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1. OBJECTE 
L’objecte del present projecte és definir tècnicament i econòmicament les actuacions necessàries per a la 
millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi de Sant Pol de Mar, amb l’objectiu 
de reduir el consum energètic i les emissions associades, millorar la qualitat lumínica de l’espai públic i 
adequar les instal·lacions als requeriments normatius vigents. 

El projecte s’ha redactat com a projecte executiu, prenent com a document de referència l’Actualització 
d’inventari i estudi d’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi de Sant Pol de Mar, 
elaborat el març de 2023, del qual s’han adoptat els criteris generals d’anàlisi, la classificació de les vies i 
la priorització de les actuacions, que es mantenen vigents i no han estat modificats. 

No obstant això, el present projecte incorpora una actualització completa de la informació tècnica, així 
com la realització de nous estudis lumínics específics, desenvolupats a partir de les dades de base de 
l’estudi de 2023 però adaptats a les solucions tècniques actuals. Aquests nous estudis permeten ajustar 
amb precisió els nivells d’il·luminació, les potències instal·lades, garantint el compliment de la normativa 
aplicable i l’optimització energètica de les instal·lacions. 

El projecte s’emmarca en el programa de subvencions “Renovables 2030” de la Diputació de Barcelona, 
destinat a impulsar actuacions de transició energètica i millora de l’eficiència energètica en l’àmbit 
municipal, i desenvolupa de manera executiva aquelles actuacions que, d’acord amb les prioritats 
establertes, presenten una major viabilitat tècnica, energètica i econòmica. 

El present document constitueix la base tècnica per a la sol·licitud de la subvenció, la contractació de les 
obres, la seva execució i la posterior posada en servei de les instal·lacions d’enllumenat públic objecte 
del projecte. 

2. ABAST I JUSTIFICACIÓ 
L’abast del projecte inclou actuacions distribuïdes en diversos carrers i àmbits del municipi, i comprèn, 
de manera no exhaustiva, els treballs següents: 

• Substitució de lluminàries existents per lluminàries LED d’alta eficiència, adaptades a les 
diferents tipologies d’espai (vials, zones urbanes, entorns singulars i punts puntuals mitjançant 
projectors). 

• Adaptació de lluminàries existents mitjançant retrofit LED, mantenint la carcassa i l’estètica 
original quan sigui necessari. 

• Renovació parcial de columnes d’enllumenat, incloent la instal·lació de columnes noves de 
diferent alçada i tipologia, així com l’adaptació de suports existents. 

• Execució de noves canalitzacions soterrades, arquetes de registre i rases necessàries per a 
l’adequació de la xarxa elèctrica d’acord als requeriments del municipi. 

• Substitució i estesa de nou cablejat elèctric de baixa tensió, així com la millora de les connexions i 
sistemes de posada a terra. 

• Actuacions puntuals de recerca, reparació i reposició mitjançant cales localitzades sobre 
instal·lacions existents. 

• Implantació de les mesures de seguretat i salut necessàries durant l’execució de les obres. 
• Gestió selectiva dels residus generats, d’acord amb la normativa vigent. 

El projecte inclou la definició tècnica de les actuacions, el plec de condicions, el pressupost detallat a 
nivell de licitació, així com la documentació necessària per a la correcta execució i contractació de les 
obres. 

L’enllumenat públic constitueix un dels principals consums energètics dels municipis i un element clau 
en la seguretat, la mobilitat i la qualitat de l’espai públic. En el cas de Sant Pol de Mar, una part 
significativa de la instal·lació existent presenta tecnologies obsoletes, amb rendiments energètics baixos, 
majors costos de manteniment i una vida útil limitada. 

Les actuacions proposades en aquest projecte es justifiquen ja que milloren l’eficiència energètica 
millorant alhora la qualitat lumínica, tot reduint els costos d’explotació i manteniment i adequant la 
instal·lació a la normativa vigent, reduint contaminació lumínica i millorant la fiabilitat de la xarxa.  

3. NORMES I REFERÈNCIES 

3.1. Disposicions legals i normatives aplicades 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell. 

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (en allò que continuï vigent). 

Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 
(REBT) i les seves Instruccions Tècnicques Complementàries (ITC). 

Reial decret 1890/2008, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (EA). 

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn 
(Catalunya). 

Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001. 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció. 

Reial decret 1215/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips 
de treball. 

Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 

Reial decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, de gestió dels residus de la construcció (Catalunya). 
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3.2. Programes de càlcul 
Els programes utilitzats per aquest projecte són:  

1. Dialux 
2. Microsoft Excel 
3. CYPE 

4. ESTAT ACTUAL 

4.1. Determinació de la classificació de les vies 

4.1.1. Classificació de les vies 
Per a la definició inicial de la classificació de les vies objecte del present projecte es pren com a 
referència l’estudi d’enllumenat públic realitzat l’any 2023, en el qual es va establir la classificació 
funcional de les vies del municipi d’acord amb el seu ús, intensitat de trànsit i característiques urbanes. 

Aquesta classificació es considera, a efectes del present projecte, com a classificació de partida per al 
dimensionament dels estudis luminotècnics i la definició de les solucions tècniques. 

No obstant això, i d’acord amb el que estableix la normativa vigent i els criteris de l’òrgan concedent de la 
subvenció, la classificació definitiva de cada via serà verificada mitjançant mesuraments lumínics en fase 
prèvia d’obra o durant el replanteig, amb l’objectiu de comprovar els nivells reals d’il·luminació existents 
i les condicions efectives d’ús. 

En funció d’aquests mesuraments, la classificació de la via podrà ser ajustada a una categoria superior 
(per exemple, d’S3 a S2 o S1), si els valors obtinguts o les condicions de l’entorn així ho requereixen, 
garantint en tot cas el compliment dels nivells mínims exigits pel Reglament d’eficiència energètica en 
instal·lacions d’enllumenat exterior i la normativa aplicable. 

4.1.2. Reducció dels nivells d’il·luminació 
Per tal d’aconseguir una bona eficiència energètica es recomana reduir el nivell a partir de les 23:00h i 
augmentar-lo de nou a partir de les 06:00h del dia següent, aconseguint una franja de reducció, 
recomanable com a mínim el 30%, de 7 hores. 

Aquesta reducció operativa dels nivells no limita la capacitat màxima del sistema, ja que les lluminàries 
disposen de potència instal·lada suficient per assolir, quan sigui necessari, els nivells corresponents a 
classificacions superiors. 

4.2. Superfícies de càlculs 
S’han pres les superfícies descrites en l’estudi de referència.  

4.3. Classificació d’enllumenat 
A partir de la classificació prèvia de les vies incloses en l’àmbit d’actuació del projecte es corresponen les 
classificacions següents: S1, S2, S3 i CE2. 

4.4. Valoració de l’estudi de referència 
S’ha realitzat un estudi rigorós de l’estudi de referència en comparació amb la realitat actual, identificant 
punts de llum que ja s’han substituït i que deixen alguns estudis de dialux sense cap llumenera afectada. 
Dels 242 escenaris futurs, s’ha fet un primer filtratge eliminant 65 propostes futures les quals, tal i com 
s’ha dit anteriorment, no tenien punts de llum afectats amb la nova revisió de l’inventari de desembre de 
2025. 

Posteriorment, s’ha revisat les 177 propostes d’estudi futurs i s’han equiparat a d’altres propostes 
semblants que variaven sensiblement però que s’obtenien resultats molt similars i que eren més 
favorables que l’estudi equiparat, simplificant el número d’estudis luminotècnics a realitzar els quals 
passen a nombrar-se com “estudi de referència”. 

Les propostes tipus taula s’han estudiat minuciosament per equiparar-les als estudis de referència 
anteriors així com les propostes singulars.  

Els estudis luminotècnics utilitzats com a base del present projecte s’han elaborat considerant aquesta 
classificació de partida, però definint les lluminàries amb potència instal·lada i rang de regulació 
suficients per absorbir eventuals increments de categoria derivats de la verificació in situ. 

D’aquesta manera, el sistema d’enllumenat dissenyat permet adaptar els nivells d’il·luminació a 
possibles reclassificacions futures (per exemple, de S3 a S1) sense necessitat de substituir equips, 
únicament mitjançant ajustos de programació i regulació de potència. 

5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
Les solucions d’enllumenat adoptades en el present projecte s’han definit no només per complir els 
requisits de la classificació inicial de les vies, sinó també per garantir la seva adaptabilitat futura. 

A aquest efecte, totes les lluminàries LED seleccionades disposen de rang de potència que permeten 
incrementar els nivells d’il·luminació fins a assolir categories superiors (com ara el pas d’S3 a S1), si així 
ho determinen les mesures efectuades en fase prèvia d’obra o replanteig, sense necessitat d’incloure 
noves partides ni modificar la infraestructura instal·lada. 

Les actuacions previstes es divideixen en deu blocs, que inclouen el canvi massiu de lluminàries, la 
renovació i reparació de trams de xarxa, la implantació de nous punts de llum en zones deficitàries i 
actuacions específiques en àmbits singulars, amb l’objectiu de garantir una millora global, coherent i 
sostenible de l’enllumenat públic del municipi. 

5.0. Canvi massiu de lluminàries 
Es preveu la substitució de 1.096 lluminàries existents per lluminàries LED d’alta eficiència, d’acord amb 
el llistat detallat de punts de llum inclòs als annexos del projecte. Aquesta actuació permet una reducció 
de la potència instal·lada de l’ordre de 45 kW respecte de la situació actual, amb la consegüent 
disminució del consum energètic i dels costos d’explotació.  

5.1. Urbapol 
En l’àmbit d’Urbapol s’han detectat diverses incidències associades a trams de línia amb empalmaments 
fora de normativa i punts de llum que no funcionen de manera estable, fet que genera talls recurrents del 
subministrament i una degradació de la qualitat del servei. 
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Es preveu l’execució d’una nova rasa en un dels carrers afectats per tal de renovar el cablejat i 
regularitzar la instal·lació, garantint el compliment del REBT i la continuïtat elèctrica de la línia.  

 
Imatge 1.- Àmbit de la urbanització Urbapol. (Veure plànol 16) 

Aquesta actuació permetrà assegurar una alimentació fiable als punts de llum existents i als nous equips 
LED, facilitant alhora futures operacions de manteniment i explotació. 

5.2. Abat Deas 
La línia d’enllumenat de l’àrea d’Abat Deas presenta problemes estructurals de funcionament, amb 
interrupcions i pèrdues de servei associades a l’estat del cablejat existent. 

Per aquest motiu es preveu la substitució de tot el cablejat aeri incloent-hi trams amb tensors i possibles 
descàrrecs de companyia per poder treballar en la zona. 

 
Imatge 2.- Àmbit de l’actuació 5.2. Abat Deas (Veure plànol 14) 

Aquesta renovació millorarà la fiabilitat de la instal·lació, reduirà el risc d’avaries i permetrà integrar les 
noves lluminàries LED amb garanties de qualitat i seguretat elèctrica. 

5.3. Polígon Industrial 
En diversos punts del polígon industrial s’han detectat fanals fora de servei i trams de xarxa amb 
deficiències d’aïllament i continuïtat. Aquests problemes afecten tant la seguretat viària com la percepció 
de seguretat en una zona d’activitat econòmica rellevant. 

Es proposa la realització de cales puntuals per a la substitució o pas de nous cablejats, així com l’execució 
de rases complementàries allà on sigui necessari, amb l’objectiu de restablir el correcte funcionament de 
la instal·lació i garantir uns nivells d’il·luminació adequats, coherents amb la classificació de les vies i l’ús 
de l’entorn. 

 

 

Imatge 3.- Àmbit actuacions polígon industrial (Veure plànol 23) 
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5.4. Camp futbol 
L’aparcament situat al costat del camp de futbol presenta deficiències lumíniques que afecten la 
seguretat dels usuaris i la funcionalitat de l’espai, especialment en horari nocturn o en dies d’activitat 
esportiva. 

Es proposa la instal·lació de nous fanals que permetin una distribució homogènia de la llum i uns nivells 
d’il·luminació adequats a l’ús de l’aparcament.  

 
Imatge 4.- Àmbit de l’actuació 5.4. Camp de futbol (Veure plànol 06) 

 5.5. C/ Ignasi Iglesias 
En aquest carrer s’han identificat diversos desperfectes en la línia d’enllumenat que provoquen un 
funcionament irregular, amb punts de llum que no reben tensió o que presenten interrupcions freqüents. 

Les actuacions previstes inclouen la localització de les incidències mitjançant cales, la substitució dels 
trams de cablejat defectuosos i la regularització de la instal·lació, amb l’objectiu de garantir una 
alimentació elèctrica estable i una qualitat d’il·luminació conforme als criteris del projecte. 

 
Imatge 5.- Àmbit de l’actuació 5.5. C/ Ignasi Iglesias (Veure plànol 04 i/o 07) 

5.6. C/ Amadeu Vives 
De manera similar al carrer Ignasi Iglesias, la línia d’enllumenat del carrer Amadeu Vives presenta 
deficiències que afecten el correcte subministrament als punts de llum. 

Es preveuen actuacions de reparació i renovació de trams de xarxa mitjançant cales i, si escau, rases 
puntuals, per tal d’eliminar els punts crítics i assegurar la fiabilitat de la instal·lació.  

 
Imatge 6.- Àmbit d’actuació 5.6.- C/ Amadeu Vives (Veure plànol 04) 
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5.7. Lluminàries LED amb problemes de sal 
En el passeig proper al litoral s’han instal·lat lluminàries LED que, a causa de l’ambient marí i la 
presència de salinitat, han patit processos prematurs de corrosió i degradació, amb pèrdua de 
funcionalitat i reducció de la seva vida útil. 

Es proposa la substitució d’aquestes lluminàries per nous equips específicament dissenyats per a 
ambients marins, amb graus de protecció, materials i tractaments anticorrosió adequats, garantint així la 
durabilitat de la instal·lació i la continuïtat del servei d’enllumenat. Veure plànols 08 i 11. 

5.8. C/ Carrasco i Formiguera 
En aquest carrer existeix un tram de línia que provoca disfuncions en el conjunt de la instal·lació, 
generant talls o un funcionament anòmal de diversos punts de llum. 

Es preveu la substitució del tram defectuós mitjançant una actuació d’obra civil i renovació de cablejat, 
que permetrà restablir la continuïtat elèctrica i garantir el correcte funcionament de l’enllumenat en tot 
l’àmbit afectat. Veure plànol 13. 

5.9. Pistes petanca 
Les pistes de petanca requereixen una il·luminació específica que permeti el seu ús en horari nocturn 
amb condicions adequades de visibilitat i seguretat. 

Es preveu la instal·lació d’un total de 24 projectors LED, distribuïts de manera que garanteixin una 
il·luminació homogènia i sense enlluernaments, d’acord amb els criteris luminotècnics aplicables a 
instal·lacions esportives a l’aire lliure.  

 
Imatge 7.- Àmbit de l’actuació 5.9. Pistes petanca (Veure plànol 10 i estudi lumínic annex  

6. IMPACTE AMBIENTAL 
Les actuacions es desenvolupen íntegrament en entorn urbà consolidat, sobre vies públiques existents, 
zones industrials i espais d’equipaments, sense afectació a espais naturals protegits ni a àrees de valor 
ambiental significatiu. 

L’impacte sobre el sòl i la via pública es concentra en la obertura puntual de rases i cales i les possibles 
afectacions que aquestes puguin causar als vilatans.  

L’impacte de sorolls i vibracions seran causats pel soroll de la maquinària d’obra civil. Per aquest motiu 
es recomana utilitzar aquesta maquinària entre les 8h i les 16h per reduir molèsties. 

En quant a la generació de residus, aquests seran els propis de cartró, equips electrònics i algunes terres 
els quals seran gestionats per gestors autoritzats. 

Aquesta obra es pot compensar per la reducció significativa del consum energètic durant una vida útil de 
més de 10 anys, una millora en la contaminació lumínica i la reducció indirecte d’emissions associades al 
menor consum energètic. 

En conclusió, el projecte presenta impactes ambientals temporals, localitzats i de baixa intensitat durant 
la fase d’obra, tots ells fàcilment corregibles mitjançant les mesures previstes. 

Durant la fase d’explotació, el balanç ambiental és clarament positiu, destacant la reducció del consum 
energètic, la disminució de la contaminació lumínica i la millora de la qualitat ambiental de l’espai públic. 

7. GESTIÓ DE RESIDUS 

7.1. Objecte 
El present apartat té per objecte definir els criteris i les mesures adoptades per a la correcta gestió dels 
residus generats durant l’execució de les obres incloses en el Projecte Executiu per a la millora de 
l’eficiència energètica en l’enllumenat públic de Sant Pol de Mar, d’acord amb la normativa vigent. 

7.2. Marc normatiu 
La gestió dels residus generats a l’obra es realitzarà d’acord amb la legislació següent: 

Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 

Reial decret 105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

Decret 89/2010, de gestió dels residus de la construcció (Catalunya). 

7.3. Tipologia de residus previstos 
Durant l’execució de les obres es preveu la generació de les tipologies de residus següents: 

• Terres i materials d’excavació, procedents de rases i cales. 
• Residus inerts, com paviments, formigons i materials ceràmics. 
• Residus metàl·lics, provinents del desmuntatge de columnes, tubs i elements metàl·lics. 
• Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), com lluminàries, equips i drivers substituïts. 
• Residus barrejats no valoritzables, generats de manera puntual durant els treballs. 
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7.4. Criteris de gestió 
Els residus generats es gestionaran d’acord amb els criteris següents: 

• Separació selectiva en origen, sempre que sigui possible, per facilitar la valorització. 
• Emmagatzematge temporal controlat a l’obra, evitant dispersions o afectacions a la via pública. 
• Transport mitjançant gestors autoritzats, complint la normativa ambiental vigent. 
• Priorització de la valorització dels residus reciclables o reutilitzables. 
• Prohibició expressa de qualsevol abocament incontrolat. 

7.5. Gestió específica per tipologia 
• Terres i materials d’excavació: es destinaran a gestor autoritzat o abocador controlat, d’acord 

amb les característiques del material. 
• Residus inerts: es transportaran a planta autoritzada per al seu tractament i reciclatge 
• Residus metàl·lics: es lliuraran a gestor autoritzat per a la seva valorització. 
• RAEE: es gestionaran mitjançant gestor autoritzat, garantint el tractament adequat dels 

components elèctrics i electrònics. 
• Residus barrejats: es transportaran a planta autoritzada per al seu tractament final. 

7.6. Mesures de control i seguiment 
El contractista serà responsable de: 

1. Garantir la correcta gestió dels residus generats. 
2. Aportar, quan sigui requerit, els justificants de lliurament a gestor autoritzat. 
3. Complir amb el pla de gestió de residus definit en el projecte. 
4. La Direcció Facultativa podrà requerir en qualsevol moment la documentació acreditativa 

corresponent. 

8. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
El present apartat té per objecte definir els criteris i les actuacions de control de qualitat aplicables a les 
obres incloses en el projecte, amb la finalitat de garantir que els materials, els equips i els treballs 
executats compleixen les especificacions del projecte i la normativa vigent. 

El control de qualitat s’aplicarà a totes les fases del projecte i inclourà, com a mínim: 

• Control dels materials i equips subministrats. 
• Control de l’execució dels treballs. 
• Realització de proves i verificacions finals. 
• Control documental i recepció de l’obra. 

Abans de la seva instal·lació, tots els materials i equips hauran de complir les especificacions tècniques 
definides en el projecte. La Direcció Facultativa podrà sol·licitar la documentació acreditativa 
corresponent i/o fer assajos concrets. 

En particular, es controlarà: 

 

• Lluminàries LED: conformitat amb les característiques tècniques exigides (potència, flux 
lluminós, eficiència, temperatura de color, grau de protecció, adequació a ambient marí quan 
correspongui). 

• Columnes i suports: dimensions, materials, sistemes d’ancoratge i acabats. 
• Cablejat elèctric: tipus, secció, aïllament i marcatge. 
• Arquetes i canalitzacions: materials, dimensions i correcta col·locació. 
• Elements elèctrics auxiliars: caixes de fusibles, connectors, proteccions i elements de posada a 

terra. 

No es permetrà la instal·lació de materials o equips que no compleixin les especificacions del projecte o 
la normativa aplicable. 

Durant l’execució de les obres es verificarà: 

• La correcta execució de rases, cales i canalitzacions. 
• L’adequació de profunditats, traçats i reposicions de paviment. 
• La correcta instal·lació i fixació de columnes, suports i lluminàries. 
• La qualitat de les connexions elèctriques i la seva accessibilitat. 
• El compliment de les mesures de seguretat i salut. 
• La correcta gestió dels residus generats. 

Els treballs que no compleixin les especificacions podran ser rebutjats per la Direcció Facultativa. 

Un cop finalitzada la instal·lació, i prèviament a la recepció de les obres, es realitzaran les comprovacions 
següents: 

• Proves de continuïtat i aïllament de les línies elèctriques. 
• Verificació de la posada a terra. 
• Comprovació del correcte funcionament dels punts de llum. 
• Ajust i orientació de lluminàries i projectors. 
• Verificació de l’encesa i apagada de la instal·lació. 

9. SEGURETAT I SALUT 
En compliment del que estableix la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en les obres de 
construcció, i en particular el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, s’ha redactat el corresponent 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, adequat a la naturalesa i abast de les obres objecte del present projecte. 

L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut identifica els riscos previsibles associats a l’execució de les obres i 
defineix les mesures preventives i de protecció necessàries per garantir la seguretat i salut dels 
treballadors, així com les condicions mínimes que hauran de complir els mitjans auxiliars, els equips de 
treball i els procediments d’execució. 

L’esmentat Estudi Bàsic servirà de base per a l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut per part de 
l’empresa contractista, que haurà de ser aprovat abans de l’inici dels treballs, d’acord amb la normativa 
aplicable. 
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10. PLANIFICACIÓ 
L’execució del present projecte i d’acord a rendiments habituals en aquests tipus de projecte, s’ha 
establert en 135 dies naturals a comptar des de l’endemà de l’acta de comprovació de replanteig tal i com 
es mostra en l’annex 3. No obstant, per tal de donar un marge suficient al contractista, es proposa 
establir el temps del contracte en 5 mesos. 

S’inclou en aquesta planificació el temps de fabricació de les lluminàries que haurà de coordinar-se amb 
el canvi massiu per realitzar-se al mateix temps. Es preveu que s’iniciïn les feines d’arranjaments descrits 
en el apartats 5.1 a 5.9 mentre es fabrica el primer lot de lluminàries. 

No obstant, el licitador podrà presentar aquella planificació que cregui convenient sempre i quant 
compleixi amb el termini establert. 

11. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA I TIPUS DE CONTRACTE 
D’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), el 
contracte derivat del present Projecte Executiu per a la millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat 
públic de Sant Pol de Mar té la consideració de contracte d’obres, en tant que l’objecte del mateix 
consisteix en l’execució de treballs de construcció, instal·lació i modificació d’infraestructures 
d’enllumenat públic. 

El contracte inclou tant actuacions d’obra civil com d’instal·lació elèctrica, necessàries per a la renovació 
i millora de la infraestructura existent. 

D’acord amb l’article 77 de la LCSP, la classificació del contractista no és obligatòria per als contractes 
d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 €, sense perjudici que el licitador hagi d’acreditar la seva 
solvència econòmica i tècnica pels mitjans establerts en el plec de clàusules administratives particulars. 

En el cas que el valor estimat del contracte sigui igual o superior a aquest llindar, o bé si l’òrgan de 
contractació ho considera convenient, la classificació exigible correspondrà a empreses classificades en 
el grup i subgrup adequats a la naturalesa de les obres. 

A efectes orientatius, i atenent a les característiques de les actuacions previstes, la classificació del 
contractista s’emmarcaria en: 

• Grup I – Instal·lacions elèctriques 
• Subgrup 1 – Enllumenat, il·luminació i abalisament lluminós 

La categoria mínima exigible, si escau, es determinarà en funció del pressupost del contracte i del que 
estableixi el plec de clàusules administratives particulars. 

12. REVISIÓ DE PREUS 
D’acord amb el que estableixen els articles 103 i 104 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP), el present contracte no està subjecte a revisió de preus. 

Aquesta exclusió es justifica pel fet que la durada prevista del contracte és de cinc (5) mesos, inferior al 
termini mínim exigible per a l’aplicació de la revisió de preus, així com per la naturalesa i l’abast de les 
prestacions incloses, que no justifiquen l’aplicació d’un mecanisme de revisió. 

En conseqüència, els preus del contracte es consideren fixos i invariables durant tota la seva vigència, i el 
contractista no tindrà dret a cap revisió de preus, ni per variacions en els costos de materials, mà d’obra, 
energia o qualsevol altre concepte. 

13. PERÍODE DE GARANTIA 
El contractista garantirà el correcte funcionament de les lluminàries instal·lades durant un termini 
mínim de deu (10) anys, comptats des de la data de recepció de les obres. 

Aquesta garantia inclourà, com a mínim: 

• La substitució o reparació dels components defectuosos (mòduls LED, equips d’alimentació, 
òptiques i elements associats). 

La garantia mínima exigida no exclou que els licitadors puguin oferir terminis de garantia superiors o 
condicions més favorables, que seran valorades d’acord amb el que s’estableixi en els criteris 
d’adjudicació. 

El contractista garantirà la correcta execució de les obres durant un termini mínim d’un (1) any, 
comptador des de la data de recepció de les mateixes, de conformitat amb la normativa aplicable. 

Durant aquest període, el contractista serà responsable de: 

• La reparació de qualsevol defecte d’execució. 
• La correcció de vicis ocults detectats en les instal·lacions o elements d’obra civil. 
• La reposició dels elements afectats sense cost addicional per al promotor. 

Sense perjudici del termini mínim establert, els licitadors podran proposar en la seva oferta terminis de 
garantia superiors per a les obres executades, que podran ser objecte de valoració si així s’estableix en el 
plec de clàusules administratives. 

14. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
Els preus unitaris inclosos en el pressupost del present projecte s’han establert a partir d’una anàlisi de 
costos directes i indirectes, tenint en compte les característiques específiques de les actuacions previstes 
i les condicions d’execució en entorn urbà. 

En la definició dels preus s’han considerat, entre d’altres, els criteris següents: 

• Preus de mercat de materials i equips habituals en obres d’enllumenat públic, especialment 
lluminàries LED, columnes, cablejat elèctric i elements auxiliars. 

• Rendiments de mà d’obra coherents amb treballs en via pública, incloent treballs en alçada, 
execució de rases i actuacions puntuals de reparació. 

• Mitjans auxiliars necessaris per a l’execució dels treballs, com ara camions cistella, eines i equips 
de seguretat. 

• Costos associats a la seguretat i salut, a la gestió de residus i a la coordinació amb serveis 
existents i companyies subministradores. 
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Els preus s’han determinat mitjançant descomposicions unitàries a nivell de licitació, utilitzant com a 
referència bases de preus habituals del sector, experiència en obres de naturalesa similar i ajustos 
específics a l’àmbit d’actuació del municipi de Sant Pol de Mar. 

En conseqüència, els preus adoptats es consideren adequats, realistes i coherents amb el mercat, 
permetent una correcta execució de les obres sense desviacions significatives durant la fase d’execució. 

15. PRESSUPOST 
El pressupost de les obres definides en el present Projecte Executiu per a la millora de l’eficiència 
energètica en l’enllumenat públic de Sant Pol de Mar s’ha elaborat a partir dels amidaments detallats i 
dels preus unitaris definits a nivell de licitació, d’acord amb les solucions tècniques adoptades. 

Els amidaments i el pressupost detallat de totes les unitats d’obra es recullen de manera exhaustiva al 
TOM 3 – Amidaments i Pressupost, que forma part integrant del present projecte. 

D’acord amb el pressupost elaborat, l’import econòmic de referència de les obres és el següent: 

 

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE-CENTS MIL 
NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS  
 

16. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
Els documents que intregren el projecte son: 

I. MEMÒRIA 

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (PLÀNOLS) 

III. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

IV. AMIDAMENT I PRESSUPOST 

V. ANNEXES 

17. ORDRE DE PRIORITATS ENTRE ELS DOCUMENTS 
Tot i l’apartat anterior, s’ha d’entendre l’ordre de prioritat entre els documents en cas que algun 
contradigui als altres: 

1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
2. AMIDAMENT I PRESSUPOST 
3. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
4. ANNEXES 
5. MEMÒRIA 

18. RETORN DE LA INVERSIÓ 
Aquesta inversió en enllumenat suposa un estalvi de 44 kW instal·lats amb una reducció de potència del 
30% de 23h a 06h (hores de funcionament equivalent de 3535h/any), per tant, la reducció d’energia és 
de 155.540 kWh/any.  

Tenint en compte un preu de l’energia mitjà de 0,15 €/kWh, s’estima un estalvi econòmic de 23.331,00 
€/any.  

Sabent que el preu de les lluminàries ascendeix a 252.940,73 € (IVA no inclòs), la inversió estarà 
retornada abans dels 11 anys. No obstant, aquest càlcul és millor realitzar-lo un cop executades les 
unitats reals. 

19. FIRMA DEL PROJECTE 
Nil Casans Ventura 

Enginyer Elèctric, 25.947 CETIB 

 

 

A Sant Pol de Mar, Febrer de 2026. 
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  

1.1. Disposicions Generals 
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres annexes, es 
regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent, segons el que 
es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 

   

1.2. Disposicions Facultatives  

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación". 

  
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació. Les seves 
obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altres disposicions que 
siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció. 

  
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de l'edificació", 
considerant-se: 

   

1.2.1.1. El promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança amb 
recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 
qualsevol títol. 

  
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra inicialment 
projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 

  
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, comunitats de 
propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació. 

  
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions públiques 
actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no està contemplat en la 
mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

   

1.2.1.2. El projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte. 

  
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor 
d'aquest. 

  
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 

   

1.2.1.3. El constructor o contractista 
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i materials, propis o 
aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 

  
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES 
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS 
SUBCONTRACTISTES. 

   

1.2.1.4. El director d'obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions 
preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 

  
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra. 

   

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i de 
controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable l'estudi i anàlisi 
prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les 
obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva competència i atribucions 
legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes. 

   

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació de la 
qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa 
aplicable. 

  
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica, mitjançant la 
realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació. 

   

1.2.1.7. Els subministradors de productes 
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de productes de 
construcció. 

  
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent materials, 
elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució. 

   

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra 
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

   

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut 
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

   

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus 
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció i 
Demolició. 

   

1.2.5. La direcció facultativa 
La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la direcció facultativa s'integrarà el 
Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a 
facultatiu distint dels anteriors. 

  
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en funció de les 
atribucions professionals de cada tècnic participant. 
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1.2.6. Visites facultatives 
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direcció facultativa. La 
intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en funció dels requeriments 
específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les 
fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funció 
de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascú. 

   

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents 
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" i altra legislació aplicable. 

   

1.2.7.1. El promotor 
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

  
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director d'obra, al 
director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a bon 
terme el projectat. 

  
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment de les 
condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis 
estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per als edificis. 

  
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de conformitat amb la 
normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn immediat, la realització 
d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 

  
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en les 
condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes propis 
com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 

  
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els danys 
materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat 
estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de autopromoció, que es regiran 
per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 

  
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics 
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

  
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres, que podrà 
efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment 
exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini 
que haurien de quedar resolts els defectes observats. 

  
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del mateix i 
altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents. 

   

1.2.7.2. El projectista 
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la 
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per a ser 
interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents, degudament visades 
pel seu col·legi professional. 

  
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements fonamentals 
de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres de màquines, de 
comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de 
telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i 

especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent 
contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte complementari al director d'obra 
abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 

  
Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 

  
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per la 
legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que haurien 
de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els projectes parcials seran 
aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb les competències del director 
d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests. 

  
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment competent 
per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent exigir la 
compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, 
igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic. 

  
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus, així com 
dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris. 

   

1.2.7.3. El constructor o contractista 
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar com 
constructor. 

  
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra, efectuant les 
instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 

  
Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execució. Per a això, elaborarà el pla 
d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de l'estructura, desenvolupant el pla de control definit en el projecte. El 
programa d'autocontrol contemplarà les particularitats concretes de l'obra, relatives a mitjans, processos i activitats, i es 
desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que permeti comprovar la conformitat amb les especificacions del projecte. 
Aquest programa serà aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici dels treballs. 

  
Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, físic o electrònic, que estarà a la 
disposició de la direcció facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per la persona física que hagi estat designada pel 
constructor per a l'autocontrol de cada activitat. 

  
Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les designacions de les 
persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés d'execució. Una vegada finalitzada la 
construcció, aquest registre s'incorporarà a la documentació final d'obra. 

  
Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels productes i elements que es 
col·loquen en l'obra. 

  
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En 
aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció proposades, amb la corresponent 
justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en l'estudi o estudi bàsic. 

  
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al que es 
refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

  
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i Seguretat i 
Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i 
permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de 
l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la 
fase d'Execució de l'obra. 
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Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al seu càrrec 
i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o 
generals, per no estar en les condicions adequades. 

  
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels projectes 
complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de 
l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents. 

  
Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte 
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del director de 
l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte. 

  
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i posar en 
pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin específicament 
ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que 
intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 

  
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat d'oficials, 
suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a aquest efecte, 
procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora 
sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis previstos. 

  
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a executar les 
obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el director d'execució material 
de l'obra. 

  
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense dilació i 
amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-
los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles tasques que es presentin 
malament efectuades. 

  
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en obra i 
rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els subministraments de material o 
prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits per les normes 
d'aplicació, havent de recaptar de la direcció facultativa la informació que necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 

  
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament les 
instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements constructius que 
componen l'edifici una vegada finalitzat. 

  
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les proves 
pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, assajos i 
altres actuacions necessàries. 

  
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa. 

  
Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest, l'acta 
corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 

  
Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a fi de comprovar que es 
compleixen les especificacions dimensionals del projecte. 

  
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada. 

  
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en funció de la 
seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 anys (danys per 
defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o 
estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 

   

1.2.7.4. La direcció facultativa 
Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als productes i per a 
l'execució, que hagi estat redactat específicament per a l'obra, conforme a l'indicat en el projecte i la normativa d'obligat 
compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, provocarà l'ajornament de l'inici de l'obra fins que la direcció 
facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat incompliment. 

  
Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el pla de control definit en 
el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment d'autocontrol. 

  
Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu ús i compleixin amb les 
especificacions requerides. 

  
Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són conformes amb les especificacions 
indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE no garanteix la seva 
idoneïtat per a un ús concret. 

   

1.2.7.5. El director d'obra 
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als agents que 
intervenen en el procés constructiu. 

  
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant 
explicacions immediates al promotor. 

  
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat 
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments directament 
relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques geotècniques del terreny; el 
càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i complementaris de la fonamentació i de 
l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i 
dimensionament i composició de buits, així com la modificació dels materials previstos. 

  
Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte 
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte. 

  
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i execució del 
projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les 
instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que està projectat, sense 
perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 

  
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les certificacions 
parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la documentació que se 
li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau 
fossin preceptius. 

  
Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives, comporten una 
variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor 
i els destinataris finals dels habitatges. 

  
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant les 
modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran obligatòriament lliurar-
li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i 
realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats. 

  
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el procés 
d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves 
instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

  
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el promotor 
haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es 
materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent 
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aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir els requisits de manteniment que 
consten en la citada documentació. 

  
A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió específica seva 
la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del projecte es refereix, i a 
l'adequació del construït a aquest. 

  
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca d'alta 
direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les 
persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista 
de les conseqüències legals i econòmiques. 

   

1.2.7.6. El director de l'execució de l'obra 
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i 
altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuació 

  
La direcció immediata de l'Obra. 

  
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i materials 
subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les determinacions del projecte i a 
les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportú i per 
causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin necessaris. 

  
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si escau, 
amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra. 

  
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director d'obra o 
directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista principal i els 
subcontractistes els treballs a efectuar. 

  
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns 
certificats de idoneïtat dels mateixos. 

  
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a tots els 
elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions concretes de 
dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i 
encavallaments adequats i doblegat de barres. 

  
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó vigent i 
d'aplicació. 

  
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als pendents, 
desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals d'elements, a la 
seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical. 

  
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en general, al 
que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la 
correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació. 

  
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de l'execució 
de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les ordres precises 
d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes. 

  
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta execució 
material de les obres. 

  
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment executat a 
l'ordenat prèviament. 

  
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament, comprovant la seva 
idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions 
amb els tècnics redactors corresponents. 

  
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i 
Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a la seva plena 
efectivitat, i al promotor. 

  
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la comesa de la 
qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat 
pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les 
proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les 
solucions. 

  
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement dels 
mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos. 

  
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment executades, 
amb els visats que si escau fossin preceptius. 

  
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el contractista, els 
subcontractistes i el personal de l'obra. 

  
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en concret, a 
aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la fonamentació, murs i 
estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del funcionament de les 
instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de Qualitat. 

  
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les obres i a 
la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades. 

  
Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en cas que, 
al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir a les autoritats 
judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

   

1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director de 
l'execució de l'obra. 

  
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs contractats, si 
escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb competència en la matèria. 

  
Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqüència, prèviament a l'inici 
d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració signada per la persona física que avali la referida independència, de manera que 
la direcció facultativa pugui incorporar-la a la documentació final de l'obra. 

  
Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció en l'obra, que seran encomanats a 
laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat suficient. 

  
Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció facultativa, que aniran acompanyats de la 
incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates de l'entrada de les 
mostres en el laboratori i de la realització dels assajos. 

   

1.2.7.8. Els subministradors de productes 
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen, identitat i 
qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable. 
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Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de qualitat 
corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 

  
Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de manera 
que es mantingui la necessària traçabilitat dels materials o productes certificats. 

   

1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com rebre, 
conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de conformitat 
amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

   

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 
D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la incorporació, si 
escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalització dels 
corresponents tràmits administratius. 

  
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut durant 
el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat 
amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

  
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà lliurada als usuaris 
finals de l'edifici. 

   

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com rebre, 
conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de conformitat 
amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

   

1.3. Disposicions Econòmiques 
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública 
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

2.1. Prescripcions sobre els materials 
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels 
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código 
Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de 
complir els productes, equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els 
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes 
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran 
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica 
que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 

•  El control de la documentació dels subministraments. 
•  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 
•  El control mitjançant assajos. 

  
Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats 
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti 
l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra. 

El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del 
nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es 
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a 
decidir sobre la seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense l'aprovació 
de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de 
col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi 
en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec del 
contractista. 

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns 
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests 
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 
 

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE) 
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter 
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials: 

•  Resistència mecànica i estabilitat. 
•  Seguretat en cas d'incèndi. 
•  Higiene, salut i medi ambient. 
•  Seguretat d'utilització. 
•  Protecció contra el soroll. 
•  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

  
El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

•  Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials 
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica 
Europeu). 

•  Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats 
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades. 

  
Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de 
la correcta utilització del marcat CE. 

És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel 
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el "Reglamento 
(UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos 
de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo". 

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

•  En el producte propiament dit. 
•  En una etiqueta adherida al mateix. 
•  En el seu envàs o embalatge. 
•  En la documentació comercial que l'acompanya. 

  
Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions 
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada 
familia de productes, entre les que s'inclouen: 

•  el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
•  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
•  la direcció del fabricant 
•  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
•  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 
•  el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
•  el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles 
•  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
•  informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions 

tècniques 

  
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició 
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol. 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada" 
(PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una 
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 
 

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES 
CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos 
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura específica 
correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en 
obra. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà rebut 
els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor 
del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els materials que 
constitueixen la unitat d'obra. 
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Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals 
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 

DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden servir 
de suport a la nova unitat d'obra. 

  
AMBIENTALS 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la 
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores. 

  
DEL CONTRACTISTA 
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part 
del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de 
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica 
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i 
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions 
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular. 

FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra, 
perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats. 

  
  
Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans 
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres 
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i 
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència. 

PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa 
instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra. 

  
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la seva 
realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de 
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM). 

  
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra 
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i manteniment 
en obra, fins a la seva recepció final. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i 
obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra. 

  
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que 
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal 
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de 
l'obra consigni. 

  

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats 
acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a 
l'Execució per Unitat d'Obra. 

  
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària, 
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com 
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a 
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a 
la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les 
instal·lacions auxiliars. 

  
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el 
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, 
taxes o similars. 

  
No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions 
autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves 
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direcció facultativa per a resoldre qualsevol 
defecte d'execució. 

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra. 

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la 
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que 
procedeixi, en funció de les característiques del terreny. 

  
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de 
compactació. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
FONAMENTACIONS 
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb 
majors dimensions. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb 
majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que, 
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 

  
ESTRUCTURES (FORJATS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior 
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats que 
tinguin una superfície major de X m². 

  
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin 
en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de 
fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna. 
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En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el 
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 

  
ESTRUCTURES (MURS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions. 

  
FAÇANES I PARTICIONS 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions 
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que: 

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir 
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en 
brancals i llindes. 

  
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament 
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals. 

  
  

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots 
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que 
formen llindes, brancals i escopidors. 

  
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En cas 
de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la fàbrica, 
sigui com sigui la seva superfície. 

  
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una o 
dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats d'obra 
es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització. 

  
INSTAL·LACIONS 
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els 
trams ocupats per peces especials. 

  
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals 
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície, es 
descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de 
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui 
com sigui la seva dimensió. 

2.3. CONDICIONS PARTICULARS DE LA UNITAT D’OBRA 

SPM01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 
Aquest article defineix les condicions tècniques que regulen la implantació inicial de l’obra i el replanteig dels treballs 
corresponents al projecte de renovació parcial de l’enllumenat públic en diversos carrers del municipi de Sant Pol de Mar. 

SPM01_UO1 RETIRADA DE COLUMNA O SUPORT EXISTENT 
La retirada es realitzarà de manera controlada, utilitzant els mitjans adequats al pes i a l’alçada de l’element, evitant 
danys al paviment, a serveis existents i a elements de l’entorn urbà. 
La zona quedarà en condicions adequades per a la posterior execució de la nova instal·lació o per a la reposició de l’espai 
afectat. 

SPM01_UO2 DESMUNTATGE DE LLUMINARIA EXISTENT 
El desmuntatge de les lluminàries existents es realitzarà amb el subministrament elèctric degudament tallat i consignat, 
garantint la seguretat de les persones i de les instal·lacions. 
La baixada i retirada de la lluminària es farà de forma controlada, evitant cops, caigudes o danys al suport, a la columna 
o a elements de l’entorn. 

La unitat d’obra inclou la retirada completa de la lluminària, els petits elements de fixació i connexió associats, així com 
la preparació del punt de llum per a la posterior instal·lació de la nova lluminària prevista al projecte. 

SPM01_UO3 RETIRADA DE CABLEJAT ELÈCTRIC SOTA TUB PROTECTOR O AERI (SENSE INCLOURE 
L'EXTRACCIÓ DELS TUBS), AMB MITJANS MANUALS, I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. 
La retirada del cablejat es realitzarà amb el subministrament elèctric degudament tallat i consignat, evitant danys als 
tubs, a façanes, a columnes i a la resta d’elements existents que hagin de romandre en servei. 
Els conductors retirats es manipularan i agruparan de manera que no interfereixin amb la circulació ni amb altres 
treballs, deixant lliures i accessibles les canalitzacions i suports per a la posterior estesa del nou cablejat. 

SPM01_UO4 DESMUNTATGE DE CABLEJAT ELÈCTRIC VIST FIXE EN SUPERFÍCIE SITUAT A FAÇANA D'EDIFICI, 
AMB MITJANS MANUALS, I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. 
El desmuntatge es realitzarà de manera que no es produeixin danys als paraments de façana, a revestiments ni a 
elements constructius o patrimonials existents, retirant tots els elements de fixació visibles. 
Els punts de pas i ancoratge quedaran nets i preparats per a la col·locació del nou cablejat o per a la seva posterior 
reparació o segellat segons indiqui la Direcció Facultativa. 

SPM01_UO5 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, PREVI TALL AMB DISC, DE FINS A 15 CM 
DE GRUIX I FINS A 60 CM D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO 
El tall previ del paviment es realitzarà de manera contínua i rectilínia per garantir vores netes i evitar fissuracions fora de 
la franja afectada. 
La demolició s’executarà sense afectar els paviments adjacents ni els serveis existents, mantenint l’estabilitat de les 
vores de la rasa fins a l’inici de les operacions d’excavació. 

SPM01_UO6 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGO PREVI TALL AMB DISC DE 
15 CM DE GRUIX I FINS A 60 CM D'AMPLARIA, AMB MARTELL PICADOR AMB MITJANS MECANICS I 
CARREGA SOBRE CAMIO 
El tall previ amb disc es realitzarà de manera contínua per garantir vores netes i evitar danys als panots i paviments 
adjacents que hagin de conservar-se. 
La demolició s’executarà amb la cura necessària per no afectar els serveis soterrats ni els elements de l’entorn urbà, 
mantenint la integritat de les vores de la franja demolida fins a l’inici de les operacions d’excavació. 

SPM01_UO7 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDES O PECES DE PEDRA IGUALS A LES EXISTENTS, AMB 
MITJANS MECANICS I CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS CANON ADICIONAL 
En el cas que la Direcció Facultativa ho indiqui, les peces que es trobin en bon estat hauran de recuperar-se i apilar-se 
ordenadament per a la seva possible reutilització en la reposició del paviment, separant-les de les peces deteriorades 
destinades a abocador. 
La retirada del paviment es realitzarà de manera que no es produeixin danys als paviments adjacents ni als serveis 
existents. 

SPM01_UO8 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT EXTERIOR DE RAJOLES DE PEDRA NATURAL, AMB MARTELL 
PNEUMÀTIC, I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. 
La demolició s’executarà amb la cura necessària per no afectar els paviments adjacents ni els serveis existents, 
mantenint les vores de la franja demolida en condicions adequades fins a l’inici de les operacions d’excavació o reposició. 

 SPM01_UO9 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO PREVI TALL AMB DISC, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I 
FINS A 60 CM D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO 
El tall previ del formigó es realitzarà de manera contínua per garantir vores netes i evitar fissuracions fora de la franja 
afectada. 
La demolició s’executarà sense afectar els paviments adjacents ni els serveis existents, mantenint l’estabilitat de les 
vores de la rasa fins a l’inici de les operacions d’excavació. 

SPM01_UO10 COMPROVACIÓ DEL NIVELL LUMÍNIC EXISTENT PER VIA 
Els mesuraments es realitzaran amb luxòmetre degudament calibrat i d’acord amb els criteris de la normativa 
d’enllumenat exterior vigent. 
L’informe haurà d’incloure, com a mínim, plànol de punts de mesura, valors obtinguts, nivells mitjans i uniformitats, i 
proposta de classificació lumínica (S1, S2 o S3) a aplicar en el projecte. 
Aquesta unitat d’obra es considerarà finalitzada amb el lliurament i validació de l’informe per part de la Direcció 
Facultativa. 
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SPM02_UO1 EXCAVACIÓ DE RASA MANUAL 
L’excavació manual s’utilitzarà quan la presència de serveis existents, fonaments o limitacions d’accés no permeti l’ús de 
mitjans mecànics. 
Les parets i el fons de la rasa hauran de quedar regularitzats i estables, amb les cotes i pendents adequades per garantir 
la correcta col·locació de les canalitzacions i el posterior reblert. 

SPM02_UO2 EXCAVACIO DE RASSA 
L’excavació es realitzarà amb la maquinària adequada, adoptant-se les mesures necessàries per garantir l’estabilitat de 
les parets de la rasa i la protecció dels serveis existents. 
El fons de la rasa haurà de quedar regularitzat i a la cota prevista per permetre la correcta col·locació de les 
canalitzacions i el posterior reblert. 

SPM02_UO3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA 
La compactació es realitzarà capa a capa, verificant-se que s’assoleix la densitat especificada abans de col·locar la 
tongada següent. 
El material utilitzat per al rebliment haurà d’estar lliure de restes orgàniques, pedres de gran mida o elements que 
puguin afectar l’estabilitat o la durabilitat del paviment reposat. 

SPM02_UO5 PAVIMENT DE PANOT 
El paviment es col·locarà respectant l’alineació, pendents i cotes del paviment existent, assegurant la continuïtat i 
l’encaix amb les voreres adjacents. 
Les peces deteriorades o defectuoses no s’admetran en obra, i les juntes quedaran correctament emplenades amb la 
beurada de ciment prevista. 

SPM02_UO6 PAVIMENT DE FORMIGO 
El formigó es col·locarà sobre el suport prèviament preparat i net, evitant segregacions i assegurant una compactació 
adequada mitjançant vibratge mecànic. 
La superfície acabada haurà de presentar un aspecte uniforme i quedar a les cotes i pendents requerides per al correcte 
drenatge i integració amb els paviments existents. 

SPM02_UO7 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA 
La mescla es col·locarà a la temperatura adequada, assegurant una compactació uniforme i contínua que garanteixi la 
resistència i durabilitat del paviment. 
Les juntes amb paviments existents quedaran perfectament ajustades i segellades, evitant la infiltració d’aigua o la 
degradació prematura del ferm. 

SPM02_UO8 PERICO DE 38X38X55 CM 
El pericó es col·locarà sobre una base regularitzada de sorra, garantint la seva estabilitat i el correcte suport de les 
parets i la solera. 
Les connexions amb les canalitzacions es realitzaran de manera estanca i alineada, assegurant la funcionalitat i 
durabilitat de l’element. 

SPM02_UO9 BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM 
El bastiment i la tapa es col·locaran de manera que quedin fermament ancorats al pericó i alineats amb el paviment, 
evitant desnivells, vibracions o moviments que puguin afectar la seva funcionalitat o la seguretat dels usuaris. 
L’acabat final haurà de garantir una integració correcta amb el paviment existent. 

SPM02_UO10 TUB RIGID D'ACER ELECTRO GALVANITZAT 
El tub es col·locarà perfectament alineat i fixat als suports corresponents, garantint la continuïtat, protecció mecànica i 
durabilitat de la canalització. 
Les unions i rosques quedaran correctament ajustades per evitar entrades d’humitat o desplaçaments durant el servei. 

SPM02_UO11 TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE 80 MM 
El tub es col·locarà sobre un llit adequat i seguint el traçat previst, evitant estrangulaments, corbes excessives o danys 
que puguin afectar la posterior estesa del cablejat. 
Les unions quedaran correctament acoblades per garantir la continuïtat i la protecció de la canalització. 

SPM02_UO12 CINTA DE PVC DE SENYALITZACIÓ 
La cinta s’instal·larà de manera contínua al llarg de tota la rasa, a la cota indicada, garantint la seva visibilitat en futures 
excavacions i la correcta identificació de la canalització soterrada. 

SPM02_UO13 COLOCACIO DE TUB CORRUGAT D90 
El tub es col·locarà seguint el traçat i les pendents indicades al projecte, evitant corbes excessives o deformacions que 
dificultin la posterior introducció dels conductors. 
Les unions quedaran correctament ajustades per garantir la continuïtat i la protecció de la canalització. 

SPM03_UO14 COL·LOCACIÓ DE TUB CORRUGAT PVC D110 
El tub es col·locarà de manera contínua i alineada, evitant deformacions, estrangulaments o corbes excessives que 
puguin dificultar la posterior introducció dels conductors. 
Les unions quedaran correctament acoblades per garantir la continuïtat i l’estanquitat de la canalització. 

SPM02_UO16 BASSAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNES DE FINS A 7 M 
El basament s’executarà amb les dimensions i resistència necessàries per garantir l’estabilitat de la columna, d’acord 
amb les indicacions del projecte i de la Direcció Facultativa. 
La posició, cota i alineació dels ancoratges quedaran perfectament definides abans del formigonat per assegurar la 
correcta col·locació posterior de la columna. 

SPM03_UO1A SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLUMNA TRONCOCÒNICA 5 M 
La columna es col·locarà sobre el seu fonament amb els ancoratges correctament posicionats, quedant perfectament 
aplomada i alineada segons les indicacions del projecte i de la Direcció Facultativa. 
La unitat d’obra no inclou el subministrament ni el muntatge de la lluminària, que serà objecte d’una unitat d’obra 
independent. 

SPM03_UO1B SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLUMNA TRONCOCÒNICA 7 M 
La columna es col·locarà sobre el seu fonament amb els ancoratges correctament posicionats, quedant perfectament 
aplomada i alineada segons les indicacions del projecte i de la Direcció Facultativa. 
La unitat d’obra no inclou el subministrament ni el muntatge de la lluminària, que serà objecte d’una unitat d’obra 
independent. 

SPM04_UO1A SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMINÀRIA LED VIAL FINS A 80W 
La lluminària es col·locarà sobre la columna o suport corresponent utilitzant els acoblaments adequats, quedant 
correctament orientada i alineada segons el traçat i els criteris lumínics definits al projecte i per la Direcció Facultativa. 
La configuració de potència i regulació nocturna es realitzarà d’acord amb els nivells d’il·luminació que resultin dels 
estudis lumínics previs i de les indicacions de la Direcció Facultativa. 

SPM04_UO1B SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMINÀRIA LED VIAL FINS A 107W 
La lluminària es col·locarà sobre la columna o suport corresponent utilitzant els acoblaments adequats, quedant 
correctament orientada i alineada segons els criteris lumínics definits al projecte i per la Direcció Facultativa. 
La configuració de potència i regulació nocturna es realitzarà d’acord amb els nivells d’il·luminació que resultin dels 
estudis lumínics previs i de les indicacions de la Direcció Facultativa. 

SPM04_UO2 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMINÀRIA LED CLÀSSICA FINS A 70W 
La lluminària es col·locarà sobre el suport corresponent amb els acoblaments adequats, quedant correctament orientada i 
integrada amb l’entorn urbà. 
La configuració de potència i regulació nocturna es realitzarà d’acord amb els nivells d’il·luminació definits per la Direcció 
Facultativa en funció dels estudis lumínics. 

SPM04_UO3A SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PROJECTOR LED FINS A 78W 
El projector es col·locarà i orientarà segons els criteris d’il·luminació definits al projecte i per la Direcció Facultativa, 
garantint l’enfocament correcte de la zona a il·luminar. 
La configuració de potència i regulació nocturna s’ajustarà als nivells d’il·luminació establerts mitjançant els estudis 
lumínics previs. 

SPM04_UO3B SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PROJECTOR LED FINS A 261W 
El projector es col·locarà i orientarà segons els criteris d’il·luminació definits al projecte i per la Direcció Facultativa, 
garantint la correcta il·luminació de la zona prevista. 
La configuració de potència i regulació nocturna s’ajustarà als nivells d’il·luminació establerts mitjançant els estudis 
lumínics previs. 

SPM04_UO4 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE KIT RETROFIT LED EN LLUMINÀRIA EXISTENT 
El kit retrofit haurà de ser compatible amb la carcassa i el sistema òptic de la lluminària existent, garantint els nivells 
d’il·luminació, l’eficiència i la seguretat elèctrica exigits pel projecte. 
La unitat d’obra no inclou la substitució de la carcassa ni del suport de la lluminària, que hauran de conservar-se. 
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SPM04_UO5 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMINÀRIA LED AMBIENTAL FINS A 80W 
La lluminària es col·locarà i orientarà de manera que proporcioni una il·luminació ambiental adequada, integrada amb 
l’entorn urbà i d’acord amb els criteris definits per la Direcció Facultativa. 
La configuració de potència i regulació nocturna s’ajustarà als nivells d’il·luminació establerts mitjançant els estudis 
lumínics previs. 

SPM05_UO1 SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE CABLE 0,6/1 KV 3G2,5 MM² 
El cable es col·locarà evitant tensions, danys o fregaments, garantint una estesa contínua i ordenada dins de les 
canalitzacions i columnes. 
La unitat d’obra no inclou canalitzacions, arquetes ni quadres, que són objecte de partides independents. 

SPM05_UO2 SUBSTITUCIÓ I RENOVACIÓ DE LES LÍNIES AÈRIES O ENTUBADES IGUAL A LES EXISTENTS 
La substitució de la línia es realitzarà mantenint, en tot moment, la continuïtat del servei o aplicant les mesures de 
seguretat i coordinació necessàries quan sigui imprescindible el tall de subministrament. 
El nou cablejat es col·locarà seguint el traçat existent, respectant façanes, suports i canalitzacions, i garantint una 
execució ordenada i segura. 
Aquesta unitat d’obra té caràcter global, incloent totes les operacions necessàries fins a deixar la línia renovada 
completament operativa. 

SPM05_UO3 SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE CABLE RV-K 0,6/1 KV 1×16 MM² 
El cable es col·locarà evitant tensions, fregaments o danys a l’aïllament, assegurant una estesa contínua i ordenada dins 
de la canalització. 
La unitat d’obra no inclou la canalització, arquetes ni quadres, que són objecte de partides independents. 

SPM05_UO4 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR NU 1×35 MM² 
El conductor es col·locarà seguint el traçat previst i assegurant una continuïtat elèctrica adequada, evitant trencaments o 
punts de mala connexió. 
Les unions i connexions es realitzaran mitjançant elements adequats per garantir una resistència de contacte baixa i una 
durabilitat adequada del sistema de posada a terra. 

SPM06_UO2 ACTA D’INSPECCIÓ PERIÒDICA DEL QUADRE D’ENLLUMENAT 
La unitat d’obra inclou totes les gestions i inspeccions necessàries fins a l’obtenció de l’acta favorable del quadre 
d’enllumenat. 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà únicament quan es disposi de l’acta d’inspecció favorable emesa per l’entitat de control. 

SPM06_UO3 VERIFICACIÓ, COMPROVACIÓ I/O SUBSTITUCIÓ, RENOVACIÓ DELS EQUIPS DE LES 
LLUMINÀRIES EXISTENT PER CORREGIR ELS DEFECTESD'AÏLLAMENT.REALITZACIÓ D’INFORME DE RECEPCIÓ 
AMB CONTROL D’AÏLLAMENTS, VALOR DE PRESSA DE TERRA, FOTOGRAFIES I ALTA AL SISTEMA GIS 
MUNICIPAL. 
Les verificacions i mesuraments es realitzaran amb equips calibrats i segons els procediments establerts per la normativa 
d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. 
L’informe de recepció es lliurarà a la Direcció Facultativa i a l’Ajuntament com a document acreditatiu de l’estat final de la 
instal·lació. 

SPM07_UO1 IMPLANTACIÓ DE MESURES DE SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA 
L’empresa contractista serà responsable de la correcta implantació i manteniment de totes les mesures de seguretat i 
salut exigides per la normativa vigent i pel Pla de Seguretat i Salut aprovat, així com de la seva retirada en finalitzar els 
treballs. 
La unitat d’obra inclou totes les actuacions necessàries per garantir la seguretat dels treballadors, de tercers i de l’entorn 
durant l’execució de l’obra. 

SPM08_UO1 TRANSPORT DE RUNES 
El transport i l’abocament es realitzaran en centres autoritzats, d’acord amb la normativa ambiental vigent, utilitzant 
contenidors i vehicles adequats al tipus de residu. 
La unitat d’obra inclou totes les operacions necessàries fins al lliurament del residu a l’abocador, dins del radi de 10 km 
especificat. 

SPM08_UO2 GESTIÓ DE RESIDUS D'OBRA: PAVIMENTS I FORMIGONS 
Els residus es classificaran segons la seva naturalesa i es lliuraran a un gestor autoritzat, garantint la correcta traçabilitat 
i tractament dels materials procedents de les demolicions i reposicions de paviments. 
Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions necessàries fins al lliurament del residu al centre autoritzat 
corresponent. 

SPM08_UO3 GESTIÓ DE RESIDUS METÀL·LICS (COLUMNES, TUBS, FERRALLA) 
Els residus metàl·lics es separaran de la resta de residus d’obra i es gestionaran de manera selectiva, garantint el seu 
correcte reciclatge o valorització mitjançant gestor autoritzat. 
La unitat d’obra inclou totes les operacions necessàries fins al lliurament del residu al centre autoritzat corresponent. 

SPM08_UO4 GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS: EQUIPS ELÈCTRICS I LLUMINÀRIES 
Els residus RAEE es gestionaran de manera selectiva i diferenciada de la resta de residus d’obra, garantint el seu correcte 
tractament i reciclatge mitjançant gestor autoritzat. 
La unitat d’obra inclou totes les operacions necessàries fins al lliurament del residu al sistema de gestió autoritzat 
corresponent. 

SPM08_UO5 GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA: MESCLA NO VALORITZABLE 
Aquests residus es gestionaran de manera diferenciada de la resta de fluxos selectius, garantint el seu correcte 
tractament i eliminació mitjançant gestor autoritzat. 
La unitat d’obra inclou totes les operacions necessàries fins al lliurament del residu al centre autoritzat corresponent. 

SPM09_UO1 LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIO. INCLOS ELS DRETS DE VISAT DEL PROJECTE AMB 
CERTIFICAT FINAL AL COL·LEGI PROFESIONAT I TAXES DE L'ENTITAT D'INSPECCIO I CONTROL. 
Aquesta unitat d’obra inclou totes les gestions, tràmits, taxes i visats necessaris per a la correcta legalització de la 
instal·lació executada. 
La unitat d’obra s’abonarà quan es disposi de la documentació de legalització emesa per l’organisme competent. 

SPM09_UO2 IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 
Aquesta partida només podrà ser utilitzada amb autorització prèvia i expressa de la Direcció Facultativa, i s’haurà de 
justificar mitjançant amidaments, pressupostos contradictoris o informes tècnics que acreditin la necessitat dels treballs 
realitzats. 
L’abonament es realitzarà únicament pels treballs efectivament executats i degudament justificats, fins al límit màxim 
previst en aquesta partida. 

SPM09_UO3 LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EXISTENT (BT = 15 KW) 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà únicament quan es disposi de l’acta d’inscripció a Indústria de la instal·lació legalitzada. 
La legalització es realitzarà sobre l’estat final real de la instal·lació executada. 
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Llegenda

Classe d'enllumenat S1

Classe d'enllumenat S2

Classe d'enllumenat S3

Classe d'enllumenat CE2

Lluminària classica

Projector

Lluminària vial

Bloc Retrofit a campana de forja

Cala de 1x1m per trobar línies en servei

Substitució de cablejat enterrat 4x6mm2

Rasa per a canalització d'enllumenat

Muntant canvi soterrat-aeri

Arqueta de 40x40 o 60x60

Substitució de cablejat aeri 5x6mm2
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  

1.1. Disposicions Generals 
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres annexes, es 
regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent, segons el que 
es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 

   

1.2. Disposicions Facultatives  

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación". 

  
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació. Les seves 
obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altres disposicions que 
siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció. 

  
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de l'edificació", 
considerant-se: 

   

1.2.1.1. El promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança amb 
recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 
qualsevol títol. 

  
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra inicialment 
projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 

  
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, comunitats de 
propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació. 

  
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions públiques 
actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no està contemplat en la 
mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

   

1.2.1.2. El projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte. 

  
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor 
d'aquest. 

  
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 

   

1.2.1.3. El constructor o contractista 
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i materials, propis o 
aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 

  
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES 
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS 
SUBCONTRACTISTES. 

   

1.2.1.4. El director d'obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions 
preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 

  
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra. 

   

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i de 
controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable l'estudi i anàlisi 
prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les 
obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva competència i atribucions 
legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes. 

   

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació de la 
qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa 
aplicable. 

  
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica, mitjançant la 
realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació. 

   

1.2.1.7. Els subministradors de productes 
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de productes de 
construcció. 

  
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent materials, 
elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució. 

   

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra 
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

   

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut 
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

   

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus 
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció i 
Demolició. 

   

1.2.5. La direcció facultativa 
La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la direcció facultativa s'integrarà el 
Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a 
facultatiu distint dels anteriors. 

  
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en funció de les 
atribucions professionals de cada tècnic participant. 
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1.2.6. Visites facultatives 
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direcció facultativa. La 
intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en funció dels requeriments 
específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les 
fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funció 
de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascú. 

   

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents 
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" i altra legislació aplicable. 

   

1.2.7.1. El promotor 
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

  
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director d'obra, al 
director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a bon 
terme el projectat. 

  
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment de les 
condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis 
estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per als edificis. 

  
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de conformitat amb la 
normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn immediat, la realització 
d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 

  
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en les 
condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes propis 
com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 

  
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els danys 
materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat 
estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de autopromoció, que es regiran 
per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 

  
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics 
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

  
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres, que podrà 
efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment 
exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini 
que haurien de quedar resolts els defectes observats. 

  
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del mateix i 
altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents. 

   

1.2.7.2. El projectista 
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la 
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per a ser 
interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents, degudament visades 
pel seu col·legi professional. 

  
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements fonamentals 
de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres de màquines, de 
comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de 
telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i 

especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent 
contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte complementari al director d'obra 
abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 

  
Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 

  
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per la 
legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que haurien 
de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els projectes parcials seran 
aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb les competències del director 
d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests. 

  
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment competent 
per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent exigir la 
compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, 
igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic. 

  
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus, així com 
dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris. 

   

1.2.7.3. El constructor o contractista 
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar com 
constructor. 

  
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra, efectuant les 
instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 

  
Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execució. Per a això, elaborarà el pla 
d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de l'estructura, desenvolupant el pla de control definit en el projecte. El 
programa d'autocontrol contemplarà les particularitats concretes de l'obra, relatives a mitjans, processos i activitats, i es 
desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que permeti comprovar la conformitat amb les especificacions del projecte. 
Aquest programa serà aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici dels treballs. 

  
Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, físic o electrònic, que estarà a la 
disposició de la direcció facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per la persona física que hagi estat designada pel 
constructor per a l'autocontrol de cada activitat. 

  
Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les designacions de les 
persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés d'execució. Una vegada finalitzada la 
construcció, aquest registre s'incorporarà a la documentació final d'obra. 

  
Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels productes i elements que es 
col·loquen en l'obra. 

  
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En 
aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció proposades, amb la corresponent 
justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en l'estudi o estudi bàsic. 

  
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al que es 
refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

  
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i Seguretat i 
Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i 
permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de 
l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la 
fase d'Execució de l'obra. 
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Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al seu càrrec 
i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o 
generals, per no estar en les condicions adequades. 

  
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels projectes 
complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de 
l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents. 

  
Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte 
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del director de 
l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte. 

  
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i posar en 
pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin específicament 
ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que 
intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 

  
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat d'oficials, 
suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a aquest efecte, 
procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora 
sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis previstos. 

  
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a executar les 
obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el director d'execució material 
de l'obra. 

  
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense dilació i 
amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-
los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles tasques que es presentin 
malament efectuades. 

  
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en obra i 
rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els subministraments de material o 
prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits per les normes 
d'aplicació, havent de recaptar de la direcció facultativa la informació que necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 

  
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament les 
instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements constructius que 
componen l'edifici una vegada finalitzat. 

  
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les proves 
pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, assajos i 
altres actuacions necessàries. 

  
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa. 

  
Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest, l'acta 
corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 

  
Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a fi de comprovar que es 
compleixen les especificacions dimensionals del projecte. 

  
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada. 

  
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en funció de la 
seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 anys (danys per 
defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o 
estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 

   

1.2.7.4. La direcció facultativa 
Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als productes i per a 
l'execució, que hagi estat redactat específicament per a l'obra, conforme a l'indicat en el projecte i la normativa d'obligat 
compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, provocarà l'ajornament de l'inici de l'obra fins que la direcció 
facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat incompliment. 

  
Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el pla de control definit en 
el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment d'autocontrol. 

  
Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu ús i compleixin amb les 
especificacions requerides. 

  
Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són conformes amb les especificacions 
indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE no garanteix la seva 
idoneïtat per a un ús concret. 

   

1.2.7.5. El director d'obra 
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als agents que 
intervenen en el procés constructiu. 

  
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant 
explicacions immediates al promotor. 

  
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat 
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments directament 
relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques geotècniques del terreny; el 
càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i complementaris de la fonamentació i de 
l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i 
dimensionament i composició de buits, així com la modificació dels materials previstos. 

  
Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte 
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte. 

  
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i execució del 
projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les 
instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que està projectat, sense 
perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 

  
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les certificacions 
parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la documentació que se 
li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau 
fossin preceptius. 

  
Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives, comporten una 
variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor 
i els destinataris finals dels habitatges. 

  
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant les 
modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran obligatòriament lliurar-
li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i 
realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats. 

  
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el procés 
d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves 
instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

  
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el promotor 
haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es 
materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent 
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aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir els requisits de manteniment que 
consten en la citada documentació. 

  
A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió específica seva 
la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del projecte es refereix, i a 
l'adequació del construït a aquest. 

  
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca d'alta 
direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les 
persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista 
de les conseqüències legals i econòmiques. 

   

1.2.7.6. El director de l'execució de l'obra 
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i 
altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuació 

  
La direcció immediata de l'Obra. 

  
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i materials 
subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les determinacions del projecte i a 
les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportú i per 
causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin necessaris. 

  
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si escau, 
amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra. 

  
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director d'obra o 
directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista principal i els 
subcontractistes els treballs a efectuar. 

  
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns 
certificats de idoneïtat dels mateixos. 

  
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a tots els 
elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions concretes de 
dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i 
encavallaments adequats i doblegat de barres. 

  
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó vigent i 
d'aplicació. 

  
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als pendents, 
desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals d'elements, a la 
seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical. 

  
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en general, al 
que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la 
correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació. 

  
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de l'execució 
de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les ordres precises 
d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes. 

  
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta execució 
material de les obres. 

  
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment executat a 
l'ordenat prèviament. 

  
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament, comprovant la seva 
idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions 
amb els tècnics redactors corresponents. 

  
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i 
Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a la seva plena 
efectivitat, i al promotor. 

  
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la comesa de la 
qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat 
pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les 
proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les 
solucions. 

  
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement dels 
mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos. 

  
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment executades, 
amb els visats que si escau fossin preceptius. 

  
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el contractista, els 
subcontractistes i el personal de l'obra. 

  
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en concret, a 
aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la fonamentació, murs i 
estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del funcionament de les 
instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de Qualitat. 

  
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les obres i a 
la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades. 

  
Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en cas que, 
al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir a les autoritats 
judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

   

1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director de 
l'execució de l'obra. 

  
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs contractats, si 
escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb competència en la matèria. 

  
Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqüència, prèviament a l'inici 
d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració signada per la persona física que avali la referida independència, de manera que 
la direcció facultativa pugui incorporar-la a la documentació final de l'obra. 

  
Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció en l'obra, que seran encomanats a 
laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat suficient. 

  
Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció facultativa, que aniran acompanyats de la 
incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates de l'entrada de les 
mostres en el laboratori i de la realització dels assajos. 

   

1.2.7.8. Els subministradors de productes 
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen, identitat i 
qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable. 
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Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de qualitat 
corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 

  
Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de manera 
que es mantingui la necessària traçabilitat dels materials o productes certificats. 

   

1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com rebre, 
conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de conformitat 
amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

   

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 
D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la incorporació, si 
escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalització dels 
corresponents tràmits administratius. 

  
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut durant 
el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat 
amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

  
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà lliurada als usuaris 
finals de l'edifici. 

   

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com rebre, 
conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de conformitat 
amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

   

1.3. Disposicions Econòmiques 
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública 
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

2.1. Prescripcions sobre els materials 
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels 
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código 
Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de 
complir els productes, equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els 
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes 
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran 
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica 
que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 

•  El control de la documentació dels subministraments. 
•  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 
•  El control mitjançant assajos. 

  
Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats 
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti 
l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra. 

El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del 
nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es 
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a 
decidir sobre la seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense l'aprovació 
de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de 
col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi 
en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec del 
contractista. 

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns 
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests 
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 
 

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE) 
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter 
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials: 

•  Resistència mecànica i estabilitat. 
•  Seguretat en cas d'incèndi. 
•  Higiene, salut i medi ambient. 
•  Seguretat d'utilització. 
•  Protecció contra el soroll. 
•  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

  
El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

•  Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials 
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica 
Europeu). 

•  Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats 
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades. 

  
Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de 
la correcta utilització del marcat CE. 

És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel 
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el "Reglamento 
(UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos 
de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo". 

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

•  En el producte propiament dit. 
•  En una etiqueta adherida al mateix. 
•  En el seu envàs o embalatge. 
•  En la documentació comercial que l'acompanya. 

  
Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions 
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada 
familia de productes, entre les que s'inclouen: 

•  el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
•  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
•  la direcció del fabricant 
•  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
•  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 
•  el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
•  el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles 
•  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
•  informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions 

tècniques 

  
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició 
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol. 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada" 
(PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una 
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 
 

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES 
CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos 
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura específica 
correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en 
obra. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà rebut 
els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor 
del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els materials que 
constitueixen la unitat d'obra. 
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Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals 
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 

DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden servir 
de suport a la nova unitat d'obra. 

  
AMBIENTALS 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la 
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores. 

  
DEL CONTRACTISTA 
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part 
del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de 
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica 
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i 
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions 
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular. 

FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra, 
perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats. 

  
  
Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans 
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres 
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i 
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència. 

PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa 
instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra. 

  
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la seva 
realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de 
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM). 

  
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra 
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i manteniment 
en obra, fins a la seva recepció final. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i 
obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra. 

  
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que 
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal 
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de 
l'obra consigni. 

  

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats 
acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a 
l'Execució per Unitat d'Obra. 

  
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària, 
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com 
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a 
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a 
la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les 
instal·lacions auxiliars. 

  
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el 
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, 
taxes o similars. 

  
No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions 
autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves 
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direcció facultativa per a resoldre qualsevol 
defecte d'execució. 

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra. 

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la 
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que 
procedeixi, en funció de les característiques del terreny. 

  
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de 
compactació. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
FONAMENTACIONS 
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb 
majors dimensions. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb 
majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que, 
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 

  
ESTRUCTURES (FORJATS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior 
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats que 
tinguin una superfície major de X m². 

  
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin 
en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de 
fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna. 
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En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el 
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 

  
ESTRUCTURES (MURS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions. 

  
FAÇANES I PARTICIONS 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions 
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que: 

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir 
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en 
brancals i llindes. 

  
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament 
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals. 

  
  

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots 
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que 
formen llindes, brancals i escopidors. 

  
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En cas 
de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la fàbrica, 
sigui com sigui la seva superfície. 

  
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una o 
dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats d'obra 
es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització. 

  
INSTAL·LACIONS 
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els 
trams ocupats per peces especials. 

  
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals 
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície, es 
descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de 
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui 
com sigui la seva dimensió. 

2.3. CONDICIONS PARTICULARS DE LA UNITAT D’OBRA 

SPM01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 
Aquest article defineix les condicions tècniques que regulen la implantació inicial de l’obra i el replanteig dels treballs 
corresponents al projecte de renovació parcial de l’enllumenat públic en diversos carrers del municipi de Sant Pol de Mar. 

SPM01_UO1 RETIRADA DE COLUMNA O SUPORT EXISTENT 
La retirada es realitzarà de manera controlada, utilitzant els mitjans adequats al pes i a l’alçada de l’element, evitant 
danys al paviment, a serveis existents i a elements de l’entorn urbà. 
La zona quedarà en condicions adequades per a la posterior execució de la nova instal·lació o per a la reposició de l’espai 
afectat. 

SPM01_UO2 DESMUNTATGE DE LLUMINARIA EXISTENT 
El desmuntatge de les lluminàries existents es realitzarà amb el subministrament elèctric degudament tallat i consignat, 
garantint la seguretat de les persones i de les instal·lacions. 
La baixada i retirada de la lluminària es farà de forma controlada, evitant cops, caigudes o danys al suport, a la columna 
o a elements de l’entorn. 

La unitat d’obra inclou la retirada completa de la lluminària, els petits elements de fixació i connexió associats, així com 
la preparació del punt de llum per a la posterior instal·lació de la nova lluminària prevista al projecte. 

SPM01_UO3 RETIRADA DE CABLEJAT ELÈCTRIC SOTA TUB PROTECTOR O AERI (SENSE INCLOURE 
L'EXTRACCIÓ DELS TUBS), AMB MITJANS MANUALS, I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. 
La retirada del cablejat es realitzarà amb el subministrament elèctric degudament tallat i consignat, evitant danys als 
tubs, a façanes, a columnes i a la resta d’elements existents que hagin de romandre en servei. 
Els conductors retirats es manipularan i agruparan de manera que no interfereixin amb la circulació ni amb altres 
treballs, deixant lliures i accessibles les canalitzacions i suports per a la posterior estesa del nou cablejat. 

SPM01_UO4 DESMUNTATGE DE CABLEJAT ELÈCTRIC VIST FIXE EN SUPERFÍCIE SITUAT A FAÇANA D'EDIFICI, 
AMB MITJANS MANUALS, I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. 
El desmuntatge es realitzarà de manera que no es produeixin danys als paraments de façana, a revestiments ni a 
elements constructius o patrimonials existents, retirant tots els elements de fixació visibles. 
Els punts de pas i ancoratge quedaran nets i preparats per a la col·locació del nou cablejat o per a la seva posterior 
reparació o segellat segons indiqui la Direcció Facultativa. 

SPM01_UO5 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, PREVI TALL AMB DISC, DE FINS A 15 CM 
DE GRUIX I FINS A 60 CM D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO 
El tall previ del paviment es realitzarà de manera contínua i rectilínia per garantir vores netes i evitar fissuracions fora de 
la franja afectada. 
La demolició s’executarà sense afectar els paviments adjacents ni els serveis existents, mantenint l’estabilitat de les 
vores de la rasa fins a l’inici de les operacions d’excavació. 

SPM01_UO6 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGO PREVI TALL AMB DISC DE 
15 CM DE GRUIX I FINS A 60 CM D'AMPLARIA, AMB MARTELL PICADOR AMB MITJANS MECANICS I 
CARREGA SOBRE CAMIO 
El tall previ amb disc es realitzarà de manera contínua per garantir vores netes i evitar danys als panots i paviments 
adjacents que hagin de conservar-se. 
La demolició s’executarà amb la cura necessària per no afectar els serveis soterrats ni els elements de l’entorn urbà, 
mantenint la integritat de les vores de la franja demolida fins a l’inici de les operacions d’excavació. 

SPM01_UO7 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDES O PECES DE PEDRA IGUALS A LES EXISTENTS, AMB 
MITJANS MECANICS I CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS CANON ADICIONAL 
En el cas que la Direcció Facultativa ho indiqui, les peces que es trobin en bon estat hauran de recuperar-se i apilar-se 
ordenadament per a la seva possible reutilització en la reposició del paviment, separant-les de les peces deteriorades 
destinades a abocador. 
La retirada del paviment es realitzarà de manera que no es produeixin danys als paviments adjacents ni als serveis 
existents. 

SPM01_UO8 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT EXTERIOR DE RAJOLES DE PEDRA NATURAL, AMB MARTELL 
PNEUMÀTIC, I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. 
La demolició s’executarà amb la cura necessària per no afectar els paviments adjacents ni els serveis existents, 
mantenint les vores de la franja demolida en condicions adequades fins a l’inici de les operacions d’excavació o reposició. 

 SPM01_UO9 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO PREVI TALL AMB DISC, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I 
FINS A 60 CM D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO 
El tall previ del formigó es realitzarà de manera contínua per garantir vores netes i evitar fissuracions fora de la franja 
afectada. 
La demolició s’executarà sense afectar els paviments adjacents ni els serveis existents, mantenint l’estabilitat de les 
vores de la rasa fins a l’inici de les operacions d’excavació. 

SPM01_UO10 COMPROVACIÓ DEL NIVELL LUMÍNIC EXISTENT PER VIA 
Els mesuraments es realitzaran amb luxòmetre degudament calibrat i d’acord amb els criteris de la normativa 
d’enllumenat exterior vigent. 
L’informe haurà d’incloure, com a mínim, plànol de punts de mesura, valors obtinguts, nivells mitjans i uniformitats, i 
proposta de classificació lumínica (S1, S2 o S3) a aplicar en el projecte. 
Aquesta unitat d’obra es considerarà finalitzada amb el lliurament i validació de l’informe per part de la Direcció 
Facultativa. 
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SPM02_UO1 EXCAVACIÓ DE RASA MANUAL 
L’excavació manual s’utilitzarà quan la presència de serveis existents, fonaments o limitacions d’accés no permeti l’ús de 
mitjans mecànics. 
Les parets i el fons de la rasa hauran de quedar regularitzats i estables, amb les cotes i pendents adequades per garantir 
la correcta col·locació de les canalitzacions i el posterior reblert. 

SPM02_UO2 EXCAVACIO DE RASSA 
L’excavació es realitzarà amb la maquinària adequada, adoptant-se les mesures necessàries per garantir l’estabilitat de 
les parets de la rasa i la protecció dels serveis existents. 
El fons de la rasa haurà de quedar regularitzat i a la cota prevista per permetre la correcta col·locació de les 
canalitzacions i el posterior reblert. 

SPM02_UO3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA 
La compactació es realitzarà capa a capa, verificant-se que s’assoleix la densitat especificada abans de col·locar la 
tongada següent. 
El material utilitzat per al rebliment haurà d’estar lliure de restes orgàniques, pedres de gran mida o elements que 
puguin afectar l’estabilitat o la durabilitat del paviment reposat. 

SPM02_UO5 PAVIMENT DE PANOT 
El paviment es col·locarà respectant l’alineació, pendents i cotes del paviment existent, assegurant la continuïtat i 
l’encaix amb les voreres adjacents. 
Les peces deteriorades o defectuoses no s’admetran en obra, i les juntes quedaran correctament emplenades amb la 
beurada de ciment prevista. 

SPM02_UO6 PAVIMENT DE FORMIGO 
El formigó es col·locarà sobre el suport prèviament preparat i net, evitant segregacions i assegurant una compactació 
adequada mitjançant vibratge mecànic. 
La superfície acabada haurà de presentar un aspecte uniforme i quedar a les cotes i pendents requerides per al correcte 
drenatge i integració amb els paviments existents. 

SPM02_UO7 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA 
La mescla es col·locarà a la temperatura adequada, assegurant una compactació uniforme i contínua que garanteixi la 
resistència i durabilitat del paviment. 
Les juntes amb paviments existents quedaran perfectament ajustades i segellades, evitant la infiltració d’aigua o la 
degradació prematura del ferm. 

SPM02_UO8 PERICO DE 38X38X55 CM 
El pericó es col·locarà sobre una base regularitzada de sorra, garantint la seva estabilitat i el correcte suport de les 
parets i la solera. 
Les connexions amb les canalitzacions es realitzaran de manera estanca i alineada, assegurant la funcionalitat i 
durabilitat de l’element. 

SPM02_UO9 BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM 
El bastiment i la tapa es col·locaran de manera que quedin fermament ancorats al pericó i alineats amb el paviment, 
evitant desnivells, vibracions o moviments que puguin afectar la seva funcionalitat o la seguretat dels usuaris. 
L’acabat final haurà de garantir una integració correcta amb el paviment existent. 

SPM02_UO10 TUB RIGID D'ACER ELECTRO GALVANITZAT 
El tub es col·locarà perfectament alineat i fixat als suports corresponents, garantint la continuïtat, protecció mecànica i 
durabilitat de la canalització. 
Les unions i rosques quedaran correctament ajustades per evitar entrades d’humitat o desplaçaments durant el servei. 

SPM02_UO11 TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE 80 MM 
El tub es col·locarà sobre un llit adequat i seguint el traçat previst, evitant estrangulaments, corbes excessives o danys 
que puguin afectar la posterior estesa del cablejat. 
Les unions quedaran correctament acoblades per garantir la continuïtat i la protecció de la canalització. 

SPM02_UO12 CINTA DE PVC DE SENYALITZACIÓ 
La cinta s’instal·larà de manera contínua al llarg de tota la rasa, a la cota indicada, garantint la seva visibilitat en futures 
excavacions i la correcta identificació de la canalització soterrada. 

SPM02_UO13 COLOCACIO DE TUB CORRUGAT D90 
El tub es col·locarà seguint el traçat i les pendents indicades al projecte, evitant corbes excessives o deformacions que 
dificultin la posterior introducció dels conductors. 
Les unions quedaran correctament ajustades per garantir la continuïtat i la protecció de la canalització. 

SPM03_UO14 COL·LOCACIÓ DE TUB CORRUGAT PVC D110 
El tub es col·locarà de manera contínua i alineada, evitant deformacions, estrangulaments o corbes excessives que 
puguin dificultar la posterior introducció dels conductors. 
Les unions quedaran correctament acoblades per garantir la continuïtat i l’estanquitat de la canalització. 

SPM02_UO16 BASSAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNES DE FINS A 7 M 
El basament s’executarà amb les dimensions i resistència necessàries per garantir l’estabilitat de la columna, d’acord 
amb les indicacions del projecte i de la Direcció Facultativa. 
La posició, cota i alineació dels ancoratges quedaran perfectament definides abans del formigonat per assegurar la 
correcta col·locació posterior de la columna. 

SPM03_UO1A SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLUMNA TRONCOCÒNICA 5 M 
La columna es col·locarà sobre el seu fonament amb els ancoratges correctament posicionats, quedant perfectament 
aplomada i alineada segons les indicacions del projecte i de la Direcció Facultativa. 
La unitat d’obra no inclou el subministrament ni el muntatge de la lluminària, que serà objecte d’una unitat d’obra 
independent. 

SPM03_UO1B SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLUMNA TRONCOCÒNICA 7 M 
La columna es col·locarà sobre el seu fonament amb els ancoratges correctament posicionats, quedant perfectament 
aplomada i alineada segons les indicacions del projecte i de la Direcció Facultativa. 
La unitat d’obra no inclou el subministrament ni el muntatge de la lluminària, que serà objecte d’una unitat d’obra 
independent. 

SPM04_UO1A SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMINÀRIA LED VIAL FINS A 80W 
La lluminària es col·locarà sobre la columna o suport corresponent utilitzant els acoblaments adequats, quedant 
correctament orientada i alineada segons el traçat i els criteris lumínics definits al projecte i per la Direcció Facultativa. 
La configuració de potència i regulació nocturna es realitzarà d’acord amb els nivells d’il·luminació que resultin dels 
estudis lumínics previs i de les indicacions de la Direcció Facultativa. 

SPM04_UO1B SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMINÀRIA LED VIAL FINS A 107W 
La lluminària es col·locarà sobre la columna o suport corresponent utilitzant els acoblaments adequats, quedant 
correctament orientada i alineada segons els criteris lumínics definits al projecte i per la Direcció Facultativa. 
La configuració de potència i regulació nocturna es realitzarà d’acord amb els nivells d’il·luminació que resultin dels 
estudis lumínics previs i de les indicacions de la Direcció Facultativa. 

SPM04_UO2 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMINÀRIA LED CLÀSSICA FINS A 70W 
La lluminària es col·locarà sobre el suport corresponent amb els acoblaments adequats, quedant correctament orientada i 
integrada amb l’entorn urbà. 
La configuració de potència i regulació nocturna es realitzarà d’acord amb els nivells d’il·luminació definits per la Direcció 
Facultativa en funció dels estudis lumínics. 

SPM04_UO3A SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PROJECTOR LED FINS A 78W 
El projector es col·locarà i orientarà segons els criteris d’il·luminació definits al projecte i per la Direcció Facultativa, 
garantint l’enfocament correcte de la zona a il·luminar. 
La configuració de potència i regulació nocturna s’ajustarà als nivells d’il·luminació establerts mitjançant els estudis 
lumínics previs. 

SPM04_UO3B SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PROJECTOR LED FINS A 261W 
El projector es col·locarà i orientarà segons els criteris d’il·luminació definits al projecte i per la Direcció Facultativa, 
garantint la correcta il·luminació de la zona prevista. 
La configuració de potència i regulació nocturna s’ajustarà als nivells d’il·luminació establerts mitjançant els estudis 
lumínics previs. 

SPM04_UO4 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE KIT RETROFIT LED EN LLUMINÀRIA EXISTENT 
El kit retrofit haurà de ser compatible amb la carcassa i el sistema òptic de la lluminària existent, garantint els nivells 
d’il·luminació, l’eficiència i la seguretat elèctrica exigits pel projecte. 
La unitat d’obra no inclou la substitució de la carcassa ni del suport de la lluminària, que hauran de conservar-se. 
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SPM04_UO5 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMINÀRIA LED AMBIENTAL FINS A 80W 
La lluminària es col·locarà i orientarà de manera que proporcioni una il·luminació ambiental adequada, integrada amb 
l’entorn urbà i d’acord amb els criteris definits per la Direcció Facultativa. 
La configuració de potència i regulació nocturna s’ajustarà als nivells d’il·luminació establerts mitjançant els estudis 
lumínics previs. 

SPM05_UO1 SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE CABLE 0,6/1 KV 3G2,5 MM² 
El cable es col·locarà evitant tensions, danys o fregaments, garantint una estesa contínua i ordenada dins de les 
canalitzacions i columnes. 
La unitat d’obra no inclou canalitzacions, arquetes ni quadres, que són objecte de partides independents. 

SPM05_UO2 SUBSTITUCIÓ I RENOVACIÓ DE LES LÍNIES AÈRIES O ENTUBADES IGUAL A LES EXISTENTS 
La substitució de la línia es realitzarà mantenint, en tot moment, la continuïtat del servei o aplicant les mesures de 
seguretat i coordinació necessàries quan sigui imprescindible el tall de subministrament. 
El nou cablejat es col·locarà seguint el traçat existent, respectant façanes, suports i canalitzacions, i garantint una 
execució ordenada i segura. 
Aquesta unitat d’obra té caràcter global, incloent totes les operacions necessàries fins a deixar la línia renovada 
completament operativa. 

SPM05_UO3 SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE CABLE RV-K 0,6/1 KV 1×16 MM² 
El cable es col·locarà evitant tensions, fregaments o danys a l’aïllament, assegurant una estesa contínua i ordenada dins 
de la canalització. 
La unitat d’obra no inclou la canalització, arquetes ni quadres, que són objecte de partides independents. 

SPM05_UO4 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR NU 1×35 MM² 
El conductor es col·locarà seguint el traçat previst i assegurant una continuïtat elèctrica adequada, evitant trencaments o 
punts de mala connexió. 
Les unions i connexions es realitzaran mitjançant elements adequats per garantir una resistència de contacte baixa i una 
durabilitat adequada del sistema de posada a terra. 

SPM06_UO2 ACTA D’INSPECCIÓ PERIÒDICA DEL QUADRE D’ENLLUMENAT 
La unitat d’obra inclou totes les gestions i inspeccions necessàries fins a l’obtenció de l’acta favorable del quadre 
d’enllumenat. 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà únicament quan es disposi de l’acta d’inspecció favorable emesa per l’entitat de control. 

SPM06_UO3 VERIFICACIÓ, COMPROVACIÓ I/O SUBSTITUCIÓ, RENOVACIÓ DELS EQUIPS DE LES 
LLUMINÀRIES EXISTENT PER CORREGIR ELS DEFECTESD'AÏLLAMENT.REALITZACIÓ D’INFORME DE RECEPCIÓ 
AMB CONTROL D’AÏLLAMENTS, VALOR DE PRESSA DE TERRA, FOTOGRAFIES I ALTA AL SISTEMA GIS 
MUNICIPAL. 
Les verificacions i mesuraments es realitzaran amb equips calibrats i segons els procediments establerts per la normativa 
d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. 
L’informe de recepció es lliurarà a la Direcció Facultativa i a l’Ajuntament com a document acreditatiu de l’estat final de la 
instal·lació. 

SPM07_UO1 IMPLANTACIÓ DE MESURES DE SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA 
L’empresa contractista serà responsable de la correcta implantació i manteniment de totes les mesures de seguretat i 
salut exigides per la normativa vigent i pel Pla de Seguretat i Salut aprovat, així com de la seva retirada en finalitzar els 
treballs. 
La unitat d’obra inclou totes les actuacions necessàries per garantir la seguretat dels treballadors, de tercers i de l’entorn 
durant l’execució de l’obra. 

SPM08_UO1 TRANSPORT DE RUNES 
El transport i l’abocament es realitzaran en centres autoritzats, d’acord amb la normativa ambiental vigent, utilitzant 
contenidors i vehicles adequats al tipus de residu. 
La unitat d’obra inclou totes les operacions necessàries fins al lliurament del residu a l’abocador, dins del radi de 10 km 
especificat. 

SPM08_UO2 GESTIÓ DE RESIDUS D'OBRA: PAVIMENTS I FORMIGONS 
Els residus es classificaran segons la seva naturalesa i es lliuraran a un gestor autoritzat, garantint la correcta traçabilitat 
i tractament dels materials procedents de les demolicions i reposicions de paviments. 
Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions necessàries fins al lliurament del residu al centre autoritzat 
corresponent. 

SPM08_UO3 GESTIÓ DE RESIDUS METÀL·LICS (COLUMNES, TUBS, FERRALLA) 
Els residus metàl·lics es separaran de la resta de residus d’obra i es gestionaran de manera selectiva, garantint el seu 
correcte reciclatge o valorització mitjançant gestor autoritzat. 
La unitat d’obra inclou totes les operacions necessàries fins al lliurament del residu al centre autoritzat corresponent. 

SPM08_UO4 GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS: EQUIPS ELÈCTRICS I LLUMINÀRIES 
Els residus RAEE es gestionaran de manera selectiva i diferenciada de la resta de residus d’obra, garantint el seu correcte 
tractament i reciclatge mitjançant gestor autoritzat. 
La unitat d’obra inclou totes les operacions necessàries fins al lliurament del residu al sistema de gestió autoritzat 
corresponent. 

SPM08_UO5 GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA: MESCLA NO VALORITZABLE 
Aquests residus es gestionaran de manera diferenciada de la resta de fluxos selectius, garantint el seu correcte 
tractament i eliminació mitjançant gestor autoritzat. 
La unitat d’obra inclou totes les operacions necessàries fins al lliurament del residu al centre autoritzat corresponent. 

SPM09_UO1 LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIO. INCLOS ELS DRETS DE VISAT DEL PROJECTE AMB 
CERTIFICAT FINAL AL COL·LEGI PROFESIONAT I TAXES DE L'ENTITAT D'INSPECCIO I CONTROL. 
Aquesta unitat d’obra inclou totes les gestions, tràmits, taxes i visats necessaris per a la correcta legalització de la 
instal·lació executada. 
La unitat d’obra s’abonarà quan es disposi de la documentació de legalització emesa per l’organisme competent. 

SPM09_UO2 IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 
Aquesta partida només podrà ser utilitzada amb autorització prèvia i expressa de la Direcció Facultativa, i s’haurà de 
justificar mitjançant amidaments, pressupostos contradictoris o informes tècnics que acreditin la necessitat dels treballs 
realitzats. 
L’abonament es realitzarà únicament pels treballs efectivament executats i degudament justificats, fins al límit màxim 
previst en aquesta partida. 

SPM09_UO3 LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EXISTENT (BT = 15 KW) 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà únicament quan es disposi de l’acta d’inscripció a Indústria de la instal·lació legalitzada. 
La legalització es realitzarà sobre l’estat final real de la instal·lació executada. 
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1. AMIDAMENTS 
  Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 

    Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total 

 
 1.1 SPM01_UO1 ut Retirada de columna o suport existent d’enllumenat públic, incloent el tall i consignació del subministrament elèctric, la desconnexió dels conductors, el 

desmuntatge del braç i de la columna o suport, el desancoratge o tall del peu segons la tipologia de fonament, la baixada controlada mitjançant mitjans 
adequats i la retirada completa de l’element, deixant la zona preparada per a la posterior execució del nou fonament o la reposició del paviment segons 
projecte. 

  

           Total ut............: 2,000 

  
 1.2 SPM01_UO2 ut Desmuntatge de lluminària existent d’enllumenat públic, incloent tall i consignació del subministrament elèctric, desconnexió de conductors, desmuntatge 

de la lluminària del braç/columna o suport existent, baixada controlada i retirada completa, incloent petits materials i elements auxiliars necessaris. Inclou 
càrrega, transport i lliurament a gestor autoritzat segons normativa vigent, amb classificació i gestió del residu corresponent, i retirada de restes, deixant el 
punt de llum preparat per a la posterior instal·lació de la nova lluminària prevista al projecte. Inclou mitjans auxiliars, proteccions i senyalització puntual per 
a l’execució dels treballs. 

  

     SPM04_UO1A [A] 969       969,000   
     SPM04_UO1B [A] 9       9,000   
     SPM04_UO2 [A] 13       13,000   
     SPM04_UO3A [A] 81       81,000   
     SPM04_UO3B [A] 24       24,000   
     SPM_04_UO5 [A] 1       1,000   
           Total ut............: 1.097,000 

  
 1.3 SPM01_UO3 ml Retirada de cablejat elèctric existent d’enllumenat públic, col·locat sota tub protector o en traçat aeri, sense incloure l’extracció dels tubs, mitjançant 

mitjans manuals, incloent tall i consignació del subministrament elèctric, desconnexió dels conductors als punts corresponents, estesa, recollida i càrrega 
manual sobre camió o contenidor, deixant les canalitzacions i suports existents preparats per a la posterior instal·lació del nou cablejat previst al projecte. 

  

           Total ml............: 10,000 

  
 1.4 SPM01_UO4 ml Desmuntatge de cablejat elèctric vist d’enllumenat públic fixat en superfície a façana d’edifici, mitjançant mitjans manuals, incloent el tall i consignació del 

subministrament elèctric, desconnexió dels conductors, retirada de grapes, brides i petits elements de fixació, recollida del cablejat i càrrega manual sobre 
camió o contenidor, deixant la façana i els punts de pas preparats per a la posterior instal·lació del nou cablejat previst al projecte. 

  

           Total ml............: 10,000 

  
 1.5 SPM01_UO5 m² Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb tall previ perimetral amb disc, en franges de fins a 15 cm de gruix i fins a 60 cm d’amplada, mitjançant 

mitjans mecànics, incloent el trencament, fragmentació i càrrega del material demolit sobre camió, deixant la superfície preparada per a la posterior 
execució de la rasa i reposició del paviment segons projecte. 

  

           Total m²............: 20,000 

  
 1.6 SPM01_UO6 m² Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, amb tall previ perimetral amb disc, en franges de fins a 15 cm de gruix i fins a 60 cm 

d’amplada, mitjançant martell picador amb mitjans mecànics, incloent el trencament del paviment i de la base de formigó, la fragmentació del material i la 
càrrega sobre camió, deixant la superfície preparada per a la posterior execució de la rasa i reposició del paviment segons projecte. 

  

           Total m²............: 250,000 

  
 1.7 SPM01_UO7 m² Demolició de paviment de llambordes o peces de pedra natural iguals a les existents, mitjançant mitjans mecànics, incloent l’aixecament de les peces, 

retirada del llit de col·locació si escau, càrrega, transport i lliurament a abocador autoritzat, amb cànon addicional de tractament inclòs, deixant la superfície 
preparada per a la posterior execució de la rasa i reposició del paviment segons projecte. 

  

           Total m²............: 1,000 

  
 1.8 SPM01_UO8 m² Demolició de paviment exterior de rajoles de pedra natural, mitjançant martell pneumàtic, incloent el trencament i aixecament de les peces i de la capa de 

fixació si escau, així com la càrrega manual sobre camió o contenidor, deixant la superfície preparada per a la posterior execució de la rasa i reposició del 
paviment segons projecte. 

  

           Total m²............: 1,000 

  
 1.9 SPM01_UO9 m² Demolició de paviment de formigó, amb tall previ perimetral amb disc, en franges de fins a 15 cm de gruix i fins a 60 cm d’amplada, mitjançant mitjans 

mecànics, incloent el trencament, fragmentació i càrrega del material demolit sobre camió, deixant la superfície preparada per a la posterior execució de la 
rasa i reposició del paviment segons projecte. 
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  Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 

    Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total 

           Total m²............: 46,000 

  

 1.10 SPM01_UO10 pa Comprovació del nivell lumínic existent a via objecte del projecte per a la determinació del nivell lumínic futur (S1, S2 o S3), mitjançant visita nocturna in 
situ, presa de dades amb luxòmetre calibrat, anàlisi dels nivells d’il·luminació, uniformitats i valors mitjans, i redacció d’informe tècnic amb conclusions i 
criteris d’adaptació de les lluminàries. 
La unitat inclou la planificació de la campanya de mesures, la realització de mesuraments nocturns en diversos punts representatius, el tractament de 
dades, l’emissió d’informe tècnic justificatiu i la seva entrega a la Direcció Facultativa per a la definició final de les potències i configuracions de regulació 
de les lluminàries. 

  

           Total pa............: 5,000 
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    Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total 

 2.1 SPM02_UO1 m3 Excavació manual de rasa per al pas d’instal·lacions, de fins a 1,00 m de fondària, en terreny compacte, mitjançant mitjans manuals, incloent el perfilat de parets i fons de la rasa i 
l’apilament de les terres extretes a la vora per al seu posterior reblert o retirada segons projecte, deixant la rasa preparada per a la col·locació de les canalitzacions previstes.   

    Rassa asfalt 1 2,000   0,800 1,600   
    Rassa vorera 1 12,000   0,500 6,000   
    Esponjaments 1 1,000     1,000   
    Bassaments 8 0,800 0,800 0,800 4,096   
      1     0,300 12,696 3,809 

          Total m3............: 3,809 

  2.2 SPM02_UO2 m3 Excavació de rasa per al pas d’instal·lacions, de fins a 1,00 m de fondària, en terreny compacte, mitjançant mitjans mecànics, incloent el perfilat de les parets i del fons de la rasa i 
l’apilament de les terres extretes a la vora per al seu posterior reblert o retirada segons projecte, deixant la rasa preparada per a la col·locació de les canalitzacions previstes.   

    Rasa asfalt 2 10,000 1,000 0,800 16,000   
    Rasa vorera 1 296,000 0,500 0,500 74,000   
    Rasa sauló 1 75,000 0,500 0,500 18,750   
    Esponjaments 1 11,000     11,000   
      1       119,750 119,750 

          Total m3............: 119,750 

  
2.3 SPM02_UO3 m3 Rebliment i piconatge de rasa d’amplada fins a 60 cm, amb material seleccionat procedent de la pròpia obra, col·locat en tongades de gruix màxim de 25 cm, mitjançant pico 

vibrant, incloent la compactació fins assolir una densitat mínima del 95 % del Proctor Modificat (P.M.), deixant la superfície a la cota i condicions adequades per a la posterior 
reposició del paviment o acabat previst al projecte. 

  

    SPM02_UO11 [-A*PI*(B/2)^2] 1,4 0,080     -0,007   
    SPM02_UO14 [-A*PI*(B/2)^2] 408,1 0,090     -2,596   
    SPM02_UO15 [-A*PI*(B/2)^2] 44 0,110     -0,418   
    Excavació manual 1 3,809     3,809   
    Excavació rasa 1 119,750     119,750   
          Total m3............: 120,538 

  2.4 SPM02_UO5 m2 Paviment de panot per a vorera, de color gris, format 20×20×4 cm, classe 1A tipus 2, col·locat a l’estesa sobre llit de sorra-ciment amb una dosificació de 200 kg/m³ de ciment 
pòrtland, incloent beurada de ciment pòrtland, ajust i alineació de les peces, deixant el paviment perfectament col·locat i anivellat segons el traçat existent.   

    Rases [A*B] 296 0,250     74,000   
    Cales [A*B] 14 1,000     14,000   
          Total m2............: 88,000 

  2.5 SPM02_UO6 m3 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, sense additius, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20 mm, escampat directament des de camió, incloent estesa, vibratge 
mecànic i acabat reglejat, deixant la superfície acabada segons les cotes i pendents definides al projecte.   

    Rasa asfalt 1 20,000 1,000 0,400 8,000   
    Rasa vorera 1 296,000 0,500 0,150 22,200   
    Esponjaments 1 3,000     3,000   
      1     0,700 33,200 23,240 

          Total m3............: 23,240 
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  Pressupost parcial nº 2 OBRA CIVIL I CANALITZACIONS 

    Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total 

  2.6 SPM02_UO7 m2 Paviment de mescla bituminosa en calent, de composició densa tipus D-12, de 10 cm de gruix, amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, incloent l’estesa, perfilat i 
compactació fins assolir una densitat mínima del 98 % de l’assaig Marshall, deixant la superfície acabada segons les cotes i pendents definides al projecte.   

    Creuaments 2 10,000 1,000   20,000   
          Total m2............: 20,000 

  2.7 SPM02_UO8 ut Subministrament i col·locació de pericó de 38×38×55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, col·locat sobre llit de sorra, per a allotjament 
d’elements de les instal·lacions d’enllumenat públic, incloent l’ajust, anivellació i connexió amb les canalitzacions previstes al projecte.   

          Total ut............: 11,000 

  2.8 SPM02_UO9 ut Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa, de 420×420×40 mm i 25 kg de pes, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4 elaborat a l’obra amb 
formigonera de 165 litres, incloent l’ajust, anivellació i acabat per deixar la tapa perfectament integrada i alineada amb el paviment adjacent.   

          Total ut............: 11,000 

  2.9 SPM02_UO10 ml Subministrament i col·locació de tub rígid d’acer electrogalvanitzat, de diàmetre nominal referència 36, roscat i muntat superficialment, per a allotjament de conductors 
d’enllumenat públic, incloent peces especials, unions, corbes i elements de fixació necessaris per a una correcta instal·lació segons projecte.   

    Montants 4 3,000     12,000   
          Total ml............: 12,000 

  2.10 SPM02_UO11 ml Subministrament i col·locació de tub flexible corrugat, de diàmetre nominal 80 mm i gruix de 4,25 mm, amb grau de resistència al xoc 7, muntat com a canalització soterrada per a 
allotjament de conductors d’enllumenat públic, incloent peces especials, unions i elements necessaris per a la seva correcta instal·lació segons projecte.   

    Rassa asfalt 1 1,000     1,000   
    Rassa vorera 1 1,000     1,000   
      1     0,700 2,000 1,400 

          Total ml............: 1,400 

  2.11 SPM02_UO12 ml Subministrament i col·locació de cinta de PVC per a senyalització d’instal·lacions soterrades, col·locada a 25 cm per damunt del tub, per a la correcta identificació i protecció de 
les canalitzacions d’enllumenat públic segons projecte.   

    Rasa asfalt 1 20,000     20,000   
    Rasa vorera 1 296,000     296,000   
    Rasa sauló 1 75,000     75,000   
      1       391,000 391,000 

          Total ml............: 391,000 

  2.12 SPM02_UO13 ml Col·locació de tub corrugat de diàmetre nominal 90 mm, com a canalització soterrada per a allotjament de conductors d’enllumenat públic, incloent la disposició del tub sobre el llit 
corresponent, l’alineació segons el traçat previst i la connexió amb arquetes i pericons, deixant la canalització preparada per a la posterior estesa del cablejat.   

    Rasa vorera [A*B] 1,1 296,000     325,600   
    Rasa sauló [A*B] 1,1 75,000     82,500   
          Total ml............: 408,100 

  2.13 SPM03_UO14 ml Col·locació de tub corrugat de PVC de diàmetre nominal 110 mm, com a canalització soterrada per a allotjament de conductors d’enllumenat públic, incloent la disposició del tub 
sobre el llit corresponent, alineació segons el traçat previst i connexió amb arquetes i pericons, deixant la canalització preparada per a la posterior estesa del cablejat.   

    Rasa asfalt [A*B] 2,2 20,000     44,000   
          Total ml............: 44,000 

  2.14 SPM02_UO15 ut PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE PER L'OBRA CIVIL PER CREAR UN SORTIDA EN PUNT DE LLUM EXISTENT   
          Total ut............: 4,000 

  2.15 SPM02_UO16 ut Execució de basament de formigó per a columnes d’enllumenat públic de fins a 7 m d’alçada, incloent l’excavació puntual del clot, la col·locació de la gàbia d’ancoratge o perns, el 
formigonat, vibratge, anivellació i acabat superior, deixant el basament preparat per a la col·locació i aplomat de la columna segons projecte.   
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  Pressupost parcial nº 2 OBRA CIVIL I CANALITZACIONS 

    Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total 

    SPM03_UO1A [A] 5       5,000   
    SPM03_UO1B [A] 3       3,000   
          Total ut............: 8,000 
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  Pressupost parcial nº 3 SUPORTS I ESTRUCTURES 

    Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total 

 
3.1 SPM03_UO1A ut Subministrament i muntatge de columna d’enllumenat públic troncocònica d’acer galvanitzat, d’alçada 5 m, incloent fonamentació prefabricada o equivalent, col·locació, aplomat i 

ancoratge, pas de cablejat interior i connexió a la canalització existent, deixant l’element completament instal·lat i preparat per al posterior muntatge de la lluminària prevista al 
projecte. 

  

    Q11 [A] 5       5,000   
          Total ut............: 5,000 

  
3.2 SPM03_UO1B ut Subministrament i muntatge de columna d’enllumenat públic troncocònica d’acer galvanitzat, d’alçada 7 m, incloent fonamentació prefabricada o equivalent, col·locació, aplomat i 

ancoratge, pas de cablejat interior i connexió a la canalització existent, deixant l’element completament instal·lat i preparat per al posterior muntatge de la lluminària prevista al 
projecte. 

  

    4. Camp futbol [A] 2       2,000   
    Q35.01.13 [A] 1       1,000   
          Total ut............: 3,000 

  

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 5640b4e4bfc44f19aad7009c1a5b7a08001

Url de validació https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/912 - Data Registre: 04/02/2026 17:38:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració: Original

https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002


Ajuntament de Sant Pol de Mar 

  Projecte executiu per la millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic de Sant Pol de Mar  Pàgina 9 de 50 

 

  Pressupost parcial nº 4 LLUMINÀRIES 
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4.1 SPM04_UO1A ut Subministrament, instal·lació i muntatge de lluminària LED vial tipus ROURA o equivalent, equipada amb mòdul de 24 LEDs amb potència màxima de 80 W, temperatura de color 
3000 K i índex de reproducció cromàtica IRC =70, amb grup òptic IP66 i resistència mecànica IK09, amb òptiques intercanviables mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb possibilitat de regulació nocturna fins a 5 nivells de programació, i protector de sobretensions transitòries 10 kV / 10 kA amb 
indicador LED de funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, no corrosiva, amb acabat RAL a definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a columnes existents, cofret de connexions i conductor de coure UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², deixant la lluminària completament muntada, 
connectada i en funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 anys. 

  

          Total ut............: 969,000 

  

4.2 SPM04_UO1B ut Subministrament, instal·lació i muntatge de lluminària LED vial tipus ROURA o equivalent, equipada amb mòdul de 32 LEDs amb potència màxima de 107 W, temperatura de color 
3000 K i índex de reproducció cromàtica IRC =70, amb grup òptic IP66 i resistència mecànica IK09, amb òptiques intercanviables mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb possibilitat de regulació nocturna fins a 5 nivells de programació, i protector de sobretensions transitòries 10 kV / 10 kA amb 
indicador LED de funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, no corrosiva, amb acabat RAL a definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a columnes existents, cofret de connexions i conductor de coure UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², deixant la lluminària completament muntada, 
connectada i en funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 anys. 

  

          Total ut............: 9,000 

  

4.3 SPM04_UO2 ut Subministrament, instal·lació i muntatge de lluminària LED clàssica tipus ROURA o equivalent, equipada amb mòdul de 32 LEDs amb potència màxima de 70 W, temperatura de 
color 3000 K i índex de reproducció cromàtica IRC =70, amb grup òptic IP66 i resistència mecànica IK08, amb òptiques intercanviables mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb possibilitat de regulació nocturna fins a 5 nivells de programació, i protector de sobretensions transitòries 10 kV / 10 kA amb 
indicador LED de funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, no corrosiva, amb acabat RAL a definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a columnes o braços existents, cofret de connexions i conductor de coure UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², deixant la lluminària completament 
muntada, connectada i en funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 anys. 

  

          Total ut............: 13,000 

  

4.4 SPM04_UO3A ut Subministrament, instal·lació i muntatge de projector LED tipus ROURA o equivalent, equipat amb mòdul de 36 LEDs amb potència màxima de 78 W, temperatura de color 3000 K i 
índex de reproducció cromàtica IRC =70, amb grup òptic IP66 i resistència mecànica IK08, amb òptiques intercanviables mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb possibilitat de regulació nocturna fins a 5 nivells de programació, i protector de sobretensions transitòries 10 kV / 10 kA amb 
indicador LED de funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, no corrosiva, amb acabat RAL a definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a columnes o suports existents, cofret de connexions i conductor de coure UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², deixant el projector completament 
muntat, connectat i en funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 anys. 

  

          Total ut............: 81,000 

  

4.5 SPM04_UO3B ut Subministrament, instal·lació i muntatge de projector LED tipus ROURA o equivalent, equipat amb mòdul de 120 LEDs amb potència màxima de 261 W, temperatura de color 3000 K 
i índex de reproducció cromàtica IRC =70, amb grup òptic IP66 i resistència mecànica IK08, amb òptiques intercanviables mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb possibilitat de regulació nocturna fins a 5 nivells de programació, i protector de sobretensions transitòries 10 kV / 10 kA amb 
indicador LED de funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, no corrosiva, amb acabat RAL a definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a columnes o suports existents, cofret de connexions i conductor de coure UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², deixant el projector completament 
muntat, connectat i en funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 anys. 

  

          Total ut............: 24,000 

  
4.6 SPM04_UO4 ut Subministrament i muntatge de kit retrofit LED per a la conversió de lluminària existent a tecnologia LED, incloent el desmuntatge dels components interiors existents, l’adaptació 

mecànica i elèctrica, la instal·lació del nou mòdul LED i de l’equip d’alimentació, les connexions, proves de funcionament i posada en servei, d’acord amb el projecte i les 
indicacions de la Direcció Facultativa, mantenint la carcassa i l’estètica exterior de la lluminària existent. 

  

          Total ut............: 24,000 
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  Pressupost parcial nº 4 LLUMINÀRIES 
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4.7 SPM04_UO5 ut Subministrament, instal·lació i muntatge de lluminària LED ambiental tipus KIRO LIRA de ROURA o equivalent, equipada amb mòdul de fins a 24 LEDs amb potència màxima de 80 
W, temperatura de color 3000 K i índex de reproducció cromàtica IRC =70, amb grup òptic IP66 i resistència mecànica IK08, amb òptiques intercanviables mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb possibilitat de regulació nocturna fins a 5 nivells de programació, i protector de sobretensions transitòries 10 kV / 10 kA amb 
indicador LED de funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, no corrosiva, amb acabat RAL a definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a columnes o suports existents, cofret de connexions i conductor de coure UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², deixant la lluminària completament 
muntada, connectada i en funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 anys. 

  

          Total ut............: 1,000 
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  Pressupost parcial nº 5 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

    Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total 

 
5.1 SPM05_UO1 ml Subministrament i estesa de cable elèctric de baixa tensió 0,6/1 kV tipus 3G2,5 mm², per a enllumenat públic, col·locat a l’interior de columnes i canalitzacions existents, incloent el 

pas del cable pel tub, estesa manual, reserva de longituds en punts de connexió i comprovacions bàsiques de continuïtat, deixant el cable preparat per a la connexió als equips i 
lluminàries previstes al projecte. 

  

    10. A justificar [A*B] 1 7,000     7,000   
          Total ml............: 7,000 

  

5.2 SPM05_UO2 ml Substitució i renovació de les línies d’enllumenat públic aèries o entubades existents, de característiques equivalents a les actuals, incloent totes les operacions necessàries per a 
la seva execució completa, que comprenen: 
1. Senyalització i gestió prèvia de l’ocupació de via pública, amb comunicació amb un mínim de 10 dies d’antelació als serveis municipals competents, coordinació amb el Servei 
de Mobilitat i gestió amb TUBGSAL per al desviament d’autobusos si escau. 
2. Desmuntatge de les línies existents, estesa de guies o passa-cables, i càrrega i transport dels materials retirats a abocador o gestor autoritzat, amb taxes d’abocament incloses. 
3. Subministrament, instal·lació i muntatge de nou conductor de coure UNE VV 0,6/1 kV, de secció igual a la de la línia retirada i fins a 16 mm², col·locat en tub o grapat a façana, 
segons el traçat existent, deixant la línia completament instal·lada, connectada i en servei. 

  

    Soterrat 1 981,500     981,500   
    Grapat/aeri 1 600,000     600,000   
          Total ml............: 1.581,500 

  5.3 SPM05_UO3 ml Subministrament i estesa de cable elèctric RV-K 0,6/1 kV de secció 1×16 mm², col·locat a l’interior de canalització soterrada, incloent el pas del cable pel tub, estesa, reserves de 
longitud en arquetes i punts de connexió i comprovacions bàsiques de continuïtat, deixant el cable preparat per a la seva connexió als equips i quadres previstos al projecte.   

    1. Urbapol 10 1,000     10,000   
    2. Abat Deas 4 5,000     20,000   
    3. Poligon industrial 1 5,000     5,000   
    4. Camp futbol 2 1,500     3,000   
    5. Ignasi Iglesias 1 1,500     1,500   
    6. Amadeu Vives 2 1,500     3,000   
          Total ml............: 42,500 

  5.4 SPM05_UO4 ml Subministrament i col·locació de conductor nu de coure de secció 1×35 mm², per a presa de terra i equipotencialitat de la instal·lació d’enllumenat públic, disposat en rasa o 
canalització segons projecte, incloent estesa, fixació, unions i connexions necessàries, deixant-lo preparat per a la seva connexió a elèctrodes, columnes i quadres previstos.   

    Rases [A] 391       391,000   
          Total ml............: 391,000 
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  Pressupost parcial nº 6 POSADA EN MARXA I AJUSTOS 

    Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total 

 
6.1 
SPM06_
UO2 

ut Obtenció de l’acta d’inspecció periòdica favorable (“acta neta”) del quadre d’enllumenat públic, emesa per una entitat de control autoritzada (ECA/EIC), incloent la tramitació, gestió de la inspecció, taxes, 
despeses de l’entitat de control i l’acompanyament del tècnic durant la visita d’inspecció, així com les repeticions necessàries fins a l’obtenció de l’acta favorable.   

          Total ut............: 5,000 

  
6.2 
SPM06_
UO3 

ut Verificació, comprovació i, si escau, substitució o renovació dels equips elèctrics de les lluminàries existents per a la correcció de defectes d’aïllament i seguretat, incloent la revisió de connexions, equips 
auxiliars i elements interns necessaris per garantir el correcte funcionament i el compliment de la normativa vigent. 
Inclou la realització d’un informe de recepció amb mesura de resistència d’aïllament, valor de la presa de terra, reportatge fotogràfic i alta o actualització al sistema GIS municipal de la instal·lació.   

          Total ut............: 15,000 
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  Pressupost parcial nº 7 SEGURETAT I SALUT 

    Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total 

 
7.1 SPM07_UO1 ut Implantació, manteniment i retirada de les mesures de seguretat i salut necessàries per a l’execució de les obres de renovació parcial de l’enllumenat públic, incloent la 

senyalització d’obra, proteccions col·lectives, equips de protecció individual, mitjans auxiliars de seguretat, coordinació preventiva i totes aquelles mesures exigides pel Pla de 
Seguretat i Salut aprovat, durant tota la durada de l’obra. 

  

          Total ut............: 1,000 

  
7.2 SPM07_UO2 ut Sol·licitud, coordinació i execució de la descàrrega de tensió (consignació elèctrica) amb la companyia distribuïdora corresponent, necessària per a la realització de treballs en 

condicions de seguretat sobre les instal·lacions d’enllumenat públic, incloent la gestió administrativa, el desplaçament del personal autoritzat, les maniobres de desconnexió i 
posterior reposició del subministrament, així com la coordinació amb la Direcció Facultativa i l’empresa contractista. 

  

          Total ut............: 4,000 
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  Pressupost parcial nº 8 GESTIO DE RESIDUS 

    Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total 

 8.1 SPM08_UO1 m3 Transport de runes a abocador autoritzat, mitjançant contenidor, incloent la càrrega amb mitjans mecànics i manuals, el transport amb un recorregut de fins a 10 km, i els drets 
d’abocament i taxes corresponents inclosos, procedents de les operacions de demolició, excavació i retirada executades a l’obra.   

    Rebliment -1 120,538     -120,538   
    Excavació rasa 1 119,750     119,750   
    Excavació manual 1 3,809     3,809   
          Total m3............: 3,021 

  8.2 SPM08_UO2 t Gestió de residus d’obra procedents de paviments, formigons i elements ceràmics, incloent la càrrega en obra, el transport i el lliurament a planta de tractament o abocador 
autoritzat, d’acord amb la normativa ambiental vigent.   

    A justificar [A] 10       10,000   
          Total t............: 10,000 

  8.3 SPM08_UO3 t Gestió de residus metàl·lics procedents del desmuntatge d’elements d’enllumenat públic (columnes, tubs d’acer, suports i ferralla), incloent la recollida en obra, el transport i el 
lliurament a gestor autoritzat, d’acord amb la normativa ambiental vigent.   

          Total t............: 1,000 

  8.4 SPM08_UO4 ut Gestió de residus especials procedents d’equips d’enllumenat públic (lluminàries, equips electrònics i drivers), incloent la recollida en obra, el transport i el lliurament i tractament 
mitjançant gestor autoritzat de RAEE, d’acord amb la normativa ambiental vigent.   

          Total ut............: 1.096,000 

  8.5 SPM08_UO5 t Gestió de residus d’obra barrejats no valoritzables generats durant l’execució dels treballs, incloent la càrrega en obra, el transport i el lliurament a planta de tractament o 
abocador autoritzat, d’acord amb la normativa ambiental vigent.   

    A justificar [A] 5       5,000   
          Total t............: 5,000 
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  Pressupost parcial nº 9 VARIS, LEGALITZACIONS I IMPREVISTOS 

    Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total 

 9.1 SPM09_UO1 ut Legalització de la instal·lació d’enllumenat públic, incloent la redacció i tramitació de la documentació tècnica necessària, els drets de visat del projecte i del certificat final al 
col·legi professional, així com les taxes de l’entitat d’inspecció i control (EIC), fins a l’obtenció de la documentació oficial de legalització davant l’organisme competent.   

          Total ut............: 1,000 

  
9.2 SPM09_UO2 pa Partida alçada per imprevistos a justificar, destinada a cobrir treballs no previsibles en fase de projecte que puguin sorgir durant l’execució de les obres de renovació de 

l’enllumenat públic, derivats de la presència de serveis ocults, condicions reals del terreny, incompatibilitats amb instal·lacions existents o requeriments sobrevinguts de la 
Direcció Facultativa o de les companyies subministradores. 

  

          Total pa............: 1,000 

  
9.3 SPM09_UO3 ut Legalització de la instal·lació elèctrica d’enllumenat públic existent en baixa tensió, actualment no inscrita, amb potència contractada igual o inferior a 15 kW, d’acord amb la 

normativa vigent i amb la Instrucció 10/2005, incloent la redacció de la documentació tècnica necessària, certificat final, butlletí, elaboració d’esquemes unifilars, tramitació davant 
l’organisme competent d’Indústria i totes les taxes i drets de l’entitat d’inspecció i control, fins a l’obtenció de l’acta d’inscripció de la instal·lació. 

  

          Total ut............: 1,000 
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2. Justificació de preus 
Annex de justificació de preus  

Núm. Codi U Descripció     Total 

1 SPM01_UO1 ut Retirada de columna o suport existent d’enllumenat 
públic, incloent el tall i consignació del 
subministrament elèctric, la desconnexió dels 
conductors, el desmuntatge del braç i de la columna 
o suport, el desancoratge o tall del peu segons la 
tipologia de fonament, la baixada controlada 
mitjançant mitjans adequats i la retirada completa 
de l’element, deixant la zona preparada per a la 
posterior execució del nou fonament o la reposició 
del paviment segons projecte. 

  

                    
            Sense descomposició   339,806 

      3,000 % Costos indirectes 339,806 10,194 

            Total per ut ............: 350,00 

    Són TRES-CENTS CINQUANTA EUROS per ut.   
                    
2 SPM01_UO10 pa Comprovació del nivell lumínic existent a via 

objecte del projecte per a la determinació del 
nivell lumínic futur (S1, S2 o S3), mitjançant 
visita nocturna in situ, presa de dades amb 
luxòmetre calibrat, anàlisi dels nivells 
d’il·luminació, uniformitats i valors mitjans, i 
redacció d’informe tècnic amb conclusions i criteris 
d’adaptació de les lluminàries. 
La unitat inclou la planificació de la campanya de 
mesures, la realització de mesuraments nocturns en 
diversos punts representatius, el tractament de 
dades, l’emissió d’informe tècnic justificatiu i la 
seva entrega a la Direcció Facultativa per a la 
definició final de les potències i configuracions de 
regulació de les lluminàries. 

  

                    
            Sense descomposició   174,757 

      3,000 % Costos indirectes 174,757 5,243 

            Total per pa ............: 180,00 

    Són CENT  VUITANTA EUROS per pa.   
                    

Annex de justificació de preus  

Núm. Codi U Descripció     Total 

3 SPM01_UO2 ut Desmuntatge de lluminària existent d’enllumenat 
públic, incloent tall i consignació del 
subministrament elèctric, desconnexió de conductors, 
desmuntatge de la lluminària del braç/columna o 
suport existent, baixada controlada i retirada 
completa, incloent petits materials i elements 
auxiliars necessaris. Inclou càrrega, transport i 
lliurament a gestor autoritzat segons normativa 
vigent, amb classificació i gestió del residu 
corresponent, i retirada de restes, deixant el punt 
de llum preparat per a la posterior instal·lació de 
la nova lluminària prevista al projecte. Inclou 
mitjans auxiliars, proteccions i senyalització 
puntual per a l’execució dels treballs. 

  

                    
  MO_OFICIAL 0,100 h Oficial electricista 30,630 3,06 

  MO_AJUDANT 0,100 h Ajudant electricista 26,360 2,64 

  MAQ_CISTELLA 0,100 h Camio cistella 10m 45,000 4,50 

      3,000 % Costos indirectes 10,200 0,310 

            Total per ut ............: 10,51 

    Són DEU EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per ut.   
                    
4 SPM01_UO3 ml Retirada de cablejat elèctric existent d’enllumenat 

públic, col·locat sota tub protector o en traçat 
aeri, sense incloure l’extracció dels tubs, 
mitjançant mitjans manuals, incloent tall i 
consignació del subministrament elèctric, 
desconnexió dels conductors als punts corresponents, 
estesa, recollida i càrrega manual sobre camió o 
contenidor, deixant les canalitzacions i suports 
existents preparats per a la posterior instal·lació 
del nou cablejat previst al projecte. 

  

                    
  mo003 0,013 h Oficial 1ª electricista. 29,340 0,38 

  mo102 0,013 h Ajudant electricista. 25,250 0,33 

  % 2,000 % Costos directes complementaris 0,710 0,01 

      3,000 % Costos indirectes 0,720 0,020 

            Total per ml ............: 0,74 

    Són SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per ml.   
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Annex de justificació de preus  

Núm. Codi U Descripció     Total 

5 SPM01_UO4 ml Desmuntatge de cablejat elèctric vist d’enllumenat 
públic fixat en superfície a façana d’edifici, 
mitjançant mitjans manuals, incloent el tall i 
consignació del subministrament elèctric, 
desconnexió dels conductors, retirada de grapes, 
brides i petits elements de fixació, recollida del 
cablejat i càrrega manual sobre camió o contenidor, 
deixant la façana i els punts de pas preparats per a 
la posterior instal·lació del nou cablejat previst 
al projecte. 

  

                    
  mo003 0,036 h Oficial 1ª electricista. 29,340 1,06 

  mo102 0,036 h Ajudant electricista. 25,250 0,91 

  % 2,000 % Costos directes complementaris 1,970 0,04 

      3,000 % Costos indirectes 2,010 0,060 

            Total per ml ............: 2,07 

    Són DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS per ml.   
                    
6 SPM01_UO5 m² Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb tall 

previ perimetral amb disc, en franges de fins a 15 
cm de gruix i fins a 60 cm d’amplada, mitjançant 
mitjans mecànics, incloent el trencament, 
fragmentació i càrrega del material demolit sobre 
camió, deixant la superfície preparada per a la 
posterior execució de la rasa i reposició del 
paviment segons projecte. 

  

                    
  M001 0,135 H MADOBRE ESPECIALISTA 26,950 3,64 

  MQ001 0,083 H Compressor amb dos martells pneumatics 8,770 0,73 

  MQ002 0,024 H RETROEXCAVADORA MITJANA 36,460 0,88 

      3,000 % Costos indirectes 5,250 0,160 

            Total per m² ............: 5,41 

    Són CINC EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m².   
                    
7 SPM01_UO6 m² Demolició de paviment de panots col·locats sobre 

base de formigó, amb tall previ perimetral amb disc, 
en franges de fins a 15 cm de gruix i fins a 60 cm 
d’amplada, mitjançant martell picador amb mitjans 
mecànics, incloent el trencament del paviment i de 
la base de formigó, la fragmentació del material i 
la càrrega sobre camió, deixant la superfície 
preparada per a la posterior execució de la rasa i 
reposició del paviment segons projecte. 

  

                    
  M001 0,296 H MADOBRE ESPECIALISTA 26,950 7,98 

Annex de justificació de preus  

Núm. Codi U Descripció     Total 

  MQ001 0,335 H Compressor amb dos martells pneumatics 8,770 2,94 

      3,000 % Costos indirectes 10,920 0,330 

            Total per m² ............: 11,25 

    Són ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m².   
                    
8 SPM01_UO7 m² Demolició de paviment de llambordes o peces de pedra 

natural iguals a les existents, mitjançant mitjans 
mecànics, incloent l’aixecament de les peces, 
retirada del llit de col·locació si escau, càrrega, 
transport i lliurament a abocador autoritzat, amb 
cànon addicional de tractament inclòs, deixant la 
superfície preparada per a la posterior execució de 
la rasa i reposició del paviment segons projecte. 

  

                    
  SC01 0,220 UT DRETS D'ABOCAMENT 2,440 0,54 

  MQ002 0,025 H RETROEXCAVADORA MITJANA 36,460 0,91 

  MQ05 0,015 H Camio 21,570 0,32 

  MQ001 0,100 H Compressor amb dos martells pneumatics 8,770 0,88 

  M001 0,086 H MADOBRE ESPECIALISTA 26,950 2,32 

      3,000 % Costos indirectes 4,970 0,150 

            Total per m² ............: 5,12 

    Són CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m².   
                    
9 SPM01_UO8 m² Demolició de paviment exterior de rajoles de pedra 

natural, mitjançant martell pneumàtic, incloent el 
trencament i aixecament de les peces i de la capa de 
fixació si escau, així com la càrrega manual sobre 
camió o contenidor, deixant la superfície preparada 
per a la posterior execució de la rasa i reposició 
del paviment segons projecte. 

  

                    
  mq05mai030 0,224 h Martell pneumàtic. 4,660 1,04 

  mq05pdm010a 0,112 h Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 4,360 0,49 

  mo112 0,132 h Peó especialitzat construcció. 24,590 3,25 

  mo113 0,248 H Peó ordinari construcció. 21,420 5,31 

  % 2,000 % Costos directes complementaris 10,090 0,20 

      3,000 % Costos indirectes 10,290 0,310 

            Total per m² ............: 10,60 

    Són DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m².   
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Annex de justificació de preus  

Núm. Codi U Descripció     Total 

10 SPM01_UO9 m² Demolició de paviment de formigó, amb tall previ 
perimetral amb disc, en franges de fins a 15 cm de 
gruix i fins a 60 cm d’amplada, mitjançant mitjans 
mecànics, incloent el trencament, fragmentació i 
càrrega del material demolit sobre camió, deixant la 
superfície preparada per a la posterior execució de 
la rasa i reposició del paviment segons projecte. 

  

                    
  M001 0,298 H MADOBRE ESPECIALISTA 26,950 8,03 

  MQ001 0,335 H Compressor amb dos martells pneumatics 8,770 2,94 

      3,000 % Costos indirectes 10,970 0,330 

            Total per m² ............: 11,30 

    Són ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m².   
                    
11 SPM02_UO1 m3 Excavació manual de rasa per al pas 

d’instal·lacions, de fins a 1,00 m de fondària, en 
terreny compacte, mitjançant mitjans manuals, 
incloent el perfilat de parets i fons de la rasa i 
l’apilament de les terres extretes a la vora per al 
seu posterior reblert o retirada segons projecte, 
deixant la rasa preparada per a la col·locació de 
les canalitzacions previstes. 

  

                    
  M0002 1,688 H MADOBRE 22,550 38,06 

      3,000 % Costos indirectes 38,060 1,140 

            Total per m3 ............: 39,20 

    Són TRENTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m3.   
                    
12 SPM02_UO10 ml Subministrament i col·locació de tub rígid d’acer 

electrogalvanitzat, de diàmetre nominal referència 
36, roscat i muntat superficialment, per a 
allotjament de conductors d’enllumenat públic, 
incloent peces especials, unions, corbes i elements 
de fixació necessaris per a una correcta 
instal·lació segons projecte. 

  

                    
  M04 0,289 H Oficial 1ª Electricista 24,500 7,08 

  MO5 0,120 H Ajudant electricista 20,000 2,40 

  
P19 1,020 ML TUB RIGID D'ACER ELECTRO GALVANITZAT. DE 

DIAMETRE NOMINAL REFERENCIA 36, ROSCAT I MUNTAT 
SUPERFICIALMENT. 

12,030 12,27 

      3,000 % Costos indirectes 21,750 0,650 

            Total per ml ............: 22,40 

    Són VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per ml.   
                    

Annex de justificació de preus  

Núm. Codi U Descripció     Total 

13 SPM02_UO11 ml Subministrament i col·locació de tub flexible 
corrugat, de diàmetre nominal 80 mm i gruix de 4,25 
mm, amb grau de resistència al xoc 7, muntat com a 
canalització soterrada per a allotjament de 
conductors d’enllumenat públic, incloent peces 
especials, unions i elements necessaris per a la 
seva correcta instal·lació segons projecte. 

  

                    
  M04 0,027 H Oficial 1ª Electricista 24,500 0,66 

  MO5 0,017 H Ajudant electricista 20,000 0,34 

  
P20 1,020 ML TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE 80 MM DE DIAMETRE 

NOMINAL I 4,25 DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTENCIA 
AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIO SOTERRADA. 

0,730 0,74 

      3,000 % Costos indirectes 1,740 0,050 

            Total per ml ............: 1,79 

    Són U EURO AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per ml.   
                    
14 SPM02_UO12 ml Subministrament i col·locació de cinta de PVC per a 

senyalització d’instal·lacions soterrades, 
col·locada a 25 cm per damunt del tub, per a la 
correcta identificació i protecció de les 
canalitzacions d’enllumenat públic segons projecte. 

  

                    
  M04 0,002 H Oficial 1ª Electricista 24,500 0,05 

  MO5 0,002 H Ajudant electricista 20,000 0,04 

  
P22 1,020 ML CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIÓ 

D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES, INSTAL·LADA A 25 CM 
PER DAMUNT DEL TUB 

0,090 0,09 

      3,000 % Costos indirectes 0,180 0,010 

            Total per ml ............: 0,19 

    Són DINOU CÈNTIMS per ml.   
                    
15 SPM02_UO13 ml Col·locació de tub corrugat de diàmetre nominal 90 

mm, com a canalització soterrada per a allotjament 
de conductors d’enllumenat públic, incloent la 
disposició del tub sobre el llit corresponent, 
l’alineació segons el traçat previst i la connexió 
amb arquetes i pericons, deixant la canalització 
preparada per a la posterior estesa del cablejat. 

  

                    
  MO_OFICIAL 0,044 h Oficial electricista 30,630 1,35 

  MO_AJUDANT 0,026 h Ajudant electricista 26,360 0,69 

  MAT_TUB_PVC90 1,000 m Tub corrugat PVC D90 4,390 4,39 

  %AUX_TUB_CORRUGAT 2,000 % Material auxiliar per a la col·locació del tub 
corrugat 

6,430 0,13 

      3,000 % Costos indirectes 6,560 0,200 
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Annex de justificació de preus  

Núm. Codi U Descripció     Total 

            Total per ml ............: 6,76 

    Són SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per ml.   
                    
16 SPM02_UO15 ut PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE PER L'OBRA CIVIL PER 

CREAR UN SORTIDA EN PUNT DE LLUM EXISTENT   

                    
            Sense descomposició   34,350 

      3,000 % Costos indirectes 34,350 1,030 

            Total per ut ............: 35,38 

    Són TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per ut.   
                    
17 SPM02_UO16 ut Execució de basament de formigó per a columnes 

d’enllumenat públic de fins a 7 m d’alçada, incloent 
l’excavació puntual del clot, la col·locació de la 
gàbia d’ancoratge o perns, el formigonat, vibratge, 
anivellació i acabat superior, deixant el basament 
preparat per a la col·locació i aplomat de la 
columna segons projecte. 

  

                    

  
MAT_FORMIGO_BASS 0,512 m3 Formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i 

abocament des de camió, per a formació de 
sabata. 

109,230 55,93 

  M0002 0,500 H MADOBRE 22,550 11,28 

      3,000 % Costos indirectes 67,210 2,020 

            Total per ut ............: 69,23 

    Són SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per ut.   
                    
18 SPM02_UO2 m3 Excavació de rasa per al pas d’instal·lacions, de 

fins a 1,00 m de fondària, en terreny compacte, 
mitjançant mitjans mecànics, incloent el perfilat de 
les parets i del fons de la rasa i l’apilament de 
les terres extretes a la vora per al seu posterior 
reblert o retirada segons projecte, deixant la rasa 
preparada per a la col·locació de les canalitzacions 
previstes. 

  

                    
  M001 0,135 H MADOBRE ESPECIALISTA 26,950 3,64 

  MQ03 0,110 H RETROEXCAVADORA PETITA 26,250 2,89 

      3,000 % Costos indirectes 6,530 0,200 

            Total per m3 ............: 6,73 

    Són SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m3.   
                    

Annex de justificació de preus  

Núm. Codi U Descripció     Total 

19 SPM02_UO3 m3 Rebliment i piconatge de rasa d’amplada fins a 60 
cm, amb material seleccionat procedent de la pròpia 
obra, col·locat en tongades de gruix màxim de 25 cm, 
mitjançant pico vibrant, incloent la compactació 
fins assolir una densitat mínima del 95 % del 
Proctor Modificat (P.M.), deixant la superfície a la 
cota i condicions adequades per a la posterior 
reposició del paviment o acabat previst al projecte. 

  

                    
  M001 0,363 H MADOBRE ESPECIALISTA 26,950 9,78 

  MQ002 0,092 H RETROEXCAVADORA MITJANA 36,460 3,35 

  MQ04 0,460 H Pico vibrant 5,130 2,36 

      3,000 % Costos indirectes 15,490 0,460 

            Total per m3 ............: 15,95 

    Són QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per m3.   
                    
20 SPM02_UO5 m2 Paviment de panot per a vorera, de color gris, 

format 20×20×4 cm, classe 1A tipus 2, col·locat a 
l’estesa sobre llit de sorra-ciment amb una 
dosificació de 200 kg/m³ de ciment pòrtland, 
incloent beurada de ciment pòrtland, ajust i 
alineació de les peces, deixant el paviment 
perfectament col·locat i anivellat segons el traçat 
existent. 

  

                    
  M002 0,338 H Manobre 20,000 6,76 

  M003 0,465 H Oficial 1ª 24,500 11,39 

  P06 0,003 T Ciment porland 50,610 0,15 

  P01 0,010 M3 Aigua 0,350 0,00 

  P02 1,020 M2 PANNOT GRIS DE 20X20X4 CM 4,710 4,80 

  P03 0,030 M3 Sorra ciment de 200 kg/m3 34,750 1,04 

      3,000 % Costos indirectes 24,140 0,720 

            Total per m2 ............: 24,86 

    Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per m2.   
                    
21 SPM02_UO6 m3 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, sense additius, 

de consistència tova i grandària màxima del granulat 
de 20 mm, escampat directament des de camió, 
incloent estesa, vibratge mecànic i acabat reglejat, 
deixant la superfície acabada segons les cotes i 
pendents definides al projecte. 

  

                    
  M001 0,380 H MADOBRE ESPECIALISTA 26,950 10,24 

  M003 0,169 H Oficial 1ª 24,500 4,14 
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Núm. Codi U Descripció     Total 

  MQ07 0,200 H REGLE VIBRATORI 3,480 0,70 

  P11 1,050 M3 FORMIGO HM-30/B/20/I+E 40,710 42,75 

      3,000 % Costos indirectes 57,830 1,730 

            Total per m3 ............: 59,56 

    Són CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m3.   
                    
22 SPM02_UO7 m2 Paviment de mescla bituminosa en calent, de 

composició densa tipus D-12, de 10 cm de gruix, amb 
granulat granític i betum asfàltic de penetració, 
incloent l’estesa, perfilat i compactació fins 
assolir una densitat mínima del 98 % de l’assaig 
Marshall, deixant la superfície acabada segons les 
cotes i pendents definides al projecte. 

  

                    
  M003 0,203 H Oficial 1ª 24,500 4,97 

  M001 0,380 H MADOBRE ESPECIALISTA 26,950 10,24 

  MQ08 0,250 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPOLSAT 12-14T 32,690 8,17 

  P12 0,087 T MESCLA BITUMINOSA CALENT D-12 GRANULAT GRANITIC 38,420 3,34 

      3,000 % Costos indirectes 26,720 0,800 

            Total per m2 ............: 27,52 

    Són VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m2.   
                    
23 SPM02_UO8 ut Subministrament i col·locació de pericó de 38×38×55 

cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-
20/P/20/I i solera de maó calat, col·locat sobre 
llit de sorra, per a allotjament d’elements de les 
instal·lacions d’enllumenat públic, incloent 
l’ajust, anivellació i connexió amb les 
canalitzacions previstes al projecte. 

  

                    
  M003 0,972 H Oficial 1ª 24,500 23,81 

  M001 0,972 H MADOBRE ESPECIALISTA 26,950 26,20 

  P08 0,013 T SORRA PEDRA GRANIT 10,780 0,14 

  P13 1,000 UT MOTLLE METAL·LIC PER ENCOFRAR PERICÓ 1,570 1,57 

  P14 6,000 UT MAO CALAT 29X14X10 CM P/REVESTIR 0,180 1,08 

  P11 0,260 M3 FORMIGO HM-30/B/20/I+E 40,710 10,58 

      3,000 % Costos indirectes 63,380 1,900 

            Total per ut ............: 65,28 

    Són SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per ut.   
                    

Annex de justificació de preus  

Núm. Codi U Descripció     Total 

24 SPM02_UO9 ut Subministrament i col·locació de bastiment i tapa 
per a pericó de serveis de fosa grisa, de 420×420×40 
mm i 25 kg de pes, col·locats amb morter mixt 
1:0,5:4 elaborat a l’obra amb formigonera de 165 
litres, incloent l’ajust, anivellació i acabat per 
deixar la tapa perfectament integrada i alineada amb 
el paviment adjacent. 

  

                    
  M003 0,271 H Oficial 1ª 24,500 6,64 

  M001 0,271 H MADOBRE ESPECIALISTA 26,950 7,30 

  P07 0,020 M3 MORTER MIXT 85,150 1,70 

  
P15 1,000 UT TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 

420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES . COL·LOCAT AMB 
MORTER MIXT 1:05:04. ELABORAT A L'OBRA AMB 
FORMIGONERA DE 165 LITRES. 

12,000 12,00 

      3,000 % Costos indirectes 27,640 0,830 

            Total per ut ............: 28,47 

    Són VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per ut.   
                    
25 SPM03_UO14 ml Col·locació de tub corrugat de PVC de diàmetre 

nominal 110 mm, com a canalització soterrada per a 
allotjament de conductors d’enllumenat públic, 
incloent la disposició del tub sobre el llit 
corresponent, alineació segons el traçat previst i 
connexió amb arquetes i pericons, deixant la 
canalització preparada per a la posterior estesa del 
cablejat. 

  

                    
  MO_OFICIAL 0,044 h Oficial electricista 30,630 1,35 

  MO_AJUDANT 0,026 h Ajudant electricista 26,360 0,69 

  MAT_TUB_PVC110 1,000 m Tub_corrugat_PVC_D110 5,790 5,79 

  %AUX_TUB_CORRUGAT 2,000 % Material auxiliar per a la col·locació del tub 
corrugat 

7,830 0,16 

      3,000 % Costos indirectes 7,990 0,240 

            Total per ml ............: 8,23 

    Són VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per ml.   
                    
26 SPM03_UO1A ut Subministrament i muntatge de columna d’enllumenat 

públic troncocònica d’acer galvanitzat, d’alçada 5 
m, incloent fonamentació prefabricada o equivalent, 
col·locació, aplomat i ancoratge, pas de cablejat 
interior i connexió a la canalització existent, 
deixant l’element completament instal·lat i preparat 
per al posterior muntatge de la lluminària prevista 
al projecte. 

  

                    
  MO_OFICIAL 0,600 h Oficial electricista 30,630 18,38 
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Núm. Codi U Descripció     Total 

  MO_AJUDANT 0,900 h Ajudant electricista 26,360 23,72 

  MAQ_CISTELLA 0,250 h Camio cistella 10m 45,000 11,25 

  MAT_COL_5M 1,000 u Columna_accia_galv_5m 230,000 230,00 

  MAT_FONAMENT 1,000 u Fonament per a columna 95,000 95,00 

  %AUX_SPM04_UO1 5,000 % Materials i mitjans auxiliars 378,350 18,92 

      3,000 % Costos indirectes 397,270 11,920 

            Total per ut ............: 409,19 

    Són QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per ut.   
                    
27 SPM03_UO1B ut Subministrament i muntatge de columna d’enllumenat 

públic troncocònica d’acer galvanitzat, d’alçada 7 
m, incloent fonamentació prefabricada o equivalent, 
col·locació, aplomat i ancoratge, pas de cablejat 
interior i connexió a la canalització existent, 
deixant l’element completament instal·lat i preparat 
per al posterior muntatge de la lluminària prevista 
al projecte. 

  

                    
  MO_OFICIAL 0,700 h Oficial electricista 30,630 21,44 

  MO_AJUDANT 0,900 h Ajudant electricista 26,360 23,72 

  MAQ_CISTELLA 0,250 h Camio cistella 10m 45,000 11,25 

  MAT_COL_7M 1,000 u Columna_accia_galv_7m 280,000 280,00 

  MAT_FONAMENT 1,000 u Fonament per a columna 95,000 95,00 

  %04_UO1B 5,000 % Materials i mitjans auxiliars 431,410 21,57 

      3,000 % Costos indirectes 452,980 13,590 

            Total per ut ............: 466,57 

    Són QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET 
CÈNTIMS per ut.   

                    

Annex de justificació de preus  

Núm. Codi U Descripció     Total 

28 SPM04_UO1A ut Subministrament, instal·lació i muntatge de 
lluminària LED vial tipus ROURA o equivalent, 
equipada amb mòdul de 24 LEDs amb potència màxima de 
80 W, temperatura de color 3000 K i índex de 
reproducció cromàtica IRC =70, amb grup òptic IP66 i 
resistència mecànica IK09, amb òptiques 
intercanviables mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb 
possibilitat de regulació nocturna fins a 5 nivells 
de programació, i protector de sobretensions 
transitòries 10 kV / 10 kA amb indicador LED de 
funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 
segons UNE-EN 1706, no corrosiva, amb acabat RAL a 
definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a columnes 
existents, cofret de connexions i conductor de coure 
UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², deixant la lluminària 
completament muntada, connectada i en funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 anys. 

  

                    
  MO_OFICIAL 0,300 h Oficial electricista 30,630 9,19 

  MO_AJUDANT 0,300 h Ajudant electricista 26,360 7,91 

  MAQ_CISTELLA 0,200 h Camio cistella 10m 45,000 9,00 

  MAT_LLUM_VIAL_80W 1,000 u Lluminària vial fins a 80W 112,240 112,24 

  MAT_CAIXA_FUSIBLES 1,000 u Caixa de fusibles per tipus SERTSEM o similar 19,390 19,39 

  

MAT_CABLE_3G25 7,000 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe 
Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 
3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús 
accessoris i elements de subjecció. 

2,850 19,95 

      3,000 % Costos indirectes 177,680 5,330 

            Total per ut ............: 183,01 

    Són CENT  VUITANTA-TRES EUROS AMB U CÈNTIM per ut.   
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Annex de justificació de preus  

Núm. Codi U Descripció     Total 

29 SPM04_UO1B ut Subministrament, instal·lació i muntatge de 
lluminària LED vial tipus ROURA o equivalent, 
equipada amb mòdul de 32 LEDs amb potència màxima de 
107 W, temperatura de color 3000 K i índex de 
reproducció cromàtica IRC =70, amb grup òptic IP66 i 
resistència mecànica IK09, amb òptiques 
intercanviables mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb 
possibilitat de regulació nocturna fins a 5 nivells 
de programació, i protector de sobretensions 
transitòries 10 kV / 10 kA amb indicador LED de 
funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 
segons UNE-EN 1706, no corrosiva, amb acabat RAL a 
definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a columnes 
existents, cofret de connexions i conductor de coure 
UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², deixant la lluminària 
completament muntada, connectada i en funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 anys. 

  

                    
  MO_OFICIAL 0,300 h Oficial electricista 30,630 9,19 

  MO_AJUDANT 0,300 h Ajudant electricista 26,360 7,91 

  MAQ_CISTELLA 0,200 h Camio cistella 10m 45,000 9,00 

  MAT_LLUM_VIAL_90W 1,000 u Lluminària vial de fins a 90W 128,910 128,91 

  MAT_CAIXA_FUSIBLES 1,000 u Caixa de fusibles per tipus SERTSEM o similar 19,390 19,39 

  

MAT_CABLE_3G25 12,000 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe 
Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 
3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús 
accessoris i elements de subjecció. 

2,850 34,20 

      3,000 % Costos indirectes 208,600 6,260 

            Total per ut ............: 214,86 

    Són DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per 
ut.   

                    

Annex de justificació de preus  

Núm. Codi U Descripció     Total 

30 SPM04_UO2 ut Subministrament, instal·lació i muntatge de 
lluminària LED clàssica tipus ROURA o equivalent, 
equipada amb mòdul de 32 LEDs amb potència màxima de 
70 W, temperatura de color 3000 K i índex de 
reproducció cromàtica IRC =70, amb grup òptic IP66 i 
resistència mecànica IK08, amb òptiques 
intercanviables mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb 
possibilitat de regulació nocturna fins a 5 nivells 
de programació, i protector de sobretensions 
transitòries 10 kV / 10 kA amb indicador LED de 
funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 
segons UNE-EN 1706, no corrosiva, amb acabat RAL a 
definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a columnes o braços 
existents, cofret de connexions i conductor de coure 
UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², deixant la lluminària 
completament muntada, connectada i en funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 anys. 

  

                    
  MO_OFICIAL 0,350 h Oficial electricista 30,630 10,72 

  MO_AJUDANT 0,350 h Ajudant electricista 26,360 9,23 

  MAQ_CISTELLA 0,200 h Camio cistella 10m 45,000 9,00 

  MAT_CLASS_60W 1,000 u Lluminària clàssica fins a 60W 190,270 190,27 

  MAT_CAIXA_FUSIBLES 1,000 u Caixa de fusibles per tipus SERTSEM o similar 19,390 19,39 

  

MAT_CABLE_3G25 7,000 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe 
Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 
3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús 
accessoris i elements de subjecció. 

2,850 19,95 

      3,000 % Costos indirectes 258,560 7,760 

            Total per ut ............: 266,32 

    Són DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS 
per ut.   
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Annex de justificació de preus  

Núm. Codi U Descripció     Total 

31 SPM04_UO3A ut Subministrament, instal·lació i muntatge de 
projector LED tipus ROURA o equivalent, equipat amb 
mòdul de 36 LEDs amb potència màxima de 78 W, 
temperatura de color 3000 K i índex de reproducció 
cromàtica IRC =70, amb grup òptic IP66 i resistència 
mecànica IK08, amb òptiques intercanviables 
mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb 
possibilitat de regulació nocturna fins a 5 nivells 
de programació, i protector de sobretensions 
transitòries 10 kV / 10 kA amb indicador LED de 
funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 
segons UNE-EN 1706, no corrosiva, amb acabat RAL a 
definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a columnes o 
suports existents, cofret de connexions i conductor 
de coure UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², deixant el 
projector completament muntat, connectat i en 
funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 anys. 

  

                    
  MO_OFICIAL 0,300 h Oficial electricista 30,630 9,19 

  MO_AJUDANT 0,300 h Ajudant electricista 26,360 7,91 

  MAQ_CISTELLA 0,200 h Camio cistella 10m 45,000 9,00 

  MAT_PROJ_60W 1,000 u Projector LED fins a 60W 131,310 131,31 

  MAT_CAIXA_FUSIBLES 1,000 u Caixa de fusibles per tipus SERTSEM o similar 19,390 19,39 

  

MAT_CABLE_3G25 7,000 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe 
Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 
3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús 
accessoris i elements de subjecció. 

2,850 19,95 

      3,000 % Costos indirectes 196,750 5,900 

            Total per ut ............: 202,65 

    Són DOS-CENTS DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per ut.   
                    

Annex de justificació de preus  

Núm. Codi U Descripció     Total 

32 SPM04_UO3B ut Subministrament, instal·lació i muntatge de 
projector LED tipus ROURA o equivalent, equipat amb 
mòdul de 120 LEDs amb potència màxima de 261 W, 
temperatura de color 3000 K i índex de reproducció 
cromàtica IRC =70, amb grup òptic IP66 i resistència 
mecànica IK08, amb òptiques intercanviables 
mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb 
possibilitat de regulació nocturna fins a 5 nivells 
de programació, i protector de sobretensions 
transitòries 10 kV / 10 kA amb indicador LED de 
funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 
segons UNE-EN 1706, no corrosiva, amb acabat RAL a 
definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a columnes o 
suports existents, cofret de connexions i conductor 
de coure UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², deixant el 
projector completament muntat, connectat i en 
funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 anys. 

  

                    
  MO_OFICIAL 0,300 h Oficial electricista 30,630 9,19 

  MO_AJUDANT 0,300 h Ajudant electricista 26,360 7,91 

  MAQ_CISTELLA 0,150 h Camio cistella 10m 45,000 6,75 

  MAT_PROJ_200W 1,000 u Projector LED fins a 200W 235,780 235,78 

  MAT_CAIXA_FUSIBLES 1,000 u Caixa de fusibles per tipus SERTSEM o similar 19,390 19,39 

  

MAT_CABLE_3G25 12,000 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe 
Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 
3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús 
accessoris i elements de subjecció. 

2,850 34,20 

      3,000 % Costos indirectes 313,220 9,400 

            Total per ut ............: 322,62 

    Són TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 
per ut.   

                    
33 SPM04_UO4 ut Subministrament i muntatge de kit retrofit LED per a 

la conversió de lluminària existent a tecnologia 
LED, incloent el desmuntatge dels components 
interiors existents, l’adaptació mecànica i 
elèctrica, la instal·lació del nou mòdul LED i de 
l’equip d’alimentació, les connexions, proves de 
funcionament i posada en servei, d’acord amb el 
projecte i les indicacions de la Direcció 
Facultativa, mantenint la carcassa i l’estètica 
exterior de la lluminària existent. 

  

                    
  MO_OFICIAL 0,500 h Oficial electricista 30,630 15,32 
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Núm. Codi U Descripció     Total 

  MO_AJUDANT 0,500 h Ajudant electricista 26,360 13,18 

  MAQ_CISTELLA 0,450 h Camio cistella 10m 45,000 20,25 

  MAT_RETROFIT 1,000 u Kit_retrofit_LED 131,240 131,24 

  MAT_CAIXA_FUSIBLES 1,000 u Caixa de fusibles per tipus SERTSEM o similar 19,390 19,39 

  

MAT_CABLE_3G25 7,000 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe 
Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 
3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús 
accessoris i elements de subjecció. 

2,850 19,95 

      3,000 % Costos indirectes 219,330 6,580 

            Total per ut ............: 225,91 

    Són DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per 
ut.   

                    
34 SPM04_UO5 ut Subministrament, instal·lació i muntatge de 

lluminària LED ambiental tipus KIRO LIRA de ROURA o 
equivalent, equipada amb mòdul de fins a 24 LEDs amb 
potència màxima de 80 W, temperatura de color 3000 K 
i índex de reproducció cromàtica IRC =70, amb grup 
òptic IP66 i resistència mecànica IK08, amb òptiques 
intercanviables mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb 
possibilitat de regulació nocturna fins a 5 nivells 
de programació, i protector de sobretensions 
transitòries 10 kV / 10 kA amb indicador LED de 
funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 
segons UNE-EN 1706, no corrosiva, amb acabat RAL a 
definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a columnes o 
suports existents, cofret de connexions i conductor 
de coure UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², deixant la 
lluminària completament muntada, connectada i en 
funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 anys. 

  

                    
  MO_OFICIAL 0,300 h Oficial electricista 30,630 9,19 

  MO_AJUDANT 0,300 h Ajudant electricista 26,360 7,91 

  MAQ_CISTELLA 0,150 h Camio cistella 10m 45,000 6,75 

  MAT_LLUM_AMB 1,000 U Lluminària tipus Ambiental 172,990 172,99 

  MAT_CAIXA_FUSIBLES 1,000 u Caixa de fusibles per tipus SERTSEM o similar 19,390 19,39 

  

MAT_CABLE_3G25 7,000 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe 
Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 
3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús 
accessoris i elements de subjecció. 

2,850 19,95 

      3,000 % Costos indirectes 236,180 7,090 

Annex de justificació de preus  

Núm. Codi U Descripció     Total 

            Total per ut ............: 243,27 

    Són DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 
per ut.   

                    
35 SPM05_UO1 ml Subministrament i estesa de cable elèctric de baixa 

tensió 0,6/1 kV tipus 3G2,5 mm², per a enllumenat 
públic, col·locat a l’interior de columnes i 
canalitzacions existents, incloent el pas del cable 
pel tub, estesa manual, reserva de longituds en 
punts de connexió i comprovacions bàsiques de 
continuïtat, deixant el cable preparat per a la 
connexió als equips i lluminàries previstes al 
projecte. 

  

                    
  MO_OFICIAL 0,030 h Oficial electricista 30,630 0,92 

  MO_AJUDANT 0,040 h Ajudant electricista 26,360 1,05 

  

MAT_CABLE_3G25 1,000 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe 
Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 
3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús 
accessoris i elements de subjecció. 

2,850 2,85 

      3,000 % Costos indirectes 4,820 0,140 

            Total per ml ............: 4,96 

    Són QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per ml.   
                    
36 SPM05_UO2 ml Substitució i renovació de les línies d’enllumenat 

públic aèries o entubades existents, de 
característiques equivalents a les actuals, incloent 
totes les operacions necessàries per a la seva 
execució completa, que comprenen: 
1. Senyalització i gestió prèvia de l’ocupació de 
via pública, amb comunicació amb un mínim de 10 dies 
d’antelació als serveis municipals competents, 
coordinació amb el Servei de Mobilitat i gestió amb 
TUBGSAL per al desviament d’autobusos si escau. 
2. Desmuntatge de les línies existents, estesa de 
guies o passa-cables, i càrrega i transport dels 
materials retirats a abocador o gestor autoritzat, 
amb taxes d’abocament incloses. 
3. Subministrament, instal·lació i muntatge de nou 
conductor de coure UNE VV 0,6/1 kV, de secció igual 
a la de la línia retirada i fins a 16 mm², col·locat 
en tub o grapat a façana, segons el traçat existent, 
deixant la línia completament instal·lada, 
connectada i en servei. 

  

                    
  M04 0,054 H Oficial 1ª Electricista 24,500 1,32 

  MO5 0,053 H Ajudant electricista 20,000 1,06 
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Núm. Codi U Descripció     Total 

  MQ009 0,080 H Camio cistella H=12,-m. 19,980 1,60 

  
MAT 1,050 ML conductor de coure designació UNE VV 0,6/1kv de 

la mateixa seccio que el retirat col·locat en 
tub o grapat a façana. 

2,340 2,46 

  %MAT_AUX_GRAPAT 15,000 % Material auxiliar, grapes, cables fiadors, 
tensors, etc.. 

6,440 0,97 

      3,000 % Costos indirectes 7,410 0,220 

            Total per ml ............: 7,63 

    Són SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per ml.   
                    
37 SPM05_UO3 ml Subministrament i estesa de cable elèctric RV-K 

0,6/1 kV de secció 1×16 mm², col·locat a l’interior 
de canalització soterrada, incloent el pas del cable 
pel tub, estesa, reserves de longitud en arquetes i 
punts de connexió i comprovacions bàsiques de 
continuïtat, deixant el cable preparat per a la seva 
connexió als equips i quadres previstos al projecte. 

  

                    
  MO_OFICIAL 0,040 h Oficial electricista 30,630 1,23 

  MO_AJUDANT 0,050 h Ajudant electricista 26,360 1,32 

  MAT_CABLE_1X16 1,000 m Cable RV-K 1kV 1×16 mm² 5,710 5,71 

      3,000 % Costos indirectes 8,260 0,250 

            Total per ml ............: 8,51 

    Són VUIT EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per ml.   
                    
38 SPM05_UO4 ml Subministrament i col·locació de conductor nu de 

coure de secció 1×35 mm², per a presa de terra i 
equipotencialitat de la instal·lació d’enllumenat 
públic, disposat en rasa o canalització segons 
projecte, incloent estesa, fixació, unions i 
connexions necessàries, deixant-lo preparat per a la 
seva connexió a elèctrodes, columnes i quadres 
previstos. 

  

                    
  MO_OFICIAL 0,020 h Oficial electricista 30,630 0,61 

  MO_AJUDANT 0,030 h Ajudant electricista 26,360 0,79 

  MAT_CABLE_NU_1X35 1,000 m Conductor nu Cu 1×35 4,500 4,50 

      3,000 % Costos indirectes 5,900 0,180 

            Total per ml ............: 6,08 

    Són SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per ml.   
                    

Annex de justificació de preus  

Núm. Codi U Descripció     Total 

39 SPM06_UO2 ut Obtenció de l’acta d’inspecció periòdica favorable 
(“acta neta”) del quadre d’enllumenat públic, emesa 
per una entitat de control autoritzada (ECA/EIC), 
incloent la tramitació, gestió de la inspecció, 
taxes, despeses de l’entitat de control i 
l’acompanyament del tècnic durant la visita 
d’inspecció, així com les repeticions necessàries 
fins a l’obtenció de l’acta favorable. 

  

                    
            Sense descomposició   133,760 

      3,000 % Costos indirectes 133,760 4,010 

            Total per ut ............: 137,77 

    Són CENT  TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per 
ut.   

                    
40 SPM06_UO3 ut Verificació, comprovació i, si escau, substitució o 

renovació dels equips elèctrics de les lluminàries 
existents per a la correcció de defectes d’aïllament 
i seguretat, incloent la revisió de connexions, 
equips auxiliars i elements interns necessaris per 
garantir el correcte funcionament i el compliment de 
la normativa vigent. 
Inclou la realització d’un informe de recepció amb 
mesura de resistència d’aïllament, valor de la presa 
de terra, reportatge fotogràfic i alta o 
actualització al sistema GIS municipal de la 
instal·lació. 

  

                    
            Sense descomposició   26,730 

      3,000 % Costos indirectes 26,730 0,800 

            Total per ut ............: 27,53 

    Són VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per ut.   
                    
41 SPM07_UO1 ut Implantació, manteniment i retirada de les mesures 

de seguretat i salut necessàries per a l’execució de 
les obres de renovació parcial de l’enllumenat 
públic, incloent la senyalització d’obra, 
proteccions col·lectives, equips de protecció 
individual, mitjans auxiliars de seguretat, 
coordinació preventiva i totes aquelles mesures 
exigides pel Pla de Seguretat i Salut aprovat, 
durant tota la durada de l’obra. 

  

                    
  AUX_SENYAL 1,000   Mitjans auxiliars i despeses menors 900,000 900,00 

  MO_ENCARREGAT 20,000 h Encarregat 32,000 640,00 

      3,000 % Costos indirectes 1.540,000 46,200 
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Núm. Codi U Descripció     Total 

            Total per ut ............: 1.586,20 

    Són MIL CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS 
per ut.   

                    
42 SPM07_UO2 ut Sol·licitud, coordinació i execució de la descàrrega 

de tensió (consignació elèctrica) amb la companyia 
distribuïdora corresponent, necessària per a la 
realització de treballs en condicions de seguretat 
sobre les instal·lacions d’enllumenat públic, 
incloent la gestió administrativa, el desplaçament 
del personal autoritzat, les maniobres de 
desconnexió i posterior reposició del 
subministrament, així com la coordinació amb la 
Direcció Facultativa i l’empresa contractista. 

  

                    
            Sense descomposició   500,000 

      3,000 % Costos indirectes 500,000 15,000 

            Total per ut ............: 515,00 

    Són CINC-CENTS QUINZE EUROS per ut.   
                    
43 SPM08_UO1 m3 Transport de runes a abocador autoritzat, mitjançant 

contenidor, incloent la càrrega amb mitjans mecànics 
i manuals, el transport amb un recorregut de fins a 
10 km, i els drets d’abocament i taxes corresponents 
inclosos, procedents de les operacions de demolició, 
excavació i retirada executades a l’obra. 

  

                    
  MQ05 0,150 H Camio 21,570 3,24 

  MQ002 0,150 H RETROEXCAVADORA MITJANA 36,460 5,47 

  SC01 1,000 UT DRETS D'ABOCAMENT 2,440 2,44 

      3,000 % Costos indirectes 11,150 0,330 

            Total per m3 ............: 11,48 

    Són ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m3.   
                    
44 SPM08_UO2 t Gestió de residus d’obra procedents de paviments, 

formigons i elements ceràmics, incloent la càrrega 
en obra, el transport i el lliurament a planta de 
tractament o abocador autoritzat, d’acord amb la 
normativa ambiental vigent. 

  

                    
            Sense descomposició   33,981 

      3,000 % Costos indirectes 33,981 1,019 

            Total per t ............: 35,00 

    Són TRENTA-CINC EUROS per t.   

Annex de justificació de preus  

Núm. Codi U Descripció     Total 

                    
45 SPM08_UO3 t Gestió de residus metàl·lics procedents del 

desmuntatge d’elements d’enllumenat públic 
(columnes, tubs d’acer, suports i ferralla), 
incloent la recollida en obra, el transport i el 
lliurament a gestor autoritzat, d’acord amb la 
normativa ambiental vigent. 

  

                    
            Sense descomposició   0,010 

      3,000 % Costos indirectes 0,010 0,000 

            Total per t ............: 0,01 

    Són U CÈNTIM per t.   
                    
46 SPM08_UO4 ut Gestió de residus especials procedents d’equips 

d’enllumenat públic (lluminàries, equips electrònics 
i drivers), incloent la recollida en obra, el 
transport i el lliurament i tractament mitjançant 
gestor autoritzat de RAEE, d’acord amb la normativa 
ambiental vigent. 

  

                    
            Sense descomposició   6,000 

      3,000 % Costos indirectes 6,000 0,180 

            Total per ut ............: 6,18 

    Són SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per ut.   
                    
47 SPM08_UO5 t Gestió de residus d’obra barrejats no valoritzables 

generats durant l’execució dels treballs, incloent 
la càrrega en obra, el transport i el lliurament a 
planta de tractament o abocador autoritzat, d’acord 
amb la normativa ambiental vigent. 

  

                    
            Sense descomposició   38,835 

      3,000 % Costos indirectes 38,835 1,165 

            Total per t ............: 40,00 

    Són QUARANTA EUROS per t.   
                    
48 SPM09_UO1 ut Legalització de la instal·lació d’enllumenat públic, 

incloent la redacció i tramitació de la documentació 
tècnica necessària, els drets de visat del projecte 
i del certificat final al col·legi professional, 
així com les taxes de l’entitat d’inspecció i 
control (EIC), fins a l’obtenció de la documentació 
oficial de legalització davant l’organisme 
competent. 
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Annex de justificació de preus  

Núm. Codi U Descripció     Total 

            Sense descomposició   2.669,903 

      3,000 % Costos indirectes 2.669,903 80,097 

            Total per ut ............: 2.750,00 

    Són DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS per ut.   
                    
49 SPM09_UO2 pa Partida alçada per imprevistos a justificar, 

destinada a cobrir treballs no previsibles en fase 
de projecte que puguin sorgir durant l’execució de 
les obres de renovació de l’enllumenat públic, 
derivats de la presència de serveis ocults, 
condicions reals del terreny, incompatibilitats amb 
instal·lacions existents o requeriments sobrevinguts 
de la Direcció Facultativa o de les companyies 
subministradores. 

  

                    
            Sense descomposició   3.398,058 

      3,000 % Costos indirectes 3.398,058 101,942 

            Total per pa ............: 3.500,00 

    Són TRES MIL CINC-CENTS EUROS per pa.   
                    
50 SPM09_UO3 ut Legalització de la instal·lació elèctrica 

d’enllumenat públic existent en baixa tensió, 
actualment no inscrita, amb potència contractada 
igual o inferior a 15 kW, d’acord amb la normativa 
vigent i amb la Instrucció 10/2005, incloent la 
redacció de la documentació tècnica necessària, 
certificat final, butlletí, elaboració d’esquemes 
unifilars, tramitació davant l’organisme competent 
d’Indústria i totes les taxes i drets de l’entitat 
d’inspecció i control, fins a l’obtenció de l’acta 
d’inscripció de la instal·lació. 

  

                    
            Sense descomposició   436,893 

      3,000 % Costos indirectes 436,893 13,107 

            Total per ut ............: 450,00 

    Són QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS per ut.   
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3.  Quadre de preus nº 1 
Quadre de preus nº 1 

    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

1 

ut Retirada de columna o suport 
existent d’enllumenat públic, 
incloent el tall i consignació del 
subministrament elèctric, la 
desconnexió dels conductors, el 
desmuntatge del braç i de la 
columna o suport, el desancoratge o 
tall del peu segons la tipologia de 
fonament, la baixada controlada 
mitjançant mitjans adequats i la 
retirada completa de l’element, 
deixant la zona preparada per a la 
posterior execució del nou fonament 
o la reposició del paviment segons 
projecte. 

350,00 TRES-CENTS CINQUANTA EUROS 

2 

pa Comprovació del nivell lumínic 
existent a via objecte del projecte 
per a la determinació del nivell 
lumínic futur (S1, S2 o S3), 
mitjançant visita nocturna in situ, 
presa de dades amb luxòmetre 
calibrat, anàlisi dels nivells 
d’il·luminació, uniformitats i valors 
mitjans, i redacció d’informe tècnic 
amb conclusions i criteris 
d’adaptació de les lluminàries. 
La unitat inclou la planificació de la 
campanya de mesures, la realització 
de mesuraments nocturns en 
diversos punts representatius, el 
tractament de dades, l’emissió 
d’informe tècnic justificatiu i la seva 
entrega a la Direcció Facultativa per 
a la definició final de les potències i 
configuracions de regulació de les 
lluminàries. 

180,00 CENT  VUITANTA EUROS 

Quadre de preus nº 1 

    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

3 

ut Desmuntatge de lluminària 
existent d’enllumenat públic, 
incloent tall i consignació del 
subministrament elèctric, 
desconnexió de conductors, 
desmuntatge de la lluminària del 
braç/columna o suport existent, 
baixada controlada i retirada 
completa, incloent petits materials i 
elements auxiliars necessaris. Inclou 
càrrega, transport i lliurament a 
gestor autoritzat segons normativa 
vigent, amb classificació i gestió del 
residu corresponent, i retirada de 
restes, deixant el punt de llum 
preparat per a la posterior 
instal·lació de la nova lluminària 
prevista al projecte. Inclou mitjans 
auxiliars, proteccions i senyalització 
puntual per a l’execució dels 
treballs. 

10,51 DEU EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS 

4 

ml Retirada de cablejat elèctric 
existent d’enllumenat públic, 
col·locat sota tub protector o en 
traçat aeri, sense incloure l’extracció 
dels tubs, mitjançant mitjans 
manuals, incloent tall i consignació 
del subministrament elèctric, 
desconnexió dels conductors als 
punts corresponents, estesa, 
recollida i càrrega manual sobre 
camió o contenidor, deixant les 
canalitzacions i suports existents 
preparats per a la posterior 
instal·lació del nou cablejat previst 
al projecte. 

0,74 SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 

5 

ml Desmuntatge de cablejat elèctric 
vist d’enllumenat públic fixat en 
superfície a façana d’edifici, 
mitjançant mitjans manuals, 
incloent el tall i consignació del 
subministrament elèctric, 
desconnexió dels conductors, 
retirada de grapes, brides i petits 
elements de fixació, recollida del 
cablejat i càrrega manual sobre 
camió o contenidor, deixant la 
façana i els punts de pas preparats 
per a la posterior instal·lació del nou 
cablejat previst al projecte. 

2,07 DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS 
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Quadre de preus nº 1 

    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

6 

m² Demolició de paviment de 
mescla bituminosa, amb tall previ 
perimetral amb disc, en franges de 
fins a 15 cm de gruix i fins a 60 cm 
d’amplada, mitjançant mitjans 
mecànics, incloent el trencament, 
fragmentació i càrrega del material 
demolit sobre camió, deixant la 
superfície preparada per a la 
posterior execució de la rasa i 
reposició del paviment segons 
projecte. 

5,41 CINC EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS 

7 

m² Demolició de paviment de 
panots col·locats sobre base de 
formigó, amb tall previ perimetral 
amb disc, en franges de fins a 15 
cm de gruix i fins a 60 cm 
d’amplada, mitjançant martell 
picador amb mitjans mecànics, 
incloent el trencament del paviment 
i de la base de formigó, la 
fragmentació del material i la 
càrrega sobre camió, deixant la 
superfície preparada per a la 
posterior execució de la rasa i 
reposició del paviment segons 
projecte. 

11,25 ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS 

8 

m² Demolició de paviment de 
llambordes o peces de pedra natural 
iguals a les existents, mitjançant 
mitjans mecànics, incloent 
l’aixecament de les peces, retirada 
del llit de col·locació si escau, 
càrrega, transport i lliurament a 
abocador autoritzat, amb cànon 
addicional de tractament inclòs, 
deixant la superfície preparada per a 
la posterior execució de la rasa i 
reposició del paviment segons 
projecte. 

5,12 CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS 

9 

m² Demolició de paviment exterior 
de rajoles de pedra natural, 
mitjançant martell pneumàtic, 
incloent el trencament i aixecament 
de les peces i de la capa de fixació si 
escau, així com la càrrega manual 
sobre camió o contenidor, deixant la 
superfície preparada per a la 
posterior execució de la rasa i 
reposició del paviment segons 
projecte. 

10,60 DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS 

Quadre de preus nº 1 

    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

10 

m² Demolició de paviment de 
formigó, amb tall previ perimetral 
amb disc, en franges de fins a 15 
cm de gruix i fins a 60 cm 
d’amplada, mitjançant mitjans 
mecànics, incloent el trencament, 
fragmentació i càrrega del material 
demolit sobre camió, deixant la 
superfície preparada per a la 
posterior execució de la rasa i 
reposició del paviment segons 
projecte. 

11,30 ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 

11 

m3 Excavació manual de rasa per al 
pas d’instal·lacions, de fins a 1,00 m 
de fondària, en terreny compacte, 
mitjançant mitjans manuals, 
incloent el perfilat de parets i fons 
de la rasa i l’apilament de les terres 
extretes a la vora per al seu 
posterior reblert o retirada segons 
projecte, deixant la rasa preparada 
per a la col·locació de les 
canalitzacions previstes. 

39,20 TRENTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS 

12 

ml Subministrament i col·locació de 
tub rígid d’acer electrogalvanitzat, 
de diàmetre nominal referència 36, 
roscat i muntat superficialment, per 
a allotjament de conductors 
d’enllumenat públic, incloent peces 
especials, unions, corbes i elements 
de fixació necessaris per a una 
correcta instal·lació segons projecte. 

22,40 VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 

13 

ml Subministrament i col·locació de 
tub flexible corrugat, de diàmetre 
nominal 80 mm i gruix de 4,25 mm, 
amb grau de resistència al xoc 7, 
muntat com a canalització soterrada 
per a allotjament de conductors 
d’enllumenat públic, incloent peces 
especials, unions i elements 
necessaris per a la seva correcta 
instal·lació segons projecte. 

1,79 U EURO AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS 

14 

ml Subministrament i col·locació de 
cinta de PVC per a senyalització 
d’instal·lacions soterrades, 
col·locada a 25 cm per damunt del 
tub, per a la correcta identificació i 
protecció de les canalitzacions 
d’enllumenat públic segons projecte. 

0,19 DINOU CÈNTIMS 
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Quadre de preus nº 1 

    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

15 

ml Col·locació de tub corrugat de 
diàmetre nominal 90 mm, com a 
canalització soterrada per a 
allotjament de conductors 
d’enllumenat públic, incloent la 
disposició del tub sobre el llit 
corresponent, l’alineació segons el 
traçat previst i la connexió amb 
arquetes i pericons, deixant la 
canalització preparada per a la 
posterior estesa del cablejat. 

6,76 SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS 

16 

ut PARTIDA DE COBRAMENT 
INTEGRE PER L'OBRA CIVIL PER 
CREAR UN SORTIDA EN PUNT DE 
LLUM EXISTENT 

35,38 TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS 

17 

ut Execució de basament de formigó 
per a columnes d’enllumenat públic 
de fins a 7 m d’alçada, incloent 
l’excavació puntual del clot, la 
col·locació de la gàbia d’ancoratge o 
perns, el formigonat, vibratge, 
anivellació i acabat superior, deixant 
el basament preparat per a la 
col·locació i aplomat de la columna 
segons projecte. 

69,23 SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS 

18 

m3 Excavació de rasa per al pas 
d’instal·lacions, de fins a 1,00 m de 
fondària, en terreny compacte, 
mitjançant mitjans mecànics, 
incloent el perfilat de les parets i del 
fons de la rasa i l’apilament de les 
terres extretes a la vora per al seu 
posterior reblert o retirada segons 
projecte, deixant la rasa preparada 
per a la col·locació de les 
canalitzacions previstes. 

6,73 SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS 

19 

m3 Rebliment i piconatge de rasa 
d’amplada fins a 60 cm, amb 
material seleccionat procedent de la 
pròpia obra, col·locat en tongades 
de gruix màxim de 25 cm, 
mitjançant pico vibrant, incloent la 
compactació fins assolir una densitat 
mínima del 95 % del Proctor 
Modificat (P.M.), deixant la 
superfície a la cota i condicions 
adequades per a la posterior 
reposició del paviment o acabat 
previst al projecte. 

15,95 QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS 

Quadre de preus nº 1 

    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

20 

m2 Paviment de panot per a vorera, 
de color gris, format 20×20×4 cm, 
classe 1A tipus 2, col·locat a l’estesa 
sobre llit de sorra-ciment amb una 
dosificació de 200 kg/m³ de ciment 
pòrtland, incloent beurada de ciment 
pòrtland, ajust i alineació de les 
peces, deixant el paviment 
perfectament col·locat i anivellat 
segons el traçat existent. 

24,86 VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS 

21 

m3 Paviment de formigó HM-
30/B/20/I+E, sense additius, de 
consistència tova i grandària 
màxima del granulat de 20 mm, 
escampat directament des de camió, 
incloent estesa, vibratge mecànic i 
acabat reglejat, deixant la superfície 
acabada segons les cotes i pendents 
definides al projecte. 

59,56 CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS 

22 

m2 Paviment de mescla bituminosa 
en calent, de composició densa tipus 
D-12, de 10 cm de gruix, amb 
granulat granític i betum asfàltic de 
penetració, incloent l’estesa, perfilat 
i compactació fins assolir una 
densitat mínima del 98 % de 
l’assaig Marshall, deixant la 
superfície acabada segons les cotes i 
pendents definides al projecte. 

27,52 VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 

23 

ut Subministrament i col·locació de 
pericó de 38×38×55 cm, amb 
parets de 15 cm de gruix de formigó 
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, 
col·locat sobre llit de sorra, per a 
allotjament d’elements de les 
instal·lacions d’enllumenat públic, 
incloent l’ajust, anivellació i 
connexió amb les canalitzacions 
previstes al projecte. 

65,28 SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS 

24 

ut Subministrament i col·locació de 
bastiment i tapa per a pericó de 
serveis de fosa grisa, de 
420×420×40 mm i 25 kg de pes, 
col·locats amb morter mixt 1:0,5:4 
elaborat a l’obra amb formigonera 
de 165 litres, incloent l’ajust, 
anivellació i acabat per deixar la 
tapa perfectament integrada i 
alineada amb el paviment adjacent. 

28,47 VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS 
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Quadre de preus nº 1 

    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

25 

ml Col·locació de tub corrugat de 
PVC de diàmetre nominal 110 mm, 
com a canalització soterrada per a 
allotjament de conductors 
d’enllumenat públic, incloent la 
disposició del tub sobre el llit 
corresponent, alineació segons el 
traçat previst i connexió amb 
arquetes i pericons, deixant la 
canalització preparada per a la 
posterior estesa del cablejat. 

8,23 VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS 

26 

ut Subministrament i muntatge de 
columna d’enllumenat públic 
troncocònica d’acer galvanitzat, 
d’alçada 5 m, incloent fonamentació 
prefabricada o equivalent, 
col·locació, aplomat i ancoratge, pas 
de cablejat interior i connexió a la 
canalització existent, deixant 
l’element completament instal·lat i 
preparat per al posterior muntatge 
de la lluminària prevista al projecte. 

409,19 QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS 

27 

ut Subministrament i muntatge de 
columna d’enllumenat públic 
troncocònica d’acer galvanitzat, 
d’alçada 7 m, incloent fonamentació 
prefabricada o equivalent, 
col·locació, aplomat i ancoratge, pas 
de cablejat interior i connexió a la 
canalització existent, deixant 
l’element completament instal·lat i 
preparat per al posterior muntatge 
de la lluminària prevista al projecte. 

466,57 QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS 

Quadre de preus nº 1 

    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

28 

ut Subministrament, instal·lació i 
muntatge de lluminària LED vial 
tipus ROURA o equivalent, equipada 
amb mòdul de 24 LEDs amb 
potència màxima de 80 W, 
temperatura de color 3000 K i índex 
de reproducció cromàtica IRC =70, 
amb grup òptic IP66 i resistència 
mecànica IK09, amb òptiques 
intercanviables mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–
10 V, amb possibilitat de regulació 
nocturna fins a 5 nivells de 
programació, i protector de 
sobretensions transitòries 10 kV / 
10 kA amb indicador LED de 
funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini 
EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, 
no corrosiva, amb acabat RAL a 
definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a 
columnes existents, cofret de 
connexions i conductor de coure 
UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², 
deixant la lluminària completament 
muntada, connectada i en 
funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 
anys. 

183,01 CENT  VUITANTA-TRES EUROS AMB U CÈNTIM 
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Quadre de preus nº 1 

    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

29 

ut Subministrament, instal·lació i 
muntatge de lluminària LED vial 
tipus ROURA o equivalent, equipada 
amb mòdul de 32 LEDs amb 
potència màxima de 107 W, 
temperatura de color 3000 K i índex 
de reproducció cromàtica IRC =70, 
amb grup òptic IP66 i resistència 
mecànica IK09, amb òptiques 
intercanviables mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–
10 V, amb possibilitat de regulació 
nocturna fins a 5 nivells de 
programació, i protector de 
sobretensions transitòries 10 kV / 
10 kA amb indicador LED de 
funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini 
EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, 
no corrosiva, amb acabat RAL a 
definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a 
columnes existents, cofret de 
connexions i conductor de coure 
UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², 
deixant la lluminària completament 
muntada, connectada i en 
funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 
anys. 

214,86 DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS 

Quadre de preus nº 1 

    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

30 

ut Subministrament, instal·lació i 
muntatge de lluminària LED clàssica 
tipus ROURA o equivalent, equipada 
amb mòdul de 32 LEDs amb 
potència màxima de 70 W, 
temperatura de color 3000 K i índex 
de reproducció cromàtica IRC =70, 
amb grup òptic IP66 i resistència 
mecànica IK08, amb òptiques 
intercanviables mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–
10 V, amb possibilitat de regulació 
nocturna fins a 5 nivells de 
programació, i protector de 
sobretensions transitòries 10 kV / 
10 kA amb indicador LED de 
funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini 
EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, 
no corrosiva, amb acabat RAL a 
definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a 
columnes o braços existents, cofret 
de connexions i conductor de coure 
UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², 
deixant la lluminària completament 
muntada, connectada i en 
funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 
anys. 

266,32 DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS 
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Quadre de preus nº 1 

    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

31 

ut Subministrament, instal·lació i 
muntatge de projector LED tipus 
ROURA o equivalent, equipat amb 
mòdul de 36 LEDs amb potència 
màxima de 78 W, temperatura de 
color 3000 K i índex de reproducció 
cromàtica IRC =70, amb grup òptic 
IP66 i resistència mecànica IK08, 
amb òptiques intercanviables 
mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–
10 V, amb possibilitat de regulació 
nocturna fins a 5 nivells de 
programació, i protector de 
sobretensions transitòries 10 kV / 
10 kA amb indicador LED de 
funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini 
EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, 
no corrosiva, amb acabat RAL a 
definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a 
columnes o suports existents, cofret 
de connexions i conductor de coure 
UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², 
deixant el projector completament 
muntat, connectat i en 
funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 
anys. 

202,65 DOS-CENTS DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 

Quadre de preus nº 1 

    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

32 

ut Subministrament, instal·lació i 
muntatge de projector LED tipus 
ROURA o equivalent, equipat amb 
mòdul de 120 LEDs amb potència 
màxima de 261 W, temperatura de 
color 3000 K i índex de reproducció 
cromàtica IRC =70, amb grup òptic 
IP66 i resistència mecànica IK08, 
amb òptiques intercanviables 
mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–
10 V, amb possibilitat de regulació 
nocturna fins a 5 nivells de 
programació, i protector de 
sobretensions transitòries 10 kV / 
10 kA amb indicador LED de 
funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini 
EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, 
no corrosiva, amb acabat RAL a 
definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a 
columnes o suports existents, cofret 
de connexions i conductor de coure 
UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², 
deixant el projector completament 
muntat, connectat i en 
funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 
anys. 

322,62 TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 

33 

ut Subministrament i muntatge de 
kit retrofit LED per a la conversió de 
lluminària existent a tecnologia LED, 
incloent el desmuntatge dels 
components interiors existents, 
l’adaptació mecànica i elèctrica, la 
instal·lació del nou mòdul LED i de 
l’equip d’alimentació, les 
connexions, proves de funcionament 
i posada en servei, d’acord amb el 
projecte i les indicacions de la 
Direcció Facultativa, mantenint la 
carcassa i l’estètica exterior de la 
lluminària existent. 

225,91 DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS 
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Quadre de preus nº 1 

    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

34 

ut Subministrament, instal·lació i 
muntatge de lluminària LED 
ambiental tipus KIRO LIRA de 
ROURA o equivalent, equipada amb 
mòdul de fins a 24 LEDs amb 
potència màxima de 80 W, 
temperatura de color 3000 K i índex 
de reproducció cromàtica IRC =70, 
amb grup òptic IP66 i resistència 
mecànica IK08, amb òptiques 
intercanviables mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–
10 V, amb possibilitat de regulació 
nocturna fins a 5 nivells de 
programació, i protector de 
sobretensions transitòries 10 kV / 
10 kA amb indicador LED de 
funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini 
EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, 
no corrosiva, amb acabat RAL a 
definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a 
columnes o suports existents, cofret 
de connexions i conductor de coure 
UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², 
deixant la lluminària completament 
muntada, connectada i en 
funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 
anys. 

243,27 DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 

35 

ml Subministrament i estesa de 
cable elèctric de baixa tensió 0,6/1 
kV tipus 3G2,5 mm², per a 
enllumenat públic, col·locat a 
l’interior de columnes i 
canalitzacions existents, incloent el 
pas del cable pel tub, estesa 
manual, reserva de longituds en 
punts de connexió i comprovacions 
bàsiques de continuïtat, deixant el 
cable preparat per a la connexió als 
equips i lluminàries previstes al 
projecte. 

4,96 QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS 

Quadre de preus nº 1 

    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

36 

ml Substitució i renovació de les 
línies d’enllumenat públic aèries o 
entubades existents, de 
característiques equivalents a les 
actuals, incloent totes les operacions 
necessàries per a la seva execució 
completa, que comprenen: 
1. Senyalització i gestió prèvia de 
l’ocupació de via pública, amb 
comunicació amb un mínim de 10 
dies d’antelació als serveis 
municipals competents, coordinació 
amb el Servei de Mobilitat i gestió 
amb TUBGSAL per al desviament 
d’autobusos si escau. 
2. Desmuntatge de les línies 
existents, estesa de guies o passa-
cables, i càrrega i transport dels 
materials retirats a abocador o 
gestor autoritzat, amb taxes 
d’abocament incloses. 
3. Subministrament, instal·lació i 
muntatge de nou conductor de 
coure UNE VV 0,6/1 kV, de secció 
igual a la de la línia retirada i fins a 
16 mm², col·locat en tub o grapat a 
façana, segons el traçat existent, 
deixant la línia completament 
instal·lada, connectada i en servei. 

7,63 SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 

37 

ml Subministrament i estesa de 
cable elèctric RV-K 0,6/1 kV de 
secció 1×16 mm², col·locat a 
l’interior de canalització soterrada, 
incloent el pas del cable pel tub, 
estesa, reserves de longitud en 
arquetes i punts de connexió i 
comprovacions bàsiques de 
continuïtat, deixant el cable 
preparat per a la seva connexió als 
equips i quadres previstos al 
projecte. 

8,51 VUIT EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS 

38 

ml Subministrament i col·locació de 
conductor nu de coure de secció 
1×35 mm², per a presa de terra i 
equipotencialitat de la instal·lació 
d’enllumenat públic, disposat en 
rasa o canalització segons projecte, 
incloent estesa, fixació, unions i 
connexions necessàries, deixant-lo 
preparat per a la seva connexió a 
elèctrodes, columnes i quadres 
previstos. 

6,08 SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS 
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Quadre de preus nº 1 

    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

39 

ut Obtenció de l’acta d’inspecció 
periòdica favorable (“acta neta”) del 
quadre d’enllumenat públic, emesa 
per una entitat de control 
autoritzada (ECA/EIC), incloent la 
tramitació, gestió de la inspecció, 
taxes, despeses de l’entitat de 
control i l’acompanyament del tècnic 
durant la visita d’inspecció, així com 
les repeticions necessàries fins a 
l’obtenció de l’acta favorable. 

137,77 CENT  TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS 

40 

ut Verificació, comprovació i, si 
escau, substitució o renovació dels 
equips elèctrics de les lluminàries 
existents per a la correcció de 
defectes d’aïllament i seguretat, 
incloent la revisió de connexions, 
equips auxiliars i elements interns 
necessaris per garantir el correcte 
funcionament i el compliment de la 
normativa vigent. 
Inclou la realització d’un informe de 
recepció amb mesura de resistència 
d’aïllament, valor de la presa de 
terra, reportatge fotogràfic i alta o 
actualització al sistema GIS 
municipal de la instal·lació. 

27,53 VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 

41 

ut Implantació, manteniment i 
retirada de les mesures de seguretat 
i salut necessàries per a l’execució 
de les obres de renovació parcial de 
l’enllumenat públic, incloent la 
senyalització d’obra, proteccions 
col·lectives, equips de protecció 
individual, mitjans auxiliars de 
seguretat, coordinació preventiva i 
totes aquelles mesures exigides pel 
Pla de Seguretat i Salut aprovat, 
durant tota la durada de l’obra. 

1.586,20 MIL CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS 

Quadre de preus nº 1 

    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

42 

ut Sol·licitud, coordinació i execució 
de la descàrrega de tensió 
(consignació elèctrica) amb la 
companyia distribuïdora 
corresponent, necessària per a la 
realització de treballs en condicions 
de seguretat sobre les instal·lacions 
d’enllumenat públic, incloent la 
gestió administrativa, el 
desplaçament del personal 
autoritzat, les maniobres de 
desconnexió i posterior reposició del 
subministrament, així com la 
coordinació amb la Direcció 
Facultativa i l’empresa contractista. 

515,00 CINC-CENTS QUINZE EUROS 

43 

m3 Transport de runes a abocador 
autoritzat, mitjançant contenidor, 
incloent la càrrega amb mitjans 
mecànics i manuals, el transport 
amb un recorregut de fins a 10 km, i 
els drets d’abocament i taxes 
corresponents inclosos, procedents 
de les operacions de demolició, 
excavació i retirada executades a 
l’obra. 

11,48 ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 

44 

t Gestió de residus d’obra 
procedents de paviments, formigons 
i elements ceràmics, incloent la 
càrrega en obra, el transport i el 
lliurament a planta de tractament o 
abocador autoritzat, d’acord amb la 
normativa ambiental vigent. 

35,00 TRENTA-CINC EUROS 

45 

t Gestió de residus metàl·lics 
procedents del desmuntatge 
d’elements d’enllumenat públic 
(columnes, tubs d’acer, suports i 
ferralla), incloent la recollida en 
obra, el transport i el lliurament a 
gestor autoritzat, d’acord amb la 
normativa ambiental vigent. 

0,01 U CÈNTIM 

46 

ut Gestió de residus especials 
procedents d’equips d’enllumenat 
públic (lluminàries, equips 
electrònics i drivers), incloent la 
recollida en obra, el transport i el 
lliurament i tractament mitjançant 
gestor autoritzat de RAEE, d’acord 
amb la normativa ambiental vigent. 

6,18 SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Quadre de preus nº 1 

    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

47 

t Gestió de residus d’obra barrejats 
no valoritzables generats durant 
l’execució dels treballs, incloent la 
càrrega en obra, el transport i el 
lliurament a planta de tractament o 
abocador autoritzat, d’acord amb la 
normativa ambiental vigent. 

40,00 QUARANTA EUROS 

48 

ut Legalització de la instal·lació 
d’enllumenat públic, incloent la 
redacció i tramitació de la 
documentació tècnica necessària, 
els drets de visat del projecte i del 
certificat final al col·legi 
professional, així com les taxes de 
l’entitat d’inspecció i control (EIC), 
fins a l’obtenció de la documentació 
oficial de legalització davant 
l’organisme competent. 

2.750,00 DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS 

49 

pa Partida alçada per imprevistos a 
justificar, destinada a cobrir treballs 
no previsibles en fase de projecte 
que puguin sorgir durant l’execució 
de les obres de renovació de 
l’enllumenat públic, derivats de la 
presència de serveis ocults, 
condicions reals del terreny, 
incompatibilitats amb instal·lacions 
existents o requeriments 
sobrevinguts de la Direcció 
Facultativa o de les companyies 
subministradores. 

3.500,00 TRES MIL CINC-CENTS EUROS 

50 

ut Legalització de la instal·lació 
elèctrica d’enllumenat públic 
existent en baixa tensió, actualment 
no inscrita, amb potència 
contractada igual o inferior a 15 kW, 
d’acord amb la normativa vigent i 
amb la Instrucció 10/2005, incloent 
la redacció de la documentació 
tècnica necessària, certificat final, 
butlletí, elaboració d’esquemes 
unifilars, tramitació davant 
l’organisme competent d’Indústria i 
totes les taxes i drets de l’entitat 
d’inspecció i control, fins a l’obtenció 
de l’acta d’inscripció de la 
instal·lació. 

450,00 QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS 
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4. Quadre de preus nº2 
Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

1 ut de Retirada de columna o suport existent d’enllumenat públic, incloent el 
tall i consignació del subministrament elèctric, la desconnexió dels conductors, 
el desmuntatge del braç i de la columna o suport, el desancoratge o tall del peu 
segons la tipologia de fonament, la baixada controlada mitjançant mitjans 
adequats i la retirada completa de l’element, deixant la zona preparada per a la 
posterior execució del nou fonament o la reposició del paviment segons projecte. 

    

    Sense descomposició 339,81   
    3 % Costos indirectes 10,19   
            350,00 

2 pa de Comprovació del nivell lumínic existent a via objecte del projecte per a 
la determinació del nivell lumínic futur (S1, S2 o S3), mitjançant visita 
nocturna in situ, presa de dades amb luxòmetre calibrat, anàlisi dels nivells 
d’il·luminació, uniformitats i valors mitjans, i redacció d’informe tècnic amb 
conclusions i criteris d’adaptació de les lluminàries. 
La unitat inclou la planificació de la campanya de mesures, la realització de 
mesuraments nocturns en diversos punts representatius, el tractament de dades, 
l’emissió d’informe tècnic justificatiu i la seva entrega a la Direcció 
Facultativa per a la definició final de les potències i configuracions de 
regulació de les lluminàries. 

    

    Sense descomposició 174,76   
    3 % Costos indirectes 5,24   
            180,00 

3 ut de Desmuntatge de lluminària existent d’enllumenat públic, incloent tall i 
consignació del subministrament elèctric, desconnexió de conductors, desmuntatge 
de la lluminària del braç/columna o suport existent, baixada controlada i 
retirada completa, incloent petits materials i elements auxiliars necessaris. 
Inclou càrrega, transport i lliurament a gestor autoritzat segons normativa 
vigent, amb classificació i gestió del residu corresponent, i retirada de 
restes, deixant el punt de llum preparat per a la posterior instal·lació de la 
nova lluminària prevista al projecte. Inclou mitjans auxiliars, proteccions i 
senyalització puntual per a l’execució dels treballs. 

    

    Mà d'obra 5,70   
    Maquinària 4,50   
    3 % Costos indirectes 0,31   
            10,51 

4 ml de Retirada de cablejat elèctric existent d’enllumenat públic, col·locat sota 
tub protector o en traçat aeri, sense incloure l’extracció dels tubs, mitjançant 
mitjans manuals, incloent tall i consignació del subministrament elèctric, 
desconnexió dels conductors als punts corresponents, estesa, recollida i càrrega 
manual sobre camió o contenidor, deixant les canalitzacions i suports existents 
preparats per a la posterior instal·lació del nou cablejat previst al projecte. 

    

    Mà d'obra 0,71   
    Mitjans auxiliars 0,01   
    3 % Costos indirectes 0,02   
            0,74 

Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

5 ml de Desmuntatge de cablejat elèctric vist d’enllumenat públic fixat en 
superfície a façana d’edifici, mitjançant mitjans manuals, incloent el tall i 
consignació del subministrament elèctric, desconnexió dels conductors, retirada 
de grapes, brides i petits elements de fixació, recollida del cablejat i càrrega 
manual sobre camió o contenidor, deixant la façana i els punts de pas preparats 
per a la posterior instal·lació del nou cablejat previst al projecte. 

    

    Mà d'obra 1,97   
    Mitjans auxiliars 0,04   
    3 % Costos indirectes 0,06   
            2,07 

6 m² de Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb tall previ perimetral amb 
disc, en franges de fins a 15 cm de gruix i fins a 60 cm d’amplada, mitjançant 
mitjans mecànics, incloent el trencament, fragmentació i càrrega del material 
demolit sobre camió, deixant la superfície preparada per a la posterior execució 
de la rasa i reposició del paviment segons projecte. 

    

    Mà d'obra 3,64   
    Maquinària 1,61   
    3 % Costos indirectes 0,16   
            5,41 

7 m² de Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, amb tall 
previ perimetral amb disc, en franges de fins a 15 cm de gruix i fins a 60 cm 
d’amplada, mitjançant martell picador amb mitjans mecànics, incloent el 
trencament del paviment i de la base de formigó, la fragmentació del material i 
la càrrega sobre camió, deixant la superfície preparada per a la posterior 
execució de la rasa i reposició del paviment segons projecte. 

    

    Mà d'obra 7,98   
    Maquinària 2,94   
    3 % Costos indirectes 0,33   
            11,25 

8 m² de Demolició de paviment de llambordes o peces de pedra natural iguals a les 
existents, mitjançant mitjans mecànics, incloent l’aixecament de les peces, 
retirada del llit de col·locació si escau, càrrega, transport i lliurament a 
abocador autoritzat, amb cànon addicional de tractament inclòs, deixant la 
superfície preparada per a la posterior execució de la rasa i reposició del 
paviment segons projecte. 

    

    Mà d'obra 2,32   
    Maquinària 2,11   
    Resta d'Obra 0,54   
    3 % Costos indirectes 0,15   
            5,12 

9 m² de Demolició de paviment exterior de rajoles de pedra natural, mitjançant 
martell pneumàtic, incloent el trencament i aixecament de les peces i de la capa 
de fixació si escau, així com la càrrega manual sobre camió o contenidor, 
deixant la superfície preparada per a la posterior execució de la rasa i 
reposició del paviment segons projecte. 
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Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

    Mà d'obra 8,56   
    Maquinària 1,53   
    Mitjans auxiliars 0,20   
    3 % Costos indirectes 0,31   
            10,60 

10 m² de Demolició de paviment de formigó, amb tall previ perimetral amb disc, en 
franges de fins a 15 cm de gruix i fins a 60 cm d’amplada, mitjançant mitjans 
mecànics, incloent el trencament, fragmentació i càrrega del material demolit 
sobre camió, deixant la superfície preparada per a la posterior execució de la 
rasa i reposició del paviment segons projecte. 

    

    Mà d'obra 8,03   
    Maquinària 2,94   
    3 % Costos indirectes 0,33   
            11,30 

11 m3 de Excavació manual de rasa per al pas d’instal·lacions, de fins a 1,00 m de 
fondària, en terreny compacte, mitjançant mitjans manuals, incloent el perfilat 
de parets i fons de la rasa i l’apilament de les terres extretes a la vora per 
al seu posterior reblert o retirada segons projecte, deixant la rasa preparada 
per a la col·locació de les canalitzacions previstes. 

    

    Mà d'obra 38,06   
    3 % Costos indirectes 1,14   
            39,20 

12 ml de Subministrament i col·locació de tub rígid d’acer electrogalvanitzat, de 
diàmetre nominal referència 36, roscat i muntat superficialment, per a 
allotjament de conductors d’enllumenat públic, incloent peces especials, unions, 
corbes i elements de fixació necessaris per a una correcta instal·lació segons 
projecte. 

    

    Mà d'obra 9,48   
    Materials 12,27   
    3 % Costos indirectes 0,65   
            22,40 

13 ml de Subministrament i col·locació de tub flexible corrugat, de diàmetre 
nominal 80 mm i gruix de 4,25 mm, amb grau de resistència al xoc 7, muntat com a 
canalització soterrada per a allotjament de conductors d’enllumenat públic, 
incloent peces especials, unions i elements necessaris per a la seva correcta 
instal·lació segons projecte. 

    

    Mà d'obra 1,00   
    Materials 0,74   
    3 % Costos indirectes 0,05   
            1,79 

Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

14 ml de Subministrament i col·locació de cinta de PVC per a senyalització 
d’instal·lacions soterrades, col·locada a 25 cm per damunt del tub, per a la 
correcta identificació i protecció de les canalitzacions d’enllumenat públic 
segons projecte. 

    

    Mà d'obra 0,09   
    Materials 0,09   
    3 % Costos indirectes 0,01   
            0,19 

15 ml de Col·locació de tub corrugat de diàmetre nominal 90 mm, com a canalització 
soterrada per a allotjament de conductors d’enllumenat públic, incloent la 
disposició del tub sobre el llit corresponent, l’alineació segons el traçat 
previst i la connexió amb arquetes i pericons, deixant la canalització preparada 
per a la posterior estesa del cablejat. 

    

    Mà d'obra 2,04   
    Materials 4,39   
    Mitjans auxiliars 0,13   
    3 % Costos indirectes 0,20   
            6,76 

16 ut de PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE PER L'OBRA CIVIL PER CREAR UN SORTIDA EN PUNT 
DE LLUM EXISTENT     

    Sense descomposició 34,35   
    3 % Costos indirectes 1,03   
            35,38 

17 ut de Execució de basament de formigó per a columnes d’enllumenat públic de fins 
a 7 m d’alçada, incloent l’excavació puntual del clot, la col·locació de la 
gàbia d’ancoratge o perns, el formigonat, vibratge, anivellació i acabat 
superior, deixant el basament preparat per a la col·locació i aplomat de la 
columna segons projecte. 

    

    Mà d'obra 11,28   
    Materials 55,93   
    3 % Costos indirectes 2,02   
            69,23 

18 m3 de Excavació de rasa per al pas d’instal·lacions, de fins a 1,00 m de 
fondària, en terreny compacte, mitjançant mitjans mecànics, incloent el perfilat 
de les parets i del fons de la rasa i l’apilament de les terres extretes a la 
vora per al seu posterior reblert o retirada segons projecte, deixant la rasa 
preparada per a la col·locació de les canalitzacions previstes. 

    

    Mà d'obra 3,64   
    Maquinària 2,89   
    3 % Costos indirectes 0,20   
            6,73 
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19 m3 de Rebliment i piconatge de rasa d’amplada fins a 60 cm, amb material 
seleccionat procedent de la pròpia obra, col·locat en tongades de gruix màxim de 
25 cm, mitjançant pico vibrant, incloent la compactació fins assolir una 
densitat mínima del 95 % del Proctor Modificat (P.M.), deixant la superfície a 
la cota i condicions adequades per a la posterior reposició del paviment o 
acabat previst al projecte. 

    

    Mà d'obra 9,78   
    Maquinària 5,71   
    3 % Costos indirectes 0,46   
            15,95 

20 m2 de Paviment de panot per a vorera, de color gris, format 20×20×4 cm, classe 
1A tipus 2, col·locat a l’estesa sobre llit de sorra-ciment amb una dosificació 
de 200 kg/m³ de ciment pòrtland, incloent beurada de ciment pòrtland, ajust i 
alineació de les peces, deixant el paviment perfectament col·locat i anivellat 
segons el traçat existent. 

    

    Mà d'obra 18,15   
    Materials 5,99   
    3 % Costos indirectes 0,72   
            24,86 

21 m3 de Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, sense additius, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat de 20 mm, escampat directament des de camió, 
incloent estesa, vibratge mecànic i acabat reglejat, deixant la superfície 
acabada segons les cotes i pendents definides al projecte. 

    

    Mà d'obra 14,38   
    Maquinària 0,70   
    Materials 42,75   
    3 % Costos indirectes 1,73   
            59,56 

22 m2 de Paviment de mescla bituminosa en calent, de composició densa tipus D-12, 
de 10 cm de gruix, amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, 
incloent l’estesa, perfilat i compactació fins assolir una densitat mínima del 
98 % de l’assaig Marshall, deixant la superfície acabada segons les cotes i 
pendents definides al projecte. 

    

    Mà d'obra 15,21   
    Materials 3,34   
    Resta d'Obra 8,17   
    3 % Costos indirectes 0,80   
            27,52 

23 ut de Subministrament i col·locació de pericó de 38×38×55 cm, amb parets de 15 
cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, col·locat sobre llit 
de sorra, per a allotjament d’elements de les instal·lacions d’enllumenat 
públic, incloent l’ajust, anivellació i connexió amb les canalitzacions 
previstes al projecte. 

    

    Mà d'obra 50,01   

Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

    Materials 13,37   
    3 % Costos indirectes 1,90   
            65,28 

24 ut de Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis 
de fosa grisa, de 420×420×40 mm i 25 kg de pes, col·locats amb morter mixt 
1:0,5:4 elaborat a l’obra amb formigonera de 165 litres, incloent l’ajust, 
anivellació i acabat per deixar la tapa perfectament integrada i alineada amb el 
paviment adjacent. 

    

    Mà d'obra 13,94   
    Materials 13,70   
    3 % Costos indirectes 0,83   
            28,47 

25 ml de Col·locació de tub corrugat de PVC de diàmetre nominal 110 mm, com a 
canalització soterrada per a allotjament de conductors d’enllumenat públic, 
incloent la disposició del tub sobre el llit corresponent, alineació segons el 
traçat previst i connexió amb arquetes i pericons, deixant la canalització 
preparada per a la posterior estesa del cablejat. 

    

    Mà d'obra 2,04   
    Materials 5,79   
    Mitjans auxiliars 0,16   
    3 % Costos indirectes 0,24   
            8,23 

26 ut de Subministrament i muntatge de columna d’enllumenat públic troncocònica 
d’acer galvanitzat, d’alçada 5 m, incloent fonamentació prefabricada o 
equivalent, col·locació, aplomat i ancoratge, pas de cablejat interior i 
connexió a la canalització existent, deixant l’element completament instal·lat i 
preparat per al posterior muntatge de la lluminària prevista al projecte. 

    

    Mà d'obra 42,10   
    Maquinària 11,25   
    Materials 325,00   
    Mitjans auxiliars 18,92   
    3 % Costos indirectes 11,92   
            409,19 

27 ut de Subministrament i muntatge de columna d’enllumenat públic troncocònica 
d’acer galvanitzat, d’alçada 7 m, incloent fonamentació prefabricada o 
equivalent, col·locació, aplomat i ancoratge, pas de cablejat interior i 
connexió a la canalització existent, deixant l’element completament instal·lat i 
preparat per al posterior muntatge de la lluminària prevista al projecte. 

    

    Mà d'obra 45,16   
    Maquinària 11,25   
    Materials 375,00   
    Mitjans auxiliars 21,57   
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          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

    3 % Costos indirectes 13,59   
            466,57 

28 ut de Subministrament, instal·lació i muntatge de lluminària LED vial tipus 
ROURA o equivalent, equipada amb mòdul de 24 LEDs amb potència màxima de 80 W, 
temperatura de color 3000 K i índex de reproducció cromàtica IRC =70, amb grup 
òptic IP66 i resistència mecànica IK09, amb òptiques intercanviables mitjançant 
cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb possibilitat de regulació nocturna 
fins a 5 nivells de programació, i protector de sobretensions transitòries 10 kV 
/ 10 kA amb indicador LED de funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, no corrosiva, 
amb acabat RAL a definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a columnes existents, cofret de connexions i 
conductor de coure UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², deixant la lluminària 
completament muntada, connectada i en funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 anys. 

    

    Mà d'obra 17,10   
    Maquinària 9,00   
    Materials 151,58   
    3 % Costos indirectes 5,33   
            183,01 

29 ut de Subministrament, instal·lació i muntatge de lluminària LED vial tipus 
ROURA o equivalent, equipada amb mòdul de 32 LEDs amb potència màxima de 107 W, 
temperatura de color 3000 K i índex de reproducció cromàtica IRC =70, amb grup 
òptic IP66 i resistència mecànica IK09, amb òptiques intercanviables mitjançant 
cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb possibilitat de regulació nocturna 
fins a 5 nivells de programació, i protector de sobretensions transitòries 10 kV 
/ 10 kA amb indicador LED de funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, no corrosiva, 
amb acabat RAL a definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a columnes existents, cofret de connexions i 
conductor de coure UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², deixant la lluminària 
completament muntada, connectada i en funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 anys. 

    

    Mà d'obra 17,10   
    Maquinària 9,00   
    Materials 182,50   
    3 % Costos indirectes 6,26   
            214,86 

Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

30 ut de Subministrament, instal·lació i muntatge de lluminària LED clàssica tipus 
ROURA o equivalent, equipada amb mòdul de 32 LEDs amb potència màxima de 70 W, 
temperatura de color 3000 K i índex de reproducció cromàtica IRC =70, amb grup 
òptic IP66 i resistència mecànica IK08, amb òptiques intercanviables mitjançant 
cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb possibilitat de regulació nocturna 
fins a 5 nivells de programació, i protector de sobretensions transitòries 10 kV 
/ 10 kA amb indicador LED de funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, no corrosiva, 
amb acabat RAL a definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a columnes o braços existents, cofret de 
connexions i conductor de coure UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², deixant la 
lluminària completament muntada, connectada i en funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 anys. 

    

    Mà d'obra 19,95   
    Maquinària 9,00   
    Materials 229,61   
    3 % Costos indirectes 7,76   
            266,32 

31 ut de Subministrament, instal·lació i muntatge de projector LED tipus ROURA o 
equivalent, equipat amb mòdul de 36 LEDs amb potència màxima de 78 W, 
temperatura de color 3000 K i índex de reproducció cromàtica IRC =70, amb grup 
òptic IP66 i resistència mecànica IK08, amb òptiques intercanviables mitjançant 
cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb possibilitat de regulació nocturna 
fins a 5 nivells de programació, i protector de sobretensions transitòries 10 kV 
/ 10 kA amb indicador LED de funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, no corrosiva, 
amb acabat RAL a definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a columnes o suports existents, cofret de 
connexions i conductor de coure UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², deixant el 
projector completament muntat, connectat i en funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 anys. 

    

    Mà d'obra 17,10   
    Maquinària 9,00   
    Materials 170,65   
    3 % Costos indirectes 5,90   
            202,65 

32 ut de Subministrament, instal·lació i muntatge de projector LED tipus ROURA o 
equivalent, equipat amb mòdul de 120 LEDs amb potència màxima de 261 W, 
temperatura de color 3000 K i índex de reproducció cromàtica IRC =70, amb grup 
òptic IP66 i resistència mecànica IK08, amb òptiques intercanviables mitjançant 
cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb possibilitat de regulació nocturna 
fins a 5 nivells de programació, i protector de sobretensions transitòries 10 kV 
/ 10 kA amb indicador LED de funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, no corrosiva, 
amb acabat RAL a definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a columnes o suports existents, cofret de 
connexions i conductor de coure UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², deixant el 
projector completament muntat, connectat i en funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 anys. 

    

    Mà d'obra 17,10   
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          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

    Maquinària 6,75   
    Materials 289,37   
    3 % Costos indirectes 9,40   
            322,62 

33 ut de Subministrament i muntatge de kit retrofit LED per a la conversió de 
lluminària existent a tecnologia LED, incloent el desmuntatge dels components 
interiors existents, l’adaptació mecànica i elèctrica, la instal·lació del nou 
mòdul LED i de l’equip d’alimentació, les connexions, proves de funcionament i 
posada en servei, d’acord amb el projecte i les indicacions de la Direcció 
Facultativa, mantenint la carcassa i l’estètica exterior de la lluminària 
existent. 

    

    Mà d'obra 28,50   
    Maquinària 20,25   
    Materials 170,58   
    3 % Costos indirectes 6,58   
            225,91 

34 ut de Subministrament, instal·lació i muntatge de lluminària LED ambiental tipus 
KIRO LIRA de ROURA o equivalent, equipada amb mòdul de fins a 24 LEDs amb 
potència màxima de 80 W, temperatura de color 3000 K i índex de reproducció 
cromàtica IRC =70, amb grup òptic IP66 i resistència mecànica IK08, amb òptiques 
intercanviables mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb possibilitat de regulació nocturna 
fins a 5 nivells de programació, i protector de sobretensions transitòries 10 kV 
/ 10 kA amb indicador LED de funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, no corrosiva, 
amb acabat RAL a definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a columnes o suports existents, cofret de 
connexions i conductor de coure UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², deixant la 
lluminària completament muntada, connectada i en funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 anys. 

    

    Mà d'obra 17,10   
    Maquinària 6,75   
    Materials 212,33   
    3 % Costos indirectes 7,09   
            243,27 

35 ml de Subministrament i estesa de cable elèctric de baixa tensió 0,6/1 kV tipus 
3G2,5 mm², per a enllumenat públic, col·locat a l’interior de columnes i 
canalitzacions existents, incloent el pas del cable pel tub, estesa manual, 
reserva de longituds en punts de connexió i comprovacions bàsiques de 
continuïtat, deixant el cable preparat per a la connexió als equips i 
lluminàries previstes al projecte. 

    

    Mà d'obra 1,97   
    Materials 2,85   
    3 % Costos indirectes 0,14   
            4,96 

Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

36 ml de Substitució i renovació de les línies d’enllumenat públic aèries o 
entubades existents, de característiques equivalents a les actuals, incloent 
totes les operacions necessàries per a la seva execució completa, que comprenen: 
1. Senyalització i gestió prèvia de l’ocupació de via pública, amb comunicació 
amb un mínim de 10 dies d’antelació als serveis municipals competents, 
coordinació amb el Servei de Mobilitat i gestió amb TUBGSAL per al desviament 
d’autobusos si escau. 
2. Desmuntatge de les línies existents, estesa de guies o passa-cables, i 
càrrega i transport dels materials retirats a abocador o gestor autoritzat, amb 
taxes d’abocament incloses. 
3. Subministrament, instal·lació i muntatge de nou conductor de coure UNE VV 
0,6/1 kV, de secció igual a la de la línia retirada i fins a 16 mm², col·locat 
en tub o grapat a façana, segons el traçat existent, deixant la línia 
completament instal·lada, connectada i en servei. 

    

    Mà d'obra 2,38   
    Maquinària 1,60   
    Materials 2,46   
    Mitjans auxiliars 0,97   
    3 % Costos indirectes 0,22   
            7,63 

37 ml de Subministrament i estesa de cable elèctric RV-K 0,6/1 kV de secció 1×16 
mm², col·locat a l’interior de canalització soterrada, incloent el pas del cable 
pel tub, estesa, reserves de longitud en arquetes i punts de connexió i 
comprovacions bàsiques de continuïtat, deixant el cable preparat per a la seva 
connexió als equips i quadres previstos al projecte. 

    

    Mà d'obra 2,55   
    Materials 5,71   
    3 % Costos indirectes 0,25   
            8,51 

38 ml de Subministrament i col·locació de conductor nu de coure de secció 1×35 mm², 
per a presa de terra i equipotencialitat de la instal·lació d’enllumenat públic, 
disposat en rasa o canalització segons projecte, incloent estesa, fixació, 
unions i connexions necessàries, deixant-lo preparat per a la seva connexió a 
elèctrodes, columnes i quadres previstos. 

    

    Mà d'obra 1,40   
    Materials 4,50   
    3 % Costos indirectes 0,18   
            6,08 

39 ut de Obtenció de l’acta d’inspecció periòdica favorable (“acta neta”) del 
quadre d’enllumenat públic, emesa per una entitat de control autoritzada 
(ECA/EIC), incloent la tramitació, gestió de la inspecció, taxes, despeses de 
l’entitat de control i l’acompanyament del tècnic durant la visita d’inspecció, 
així com les repeticions necessàries fins a l’obtenció de l’acta favorable. 

    

    Sense descomposició 133,76   
    3 % Costos indirectes 4,01   
            137,77 
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Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

40 ut de Verificació, comprovació i, si escau, substitució o renovació dels equips 
elèctrics de les lluminàries existents per a la correcció de defectes 
d’aïllament i seguretat, incloent la revisió de connexions, equips auxiliars i 
elements interns necessaris per garantir el correcte funcionament i el 
compliment de la normativa vigent. 
Inclou la realització d’un informe de recepció amb mesura de resistència 
d’aïllament, valor de la presa de terra, reportatge fotogràfic i alta o 
actualització al sistema GIS municipal de la instal·lació. 

    

    Sense descomposició 26,73   
    3 % Costos indirectes 0,80   
            27,53 

41 ut de Implantació, manteniment i retirada de les mesures de seguretat i salut 
necessàries per a l’execució de les obres de renovació parcial de l’enllumenat 
públic, incloent la senyalització d’obra, proteccions col·lectives, equips de 
protecció individual, mitjans auxiliars de seguretat, coordinació preventiva i 
totes aquelles mesures exigides pel Pla de Seguretat i Salut aprovat, durant 
tota la durada de l’obra. 

    

    Mà d'obra 640,00   
    Resta d'Obra 900,00   
    3 % Costos indirectes 46,20   
            1.586,20 

42 ut de Sol·licitud, coordinació i execució de la descàrrega de tensió 
(consignació elèctrica) amb la companyia distribuïdora corresponent, necessària 
per a la realització de treballs en condicions de seguretat sobre les 
instal·lacions d’enllumenat públic, incloent la gestió administrativa, el 
desplaçament del personal autoritzat, les maniobres de desconnexió i posterior 
reposició del subministrament, així com la coordinació amb la Direcció 
Facultativa i l’empresa contractista. 

    

    Sense descomposició 500,00   
    3 % Costos indirectes 15,00   
            515,00 

43 m3 de Transport de runes a abocador autoritzat, mitjançant contenidor, incloent 
la càrrega amb mitjans mecànics i manuals, el transport amb un recorregut de 
fins a 10 km, i els drets d’abocament i taxes corresponents inclosos, procedents 
de les operacions de demolició, excavació i retirada executades a l’obra. 

    

    Maquinària 8,71   
    Resta d'Obra 2,44   
    3 % Costos indirectes 0,33   
            11,48 

44 t de Gestió de residus d’obra procedents de paviments, formigons i elements 
ceràmics, incloent la càrrega en obra, el transport i el lliurament a planta de 
tractament o abocador autoritzat, d’acord amb la normativa ambiental vigent. 

    

    Sense descomposició 33,98   
    3 % Costos indirectes 1,02   
            35,00 

Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

45 t de Gestió de residus metàl·lics procedents del desmuntatge d’elements 
d’enllumenat públic (columnes, tubs d’acer, suports i ferralla), incloent la 
recollida en obra, el transport i el lliurament a gestor autoritzat, d’acord amb 
la normativa ambiental vigent. 

    

    Sense descomposició 0,01   
            0,01 

46 ut de Gestió de residus especials procedents d’equips d’enllumenat públic 
(lluminàries, equips electrònics i drivers), incloent la recollida en obra, el 
transport i el lliurament i tractament mitjançant gestor autoritzat de RAEE, 
d’acord amb la normativa ambiental vigent. 

    

    Sense descomposició 6,00   
    3 % Costos indirectes 0,18   
            6,18 

47 t de Gestió de residus d’obra barrejats no valoritzables generats durant 
l’execució dels treballs, incloent la càrrega en obra, el transport i el 
lliurament a planta de tractament o abocador autoritzat, d’acord amb la 
normativa ambiental vigent. 

    

    Sense descomposició 38,84   
    3 % Costos indirectes 1,16   
            40,00 

48 ut de Legalització de la instal·lació d’enllumenat públic, incloent la redacció 
i tramitació de la documentació tècnica necessària, els drets de visat del 
projecte i del certificat final al col·legi professional, així com les taxes de 
l’entitat d’inspecció i control (EIC), fins a l’obtenció de la documentació 
oficial de legalització davant l’organisme competent. 

    

    Sense descomposició 2.669,90   
    3 % Costos indirectes 80,10   
            2.750,00 

49 pa de Partida alçada per imprevistos a justificar, destinada a cobrir treballs 
no previsibles en fase de projecte que puguin sorgir durant l’execució de les 
obres de renovació de l’enllumenat públic, derivats de la presència de serveis 
ocults, condicions reals del terreny, incompatibilitats amb instal·lacions 
existents o requeriments sobrevinguts de la Direcció Facultativa o de les 
companyies subministradores. 

    

    Sense descomposició 3.398,06   
    3 % Costos indirectes 101,94   
            3.500,00 

50 ut de Legalització de la instal·lació elèctrica d’enllumenat públic existent en 
baixa tensió, actualment no inscrita, amb potència contractada igual o inferior 
a 15 kW, d’acord amb la normativa vigent i amb la Instrucció 10/2005, incloent 
la redacció de la documentació tècnica necessària, certificat final, butlletí, 
elaboració d’esquemes unifilars, tramitació davant l’organisme competent 
d’Indústria i totes les taxes i drets de l’entitat d’inspecció i control, fins a 
l’obtenció de l’acta d’inscripció de la instal·lació. 

    

    Sense descomposició 436,89   
    3 % Costos indirectes 13,11   

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 5640b4e4bfc44f19aad7009c1a5b7a08001

Url de validació https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/912 - Data Registre: 04/02/2026 17:38:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració: Original

https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002


Ajuntament de Sant Pol de Mar 

  Projecte executiu per la millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic de Sant Pol de Mar  Pàgina 43 de 50 

 

Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

            450,00 
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5. Pressupost 
Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 

Núm.   Codi   U   Denominació   Quantitat   Preu (€)   Total (€) 

1.1 
SPM01_UO1   

ut 
  
Retirada de columna o suport existent d’enllumenat públic, incloent el tall i consignació del subministrament elèctric, la desconnexió dels conductors, el desmuntatge del braç i de la 
columna o suport, el desancoratge o tall del peu segons la tipologia de fonament, la baixada controlada mitjançant mitjans adequats i la retirada completa de l’element, deixant la 
zona preparada per a la posterior execució del nou fonament o la reposició del paviment segons projecte. 

  2,000   350,00   700,00 

1.2 
SPM01_UO2   

ut 

  

Desmuntatge de lluminària existent d’enllumenat públic, incloent tall i consignació del subministrament elèctric, desconnexió de conductors, desmuntatge de la lluminària del 
braç/columna o suport existent, baixada controlada i retirada completa, incloent petits materials i elements auxiliars necessaris. Inclou càrrega, transport i lliurament a gestor 
autoritzat segons normativa vigent, amb classificació i gestió del residu corresponent, i retirada de restes, deixant el punt de llum preparat per a la posterior instal·lació de la nova 
lluminària prevista al projecte. Inclou mitjans auxiliars, proteccions i senyalització puntual per a l’execució dels treballs. 

  
1.097,000 

  
10,51 

  
11.529,47 

1.3 
SPM01_UO3   

ml 
  
Retirada de cablejat elèctric existent d’enllumenat públic, col·locat sota tub protector o en traçat aeri, sense incloure l’extracció dels tubs, mitjançant mitjans manuals, incloent tall i 
consignació del subministrament elèctric, desconnexió dels conductors als punts corresponents, estesa, recollida i càrrega manual sobre camió o contenidor, deixant les 
canalitzacions i suports existents preparats per a la posterior instal·lació del nou cablejat previst al projecte. 

  10,000   0,74   7,40 

1.4 
SPM01_UO4   

ml 
  
Desmuntatge de cablejat elèctric vist d’enllumenat públic fixat en superfície a façana d’edifici, mitjançant mitjans manuals, incloent el tall i consignació del subministrament elèctric, 
desconnexió dels conductors, retirada de grapes, brides i petits elements de fixació, recollida del cablejat i càrrega manual sobre camió o contenidor, deixant la façana i els punts 
de pas preparats per a la posterior instal·lació del nou cablejat previst al projecte. 

  10,000   2,07   20,70 

1.5 
SPM01_UO5   

m² 
  
Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb tall previ perimetral amb disc, en franges de fins a 15 cm de gruix i fins a 60 cm d’amplada, mitjançant mitjans mecànics, 
incloent el trencament, fragmentació i càrrega del material demolit sobre camió, deixant la superfície preparada per a la posterior execució de la rasa i reposició del paviment 
segons projecte. 

  20,000   5,41   108,20 

1.6 
SPM01_UO6   

m² 
  
Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, amb tall previ perimetral amb disc, en franges de fins a 15 cm de gruix i fins a 60 cm d’amplada, mitjançant 
martell picador amb mitjans mecànics, incloent el trencament del paviment i de la base de formigó, la fragmentació del material i la càrrega sobre camió, deixant la superfície 
preparada per a la posterior execució de la rasa i reposició del paviment segons projecte. 

  250,000   11,25   2.812,50 

1.7 
SPM01_UO7   

m² 
  
Demolició de paviment de llambordes o peces de pedra natural iguals a les existents, mitjançant mitjans mecànics, incloent l’aixecament de les peces, retirada del llit de col·locació 
si escau, càrrega, transport i lliurament a abocador autoritzat, amb cànon addicional de tractament inclòs, deixant la superfície preparada per a la posterior execució de la rasa i 
reposició del paviment segons projecte. 

  1,000   5,12   5,12 

1.8 
SPM01_UO8   

m² 
  
Demolició de paviment exterior de rajoles de pedra natural, mitjançant martell pneumàtic, incloent el trencament i aixecament de les peces i de la capa de fixació si escau, així com 
la càrrega manual sobre camió o contenidor, deixant la superfície preparada per a la posterior execució de la rasa i reposició del paviment segons projecte.   1,000   10,60   10,60 

1.9 
SPM01_UO9   

m² 
  
Demolició de paviment de formigó, amb tall previ perimetral amb disc, en franges de fins a 15 cm de gruix i fins a 60 cm d’amplada, mitjançant mitjans mecànics, incloent el 
trencament, fragmentació i càrrega del material demolit sobre camió, deixant la superfície preparada per a la posterior execució de la rasa i reposició del paviment segons projecte.   46,000   11,30   519,80 

1.10 
SPM01_UO10   

pa 

  

Comprovació del nivell lumínic existent a via objecte del projecte per a la determinació del nivell lumínic futur (S1, S2 o S3), mitjançant visita nocturna in situ, presa de dades amb 
luxòmetre calibrat, anàlisi dels nivells d’il·luminació, uniformitats i valors mitjans, i redacció d’informe tècnic amb conclusions i criteris d’adaptació de les lluminàries. 
La unitat inclou la planificació de la campanya de mesures, la realització de mesuraments nocturns en diversos punts representatius, el tractament de dades, l’emissió d’informe 
tècnic justificatiu i la seva entrega a la Direcció Facultativa per a la definició final de les potències i configuracions de regulació de les lluminàries. 

  
5,000 

  
180,00 

  
900,00 

Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS :   16.613,79 

 

Pressupost parcial nº 2 OBRA CIVIL I CANALITZACIONS 

Núm.   Codi   U   Denominació   Quantitat   Preu (€)   Total (€) 

2.1 
SPM02_UO1   

m3 
  
Excavació manual de rasa per al pas d’instal·lacions, de fins a 1,00 m de fondària, en terreny compacte, mitjançant mitjans manuals, incloent el perfilat de parets i fons de la rasa i 
l’apilament de les terres extretes a la vora per al seu posterior reblert o retirada segons projecte, deixant la rasa preparada per a la col·locació de les canalitzacions previstes.   3,809   39,20   149,31 

2.2 
SPM02_UO2   

m3 
  
Excavació de rasa per al pas d’instal·lacions, de fins a 1,00 m de fondària, en terreny compacte, mitjançant mitjans mecànics, incloent el perfilat de les parets i del fons de la rasa i 
l’apilament de les terres extretes a la vora per al seu posterior reblert o retirada segons projecte, deixant la rasa preparada per a la col·locació de les canalitzacions previstes.   119,750   6,73   805,92 

2.3 
SPM02_UO3   

m3 
  
Rebliment i piconatge de rasa d’amplada fins a 60 cm, amb material seleccionat procedent de la pròpia obra, col·locat en tongades de gruix màxim de 25 cm, mitjançant pico vibrant, 
incloent la compactació fins assolir una densitat mínima del 95 % del Proctor Modificat (P.M.), deixant la superfície a la cota i condicions adequades per a la posterior reposició del 
paviment o acabat previst al projecte. 

  120,538   15,95   1.922,58 

2.4 
SPM02_UO5   

m2 
  
Paviment de panot per a vorera, de color gris, format 20×20×4 cm, classe 1A tipus 2, col·locat a l’estesa sobre llit de sorra-ciment amb una dosificació de 200 kg/m³ de ciment 
pòrtland, incloent beurada de ciment pòrtland, ajust i alineació de les peces, deixant el paviment perfectament col·locat i anivellat segons el traçat existent.   88,000   24,86   2.187,68 
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Pressupost parcial nº 2 OBRA CIVIL I CANALITZACIONS 

Núm.   Codi   U   Denominació   Quantitat   Preu (€)   Total (€) 

2.5 
SPM02_UO6   

m3 
  
Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, sense additius, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20 mm, escampat directament des de camió, incloent estesa, vibratge 
mecànic i acabat reglejat, deixant la superfície acabada segons les cotes i pendents definides al projecte.   23,240   59,56   1.384,17 

2.6 
SPM02_UO7   

m2 
  
Paviment de mescla bituminosa en calent, de composició densa tipus D-12, de 10 cm de gruix, amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, incloent l’estesa, perfilat i 
compactació fins assolir una densitat mínima del 98 % de l’assaig Marshall, deixant la superfície acabada segons les cotes i pendents definides al projecte.   20,000   27,52   550,40 

2.7 
SPM02_UO8   

ut 
  
Subministrament i col·locació de pericó de 38×38×55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, col·locat sobre llit de sorra, per a allotjament 
d’elements de les instal·lacions d’enllumenat públic, incloent l’ajust, anivellació i connexió amb les canalitzacions previstes al projecte.   11,000   65,28   718,08 

2.8 
SPM02_UO9   

ut 
  
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa, de 420×420×40 mm i 25 kg de pes, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4 elaborat a l’obra amb 
formigonera de 165 litres, incloent l’ajust, anivellació i acabat per deixar la tapa perfectament integrada i alineada amb el paviment adjacent.   11,000   28,47   313,17 

2.9 
SPM02_UO10   

ml 
  
Subministrament i col·locació de tub rígid d’acer electrogalvanitzat, de diàmetre nominal referència 36, roscat i muntat superficialment, per a allotjament de conductors d’enllumenat 
públic, incloent peces especials, unions, corbes i elements de fixació necessaris per a una correcta instal·lació segons projecte.   12,000   22,40   268,80 

2.10 
SPM02_UO11   

ml 
  
Subministrament i col·locació de tub flexible corrugat, de diàmetre nominal 80 mm i gruix de 4,25 mm, amb grau de resistència al xoc 7, muntat com a canalització soterrada per a 
allotjament de conductors d’enllumenat públic, incloent peces especials, unions i elements necessaris per a la seva correcta instal·lació segons projecte.   1,400   1,79   2,51 

2.11 
SPM02_UO12   

ml 
  
Subministrament i col·locació de cinta de PVC per a senyalització d’instal·lacions soterrades, col·locada a 25 cm per damunt del tub, per a la correcta identificació i protecció de les 
canalitzacions d’enllumenat públic segons projecte.   391,000   0,19   74,29 

2.12 
SPM02_UO13   

ml 
  
Col·locació de tub corrugat de diàmetre nominal 90 mm, com a canalització soterrada per a allotjament de conductors d’enllumenat públic, incloent la disposició del tub sobre el llit 
corresponent, l’alineació segons el traçat previst i la connexió amb arquetes i pericons, deixant la canalització preparada per a la posterior estesa del cablejat.   408,100   6,76   2.758,76 

2.13 
SPM03_UO14   

ml 
  
Col·locació de tub corrugat de PVC de diàmetre nominal 110 mm, com a canalització soterrada per a allotjament de conductors d’enllumenat públic, incloent la disposició del tub 
sobre el llit corresponent, alineació segons el traçat previst i connexió amb arquetes i pericons, deixant la canalització preparada per a la posterior estesa del cablejat.   44,000   8,23   362,12 

2.14 
SPM02_UO15   

ut 
  
PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE PER L'OBRA CIVIL PER CREAR UN SORTIDA EN PUNT DE LLUM EXISTENT 

  4,000   35,38   141,52 

2.15 
SPM02_UO16   

ut 
  
Execució de basament de formigó per a columnes d’enllumenat públic de fins a 7 m d’alçada, incloent l’excavació puntual del clot, la col·locació de la gàbia d’ancoratge o perns, el 
formigonat, vibratge, anivellació i acabat superior, deixant el basament preparat per a la col·locació i aplomat de la columna segons projecte.   8,000   69,23   553,84 

Total pressupost parcial nº 2 OBRA CIVIL I CANALITZACIONS :   12.193,15 

 

Pressupost parcial nº 3 SUPORTS I ESTRUCTURES 

Núm.   Codi   U   Denominació   Quantitat   Preu (€)   Total (€) 

3.1 SPM03_UO1A 

  

ut 

  

Subministrament i muntatge de columna d’enllumenat públic 
troncocònica d’acer galvanitzat, d’alçada 5 m, incloent fonamentació 
prefabricada o equivalent, col·locació, aplomat i ancoratge, pas de 
cablejat interior i connexió a la canalització existent, deixant 
l’element completament instal·lat i preparat per al posterior muntatge 
de la lluminària prevista al projecte. 

  

5,000 

  

409,19 

  

2.045,95 

3.2 SPM03_UO1B 

  

ut 

  

Subministrament i muntatge de columna d’enllumenat públic 
troncocònica d’acer galvanitzat, d’alçada 7 m, incloent fonamentació 
prefabricada o equivalent, col·locació, aplomat i ancoratge, pas de 
cablejat interior i connexió a la canalització existent, deixant 
l’element completament instal·lat i preparat per al posterior muntatge 
de la lluminària prevista al projecte. 

  

3,000 

  

466,57 

  

1.399,71 

Total pressupost parcial nº 3 SUPORTS I ESTRUCTURES :   3.445,66 
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Pressupost parcial nº 4 LLUMINÀRIES 

Núm.   Codi   U   Denominació   Quantitat   Preu (€)   Total (€) 

4.1 
SPM04_UO1
A 

  

ut 

  

Subministrament, instal·lació i muntatge de lluminària LED vial tipus ROURA o equivalent, equipada amb mòdul de 24 LEDs amb potència màxima de 80 W, temperatura de color 
3000 K i índex de reproducció cromàtica IRC =70, amb grup òptic IP66 i resistència mecànica IK09, amb òptiques intercanviables mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb possibilitat de regulació nocturna fins a 5 nivells de programació, i protector de sobretensions transitòries 10 kV / 10 kA amb indicador 
LED de funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, no corrosiva, amb acabat RAL a definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a columnes existents, cofret de connexions i conductor de coure UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², deixant la lluminària completament muntada, 
connectada i en funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 anys. 

  

969,000 

  

183,01 

  

177.336,69 

4.2 
SPM04_UO1
B 

  

ut 

  

Subministrament, instal·lació i muntatge de lluminària LED vial tipus ROURA o equivalent, equipada amb mòdul de 32 LEDs amb potència màxima de 107 W, temperatura de color 
3000 K i índex de reproducció cromàtica IRC =70, amb grup òptic IP66 i resistència mecànica IK09, amb òptiques intercanviables mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb possibilitat de regulació nocturna fins a 5 nivells de programació, i protector de sobretensions transitòries 10 kV / 10 kA amb indicador 
LED de funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, no corrosiva, amb acabat RAL a definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a columnes existents, cofret de connexions i conductor de coure UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², deixant la lluminària completament muntada, 
connectada i en funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 anys. 

  

9,000 

  

214,86 

  

1.933,74 

4.3 
SPM04_UO2 

  

ut 

  

Subministrament, instal·lació i muntatge de lluminària LED clàssica tipus ROURA o equivalent, equipada amb mòdul de 32 LEDs amb potència màxima de 70 W, temperatura de 
color 3000 K i índex de reproducció cromàtica IRC =70, amb grup òptic IP66 i resistència mecànica IK08, amb òptiques intercanviables mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb possibilitat de regulació nocturna fins a 5 nivells de programació, i protector de sobretensions transitòries 10 kV / 10 kA amb indicador 
LED de funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, no corrosiva, amb acabat RAL a definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a columnes o braços existents, cofret de connexions i conductor de coure UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², deixant la lluminària completament 
muntada, connectada i en funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 anys. 

  

13,000 

  

266,32 

  

3.462,16 

4.4 
SPM04_UO3
A 

  

ut 

  

Subministrament, instal·lació i muntatge de projector LED tipus ROURA o equivalent, equipat amb mòdul de 36 LEDs amb potència màxima de 78 W, temperatura de color 3000 K i 
índex de reproducció cromàtica IRC =70, amb grup òptic IP66 i resistència mecànica IK08, amb òptiques intercanviables mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb possibilitat de regulació nocturna fins a 5 nivells de programació, i protector de sobretensions transitòries 10 kV / 10 kA amb indicador 
LED de funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, no corrosiva, amb acabat RAL a definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a columnes o suports existents, cofret de connexions i conductor de coure UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², deixant el projector completament 
muntat, connectat i en funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 anys. 

  

81,000 

  

202,65 

  

16.414,65 

4.5 
SPM04_UO3
B 

  

ut 

  

Subministrament, instal·lació i muntatge de projector LED tipus ROURA o equivalent, equipat amb mòdul de 120 LEDs amb potència màxima de 261 W, temperatura de color 3000 
K i índex de reproducció cromàtica IRC =70, amb grup òptic IP66 i resistència mecànica IK08, amb òptiques intercanviables mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb possibilitat de regulació nocturna fins a 5 nivells de programació, i protector de sobretensions transitòries 10 kV / 10 kA amb indicador 
LED de funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, no corrosiva, amb acabat RAL a definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a columnes o suports existents, cofret de connexions i conductor de coure UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², deixant el projector completament 
muntat, connectat i en funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 anys. 

  

24,000 

  

322,62 

  

7.742,88 

4.6 
SPM04_UO4   

ut 
  
Subministrament i muntatge de kit retrofit LED per a la conversió de lluminària existent a tecnologia LED, incloent el desmuntatge dels components interiors existents, l’adaptació 
mecànica i elèctrica, la instal·lació del nou mòdul LED i de l’equip d’alimentació, les connexions, proves de funcionament i posada en servei, d’acord amb el projecte i les indicacions 
de la Direcció Facultativa, mantenint la carcassa i l’estètica exterior de la lluminària existent. 

  24,000   225,91   5.421,84 

4.7 
SPM04_UO5 

  

ut 

  

Subministrament, instal·lació i muntatge de lluminària LED ambiental tipus KIRO LIRA de ROURA o equivalent, equipada amb mòdul de fins a 24 LEDs amb potència màxima de 80 
W, temperatura de color 3000 K i índex de reproducció cromàtica IRC =70, amb grup òptic IP66 i resistència mecànica IK08, amb òptiques intercanviables mitjançant cargols. 
Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb possibilitat de regulació nocturna fins a 5 nivells de programació, i protector de sobretensions transitòries 10 kV / 10 kA amb indicador 
LED de funcionament. 
La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, no corrosiva, amb acabat RAL a definir per la Direcció Facultativa. 
La unitat inclou acoblaments per a columnes o suports existents, cofret de connexions i conductor de coure UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm², deixant la lluminària completament 
muntada, connectada i en funcionament. 
Garantia mínima del material: 10 anys. 

  

1,000 

  

243,27 

  

243,27 

Total pressupost parcial nº 4 LLUMINÀRIES :   212.555,23 
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Pressupost parcial nº 5 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Núm.   Codi   U   Denominació   Quantitat   Preu (€)   Total (€) 

5.1 
SPM05_UO1   

ml 
  
Subministrament i estesa de cable elèctric de baixa tensió 0,6/1 kV tipus 3G2,5 mm², per a enllumenat públic, col·locat a l’interior de columnes i canalitzacions existents, incloent el 
pas del cable pel tub, estesa manual, reserva de longituds en punts de connexió i comprovacions bàsiques de continuïtat, deixant el cable preparat per a la connexió als equips i 
lluminàries previstes al projecte. 

  7,000   4,96   34,72 

5.2 
SPM05_UO2 

  

ml 

  

Substitució i renovació de les línies d’enllumenat públic aèries o entubades existents, de característiques equivalents a les actuals, incloent totes les operacions necessàries per a la 
seva execució completa, que comprenen: 
1. Senyalització i gestió prèvia de l’ocupació de via pública, amb comunicació amb un mínim de 10 dies d’antelació als serveis municipals competents, coordinació amb el Servei de 
Mobilitat i gestió amb TUBGSAL per al desviament d’autobusos si escau. 
2. Desmuntatge de les línies existents, estesa de guies o passa-cables, i càrrega i transport dels materials retirats a abocador o gestor autoritzat, amb taxes d’abocament incloses. 
3. Subministrament, instal·lació i muntatge de nou conductor de coure UNE VV 0,6/1 kV, de secció igual a la de la línia retirada i fins a 16 mm², col·locat en tub o grapat a façana, 
segons el traçat existent, deixant la línia completament instal·lada, connectada i en servei. 

  

1.581,500 

  

7,63 

  

12.066,85 

5.3 
SPM05_UO3   

ml 
  
Subministrament i estesa de cable elèctric RV-K 0,6/1 kV de secció 1×16 mm², col·locat a l’interior de canalització soterrada, incloent el pas del cable pel tub, estesa, reserves de 
longitud en arquetes i punts de connexió i comprovacions bàsiques de continuïtat, deixant el cable preparat per a la seva connexió als equips i quadres previstos al projecte.   42,500   8,51   361,68 

5.4 
SPM05_UO4   

ml 
  
Subministrament i col·locació de conductor nu de coure de secció 1×35 mm², per a presa de terra i equipotencialitat de la instal·lació d’enllumenat públic, disposat en rasa o 
canalització segons projecte, incloent estesa, fixació, unions i connexions necessàries, deixant-lo preparat per a la seva connexió a elèctrodes, columnes i quadres previstos.   391,000   6,08   2.377,28 

Total pressupost parcial nº 5 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES :   14.840,53 

 

Pressupost parcial nº 6 POSADA EN MARXA I AJUSTOS 

Núm.   Codi   U   Denominació   Quantitat   Preu (€)   Total (€) 

6.1 
SPM06_UO2   

ut 
  
Obtenció de l’acta d’inspecció periòdica favorable (“acta neta”) del quadre d’enllumenat públic, emesa per una entitat de control autoritzada (ECA/EIC), incloent la tramitació, gestió de 
la inspecció, taxes, despeses de l’entitat de control i l’acompanyament del tècnic durant la visita d’inspecció, així com les repeticions necessàries fins a l’obtenció de l’acta favorable.   5,000   137,77   688,85 

6.2 
SPM06_UO3   

ut 

  

Verificació, comprovació i, si escau, substitució o renovació dels equips elèctrics de les lluminàries existents per a la correcció de defectes d’aïllament i seguretat, incloent la revisió de 
connexions, equips auxiliars i elements interns necessaris per garantir el correcte funcionament i el compliment de la normativa vigent. 
Inclou la realització d’un informe de recepció amb mesura de resistència d’aïllament, valor de la presa de terra, reportatge fotogràfic i alta o actualització al sistema GIS municipal de la 
instal·lació. 

  
15,000 

  
27,53 

  
412,95 

Total pressupost parcial nº 6 POSADA EN MARXA I AJUSTOS :   1.101,80 
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Pressupost parcial nº 7 SEGURETAT I SALUT 

Núm.   Codi   U   Denominació   Quantitat   Preu (€)   Total (€) 

7.1 
SPM07_UO1   

ut 
  
Implantació, manteniment i retirada de les mesures de seguretat i salut necessàries per a l’execució de les obres de renovació parcial de l’enllumenat públic, incloent la senyalització 
d’obra, proteccions col·lectives, equips de protecció individual, mitjans auxiliars de seguretat, coordinació preventiva i totes aquelles mesures exigides pel Pla de Seguretat i Salut 
aprovat, durant tota la durada de l’obra. 

  1,000   1.586,20   1.586,20 

7.2 
SPM07_UO2   

ut 
  
Sol·licitud, coordinació i execució de la descàrrega de tensió (consignació elèctrica) amb la companyia distribuïdora corresponent, necessària per a la realització de treballs en 
condicions de seguretat sobre les instal·lacions d’enllumenat públic, incloent la gestió administrativa, el desplaçament del personal autoritzat, les maniobres de desconnexió i posterior 
reposició del subministrament, així com la coordinació amb la Direcció Facultativa i l’empresa contractista. 

  4,000   515,00   2.060,00 

Total pressupost parcial nº 7 SEGURETAT I SALUT :   3.646,20 

 

Pressupost parcial nº 8 GESTIO DE RESIDUS 

Núm.   Codi   U   Denominació   Quantitat   Preu (€)   Total (€) 

8.1 SPM08_UO1   m3   Transport de runes a abocador autoritzat, mitjançant contenidor, incloent la càrrega amb mitjans mecànics i manuals, el transport amb un recorregut de fins a 10 km, i els drets 
d’abocament i taxes corresponents inclosos, procedents de les operacions de demolició, excavació i retirada executades a l’obra.   3,021   11,48   34,68 

8.2 SPM08_UO2   t   Gestió de residus d’obra procedents de paviments, formigons i elements ceràmics, incloent la càrrega en obra, el transport i el lliurament a planta de tractament o abocador 
autoritzat, d’acord amb la normativa ambiental vigent.   10,000   35,00   350,00 

8.3 SPM08_UO3   t   Gestió de residus metàl·lics procedents del desmuntatge d’elements d’enllumenat públic (columnes, tubs d’acer, suports i ferralla), incloent la recollida en obra, el transport i el 
lliurament a gestor autoritzat, d’acord amb la normativa ambiental vigent.   1,000   0,01   0,01 

8.4 SPM08_UO4   ut   Gestió de residus especials procedents d’equips d’enllumenat públic (lluminàries, equips electrònics i drivers), incloent la recollida en obra, el transport i el lliurament i tractament 
mitjançant gestor autoritzat de RAEE, d’acord amb la normativa ambiental vigent.   1.096,000   6,18   6.773,28 

8.5 SPM08_UO5   t   Gestió de residus d’obra barrejats no valoritzables generats durant l’execució dels treballs, incloent la càrrega en obra, el transport i el lliurament a planta de tractament o 
abocador autoritzat, d’acord amb la normativa ambiental vigent.   5,000   40,00   200,00 

otal pressupost parcial nº 8 GESTIO DE RESIDUS :   7.357,97 

 

Pressupost parcial nº 9 VARIS, LEGALITZACIONS I IMPREVISTOS 

Núm.   Codi   U   Denominació   Quantitat   Preu (€)   Total (€) 

9.1 SPM09_UO1   ut   Legalització de la instal·lació d’enllumenat públic, incloent la redacció i tramitació de la documentació tècnica necessària, els drets de visat del projecte i del certificat final al col·legi 
professional, així com les taxes de l’entitat d’inspecció i control (EIC), fins a l’obtenció de la documentació oficial de legalització davant l’organisme competent.   1,000   2.750,00   2.750,00 

9.2 SPM09_UO2 
  
pa 

  
Partida alçada per imprevistos a justificar, destinada a cobrir treballs no previsibles en fase de projecte que puguin sorgir durant l’execució de les obres de renovació de 
l’enllumenat públic, derivats de la presència de serveis ocults, condicions reals del terreny, incompatibilitats amb instal·lacions existents o requeriments sobrevinguts de la Direcció 
Facultativa o de les companyies subministradores. 

  1,000   3.500,00   3.500,00 

9.3 SPM09_UO3 
  
ut 

  
Legalització de la instal·lació elèctrica d’enllumenat públic existent en baixa tensió, actualment no inscrita, amb potència contractada igual o inferior a 15 kW, d’acord amb la 
normativa vigent i amb la Instrucció 10/2005, incloent la redacció de la documentació tècnica necessària, certificat final, butlletí, elaboració d’esquemes unifilars, tramitació davant 
l’organisme competent d’Indústria i totes les taxes i drets de l’entitat d’inspecció i control, fins a l’obtenció de l’acta d’inscripció de la instal·lació. 

  1,000   450,00   450,00 

Total pressupost parcial nº 9 VARIS, LEGALITZACIONS I IMPREVISTOS :   6.700,00 

 

  

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 5640b4e4bfc44f19aad7009c1a5b7a08001

Url de validació https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/912 - Data Registre: 04/02/2026 17:38:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració: Original

https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002


Ajuntament de Sant Pol de Mar 

  Projecte executiu per la millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic de Sant Pol de Mar  Pàgina 49 de 50 

 

Pressupost d'execució material 

                        Import (€) 

1 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS .   16.613,79 

2 OBRA CIVIL I CANALITZACIONS .   12.193,15 

3 SUPORTS I ESTRUCTURES .   3.445,66 

4 LLUMINÀRIES .   212.555,23 

5 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES .   14.840,53 

6 POSADA EN MARXA I AJUSTOS .   1.101,80 

7 SEGURETAT I SALUT .   3.646,20 

8 GESTIO DE RESIDUS .   7.357,97 

9 VARIS, LEGALITZACIONS I IMPREVISTOS .   6.700,00 

                  Total . 278.454,33 

                                

    
Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB 
TRENTA-TRES CÈNTIMS. 
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6. Resum del pressupost 
Resum de pressupost   

Capítol Import (€)   
1 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS . 16.613,79   
2 OBRA CIVIL I CANALITZACIONS . 12.193,15   
3 SUPORTS I ESTRUCTURES . 3.445,66   
4 LLUMINÀRIES . 212.555,23   
5 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES . 14.840,53   
6 POSADA EN MARXA I AJUSTOS . 1.101,80   
7 SEGURETAT I SALUT . 3.646,20   
8 GESTIO DE RESIDUS . 7.357,97   
9 VARIS, LEGALITZACIONS I IMPREVISTOS . 6.700,00   
Pressupost d'execució de material (PEM) 278.454,33   
13% de despeses generals 36.199,06   
6% de benefici industrial 16.707,26   
Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 331.360,65   
21% IVA 69.585,74   
Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 400.946,39   
            

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE-CENTS MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS.   
            
            

      
 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 5640b4e4bfc44f19aad7009c1a5b7a08001

Url de validació https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/912 - Data Registre: 04/02/2026 17:38:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració: Original

https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002


 
 

Projecte executiu per a la millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic de Sant Pol 
de Mar 

 

V - ANNEXES 
Redactat per: Nil Casans Ventura 

Enginyer elèctric 

Col·legiat núm. 25947 CETIB 

Gener 2026

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 5640b4e4bfc44f19aad7009c1a5b7a08001

Url de validació https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/912 - Data Registre: 04/02/2026 17:38:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració: Original

https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002


Ajuntament de Sant Pol de Mar 

  Projecte executiu per la millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic de Sant Pol de Mar   

 

 

Índex 
Annex 1 – Llistat de punts de llum a canviar 
Annex 2 – Llistat estudis realitzats 
Annex 3 – Diagrama de Gantt 
Annex 4 – Estudis Dialux realitzats per al projecte 
Annex 5 – Estudi bàsic de Seguretat i Salut 
Annex 6.- Fitxes tècniques lluminàries 
Annex 7.- Estudi Lumínic Petanca 
Annex 8.- Millores al projecte 

Millora 1.- Plaça Anselm Clavé – Escomesa i línia d’alimentació de carregador (Valorat en 8.779,88 €) 
Millora 2.- Ermita – Renovació d’enllumenat ornamental (Valorat en 8.330,00 €) 
Millora 3.- Església – Revisió i reactivació de la instal·lació (Valorat en 3.541,75 €) 
Millora 4.- Actualització de tot l’inventari (Valorat en 14.416,61 €) 
Millora 5.- Canalització soterrada – Tram addicional (Valorat en 9.717,15 €) 
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Annex 1 – Llistat de punts de llum a canviar 
Quadre 

* vincle 
Inventari 
quadres 

Linia 
* vincle 

Inventari 
quadres 

Fanal 
Punt 

* vincle Proposta Punts 
Futur 

Prioritat 

Estudi 
* vincle Zones 

Lumíniques 
** tipus de dada 

Lluminària Potència actual [W] Llum ACM ESTUDI 
REFERÈNCIA Òptica Potència futur [W] Estalvi 

Q-02 Q-02.01 Q-02.01.01 Q-02.01.01 Prioritat 7 E71.2 Vuitcentista 70 VILLA E03 ME-W2 15 55 
Q-02 Q-02.01 Q-02.01.02 Q-02.01.02 Prioritat 7 E71.2 Vial 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-02 Q-02.01 Q-02.01.03 Q-02.01.03 Prioritat 7 E03.7 Vial 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-02 Q-02.01 Q-02.01.04 Q-02.01.04 Prioritat 7 E03.7 Vial 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-02 Q-02.01 Q-02.01.05 Q-02.01.05 Prioritat 7 E03.7 Vial 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-02 Q-02.01 Q-02.01.06 Q-02.01.06 Prioritat 7 E03.7 Vial 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-02 Q-02.01 Q-02.01.07 Q-02.01.07 Prioritat 7 E03.7 Vial 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-02 Q-02.01 Q-02.01.08 Q-02.01.08 Prioritat 7 E68.1 Vial 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-02 Q-02.01 Q-02.01.09 Q-02.01.09 Prioritat 7 E68.1 Vial 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-02 Q-02.01 Q-02.01.10 Q-02.01.10 Prioritat 7 E03.7 Vial 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-02 Q-02.01 Q-02.01.11 Q-02.01.11 Prioritat 7 E28.3 Vial 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-02 Q-02.01 Q-02.01.12 Q-02.01.12 Prioritat 7 E28.3 Vial 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-02 Q-02.01 Q-02.01.13 Q-02.01.13 Prioritat 7 E28.3 Vial 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-02 Q-02.01 Q-02.01.14 Q-02.01.14 Prioritat 7 E07.8 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-02 Q-02.01 Q-02.01.15 Q-02.01.15 Prioritat 7 E07.8 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-02 Q-02.01 Q-02.01.16 Q-02.01.16 Prioritat 7 E05.4 Vial 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-02 Q-02.01 Q-02.01.17 Q-02.01.17 Prioritat 7 E05.4 Vial 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-02 Q-02.01 Q-02.01.18 Q-02.01.18 Prioritat 7 E05.4 Vial 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-02 Q-02.01 Q-02.01.20 Q-02.01.20 Prioritat 7 E65.11 Vial 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-02 Q-02.02 Q-02.02.01 Q-02.02.01 Prioritat 7 E55.1 Vial 15 LOGICA E02 XW 40 -25 
Q-02 Q-02.02 Q-02.02.02 Q-02.02.02 Prioritat 7 E55.1 Vial 15 LOGICA E02 XW 40 -25 
Q-02 Q-02.02 Q-02.02.03 Q-02.02.03 Prioritat 7 E60.2 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-02 Q-02.02 Q-02.02.05 Q-02.02.05 Prioritat 7 E20 Vial 15 LOGICA E20 ME-W2 20 -5 
Q-02 Q-02.02 Q-02.02.06 Q-02.02.06 Prioritat 7 E75.1 Vial 15 LOGICA E02 XW 40 -25 
Q-02 Q-02.02 Q-02.02.07 Q-02.02.07 Prioritat 7 E75.1 Vial 15 LOGICA E02 XW 40 -25 
Q-02 Q-02.02 Q-02.02.08 Q-02.02.08 Prioritat 7 E20 Vial 15 LOGICA E20 ME-W2 20 -5 
Q-02 Q-02.02 Q-02.02.09 Q-02.02.09 Prioritat 7 E20 Vial 15 LOGICA E20 ME-W2 20 -5 
Q-02 Q-02.02 Q-02.02.10 Q-02.02.10 Prioritat 7 E12.2 Vial 15 LOGICA E12 XW 40 -25 
Q-02 Q-02.02 Q-02.02.11 Q-02.02.11 Prioritat 7 E20 Vial 15 LOGICA E20 ME-W2 20 -5 
Q-02 Q-02.02 Q-02.02.12 Q-02.02.12 Prioritat 7 E12.2 Vial 15 LOGICA E12 XW 40 -25 
Q-02 Q-02.02 Q-02.02.13 Q-02.02.13 Prioritat 7 E12.2 Vial 15 LOGICA E12 XW 40 -25 
Q-02 Q-02.02 Q-02.02.14 Q-02.02.14 Prioritat 7 Singular 22 Vuitcentista 15 VILLA E01 XW 20 -5 
Q-02 Q-02.02 Q-02.02.15 Q-02.02.15 Prioritat 7 E12.2 Vial 15 LOGICA E12 XW 40 -25 
Q-02 Q-02.02 Q-02.02.16 Q-02.02.16 Prioritat 7 E12.2 Vial 15 LOGICA E12 XW 40 -25 
Q-02 Q-02.02 Q-02.02.17 Q-02.02.17 Prioritat 7 E12.2 Vial 15 LOGICA E12 XW 40 -25 
Q-02 Q-02.02 Q-02.02.18 Q-02.02.18 Prioritat 7 E12.2 Vial 15 LOGICA E12 XW 40 -25 
Q-02 Q-02.02 Q-02.02.19 Q-02.02.19 Prioritat 7 E12.2 Vial 15 LOGICA E12 XW 40 -25 
Q-02 Q-02.02 Q-02.02.20 Q-02.02.20 Prioritat 7 E12.2 Vial 15 LOGICA E12 XW 40 -25 
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Quadre 
* vincle 

Inventari 
quadres 

Linia 
* vincle 

Inventari 
quadres 

Fanal 
Punt 

* vincle Proposta Punts 
Futur 

Prioritat 

Estudi 
* vincle Zones 

Lumíniques 
** tipus de dada 

Lluminària Potència actual [W] Llum ACM ESTUDI 
REFERÈNCIA Òptica Potència futur [W] Estalvi 

Q-02 Q-02.02 Q-02.02.21 Q-02.02.21 Prioritat 7 E50.1 Vial 15 LOGICA E08 ME 40 -25 
Q-02 Q-02.02 Q-02.02.22 Q-02.02.22  / 1 Prioritat 7 E50.1 Vial 15 LOGICA E08 ME 40 -25 
Q-02 Q-02.02 Q-02.02.22 Q-02.02.22  / 2 Prioritat 7 E50.1 Vial 15 LOGICA E08 ME 40 -25 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.01 Q-02.03.01 Prioritat 7 E47.2 Vial 15 LOGICA E02 XW 40 -25 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.02 Q-02.03.02 Prioritat 7 E51.1 Vial 15 LOGICA E05 ME 25 -10 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.03 Q-02.03.03 Prioritat 7 E51.1 Vial 15 LOGICA E05 ME 25 -10 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.04 Q-02.03.04 Prioritat 7 E51.1 Vial 15 LOGICA E05 ME 25 -10 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.05 Q-02.03.05 Prioritat 7 E65.6 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.06 Q-02.03.06 Prioritat 7 E65.6 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.07 Q-02.03.07 Prioritat 7 E05.3 Vial 15 LOGICA E05 ME 25 -10 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.08 Q-02.03.08 Prioritat 7 E47.1 Vial 15 LOGICA E02 XW 40 -25 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.09 Q-02.03.09 Prioritat 7 E47.1 Vial 15 LOGICA E02 XW 40 -25 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.10 Q-02.03.10 Prioritat 7 E57.6 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.11 Q-02.03.11 Prioritat 7 E60.1 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.12 Q-02.03.12 Prioritat 7 E60.1 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.13 Q-02.03.13 Prioritat 7 E60.1 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.14 Q-02.03.14 Prioritat 7 E60.1 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.15 Q-02.03.15 Prioritat 7 E60.1 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.16 Q-02.03.16 Prioritat 7 Singular 22 Vial 15 LOGICA E01 XW 20 -5 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.17 Q-02.03.17 Prioritat 3 Singular 27 Vuitcentista 70 VILLA E04 ME-W2 25 45 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.18 Q-02.03.18 Prioritat 3 Singular 27 Vuitcentista 70 VILLA E04 ME-W2 25 45 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.19 Q-02.03.19 Prioritat 7 E52.2 Vial 15 LOGICA E13 XW 25 -10 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.20 Q-02.03.20 Prioritat 3 E03.8 Tango 70 OMEGA E03 ME-W2 15 55 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.21 Q-02.03.21 Prioritat 7 E03.6 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.22 Q-02.03.22 Prioritat 7 E03.6 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.23 Q-02.03.23 Prioritat 7 E03.6 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.24 Q-02.03.24 Prioritat 7 E03.6 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.25 Q-02.03.25 Prioritat 7 E03.6 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.26 Q-02.03.26 Prioritat 7 E02.7 Vial 15 LOGICA E02 XW 40 -25 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.27 Q-02.03.27 Prioritat 7 E02.7 Vial 15 LOGICA E02 XW 40 -25 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.28 Q-02.03.28 Prioritat 3 Singular 15 Tango 70 OMEGA E11 90 20 50 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.29 Q-02.03.29 Prioritat 3 Singular 15 Tango 70 OMEGA E11 90 20 50 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.30 Q-02.03.30 Prioritat 3 Singular 15 Tango 70 OMEGA E11 90 20 50 
Q-02 Q-02.03 Q-02.03.31 Q-02.03.31 Prioritat 3 Singular 15 Tango 70 OMEGA E11 90 20 50 
Q-02 Q-02.04 Q-02.04.01 Q-02.04.01 Prioritat 3 Singular 14 Tango 70 OMEGA E11 90 20 50 
Q-02 Q-02.04 Q-02.04.02 Q-02.04.02 Prioritat 3 Singular 25 Tango 70 OMEGA E11 90 20 50 
Q-02 Q-02.04 Q-02.04.03 Q-02.04.03 Prioritat 3 Singular 25 Tango 70 OMEGA E11 90 20 50 
Q-02 Q-02.04 Q-02.04.04 Q-02.04.04 Prioritat 3 Singular 14 Tango 70 OMEGA E11 90 20 50 
Q-02 Q-02.04 Q-02.04.05 Q-02.04.05 Prioritat 2 Singular 14 Projector 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-02 Q-02.04 Q-02.04.06 Q-02.04.06 Prioritat 2 Singular 14 Projector 150 OMEGA E11 90 20 130 
Q-03 Q-03.01 Q-03.01.01 Q-03.01.01 Prioritat 4 E05.2 STR 50 LOGICA E05 ME 25 25 
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Quadre 
* vincle 

Inventari 
quadres 

Linia 
* vincle 

Inventari 
quadres 

Fanal 
Punt 

* vincle Proposta Punts 
Futur 

Prioritat 

Estudi 
* vincle Zones 

Lumíniques 
** tipus de dada 

Lluminària Potència actual [W] Llum ACM ESTUDI 
REFERÈNCIA Òptica Potència futur [W] Estalvi 

Q-03 Q-03.01 Q-03.01.02 Q-03.01.02 Prioritat 4 E16 STR 50 LOGICA E16 T2-C 25 25 
Q-03 Q-03.01 Q-03.01.03 Q-03.01.03 Prioritat 4 E16 STR 50 LOGICA E16 T2-C 25 25 
Q-03 Q-03.01 Q-03.01.04 Q-03.01.04 Prioritat 4 E16 STR 50 LOGICA E16 T2-C 25 25 
Q-03 Q-03.01 Q-03.01.05 Q-03.01.05 Prioritat 4 E16 STR 50 LOGICA E16 T2-C 25 25 
Q-03 Q-03.01 Q-03.01.06 Q-03.01.06 Prioritat 4 E16 STR 50 LOGICA E16 T2-C 25 25 
Q-03 Q-03.01 Q-03.01.07 Q-03.01.07 Prioritat 4 E16 STR 50 LOGICA E16 T2-C 25 25 
Q-03 Q-03.01 Q-03.01.08 Q-03.01.08 Prioritat 4 E01.1 STR 50 LOGICA E01 XW 20 30 
Q-03 Q-03.01 Q-03.01.09 Q-03.01.09 Prioritat 4 E01.1 STR 50 LOGICA E01 XW 20 30 
Q-03 Q-03.01 Q-03.01.10 Q-03.01.10 Prioritat 4 E01.1 STR 50 LOGICA E01 XW 20 30 
Q-03 Q-03.01 Q-03.01.11 Q-03.01.11 Prioritat 4 E01.1 STR 50 LOGICA E01 XW 20 30 
Q-03 Q-03.01 Q-03.01.12 Q-03.01.12 Prioritat 4 E01.1 STR 50 LOGICA E01 XW 20 30 
Q-03 Q-03.01 Q-03.01.13 Q-03.01.13 Prioritat 4 E01.1 STR 50 LOGICA E01 XW 20 30 
Q-03 Q-03.01 Q-03.01.14 Q-03.01.14 Prioritat 4 E01.1 STR 50 LOGICA E01 XW 20 30 
Q-03 Q-03.01 Q-03.01.15 Q-03.01.15 Prioritat 4 E01.1 STR 50 LOGICA E01 XW 20 30 
Q-03 Q-03.01 Q-03.01.16 Q-03.01.16 Prioritat 4 E01.1 STR 50 LOGICA E01 XW 20 30 
Q-03 Q-03.01 Q-03.01.17 Q-03.01.17 Prioritat 4 E01.1 STR 50 LOGICA E01 XW 20 30 
Q-03 Q-03.01 Q-03.01.18 Q-03.01.18 Prioritat 4 E01.1 STR 50 LOGICA E01 XW 20 30 
Q-03 Q-03.01 Q-03.01.19 Q-03.01.19 Prioritat 4 E01.1 STR 50 LOGICA E01 XW 20 30 
Q-03 Q-03.01 Q-03.01.20 Q-03.01.20 Prioritat 4 E01.1 STR 50 LOGICA E01 XW 20 30 
Q-03 Q-03.01 Q-03.01.21 Q-03.01.21 Prioritat 4 E01.1 STR 50 LOGICA E01 XW 20 30 
Q-04 Q-04.01 Q-04.01.01 Q-04.01.01 Prioritat 4 E65.5 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-04 Q-04.01 Q-04.01.02 Q-04.01.02 Prioritat 4 E16.6 STR 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-04 Q-04.01 Q-04.01.03 Q-04.01.03 Prioritat 4 E01.2 STR 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-04 Q-04.01 Q-04.01.04 Q-04.01.04 Prioritat 4 E01.2 STR 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-04 Q-04.01 Q-04.01.05 Q-04.01.05 Prioritat 4 E01.2 STR 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-04 Q-04.01 Q-04.01.06 Q-04.01.06 Prioritat 4 E01.2 STR 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-04 Q-04.01 Q-04.01.07 Q-04.01.07 Prioritat 4 E01.2 STR 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-04 Q-04.01 Q-04.01.08 Q-04.01.08 Prioritat 4 E01.2 STR 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-04 Q-04.01 Q-04.01.09 Q-04.01.09 Prioritat 4 E01.2 STR 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-04 Q-04.01 Q-04.01.10 Q-04.01.10 Prioritat 4 E01.2 STR 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-04 Q-04.02 Q-04.02.01 Q-04.02.01 Prioritat 4 E01.2 STR 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-04 Q-04.02 Q-04.02.02 Q-04.02.02 Prioritat 4 E01 STR 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-04 Q-04.02 Q-04.02.03 Q-04.02.03 Prioritat 4 E01 STR 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-04 Q-04.02 Q-04.02.04 Q-04.02.04 Prioritat 4 E01 STR 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-04 Q-04.02 Q-04.02.05 Q-04.02.05 Prioritat 4 E01 STR 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-04 Q-04.02 Q-04.02.06 Q-04.02.06 Prioritat 4 E01 STR 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-05 Q-05.01 Q-05.01.02 Q-05.01.02 Prioritat 6 E74.1 Vial 70 LOGICA E18 T2-C 20 50 
Q-05 Q-05.01 Q-05.01.03 Q-05.01.03 Prioritat 6 E74.1 Vial 70 LOGICA E18 T2-C 20 50 
Q-05 Q-05.01 Q-05.01.06 Q-05.01.06 Prioritat 6 E25 Vial 70 LOGICA E25 ME-W2 20 50 
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Q-05 Q-05.01 Q-05.01.07 Q-05.01.07 Prioritat 6 E08 Vial 70 LOGICA E08 ME 40 30 
Q-05 Q-05.01 Q-05.01.08 Q-05.01.08 Prioritat 6 E25 Vial 70 LOGICA E25 ME-W2 20 50 
Q-05 Q-05.02 Q-05.02.01 Q-05.02.01 Prioritat 6 E08 Vial 70 LOGICA E08 ME 40 30 
Q-05 Q-05.02 Q-05.02.03 Q-05.02.03 Prioritat 6 E08 Vial 70 LOGICA E08 ME 40 30 
Q-05 Q-05.02 Q-05.02.04 Q-05.02.04 Prioritat 6 E08 Vial 70 LOGICA E08 ME 40 30 
Q-05 Q-05.02 Q-05.02.05 Q-05.02.05 Prioritat 6 E08 Vial 70 LOGICA E08 ME 40 30 
Q-05 Q-05.02 Q-05.02.06 Q-05.02.06 Prioritat 6 E08 Vial 70 LOGICA E08 ME 40 30 
Q-05 Q-05.02 Q-05.02.07 Q-05.02.07 Prioritat 6 E74.1 Vial 70 LOGICA E18 T2-C 20 50 
Q-05 Q-05.02 Q-05.02.08 Q-05.02.08 Prioritat 6 Singular 20 Vial 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-05 Q-05.02 Q-05.02.09 Q-05.02.09 Prioritat 6 Singular 20 Vial 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-05 Q-05.02 Q-05.02.11 Q-05.02.11 Prioritat 6 E79.1 Vial 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-05 Q-05.02 Q-05.02.12 Q-05.02.12 Prioritat 6 E11.7 Vial 70 LOGICA E11 90 20 50 
Q-05 Q-05.03 Q-05.03.01 Q-05.03.01 Prioritat 6 E11.7 Vial 70 LOGICA E11 90 20 50 
Q-05 Q-05.03 Q-05.03.10 Q-05.03.10 Prioritat 6 E08.1 Vial 70 LOGICA E08 ME 40 30 
Q-05 Q-05.03 Q-05.03.12 Q-05.03.12 Prioritat 6 E08 Vial 70 LOGICA E08 ME 40 30 
Q-05 Q-05.03 Q-05.03.13 Q-05.03.13 Prioritat 6 E08 Vial 70 LOGICA E08 ME 40 30 
Q-05 Q-05.03 Q-05.03.14 Q-05.03.14 Prioritat 6 E08 Vial 70 LOGICA E08 ME 40 30 
Q-06 Q-06.01 Q-06.01.01 Q-06.01.01 Prioritat 6 E08 Vial 70 LOGICA E08 ME 40 30 
Q-06 Q-06.01 Q-06.01.02 Q-06.01.02 Prioritat 6 Singular 20 Vial 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-06 Q-06.01 Q-06.01.06 Q-06.01.06 Prioritat 6 E11.2 Vial 70 LOGICA E11 90 20 50 
Q-06 Q-06.01 Q-06.01.07 Q-06.01.07 Prioritat 6 E11.2 Vial 70 LOGICA E11 90 20 50 
Q-06 Q-06.01 Q-06.01.09 Q-06.01.09 Prioritat 6 E11.2 Vial 70 LOGICA E11 90 20 50 
Q-06 Q-06.01 Q-06.01.11 Q-06.01.11 Prioritat 6 E11.2 Vial 70 LOGICA E11 90 20 50 
Q-06 Q-06.01 Q-06.01.12 Q-06.01.12 Prioritat 6 E11.3 Vial 70 LOGICA E11 90 20 50 
Q-06 Q-06.01 Q-06.01.13 Q-06.01.13 Prioritat 6 E11.5 Vial 70 LOGICA E11 90 20 50 
Q-06 Q-06.01 Q-06.01.14 Q-06.01.14 Prioritat 6 E11.5 Vial 70 LOGICA E11 90 20 50 
Q-06 Q-06.03 Q-06.03.01 Q-06.03.01 Prioritat 6 E11.4 Vial 70 LOGICA E11 90 20 50 
Q-06 Q-06.03 Q-06.03.03 Q-06.03.03 Prioritat 6 E25 Vial 70 LOGICA E25 ME-W2 20 50 
Q-06 Q-06.03 Q-06.03.04 Q-06.03.04 Prioritat 6 E25 Vial 70 LOGICA E25 ME-W2 20 50 
Q-06 Q-06.03 Q-06.03.05 Q-06.03.05 Prioritat 6 E08 Vial 70 LOGICA E08 ME 40 30 
Q-06 Q-06.03 Q-06.03.06 Q-06.03.06 Prioritat 6 E08 Vial 70 LOGICA E08 ME 40 30 
Q-06 Q-06.03 Q-06.03.09 Q-06.03.09 Prioritat 6 E76.1 Vial 70 LOGICA E25 ME-W2 20 50 
Q-06 Q-06.03 Q-06.03.11 Q-06.03.11 Prioritat 6 E08 Vial 70 LOGICA E08 ME 40 30 
Q-06 Q-06.03 Q-06.03.12 Q-06.03.12 Prioritat 6 E25 Vial 70 LOGICA E25 ME-W2 20 50 
Q-06 Q-06.03 Q-06.03.13 Q-06.03.13 Prioritat 6 E25 Vial 70 LOGICA E25 ME-W2 20 50 
Q-06 Q-06.04 Q-06.04.02 Q-06.04.02 Prioritat 6 E11.6 Vial 70 LOGICA E11 90 20 50 
Q-06 Q-06.04 Q-06.04.03 Q-06.04.03 Prioritat 6 E25 Vial 70 LOGICA E25 ME-W2 20 50 
Q-06 Q-06.04 Q-06.04.04 Q-06.04.04 Prioritat 6 E25 Vial 70 LOGICA E25 ME-W2 20 50 
Q-06 Q-06.04 Q-06.04.06 Q-06.04.06 Prioritat 6 E08 Vial 70 LOGICA E08 ME 40 30 
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Q-06 Q-06.04 Q-06.04.07 Q-06.04.07 Prioritat 6 E11.6 Vial 70 LOGICA E11 90 20 50 
Q-06 Q-06.04 Q-06.04.09 Q-06.04.09 Prioritat 6 E11.6 Vial 70 LOGICA E11 90 20 50 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.01 Q-08.01.01 Prioritat 7 E75.1 Vial 15 LOGICA E02 XW 40 -25 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.02 Q-08.01.02 Prioritat 7 E75.1 Vial 15 LOGICA E02 XW 40 -25 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.03 Q-08.01.03 Prioritat 7 E47.2 Vial 15 LOGICA E02 XW 40 -25 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.04 Q-08.01.04 Prioritat 7 E71.2 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.05 Q-08.01.05 Prioritat 7 E71.2 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.06 Q-08.01.06 Prioritat 7 E03.7 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.07 Q-08.01.07 Prioritat 7 E03.7 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.08 Q-08.01.08 Prioritat 7 E28.3 Vial 15 LOGICA E05 ME 25 -10 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.09 Q-08.01.09 Prioritat 7 E03.7 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.10 Q-08.01.10 Prioritat 7 E07.8 Vial 15 LOGICA E07 XW 25 -10 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.11 Q-08.01.11 Prioritat 7 E03.7 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.12 Q-08.01.12 Prioritat 7 E47.1 Vial 15 LOGICA E02 XW 40 -25 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.13 Q-08.01.13 Prioritat 7 E47.1 Vial 15 LOGICA E02 XW 40 -25 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.14 Q-08.01.14 Prioritat 7 E03.7 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.15 Q-08.01.15 Prioritat 7 E68.1 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.16 Q-08.01.16 Prioritat 7 E68.1 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.17 Q-08.01.17 Prioritat 7 E03.7 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.18 Q-08.01.18 Prioritat 7 E28.3 Vial 15 LOGICA E05 ME 25 -10 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.19 Q-08.01.19 Prioritat 7 E28.3 Vial 15 LOGICA E05 ME 25 -10 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.20 Q-08.01.20 Prioritat 7 E07.8 Vial 15 LOGICA E07 XW 25 -10 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.21 Q-08.01.21 Prioritat 7 E05.4 Vial 15 LOGICA E05 ME 25 -10 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.22 Q-08.01.22 Prioritat 7 E05.4 Vial 15 LOGICA E05 ME 25 -10 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.23 Q-08.01.23 Prioritat 7 E05.4 Vial 15 LOGICA E05 ME 25 -10 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.24 Q-08.01.24 Prioritat 7 E65.11 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.25 Q-08.01.25 Prioritat 7 E55.1 Vial 15 LOGICA E02 XW 40 -25 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.26 Q-08.01.26 Prioritat 7 E55.1 Vial 15 LOGICA E02 XW 40 -25 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.27 Q-08.01.27 Prioritat 7 E60.2 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.28 Q-08.01.28 Prioritat 7 E20 Vial 15 LOGICA E20 ME-W2 20 -5 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.29 Q-08.01.29 Prioritat 7 E20 Vial 15 LOGICA E20 ME-W2 20 -5 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.30 Q-08.01.30 Prioritat 7 E20 Vial 15 LOGICA E20 ME-W2 20 -5 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.31 Q-08.01.31 Prioritat 7 E12.2 Vial 15 LOGICA E12 XW 40 -25 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.32 Q-08.01.32 Prioritat 7 E20 Vial 15 LOGICA E20 ME-W2 20 -5 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.33 Q-08.01.33 Prioritat 7 E12.2 Vial 15 LOGICA E12 XW 40 -25 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.34 Q-08.01.34 Prioritat 7 E12.2 Vial 15 LOGICA E12 XW 40 -25 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.35 Q-08.01.35 Prioritat 7 Singular 22 Vial 15 LOGICA E01 XW 20 -5 
Q-08 Q-08.01 Q-08.01.36 Q-08.01.36 Prioritat 7 E12.2 Vial 15 LOGICA E12 XW 40 -25 
Q-09 Q-09.01 Q-09.01.01 Q-09.01.01 Prioritat 3 Singular 33 Vial 70 LOGICA E19 XW 20 50 
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Q-09 Q-09.01 Q-09.01.02 Q-09.01.02 Prioritat 3 E19 Vial 70 LOGICA E19 XW 20 50 
Q-09 Q-09.01 Q-09.01.03 Q-09.01.03 Prioritat 3 E19 Vial 70 LOGICA E19 XW 20 50 
Q-09 Q-09.01 Q-09.01.04 Q-09.01.04 Prioritat 3 E19 Vial 70 LOGICA E19 XW 20 50 
Q-09 Q-09.01 Q-09.01.05 Q-09.01.05 Prioritat 3 E19 Vial 70 LOGICA E19 XW 20 50 
Q-09 Q-09.01 Q-09.01.06 Q-09.01.06 Prioritat 3 E07.6 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-09 Q-09.01 Q-09.01.07 Q-09.01.07 Prioritat 3 E07.6 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-09 Q-09.01 Q-09.01.08 Q-09.01.08 Prioritat 3 E07.6 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-09 Q-09.01 Q-09.01.09 Q-09.01.09 Prioritat 3 E07.6 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-09 Q-09.01 Q-09.01.10 Q-09.01.10 Prioritat 3 E07.6 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-09 Q-09.01 Q-09.01.11 Q-09.01.11 Prioritat 3 E07.6 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-09 Q-09.01 Q-09.01.12 Q-09.01.12 Prioritat 3 E07.9 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-09 Q-09.01 Q-09.01.13 Q-09.01.13 Prioritat 3 E07.9 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-09 Q-09.01 Q-09.01.14 Q-09.01.14 Prioritat 3 E07.9 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-09 Q-09.01 Q-09.01.15 Q-09.01.15 Prioritat 3 E07.9 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-09 Q-09.01 Q-09.01.16 Q-09.01.16 Prioritat 3 E06.1 Vial 70 LOGICA E06 XW 20 50 
Q-09 Q-09.02 Q-09.02.01 Q-09.02.01 Prioritat 3 E06.1 Vial 70 LOGICA E06 XW 20 50 
Q-09 Q-09.02 Q-09.02.02 Q-09.02.02 Prioritat 3 E28.2 Vial 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-09 Q-09.02 Q-09.02.03 Q-09.02.03 Prioritat 3 E28.2 Vial 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-09 Q-09.02 Q-09.02.04 Q-09.02.04 Prioritat 3 E28.2 Vial 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-09 Q-09.02 Q-09.02.05 Q-09.02.05 Prioritat 3 E28.2 Vial 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-09 Q-09.02 Q-09.02.06 Q-09.02.06 Prioritat 3 E06 Vial 70 LOGICA E06 XW 20 50 
Q-09 Q-09.02 Q-09.02.07 Q-09.02.07 Prioritat 3 E06 Vial 70 LOGICA E06 XW 20 50 
Q-09 Q-09.02 Q-09.02.08 Q-09.02.08 Prioritat 3 E06 Vial 70 LOGICA E06 XW 20 50 
Q-09 Q-09.02 Q-09.02.09 Q-09.02.09 Prioritat 3 E06 Vial 70 LOGICA E06 XW 20 50 
Q-09 Q-09.02 Q-09.02.10 Q-09.02.10 Prioritat 3 E06 Vial 70 LOGICA E06 XW 20 50 
Q-09 Q-09.02 Q-09.02.11 Q-09.02.11 Prioritat 3 E06 Vial 70 LOGICA E06 XW 20 50 
Q-09 Q-09.02 Q-09.02.12 Q-09.02.12 Prioritat 3 E06 Vial 70 LOGICA E06 XW 20 50 
Q-09 Q-09.02 Q-09.02.14 Q-09.02.14  / 1 Prioritat 2 E07.11 Vial 100 LOGICA E07 XW 25 75 
Q-09 Q-09.02 Q-09.02.14 Q-09.02.14  / 2 Prioritat 2 E18.4 Vial 100 LOGICA E18 T2-C 20 80 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.01 Q-09.03.01 Prioritat 3 E04.2 Vial 70 LOGICA E04 ME-W2 25 45 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.02 Q-09.03.02 Prioritat 3 E04.2 Vial 70 LOGICA E04 ME-W2 25 45 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.03 Q-09.03.03 Prioritat 3 E19 Vial 70 LOGICA E19 XW 20 50 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.04 Q-09.03.04 Prioritat 3 E19 Vial 70 LOGICA E19 XW 20 50 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.05 Q-09.03.05 Prioritat 3 E19 Vial 50 LOGICA E19 XW 20 30 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.06 Q-09.03.06 Prioritat 3 E19 Vial 70 LOGICA E19 XW 20 50 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.07 Q-09.03.07 Prioritat 3 E19 Vial 70 LOGICA E19 XW 20 50 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.08 Q-09.03.08 Prioritat 3 E57.2 Vial 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.09 Q-09.03.09 Prioritat 3 E57.2 Vial 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.10 Q-09.03.10 Prioritat 3 E57.2 Vial 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
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Q-09 Q-09.03 Q-09.03.11 Q-09.03.11 Prioritat 3 E06 Vial 70 LOGICA E06 XW 20 50 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.12 Q-09.03.12 Prioritat 3 E28.1 Vial 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.13 Q-09.03.13 Prioritat 3 E28.1 Vial 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.14 Q-09.03.14 Prioritat 3 E28.1 Vial 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.15 Q-09.03.15 Prioritat 3 E28.1 Vial 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.16 Q-09.03.16 Prioritat 3 E24 Vial 70 LOGICA E24 ME-W2 20 50 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.17 Q-09.03.17 Prioritat 3 E24 Vial 70 LOGICA E24 ME-W2 20 50 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.18 Q-09.03.18 Prioritat 3 E24 Vial 70 LOGICA E24 ME-W2 20 50 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.19 Q-09.03.19 Prioritat 3 E04.1 Vial 70 LOGICA E04 ME-W2 25 45 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.20 Q-09.03.20 Prioritat 3 E04.1 Vial 70 LOGICA E04 ME-W2 25 45 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.21 Q-09.03.21 Prioritat 3 E04.1 Vial 70 LOGICA E04 ME-W2 25 45 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.22 Q-09.03.22 Prioritat 3 E04.1 Vial 70 LOGICA E04 ME-W2 25 45 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.23 Q-09.03.23 Prioritat 3 E04.1 Vial 70 LOGICA E04 ME-W2 25 45 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.24 Q-09.03.24 Prioritat 3 E04.1 Vial 70 LOGICA E04 ME-W2 25 45 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.25 Q-09.03.25 Prioritat 3 E04.1 Vial 70 LOGICA E04 ME-W2 25 45 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.26 Q-09.03.26 Prioritat 3 E04.1 Vial 70 LOGICA E04 ME-W2 25 45 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.27 Q-09.03.27 Prioritat 3 E04.1 Vial 70 LOGICA E04 ME-W2 25 45 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.28 Q-09.03.28 Prioritat 3 E04.1 Vial 70 LOGICA E04 ME-W2 25 45 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.29 Q-09.03.29 Prioritat 3 E04.1 Vial 70 LOGICA E04 ME-W2 25 45 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.30 Q-09.03.30 Prioritat 3 E07.6 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.31 Q-09.03.31 Prioritat 3 E07.6 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.32 Q-09.03.32 Prioritat 3 E07.6 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.33 Q-09.03.33 Prioritat 3 E02.5 Vial 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.34 Q-09.03.34 Prioritat 3 E02.5 Vial 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.35 Q-09.03.35 Prioritat 3 E02.5 Vial 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.36 Q-09.03.36 Prioritat 3 E02.5 Vial 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.37 Q-09.03.37 Prioritat 3 E02.5 Vial 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.38 Q-09.03.38 Prioritat 3 E02.5 Vial 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.39 Q-09.03.39 Prioritat 3 E02.5 Vial 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.40 Q-09.03.40 Prioritat 3 E02.5 Vial 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.41 Q-09.03.41 Prioritat 3 E02.5 Vial 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.42 Q-09.03.42 Prioritat 3 E02.5 Vial 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-09 Q-09.03 Q-09.03.43 Q-09.03.43 Prioritat 3 E02.5 Vial 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-09 Q-09.04 Q-09.04.01 Q-09.04.01 Prioritat 3 E02.5 Vial 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-09 Q-09.04 Q-09.04.02 Q-09.04.02 Prioritat 3 E06 Vial 70 LOGICA E06 XW 20 50 
Q-09 Q-09.04 Q-09.04.03 Q-09.04.03 Prioritat 3 E06 Vial 70 LOGICA E06 XW 20 50 
Q-09 Q-09.04 Q-09.04.04 Q-09.04.04 Prioritat 3 E06 Vial 70 LOGICA E06 XW 20 50 
Q-09 Q-09.04 Q-09.04.05 Q-09.04.05 Prioritat 3 E28.1 Vial 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-09 Q-09.04 Q-09.04.06 Q-09.04.06 Prioritat 3 E28.1 Vial 70 LOGICA E05 ME 25 45 
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Q-09 Q-09.04 Q-09.04.07 Q-09.04.07 Prioritat 3 E28.1 Vial 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-09 Q-09.04 Q-09.04.08 Q-09.04.08 Prioritat 3 E07.6 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-09 Q-09.04 Q-09.04.09 Q-09.04.09 Prioritat 3 E07.6 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-09 Q-09.04 Q-09.04.10 Q-09.04.10 Prioritat 3 E04.2 Vial 70 LOGICA E04 ME-W2 25 45 
Q-09 Q-09.04 Q-09.04.11 Q-09.04.11 Prioritat 3 E04.2 Vial 70 LOGICA E04 ME-W2 25 45 
Q-09 Q-09.04 Q-09.04.12 Q-09.04.12 Prioritat 3 E06 Vial 70 LOGICA E06 XW 20 50 
Q-09 Q-09.04 Q-09.04.13 Q-09.04.13 Prioritat 3 E06 Vial 70 LOGICA E06 XW 20 50 
Q-09 Q-09.04 Q-09.04.14 Q-09.04.14 Prioritat 3 E06 Vial 70 LOGICA E06 XW 20 50 
Q-10 Q-10.01 Q-10.01.01 Q-10.01.01 Prioritat 5 E65.10 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-10 Q-10.01 Q-10.01.02 Q-10.01.02 Prioritat 5 E57.1 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-10 Q-10.01 Q-10.01.03 Q-10.01.03 Prioritat 5 E57.1 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-10 Q-10.01 Q-10.01.04 Q-10.01.04 Prioritat 5 E57.1 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-10 Q-10.01 Q-10.01.05 Q-10.01.05 Prioritat 5 E16.2 STR 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-10 Q-10.01 Q-10.01.06 Q-10.01.06 Prioritat 5 E16.2 STR 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-10 Q-10.01 Q-10.01.07 Q-10.01.07 Prioritat 5 E16.2 STR 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-10 Q-10.01 Q-10.01.08 Q-10.01.08 Prioritat 5 E16.2 STR 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-10 Q-10.01 Q-10.01.09 Q-10.01.09 Prioritat 5 E16.2 STR 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-10 Q-10.01 Q-10.01.10 Q-10.01.10 Prioritat 5 E65.1 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.01 Q-10.01.11 Q-10.01.11 Prioritat 5 E65.1 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.01 Q-10.01.12 Q-10.01.12 Prioritat 5 E65.1 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.01 Q-10.01.13 Q-10.01.13 Prioritat 5 E65.1 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.01 Q-10.01.14 Q-10.01.14 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.01 Q-10.01.15 Q-10.01.15 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.01 Q-10.01.16 Q-10.01.16 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.01 Q-10.01.17 Q-10.01.17 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.01 Q-10.01.18 Q-10.01.18 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.01 Q-10.02.01 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.02 Q-10.02.02 Prioritat 5 E57.1 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.03 Q-10.02.03 Prioritat 5 E02.1 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.04 Q-10.02.04 Prioritat 5 E02.1 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.05 Q-10.02.05 Prioritat 5 E02.1 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.06 Q-10.02.06 Prioritat 5 E02.1 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.07 Q-10.02.07 Prioritat 5 E02.1 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.08 Q-10.02.08 Prioritat 5 E02.1 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.09 Q-10.02.09 Prioritat 5 E02.1 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.10 Q-10.02.10 Prioritat 5 E02.1 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.11 Q-10.02.11 Prioritat 5 E13 STR 70 LOGICA E13 XW 25 45 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.12 Q-10.02.12 Prioritat 5 E13 STR 70 LOGICA E13 XW 25 45 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.13 Q-10.02.13 Prioritat 5 E13 STR 70 LOGICA E13 XW 25 45 
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Q-10 Q-10.02 Q-10.02.14 Q-10.02.14 Prioritat 5 E13 STR 70 LOGICA E13 XW 25 45 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.15 Q-10.02.15 Prioritat 5 E13 STR 70 LOGICA E13 XW 25 45 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.16 Q-10.02.16 Prioritat 5 E13 STR 70 LOGICA E13 XW 25 45 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.17 Q-10.02.17 Prioritat 5 E13 STR 70 LOGICA E13 XW 25 45 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.18 Q-10.02.18 Prioritat 5 E13 STR 70 LOGICA E13 XW 25 45 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.19 Q-10.02.19 Prioritat 5 E13 STR 70 LOGICA E13 XW 25 45 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.20 Q-10.02.20 Prioritat 5 E13 STR 70 LOGICA E13 XW 25 45 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.21 Q-10.02.21 Prioritat 5 E65.1 STR 70 LOGICA E13 XW 25 45 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.22 Q-10.02.22 Prioritat 5 E65.1 STR 70 LOGICA E13 XW 25 45 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.23 Q-10.02.23 Prioritat 5 E65.1 STR 70 LOGICA E13 XW 25 45 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.24 Q-10.02.24 Prioritat 5 E13 STR 70 LOGICA E13 XW 25 45 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.25 Q-10.02.25 Prioritat 5 E13 STR 70 LOGICA E13 XW 25 45 
Q-10 Q-10.02 Q-10.02.26 Q-10.02.26 Prioritat 5 E16.5 STR 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.01 Q-10.03.01 Prioritat 5 E16.5 STR 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.02 Q-10.03.02 Prioritat 5 E12 STR 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.03 Q-10.03.03 Prioritat 5 E12 STR 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.04 Q-10.03.04 Prioritat 5 E12 STR 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.05 Q-10.03.05 Prioritat 5 E12 STR 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.06 Q-10.03.06 Prioritat 5 E12.1 STR 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.07 Q-10.03.07 Prioritat 5 E12.1 STR 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.08 Q-10.03.08 Prioritat 5 E12.1 STR 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.09 Q-10.03.09 Prioritat 5 E12.1 STR 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.10 Q-10.03.10 Prioritat 5 E12.1 STR 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.11 Q-10.03.11 Prioritat 5 E12.1 STR 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.12 Q-10.03.12 Prioritat 5 E02.4 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.13 Q-10.03.13 Prioritat 5 E02.4 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.14 Q-10.03.14 Prioritat 5 E02.8 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.15 Q-10.03.15 Prioritat 5 E13 STR 70 LOGICA E13 XW 25 45 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.16 Q-10.03.16 Prioritat 5 E13 STR 70 LOGICA E13 XW 25 45 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.17 Q-10.03.17 Prioritat 5 E13 STR 70 LOGICA E13  25 45 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.18 Q-10.03.18 Prioritat 5 E73.1 STR 70 LOGICA E08 ME 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.19 Q-10.03.19 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.20 Q-10.03.20 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.21 Q-10.03.21 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.22 Q-10.03.22 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.23 Q-10.03.23 Prioritat 5 E02.3 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.24 Q-10.03.24 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.25 Q-10.03.25 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.26 Q-10.03.26 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
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Q-10 Q-10.03 Q-10.03.27 Q-10.03.27 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.28 Q-10.03.28 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.29 Q-10.03.29 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.30 Q-10.03.30 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.31 Q-10.03.31 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.32 Q-10.03.32 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.33 Q-10.03.33 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.34 Q-10.03.34 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.35 Q-10.03.35 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.36 Q-10.03.36 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.37 Q-10.03.37 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-10 Q-10.03 Q-10.03.38 Q-10.03.38 Prioritat 5 E57.5 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.01 Q-11.01.01 Prioritat 5 E65.8 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.02 Q-11.01.02 Prioritat 5 E80.1 STR 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.03 Q-11.01.03 Prioritat 5 E16.7 STR 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.04 Q-11.01.04 Prioritat 5 E64.1 STR 70 LOGICA E13 XW 25 45 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.05 Q-11.01.05 Prioritat 5 E64.1 STR 70 LOGICA E13 XW 25 45 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.06 Q-11.01.06  / 1 Prioritat 5 E25.1 Projector quadrat 70 OMEGA E25 ME-W2 20 50 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.06 Q-11.01.06  / 2 Prioritat 5 E70.1 Projector quadrat 70 OMEGA E03 ME-W2 15 55 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.06 Q-11.01.06  / 3 Prioritat 5 E70.1 Projector quadrat 70 OMEGA E03 ME-W2 15 55 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.06 Q-11.01.06  / 4 Prioritat 5 E70.1 Projector quadrat 70 OMEGA E03 ME-W2 15 55 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.07 Q-11.01.07 Prioritat 5 E01.6 STR 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.08 Q-11.01.08 Prioritat 5 E01.6 STR 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.09 Q-11.01.09 Prioritat 5 E02.8 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.10 Q-11.01.10 Prioritat 5 E02.8 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.11 Q-11.01.11 Prioritat 5 E02.8 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.12 Q-11.01.12 Prioritat 5 E02.8 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.13 Q-11.01.13 Prioritat 5 Singular 09 STR 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.14 Q-11.01.14 Prioritat 5 E02.1 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.15 Q-11.01.15 Prioritat 5 E02.1 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.16 Q-11.01.16 Prioritat 5 E02.1 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.17 Q-11.01.17 Prioritat 5 E02.1 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.18 Q-11.01.18 Prioritat 5 E02.1 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.19 Q-11.01.19 Prioritat 5 E01.6 STR 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.20 Q-11.01.20 Prioritat 5 E01.6 STR 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.21 Q-11.01.21 Prioritat 5 E02.3 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.22 Q-11.01.22 Prioritat 5 E02.3 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.24 Q-11.01.24 Prioritat 5 E02.3 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.25 Q-11.01.25 Prioritat 5 E02.3 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
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Q-11 Q-11.01 Q-11.01.26 Q-11.01.26 Prioritat 5 E16.3 STR 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.27 Q-11.01.27 Prioritat 5 E16.3 STR 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.28 Q-11.01.28 Prioritat 5 E16.3 STR 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.29 Q-11.01.29 Prioritat 5 E16.3 STR 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.30 Q-11.01.30 Prioritat 5 E16.3 STR 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.31 Q-11.01.31 Prioritat 5 E16.3 STR 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.32 Q-11.01.32  / 1 Prioritat 5 E27.2 Tango 70 OMEGA E27 DWC 40 30 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.32 Q-11.01.32  / 2 Prioritat 5 Singular 07 Tango 70 OMEGA E11 90 20 50 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.32 Q-11.01.32  / 3 Prioritat 5 Singular 07 Tango 70 OMEGA E11 90 20 50 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.33 Q-11.01.33  / 1 Prioritat 5 Singular 07 Tango 70 OMEGA E11 90 20 50 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.33 Q-11.01.33  / 2 Prioritat 5 Singular 07 Tango 70 OMEGA E11 90 20 50 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.33 Q-11.01.33  / 3 Prioritat 5 Singular 07 Tango 70 OMEGA E11 90 20 50 
Q-11 Q-11.01 Q-11.01.33 Q-11.01.33  / 4 Prioritat 5 Singular 07 Tango 70 OMEGA E11 90 20 50 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.01 Q-11.02.01 Prioritat 5 Singular 09 STR 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.02 Q-11.02.02 Prioritat 5 E73.1 STR 70 LOGICA E08 ME 40 30 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.03 Q-11.02.03 Prioritat 5 E73.1 STR 70 LOGICA E08 ME 40 30 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.04 Q-11.02.04 Prioritat 5 E12.1 STR 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.05 Q-11.02.05 Prioritat 5 E12.1 STR 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.06 Q-11.02.06 Prioritat 5 E12.1 STR 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.07 Q-11.02.07 Prioritat 5 E12.1 STR 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.08 Q-11.02.08 Prioritat 5 E12.1 STR 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.09 Q-11.02.09 Prioritat 5 E12.1 STR 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.10 Q-11.02.10 Prioritat 5 E12.1 STR 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.11 Q-11.02.11 Prioritat 5 E12.1 STR 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.12 Q-11.02.12 Prioritat 5 E12.1 STR 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.13 Q-11.02.13 Prioritat 5 E12.1 STR 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.14 Q-11.02.14 Prioritat 5 E64.1 STR 70 LOGICA E13 XW 25 45 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.15 Q-11.02.15 Prioritat 5 E64.1 STR 70 LOGICA E13 XW 25 45 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.16 Q-11.02.16 Prioritat 5 E03.4 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.17 Q-11.02.17 Prioritat 5 E03.4 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.18 Q-11.02.18 Prioritat 5 E03.5 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.19 Q-11.02.19 Prioritat 5 E03.5 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.20 Q-11.02.20 Prioritat 5 E03.5 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.21 Q-11.02.21 Prioritat 5 E03.5 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.22 Q-11.02.22  / 1 Prioritat 5 E61.1 STR 70 LOGICA E25 ME-W2 20 50 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.22 Q-11.02.22  / 2 Prioritat 5 Singular 19 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.22 Q-11.02.22  / 3 Prioritat 5 Singular 19 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-11 Q-11.02 Q-11.02.22 Q-11.02.22  / 4 Prioritat 5 Singular 19 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-11 Q-11.03 Q-11.03.01 Q-11.03.01 Prioritat 5 Singular 09 STR 70 LOGICA E05 ME 25 45 
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Q-11 Q-11.03 Q-11.03.02 Q-11.03.02 Prioritat 5 E02.2 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.03 Q-11.03.03 Q-11.03.03 Prioritat 5 E02.2 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.03 Q-11.03.04 Q-11.03.04 Prioritat 5 E02.2 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.03 Q-11.03.05 Q-11.03.05 Prioritat 5 E02.2 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.03 Q-11.03.06 Q-11.03.06 Prioritat 5 E02.2 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.03 Q-11.03.07 Q-11.03.07 Prioritat 5 E02.2 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.03 Q-11.03.08 Q-11.03.08 Prioritat 5 E02.2 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.03 Q-11.03.09 Q-11.03.09 Prioritat 5 E02.2 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.03 Q-11.03.10 Q-11.03.10 Prioritat 5 E02.2 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.03 Q-11.03.11 Q-11.03.11 Prioritat 5 E02.2 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.03 Q-11.03.12 Q-11.03.12  / 1 Prioritat 5 Singular 09 STR 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-11 Q-11.03 Q-11.03.16 Q-11.03.16 Prioritat 5 Singular 09 STR 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-11 Q-11.03 Q-11.03.17 Q-11.03.17 Prioritat 5 E02.2 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.03 Q-11.03.18 Q-11.03.18 Prioritat 5 E02.1 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.03 Q-11.03.19 Q-11.03.19 Prioritat 5 E02.1 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.03 Q-11.03.20 Q-11.03.20 Prioritat 5 E02.1 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.03 Q-11.03.21 Q-11.03.21 Prioritat 5 E02.1 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.03 Q-11.03.22 Q-11.03.22 Prioritat 5 E02.1 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-11 Q-11.03 Q-11.03.23 Q-11.03.23 Prioritat 5 E16.4 STR 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-11 Q-11.03 Q-11.03.24 Q-11.03.24 Prioritat 5 E16.4 STR 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-11 Q-11.03 Q-11.03.25 Q-11.03.25 Prioritat 5 E16.4 STR 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-11 Q-11.03 Q-11.03.26 Q-11.03.26 Prioritat 5 E16.4 STR 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-11 Q-11.03 Q-11.03.27 Q-11.03.27 Prioritat 5 E16.4 STR 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-12 Q-12.01 Q-12.01.01 Q-12.01.01 Prioritat 4 E18.1 STR 70 LOGICA E18 T2-C 20 50 
Q-12 Q-12.01 Q-12.01.02 Q-12.01.02  / 1 Prioritat 4 E69.1 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-12 Q-12.01 Q-12.01.03 Q-12.01.03  / 1 Prioritat 4 E69.1 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-12 Q-12.01 Q-12.01.04 Q-12.01.04  / 1 Prioritat 4 E69.1 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-12 Q-12.01 Q-12.01.05 Q-12.01.05  / 1 Prioritat 4 E69.1 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-12 Q-12.01 Q-12.01.06 Q-12.01.06  / 1 Prioritat 4 E72.1 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-12 Q-12.01 Q-12.01.06 Q-12.01.06  / 2 Prioritat 4 E72.1 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-12 Q-12.01 Q-12.01.07 Q-12.01.07  / 1 Prioritat 4 E72.1 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-12 Q-12.01 Q-12.01.07 Q-12.01.07  / 2 Prioritat 4 E72.1 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-12 Q-12.01 Q-12.01.08 Q-12.01.08  / 1 Prioritat 4 E69.1 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-12 Q-12.01 Q-12.01.09 Q-12.01.09  / 1 Prioritat 4 E69.1 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-12 Q-12.01 Q-12.01.10 Q-12.01.10  / 1 Prioritat 4 E56.1 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-13 Q-13.01 Q-13.01.01 Q-13.01.01 Prioritat 4 E07 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-13 Q-13.01 Q-13.01.02 Q-13.01.02 Prioritat 4 E07 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-13 Q-13.01 Q-13.01.03 Q-13.01.03 Prioritat 4 E07 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-13 Q-13.01 Q-13.01.04 Q-13.01.04 Prioritat 4 E07 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
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Q-13 Q-13.01 Q-13.01.05 Q-13.01.05 Prioritat 4 E07 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-13 Q-13.01 Q-13.01.06 Q-13.01.06 Prioritat 4 E07 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-13 Q-13.03 Q-13.03.01 Q-13.03.01 Prioritat 4 E07 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-13 Q-13.03 Q-13.03.02 Q-13.03.02 Prioritat 4 E07 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-13 Q-13.03 Q-13.03.03 Q-13.03.03 Prioritat 4 E07 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-13 Q-13.03 Q-13.03.04 Q-13.03.04 Prioritat 4 E07 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-13 Q-13.03 Q-13.03.05 Q-13.03.05 Prioritat 4 E07 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-13 Q-13.03 Q-13.03.06 Q-13.03.06 Prioritat 4 E07 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-13 Q-13.04 Q-13.04.14 Q-13.04.14 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-13 Q-13.04 Q-13.04.15 Q-13.04.15 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-13 Q-13.04 Q-13.04.16 Q-13.04.16 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-13 Q-13.04 Q-13.04.17 Q-13.04.17 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-13 Q-13.04 Q-13.04.18 Q-13.04.18 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-13 Q-13.04 Q-13.04.19 Q-13.04.19 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-13 Q-13.04 Q-13.04.20 Q-13.04.20 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-13 Q-13.04 Q-13.04.21 Q-13.04.21 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-13 Q-13.04 Q-13.04.22 Q-13.04.22 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-13 Q-13.04 Q-13.04.23 Q-13.04.23 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-13 Q-13.04 Q-13.04.24 Q-13.04.24 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-13 Q-13.04 Q-13.04.25 Q-13.04.25 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-13 Q-13.04 Q-13.04.26 Q-13.04.26 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-13 Q-13.04 Q-13.04.27 Q-13.04.27  / 1 Prioritat 4 Singular 18 Vial 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-13 Q-13.04 Q-13.04.27 Q-13.04.27  / 2 Prioritat 4 Singular 18 Vial 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-13 Q-13.04 Q-13.04.27 Q-13.04.27  / 3 Prioritat 4 Singular 18 Vial 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-15 Q-15.01 Q-15.01.01 Q-15.01.01 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.01 Q-15.01.02 Q-15.01.02 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.01 Q-15.01.03 Q-15.01.03 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.01 Q-15.01.04 Q-15.01.04 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.01 Q-15.01.05 Q-15.01.05 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.01 Q-15.01.06 Q-15.01.06 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.01 Q-15.01.13 Q-15.01.13 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.01 Q-15.02.01 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.02 Q-15.02.02 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.03 Q-15.02.03 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.04 Q-15.02.04 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.05 Q-15.02.05 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.06 Q-15.02.06 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.07 Q-15.02.07 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.08 Q-15.02.08 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
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Q-15 Q-15.02 Q-15.02.09 Q-15.02.09 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.10 Q-15.02.10 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.11 Q-15.02.11 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.12 Q-15.02.12 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.13 Q-15.02.13 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.14 Q-15.02.14 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.15 Q-15.02.15 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.16 Q-15.02.16 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.17 Q-15.02.17 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.18 Q-15.02.18 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.19 Q-15.02.19 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.20 Q-15.02.20 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.21 Q-15.02.21 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.22 Q-15.02.22 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.23 Q-15.02.23 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.24 Q-15.02.24 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.25 Q-15.02.25 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.26 Q-15.02.26 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.27 Q-15.02.27 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.28 Q-15.02.28 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.02 Q-15.02.29 Q-15.02.29 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.01 Q-15.03.01 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.02 Q-15.03.02 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.03 Q-15.03.03 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.04 Q-15.03.04 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.05 Q-15.03.05 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.06 Q-15.03.06 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.07 Q-15.03.07 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.08 Q-15.03.08 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.09 Q-15.03.09 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.10 Q-15.03.10 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.11 Q-15.03.11 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.12 Q-15.03.12 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.14 Q-15.03.14 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.15 Q-15.03.15 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.16 Q-15.03.16 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.17 Q-15.03.17 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.18 Q-15.03.18 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.19 Q-15.03.19 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
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Q-15 Q-15.03 Q-15.03.20 Q-15.03.20 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.21 Q-15.03.21 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.22 Q-15.03.22 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.23 Q-15.03.23 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.24 Q-15.03.24 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.25 Q-15.03.25 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.26 Q-15.03.26 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.27 Q-15.03.27 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.28 Q-15.03.28 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.29 Q-15.03.29 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.30 Q-15.03.30 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.31 Q-15.03.31 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.32 Q-15.03.32 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.33 Q-15.03.33 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.34 Q-15.03.34 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.35 Q-15.03.35 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.36 Q-15.03.36 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.37 Q-15.03.37 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.38 Q-15.03.38 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.39 Q-15.03.39 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.40 Q-15.03.40 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.41 Q-15.03.41 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.42 Q-15.03.42 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.43 Q-15.03.43 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.44 Q-15.03.44 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.45 Q-15.03.45 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.46 Q-15.03.46 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.47 Q-15.03.47 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.48 Q-15.03.48 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-15 Q-15.03 Q-15.03.49 Q-15.03.49 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.01 Q-16.01.01 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.02 Q-16.01.02 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.03 Q-16.01.03 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.04 Q-16.01.04 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.05 Q-16.01.05 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.06 Q-16.01.06 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.07 Q-16.01.07 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.08 Q-16.01.08 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.09 Q-16.01.09 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
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Q-16 Q-16.01 Q-16.01.10 Q-16.01.10 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.11 Q-16.01.11 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.12 Q-16.01.12 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.13 Q-16.01.13 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.14 Q-16.01.14 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.15 Q-16.01.15 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.16 Q-16.01.16 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.17 Q-16.01.17 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.18 Q-16.01.18 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.19 Q-16.01.19 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.20 Q-16.01.20 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.21 Q-16.01.21 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.22 Q-16.01.22 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.23 Q-16.01.23 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.24 Q-16.01.24 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.25 Q-16.01.25 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.26 Q-16.01.26 Prioritat 4 E07 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.27 Q-16.01.27 Prioritat 4 E07 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.28 Q-16.01.28 Prioritat 4 E16 Vial 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.30 Q-16.01.30 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.31 Q-16.01.31 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.01 Q-16.01.32 Q-16.01.32 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.02 Q-16.02.01 Q-16.02.01 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-16 Q-16.02 Q-16.02.02 Q-16.02.02 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-16 Q-16.02 Q-16.02.03 Q-16.02.03 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-16 Q-16.02 Q-16.02.04 Q-16.02.04 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-16 Q-16.02 Q-16.02.05 Q-16.02.05 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-16 Q-16.02 Q-16.02.06 Q-16.02.06 Prioritat 4 E15 Vial 70 LOGICA E15 XW 15 55 
Q-16 Q-16.02 Q-16.02.07 Q-16.02.07 Prioritat 4 E15 Vial 70 LOGICA E15 XW 15 55 
Q-16 Q-16.02 Q-16.02.08 Q-16.02.08 Prioritat 4 E15 Vial 70 LOGICA E15 XW 15 55 
Q-16 Q-16.02 Q-16.02.09 Q-16.02.09 Prioritat 4 E15 Vial 70 LOGICA E15 XW 15 55 
Q-16 Q-16.02 Q-16.02.10 Q-16.02.10 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.02 Q-16.02.11 Q-16.02.11 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.02 Q-16.02.12 Q-16.02.12 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.02 Q-16.02.13 Q-16.02.13 Prioritat 4 E07.1 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.03 Q-16.03.01 Q-16.03.01 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-16 Q-16.04 Q-16.04.01 Q-16.04.01 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-16 Q-16.04 Q-16.04.02 Q-16.04.02 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-16 Q-16.04 Q-16.04.03 Q-16.04.03 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
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  Projecte executiu per la millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic de Sant Pol de Mar   

 

Quadre 
* vincle 

Inventari 
quadres 

Linia 
* vincle 

Inventari 
quadres 

Fanal 
Punt 

* vincle Proposta Punts 
Futur 

Prioritat 

Estudi 
* vincle Zones 

Lumíniques 
** tipus de dada 

Lluminària Potència actual [W] Llum ACM ESTUDI 
REFERÈNCIA Òptica Potència futur [W] Estalvi 

Q-16 Q-16.04 Q-16.04.04 Q-16.04.04 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-16 Q-16.04 Q-16.04.05 Q-16.04.05 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-16 Q-16.04 Q-16.04.06 Q-16.04.06 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-16 Q-16.04 Q-16.04.07 Q-16.04.07 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-16 Q-16.04 Q-16.04.08 Q-16.04.08 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-16 Q-16.04 Q-16.04.09 Q-16.04.09 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-16 Q-16.04 Q-16.04.10 Q-16.04.10 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-16 Q-16.04 Q-16.04.11 Q-16.04.11 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-16 Q-16.04 Q-16.04.12 Q-16.04.12 Prioritat 4 E01.2 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-16 Q-16.04 Q-16.04.13 Q-16.04.13 Prioritat 4 E07.2 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-16 Q-16.04 Q-16.04.14 Q-16.04.14 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-16 Q-16.04 Q-16.04.15 Q-16.04.15 Prioritat 4 E16 Vial 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-16 Q-16.04 Q-16.04.16 Q-16.04.16 Prioritat 4 E16 Vial 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-16 Q-16.04 Q-16.04.17 Q-16.04.17 Prioritat 4 E65.5 Vial 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-16 Q-16.04 Q-16.04.18 Q-16.04.18 Prioritat 4 E65.5 Vial 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-16 Q-16.04 Q-16.04.19 Q-16.04.19 Prioritat 4 E16 Vial 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-16 Q-16.04 Q-16.04.20 Q-16.04.20 Prioritat 4 E50.2 Vial 70 LOGICA E08 ME 40 30 
Q-16 Q-16.04 Q-16.04.21 Q-16.04.21 Prioritat 4 E50.2 Vial 70 LOGICA E08 ME 40 30 
Q-16 Q-16.04 Q-16.04.22 Q-16.04.22 Prioritat 4 E50.2 Vial 70 LOGICA E08 ME 40 30 
Q-17 Q-17.01 Q-17.01.01 Q-17.01.01 Prioritat 5 E65.3 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-17 Q-17.01 Q-17.01.02 Q-17.01.02 Prioritat 5 E65.3 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-17 Q-17.01 Q-17.01.03 Q-17.01.03 Prioritat 5 E21 STR 70 LOGICA E21 XW 15 55 
Q-17 Q-17.01 Q-17.01.04 Q-17.01.04 Prioritat 5 E21 STR 70 LOGICA E21 XW 15 55 
Q-17 Q-17.01 Q-17.01.05 Q-17.01.05 Prioritat 5 E21 STR 70 LOGICA E21 XW 15 55 
Q-17 Q-17.01 Q-17.01.06 Q-17.01.06 Prioritat 5 E21 STR 70 LOGICA E21 XW 15 55 
Q-17 Q-17.02 Q-17.02.01 Q-17.02.01 Prioritat 5 E65.3 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-17 Q-17.02 Q-17.02.02 Q-17.02.02 Prioritat 5 E65.3 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-17 Q-17.02 Q-17.02.03 Q-17.02.03 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-17 Q-17.02 Q-17.02.04 Q-17.02.04 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-17 Q-17.02 Q-17.02.05 Q-17.02.05 Prioritat 5 E16.2 STR 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-17 Q-17.02 Q-17.02.06 Q-17.02.06 Prioritat 5 E16.2 STR 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-17 Q-17.02 Q-17.02.07 Q-17.02.07 Prioritat 5 E65.7 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-17 Q-17.02 Q-17.02.08 Q-17.02.08 Prioritat 5 E65.10 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-17 Q-17.02 Q-17.02.09 Q-17.02.09 Prioritat 5 E65.10 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-17 Q-17.02 Q-17.02.10 Q-17.02.10 Prioritat 5 E65.10 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-17 Q-17.03 Q-17.03.01 Q-17.03.01 Prioritat 5 E21 STR 70 LOGICA E21 XW 15 55 
Q-17 Q-17.03 Q-17.03.02 Q-17.03.02 Prioritat 5 E21 STR 70 LOGICA E21 XW 15 55 
Q-17 Q-17.03 Q-17.03.03 Q-17.03.03 Prioritat 5 E21 STR 70 LOGICA E21 XW 15 55 
Q-17 Q-17.03 Q-17.03.04 Q-17.03.04 Prioritat 5 E21 STR 70 LOGICA E21 XW 15 55 
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Q-17 Q-17.03 Q-17.03.05 Q-17.03.05 Prioritat 5 E01.4 STR 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-17 Q-17.03 Q-17.03.06 Q-17.03.06 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-17 Q-17.03 Q-17.03.07 Q-17.03.07 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-17 Q-17.03 Q-17.03.08 Q-17.03.08 Prioritat 5 E02 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-17 Q-17.03 Q-17.03.09 Q-17.03.09 Prioritat 5 E65.10 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-17 Q-17.03 Q-17.03.10 Q-17.03.10 Prioritat 5 E65.10 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-17 Q-17.03 Q-17.03.11 Q-17.03.11 Prioritat 5 E65.10 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-17 Q-17.03 Q-17.03.12 Q-17.03.12 Prioritat 5 E65.10 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-17 Q-17.03 Q-17.03.13 Q-17.03.13 Prioritat 5 E65.10 STR 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-17 Q-17.04 Q-17.04.01 Q-17.04.01 Prioritat 5 E37.1 STR 70 LOGICA E28 DWC 70 0 
Q-17 Q-17.04 Q-17.04.02 Q-17.04.02 Prioritat 5 E37.1 STR 70 LOGICA E28 DWC 70 0 
Q-17 Q-17.04 Q-17.04.03 Q-17.04.03 Prioritat 5 E37.1 STR 70 LOGICA E28 DWC 70 0 
Q-17 Q-17.04 Q-17.04.04 Q-17.04.04 Prioritat 5 E37.2 QSA-10 / QS-10 70 LOGICA E28 DWC 70 0 
Q-17 Q-17.04 Q-17.04.05 Q-17.04.05 Prioritat 5 E37.2 QSA-10 / QS-10 70 LOGICA E28 DWC 70 0 
Q-17 Q-17.04 Q-17.04.06 Q-17.04.06 Prioritat 5 E37.3 QSA-10 / QS-10 70 LOGICA E28 DWC 70 0 
Q-17 Q-17.04 Q-17.04.07 Q-17.04.07 Prioritat 5 E37.1 STR 70 LOGICA E28 DWC 70 0 
Q-17 Q-17.04 Q-17.04.08 Q-17.04.08 Prioritat 5 E37.1 STR 70 LOGICA E28 DWC 70 0 
Q-17 Q-17.04 Q-17.04.09 Q-17.04.09 Prioritat 5 E37.1 STR 70 LOGICA E28 DWC 70 0 
Q-17 Q-17.04 Q-17.04.10 Q-17.04.10 Prioritat 5 Singular 13 QSA-10 / QS-10 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-17 Q-17.04 Q-17.04.11 Q-17.04.11 Prioritat 5 Singular 13 QSA-10 / QS-10 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-17 Q-17.04 Q-17.04.12 Q-17.04.12 Prioritat 5 Singular 13 QSA-10 / QS-10 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-17 Q-17.04 Q-17.04.13 Q-17.04.13 Prioritat 5 Singular 13 QSA-10 / QS-10 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-17 Q-17.04 Q-17.04.15 Q-17.04.15 Prioritat 5 Singular 13 QSA-10 / QS-10 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-17 Q-17.04 Q-17.04.16 Q-17.04.16 Prioritat 5 Singular 13 QSA-10 / QS-10 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-18 Q-18.01 Q-18.01.07 Q-18.01.07  / 2 Prioritat 2 Singular 17 Projector 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-18 Q-18.01 Q-18.01.07 Q-18.01.07  / 3 Prioritat 2 Singular 17 Projector 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-18 Q-18.01 Q-18.01.07 Q-18.01.07  / 1 Prioritat 3 Singular 17 Tango 70 OMEGA E11 90 20 50 
Q-18 Q-18.01 Q-18.01.07 Q-18.01.07  / 2 Prioritat 3 Singular 17 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-18 Q-18.01 Q-18.01.07 Q-18.01.07  / 3 Prioritat 3 Singular 17 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-18 Q-18.01 Q-18.01.12 Q-18.01.12 Prioritat 3 E09.3 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-18 Q-18.01 Q-18.01.13 Q-18.01.13 Prioritat 3 E09.3 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-18 Q-18.01 Q-18.01.14 Q-18.01.14 Prioritat 3 E09.4 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-18 Q-18.01 Q-18.01.15 Q-18.01.15 Prioritat 3 E09.2 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-18 Q-18.01 Q-18.01.17 Q-18.01.17 Prioritat 3 E09.4 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-18 Q-18.01 Q-18.01.19 Q-18.01.19 Prioritat 3 Singular 03 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-18 Q-18.01 Q-18.01.20 Q-18.01.20 Prioritat 3 Singular 03 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-18 Q-18.01 Q-18.01.21 Q-18.01.21 Prioritat 3 Singular 03 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-18 Q-18.01 Q-18.01.22 Q-18.01.22  / 1 Prioritat 3 Singular 03 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-18 Q-18.01 Q-18.01.22 Q-18.01.22  / 2 Prioritat 3 Singular 03 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
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Q-18 Q-18.02 Q-18.02.01 Q-18.02.01 Prioritat 3 E09.1 QSA-5 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-18 Q-18.02 Q-18.02.02 Q-18.02.02 Prioritat 3 E09.1 QSA-5 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-18 Q-18.02 Q-18.02.03 Q-18.02.03 Prioritat 3 E09.1 QSA-5 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-18 Q-18.02 Q-18.02.04 Q-18.02.04 Prioritat 3 E09.1 QSA-5 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-18 Q-18.02 Q-18.02.05 Q-18.02.05 Prioritat 3 E09.1 QSA-5 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-18 Q-18.02 Q-18.02.06 Q-18.02.06 Prioritat 3 E09.5 QSA-5 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-18 Q-18.02 Q-18.02.10 Q-18.02.10 Prioritat 3 Singular 03 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-18 Q-18.02 Q-18.02.16 Q-18.02.16 Prioritat 3 E09.4 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-19 Q-19.01 Q-19.01.02 Q-19.01.02 Prioritat 3 E29.2 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-19 Q-19.01 Q-19.01.03 Q-19.01.03 Prioritat 3 E29.2 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-19 Q-19.01 Q-19.01.04 Q-19.01.04 Prioritat 3 E29.2 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-19 Q-19.01 Q-19.01.05 Q-19.01.05 Prioritat 3 E29.2 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-19 Q-19.01 Q-19.01.06 Q-19.01.06 Prioritat 3 E29.2 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-19 Q-19.01 Q-19.01.07 Q-19.01.07 Prioritat 3 E29.2 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-19 Q-19.01 Q-19.01.08 Q-19.01.08 Prioritat 3 E29.2 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-19 Q-19.01 Q-19.01.09 Q-19.01.09 Prioritat 3 E29.2 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-19 Q-19.01 Q-19.01.10 Q-19.01.10 Prioritat 3 E29.2 STR 70 LOGICA E02 XW 40 30 
Q-19 Q-19.01 Q-19.01.11 Q-19.01.11 Prioritat 3 Singular 11 STR 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-19 Q-19.01 Q-19.01.12 Q-19.01.12 Prioritat 3 Singular 11 STR 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-19 Q-19.01 Q-19.01.13 Q-19.01.13 Prioritat 3 Singular 11 STR 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-19 Q-19.01 Q-19.01.14 Q-19.01.14 Prioritat 3 Singular 11 STR 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-19 Q-19.01 Q-19.01.15 Q-19.01.15 Prioritat 2 Singular 21 VIAL 100 OMEGA E09 ME 50 50 
Q-19 Q-19.01 Q-19.01.16 Q-19.01.16 Prioritat 2 Singular 21 VIAL 100 OMEGA E09 ME 50 50 
Q-19 Q-19.01 Q-19.01.17 Q-19.01.17 Prioritat 2 Singular 21 VIAL 100 OMEGA E09 ME 50 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.01 Q-21.01.01 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.02 Q-21.01.02 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.03 Q-21.01.03 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.04 Q-21.01.04 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.05 Q-21.01.05 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.06 Q-21.01.06 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.07 Q-21.01.07 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.08 Q-21.01.08 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.09 Q-21.01.09 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.10 Q-21.01.10 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.11 Q-21.01.11 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.12 Q-21.01.12 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.13 Q-21.01.13 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.14 Q-21.01.14 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.15 Q-21.01.15 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
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Lluminària Potència actual [W] Llum ACM ESTUDI 
REFERÈNCIA Òptica Potència futur [W] Estalvi 

Q-21 Q-21.01 Q-21.01.16 Q-21.01.16 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.17 Q-21.01.17 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.18 Q-21.01.18 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.19 Q-21.01.19 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.20 Q-21.01.20 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.21 Q-21.01.21 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.22 Q-21.01.22 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.23 Q-21.01.23 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.24 Q-21.01.24 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.25 Q-21.01.25 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.26 Q-21.01.26 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.27 Q-21.01.27 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.01 Q-21.01.28 Q-21.01.28 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.02 Q-21.02.01 Q-21.02.01 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.02 Q-21.02.02 Q-21.02.02 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.02 Q-21.02.03 Q-21.02.03 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.02 Q-21.02.04 Q-21.02.04 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.02 Q-21.02.05 Q-21.02.05 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.02 Q-21.02.06 Q-21.02.06 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.02 Q-21.02.07 Q-21.02.07 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.02 Q-21.02.08 Q-21.02.08 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.02 Q-21.02.09 Q-21.02.09 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.02 Q-21.02.10 Q-21.02.10 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.02 Q-21.02.11 Q-21.02.11 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.02 Q-21.02.12 Q-21.02.12 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.02 Q-21.02.13 Q-21.02.13 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.02 Q-21.02.14 Q-21.02.14 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.03 Q-21.03.01 Q-21.03.01 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.03 Q-21.03.02 Q-21.03.02 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.04 Q-21.04.01 Q-21.04.01 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.04 Q-21.04.02 Q-21.04.02 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.04 Q-21.04.03 Q-21.04.03 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.04 Q-21.04.04 Q-21.04.04 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.04 Q-21.04.05 Q-21.04.05 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.04 Q-21.04.06 Q-21.04.06 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-21 Q-21.04 Q-21.04.07 Q-21.04.07 Prioritat 4 E01 Vial 70 LOGICA E01 XW 20 50 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.01 Q-23.01.01 Prioritat 7 E60.1 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.02 Q-23.01.02 Prioritat 7 E12.2 Vial 15 LOGICA E12 XW 40 -25 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.03 Q-23.01.03 Prioritat 7 E12.2 Vial 15 LOGICA E12 XW 40 -25 
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Q-23 Q-23.01 Q-23.01.04 Q-23.01.04 Prioritat 3 Singular 04 Pescador 50 RETROFIT E17 XW 20 30 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.05 Q-23.01.05 Prioritat 3 Singular 04 Pescador 50 RETROFIT E17 XW 20 30 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.06 Q-23.01.06 Prioritat 3 Singular 04 Pescador 50 RETROFIT E17 XW 20 30 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.07 Q-23.01.07 Prioritat 3 Singular 04 Pescador 50 RETROFIT E17 XW 20 30 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.08 Q-23.01.08 Prioritat 3 Singular 04 Pescador 50 RETROFIT E17 XW 20 30 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.09 Q-23.01.09 Prioritat 3 Singular 04 Pescador 50 RETROFIT E17 XW 20 30 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.10 Q-23.01.10 Prioritat 3 E42.1 Pescador 50 RETROFIT E13 XW 25 25 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.11 Q-23.01.11 Prioritat 3 E42.1 Pescador 50 RETROFIT E13 XW 25 25 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.12 Q-23.01.12 / 1 Prioritat 3 E42.2 Projector 100 OMEGA E13 XW 25 75 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.12 Q-23.01.12 / 2 Prioritat 3 E42.2 Projector 100 OMEGA E13 XW 25 75 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.23 Q-23.01.23 Prioritat 7 E12.2 Vial 15 LOGICA E12 XW 40 -25 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.24 Q-23.01.24 Prioritat 7 E12.2 Vial 15 LOGICA E12 XW 40 -25 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.25 Q-23.01.25 Prioritat 7 E12.2 Vial 15 LOGICA E12 XW 40 -25 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.26 Q-23.01.26 Prioritat 7 E50.1 Vial 15 LOGICA E08 ME 40 -25 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.27 Q-23.01.27 Prioritat 7 E50.1 Vial 15 LOGICA E08 ME 40 -25 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.28 Q-23.01.28 Prioritat 7 E50.1 Vial 15 LOGICA E08 ME 40 -25 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.29 Q-23.01.29 Prioritat 7 E51.1 Vial 15 LOGICA E05 ME 25 -10 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.30 Q-23.01.30 Prioritat 7 E51.1 Vial 15 LOGICA E05 ME 25 -10 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.31 Q-23.01.31 Prioritat 7 E51.1 Vial 15 LOGICA E05 ME 25 -10 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.32 Q-23.01.32 Prioritat 7 E65.6 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.33 Q-23.01.33 Prioritat 7 E65.6 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.34 Q-23.01.34 Prioritat 7 E05.3 Vial 15 LOGICA E05 ME 25 -10 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.35 Q-23.01.35 Prioritat 7 E57.6 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.36 Q-23.01.36 Prioritat 7 E60.1 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.37 Q-23.01.37 Prioritat 7 E60.1 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.38 Q-23.01.38 Prioritat 7 E60.1 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.39 Q-23.01.39 Prioritat 7 E60.1 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.40 Q-23.01.40 Prioritat 7 Singular 22 Vial 15 LOGICA E01 XW 20 -5 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.41 Q-23.01.41 Prioritat 3 E78.1 Vuitcentista 50 VILLA E03 ME-W2 15 35 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.43 Q-23.01.43 Prioritat 7 E52.2 Vial 15 LOGICA E13 XW 25 -10 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.44 Q-23.01.44 Prioritat 7 E03.6 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.45 Q-23.01.45 Prioritat 7 E03.6 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.46 Q-23.01.46 Prioritat 7 E03.6 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.47 Q-23.01.47 Prioritat 7 E03.6 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.48 Q-23.01.48 Prioritat 7 E03.6 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.49 Q-23.01.49 Prioritat 7 E02.7 Vial 15 LOGICA E02 XW 40 -25 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.50 Q-23.01.50 Prioritat 7 E02.7 Vial 15 LOGICA E02 XW 40 -25 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.51 Q-23.01.51 Prioritat 7 E59.1 Vial 15 LOGICA E08 ME 40 -25 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.52 Q-23.01.52 Prioritat 7 E66.1 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
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Q-23 Q-23.01 Q-23.01.53 Q-23.01.53 Prioritat 7 E77.1 Vial 15 LOGICA E18 T2-C 20 -5 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.54 Q-23.01.54 Prioritat 7 E45.1 Vial 15 LOGICA E25 ME-W2 20 -5 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.55 Q-23.01.55 Prioritat 7 E66.1 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.56 Q-23.01.56 Prioritat 7 E66.2 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.57 Q-23.01.57 Prioritat 7 E66.2 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.58 Q-23.01.58 Prioritat 7 E66.3 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.59 Q-23.01.59 Prioritat 7 E59.2 Vial 15 LOGICA E05 ME 25 -10 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.60 Q-23.01.60 Prioritat 7 E66.1 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.61 Q-23.01.61 Prioritat 7 E66.1 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.62 Q-23.01.62 Prioritat 7 E66.2 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.63 Q-23.01.63 Prioritat 7 E63.1 Vial 15 LOGICA E13 XW 25 -10 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.64 Q-23.01.64 Prioritat 3 E30.1 Vial 70 RETROFIT E17 XW 20 50 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.65 Q-23.01.65 Prioritat 3 E32.1 Vial 70 RETROFIT E14 XW 25 45 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.66 Q-23.01.66 Prioritat 3 E31.2 Vial 70 RETROFIT E03 ME-W2 15 55 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.67 Q-23.01.67 Prioritat 3 Singular 04 Vial 70 RETROFIT E17 XW 20 50 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.68 Q-23.01.68 Prioritat 3 Singular 04 Vial 70 RETROFIT E17 XW 20 50 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.69 Q-23.01.69 Prioritat 3 Singular 04 Vial 70 RETROFIT E17 XW 20 50 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.70 Q-23.01.70 Prioritat 3 Singular 04 Vial 70 RETROFIT E17 XW 20 50 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.71 Q-23.01.71 Prioritat 3 Singular 04 Vial 70 RETROFIT E17 XW 20 50 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.72 Q-23.01.72 Prioritat 3 Singular 04 Vial 70 RETROFIT E17 XW 20 50 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.73 Q-23.01.73 Prioritat 3 E42.1 Vial 70 RETROFIT E13 XW 25 45 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.74 Q-23.01.74  / 1 Prioritat 2 E29.1 Projector 100 OMEGA E14 XW 25 75 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.74 Q-23.01.74  / 2 Prioritat 2 E29.1 Projector 100 OMEGA E14 XW 25 75 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.75 Q-23.01.75 Prioritat 7 E63.1 Vial 15 LOGICA E13 XW 25 -10 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.76 Q-23.01.76 Prioritat 7 E63.1 Vial 15 LOGICA E13 XW 25 -10 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.77 Q-23.01.77 Prioritat 7 E63.1 Vial 15 LOGICA E13 XW 25 -10 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.78 Q-23.01.78 Prioritat 7 E63.1 Vial 15 LOGICA E13 XW 25 -10 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.79 Q-23.01.79 Prioritat 7 E65.9 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.80 Q-23.01.80 Prioritat 7 E01.3 Vial 15 LOGICA E01 XW 20 -5 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.81 Q-23.01.81 Prioritat 7 E64.2 Vial 15 LOGICA E13 XW 25 -10 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.82 Q-23.01.82 Prioritat 3 E42.1 Vial 50 LOGICA E13 XW 25 25 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.83 Q-23.01.83 Prioritat 7 E12.5 Vial 15 LOGICA E12 XW 40 -25 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.84 Q-23.01.84 Prioritat 7 E07.7 Vial 15 LOGICA E07 XW 25 -10 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.85 Q-23.01.85 Prioritat 7 E12.5 Vial 15 LOGICA E12 XW 40 -25 
Q-23 Q-23.01 Q-23.01.86 Q-23.01.86 Prioritat 7 E12.5 Vial 15 LOGICA E12 XW 40 -25 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.01 Q-23.02.01 Prioritat 7 E12.5 Vial 15 LOGICA E12 XW 40 -25 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.02 Q-23.02.02 Prioritat 7 E12.5 Vial 15 LOGICA E12 XW 40 -25 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.03 Q-23.02.03 Prioritat 7 E50.4 Vial 15 LOGICA E08 ME 40 -25 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.04 Q-23.02.04 Prioritat 7 E50.4 Vial 15 LOGICA E08 ME 40 -25 
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Q-23 Q-23.02 Q-23.02.05 Q-23.02.05 Prioritat 7 E16.1 Vial 15 LOGICA E16 T2-C 25 -10 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.06 Q-23.02.06 Prioritat 7 E16.1 Vial 15 LOGICA E16 T2-C 25 -10 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.07 Q-23.02.07 Prioritat 7 E20 Vial 15 LOGICA E20 ME-W2 20 -5 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.08 Q-23.02.08 Prioritat 7 E20 Vial 15 LOGICA E20 ME-W2 20 -5 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.09 Q-23.02.09 Prioritat 7 E20 Vial 15 LOGICA E20 ME-W2 20 -5 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.10 Q-23.02.10 Prioritat 7 E20 Vial 15 LOGICA E20 ME-W2 20 -5 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.11 Q-23.02.11 Prioritat 7 E20 Vial 15 LOGICA E20 ME-W2 20 -5 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.12 Q-23.02.12 Prioritat 7 Singular 22 Vial 15 LOGICA E01 XW 20 -5 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.13 Q-23.02.13 Prioritat 7 E40.2 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.14 Q-23.02.14 Prioritat 7 E40.2 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.15 Q-23.02.15 Prioritat 7 E48.2 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.16 Q-23.02.16 Prioritat 7 E48.1 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.17 Q-23.02.17 Prioritat 7 E48.1 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.18 Q-23.02.18 Prioritat 7 E49.1 Vial 15 LOGICA E13 XW 25 -10 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.19 Q-23.02.19 Prioritat 7 E41.1 Vial 15 LOGICA E14 XW 25 -10 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.20 Q-23.02.20 Prioritat 7 E41.1 Vial 15 LOGICA E14 XW 25 -10 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.21 Q-23.02.21 Prioritat 3 E42.2 Vial 50 RETROFIT E13 XW 25 25 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.22 Q-23.02.22 Prioritat 3 E78.1 Vial 50 RETROFIT E03 ME-W2 15 35 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.23 Q-23.02.23 Prioritat 3 E32.1 Vial 50 RETROFIT E14 XW 25 25 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.24 Q-23.02.24 Prioritat 2 Singular 16 Projector 150 OMEGA E11 90 20 130 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.25 Q-23.02.25 Prioritat 2 Singular 16 Projector 150 OMEGA E11 90 20 130 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.26 Q-23.02.26 Prioritat 2 Singular 16 Projector 150 OMEGA E11 90 20 130 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.27 Q-23.02.27  / 1 Prioritat 3 E30.1 Vial 50 RETROFIT E17 XW 20 30 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.27 Q-23.02.27  / 2 Prioritat 3 E30.1 Vial 50 RETROFIT E17 XW 20 30 
Q-23 Q-23.02 Q-23.02.27 Q-23.02.27  / 3 Prioritat 3 E30.1 Vial 50 RETROFIT E17 XW 20 30 
Q-25 Q-25.01 Q-25.01.12 Q-25.01.12 Prioritat 6 E57.3 Vial 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-25 Q-25.01 Q-25.01.13 Q-25.01.13 Prioritat 6 E57.3 Vial 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-25 Q-25.01 Q-25.01.14 Q-25.01.14 Prioritat 6 E57.4 Vial 70 LOGICA E03 ME-W2 15 55 
Q-25 Q-25.01 Q-25.01.15 Q-25.01.15 Prioritat 6 Singular 29 Vial 70 LOGICA E16 T2-C 25 45 
Q-26 Q-26.02 Q-26.02.01 Q-26.02.01  / 1 Prioritat 2 E11.1 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.02 Q-26.02.01 Q-26.02.01  / 2 Prioritat 2 E11.1 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.02 Q-26.02.01 Q-26.02.01  / 3 Prioritat 2 E11.1 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.02 Q-26.02.01 Q-26.02.01  / 4 Prioritat 2 E11.1 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.02 Q-26.02.02 Q-26.02.02  / 1 Prioritat 2 E11.1 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.02 Q-26.02.02 Q-26.02.02  / 2 Prioritat 2 E11.1 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.02 Q-26.02.02 Q-26.02.02  / 3 Prioritat 2 E11.1 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.02 Q-26.02.02 Q-26.02.02  / 4 Prioritat 2 E11.1 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.02 Q-26.02.03 Q-26.02.03  / 1 Prioritat 2 E11.1 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.02 Q-26.02.03 Q-26.02.03  / 2 Prioritat 2 E11.1 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
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Lluminària Potència actual [W] Llum ACM ESTUDI 
REFERÈNCIA Òptica Potència futur [W] Estalvi 

Q-26 Q-26.02 Q-26.02.03 Q-26.02.03  / 3 Prioritat 2 E11.1 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.02 Q-26.02.03 Q-26.02.03  / 4 Prioritat 2 E11.1 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.03 Q-26.03.01 Q-26.03.01  / 1 Prioritat 2 E11.1 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.03 Q-26.03.01 Q-26.03.01  / 2 Prioritat 2 E11.1 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.03 Q-26.03.01 Q-26.03.01  / 3 Prioritat 2 E11.1 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.03 Q-26.03.01 Q-26.03.01  / 4 Prioritat 2 E11 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.03 Q-26.03.02 Q-26.03.02  / 1 Prioritat 2 E11 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.03 Q-26.03.02 Q-26.03.02  / 2 Prioritat 2 E11 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.03 Q-26.03.02 Q-26.03.02  / 3 Prioritat 2 E11 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.03 Q-26.03.02 Q-26.03.02  / 4 Prioritat 2 E11 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.03 Q-26.03.03 Q-26.03.03  / 1 Prioritat 2 E11 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.03 Q-26.03.03 Q-26.03.03  / 2 Prioritat 2 E11 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.03 Q-26.03.03 Q-26.03.03  / 3 Prioritat 2 E11 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.03 Q-26.03.03 Q-26.03.03  / 4 Prioritat 2 E11 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.03 Q-26.03.04 Q-26.03.04  / 1 Prioritat 2 E11 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.03 Q-26.03.04 Q-26.03.04  / 2 Prioritat 2 E11 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.03 Q-26.03.04 Q-26.03.04  / 3 Prioritat 2 E11 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.03 Q-26.03.04 Q-26.03.04  / 4 Prioritat 2 E11 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.03 Q-26.03.05 Q-26.03.05  / 1 Prioritat 2 E11 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.03 Q-26.03.05 Q-26.03.05  / 2 Prioritat 2 E11 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.03 Q-26.03.05 Q-26.03.05  / 3 Prioritat 2 E11 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-26 Q-26.03 Q-26.03.05 Q-26.03.05  / 4 Prioritat 2 E11 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.15 Q-29.01.15 Prioritat 4 E05 Vial 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.16 Q-29.01.16 Prioritat 4 E05 Vial 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.17 Q-29.01.17 Prioritat 4 E05 Vial 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.18 Q-29.01.18 Prioritat 4 E05 Vial 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.19 Q-29.01.19 Prioritat 4 E05 Vial 70 LOGICA E05 ME 25 45 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.20 Q-29.01.20 Prioritat 4 E07 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.21 Q-29.01.21 Prioritat 4 E07 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.22 Q-29.01.22 Prioritat 4 E07 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.23 Q-29.01.23 Prioritat 4 E07 Vial 70 LOGICA E07 XW 25 45 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.24 Q-29.01.24 Prioritat 4 E12 Vial 50 LOGICA E12 XW 40 10 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.25 Q-29.01.25 Prioritat 4 E12 Vial 50 LOGICA E12 XW 40 10 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.26 Q-29.01.26 Prioritat 4 E12 Vial 50 LOGICA E12 XW 40 10 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.27 Q-29.01.27 Prioritat 4 E12 Vial 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.28 Q-29.01.28 Prioritat 4 E12 Vial 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.29 Q-29.01.29 Prioritat 4 E12 Vial 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.30 Q-29.01.30 Prioritat 4 E12 Vial 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.31 Q-29.01.31 Prioritat 4 E12 Vial 50 LOGICA E12 XW 40 10 
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Q-29 Q-29.01 Q-29.01.56 Q-29.01.56  / 1 Prioritat 1 Singular 06 CLÀSSICA 50 VILLA E16 T2-C 25 25 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.56 Q-29.01.56  / 2 Prioritat 1 Singular 06 CLÀSSICA 50 VILLA E16 T2-C 25 25 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.57 Q-29.01.57  / 1 Prioritat 1 Singular 06 CLÀSSICA 50 VILLA E16 T2-C 25 25 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.57 Q-29.01.57  / 2 Prioritat 1 Singular 06 CLÀSSICA 50 VILLA E16 T2-C 25 25 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.58 Q-29.01.58  / 1 Prioritat 1 Singular 06 CLÀSSICA 50 VILLA E16 T2-C 25 25 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.58 Q-29.01.58  / 2 Prioritat 1 Singular 06 CLÀSSICA 50 VILLA E16 T2-C 25 25 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.59 Q-29.01.59  / 1 Prioritat 1 Singular 26 CLÀSSICA 50 VILLA E16 T2-C 25 25 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.59 Q-29.01.59  / 2 Prioritat 1 Singular 26 CLÀSSICA 50 VILLA E16 T2-C 25 25 
Q-29 Q-29.01 Q-29.01.60 Q-29.01.60 Prioritat 4 Singular 30 Vial 50 LOGICA E01 XW 20 30 
Q-29 Q-29.02 Q-29.02.01 Q-29.02.01 Prioritat 4 E12 Vial 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-29 Q-29.02 Q-29.02.02 Q-29.02.02 Prioritat 4 E12 Vial 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-29 Q-29.02 Q-29.02.03 Q-29.02.03 Prioritat 4 E12 Vial 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-29 Q-29.02 Q-29.02.04 Q-29.02.04 Prioritat 4 E12 Vial 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-29 Q-29.02 Q-29.02.05 Q-29.02.05 Prioritat 4 E12 Vial 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-29 Q-29.02 Q-29.02.06 Q-29.02.06 Prioritat 4 E12 Vial 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-29 Q-29.02 Q-29.02.07 Q-29.02.07  / 1 Prioritat 2 E35.1 Tango 100 OMEGA E08 ME 40 60 
Q-29 Q-29.02 Q-29.02.07 Q-29.02.07  / 2 Prioritat 2 E35.1 Tango 100 OMEGA E08 ME 40 60 
Q-29 Q-29.02 Q-29.02.07 Q-29.02.07  / 3 Prioritat 2 E35.1 Tango 100 OMEGA E08 ME 40 60 
Q-29 Q-29.02 Q-29.02.07 Q-29.02.07  / 4 Prioritat 2 E35.1 Tango 100 OMEGA E08 ME 40 60 
Q-29 Q-29.02 Q-29.02.08 Q-29.02.08 Prioritat 2 E44.1 STR 100 LOGICA E08 ME 40 60 
Q-29 Q-29.02 Q-29.02.09 Q-29.02.09 Prioritat 2 E44.1 STR 100 LOGICA E08 ME 40 60 
Q-29 Q-29.02 Q-29.02.10 Q-29.02.10 Prioritat 7 Singular 32 Vial 15 LOGICA E11 90 20 -5 
Q-29 Q-29.02 Q-29.02.11 Q-29.02.11 Prioritat 7 E40.1 Vial 15 LOGICA E03 ME-W2 15 0 
Q-29 Q-29.03 Q-29.03.01 Q-29.03.01 Prioritat 4 E12 Vial 70 LOGICA E12 XW 40 30 
Q-31 Q-31.01 Q-31.01.01 Q-31.01.01 Prioritat 3 E09 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-31 Q-31.01 Q-31.01.02 Q-31.01.02 Prioritat 3 E09 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-31 Q-31.01 Q-31.01.03 Q-31.01.03 Prioritat 3 E09 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-31 Q-31.01 Q-31.01.04 Q-31.01.04 Prioritat 3 E09 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-31 Q-31.01 Q-31.01.05 Q-31.01.05 Prioritat 3 E09 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-31 Q-31.01 Q-31.01.06 Q-31.01.06 Prioritat 3 E09 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-31 Q-31.01 Q-31.01.07 Q-31.01.07 Prioritat 3 E09 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-31 Q-31.01 Q-31.01.08 Q-31.01.08 Prioritat 3 E09 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-31 Q-31.01 Q-31.01.09 Q-31.01.09 Prioritat 3 E09 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-31 Q-31.01 Q-31.01.10 Q-31.01.10 Prioritat 3 E38.1 STR 70 LOGICA E09 ME 50 20 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.01 Q-31.02.01 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.02 Q-31.02.02 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.03 Q-31.02.03 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.04 Q-31.02.04 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.05 Q-31.02.05 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
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Q-31 Q-31.02 Q-31.02.06 Q-31.02.06 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.07 Q-31.02.07 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.08 Q-31.02.08 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.09 Q-31.02.09 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.10 Q-31.02.10 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.11 Q-31.02.11 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.12 Q-31.02.12 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.13 Q-31.02.13 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.14 Q-31.02.14 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.15 Q-31.02.15 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.16 Q-31.02.16 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.17 Q-31.02.17 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.18 Q-31.02.18 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.19 Q-31.02.19 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.20 Q-31.02.20 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.21 Q-31.02.21 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.22 Q-31.02.22 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.23 Q-31.02.23 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.24 Q-31.02.24 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.25 Q-31.02.25 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.26 Q-31.02.26 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.27 Q-31.02.27 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.28 Q-31.02.28 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.29 Q-31.02.29 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.30 Q-31.02.30 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.31 Q-31.02.31 Prioritat 8   Decorativa Horizontal led 60 LOGICA E09 ME 50 10 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.32 Q-31.02.32  / 1 Prioritat 2 Singular 23 Projector quadrat 150 OMEGA E11 90 20 130 
Q-31 Q-31.02 Q-31.02.32 Q-31.02.32  / 2 Prioritat 2 Singular 23 Projector quadrat 150 OMEGA E11 90 20 130 
Q-31 Q-31.03 Q-31.03.01 Q-31.03.01  / 1 Prioritat 2 Singular 01 QSA-5 100 LOGICA E09 ME 50 50 
Q-31 Q-31.03 Q-31.03.01 Q-31.03.01  / 2 Prioritat 2 Singular 01 QSA-5 100 LOGICA E09 ME 50 50 
Q-31 Q-31.03 Q-31.03.02 Q-31.03.02  / 1 Prioritat 2 Singular 01 QSA-5 100 LOGICA E09 ME 50 50 
Q-31 Q-31.03 Q-31.03.02 Q-31.03.02  / 2 Prioritat 2 Singular 01 QSA-5 100 LOGICA E09 ME 50 50 
Q-31 Q-31.03 Q-31.03.03 Q-31.03.03  / 1 Prioritat 2 Singular 01 QSA-5 100 LOGICA E09 ME 50 50 
Q-31 Q-31.03 Q-31.03.03 Q-31.03.03  / 2 Prioritat 2 Singular 01 QSA-5 100 LOGICA E09 ME 50 50 
Q-31 Q-31.03 Q-31.03.04 Q-31.03.04  / 1 Prioritat 2 Singular 01 QSA-5 100 LOGICA E09 ME 50 50 
Q-31 Q-31.03 Q-31.03.04 Q-31.03.04  / 2 Prioritat 2 Singular 01 QSA-5 100 LOGICA E09 ME 50 50 
Q-31 Q-31.03 Q-31.03.05 Q-31.03.05  / 1 Prioritat 2 Singular 01 QSA-5 100 LOGICA E09 ME 50 50 
Q-31 Q-31.03 Q-31.03.05 Q-31.03.05  / 2 Prioritat 2 Singular 01 QSA-5 100 LOGICA E09 ME 50 50 
Q-31 Q-31.03 Q-31.03.06 Q-31.03.06  / 1 Prioritat 2 Singular 01 QSA-5 100 LOGICA E09 ME 50 50 
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Q-31 Q-31.03 Q-31.03.06 Q-31.03.06  / 2 Prioritat 2 Singular 01 QSA-5 100 LOGICA E09 ME 50 50 
Q-31 Q-31.03 Q-31.03.07 Q-31.03.07  / 1 Prioritat 2 Singular 01 QSA-5 100 LOGICA E09 ME 50 50 
Q-31 Q-31.03 Q-31.03.07 Q-31.03.07  / 2 Prioritat 2 Singular 01 QSA-5 100 LOGICA E09 ME 50 50 
Q-31 Q-31.03 Q-31.03.08 Q-31.03.08  / 1 Prioritat 2 Singular 01 QSA-5 100 LOGICA E09 ME 50 50 
Q-31 Q-31.03 Q-31.03.08 Q-31.03.08  / 2 Prioritat 2 Singular 01 QSA-5 100 LOGICA E09 ME 50 50 
Q-31 Q-31.03 Q-31.03.09 Q-31.03.09  / 1 Prioritat 2 Singular 01 QSA-5 100 LOGICA E09 ME 50 50 
Q-31 Q-31.03 Q-31.03.09 Q-31.03.09  / 2 Prioritat 2 Singular 01 QSA-5 100 LOGICA E09 ME 50 50 
Q-31 Q-31.03 Q-31.03.10 Q-31.03.10  / 1 Prioritat 2 Singular 01 QSA-5 100 LOGICA E09 ME 50 50 
Q-31 Q-31.03 Q-31.03.10 Q-31.03.10  / 2 Prioritat 2 Singular 01 QSA-5 100 LOGICA E09 ME 50 50 
Q-31 Q-31.03 Q-31.03.12 Q-31.03.12 Prioritat 2 Singular 01 QSA-5 100 LOGICA E09 ME 50 50 
Q-31 Q-31.03 Q-31.03.13 Q-31.03.13 Prioritat 2 Singular 01 QSA-5 100 LOGICA E09 ME 50 50 
Q-31 Q-31.05 Q-31.05.01 Q-31.05.01  / 1 Prioritat 2 Singular 08 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-31 Q-31.05 Q-31.05.01 Q-31.05.01  / 2 Prioritat 2 Singular 08 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-31 Q-31.05 Q-31.05.01 Q-31.05.01  / 3 Prioritat 2 Singular 08 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-31 Q-31.05 Q-31.05.02 Q-31.05.02  / 1 Prioritat 2 Singular 08 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-31 Q-31.05 Q-31.05.02 Q-31.05.02  / 2 Prioritat 2 Singular 08 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-31 Q-31.05 Q-31.05.02 Q-31.05.02  / 3 Prioritat 2 Singular 08 Tango 100 OMEGA E11 90 20 80 
Q-32 Q-32.01 Q-32.01.01 Q-32.01.01 Prioritat 2 E35.1 Vial 150 LOGICA E08 ME 40 110 
Q-32 Q-32.01 Q-32.01.02 Q-32.01.02 Prioritat 2 E35.1 Vial 150 LOGICA E08 ME 40 110 
Q-32 Q-32.01 Q-32.01.03 Q-32.01.03 Prioritat 2 E05 Vial 150 LOGICA E05 ME 25 125 
Q-32 Q-32.01 Q-32.01.04 Q-32.01.04 Prioritat 2 E05 Vial 150 LOGICA E05 ME 25 125 
Q-32 Q-32.01 Q-32.01.05 Q-32.01.05 Prioritat 2 E05 Vial 150 LOGICA E05 ME 25 125 
Q-32 Q-32.01 Q-32.01.06 Q-32.01.06 Prioritat 2 E05 Vial 150 LOGICA E05 ME 25 125 
Q-32 Q-32.01 Q-32.01.07 Q-32.01.07 Prioritat 2 E05 Vial 150 LOGICA E05 ME 25 125 
Q-32 Q-32.01 Q-32.01.08 Q-32.01.08 Prioritat 2 E05 Vial 150 LOGICA E05 ME 25 125 
Q-32 Q-32.01 Q-32.01.09 Q-32.01.09 Prioritat 2 E05 Vial 150 LOGICA E05 ME 25 125 
Q-32 Q-32.01 Q-32.01.10 Q-32.01.10 Prioritat 2 E05 Vial 150 LOGICA E05 ME 25 125 
Q-32 Q-32.01 Q-32.01.11 Q-32.01.11 Prioritat 2 E05 Vial 150 LOGICA E05 ME 25 125 
Q-32 Q-32.01 Q-32.01.12 Q-32.01.12 Prioritat 2 E05 Vial 150 LOGICA E05 ME 25 125 
Q-32 Q-32.01 Q-32.01.13 Q-32.01.13 Prioritat 2 E05 Vial 150 LOGICA E05 ME 25 125 
Q-32 Q-32.01 Q-32.01.14 Q-32.01.14 Prioritat 2 E05 Vial 150 LOGICA E05 ME 25 125 
Q-32 Q-32.01 Q-32.01.15 Q-32.01.15 Prioritat 2 E05 Vial 150 LOGICA E05 ME 25 125 
Q-32 Q-32.01 Q-32.01.16 Q-32.01.16 Prioritat 2 E05 Vial 150 LOGICA E05 ME 25 125 
Q-32 Q-32.01 Q-32.01.17 Q-32.01.17 Prioritat 2 E05 Vial 150 LOGICA E05 ME 25 125 
Q-32 Q-32.01 Q-32.01.18 Q-32.01.18 Prioritat 2 E05 Vial 150 LOGICA E05 ME 25 125 
Q-32 Q-32.01 Q-32.01.19 Q-32.01.19 Prioritat 2 E05 Vial 150 LOGICA E05 ME 25 125 
Q-32 Q-32.01 Q-32.01.20 Q-32.01.20 Prioritat 2 E05 Vial 150 LOGICA E05 ME 25 125 
Q-32 Q-32.01 Q-32.01.21 Q-32.01.21 Prioritat 2 E05 Vial 150 LOGICA E05 ME 25 125 
Q-32 Q-32.01 Q-32.01.22 Q-32.01.22 Prioritat 2 E05 Vial 150 LOGICA E05 ME 25 125 
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Lluminària Potència actual [W] Llum ACM ESTUDI 
REFERÈNCIA Òptica Potència futur [W] Estalvi 

Q-32 Q-32.01 Q-32.01.23 Q-32.01.23 Prioritat 2 E05 Vial 150 LOGICA E05 ME 25 125 
Q-32 Q-32.01 Q-32.01.24 Q-32.01.24 Prioritat 2 E05 Vial 150 LOGICA E05 ME 25 125 
Q-32 Q-32.01 Q-32.01.25 Q-32.01.25 Prioritat 2 E05 Vial 150 LOGICA E05 ME 25 125 
Q-33 Q-33.01 Q-33.01.01 Q-33.01.01 Prioritat 2 E07 Vial 150 LOGICA E07 XW 25 125 
Q-33 Q-33.01 Q-33.01.02 Q-33.01.02 Prioritat 2 E07 Vial 150 LOGICA E07 XW 25 125 
Q-33 Q-33.01 Q-33.01.03 Q-33.01.03 Prioritat 2 E07 Vial 150 LOGICA E07 XW 25 125 
Q-33 Q-33.01 Q-33.01.04 Q-33.01.04 Prioritat 2 E07 Vial 150 LOGICA E07 XW 25 125 
Q-33 Q-33.01 Q-33.01.05 Q-33.01.05 Prioritat 2 E07 Vial 150 LOGICA E07 XW 25 125 
Q-33 Q-33.01 Q-33.01.06 Q-33.01.06 Prioritat 2 E07 Vial 150 LOGICA E07 XW 25 125 
Q-33 Q-33.01 Q-33.01.07 Q-33.01.07 Prioritat 2 E07 Vial 150 LOGICA E07 XW 25 125 
Q-33 Q-33.01 Q-33.01.08 Q-33.01.08 Prioritat 2 E07 Vial 150 LOGICA E07 XW 25 125 
Q-33 Q-33.01 Q-33.01.09 Q-33.01.09 Prioritat 2 E07 Vial 150 LOGICA E07 XW 25 125 
Q-33 Q-33.01 Q-33.01.10 Q-33.01.10 Prioritat 2 E07 Vial 150 LOGICA E07 XW 25 125 
Q-33 Q-33.01 Q-33.01.11 Q-33.01.11 Prioritat 2 E07 Vial 150 LOGICA E07 XW 25 125 
Q-33 Q-33.01 Q-33.01.12 Q-33.01.12 Prioritat 2 E07 Vial 150 LOGICA E07 XW 25 125 
Q-33 Q-33.01 Q-33.01.13 Q-33.01.13 Prioritat 2 E07 Vial 150 LOGICA E07 XW 25 125 
Q-35 Q-35.01 Q-35.01.01 Q-35.01.01 Prioritat 2 E26 Vial 250 LOGICA E26 DWC 40 210 
Q-35 Q-35.01 Q-35.01.02 Q-35.01.02 Prioritat 2 E26 Vial 250 LOGICA E26 DWC 40 210 
Q-35 Q-35.01 Q-35.01.03 Q-35.01.03 Prioritat 2 E26 Vial 250 LOGICA E26 DWC 40 210 
Q-35 Q-35.01 Q-35.01.04 Q-35.01.04 Prioritat 2 E26 Vial 250 LOGICA E26 DWC 40 210 
Q-35 Q-35.01 Q-35.01.05 Q-35.01.05 Prioritat 2 E26 Vial 250 LOGICA E26 DWC 40 210 
Q-35 Q-35.01 Q-35.01.06 Q-35.01.06 Prioritat 2 E26 Vial 250 LOGICA E26 DWC 40 210 
Q-35 Q-35.01 Q-35.01.07 Q-35.01.07 Prioritat 2 E26 Vial 250 LOGICA E26 DWC 40 210 
Q-35 Q-35.01 Q-35.01.08 Q-35.01.08 Prioritat 2 E26 Vial 250 LOGICA E26 DWC 40 210 
Q-35 Q-35.01 Q-35.01.09 Q-35.01.09 Prioritat 2 E26 Vial 250 LOGICA E26 DWC 40 210 
Q-35 Q-35.01 Q-35.01.10 Q-35.01.10 Prioritat 2 E26 Vial 250 LOGICA E26 DWC 40 210 
Q-35 Q-35.01 Q-35.01.11 Q-35.01.11 Prioritat 2 E26 Vial 250 LOGICA E26 DWC 40 210 
Q-35 Q-35.01 Q-35.01.12 Q-35.01.12 Prioritat 2 E26 Vial 250 LOGICA E26 DWC 40 210 
Q-35 Q-35.01 Q-35.01.13 Q-35.01.13 Prioritat 2 E26 Vial 250 LOGICA E26 DWC 40 210 
Q-35 Q-35.01 Q-35.01.14 Q-35.01.14 Prioritat 2 E26 Vial 250 LOGICA E26 DWC 40 210 
Q-35 Q-35.01 Q-35.01.15 Q-35.01.15 Prioritat 2 E26 Vial 250 LOGICA E26 DWC 40 210 
Q-35 Q-35.01 Q-35.01.16 Q-35.01.16 Prioritat 2 E26 Vial 250 LOGICA E26 DWC 40 210 
Q-35 Q-35.02 Q-35.02.01 Q-35.02.01 Prioritat 1 E18 VIAL 15 LOGICA E18 T2-C 20 -5 
Q-35 Q-35.02 Q-35.02.02 Q-35.02.02 Prioritat 1 E18 VIAL 15 LOGICA E18 T2-C 20 -5 
Q-35 Q-35.02 Q-35.02.03 Q-35.02.03 Prioritat 1 E18 VIAL 15 LOGICA E18 T2-C 20 -5 
Q-35 Q-35.02 Q-35.02.04 Q-35.02.04 Prioritat 1 E18 VIAL 15 LOGICA E18 T2-C 20 -5 
Q-35 Q-35.02 Q-35.02.05 Q-35.02.05 Prioritat 1 E18 VIAL 15 LOGICA E18 T2-C 20 -5 
Q-35 Q-35.02 Q-35.02.06 Q-35.02.06 Prioritat 1 E18 VIAL 15 LOGICA E18 T2-C 20 -5 
Q-35 Q-35.02 Q-35.02.07 Q-35.02.07 Prioritat 1 E18 VIAL 15 LOGICA E18 T2-C 20 -5 
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Lluminària Potència actual [W] Llum ACM ESTUDI 
REFERÈNCIA Òptica Potència futur [W] Estalvi 

Q-35 Q-35.02 Q-35.02.08 Q-35.02.08 Prioritat 1 E18 VIAL 15 LOGICA E18 T2-C 20 -5 
Q-35 Q-35.02 Q-35.02.09 Q-35.02.09 Prioritat 1 E18 VIAL 15 LOGICA E18 T2-C 20 -5 
Q-35 Q-35.02 Q-35.02.10 Q-35.02.10 Prioritat 1 E18 VIAL 15 LOGICA E18 T2-C 20 -5 
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Annex 2 – Llistat estudis realitzats 
 

 

  PREMISES DIALUX RESULTATS DIALUX 

Zona 
Lumínica 

Tipus 
Proposta Potencia Optica Orientacio Classe Disposicio Interdistancia Amplada Alçada Sortint Vorera1 Vorera2 Em Emin Emax Um Ug POTENCIA ÓPTICA INCLINACIÓ 

LUM. Observació Projectista 

E01 Vial led 20W ME-20W-
3000K 0º S3 Al portell 20,00m 5,00m 5,00m 0,00m 1,00m 1,00m 8,22 lux 4,44 lux 14,90 lux 0,54 0,3 20 XW 15 *AJUST 20% PER PUJAR CLASSIFICACIÓ 

E02 Vial led 25W ME-25W-
3000K 10º S3 Unilateral 20,00m 5,00m 5,00m 0,00m 2,00m 2,00m 8,92 lux 4,06 lux 18,00 lux 0,45 0,23 40 XW 15 *AJUST 20% PER PUJAR CLASSIFICACIÓ 

E03 Decorativa 
braç led 20W ME-20W-

3000K 15º S3 Unilateral 15,00m 5,00m 5,00m -0,50m 1,00m 1,00m 8,76 lux 5,78 lux 14,50 lux 0,66 0,4 15 ME-W2 5 *AJUST 20% PER PUJAR CLASSIFICACIÓ 

E04 Decorativa 
braç led 25W ME-25W-

3000K 10º S3 Unilateral 20,00m 5,00m 5,00m -0,50m 1,00m 1,00m 8,82 lux 4,31 lux 17,60 lux 0,49 0,24 25 ME-W2 15 *AJUST 20% PER PUJAR CLASSIFICACIÓ 

E05 Vial led 30W ME-30W-
3000K 10º S3 Unilateral 30,00m 5,00m 5,00m 0,50m 2,00m 1,00m 8,62 lux 2,32 lux 26,20 lux 0,27 0,12 25 ME 10 *AJUST 20% PER PUJAR CLASSIFICACIÓ 

E06 Vial led 40W XW-40W-
3000K 0º S3 Al portell 20,00m 5,00m 5,00m -0,50m 4,00m 2,00m 8,22 lux 6,61 lux 12,60 lux 0,8 0,52 20 XW 15 *AJUST 20% PER PUJAR CLASSIFICACIÓ 

E07 Vial led 30W XW-30W-
3000K 0º S3 Al portell 30,00m 5,00m 5,00m 0,00m 2,00m 1,00m 8,23 lux 6,78 lux 11,90 lux 0,82 0,57 25 XW 10 *AJUST 20% PER PUJAR CLASSIFICACIÓ 

E08 Vial led 40W ME-40W-
3000K 0º S2 Bilateral 30,00m 10,00m 10,00m -0,50m 2,00m 2,00m 8,92 lux 7,10 lux 15,70 lux 0,66 0,45 40 ME 10 *AJUST 20% PER PUJAR CLASSIFICACIÓ 

E09 Vial led 40W ME-40W-
3000K 0º S1 Unilateral 20,00m 10,00m 10,00m 0,00m 0,00m 0,00m 16,30 lux 13,70 lux 19,70 lux 0,84 0,7 50 ME 0   

E10 Decorativa 
braç led 20W XW-20W-

3000K 0º S3 Al portell 30,00m 5,00m 3,00m 0,00m 1,00m 1,00m 8,04 lux 1,80 lux 29,20 lux 0,22 0,06 15 ME-W2 5 *AJUST 20% PER PUJAR CLASSIFICACIÓ 

E11 Projector 
rodó led 20W T3-20W-3000K 0º S2 Unilateral 20,00m 5,00m 10,00m 0,00m 4,00m 1,00m 11,27 lux 8,16 lux 17,70 lux 0,72 0,46 20 90 10   

E12 Vial led 50W XW-50W-
3000K 5º S3 Unilateral 20,00m 10,00m 5,00m 0,00m 2,00m 2,00m 9,02 lux 5,44 lux 15,90 lux 0,6 0,34 40 XW 10 *AJUST 20% PER PUJAR CLASSIFICACIÓ 

E13 Vial led 35W XW-35W-
3000K 5º S3 Unilateral 15,00m 5,00m 5,00m 0,00m 4,00m 2,00m 8,98 lux 7,00 lux 13,10 lux 0,78 0,54 25 XW 10 *AJUST 20% PER PUJAR CLASSIFICACIÓ 

E14 Vial led 40W XW-40W-
3000K 5º S3 Unilateral 30,00m 5,00m 3,00m 0,50m 1,00m 1,00m 8,64 lux 2,46 lux 25,90 lux 0,28 0,09 25 XW 5 *AJUST 20% PER PUJAR CLASSIFICACIÓ 

E15 Vial led 25W ME-25W-
3000K 5º S3 Al portell 15,00m 5,00m 5,00m 0,00m 1,00m 1,00m 9,60 lux 5,02 lux 17,80 lux 0,52 0,28 15 XW 15 *AJUST 20% PER PUJAR CLASSIFICACIÓ 

E16 Vial led 30W ME-30W-
3000K 5º S3 Unilateral 30,00m 5,00m 5,00m 0,00m 1,00m 1,00m 7,66 lux 2,56 lux 19,90 lux 0,33 0,13 25 T2-C 15 *AJUST 20% PER PUJAR CLASSIFICACIÓ 

E17 Vial led 25W XW-25W-
3000K 0º S3 Unilateral 20,00m 5,00m 3,00m 0,50m 1,00m 1,00m 8,92 lux 4,41 lux 19,20 lux 0,49 0,23 20 XW 5 *AJUST 20% PER PUJAR CLASSIFICACIÓ 

E18 Vial led 35W ME-35W-
3000K 5º S3 Unilateral 20,00m 5,00m 8,00m -0,50m 1,00m 2,00m 8,75 lux 6,21 lux 12,40 lux 0,71 0,5 20 T2-C 0 *AJUST 20% PER PUJAR CLASSIFICACIÓ 

E19 Vial led 40W XW-40W-
3000K 0º S3 Al portell 20,00m 5,00m 5,00m 0,00m 4,00m 4,00m 8,22 lux 6,47 lux 13,20 lux 0,79 0,49 20 XW 15 *AJUST 20% PER PUJAR CLASSIFICACIÓ 

E20 Vial led 40W XW-40W-
3000K 0º S3 Unilateral 20,00m 5,00m 5,00m 0,50m 1,00m 1,00m 8,26 lux 6,70 lux 13,00 lux 0,81 0,52 20 ME-W2 10 *AJUST 20% PER PUJAR CLASSIFICACIÓ 

E21 Vial led 25W ME-25W-
3000K 10º S3 Al portell 20,00m 5,00m 5,00m -0,50m 1,00m 1,00m 8,86 lux 4,69 lux 16,70 lux 0,53 0,28 15 XW 0 *AJUST 20% PER PUJAR CLASSIFICACIÓ 

E22 Vial led 35W ME-35W-
3000K 15º S3 Unilateral 30,00m 5,00m 3,00m -0,50m 1,00m 1,00m 8,99 lux 2,36 lux 27,90 lux 0,26 0,08 40 XW 15 *AJUST 20% PER PUJAR CLASSIFICACIÓ 

E24 Vial led 45W XW-45W-
3000K 5º S3 Unilateral 20,00m 5,00m 5,00m 0,50m 4,00m 1,00m 8,90 lux 6,72 lux 14,10 lux 0,75 0,47 20 ME-W2 10 *AJUST 20% PER PUJAR CLASSIFICACIÓ 

E25 Vial led 45W DWC-45W-
3000K 5º S2 Al portell 15,00m 10,00m 10,00m -0,50m 2,00m 2,00m 8,92 lux 9,12 lux 14,90 lux 0,77 0,61 20 ME-W2 10 *AJUST 20% PER PUJAR CLASSIFICACIÓ 

E26 Vial led 50W ME-50W-
3000K 0º S3 Unilateral 30,00m 5,00m 8,00m -0,50m 2,00m 2,00m 8,87 lux 4,17 lux 16,20 lux 0,47 0,26 40 DWC 5 *AJUST 20% PER PUJAR CLASSIFICACIÓ 

E27 Vial led 50W DWC-50W-
3000K 15º S3 Unilateral 30,00m 5,00m 8,00m 0,00m 1,00m 1,00m 8,86 lux 4,98 lux 17,40 lux 0,59 0,3 40 DWC 10 *AJUST 20% PER PUJAR CLASSIFICACIÓ 

E28 Vial led       S1 Unilateral 30,00m 10,00m 10,00m       >15     >0,4   70 DWC 10   
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Annex 3 – Diagrama de Gantt 
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RENOVACIO_ENLLUMENAT_PUBL… 29/06/26 11/11/26 95
1. TREBALLS PREVIS 29/06/26 04/07/26 5
1.1. Implantacio d'obra i replanteig 29/06/26 04/07/26 5
2. Fabricació lluminàries 29/06/26 26/09/26 64
2.1. Fabricació lluminàries 29/06/26 26/09/26 64
3. DESMUNTATGE EXISTENT 03/08/26 28/10/26 60
3.1. Desmuntatge de lluminaria existent 03/08/26 28/10/26 60
4. CANALITZACIONS I ARQUETES 03/07/26 03/08/26 21
4.1. Excavacio de rasa i reblert de pa… 03/07/26 03/08/26 21
4.2. Colocacio de tub corrugat D90 06/07/26 03/08/26 20
4.3. Col·locació de tub corrugat PVC … 06/07/26 06/07/26 0
4.4. Execució d’arqueta de registre 4… 06/07/26 11/07/26 5
4.5. Execució d’arqueta de registre 6… 07/07/26 07/07/26 0
4.6. Execució de muntant soterrat–ae… 10/07/26 11/07/26 1
4.7. Cala de 1 m² per localització de lí… 13/07/26 21/07/26 6
5. COLUMNES I SUPORTS 13/07/26 18/07/26 5
5.1. Subministrament i muntatge de c… 13/07/26 18/07/26 5
5.2. Subministrament i muntatge de c… 13/07/26 16/07/26 3
6. LLUMINARIES LED 03/08/26 02/11/26 63
6.1. Subministrament i muntatge de ll… 03/08/26 09/10/26 48
6.2. Subministrament i muntatge de ll… 09/10/26 19/10/26 5
6.3. Subministrament i muntatge de ll… 19/10/26 19/10/26 0
6.4. Subministrament i muntatge de ll… 21/10/26 21/10/26 0
6.5. Subministrament i muntatge de p… 22/10/26 28/10/26 4
6.6. Subministrament i muntatge de p… 28/10/26 29/10/26 1
6.7. Subministrament i muntatge de k… 30/10/26 02/11/26 1
7. CABLEJAT I CONNEXIONS 03/07/26 11/11/26 91
7.1. Subministrament i estesa de cabl… 03/08/26 11/11/26 70
7.2. Subministrament i estesa de cabl… 03/08/26 18/08/26 10
7.3. Subministrament i estesa de cabl… 17/07/26 18/07/26 1
7.4. Subministrament i col·locació de … 03/07/26 22/07/26 13
7.5. Substitució de cable grapat a faç… 23/07/26 31/07/26 6
8. SEGURETAT I SALUT 29/06/26 11/11/26 95
8.1. Implantació de mesures de segur… 29/06/26 11/11/26 95
8.2. Sol·licitud i execució de descàrre… 29/06/26 11/11/26 95
9. GESTIO DE RESIDUS 29/06/26 11/11/26 95
9.1. Gestió de residus d’obra: terres i … 29/06/26 11/11/26 95
9.2. Gestió de residus d'obra: pavime… 29/06/26 11/11/26 95
9.3. Gestió de residus metàl·lics (colu… 29/06/26 11/11/26 95
9.4. Gestió de residus especials: equi… 29/06/26 11/11/26 95
9.5. Gestió de residus d’obra: mescla… 29/06/26 11/11/26 95

RENOVACIO_ENLLUMENAT_PUBLIC_SANT_POL

Diagrama de temps-activitats
(Complet 29/06/2026 - 11/11/2026)

29 Jun '26
… … … … … … …

6 Jul '26
… … … … … … …

13 Jul '26
… … … … … … …

20 Jul '26
… … … … … … …

27 Jul '26
… … … … … … …

3 Ag '26
… … … … … … …

10 Ag '26
… … … … … … …

17 Ag '26
… … … … … … …

24 Ag '26
… … … … … … …

31 Ag '26
… … … … … … …

7 Set '26
… … … … … … …

14 Set '26
… … … … … … …

21 Set '26
… … … … … … …

28 Set '26
… … … … … … …

5 Oct '26
… … … … … … …

12 Oct '26
… … … … … … …

19 Oct '26
… … … … … … …

26 Oct '26
… … … … … … …

2 Nov '26
… … … … … … …

9 Nov '26
… … … … … … …Activitat Comença… Acabament Dies
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SANT POL DE MAR / Lista de luminarias

12 Pieza Artesolar Iluminacion, S.A. 51DUNNA-040T30 10W 
IRC80 (ME-W2)(V24.03) Lum.Ext: DUNNA GE2 10W 
3000K IRC80 (ME-W2)(V24.03)
N° de artículo: 51DUNNA-040T30 10W IRC80 (ME-
W2)(V24.03)
Flujo luminoso (Luminaria): 1488 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1503 lm
Potencia de las luminarias: 10.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  69  96  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

5 Pieza Artesolar Iluminacion, S.A. 51DUNNA-040T30 IRC80 
(ME-W2)(V24.03) Lum.Ext: DUNNA GE2 20W 3000K 
IRC80 (ME-W2)(V24.03)
N° de artículo: 51DUNNA-040T30 IRC80 (ME-W2)
(V24.03)
Flujo luminoso (Luminaria): 2887 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2916 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  69  96  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

12 Pieza Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(DWC)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 30W 3000K IRC80 
(DWC)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (DWC)
(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 4467 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4512 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31  63  90  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

3 Pieza Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(ME)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 20W 3000K IRC80 
(ME)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (ME)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 3214 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3246 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  62  90  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

12 Pieza Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(ME)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 30W 3000K IRC80 
(ME)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (ME)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 4467 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4512 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  62  90  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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SANT POL DE MAR / Lista de luminarias

34 Pieza Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(ME-W2)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 15W 3000K 
IRC80 (ME-W2)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (ME-W2)
(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 2411 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2435 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 32  65  92  99  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

7 Pieza Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(T2-C)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 15W 3000K IRC80 
(T2-C)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (T2-C)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 2411 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2435 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  65  94  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

3 Pieza Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(T2-C)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 20W 3000K IRC80 
(T2-C)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (T2-C)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 3214 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3246 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  65  94  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

23 Pieza Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 10W 3000K IRC80 
(XW)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 1607 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1623 lm
Potencia de las luminarias: 10.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 14  37  77  97  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

33 Pieza Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 15W 3000K IRC80 
(XW)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 2411 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2435 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 14  37  77  97  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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SANT POL DE MAR / Lista de luminarias

16 Pieza Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 20W 3000K IRC80 
(XW)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 3214 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3246 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 14  37  77  97  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

13 Pieza Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 30W 3000K IRC80 
(XW)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 4467 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4512 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 14  37  77  97  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

9 Pieza Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-060T30 IRC80 
(ME)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 50W 3000K IRC80 
(ME)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-060T30 IRC80 (ME)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 6974 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7044 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  62  90  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

9 Pieza Artesolar Iluminacion, S.A. 81OMEG1-040T30 (90)
(V22.01) Proyector: OMEGA 1 20W 3000K (90)
(V22.01)
N° de artículo: 81OMEG1-040T30 (90)(V22.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 3337 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3371 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 83  99  100  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E01 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 15W 
3000K IRC80 (XW)(V24.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 2411 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 555 cd/klm
con 80°: 830 cd/klm
con 90°: 227 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las 
verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2435 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 5.086 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 15.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E01 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 15W 3000K IRC80 
(XW)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 2411 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2435 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 14  37  77  97  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E01 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 9.52 8.55
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E01 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 9.10 8.30
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 9.10 8.31
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E01 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
9.52 8.55 11 0.898 0.792
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E02 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 30W 
3000K IRC80 (XW)(V24.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 4467 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 555 cd/klm
con 80°: 830 cd/klm
con 90°: 227 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4512 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 5.086 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 15.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E02 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 30W 3000K IRC80 
(XW)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 4467 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4512 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 14  37  77  97  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E02 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.82 6.17
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E02 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 6.06 5.50
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 10.14 8.51
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E02 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.82 6.17 14 0.699 0.452
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E05 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 (ME)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 20W 
3000K IRC80 (ME)(V24.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 3214 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 793 cd/klm
con 80°: 631 cd/klm
con 90°: 69 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3246 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 5.176 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.500 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E05 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(ME)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 20W 3000K IRC80 
(ME)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (ME)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 3214 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3246 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  62  90  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Página 20

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 5640b4e4bfc44f19aad7009c1a5b7a08001

Url de validació https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/912 - Data Registre: 04/02/2026 17:38:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració:
Original

https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002


SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E05 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.06 2.85
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E05 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 7.26 4.23
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 3.86 2.08
Valores de consigna según clase: ≥ 3.00 ≥ 0.60
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E05 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.06 2.85 21 0.353 0.134
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E06 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 4.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 15W 
3000K IRC80 (XW)(V24.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 2411 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 555 cd/klm
con 80°: 847 cd/klm
con 90°: 248 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las 
verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2435 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 5.086 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 15.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E06 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 15W 3000K IRC80 
(XW)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 2411 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2435 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 14  37  77  97  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Página 25

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 5640b4e4bfc44f19aad7009c1a5b7a08001

Url de validació https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/912 - Data Registre: 04/02/2026 17:38:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració:
Original

https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002


SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E06 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.99 8.00
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E06 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 7.98 6.47
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.74 7.77
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
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E06 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.99 8.00 11 0.889 0.756
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E07 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 20W 
3000K IRC80 (XW)(V24.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 3214 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 794 cd/klm
con 80°: 755 cd/klm
con 90°: 138 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las 
verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3246 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 5.088 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E07 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 20W 3000K IRC80 
(XW)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 3214 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3246 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 14  37  77  97  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E07 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.69 7.31
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E07 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.40 7.39
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.56 7.34
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
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E07 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.69 7.31 12 0.841 0.605
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E08 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 10.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 (ME)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 30W 
3000K IRC80 (ME)(V24.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 4467 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 793 cd/klm
con 80°: 631 cd/klm
con 90°: 69 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las 
verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4512 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 10.176 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E08 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(ME)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 30W 3000K IRC80 
(ME)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (ME)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 4467 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4512 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  62  90  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Página 35

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 5640b4e4bfc44f19aad7009c1a5b7a08001

Url de validació https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/912 - Data Registre: 04/02/2026 17:38:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració:
Original

https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002


SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E08 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 7 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 11.41 7.98
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E08 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 9.16 7.03
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 9.16 7.03
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E08 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 7.98 17 0.700 0.462
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
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E09 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 10.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-060T30 IRC80 (ME)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 50W 
3000K IRC80 (ME)(V24.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 6974 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 1051 cd/klm
con 80°: 164 cd/klm
con 90°: 50 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7044 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 10.179 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E09 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-060T30 IRC80 
(ME)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 50W 3000K IRC80 
(ME)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-060T30 IRC80 (ME)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 6974 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7044 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  62  90  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
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Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E09 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 7 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 15.90 12.78
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
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E09 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 13 19 0.804 0.667
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E12 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 10.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 30W 
3000K IRC80 (XW)(V24.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 4467 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 794 cd/klm
con 80°: 755 cd/klm
con 90°: 138 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4512 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 5.090 m
Altura del punto de luz: 5.001 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E12 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 30W 3000K IRC80 
(XW)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 4467 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4512 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 14  37  77  97  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E12 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 7 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.24 5.61
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono
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E12 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 5.36 3.84
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 10.20 8.49
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
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Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
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E12 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.24 5.61 15 0.682 0.386
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SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
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E13 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 4.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 20W 
3000K IRC80 (XW)(V24.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 3214 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 794 cd/klm
con 80°: 755 cd/klm
con 90°: 138 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3246 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 5.088 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E13 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 20W 3000K IRC80 
(XW)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 3214 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3246 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 14  37  77  97  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E13 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:151

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.71 6.42
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E13 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 7.25 6.11
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 15.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 9.82 8.56
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E13 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.71 6.42 12 0.737 0.522
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E14 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 20W 
3000K IRC80 (XW)(V24.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 3214 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 877 cd/klm
con 80°: 698 cd/klm
con 90°: 121 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3246 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 3.089 m
Altura del punto de luz: 3.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.500 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E14 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 20W 3000K IRC80 
(XW)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 3214 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3246 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 14  37  77  97  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Página 54

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 5640b4e4bfc44f19aad7009c1a5b7a08001

Url de validació https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/912 - Data Registre: 04/02/2026 17:38:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració:
Original

https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002


SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E14 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 7.91 2.06
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E14 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 6.81 2.98
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 7.59 2.07
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E14 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.91 2.06 22 0.260 0.092
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E15 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 10W 
3000K IRC80 (XW)(V24.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 1607 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 555 cd/klm
con 80°: 830 cd/klm
con 90°: 227 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las 
verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 1623 lm
Potencia de las luminarias: 10.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 5.086 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 15.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E15 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 10W 3000K IRC80 
(XW)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 1607 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1623 lm
Potencia de las luminarias: 10.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 14  37  77  97  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E15 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:151

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.49 7.84
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
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E15 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.11 7.87
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 15.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.11 7.87
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
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E15 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.49 7.84 9.28 0.923 0.845
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SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E16 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 (T2-C)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 
20W 3000K IRC80 (T2-C)(V24.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 3214 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 646 cd/klm
con 80°: 469 cd/klm
con 90°: 52 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3246 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 5.173 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 15.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E16 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(T2-C)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 20W 3000K IRC80 
(T2-C)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (T2-C)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 3214 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3246 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  65  94  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
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E16 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.63 3.30
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
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E16 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 5.72 3.98
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 6.48 2.52
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo
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Teléfono

Fax
e-Mail

E16 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.63 3.30 21 0.383 0.156
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
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Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
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E17 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 15W 
3000K IRC80 (XW)(V24.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 2411 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 877 cd/klm
con 80°: 698 cd/klm
con 90°: 121 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2435 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 3.089 m
Altura del punto de luz: 3.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.500 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

Página 68

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 5640b4e4bfc44f19aad7009c1a5b7a08001

Url de validació https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/912 - Data Registre: 04/02/2026 17:38:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració:
Original

https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002


SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E17 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 15W 3000K IRC80 
(XW)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 2411 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2435 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 14  37  77  97  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Página 69

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 5640b4e4bfc44f19aad7009c1a5b7a08001

Url de validació https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/912 - Data Registre: 04/02/2026 17:38:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració:
Original

https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002


SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
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E17 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.74 4.55
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
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E17 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 7.66 4.51
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.70 5.46
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
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E17 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.74 4.55 19 0.521 0.238
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SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
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E18 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 (T2-C)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 
15W 3000K IRC80 (T2-C)(V24.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 2411 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 734 cd/klm
con 80°: 83 cd/klm
con 90°: 27 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2435 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 8.179 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E18 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(T2-C)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 15W 3000K IRC80 
(T2-C)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (T2-C)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 2411 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2435 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  65  94  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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Artesolar Iluminación S.A
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E18 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 7.55 5.62
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Artesolar Iluminación S.A
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E18 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 5.55 4.96
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 6.49 4.75
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
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Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E18 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.55 5.62 11 0.745 0.525
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E19 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 4.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 4.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 15W 
3000K IRC80 (XW)(V24.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 2411 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 555 cd/klm
con 80°: 830 cd/klm
con 90°: 227 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las 
verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2435 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 5.086 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 15.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E19 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 15W 3000K IRC80 
(XW)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 2411 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2435 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 14  37  77  97  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E19 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 9.52 8.55
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E19 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 7.85 6.27
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 7.85 6.27
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
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E19 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
9.52 8.55 11 0.898 0.792
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E20 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 (ME-W2)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 
15W 3000K IRC80 (ME-W2)(V24.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 2411 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 640 cd/klm
con 80°: 401 cd/klm
con 90°: 46 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2435 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 5.176 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.500 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

Página 83

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 5640b4e4bfc44f19aad7009c1a5b7a08001

Url de validació https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/912 - Data Registre: 04/02/2026 17:38:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració:
Original

https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002


SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E20 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(ME-W2)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 15W 3000K 
IRC80 (ME-W2)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (ME-W2)
(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 2411 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2435 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 32  65  92  99  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E20 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.56 3.63
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E20 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.42 6.77
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 5.97 3.34
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E20 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.56 3.63 14 0.424 0.251
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SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E21 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 10W 
3000K IRC80 (XW)(V24.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 1607 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 877 cd/klm
con 80°: 661 cd/klm
con 90°: 193 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las 
verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 1623 lm
Potencia de las luminarias: 10.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 5.090 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E21 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 10W 3000K IRC80 
(XW)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 1607 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1623 lm
Potencia de las luminarias: 10.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 14  37  77  97  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
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E21 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 7.53 6.63
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E21 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.36 6.32
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.36 6.32
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

Página 91

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 5640b4e4bfc44f19aad7009c1a5b7a08001

Url de validació https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/912 - Data Registre: 04/02/2026 17:38:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració:
Original

https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002


SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E21 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.53 6.63 10 0.881 0.640
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E22 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 30W 
3000K IRC80 (XW)(V24.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 4467 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 555 cd/klm
con 80°: 830 cd/klm
con 90°: 227 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4512 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 3.086 m
Altura del punto de luz: 3.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 15.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E22 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(XW)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 30W 3000K IRC80 
(XW)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (XW)(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 4467 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4512 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 14  37  77  97  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E22 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 7.95 2.83
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
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Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E22 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 6.34 4.27
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 12.10 2.87
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:

Página 96

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 5640b4e4bfc44f19aad7009c1a5b7a08001

Url de validació https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/912 - Data Registre: 04/02/2026 17:38:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració:
Original

https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002


SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
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E22 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.95 2.83 27 0.356 0.104
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E24 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 4.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 (ME-W2)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 
15W 3000K IRC80 (ME-W2)(V24.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 2411 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 640 cd/klm
con 80°: 401 cd/klm
con 90°: 46 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2435 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 5.176 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.500 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E24 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(ME-W2)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 15W 3000K 
IRC80 (ME-W2)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (ME-W2)
(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 2411 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2435 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 32  65  92  99  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E24 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.56 3.63
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
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E24 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 6.17 4.09
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 5.97 3.34
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono
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E24 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.56 3.63 14 0.424 0.251
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SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E25 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 10.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 (ME-W2)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 
15W 3000K IRC80 (ME-W2)(V24.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 2411 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 640 cd/klm
con 80°: 401 cd/klm
con 90°: 46 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las 
verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2435 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 10.176 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E25 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(ME-W2)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 15W 3000K 
IRC80 (ME-W2)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (ME-W2)
(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 2411 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2435 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 32  65  92  99  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E25 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:151

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 7 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 11.59 10.92
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E25 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 9.69 8.94
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 15.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 9.69 8.94
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E25 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 11 12 0.942 0.899
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E26 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 (DWC)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 
30W 3000K IRC80 (DWC)(V24.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 4467 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 451 cd/klm
con 80°: 238 cd/klm
con 90°: 62 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4512 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 8.178 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E26 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(DWC)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 30W 3000K IRC80 
(DWC)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (DWC)
(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 4467 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4512 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31  63  90  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E26 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.60 5.73
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E26 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 6.76 4.53
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 6.87 4.43
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E26 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.60 5.73 15 0.667 0.382
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E27 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 (DWC)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 
30W 3000K IRC80 (DWC)(V24.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 4467 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 454 cd/klm
con 80°: 297 cd/klm
con 90°: 99 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4512 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 8.176 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E27 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51LOGIC-030T30 IRC80 
(DWC)(V24.01) Lum.Ext: LOGICA 1 30W 3000K IRC80 
(DWC)(V24.01)
N° de artículo: 51LOGIC-030T30 IRC80 (DWC)
(V24.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 4467 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4512 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31  63  90  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E27 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.21 5.40
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E27 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 7.38 5.55
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 5.19 3.88
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E27 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.21 5.40 14 0.658 0.376
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E03 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51DUNNA-040T30 10W IRC80 (ME-W2)(V24.03) Lum.Ext: 
DUNNA GE2 10W 3000K IRC80 (ME-W2)(V24.03)

Flujo luminoso (Luminaria): 1488 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 676 cd/klm
con 80°: 122 cd/klm
con 90°: 3.75 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 1503 lm
Potencia de las luminarias: 10.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E03 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51DUNNA-040T30 10W 
IRC80 (ME-W2)(V24.03) Lum.Ext: DUNNA GE2 10W 
3000K IRC80 (ME-W2)(V24.03)
N° de artículo: 51DUNNA-040T30 10W IRC80 (ME-
W2)(V24.03)
Flujo luminoso (Luminaria): 1488 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1503 lm
Potencia de las luminarias: 10.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  69  96  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
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E03 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:151

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 7.92 4.72
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E03 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 5.77 4.97
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 15.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 6.99 4.50
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
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E03 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.92 4.72 11 0.595 0.428
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E04 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51DUNNA-040T30 IRC80 (ME-W2)(V24.03) Lum.Ext: DUNNA 
GE2 20W 3000K IRC80 (ME-W2)(V24.03)

Flujo luminoso (Luminaria): 2887 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 662 cd/klm
con 80°: 699 cd/klm
con 90°: 36 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2916 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 15.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E04 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51DUNNA-040T30 IRC80 
(ME-W2)(V24.03) Lum.Ext: DUNNA GE2 20W 3000K 
IRC80 (ME-W2)(V24.03)
N° de artículo: 51DUNNA-040T30 IRC80 (ME-W2)
(V24.03)
Flujo luminoso (Luminaria): 2887 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2916 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  69  96  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
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Fax
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E04 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.99 4.78
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
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Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
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Fax
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E04 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.20 6.70
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.99 4.58
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
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E04 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.99 4.78 17 0.532 0.279
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E10 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51DUNNA-040T30 10W IRC80 (ME-W2)(V24.03) Lum.Ext: 
DUNNA GE2 10W 3000K IRC80 (ME-W2)(V24.03)

Flujo luminoso (Luminaria): 1488 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 676 cd/klm
con 80°: 122 cd/klm
con 90°: 3.75 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 1503 lm
Potencia de las luminarias: 10.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E10 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51DUNNA-040T30 10W 
IRC80 (ME-W2)(V24.03) Lum.Ext: DUNNA GE2 10W 
3000K IRC80 (ME-W2)(V24.03)
N° de artículo: 51DUNNA-040T30 10W IRC80 (ME-
W2)(V24.03)
Flujo luminoso (Luminaria): 1488 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1503 lm
Potencia de las luminarias: 10.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  69  96  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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Artesolar Iluminación S.A
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Teléfono

Fax
e-Mail

E10 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:151

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 7.92 4.72
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, 6, km 35.7
45224, Seseña Nuevo, Toledo

Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
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Fax
e-Mail

E10 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 5.77 4.97
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 15.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 6.99 4.50
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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SANT POL DE MAR
12.12.2025

Artesolar Iluminación S.A
www.artesolar.com
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Proyecto elaborado por Dpto I+D Iluminación Exterior y Gestión Técnica
Teléfono

Fax
e-Mail

E10 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.92 4.72 11 0.595 0.428
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E11 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 4.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 81OMEG1-040T30 (90)(V22.01) Proyector: OMEGA 1 20W 
3000K (90)(V22.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 3337 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 9.26 cd/klm
con 80°: 5.11 cd/klm
con 90°: 1.39 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3371 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 10.082 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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E11 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 81OMEG1-040T30 (90)
(V22.01) Proyector: OMEGA 1 20W 3000K (90)
(V22.01)
N° de artículo: 81OMEG1-040T30 (90)(V22.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 3337 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3371 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 83  99  100  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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E11 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 10.21 4.65
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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E11 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 6.41 2.36
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 10.81 3.71
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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E11 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
10 4.65 16 0.456 0.291
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Annex 5 – Estudi bàsic de Seguretat i Salut 
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  Projecte executiu per la millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic de Sant Pol de Mar   

 

 
1. MEMÒRIA 

 
1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut 
 
1.1.1. Justificació 
L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les 
següents condicions: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros. 

b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algún 
moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

  
 
1.1.2. Objecte 
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la 
prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, 
així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes 
en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions 
pel que fa a la prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 

•  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
•  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
•  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que 

intervenen en el procés constructiu 
•  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
•  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
•  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
•  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

  
 
1.1.3. Contingut del EBSS 
El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant 
la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a 
això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives 
i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment 
quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en 
aquesta. 

En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per 
efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales. 
 
1.2. Dades generals  
1.2.1. Agents 
Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es 
ressenyen: 

•  Promotor: Ajuntament de Sant Pol de Mar 
•  Autor del projecte: Nil Casans Ventura 

•  Constructor - Cap d'obra: Contractista - licitació 
•  Coordinador de seguretat i salut:  

  
 
1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 
De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera 
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

•  Denominació del projecte: Projecte executiu per a la millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat 
públic de Sant Pol de Mar 

•  Plantes sobre rasant: Via pública 
•  Plantes sota rasant: Via pública 
•  Pressupost d'execució material aproximat: 278.000,00€ 
•  Termini d'execució: 6 mesos 
•  Nre. màx. operaris: 5 

  
 
1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a 
l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 

•  Adreça: Sant Pol de Mar (Barcelona) 
•  Accessos a l'obra: Carrer 
•  Topografia del terreny: El municipi de Sant Pol de Mar presenta una topografia clarament condicionada 

per la seva situació litoral, amb una franja urbana principalment desenvolupada entre el mar i els 
primers relleus de la Serralada Litoral. 

•  En general, el nucli urbà consolidat s’assenta sobre un terreny de pendent suau a moderat, amb cotes 
més baixes a la façana marítima i un increment progressiu de la pendent cap a l’interior, especialment 
en els sectors més allunyats de la línia de costa. 

•  Les zones properes al litoral i al nucli històric presenten pendents reduïdes, favorables per a la 
implantació de serveis urbans, mentre que els àmbits situats cap a l’interior i les zones de transició cap 
a l’entorn natural mostren pendents més acusades i una orografia més irregular. 

•  Aquesta configuració topogràfica no presenta dificultats significatives per a l’execució de les actuacions 
previstes, si bé condiciona puntualment el traçat de les canalitzacions i la disposició dels punts de llum, 
aspectes que s’han tingut en compte en la definició de les solucions adoptades. 

•  Edificacions contigües:  
•  Servituds i condicionants:  
•  Condicions climàtiques i ambientals: El municipi de Sant Pol de Mar presenta un clima mediterrani 

litoral, caracteritzat per temperatures suaus al llarg de l’any, estius moderadament calorosos i hiverns 
temperats, amb una humitat ambiental elevada degut a la proximitat del mar. 

•  Les precipitacions es concentren principalment a la tardor i, en menor mesura, a la primavera, 
generalment en forma d’episodis puntuals de pluja intensa. Aquestes condicions no suposen una 
limitació significativa per a l’execució de les obres, tot i que poden condicionar puntualment els treballs 
d’obra civil a l’aire lliure. 

•  Des del punt de vista ambiental, cal destacar la influència directa de l’ambient marí, especialment en 
els àmbits més propers a la façana litoral, amb presència d’aerosols salins que acceleren els processos 
de corrosió dels elements metàl·lics i dels equips d’enllumenat. 

•  Aquestes condicions han estat tingudes en compte en el disseny del projecte, preveient: 
•  L’ús de lluminàries, columnes i elements metàl·lics adequats per a ambient marí. 
•  Materials amb tractaments anticorrosius i graus de protecció adequats. 
•  Solucions que minimitzin el manteniment i allarguin la vida útil de la instal·lació. 
•  En conjunt, les condicions climàtiques i ambientals del municipi no impedeixen l’execució de les 

actuacions previstes, però justifiquen l’adopció de criteris específics de durabilitat i resistència en els 
materials i equips seleccionats. 

  

  

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment 
l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de Trànsit 
i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació. 
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Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i 
reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte. 
 
1.2.4. Característiques generals de l'obra 
Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos 
laborals: 
 
1.2.4.1. Intervenció en condicionament del terreny 
Es realitzaran diverses rases i arquetes per passar canalitzacions enterrades d'enllumenat públic 
 
1.2.4.2. Intervenció en fonamentació 
Es realitzaran diferents fonamentacions per a columnes 
 
1.2.4.3. Instal·lacions 
Es realitzarà un canvi massiu de lluminàries i substitució de cablejat principalment sense tensió. No obstant 
hi pot haver casos amb tensió. 
 
1.3. Mitjans d'auxili 
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en 
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i 
sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més 
propers. 
 
1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 
A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat. 

El seu contingut mínim serà: 

•  Desinfectants i antisèptics autoritzats 
•  Gases estèrils 
•  Cotó hidròfil 
•  Benes 
•  Esparadrap 
•  Apòsits adhesius 
•  Tisores 
•  Pinces i guants d'un sol ús 

  

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements 
utilitzats i substituint els productes caducats. 
 
1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 
S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a 
produir un accident laboral. 

  

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM) 
Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 
Assistència primària 
(Urgències) 

Cap Pineda - Pineda de Mar 
Carrer Tarragona, 49, 08397 Pineda de Mar, 
Barcelona 
937671647 

9,50 km 

Comunicació als equips 
de salvament 

Emergències en general 
Sant Pol de Mar 
112 

0,01 km 
 
  

La distància al centre assistencial més proper Carrer Tarragona, 49, 08397 Pineda de Mar, Barcelona 
s'estima en 29 minuts, en condicions normals de tràfic. 
 
1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en 
les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 

Donades les característiques de la rehabilitació, les instal·lacions provisionals s'han previst a les zones de 
l'obra que puguin albergar aquests serveis, sempre que les condicions i les fases d'execució ho permetin. 
 
1.4.1. Vestuaris 
Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los 
simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat 
necessària per guardar la roba i el calçat. 
 
1.4.2. Lavabos 
La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

•  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
•  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
•  1 lavabo per cada vàter 
•  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
•  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
•  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
•  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
•  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  
 
1.4.3. Menjador 
La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable per 
a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de 
gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús. 
 
1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar  
1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 
S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, 
amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a 
aquests treballs. 
 
1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 
Riscos més freqüents 

•  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
•  Talls i ferides amb objectes punxants 
•  Projecció de partícules als ulls 
•  Incendis 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a 
terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 

•  Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per a 
les línies soterrades 

•  Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua 
•  Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la 

seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera 
•  S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 
•  En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si 

s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 5640b4e4bfc44f19aad7009c1a5b7a08001

Url de validació https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/912 - Data Registre: 04/02/2026 17:38:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració: Original

https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002


Ajuntament de Sant Pol de Mar 

  Projecte executiu per la millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic de Sant Pol de Mar   

 

•  Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat 
superior a 0,4 m 

•  Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 
•  Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, emprant-

se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Calçat aïllant per a electricistes 
•  Guants dielèctrics. 
•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
•  Comprovadors de tensió. 
•  Eines aïllants. 
•  Roba de treball impermeable. 
•  Roba de treball reflectora. 

  
 
1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra 
A continuació s'exposa la relació de les mesures preventives més freqüents de caràcter general a adoptar 
durant les diferents fases de l'obra, imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut en l'obra. 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
•  Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 
•  Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
•  Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin majors 

riscos. 
•  L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada, 

degudament instruïda. 
•  La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans 

mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda 
•  La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o 

palanques, per evitar sobreesforços innecessaris. 
•  Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en 

funció de la seva intensitat i voltatge. 

  
 
1.5.2.1. Intervenció Condicionament del terreny 
Riscos més freqüents 

•  Atropellaments i col·lisions en girs o moviments inesperats de les màquines, especialment durant 
l'operació de marxa enrere. 

•  Circulació de camions amb el bolquet aixecat. 
•  Fallada mecànica en vehicles i maquinària, especialment de frens i de sistema de direcció. 
•  Caiguda de material des de la cullera de la màquina. 
•  Caiguda de terres durant la marxa del camió basculant 
•  Bolcada de màquines per excés de càrrega. 
•  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
•  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
•  Exposició a vibracions i soroll. 
•  Talls i cops al cap i extremitats. 
•  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Abans d'iniciar l'excavació es verificarà que no existeixen línies o conduccions soterrades 
•  Els vehicles no circularan a distància inferiors a 2,0 metres de les vores de l'excavació ni dels desnivells 

existents 
•  Les vies d'accés i de circulació a l'interior de l'obra es mantindran lliures de monticles de terra i de clots 
•  Totes les màquines estaran proveïdes de dispositius sonors i llum blanca en marxa enrere 
•  La zona de trànsit quedarà perfectament senyalitzada i sense materials apilats 

•  Es realitzaran entibacions quan existeixi perill de despreniment de terres 
•  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui 

superior a 50 km/h. 
•  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores 

de major insolació. 
•  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Casc de seguretat homologat. 
•  Cinturó portaeines 
•  Cinturó antivibratori per a l'operador de la màquina. 
•  Guants homologats per al treball amb formigó 
•  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
•  Guants de cuir. 
•  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
•  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
•  Roba de treball impermeable. 
•  Faixa antilumbago. 
•  Ulleres de seguretat antiimpactes 
•  Protectors auditius. 

  
 
1.5.2.2. Intervenció en fonamentació 
Riscos més freqüents 

•  Inundacions o filtracions d'aigua 
•  Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles 
•  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
•  Despreniment de càrregues suspeses. 
•  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
•  Talls i cops al cap i extremitats. 
•  Talls i ferides amb objectes punxants 
•  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
•  Electrocucions per contacte directe o indirecte 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera 
•  El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i proveïdes de ganxos amb 

pestells de seguretat 
•  Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants 
•  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui 

superior a 50 km/h. 
•  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores 

de major insolació. 
•  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Casc de seguretat homologat. 
•  Cinturó portaeines 
•  Guants homologats per al treball amb formigó 
•  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
•  Guants de cuir. 
•  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
•  Botes de goma de canya alta per formigonat 
•  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
•  Roba de treball impermeable. 
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•  Faixa antilumbago. 
•  Ulleres de seguretat antiimpactes 
•  Protectors auditius. 

  
 
1.5.2.3. Instal·lacions 
Riscos més freqüents 

•  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
•  Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 
•  Intoxicació per vapors procedents de la soldadura 
•  Incendis i explosions 
•  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
•  Talls i ferides amb objectes punxants 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del 
material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor 

•  S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió 
normalitzada, alimentades a 24 volts 

•  S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament 
•  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
•  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Casc de seguretat homologat. 
•  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
•  Cinturó portaeines 
•  Ulleres de seguretat antiimpactes 
•  Guants aïllants en proves de tensió 
•  Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 
•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
•  Comprovadors de tensió. 
•  Eines aïllants. 

  
 
1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars. 
La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la 
legislació vigent en la matèria. 

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin 
amb la normativa vigent. 

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant 
de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements. 

Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions 
col·lectives: 
 
1.5.3.1. Puntals 
•  No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega, 

respectant-se el període estricte de desencofrat. 

•  Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre els 
paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se. 

•  Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats. 
 

1.5.3.2. Escala de mà 
•  Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales. 

•  Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants. 

•  Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones. 

•  Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i immòbils, 
quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars. 

•  Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al pla 
horitzontal. 

•  L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la direcció 
vertical. 

•  L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se 
fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants. 

•  S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones. 

•  Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó de 
seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

 
1.5.3.3. Bastida de cavallets 
•  Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades. 

•  S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a 
recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes. 

•  Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets. 

•  Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra. 
 
1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 
Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a 
la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de 
Seguretat i Salut, conforme als següents criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual 
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als 
treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat. 

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació 
específica. 

  

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures 
preventives i proteccions col·lectives: 
 
1.5.4.1. Pala carregadora 
•  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es 

connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

•  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

•  L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent 

•  El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir l'estabilitat 
de la pala 

 
1.5.4.2. Retroexcavadora 
•  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, es connectarà 

el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

•  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 
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•  Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina en el 
sentit de la marxa. 

•  Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de major alçada. 

•  Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina. 
 
1.5.4.3. Camió de caixa basculant 
•  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

•  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i 
durant les operacions de càrrega i descàrrega. 

•  No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega. 
 
1.5.4.4. Camió per a transport 
•  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

•  Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i 
protegint els materials solts amb una lona 

•  Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en 
cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 

•  En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua 
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 

 
1.5.4.5. Grua torre 
•  L'operador de la grua estarà en possessió d'un carnet vigent, expedit per l'òrgan competent. 

•  La grua torre serà revisada i provada abans de la seva posada en servei, quedant aquesta revisió 
degudament documentada. 

•  La grua se situarà en el lloc indicat en els plànols, sobre superfícies fermes i estables, seguint les 
instruccions del fabricant. 

•  Els blocs de llast i els contrapesos tindran la mida, característiques i pes específic indicats pel fabricant. 

•  Per accedir a la part superior de la grua, la torre estarà dotada d'una escala metàl·lica subjecta a 
l'estructura de la torre i protegida amb anells de seguretat, disposant d'un cable fixador per a l'amarratge 
del cinturó de seguretat dels operaris. 

•  La grua estarà dotada de dispositius limitadors de moment, de càrrega màxima, de recorregut d'alçada 
del ganxo, de translació del carro i del nombre de girs de la torre. 

•  L'accés a la botonera, al quadre elèctric i a l'estructura de la grua estarà restringit a persones 
autoritzades. 

•  L'operador de la grua es situarà en un lloc segur, des del qual tingui una visibilitat contínua de la càrrega. 
Si en algun punt del recorregut la càrrega pot sortir del seu camp de visió, haurà de realitzar la maniobra 
amb l'ajuda d'un senyalista. 

•  El gruista no treballarà a les proximitats de les vores de forjats o de l'excavació. En cas que fos necessari, 
disposaria de cinturó de seguretat amarrat a un punt fix, independent a la grua. 

•  Finalitzada la jornada de treball, s'hissarà el ganxo, sense càrregues, a l'alçada màxima i es deixarà el 
més pròxim possible a la torre, deixant la grua en posició de penell i desconnectant el corrent elèctric. 

 
1.5.4.6. Camió grua 
•  El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, evitant 

saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors. 

•  Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant. 

•  La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat. 

•  Els vehicles disposaran de botzina de retrocés. 

•  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i 
durant les operacions d'elevació. 

•  L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la càrrega. 
 
1.5.4.7. Muntacàrregues 
•  El muntacàrregues serà examinat i provat abans de la seva posada en servei, quedant aquest acte 

degudament documentat. 

•  Es realitzarà una inspecció diària dels cables, els frens, els dispositius elèctrics i les portes d'accés al 
muntacàrregues. 

•  Es prohibeix l'aplec de materials a les proximitats dels accessos a la plataforma. 

•  Es prohibeix treure el cap al forat del muntacàrregues i posicionar-se sobre la plataforma per retirar la 
càrrega. 

•  El quadre de maniobra es col·locarà a una distància mínima de 3 m de la base del muntacàrregues i 
romandrà tancat amb clau. 

•  S'instal·laran topalls de finalització de recorregut a la part superior del muntacàrregues. 

•  La plataforma estarà dotada d'un dispositiu limitador de càrrega, indicant-se mitjançant un cartell la 
càrrega màxima admissible en la plataforma, que no podrà ser superada. 

•  La càrrega es repartirà uniformement sobre la plataforma, no sobresortint en cap cas pels laterals de la 
mateixa. 

•  Queda prohibit el transport de persones i l'ús de les plataformes com a bastides per efectuar qualsevol 
treball. 

•  La part inferior de la plataforma disposarà d'una barra antiobstacles, que provocarà la parada del 
muntacàrregues davant la presència de qualsevol obstacle. 

•  Estarà dotat amb un dispositiu paracaigudes, que provocarà la parada de la plataforma en cas de 
trencament del cable de suspensió. 

•  Davant la possible caiguda d'objectes de nivells superiors, es col·locarà una coberta resistent sobre la 
plataforma i sobre l'accés a la mateixa en planta baixa. 

•  Els buits d'accés a les plantes estaran protegits mitjançant reixats, que estaran associades a dispositius 
electromecànics que impediran la seva obertura si la plataforma no es troba a la mateixa planta i el 
desplaçament de la plataforma si no estan totes tancades. 

 
1.5.4.8. Formigonera 
•  Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió de 

l'energia elèctrica 

•  La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55 

•  El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades 

•  Disposarà de fre de basculament del bombo 

•  Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un disjuntor 
diferencial 

•  Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses connectades a 
terra 

•  No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores dels forjats 
 
1.5.4.9. Vibrador 
•  L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable 

•  La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de pas 

•  Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions 
d'estanquitat i aïllament 

•  Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del cos. Si és 
necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos operaris 
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•  El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment 
l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements inestables 

•  Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables 

•  Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat per a un 
període de referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5 m/s² 

 
1.5.4.10. Martell picador 
•  Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris 

ni el pas del personal. 

•  No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa. 

•  Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues. 

•  Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 
 
1.5.4.11. Grueta 
•  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

•  El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el contingut 
del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris. 

•  Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, del cable de 
suspensió de càrregues i de les eslingues. 

•  Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega contra l'extrem 
superior de la ploma. 

•  Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel fabricant. 

•  Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar. 

•  S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta. 

•  Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils trencats sigui 
igual o superior al 10% del total 

•  L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant 

•  L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials. 

•  Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant. 
 
1.5.4.12. Serra circular 
•  El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 

•  Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de 
serra. 

•  Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament. 

•  La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis. 

•  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

•  El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit. 

•  No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i ulleres. 
 
1.5.4.13. Equip de soldadura 
•  No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura. 

•  Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 

•  Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i 
condicions d'ús, en un lloc proper i accessible. 

•  En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran 
extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada. 

•  Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de treball. 

•  Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual 
adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert. 

 
1.5.4.14. Eines manuals diverses 
•  L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin 

de doble aïllament. 

•  L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades. 

•  No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 

•  Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars. 

•  Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 

•  En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 

•  Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics. 

•  Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, 
mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics. 

•  Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o 
els peus mullats. 

•  En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria 
de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com 
l'ocupació de protectors auditius. 

 
1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte 
dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 
 
1.6.1. Caigudes al mateix nivell 
•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

•  S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials. 
 
1.6.2. Caigudes a diferent nivell. 
•  Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 

•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 

•  Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 

•  Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 
 
1.6.3. Pols i partícules 
•  Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 

•  Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o 
partícules. 

 
1.6.4. Soroll 
•  S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball. 

•  Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic. 

•  Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 
 
1.6.5. Esforços 
•  S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 

•  Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 

•  S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 
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•  S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues. 
 
1.6.6. Incendis 
•  No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi. 
 
1.6.7. Intoxicació per emanacions 
•  Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient. 

•  S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats. 
 
1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com 
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de 
les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de 
seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció. 
 
1.7.1. Caiguda d'objectes 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es muntaran marquesines als accessos. 
•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
•  S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 
•  No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Casc de seguretat homologat. 
•  Guants i botes de seguretat. 
•  Ús de borsa portaeines. 

  
 
1.7.2. Dermatosi 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  S'evitarà la generació de pols de ciment. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants i roba de treball adequada. 

  
 
1.7.3. Electrocucions 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 
•  L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals. 
•  Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 
•  La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 
•  Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants dielèctrics. 
•  Calçat aïllant per a electricistes 
•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 

  
 

1.7.4. Cremades 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants, polaines i davantals de cuir. 

  
 
1.7.5. Cops i talls en extremitats 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants i botes de seguretat. 

  
 
1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i 
manteniment 
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors riscos. 
 
1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 
Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre 
que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions 
especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de la 
primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes. 
 
1.8.2. Treballs en instal·lacions 
Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per 
personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, 
així com en la normativa vigent en cada matèria. 

Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues, 
s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria. 
 
1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 
Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de realitzar-
se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 
 
1.9. Treballs que impliquen riscos especials 
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen 
presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de 
seguretat i de protecció. Cal destacar: 

•  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
•  Execució de tancaments exteriors. 
•  Formació dels ampits de coberta. 
•  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 
•  Disposició de plataformes volades. 
•  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 
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1.10. Mesures en cas d'emergència 
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions 
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal 
amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, 
havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el 
ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 
 
1.11. Presència dels recursos preventius del contractista 
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en 
la legislació vigent en la matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació 
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses 
en el corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, 
així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no 
previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les 
persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat 
compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de 
l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades. 

  

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 5640b4e4bfc44f19aad7009c1a5b7a08001

Url de validació https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/912 - Data Registre: 04/02/2026 17:38:00    Origen: Origen ciudatà    Estat d'elaboració: Original

https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002


Ajuntament de Sant Pol de Mar 

  Projecte executiu per la millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic de Sant Pol de Mar   

 

2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
2.1. Y. Seguretat i salut 
  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desenvolupat per: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 
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Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Modificat per: 

Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento 
de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las 
condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo 
terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas 
temperaturas 

Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 12 de mayo de 2023 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva  
2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 
  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2021 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.1.2. YI. Equips de protecció individual 
  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021 
 
2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis  
2.1.3.1. YMM. Material mèdic 
  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 
2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 
  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 
51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad 
y seguridad industrial 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo 

Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

B.O.E.: 18 de marzo de 2023 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el 
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 23 de junio de 2017 
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Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre 
y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital 

Derogados los artículos 1, 2, 3.1, 7, 8, 9 y 10 y las disposiciones adicionales primera, octava y 
decimotercera por el R.D. 250/2025. 

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 25 de junio de 2019 

Modificat per: 

Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, 
por la que se desarrolla dicho reglamento 

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 3 de octubre de 2019 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre 
y se regulan determinadas medidas de impulso de la evolución tecnológica de la televisión 
digital terrestre 

Real Decreto 250/2025, de 25 de marzo, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función 
Pública. 

B.O.E.: 26 de marzo de 2025 

  

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad. 

B.O.E.: 22 de junio de 2022 

Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023 

  

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 11 de enero de 2023 
 
2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres  
2.1.5.1. YSB. Abalisament 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
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Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 
  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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3. PLEC 
3.1. Plec de clàusules administratives 
 
3.1.1. Disposicions generals  
3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 
El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del 
Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en 
matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les 
proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "Projecte executiu per a la millora de 
l’eficiència energètica en l’enllumenat públic de Sant Pol de Mar", situada en Sant Pol de Mar (Barcelona), 
segons el projecte redactat per Nil Casans Ventura. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o 
malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs 
treballs de conservació, reparació i manteniment. 
 
3.1.2. Disposicions facultatives  
3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 
Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els 
seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
 
3.1.2.2. El promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, 
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi 
Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant 
còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel 
promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres. 

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra 
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a 
la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa. 
 
3.1.2.3. El projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 
redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els 
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent. 
 
3.1.2.4. El contractista i subcontractista 
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans 
humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció 
al projecte i al contracte. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció 
al projecte pel qual es regeix la seva execució. 

El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà 
el Pla de Seguretat i Salut. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos 
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i 
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, 
complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de 
l'obra. 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 
treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les 
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, 
on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, 
procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció 
preventiva de riscos de l'obra. 

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i 
salut, cal destacar: 

•  Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
•  Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 
•  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les 

obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra. 
•  Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 
•  Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint 

estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 

  

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que 
fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms pels 
contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes 
en el pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 
3.1.2.5. La direcció facultativa 
S'entén com a direcció facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de 
l'execució de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als 
contractistes i als subcontractistes. 
 
3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, 
l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 
3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel 
promotor, que forma part de la direcció facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 

•  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques 
i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a 
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les 
mateixes. 

•  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i 
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva 
recollits en la legislació vigent. 

•  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes 
en el mateix. 

•  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
•  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
•  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La 

Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 
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3.1.2.8. Treballadors Autònoms 
És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una 
activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el 
promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions 
de l'obra. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de 
contractista o subcontractista. 

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 
3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada 
de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de 
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 
 
3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de 
subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures 
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal com 
la seva manipulació o ocupació inadequada. 
 
3.1.2.11. Recursos preventius 
Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, l'empresari 
designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 

  

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al 
correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de 
les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari 
perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al 
Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la direcció facultativa. 

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és 
necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, 
concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència. 
 
3.1.3. Formació en Seguretat 
Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries 
preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de 
riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els 
nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, 
especialistes i operadors de màquines entre uns altres. 
 
3.1.4. Reconeixements mèdics 
La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció 
dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent. 

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per 
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut 
no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador. 
 
3.1.5. Salut i higiene en el treball  

3.1.5.1. Primers auxilis 
L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, 
amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat. 

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada 
amb material sanitari destinat a primers auxilis. 

El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se subministri 
als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el centre 
assistencial més proper. 
 
3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 
En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica, 
perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan 
sigui imprescindible per a la seva integritat. 

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà 
tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal. 

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les ferides 
amb gases netes. 

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari. 
 
3.1.6. Documentació d'obra  
3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de 
seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant les mesures tècniques necessàries per a això. 

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 
3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 
En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla de 
seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla 
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en 
aquest estudi bàsic. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i salut 
abans de l'inici d'aquesta. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de 
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el 
desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la 
direcció facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria 
de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran 
presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest 
efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la direcció 
facultativa. 
 
3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 
El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà 
d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional 
corresponent. 
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3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament 
dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge 
del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 
 
3.1.6.5. Llibre d'incidències 
Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes 
o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i 
els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en 
les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els 
qui podran fer anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es 
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot 
cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un 
advertiment o observació anterior. 
 
3.1.6.6. Llibre d'ordres 
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les incidències, 
ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en 
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
 
3.1.6.7. Llibre de subcontractació 
El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, 
reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les 
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors 
autònoms. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics 
de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les 
diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
 
3.1.7. Disposicions Econòmiques 
El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions del 
projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir 
almenys els punts següents: 

•  Fiances 

•  Dels preus 
•  Preu bàsic 

•  Preu unitari 

•  Pressupost d'Execució Material (PEM) 

•  Preus contradictoris 

•  Reclamació d'augment de preus 

•  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

•  De la revisió dels preus contractats 

•  Aplec de materials 

•  Obres per administració 

•  Valoració i abonament dels treballs 
•  Indemnitzacions Mútues 
•  Retencions en concepte de garantia 
•  Terminis d'execució i pla d'obra 
•  Liquidació econòmica de les obres 
•  Liquidació final de l'obra 

  
 
3.2. Plec de condicions tècniques particulars  
3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 
Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut 
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar 
sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades 
pel fabricant. 

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
 
3.2.2. Mitjans de protecció individual 
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la 
seva seguretat de forma involuntària. 

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions 
d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i 
característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. 
Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al final 
del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. 

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat 
de Prevenció. 
 
3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 
Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, 
ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres 
seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la 
neteja amb desinfectants o antisèptics. 

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran 
proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com 
ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles. 
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3.2.3.1. Vestuaris 
Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, 
amb espai suficient per guardar la roba i el calçat. 

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada 
mínima de 2,30 m. 

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau. 
 
3.2.3.2. Lavabos i dutxes 
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una 
quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior. 

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m. 

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 

•  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada 
•  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
•  1 lavabo per cada vàter 
•  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
•  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
•  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
•  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
•  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  
 
3.2.3.3. Vàter 
Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de 
dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de 
perxa i porta amb tancament interior. 

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o 
passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o 
vestuaris. 

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de 
clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 
 
3.2.3.4. Menjador i cuina 
Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i 
disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de 
contaminació ambiental. 

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels 
llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes. 

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que 
utilitzi aquesta instal·lació. 
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Annex 6.- Fitxes tècniques lluminàries 
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Annex 7.- Estudi Lumínic Petanca 
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Projectors sobre columnes de 8 metres existents, PROJECT MAX DE LEDINBOX, Tª DE COLOR 4.000K 
POTENCIA 180W.

Fecha: 19.03.2024
Proyecto elaborado por: PV
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LEDINBOX LED LIGHT TECHNOLOGY

C/Turo d'en Gual s/n esq. Narcís Monturiol 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com
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LEDINBOX PROJECT MAX V7 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 42  88  97  99  95

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SANT POL DE MAR - PISTAS PETANCA / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Escala 1:327

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 24 LEDINBOX PROJECT MAX V7 (Tipo 1)* 
(1.000) 19917 21000 180.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 478005 Total: 504000 4320.0
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SANT POL DE MAR - PISTAS PETANCA / Lista de luminarias

24 Pieza LEDINBOX PROJECT MAX V7 (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 19917 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 21000 lm
Potencia de las luminarias: 180.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 42  88  97  99  95
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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SANT POL DE MAR - PISTAS PETANCA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 239

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 24 LEDINBOX PROJECT MAX V7 (Tipo 1)* 
*Especificaciones técnicas modificadas
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SANT POL DE MAR - PISTAS PETANCA / Luminarias (lista de coordenadas)

LEDINBOX PROJECT MAX V7 (Tipo 1) 
19917 lm, 180.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 18.400 37.005 8.000 10.0 0.0 80.0
2 18.400 36.400 8.000 10.0 0.0 100.0
3 18.304 28.302 8.000 10.0 0.0 80.0
4 18.304 27.698 8.000 10.0 0.0 100.0
5 13.394 19.614 8.000 10.0 0.0 80.0
6 13.394 19.009 8.000 10.0 0.0 100.0
7 13.299 10.912 8.000 10.0 0.0 80.0
8 13.299 10.307 8.000 10.0 0.0 100.0
9 22.421 19.712 8.000 10.0 0.0 80.0

10 22.421 19.107 8.000 10.0 0.0 100.0
11 22.326 11.009 8.000 10.0 0.0 80.0
12 22.326 10.405 8.000 10.0 0.0 100.0
13 22.915 19.766 8.000 10.0 0.0 -80.0
14 22.915 19.161 8.000 10.0 0.0 -100.0
15 22.819 11.063 8.000 10.0 0.0 -80.0
16 22.819 10.459 8.000 10.0 0.0 -100.0
17 13.748 19.653 8.000 10.0 0.0 -80.0
18 13.748 19.049 8.000 10.0 0.0 -100.0
19 13.652 10.951 8.000 10.0 0.0 -80.0
20 13.652 10.347 8.000 10.0 0.0 -100.0
21 18.848 37.057 8.000 10.0 0.0 -80.0
22 18.848 36.452 8.000 10.0 0.0 -100.0
23 18.752 28.354 8.000 10.0 0.0 -80.0
24 18.752 27.750 8.000 10.0 0.0 -100.0
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SANT POL DE MAR - PISTAS PETANCA
19.03.2024

LEDINBOX LED LIGHT TECHNOLOGY
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SANT POL DE MAR - PISTAS PETANCA / Rendering (procesado) en 3D
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SANT POL DE MAR - PISTAS PETANCA / Rendering (procesado) de colores 
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SANT POL DE MAR - PISTAS PETANCA
19.03.2024

LEDINBOX LED LIGHT TECHNOLOGY

C/Turo d'en Gual s/n esq. Narcís Monturiol 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88
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SANT POL DE MAR - PISTAS PETANCA / Pista 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 118
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(13.000 m, 7.500 m, 0.400 m) 

Trama: 10 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
332 187 514 0.563 0.364
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SANT POL DE MAR - PISTAS PETANCA
19.03.2024

LEDINBOX LED LIGHT TECHNOLOGY

C/Turo d'en Gual s/n esq. Narcís Monturiol 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

SANT POL DE MAR - PISTAS PETANCA / Pista 1 / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 118
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(13.000 m, 7.500 m, 0.400 m) 

Trama: 10 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
332 187 514 0.563 0.364
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SANT POL DE MAR - PISTAS PETANCA / Pista 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 118
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(22.000 m, 7.500 m, 0.400 m) 

Trama: 10 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
437 316 525 0.723 0.602
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SANT POL DE MAR - PISTAS PETANCA
19.03.2024

LEDINBOX LED LIGHT TECHNOLOGY
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SANT POL DE MAR - PISTAS PETANCA / Pista 2 / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 118
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(22.000 m, 7.500 m, 0.400 m) 

Trama: 10 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
437 316 525 0.723 0.602
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SANT POL DE MAR - PISTAS PETANCA
19.03.2024

LEDINBOX LED LIGHT TECHNOLOGY

C/Turo d'en Gual s/n esq. Narcís Monturiol 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

SANT POL DE MAR - PISTAS PETANCA / Pista 3 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 118
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(31.000 m, 7.500 m, 0.400 m) 

Trama: 10 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
335 183 520 0.546 0.352
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19.03.2024
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SANT POL DE MAR - PISTAS PETANCA / Pista 3 / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 118
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(31.000 m, 7.500 m, 0.400 m) 

Trama: 10 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
335 183 520 0.546 0.352
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Fax
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SANT POL DE MAR - PISTAS PETANCA / Pista 4 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 118
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(18.000 m, 25.500 m, 0.400 m) 

Trama: 10 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
239 131 386 0.546 0.338
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SANT POL DE MAR - PISTAS PETANCA / Pista 4 / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 118

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(18.000 m, 25.500 m, 0.400 m) 

Trama: 10 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
239 131 386 0.546 0.338
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SANT POL DE MAR - PISTAS PETANCA / Pista 5 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 118
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(27.000 m, 25.500 m, 0.400 m) 

Trama: 8 x 10 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
244 140 387 0.573 0.361
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SANT POL DE MAR - PISTAS PETANCA / Pista 5 / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 118

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(27.000 m, 25.500 m, 0.400 m) 

Trama: 8 x 10 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
244 140 387 0.573 0.361
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Ajuntament de Sant Pol de Mar 

  Projecte executiu per la millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic de Sant Pol de Mar   

 

Annex 8.- Millores al projecte 
 S’estableixen un seguit de millores valorades per tal de realitzar-les si l’ajuntament ho creu convenient 
seguint les instruccions donades per aquest. Els preus de les valoracions inclouen les despeses generals i 
el benefici industrial. 

 

Millora 1.- Plaça Anselm Clavé – Escomesa i línia d’alimentació de carregador (Valorat en 
8.779,88 €) 
Es proposa substituir l’escomesa actual del quadre Q12 que actualment és de 15 kW per una escomesa 
de 30 kW que permeti alimentar amb seguretat els PRVE situats pròxims al quadre. Inclou rasa per 
canalització fins a PRVE des del quadre de comandament i gestions amb companyia subministradora. 

L’actuació inclou l’adequació de l’escomesa amb increment de potència contractada, execució de rasa i 
canalització soterrada fins als PRVE, estesa de nova línia d’alimentació, connexió i posada en servei i 
gestions amb la companyia subministradora. 

 

Millora 2.- Ermita – Renovació d’enllumenat ornamental (Valorat en 8.330,00 €) 
Es proposa la renovació integral de l’enllumenat ornamental existent de l’ermita, actualment amb 
projectors obsolets i cablejat superficial sense protecció adequada. 

L’actuació inclou substitució dels projectors per lluminàries de tecnologia LED d’alta eficiència, 
renovació completa del cablejat, protecció mecànica de lluminàries situades a nivell de terra, execució de 
canalitzacions entubades soterrades. 

 

Millora 3.- Església – Revisió i reactivació de la instal·lació (Valorat en 3.541,75 €) 
Es proposa revisar i reactivar la instal·lació que il·lumina el campanar de l’església canviant el cablejat, 
protegint-lo i canviant els projectors. 

L’actuació inclou inspecció i verificació de la instal·lació existent, substitució del cablejat, protecció 
mitjançant canalització adequada, renovació o substitució dels projectors, connexió i proves de 
funcionament. 

 

Millora 4.- Actualització de tot l’inventari (Valorat en 14.416,61 €) 
Es proposa la realització de tot l’inventari de Sant Pol que ha d’incloure revisió de tots els punts de llum i 
quadres de comandament incloent proteccions interiors, seccions de cablejat, model de lluminària i 
potència, geo-localització, tot en format GIS, PDF i Excel per al correcte control de l’enllumenat públic. 

L’actuació inclou revisió de tots els punts de llum, quadres de comandament i línies associades, verificació 
de proteccions interiors i característiques elèctriques, identificació de model de lluminària, potència, 
tecnologia i estat de conservació, determinació de seccions i tipologia de cablejat, geolocalització dels 
elements, codificació i etiquetatge i el lliurament de la informació en formats GIS, PDF i Excel. 

 

Millora 5.- Canalització soterrada – Tram addicional (Valorat en 9.717,15 €) 
És probable que es requereixi, durant l’execució del projecte, l’execució d’alguna/es línia soterrada 
addicional. És per aquest motiu que es valora l’execució de la canalització fins a 300 ml que seran 
descomptats de la certificació en cas de que aquesta no s’acabi produint. S’inclou tant l’obra civil com la 
instal·lació elèctrica. 

 

 

 

S’adjunta a continuació l’amidament i pressupost de les millores proposades. 
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1.1 Ut Gestió amb empresa subministradora per variant d'escomesa, inclou tràmits, pagament de les taxes i condicions econòmiques

Total ut  ......: 1,000 6.500,00 6.500,00

1.2 M3 Excavació de rasa per al pas d’instal·lacions, de fins a 1,00 m de fondària, en terreny compacte, mitjançant mitjans mecànics, incloent el
perfilat de les parets i del fons de la rasa i l’apilament de les terres extretes a la vora per al seu posterior reblert o retirada segons projecte,
deixant la rasa preparada per a la col·locació de les canalitzacions previstes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,000 0,400 0,400 4,000A*B*C*D

4,000 4,000

Total m3  ......: 4,000 6,73 26,92

1.3 M3 Rebliment i piconatge de rasa d’amplada fins a 60 cm, amb material seleccionat procedent de la pròpia obra, col·locat en tongades de gruix
màxim de 25 cm, mitjançant pico vibrant, incloent la compactació fins assolir una densitat mínima del 95 % del Proctor Modificat (P.M.),
deixant la superfície a la cota i condicions adequades per a la posterior reposició del paviment o acabat previst al projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,000 0,400 0,400 4,000A*B*C*D

4,000 4,000
Uts. Diàmetre Parcial Subtotal
-25 0,090 -0,159A*PI*(B/2)^2

-0,159 -0,159

3,841 3,841
Total m3  ......: 3,841 15,95 61,26

1.4 M2 Paviment de panot per a vorera, de color gris, format 20×20×4 cm, classe 1A tipus 2, col·locat a l’estesa sobre llit de sorra-ciment amb una
dosificació de 200 kg/m³ de ciment pòrtland, incloent beurada de ciment pòrtland, ajust i alineació de les peces, deixant el paviment
perfectament col·locat i anivellat segons el traçat existent.

Uts. Llargada Amplada Parcial Subtotal
1 25,000 0,400 10,000A*B*C

10,000 10,000

Total m2  ......: 10,000 24,86 248,60

1.5 Ut Subministrament i col·locació de pericó de 38×38×55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, col·locat
sobre llit de sorra, per a allotjament d’elements de les instal·lacions d’enllumenat públic, incloent l’ajust, anivellació i connexió amb les
canalitzacions previstes al projecte.

Total ut  ......: 1,000 65,28 65,28

1.6 Ut Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa, de 420×420×40 mm i 25 kg de pes, col·locats amb
morter mixt 1:0,5:4 elaborat a l’obra amb formigonera de 165 litres, incloent l’ajust, anivellació i acabat per deixar la tapa perfectament
integrada i alineada amb el paviment adjacent.

Total ut  ......: 1,000 28,47 28,47

Pressupost parcial nº 1 MILLORA 1: Plaça Anselm Clavé
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1.7 Ml Subministrament i col·locació de tub rígid d’acer electrogalvanitzat, de diàmetre nominal referència 36, roscat i muntat superficialment, per a
allotjament de conductors d’enllumenat públic, incloent peces especials, unions, corbes i elements de fixació necessaris per a una correcta
instal·lació segons projecte.

Total ml  ......: 4,000 22,40 89,60

1.8 Ml Col·locació de tub corrugat de diàmetre nominal 90 mm, com a canalització soterrada per a allotjament de conductors d’enllumenat públic,
incloent la disposició del tub sobre el llit corresponent, l’alineació segons el traçat previst i la connexió amb arquetes i pericons, deixant la
canalització preparada per a la posterior estesa del cablejat.

Total ml  ......: 25,000 6,76 169,00

1.9 Ml Substitució i renovació de les línies d’enllumenat públic aèries o entubades existents, de característiques equivalents a les actuals, incloent
totes les operacions necessàries per a la seva execució completa, que comprenen:

1. Senyalització i gestió prèvia de l’ocupació de via pública, amb comunicació amb un mínim de 10 dies d’antelació als serveis municipals
competents, coordinació amb el Servei de Mobilitat i gestió amb TUBGSAL per al desviament d’autobusos si escau.

2. Desmuntatge de les línies existents, estesa de guies o passa-cables, i càrrega i transport dels materials retirats a abocador o gestor
autoritzat, amb taxes d’abocament incloses.

3. Subministrament, instal·lació i muntatge de nou conductor de coure UNE VV 0,6/1 kV, de secció igual a la de la línia retirada i fins a 16 mm²,
col·locat en tub o grapat a façana, segons el traçat existent, deixant la línia completament instal·lada, connectada i en servei.

Total ml  ......: 25,000 7,63 190,75

1.10 M3 Transport de runes a abocador autoritzat, mitjançant contenidor, incloent la càrrega amb mitjans mecànics i manuals, el transport amb un
recorregut de fins a 10 km, i els drets d’abocament i taxes corresponents inclosos, procedents de les operacions de demolició, excavació i
retirada executades a l’obra.

Uts. Diàmetre Parcial Subtotal
-25 0,090 -0,159Corrugat D90 [A*PI*(B/2)^2]

-0,159 -0,159

Total m3  ......: -0,159 11,48 -1,83

Total pressupost parcial nº 1 MILLORA 1: Plaça Anselm Clavé : 7.378,05

Pressupost parcial nº 1 MILLORA 1: Plaça Anselm Clavé
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2.1 Ut Desmuntatge de lluminària existent d’enllumenat públic, incloent tall i consignació del subministrament elèctric, desconnexió de conductors,
desmuntatge de la lluminària del braç/columna o suport existent, baixada controlada i retirada completa, incloent petits materials i elements
auxiliars necessaris. Inclou càrrega, transport i lliurament a gestor autoritzat segons normativa vigent, amb classificació i gestió del residu
corresponent, i retirada de restes, deixant el punt de llum preparat per a la posterior instal·lació de la nova lluminària prevista al projecte.
Inclou mitjans auxiliars, proteccions i senyalització puntual per a l’execució dels treballs.

Total ut  ......: 6,000 10,51 63,06

2.2 Ut Subministrament, instal·lació i muntatge de projector LED tipus Roma de ROURA o equivalent, equipat amb mòdul de 120 LEDs amb potència
màxima de 261 W, temperatura de color 3000 K i índex de reproducció cromàtica IRC =70, amb grup òptic IP66 i resistència mecànica IK08,
amb òptiques intercanviables mitjançant cargols.

Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb possibilitat de regulació nocturna fins a 5 nivells de programació, i protector de sobretensions
transitòries 10 kV / 10 kA amb indicador LED de funcionament.

La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, no corrosiva, amb acabat RAL a definir per la Direcció Facultativa.

La unitat inclou acoblaments per a columnes o suports existents, cofret de connexions i conductor de coure UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm²,
deixant el projector completament muntat, connectat i en funcionament.

Garantia mínima del material: 10 anys.

Total ut  ......: 6,000 322,62 1.935,72

2.3 Ml Subministrament i estesa de cable elèctric de baixa tensió 0,6/1 kV tipus 3G2,5 mm², per a enllumenat públic, col·locat a l’interior de columnes
i canalitzacions existents, incloent el pas del cable pel tub, estesa manual, reserva de longituds en punts de connexió i comprovacions
bàsiques de continuïtat, deixant el cable preparat per a la connexió als equips i lluminàries previstes al projecte.

Total ml  ......: 52,000 4,96 257,92

2.4 Ml Substitució i renovació de les línies d’enllumenat públic aèries o entubades existents, de característiques equivalents a les actuals, incloent
totes les operacions necessàries per a la seva execució completa, que comprenen:

1. Senyalització i gestió prèvia de l’ocupació de via pública, amb comunicació amb un mínim de 10 dies d’antelació als serveis municipals
competents, coordinació amb el Servei de Mobilitat i gestió amb TUBGSAL per al desviament d’autobusos si escau.

2. Desmuntatge de les línies existents, estesa de guies o passa-cables, i càrrega i transport dels materials retirats a abocador o gestor
autoritzat, amb taxes d’abocament incloses.

3. Subministrament, instal·lació i muntatge de nou conductor de coure UNE VV 0,6/1 kV, de secció igual a la de la línia retirada i fins a 16 mm²,
col·locat en tub o grapat a façana, segons el traçat existent, deixant la línia completament instal·lada, connectada i en servei.

Total ml  ......: 150,000 7,63 1.144,50

2.5 U Inclou la visita del ferrer per realitzar el croquis, confecció a taller i muntatge.

Total u  ......: 6,000 599,80 3.598,80

Total pressupost parcial nº 2 MILLORA 2: Enllumenat ornamental ermita : 7.000,00

Pressupost parcial nº 2 MILLORA 2: Enllumenat ornamental ermita
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3.1 Ut Desmuntatge de lluminària existent d’enllumenat públic, incloent tall i consignació del subministrament elèctric, desconnexió de conductors,
desmuntatge de la lluminària del braç/columna o suport existent, baixada controlada i retirada completa, incloent petits materials i elements
auxiliars necessaris. Inclou càrrega, transport i lliurament a gestor autoritzat segons normativa vigent, amb classificació i gestió del residu
corresponent, i retirada de restes, deixant el punt de llum preparat per a la posterior instal·lació de la nova lluminària prevista al projecte.
Inclou mitjans auxiliars, proteccions i senyalització puntual per a l’execució dels treballs.

Total ut  ......: 2,000 10,51 21,02

3.2 Ut Subministrament, instal·lació i muntatge de projector LED tipus Roma de ROURA o equivalent, equipat amb mòdul de 120 LEDs amb potència
màxima de 261 W, temperatura de color 3000 K i índex de reproducció cromàtica IRC =70, amb grup òptic IP66 i resistència mecànica IK08,
amb òptiques intercanviables mitjançant cargols.

Inclou driver de tensió regulable 1–10 V, amb possibilitat de regulació nocturna fins a 5 nivells de programació, i protector de sobretensions
transitòries 10 kV / 10 kA amb indicador LED de funcionament.

La carcassa serà de fosa d’alumini EN AC-44100 segons UNE-EN 1706, no corrosiva, amb acabat RAL a definir per la Direcció Facultativa.

La unitat inclou acoblaments per a columnes o suports existents, cofret de connexions i conductor de coure UNE RV 0,6/1 kV de 3×2,5 mm²,
deixant el projector completament muntat, connectat i en funcionament.

Garantia mínima del material: 10 anys.

Total ut  ......: 2,000 322,62 645,24

3.3 Ml Retirada de cablejat elèctric existent d’enllumenat públic, col·locat sota tub protector o en traçat aeri, sense incloure l’extracció dels tubs,
mitjançant mitjans manuals, incloent tall i consignació del subministrament elèctric, desconnexió dels conductors als punts corresponents,
estesa, recollida i càrrega manual sobre camió o contenidor, deixant les canalitzacions i suports existents preparats per a la posterior
instal·lació del nou cablejat previst al projecte.

Total ml  ......: 150,000 0,74 111,00

3.4 Ml Desmuntatge de cablejat elèctric vist d’enllumenat públic fixat en superfície a façana d’edifici, mitjançant mitjans manuals, incloent el tall i
consignació del subministrament elèctric, desconnexió dels conductors, retirada de grapes, brides i petits elements de fixació, recollida del
cablejat i càrrega manual sobre camió o contenidor, deixant la façana i els punts de pas preparats per a la posterior instal·lació del nou
cablejat previst al projecte.

Total ml  ......: 150,000 2,07 310,50

3.5 Ml Subministrament i estesa de cable elèctric de baixa tensió 0,6/1 kV tipus 3G2,5 mm², per a enllumenat públic, col·locat a l’interior de columnes
i canalitzacions existents, incloent el pas del cable pel tub, estesa manual, reserva de longituds en punts de connexió i comprovacions
bàsiques de continuïtat, deixant el cable preparat per a la connexió als equips i lluminàries previstes al projecte.

Total ml  ......: 150,000 4,96 744,00

Pressupost parcial nº 3 MILLORA 3: Enllumenat esglèsia
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3.6 Ml Substitució i renovació de les línies d’enllumenat públic aèries o entubades existents, de característiques equivalents a les actuals, incloent
totes les operacions necessàries per a la seva execució completa, que comprenen:

1. Senyalització i gestió prèvia de l’ocupació de via pública, amb comunicació amb un mínim de 10 dies d’antelació als serveis municipals
competents, coordinació amb el Servei de Mobilitat i gestió amb TUBGSAL per al desviament d’autobusos si escau.

2. Desmuntatge de les línies existents, estesa de guies o passa-cables, i càrrega i transport dels materials retirats a abocador o gestor
autoritzat, amb taxes d’abocament incloses.

3. Subministrament, instal·lació i muntatge de nou conductor de coure UNE VV 0,6/1 kV, de secció igual a la de la línia retirada i fins a 16 mm²,
col·locat en tub o grapat a façana, segons el traçat existent, deixant la línia completament instal·lada, connectada i en servei.

Total ml  ......: 150,000 7,63 1.144,50

Total pressupost parcial nº 3 MILLORA 3: Enllumenat esglèsia : 2.976,26

Pressupost parcial nº 3 MILLORA 3: Enllumenat esglèsia
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4.1 J Jornada d'oficial 1a per revisió exhaustiva de l'enllumenat públic i inclusió a l'inventari

Total j  ......: 40,000 302,87 12.114,80

Total pressupost parcial nº 4 MILLORA 4: Actualització integral de l’inventari d’enllumenat i elements associats : 12.114,80

Pressupost parcial nº 4 MILLORA 4: Actualització integral de l’inventari d’enllumenat i elements associats
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5.1 M3 Excavació de rasa per al pas d’instal·lacions, de fins a 1,00 m de fondària, en terreny compacte, mitjançant mitjans mecànics, incloent el
perfilat de les parets i del fons de la rasa i l’apilament de les terres extretes a la vora per al seu posterior reblert o retirada segons projecte,
deixant la rasa preparada per a la col·locació de les canalitzacions previstes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 300,000 0,400 0,400 52,800A*B*C*D

52,800 52,800

Total m3  ......: 52,800 6,73 355,34

5.2 M3 Rebliment i piconatge de rasa d’amplada fins a 60 cm, amb material seleccionat procedent de la pròpia obra, col·locat en tongades de gruix
màxim de 25 cm, mitjançant pico vibrant, incloent la compactació fins assolir una densitat mínima del 95 % del Proctor Modificat (P.M.),
deixant la superfície a la cota i condicions adequades per a la posterior reposició del paviment o acabat previst al projecte.

Uts. Diàmetre Parcial Subtotal
-300 0,090 -1,909Descompte de tub D90 [A*PI*(B/2)^2]

-1,909 -1,909

Total m3  ......: -1,909 15,95 -30,45

5.3 M2 Paviment de panot per a vorera, de color gris, format 20×20×4 cm, classe 1A tipus 2, col·locat a l’estesa sobre llit de sorra-ciment amb una
dosificació de 200 kg/m³ de ciment pòrtland, incloent beurada de ciment pòrtland, ajust i alineació de les peces, deixant el paviment
perfectament col·locat i anivellat segons el traçat existent.

Uts. Llargada Amplada Parcial Subtotal
1 300,000 0,400 120,000A*B*C

120,000 120,000

Total m2  ......: 120,000 24,86 2.983,20

5.4 Ut Subministrament i col·locació de pericó de 38×38×55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, col·locat
sobre llit de sorra, per a allotjament d’elements de les instal·lacions d’enllumenat públic, incloent l’ajust, anivellació i connexió amb les
canalitzacions previstes al projecte.

Total ut  ......: 6,000 65,28 391,68

5.5 Ut Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa, de 420×420×40 mm i 25 kg de pes, col·locats amb
morter mixt 1:0,5:4 elaborat a l’obra amb formigonera de 165 litres, incloent l’ajust, anivellació i acabat per deixar la tapa perfectament
integrada i alineada amb el paviment adjacent.

Total ut  ......: 6,000 28,47 170,82

5.6 Ml Col·locació de tub corrugat de diàmetre nominal 90 mm, com a canalització soterrada per a allotjament de conductors d’enllumenat públic,
incloent la disposició del tub sobre el llit corresponent, l’alineació segons el traçat previst i la connexió amb arquetes i pericons, deixant la
canalització preparada per a la posterior estesa del cablejat.

Total ml  ......: 300,000 6,76 2.028,00

Pressupost parcial nº 5 MILLORA 5: Canalització soterrada – Tram addicional
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5.7 Ml Substitució i renovació de les línies d’enllumenat públic aèries o entubades existents, de característiques equivalents a les actuals, incloent
totes les operacions necessàries per a la seva execució completa, que comprenen:

1. Senyalització i gestió prèvia de l’ocupació de via pública, amb comunicació amb un mínim de 10 dies d’antelació als serveis municipals
competents, coordinació amb el Servei de Mobilitat i gestió amb TUBGSAL per al desviament d’autobusos si escau.

2. Desmuntatge de les línies existents, estesa de guies o passa-cables, i càrrega i transport dels materials retirats a abocador o gestor
autoritzat, amb taxes d’abocament incloses.

3. Subministrament, instal·lació i muntatge de nou conductor de coure UNE VV 0,6/1 kV, de secció igual a la de la línia retirada i fins a 16 mm²,
col·locat en tub o grapat a façana, segons el traçat existent, deixant la línia completament instal·lada, connectada i en servei.

Total ml  ......: 300,000 7,63 2.289,00

5.8 M3 Transport de runes a abocador autoritzat, mitjançant contenidor, incloent la càrrega amb mitjans mecànics i manuals, el transport amb un
recorregut de fins a 10 km, i els drets d’abocament i taxes corresponents inclosos, procedents de les operacions de demolició, excavació i
retirada executades a l’obra.

Uts. Diàmetre Parcial Subtotal
-300 0,090 -1,909Corrugat D90 [A*PI*(B/2)^2]

-1,909 -1,909

Total m3  ......: -1,909 11,48 -21,92

Total pressupost parcial nº 5 MILLORA 5: Canalització soterrada – Tram addicional : 8.165,67

Pressupost parcial nº 5 MILLORA 5: Canalització soterrada – Tram addicional
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Pressupost d'execució material
1 MILLORA 1: Plaça Anselm Clavé 7.378,05
2 MILLORA 2: Enllumenat ornamental ermita 7.000,00
3 MILLORA 3: Enllumenat esglèsia 2.976,26
4 MILLORA 4: Actualització integral de l’inventari d’enllumenat i elements associats 12.114,80
5 MILLORA 5: Canalització soterrada – Tram addicional 8.165,67

Total .........: 37.634,78

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRENTA-SET MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS.
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1 MILLORA 1: Plaça Anselm Clavé ................................................................................................................................................................ 7.378,05
2 MILLORA 2: Enllumenat ornamental ermita ................................................................................................................................................................ 7.000,00
3 MILLORA 3: Enllumenat esglèsia ................................................................................................................................................................ 2.976,26
4 MILLORA 4: Actualització integral de l’inventari d’enllumenat i elements associats ......................................................................................................… 12.114,80
5 MILLORA 5: Canalització soterrada – Tram addicional ......................................................................................................................................................… 8.165,67
Pressupost d'execució de material (PEM) 37.634,78
13% de despeses generals 4.892,52
6% de benefici industrial 2.258,09

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 44.785,39
21% 9.404,93

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 54.190,32

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINQUANTA-QUATRE MIL CENT  NORANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS.

Sant Pol de Mar, Gener del 2026
Enginyer elèctric

Nil Casans Ventura

Projecte: Pressupost de millores valorades

Resum de pressupost

Capítol Import (€)
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