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Memoria justificativa de la necessitat i idoneitat

Obres relatives als projectes executius de remodelacio dels Jardins de Bacardi i
entorns de la Fase 1 i de la Fase 2, i a la memoria valorada per a la connexio
dels passos de vianants dels entorns de I'espai public del Pavelld Poliesportiu
Municipal I'llla amb el c. de Numancia i el C. d'Anglesola, al barri de la Maternitat
i Sant Ramon, al districte de Les Corts a Barcelona, amb mesures de
contractacio publica sostenible - exp. num. 604.2026.010

Jordi Campillo Gamez, organ de contractaci6 competent de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA - BIMSA, emet la seglient memoria justificativa de
la contractacio.

De conformitat amb l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public (en endavant, LCSP), la present memoria s’emet als efectes de justificar la naturalesa i
extensié de les necessitats que es pretenen cobrir mitjangant el present contracte, aixi com la
idoneitat del seu objecte i contingut per a satisfer-les.

Primer.- Necessitats a satisfer: La naturalesa i extensioé de les necessitats a satisfer mitjancant
el present contracte consisteix en I'execucié de les obres relatives als projectes executius de
remodelacio dels Jardins de Bacardi i entorns de la Fase 1 i de la Fase 2, i a la memoria valorada
per a la connexié dels passos de vianants dels entorns de I'espai public del Pavellé Poliesportiu
Municipal I'llla amb el c. de Numancia i el C. D’Anglesola, al barri de la Maternitat i Sant Ramon,
al districte de Les Corts a Barcelona, amb mesures de contractacié publica sostenible.

Consisteix en dur a terme la recuperacié de I'espai dels jardins originals, potenciant el verd i
donant resposta a les noves necessitats d’usos.

D’altra banda, cal executar les actuacions necessaries per a la execucio d’un nou pas de vianants
unificat de 20 m de longitud al carrer Numancia a la cruilla amb el carrer d’Anglesola. La superficie
de I'ambit d'actuacié és de 1.011,06 m2. L’ambit de projecte és la cruilla del carrer de Numancia
a l'algada del carrer de Anglesola, dins de I'entorn del centre comercial de La llla Diagonal i del
Nou pavelld poliesportiu de I'lla.

Segon.- Objecte del contracte: Obres relatives als projectes executius de remodelacié dels
Jardins de Bacardi i entorns de la Fase 1i de la Fase 2, i a la memodria valorada per a la connexié
dels passos de vianants dels entorns de I'espai public del Pavellé Poliesportiu Municipal I'llla amb
el c. de Numancia i el C. d'Anglesola, al barri de la Maternitat i Sant Ramon, al districte de Les
Corts a Barcelona, amb mesures de contractacié publica sostenible.

Consisteix en dur a terme la recuperacié de I'espai dels jardins originals, potenciant el verd i
donant resposta a les noves necessitats d’'usos. | per altre banda executar la connexié dels
passos de vianants a I'entorn del poliesportiu.

Tercer.- Termini d’execucio del contracte: La durada del contracte per cobrir les necessitats a
satisfer es fixa en 12 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a I'acta de comprovacié
del replanteig.
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Quart.- Idoneitat de I'objecte i contingut del contracte: Mitjancant el present contracte es
satisfaran de forma directa, clara i proporcional les necessitats que s’especifiquen en el punt
primer de la present memoria, d’acord amb la justificacié técnica que s’adjunta.

Cinqué.- Justificacio del procediment utilitzat per I’adjudicacié del contracte: El present
contracte s’adjudicara mitjangant procediment obert no harmonitzat, de conformitat amb el que
s’estableix a la LCSP, essent necessaria la preparacié dels Plecs de Clausules Administratives
Particulars i, en el seu cas, de prescripcions técniques que regeixin la corresponent licitacio.

Pels motius exposats es justifica la necessitat i idoneitat de procedir a la contractacio de les obres
referides, i a tal efecte, correspon iniciar el present expedient de contractacio.

Jordi Campillo Gamez
Conseller delegat

Barcelona, a la data de la signatura electronica.



