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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del present plec de clàusules tècniques és definir les condicions tècniques que han 
de regir la licitació per la instal·lació i posada en marxa d'un sistema de subministrament 
elèctric alternatiu a les oficines d'Aigües de Reus de l’empresa municipal REUS SERVEIS 
MUNICIPALS S.A. DIVISIÓ AIGÜES DE REUS (en endavant Aigües de Reus). 

El present document té com a objectiu principal definir l’objecte, l’abast i el detall dels treballs 
a desenvolupar, així com la durada prevista i altres condicions tècniques vinculades a la seva 
execució. 

 
2.  MOTIVACIÓ I ABAST  
 
Per tal d’assegurar la continuïtat del subministrament elèctric en cas de fallada de la xarxa es 
creu adient la instal·lació d’un equip electrogen a l’edifici d’oficines d’Aigües de Reus.  

Amb la seva instal·lació es pretén, en cas de tall de subministrament elèctric, subministrar 
energia elèctrica de forma alternativa per tal de: 

- Evitar parades de l’activitat: tant d’ofimàtica, servidors i sistemes de telecomunicacions. 

- Mantenir els serveis crítics: tecnologia de la informació, seguretat i climatització bàsica. 

- Mantenir els serveis essencials realitzats a l’edifici de les oficines. 

La instal·lació del grup electrogen requereix la realització d’unes obres de col·locació d’un 
reforç estructural metàl·lic a ubicar sobre la coberta de l’edifici on s’ha d’instal·lar l’equip. 

La instal·lació del generador també requereix treballs d’adequació i modificació de la xarxa 
elèctrica existent a l’edifici.  

Així mateix es redactaran els documents necessàries (projecte, memòria tècnica, plànols,...) 
per la seva legalització i tramitació dels diferents permisos davant les diferents administracions, 
tant a nivell de llicència d’activitat, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Reglament 
d’instal·lacions petrolíferes, Ordenança de soroll, emissions de fums, o qualsevol altra 
normativa aplicable. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LES PRESTACIONS A REALITZAR 
 

3.1 IMPLANTACIÓ REFORÇ ESTRUCTURAL DE SUPORT SEGONS MEMÒRIA 
TÈCNICA. 

Segons Memòria tècnica per la implantació de reforç d’estructura sobre una coberta a Reus 
realitzat per Gallego Arquitectura, redactat signat el desembre de l’any 2025. Veure Annex I. 

 

3.2 INSTAL·LACIÓ D’UN GENERADOR ELÈCTRIC I CONTROL DE ZONES DE 
CLIMA A L’EDIFICI D’AIGÜES DE REUS I ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES 

Segons el document Especificacions tècniques per a la Instal·lació de generador elèctric i 
control de zones de clima a l’edifici d’Aigües de Reus detallades a l’Annex II  

 

3.3 LEGALITZACIÓ I TRAMITACIÓ DE PERMISOS 
Redacció projecte, memòria tècnica, plànols,... per la seva legalització i tramitació dels 
diferents permisos davant les diferents administracions, tant a nivell de llicència d’activitat, 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Reglament d’instal·lacions petrolíferes, Ordenança 
de soroll, emissions de fums, o qualsevol altra normativa aplicable. 

 
4. CONTROL DEL TREBALL 
L’adjudicatari estarà obligat a entregar tota aquella informació que sigui requerida per part 
dels responsables d’AIGÜES DE REUS, facilitant les labors d’inspecció i disposant per ells els 
mitjans que siguin requerits i sense ocasionar costos afegits.  

 

4. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA  
Serà responsabilitat del contractista la qualitat dels treballs objecte d’aquest contracte, així 
com el control i gestió de tots els residus que es generin. D’igual manera, el contractista serà 
el responsable dels accidents, danys de qualsevol naturalesa i perjudicis que puguin causar a 
tercers o al Municipi, com a conseqüència de la realització dels treballs que exigeix la prestació 
del servei.  
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Serà responsabilitat de l’adjudicatari, notificar als responsables d’AIGÜES DE REUS totes 
aquelles anomalies que es detectin en l’execució de l’actuació. La realització de treballs 
defectuosos implicarà la reparació inexorable dels mateixos o la nova realització dels mateixos, 
per compte de l’adjudicatari.  

 
5. TERMINI D’EXECUCIÓ  
El termini d’execució serà de 2 mesos des de la formalització del contracte.  
 
6. PRESSUPOST  
 
El pressupost base de la licitació és de 115.467,33 euros, IVA exclòs. Desglossat: 
 

 IVA exclòs IVA inclòs 

Implantació de reforç d’estructura sobre una coberta a 
Reus 

   5.322,84 €      6.440,64 €  

Instal·lació de generador elèctric i control de zones de 
clima a l’edifici d’Aigües de Reus i actuacions 
complementaries 

105.624,49 €  127.805,63 €  

Legalització i tramitació de permisos     4.520,00 €      5.469,20 €  

 115.467,33 €  139.715,47 €  

 
 
 

 

 

   

Pilar Albesa 
Tècnica contractació 

Sergi Casals 
Tècnic Infraestructures 

Fidel Trinidad 
Tècnic manteniment 

Lluís Corominas Calvo 

Cap d’Àrea 
d’Infraestructures 
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7. ANNEX I. MEMÒRIA TÈCNICA IMPLANTACIÓ DE REFORÇ D’ESTRUCTURA 
SOBRE UNA COBERTA A REUS. 

 

- MEMÒRIA TÈCNICA 

- AMIDAMENTS REFORÇ ESTRUCTURAL 
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MG Dades generals 

MG 1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE  

      

Projecte: Implantació de reforç d’estructura sobre una coberta 

a Reus 

Objecte de l’encàrrec: Redacció d’anàlisi estructural i memòria tècnica sobre 

la implantació d’un reforç d’estructura en la coberta 

d’un equipament. 

Emplaçament: Carrer Josep Anselm Clavé 21 

Municipi: Reus - 43201 

Referència cadastral: 1383102CF4518C0001IW 

 

MG 2 AGENTS DEL PROJECTE 

 

Promotor: Reus Serveis Municipals, S.A. – Divisió Aigües de Reus 

NIF: A-43673839 

Adreça: Plaça de les Aigües 1 

 

Estudi: GALLEGO arquitectura 

Adreça: Plaça Prim, 10, 3era planta, 

43201 Reus 

Telèfon: 651 691 232 

www.gallegoarquitectura.com 

 

Arquitecte: Xavier Gallego Seuba 

Col·legiat 67216/5 

CIF: 39922403-S 

Telèfon: 651691232 

xgallego@coac.net 

 

Col·laboradors: 

 

Sònia González Pons 

Sergi Pinyol i Roig 

Gemma Fornós Fabregat 

Gerard Feliu Cendra 

mailto:xgallego@coac.net
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MD Memòria Descriptiva 

1. ANTECEDENTS 

Degut a la intenció d’instal·lar un grup electrogen, es demana una anàlisi estructural 

de les càrregues que poden suportar les cobertes de l’edifici existent i el càlcul per la 

implantació de l'estructura on ha d'anar sostinguda aquesta maquinària. L’edifici es 

composa de planta baixa i coberta plana transitable a la catalana. 

 

2. DOCUMENTACIÓ ESTUDIADA 

La documentació facilitada per la propietat de l’edifici, sobre la qual es basa aquest 

estudi és: 

- Documentació gràfica (plantes, alçats i seccions). 

No es disposa de l’estat de càrregues de projecte. A part, es realitza un aixecament i 

inspecció visual. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA 

Des del punt de vista estructural, l’edifici històric d’Aigües de Reus presenta un sistema 

constructiu propi de la seva època, basat principalment en elements portants de 

fàbrica. L’estructura vertical es resol mitjançant pilars de fàbrica disposats de manera 

contínua al llarg de tot el perímetre de façana i a les parets mitgeres, els quals 

assumeixen la transmissió de les càrregues verticals cap a la fonamentació i 

contribueixen de manera significativa a l’estabilitat global de l’edifici. 

L’espai del lluernari interior es configura com un element rellevant tant des del punt de 

vista funcional com estructural. Aquest queda definit per pilars situats a les cantonades, 

que actuen com a elements de reforç i rigidització del conjunt, millorant el 

comportament estructural davant accions horitzontals i ajudant a ordenar la distribució 

de càrregues dels forjats adjacents. 

Pel que fa a l’estructura horitzontal, s’ha constatat la presència de jàsseres metàl·liques 

formades per perfils laminats tipus IPN, que treballen conjuntament amb els elements 

de fàbrica. Aquestes jàsseres permeten salvar llums més grans i responen a 

intervencions pròpies de la industrialització constructiva, habituals en edificis d’ús 

tècnic o industrial, com és el cas. La combinació de fàbrica i estructura metàl·lica posa 

de manifest un sistema mixt, coherent amb les tècniques constructives del moment 

històric de l’edifici. 
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En conjunt, el sistema estructural observat presenta una lògica constructiva clara i 

jerarquitzada, amb una separació definida entre elements portants verticals de fàbrica 

i elements horitzontals metàl·lics, fet que cal tenir especialment en compte de cara a 

qualsevol intervenció futura, tant en termes de conservació patrimonial com de 

compatibilitat estructural. 

 La coberta del volum principal es resol com una coberta catalana tradicional, 

acabada amb plaqueta ceràmica, aportant lleugeresa, un bon comportament tèrmic 

i una coherència estètica amb el conjunt arquitectònic. 

 

Aquesta estructura és sobre on es planteja la instal·lació del reforç estructural metàl·lic 

i, per tant, objecte d’aquest estudi. 

4. ANÀLISI TÈCNIC 

 

4.1 Àmbit estudiat 

L’àmbit estudiat és la coberta de l’equipament municipal d’aigües de Reus. 

L’estructura de tot el conjunt és la mateixa. La coberta del volum principal, on anirà el 

reforç estructural de suport, és unidireccional i es recolza sobre pilars de fàbrica i 

jàsseres metàl·liques. 

 



MEMÒRIA TÈCNICA 

 
 

4.2 Anàlisi de l’estructura estudiada 

L’estructura en l’àmbit estudiat per a la col·locació del reforç estructural de suport es 

construeix, segons plànols i comprovació en visita a l’àmbit, amb pilars de fàbrica i una 

estructura horitzontal de perfils metàl·lics. La coberta principal té una superfície de 20 

m x 15 m. Aquesta estructura, rep una cobertes plana transitable a la catalana sobre 

envanets conillers. 

La ubicació de l’estructura de reforç destinada a suportar el grup electrògen 

s’estableix a la cantonada nord-oest de la coberta de l’edifici, d’acord amb criteris 

estructurals, funcionals i d’integració urbana. 

Des del punt de vista estructural, aquesta posició es considera òptima, atès que 

permet recolzar l’estructura metàl·lica projectada directament sobre els pilars existents 

de l’edifici, garantint una transmissió de càrregues eficient i evitant la introducció 

d’esforços no previstos sobre elements secundaris de l’estructura actual. Aquesta 

solució minimitza la necessitat d’intervencions de reforç addicionals i assegura un 

comportament estructural adequat del conjunt. 

Pel que fa als criteris arquitectònics i d’impacte visual, la ubicació escollida permet 

reduir de manera significativa la percepció del volum del grup electrògen des de 

l’espai públic. En concret, es garanteix que el volum de l’equip no sigui visible des de la 

plaça Antoni Sabater, preservant la imatge urbana de l’edifici i el seu entorn immediat. 

La posició en cantonada, juntament amb la geometria de la coberta i els elements 

existents, afavoreix la seva integració visual i limita l’impacte paisatgístic de la 

instal·lació. 

Durant la fase d’estudi previ s’han analitzat diverses alternatives d’ubicació sobre la 

coberta. No obstant això, la resta d’emplaçaments estudiats no compleixen 

simultàniament els criteris estructurals de suport directe sobre pilars, ni els requisits 

d’integració visual i minimització de l’impacte des de la via pública. Per aquest motiu, 

s’ha descartat la seva implantació. 

En conseqüència, la ubicació a la cantonada nord-oest es considera la solució més 

adequada, tant des del punt de vista tècnic com arquitectònic, assegurant la 

funcionalitat de la instal·lació, la seguretat estructural i el respecte per l’entorn urbà. 
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4.3 Coeficients i càrregues considerades 

Per al dimensionat estructural de la solució proposada s’han pres com a dades de 

partida el pes propi, les dimensions i les característiques geomètriques del grup 

electrogen seleccionat per la propietat, que constitueix l’acció principal que ha de 

suportar l’estructura. 

L’equip instal·lat és un grup electrogen de la marca Himoinsa, model HBW-155 T5, les 

principals especificacions tècniques del qual són les següents: 

- Dimensions exteriors: 3,30 m de longitud × 1,20 m d’amplada × 2,18 m d’alçada 

- Pes propi en sec: 2.511 kg 

- Pes del combustible a plena càrrega: 924 kg 

- Pes total en servei: 3.435 kg 

A efectes de càlcul estructural, s’ha considerat el pes total en servei, incorporant tant 

el pes propi de la màquina com el del combustible, en tractar-se de la situació més 

desfavorable prevista durant el funcionament habitual de l’equip. 

A partir d’aquestes dades, s’ha procedit al dimensionat d’una estructura metàl·lica 

formada per perfils laminats d’acer, concebuda per suportar de manera segura i 

estable les càrregues permanents associades al grup electrogen, així com les 

sobrecàrregues derivades del seu ús i manteniment. 

Sobre aquesta estructura metàl·lica es disposa una plataforma de tipus TRAMEX, que 

actua com a element de repartiment de càrregues i superfície de suport de l’equip. La 

plataforma ha estat seleccionada per la seva elevada capacitat resistent, durabilitat i 

adequació a entorns industrials, així com per facilitar la ventilació i el drenatge. 

El grup electrogen s’ubicarà sobre aquesta plataforma, garantint-se: 

- una correcta transmissió de càrregues cap a l’estructura portant, 

- l’estabilitat global del conjunt, 

- i el compliment dels criteris de seguretat estructural establerts per la normativa 

vigent. 

En els apartats següents de la present memòria es detallen els criteris de càlcul 

adoptats, les hipòtesis de càrrega considerades i la verificació dels elements 

estructurals que conformen el sistema de suport. 
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4.4 Modelat i càlcul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

          
    

1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 2 
    

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 2 
    

3.- NORMAS CONSIDERADAS 2 
    

4.- ACCIONES CONSIDERADAS 2 
4.1.- Gravitatorias 2 
4.2.- Viento 2 
4.3.- Sismo  3 

4.3.1.- Datos generales de sismo 3 
4.4.- Hipótesis de carga 4 
4.5.- Listado de cargas 5 

    
5.- ESTADOS LÍMITE 5 

    
6.- SITUACIONES DE PROYECTO 5 

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ) 6 
6.2.- Combinaciones 8 

    
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 12 

    
8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 12 

8.1.- Pilares 12 
    

9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO 
PARA CADA PLANTA 13 

    
10.- LISTADO DE PAÑOS 13 

    
11.- MATERIALES UTILIZADOS 13 

11.1.- Hormigones 13 
11.2.- Aceros por elemento y posición 13 

11.2.1.- Aceros en barras 13 
11.2.2.- Aceros en perfiles 14  



    

    

 
 

 

1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 
Versión: 2017 

Número de licencia: 1235 
 

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
Proyecto: ESTRUCTURA PER GRUP ELECTROGEN  

Clave: 25E141 
 

3.- NORMAS CONSIDERADAS 
Hormigón: Codi Estructural 

Aceros conformados: Eurocodis 3 i 4 

Aceros laminados y armados: Codi Estructural 

Forjados de viguetas: EHE-08 

Categoría de uso: A. Zonas residenciales 

 
 

4.- ACCIONES CONSIDERADAS  
4.1.- Gravitatorias 

Planta S.C.U 
(t/m²) 

Cargas muertas 
(t/m²) 

SOSTRE MAQUINÀRIA 0.40 0.10 
Cimentación 0.00 0.00   

4.2.- Viento 
CTE DB SE-AE 
Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 

  

Zona eólica: C 

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 

  

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la 
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del 
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de 
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado: 

  

qe = qb · ce · cp 

  

Donde: 

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 

  

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función 
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 

  

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la 
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 



    

    

 
 

  

  

  Viento X Viento Y 
qb 

(t/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.053 0.10 0.70 -0.30 0.10 0.70 -0.30  
  

  

Presión estática 

Planta Ce (Coef. exposición) Viento X 
(t/m²) 

Viento Y 
(t/m²) 

SOSTRE MAQUINÀRIA 1.34 0.071 0.071  
  

  

Anchos de banda 

Plantas Ancho de banda Y 
(m) 

Ancho de banda X 
(m) 

En todas las plantas 5.00 5.00  
  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Coeficientes de Cargas 

    +X: 1.00            -X:1.00 

    +Y: 1.00            -Y:1.00 

  

Cargas de viento 

Planta Viento X 
(t) 

Viento Y 
(t) 

SOSTRE MAQUINÀRIA 0.089 0.089  
  

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de 
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión 
máxima del edificio. 

  
 
4.3.- Sismo  
  

Norma utilizada: NCSE-02 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

  

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2) 

  
 
4.3.1.- Datos generales de sismo 
  
Caracterización del emplazamiento           
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   ab :  0.040 g 
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K :  1.00   



    

    

 
 

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II           
  
Sistema estructural           
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja           
Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)   Ω :  5.00 % 
  
Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal           
  
Parámetros de cálculo           
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma           
Fracción de sobrecarga de uso    :  0.60   
Fracción de sobrecarga de nieve    :  0.50   
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden           
  
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno            
  

Direcciones de análisis 

Acción sísmica según X 

Acción sísmica según Y 

 
Proyección en planta de la obra  
  
 



    

    

 
 

4.4.- Hipótesis de carga 
Automáticas Peso propio 

Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Sismo X 
Sismo Y 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.-  

  
 
4.5.- Listado de cargas 
Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²) 

  

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

SOSTRE MAQUINÀRIA 

Peso propio Puntual 1.00 (0.45,2.70) 
Peso propio Puntual 1.00 (1.35,1.80) 
Peso propio Puntual 1.00 (2.95,3.35) 
Peso propio Puntual 1.00 (2.05,4.25)  

  
 

5.- ESTADOS LÍMITE 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características  
  
 

6.- SITUACIONES DE PROYECTO 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

- Situaciones persistentes o transitorias 
- Con coeficientes de combinación 

 
- Sin coeficientes de combinación 

 
- Situaciones sísmicas 

- Con coeficientes de combinación 

 

≥

γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q

≥ ≥

γ + γ + γ + γ Ψ∑ ∑EGj kj P k A E Qi ai ki
j 1 i 1

G P A Q



    

    

 
 

- Sin coeficientes de combinación 

 
- Donde: 

  

Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
AE Acción sísmica 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
 
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ) 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600  
  

  

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad 

(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notas: 

(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del 
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  

  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

≥ ≥

γ + γ + γ + γ∑ ∑EGj kj P k A E Qi ki
j 1 i 1

G P A Q



    

    

 
 

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600  
  

  

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad 

(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notas: 

(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del 
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  

  

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600  
  

  

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad 

(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notas: 

(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del 
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  

  

Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 



    

    

 
 

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

  

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q)         
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  
  
 
6.2.- Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 
CM Cargas muertas 
Qa Sobrecarga de uso 
V(+X exc.+) Viento +X exc.+ 
V(+X exc.-) Viento +X exc.- 
V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 
V(-X exc.-) Viento -X exc.- 
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+ 
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.- 
SX Sismo X 
SY Sismo Y  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón 

  

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 
1 1.000 1.000                       

2 1.350 1.350                       
3 1.000 1.000 1.500                     

4 1.350 1.350 1.500                     
5 1.000 1.000   1.500                   

6 1.350 1.350   1.500                   
7 1.000 1.000 1.050 1.500                   

8 1.350 1.350 1.050 1.500                   
9 1.000 1.000 1.500 0.900                   
10 1.350 1.350 1.500 0.900                   

11 1.000 1.000     1.500                 
12 1.350 1.350     1.500                 

13 1.000 1.000 1.050   1.500                 
14 1.350 1.350 1.050   1.500                 

15 1.000 1.000 1.500   0.900                 
16 1.350 1.350 1.500   0.900                 

17 1.000 1.000       1.500               
18 1.350 1.350       1.500               

19 1.000 1.000 1.050     1.500               



    

    

 
 

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 
20 1.350 1.350 1.050     1.500               

21 1.000 1.000 1.500     0.900               
22 1.350 1.350 1.500     0.900               

23 1.000 1.000         1.500             
24 1.350 1.350         1.500             

25 1.000 1.000 1.050       1.500             
26 1.350 1.350 1.050       1.500             

27 1.000 1.000 1.500       0.900             
28 1.350 1.350 1.500       0.900             

29 1.000 1.000           1.500           
30 1.350 1.350           1.500           

31 1.000 1.000 1.050         1.500           
32 1.350 1.350 1.050         1.500           

33 1.000 1.000 1.500         0.900           
34 1.350 1.350 1.500         0.900           

35 1.000 1.000             1.500         
36 1.350 1.350             1.500         

37 1.000 1.000 1.050           1.500         
38 1.350 1.350 1.050           1.500         

39 1.000 1.000 1.500           0.900         
40 1.350 1.350 1.500           0.900         

41 1.000 1.000               1.500       
42 1.350 1.350               1.500       

43 1.000 1.000 1.050             1.500       
44 1.350 1.350 1.050             1.500       

45 1.000 1.000 1.500             0.900       
46 1.350 1.350 1.500             0.900       

47 1.000 1.000                 1.500     
48 1.350 1.350                 1.500     

49 1.000 1.000 1.050               1.500     
50 1.350 1.350 1.050               1.500     

51 1.000 1.000 1.500               0.900     
52 1.350 1.350 1.500               0.900     

53 1.000 1.000                   -0.300 -1.000 
54 1.000 1.000 0.300                 -0.300 -1.000 

55 1.000 1.000                   0.300 -1.000 
56 1.000 1.000 0.300                 0.300 -1.000 

57 1.000 1.000                   -1.000 -0.300 
58 1.000 1.000 0.300                 -1.000 -0.300 

59 1.000 1.000                   -1.000 0.300 
60 1.000 1.000 0.300                 -1.000 0.300 

61 1.000 1.000                   0.300 1.000 
62 1.000 1.000 0.300                 0.300 1.000 

63 1.000 1.000                   -0.300 1.000 
64 1.000 1.000 0.300                 -0.300 1.000 
65 1.000 1.000                   1.000 0.300 

66 1.000 1.000 0.300                 1.000 0.300 
67 1.000 1.000                   1.000 -0.300 

68 1.000 1.000 0.300                 1.000 -0.300  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

1 1.000 1.000                       
2 1.600 1.600                       

3 1.000 1.000 1.600                     
4 1.600 1.600 1.600                     

5 1.000 1.000   1.600                   
6 1.600 1.600   1.600                   

7 1.000 1.000 1.120 1.600                   



    

    

 
 

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 
8 1.600 1.600 1.120 1.600                   

9 1.000 1.000 1.600 0.960                   
10 1.600 1.600 1.600 0.960                   

11 1.000 1.000     1.600                 
12 1.600 1.600     1.600                 

13 1.000 1.000 1.120   1.600                 
14 1.600 1.600 1.120   1.600                 

15 1.000 1.000 1.600   0.960                 
16 1.600 1.600 1.600   0.960                 

17 1.000 1.000       1.600               
18 1.600 1.600       1.600               

19 1.000 1.000 1.120     1.600               
20 1.600 1.600 1.120     1.600               

21 1.000 1.000 1.600     0.960               
22 1.600 1.600 1.600     0.960               

23 1.000 1.000         1.600             
24 1.600 1.600         1.600             

25 1.000 1.000 1.120       1.600             
26 1.600 1.600 1.120       1.600             

27 1.000 1.000 1.600       0.960             
28 1.600 1.600 1.600       0.960             

29 1.000 1.000           1.600           
30 1.600 1.600           1.600           

31 1.000 1.000 1.120         1.600           
32 1.600 1.600 1.120         1.600           

33 1.000 1.000 1.600         0.960           
34 1.600 1.600 1.600         0.960           

35 1.000 1.000             1.600         
36 1.600 1.600             1.600         

37 1.000 1.000 1.120           1.600         
38 1.600 1.600 1.120           1.600         

39 1.000 1.000 1.600           0.960         
40 1.600 1.600 1.600           0.960         

41 1.000 1.000               1.600       
42 1.600 1.600               1.600       

43 1.000 1.000 1.120             1.600       
44 1.600 1.600 1.120             1.600       

45 1.000 1.000 1.600             0.960       
46 1.600 1.600 1.600             0.960       

47 1.000 1.000                 1.600     
48 1.600 1.600                 1.600     

49 1.000 1.000 1.120               1.600     
50 1.600 1.600 1.120               1.600     

51 1.000 1.000 1.600               0.960     
52 1.600 1.600 1.600               0.960     
53 1.000 1.000                   -0.300 -1.000 

54 1.000 1.000 0.300                 -0.300 -1.000 
55 1.000 1.000                   0.300 -1.000 

56 1.000 1.000 0.300                 0.300 -1.000 
57 1.000 1.000                   -1.000 -0.300 

58 1.000 1.000 0.300                 -1.000 -0.300 
59 1.000 1.000                   -1.000 0.300 

60 1.000 1.000 0.300                 -1.000 0.300 
61 1.000 1.000                   0.300 1.000 

62 1.000 1.000 0.300                 0.300 1.000 
63 1.000 1.000                   -0.300 1.000 

64 1.000 1.000 0.300                 -0.300 1.000 
65 1.000 1.000                   1.000 0.300 

66 1.000 1.000 0.300                 1.000 0.300 
67 1.000 1.000                   1.000 -0.300 

68 1.000 1.000 0.300                 1.000 -0.300  
   



    

    

 
 

  E.L.U. de rotura. Acero laminado 

  

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 
1 0.800 0.800                       
2 1.350 1.350                       

3 0.800 0.800 1.500                     
4 1.350 1.350 1.500                     

5 0.800 0.800   1.500                   
6 1.350 1.350   1.500                   

7 0.800 0.800 1.050 1.500                   
8 1.350 1.350 1.050 1.500                   

9 0.800 0.800 1.500 0.900                   
10 1.350 1.350 1.500 0.900                   

11 0.800 0.800     1.500                 
12 1.350 1.350     1.500                 

13 0.800 0.800 1.050   1.500                 
14 1.350 1.350 1.050   1.500                 

15 0.800 0.800 1.500   0.900                 
16 1.350 1.350 1.500   0.900                 

17 0.800 0.800       1.500               
18 1.350 1.350       1.500               

19 0.800 0.800 1.050     1.500               
20 1.350 1.350 1.050     1.500               

21 0.800 0.800 1.500     0.900               
22 1.350 1.350 1.500     0.900               

23 0.800 0.800         1.500             
24 1.350 1.350         1.500             

25 0.800 0.800 1.050       1.500             
26 1.350 1.350 1.050       1.500             

27 0.800 0.800 1.500       0.900             
28 1.350 1.350 1.500       0.900             

29 0.800 0.800           1.500           
30 1.350 1.350           1.500           

31 0.800 0.800 1.050         1.500           
32 1.350 1.350 1.050         1.500           

33 0.800 0.800 1.500         0.900           
34 1.350 1.350 1.500         0.900           

35 0.800 0.800             1.500         
36 1.350 1.350             1.500         

37 0.800 0.800 1.050           1.500         
38 1.350 1.350 1.050           1.500         

39 0.800 0.800 1.500           0.900         
40 1.350 1.350 1.500           0.900         

41 0.800 0.800               1.500       
42 1.350 1.350               1.500       

43 0.800 0.800 1.050             1.500       
44 1.350 1.350 1.050             1.500       

45 0.800 0.800 1.500             0.900       
46 1.350 1.350 1.500             0.900       

47 0.800 0.800                 1.500     
48 1.350 1.350                 1.500     

49 0.800 0.800 1.050               1.500     
50 1.350 1.350 1.050               1.500     

51 0.800 0.800 1.500               0.900     
52 1.350 1.350 1.500               0.900     

53 1.000 1.000                   -0.300 -1.000 
54 1.000 1.000 0.300                 -0.300 -1.000 

55 1.000 1.000                   0.300 -1.000 
56 1.000 1.000 0.300                 0.300 -1.000 
57 1.000 1.000                   -1.000 -0.300 

58 1.000 1.000 0.300                 -1.000 -0.300 
59 1.000 1.000                   -1.000 0.300 



    

    

 
 

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 
60 1.000 1.000 0.300                 -1.000 0.300 

61 1.000 1.000                   0.300 1.000 
62 1.000 1.000 0.300                 0.300 1.000 

63 1.000 1.000                   -0.300 1.000 
64 1.000 1.000 0.300                 -0.300 1.000 

65 1.000 1.000                   1.000 0.300 
66 1.000 1.000 0.300                 1.000 0.300 

67 1.000 1.000                   1.000 -0.300 
68 1.000 1.000 0.300                 1.000 -0.300  

  

  Desplazamientos 

  

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 
1 1.000 1.000                       

2 1.000 1.000 1.000                     
3 1.000 1.000   1.000                   

4 1.000 1.000 1.000 1.000                   
5 1.000 1.000     1.000                 

6 1.000 1.000 1.000   1.000                 
7 1.000 1.000       1.000               

8 1.000 1.000 1.000     1.000               
9 1.000 1.000         1.000             

10 1.000 1.000 1.000       1.000             
11 1.000 1.000           1.000           

12 1.000 1.000 1.000         1.000           
13 1.000 1.000             1.000         

14 1.000 1.000 1.000           1.000         
15 1.000 1.000               1.000       

16 1.000 1.000 1.000             1.000       
17 1.000 1.000                 1.000     

18 1.000 1.000 1.000               1.000     
19 1.000 1.000                   -1.000   

20 1.000 1.000 1.000                 -1.000   
21 1.000 1.000                   1.000   

22 1.000 1.000 1.000                 1.000   
23 1.000 1.000                     -1.000 

24 1.000 1.000 1.000                   -1.000 
25 1.000 1.000                     1.000 

26 1.000 1.000 1.000                   1.000  
  
 

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

1 SOSTRE MAQUINÀRIA 1 SOSTRE MAQUINÀRIA 0.50 0.50 
0 Cimentación       0.00  

  
 

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS  
8.1.- Pilares 
GI: grupo inicial 

GF: grupo final 

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 

  

Datos de los pilares 



    

    

 
 

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P1 ( -0.44,  4.93) 0-1 Con vinculación exterior 1.0 Esq. sup. izq. 0.00 
P2 ( -0.32, -0.26) 0-1 Con vinculación exterior 2.0 Esq. inf. izq. 0.00 
P3 (  4.52,  4.98) 0-1 Con vinculación exterior 1.0 Esq. sup. izq. 0.00  

  
 

9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y 
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA 
  

Pilar Planta Dimensiones 
(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 
P1 1 50x25 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
P2 1 35x60 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
P3 1 40x25 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
 

10.- LISTADO DE PAÑOS 
Tipos de forjados considerados 

  

Nombre Descripción 
CAN24-12: COBERTA LLEUGERA FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN 

Canto de bovedilla: 3 cm 
Espesor capa compresión: 2 cm 
Intereje: 100 cm 
Bovedilla: Genérica 
Ancho del nervio: 5 cm 
Volumen de hormigón: 0.05 m³/m² 
Peso propio: 0.054 t/m² 
Incremento del ancho del nervio: 3 cm 
Comprobación de flecha: Como vigueta armada  

  
 

11.- MATERIALES UTILIZADOS  
11.1.- Hormigones 
  

Elemento Hormigón fck 
(kp/cm²) γc 

Árido 
Ec 

(kp/cm²) Naturaleza Tamaño máximo 
(mm) 

Todos HA-25 255 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 277920  
  

  
 
11.2.- Aceros por elemento y posición  
11.2.1.- Aceros en barras 
  

Elemento Acero fyk 
(kp/cm²) γs 

Todos B 500 S 5097 1.00 a 1.15  
  



    

    

 
 

  
 
11.2.2.- Aceros en perfiles 
  

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico 
(kp/cm²) 

Módulo de elasticidad 
(kp/cm²) 

Acero conformado  S275  2803 2140673 
Acero laminado  S275 2803 2140673  
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4.5 Sobrecàrrega admesa i justificació 

Segons el modelat realitzat i adjunt, el resultat és favorable per a la sobrecàrrega 

plantejada. 

Amb l’objectiu de garantir la capacitat portant de l’estructura existent davant les 

noves sobrecàrregues derivades de la instal·lació de l’estructura de suport del grup 

electrogen, es proposa la instal·lació d'una estructura metàl·lica, dimensionada 

específicament per absorbir les càrregues permanents i d’ús associades a l’equip, així 

com per garantir l’estabilitat i la rigidesa del conjunt. 

L’estructura projectada es compon inicialment de dos perfils metàl·lics tipus UPN 240, 

disposats en la cantonada nord-oest i acollats al mur perimetral existent de la coberta. 

La fixació d’aquests perfils al mur es realitza mitjançant perns d’ancoratge i connectors 

mecànics, col·locats amb una separació aproximada de 25 cm, disposats al tresbolillo, 

amb l’objectiu d’assegurar una correcta transmissió de càrregues, limitar 

concentracions d’esforços i millorar el comportament global de l’ancoratge. 

Sobre aquests perfils UPN 240 es disposen perfils transversals tipus IPN, soldats als perfils 

principals, que completen l’estructura portant. Concretament, un perfil IPN 220 situat a 

la zona central i un perfil IPN 280 situat a l’extrem lliure de l’estructura, unint així ambdós 

perfils els extrems dels UPN i configurant un esquema estructural de tipus triangular. Això 

permet optimitzar la distribució d’esforços i reduir les deformacions, especialment en 

voladís. 

Finalment, sobre aquests dos perfils IPN es disposen dos perfils addicionals tipus IPN 220, 

soldats de manera transversal, amb la funció de rigiditzar el conjunt, millorar el 

repartiment de càrregues i proporcionar una superfície de suport contínua i estable per 

a la plataforma superior. 

Sobre l’estructura metàl·lica així definida es recolza la plataforma de tipus TRAMEX, 

que actua com a element final de suport del grup electrògen. Aquesta plataforma 

garanteix una correcta transmissió de les càrregues cap als perfils metàl·lics, alhora 

que aporta robustesa, facilitat de manteniment i adequació a l’entorn d’instal·lació. 

La implantació d’aquests nous perfils permet assegurar la rigidesa i estabilitat global de 

l’estructura, complint amb els requeriments establerts per la normativa tècnica vigent 

en matèria d’accions sobre estructures (CTE-SE). 
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5. CONCLUSIONS 

A partir de la inspecció realitzada a l’edifici objecte d’aquesta memòria tècnica, de la 

documentació gràfica aportada i de les càrregues previstes i calculades per a la 

instal·lació del reforç estructural de suport en l’àmbit grafiat en la documentació 

annexa, es conclou que: 

 

Segons les consideracions dels punts anteriors SÍ és viable la instal·lació del 

reforç estructural de suport en les condicions descrites. 
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1.1.- Acer
1.1.1.- Escales, passarel·les i plataformes de treball

1.1.1.1 M² Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de passada de malla, acabat
galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil pla laminat en calent, de 20x2 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta
quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm
de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega
laminat en calent, de 20x2 mm, fixat amb peces de subjecció, per a plataforma de treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les peces especials i les peces de
subjecció.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació i fixació provisional
de la reixeta electrosoldada. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m²  ......: 11,300
1.1.2.- Bigues

1.1.2.1 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, amb
unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Kg Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
31,1 6,000 186,600IPN 220

48 6,700 321,600IPN 280
33,2 9,500 315,400UPN 240

823,600 823,600

Total kg  ......: 823,600
1.2.- Formigó armat
1.2.1.- Ancoratges estructurals

1.2.1.1 U Ancoratge químic estructural realitzat sobre formigó de 20 N/mm² de resistència característica
mínima, mitjançant perforació de 18 mm de diàmetre i 165 mm de profunditat, reblert de l'orifici
amb injecció de resina epoxi, lliure d'estirè, i posterior inserció de vareta roscada amb femella i
volandera d'acer galvanitzat qualitat 5.8, segons UNE-EN ISO 898-1, de 16 mm de diàmetre i 190
mm de longitud.
Inclou: Replanteig de la posició de l'ancoratge. Execució de la perforació. Neteja de la pols
resultant. Preparació del cartutx. Injecció de la resina. Inserció de l'element de fixació. Aplicació
del parell de collament amb clau dinamomètrica. Neteja de les restes sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 40,000

Pressupost parcial nº 1 Estructures
Nº U Descripció Amidament
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2.1.- Gestió de residus inertes
2.1.1.- Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat

2.1.1.1 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 1,5 m³ amb residus inerts metàl·lics
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en
obra del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 2 Gestió de residus
Nº U Descripció Amidament

Josep Anselm Clavé 21 Pàgina 2



3.1.- Conjunt de proves i assajos
3.1.1.- Conjunt de proves i assajos

3.1.1.1 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
necessaris per al compliment de la normativa vigent.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a
aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i la demolició o retirada final.
Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 3 Control de qualitat i assaigs
Nº U Descripció Amidament
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4.1.- Sistemes de protecció col·lectiva
4.1.1.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva

4.1.1.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 4 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament

Josep Anselm Clavé 21 Pàgina 4



Capítol 1 Estructures 3.422,97
Capítol 1.1 Acer 2.931,77
Capítol 1.1.1 Escales, passarel·les i plataformes de treball 773,94
Capítol 1.1.2 Bigues 2.157,83
Capítol 1.2 Formigó armat 491,20
Capítol 1.2.1 Ancoratges estructurals 491,20
Capítol 2 Gestió de residus 150,00
Capítol 2.1 Gestió de residus inertes 150,00
Capítol 2.1.1 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat 150,00
Capítol 3 Control de qualitat i assaigs 400,00
Capítol 3.1 Conjunt de proves i assajos 400,00
Capítol 3.1.1 Conjunt de proves i assajos 400,00
Capítol 4 Seguretat i salut 500,00
Capítol 4.1 Sistemes de protecció col·lectiva 500,00
Capítol 4.1.1 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva 500,00
Pressupost d'execució material 4.472,97
6% de despeses generals 268,38
13% de benefici industrial 581,49
Suma 5.322,84
21% 1.117,80
Pressupost d'execució per contracta 6.440,64

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SIS MIL QUATRE-CENTS
QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.

Projecte: Josep Anselm Clavé 21

Capítol Import
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8. ANNEX II . ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 
GENERADOR ELÈCTRIC I CONTROL DE ZONES DE CLIMA A L’EDIFICI D’AIGÜES 
DE REUS. 

 

8.1 Equips a Instal·lar 

- Generador de 150 kVA amb estats instal·lat al sostre de l’edifici vell 
- Quadre de commutació amb estats i quadre de control de zones de clima instal·lats a 

la planta -1 (P-1) 
- Interruptors per seccionar cada zona de clima instal·lats als quadres elèctrics de cada 

planta o zona amb accionament remot i indicació de posició 
Zones de clima i calibre proteccions elèctriques: 

- Edifici vell 
General climatització, 100 A, 3FN 

- PB – Planta Baixa 
AS400 + cortina, 63 A, 3FN 
Clima informàtica, 2 x 20 A, 1FN 

- P1 – Planta 1 
A.A. General, 63 A, 3FN 

- P2 – Planta 2 
A.A. General, 63 A, 3FN 
A.A., 10 A, 1FN 

- P3 – Planta 3 
A.A. General, 32 A, 3FN 

- Sala servidors – DEP-1 
L9 – Màquina A/A, 50 A, 3FN 
 

8.2 Requisits 

- Els interruptors de zona de clima tindran accionament remot i contactes lliures de 
potencial per indicar la posició (obert i tancat). La obertura i tancament es fa des de el 
quadre de control situat al P-1. 

- Els estats del generador i del quadre de commutació es cablegen al quadre de control 
- El quadre de control es comunica amb l’SMIC amb cable de dades Cat6, situat a la 

Planta 1 
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- Els permisos i estats de les zones de clima, els estats del generador i els estats del 
quadre de commutació s’integraran al SMIC. Preparar mapa de memòria per 
l’integrador. 
 

8.3 Modes de funcionament 
Quan no hi ha subministrament de la companyia elèctrica, passat un temps, es fica en marxa 
el grup electrogen i el quadre de commutació activa el contactor del generador. Quan torna el 
subministrament de companyia es fa el canvi, es para el generador, s’obre el contactor del 
generador y es tanca el contactor de companyia al quadre de commutació. Tot el control el fa 
el generador elèctric.  

Els interruptor de zona de clima, quan no hi ha subministrament elèctric estan oberts: 

- Quan la alimentació ve de companyia s’aniran tancant de forma seqüencial amb un interval 
de temps entre interruptors.  

- Quan la alimentació ve del generador es quedaran oberts. El clima de les zones indicades 
estarà desconnectat i no es pot funcionar quan estigui el generador en funcionament 

 

8.4 Xarxa elèctrica 
 

8.5 Instal·lar generador al sostre edifici vell i cablejar potencia i senyals 
d’estats fins planta  

 

Instal·lar generador al sostre del edifici vell 

 

Passar el cables per la paret dins safata de plàstic. 

Entrar a l’edifici per la paret on està la presa d’aigua 
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Anar a buscar les baixants de les canonades de climatització 

 

Baixar fins planta -1 

 

Anar pel sostre fins al quadre principal dins de safates de plàstic 

 Connectar els cables de potencia al quadre de commutació i els 
cables de senyals al quadre de control. 

 

8.6 Instal·lar quadre de commutació i connexió escomesa companyia elèctrica,  
escomesa generador i quadre principal 

 

 

Instal·lar quadre de commutació al costat del quadre de reactiva 
existent 
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Re cablejar els cables d’entrada de companyia elèctrica fins al quadre 
de commutació. 

Connectar els cables del generador al quadre de commutació 

Connectar la sortida del quadre de commutació a l’entrada del quadre 
principal 

 

 

8.7 Instal·lar quadre de control i cablejar zones de clima 
 

 

Instal·lar quadre de control de zones de clima al costat del quadre 
nou de commutació 

 

Instal·lar safata de plàstic al sostre i ficar els cables de control de 
les zones de clima 

 

Passar els cables que van a l’edifici vell des de el quadre de control 
fins les caixes de derivació en P-1 

 

Passar els cables que van a l’edifici nou des de el quadre de control 
fins la sala de serveis en P-1 
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Pujar per la cambra de serveis que hi ha a cada planta 

Veure imatges a l’apartar 
d’imatges 

Instal·lar interruptor o quadre auxiliar amb interruptor al quadre de 
clima de cada planta: 

• Edifici vell 
• PB Planta Baixa 
• P1 Planta 1 
• P2 Planta 2 
• P3 Planta 3 
• Sala servidors 

 

 

8.8 Connectar el quadre de control al SMIC Sistema de Monitorització I Control 
 

Instal·lar cable de dades Cat6 des de el quadre de control a P-1 Planta -1 fins la sala de control 
del SMIC a la P1 

Passar per safates del sostre de P-1 fins la sala de serveis a P-1 de l’edifici nou 

Pujar per la cambra de serveis des de P-1 fins P1. 

Anar pel sostre fins la sala de control del SMIC i connectar al switch del telecontrol 
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8.9 Esquema unifilar 
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8.10 Imatges dels quadres de cada planta 
 

Edifici vell 

   
 

PB- Planta Baixa 

    

 

P1 – Planta 1 

  

P2 – Planta 2 
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P3 – Planta 3 

  

 

Sala servidors – L9 Màquina A/A 
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8.11 Altres instal·lacions complementaries  
 

Soroll i Vibracions 

La instal·lació del grup electrogen s’executarà de conformitat amb l’Ordenança reguladora del 
soroll i les vibracions de l’Ajuntament de Reus. L’equip disposarà de cabina d’insonorització 
pròpia. En cas que els nivells d’emissió acústica resultants superin els límits admissibles, es 
preveurà la implementació de mesures de reforç, consistents en la instal·lació de panells 
acústics o altres sistemes d’atenuació, amb l’objectiu de garantir el compliment dels valors 
límit establerts. 

Pel que fa a les vibracions, el grup electrogen s’instal·larà sobre suports antivibratoris 
adequadament dimensionats (silentblocks, molls o elements elàstics equivalents), amb la 
finalitat d’evitar la transmissió de vibracions a l’estructura de l’edifici. Així mateix, es preveurà 
la desolidarització dels elements de connexió (conductes, canonades i línies elèctriques) 
mitjançant juntes flexibles o dispositius equivalents. 

 

Emissió de fums  

Pel que fa a les emissions atmosfèriques, la instal·lació complirà la normativa local, autonòmica 
i estatal aplicable en matèria de qualitat de l’aire. A aquest efecte, si és necessari es preveurà 
la disposició d’un sistema de conducció i evacuació dels gasos d’escapament del motor, 
dimensionat adequadament i amb sortida a coberta o a una alçada suficient, per tal de 
minimitzar l’impacte sobre les edificacions i finques veïnes. 
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9. ANNEX III. AMIDAMENTS 
 

CONCEPTE  QUANTITAT TOTAL EUROS 

1. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'EQUIPS PRINCIPALS   45.976,12 €  

1.1 Ud. Subministrament, transport, instal·lació de grup 
electrògen de 150kVA de potència d'emergència, ubicat al 
sostre d’edifici vell. La instal·lació es realitzarà sobre bancada 
metàl·lica proporcionada pel client (Aigües de Reus). Inclou tots 
els mitjans auxiliars d'elevació i grua necessaris per a la ubicació 
de l'equip al terrat, així com la posada en marxa.  
Potència principal (PRP): 135 kVA / 108 kW.  
Potència emergència (ESP): 150 kVA / 120 kW.  
Nivell sonor mitjà a 1 m: 78 dBA.  
No inclou dipòsit auxiliar de combustible. 

1,00 37.071,13 €  

1.2 Ud. Subministrament i muntatge de quadre de commutació. 
Instal·lació a Planta -1 (P-1) al costat del quadre de reactiva 
existent. Inclou contactors de xarxa i generador amb enclavament 
mecànic i elèctric, així com cablejat de senyals d'estat cap al 
quadre de control. 

1,00 .759,38 €  

1.3 Ud. Subministrament i muntatge de quadre de control i 
comunicacions 
Instal·lació a Planta -1 (P-1). Inclou PLC Schneider TM241CE40T 
CPU DC 24E/16S PNP ETHERNET configurat per a la gestió 
seqüencial de les zones de clima i comunicació mitjançant el 
protocol ModBus TCP/IP. 

1,00 5.145,61 €  

2. ADEQUACIÓ DE QUADRES ELÈCTRICS DE PLANTA   3.188,59 €  

2.1 Ud. Modificació d'instal·lació elèctrica de potència per a 
seccionament de zones de clima.  
Subministrament i instal·lació de caixes de superfície amb 
contactors modulars bobina 230 Vac amb accionament remot i 
contactes lliures de potencial (per indicació de posició 
obert/tancat) als quadres elèctrics de cada planta. Inclou 
modificació d'escomeses de zones de clima. 
Edifici Vell:General climatització: 100 A, 3FN. 
Planta Baixa (PB): AS400 + cortina: 63 A, 3FN. 
Clima informàtica: 2x20 A, 1FN. 
Planta 1 (P1):Aire Condicionat General: 63 A, 3FN. 
Planta 2 (P2):Aire Condicionat General: 63 A, 3FN. 
Aire Condicionat (Aux): 10 A, 1FN. 
Planta 3 (P3):Aire Condicionat General: 32 A, 3FN. 
Sala de Servidors (DEP1): Màquina A/A L9: 50 A 3FN 

1,00 3.188,59 €  
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3 LÍNIES ELÈCTRIQUES, CANALITZACIONS I POSADA A 
TERRA 

  28.459,13 €  

3.1 PA Subministrament i muntatge de xarxa de Posada a Terra. 
Subministrament i instal·lació de sistema de posada a terra en 
catacumbes. Inclou estesa de 100 mts de cable de coure nu de 
35 mm2, clavat de 6 piques d'acer cobrejat de 2 metres de 
longitud, 2 arquetes de PVC 30 x30 i 2 caixes seccionadores per 
a registre i mesura. 

1,00 1.750,23 €  

3.2 ml Subministrament i muntatge de connexió de potència 
(G.E. a Quadre Commutació). 
 Subministrament i instal·lació de 100 metres de línia de potència 
des del generador (terrat) fins al quadre de commutació (P-1). 
Formada per cable lliure d'halògens tipus RZ1-K (AS) 0,6/1kV de 
secció 4x120 mm2. Inclou canalització mitjançant safata de plàstic 
aïllant de 100x60 mm. El traçat inclou el pas per façana exterior 
a la zona de la presa daigua i el descens fins a la planta -1. 

100,00 19.444,00 €  

3.3 ml Subministrament i muntatge de connexió de xarxa fins a 
quadre de conmutació. 
Subministrament, i muntatge de la línia d'entrada actual de la 
companyia al nou quadre de commutació, formada per cable lliure 
d'halògens tipus RZ1-K (AS) 0,6/1kV de secció 4x150 mm2. Inclou 
terminals i petit material. 

10,00 1.947,70 €  

3.4 Ud. Subministrament i muntatge de línia de sortida (Quadre 
Commutació a Quadre Principal). 
Subministrament i instal·lació de línia elèctrica des de la sortida 
del quadre de commutació fins a l'entrada del quadre principal 
existent. Formada per cable lliure d'halògens tipus RZ1-K(AS) 
0,6/1kV de secció 4x95 mm2. 

10,00 1.157,20 €  

3.5 ml Subministrament i instal·lació de cablejat de control.  
Subministrament i instal·lació de cablejat de control des del 
quadre de maniobra (P-1) fins a cadascun dels quadres elèctrics 
per a l'accionament remot de les zones de clima. Format per 
mànega lliure d'halògens tipus RZ1-K (AS) 6x1,5 mm2. 

500,00 4.160,00 €  

4. COMUNICACIONS A SMIC 100,00 611,00 €  

4.1 ml Subministrament i muntatge de connexió de 
comunicacions. 
Subministrament i muntatge de connexió de comunicacions 
Ethernet Cat6/a des del quadre de control al SMIC. 

 611,00 €  

5. ACONDICIONAMENT ACÚSTIC   21.889,65 €  

5.1 Ud Subministrament i muntatge de panells acústics per a 
insonorització reforçada del grup electrogen, per donar 
comliment a l'ordenança municipal de Soroll 

1,00 1.889,65 €  
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6 EVACUACIÓ DE FUMS    5.500,00 €  

6.1 Ud Subministrament i muntatge de canonada per a 
l'evacuació de fums per tal de donar  compliment  a la 
normativa vigent 

1,00 5.500,00 €  

  SUBTOTAL 105.624,49 €  

7 LEGALITZACIÓ I TRAMITACIÓ PERMISOS     

7.1 Ud Redacció projecte, memòria tècnica, plànols,... per la seva 
legalització i tramitació dels diferents permisos davant les 
diferents administracions, tant a nivell de llicència 
d’activitat, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, 
Reglament d’instal·lacions petrolíferes, Ordenança de 
soroll, emissions de fums, o qualsevol altra normativa 
aplicable. 

1,00 4.520,00 €  

  SUBTOTAL  4.520,00 €  

 

 

RESUM PRESSUPOST TOTAL ACTUACIÓ: 

 IMPORT 

Implantació de reforç d’estructura sobre una coberta a Reus    5.322,84 €  

Instal·lació de generador elèctric i control de zones de clima a l’edifici d’Aigües de 
Reus i actuacions complementaries 105.624,49 €  

Legalització i tramitació de permisos     4.520,00 €  

TOTAL 115.467,33 € IVA excl.  

21% IVA          24.248,14 €  

TOTAL  139.715,47 € IVA incl. 
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