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Informe jurídic justificatiu de la no divisió en lots  
 

Obres de millores al Centre d’Atenció Integral La Marina, al barri de La Marina 

del Port, districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, amb mesures de contractació 

pública sostenible. 

Exp. núm. 603.2026.057 
 

 

D’acord amb l’Informe tècnic de la Direcció tècnica d’Edificació, en el que es justifica la no divisió 

en lots del contracte de referència, s’informa el següent: 

 

 

I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 

En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’informe tècnic emès per la Direcció 

Tècnica d’Edificació d’aquesta entitat de data 19 de març de 2026, en el que s’indica: 

 

“L’objecte del contracte no admet divisió en lots.  

En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte les obres de millores al 

Centre d’Atenció Integral La Marina, al barri de La Marina del Port, districte de Sants-

Montjuïc de Barcelona, el mateix ha de ser prestat per un únic contractista i no admet la 

seva divisió.  

 

Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la divisió 

del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.” 

 

 

II.- JUSTIFICACIÓ JURÍDICA 

 

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que es 

disposa el següent: 

 

“1. L’objecte dels contractes del sector públic ha de ser determinat. Aquest objecte es 

pot definir segons les necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer, 

sense tancar l’objecte del contracte a una solució única. En especial, s’han de definir 

d’aquesta manera en els contractes en què es consideri que es poden incorporar 

innovacions tecnològiques, socials o ambientals que millorin l’eficiència i sostenibilitat 

dels béns, obres 

o serveis que es contractin. 

 

2. No es pot fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir 

així els requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que 

corresponguin.. 

 

3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la 

realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en 
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lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional 

quarta. 

 

No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte 

quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte 

en els casos de contractes de concessió d’obres. 

 

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de 

l’objecte del contracte, els següents: a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del 

contracte comporti el risc de restringir injustificadament la competència. A l’efecte 

d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a 

l’autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre 

l’apreciació de la circumstància esmentada. b) El fet que la realització independent de 

les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificulti l’execució 

correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l’execució correcta del 

contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de 

coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure 

impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes 

diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient. 

(…)”. 

 

Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es 

divideixi en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte 

no és objecte de fraccionament. 

 

En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la 

divisió del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no divisió 

en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant  el que es preveu a l’esmentat 

article de la LCSP. 

 

 

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir 

en lots l’actual expedient de contractació.   

 

 

 

 

Laura Gascons Mèlich 

Cap de Contractació d’Edificació  

 

Barcelona, a la data de la signatura electrònica. 

 

 


