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CODI DE VERIFICACIÓ 601L1M236Y0F6B2K15IQ  
 

PROCEDIMENT V231 Contractacions menors de serveis 

EXPEDIENT NÚM. AJT/14584/2024 DOCUMENT NÚM.  250549/2026 

ÀREA Qualitat Urbana 

UNITAT Medi Ambient 

 

INFORME TÈCNIC 

01. OBJECTE 

L’objecte d’aquesta assistència tècnica és la redacció del PROJECTE D’ACTUALITZACIÓ DE 

PREUS I MODIFICACIÓ PARCIAL D’ACTUACIONS AL PROJECTE EXECUTIU DE TREBALLS DE 

REFORÇ I MILLORA LUMÍNICA EN UNA SÈRIE D'EMPLAÇAMENTS DE LA CIUTAT D'HOSPITALET 

DEL LLOBREGAT FASE II. 

 

02. ABAST DEL CONTRACTE 

 

L’abast dels treballs deriven dels antecedents assenyalats anteriorment i consisteixen en: 

• Actualització de preus del projecte a preus ITEC 2026. 

• Modificació d’algunes actuacions a executar. 

 

03. DESCRIPCIÓ DETALLADA DELS TREBALLS A EXECUTAR 

La descripció dels treballs que corresponen a les modificacions a executar en relació al projecte 

original son els següents:  

3.1.- Actualització de preus del projecte a preus ITEC 2026. 

 
3.2.- Eliminar borses per a imprevistos existents al projecte: Son 3 partides, ubicades als 
districtes I, II i VI: 
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3.3.- Treure actuacions que ja no cal executar:  
 

Num. Nom Import 

1.3 Carretera del Mig 15.379,86 € 

1.4 Plaça Josep Bordonau 15.134,61 € 

1.6 Columna Carrilet 56.455,74 € 

4.1 Teide 83.114,46 € 

   

 Total 170.084,67 € 

 
 
3.4.- Afegir actuacions: 
 

- 3.4.1 Avinguda Catalunya 

Reforç de voreres sense llum (reforç amb braç a 4m a columnes altes + intercalar 
columnes 4m. Cal fer rassa.  
https://maps.app.goo.gl/EA1UAZ8w8ySLkMac6 
 

 
 
 
 

- 3.4.2 Carrer Vinyeta+Albiol.  

Estudi lumínic actual i reforç afegint punts de llum a terra entre els suports existents. 
 

- 3.4.3 Carrer Besa.  

https://maps.app.goo.gl/EA1UAZ8w8ySLkMac6
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Instal·lació de columnes de 4m. Actualment son braços a façana però els arbres fan 
molta ombra.  
 

- 3.4.4 Passadís Sergio Manzano 

Reforç zona verda + passadís. Un tram ja tenim la canalització feta. 

 
 

- 3.4.5 Plaça Avinguda Primavera amb Torrent Gornal. 

Reforç plaça no te llum a la part central  

 
 

- 3.4.6 Reforç Jocs infantils Rius i Carrió.  

Fer rasa fins a cantonada i posar reforç a façana. 
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- 3.4.7 Carrer Mina (entre Severo Ochoa i Rosa de Alexandria): Instal·lació de columnes 

de 4m. Actualment son braços a façana però els arbres fan molta ombra. 

 
- 3.4.8 Plaça Pirineus.  

Rasa fins a façana i instal·lar 1 punt de reforç a façana. 
 

- 3.4.9 Parc de la Torrassa 

Rassa + columnes de 4m a camí sense il·luminació. 
https://maps.app.goo.gl/JHy3Djf2p9q9sfuG8 
 

 
 
Canvi d’aplics rodons encastats en mur de formigó + refer instal·lació encastada. 
 

- 3.4.10 Urbanització el Canyet 

Il·luminació passadís estret entre cases. 
https://maps.app.goo.gl/L6t25Sbg6jJkfgrt6 

 
 
 
 

https://maps.app.goo.gl/JHy3Djf2p9q9sfuG8
https://maps.app.goo.gl/L6t25Sbg6jJkfgrt6
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- 3.4.11 Carrer Sanfeliu entre carrer Sant Jordi i carrer Cornellà. 

Reforç de vorera afegint reforços a 4m i columnes entre punts de llum existents. 
 

- 3.4.12 Balises Plaça Europa (ja existeix l’actuació però te poques unitats).  

 
Pujar quantitats a 100 unitats. Tenim coordenades X_Y per a facilitar plànol. 
 

- 3.4.13 Reforç zona de vianants Travessia Industrial entre Rosalia de Castro i Can Trias.  

Consisteix a afegir creueta en columna existent per instal·lar una segona lluminària cap 
a la vorera. 
 

- 3.4.14 Reforç carrer Garraf.  

Consisteix a afegir creueta en columna existent per instal·lar dues lluminàries led i 
millorar uniformitat. 
 

- 3.4.15 Reforç Avinguda del Bosc.  

 

Consisteix a mantenir canalització, canviant nikolson 4m per columna gran radi 7m 
amb reforç cap a vorera a 4m. 

 
- 3.4.16 Reforç zona de vianants Travessia Industrial entre Rosalia de Castro i Can Trias.  

Consisteix a afegir creueta en columna existent per instal·lar una segona lluminària cap 
a la vorera. 
 

- 3.4.17 Reforç vorera Carrilet-Meste Carbó  

Consisteix a fer canalització fins a façana (15m) i afegir 3 projectors a façana. 
 

- 3.4.18 Reforç Marti Blasi.  

Consisteix a mantenir canalització, canviant 14 nikolson 4m per columna gran radi 6m 
amb reforç cap a vorera a 4m. 
 
 

Import projecte actual: 1,898.106,58 €  
Import total modificació + actualització: 1,991.843,66 € 

El projecte contindrà tota la documentació necessària per a donar compliment a la normativa 

vigent i per a la correcta execució de les obres. El contingut mínim dels treballs a executar 

s’adequarà a la tipologia de l’actuació prevista, segons normativa vigent al moment de 

l’adjudicació del contracte basat i al definit als Plecs de condicions.  

El tècnic redactor haurà de prendre les mesures necessàries per minimitzar els impactes 

mediambientals, tant en relació a les solucions i materials escollits com pel procés constructiu 

previst. 
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El format del projecte i contingut del projecte serà el següent (relació orientativa mínima no 

limitativa): 

Document 1: Memòria i annexes  

Memòria:   

• Memòria completa incloent disseny, serveis, instal·lacions i estructures (en cas que fos 

necessari). 

Annexes tècnics:   

• Càlculs instal·lacions 

• Topografia 

• Fitxes tècniques 

• Reportatge fotogràfic 

• Planificació 

• Control de qualitat 

• Tota la documentació tècnica complementaria que es consideri necessària. 

Annexes mediambientals:  

• Guia bones pràctiques per a la prevenció de la contaminació atmosfèrica en les obres dels 

municipis metropolitans 

• Annex de gestió de residus 

• Avaluació cicle vida (si s’escau, i a criteri tècnic municipal designat) dels elements o 

materials constructius que es considerin rellevants segons tipologia projecte. 

• Document d’indicadors mediambientals (DIM) degudament omplert segons instruccions 

del tècnic responsable. 

Document 2: Documentació gràfica 

• Plànols de definició 

• Detalls constructius 

• Instal·lacions (en cas que fos necessari) 

• Serveis públics (en cas que fos necessari) 

Document 3: Plec de condicions 

• Plec de condicions tècniques generals 

• Plec de condicions tècniques Particulars 

Document 4: Pressupost (TCQ. ITEC) 

• Amidaments 

• Quadre preus num. 1 

• Quadre preus num. 2 

• Justificació de preus 

• Pressupost 
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• Resum de pressupost 

• Últim full 

Document 5:  Estudi seguretat i salut 

• Memòria 

• Plànols 

• Pressupost (TCQ: ITEC) 

Lliurament de la documentació del projecte en suport informàtic format editable (AutoCAD, 
TCQ, Word, etc...) i PDF, amb signatura digital.  

 

04. CAPACITAT, PERSONAL I MITJANS 

4.1. Capacitat tècnica de l’empresa adjudicatària 

La capacitat tècnica va quedar acreditada en el moment de la licitació i posterior adjudicació 

del projecte original. Per aquest motiu no es considera necessari tornar a acreditar-la. 

4.2. Personal assignat al contracte 

L’empresa proposarà un equip tècnic amb la formació i experiència adequada per garantir la 

qualitat del projecte. Com a mínim, l’equip haurà d’incloure: 

a) Director/a tècnic/a del projecte 

• Enginyer/a Industrial o equivalent. 

• Experiència mínima de 5 anys en projectes d’enllumenat públic i eficiència energètica. 

• Funcions: direcció tècnica, supervisió de càlculs luminotècnics, validació de memòries i 

plànols. 

b) Tècnic/a especialista en luminotècnia 

• Formació específica en disseny d’il·luminació i ús de programari professional (Dialux, 

Dialux Evo, Relux, o equivalents). 

• Experiència demostrable en càlculs luminotècnics i diagnosi d’instal·lacions existents. 

c) Tècnic/a de CAD 

• Domini d’AutoCAD, Revit o eines similars. 

• Funcions: generació de plànols, modelització i representació gràfica del projecte. 
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4.3. Mitjans materials i tecnològics 

L’empresa haurà de disposar dels mitjans necessaris per a la correcta execució del projecte, 

entre els quals: 

• Programari de càlcul luminotècnic homologat (Dialux, Relux o equivalent). 

• Programari CAD i eines de disseny gràfic. 

• Mitjans informàtics amb capacitat de processament suficient per gestionar models i 

càlculs complexos. 

 

05. CPV 

CPV- 71250000-5 “Servicios de arquitectura, ingeniería y agrimensura”. 

 

 

 
 
 
 
 
F_GRPFIRMA_TECNICS 


