



Informe justificatiu de la contractació

Títol del contracte: “ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL SEGUIMENT HIDROMORFOLÒGIC DE LES ACTUACIONS DE RESTAURACIÓ I MILLORA DE LA CONNECTIVITAT FLUVIAL AL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA”

Període previst: 4 anys des de la formalització del contracte

Import calculat (de referència): 288.472,46 € més IVA.

CPV: 71621000-7 Serveis d'anàlisi o assessorament tècnics

Marc normatiu i oportunitat dels treballs

Mesura inclosa en la Planificació hidrològica per a l'acompliment d'objectius de millora de l'estat ecològic. El Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027, aprovat per acord GOV/108/2023, de 16 de maig preveu dins el capítol de rehabilitació morfològica de rius, les mesures A2.006 “Seguiment de l'eficàcia de les actuacions de millora de la connectivitat, tant les dutes a terme per l'ACA com les executades per tercers” i la A2.063 “Seguiment de les actuacions de la recuperació de la morfologia, la connectivitat i les riberes”.

El tercer cicle de planificació està ja avançat i s'han desenvolupat múltiples actuacions planificades dins del capítol 2, de rehabilitació morfològica de rius, que requereixen un seguiment per tal de valorar els efectes sobre el medi i l'ajust de la solució tècnica plantejada.

Objecte dels treballs

L'objectiu principal d'aquests treballs és avaluar els efectes hidromorfològics derivats de l'eliminació d'estructures transversals i longitudinals a la llera, així com altres actuacions de recuperació d'espai lateral mitjançant el seguiment de paràmetres com la dinàmica sedimentària, la morfologia del canal, la diversitat d'hàbitats fluvials i la continuïtat fluvial. Aquestes actuacions es poden derivar tant de requeriments fets als titulars de les estructures (A2.010) com d'actuacions dutes a terme per la pròpia administració i que



s'integren dins el bloc de mesures de Recuperació de la morfologia, la connectivitat i les riberes (diverses mesures del capítol A2).

Els resultats obtinguts permetran valorar l'eficàcia de les intervencions en termes de recuperació de la connectivitat i la dinàmica hidrosedimentària dels trams fluvials afectats, així com orientar futures actuacions de restauració fluvial d'acord amb els objectius del Pla de gestió de conca.

Els treballs a realitzar contemplen les següents fases de treball:

- **Fase 1: Selecció d'indicadors i recull metodològic** per al seguiment i avaluació dels efectes hidromorfològics derivats dels projectes de restauració fluvial.
- **Fase 2: Execució del seguiment hidromorfològic** en diversos trams de riu on s'hagi dut a terme una actuació de restauració o bé estigui prevista la seva realització, incloent la recopilació, anàlisi i interpretació de dades segons la metodologia anteriorment definida.
- **Fase 3: Elaboració d'informes i materials divulgatius**

Contractació per lots

Les tasques que preveu el contracte estan lligades entre sí i la seva realització independent i no coordinada pot generar greus dificultats. Així mateix, la realització d'aquestes tasques per separat pot implicar un risc alt d'incongruències en els resultats.

La justificació de la no divisió en lots d'aquest contracte és justificada, doncs, en l'article 99.3.b) de la LCSP, atès que existeix un risc per a la correcta execució del contracte perquè la naturalesa de l'objecte del mateix implica la necessitat de coordinar l'execució de les diferents tasques o prestacions, i aquesta coordinació es veuria impossibilitada si el contracte es dividís en lots i aquests fossin executats per una pluralitat d'entitats contractistes diferents.

Valor estimat

El valor estimat del contracte és de 288.472,46 € més IVA.

Justificació de la necessitat de dur a terme la contractació amb mitjans externs

Es requereix un equip independent i transversal per a dur a terme aquests estudis, que tingui els coneixements i els mitjans per a dur a terme els treballs de recopilació de dades, el treball de camp i l'anàlisi posterior de la informació. L'ACA no disposa de personal ni els mitjans tècnics per a dur a terme aquestes tasques.

Per la raó exposada, urgeix dur a terme la contractació dels treballs de "ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL SEGUIMENT HIDROMORFOLÒGIC DE LES ACTUACIONS DE RESTAURACIÓ I MILLORA DE LA CONNECTIVITAT FLUVIAL AL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA", i es proposa la seva contractació per un import de licitació de

288.472,46 € (IVA no inclòs), en un termini d'execució des de la signatura del contracte de 4 anys.