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PROJECTE

PAVIMENTACIÓ I SERVEIS DE 3 TRAMS DEL  PASSEIG DE LA FONT

PASSEIG DE LA FONT
CASERES
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a) MEMÒRIA  

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MEMÒRIA  CONSTRUCTIVA

COMPLIMENT DE NORMATIVA

MEMÒRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS

b) ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

 

c) PLÀNOLS

d) PLEC DE CONDICIONS

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

DISPOSICIONS GENERALS

DISPOSICIONS FACULTATIVES

DISPOSICIONS ECONÒMIQUES

e) AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AMIDAMENTS

PRESSUPOST

RESUM DEL PRESSUPOST

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PREUS UNITARIS
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DADES GENERALS DEL PROJECTE

El  present  projecte  fixa  les  característiques  més  generals  que  defineixen
l’actuació i l’elaboració:

Títol projecte: Pavimentació de 3 trams i serveis del Passeig de la Font.

Emplaçament : Les dades característiques de la localització i ubicació del 
projecte identifiquen l’emplaçament de l’obra són:

Situació: Passeig de la Font
Municipi: Caseres.
Comarca: Terra Alta.
Província: Tarragona.

Promotor:

Nom: Ajuntament de Caseres CIF:P 4304200 A
Adreça: Plaça Espanya, núm. 4
Municipi: Caseres.
Província: Tarragona.

Tècnic redactor:

Nom: Llibert Fontoba Jaen (ArquitecteTècnic).
Núm. Col·legiat: 139
Adreça: Carrer Pu Nou, núm. 39

Gandesa (Tarragona)

Dades de l’actuació: 

Les característiques essencials del projecte són:

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE L’ACTUACIÓ 1.734,60 m2
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 164.557,66 €

ANTECEDENTS

El terme municipal de Caseres es troba a l'extrem occidental de la comarca de la
Terra Alta, limitant amb la província de Terol i a 324m d’altitud respecte el nivell
del mar. Situat a la riba dreta del Riu Algars és l'únic nucli de població del municipi
i té un total de 240 habitants. Aquest poble consta d'un primer casc medieval de
carrers molt estrets, un primer eixample antic i  un segon més modern creixent
concèntric cap a nord-oest, a la vora de la carretera TV-3344 d’accés al poble.

El Passeig de La Font, situat al costat del Riu Algars, està parcialment pavimentat
i l’any 2018 es van realitzar les obres de pavimentació i serveis d’una gran part
d’aquest passeig, amb l’execució dels nous traçats de sanejament que connecten
les diverses conduccions de residuals i pluvials que provenien del municipi i que
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abocaven directament al riu. Aquest projecte va ser redactat l’any 2017 a través
de la  unitat de Medi Ambient, Salut pública, Enginyeria Municipal i Territori del
SAM de la Diputació de Tarragona, amb número d’expedient 8004330008-2017-
0008846.

OBJECTE DEL PROJECTE.

L’objecte d’aquestes obres és donar continuïtat  a les obres ja executades i
descrites anteriorment als antecedents, amb l’execució de la pavimentació i els
serveis de 3 trams del Passeig de la Font, per tal de garantir una millora de la
circulació i mobilitat urbana al municipi.

S’adjunta  situació  i  emplaçament  dels  trams  objecte  d’actuació  del  present
projecte en l’àmbit del Passeig de la Font:

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.

Les  obres  del  present  projecte  es  basen  en  la  pavimentació  de  3  trams
diferenciats que donen continuïtat a la zona del Passeig de la Font. 

El primer tram s’executa continuant el paviment de formigó del carrer de la Font
fins a la cruïlla  del camí de pas del  riu Argars, millorant  l’accés a la línia de
façanes d’aquesta zona i amb una superfície de l’actuació de 559,00 m2. 

El segon tram es tracta de donar continuïtat al propi passeig de la Font executat
anteriorment, amb la mateixa tipologia de materials, acabats i  característiques,
executant una ampliació d’aquest d’uns 103,00 metres lineals de passeig  amb un
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paviment de formigó, vorera de pedra, mur i tanca lateral, així com els serveis
d’enllumenat  i  mobiliari  urbà d’aquest  àmbit.  La  superfície  d’actuació  d’aquest
tram és de 965,60 m2.

I finalment, el tercer tram tracta de formigonar uns 60 metres lineals de camí que
connectarà  la  finalització  del  Passeig  de  las  Font  amb  l’Avinguda  Catalunya,
aconseguint un enllaç de mobilitat urbana i donant continuïtat  als vials existents
del municipi. Aquest tram té una superfície de 210 m2.

A continuació es detallen i descriuen les diferents partides i treballs previstos per
a l’execució de les obres:

- Primer de tot es realitzarà el replanteig i marcatge de les zones d’actuació amb
els diferents trams de carrer a executar, amb els talls i enderrocs de les zones de
paviments existents per tal d’enllaçar les noves pavimentacions.

- Excavació per a obertura i eixample de caixa en terreny de trànsit compacte,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió i posterior compactació de fons de caixa
de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb mitjans mecànics.

- Excavació de rases per a pas d’instal·lacions en terreny de trànsit dur, de fins a
1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

-  Reblert  envoltant  i  principal  de  rases  per  instal·lacions,  amb  les  terres
procedents  de  l'excavació  i  compactació  en  tongades  successives  de  20  cm
d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat
seca no inferior  al  95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor  Modificat,
realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.

- Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada
per tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre, resistència a
compressió  major  de  250  N,  subministrat  en  rotllo.  Inclús  fil  guia.  Totalment
muntada, connexionada i provada.

-  Cablejat  per  a  xarxa  subterrània  d'enllumenat  públic,  format  per  4  cables
unipolars RZ1-K (AS) reacció al  foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de
coure de 6 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment
muntat, connexionat i provat.

- Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre
trenat,  de  35  mm²  de  secció.  Fins  i  tot  unions  realitzades  amb  soldadura
aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Totalment muntat, connexionat i provat.

- Fanal per a enllumenat viari compost de columna troncocònica d'acer, de 5000
mm d'altura, amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de
coure  per  0,6/1  kV  de  2x2,5  mm²,  presa  de  terra  amb pica,  pericó  de  pas  i
derivació, amb bastiment i tapa de ferro fos; i lluminària modular de les mateixes
característiques que els fanals existents. S'inclou l'excavació i fonamentació amb
formigó de la columna.  El  fanal  serà de les mateixes característiques que els
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fanals existents del Passeig de la Font. Es realitzarà la connexió corresponent a
la xarxa existent d'enllumenat municipal.

-  Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel  obert,  amb tot-u natural
calcari, i compactació en tongades successives de 15 cm d'espessor màxim amb
compactadora monocilíndrica vibrant autopropulsada, fins a assolir una densitat
seca no inferior  al  95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor  Modificat,
realitzat segons UNE 103501.

- Execució de la biga lateral del carrer, recta, de formigó armat, de 20x25 cm,
realitzada  amb  formigó  HA-25/F/20/XC2 fabricat  en  central,  i  abocament  amb
cubilot,  i  acer  UNE-EN 10080 B 500 S,  amb una quantia aproximada de 150
kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial
per revestir. Inclús filferro de lligar,  separadors i  líquid desencofrant,  per evitar
l'adherència del formigó a l'encofrat. El formigó està valorat dins de la partida de
paviment.

- Solera de formigó amb addició de fibres de 15 cm d'espessor per a base del nou
paviment de pedra, realitzada amb formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i
abocament des de camió amb un contingut  de fibres sense funció estructural,
fibres  de  vidre  resistents  als  àlcalis  (AR)  de  2  kg/m³,  estès  i  vibrat  manual
mitjançant  regla vibrant,  sense tractament de la seva superfície;  amb junts de
retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant.

- Formació dels perímetres i pastilles amb rigola formada per peces prefabricades
de  formigó  bicapa,  10x25x50  cm,  de color  vermell  igual  a  la  resta  del  carrer
existent, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó
en massa HM-20/P/20/X0, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat
reglejat, segons pendents del projecte. Inclús neteja. Completament acabada a
nivell dels paviment de formigó i pedra del carrer.

- Subministrament i col·locació de paviment per a ús exterior en àrees de vianants
de rajoles de peces irregulars de pedra calcària de 3 a 4 cm d'espessor, rebudes
sobre capa de 2 cm de morter de ciment M-10; disposant de junts amb ample
superior a 1 mm, i posterior rejuntat amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5
R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclús junts de dilatació i junts
estructurals, talls a realitzar per ajustar-les a les vores del confinament o a les
intrusions existents en el paviment, neteja del paviment i els junts.

- Paviment continu de formigó amb addició de fibres de 18 cm de gruix, amb junts,
realitzat amb formigó HF-35/B/12/X0 fabricat en central i abocament des de camió
amb un contingut de fibres sense funció estructural, fibres de vidre resistents als
àlcalis  (AR)  de 2  kg/m³,  estès i  vibrat  manual  mitjançant  regla  vibrant;  tractat
superficialment amb capa de morter decoratiu de rodolament per a paviment de
formigó, color gris, espolsat manualment sobre el formigó encara fresc i posterior
remolinat  mecànic  de  tota  la  superfície  fins  aconseguir  que  el  morter  quedi
completament integrat en el formigó. S'inclou la p.p d'encofrats laterals i l'execució
dels talls de dilatació i retracció al paviment cada 5m.
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- Construcció de mur de les mateixes característiques que l'existent. Consistent
en la construcció d'un mur en trams de 2m de longitud, de 40cm d'altura i  25
d'amplada, amb blocs de formigó de 25x25x40 omplerts amb formigó HM-20 i
armats amb L de 90cm de longitud D12 cada 50cm. arrebossat amb morter de
ciment portland i pintat.

- Tanca de fusta de pi tractada en autoclau amb sals hidrosolubles, amb classe
d'ús  4  segons  UNE-EN 335,  formada  per  troncs  de  fusta  igual  que  la  tanca
existent del Passeig de la Font, fixada sobre el mur executat.

-  Subministrament i  col·locació  de tot  el  mobiliari  urbà del  Passeig de la Font
format  per  bancs,  papereres  i  jardineres  segons  disseny  de  la  documentació
gràfica.

Es realitzarà la gestió de terres i dels residus a abocador específic, instal·lació de
tractament  de residus de construcció  i  demolició  externa  a  l'obra  o  centre  de
valorització o eliminació de residus.

És  d’obligat  compliment  les  prescripcions  del  “Reial  Decret  1627/97  de  24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les
obres de construcció” i les prescripcions de l’Estudi Bàsic de Seguretat de l’obra.

PROGRAMA DE L’OBRA. TERMINIS D’EXECUCIÓ.

En  base  al  tipus  d’obra,  a  la  situació  de  la  mateixa  i  a  les  característiques
tècniques s’estableix un termini de tres mesos d’execució.

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL
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FOTOGRAFIES CARRER EXECUTAT PASSEIG DE LA FONT
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

Fase de Projecte BÀSIC I D’EXECUCIÓ

Títol PAVIMENTACIÓ I SERVEIS 3 TRAMS PASSEIG DE LA FONT

Emplaçament Passeig de la Font (Caseres)

CONTINGUT DEL DOCUMENT

D’acord amb el D 89/2010de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, amb el contingut
següent:

1.1- Identificació dels residus (segons OMAM/304/2002)

1.2- Estimació de la quantitat que es generarà (en Tn i m3)

1.3- Mesures de segregació “in situ”

1.4- Previsió de reutilització en la mateixa obra o altres emplaçaments (indicar quals)

1.5- Operacions de valoració “in situ”

1.6- Destí previst per als residus.

1.7- Instal·lacions per a l’emmagatzemament, maneig o altres operacions de gestió.

1.8- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del pressupost
del projecte.

1.9.- Fitxa de l’estudi de gestió de residus
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1.1.-  Identificació  dels  residus  a  generar,  codificats  d’acord  amb  La  Llista  Europea  de
Residus  publicada  per  Ordre  MAM/304/2002  de  8  de  febrer  o  les  seves  modificacions
posteriors. 

Classificació i descripció dels residus

Són residus no perillosos que no experimenten transformacions físiques, químiques o biològiques
significatives. 

Els residus inerts no són solubles ni combustibles, ni reaccionen física ni químicament ni de cap
altra manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament altres matèries amb què entren en
contacte de manera que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar la salut
humana. Es contemplen els residus inerts procedents d’obres de construcció i demolició, inclosos
els d’obres menors de construcció i reparació domiciliària sotmeses a llicència municipal o no.

Els residus generats seran només els marcats a continuació de La Llista Europea establida en
l'Ordre MAM/304/2002. No es consideressin inclosos en el computo general els materials que no
superin 1m³ i no siguin considerats perillosos i requereixin per tant un tractament especial.

1.2.- Estimació de la quantitat de cada tipus de residu que es generarà a l’obra, en tones i
metres cúbics.

L'estimació es realitzarà en funció de les categories del punt 1

Obra  Nova:  En  absència  de  dades  més  contrastades  es  consideren  paràmetres  estimatius
estadístics de 20cm d'alçària de barreja de residus per m² construït, amb una densitat tipus de
l'ordre d'1,5 a 0,5 Tn/m³.

Amb la dada estimada de RCDs per metre quadrat de construcció de la composició en pes dels
RCDs  que  van  als  seus  abocadors  plasmats  en  el  Pla  Nacional  de  RCDs  2001-2006,  es
consideren els següents pesos i volums en funció de la tipologia de residu:

1.3.- Mesures de segregació "in situ" previstes (classificació/selecció).

Segons D 89/2010 els residus de construcció i demolició s'hauran de separar en fraccions, quan,
de forma individualitzada per a cadascuna dels fraccions, la quantitat prevista de generació per al
total de l'obra superi les quantitats següents:

Formigó 160,00 T

Maons, teules, ceràmica 80,00 T

Metalls 4,00 T

Fusta 2,00 T

Vidre 2,00 T

Plàstics 1,00 T

Paper i cartó 1,00 T

Mesures aplicades (es marquen les Caselles segons les mesures aplicades)
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Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos

Enderroc separatiu / segregació a obra nova (ex.: petris, fusta, metalls, plàstics + cartó +
envasos,  orgànics,  perillosos…).  Només  en  cas  de  superar  les  fraccions  establertes  a
l’article 5.5 del D 89/2010

Enderroc integral o recollida de runes en obra nova “tot barrejat”, i posterior tractament en
planta

Els  contenidors  o  sacs industrials  empleats  compliran les  especificacions  tècniques  regulades
segons la normativa vigent que els afecta.

1.4.- Previsió d'operacions de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs (en
aquest cas s'identificarà el destí previst)

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o
extern)

OPERACIÓ PREVISTA DESTÍ INICIAL

No  hi  ha  previsió  de  reutilització  en  la  mateixa  obra  o  en
emplaçaments externs, simplement seran transportats  a abocador
autoritzat

Extern

Reutilització de terres procedents de l’excavació

Reutilització  de  residus  minerals  o  petris  en  àrids  reciclats  o  en
urbanització

Reutilització de materials ceràmics

Reutilització de materials no petris: fusta, vidre…

Reutilització de materials metàl·lics

Altres (indicar)

1.5.- Previsió d'operacions de valoració "in situ" dels residus generats.

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o
extern)

OPERACIÓ PREVISTA

No  hi  ha  previsió  de  reutilització  en  la  mateixa  obra  o  en  emplaçaments  externs,
simplement seran transportats a abocador autoritzat

Utilització principal com combustible o com altre mitjà de generar energia

Recuperació o regeneració de dissolvents

Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzin no dissolvents
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Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics

Reciclat o recuperació d’altres matèries orgàniques

Regeneració d’àcids i bases

Tractament de sols, per a una millora ecològica dels mateixos

Acumulació  de  residus  per  al  seu  tractament  segons  l’Annex  II.B  de  la  Comissió
96/350/CE

Altres (indicar)

1.6.-  Destí  previst  per  als  residus  no  reutilitzables  ni  valoritzables   "in  situ"  (indicant
característiques i quantitat de cada tipus de residus)

Les empreses de Gestió i tractament de residus estaran en tot cas autoritzades per l'Agència de
Residus de Catalunya.

Terminologia:

RCD: Residus de la Construcció i la Demolició

RSU: Residus Sòlids Urbans

RNP: Residus NO perillosos

RP: Residus perillosos

1.7.- Plans de les instal·lacions previstes 

Plans  de  les  instal·lacions  previstes  per  a  l'emmagatzemament,  maneig  i,  si  escau,  altres
operacions de gestió dels residus  de construcció i  demolició a l'obra,  plans que posteriorment
podran ser  objecte  d'adaptació  a  les  característiques particulars  de l'obra  i  els  seus  sistemes
d'execució, sempre amb l'acord de la direcció facultativa de l'obra.

Als plànols s'especificarà la situació i dimensions de:

Baixants de runes

Acopis i/o contenidors del diferents RCDs (terres, petris, fustes, plàstics, metalls, vidres,
cartrons…

Zones o contenidor per al rentat de canaletes/cubetes de formigó

Emmagatzematge de residus i productes tòxics potencialment perillosos

Contenidors per a residus urbans

Planta mòbil de reciclatge “in situ”

Ubicació dels acopis provisionals de materials per a reciclar  com àrids, vidres, fusta o
materials ceràmics
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1.8.-  Valoració  del cost previst  per a la correcta gestió dels RCDs,  que formarà part del
pressupost del projecte

Amb caràcter General:

Prescripcions  a  incloure  en  el  plec  de  prescripcions  tècniques  del  projecte,  en  relació  amb
l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i
demolició en obra.

Gestió de residus de construcció i demolició

Gestió  de residus  segons  D  89/2010,  realitzant-se la  seva  identificació  d'acord amb La Llista
Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions
posteriors. 

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent
per  part  d'empreses  homologades  mitjançant  contenidors  o  sacs industrials  que  compliran  les
especificacions del marc legal regulador vigent

Certificació dels mitjans emprats

És obligació del contractista proporcionar  a la Direcció Facultativa de l'obra i a la Propietat els
certificats dels contenidors emprats així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per
entitats autoritzades i homologades per l'Agència de Residus de Catalunya.

Neteja de les obres

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de
materials  sobrants,  retirar  les  instal·lacions  provisionals  que  no  siguin  necessàries,  així  com
executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra presenti les
condicions de seguretat i salut oportunes i un bon aspecte.

Amb caràcter Particular:

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen aquelles
que s'apliquin a l'obra)

Per  als  enderrocs:  es  realitzaran  actuacions  prèvies  tals  com  fitacions,  apuntalaments,
estructures auxiliars… per a les parts o elements perillosos, referits tant a la pròpia obra
com als edificis confrontants
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos
tan  aviat  com sigui  possible,  així  com els  elements  a  conservar  o valuosos  (ceràmics,
marbres…).
Tot seguit s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, fusteries i
la resta d'elements que ho permetin
El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a
1m³,  contenidors  metàl·lics  específics  amb  la  ubicació  i  condicions  que  estableixin  les
ordenances  municipals.  El  dipòsit  en  acopis  també  haurà  d'estar  en  llocs  degudament
senyalitzats i segregat de la resta de residus
El dipòsit temporal per a RCDs quantificables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…) que es
realitzi  en contenidors o acopis  s'haurà de senyalitzar  i  segregar  de la  resta  de residus
d'una manera adequada.
Els  contenidors  hauran  d'estar  pintats  en  colors  que  destaquin  la  seva  visibilitat,
especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector de com a mínim
15cm al llarg de tot el seu perímetre.
En els mateixos haurà de figurar la informació que segons la legislació que ho regula sigui
pertinent.
Aquesta informació també haurà de quedar reflectida als sacs industrials i altres mitjans de
contenció i magatzematge de residus.
El  responsable  de  l'obra   a  la  que  presta  servei  el  contenidor  prendrà  les  mesures
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateix. Els contenidors romandran
tancats, o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens a
l'obra a què presten servei.
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En l'equip d'obra hauran d'establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments per a la
separació de cada tipus de RCD.
S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres…),
especialment  si obliguen  a la  separació  en origen de determinades matèries objecte  de
reciclatge o dipòsit
En aquest últim cas s'haurà d'assegurar  per  part del  contractista realitzar  una avaluació
econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, tant per les possibilitats
reals d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats.
La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva justificació
davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents.
S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de
reciclatge, abocador, pedrera, incineradora…) són centres amb l'autorització autonòmica de
la Conselleria de Medi Ambient, així mateix s'haurà de contractar només transportistes o
gestors autoritzats per la dita Conselleria i inscrits en el registre pertinent
Es durà a terme un control documental en què quedaran reflectits els avals de retirada i
entrega final de cada transport de residus
La gestió tant  documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra
d'enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislació nacional i autonòmica vigent
i als requisits de les ordenances municipals
Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes d'àpats, envasos…)
seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal
corresponent.
Per  al  cas  dels  residus  amb  amiant  se  seguiran  els  passos  marcats  per  l'Ordre
MAM/304/2002  de  8  de  febrer  per  la  qual  es  publiquen  les  operacions  de  valoració  i
eliminació de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com perillosos o
no perillosos.
En qualsevol  cas sempre  es compliran  els  preceptes  dictats  pel  RD 396/2006  sobre la
prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant, així com la
legislació laboral respecte d'això.

Les restes del rentat de canaletes / coves de formigó seran tractades com runes

S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i
restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels acopis o
contenidors d'enderrocs amb components perillosos
Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels
sòls  degradats  serà  retirada  i  emmagatzemada  durant  el  menor  temps  possible  en
cavallons d'altura no superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la
contaminació amb altres materials.

Altres (indicar)

Caseres, març de 2025

Llibert Fontoba Jaen

Arquitecte Tècnic
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:             

tipus
quantitats
codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis minimització

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Obra: PAVIMENTACIÓ I SERVEIS DE 3 TRAMS DEL PASSEIG DE LA FONT

Situació: PASSEIG DE LA FONT

Municipi : CASERES Comarca : TERRA ALTA

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

(tones)

residu d'excavació 1311,00 t 655,50

  residu d'enderroc Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00

formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00

petris 170107 0,052 5,79 0,082 5,37

metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00

fustes 170201 0,023 0,09 0,0663 0,11

vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00

guixos 170802 0,00 0,00

betums 170302 0,009 2,73 0,0012 3,50

fibrociment 170605 0,01 0,07 0,018 0,03

residu d'enderroc 0,7286 8,680 t 0,7504 9,01

residu de construcció Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones)

   sobrants d'execució 0,05 0,000 0,045 0,00

obra de fàbrica 170102 0,015 0,000 0,018 0,00

formigó 170101 0,032 0,000 0,0244 0,00

petris 170107 0,002 0,000 0,0018 0,00

guixos 170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00

altres 0,001 0,000 0,0013 0,00

   embalatges 0,038 0,000 0,08 0,00

fustes 170201 0,0285 0,000 0,067 0,00

plàstics 170203 0,00608 0,000 0,008 0,00

paper i cartró 170904 0,00304 0,000 0,004 0,00

metalls 170407 0,00038 0,000 0,001 0,00

residu de construcció 0,000 t 0,00

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,09 t 0,11

                    acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00

                    altres : 0,00 t 0,00

Total d'elements reutilitzables 0,09 t 0,11

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes (veure detall) -

2.-Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització -

3.- Els materials solts (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures -

4.- -

5.- -

6.- -

7.- -
8.- -

RESIDUS                                               
Rehabilitació i ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres 
residus de la construcció 

(m3)

m3

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

m3

m3

m3

m3

m3

MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A OBRA. a l'obra es realitzaran les accions següents
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:             

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis gestió

GESTIÓ DE RESIDUS

 Els materials d'excavació  que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

R.D. 105/2008 tones Projecte tipus de residu
Formigó 160 0,00 no inert

Maons, teules i ceràmic 80 0,00 no inert

Metalls 4 0,00 no no especial

Fusta 2 0,09 no no especial

Vidres 2 0,00 no no especial

Plàstics 1 0,00 no no especial

Paper i cartró 1 0,00 no no especial

Especials* inapreciable inapreciable si especial

R.D. 105/2008 projecte
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no si

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant - altres especificar -

Residus que contenen hidrocarburs - especificar -

Residus que contenen PCB - especificar -

Terres contaminades - especificar -

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:

                    Instal·lacions de reciclatge i/o valorització -

                    Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció -

tipus de residu gestor adressa codi del gestor
Runes ECO TERRA ALTA, S.L C/Mare de Deu de la Fontcalda, 26 E-114209

RESIDUS                                               
Rehabilitació i ampliacióREAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres 
residus de la construcció 

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats de ...

cal separar 
individualment

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, 
etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a 
part de la resta de residus

      Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors 
o espais reservats pels següents residus                                                                          

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                        
                        

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001)(3)
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis  pressupost i fiances

PRESSUPOST ESTIMATIU

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu : Costos

14,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 6,50

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 7,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 20,00

0
Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

TIPUS RESIDU Volum  Valoritzador / Abocador          

runa neta runa bruta

14,00 6,50 7,00 20,00
Formigó 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maons i ceràmics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fusta 0,15 2,12 0,98 1,06 3,02

Vidres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Perillosos Especials 4,76 66,68 190,512

68,80 0,98 1,06 193,54

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 264,37 €

EL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE LA GESTIÓ DE RESIDUS ES DE 264,37 €

Total de residus d'excavació 1311,00 t 655,50

Total de residus de construcció i enderroc 8,68 t 9,01

   Càlcul de la fiança Residus d'excavació (1) 0,00 6,01 0,00 euros

Residus d'enderroc, construcció i vials (2)  9,01 12,02 108,28 euros

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS 9,01

Total fiança 108,28 euros

RESIDUS                                               
Rehabilitació i ampliacióREAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres 
residus de la construcció 

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu Especials: nº transports a 200 €/ transport

Classificació         
 

                         
      

 m3  (+35%) €/m3 €/m3 €/m3 €/m3

m3

m3

m3 eu/m3

m3 eu/m3

m3

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
C
a
s
e
r
e
s
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
B
1
9
E
B
7
2
9
0
8
5
4
D
E
1
9
2
2
C
0
C
5
F
B
6
0
E
1
E
5
3
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
4
/
0
5
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
5
4
:
1
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Llibert Fontoba Jaen - DNI ** (TCAT) el dia 07/04/2025 a les 12:52:21



4/4

R
E

S
ID

U
S

  R
eh

ab
ili

ta
ci

ó 
i A

m
pl

ia
ci

ó 
   

D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- 
D

ec
re

t 1
61

/2
00

1 
   

O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
. C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
. V

1 
   

M
ar

ç 
de

 2
00

9 
  (

 F
on

t: 
G

ui
a 

d'
ap

lic
ac

ió
 d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- 

IT
E

C
 )

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                   

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis documentació gràfica

INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Per tant es defineixen els diferents tipus de contenidor per la separació de residus a l'obra.
A més dels elements descrits, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Matxucadora de petris -

Caseta per emmagatzematge de residus especials -

-

RESIDUS                                         
Rehabilitació i ampliacióREAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres 
residus de la construcció 

Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fus

Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fus

Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics              Bidó 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i 
altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau. Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les 
característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord amb la direcció facultativa.

Aquestes instal.laqcions genèriques, s'adaptaran a les caràcterístiques de l'obra mitjançant el Pla de gestió de residus i hauràn de 
constar al Pla de seguretat i salut

CONTE NIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    A MB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L

C ON TEN ID OR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Arquitecte tècnic: Llibert Fontoba Jaen. Col·legiat núm. 139


PAVIMENTACIÓ I SERVEIS DE 3 TRAMS DEL PASSEIG DE LA FONT
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Arquitecte tècnic: Llibert Fontoba Jaen. Col·legiat núm. 139

MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE SEGURETAT I SALUT

A.- OBJECTE DE LA SOL·LICITUD

El promotor d'aquesta obra està obligat en fase de redacció del projecte a que s'elabori un estudi
bàsic de seguretat i salut, donat que a l'obra que ens ocupa, el pressupost de contracta és inferior
a 260.000,00 Euros, si la duració estimada de l'obra es inferior a 30 dies laborals, ocupant-se en
cap moment a més de 20 treballadors, simultàniament, i que el volum de mà d'obra estimada,
entenent com a tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors a l'obra, sigui inferior a
500.

El present estudi bàsic de seguretat i salut, estableix les normes de seguretat i salut aplicables a
l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguen ser evitats, indicant les mesures
tècniques necessàries per tot això, relació dels riscos laborals que no es poden eliminar a tot el
que hem mencionat anteriorment, especificant  les mesures preventives  i  proteccions tècniques
encaminades a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es
proposen mesures alternatives. Tenint en compte qualsevol tipus d'activitat que es dugui a terme,
mesures específiques relacionades amb aquest cas en els treballs de riscos especialment greus
de,  sepultament,  ensorrament  o  de  caiguda  d'alçada,  per  la  particularitat,  característiques  de
l'activitat portada a terme, els procediments aplicats, així com al voltant dels llocs de treball.

Aquest estudi  bàsic també contempla les previsions i les informacions útils  per  efectuar en tot
moment les degudes condicions de seguretat i salut previsibles en treballs posteriors.

B.- PROMOTOR DE L'OBRA

El  promotor  de  les  obres  de  pavimentació  i  serveis  de  3  trams  del  Passeig  de  la  Font,  és
l’Ajuntament de Caseres, amb CIF P4304200A, amb domicili a la Plaça Espanya, núm. 4, del
Municipi de Caseres.

C.- AUTOR DEL ESTUDI BÀSIC

El present estudi bàsic de seguretat i salut l'ha realitzat l'Arquitecte Tècnic Llibert Fontoba i Jaen,
membre  del  Col·legi  Oficial  d'Aparelladors  i  Arquitectes  Tècnics  de  Les  Terres  de  L'Ebre,
Col·legiat núm. 139, amb domicili professional al C/ Pou Nou, núm. 39, del municipi de Gandesa.

D.- SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

L’obra objecte d’aquest projecte està situada al Passeig de la Font del municipi de Caseres, a la
comarca de la Terra Alta.

E.- CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA

Les obres consisteixen en la pavimentació i serveis de 3 trams a l’àmbit del Passeig de la Font,
amb una superfície de l’actuació de 1.734,60 m2.

Els treballs preliminars, consistiran en senyalitzar el  accessos d'entrada i sortida, tancar  l'obra,
il·luminant-la per la nit.

S'instal·laran els serveis necessaris dels treballadors a l'obra, tenint en compte que existirà: inodor
amb paper higiènic i porta amb baldó, pica amb espill, dutxa i vestuaris per 4 persones, que es el
numero màxim de treballadors que poden intervenir en aquesta obra de poca envergadura.

També  es  destinarà  una  zona  per  guardar  tots  els  aparells  de  l'obra  en  quan  a  prendes  i
ferramentes de seguretat . Existirà una zona per primers auxilis, on estarà ubicada la farmaciola i
una camilla o paregut, degudament senyalitzada.   
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Es  tindrà  molt  en  compte  els  riscos  de  caiguda  d'alçada,  donat  que  l'obra  que  ens  ocupa,
comporta un risc especial i constant, durant el procés constructiu de la coberta, per tant es tindrà
un gran interès en la bastida en el que es refereix al seu perfecte muntatge, plataformes de treball
amb amplades corresponents, separacions mínimes de la façana, baranes i xarxes.

També el montacàrregues tipo minor, es cuidarà el seu perfecte ancoratge, barra protectora, cable
i ganxo de seguretat.  

Les unitats constructives, per complir la seguretat i salut en l'obra venen detallades en l'apartat
d'identificació de riscos, especificant els riscos mes freqüents, mesures preventives, proteccions
col·lectives, proteccions personals, relacionades per capítols d'obra. Així com les indicacions dels
equips de protecció individual.

Pels  possibles  treballs  posteriors  es  tindran  presents  les  mesures  especifiques  corresponents
relacionades que corresponguin a la mateixa activitat.

F.- FORMACIÓ DEL PERSONAL DE L'OBRA.
  
S’impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball, al personal de l'obra.

G.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS.

FARMACIOLA : Es disposarà d'una farmaciola que contindrà el material expressament especificat
que s'acompanya: Compreses de gases esterilitzades de 10x10 cm. Venes de gasa esterilitzada
en rotllo de 5 cm d'ample, Caixes de tiretes, Rotllos d'esparadrap, paquet de cotó-fluix hidròfil,
Botella d'alcohol de 90 graus, sabó desinfectant, un antisèptic, botella d'aigua oxigenada, tub de
vaselina esterilitzada, tub de pomada antihistamínica per cremades, picadures i erupcions, caixa
de bicarbonat sòdic, botella d'amoníac, tisores i  pinça,  una tira de goma per fer torniquets,  un
termòmetre,  bosses per aigua calenta i  gel,  una xeringa de 10 cc., sis tauletes per trencades,
camilla  o  paregut  i  dos  mantes.  Cada  material  deu  de  portar  la  seva  etiqueta  amb  les
especificacions corresponents per cada us.

ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS : S'informarà a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres
mèdics  (serveis  propis,  mútues,  patronals,  mutualitats  laborals,  ambulatoris,  etc.)  on  s'hagi  de
traslladar als accidentats per tractament més ràpid i efectiu.

Es molt convenient disposar a l'obra, i a lloc molt visible una llista amb els telèfons i adreces dels
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. Per a garantir un ràpid transport dels
possibles accidentats als centres d'assistència.

RECONEIXEMENTS MÈDICS : Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar
un reconeixement mèdic previ al treball i que es repetirà en el període d'un any.

H.- PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT.

El pressupost del  conjunt  de despeses previstes  per  l'aplicació i  execució de l'estudi  bàsic  de
seguretat i salut puja a la quantitat de 2.500,00 €.

Caseres, març de 2025

Llibert Fontoba i Jaen
Arquitecte Tècnic
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MEDIS AUXILIARS DE SEGURETAT

Oxitallada

El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present

les següents condicions:

- Hauran  d’estar  protegides,  les  vàlvules  de  tall,  amb   la  corresponent  caperutxa

protectora.

- No es mesclaran les bombones de gasos diferents.

- Les bombones  s’hauran  de transportar  en  batees  engabiades  en  posició  vertical  i

lligades.

- S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de

manera perllongada.

- S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical.

- S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització.

- Les  bombones  de  gasos  s´aplegaran  a  llocs  d’emmagatzematge  tot  destriant  les

buides de les  que estiguin plenes.

- El  magatzem de  gasos  liquats  s’ubicarà  a  l’exterior  de  l’obra,  amb una  ventilació

constant i directa.

- Es senyalitzaran les entrades  al  magatzem amb el  senyal de perill  d’explosió  i  no

fumeu.

- Es controlarà  que  el  bufador  romangui  completament  apagat  un cop  finalitzada  la

tasca.

- S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama.

- S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació.

Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa:

- S’ha d’utilitzar  a cada moment els carros portabombones per a realitzar  el  treball  amb

major seguretat i comoditat.

- S’ha  d’evitar  que  es  colpegin  les  ampolles  o  que puguin  caure des  d’una  alçada  per

eliminar la possibilitat d’accidents.

- L’operari  haurà  d’emprar  casc  de  polietilè  (pels  desplaçaments  per  l’obra),  elm  de

soldador  (casc +  careta  de  protecció)  o  pantalla  de  protecció  de sustentació  manual,

guants de cuir, maneguins de cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat.

- No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar-les.

- No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades.

- Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions

de les mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat .
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- Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules

antirretrocès, per evitar així possibles retrocessos de la flama.

- Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota

pressió a un recipient amb aigua.

- No  s’ha  d’abandonar  el  carro  portabombones  en  cap  absència  perllongada,  s’ha  de

tancar sempre el pas  del gas i  portar el carro a un lloc segur.

- S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada.

- S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats.

- No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra.

- S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible.

- Les  mànegues  d’ambdós  gasos  han  de  romandre  unides  entre  si,  mitjançant  cinta

adhesiva.

- S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè

color vermell).

- No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure; encara que ho

tinguin en poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es

produeixi una reacció química i doni lloc a un compost explosiu.

- Posat  que  s’utilitzi  l’encenedor  per  desprendre  pintures,  l’operari  haurà  d’emprar

mascareta protectora amb filtres químics específics pels productes que  vagi a cremar.

- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben

ventilat.

- Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball

d’una forma més còmoda, ordenada i alhora més segura.

- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant encenedors o

bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones.

Escales de mà.

A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats.

Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent.

No han de superar alçades superiors a 5 metres.

Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre.

Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.

Han de  disposar  de dispositius antilliscants  a  la  base o  ganxos  de subjecció a la seva part

superior .

L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada.

L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.
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Grup compressor i martell pneumàtic

El grup compressor s’instal·larà a l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra.

L’arrossegament  directe  per  a  la  ubicació  del  compressor,  pels  operaris,  es  realitzarà  a  una

distància mai inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades.

El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que

quedi  garantida  la  seva  estabilitat.  I  el  transport  dintre  de  la  caixa  de  camió  es  realitzarà

completament immobilitzant la càrrega, calçant-la ,  per  evitar moviments.

El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell  pneumàtic. En

cas que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars

o tampons).

Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en

prevenció de possibles atrapaments o per  evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del

compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un umbracle.

S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels

resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres.

Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres

dels martells (o vibradors).

Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els

mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat.

És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball.

Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter.

S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix.

No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de

pressió.

No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra.

L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota

de treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i

protectors auditius.

Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge

S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària.

Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del

corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen.

Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”,

i abans d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona.

En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran

d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin  fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir

accionat el fre d’estacionament.
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En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels

senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades.

S’ha de triar el dúmper o camió  més adequat segons  la càrrega per transportar.

S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics.

S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega.

Abans d’aixecar  la caixa basculadora, s’ha d’assegurar  l’absència d’obstacles aeris i de què la

plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal.

Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres

sense cap brusquedat tot i anunciant-les prèviament.

En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan

surti de la cabina.

Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària,

evitant la permanència d’operaris sobre el basculador.

Durant les operacions de  càrrega i descàrrega de la caixa basculadora:

- el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera 

protectora.

- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega 

estarà equilibrada quan es carregui.

- s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega.

- sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de 

seguretat.

- si el bolquet és articulat,  aquest s’ha de mantenir en línia.

- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en 

cada tipus d’obertura, tancament i bloqueig de les portes. 

Després de  la descàrrega de la caixa basculadora:

- no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora està

totalment abaixada.

Traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada

Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en

un pendent, s’hauran de calçar les rodes.

A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous,

s’haurà de col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà

d’una distància prudencial a la vorera del desnivell.

A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i  és

prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa.

Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i  és prohibit el seu ús

com a transport pel personal.

La càrrega situada al bolquet mai podrà  dificultar la visió del conductor.
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Retroexcavadora

S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant  de les màquines.

És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà 

de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques.

Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà:

- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat

- Comprovar el clàxon de marxa enrera. 

En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada, baixar 

el catúfol i recolzar-lo a terra.

Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present :

- Posar el fre d’estacionament.

- Posar en punt mort els diferents comandaments.

- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria.

- Treure la clau de contacte.

- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina.

S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes,

el motor en marxa ni la cullera aixecada.

Planta de formigó

La planta de formigó s’ha d’instal·lar molt a prop de l’accés a l’obra, per poder evitar, així, el trànsit

de camions cap a l’interior de l’obra.

Abans  de  la  instal·lació  de  la  planta  de  formigó  cal  preparar  el  terreny,  donant-li  un  cert

vessament.

En  la  planta  de  formigó  es  procurarà  que  totes  les  escales  i  plataformes  d’accés  tinguin  les

corresponents baranes de seguretat.

L’accés a la part superior, als sitges, per a la revisió de les vàlvules, haurà d’estar 

Es garantitzarà, mitjançant punts de llum exterior, la il·luminació de la planta.

Si  el subministrament de formigó fresc al  tall  es fa mitjançant camions formigonera s’haurà de

senyalitzar els camins de accés  i és prohibit la neteja de la cisterna a l’interior de l’obra.

Si el subministrament del formigó fresc es fa mitjançant bombeig  s’haurà d’ancorar els conductes

per  evitar moviments que pugin deteriorar les conduccions, així s’haurà de netejar els conductes

un cop acabat el procés de formigonat de cada jornada.

El  subministrament  elèctric  es  realitzarà  mitjançant  un  quadre  de  zona,  on  hi  figurarà

obligatòriament,  els  interruptors  diferencials  i  magnetotèrmic  per   garantir  la  protecció  contra

contactes.
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Bombeig de formigó

L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest

tipus de treball.

La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les parts

susceptibles de moviment. 

La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant,

així les caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa.

Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons

segur, sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de

castellet de formigó (torreta de formigonat).

La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit

per un operari especialitzat, evitant així, accidents per tampons o sobretensions interns.

Abans  d’iniciar  el  bombament  de  formigó  s’haurà  de  preparar  el  conducte  (ficar  greix  a  la

canonada) enviant masses de morter de dosificació, per evitar obturació del conducte.

És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els dispositius de

recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit.

En  cas  de  detenció  de  la  bola  s’haurà  de  paralitzar  la  màquina,  reduint  la  pressió  a  zero  i

desmuntant tot seguit la canonada.

Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements

sòlids, allunyant-se del lloc abans de què  comenci el procés.

S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de tenir

present  que  qualsevol  altra  reparació  de  la  màquina  es  realitzarà  amb  els  circuits  elèctrics

apagats.

Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable. 

Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la bolcada.

Serra circular

S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra.

S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar

el tall.

S’ha  de tancar  completament  el  disc  de  la  serra  que  es  troba  per  sota  de  la  taula  del  tall,

mitjançant un resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures.

S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular. 

Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades.

En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment

no presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el

disc.
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S’haurà de complir a cada moment el  RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual  es dictaminen

les disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària. 

Grua mòbil

Caldrà tenir present :

- Abans de realitzar qualsevol maniobra es col·locaran les potes estabilitzadores.

- No es treballarà amb el cable inclinat.

S'haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s' aproven l' 

Instrucció  tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i la 

Manutenció referent a grues mòbils autopropulsades.

Armadures

S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades.

L’eslingat  de  les  armadures  per  a  l’elevació  i  el  transport  es  realitzarà  amb  eslinges  que

garantissin l’estabilitat de la peça en la seva manipulació.

S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra.

En  el  cas  de  la  fabricació  d’armadures  en  la  mateixa  obra,  s’haurà  de  preveure  una  zona

d’ubicació propera als accessos de l’obra.

L’organització  del  taller  ferralla  es  realitzarà  tenint  en  compte  que  la  manipulació  dels  ferros

s’haurà de fer seguint la màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de

ferros  no  treballats,  a continuació  la  cisalla,  la  plegadora  i  finalment  el  taller  de muntatge de

cèrcols  i graelles.

En  acabar  la  jornada  es  realitzarà  una  neteja  de  retalls  de  ferro,  deixant  el  tall  d’obra  net  i

endreçat.

Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra.

Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran

els corresponents diferencials i magnetotèrmics.

Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui

realitzant la soldadura.

El grup convertidor de l’equip de la instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat

de les seves parts actives.

En cas que s’utilitzés el bufador  per  als talls  de metalls,  s’haurà de tenir  present  la normativa

d’oxitallada. 

Grues i aparells elevadors

En el  cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à

que es faci un correcte eslingat.
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L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4.

S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços.

Mai  s’ha  de  forçar,  les  eslinges  per  sobre  de  la  seva  capacitat  d’elevació  i  si  es  detectés

deformacions  o trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta.

Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.

En el cas de  les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels

seus corresponents dispositius.

El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.

La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos.

Alhora s’ha de tenir  present  respecte  als  aparells  elevadors,  que compleixin  tot el  que queda

contemplat a la nostra legislació vigent :

- RD  2291/1985  del  8  de  novembre,  per  el  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Aparells

d’elevació i   la seva Manutenció.

- Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària

MIE-AEM2 del Reglament  d’Aparells d’Elevació i  Manutenció  en referència a grues

desmuntables per a l’obra.

- RD  2370/1996,  del  18  de  novembre,  per  el  qual  s’aprova  l’Instrucció  tècnica

complementària  MIE-AEM  4  del  Reglament  d’Aparells  d’Elevació  i  Manutenció  en

referència a grues mòbils autopropulsades emprades.

Maquinària ( pilotadora de trèpan, grua mòbil de gelosia)

Les  màquines  d’excavació  de  pous  s’han  de  revisar-se  diàriament,  especialment,  els

comandaments, nivells i cables.

I s’inspeccionaran la qualitat de les connexions  dels cables, per a què ofereixin la seguretat
respectiva (revisió del número de "aprietahilos” i dimensió adequada d’aquests en funció del cable).

Les operacions de càrrega i descàrrega de la màquina pilotadora sobre el camió s’executaran en els

llocs determinats amb aquesta finalitat.

Les operacions de càrrega i descàrrega de la màquina pilotadora sobre el camió estaran dirigides per

un operari de provada experiència.

Les operacions de manteniment es realitzaran amb el trèpan recolzat al terra en els desplaçaments

es procurarà mantenir el trèpan el més aixecat possible.

Passarel·les

- L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm.

- Quan l’alçada d’ubicació de la passarel·la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar

de barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu).

- El terra de recolzament de la passarel·la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós.
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- Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles.

- Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat.

- S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs.

- S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada.

Soldadura elèctrica

- Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants

de cuir, granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de

seguretat de cuir, als casos que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturó de seguretat

anticaiguda.

- La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de

l’elèctrode.

- No es pot  picar el  cordó de la soldadura sense protecció  ocular,  els resquills  de cascareta

despreses poden produir greus lesions als ulls.

- No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular.

- No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada.

- S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies.

- Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del

seu treball.

- S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre,

i pis format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a

mínim 60x60

- No s’ha de  deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre

un portapinces.

- S’ha d’instal·lar el cablejat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes.

- No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes.

- S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els

treballs.

- Posat que hi hagi pauses perllongades  s’haurà de desconnectar el grup de soldadura.

- S’ha  de   comprovar  que  les  connexions  de  les  mànegues  siguin  totalment  estancs  a  la

intempèrie.

- Abans  de començar  els  treballs  caldrà  comprovar  que  es  trobin  ben  instal·lades  les  pinces

portaelectrodes i els borns de connexió.

- Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura.

- S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis.

Esmoladores angulars

- S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los.
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- S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en

llocs secs lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant.

- Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.

- No es pot  sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.

- S’haurà  d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la

màquina.

- No s’haurà de sotmetre  el  disc  a sobreesforços, laterals  o de torsió,  o per  aplicació de una

pressió excessiva. Els  resultats  poden ser nefastos:  trencament del  disc, sobrescalfament,

pèrdua  de  velocitat  i  de  rendiment,  rebuig  de  la  peça  o  reacció  de  la  màquina,  pèrdua

d’equilibri, etc.

- Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la

peça, de manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació.

- S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes

al  disc  o  moviments  incontrolats  de  la  mateixa.  La  situació  ideal  és  disposar  de  suports

especials propers al lloc de treball.

- En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada,  cal assegurar sempre la postura de

treball,  ja que,  en cas que es perdés l’equilibri  per reacció incontrolada de la màquina, els

efectes es poden arribar a multiplicar.

- No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les

espatlles, ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o

extremitats superiors.

- En funció del  treball a realitzar,  s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de

pont.

- En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció

corresponent per a la mà.

- Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a

més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall.

- S’hi  troben també guies acoblables a la màquina que permeten,  de manera portàtil,  executar

treballs d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc;

en molts d’aquests casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la

trajectòria.

- Si  s’executen  treballs  repetitius  i  en  sec,  esdevé  convenient  utilitzar  un  protector  amb  una

connexió per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs

impliquen continus i importants desplaçaments o el medi de treball és complex.

- En llocs de treball  contigus, es convenient  disposar  de pantalles absorbents com a protecció

abans de la projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll.

- L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus

americà),  granota  de treball,  botes  de seguretat  de cuir,  mascareta antipols  si  n’hi  ha,  un

sistema eficaç d’aspiració de la pols,  ulleres antiimpactes i  protector auditiu  si el  nivell  del

soroll així ho requereix .
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Grueta o Cabrestant mecànic “Maquinillo”

- En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva estabilitat,  per

aquest motiu,  en la realització del forjat es col·locaran uns ferros d’espera per amarrar les

potes estabilitzades de la Grueta  “maquinillo”.

- L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de tenir  la

seva protecció diferencial i magnetotèrmica.

- El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut

de la càrrega en marxa ascendent, comprovant-se  la seva efectivitat després del muntatge.

- El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat.

- El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la maquinària

amb tanca efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes.

- S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques de la

Grueta  tot  ressaltant la càrrega màxima que es pot elevar.

- S’ha de comprovar, abans d’iniciar  els treballs,  que el  ganxo d’elevació arribi  a la cota de la

rasant de subministrament de material i en aquesta posició encara hi quedin tres espires, com

a mínim, enrotllades en el cabrestant.

- S’ha de garantir el correcte ancoratge de  l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi subjecte

en cas de falsa maniobra. 

- S’ha de considerar  que la secció del  cable d’elevació sigui  d’unes condicions  que suporti  la

càrrega de trencament : càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4).

- L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que el llaç

estigui  format  pels  corresponents  sistemes  de  subjecció  que  calguin  i  es   trobin

convenientment instal·lats, que garanteixin la subjecció del cable a la bola del ganxo.

- L’operari  haurà  d’emprar  casc  de  seguretat,  granota  de  treball,  guants  de  cuir  i  lona  (tipus

americà),  botes  de cuir  de seguretat  i  cinturó de seguretat  que en tot  moment  es trobarà

subjecte, convenientment, a un ancoratge independent del “maquinillo”.

- La  zona  on  es  subministri  el  material  per  ésser  hissat  serà  senyalitzada  amb  la  placa

d’advertència de càrrega suspesa. 

- En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest  de l’alimentació

elèctrica.

Carretó elevador

Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó.

Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i 

deixar el carretó fora de servei.

Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment 

paletitzada, fleixada i ubicada correctament.
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Al procés de conducció del carretó s’hauran de  considerar els següents punts :

- no  s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó.

- s’ha  de mirar  en la  direcció  d’avançament   i  mantenir  la  vista  en el  camí   que s’ha de

recórrer.

- ’ha de disminuir la velocitat a  encreuaments i llocs amb poca visibilitat.

- s’ha de cerciorar amb  l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó.

- s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades).

- no  s’han de transportar càrregues que superin la capacitat  nominal.

- no  es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en  interiors.

- s’ha  de  circular  pels  camins  dissenyats  amb  aquesta  finalitat,  mantenint  una  distància

prudencial amb  altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments.

- s’han d’evitar parades i arrencades  brusques i viratges ràpids.

- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del

carretó amb la càrrega que es transporta.

- quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada.

- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de

terra.

- en  moviment,  s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor

intermitent.

En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les 

assegurances reglamentàries.

Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt 

mort, el motor  estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba  en  

un pendent, es calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa.

Esdevé  obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades.

La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les 

inclemències del temps. 

Toro,  “Transpalet“ manual : carretó manual

Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions :

- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de 

càrrega del toro.

- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i 

que aquesta  estigui en bon estat.

- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades.

- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles.

- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins  al fons per sota de les càrregues, 

tot assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet.
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Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts :

- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat  el governall la palanca de 

comandament en posició neutra.

- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut.

- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no  hi hagi cap obstacle al seu 

camí que pugui provocar qualsevol incident.

- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si  aquesta és molt voluminosa, 

controlant la  seva estabilitat.

- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals.

- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix.

- S’han de respectar els itineraris preestablerts.

- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se 

l’operari al darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%.

Quan  s’hagi  de  realitzar  treballs  de  càrrega  i  descàrrega  sobre  una  plataforma  o  sobre  el

muntacàrregues s’hauran de prendre les següents precaucions :

- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui  suportar el pes

del palet i  del toro.

- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma.

No s’haurà de parar  el toro,  s’hauran de  prendre les precaucions  necessàries  perquè no es

dificulti la circulació.

En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst

d’estacionament i amb  el fre posat.

Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció  al voltant per tal

que no hi hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al

terra.

També s’ha de  comprovar que no hi hagi  ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel

palet a les operacions de descens de la mateixa.

Si  l’operari  en la manipulació  del  toro observés qualsevol  anomalia ho haurà de comunicar  al

servei de manteniment i deixar-lo fora de servei.

Formigoneres pasteres

Es  disposaran  en  llocs  assenyalats  amb  aquesta  finalitat,  parant  esment  en  ubicar-les  a  una

distància  superior  als  3 metres  de la  vorera de  qualsevol  excavació  per  evitar  així  el  risc  de

caiguda a diferents nivells.  Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir  de la grua torre es

disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda d’objectes.

Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert

vessament.
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La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un

rètol  amb  la  llegenda  “  ÉS  PROHIBIT  D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO

AUTORITZADES”.

Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”,

separat del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments.

S’establirà un empostissat  d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de

l’operador de la formigonera pastera,  en prevenció  dels  riscos de caiguda al  mateix nivell  per

lliscament.

Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de

transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament.

Haurà  de  tenir  fre  de  basculament  al  bombo  per  evitar  els  sobreesforços  i  els  riscos  per

moviments descontrolats.

L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona.

La carcassa i la resta de  parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades

a  terra.

La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe.

El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica.

Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió  de la xarxa elèctrica.

Posat que la formigonera pastera  es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar

mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts.

Si  el  subministrament  del  morter  es  realitza  mitjançant  el  bombeig  s’hauran  d’ancorar  els

conductes per  evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com  per  netejar els

conductes una cop finalitzat  el procés de bombeig, de cada jornada.

Bombament del morter

- L’equip  encarregat  de la manipulació  de  la  bomba del  morter  haurà  d’estar  especialitzat  en

aquest tipus de treball.

- La  canonada  de  la  bomba  del  morter,  s’haurà  de  recolzar  sobre  cavallets,  travant  amb  un

tornapunta, baixant-se les parts que siguin susceptibles de moviment.

- La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del morter, estarà dirigit

per un operari especialitzat, per evitar accidents per obturaments o sobretensions internes.

- Abans de l’inici del bombament del morter s’haurà de preparar el conducte (greixar canonades)

tot enviant masses de morter de dosificació, per evitar l’obturació del conducte.

- És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja sense instal·lar abans els mecanismes de

recollida a la sortida de la mànega després  del recorregut total del circuit.

- En  cas  que  es  detingués  la  bola  es  paralitzarà  la  màquina,  es  reduirà  la  pressió  a  zero i

desmuntarà a continuació la canonada.

- Els operaris  lligaran la mànega terminal  abans de començar el  pas de la pilota de neteja,  a

elements sòlids, allunyant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés.
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- Es revisaran  de  manera periòdica  els  circuits  d’oli  de la  bomba  del  morter  i  qualsevol  altra

reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats.

Bastides amb elements prefabricats sistema modular.

Muntatge:

- Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible

un aparellador o arquitecte tècnic.

- Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament. 

- Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest

no ho fos, es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base

de  recolzament  de  la  bastida,  és  prohibit  de  recolzar-se  sobre  materials  fràgils  com  ara

maons, revoltons, etc.

- Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades,

etc. s’haurà de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la

necessitat de reforçar o no aquestes zones de recolzament.

- Les  estructures  metàl·liques  en  general  requereixen  càlculs  exactes  i  precises  regles  de

muntatge. Aquest aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars.

- En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements

mentre es munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents.

- Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés  prop de la bastida i hi hagi la possibilitat

de contacte directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge

o es pugui  entrar  en la  zona  de  influència  de  la  línia  elèctrica,  es  pendran  les  següents

mesures:

- Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora  que es procedeixi a la descàrrega de

la línia, el seu desviament o en cas necessari a la seva elevació.

- Posat que no es pugui realitzar l’aspecte  anterior,  s’establiran unes distàncies mínimes de

seguretat, mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida.

- Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran :

- 3 metres per a tensió < 66.000 Volts

- 5 metres per a tensió > 66.000 Volts

- Posat que  hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió:

- Es  sol·licitarà  mitjançant  escrit  a  la  companyia  subministradora el  desviament  de  la  línia

elèctrica.

- posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants sobre els

conductors i caperutxes aïllants sobre els aïlladors. 

Ús:

- Les bastides s’hauran de revisar en iniciar  la  jornada laboral,  així com després de qualsevol

inclemència del temps  especialment de fortes ràfegues de vent.

- Els principals punts que s’han d’inspeccionar són:
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- L’alineació i verticalitat dels muntants.

- L’horitzontalitat dels travessers.    

- L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical.

- L’estat dels ancoratges de la façana.

- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors.

- La correcta disposició i  adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida.

- La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i

sòcol.

- La correcta disposició dels  accessos.

- S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o

sigui necessari l’advertència de qualsevol altre risc.

- En l’ús de la bastida s’ha de tenir present  que no es pot fer cap modificació sense l’autorització

del tècnic autor del projecte de muntatge.

- En  la  utilització  de  petits  aparells  elèctrics  es  procurarà  que  estiguin  equipats  amb  doble

aïllament i els portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis.

- En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És

convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així

que es deixin en la plataforma amb el consegüent risc que aquest fet comporta.

Desmuntatge:

- El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al  muntatge i en presència d’un

tècnic competent.

- És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de

baixar mitjançant  els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment

subjectes. Les peces petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades.

- Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans

millor i col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible.

- És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de

la bastida  saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura.

- Posat  que hi  hagués a  la  proximitat  una  línia elèctrica  d’Alta  Tensió  o  de Baixa  Tensió,  es

procedirà de la mateixa manera que es va realitzar el muntatge.

Emmagatzemant :

- Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps.

Abans de la seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot

pintar-los si calgués.

- S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un

taller mecànic que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que

es necessiten en condicions òptimes per a la seva immediata utilització.
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Bastides Penjades.

- S’ha d’efectuar, abans de la seva utilització, el reconeixement i proves, amb la bastida propera a

terra i amb la corresponent càrrega  humana  i de materials al quals ha de sotmetre’s.

- Es donaran instruccions especials als obrers per a què no passin ni surtin de la bastida, mentre

no quedi assegurada la immobilitat d’aquesta respecte del mur en sentit horitzontal.

- Es  vetllarà  freqüentment  pels  ancoratges  o  contrapesos  dels  pescants,  i  de  la  resta  de

components de la bastida.

- Els pescants hauran de ser metàl·lics;  és prohibit  la realització del mateix mitjançant  taulons

embridats.

- Les bastides penjades aniran previstes de barana resistent junt al mur, de 0,70 metres i en els

altres tres costats seran de 0,9 metres. Els fronts i els extrems aniran prevists de sòcols.

- La plataforma de la bastida haurà de tenir com a mínim 60 cm. d’amplària.

- La distància entre el parament i la bastida serà  inferior a 45 cm.

- S’haurà de mantenir l’horitzontalitat de la bastida.

- Qualsevol  bastida  penjada  junt  a  l'aparell  d’hissat  haurà  de  disposar  d’un  mecanisme

anticaiguda.

Bastides de cavallets.

- No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres.

- Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.

- La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres.

- En cas que alçada de caiguda sigui  superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana

perimetral.

- L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm.

- El conjunt haurà de ser estable i resistent.

Màquina de trepar.

- En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran

emprar ulleres antiimpactes

- En les operacions de tall  de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les

peces abans de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà

emprar mascareta amb filtre mecànic contra la pols.

- El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric.

Pistola fixa-claus

- El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina,

per tal d’evitar accidents per inexperiència.
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- En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la

pistola i patir accidents.

- En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i

patir accidents.

- Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara.

- Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta.

- No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes.

- No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.

- L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar  casc de seguretat,  guants de cuir i lona

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i

cinturó de seguretat si els calgués. 

Perforadora portàtil

- El personal  dedicat  a l’ús  de la perforadora portàtil,  serà coneixedor del  maneig  correcte de

l’eina, per tal d’evitar els accidents per inexperiència.

- S’ha  de  comprovar  que  a  l’aparell  no  li  manqui  cap  de  les  peces  de  la  seva  carcassa de

protecció; en cas de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda.

- Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió,

posat  que s’observés alguna mena de deficiència,  s’ha de tornar  la màquina perquè sigui

reparada.

- S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques.

- No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.

- No intenti  engrandir  el  forat  oscil·lant  al  voltant  de la broca, pot  trencar-se la broca i  produir

serioses lesions.

- No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó,

després apliqui la broca i embroqui-la.

- La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una

mànega  contra  la  humitat  a  partir  del  quadre  de  planta,  dotat  de  les  corresponents

proteccions. 

- És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre

està connectada a la xarxa elèctrica.

Colissa elèctrica

- Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de

protecció. En cas de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada la mancança.

- Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls que

deixin al descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant.
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- Triï sempre el disc adequat pel material  a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada

feina; no els intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i

correrà riscos innecessaris.

- No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria

trencar-se i produir-li lesions.

- No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva

reparació.

- No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat  de tall.  El  disc pot

trencar-se i produir-li lesions.

- Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents.

- Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats.

- Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura.

- No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella.

- Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de

disc.

- Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols. 

- Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars.

- El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes,

protectors auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i granota de treball.

Màquina portàtil de forjar

Es tracta d’una màquina que serveix per tallar, desbarbar i gravar rosques als tubs per 

conduccions metàl·liques d’aigua, gas i fontaneria en general.

Els operaris de manejar les màquines de forjar han de ser experts en el seu ús, i coneixedors dels 

riscos d’accident i de la seva prevenció.

S’ubicarà al lloc destinat per fer-ho, evitant riscos a la resta de personal de l’obra.

Les màquines de forjar, per instal·lar a l’obra, compliran els següents requisits:

- Les  transmissions  per  politges  estaran  protegides  mitjançant  una  carcassa  que  impedeixi

l’accés directe als òrgans mòbils.

- Els punts de greixatge estaran situats a llocs que no impliquin riscos addicionals per l’operari

encarregat de mantenir la màquina.

- Els comandaments de control estaran al costat del lloc de l’operari, amb accés directe sense

riscos addicionals. Aquest dispositiu ha d’estar protegit contra l’accionament involuntari.

- Estaran dotades de retorn automàtic de la clau d’estrènyer quan s’acabi la pressió de l’operari

sobre ella.

- Els tubs en rotació quedaran protegits mitjançant carcassa anticops o enganxades.

Les màquines de forjar seran alimentades elèctricament mitjançant un cable antihumitat i dotada

de conductor de presa de terra. La presa de terra es realitzarà mitjançant el quadre de distribució

en combinació amb els quadres disjuntors diferencials del quadre general de l’obra.
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En aquestes màquines s’instal·larà un senyal de perill i un cartell amb el següent rètol “ prohibit 

d’utilitzar al personal no autoritzat”.

Instal·lacions d’Higiene i  Benestar:

S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar,

preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals.

Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant
l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats :

canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques.

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser :

- mòduls prefabricats.

- construïdes a l’obra.

- Casa veïna per aquets menesters

 Als tres casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres :

- Vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran

equipats amb seients i casellers individuals.

- lavabos que poden estar  situats als vestuaris, essent  la dotació mínima d’un lavabo per

cada 10 treballadors.

- dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una

dutxa per cada 10 treballadors.

- inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima

serà de : un inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les

dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada.

- menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació,

calefacció i il·luminació.

 Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar  en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor),  i

mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul

a l’altre.

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir

a prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball.

En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi

una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es

disposa d’espai en l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions

d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes

instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés.
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Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que

han de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la

temporada.

Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors.

S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i

col·lectiva.

S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho

permet. 

S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a

l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís

municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués,

s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises

destellants durant la nit. 
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3.- NORMES DE SEGURETAT I SALUT APLICABLES A L’OBRA

PRESCRIPCIONS  QUE  S'HAURAN  DE  COMPLIR  EN  RELACIÓ  AMB  LES
CARACTERÍSTIQUES,  LA UTILITZACIÓ I  LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES,  ÚTILS,
FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS:

Aspectes generals.

 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3

de febrer de 1.940, en vigor capítol VII.

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D.

486/1.997 de 14 d'abril de 1997.

 REGLAMENT  DE  SEGURETAT  I  HIGIENE  AL  TREBALL  A  LA  INDÚSTRIA  DE  LA

CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.

 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23

de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958.

 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de

1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.

 ORDENANÇA  GENERAL DE SEGURETAT  I  HIGIENE  AL  TREBALL.O.M.  9  de  Març  de

1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II.

 REGLAMENT  D'ACTIVITATS  MOLESTES,  NOCIVES  INSALUBRES  I

PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.

 ORDRE  APROVACIÓ  DE  MODEL  DE  LLIBRE  D'INCIDÈNCIES  EN  LES  OBRES  DE

CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.

 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D.

2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.

 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M.  16 de

Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987.

 LLEI  DE  PREVENCIÓ  DE  RISCOS  LABORALS.L.  31/1995  de  Novembre  B.O.E.  10  de

Novembre de 1995.

 REGLAMENT  DELS  SERVEIS  DE  PREVENCIÓ.R.D.  39/1997  de  17  de  Gener  de  1997

B.O.E. 31 de Gener de 1997

 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril  de

1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.

 DISPOSICIONS MÍNIMES  DE  SEGURETAT  I  SALUT ALS  CENTRES  DE TREBALL.R.D.

486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.

 DISPOSICIONS  MÍNIMES  DE  SEGURETAT  I  SALUT  RELATIVES  A  LA  MANIPULACIÓ

MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS,

PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
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 DISPOSICIONS  MÍNIMES  DE  SEGURETAT  I  SALUT  RELATIVES  AL  TREBALL  QUE

INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de

23 d'Abril de 1997.

 FUNCIONAMENT  DE  LAS  MÚTUES  D'ACCIDENTS  DE  TREBALL  I  MALALTIES

PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.

 PROTECCIÓ  DELS  TREBALLADORS  CONTRA  ELS  RISCOS  RELACIONATS  AMB

L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig

B.O.E. de 24 de Maig de 1997.

 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D.  665/1997 de 12 de

Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS

TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D.  773/1997 de 30 de maig

B.O.E. de 12 de Juny de 1997.

 DISPOSICIONS  MÍNIMES  DE  SEGURETAT  I  SALUT  PER  LA  UTILITZACIÓ  PELS

TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7

d'Agost de 1997.

 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS

TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E.

de 7 d'Octubre de 1997.

 DISPOSICIONS  MÍNIMES  DE  SEGURETAT  I  SALUT  A  LES  OBRES  DE

CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.

 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)

Condicions ambientals.

 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de

1.940.

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ

AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre

1.989.

Incendis

 DOCUMENT BASIC SI seguretat en cas d’incendi.

 ORDENANCES MUNICIPALS
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Instal·lacions elèctriques.

 REGLAMENT  DE  LÍNIES  AÈRIES  D'ALTA  TENSIÓ.  D.  3151/1.968  de  28  de  Novembre

B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969.

 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre

B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973.

 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.

Maquinària.

 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de

1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972.

 REGLAMENT  D'APARELLS  D'ELEVACIÓ  I  MANTENIMENT  DELS  MATEIXOS.  R.D.

2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.

 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E.

14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981.

 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21

de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.

 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E.

14  de  Gener  de  1.986.  Correcció  B.O.E.  11  de  Juny  de  1.986  i  12  de  Maig  1.988.

Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988.

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988

B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.

 I.T.C-MIE-AEM3:  CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ.  O.26 de Maig de 1.989

B.O.E. 9 de Juny de 1.989.

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ

FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.

Equips de protecció individual (EPI)

 COMERCIALITZACIÓ  I  LLIURE  CIRCULACIÓ  INTRACOMUNITÀRIA  DELS  EQUIPS  DE

PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre

de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D.

159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995.

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS

TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de

1997
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Senyalitzacions.

 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL

TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997

 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 -

IC

Varis.

 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978.

 CONVENIS COL·LECTIUS.

Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.

Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 
140 de 12/06/1997

PROTECCIÓ DEL CAP
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura
 i tècniques relacionades.

U.N.E.-E.N.  169: 1993

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993

PROTECCIÓ DE LES OÏDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
 Part 1: Orelleres.

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
 Part 1: Taps.

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la 
selecció, us,precaucions de treball i manteniment.

U.N.E.-E.N.  458: 1994

PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, 
calçat de protecció i calçat de treball d'ús professional

U.N.E.-E.N.  344: 1993

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús 
professional.

U.N.E.-E.N.  345: 1993

Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS
Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens.

U.N.E.-E.N.  341: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia 
d'ancoratge rígida.

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993
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d'ancoratge flexible.
Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció

U.N.E.-E.N.  354: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia.

U.N.E.-E.N.  355: 1993

Equips de protecció individual per sostenir en posició de
treball i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de 
subjecció.

U.N.E.-E.N.  358: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils.

U.N.E.-E.N.  360: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes.

U.N.E.-E.N.  361: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors.

U.N.E.-E.N.  362: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes.

U.N.E.-E.N.  363: 1993

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i 
marcat.

U.N.E.-E.N.  365: 1993

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, 
assaigs, marcat.

U.N.E.  81 233: 1991
E.N.    136: 1989

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces 
facials. Connexions per rosca estàndard.

U.N.E.  81281-1: 1989
E.N.    148-1: 1987

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces 
facials. Connexions per rosca central.

U.N.E.  81281-2: 1989
E.N.    148-2: 1987

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces 
facials. Connexions roscades de M45 x 3.

U.N.E.  81281-3: 1992
E.N.    148-3: 1992

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, 
assaigs, marcat.

U.N.E.  81282 : 1991
E.N.    140: 1989

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra 
partícules. Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.  81284 : 1992
E.N.    143: 1990

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i 
filtres mixtes. Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.  81285 : 1992
E.N.    141: 1990

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire 
fresc provistos de màscara, mascarilla o conjunt 
broquet.Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.-E.N.  138:1995

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire 
comprimit per utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o 
adaptador facial tipo broquet. Requisits, assaigs, 
marcat.

U.N.E.-E.N.  139:1995

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants
de protecció contra partícules. Requisits, assaigs, 
marcat.

U.N.E.-E.N.  149:1992

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles 
autofiltrants amb vàlvules per protegir dels gasos o
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.-E.N.  405:1993

PROTECCIÓ DE LES MANS
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de 
prestacions.

U.N.E.-E.N.  374-1:1995

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la
resistència a la penetració.

U.N.E.-E.N.  374-2:1995

Guants de protecció contra els productes químics i els U.N.E.-E.N.  374-3:1995
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microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència
a la permeabilitat dels productes químics.
Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la
contaminació radioactiva.

U.N.E.-E.N.  421:1995

Guants i manoples de material aïllant per treballs 
elèctrics.

U.N.E.-E.N.  60903:1995

VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994

Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del
comportament dels materials a l'impacte de petites 
partícules de metall fos.

U.N.E.-E.N.  348:1994
E.N.    348: 1992

Robes de protecció. Protecció contra productes químics
líquids. Requisits de prestacions de les robes que 
ofereixin una protecció química a certes parts del cos.

U.N.E.-E.N.  467:1995

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les 
tècniques connexes. Part1: requisits generals.

U.N.E.-E.N.  470-1:1995

Especificacions de robes de protecció contra riscos de 
quedar atrapat per peces de màquines en moviment. U.N.E.-E.N.  510:1994
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les 
flames. Mètode d'assaig per a la propagació limitada de
la flama.

U.N.E.-E.N.  532:1996

Caseres, març de 2025

Llibert Fontoba Jaen
Arquitecte Tècnic
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PLEC DE CONDICIONS

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Les normatives de compliment condicional per la situació de l’edifici i establerta pels organismes
de l’Administració Local i empreses concessionàries de serveis públics, haurà de ser coneguda i a
complir  per  l’empresa  constructora  i  els  seus  representants  a  l’obra,  així  com  el  Ples  de
Condicions Tècniques i la reglamentació vigent sobre Seguretat i Salut en obres de construcció.

La normativa  vigent  d’obligat  compliment  contemplada  en  la  redacció  del  present  projecte  i  a
complir en l’execució de la corresponent obra, és la següent:

ÀMBIT GENERAL

Ley de Ordenación de la Edificación.

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105

Codi Tècnic de l’Edificació

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006)

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de març

Certificado final de dirección de obras

D. 462/71 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT

Funcionalitat

Normativa en funció de l’ús: Habitatge

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges

D. 282/91 (DOGC: 15/1/92)

Llei de l'habitatge

Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92)

Llibre de l'edifici

D. 206/92 (DOGC: 7/10/92)

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la 
revisió de l'estat de conservació dels edificis d'habitatges

D. 158/97 (DOGC: 16/7/97)

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04)
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Accessibilitat

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91

D 135/95 DOGC: 24/3/95

Ley de integración social de los minusválidos

Ley 13/82 BOE 30/04/82

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia
bàsica).

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de 
Ordenación de la Edificación

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)

Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i 
altres serveis per cable als edificis.

D. 172/99 (DOGC:  07/07/99)

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a 
l’accés al servei de telecomunicacions per cable

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00)

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, 
procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit.

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002)
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REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT

Seguretat estructural

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Seguretat en cas d’incendis

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a
l’NBE-CPI-91

D 241/94 (DOGC: 30/1/95)

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Seguretat d’utilització

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

CTE DB SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

CTE DB SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

CTE DB SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació

CTE DB SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

CTE DB SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT

Estalvi d’energia

CTE DB HE-1 Limitació de la demanda energètica

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE)

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
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RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar 
en cadascun d’ells

Salubritat

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Protecció enfront del soroll

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios

O 29/9/88 BOE: 8/10/88

Llei de protecció contra la contaminació acústica

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002

Ley del ruido

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

SISTEMES ESTRUCTURALS

CTE DB SE 1 Resistència i estabilitat

CTE DB SE 2 Aptitud al servei

CTE DB SE AE Accions en l’edificació

CTE DB SE C Fonaments

CTE DB SE A  Acer

CTE DB SE M Fusta

CTE DB SE F Fàbrica

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)
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EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizado con elementos prefabricados

RD 642/2002  (BOE: 6/08/02)

EHE Instrucción  de Hormigón Estructural

RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99)

SISTEMES CONSTRUCTIUS

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Materials i elements de construcció

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción

O 4/7/90 (BOE: 11/07/90)

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04)

RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de  
construcción

O 31/5/85 (BOE: 10/6/85)

RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras
de construcción

O 27/7/88 (BOE: 3/8/88)

INSTAL·LACIONS

Instal·lacions de protecció contra incendis

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)

RD 1942/93 (BOE:14/12/93)

Instal·lacions de fontaneria

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Regulación de los contadores de agua fría
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O 28/12/88 (BOE: 6/3/89)

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges 
(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la generalitat de 
catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
generalitat de catalunya).

D 202/98 (DOGC: 06/08/98)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Instal·lacions tèrmiques

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques   (remet al RITE)  

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

RITE Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis

RD 1751/1998, modificat pel RD 1218/2002

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats 
d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries.

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99)

Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios

(DOCE 04.01.2003)

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas

RD 275/1995

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el 
RD 1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión.

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de 
conformidad)

RD 769/99 (BOE: 31/06/99)

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias

(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99)

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82)

Instal·lacions de ventilació

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
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Instal·lacions d’electricitat

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 
Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges

Instrucció 9/2004, de 10 de maig

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d'errors (BOE: 18/1/83)

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84)

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión

D 3151/1968

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energia eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

Instal·lacions d’il·luminació

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Instal·lacions de parallamps

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Instal·lacions d’evacuació

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Instal·lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 
colectivos o comerciales

RD 1853/93 (BOE: 24/11/93)

Reglamento general del servicio público de gases combustibles

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84)

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
receptoras de gases combustibles

O 17/12/85 (BOE: 9/1/86)correcció d'errades (BOE: 26/4/86)

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84)

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo
(glp) en depósitos fijos

O 29/1/86 (BOE: 22/2/86)correcció d'errades (BOE: 10/6/86)

Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils 
de capacitat superior a 15 kg

Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63)

Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb 
capacitat no superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal·lació

Resolució 25/02/63 (BOE: 12/03/63)

Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Instrucciones 
técnicas complementarias

RD 494/88 (BOE: 25/5/88)correcció d'errades (BOE: 21/7/88)

Aparatos a gas

RD 1428/1992

Gas-oil

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso 
propio"

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99)

Instal·lacions d’ascensors

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
95/16/CE, sobre ascensores

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament 
Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors
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O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99)

Reglamento de aparatos elevadores

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d'errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 
12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención

Instrucciones Técnicas Complementarias

(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l'aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 
7/2/90)

ITC-MIE-AEM-1  Instrucción  Técnica  Complementaria  referida  a  ascensores
electromecánicos.

(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del 
reglament anteriorment esmentats)

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91)

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de 
descripciones técnicas

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del 
reglament anteriorment esmentats.

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las 
inspecciones periódicas

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)

Condicions tècniques de seguretat als ascensors

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i 
inspecció periòdica

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas

Resolució 3/04/97 (BOE: 23/4/97)correcció d'errors (BOE: 23/5/97)

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso

Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

CONTROL DE QUALITAT

Directiva 89/106/CEE de productes de construcció

Transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Control de qualitat en l'edificació
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D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89,
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació.

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes 
i d'elements resistents components de sistemes

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)

RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS

Residus

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 
de juny.

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
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PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES

Les Condicions Facultatives i Econòmiques Generals del present Plec tindran vigència mentre no
siguin  modificats  per  les  Prescripcions  Tècniques  Particulars  del  Projecte,  en  cas  d'incloure's
l'esmentat document.

Ambdós, com a part del projecte  tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els
nivells tècnics i de qualitat  exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte
i d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor
de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les
relacions entre ells i  les seves obligacions corresponents en ordre  a l'acompliment  del  contracte
d'obra.

0. GENERALITATS

0.1. Documents del projecte.
El projecte és el document contractual. Forma part del Projecte els següents documents: Memòria
i Annexos, Plànols i Pressupost. 

El contractista i/o constructor és responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la
suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents del projecte.

En cas de contradicció entre la documentació gràfica i l’escrita, preval la documentació escrita.

Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser
executat com si hagués estat exposat en ambdós documents,  sempre que a judici del Director
d’Obra quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en
el Contracte. 

0.2. L’Arquitecte Tècnic o Aparelladors
Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador com a Director d’obra:

a)  Comprovar  l'adequació  del  replanteig  en  l’obra  i  de  la  fonamentació  projectada  a  les
característiques reals del sòl.
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de
resoldre les contingències que es  produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin
per aconseguir la solució arquitectònica correcta.
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb
funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la
recepció.
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure  el certificat de final d'obra.

Correspon a l’Arquitecte Tècnic o Aparellador com a Director de l’execució material de l’obra:
a) Redactar el  document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les
Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de
qualitat i econòmic de les obres.
c)  Efectuar  el  replanteig  de l'obra  i  preparar  l'acta  corresponent  subscrivint-la  juntament  amb el
Constructor.
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el
treball, controlant-ne la seva correcta execució.
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les
regles de bona construcció.
f) Elaborar  un programa de control de qualitat  i fer o disposar les proves i  assaigs de materials,
instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de
control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat
constructiva  d'  acord amb el  projecte  i  la  normativa  tècnica  aplicable.  Dels  resultats  n'informarà
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puntualment  al  Constructor,  donant-li,  en  tot  cas  les ordres  oportunes;  si  la  contingència  no  es
resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte Tècnic.
g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.

0.3. El promotor
El  promotor  decideix,  impulsa,  programa  i  finança,  amb  recursos  propis  o  d’altres,  les  obres
d’edificació  per  a  ell  mateix  o  per  la  posterior  alienació,  lliurament  o  cessió  a  tercers.  Les
obligacions del promotor estan especificades en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación
de la edificación (LOE).
El promotor ha de sotascriure l’assegurança obligatòria segons la LOE.
En fase de redacció del projecte, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l’elaboració del projecte d’obra, quan en el projecte  intervinguin diferents projectistes.
En fase de redacció del projecte, el promotor està obligat a què s’elabori un Estudi de Seguretat i
Salut o un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, depenen d’una sèrie de supòsits, establerts per la
normativa vigent en temes de seguretat i salut en obres de construcció; estudis signats en ambdós
casos per tècnics facultatius.
En fase d’obra, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut, abans de
l’inici dels treballs  o quan es constati  que en l’execució intervingui  més d’una empresa,  o una
empresa i treballadors autònoms, o diferents treballadors autònoms.
L’ Avís Previ, l’ha de presentar el promotor de l’obra, abans de començar els treballs, i presentar-lo
a l’autoritat laboral competent.
La obligatorietat de la formalització del Llibre de l’Edifici correspon al promotor.

0.4. El contractista i/o constructor
Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li
resulta suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada,  o en cas contrari,
sol·licitarà els aclariments pertinents.
El contractista i/o constructor assumeix, amb el promotor, el compromís d’executar amb mitjans
humans i materials, les obres o part de les mateixes, segons projecte i contracte. Les obligacions
del contractista i/o constructor estan especificades en la LOE.
El contractista i/o constructor  designarà un "Cap d'Obra", segons les condicions establertes en la
LOE.
El  contractista  i/o  constructor  està  obligat  a dedicar  a  les  obres  el  personal  tècnic  que  es  va
comprometre  en  la  licitació.  El  personal  del  contractista  i/o  constructor  col·laborarà  amb  la
Direcció Facultativa.
El contractista i/o constructor ha d’organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra
que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
El  contractista  i/o  constructor  ha de subscriure amb  l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, l'acte de
replanteig de l'obra.
El contractista i/o constructor ha d’ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i
coordinar les intervencions dels subcontractistes.
El contractista i/o constructor ha d’assegurar la idoneïtat de  tots i cadascun dels materials i elements
constructius que  s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per
prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin
amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
El contractista i/o constructor ha de facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient,
els materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa.
El "Llibre d'Ordres i Assistències" restarà en tot moment a l’obra, sota la custòdia del contractista
i/o constructor i a disposició de la Direcció Facultativa. El contractista i/o constructor o el seu “Cap
d’Obra” signaran l’assabentat de les ordres i assistències.
El contractista i/o constructor ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, abans de
l’inici  de l’obra,  que ha d'aprovar  el  coordinador  de seguretat  i  salut  en la  fase d’execució;   i
presentar-lo a l’autoritat laboral competent.
La Comunicació d’Obertura del Centre de Treball, l’ha de presentar el contractista i/o constructor i
subcontracta/subcontractista, quan s’inicia l’obra, a l’autoritat laboral competent, adjuntant el Pla
de Seguretat  i Salut  en el treball  i el Document d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el
treball, signat pel coordinador de seguretat en fase d’execució. El Pla de seguretat pot ser també
aprovat per la Direcció Facultativa en els casos en què la normativa no preveu la necessitat de la
figura del coordinador en matèria de Seguretat i Salut.
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Els  contractistes  i  subcontractistes  seran  responsables  de  l'execució  correcta  de  les  mides
preventives fixades en el pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a
ells  directament  o,  en tot  cas,  als  treballadors  autònoms contractats  per  ells.  Els  contractistes  i
subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de
les mides  previstes  en el  pla,  en els  termes de l'apartat  2  de l'article  42 de la  Llei  31/1995  de
Prevenció de Riscos Laborals.
El  contractista  i/o  constructor  facilitarà  a  la  Direcció  Facultativa  les  dades  necessàries  per  a
l’elaboració de la documentació d’obra executada.

El  contractista  i/o  constructor  ha  de  lliurar  al  promotor  els  certificats  de  garantia  del
material i instal·lacions de l’edifici i li ha de subministrar la informació necessària per tal
que el promotor pugui emplenar el Llibre de l’Edifici.
El contractista i/o constructor ha de preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de
liquidació final.
El contractista i/o constructor ha de subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i
definitiva.
El contractista i/o constructor ha de concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a
tercers durant l'obra.

0.5. Compliment de les disposicions vigents, contractista i/o constructor.
El Contractista i/o constructor s’ajustarà al compliment de les normes bàsiques de l’edificació i de
les reglamentacions tècniques d’obligat compliment.

0.6. Indemnitzacions per compte del contractista i/o constructor. 
Particularment  el  contractista  i/o  constructor  haurà  de  reparar,  al  seu  càrrec,  els  danys  i  els
perjudicis  que  causin  als  béns  i  serveis  públics  o  privats,  en ocasió  de  l’execució  de  l’obra,
indemnitzant als perjudicats.
El contractista i/o constructor adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de
rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants,
fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.
El  contractista  i/o  constructor  haurà  de  mantenir  durant  l'execució  de  l'obra  i  refer  a  la  seva
fisalització  les  servituds  afectades,  sent  a  compte  del  contractista  i/o  constructor  els  treballs
necessaris per a tal fi.

0.7. Despeses a càrrec del contractista i/o constructor.
Aniran a càrrec del contractista i/o constructor, si en el contracte no es preveu explícitament el
contrari, les següents despeses:
Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
Despeses  de  construcció,   retirada  i  protecció  de  tota  mena  de  construccions  auxiliars,
instal·lacions, ferramentes, etc.
Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament.
Despeses  de  muntatge,  conservació  i  retirada  d'instal·lacions  per  subministrament  d'aigua  i
energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de
presa, comptadors, etc.
Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals.
Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones
confrontades, afectades per les obres, etc.
Despeses de permisos o llicències necessàries per  a l'execució, excepte dels corresponents a
Expropiacions i Serveis afectats.
Despeses de senyalització i seguretat en l’obra.
Despesa de  col·locació, muntatge i desmuntatge, d'una tanca perimetral provisional de protecció
de característiques a definir  per la Direcció Facultativa,  que  hi romandrà durant tot el  període
d’execució de l’obra i fins que la Direcció Facultativa ordeni la seva retirada.

0.8. Preus unitaris i partides alçades
La relació de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en
el  present  Plec,  no  és  exhaustiva.  Per  això,  les  operacions  o  materials  no  relacionats,  però
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necessaris per a executar cada unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu unitari o partida
alçada, corresponent.
Tots  els  materials  i  operacions  necessàries  pel  correcte  acabament  de  la  unitat  d'obra  o
complementàries  a  la  unitat  d'obra,  malgrat  que  no  figurin  en  documents  contractuals,  si  es
consideren necessari/es, a judici de la Direcció Facultativa, hauran d'executar sense ser motiu de
sobrecost del contracte.

0.9. Abonament d'unitats d'obra.
Els conceptes amidats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, s'entendrà que es
refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de
tenir  en compte que qualsevol  material o treball  necessari pel correcte acabament de la unitat
d'obra, o per assegurar el correcte funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de
construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del contracte, no podent ser objecte de
sobrecost. L'ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà
ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els
preus del contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a
la normativa d'obligat compliment.

0.10. Control d'unitats d'obra.
Per  tal  d’executar  el  Control  de  Qualitat,  previst  en el  Projecte,  el  contractista  i/o  constructor
s’encarregarà de realitzar els controls d’unitats d’obra establerts per la Direcció Facultativa.
El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia
sol·licitud  de  la  Direcció  Facultativa  de  les  obres,  d'acord  amb  el  següent  esquema  de
funcionament:
-  A criteri de la Direcció Facultativa, es podrà ampliar o reduir el nombre de controls.
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les
obres  i  a  l'Empresa  contractista  i/o  constructora.  En  cas  de  resultats  negatius  s'anticiparà  la
comunicació telefònicament, a fi de poder prendre les mesures necessàries amb urgència.
Els laboratoris d’assaig  han d’estar acreditats oficialment per les Comunitats  Autonòmiques.

0.11. Recepció de l’obra
La recepció de l’obra és l'acte en què el  contractista i/o constructor, una vegada finalitzada la
mateixa, entrega l’obra al promotor,  i  és acceptada per aquest.
La recepció es concretarà en una acta signada pel promotor i el contractista i/o constructor, com a
mínim, en contingut de l’acta està recollit en la LOE.
El  promotor  podrà  rebutjar  la  recepció  de  l’obra,  de  forma  escrita;  ja  perquè  l’obra  no  està
finalitzada ja perquè no s’adequa a les condicions contractuals.
Es comptabilitzaran els terminis de responsabilitat i garantia, establert en la LOE, a partir  de la
data en què se subscriu l’acta de recepció.
A  partir  del  moment  de  la  recepció  de  l’obra,  i  aquesta  sigui  ocupada  destinant-se als  usos
previstos en el Projecte, la conservació en bon estat de l’edificació serà obligació dels usuaris,
siguin o no propietaris.

0.12. Mesures d'ordre i seguretat.
El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries
per a la bona i segura marxa dels treballs, segons legislació vigent.
En tot cas, el contractista i/o constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant
l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats
a alguna altra persona o Entitat. 
Serà obligació del contractista i/o constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per
incapacitat permanent o mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la
Seguretat Social.
Les  obligacions i  responsabilitats  del  contractista i/o  constructor,  en referència  a prevenció  de
riscos laborals en les obres d’edificació es regiran segons la legislació  vigent.

0.13. Assegurança obligatòria
L’assegurança obligatòria,   tal  com especifica  la  LOE,  és per  danys materials  ocasionats   en
l’edifici per vicis i defectes en la construcció, que tinguin el seu origen o afectin a la fonamentació,
els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals,  i que afectin
directament la resistència mecànica i estabilitat de l’edifici.
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Aquesta  assegurança  obligatòria,  és  decennal  i  serà  exigible   per  a  edificis,  a  on  el  seu  ús
principal sigui l’habitatge,  segons la  LOE.
El prenedor de l’assegurança serà el promotor, admetent la LOE, que el promotor pot pactar amb
el constructor que aquest sigui prenedor de l’assegurança.

0.14. Disposicions aplicables al Plec
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació
totes les disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar
en  vigor  en  posterioritat  a  la  redacció  del  Projecte  i  les  disposicions  descrites  en l'Annex  de
Normativa Vigent.  
També  es  complirà  la  legislació  que  substitueixi,  modifiqui  o  complementi  les  disposicions
esmentades  i  la  nova  legislació  aplicable  que  es  promulgui,  sempre  que  estigui  vigent  amb
anterioritat a la data del contracte. En cas de contradicció o simple complementació de diverses
normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats
per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document.
Aquest  Plec  de  Condicions  Tècniques  Generals  comprèn  el  conjunt  de  característiques  que
hauran  d'acomplir  els  materials  emprats  a  la  construcció,  així  com les  tècniques  de  la  seva
col·locació  a  l'obra  i  les  que  hauran  de  manar  l'execució  de  qualsevol  tipus  d'instal·lacions  i
d'obres accessòries i dependents. 

SISTEMA PARCEL.LA-SOLAR

1. MESURES PRELIMINARS

1.1. Replanteig de les obres
El contractista i/o constructor realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per
a la correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció Facultativa.
Haurà de marcar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall  que la Direcció  Facultativa
consideri necessaris.
Tots  els  materials,  equips  i  mà  d'obra  necessaris  per  a  aquests  treballs  aniran  a  càrrec  del
contractista i/o constructor.

1.2. Obres provisionals
El contractista i/o constructor executarà o condicionarà en el moment necessari, les carreteres,
camins i accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el trànsit
general  i  amb els  accessos  dels  confrontats,  d'acord amb les  definicions  del  Projecte  i  a les
instruccions que rebi de la Direcció Facultativa. Els materials i les unitats d'obra que comporten les
esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec com si fossin
obres definitives.
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a
judici de la Direcció Facultativa sent, per tant, conveniència del contractista i/o constructor per a
facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament.
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc.,
necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos
i circulació del personal i visites d'obra de la Direcció Facultativa.
El contractista i/o constructor haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones
condicions de circulació i senyalitzar-los adequadament.
La  conservació  durant  el  termini  d'utilització  d'aquestes  obres  provisionals  serà  a  càrrec  del
contractista i/o constructor.

1.3. Materials
Hauran d'observar-se les següents prescripcions:
Si  les  característiques  dels  materials  estiguessin  fixades  en  el  contracte,  el  contractista  i/o
constructor  haurà  d'utilitzar-les  obligatòriament,  llevat  de  l'autorització  expressa de  la  Direcció
Facultativa. Si fos imprescindible, a judici del promotor, canviar aquella característica, la Direcció
Facultativa haurà de donar el seu vist-i-plau i autoritzar el canvi.
Si la Direcció Facultativa rebutja els materials,  per no complir les prescripcions del present Plec,
el  contractista  i/o  constructor  tindrà  l'obligació  d'aportar  altres  materials  que  acompleixin  les
prescripcions.
El contractista i/o constructor obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i
es farà càrrec, a més, al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es
presentin.
El  contractista  i/o  constructor  notificarà  a  la  Direcció  Facultativa,  amb  suficient  antelació,  les
característiques  dels  materials  que  es  proposa  utilitzar,  aportant  les  mostres  i  les  dades
necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat.
El contractista i/o constructor no podrà aplicar a l’obra, materials, la procedència i la qualitat dels
quals no hagi estat aprovada per la Direcció Facultativa.
Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici de la Direcció Facultativa, de
qualitat suficient, malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La qualitat
considerada  com a suficient,  serà  la  més  completa,  de  les  definides  a la  normativa  d'obligat
compliment.
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Els subministradors de materials de l’obra, han de complir amb les obligacions establertes en la
LOE, per a subministradors de productes de construcció (especificacions del material, instruccions
d’ús i manteniment, garanties de qualitat, etc..).

1.4. Servituds i serveis afectats
Les servituds i serveis afectats, apareixeran definits en el Projecte. Els elements afectats seran
traslladats  o  retirats  per  les  Companyies  i  Organismes  corresponents.  El  contractista  i/o
constructor tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o
desviament, dels serveis afectats, que la Direcció Facultativa, consideri convenient per a la millora
del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al contractista i/o
constructor.
1.5. Conservació de les obres
Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs necessaris pel manteniment de les obres en
perfecte estat de funcionament i policia. El contractista i/o constructor està obligat a conservar, a
càrrec seu, l’obra, des del moment d'inici fins a la recepció de l’obra.
Seran a càrrec del contractista i/o constructor la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que
hagin  estat  objecte  de  robatori.  El  contractista  i/o  constructor  ha  de  tenir  cobert  mitjançant
assegurança o altre mecanisme, l’acció de possibles actes vandàlics i  incendis, a l’obra.

1.6. Manteniment de vials  en situació d’ús públic
Són a càrrec del contractista i/o constructor, les despeses de manteniment de  vials, en situació
d’ús públic, que s'hagin de conservar en servei durant l'execució de les obres.
El contractista i/o constructor programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències
siguin  mínimes  i  si  s'escau,  construirà  els  desviaments  provisionals  que  siguin  necessaris,
senyalitzant-los correctament, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les
despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats
es  consideraran  incloses  en  els  preus del  contracte  i  en cap  moment  podran  ser  objecte  de
reclamació. En el cas, que això impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres
per fases, aquestes seran definides per la Direcció Facultativa i el possible cost addicional estarà
inclòs en els preus unitaris.

1.7. Existència de servituds i serveis existents.
Quan  sigui  necessari  executar  determinades  unitats  d'obra,  en  presència  de  servituds  de
qualsevol  tipus,  o  de  serveis  existents,  que  sigui  necessari  respectar,  o  bé  quan  s'escaigui
l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista i/o
constructor estarà obligat a emprar els medis adequats per a l'execució dels treballs, senyalitzant-
los, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus.
El contractista i/o constructor sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de
Serveis,  plànols  de definició  de la posició  dels  esmentats  serveis  i  localitzarà  i  descobrirà  les
canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o
les  disminucions  de  rendiment  originades  es  consideraran incloses  en els  preus  unitaris  i  no
podran ser objecte de reclamació.

1.8. Desviament de serveis.
Abans de començar les excavacions,  el  contractista i/o constructor,  basant-se en els plànols  i
dades que disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar
sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els
treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar.
Si  la  Direcció  Facultativa  es  mostra  conforme,  sol·licitarà  de  l'empresa  del  servei  afectat  i
organismes  corresponents,  la  modificació  d'aquestes  instal·lacions.  Aquestes  operacions  es
pagaran  mitjançant  factura.  Malgrat  tot,  si  amb  la  fi  d'accelerar  les  obres,  les  empreses  dels
serveis afectats, sol·liciten la col·laboració del contractista i/o constructor, aquest haurà de prestar
l'ajut necessari.

1.9. Mesures d'ordre i seguretat.
El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries
per a la bona i segura marxa dels treballs, segons legislació vigent. En tot cas, el contractista i/o
constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots
els accidents  o perjudicis que pugui tenir  el seu personal,  o causats a alguna altra persona o
Entitat. Serà obligació del contractista i/o constructor la contractació de l'Assegurança contra el
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risc per incapacitat  permanent o mort dels  seus obrers així  com l'obligació de tenir-los donats
d'alta a la Seguretat Social. 
Les  obligacions i  responsabilitats  del  contractista i/o  constructor,  en referència  a prevenció  de
riscos laborals en les obres d’edificació es regiran segons la legislació  vigent.

1.10. Gestió de residus
El contractista i/o constructor  realitzarà la gestió de residus, d’acord  amb la normativa vigent i les
indicacions de la Direcció Facultativa:
-Reutilitzant o reciclant els residus en la mateixa obra.
-Gestionant   els residus fora de l’obra en: instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats de
terres, enderrocs i runes de la construcció.
La localització  d'instal·lacions de reciclatge  i/o  dipòsits  autoritzats,  així  com les  despeses  que
comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista i/o constructor.
La gestió  dels diferents tipus de residus que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran
motiu de sobrecost.
Si el Projecte preveu, que el material obtingut de l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases,
ha d'utilitzar-se per terraplè, reblerts, etc., i la Direcció Facultativa rebutja l'esmentat material per
no complir  les  condicions  del  present  Plec,  el  contractista  i/o  constructor  haurà de transportar
l'esmentat  material  a  instal·lacions  de  reciclatge  i/o  dipòsits  autoritzats,  sense  dret  a  cap
abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per
haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.
El sol·licitant de la llicència d’obres ha d’acreditar, davant de l’ajuntament, haver signat amb un
gestor  autoritzat  un  document  d’acceptació  que  garanteixi  la  correcta  destinació  dels  residus
separats per tipus, tal com estableix la normativa vigent.

2. ENDERROCS

2.1. Definició
Es defineix com enderroc l'operació d'enderrocament de tots els elements aeris o enterrats que
obstaculitzin la construcció d'una obra o sigui necessari fer desaparèixer, segons Projecte o ordres
de la Direcció Facultativa. 
Abans de l'execució material, un tècnic facultatiu, redactarà un Projecte d'enderroc amb indicació
expressa  de  les  normes  de  seguretat  aplicables  a  les  fases  i  a  la  tecnologia  de  l'enderroc,
l'aprofitament o no dels materials resultants i la seva retirada.
L’execució de l’enderroc inclou les operacions següents:
-Enderroc o excavació dels elements a eliminar.
-Retirada dels materials resultants i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a
la disposició de rebuig.
Les  operacions  d'enderroc  s'efectuaran  amb  les  precaucions  necessàries  a  fi  d'obtenir  unes
condicions de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions, a
les edificacions  existents veïnes i a tercers.
Serà la Direcció Facultativa  de les obres qui  designarà i  marcarà els elements que s'hagin de
conservar intactes, així com els llocs de dipòsit i la forma de transport.
L'execució material es realitzarà sota la supervisió i control de la Direcció Facultativa.

Amidament  
Les  obres  d’enderroc  no  seran  objecte  d'amidament  i  s'abonaran  com  a  partida  alçada
d'abonament íntegre. La partida alçada inclourà els honoraris de Projecte i de Direcció Facultativa
de l'enderroc, els costos i la neteja, la càrrega i transport a l'abocador o indret indicat per gestor
autoritzat a qualsevol distància, així com tots els treballs, materials i operacions necessàries per
tal de deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot element que pugui obstaculitzar l'execució
de les obres.
Encara  que  en  cap  document  del  Projecte  figuri  el  concepte  de  la  possible  existència  de
fonaments soterrats, o que les dades siguin inexactes, s'entén que el contractista i/o constructor
ho  ha  de  comprovar  a  l'hora  de  calcular  l'import  de  la  proposició  econòmica.  La  Direcció
Facultativa interpretarà les incidències sobre elements enterrats, des del punt de vista del principi
de risc i ventura que regeix sobre el Contracte.
El Contractista i/o constructor té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocs, que
la Direcció Facultativa consideri de possible utilització o d'algun valor, en els llocs que els assigni
la mateixa.
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Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'elements constructius que s'haguessin
enderrocat  per  l'execució  de  les  obres,  seran  d'igual  qualitat,  textura,  color  i  acabat  que  els
elements constructius originals, segons instruccions de la Direcció Facultativa.

SISTEMA ESTRUCTURA

SISTEMA ENVOLVENT

6. SUBSISTEMA SOBRE RASANT- COBERTES

6.1. Definició
Les cobertes són els  elements constructius que coronen i  tanquen, superiorment l'edifici  per a
protegir-lo de precipitacions i d'altres inclemències atmosfèriques.

6.3. Coberta inclinada
Les  cobertes  inclinades  tenen  una  pendent  que  oscil·len  entre  15º  i  60º,  aproximadament.
Depenen del tipus de material emprat, la pendent adient.
El  Projecte especificarà el material,  pendent de la coberta,  formació de pendents, elements de
desguàs, etc...

6.4. Teulades
A les teulades es formaran els pendents  mitjançant  l'execució d'elements  d'obra diferents dels
propis de cobriment,  com són envanets de sostremort,  forjats en pendent,  encavallades, i  que
s'empraran per  a sostenir  el  recobriment  de solera i  aïllament  sobre el  que es col·locaran  les
peces de revestiment exterior, com teules, pissarres, planxes metàl·liques, o de fibrociment, etc.
Se seguiran les indicacions de la Direcció Facultativa i  normes vigents pel que fa referència a
ancoratges i carregaments de les peces de revestiment.

Amidament 
Tots els tipus de cobertes s’amidaran en metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de
materials que s'indiquen en el projecte, així com els treballs i elements necessaris per la formació
de junts, crestalleres o careners, minvells i pendents necessaris per al seu complert acabament,
així  com d'altres  elements  necessaris.  Tots  els  materials  i  operacions  que calguin,  compliran
estrictament la Normativa vigent.

6.5. Claveguerons
Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d'aigües pluvials amb
el plànol superficial de la teulada, de manera que resolgui l’estanquitat de la unió entre ambdós
elements, no permeti l'obstrucció amb cossos estranys i estigui proveït de sifó antimúrids.

Amidament
Els claveguerons s’amidaran per unitats col·locades i totalment acabades, incloent en el preu tots
els materials, peces i treballs necessaris per la col·locació i perfecta estanquitat de manera que
l'element compleixi amb la Normativa vigent.

6.6. Escanalat de desguàs
Són elements prefabricats o realitzats in situ" que tenen per objecte recollir l'aigua que cau dels
tremujals d'una teulada, per a dirigir-la cap als baixants corresponents. Són condicions, perquè
funcioni  correctament,  l'estanquitat  dels  junts  i  estar col·locats  amb el  suficient  pendent  per  a
desguassar ràpidament.

Amidament
Els canalons s’amidaran en metres lineals instal·lats, incloent en el preu la part proporcional de
peces  especials,  impermeabilitzacions,  ancoratges,  junts,  etc.,  amb  treballs,  equips  i  ajuts
necessaris per a la posta a l'obra, totalment acabat, segons projecte i normativa vigent.
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6.8. Aïllaments i impermeabilitzacions
Els aïllaments,  segons el  tipus  de protecció per la  qual  es vulguin  destinar,  es divideixen  en:
tèrmics, acústics, contra la humitat i contra el foc.

6.8.1. Aïllaments tèrmics
Definides les condicions tèrmiques exigibles a l'edifici i escollits els elements constructius, definits
en el Projecte, el valor aïllant de l'element podrà aconseguir-se amb els seus propis components o
per l'addició d'altres, la funció dels quals serà abastar el valor d'aïllament exigit.
Els aïllants hauran d'ésser continus i complets en tota la seva superfície de sostres, sòls i parets.
En qualsevol sistema constructiu s'evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor cabuda
aïllant, atès que donen lloc a zones on es puguin produir condensacions.
Cap  mena  de  producte  podrà  ser  emprat  per  aïllar  sense  l'aprovació  prèvia  de  la  Direcció
Facultativa.

6.8.3. Aïllament contra la humitat
En general, l'aïllament pot aconseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua per
gravetat fora de la zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que són aquells materials que
quan  s'afegeixen  a les  barreges  aglomerants  confereixen  propietats  impermeables  al  material
resultant  o  impermeabilitzants  de  superfície,  que  són  impermeables  per  si  sols  i  s'apliquen
superficialment a altres que serveixen com a base o suport.
Aquest capítol se cenyeix únicament a aquest cas últim atès que els impermeabilitzants en massa
s'inclouen en els capítols de morters i formigons com a additius.
Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a làmines sintètiques,
asfàltiques i incloses pintures, que eviten el  pas de la humitat  en els elements constructius on
s'empren.
Es  tindrà  molta  cura  en  la  formació  de  soldadures  de  peces,  coronaments,  formació  de
desguassos, etc. Les superfícies sobre les que han d'estendre's les làmines impermeabilitzants es
netejaran i prepara ran adequadament per evitar elements punxants.
Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptarà amb l'aprovació prèvia col·locació, de
la Direcció Facultativa i estarà garantit pel fabricant per un mínim de deu anys.

7. SUBSISTEMA SOBRE RASANT - FAÇANES

7.1. Parets i envans d’obra de fàbrica
Aquest  apartat  comprèn  totes  les  façanes executades  mitjançant  fàbriques  de maó,   blocs de
morter de ciment, blocs de morter d'argila expandida;  lligades amb morter.

7.1.1. Morters
Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada.
Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques.
Les condicions generals dels morters seran:

- Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen.
- Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir.
- Compacitat i docilitat.
- Impermeabilitat a l'aigua.
- Inalterabilitat als agents agressius generals.

7.1.2. Classes:
De ciment:

Dosificació. M-50 1vol. c.p./6 vol.sorra
M-75 1vol. c.p./5 vol. sorra
M-100 1vol. c.p./4 vol. Sorra
M-150 1vol. c.p./3 vol. sorra
M-200 1vol. c.p./2 vol. sorra
Resistència mitja;
M-50   50 Kg/cm2

M-75   75 Kg/cm2

M-100  100 Kg/cm2

M-150  150 Kg/cm2

M-200  200 Kg/cm2
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Camp d'aplicació:
M-50:Fàbriques lleugerament carregades
M-75:Fàbriques poc carregades
M-100: Fàbriques amb càrrega normal
M-150: Fàbriques molt carregades
M-200: Fàbriques especials

7.1.3. Obres de fàbriques
Les fàbriques del ram de paleta són les obres en què entra com a element fonamental el bloc
paralel·lepipèdic de ceràmica, morter de ciment, morter d’argila expandida, lligat amb morter.
Els  maons  que  cal  emprar,  com totxo,  maó calat,  maó foradat,  totxo buit,  totxana,  manual  o
especials,  compliran  amb  el  que  s'estableix,  pel  que  fa  referència  a  dimensions,  qualitat  i
resistència, a les disposicions vigents.
Els maons, abans de  col·locar-los, es mullaran abundantment amb aigua. Es col·locaran sempre
a refrec, plans sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir la junta necessària, la qual
restarà  totalment  plena  i  tindrà,  tant  en  degollades  (junts  verticals)  com  en  cordells  (junts
horitzontals), el gruix que indiqui la Direcció Facultativa.
Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que consti en el Projecte o  segons instruccions
de la Direcció Facultativa.
Els  murs  que  s'enllacen  en  cantonada,  cruïlla  o  encontre,  s'executaran  encallant-los
simultàniament entre ells.
Les interrupcions de treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en esglaonat en diagonal,
per preveure una bona trava en la continuació. Quan es comenci de nou, es regarà abundantment
la fàbrica, netejant-se de pols i morter vell.
Les soleres són fàbriques més petites, generalment de totxo foradat col·locat com envà de maó de
quart, que no compleixen cap mena de funció resistent. Segons el seu gruix s'anomenaran: envà
(de cinc centímetres, 5 cm.) o paret de mitja rajola (de deu centímetres,   10 cm).
Els envans s'aplomaran perfectament, amb les filades ben alineades. S'emprarà pasta de guix per
als envans i morter M-50 per a les parets de mitja rajola.
En els envans es preveurà que la revinguda del morter de guix no provoqui guerxament en la
fàbrica, degut a l'augment del seu volum.
Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre envans sempre per caixes.
En les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl·lics o de formigó, es col·locaran fleixos, amb
una separació màxima de setanta-cinc centímetres (75 cm.)  per  l'encadellat  d'un sistema amb
l'altre.
Els murs de blocs de morter de ciment són fàbriques de bloc buit de morter de ciment o morter
cel·lular. Les condicions generals dels treballs amb aquestes fàbriques són iguals que en el cas de
fàbriques ceràmiques.
Si la Direcció Facultativa ho creu necessari, s'ompliran alguns blocs amb formigó armat, a fi de
formar reforços a les cantonades, cruïlles, llindes o en petits murs de contenció.
Els murs de blocs de morter d’argila expandida seguiran les prescripcions ja indicades per aquest
material en el  present Plec.

SISTEMA EVACUACIÓ

19. SUBSISTEMA LÍQUIDS – AIGÜES

19.1. Xarxes de sanejament
Sistema  d’evacuació  dels  residus  urbans  dirigit  a  eliminar-los  o  evacuar-los.  Les  xarxes  de
sanejament poden ser verticals o horitzontals.

19.1.1. Xarxes de sanejament vertical
La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements:

-Xarxa horitzontal de desguàs d'aparells
- Baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses
- Xarxa de canonades de ventilació

El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal d'aconseguir una circulació normal per
gravetat. Serà estanca i no presentarà exsudacions ni estarà exposada a obstruccions.
La  xarxa  restarà  fermament  subjecte  als  paraments  i  amb  espai  suficient  per  a  absorbir  les
dilatacions normals del material.
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La distancia entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements:
Per fosa: tres metres en baixants
Per ferro galvanitzat: tres metres i mig en baixants
Per coure: tres metres en baixants i dos metres i mig en trams horitzontals
Per plàstics (PVC, polipropilè, fibra reforçada de vidre): un metre i mig en baixants i un metre i vint
centímetres en trams horitzontals.
Per zenc: dos metres.
Els  elements  de  subjecció  es  col·locaran  a  les  copes  de  les  canonades  corresponents.  Les
canonades seran totes de marca reconegudes i sancionades per la pràctica.

19.1.1.4. Ventilació de la xarxa de sanejament
Serveix per a evitar el dessifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels aparells.
La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundària, amb
canonades pròpies de ventilació per a airejar els baixants o els desguassos dels aparells.

Amidament 
S’amidarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals (ml) de baixant instal·lada, incloent en
el preu la part proporcional d'ancoratges, tubs de ventilació necessaris, registres, peces especials,
sifons o caixes sifòniques,  desguassos dels aparells indicats en els plànols corresponents, així
com els  ajuts  necessaris  d'altres  oficis  per  a  la  definitiva  col·locació  i  posada  en servei  de la
instal·lació complint  tot  això la normativa vigent  i  d'acord amb les instruccions dictades per la
Direcció Facultativa.

19.1.2. Xarxa de sanejament horitzontal
Comprèn  les  conduccions  que  recullen  les  aigües  pluvials,  negres  o  fecals  i  greixoses  o
sabonoses, per a conduir-les a la xarxa general de clavegueram o al sistema de depuració previst
en el Projecte. Els materials a emprar en les canonades, que es troben definits en el Projecte,
podran ser de formigó vibroprensat, gres, fossa, polipropilè, polièster reforçat, polietilè a pressió o
clorur  de polivinil  (PVC),  havent  de  ser  totes  de  marques  reconegudes  i  sancionades  per  la
pràctica.
Les  rases seran  de  tal  manera que  la  canonada anirà  enterrada  a  les  cotes  indicades  en el
Projecte o segons instruccions de la Direcció Facultativa. En cas que no figuri en els plànols el
corresponent perfil longitudinal s'aprofundirà a un metre i vint centímetres de fondària (1,20 m.)
con a mínim, que podrà disminuir-se si la canonada es troba sota la solera d'un pis.
Una vegada obertes les rases que allotjaran la conducció, s'instal·larà sobre una solera de deu
centímetres (10 cm.) de formigó HA-175, amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rígid.
Els tubs s'uniran mitjançant  anellat de rajola borda o protecció de formigó. Qualsevol  canvi de
direcció, reducció o empalmament s'efectuarà amb peces especials o mitjançant pericons, segons
el tipus de canonada de que es tracti.
Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de manera
que no se sotmetin a flexions, amb els ganxos metàl·lics que s'empren protegits contra la corrosió.
En les canonades de foneria,  els  ganxos no es distanciaran més d'un metre i  mig;  en les de
plàstic, aquesta distància no superarà els setanta-cinc centímetres. (1,50 m. i 0,75 m.)

Amidament 
La xarxa horitzontal  de  sanejament  s’amidarà  en  metres  lineals  (ml)  de  canonada col·locada,
inclosa la part proporcional  d'excavació, solera de suport, rebliment, Junts, ganxos d'ancoratge,
peces especials, obertura de passos en murs, fonaments i forjats, de manera que quedi totalment
acabada d'acord amb les indicacions del Projecte i la normativa vigent.

19.1.3. Sistemes de depuració
Tan sols s'autoritzaran a les zones on no hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missió serà que
l'aigua residual  surti  més clarificada, sense matèries grosses que danyin el  sistema d'absorció
posterior, sense poder de contaminació.
Cal diferenciar els següents sistemes de depuració: fosses sèptiques, filtres biològics i tancs de
depuració.
Aquests sistemes poden ser prefabricats (filtres biològics), o construïts “in situ”, mitjançant obra
del ram de paleta. 
Es prohibirà el vessament d'aigües pluvials als diferents sistemes de depuració. Si és de diversos
compartiments, les aigües pluvials poden portar-se a l'últim o bé a l'àrea d'absorció. En tots els
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sistemes es disposaran de tapes mòbils de registre i hauran de disposar de ventilació adequada
per a impedir la concentració de gasos.

Amidament 
S’amidarà per unitats (ut) segons previsions del Projecte i instruccions de la Direcció Facultativa.
Incloent-se en el preu d'abonament totes les operacions necessàries per la seva posada a l'obra,
inclòs el subministrament, la connexió a la xarxa de sanejament de l'edifici, així com l'excavació i
rebliment per l’ allotjament del sistema de depuració (fossa, filtres, tancs)

Caseres, març de 2025

Llibert Fontoba i Jaen,
Arquitecte Tècnic
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P R E S S U P O S T
A M I D A M E N T S
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1.1 M Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 25,000 25,000Previsió talls per connexió
amb paviments existents

25,000 25,000

Total m  ......: 25,000 5,57 139,25

1.2 M² Demolició de solera o paviment de formigó armat de 15 a 25 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 14,000 14,000Previsió enderroc
connexions amb paviment

14,000 14,000

Total m²  ......: 14,000 20,69 289,66

1.3 M³ Excavació per a obertura i eixample de caixa en terreny de trànsit compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols
topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 87,000 5,000 0,330 143,550Tram 1 zona piscines

1 124,000 124,000

1 90,000 3,000 0,330 89,100Tram 2 Passeig de la Font
(paviment pedra)

(Continua...)

AJUNTAMENT DE CASERES

PRESSUPOST
 1 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1.3 M³ Excavació per a obertura i eixample de caixa. (Continuació...)

1 103,000 6,200 0,330 210,738Tram 2 Passeig de la Font
(paviment formigó)

1 57,000 0,330 18,810

1 60,000 3,500 0,330 69,300Tram 3 camí connexió
Avda. Catalunya

655,498 655,498

Total m³  ......: 655,498 8,43 5.525,85

1.4 M² Compactació de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb mitjans
mecànics.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació.
Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del fons de
l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 87,000 5,000 435,000Tram 1 zona piscines

1 124,000 124,000

1 90,000 3,000 270,000Tram 2 Passeig de la Font
(paviment pedra)

1 103,000 6,200 638,600Tram 2 Passeig de la Font
(paviment formigó)

1 57,000 57,000

1 60,000 3,500 210,000Tram 3 camí connexió
Avda. Catalunya

1.734,600 1.734,600

Total m²  ......: 1.734,600 3,00 5.203,80

1.5 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol
tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància màxima de 20 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no
inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres
realment transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 87,000 5,000 0,330 143,550Tram 1 zona piscines

(Continua...)

AJUNTAMENT DE CASERES

PRESSUPOST
 1 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1.5 M³ Transport de terres amb camió. (Continuació...)

1 124,000 124,000

1 90,000 3,000 0,330 89,100Tram 2 Passeig de la Font
(paviment pedra)

1 103,000 6,200 0,330 210,738Tram 2 Passeig de la Font
(paviment formigó)

1 57,000 0,330 18,810

1 60,000 3,500 0,330 69,300Tram 3 camí connexió
Avda. Catalunya

655,498 655,498

Total m³  ......: 655,498 4,96 3.251,27

1.6 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres
realment entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 87,000 5,000 0,330 143,550Tram 1 zona piscines

1 124,000 124,000

1 90,000 3,000 0,330 89,100Tram 2 Passeig de la Font
(paviment pedra)

1 103,000 6,200 0,330 210,738Tram 2 Passeig de la Font
(paviment formigó)

1 57,000 0,330 18,810

1 60,000 3,500 0,330 69,300Tram 3 camí connexió
Avda. Catalunya

655,498 655,498

Total m³  ......: 655,498 2,25 1.474,87

 1 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES : 15.884,70

AJUNTAMENT DE CASERES

PRESSUPOST
 1 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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2.1 M³ Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 100,000 0,400 0,300 12,000Rasa enllumenat Tram 1

1 90,000 0,400 0,300 10,800Rasa enllumenat Tram 2

1 60,000 0,400 0,300 7,200Rasa enllumenat Tram 3

30,000 30,000

Total m³  ......: 30,000 36,90 1.107,00

2.2 M³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb les terres procedents de
l'excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb
safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús
cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 100,000 0,400 0,300 12,000Rasa enllumenat Tram 1

1 90,000 0,400 0,300 10,800Rasa enllumenat Tram 2

1 60,000 0,400 0,300 7,200Rasa enllumenat Tram 3

30,000 30,000

Total m³  ......: 30,000 11,30 339,00

2.3 M Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub
protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió
major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

AJUNTAMENT DE CASERES

PRESSUPOST
 2 INSTAL·LACIONS

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

PAVIMENTACIÓ I SERVEIS DE 3 TRAMS DEL PASSEIG DE LA FONT Pàgina 4
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1 100,000 100,000Tub canalització
enllumenat Tram 1

1 90,000 90,000Tub canalització
enllumenat Tram 2

190,000 190,000

Total m  ......: 190,000 4,91 932,90

2.4 M Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables unipolars
RZ1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 6 mm² de
secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 90,000 90,000Cable enllumenat Tram 2

90,000 90,000

Total m  ......: 90,000 10,05 904,50

2.5 M Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat, de
35 mm² de secció. Fins i tot unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i
borns d'unió. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de terra. Connexionat del
conductor nu de terra mitjançant borns d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 90,000 90,000Línea de terra enllumenat
Tram 2

90,000 90,000

Total m  ......: 90,000 7,39 665,10

2.6 U Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de
30x30x30 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç
de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat
alleugerit, de 39,5x38,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una
càrrega de 125 kN; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de
l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats per a
connexionat de tubs. Connexionat dels tubs al pericó. Col·locació de la tapa i els
accessoris. Reblert de l'extradós.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000Pericons Tram 1

(Continua...)

AJUNTAMENT DE CASERES

PRESSUPOST
 2 INSTAL·LACIONS

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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2.6 U Pericó de connexió elèctrica. (Continuació...)

3 3,000Pericons Tram 2

2 2,000Pericons Tram 3

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000 72,78 582,24

2.7 U Fanal per a enllumenat viari compost de columna troncocònica d'acer, de 5000 mm
d'altura, amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de coure per
0,6/1 kV de 2x2,5 mm², presa de terra amb pica, pericó de pas i derivació de 40x40x60
cm, amb bastiment i tapa de ferro fos; i lluminària modular de fosa d'alumini, acabat
pintat al forn, regulable, de 40 W, factor de potència major de 0,95, de 630x330x84 mm,
amb 36 LED XT-E R5, temperatura de color 3000 K, índex de reproducció cromàtica
major de 80, índex d'enlluernament unificat menor de 12, flux lluminós 4950 lúmens,
amb graus de protecció IP68 i IK10. S'inclou l'excavació i fonamentació amb formigó de
la columna. El fanal serà de les mateixes característiques que els fanals existents del
Passeig de la Font.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'excavació de la fonamentació i la
formació de la fonamentació.
Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 5,000Columnes

5,000 5,000

Total U  ......: 5,000 976,82 4.884,10

2.8 Pa Partida Alçada de connexió a la xarxa existent d'enllumenat municipal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 520,00 520,00

 2 INSTAL·LACIONS : 9.934,84

AJUNTAMENT DE CASERES

PRESSUPOST
 2 INSTAL·LACIONS

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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3.1 M³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb tot-u natural calcari, i
compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb compactadora
monocilíndrica vibrant autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al
95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material
de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 87,000 5,000 0,150 65,250Tram 1 zona piscines
(paviment formigó)

1 124,000 124,000

1 90,000 3,000 0,150 40,500Tram 2 Passeig de la Font
(paviment pedra)

1 103,000 6,200 0,150 95,790Tram 2 Passeig de la Font
(paviment formigó)

1 57,000 0,150 8,550

1 60,000 3,500 0,150 31,500Tram 3 camí connexió
Avda. Catalunya (paviment
formigó)

365,590 365,590

Total m³  ......: 365,590 32,33 11.819,52

3.2 M³ Biga lateral, recta, de formigó armat, de 40x25 cm, realitzada amb formigó
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia aproximada de 150 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir. Inclús filferro de lligar, separadors i
líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. El formigó està
valorat dins de la partida de paviment.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra.
Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les armadures amb
separadors homologats. Formigó valorat dins la partida del paviment. Desmuntatge del
sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 103,000 0,200 0,250 5,150Biga lateral carrer

5,150 5,150

Total m³  ......: 5,150 472,11 2.431,37

AJUNTAMENT DE CASERES

PRESSUPOST
 3 PAVIMENTS

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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3.3 M² Solera de formigó amb addició de fibres de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió amb un contingut de fibres
sense funció estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³, estès i
vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb
junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús
panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes
perimetrals de dilatació. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes
d'instal·lacions projectades. Mesclat en camió formigonera. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja
final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats
dintre del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 90,000 3,000 270,000Tram 2 Passeig de la Font
(paviment pedra)

270,000 270,000

Total m²  ......: 270,000 28,57 7.713,90

3.4 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 10x25x50 cm, de color
vermell igual a la resta del carrer existent, rejuntades amb morter de ciment, industrial,
M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0, abocament des de camió, estès i
vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte. Inclús neteja. Completament
acabada a nivell dels paviment de formigó i pedra del carrer.
Inclou: Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 90,000 90,000Rigoles separacions
paviments

17 3,000 51,000

8 2,800 22,400Escocells

163,400 163,400

Total m  ......: 163,400 48,28 7.888,95

AJUNTAMENT DE CASERES

PRESSUPOST
 3 PAVIMENTS

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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3.5 M² Subministrament i col·locació de paviment per a ús exterior en àrees de vianants i
carrers residencials, de rajoles de peces irregulars de calcària de Silos de 3 a 4 cm
d'espessor, rebudes sobre capa de 2 cm de morter de ciment M-10; disposant de junts
amb ample igual o superior a 1 mm, per al seu posterior rejuntat amb beurada de ciment
1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclús junts de
dilatació i junts estructurals, talls a realitzar per ajustar-les a les vores del confinament
o a les intrusions existents en el paviment, neteja del paviment i els junts.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de
formigó. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació
individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del
paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts.
Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com
factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició
s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 90,000 3,000 270,000Tram 2 Passeig de la Font
(paviment pedra)

270,000 270,000

Total m²  ......: 270,000 76,92 20.768,40

3.6 M² Paviment continu de formigó amb addició de fibres de 18 cm de gruix, amb junts,
realitzat amb formigó HF-35/B/12/X0 fabricat en central i abocament des de camió amb
un contingut de fibres sense funció estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis
(AR) de 2 kg/m³, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; tractat superficialment
amb capa de morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris,
espolsat manualment sobre el formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de
tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el
formigó. S'inclou la p.p d'encofrats laterals i l'execució dels talls de dilatació i retracció
al paviment cada 5m.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels junts de construcció,
de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant
tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Connexionat,
ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Mesclat en camió
formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual
del morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc. Retirada d'encofrats.
Fratasado mecànic de la superfície i execució de talls.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 87,000 5,000 435,000Tram 1 zona piscines
(paviment formigó)

1 124,000 124,000

1 103,000 6,200 638,600Tram 2 Passeig de la Font
(paviment formigó)

1 57,000 57,000

1 60,000 3,500 210,000Tram 3 camí connexió
Avda. Catalunya (paviment
formigó)

1.464,600 1.464,600

AJUNTAMENT DE CASERES

PRESSUPOST
 3 PAVIMENTS

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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Total m²  ......: 1.464,600 46,93 68.733,68

3.7 M² Construcció de mur de contenció de les mateixes característiques que l'existent.
Consistent en la construcció d'un mur en trams de 2m de longitud, de 40cm d'altura i 25
d'amplada, amb blocs de formigó de 25x25x40 omplerts amb formigó HM-20 i armats
amb L de 90cm de longitud D12 cada 50cm. arrebossat amb morter de ciment portland i
pintat.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació dels blocs per filades a nivell. Col·locació de les armadures de reforç de
lligament amb el paviment de formigó. Preparació del formigó. Abocat, vibrat i curat del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major
de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 103,000 0,400 41,200Mur límitació carrer/rius

41,200 41,200

Total m²  ......: 41,200 115,37 4.753,24

3.8 M Tanca de fusta de pi tractada en autoclau amb sals hidrosolubles, amb classe d'ús 4
segons UNE-EN 335, formada per troncs de fusta igual que la tanca existent del Passeig
de la Font, fixada sobre el mur executat.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos. Tall i encaix de les peces. Col·locació i fixació
provisional de la tanca. Aplomat i anivellació. Fixació definitiva de la tanca.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 103,000 103,000Tanca de fusta limit carrer

103,000 103,000

Total m  ......: 103,000 65,14 6.709,42

 3 PAVIMENTS : 130.818,48

AJUNTAMENT DE CASERES

PRESSUPOST
 3 PAVIMENTS

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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4.1 U Banc, de 180x70x45 cm amb seient i respatller de fusta tropical i cos estructural d'acer,
fixat a una superfície suport amb elements d'ancoratge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport.
Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000Bancs

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 332,72 1.330,88

4.2 U Jardinera troncocònica d'acer, de 115 cm de diàmetre superior i 75 cm d'altura i 480
litres de capacitat, amb emprimació epoxi i pintura de polièster.
Inclou: Col·locació de la jardinera. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000Jardineres

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 632,67 2.530,68

4.3 U Paperera amb cubeta de cubeta i estructura en acer zincat. Pletines per anclatge al
terra. Cubeta amb sistema d'aro abatible per la bossa d'escombraries. Dimesnions:
diàmtre 440mm
i 910mm d'alçada. Acabat amb imprimació epoxi i pintura poliéster en pols color negre
forja. Instal·lació amb fixació al terra mitjançant 3 cargols M8.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport.
Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000Papereres

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 479,04 958,08

 4 MOBILIARI : 4.819,64

AJUNTAMENT DE CASERES

PRESSUPOST
 4 MOBILIARI

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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5.1 Pa Partida Alçada en concepte de seguretat i salut a les obres

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Seguretat i salut

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 2.500,00 2.500,00

5.2 Pa Partida Alçada en concepte de Control de Qualitat de les obres

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Control de Qualitat

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 600,00 600,00

 5 VARIS : 3.100,00

AJUNTAMENT DE CASERES

PRESSUPOST
 5 VARIS

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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PAVIMENTACIÓ I SERVEIS DE 3 TRAMS DEL PASSEIG DE LA FONT                                                                                       març 2025

Arquitecte tècnic: Llibert Fontoba Jaen. Col·legiat núm. 139

R E S U M   D E   P R E S S U P O S T
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1  DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 15.884,70

2  INSTAL·LACIONS 9.934,84

3  PAVIMENTS 130.818,48

4  MOBILIARI 4.819,64

5  VARIS 3.100,00

Pressupost d'execució material 164.557,66

13 %   Despeses generals 21.392,50
6%   Benefici industrial 9.873,46

Suma 195.823,62

21 % IVA 41.122,96

Pressupost d'execució per contracta 236.946,58

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-SIS MIL NOU-CENTS
QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.

Caseres, març de 2025

Llibert Fontoba Jaen
Arquitecte tècnic municipal

AJUNTAMENT DE CASERES

RESUM DE PRESSUPOST

Projecte: PAVIMENTACIÓ I SERVEIS DE 3 TRAMS DEL PASSEIG DE LA FONT

Capítol Import
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PAVIMENTACIÓ I SERVEIS DE 3 TRAMS DEL PASSEIG DE LA FONT                                                                                       març 2025

Arquitecte tècnic: Llibert Fontoba Jaen. Col·legiat núm. 139

J U S T I F I C A C I Ó   D E   P R E U S
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1 ACE020 m³ Excavació per a obertura i eixample de caixa en terreny de trànsit compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols
topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

mq01ret010 0,138 h 46,760 6,45Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.

mo041 0,053 h 29,670 1,57Oficial 1ª construcció d'obra civil.

% 2,000 % 8,020 0,16Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 8,180 0,250

Total per m³ ............: 8,43

Són VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per m³.

2 ACE040 m³ Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

mq01ret030b 0,220 h 58,780 12,93Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 55 kW, amb
martell trencador.

mq01exn020a 0,220 h 52,930 11,64Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de
105 kW.

mo087 0,400 h 26,390 10,56Ajudant construcció d'obra civil.

% 2,000 % 35,130 0,70Costos directes complementaris

Ajuntament de Caseres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
 

Nº Ut Descripció Preu Import
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3,000 % Costos indirectes 35,830 1,070

Total per m³ ............: 36,90

Són TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m³.

3 ACR050 m² Compactació de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb mitjans
mecànics.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació.
Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del fons de
l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

mq02rov010i 0,013 h 71,160 0,93Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat,
de 129 kW, de 16,2 t, amplada de treball 213,4 cm.

mq02cia020j 0,013 h 121,250 1,58Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.

mo087 0,013 h 26,390 0,34Ajudant construcció d'obra civil.

% 2,000 % 2,850 0,06Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,910 0,090

Total per m² ............: 3,00

Són TRES EUROS per m².

Ajuntament de Caseres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
 

Nº Ut Descripció Preu Import
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4 ADR010 m³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb les terres procedents de
l'excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb
safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús
cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

mt01var010 1,100 m 0,300 0,33Cinta plastificada.

mq04dua020b 0,116 h 10,380 1,20Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.

mq02rod010d 0,174 h 7,160 1,25Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada
de treball 70 cm, reversible.

mq02cia020j 0,012 h 121,250 1,46Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.

mo113 0,262 h 24,860 6,51Peó ordinari construcció.

% 2,000 % 10,750 0,22Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 10,970 0,330

Total per m³ ............: 11,30

Són ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m³.

Ajuntament de Caseres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
 

Nº Ut Descripció Preu Import
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5 ADR030 m³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb tot-u natural calcari, i
compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb compactadora
monocilíndrica vibrant autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al
95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material
de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals
del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

mt01zah010a 2,200 t 10,000 22,00Tot-u natural calcari.

mq04dua020b 0,100 h 10,380 1,04Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.

mq02rov010c 0,100 h 56,450 5,65Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat,
de 74 kW, de 7,42 t, amplada de treball 167,6 cm.

mq02cia020j 0,010 h 121,250 1,21Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.

mo113 0,035 h 24,860 0,87Peó ordinari construcció.

% 2,000 % 30,770 0,62Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 31,390 0,940

Total per m³ ............: 32,33

Són TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m³.

Ajuntament de Caseres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
 

Nº Ut Descripció Preu Import
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6 ANS010 m² Solera de formigó amb addició de fibres de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió amb un contingut de fibres
sense funció estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³, estès i
vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb
junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús
panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes
perimetrals de dilatació. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes
d'instal·lacions projectades. Mesclat en camió formigonera. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja
final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre
del seu perímetre.

mt08fic020b 0,300 kg 8,730 2,62Fibres de vidre resistents als àlcalis (AR), amb un
contingut mínim de zirconi del 17,1%, de 13 mm de
longitud i 13,5 micres de diàmetre, amb 100
filaments per bri units entre si mitjançant adhesiu,
límit elàstic 74000 N/mm², resistència a tracció 1620
MPa, per a preveure fissures per retracció en
elements de formigó, segons UNE-EN 15422.

mt10hmf010tOb 0,150 m³ 88,000 13,20Formigó HM-25/B/20/X0, fabricat en central.

mt16pea020c 0,050 m² 2,010 0,10Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN
13163, mecanitzat lateral recte, de 30 mm
d'espessor, resistència tèrmica 0,8 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.

mq06vib020 0,086 h 5,230 0,45Regla vibrant de 3 m.

mq06cor020 0,090 h 10,640 0,96Equip per a tall de juntes en soleres de formigó.

mo112 0,108 h 25,670 2,77Peó especialitzat construcció.

mo020 0,105 h 29,670 3,12Oficial 1ª construcció.

mo113 0,105 h 24,860 2,61Peó ordinari construcció.

mo077 0,052 h 26,390 1,37Ajudant construcció.

% 2,000 % 27,200 0,54Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 27,740 0,830

Total per m² ............: 28,57

Són VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m².

Ajuntament de Caseres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
 

Nº Ut Descripció Preu Import
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7 CCH030 m² Construcció de mur de contenció de les mateixes característiques que l'existent.
Consistent en la construcció d'un mur en trams de 2m de longitud, de 40cm d'altura i 25
d'amplada, amb blocs de formigó de 25x25x40 omplerts amb formigó HM-20 i armats
amb L de 90cm de longitud D12 cada 50cm. arrebossat amb morter de ciment portland i
pintat.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació dels blocs per filades a nivell. Col·locació de les armadures de reforç de
lligament amb el paviment de formigó. Preparació del formigó. Abocat, vibrat i curat del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major
de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 2 m².

mt02bhg031b 10,500 U 1,680 17,64Bloc de formigó tipus "H", de càrrega, per revestir,
color gris, 50x20x20 cm, categoria I, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²); amb el preu
incrementat el 5% en concepte de peces especials:
blocs de cantonada. Segons UNE-EN 15435.

mt08aaa010a 0,032 m³ 1,500 0,05Aigua.

mt09mif010db 0,024 t 53,900 1,29Morter industrial per a obra de paleta, de ciment,
color gris, categoria M-7,5 (resistència a compressió
7,5 N/mm²), subministrat a granel, segons UNE-EN
998-2.

mt07aco010g 21,000 kg 1,220 25,62Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S,
subministrat en obra en barres sense elaborar, de
varis diàmetres.

mt08var050 0,240 kg 1,500 0,36Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

mt08cem011a 66,048 kg 0,100 6,60Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en
sacs, segons UNE-EN 197-1.

mt01arg006 0,089 t 17,500 1,56Sorra de cantera, per a formigó preparat en obra.

mt01arg007b 0,178 t 16,640 2,96Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida màxima 12
mm.

mq06hor010 0,113 h 3,450 0,39Formigonera elèctrica amb una capacitat de pastat
de 160 l.

mq06mms010 0,103 h 1,940 0,20Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial
en sec, subministrat a granel.

mo043 0,214 h 29,640 6,34Oficial 1ª ferrallista.

mo090 0,320 h 26,360 8,44Ajudant ferrallista.

mo021 0,857 h 29,670 25,43Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.

mo078 0,490 h 26,390 12,93Ajudant construcció en treballs de ram de paleta.

% 2,000 % 109,810 2,20Costos directes complementaris

Ajuntament de Caseres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
 

Nº Ut Descripció Preu Import
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3,000 % Costos indirectes 112,010 3,360

Total per m² ............: 115,37

Són CENT  QUINZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m².

8 CONTQUALPA Partida Alçada en concepte de Control de Qualitat de les obres

Sense descomposició 582,524

3,000 % Costos indirectes 582,524 17,476

Total per PA ............: 600,00

Són SIS-CENTS EUROS per PA.

9 DMC010 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mq11eqc010 0,072 h 42,150 3,03Talladora de paviment amb arrencada,
desplaçament i regulació del disc de tall manuals.

mo087 0,086 h 26,390 2,27Ajudant construcció d'obra civil.

% 2,000 % 5,300 0,11Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 5,410 0,160

Total per m ............: 5,57

Són CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m.

Ajuntament de Caseres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
 

Nº Ut Descripció Preu Import
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10 DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó armat de 15 a 25 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mq05mai030 0,330 h 4,570 1,51Martell pneumàtic.

mq05pdm010a 0,330 h 4,270 1,41Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal.

mo112 0,396 h 25,670 10,17Peó especialitzat construcció.

mo113 0,266 h 24,860 6,61Peó ordinari construcció.

% 2,000 % 19,700 0,39Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 20,090 0,600

Total per m² ............: 20,69

Són VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m².

Ajuntament de Caseres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
 

Nº Ut Descripció Preu Import
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11 EHV010 m³ Biga lateral, recta, de formigó armat, de 40x25 cm, realitzada amb formigó
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia aproximada de 150 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir. Inclús filferro de lligar, separadors i
líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. El formigó està
valorat dins de la partida de paviment.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra.
Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les armadures amb
separadors homologats. Formigó valorat dins la partida del paviment. Desmuntatge del
sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte.

mt08eft030a 0,153 m² 45,500 6,96Tauler de fusta tractada, de 22 mm d'espessor,
reforçat amb varetes i perfils.

mt08eva030 0,026 m² 102,000 2,65Estructura suport per a encofrat recuperable,
composta de: sotaponts metàl·lics i accessoris de
muntatge.

mt08cim030b 0,010 m³ 355,500 3,56Fusta de pi.

mt08var060 0,133 kg 8,750 1,16Puntes d'acer de 20x100 mm.

mt08dba010d 0,100 l 1,800 0,18Agent desemmotllant, a base d'olis especials,
emulsionant en aigua, per a encofrats metàl·lics,
fenòlics o de fusta.

mt07aco020c 4,000 U 0,090 0,36Separador homologat per bigues.

mt07aco010c 150,000 kg 1,600 240,00Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en
barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de
varis diàmetres.

mt08var050 1,350 kg 1,500 2,03Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

mo044 1,998 h 29,640 59,22Oficial 1ª encofrador.

mo091 1,998 h 26,360 52,67Ajudant encofrador.

mo043 1,439 h 29,640 42,65Oficial 1ª ferrallista.

mo090 1,439 h 26,360 37,93Ajudant ferrallista.

% 2,000 % 449,370 8,99Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 458,360 13,750

Total per m³ ............: 472,11

Són QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per m³.

Ajuntament de Caseres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
 

Nº Ut Descripció Preu Import
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12 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol
tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància màxima de 20 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no
inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres
realment transportat segons especificacions de Projecte.

mq04cab010e 0,100 h 47,300 4,73Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW.

% 2,000 % 4,730 0,09Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,820 0,140

Total per m³ ............: 4,96

Són QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per m³.

13 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres
realment entregat segons especificacions de Projecte.

mq04res035a 1,000 m³ 2,140 2,14Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

% 2,000 % 2,140 0,04Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,180 0,070

Total per m³ ............: 2,25

Són DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m³.

Ajuntament de Caseres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
 

Nº Ut Descripció Preu Import
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14 IUP030 m Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat, de
35 mm² de secció. Fins i tot unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i
borns d'unió. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de terra. Connexionat del
conductor nu de terra mitjançant borns d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35ttc010b 1,000 m 2,870 2,87Conductor de coure nu, de 35 mm².

mt35www020 0,100 U 1,170 0,12Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a
terra.

mo003 0,132 h 30,630 4,04Oficial 1ª electricista.

% 2,000 % 7,030 0,14Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 7,170 0,220

Total per m ............: 7,39

Són SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per m.

15 IUP050 m Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub
protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió
major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35aia080ac 1,000 m 2,830 2,83Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de
color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la compressió
250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE
20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

mt35www010 0,100 U 1,510 0,15Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques.

mo003 0,033 h 30,630 1,01Oficial 1ª electricista.

mo102 0,026 h 26,360 0,69Ajudant electricista.

% 2,000 % 4,680 0,09Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,770 0,140

Total per m ............: 4,91

Són QUATRE EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m.

Ajuntament de Caseres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
 

Nº Ut Descripció Preu Import
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16 IUP060 m Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables unipolars
RZ1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 6 mm² de
secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35cun010e1 4,000 m 1,600 6,40Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.

mt35www010 0,100 U 1,510 0,15Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques.

mo003 0,053 h 30,630 1,62Oficial 1ª electricista.

mo102 0,053 h 26,360 1,40Ajudant electricista.

% 2,000 % 9,570 0,19Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,760 0,290

Total per m ............: 10,05

Són DEU EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m.

Ajuntament de Caseres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
 

Nº Ut Descripció Preu Import
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17 MLR010 m Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 10x25x50 cm, de color
vermell igual a la resta del carrer existent, rejuntades amb morter de ciment, industrial,
M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0, abocament des de camió, estès
i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte. Inclús neteja.
Completament acabada a nivell dels paviment de formigó i pedra del carrer.
Inclou: Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt10hmf011Bc 0,200 m³ 77,400 15,48Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en
central.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Aigua.

mt09mif010ca 0,011 t 54,640 0,60Morter industrial per a obra de paleta, de ciment,
color gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt11cun120c 2,100 U 1,880 3,95Peça prefabricada de formigó bicapa per a rigola,
7/10x25x50 cm.

mo041 0,369 h 29,670 10,95Oficial 1ª construcció d'obra civil.

mo087 0,567 h 26,390 14,96Ajudant construcció d'obra civil.

% 2,000 % 45,950 0,92Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 46,870 1,410

Total per m ............: 48,28

Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m.

Ajuntament de Caseres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
 

Nº Ut Descripció Preu Import
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18 MPC020 m² Paviment continu de formigó amb addició de fibres de 18 cm de gruix, amb junts,
realitzat amb formigó HF-35/B/12/X0 fabricat en central i abocament des de camió amb
un contingut de fibres sense funció estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis (AR)
de 2 kg/m³, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; tractat superficialment amb
capa de morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, espolsat
manualment sobre el formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la
superfície fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el formigó.
S'inclou la p.p d'encofrats laterals i l'execució dels talls de dilatació i retracció al
paviment cada 5m.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels junts de construcció,
de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant
tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Connexionat,
ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Mesclat en camió
formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del
morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc. Retirada d'encofrats.
Fratasado mecànic de la superfície i execució de talls.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt10hmf010tTb 0,180 m³ 98,690 17,76Formigó HM-35/B/12/X0, fabricat en central.

mt08fic020b 0,360 kg 8,730 3,14Fibres de vidre resistents als àlcalis (AR), amb un
contingut mínim de zirconi del 17,1%, de 13 mm de
longitud i 13,5 micres de diàmetre, amb 100
filaments per bri units entre si mitjançant adhesiu,
límit elàstic 74000 N/mm², resistència a tracció 1620
MPa, per a preveure fissures per retracció en
elements de formigó, segons UNE-EN 15422.

mt09wnc011bb 3,000 kg 0,460 1,38Morter decoratiu de rodolament per a paviment de
formigó, color gris, compost de ciment, àrids de
sílice, additius orgànics i pigments.

mq06vib020 0,032 h 5,230 0,17Regla vibrant de 3 m.

mq06fra010 0,605 h 5,680 3,44Arremolinadora mecànica de formigó.

mo041 0,335 h 29,670 9,94Oficial 1ª construcció d'obra civil.

mo087 0,335 h 26,390 8,84Ajudant construcció d'obra civil.

% 2,000 % 44,670 0,89Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 45,560 1,370

Total per m² ............: 46,93

Són QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per m².

Ajuntament de Caseres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
 

Nº Ut Descripció Preu Import
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19 PACONNEPA Partida Alçada de connexió a la xarxa existent d'enllumenat municipal

Sense descomposició 504,854

3,000 % Costos indirectes 504,854 15,146

Total per PA ............: 520,00

Són CINC-CENTS VINT EUROS per PA.

20 SEGSAL01PA Partida Alçada en concepte de seguretat i salut a les obres

Sense descomposició 2.427,184

3,000 % Costos indirectes 2.427,184 72,816

Total per PA ............: 2.500,00

Són DOS MIL CINC-CENTS EUROS per PA.

21 TMB020 U Banc, de 180x70x45 cm amb seient i respatller de fusta tropical i cos estructural d'acer,
fixat a una superfície suport amb elements d'ancoratge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport.
Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt52ban020a 1,000 U 277,000 277,00Banc, de 180x70x45 cm amb seient i respatller de
fusta tropical i cos estructural d'acer, inclús perns
d'ancoratge.

mt09reh330 0,100 kg 5,110 0,51Morter de resina epoxi amb sorra de sílice,
d'enduriment ràpid, per a reblert d'ancoratges.

mo041 0,699 h 29,670 20,74Oficial 1ª construcció d'obra civil.

mo087 0,699 h 26,390 18,45Ajudant construcció d'obra civil.

% 2,000 % 316,700 6,33Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 323,030 9,690

Total per U ............: 332,72

Són TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per U.

Ajuntament de Caseres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
 

Nº Ut Descripció Preu Import
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22 TME050 U Paperera amb cubeta de cubeta i estructura en acer zincat. Pletines per anclatge al
terra. Cubeta amb sistema d'aro abatible per la bossa d'escombraries. Dimesnions:
diàmtre 440mm
i 910mm d'alçada. Acabat amb imprimació epoxi i pintura poliéster en pols color negre
forja. Instal·lació amb fixació al terra mitjançant 3 cargols M8.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport.
Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt52pap050b 1,000 U 434,260 434,26Paperera, de 50x30x100 cm i 45 litres de capacitat,
amb cos de fusta, inclús perns d'ancoratge.

mt09reh330 0,200 kg 5,110 1,02Morter de resina epoxi amb sorra de sílice,
d'enduriment ràpid, per a reblert d'ancoratges.

mo041 0,369 h 29,670 10,95Oficial 1ª construcció d'obra civil.

mo087 0,369 h 26,390 9,74Ajudant construcció d'obra civil.

% 2,000 % 455,970 9,12Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 465,090 13,950

Total per U ............: 479,04

Són QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per U.

23 TMJ060 U Jardinera troncocònica d'acer, de 115 cm de diàmetre superior i 75 cm d'altura i 480
litres de capacitat, amb emprimació epoxi i pintura de polièster.
Inclou: Col·locació de la jardinera. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt52mug250ye 1,000 U 550,000 550,00Jardinera troncocònica d'acer, de 115 cm de
diàmetre superior i 75 cm d'altura i 480 litres de
capacitat, amb emprimació epoxi i pintura de
polièster.

mq04cag010a 0,363 h 56,470 20,50Camió amb grua de fins a 6 t.

mo041 0,435 h 29,670 12,91Oficial 1ª construcció d'obra civil.

mo087 0,712 h 26,390 18,79Ajudant construcció d'obra civil.

% 2,000 % 602,200 12,04Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 614,240 18,430

Total per U ............: 632,67

Són SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per U.

Ajuntament de Caseres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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24 UIA010 U Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de
30x30x30 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs,
capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc d'acer galvanitzat i tapa de
formigó armat alleugerit, de 39,5x38,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de
suportar una càrrega de 125 kN; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior
reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats per a
connexionat de tubs. Connexionat dels tubs al pericó. Col·locació de la tapa i els
accessoris. Reblert de l'extradós.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35arg100a 1,000 U 6,290 6,29Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó,
sense fons, registrable, de 30x30x30 cm de
mesures interiors, amb parets rebaixades per a
l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de
400 kN.

mt35arg105a 1,000 U 15,800 15,80Marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat
alleugerit, de 39,5x38,5 cm, per a pericó de
connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega
de 125 kN.

mt01arr010a 0,290 t 11,500 3,34Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre.

mo020 0,599 h 29,670 17,77Oficial 1ª construcció.

mo077 0,988 h 26,390 26,07Ajudant construcció.

% 2,000 % 69,270 1,39Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 70,660 2,120

Total per U ............: 72,78

Són SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per U.

Ajuntament de Caseres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
 

Nº Ut Descripció Preu Import
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25 UIV010 U Fanal per a enllumenat viari compost de columna troncocònica d'acer, de 5000 mm
d'altura, amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de coure per
0,6/1 kV de 2x2,5 mm², presa de terra amb pica, pericó de pas i derivació de 40x40x60
cm, amb bastiment i tapa de ferro fos; i lluminària modular de fosa d'alumini, acabat
pintat al forn, regulable, de 40 W, factor de potència major de 0,95, de 630x330x84 mm,
amb 36 LED XT-E R5, temperatura de color 3000 K, índex de reproducció cromàtica
major de 80, índex d'enlluernament unificat menor de 12, flux lluminós 4950 lúmens,
amb graus de protecció IP68 i IK10. S'inclou l'excavació i fonamentació amb formigó de
la columna. El fanal serà de les mateixes característiques que els fanals existents del
Passeig de la Font.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'excavació de la fonamentació i la
formació de la fonamentació.
Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mq01exn020a 0,500 h 52,930 26,47Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de
105 kW.

mt10hmf010tOb 0,158 m³ 88,000 13,90Formigó HM-25/B/20/X0, fabricat en central.

mt34www020 1,000 U 73,900 73,90Pericó de pas i derivació de 40x40x60 cm, amb
bastiment i tapa de ferro fos.

mt34www040 1,000 U 6,010 6,01Caixa de connexió i protecció, amb fusibles.

mt34www050 6,000 m 0,420 2,52Conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5
mm².

mt35ttc010b 2,000 m 2,870 5,74Conductor de coure nu, de 35 mm².

mt35tte010a 1,000 U 16,000 16,00Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge
amb 300 µm, fabricat en acer, de 14 mm de
diàmetre i 1,5 m de longitud.

mt34xes010b 1,000 U 369,000 369,00Columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm
d'espessor, de 4000 mm d'altura, acabat pintat.
Segons UNE-EN 40-5.

mt34ena230aa 1,000 U 330,220 330,22Lluminària modular de fosa d'alumini, acabat pintat
al forn, regulable, de 40 W, factor de potència major
de 0,95, de 630x330x84 mm, amb 36 LED XT-E R5,
temperatura de color 3000 K, índex de reproducció
cromàtica major de 80, índex d'enlluernament
unificat menor de 12, flux lluminós 4950 lúmens,
amb graus de protecció IP68 i IK10, per a fixar en
suport de 59 mm de diàmetre.

mq04cag010c 0,180 h 65,580 11,80Camió amb grua de fins a 12 t.

mo087 1,000 h 26,390 26,39Ajudant construcció d'obra civil.

mo003 0,839 h 30,630 25,70Oficial 1ª electricista.

mo102 0,839 h 26,360 22,12Ajudant electricista.

Ajuntament de Caseres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
 

Nº Ut Descripció Preu Import

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
C
a
s
e
r
e
s
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
B
1
9
E
B
7
2
9
0
8
5
4
D
E
1
9
2
2
C
0
C
5
F
B
6
0
E
1
E
5
3
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
4
/
0
5
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
5
4
:
1
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Llibert Fontoba Jaen - DNI ** (TCAT) el dia 07/04/2025 a les 12:52:21



% 2,000 % 929,770 18,60Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 948,370 28,450

Total per U ............: 976,82

Són NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per U.

26 UVA010 m Tanca de fusta de pi tractada en autoclau amb sals hidrosolubles, amb classe d'ús 4
segons UNE-EN 335, formada per troncs de fusta igual que la tanca existent del
Passeig de la Font, fixada sobre el mur executat.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos. Tall i encaix de les peces. Col·locació i fixació
provisional de la tanca. Aplomat i anivellació. Fixació definitiva de la tanca.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt18mva170a 3,200 m 5,000 16,00Muntant tornejat de fusta de pi, de 12 cm de
diàmetre, tractada en autoclau amb sals
hidrosolubles, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN
335.

mt18bma010n 1,000 m 7,490 7,49Travessa de fusta de pi, de 20x10 cm, tractada en
autoclau amb sals hidrosolubles, amb classe d'ús 4
segons UNE-EN 335, per a base de recolzament de
tanca de fusta.

mt18bma031a 2,000 m 2,680 5,36Roll tornejat de fusta de pi tractada en autoclau amb
sals hidrosolubles, amb classe d'ús 4 segons
UNE-EN 335, de 8 cm de diàmetre.

mt07emr100aB 3,000 U 6,390 19,17Cargol estructural d'acer zincat, amb volandera, de
12 mm de diàmetre i 160 mm de longitud, de cap
hexagonal, per cargolar directament sobre el forat
realitzat en el formigó.

mo048 0,170 h 29,640 5,04Oficial 1ª muntador d'estructura de fusta.

mo095 0,339 h 26,360 8,94Ajudant muntador d'estructura de fusta.

% 2,000 % 62,000 1,24Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 63,240 1,900

Total per m ............: 65,14

Són SEIXANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m.

Ajuntament de Caseres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
 

Nº Ut Descripció Preu Import
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27 UXP010 m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús exterior en àrees de vianants i
carrers residencials, de rajoles de peces irregulars de calcària de Silos de 3 a 4 cm
d'espessor, rebudes sobre capa de 2 cm de morter de ciment M-10; disposant de junts
amb ample igual o superior a 1 mm, per al seu posterior rejuntat amb beurada de
ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclús
junts de dilatació i junts estructurals, talls a realitzar per ajustar-les a les vores del
confinament o a les intrusions existents en el paviment, neteja del paviment i els junts.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de
formigó. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació
individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del
paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts.
Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com
factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició
s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt10hmf011Bc 0,150 m³ 77,400 11,61Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en
central.

mt09mor010e 0,020 m³ 133,300 2,67Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10,
confeccionat en obra con 380 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/4.

mt18bpn020a 1,100 m² 15,030 16,53Peces irregulars de calcària de Silos de 3 a 4 cm
d'espessor.

mt09lec020a 0,001 m³ 130,700 0,13Beurada de ciment CEM II/B-P 32,5 N 1/2.

mq06vib020 0,078 h 5,230 0,41Regla vibrant de 3 m.

mo041 0,747 h 29,670 22,16Oficial 1ª construcció d'obra civil.

mo087 0,747 h 26,390 19,71Ajudant construcció d'obra civil.

% 2,000 % 73,220 1,46Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 74,680 2,240

Total per m² ............: 76,92

Són SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per m².

Ajuntament de Caseres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
 

Nº Ut Descripció Preu Import
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PAVIMENTACIÓ I SERVEIS DE 3 TRAMS DEL PASSEIG DE LA FONT                                                                                       març 2025

Arquitecte tècnic: Llibert Fontoba Jaen. Col·legiat núm. 139

P R E U S   U N I T A R I S
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1 mo003 30,630 27,115 h 829,80Oficial 1ª electricista.
2 mo020 29,670 33,142 h 984,56Oficial 1ª construcció.
3 mo021 29,670 35,308 h 1.047,72Oficial 1ª construcció en treballs de ram de

paleta.
4 mo041 29,670 792,641 h 23.516,18Oficial 1ª construcció d'obra civil.
5 mo043 29,640 16,228 h 480,86Oficial 1ª ferrallista.
6 mo044 29,640 10,290 h 304,98Oficial 1ª encofrador.
7 mo048 29,640 17,510 h 519,12Oficial 1ª muntador d'estructura de fusta.
8 mo077 26,390 21,944 h 578,46Ajudant construcció.
9 mo078 26,390 20,188 h 532,72Ajudant construcció en treballs de ram de

paleta.
10 mo087 26,390 833,061 h 21.976,92Ajudant construcció d'obra civil.
11 mo090 26,360 20,595 h 543,07Ajudant ferrallista.
12 mo091 26,360 10,290 h 271,25Ajudant encofrador.
13 mo095 26,360 34,917 h 920,82Ajudant muntador d'estructura de fusta.
14 mo102 26,360 13,905 h 367,70Ajudant electricista.
15 mo112 25,670 34,704 h 890,28Peó especialitzat construcció.
16 mo113 24,860 52,730 h 1.310,60Peó ordinari construcció.

Total mà d'obra: 55.075,04

AJUNTAMENT DE CASERES

QUADRE MÀ D'OBRA
Quadre de mà d'obra Pàgina 1

Num. Codi Denominació de la mà d'obra Preu Hores Total
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1 mq02cia020j 121,250 26,566 h 3.226,83Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
2 mq02rov010i 71,160 22,550 h 1.613,18Compactador monocilíndric vibrant

autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, amplada
de treball 213,4 cm.

3 mq04cag010c 65,580 0,900 h 59,00Camió amb grua de fins a 12 t.
4 mq01ret030b 58,780 6,600 h 387,90Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 55 kW,

amb martell trencador.
5 mq04cag010a 56,470 1,452 h 82,00Camió amb grua de fins a 6 t.
6 mq02rov010c 56,450 36,559 h 2.065,58Compactador monocilíndric vibrant

autopropulsat, de 74 kW, de 7,42 t, amplada de
treball 167,6 cm.

7 mq01exn020a 52,930 9,100 h 481,55Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics,
de 105 kW.

8 mq04cab010e 47,300 65,550 h 3.100,51Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213
kW.

9 mq01ret010 46,760 90,459 h 4.227,96Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15
kW.

10 mq11eqc010 42,150 1,800 h 75,75Talladora de paviment amb arrencada,
desplaçament i regulació del disc de tall
manuals.

11 mq06cor020 10,640 24,300 h 259,20Equip per a tall de juntes en soleres de formigó.
12 mq04dua020b 10,380 40,039 h 416,21Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega

útil.
13 mq02rod010d 7,160 5,220 h 37,50Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg,

amplada de treball 70 cm, reversible.
14 mq06fra010 5,680 886,083 h 5.038,22Arremolinadora mecànica de formigó.
15 mq06vib020 5,230 91,147 h 481,18Regla vibrant de 3 m.
16 mq05mai030 4,570 4,620 h 21,14Martell pneumàtic.
17 mq05pdm010a 4,270 4,620 h 19,74Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal.
18 mq06hor010 3,450 4,656 h 16,07Formigonera elèctrica amb una capacitat de

pastat de 160 l.
19 mq04res035a 2,140 655,498 m³ 1.402,77Cànon d'abocament per lliurament de terres

procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

20 mq06mms010 1,940 4,244 h 8,24Mesclador continu amb sitja, per a morter
industrial en sec, subministrat a granel.

Total maquinària: 23.020,53

AJUNTAMENT DE CASERES

QUADRE DE MAQUINÀRIA
Quadre de maquinària Pàgina 1

Num. Codi Denominació de la maquinària Preu Quantitat Total
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1 mt52mug250ye 550,000 4,000 U 2.200,00Jardinera troncocònica d'acer, de 115 cm de
diàmetre superior i 75 cm d'altura i 480 litres de
capacitat, amb emprimació epoxi i pintura de
polièster.

2 mt52pap050b 434,260 2,000 U 868,52Paperera, de 50x30x100 cm i 45 litres de
capacitat, amb cos de fusta, inclús perns
d'ancoratge.

3 mt34xes010b 369,000 5,000 U 1.845,00Columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3
mm d'espessor, de 4000 mm d'altura, acabat
pintat. Segons UNE-EN 40-5.

4 mt08cim030b 355,500 0,052 m³ 18,33Fusta de pi.
5 mt34ena230aa 330,220 5,000 U 1.651,10Lluminària modular de fosa d'alumini, acabat

pintat al forn, regulable, de 40 W, factor de
potència major de 0,95, de 630x330x84 mm,
amb 36 LED XT-E R5, temperatura de color
3000 K, índex de reproducció cromàtica major
de 80, índex d'enlluernament unificat menor de
12, flux lluminós 4950 lúmens, amb graus de
protecció IP68 i IK10, per a fixar en suport de 59
mm de diàmetre.

6 mt52ban020a 277,000 4,000 U 1.108,00Banc, de 180x70x45 cm amb seient i respatller
de fusta tropical i cos estructural d'acer, inclús
perns d'ancoratge.

7 mt09mor010e 133,300 5,400 m³ 720,90Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10,
confeccionat en obra con 380 kg/m³ de ciment i
una proporció en volum 1/4.

8 mt09lec020a 130,700 0,270 m³ 35,10Beurada de ciment CEM II/B-P 32,5 N 1/2.
9 mt08eva030 102,000 0,134 m² 13,65Estructura suport per a encofrat recuperable,

composta de: sotaponts metàl·lics i accessoris
de muntatge.

10 mt10hmf010tTb 98,690 263,628 m³ 26.011,30Formigó HM-35/B/12/X0, fabricat en central.
11 mt10hmf010t… 88,000 41,290 m³ 3.633,50Formigó HM-25/B/20/X0, fabricat en central.
12 mt10hmf011Bc 77,400 73,180 m³ 5.664,13Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en

central.
13 mt34www020 73,900 5,000 U 369,50Pericó de pas i derivació de 40x40x60 cm, amb

bastiment i tapa de ferro fos.
14 mt09mif010ca 54,640 1,797 t 98,04Morter industrial per a obra de paleta, de ciment,

color gris, categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2.

15 mt09mif010db 53,900 0,989 t 53,15Morter industrial per a obra de paleta, de ciment,
color gris, categoria M-7,5 (resistència a
compressió 7,5 N/mm²), subministrat a granel,
segons UNE-EN 998-2.

16 mt08eft030a 45,500 0,788 m² 35,84Tauler de fusta tractada, de 22 mm d'espessor,
reforçat amb varetes i perfils.

17 mt01arg006 17,500 3,667 t 64,27Sorra de cantera, per a formigó preparat en
obra.

18 mt01arg007b 16,640 7,334 t 121,95Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida màxima 12
mm.

19 mt35tte010a 16,000 5,000 U 80,00Elèctrode per a xarxa de connexió a terra
couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de 14
mm de diàmetre i 1,5 m de longitud.

20 mt35arg105a 15,800 8,000 U 126,40Marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat
alleugerit, de 39,5x38,5 cm, per a pericó de
connexió elèctrica, capaç de suportar una
càrrega de 125 kN.

21 mt18bpn020a 15,030 297,000 m² 4.463,10Peces irregulars de calcària de Silos de 3 a 4
cm d'espessor.

22 mt01arr010a 11,500 2,320 t 26,72Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre.
23 mt01zah010a 10,000 804,298 t 8.042,98Tot-u natural calcari.
24 mt08var060 8,750 0,685 kg 5,97Puntes d'acer de 20x100 mm.

AJUNTAMENT DE CASERES

QUADRE DE MATERIALS

Quadre de materials Pàgina 1

Num. Codi Denominació del material Preu Quantitat Total
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25 mt08fic020b 8,730 608,256 kg 5.306,24Fibres de vidre resistents als àlcalis (AR), amb
un contingut mínim de zirconi del 17,1%, de 13
mm de longitud i 13,5 micres de diàmetre, amb
100 filaments per bri units entre si mitjançant
adhesiu, límit elàstic 74000 N/mm², resistència a
tracció 1620 MPa, per a preveure fissures per
retracció en elements de formigó, segons
UNE-EN 15422.

26 mt18bma010n 7,490 103,000 m 771,47Travessa de fusta de pi, de 20x10 cm, tractada
en autoclau amb sals hidrosolubles, amb classe
d'ús 4 segons UNE-EN 335, per a base de
recolzament de tanca de fusta.

27 mt07emr100aB 6,390 309,000 U 1.974,51Cargol estructural d'acer zincat, amb volandera,
de 12 mm de diàmetre i 160 mm de longitud, de
cap hexagonal, per cargolar directament sobre el
forat realitzat en el formigó.

28 mt35arg100a 6,290 8,000 U 50,32Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de
formigó, sense fons, registrable, de 30x30x30
cm de mesures interiors, amb parets rebaixades
per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una
càrrega de 400 kN.

29 mt34www040 6,010 5,000 U 30,05Caixa de connexió i protecció, amb fusibles.
30 mt09reh330 5,110 0,800 kg 4,08Morter de resina epoxi amb sorra de sílice,

d'enduriment ràpid, per a reblert d'ancoratges.
31 mt18mva170a 5,000 329,600 m 1.648,00Muntant tornejat de fusta de pi, de 12 cm de

diàmetre, tractada en autoclau amb sals
hidrosolubles, amb classe d'ús 4 segons
UNE-EN 335.

32 mt35ttc010b 2,870 100,000 m 287,00Conductor de coure nu, de 35 mm².
33 mt35aia080ac 2,830 190,000 m 537,70Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè

de doble paret (interior llisa i exterior corrugada),
de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal,
per a canalització soterrada, resistència a la
compressió 250 N, amb grau de protecció IP549
segons UNE 20324, amb fil guia incorporat.
Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i
UNE-EN 50086-2-4.

34 mt18bma031a 2,680 206,000 m 552,08Roll tornejat de fusta de pi tractada en autoclau
amb sals hidrosolubles, amb classe d'ús 4
segons UNE-EN 335, de 8 cm de diàmetre.

35 mt16pea020c 2,010 13,500 m² 27,00Panell rígid de poliestirè expandit, segons
UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 30
mm d'espessor, resistència tèrmica 0,8 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.

36 mt11cun120c 1,880 343,140 U 645,43Peça prefabricada de formigó bicapa per a
rigola, 7/10x25x50 cm.

37 mt08dba010d 1,800 0,515 l 0,93Agent desemmotllant, a base d'olis especials,
emulsionant en aigua, per a encofrats metàl·lics,
fenòlics o de fusta.

38 mt02bhg031b 1,680 432,600 U 726,77Bloc de formigó tipus "H", de càrrega, per
revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoria I,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²); amb
el preu incrementat el 5% en concepte de peces
especials: blocs de cantonada. Segons UNE-EN
15435.

AJUNTAMENT DE CASERES

QUADRE DE MATERIALS

Quadre de materials Pàgina 2

Num. Codi Denominació del material Preu Quantitat Total
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39 mt35cun010e1 1,600 360,000 m 576,00Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE
21123-4.

40 mt07aco010c 1,600 772,500 kg 1.236,00Ferralla elaborada en taller industrial amb acer
en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S,
de varis diàmetres.

41 mt35www010 1,510 28,000 U 42,00Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques.
42 mt08var050 1,500 16,841 kg 25,28Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de

diàmetre.
43 mt08aaa010a 1,500 2,298 m³ 3,69Aigua.
44 mt07aco010g 1,220 865,200 kg 1.055,54Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B

500 S, subministrat en obra en barres sense
elaborar, de varis diàmetres.

45 mt35www020 1,170 9,000 U 10,80Material auxiliar per a instal·lacions de connexió
a terra.

46 mt09wnc011bb 0,460 4.393,800 kg 2.021,15Morter decoratiu de rodolament per a paviment
de formigó, color gris, compost de ciment, àrids
de sílice, additius orgànics i pigments.

47 mt34www050 0,420 30,000 m 12,60Conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5
mm².

48 mt01var010 0,300 33,000 m 9,90Cinta plastificada.
49 mt08cem011a 0,100 2.721,178 kg 271,92Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris,

en sacs, segons UNE-EN 197-1.
50 mt07aco020c 0,090 20,600 U 1,85Separador homologat per bigues.

Total materials: 75.085,76
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