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PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 
  
ARRANJAMENT DELS ESPAIS INTERIORS I POSADA EN SERVEI DE PART DE L’AMPLIACIÓ EST DEL 
PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LINYOLA 
 
 
ÍNDEX DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
SÈRIE ESTAT ACTUAL 
NÚM. PLÀNOL ESCALA 
01 EA SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

ORTOFOTOMAPA. ÀMBITS D’ACTUACIÓ. 
CONDICIONS URBANÍSTIQUES 

1/1000 
1/1500 

 
 
SÈRIE PROPOSTA 
NÚM. PLÀNOL ESCALA 
01 PRO PLANTA BAIXA PROPOSTA. DISTRIBUCIÓ GENERAL. QUADRE DE SUPERFÍCIES. 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 1/100 

02 PRO PLANTA PRIMERA PROPOSTA. DISTRIBUCIÓ GENERAL.  
QUADRE DE SUPERFÍCIES. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 1/100 

03 PRO PLANTA BAIXA PROPOSTA. ZONIFICACIONS. DISTRIBUCIÓ GENERAL.  
QUADRE DE SUPERFÍCIES. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 1/100 

04 PRO PLANTA PRIMERA PROPOSTA. ZONIFICACIONS. DISTRIBUCIÓ GENERAL. 
QUADRE DE SUPERFÍCIES. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 1/100 

05 PRO PLANTA SOTACOBERTA PROPOSTA. ZONIFICACIONS. DISTRIBUCIÓ GENERAL. 
QUADRE DE SUPERFÍCIES. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 1/100 

06 PRO SECCIÓ TRANSVERSAL PROPOSTA. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 1/50 
 
 
SÈRIE INSTAL·LACIONS 
NÚM. PLÀNOL ESCALA 
01 INS INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT. PLANTA BAIXA. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 1/100 
02 INS INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT. PLANTA PRIMERA. 

BAIXANTS DE PLANTA PRIMERA AMB CONDUCTES EN FALS SOSTRE DE PLANTA 
BAIXA. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

1/100 

03 INS INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT. PLANTA BAIXA. 
BAIXANTS DE PLANTA PRIMERA I CONDUCTES EN FALS SOSTRE.  
ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

1/100 

04 INS INSTAL·LACIÓ DESGUÀS. PLANTA BAIXA. ÀMBIT D’ACTUACIÓ. 
EMBORNALS I REIXES DE DESGUÀS EN CADA ESPAI 1/100 

05 INS INSTAL·LACIÓ DESGUÀS. PLANTA PRIMERA. VESTIDORS. ÀMBIT D’ACTUACIÓ. 
EMBORNALS I REIXES DE DESGUÀS EN CADA ESPAI. 1/100 

06 INS INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ PLANTA BAIXA. 
INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ – QUALITAT DE L’AIRE PLANTA BAIXA. 
ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

1/100 

07 INS INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ PLANTA PRIMERA. 
INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ – QUALITAT DE L’AIRE PLANTAPRIMERA. 
ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

1/100 

08 INS INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ I ENLLUMENAT. 
PLANTA BAIXA PROPOSTA. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 1/100 

09 INS INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ I ENLLUMENAT. 
PLANTA PRIMERA PROPOSTA. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 1/100 

10 INS INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA. PLANTA BAIXA PROPOSTA. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 1/100 
11 INS INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA. PLANTA PRMERA PROPOSTA. ÀMBIT D’ACTUACIÓ  1/100 
12 INS INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA – ACS. PLANTA SOTACOBERTA PROPOSTA.  

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 1/100 
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SÈRIE FUSTERIES 
NÚM. PLÀNOL ESCALA 
01 FUS PLANTA PRIMERA PROPOSTA. FUSTERIES EXTERIORS. DESCRIPCIÓ FUSTERIES. 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
1/100 
1/50 

02 FUS PLANTA BAIXA PROPOSTA. FUSTERIES INTERIORS. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 1/100 
1/50 

03 FUS PLANTA PRIMERA PROPOSTA. FUSTERIES INTERIORS. DESCRIPCIÓ FUSTERIES. 
ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

1/100 
1/50 

 
 
SÈRIE ENLLUMENAT I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
NÚM. PLÀNOL ESCALA 
01 IPCI INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. PLANTA GENERAL PROPOSTA 1/200 
02 IPCI INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. PLANTA BAIXA PROPOSTA. 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ. ESQUEMA CONCEPTUAL SISTEMA COL·LOCACIÓ DELS 
SPRINKLERS SOBRE CUINA INDUSTRIAL PER PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.  
SPRINKLERS TIPUS – COL·LOCACIÓ EN SOSTRE 

1/100 

03 IPCI INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. PROPOSTA.  
ÀMBIT D’ACTUACIÓ. ESQUEMA CONCEPTUAL SISTEMA COL·LOCACIÓ DELS 
SPRINKLERS SOBRE CUINA INDUSTRIAL PER PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.  
SPRINKLERS TIPUS – COL·LOCACIÓ EN SOSTRE 

1/100 
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PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 
 
ARRANJAMENT DELS ESPAIS INTERIORS I POSADA EN SERVEI DE PART DE L’AMPLIACIÓ EST 
DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LINYOLA 
 
 
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
1.1 AGENTS 
 
1.1.1 ENCÀRREC 
 
El present projecte bàsic i d’execució d’ “Arranjament dels espais interiors i posada en servei de part de 
l’ampliació est del Pavelló Poliesportiu de Linyola”, es redacta a petició de l`Ajuntament de Linyola amb CIF 
P2515300H, i adreça al carrer Major, 7 -25240 – LINYOLA (Pla d’Urgell).  
 
Anteriorment a la redacció del present projecte executiu es va realitzar la memòria valorada per acollir-se a les 
línies de subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2025-2029, per assolir 
que els ens locals de Catalunya puguin executar obres i serveis de competència municipal.  
 
 
1.1.2 ARQUITECTE 
 
L’Arquitecte redactor del present projecte bàsic i d’execució és Antoni Martí Falip, Arquitecte del COAC núm. 
15.806-2, i amb domicili fiscal a la Pl. Universitat, 21 -25200 – CERVERA (la Segarra). 
 
 
1.2 ANTECEDENTS – OBJECTE DE L’ENCÀRREC – OBRA COMPLETA 
 
L’essència d’aquesta proposta és l’acabat de part dels espais interiors de l’equipament esportiu ampliat en la 
banda est del pavelló poliesportiu de Linyola perquè pugui entrar en ús de pública concurrència amb caràcter 
immediat. 
 
Plantejada com una obra completa susceptible d’ésser entregada a l’ús públic. 
 
Una vegada acabades i entregades les obres de l’estructura i tancaments exteriors del nou edifici d’ampliació i 
millora del pavelló poliesportiu titulat “ PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. INTERVENCIÓN DE MEJORA 
EN EL EDIFICIO DEL POLIDEPORTIVO Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DE LA ZONA DE 
EQUIPAMIENTOS DE LINYOLA PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES Y TURISMO DEPORTIVO 
SOSTENIBLES”, previstes per finals d’aquest any 2025. Obres finançades pel Consejo Superior de Deportes del  
Ministerio de educación, formación profesional y deportes, i pel Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
No obstant aquest finançament no afecta al pressupost d’aquesta proposta (PUOSC i Pla de Xoc) ja que aquesta 
s’executarà  una vegada acabades i entregades aquestes primeres obres amb l’estructura de base resolta. 
 
 
1.3 LOCALITZACIÓ - EMPLAÇAMENT – TITULARITAT  
 
1.3.1 OBRA I SERVEI PROPOSAT DE COMPETÈNCIA I TITULARITAT MUNICIPAL - SITUACIÓ 
 
L’obra corresponent a “Arranjament dels espais interiors i posada en servei de part de l’ampliació est del Pavelló 
Poliesportiu de Linyola” es porta a terme en parcel·la o terreny de titularitat o propietat de l’ajuntament. 
 
Les actuacions descrites en aquesta proposta es realitzaran dins els espais sense acabats interiors de 
l’edificació est de l’ampliació del pavelló poliesportiu i per tant s’ubicaran en la zona de concentració 
d’equipaments esportius de Linyola o illa esportiva on es troben l’edifici del pavelló poliesportiu, l’àmbit de les 
piscines municipals, la pista poliesportiva coberta, el camp de futbol i la plaça pública del poliesportiu. 
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1.3.2 PLÀNOL D’EMPLAÇAMENT I SITUACIÓ EN L’ILLA DE CONCENTRACIÓ D’EQUIPAMENTS  
         ESPORTIUS DE LINYOLA 
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1.4 OBJECTIUS - PROGRAMA GENERAL DE NECESSITATS 
 
L’objectiu del present projecte bàsic i d’execució és la definició de les obres d’Arranjament de part dels espais 
interiors i posada en servei de part de l’ampliació est del Pavelló Poliesportiu de Linyola. 
 
L’ajuntament i el municipi de Linyola disposa d’una infraestructura susceptible d’ésser parcialment oberta i 
dedicada a l´ús públic en la banda est del pavelló: 
 
- L’actuació es planteja en la part sud-est en el seu nivell de planta baixa. 
  A falta de dotar d’acabats i equipaments la seva part sud-est d’aquest nivell de planta baixa corresponent als  
  serveis d’hostaleria previstos, anirà dotada amb una nova cuina i barra de bar. La implementació dels quals  
  suposaria poder plantejar la gestió i l’ús continuat de l’equipament esportiu integrat en el conjunt de l’illa  
  esportiva amb la total obertura a l’ús públic de la planta baixa de l’edifici est de recent ampliació. Objecte del  
  present projecte. 
 
- L’actuació també es planteja en la part nord-est en el seu nivell de 1r pis de l’ampliació. Permetrà l’entrada en  
  funcionament de 2 dels 4 vestidors esportius previstos.  
 
 
Per tant les actuacions es situaran a l’interior de l’edificació existent de l’ampliació est del pavelló i per tant no 
tindran cap caràcter estructural. 
 
Contemplaran revestiments, paviments, falsos sostres, tancaments, fusteries, instal·lacions d’electricitat, 
d’enllumenat, seguretat contra incendis, senyalització, ventilació, climatització, evacuació, aigua calenta 
sanitària, aigua freda, sortida de fums. 
 
 
En resum la proposta planteja: 
 

a) Afrontar els acabats, revestiments, instal·lacions i equipaments d’hostaleria de la part sud-est de 
l’àmbit de planta baixa de l’edifici est d’ampliació del pavelló poliesportiu. Permetrà l’obertura i l’ús 
públic, continuació d’una edificació pensada com a nucli de gestió continuada de l’illa esportiva de 
Linyola. 
 
Així doncs es tracta de proposar per una banda els acabats i revestiments interiors, les instal·lacions 
de climatització, ventilació, il·luminació, electricitat, equipament bàsic d’hostaleria  i mobiliari de la 
cuina de la banda sud-est de la planta baixa del cos edificat de l’ampliació oest de l’edifici del pavelló 
poliesportiu de Linyola.  
 
Amb l’objectiu de destinar tota la planta baixa a ús de pública concurrència amb activitat de sala de 
bar que permetrà l’establiment d’un punt fixe i de control continuat que, a mode de consergeria, 
podria gestionar i controlar la dinàmica quotidiana de les nombroses activitats que es poden 
desenvolupar en l’illa d’equipaments esportius de Linyola on es troba ubicada i inserida l’actuació. 
 

b) Afrontar els acabats i revestiments d’una de les escales interiors (escala sud) fins a 1r pis que 
permeten l’accés de la planta dels dos vestidors esportius previstos.   

 
c) Afrontar els acabats i revestiments de dos vestidors  per activitats esportives ubicats en planta pis i  
       entregats a l’ús públic. 
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1.5 DESCRIPCIÓ GENERAL 
 
1.5.1 VESTIDORS – PLANTEJAMENT GENERAL FUNCIONAL 
 
Per facilitar la flexibilitat d’usos que permeti una gestió de grups més efectiva es proposa la possibilitat de 
passar de dos vestidors d’equip previstos per a 15 persones a un vestidor col·lectiu previst per a 30 persones 
mitjançant la mampara corredissa que permet la unificació dels espais i el compliment de les normatives vigents 
i normes NIDE actualitzades. 
 
 
1.5.2 PROGRAMA DE NECESSITATS – L’ESPAI DELS VESTIDORS 
 
Plantejats de manera auxiliar i/o complementària, respecte els altres vestidors existents en la banda oest del 
pavelló, estan orientats o plantejats com a vestidors per grups o equips, la qual cosa suposa que es poden 
omplir i buidar de cop i poden ésser usats indistintivament per equips masculins i/o femenins. 
 
La proposta compleix amb el contingut de les normes NIDE 2024 per sales i pavellons (SP) en el seu punt 7.7 
Vestidors-Serveis. 
 
Els seus espais estan plantejats, de manera sostenible, pràctica i energèticament eficient (Certificació 
energètica Classe A). 
 
Disposen de: 
 - Il·luminació i ventilació natural. 
 - Paviments antilliscants i amb pendents a desguàs. 
 - Revestiments ceràmics amb trobades a mitja canya entre paviment i revestiments de parets. 
 - Instal·lacions tècniques eficients amb lluminàries tipus Led de baix consum estanques, climatització  
   per aire amb aerotèrmia i ventilació natural i mecànica amb recuperació de calor. 
   Producció d’aigua calenta sanitària (amb instal·lació per la protecció de la legionel·la) també per  
   aerotèrmia alimentada per producció fotovoltaica pròpia. 
 - Finestres exteriors estanques amb una Uf global inferior a 1,2 kWm²/C. 
 - Tancaments exteriors amb una U màxima de 0,20 kWm²/C. 
 
 
- Les altures i distàncies funcionals recomanades pels seus espais interiors compleixen amb l’esquema adjunt  
  dels fulls tècnics per equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya. 
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- Com a vestidor d’equip cada unitat té una dotació de dutxes col·lectives.  
  Constructivament compleix amb l’esquema de les Normes NIDE 2024 amb ruixadors antivandalisme, 
  airejadors d’estalvi d’aigua i polsadors temporitzats de 30 segons. 
 

 
 
 
 
 
- L’esquema de la instal·lació d’aigua calenta en les dutxes compleix amb l’esquema SP-23 de les Normes  
  NIDE. 
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1.5.3 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
La present proposta d’ARRANJAMENT DELS ESPAIS INTERIORS I POSADA EN SERVEI DE PART DE 
L’AMPLIACIÓ EST DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LINYOLA” compleix i està integrada en allò descrit en 
el document general d’:  
 
ADAPTACIÓ NORMATIVA PROTECCIÓ INCENDIS DEL CONJUNT EDIFICAT DEL POLIESPORTIU DE 
LINYOLA. EDIFICI EXISTENT I AMPLIACIÓ EST.  
REVISIÓ-ACTUALITZACIÓ NOVEMBRE 2025. 
 
Document inclòs en l’Annex 1 d’aquest projecte. 
 
 
1.5.4 NECESSITAT DE DISPOSAR D’UNA ÀREA DE GESTIÓ I CONTROL CONTINUATS  

 
La concentració pròpia de l’illa esportiva de Linyola permetrà, tot i optimitzant i concentrant recursos, establir i 
generar aquest control a partir de la nova zona de bar en planta baixa que la present proposta habilita i que 
donarà servei sobre les activitats associades al: 
 

- Camp de futbol. 
- Pista de pàdel. 
- Pista d’skate. 
- Pista semicoberta poliesportiva. 
- Pista coberta i pavelló poliesportiu. 
- Piscines municipals. 
 
 

Activitats que segons es pot veure en el dens calendari adjunt d’activitats generen la necessitat de disposar d’una 
continuada presència de personal pel control i el servei presencial. Necessitats que la proposta soluciona i 
cobreix amb el bar/consergeria complementat per la previsió de l’oficina de gestió en el primer pis tot i ajudant a 
consolidar les jornades de treball necessaris a tal finalitat. 
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1.5.4.1 TAULA CALENDARI I ACTIVITATS EN L’ILLA DE CONCENTRACIÓ D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
 
Es pot apreciar que el calendari d’activitats ocupa tot l’any. 
 
 

ACTIVITATS
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setemb Octubr Novemb Desemb

1. EDIFICIO DEL POLIESPORTIU DE LINYOLA
    1.1.1 Campionats de lliges de futbol
    1.1.2 Activitats amb referència al fubol sala
    1.1.3 Club patinatge Bellcaire
    1.1.4 Activitats escolars: educació física i extraescolars
    1.2.1 Festa Major de maig
    1.2.2 Festa Major d'agost
    1.2.3 Espectacles
    1.2.4 Teatres i musicals
    1.3.5 Activitats per a la salut
    1.3.6 Activitats Marató TV3
    1.3.7 Activitats època Nadal
    1.3.8 Actividats del Cau

F.CAMP DE FUTBOL
    F1 Campionats lliges de futbol
    F2 Escola Esportiva Mascançà
    F3 Diferents torneigs

P. ÀMBIT DE LES PISCINES MUNICIPALS
    P1 Piscines municipals

P.E PISTA EXTERIOR ÀMBIT PISTA PADEL I PISTA ESPORTIVA COBERTA
    P.E1 Classes extraescolars. Escoles d'adults

ATL. ATLETISME-ACTIV.SUPRAM.-SEU PROVES ATLET. PROVES CARÀCET POPULAR
    ATL1 Cursa del Caragol
    ATL2 Marxa Mascançà
    ATL3 Cat i gat

MESOS DE L'ANY

EDIFICACIÓ AUXILIAR PROPOSTA
ESPAIS DE GESTIÓ I SERVEIS - USOS OCUPACIÓ DURANT TOT L'ANY

ACTIVITATS EN L'ILLA DE CONCENTRACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS
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1.6 ACTUACIÓ SUSCEPTIBLE D’ÉSSER ENTREGADA A L’ÚS PÚBLIC 
 
L’obra corresponent a l“Arranjament dels espais interiors i posada en servei de part de l’ampliació est del 
Pavelló Poliesportiu de Linyola” una vegada executada es destina plenament a l’ús públic. 
 
Aquest programa de necessitats bàsic a desenvolupar suposarà l’assoliment, dins l’estructura general 
plantejada, de l’entrega i de la posada a l’ús públic dels espais de l’interior amb actuació de l’equipament 
ampliat perquè pugui entrar en ús de pública concurrència amb caràcter immediat. Podent desenvolupar 
activitats que segons es pot veure en el dens calendari adjunt generen la necessitat de disposar d’una 
continuada presència de personal pel control i el servei presencial. Necessitats que la proposta soluciona i 
cobreix amb el bar/consergeria complementat per la previsió de la futura oficina de gestió en el primer pis tot i 
ajudant a consolidar les jornades de treball necessaris a tal fi. 
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1.7 QUADRE DE SUPERFÍCIES DE L’ACTUACIÓ 
 
Les actuacions es situaran a l’interior de l’edificació existent de l’ampliació est del pavelló i per tant no tindran 
cap caràcter estructural. 
 
Contemplaran revestiments, paviments, falsos sostres, tancaments, fusteries, instal·lacions d’electricitat, 
d’enllumenat, seguretat contra incendis, senyalització, ventilació, climatització, evacuació, aigua calenta 
sanitària, aigua freda, sortida de fums. 
 
L’actuació es circumscriurà en els espais interiors de la taula adjunta: 
 
 SUPERFÍCIES 
 
- Actuació vestidors i accessos passadís Planta 1a 

 
121,87 m² 

 
- Actuació àmbit cuina – barra - magatzem 

 
66,76 m² 

 
- Àmbit escales 
                          - Escala nord: 11,70 m² 
                          - Escala sud:  11,70 m² 

 
23,40 m² 

 
- Compartiment allotjament instal·lacions Planta 2a 

 
51,28 m² 

 
TOTAL SUPERFÍCIE ACTUACIÓ 

     
263,31 M² 
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1.8 RESUM DEL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
2.1 ACABATS INTERIORS 
 
 
2.1.1 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D’ACABATS INTERIORS 

 
- Per a les compartimentacions interiors verticals (parets i envans), s’ha optat per la utilització d’elements o  
  plaques prefabricades d’envaneria de cartró guix amb reblert de llana mineral. 
  La pública concurrència de l’edifici i per matís de durabilitat obliga a plantejar uns tancaments de doble placa  
  en cada cara amb la peça exterior de duresa alta tipus “diamant” o similar. 
 
- El trasdossat de les façanes perimetrals protegides per xapa microperforada també anirà amb acabats  
  efectuats per elements o plaques prefabricades de duresa alta per exterior tipus “aquapanell” o similar amb  
  protecció de morter per exterior. Suportats sobre guies amb reblert de llana mineral i aïllant tèrmic  
  complementari. 
 
 
2.1.2 SISTEMA D’ACABATS - REVESTIMENTS 

 
De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents:    
 
- En totes les dependències interiors l’acabat dels paraments verticals  anirà enguixat i pintat sobre la placa de  
  cartró guix de duresa alta que cobreix la cambra d’aire i l’aïllant tèrmic complementari. 
- Enrajolats amb rajola ceràmica en paraments verticals fins al sostre de banys i vestidors que garanteixen que  
  en els banys tindran el seu paviment i les seves parets impermeabilitzades fins al sostre.  
- Tots els espais interiors aniran amb fals sostre pintat amb pintura plàstica. 
- Els paviments en l’àmbit de la cuina en planta baixa i els vestidors en planta primera seran de gres extruït  
  antilliscant classe 3. 
- La trobada entre l’enrajolat vertical i horitzontal en vestidors i cuina serà mitjançant peces de mitja canya, per  
  motius higiènics. 
 
 
2.1.3 FALS SOSTRE 
 
El fals sostre parcial de planta baixa serà mixt a base de plaques fonoabsorbents de fibres de fusta tipus Heraclit. 
combinades amb plaques de guix laminat fonoabsorbent reforçades tèrmicament per evitar ponts tèrmics amb un 
doblat d’aïllament de làmina per reflexió tipus HYBRIS 155 d’ACTIS o similar i aïllament amb placa rígida de llana 
de roca. 
 
Als lavabos el fals sostre serà amb plaques de fusta premsada fonoabsorbent de fibres naturals amb lligat de 
conglomerats de ciment tipus Heraclit. 
 
Caixa escala envà de plaques de guix laminat de duresa alta. 
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2.2 EL TANCAMENT DE LES FAÇANES 
 
2.2.1 LES FAÇANES DE PLANTA BAIXA 
 
Les façanes de planta baixa resoltes com a tancament envidrat ja han estat executades en la fase d’obres 
anterior. En la present proposta caldrà adaptar per la seva cara interior les ventilacions en les faixes superiors 
de les façanes laterals nord i sud resoltes amb tancament de llibret a tal finalitat. 
 
 
2.2.2 LES FAÇANES DE PLANTA PRIMERA 
 
Al nivell dels vestidors el tancament perimetral exterior proposat anirà protegit pel pla d’acabat de xapa 
microperforada existent ventilada separada i conformadora de la pell final de la façana. 
 
Es planteja amb una solució constructiva lleugera a base d’elements o panells prefabricats suportats amb 
perfileria o guia de xapa (tipus PLADUR o similar) de 7 cm de cantell. Amb plaques doblades de tancament de 
duresa alta per l’interior i adequades per l’exterior (tipus AQUAPANEL o similar) amb l’aïllament tèrmic al seu 
nucli, combinant aïllant tèrmic de retard (llana de vidre) amb aïllant tèrmic de reflexió, per conformar una 
transmitància tèrmica U inferior a 0,2 W/m²·K del tancament. 
 
Les obertures seran a base de perfileria metàl·lica d’alumini amb trencament de pont tèrmic i vidre aïllant de 
cambra amb un Uf de la finestra igual o inferior a 1,2 W/m²·K. Amb una part practicable abatible amb eix 
horitzontal per facilitar la graduació de la ventilació natural. 
 
 
2.3 FUSTERIA CARPINTERIA - VIDRIERIA 
 
En general i en especial pels vestidors de planta primera es proposa la col·locació de fusteria d’alumini extruït 
lacat anoditzat de trencament de pont tèrmic amb transmitàncies definides en certificat energètic amb una U 
global de tancament comprés entre 1,1 i 1,2 W/m²·K. 
 
Aquestes fusteries en la seva part practicable estaran dotades de: 
 
- Mecanisme batent existent per la ventilació natural en estacions suaus.  
- Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat incolors de 6+6 mm baixa emissivitat/20mm cambra amb gas  
  argó /6+6 mm.. Composició descrita en amidaments. 
 
 
2.4 INSTAL·LACIONS 
 
Les instal·lacions propostes definides en plànols, annexes i amidaments corresponen a: 
 
- Evacuació de residuals i pluvials. Sistema separatiu. 
 
- Aigua sanitària - Xarxa i subministrament d’aigua connectada a xarxa municipal. 
   - Xarxa i subministrament d’aigua calenta sanitària (ACS) per aerotèrmia. 
 
- Ventilació i renovació aire 
  Recuperador de calor i climatitzadors per aerotèrmia. Es proposa una taxa de renovacions d’aire tipus IDA2. 
  
- Electricitat-il·luminació 
  Armari per a quadre de distribució a la façana sud amb caixa general de protecció amb circuits per interruptors,  
  polsador, caixa mecanismes, presa de corrent, caixa derivació, tubs, conductors, safates, torreta, detectors de  
  presència, lluminàries fluorescents tipus LED, lluminàries decoratives tipus downligth Led, projectors amb  
  làmpada Led, instal·lació punt de llum, aerotèrmies, climatització, ventilació amb recuperador de calor, protecció  
  d’incendis... 
 
- Prevenció d’incendis 
  Sirena, polsadors d’alarma, extintors de pols sec, lluminàries d’emergència i senyalització, placa de  
  senyalització, sensors de fums òptics, BIES i sistemes automàtics de detecció i extinció en campana de cuina i  
  espai de cuina. 
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3. COMPLIMENT NORMATIVES 
 
3.1 PRESTACIONS DE L’EDIFICI: REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ DE LES  
       CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI 
 
L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les 
exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a 
la resta de normativa d’aplicació. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de les 
seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   

 
3.1 Funcionalitat   3.1.1  Accessibilitat 
 
      - Seguretat  En cas d’Incendi (veure Annex 1) 

   
3.2 Habitabilitat      
     3.2.1  Salubritat 

  3.2.2  Protecció contra el soroll 

  3.2.3  Estalvi d’energia  

  3.2.4  Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús    

                                       satisfactori de l’edifici. Certificació energètica 

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits específics i 
prestacions de les solucions. 

 
3.1.1 CONDICIONS FUNCIONALS RELATIVES A L’ACCESSIBILITAT 
 
El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per la Llei d’accessibilitat 13/2014, el 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 209/2023) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, de 
manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE. 
 
Condicions que s’aniran implementant per fases. 
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3.2 HABITABILITAT 
 
3.2.1 SALUBRITAT 
  
L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció contra la humitat 
(que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais per a la recollida adequada dels residus,  
garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i 
d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici   
 
Protecció contra la humitat 
L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat. 

Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents paràmetres de 
l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència: 

Pel que fa al disseny de les façanes: 

- grau d’exposició al vent: zona eòlica C 

- zona pluviomètrica III 

- l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15m, en un entorn poc ventós 

El que suposa un grau d’impermeabilitat 3. 
Per al disseny de murs i terres: 

- el terreny té un coeficient de permeabilitat Ks=10-9 cm/s 

- el nivell freàtic es troba 10m per sota del terra de l’edifici 

El que suposa un grau d’impermeabilitat 1 per als terres i murs en contacte amb el terreny. 

El control del risc de condensacions queda recollit i justificat en la fitxa de compliment del DB HS 1. 

 
Recollida i evacuació de residus  
 
Es garanteixen els paràmetres que determina el DB HS 2, així com les especificacions del Decret 21/2006 de 
criteris ambiental i d’Ecoeficiència en els edificis.  
 
El sistema municipal de recollida d’escombraries és selectiva i per tant es preveu un espai de reserva per a la 
recollida de les 5 fraccions de residus de l’edifici, en l’àmbit de la cuina.  
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Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal 
constant segons l’ocupació per una qualitat de l’aire tipus IDA2 (12,5 l/sg x persona). 
Aquesta ventilació es realitzarà mitjançant recuperador de calor amb una eficàcia mínima 
d’un 85%. 

Cabal segons característiques de la campana extractora 

 

(L’Apèndix C del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’edifici per tal que 
es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula). 
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3.2.2 PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL 
 
Es complimenta l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el procediment de l’opció simplificada que 
estableix el DB HR.  

Condicionants de l’entorn 
Els tancaments en contacte amb l’exterior es dissenyen d’acord al DB HR per tal de garantir l’aïllament a soroll 
exterior corresponent als valors de l’índex de soroll dia Ld que es defineixen a continuació: 
La façana a carrer presenta un índex de soroll dia, Ld, de 70dBA, d’acord al mapa de capacitat acústica del 
municipi.  
Per a la façana posterior s’ha calculat amb un Ld, de 60dBA, ja que la façana interior, no està exposada 
directament a soroll d’automòbils, aeronaus, d’activitats industrials, comercials o esportives.  
Pel que fa a la façana de transició, entre els 70dBA de la façana carrer i els 60dBA de la façana interior s’ha 
considerat un Ld de 65dBA. 

Definició acústica dels espais  
L’edifici presenta els següents tipus d’espais: 

Recintes habitables no protegits: Estances i sales generals, cuina, banys, distribuïdors, passadissos 

Recintes habitables protegits: Caràcter públic general de l’ús. No es considera. 

Recintes no habitables: Els quartos de comptadors, compartiment centralització d’instal·lacions. 

Recintes sorollosos: L’edifici no presenta recintes sorollosos. 
 
A continuació s’adjunta la fitxa resum de les exigències del DB HR.  
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3.2.3 ESTALVI D’ENERGIA 
 

NOTA: Amb l’objectiu de justificar la qualitat a efectes energètics i de sostenibilitat en el present projecte 
s’adjunta l’annex de Certificat energètic, on es reflecteix el compliment de la normativa inclosa en el CTE-HE. 

Zona climàtica: D3 

Classe d’higrometria dels espais: 1 

 
Limitació del consum energètic 
L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-0 del CTE: Limitació del consum energètic. 

El compliment de l’exigència es justifica mitjançant la certificació energètica adjunta.  

 
Limitació de la demanda energètica 
 
L’edifici dóna compliment a l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda energètica. 

Els valors de demanda energètica de calefacció i refrigeració de l’edifici es justifiquen mitjançant la certificació 
energètica. 

3.2.4 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 
S’aporta la certificació energètica de l’edifici en fase de projecte. Les dades de la pròpia certificació energètica 
ja reflecteixen el compliment del CTE-HE (veure Annex 2). 
 
En aquest punt la proposta contemplada en aquesta fase s’adscriu al plantejament general de l’edifici que en 
quan a estalvi d’energia i sostenibilitat planteja: 
 
- Un camp de captació fotovoltaica existent que nodreix el consum elèctric de la proposta. 
 
- Generació de fred i calor de climatització per aerotèrmia d’alt rendiment. 
 
- Ventilació i qualitat de l’aire coberta per sistemes de recuperació de calor d’alt rendiment (superior al 85%). 
 
- Plantejament de ventilacions creuades naturals per estacions climatològiques intermèdies (primavera-tardor). 
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4. NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT 
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5. PRESSUPOST  
 
El pressupost de l’execució material del projecte bàsic i d’execució d’“Arranjament dels espais interiors i posada 
en servei de part de l’ampliació est del Pavelló Poliesportiu de Linyola”, és de: 
 
DOS-CENTS DOS MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (202.601,53 €) 
 
Pressupost d’execució material                                                            202.601,53 €  
 
Despeses generals 13%               26.338,20 € 
Benefici industrial      6%               12.156,09 € 
 
TOTAL                            241.095,82 € 
 
IVA 21%                             50.630,12 € 
 
TOTAL PRESSUPOST IVA INCLÒS                                                                                                   291.725,94 € 
 
 
El pressupost de l’execució material per contracta i IVA inclòs del projecte bàsic i d’execució d’“Arranjament dels 
espais interiors i posada en servei de part de l’ampliació est del Pavelló Poliesportiu de Linyola”, és de: 
 
DOS CENTS NORANTA-UN MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(291.725,94 €). 
 
 
 
 
 
 
Cervera, novembre 2025 
 
 
 
 
ANTONI MARTÍ FALIP 
Arquitecte 
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MEMÒRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 

ADAPTACIÓ NORMATIVA PROTECCIÓ INCENDIS DEL 
CONJUNT EDIFICAT DEL POLIESPORTIU DE LINYOLA. 

EDIFICI EXISTENT I AMPLIACIÓ EST 
 

REVISIÓ-ACTUALITZACIÓ NOVEMBRE 2025 

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 
 
INTERVENCIÓ DE MILLORA EN L’EDIFICI DEL POLIESPORTIU I ALTRES 
INFRAESTRUCTURES ESPORTIVES DE LA ZONA D’EQUIPAMENTS DE LINYOLA 
PEL FOMENT D’ACTIVITATS I TURISME ESPORTIU SOSTENIBLES 
 

 
PROYECTO BÀSICO Y DE EJECUCIÓN 
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MEMÒRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 

ADAPTACIÓ NORMATIVA PROTECCIÓ INCENDIS DEL CONJUNT EDIFICAT DEL 
POLIESPORTIU DE LINYOLA. EDIFICI EXISTENT I AMPLIACIÓ EST 

REVISIÓ-ACTUALITZACIÓ NOVEMBRE 2025 

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 
INTERVENCIÓ DE MILLORA EN L’EDIFICI DEL POLIESPORTIU I ALTRES INFRAESTRUCTURES 
ESPORTIVES DE LA ZONA D’EQUIPAMENTS DE LINYOLA PEL FOMENT D’ACTIVITATS I TURISME 
ESPORTIU SOSTENIBLES 
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MEMÒRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 

ADAPTACIÓ NORMATIVA PROTECCIÓ INCENDIS DEL CONJUNT EDIFICAT DEL 
POLIESPORTIU DE LINYOLA. EDIFICI EXISTENT I AMPLIACIÓ EST 

REVISIÓ-ACTUALITZACIÓ NOVEMBRE 2025 

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 
INTERVENCIÓ DE MILLORA EN L’EDIFICI DEL POLIESPORTIU I ALTRES INFRAESTRUCTURES 
ESPORTIVES DE LA ZONA D’EQUIPAMENTS DE LINYOLA PEL FOMENT D’ACTIVITATS I TURISME 
ESPORTIU SOSTENIBLES 
 
 
M0. ANTECEDENTS – REVISIÓ-ACTUALITZACIÓ NOVEMBRE 2025 
 
El present document, respecte la versió de febrer de 2025, proposa la incorporació de dues variacions o 
actualitzacions. 
 
 
M01) VARIACIÓ DE LA UBICACIÓ DEL DIPÒSIT DE BIES I BOMBA JOCKEI 
 
Durant el transcurs de les obres definides en el projecte bàsic i d’execució d’ ”INTERVENCIÓ DE MILLORA EN  
L’EDIFICI DEL POLIESPORTIU I ALTRES INFRAESTRUCTURES ESPORTIVES DE LA ZONA 
D’EQUIPAMENTS DE LINYOLA PEL FOMENT D’ACTIVITATS I TURISME ESPORTIU SOSTENIBLES”, s’ha 
constatat la dificultat d’execució del previst dipòsit de magatzematge d’aigua per 12.000 litres per l’alimentació 
de les BIES inicialment ubicat en la part central de la Plaça del Pavelló. 
 
Front aquesta dificultat s’ha optat per reubicar la col·locació del dipòsit de 12.000 litres juntament amb la 
instal·lació de la bomba JOCKEI a l’angle N-O de la nau del pavelló poliesportiu. 
 
Aquesta és la primera variació que la present revisió-actualització del document de novembre 2025 recull i que 
es reflecteix en els seus plànols. 
 
 
M02) INCORPORACIÓ D’UN ESPAI PER CUINA EN PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI EST D’AMPLIACIÓ DEL  
         PAVELLÓ 
 
En el procés de redacció del “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ. ARRANJAMENT DELS ESPAIS INTERIORS 
I POSADA EN SERVEI DE PART DE L’AMPLIACIÓ EST DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LINYOLA” i en 
resposta al seu programa de necessitats es proposa la instal·lació d’un espai per a cuina de restaurant i barra 
de bar en l’àmbit sud-est de la planta baixa de l’edifici est d’ampliació de l’edifici del poliesportiu de Linyola  
 
Aquesta proposta de trasllat dels serveis i d’ubicació de cuina per restaurant per un edifici amb ús de pública 
concurrència és la que queda també recollida en aquest document de prevenció d’incendis renovat i actualitzat 
de novembre de 2025. 
 
Es dota al nou espai de cuina amb un sistema automàtic de detecció i extracció d’incendis, tant en la campana 
extractora com en la resta d’espais de cuina i magatzem. La qual cosa implica la no consideració de local de 
risc especial, en aplicació de la normativa vigent (CTE DB SI). 
 
Aquesta és la segona variació que la present revisió-actualització del document de novembre 2025 recull i que 
es reflecteix en els seus plànols. 
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M1. DADES GENERALS 

a) Identificació del projecte 

a1) Títol del projecte 
 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE “INTERVENCIÓN DE MEJORA EN EL EDIFICIO DEL 
POLIDEPORTIVO Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DE LA ZONA DE EQUIPAMIENTOS DE 
LINYOLA PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES Y TURISMO DEPORTIVO SOSTENIBLES” 
 
 
a2) Titular de l’establiment 
 
AJUNTAMENT DE LINYOLA amb CIF P2515300H, i domicili fiscal al carrer Major, 7 -25240 – LINYOLA 
(Lleida). 
 
 
a3) Adreça – Referència cadastral - Coordenades UTM  
 
L’actuació es troba inserida en la zona esportiva municipal situada en la Plaça dels Països Catalans de Linyola 
(Lleida). Revisió  
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COORDENADES UTM 
 
Les coordenades UTM del centre de l’ampliació de l’edifici són:  FUS 31, X: 325.041,81 
                                                                                                                     Y: 4.619.736,92 
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b) Agents del projecte 

b1) Titular  
 
AJUNTAMENT DE LINYOLA amb CIF P2515300H, i domicili fiscal al carrer Major, 7 -25240 – LINYOLA 
(Lleida). 
 
 
b2) Tècnic projectista 
 
L`Arquitecte redactor d’aquest projecte tècnic per a l’obtenció de la llicència municipal d’activitat de l’edifici del 
poliesportiu i altres infraestructures esportives de la zona d’equipaments de Linyola, és Antoni Martí i Falip, 
arquitecte del COAC núm. 15.806-2, NIF 78068270Z i amb domicili a la Pl. Universitat, 31 - 25200 de Cervera 
(La Segarra); Tel.: 616982372; e-mail: amartif@coac.net. 
 
 
c) Introducció – objectius generals 

A resultes de la proposta d’ampliació del pavelló municipal de Linyola mitjançant la construcció del nou cos 
edificat de dues plantes, juxtaposat front la façana est de l’actual edifici del pavelló poliesportiu, es redacta el 
present document amb l’objectiu d’adaptar el conjunt edificat resultant (pavelló existent i ampliació est) a la 
normativa de protecció contra incendis. 
 
El present document reflecteix, per tant, no solament l’adaptació i el compliment de la normativa contra incendis 
de la nova edificació de la part ampliada de la banda est, sinó que també contempla els espais del pavelló 
existent. Entenent els edificis de l’ampliació est i el pavelló poliesportiu inicial com un sol equipament o conjunt 
edificat de caràcter unitari. 
 
Així es contempla en el conjunt edificiat la col·locació del preceptiu equip de BIES, senyalització, detecció 
d’incendis, enllumenat d’emergència, adaptació de sortides d’emergència, col·locació d’extintors i polsador 
d’emergència. A la vegada també es defineix la qualitat dels materials i d’estructura respecte el seu 
comportament i la seva estabilitat al foc. 
 
Per tant amb el contingut d’aquest document s’actualitzarà l’edifici del pavelló poliesportiu i es dona compliment 
a la normativa de protecció contra incendis en tot el conjunt edificat que incorpora l’ampliació est. 
  

mailto:amartif@coac.net
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d) Objecte del projecte i descripció de l’activitat 

d1) Ús de l’establiment – Segons nomenclatura Llei 3/2010 
 
El projecte de la nova edificació corresponent a l’ampliació est del poliesportiu està pensat per un ús genèric de 
pública concurrència amb la creació d’espais de reunió i de serveis pel foment del turisme esportiu sostenible 
amb espais d’explicació i divulgació mitjançant l’ús de muntatges d’audiovisuals (no corporis) de la història, el 
medi natural, l’entorn del municipi, les activitats esportives a diferent escala.  
 
L’actual edifici del poliesportiu de Linyola té un ús continuat com a pavelló esportiu amb un aforament superior 
a 500 persones i superfície total conjunta superior a 500 m². 
 
Supòsits sotmesos al control preventiu de l’Administració de la Generalitat. 
 
Denominació i epígraf dels usos proposats segons l’Annex 1 de la Llei 3/2010: 
 
17. Establiments d’activitats recreatives o de pública concurrència d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació de  
      més de 500 m2 de superfície o amb un aforament de més de 500 persones. 
 
D’acord amb aquest ús es definiran les característiques que ha de complir l’edifici tal com estableix el 
Document Bàsic. 
 
Cal considerar que amb l’edificació principal amb l’ampliació del poliesportiu del nou edifici est, forma una unitat 
indissociable. Per tant, des del cantó de la seguretat, es proposa una avaluació conjunta composada per la 
sala principal del pavelló poliesportiu actual i l’ampliació de la banda est de l’àmbit de la Plaça dels Països 
Catalans. 
 
 
d2) Ubicació respecte edificis o establiments veïns  

Conjunt edificat aïllat en sòl urbà consolidat, en l’illa de concentració d’equipaments esportius de Linyola. 
 
 
d3) Alçada d’evacuació ascendent i descendent 
 
Les alçades d’evacuació es produeixen en: 
 
a) L’edifici de l’ampliació est objecte d’aquesta memòria. 
    Alçada d’evacuació descendent des de la planta primera de l’ampliació de 4,20 m.   
 
b) La planta primer pis de l’ala oest del poliesportiu existent amb una alçada d’evacuació descendent de 3,1  
    metres d’altura. 
 
c) La planta semisoterrada dels vestidors de pista de l’ala oest del poliesportiu existent amb una alçada  
    d’evacuació ascendent d’1,5 metres d’altura. 
 
 
 
 
M2. ANTECEDENTS 

En aquest apartat es justificarà el compliment de les exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, 
incloses en el Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB-SI) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 
 
Aquest Document bàsic té per objecte reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris d’un edifici sofreixin 
danys derivats d’un incendi, actuant en els aspectes de projecte, construcció, ús i manteniment del mateix. 
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M3. NORMATIVA APLICABLE 

LEGISLACIÓ I NORMES CONSIDERADES 
 
A continuació s’ofereix un llistat de la legislació i normes considerades principalment: 
 
Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
Real Decret 1371/2007, de 19 d’octubre,  pel qual s’aprova el document bàsic “DB-HR Protecció enfront al 
soroll” del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el 
Codi Tècnic de l’Edificació.  
 
Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB-SI). 
 
Document Bàsic de Seguretat d’Utilització (DB-SU). 
 
 
 
Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicions urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 
complementaris de la NBE-CPI/91, publicat el 30 de setembre de 1994 en el DOGC núm. 1954, corregit en el 
DOGC núm. 2005 de 30 de gener de 1995. 
 
Reial Decret 2177/1996, de 4 d’octubre, pel qual s’aprova la Norma Bàsica de l’Edificació NBE-CPI-96: 
Condicions de protecció contra incendis dels edificis. 
 
 
 
Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra 
Incendis, corregit en el BOE de 7 de maig de 1994. 
 
Ordre de 16 d’abril de 1998 sobre Normes de Procediment i Desenvolupament del Reial Decret 1942/1993, de 
5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de Protecció Contra Incendis i es revisa l’annex 
I i els Apèndixs del mateix. BOE número 101 del 28 d’abril de 1998. 
 
 
 
ORDRE INT/320/2014, de 20 d’octubre, per la qual s’aprova el contingut de la documentació tècnica per 
efectuar la intervenció administrativa per part de la Generalitat, establerta a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i també el 
model de certificat d’adequació a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d’incendis. 
 
Reial Decret 842/2013, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels 
elements constructius en funció de llurs propietats de reacció i de resistència front al foc. 
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M4. PROPAGACIÓ INTERIOR 

EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI (DB-SI) 
 
1.  COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDI 
 
La sectorització consisteix en separar zones de l’edifici per elements constructius delimitadors que siguin 
resistents al foc durant un període de temps determinat 
 
 
2. SECTORS D’INCENDI – SUPERFÍCIES DE L’ÀMBIT D’INTERVENCIÓ 
 
2.1 L’EDIFICACIÓ PRINCIPAL DEL POLIESPORTIU DE LINYOLA – ANTECEDENTS 
 
L’edifici del poliesportiu de Linyola va ser construït l’any 1980 i té un ús de caràcter polivalent ja que permet  
desenvolupar activitats esportives cobertes de tot tipus. 
 
La volumetria de l’edifici és molt compacta generant un bon coeficient  de forma que dota d’un bon  
comportament termodinàmic per defecte al volum de l’edifici existent. Corresponent a una planta rectangular de 
50 m x 32 m amb una alçada mitjana de 7 m fins al fals sostres lleugers i coberta a dos aigües i orientada en 
sentit longitudinal est-oest. 
 
El total de superfície en planta de l’àmbit d’actuació és de 1.600 m² construïts en planta principal que 
corresponen a 1.575 m² útils en planta. 
 
Constructivament està resolt per una estructura principal porticada en successió composta per pilars 
prefabricats de formigó armat i grans encavallades també de formigó armat de 32 m de llum i uns 4,5 m 
d’alçada en el seu vèrtex o punt central de carener. 
 
 
Ús principal de l’edifici Poliesportiu - Sala usos múltiples i col·lectius  

Adreça edifici: C/ de la Creueta, 29 – 25240 – LINYOLA (Lleida) 

Comunitat autònoma edifici:  CATALUNYA 

Any de construcció: 1980 

Referència cadastral: 5199002CG2159N0001XD 

Superfície construïda (m2): 1.600,00 m2  (habitable 1.575,00 m2 útils en planta)  

 
 

2.2 EL NOU EDIFICI DE L’AMPLIACIÓ A CARA EST DEL POLIESPORTIU 
 
Es proposta l’addició en la façana est de l’edifici principal del pavelló poliesportiu de Linyola d’un nou edifici de 
dos nivells de planta rectangular. Ambdós edificis –pavelló municipal existent i ara l’ampliació en la banda est- 
formaran part d’un sol conjunt funcional ja que en certs moments podran ésser usats de manera simultània. 
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2.3 TAULA DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES TOTALS DEL CONJUNT EDIFICAT DEL POLIESPORTIU 
 
 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 

M² 
EDIFICI INICIAL PAVELLÓ POLIESPORTIU  
 
- Cos principal del poliesportiu de Linyola - PB 

 
1.600 

 
- Cos oest WC i escenari interior poliesportiu – P1a 

 
186 

  
 
EDIFICI AMPLIACIÓ OEST 

 

 
- Ampliació cos addicionat a banda est PB (32 x 9) 

 
288 

 
- Ampliació cos addicionat a banda est P1 (32 x 9) 

 
288 

 
  TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 

 
2.362 < 2.500 m² 

 
 
2.4 COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDI 
 
En aplicació del CTE-DB-SI punt 1, Taula 11 i per un ús de pública concurrència, la superfície màxima per cada 
sector d’incendi correspon a 2.500 m² construïts. 
 
La superfície total construïda de l’àmbit conjunt de l’edifici del pavelló poliesportiu de Linyola amb l’ampliació 
est que es proposa posar en ús de manera conjunta és de 2.176 m² construïts < superfície màxima de 2.500 
m². 
 
CONCLUSIÓ: Es proposa l’àmbit del conjunt de l’edifici del pavelló poliesportiu de Linyola amb l’ampliació est  
com a un únic sector d’incendi. 
 
 
3.  LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL 
 
3.1 PLANTEJAMENT GENERAL 
 
Es planteja un sistema de climatització (calefacció i refrigeració) per aerotèrmia. Les unitats exteriors 
generadores d’energia són en posició exterior ubicats en la coberta del nou edifici ampliat. 
 
Aquestes unitats exteriors de producció d’energia o bomba de calor aerotèrmica per la climatització es situen 
sobre la coberta plana de l’últim forjat del nou edifici est ampliat i aniran protegides per una estructura 
perimetral exterior totalment oberta i calada de lames metàl·liques per facilitar la circulació de l’aire d’intercanvi 
sempre buscant el màxim rendiment de la maquinària. 
 
3.1.1 EL TRACTAMENT DE L’ESPAI DE LA CUINA EN LA BANDA SUD-EST EN MATÈRIA DE  
         PROTECCIÓ D’INCENDIS 
 
L’espai de la cuina sense consideració de local de risc especial baix 
 
Segons el contingut del CTE DB S1 1.2 Local i zones de risc especial en la taula 2.1. Classificació dels locals i 
zones de risc especial integrades en els edificis, en l’entrada “Cuines segons potència instal·lada” en la nota 2 
diu: 
 
- “En usos diferents d'Hospitalari i Residencial Públic no es consideren locals de risc especial les  
  cuines, els aparells dels quals estiguin protegits amb un sistema automàtic d'extinció, encara que fins  
  i tot en aquest cas els és aplicable el que estableix la nota (3).” 
 
  El projecte té previst la instal·lació d’un sistema automàtic de detecció i d’extinció d’incendis en la  
  cuina per ús de pública concurrència.  
  Per tant l’àmbit de la cuina no es considera local de risc especial.                                  COMPLEIX 
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3.1.1.a) NO OBLIGATORIETAT DE DISPOSAR DE SISTEMES FIXES D’EXTINCIÓ EN L’ÀMBIT GENERAL  
              DE LA CUINA 
 
Segons DB-SI-4 Instal·lacions de protecció contra incendis – Taula 1.1. Dotació d’instal·lacions de protecció 
contra incendis – Instal·lació automàtica d’extinció serà obligatòria en cuines de potència instal·lada que 
excedeixi de 50 kW en usos de pública concurrència. En la nota (4) de la taula 11 s’especifica que en 
fregidores i paelles basculants es comptarà a raó d’ 1kW de potència per cada litre de capacitat, 
independentment de la seva potència. 
 
En el nostre cas per la cuina proposada la potència instal·lada o capacitat prevista de fregidores i paelles 
basculants és de 2 cubetes de 10 litres amb un total de 20 litres – equivalent a 20 kW < 50 litres equivalent a 
50 kW .                                                                                                                             
La proposta per l’àmbit de la cuina no contempla la instal·lació de sistemes fixes d’extinció en  
l’àmbit general de la cuina. Excepció feta de la campana d’extracció de fums que si s’incorpora.       COMPLEIX 
 
 
3.1.1.b) COMPLIMENT DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA CUINA 
 
- COMPLIMENT DEL CONTINGUT APLICABLE DE LA NOTA (3) DE LA TAULA 2.1 DEL CTE DB S1 1.2 EN  
  EL PROJECTE. 
 
  Aquesta nota 3,  especifica diu: 
 
  - Les campanes han d'estar separades almenys 50 cm de qualsevol material que no sigui A1.       
    PROPOSTA                                                                                                                                       COMPLEIX 
 
- Els conductes han de ser independents de tota altra extracció o ventilació i exclusius per a cada  
  cuina.  
  PROPOSTA: CONDUCTE INDEPENDENT.                                                                                      COMPLEIX 
 
- Els conducte han de disposar de registres per a inspecció i neteja en els canvis de direcció amb  
  angles més grans que 30° i cada 3 m com a màxim de tram horitzontal. 
  PROPOSTA: EL CONDUCTE DISPOSA DELS REGISTRES                                                           COMPLEIX 
 
- Els conductes que discorrin per l'interior de l'edifici, així com els que discorrin per façanes a menys  
  d'1,50 m de distància de zones de la mateixa que no siguin almenys EI 30 o de balcons, terrasses o  
  buits practicables tindran una classificació EI 30.  
  PROPOSTA: CONDUCTES EI 30. MÍNIM                                                                                         COMPLEIX 
 
- No han d'existir comportes tallafoc a l'interior d'aquest tipus de conductes (s'ha de resoldre de  
  la manera que s'indica a l'apartat 3 d'aquesta secció). 
  PROPOSTA: EL CONDUCTE D’EXTRACCIÓ DE FUMS NO TÉ COMPORTES TALLAFOC FINS 
                        LA SEVA SORTIDA A COBERTA                                                                                COMPLEIX 
 
-  Els filtres han d'estar separats dels focus de calor més d'1,20 m si són de tipus graella o de gas, i  
   més de 0,50 m si són d'altres tipus. Han de ser fàcilment accessibles i desmuntables per a la seva  
   neteja, tenir una inclinació més gran que 45° i posseir una safata de recollida de greixos que  
   condueixi aquests fins a un recipient tancat la capacitat del qual ha de ser menor que 3 l.  
   LA CAMPANA PROPOSADA TÉ EN COMPTE AQUESTS CONDICIONANTS                              COMPLEIX 
 
- Els ventiladors compliran les especificacions de la norma UNE-EN 12101-3: 2016 “Especificacions  
  per a airejadors extractors de fums i calor mecànics.” i tindran una classificació F400 90. 
  PROPOSTA: EL VENTILADOR PROPOSAT TÉ AQUESTES CARACTERÍSTIQUES                    COMPLEIX 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

3.1.1.c) PROPOSTA FINAL TRACTAMENT ESPAI CUINA 
 
No obstant es decideix, del cantó de la seguretat, i de manera voluntària dotar el local de la cuina d’una 
compartimentació RF90 en l’estructura, conductes EI 90, amb extractor exterior tipus F400 90, i portes tipus El2 
45 C5 i els dos passa-plats proposats dotats amb una cortina tallafocs automatitzada classe EI 45. Juntament 
amb el sistema automàtic de detecció i extinció d’incendis per SPRINKLERS específic per la campana 
extractora. 
 
Fora de la campana, la resta de superfícies de l’àmbit del local de la cuina, per una potència instal·lada inferior 
als 50 Kw, està exempta de la col·locació de sistemes fixes d’extinció tipus SPRINKLERS. 
 
 
3.2 RESUM – CONCLUSIÓ – SEGONS PROPOSTA:  
 
1) La proposta amb les unitats generadores d’energia per climatització a l’exterior no crea cap tipus de local  
    equivalent al concepte de sala de màquines de risc especial. 
 
2) Els comptadors i el quadre general de distribució es troben en una caseta exterior en façana sud de l’edifici  
    del poliesportiu. L’accés a la caseta és directe per l’exterior.  No genera cap local de risc especial. 
 
3) L’àmbit per magatzem auxiliar del pavelló i de mobiliari i altres elements esportius que es desenvolupa en  
    l’ala sud-oest del pavelló correspon a un cubícul amb un volum construït de  78 m³ inferiors als 100 m³     
    mínims i amb accés des de l’exterior en edificació del propi magatzem. No genera cap local de risc especial. 
 
4) L’àmbit de la cuina de la part sud-est de l’ampliació està equipat amb sistemes automàtics de detecció i  
    d’extinció d’incendis tant en campana com en l’espai de la cuina. No genera cap local de risc especial. 
 
 
Per tant en el plantejament general l’organigrama funcional conjunt d’aquesta ampliació no es generen locals 
de risc especial o espais amb necessitat de generar compartimentació d’incendis. 
 
 
3.3 REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS, DECORATIUS I DE MOBILIARI 

Els elements constructius hauran de complir les condicions de reacció al foc que s’estableixen. 
 

Situació de l’element Revestiments 
de sostres i parets (1)  

Zones Ocupables C-s2, d0 EFL 

 
(1) Sempre que superin el 5% de les superfícies totals de les parets, del conjunt dels sostres o del  
     conjunt dels terres del recinte considerat 
 
 
 
Segons taula 4.1 del CTE-DB-SI en zones ocupables els revestiments tindran una classe de reacció al fonc 
segons taula adjunta. 
 
- Zones ocupables i reacció al foc de revestiments 
 
       Proposta 
- Sostres i parets – C – S2.do    Parets estructura de formigó armat enguixades 
       Revoltons ceràmics 
       Totxo massís 
       Perfileria d’acer                                             COMPLEIX 
 
- Paviments – EFL     Paviment ceràmic i petri (Tipus A – S1-do)  COMPLEIX 
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4. PROPAGACIÓ EXTERIOR (SI 2) 
 
El conjunt de l’edifici del pavelló poliesportiu de Linyola i la seva ampliació est es troben situats de forma aïllada 
i no disposarà de parets mitgeres amb altres edificis ni disposa de lluernaris amb la coberta única i més alta. 
Sense incidència en altres edificacions. 
 
Amb la finalitat d’evitar la propagació horitzontal i vertical entre els espais de l’edifici del pavelló poliesportiu tot i  
considerant un únic sector d’incendi del cantó de la seguretat i d’acord amb l’apartat 1 de la secció SI 2, els 
tancaments hauran de ser com a mínim EI-60 segons els gràfics següents si no compleixen les mesures de 
separació mínima reflectides en el gràfic. 
 

 
 

4.1 CTE – DB – SI 

ANNEX F. RESISTÈNCIA I ESTABILITAT AL FOC DELS ELEMENTS DE FÀBRICA (SEGONS ANNEX F  
                  DEL CTE-DB-SI) 
 
 
4.1.1 EL PAVELLÓ POLIESPORTIU EXISTENT 
 
Respecte els murs portants del pavelló poliesportiu són de panells prefabricats de formigó d’uns 20 cm de gruix 
amb pilars de formigó armat, tal com l’estructura de l’ampliació est. L’estructura portant presenta com a mínim 
un REI 120 > RF 90 mínim requerit.                                                                                                      COMPLEIX  
 
 
4.1.2 LA COBERTA DEL PAVELLÓ 
 
La coberta existent de l’edifici del pavelló poliesportiu està solucionada a base de panell Sandwich lleuger. Per 
tant la seva estructura portant podrà tenir una RF 30.                                                                          COMPLEIX 
 
 
4.1.3 EL NOU EDIFICI – AMPLIACIÓ EST 
 
Els plans de forjat portant de l’edifici est d’ampliació s’han efectuat mitjançant una estructura de biguetes de 
formigó autoportants, revoltons de formigó i capa de compressió amb un gruix o cantell total de 35 cm, tot 
assolint un R-90.                COMPLEIX 
 
La part d’estructura metàl·lica dels suports o pilars anirà recoberta amb pintura entumescent fins assolir RF-90. 
                  COMPLEIX 

= 0,60 
 

d = 0,50 
 
REI 60 
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5. EVACUACIÓ DELS OCUPANTS (SI 3) 
 
5.1 COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ 
 
Donat que es tracta d’un establiment d’ús general de pública concurrència que no està integrat en qualsevol 
altre edifici de distint ús de superfície construïda de no major de 1.500 m², no serà necessari complir les 
condicions de compatibilitat dels elements d’evacuació. 
 
No obstant i del cantó de la seguretat i considerant que l’evacuació en la façana est per les quatre portes P-EN, 
P-ECN, P-ECS, P-ES del pavelló serà a través del cos ampliat ubicat en cara est.  
 
Del cantó de la seguretat es planteja que les sortides del cos ampliat compleixen amb la suma total de fluxes o 
capacitats d’evacuació provinents de la suma de les portes que donen directament al pavelló a través del 
tancaments est i de l’ocupació total dels espais de l’ampliació est tant de PB com de planta pis. 
 
 
5.2 EVACUACIÓ D’OCUPANTS – DB SI 3 
 
Nombre de sortides i longituds dels recorreguts d’evacuació.  
 
Partint de la base de què el local disposa de més de dues (2) sortides de planta o de recinte. 
 
La longitud màxima del recorregut serà de 50 m. No obstant es pot considerar una longitud màxima de 75 m en 
cas de risc de declaració d’incendi irrellevant, com en pistes poliesportives de risc mínim que correspondria al 
cas que ens ocupa.  
 
En els plànols adjunts de recorreguts d’evacuació es demostra que en cap cas no és supera els 50 m de 
recorregut a partir dels punt de recorreguts alternatius. 
 
 
5.3 BARRA ANTIPÀNIC 
 
En aplicació del contingut del CTE-DB-SI-Punt 6.3. 
 
Per sortides de planta de més de 50 persones i ocupants no familiaritzats, caldrà que la porta obri cap a 
l’exterior i estigui dotada de barra antipànic (barra UNE EN 11.25). 
 
En el nostre cas, i del cantó de la seguretat, es col·locarà una barra antipànic a cadascuna de les portes del 
conjunt edificat que donin accés a la via pública o a nivell d’espai exterior segur. Com és el cas de les dues 
obertures o portes de sortida de la façana oest que donen directament a l’espai exterior segur del camp de 
futbol. 
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5.4 CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ – LIMITACIÓ DE L’AFORAMENT 
 
Per al càlcul de l’ocupació de l’establiment es prenen els valors en funció de la superfície útil i ocupació per 
seients de les grades del recinte esportiu considerat. La resta d’espais únicament estaran adscrits a l’ús dels 
esportistes sense cap altra incidència d’ocupació. 
 
Les densitats utilitzades en el càlcul de l’ocupació han estat les següents: 
 
- Ús previst: pública concurrència: 
 
- L’ocupació de les grades amb seients definits en el projecte                                                1 persona/seient 
 
- WC generals de planta                                    3 m²/persona 
- Vestuaris                                      3 m²/persona 
- Zones d’oficina de gestió de l’activitat:          10 m²/persona 
 - Zones generals d’ús públic en àmbits equivalent o per assimilació en museus, galeries d’art 
  i exposicions en espais de planta baixa de l’edificació ampliació oest:                                            2 m²/persona 
- Zones equivalents a aules per cursets, conferències i sessions de formació tècnica:  
  en espai de l’edifici ampliació est                                                                                                   1,5 m²/persona 
- Vestíbuls generals de planta:         1,5 m²/persona 
 
No obstant aquest càlcul, del cantó de la seguretat, es limitarà l’aforament en l’àmbit del poliesportiu existent a 
un màxim a 579 persones. 
 
Per altra banda l’ocupació dels cos oest de vestidors i WC d’esportistes i espectadors es considerarà 
alternativa i deudora de l’ocupació general de la pista. 
 
 
5.4.1 QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS OCUPABLES DEL PAVELLÓ EXISTENT - OCUPACIONS 
 
5.4.1.1 ÀMBIT PISTA I GRADES 
 

SUPERFÍCIES 
M² 

TOTAL 
M² 

OCUPACIONS 
PERSONES 

 
- Superfície grada nord 
  Ocupació amb 276 seients 

 
 

 
131,27 

 
276 

 
- Superfície grada sud. Ocupació amb 246 seients 

  
123,33 

 
246 

 
- Superfície pista poliesportiva. Recinte central joc (ocupació 
   jugadors) 

  
650,72 

 
22 

 
- Superfície faixa o àrea tècnica pels dos equips i taula de   
  control 

  
37,00 

 
35 

 
- Zona sud-oest. Àmbit bar pista (ocupació alternativa grades) 

 
 
 

 
40,65 

 
--- 

 
TOTAL  

  
982,97 

 
579 
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5.4.1.2 TAULA DE SUPERFÍCIES PAVELLÓ POLIESPORTIU – CÀLCUL OCUPACIÓ 
 
OCUPACIÓ ALTERNATIVA AMB LES PISTES POLIESPORTIVES 
ÀMBIT COS OEST – 
VESTIDORS I PLATAFORMA ESCENARI/PRESIDÈNCIA 
 

SUPERF. 
M² 

ÚTILS 
OCUPAB. 

TOTAL 
M² 

CÀLCUL DE 
L’OCUPACIÓ 
PERSONES 

- NIVELL PLANTA PISTA (COTA ± 0 M)    
  Àmbit nord    
   - Compartiment antigues instal·lacions. Sense ús 10,01   
   - WC 1. Bany adaptat 1 (1 p/3 m²) 5,55  2 
   - Compartiment. Caixa general de protecció i farmaciola (1 p/3 m²) 7,66  2 
   - Distribuïdor 1 (1 p/2 m²) 11,35  6 
   - Vestidor àrbitre (1 p/3 m²) 9,06  3 
      Total àmbit nord 
 

43,63  13 

   Àmbit sud    
   - Distribuïdor (1 p/2 m²) 10,08  5 
   - WC homes (1 p/3 m²) 20,72  7 
   - WC dones (1 p/3 m²)  11,00  4 
     Total àmbit sud 41,80  16 
   
TOTAL NIVELL PLANTA PISTA 

  
85,43 

 
29 

 
 
- NIVELL PLANTA VESTIDORS SEMISOTERRATS (COTA -1,5 M) 

   

   - Vestidors equip 1 (1 p/3 m²) 36,87  13 
   - Vestidors equip 2 (1 p/3 m²) 36,87  13 
   - Passadís (1 p/2 m²) 20,02  10 
 
TOTAL NIVELL PLANTA VESTIDORS SEMISOTERRATS 

  
93,76 

 
36 

 
 
- NIVELL PLANTA ESCENARI PRESIDÈNCIA (COTA +1,3 M) 

   

  - Plataforma (Possibles espectadors asseguts 1 p/1 m²) 74,04  74 
  - Passadís (1 p/2 m²) 18,34  9 
    
TOTAL NIVELL PLANTA ESCENARI PRESIDÈNCIA 

  
92,38 

 
83 

 
 
- NIVELL SUPERIOR. MAGATZEM I ZONES DE PAS (COTA +3 M) 

   

  Compartiment nord    
  - Distribuïdor 1 (1 p/2 m²) 7,50  4 
  - WC (1 p/3 m²) 7,87  2 
  - Sala gestió 1 – oficina – vestidors (1 p/3 m²) 14,43  5 
  - Sala gestió 2 – oficina – vestidors (1 p/3 m²) 7.76  3 
    Total compartiment nord 
 

37,56  14 

  Compartiment sud    
   - Distribuïdor 2 (1 p/2 m²) 7,50  4 
   - WC (1 p/3 m²) 7,87  2 
   - Sala gestió 3 - oficina – vestidors (1 p/3 m²) 18,81  7 
   - Magatzem mobiliari (1 p/3 m²) 11,22  4 
     Total compartiment sud 45,40  17 
 
  TOTAL NIVELL SUPERIOR 

  
82,96 

 
31 

 
 
TOTAL SUPERFÍCIES COS OEST 

  
 

354,53 

 
 

179 
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Comparació capacitat d’evacuació de les dues escales interiors del mòdul oest amb dues sortides 
d’emergència a espai exterior segur del camp de futbol a oest. Una sortida d’emergència d’1 m d’ample de 
porta en cada escala d’ample d’1,2 m. Per una ocupació màxima total en tota l’ala oest del pavelló poliesportiu 
de 179 persones i considerant un ample d’escala d’1,2 m x 160 persones/m ample = 192 persones > 179 
persones. 
 
5.4.1.3 CONCLUSIÓ 
 
Per una hipòtesi de bloqueig d’una de les dues escales la capacitat d’evacuació de l’escala lliure és de 192 
persones > de l’ocupació total prevista per 179 persones. 
 
Per tant les escales actuals existents en el cos o ala oest del pavelló poliesportiu compleixen amb la capacitat 
d’evacuació exigida per aquesta zona, considerada del cantó de la seguretat de manera independent respecte 
la resta del pavelló poliesportiu. 
 
 
5.4.1.4 RESUM OCUPACIONS TOTALS – PAVELLÓ – AMPLIACIÓ EST (EDIFICIS SEPARATS) 
 
Així disposarem de la següent ocupació en: 
 
a) L’edifici existent del pavelló poliesportiu  
 
- Àmbit pista i grades segons taula 5.4.1.1  579 persones 
- Àmbit vestidors cos oest segons taula 5.4.1.2            179 persones  

Ocupació alternativa. 
No computa 

 
   Total ocupació màxima permesa 

 
        579 persones 

 
 
b) Nou edifici de l’ampliació est proposada. Considerat com a edifici separat 
 
- Planta baixa   
   - Sales de reunions i vestíbuls 255,74 m² x 1p/1,5 m² =  171 persones 
   - WC   14,77 m² x 1p/3 m² =     5 persones 
 
- Planta 1a de vestidors i oficines de gestió (1) 

 
253,15 m² x 1p/1,5 m² = 

 
169 persones 

 
  Total ocupació edifici ampliació 

  
345 persones 
Ocupació en edifici 
separat de la pista del  
pavelló poliesportiu 

 
(1) (Capacitat d’evacuació de la planta 1a a través de les dues escales existents. 
     Ample d’una sola escala amb hipòtesi de bloqueig 1,5 mx180 persones/m ample =  
                                                                               270 persones < 169 persones ocupació màxima: COMPLEIX) 
 
 
5.5 ACTIVITATS PREVISTES AMB OCUPACIÓ EN EL PAVELLÓ POLIESPORTIU 
 
- Actes esportius. Partits de competició. Ocupació de grades. 
 
 
5.6 ACTIVITATS PREVISTES EN L’ÀMBIT DEL NOU EDIFICI DE L’AMPLIACIÓ EST DEL POLIESPORTIU 
 
En PB: 
- Control d’accés i informació dels visitants. 
- Reunions i actes públics de tipus sociocultural. 
 
En P.1a: 
- Vestidors esportius i sales de reunions i de gestió. 
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5.7 ESCALES D’EVACUACIÓ DE PLANTA 1a DE L’EDIFICI AMPLIACIÓ EST 
 
L’esgraonat de les dues escales nord i sud d’evacuació de la planta 1a de l’edifici, per a ús de pública 
concurrència té unes mesures de 17,5 m d’altura i 29 cm de petjada. 
 
També al salvar una altura superior als 2,80 m disposa d’un replà intermedi.                                      COMPLEIX 
 
 
5.8 RECORREGUTS D’EVACUACIÓ 
 
La longitud dels recorreguts d’evacuació amb recintes amb més d’una sortida fins a una sortida de planta no 
serà superior als 50 m: 
 
 - En el pavelló poliesportiu el recorregut màxim més desfavorable podria ser de 48/49 m.    COMPLEIX 
 - En l’edifici ampliació est el recorregut màxim més desfavorable podria ser de 24 m.           COMPLEIX 
 
 
5.9 EVACUACIÓ DE LA ZONA DE GRADES 
 
L’edifici actual del pavelló poliesportiu de Linyola disposa de dues zones o àmbits de grades, de proporcions 
rectangulars en planta, que tindran tres punts d’accés i també d’evacuació corresponents a la part central i als 
caps de cada zona. 
 
Aquesta disposició de tres punts d’accés i evacuació en l’àmbit de cada grada garanteix, per una hipòtesi de 
bloqueig en qualsevol d’aquestes tres escales, l’evacuació dels ocupants. 
 

- La grada nord disposarà de dues escales. Una en el cap o extrem est i l’altra en el cap o extrem oest  
  d’1,2 m d’ample. 
 
  En el punt central una rampa soluciona l’accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda amb un ample  
  d’1,5 m. 
 
   L’ocupació, en la grada més gran de la part nord, segons disposició de seients, és de 276 persones. Que  
  amb hipòtesi de bloqueig pel punt d’evacuació amb major capacitat corresponent a la rampa d’1,5 m  
  d’ample, restarien lliures les dues escales de cap d’1,2 m d’ample cadascuna. Suposaria una capacitat  
  d’evacuació de 2 x 1,2 m d’ample = 2,4 m d’ample x 160 persones/m amplada =  
  384 persones > 276 persones d’ocupació màxima.                                                                       COMPLEIX 
 
 
- La grada sud disposarà de tres escales. Una en el cap o extrem est i l’altra en el cap o extrem oest d’1,2   
   m d’ample. 
 
  En la part central una tercera escala desdoblada d’1,2 m d’ample acabarà de complementar l’accés i  
  l’evacuació d’aquest àmbit. 
 
  La grada sud, per una ocupació prevista de 246 persones, també quedaria coberta en les seves  
  necessitats d’evacuació. Ja que compta amb tres escales d’evacuació d’1,2 m d’ample. Una en posició  
  central i dues en cada cap de l’àmbit. 
 
  Per tant amb hipòtesi de bloqueig per una de les tres escales tindríem una capacitat d’evacuació de 2 x  
  1,2 m d’ample =  2,4 m d’ample x 160 persones/m amplada = 
  384 persones > 246 persones d’ocupació màxima en grada sud.                                                 COMPLEIX 

 
 

El passadís central de cada àmbit de grades té una amplada d’1,2 m amb una capacitat d’evacuació de 240 
persones (1,2 m x 200 persones/m) que donada la ubicació o posició central i equidistribuïda de les tres 
sortides, amb hipòtesi de bloqueig, sempre podran donar servei al 50% de l’ocupació de la grada (276/2) 
138 persones < 240 persones                                        COMPLEIX 
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5.10 CAPACITAT DE LES SORTIDES GENERALS DE L’EDIFICI DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU –  

        HIPÒTESI DE BLOQUEIG 
 
Les sortides generals principals de l’edifici del pavelló poliesportiu en planta baixa són quatre amb les següents 
capacitats d’evacuació: 
 
 AMPLE PORTA CAPACITAT D’EVACUACIÓ 

AMB HIPÒTESI DE 
BLOQUEIG 

-      Porta sud-oest               (P-SO) 1,60 m  320 persones 
-      Portes sud-est               (P-SE) 1 2,40 m BLOQUEIG (480 persones)     0 persones 
-      Portes sud-est               (P-SE) 2 1,60 m BLOQUEIG (330 persones)     0 persones 
-      Portes nord-est             (P-NE) 1 2,40 m                          480 persones 
-      Portes nord-est             (P-NE) 2 1,60 m                          320 persones 
- (1) Portes est-nord             (P-EN) 1,20 m                          240 persones 
- (1) Portes est-sud              (P-ES) 1,20 m BLOQUEIG (240 persones)     0 persones 
 
Total capacitat d’evacuació amb hipòtesi de bloqueig 

  
     1.360 persones 

 
(1) Aquesta capacitat d’evacuació per les persones usuaris del poliesportiu s’efectuarà a través de les 

sortides d’evacuació amb barra antipànic de l’edificació ampliada est, pel que fa a una ocupació de 480  
persones provinents de l’edifici del pavelló. 
 
Corresponents a les sortides: P-EN:    240 persones 
                     P-ES:    240 persones 
          Total:   480 persones 
 
Les 480 persones serà el flux addicional que caldrà sumar a l’ocupació total del nou edifici ampliat est. 
 
 

5.10.1 CONCLUSIÓ 
 
Si considerem la hipòtesi de bloqueig aplicada a les tres sortides de la cantonada sud-est del pavelló (P-SE1, 
P-SE2 i P-ES), amb més capacitat d’evacuació i per una ocupació total de l’edifici del pavelló poliesportiu de 
579 persones, per un moment de màxima afluència, les restants sortides existents lliures de bloqueig, 
permetran del cantó de la seguretat una capacitat d’evacuació de 1.360 persones. Capacitat d’evacuació 
superior al total d’ocupació de l’edifici de la nau principal del poliesportiu de 579 persones.               COMPLEIX 
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5.11 CAPACITAT DE LES SORTIDES DE L’EDIFICI DE L’AMPLIACIÓ EST – HIPÒTESI DE BLOQUEIG 
 
Les sortides generals de l’edifici de l’ampliació est en PB que incorporen l’ocupació de la seva planta pis 
corresponen a: 
 
 AMPLE PORTA CAPACITAT D’EVACUACIÓ 

AMB HIPÒTESI DE 
BLOQUEIG 

- Portes sud                           (P-S)       2,40 m BLOQUEIG (480 persones)     0 persones 
- Portes nord                          (P-N) 1,20 m                          240 persones 
- Porta central                        (P-C)    2,40 m 480 persones 
- Portes                                  (P-NE) 2,40 m 480 persones 
- Portes                                  (P-SE)       2,40 m BLOQUEIG (480 persones)     0 persones 
                                                                                                                             1.200 persones > 924 persones  
                    d’ocupació total de pavelló i  
                    ampliació   

            
Si considerem la hipòtesi de bloqueig en l’edifici ampliat est aplicada a les sortides P-SE i P-S, amb més 
capacitat d’evacuació i per una ocupació total de l’edifici ampliat de 345 persones, sumat a les necessitats 
d’evacuació provinent de les dues sortides est del pavelló (P-EN i P-ES) (2 x 2,40 = 4,80 M) per 960 persones 
superior a l’ocupació del pavelló de 579 persones. 
 
Per tant la suma de la totalitat del flux de les  sortides provinents del pavelló sumada a l’ocupació de l’edifici 
ampliat quedarà coberta, del cantó de la seguretat, per la capacitat total d’evacuació amb hipòtesi de bloqueig 
de les sortides de l’edifici ampliat de 1.200 persones, netament superior al total de les necessitats d’evacuació 
de l’edifici ampliat sumat al flux provinent de les 2 portes de la façana est del pavelló amb hipòtesi de bloqueig i 
amb una necessitat d’evacuació per (480 + 345) 825 persones < 1.200 persones.                               COMPLEIX 
 
 
Les sortides de l’edifici de l’ampliació est en P.Pis a través de les escales existents tenen les següents 
capacitats d’evacuació: 
 
 
 AMPLE PORTA CAPACITAT D’EVACUACIÓ 
- Escala nord 1,50 m                          270 persones 
- Escala sud       1,50 m BLOQUEIG (270 persones)     0 persones 
                                                                                                                                 270 persones > 169 persones per 

                                                             l’ocupació de P.1a 
            COMPLEIX 
 
 

5.12 SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D’EVACUACIÓ 
 
Totes les sortides de recintes amb una superfície superior a 50 m2, les sortides de planta i les sortides d’edifici 
que siguin d’ús habitual es senyalitzaran mitjançant rètols de “SORTIDA”. 
 
Les sortides previstes únicament en cas d’emergència es senyalitzaran mitjançant el rètol de “SORTIDA 
D’EMERGÈNCIA”. 
 
Es disposaran senyals indicatives de direcció dels recorreguts que siguin visibles des de qualsevol origen 
d’evacuació. En les portes que puguin induir a error es col·locarà el rètol “SENSE SORTIDA”, però ubicat fora 
de la fulla de la porta. Les senyals utilitzades seran conforme a la norma UNE 23034:1998. 
 
Les portes de sortida de planta de la façana est del pavelló, del cantó de la seguretat i per evitar flux 
d’ocupació, en sentit contrari a l’evacuació tindran en la cara exterior o banda de l’edifici ampliat est el rètol 
“sense sortida”. 
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6. DETECCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ DE L’INCENDI. (SI-4) 
 
6.1 DOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Donat que es tracta d’un establiment d’ús assimilable a pública concurrència es dotarà les edificacions de les 
següents instal·lacions de protecció contra incendis: 
 
Ús de 
l’establiment 

Instal·lació Dotació Condicions 

En general 
 
 
 
 
Pública 
concurrència 
 

Extintors 1 d’eficàcia  
21A-113B 

Cada 15 m. De recorregut en 
cada planta, com a màxim, 
des de qualsevol origen 
d’evacuació. 

Boques d’incendi 
equipades (BIE) 

Boca tipus Ǿ 25 mm Superfície construïda 
superior a 500 m² 

Columna Seca No Altura evacuació inferior a 24 
m 

Sistema de detecció  
 
 
 
 
Sistema d’alarma 
d’incendi 
 
 

En usos de pública concurrència  
per superfície construïda 
superior a 1000 m² EO1 
Si 
 
Ocupació prevista superior a 500 
persones - Si 

Detecció general 
 
 
 

-Un polsador a planta pis de 
   l’ampliació est. Mínim 
- Tres polsadors a PB.    
   Pavelló:2 i ampliació:1 per  
   planta 

 
Ascensor d’emergència No -- 
Hidrants exteriors Si -- 
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6.1.1 SISTEMA DE DETECCIÓ D’INCENDIS 
 
El sistema de detecció d’incendis es planteja amb dos sistemes diferenciats: 
 
- La nau de la pista del pavelló poliesportiu 
 
  Per la seva escala o dimensió de l’espai es disposarà d’un sistema de detecció per escombrat d’infrarojos o  
  de feix lluminós mitjançant la col·locació en la part superior d’una barra de detecció emissora i una altra barra  
  receptora situada en cadascun dels caps (est i oest) de la nau de pista. 
 
  Quan hi ha sostres alts aquest sistema es el més adequat ja que els detectors puntuals tenen una altura del  
  sostre eficaç de detecció inferior a 12 m (Taula A.2 UNEEN 54-14). El límit general d’altura donat en el British  
  Standard pels sistemes de detecció i alarma (BS 5839: Part 1) pels detectors òptics de feix lluminós és de 25  
  m. 
 
  Per una àrea màxima de cobertura de 1.600 m² < als 1.417,5 m² de l’àmbit de la nau de pista i grades  
  (45 m x 31,5 m)                                                                                                                                    COMPLEIX 
 
 
- Els àmbits compartimentats dels vestidors, WC generals i compartiments de l’ala oest del pavelló  
  poliesportiu en planta baixa i planta pis i també de l’ampliació est en les plantes PB i P.1a. 
 
  Es disposarà d’un sistema de detecció d’incendis amb sensors combinats (termoestàtics i termovelocimètrics)  
  col·locats en cada estància i/o àmbit compartimentat. Tipus SL ≤ 30 en les estances petites i SL ≤ 80 en les  
  estances de PB de l’ampliació est. 
 
  L’element característic de la instal·lació és el detector d’incendis. Segons la Norma UNE EN 54-1 (UNE 23007  
  part 1) és el “component d’un sistema de detecció d’incendi que conté, com a mínim, un sensor que controla  
  de manera contínua o a intervals regulars, un fenomen físic i/o químic associat a un incendi i que emet una  
  senyal a l’equip de control i senyalització”. 
 
 
Ambdós sistemes aniran connectats a la centraleta de senyalització de control i gestió. 
La instal·lació serà executada per empresa especialitzada i complirà les normes UNE adients i serà revisada i 
certificada per la corresponent Empresa d’Inspecció i Control Homologada (ECA) en matèria d’inspecció i 
protecció d’incendis. 
 
 
6.1.1.1 COMPONENTS DEL SISTEMA 
 
  Una instal·lació automàtica proposada de detecció d’incendis està formada per: 
  
  - Uns detectors d’incendis distribuïts de forma regular pel recinte o recintes a vigilar. 
  - Un equip de control i senyalització. 
  - Uns elements auxiliares: Dispositius d’alarma per zones i general, dispositius de control i accionament de  
    sistemes automàtics de protecció contra incendis, incloent els sistemes de tancament de portes de  
    sectorització i obertura d’exutoris de fum automàtics, si es dóna el cas, i transmissió de l’alarma a l’exterior,  
    paro de sistemes d’aire condicionat i ventilació, etc. 
  -Polsadors d’alarma. 
  - Línies d’interconnexió entre els elements anteriors. 
  - Font d’alimentació. 
 
 
6.1.1.2 NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE 
 
La normativa tècnica que ens facilita el seu correcte i adequat disseny ve determinada dins la família de les 
normes UNE EN 54. Sistemes de detecció i alarma d’incendis, i en la norma UNE 23007-14. Sistemes de 
detecció i alarma d’incendis. Part 14: Planificació, disseny, instal·lació, posta en servei, ús i manteniment.  
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6.1,1.3 OPERACIONS DE MANTENIMENT PERIÒDIC DELS SISTEMES AUTOMÀTICS DE DETECCIÓ I  
            ALARMA D’INCENDIS 
 
PERIODICITAT DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ 
 
DIÀRIAMENT 
Personal del titular de la instal·lació  
(Segons UNE 23007-14) 
 

 
 
- El panell indica funcionament normal. Si indica situació d’avaria,  
  es registrarà i es comunicarà al mantenidor autoritzat. 
 
- Es comprovarà que tots els avisos d’avaria del dia anterior han  
  estat atesos. 
 
- Es comprovarà que les impressores estan en condicions de  
  funcionament (paper, tinta, etc...) 

 
CADA MES 
Personal del titular de la instal·lació 
(Segons UNE 23007-14) 

 
 
- Posar en marxa els generadors d’emergència i verificar el nivell  
  de combustible. 
 
- Accionament d’un detector o polsador d’alarma, com a mínim,  
  d’una zona diferent cada mes, comprovant que el sistema  
  funciona correctament (alarma i actuació de la resta de dispositius  
  del sistema). 
 
- Quan sigui permissibles, accionament de cada connexió remota  
  amb el servei de bombers. 

 
CADA 3 MESOS 
Personal del titular de la instal·lació 
(Segons UNE 23007-14) 

 
 
- Revisió dels llibres de registre i verificacions que s’han adoptat  
  totes les mesures correctores. 
 
- Comprovació de funcionament de les instal·lacions (amb cada  
  font de subministrament): alarma, avís d’avaria i totes les funcions  
  auxiliars de l’equip de senyalització i control. 
 
- Substitució de pilots, fusibles, etc., defectuosos. 
 
- Manteniment d’acumuladors (neteja de bornes, reposició d’aigua  
  destil·lada, etc.). 

 
CADA ANY 
Personal de l’instal·lador o 
mantenidor habilitat 

 
 
- Verificació integral de la instal·lació. 
 
- Neteja de l’equip de centrals i accessoris. 
 
- Verificació de que cada detector funcioni correctament. 
 
- Verificació d’unions roscades o soldades. 
 
- Neteja i reglatge de relés.  
 
- Regulació de tensions i intensitats. 
 
- Verificació dels equips de transmissió d’alarma. 
 
- Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament  
  elèctric. 
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- NOTA ACLARATORIA: 
  A mes de les revisions exigides en el RD 1942/1993 pel que s’aprova el RIPCI (Reglament d’Instal·lacions de  
  Protecció Contra Incendis), que es limiten als períodes trimestrals i anual, es tindrà en compte que la norma  
  UNE 23007-14 Sistemes de detecció i d’alarma d’incendis. Part 14: Planificació, disseny, instal·lació, posta en  
  servei, ús i manteniment d’obligat compliment, estableix en el seu Annex A, apartat A.11, apartat A.11.2.1  
  l’obligatorietat   de revisar diària i mensualment els aspectes resumits en aquesta taula, que s’han afegit als  
  establerts pel RIPCI. 
 
 
6.1.1.4 OPERACIONS DE MANTENIMENT PERIÒDIC DELS SISTEMES MANUALS D’ALARMA  
            D’INCENDIS 
 
PERIODICITAT DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ 
 
CADA 3 MESOS 
Personal del titular de la instal·lació  
 

 
 
- Comprovació de funcionament de la instal·lació (amb cada font de  
  subministrament). 
 
- Manteniment d’acumuladors (neteja de bornes, reposició d’aigua  
  destil·lada, etc.). 

 
CADA ANY 
Persona de l’instal·lador o 
mantenidor habilitat 

 
 
- Verificació integral de la instal·lació 
 
- Neteja dels seus components. 
 
- Verificació d’unions roscades o soldades. 
 
- Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament  
  elèctric. 

 
 
 
6.1.1.5 EXTINTORS 
  
S’instal·laran extintors de 6 kg de pols polivalent ABC, que donen una eficàcia de 21A-113B, de forma que el 
recorregut des de qualsevol punt fins a trobar-ne un sigui inferior a 15 m.  
 
A les zones de risc d’incendi per causa elèctrica s’instal·laran, a més a més, extintors de pols carbònica CO2 de 5 
kg, més adients als tipus de risc existent i d’eficàcia 21A o 55B.  
  
Els extintors s’ajustaran al Reglament d'Aparells a Pressió MIE-AP5 i a les normes UNE 23110-1, 23110-2, 23110-
94, 23110-4, 23110-5 I 23110-6. (EN 3-1, EN 3-2, EN 3-3, EN 3-4, EN 3-5, EN 3-6) i duran gravada en l’exterior la 
seva eficàcia, estaran equipat amb mànega, boca direccional i dispositiu d’interrupció de sortida de l’agent a 
voluntat de l’operador. 
 
 Tots els extintors mòbils es col·locaran en suports fixats als pilars o a les parets i de manera que la part superior 
de l’extintor quedi, com a màxim, a 1,70 m. del sòl. Es col·locaran en llocs molt accessibles i a prop de les boques 
d’incendis per tal d’unificar la situació dels elements de protecció contra incendis. Hauran d’estar senyalitzats 
segons la normativa vigent. 
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6.2 INSTAL·LACIÓ DE BOQUES D’INCENDI 
 

L’edifici comptarà amb una a instal·lació de boques d’incendi equipades. Aquestes seran semirígides del tipus 
normalitzat de 25 mm. de boca i estarà composada dels següents elements: 

  
  - boques d’incendi equipades. 
  - xarxa de canonades d’aigua. 
  - font d’aprovisionament d’aigua. 
 
La instal·lació de boques d’incendi s’ajustarà a l’especificat en les UNE-EN 671-1 i permetrà disposar de forma 
immediata d’un abastament continu d’aigua.  
 
 
6.2.1 DESCRIPCIÓ DE LES BOQUES D’INCENDI 
  
Les BIE es muntaran de manera que el seu centre estigui com a màxima 1,50 m. Sobre el nivell de terra, es 
situaran en els llocs indicats en la documentació gràfica, de manera que qualsevol punt de la superfície a 
protegir ho estarà, al menys, per una B.I.E. que no es trobarà a distància superior als 25 metres 
respectivament, existint sempre que sigui possible una a menys de cinc metres d’una sortida. 
 
Les boques d’incendi estaran composades pels següents elements: 
 
- Armari metàl·lic adossat amb tapa de vidre, marc d’acer inoxidable, i rètol indicatiu. 
- Clau de pas DN 25, homologada amb racor normalitzat tipus Barcelona de 25 mm, segons UNE 23.400-    
  2-1994, debanadora circular apta per contenir 20 metres de mànega semirígida de 25 mm. 
- 20 m de mànega semirígida de 25 mm. UNE 23.091-83/3A, amb ràcors normalitzats tipus Barcelona,  
  UNE 2.400-1-1994. 
- Llança d’aigua multiefecte (tancament, raig, boira i protecció) 
- Manòmetre amb aixeta de comprovació. 
 
La pressió mínima a l’orifici de sortida serà de 3,5 kgs/cm² i el seu cabal de 1,6 l/s (100 l/min), i en base a 
aquests valors s’ha dimensionat la xarxa de canonades d’aigua.  
 
 
6.2.2 XARXA DE CANONADES D’AIGUA 
  
Serà específica per aquesta funció, construïda amb acer negre estirat segons UNE 19.052, amb accessoris 
soldats del mateix material o amb unions mitjançant juntes bi-taulic. 
 
Un cop acabada la instal·lació  de la xarxa de canonades es pintaran aquestes amb dues capes d’emprimació 
de pintura antioxidant i desprès amb dues capes de pintura normalitzada, d’acord amb les especificacions dels 
fabricants. 
 
El seu dimensionat es determina en funció de les característiques de pressió i cabal expressades a l’apartat 
anterior i amb la hipòtesi de funcionament simultani de les dues boques hidràulicament més desfavorables. 
   
 
6.2.3 ABASTAMENT D’AIGUA A LA INSTAL·LACIÓ DE B.I.E. 
  
Les seves característiques són conseqüència de la hipòtesi de funcionament de dues B.I.E. : 
  
2 B.I.E. : 2 x 1,6  =  3,2 l/s (200 l/min) 
  
És a dir, el cabal necessari resulta ser de 3,2 l/s ó 12 m3/hora. 
 

Aquest cabal serà proporcionat per un equip de bombeig, específic per aquesta funció, que s’aprovisiona d’una 
cisterna d’aigua. 
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6.3 FONT D’APROVISIONAMENT D’AIGUA 
 

La capacitat necessària pel dipòsit es calcula per una autonomia de funcionament de dues B.I.E. durant una 
hora, la qual cosa suposa un volum de 12 m3. 
 
S’instal·larà una cisterna de reserva d’aigua, en l’àmbit exterior de la plaça est, amb una capacitat mínima de 
12 m3 front previsió de projecte d’una capacitat de 14 m³ per ús exclusiu per a incendis.  
 

6.4 SISTEMA D’IMPULSIÓ 
 

Estarà constituït per un sistema de bombeig, amb una bomba principal i una bomba jockey auxiliar, i els 
corresponents elements de regulació i control. 
 
S’instal·larà un grup contra incendis que proporcionarà un cabal de 12 m3/h a una pressió de 60 m.c.a. 
 
 
6.5 BOMBA AUXILIAR O JOCKEY 
 
Mantindrà, de forma automàtica, la instal·lació a pressió constant, amb diferència d'un bar, fent la reposició de 
les fuites permeses a la xarxa general contra incendis. Tindrà una potència de 3 CV. 
 

6.7 BOMBA PRINCIPAL 
 
Constituïda per una bomba asíncrona, proporcionarà el cabal i la pressió d’aigua demanades per la instal·lació 
de BIEs. 
 
S’engegarà automàticament, per indicació d’un pressòstat situat al col·lector general. Tindrà parada manual, i 
la seva potència serà de 5 CV. 
 
 
6.8 MATERIAL DIVERS 
 
El constitueixen el grup hidropneumàtic, valvuleria, controls, instrumentació, vàlvules de seguretat, etc. 
 
La bomba principal arrancarà automàticament (per baixada de pressió a la xarxa o per demanda de flux) i la 
parada serà manual. 
 
S’instal·laran els dispositius necessaris per a que la bomba es mantingui sempre encebada. 
 
 
6.9 SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Tots el mitjans de protecció contra incendi d’utilització manual, (com són els extintors, les boques d’incendi i 
dispositius de disparo de sistemes d’extinció) es troben senyalitzats mitjançant senyals conforme a la UNE 
23033-1, Les senyals seran visibles inclús en cas de fallida en el subministrament de l’enllumenat normal, 
seran fotoluminiscents d’acord amb l’establert en la UNE 23035-4:1999. 
 
 
6.10 INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 
 
Per a l’enllumenat elèctric ordinari de les diferents sales i passadissos s’instal·laran els punts que es 
reflecteixen en els plànols. Independentment d’aquest enllumenat ordinari, n’existirà un de senyalització i un 
altre d’emergència, segons demana l’apartat 2 de la secció 4 de DB SU. 
 
Aquests enllumenats d’emergència compliran amb la reglamentació per a locals de pública concurrència que 
estableix el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (ITC 
BT 28). 
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S’instal·laran equips autònoms que compleixin les normes UNE-EN 60.598-2-22 i les UNE 20 062 73 i UNE 20 
392 75, de manera que s’asseguri, fins i tot en cas de falla de l’enllumenat general, la il·luminació de les zones 
de pas i dels accessos i sortides per a una eventual evacuació. 
 
Els equips que s’instal·lin senyalaran permanentment la situació de les sortides, durant tot el temps que el local 
romangui amb públic. Disposaran d’un subministrament elèctric ordinari, des de la xarxa existent, i d’un altre 
procedent d’una font pròpia d’energia, assegurant, en qualsevol moment, una il·luminació mínima d’un lux en 
els eixos dels passos principals. 
 
Tindrà una autonomia mínima d’una hora i proporcionarà il·luminació suficient, fixada en els nivells següents: 
 
-  1 lux mínim a nivell de terra en els recorreguts d’evacuació. 
-  5 lux en els punts on es trobin equips de protecció d’utilització manual i en els quadres  d’enllumenat. 
- sobre les senyals indicadores, proporcionarà una il·luminació suficient per a que puguin  ésser vistes. 
 
En cas de falla de l’enllumenat general, aquests equips instal·lats proporcionaran un enllumenat d’emergència, 
alimentat per la font pròpia d’energia, que permeti l’evacuació fàcil i segura del públic cap a l’exterior. Aquest 
enllumenat d’emergència haurà de poder funcionar durant un mínim d’una hora i entrarà en servei 
automàticament al produir-se la falla en la xarxa elèctrica. 
 
Per tal de garantir l’eficàcia i el bon funcionament de l’enllumenat d’emergència, s’instal·larà un sistema d'activat 
automàtic del mateix que permeti que romanguin els aparells carregats permanentment. Aquests aparells cal que 
quedin en repòs en desconnectar el corrent elèctric o quan aquest falla i no cal llum d’emergència. 
 
 
6.11 INTERVENCIÓ DELS BOMBERS (SI-5) 
 
6.11.1 ESPAIS EXTERIORS SEGURS – ESPAIS EXTERIOR URBANS – PLACES I CARRERS 
 
Els edificis es troben en sòl urbà consolidat amb sortides directes a espais exteriors tots ells intercomunicats 
entre si ja siguin la Plaça Països Catalans, l’explanada de les piscines, les pistes descobertes perimetrals. 
 
Com a espais exterior tots ells compleixen amb la definició d’espai exterior segurs l’apartat de l’Annex SI-A de 
terminologia. 
 
 
6.11.2 ENTORN DE L’EDIFICI 
 
Donat que es tracta d’un edifici amb una alçada d’evacuació descendent inferior a 9 m. haurà de disposar d’un 
espai d’aproximació de les següents característiques 
 
 Exigit Projecte  
Ample mínim lliure 3,5 m. >3,5 m. COMPLEIX 
Alçada lliure 4,5 m. >4,5 m. COMPLEIX 
Capacitat portant 20 kN/m2 >20 kN/m2 COMPLEIX 
Amplada lliure mínima en trams corbats 7,20 m >7,20 m COMPLEIX 
 
En els trams corbats, el carril de rodadura quedà delimitat per el traç d’una corona circular, els radis mínims 
dels quals han de ser 5,30 i 12,50 m., amb un ample lliure per a la circulació de 7,20 m. 
 
 
El projecte compleix amb aquests preceptes: 
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7. RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA (SI-6) 
 
7.1 ELEMENTS ESTRUCTURALS PRINCIPALS 
 
Els elements estructurals principals con són els forjats, les bigues y els seus suports tindran una resistència al 
foc de: 
 
Ús del sector Planta Resistència al foc 
Pública concurrència amb altura d’evacuació 
inferior a 15 m  

Plantes sobre rasant 
En edifici ampliació 

R90. En tota l’estructura i també la 
coberta de l’edifici ampliació est. 

 
Pública concurrència en pavelló poliesportiu 
PB 

 
En PB. Edifici pavelló 
poliesportiu 

 
R30 en estructura coberta lleugera 
pavelló poliesportiu  
R90 en estructura de l’ala espais 
auxiliars i WC 

 
 
La resistència al foc dels locals de risc especial no caldrà considerar-la en aquesta 1a fase donada la seva 
inexistència. 
 
De totes maneres i a excepció de l’estructura de la coberta lleugera R30 de l’edifici del pavelló poliesportiu, la 
totalitat de l’estructura del mateix pavelló i de l’ampliació est són R90 complint les necessitats per defecte d’un 
local de risc baix.  
 

Risc del Local Resistència al foc 
  
Risc Mig 
Risc Baix 
 

R120 
R90 

 
 
 
7.2 ELS PILARS I ELS FORJATS OEST DE L’EDIFICI DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU ACTUAL 
 
Els pilars prefabricats de formigó armat del pavelló poliesportiu actual tindran una resistència al foc R90. 
 
La composició i disposició constructiva d’aquests pilars de formigó armat prefabricat respon a una cara 
exposada al foc a la part interior del pavelló, ja que amb el seu gruix o cantell aquests pilars encaixen els 
panells prefabricats de tancament que conformen les façanes del pavelló. 
 
La R90 s’aconseguirà mitjançant l’aplicació de pintura ablativa en la cara interior exposada al foc de cadascun 
d’aquests pilars. 
 
L’estructura horitzontal del primer forjat de l’ala oest dels vestidors i WC generals és a base de forjats 
unidireccionals de biguetes de formigó, de 28 cm de cantell i revoltó ceràmic, amb la cara inferior enguixada 
d’un gruix d’1,5 cm i enrajolat superior de gres. 
 
Amb aquest gruix de guix d’1,5 cm suposa un recobriment addicional de 2,7 cm (1,5 cm x 1,8 vegades el gruix . 
2.4.2. Annex C.DBSI), que sumats als 1,8 cm de recobriment mínim existent en la bigueta fa un total de 4,5 cm 
de gruix (2,7 cm + 1,8 cm) de protecció de l’armadura. 
 
Aquesta composició constructiva suposa una estabilitat al foc superior a R90. 
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7.3 L’ESTRUCTURA LLEUGERA DE LA COBERTA - JUSTIFICACIÓ 
 
Segons DB SI-6 – 2 En cobertes lleugeres l’estabilitat al foc serà de RF-30 com en el cas que ens ocupa ja 
que: 
 
- L’altura de la coberta es inferior a 28 m < 11,40 altura de l’edifici en carener de coberta                  COMPLEIX 

 
 

Es considera coberta lleugera aquella on: 
 
- La càrrega (Q) permanent degut únicament al seu tancament no excedeix d’1 Kn/m² (100 kg/m²). 
 
 
TAULA DE PESOS DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS DE LA COBERTA EXISTENT 
 
        Pes 
- Coberta existent – Panell Sandwich metàl·lic de 6 cm de gruix 11,05 kg/m² 
- Repercussió perfils omega de xapa per col·locació panell Sandwich       6 kg/m² 
- Placa “uralita” fibrociment (coberta inicial conservada en intradós)     15 kg/m² 
- Repercussió bigueta de formigó pretesat de cantell 20 cm –  
  Pes ml: 31 kg/ml 

 

  Separació biguetes 0,80 m – Repercussió en pes 31 kg/ml/0,8 m     38,75 kg/m² 
  Total pes coberta  
 

    70,80 kg/m²<100 kg/m² COMPLEIX  
    com a coberta lleugera 

 
 
La part de la coberta sobre l’àmbit de l’ala oest del pavelló corresponent als WC laterals, sales de gestió, 
vestidors i plataforma de presidència i presentacions d’actes és de 2 plantes d’altura. L’estabilitat al foc de 
l’encavallada de la coberta sobre aquest àmbit edificat de l’ala oest de 2 plantes d’altura sèrie RF90 que 
s’aconseguiria mitjançant l’aplicació de pintura reactiva ceràmica ablativa fins aconseguir una RF-90 en 
aquesta encavallada de formigó prefabricada. Estabilitat aplicable als elements que únicament sustenten les 
cobertes (no corretges ni biguetes). 
 

8. COMPLIMENT DEL REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.  

      DECRET 1942/1993  
 
8.1 APARELLS, EQUIPS I SISTEMES 
 
L’instal·lador aportarà una certificació que acrediti la col·locació de la corresponent marca de conformitat a 
normes, emès per un organisme de control al respecte d’aparells, equips i sistemes i els seus components, 
dels elements de protecció contra incendis instal·lats en  l’activitat, així com la seva publicació al BOE i al DOG. 
 
Aquest elements són els sistemes automàtics de detecció d’incendis, els sistemes manuals d’alarma, els 
sistemes de comunicació d’alarma, els sistemes d’abastament d’aigua contra incendis, els sistemes d’hidrants 
exteriors, els extintors i els sistemes de boques d’incendi equipades. 
 
 
8.2 INSTAL·LADORS 
 
L’instal·lador aportarà un certificat acreditatiu d’autorització per instal·lar els aparells equips i sistemes i els 
seus components corresponents de les instal·lacions de protecció contra incendis en la present activitat, emès 
pel Servei d’indústria de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquest elements són els sistemes automàtics de detecció d’incendis, els sistemes manuals d’alarma, els 
sistemes de comunicació d’alarma, els sistemes d’abastament d’aigua contra incendis, els sistemes d’hidrants 
exteriors i els sistemes de boques d’incendi equipades. 
 
Una vegada finalitzada la instal·lació, l’instal·lador facilitarà a l’usuari, la documentació tècnica i instruccions de 
manteniment de la instal·lació, necessàries pel seu bon ús i conservació. 
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8.3 MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
El propietari de l’activitat es farà responsable del compliment del que preveu el Reglament d’instal·lacions de 
protecció contra incendis en matèria de manteniment i revisions periòdiques a les que hauran de ser sotmeses 
les instal·lacions de protecció contra incendis instal·lades en l’activitat. 
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8.4 PROGRAMA DE REVISIÓ I MANTENIMENT 
Planificación del mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios 
OPERACIONES A REALIZAR POR EL PERSONAL ESPECIALIZADO DEL FABRICANTE O INSTALADOR 
DEL EQUIPO O SISTEMA O POR EL PERSONAL DE LA EMPRESA MANTENEDORA AUTORIZADA 

EQUIPO O SISTEMA CADA AÑO OBSERVACIONES CADA CINCO AÑOS 

SISTEMAS 
AUTOMÁTICOS DE 
DETECCIÓN Y 
ALARMA DE 
INCENDIOS 

Verificación integral de la 
instalación.  
Limpieza del equipo de 
centrales y accesorios.  
Verificación de uniones 
roscadas o soldadas.  
Limpieza y reglaje de relés.  
Regulación de tensiones e 
intensidades.  
Verificación de los equipos 
de transmisión de alarma.  
Prueba final de la 
instalación con cada fuente 
de suministro eléctrico.  

Estos sistemas se ajustarán 
a las Normas UNE 23007/ 
Partes 1, 2, 4, 5, 5 1ª 
modificación, 6, 7, 8, 9, 10 y 
14. El mantenimiento 
detallado se ajustará a la 
Norma UNE 23007/14. 
Los detectores de incendio 
antes de su fabricación o 
importación han de ser 
aprobados de acuerdo al 
artículo 2° del Reglamento 
de instalaciones de 
protección contra incendios. 

 

SISTEMA MANUAL 
DE ALARMA DE 
INCENDIOS 

Verificación integral de la 
instalación.  
Limpieza de sus 
componentes.  
Verificación de uniones 
roscadas o soldadas.  
Prueba final de la 
instalación con cada fuente 
de suministro eléctrico.  

Estos sistemas constan de: 
Pulsadores de alarma, 
central de control con 
vigilancia permanente y las 
fuentes de alimentación 
eléctrica según la Norma 
UNE-23007/partes 1, 2 y 4. 
La distancia desde cualquier 
punto a los pulsadores será 
como máximo 25 m. 

 

EXTINTORES DE 
INCENDIO 

Comprobación del peso y 
presión en su caso.  
En el caso de extintores de 
polvo con botellín de gas 
de impulsión se 
comprobará el buen estado 
del agente extintor y el 
peso y aspecto externo del 
botellín.  
Inspección ocular del 
estado de la manguera, 
boquilla o lanza, válvulas y 
partes mecánicas.  
Nota: No será necesaria la 
apertura de los extintores 
portátiles de polvo con 
presión permanente, salvo 
que se hayan observado 
anomalías en la revisión. 
En caso de apertura, se 
situará en su exterior un 
sistema indicativo de la 
revisión interior, p.e. 
etiqueta indeleble, en forma 
de anillo en el cuello de la 
botella antes del cierre del 
extintor y que no pueda ser 
retirada sin destrucción o 
deterioro. 

Los extintores deberán 
cumplir el Reglamento de 
Aparatos a Presión y su ITC 
MIE-AP5. 
Serán aprobados según el 
Art. 2° del Reglamento de 
instalaciones de protección 
contra incendios a efectos de 
justificar el cumplimiento de 
la Norma UNE 23010/1, 2, 3, 
4, 5 y 6. 
Serán fácilmente visibles y 
accesibles. Estarán próximos 
a puntos con riesgo de 
incendios y a las salidas. Su 
instalación será 
preferentemente en 
paramentos verticales, con la 
parte superior, como máximo 
a 1,70 m del suelo. 

A partir de la fecha de 
timbrado del extintor en su 
placa de diseño o etiqueta 
de pruebas de presión (y 
por tres veces) se 
retimbrará el extintor de 
acuerdo con la ITC-MIE 
AP5 del Reglamento de 
Aparatos a Presión sobre 
extintores de incendios 
(BOE 23.6.1982) y sus 
modificaciones por Orden 
26.10.1983 (BOE 
7.11.1983), Orden 31.5. 
1985 (BOE 20.6.1985), 
Orden 15.11.1989 (BOE 
28.11.1989) y Orden 10.3. 
1998 (BOE 28.4.1998, rect. 
5.6.1998). El detalle de las 
operaciones está indicado 
en la Norma UNE 23120 
Mantenimiento de 
extintores portátiles contra 
incendios. 

BOCAS DE Desmontaje de la Las BIE están constituidas La manguera debe ser 
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INCENDIO 
EQUIPADAS (BIE) 

manguera y ensayo de ésta 
en lugar adecuado.  
Comprobación del correcto 
funcionamiento de la 
boquilla en sus distintas 
posiciones y del sistema de 
cierre.  
Comprobación de la 
estanquidad de los racores 
y manguera y estado de las 
juntas.  
Comprobación de la 
indicación del manómetro 
con otro de referencia 
(patrón) acoplado en el 
racor de conexión de la 
manguera.  

por: Una fuente de 
abastecimiento de agua, la 
red de tuberías, y las BIE's 
necesarias. El centro deberá 
situarse como máximo a 1,5 
m de altura y a ser posible a 
una distancia máxima de 5 m 
de las salidas. 
Separación máxima de 50 m 
entre dos BIE's, y no exceder 
25 m de cualquier punto 
protegido. 
Deberán ser aprobadas 
según lo indicado en el Art. 
2° del Reglamento de 
instalaciones de protección 
contra incendios y las 
Normas UNE-EN 671-1 y 
UNE-EN 671-2. 
Podrán ser de dos tamaños: 
BIE 45 mm y BIE 25 mm 
según el nivel de riesgo. 

sometida a una presión de 
prueba de 15 kg/cm2. 

SISTEMAS FIJOS 
DE EXTINCIÓN: 
Rociadores de agua. 
Agua pulverizada. 
Polvo. 
Espuma y anhídrido 
carbónico. 

Comprobación integral, de 
acuerdo con las 
instrucciones del fabricante 
o instalador, incluyendo en 
todo caso:  
Verificación de los 
componentes del sistema, 
especialmente los 
dispositivos de disparo y 
alarma.  
Comprobación de la carga 
de agente extintor y del 
indicador de la misma 
(medida alternativa del 
peso o presión).  
Comprobación del estado 
del agente extintor.  
Prueba de la instalación en 
las condiciones de su 
recepción.  

Los rociadores automáticos 
de agua seguirán las Normas 
UNE 23590 y UNE 23595/1, 
2 y 3. 
Los sistemas de extinción de 
agua pulverizada seguirán 
las Normas UNE 23501, UNE 
23502, UNE 23503, UNE 
23504, UNE 23505, UNE 
23506 y UNE 23507. 
Los sistemas de extinción de 
espuma física de baja 
expansión se ajustarán a las 
Normas UNE 23521, UNE 
23522, UNE 23523, UNE 
23524, UNE 23525 y UNE 
23526. 
Los sistemas de extinción 
con polvo, deberán ajustarse 
a las Normas UNE-23541, 
UNE23542, UNE-23543 y 
UNE-23544. 
Los sistemas de extinción 
con agentes gaseosos serán 
sólo utilizables cuando quede 
garantizada previamente la 
seguridad o la evacuación 
del personal. El mecanismo 
de disparo será accionado de 
forma automática o manual e 
incluirá un retardo en su 
acción y un sistema de 
prealarma. 

 

ABASTECIMIENTO 
DE AGUA CONTRA 
INCENDIOS 

Programa de 
mantenimiento anual de 
motores y bombas de 
acuerdo con las 
instrucciones del 
fabricante.  

El sistema de abastecimiento 
de agua contra incendios se 
ajustará a la Norma UNE 
23500.  
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Limpieza de filtros y 
elementos de retención de 
suciedad en la alimentación 
de agua.  
Prueba del estado de carga 
de baterías y electrolito de 
acuerdo con las 
instrucciones del 
fabricante.  
Prueba, en las condiciones 
de su recepción, con 
realización de curvas del 
abastecimiento con cada 
fuente de agua y de 
energía.  
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Planificación del mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios 

OPERACIONES A REALIZAR POR EL PERSONAL DE UNA EMPRESA MANTENEDORA 
AUTORIZADA O POR EL PERSONAL DEL USUARIO O TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

EQUIPO O 
SISTEMA CADA TRES MESES OBSERVACIONES CADA SEIS MESES 

SISTEMAS 
AUTOMÁTICOS 
DE DETECCIÓN Y 
ALARMA DE 
INCENDIOS 

Comprobación de 
funcionamiento de las 
instalaciones (con cada fuente 
de suministro). Sustitución de 
pilotos, fusibles, etc., 
defectuosos.  
Mantenimiento de 
acumuladores. (limpieza de 
bornes, reposición de agua 
destilada, etc.).  

Estos sistemas se 
ajustarán a las 
Normas UNE 23007/ 
Partes 1, 2, 4, 5, 5 
con 1ª modificación, 
6, 7, 8, 9, 10 y 14. El 
mantenimiento 
detallado se ajustará 
a la Norma UNE 
23007/14. 
Los detectores de 
incendio antes de su 
fabricación o 
importación han de 
ser aprobados de 
acuerdo al artículo 2° 
del Reglamento. 

 

SISTEMA MANUAL 
DE ALARMA DE 
INCENDIOS 

Comprobación de 
funcionamiento de la 
instalación (con cada fuente 
de suministro).  
Mantenimiento de 
acumuladores (limpieza de 
bornes, reposición de agua 
destilada, etc.).  

Constituidos por: 
Conjunto de 
pulsadores. 
Central de control 
vigilada. 
Fuentes de 
alimentación, se 
regirán por Norma 
UNE 23007/Partes 1, 
2 y 4. 
Distancia máxima a 
pulsadores desde 
cualquier punto 25 m. 

 

EXTINTORES DE 
INCENDIO 

Comprobación de la 
accesibilidad, señalización, 
buen estado aparente de 
conservación.  
Inspección ocular de seguros, 
precintos, inscripciones, etc.  
Comprobación del peso y 
presión en su caso.  
Inspección ocular del estado 
externo de las partes 
mecánicas (boquilla, válvula, 
manguera, etc.).  

Se regirán por el 
Reglamento de 
Aparatos a Presión y 
su ITC MIE-AP5. 
Deberán ser 
aprobados según Art. 
2° del "Reglamento de 
instalaciones de 
protección contra 
incendios" a efectos 
de justificar el 
cumplimiento de la 
Norma UNE 23110/ 
Partes 1, 2, 3, 4, 5 y 
6. El mantenimiento 
con las pruebas 
periódicas está en la 
UNE 23120. 
Se ubicarán en 
lugares fácilmente 
visibles y accesibles. 
Deberán estar 
próximos a los puntos 
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con riesgo de 
incendios y a las 
salidas y la parte 
superior como 
máximo a 1,70 m del 
suelo. 
Adecuación a clase 
de fuego según UNE 
EN 2-1992. 

BOCAS DE 
INCENDIO 
EQUIPADAS (BIE) 

Comprobación de la buena 
accesibilidad y señalización de 
los equipos.  
Comprobación por inspección 
de todos los componentes, 
procediendo a desenrollar la 
manguera en toda su 
extensión y accionamiento de 
la boquilla caso de ser de 
varias posiciones.  
Comprobación, por lectura del 
manómetro, de la presión de 
servicio.  
Limpieza del conjunto y 
engrase de cierres y bisagras 
en puertas del armario.  

Los sistemas de BIE 
constan de: Una 
fuente de 
abastecimiento de 
agua, con la red de 
tuberías y los 
armarios BIE 
necesarios. El centro 
de BIE de 45 mm y la 
boquilla de BIE de 25 
mm deberán estar 
ubicadas a una altura 
máxima de 1,5 m del 
suelo y a una 
distancia máxima de 
25 m de cualquier 
punto protegido. 
La separación 
máxima entre cada 
BIE y su más cercana 
50 m. 
Se regirán por el Art. 
2 del "Reglamento de 
instalaciones de 
protección contra 
incendios" 
y según las normas 
UNE EN 671/1 y 2. 
Pueden existir dos 
tipos: BIE de 45 y de 
25 mm. 

 

HIDRANTES Comprobar la accesibilidad a 
su entorno y la señalización en 
los hidrantes enterrados.  
Inspección visual 
comprobando la estanqueidad 
del conjunto.  
Quitar las tapas de las salidas, 
engrasar las roscas y 
comprobar el estado de las 
juntas de los racores.  

Los sistemas 
hidrantes constan de: 
Una fuente de 
abastecimiento de 
agua con su red de 
tuberías y los 
hidrantes necesarios. 
Pueden ser del tipo 
columna de hidrante 
exterior (CHE) según 
Norma UNE 23405 
(columna seca) y 
UNE 23406 (columna 
húmeda) o hidrante 
en arqueta (boca 
hidrante) según UNE 
23407. Se les exigirá 
la marca de 
conformidad según el 
Art. 2 del Reglamento. 
Las mangueras y 

Engrasar la tuerca de 
accionamiento o 
rellenar la cámara de 
aceite del mismo. 
Abrir y cerrar el 
hidrante, comprobando 
el funcionamiento 
correcto de la válvula 
principal y del sistema 
de drenaje. 
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racores de acuerdo al 
Art. 2 del 
"Reglamento de 
instalaciones de 
protección contra 
incendios". Las 
mangueras se regirán 
por las normas UNE 
23091/Partes 1, 2A, 
2B, 3A, 4, 4, 1 ª 
modificación y 4, 2ª 
modificación y los 
racores por UNE 
23400/Partes 1, 2, 3,4 
y5. 

COLUMNAS 
SECAS SISTEMAS 
FIJOS DE 
EXTINCIÓN: 
Rociadores de 
agua. 
Agua pulverizada. 
Polvo. 
Espuma. 
Agentes extintores 
gaseosos. 

Comprobación de que las 
boquillas del agente extintor o 
rociadores están en buen 
estado y libres de obstáculos, 
para su funcionamiento 
correcto.  
Comprobación del buen 
estado de los componentes 
del sistema, especialmente de 
la válvula de prueba en los 
sistemas de rociadores, o los 
mandos manuales de la 
instalación de los sistemas de 
polvo, o agentes extintores 
gaseosos.  
Comprobación del estado de 
carga de la instalación de los 
sistemas de polvo, anhídrido 
carbónico, o hidrocarburos 
halogenados y de las botellas 
de gas impulsor cuando 
existan.  
Comprobación de los circuitos 
de señalización, pilotos, etc., 
en los sistemas con 
indicaciones de control.  
Limpieza general de todos los 
componentes.  

Constan de: Una 
toma de agua en 
fachada o zona 
fácilmente accesible 
al servicio contra 
incendios con 
indicación (USO 
EXCLUSIVO DE 
BOMBEROS), 
conexión siamesa, 
llaves incorporadas y 
racores de 70 mm de 
acuerdo con el Art. 2 
del "Reglamento de 
instalaciones de 
protección contra 
incendios" y según 
Norma UNE 23405. 
Las mangueras y 
racores cumplirán 
igual que para los 
hidrantes. 
Tendrán conexión 
siamesa de salida a 
las plantas pares 
hasta la octava y en 
todas a partir de ésta 
con llaves 
incorporadas y 
racores de 45 mm con 
tapa. 
La toma de fachada y 
las salidas a plantas 
con el centro de sus 
bocas a 0,90 m del 
suelo. 
Los Rociadores 
Automáticos deberán 
regirse por: Normas 
UNE 23590 y 23595/ 
1, 2 y 3. 
Los Sistemas de 
Extinción por Agua 
Pulverizada deberán 
regirse por: Normas 
UNE 23501 a 23507. 

Comprobación de la 
accesibilidad de la 
entrada de la calle y 
tomas de piso. 
Comprobación de la 
señalización. 
Comprobación de las 
tapas y correcto 
funcionamiento de sus 
cierres (engrase si es 
necesario). 
Comprobar que las 
llaves de las 
conexiones siamesas 
están cerradas. 
Comprobar que las 
llaves de 
seccionamiento están 
abiertas. 
Comprobar que todas 
las tapas de racores 
están bien colocadas y 
ajustadas. 
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Los Sistemas de 
Extinción por Espuma 
Física, se regirán por: 
Normas UNE 23521 a 
23526. 
Los Sistemas de 
Extinción por Polvo 
seguirán: Normas 
UNE 23541 a 23544. 
Los Sistemas de 
Extinción por Agentes 
Gaseosos serán sólo 
utilizables cuando 
quede garantizada la 
seguridad incluyendo 
la evacuación del 
personal. El 
mecanismo de 
disparo será por 
detectores de humo, 
elementos fusibles, 
termómetro de 
contacto o termostato 
o disparo manual en 
lugar accesible. 
Incluirá un retardo en 
su acción y un 
sistema de prealarma. 

ABASTECIMIENTO 
DE AGUA 
CONTRA 
INCENDIOS 

Verificación por inspección de 
todos los elementos, 
depósitos, válvulas, mandos, 
alarmas motobombas, 
accesorios, señales, etc.  
Comprobación de 
funcionamiento automático y 
manual de la instalación de 
acuerdo con las instrucciones 
del fabricante o instalador.  
Mantenimiento de 
acumuladores, limpieza de 
bornes (reposición de agua 
destilada, etc.).  
Verificación de niveles 
(combustible, agua, aceite, 
etc.).  
Verificación de accesibilidad a 
elementos, limpieza general, 
ventilación de salas de 
bombas, etc.  

El sistema de 
abastecimiento de 
agua contra incendios 
se ajustará a la 
Norma UNE 23500. 

Accionamiento y 
engrase de válvulas. 
Verificación y ajuste de 
prensaestopas. 
Verificación de 
velocidad de motores 
con diferentes cargas. 
Comprobación de 
alimentación eléctrica, 
líneas y protecciones. 
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9. CONCLUSIÓ I PROPOSTA FINAL D’IMPLEMENTACIÓ 
 
La proposta definida i contemplada en el present document de “MEMÒRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS.  
ADAPTACIÓ NORMATIVA PROTECCIÓ INCENDIS DEL CONJUNT EDIFICAT DEL POLIESPORTIU DE 
LINYOLA. EDIFICI EXISTENT I AMPLIACIÓ EST”, justifica el compliment de la normativa contra incendis en el 
conjunt edificat del pavelló poliesportiu de Linyola. 
 
Una vegada acabades les obres proposades de l’ampliació est del pavelló es procedirà a acabar d’implementar 
les mesures de protecció contra incendis en l’àmbit del pavelló existent que també contemplaran totes aquelles 
mesures complementàries, variacions i/o condicionants que es puguin indicar i/o suggerir des dels Serveis 
Territorials de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Generalitat de Catalunya, Regió d’emergències 
de Lleida. 
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VESTIDORS I PLATAFORMA ESCENARI /PRESIDÈNCIA 

1/200 

PLÀNOL NÚM. 6 PLANTA BAIXA. CÀLCUL OCUPACIÓ – SORTIDES. 
PROPOSTA INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ I DETECCIÓ CONTRA 
INCENDIS. EQUIP DE BIES 

1/200 
 

PLÀNOL NÚM. 7 PLANTA PRIMERA. CÀLCUL OCUPACIÓ – SORTIDES, 
PROPOSTA INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ I DETECCIÓ CONTRA 
INCENDIS.  EQUIP DE BIES 

1/200 

PLÀNOL NÚM. 8 PLANTA BAIXA. RECORREGUTS D’EVACUACIÓ MÉS DESFAVORABLES 
AMB HIPÒTESI DE BLOQUEIG 

1/200 

PLÀNOL NÚM. 9 PLANTA PRIMERA. RECORREGUTS D’EVACUACIÓ MÉS 
DESFAVORABLES AMB HIPÒTESI DE BLOQUEIG 

1/200 

PLÀNOL NÚM. 10 PLANTA COBERTES. CLIMATITZADORS EN COBERTA 1/200 
PLÀNOL NÚM. 11 SECCIONS PAVELLÓ. ESTAT ACTUAL.  

ESTABILITAT AL FOC DE L’ESTRUCTURA EXISTENT 
1/200 
1/500 
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- REAL DECRET 210/2018. PROGRAMA DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS I RECURSOS DE  
  CATALUNYA (PRECAT20) 
 
- REAL DECRET 105/2008, REGULADOR DE LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS DE  
  CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 
 
- DECRET 89/2010 (DEROGAT PARCIALMENT I MODIFICAT), PEL QUE S’APROVA EL  
  PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA (PROGROC), ES  
  REGULA LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ I EL  
  CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
- DECRET 21/2006 ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA ALS EDIFICIS 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

NO NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació res  Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 5,4631 0,0896 5,6975

obra de fàbrica 170102 0,0150 2,3303 0,0407 2,5889
formigó 170101 0,0320 2,3194 0,0261 1,6570

petris 170107 0,0020 0,5000 0,0118 0,7506
guixos 170802 0,0039 0,2498 0,0097 0,6183
altres 0,0010 0,0636 0,0013 0,0827

   embalatges 0,0380 0,2714 0,0285 1,8148
fustes 170201 0,0285 0,0768 0,0045 0,2862

plàstics 170203 0,0061 0,1005 0,0104 0,6584
paper i cartró 170904 0,0030 0,0528 0,0119 0,7557

metalls 170407 0,0004 0,0413 0,0018 0,1145

totals de construcció 5,73 t 7,51 m3

- altres

-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

ARRANJAMENT ESPAIS INTERIORS AMPLIACIÓ EST PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LINYOLA

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

C. CREUETA, 29
Comarca : PLA D'URGELL

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

LINYOLA

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 2,32
Maons, teules i ceràmics 40 2,33
Metalls 2 0,04
Fusta 1 0,08
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,05
Paper i cartró 0,50 0,05
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



-

-

-

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 2,24 -

Maons i ceràmics 3,49 -

Petris barrejats 1,01 15,20

Metalls 0,15 2,32

Fusta 0,39 5,80

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,89 13,33

Paper i cartró 1,02 15,30

Guixos i no especials 0,95 14,19

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

10,14 66,14
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

CC PLA D'URGELL

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

MOLLERUSSA

5,07

26,84 11,18

0,00

4,44 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 1,93 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

257,85

- 4,73

-

41,94

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 257,85

El volum dels residus és de : 10,14

0,77 -

17,47 13,98

5,10 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

68,78 100,00 22,93

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

8,95

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat 

per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

5 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

 R
eh

ab
ilit

ac
ió

 i 
A

m
pl

ia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

 m
od

-0
5/

20
18

   
  (

 F
on

t: 
"G

ui
a 

d
'a

pl
ic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
am

a 
LIF

E-
 IT

EC
" 

)



T 0,00 T
T 5,73 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 5,73 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

5,73Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

6 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

Re
ha

bi
lit

ac
ió

 i 
A

m
pl

ia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

   
m

od
-0

5/
20

18
   

  (
 F

on
t: 

"G
ui

a 
d

'a
pl

ic
ac

ió
 d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- P

ro
gr

am
a 

LIF
E-

 IT
EC

" 
)

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 63,03

5,7

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi



      
   

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 
 
 

 
ARRANJAMENT DELS ESPAIS INTERIORS I POSADA EN 
SERVEI DE PART DE L’AMPLIACIÓ EST DEL PAVELLÓ 
POLIESPORTIU DE LINYOLA 
 

 
ANNEX PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT 
 
JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT DECRET 375/88 

 
 
  

 
PROMOTOR:   
AJUNTAMENT DE LINYOLA 
 
 
SITUACIÓ:   
PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LINYOLA 
CARRER CREUETA, 29 
25240 – LINYOLA (LLEIDA)    
 
 
 
 
ANTONI MARTÍ I FALIP        
Arquitecte 
 
 
 
CERVERA, NOVEMBRE DE 2025 

 
 

 
 

AJUNTAMENT DE LINYOLA 



Col.legi d’Arquitectes de Catalunya - Oficina Consultora Tècnica - Actualitzat Octubre 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 

 
Adaptat a CTE i EHE-08 
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ÍNDEX 
 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

01. Formigó fabricat en central 

02. Acer en barres o rotlles 

2.1. Acer B 400 S 
2.2. Acer B 400 SD 
2.3. Acer B 500 S 
2.4. Acer B 500 SD 
 

03. Armadures elaborades (1)  i ferralla armada (2) 

3.1. Acer AP 400 S (en elaboració) 
3.2. Acer AP 400 SD (en elaboració) 
3.3. Acer AP 500 S 
3.4. Acer AP 500 SD 
 

04. Armadures normalitzades (3) 

4.1. Acer ME 400 T (en elaboració) 
4.2. Acer ME 500 T 

 

05. Acer laminat per a estructures (en elaboració) 

06. Maons amb funció estructural 

07. Sistemes de sostres prefabricats 

08. Materials utilitzats com a aïllament tèrmic 

09. Materials utilitzats com a aïllament acústic 

10. Materials utilitzat com a aïllament contra el foc 

 

 

Llegenda: 

(1) Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 

(2) Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 

(3) Armadures normalitzades: “mallazo” 

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08): 

Acer B: en barres 

Acer T: de baixa ductilitat 

Acer S: soldable, de ductilitat normal 

Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 

Acer AP: armadures passives 

Acer ME: malles electrosoldades 

Acer SR: resistent a sulfats 

Acer MR. resistent a aigua de mar
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de 
Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, 
desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 
(DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la 
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, 
en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir 
criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves 
preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel 
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte 
d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de 
Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, 
el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de 
Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del 
desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 
entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició 
de la Direcció Facultativa des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari es compromet a realitzar les 
gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris 
dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà 
responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la 
paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de 
resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de 
control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós 
comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial 
Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
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1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08. 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: HA/25/B/12/Ila,  

 

Situació en projecte i obra: fonaments ó tota l’obra ó segons plànols, etc. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris:  

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els 
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 
i assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm 
si s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 
 
Característiques de docilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2 

 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de 
penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8  
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
  
Situació persistent o transitòria 1.50 
Situació accidental 1.30 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de Control: Estadístic 

 
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb 

qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
 
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la 
mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes 
instal·lacions i els mateixos processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i característics 
especificats a la EHE-08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i 
durabilitat necessaris segons projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a 
l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 
 
 
 
Control durant el subministrament:  
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• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de 

l’annex 21 de l’ EHE-08 
• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament 
aportats.    

• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control 
estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, 
assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i 
quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment 
SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat 
d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de 
subministrament. 
 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels 
materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08. 
 
Presa de mostres: 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de 
mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i 
entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que 
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts 
presents (1) i se’n quedaran una còpia. 
 
 

 

 
(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el 

representant del Laboratori.
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2.1 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 S 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 400 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió dels documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament i, si s’escau, d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut. 

 
Control durant el subministrament:  

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 

 
Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 

EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-

08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
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Control desprès del subministrament: 
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les 
provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de 
l’EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una 
còpia 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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2.2 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 SD 

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 400 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 

(amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament 

 
Control durant el subministrament:   

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 

 
Control organolèptic i assajos:  
 

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de l’EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-
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08) 

• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 
Control desprès del subministrament:   

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les 
provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE-
08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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2.3 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el 
control per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament 

  
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 

 
Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 

EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-

08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 
Control després del subministrament:   
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• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 

 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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2.4 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD 

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:   

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb 

antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament. 

 
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 

 
Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-

08) 
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• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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3.1 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 400 S 
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3.2 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 400 SD 
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3.3 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S  

 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S  

L’acer destinat a la elaboració de les armadures ha de ser conforme 
amb l’EHE-08 i a la UNE EN 10080. 

Diàmetres nominals: Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la 
geometria de les armadures elaborades i la ferralla 
s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i 
Memòria del Projecte. 

Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el diàmetre 
6 mm si s’aplica qualsevol procés de soldadura en el muntatge 
de l’armadura. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08). 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat. 

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08). 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial aliena a l’obra 
com si s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra. 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons 
assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de l’EHE-08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general 
de la UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar la 
realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 
corresponents a l’acer B 500 S. 

Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen amb les 
especificacions dels plànols d’armat del projecte.  
Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat i, si no 
és així, es comprovarà la seva correspondència amb les planilles prèviament aportades pel ferrallista i 
acceptades per la Direcció Facultativa. 
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Control abans del subministrament: 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un 
Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal 

que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest 
procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, 
segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

 
Control durant el subministrament:  

• Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 
de l’ EHE-08 

• Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures 
complirà amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a 
l’obra el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a 
cada partida d’elements fabricats, la mateixa  informació que en els fulls de 
subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació 
de l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i 

amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
 

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als 
articles 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 

 
Control desprès del subministrament:  
Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les 
armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva 
traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  
En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un 
certificat equivalent a l’esmentat. 
 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de 
control de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la 
instal·lació de ferralla on s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per fabricar les 
armadures que es requereixen a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències 
establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08. 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i 
com a mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i 
muntatge i un espai per a les armadures elaborades. 
La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la informació del 
seu control de producció, conforme a l’apartat 69.2.4 de l’ EHE-08, amb el registre de les comprovacions 
i els resultats dels assajos de l’autocontrol. 
 
Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les previsions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en 
la pròpia instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica 
a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents 
(poden ser presents la Direcció Facultativa, el Constructor, l’Elaborador de les armadures i el 
representant del Laboratori) i se’n quedaran una còpia.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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3.4 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 SD 

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: AP 500 SD (UNE EN 10080 – UNE 36831 – EHE-08) 

Diàmetres i geometria: p.e. Els especificats a la documentació del projecte i concretament als 
plànols d’armat 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Les característiques de l’acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l’acer 
B 500 SD  amb les consideracions de la Taula 33 de l’EHE-08. 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per possibilitar 
la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 
 
Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de 

l’EHE-08 (amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat 
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra (art. 69.3.1 de 

l’EHE-08)  
• Documentació de l’autocontrol de producció de l’armadura elaborada o la ferralla, ja sigui en 

instal·lacions industrials o de la mateixa obra, segons prescripcions de l’art 69.2 de l’EHE-08. 
Inclourà la documentació i registre dels resultats del control intern del processos i també dels 
assajos i inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de l’EHE-08. 

• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 
realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 
UNE EN 287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 
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• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient 

que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 

 
Control durant el subministrament:  

• comprovar que la documentació subministrada de l’acer emprat compleix amb els punts 1.2.7 i 
2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08 

• comprovar que el full de subministrament de cada remesa d’armadures compleix amb el punt 
2.7 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de 
mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la 
mateixa  informació que en els fulls de subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 
declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física 
amb representació suficient en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la 
totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a 
cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 
10080. En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció 
Facultativa un certificat equivalent a l’esmentat. 

 
Control organolèptic i assajos:  
El control de l’acer resultant dels processos d’elaboració de l’armadura serà el corresponent a l’acer B 500 SD i la 
definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà 
segons els criteris establerts a l’article 88.5.3 de l’EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• comprovació de les característiques mecàniques (art. 88.3.1 i 88.5.3.1 de l’EHE-08) 
• comprovació de les característiques d’adherència (art. 88.3.2 i 88.5.3.2 de l’EHE-08) 
• comprovació de la geometria de l’armadura elaborada o de la ferralla armada (col·locació de 

les barres, diàmetres, longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb els articles 
69.4, 88.3.3 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 i amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de la 
mateixa Instrucció i a la UNE 36831. 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent o no resistent (art. 
88.5.3.1) 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)  
 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on 
s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen 
a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-
08. 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a 
mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai adequat per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i 
muntatge, i un espai per a les armadures elaborades. 
 
Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia 
instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 
21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran 
una còpia.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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4.1 ARMADURES NORMALITZADES ME 400 T 
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4.2 ARMADURES NORMALITZADES ME 500 T  

 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures normalitzades ME 500 T 

L’acer destinat a la elaboració d’armadures normalitzades haurà de ser 
conforme a la EHE-08 i a la UNE EN 10080 

Diàmetres i geometria: p.e. Les característiques geomètriques, diàmetres i separacions 
s’especifiquen en els Plànols, el Plec de Condicions, els 
Amidaments i la Memòria del projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.3 de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-2 per malles electrosoldades. 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (2) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 

Persistent o transitòria 1.15 
Accidental 1.0 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 
corresponents a l’acer B 500 T 
Es comprovarà  la correspondència amb les especificacions dels plànols d’armat del projecte. 
 
Control abans del subministrament:  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient, que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives 
exigides reglamentàriament 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 

realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 
• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 

UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 
 
Control durant el subministrament:  

• acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’ 
EHE-08 

• armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures complirà 
amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 



 

 22 

CO
N

TR
O

L 
D

E 
Q

U
AL

IT
AT

 D
EL

S 
M

AT
ER

IA
LS

.  
 J

us
tif

ic
ac

ió
 d

el
 C

om
pl

im
en

t d
el

 D
ec

re
t 3

75
/1

99
8 

  O
fic

in
a 

Co
ns

ul
to

ra
 T

èc
ni

ca
 . 

Co
l·l

eg
i d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

Ca
ta

lu
ny

a 

 
especificacions de projecte 

• comprovació de la geometria 
• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 

declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura 
• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques de d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les 

toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
• comprovació de la càrrega de desenganxament 

 
Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als 
articles 88.1, 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08. Si les armadures normalitzades estan en 
possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut, la Direcció Facultativa podrà eximir de fer les 
comprovacions experimentals.  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures 
subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i 
d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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5 ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES  
(En elaboració) 

 
IDENTIFICACIÓ 

Material:  

Geometria:  

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris:  

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius:  

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
. 
 
Característiques d’adherència:  
 
 
Característiques químiques:  
 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 

Persistent o transitòria  
Accidental  

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:  

 
 
Control durant el subministrament:  

 
 
Control desprès del subministrament:  
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6 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL  
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Totxo calat. Extrusionat. Categoria I 
Els maons ceràmics subministrats a l’obra hauran de ser conformes 
amb les especificacions del projecte i amb l’establert al DB SE- F del 
CTE. 

Geometria: p.e. Mida nominal de les peces : 280 x 135 x 95 (certificada) ó segons 
s’indica als plànols ó al Plec de Condicions,etc. 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: p.e. Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: Amb marcatge CE (UNE EN 771)  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural  

 
Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat: 
Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.  
 
Classe d’exposició de la fàbrica: 
IIb, revestida exteriorment amb arrebossat i pintat.  
 
Resistència normalitzada a compressió mínima de les peces:  
10 N/mm2, segons UNE EN 772-1 (certificada) 
 
Expansió final per humitat: 
< 0.30 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada) 
 
Geladicitat: 
Classificats com a no geladissos 
 
Eflorescències: 
Classificats com a no eflorescents o lleugerament eflorescents 
 
Coeficient parcial de seguretat de la fàbrica:  
 

Situació persistent o transitòria 3.0 
Situació accidental 1.8 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Tipus de control:  
El corresponent a les peces ceràmiques amb marcatge CE per a parets de càrrega 
 
Control abans del subministrament: 

• Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat 
• Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de fabricació. 
• Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF) 
• Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF) 
• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i 

les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i toleràncies) 
 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
 
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del fabricant, el 
número de certificat del marcatge CE, número de full de subministrament, dades del peticionari 
i identificació del lloc de subministrament 
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• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

especificacions de projecte, 
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.  
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra  

• la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin d’aplicació, 
que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i resistents i el 
grau d’expansivitat s’ajusten  a les prescripcions del projecte i de  l’EHE-08  
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7 SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS  
 
 

SEMIBIGUETES PRETESADES PREFABRICADES        
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Semibiguetes pretesades prefabricades amb la preceptiva autorització 
d’ús (RD 1630/1980) 

Les biguetes pretesades prefabricades subministrades a l’obra hauran 
de ser conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-
08. 

Geometria: p.e. S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i 
Memòria del Projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris:  

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius:  

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???) 

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08, tant pel que fa a situacions normals com en el 
cas d’incendi 
 
Coeficients parcials de seguretat per a Estats Límits Últims:  
 
Situació de projecte Formigó Acer 
Persistent o transitòria 1.70 (*) 1.15 (*) 
Accidental 1.30 1.0 

 
(*) Aquests coeficients es podran disminuir fins a 1.35 per al formigó i 1.10 per l’acer si l’element prefabricat està 
en possessió d’un distintiu de qualitat amb un nivell de garantia conforme a l’annex 19 de la EHE-08 
 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08 
 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

El corresponent segons EHE-08 
 
Control abans del subministrament: 

• Certificats d’assaig que garanteixin el compliment de totes les especificacions establertes a la 
EHE-08 sobre armadures passives, les armadures actives i el formigó (segons art. 91.4.1 i punt 
1.2.11 de l’annex 21) 

• Certificat de resistència a compressió (annex 22) 
• Certificat de dosificació (annex 27) 
• Certificat d’assaig d’adherència 
• Autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, documentació tècnica relacionada i 

la documentació de conformitat 
• Documentació del control de producció del fabricat que demostri el compliment de l’EHE-08 

 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a l’autorització d’ús permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte 
 
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de 
l’annex 21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és 
conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte. 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació 
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prèviament aportada.    

• tot i que amb el marcatge CE les comprovacions es fan amb el control de la seva 
documentació, la Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos 
normatius que siguin d’aplicació que els materials, els processos de fabricació, les 
característiques geomètriques i els recobriments s’ajusten a les prescripcions del projecte i de  
l’EHE-08.  
  

Control desprès del subministrament: 
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents 
elements resistents subministrats.  
 
Comprovació de les instal·lacions de prefabricació: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de 
prefabricació per tal de comprovar que es compleixen els requisit exigits a l’EHE-08, que els processos són 
correctes i es duen a terme amb el control necessari que permeti deduir el compliment de l’EHE-08  i que la 
gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat. 
 

 

PECES CERÀMIQUES D’ENTREBIGAT         
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Peces d’entrebigat ceràmiques amb funció alleugerant 
Les peces d’entrebigat subministrades a l’obra hauran de ser 
conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08 

Geometria: S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria 
del Projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris:  

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius:  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???) 
 
Característiques resistents:  
La càrrega de ruptura a flexió serà superior a 1.0 KN segons UNE 67037  
 
Característiques del material ceràmic:  
El valor mig d’expansió per humitat segons UNE 67036 no serà superior a 0.55 mm/m, ni cap amidament 
individual estarà per sobre de 0.65 mm/m  
 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08 
 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Tipus de control:  
El corresponent a elements prefabricats segons EHE-08 
 
Control documental abans del subministrament:  

• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i 
les dades geomètriques de les peces d’entrebigat (dimensions, seccions i toleràncies). 

• Documentació, si és el cas, del marcatge CE o d’un DOR  
• Documentació sobre el control de producció del fabricant que demostri el compliment de l’EHE-

08 
 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
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Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de 
l’annex 21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és 
conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte. 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació 
prèviament aportada.    

• La Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que 
siguin d’aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques 
geomètriques i resistents i el grau d’expansivitat s’ajusten a les prescripcions del projecte i de  
l’EHE-08. 
  

Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents 
elements d’entrebigat subministrats.  
 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de 
fabricació per tal de comprovar que els processos són correctes i es duen a terme amb el control necessari, que 
permet deduir el compliment de l’EHE-08  i que la gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat. 
 

 



 

 29 

CO
N

TR
O

L 
D

E 
Q

U
AL

IT
AT

 D
EL

S 
M

AT
ER

IA
LS

.  
 J

us
tif

ic
ac

ió
 d

el
 C

om
pl

im
en

t d
el

 D
ec

re
t 3

75
/1

99
8 

  O
fic

in
a 

Co
ns

ul
to

ra
 T

èc
ni

ca
 . 

Co
l·l

eg
i d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

Ca
ta

lu
ny

a 

 
 

8.1 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 
 

 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui 
exigible en funció del tipus de material.  
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Poliestirè extruït XPS 
Situació en projecte i obra: Coberta plana 
Marques, certificacions i altres 
distintius (si s’escau): 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els 
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 
Densitat (ρ) (1) ** : 20 Kg/m3 
Gruix (1) : 50 mm 
Resistència a la compressió (si s’escau) (2) : 0,5 KPa 
Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1) 
Conductivitat tèrmica (λ) ** : 0,04 W/mºK 
Factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua (µ) ** : 100 adimensional 
Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 
Aïllant no hidròfil (3) : Sí Sí/No 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 
Classe de reacció al foc (si s’escau) (4) *: B,d0,s2 --- 

Altres requeriments 
 
 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El 
control inclourà: 

 

a) Control de la documentació:  
• Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
• Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
• Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 

inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 
• Control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes 

exigides al projecte 
• Reconeixement oficial del distintiu 
• Per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  
• Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

 

c) Assajos: 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 

• Conductivitat tèrmica  
• Densitat aparent  
• Permeabilitat al vapor d’aigua  
• Absorció d’aigua  
• Resistència a la compressió 
• Classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 

 
En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris dels controls. 
 

 

 



 

 30 

CO
N

TR
O

L 
D

E 
Q

U
AL

IT
AT

 D
EL

S 
M

AT
ER

IA
LS

.  
 J

us
tif

ic
ac

ió
 d

el
 C

om
pl

im
en

t d
el

 D
ec

re
t 3

75
/1

99
8 

  O
fic

in
a 

Co
ns

ul
to

ra
 T

èc
ni

ca
 . 

Co
l·l

eg
i d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

Ca
ta

lu
ny

a 

 
(1) Per aïllaments de poliuretà que, per donar compliment al DB HS1, es vol que actuïn com a barrera contra la penetració 

d’aigua del tipus B3 (resistència molt alta a la infiltració) la seva densitat ha de ser ≥ 35 Kg/m3 i el seu gruix ≥ 4cm  

(2) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de 
tenir una resistència a la compressió mínima de 0.5 KPa, segons UNE 92180 IN  

(3) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana. 
DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior de 
la hoja principal, debe ser no hidrófilo” 
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por 
inmersión parcial menor que 1Kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total 
menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 

(4) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda a 
l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3 
caracteritzacions:  Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules 
inflamades (d0, d1 ó d2).  

* Ajuda:  
Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**  Ajuda: 
Valors de referència del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE versió 06, de juny de 2009 
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9.1 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 

 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible 
en funció del tipus de material. 
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Llana mineral 
Situació en projecte i obra: Façanes 
Marques, certificacions i altres distintius (si s’escau):  Amb marca AENOR 

Medioambiente 
PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 
Densitat (ρ) (si s’escau): 30 Kg/m3 
Gruix: 40 mm 
Resistència a la compressió (si s’escau) (1) : 0,5 KPa 
Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 
Aïllant no hidròfil (2) : Sí Sí/No 
Requeriments Acústics (DB HR) 
Resistivitat al flux de l’aire (si s’escau) (3): 5 KPa∙s/m2 
Rigidesa dinàmica (si s’escau) (3): 10 MN/m3 
Coeficient d’absorció acústica ponderat (w) (si s’escau) (4): 0,17 --- 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 
Classe de reacció al foc (si s’escau) (5) *: A2,s1, d0 --- 

Altres requeriments 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El 
control inclourà: 

 

a) Control de la documentació:  
 

• documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
• certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
• documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 

inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 
 

• control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides 
al projecte 

• reconeixement oficial del distintiu 
• per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  
• es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

 
c) Assajos: 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 

 

• densitat aparent  
• absorció d’aigua  
• resistència a la compressió 
• coeficient d’absorció acústica 
• classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 

 
En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris dels controls. 
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(1) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de 

tenir una resistència a la compressió mínima de 0,5 KPa, segons UNE 92180 IN  
(2) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana. 

DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior de 
la hoja principal, debe ser no hidrófilo” 
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por 
inmersión parcial menor que 1Kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total 
menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 

(3) Exigible a materials absorbents acústics, per exemple llanes minerals 
(4) Exigible a materials absorbents acústics col.locats vistos, ó sobre una xapa perforada ó un vel de fibres, que s’utilitzin per al 

control de la reverberació 
(5) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda a 

l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3 
caracteritzacions:  Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules inflamades 
(d0, d1 ó d2). 

* Ajuda:  
Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja: 
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10.1 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 

 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, 
plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible en funció del 
tipus de material. 
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Projectat de perlita 
Situació en projecte i obra: Revestiment estructura sostre 

aparcament 
Marques, certificacions i altres distintius (si s’escau):  
PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 
Densitat (ρ): 120 Kg/m3 
Gruix: 5 mm 
Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 
Classe de reacció al foc: A1 --- 

Altres requeriments 
 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control 
inclourà: 

 
a) Control de la documentació:  

 

• documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
• certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
• documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 

inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 
 

• control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides al 
projecte 

• reconeixement oficial del distintiu 
• per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  
• es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

 
c) Assajos: 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 
 

• densitat aparent  
• classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 

 
En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i freqüència 
necessaris dels controls. 
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ANNEX ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
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DADES DE L'OBRA 
 
TIPUS D’OBRA 
Arranjament dels espais interiors i posada en servei de part de l’ampliació est del Pavelló Poliesportiu de 
Linyola 
 
 
EMPLAÇAMENT 
L’obra corresponent a “Arranjament dels espais interiors i posada en servei de part de l’ampliació est del 
Pavelló Poliesportiu de Linyola” es porta a terme en parcel·la o terreny de titularitat o propietat de 
l’ajuntament. 
 
Les actuacions descrites en aquesta proposta es realitzaran dins els espais sense acabats interiors de 
l’edificació est de l’ampliació del pavelló poliesportiu i per tant s’ubicaran en la zona de concentració 
d’equipaments esportius de Linyola o illa esportiva on es troben l’edifici del pavelló poliesportiu, l’àmbit 
de les piscines municipals, la pista poliesportiva coberta, el camp de futbol i la plaça pública del 
poliesportiu. 
 
 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 
 
 SUPERFÍCIES 
 
- Actuació vestidors i accessos passadís Planta 1a 

 
121,87 m² 

 
- Actuació àmbit cuina – barra - magatzem 

 
66,76 m² 

 
- Àmbit escales 
                          - Escala nord: 11,70 m² 
                          - Escala sud:  11,70 m² 

 
23,40 m² 

 
- Compartiment allotjament instal·lacions Planta 2a 

 
51,28 m² 

 
TOTAL SUPERFÍCIE ACTUACIÓ 

     
263,31 M² 

 
 
 
PROMOTOR 
El present projecte bàsic i d’execució d’ “Arranjament dels espais interiors i posada en servei de part de 
l’ampliació est del Pavelló Poliesportiu de Linyola”, es redacta a petició de l`Ajuntament de Linyola amb 
CIF P2515300H, i adreça al carrer Major, 7 -25240 – LINYOLA (Pla d’Urgell). 
  
 
ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE D´EXECUCIÓ 
L`Arquitecte autor d’aquest projecte bàsic i d’execució de “Arranjament dels espais interiors i posada en 
servei de part de l’ampliació est del Pavelló Poliesportiu de Linyola” és Antoni Martí i Falip.  
 
 
TÈCNIC REDACTOR DE L´ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
El Tècnic redactor de l’estudi bàsic de seguretat i salut d’aquest projecte bàsic i d’execució de 
“Arranjament dels espais interiors i posada en servei de part de l’ampliació est del Pavelló Poliesportiu 
de Linyola” és Antoni Martí i Falip.  
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DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 
 
TOPOGRAFIA 
Sense incidència 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY: RESISTÈNCIA COHESIÓ, NIVELL FREÀTIC 
Terreny argilós i gravós, i de replenat sobre l’estrat resistent de bona consistència i capacitat portant. 
 
CONDICIONS FÍSIQUES I D´ÚS DELS EDIFICIS DE L´ENTORN 
Zona de concentració d’equipaments esportius de Linyola o illa esportiva on es troben l’edifici del 
pavelló poliesportiu, l’àmbit de les piscines municipals, la pista poliesportiva coberta, el camp de futbol i 
la plaça pública del poliesportiu. 
 
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS, TANT VISTES COM SOTERRADES 
És una obra plantejada des de l’interior del pavellóa. Punt sense incidència. 
 
TIPOLOGIA DE VIALS (AMPLADA, NOMBRE, DENSITAT DE CIRCULACIÓ) I AMPLADA DE  
VORERES 
És una obra plantejada des de l’interior del pavelló. Punt sense incidència. 
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COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A  
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 
manteniment posteriors. 
 
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el 
Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 
obres de construcció". 
 
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
l'empresa contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de 
les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la 
incidència. 
 
Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que 
les persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut 
a l'obra. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que 
tinguin la consideració de contractistes. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a 
l'obra, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, a l'empresa contractista, sots-contractista i representants de les persones treballadores. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è). 
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 
laborals", l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 
 

• Evitar riscos 
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
• Combatre els riscos a l'origen 
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut 

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 

condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

  
En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 
10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 
 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut de les persones treballadores 

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 

a les diferents feines o fases del treball 
• La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a 

l'obra en règim d'autònoms 
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra 
  
L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria 
de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 
L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que 
hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos 
que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives 
preventives més segures. 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de 
riscos derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim 
d'autònoms. Les societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de 
les seves persones associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada 
persona que treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria 
preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la 
persona treballadora, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 
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En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les 
persones que treballen a l'obra han de: 
 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans 
amb els que desenvolupin la seva activitat. 

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista 
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o 

que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball 
• Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores 

designades per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu 
entendre, porti un risc per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra. 

• Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i 
que no comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra. 
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3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex 
IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables 
a altres feines. 
 
Mitjans i maquinaria 
 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
• Riscos derivats del funcionament de grues 
• Caiguda de la càrrega transportada 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Contactes elèctrics directes o indirectes 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
• Altres 

 
Treballs previs 
 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de materials 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
• Altres 

 
 

Enderrocs 
 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Fallida de l'estructura 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Acumulació i baixada de runes 
• Altres 
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Moviments de terres i excavacions 
 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades 
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
• Altres 

 
Fonaments 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
• Contactes elèctrics directes o indirectes 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Fallides d'encofrats 
• Fallides de recalços 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Bolcada de piles de material 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
• Altres 

 
Estructura 
 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Contactes elèctrics directes o indirectes 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Fallides d'encofrats 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Bolcada de piles de material 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
• Riscos derivats de l'accés a les plantes 
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• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
• Altres 

 
Ram de paleta 
 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de material 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
• Altres 

 
Coberta 
 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Talls i punxades 
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Caigudes de pals i antenes 
• Bolcada de piles de material 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
• Altres 

 
Revestiments i acabats 
 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de material 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades 
• Altres 
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Instal·lacions 
 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
• Contactes elèctrics directes o indirectes 
• Sobre-esforços per postures incorrectes 
• Caigudes de pals i antenes 
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades 
• Altres 
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4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE 
COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I 
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 
 
(Annex II del RD 1627/1997) 
 

• Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del 
lloc de treball 

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui 
legalment exigible 

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 
5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

• Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. 
• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 

de treball. 
• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 

normativa vigent. 
• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.) 
 

Mesures de protecció col·lectiva 
 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra 

• Senyalització de les zones de perill 
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 

en relació amb els vials exteriors 
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives 
• Fonamentar correctament la maquinària d'obra 
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes) 
• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció 

de les rases 
• Utilització de paviments antilliscants. 
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a 

les persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials 
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
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• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades 
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
• Instal·lació de serveis sanitaris 
• Adoptar mesures adients de protecció de les persones treballadores en front de qualsevol risc 

relacionat amb fenòmens meteorològics adversos, incloses les temperatures extremes 
 

Mesures de protecció individual 
 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
• Utilització de calçat de seguretat 
• Utilització de casc homologat 
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, 

caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips 
només està autoritzat a les persones treballadores amb formació i capacitació suficient. 

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
• Utilització de mandils 
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que 

treballa a l'obra pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de 
subministrament d'aire 
 

Mesures de protecció a terceres persones 
 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir 
que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors 

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega 

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 

  
6. PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà 
a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar les 
persones accidentades. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons 
i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de 
les possibles persones accidentades. 
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7. NORMATIVA APLICABLE 
 
La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de 
seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 
 

      Setembre 2025 

 
NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE  
(DOCE: 26/08/1992)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997 
(BOE 25/10/1997) 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ley 31/1995 
(BOE: 10/11/1995) 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 54/2003 
(BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997 
(BOE: 31/01/1997)  

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010  
(BOE 1/05/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004  
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997 
(BOE: 23/04/1997)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997 
(BOE: 23/04/1997) 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

DESARROLLO DE LA LEY 32/2006, REGULADORA DE LA 
SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

RD 1109/2007    

(BOE 25/08/2007) 

 MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 

 

RD 337/2010  
(BOE 23/03/2010) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604/2006 
(BOE 29/05/2006) 

RESOLUCIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE TRABAJO, POR LA QUE SE REGISTRA Y PUBLICA EL 
VII CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

R. 6 de septiembre de 2023 
(BOE 23/09/2023) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 15 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 

 

 
 
 
  

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 
LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, 
EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997  
(BOE: 23/04/1997) 

REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD CONTRA LOS 
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN A LAS RADIACIONES 
IONIZANTES 

RD 1029/2022   
(BOE: 21/12/2022) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997 
(BOE: 24/05/1997)  

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS, MUTÁGENOS O REPROTÓXICOS DURANTE EL 
TRABAJO 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/1997)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997 
(BOE: 12/06/1997 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

RD 1215/1997 
(BOE: 07/08/1997)              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001 
(BOE: 21/06/2001) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de maig de 1952            (BOE: 
15/06/1952) 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

 

 

R. de 4 de novembre de 1988  
(DOGC: 30/11/1988) 

 ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 d’agost de 1970  
Art. 1 a 4, 183 a 291, i annexes I i II  

(BOE: 05/09/1970) 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 d’agost de 1987 
(BOE: 18/09/1987) 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003 
(BOE: 17/07/2003) 
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 
 
 
 
  

O. de 9 de març de 1971 
(BOE: 16 i 17/03/1971) 

 
 
 
 
 
 

 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/1998) 

 
 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

Norma Tècnica Reglamentària (N.R.) MT-1 
(BOE: 30/12/1974) 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

N.R. MT-2  
(BOE: 01/09/1975) 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

N.R. MT-3 
(BOE: 02/09/1975) 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

N.R. MT-4  
(BOE: 03/09/1975) 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

N.R. MT-6  
(BOE: 05/09/1975) 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

N.R. MT-7  
(BOE: 06/09/1975) 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 

 

N.R. MT-8  
(BOE: 08/09/1975) 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

N.R. MT-9  
(BOE: 09/09/1975) 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

N.R. MT-10  
(BOE: 10/09/1975) 

 

 

Nota:  

El llistat de normativa fa referència a la norma en concret i a les seves posteriors modificacions i/o 
correccions d’errates. 

 

 

 

ANTONI MARTÍ I FALIP 
Arquitecte 
 
 
 
Cervera, novembre 2025 
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PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 
 
 

 
ARRANJAMENT DELS ESPAIS INTERIORS I POSADA EN 
SERVEI DE PART DE L’AMPLIACIÓ EST DEL PAVELLÓ 
POLIESPORTIU DE LINYOLA 
 

 
 
 
PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

 
 
  

 
PROMOTOR:   
AJUNTAMENT DE LINYOLA 
 
 
SITUACIÓ:   
PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LINYOLA 
CARRER CREUETA, 29 
25240 – LINYOLA (LLEIDA)    
 
 
 
 
ANTONI MARTÍ I FALIP        
Arquitecte 
 
 
 
CERVERA, NOVEMBRE DE 2025 

 

AJUNTAMENT DE LINYOLA 
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PLEC DE CONDICIONS 
 

CAPÍTOL I 
 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Art.1è  - Objecte de la Contracta. 
Projecte bàsic d’ “Arranjament dels espais interiors i posada en servei de part de l’ampliació est del 
Pavelló Poliesportiu de Linyola” del que n´és promotor l`Ajuntament de Linyola amb CIF 
P2515300H, i adreça al carrer Major, 7 -25240 – LINYOLA (Pla d’Urgell).  
 
 
Art.2on - Documents de Projecte. 
 
Els documents de què consta el projecte són: 
 
- MEMÒRIA DESCRIPTIVA I CONSTRUCTIVA. 
- ANNEX 1 MEMÒRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS. 
  ADAPTACIÓ NORMATIVA PROTECCIÓ INCENDIS DEL CONJUNT EDIFICAT DEL 

POLIESPORTIU DE LINYOLA. EDIFICI EXISTENT I AMPLIACIÓ EST. 
- ANNEX 2 CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (CEE).  
- GESTIÓ DELS RESIDUS  
- CONTROL DE QUALITAT A L’EDIFICACIÓ. DECRET 375/1988. 
- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
- PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
- ESTAT D’AMIDAMENTS 
- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
Els anteriors documents seran completats amb els plànols d'obra i memòries dels distints oficis que 
hauran de facilitar-se per la Direcció de l'obra, i les instruccions verbals i escrites que seran 
donades per la mateixa al seu representant i seran complimentades estrictament pel contractista. 
 
Art.3èr - Millores i modificacions de projecte. 
Només seran considerades com a millores i modificacions del projecte objecte d'aquesta contracta, 
aquelles que hagin estat ordenades expressament per escrit per la Direcció de les obres. 
 

 
CAPÍTOL II 

 
CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS UTILITZATS A LES OBRES 

 
Art.4rt - Admissió i reconeixement de materials. 
No s'utilitzaran materials sense que hagin estat examinats i acceptats en els termes que prescriuen 
les respectives condicions estipulades per cada classe de material en el plec de condicions de 
L'Edificació pública per la Direcció General d'Arquitectura. 
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CAPÍTOL III 
 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
Art.5è - Ordre dels treballs. 
La direcció de les obres fixarà l'ordre amb que s'han de dur a terme els treballs. El contractista  es 
troba obligat a complir exactament allò que es disposi al respecte. 
 
Art.6è  - Diferents classes de treballs. 
Cada una de les classes d'obra que integren aquest projecte es farà amb estricta subjecció a 
l'establert en el Plec de Condicions de l'Edificació publicat per  la Direcció General d'Arquitectura. 
 

 
CAPÍTOL IV 

 
CONDICIONS GENERALS 

Art.7è  - Detalls omesos. 
Tots aquells detalls que per la seva minuciositat s'haguessin pogut ometre en aquest Plec de 
Condicions i  que corresponguin a una construcció acurada, bé ja siguin conseqüència d'allò 
dibuixat en els plànols i de contingut en aquest Plec i en els quadres d'unitats  d'obra, bé resultin 
necessaris per l’acoblament i perfecte acabament de les obres, queden a la determinació exclusiva 
de la Direcció de les obres en els temps oportuns. El contractista es veurà obligat a la seva 
execució i compliment sense dret a cap reclamació. 
 
Art.8è  - Responsabilitat del contractista. 
El contractista serà l'únic responsable de l'execució de les obres objecte de la contracta, no tenint 
dret a cap indemnització per un augment del preu a causa de l'increment dels jornals o dels 
materials, tampoc per qualsevol equivocació que pugues cometre, essent tot de compte i risc a 
independent del propietari contractant de la Direcció de les obres. 
 
El contractista estarà assabentat i està obligat a complir allò que disposa la "Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo", aprovada per Ordre de 9 de març de 1.961, i el vigent 
"Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras Públicas" aprovat 
per Ordre de 20 de maig de 1.952 i en les "Ordenes Complementarias" de 19 de desembre de 
1.053 i 23 de desembre de 1.966. 
El contractista també‚ serà responsable davant els Tribunals dels accidents que poguessin ocórrer. 
El contractista serà l’únic responsable en l'execució dels treballs en qualsevol moment. 
 
Art.9è  - Observància de la legislació Social i del Treball. 
El contractista està obligat al compliment de tots els preceptes legals establerts o que s'estableixin 
durant l'execució de les obres. El contractista haurà de tenir en l'obra el nombre d'operaris 
convenients per l'adequat desenvolupament dels treballs i amb l'amplitud necessària per l'acurada 
execució de les obres. 
 
La Direcció de les obres tindrà dret a exigir del contractista que sigui acomiadat qualsevol dels qui 
hi intervinguin, per incapacitat, insubordinació, immoralitat, embriaguesa o algun altre motiu que 
pugui influir en la bona execució i ordre dels treballs. 
 
Art.11è   - Direcció dels treballs. 
El Director encarregat de la inspecció de les obres constitueix la Direcció Tècnica, i com a tal 
executarà tots els treballs de desenvolupament del projecte i detalls necessaris per a la seva 
realització, assumint, per tant, tota la responsabilitat en tot allò que fa referència a plànols i 
instrucció tècnica. 
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Art.12è  - Còpia autoritzada del projecte. 
L'adjudicatari tindrà en les ordres una còpia autoritzada del projecte que traurà pel seu compte, 
servint-li de norma per als treballs i també per aclarir tots els dubtes que poguessin sortir. 
 
Art.13è  - Interpretació del projecte. 
La interpretació del projecte correspon exclusivament a l'Arquitecte Director de les obres que 
també resoldrà tots els dubtes que poguessin sortir sobre aquest particular. 
 
El contractista, no podrà fer per ell mateix cap alteració de les parts del projecte, sense autorització 
escrita de la Direcció de les obres. 
 
L'adjudicatari queda obligat a desfer i tornar a executar a costa seva, tota aquella part de l'obra 
que, a judici de la Direcció facultativa, no s'ajusti al projecte o a les ordres donades en qualsevol 
moment que fos advertida la falta, no tenint per aquesta causa el contractista dret a sol·licitar cap 
indemnització. 
 

CAPÍTOL V 
 

CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
Art.15è  - Ajust de les obres. 
S'abonarà al contractista l'obra que realment executi amb subjecció al projecte que serveix de base 
per executar aquesta construcció a les modificacions del mateix projecte autoritzades o, a les actes 
que li hagin estat comunicades per la Direcció de les obres. 
 
Art.16è  - Terme d'execució. 
Les obres hauran de quedar totalment acabades en el terme de a comptar del dia que comencin 
els  treballs. Si per qualsevol causa al contractista no li fos possible començar els treballs en el 
temps fixat o s'hagués de suspendre per causa independent a la seva voluntat, se li concedirà la 
pròrroga estrictament necessària que es determini, previ informe de la Direcció Tècnica, i si 
acabada aquesta pròrroga no comencés a reprendre els treballs, s'imposarà al contractista pel 
propietari la multa d’euros per cada dia de demora, i si transcorreguts vint dies no comencés a 
reprendre els treballs sense que hagi causa de força major lliurement apreciada, desprès d’escoltar 
a la direcció facultativa, es considerarà aquest fet com causa suficient per a la rescissió del 
contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Art.17è  - Amidaments. 
Els amidaments de les diferents unitats d'obres es faran amb tota exactitud per l'Arquitecte Director 
o persona en qui es delegui, tal com s'indiqui en l'estat d'amidaments. 
 
Art.18è  - Valoració. 
La valoració de les obres executades pel contractista es farà aplicant, al resultat de l'amidament 
general fet segons disposa l'article anterior i en l'estat d'amidaments, els preus assenyalats en el 
pressupost per cada unitat d'obra, tenint en compte que tant els treballs executats per 
l'Administració directament, com els aprofitats, com els subministrats pel propietari, seran 
descomptats del preu unitari que assenyala el quadre de descomposició de preus. 
 
S'entén que en els preus unitaris queden incloses totes les despeses generals de la contracta 
relatives al personal, materials de tota mena, drets, impostos, eines bastides i medis auxiliars, així 
com també els transports i elevació, despeses d'escriptura, honoraris   facultatius, augments per 
raó de materials, assegurances, etc. i en general totes aquelles despeses que impliquen la 
completa execució dels treballs. 
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El contractista no tindrà dret a cap reclamació fonamentada en la insuficiència, errada o omissió 
dels preus dels quadres o en omissions de qualsevol dels elements que constitueixin els referits 
preus, i, per tant, el contractista no podrà reclamar de cap manera una altra quantitat que resulti 
d'aplicar els preus fixats en el quadre corresponent, als amidaments efectuats en la forma 
anteriorment detallada. A la valoració obtinguda d'aquesta forma, s'hi augmentarà el catorze per 
cent de la contracta. 
 
Art.19è  - Pagament de les obres. 
El pagament de les obres es farà per liquidacions parcials que es practicaran mensualment, les 
quals liquidacions comptaran només les unitats d'obra totalment acabades, que s'haguessin 
executat en el terme referit. 
 
L'arquitecte firmarà les relacions valorades de les obres, podent, el contractista, presentar els 
amidaments necessaris per entendre aquestes relacions. Tindran un termini de deu dies per 
examinar-les, termini dins el qual hauran de consignar la seva conformitat o fer, en cas contrari, les 
reclamacions que considerin oportunes. 
 
L'arquitecte acceptarà o rebutjarà les reclamacions del contractista, si hi fossin. Tenint per base la 
relació valorada abans indicada, l’arquitecte expedirà la certificació de les obres executades, 
podent rebaixar, del seu import total, fins una cinquena part quan així ho aconselli alguna 
circumstància especial que es raonés. 
 
Art.20è  - Despeses Accessòries i Impostos. 
Seran a càrrec del contractista totes les despeses accessòries per a l'execució de les obres i 
impostos existent, o que es pugessin crear en el decurs de les obres, i els impostos existents o que 
s'haguessin pogut crear en el decurs d'aquestes obres per l'Estat, la Providència o el Municipi. 
 
Art.21è  - Recepció Provisional de les Obres. 
Al menys, vint dies abans d'acabar-se les obres, el contractista comunicarà a la Direcció facultativa, 
per ofici, la proximitat del seu acabament, per tal de procedir a la seva recepció provisional. 
Aquesta recepció s'efectuarà en presència de l'Arquitecte Director i Contractista, o bé al seu 
representant legal. 
 
Del resultat de la recepció s'aixecarà acta per triplicat que serà signada pels assistent.  
 
Si les obres es troben en bon estat i d'acord a condicions, es donaran per rebudes provisionalment, 
començant a comptabilitzar-se el termini de garantia. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes  es farà constar així a l'acta i es donaran, per 
l'Arquitecte Director al contractista, les instruccions necessàries i detallades per a remeiar els 
defectes observats fixant-l'hi termini per efectuar-ho expirat el qual es farà un nou reconeixement 
per la recepció de les obres en qüestió. Si el contractista no hagués complit, es declararà 
rescindida la contracta amb pèrdua de la fiança a no ser que la propietat cregui prudent concedir-li 
un altre termini que serà improrrogable. 
 
Art.22è  - Termini de Garantia. 
Una vegada rebudes provisionalment les obres, començarà a córrer el termini de garantia, que 
serà de 3 mesos a partir de la data de la recepció provisional. 
 
Durant el termini de garantia, el contractista s'avindrà a la revisió i conservació de les obres i seran 
del seu càrrec la reparació de tots els desperfectes que s'hi manifestin per la mala qualitat dels 
materials o per causa d'execució defectuosa. A l'obra no hi ha d'haver més útils, eines, materials, 
mobles, etc. que els necessaris per a la guarderia i neteja, i per les obres que s'executin, en cas de 
ser necessari. 
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Igualment, durant aquest termini de garantia, es procedirà per la Direcció de les obres, al seu 
amidament general i definitiu amb la precisa assistència del contractista o el seu representant legal. 
 
Art.23è  - Multes i Retards. 
Si el contractista no acabés l'obra en el termini convingut incorrerà en una multa diària de             
euros que s'han de retenir bé de la fiança, bé de les certificacions. 
 
Art.24è   - Recepció Definitiva de les obres. 
Acabat el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva de les obres objecte del present 
contracte, amb les formalitats assenyalades pel cas de recepció provisional, amb assistència 
precisa de l'Arquitecte Director i el Contractista o el seu representant legal i, si es troben en estat 
perfecte de conservació, es donaran per rebudes. El contractista quedarà subjecte a les 
responsabilitats establertes en l'article 1591 del Codi Civil. 
 
En el cas que no es trobin les obres en estat de ser rebudes, es procedirà amb els mateixos termes 
prescrits per a la recepció provisional, sense abonar el contractista cap quantitat en concepte 
d'ampliació del termini de garantia i estant obligat a continuar responsable de la conservació de les 
obres. 
 
Art.25è   - Casos de Rescissió o no previstos en aquest plec. 
Els casos de rescissió i, en general, tots aquells casos no previstos en aquest plec de Condicions, 
es regiran pel que estableix el Plec General de Condicions de les obres denominats de 
"Construccions Civils", i que corren a càrrec del "Ministerio de Instrucción Pública y  Bellas Artes", 
aprovat per R.D. de 4 de Setembre de 1.908 i en tot allò que s'oposi a les condicions particulars 
d'aquest Plec. 
 
 
 
 
 
 

 El Propietari.   El Constructor.  L`Arquitecte 
       ANTONI MARTÍ I FALIP 
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