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MG DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte  
      

Projecte: Actuacions de millora del pavelló poliesportiu 
Municipal. 
 

Objecte de l’encàrrec: Redacció projecte executiu i assumeix de Direcció d’Obra. 
 

Emplaçament: Pavelló Poliesportiu Abelardo Vera, Passeig de la Creu de 
Pedra, 29, 31, 08328 Alella, Barcelona 
 

Municipi: 08328 Alella, Barcelona 
 

Referència cadastral: 1336005DF4913N0001OE 

 

MG 2 Agents del projecte 
        

Promotor: Nom: AJUNTAMENT D’ALELLA 
NIF. P0800300F  
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1. 08328 Alella 
Telèfon: Tel. 935552339 - Fax 935400328 -  
Representant: L’Alcalde el Sr. Marc Almendro i Campillo 

alella.ajuntament@alella.cat 
 

Arquitecte: Empresa:  080ARQUITECTURA SLP                            

CIF: B 65326795 

Adreça: C/ d’Amigó nº38  2n 3a  08021, Barcelona                                                          

Telèfon: 932008423   Email: info@080arq.com 

Representant 

Nom: Daniel Gutiérrez Prat, Arquitecte , Núm. Col·legiat 

59158-0, NIF: 38839075X 

 

 

 

GUTIERREZ PRAT 

DANIEL - 

38839075X

Firmado digitalmente por 

GUTIERREZ PRAT DANIEL - 

38839075X 

Fecha: 2026.03.09 12:36:14 

+01'00'
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MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials  
 

Estudi topogràfic: No es requerit 

Estudi geotècnic: No es requerit 

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista  
Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 

Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Control de qualitat: Redactat pel mateix arquitecte projectista 

Projecte de càlcul estructural No es requerit 

  

 

 

Barcelona, data signatura digital  
 

 

El PROMOTOR    L’ARQUITECTE 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia antecedents i condicionants de partida   
 
Identificació del Expedient projecte: X2026000547   
 
Adjudicació de contracte menor per la redacció del projecte executiu i seguiment de les obres de les 
feines de millora de la pista exterior i l asubstitució del paviment i les grades telescòpiques de la pista 
interior del pavelló Abelardo Vera en data 17/02/2026  
 
L’expedient consta de document comptable RC 22026000792. 
 
El Projecte segueix l’ordre i la numeració que s’especifica a l’annex 1 del CTE i el referent al Decret 
179/1995, Real Decret 1098/2001, Llei 9/2017. 
  
 
MD1.1 Antecedents 
 
L’Ajuntament d’Alella va sol·licitar a l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona assessorament tècnic 
relatiu a l’elecció d’un nou paviment esportiu per a la pista interior del pavelló poliesportiu municipal, atès 
que el paviment existent es trobava en la fase final de la seva vida útil. 
En el marc d’aquesta assistència tècnica, l’Oficina d’Equipaments Esportius de la Diputació de 
Barcelona, conjuntament amb els responsables municipals,varen  redactar el corresponent Informe 
Tècnic (IT), amb data 7 de desembre de 2022, signat per l’arquitecte tècnic Sr. Jaime Basses Carner, en 
el qual s’analitzava l’estat del paviment existent i es formulaven criteris tècnics per a la seva substitució. 
 
Posteriorment, l’Ajuntament d’Alella va sol·licitar novament assessorament tècnic a l’Àrea d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, en aquest cas relatiu a la millora del paviment de la pista exterior del pavelló 
poliesportiu municipal, amb l’objectiu de valorar-ne l’estat de conservació. El paviment presentava un 
deteriorament significatiu derivat del pas del temps, així com de reparacions i intervencions anteriors que 
havien generat fissures i esquerdes a la superfície. Com a resultat d’aquesta sol·licitud, l’Oficina 
d’Equipaments Esportius de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb els responsables municipals, 
varen redactar el corresponent Informe Tècnic (IT), amb data 7 de desembre de 2022, signat per 
l’arquitecta tècnica Sra. Marta Coedo González. 
 
Finalment, al febrer de 2026, un cop executades les obres de reparació de la coberta del pavelló 
poliesportiu municipal, l’Ajuntament d’Alella activa el procés per a la substitució del paviment interior i la 
implementació d’un conjunt de millores complementàries, amb la finalitat de garantir el correcte 
funcionament, la seguretat i la durabilitat del conjunt del complex esportiu municipal. 
 
 
MD1.2 Condicionants de partida 
 
Les actuacions objecte del present projecte es defineixen a partir d’un seguit de condicionants tècnics, 
funcionals i d’ús que determinen els criteris de disseny i execució adoptats.  
 
En primer lloc, la substitució del paviment de la pista poliesportiva municipal d’Alella ha de garantir la 
compatibilitat amb la pràctica de diferents disciplines esportives, assegurant unes prestacions adequades 
en termes de resistència mecànica, absorció d’impactes, adherència, seguretat dels usuaris i durabilitat 
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del sistema de pavimentació. El nou paviment haurà de ser apte per a un ús intensiu i complir amb la 
normativa vigent aplicable a instal·lacions esportives. 
En segon lloc, es considera necessari intervenir en el trasdossat perimetral de DM de la pista interior, 
atès que presenta desperfectes derivats de l’ús continuat i del pas del temps. Les actuacions de 
reparació hauran de garantir la seva correcta funcionalitat, seguretat i integració amb el nou paviment 
interior, així com una adequada resistència als impactes propis de l’activitat esportiva. 
 
Finalment, la reparació i el pintat del paviment de la pista exterior coberta del pavelló poliesportiu 
municipal d’Alella s’han de realitzar amb l’objectiu de recuperar les condicions òptimes d’ús de la 
superfície de joc. Les actuacions hauran de permetre la compatibilitat amb diferents activitats esportives, 
corregint les patologies existents, millorant l’acabat superficial i assegurant una senyalització 
reglamentària, durable i adequada a les disciplines previstes. 

MD 2 Descripció del projecte     

MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits.  
El pavelló poliesportiu Abelardo Vera d’Alella, situat al Passeig de la Creu de la Pedra s/n, forma part del 
complex esportiu municipal i disposa d’un conjunt d’espais esportius interiors i exteriors destinats a la 
pràctica d’activitats esportives regulars i de competició. 

L’equipament compta amb una pista interior de tipologia PAV-3, amb unes dimensions de 45 x 27 m, 
equipada amb paviment esportiu sintètic vinílic; una pista exterior de 41 x 28 m amb paviment de 
formigó; una sala esportiva de 10 x 8 m amb paviment de tatami, i una segona sala esportiva de 10 x 8,3 
m amb paviment sintètic rígid. 

Com a espais complementaris, el pavelló disposa de set vestidors col·lectius, dos vestidors individuals, 
un magatzem esportiu, una infermeria, serveis per al públic i una graderia amb seients, amb un 
aforament màxim aproximat de 360 persones. 

En el passat s’han produït episodis puntuals de filtracions d’aigua a la pista interior del pavelló, 
procedents principalment de les reixes de ventilació i de la coberta. Tanmateix, aquestes patologies han 
estat resoltes mitjançant les actuacions corresponents, no essent objecte del present projecte. 

El paviment esportiu original de la pista interior era de tipus sintètic vinílic i va oferir un rendiment molt 
satisfactori, amb una vida útil aproximada de 15 anys. L’any 2009 es va col·locar un nou paviment de 
característiques similars damunt de l’existent. Actualment, després de 17 anys de servei, el paviment, tot 
i continuar sent funcional, ha perdut de manera significativa les seves prestacions d’elasticitat i 
adherència, fet que fa necessària la seva substitució. 

A la pista interior s’hi desenvolupen tant activitats d’entrenament com de competició. Les modalitats 
esportives habituals són futbol sala, bàsquet, voleibol, gimnàstica rítmica, activitats físiques per a la gent 
gran i, de manera esporàdica, bàdminton. Igualment, l’espai acull activitats extraesportives, adoptant-se 
en aquests casos les mesures de protecció necessàries del paviment esportiu. 

El nivell d’ús de la pista interior és molt elevat, amb una mitjana aproximada de 250 usos diaris de dilluns 
a divendres, i entre 150 i 200 usos diaris durant els caps de setmana. 

La pista interior disposa d’una graderia retràctil motoritzada de 31,20 m de longitud, que es desplaça 
sobre el paviment esportiu i que, un cop desplegada, ocupa una franja aproximada de 3,5 m d’amplada 
al llarg d’una de les bandes longitudinals de la pista. Aquesta graderia ha generat històricament 
nombrosos problemes de manteniment, amb avaries recurrents als motors i desviacions de les guies 
durant les operacions de desplegament, fet que ha provocat danys al paviment esportiu, especialment 
als punts de suport de la graderia quan es troba en posició oberta. 
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A més, en ambdós testers de la pista interior s’observa un deteriorament significatiu del trasdossat 
perimetral de DM perforat, destinat a la millora de l’absorció acústica, com a conseqüència dels impactes 
continuats de les pilotes al llarg del temps. 

Pel que fa a la pista exterior, actualment s’han iniciat, a principis del mes de gener de 2026, les obres de 
cobriment d’aquest espai, amb l’objectiu de transformar-lo en una pista semitancada i millorar-ne les 
condicions d’ús i protecció davant les inclemències meteorològiques. 

El complex esportiu municipal es va construir l’any 1990, de manera que la pista exterior té una antiguitat 
aproximada de 33 anys. Es tracta d’una pista amb paviment de formigó, una part de la qual es recolza 
sobre una llosa o forjat de l’edifici, mentre que la resta se situa directament sobre el terreny. 

A la pista exterior s’hi practiquen habitualment les activitats esportives de futbol sala (a nivell de 
competició), bàsquet, voleibol i patinatge. 

El paviment actual presenta fissures de diversa entitat, algunes d’elles de consideració. Fa 
aproximadament entre 10 i 12 anys es va dur a terme una actuació de reparació consistent en el 
remolinat de la superfície, el segellat de juntes i l’aplicació d’un producte antilliscant. Posteriorment, ha 
estat necessari intervenir puntualment en diverses zones del paviment, que han hagut de ser repicades 
per permetre l’accés a la xarxa d’instal·lacions de protecció contra incendis que discorren per sota de la 
pista 

 

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 
municipals. 

El present projecte d’execució s’ubica dins l’àmbit del pavelló poliesportiu municipal Abelardo Vera 
d’Alella, situat al Passeig de la Creu de la Pedra s/n, i té per objecte la substitució i millora de paviments 
esportius, així com la reparació d’elements interiors existents, sense alteració de la volumetria, l’ocupació 
ni els paràmetres urbanístics de l’edificació. 

Les actuacions projectades tenen caràcter de manteniment i millora funcional d’un equipament esportiu 
existent i consolidat, i no comporten increment de superfície construïda, canvi d’ús urbanístic ni 
modificacions estructurals. En aquest sentit, el projecte és compatible amb les determinacions del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Alella i amb les ordenances municipals d’aplicació, en 
tractar-se d’intervencions admissibles en equipaments públics existents. 

Pel que fa a la pista exterior, actualment en procés de cobriment mitjançant una actuació independent, el 
present projecte no altera les condicions urbanístiques autoritzades, limitant-se a la reparació i adequació 
del paviment esportiu dins l’àmbit ja consolidat de l’equipament. 

En conseqüència, es considera que les actuacions previstes compleixen la normativa urbanística i les 
ordenances municipals vigents. Així mateix, el projecte s’ha redactat tenint en compte el compliment del 
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en tots aquells documents bàsics que li són d’aplicació, aspecte que es 
desenvolupa en l’apartat corresponent de la present memòria. 

 

MD 2.3 Descripció detallada de les actuacions.  

Substitució del paviment i adequació d’elements perimetrals de la pista interior  

Les actuacions previstes al pavelló poliesportiu Abelardo Vera d’Alella tenen per objectiu substituir i 
restaurar els paviments esportius interiors i exteriors, reparar els elements perimetrals deteriorats, 
garantir la seguretat i funcionalitat de les instal·lacions, i millorar l’ús de l’espai amb la retirada de la 
graderia retràctil i la creació de magatzems. 
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1. Pista interior 

1.1 Retirada de paviments existents 
Es procedirà a la retirada completa dels paviments sintètics actuals, incloent les capes superposades, 
fins a deixar visible la llosa estructural de suport. A continuació, es netejarà la superfície i es revisarà 
l’estat de la llosa, comprovant planeïtat, continuïtat i absència de patologies que puguin afectar la 
col·locació del nou paviment. Les irregularitats puntuals seran corregides amb els treballs de 
regularització necessaris. 

1.2 Retirada i substitució del sòcol perimetral 
Es retirarà l’antic sòcol perimetral existent, que presenta un estat de conservació deficient, i un cop 
col·locat el nou paviment, es disposarà un sòcol perimetral de fusta. Aquest sòcol garantirà la protecció 
del paviment i la correcta transició amb els paraments verticals. 

1.3 Substitució del trasdossat de DM perforat 
Els panells de DM perforats actuals de 8 mm seran retirats i substituïts per nous panells de 19 mm, 
mantenint retallat, modulació, juntes i dimensions existents. 

 El perforat tindrà densitat inferior al 25 % i diàmetre màxim de 10 mm. 

 Es pintaran a taller i es fixaran amb cargols roscants de mètrica 8, separats màxim 40 cm. 

 Aquesta solució garanteix resistència als impactes de pilotes i correcta absorció acústica. 

1.4 Nou paviment esportiu sintètic vinílic 

 Base antihumitat de fibra de vidre d’1,3 mm, flotant sobre la llosa de formigó. 

 Paviment de PVC col·locat adherit sobre la base, format per: 

o Capa de base d’escuma de PVC  per elasticitat i compliment normatiu. 

o Malla intermèdia de fibra de vidre per estabilitat dimensional. 

o Capa superficial de PVC plastificat d’1,3 mm amb gravat mecànic, resistent al desgast i 
brutícia. 

o Sòcol perimetral de plàstic amb platines metàl·liques a portes. 

Aquest sistema garanteix durabilitat, seguretat i compatibilitat amb la graderia mòbil prevista. 

 

2. Pista exterior 

2.1 Preparació de la superfície 

 Diamantat de tota la zona amb discos de diamant, intensitat mitjana-alta segons estat del suport, 
per eliminar pintures deteriorades, lletades superficials, irregularitats i elements solts. Rugositat 
final < 2 mm. 

 Neteja i regularització de juntes de retracció i regruixos, amb diamantat i neteja per buidar tota la 
brutícia, obrint-les de manera regular per controlar futurs moviments i evitar fissuració. 

 Sanejament de fissures i esquerdes amb radial i neteja amb aigua a pressió, segellant amb 
massilla epoxi bicomponent. 

 Correcció de depressions o tolls >3 mm amb morter sec de resina epoxi i àrid de sílice, escatant 
les vores per evitar regruixos. 

 Segellat de petites irregularitats amb massilla flexible epoxi o morter sec. 
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2.2 Tractament de zones reparades 

 Zones amb reparacions puntuals i diferents fases de formigonat seran tractades amb el mateix 
procediment per garantir uniformitat. 

2.3 Revestiment esportiu final 

 Sistema de resines epoxi sobre base de formigó reparada, tipus SportLife o SportPlus de 
Composan o equivalents, amb prestacions idònies per a diferents activitats esportives. 

 

3. Marcatge reglamentari 

 Pista interior: línies per futbol sala, bàsquet, voleibol, bàdminton i activitats 
rítmiques/poliesportives, amb pintura específica per paviments sintètics. 

 Pista exterior: línies per futbol sala, bàsquet, voleibol i patinatge sobre revestiment de resines 
epoxi, amb pintura específica per aquest suport. 

 Es farà amb plantilles i eines de precisió, validat per la direcció facultativa. 

 

4. Substitució de la graderia i creació de magatzems 

 Retirada de la graderia retràctil, degut a problemes de manteniment, antiguitat i risc per jugadors. 

 Nou sistema de grades plegables mòbils, emmagatzemables i adaptables segons necessitats 
d’aforament. 

 Aprofitar l’espai del nínxol de la graderia per generar petits magatzems per material esportiu, 
separats per entitats i esports. 

 Permet el muntatge de tres porteries abatibles, facilitant l’ús diari de la pista. 

 Tancament dels magatzems amb estructura en sec de muntants de fusta i portes reforçades. 

 

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes  

Les actuacions previstes en el present projecte no impliquen modificació de l’estructura ni ampliació de 
l’edifici existent, ni tampoc afecten les superfícies útils o construïdes del pavelló poliesportiu Abelardo 
Vera.La superfície útil interior de la pista i espais esportius, així com dels vestidors, magatzems i zones 
annexes, es manté igual que l’existent.  
La superfície construïda total, incloent la pista exterior i les zones cobertes, es conserva sense 
alteracions. Així, tot i que es realitzen intervencions de substitució de paviments, restauració de panells 
perimetrals, pintura, marcatge i reorganització de la graderia, aquestes mesures no incrementen ni 
disminueixen les superfícies útils o construïdes, mantenint la relació actual entre espai útil i construït. 
Aquest enfocament garanteix que les actuacions siguin compatibles amb el POUM i la normativa 
urbanística vigent, evitant qualsevol alteració volumètrica o de superfície que requereixi modificacions de 
planejament o llicències addicionals. 
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MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les 
característiques de l’edifici         
Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu assegurar que l'edifici ofereix prestacions  
adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d'ordenació de 
l'edificació. En el compliment de l'article 1 del Decret 462/1971 del Ministerio de Vivienda "Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras de la edificación" i de conformitat amb l'apartat 1.3 de 
l'annex el Codi Tècnic de l'Edificació, es fa constar que el projecte s'han observat les normes de la 
construcció vigents i que les dites normes figuren ressenyades relacionades a l'apartat de Normatives 
Aplicades  d'aquesta memòria.  
 
Segons el tipus d’intervenció detallat, aquesta no afecta a cap requisits d’ampliació de la normativa 
protecció contra el soroll ni habitabilitat. Tot i l’exempció de l’exigència normativa estatal, cal entendre 
que qualsevol intervenció sempre es farà amb l'objectiu de produir unes millores a l'edificació i el referent 
a assolir o aproximar-se és el de la normativa vigent. En qualsevol cas no s’empitjoraran les condicions 
existents 
 

EXIGÈNCIA BÀSICA ÀMBIT D'APLICACIÓ D'EDIFICIS EXISTENTS 

CTE-DB-SE - Seguretat Estructural  

  

SE-AE Accions a l'edificació No és d'aplicació. 
 

SE-C Fonaments No és d'aplicació. 

SE-A Acer No és d'aplicació. 

SE-F Fàbrica No és d'aplicació. 

SE-M Fusta No és d'aplicació. 

CTE-DB-SI - Seguretat en cas d'incendi 

  

SI 1 Propagació interior No és d'aplicació.   
 

SI 2 Propagació exterior No és d'aplicació 
 

SI 3 Evacuació d'ocupants No és d'aplicació. 
 

SI 4 Instal·lació de protecció contra 
incendis 

No és d'aplicació. 

Es mantenen les condicions existents 

SI 5 Intervenció dels bombers 
No és d'aplicació. 

Es mantenen les condicions existents 

SI 6 Resistència al foc de 
l'estructura 

Es mantenen les condicions existents 
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CTE-DB-SUA - Seguretat d’utilització i accessibilitat 

SUA 1 Seguretat front el risc de caigudes       És d’aplicació  

SUA 2 Seguretat en front el risc d'impacte i 
atrapament És d’aplicació 

SUA 3 Seguretat front el risc 
d'empresonament  Es mantenen les condicions existents  

SUA 4 Seguridad front el risc causat per 
il·luminació inadequada Es mantenen les condicions existents  

SUA 5 Seguretat front el risc causat per 
situacions d'alta ocupació Es mantenen les condicions existents  

SUA 6 Seguretat al risc d'ofegament No és d'aplicació.  

SUA 7 Seguretat front el risc causat per 
vehicles en moviment No és d'aplicació. 

SUA 8 Seguretat al risc per l'acció d'un llamp No és d'aplicació. Ja es disposa de parallamps  

SUA 9 Accessibilitat       Es mantenen les condicions existents  

CTE-DB-HS - Salubritat   

HS 1 Protecció front la humitat Es mantenen les condicions existents en l’àmbit d’actuació 

HS 2 Recollida i evacuació de residus No és d'aplicació. 

HS 3 Qualitat d'aire interior No és d'aplicació. 

HS 4 Subministra d'aigua No és d'aplicació. 

HS 5 Evacuació d'aigües No és d'aplicació. 

HS 6 Protecció front l'exposició al 
radó 

No és d'aplicació. 

CTE-DB-HE - Estalvi energètic   

HE 0 Limitació del consum energètic    

  Reformes No és d'aplicació. 

HE 1 Condicions per al control de la 
demanda energètica   

  Reformes No és d'aplicació. 

HE 2 Condicions de les instal·lacions 
tèrmiques    

  Reformes       No és d'aplicació. 

HE 3 Condicions de les instal·lacions d'il·luminació  

  Reformes      No és d'aplicació. 

HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d'aigua calenta sanitària 
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  Reformes No és d'aplicació. 

HE 5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

  Reformes No és d'aplicació. 

HE 6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

  Reformes No és d'aplicació.  

CTE-DB-HR –  

Protecció front del soroll 
No és d'aplicació. 

 

Les actuacions previstes al pavelló poliesportiu Abelardo Vera d’Alella es realitzen sense modificació 
de la volumetria ni de les superfícies construïdes, i per tant són compatibles amb les determinacions 
establertes en el POUM d’Alella. En particular: 

 Ús i qualificació de sòl: Les actuacions es desenvolupen dins d’un equipament esportiu 
existent, sense canviar la qualificació de l’ús, mantenint la compatibilitat amb el planejament 
urbanístic vigent. 

 Manteniment de les condicions d’accessibilitat i seguretat: Es garanteix el compliment de la 
normativa d’accessibilitat i seguretat en la intervenció, respectant recorreguts, evacuacions i 
espais per a persones amb mobilitat reduïda. 

 Compliment del CTE (Código Técnico de la Edificación): 

o DB-SI (Seguretat en cas d’incendi): La intervenció manté les condicions existents de 
compartimentació i sortides, sense afectar les prestacions de seguretat en cas d’incendi. 

o DB-SUA i DB-HS (Salubritat i condicionament ambiental): Els materials seleccionats, 
paviments, resines i panells perimetrals, compleixen requisits d’higiene, baixa emissió de 
compostos volàtils i resistència a la humitat. 

o DB-SE (Seguretat estructural): Els treballs previstos, incloent la retirada de grades 
retràctils i instal·lació de grades mòbils, així com els panells i sòcols nous, no 
incrementen càrregues significatives sobre l’estructura i respecten les prestacions 
estructurals originals de l’edifici. 

o DB-HE (Estalvi energètic) i DB-CTE altres: Tot i que l’actuació no inclou ampliacions ni 
modificacions tèrmiques significatives, els materials utilitzats contribueixen a la durabilitat 
i eficiència energètica per la seva resistència i manteniment mínim. 

Les prestacions de l’edifici i dels espais esportius es mantenen o s’incrementen en alguns aspectes: 

 Millora de la seguretat de les superfícies esportives (paviment interior i exterior). 

 Reducció de risc de lesions per impactes sobre panells i sòcols millorats. 

 Flexibilitat funcional amb la substitució de la graderia retràctil per grades mòbils i creació de 
magatzems. 

 Adequació a normativa esportiva en paviments, línies de marcatge i resistència als usos 
previstos. 

En conjunt, l’actuació garanteix que l’edifici continua complint amb la normativa urbanística i tècnica 
vigent, preserva les prestacions originals i millora la seguretat, funcionalitat i durabilitat de les 
instal·lacions esportives. 
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

MC 0 Treballs previs, enderroc 
 Retirada de paviments existents: eliminació dels paviments sintètics de la pista interior i de zones 

de reparació exterior. 

 Enderroc parcial de panells i sòcols deteriorats: retirada dels panells de DM perforats antics i 
sòcols perimetrals. 

 Preparació de la superfície: neteja, verificació de la llosa i eliminació de restes soltes. 

 Garantir seguretat i protecció dels usuaris i espais durant les obres. 

CTE aplicable: DB-SUA (seguretat d’ús durant la construcció).  

MC 1 Sustentació de l’edifici  
 La intervenció no modifica elements estructurals. 

 Comprovació de la planeïtat i integritat de la llosa de formigó de pista interior i exterior. 

 Càrregues puntuals: retirada de graderia retràctil i instal·lació de grades mòbils amb suport en 
zones controlades. 

CTE aplicable: DB-SE (seguretat estructural), DB-SI (seguretat contra incendis). 

MC 2 Sistema estructural 
 La Losa de formigó existent: es manté, només revisada per planeïtat i reparacions puntuals. 

 Panells de DM perforats: substitució per panells de 19 mm amb perforació controlada (≤ 20 %, 
diàmetre ≤ 8 mm), carregament sobre estructura existent. 

 Grades mòbils: suport sobre paviment, sense afectació estructural. 

CTE aplicable: DB-SE, DB-SUA. 

. 

MC 3 Sistemes de l’envolupant i d’acabats exteriors  
 Paviment exterior: diamantat, sanejament de fissures, correcció de depressions, reparació de 

zones reparades, aplicació de resines epoxi (SportLife / SportPlus). 

 Sòcols i acabats: manteniment de paraments i tancaments exteriors. 

 Marcatge reglamentari exterior: línies per futbol sala, bàsquet, voleibol i patinatge amb pintura 
compatible amb resines epoxi. 

CTE aplicable: DB-HS (higiene i durabilitat), DB-SUA, DB-SE. 
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MC 4 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 
 Paviment interior: base antihumitat de fibra de vidre, paviment sintètic vinílic amb capa d’escuma, 

malla intermèdia i capa superficial gravada. 

 Panells de DM perforats: substitució per nous panells de 19 mm amb fixació mecànica. 

 Sòcol perimetral: sòcol de fusta perimetral protecció i estètica. 

 Marcatge interior: línies per futbol sala, bàsquet, voleibol, bàdminton i activitats rítmiques, amb 
pintura específica per paviments sintètics. 

CTE aplicable: DB-HS, DB-SUA. 

MC 5 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
 Instal·lacions existents mantingudes, sense modificacions significatives. 

 Es revisen sortides de ventilació i instal·lacions hidràuliques sota paviment exterior, reparant 
zones afectades. 

 Condicions d’accessibilitat i evacuació mantingudes. 

CTE aplicable: DB-HS, DB-SUA, DB-SI. 

  

MC 6 Equipament 
 Substitució de graderia retràctil: retirada per grades plegables mòbils, emmagatzemables, amb 

possibilitat d’adequar aforament. 

 Creació de magatzems en el nínxol de la graderia per material esportiu, separació per entitat i 
esport. Tancament amb muntants de fusta i portes reforçades. 

 Porteries abatibles: muntatge gràcies a l’espai recuperat, facilitant ús diari de la pista. 

 Complementació amb mobiliari esportiu segons necessitats. 

CTE aplicable: DB-SUA (seguretat en l’ús), DB-SE (resistència càrregues puntuals). 
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ME. MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 

ME 0 – Condicions generals d’execució 
 

1. Accés i logística de l’obra 
o L’ample dels carrers adjacents a la parcel·la supera els 11 m, permetent la maniobrabilitat de 

transports i maquinària al llarg de tota l’obra sense causar problemes ni bloquejos a la via 
pública. 

o Els espais exteriors de l’edifici permeten ubicar zones d’emmagatzematge de materials i 
contenidors, sense afectar l’ús de la planta baixa de l’equipament. 

o L’entorn exterior de la parcel·la es mantindrà net i ordenat al llarg de tota l’execució. 
o S’utilitzará l’accés de manteniment per entrar el matreial i la retirada del material d’obra.  

 
2. Gestió de residus i sostenibilitat 

o Les feines s’executaran segons la memòria constructiva i l’annex de gestió de residus, 
garantint correcta recollida, classificació i abocament a punts autoritzats. 

o Es fomentarà la reutilització de materials generats per enderroc quan sigui possible. 
o Minimització del consum d’aigua i energia, amb avaluació prèvia del consum per unitat d’obra. 
o Evitar alteracions del sòl per abocaments incontrolats, olis, greixos, gas-oils o residus 

diversos. S’habilitaran espais dedicats per a la recollida de residus de l’obra. 
 

3. Condicions d’higiene i personal 
o Coordinació amb la propietat i gestora de l’equipament per utilització de lavabos existents per 

al personal d’obra, evitant l’ús de lavabos químics. 
o Minimització de vibracions i sorolls, concentrant les activitats més sorolloses en horaris de 

mínima afectació als usuaris. 
 

4. Seguretat i senyalització 
o Es mantindran les condicions de seguretat per a la circulació de vianants, amb correcta 

senyalització i delimitació de zones d’acopi i pas de la maquinària. 
o Minimització de sorolls i molèsties als usuaris de l’equipament. 

 
5. Normativa i compliment legal 

o Les solucions constructives adoptades i el disseny de les instal·lacions compleixen amb totes 
les normatives vigents d’aplicació, inclòs CTE, POUM i normatives esportives. 

o Una vegada finalitzada l’obra, es requerirà certificat de l’empresa instal·ladora 
homologada segons els requisits del RIPCI (RD 513/2017), emès per tècnic competent i 
complint el format i contingut oficial. 

ME 1 – Organització de l’obra 
 

1. Fases d’execució 
o Retirada de paviments, panells de DM i sòcols existents. 
o Reparació i regularització de la llosa interior i exterior. 
o Col·locació de paviment sintètic vinílic interior amb base antihumitat i substitució de panells i 

sòcols. 
o Substitució de la graderia retràctil per grades mòbils i creació de magatzems en el nínxol 

existent. 



 

 

  

2026/01-mem          Març 26-080ARQ      19/32 

 
o Tractament i restauració de la pista exterior: diamantat, reparació de fissures i depressions, 

aplicació de resines epoxi i marcatge reglamentari. 
o Finalització amb marcatge interior i exterior, acabats i comprovacions finals. 

 
2. Control de qualitat 

o Revisions constants de planeïtat, adherència, resistència del paviment i fixació de panells i 
sòcols. 

o Comprovació de la correcta execució de reparacions i aplicació uniforme de resines i pintura. 
o Control de la instal·lació de grades mòbils i magatzems segons projecte. 

 
3. Seguretat laboral 

o Senyalització adequada, equips de protecció per al personal, i mesures preventives en 
activitats amb risc de caiguda, pols o manipulació de maquinària pesada. 

 

ME 2 – Logística i coordinació 
 

 Zones d’emmagatzematge i circulació de vehicles i materials separades de l’accés públic i de 
la planta baixa en ús ( es preveu que les pistes no estran en ús al llarg de les feines de muntatge 
i enderroc). 

 Coordinació contínua amb la propietat i gestors per evitar interferències amb l’activitat esportiva 
habitual. 

 Gestió de subministraments de formigó, paviments i resines sense afectació al sòl exterior, amb 
recollida d’aigües i neteja de canaletes. 

ME 3 – Sostenibilitat i medi ambient 
 

 Minimització del consum d’aigua i energia. ( construcció en sec i industrialitzada) 
 Gestió selectiva i recollida de residus segons normativa. 
 Evitar abocaments al sòl i mantenir entorn exterior net. 
 Reutilització de materials de demolició quan sigui possible. 

 

ME 4 – Recepció i certificació 
 

 Una vegada finalitzades les obres, les instal·lacions seran revisades per la direcció facultativa. 
 Emissió de certificat final de l’empresa instal·ladora homologada per les instal·lacions 

segons RIPCI, amb tècnic competent signant el document segons requisits del RD 513/2017. 
 Verificació final de paviments, panells, sòcols, marcatge, grades i magatzems segons projecte. 
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ME 5  Programa de treball 
Segons el Decret 179/1995, s’adjunta un esquem amb els capítols de l’obra , indicant el temps de durada 
parcial i total de l’obra.  Al ser una intervenció molt puntual el pressupost queda definit per capítols en el 
Document 5.  

La duració total de l´obra es preveu en 2 mesos.  

 PROGRAMA DE TREBALL   MES 1 MES 2 
                        
        S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
  CAPITOL                     

1 
TREBALLS PREVIS I 
ENDERROCS                     

2 ESTRUCTURA                    
3 FAÇANES                     
4 COBERTA                     
5 DIVISORIES INTERIORS                     
6 PAVIMENTS                     
7 REVESTIMENTS                     
8 FUSTERIA                     
9 APARELLS SANITARIS                     

10 INSTAL·LACIONS                     
11 ASCENSOR                     
12 VARIS                     
13 CONTROL DE QUALITAT                     
14 SECURETAT I SALUT                     

 

ME 6  Classificació del contractista 
 

D'acord amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, no és 
necessari fer la classificació del contractista ja que l’import de la obra es inferior a 500.000€. 

ME 7  Declaració d’obra complerta  
D’acord amb  l’article 127.2  del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, per el que s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, es manifesta que el 
present Projecte es tracta d’una obra completa, en el sentit exigit en l’article 125 de l’esmentat 
Reglament, donat que l’obra projectada comprèn tots i cadascun dels elements necessaris per a la seva 
utilització, i per això és susceptible d’ésser lliurada a l’ús públic.” 

 



 

 

  

2026/01-mem          Març 26-080ARQ      21/32 

ME 8  Justificació de preus 
El pressupost de l’obra s’ha generat aplicant criteris de racionalitat, actualitat i transparència, tenint en 
compte les següents fonts i procediments: 

1. Base de preus oficial 
o S’ha pres com a referència la base BEDEC 2026 de l’Institut de Tecnologia de la 

Construcció de Catalunya (ITeC), assegurant la coherència amb els preus habituals del 
sector i amb els criteris de unitat d’obra, materials i mà d’obra. 

2. Valoració d’indústries especialitzades 

o Per a elements més específics, com paviments esportius, resines epoxi, panells de DM 
perforats i grades mòbils, s’han sol·licitat mínim dos pressupostos comparatius 
d’empreses especialitzades, garantint preus ajustats al mercat. 

3. Metodologia de combinació 

o Els preus finals combinen la referència BEDEC amb les valoracions reals dels industrials, 
obtenint un pressupost realista, actualitzat i traçable. 

o Aquesta metodologia permet justificar de manera clara els costos davant de la direcció 
facultativa o tècnics revisors. 

4. Transparència i traçabilitat 
o Cada concepte econòmic es pot vincular a la seva unitat d’obra, preu de referència i 

pressupost industrial corresponent. 

o Facilita la comparació i l’adjudicació de subministraments i treballs amb seguretat i 
coherència econòmica. 

  

ME 9  Justificació de divisió en FASES i/o LOTS.  
La redacció del projecte tracta d’una obra completa, susceptible a ser entregada a l’ús general o al servei 
corresponent , sense que es pugui presentar la seva divisió en lots.  

ME 10  Termini d’execució i garantia.  
La garantia de l’obra segons art. 235 3º del Reial Decret Legislatiu 3/2011 no podrà ser inferior a 1 any.  

ME 11  Seguretat i Salut 
S’ha realitzat un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut ja que el PEM de l’ora es inferior a 313.049€ i  els 
jornals previstos son inferiors a 500.000  

Aquest estudi es troba al Document 1,  Annex  02-ESS.  
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MN. NORMATIVA APLICABLE  
 

1. Urbanisme i planejament local 

 POUM d’Alella – Pla d’Ordenació Urbanística Municipal: ús d’equipaments esportius, ocupació 
de parcel·la, relació entre superfície útil i construïda. 

 Ordenances municipals – regulació d’accessos, sorolls, abocaments i condicions de 
construcció dins de la trama urbana. 

2. Edificació i normativa tècnica 

 CTE – Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006 i modificacions): 
o DB-SE – Seguretat estructural. 

o DB-SI – Seguretat en cas d’incendi. 

o DB-SUA – Seguretat d’ús i accessibilitat. 

o DB-HS – Salubritat i condicionament ambiental. 

o DB-HE – Estalvi energètic (aplicable a durabilitat i eficiència). 

 ITeC – Base de preus BEDEC 2026 – referència econòmica per a unitats d’obra i materials. 

3. Normativa esportiva i paviments 

 Fitxes PAV-2 i PAV-3 de la Generalitat de Catalunya – requisits de paviments esportius 
interiors i exteriors, absorció d’impactes i seguretat d’ús. 

 Normativa de línies i marcatge esportiu – per futbol sala, bàsquet, voleibol, bàdminton i 
patinatge. 

4. Instal·lacions i seguretat contra incendis 

 RIPCI – Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RD 513/2017) – 
certificació obligatòria per instal·ladors homologats. 

 Normativa sobre accessibilitat – espais de circulació, vestidors i graderies adaptats. 

5. Medi ambient i gestió de residus 

 Normativa de gestió de residus de construcció i enderroc (RD 105/2008 i modificacions) – 
recollida selectiva, reutilització i abocaments autoritzats. 

 Normativa sobre sorolls i vibracions (Ordenances municipals i normativa estatal/CTE DB-
HS). 

 Normativa sobre protecció del sòl i control de contaminació – abocaments, olis, greixos i 
aigües residuals d’obra. 

6. Normativa laboral i de seguretat en obra 

 Reial decret 1627/1997 – disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 Normativa de senyalització i protecció de vianants   
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GR ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA 
 

Justificació del compliment de: 
- RD 210/2018 Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 

(PRECAT20) 
- RD 105/2008  Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc 
- Decret 89/2010 Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
(derogat parcialment i modificat)  



Obra:
Situació:
Municipi :

Codis LER Pes (tones) Volum aparent (m3)

formigó 170101 1,250 0,500

obra de fàbrica 170102 0,000 0,000

teules i materials ceràmics 170103 0,000 0,000

petris barrejats sense plaques de guix 170107 0,000 0,000

ferro i acer 170405 0,785 0,100

alumini 170402 0,000 0,000

plom 170403 0,000 0,000

fustes 170201 97,500 13,000

vidre 170202 0,000 0,000

guixos 170802 0,000 0,000

pedres 170504 0,000 0,000

altres petris barrejats 170904 0,000 0,000

barrejes bituminoses i asfalts 170302 0,000 0,000

materials que contenen amiant 170605 0,000 0,000

altres 0,000 0,000

altres 0,000 0,000

98,29 tones 13,10 m3

pes/m2
pes volum aparent/m2

volum aparent

Codis LER (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

sobrants d'execució 0,0500 3,8004 0,0896 2,8108

formigó 170101 0,0320 1,6135 0,0261 1,1527

obra de fàbrica 170102 0,0150 1,6211 0,0407 1,8010

petris 170107 0,0020 0,3478 0,0118 0,5222

guixos 170802 0,0039 0,1738 0,0097 0,4301

altres 170904 0,0010 0,0443 0,0013 0,0575

embalatges 0,0380 0,1888 0,0285 1,2625

fustes 170201 0,0285 0,0534 0,0045 0,1991

plàstics 170203 0,0061 0,0699 0,0104 0,4580

paper i cartró 170904 0,0030 0,0367 0,0119 0,5257

metalls 170407 0,0004 0,0288 0,0018 0,0797
totals de construcció 3,99 tones 4,07 m3

- Decisió 2014/955/UE de la Comisió. Codificació residus LER.

Resum de residus de la CONSTRUCCIÓ durant la rehabilitació i reforma 

Resum de residus de l'ENDERROC durant la rehabilitació i reforma 

Actuacions de millora del pavello municipal

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Pavelló Poliesportiu Abelardo Vera, Passeig de la Creu de Pedra, 29, 31, 08328 Alella
Comarca : BARCELONESAlella

Rehabilitació i Reforma
tipus, quantitats i codificació

- REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  NGEU

- REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

totals d'enderroc 

- DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

- Projectes a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGeneration EU 
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- DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis
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Codis LER Pes (tones) Volum aparent (m3)

formigó 170101 2,864 1,653

obra de fàbrica 170102 1,621 1,801

teules i materials ceràmics 170103 0,000 0,000

petris barrejats sense plaques de guix 170107 0,348 0,522

ferro i acer 170405 0,785 0,100

alumini 170402 0,000 0,000

plom 170403 0,000 0,000

metalls barrejats 170407 0,029 0,080

fustes 170201 97,553 13,199

vidre 170202 0,000 0,000

plàstics 170203 0,070 0,458

guixos 170802 0,174 0,430

pedres 170504 0,000 0,100

altres petris barrejats 170904 0,000 0,000

barrejes bituminoses i asfalts 170302 0,000 0,000

materials que contenen amiant 170605 0,000 0,000

paper i cartró 170904 0,037 0,526

altres 0,000 0,000

altres 0,000 0,000

103,48 tones 18,87 m3

Codis LER unitats retirades

calderes i escalfadors a gas 160214 0

calderes i escalfadors elèctrics 160214 0

acumuladors d'aigua 160214 0

unitats ext. condicionament d'aire 160214 0
unitats int. condicionament d'aire (splits) 160214 0

radiadors electrics 160214 0

radiadors d'acer 170405 0

radiadors de fosa de ferro 170405 0

radiadors d'alumini 170402 0

sanitaris ceràmica (lavabos, inodors, ...) 170103 0

sanitaris acer (lavabos, banyeres,...) 170103 0

sanitaris plàstic (plats dutxa, banyeres,...) 170203 0

aixetes i griferia metall 170407 0

altres codi  0

altres codi  0

0 unitats

- -
- -
- -
- -

Materials de construcció que contenen amiant

Resum d'aparells, equips i components

RESIDUS TOTALS de les fases d'enderroc i construcció 

totals d'enderroc i rehabilitació

Inventari de residus perillosos

Residus que contenen PCB
Residus que contenen hidrocarburs

material
material
material
materialTerres contaminades

totals d'aparells, equips i components

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  NGEU Rehabilitació i Reforma
tipus, quantitats i codificació

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos que es separaran i gestionaran per evitar que contamimin altres residus:
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Codis LER  pes (tones) volum (m3)

grava i sorra compacta 170504 0,00 0,00

grava i sorra solta 170504 0,00 0,00

argiles 170504 0,00 0,00

terra vegetal 170504 0,00 0,00

pedraplè 170504 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 170504 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 tones 0,00 m3

No es considera residu, reutilització:              a la mateixa obra.

-

excavació i moviment de terres volum aparent
 m3 (+20%) pes (tones)

grava i sorra compacta 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
argiles 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
terra vegetal 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
pedraplé 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
altres 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
terres contaminades 0,0 0,00 0,00
total 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

©
 C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
a

ta
lu

ny
a

 2
02

2.
 A

q
ue

st
 d

oc
um

en
t é

s p
er

 a
 ú

s e
xc

lu
siu

 d
el

s a
rq

ui
te

ct
es

 c
ol

·le
gi

a
ts

 a
ut

or
itz

a
ts

 p
el

 C
O

A
C

. 
Q

ua
lse

vo
l r

ep
ro

d
uc

ci
ó,

 tr
a

ns
fo

rm
a

ci
ó,

 d
ifu

sió
, c

om
un

ic
a

ci
ó 

o 
ut

ilit
za

ci
ó 

no
 a

ut
or

itz
a

d
a

 e
xp

re
ss

a
m

en
t, 

se
rà

 o
b

je
ct

e 
d

e 
le

s a
cc

io
ns

 le
ga

ls 
es

ca
ie

nt
s, 

d
’a

co
rd

 a
m

b
 la

 le
gi

sla
ci

ó 
so

b
re

 p
ro

p
ie

ta
t i

nt
el

·le
ct

ua
l.

NGEU

a la mateixa obra a altra autoritzada

reutilizació (m3)

volum aparent (m3)

terres a dipòsit / gestor

si
GESTIÓ (a l'obra)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu 
nou ús es pugui acreditar. 
Les terres contaminades es consideren sempre residu i caldrà gestionar-les en un abocador controlat. 
Es pot reutilitzar la terra en una mateixa obra, portar-la a una altra obra autoritzada i/o a un gestor de residus (dipòsit)

al dipòsit controlat.a una altra obra.
És considera residu, 
transport:

Rehabilitació / Reforma
gestió de terres

Terres (cal indicar quin volum es reutilitza i quin es porta al dipòsit /abocador)

Terres i materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

-
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total de residus de construcció i enderroc 103,48 tones el 70% són a tractar

Codis LER tones:
formigó, formigó armat i morter 170101 2,864 si
obra de fàbrica 170102 1,621 si
teules i materials ceràmics 170103 0,000 -
pedra 170504 0,000 -
petris: barrejes de formigó, morter i ceràmica 170107 0,348 -
acer 170405 0,785 -
alumini 170402 0,000 -
plom 170403 0,000 -
altres metalls barrejats 170407 0,029 -
fusta 170201 97,553 -
envidraments 170201 0,000 -
asfalts i betums 170302 0,000 -
plaques de cartró guix 170802 0,174 -
plàstics 170203 0,070 si
paper i cartró 170904 0,037 si
altres elements reutilitzables: -

per donar compliment a la gestió de residus dins el pla NGEU, se separen i es tracten ,el 4,4 %
dels residus en pes i per tant NO es compleix el requeriment de projecte NGEU en matèria de residus.

Previsió de contenidors o espais de recollida i separació de residus 

projecte*
formigó (formigó armat, morters) no si si
ceràmics (maons,teules...) no - si
metalls (acer , alumini,...) no - no
fustes si - si
plàstics no si si
vidre no - no
paper i cartró no si si
pedra _ - no
petris barrejats (sense guix) _ - no
guixos (plaques de cartró guix i altres) _ - no
amiant i perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si si

Un gestor autoritzat si
si
si

tipus de residu
residu 1

reutilització, reciclatge i recuperació NGEU, gestió

1,62
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0,07
0,04

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades combinades del R.D. 105/2008 i del R.D 853/2021. Permet incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el compliment de la reglamentació així ho estableix.

NextGeneration EU

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

RD residus 210/2018

accions previstes de triatge i separació dels residus a l'obra segons l'establert per la reglamentació i l'adoptat pel projecte. 
es preveuen contenidors o espais reservats pels següents residus :                                                                         

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  NGEU Rehabilitació / Reforma

72,44 t

se separen i es tracten

GESTIÓ (fora de l'obra) degut a la manca d'espai, els residus es gestionaran fora d'obra a:

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

2,86

- Projectes a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGeneration EU 
Al menys el 70% en pes dels residus de construcció i enderroc es prepararan per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació

REUTILITZACIÓ, RECICLATGE I RECUPERACIÓ. FONS NGEU

adreça codi del gestor

4,59 t

CTRA ROCA PEDRERA DE STA QUITERIA KM 22 E-1155.10

Resum de residus de la rehabilitació i reforma:  materials i elements reutilitzables, reciclables o subjectes a recuperació 

Tipus de residu i nom, adreça i codi de gestor del residu  (previsió de l'Estudi, que el Pla de Gestió de Residus concretarà)
gestor
plantareciclatge
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Les dades de residus en pes 12,00
La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 15,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 5,00
Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 8,00
Lloguer de contenidors inclòs en el preu 1
La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 5,00

0,00

Residu pes
Excavació tones 12,00 € t 15,00 € t 5,00 € t 0,00 € t
Terres 0,00
Terres contaminades 0,00 0,00

Construcció tones 5,00 € t 8,00 € t
Formigó 2,86 -
Maons i ceràmics 1,62 -
Petris barrejats 0,00 0,00
Pedra 0,00 0,00
Metalls 0,81 6,51
Fusta 97,55 -
Vidres 0,00 0,00
Plàstics 0,07 -
Paper i cartró 0,04 -
Barrejes bituminoses i asfalts 0,00
Guixos i no especials 0,17 1,39
Altres 0,00 -
Perillosos Especials 0,00

103,13 7,90
Elements Auxiliars

0

0

0

5

0

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

tones

euros
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34,36

Costos*

12,21

 pressupost

-

0,00

- -

14,32

transport                                                                classificació          

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

-

El pes dels residus és de :

-

24,32 8,11

-

0,44

-

Sacs tèxtils de 1 m3

-
1,05

2,61

1.170,64

-
19,45

altres

-

1.225,74

1.463,30 487,77

-

-
runa bruta

-

PRESSUPOST (s'ha considerat per al càlcul del pressupost estimatiu):

Rehabilitació / Reforma

criteris adoptats a  l'apartat de gestió  :

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de transports per a la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants conté i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost
s'ha previst  una caracterització, independentment del volum de terres. Cost aproximat de cada caracterització 1.000 euros)

0,00

Compactadores

1.546,98 510,72

El pressupost de la gestió de residus és:

-0,00

Transport: entre 15-25 € tona(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 5-9 € tona

23,18

3.296,34

-
runa neta

Casetes d'emmagatzematge

Classificació a obra: entre 12-16 € tona

Abocador: runa mig bruta (mig barrejat): entre 8-17 € tona
Especials**: num. transports a 200 €  transport

- - 0,00

gestor /valoritzador / abocador          

Gestor terres: entre 5-15 € tona

Gestor terres contaminades: entre 70-90 € tona

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  

La runa totalment barrejada (bruta) no s'accepta a la majoria d'abocadors, i 
en tot cas el preu de dipositar-la és molt elevat, quedant fora de l'abast 
d'aquest document
*     Els preus han estat facilitats per l'Associació Catalana de Gestors de Residus de Construcció i Demolició (GRCD) i obtinguts de dades del sector (2022)

NGEU

0,35
- -

0,55 0,18
0,84

42,95
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unitats -

unitats -

unitats 1

Contenidor 1000 L . paper i cartró, plàstics unitats - unitats -

l' Estudi de Seguretat i Salut si

l' Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus -

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres elements i instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Altres contenidors (per a liquids, beurades de formigó, etc.) -
Sacs tèxtils de 1 m3

si

altres -

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes estan a:

El RD.105/2008, de gestió de residus, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : tipus i dimensions de contenidors de residus per a obres

NGEU Rehabilitació / Reforma

 Bidó 200 L . Residus especials
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Posteriorment aquesta documentació serà adaptada pel Pla de Gestió de Residus a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, amb acord de la Direcció Facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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PLEC DE CONDICIONS
plec de condicions tècniques

- Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

- Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el 
Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  Rehabilitació / Reforma

- Si degut a variacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes es 
documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva 
acceptació a la Propietat.
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Total construcció i enderroc (tones) 102,27 tones
Total excavació a dipòsit (tones) 0,00 tones

Càlcul del dipòsit
Residus de construcció i enderroc ** 20 tones 11 euros

Residus d'excavació */ ** 0 tones 11 euros

tones

euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  NGEU Rehabilitació / Reforma

Total dipòsit ***

20,0

euros/tona 0,00

euros/tona 220,00

Previsió de l'Estudi

dipòsit
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**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (sub-apartat superior)

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per tant NO 
s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

pes total dels residus

DIPÒSIT  segons R.D.  210/2018 Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

***Dipòsit mínim 150€

220,00
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ESS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  



 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra:  Actuacions de millora del pavelló municipal  
Emplaçament: Passeig  de la Creu de Pedra n 29, 08328 Alella  
Superfície construïda:  ( pista interior 1200m2, pista exterior 1200 m2)   
Promotor: Ajuntament d’Alella  
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 080ARQUITECUTA .   
Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Daniel Gutierrez Prat 
  

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: No Procedeix 
Característiques del terreny: No procedeix  
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: Equipament esportiu  
Instal·lacions de serveis públics:No afecte  
Tipologia de vials: (amplada del vial 7 metres , un sentit de direcció ben comunicat amb vies de connexió 
principals, densitat de circulació baixa i amplada de voreres 2 metres. )  

 

  



COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, l'empresa 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S 
i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les persones 
que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que tinguin la consideració 
de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots-
contractista i representants de les persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir 
els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut de les persones treballadores  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a l'obra en 

règim d'autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra  

 

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria de seguretat 
i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 



 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de riscos 
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim d'autònoms. Les 
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones 
associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada persona que 
treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, 
l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les persones que 
treballen a l'obra han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores designades per 

realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la 
seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
 Altres 

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  



 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  



 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les 

persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal·lació de serveis sanitaris  
 Adoptar mesures adients de protecció de les persones treballadores en front de qualsevol risc relacionat 

amb fenòmens meteorològics adversos, incloses les temperatures extremes 

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat a les persones 
treballadores amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa a l'obra 

pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn 
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema 
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 



Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de 
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que 
podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles:   Directiva 92/57/cee  (DOCE: 26/08/1992) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción: RD 1627/1997 (BOE 
25/10/1997) Transposició de la directiva 92/57/cee 

 Ley de prevención de riesgos laborales ley 31/1995 (BOE: 10/11/1995) 
 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales ley 54/2003 (BOE 13/12/2003) 
 Reglamento de los servicios de prevención RD 39/1997 (BOE: 31/01/1997) 
 Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en 

los centros de trabajo orden tin/1071/2010 (BOE 1/05/2010) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo en materia de trabajos temporales en altura RD  2177/2004 (BOE: 13/11/2004) 
 Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo RD 485/1997 

(BOE: 23/04/1997) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo RD 486/1997 (BOE: 23/04/1997) 
 Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción ley 32/2006 (BOE 19/10/2006) 
 Desarrollo de la ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción RD 

1109/2007 (BOE 25/08/2007) 
 Modificación RD 39/1997; RD 1109/2007, y el RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/03/2010) 
 Modificacion del RD 39/1997, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención y el RD 

1627/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción RD 604/2006 (BOE 29/05/2006) 

 Resolución de 6 de septiembre de 2023, de la dirección general de trabajo, por la que se registra y publica 
el vii convenio colectivo general del sector de la construcción. R. 6 de septiembre de 2023 (BOE 
23/09/2023) 

 Disposiciones mínimas de seguridad i salud aplicables a los trabajos con riesgo de amianto RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido  RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores RD 487/1997 (BOE 23/04/1997) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización RD 488/1997 (BOE: 23/04/1997) 

 Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones 
ionizantes RD 1029/2022  (BOE: 21/12/2022) 

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo RD 664/1997 (BOE: 24/05/1997) 

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos, 
mutágenos o reprotóxicos durante el trabajo RD 665/1997 (BOE: 24/05/1997) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual RD 773/1997 (BOE: 12/06/1997 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo  RD 1215/1997 (BOE: 07/08/1997) 



 Protección contra riesgo eléctrico RD 614/2001 (BOE: 21/06/2001) 
 Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a 

agentes quimicos durante el trabajo  RD 374/2001 (BOE: 01/05/2001) 
 Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la construcción o. De 20 de maig de 1952  

(BOE: 15/06/1952) 
 Distàncies reglamentàries d’obres i construccions a linies elèctriques r. De 4 de novembre de 1988 (DOGC: 

30/11/1988) 
 Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica o. De 28 d’agost de 

1970 Art. 1 a 4, 183 a 291, i annexes i i ii (BOE: 05/09/1970) 
 Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado o. De 31 d’agost 

de 1987 (BOE: 18/09/1987) 
 Instrucción técnica complementaria mie-aem 2 del reglamento de aparatos de elevación y manutención 

referente  a grúas-torre desmontables para obras. RD 836/2003 (BOE: 17/07/2003) 
 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo o. De 9 de març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/1971) 
 S'aprova el model de llibre d'incidències en obres de construcció o. De 12 de gener de 1998        (DOGC: 

27/01/1998) 
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PLA CONTROL DE QUALITAT 

Projecte: 
Emplaçament:    

referència 

El projecte incorpora els següents sistemes: 

SISTEMES document 
en 

projecte 

FONAMENTS FONAMENTS DIRECTES, MURS DE CONTENCIÓ I SOLERES f1 

FONAMENTS PROFUNDS I PANTALLES f2 

ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT e1 

ACER  e2 

OBRA DE FÀBRICA e3 

FUSTA e4 

ESTRUCTURA MIXTA . FORJAT COL·LABORANT e5 

CONSTRUCCIÓ FAÇANES I MITGERES c1 

COBERTA PLANA c2 

COBERTA INCLINADA c3 

MURS I SOLERES EN CONTACTE AMB EL TERRENY c4 

DIVISIONS INTERIORS VERTICALS c5 

REVESTIMENTS I ACABATS INTERIORS c6 

INSTAL·LACIONS SUBMINISTRAMENT D’AIGUA i1 

DEPURACIÓ D’AIGUA i2 

EVACUACIÓ D’AIGÜES i3 

SUBMINISTRAMENT DE GAS i4 

VENTILACIÓ  HABITATGE i5.1 

ALTRES USOS i5.2 

TÈRMIQUES: AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) AMB BOMBA DE CALOR AEROTERMIA i6.1 

ACS  AMB ACUMULADOR ELÈCTRIC I FOTOVOLTAICA i6.2 

ACS I CALEFACCIÓ AMB CALDERA i6.3 

ACS I CALEFACCIÓ  AMB BOMBA DE CALOR AEROTÈRMIA i6.4 

ACS  I CLIMA (CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ) AMB BOMBA DE CALOR EXPANSIÓ DIRECTA / 
REFRIGERANT VARIABLE 

i6.5 

ACS I CLIMA (CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ) AMB BOMBA DE CALOR AIRE AIGUA i6.6 

CLIMA (CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ) AMB BOMBA DE CALOR EXPANSIÓ DIRECTA / REFRIGERANT 
VARIABLE 

i6.7 

SOLAR TÈRMICA i7 

FOTOVOLTAICA i8 

ELECTRICITAT  i9 

ENLLUMENAT  i10 

TELECOMUNICACIONS: INFRAESTRUCTURA COMUNA SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, ICT  i11.1 

TELECOMUNICACIONS i11.2 

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS i12 

PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP i13 

PROTECCIÓ CONTRA LA INTRUSIÓ i14 

ASCENSORS I ALTRES i15 

CONTROL CENTRALITZAT i16 

EDIFICI COMPLET PROTECCIO PASSIVA AL FOC  Gfoc1 

ASSAIGS i PROVES FINALS  G1 

ALTRES 
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PLA CONTROL DE QUALITAT EDIFICACIÓ 

ASPECTES GENERALS  G0 

El Pla de control de qualitat del projecte, és un document que es redacta com a annex al projecte, que ha de permetre incidir en el control 
dels productes, equips i sistemes que s’incorporen de forma permanent a l’obra. El projecte defineix les característiques tècniques que han 
de complir els materials/productes, equips i sistemes i les solucions adoptades per tal de satisfer les exigències bàsiques reglamentàries i les 
establertes pel projecte. 

En aquest sentit, i segons  l’art. 6 del CTE “Condicions del projecte” cal definir: 

- Les condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de dur a terme per als productes, equips i 
sistemes 

- Les verificacions i controls que s’han de realitzar per comprovar la seva idoneïtat amb el que s’indica al projecte, per a cada unitat d’obra
acabada 

- Les verificacions i proves de servei que, si s’escau, calgui realitzar per comprovar les prestacions finals de l’edifici

La Direcció d’execució d’obra (DEO), agent responsable de dur a terme el control de qualitat (Llei 38/1999, LOE), elaborarà el Programa de 
control de qualitat abans de l’inici de l’obra en base al Pla de control de qualitat, a la resta de documents que integren el projecte i a la 
normativa vigent. 

El Programa de control tindrà en compte els condicionants dels processos d’obra i dels mitjans del constructor i contemplarà almenys, els 
següents aspectes: 

- Identificació dels productes, equips i sistemes objecte de control, descrivint per a cada cas les comprovacions a realitzar i els criteris a
seguir en cas de no conformitat.

- Identificació dels processos objecte de control, descrivint per a cada cas les comprovacions a realitzar i els criteris a seguir en cas de no
conformitat.

- Previsió dels mitjans materials i humans destinats al control identificant, si és el cas, les activitats de control a subcontractar.
- Programació del control.
- Organització de les diferents activitats de control, la designació de responsables i la gestió de la documentació de control generada.

El constructor, segons la LOE, és l’agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d’executar amb mitjans humans i 
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al projecte i al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions 
de la Direcció facultativa (DF), per tal d’assolir la qualitat exigida en el projecte.  

Dins del pressupost d’execució s’entenen incloses les despeses derivades del seu pla d’assegurament de la qualitat de l’obra executada. El 
constructor aportarà, durant l’execució de l’obra, puntual informació del seguiment del seu pla d’assegurament de la qualitat, lliurant a la DF 
tota la documentació necessària (documentació dels productes, equips i sistemes; certificacions, resultats de proves de servei i assajos; 
resultats del seu autocontrol, altres documents). 

A més del control de qualitat que ha de dur a terme el constructor, supervisat per la DEO i sota les instruccions de la DF, hi ha assaigs i proves 
de servei que han de ser realitzats per entitats o laboratoris de control de qualitat de l’edificació (degudament homologats i acreditats), 
diferents i independents dels realitzats pel constructor. 
El pressupost del projecte ha d’incorporar un capítol específic de Control de Qualitat que inclogui les proves i assaigs obligatoris i, si és el cas, 
els addicionals prescrits per la DF, realitzats per les mencionades entitats externes acreditades que s’adequarà abans de l’inici de l’obra amb 
la redacció del Programa de control i la quantificació i valoració dels diferents assajos i proves.  

CONTROL DE RECEPCIÓ DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES   

El Control del recepció té per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes, satisfan allò exigit pel 
projecte i la normativa. 

En els productes amb marcatge CE (associat a norma UNE EN o/a EAD-ETA)1, obligatori a la majoria de productes de la construcció segons el 
Reglament de productes de la construcció (RPC), el fabricant declara unes determinades prestacions, segons la norma UNE-EN corresponent, 
de les que es fa responsable i ha d’estar en condicions d’aportar-ne garantia, posant a disposició de l’usuari la documentació necessària.  

El marcatge CE no garanteix, només per si mateix, la idoneïtat d’un producte per a un ús concret i serà el control de recepció el que haurà de 
vetllar perquè el producte incorporat a l’obra sigui l’adequat per a l’ús i compleixi amb les especificacions requerides. A més, hi ha altres 
normes de caràcter general (CTE, Codi Estructural, Reglaments de seguretat industrial, etc.) que regulen les característiques dels productes, 
del control de recepció, de la posada en obra i de les proves finals obligatòries, i que remeten a normes UNE-EN.  

Aquest Pla de control dona informació sobre l’obligatorietat del marcatge CE i d’altres normes dels productes, equips i sistemes, encara que 
de manera no exhaustiva. Es podrà actualitzar aquesta informació a mesura que s’aprovin les corresponents normes harmonitzades i entrin 
en vigor en el marc de la Unió Europea. 
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Fitxes Control de Qualitat      Sistemes del projecte    OCT- COAC octubre 2025  

Es controlarà que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes són conformes a la normativa i satisfan allò exigit en 
projecte mitjançant: 

1. Control de la documentació del subministrament:

a) Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.

b) Certificat de garantia del fabricant, signat per persona física. 

c) Declaració de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al

marcatge CE
2
, si és el cas.

2. Assaigs:

Per verificar l’adequació de productes, equips i sistemes al compliment normatiu i a les exigències del projecte pot ser necessari, en 

determinats casos, realitzar assajos i proves, segons l’establert a reglamentació vigent, al que s’especifiqui en projecte o ordenats per la 

Direcció facultativa (DF).  

El Programa de control de qualitat establirà els criteris sobre el mostreig, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les 

accions a adoptar.  

La DF, fent ús de les seves atribucions, podrà disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions o assajos addicionals que 

permetin comprovar el compliment de les especificacions del projecte. 

3. Control per mitjà de Distintius de qualitat: 

La DF podrà considerar les garanties addicionals aportades per distintius de qualitat dels productes, equips i sistemes que n’assegurin 

les característiques tècniques exigides en el projecte. En aquest cas el subministrador haurà d’aportar els certificats, assajos o documents 

corresponents. 

La DEO verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

La Direcció d’execució d’obra, controlarà l’execució de cada unitat d’obra, verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta 

disposició i execució dels elements constructius i de les instal·lacions; en comprovarà la seva conformitat amb el projecte, la legislació 

aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la Direcció facultativa.  

Es seguiran les recomanacions de col·locació, muntatge i manteniment facilitades pel fabricant. 

S’adoptaran les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

El control d’execució comprendrà, entre d’altres, la realització d’inspeccions de verificació dels processos durant l’execució i la comprovació 

del control propi del constructor. 

El Programa de control establirà, tant pel control propi del constructor com per les inspeccions de verificació, les unitats d’obra a controlar, 

els controls a realitzar, les freqüències d’aquestes comprovacions, etc. 

En el control de l’execució es poden tenir en compte les certificacions de gestió de qualitat de que disposin els agents que intervenen, així 

com les verificacions que, si és el cas, realitzin les entitats de control de qualitat. 

CONTROL D’UNITAT / OBRA ACABADA 

A l’obra acabada, sobre l’edifici en conjunt o sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, s’han de 

realitzar les comprovacions i proves de servei exigides per la normativa aplicable, les previstes en el projecte i les ordenades per la DF. 

Totes les activitats relacionades amb el control han de quedar documentades en els corresponents registres físics o electrònics, de manera 

que permetin disposar de les evidencies documentals de totes les comprovacions, inspeccions, proves i actes d’assaig que s’hagin dut a terme. 

Aquesta documentació s’incorporarà a la documentació final de l’obra. 

La documentació de qualitat preparada pel constructor podrà servir, si així ho autoritzés la DEO, como a part del Control de qualitat de l’obra. 

La DEO recopilarà la documentació final del Control realitzat, verificant que és conforme amb el que estableix el projecte, els seus annexes i 

modificacions. El constructor li lliurarà tota la documentació dels productes, equips i sistemes facilitada pels subministradors o instal·ladors, 

així com les instruccions d’ús i manteniment i les garanties corresponents, si és el cas. 

 1 En els fulls de Control de qualitat de cada sistema hi figura la norma harmonitzada de marcatge CE obligatori (UNE-EN), si aquesta existeix a la 

data de redacció d’aquest document, o el Document d’Avaluació Europeu (EAD- European assessment document) i l’Avaluació Tècnica Europea 

(ETA- European technical assessment) de marcatge CE voluntari. 

L’existència de Document d’avaluació europeu-EAD, permet, però no obliga, que cada fabricant sol·liciti una Avaluació tècnica europea -ETA en 

base a la que emetrà i lliurarà la Declaració de prestacions (DdP) i demès documentació obligatòria del marcatge CE.

2 En cas de marcatge CE, la documentació que obligatòriament ha de subministrar el fabricant o distribuïdor és: 

Declaració de prestacions (DdP, pot substituir la garantia del fabricant en cas de productes amb marcatge CE) 

Etiquetat o marcat CE  

Instruccions d’ús i informació sobre seguretat (substancies perilloses), si és el cas 

Veure per més detall la Guía básica sobre el marcado CE de los productos de construcción (Ministerio de Industria) 
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PLA CONTROL DE QUALITAT 

COMPARTIMENTACIÓ DIVISIONS INTERIORS VERTICALS c5 
Característiques dels materials i de les solucions constructives, estructurals i de les instal·lacions 

El projecte defineix les característiques tècniques que han de complir els materials/productes i les solucions adoptades per tal de satisfer les 
exigències bàsiques normatives i les establertes pel projecte.  

Tots els materials incorporats a l’obra hauran de complir la legislació que els hi sigui d’aplicació. 

Normativa de referència: CTE part 1, CTE: DB SI 1,3 / DB HR / DB SUA 1, 2 i 3 

CONTROL DE RECEPCIÓ PRODUCTE, EQUIP O SISTEMA   

El Programa de control s’ajustarà Pla de control i a les condicions generals incloses al document G0 

CONJUNT SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL Marcatge  CE   
(UNE-EN / EADⓘ-ETA) 

en 
 projecte 

PART CEGA Divisions interiors / 
extradossats 

Fàbrica ceràmica UNE-EN 771-1 

Bloc de formigó UNE-EN 771-3 

Plaques de guix laminat PYL UNE-EN 520 

Plaques d’argila  

Mampares  

Bloc de vidre UNE EN 1051-2 

Plafons de guix 

Subestructura metàl·lica UNE-EN 14195 

Fusta  

Aïllament tèrmic / acústic  Llana mineral MW UNE-EN 13162 

Suro expandit ICB UNE-EN 13170 

Polietilè reticulat PEX 

Banda elàstica Polietilè expandit elastificat EEPS 

Polietilè reticulat PEX 

Cautxú 

Absorbent acústic Llana mineral MW 

Llana de cotó 

Fibres de polièster aglomerades 

OBERTURES ⓘ  
normalitzades 

Finestres /portes interiors  qualsevol material  UNE EN 14351-2 

Envidrament De cambra  UNE-EN 1279-5 

Laminat UNE EN 14449 

Trempat  UNE EN 12150-2 ⓘ 

Bloc de vidre UNE EN 1051-2 

OBERTURES ⓘ  
fetes a mida 

Marcs / bastiments  Fusta 

Acer 

Acer inoxidable 

Full Fusta massissa 

Aglomerat, contraxapat 

Laminat 
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CONJUNT SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL Marcatge  CE   
(UNE-EN / EADⓘ-ETA) 

en 
 projecte 

PROTECCIÓ Baranes Vidre trempat ⓘ   UNE EN 12150-2 

Vidre laminat UNE EN 14449 

Fusta 

Acer 

Alumini 

Subestructura metàl·lica 

ALTRES 

Acabats (veure Revestiments i acabats c6) 

SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL 
segons especificacions de projecte (s/p) 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EADⓘ-ETA) 

en 
 projecte 

Portes interiors amb mecanismes inclosos UNE-EN 14351-2 

Portes automàtiques UNE-EN 16361 

Plafons divisoris prefabricats de fusta EAD 210058-00-0504 

Escales fusta prefabricades UNE-EN 15644 

Escales prefabricades en taller, industrialitzades Acer EAD 340006-00-0506 

Control de recepció per mitjà de Distintius de qualitat  en 

projecte 

Els productes indicats disposaran de Distintius de qualitat, segells, avaluacions d’idoneïtat, etc. 

Control de recepció per mitjà d’assaigs  en 

projecte 

Materials i productes que el projecte preveu incorporar a l’obra després de la realització d’assaigs, segons l’establert 
al projecte o ordenat per la Direcció facultativa, establint condicions d’acceptació i rebuig: 

Protecció passiva al foc document 
control 

en 
projecte 

El sistema incorporarà les proteccions específiques al foc, si s’escau.  Gfoc1 

DAP Declaració ambiental de producte ⓘ  en 

projecte 

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DAP: 
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CONTROL D’EXECUCIÓ  

Tot i les característiques del control d’execució expressats al document inicial G0, cal fer especial atenció a: en 

projecte 

Muntatge de sistemes constructius amb placa de guix laminat PYL: UNE 102043 

CONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA 

Assaigs i proves Els resultats de les proves formaran part de la documentació 

final de les obres i les instal·lacions 

Obligatòries per normativa 

la realitza: 

No obligatòries 

però prescrites pel projectista 

o la D.F.  la realitza:

Entitat Control 
extern 

Constructor Entitat Control 
extern 

Constructor 

Prova estàtica per determinar resistència i rigidesa baranes segons 
CTE DB SUA, DBSE-AE: UNE 85238:1991 

Aspectes addicionals 
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PLA CONTROL DE QUALITAT 

COMPARTIMENTACIÓ REVESTIMENTS I ACABATS INTERIORS c6 

Característiques dels materials i de les solucions constructives, estructurals i de les instal·lacions  

El projecte defineix les característiques tècniques que han de complir els materials/productes i les solucions adoptades per tal de satisfer les 
exigències bàsiques normatives i les establertes pel projecte.  

Tots els materials incorporats a l’obra hauran de complir la legislació que els hi sigui d’aplicació. 

Normativa de referència: CTE part 1, CTE: DB SI 1 / DB HR / DB SUA 1 

CONTROL DE RECEPCIÓ PRODUCTE, EQUIP O SISTEMA   

El Programa de control s’ajustarà Pla de control i a les condicions generals incloses al document G0 

CONJUNT SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL Marcatge  CE   
(UNE-EN / EADⓘ-ETA) 

en 
 projecte 

VERTICAL Parets Enguixat  UNE-EN-13279 

Arrebossat lligants inorgànics: ciment o calç  UNE-EN-998-1 

Rajola ceràmica  UNE-EN 14411 

Pedra natural plaquetes e ≤ 12 mm UNE-EN 12057 

Pedra natural plaques e > 12 mm UNE-EN 1469 

Fusta UNE-EN 14915 

Pintura  

Material fixació Adhesius de ciment (rajoles ceràmiques) UNE-EN 12004 

Ancoratges metàl·lics (pedra natural) 

HORITZONTAL 

PAVIMENTS 

Paviments Microciment 

Morter de ciment  UNE-EN 13813 

Rajola ceràmica UNE-EN 14411 

Terratzo UNE-EN 13748 

Pedra natural UNE-EN 12058 

Parquet de fusta  UNE-EN 14342 

Laminat sintètic UNE-EN 14041 

Material base Adhesius de ciment (rajoles ceràmiques) UNE-EN 12004 

Morter autonivellant UNE-EN 13813 

Aïllaments impacte Polietilè reticulat PEX UNE EN 29052-1 

Polietilè expandit elastificat EEPS UNE EN 29052-1 

Suro expandit ICB UNE EN 29052-1 

Cautxú  UNE EN 29052-1 

HORITZONTAL 

SOSTRES 

Cel rasos Enguixat UNE-EN-13279 

Plaques de guix laminat PYL UNE-EN 520 

Placa d’escaiola UNE-EN 14246 

Subestructura metàl·lica UNE-EN 14195 

Panell metàl·lic 

Panell aglomerat de llana mineral 

Panell aglomerat de fibres de fusta 

Pintura  

N
o
m

 d
e
l 
c
o
l·
le

g
ia

t:
 D

a
n
ie

l 
G

u
ti
é
rr

e
z
 i
 P

ra
t 
  
  
N

ú
m

e
ro

 d
e
 c

o
l·
le

g
ia

t:
 5

9
1
5
8
  
  
 D

a
ta

: 
1
0
-0

2
-2

0
2
6

7/9

2026-012026-01 - Pla de control de qualitat (1)

 

 

 

 

 

 



   Pla de Control de Qualitat       c6  Revestiments i acabats interiors      OCT COAC octubre 2025  

©
 
C

o
l·

le
g

i 
d

’ 
A

rq
u

it
e

c
te

s
 d

e
 C

a
ta

lu
n

y
a

 2
0

2
5.

 A
q

u
e

st
 d

o
cu

m
e

n
t 

é
s 

p
e

r 
a 

ú
s 

e
xc

lu
si

u
 d

e
ls

 a
rq

u
it

e
ct

e
s 

co
l·

le
gi

at
s 

au
to

ri
tz

at
s 

p
e

l C
O

A
C

. Q
u

al
se

vo
l r

e
p

ro
d

u
cc

ió
, 

tr
an

sf
o

rm
ac

ió
, d

if
u

si
ó

, c
o

m
u

n
ic

ac
ió

 o
 u

ti
lit

za
ci

ó
 n

o
 a

u
to

ri
tz

ad
a 

e
xp

re
ss

am
e

n
t,

 s
e

rà
 o

b
je

ct
e

 d
e

 le
s 

ac
ci

o
n

s 
le

ga
ls

 e
sc

ai
e

n
ts

, d
’ 

ac
o

rd
 a

m
b

 la
 le

gi
sl

ac
ió

 s
o

b
re

 p
ro

p
ie

ta
t 

in
te

l·
le

ct
u

al
. 

CONJUNT SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) 

en 
 projecte 

OBERTURES  Fusteria interior i exterior Pintura  

Vernís 

ALTRES 

SISTEMES / EQUIP ⓘ  PRODUCTE / MATERIAL 
segons especificacions de projecte (s/p) 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) 

en 
 projecte 

Sostres suspesos a base de plaques de guix / fusta Component (element vist) + subestructura UNE EN 29052-1 UNE-EN 13964 

Sostre tensat Làmina o teixit + sistema fixació UNE-EN 14716 

Control de recepció per mitjà de Distintius de qualitat  en 

projecte 

Els productes indicats disposaran de Distintius de qualitat, segells, avaluacions d’idoneïtat, etc. 

Control de recepció per mitjà d’assaigs  en 

projecte 

Materials i productes que el projecte preveu incorporar a l’obra després de la realització d’assaigs, segons l’establert 
al projecte o ordenat per la Direcció facultativa, establint condicions d’acceptació i rebuig: 

Protecció passiva al foc document 
control 

en 
projecte 

El sistema incorporarà les proteccions específiques al foc, si s’escau.  Gfoc1 

DAP Declaració ambiental de producte ⓘ  en 

projecte 

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DAP: 

CONTROL D’EXECUCIÓ  

Tot i les característiques del control d’execució, expressats al document inicial  (G0), cal fer especial atenció a: en 
projecte 

Muntatge de sistemes constructius amb placa de guix laminat PYL: UNE 102043 

N
o
m

 d
e
l 
c
o
l·
le

g
ia

t:
 D

a
n
ie

l 
G

u
ti
é
rr

e
z
 i
 P

ra
t 
  
  
N

ú
m

e
ro

 d
e
 c

o
l·
le

g
ia

t:
 5

9
1
5
8
  
  
 D

a
ta

: 
1
0
-0

2
-2

0
2
6

8/9

2026-012026-01 - Pla de control de qualitat (1)

 



   Pla de Control de Qualitat       c6  Revestiments i acabats interiors      OCT COAC octubre 2025  

©
 
C

o
l·

le
g

i 
d

’ 
A

rq
u

it
e

c
te

s
 d

e
 C

a
ta

lu
n

y
a

 2
0

2
5.

 A
q

u
e

st
 d

o
cu

m
e

n
t 

é
s 

p
e

r 
a 

ú
s 

e
xc

lu
si

u
 d

e
ls

 a
rq

u
it

e
ct

e
s 

co
l·

le
gi

at
s 

au
to

ri
tz

at
s 

p
e

l C
O

A
C

. Q
u

al
se

vo
l r

e
p

ro
d

u
cc

ió
, 

tr
an

sf
o

rm
ac

ió
, d

if
u

si
ó

, c
o

m
u

n
ic

ac
ió

 o
 u

ti
lit

za
ci

ó
 n

o
 a

u
to

ri
tz

ad
a 

e
xp

re
ss

am
e

n
t,

 s
e

rà
 o

b
je

ct
e

 d
e

 le
s 

ac
ci

o
n

s 
le

ga
ls

 e
sc

ai
e

n
ts

, d
’ 

ac
o

rd
 a

m
b

 la
 le

gi
sl

ac
ió

 s
o

b
re

 p
ro

p
ie

ta
t 

in
te

l·
le

ct
u

al
. 

CONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA 

Assaigs i proves Els resultats de les proves formaran part de la documentació 

final de les obres i les instal·lacions 

Obligatòries per normativa 

la realitza: 

No obligatòries 

però prescrites pel projectista 

o la D.F.  la realitza:

Entitat Control 
extern 

Constructor Entitat Control 
extern 

Constructor 

Resistència al lliscament del paviments: UNE 16165 

Medició soroll impacte: UNE EN ISO 16283-2 

Medició temps reverberació: UNE EN ISO 12999-1:2014 

Verificació gruixos de protecció ignifuga en elements  veure document Gfoc1 

Aspectes addicionals 
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DOCUMENT 2. PLÀNOLS 
 

 

 

 

I. Índex 

   A1 
EMP1 Situació-Emplaçament.  1/1000 
EMP2 Àmbit d’actuació  1/400 
EA01 Estat Actual. Planta baixa   1/200 
EA02 Estat Actual.  Planta soterrani. Secció longitudinal  1/200 
EA03 Estat Actual. Imatges  1/200 
ED01 Enderroc-Obra Nova.  ( desmunt i enderroc)   1/200 
ED02 Enderroc-Obra Nova. ( obra nova)   1/200 
A01 Proposta . Planta pista  1/200 
A02 Proposta. Marcatge Pistes  1/200 
A03 Proposta. Pista exterior  1/400 





EMP02
1

09/03/2026

EA-PSE:1/300 A3

510
PLANTA GENERAL
ENDERROC I OBRA NOVA

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU PER 

AUTOR DEL PROJECTE

www.080arq.com    DANIEL GUTIÉRREZ I  OLGA GUTIÉRREZ

CLIENT

ACTUACIONS DE MILLORA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL

ESCALANOM  DEL PLÀNOL CLAU PLÀNOL NÚM.

ARXIU

DATA
2026-01

VERSIÓ

LLEGENDA

1- NOU PAVIMENT  ESPORTIU
2-  TRASDÓS SÒCOL REVESTIMENT INTERIOR
3- GRADA TELESCÒPICA
4 -TRACTAMENT I PINTAT PISTA EXTERIOR
5- TRACTAMENT I PINTAT RAMPA D'ACCÉS

B

1

22

4

5

3







EA02
1

05/03/2026

EA-PSE:1/300 A3

510
PLANTA SOTERRANI I SECCIÓ LONGITUDINAL
ESTAT ACTUAL

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU PER 

AUTOR DEL PROJECTE

www.080arq.com    DANIEL GUTIÉRREZ I  OLGA GUTIÉRREZ

CLIENT

ACTUACIONS DE MILLORA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL

ESCALANOM  DEL PLÀNOL CLAU PLÀNOL NÚM.

ARXIU

DATA
2026-01

VERSIÓ

vista detall pista exterior vista general pista exterior vista general rampa exterior

vista detall grada interior vista general grada interior vista tester nord  interior vista tester sud  interior







RAL 7001 DM  19MMF01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01

1,74

45,5

27

10,86
4,41

2,81

10,2

27,11

1,2

3,086,3 11,79

1,55

1,95

5,79
0,09

5,6 5,44 5,55 5,55 5,44 5,6 5,79

1,13 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11

3,08

1,12

11,81 3,08 6,2

1,2

1,2

EQ1 EQ1 EQ1

EQ2 EQ2 EQ2 EQ2 EQ2

T1
T1 T1

T1
T1

T2

D1

R
AL

 7
00

1
D

M
  1

9M
M

30
%

 P
ER

F 
( D

IM
 1

0)
R

AL
 9

01
0

3,
9

11
U

. 1
,2

m
0,

60

2,
38

1,
2

2,38

0,92
22 U

. 1.2M

R
AL 7001

D
M

  19M
M

30%
 PER

F ( D
IM

 10)

EQ1 PORTERÍA ABATIBLE  DE 3X2M. NS NORMA EN749 DE
PERFILS D'ACER DE 80X80MM

EQ2 GRADA  REVERSIBLE I TRASLLADABLE MODEL
GAREV110 SEIENT S94 SG ( O SIMILAR)

P1 PAVIMENT ESPORTIU DE VINIL  TIPUS OMNISPORT
ACTIVE DE 8.1MM O SIMILAR. AMB LÀMINA DE BASE
TARKOLAY SPORT O SIMILAR.   COLOR A  DEFINIR PER
LA DO

T1

D1
DIVISORIA D'ESTRUCTURA D'ENTREMAT D'ACER GALVANITZAT,
MUNTANTS I CANALS PER A SUBJECCIÓ DE PLAQUES  DE
CARTÓ-GUIX DE ALTA RESISTENCIA A COPS.

DM PERFOART DE 19MM SOBRE RASTRELLAT DE FUSTA DE PI.
INCLOU FELTRE ACUSTIC PER LA CARA INTERIOR. DIM DE
PERFORACIÓ 1CM, EN EL 25% DE LA SUPERFICIE.

T2 DM  DE 19MM SOBRE RASTRELLAT DE FUSTA DE PI.

A01
1

05/03/2026

EA-PSE:1/300 A3

510
PLANTA SOTERRANI  I ALÇATS INTERIORS
PROPOSTA MILLORA PAVELLO 
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PLEC TIPUS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
 
 
Plec tipus de clàusules administratives redactat a partir de la Llei d�Ordenació de l�Edificació, Codi 
Tècnic de l�Edificació i altra normativa que sigui d�aplicació.  
 
El present Plec de clàusules administratives té caràcter supletori en el supòsit que hi hagi un Plec de 
clàusules administratives particulars del Projecte. 
 
Ambdós, com a part del Projecte arquitectònic, tenen com a finalitat regular l'execució de les obres i 
establir les obligacions dels diferents agents de l�edificació intervinents així com les relacions entre ells, 
d�acord amb la legislació aplicable i pel contracte que origina la seva intervenció. 
 
Cada projectista haurà d�adaptar les clàusules del present plec tipus a les circumstàncies específiques 
de cada projecte. 
 
Quan es tracti d�obres promogudes pels ens del sector públic, per a la redacció del Plec de clàusules 
administratives del Projecte s�hauran de tenir en compte: els plecs de clàusules administratives generals 
aprovats, la legislació de contractes del sector públic i la resta de normativa d�aplicació donat que, entre 
d�altres aspectes, poden prescriure condicions específiques relatives a l�execució, modificació i extinció 
del contracte d�obra.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Títol del projecte:  

Emplaçament:  

Referència:  

 
 
 
 
Nota genèrica: 
En relació al llenguatge no sexista d�aquest document i en concret pel què fa a la denominació dels agents intervinents en el 
procés de l�edificació, s�ha pres com a referència la denominació que en fa la Llei 38/1999 d�Ordenació de l�Edificació (LOE), 
mantenint la concordança entre ambdós documents.  
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PLEC TIPUS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
Finalitat: regular l�execució de les obres 

PART I. DISPOSICIONS GENERALS 

I.1. Naturalesa i objecte del plec de clàusules administratives 

El present Plec de clàusules administratives, com a part del Projecte d�edificació de l�obra 
.................................      ..........   ...    ..................   ......                                                                            , 
a ..... ..... ...........................................   ...    ...                                                                  ......, té per finalitat 
regular l�execució de les obres fixant, en base al Projecte d�edificació, els nivells tècnics i la qualitat 
exigibles, precisant les intervencions que corresponen als diferents agents de l�edificació, així com les 
seves relacions i corresponents obligacions per al compliment del Contracte d�obra. 

I.2. Documentació del contracte d'obra 

Integren el contracte d'obra els següents documents, relacionats per ordre de prelació pel cas de 
possibles interpretacions, omissions o contradiccions:  

Preval l�acord de les parts signants, i a manca d�aquest, se seguirà el següent ordre de prelació: 
- Les condicions fixades en el contracte d'obra.  
- El plec de clàusules administratives particulars, en el supòsit que n�hi hagi. 
- El present plec tipus de clàusules administratives  
- El contingut del projecte: memòries i annexos, plànols, plec de condicions tècniques particulars, 

amidaments i pressupost.  

En el cas d'interpretació dels documents de projecte, prevalen les especificacions literals sobre les 
gràfiques i les cotes sobre les mesures a escala preses dels plànols.  

En cas d'incompatibilitat o contradicció entre el present plec i la resta de la documentació del projecte, 
s'estarà al que disposi sobre aquest tema la direcció facultativa de l'obra i, en últim cas, l'arquitecte 
director d�obra. 

I.3. Projecte d�edificació 

El projecte d�edificació és el conjunt de documents que defineixen i determinen les exigències 
tècniques, funcionals i estètiques de les obres contemplades a la Llei 38/1999, d'Ordenació de 
l'Edificació (LOE d�aquí en endavant). En el projecte es justificaran tècnicament les solucions 
proposades d'acord amb les especificacions requerides per normativa tècnica aplicable.  
El projecte descriu l�edifici i en defineix les obres d�execució amb el detall suficient per tal que es puguin 
valorar i interpretar de forma inequívoca durant la seva execució. 

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics 
sobre tecnologies específiques o instalꞏlacions de l'edifici, es mantindrà entre tots ells la necessària 
coordinació, sense que es produeixi una duplicitat en la documentació ni en els honoraris a percebre 
pels autors dels diferents treballs indicats.  

El contingut del projecte és el que estableix l�Annex 1 del Codi Tècnic de l�Edificació, sense perjudici 
del que, en el seu cas, estableixin les administracions competents. 

Format de la documentació a lliurar: 

El nombre d'exemplars de la documentació que s'ha de lliurar als clients i el format en el qual es lliura 
la documentació -paper, electrònic no modificable/no editable (només per a lectura), etc., dependrà de 
l'acord al qual s'hagi pogut arribar amb els clients en el moment de formalitzar el contracte per al treball 
professional encarregat. 

Pel que fa als arxius en format electrònic, si no s'ha pactat de manera expressa en el contracte, no és 
obligatori que els arquitectes lliurin  la documentació en format modificable. 
Si les parts ho pacten de forma expressa, el nombre d�exemplars a lliurar és de cinc en format paper 
(sis, si l'obra es realitza fora de la demarcació colꞏlegial de la seva residència)1. 

 
1 Reial Decret 2512/1977, de 17 de juny, pel qual s'aproven les tarifes d'honoraris dels arquitectes en treballs de la seva professió (declarat 
expressament vigent pel que fa als aspectes no econòmics per la Llei 7/1997) 
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I.4. Formalització del contracte d'obra  

El contracte d�obra es formalitzarà, en general, mitjançant document privat, que podrà elevar-se a 
escriptura pública a petició de qualsevol de les parts.  

El contingut mínim del document serà el següent: 
‐ Els documents que integren el contracte d�obra 
‐ La comunicació de l'adjudicació.  
‐ La còpia del rebut de dipòsit de la fiança (en cas que s'hagi exigit).  
‐ La clàusula en la qual s'expressi que el contractista s'obliga al compliment del contracte d'obra 

conforme al previst en aquest plec de clàusules administratives i que ha de permetre l�execució 
de l�obra objecte del contracte.  

I.5 Comunicacions entre els agents d�edificació 
Les referències que aquest plec contempla en relació amb les comunicacions/notificacions entre els 
agents, es duran a terme de la forma que hagin establert prèviament com a vàlides com a mitjà de 
comunicació d�ús habitual, sense perjudici del que la reglamentació disposi per a determinades 
comunicacions2.  
 
 
 

 
2 Veure apartat II.2. 3 Documents de seguiment en el procés d�execució de l�obra 
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PART II. DISPOSICIONS FACULTATIVES 

II.1 AGENTS DE L�EDIFICACIÓ 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la Llei 38/1999 
d'Ordenació de l'Edificació (LOE). Aquesta norma defineix als agents de l'edificació com totes les 
persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació. Les seves obligacions 
queden determinades pel que disposa la LOE (veure Annex 1). 

Així mateix, es consideren altres obligacions que siguin d'aplicació per altra reglamentació (veure Annex 
2) així com pel contracte que origina la seva intervenció.  

II.2 EXECUCIÓ DE L�OBRA 

II.2.1 Prescripcions generals de l�execució d�obra 

Àmbit general 

L�empresa contractista està obligada en la seva execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social, laboral, així com mesures de foment de la 
igualtat de gènere, que estableixi la legislació vigent.  

L�empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés derivades del 
contracte, ha de donar compliment a tot el relacionat amb la Normativa de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal. 

Condicions generals d�execució dels treballs.  

Les obres de construcció s�executaran amb subjecció al projecte i a les seves modificacions 
autoritzades pel director d�obra prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes 
de bona pràctica constructiva i a les instruccions del director d�obra i del director d�execució de l�obra.  

Durant l�execució de l�obra s�elaborarà la documentació reglamentària exigible. 

El contingut de la documentació de seguiment de l�obra, així com la documentació del control de l�obra 
i el certificat final d�obra, serà el que s�estableix a l�Annex 2 del Codi Tècnic de l�Edificació3, així com 
altra normativa que sigui d�aplicació, sense perjudici del què, en el seu cas, estableixin les 
administracions competents i el que es recull a l�apartat II.2.4 Prescripcions relatives a la finalització 

de les obres d�aquest plec. 

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del Projecte 

La interpretació tècnica del projecte correspon al director d�obra. 

El constructor haurà de sotmetre als tècnics de la direcció facultativa els dubtes, aclariments o 
contradiccions amb anticipació suficient en funció de la importància d�aquests.  

Quan es tracti d�aclarir, interpretar o modificar preceptes dels plecs de condicions o indicacions dels 
plànols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al constructor. En aquest 
cas, serà necessari �l�assabentat� del constructor de totes les ordres i indicacions.  

Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa 

Les reclamacions d�ordre econòmic que el constructor vulgui fer contra les ordres o instruccions de la 
direcció facultativa, les haurà de presentar davant, informant prèviament al director d�obra, d�acord 
amb les condicions estipulades en els documents justificatius que corresponguin. 

Qualsevol reclamació del constructor contra les disposicions dels membres de la direcció facultativa 
s�haurà de dirigir en el termini acordat per les parts4 al tècnic o tècnica que l�hagi dictada, qui haurà 
de lliurar el corresponent justificant de recepció, si el constructor així ho solꞏlicita. 

 
3 RD 314/2006 pel qual s�aprova el Codi Tècnic de l�EdiÞcació i posteriors modiÞcacions. 
4 A manca d�aquest, es podria considerar com a referència el termini de 3 dies hàbils. 
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Recusació pel contractista del personal nomenat per l'arquitecte 

El constructor no podrà recusar als arquitectes, arquitectes tècnics o personal encarregat per aquests 
de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als 
reconeixements i amidaments. 

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, 
però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

Responsabilitats del constructor 

El constructor és responsable de l�execució de les obres segons les condicions establertes en el 
contracte i en els documents que componen el projecte. 

El constructor es responsabilitza de l�execució de l�obra fins al seu lliurament en perfectes condicions 
d'ús i en la forma, condicions i qualitat convinguda. 

Estarà obligat a l�enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat o a la substitució d�equips 
i sistemes no conformes, independentment que la direcció facultativa hagi visualitzat la construcció 
durant les obres, així com que hagin estat emeses les certificacions parcials d�obra i abonades 
aquestes liquidacions parcials. 

Serà obligació del constructor garantir la seguretat de les persones i els béns i executar les obres de 
manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu 
compte i càrrec, en tot cas, les indemnitzacions que es derivessin de l'execució de les obres. El 
constructor, no només respondrà dels actes propis, sinó també dels corresponents als dels 
subcontractistes i als de les persones treballadores autònomes de les empreses subcontractades, 
d'acord amb la legislació vigent. 

El constructor serà responsable dels perjudicis que es derivin de les incidències causades a les vies 
de comunicació de tot tipus i serveis de qualsevol classe. Cal que aquestes vies i serveis que puguin 
quedar afectades hagin estat identificades prèviament a fi de limitar-ne el mínim possible la seva 
afectació i projectar / programar l'oportuna reparació i/o substitució, si s�escau. 

A més, el constructor serà responsable de: 

a) Mitjans materials, personals, tècnics i rendiments. 
El constructor té l�obligació d�assegurar i garantir el rendiment i la planificació dels treballs, així 
com l�assignació de tots els recursos tècnics, personals i materials per garantir la seva execució 
amb la qualitat requerida i en el termini indicat a l�oferta. S�aportarà, quan així ho disposi la 
normativa, la documentació que avala la idoneïtat tècnica dels equips i mitjans auxiliars.  
El director d�obra, en el supòsit d�accions que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, a 
causa de l�incompliment de les seves instruccions, incompetència o negligència, podrà requerir al 
contractista perquè aparti de l'obra al personal responsable de causar-les. 

b) Documentació d�execució 
Elaborar la documentació reglamentàriament exigible, així com el recull de les principals 
incidències de l�execució, per tal de traslladar-la a la direcció facultativa, perquè un cop aprovada, 
la pugui traslladar a la propietat com a part de la documentació de final d�obra. 

c) Planificació de l�obra.  
Mentre duri l�execució de les obres, i si així ho requereix la direcció facultativa o alguna 
reglamentació en concret, el constructor haurà de presentar un document de planificació de l�obra 
ajustat a la seva execució real, en el termini acordat per les parts. 
Serà potestat del constructor la determinació de l�ordre dels treballs, excepte aquells casos en què 
la direcció facultativa estimi convenient la seva variació per qualsevol circumstància d�ordre tècnic. 
En el supòsit de modificacions de terminis, tant parcials com totals, el constructor resta obligat a 
comunicar-ho a la direcció facultativa.  

d) Senyalització: 
El constructor, en base al que estableix el Pla de seguretat i salut, està obligat a instalꞏlar a càrrec 
seu, els senyals necessaris per a la correcta identificació de l�accés a l�obra, de la circulació a la 
zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l�obra (tant a l�esmentada 
zona com als límits i rodalies), així com qualsevol altra estipulació recollida en la documentació 
contractual o normativa d�aplicació.  
Sempre utilitzarà, quan existeixin, senyals normalitzats d�acord amb la normativa vigent. 

e) Manteniment de condicions de seguretat: 
El constructor restarà obligat, quan la direcció facultativa ho consideri convenient, a introduir les 
modificacions necessàries perquè es mantinguin totes les condicions de seguretat previstes en el 
projecte i en el Pla de seguretat i salut. 
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f) Presència i representació del constructor a l�obra. 

g) El constructor, per si mateix o de les persones tècniques o encarregades, estarà present a l�obra 
durant les hores de treball i acompanyarà al personal tècnic en les visites, posant-se a la seva 
disposició per practicar els reconeixements que es considerin convenients i subministrant les 
dades necessàries per a la comprovació dels amidaments, de les liquidacions i del compliment de 
les mesures de seguretat i salut. Responsabilitats derivades d�altres reglamentacions tècniques. 

Entre d�altres es destaca la referent a la seguretat i salut de les obres de construcció, el control de 
qualitat de l�obra i la de residus de la construcció i enderroc (veure Annex 2 d�aquest document) 

Rescissió del contracte del constructor  

Si en el transcurs de l�obra es produís la rescissió del contracte, el constructor està obligat , a més de 
resoldre els subcontractes que tingués concertats, a retirar tota la maquinària, material i mitjans 
auxiliars i deixar l�obra en condicions de poder ser represa per una altra empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran si són acceptables a criteri de la direcció facultativa. 

II.2.2. Prescripcions específiques de l�execució d�obres 

Preparació de l�obra: 

Coneixement i verificació dels documents de projecte 
El constructor té l�obligació d'haver estudiat detingudament els documents del projecte, de reconèixer 
tots els emplaçaments on s�han d'executar les obres i tenir coneixement de les seves condicions. 
Abans del començament de les obres, el constructor indicarà per escrit que la documentació aportada 
és suficient per comprendre la totalitat de l�obra contractada, o en cas contrari, solꞏlicitarà per escrit 
els aclariments corresponents. 

Accés i tancaments de l�obra 
El constructor, amb els permisos administratius requerits i complint la normativa corresponent, 
executarà pel seu compte els accessos a l�obra, el seu tancament i el seu manteniment durant 
l�execució de l�obra i la direcció facultativa podrà instar a demanar la seva modificació o millora, si 
s�escau. 

Oficina a l�obra 
El constructor habilitarà a l'obra una oficina on, a més de disposar el necessari per a la consulta de la 
documentació de forma adequada, es disposarà d�una farmaciola amb el contingut de material 
especificat a la normativa vigent i d�un llistat amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc.  

També sempre hi haurà a disposició de la direcció facultativa: 
- el Projecte bàsic i d�execució complet, inclosos els complements que, en el seu cas, redacti el 

director d�obra 
- la Llicència d'obres 
- el Llibre d'ordres i assistències 
- el Llibre d'incidències 
- el Llibre de subcontractació, quan sigui necessari 
- el Pla/ns de seguretat i salut aprovats  
- el Pla de gestió de residus 
- el Pla de control de qualitat 
- la documentació de les assegurances subscrites pel constructor. 
- qualsevol altra documentació que sigui necessària i/o requerida per la direcció facultativa. 

Replanteig i inici d�obres 

L�inici de les obres es durà a terme amb la formalització de l�acta de replanteig i inici d�obres, que 
estarà signada pel constructor, el director d�obra i el director d�execució de l�obra. S�hi indicarà: 

- la conformitat del replanteig amb els documents contractuals del projecte. 
- que les obres definides en el projecte són realitzables i no hi ha impediments o servituds aparents 

no considerats que puguin afectar-les. 
- que el constructor assumeix el compromís que estableix el Reial Decret 1627/19975, havent lliurat 

al coordinador del Pla de Seguretat i Salut de les obres per a la seva aprovació prèvia a l�inici de 
l�obra. 

 
5 RD. 1627/1997 pel qual s�estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció 
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- que el tècnic director d�obra autoritza el començament un cop sigui aprovat l�esmentat Pla de 
seguretat i salut en les obres (Acta d�aprovació del pla); que el constructor resta assabentat pel fet 
de subscriure aquesta acta; que el termini d�execució començarà a comptar des de l�endemà de 
l�aprovació de l�acta de replanteig i d'inici d'obres. 

El constructor començarà les obres en el termini acordat per les parts i es desenvoluparan en la forma 
necessària per poder assolir l'execució total dins els terminis exigits en el contracte.  
El constructor ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la direcció facultativa la data de 
començament dels treballs amb suficient antelació. 

Una vegada iniciada l�obra, s�elaboraran els plànols detallats d'execució que la direcció d�obra estimi 
convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que hi figurin, a raó del resultat 
del replanteig, els treballs i assaigs realitzats, i les incidències en obra que ho aconsellin i facin 
necessari. 

En el cas de no complir amb els requisits de preparació i d�inici de l�obra, la direcció facultativa pot 
oposar-se a l�inici de les mateixes. 

Treballs no estipulats i obres sense prescripcions 

Quan ho disposi el director d�obra i, dins dels límits que el pressupost habiliti per a cada unitat d�obra 
i tipus d�execució, el constructor està obligat a executar els treballs necessaris per a la correcta 
execució i aspecte de les obres, tot i que no estigui expressament determinat en els documents del 
projecte. 

En l�execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades 
explícitament en aquest plec ni en la resta de documentació del projecte, el constructor s�atendrà, en 
primer lloc, a les instruccions que dicti la direcció facultativa i, en segon lloc, a les regles i pràctiques 
de la bona construcció. 

Noves partides d�obra  

Aquelles noves partides d�obra que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb tots els detalls, 
s�aniran construint segons les necessitats. Quan la seva importància ho exigeixi es construiran en 
base als projectes addicionals que es redactin. En aquests casos, no s'interrompran els treballs i es 
continuaran segons les instruccions donades per l'arquitecte en tant es formula o tramita el projecte 
reformat.  

En els casos de menor importància es duran a terme conforme a la proposta que formuli el director 
d�obra. 

Les obres addicionals se subjectaran a les mateixes condicions estipulades en el contracte per a 
obres similars degudament justificades. 

Pròrroga dels terminis de l�execució de l�obra 

Si per causa de força major no es poguessin començar les obres, s�haguessin de suspendre o 
demorar, el constructor exposarà per escrit i dirigit al director d�obra, la causa que impedeix l�execució 
dels treballs i el retard que comporta respecte als terminis inicialment acordats, justificant degudament 
la pròrroga que solꞏlicita.  

Prèvia visita d�obra per modificar la planificació i amb l�informe favorable del director d�obra, el 
promotor atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta. 

En el supòsit que la pròrroga excedeixi els terminis fixats pel permís atorgat per l�administració per a 
l�execució de l�obra, el promotor farà els tràmits administratius adients que pertoquin. 

Conservació i neteja de les obres 

El constructor retirarà, transportarà i dipositarà adequadament els residus i els materials no 
utilitzables, segons estableix el pla de gestió de residus aprovat. 

És obligació del constructor la conservació, en perfecte estat, de les unitats d�obra realitzades fins a 
la data en què el promotor recepciona l�obra, assumint les despeses que se�n derivin. 

També té obligació de mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 
sobrants, desmuntant les instalꞏlacions provisionals que ja no se�n faci ús, així com adoptar totes les 
mesures que siguin necessàries. En cas d�incompliment, el promotor pot fer-ho a càrrec del 
constructor. 
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Obres ocultes  

Tots els treballs i unitats d�obra que hagin de quedar ocults en finalitzar l�execució, s�han de poder 
referenciar mitjançant la documentació que es consideri més adequada per tal que quedin 
perfectament definits. Aquests documents seran realitzats per part del director d�execució de l�obra i 
del constructor amb el format que acordin les parts, i s�hauran de lliurar al director d�obra. Els plànols 
inclosos a la documentació són indispensables i han d�estar suficientment acotats i referenciats per a 
la correcta identificació dels elements ocults. 

Unitats d�obra no ajustades a les prescripcions de la documentació del projecte 

El director d�execució de l�obra podrà acceptar o rebutjar les unitats d�obra que no s�ajustin al que 
s�especifica en el projecte o en el plec de condicions, sigui per una mala execució o per una deficient 
qualitat dels materials utilitzats o equips instalꞏlats.  

Abans de la recepció definitiva de l�obra es podrà disposar l�enderroc i reconstrucció de les obres 
objecte d�aquest apartat a càrrec de la contracta. En cas de discrepàncies per part del contractista, 
resoldrà el director d�obra.  

El promotor podrà decidir que la reconstrucció de la part mal executada sigui a compte del constructor, 
sense que aquest fet sigui motiu de reclamació econòmica o d�ampliació del termini d�execució. 

Vicis ocults  

Si la direcció facultativa tingués fundades raons per creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades ordenarà executar, en qualsevol moment abans de la seva 
finalització, les demolicions que cregui necessàries per reconèixer els treballs que pressuposa 
defectuosos. Les despeses de demolició i reconstrucció que s'originin seran a càrrec del constructor 
sempre que es demostri l�existència d�aquests vicis; en cas contrari aniran a càrrec del promotor. 

Procedència dels materials, productes i equips. 

El constructor estarà obligat a proveir-se dels materials, productes i equips, seguint les qualitats, 
condicions i característiques que estableixen el projecte i tota la seva documentació.  

No es procedirà a la utilització i colꞏlocació de materials, productes i equips sense que abans siguin 
examinats, acceptats i recepcionats pel director de l�execució de l�obra, en els termes que prescriu el 
pla i el programa de control de qualitat, així com el Plec de Condicions Tècniques Particulars.  

El constructor haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per efectuar les comprovacions, 
els assaigs o les proves preceptuades al Pla i al Programa de control de qualitat i al Plec de condicions 
tècniques particulars, en els moments, periodicitat i terminis que s�hi indiquin.  

Materials productes i equips no ajustats a la qualitat requerida en el projecte 

Quan els materials, productes o equips no siguin de la qualitat requerida en el projecte i la seva 
documentació, o bé no estiguin perfectament preparats, el director d�execució de l�obra donarà l�ordre 
al constructor perquè els reemplaci per altres que s�ajustin a les condicions requerides o, a falta 
d�aquests, se seguiran les indicacions del director d�obra. Si en el termini pactat per les parts6, des de 
la recepció de l�ordre, no han estat retirats, el promotor ho podrà fer a càrrec del constructor.  

Si els materials, elements d'instalꞏlacions o aparells no s�ajustessin a les prescripcions del projecte 
però, a criteri de la direcció facultativa i amb el vistiplau del promotor, fossin acceptables, es rebran, 
però amb la rebaixa de preu que ell determini, a excepció que el constructor opti per la seva 
substitució. 

Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs 

S'ha d'especificar els components de l'obra que cal controlar, les classes d'assaigs, anàlisis i proves, 
el moment oportú de fer-los i l'avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec 
de la propietat o del promotor. El document de pressupost del projecte té un capítol on s�estimen els 
seus costos en base a les proves i assaigs prescrites en el pla de control de qualitat del projecte. 

Si es prescriuen proves addicionals o no contemplades al pla, aniran a càrrec de la propietat o del 
promotor les despeses dels assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris i, en general, per altres 
agents/entitats que no intervinguin directament en l'obra.  

 
6 A manca de deÞnició de termini, es pot prendre com a referència un termini de 15 dies. 

N
o
m

 d
e
l 
c
o
l·
le

g
ia

t:
 D

a
n
ie

l 
G

u
ti
é
rr

e
z
 i
 P

ra
t 
  
  
N

ú
m

e
ro

 d
e
 c

o
l·
le

g
ia

t:
 5

9
1
5
8
  
  
 D

a
ta

: 
1
0
-0

2
-2

0
2
6

11/27

2026-012026-01 - Plec de clàusules administratives



 

Plec Ɵpus de clàusules administraƟves                    Part II. Disposicions facultaƟves                                                                                           COAC  febrer 2025 

©
 C
o
l∙
le
g
i d

�
A
rq

u
it
e
c
te

s 
d
e

 C
a
ta
lu
n
y
a

 2
0
2
5
. 
A
q
u
e
st

 d
o
cu
m
e
n
t é

s p
e
r a

 ú
s e

xc
lu
si
u

 d
e
ls

 a
rq
u
it
e
ct
e
s c

o
l∙l
e
gi
at
s a

u
to
ri
tz
at
s p

e
l C
O
A
C
. Q

u
al
se
vo
l r
e
p
ro
d
u
cc
ió
, t
ra
n
sf
o
rm

ac
ió
, d

if
u
si
ó
, c
o
m
u
n
ic
ac
ió

 o
 u
ti
lit
za
ci
ó

 n
o

 a
u
to
ri
tz
ad
a 
e
xp
re
ss
am

e
n
t,

 
se
rà

 o
b
je
ct
e

 d
e

 le
s a

cc
io
n
s l
eg
al
s e

sc
ai
e
n
ts
, d

�
ac
o
rd

 a
m
b

 la
 le
gi
sl
ac
ió

 so
b
re

 p
ro
p
ie
ta
t i
n
te
l∙l
e
ct
u
al
. 

II.2.3 Documents de seguiment en el procés d�execució de l�obra 

L'Annex II del Codi Tècnic de l'Edificació7 detalla, amb caràcter indicatiu i sense perjudici del que 
estableixin altres administracions públiques competents, el contingut de la documentació del seguiment 
de l'execució de l'obra, tant l'exigida reglamentàriament, com la documentació del control realitzat al 
llarg de l'obra.  

La relació completa de la documentació de l�Annex II està referenciada a l�apartat II.2.4 Prescripcions 
relatives a la finalització de les obres d�aquest Plec. No obstant això, a continuació es recull la relació 
dels llibres de seguiment obligatoris que exigeix la normativa durant l�execució de les obres. 

Llibre d�ordres i assistències 

Durant l�execució de les obres, hi haurà a l�obra el Llibre d�ordres i assistències, en el qual el director 
d'obra i el director de l'execució de l'obra deixen constància per escrit, consignant les instruccions 
pròpies de les seves respectives funcions i obligacions, així com totes aquelles ordres que considerin 
oportú donar al constructor o a la persona responsable que designi (sense perjudici de les que se li 
hagin pogut comunicar a través d�altres mitjans d�ús habitual, per a les quals el constructor hagi 
manifestat el seu assabentat).  

Si així ho acorden les parts, també tindran validesa les actes d�obres degudament signades i 
referenciades al Llibre d�ordres i assistències. 

Llibre d�incidències 

Durant l�execució de les obres, hi haurà a l�obra el Llibre d�incidències a disposició de la direcció 
facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, representants dels treballadors i 
persones o organismes competents en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest llibre el facilita 
el coordinador de seguretat i salut en fase d�obra.  

El coordinador de seguretat i salut durant l�execució o, quan no sigui necessari, la direcció facultativa, 
hi consignaran les ordres i les incidències de seguretat i salut, notificant-les al constructor afectat. Si 
així ho acorden les parts, també tindran validesa les actes d�obres degudament signades i 
referenciades al Llibre d�incidències. 

En el cas de les ordres de seguretat no ateses, incompliments d'una ordre de seguretat donada, les 
repeticions d'una instrucció donada o quan hi hagi risc imminent per a la seguretat i salut dels 
treballadors, el coordinador o la direcció facultativa hauran de notificar-ho al constructor afectat i als 
representants dels seus treballadors, i quan correspongui es donarà avís a l�autoritat laboral. En cas 
de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, es podrà disposar la paralització 
parcial o total de l�obra. 

Llibre de subcontractació 

El constructor ha de disposar de Llibre de subcontractació i conservar-lo a l�obra, reflectint, per ordre 
cronològic i amb anterioritat al començament de les obres, les subcontractacions realitzades segons 
el que estipuli la normativa sobre la subcontractació en el sector de la construcció. 

El constructor comunicarà cada nova subcontractació al coordinador de seguretat i salut durant 
l�execució de les obres i als representants dels treballadors de les diferents empreses que figurin en 
el Llibre de subcontractació. 

II.2.4 Prescripcions relatives a la finalització de l�obra 

Certificat final d'obra 

El Certificat final d'obra forma part de la documentació obligatòria de final de l'obra i mitjançant el qual 
els diferents tècnics certifiquen: 

Director d'obra:  

Certifica que l'edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de conformitat amb el projecte 
objecte de llicència i la documentació tècnica que el complementa, i està a punt per a la seva 
adequada utilització d'acord amb les instruccions d'ús i manteniment.  

Director de l'execució de l'obra: 

Certifica haver dirigit l'execució material de les obres i controlat quantitativament i qualitativament la 
construcció així com la seva qualitat d'acord amb el projecte, la documentació tècnica que el 
desenvolupa i les normes de la bona construcció.  

 
7 Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'EdiÞcació. 
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El Certificat final d'obra anirà acompanyat com a annexos dels següents documents:  

a) Descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s'hagin introduït durant 
l'obra, fent constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicència  

b) Relació dels controls realitzats durant l'execució de l'obra i els seus resultats. 

Recepció de l'obra  

La recepció de l'obra és l'acte pel qual el constructor, un cop finalitzada l�obra, en fa lliurament al 
promotor i és acceptada per aquest.  

La recepció s'haurà de consignar en una Acta de recepció signada, com a mínim, pel promotor i el 
constructor, i s'hi farà constar:  

- les parts que hi intervenen.  
- la data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase completa i acabada.  
- el cost final de l'execució material de l'obra.  
- la declaració de la recepció de l'obra amb reserves o sense, especificant-les, si s'escau, de manera 

objectiva i el termini en què hauran de quedar esmenats els defectes observats. Un cop esmenats 
els defectes, es farà constar en una acta de recepció a part, subscrita pels signants de la mateixa.  

- les garanties que, si s'escau, s'exigeixin al constructor per assegurar les seves responsabilitats.  

Així mateix, s'adjuntarà el Certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i el director de l'execució 
de l'obra.  

La recepció de l�obra podrà realitzar-se amb reserves (recepció provisional) o sense reserves 
(recepció definitiva) i el seu abast serà la totalitat de l'obra o les seves fases completes i acabades, 
quan així s'hagi acordat per les parts i sigui acord a la normativa d�aplicació.  

El promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que aquesta no està acabada o que 
no s'adequa a les condicions contractuals i s�assenyalarà al constructor un termini per acabar-les, 
esmentant els defectes observats, donant instruccions precises i detallades a l�efecte, així com el 
termini màxim per a la seva execució. 
En qualsevol cas, el rebuig haurà de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixarà el nou termini 
per efectuar la recepció.  

La recepció de l'obra, llevat de pacte exprés en contra, tindrà lloc dins dels trenta dies següents a la 
data del seu acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que es comptarà a partir de la 
notificació efectuada per escrit al promotor. La recepció s'entendrà tàcitament produïda si 
transcorreguts trenta dies des de la data indicada, el promotor no hagués posat de manifest reserves 
o rebuig motivat per escrit.  

Terminis de responsabilitat i garantia 

Les obres i treballs finalitzats es rebran d�acord amb les disposicions d�aquest plec.  

La responsabilitat i garantia dels diferents agents de l�edificació es regulen als articles 17 i 19 de la 
Llei 38/1999 d'Ordenació de l'Edificació (LOE).  

El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia s'iniciarà a partir de la data en què se subscrigui 
l'acta de recepció, o quan s'entengui aquesta tàcitament produïda, segons el que preveu l�apartat 
anterior. 

Documentació d�obra executada  

Documentació final de les obres: 

El director d�obra, assistit pel constructor i els tècnics que hagin intervingut en l�obra, redactarà la 
documentació final de les obres que es facilitarà al promotor. El projecte, amb la incorporació, en el 
seu cas, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat pel director d�obra al promotor.   

A aquesta documentació s�hi adjuntarà, com a mínim: 

- l�acta de recepció 
- la relació identificadora dels agents que han intervingut durant el procés d�edificació 
- les instruccions d�ús i manteniment de l�edifici i les seves instalꞏlacions, de conformitat amb la 

normativa que sigui d�aplicació 

Tota aquesta documentació  serà lliurada als usuaris finals de l'edifici i formarà part del Llibre de 
l�edifici.   
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Documentació de seguiment d�obra: 

Pel què fa a la documentació de seguiment d�obra, un cop finalitzada aquesta, serà dipositada pel 
director d'obra al colꞏlegi professional corresponent o, si s'escau, a l'administració pública competent, 
que assegurin la seva conservació i es comprometin a emetre certificacions del seu contingut als qui 
acreditin un interès legítim. 

Com a mínim, la documentació de seguiment es composarà de:  

- la documentació relacionada a l�apartat II.2.3 Documents de seguiment en el procés d�execució 
de l�obra, d�aquest plec 

- el projecte, els seus annexos i modificacions degudament autoritzats pel director d'obra 
- la llicència d'obres, l'obertura del centre de treball i, si s'escau, altres autoritzacions administratives 
- el certificat final de l'obra d'acord amb el Decret 462/1971, d'11 de març, del Ministeri de l'Habitatge 

Així mateix, la documentació de control de qualitat de l�obra, referenciada a l�Annex 2 d�aquest 
document, serà dipositada pel director de l'execució de l'obra al colꞏlegi professional corresponent o, 
si s'escau, a l'administració pública competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre 
certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim. 

Llibre de l�edifici 

El Llibre de l'edifici és el conjunt de documents en els quals es recull la informació que permet conèixer, 
a més de les característiques tècniques de l'edifici, les seves dades registrals, administratives i 
jurídiques. 

La seva finalitat és que els usuaris disposin tota la informació relativa a l�edifici per tal de facilitar-los 
el manteniment i conservació, a fi d�allargar la seva vida útil i evitar-ne la degradació. En el Llibre de 
l�edifici es recull i custodia tota la documentació que es generi durant la seva vida útil. 

Sense perjudici que estableixi altra normativa, la Llei d�Ordenació de l�Edificació determina que la 
documentació que, com a mínim, constituirà el Llibre de l�edifici serà: 

- el projecte, 
- les modificacions del mateix degudament aprovades, 
- l'acta de recepció, la relació identificadora dels agents intervinents durant el procés d'edificació, 
- així com la documentació relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves 

instalꞏlacions. 

El director d�obra facilitarà el Llibre de l�edifici al promotor per a la formalització dels corresponents 
tràmits administratius i per tal que el lliuri als usuaris finals de l�edifici.  

A Catalunya, la regulació8 del Llibre de l�edifici dels edificis d�habitatges disposa amb detall les seves 
característiques i contingut, així com a qui li correspon l�obligatorietat de la seva formalització: 

- El Llibre de l�edifici d�habitatges de nova construcció o d�habitatges resultants d�una gran 
rehabilitació el formalitza i signa el/la promotor/a. 

- El Llibre de l�edifici dels edificis d�habitatges existents el formalitza la persona propietària o la 
comunitat de propietaris, en el cas d�edificis amb règim de propietat horitzontal. 

 

 
8 D. 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels ediÞcis d'habitatges, mitjançant les inspeccions 
tècniques i el llibre de l'ediÞci 
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PART III. DISPOSICIONS ECONÒMIQUES 

III.1 Aspectes generals 

Tots els agents, empreses, entitats, etc. que intervenen en el procés de construcció tenen dret a 
percebre puntualment les quantitats acreditades per a la seva correcta actuació, d'acord amb les 
condicions contractualment establertes. 

La propietat, el constructor i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties 
adequades per al compliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

III.2. Fiança: quantia i devolució  

El plec de condicions particulars determinarà el percentatge de la garantia. En contractes del sector 
públic s�aplicarà el percentatge que estableixi la normativa d�aplicació. 

La fiança exigida al constructor per garantir el compliment del contracte s�establirà al document 
contractual. Podrà fer-se mitjançant dipòsit previ, en metàlꞏlic, valors o aval bancari o assegurança de 
caució (per un percentatge del preu total de contracte a acordar per les parts) o mitjançant retenció en 
les certificacions parcials o pagament a compte. 

La garantia o fiança constituïda respondrà de tots els deutes del constructor derivats del contracte, de 
l�execució de les obres, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis provinents de 
l'incompliment de les obligacions del constructor, i, amb caràcter general, del compliment de totes les 
obligacions que li pertoquin durant l�execució de les obres i fins a la finalització del termini de garantia. 

La garantia no serà retornada o cancelꞏlada fins que s'hagi produït el venciment del termini de garantia 
i complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la contracte d'aquest 
sense culpa de contractista. 

III.3. Preus  

Preus del contracte (d�execució material i d�execució de contracte) 

En la fase de preparació del contracte, a més dels seus terminis d�execució com a element essencial, 
és important assegurar-se que el preu sigui adequat per al compliment efectiu del contracte. Es farà 
mitjançant l'estimació correcta del seu import, atenent el preu general de mercat, en el moment de 
fixar el pressupost base d�execució de contracte. 

El preu s�ha d�abonar al contractista en funció de la prestació realment executada i d�acord amb el 
que s�ha pactat i podrà fer-se de manera total o parcial, mitjançant abonaments a compte9 i/o 
mitjançant pagament en cada un dels venciments que s�hagin pactat. 

El preu del contracte es pot formular de les següents maneres: 

- en termes de preus unitaris, referits als diferents components de la prestació -quan així es 
requereixi- o a les unitats d'aquesta que es lliurin o s'executin,  

- en termes de preus aplicables a un tant alçat, referits a la totalitat o a part de les prestacions del 
contracte. 

El càlcul dels preus de les diferents unitats d'obra inclou els costos directes, els indirectes, les 
despeses generals i el benefici industrial. 

Costos directes: 

Es consideraran costos directes: la mà d'obra, amb els seus plusos i càrregues i assegurances socials, 
que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra; els materials, els preus resultants a peu 
d'obra que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució; 
els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties 
professionals; les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament 
o funcionament de la maquinària i utilitzades en l'execució de la unitat d'obra; i les despeses 
d'amortització i conservació de la maquinària, instalꞏlacions, sistemes i equips anteriorment 
esmentats. 

 
9 Referència als pagaments a compte per al proveïment de materials així com per raó de les instal∙lacions i els equips necessaris per a l'obra 
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Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i 
acabament de qualsevol unitat d�obra es consideren inclosos en el seu preu, malgrat que no figurin 
tots especificats a la descomposició o descripció dels preus10. 

Costos indirectes: 

Es consideraran costos indirectes totes aquelles despeses d�execució que no siguin directament 
imputables a unitats d�obra concretes, sinó al conjunt o part de l�obra. Com poden ser11: les despeses 
d'instalꞏlació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals per a obrers, laboratori, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a 
l'obra i els imprevistos. 

Totes les despeses que, pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels que s�enumeren sota 
el concepte de despeses indirectes, excepte aquelles que es reflecteixin al pressupost valorat en 
unitats d'obra o en partides alçades, es xifraran en un percentatge dels costos directes, igual per a 
totes les unitats d'obra, que adoptarà, en cada cas, l'autor del projecte a la vista de la naturalesa de 
l'obra projectada, de la importància del seu pressupost i del seu previsible termini d'execució i, en 
conseqüència es consideren sempre inclosos en els preus de les unitats d�obra del projecte quan no 
figurin en el pressupost valorat en unitats d�obra o partides alçades. 

Despeses generals: 

Es consideraran despeses generals, les despeses generals d�empresa, les despeses financeres, les 
càrregues fiscals i les taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge 
de la suma dels costos directes i indirectes.  

Preu d'execució material: 

És el resultat obtingut per la suma dels costos directes i costos indirectes. 

Preu de contracta: 

És la suma del preu d�execució material més les despeses generals més el benefici industrial12. 

L'impost sobre el valor afegit (IVA), que grava l�execució de l�obra, s�aplica sobre el preu de 
contracta13.  L�IVA s�ha d�indicar com a partida independent. 

Preus contradictoris 

Un preu contradictori es dona quan s�hagin d�introduir noves unitats d�obra, canvis de qualitat en les 
unitats d�obra projectades o bé es produís algun cas imprevist que no ha estat contemplat en el 
pressupost del projecte i pot donar lloc a nous preus. En aquests supòsits, el director d'obra ho posarà 
en coneixement del promotor, indicant el seu valor amb els criteris següents. 

Quan es tracta d�una nova partida que no ha estat considerada en el projecte inicial: 

- Si el pressupost no contempla cap preu descompost de la mateixa, cal fer la nova descripció de 
la partida amb el nou preu a acordar entre el promotor i el constructor.  
Es pot prendre com a referència aquell preu que resulti del banc de preus d�ús més freqüent, de 
l�any en curs. 

- Si en alguna partida del pressupost del projecte hi ha el descompost de la nova partida, aquesta 
s�ha de descriure en relació amb aquests preus descompostos (preus continguts en el quadre de 
preus del projecte).   

Revisió de preus 

Tota possible fluctuació de preus que pugui executar-se per l�execució d�obres objecte del contracte, 
ha estat considerada en el pressupost de la contracta. Tot i això, en base al principi de l�autonomia i 
per causes de força major, les parts pactaran la revisió de preus en els termes que estimin més 
adients, considerant perfectament vàlid qualsevol mètode de revisió pactat entre elles. 

 
10 Extret del Decret 3854/1970, de 31 de desembre, pel qual s�aprova el Pliego de Cláusulas AdministraƟvas Generales para la Contratación 

de Obras del Estado.  
11  Relació  Costos  indirectes  segons  l�arƟcle  130  del  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques. 

(OrientaƟvament i extret del Document de ConƟngut i Criteris de la base de dades de BEDEC de l�ITEC de l�abril del 2023 i per a un estudi 
realitzat sobre les obres Ɵpus establertes al Banc BEDEC, es poden valorar al voltant del 10% en obres noves d�ediÞcació; 17,5% en obres 
de rehabilitació d�ediÞcació; 6% en obres d�urbanització i 5% en obres d�enginyeria civil)  

12 OrientaƟvament, en el cas d�obra privada es pot prendre com a referència els percentatges establerts per a obra pública, sent aquests en 
general, el 13% per a Despesa General d�Empresa (segons Ordre FOM/1824/2013, anteriorment Foment), i del 6 % pel que fa al BeneÞci 
Industrial. (extret del Document de ConƟngut i Criteris de la base de dades de BEDEC de l�ITEC de l�abril del 2023)  

13 Segons el Reial Decret 1624/1992, i modiÞcacions posteriors, l�IVA a aplicar pot ser d�un 10 % (Ɵpus imposiƟu reduït) o d�un 21%, segons 
el Ɵpus d�intervenció. 
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Aplec de materials 

El promotor, si ho estima convenient, podrà abonar al constructor imports a compte per les operacions 
preparatòries com instalꞏlacions o aplec de materials o equips de maquinària adscrits a l�obra. En 
aquest cas, el constructor, a criteri del promotor, haurà d�assegurar els referits pagaments a compte 
mitjançant la prestació de garantia, aval o assegurança de    caució.  

Aquests abonaments a compte podran ser fins a un setanta-cinc per cent14 (75 %) del valor dels 
materials aplegats necessaris per a l�obra, prèvia autorització del promotor assistit per la direcció 
facultativa, que controlarà que es tracta dels esmentats materials i que compleixen els requisits 
següents:  

‐ que existeixi petició expressa del constructor, acompanyant documentació justificativa de la 
propietat o possessió dels materials 

‐ que el constructor es comprometi a emmagatzemar els materials a l�obra o en lloc autoritzat, o que 
ja s�hagi produït l�esmentat emmagatzemat 

‐ que el constructor es responsabilitza de la seva custòdia i conservació 
‐ que el constructor presti la seva conformitat al pla de devolució d�aquests imports. La direcció 

facultativa acompanyarà a la relació valorada que correspongui, un pla de devolució de les 
quantitats avançades per deduir-lo de l�import total de les unitats d�obra on estiguin inclosos 
aquests materials. 

Un cop la propietat ha abonat els materials aplegats, aquests són de la seva exclusiva propietat.  La 
seva guarda i conservació és responsabilitat de la constructora. 

III.4. Valoració de les obres 

Valoració de les obres. Relacions valorades i certificacions 

En la forma i terminis establerts al contracte d�obra i, en el seu defecte, de forma mensual, es realitzarà 
un amidament en relació amb la part d�obra executada basada en una relació valorada aportada pel 
constructor. D�acord amb l�anterior, el director d�execució de l�obra elabora i subscriu les certificacions 
parcials d�obra i la liquidació final de les unitats d�obra executades, documents que ha de conformar 
el director d�obra. 

La certificació mensual d�obra és l�únic document vàlid a efectes de facturació. Aquesta certificació 
serà enviada al constructor, per tal que en el termini pactat procedeixi a la seva signatura i presenti a 
la propietat la factura de l�obra executada d�acord amb la certificació emesa. 

El sistema de pagament dels preus convinguts s�efectuarà en els terminis establerts per la normativa 
vigent que regula les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

Els abonaments al constructor resultants de les certificacions expedides tenen el concepte de 
pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin a l�amidament 
final i sense suposar de cap manera aprovació i recepció de les obres que comprèn. 

No serà objecte de valoració qualsevol augment d'obra o altres que no estigui previst en el projecte i 
que no hagi estat prèviament autoritzada per part de la direcció facultativa i la propietat amb la forma 
acordada al contracte d�obra. 

Valoració d�obres no finalitzades 

Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres no finalitzades i prèvia formalització 
d�una acta de l�estat d�execució de les obres s�aplicaran els preus del pressupost, sense que es pugui 
pretendre fer la valoració de la unitat d�obra fraccionant-la de manera diferent a la fixada en els 
quadres de preus. 

Imperfeccions en el pressupost 

El constructor ha d�haver estudiat detalladament els documents del projecte. Si el constructor no ha 
fet cap observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin als preus, no tindrà dret a cap 
reclamació si l�obra es realitza d�acord amb el projecte i conté més unitats d�obra que les previstes, 
llevat que les parts puguin convenir de forma diferent. Si, per contra, el nombre d�unitats d�obra fos 
inferior, es descomptaran del pressupost. 

 
14 Es fa referència al percentatge considerat a l�arƟcle 155 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 

(Reial Decret 1098/2001) 
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Millores d�obra, augments i/o reduccions 

Només s'admetran millores d'obra quan el director d�obra hagi especificat per escrit l'execució de 
treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos 
en el contracte. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que el director d�obra, el constructor i el promotor, 
abans de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els nous imports totals (les unitats 
millorades, els preus dels nous materials o dels equips a utilitzar) i els increments que totes aquestes 
millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el director d�obra introdueixi innovacions que suposin 
una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 

Partides alçades  

A manca del que s�hagi pogut disposar en un altre document d�índole tècnic o econòmic, per a la 
valoració de les partides alçades es considera: 

a) Partides alçades a justificar: són les susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts en 
unitats d'obra, amb preus unitaris. 

b) Partides alçades d'abonament íntegre: són les que es refereixen a tasques, l'especificació de les 
quals figuri en els documents contractuals del projecte i no siguin susceptibles de mesurament 
segons el plec. 

Partides alçades a justificar: 

La seva valoració es basa en el resultat dels amidaments i, pel que fa als preus, a les condicions 
establertes al contracte. En el seu defecte es considera: 

‐ si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, es prendran com a referència i s'abonaran, 
previ amidament i aplicació del preu establert. 

‐ si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les 
unitats amb partida alçada, en relació als preus similars contractats. 

‐ si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 
íntegrament al constructor, exceptuant el cas que en el pressupost de l'obra s'expressi que l'import 
d'aquesta partida s'ha de justificar. 
En aquest supòsit, el director d�obra indicarà al constructor i, amb anterioritat a l'execució, el 
procediment que s'haurà de seguir -que tindrà consideració d�obra per administració- valorant els 
materials i jornals d�acord amb els preus que figuren en el pressupost aprovat o, en el seu defecte, 
als preus que anteriorment a l'execució acordin les parts (cal considerar l�increment que 
correspongui en concepte de despeses generals i benefici industrial del constructor que hagin 
pactat les parts). 

Partides alçades d�abonament íntegre: 

S'abonaran al constructor en la seva totalitat un cop identificats els treballs o obres a què es refereixin 
d'acord amb les condicions del contracte, sense perjudici del que s�hagi pogut establir respecte del 
seu abonament fraccionat. 

Quan l'especificació dels treballs o obres constitutius d'una partida alçada d'abonament íntegre no 
figuri en els documents contractuals del projecte o hi figuri de manera incompleta, imprecisa o 
insuficient a les finalitats de la seva execució, s'estarà a les instruccions que, a aquests efectes, dicti 
per escrit la direcció facultativa a les que es pot oposar el constructor en cas de disconformitat. 

III.5. Abonament de les obres i formes de pagament 

El promotor efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L�import en virtut dels quals 
es verificaran els pagaments correspondrà al de les certificacions d�obra conformades pel director 
d�obra. 

El sistema de pagament dels preus convinguts s�efectuarà en els terminis establerts per la normativa 
vigent que regula les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Així mateix, i 
pel que fa a les factures, aquestes s�hauran de presentar en la forma que acordin les parts, i en 
qualsevol cas, en la forma i en els termes que estableixi la normativa vigent en relació a la factura 
electrònica, així com altra normativa que li sigui d�aplicació. 

Segons la modalitat triada per a la contractació de les obres i exceptuant que contractualment s�hagi 
establert una altra cosa, l'abonament dels treballs podrà efectuar-se com segueix: 
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‐ tipus fix o tant alçat total: s'abonarà la xifra prèviament fixada, disminuïda, en el seu cas, a l'import 
de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 

‐ tipus fix o tant alçat per unitat d'obra: s�abonarà el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, 
podent només variar el número d'unitats executades. 

‐ tant variable per unitat d'obra: s�abonarà segons les condicions en què es realitzi i els materials 
diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de la direcció facultativa. 

‐ per llistes de jornals i rebuts de materials: s�abonarà en ambdós casos els autoritzats en la forma 
acordada per les parts.  

‐ per hores de treball executat: s�abonarà d�acord a les condicions determinades en el contracte.  

III.6. Obres per administració (directa o delegada) 

Administració 

Obres per Administració són  aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porta 
directament la propietat, sigui personalment, a través de representant o bé mitjançant un constructor. 

Les obres per administració poden ser: obres per administració directa i obres per administració 
delegada o indirecta. 

Obres per administració directa 

Són les que la propietat, per si mateixa o mitjançant representant -que pot ser el mateix director d�obra 
autoritzat expressament per aquest tema-, porti directament les gestions que calguin per a l'execució 
de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint 
directament en totes les operacions precises perquè el personal que hagi contractat pugui realitzar-
la. 

En aquestes obres, la propietat reuneix la doble condició de promotora i constructora, ja que la 
persona encarregada de la realització de l�obra en depèn, ja sigui com assalariada seva o bé com a 
autònoma o empresa que hagi contractat. 

Obres per administració delegada o indirecta 

Són les que acorden la propietat i un constructor per tal de que aquest últim i per compte de la propietat 
, realitzi les gestions i els treballs que calguin i s�acordin. 

Característiques de les obres per administració delegada: 

- Propietat: 
Té l'obligació d'abonar directament o per mitjà del constructor totes les despeses inherents a la 
realització dels treballs convinguts. 
La propietat es reserva la facultat de poder ordenar, bé per si mateixa o mitjançant el director 
d�obra en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, i tots els elements que cregui 
necessaris per a la realització dels treballs convinguts. 

- Constructor:  
Té l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements 
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i tot el que es requereixi per a l'execució dels treballs, 
percebent per la tasca un percentatge prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i 
abonades pel constructor. 

- Adquisició dels materials i aparells: 
Tot i la reserva que la propietat té per a l'adquisició dels materials i aparells, si s�autoritza al 
constructor per a la seva gestió i adquisició, aquest haurà de presentar a la propietat o en la seva 
representació al director d�obra, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant 
abans d�adquirir-los, la seva aprovació prèvia. 

- Liquidació de les obres:  
Per a la seva liquidació, regirà el que s�hagi pactat entre les parts i, davant la seva manca, les 
despeses d'administració les presentarà el constructor a la propietat, en relació valorada, a la 
qual s'adjuntarà els documents següents, tots ells conformats per la direcció d�execució d�obra: 

∙ Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que 
justifiqui el seu dipòsit o utilització en l'obra. 

∙ Les nòmines dels jornals abonats, ajustades al que s�estableix en la legislació vigent, 
especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva 
categoria. Les nòmines s�acompanyen d�una relació numèrica del personal �relacionat segon 
les diferents categories- que hagi treballat en l�obra durant el termini de temps per al qual es 
presenten. 
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∙ Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra i/o de la retirada  adequada 
dels residus de la construcció. 

∙ Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagi pagat o en la 
gestió de la qual hi hagi intervingut el constructor, ja que el seu abonament és sempre a 
compte de la propietat. 

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagi 
intervingut el constructor, se li aplicarà el percentatge15 si no hi ha conveni especial, entenent-se 
que en aquest estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les 
despeses generals que originin al constructor els treballs per administració que realitzi i el seu 
benefici industrial. 

- Abonament al constructor dels comptes d'administració delegada: 
Llevat pacte diferent, els abonaments al constructor els realitzarà la propietat mensualment segons 
els comunicats de treball realitzats aprovats per ella o per representant a qui hagi delegat. 

- Responsabilitat del constructor en el baix rendiment del seu personal: 
Si el director d�obra advertís en els comunicats mensuals d'obra executada (que de forma 
preceptiva li presenta el constructor) que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de 
les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als que correspondrien per a unitats 
d'obra anàlogues, li ho notificarà per escrit al constructor perquè faci les gestions oportunes a fi de 
que els nivells de rendiment siguin els desitjats. 
Un cop notificat al constructor si, en el mesos successius, els rendiments no arribessin als 
estàndards, el propietari queda facultat per compensar-se la diferència. En cas de no arribar 
ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas al mètode 
de resolució de conflictes més adient (mediació, arbitratge, etc.). 

- Responsabilitats del constructor: 
El constructor només serà responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs 
o unitats executades per ell. Així mateix, serà responsable dels accidents o perjudicis que 
poguessin sobrevenir a operaris o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries 
previstes a les disposicions legals vigents.  
En base a l�exposat, el constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos 
i a respondre també dels accidents o perjudicis als seus operaris o a terceres persones. 
El constructor no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells 
elegits quan la propietat hagi exercit el seu dret d�adquisició dels mateixos. 

III.7. Altres 

Assegurança de les obres 

El constructor  estarà obligat a assegurar l'obra objecte del contracte durant tot el temps que duri la 
seva execució fins la recepció definitiva. La quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb 
el valor que tinguin per contracte els objectes assegurats.  

En cas de sinistre a l�obra, l�import abonat per l�asseguradora s'ingressarà en un compte a nom de la 
propietat perquè s�aboni la construcció de l�obra d�acord amb el seu desenvolupament. 

En cap cas, llevat conformitat expressa del constructor reflectida en document públic, la propietat 
podrà disposar d'aquest import per altres aspectes que no siguin els de la reconstrucció de la part 
sinistrada.  

En les obres de reforma o reparació es fixarà prèviament la part que hagi de ser assegurada i la seva 
quantia, entenent-se que l'assegurança comprèn tota la part afectada per l'obra, a no ser que es 
disposi altra cosa. 

El constructor, de forma prèvia a la contractació de l�assegurança, posarà en coneixement de la 
propietat, els riscos assegurats i les condicions de la pòlissa, per tal que manifesti la seva conformitat 
o objeccions, si és el cas. 

  

 
15 A manca de deÞnició, es pot prendre com a referència un percentatge del 15 %. 
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Conservació de l'obra fins a la recepció definitiva 

Entre les obligacions del constructor, hi ha la de conservar l�obra en correctes condicions fins a la 
seva recepció definitiva. 

Si el constructor no atén a aquesta obligació i, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat per la 
propietat abans de la recepció definitiva, el director d�obra, en representació de la propietat, podrà 
disposar el que precisi, a càrrec del constructor perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que fos 
necessari per a la seva bona conservació. 

En el supòsit de recepció provisional de l'obra, el constructor només podrà disposar-hi les eines i 
materials indispensables per a la seva vigilància i neteja i per als treballs que fos necessari executar. 

Utilització per part del constructor d'edificis o bens de la propietat 

Quan durant l'execució de les obres el contractista ocupi i/o utilitzi, prèvia autorització de la propietat, 
edificis o materials o eines que pertanyin a la mateixa, els haurà d�utilitzar i conservar adequadament 
per al seu correcte retorn en el moment de la finalització del contracte. De no ser així, el constructor 
haurà d�assumir els costos que se�n derivin.
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Annex 1 

AGENTS DE L�EDIFICACIÓ. Llei 38/1999 d'Ordenació de l'Edificació (LOE). DEFINICIÓ i 
OBLIGACIONS 

1. DEFINICIÓ dels agents intervinents en l�edificació 

Promotor  

Serà considerat promotora qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que individualment 
o colꞏlectivament decideix, impulsa, programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres 
d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 
títol.  

Projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte.  

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, sempre 
de forma coordinada amb l'autor del projecte.  

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics 
segons el que preveu l'apartat 2 de l'article 4 de la LOE, cada projectista assumirà la titularitat del seu 
projecte. 

Constructor 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al projecte i al 
contracte. 

Director d'obra  

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els 
aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, 
la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar la seva adequació a la finalitat proposada.  

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra. 

Director de l'execució de l'obra  

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l�execució 
material de l'obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construcció i la qualitat de 
l'edificat. 

Entitats i laboratoris de control de qualitat de l'edificació  

Són entitats de control de qualitat de l�edificació aquelles capacitades per prestar assistència tècnica 
en la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves 
instalꞏlacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable.  

Són laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per prestar assistència 
tècnica, mitjançant la realització d'assaigs o proves de servei dels materials, sistemes o instalꞏlacions 
d'una obra d'edificació. 

Subministradors de productes  

Es consideren subministradors de productes els fabricants, emmagatzemadors, importadors o 
venedors de productes de construcció.  

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en 
una obra incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant 
acabades com en procés d'execució. 

Propietaris i usuaris 

La Llei d'Ordenació de l'Edificació també inclou als propietaris i als usuaris com a agents de 
l�edificació. 
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Coordinador de seguretat i salut 

La LOE regula quines són les titulacions que habiliten per desenvolupar la funció de coordinació de 
seguretat i salut. El RD 1627/199716 integra aquesta figura com a part de la direcció facultativa de 
l�obra. El coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra és el 
tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'obra, l'aplicació 
dels principis que s'esmenten a l�article 8 del Reial Decret 1627/1997. 

El coordinador en matèria de seguretat i de salut durant la fase d'execució de l'obra és el tècnic 
competent integrat a la direcció facultativa, designat pel promotor per dur a terme les tasques que 
s'esmenten a l'article 9 del RD 1627/1997.  

2. OBLIGACIONS dels agents intervinents en el procés d�obra 

Els agents intervinents en el procés d�edificació compliran amb les obligacions i les funcions que els 
assigna la normativa vigent aplicable, d�acord amb la regulació de la Llei d�Ordenació de l�Edificació 
(LOE) o altra reglamentació17.  

Promotor 

Tenir sobre el solar la titularitat d'un dret que el faculti per construir-hi.  

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com 
autoritzar al director d'obra les seves posteriors modificacions.  

Gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives, així com el visat dels 
treballs professionals que en el seu cas fossin preceptius. 

Subscriure l'acta de recepció de l'obra i les assegurances previstes a l'article 19 de la LOE.  

Lliurar a l'adquirent la documentació d'obra executada, qualsevol altre document exigible per les 
administracions competents o qualsevol altra documentació que es derivi de la normativa vigent. 

Projectista 

Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant per a la redacció del treball en 
aplicació de l�article 10.2.a)18 de la LOE i d�acord amb les seves competències i especialitats, i complir 
les condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, designar la 
persona tècnica redactora del projecte que tingui la titulació professional habilitant.  

Redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent i al que s'hagi establert en el contracte i 
lliurar-lo.  

Acordar, si s'escau, amb el promotor la contractació de colꞏlaboracions parcials. 

Constructor 

Executar l'obra amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra 
i del director de l�execució de l�obra, per tal d'assolir la qualitat exigida en el projecte.  

Tenir la titulació o capacitació professional que habilita per al compliment de les condicions exigibles 
per actuar com a constructor.  

Designar el cap d'obra que assumirà la representació tècnica del constructor a l'obra i que, per la seva 
titulació o experiència, haurà de tenir la capacitació adequada d'acord amb les característiques i la 
complexitat de l'obra.  

Assignar a l'obra els mitjans humans i materials que la seva importància requereixi.  

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instalꞏlacions de l'obra dins dels límits 
establerts en el contracte.  

Signar l'acta de replanteig o de començament i l'acta de recepció de l'obra.  

Facilitar al director d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació de l'obra 
executada.  
Subscriure les garanties previstes a l'article 19 de la LOE. 

 
16 RD 1627/1997 pel qual s�estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 
17 A l�Annex 2 d�aquest plec es detallen altres obligacions especíÞques per a aquest agent previstes a la normaƟva aplicable. 
18 Veure esquema de tècnics competents per Ɵpus d�intervenció i ús principal de l�ediÞcació segons la LOE. Esquema tret de la �Guia breu 
de suport tècnic dels agents de l�ediÞcació� de l�OCT‐COAC 
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Director d�obra 

Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant per dur a terme el treball, segons 
correspongui en aplicació de l�article 12.3.a)18 de la LOE i d�acord amb les seves competències i 
especialitats, i complir les condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de persones 
jurídiques, designar el tècnic director d'obra que tingui la titulació professional habilitant.  

Verificar el replanteig i l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les 
característiques geotècniques del terreny.  

Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar al Llibre d'ordres i assistències les 
instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte.  

Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, 
que vinguin exigides per la marxa de l'obra sempre que aquestes s'adaptin a les disposicions 
normatives contemplades i observades en la redacció del projecte.  

Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com conformar 
les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades, amb els visats que en 
el seu cas fossin preceptius.  

Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per lliurar-la al promotor, amb els visats 
que en el seu cas fossin preceptius.  

En aquells casos en què el director d'obra i el director de l'execució de l'obra sigui el mateix 
professional, de conformitat amb el que preveu la LOE, el director d�obra també haurà d�assumir les 
obligacions corresponents al director de l�execució de l�obra. 

Director de l�execució de l�obra 

Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant per dur a terme el treball, segons 
correspongui en aplicació de l�article 13.2.a)18 de la LOE i d�acord amb les seves competències i 
especialitats, i complir les condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de persones 
jurídiques, designar la persona tècnica directora de l'execució de l'obra que tingui la titulació 
professional habilitant.  

Verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenant la realització d'assaigs i proves 
precises.  

Dirigir l'execució material de l'obra comprovant els replanteigs, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius i de les instalꞏlacions, d'acord amb el projecte i amb les 
instruccions del director d'obra.  

Consignar en el Llibre d'ordres i assistències les instruccions precises.  

Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com elaborar i 
subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades.  

Colꞏlaborar amb els restants agents en l'elaboració de la documentació de l'obra executada, aportant 
els resultats del control realitzat. 

Entitats i laboratoris de control de qualitat de l�edificació 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en 
tot cas, a la persona responsable tècnica de la recepció i acceptació dels resultats de l'assistència, ja 
sigui el director de l'execució de les obres, o l'agent que correspongui en les fases de projecte, 
l'execució de les obres i la vida útil de l'edifici. 

Justificar que tenen implantat un sistema de gestió de la qualitat que defineix els procediments i 
mètodes d'assaig o inspecció que utilitza en la seva activitat i que compten amb capacitat, personal, 
mitjans i equips adequats. 

Subministradors de productes 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent 
del seu origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si s'escau, estableixi 
la normativa tècnica aplicable. 

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les 
garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 

Propietaris i usuaris 

Són obligacions de la propietat conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i 
manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les 
assegurances i garanties amb què aquesta compti.  
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Són obligacions dels usuaris, siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels 
mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment, contingudes en la documentació de 
l'obra executada. 
 

 
ESQUEMA DE TÈCNICS COMPETENTS19  ‐en base  a  la  Llei d�Ordenació  a  l�EdiÞcació,  LOE‐  en  funció del  Ɵpus 
d�intervenció, l�ús principal de l�ediÞci, i d�acord a les especialitats i competències especíÞques dels tècnics.  
 
 

 

 

 
19 Esquema tret de la �Guia breu de suport tècnic dels agents de l�ediÞcació� de l�OCT‐COAC. 
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Annex 2 

AGENTS DE L�EDIFICACIÓ. OBLIGACIONS PER ALS DIFERENTS AGENTS segons 
altra reglamentació 

(Entre d�altres, es destaca la referent a la seguretat i salut de les obres de construcció, el control de 
qualitat de l�obra, la de residus de la construcció i enderroc i el Codi estructural) 

 Seguretat i Salut en les obres de construcció20

Promotor

- Designar els coordinadors de seguretat i salut quan siguin necessaris.
- Garantir que les persones coordinadores en matèria de seguretat compleixin les seves obligacions

pel que fa a la presència, dedicació i activitat en relació amb la seguretat i salut de l�obra.

Constructor 

- Elaborar el pla de seguretat i salut en base a l�estudi de seguretat i salut (en obres que requereixen 
projecte21). Quan no sigui necessari un projecte, el constructor podrà elaborar un document de 
prevenció en base a la seva avaluació de riscos i als seus procediments de treball o voluntàriament 
pot presentar un pla de seguretat i salut.
- Comunicar l�obertura del centre de treball i fer complir al seu personal el que estableix el pla de 
seguretat i salut.
- Tenir elaborat i actualitzat, conforme les activitats que desenvolupa, un pla de prevenció de riscos 
laborals que estigui integrat en tota l�organització empresarial.
- Atendre les indicacions i les instruccions de la coordinació de seguretat i salut i les de la direcció 
facultativa, seguint els procediments de seguretat en el treball previstos i aprovats en el pla de 
seguretat i salut, i les seves possibles actualitzacions.
- Estar inscrit al REA (Registre d'empreses acreditades) per a poder ser contractat. 

Coordinador de seguretat i salut
- Aprovar el pla de seguretat i salut i les seves modificacions.
- Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l�obra.
- Coordinar l�aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, les activitats de l�obra i 
organitzar la coordinació d�activitats empresarials, i les accions i funcions de control de l'aplicació 
correcta dels mètodes de treball, entre d�altres.
- Adoptar les mesures necessàries per garantir que només les persones autoritzades puguin accedir 
a l�obra.

Direcció facultativa 

Cas particular: en els casos en què, en base a la normativa, no sigui necessària la designació de 
coordinador en fase d�obra: 
- Aprovar el pla de seguretat i salut i les seves modificacions.
- Adoptar les mesures necessàries per garantir que només les persones autoritzades puguin accedir

a l�obra.

 Control de qualitat de l�obra22

El control de qualitat de les obres realitzat inclourà el control de recepció de productes, els controls
de l'execució i de l'obra acabada.

Director d�execució:

- Elaborar un programa de control de qualitat en base al pla de control de qualitat contingut en el
projecte.

- Recopilar la documentació del control realitzat, verificant que és conforme amb el que estableix el
projecte, els seus annexos i modificacions.

20 RD. 1627/1997 pel qual s�estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció 
21 Obres que requereixen projecte en base a l�art. 2.2 de la LOE 
22 RD. 314/2006 pel que s�aprova el Codi tècnic de l�ediÞcació (CTE);  D. 375/1988 sobre control de qualitat a l�ediÞcació 
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Constructor: 

- Tenir a la seva disposició el programa de control de qualitat, elaborat en base al pla,  per la direcció 
d�execució de l�obra. L�obra s�executarà conforme al programa i a les instruccions i ordres de la 
direcció facultativa quant a inspeccions, proves, assaigs i altres. 

- Recopilar dels subministradors la documentació dels productes, materials i equips així com les 
seves instruccions d'ús i manteniment i les garanties corresponents quan escaigui, per tal de 
facilitar-los al director d'obra i al director de l'execució de l'obra. 

- La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra 
podrà servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat 
de l'obra. 

 Residus de construcció i enderroc23  

Promotor (com a productor de residus) 

- Presentar davant de l�ajuntament, amb la solꞏlicitud de la llicència d�obres, un document 
d�acceptació de la gestió de residus de construcció i enderroc, signat pel gestor de residus, on 
també hi consti l�import rebut a compte per a la posterior gestió. 

- Acceptar el pla de gestió de residus elaborat pel constructor i aprovat per la direcció facultativa. 
- Disposar del certificat de gestió de residus per acreditar-ne la gestió realitzada i garantir la seva 

conservació durant cinc anys. 

Constructor 

- Elaborar i presentar al productor de residus (promotor) un pla de gestió de residus que reflecteixi 
com es durà a terme les obligacions que es deriven en relació al qual determina l�estudi de gestió 
de residus de construcció i enderroc. 

- Separar dins l�àmbit de l�obra, en tot cas, els residus, segons estableix la normativa vigent. 

Direcció facultativa 

- Analitzar i aprovar el pla de gestió de residus de construcció i enderroc. 

 Codi Estructural-2124 

Constructor 

- Elaborar un directori amb identificació dels agents i subministradors involucrats a l�obra. 
- Comunicar a la direcció facultativa el sistema d�emmagatzematge i registre que utilitzarà per 

garantir el nivell de traçabilitat establert pels materials i productes emprats a l�obra. 
- Elaborar els procediments escrits per a cadascun dels processos d�execució de l�estructura, 

coherents amb el projecte, d�acord amb la reglamentació que sigui aplicable i conforme als mitjans 
de producció propis. 

- Elaborar el programa d�autocontrol de l�execució. 
- Disposar la documentació que avala la idoneïtat tècnica dels equips i mitjans auxiliars 
- Comprovar la conformitat de la documentació de cadascun dels productes abans de la seva 

utilització, d�acord amb els criteris del CodE-21. 
- Durant l�execució de l�obra, elaborar la documentació que reglamentàriament sigui exigible i de 

conformitat amb l�establert en el projecte i a la normativa vigent. 
- Disposar de certificació de conformitat amb la UNE-EN ISO 14001 o norma equivalent ISO 14001 

per l�abast de l�obra si la propietat decideix una certificació ambiental nivell A de l�estructura. 
- Estar en possessió d�un sistema de qualitat certificat conforme a la UNE-EN ISO 9001 per a l�abast 

de les activitats d�execució requerides, quan el control d�execució es realitzi a nivell intens.  

Direcció facultativa 

Aprovar el pla d�obra i el programa d�autocontrol d�execució del constructor. 
 
  

 
23 RD. 105/2008 pel qual es regula la producció i gesƟó dels residus de construcció i enderroc  
24 Reial Decret 470/2021 pel qual s�aprova el Codi Estructural 
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PART I: Condicions d’execució de les unitats d’obra 

1. Actuacions prèvies 

1.1. Demolicions 

Descripció 

Descripció 

Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o d’un element constructiu, incloent-hi 
o no la càrrega, el transport i la descàrrega dels materials utilitzables i no utilitzables que es produeixin en 
els derrocaments. 

Tindrà preferència la demolició selectiva, tot procurant recuperar, separar i classificar el percentatge 
més gran possible dels residus generats durant els treballs de derrocament, de manera que els elements 
alçats o demolits en l’edifici puguin ser aprofitats i estiguin preparats per a després reutilitzar-los, reciclar-
los o recuperar-los per mitjà d’un procediment adequat. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

El criteri de mesurament serà com s’indica en els diferents capítols. 
Generalment, es mesurarà independentment el derrocament en: metre lineal (m), metre quadrat (m2) 

o metre cúbic (m3), depenent de la naturalesa de l’element. En demolicions i derrocaments d’elements es 
mesurarà preferiblement en metres cúbics aparents, considerant el volum de l’envoltant, descomptant 
elements auxiliars, desmuntables i similars. Aquesta unitat inclou els treballs de derrocament, demolició i 
evacuació o retirada en l’obra mateixa. En una unitat independent es valoren els treballs de preparació per 
a reutilitzar, reciclar o valorar, així com la càrrega i transport del material per a fer-ho, mesurat en m3 o 
tona. En cas que no sigui possible, es mesurarà la càrrega sobre camió, transport i gestió en punt 
autoritzat en m3 o tona. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

• Condicions prèvies 

Es farà un reconeixement previ de l’estat de les instal·lacions, estructura, estat de conservació, estat 
de les edificacions confrontants o mitgeres. Es prestarà especial atenció en la inspecció de soterranis, 
espais tancats, dipòsits, etc., per a determinar l’existència o no de gasos, vapors tòxics, inflamables, etc. 
Es comprovarà que no hi hagi emmagatzematge de materials combustibles, explosius o perillosos. A més, 
es comprovarà l’estat de resistència de les diferents parts de l’edifici. Es procedirà a apuntalar i baixar 
buits i façanes, quan sigui necessari, i se seguirà com a procés de treball de baix cap amunt, és a dir, de 
manera inversa a com es realitza la demolició. Així, es reforçaran les cornises, escopidors, balcons, 
voltes, arcs, murs i parets. Es desconnectaran les diferents instal·lacions de l’edifici, com ara aigua, 
electricitat i telèfon, neutralitzant-se les seves connexions de servei. Es deixaran previstes preses d’aigua 
per al reg, per a evitar la formació de pols, durant els treballs. Es protegiran els elements de servei públic 
que puguin veure’s afectats, com boques de reg, tapes i embornals d’albellons, arbres, fanals, etc. En 
edificis amb estructura de fusta o amb abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, 
d’un extintor manual contra incendis. Es procedirà a desinsectar, en els casos on es faci necessari, 
sobretot quan es tracti d’edificis abandonats, totes les dependències de l’edifici. 

S’haurà de donar prioritat als treballs de desconstrucció abans que als de demolició indiscriminada 
per a facilitar la gestió de residus a realitzar en l’obra. 

L’arreplega selectiva dels materials per a reutilitzar-los, reciclar-los i recuperar-los inclou una fase 
prèvia de prevenció i preparació perquè es puguin aprofitar. 



 

Abans de començar obres de demolició s’hauran de prendre les mesures adequades per a identificar 
els materials que puguin contenir amiant. Si existeix cap mena de dubte sobre la presència d’amiant en un 
material o una construcció, hauran d’observar-se les disposicions del Reial decret 396/2006. L’amiant, 
classificat com a residu perillós, s’haurà d’arreplegar per empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb 
Registre d’Amiant (RERA), per a separar-lo de la resta de residus en origen, en embalatges degudament 
etiquetats i amb tancaments apropiats, i transportar d’acord amb la normativa específica sobre transport 
de residus perillosos. 

Procés d’execució 

• Execució 

En l’execució s’inclouen dues operacions: enderrocament i retirada dels materials d’enderrocament. 
Totes dues es realitzaran d’acord amb l’inventari d’elements per a desconstrucció, reutilització o demolició 
selectiva, al programa d’arreplega i selecció en origen o in situ, i a la Part III d’aquest Plec de condicions 
sobre gestió de residus de demolició i construcció en l’obra. 

- La demolició podrà realitzar-se segons els procediments següents: 
Demolició per mitjans mecànics: 
Demolició per espenta, quan l’altura de l’edifici que vagi a demolir-se, o part d’aquest, sigui inferior a 

2/3 del que pugui assolir la màquina i aquesta pugui maniobrar lliurement sobre el sòl amb prou 
consistència. No es pot usar contra estructures metàl·liques ni de formigó armat. S’haurà demolit abans, 
element a element, la part de l’edifici que estigui en contacte amb mitgeres, de maneta que es deixi aïllat 
el tall de la màquina. 

Demolició per col·lapse; pot efectuar-se mitjançant espenta per impacte de bola de gran massa o 
mitjançant ús d’explosius. Els explosius no s’utilitzaran en edificis d’estructures d’acer, amb predomini de 
fusta o elements fàcilment combustibles. 

Demolició manual o element a element, quan els treballs s’efectuïn seguint un ordre que, en general, 
correspon a l’ordre invers seguit per a la construcció, planta per planta, començant per la coberta de dalt 
cap avall. S’ha de procurar l’horitzontalitat i evitar que treballen operaris situats a diferents nivells. 

S’ha d’evitar treballar en obres de demolició i derrocament cobertes de neu o en dies de pluja. Les 
operacions de derrocament s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients i evitar danys en les construccions pròximes, i es designaran i marcaran 
els elements que hagin de conservar-se intactes. Els treballs es faran de manera que produeixin la menor 
molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a l’obra que cal derrocar. 

No se suprimiran els elements atirantats o d’enriostament en la mesura que no se suprimeixin o 
contraresten les tensions que incideixin sobre aquests. En elements metàl·lics en tensió es tindrà present 
l’efecte d’oscil·lació quan es realitzi el tall o se suprimeixin les tensions. El tall o desmuntatge d’un element 
no manejable per una sola persona es farà mantenint-lo suspès o apuntalat, evitant caigudes brusques i 
vibracions que es transmeten a la resta de l’edifici o als mecanismes de suspensió. En la demolició 
d’elements de fusta s’arrancaran o doblegaran les puntes i claus. No s’acumularan RCDs ni recolzaran 
elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin de romandre drets. 
Tampoc es dipositaran RCDs sobre bastides. S’evitarà l’acumulació de materials procedents del 
derrocament en les plantes o forjats de l’edifici per a impedir les sobrecàrregues. 

L’abatiment d’un element constructiu es realitzarà permetent el gir, però no el desplaçament, dels 
punts de suport, mitjançant mecanisme que treballi per damunt de la línia de suport de l’element i permeti 
el descens lent. Quan calgui derrocar arbres, es delimitarà la zona, es tallaran per la seva base havent-los 
atirantat abans i s’abatran després. 

Els compressors, martells pneumàtics o similars, s’utilitzaran amb autorització prèvia de la direcció 
facultativa. Les grues no s’usaran per a fer esforços horitzontals o oblics. Les càrregues es començaran a 
elevar lentament amb la finalitat d’observar si es produeixen anomalies; en aquest cas, s’esmenaran 
després d’haver descendit novament la càrrega al seu lloc inicial. No es descendiran les càrregues sota 
l’únic control del fre. 

S’evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i/o enderrocs. En finalitzar la jornada 
no han de quedar elements de l’edifici en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o altres 
causes puguin esfondrar. Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de 
l’edifici que puguin ser afectats per aquella. 

- L’evacuació dels RCDs es podrà realitzar de les maneres següents: 
Es prohibirà llançar els RCDs des de dalt dels pisos de l’obra al buit. 



 

Obertura de buits en forjats, coincidents en vertical amb l’ample d’un entrebigat i longitud d’1 m a 
1,50 m, distribuïts de tal manera que en permeten la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà 
emprar-se en edificis o restes d’edificis amb un màxim de dues plantes i quan els RCDs siguin de 
grandària manejable per una persona. 

Mitjançant grua, quan es disposi d’un espai per a la instal·lació i zona per a descàrrega de l’enderroc. 
Mitjançant baixants tancats, prefabricats o fabricats in situ. L’últim tram del baixant s’inclinarà de 

manera que es redueixi la velocitat d’eixida del material i de manera que l’extrem quedi com a màxim a 2 
m per damunt del recipient d’arreplega. El baixant no anirà situat exteriorment en façanes que donen a la 
via pública, llevat del tram inclinat inferior, i la seva secció útil no serà superior a 50 x 50 cm. La seva 
embocadura superior estarà protegida contra caigudes accidentals, i a més estarà proveïda de tapa 
susceptible de ser tancada amb clau, i s’ha de tancar abans de retirar el contenidor. Els baixants estaran 
allunyats de les zones de pas i se subjectaran convenientment a elements resistents del seu lloc 
d’emplaçament, de manera que en quedi garantida la seguretat. 

Per desenrunat mecanitzat. La màquina s’aproximarà a la mitgeria com a màxim la distància que 
assenyali la documentació tècnica, sense sobrepassar en cap cas la distància d’1 m i treballant en 
direcció no perpendicular a la mitgeria. 

En tot cas, l’espai on cauen els RCDs estarà delimitat i vigilat. No es permetran fogueres dins de 
l’edifici, i les fogueres exteriors estaran protegides del vent i vigilades. En cap cas s’utilitzarà el foc amb 
propagació de flama com a mitjà de demolició. 

Ha d’establir-se un sistema en obra per a comptabilitzar el volum de residus generat i un seguiment 
dels lots o grups de residus i materials seguint la traçabilitat de reutilització, reciclatge i altres formes de 
recuperació del material, i s’arreplegaran els certificats de les operacions de valorització. En cas que no 
sigui possible, s’arxivaran els certificats de la correcta gestió en abocador autoritzat. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats segons la Part III: Gestió de 
residus de construcció o demolició en l’obra. 

• Condicions d’acabament 

En la superfície del solar es mantindrà el desaigüe necessari per a impedir l’acumulació d’aigua de 
pluja o neu que pugui perjudicar locals o fonaments de finques confrontants. Finalitzades les obres de 
demolició, es netejarà el solar. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Durant l’execució es vigilarà i es comprovarà que s’adopten les mesures de seguretat especificades, 
que es disposa dels mitjans adequats i que l’ordre i la forma d’execució s’adapten al que s’indica. 

Durant la demolició, si apareixen clivelles en els edificis mitgers, es paralitzaran els treballs i s’avisarà 
a la direcció facultativa, per a efectuar-ne l’apuntalament o consolidació si fos necessari, prèvia col·locació 
o no de testimonis. 

Pel que fa als RCDs generats, es comprovarà que es duu a terme la classificació i la traçabilitat de 
cada lot o grup de residus, degudament documentats i evitant contaminacions. 

Conservació i manteniment 

En la mesura que s’efectuï la consolidació definitiva, en el solar on s’hagi realitzat la demolició, es 
conservaran les contencions, apuntalaments i fitacions fetes per a subjectar les edificacions mitgeres, així 
com les tanques i/o tancaments. 

Una vegada aconseguida la cota 0, es farà una revisió general de les edificacions mitgeres per a 
observar les lesions que hagin pogut sorgir. Les tanques, embornals, arquetes, pous i fitacions quedaran 
en perfecte estat de servei. 

2. Revestiments i paviments 

2.1. Revestiment de paraments 



 

2.1.1. Aplacats 

Descripció 

Descripció 

Revestiment per a acabats de paraments verticals amb plaques, plafons o peces, de pedra natural o 
artificial (aglomerada), taulell ceràmic, plafons sintètics, etc., assegurades al suport amb dispositius 
d’ancoratge vistos (perfils longitudinals i continus en forma de T, que abracen el cantell de les peces 
preferentment en horitzontal), ocults (subjectaran la peça per un cantell, mitjançant un piu o una platina) o 
bolons (fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa). El sistema de subjecció de l’ancoratge 
al suport podrà ser amb encaixos tapats amb morter, cartutxos de resina epoxídica, fixació mecànica (tacs 
d’expansió) o fixació a un sistema de perfils de penjament (regulables en tres dimensions) fixat 
mecànicament al suport. També podran ser assegurades al suport mitjançant material d’unió, i a vegades 
a més amb peces metàl·liques. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

En cas de peces assegurades al suport amb dispositius d’ancoratge, metre quadrat d’aplacat 
incloent-hi rejuntada, ancoratges i queixal, descomptant buits, fins i tot eliminació de restes i neteja. 

En cas de peces fixades al suport mitjançant material d’unió (i peces metàl·liques, si és el cas), metre 
quadrat de revestiment amb plaques o plaquetes de pedra natural, col·locades incloent-hi material de 
rejuntada: cimentós, de resines reactives o abeurada de morter acolorit, talls, eliminació de restes i neteja. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

Segons CTE DB HE 1, punt 6 de l’apartat 5.1, en cas de formar part de l’envoltant tèrmica, es 
comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels productes utilitzats en els tancaments es corresponen 
amb les especificades en el projecte: conductivitat tèrmica λ, factor de resistència a la difusió del vapor 
d’aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específica cp, en compliment de la transmitància tèrmica màxima 
exigida als tancaments que componen l’envoltant tèrmica. 

Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les 
característiques acústiques dels productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els 
productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de 
superfície kg/m2. 

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 
subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 
qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

- Plaques o plaquetes de pedra natural o artificial (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge 
CE, 8.1): 

Diferents acabats en la cara vista, poliment mat, brillant, etc. 
Grossària adequada en funció de la classe de pedra i l’emplaçament, d’acord amb el que s’especifica 

en el projecte. 
Depenent de la naturalesa de la pedra, el granit no estarà meteoritzat, ni presentarà fissures. La 

pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i no presentarà masses 
terroses. En cas d’utilització d’ancoratges, les plaques tindran els forats necessaris. El diàmetre dels 
forats serà 3 mm major que el del boló. Es recomana que el fons del forat del boló i els extrems d’aquest 
tinguin la forma de casquet esfèric. Així mateix, la longitud de l’orifici practicat en la pedra haurà de ser 
major que la longitud del piu o platina per a evitar el descans de la pedra en l’extrem superior. 

- Bases per a aplacat: 
Base de morter o capa de regularització amb morter per a aconseguir una planimetria suficient per a 

la col·locació en capa fina. En cas que hi hagi capes intermèdies compressibles el morter ha d’anar armat 
i fixat al suport base. En la regularització per a aplacats interiors: CSII o CSIII. En la regularització per a 
aplacats de façana: CSIII o CSIV (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.1). 

- Material d’unió: adhesius cimentosos (morters cola) de diversos tipus: normal (C1), millorat (C2), en 
dispersió (D1) o (D2), i de resines reactives (R1) o (R2). 



 

- Morters per a obra (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.1): 
Segons RC-16, per als morters d’obra s’utilitzaran, preferentment, els ciments d’obra, i es podran 

usar també ciments comuns amb un contingut d’addició apropiat, i triar els més adequats en funció de les 
característiques mecàniques, i del contingut d’additiu airejant. 

Els morters podran ser de diversos tipus. 
Per als morters de calç seran recomanables les composicions següents (ciment blanc: calç: arena) 

en funció de l’emplaçament: 
Exteriors en zones costaneres de gel (≥1000 m): 1:1:6. 
Exteriors en la resta de zones: 1:2:8. 
Interiors: 1:3.12. 
- Ancoratges: 
Ancoratges de subjecció al suport: no seran acceptables els ancoratges d’altres materials amb 

menor resistència i comportament a l’agressivitat ambiental que els d’acer inoxidable AISI 304 o 316, 
segons normes UNE. 

Ancoratges de subjecció vistos: podran ser d’acer inoxidable o d’alumini lacat o anoditzat. 
Ancoratges de subjecció ocults: els pivots podran tenir un diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 

30 mm, i les platines una grossària mínima de 3 mm, ample de 30 mm i profunditat de 25 mm. 
- Separadors de plaques: podran ser de clorur de polivinil de grossària mínima 1,50 mm. 
- Material de rejuntada, es podrà utilitzar: 
Material de rejuntada cimentosa. N’hi ha de dues classes: normal (CG1) i millorat (CG2). Aquest últim 

redueix l’absorció d’aigua i té major resistència a l’abrasió. 
Material de rejuntada de resines reactives (RG), d’elevada adherència, resistència als productes 

químics, resistència bacteriològica, molt bona resistència a la humitat i excel·lent resistència a l’abrasió. 
Es podran tapar parcialment les juntes amb tires d’un material compressible (goma, plàstics 

cel·lulars, làmines de suro o fibres per a calafatament), abans de tapar-les del tot. 
- Material de segellament de juntes, segons especificació en projecte o indicacions de la direcció 

facultativa. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les 
característiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si 
aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han 
d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 

• Condicions prèvies: suport 

El suport del revestiment petri haurà de complir les condicions següents quant a: 
- Sensibilitat a l’aigua: els suports sensibles a l’aigua (fusta, aglomerats de fusta, etc.), poden requerir 

una emprimació impermeabilitzant. 
- Rugositat en cas de suports molt llisos i poc absorbents, s’augmentarà la rugositat per picada o 

altres mitjans. En cas de suports disgregables es procedirà a aplicar tècniques i/o productes que 
assegurin un suport dur, estable i segur per a col·locar l’aplacat. 

- Impermeabilització: sobre suports de fusta o guix serà convenient preveure una emprimació 
impermeabilitzant. 

- Estabilitat dimensional: temps d’espera des de fabricació: en cas de bases de morter de ciment, 2-3 
setmanes. 

- Neteja: absència de pols, pegots, oli o greixos, etc. 
La fàbrica o suport que sustenti l’aplacat tindrà la suficient resistència per a suportar el pes d’aquest. 
Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.2, si és el cas, es comprovarà la disposició en la cara exterior 

de la fulla principal d’un arrebossat de morter. 

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

S’evitarà el contacte directe de l’aplacat amb altres elements, com ara paviments, altres paraments, 
pilars, etc., mitjançant la disposició de juntes perimetrals. 



 

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 
s’adoptaran les mesures següents: 

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 
s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
Les varietats de pedra poroses no s’empraran en zones on es prevegen gelades. 
No s’empraran les varietats de pedra d’elevat coeficient d’absorció (≥ 5%), en zones pròximes a la 

mar, ja que presenten risc de veure’s sotmeses a una aportació important de clorurs. 
No s’empraran gresos amb important presència d’argiles, clorurs o guix, ja que poden experimentar 

importants transformacions en l’exterior que produeixen descomposicions acompanyades de baixes 
importants de resistència. 

és aconsellable separar les peces de pedra poroses de l’alumini mitjançant dues mans de pintura 
bituminosa, o un altre element espaiador. S’ha d’anar amb compte amb alguns tipus de taulells que tenen 
clorurs en la composició, ja que aquests poden accelerar el procés de corrosió. 

S’evitarà l’ús de pedra amb compostos ferrosos (òxids de ferro o compostos piritosos), l’acció dels 
quals pot afectar la resistència de la pròpia placa en ambients agressius. 

En cas que l’aplacat estigui exposat a situacions d’humitat repetitives, es podrà determinar mitjançant 
assaig la presència de sals com a clorurs i sulfats. 

Es donen les incompatibilitats següents entre el sistema de fixació i el tipus de suport: 
No s’utilitzaran ancoratges fixats amb encaixos tapats amb morter en el suport en cas que aquest 

sigui de formigó armat o en massa, o estructura metàl·lica. 
No s’utilitzaran ancoratges fixats mecànicament al suport en cas que aquest sigui de taulell o bloc 

buit, atesa l’heterogeneïtat. 
S’utilitzaran sistemes d’ancoratge que disposen avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst, a 

fi d’evitar corrosions entre els diferents metalls dels elements que poden compondre’l. 
Es col·locaran casquets separadors de material elàstic i resistent a la intempèrie (per exemple niló o 

EPDM), per a impedir el contacte directe entre l’ancoratge i la pedra. 
Les fusteries, baranes i tot element de subjecció aniran fixats a la fàbrica o suport, i mai a l’aplacat. 

Procés d’execució 

• Execució 

En general, han de ser professionals especialitzats els que posen en obra els revestiments petris. La 
col·locació amb material d’unió ha d’efectuar-se en unes condicions meteorològiques normals (de 5 °C a 
30 °C), procurant evitar la insolació directa i els corrents d’aire. 

Es replantejaran, segons el projecte, les filades de l’aplacat, així com dels punts d’ancoratge. 
S’efectuarà l’especejament del parament a aplacar definint-lo i numerant-lo. 

Les juntes de dilatació de l’edifici es mantindran en l’aplacat. 
El sistema de subjecció directa mitjançant material d’unió exclusivament no serà recomanable en 

exteriors, excepte en sòcols. 
A cada placa se li hauran practicat les ranures i orificis necessaris per a l’ancoratge a la fàbrica o 

suport. 
Es farà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a assegurar la resistència a col·locar-hi les 

plaques. Es col·locaran quatre ancoratges per placa com a mínim, separats de la vora 1/5 de la llargària o 
de l’alçària de la placa. La posició dels ancoratges en la junta horitzontal serà simètrica respecte a l’eix de 
la placa. 

En la col·locació amb material d’unió, es fixarà un tauló en suport de la filada inferior de plaques de 
manera que quedin anivellades a l’altura corresponent. S’encunyaran les plaques de la primera filada 
sobre el tauló, anivellant la vora superior a l’altura corresponent. L’ordre d’execució serà placa a placa de 
manera contínua, i de baix cap amunt de la façana. 

Es comprovarà que els ancoratges de les plaques encaixen correctament en els forats. 
Els ancoratges s’asseguraran en els orificis practicats en els cantells de les plaques, i en el suport, 

segons el sistema de projecte: 
Amb morter hidràulic (sistema tradicional): prèviament s’humitejarà la superfície del buit. No s’usarà 

escaiola ni guix en cap cas. Es podran emprar acceleradors d’enduriment. Els ancoratges s’anivellaran 
dins del temps d’enduriment. S’esperarà que el morter forgi i s’endureixi prou. No es llevaran les falques 
de les plaques fins que el morter s’hagi endurit. 



 

Amb resines d’ús ràpid. 
Amb tac d’expansió d’ús immediat. 
A continuació s’encaixarà la placa contigua. 
Es faran juntes verticals de dilatació d’1 cm d’amplària com a mínim, cada 6 m i a una distància de 2 

m de les cantonades de l’edifici, utilitzant ancoratges de mitja espiga. Es respectaran les juntes 
estructurals de l’edifici. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.2, en cas de cambra ventilada, es col·locaran separadors entre 
plaques de filades successives per a deixar juntes obertes d’amplària major que 5 mm i ventilar així la 
cambra. El gruix de la cambra serà com estableixi el projecte i estarà compresa entre 3 cm i 10 cm. Es 
comprovarà que no s’acumulen restes de morter en la cambra que en redueixin el gruix. Per a evacuar 
l’aigua que pugui entrar en la cambra, es fixarà una valona a la fulla exterior en les zones on la cambra 
s’interrompi amb llindes, forjats, etc. 

En el cas de façanes ventilades amb aïllant, els orificis que han de practicar-se en l’aïllant per al 
muntatge dels ancoratges puntuals a la fàbrica o suport es rebliran posteriorment amb projectors portàtils 
del mateix aïllament o retalls d’aquest adherits amb coles compatibles. 

Segons el CTE DB HS 1, en el cas de façana constituïda per un material porós, es construirà un 
sòcol amb un material el coeficient de succió del qual sigui menor que el 3%, d’alçària mínima 30 cm, i 
que cobreixi la barrera impermeable disposada entre el mur i la façana. 

A més, en els sòcols, per ser les zones més sensibles a les agressions del trànsit urbà, serà 
recomanable la solució de peces de major gruix assegurades amb material d’unió. Les juntes presentaran 
un gruix mínim de 6 mm, i es rebliran amb material de rejuntada amb capacitat deformable. 

Per a la col·locació en capa fina: 
La tècnica de col·locació en capa grossa, amb material d’unió de morter de ciment és 

desaconsellable per les possibles patologies que pogueren produir-se, com ara eflorescències, taques per 
humitat, falta d’adherència, etc. Es procedirà, doncs, a la col·locació en capa fina. 

Si és el cas, la base de morter o regularització amb morter tindrà un gruix aproximada de 2 cm, en el 
màxim gruix i serà de categoria CSII o CSIII. 

Es tindrà en consideració en la utilització d’adhesius l’interval de temps màxim durant el qual les 
plaques poden ser col·locades (temps obert), per a garantir l’adherència i evitar despreniments posteriors. 
Si es requereix un major interval de temps per a col·locar les plaques s’ha d’emprar un adhesiu que 
disposi de la característica addicional de temps obert ampliat (E). 

Si es necessita una posada en servei ràpida de l’aplacat, se seleccionarà un adhesiu amb la 
característica addicional d’enduriment ràpid (F). 

Si s’empra pedra aglomerada o pedra amb resina i malla per la superfície posterior es recomana la 
utilització d’adhesius de resines reactives (R1) o (R2). 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

• Toleràncies admissibles 

Control de la desviació de planitud: la desviació màxima mesurada amb regle de 2 m no 
sobrepassarà el límit de ± 2mm. 

Control de la desviació de nivell entre peces adjacents: la desviació entre dues peces adjacents 
(cella) no sobrepassarà el límit de: ± 1 mm (junta < 6 mm) o ± 2 mm (junta ≥ 6 mm). 

Control de l’alineació de juntes de col·locació: la diferència d’alineació de juntes, mesurada amb 
regle d’1 m no excedirà ± 1 mm. 

• Condicions d’acabament 

La unió del sòcol amb la façana en la part superior haurà de segellar-se o adoptar-se una altra 
solució que produeixi el mateix efecte. 

En cas que la fusteria estigui aplomada a l’extradós de l’aplacat, no se segellaran les juntes 
perimetrals entre fusteria i aplacat. 

Es comprovarà que en l’aplacat no s’aprecien aspectes superficials defectuosos, com ara canvis de 
color, taques, picades o fissures. 

Es comprovarà la netedat final en l’aplacat acabat, per apreciar l’absència de taques (morter, 
adhesiu, pintura, etc. ) i, si és el cas, adoptar mesures de protecció abans de dur a cap altres activitats. 



 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Punts d’observació. 
- Comprovació del suport: 
Es comprovarà que el suport estigui llis i disposa de suficient planitud per al sistema de col·locació 

que s’emprarà. En cas contrari es regularitzarà la superfície amb una base de morter o capa de 
regularització, i es comprovarà el gruix recrescut i acabat final. 

- Replanteig: 
Distància entre ancoratges. Juntes. Anivellament i especejament. 
- Execució: 
Procés de col·locació dels ancoratges (disposició, gruix de cambra, si és el cas, etc.) en el suport i de 

les peces (especejament, anivellament, planitud, talls, etc.). 
Subjecció dels ancoratges al suport, resistència. 
Gruix de la cambra, si és el cas. Disposició d’elements per a l’evacuació d’aigua, si escau (CTE DB 

HS 1). 
- Comprovació final: 
Aplomat de l’aplacat. Comprovació de juntes. Rejuntada, segellament de juntes, ancoratges o perfils 

vistos, si és el cas. Rebliment i color. 
Planitud en diverses direccions. Inspeccionar l’aplacat per a comprovar que no presentarà 

imperfeccions o irregularitats com ara celles, que suposen una variació respecte de les toleràncies 
indicades anteriorment. 

Conservació i manteniment 

Es prendran les mesures necessàries perquè les jardineres o altres elements no aboquen aigua 
sobre l’aplacat. 

Tot element que sigui necessari instal·lar en un parament aplacat, es fixarà a la fàbrica o suport que 
sustenta aquest o a qualsevol altre element resistent. Sobre l’aplacat no se subjectaran elements, com ara 
suports de rètols, instal·lacions, etc., que puguin danyar-lo o provocar l’entrada d’aigua. 

Es comprovarà l’estat de les peces de pedra natural per a detectar-hi possibles anomalies, 
deterioracions o desperfectes. Així mateix, la neteja es durà a terme segons la classe de pedra, mitjançant 
rentada amb aigua, neteja química o projecció d’abrasius. 

Es faran inspeccions visuals dels paraments aplacats, reparant les peces mogudes o desbaratades. 
Si és així, la reparació o reposició s’efectuarà amb el mateix sistema i plaques emprats. 

S’evitarà xoc d’objectes punxants o de pes, les rascades per desplaçament d’objectes i els colps 
durant les fases posteriors de l’obra. En cas contrari, s’hauran previst proteccions adequades per al 
revestiment acabat, podent cobrir-se amb cartó, plàstics grossos, etc. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a soroll 
aeri i de limitació del temps de reverberació, els faran laboratoris i d’acord amb el que s’estableix en les 
UNE-EN ISO 16283-1:2015 (amb UNE-EN ISO 16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per 
a soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-2:2008 (amb UNE-EN ISO 3382-2:2008 
ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments 
d’aïllament es farà d’acord amb les definicions de diferència de nivells estandarditzada per a cada tipus de 
soroll, segons el que s’estableix en l’annex H del DB HR. 

Per al compliment de les exigències del DB HR s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 
mesuraments in situ i els valors límit que estan establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a 
aïllament a soroll aeri i de 0,1 s per a temps de reverberació. 

En el cas de façanes, quan es disposin com a obertures d’admissió d’aire, segons DB-HS 3, 
sistemes amb dispositiu de tancament, com ara airejadors o sistemes de microventilació, la verificació de 
l’exigència d’aïllament acústic enfront de soroll exterior es durà a cap amb aquests dispositius tancats. 
  



 

2.1.2. Pintures 

Descripció 

Descripció 

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d’estructura, fusteria, ferreria i 
instal·lacions, prèvia preparació de la superfície o no amb emprimació, situats a l’interior o a l’exterior, que 
serveixen com a element decoratiu i/o protector. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

Metre quadrat de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del 
suport i de la pintura, mà de fons i mà o mans d’acabat totalment finalitzat, i neteja final. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 
subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 
qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

Segons CTE DB HE 1, punt 6 de l’apartat 5.1, en cas de formar part de l’envoltant tèrmic, es 
comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels productes utilitzats en els tancaments es corresponen 
amb les especificades en el projecte: conductivitat tèrmica λ, factor de resistència a la difusió del vapor 
d’aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específica cp, en compliment de la transmitància tèrmica màxima 
exigida als tancaments que componen l’envoltant tèrmic. 

Segons DB HR, apartat 4.1, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les 
característiques acústiques dels productes usats en els elements constructius de separació. Els productes 
que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de superfície 
kg/m2. Els productes utilitzats per a aplicacions acústiques es caracteritzen pel coeficient d’absorció 
acústica, α, almenys, per a les freqüències de 500, 1000 i 2000 Hz i el coeficient d’absorció acústica mitjà 
αm, en el cas de productes usats com a absorbents acústics. En cas de no disposar del valor del coeficient 
d’absorció acústica mitjà αm, podrà fer-se servir el valor del coeficient d’absorció acústica ponderat, αw. 

- Emprimació: servirà de preparació de la superfície a pintar; podrà ser: emprimació per a 
galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació anticorrosiu (d’efecte barrera o protecció activa), 
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, emprimació prèvia 
d’impermeabilització de murs, juntes i sobre formigons de neteja o regulació i les fonamentacions, etc. 

- Pintures i vernissos: constituiran mà de fons o d’acabat de la superfície a revestir. Estaran 
compostos de: medi en què es dissol: aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al 
silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc.); dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l’oli, pintura a 
l’esmalt, pintura martelé, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, 
pintures bituminoses, vernissos, pintures intumescents, pintures ignífugues, pintures intumescents, etc.). 

Aglutinant (coles cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc.). 
Pigments. 
Additius en obra: antisilicones, acceleradors d’assecament, additius que matisen la lluentor, 

dissolvents, colorants, tints, etc. 
En la recepció de cada pintura es comprovarà l’etiquetatge dels envasos; en què han de figurar: les 

instruccions d’ús, la capacitat de l’envàs, el segell del fabricant. 
Els materials protectors han d’emmagatzemar-se i utilitzar-se d’acord amb les instruccions del 

fabricant i l’aplicació es farà dins del període de vida útil del producte i en el temps indicat per a aplicar-lo, 
de manera que la protecció quedi totalment acabada en aquests terminis, segons el CTE DB S’A apartat 
3, durabilitat. 

Les pintures s’emmagatzemaran de manera que no suportin temperatures superiors a 40 °C, i no 
s’utilitzaran una vegada transcorregut el termini de caducitat determinat pel fabricant. 

Els envasos es mesclaran en el moment d’obrir-los, no es batrà, sinó que se sacsarà, excepte 
indicació expressa del fabricant. 



 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les 
característiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si 
aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han 
d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 

• Condicions prèvies: suport 

Segons el CTE DB S’A apartat 10.6, immediatament abans de començar a pintar elements 
estructurals d’acer es comprovarà que les superfícies compleixen els requisits del fabricant. 

El suport estarà net de pols i greix, i lliure d’adherències o imperfeccions. Per a poder aplicar 
impermeabilitzants de silicona sobre qualsevol fàbrica arrebossada, hauran passat almenys tres setmanes 
des de l’execució. 

Si la superfície a pintar està calenta a causa del sol directe pot donar lloc, si es pinta, a cràters o 
bambolles. Si la pintura té un vehicle a l’oli, hi ha risc de corrosió del metall. 

En suports de fusta, el contingut d’humitat serà del 14-20% per a exteriors i del 8-14% per a interiors. 
Si s’usen pintures de dissolvent orgànic les superfícies a recobrir estaran seques; en el cas de 

pintures de ciment, el suport estarà humit. 
Estaran assegurats i muntats els bastiments de portes i finestres, congrells de canalitzacions, 

abraçadores de baixants, etc. 
Segons el tipus de suport a revestir, es considerarà: 
- Superfícies de guix, ciment, obra i derivats: s’eliminaran les eflorescències salines i l’alcalinitat amb 

un tractament químic; així mateix es rascaran les taques superficials produïdes per floridura i es 
desinfectarà amb fungicides. Les taques d’humitats internes que porten dissoltes sals de ferro, s’aïllaran 
amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s’humitejarà totalment el suport. 

- Superfícies de fusta: en cas d’estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes 
fungicides, així mateix se substituiran els nucs mal adherits per falques de fusta sana i se sagnaran 
aquells que presenten sumalls de resina. Es durà a terme una neteja general de la superfície i es 
comprovarà el contingut d’humitat. Se segellaran els nucs mitjançant una emprimació adequada, per 
exemple, goma laca aplicada amb pinzell, assegurant-se que penetrin en els buits d’aquests, i s’escataran 
les superfícies. 

- Superfícies metàl·liques: es farà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es portarà 
a cap una rascada d’òxids amb mitjans mecànics o raspall metàl·lic, seguit d’una neteja manual de la 
superfície. S’aplicarà un producte que desgreixarà a fons de la superfície. 

En qualsevol cas, s’aplicarà o no una capa d’emprimació tapaporus, segelladora, anticorrosiva, etc. 

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

En exteriors, i segons el tipus de suport, podran utilitzar-se les pintures i els vernissos següents: 
Sobre rajola: ciment i derivats: pintura a la calç, al silicat, al ciment, plàstica, a l’esmalt i vernís 

hidròfug. 
Sobre fusta: pintura a l’oli, a l’esmalt i vernissos. 
Sobre metall: pintura a l’esmalt. 
En interiors, i segons el tipus de suport, podran utilitzar-se les pintures i els vernissos següents: 
Sobre rajola, formigó i derivats del ciment: pintura al silicat, al tremp, a la calç i plàstica. 
Sobre guix o escaiola: pintura al tremp, plàstica i a l’esmalt. 
Sobre fusta: pintura plàstica, a l’oli, a l’esmalt, laca nitrocel·lulòsica i vernís. 
Sobre metall: pintura a l’esmalt, pintura martelé i laca nitrocel·lulòsica. 
Les pintures aplicades sobre els elements constructius dissenyats per a condicionament acústic no 

han de modificar les propietats absorbents acústiques d’aquests. 

Procés d’execució 

• Execució 

La temperatura ambient estarà dins del rang indicat pel fabricant, com a referència, no serà major de 
28 °C a l’ombra ni menor de 12 °C durant l’aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 



 

directament sobre el pla d’aplicació. Amb oratge plujós se suspendrà l’aplicació quan el parament no 
estigui protegit. No es pintarà amb vent o corrents d’aire per possibilitat de no poder fer les unions 
correctament davant el ràpid assecament de la pintura. 

Es deixaran transcórrer els temps d’assecament especificats pel fabricant. Així mateix, s’evitaran, en 
les zones pròximes als paraments en període d’assecament, la manipulació i treball amb elements que 
desprenguin pols o deixen partícules en suspensió. 

- Pintura al tremp: s’aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus de la 
rajola, guix o ciment i una mà d’acabat. 

- Pintura a la calç: s’aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels 
porus de la rajola o ciment i dues mans d’acabat. 

- Pintura al silicat: es protegiran els mobles de fusta i els vidres, atesa l’especial adherència 
d’aquesta classe de pintura i s’aplicarà una mà de fons i una altra d’acabat. 

- Pintura al ciment: es prepararà en obra i s’aplicarà en dues capes espaiades almenys 24 hores. 
- Pintura plàstica, acrílica, vinílica: si és sobre rajola, guix o ciment, s’hi aplicarà una mà d’emprimació 

segelladora i dues mans d’acabat; si és sobre fusta, s’hi aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, un 
empastat de vetes i colps amb posterior escatada i dues mans d’acabat. 

- Pintura a l’oli: s’aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i una altra d’acabat, espaiant-les algun 
temps entre 24 i 48 hores. 

- Pintura a l’esmalt: prèvia emprimació del suport s’aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura 
diluïda en cas que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d’acabat en cas de superfícies 
metàl·liques. 

- Pintura martelé o esmalt d’aspecte martelat: s’aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà 
d’acabat amb pistola. 

- Laca nitrocel·lulòsica: en cas que el suport sigui fusta, s’aplicarà una mà d’emprimació no grassa i 
en cas de superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s’aplicaran dues 
mans d’acabat a pistola de laca nitrocel·lulòsica. 

- Vernís hidròfug de silicona: una vegada net el suport, s’aplicarà el nombre de mans recomanat pel 
fabricant. 

- Vernís gras o sintètic: es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d’una escatada fina del 
suport, s’aplicaran dues mans d’acabat. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

• Condicions d’acabament 

- Pintura al ciment: s’arruixaran les superfícies pintades dues o tres vegades cada dia unes 12 hores 
després de l’aplicació. 

- Pintura al tremp: podrà tenir els acabats llisos, picada mitjançant corró de picar o gotejat mitjançant 
projecció amb pistola de gotes de pintura al tremp. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Es comprovarà que s’ha executat correctament la preparació del suport (emprimació segelladora, 
anticorrosiu, etc.), així com l’aplicació del nombre de mans de pintura necessaris. 

Conservació i manteniment 

Es comprovarà l’aspecte i el color, la inexistència de pelats, bufes i falta d’uniformitat, etc., de 
l’aplicació feta. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

En el cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a 
soroll aeri i de limitació del temps de reverberació, es duran a cap per laboratoris i d’acord amb el que 



 

s’estableix en les UNE-EN ISO 16283-1:2015 (amb UNE-EN ISO 16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 
16283-3:2016 per a soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-2:2008 (amb UNE-
EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberació. La valoració global de resultats 
dels mesuraments d’aïllament es portarà a terme d’acord amb les definicions de diferència de nivells 
estandarditzada per a cada tipus de soroll, segons el que s’estableix en l’annex H del DB HR. 

Per al compliment de les exigències del DB HR, s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 
mesuraments in situ i els valors límit establerts en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aïllament 
respecte a soroll aeri i de 0,1 s per a temps de reverberació. 

2.2. Paviments de sòls i escales 

2.2.1. Paviments flexibles per a sòls i escales 

Descripció 

Descripció 

Revestiments de terres i escales amb materials flexibles. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

Metre quadrat de paviment flexible realment executat. Cal incloure tots els treballs i mitjans auxiliars, 
l’eliminació de restes i la neteja. 

El revestiment d’escalons es mesurarà i valorarà en metres lineals i s’inclouran en el preu unitari tots 
els treballs, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà d’acord amb la «Part II: Condicions de recepció 
de productes». Això comprèn el control de la documentació dels subministraments (també la corresponent 
al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques 
d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

Segons CTE DB HE 1, punt 6 de l’apartat 5.1, en cas de formar part de l’envoltant tèrmic, es 
comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels productes utilitzats en els tancaments es corresponen 
amb les especificades en el projecte: conductivitat tèrmica λ, factor de resistència a la difusió del vapor 
d’aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específica cp, de manera que es compleixi amb la transmitància 
tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l’envoltant tèrmic. 

Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les 
característiques acústiques dels productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els 
productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de 
superfície kg/m2. 

- Material de revestiment (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 8.8): 
Moqueta en rotllo o taulells. 
Linòleum. 
PVC en rotllo o taulells. 
Amiant-vinil. 
Goma natural en rotllo o taulells. 
Goma sintètica en rotllo o taulells. 
Suro en taulells, etc. 
Es comprovaran les característiques i la classe de reacció al foc, de manera que es compleixi el CTE 

DB SI 1, taula 4.1. 
El valor de resistència a l’esvarada R és el valor de PTV que s’ha obtingut mitjançant l’assaig del 

pèndol de fricció, assaig en humit, descrit en la norma UNE-EN 16165:2022. Com a solució alternativa, 
s’admet que el risc d’esvarada en zones seques es limiti adequadament, sempre que el sòl assajat resulti 
acceptable si se segueix el procediment en sec descrit en la norma UNE-EN 16165:2022. 

La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables d’esvarabilitat. 



 

Amb la finalitat de limitar el risc d’esvarada, els sòls tindran una classe (resistència a l’esvarada) 
adequada segons el CTE DB SUA 1, en funció de l’ús i la localització en l’edifici. Aquesta classe es 
mantindrà durant la vida útil del paviment. 

- Sistema de fixació: 
En cas de moqueta en taulells, podran ser autoadhesius. 
En cas de moqueta en rotllo, podrà anar adherida o tensada per adhesió o per llistons. 
En cas de linòleum, PVC i amiant-vinil, tant en taulells, com en rotllo, podran anar adherits al suport. 
En cas de goma en taulells o rotllo, podrà anar adherida o assegurada amb morter de ciment. 
En qualsevol cas, l’adhesiu podrà ser de resines sintètiques amb polímers, resines artificials, 

bituminosos, ciments, cola, etc. La banda adhesiva en rotllos podrà ser de cinta termoplàstica impregnada 
amb adhesiu per ambdues cares. 

- Mamperlà: podrà ser de fusta, d’acer inoxidable o perfil extrudit en aliatge d’alumini amb 
recobriment anòdic no menor de 15 micres, o PVC. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les 
característiques acústiques dels elements constructius que s’han obtingut mitjançant assaigs en 
laboratori. Si s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs 
han d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 

• Condicions prèvies: suport 

La superfície del forjat, llosa, terra flotant o solera estarà exempta de greixos, oli o pols i tindrà la 
planitud i el nivell previst. 

En cas de paviment de moqueta en taulells autoadhesius o en rotllo, linòleum i PVC en taulells o en 
rotllo, taulells d’amiant-vinil i rotllos i rajoles de goma adherits, s’estendrà sobre el forjat, terra flotant o 
solera una capa de morter de ciment, i sobre aquesta una o més capes de pasta d’allisat. 

En cas de paviment de goma en rotllo o rajoles assegurades amb ciment, s’estendrà sobre el forjat, 
terra flotant o solera una capa de morter de ciment, i sobre aquesta una capa de lletada de ciment. 

Si pot haver-hi humitat entre el suport i la capa base de morter del revestiment, s’ha de tractar 
prèviament la presència d’humitat i posteriorment impermeabilitzar la zona, per exemple, col·locant entre 
ambdues una làmina impermeabilitzant. 

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

No es col·locaran paviments de moqueta en locals humits. 
No es col·locaran paviments de linòleum o PVC en locals humits, ni en locals on es manipulen 

àlcalis, dissolvents aromàtics i cetones. 
No es col·locaran paviments d’amiant-vinil en locals humits, ni en locals on es manipulen àcids 

orgànics diluïts, dissolvents orgànics aromàtics i particularment cetones. 
No es col·locaran paviments de goma en locals on es manipulen àcids inorgànics, orgànics i oxidants 

concentrats, dissolvents aromàtics o clorats, olis i greixos animals, vegetals i minerals. 

Procés d’execució 

• Execució 

En cas de paviments subministrats en rotllo, es tallaran en tires amb les mesures del local, però es 
deixaran una tolerància de 2-3 cm en excés. 

En cas de paviments de taulells, es replantejarà la col·locació sobre la pasta d’allisat. 
Les juntes de dilatació es faran coincidir amb les de l’edifici i es mantindran en tota la grossària del 

paviment. 
Les juntes constructives es faran quan coincideixin paviments diferents. 
Els taulells es col·locaran de manera que queden de gom a gom i sense celles. 
En cas d’aplicar adhesiu, es farà en la forma i quantitat que indiqui el fabricant. 
En cas de rotllos de moqueta tensats per adhesió, es col·locarà la banda adhesiva sobre la pasta 

d’allisat i al llarg del perímetre del sòl a revestir. 



 

En cas de rotllos de moqueta tensats per llistons, s’asseguraran en tot el perímetre del local al morter 
de ciment i es deixarà joc amb el parament. La pasta d’allisat quedarà anivellada amb el llistó. 

En cas de taulells o rotllos de linòleum adherits, les tires se solaparan 20 mm en les juntes i aquest 
solapament es tallarà utilitzant la vora superior de guia. Posteriorment, s’hi aplicarà l’adhesiu. 

En cas de taulells de PVC homogeni adherits amb juntes soldades i quan en els cantells del material 
no existeixi bisellatge de fàbrica, s’obrirà una regata en la junta amb una fresa triangular per la qual 
s’introduirà, per calor i pressió, el cordó de soldadura. 

Segons el CTE DB SUA 1, apartat 4.2.3, en els replans de planta de les escales de zones d’ús públic 
es disposarà una franja de paviment visual i tàctil en l’arrancada dels trams. Tindran 80 cm de longitud en 
el sentit de la marxa, l’amplària de l’itinerari i acanaladures perpendiculars a l’eix de l’escala. Les franges 
exigides per a senyalitzar l’itinerari accessible fins a un punt de crida accessible o fins a un punt d’atenció 
accessible, seran d’acanaladura paral·lela a la direcció de la marxa i tindran una amplària de 40 cm. 

En general, no es xafarà el paviment durant les 24 hores següents a haver-lo col·locat. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra es tractaran segons la «Part III: Gestió de 
residus de construcció o demolició en l’obra». 

• Toleràncies admissibles 

Segons el CTE DB SUA 1, apartat 2, el sòl no tindrà juntes que presenten un ressalt de més de 4 
mm. Els elements ixents del nivell del paviment, puntuals i de petita dimensió (per exemple, els tancadors 
de portes) no han de sobreeixir del paviment més de 12 mm. Els elements ixents que excedeixin els 6 mm 
en les cares enfrontades al sentit de circulació de les persones no han de formar un angle amb el 
paviment que excedeixi els 45°. Els desnivells que no excedeixin els 5 cm es resoldran amb un pendent 
que no excedeixi el 25%. En zones per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o buits 
pels quals pugui introduir-se una esfera d’1,5 cm de diàmetre. 

• Condicions d’acabament 

Es netejaran les taques d’adhesiu o ciment que pogueren haver quedat. 
En cas de revestiment d’escalons, el mamperlà es col·locarà amb adhesiu i es fixarà de manera que 

no existeixin celles amb la petjada i que encavalqui la contrapetja. En cas de ser de fusta o metàl·lic, es 
col·locarà amb gafes o caragols d’acer protegits contra la corrosió, i en cas de ser de goma, PVC o 
metàl·lic, es col·locarà amb adhesiu. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Punts d’observació. 
- Comprovació del suport: 
Comprovar que el suport està sec, net i anivellat. 
- Execució: 
Comprovar el gruix de la capa d’allisat. 
Verificar l’horitzontalitat de la capa d’allisat. 
Verificar la planitud del revestiment amb regla de 2 m. 
Aplicació de l’adhesiu. Assecat. 
- Comprovació final: 
Inspeccionar l’existència de bosses i celles. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a soroll 
aeri, d’aïllament acústic a soroll d’impactes i de limitació del temps de reverberació, es faran per 
laboratoris i segons el que estableixen les UNE-EN ISO 16283-1:2015 (amb UNE-EN ISO 16283-
1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN 
ISO 3382-2:2008 (amb UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberació. La 



 

valoració global dels resultats dels mesuraments d’aïllament es farà d’acord amb les definicions de 
diferència de nivells estandarditzada per a cada tipus de soroll que estableix l’annex H del DB HR. 

Per al compliment de les exigències del DB HR s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 
mesuraments in situ i els valors límit establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dB per a aïllament a soroll 
aeri, de 3 dB per a aïllament a soroll d’impacte i de 0,1 s per a temps de reverberació. 

2.2.2. Paviments continus per a sòls i escales 

Descripció 

Descripció 

Revestiment de terres en interiors i exteriors, executats en l’obra mitjançant el tractament de forjats, 
terres flotants o soleres de manera superficial, o bé mitjançant la formació del paviment continu amb un 
conglomerant i un material d’addició, que pot rebre diferents tipus d’acabat. 

Segons l’ús que se li doni, els tipus de paviment més usuals són: paviment continu de formigó amb 
diferents acabats; paviment continu a base de morters; paviment continu a base de resines sintètiques; i 
paviment continu de terratzo in situ. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

Metre quadrat de paviment continu realment executat. Cal incloure, si és el cas, pintures, enduridors, 
formació de juntes, eliminació de restes i neteja. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 

Segons el CTE DB HE 1, punt 6 de l’apartat 5.1, en cas de formar part de l’envoltant tèrmic, es 
comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels productes utilitzats en els tancaments es corresponen 
amb les especificades en el projecte: conductivitat tèrmica λ, factor de resistència a la difusió del vapor 
d’aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específica cp, de manera que es compleixi amb la transmitància 
tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l’envoltant tèrmic. 

Segons el DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les 
característiques acústiques dels productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els 
productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de 
superfície kg/m2. 

- Pastes autoanivellants per a terres (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 8.3). 
- Conglomerant: 
Ciment (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 19.1): complirà les exigències 

quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la 
recepció de ciments RC-16. 

La proporció que s’utilitzi dependrà de la temperatura ambiental prevista durant l’abocament, del 
gruix i de l’acabat del paviment. 

Materials bituminosos (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 4 i 19.8): podran ser 
de mescla en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 

Resines sintètiques: és possible utilitzar epòxid, poliuretà, metacrilat, etc. Poden ser transparents, 
pigmentades o mesclades amb càrregues. 

- Àrids (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 19.1): podran ser arredonits o de 
trituració. Per a paviment de terratzo in situ se solen usar àrids de marbre triturat, àrids de vidre triturat, 
etc. 

- Àrids de quars: hauran d’haver sigut llavats i assecats, de manera que queden exempts de pols i 
humitat. En cas d’àrids acolorits poden tintar-se amb resines d’epòxids o poliuretà. No s’acceptaran els 
àrids acolorits tintats amb silicats. 

- Aigua: s’admetran totes les aigües potables i les tradicionalment empleades. En cas de dubte, 
l’aigua haurà de complir les condicions d’acidesa, contingut en substàncies dissoltes, sulfats, clorurs, etc., 
especificades en les normes UNE. 

- Additius en massa (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 19.1): podran usar-se 
plastificants per a millorar la docilitat del formigó, reductors d’aire, accelerants, retardadors, pigments, etc. 



 

- Malla electrosoldada de redons d’acer: complirà les especificacions recollides en la subsecció 
«Formigó armat», de la part I del plec de condicions tècniques. 

- Fibres metàl·liques o de polipropilè per a dotar al paviment de capacitat resistent. Es pot emprar 
com a substitut de la malla electrosoldada. 

- Làmina impermeable (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 4). 
- Líquid de curat, específic, si no s’ha utilitzat un additiu en massa amb aquesta finalitat. 
- Productes d’acabat: 
Pintura: s’atendran les condicions de recepció d’aquest producte, segons les indicacions recollides 

en el capítol «Pintures», de la part I del plec general de condicions tècniques. 
Motles per al formigó imprès. 
Desemmotlant: en cas de paviments continus de formigó amb textura in situ, servirà de material 

desencofrant per als motles o els patrons d’imprimir, de manera que permetrà extraure textures de les 
superfícies de formigó durant el procés d’enduriment. No alterarà cap de les propietats del formigó, haurà 
de ser estable, i servirà al formigó com a producte impermeabilitzant, ja que impedirà el pas de l’aigua 
alhora que dotarà el formigó d’una major resistència a la gelada. Així mateix, serà un element de curat 
que impedirà l’evaporació de l’aigua del formigó. 

Segellament: es pot usar laca segelladora acrílica per a superfícies de formigó o un impregnador en 
base metacrilat. 

Resina d’acabat: haurà de ser incolora, però permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de 
ser impermeable a l’aigua, resistent a la basicitat, als àcids ambientals, a la calor i als raigs UV (no podrà 
engroguir-se en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Podrà aplicar-se en superfícies 
seques i/o humides, segons la seva naturalesa, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d’una 
excel·lent rapidesa d’assecat. Realçarà els colors, les formes, les textures i els volums dels paviments 
acabats. 

- Juntes (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 9): 
Material de farciment de juntes: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc. 
Material de segellament de juntes: serà de material elàstic, de fàcil introducció en les juntes. 
Tapajuntes: podran ser perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic. 
Resines: tots els envasos hauran d’estar etiquetats amb la informació que continguin; nom comercial, 

símbols corresponents de perill i amenaces, risc i seguretat, etc. 
Amb la finalitat de limitar el risc d’esvarada, els sòls tindran una classe (resistència a l’esvarada) 

adequada segons el CTE DB SUA 1, en funció de l’ús i la localització en l’edifici. 
Els apilaments de materials es faran en llocs prèviament establits, i els contindran recipients tancats i 

aïllats adequadament. Els productes combustibles o fàcilment inflamables s’emmagatzemaran allunyats 
de fonts de calor. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les 
característiques acústiques dels elements constructius, obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si 
aquestes característiques s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació 
dels càlculs han d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 

• Condicions prèvies: suport 

- En cas de paviments exteriors, es col·locaran prèviament les vorades o encofrats perimetrals. 
- En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, es donarà una emprimació 

amb un reg d’emulsió de betum sobre la superfície del formigó del forjat, terra flotant o solera. 
- En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment amb morter de resines sintètiques o 

morter hidràulic polimèric, s’eliminarà la lletada superficial del formigó del forjat, terra flotant o solera 
mitjançant rascat amb els mitjans mecànics adequats o raspalls metàl·lics. 

- En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, i si el forjat, terra flotant o 
solera té més de 28 dies, es rascarà la superfície i s’aplicarà una emprimació prèvia, d’acord amb el tipus 
de suport i el morter a aplicar. 

En cas que el paviment vagi col·locat sobre el terreny, estarà estabilitzat i compactat al 100% segons 
assaig Proctor normal. En cas de col·locar-se sobre terra flotant, solera o forjat, la superfície estarà 



 

exempta de greixos, oli o pols. La superfície del suport serà suficientment plana, sense clots, inflors ni 
ondulacions. 

Abans d’instal·lar el revestiment de resines es comprovaran els pendents per si es preveu la 
possibilitat de formació de tolls i així procedir a reparar-los. Es farà un assaig d’humitat al suport, perquè 
segons el revestiment que s’usi necessitarà contenir més o menys humitat. En sistemes cimentosos es 
necessita una humectació prèvia a l’aplicació, mentre que en sistemes polimèrics es requereix una 
superfície del suport seca. 

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

En cas de paviments continus de formigó tractats superficialment amb colorant-enduridor per a ser 
estampats posteriorment, el producte utilitzat com a desemmotlant haurà de ser químicament compatible 
amb el colorant-enduridor. 

Procés d’execució 

• Execució 

- En general: 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera, terra flotant o forjat. En els paviments 

d’exterior, les juntes de dilatació se situaran formant una quadrícula de costat no major, en general, de 5 
m, i alhora faran el paper de juntes de retracció. En els paviments d’interior, les juntes de dilatació 
coincidiran amb les de l’edifici, i es mantindran en tota el gruix del revestiment. Si l’execució del paviment 
continu es fa per bandes, les juntes es disposaran en les arestes longitudinals de cada banda. 

- En cas de paviment continu de formigó imprès: 
Durant l’abocament del formigó, es col·locarà una capa de malla electrosoldada o fibra de polipropilè. 

S’estendrà el formigó de manera manual, i s’allisarà la superfície amb una plana; s’incorporarà una capa 
de redolament sobre el formigó fresc; s’aplicarà pols desencofrant per a evitar l’adherència dels motles 
amb el formigó; s’estamparà i donarà textura a la superfície amb el motle triat; es faran els talls de les 
juntes de dilatació; es durà a terme la neteja del paviment i finalment s’aplicarà un líquid de curat 
superficial. 

- En cas de paviment continu de formigó remolinat: 
Una vegada preparat el suport, s’aplicarà un pont d’unió (paviment monolític), es col·locarà la malla 

electrosoldada sobre separadors i es farà la formigonada. Es podrà substituir la malla electrosoldada per 
fibra metàl·lica. Després es farà un tractament superficial a base de remolinat mecànic amb remolinadors 
o helicòpters. Quan el formigó tingui la consistència adequada, s’incorporarà opcionalment una capa de 
redolament a fi de millorar les característiques de la superfície. 

- En cas de paviment continu amb formigó polit: 
Durant l’abocament, es col·locarà una capa de malla electrosoldada o fibres de polipropilè. Quan es 

col·loqui, la superfície es polirà i s’incorporarà la capa de redolament de quars enduridor; es farà el 
remolinat mecànic fins que la solera quedi perfectament polida; es dividirà la solera en panys segons 
l’obra per a aplicar el líquid de curat; se serraran les juntes i se segellaran amb massilla de poliuretà o 
equivalent. 

- En cas de paviment continu amb formigó reglat: 
Abocament, estesa, reglat o vibrat del formigó sobre la solera degudament compactada i anivellada; 

es col·locarà la malla electrosoldada o les fibres segons el projecte; es tallaran les juntes de dilatació en 
panys segons el projecte. 

- En cas de paviment continu amb terratzo in situ: 
Es formaran càrregues minerals que li donaran textura, i pigments i additius amb un aglomerant a 

base de resina o ciment, que proporcionaran el color a la massa. S’executarà sobre una capa de 2 cm 
d’arena sobre el forjat o solera, sobre la qual s’estendrà una capa de morter d’1,5 cm, malla 
electrosoldada i una altra capa de morter d’1,5 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, 
s’estendrà el morter d’acabat, de manera que es disposen bandes per a les juntes en quadrícules de 
costat no majors d’1,25 m. 

- En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment: 
S’aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment) en capes successives amb 

brotxa, raspall, corró o pistola. 
- En cas paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic: 
S’aplicarà el morter hidràulic sobre el formigó mitjançant l’empolvorament amb un morter en sec o a 

la plana amb un morter en pasta. 



 

- En cas de paviment continu amb morter de resines sintètiques: 
En cas de morter autoanivellador, s’aplicarà amb espàtula dentada fins a un gruix no menor de 2 

mm, en cas de morter no autoanivellador, s’aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor 
de 4 mm. 

- En cas de paviment continu a base de resines: 
Les resines es mesclaran i s’aplicaran en estat líquid en l’obra. 
- En cas de paviment continu amb morter hidràulic polimèric: 
El morter es compactarà i s’allisarà mecànicament fins a un gruix no menor de 5 mm. 
- Juntes: 
Les juntes es faran mitjançant un tall amb disc de diamant (juntes de retracció o dilatació) o 

mitjançant la incorporació de perfils metàl·lics (juntes estructurals o de construcció). En cas de junta de 
dilatació: l’ample de la junta serà d’1 a 2 cm i tindrà la mateixa profunditat que el paviment. El segellament 
podrà ser de massilla o perfil preformat, o bé amb tapajuntes per pressió o ajust. En cas de juntes de 
retracció: l’ample de la junta serà de 5 a 10 mm i tindran una profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. 
El segellament podrà ser de massilla o perfil preformat, o bé amb tapajuntes. Prèviament es farà la junta 
mitjançant un encastament practicat a màquina en el paviment. Les juntes d’aïllament seran acceptades o 
cobertes pel revestiment, segons es determini. Les juntes seran cobertes pel revestiment, previ tractament 
amb massilla de resina epoxídica i malla de fibra. El revestiment no recobrirà la junta de dilatació. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.2.3, hauran de respectar-se les condicions de disposició de 
bandes de reforç i d’acabament, les de continuïtat o discontinuïtat, així com qualsevol altra que afecti el 
disseny, relatives al sistema d’impermeabilització que s’empri. 

- Grau d’impermeabilitat: 
El grau d’impermeabilitat mínim exigit als sòls que estan en contacte amb el terreny contra la 

penetració d’aigua i els escolaments s’obté en la taula 2.3 de DB HS 1 del CTE, en funció de la presència 
d’aigua. 

- Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.2.3.1, les coincidències del sòl amb els murs seran: 
Quan el sòl i el mur siguin formigonats in situ, excepte en el cas de murs pantalla, ha de segellar-se 

la junta entre tots dos amb una banda elàstica embeguda en la massa del formigó a banda i banda de la 
junta. 

Quan el mur sigui un mur pantalla formigonat in situ, el sòl ha d’encastar-se i segellar-se en l’intradós 
del mur de la següent forma: 

ha d’obrir-se una regata horitzontal en l’intradós del mur de 3 cm de profunditat com a màxim que 
doni cabuda al sòl més 3 cm d’amplària com a mínim; 

ha de formigonar-se el sòl massissant la regata excepte la seva vora superior, que ha de segellar-se 
amb un perfil expansiu. 

Quan el mur sigui prefabricat, ha de segellar-se la junta conformada amb un perfil expansiu situat a 
l’interior de la junta. 

- Coincidències entre terres i particions interiors: 
Quan el sòl s’impermeabilitzi per l’interior, la partició no ha de secundar-se sobre la capa 

d’impermeabilització, sinó sobre la capa de protecció. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats segons la «Part III: Gestió de 
residus de construcció o demolició en l’obra». 

• Toleràncies admissibles 

Respecte a l’anivellament del suport, es recomana per regla general una tolerància de ± 5 mm. 
Segons el CTE DB SUA 1, apartat 2, amb la finalitat de limitar el risc de caigudes a conseqüència 

d’entropessons, el sòl ha de complir les condicions següents: 
No tindrà juntes que presenten un ressalt de més de 4 mm. Els elements sortints del nivell del 

paviment, puntuals i de petita dimensió (per exemple, els tancadors de portes) no han de sobreeixir del 
paviment més de 12 mm i el sortint que excedeixi els 6 mm en les seves cares enfrontades al sentit de 
circulació de les persones no ha de formar un angle amb el paviment que excedeixi els 45°; 

els desnivells que no excedeixin els 5 cm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25%; 
en zones per a la circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o buits pels quals pugui 

introduir-se una esfera d’1,5 cm de diàmetre. 



 

Quan es disposen barreres per a delimitar les zones de circulació, tindran una alçada de 80 cm com 
a mínim. 

• Condicions d’acabament 

En cas de paviment continu amb empedrat: s’eliminaran les restes de lletada i es netejarà la 
superfície. 

En cas de paviment continu amb terratzo in situ: la capa de morter d’acabat es polirà amb màquina 
de disc horitzontal. 

En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós: es farà una compactació amb corrons, durant 
la qual la temperatura de l’aglomerat no baixarà de 80 °C. 

En cas de paviment continu amb asfalt fos: es farà una compactació amb plana. 
En cas de paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el formigó amb enduridor es pintarà amb 

resines d’epòxid o poliuretà, o se li farà un tractament superficial. 
En cas de paviment continu de formigó tractat superficialment amb enduridor o colorant: se li podrà 

aplicar un agent desemmotlant, per a obtenir posteriorment una textura amb el model o patró triat. 
Aquesta operació es farà mentre el formigó segueixi en estat d’enduriment plàstic. Una vegada endurit el 
formigó, es rentarà la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar l’agent desemmotlant i matèries 
estranyes. Per a acabar, es farà un segellament superficial amb resines, projectades mitjançant un 
sistema air-less d’alta pressió en dues capes, de manera que s’obtindrà el rebuig de la resina sobrant, una 
vegada segellat el porus íntegrament. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Punts d’observació. 
Comprovació del suport: 
Es comprovarà la neteja del suport i emprimació, si és el cas. 
Execució: 
Replantejament, anivellament. 
Gruix de la capa base i de la capa d’acabat. 
Disposició i separació entre bandes de juntes. 
Es comprovarà que la profunditat del tall en la junta sigui almenys d’1/3 del gruix de la llosa. 
Comprovació final: 
Planitud amb regla de 2 m. 
Acabat de la superfície. 

Conservació i manteniment 

S’evitarà la permanència continuada d’agents químics admissibles sobre el paviment i la caiguda 
accidental d’agents químics no admissibles sobre el paviment. 

En cas de paviment continu de morter, no se sotmetrà a l’acció d’aigües amb un pH major de 9 o 
amb concentració de sulfats superior a 0,20 g/l. Així mateix, no se sotmetrà a l’acció d’olis minerals 
orgànics o pesats. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a soroll 
aeri, d’aïllament acústic a soroll d’impactes i de limitació del temps de reverberació, es faran per 
laboratoris i segons el que estableixen les UNE-EN ISO 16283-1:2015 (amb UNE-EN ISO 16283-
1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri i la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN 
ISO 3382-2:2008 (amb UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberació. La 
valoració global dels resultats dels mesuraments d’aïllament es farà d’acord amb les definicions de 
diferència de nivells estandarditzada per a cada tipus de soroll que estableix l’annex H del DB HR. 

Per al compliment de les exigències del DB HR, s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 
mesuraments in situ i els valors límit establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dB per a aïllament a soroll 
aeri, de 3 dB per a aïllament a soroll d’impacte i de 0,1 s per a temps de reverberació. 



 

2.2.3. Soleres 

Descripció 

Descripció 

Capa resistent composta per una subbase granular compactada, impermeabilització i una capa de 
formigó amb gruix variable segons l’ús per al qual estigui indicat. Es recolza sobre el terreny, i es pot 
disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d’acabat superficial, o bé com a base per a 
un altre paviment. 

S’utilitza per a base d’instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable, segons l’ús per 
al qual estigui indicat (garatge, locals comercials, etc.). 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

Metre quadrat de solera acabada, amb les diferents grossàries i característiques del formigó. Inclou, 
si és el cas, una subbase granular compactada, però no inclou la preparació de l’esplanada (vegeu capítol 
«Estructures d’acer»). Inclou, o no, la realització de les juntes per a dilatació. S’ha d’indicar l’acabat 
superficial: planeig mecànic (tipus helicòpter) o reglejat amb regla, llis o molt llis. 

Les juntes es poden mesurar i valorar per metre lineal, fins i tot la col·locació de separadors de 
poliestirè, amb tall, farciment i col·locació del segellament. 

Quilogram d’acer per a armar o metre quadrat de malla electrosoldada. Cal indicar les dimensions, el 
tipus d’acer i el tractament, si és el cas. Cal incloure despuntaments, solapes, minves, filferro de lligat, 
separadors i materials i eines necessàries per a posar-ho correctament en l’obra. 

Les fibres, en cas de prescriure, s’inclouen en el preu del metre quadrat de solera. Cal indicar la seva 
dotació en quilos per metre cúbic (kg/m3). 

En cas de projectar passadors, s’abonaran com a part proporcional de les juntes o del metre quadrat 
de solera. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

Segons CTE DB HE 1, punt 6, de l’apartat 5.1, en cas de formar part de l’envoltant tèrmic, es 
comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels productes utilitzats en els tancaments es corresponen 
amb les especificades en el projecte: conductivitat tèrmica λ, factor de resistència a la difusió del vapor 
d’aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específic cp, que compleixi amb la transmitància tèrmica màxima 
exigida als tancaments que componen l’envoltant tèrmic. 

Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les 
característiques acústiques dels productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els 
productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de 
superfície kg/m2. 

- Capa subbase: podrà ser de graves, tot-u compactats, etc. 
- Impermeabilització (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 4): podrà ser de 

làmina de polietilè, etc. 
- Formigó en massa: 
- Ciment (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 19.1): complirà les exigències 

quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció RC-16. 
- Àrids (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 19.1): compliran les condicions 

fisicoquímiques, fisicomecàniques i granulomètriques establides en el Codi estructural. Es recomana que 
la grandària màxima de l’àrid sigui inferior a 40 mm, per a facilitar la posada en l’obra del formigó. 

- Aigua: s’admetran totes les aigües potables, les tradicionalment empleades i les reciclades 
procedents del rentat de botes de la central de formigonada. Hauran de complir les condicions de l’article 
29 del Codi estructural. En cas de dubte, l’aigua haurà de complir les condicions d’aquest article. 

- Armadura de retracció: serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats que compleix les 
condicions quant a adherència i característiques mecàniques mínimes establides en el Codi estructural. 

- Aglomerants, aglomerants compostos i mescles fetes en fàbrica per a terres autoanivelladors a 
base de sulfat de calci (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 19.1). 



 

- Aglomerants per a soleres contínues de magnèsia. Magnèsia càustica i clorur de magnesi (vegeu 
«Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 19.1). 

Incompatibilitats entre materials: en l’elaboració del formigó, a causa de la seva perillositat, es permet 
l’ús d’àrids que continguin sulfurs oxidables en una proporció molt baixa, segons el que indica el Codi 
estructural. 

- Sistema de drenatge 
Drens lineals: tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc. (vegeu «Part II: Relació de productes 

amb marcatge CE», 14.1). 
Drens superficials: làmines drenants de polietilè i geotèxtil, etc. (vegeu «Part II: Relació de productes 

amb marcatge CE», 4.3). 
- Paviments d’àrids naturals o procedents de picada, etc. 
- Arquetes de formigó. 
- Segellador de juntes de retracció (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 9): serà 

de material elàstic. Serà de fàcil introducció en les juntes i adherent al formigó. 
- Farciment de juntes de contorn (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 3): podrà 

ser de poliestirè expandit, etc. 
- Fibres d’acer, polimèriques o orgàniques. Les fibres d’acer seran d’acord amb la UNE-EN 14889-

1:2008 i s’indicarà si es tracta de fibra trefilada, en làmina, rascat en calent o altres. Les fibres plàstiques 
compliran la UNE-EN 14889-2:2008 i ha d’indicar-se si són en monofilaments extruïts o en làmines 
fibril·lades. El projecte ha de definir les condicions, les característiques, la resistència característica, si és 
el cas, i la longitud de les fibres. 

- Formigó amb fibres: s’indicarà en aquest cas en la denominació de la unitat d’obra el material, el 
tipus, les dimensions (longitud, característiques de la secció i diàmetre equivalent, esveltesa), les 
característiques de les fibres, així com el contingut de fibres en quilos per metre cúbic (kg/m3). La relació 
de les característiques de les fibres podrà ser substituïda per la referència a la designació comercial 
completa, amb l’afegitó “o similar”, i acompanyada d’una fitxa tècnica prèviament acceptada per la direcció 
de les obres. 

- Passadors d’acer. 
S’eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte 

amb la superfície de suport, o per inclusió de materials estranys. 
L’àrid natural o de picada utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d’argiles i/o taps i de 

qualsevol altra mena de materials estranys. 
Es comprovarà que el material sigui homogeni i que tingui un nivell d’humitat adequat per a evitar 

que se segregui durant la posada en l’obra i per a aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat 
no és l’adequada, s’adoptaran les mesures necessàries per a corregir-la sense alterar l’homogeneïtat del 
material. 

Es formaran i explotaran els apilaments de les graves, de manera que s’eviti que se segreguin o 
compactin. 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats segons la «Part III: Gestió de 
residus de construcció o demolició en l’obra». 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les 
característiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si 
aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han 
d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 

• Condicions prèvies: suport 

S’haurà compactat prèviament el suport o l’esplanada i estarà net de restes d’obra. 
Les instal·lacions enterrades estaran acabades. 
Es fixaran punts de nivell per a fer la solera. 

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 



 

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 
s’adoptaran les següents mesures: 

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 
s’hauran de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
No es disposaran soleres en contacte directe amb terres d’argiles expansives, ja que podrien produir-

se bombaments, alçaments i trencaments dels paviments, clevillament de particions interiors, etc. 

Procés d’execució 

• Execució 

- Execució de la subbase granular: 
S’estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà mecànicament i s’enrasarà. 
- Col·locació de la làmina de polietilè sobre la subbase. 
- Capa de formigó: 
S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant; el gruix vindrà definida en el 

projecte segons l’ús i la càrrega que hagi de suportar. Si es necessita una malla electrosoldada es 
disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es farà complint el que especifica l’article 52.5 del Codi 
estructural. 

- Juntes de contorn: 
Abans d’abocar el formigó es col·locarà l’element separador compressible, per exemple, de poliestirè 

expandit que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com 
pilars i murs. 

- Juntes de retracció: 
S’executaran mitjançant encaixos previstos o fets posteriorment a màquina, no separades més de 6 

m, que penetraran en 1/3 del gruix de la capa de formigó. 
- Drenatge. Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.2.2: 
Si és necessari, es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situat sota terra. 

En cas que s’utilitzi com a capa drenant un paviment, haurà de disposar-se una làmina de polietilè per 
damunt. 

Es disposaran tubs drenants en el terreny situat sota terra, connectats a la xarxa de sanejament o a 
qualsevol sistema de recollida per a poder reutilitzar posteriorment. Quan aquesta connexió estigui 
situada per damunt de la xarxa de drenatge, es col·locarà almenys una cambra de bombament amb dues 
bombes de buidatge. 

En el cas de murs pantalla els tubs drenants es col·locaran a un metre sota terra i repartits 
uniformement al costat del mur pantalla. 

Es col·locarà un pou drenant per cada 800 m2 en el terreny situat sota terra. El diàmetre interior del 
pou serà com a mínim de 70 cm. El pou haurà de disposar d’una envoltant filtrant capaç d’impedir 
l’arrossegament de fins del terreny. Hauran de disposar-se dues bombes de buidatge, una connexió per a 
l’evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a reutilitzar posteriorment i un 
dispositiu automàtic perquè el buidatge sigui permanent. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats segons la «Part III: Gestió de 
residus de construcció o demolició en l’obra». 

En cas de centrals d’obra per a la fabricació de formigó, l’aigua procedent del rentat de les 
instal·lacions o dels elements de transport del formigó s’abocarà sobre zones específiques, impermeables 
i adequadament senyalitzades. Les aigües emmagatzemades d’aquesta manera podran reutilitzar-se com 
a aigua de pastat per a la fabricació del formigó. 

Sempre que es compleixin els requisits establits a aquest efecte en l’article 29 del Codi estructural. 
Com a criteri general, es procurarà evitar la neteja dels elements de transport del formigó en l’obra. 

En cas que fos inevitable aquesta neteja, s’haurà de seguir un procediment semblant a l’anteriorment 
indicat per a les centrals d’obra. 

En cas de produir-se situacions accidentals que provoquen afeccions mediambientals tant al sòl com 
a aqüífers pròxims, el constructor haurà de sanejar el terreny afectat i sol·licitar la retirada dels 
corresponents residus per un gestor autoritzat. En cas de produir-se l’abocament, es gestionaran els 



 

residus generats segons el que indica l’indicador prestacional definit en el núm. 3.51 de la taula A2.A.1.1 
de l’annex núm. 2 del Codi estructural. 

• Toleràncies admissibles 

Es comprovarà que les dimensions executades presenten unes desviacions admissibles per al 
funcionament adequat de la construcció. S’estarà al que disposa el projecte d’execució o, si no, al que 
estableixen els annexos 14 («Toleràncies en elements de formigó») i 16 («Toleràncies en elements 
d’acer») del Codi estructural. En particular: 

-La desviació vertical mesurada amb regla de 3 m col·locada en qualsevol part de la llosa o solera i 
recolzada sobre dos punts serà de diferents maneres, segons l’acabat superficial especificat. Si l’acabat 
és aplanat mecànic la tolerància és de dotze mil·límetres (+/- 12 mm); si és reglejat amb regla, de huit 
mil·límetres (+/- 8 mm); si és llis, de cinc mil·límetres (+/- 5 mm) i si és molt llis, de tres mil·límetres (+/- 3 
mm). El mètode de la regla és molt imperfecte i s’ha de tractar de substituir per una avaluació estadística 
de mesures de planitud i d’anivellament. 

-La desviació en planta respecte a l’alineació del projecte, no haurà de ser superior a tres 
centímetres (3 cm), i la superfície de la capa haurà de tenir els pendents dels plànols amb una desviació 
de l’1 per mil. 

-El gruix del paviment no podrà ser inferior, en cap punt, al que s’hagi previst en els plànols de 
seccions tipus. En tots els perfils es comprovarà l’amplària del paviment, que en cap cas podrà ser inferior 
a la deduïda de la secció tipus dels plànols. 

• Condicions d’acabament 

La superfície de la solera s’acabarà amb major o menor rugositat, mitjançant reglat, remolinat, etc., 
que dependrà de si posteriorment s’aplicarà una pintura, s’executarà un paviment assegurat en capa 
gruixuda, en capa fina, una capa d’àrid intermedi, etc. 

Acabades les operacions de remolinat, i mentre el formigó estigui encara fresc, s’arredoniran 
acuradament les vores de les lloses amb una plana corba. 

Sempre que sigui necessari, durant el primer període d’enduriment es protegirà el formigó fresc 
contra el rentat per pluja, la dessecació ràpida (especialment en condicions de baixa humitat relativa de 
l’aire, forta insolació o vent), i els refredaments bruscos o la congelació. Per a això, es podrà emprar una 
làmina de plàstic, un producte de curat resistent a la pluja, o un altre procediment que autoritzi el director 
de les obres. 

El formigó es curarà amb un producte filmògen, llevat que el director de les obres autoritzi l’ús d’un 
altre sistema. Hauran de sotmetre’s a curat totes les superfícies de la llosa o solera exposades, incloses 
les vores laterals, tan bon punt hagin finalitzat les operacions d’acabat. 

Durant un període que, excepte autorització expressa del director de les obres, no serà inferior a tres 
dies (< 3 d) a partir de la posada en obra del formigó, estarà prohibit tot tipus de circulació sobre el 
paviment recentment executat, amb excepció de la imprescindible per al serrat de juntes, l’eliminació del 
morter superficial no forjat, si és el cas, i la comprovació de la textura i regularitat superficial. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Punts d’observació. 
- Execució: 
Compacitat del terreny, planitud de la capa d’arena, gruix de la capa de formigó, planitud de la 

solera. 
Resistència característica del formigó. 
Planitud de la capa d’arena. 
Resistència característica del formigó: no serà inferior al noranta per cent (90%) de l’especificada. 
Gruix de la capa de formigó. 
Impermeabilització: inspecció general. 
- Comprovació final: 
Planitud de la solera. 
Junta de retracció: separació entre les juntes. 
Junta de contorn: gruix i alçària de la junta. 



 

Si la propietat ha establit exigències relatives a la contribució de l’estructura a la sostenibilitat, 
d’acord amb l’annex núm. 2 del Codi estructural, la direcció facultativa haurà de comprovar que durant la 
fase d’execució se satisfà la mateixa classificació (baixa, alta o molt alta) que la definida en el projecte per 
a l’índex HISSES sobre els mitjans i procediments reals empleats en aquesta fase. 

Conservació i manteniment 

No se superaran les càrregues normals previstes. 
S’evitarà la permanència en el sòl dels agents agressius admissibles i la caiguda dels no 

admissibles. 
La solera no es veurà sotmesa a l’acció d’aigües amb pH menor de 6 o major de 9, o amb una 

concentració en sulfats superior a 0,20 g/l, olis minerals orgànics i pesats, ni a temperatures superiors a 
40 °C. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a soroll 
d’impactes i de limitació del temps de reverberació, es faran per laboratoris i segons el que estableixen les 
UNE-EN ISO 16283-1:2015 (amb UNE-EN ISO 16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per 
a soroll aeri i la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-2:2008 (amb UNE-EN ISO 3382-2:2008 
ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments 
d’aïllament es farà d’acord amb les definicions de diferència de nivells estandarditzada per a cada tipus de 
soroll que estableix l’annex H del DB HR. 

Per al compliment de les exigències del DB HR s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 
mesuraments in situ i els valors límit establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dB per a aïllament a soroll 
d’impacte i de 0,1 s per a temps de reverberació. 
  



 

PART II. Condicions de recepció dels productes 

1. Condicions de recepció dels productes 

1.1. Codi Tècnic de l’Edificació 

Segons s’indica en el Codi Tècnic de l’Edificació, en la Part I, article 7.2, el control de recepció en 
obra de productes, equips i sistemes, es farà així: 

 
 

7.2. Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
1. El control de recepció té per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, 

equips i sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en el projecte. Aquest control comprendrà: 
a) el control de la documentació dels subministraments, realitzat d’acord amb l’article 7.2.1; 
b) el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat, segons l’article 7.2.2; 

i 
c) el control mitjançant assaigs, d’acord amb l’article 7.2.3. 
 

 
7.2.1. Control de la documentació dels subministraments. 
1. Els subministradors lliuraran al constructor, que els facilitarà a la direcció facultativa, els 

documents d’identificació del producte exigits per la normativa de compliment obligat i, si és el cas, pel 
projecte o per la direcció facultativa. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els documents 
següents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament i etiquetatge; 
b) el certificat de garantia del fabricador, signat per persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa 

la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de construcció, quan sigui pertinent, d’acord 
amb les disposicions que siguin transposició de les directives europees que afecten els productes 
subministrats. 

 
 

7.2.2. Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica. 
1. El subministrador proporcionarà la documentació necessària sobre: 
a) els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes subministrats, que 

asseguren les característiques tècniques d’aquests exigits en el projecte i documentarà, si és el cas, el 
reconeixement oficial del distintiu d’acord amb el que s’estableix en l’article 5.2.3; i 

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 
d’acord amb el que s’estableix en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les característiques 
tècniques. 

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per aquesta. 

 
 

7.2.3. Control de recepció mitjançant assaigs. 
1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en determinats 

casos, portar a cap assaigs i proves sobre alguns productes, segons el que s’estableix en la 
reglamentació vigent, o bé segons el que s’especifica en el projecte o ordenats per la direcció facultativa. 

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establits en el projecte o indicats 
per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assaigs a dur a terme, els criteris 
d’acceptació i de rebuig i les accions a adoptar. 

 
 

Aquest plec de condicions, d’acord amb el que s’indica en el CTE, desenvolupa el procediment a 
seguir en la recepció dels productes en funció que estiguen afectats o no pel Reglament (UE) núm. 
305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s’estableixen condicions 



 

harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE 
del Consell. 

 
 

Aquest Reglament fixa condicions per a la introducció en el mercat o la comercialització dels 
productes de construcció establint regles harmonitzades sobre com expressar les prestacions dels 
productes de construcció en relació amb les característiques essencials i sobre l’ús del marcatge CE en 
aquests productes. 

 
 

1.2. Productes afectats pel Reglament europeu de productes de construcció (RPC) 

Els productes de construcció de famílies específiques cobertes per una norma harmonitzada (hEN) o 
d’acord amb una avaluació tècnica europea (ETE) emesa per a aquests, disposen del marcatge CE i 
d’aquesta manera és possible conèixer les característiques essencials per a les quals el fabricant en 
declararà les prestacions quan aquest s’introdueixi en el mercat. 

 
 

Aquests productes seran rebuts en obra segons el procediment següent: 
 

 
a) Control de la documentació dels subministraments: es verificarà l’existència dels documents 

establits en els apartats a) b) i c) de l’article 7.2.1 de l’apartat 1.1 anterior, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE: 

1. Haurà de portar el marcatge CE. Si no el tingués, s’hauria de rebutjar. El marcatge CE vindrà 
col·locat: 

- en el producte de construcció, de manera visible, llegible i indeleble, o 
- en una etiqueta adherida a aquest. 
Quan això no sigui possible o no pugui garantir-se a causa de la naturalesa del producte, vindrà: 
- en l’envàs, o 
- en els documents d’acompanyament (per exemple en l’albarà o en la factura). 
2. S’haurà de verificar sobre les característiques essencials indicades el compliment de les 

característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació, pel projecte, o per la direcció 
facultativa, la qual cosa es farà mitjançant la comprovació d’aquestes en el marcatge CE. 

3 Es comprovarà la documentació del marcatge CE. 
 

 
El marcatge CE vindrà col·locat únicament en els productes de construcció respecte dels quals el 

fabricant, l’importador o el distribuïdor, hagi emès una declaració de prestacions (DdP o DoP). Si no s’ha 
emès la DdP, no podrà haver-se introduït en el mercat amb el marcatge CE. No es podran incloure o 
sobreposar amb aquestes altres marques de qualitat de producte, sistemes de qualitat (ISO 9000), altres 
característiques no incloses en l’especificació tècnica europea harmonitzada aplicable, etc. 

 
 

La DdP, sigui en paper o per via electrònica, d’acord amb les especificacions tècniques 
harmonitzades, inclou les prestacions per nivells, classes o una descripció de totes les característiques 
essencials relacionades amb l’ús o usos previstos del producte que apareguin en l’annex o els annexos Z 
de les corresponents normes harmonitzades vinculades amb el producte. 

 
 

Quan sigui procedent, la DdP també ha d’anar acompanyada d’informació sobre el contingut de 
substàncies perilloses en el producte de construcció, per a millorar les possibilitats de la construcció 
sostenible i facilitar el desenvolupament de productes respectuosos amb el medi ambient. 

 
 

Els fabricants, com a base per a la DdP, hauran elaborat una documentació tècnica en la qual es 
descriguin tots els documents corresponents relatius al sistema requerit d’avaluació i verificació de la 



 

constància de les prestacions. Però aquesta documentació tècnica no es lliura al client, únicament haurà 
d’estar disponible per a l’Administració o les autoritats de vigilància de mercat. 

 
 

En el cas de productes sense normes harmonitzades, pot donar-se la situació que el fabricant, 
havent obtingut d’un organisme d’avaluació tècnica (OAT) una avaluació tècnica europea (ATE), o un 
anterior DITE, per al seu producte i un ús o usos previstos, hagi preparat una DdP i el marcatge CE. Una 
vegada emplenada l’avaluació i verificació de la constància de prestacions, a partir d’un document 
d’avaluació europeu (DAE) o Guia DITE, ja elaborat i que en cobreixi l’avaluació, o ben elaborat i adoptat 
expressament, es pot procedir a continuació a l’emissió de l’ATE. També pot donar-se la situació que per 
a aquesta classe de producte, d’altres fabricants, pugui trobar-se en el mercat sense el marcatge CE, per 
la qual cosa hauran d’utilitzar-se altres instruments previstos en la reglamentació per a demostrar el 
compliment dels requisits reglamentaris. Sobre aquest tema, poden continuar utilitzant-se productes que 
disposen de DITE, expedits abans de l’1 de juliol de 2013, durant tot el seu període de validesa, llevat que 
passi a ser obligatori el marcatge CE per a aquest producte per disposar-se de norma harmonitzada (una 
vegada finalitzat el període de coexistència). 

 
 

Quedarien exempts de disposar de marcatge CE, per no haver-se emès per a aquests la declaració 
de prestacions: 

- Els productes de construcció fabricats per unitat o fets a mida en un procés no en sèrie, en resposta 
a una comanda específica i instal·lats en una obra única determinada per un fabricant. 

- Els productes que s’elaboren o s’obtenen per la mateixa empresa responsable de l’obra i per a 
instal·lar-los en aquesta obra, i no hi haurà una comercialització del producte a una tercera part, és a dir, 
que no hi ha transacció comercial (ex.: morter dosificat i barrejat en l’obra). 

- Els productes singulars fabricats de manera específica per a la restauració d’edificis històrics o 
artístics per a conservació del patrimoni. 

 
 

El receptor de producte, o d’una partida dels productes, rebrà del fabricant o si és el cas del 
distribuïdor o importador, una còpia de la DdP (no és necessari que siguin originals signats), bé en paper 
o bé per via electrònica. 

 
 

També, alguns fabricants, distribuïdors o importadors, pot ser que donen accés a la còpia de la DdP 
a través de la consulta en la pàgina web de l’empresa, sempre que es compleixi: 

a) es garanteixi que el contingut de la DdP no es modificarà després d’haver donat accés a aquesta; 
b) es garanteixi que estigui subjecta a un seguiment i manteniment a fi que els destinataris de 

productes de construcció tinguin sempre accés a la pàgina web i a les DdP; 
c) es garanteixi que els destinataris de productes de construcció tinguin accés gratuït a la DdP durant 

un període de deu anys després que el producte de construcció s’hagi introduït en el mercat; i 
d) de les instruccions als destinataris de productes de construcció sobre la manera d’accedir a la 

pàgina web i les DdP emeses per a aquests productes disponibles en aquesta pàgina web. 
 

 
No obstant el que s’acaba de dir, és obligatori el lliurament d’una còpia de la DdP en paper si així ho 

requereix el receptor del producte. La còpia de la DdP a Espanya s’exigeix que es faciliti, almenys en 
castellà. A voluntat del fabricant pot ser que es presenti, de manera afegida, en alguna de les llengües 
cooficials. 

 
 

També s’adjuntarà amb la DdP la «fitxa de seguretat» sobre les substàncies perilloses segons els 
articles 31 i 33 del Reglament «REACH» núm. 1907/2006. 

 
 

A més, al costat del producte, bé en els envasos, albarans, fulls tècnics, etc. vindran les seves 
instruccions pertinents d’ús, muntatge, instal·lació, conservació, etc. perquè la prestació declarada es 
mantingui a condició que el producte sigui correctament instal·lat; també la informació de seguretat, amb 



 

possibles avisos i precaucions. Això serà particularment rellevant per a productes que es venen en forma 
d’equips per a instal·lar-los. 

 
 

NOTA: Els distribuïdors no estan obligats a retirar de les seves instal·lacions els productes de 
construcció que hagin rebut abans de l’1 de juliol de 2013 i que ja ostentaven el marcatge CE segons la 
Directiva de productes de construcció, encara que no estiguin acompanyats per una DdP, i podran 
continuar venent-los fins a esgotar l’estoc de productes rebuts abans d’aquesta data. 

 
 

La informació necessària per a la comprovació del marcatge CE s’amplia per a determinats 
productes rellevants i d’ús freqüent en edificació en la subsecció 2.1 de la present Part II del Plec. 

 
 

b) En el cas que alguna especificació d’un producte no estigui prevista en les característiques 
tècniques del marcatge CE, haurà de realitzar-se complementàriament el control de recepció mitjançant 
distintius de qualitat o mitjançant assaigs, segons que sigui adequat a la característica en qüestió. 

 
 

1.3. Productes no afectats pel Reglament europeu de productes de construcció (RPC), o 
amb marcatge CE en el qual no consti la característica requerida 

Els procediments per a l’avaluació de les prestacions dels productes de construcció en relació amb 
les seves característiques essencials que no estiguin coberts per una norma harmonitzada s’exposen a 
continuació. 

 
 

Si el producte no està afectat pel RPC, el procediment a seguir per a la seva recepció en obra 
(excepte en el cas de productes provinents de països de la UE que posseeixin un certificat d’equivalència 
emés per l’Administració general de l’Estat) consisteix en la verificació del compliment de les 
característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació, el projecte, o la direcció facultativa, 
mitjançant els controls previstos en el CTE, a saber: 

 
 

a) Control de la documentació dels subministraments: es verificarà en obra que el producte 
subministrat ve acompanyat dels documents establits en els apartats a) i b) de l’article 7.2.1 de l’apartat 
1.1 anterior, i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 
entre els quals cal esmentar: 

La certificació de conformitat amb els requisits reglamentaris (antic certificat d’homologació) emès 
per un laboratori d’assaig acreditat per ENAC (d’acord amb les especificacions del RD 2200/1995) per als 
productes afectats per disposicions reglamentàries vigents del Ministeri d’Indústria. 

En determinats casos particulars, es requereix el certificat del fabricant, que acrediti la succió en 
fàbriques amb categoria d’execució A, si aquest valor no ve especificat en la declaració del subministrador 
o DdP del marcatge CE (CTE DB ES F). 

 
 

b) Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions tècniques de la idoneïtat: 
Segell o marca de conformitat a norma emés per una entitat de certificació acreditada per ENAC 

(Entitat Nacional d’Acreditació) d’acord amb les especificacions del RD 2200/1995. 
Avaluació tècnica favorable d’idoneïtat del producte per a l’ús previst en el qual es reflecteixin les 

propietats d’aquest. 
En la pàgina web del Codi Tècnic de l’Edificació es pot consultar la relació de marques, els segells, 

les certificacions de conformitat i altres distintius de qualitat voluntaris de les característiques tècniques 
dels productes, els equips o els sistemes, que s’incorporen als edificis i que contribueixin al compliment de 
les exigències bàsiques. 

A més dels distintius de qualitat inscrits en aquest registre, hi ha els distintius oficialment reconeguts 
conforme al Codi Estructural i a la Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC 16). Les dues instruccions 
defineixen requisits específics per als distintius de qualitat a fi d’aportar un valor afegit per als usuaris. 



 

En la mateixa pàgina web es poden consultar també els organismes autoritzats per les 
administracions públiques competents per a la concessió d’avaluacions tècniques de la idoneïtat de 
productes o sistemes innovadors o altres autoritzacions o acreditacions d’organismes i entitats que avalen 
la prestació de serveis que faciliten l’aplicació del CTE. 

 
 

c) Control de recepció mitjançant assaigs: 
Certificat d’assaig d’una mostra del producte elaborat per un laboratori d’assaigs per al control de 

qualitat de l’edificació inscrit en el Registre General del Codi Tècnic de l’Edificació de les entitats de 
control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació. 

Es pot consultar el registre general de laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació i 
la relació d’assaigs i proves de servei que poden fer per a la prestació de l’assistència tècnica en la pàgina 
web del Codi Tècnic de l’Edificació. 

La justificació de les característiques dels productes de construcció i la seva posada en obra resulta 
rellevant per a la direcció facultativa, ja que d’acord amb l’art. 7 de la part I del CTE, s’hauran d’incloure en 
el llibre de l’edifici les acreditacions documentals dels productes que s’incorporin a l’obra, així com les 
instruccions d’ús i manteniment de l’edifici. A més, aquesta documentació serà dipositada en el col·legi 
professional corresponent o, si és el cas, en l’Administració pública competent. 

A continuació, en l’apartat 2. Relació de productes amb marcatge CE, s’especifiquen els productes 
d’edificació als quals se’ls exigeix el marcatge CE, segons l’última resolució publicada en el moment de la 
redacció del present document (Resolució de 6 d’abril de 2017, de la Direcció General d’Indústria i de la 
Petita i Mitjana Empresa, per la qual s’amplien els annexos I, II i III de l’Ordre de 29 de novembre de 2001, 
per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que són transposició de normes 
harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses 
famílies de productes de construcció). 

A mesura que vagin apareixent noves resolucions, aquesta relació haurà d’actualitzar-se en els plecs 
de condicions tècniques particulars de cada projecte. 

2. Relació de productes amb marcatge CE 

A continuació s’inclou una llista de productes classificats per l’ús en elements constructius, si està 
determinat o, en altres casos, pel material constituent a partir de: 

- La relació de productes de construcció corresponent a la Resolució de 6 d’abril de 2017, de la 
Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual s’amplien els annexos I, II i III de 
l’Ordre de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que són 
transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor del 
marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. 

- La relació de productes de construcció corresponent a la Resolució de 15 de desembre de 2011, de 
la Direcció General d’Indústria, per la qual es modifiquen i amplien els annexos I, II i III de l’Ordre 
CTE/2276/2002, de 4 de setembre, per la qual s’estableix l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a 
determinats productes de construcció d’acord amb el document d’idoneïtat tècnica europeu (DITE). 

 
 

Per a cada un d’aquests es detalla la data a partir de la qual és obligatori el marcatge CE, la 
referència a la norma UNE d’aplicació o la Guia DITE, com un DEE; i el sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions. 

 
 

En el llistat apareixen uns productes referenciats amb asterisc (*), que són els productes per als 
quals s’amplia la informació i es desenvolupen en l’apartat 2.1. Productes amb informació ampliada de les 
característiques. Es tracta de productes per als quals es considera oportú conèixer-ne més a fons les 
especificacions tècniques i característiques, a l’hora de dur a terme la recepció, ja que són productes d’ús 
freqüent i determinants per a garantir el compliment de les exigències bàsiques que s’estableixen en la 
reglamentació vigent. 
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1. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES 

1.1. Acer 

1.1.1. Baines de fleix d’acer per a tendons de pretesat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 523:2005 

ERRATUM:2011. Baines de fleix d’acer per a tendons de pretesat. Terminologia, especificacions, control 
de la qualitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

1.1.2. Productes laminats en calent, d’acer no aliat, per a construccions metàl·liques d’ús 
general 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 10025-1:2006. 
Productes laminats en calent, d’acer no aliat, per a construccions metàl·liques d’ús general. Part 1: 
Condicions tècniques de subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

1.1.3. Conjunts d’elements de fixació estructurals d’alta resistència per a precàrrega 
Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 14399-1:2016. 

Conjunts d’elements de fixació estructurals d’alta resistència per a precàrrega. Part 1: Requisits generals. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.1.4. Acers modelats per a usos estructurals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

10340:2008/AC:2008 i des de l’1 de gener de 2011, norma d’aplicació: UNE-EN 10340:2008. Acers 
modelats per a usos estructurals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
2+. 

1.1.5. Unions caragolades estructurals sense precàrrega 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 15048-1:2018. 

Unions caragolades estructurals sense precàrrega. Part 1: Requisits generals. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+. 



 

1.1.6. Adhesius estructurals 
Marcatge CE obligatori des del 13 de novembre de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 15275:2015. 

Adhesius estructurals. Caracterització d’adhesius anaeròbics per a unions metàl·liques coaxials en 
edificació i estructures d’enginyeria civil. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

1.1.7. Consumibles per a la soldadura 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13479:2018. 

Consumibles per a la soldadura. Norma general de producte per a metalls d’aportació i fundents per a la 
soldadura per fusió de materials metàl·lics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

1.2. Productes prefabricats de formigó 

1.2.1 Plaques alveolars* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1168:2006+A3:2012. 

Productes prefabricats de formigó. Plaques alveolars. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 2+. 

1.2.2 Pilons de fonamentació* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 

12794:2006+A1:2008 i des de l’1 d’agost de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 
12794:2006+A1:2008/AC:2009. Productes Prefabricats de formigó. Pilons de fonamentació. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.3 Elements de fonamentació 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14991:2008. 

Productes prefabricats de formigó. Elements de fonamentació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+. 

1.2.4 Elements per a forjats nervats* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 13224:2012. 

Productes prefabricats de formigó. Elements per a forjats nervats. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.5 Elements estructurals lineals* 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació UNE-EN 13225:2013. 

Productes prefabricats de formigó. Elements estructurals lineals. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+. 

1.2.6 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Cairats 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15037-1:2010. 

Productes prefabricats de formigó. Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 1: Cairats. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.7 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Revoltons de formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2012. Normes d’aplicació: UNE-EN 15037-

2:2009+A1:2011 i UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 ERRATUM:2011. Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 2: Revoltons de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.8 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Revoltons d’argila cuita 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2012. Norma d’aplicació UNE-EN 15037-

3:2010+A1:2011. Productes prefabricats de formigó. Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 3: 
Revoltons d’argila cuita. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.9 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Revoltó de poliestirè expandit 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15037-

4:2010+A1:2014. Productes prefabricats de formigó. Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 4. 
Revoltó de poliestirè expandit. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/2+/3/4. 

1.2.10 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Revoltons lleugers per a encofrats simples 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació UNE-EN 15037-5:2013. 

Productes prefabricats de formigó. Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 5: Revoltons lleugers per a 
encofrats simples. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

1.2.11 Elements per a murs 



 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 
14992:2008+A1:2012. Productes prefabricats de formigó. Elements per a murs. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

1.2.12 Elements de murs de contenció 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15258:2009. 

Productes prefabricats de formigó. Elements de murs de contenció. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.13 Escales 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14843:2008. 

Productes prefabricats de formigó. Escales. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

1.2.14 Blocs d’encofrat de formigó d’àrids densos i lleugers 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15435:2009. 

Productes prefabricats de formigó. Blocs d’encofrat de formigó d’àrids densos i lleugers. Propietats del 
producte i prestacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

1.2.15 Blocs d’encofrat de formigó amb borumballes de fusta 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15498:2009. 

Productes prefabricats de formigó. Blocs d’encofrat de formigó amb borumballes de fusta. Propietats del 
producte i prestacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

1.3. Suports estructurals 

1.3.1. Suports elastomèrics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-3:2005. 

Suports estructurals. Part 3: Suports elastomèrics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1/3. 

1.3.2. Suports de corró 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 1337-4:2005 i des 

de l’1 de gener de 2008, norma d’aplicació: UNE-EN 1337-4:2005/AC:2007. Suports estructurals. Part 4: 
Suports de corró. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

1.3.3. Suports «pot» 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-5:2006. 

Suports estructurals. Part 5: Suports «pot». Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3. 

1.3.4. Suports oscil·lants 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-6:2005. 

Suports estructurals. Part 6: Suports oscil·lants. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1/3. 

1.3.5. Suports PTFE cilíndrics i esfèrics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-7:2004. Suports 

estructurals. Part 7: Suports de PTFE cilíndrics i esfèrics. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3. 

1.3.6. Suports guia i suports de bloqueig 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-8:2009. 

Suports estructurals. Part 8: Suports guia i suports de bloqueig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3. 

1.4. Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó 

1.4.1. Sistemes per a protecció de superfície 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 1504-2:2005. 

Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control 
de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 2: Sistemes per a protecció de superfície. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

1.4.2. Reparació estructural i no estructural 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 1504-3:2006. 

Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control 
de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 3: Reparació estructural i no estructural. Sistema d’avaluació 
i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 



 

1.4.3. Adhesió estructural 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 1504-4:2005. 

Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control 
de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 4: Adhesió estructural. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

1.4.4. Adhesius d’ús general per a unions estructurals 
Marcatge CE obligatori des del 13 de novembre de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 15274:2015. 

Adhesius d’ús general per a unions estructurals. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.4.5. Productes i sistemes d’injecció del formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació UNE-EN 1504-5:2014. 

Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control 
de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 5: Productes i sistemes d’injecció del formigó. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

1.4.6. Ancoratges d’armadures d’acer 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació UNE-EN 1504-6:2007. 

Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control 
de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 6: Ancoratges d’armadures d’acer. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

1.4.7. Protecció contra la corrosió d’armadures 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació UNE-EN 1504-7:2007. 

Productes i sistemes per a protecció i reparació d’estructures de formigó - Definicions, requisits, control de 
qualitat i avaluació de la conformitat. Part 7: Protecció contra la corrosió d’armadures. Sistema d’avaluació 
i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

1.5. Estructures de fusta 

1.5.1. Fusta laminada encolada 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Normes d’aplicació: UNE-EN 14080:2022. 

Estructures de fusta. Fusta laminada encolada i fusta massissa encolada. Requisits. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

1.5.2. Fusta estructural amb secció transversal rectangular, classificada per la resistència 
Marcatge CE obligatori des del 31 de desembre de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 14081-

1:2016+A1:2020. Estructures de fusta. Fusta estructural amb secció transversal rectangular, classificada 
per la seva resistència. Part 1: Requisits generals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 2+. 

1.5.3. Productes per a cintres prefabricades acoblades amb connectors de placa clau 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14250:2010. 

Estructures de fusta. Requisits de producte per a cintres prefabricades acoblades amb connectors de 
placa clau. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.5.4. Fusta microlaminada (LVL) 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14374:2005. 

Estructures de fusta. Fusta microlaminada (LVL). Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1. 

1.5.5. Bigues i pilars compostos a base de fusta 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 011. Bigues i pilars compostos a base de fusta. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
1.5.6. Connectors 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14545:2009. 

Estructures de fusta. Connectors. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+/3. 

1.5.7. Elements de fixació de tipus clavilla 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14592:2023. 

Estructures de fusta. Elements de fixació de tipus clavilla. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 3. 

1.5.8. Fusta massissa estructural amb empiuladures per unió dentada 
Marcatge CE obligatori a partir del 10 d’octubre de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15497:2014. 

Fusta massissa estructural amb empiuladures per unió dentada. Requisits de prestació i requisits mínims 
de fabricació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 



 

1.6. Sistemes i equip d’encofrat perdut no portant de blocs buits, plafons de materials 
aïllants i, a vegades, de formigó 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 009. Sistemes i equip d’encofrat perdut no portant de blocs buits, 
plafons de materials aïllants i, a vegades, de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/2+. 

1.7. Dispositius antisísmics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15129:2019. 
Dispositius antisísmics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

1.8. Ancoratges metàl·lics per a formigó 

1.8.1. Ancoratges en general 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-1. Ancoratges metàl·lics per a formigó. Part 1: Ancoratges en 

general. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
1.8.2. Ancoratges d’expansió controlats per parell de collament 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-2. Ancoratges metàl·lics per a formigó. Part 2: Ancoratges 

d’expansió controlats per parell de collament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

1.8.3. Ancoratges per soscavat 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-3. Ancoratges metàl·lics per a formigó. Part 3: Ancoratges 

per soscavat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
1.8.4. Ancoratges d’expansió per deformació controlada 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-4. Ancoratges metàl·lics per a formigó. Part 4: Ancoratges 

d’expansió per deformació controlada. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

1.8.5. Ancoratges químics 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-5. Ancoratges metàl·lics per a formigó. Part 5: Ancoratges 

químics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
1.8.6. Ancoratges per a fixació múltiple en aplicacions no estructurals 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-6 Ancoratges metàl·lics per a formigó. Part 6: Ancoratges 

per a fixació múltiple en aplicacions no estructurals (per a càrregues lleugeres). Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.9. Equips de posttesat per al pretesat d’estructures 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 013. Equips de posttesat per al pretesat d’estructures. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 

1.10. Connectors i plaques dentades, plaques clavades i resistents a esforços tallants 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 015. Connectors i plaques dentades, plaques clavades i 
resistents a esforços tallants (Three-dimensional nailing plates). Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+. 

1.11. Execució d’estructures d’acer i alumini 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 1090-
1:2011+A1:2012. Execució d’estructures d’acer i alumini. Part 1: Requisits per a l’avaluació de la 
conformitat dels components estructurals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

 
 

2. FÀBRICA DE CONSTRUCCIÓ 

2.1. Peces per a fàbrica de construcció 

2.1.1. Peces d’argila cuita* 



 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 771-
1:2011+A1:2016. Especificacions de peces per a fàbriques de construcció. Part 1: Peces d’argila cuita. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

2.1.2. Peces silicocalcàries* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 771-

2:2011+A1:2016. Especificacions de peces per a fàbriques de construcció. Part 2: Peces silicocalcàries. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

2.1.3. Blocs de formigó (àrids densos i lleugers)* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE-EN 771-

3:2011+A1:2016 i UNE 127 771-3:2008 (complement nacional de la norma europea). Especificacions de 
peces per a fàbriques de construcció. Part 3: blocs de formigó (àrids densos i lleugers). Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

2.1.4. Blocs de formigó cel·lular curat en autoclau* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE-EN 771-

4:2011+A1:2016. Especificacions de peces per a fàbriques de construcció. Part 4. Blocs de formigó 
cel·lular endurit en autoclau. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

2.1.5. Peces de pedra artificial* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE-EN 771-

5:2011+A1:2016. Especificacions de peces per a fàbrica de construcció. Part 5: Peces de pedra artificial. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

2.1.6. Peces de pedra natural* 
Marcatge CE obligatori des del 4 d’agost de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 771-6:2012+A1:2016. 

Especificació de peces per a fàbrica de construcció. Part 6: Peces de pedra natural. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

2.2. Components auxiliars per a fàbriques de construcció 

2.2.1. Claus, amarraments, penjadors, mènsules i angles* 
Marcatge CE obligatori a partir del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 845-

1:2014+A1:2018. Especificació de components auxiliars per a fàbriques de construcció. Part 1: Claus, 
amarraments, penjadors i mènsules. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 3. 

2.2.2. Llindes 
Marcatge CE obligatori a partir del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 845-

2:2014+A1:2018. Especificacions de components auxiliars per a fàbriques de construcció. Part 2: Llindes. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

2.2.3. Armadures de junta de capa d’argamassa amb malla d’acer* 
Marcatge CE obligatori a partir del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 845-

3:2014+A1:2018. Especificacions de components auxiliars per a fàbriques de construcció. Part 3: 
Armadures de junta de capa d’argamassa amb malla d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 3. 

2.2.4. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements de formigó i obra de fàbrica per 
a aplicacions no estructurals 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-1. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements 
de formigó i obra de fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 1: Aspectes generals. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-2. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements 
de formigó i obra de fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 2: Ancoratges de plàstic per a formigó 
de densitat normal. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-3. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements 
de formigó i obra de fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 3: Ancoratges de plàstic per a fàbrica 
de construcció massissa. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-4. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements 
de formigó i obra de fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 4: Ancoratges de plàstic per a fàbrica 
de construcció perforada o buida. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
2+. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-5 Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements de 
formigó i obra de fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 5: Ancoratges de plàstic per a formigó 
cel·lular curat en autoclau. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 



 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 29 Ancoratges metàl·lics per injecció per a fàbriques de 
construcció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

 
 

3. AÏLLANTS TÈRMICS 

3.1. Productes manufacturats de llana mineral (MW) 

3.1.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13162:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de llana mineral (MW). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

3.1.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14303:2017. 

Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats de 
llana mineral (MW). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

3.2. Productes aïllants tèrmics formats in situ a partir de llana mineral (MW) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 14064-1:2019. 
Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes aïllants tèrmics formats in situ a 
partir de llana mineral (MW). Part 1: Especificació per als productes a granel abans de la seva instal·lació 
(ratificada per AENOR el juny de 2010). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

3.3. Productes manufacturats de poliestirè expandit (EPS)3.2 3.3 

3.3.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13163:2013+A2:2017. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de poliestirè expandit (EPS). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.3.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14309:2017. 

Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats de 
poliestirè expandit (EPS). Especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

3.4. Productes manufacturats de poliestirè extrudit (XPS) 

3.4.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13164:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de poliestirè extrudit (XPS). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.4.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14307:2017. 

Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats de 
poliestirè extrudit (XPS). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

3.5. Productes manufacturats d’escuma rígida de poliuretà (PUR) 

3.5.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 
Marcatge CE obligatori des del 14 d’octubre de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13165:2013+A2:2017. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats d’escuma rígida de poliuretà (PUR). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.5.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials 



 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14308:2017. 
Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats 
d’escuma rígida de poliuretà (PUR) i escuma de poliisocianurat (PIR). Especificació. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.6. Productes d’escuma rígida de poliuretà (PUR) i poliisocianurat (PIR). In situ 

3.6.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14315-1:2013. 

Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes d’escuma rígida de poliuretà (PUR) i 
poliisocianurat (PIR) projectat in situ. Part 1: Especificacions per als sistemes de projecció d’escuma rígida 
abans de la instal·lació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14318-1:2013. 
Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes d’escuma rígida de poliuretà (PUR) i 
poliisocianurat (PIR) per a colada in situ. Part 1: Especificacions per als sistemes de colada d’escuma 
rígida abans de la instal·lació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

3.6.2. Productes aïllants tèrmics per a equips en edificació i instal·lacions industrials 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14319-1:2013. 

Productes aïllants tèrmics per a equips en edificació i instal·lacions industrials. Productes d’escuma rígida 
de poliuretà (PUR) i poliisocianurat (PIR) per a bugada in situ. Part 1: Especificacions per als sistemes de 
colada d’escuma rígida abans de la instal·lació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1/3/4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14320-1:2013. 
Productes aïllants tèrmics per a equips en edificació i instal·lacions industrials. Productes d’escuma rígida 
de poliuretà (PUR) i poliisocianurat (PIR) projectat in situ. Part 1: Especificacions per als sistemes de 
projecció d’escuma rígida abans de la instal·lació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1/3/4. 

3.7. Productes manufacturats d’escuma fenòlica (PF) 

3.7.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 
Marcatge CE obligatori des del 14 d’octubre de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13166:2013+A2:2016. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats d’escuma fenòlica (PF). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

3.7.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14314:2015. 

Productes aïllants tèrmics per a equipament d’edificis i instal·lacions industrials. Productes manufacturats 
d’escuma fenòlica (PF). Especificacions (ratificada per AENOR a l’abril de 2016). Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.8. Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG) 

3.8.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13167:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de vidre cel·lular (CG). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

3.8.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14305:2017. 

Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats de 
vidre cel·lular (CG). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

3.9. Productes manufacturats de llana de fusta (WW)* 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13168:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de llana de fusta (WW). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 



 

3.10. Productes manufacturats de perlita expandida (EPB)* 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13169:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de perlita expandida (EPB). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.11. Productes manufacturats de suro expandit (ICB)* 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13170:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de suro expandit (ICB). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

3.12. Productes manufacturats de fibra de fusta (WF)* 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13171:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de fibra de fusta (WF). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

3.13. Productes manufacturats de perlita expandida (EP) i vermiculita exfoliada (EV) 

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15501:2017. 
Productes aïllants tèrmics per a equipament d’edificis i instal·lacions industrials. Productes manufacturats 
de perlita expandida (EP) i vermiculita exfoliada (EV). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.14. Productes de perlita expandida (EP). In situ 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació UNE-EN 15599-1:2010. 
Productes aïllants tèrmics per a equipaments d’edificis i instal·lacions industrials. Aïllament tèrmic in situ 
format a base de productes de perlita expandida (EP). Part 1: Especificació dels productes aglomerats i a 
granel abans de la instal·lació (ratificada per AENOR el juny de 2011). Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 3/4. 

3.15. Productes de vermiculita exfoliada (EV). In situ 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació UNE-EN 15600-1:2010. 
Productes aïllants tèrmics per a equipaments d’edificis i instal·lacions industrials. Aïllament tèrmic in situ 
format a base de productes de vermiculita exfoliada (EV). Part 1: Especificació dels productes aglomerats 
i a granel abans de la instal·lació (ratificada per AENOR el juny de 2011). Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

3.16. Productes d’àrids lleugers d’argila expandida aplicats in situ 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14063-1:2006 i des 
de l’1 de gener de 2008, norma d’aplicació: UNE-EN 14063-1:2006/AC:2008. Productes i materials aïllants 
tèrmics. Productes d’àrids lleugers d’argila expandida aplicats in situ. Part 1: Especificació dels productes 
per a rebliments aïllants abans de la instal·lació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1/3/4. 

3.17. Productes aïllaments tèrmics in situ a partir de perlita expandida (PE) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14316-1:2005. 
Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes aïllants tèrmics in situ a partir de 
perlita expandida (PE). Part 1: Especificació per als productes aglomerats i a granel abans de la seva 
instal·lació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

3.18. Productes aïllaments tèrmics in situ a partir de vermiculita exfoliada (EV) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14317-1:2005. 
Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes aïllants tèrmics in situ a partir de 



 

vermiculita exfoliada (EV). Part 1: Especificació per als productes aglomerats i a granel abans de la seva 
instal·lació. Sistema d’avaluació i verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

3.19. Productes manufacturats d’escuma elastomèrica flexible (FEF) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14304:2017. 
Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats 
d’escuma elastomèrica flexible (FEF). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

3.20. Productes manufacturats de silicat càlcic (CS) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14306:2017. 
Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats de 
silicat càlcic (CS). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

3.21. Productes manufacturats d’escuma de polietilè (PEF) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14313:2017. 
Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats 
d’escuma de polietilè (PEF). Especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
16069:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats d’escuma de polietilè (PEF). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.22. Sistemes i equips compostos per a l’aïllament tèrmic exterior amb referit o 
arrebossat 

Guia DITE núm. 004. Sistemes i kits compostos per a l’aïllament tèrmic exterior amb referit o 
arrebossat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+. 

3.23. Ancoratges de plàstic per a fixació de sistemes i equips compostos per a l’aïllament 
tèrmic exterior amb referit o arrebossat 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 014. Ancoratges de plàstic per a fixació de sistemes i equips 
compostos per a l’aïllament tèrmic exterior amb referit. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+. 

3.24. Equips per a elements prefabricats per a aïllament tèrmic exterior en murs (vetures) 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 017. Equips d’elements prefabricats per a aïllament tèrmic 
exterior en murs (vetures). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.25. Equips d’aïllament de cobertes invertides 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 31-1. Equips aïllament de cobertes invertides. Part 1: General. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 31-2. Equips aïllament de cobertes invertides. Part 2: Aïllament 
amb acabat de protecció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/2+/3/4. 

4. IMPERMEABILITZACIÓ 

4.1. Làmines flexibles per a impermeabilització 

4.1.1. Làmines bituminoses amb armadura per a impermeabilització de cobertes* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 13707:2014. 

Làmines flexibles per a la impermeabilització. Làmines bituminoses amb armadura per a 
impermeabilització de cobertes. Definicions i característiques. Sistemes d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

4.1.2. Làmines auxiliars per a cobertes amb elements discontinus* 



 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 13859-1:2014. 
Làmines flexibles per a impermeabilització. Definicions i característiques de les làmines auxiliars. Part 1: 
Làmines auxiliars per a cobertes amb elements discontinus. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

4.1.3. Capes base per a murs* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 13859-1:2014. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Definicions i característiques de les làmines auxiliars. Part 2: 
Làmines auxiliars per a murs. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

4.1.4. Làmines plàstiques i de cautxú per a impermeabilització de cobertes* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 13956:2013. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Làmines plàstiques i de cautxú per a impermeabilització de 
cobertes. Definicions i característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/2+/3/4. 

4.1.5. Làmines anticapil·laritat plàstiques i de cautxú 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13967:2013+A1:2017. Làmines flexibles per a impermeabilització. Làmines anticapil·laritat plàstiques i de 
cautxú, incloses les làmines plàstiques i de cautxú que s’utilitzen per a l’estanquitat d’estructures 
colgades. Definicions i característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/2+/3/4. 

4.1.6. Làmines anticapil·laritat bituminoses 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 

13969:2005/A1:2007. Làmines flexibles per a impermeabilització. Làmines anticapil·laritat bituminoses 
incloent làmines bituminoses per a l’estanquitat d’estructures colgades. Definicions i característiques. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

4.1.7. Làmines bituminoses per al control del vapor d’aigua* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 

13970:2005/A1:2007. Làmines flexibles per a impermeabilització. Làmines bituminoses per al control del 
vapor d’aigua. Definicions i característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

4.1.8. Làmines plàstiques i de cautxú per al control del vapor 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 13984:2013. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Làmines plàstiques i de cautxú per al control del vapor. 
Definicions i característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

4.1.9. Barreres anticapil·laritat plàstiques i de cautxú 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14909:2013. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Barreres anticapil·laritat plàstiques i de cautxú. Definicions i 
característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

4.1.10. Barreres anticapil·laritat bituminoses 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 14967:2007. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Barreres anticapil·laritat bituminoses. Definicions i 
característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

4.1.11. Betums i aglutinadors bituminosos 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14023:2010. 

Betums i aglutinadors bituminosos. Estructura d’especificacions dels betums modificats amb polímers. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

4.1.12. Recobriments gruixuts de betum modificat amb polímers per a impermeabilització 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

15814:2011+A2:2017. Recobriments grossos de betum modificat amb polímers per a impermeabilització. 
Definicions i requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

4.1.13. Membranes líquides d’impermeabilització per al seu ús sota taulells ceràmics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14891:2017. 

Membranes líquides d’impermeabilització per a usar-les davall taulellets ceràmics col·locats amb 
adhesius. Requisits, mètodes d’assaig, avaluació i verificació de la constància de les prestacions, 
classificació i marcat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

4.2. Sistemes d’impermeabilització de cobertes 



 

4.2.1. Sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida 
Guia DITE núm. 005. Sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
4.2.2. Sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades 

mecànicament 
Guia DITE núm. 006. Sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades 

mecànicament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
4.3. Geotèxtils i productes relacionats 
4.3.1. ús en moviments de terres, fonamentacions i estructures de contenció 
Marcatge CE obligatori des de 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 13251:2017. 

Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per al seu ús en moviments de terres, fonamentacions i 
estructures de contenció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

4.3.2. ús en sistemes de drenatge 
Marcatge CE obligatori des del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 13252:2017 

Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per al seu ús en sistemes de drenatge. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

4.3.3. Característiques requerides per al seu ús en paviments i cobertes asfàltiques 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15381:2008. 

Geotèxtils i productes relacionats. Característiques requerides per usar-los en paviments i cobertes 
asfàltiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

4.4. Plaques 

4.4.1. Plaques bituminoses amb armadura mineral i/o sintètica 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 544:2011. Plaques 

bituminoses amb armadura mineral i/o sintètica. Especificació del producte i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

1.4.2. Plaques ondulades bituminoses 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 534:2007+A1:2010. 

Plaques ondulades bituminoses. Especificacions de productes i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

5. COBERTES 

5.1. Sistemes de coberta translúcida autoportant (excepte les de vidre) 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 010. Sistemes de coberta translúcida autoportant (excepte les de 
vidre). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

5.2. Elements especials per a cobertes 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13693:2005+A1:2010. Productes prefabricats de formigó. Elements especials per a cobertes. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

5.3. Accessoris prefabricats per a cobertes 

5.3.1. Instal·lacions per a accés a teulades. Passarel·les, passos i escales 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 516:2006. 

Accessoris prefabricats per a cobertes. Instal·lacions per a accés a teulades. Passarel·les, passos i 
escales. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

5.3.2. Ganxos de seguretat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 517:2006. 

Accessoris prefabricats per a cobertes. Ganxos de seguretat. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 3. 

5.3.3. Claraboies individuals en materials plàstics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 

1873:2015+A1:2016. Accessoris prefabricats per a cobertes. Claraboies individuals en materials plàstics. 
Especificació de producte i mètodes d’assaig. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

5.3.4. Escales de coberta permanents 



 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12951:2006. 
Accessoris per a cobertes prefabricats. Escales de coberta permanents. Especificacions de producte i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

5.4. Claraboies contínues de plàstic amb sòcol o sense 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14963:2007. 
Cobertes per a teulades. Claraboies contínues de plàstic amb sòcol o sense. Classificació requisits i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

5.5. Plaques rígides inferiors per a teulades i cobertes de col·locació discontínua 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14964:2007. 
Plaques rígides inferiors per a teulades i cobertes de col·locació discontínua. Definicions i 
característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

5.6. Plaques de plàstic perfilades translúcides d’una sola capa per a cobertes interiors i 
exteriors, parets i sostres 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 
1013:2013+A1:2015. Plaques de plàstic perfilades translúcides d’una sola capa per a cobertes interiors i 
exteriors, parets i sostres. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

5.7. Plaques translúcides planes de diverses capes de policarbonat (PC) per a cobertes 
interiors i exteriors, parets i sostres 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
16153:2013+A1:2015. Plaques translúcides planes de diverses capes de policarbonat (PC) per a cobertes 
interiors i exteriors, parets i sostres. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

6. BARANDATS INTERIORS 

6.1. Conjunts de barandats interiors 

Guia DITE núm. 003. Conjunts de barandats interiors. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

7. FUSTERIA, DEFENSES, FERRATGES I VIDRE 

7.1. Fusteria 

7.1.1. Finestres i portes exteriors per als vianants* 
Marcatge CE obligatori des de febrer de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. 

Finestres i portes. Norma de producte, característiques de prestació. Part 1: Finestres i portes exteriors. 
(La frase relativa a la «capacitat de desbloqueig» que figura en la secció 1 «Camp d’aplicació» queda 
exclosa de l’àmbit d’aplicació de la referència publicada.). Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.1.2. Portes i portes grans industrials, comercials, de garatge i finestres practicables 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2019. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13241:2004+A2:2017. Portes i portes grans industrials, comercials, de garatge. Norma de producte, 
característiques de prestació. Part 1: Productes sense característiques de resistència al foc o control de 
fums. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2019. Norma d’aplicació: UNE-EN 16034:2015. 
Portes per als vianants, industrials, comercials, de garatge i finestres practicables. Norma de producte, 
característiques de prestació. Característiques de resistència al foc i/o control de fum. Sistema d’avaluació 
i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

NOTA: La norma UNE-EN 16034:2015 només s’aplicarà juntament amb la norma UNE-EN 
13241:2004+A2:2017 o la UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. 

7.1.3. Façanes lleugeres 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13830:2016+A1:2021 Façanes lleugeres. Norma de producte. (la norma citada en el DOUE i amb la qual 



 

es realitza el marcatge CE és la norma anul·lada EN 13830:2003). Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 1/3. 

7.2. Defenses 

7.2.1. Persianes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 13659:2016. 

Persianes i persianes venecianes exteriors. Requisits de prestacions inclosa la seguretat. (la norma citada 
en el DOUE i amb la qual es realitza el marcatge CE és la norma anul·lada EN 13659:2004+A1:2008). 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

7.2.2. Tendals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13561:2015/AC:2016. Persianes exteriors i tendals. Requisits de prestacions inclosa la seguretat. (La 
norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza el marcatge CE és la norma anul·lada EN 
13561:2004+A1:2008.) Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

7.2.3. Dispositius de reducció del soroll de trànsit. Especificacions 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14388:2016. 

Dispositius de reducció del soroll de trànsit. Reductors de soroll de trànsit en carreteres. Especificacions. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

7.3. Ferratges 

7.3.1. Dispositius d’emergència accionats per una manilla o un polsador per a recorreguts 
d’evacuació 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 179:2009. 
Ferratges per a l’edificació. Dispositius d’emergència accionats per una manilla o un polsador per a 
recorreguts d’evacuació. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1. 

7.3.2. Dispositius antipànic per a eixides d’emergència activats per una barra horitzontal 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 1125:2009. 

Ferratges per a l’edificació. Dispositius antipànic per a eixides d’emergència activats per una barra 
horitzontal. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

7.3.3. Dispositius de tancament controlat de portes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 1154:2003 i des de 

l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 1154:2003/AC:2006. Ferratges per a l’edificació. 
Dispositius de tancament controlat de portes. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

7.3.4. Dispositius de retenció electromagnètica per a portes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 1155:2003 i des de 

l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 1155:2003/AC:2006. Ferratges per a l’edificació. 
Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

7.3.5. Dispositius de coordinació de portes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 1158:2003 i des de 

l’1 de juny de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. Ferratges per a l’edificació. 
Dispositius de coordinació de portes. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 1. 

7.3.6. Frontisses d’un sol eix 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2003, norma d’aplicació: UNE-EN 1935:2002 i des 

de l’1 de gener de 2007, norma d’aplicació: UNE-EN 1935:2002/AC:2004. Ferratges per a l’edificació. 
Frontisses d’un sol eix. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1. 

7.3.7. Panys, pestells i tancadors mecànics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12209:2017. 

Ferratges per a edificació. Panys i tancadors mecànics. Requisits i mètodes d’assaig. (la norma citada en 
el DOUE i amb la qual es realitza el marcatge CE és l’anul·lada EN 12209:2003). Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 



 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14846:2010. 
Ferratges per a edificació. Panys i pestells. Panys i tancadors electromecànics. Requisits i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

7.4. Vidre 

7.4.1. Vidre de silicat sodocàlcic* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 572-9:2006. 

Vidre per a la construcció. Productes bàsics de vidre. Vidre de silicat sodocàlcic. Part 9: Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

7.4.2. Vidre de capa* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1096-4:2019. 

Vidre per a l’edificació. Vidre de capa. Part 4: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.3. Unitats de vidre aïllant* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 1279-5:2019. Vidre 

per a l’edificació. Unitats de vidre aïllant. Part 5: Avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.4. Vidre borosilicatat* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1748-1-2:2005. 

Vidre per a l’edificació. Productes bàsics especials. Part 1-2: Vidre borosilicatat. Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

7.4.5. Vidre de silicat sodocàlcic termoendurible* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1863-2:2005. 

Vidre per a l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic termoendurible. Part 2: Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

7.4.6. Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 12150-2:2005 

ERRATUM:2011. Vidre per a l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament. 
Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.7. Vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12337-2:2006. 

Vidre per a l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament. Part 2: Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

7.4.8. Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament de perfil en O* 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15683-2:2014. 

Vidre en l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament de perfil en O. Part 2: 
Avaluació de la conformitat/norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

7.4.9. Vidre borosilicatat de seguretat temperat tèrmicament* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13024-2:2005. 

Vidre per a l’edificació. Vidre borosilicatat de seguretat temperat tèrmicament. Part 2: Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

7.4.10. Productes de vidre de silicat bàsic alcalinoterri* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14178-2:2005. 

Vidre per a l’edificació. Productes de vidre de silicat bàsic alcalinoterri. Part 2: Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

7.4.11. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri temperat tèrmicament i tractat heat soak* 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15682-2:2014. 

Vidre en l’edificació. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri temperat tèrmicament i tractat heat soak. 
Part 2: Avaluació de la conformitat/norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 



 

7.4.12. Vidre de seguretat de silicat sodocàlcic temperat en calent* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14179-2:2006. Vidre 

per a l’edificació. Vidre de seguretat de silicat sodocàlcic temperat en calent. Part 2: Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

7.4.13. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit en calent* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14321-2:2006. Vidre 

per a l’edificació. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit en calent. Part 2: Avaluació de la 
conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.14. Vidre laminat i vidre laminat de seguretat* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14449:2006. Vidre 

per a l’edificació. Vidre laminat i vidre laminat de seguretat. Avaluació de la conformitat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.15. Vidre per a l’edificació. Vitroceràmiques 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1748-2-2:2005. 

Vidre per a l’edificació. Productes bàsics especials. Part 2-2: Vitroceràmiques. Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

7.4.16. Espills de vidre recobert de plata per a ús intern 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 1036-2:2009. Vidre 

per a l’edificació. Espills de vidre recobert de plata per a ús intern. Part 2: Avaluació de la conformitat; 
norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.17. Blocs de vidre i pavesos de vidre 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 1051-2:2008. Vidre 

per a l’edificació. Blocs de vidre i pavesos de vidre. Part 2: Avaluació de la conformitat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.18. Sistemes d’envidrament estructural de segellat 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 002-1. Sistemes d’envidrament estructural de segellat. Part 1: 

Amb suport i sense suport. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+. 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 002-2. Sistemes d’envidrament estructural de segellat. Part 2: 

Alumini lacat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+. 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 002-3. Sistemes d’envidrament estructural de segellat. Part 3: 

Trencament de pont tèrmic. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+. 

8. REVESTIMENTS 

8.1. Pedra natural 

8.1.1. Taulells de pedra natural per a ús com a paviment exterior* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1341:2013. 

Taulells de pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

8.1.2. Llambordes de pedra natural per a ús com a paviment exterior 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1342:2013. 

Llambordes de pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

8.1.3. Rastells de vorera de pedra natural per a ús com a paviment exterior 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1343:2013. 

Rastells de pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

8.1.4. Pedra natural. Plaques per a revestiments murals* 
Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació UNE-EN 1469:2015. Pedra 

natural. Plaques per a revestiments murals. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.1.5. Productes de pedra natural. Plaquetes* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12057:2015. 

Productes de pedra natural. Plaquetes. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 3/4. 

8.1.6. Productes de pedra natural. Taulells per a paviments i escales* 



 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12058:2015. 
Productes de pedra natural. Taulells per a paviments i escales. Requisits. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

8.1.7. Productes de pissarra i pedra natural per a teulades i revestiments discontinus 
Marcatge CE obligatori a partir del 13 de febrer de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 12326-1:2015. 

Productes de pissarra i pedra natural per a teulades i revestiments discontinus. Part 1: Especificació de 
producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.2. Pedra aglomerada 

8.2.1 Pedra aglomerada. Paviment 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15285:2009. Pedra 

aglomerada. Taulells modulars per a paviment (ús intern i extern). Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.2.2 Pedra aglomerada. Paret 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15286:2013. 

Pedra aglomerada. Lloses i taulells per a acabats de paret (interiors i exteriors). Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.3. Formigó 

8.3.1. Teules i peces de formigó per a teulades i revestiment de murs* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2012, normes d’aplicació: UNE-EN 490:2012+A1:2018 i 

UNE 127100:1999 (complement nacional de la norma europea). Teules i peces de formigó per a teulades 
i revestiment de murs. Especificacions de producte. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 3/4. 

8.3.2. Llambordes de formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2005, norma d’aplicació: UNE-EN 1338:2004 i des de 

l’1 de gener de 2007, normes d’aplicació: UNE-EN 1338:2004/AC:2006 i UNE 127338:2022 Llambordes 
de formigó. (Complement nacional de la norma europea.) (Aviat serà substituïda per UNE 127338:2022). 
Especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4. 

8.3.3. Taulells de formigó* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2005, norma d’aplicació: UNE-EN 1339:2004 i des de 

l’1 de gener de 2007, normes d’aplicació: UNE-EN 1339:2004/AC:2006 i UNE 127339:2022. Taulells de 
formigó. Especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4. 

8.3.4. Rastells prefabricats de formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2005, norma d’aplicació: UNE-EN 1340:2004 i des de 

l’1 de gener de 2007, normes d’aplicació: UNE-EN 1340:2004 ERRATUM:2007 i UNE 127340:2006 
(complement nacional de la norma europea). Rastells prefabricats de formigó. Especificacions i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

8.3.5. Taulells de terratzo per a ús interior* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 13748-1:2005, 

UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005 i UNE 127748-1:2012. Taulells de terratzo. Part 1: Taulells de 
terratzo per a ús interior. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

8.3.6. Taulells de terratzo per a ús exterior* 
Obligatori des de l’1 d’abril de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 13748-2:2005 i UNE 127748-

2:2012 (complement nacional de la norma europea). Taulells de terratzo. Part 2: Taulells de terratzo per a 
ús exterior. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

8.3.7. Prelloses per a sistemes de forjat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13747:2006+A2:2011. Productes prefabricats de formigó. Prelloses per a sistemes de forjat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

8.3.8. Morter per a capa fina i acabats de paviments 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13813:2014. Morter 

per a capa fina i acabats de paviments. Propietats i requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.3.9. Ancoratges metàl·lics utilitzats en paviments de formigó 



 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13877-3:2005. 
Paviments de formigó. Part 3: Especificacions per a ancoratges metàl·lics utilitzats en paviments de 
formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

8.4. Argila cuita 

8.4.1. Teules d’argila cuita per a col·locació discontínua* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 1304:2020. Teules 

i peces auxiliars d’argila cuit. Definicions i especificacions de producte; i UNE 136020:2004. Teules 
ceràmiques. Codi de pràctica per al disseny i el muntatge de cobertes amb teules ceràmiques. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

8.4.2. Llambordes d’argila cuita 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 1344:2015. 

Llambordes d’argila cuita. Especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.4.3. Adhesius per a taulells ceràmics* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 12004-1:2017. 

Adhesius per a taulells ceràmics. Requisits, avaluació de la conformitat, classificació i designació. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 

8.4.4. Taulells ceràmics* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14411:2016. Taulells 

ceràmics. Definicions, classificació, característiques i marcat. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.5. Fusta 

8.5.1. Paviments de fusta i parquet* 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 14342:2013. 

Paviments de fusta i parquet. Característiques, avaluació de conformitat i marcat. (L’apartat 4.4 de la 
norma queda exclòs de l’àmbit d’aplicació de la referència publicada.) Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.5.2. Frisos i entaulats de fusta 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015, norma d’aplicació: UNE-EN 

14915:2013+A2:2021. Frisos i entaulats de fusta massissa. Característiques, avaluació de la conformitat i 
marcat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.6. Metall 

8.6.1. Enllistonats i cantoneres metàl·liques. Lluïda interior 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 13658-1:2006. 

Malles i filets metàl·lics. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Part 1: Arrebossat interior. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

8.6.2. Enllistonat i cantoneres metàl·liques. Arrebossat exterior 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 13658-2:2006. 

Malles i filets metàl·lics. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Part 2: Lluïda exterior. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

8.6.3. Xapes metàl·liques autoportants per a recobriment i revestiment de cobertes i façanes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14782:2006 

ERRATUM:2010. Xapes metàl·liques autoportants per a recobriment i revestiment de cobertes i façanes. 
Especificacions i requisits de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 3/4. 

8.6.4. Xapes i fleixos de metall totalment suportats per a cobertes i revestiments interiors i 
exteriors. 

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 14783:2015. 
Xapes i fleixos de metall totalment suportats per a cobertes i revestiments interiors i exteriors. 
Especificació de producte i requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

8.6.5. Plafons sàndwitx aïllants autoportants de doble cara metàl·lica 



 

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015, norma d’aplicació: UNE-EN 14509:2014. 
Plafons sàndwitx aïllants autoportants de doble cara metàl·lica. Productes fets en fàbrica. Especificacions. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.7. Laminatges compactes i plafons de compost HPL per a acabats de parets i sostres 

Marcatge CE obligatori des d’1 de novembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 438-7:2005. 
Laminatges decoratius d’alta pressió (HPL). Làmines basades en resines termoestables (normalment 
denominades laminatges). Part 7: Laminatges compactes i plafons de compost HPL per a acabats de 
parets i sostres externs i interns. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

8.8. Recobriments de sòl resilients, tèxtils i laminats 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14041:2018. 
Revestiments de sòl resilients, tèxtils i laminats. Característiques essencials. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.9. Sostres suspesos 

Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 13964:2016. Sostres 
suspesos. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

8.10. Plaques d’escaiola per a sostres suspesos 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2008, norma d’aplicació: UNE-EN 14246:2007. Plaques 
d’escaiola per a sostres suspesos. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

8.11. Superfícies per a àrees esportives 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 14904:2007. 
Superfícies per a àrees esportives. Especificacions per a sòls multiesportius d’interior. La nota 1 de 
l’annex ZA.1 de la norma queda exclosa de l’àmbit d’aplicació de la referència publicada. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

8.12. Betums i aglutinants bituminosos 

8.12.1. Especificacions de betums per a pavimentació 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 12591:2009. 

Betums i aglutinants bituminosos. Especificacions de betums per a pavimentació. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

8.12.2. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 13808:2023. 

Betums i aglutinants bituminosos. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

8.12.3. Especificacions de betums durs per a pavimentació 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Normes d’aplicació: UNE-EN 13924-1:2016. 

Betums i aglutinants bituminosos. Marc per a l’especificació dels betums especials per a pavimentació. 
Part 1: Betums durs per a pavimentació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

8.12.4. Marc per a l’especificació dels aglutinants bituminosos fluïdificats i fluxats 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15322:2014. 

Betums i aglutinants bituminosos. Marc per a l’especificació dels aglutinants bituminosos fluïdificats i 
fluxats. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

8.13. Revestiments decoratius per a parets 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 15102:2019. 
Revestiments decoratius per a parets. Revestiments en forma de rotllos. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 



 

8.14. Referits exteriors i lluïdes interiors basats en aglutinants orgànics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15824:2017. 
Especificacions per a referits exteriors i lluïdes interiors basats en aglutinants orgànics. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.15. Equips de revestiments impermeables per a sòls i/o parets de peces humides 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 022-1. Equips de revestiments impermeables per a sòls i/o parets 
de peces humides. Part 1: Revestiments aplicats en forma líquida amb superfícies de protecció per a ús 
transitable o sense. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 022-2. Equips de revestiments impermeables per a sòls i/o parets 
de peces humides. Part 2: equips basats en làmines flexibles. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 022-3. Equips de revestiments impermeables per a sòls i/o parets 
de peces humides. Part 3: equips basats en plafons estancs. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

9. PRODUCTES PER A SEGELLAMENT DE JUNTES 

9.1. Productes de segellament aplicats en calent 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14188-1:2005. 
Productes per a segellament de juntes. Part 1: Especificacions per a productes de segellament aplicats en 
calent. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

9.2. Productes de segellament aplicats en fred 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14188-2:2005. 
Productes per a segellar de juntes. Part 2: Especificacions per a productes de segellament aplicats en 
fred. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

9.3. Juntes preformades 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14188-3:2007. 
Productes per a segellament de juntes. Part 3: Especificacions per a juntes preformades. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

9.4. Producte de segellar per a elements de façana 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 15651-1:2017. 
Productes de segellar per a ús no estructural en juntes d’edificis i zones per als vianants. Part 1: 
Productes de segellar per a elements de façana. (La norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza el 
marcatge CE és l’anul·lada UNE-EN 15651-1:2017). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

9.5. Productes de segellar per a envidrament 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 15651-2:2017. 
Productes de segellar per a ús no estructural en juntes en edificis i zones per als vianants. Part 2: 
Productes de segellar per a envidrament. (La norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza el 
marcatge CE és l’anul·lada UNE-EN 15651-2:2017). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

9.6. Productes de segellar per a juntes sanitàries 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 15651-3:2017. 
Productes de segellar per a ús no estructural en juntes d’edificis i zones per als vianants. Part 3: 
Productes de segellar per a juntes sanitàries. (La norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza el 
marcatge CE és l’anul·lada UNE-EN 15651-3:2017). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

9.7. Productes de segellar per a zones per als vianants 



 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 15651-4:2017. 
Productes de segellar per a ús no estructural en juntes en edificis i zones per als vianants. Part 4: 
Productes de segellar per a zones per als vianants. (La norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza 
el marcatge CE és l’anul·lada UNE-EN 15651-4:2017.) Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

10. INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

10.1. Aparells inseribles, inclosos les llars obertes, que utilitzen combustibles sòlids 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 16510-1:2023. 
Equips de calefacció residencial alimentats amb combustibles sòlids. Part 1: Requisits generals i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

10.2. Estufes que utilitzen combustibles sòlids 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 16510-1:2023. 
Equips de calefacció residencial alimentats amb combustibles sòlids. Part 1: Requisits generals i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

10.3. Estufes per a combustibles líquids, amb cremadors de vaporatge i conductes 
d’evacuació de fums 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 1:1999/A1:2008. 
Estufes per a combustibles líquids, amb cremadors de vaporatge i conductes d’evacuació de fums. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

10.4. Estufes de sauna amb combustió múltiple alimentades per troncs de fusta natural 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 15821:2011. Estufes 
de sauna amb combustió múltiple alimentades per troncs de fusta natural. Requisits i mètodes d’assaig. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

10.5. Calderes domèstiques independents que utilitzen combustible sòlids 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 16510-1:2023. 
Equips de calefacció residencial alimentats amb combustibles sòlids. Part 1: Requisits generals i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

10.6. Plafóns radiants muntats en el sostre alimentats amb aigua a una temperatura 
inferior a 120 °C 

Marcatge CE obligatori des del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 14037-1:2017. 
Superfícies suspeses alimentades amb aigua per a calefacció i refrigeració a una temperatura inferior a 
120 °C. Part 1: Plafons radiants prefabricats per a calefacció muntats en el sostre. Requisits i 
especificacions tècniques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

10.7. Radiadors i convectors 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 442-1:2015. 
Radiadors i convectors. Part 1: Especificacions i requisits tècnics. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 3. 

10.8. Tubs radiants suspesos amb monocremador 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2010. Normes d’aplicació: UNE-EN 17175:2021. 
Bandes radiants i sistemes de tubs radiants continus amb multicremador suspesos que utilitzen 
combustibles gasosos per a ús no domèstic. Seguretat i eficiència energètica; i UNE-EN 416:2021. Tubs i 
sistemes de tubs radiants suspesos que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Seguretat i 
eficiència energètica. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

10.9. Tubs radiants suspesos amb multicremador 



 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010, Norma d’aplicació: UNE-EN 416:2021. Tubs 
i sistemes de tubs radiants suspesos que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Seguretat i 
eficiència energètica. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 416:2021. Tubs 
i sistemes de tubs radiants suspesos que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Seguretat i 
eficiència energètica. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 416:2021. Tubs 
radiants suspesos amb multicremador que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Part 3: 
Sistema F, seguretat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 416:2021. Tubs 
i sistemes de tubs radiants suspesos que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Seguretat i 
eficiència energètica. Sistema H, seguretat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+/4. 

10.10. Generadors d’aire calent per convecció forçats per a la calefacció de locals d’ús 
domèstic, sense ventilador 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 17082:2021. 
Generadors d’aire calent per convecció forçada, que funcionen amb combustibles gasosos, per a la 
calefacció de locals d’usos domèstics i no domèstics de consum calorífic inferior o igual a 300 kW. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

10.11. Generadors d’aire calent per convecció forçada per a la calefacció de locals d’ús 
domèstic, que incorporen cremadors amb ventilador 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 17082:2021. 
Generadors d’aire calent per convecció forçada, que funcionen amb combustibles gasosos, per a la 
calefacció de locals d’usos domèstic i no domèstic de consum calorífic inferior o igual a 300 kW. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

10.12. Generadors d’aire calent per convecció forçada per a la calefacció de locals d’ús no 
domèstic, sense ventilador 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 17082:2021. 
Generadors d’aire calent per convecció forçada, que funcionen amb combustibles gasosos, per a la 
calefacció de locals d’usos domèstics i no domèstics de consum calorífic inferior o igual a 300 kW. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

10.13. Generadors d’aire calent per convecció forçada per a la calefacció de locals d’ús no 
domèstic, que incorporen un ventilador 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 17082:2021. 
Generadors d’aire calent per convecció forçada, que funcionen amb combustibles gasosos, per a la 
calefacció de locals d’usos domèstics i no domèstics de consum calorífic inferior o igual a 300 kW. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

10.14. Aparells de calefacció domèstica alimentats amb pèl·lets de fusta 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 14785:2007. 
Aparells de calefacció domèstica alimentats amb pèl·lets de fusta. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

10.15. Aparells amb alliberament lent de calor alimentats amb combustibles sòlids 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15250:2008. 
Aparells amb alliberament lent de calor alimentats amb combustibles sòlids. Requisits i mètodes d’assaig. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

11. INSTAL·LACIÓ DE DEPÒSITS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS 

11.1. Tancs termoplàstics fixos per a emmagatzematge en superfície de gasoils domèstics 
de calefacció, querosè i combustibles dièsel 



 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13341:2005+A1:2011. Tancs termoplàstics fixos per a emmagatzematge en superfície de gasoils 
domèstics de calefacció, querosè i combustibles dièsel. Tancs de polietilè modelats per emmotlament 
rotacional i de poliamida 6 fabricats per polimerització iònica. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

12. INSTAL·LACIÓ DE GAS 

12.1. Juntes elastomèriques. Materials de juntes emprades en tubs i accessoris per a 
transport de gasos i fluids hidrocarbonats 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2003. Norma d’aplicació: UNE-EN 682:2002. 
Juntes elastomèriques. Requisits dels materials de juntes emprades en tubs i accessoris per a transport 
de gasos i fluids hidrocarbonats. Norma d’aplicació: UNE-EN 682:2002/A1:2006 des de l’1 de juliol de 
2012. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

12.2. Sistemes de detecció de fugues 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 13160-1:2017. 
Sistemes de detecció de fugues. Part 1: Principis generals. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 3/4. 

12.3. Tubs, ràcords i accessoris de fosa dúctil i les seves unions per a conduccions de gas 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 969:2009. Tubs, 
ràcords i accessoris de fosa dúctil i les seves unions per a conduccions de gas. Requisits i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

12.4. Canonada flexible metàl·lica corrugada de seguretat per a la connexió d’aparells 
domèstics que utilitzen combustibles gasosos 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14800:2009. 
Canonada flexible metàl·lica corrugada de seguretat per a la connexió d’aparells domèstics que utilitzen 
combustibles gasosos. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

12.5. Vàlvula de seguretat per a tubs flexibles metàl·lics destinats a la unió d’aparells d’ús 
domèstic que utilitzen combustibles gasosos 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15069:2009. 
Vàlvula de seguretat per a tubs flexibles metàl·lics destinats a la unió d’aparells d’ús domèstic que utilitzen 
combustibles gasosos. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

12.6. Claus d’obturador esfèric i de mascle cònic, accionades manualment, per a 
instal·lacions de gas en edificis 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 331:2016. Claus 
d’obturador esfèric i de mascle cònic, accionades manualment, per a instal·lacions de gas en edificis. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

13. INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 

13.1. Columnes i bàculs d’enllumenat de formigó armat i formigó pretesat 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 40-4:2006. 
Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 4: Requisits per a columnes i bàculs d’enllumenat de formigó armat i 
formigó pretesat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

13.2. Columnes i bàculs d’enllumenat d’acer 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 40-5:2003. 
Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 5: Requisits per a les columnes i bàculs d’enllumenat d’acer. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

13.3. Columnes i bàculs d’enllumenat d’alumini 



 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 40-6:2003. 
Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 6: Requisits per a les columnes i bàculs d’enllumenat d’alumini. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

13.4. Columnes i bàculs d’enllumenat de materials compostos polimèrics reforçats amb 
fibra 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 40-7:2003. 
Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 7: Requisits per a columnes i bàculs d’enllumenat de materials 
compostos polimèrics reforçats amb fibra. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

13.5. Cables d’energia, control i comunicació per a aplicacions generals subjectes a 
requisits de reacció al foc 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 50575:2015 i des de 
l’1 de juliol de 2017, norma d’aplicació: UNE-EN 50575:2015/A1:2016. Cables d’energia, control i 
comunicació. Cables per a aplicacions generals en construcció subjectes a requisits de reacció al foc. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+/3/4. 

14. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I DRENATGE 

14.1. Tubs 

14.1.1. Canonades de gres, accessoris i juntes per a sanejament 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-1:2013. 

Sistemes de canonades de gres per a sanejament. Part 1: Requisits per a canonades, accessoris i juntes. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-4:2013. 
Sistemes de canonades de gres per a sanejament. Part 4: Requisits per a adaptadors, connectors i unions 
flexibles. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-5:2013. 
Sistemes de canonades de gres per a sanejament. Part 5: Requisits per a unions i canonades perforades. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-6:2013. 
Sistemes de canonades de gres per a sanejament. Part 6: Requisits per als components de les boques 
d’home i càmeres d’inspecció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-7:2013. 
Sistemes de canonades de gres per a sanejament. Part 7: Requisits per a canonades de gres i juntes per 
a clavament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.1.2. Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i càmeres 
d’inspecció 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2003. Norma d’aplicació: UNE-EN 588-2:2002. 
Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Part 2: Passos d’home i càmeres d’inspecció. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.1.3. Tubs i accessoris d’acer galvanitzat en calent soldats longitudinalment amb maneguet 
acoblable per a canalització d’aigües residuals 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 1123-1:2000 i UNE-
EN 1123-1:2000/A1:2006. Tubs i accessoris d’acer galvanitzat en calent soldats longitudinalment amb 
maneguet acoblable per a canalització d’aigües residuals. Part 1: Requisits, assaigs, control de qualitat. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.1.4. Tubs i accessoris d’acer inoxidable soldats longitudinalment, amb maneguet acoblable 
per a canalització d’aigües residuals 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 1124-1:2000 i UNE-
EN 1124-1:2000/A1:2006. Tubs i accessoris d’acer inoxidable soldats longitudinalment, amb maneguet 
acoblable per a canalització d’aigües residuals. Part 1: Requisits, assaigs, control de qualitat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.1.5. Tubs i accessoris de fosa, les unions i peces especials destinats a l’evacuació d’aigües 
dels edificis 



 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 877:2022. Tubs i 
accessoris de fosa, les unions i peces especials destinats a l’evacuació d’aigües dels edificis. Requisits, 
mètodes d’assaig i assegurament de la qualitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 4. 

14.1.6. Canonades, accessoris i peces especials de fosa dúctil i les unions 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 598:2008+A1:2009. 

Canonades, accessoris i peces especials de fosa dúctil i les unions per a aplicacions de sanejament. 
Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.2. Pous de registre 

14.2.1. Pous de registre i càmeres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó 
amb fibres d’acer 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Normes d’aplicació: UNE-EN 1917:2008 i UNE 
127917:2021 (complement nacional de la norma europea). Pous de registre i càmeres d’inspecció de 
formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibres d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 4. 

14.2.2. Barrots per a pous de registre colgats 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13101:2003. Barrots 

per a pous de registre enterrats. Requisits, marcat, assaigs i avaluació de conformitat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.2.3. Escales fixes per a pous de registre 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 14396:2004. 

Escales fixes per a pous de registre. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4. 

14.3. Plantes elevadores d’aigües residuals 

14.3.1. Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2002. Norma d’aplicació: UNE-EN 12050-1:2015. 

Plantes elevadores d’aigües residuals per a edificis i instal·lacions. Principis de construcció i assaig. Part 
1: Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 3. 

14.3.2. Plantes elevadores d’aigües residuals que no contenen matèries fecals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2002. Norma d’aplicació: UNE-EN 12050-1:2015 

Plantes elevadores d’aigües residuals per a edificis i instal·lacions. Part 1: Plantes elevadores d’aigües 
residuals que contenen matèries fecals. UNE-EN 12050-2:2015 Part 2: Plantes elevadores d’aigües 
residuals que no contenen matèries fecals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 3. 

14.3.3. Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals per a aplicacions 
limitades 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2002. Norma d’aplicació: UNE-EN 12050-3:2015. 
Plantes elevadores d’aigües residuals per a edificis i instal·lacions. Part 3: Plantes elevadores d’aigües 
residuals que contenen matèries fecals per a aplicacions limitades. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 3. 

14.4. Vàlvules 

14.4.1. Vàlvules de retenció per a aigües residuals que no contenen matèries fecals i per a 
aigües residuals que contenen matèries fecals en plantes elevadores d’aigües residuals 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2002. Norma d’aplicació: UNE-EN 12050-4:2015. 
Plantes elevadores d’aigües residuals per a edificis i instal·lacions. Part 4: Vàlvules de retenció per a 
aigües residuals que no contenen matèries fecals i per a aigües residuals que contenen matèries fecals. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

14.4.2. Vàlvules equilibradores de pressió per a sistemes de desaigüe 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 12380:2003. 

Vàlvules equilibradores de pressió per a sistemes de desaigüe. Requisits, mètodes d’assaig i avaluació de 
la conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.5. Canals de desaigüe per a zones de circulació utilitzades per vianants i vehicles 



 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 1433:2003 i des de l’1 
de gener de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canals de desaigüe per a zones de 
circulació utilitzades per vianants i vehicles. Classificació, requisits de disseny i d’assaig, marcat i 
avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

14.6. Instal·lacions de depuració d’aigües residuals menudes 

14.6.1. Fosses sèptiques prefabricades 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-1:2017. 

Instal·lacions de depuració d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants 
equivalents. Part 1: Fosses sèptiques prefabricades. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 3. 

14.6.2. Plantes de depuració d’aigües residuals domèstiques prefabricades i/o muntades en la 
destinació 

Marcatge CE obligatori des del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-3:2017. 
Instal·lacions de depuració d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants 
equivalents. Part 3: Plantes de depuració d’aigües residuals domèstiques prefabricades i/o muntades en 
la destinació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

14.6.3. Fosses sèptiques muntades en la destinació a partir de conjunts prefabricats 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-4:2017. 

Instal·lacions de depuració d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants 
equivalents. Part 4: Fosses sèptiques muntades en la destinació a partir de conjunts prefabricats. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

14.6.4. Unitats de depuració prefabricades per a efluents de fosses sèptiques 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-6:2017. 

Instal·lacions de depuració d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants 
equivalents. Part 6: Unitats de depuració prefabricades per a efluents de fosses sèptiques. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

14.6.5. Unitats prefabricades de tractament terciari 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-6:2017. 

Instal·lacions de depuració d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants 
equivalents. Part 7: Unitats prefabricades de tractament terciari. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

14.7. Dispositius antiinundació per a edificis 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13564-1:2003. 
Dispositius antiinundació per a edificis. Part 1: Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 4. 

14.8. Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge 

14.8.1. Cautxú vulcanitzat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 681-1:1996, des de 

l’1 de gener de 2004, normes d’aplicació: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999 i UNE-EN 681-1:1996/A2:2002 i 
des de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 681-1:1996/A3:2006. Juntes elastomèriques. 
Requisits dels materials per a juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en 
drenatge. Part 1: Cautxú vulcanitzat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4. 

14.8.2. Elastòmers termoplàstics 
Marcatge CE obligatori des d’1 de gener de 2004, normes d’aplicació: UNE-EN 681-2:2001 i UNE-EN 

681-2:2001/A1:2002 i des de l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 681-2:2001/A2:2006. 
Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a juntes d’estanquitat de canonades emprades en 
canalitzacions d’aigua i en drenatge. Part 2: Elastòmers termoplàstics. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 4. 

14.8.3. Materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat 
Marcatge CE obligatori des d’1 de gener de 2004. Normes d’aplicació: UNE-EN 681-3:2001 i UNE-

EN 681-3:2001/A1:2002 i des de l’1 de juliol de 2012, norma d’aplicació: UNE-EN 681-3:2001/A2:2006. 
Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a juntes d’estanquitat de canonades emprades en 



 

canalitzacions d’aigua i en drenatge. Part 3: Materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat. Sistema d’avaluació 
i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.8.4. Elements d’estanquitat de poliuretà modelat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2004. Normes d’aplicació: UNE-EN 681-4:2001 i UNE-

EN 681-4:2001/A1:2002 i des de l’1 de juliol de 2012, norma d’aplicació: UNE-EN 681-4:2001/A2:2006. 
Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a juntes d’estanquitat de canonades emprades en 
canalitzacions d’aigua i en drenatge. Part 4: Elements d’estanquitat de poliuretà modelat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.9. Separadors de greixos 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 1825-1:2005 i 
des de l’1 de gener de 2007, norma d’aplicació: UNE-EN 1825-1:2005/AC:2006. Separadors de greixos. 
Part 1: Principis de disseny, característiques funcionals, assaigs, marcat i control de qualitat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

14.10. Adhesius per a sistemes de canalització en materials termoplàstics sense pressió 

Marcatge CE obligat des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14680:2016. Adhesius 
per a sistemes de canalització en materials termoplàstics sense pressió. Especificacions. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15. INSTAL·LACIÓ DE CANONADES I APARELLS SANITARIS 

15.1. Vàters i conjunts de vàters amb sifó incorporat 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 997:2019. Vàters i 
conjunts de vàters amb sifó incorporat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4. 

15.2. Urinaris murals 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13407:2016+A1:2019. Urinaris murals. Requisits funcionals i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.3. Tubs i ràcords d’acer per al transport de líquids aquosos, inclòs l’aigua destinada al 
consum humà 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 10224:2003 i UNE-
EN 10224:2003/A1:2006. Tubs i ràcords d’acer per al transport de líquids aquosos, inclòs l’aigua 
destinada al consum humà. Condicions tècniques de subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 4. 

15.4. Juntes per a la connexió de tubs d’acer i ràcords per al transport de líquids aquosos 
inclòs aigua per al consum humà 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 10311:2006. Juntes 
per a la connexió de tubs d’acer i ràcords per al transport de líquids aquosos inclòs aigua per al consum 
humà. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.5. Tubs i ràcords d’acer inoxidable per al transport de líquids aquosos incloent-hi aigua 
per al consum humà 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 10312:2003 i UNE-
EN 10312:2003/A1:2006. Tubs i ràcords d’acer inoxidable per al transport de líquids aquosos incloent-hi 
aigua per al consum humà. Condicions tècniques de subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 4. 

15.6. Banyeres d’hidromassatge 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 
12764:2016+A1:2019. Aparells sanitaris. Especificacions per a banyeres d’hidromassatge. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 



 

15.7. Piques d’escurar de cuina 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13310:2016+A1:2019. Piques d’escurar de cuina. Requisits funcionals i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.8. Bidets 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 
14528:2016+A1:2019. Bidets. Requisits funcionals i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 4. 

15.9. Safes de llavada comunes per a usos domèstics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 
14296:2016+A1:2019. Safes de llavada comunes per a usos domèstics. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.10. Mampares de dutxa 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 
14428:2016+A1:2019. Mampares de dutxa. Requisits funcionals i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.11. Coure i aliatges de coure. Tubs redons de coure, sense soldadura, per a aigua i gas 
en aplicacions sanitàries i de calefacció 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2010. Normes d’aplicació: UNE-EN 
1057:2007+A1:2010. Coure i aliatges de coure. Tubs redons de coure, sense soldadura, per a aigua i gas 
en aplicacions sanitàries i de calefacció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

15.12. Lavabos 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 
14688:2016+A1:2019. Aparells sanitaris. Lavabos. Requisits funcionals i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.13. Cisternes per a vàters i urinaris 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14055:2019. 
Cisternes per a vàters i urinaris. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.14. Banyeres d’ús domèstic 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 
14516:2017+A1:2019. Banyeres d’ús domèstic. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 4. 

15.15. Plats de dutxa per a usos domèstics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 
14527:2016+A1:2019. Plats de dutxa per a usos domèstics. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 4. 

15.16. Adhesius per a sistemes de canalització de materials termoplàstics per a fluids 
líquids a pressió 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14814:2016. 
Adhesius per a sistemes de canalització de materials termoplàstics per a fluids líquids a pressió. 
Especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

16. INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

16.1. Sistemes per al control de fums i de calor 



 

16.1.1. Cortines de fum 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2008. Normes d’aplicació: UNE-EN 12101-1:2007 i 

UNE-EN 12101-1:2007/A1:2007. Sistemes per al control de fums i de calor. Part 1: Especificacions per a 
cortines de fum. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

16.1.2. Airejadors d’extracció natural d’extracció de fums i calor 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-2:2021. 

Sistemes per al control de fums i de calor. Part 2: Especificacions per a airejadors d’extracció natural 
d’extracció de fums i calor. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

16.1.3. Airejadors extractors mecànics de control de fum i calor 
Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-3:2016. 

Sistemes de control de fums i calor. Part 3: Especificacions per a airejadors mecànics de control de fum i 
calor (ventiladors). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

16.1.4. Sistemes de pressió diferencial. Equips 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-6:2022. 

Sistemes per a control de fums i de calor. Part 6: Sistemes de pressió diferencial. Equips. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

16.1.5. Sistemes per al control de fum i de calor 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-7:2013. 

Sistemes per al control de fum i de calor. Part 7: Seccions de conductes de fums. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-8:2015. 
Sistemes per al control de fum i de calor. Part 8: Comportes de control de fums. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

16.1.6. Subministrament d’energia 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-10:2007. 

Sistemes de control de fums i calor. Part 10: Subministrament d’energia. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

16.1.7. Alarmes de fum autònomes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2008, norma d’aplicació: UNE-EN 14604:2006 i des de 

l’1 d’agost de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 14604:2006/AC:2009. Alarmes de fum autònomes. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

16.2. Fumerals 

16.2.1. Fumerals amb conductes de fum d’argila o ceràmics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 13063-

1:2006+A1:2008. Fumerals. Fumerals amb conductes de fum d’argila o ceràmics. Part 1: Requisits i 
mètodes d’assaig per a resistència al sutge. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13063-
2:2006+A1:2008. Fumerals. Fumerals amb conductes de fum d’argila o ceràmics. Part 2: Requisits i 
mètodes d’assaig en condicions humides. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13063-3:2008. 
Fumerals. Fumerals amb conductes interiors d’argila o ceràmics. Part 3: Requisits i mètodes d’assaig per 
a fumerals amb sistema de tir d’aire. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+/4. 

16.2.2. Parets exteriors d’argila o ceràmiques per a fumerals modulars 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 13069:2006. 

Fumerals. Parets exteriors d’argila o ceràmiques per a fumerals modulars. Requisits i mètodes d’assaig. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.3. Materials per a conductes de rajola de fumerals industrials autoportants 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 13084-5:2006. 

Fumerals industrials autoportants. Part 5: Materials per a conductes de rajola. Especificació del producte. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.4. Construccions cilíndriques d’acer d’ús en fumerals de paret simple d’acer i 
revestiments d’acer de fumerals autoportants 



 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 13084-7:2013. 
Fumerals autoportants. Part 7: Especificacions de producte per a construccions cilíndriques d’acer d’ús en 
fumerals de paret simple d’acer i revestiments d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 2+. 

16.2.5. Conductes de fum d’argila o ceràmics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 1457-1:2013. 

Fumerals. Conductes de fum d’argila o ceràmics. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.6. Fumerals metàl·lics modulars 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 1856-1:2010. 

Fumerals. Requisits per a fumerals metàl·lics. Part 1: Fumerals modulars. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

16.2.7. Conductes interiors i conductes d’unió metàl·lics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 1856-2:2010. 

Fumerals. Requisits per a fumerals metàl·lics. Part 2: Conductes interiors i conductes d’unió metàl·lics. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.8. Conductes interiors de formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 1857:2013. 

Fumerals. Components. Conductes interiors de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+. 

16.2.9. Blocs per a conductes de fum de formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1858:2011+A1:2011. 

Fumerals. Components. Blocs per a conductes de fum de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.10. Elements de paret exterior de formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 12446:2012. 

Fumerals. Components. Elements de paret exterior de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+. 

16.2.11. Terminals dels conductes de fums argilencs/ceràmics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13502:2003. 

Fumerals. Terminals dels conductes de fums argilencs/ceràmics. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

16.2.12. Fumerals modulars amb conductes interiors de plàstic 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14471:2013+A1:2016. Fumerals. Fumerals modulars amb conductes interiors de plàstic. Requisits i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

16.2.13. Blocs per a conductes de fum d’argila o ceràmics per a fumerals de paret simple 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 1806:2008. 

Fumerals. Blocs per a conductes de fum d’argila o ceràmics per a fumerals de paret simple. Requisits i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.14. Terminals verticals per a calderes tipus C6 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14989-1:2008. 

Fumerals. Requisits i mètodes d’assaig per a fumerals metàl·lics i conductes de subministrament d’aire 
independents del material per a calderes estanques. Part 1: Terminals verticals per a calderes tipus C6. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.15. Conductes de fums i de subministrament d’aire per a calderes estanques individuals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14989-2:2011. 

Fumerals. Requisits i mètodes d’assaig per a fumerals metàl·lics i conductes de subministrament d’aire 
independents del material per a calderes estanques. Part 2: Conductes de fums i de subministrament 
d’aire per a calderes estanques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
2+. 

17. INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

17.1. Productes de protecció contra el foc 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 018-1. Productes de protecció contra el foc. Part 1: General. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 



 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 018-2. Productes de protecció contra el foc. Part 2: Pintures 
reactives per a la protecció contra el foc d’elements d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 018-3. Productes de protecció contra el foc. Part 3: Productes i 
equips de sistemes de referit per a aplicacions de protecció contra el foc. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 018-4. Productes de protecció contra el foc. Part 4: Productes i 
equips per a protecció contra el foc a base de plafons rígids i semirígids, i mantes. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

17.2. Hidrants 

17.2.1. Hidrants davall de terra 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14339:2006. 

Hidrants contra incendi davall de terra. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

17.2.2. Hidrants 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14384:2006. 

Hidrants. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3. Sistemes de detecció i alarma d’incendis 

17.3.1. Dispositius d’alarma d’incendis acústics 
Marcatge CE obligatori des del 30 de juny de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-3:2016+A1:2019. 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 3: Dispositius d’alarma d’incendis. Dispositius acústics. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.2. Dispositius d’alarma de foc. Dispositius d’alarma visual 
Marcatge CE obligatori des del 31 de desembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-23:2011. 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 23: Dispositius d’alarma d’incendis. Dispositius d’alarma 
visual. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.3. Equips de subministrament d’alimentació 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2005, normes d’aplicació: EN 54-4:1997, adoptada com 

UNE 23007-4:1998 i EN 54-4/AC:1999, adoptada com UNE 23007-4:1999 ERRATUM i des de l’1 d’agost 
de 2009, normes d’aplicació: EN 54-4/A1:2003, adoptada com UNE 23007-4:1998/1M:2003 i EN 54-
4:1997/A2:2007, adoptada com UNE 23007-4:1998/2M:2007. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. 
Part 4: Equips de subministrament d’alimentació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1. 

17.3.4. Detectors de calor puntuals 
Marcatge CE obligatori des del 30 de juny de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-5:2017+A1:2019. 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 5: Detectors de calor. Detectors puntuals. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.5. Detectors de fum puntuals que funcionen segons el principi de llum difusa, llum 
transmesa o per ionització 

Marcatge CE obligatori des del 30 de juny de 2005, norma d’aplicació: UNE-EN 54-7:2019. Sistemes 
de detecció i alarma d’incendis. Part 7: Detectors de fum. Detectors puntuals que funcionen segons el 
principi de llum difusa, llum transmesa o per ionització. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1. 

17.3.6. Detectors de flama puntuals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2008. Normes d’aplicació: UNE-EN 54-10:2002 i 

UNE-EN 54-10:2002/A1:2007. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 10: Detectors de flama. 
Detectors puntuals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.7. Polsadors manuals d’alarma 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2008, normes d’aplicació: UNE-EN 54-11:2001 i 

UNE-EN 54-11:2001/A1:2007. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 11: Polsadors manuals 
d’alarma. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.8. Detectors de fum de línia que utilitzen un feix òptic de llum 
Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2019. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-12:2019. Sistemes 

de detecció i alarma d’incendis. Part 12: Detectors de fum. Detectors de línia que utilitzen un feix òptic de 
llum. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 



 

17.3.9. Aïlladors de curtcircuit 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2008, norma d’aplicació: UNE-EN 54-17:2007. 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 17: Aïlladors de curtcircuit. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.10. Dispositius d’entrada/eixida 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-18:2007. 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 18: Dispositius d’entrada/eixida. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.11. Detectors d’aspiració de fums 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 54-20:2007 i des de 

l’1 d’agost de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 54-20:2007/AC:2009. Sistemes de detecció i alarma 
d’incendis. Part 20: Detectors d’aspiració de fums. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1. 

17.3.12. Equips de transmissió d’alarmes i avisos de fallada 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-21:2007. 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 21: Equips de transmissió d’alarmes i avisos de fallada. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.13. Equips de control i indicació 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2009. Normes d’aplicació: EN 54-2:1997, adoptada com 

UNE 23007-2:1998, EN 54-2:1997/A1:2006, adoptada com UNE 23007-2:1998/1M:2008 i EN 54-
2:1997/AC:1999, adoptada com UNE 23007-2:1998/ERRATUM:2004. Sistemes de detecció i alarma 
d’incendis. Part 2: Equips de control i indicació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

17.3.14. Control d’alarma per veu i equips indicadors 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-16:2010. Sistemes 

de detecció i alarma d’incendis. Part 16: Control d’alarma per veu i equips indicadors. Sistema d’avaluació 
i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.15. Components dels sistemes d’alarma per veu. Altaveus 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-24:2010. Sistemes 

de detecció i alarma d’incendis. Part 24: Components dels sistemes d’alarma per veu. Altaveus. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.16. Components que utilitzen enllaços radioelèctrics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-25:2009 i des de l’1 

de juliol de 2012, norma d’aplicació: UNE-EN 54-25:2009/AC:2012 . Sistemes de detecció i alarma 
d’incendis. Part 25: Components que utilitzen enllaços radioelèctrics. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1. 

17.4. Instal·lacions fixes de lluita contra incendis. Sistemes equipats amb mànegues 

17.4.1. Boques d’incendi equipades amb mànegues semirígides 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 671-1:2013. 

Instal·lacions fixes de lluita contra incendis. Sistemes equipats amb mànegues. Part 1: Boques d’incendi 
equipades amb mànegues semirígides. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

17.4.2. Boques d’incendi equipades amb mànegues planes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 671-2:2013. 

Instal·lacions fixes de lluita contra incendis. Sistemes equipats amb mànegues. Part 2: Boques d’incendi 
equipades amb mànegues planes. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1. 

17.5. Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció 
mitjançant agents gasosos 

17.5.1. Dispositius automàtics i elèctrics de control i retard 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-1:2004. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 1: Requisits i mètodes d’assaig per als dispositius automàtics i elèctrics de control i retard. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.2. Dispositius automàtics no elèctrics de control i de retard 



 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-2:2004. 
Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 2: Requisits i mètodes d’assaig per als dispositius automàtics no elèctrics de control i de retard. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.3. Dispositius manuals de disparament i de parada 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-3:2003. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 3: Requisits i mètodes d’assaig per als dispositius manuals de disparament i de parada. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.4. Conjunts de vàlvules dels contenidors d’alta pressió i els seus actuadors 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-4:2005. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 4: Requisits i mètodes d’assaig per als conjunts de vàlvules dels contenidors d’alta pressió i els seus 
actuadors. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.5. Vàlvules direccionals d’alta i baixa pressió i els seus actuadors per a sistemes de CO2 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-5:2007. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 5: Requisits i mètodes d’assaig per a vàlvules direccionals d’alta i baixa pressió i els seus actuadors 
per a sistemes de CO2. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.6. Dispositius no elèctrics d’avortament per a sistemes de CO₂ 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-2:2004. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 2: Requisits i mètodes d’assaig per als dispositius automàtics no elèctrics de control i de retard. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.7. Difusors per a sistemes de CO2 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-7:2001 i des de 

l’1 de novembre de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005. Sistemes fixos d’extinció 
d’incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. Part 7: Requisits i mètodes 
d’assaig per a difusors per a sistemes de CO2. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

17.5.8. Connectors 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-8:2007. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 8: Requisits i mètodes d’assaig per a connectors. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1. 

17.5.9. Detectors especials d’incendis 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-9:2003. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 9: Requisits i mètodes d’assaig per a detectors especials d’incendis. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.10. Pressòstats i manòmetres 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-10:2004. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 10: Requisits i mètodes d’assaig per a pressòstats i manòmetres. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.11. Dispositius mecànics de pesatge 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-11:2003. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 11: Requisits i mètodes d’assaig per a dispositius mecànics de pesatge. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.12. Dispositius pneumàtics d’alarma 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-12:2004. 

Sistemes fixos d’extinció d’incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 12: Requisits i mètodes d’assaig per a dispositius pneumàtics d’alarma. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.13. Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-13:2001 i des 

de l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 12094-13/AC:2002. Sistemes fixos de lluita contra 



 

incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. Part 13: Requisits i mètodes 
d’assaig per a vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1. 

17.6. Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’arruixadors i 
aigua polvoritzada 

17.6.1. Arruixadors automàtics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12259-1:2002, 

des de l’1 de març de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005 i des de l’1 de novembre 
de 2007, norma d’aplicació: UNE-EN 12259-1:2002/A3:2007. Protecció contra incendis. Sistemes fixos de 
lluita contra incendis. Components per a sistemes d’arruixadors i aigua polvoritzada. Part 1: Ruixadors 
automàtics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.6.2. Conjunts de vàlvules d’alarma de canonada mullada i càmeres de retard 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 12259-2:2000, UNE-

EN 12259-2/A1:2001 i UNE-EN 12259-2:2000/A2:2007, des de l’1 de juny de 2005, norma d’aplicació: 
UNE-EN 12259-2/AC:2002. Protecció contra incendis. Sistemes fixos de lluita contra incendis. 
Components per a sistemes d’arruixadors i aigua polvoritzada. Part 2: Conjunts de vàlvules d’alarma de 
canonada banyada i càmeres de retard. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

17.6.3. Conjunts de vàlvules d’alarma per a sistemes de canonada seca 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 12259-3:2001, UNE-

EN 12259-3:2001/A1:2001 i UNE-EN 12259-3:2001/A2:2007. Protecció contra incendis. Sistemes fixos de 
lluita contra incendis. Components per a sistemes d’arruixadors i aigua polvoritzada. Part 3: Conjunts de 
vàlvules d’alarma per a sistemes de canonada seca. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1. 

17.6.4. Alarmes hidromecàniques 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2004. Normes d’aplicació: UNE-EN 12259-4:2000 i UNE-

EN 12259-4:2000/A1:2001. Protecció contra incendis. Sistemes fixos de lluita contra incendis. 
Components per a sistemes d’arruixadors i aigua polvoritzada. Part 4: Alarmes hidromecàniques. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.6.5. Detectors de flux d’aigua 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12259-5:2003. 

Protecció contra incendis. Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes 
d’arruixadors i aigua polvoritzada. Part 5: Detectors de flux d’aigua. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 1. 

17.7. Productes tallafoc i de segellament contra el foc 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 026-1. Productes tallafoc i de segellament contra el foc. Part 1: 
General. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 026-2 Productes tallafoc i de segellament contra el foc. Part 2: 
Segellament de penetracions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 026-3 Productes tallafoc i de segellament contra el foc. Part 3: 
Segellament de juntes i obertures lineals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 026-5 Productes tallafoc i de segellament contra el foc. Part 5: 
Barreres en cavitats. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

17.8. Comportes tallafocs 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 15650:2010: 
Ventilació d’edificis. Comportes tallafocs. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

18. EQUIPS DE CONSTRUCCIÓ 

18.1. Edificis prefabricats 

18.1.1. D’estructura de fusta 



 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 007. Equips de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de 
fusta. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

18.1.2. D’estructura de troncs 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 012. Equips de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de 

troncs. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
18.1.3. D’estructura de formigó 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 024. Equips de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de 

formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
18.1.4. D’estructura metàl·lica 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 025. Equips de construcció d’edificis prefabricats d’estructura 

metàl·lica. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
18.1.5. Magatzems frigorífics 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 021-1. Equips de construcció de magatzems frigorífics. Part 1: 

equips de càmeres frigorífiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 021-2. Equips de construcció de magatzems frigorífics. Part 2: 
equips d’edificis frigorífics i de l’envolupant d’edificis frigorífics. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1. 

18.1.6. Unitats prefabricades de construcció d’edificis 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 023. Unitats prefabricades de construcció d’edificis. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

19. ALTRES (Classificació per material) 

19.1. FORMIGONS, MORTERS I COMPONENTS 

19.1.1. Ciments comuns* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 197-1:2011. Ciment. 

Part 1: Composició, especificacions i criteris de conformitat dels ciments comuns. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1+. 

19.1.2. Ciments de construcció 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 413-1:2011. 

Ciments de construcció. Part 1: Composició, especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 

19.1.3. Ciment d’aluminiat càlcic 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14647:2006. Ciment 

d’aluminiat càlcic. Composició, especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1+. 

19.1.4. Ciments especials de molt baixa calor d’hidratació 
Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 14216:2015. Ciment. 

Composició, especificacions i criteris de conformitat dels ciments especials de molt baixa calor 
d’hidratació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 

19.1.5. Ciments supersulfatats 
Marcatge CE obligatori des del 13 de novembre de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

15743:2010+A1:2015. Ciment supersulfatat. Composició, especificacions i criteris de conformitat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 

19.1.6. Cendres volants per a formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 450-1:2013. 

Cendres volants per a formigó. Part 1: Definicions, especificacions i criteris de conformitat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 

19.1.7. Calçs per a la construcció* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2012, norma d’aplicació: UNE-EN 459-1:2016. Calçs per 

a la construcció. Part 1: Definicions, especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.1.8. Additius per a formigons* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 934-

2:2010+A1:2012. Additius per a formigons, morters i pastes. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, 
requisits, conformitat, marcatge i etiquetatge. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 



 

19.1.9. Additius per a morters per a obra 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 934-

3:2010+A1:2012. Additius per a formigons, morters i pastes. Part 3: Additius per a morters per a obra. 
Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetatge. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+. 

19.1.10. Additius per a pastes per a tendons de pretesat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 934-4:2010. Additius 

per a formigons, morters i pastes. Part 4: Additius per a pastes per a tendons de pretesat. Definicions, 
especificacions, conformitat, marcat i etiquetatge. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 2+. 

19.1.11. Additius per a formigó projectat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 934-5:2009. 

Additius per a formigons, morters i pastes. Part 5: Additius per a formigó projectat. Definicions, 
especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

19.1.12. Morters per a referit i arrebossat* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 998-1:2018. 

Especificacions dels morters per a obra. Part 1: Morters per a referit i arrebossat. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 4. 

19.1.13. Morters per a obra* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 998-2:2018. 

Especificacions dels morters per a obra de paleta. Part 2: Morters per a obra de paleta. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

19.1.14. Àrids per a formigó* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

12620:2003+A1:2009. Àrids per a formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en general a aquests productes a efectes 
reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions reglamentàries específiques de cada producte 
podran establir per a determinats productes i usos el sistema d’avaluació 4. 

19.1.15. Àrids lleugers per a formigó, morter i injectat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13055-1:2003 i des 

de l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 13055-1/AC:2004. Àrids lleugers. Part 1: àrids 
lleugers per a formigó, morter i injectat. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en general a aquests productes a efectes 
reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions reglamentàries específiques de cada producte 
podran establir per a determinats productes i usos el sistema d’avaluació 4. 

19.1.16. Àrids lleugers per a mescles bituminoses, tractaments superficials i aplicacions en 
capes tractades i no tractades 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13055-2:2005. Àrids 
lleugers. Part 2: àrids lleugers per a mescles bituminoses, tractaments superficials i aplicacions en capes 
tractades i no tractades. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. El 
sistema d’avaluació aplicable en general a aquests productes a efectes reglamentaris serà el 2+; no 
obstant això, les disposicions reglamentàries específiques de cada producte podran establir per a 
determinats productes i usos el sistema d’avaluació 4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13043:2003 i des de 
l’1 de juny de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 13043/AC:2004. Àrids per a mescles bituminoses i 
tractaments superficials de carreteres, aeroports i altres zones pavimentades. Sistemes d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en general a aquests 
productes a efectes reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions reglamentàries 
específiques de cada producte podran establir per a determinats productes i usos el sistema d’avaluació 
4. 

19.1.17. Àrids per a morters* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 13139:2003 i des de 

l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 13139/AC:2004. Àrids per a morters. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en 
general a aquests productes a efectes reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions 
reglamentàries específiques de cada producte podran establir per a determinats productes i usos el 
sistema d’avaluació 4. 



 

19.1.18. Àrids per a capes granulars i capes tractades amb conglomerats hidràulics per a usar-
los en capes estructurals de ferms 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13242:2003+A1:2008. Àrids per a capes granulars i capes tractades amb conglomerats hidràulics per al 
seu ús en capes estructurals de ferms. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en general a aquests productes a efectes 
reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions reglamentàries específiques de cada producte 
podran establir per a determinats productes i usos el sistema d’avaluació 4. 

19.1.19. Fum de sílice per a formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 13263-

1:2006+A1:2009. Fum de sílice per a formigó. Definicions, requisits i control de la conformitat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 

19.1.20. Aglomerants, aglomerants compostos i mescles fetes en fàbrica per a sòls 
autonivellants a base de sulfat de calci 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13454-1:2006. 
Aglomerants, aglomerants compostos i mescles fetes en fàbrica per a sòls autonivellants a base de sulfat 
de calci. Part 1: Definicions i especificacions. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

19.1.21. Aglomerants per a soleres contínues de magnèsia. Magnèsia càustica i clorur de 
magnesi 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 14016-1:2006. 
Aglomerants per a soleres contínues de magnèsia. Magnèsia càustica i clorur de magnesi. Part 1: 
Definicions i especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.1.22. Pigments per a la coloració de materials de construcció basats en ciment i/o calç 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 12878:2014. 

Pigments per a la coloració de materials de construcció basats en ciment i/o calç. Especificacions i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.1.23. Fibres d’acer per a formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 14889-1:2008. Fibres 

per a formigó. Part 1: Fibres d’acer. Definicions, especificacions i conformitat. Sistema d’avaluació de la 
conformitat: 1/3. 

19.1.24. Fibres polimèriques per a formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 14889-2:2008. Fibres 

per a formigó. Part 2: Fibres polimèriques. Definicions, especificacions i conformitat. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

19.1.25. Escòries granulades moltes de forn alt per al seu ús en formigons, morters i pastes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 15167-1:2008. 

Escòries granulades moltes de forn alt per al seu ús en formigons, morters i pastes. Part 1: Definicions, 
especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1+. 

19.1.26. Conglomerant hidràulic per a aplicacions no estructurals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació UNE-EN 

15368:2010+A1:2011. Conglomerant hidràulic per a aplicacions no estructurals. Definició, especificacions 
i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.2. GUIX I DERIVATS 

19.2.1. Plaques de guix laminat* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

520:2005+A1:2010. Plaques de guix laminat. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.2. Plafons de guix* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 12859:2012. 

Plafons de guix. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.3. Plafons transformats amb plaques de guix laminat amb ànima cel·lular de cartó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 13915:2018. Plafons 

transformats amb plaques de guix laminat amb ànima cel·lular de cartó. Definicions, especificacions i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 



 

19.2.4. Adhesius a base de guix per a plafons de guix 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2003. Normes d’aplicació: UNE-EN 12860:2001 i UNE-

EN 12860:2002 ERRATUM i des de l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 
12860:2001/AC:2002. Adhesius a base de guix per a plafons de guix. Definicions, especificacions i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.5. Guix de construcció i conglomerants a base de guix per a la construcció* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 13279-1:2009. Guix 

de construcció i conglomerants a base de guix per a la construcció. Part 1: Definicions i especificacions. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.6. Plafons compostos de cartó guix aïllants tèrmic/acústics 
Marcatge CE obligatori a partir del 13 de febrer de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 13950:2014. 

Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic/acústic. Definicions, especificacions i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

19.2.7. Material per a juntes per a plaques de guix laminat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 13963:2014. 

Material per a juntes per a plaques de guix laminat. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.8. Transformacions de placa de guix laminat procedents de processos secundaris 
Marcatge CE obligatori des de 13 de febrer de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 14190:2014. 

Transformacions de placa de guix laminat procedents de processos secundaris. Definicions, 
especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

19.2.9. Motlures de guix prefabricades 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14209:2017. 

Motlures de guix prefabricades. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.10. Adhesius a base de guix per a aïllament tèrmic/acústic de plafons de compòsit i 
plaques de guix 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14496:2017. 
Adhesius a base de guix per a aïllament tèrmic/acústic de plafons de compòsit i plaques de guix. 
Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 3/4. 

19.2.11. Materials en guix fibrós 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13815:2012. 

Productes en staff (guix fibrós). Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

19.2.12. Cantonera i perfils metàl·lics per a plaques de guix laminat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14353:2017. 

Cantonera i perfils metàl·lics per a plaques de guix laminat. Definicions, especificacions i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.13. Elements de fixació mecànica per a sistemes de plaques de guix laminat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14566+A1:2009. Elements de fixació mecànica per a sistemes de plaques de guix laminat. Definicions, 
especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4. 

19.2.14. Plaques de guix laminat reforçades amb teixit de fibra 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15283-1+A1:2009. 

Plaques de guix laminat reforçades amb fibres. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Part 1: Plaques 
de guix laminat reforçades amb teixit de fibra. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 3/4. 

19.2.15. Plaques de guix laminat amb fibres 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15283-2+A1:2009. 

Plaques de guix laminat reforçades amb fibres. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Part 2: Plaques 
de guix laminat amb fibres d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.3. FIBROCIMENT 

19.3.1. Plaques ondulades o nervades de ciment reforçat amb fibres i les seves peces 
complementàries 



 

Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 494:2013+A1:2017. 
Plaques ondulades o nervades de ciment reforçat amb fibres i les seves peces complementàries. 
Especificació de producte i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

19.3.2. Plaquetes de fibrociment i peces complementàries 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 492:2013+A2:2018. 

Plaquetes de ciment reforçat amb fibres i peces complementàries. Especificacions de producte i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.3.3. Plaques planes de fibrociment 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 

12467:2013+A2:2018. Plaques planes de ciment reforçat amb fibres. Especificacions del producte i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

19.4. PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

19.4.1. Components prefabricats de formigó armat d’àrids lleugers amb estructura oberta 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1520:2011. 

Components prefabricats de formigó armat d’àrids lleugers amb estructura oberta amb armadura 
estructural i no estructural. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

19.4.2. Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra 
d’acer 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Normes d’aplicació: UNE-EN 1916:2008 i UNE 
127916:2020 (complement nacional de la norma europea). Tubs i peces complementàries de formigó en 
massa, formigó armat i formigó amb fibra d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 4. 

19.4.3. Elements per a tanques 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 12839:2012. 

Productes prefabricats de formigó. Elements per a tanques. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 4. 

19.4.4. Pals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 12843:2005. 

Productes prefabricats de formigó. Pals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

19.4.5. Garatges prefabricats de formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13978-1:2006. 

Productes prefabricats de formigó. Garatges prefabricats de formigó. Part 1: Requisits per a garatges 
reforçats d’una peça o formats per elements individuals amb dimensions d’una habitació. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.4.6. Marcs 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14844:2007+A2:2012. Productes prefabricats de formigó. Marcs. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+/4. 

19.4.7. Reixetes de sòl per a bestiar 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Normes d’aplicació: UNE-EN 

12737:2006+A1:2008 i UNE-EN 12737:2006+A1:2008 ERRATUM:2011. Productes prefabricats de 
formigó. Reixetes de sòl per a bestiar. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

19.4.8. Elements prefabricats de formigó cel·lular armat endurit en autoclau 
Marcatge CE obligatori a partir del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 12602:2019. 

Elements prefabricats de formigó cel·lular armat endurit en autoclau. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 2+/4. 

19.5. ACER 

19.5.1. Perfils buits per a construcció acabats en calent, d’acer no aliat de gra fi 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 10210-1:2007. 

Perfils buits per a construcció acabats en calenta, d’acer no aliat de gra fi. Part 1: Condicions tècniques de 
subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.5.2. Perfils buits per a construcció soldats, conformats en fred d’acer no aliat i de gra fi 



 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 10219-1:2007 
ERRATUM:2010. Perfils buits per a construcció soldats, conformats en fred d’acer no aliat i de gra fi. Part 
1: Condicions tècniques de subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

19.5.3. Perfils metàl·lics per a particions, murs i sostres en plaques de guix laminat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14195:2015. Perfils 

metàl·lics per a particions, murs i sostres en plaques de guix laminat. Definicions, requisits i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.5.4. Tubs d’acer no aliat aptes per a soldadura i roscat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 

10255:2005+A1:2008. Tubs d’acer no aliat aptes per a soldadura i roscat. Condicions tècniques de 
subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.5.5. Acers per a tremp i recuit 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 10343:2010. Acers 

per a tremp i recuit per a usar-los en la construcció. Condicions tècniques de subministrament. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.5.6. Acers inoxidables. Xapes i bandes d’acers resistents a la corrosió 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 10088-4:2010. 

Acers inoxidables. Part 4: Condicions tècniques de subministrament per a xapes i bandes d’acers 
resistents a la corrosió per a usos en construcció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 2+. 

19.5.7. Acers inoxidables. Barres, fil de màquina, fil d’acer, perfils i productes brillants d’acers 
resistents a la corrosió 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 10088-5:2010. 
Acers inoxidables. Part 5: Condicions tècniques de subministrament per a barres, fil de màquina, fil d’acer, 
perfils i productes brillants d’acers resistents a la corrosió per a usos en construcció. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.6. ALUMINI 

19.6.1. Alumini i aliatges d’alumini. Productes estructurals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 15088:2006. 

Alumini i aliatges d’alumini. Productes estructurals per a construcció. Condicions tècniques d’inspecció i 
subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.7. FUSTA 

19.7.1. Taulers derivats de la fusta 
Marcatge CE obligatori des del 13 de novembre de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13986:2006+A1:2015. Taulers derivats de la fusta per a usar-los en la construcció. Característiques, 
avaluació de la conformitat i marcat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/2+/3/4. 

19.7.2. Plafons a base de fusta prefabricats portants de cares en tensió 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 019. Plafons a base de fusta prefabricats portants de cares en 

tensió. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
19.7.3. Pals de fusta per a línies aèries 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14229:2011. 

Fusta estructural. Pals de fusta per a línies aèries. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 2+. 

19.8. MESCLES BITUMINOSES 

19.8.1. Revestiments superficials 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 12271:2007. 

Revestiments superficials. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

19.8.2. Beurades bituminoses 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 12273:2009. 

Beurades bituminoses. Especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 



 

19.8.3. Formigó bituminós 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-1:2019. 

Mescles bituminoses: Especificacions de materials. Part 1: Formigó bituminós. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.8.4. Mescles bituminoses per a capes primes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-2:2007 i des 

de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13108-2:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. 
Especificacions de materials: Part 2: Mescles bituminoses per a capes primes. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.8.5. Mescles bituminoses tipus SA 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-3:2007 i des 

de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13108-3:2007/AC:2008. Mescles bituminoses: 
Especificacions de materials. Part 3: Mescles bituminoses tipus SA. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.8.6. Mescles bituminoses tipus HRA 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-4:2007 i des 

de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13108-4:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. 
Especificacions de materials. Part 4: Mescles bituminoses tipus HRA. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.8.7. Mescles bituminoses tipus SMA 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-5:2007 i des 

de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13108-5:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. 
Especificacions de materials. Part 5: Mescles bituminoses tipus SMA. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.8.8. Màstics bituminosos 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-6:2007 i des 

de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13108-6:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. 
Especificacions de materials. Part 6: Màstics bituminosos. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.8.9. Mescles bituminoses drenants 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-7:2007 i des 

de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13108-7:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. 
Especificacions del material. Part 7: Mescles bituminoses drenants. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.9. PLÀSTICS 

19.9.1. Perfils de poli(clorur de vinil) no plastificat (PVC-O) 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 13245-

2:2009/AC:2010 i a partir de l’1 de juliol de 2012, norma d’aplicació: UNE-EN 13245-2:2009. Plàstics. 
Perfils de poli(clorur de vinil) no plastificat (PVC-O) per a aplicacions en edificació. Part 2: Perfils per a 
acabats interiors i exteriors de parets i sostres. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

19.10. DIVERSOS 

19.10.1. Cuines domèstiques que utilitzen combustibles sòlids 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2007, normes d’aplicació: UNE-EN 16510-1:2023. 

Cuines de calefacció residencial alimentats amb combustibles sòlids. Part 1: Requisits generals i mètodes 
de suport. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

19.10.2. Sostres en tensió 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14716:2006. 

Sostres tibats. Especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1/3/4. 

19.10.3. Escales prefabricades (equips) 
Guia DITE núm. 008. Equips d’escales prefabricades. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 
19.10.4. Plafóns compostos lleugers autoportants 



 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 016-1. Plafóns compostos lleugers autoportants. Part 1: Aspectes 
generals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 016-2. Plafóns compostos lleugers autoportants. Part 2: Aspectes 
específics per a ús en cobertes. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 016-3. Plafóns compostos lleugers autoportants. Part 3: Aspectes 
específics relatius a plafons per a ús com a tancament vertical exterior i com a revestiment exterior. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 016-4. Plafóns compostos lleugers autoportants. Part 4: Aspectes 
específics relatius a plafons per a ús en barandats i sostres. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

19.10.5. Equips de protecció contra caiguda de roques 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 027. Equips de protecció contra caiguda de roques. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
19.10.6. Materials per a senyalització viària horitzontal 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2012. Normes d’aplicació: UNE-EN 1423:2013 i 

des de l’1 de juliol de 2013, UNE-EN 1423:2013/AC:2013. Materials per a senyalització viària horitzontal. 
Materials de postbarrejat. microesferes de vidre, àrids antilliscants i mescles de tots dos. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  



 

PART III. Gestió de residus de construcció o demolició en 
l’obra  

1. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra 

1. Descripció 

Descripció 

Operacions destinades a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si és el cas, altres operacions 
de gestió dels residus de construcció o demolició generats dins de l’obra. D’acord amb el que s’exposa en 
la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, es consideren els 
residus d’obres de construcció o demolició en l’activitat descrita en el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer. 
Es tindrà en compte el concepte d’economia circular en la reducció de residus, en la generació d’aquests, 
en l’emmagatzematge i la segregació, i en la reutilització o reciclatge, i serà el transport a abocador 
sempre l’última alternativa a considerar. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

- Metre cúbic i tona de residu de construcció i demolició generat en l’obra, codificat segons la vigent 
llista europea de residus (LER) en Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014. 

- Unitat de contenidor per a RCD fins i tot transport, instal·lació, recollida i trasllat fins a lloc de 
reutilització, reciclatge o tractament. 

- Metre quadrat o metre lineal o unitat de desmuntatge, embalatge, precinte i etiquetatge de residu 
perillós. 

- Metre cúbic o unitat de càrrega i transport de RCD en camió a una distància determinada, 
realitzada per transportista autoritzat a lloc de reutilització, reciclatge, valorització i/o eliminació, incloent-hi 
cànon i temps de càrrega i espera. 

- Els residus de construcció i demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan de 
manera individualitzada per a cada una d’aquestes fraccions, la quantitat de generació per al total de 
l’obra superi les qualitats següents: 

- Formigó: 80 t. 
- Rajoles, teules, ceràmics: 40 t. 
- Metall: 2 t. 
- Fusta: 1 t. 
- Vidre: 1 t. 
- Plàstic: 0,5 t. 
- Paper i cartó: 0,5 t. 
Es recomana la disposició d’un contenidor específic per als residus de guix, o amb guix, a fi d’evitar 

la contaminació d’altres fraccions pètries. 

2. Prescripció quant a l’execució de l’obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

• Condicions prèvies 

La direcció facultativa ha de comprovar prèviament que s’ha implantat un sistema per a 
comptabilitzar el volum de residus generat i realitzar un seguiment del destí dels lots de residus i de 
materials al final de la seva vida útil. 

S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCD, que el destí final (planta de reciclatge, 
abocador, pedrera, incineradora, centre de reciclatge de plàstics/fusta…) són centres amb l’autorització de 
l’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma, així mateix s’haurà de contractar 
només transportistes o gestors autoritzats per aquest òrgan, i inscrits en els registres corresponents. 

El posseïdor de residus està obligat a presentar a la propietat d’aquests un pla que acrediti com durà 
a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb la gestió de residus en l’obra; s’ajustarà a 
l’expressat en l’estudi de gestió de residus inclòs, pel productor de residus, en el projecte d’execució. El 
pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels 
documents contractuals de l’obra. 



 

El pla de gestió de residus ha d’abastar tant els materials de construcció que formen part de l’edifici 
com els productes de construcció que formen part del procés d’edificació, establint els sistemes per a la 
recollida separada de materials in situ per a la reutilització, reciclatge i altres formes de recuperació. Si és 
el cas, també el percentatge mínim de recuperació. 

Les activitats de valorització en l’obra, es duran a terme sense posar en perill la salut humana i sense 
utilitzar procediments ni mètodes que perjudiquin el medi ambient i, en particular, l’aigua, l’aire, el sòl, la 
fauna o la flora, sense provocar molèsties per soroll ni olors, i sense danyar el paisatge i els espais 
naturals que gaudeixin d’alguna mena de protecció d’acord amb la legislació aplicable. 

En el cas en què la legislació de la comunitat autònoma eximeixi de l’autorització administrativa per a 
les operacions de valorització dels residus no perillosos de construcció i demolició en la mateixa obra, les 
activitats hauran de quedar obligatòriament registrades en la forma que estableixi la comunitat autònoma. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de 
constar en document fefaent aquelles dades expressades en l’article 5 del Reial decret 105/2008. El 
posseïdor de residus té l’obligació, mentre es troben en el seu poder, de mantenir-los en condicions 
adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que n’impedeixi 
o en dificulti la valorització o l’eliminació posteriors. 

Preveure l’apilament dels materials i productes de construcció fora de zones de trànsit de l’obra, de 
manera que romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la utilització, amb la finalitat d’evitar 
residus, per exemple, procedents del trencament de peces. 

Han de prendre’s mesures per a minimitzar la generació de residus en obra durant el 
subministrament, l’apilament de materials i durant l’execució de l’obra. Per a això se sol·licitarà als 
proveïdors que realitzin els subministraments amb la menor quantitat possible d’embalatge i envasos, 
sense menyscapte de la qualitat dels productes. 

Procés d’execució 

• Execució 

La separació en les diferents fraccions, la durà a terme preferentment el posseïdor dels residus de 
construcció i demolició dins de l’obra. Quan, per falta d’espai físic en l’obra, no resulti tècnicament viable 
efectuar aquesta separació en origen, es podrà encomanar a un gestor de residus en una instal·lació 
externa a l’obra, amb l’obligació, per part del posseïdor, de sufragar els corresponents costos de gestió i 
d’obtenir la documentació acreditativa que s’ha complit, en el seu nom, l’obligació que li corresponia. Els 
residus han de ser classificats almenys en les fraccions següents: fusta, fraccions de minerals (formigó, 
rajoles, taulells, ceràmica i pedra), metalls, vidre, plàstic i guix. Aquesta classificació es realitzarà de 
manera preferent, en el lloc de generació dels residus. 

S’haurà de planificar l’execució de l’obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i 
de la possible minimització o reutilització, així com designar un coordinador responsable de posar en 
marxa el pla i explicar-lo a tots els membres de l’equip. 

El personal ha de tenir la formació suficient sobre els procediments establerts per a la correcta gestió 
dels residus generats (emplenar la documentació de transferència de residus, comprovar la qualificació 
dels transportistes i la correcta manipulació dels residus). 

Han de separar-se els residus a mesura que són generats perquè no es mesclen amb uns altres i 
resulten contaminats. No han de col·locar-se residus apilats i mal protegits al voltant de l’obra per a evitar 
entropessades i accidents. 

Les excavacions s’ajustaran a les dimensions especificades en projecte. 
Quant als materials i productes de construcció, s’hauran de replantejar en obra i comprovar la 

quantitat a emprar-ne amb el previ subministrament per a generar el menor volum de residus. 
Els materials bituminosos que es demanen en rotllos, es farà el més ajustat possible a les 

dimensions necessàries per a evitar sobrants. Abans de la col·locació, se’n planificarà la disposició per a 
procedir a l’obertura del menor nombre de rotllos. 

En l’execució de revestiments de guix, es recomana la disposició d’un contenidor específic per a 
l’acumulació de grans quantitats de pasta que puguin contaminar els residus petris. 

Quant a l’obra de fàbrica i elements menuts, com ara rajoles, aquests han d’utilitzar-se en peces 
completes; les retallades es reutilitzaran per a solucionar detalls que hagin de resoldre’s amb peces 
petites, per evitar d’aquesta manera el trencament de noves peces. Per a facilitar aquesta tasca és 
convenient delimitar una àrea on emmagatzemar aquestes peces que després seran reutilitzades. 

Les restes procedents de la rentada de les cisternes del subministrament de formigó seran 
considerats com a residus. 



 

Els residus especials, com ara olis, pintures i productes químics, han de separar-se i guardar-se en 
contenidor segur o en zona reservada i tancada. Es prestarà especial atenció a l’abocament de productes 
químics (per exemple, líquids de bateria o olis usats en la maquinària d’obra). Igualment, s’haurà d’evitar 
l’abocament de llots o residus procedents de la rentada de la maquinària que, sovint, poden contenir 
també dissolvents, greixos i olis. 

En cas que s’adopten altres mesures de minimització de residus, s’haurà d’informar, de manera 
fefaent, a la direcció facultativa perquè en prengui coneixement i, si és el cas, les aprovi, sense que 
aquestes suposen menyscapte de la qualitat de l’execució. 

Les activitats de valorització de residus en obra s’ajustaran al que s’estableix en l’estudi de gestió de 
residus i al pla de gestió de residus. En particular, la direcció facultativa de l’obra haurà d’aprovar els 
mitjans previstos per a aquesta valorització in situ. 

En les obres de demolició, hauran de prevaldre els treballs de desconstrucció sobre els de demolició 
indiscriminada. En cas que els elements alçats siguin reutilitzables, es tractaran amb compte per a no 
deteriorar-los i emmagatzemar-los en lloc segur per evitar que es mesclin amb altres residus. 

En el cas dels àrids reciclats obtinguts com a producte d’una operació de valorització de residus de 
construcció i demolició hauran de complir els requisits tècnics i legals per a l’ús a què es destinin. 

La terra vegetal que pugui reutilitzar-se es retirarà i s’emmagatzemarà en cavallons de no més de 2 
m d’alçària, per garantir que no es compacten i, en cas d’exposició prolongada abans de la reutilització, es 
procedirà a l’oreig d’aquesta. 

Les obres amb residus que continguin amiant hauran de complir el Reial decret 108/1991, així com la 
legislació laboral corresponent. La determinació de residus perillosos es farà segons la vigent LER en 
Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014. 

Així mateix, els residus de caràcter urbà generats en l’obra seran gestionats segons els preceptes 
marcats per la legislació i autoritats municipals. 

La quantitat de residus no perillosos de construcció i demolició destinats a la preparació per a la 
reutilització, el reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de rebliment, a 
exclusió dels materials en estat natural definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus, haurà 
d’aconseguir com a mínim el 70% en pes dels produïts. 

3. Prescripció quant a l’emmagatzematge en l’obra 

Es disposaran els contenidors més adequats per a cada tipus de residu. 
L’emmagatzematge dels materials o productes de construcció en l’obra ha de tenir un emplaçament 

segur i que en faciliti el maneig per a reduir el vandalisme i el trencament de peces, mantenint les 
condicions adequades d’higiene i seguretat mentre es troben en el seu poder. 

S’ha de preveure en obra els contenidors mínims segons abast de les actuacions, d’acord amb 
fraccions de RCD indicades anteriorment, les zones reservades per a l’emmagatzematge i la 
senyalització, les proteccions previstes per a evitar la contaminació de l’entorn i els mateixos residus, etc. 

Els contenidors, sacs, dipòsits i altres recipients de magatzematge i transport dels diversos residus 
han d’estar etiquetats degudament. Aquestes etiquetes tindran la grandària i disposició adequada, de 
manera que siguin visibles, intel·ligibles i duradores, això és, capaces de suportar la deterioració dels 
agents atmosfèrics i el pas del temps. Les etiquetes han d’informar sobre quins materials poden, o no, 
emmagatzemar-se en cada recipient. La informació ha de ser clara i comprensible i facilitar la correcta 
separació de cada residu. En aquests ha de figurar aquella informació que es detalla en la corresponent 
reglamentació de cada comunitat autònoma, així com les ordenances municipals. El responsable de l’obra 
a la qual presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per a evitar el dipòsit de residus 
aliens a aquesta. Els contenidors romandran tancats o coberts, almenys, fora de l’horari de treball, per a 
evitar el dipòsit de residus aliens a les obres a la qual presten servei. 

Una vegada aconseguit el volum màxim admissible per al sac o contenidor, el productor del residu 
taparà aquest i en sol·licitarà, de manera immediata, al transportista autoritzat, la retirada. El productor 
haurà de procedir a la neteja de l’espai ocupat pel contenidor o sac en efectuar les substitucions o retirada 
d’aquests. Els transportistes de terres hauran de procedir a la neteja de la via afectada, en cas que la via 
pública s’embruti a conseqüència de les operacions de càrrega i transport. 

Quan es generen residus classificats com a perillosos, el posseïdor (constructor) haurà de separar-
los respecte als no perillosos, apilant-los per separat i identificant clarament el tipus de residu i la data 
d’emmagatzematge, ja que els residus perillosos no podran ser emmagatzemats més de sis mesos en 
l’obra. 

La duració de l’emmagatzematge dels residus no perillosos en el lloc de producció serà inferior a dos 
anys quan es destinin a valorització i a un any quan es destinin a eliminació. 



 

4. Prescripció quant al control documental de la gestió 

El posseïdor haurà de lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió de 
residus. 

Per a aquells residus que siguin reutilitzats en altres obres, s’haurà d’aportar evidència documental 
del destí final. 

El gestor dels residus haurà d’estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i 
demolició, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si és el 
cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que dugui a terme una 
operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà de transmetre al 
posseïdor o gestor que li va lliurar els residus, a més dels certificats de l’operació de valorització o 
d’eliminació subsegüent a què van ser destinats els residus. 

Tant el productor com el posseïdor hauran de mantenir la documentació corresponent a cada any 
natural durant els cinc anys següents. 
  



 

ANNEXOS 

1. Annex I. Relació de Normativa tècnica d’aplicació en els projectes i 
en l’execució d’obres 

En aquest apartat s’inclou una relació no exhaustiva de la normativa tècnica, que podrà ser aplicable 
a la redacció de projectes i a l’execució d’obres d’edificació, en funció de la seva naturalesa. D’aquesta 
manera, per a cada projecte en concret es pot filtrar la normativa que li sigui aplicable, així com afegir 
altres de caràcter específic segons l’ús de l’edifici o segons l’àmbit autonòmic o local. 

Aquesta relació s’ha estructurat en dues parts: Normativa d’unitats d’obra i Normativa de productes. 
Al seu torn, la relació de la Normativa d’unitats d’obra se subdivideix en Normativa de caràcter 

general, Normativa de fonamentació i estructures i Normativa d’instal·lacions. Si és procedent, s’indica 
que existeix un text consolidat, a data de la redacció d’aquest plec general, que en nombrosos casos 
permet fer referència exclusivament a la disposició reglamentària i no a les posteriors que la corregeixen, 
modifiquen o desenvolupen amb un rang legislatiu menor. 

Normativa d’unitats d’obra 

Normativa de caràcter general 

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. BOE 06/11/1999. Prefectura de l’Estat. 
(Text consolidat) 

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei 
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. BOE 23/12/2009. Prefectura de l’Estat. 
(Text consolidat) 

Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la infraestructura per 
a la qualitat i la seguretat industrial. BOE 06/02/1996. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Reial decret 410/2010, de 31 de març, pel qual es desenvolupen els requisits exigibles a les entitats 
de control de qualitat de l’edificació i als laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació, per a 
l’exercici de la seva activitat. BOE 22/04/2010. Ministeri d’Habitatge. (Text consolidat) 

Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible. BOE 05/03/2011. Prefectura de l’Estat. (Text 
consolidat) 

Reial decret llei 08/2011, d’1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la 
despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contrets per les entitats locals, de 
foment de l’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa. BOE 
07/07/2011. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Llei 08/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Disposició final 
tercera. Modificació de la Llei 38/1999. BOE 27/06/2013. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Reial decret llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la 
protecció dels consumidors. BOE 06/10/2018. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. BOE 
28/03/2006. Ministeri d’Habitatge. (Text consolidat) 

Correcció d’errors i errates del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic 
de l’edificació. BOE 25/01/2008. Ministeri d’Habitatge. 

Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic «DB-HR Protecció 
contra el soroll» del Codi tècnic de l’edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel 
qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. BOE 23/10/2007. Ministeri d’Habitatge. 

Correcció d’errors del Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic 
«DB-HR Protecció contra el soroll» del Codi tècnic de l’edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, 
de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. BOE 20/12/2007. Ministeri d’Habitatge. 

Ordre VIV/1744/2008, de 9 de juny, per la qual es regula el registre general del Codi tècnic de 
l’edificació. BOE 19/06/2008. Ministeri d’Habitatge. 

Reial decret 1675/2008, de 17 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 1371/2007, de 19 
d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic «DB-HR Protecció contra el soroll» del Codi tècnic de 
l’edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de 
l’edificació. BOE 18/10/2008. Ministeri d’Habitatge. 



 

Ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi 
tècnic de l’edificació aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, i el Reial decret 1371/2007, de 19 
d’octubre. BOE 23/04/2009. Ministeri d’Habitatge. 

Correcció d’errors i errates de l’ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual es modifiquen 
determinats documents bàsics del Codi tècnic de l’edificació, aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de 
març, i el Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre. BOE 23/09/2009. Ministeri d’Habitatge. 

Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel 
Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb 
discapacitat. BOE 11/03/2010. 

Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el document bàsic «DB-HE Estalvi 
d’energia», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de març. BOE 
12/09/2013. Ministeri de Foment. 

Correcció d’errors de l’Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el 
document bàsic «DB-HE Estalvi d’energia», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat per Reial decret 
314/2006, de 17 de març. BOE 08/11/2013. Ministeri de Foment. 

Ordre FOM/588/2017, de 15 de juny, per la qual es modifiquen el document bàsic «DB-HE Estalvi 
d’energia» i el document bàsic «DB-HS Salubritat», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat per Reial decret 
314/2006, de 17 de març. BOE 26/06/2017. Ministeri de Foment. 

Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat 
pel Reial decret 314/2006, de 17 de març. BOE 27/12/2019. Ministeri de Foment. 

Ordre per la qual es dicten normes que regulen l’existència del Llibre d’ordres i visites en les obres 
de construcció d’habitatges amb protecció oficial. BOE 26/05/1970. Ministeri d’Habitatge. 

Decret 462/1971, d’11 de març, pel qual es dicten normes sobre la redacció de projectes i la direcció 
d’obres d’edificació. BOE 24/03/1971. Ministeri d’Habitatge. 

Reial decret 129/1985, de 23 de gener, pel qual es modifiquen els decrets 462/1971, d’11 de març, i 
469/1972, de 24 de febrer, referents a la direcció d’obres d’edificació i cèdula d’habitabilitat. BOE 
07/02/1985. Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

Ordre, de 9 de juny de 1971, per la qual es dicten normes sobre el Llibre d’ordres i assistències en 
les obres d’edificació. BOE 17/06/1971. Ministeri d’Habitatge. 

Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la 
prevenció i control de la legionel·losi. BOE 18/07/2003. Ministeri de Sanitat i Consum. (Text consolidat) 

Reial decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes d’higiene per a 
l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats. BOE 12/01/2001. Ministeri de la Presidència. (Text 
consolidat) 

Reial decret 2816/1982, de 27 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de policia 
d’espectacles públics i activitats recreatives. BOE 06/11/1982. Ministeri de l’Interior. (Text consolidat) 

Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’activitats molestes, 
insalubres, nocives i perilloses. BOE 07/12/1961. Presidència del Govern. (ES DEROGA en la forma 
indicada, per Llei 34/2007, de 15 de novembre; i el paràgraf 2 de l’art. 18 i l’annex 2, per Reial decret 
374/2001, de 6 d’abril). 

Ordre, de 15 de març de 1963, per la qual s’aprova una Instrucció per la qual es dicten normes 
complementàries per a l’aplicació del Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. 
BOE 02/04/1963. Ministeri de la Governació. (ES MODIFICA l’art. 6, per Ordre, de 25 d’octubre de 1965). 

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. BOE 16/11/2007. 
Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment 
contaminadores de l’atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació. BOE 
29/01/2011. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. (Text consolidat) 

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. BOE 11/12/2013. Prefectura de l’Estat. (Text 
consolidat) 

Reial decret 355/1980, de 25 de gener, sobre reserva i situació dels habitatges amb protecció oficial 
destinats a discapacitats. BOE 28/02/1980. Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. (Text consolidat) 

Reial decret llei 31/1978, de 31 d’octubre, sobre política d’habitatges amb protecció oficial. BOE 
08/11/1978. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Reial decret 3148/1978, de 10 de novembre, pel qual es desenvolupa el Reial decret llei 31/1978, de 
31 d’octubre, sobre política d’habitatge. BOE 16/01/1979. Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. (Text 
consolidat) 



 

Reial decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i 
edificacions. BOE 11/05/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

Reial decret 366/2007, de 16 de març, pel qual s’estableixen les condicions d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat en les seves relacions amb l’Administració General de 
l’Estat. Ministeri de la Presidència. BOE 24/03/2007. 

Ordre PRE/446/2008, de 20 de febrer, per la qual es determinen les especificacions i característiques 
tècniques de les condicions i criteris d’accessibilitat i no discriminació establerts en el Reial decret 
366/2007, de 16 de març. BOE 25/02/2008. Ministeri de la Presidència. 

Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. 

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General 
de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. BOE 3/12/2013. Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. (Text consolidat) 

Llei 6/2022, de 31 de març, de modificació del text refós de la Llei general de drets de les persones 
amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre, per a establir i regular l’accessibilitat cognitiva i les seves condicions d’exigència i aplicació. 

Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del soroll, referent a l’avaluació i gestió del soroll ambiental. BOE 17/12/2005. Ministeri de la 
Presidència. (Text consolidat) 

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. BOE 18/11/2003. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 
Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 

novembre, del soroll, referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. BOE 
23/10/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

Reial decret 1038/2012, de 6 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1367/2007, de 19 
d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, referent a zonificació 
acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. BOE 26/07/2012. Ministeri de la Presidència. 

Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del soroll, referent a l’avaluació i gestió del soroll ambiental. BOE 17/12/05. Ministeri de la 
Presidència. (Text consolidat) 

Reial decret 678/2014, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, 
relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. Ministeri de la Presidència. BOE 25/08/2014. 

Normativa de gestió de residus 

Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. Ministeri de la Presidència. BOE 13/02/2007. (Text consolidat) 

Reial decret 1304/2009, de 31 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1481/2001, de 27 de 
desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocador. BOE 01/08/2009. 
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. 

Ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals 
excavats per a la seva utilització en operacions de rebliment i obres diferents d’aquelles en les quals es 
van generar. Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. BOE 21/10/2017. 

Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics. Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. BOE 21/02/2015. (Text consolidat) 

Reial decret 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient produïda per l’amiant. Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern. BOE 
06/02/1991. (Text consolidat) 

Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en 
abocador. BOE 08/07/2020. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. (Text consolidat) 
(TRANSPOSA la Directiva (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, 
per la qual es modifica la Directiva 1999/31/CE relativa a l’abocament de residus.) 

Ordre AAA/661/2013, de 18 d’abril, per la qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reial decret 
1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador. 
BOE 23/04/2013. Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 

Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de 
l’Estat. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. BOE 19/06/2020. 

Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 



 

Normativa de fonamentació i estructures 

Reial decret 997/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova la norma de construcció sismoresistent: 
part general i edificació (NCSR-02). BOE 11/10/02. Ministeri de Foment. 

Reial decret 1514/2009, de 2 d’octubre, pel qual es regula la protecció de les aigües subterrànies 
contra la contaminació i el deteriorament. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. BOE 22/10/2009. 
(Text consolidat) 

Reial decret 2365/1985, de 20 de novembre, pel qual s’homologuen les armadures actives d’acer per 
a formigó pretesat. BOE 21/12/85. Ministeri d’Indústria i Energia. 

Reial decret 163/2019, de 22 de març, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica per a la realització del 
control de producció dels formigons fabricats en central. BOE 10/04/2019. Ministeri de la Presidència, 
Relacions amb les Corts i Igualtat. 

Reial decret 1339/2011, de 3 d’octubre, pel qual es deroga el Reial decret 1630/1980, de 18 de juliol, 
sobre fabricació i ús d’elements resistents per a pisos i cobertes. BOE 14/10/2011. Ministeri de la 
Presidència. 

Reial decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi estructural. 

Normativa d’instal·lacions 

Ordre, de 28 de juliol de 1974, per la qual s’aprova el Plec de prescripcions tècniques generals per a 
canonades de proveïments d’aigua i es crea una Comissió permanent de canonades de proveïment 
d’aigua i de sanejament de poblacions. BOE 02/10/1974. Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 
(Correcció d’errors. BOE 30/10/1974) 

Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de l’Estat de 
determinats instruments de mesura. BOE 24/02/2020. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text 
consolidat) 

Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de 
consum humà. BOE 21/02/2003. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

Reial decret 2116/1998, de 2 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 509/1996, de 15 de març, 
de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. BOE 20/10/1998. Ministeri de Medi ambient. 

Reial decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de 
desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 
BOE 29/03/1996. Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 

Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes. BOE 30/12/199. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Ordre, de 15 de setembre de 1986, per la qual s’aprova el Plec de prescripcions tècniques generals 
per a canonades de sanejament de poblacions. BOE 23/09/1986. Ministeri d’Obres Públiques i 
Urbanisme. 

Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en 
matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de 
diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici. BOE 22/05/2010. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de 
les aigües depurades. BOE 08/12/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

Reial decret llei 29/2021, de 21 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit 
energètic per al foment de la mobilitat elèctrica, l’autoconsum i el desplegament d’energies renovables. 
BOE 22/12/2021. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

• Ascensors 

Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’aparells d’elevació i la 
seva manutenció. BOE 11/12/1985. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Resolució de 27 d’abril de 1992, de la Direcció General de Política Tecnològica, per la qual s’aproven 
prescripcions tècniques no previstes en la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM I, del Reglament 
d’aparells d’elevació i la seva manutenció. BOE 15/05/1992. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. 

Reial decret 1314/1997, d’1 d’agost, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del 
parlament europeu i del consell 95/16/CE, sobre ascensors. BOE 30/09/97. Ministeri d’Indústria i Energia. 
(Text consolidat) 



 

Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització i 
posada en servei de les màquines. BOE 11/10/2008. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

Resolució de 3 d’abril de 1997, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial, per la 
qual s’autoritza la instal·lació d’ascensors sense cambra de màquines. BOE 23/04/1997. Ministeri 
d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Resolució de 10 de setembre de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial, 
per la qual s’autoritza la instal·lació d’ascensors amb màquines en fossat. BOE 25/09/1998. Ministeri 
d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Reial decret 57/2005, de 21 de gener, del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Prescripcions per a 
l’increment de la seguretat del parc d’ascensors existent. BOE 04/02/2005. Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç. (Text consolidat) 

Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària «AEM 1: 
Ascensors» del Reglament d’aparells d’elevació i la seva manutenció, aprovat per Reial decret 2291/1985, 
de 8 de novembre. BOE 22/02/2013. Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. (Text consolidat) 

Reial decret 203/2016, de 20 de maig, pel qual s’estableixen els requisits essencials de seguretat per 
a la comercialització d’ascensors i components de seguretat per a ascensors. BOE 25/05/2016. Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme. (Text consolidat) 

• Infraestructures comunes de telecomunicació 

Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions. Prefectura de l’Estat. BOE 10/05/2014. 
(Text consolidat) 

Reial decret 1647/1994, de 22 de juliol, pel qual es delimita el servei telefònic bàsic. BOE 
07/09/1994. Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. (Text consolidat) 

Reial decret 769/1997, de 30 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1647/1994, de 22 de juliol, 
i s’adapta a les noves condicions de prestació en competència del servei telefònic bàsic. BOE 11/06/1997. 
Ministeri de Foment. 

Reial decret 2304/1994, de 2 de desembre, pel qual s’estableixen les especificacions tècniques del 
punt d’acabament de xarxa de la xarxa telefònica commutada i els requisits mínims de connexió de les 
instal·lacions privades d’abonat. BOE 22/12/1994. Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 

Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l’accés 
als serveis de telecomunicació. BOE 28/02/1998. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Reial decret 346/2011, d’11 de març, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les 
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior de 
les edificacions. BOE 01/04/2011. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de les 
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior de 
les edificacions, aprovat pel Reial decret 346/2011, d’11 de març. BOE 16/06/2011. Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

Ordre ECE/983/2019, de 26 de setembre, per la qual es regulen les característiques de reacció al foc 
dels cables de telecomunicacions a l’interior de les edificacions, es modifiquen determinats annexos del 
Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de 
telecomunicació a l’interior de les edificacions, aprovat per Reial decret 346/2011, d’11 de març, i es 
modifica l’Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, per la qual es desenvolupa aquest reglament. BOE 
03/10/2019. Ministeri d’Economia i Empresa. (Text consolidat) 

Decret 1306/1974, de 2 de maig, pel qual es regula la instal·lació de sistemes de distribució del 
senyal de televisió per cable en edificis. BOE 15/05/74. Presidència del Govern. (Text consolidat) 

Reial decret 391/2019, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital 
terrestre i es regulen determinats aspectes per a l’alliberament del segon dividend digital. BOE 
25/06/2019. Ministeri d’Economia i Empresa. (Text consolidat) 

Reial decret 2304/1994, de 2 de desembre, pel qual s’estableixen les especificacions tècniques del 
punt d’acabament de xarxa de la xarxa telefònica commutada i els requisits mínims de connexió de les 
instal·lacions privades d’abonat. BOE 22/12/94. Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 

Ordre ITC/1077/2006, de 6 d’abril, per la qual s’estableix el procediment a seguir en les instal·lacions 
col·lectives de recepció de televisió en el procés de la seva adequació per a la recepció de la televisió 
digital terrestre i es modifiquen determinats aspectes administratius i tècnics de les infraestructures 
comunes de telecomunicació a l’interior dels edificis. BOE 13/04/06. Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç. 



 

Reial decret 244/2010, de 5 de març, pel qual s’aprova el Reglament regulador de l’activitat 
d’instal·lació i manteniment d’equips i sistemes de telecomunicació. BOE 24/03/2010. BOE 13/04/06. 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

Ordre ITC/1142/2010, de 29 d’abril, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de l’activitat 
d’instal·lació i manteniment d’equips i sistemes de telecomunicació, aprovat pel Reial decret 244/2010, de 
5 de març. BOE 05/05/2010. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. 

Reial decret 390/2021, d’1 de juny, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de 
l’eficiència energètica dels edificis. BOE 02/06/2021. Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i 
Memòria Democràtica. (Text consolidat) 

Reial decret 275/1995, de 24 de febrer, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva 
del consell de les comunitats europees 92/42/CEE, relativa als requisits de rendiment per a les calderes 
noves d’aigua calenta alimentades amb combustibles líquids o gasosos, modificada per la Directiva 
93/68/CEE del consell. BOE 27/03/1995. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en 
els edificis (RITE). BOE 29/08/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

• Panells fotovoltaics 

Ordre, de 28 de juliol de 1980, per la qual s’aproven les normes i instruccions tècniques 
complementàries per a l’homologació dels panells fotovoltaics. BOE 18/08/1980. Ministeri d’Indústria i 
Energia. (Text consolidat) 

Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i 
econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica. BOE 06/04/2019. Ministeri per a la Transició Ecològica. 
(Text consolidat) 

Ordre ITC/71/2007, de 22 de gener, per la qual es modifica l’annex de l’Ordre, de 28 de juliol de 
1980, per la qual s’aproven les normes i instruccions tècniques complementàries per a l’homologació de 
panells fotovoltaics. BOE 26/01/2007. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (ES MODIFICA la disposició 
transitòria 2, per Ordre ITC/2761/2008, de 26 de setembre). 

Ordre ITC/2761/2008, de 26 de setembre, per la qual s’amplia el termini establert en la disposició 
transitòria segona de l’Ordre ITC/71/2007, de 22 de gener, per la qual es modifica l’annex de l’Ordre, de 
28 de juliol de 1980, per la qual s’aproven les normes i instruccions tècniques complementàries per a 
l’homologació de panells fotovoltaics. BOE 03/10/2008. Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. 

Ordre IET/401/2012, de 28 de febrer, per la qual es modifica l’annex de l’Ordre, de 28 de juliol de 
1980, per la qual s’aproven les normes d’instruccions tècniques complementàries per a l’homologació dels 
panells fotovoltaics. BOE 02/03/2012. Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. 

• Gas 

Reial decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les 
seves instruccions tècniques complementàries. BOE 11/12/2021. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. 
(Text consolidat) 

Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en 
matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de 
diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici. BOE 22/05/2010. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

Ordre, de 18 de novembre de 1974, per la qual s’aprova el Reglament de xarxes i escomeses de 
combustibles gasosos. BOE 06/12/1974. Ministeri d’Indústria. (Text consolidat) 

• Plantes frigorífiques 

Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s’aproven el Reglament de seguretat per a 
instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries. BOE 24/10/2019. Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

• Instal·lacions petrolíferes 

Reial decret 2085/1994, de 20 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions petrolíferes. 
BOE 27/01/1995. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Reial decret 1523/1999, d’1 d’octubre, pel qual es modifica el Reglament d’instal·lacions petrolíferes, 
aprovat per Reial decret 2085/1994, de 20 d’octubre, i les instruccions tècniques complementàries LA 



 

MEUA-IP03, aprovada pel Reial decret 1427/1997, de 15 de setembre, i MI-IP04, aprovada pel Reial 
decret 2201/1995, de 28 de desembre. BOE 22/10/1999. Ministeri d’Indústria i Energia. (CORRECCIÓ 
d’errors en BOE 03/03/2000) 

• Instal·lacions elèctriques 

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric. BOE 28/11/1997. Prefectura de l’Estat. (Text 
consolidat) 

Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric. BOE 27/12/2013. Prefectura de l’Estat. (Text 
consolidat) 

Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a 
partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus. 

Resolució de 18 de gener de 1988, de la Direcció General d’Innovació Industrial i Tecnologia, per la 
qual s’autoritza l’ús del sistema d’instal·lació amb conductors aïllats, sota canals protectors de material 
plàstic. Ministeri d’Indústria i Energia. BOE 19/02/1988. 

Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s’aprova una nova Instrucció tècnica 
complementària (ITC) «BT 52: Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega de 
vehicles elèctrics», del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per Reial decret 842/2002, de 
2 d’agost, i es modifiquen altres instruccions tècniques complementàries d’aquest. BOE 31/12/2014. 
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les Instruccions tècniques 
complementàries ITC-RAT 01 a 23. BOE 03/06/2014. Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. (Text 
consolidat) 

Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 
comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. BOE 
27/12/2000. Ministeri d’Economia. (Text consolidat) 

Ordre, de 12 de gener de 1995, per la qual s’estableixen les tarifes elèctriques. BOE 14/01/1995. 
Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Ordre, de 18 de març de 1972, sobre subministrament d’energia elèctrica als polígons urbanitzats pel 
Ministeri d’Habitatge. BOE 06/04/1972. Ministeri d’Indústria. 

Resolució, de 28 de novembre de 1986, de la Direcció General de l’Energia, per la qual es donen 
instruccions complementàries per a l’aplicació de l’Ordre, de 18 de març de 1972, sobre subministrament 
d’energia elèctrica als polígons urbanitzats pel Ministeri d’Habitatge. BOE 12/12/1986. Ministeri d’Indústria 
i Energia. 

Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 
comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. BOE 
27/12/2000. Ministeri d’Economia. (Text consolidat) 

Reial decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions 
relatives al sector elèctric. BOE 23/12/2005. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

Reial decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts de mesura 
del sistema elèctric. BOE 18/09/2007. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 
BOE 18/09/2002. Ministeri de Ciència i Tecnologia. (Text consolidat) 

Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les Instruccions tècniques complementàries ITC-
LAT 01 a 09. BOE 19/03/2008. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

Reial decret 542/2020, de 26 de maig, pel qual es modifiquen i deroguen diferents disposicions en 
matèria de qualitat i seguretat industrial. BOE 20/06/2020. Ministeri de la Presidència, Relacions amb les 
Corts i Memòria Democràtica. (Text consolidat) 

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric. BOE 28/11/1997. Prefectura de l’Estat. (Text 
consolidat) 

Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les Instruccions tècniques 
complementàries ITC-RAT 01 a 23. BOE 09/06/2014. Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. (Text 
consolidat) 

Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d’instal·lacions 
de producció d’energia elèctrica de xicoteta potència. BOE 08/12/2011. Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç. (Text consolidat) 



 

Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica 
en instal·lacions d’enllumenat exterior i les Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. BOE 
19/11/2008. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

• Prevenció d’incendis 

Ordre, de 25 de setembre de 1979, sobre prevenció d’incendis en establiments turístics. BOE 
20/10/1979. Ministeri de Comerç i Turisme. (MODIFICADA per Ordre, de 31 de març de 1980, per la qual 
es modifica la de 25 de setembre de 1979 sobre prevenció d’incendis en establiments turístics.) 

Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció 
contra incendis. BOE 12/06/2017. Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. (Text consolidat) 

Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra 
incendis en els establiments industrials. BOE 17/12/2004. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text 
consolidat) 

Sentència, de 4 de maig de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual es declara la 
nul·litat de l’article 2.7 del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de 
l’edificació, així com la definició del paràgraf segon d’ús administratiu i la definició completa d’ús pública 
concurrència, contingudes en el document SI d’aquest codi. BOE 30/07/2010. Tribunal Suprem. 

• Radiacions 

Reial decret 1428/1986, de 13 de juny, sobre parallamps radioactius. BOE 11/07/1986. Ministeri 
d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Reial decret 903/1987, de 10 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1428/1986, de 13 de juny, 
sobre parallamps radioactius. BOE 11/07/1987. Ministeri d’Indústria i Energia. 

Reial decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzematge de 
productes químics i les Instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10. BOE 25/07/2017. 
Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. (Text consolidat) 

Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre instal·lacions 
nuclears i radioactives. BOE 31/12/1999. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament que estableix condicions 
de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de 
protecció sanitària contra emissions radioelèctriques. BOE 29/09/2001. Ministeri de la Presidència. (Text 
consolidat) 

Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regula la 
prestació dels serveis postals, en desenvolupament del que estableix la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del 
servei postal universal i de liberalització dels serveis postals. BOE 09/05/2007. Ministeri de Foment. (Text 
consolidat) 

Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria. BOE 23/07/1992. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 
  

Normativa de Productes 

Reial decret 1220/2009. 17/07/2009. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Deroga diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials. BOE 04/08/2009. 

Reial decret 442/2007. 03/04/2007. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Deroga diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials. BOE 01/05/2007. 

Reial decret 1313/1988. 28/10/1988. Ministeri d’Indústria i Energia. Declara obligatòria l’homologació 
dels ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tota mena d’obres i productes 
prefabricats. BOE 04/11/1988. Modificacions: Ordre 17/01/1989, RD 605/2006, Ordre PRE/3796/2006, 
d’11/12/2006. 

Ordre PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministeri de la Presidència. Modifica les referències a normes 
UNE que figuren en l’annex al RD 1313/1988, pel qual es declarava obligatòria l’homologació dels ciments 
per a la fabricació de formigons i morters per a tota mena d’obres i productes prefabricats. BOE 
14/12/2006. 

Reial decret 846/2006, de 7 de juliol, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. BOE 
05/08/2006. 



 

Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual 
s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga 
la Directiva 89/106/CEE del Consell. 

Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que 
són transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor del 
marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. BOE 07/12/2001. 

Modificada per: Resolució, de 2 de març de 2015, de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i 
Mitjana Empresa, per la qual s’amplien els annexos I, II i III de l’Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la 
qual es publiquen les referències a les normes UNE que són transposició de normes harmonitzades, així 
com el període de coexistència i l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses famílies de 
productes de construcció. BOE 17/03/2015. 

Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, relatiu a l’establiment de requisits de disseny ecològic 
aplicables als productes relacionats amb l’energia. BOE 03/03/2011. Ministeri de la Presidència. 

Reial decret 256/2016, de 10 de juny, pel qual s’aprova la Instrucció per a la recepció de ciments 
(RC-16). BOE 25/06/2016. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

Ordre CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Estableix l’entrada en vigor del 
marcatge CE relatiu a determinats productes de construcció segons el Document europeu d’idoneïtat 
tècnica. BOE 17/09/2002. 

Modificada per: Resolució, de 15 de desembre de 2011, de la Direcció General d’Indústria, per la 
qual es modifiquen i amplien els annexos I, II i III de l’Ordre CTE/2276/2002, de 4 de setembre, per la qual 
s’estableix l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a determinats productes de construcció segons el 
Document europeu d’idoneïtat tècnica. BOE 27/12/2011. 

Resolució de 29 de juliol de 1999, de la Direcció General de l’Habitatge, l’Arquitectura i l’Urbanisme, 
per la qual s’aproven les disposicions reguladores del segell INCE per a formigó preparat adaptades a la 
Instrucció de formigó estructural (EHE). BOE 15/09/1999. 

Reial decret 1328/1995, de 28 de juliol, pel qual es modifica, en aplicació de la Directiva 93/68/CEE, 
les disposicions per a la lliure circulació de productes de construcció, aprovades pel Reial decret 
1630/1992, de 29 de desembre. BOE 19/08/1995. Ministeri de la Presidència. 

Resolució de 6 d’abril de 2017, de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per 
la qual s’amplien els annexos I, II i III de l’Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les 
referències a les normes UNE que són transposició de normes harmonitzades, així com el període de 
coexistència i l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. 
BOE 28/04/2017. Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. 

Reial decret 234/2013, de 5 d’abril, pel qual s’estableixen normes per a l’aplicació del Reglament 
(CE) núm. 66/2010 del parlament europeu i del consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a l’etiqueta 
ecològica de la Unió Europea. BOE 23/05/2013. Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. (Text 
consolidat) 

Reial decret 842/2013, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la classificació dels productes de 
construcció i dels elements constructius en funció de les propietats de reacció i de resistència contra el 
foc. BOE 23/11/2013. Ministeri de la Presidència. 

Normes sobre la utilització de les espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l’edificació. 
Ordre 08/05/1984. Presidència de Govern. Normes per a utilització d’espumes d’ureaformaldehid 

usades com a aïllants en l’edificació, i la seva homologació. BOE 11/05/1984. Modificada per Ordre 
28/02/89. 

Correcció d’errors de l’Ordre, de 8 de maig de 1984, per la qual es dicten normes per a la utilització 
de les espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l’edificació. BOE 167. 13/07/1984. 

Ordre, de 28 de febrer de 1989, per la qual es modifica la de 8 de maig de 1984, sobre utilització de 
les espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l’edificació. 

Reial decret 1314/1997. 01/08/1997. Ministeri d’Indústria i Energia. Disposicions d’aplicació de la 
Directiva del parlament europeu i del consell 95/16/CE, sobre ascensors. BOE 30/09/1997. 

Reial decret 2531/1985, de 18 de desembre, pel qual es declaren d’obligat compliment les 
especificacions tècniques dels recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles 
diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris, i la seva homologació pel Ministeri 
d’Indústria i Energia. BOE 03/01/1986. Ministeri d’Indústria i Energia. 

Ordre de 13 de gener de 1999 per la qual es modifiquen parcialment els requisits que figuren en 
l’annex del Reial decret 2531/1985, de 18 de desembre, referents a les especificacions tècniques dels 
recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos, construïts o fabricats en 



 

acer o altres materials ferris, i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia. BOE 28/01/1999. 
Ministeri d’Indústria i Energia. 

Reial decret 2605/1985 de 20 de novembre, pel qual es declaren d’obligat compliment les 
especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldats longitudinalment i la seva homologació pel 
Ministeri d’Indústria i Energia. BOE 14/01/86. Correcció d’errors: BOE 13/02/86. 
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DOCUMENT 4 

AMIDAMENTS 



Actuacions de millora del pavelló municipal
Pavelló Poliesportiu Abelardo Vera
Passeig de la Creu de pedra 29
08328 Alella

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2601
Capítol 01  RENOVACIÓ PAVIMENTS EXTERIORS

1 P9GJ-HBOP u Reparació de petit forat (0,5 a 1,5 dm3) en paviment de formigó de zona esportiva, previ sanejat de la zona
afectada i neteja amb aire a pressió, i aplicació de morter de reparació polimèric, tixotròpic de retracció
controlada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Previsió 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 P9GJ-HBOS m Segellat de fissures en paviment de formigó de zona esportiva, amb sanejat dels llavis, neteja de la fissura amb
aire a pressió, i aplicació de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pista exterior (previsió) 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 P9K5-HCAP m2 Revestiment continu protector i decoratiu amb resina epoxi-acrílica bicomponent d�alt rendiment, tipus
MAPECOAT TNS EXTREME de Mapei o equivalent, sobre suport preparat mitjançant tractament mecànic amb
màquina satèl·lit amb eines diamantades, amb aplicació d�una capa d�imprimació i dues capes de resina,
segons especificacions del fabricant. Inclou preparació del suport, subministrament i aplicació dels materials,
mitjans auxiliars i neteja.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 - Zona exterior 1.220,000 1.220,000

TOTAL AMIDAMENT 1.220,000

4 P9K5-HCAR m2 Pintat superficial protector i decoratiu amb pintura bicomponent de resines epoxi en base aquosa, de color a
escollir per la Direcció Facultativa, aplicat sobre suport prèviament net i preparat, amb una capa d�imprimació i
segellat i dues capes d�acabat aplicades amb pistola a pressió, amb un consum total aproximat de 0,60 kg/m².
Inclou neteja prèvia del suport, subministrament i aplicació dels materials, mitjans auxiliars i neteja final.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 - Zona exterior 310,000 310,000

TOTAL AMIDAMENT 310,000

5 P787-1261D m2 Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la
intempèrie, d'1,4 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació
d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de
formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pista exterior 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 PBA5-H2AA u Replanteig, marcatge i pintat de línies per la pràctica de diferents esports segons normativa vigent, efectuats
amb pintura especial per a paviments d'exterior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pista exterior

EUR
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2 Marcatges a efectuar:

3 - Basquet 25,8 x 14m (2 ut) 2,000 2,000

4 - Basquet 25,8 x 4.5 m (1 ut) 1,000 1,000

5 - Basquet 28 x 15  m (1 ut) 1,000 1,000

6 - Voleibol de 18.2 x 9 m (2 ut) 2,000 2,000

7 - Voleibol de 12 x 6 m (2 ut) 2,000 2,000

8 - Fútbol sala de 25,8 x 16 m (2 ut) 2,000 2,000

9 - Fútbol sala de 35,54 x 20 m (1 ut) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST 2601
Capítol 02  RENOVACIÓ PAVIMENT PISTA INTERIOR

1 P2143-4RAA m2 Desmuntatge dels 2 paviments existents i retirada del mateixos a abocador autoritzat efectuant la gestió de
residus mitjançant empresa gestora de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pista interior 1.224,000 1.224,000

TOTAL AMIDAMENT 1.224,000

2 P93I-I1AA m2 Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pista interiror (previsió) 1.224,000 1.224,000

TOTAL AMIDAMENT 1.224,000

3 P9Z4-50AA m2 Làmina separadora i antihumitat de PVC amb armadura de fibra de vidre, d�1,3 mm de gruix aproximat, amb
relleu tipus botons per a ventilació del suport, col·locada sobre el paviment base abans del paviment acabat.
Inclou subministrament, col·locació amb solapes, retalls, ajustos i mitjans auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pista Interior 1.224,000 1.224,000

TOTAL AMIDAMENT 1.224,000

4 P9T1-B1AA m2 Subministrament i col·locació de paviment vinílic heterogeni model OMNISPORT ACTIVE + de la firma Tarkett o
equivalent, fabricat segons les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i OHSAS 18001, en rotllos de 8,1 mm
de gruix, amb un pes total de 4,760 kg/m². Els rotllos tindran una amplada mínima de 2 metres.El material
ofereix el mateix estampat d�acabat tant en els colors llisos com en els colors amb acabat de fusta.El paviment
presenta una capa d�ús de PVC pur de 0,7 mm reforçada amb poliuretà fotoreticulat UV TopClean XP aplicat en
fàbrica. El paviment vinílic esportiu està reforçat amb una capa de fibra de vidre no teixida combinada amb una
base d�escuma de cel·les tancades d�alta densitat. La base d�escuma està altament gravada per reforçar l�efecte
de succió sobre la solera.El paviment esportiu té una classificació al foc Cfl-S1 segons la norma EN 13501-1,
una absorcio  dfimpacte P2 >35 % segons la norma EN 14808, un rebot de la pilota = 95 % segons la norma EN
12235, una deformacio vertical < 3 mm segons la norma EN 14809, una friccio compresa entre 80-110 segons
la norma EN 13036-4, absencia de formaldehid segons les normes EN 717-1 / EN 717-2 i absencia de
pentaclorofenol segons la norma EN 12673. Resistencia a  lfimpacte idonia segons la norma EN 1517.La
resistencia al punxonament estatic sera inferior a 0,20 mm i  lfestabilitat dimensional inferior al 0,10 % segons
EN ISO 23999. La resistencia al desgast ha de ser <0,108 g segons EN ISO 5470-1. El paviment esta construit
sobre una base calandrada feta amb materials reciclats de vinil. El producte ha de ser 100 % reciclable. Els
sobrants nets de les  instalElacions es poden recollir, reciclar i reutilitzar per a una nova produccio de paviments
mitjancant el programa ReStart o similar.El paviment seleccionat esta
cobert per una declaracio ambiental de producte (EPD), mitjancant la qual es verifica per part  dfun tercer, entre
altres indicadors, la petjada de carboni del paviment durant tot el seu cicle de vida.La taxa  dfemissions de

EUR
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compostos organics volatils a  lfaire es molt baixa, mesurada despres de 28 dies segons la norma EN 16516.
Les emissions son properes a zero (limit de quantificacio). Els valors  dfemissions de TVOC, TSVOC i
formaldehid son inferiors a 10 �Êg/m3. El producte no ha de generar cap malaltia relacionada amb  lfasma ni les

 alElergies i
ha  dfestar certificat i cobert pel segell  dfaprovacio Allergy UK que aixi ho acrediti.El paviment seleccionat ha
 dfestar cobert per una declaracio del risc del material i dels seus components fins al 0,01 % en pes, assegurant

aixi el compliment mes enlla dels requisits REACH mitjancant una declaracio de salut del material (MHS).El
paviment esta certificat sota la norma EN 14904 per a superficies esportives  dfinterior. El producte ha  dfestar
certificat per la Federacio Internacional de Basquet (FIBA).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pista Interior 1.224,000 1.224,000

TOTAL AMIDAMENT 1.224,000

5 P9U9-6YAA m Col.locació de sòcol perimetral de DM retxapat amb fusta de faig

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pista Interior 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

6 P9ZD-4ZAA m Pletines metàl.liques de xapa galvanitzada per rematar unions on hi hagi canvi de paviment (especialment zona
de portes)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pista interior 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 PBA5-HBAA u Replanteig, marcatge i pintat de línies per la pràctica de diferents esports segons normativa vigent, efectuats
amb pintura especial per a paviments d'exterior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Marcatges en pista principal (transversals):

2 F. Sala 1,000 1,000

3 Bàsquet 1,000 1,000

4 Volei 1,000 1,000

6 Marcatges en pistes petites (els mateixos
marcatges a les 3 pistes):

8 Pista 1

9 Basquet (13 m x 23 m) amb línia de
minibàsquet, 6,25 i adaptació de 6,75.

1,000 1,000

10 Volei (18 m x 9 m) 1,000 1,000

11 Mini volei (12 m x 6 m) 1,000 1,000

12 Marcar àrees i punt de penalti de F. Sala
aprofitant la pista de bàsquet.

1,000 1,000

13 Pista 2

14 Basquet (13 m x 23 m) amb línia de
minibàsquet, 6,25 i adaptació de 6,75.

1,000 1,000

15 Volei (18 m x 9 m) 1,000 1,000

16 Mini volei (12 m x 6 m) 1,000 1,000

17 Pista 3

18 Basquet (13 m x 23 m) amb línia de
minibàsquet, 6,25 i adaptació de 6,75.

1,000 1,000

19 Volei (18 m x 9 m) 1,000 1,000

EUR
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20 Mini volei (12 m x 6 m) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST 2601
Capítol 03  GRADA

1 P2142-4RAA m2 Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, transport a abocador
autoritzat efectuant la gestió de residus mitjançant empresa gestora de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pista interior

2 Desmuntatge trasdòs DM 4,400 2,400 10,560

3 10,900 2,400 26,160

4 3,450 1,750 6,038

5 3,450 1,750 6,038

6 27,250 2,400 65,400

TOTAL AMIDAMENT 114,196

2 P21Q3-HBAA pa Desmuntatge de grada existent i retirar a abocacor autoritzat efectuant la corresponent gestió de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Grfada telescòpica 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P655-13EAA m2 Envà de plaques cimentoses lleugeres per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa
superficial (I) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
vidre de resistència tèrmica >= 1,1429 m2·K/W

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Tancament grada telescòpica 5,810 1,750 10,168

2 5,690 1,750 9,958

3 5,480 1,750 9,590

4 5,640 1,750 9,870

5 6,540 1,750 11,445

6 5,530 1,750 9,678

7 5,740 1,750 10,045

8 5,810 1,750 10,168

TOTAL AMIDAMENT 80,922

4 P7CR2-C539 m2 Aïllament amb feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa de làmina de betum elastomèric, de 20 mm
de gruix 4,2 kg/m2 de pes, amb un índex d'aïllament acústic aparent RA 24 dbA, col·locat amb adhesiu de
formulació específica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pista interior

2 - Testers 13,200 2,380 31,416

3 3,900 2,380 9,282

EUR
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4 27,320 2,380 65,022

TOTAL AMIDAMENT 105,720

5 P866-HARA m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintetiques fabricat per
procés sec MDF, de 19 mm de gruix i>=800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5,
reacció al foc B-s2, do, amb perforacions de 10 mm de diàmetre, formant retícula de 80x80 mm en un 25% de la
superfície, acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color RAL 7001. Treballat
al taller, adherit sobre enllatat de fusta de pi de 4x4 hidròfug.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pista interior

2 - Testers 13,200 2,380 31,416

3 3,900 2,380 9,282

4 27,320 2,380 65,022

TOTAL AMIDAMENT 105,720

6 P866-HARO m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintetiques fabricat per
procés sec MDF, de 19 mm de gruix i>=800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5,
reacció al foc B-s2, do, acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color RAL
7001. Treballat al taller, adherit sobre enllatat de fusta de pi de 4x4 hidròfug.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pista interior

2 - Testers 0,600 2,380 1,428

3 - Trasters 5,790 1,740 10,075

4 5,600 1,740 9,744

5 5,440 1,740 9,466

6 5,550 1,740 9,657

7 5,550 1,740 9,657

8 5,440 1,740 9,466

9 5,600 1,740 9,744

10 5,790 1,740 10,075

TOTAL AMIDAMENT 79,312

7 PAD0-61AA u Porta de planxa d'acer galvanitzat per a revestir, una fulla batent, per a un buit d'obra de 174x111 cm, amb
reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pista Interior 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 PHP0-B0AA u Projector d'alumini superficial, led de 9 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat
superficialment, interruptor i linia des de punt de connexió existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pista Interior

2 Trasters 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 2601
Capítol 04  EQUIPAMENT

1 PQS5-HBAA u Porteria d'handbol-futbol sala de 3 x 2 metres interior, model abatible. Fabricades segons norma EN 749:2004.
Amb perfil de 80 x 80 mm amb franges vermelles i blanques, bastidor del darrere telescòpic. Fabricats en perfil
rodó amb plaques per anar ancorat a paviment o a paret, a la part inferior porta acoblades rodes de niló de 100
x 80 mm, ganxos antilesió (no s'inclouen xarxes).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PQS5-HGAA u Mòdul de grades reversibles i desplaçables sobre rodes. Model TP SPORT GAREV110 amb seients correguts
de polipropilè model G3. Aforament previst aproximat per 12 places. Grades de 2 metres de llargada per 3 files
de seients, suport posterior abatible, baranes
laterals. L'alçada un cop posada en situació de transport 1985 mm que es ideal per a guardar en els
magatzems, ja que la seva alçada un cop donada la volta permet el seu pas pels diversos buits de les portes
(alçada mínima portes de pas 2000 mm). Plataformes i graons en contraplacat tipus WBP de 18 mm de gruix
antilliscant. Tots els elements metàl·lics aniran galvanitzats en calent per protegir contra els agents atmosfèrics.
Contraplacat de plataformes de pas amb un acabat superior gravat antilliscant i pintat color marró vermellós.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Mòduls 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR
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MA D'OBRA

_____________________________________________________________________________________________________________

A MÀ D'OBRA

A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL

A01

A01- AJUDANT

_____________________________________________________________________________________________________________

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 26,12000 �

A01-FEP9 h Ajudant pintor 26,12000 �

A01-FEPD h Ajudant electricista 26,08000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

A0D

A0D- MANOBRE

_____________________________________________________________________________________________________________

A0D-0007 h Manobre 24,55000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

A0E

A0E- MANOBRE ESPECIALISTA

_____________________________________________________________________________________________________________

A0E-000A h Manobre especialista 25,38000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

A0F

A0F- OFICIAL 1A

_____________________________________________________________________________________________________________

A0F-000B h Oficial 1a 29,42000 �

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 29,42000 �

A0F-000E h Oficial 1a electricista 30,41000 �

A0F-000P h Oficial 1a manyà 29,88000 �

A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41000 �

A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,42000 �

A0F-000V h Oficial 1a pintor 29,42000 �
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MAQUINÀRIA

_____________________________________________________________________________________________________________

C MAQUINÀRIA

C2 EINES

C20 EINES

C20E-1
_____________________________________________________________________________________________________________

C20E-11ORU h Màquina de projecció en calent de poliurea bicomponent 11,20000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

C20 EINES

C20J-

_____________________________________________________________________________________________________________

C20J-00DQ h Polidora 2,92000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

C20 EINES

C20L-

_____________________________________________________________________________________________________________

C20L-00DO h Remolinador mecànic 6,08000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

CZ MAQUINÀRIA ESPECIAL

CZ1 EQUIPS AUXILIARS

CZ11-

_____________________________________________________________________________________________________________

CZ11-005C h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 16,77000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

CZ1 EQUIPS AUXILIARS

CZ1R-1

_____________________________________________________________________________________________________________

CZ1R-11OZV h Aspirador de pols i líquids, de potència 2400 W, depressió 220 mbar i volum d'aire 6500 l/min, 70 l de volum de
dipòsit

1,98000 �
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MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________

B MATERIALS I COMPOSTOS

B0 MATERIALS BÀSICS

B01 LÍQUIDS

B011-
_____________________________________________________________________________________________________________

B011-05ME m3 Aigua 2,18000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B01 LÍQUIDS

B017-

_____________________________________________________________________________________________________________

B017-05MM l Dissolvent universal 8,52000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B059-

_____________________________________________________________________________________________________________

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,14000 �

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,15000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B07 MORTERS DE COMPRA

B075-

_____________________________________________________________________________________________________________

B075-06T4 kg Morter d'anivellament 1,24000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B07 MORTERS DE COMPRA

B079-

_____________________________________________________________________________________________________________

B079-06TE kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació 1,28000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B07 MORTERS DE COMPRA

B07D-

_____________________________________________________________________________________________________________

B07D-CVVV kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 4,84000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B07 MORTERS DE COMPRA

B07E-

_____________________________________________________________________________________________________________

B07E-0GH1 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe F5 de resistència
a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs

1,53000 �
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MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________

B09 ADHESIUS

B090-
_____________________________________________________________________________________________________________

B090-06VU kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 5,64000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B09 ADHESIUS

B091-

_____________________________________________________________________________________________________________

B091-06VG kg Adhesiu de PVC 5,93000 �

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 3,77000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B0A FERRETERIA

B0AK-

_____________________________________________________________________________________________________________

B0AK-07AT kg Clau acer galvanitzat 2,26000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B0A FERRETERIA

B0AO-

_____________________________________________________________________________________________________________

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis 0,28000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B0A FERRETERIA

B0AP-

_____________________________________________________________________________________________________________

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,80000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B0A FERRETERIA

B0AQ-

_____________________________________________________________________________________________________________

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 5,12000 �

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 13,87000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B0C PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CC0- PLAQUES I PLANXES DE GUIX

_____________________________________________________________________________________________________________

B0CC0-21OR m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

8,26000 �
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MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________

B0C PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CU5- TAULERS DE FUSTA
_____________________________________________________________________________________________________________

B0CU5-H703 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, ignífug, de 19 mm de gruix, amb perforacions
de 10 mm de diàmetre, formant retícula de 80x80 mm

7,62000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B6B MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

B6B0-

_____________________________________________________________________________________________________________

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,68000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B6B MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

B6B1-

_____________________________________________________________________________________________________________

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,28000 �

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 1,31000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B75 PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS

B752-1

_____________________________________________________________________________________________________________

B752-11O46 kg Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent 3,65000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B75 PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS

B756-1

_____________________________________________________________________________________________________________

B756-11STO kg Poliurea bicomponent 100% pura d'aplicació en calent 13,72000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B7C MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C44- FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE VIDRE

_____________________________________________________________________________________________________________

B7C44-0JJ6 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,1429 m2·K/W

2,90000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B7C MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7CF2- FELTRES I PLAQUES DE FIBRES TÈXTILS

_____________________________________________________________________________________________________________

B7CF2-32JS m2 Feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa de làmina de betum elastomèric, de 20 mm de gruix i 4,2
kg/m2 de pes, amb un índex d'aïllament acústic aparent RA 24 dbA

5,70000 �
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MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________

B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J1-
_____________________________________________________________________________________________________________

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,04000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J6-

_____________________________________________________________________________________________________________

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,42000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7JE-

_____________________________________________________________________________________________________________

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 19,39000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B8 REVESTIMENTS

B89 MATERIALS PER A PINTURES

B891-

_____________________________________________________________________________________________________________

B891-0P01 kg Esmalt de poliuretà d'un u component 8,54000 �

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 13,92000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B89 MATERIALS PER A PINTURES

B896-

_____________________________________________________________________________________________________________

B896-H59B kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments 9,49000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B8B MATERIALS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ

B8B3-1

_____________________________________________________________________________________________________________

B8B3-11P0J kg Revestiment protector a la intempèrie de sistema d'impermeabilització contínua amb poliurea 4,86000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z0-

_____________________________________________________________________________________________________________

B8Z0-0P23 kg Brea epoxi 12,52000 �
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MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________

B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZM-
_____________________________________________________________________________________________________________

B8ZM-0P35 kg Segelladora 4,38000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9P MATERIALS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM

B9P6-
_____________________________________________________________________________________________________________

B9P6-0ISZ m Cordó de PVC de 4 mm de 0,16000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B9T MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PISTES ESPORTIVES

B9T0-

_____________________________________________________________________________________________________________

B9T0-1GDM m2 Revestiment de superfície esportiva de PVC amb capa d'escuma, en rotlle, amb un gruix de 8 a 10 mm, una
absorció a l'impacte del 35 a 45 % segons UNE-EN 14808 i una reacció al foc Cfl-s1

39,51000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B9U MATERIALS PER A SÒCOLS

B9U4-

_____________________________________________________________________________________________________________

B9U4-1KZ7 m Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària 2,65000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

B9Z MATERIALS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

B9Z2-

_____________________________________________________________________________________________________________

B9Z2-0JI2 m Perfil per a altes sol·licitacions, de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 90 mm d'amplària
mitjana, per a col·locar prèviament el suport

505,08000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAD MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER

BAD0-

_____________________________________________________________________________________________________________

BAD0-16WT u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació,
pany i clau

152,09000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1 CAIXES I ARMARIS

BG12-

_____________________________________________________________________________________________________________

BG12-0G6T u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar 2,01000 �
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_____________________________________________________________________________________________________________

BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2Q-
_____________________________________________________________________________________________________________

BG2Q-1KST m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,22000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG35-

_____________________________________________________________________________________________________________

BG35-06EF m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

0,32000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

BG6 MECANISMES

BG64-

_____________________________________________________________________________________________________________

BG64-07EI u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 2,23000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

BG6 MECANISMES

BG69-

_____________________________________________________________________________________________________________

BG69-1NQ9 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 5,42000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

BG6 MECANISMES

BG6D-

_____________________________________________________________________________________________________________

BG6D-1OBM u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 2,35000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

BH MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BH4 SISTEMES D'ENLLUMENAT PER A CARRILS

BH43-

_____________________________________________________________________________________________________________

BH43-2LYL u Projector d'alumini superficial, amb leds, de 9 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a
col·locar superficialment

72,61000 �

_____________________________________________________________________________________________________________

BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQS MATERIAL PER A EQUIPAMENTS ESPORTIUS

BQS5-

_____________________________________________________________________________________________________________

BQS5-H6AA u Mòdul de grades reversibles i desplaçables sobre rodes 818,43000 �
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BQS5-H6VQ u Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura
posterio amb tub circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. I malla de 100 mm subjectada amb
ganxos metàl-lics antilesió segons norma UNE-EN 749, i 2 ancoratges desmuntables per a fixació al paviment

409,22000 �
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PARTIDES D'OBRA

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P2142- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

P2142-4RAA m2 Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, transport a
abocador
autoritzat efectuant la gestió de residus mitjançant empresa
gestora de residus

Rend.: 1,000 6,73 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,270 /R x 24,55000 = 6,62850

Subtotal: 6,62850 6,62850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09943

COST DIRECTE 6,72793
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,72793

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P2143- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

_____________________________________________________________________________________________________________

P2143-4RAA m2 Desmuntatge dels 2 paviments existents i retirada del mateixos a
abocador autoritzat efectuant la gestió de residus mitjançant
empresa gestora de residus.

Rend.: 1,000 6,48 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,260 /R x 24,55000 = 6,38300

Subtotal: 6,38300 6,38300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09575

COST DIRECTE 6,47875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,47875

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21Q3- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS

_____________________________________________________________________________________________________________

P21Q3-HBAA pa Desmuntatge de grada existent i retirar a abocacor autoritzat
efectuant la corresponent gestió de residus.

Rend.: 1,000 2.217,72 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 89,000 /R x 24,55000 = 2.184,95000

Subtotal: 2.184,95000 2.184,95000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 32,77425

COST DIRECTE 2.217,72425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.217,72425

P6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

P65 TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

P655-1

_____________________________________________________________________________________________________________

P655-13EAA m2 Envà de plaques cimentoses lleugeres per estructura doble
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix
en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,1429 m2·K/W

Rend.: 1,000 64,02 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,130 /R x 26,12000 = 3,39560

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,130 /R x 29,42000 = 3,82460

Subtotal: 7,22020 7,22020

Materials

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

1,995      x 1,28000 = 2,55360

B7C44-0JJ6 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K),
resistència tèrmica >= 1,1429 m2·K/W

2,060      x 2,90000 = 5,97400

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,68000 = 0,63920

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis 12,000      x 0,28000 = 3,36000

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,150      x 5,12000 = 0,76800

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 13,87000 = 5,82540

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i
gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

2,060      x 8,26000 = 17,01560

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

14,700      x 1,31000 = 19,25700

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,42000 = 1,13600

Subtotal: 56,68880 56,68880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10830

COST DIRECTE 64,01730
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,01730
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P7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P78 IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS

P787-1
_____________________________________________________________________________________________________________

P787-1261D m2 Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea
bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, d'1,4 mm
de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i
aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de
membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport
de formigó

Rend.: 1,000 17,00 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,050 /R x 29,42000 = 1,47100

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 26,12000 = 1,30600

Subtotal: 2,77700 2,77700

Maquinària

C20J-00DQ h Polidora 0,025 /R x 2,92000 = 0,07300

CZ1R-11OZ h Aspirador de pols i líquids, de potència 2400 W,
depressió 220 mbar i volum d'aire 6500 l/min, 70 l de
volum de dipòsit

0,050 /R x 1,98000 = 0,09900

C20E-11OR h Màquina de projecció en calent de poliurea
bicomponent

0,025 /R x 11,20000 = 0,28000

Subtotal: 0,45200 0,45200

Materials

B8B3-11P0J kg Revestiment protector a la intempèrie de sistema
d'impermeabilització contínua amb poliurea

0,075      x 4,86000 = 0,36450

B756-11STO kg Poliurea bicomponent 100% pura d'aplicació en calent 0,890      x 13,72000 = 12,21080

B752-11O46 kg Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de
poliurea bicomponent

0,315      x 3,65000 = 1,14975

Subtotal: 13,72505 13,72505

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04166

COST DIRECTE 16,99571
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,99571

P7C AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS

P7CR2- AÏLLAMENTS ACÚSTICS

_____________________________________________________________________________________________________________

P7CR2-C539 m2 Aïllament amb feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1
capa de làmina de betum elastomèric, de 20 mm de gruix 4,2
kg/m2 de pes, amb un índex d'aïllament acústic aparent RA 24
dbA, col·locat amb adhesiu de formulació específica

Rend.: 1,000 9,67 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,050 /R x 29,42000 = 1,47100

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,025 /R x 26,12000 = 0,65300



Actuacions de millora del pavelló municipal
Pavelló Poliesportiu Abelardo Vera
Passeig de la Creu de pedra 29
08328 Alella

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 06/03/26 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,12400 2,12400

Materials

B7CF2-32JS m2 Feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa
de làmina de betum elastomèric, de 20 mm de gruix i
4,2 kg/m2 de pes, amb un índex d'aïllament acústic
aparent RA 24 dbA

1,100      x 5,70000 = 6,27000

B090-06VU kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,220      x 5,64000 = 1,24080

Subtotal: 7,51080 7,51080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03186

COST DIRECTE 9,66666
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,66666

P8 REVESTIMENTS

P86 REVESTIMENTS DECORATIUS

P866-

_____________________________________________________________________________________________________________

P866-HARA m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de
fibres de fusta i resines sintetiques fabricat per procés sec MDF,
de 19 mm de gruix i>=800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec
segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, do, amb perforacions
de 10 mm de diàmetre, formant retícula de 80x80 mm en un 25%
de la superfície, acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat color RAL 7001. Treballat al taller,
adherit sobre enllatat de fusta de pi de 4x4 hidròfug.

Rend.: 1,000 133,93 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 2,000 /R x 29,42000 = 58,84000

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,020 /R x 26,12000 = 0,52240

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 2,000 /R x 26,12000 = 52,24000

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,120 /R x 29,42000 = 3,53040

Subtotal: 115,13280 115,13280

Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,400      x 13,92000 = 5,56800

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,200      x 4,38000 = 0,87600

B0CU5-H70 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, ignífug, de 19 mm de gruix, amb
perforacions de 10 mm de diàmetre, formant retícula
de 80x80 mm

1,350      x 7,62000 = 10,28700

B0AK-07AT kg Clau acer galvanitzat 0,150      x 2,26000 = 0,33900

Subtotal: 17,07000 17,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,72699

COST DIRECTE 133,92979
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,92979
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P866-HARO m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de
fibres de fusta i resines sintetiques fabricat per procés sec MDF,
de 19 mm de gruix i>=800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec
segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, do, acabat pintat a
l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color
RAL 7001. Treballat al taller, adherit sobre enllatat de fusta de pi
de 4x4 hidròfug.

Rend.: 1,000 130,00 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 1,950 /R x 26,12000 = 50,93400

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 2,000 /R x 29,42000 = 58,84000

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,120 /R x 29,42000 = 3,53040

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 26,12000 = 0,39180

Subtotal: 113,69620 113,69620

Materials

B0AK-07AT kg Clau acer galvanitzat 0,150      x 2,26000 = 0,33900

B0CU5-H70 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, ignífug, de 19 mm de gruix, amb
perforacions de 10 mm de diàmetre, formant retícula
de 80x80 mm

1,150      x 7,62000 = 8,76300

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,38000 = 0,67014

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,3468      x 13,92000 = 4,82746

Subtotal: 14,59960 14,59960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,70544

COST DIRECTE 130,00124
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,00124

P9 FERMS I PAVIMENTS

P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES

P93I-

_____________________________________________________________________________________________________________

P93I-I1AA m2 Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta
autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN
13813, aplicada manualment

Rend.: 1,000 1,98 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,015 /R x 29,42000 = 0,44130

Subtotal: 0,44130 0,44130

Materials

B07E-0GH1 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe
C30 de resistència a compressió, classe F5 de
resistència a flexió i classe A12 de resistència al
desgast Böhme, segons UNE-EN 13813,
subministrada en sacs

1,000      x 1,53000 = 1,53000

Subtotal: 1,53000 1,53000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00662

COST DIRECTE 1,97792
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,97792

P9G PAVIMENTS DE FORMIGÓ

P9GJ-

_____________________________________________________________________________________________________________

P9GJ-HBOP u Reparació de petit forat (0,5 a 1,5 dm3) en paviment de formigó de
zona esportiva, previ sanejat de la zona afectada i neteja amb aire
a pressió, i aplicació de morter de reparació polimèric, tixotròpic de
retracció controlada

Rend.: 1,000 19,94 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 29,42000 = 13,23900

Subtotal: 13,23900 13,23900

Maquinària

CZ11-005C h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,225 /R x 16,77000 = 3,77325

Subtotal: 3,77325 3,77325

Materials

B079-06TE kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

2,025      x 1,28000 = 2,59200

Subtotal: 2,59200 2,59200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33098

COST DIRECTE 19,93523
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,93523

P9GJ-HBOS m Segellat de fissures en paviment de formigó de zona esportiva,
amb sanejat dels llavis, neteja de la fissura amb aire a pressió, i
aplicació de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció manual

Rend.: 1,000 25,50 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,315 /R x 29,42000 = 9,26730

Subtotal: 9,26730 9,26730

Maquinària

CZ11-005C h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,259 /R x 16,77000 = 4,34343

Subtotal: 4,34343 4,34343

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,601      x 19,39000 = 11,65339

Subtotal: 11,65339 11,65339
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23168

COST DIRECTE 25,49580
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,49580

P9K TRACTAMENTS SUPERFICIALS

P9K5-

_____________________________________________________________________________________________________________

P9K5-HCAP m2 Revestiment continu protector i decoratiu amb resina epoxi-acrílica
bicomponent d�alt rendiment, tipus MAPECOAT TNS EXTREME
de Mapei o equivalent, sobre suport preparat mitjançant tractament
mecànic amb màquina satèl·lit amb eines diamantades, amb
aplicació d�una capa d�imprimació i dues capes de resina, segons
especificacions del fabricant. Inclou preparació del suport,
subministrament i aplicació dels materials, mitjans auxiliars i neteja.

Rend.: 1,000 32,00 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,120 /R x 25,38000 = 3,04560

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 29,42000 = 3,53040

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 24,55000 = 2,94600

Subtotal: 9,52200 9,52200

Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 6,08000 = 0,30400

Subtotal: 0,30400 0,30400

Materials

B017-05MM l Dissolvent universal 0,203      x 8,52000 = 1,72956

B8Z0-0P23 kg Brea epoxi 0,189      x 12,52000 = 2,36628

B896-H59B kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a
tractament superficial de paviments

1,880      x 9,49000 = 17,84120

Subtotal: 21,93704 21,93704

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23805

COST DIRECTE 32,00109
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,00109

P9K5-HCAR m2 Pintat superficial protector i decoratiu amb pintura bicomponent de
resines epoxi en base aquosa, de color a escollir per la Direcció
Facultativa, aplicat sobre suport prèviament net i preparat, amb
una capa d�imprimació i segellat i dues capes d�acabat aplicades
amb pistola a pressió, amb un consum total aproximat de 0,60
kg/m². Inclou neteja prèvia del suport, subministrament i aplicació
dels materials, mitjans auxiliars i neteja final.

Rend.: 1,000 17,00 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,450 /R x 25,38000 = 11,42100

Subtotal: 11,42100 11,42100
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B896-H59B kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a
tractament superficial de paviments

0,558      x 9,49000 = 5,29542

Subtotal: 5,29542 5,29542

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28553

COST DIRECTE 17,00195
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,00195

P9T PAVIMENTS PER A PISTES ESPORTIVES

P9T1-

_____________________________________________________________________________________________________________

P9T1-B1AA m2 Subministrament i col·locació de paviment vinílic heterogeni model
OMNISPORT ACTIVE + de la firma Tarkett o equivalent, fabricat
segons les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i OHSAS
18001, en rotllos de 8,1 mm de gruix, amb un pes total de 4,760
kg/m². Els rotllos tindran una amplada mínima de 2 metres.El
material ofereix el mateix estampat d�acabat tant en els colors
llisos com en els colors amb acabat de fusta.El paviment presenta
una capa d�ús de PVC pur de 0,7 mm reforçada amb poliuretà
fotoreticulat UV TopClean XP aplicat en fàbrica. El paviment vinílic
esportiu està reforçat amb una capa de fibra de vidre no teixida
combinada amb una base d�escuma de cel·les tancades d�alta
densitat. La base d�escuma està altament gravada per reforçar
l�efecte de succió sobre la solera.El paviment esportiu té una
classificació al foc Cfl-S1 segons la norma EN 13501-1, una
absorcio  dfimpacte P2 >35 % segons la norma EN 14808, un rebot
de la pilota = 95 % segons la norma EN 12235, una deformacio
vertical < 3 mm segons la norma EN 14809, una friccio compresa
entre 80-110 segons la norma EN 13036-4, absencia de
formaldehid segons les normes EN 717-1 / EN 717-2 i absencia de
pentaclorofenol segons la norma EN 12673. Resistencia a
 lfimpacte idonia segons la norma EN 1517.La resistencia al
punxonament estatic sera inferior a 0,20 mm i  lfestabilitat
dimensional inferior al 0,10 % segons EN ISO 23999. La
resistencia al desgast ha de ser <0,108 g segons EN ISO 5470-1.
El paviment esta construit sobre una base calandrada feta amb
materials reciclats de vinil. El producte ha de ser 100 % reciclable.
Els sobrants nets de les  instalElacions es poden recollir, reciclar i
reutilitzar per a una nova produccio de paviments mitjancant el
programa ReStart o similar.El paviment seleccionat esta
cobert per una declaracio ambiental de producte (EPD),
mitjancant la qual es verifica per part  dfun tercer, entre altres
indicadors, la petjada de carboni del paviment durant tot el seu
cicle de vida.La taxa  dfemissions de compostos organics volatils a
 lfaire es molt baixa, mesurada despres de 28 dies segons la norma
EN 16516. Les emissions son properes a zero (limit de
quantificacio). Els valors  dfemissions de TVOC, TSVOC i
formaldehid son inferiors a 10 �Êg/m3. El producte no ha de

  generar cap malaltia relacionada amb lfasma ni les alElergies i
ha  dfestar certificat i cobert pel segell  dfaprovacio Allergy UK que
aixi ho acrediti.El paviment seleccionat ha  dfestar cobert per una
declaracio del risc del material i dels seus components fins al 0,01
% en pes, assegurant aixi el compliment mes enlla dels requisits
REACH mitjancant una declaracio de salut del material (MHS).El
paviment esta certificat sota la norma EN 14904 per a superficies
esportives  dfinterior. El producte ha  dfestar certificat per la
Federacio Internacional de Basquet (FIBA).

Rend.: 1,000 45,37 �

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,060 /R x 29,42000 = 1,76520

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,030 /R x 26,12000 = 0,78360

Subtotal: 2,54880 2,54880

Materials

B9P6-0ISZ m Cordó de PVC de 4 mm de 0,660      x 0,16000 = 0,10560

B9T0-1GDM m2 Revestiment de superfície esportiva de PVC amb
capa d'escuma, en rotlle, amb un gruix de 8 a 10 mm,
una absorció a l'impacte del 35 a 45 % segons
UNE-EN 14808 i una reacció al foc Cfl-s1

1,050      x 39,51000 = 41,48550

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,315      x 3,77000 = 1,18755

Subtotal: 42,77865 42,77865

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03823

COST DIRECTE 45,36568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,36568

P9U SÒCOLS

P9U9-

_____________________________________________________________________________________________________________

P9U9-6YAA m Col.locació de sòcol perimetral de DM retxapat amb fusta de faig Rend.: 1,000 15,78 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 29,42000 = 8,82600

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250

Subtotal: 12,50850 12,50850

Materials

B091-06VG kg Adhesiu de PVC 0,065      x 5,93000 = 0,38545

B9U4-1KZ7 m Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària 1,020      x 2,65000 = 2,70300

Subtotal: 3,08845 3,08845

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18763

COST DIRECTE 15,78458
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,78458

P9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

P9Z4-

_____________________________________________________________________________________________________________

P9Z4-50AA m2 Làmina separadora i antihumitat de PVC amb armadura de fibra de
vidre, d�1,3 mm de gruix aproximat, amb relleu tipus botons per a
ventilació del suport, col·locada sobre el paviment base abans del
paviment acabat. Inclou subministrament, col·locació amb solapes,
retalls, ajustos i mitjans auxiliars.

Rend.: 1,000 4,00 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



Actuacions de millora del pavelló municipal
Pavelló Poliesportiu Abelardo Vera
Passeig de la Creu de pedra 29
08328 Alella

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 06/03/26 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 h Manobre 0,015 /R x 24,55000 = 0,36825

A0F-000B h Oficial 1a 0,010 /R x 29,42000 = 0,29420

Subtotal: 0,66245 0,66245

Materials

B07D-CVVV kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 0,688      x 4,84000 = 3,32992

Subtotal: 3,32992 3,32992

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00994

COST DIRECTE 4,00231
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,00231

P9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

P9ZD-

_____________________________________________________________________________________________________________

P9ZD-4ZAA m Pletines metàl.liques de xapa galvanitzada per rematar unions on
hi hagi canvi de paviment (especialment zona de portes)

Rend.: 1,000 27,00 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 29,42000 = 4,11880

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 24,55000 = 2,94600

Subtotal: 7,06480 7,06480

Materials

B075-06T4 kg Morter d'anivellament 0,0021      x 1,24000 = 0,00260

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

4,000      x 1,80000 = 7,20000

B9Z2-0JI2 m Perfil per a altes sol·licitacions, de neoprè i suport
d'alumini, per a junts de paviment de 90 mm
d'amplària mitjana, per a col·locar prèviament el
suport

0,025      x 505,08000 = 12,62700

Subtotal: 19,82960 19,82960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10597

COST DIRECTE 27,00037
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,00037

PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAD TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER

PAD0-

_____________________________________________________________________________________________________________

PAD0-61AA u Porta de planxa d'acer galvanitzat per a revestir, una fulla batent,
per a un buit d'obra de 174x111 cm, amb reixeta de ventilació,
pany i clau, col·locada

Rend.: 1,000 156,99 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,160 /R x 29,88000 = 4,78080
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Subtotal: 4,78080 4,78080

Materials

BAD0-16WT u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent,
per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau

1,000      x 152,09000 = 152,09000

Subtotal: 152,09000 152,09000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11952

COST DIRECTE 156,99032
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,99032

PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PBA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

PBA5-

_____________________________________________________________________________________________________________

PBA5-H2AA u Replanteig, marcatge i pintat de línies per la pràctica de diferents
esports segons normativa vigent, efectuats amb pintura especial
per a paviments d'exterior.

Rend.: 1,000 450,08 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 6,250 /R x 29,42000 = 183,87500

A01-FEP9 h Ajudant pintor 6,250 /R x 26,12000 = 163,25000

Subtotal: 347,12500 347,12500

Materials

B891-0P01 kg Esmalt de poliuretà d'un u component 9,500      x 8,54000 = 81,13000

B017-05MM l Dissolvent universal 1,950      x 8,52000 = 16,61400

Subtotal: 97,74400 97,74400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,20688

COST DIRECTE 450,07588
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 450,07588

PBA5-HBAA u Replanteig, marcatge i pintat de línies per la pràctica de diferents
esports segons normativa vigent, efectuats amb pintura especial
per a paviments d'exterior.

Rend.: 1,000 450,08 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 6,250 /R x 26,12000 = 163,25000

A0F-000V h Oficial 1a pintor 6,250 /R x 29,42000 = 183,87500

Subtotal: 347,12500 347,12500

Materials

B017-05MM l Dissolvent universal 1,950      x 8,52000 = 16,61400

B891-0P01 kg Esmalt de poliuretà d'un u component 9,500      x 8,54000 = 81,13000
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Subtotal: 97,74400 97,74400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,20688

COST DIRECTE 450,07588
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 450,07588

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG1 CAIXES I ARMARIS

PG12-
_____________________________________________________________________________________________________________

PG12-DH7C u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau
de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 7,96 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 30,41000 = 4,56150

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 26,08000 = 1,30400

Subtotal: 5,86550 5,86550

Materials

BG12-0G6T u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 2,01000 = 2,01000

Subtotal: 2,01000 2,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08798

COST DIRECTE 7,96348
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,96348

PG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

PG2N-

_____________________________________________________________________________________________________________

PG2N-EUJG m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 1,25 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 26,08000 = 0,52160

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 30,41000 = 0,48656

Subtotal: 1,00816 1,00816

Materials

BG2Q-1KST m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,22000 = 0,22440

Subtotal: 0,22440 0,22440
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01512

COST DIRECTE 1,24768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24768

PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

PG35-

_____________________________________________________________________________________________________________

PG35-DYD4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual
a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma
UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,19 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 26,08000 = 0,39120

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 30,41000 = 0,45615

Subtotal: 0,84735 0,84735

Materials

BG35-06EF m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

1,020      x 0,32000 = 0,32640

Subtotal: 0,32640 0,32640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01271

COST DIRECTE 1,18646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18646

PG6 MECANISMES

PG65-

_____________________________________________________________________________________________________________

PG65-4843 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada Rend.: 1,000 3,38 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 30,41000 = 0,60820

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 26,08000 = 0,52160

Subtotal: 1,12980 1,12980

Materials

BG64-07EI u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,000      x 2,23000 = 2,23000

Subtotal: 2,23000 2,23000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01695

COST DIRECTE 3,37675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,37675

PG6 MECANISMES

PG6E-

_____________________________________________________________________________________________________________

PG6E-77G7 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, encastat

Rend.: 1,000 13,57 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 30,41000 = 4,56150

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 26,08000 = 3,46864

Subtotal: 8,03014 8,03014

Materials

BG69-1NQ9 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

1,000      x 5,42000 = 5,42000

Subtotal: 5,42000 5,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12045

COST DIRECTE 13,57059
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,57059

PG6 MECANISMES

PG6I-

_____________________________________________________________________________________________________________

PG6I-78DA u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat Rend.: 1,000 3,70 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,016 /R x 26,08000 = 0,41728

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 30,41000 = 0,91230

Subtotal: 1,32958 1,32958

Materials

BG6D-1OB u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 1,000      x 2,35000 = 2,35000

Subtotal: 2,35000 2,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01994

COST DIRECTE 3,69952
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,69952
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PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

PHP PROJECTORS PER A INTERIORS

PHP0-
_____________________________________________________________________________________________________________

PHP0-B0AA u Projector d'alumini superficial, led de 9 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, muntat superficialment,
interruptor i linia des de punt de connexió existent.

Rend.: 1,000 171,45 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 26,08000 = 3,91200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 30,41000 = 6,08200

Subtotal: 9,99400 9,99400

Materials

BH43-2LYL u Projector d'alumini superficial, amb leds, de 9 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per
a col·locar superficialment

1,000      x 72,61000 = 72,61000

Subtotal: 72,61000 72,61000

Partides d'obra

PG65-4843 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

1,000      x 3,37675 = 3,37675

PG12-DH7C u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

1,000      x 7,96348 = 7,96348

PG2N-EUJG m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

3,500      x 1,24768 = 4,36688

PG35-DYD4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

10,000      x 1,18646 = 11,86460

PG6E-77G7 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

1,000      x 13,57059 = 13,57059

PG6I-78DA u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
alt, col·locat

1,000      x 3,69952 = 3,69952

PY04-5T84 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

1,000      x 13,02598 = 13,02598

PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

3,000      x 10,27744 = 30,83232

Subtotal: 88,70012 88,70012

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14991

COST DIRECTE 171,45403
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,45403
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PARTIDES D'OBRA

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQS EQUIPAMENTS ESPORTIUS

PQS5-
_____________________________________________________________________________________________________________

PQS5-HBAA u Porteria d'handbol-futbol sala de 3 x 2 metres interior, model
abatible. Fabricades segons norma EN 749:2004. Amb perfil de 80
x 80 mm amb franges vermelles i blanques, bastidor del darrere
telescòpic. Fabricats en perfil rodó amb plaques per anar ancorat a
paviment o a paret, a la part inferior porta acoblades rodes de niló
de 100 x 80 mm, ganxos antilesió (no s'inclouen xarxes).

Rend.: 1,000 1.566,53 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 24,000 /R x 30,41000 = 729,84000

Subtotal: 729,84000 729,84000

Materials

BQS5-H6VQ u Porteria handbol-futbol sala traslladable amb
bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x 80 mm
estructura posterio amb tub circular galvanitzat i
xarxa de niló trenat de 3,5 mm. I malla de 100 mm
subjectada amb ganxos metàl-lics antilesió segons
norma UNE-EN 749, i 2 ancoratges desmuntables per
a fixació al paviment

2,000      x 409,22000 = 818,44000

Subtotal: 818,44000 818,44000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 18,24600

COST DIRECTE 1.566,52600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.566,52600

PQS5-HGAA u Mòdul de grades reversibles i desplaçables sobre rodes. Model TP
SPORT GAREV110 amb seients correguts de polipropilè model
G3. Aforament previst aproximat per 12 places. Grades de 2
metres de llargada per 3 files de seients, suport posterior abatible,
baranes
laterals. L'alçada un cop posada en situació de transport 1985 mm
que es ideal per a guardar en els magatzems, ja que la seva
alçada un cop donada la volta permet el seu pas pels diversos
buits de les portes (alçada mínima portes de pas 2000 mm).
Plataformes i graons en contraplacat tipus WBP de 18 mm de gruix
antilliscant. Tots els elements metàl·lics aniran galvanitzats en
calent per protegir contra els agents atmosfèrics. Contraplacat de
plataformes de pas amb un acabat superior gravat antilliscant i
pintat color marró vermellós.

Rend.: 1,000 1.519,76 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 22,500 /R x 30,41000 = 684,22500

Subtotal: 684,22500 684,22500

Materials

BQS5-H6AA u Mòdul de grades reversibles i desplaçables sobre
rodes

1,000      x 818,43000 = 818,43000

Subtotal: 818,43000 818,43000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 17,10563

COST DIRECTE 1.519,76063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.519,76063

PY AJUDES DEL RAM DE PALETA

PY0 AJUDES DEL RAM DE PALETA

PY04-

_____________________________________________________________________________________________________________

PY04-5T84 u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís,
amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix
C6

Rend.: 1,000 13,03 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 29,42000 = 7,35500

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 24,55000 = 5,40100

Subtotal: 12,75600 12,75600

Materials

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,505      x 0,15000 = 0,07575

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0051      x 0,14000 = 0,00071

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 2,18000 = 0,00218

Subtotal: 0,07864 0,07864

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19134

COST DIRECTE 13,02598
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,02598

PY0 AJUDES DEL RAM DE PALETA

PY05-

_____________________________________________________________________________________________________________

PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals
i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

Rend.: 1,000 10,28 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 24,55000 = 6,13750

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 29,42000 = 3,53040

Subtotal: 9,66790 9,66790

Materials

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

3,030      x 0,15000 = 0,45450

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0404      x 0,14000 = 0,00566

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 2,18000 = 0,00436
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,46452 0,46452

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14502

COST DIRECTE 10,27744
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,27744
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
P2142- ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

P2142-4RAA m2 Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, transport a abocador
autoritzat efectuant la gestió de residus mitjançant empresa gestora de residus

6,73 �

(SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P2143- ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES
P2143-4RAA m2 Desmuntatge dels 2 paviments existents i retirada del mateixos a abocador autoritzat efectuant la gestió de

residus mitjançant empresa gestora de residus.
6,48 �

(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P21Q DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS
P21Q3- RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS ESPORTIUS (D)
_____________________________________________________________________________________________________________

P21Q3-HBAA pa Desmuntatge de grada existent i retirar a abocacor autoritzat efectuant la corresponent gestió de residus. 2.217,72 �

(DOS MIL DOS-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
P65 TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
P655- ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT DE PLAQUES SEMIRÍGIDES DE LLANA DE VIDRE
_____________________________________________________________________________________________________________

P655-13EAA m2 Envà de plaques cimentoses lleugeres per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa
superficial (I) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
vidre de resistència tèrmica >= 1,1429 m2·K/W

64,02 �

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
P78 IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS
P787- IMPERMEABILITZACIÓ AMB POLIUREA BICOMPONENT
_____________________________________________________________________________________________________________

P787-1261D m2 Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la
intempèrie, d'1,4 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació
d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de
formigó

17,00 �

(DISSET EUROS)
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P7C AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS
P7CR AÏLLAMENTS ACÚSTICS
P7CR2- AÏLLAMENT AMB FELTRE MULTICAPA I LÀMINA DE BETUM ELASTOMÈRIC
_____________________________________________________________________________________________________________

P7CR2-C539 m2 Aïllament amb feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa de làmina de betum elastomèric, de 20 mm
de gruix 4,2 kg/m2 de pes, amb un índex d'aïllament acústic aparent RA 24 dbA, col·locat amb adhesiu de
formulació específica

9,67 �

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P8 REVESTIMENTS
P86 REVESTIMENTS DECORATIUS
P866- REVESTIMENT AMB TAULER DE FIBRES DE FUSTA FABRICAT PEL PROCÈS SEC (MDF) (D)
_____________________________________________________________________________________________________________

P866-HARA m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintetiques fabricat per
procés sec MDF, de 19 mm de gruix i>=800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5,
reacció al foc B-s2, do, amb perforacions de 10 mm de diàmetre, formant retícula de 80x80 mm en un 25% de la
superfície, acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color RAL 7001. Treballat
al taller, adherit sobre enllatat de fusta de pi de 4x4 hidròfug.

133,93 �

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P866-HARO m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintetiques fabricat per
procés sec MDF, de 19 mm de gruix i>=800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5,
reacció al foc B-s2, do, acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color RAL
7001. Treballat al taller, adherit sobre enllatat de fusta de pi de 4x4 hidròfug.

130,00 �

(CENT TRENTA EUROS)

P9 FERMS I PAVIMENTS
P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES
P93I- RECRESCUDA I ANIVELLAMENT DEL SUPORT AMB PASTA AUTOANIVELLANT
_____________________________________________________________________________________________________________

P93I-I1AA m2 Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

1,98 �

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P9G PAVIMENTS DE FORMIGÓ
P9GJ- REPARACIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ (D)
_____________________________________________________________________________________________________________

P9GJ-HBOP u Reparació de petit forat (0,5 a 1,5 dm3) en paviment de formigó de zona esportiva, previ sanejat de la zona
afectada i neteja amb aire a pressió, i aplicació de morter de reparació polimèric, tixotròpic de retracció
controlada

19,94 �

(DINOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P9GJ-HBOS m Segellat de fissures en paviment de formigó de zona esportiva, amb sanejat dels llavis, neteja de la fissura amb
aire a pressió, i aplicació de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció manual

25,50 �

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P9K TRACTAMENTS SUPERFICIALS
P9K5- TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB PINTURA (D)
_____________________________________________________________________________________________________________

P9K5-HCAP m2 Revestiment continu protector i decoratiu amb resina epoxi-acrílica bicomponent d�alt rendiment, tipus
MAPECOAT TNS EXTREME de Mapei o equivalent, sobre suport preparat mitjançant tractament mecànic amb
màquina satèl·lit amb eines diamantades, amb aplicació d�una capa d�imprimació i dues capes de resina,
segons especificacions del fabricant. Inclou preparació del suport, subministrament i aplicació dels materials,
mitjans auxiliars i neteja.

32,00 �

(TRENTA-DOS EUROS)

P9K5-HCAR m2 Pintat superficial protector i decoratiu amb pintura bicomponent de resines epoxi en base aquosa, de color a
escollir per la Direcció Facultativa, aplicat sobre suport prèviament net i preparat, amb una capa d�imprimació i
segellat i dues capes d�acabat aplicades amb pistola a pressió, amb un consum total aproximat de 0,60 kg/m².
Inclou neteja prèvia del suport, subministrament i aplicació dels materials, mitjans auxiliars i neteja final.

17,00 �

(DISSET EUROS)

P9T PAVIMENTS PER A PISTES ESPORTIVES
P9T1- PAVIMENT DE PVC PER A SUPERFÍCIES ESPORTIVES
_____________________________________________________________________________________________________________

P9T1-B1AA m2 Subministrament i col·locació de paviment vinílic heterogeni model OMNISPORT ACTIVE + de la firma Tarkett o
equivalent, fabricat segons les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i OHSAS 18001, en rotllos de 8,1 mm
de gruix, amb un pes total de 4,760 kg/m². Els rotllos tindran una amplada mínima de 2 metres.El material
ofereix el mateix estampat d�acabat tant en els colors llisos com en els colors amb acabat de fusta.El paviment
presenta una capa d�ús de PVC pur de 0,7 mm reforçada amb poliuretà fotoreticulat UV TopClean XP aplicat en
fàbrica. El paviment vinílic esportiu està reforçat amb una capa de fibra de vidre no teixida combinada amb una
base d�escuma de cel·les tancades d�alta densitat. La base d�escuma està altament gravada per reforçar l�efecte
de succió sobre la solera.El paviment esportiu té una classificació al foc Cfl-S1 segons la norma EN 13501-1,
una absorcio  dfimpacte P2 >35 % segons la norma EN 14808, un rebot de la pilota = 95 % segons la norma EN
12235, una deformacio vertical < 3 mm segons la norma EN 14809, una friccio compresa entre 80-110 segons
la norma EN 13036-4, absencia de formaldehid segons les normes EN 717-1 / EN 717-2 i absencia de
pentaclorofenol segons la norma EN 12673. Resistencia a  lfimpacte idonia segons la norma EN 1517.La
resistencia al punxonament estatic sera inferior a 0,20 mm i  lfestabilitat dimensional inferior al 0,10 % segons
EN ISO 23999. La resistencia al desgast ha de ser <0,108 g segons EN ISO 5470-1. El paviment esta construit
sobre una base calandrada feta amb materials reciclats de vinil. El producte ha de ser 100 % reciclable. Els
sobrants nets de les  instalElacions es poden recollir, reciclar i reutilitzar per a una nova produccio de paviments
mitjancant el programa ReStart o similar.El paviment seleccionat esta
cobert per una declaracio ambiental de producte (EPD), mitjancant la qual es verifica per part  dfun tercer, entre
altres indicadors, la petjada de carboni del paviment durant tot el seu cicle de vida.La taxa  dfemissions de
compostos organics volatils a  lfaire es molt baixa, mesurada despres de 28 dies segons la norma EN 16516.
Les emissions son properes a zero (limit de quantificacio). Els valors  dfemissions de TVOC, TSVOC i
formaldehid son inferiors a 10 �Êg/m3. El producte no ha de generar cap malaltia relacionada amb  lfasma ni les

 alElergies i
ha  dfestar certificat i cobert pel segell  dfaprovacio Allergy UK que aixi ho acrediti.El paviment seleccionat ha
 dfestar cobert per una declaracio del risc del material i dels seus components fins al 0,01 % en pes, assegurant

aixi el compliment mes enlla dels requisits REACH mitjancant una declaracio de salut del material (MHS).El
paviment esta certificat sota la norma EN 14904 per a superficies esportives  dfinterior. El producte ha  dfestar
certificat per la Federacio Internacional de Basquet (FIBA).

45,37 �

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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P9U SÒCOLS
P9U9- SÒCOLS DE MATERIAL SINTÈTIC, COL·LOCAT
_____________________________________________________________________________________________________________

P9U9-6YAA m Col.locació de sòcol perimetral de DM retxapat amb fusta de faig 15,78 �

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
P9Z4- BASE D'ANIVELLAMENT I TRANSICIÓ PER A PAVIMENT
_____________________________________________________________________________________________________________

P9Z4-50AA m2 Làmina separadora i antihumitat de PVC amb armadura de fibra de vidre, d�1,3 mm de gruix aproximat, amb
relleu tipus botons per a ventilació del suport, col·locada sobre el paviment base abans del paviment acabat.
Inclou subministrament, col·locació amb solapes, retalls, ajustos i mitjans auxiliars.

4,00 �

(QUATRE EUROS)

P9ZD- TAPAJUNTS DE PAVIMENT
_____________________________________________________________________________________________________________

P9ZD-4ZAA m Pletines metàl.liques de xapa galvanitzada per rematar unions on hi hagi canvi de paviment (especialment zona
de portes)

27,00 �

(VINT-I-SET EUROS)

PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
PAD TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER
PAD0- PORTA DE PLANXA D'ACER, COL·LOCADA
_____________________________________________________________________________________________________________

PAD0-61AA u Porta de planxa d'acer galvanitzat per a revestir, una fulla batent, per a un buit d'obra de 174x111 cm, amb
reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada

156,99 �

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
PBA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
PBA5- PINTAT DE PISTA ESPORTIVA (D)
_____________________________________________________________________________________________________________

PBA5-H2AA u Replanteig, marcatge i pintat de línies per la pràctica de diferents esports segons normativa vigent, efectuats
amb pintura especial per a paviments d'exterior.

450,08 �

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

PBA5-HBAA u Replanteig, marcatge i pintat de línies per la pràctica de diferents esports segons normativa vigent, efectuats
amb pintura especial per a paviments d'exterior.

450,08 �

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG1 CAIXES I ARMARIS
PG12- CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA, COL·LOCADA
_____________________________________________________________________________________________________________

PG12-DH7C u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada 7,96 �

(SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

PG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
PG2N- TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT
_____________________________________________________________________________________________________________

PG2N-EUJG m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,25 �

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
PG35- CABLE DE COURE DE 450/750, COL·LOCAT
_____________________________________________________________________________________________________________

PG35-DYD4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

1,19 �

(UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

PG6 MECANISMES
PG65- CAIXA PER A MECANISMES, COL·LOCADA
_____________________________________________________________________________________________________________

PG65-4843 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada 3,38 �

(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

PG6E- INTERRUPTORS I COMMUTADORS, COL·LOCATS
_____________________________________________________________________________________________________________

PG6E-77G7 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 13,57 �

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

PG6I- MARC PER A MECANISME ELÈCTRIC, COL·LOCAT
_____________________________________________________________________________________________________________

PG6I-78DA u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat 3,70 �

(TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
PHP PROJECTORS PER A INTERIORS
PHP0- PROJECTOR PER A INTERIOR AMB LEDS, COL·LOCAT
_____________________________________________________________________________________________________________

PHP0-B0AA u Projector d'alumini superficial, led de 9 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat
superficialment, interruptor i linia des de punt de connexió existent.

171,45 �

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ
PQS EQUIPAMENTS ESPORTIUS
PQS5- PORTERIA DE HANDBOL O FUTBOL SALA (D)
_____________________________________________________________________________________________________________

PQS5-HBAA u Porteria d'handbol-futbol sala de 3 x 2 metres interior, model abatible. Fabricades segons norma EN 749:2004.
Amb perfil de 80 x 80 mm amb franges vermelles i blanques, bastidor del darrere telescòpic. Fabricats en perfil
rodó amb plaques per anar ancorat a paviment o a paret, a la part inferior porta acoblades rodes de niló de 100
x 80 mm, ganxos antilesió (no s'inclouen xarxes).

1.566,53 �

(MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

PQS5-HGAA u Mòdul de grades reversibles i desplaçables sobre rodes. Model TP SPORT GAREV110 amb seients correguts
de polipropilè model G3. Aforament previst aproximat per 12 places. Grades de 2 metres de llargada per 3 files
de seients, suport posterior abatible, baranes
laterals. L'alçada un cop posada en situació de transport 1985 mm que es ideal per a guardar en els
magatzems, ja que la seva alçada un cop donada la volta permet el seu pas pels diversos buits de les portes
(alçada mínima portes de pas 2000 mm). Plataformes i graons en contraplacat tipus WBP de 18 mm de gruix
antilliscant. Tots els elements metàl·lics aniran galvanitzats en calent per protegir contra els agents atmosfèrics.
Contraplacat de plataformes de pas amb un acabat superior gravat antilliscant i pintat color marró vermellós.

1.519,76 �

(MIL CINC-CENTS DINOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

PY AJUDES DEL RAM DE PALETA
PY0 AJUDES DEL RAM DE PALETA
PY04- FORMACIÓ D'ENCAST I COLLAT DE PETIT ELEMENT
_____________________________________________________________________________________________________________

PY04-5T84 u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i
acabat lliscat amb guix C6

13,03 �

(TRETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

PY05- OBERTURA I TANCAMENT DE REGATA
_____________________________________________________________________________________________________________

PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb
guix C6

10,28 �

(DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
P2142- ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

P2142-4RAA m2 Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, transport a abocador
autoritzat efectuant la gestió de residus mitjançant empresa gestora de residus

6,73 �

Altres conceptes 6,73000 �

P2143- ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES

P2143-4RAA m2 Desmuntatge dels 2 paviments existents i retirada del mateixos a abocador autoritzat efectuant la gestió de
residus mitjançant empresa gestora de residus.

6,48 �

Altres conceptes 6,48000 �

P21Q DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS
P21Q3- RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS ESPORTIUS (D)
_____________________________________________________________________________________________________________

P21Q3-HBAA pa Desmuntatge de grada existent i retirar a abocacor autoritzat efectuant la corresponent gestió de residus. 2.217,72 �

Altres conceptes 2.217,72000 �

P6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
P65 TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
P655- ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT DE PLAQUES SEMIRÍGIDES DE LLANA DE VIDRE
_____________________________________________________________________________________________________________

P655-13EAA m2 Envà de plaques cimentoses lleugeres per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa
superficial (I) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
vidre de resistència tèrmica >= 1,1429 m2·K/W

64,02 �

B7J6-0GSL Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,13600 �

B6B0-1BTM Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,63920 �

B6B1-0KK3 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 2,55360 �

B6B1-0KK7 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 19,25700 �

B7J1-0SL0 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 �

B0AO-07II Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis 3,36000 �

B0AQ-07EX Visos, d'acer galvanitzats 0,76800 �

B0AQ-07GR Visos per a plaques de guix laminat 5,82540 �

B0CC0-21OR Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520

17,01560 �

B7C44-0JJ6 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de
gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,1429
m2·K/W

5,97400 �

Altres conceptes 7,33120 �
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P7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
P78 IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS
P787- IMPERMEABILITZACIÓ AMB POLIUREA BICOMPONENT
_____________________________________________________________________________________________________________

P787-1261D m2 Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la
intempèrie, d'1,4 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació
d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de
formigó

17,00 �

B8B3-11P0J Revestiment protector a la intempèrie de sistema d'impermeabilització contínua amb poliurea 0,36450 �

B756-11STO Poliurea bicomponent 100% pura d'aplicació en calent 12,21080 �

B752-11O46 Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent 1,14975 �

Altres conceptes 3,27495 �

P7C AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS
P7CR AÏLLAMENTS ACÚSTICS
P7CR2- AÏLLAMENT AMB FELTRE MULTICAPA I LÀMINA DE BETUM ELASTOMÈRIC
_____________________________________________________________________________________________________________

P7CR2-C539 m2 Aïllament amb feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa de làmina de betum elastomèric, de 20 mm
de gruix 4,2 kg/m2 de pes, amb un índex d'aïllament acústic aparent RA 24 dbA, col·locat amb adhesiu de
formulació específica

9,67 �

B7CF2-32JS Feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa de làmina de betum elastomèric, de 20
mm de gruix i 4,2 kg/m2 de pes, amb un índex d'aïllament acústic aparent RA 24 dbA

6,27000 �

B090-06VU Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 1,24080 �

Altres conceptes 2,15920 �

P8 REVESTIMENTS
P86 REVESTIMENTS DECORATIUS
P866- REVESTIMENT AMB TAULER DE FIBRES DE FUSTA FABRICAT PEL PROCÈS SEC (MDF) (D)
_____________________________________________________________________________________________________________

P866-HARA m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintetiques fabricat per
procés sec MDF, de 19 mm de gruix i>=800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5,
reacció al foc B-s2, do, amb perforacions de 10 mm de diàmetre, formant retícula de 80x80 mm en un 25% de la
superfície, acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color RAL 7001. Treballat
al taller, adherit sobre enllatat de fusta de pi de 4x4 hidròfug.

133,93 �

B891-0P02 Esmalt sintètic 5,56800 �

B8ZM-0P35 Segelladora 0,87600 �

B0CU5-H703 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, ignífug, de 19 mm de gruix,
amb perforacions de 10 mm de diàmetre, formant retícula de 80x80 mm

10,28700 �

B0AK-07AT Clau acer galvanitzat 0,33900 �

Altres conceptes 116,86000 �

P866-HARO m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintetiques fabricat per
procés sec MDF, de 19 mm de gruix i>=800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5,
reacció al foc B-s2, do, acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color RAL
7001. Treballat al taller, adherit sobre enllatat de fusta de pi de 4x4 hidròfug.

130,00 �

B891-0P02 Esmalt sintètic 4,82746 �

B0AK-07AT Clau acer galvanitzat 0,33900 �

B0CU5-H703 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, ignífug, de 19 mm de gruix,
amb perforacions de 10 mm de diàmetre, formant retícula de 80x80 mm

8,76300 �

B8ZM-0P35 Segelladora 0,67014 �

Altres conceptes 115,40040 �
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P9 FERMS I PAVIMENTS
P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES
P93I- RECRESCUDA I ANIVELLAMENT DEL SUPORT AMB PASTA AUTOANIVELLANT
_____________________________________________________________________________________________________________

P93I-I1AA m2 Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

1,98 �

B07E-0GH1 Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe
F5 de resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN
13813, subministrada en sacs

1,53000 �

Altres conceptes 0,45000 �

P9G PAVIMENTS DE FORMIGÓ
P9GJ- REPARACIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ (D)
_____________________________________________________________________________________________________________

P9GJ-HBOP u Reparació de petit forat (0,5 a 1,5 dm3) en paviment de formigó de zona esportiva, previ sanejat de la zona
afectada i neteja amb aire a pressió, i aplicació de morter de reparació polimèric, tixotròpic de retracció
controlada

19,94 �

B079-06TE Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada
per a reparació

2,59200 �

Altres conceptes 17,34800 �

P9GJ-HBOS m Segellat de fissures en paviment de formigó de zona esportiva, amb sanejat dels llavis, neteja de la fissura amb
aire a pressió, i aplicació de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció manual

25,50 �

B7JE-0GTI Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 11,65339 �

Altres conceptes 13,84661 �

P9K TRACTAMENTS SUPERFICIALS
P9K5- TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB PINTURA (D)
_____________________________________________________________________________________________________________

P9K5-HCAP m2 Revestiment continu protector i decoratiu amb resina epoxi-acrílica bicomponent d�alt rendiment, tipus
MAPECOAT TNS EXTREME de Mapei o equivalent, sobre suport preparat mitjançant tractament mecànic amb
màquina satèl·lit amb eines diamantades, amb aplicació d�una capa d�imprimació i dues capes de resina,
segons especificacions del fabricant. Inclou preparació del suport, subministrament i aplicació dels materials,
mitjans auxiliars i neteja.

32,00 �

B896-H59B Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments 17,84120 �

B8Z0-0P23 Brea epoxi 2,36628 �

B017-05MM Dissolvent universal 1,72956 �

Altres conceptes 10,06296 �

P9K5-HCAR m2 Pintat superficial protector i decoratiu amb pintura bicomponent de resines epoxi en base aquosa, de color a
escollir per la Direcció Facultativa, aplicat sobre suport prèviament net i preparat, amb una capa d�imprimació i
segellat i dues capes d�acabat aplicades amb pistola a pressió, amb un consum total aproximat de 0,60 kg/m².
Inclou neteja prèvia del suport, subministrament i aplicació dels materials, mitjans auxiliars i neteja final.

17,00 �

B896-H59B Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments 5,29542 �

Altres conceptes 11,70458 �
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P9T PAVIMENTS PER A PISTES ESPORTIVES
P9T1- PAVIMENT DE PVC PER A SUPERFÍCIES ESPORTIVES
_____________________________________________________________________________________________________________

P9T1-B1AA m2 Subministrament i col·locació de paviment vinílic heterogeni model OMNISPORT ACTIVE + de la firma Tarkett o
equivalent, fabricat segons les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i OHSAS 18001, en rotllos de 8,1 mm
de gruix, amb un pes total de 4,760 kg/m². Els rotllos tindran una amplada mínima de 2 metres.El material
ofereix el mateix estampat d�acabat tant en els colors llisos com en els colors amb acabat de fusta.El paviment
presenta una capa d�ús de PVC pur de 0,7 mm reforçada amb poliuretà fotoreticulat UV TopClean XP aplicat en
fàbrica. El paviment vinílic esportiu està reforçat amb una capa de fibra de vidre no teixida combinada amb una
base d�escuma de cel·les tancades d�alta densitat. La base d�escuma està altament gravada per reforçar l�efecte
de succió sobre la solera.El paviment esportiu té una classificació al foc Cfl-S1 segons la norma EN 13501-1,
una absorcio  dfimpacte P2 >35 % segons la norma EN 14808, un rebot de la pilota = 95 % segons la norma EN
12235, una deformacio vertical < 3 mm segons la norma EN 14809, una friccio compresa entre 80-110 segons
la norma EN 13036-4, absencia de formaldehid segons les normes EN 717-1 / EN 717-2 i absencia de
pentaclorofenol segons la norma EN 12673. Resistencia a  lfimpacte idonia segons la norma EN 1517.La
resistencia al punxonament estatic sera inferior a 0,20 mm i  lfestabilitat dimensional inferior al 0,10 % segons
EN ISO 23999. La resistencia al desgast ha de ser <0,108 g segons EN ISO 5470-1. El paviment esta construit
sobre una base calandrada feta amb materials reciclats de vinil. El producte ha de ser 100 % reciclable. Els
sobrants nets de les  instalElacions es poden recollir, reciclar i reutilitzar per a una nova produccio de paviments
mitjancant el programa ReStart o similar.El paviment seleccionat esta
cobert per una declaracio ambiental de producte (EPD), mitjancant la qual es verifica per part  dfun tercer, entre
altres indicadors, la petjada de carboni del paviment durant tot el seu cicle de vida.La taxa  dfemissions de
compostos organics volatils a  lfaire es molt baixa, mesurada despres de 28 dies segons la norma EN 16516.
Les emissions son properes a zero (limit de quantificacio). Els valors  dfemissions de TVOC, TSVOC i
formaldehid son inferiors a 10 �Êg/m3. El producte no ha de generar cap malaltia relacionada amb  lfasma ni les

 alElergies i
ha  dfestar certificat i cobert pel segell  dfaprovacio Allergy UK que aixi ho acrediti.El paviment seleccionat ha
 dfestar cobert per una declaracio del risc del material i dels seus components fins al 0,01 % en pes, assegurant

aixi el compliment mes enlla dels requisits REACH mitjancant una declaracio de salut del material (MHS).El
paviment esta certificat sota la norma EN 14904 per a superficies esportives  dfinterior. El producte ha  dfestar
certificat per la Federacio Internacional de Basquet (FIBA).

45,37 �

B9T0-1GDM Revestiment de superfície esportiva de PVC amb capa d'escuma, en rotlle, amb un gruix de 8
a 10 mm, una absorció a l'impacte del 35 a 45 % segons UNE-EN 14808 i una reacció al foc
Cfl-s1

41,48550 �

B091-06VH Adhesiu en dispersió aquosa 1,18755 �

B9P6-0ISZ Cordó de PVC de 4 mm de 0,10560 �

Altres conceptes 2,59135 �

P9U SÒCOLS
P9U9- SÒCOLS DE MATERIAL SINTÈTIC, COL·LOCAT
_____________________________________________________________________________________________________________

P9U9-6YAA m Col.locació de sòcol perimetral de DM retxapat amb fusta de faig 15,78 �

B091-06VG Adhesiu de PVC 0,38545 �

B9U4-1KZ7 Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària 2,70300 �

Altres conceptes 12,69155 �

P9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
P9Z4- BASE D'ANIVELLAMENT I TRANSICIÓ PER A PAVIMENT
_____________________________________________________________________________________________________________

P9Z4-50AA m2 Làmina separadora i antihumitat de PVC amb armadura de fibra de vidre, d�1,3 mm de gruix aproximat, amb
relleu tipus botons per a ventilació del suport, col·locada sobre el paviment base abans del paviment acabat.
Inclou subministrament, col·locació amb solapes, retalls, ajustos i mitjans auxiliars.

4,00 �

B07D-CVVV Morter sintètic epoxi de resines epoxi 3,32992 �

Altres conceptes 0,67008 �
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P9ZD- TAPAJUNTS DE PAVIMENT
_____________________________________________________________________________________________________________

P9ZD-4ZAA m Pletines metàl.liques de xapa galvanitzada per rematar unions on hi hagi canvi de paviment (especialment zona
de portes)

27,00 �

B075-06T4 Morter d'anivellament 0,00260 �

B0AP-07IX Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 7,20000 �

B9Z2-0JI2 Perfil per a altes sol·licitacions, de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 90
mm d'amplària mitjana, per a col·locar prèviament el suport

12,62700 �

Altres conceptes 7,17040 �

PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
PAD TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER
PAD0- PORTA DE PLANXA D'ACER, COL·LOCADA
_____________________________________________________________________________________________________________

PAD0-61AA u Porta de planxa d'acer galvanitzat per a revestir, una fulla batent, per a un buit d'obra de 174x111 cm, amb
reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada

156,99 �

BAD0-16WT Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb
reixeta de ventilació, pany i clau

152,09000 �

Altres conceptes 4,90000 �

PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
PBA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
PBA5- PINTAT DE PISTA ESPORTIVA (D)
_____________________________________________________________________________________________________________

PBA5-H2AA u Replanteig, marcatge i pintat de línies per la pràctica de diferents esports segons normativa vigent, efectuats
amb pintura especial per a paviments d'exterior.

450,08 �

B891-0P01 Esmalt de poliuretà d'un u component 81,13000 �

B017-05MM Dissolvent universal 16,61400 �

Altres conceptes 352,33600 �

PBA5-HBAA u Replanteig, marcatge i pintat de línies per la pràctica de diferents esports segons normativa vigent, efectuats
amb pintura especial per a paviments d'exterior.

450,08 �

B017-05MM Dissolvent universal 16,61400 �

B891-0P01 Esmalt de poliuretà d'un u component 81,13000 �

Altres conceptes 352,33600 �

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG1 CAIXES I ARMARIS
PG12- CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA, COL·LOCADA
_____________________________________________________________________________________________________________

PG12-DH7C u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada 7,96 �

BG12-0G6T Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

2,01000 �

Altres conceptes 5,95000 �
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PG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
PG2N- TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT
_____________________________________________________________________________________________________________

PG2N-EUJG m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,25 �

BG2Q-1KST Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,22440 �

Altres conceptes 1,02560 �

PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
PG35- CABLE DE COURE DE 450/750, COL·LOCAT
_____________________________________________________________________________________________________________

PG35-DYD4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

1,19 �

BG35-06EF Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció
1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

0,32640 �

Altres conceptes 0,86360 �

PG6 MECANISMES
PG65- CAIXA PER A MECANISMES, COL·LOCADA
_____________________________________________________________________________________________________________

PG65-4843 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada 3,38 �

BG64-07EI Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 2,23000 �

Altres conceptes 1,15000 �

PG6E- INTERRUPTORS I COMMUTADORS, COL·LOCATS
_____________________________________________________________________________________________________________

PG6E-77G7 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 13,57 �

BG69-1NQ9 Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 5,42000 �

Altres conceptes 8,15000 �

PG6I- MARC PER A MECANISME ELÈCTRIC, COL·LOCAT
_____________________________________________________________________________________________________________

PG6I-78DA u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat 3,70 �

BG6D-1OBM Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 2,35000 �

Altres conceptes 1,35000 �
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Pàg.: 7

PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
PHP PROJECTORS PER A INTERIORS
PHP0- PROJECTOR PER A INTERIOR AMB LEDS, COL·LOCAT
_____________________________________________________________________________________________________________

PHP0-B0AA u Projector d'alumini superficial, led de 9 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat
superficialment, interruptor i linia des de punt de connexió existent.

171,45 �

PY04-5T84 Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i
collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

13,02598 �

BH43-2LYL Projector d'alumini superficial, amb leds, de 9 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, per a col·locar superficialment

72,61000 �

PY05-5CIV Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i
acabat lliscat amb guix C6

30,83232 �

PG6I-78DA Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat 3,69952 �

PG6E-77G7 Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 13,57059 �

PG35-DYD4 Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció
1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

11,86460 �

PG2N-EUJG Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

4,36688 �

PG12-DH7C Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada

7,96348 �

PG65-4843 Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada 3,37675 �

Altres conceptes 10,13988 �

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ
PQS EQUIPAMENTS ESPORTIUS
PQS5- PORTERIA DE HANDBOL O FUTBOL SALA (D)
_____________________________________________________________________________________________________________

PQS5-HBAA u Porteria d'handbol-futbol sala de 3 x 2 metres interior, model abatible. Fabricades segons norma EN 749:2004.
Amb perfil de 80 x 80 mm amb franges vermelles i blanques, bastidor del darrere telescòpic. Fabricats en perfil
rodó amb plaques per anar ancorat a paviment o a paret, a la part inferior porta acoblades rodes de niló de 100
x 80 mm, ganxos antilesió (no s'inclouen xarxes).

1.566,53 �

BQS5-H6VQ Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x
80 mm estructura posterio amb tub circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. I
malla de 100 mm subjectada amb ganxos metàl-lics antilesió segons norma UNE-EN 749, i 2
ancoratges desmuntables per a fixació al paviment

818,44000 �

Altres conceptes 748,09000 �

PQS5-HGAA u Mòdul de grades reversibles i desplaçables sobre rodes. Model TP SPORT GAREV110 amb seients correguts
de polipropilè model G3. Aforament previst aproximat per 12 places. Grades de 2 metres de llargada per 3 files
de seients, suport posterior abatible, baranes
laterals. L'alçada un cop posada en situació de transport 1985 mm que es ideal per a guardar en els
magatzems, ja que la seva alçada un cop donada la volta permet el seu pas pels diversos buits de les portes
(alçada mínima portes de pas 2000 mm). Plataformes i graons en contraplacat tipus WBP de 18 mm de gruix
antilliscant. Tots els elements metàl·lics aniran galvanitzats en calent per protegir contra els agents atmosfèrics.
Contraplacat de plataformes de pas amb un acabat superior gravat antilliscant i pintat color marró vermellós.

1.519,76 �

BQS5-H6AA Mòdul de grades reversibles i desplaçables sobre rodes 818,43000 �

Altres conceptes 701,33000 �
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PY AJUDES DEL RAM DE PALETA
PY0 AJUDES DEL RAM DE PALETA
PY04- FORMACIÓ D'ENCAST I COLLAT DE PETIT ELEMENT
_____________________________________________________________________________________________________________

PY04-5T84 u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i
acabat lliscat amb guix C6

13,03 �

B059-06FO Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,07575 �

B059-06FN Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,00071 �

B011-05ME Aigua 0,00218 �

Altres conceptes 12,95136 �

PY05- OBERTURA I TANCAMENT DE REGATA
_____________________________________________________________________________________________________________

PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb
guix C6

10,28 �

B011-05ME Aigua 0,00436 �

B059-06FO Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,45450 �

B059-06FN Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,00566 �

Altres conceptes 9,81548 �
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Obra 01 Pressupost 2601

Capítol 01 Renovació paviments exteriors

1 P9GJ-HBOP u Reparació de petit forat (0,5 a 1,5 dm3) en paviment de formigó de
zona esportiva, previ sanejat de la zona afectada i neteja amb aire a
pressió, i aplicació de morter de reparació polimèric, tixotròpic de
retracció controlada

19,94 30,000 598,20

2 P9GJ-HBOS m Segellat de fissures en paviment de formigó de zona esportiva, amb
sanejat dels llavis, neteja de la fissura amb aire a pressió, i aplicació
de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció manual

25,50 60,000 1.530,00

3 P9K5-HCAP m2 Revestiment continu protector i decoratiu amb resina epoxi-acrílica
bicomponent d�alt rendiment, tipus MAPECOAT TNS EXTREME de
Mapei o equivalent, sobre suport preparat mitjançant tractament
mecànic amb màquina satèl·lit amb eines diamantades, amb aplicació
d�una capa d�imprimació i dues capes de resina, segons
especificacions del fabricant. Inclou preparació del suport,
subministrament i aplicació dels materials, mitjans auxiliars i neteja.

32,00 1.220,000 39.040,00

4 P9K5-HCAR m2 Pintat superficial protector i decoratiu amb pintura bicomponent de
resines epoxi en base aquosa, de color a escollir per la Direcció
Facultativa, aplicat sobre suport prèviament net i preparat, amb una
capa d�imprimació i segellat i dues capes d�acabat aplicades amb
pistola a pressió, amb un consum total aproximat de 0,60 kg/m². Inclou
neteja prèvia del suport, subministrament i aplicació dels materials,
mitjans auxiliars i neteja final.

17,00 310,000 5.270,00

5 P787-1261D m2 Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea
bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, d'1,4 mm de
gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la
pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de
poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó

17,00 40,000 680,00

6 PBA5-H2AA u Replanteig, marcatge i pintat de línies per la pràctica de diferents
esports segons normativa vigent, efectuats amb pintura especial per a
paviments d'exterior.

450,08 11,000 4.950,88

TOTAL Capítol 01.01 52.069,08

Obra 01 Pressupost 2601

Capítol 02 Renovació paviment pista interior

1 P2143-4RAA m2 Desmuntatge dels 2 paviments existents i retirada del mateixos a
abocador autoritzat efectuant la gestió de residus mitjançant empresa
gestora de residus.

6,48 1.224,000 7.931,52

2 P93I-I1AA m2 Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta
autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN
13813, aplicada manualment

1,98 1.224,000 2.423,52

3 P9Z4-50AA m2 Làmina separadora i antihumitat de PVC amb armadura de fibra de
vidre, d�1,3 mm de gruix aproximat, amb relleu tipus botons per a
ventilació del suport, col·locada sobre el paviment base abans del
paviment acabat. Inclou subministrament, col·locació amb solapes,
retalls, ajustos i mitjans auxiliars.

4,00 1.224,000 4.896,00

4 P9T1-B1AA m2 Subministrament i col·locació de paviment vinílic heterogeni model
OMNISPORT ACTIVE + de la firma Tarkett o equivalent, fabricat
segons les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i OHSAS 18001,
en rotllos de 8,1 mm de gruix, amb un pes total de 4,760 kg/m². Els
rotllos tindran una amplada mínima de 2 metres.El material ofereix el
mateix estampat d�acabat tant en els colors llisos com en els colors
amb acabat de fusta.El paviment presenta una capa d�ús de PVC pur
de 0,7 mm reforçada amb poliuretà fotoreticulat UV TopClean XP
aplicat en fàbrica. El paviment vinílic esportiu està reforçat amb una

45,37 1.224,000 55.532,88

EUR
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capa de fibra de vidre no teixida combinada amb una base d�escuma
de cel·les tancades d�alta densitat. La base d�escuma està altament
gravada per reforçar l�efecte de succió sobre la solera.El paviment
esportiu té una classificació al foc Cfl-S1 segons la norma EN
13501-1, una absorcio  dfimpacte P2 >35 % segons la norma EN
14808, un rebot de la pilota = 95 % segons la norma EN 12235, una
deformacio vertical < 3 mm segons la norma EN 14809, una friccio
compresa entre 80-110 segons la norma EN 13036-4, absencia de
formaldehid segons les normes EN 717-1 / EN 717-2 i absencia de
pentaclorofenol segons la norma EN 12673. Resistencia a  lfimpacte
idonia segons la norma EN 1517.La resistencia al punxonament
estatic sera inferior a 0,20 mm i  lfestabilitat dimensional inferior al 0,10
% segons EN ISO 23999. La resistencia al desgast ha de ser <0,108 g
segons EN ISO 5470-1. El paviment esta construit sobre una base
calandrada feta amb materials reciclats de vinil. El producte ha de ser
100 % reciclable. Els sobrants nets de les  instalElacions es poden
recollir, reciclar i reutilitzar per a una nova produccio de paviments
mitjancant el programa ReStart o similar.El paviment seleccionat esta
cobert per una declaracio ambiental de producte (EPD), mitjancant la
qual es verifica per part  dfun tercer, entre altres indicadors, la petjada
de carboni del paviment durant tot el seu cicle de vida.La taxa
 dfemissions de compostos organics volatils a  lfaire es molt baixa,

mesurada despres de 28 dies segons la norma EN 16516. Les
emissions son properes a zero (limit de quantificacio). Els valors
 dfemissions de TVOC, TSVOC i formaldehid son inferiors a 10

�Êg/m3. El producte no ha de generar cap malaltia relacionada amb
  lfasma ni les alElergies i
ha  dfestar certificat i cobert pel segell  dfaprovacio Allergy UK que aixi
ho acrediti.El paviment seleccionat ha  dfestar cobert per una
declaracio del risc del material i dels seus components fins al 0,01 %
en pes, assegurant aixi el compliment mes enlla dels requisits REACH
mitjancant una declaracio de salut del material (MHS).El paviment esta
certificat sota la norma EN 14904 per a superficies esportives
 dfinterior. El producte ha  dfestar certificat per la Federacio

Internacional de Basquet (FIBA).

5 P9U9-6YAA m Col.locació de sòcol perimetral de DM retxapat amb fusta de faig 15,78 45,000 710,10

6 P9ZD-4ZAA m Pletines metàl.liques de xapa galvanitzada per rematar unions on hi
hagi canvi de paviment (especialment zona de portes)

27,00 30,000 810,00

7 PBA5-HBAA u Replanteig, marcatge i pintat de línies per la pràctica de diferents
esports segons normativa vigent, efectuats amb pintura especial per a
paviments d'exterior.

450,08 13,000 5.851,04

TOTAL Capítol 01.02 78.155,06

Obra 01 Pressupost 2601

Capítol 03 Grada

1 P2142-4RAA m2 Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, transport a
abocador
autoritzat efectuant la gestió de residus mitjançant empresa gestora de
residus

6,73 114,196 768,54

2 P21Q3-HBAA pa Desmuntatge de grada existent i retirar a abocacor autoritzat efectuant
la corresponent gestió de residus.

2.217,72 1,000 2.217,72

3 P655-13EAA m2 Envà de plaques cimentoses lleugeres per estructura doble reforçada
en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb
duresa superficial (I) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de
resistència tèrmica >= 1,1429 m2·K/W

64,02 80,922 5.180,63

4 P7CR2-C539 m2 Aïllament amb feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa
de làmina de betum elastomèric, de 20 mm de gruix 4,2 kg/m2 de pes,
amb un índex d'aïllament acústic aparent RA 24 dbA, col·locat amb

9,67 105,720 1.022,31

EUR
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adhesiu de formulació específica

5 P866-HARA m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de
fusta i resines sintetiques fabricat per procés sec MDF, de 19 mm de
gruix i>=800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc B-s2, do, amb perforacions de 10 mm de
diàmetre, formant retícula de 80x80 mm en un 25% de la superfície,
acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues
d'acabat color RAL 7001. Treballat al taller, adherit sobre enllatat de
fusta de pi de 4x4 hidròfug.

133,93 105,720 14.159,08

6 P866-HARO m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de
fusta i resines sintetiques fabricat per procés sec MDF, de 19 mm de
gruix i>=800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc B-s2, do, acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb
una capa segelladora i dues d'acabat color RAL 7001. Treballat al
taller, adherit sobre enllatat de fusta de pi de 4x4 hidròfug.

130,00 79,312 10.310,56

7 PAD0-61AA u Porta de planxa d'acer galvanitzat per a revestir, una fulla batent, per a
un buit d'obra de 174x111 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau,
col·locada

156,99 8,000 1.255,92

8 PHP0-B0AA u Projector d'alumini superficial, led de 9 W de potència de la llumenera,
amb font d'alimentació, muntat superficialment, interruptor i linia des
de punt de connexió existent.

171,45 8,000 1.371,60

TOTAL Capítol 01.03 36.286,36

Obra 01 Pressupost 2601

Capítol 04 Equipament

1 PQS5-HBAA u Porteria d'handbol-futbol sala de 3 x 2 metres interior, model abatible.
Fabricades segons norma EN 749:2004. Amb perfil de 80 x 80 mm
amb franges vermelles i blanques, bastidor del darrere telescòpic.
Fabricats en perfil rodó amb plaques per anar ancorat a paviment o a
paret, a la part inferior porta acoblades rodes de niló de 100 x 80 mm,
ganxos antilesió (no s'inclouen xarxes).

1.566,53 3,000 4.699,59

2 PQS5-HGAA u Mòdul de grades reversibles i desplaçables sobre rodes. Model TP
SPORT GAREV110 amb seients correguts de polipropilè model G3.
Aforament previst aproximat per 12 places. Grades de 2 metres de
llargada per 3 files de seients, suport posterior abatible, baranes
laterals. L'alçada un cop posada en situació de transport 1985 mm que
es ideal per a guardar en els magatzems, ja que la seva alçada un cop
donada la volta permet el seu pas pels diversos buits de les portes
(alçada mínima portes de pas 2000 mm). Plataformes i graons en
contraplacat tipus WBP de 18 mm de gruix antilliscant. Tots els
elements metàl·lics aniran galvanitzats en calent per protegir contra
els agents atmosfèrics. Contraplacat de plataformes de pas amb un
acabat superior gravat antilliscant i pintat color marró vermellós.

1.519,76 5,000 7.598,80

TOTAL Capítol 01.04 12.298,39

EUR



Resum de Pressupost

1.‐ Renovació paviments exteriors 52.069,08    
2.‐ Renovació paviment pista interior 78.155,06    
3.‐ Grada 36.286,36    
4.‐ Equipament 12.298,39    

PEM Total Pressupost d'Execució Material 178.808,89  

Despeses Generals (13%) 23.245,16    
Benefici Industrial (6%) 10.728,53    

Seguretat i Salut (1,1%) 1.966,90      

Total Pressupost d'Execució per Contracte sense IVA 214.749,48  

IVA (21%) 45.097,39    

PEC TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 259.846,87  

Actuacions de millora del pavelló municipal 
Pavelló Poliesportiu Abelardo Vera
Passeig de la Creu de pedra 29
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