
CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE D´EXECUCIÓ RAM PER L´ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

DEL RECINTE DE L´INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA ISPC

MOLLET DEL VALLÈS

CLAU; VGM-23232

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 VGM-23232 CQ

Capítulo 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítulo 08 Instal·lacions elèctriques

Subcapítulo 2 01 Instal·lacions elèctriques

Título 5 01 Edifici A

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25
ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre
general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada
a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre
general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
(P - 1)

685,98 0,000 0,00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.05.08.01.01 0,00

Obra 01 VGM-23232 CQ

Capítulo 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítulo 08 Instal·lacions elèctriques

Subcapítulo 2 01 Instal·lacions elèctriques

Título 5 02 Edifici B

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25
ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre
general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada
a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre
general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
(P - 1)

685,98 0,000 0,00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,

685,98 0,000 0,00

EUR
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resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

TOTAL Título 5 01.05.08.01.02 0,00

Obra 01 VGM-23232 CQ

Capítulo 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítulo 08 Instal·lacions elèctriques

Subcapítulo 2 01 Instal·lacions elèctriques

Título 5 03 Edifici D

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

685,98 0,000 0,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25
ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre
general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada
a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre
general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
(P - 1)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.05.08.01.03 0,00

Obra 01 VGM-23232 CQ

Capítulo 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítulo 08 Instal·lacions elèctriques

Subcapítulo 2 01 Instal·lacions elèctriques

Título 5 04 Edifici F

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

685,98 0,000 0,00
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2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25
ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre
general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada
a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre
general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
(P - 1)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.05.08.01.04 0,00

Obra 01 VGM-23232 CQ

Capítulo 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítulo 08 Instal·lacions elèctriques

Subcapítulo 2 01 Instal·lacions elèctriques

Título 5 05 Edifici G

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25
ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre
general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada
a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre
general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
(P - 1)

685,98 0,000 0,00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.05.08.01.05 0,00

Obra 01 VGM-23232 CQ

Capítulo 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítulo 08 Instal·lacions elèctriques

Subcapítulo 2 01 Instal·lacions elèctriques

Título 5 06 Edifici I

EUR
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1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25
ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre
general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada
a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre
general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
(P - 1)

685,98 0,000 0,00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.05.08.01.06 0,00

Obra 01 VGM-23232 CQ

Capítulo 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítulo 08 Instal·lacions elèctriques

Subcapítulo 2 01 Instal·lacions elèctriques

Título 5 07 Edifici J

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

685,98 0,000 0,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25
ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre
general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada
a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre
general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
(P - 1)

685,98 0,000 0,00

EUR
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TOTAL Título 5 01.05.08.01.07 0,00

Obra 01 VGM-23232 CQ

Capítulo 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítulo 08 Instal·lacions elèctriques

Subcapítulo 2 01 Instal·lacions elèctriques

Título 5 08 Edifici K

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

685,98 0,000 0,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25
ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre
general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada
a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre
general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
(P - 1)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.05.08.01.08 0,00

Obra 01 VGM-23232 CQ

Capítulo 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítulo 08 Instal·lacions elèctriques

Subcapítulo 2 01 Instal·lacions elèctriques

Título 5 09 Edifici M

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25
ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre
general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada
a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre
general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
(P - 1)

685,98 0,000 0,00

EUR
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2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.05.08.01.09 0,00

Obra 01 VGM-23232 CQ

Capítulo 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítulo 08 Instal·lacions elèctriques

Subcapítulo 2 01 Instal·lacions elèctriques

Título 5 10 Edifici N

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

685,98 0,000 0,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25
ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre
general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada
a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre
general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
(P - 1)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.05.08.01.10 0,00

Obra 01 VGM-23232 CQ

Capítulo 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítulo 08 Instal·lacions elèctriques

Subcapítulo 2 01 Instal·lacions elèctriques

Título 5 11 Edifici Q

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25
ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre

685,98 0,000 0,00
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general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada
a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre
general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
(P - 1)

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.05.08.01.11 0,00

Obra 01 VGM-23232 CQ

Capítulo 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítulo 08 Instal·lacions elèctriques

Subcapítulo 2 01 Instal·lacions elèctriques

Título 5 12 Edifici S

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25
ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre
general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada
a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre
general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
(P - 1)

685,98 0,000 0,00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.05.08.01.12 0,00

Obra 01 VGM-23232 CQ

Capítulo 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítulo 08 Instal·lacions elèctriques

Subcapítulo 2 01 Instal·lacions elèctriques

Título 5 13 Instal·lació exterior

EUR



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE D´EXECUCIÓ RAM PER L´ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

DEL RECINTE DE L´INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA ISPC

MOLLET DEL VALLÈS

CLAU; VGM-23232

PRESSUPOST * Pàg.: 8

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25
ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre
general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada
a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre
general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
(P - 1)

685,98 4,000 2.743,92

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

685,98 3,000 2.057,94

TOTAL Título 5 01.05.08.01.13 4.801,86

Obra 01 VGM-23232 CQ

Capítulo 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítulo 09 Instal·lacions d'il·luminació

Subcapítulo 2 01 Edifici A

1 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància
en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals
de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de
l'informe final de proves corresponent. (P - 4)

857,48 0,000 0,00

2 JHV18101 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT, de com a
mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició,
fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
(P - 3)

685,98 0,000 0,00

3 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25
ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre
general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada
a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre

685,98 0,000 0,00

EUR



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE D´EXECUCIÓ RAM PER L´ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

DEL RECINTE DE L´INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA ISPC

MOLLET DEL VALLÈS

CLAU; VGM-23232

PRESSUPOST * Pàg.: 9

general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
(P - 1)

4 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo 2 01.05.09.01 0,00

Obra 01 VGM-23232 CQ

Capítulo 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítulo 09 Instal·lacions d'il·luminació

Subcapítulo 2 02 Edifici B

1 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància
en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals
de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de
l'informe final de proves corresponent. (P - 4)

857,48 3,000 2.572,44

2 JHV18101 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT, de com a
mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició,
fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
(P - 3)

685,98 4,000 2.743,92

3 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25
ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre
general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada
a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre
general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
(P - 1)

685,98 0,000 0,00

4 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

685,98 0,000 0,00

EUR



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE D´EXECUCIÓ RAM PER L´ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
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TOTAL Subcapítulo 2 01.05.09.02 5.316,36

Obra 01 VGM-23232 CQ

Capítulo 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítulo 09 Instal·lacions d'il·luminació

Subcapítulo 2 03 Edifici D

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25
ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre
general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada
a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre
general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
(P - 1)

685,98 0,000 0,00

2 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància
en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals
de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de
l'informe final de proves corresponent. (P - 4)

857,48 0,000 0,00

3 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

685,98 0,000 0,00

4 JHV18101 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT, de com a
mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició,
fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
(P - 3)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo 2 01.05.09.03 0,00

Obra 01 VGM-23232 CQ

Capítulo 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítulo 09 Instal·lacions d'il·luminació

Subcapítulo 2 04 Edifici F

EUR



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE D´EXECUCIÓ RAM PER L´ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

DEL RECINTE DE L´INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA ISPC

MOLLET DEL VALLÈS

CLAU; VGM-23232

PRESSUPOST * Pàg.: 11

1 JHV18101 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT, de com a
mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició,
fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
(P - 3)

685,98 0,000 0,00

2 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància
en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals
de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de
l'informe final de proves corresponent. (P - 4)

857,48 0,000 0,00

3 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25
ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre
general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada
a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre
general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
(P - 1)

685,98 0,000 0,00

4 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo 2 01.05.09.04 0,00

Obra 01 VGM-23232 CQ

Capítulo 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítulo 09 Instal·lacions d'il·luminació

Subcapítulo 2 05 Edifici G

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25
ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre
general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada
a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre

685,98 0,000 0,00

EUR
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general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
(P - 1)

2 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància
en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals
de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de
l'informe final de proves corresponent. (P - 4)

857,48 0,000 0,00

3 JHV18101 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT, de com a
mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició,
fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
(P - 3)

685,98 0,000 0,00

4 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo 2 01.05.09.05 0,00

Obra 01 VGM-23232 CQ

Capítulo 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítulo 09 Instal·lacions d'il·luminació

Subcapítulo 2 06 Edifici I

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

685,98 0,000 0,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25
ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre
general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada
a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre
general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
(P - 1)

685,98 0,000 0,00

EUR
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3 JHV18101 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT, de com a
mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició,
fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
(P - 3)

685,98 0,000 0,00

4 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància
en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals
de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de
l'informe final de proves corresponent. (P - 4)

857,48 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo 2 01.05.09.06 0,00

Obra 01 VGM-23232 CQ

Capítulo 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítulo 09 Instal·lacions d'il·luminació

Subcapítulo 2 07 Edifici J

1 JHV18101 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT, de com a
mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició,
fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
(P - 3)

685,98 0,000 0,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25
ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre
general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada
a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre
general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
(P - 1)

685,98 0,000 0,00

3 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància
en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals
de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de
l'informe final de proves corresponent. (P - 4)

857,48 0,000 0,00

4 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les

685,98 0,000 0,00

EUR
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comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

TOTAL Subcapítulo 2 01.05.09.07 0,00

Obra 01 VGM-23232 CQ

Capítulo 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítulo 09 Instal·lacions d'il·luminació

Subcapítulo 2 08 Edifici K

1 JHV18101 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT, de com a
mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició,
fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
(P - 3)

685,98 0,000 0,00

2 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància
en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals
de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de
l'informe final de proves corresponent. (P - 4)

857,48 0,000 0,00

3 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

685,98 0,000 0,00

4 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25
ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre
general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada
a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre
general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
(P - 1)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo 2 01.05.09.08 0,00

Obra 01 VGM-23232 CQ

Capítulo 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítulo 09 Instal·lacions d'il·luminació

Subcapítulo 2 09 Edifici M

EUR
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1 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància
en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals
de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de
l'informe final de proves corresponent. (P - 4)

857,48 0,000 0,00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

685,98 0,000 0,00

3 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25
ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre
general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada
a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre
general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
(P - 1)

685,98 0,000 0,00

4 JHV18101 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT, de com a
mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició,
fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
(P - 3)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo 2 01.05.09.09 0,00

Obra 01 VGM-23232 CQ

Capítulo 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítulo 09 Instal·lacions d'il·luminació

Subcapítulo 2 10 Edifici N

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

685,98 0,000 0,00
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2 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància
en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals
de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de
l'informe final de proves corresponent. (P - 4)

857,48 0,000 0,00

3 JHV18101 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT, de com a
mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició,
fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
(P - 3)

685,98 0,000 0,00

4 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25
ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre
general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada
a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre
general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
(P - 1)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo 2 01.05.09.10 0,00

Obra 01 VGM-23232 CQ

Capítulo 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Subcapítulo 09 Instal·lacions d'il·luminació

Subcapítulo 2 11 Edifici Q

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

685,98 0,000 0,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25
ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre
general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada
a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre
general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
(P - 1)

685,98 0,000 0,00

EUR
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3 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància
en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals
de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de
l'informe final de proves corresponent. (P - 4)

857,48 0,000 0,00

4 JHV18101 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT, de com a
mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició,
fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
(P - 3)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo 2 01.05.09.11 0,00

(*) Branques incompletes

EUR
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NIVELL 5 :  Título 5 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Título 5 01.05.08.01.01  Edifici A 0,00

Título 5 01.05.08.01.02  Edifici B 0,00

Título 5 01.05.08.01.03  Edifici D 0,00

Título 5 01.05.08.01.04  Edifici F 0,00

Título 5 01.05.08.01.05  Edifici G 0,00

Título 5 01.05.08.01.06  Edifici I 0,00

Título 5 01.05.08.01.07  Edifici J 0,00

Título 5 01.05.08.01.08  Edifici K 0,00

Título 5 01.05.08.01.09  Edifici M 0,00

Título 5 01.05.08.01.10  Edifici N 0,00

Título 5 01.05.08.01.11  Edifici Q 0,00

Título 5 01.05.08.01.12  Edifici S 0,00

Título 5 01.05.08.01.13  Instal·lació exterior 4.801,86

Subcapítulo 2 01.05.08.01  Instal·lacions elèctriques 4.801,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.801,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4 :  Subcapítulo 2 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítulo 2 01.05.08.01  Instal·lacions elèctriques 4.801,86

Subcapítulo 01.05.08  Instal·lacions elèctriques 4.801,86

Subcapítulo 2 01.05.09.01  Edifici A 0,00

Subcapítulo 2 01.05.09.02  Edifici B 5.316,36

Subcapítulo 2 01.05.09.03  Edifici D 0,00

Subcapítulo 2 01.05.09.04  Edifici F 0,00

Subcapítulo 2 01.05.09.05  Edifici G 0,00

Subcapítulo 2 01.05.09.06  Edifici I 0,00

Subcapítulo 2 01.05.09.07  Edifici J 0,00

Subcapítulo 2 01.05.09.08  Edifici K 0,00

Subcapítulo 2 01.05.09.09  Edifici M 0,00

Subcapítulo 2 01.05.09.10  Edifici N 0,00

Subcapítulo 2 01.05.09.11  Edifici Q 0,00

Subcapítulo 01.05.09  Instal·lacions d'il·luminació 5.316,36

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10.118,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Subcapítulo Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítulo 01.04.01  Compartimentació interior vertical 0,00

Capítulo 01.04  Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors 0,00

Subcapítulo 01.05.08  Instal·lacions elèctriques 4.801,86

Subcapítulo 01.05.09  Instal·lacions d'il·luminació 5.316,36

Subcapítulo 01.05.LE  Legalitzacions 0,00

Capítulo 01.05  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve 10.118,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10.118,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítulo Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE D´EXECUCIÓ RAM PER L´ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

DEL RECINTE DE L´INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA ISPC

MOLLET DEL VALLÈS

CLAU; VGM-23232

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítulo 01.04  Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors 0,00

Capítulo 01.05  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve 10.118,22

Capítulo 01.GR  Gestió de residus 0,00

Capítulo 01.SS  Seguretat i salut 0,00

Obra 01  VGM-23232 CQ 10.118,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10.118,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  VGM-23232 CQ 10.118,22

10.118,22

euros



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE D´EXECUCIÓ RAM PER L´ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

DEL RECINTE DE L´INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA ISPC

MOLLET DEL VALLÈS

CLAU; VGM-23232

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL......................................................................... 10.118,22

Subtotal 10.118,22

21 % IVA SOBRE 10.118,22.............................................................................................. 2.124,83

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 12.243,05

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOTZE MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS )


