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INFORME TECNIC DE JUSTIFICACIO DE LA CONTRACTACIO CONJUNTA DELS SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIO DEL
PROJECTE | DIRECCIO D’OBRA DE LA REFORMA DE LA MASIA DE CAN VALENT, AIXi COM L’ARRANJAMENT DE
LENTORN, A L’AVINGUDA DE RIiO DE JANEIRO, 51, AL BARRI DE PORTA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS,A
BARCELONA.

De conformitat amb I'article 308.4 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (redaccid
donada per la disposicio final 12, apartat 4t, de la Llei 9/2022, de 14 de junt, de Qualitat de I’Arquitectura), es procedeix
ajustificar la contractacié conjunta del projecte i la posterior direccié de les obres. Segons I’esmentat article:

“Podra contratarse de forma conjunta la redaccion de proyectos y la direccion de obra cuando la contratacion
separada conllevase una merma en la calidad de las prestaciones objeto del contrato, dificultando la coordinacion y
continuidad entre la fase de redaccion del proyecto y su ejecucion en obra. El drgano de contratacion motivard
debidamente en el expediente que concurren estas circunstancias.”

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar dita contractacié conjunta de redaccié de
projecte i direccié de les obres.

Aixi, donada la naturalesa técnica i intel-lectual d’ambdues prestacions, la seva contractacié conjunta representa
una millor coordinacid i continuitat entre la fase de redaccié del projecte i la seva execucid.
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