Barcelona

BIMSA, Barcelona
d'Infraestructures Municipals

Informe d’insuficiéncia de mitjans

Servei de direccio de les obres relatives als projectes executius de remodelacio
dels Jardins de Bacardi i entorns de la Fase 1 i de la Fase 2, al barri de la
Maternitat i Sant Ramon, al districte de Les Corts a Barcelona, amb mesures de
contractacio publica sostenible - Exp. num. 604.2026.014

De conformitat amb l'article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la
prestacio objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de I'entitat, per raons
de,

- Insuficiéncia de mitjans personals: L’entitat compta amb una plantilla amb una carrega
de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres tasques.

- Insuficiencia de mitjans materials: L'entitat no compta amb els mitjans materials

apropiats per poder donar compliment a I'objecte del contracte que precisa.

Per aix0, resulta del tot necessari la contractacié dels serveis de referéncia.

Ricard Font i Hereu
Director General

Barcelona, a la data de la signatura electronica.



