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1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE - NECESSITATS
LCSP: 28/63.3 a)/116.1/116.4 €)

La present memoria té per finalitat justificar la necessitat de contractar el
subministrament, el muntatge i la instal-lacié del mobiliari de la nova Escola Bressol
Municipal (EBM) L'Ametller de Reus, actualment en fase de construccié.

Per poder posar en funcionament el centre, cal equipar adequadament tots els espais
educatius, administratius i de suport amb el mobiliari necessari per atendre infants de 0 a
3 anys en condicions optimes.

Els diferents ambits de I'escola —aules, zones de descans, serveis, sala polivalent, espais
administratius, cuina, espais auxiliars i pati exterior— requereixen elements especifics que
permetin desenvolupar amb normalitat les activitats educatives, de cura i de gesti6 propies
del servei.

Aquesta necessitat de dotacié de mobiliari és imprescindible per garantir que el centre
pugui iniciar la seva activitat.

2.- INFORME D’INSUFICIENCIA DE MITJANS
LCSP: 63.3a)/116.41)

No aplica al ser subministrament.

3.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT
LCSP: 115

Les caracteristiques de |'encarrec no fan necessaries cap mena d'estudi i consulta de
mercat previ.

4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
LCSP: 62

El responsable del contracte sera I'Arquitecte Josep Anglés Pascual del Departament
d’'arquitectura de 'Ajuntament de Reus. Assistit pel propi Departament d'Arquitectura.

L'empresa encarregada de supervisar i controlar el subministrament durant la fase de
subministrament sera COR ASOC, SL.

5.- OBJECTE
LCSP: 99

El contracte haura de satisfer:

El subministrament i col-locacié del mobiliari descrit al projecte de MOBILIARI DE L'ESCOLA
BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L'AMETLLER DE REUS redactat per 'empresa d'arquitectura
COR ASOCS.L.
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El projecte de mobiliari és el plec de prescripcions técniques d'aquesta licitacio.

Tots els subministraments i materials han de ser de nova adquisicié.

6.- LOTS
LCSP:99/116.4 g)

El contracte no es divideix en lots.

L'objecte del contracte no es divideix en lots perque és un subministrament de mobiliari de
tipologies diferents, perd de caracteristiques similars assumibles totes pel mateix tipus
d'empresa.

Es tracta d'un conjunt de mobiliari que s'ha de subministrar i instal-lar de manera
coordinada i homogenia en un sol edifici. Cal tenir en compte que en el moment de fer el
subministrament l'edifici estara just en la fase final d'obra i no es considera apropiat que
intervinguin diverses empreses de subministrament. Separar-lo comportaria complicar la
gestid i el muntatge, i afectar al bon funcionament de I'equipament.

7.- CODI CPV (Vocabulari comu de contractes publics)

LCSP: 2.4
39161000-8 Mobiliari de jardi (Escola
d'infancia Bressol)

39130000-2 Mobiliari d'oficina
39113000-7 Mobiliari divers

8.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
LCSP:1247125/126/127

El Plec de prescripcions técniques particulars correspon al projecte redactat.

9.- DURADA
LCSP: 29

El termini de subministrament i col-locacié del mobiliari és de 2 mesos a comptar des de
'endema de la data de formalitzaci6 de contracte.

Tots els subministraments objecte d'aquest contracte hauran de ser lliurats a I'equipament
pel qual estan destinats, incloent en el preu el servei de transport i la instal-lacié.

D'acord amb l'article 304 de la LCSP, les despeses d'entrega i transport dels béns objecte de
subministrament al lloc convingut seran a carrec de I'adjudicatari.

En el cas que, en el moment previst per al lliurament, no sigui possible efectuar-hi la
instal-lacié del mobiliari, per motius vinculats a I'obra de I'edifici o per indicacions de
I’Ajuntament, 'empresa adjudicataria estara obligada a custodiar, emmagatzemar i
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conservar adequadament tot el material fins que I'equipament estigui en condicions de

recepcio.

10.-SUBROGACIO EN CONTRACTES DE TREBALL

LCSP: 130

No es preveu subrogacié del contracte.

11.-FINANCAMENT
LCSP:116.3/117 / DA 32

Existeix credit adequat i suficient en el pressupost municipal per atendre les obligacions

derivades de la present contractacié:

Partida:
Orodnica Froorama Econdrmica Descripcid
40832 93312 625 Urbanisme-Edificis mpals-Mobiliari i estris

Consumeix romanents.

12.-INFORMACIO PATRIMONIAL

32.1-32.4 LPAP / 100 RPEL / 24.2 c) Ordre HAP/1781/2013

INFORMACIO GESTIO PATRIMONIAL

TIPUS PROCEDIMENT MNP:

{Marcar el gue correspongui):
CENTRE GESTOR GPA:

TIPUS D'INVERSIO:
-Localitzacio fisica (Centre GPA)
- Bé associat:

a) Alta
-Classificacio/ns (Tom | GPA):

b) Alta
-Classificacio/ns (Tom | GPA):

c) Alta
-Classificacio/ns [Tom | GPA):

d) Millora
-Denominacié i codi GPA Bé/ns a imputar Millora:

P1- Adquisicié mitjancant factura o certificacid Unica

P3- Adquisicié mitjancant expedient amb més d'una certificacia
{Inclou factures d'execucio obres, honoraris de projecte, DO, seg. i
salut, etc)

3202- ARQUITECTURA

0057 EBM L' Ametller ; Ubicacid: EDD03
EBM L' Ametller

MOBIUARI ESCOLA BRESSOL L'AMETLLER (Mobiliari 5ala Polivalent,
Estances i0, i1, i2, Pati)
330101 MOBILARI GENERAL

TAULES, CADIRES, BANCS, PRESTATGERIES | ARMARIS (Despatxos i
office; Vestuari; Magatzem i vestibul)

330101 MOBILARI GENERAL (Criteri quantitat)

FRIGORIFIC, CONGELADOR, RENTAPLATS, TAULA CALENTA MURAL,
RENTADORA, ASSECADORA
330103 ELECTRODOMESTICS (Criteri simple)

VARIS ELEMENTS NO INVENTARIABLES EBM L'AMETLLER
[Penjadors, microones, llengols, matalas, aixeta dutxa, vinils,
estors, papereres)

3828_INVERSIONS SOBRE ELEMENTS NO INVENTARIABLES 2026
Classificacio ;100101 INVERSIONS SOBRE ELEMENTS NO
INVENTARIABLES
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13.-PRESSUPOST BASE DE LICITACIO
LCSP: 100

El pressupost base de licitacié és de 174.194,24 € (IVA inclos).
Queda desglossat el pressupost al plec de prescripcions técniques.

Quadre resum del pressupost per capitols

Sala Polivalent 8.777,20€
Estanca i2 2-3 anys 50.781,82 €
Estanca i1 1-2 anys 19.353,97 €
Estanca i0 0-1 anys 13.047,92 €
Cuina 12.244 98 €
Cambra de neteja 276140 €
Despatxos i office 485549 €
Vestuari 106,39 €
Magatzem - cambra de cotxets 712,00 €
Estors 18.214,85 €
Pati 11.761,29 €
Vestibul 1.344,88 €
Pressupost d'Execucié Material 143.962,18 €
IVA 30.232,06 €
Preu Base de Licitacié (PBL) 174.194,24 €

14.-VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
LCSP: 101/ 116.4 d)

El valor estimat del contracte és el seglient 172.754,62 € (sense IVA) segons detall:

Pressupost sense IVA 143.962,18 €
Modificacions previstes 20% 28.792,44 €
Total VEC sense IVA: 172.754,62 €

15.-REVISIO DE PREUS
LCSP: 103

No es preveu revisi6é de preus.

16.-PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO
LCSP: 116.4a)/ 131/ 159.6

Procediment obert no subjecte a regulacié harmonitzada.
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17.-TRAMITACIO
LCSP: 116 /117 /1197120

La tramitacid és ordinaria.

18.-CONTRACTE RESERVAT
LCSP: DA 42

Pel tipus de contracte es tracta d'un "contracte no reservat".

19.-HABILITACIO PROFESSIONAL
LCSP: 65.2

No es requereix.

20.-SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA
LCSP: 74 /87 /116.4 c)

La solvéencia economica i financera de I'empresari s'acreditara mitjancant el volum anual de
negoci del licitador o candidat, que referit a I'any de major volum de negoci dels tres ultims
anys conclosos, en funcié de la data de creaci6 o d'inici de les activitats de 'empresari, que
haura de ser igual o superior al 1,5 del valor estimat del contracte.

El volum anual de negocis sera acreditat mitjancant els seus compres anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil, si 'empresari estigués inscrit en 'esmentat registre, i en cas
contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis,
mitjancant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

21.-SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL
LCSP: 74/88/89/90/116.4 c)

La solvéncia técnica o professional s'acreditara mitjancant la relacié dels principals
subministraments realitzats d'igual naturalesa als que correspon l'objecte del contracte,
realitzats en els ultims tres anys, que inclogui I'import, dates i destinatari, public o privat,
dels mateixos.

Els subministres efectuats s'acreditaran mitjancant certificats expedits o visats per I'organ
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector public o, quan el destinataris
sigui un subjecte privat, mitjancant una declaracio de I'empresari acompanyada del la
documentacié de que disposi que acrediti la realitzaci6 de la prestacid; en el seu cas,
aquests certificats seran comunicats directament a I'd0rgan de contractacié per I'autoritat
competent.

- Es considera suficient solvéncia haver executat contractes de subministraments del
mateix tipus o naturalesa als que correspon l'objecte del contracte, realitzats en els Ultims
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tres anys. L'import acumulat d'aquests treballs, en I'any de major execuci6, haura de ser
igual o superior a 130.000,00 € (IVA exclos).

De conformitat amb el que disposa l'article 89.1 h) de la LCSP, al tractar-se d'un contracte
de subministrament no subjecte a regulacié harmonitzada, les empreses de nova creacio,
és a dir, empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, no caldra que compleixin el requisit
de l'execuci6 d'un determinat nombre de subministraments, siné que hauran de complir
amb un o varis dels mitjans establerts en l'article 89.1 lletres b) a.

22.-CLASSIFICACIO ORIENTATIVA
LCSP:74/77/7116.4 ¢)

Pel tipus de contracte no s'exigeix classificacio.

23.-VARIANTS
LCSP: 142

Pel tipus de contracte no s'estableix.

24.-CRITERIS D'ADJUDICACIO
LCSP: 116.4¢c)/ 145/ 146

Quantificables de forma automatica (100 punts):
Criteris de valoracié de les ofertes: oferta economica.
La justificacio de I'establiment d’aquest criteri és:

En relaci6 a I'oferta economica: atés que el preu és I'element que defineix el cost de
l'actuacié i, per tant, és un dels components basics per a determinar la millor relacié
qualitat preu prevista a l'article 145 de la LCSP.

Pel que fa a l'establiment de la formula per a calcular la millor oferta econdmica, aquesta
és senzilla i precisa, i assegura que 'oferta més economica sigui la que obtingui major
puntuacié, aplicant criteris de proporcionalitat en funcié de les baixes ofertes en relacié al
tipus de licitacio, de tal forma que una oferta que no comporti cap baixa respecte el tipus
de licitacié no pot tenir puntuacio per aquest criteri d'adjudicacié.

1) Oferta economica (de 0 a 100 punts).
S'aplicara la formula seglent:

(Import de licitacié - Oferta que es valora)

* punts maxims que s'atorguen
(Import de licitacié - Oferta més baixa)
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Als efectes de determinar les ofertes que puguin incorrer en situacié de baixes
presumptament anormals o desproporcionades, es tindra en compte la xifra resultant del
sumatori del nombre d'unitats a subministrar de cada un dels béns multiplicat pel preu
ofert de cada un dels béns.

MODEL D’'OFERTA

En el model d'oferta s'haura de detallar el preu unitari de cada un dels béns a subministrar.

Criteris per a la determinaci6 de I'existéncia de baixes presumptament anormals.

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes que es
trobin en algun dels seglents suposits:

- Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitacié en més de
25 unitats percentuals.

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l'altra oferta.

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitja aritmetica de les ofertes presentades. No obstant, s'excloura pel comput de
'esmentada mitja I'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a 'esmentada mitja.

-Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmética de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
existeixen ofertes que siguin superiors a 'esmentada mitja en més de 10 unitats
percentuals, es procedira al calcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es
trobin en el supdsit indicat. En tot cas, si el nimero de les restants ofertes és inferior a tres,
la nova mitja es calculara sobre les tres ofertes de menor quantia.

Si s'aprecia una baixa temeraria s'aplicaria el tramit previst legalment.

25.-COMITE D’EXPERTS - ORGANISME TECNIC ESPECIALITZAT
LCSP: 146.2 b)

No és d'aplicacio.

26.-MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
LCSP: 203/ 204

De conformitat amb I'article 204 de la LCSP es preveuen possibles modificacions del
contracte, fins a un maxim del 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclos, en els casos
en que siguin necessaries més unitats dels subministraments previstos al plec de
prescripcions tecniques.
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27.-CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO
LCSP: 116.4¢) /122.2 /202 /2171

1.

a)

b)

0)

d)

e)

L'empresa contractista té I'obligacié de complir, de manera estricta, amb el
pagament a les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.

En cas d'incompliment d'aquesta condici6 s'imposaran les penalitats detallades en la
clausula vint-i-tresena del plec de clausules administratives.

Garantir el compliment dels convenis col-lectius sectorials i territorials aplicables i
garantir la seguretat i la proteccio en el lloc de treball.

En cas d'incompliment d'aquesta condici6 s'imposaran les penalitats detallades en la
clausula vint-i-tresena.

El contractista assumeix les obligacions seglents, les quals tenen la consideracié de
condicions especials d'execucio:

Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis
i/0 les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

No realitzar accions que posin en risc l'interes public.

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant I'execucio dels contractes.

Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte
d'impedir, restringir o falsejar la competéncia com, per exemple, els
comportaments col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacié d'ofertes, assignacioé de mercats, rotacio d'ofertes, etc.).

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

Col-laborar amb I'd6rgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacio6 que li sigui sollicitada per a aquestes finalitats i que la legislaci6 de
transparéncia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié
amb I'Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié
legal.

Aquestes obligacions tenen la consideracio d'obligacions contractuals essencials.

28.-OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
LCSP: 76.2 /202 / 2111)

Les condicions especials d'execucié que se'ls hi hagi atribuit el caracter d'obligacio
contractual essencial.

29.-PENALITATS ESPECIFIQUES
LCSP: 76.2/192.1/193.3/202.3

No se n'estableixen.
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30.-CAUSES DE RESOLUCIO
LCSP: 211.1f)

Per incompliment del termini d'execucié per causes imputables a 'empresa i les previstes a
la Llei.

31.-CESSIO DEL CONTRACTE
LCSP: 214

D'acord amb l'article 214 de la LCSP.

32.-SUBCONTRACTACIO
LCSP: 214

S'admet.

33.-REPERCUSSIONS ECONOMIQUES DEL CONTRACTE
LCSP: DA 323

La inversié no generara despeses de caracter excepcional i puntual, ni ingressos
addicionals recurrents, ni ingressos de caracter excepcional, més que els de la despesa
d'amortitzaci6 corresponent.

La vida util de les actuacions s'estimen en uns 10 anys pels elements de mobiliari.

Josep Anglés Pascual
Arquitecte, departament d'arquitectura

Gabriel Bosques Sanchez
Arquitecte, cap de servei d'arquitectura

Anton Maria Salvadoé Cabré
Gerent-Coordinador de Serveis territorials

Marina Berasategui Canals
Regidora d'urbanisme i habitatge

Josep Solé Tarragé
Gerent de Serveis generals
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