



Expedient núm.: 2965/2025

Memòria Justificativa

Procediment: Contracte Obert Simplificat

Tipus de contracte: Obra

Assumpte: LICITACIÓ DE L'OBRA CARRER MOSSEN RAMON BERGEDÀ (voreres i canvi xarxa d'aigua)

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

1. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL

Necessitat del contracte: Actualment la vorera no es troba en mal estat, però caldrà demolir-la completament per adaptar-la a la nova configuració. El pas de vianants està adaptat però caldrà refer-lo ajustant-lo a la nova alineació de la vorada. Els guais de vehicles existents estan resolts generalment amb el rebaix de la vorada en tot el seu recorregut, en aquest sentit es realitzarà una plataforma única per tal d'evitar generar esglaons als accessos dels habitatges

Responsable del contracte: Andrés Caballero Gómez-Casero

Regidor Responsable: Vicenç Maceira Barbosa

2. MARC NORMATIU

- Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
- Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim comú de les Administracions Públiques.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
- Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

3. OBJECTE DEL CONTRACTE



L'objecte d'aquest contracte és Obra de millora de l'accessibilitat i renovació de la Xarxa d'aigua potable del carrer Mossèn Ramon Bergadà a Constantí (exp 2965/2025)

4. ANÀLISI TÈCNIC DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

4.1 Durada del contracte:

La comptabilització de la durada d'aquest contracte es farà en Mesos

La durada total d'aquest contracte (incloses les pròrrogues si n'hi ha) es preveu que serà de 4 mesos.

4.2 Previsió de pròrroga:

Aquest contracte No preveu pròrroga

4.3 Identificació i classificació del contracte:

El codi CPV del contracte és: -45233252-0 Trabajos de pavimentación de calles -45233340-4 Trabajos de cimentación de aceres. -45232100-3 - Obras auxiliares para tuberías de agua -45232150-8 Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua

4.4 Divisió en lots del contracte:

D'acord amb l'article 99.3 de la LCSP, sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'haurà de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es podran reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta

La present licitació No es preveu la divisió en lots.

5. ANÀLISI ECONÒMICA

5.1 Estudi de mercat

D'acord amb el que es disposa en l'article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en aquest punt podran dur-se a terme consultes preliminars del mercat, doncs són un instrument o la pràctica que es desenvolupa durant la fase preparatòria del contracte al qual poden acudir les entitats contractants amb la finalitat d'obtenir informació sobre la capacitat del mercat, l'estat de la ciència o tecnologia i informar als operadors econòmics sobre els projectes i els requisits de les futures contractacions.

Aquest contracte s'ha realitzar conforme el preu de mercat sol·licitat en el present contracte.



Aquest contracte No diposa d'estudi de costos.

5.2 Dades econòmiques

Dades bàsiques: Tal com disposa l'article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el valor estimat del contracte ha de ser determinat en aquest punt. El mètode de càlcul aplicat per l'òrgan de contractació per calcular el valor estimat en tot cas haurà de figurar en els plecs de clàusules administratives particulars.

DADES BÀSIQUES CONTRACTE	
Necessitat del contracte:	Actualment la vorera no es troba en mal estat, però caldrà demolir-la completament per adaptar-la a la nova configuració. El pas de vianants està adaptat però caldrà refer-lo ajustant-lo a la nova alineació de la vorada. Els guals de vehicles existents estan resolts generalment amb el rebaix de la vorada en tot el seu recorregut, en aquest sentit es realitzarà una plataforma única per tal d'evitar generar esglaons als accessos dels habitatges
Responsable del contracte:	Andrés Caballero Gómez-Casero
Regidor Responsable:	Vicenç Maceira Barbosa
objecte del contracte	Obra de millora de l'accessibilitat i renovació de la Xarxa d'aigua potable del carrer Mossèn Ramon Bergadà a Constantí (exp 2965/2025)
Codi CPV	-45233252-0 Trabajos de pavimentación de calles -45233340-4 Trabajos de cimentación de aceres. -45232100-3 - Obras auxiliares para tuberías de agua -45232150-8 Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua
Pressupost Base de Licitació (art. 100 LCSP) IVA exclòs:	154.639,42 €
Percentatge IVA	Al 21%
Import del IVA	32.474,28 €





Import amb IVA (PBL)	187.113,7 €
Pròrroga contractual:	No
Modificacions contractuals:	No
Valor estimat del contracte (art. 101 LCSP) IVA exclòs:	154.639,42 €
Garantia provisional:	No
Garantia definitiva:	Sí
Despesa plurianual:	No
Si està subvencionat:	No

Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera: Vista la incidència de qualsevol tipus de contractació sobre les despeses i ingressos de l'entitat, és essencial, en compliment dels disposat en l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la valoració de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera d'aquesta.

El principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat de finançament dels compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial, engloba tant el deute financer, com el deute comercial.





Per aquest contracte:

Sí ha estat necessari formalitzar una operació de crèdit per finançar la contractació referida

Sí compleix el principi de prudència financera

Sí està inclòs en el volum de deute viu que genera juntament amb la resta d'operacions vigents de la Corporació.

En relació amb el deute comercial, ha d'analitzar-se si els compromisos de despesa generats per aquesta contractació es faran compliment el període mitjà de pagament a proveïdors i les disposicions previstes en el Pla de Tresoreria de l'entitat que farà la Intervenció quan correspongui.

6. CONCLUSIONS I/O OBSERVACIONS TÈCNIQUES

El tècnic que subscriu aquesta memòria No té observacions/conclusions a fer.

**DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER LA PERSONA, EL LLOC I LA DATA
EN EL MARGE INDICAT**

