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1. Memòria 
 



MEMÒRIA VALORADA DEL PLA D’ASSAIGS DE CONTROL DE QUALITAT DE  
LES OBRES DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU COL·LECTOR 
D’AIGÜES RESIDUALS TRACTADES A L’ESTACIÓ DEPURADORA DEL SECTOR 
INDUSTRIAL ESTACIÓ DE MERCADERIES FINS AL RIU EBRE, FASE 1 I FASE 2 
(CODI 0376 10 70), AL TERME MUNICIPAL DE L’ALDEA    

 
 

1. Antecedents 

 
L’INCASÒL ha redactat els Projectes de construcció del nou col·lector d’aigües 
residuals tractades a la estació depuradora del sector industrial Estació de 
Mercaderies fins al riu Ebre (Projecte de fase I i projecte de fase II, comprenent la fase 
I el tram des de la estació depuradora fins al límit del sòl urbà, i comprenent la fase II 
el tram des del límit del sòl urbà fins al punt d’abocament al riu Ebre) 
 
2. Objecte  

 
L’objecte principal d’aquesta memòria valorada és establir els assaigs de laboratori de 
control de qualitat a dur a terme les obres de referència, així com la seva valoració 
econòmica. 
 
 
3. Dades de l’Obra 

 
Els projectes comprenen aquelles obres relatives a diferents àmbits i capítols d’obres, 
que són específics de les actuacions a dur a terme. En concret, s’inclouen els 
següents capítols d’obres : 
 
• Conducció. 
• Arquetes i obres tipus. 
• Obres especials. 
• Serveis afectats. 
• Seguiment ambiental. 
• Seguretat i Salut. 
 
El Pressupost d’Execució Material de les obres puja a la quantitat de 1.778.999,29 €, 
el qual, incrementat amb el 13% de Despeses generals i el 6% de Benefici industrial, 
dóna un Pressupost d’Execució per Contracte de 2.117.009,15 €. 
 
El termini previst per a l’execució de les obres es de 12 mesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Pressupost del Pla d’assaigs de Control de Qualitat 

 
A partir de la relació valorada dels assaigs de control de qualitat s’obté un pressupost 
d’execució del Pla d’assaigs de control de qualitat de vint-i-set mil cinc-cents 
cinquanta-nou euros amb quinze cèntims d’euro 27.559,15 € (IVA no inclòs).  
 
S’adjunten plànols de planta de les obres previstes, i el pressupost detallat del Pla 
d’assaigs (amidaments i preus unitaris, de cadascun dels assaigs a realitzar, i resum 
de pressupost). 
 
Barcelona, juny de 2025 
 
DIRECCIÓ DE PROJECTES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

Pla d’assaigs  
 

Títol del projecte: 

 
Pla d’assaigs de control de qualitat de les obres del Projecte de 
construcció del nou col·lector d’aigües residuals tractades a la 
estació depuradora del sector industrial Estació de Mercaderies 

fins al riu Ebre (Fase I i Fase II) 

 

 

2. Plànols 
 



projecte d'urbanització Títol del Projecte: Títol del Plànol:

Codi: 03761070
Direcció de Projectes

Projecte de construcció del nou col·lector d'aigües residuals tractades a
l'estació depuradora del sector industrial Estació Mercaderies fins al riu Ebre

FASE II Data:

L'Aldea ( Baix Ebre )

Núm. del plànol:

Desembre 2023

Fit
xer

: 0
2_E

mp
laç

am
en

t.d
wg

 [C
ara

tula
 A3

H P
roj

ect
e U

rba
nitz

aci
o -

 2 
log

os]
 06

/11
/20

23
 15

:58
:01

Escala:

Full              de

Consultor: Autor: Joan Domingo Mestre

2

1 1

Emplaçament

- -0m
ISO - A3  s/e

L' ALDEA

ÀMBIT DE PROJECTE

L' Aldea

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT VISTA AÈREA



6

2A

2A

2A

2A

2A

2A

2A

2A

2A

2A

2A
2A

2A
2A

2A

2A
2A

2A 2A

2A
2A

2A

2A

2A
2A

2A2A

2A

2A

2A

1B

1B

1B

1B
1B

1B

1B

1B

1B

1B
1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B
1B

1B

1B

1B

1B

1B

2A

2A

2A

2A

2A 2A 2A

6

2A

2A

2A

2A
2A

2A

2A
2A

2A
2A

2A
2A

2A 2A

2A
2A 2A

2A

2A

2A
2A 2A

2A

2A

2A
2A

2A
2A

2A

2A

2A

2A

2A

2A

2A
2A

2A
2A

2A

2A

2A

2A

2A

2A

2A 2A
2A

2A

2A 2A
2A

2A
2A

2A

2A

2A

8
8

8

3

3

6

6
6

7

2E

2E

2E

2A

2A

2A2A

2F

2F
2F

2F

1C 1B
2A

2A7
6

3

3

3

3
2A

2B

2B

2B

2B

2B

2B

2B

2B

2B

2B

2B
2B

2B

2B2B2B

2B

7

6

6

5

SR

DIB

DIA

DUC

SR
SR

SR

SX2

7

SH

SH

ZMT

DUB

DIA
DIA

SF

SNUSNU

SNU

SNU

ZMT

ZMT

SS_N2

SS_N2

SS_SX3

SS_N2

SS_N2

SS_SX3

SS_N2

SS_N2

SS_N2

SS_N2

SS_SX3

SS_SX3

SS_SX3

SS_SX3

SS_N2

SS_SX3
SS_SX3

SS_SX3

SS_N2

SNU

SNU

SNU

SNU

SNU deltaic

SNU

DUB1

DIB1

DUC1

DIA3

DUC2

SAU

SAU

SAU

SAU

SAU

SU

SU

DIA2
SAU

SU

DUC

SNU

1B

2A

1B

1B

1B

1B

SS_N2

SS_SX3

SS_SX3

SS_SX3

SS_SX3
SS_SX3

SNU

SS_N2

7

SF

SF

DIA
D2

SNU

SNU

SNU

SNU

ZMT
SH

SS_SX3

SH

SNU

SH

VARIANT CN-340

SS_N2

SS_N2

SS_SX3

SX1

SX1

SX2

SX2

SX1

SX1

SX1

SX1

SX1

SX1

SX1

SX3

SX1

SX1

SNUSF

SF

SX1

SNU

ST

SNU

SNU

SNU

SNU

SNU

SS_SX3

SNU

1B
2A

2A
2A

SNU

SX2

SX2SNCPMU1

M1

SX1

SX0
SS_SX3

SS_SX3

SX3

SX1

ST

SX1

7

7

DIB2 - S2

DIB2 - S1

SAU

6

6

6

6

6

6

6

6
6

6

6

6

6

6

6

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

6

SS_N2 9C_DIB2-S2

9C_DIB2-S1

9C_DIB2-S2
9C_DIB2-S1

9C_DIB2-S1

9C_DIB2-S1

9C_DIB2-S2

IM_DIB2-S2

IM_DIB2-S2

9D_DIB2-S2

9D_DIB2-S2
9D_DIB2-S1

9D_DIB2-S2

1C

projecte d'urbanització Títol del Projecte: Títol del Plànol:

Codi: 03761070
Direcció de Projectes

Projecte de construcció del nou col·lector d'aigües residuals tractades a
l'estació depuradora del sector industrial Estació Mercaderies fins al riu Ebre

FASE II Data:

L'Aldea ( Baix Ebre )

Núm. del plànol:

Desembre 2023

Fit
xer

: 0
3_P

lan
eja

me
nt 

vig
en

t.d
wg

 [C
ara

tula
 A3

H P
roj

ect
e U

rba
nitz

aci
o -

 2 
log

os]
 24

/10
/20

23
 16

:48
:48

Escala:

Full              de

Consultor: Autor: Joan Domingo Mestre

3

1 1

Planejament vigent

125 2500m
ISO - A3  1:12500

T.M. L'ALDEA

RENFE

RIU
  E

BRE

AP-7

CANAL DE L'ESQUERRA
DEL RIU EBRE

CANONADA AIGUA POTABLE (AUMAR)

CANONADA AIGUA RESIDUAL (AUMAR)

CANONADA AIGUA TRACTADA  (INCASÒL)
( CONDUCCIÓ PEAD DN 315 PN 16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 110 PN16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 125 PN16) 

LLEGENDA

N
-235

R
E

N
FE

AP-7

FINAL TRAÇAT

INICI TRAÇAT

EDAR



B
arr

N-340
Granges

de Fabra

Ferrocarril de
34,9

33,8

30,0

33,9
29,1

34,9 28,2
26,9

34,9

34,8

34,3

34,8

37,9

39,7

37,9

37,2

34,0

41,7

40,7

34,5

46,5

39,7

39,7

38,4

38,9

42,7

35,8

45,2

35,6

36,5

43,1

45,1
44,2

31,8

32,5

34,8

34,8

34,7

30,7

36,0

43,2

28,1

29,0
28,6

30,1

27,4
26,7

34,7

33,8

34,7

47,1

45,0
44,3

43,7

34,9

34,8
34,6

34,7

36,3

37,7

37,9

34,7
34,7

34,9

34,7

41,5

44,1

36,4

34,1

37,9

34,8

43,8
26,9

28,1

N-235

D
O

M
IN

I PÚ
BLIC

 C
AR

R
ETER

A
D

O
M

IN
I PÚ

BLIC
 C

AR
R

ETER
A

AMPLIACIÓ 3r CARRIL AUTOPISTA 14m

SERVITUD AUTOPISTA 25m

DOMINI PÚBLIC AUTOPISTA 8m

AFECTACIÓ AUTOPISTA 100m

AFECTACIÓ AUTOPISTA 100m

SERVITUD AUTOPISTA 8m

DOMINI PÚBLIC AUTOPISTA 3m

SOLAPA AMB EL FULL  2

23
45

6

1

CANONADA AIGUA POTABLE (AUMAR)

CANONADA AIGUA RESIDUAL (AUMAR)

CANONADA AIGUA TRACTADA  (INCASÒL)
( CONDUCCIÓ PEAD DN 315 PN 16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 110 PN16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 125 PN16) 

LLEGENDAEDAR
INICI TRAÇAT IMPULSIÓ

FINAL TRAÇAT URBÀ

INICI TRAÇAT NO URBÀ

projecte d'urbanització Títol del Projecte: Títol del Plànol:

Codi: 03761070
Direcció de Projectes

Projecte de construcció del nou col·lector d'aigües residuals tractades a
l'estació depuradora del sector industrial Estació Mercaderies fins al riu Ebre

FASE II Data:

L'Aldea ( Baix Ebre )

Núm. del plànol:

Desembre 2023

Fit
xer

: 0
4.1

_P
lan

ta 
top

og
ràf

ica
.dw

g [
Ca

rat
ula

 A3
H P

roj
ect

e U
rba

nitz
aci

o -
 2 

log
os]

 24
/10

/20
23

 16
:48

:53

Escala:

Full              de

Consultor: Autor: Joan Domingo Mestre

4.1

1 6

Conjunt de les obres
Planta topogràfica

20 400m
ISO - A3  1:2000

BR-4

BR-3

7026

BR-2

BR-1

BR-1 298.133,280 4.513.985,450

BR-2 297.987,620 4.513.928,400

BR-3 297.894,050 4.513.832,660

BR-4 297.651,430 4.514.039,510

BR-5 297.523,140 4.513.958,690

BR-6 297.289,840 4.513.763,430

7018 296.795,420 4.513.102,870

7017 296.722,240 4.512.970,970

7026 297.933,570 4.513.880,970

PUNT
COORDENADES

X Y Z
35,006

34,517

33,414

37,116

38,034

35,962

22,376

20,156

34,224

Tram de canonada dins de la zona de servitud

Tram de canonada dins de la zona d'afectació

Tram de canonada dins del domini públic

Zona afectació 100 m

Zona servitud 25 m

Domini públic 8 m

479,3

3.862,6

156,2

SERVITUD 25 m

AFECTACIÓ 100 m

DOMINI PÚBLIC 8 m

SERVITUD 8 m

DOMINI PÚBLIC 3 m

Longitud de canonada a cada zona (m)

Franja lliure de 14 m des de l'aresta exterior de
l'explanació de l'AP-7:

8 m del domini públic viari de l'autopista
6 m per la construcció del futur tercer carril de l'AP-7



35,8

36,5

40,5

39,6 39,8
39,8

39,8

39,8

36,3

44,9

38,0

44,5

40,2

37,7

44,6

44,5

37,9

36,8

38,0

44,4
44,5

39,6

36,6

40,2

40,8

40,8

40,6

37,3

41,3

40,9

40,6

40,5

40,8

34,7
34,7

34,9

34,7

41,5

44,1

36,4

37,9

31,3

33,4

32,0

33,5

31,6

31,6

33,7

32,6

33,5

32,7

40,2

33,5

40,2

40,8

34,9

40,8

35,5

35,1

32,5

31,7
40,9

32,3
34,0 43,4

35,4

35,0

33,8

33,8

34,4

41,8
42,1

34,8

35,2

35,9

44,7

45,1

43,8

41,1
41,0

41,3

42,3

42,5

Cam
íde

M
enta

29,4

31,9
32,6

30,3

31,2

29,7

31,2
36,9

28,3

29,2
28,6

37,5

E-15 AP-7Cam
í de

M
en ta

l
a

n
s

N-235N-340

D
O

M
IN

I PÚ
BLIC

 C
AR

R
ETER

A
D

O
M

IN
I PÚ

BLIC
 C

AR
R

ETER
A

AMPLIACIÓ 3r CARRIL AUTOPISTA 14m

DOMINI PÚBLIC AUTOPISTA 8m
SERVITUD AUTOPISTA 25m

AFECTACIÓ AUTOPISTA 100m
D

O
M

IN
I PÚ

BLIC
 AD

IF

D
O

M
IN

I PÚ
BLIC

 AD
IF

SOLAPA  AMB EL FULL   1

S
O

LA
P

A
 A

M
B

 E
L 

FU
LL

   
3 3

45
6

1
2

projecte d'urbanització Títol del Projecte: Títol del Plànol:

Codi: 03761070
Direcció de Projectes

Projecte de construcció del nou col·lector d'aigües residuals tractades a
l'estació depuradora del sector industrial Estació Mercaderies fins al riu Ebre

FASE II Data:

L'Aldea ( Baix Ebre )

Núm. del plànol:

Desembre 2023

Fit
xer

: 0
4.1

_P
lan

ta 
top

og
ràf

ica
.dw

g [
Ca

rat
ula

 A3
H P

roj
ect

e U
rba

nitz
aci

o -
 2 

log
os]

 24
/10

/20
23

 16
:48

:53

Escala:

Full              de

Consultor: Autor: Joan Domingo Mestre

4.1

2 6

Conjunt de les obres
Planta topogràfica

20 400m
ISO - A3  1:2000

BR-6

BR-5

CANONADA AIGUA TRACTADA  (INCASÒL)
( CONDUCCIÓ PEAD DN 315 PN 16) 

LLEGENDA

BR-1 298.133,280 4.513.985,450

BR-2 297.987,620 4.513.928,400

BR-3 297.894,050 4.513.832,660

BR-4 297.651,430 4.514.039,510

BR-5 297.523,140 4.513.958,690

BR-6 297.289,840 4.513.763,430

7018 296.795,420 4.513.102,870

7017 296.722,240 4.512.970,970

7026 297.933,570 4.513.880,970

PUNT
COORDENADES

X Y Z
35,006

34,517

33,414

37,116

38,034

35,962

22,376

20,156

34,224

Tram de canonada dins de la zona de servitud

Tram de canonada dins de la zona d'afectació

Tram de canonada dins del domini públic

Zona afectació 100 m

Zona servitud 25 m

Domini públic 8 m

479,3

3.862,6

156,2

SERVITUD 25 m

AFECTACIÓ 100 m

DOMINI PÚBLIC 8 m

SERVITUD 8 m

DOMINI PÚBLIC 3 m

Longitud de canonada a cada zona (m)

Franja lliure de 14 m des de l'aresta exterior de
l'explanació de l'AP-7:

8 m del domini públic viari de l'autopista
6 m per la construcció del futur tercer carril de l'AP-7



E-15 AP-7

BarranquetdeBurjassénia

N-340

P
l

a

25

25

25

28,1

29,4

23,2

26,1

21,1 21,9

21,4
22,3

21,8

24,2

21,8

24,3

23,3

24,2

21,7

24,4

26,7

27,8

27,4

26,3

27,0

24,4

35,2

27,2

27,3

28,3

27,8

29,2

17,6

18,4
21,0

19,9

21,1

27,9 27,6

19,3

18,8

18,8

26,4

19,9

28,2

21,7

20,4

21,0

21,2
26,7

t
a

l
a

AMPLIACIÓ 3r CARRIL AUTOPISTA 14m

AMPLIACIÓ 3r CARRIL AUTOPISTA 14m

DOMINI PÚBLIC AUTOPISTA 8m
SERVITUD AUTOPISTA 25m

DOMINI PÚBLIC AUTOPISTA 8m

SERVITUD AUTOPISTA 25m

AFECTACIÓ AUTOPISTA 100m

AFECTACIÓ AUTOPISTA 100m

DOMINI PÚBLIC ADIF

S
O

LA
P

A
 A

M
B

 E
L 

FU
LL

  2

23
45

6

1

BR-1 298.133,280 4.513.985,450

BR-2 297.987,620 4.513.928,400

BR-3 297.894,050 4.513.832,660

BR-4 297.651,430 4.514.039,510

BR-5 297.523,140 4.513.958,690

BR-6 297.289,840 4.513.763,430

7018 296.795,420 4.513.102,870

7017 296.722,240 4.512.970,970

7026 297.933,570 4.513.880,970

PUNT
COORDENADES

X Y Z
35,006

34,517

33,414

37,116

38,034

35,962

22,376

20,156

34,224

projecte d'urbanització Títol del Projecte: Títol del Plànol:

Codi: 03761070
Direcció de Projectes

Projecte de construcció del nou col·lector d'aigües residuals tractades a
l'estació depuradora del sector industrial Estació Mercaderies fins al riu Ebre

FASE II Data:

L'Aldea ( Baix Ebre )

Núm. del plànol:

Desembre 2023

Fit
xer

: 0
4.1

_P
lan

ta 
top

og
ràf

ica
.dw

g [
Ca

rat
ula

 A3
H P

roj
ect

e U
rba

nitz
aci

o -
 2 

log
os]

 24
/10

/20
23

 16
:48

:53

Escala:

Full              de

Consultor: Autor: Joan Domingo Mestre

4.1

3 6

Conjunt de les obres
Planta topogràfica

20 400m
ISO - A3  1:2000

7017 7018

S
O

LA
P

A
 E

M
B

 E
L 

FU
LL

  4

LLEGENDA

CANONADA AIGUA TRACTADA  (INCASÒL)
( CONDUCCIÓ PEAD DN 315 PN 16) 

Tram de canonada dins de la zona de servitud

Tram de canonada dins de la zona d'afectació

Tram de canonada dins del domini públic

Zona afectació 100 m

Zona servitud 25 m

Domini públic 8 m

479,3

3.862,6

156,2

SERVITUD 25 m

AFECTACIÓ 100 m

DOMINI PÚBLIC 8 m

SERVITUD 8 m

DOMINI PÚBLIC 3 m

Longitud de canonada a cada zona (m)

Franja lliure de 14 m des de l'aresta exterior de
l'explanació de l'AP-7:

8 m del domini públic viari de l'autopista
6 m per la construcció del futur tercer carril de l'AP-7



E-15 AP-7

l
a

R
o

v

B
arranquetde

Burjassén

a
l

a
n

s

25

18,3

17,3

20,1

16,5

20,0

18,8

17,1

20,7

20,3

18,3

19,4

20,2

16,2

25,0

19,9

17,8

24,1 19,6

17,1

24,5

18,7

24,4

15,3

14,2

14,0

14,9

17,2
19,5

16,1

19,0

18,2

17,8
18,6

22,9

20,1
19,8

33,4

27,6

21,5

21,0

17,6

18,4
21,0

21,1

25,4

26,4

20,2

31,1
31,0 30,8

32,8

23,1

31,3

30,2 30,2

22,5

25,6 24,9

37,7

30,4 30,3

27,5

21,1

16,2

18,4

24,6

29,2

26,3

AMPLIACIÓ 3r CARRIL AUTOPISTA 14m

DOMINI PÚBLIC AUTOPISTA 8mSERVITUD AUTOPISTA 25m

AFECTACIÓ AUTOPISTA 100m

DOMINI PÚBLIC ADIF

DOMINI PÚBLIC ADIF

S
O

LA
P

A
 A

M
B

 E
L 

FU
LL

  3

S
O

LA
P

A
 A

M
B

 E
L 

FU
LL

  5

23
45

6

1

projecte d'urbanització Títol del Projecte: Títol del Plànol:

Codi: 03761070
Direcció de Projectes

Projecte de construcció del nou col·lector d'aigües residuals tractades a
l'estació depuradora del sector industrial Estació Mercaderies fins al riu Ebre

FASE II Data:

L'Aldea ( Baix Ebre )

Núm. del plànol:

Desembre 2023

Fit
xer

: 0
4.1

_P
lan

ta 
top

og
ràf

ica
.dw

g [
Ca

rat
ula

 A3
H P

roj
ect

e U
rba

nitz
aci

o -
 2 

log
os]

 24
/10

/20
23

 16
:48

:53

Escala:

Full              de

Consultor: Autor: Joan Domingo Mestre

4.1

4 6

Conjunt de les obres
Planta topogràfica

20 400m
ISO - A3  1:2000

BR-1 298.133,280 4.513.985,450

BR-2 297.987,620 4.513.928,400

BR-3 297.894,050 4.513.832,660

BR-4 297.651,430 4.514.039,510

BR-5 297.523,140 4.513.958,690

BR-6 297.289,840 4.513.763,430

7018 296.795,420 4.513.102,870

7017 296.722,240 4.512.970,970

7026 297.933,570 4.513.880,970

PUNT
COORDENADES

X Y Z
35,006

34,517

33,414

37,116

38,034

35,962

22,376

20,156

34,224

LLEGENDA

CANONADA AIGUA TRACTADA  (INCASÒL)
( CONDUCCIÓ PEAD DN 315 PN 16) 

Tram de canonada dins de la zona de servitud

Tram de canonada dins de la zona d'afectació

Tram de canonada dins del domini públic

Zona afectació 100 m

Zona servitud 25 m

Domini públic 8 m

479,3

3.862,6

156,2

SERVITUD 25 m

AFECTACIÓ 100 m

DOMINI PÚBLIC 8 m

SERVITUD 8 m

DOMINI PÚBLIC 3 m

Longitud de canonada a cada zona (m)

Franja lliure de 14 m des de l'aresta exterior de
l'explanació de l'AP-7:

8 m del domini públic viari de l'autopista
6 m per la construcció del futur tercer carril de l'AP-7



N-340

25

25

18,0

13,3

17,4

13,1

19,7

16,3

18,5

13,7
14,4

13,3

14,9

20,4

17,2
19,5

19,0

18,2

23,0

12,7
16,3

15,2

13,8
16,5

16,8

32,8

26,5

24,6

27,4

37,3

27,9

20,7

36,1

38,8

17,7

28,4

22,5

28,0

25,5

24,3

17,818,1

27,5

28,4

17,9

18,9

13,9

22,1

12,2

20,4

22,7

18,6

18,6

26,3

25,4 AMPLIACIÓ 3r CARRIL AUTOPISTA 14m

DOMINI PÚBLIC AUTOPISTA 8m

SERVITUD AUTOPISTA 25m

AFECTACIÓ AUTOPISTA 100m

S
O

LA
P

A
 A

M
B

 E
L 

FU
LL

  4

3
4

6

1
2

5

projecte d'urbanització Títol del Projecte: Títol del Plànol:

Codi: 03761070
Direcció de Projectes

Projecte de construcció del nou col·lector d'aigües residuals tractades a
l'estació depuradora del sector industrial Estació Mercaderies fins al riu Ebre

FASE II Data:

L'Aldea ( Baix Ebre )

Núm. del plànol:

Desembre 2023

Fit
xer

: 0
4.1

_P
lan

ta 
top

og
ràf

ica
.dw

g [
Ca

rat
ula

 A3
H P

roj
ect

e U
rba

nitz
aci

o -
 2 

log
os]

 24
/10

/20
23

 16
:48

:53

Escala:

Full              de

Consultor: Autor: Joan Domingo Mestre

4.1

5 6

Conjunt de les obres
Planta topogràfica

20 400m
ISO - A3  1:2000

S
O

LA
P

A
 A

M
B

 E
L 

FU
LL

  6

BR-1 298.133,280 4.513.985,450

BR-2 297.987,620 4.513.928,400

BR-3 297.894,050 4.513.832,660

BR-4 297.651,430 4.514.039,510

BR-5 297.523,140 4.513.958,690

BR-6 297.289,840 4.513.763,430

7018 296.795,420 4.513.102,870

7017 296.722,240 4.512.970,970

7026 297.933,570 4.513.880,970

PUNT
COORDENADES

X Y Z
35,006

34,517

33,414

37,116

38,034

35,962

22,376

20,156

34,224

LLEGENDA

CANONADA AIGUA TRACTADA  (INCASÒL)
( CONDUCCIÓ PEAD DN 315 PN 16) 

Tram de canonada dins de la zona de servitud

Tram de canonada dins de la zona d'afectació

Tram de canonada dins del domini públic

Zona afectació 100 m

Zona servitud 25 m

Domini públic 8 m

479,3

3.862,6

156,2

SERVITUD 25 m

AFECTACIÓ 100 m

DOMINI PÚBLIC 8 m

SERVITUD 8 m

DOMINI PÚBLIC 3 m

Longitud de canonada a cada zona (m)

Franja lliure de 14 m des de l'aresta exterior de
l'explanació de l'AP-7:

8 m del domini públic viari de l'autopista
6 m per la construcció del futur tercer carril de l'AP-7



E-15 AP-7

Cam
ívelldeCam

predó

F
i

n
c

a

d

25

24,6

27,8

27,8

20,2

20,8

21,6

23,1 23,3

18,7
28,3 28,3

19,0

23,2

27,1

32,2

31,7

28,1
36,3

17,2
17,7

22,9

26,4

22,7

19,1

20,7

36,1
17,7

19,7

5,7
5,5

20,6

15,8

20,4

22,9

22,7

22,3
23,9

24,1

16,8

23,2

16,8
25,4

24,6
25,5

24,4

27,9

23,2

DM

4,9

4,6

19,4

22,5

22,9

4,7

16,6 17,9

21,6

20,2

23,0

21,1

16,1
15,7

BO

Ca

Pont de l'Autopista

AMPLIACIÓ 3r CARRIL AUTOPISTA 14m

AFECTACIÓ AUTOPISTA 100m

SERVITUD AUTOPISTA 25m

DOMINI PÚBLIC AUTOPISTA 8m

AMPLIACIÓ 3r CARRIL AUTOPISTA 14m

AFECTACIÓ AUTOPISTA 100m

SERVITUD AUTOPISTA 25m

DOMINI PÚBLIC AUTOPISTA 8m

S
O

LA
P

A
 A

M
B

 E
L 

FU
LL

  5

3
45

6

1
2

projecte d'urbanització Títol del Projecte: Títol del Plànol:

Codi: 03761070
Direcció de Projectes

Projecte de construcció del nou col·lector d'aigües residuals tractades a
l'estació depuradora del sector industrial Estació Mercaderies fins al riu Ebre

FASE II Data:

L'Aldea ( Baix Ebre )

Núm. del plànol:

Desembre 2023

Fit
xer

: 0
4.1

_P
lan

ta 
top

og
ràf

ica
.dw

g [
Ca

rat
ula

 A3
H P

roj
ect

e U
rba

nitz
aci

o -
 2 

log
os]

 24
/10

/20
23

 16
:48

:53

Escala:

Full              de

Consultor: Autor: Joan Domingo Mestre

4.1

6 6

Conjunt de les obres
Planta topogràfica

20 400m
ISO - A3  1:2000

BR-1 298.133,280 4.513.985,450

BR-2 297.987,620 4.513.928,400

BR-3 297.894,050 4.513.832,660

BR-4 297.651,430 4.514.039,510

BR-5 297.523,140 4.513.958,690

BR-6 297.289,840 4.513.763,430

7018 296.795,420 4.513.102,870

7017 296.722,240 4.512.970,970

7026 297.933,570 4.513.880,970

PUNT
COORDENADES

X Y Z
35,006

34,517

33,414

37,116

38,034

35,962

22,376

20,156

34,224

LLEGENDA

CANONADA AIGUA TRACTADA  (INCASÒL)
( CONDUCCIÓ PEAD DN 315 PN 16) 

Tram de canonada dins de la zona de servitud

Tram de canonada dins de la zona d'afectació

Tram de canonada dins del domini públic

Zona afectació 100 m

Zona servitud 25 m

Domini públic 8 m

479,3

3.862,6

156,2

SERVITUD 25 m

AFECTACIÓ 100 m

DOMINI PÚBLIC 8 m

SERVITUD 8 m

DOMINI PÚBLIC 3 m

Longitud de canonada a cada zona (m)

Franja lliure de 14 m des de l'aresta exterior de
l'explanació de l'AP-7:

8 m del domini públic viari de l'autopista
6 m per la construcció del futur tercer carril de l'AP-7



projecte d'urbanització Títol del Projecte: Títol del Plànol:

Codi: 03761070
Direcció de Projectes

Projecte de construcció del nou col·lector d'aigües residuals tractades a
l'estació depuradora del sector industrial Estació Mercaderies fins al riu Ebre

FASE II Data:

L'Aldea ( Baix Ebre )

Núm. del plànol:

Desembre 2023

Fit
xer

: 0
4.2

_O
rto

fot
om

ap
a.d

wg
 [C

ara
tula

 A3
H P

roj
ect

e U
rba

nitz
aci

o -
 2 

log
os]

 06
/11

/20
23

 16
:00

:26

Escala:

Full              de

Consultor: Autor: Joan Domingo Mestre

4.2

1 1

Conjunt de les obres
Planta ortofotogràfica

125 2500m
ISO - A3  1:12500

T.M. L'ALDEA

RENFE

RIU
  E

BRE

AP-7

CANAL DE L'ESQUERRA
DEL RIU EBRE

CANONADA AIGUA POTABLE (AUMAR)

CANONADA AIGUA RESIDUAL (AUMAR)

CANONADA AIGUA TRACTADA  (INCASÒL)
( CONDUCCIÓ PEAD DN 315 PN 16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 110 PN16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 125 PN16) 

LLEGENDA

N
-235

R
E

N
FE

AP-7

FINAL TRAÇAT

INICI TRAÇAT

EDAR



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

Pla d’assaigs 
 

Títol del projecte: 

 
Pla d’assaigs de control de qualitat de les obres del Projecte de 
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Pla d´assaigs de les obres de col.lector des de la EDAR fins al riu Ebre (l´Aldea)

PRESUPUESTO * Pág.: 1

BASE DE REFERÈNCIA 01 Pressupost BANC INCASÒL

TIPOLOGIA OBRA 0Z SERVEIS COMUNS

OBRA 0Z SERVEIS COMUNS A TOTES LES TIPOLOGIES

CAPITOL 01 CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 03 CLAVEGUERAM I CREUAMENT DE VIALS

APARTAT 02 FORMIGONS (FONAMENTS I ALÇTAS DE TUBS)

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P -
20)

136,86 4,000 547,44

TOTAL APARTAT 01.0Z.0Z.01.03.02 547,44

BASE DE REFERÈNCIA 01 Pressupost BANC INCASÒL

TIPOLOGIA OBRA 0Z SERVEIS COMUNS

OBRA 0Z SERVEIS COMUNS A TOTES LES TIPOLOGIES

CAPITOL 01 CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 03 CLAVEGUERAM I CREUAMENT DE VIALS

APARTAT 03 MATERIALS PER A REBLERT DE RASES

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 7)

43,71 3,000 131,13

2 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 16)

59,50 3,000 178,50

3 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma
NLT 114 (P - 18)

53,77 3,000 161,31

4 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104 (P - 8)

49,82 3,000 149,46

5 J03DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 15)

111,76 3,000 335,28

6 J03DI008 u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT-254 i la UNE
103406 (P - 14)

122,17 3,000 366,51

7 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 9)

66,08 0,000 0,00

8 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)

88,97 15,000 1.334,55

9 J2VGY20X u Determinació de l'inflament lliure d'una mostra de sòl pel mètode de
l'edòmetre, segons la norma UNE 103601 (P - 25)

143,60 3,000 430,80

10 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 11)

166,76 3,000 500,28

11 J03DM20K u Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 17)

80,54 3,000 241,62

12 J030L50A u Determinació del contingut d'aigua per assecat en estufa d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-5 (P - 5)

12,33 3,000 36,99

TOTAL APARTAT 01.0Z.0Z.01.03.03 3.866,43

BASE DE REFERÈNCIA 01 Pressupost BANC INCASÒL

EUR



Pla d´assaigs de les obres de col.lector des de la EDAR fins al riu Ebre (l´Aldea)

PRESUPUESTO * Pág.: 2

TIPOLOGIA OBRA 0Z SERVEIS COMUNS

OBRA 0Z SERVEIS COMUNS A TOTES LES TIPOLOGIES

CAPITOL 01 CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 03 CLAVEGUERAM I CREUAMENT DE VIALS

APARTAT 04 COMPACTACIÓ DE RASES

1 J2VCR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 22)

18,83 425,000 8.002,75

2 J2VCS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 23)

188,28 1,000 188,28

3 J2VCY10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 24)

217,41 1,000 217,41

TOTAL APARTAT 01.0Z.0Z.01.03.04 8.408,44

BASE DE REFERÈNCIA 01 Pressupost BANC INCASÒL

TIPOLOGIA OBRA 0Z SERVEIS COMUNS

OBRA 0Z SERVEIS COMUNS A TOTES LES TIPOLOGIES

CAPITOL 01 CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 03 CLAVEGUERAM I CREUAMENT DE VIALS

APARTAT 05 ALTRES

1 JFV2I076 u Jornada de prova d'estanquitat d'un tram de xarxa de clavegueram,
segons norma UNE EN 1610 (P - 31)

625,96 2,000 1.251,92

2 JFV2I088 u Jornada d'inspecció de xarxa de clavegueram mitjançant sistemas
robótics, inclou redacció d'informes. (P - 32)

985,00 9,000 8.865,00

TOTAL APARTAT 01.0Z.0Z.01.03.05 10.116,92

BASE DE REFERÈNCIA 01 Pressupost BANC INCASÒL

TIPOLOGIA OBRA 0Z SERVEIS COMUNS

OBRA 0Z SERVEIS COMUNS A TOTES LES TIPOLOGIES

CAPITOL 01 CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 04 SOTABASE DE TOT-Ú

APARTAT 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J038I030 u Determinació de la humitat natural d'un sòl segons la norma UNE
103300 (P - 6)

12,33 2,000 24,66

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 7)

43,71 2,000 87,42

3 J030F60F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 2)

34,47 2,000 68,94

4 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104 (P - 8)

49,82 2,000 99,64

5 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)

88,97 2,000 177,94

6 J030970B u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 1)

127,27 2,000 254,54

7 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma

166,76 2,000 333,52

EUR



Pla d´assaigs de les obres de col.lector des de la EDAR fins al riu Ebre (l´Aldea)

PRESUPUESTO * Pág.: 3

UNE 103502 (P - 11)

8 J03DI002 u Determinació del coeficient de neteja de tot-ú, segons la norma
NLT-172 (P - 12)

40,38 2,000 80,76

9 J030K50L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354, UNE-EN 933-3 (P - 4)

61,26 2,000 122,52

10 J03DI004 u Determinació del pes específic, de tot-ú, segons la norma NLT-153 i
NLT-154 (P - 13)

80,35 2,000 160,70

TOTAL APARTAT 01.0Z.0Z.01.04.01 1.410,64

BASE DE REFERÈNCIA 01 Pressupost BANC INCASÒL

TIPOLOGIA OBRA 0Z SERVEIS COMUNS

OBRA 0Z SERVEIS COMUNS A TOTES LES TIPOLOGIES

CAPITOL 01 CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 04 SOTABASE DE TOT-Ú

APARTAT 02 CONTROL DE COMPACTACIÓ

1 J2VCR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 22)

18,83 20,000 376,60

TOTAL APARTAT 01.0Z.0Z.01.04.02 376,60

BASE DE REFERÈNCIA 01 Pressupost BANC INCASÒL

TIPOLOGIA OBRA 0Z SERVEIS COMUNS

OBRA 0Z SERVEIS COMUNS A TOTES LES TIPOLOGIES

CAPITOL 01 CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 09 PAVIMENTS

APARTAT 02 PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES

ACTIVITAT 03 FABRICACIÓ I ESTESA

1 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 27)

53,59 1,000 53,59

2 J030F60F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 2)

34,47 1,000 34,47

3 J030G60G u Determinació del valor del blau de metilè d'una mostra d'àrids fins,
segons la norma UNE-EN 933-9 (P - 3)

77,24 1,000 77,24

4 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 26)

61,46 1,000 61,46

5 J9H1I055 u Determinació de la resistència a la deformació plàstica mitjançant la
pista d'assaig de laboratori d'una mostra de mescla bituminosa, segons
la norma NLT 173 (P - 30)

960,45 1,000 960,45

6 J056230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma UNE-EN 1428 (P - 19)

73,52 1,000 73,52

7 J9H1I020 u Projecte de mescla pel mètode Marshall. Estudi teòric de la
composició, assaig Marshall complert d'una mostra d'aglomerat
asfàltic, inclós: % percentatge lligant, preparació de la barreja
fabricació de les probetes, determinació de la densitat aparent, segons
la norma UNE-EN12697-34 i UNE-EN12697-6 (P - 29)

139,71 1,000 139,71

TOTAL ACTIVITAT 01.0Z.0Z.01.09.02.03 1.400,44

BASE DE REFERÈNCIA 01 Pressupost BANC INCASÒL

EUR



Pla d´assaigs de les obres de col.lector des de la EDAR fins al riu Ebre (l´Aldea)

PRESUPUESTO * Pág.: 4

TIPOLOGIA OBRA 0Z SERVEIS COMUNS

OBRA 0Z SERVEIS COMUNS A TOTES LES TIPOLOGIES

CAPITOL 01 CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 09 PAVIMENTS

APARTAT 02 PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES

ACTIVITAT 04 COMPACTACIÓ

1 J9H1G205 u Extracció, tall i ruptura a tracció indirecta d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 346 (P - 28)

145,48 1,000 145,48

TOTAL ACTIVITAT 01.0Z.0Z.01.09.02.04 145,48

BASE DE REFERÈNCIA 01 Pressupost BANC INCASÒL

TIPOLOGIA OBRA 0Z SERVEIS COMUNS

OBRA 0Z SERVEIS COMUNS A TOTES LES TIPOLOGIES

CAPITOL 01 CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 10 ESTRUCTURES FORMIGÓ - ACER - CERÀMICS

APARTAT 01 FORMIGONS

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P -
20)

136,86 5,000 684,30

TOTAL APARTAT 01.0Z.0Z.01.10.01 684,30

BASE DE REFERÈNCIA 01 Pressupost BANC INCASÒL

TIPOLOGIA OBRA 0Z SERVEIS COMUNS

OBRA 0Z SERVEIS COMUNS A TOTES LES TIPOLOGIES

CAPITOL 01 CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 10 ESTRUCTURES FORMIGÓ - ACER - CERÀMICS

APARTAT 02 ACER

1 J0B2I070 u Assaig sobre dues barres (tracció, secció equivalent, doblegament
simple, doblegament-desdoblegament i característiques geomètriques)
(P - 21)

264,37 1,000 264,37

TOTAL APARTAT 01.0Z.0Z.01.10.02 264,37

BASE DE REFERÈNCIA 01 Pressupost BANC INCASÒL

TIPOLOGIA OBRA 0Z SERVEIS COMUNS

OBRA 0Z SERVEIS COMUNS A TOTES LES TIPOLOGIES

CAPITOL 01 CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 13 JARDINERIA

1 JR31I010 u Anàlisis granulomètric per garbellat/textura (USDA), segons la norma
NLT 104 (P - 33)

55,41 1,000 55,41

2 JR31I020 u Anàlisis del contingut en carbonats (P - 34) 30,96 1,000 30,96

EUR



Pla d´assaigs de les obres de col.lector des de la EDAR fins al riu Ebre (l´Aldea)

PRESUPUESTO * Pág.: 5

3 JR31I030 u Determinació quantitativa del contingut de matèria orgànica, en presa
de mostra del substrat vegetal, segons la norma UNE 103204 (P - 35)

65,05 1,000 65,05

4 JR31I040 u Determinació del PH, en presa de mostra del substrat vegetal, segons
la norma UNE 77305 (P - 36)

33,94 1,000 33,94

5 JR31I050 u Anàlisis conductivitat elèctrica a 25 C de l'extracte (P - 37) 35,76 1,000 35,76

6 JR31I060 u Determinació del contingut de nitrogen, en presa de mostra del
substrat vegetal, segons la norma UNE 77306 (P - 38)

38,99 1,000 38,99

7 JR31I070 u Anàlisis contingut en fosfor, mètode Olsen (P - 39) 38,99 1,000 38,99

8 JR31I080 u Anàlisis contingut en potàssi de l'extracte NH4AcO 1N (P - 40) 38,99 1,000 38,99

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.0Z.0Z.01.13 338,09

(*) Ramas incompletas

EUR



Pla d´assaigs de les obres de col.lector des de la EDAR fins al riu Ebre (l´Aldea)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 5 :  SUBCAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SUBCAPÍTOL 01.0Z.0Z.01.01   BASE D'ASSENTAMENT DE TERRAPLENTS I DESMUNTS 0,00

SUBCAPÍTOL 01.0Z.0Z.01.02   TERRAPLE I SOLS SELECCIONATS 0,00

SUBCAPÍTOL 01.0Z.0Z.01.03   CLAVEGUERAM I CREUAMENT DE VIALS 22.939,23

SUBCAPÍTOL 01.0Z.0Z.01.04   SOTABASE DE TOT-Ú 1.787,24

SUBCAPÍTOL 01.0Z.0Z.01.05   VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 0,00

SUBCAPÍTOL 01.0Z.0Z.01.06   IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 0,00

SUBCAPÍTOL 01.0Z.0Z.01.07   BASES GRANULARS 0,00

SUBCAPÍTOL 01.0Z.0Z.01.08   BASES DE GRAVA-CIMENTS, SÒL CIMENT I SOLS ESTAB. 0,00

SUBCAPÍTOL 01.0Z.0Z.01.09  PAVIMENTS 1.545,92

SUBCAPÍTOL 01.0Z.0Z.01.10  ESTRUCTURES FORMIGÓ - ACER - CERÀMICS 948,67

SUBCAPÍTOL 01.0Z.0Z.01.11  COBERTES, IMPERMEABILITZACIÓ I AILLAMENTS 0,00

SUBCAPÍTOL 01.0Z.0Z.01.12  INSTAL·LACIONS 0,00

SUBCAPÍTOL 01.0Z.0Z.01.13   JARDINERIA 338,09

CAPITOL 01.0Z.0Z.01  CONTROL DE QUALITAT 27.559,15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
27.559,15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4 :  CAPITOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPITOL 01.0Z.0Z.01  CONTROL DE QUALITAT 27.559,15

OBRA 01.0Z.0Z  SERVEIS COMUNS A TOTES LES TIPOLOGIES 27.559,15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
27.559,15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01.0Z.0Z  SERVEIS COMUNS A TOTES LES TIPOLOGIES 27.559,15

TIPOLOGIA OBRA 01.0Z  SERVEIS COMUNS 27.559,15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
27.559,15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  TIPOLOGIA OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

TIPOLOGIA OBRA 01.0Z  SERVEIS COMUNS 27.559,15

BASE DE REFERÈNCIA 01 Pressupost BANC INCASÒL 27.559,15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
27.559,15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  BASE DE REFERÈNCIA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

BASE DE REFERÈNCIA 01 Pressupost BANC INCASÒL 27.559,15

27.559,15

euros



Pla d´assaigs de les obres de col.lector des de la EDAR fins al riu Ebre (l´Aldea)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 27.559,15

Subtotal 27.559,15

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 27.559,15

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-SET MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS )




