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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 
 
 
Primer.   Objecte del contracte 

 
L’objecte del present contracte és la prestació del servei d’assistència tècnica per a 
l’elaboració, homologació, actualització i implantació dels Plans d’Autoprotecció i/o 
d’Emergència, d’acord amb la normativa vigent, dels equipaments municipals de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès. El contracte inclou igualment la realització de simulacres i d’accions 
formatives en matèria de prevenció d’incendis adreçades al personal dels equipaments 
municipals. 
 
Aquest contracte té la naturalesa de contracte de serveis i s’adjudicarà mitjançant el 
Procediment Obert Simplificat, d’acord amb el que estableix el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP) i el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT). 
 
 
Segon.   Característiques tècniques dels serveis o prestacions 

 
En la determinació de les prescripcions, s’han tingut en compte els arts. 124 a 128 de la LCSP 
sobre definicions i regles per a l’establiment de prescripcions tècniques. 
 
2.1. Equipaments inclosos en aquesta licitació 
 
Els equipaments inclosos en aquesta licitació s’inclouen a l’ANNEX 1 d’aquest PPT. 
 
2.2. Termini d’execució i garantia 
 

▪ El termini d’execució s’estableix en 2 anys, i es preveu que s’iniciï l’1 de juliol de 2026 
o des de la data que es faci constar en el contracte d’adjudicació. 
 

▪ El termini de garantia serà de 12 mesos. 
 
2.3. Redacció del pla d’autoprotecció i plans d’emergències d’equipaments municipals 
 
L’adjudicatari haurà redactar nous Plans d’Autoprotecció i/o Plans de Mesures d’Emergència 
per aquells edificis o equipaments que no en disposin, així com actualitzar la totalitat dels Plans 
d’Autoprotecció (PAU) i Plans o Mesures d’Emergència (PE) existents. 
 
Així mateix, haurà d’elaborar un informe individualitzat de propostes de millora i de mesures 
correctores per a cada edifici o equipament, en el qual s’indicaran, si escau, els elements, 
instal·lacions o situacions que no compleixin la normativa d’aplicació, així com les 
recomanacions necessàries per a la seva adequació. 
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L’adjudicatari serà també responsable de l’elaboració, tramitació i implantació dels nous Plans 
o Mesures d’Emergència (PE) i dels Plans d’Autoprotecció (PAU) que li siguin assignats. 
Aquest procés inclourà la redacció de tota la documentació gràfica associada al document 
d’emergència, que s’haurà de lliurar en format editable i amb un contingut clar, entenedor i 
normalitzat. 
 
Com a mínim, els plànols a incloure seran els següents: 

▪ Plànol d’ubicació equipament 
▪ Plànol d’accessibilitat per a l’ajuda externa 
▪ Plànol dels elements de protecció contra incendis i elements de primers auxilis (BIE, 

extintors, DEA, etc..) 
▪ Plànol zones de risc 
▪ Plànols acotats dels recorreguts d’evacuació, amb indicació de les distàncies de cada 

recorregut d’emergència i evacuació, assenyalant les sortides de planta i d’emergència, 
amb les amplades mesurades i degudament grafiades sobre el plànol. 
 

Amb la finalitat d’unificar criteris gràfics, l’Ajuntament facilitarà a l’empresa adjudicatària la 
llegenda i simbologia dels elements de protecció contra incendis, evacuació i primers auxilis per 
la presentació dels plànols, que haurà de ser utilitzada en l’elaboració de la documentació 
gràfica dels Plans d’Autoprotecció i dels Plans o Mesures d’Emergència. 

 
Durant tota la vigència del contracte, l’adjudicatari haurà de donar suport tècnic i resoldre els 
dubtes que puguin plantejar els serveis tècnics municipals en relació amb els mitjans 
preventius, organitzatius o operatius necessaris per a la correcta execució del contracte. 

 
En tot moment, l’adjudicatari resoldrà els dubtes que puguin tenir els tècnics municipals sobre 
els serveis preventius i organitzatius que puguin ser necessaris per la correcta execució 
d’aquest contracte.  
 
2.3.1. Procés de registre del plans d’autoprotecció 
 
El procés per a l’elaboració i homologació dels Plans d’Autoprotecció (PAU) s’estructura en les 
fases següents, des de l’adjudicació del contracte fins a la seva implantació. 
 

1. Adjudicació del contracte 

2. Reunió inicial de coordinació entre l’Ajuntament de Sant Cugat i la empresa 
adjudicatària, amb l’objectiu d’especificar la documentació necessària per la redacció 
dels PAU i establir un calendari realista i compartit de  les tasques a executar durant els 
anys 2026 i 2027. 

3. Aportació de documentació per part de l’Ajuntament, en el termini més breu possible, 
incloent-hi, si s’escau, informació general dels equipaments, activitats que s’hi 
desenvolupen i Plans d’Autoprotecció o d’Emergència existents.  

4. Anàlisi de riscos per part de l’adjudicatari i definició de les mesures 
d’autoprotecció i d’emergència, incloent: 

• L’organització de l’emergència. 

• Els protocols d’actuació segons el tipus d’emergència. 

• El pla de comunicació interna i externa. 

5. Redacció del document del PAU i validació tècnica prèvia per part del responsable 
del contracte designat per l’Ajuntament. 

6. Registre del Pla d’Autoprotecció al REPA (Registre Electrònic de Plans 
d’Autoprotecció). 

7. Homologació dels PAU: 

• L’òrgan competent disposa d’un termini màxim de tres (3) mesos per emetre 
l’informe d’homologació. 
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• En cas que l’informe sigui desfavorable, l’adjudicatari disposarà de quinze (15) 
dies per introduir les modificacions requerides i presentar el nou document. 

• L’òrgan competent disposarà, posteriorment, de quinze (15) dies addicionals 
per emetre un nou informe. 

8. Implantació del PAU, que inclourà com a mínim: 

a) Accions formatives dirigides al personal implicat. 

b) Difusió del PAU (tríptics, material informatiu, etc.). 
c) Realització de simulacres. 

9. Actualització del PAU, que es durà a terme: 

• Cada quatre (4) anys, o 

• Quan es produeixin modificacions substancials en l’equipament, l’activitat o les 
condicions de risc. 

 
Redacció i actualització dels Plans d’Autoprotecció 
 
La redacció dels Plans d’Autoprotecció, quan escaigui, inclourà la recopilació de dades i 
informació, la seva anàlisi i la posterior redacció del document corresponent per a cada 
equipament municipal. Aquests documents incorporaran, com a mínim, plànols d’ubicació i 
d’evacuació adequats a cada equipament. 
 
L’Ajuntament col·laborarà amb l’adjudicatari i li facilitarà tota la informació i documentació de 
què disposi necessària per al correcte desenvolupament dels treballs. 
 
L’actualització dels Plans d’Autoprotecció es realitzarà sempre que sigui necessari, i de manera 
obligatòria cada quatre (4) anys, excepte en els casos en què es produeixin modificacions 
substancials en l’equipament, que requeriran una actualització immediata. 
 
Supervisió, termini i homologació 
 
L’adjudicatari haurà de lliurar els treballs dins del termini establert pel responsable del 
contracte, qui examinarà la documentació abans de la seva presentació per a l’homologació. 
 
En cas de detectar mancances o errades, es requerirà a l’adjudicatari la corresponent esmena 
o correcció. 
 
La fase d’homologació inclourà totes les gestions i tramitacions necessàries davant els 
organismes oficials competents, d’acord amb la normativa vigent. 
 
La implantació dels Plans inclourà la formació, informació i realització de simulacres descrits 
anteriorment. 
 
Contingut mínim i lliurament de la documentació 
 
El contingut mínim dels Plans d’Autoprotecció s’ajustarà al que estableix l’Annex II – 
Contingut mínim dels plans d’autoprotecció del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual 
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció. 
 
La documentació que hagi de presentar l’adjudicatari, tant durant el procés d’elaboració com en 
la seva finalització, es lliurarà: 

• En format paper, i 

• En format electrònic, degudament signat electrònicament pel tècnic 
competent acreditat en PAU. 
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Un cop obtingut el vistiplau del responsable del contracte, l’adjudicatari registrarà els Plans 
d’Autoprotecció definitius per registre d’entrada de l’Ajuntament. Aquest registre inclourà: 

• Una còpia en format PDF signat electrònicament, i 

• Una còpia en format editable (.doc, .docx, .odf, .xls, .dwg, etc.). 
 
2.3.2. Procés d’elaboració i actualització del PE 
 
El resum d’aquest procés correspon amb: 

 
 

La redacció i actualització dels Plans d’Emergència (PE) dels equipaments municipals es 
realitzarà d’acord amb el compliment del que disposen els articles “19 (Formació dels 
treballadors) i 20 (Mesures d’emergència) de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció 
de Riscos Laborals.” 
 
El procés d’elaboració i implantació dels Plans d’Emergència s’estructura en les fases 
següents: 
 

1. Adjudicació del contracte 

2. Reunió inicial de coordinació entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’empresa 
adjudicatària, amb l’objectiu de concretar la documentació necessària per a la redacció 
dels Plans d’Emergència (PE) i establir un calendari de treball realista i compartit 
per a les tasques a executar durant els anys 2026 i 2027. 

3. Aportació de la informació disponible per part de l’Ajuntament, en el termini més 
breu possible, incloent-hi les activitats que es desenvolupen a l’equipament, informació 
general i, si escau, Plans d’Emergència existents. 

4. Anàlisi de les possibles situacions d’emergència per part de l’adjudicatari, així com 
la definició i adopció de les mesures adequades d’actuació, especialment en matèria 
d’evacuació dels treballadors i d’intervenció inicial. 

5. Redacció del Pla d’Emergència i validació tècnica per part del responsable del 
contracte designat per l’Ajuntament. 

6. Implantació del Pla d’Emergència, que inclourà com a mínim: 

a. Accions formatives dirigides als treballadors i personal implicat. 

b. Difusió del Pla d’Emergència (tríptics, cartelleria, material informatiu, etc.). 

c. Realització de simulacres d’emergència. 

7. Actualització del Pla d’Emergència, que s’efectuarà: 

• Cada quatre (4) anys, o 

• Quan es produeixin modificacions substancials en l’equipament, l’activitat o les 
condicions de risc. 

 
Redacció i contingut dels Plans d’Emergència 
 
La redacció dels Plans d’Emergència de cada equipament municipal inclourà la recopilació de 
dades i informació, la seva anàlisi i la posterior redacció del document corresponent. Els plans 
incorporaran, com a mínim, plànols d’ubicació i d’evacuació adaptats a les característiques de 
cada equipament. 
 
L’Ajuntament col·laborarà activament amb l’adjudicatari i li facilitarà tota la informació i 
documentació de què disposi necessària per al correcte desenvolupament dels treballs. 
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Terminis, supervisió i lliurament 
 
L’adjudicatari haurà de lliurar els treballs dins del termini establert pel responsable del 
contracte, qui examinarà la documentació abans de donar el vistiplau definitiu. En cas de 
detectar mancances o errades, es requerirà a l’adjudicatari la corresponent modificació o 
correcció. 
 
Format i presentació de la documentació 
 
La documentació que hagi de presentar l’adjudicatari, tant durant l’elaboració dels documents 
com en la seva finalització, es lliurarà: 

• En format paper, i 

• En format electrònic, degudament signat electrònicament per un  tècnic 
competent en Prevenció de Riscos Laborals. . 

 
Un cop obtingut el vistiplau del responsable del contracte, l’adjudicatari presentarà els Plans 
d’Emergència definitius per registre d’entrada de l’Ajuntament. Aquest registre inclourà: 

• Una còpia en format PDF signat electrònicament, i 

• Una còpia en format editable (.doc, .docx, .odf, .xls, .dwg, etc.). 
 
2.4. Preparació i realització de simulacres. 
 
S’hauran de dur a terme simulacres anuals en cadascun dels equipaments municipals inclosos 
dins de l’objecte del contracte, d’acord amb el que estableix la normativa vigent. 
 
L’objectiu és capacitar als responsables i integrants de l’equip d’emergències, amb la finalitat 
que puguin intervenir amb immediatesa, seguretat i eficàcia, davant d'una emergència, així com 
avaluar les actuacions del personal d’emergències i resta de personal durant l’execució de 
cada simulacre. 
 
La informació i els simulacres es duran a terme amb: 
 

• Entrega prèvia de les fitxes d’actuació per tal d’optimitzar els resultats de cada 
simulacre. 

• Presència d’observadors, amb presa sistemàtica de dades.. 
• Avaluació posterior, mitjançant reunió per exposar els punts forts i febles detectats. 
• Entrega posterior d’informes, que incloguin comentaris, resultats i conclusions i 

recomanacions de millora. 
 
2.5. Formació i informació equip d’emergències 
 
S’hauran de realitzar sessions formatives adreçades als/les integrants dels equips 
d’emergències dels equipaments municipals, inclosos, si és el cas a entitats, associacions i 
col·lectius afectats pels diferents Plans.  
 
Les accions formatives es desenvoluparan segons les següents tres modalitats: 
 

1. Informació general en emergències per a tots els i les integrants dels equips 
d’emergències: 

a.  Comunicació en emergències 
b. Procediment d’evacuació. 

2. Formació específica per als equips d’emergències i de primera intervenció (EPI)  
3. Formació específica per a l’equip de primers auxilis, incloent: 

a. Suport Vital Bàsic (SVB).  
b. Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA).  
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L’objectiu principal de les formacions és capacitar als/les integrants dels equips d’emergències 
dels equipaments perquè puguin intervenir amb immediatesa, seguretat i eficàcia, en front de 
qualsevol escenari d’emergència segons les funcions establertes dins de l’organigrama 
d’emergències de cada equipament.  
 
La formació també inclourà el reciclatge del personal de cada equipament, i es podrà agrupar 
personal de diferents centres en una única formació, però especificant aspectes concrets de 
cada equipament. 
 
Format i durada de la formació 
 

• Durada de cada sessió: 2 hores 
• Modalitat: preferentment presencial 
• Agrupació per sessió: personal de 6 o 7 equipaments 
• Nombre total de sessions previstes: entre 6 i 7 sessions, per cobrir el conjunt dels 40 

equipaments municipals 
 
Continguts mínims de la formació 
 
El contingut dels plans tindran que seguir uns criteris mínims teòrics i pràctics d’acord amb els 
següents apartats:  
 

• Teòrics 
- Pla d’emergència de l’edifici  
- Mesures i mitjans d’Autoprotecció 
- Actuacions davant d’Emergències 
- Funcions del Cap d’Emergència (CE) 
- Funcions del Cap d’intervenció (CI) 
- Funcions del Punt de Comandament (PCC) 
- Funcionament bàsic sistemes d’extinció 
- Anàlisis de las incidències i modificacions 
- Revisió del Pla d’Emergència 
- Sistemes d’alarma i evacuació  
- Annexes 

  
• Pràctics  

- Coneixement de l’edifici i les vies d’evacuació 
- Funcionament d’alarmes i sistemes d’evacuació 
- Comprovació de telèfons i extensions 
- Annexes 

 
Per a les sessions de formació i/o informació, l’adjudicatària haurà de preparar una presentació 
(tipus power point o similar) resum dels documents i del procés d’implantació. Seran a tot color i 
amb formats word i pdf (i d’altres com cad en el cas dels plànols) o oberts. 
 
Caldrà certificar tota la formació realitzada, indicant el contingut, la durada, el personal 
assistent i els equipaments als quals correspon. 
 
2.6. Reunions i actuacions vinculades als Plans d’Emergència i d’Autoprotecció 
 
L’empresa adjudicatària promourà i coordinarà reunions organitzatives i de formació amb els 
responsables dels equipaments, els tècnics municipals i Policia Local, amb caràcter previ a la 
realització de les actuacions associades als PAU i als Plans o Mesures d’Emergència. 
 
En funció de la tipologia i l’abast de l’acte, l’adjudicatària promourà, si s’escau, reunions 
conjuntes amb Policia Local, Protecció Civil, o qualsevol altre cos de seguretat o d’emergència 
que pugui intervenir, amb la finalitat de coordinar les actuacions previstes.  
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Aquestes reunions es duran a terme en els horaris convinguts amb els responsables dels 
equipaments municipals i serveis implicats.  
 
El dia de la realització de l’actuació (implantació, activació o simulacre), l’adjudicatària es 
reunirà, amb caràcter previ a l’inici, amb els diferents serveis o cossos presents, amb l’objectiu 
de coordinar les tasques de seguretat previstes.  
 
Durant el desenvolupament de l’actuació, l’adjudicatari mantindrà contacte continu amb els 
serveis implicats.  
 
Una vegada finalitzada l’actuació, l’adjudicatària elaborarà un informe de seguiment i valoració 
del mateix, i el lliurarà a l’Ajuntament. 
 
Tal i com s’ha especificat a l’apartat 2.2 d’aquest PPT, s’estima que les tasques s’iniciïn el 1 de 
juliol de 2026 (o data d’adjudicació definitiva). Atès que s’hauran de preveure una gran 
quantitat de tasques en un període curt de temps, es per aquest motiu, que a l’annex 2 s’inclou 
una planificació estimada de les tasques a realitzar en 2026 i 2027.  
 
Com a resum d’aquest calendari, és preveu: 

- Redaccions / actualitzacions PAU: 1 mes* 
- Redaccions / actualitzacions PE: 1 mes* 
- *Termini de redacció/actualització sense incloure les visites als equipaments i aportació 

de documentació necessari per part de l’ajuntament. Aquest termini s’inicia en el 
moment que s’ha recopilat tota la informació i es comença a redactar o actualitzar els 
plans. 

 
Cal indicar que en la hipòtesis que s’adjudiqués el 1 de juny de 2026, el contracte finalitzaria el 
30 de maig de 2028, però no es preveuen tasques durant el primer semestre de 2028. Durant 
aquest període es podran fer formacions i/o actualitzacions dels plans en cas de modificacions 
sobrevingudes dels equipaments. 
 
2.8. Propietats dels treballs 
 
Els treballs que es realitzin en qualsevol de les seves fases seran propietat de l’Ajuntament i, 
en conseqüència, aquest podrà demanar en qualsevol moment els lliuraments de part de 
l'estudi o servei realitzat, sempre que no sigui incompatible amb el programa definitiu 
d'elaboració i no afecti el correcte desenvolupament dels treballs. 
 
L’adjudicatària tindrà l'obligació de proporcionar a l’Ajuntament totes les dades, càlculs, 
processos i procediments emprats durant l'elaboració del servei. 
 
2.9. Tècnics a disposar per la realització del servei 
 
Per la realització d’aquest servei l’adjudicatari haurà de disposar: 

- Un (1) Tècnic competent per la redacció i actualització dels PAU (Plans d’autoprotecció) 
(Titulació universitària + Certificat de formació i capacitació per elaborar de PAU) 

- Un (1) Tècnic de prevenció de riscos laborals per la redacció i actualització del PE (Plans 
d’emergències) (Formació reglada en PRL nivell superior) 
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Tercer.   Acta d’inici de prestació del servei 

 
Una vegada formalitzat el contracte en document administratiu, s’haurà d’estendre l’acta d’inici 
de prestació del servei, de la qual se’n redactaran tres exemplars originals. L’acte serà signada 
pel representant legal de l’empresa adjudicatària i el responsable del contracte. Un dels 
exemplars serà tramès pel responsable del contracte a la Secció de Contractació i Compres 
per a la seva incorporació a l’expedient. 
 
 
Quart.   Entrega dels treballs i/o realització dels serveis 

 
El contractista haurà d’entregar els treballs realitzats dins del termini estipulat en el contracte.  
Un cop presentada la documentació corresponent, el responsable del contracte n’efectuarà 
l’examen i, si considera que compleix les prescripcions tècniques i la resta de condicions del 
contracte, proposarà que es porti a terme la seva recepció. 
 
L’adjudicatari haurà d’aportar en suport informàtic (editables, word, cad, pdf..) informes dels 
treballs realitzats als equipaments municipals, d’acord amb el programa de treball, així com la 
homologació, la implantació i manteniment.  
 
L’adjudicatari restarà en tot moment subjecte a les prescripcions i directrius de l’Ajuntament, 
que es reserva el dret d’introduir qualsevol modificació en la prestació d’aquest servei, prèvia 
justificació i sense que es modifiquen substancialment les condicions pactades. 
 
En el cas que estimés incomplides les prescripcions tècniques del contracte, es donarà per 
escrit al contractista les instruccions precises i detallades amb la finalitat d’esmenar les faltes o 
defectes observats, fent constar en l’esmentat escrit el termini per efectuar les esmenes i les 
observacions que estimi oportunes. 
 
En cas de reclamació per part del contractista respecte de les observacions formulades, el 
responsable del contracte l’elevarà, amb el seu informe, a l’òrgan de contractació per a la seva 
resolució. 
 
Si el contractista no reclamés per escrit respecte a les observacions del responsable del 
contracte, s’entendrà la seva conformitat quedant obligat a corregir o esmenar els defectes 
detectats. 
 
En serveis de prestació continuada, el plec de clàusules administratives podrà establir altres 
formes de constatar la correcta execució dels serveis prestats. 
 
 
Cinquè.   Recepció dels treballs i serveis 

 
Quan la prestació s’ajusti a les condicions del contracte procedirà la seva recepció i s’estendrà 
l’acta corresponent que serà signada pel responsable del contracte i el representant legal del 
contractista. 
 
Els documents presentats per l’adjudicatari hauran de ser aprovats pel responsable de 
l’Ajuntament o Cap d’Emergència (CE) per revisar i actualitzar el contingut dels Plans dels 
edificis municipals. Així caldrà actualitzar les persones integrants dels equips d’emergències 
dels equipaments i edificis municipals cada cop que es produeixin canvis. Cal tenir present que 
tots els plànol associats al document d’emergència hauran de tenir format editable.  
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Si la prestació no fos ajustada a les condicions necessàries per procedir a la seva recepció es 
donaran per escrit les instruccions oportunes al contractista a fi que esmeni els defectes 
observats i acompleixi les seves obligacions en el termini que per això es fixi; no procedirà la 
recepció fins que les instruccions hagin estat complimentades, estenent-se llavors l’acta 
corresponent. 
 
En serveis de prestació continuada, el plec de clàusules administratives podrà preveure altres 
formes de recepció. 
 
L’acta de recepció serà estesa per triplicat exemplar, un dels quals serà incorporat a l’expedient 
de contractació. 
 
 
Sisè.   Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals 

 
1. El contractista està obligat al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 

Prevenció de Riscos Laborals i restant legislació general i sectorial aplicable en aquesta 
matèria respecte dels treballadors adscrits a la contracta. 
 

2. En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en un 
centre de treball municipal, l’Ajuntament vetllarà pel compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses que presten serveis corresponents a 
la pròpia activitat en els termes establerts pel RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 
desenvolupa l’art. 24 de Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 
L’Ajuntament facilitarà a l’empresa que resulti adjudicatària del contracte els documents i 
informació a que es refereix l’art. 7 del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, relatius a 
Avaluació de riscos del centre de treball, mesures de prevenció, pla d’emergència i 
qualsevol altre que correspongui. 
 
El contractista resta obligat a presentar, abans de formalitzar-se l’acta d’inici de prestació 
del servei, els documents que seguidament s’indiquen en compliment del que disposa 
l’art.10.2 del Reial Decret 171/2004: 
 

a) Avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva. 
b) Compliment de les obligacions en matèria d’informació i formació respecte dels 

treballadors que vagin a prestar serveis al centre de treball. 
c) Qualsevol altre que l’Ajuntament consideri convenient o necessari. 

 
3. El contractista tindrà accés a la documentació municipal a través de la plataforma 

informàtica autoritzada per l’Ajuntament en la forma que li serà indicada pel responsable 
del contracte i haurà de presentar el documents a través de la mateixa plataforma. 

 
 
Setè.  Altres obligacions del contractista 

 

• L’adjudicatari haurà de disposar del material i l’equip tècnic necessari pel normal 
desenvolupament del servei, essent al seu càrrec les despeses que aquest originin 
(desplaçaments, dietes, suport informàtic...) 

• L’adjudicatari disposarà de tècnics acreditats en autoprotecció per la Direcció General 
de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya i l’empresa haurà d’estar acreditada 
com a serveis de Prevenció expedit pel Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, amb certificació per activitats formatives.  
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• L’adjudicatari serà el responsable dels danys que pugui ocasionar a tercers en el 
decurs de la prestació del servei. Haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat en vigència durant el temps que duri la seva contractació. 

• L'empresa adjudicatària impulsarà tots els tràmits per efectuar el procés d'homologació 
dels PAU’s dels edificis afectats per la normativa (dels inclosos dels nous equipaments 
que es puguin sol·licitar).  

• S’acompanyarà al titular dels edificis i instal•lacions en tots els tràmits, incorporant els 
expedients a la plataforma HERMES i complimentant degudament els formularis amb 
les dades de la declaració responsable i les signatures electròniques requerides. 

• L'empresa adjudicatària realitzarà totes les tasques associades al procés 
d'homologació de manera integral, incloent les fases de consulta i al·legacions de les 
parts interessades, fins la resolució favorable, assumint el rol de tècnic acreditat. 

• L'adjudicatari haurà de portar a terme les prestacions objecte del contracte amb 
l‘estricta subjecció a aquests plecs, amb la deguda diligència i assumir, entre d'altres, 
les següents obligacions: 

• Disposar d'una organització tècnica, econòmica i de personal real, constatable i 
adequada per a executar, amb la deguda eficàcia, la prestació objecte del contracte. 

• Garantir una resposta ràpida i eficaç a les demandes del servei que s’efectuïn des dels 
serveis municipals. 

• Designar una coordinació adequada per canalitzar totes les relacions amb l’Ajuntament, 
derivades d’aquest contracte. Concretament designarà una persona com a referent i 
coordinador dels treballs contractats amb l’Ajuntament que no podrà ser cap del/dels 
tècnic/s encarregats de l’execució dels treballs (haurà de ser un superior jeràrquic o bé 
tenir potestat organitzativa sobre aquests). 

• Garantir el seguiment de la correcta execució del servei. 

• Garantir el normal funcionament i la continuïtat del servei, de conformitat amb les 
condicions establertes en el present plec i el de condicions administratives, sense que 
pugui produir-se cap interrupció del servei. 

• Comunicar als Serveis municipals, qualsevol incidència que pugui lesionar, perjudicar o 
entorpir el funcionament del servei. 

 
 
Vuitè. Obligacions de l’Ajuntament.  

L'Ajuntament designarà un responsable del contracte entre el personal tècnic/s de la corporació 
en concret del Servei de Logística com a referent de l’empresa adjudicatària, pels temes 
relacionats amb la coordinació: accés als centres de treball, plànols, instal·lacions etc.... 
 
Al responsable del contracte li correspon la comprovació, coordinació i vigilància de la correcta 
realització dels serveis contractats, i exercirà les potestats de direcció i inspecció mitjançant les 
verificacions corresponents. 
 
L’Ajuntament ostentarà les potestats establertes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de 
contractes del sector públic en especial, les següents: 
 

• L’Ajuntament facilitarà a l’adjudicatari els models dels documents per tal d’adaptar els 
treballs contractats als vigents. 

• L’Ajuntament donarà les ordres en la prestació del servei. 

• Ajuntament farà els controls que consideri oportuns en l’execució del serveis pel 
seguiment de les tasques que s’estiguin desenvolupant.  

• Dictar les ordres i les instruccions pel correcte compliment del contracte, i per mantenir 
o restablir la qualitat deguda de prestació així com per imposar les correccions 
pertinents. 

• En cas de discrepàncies tècniques sobre el contingut dels PE o PAU , o bé en cas de 
problemes de comunicació, l’Ajuntament podrà requerir de l’adjudicatària un canvi del 
tècnic assignat al projecte. 

• Sol·licitar a l’adjudicatari els informes i la documentació que s’estimin pertinents.  
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• Designar el personal tècnic responsable de la coordinació i el seguiment contractual. 

• Posar en coneixement de l’empresa adjudicatària qualsevol qüestió que pugui ser 
objecte d’actituds i mesures preventives. 

• Abonar al contractista el preu establert en el present contracte, amb les condicions i 
periodicitat que es determinen. 

 
 
Novè. Normativa sectorial aplicable 

 
- Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres   

obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures i 
l’Annex I i l’Annex III del Decret. 

- ORDRE IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d'acreditació del 
personal tècnic competent per a l'elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit de la 
protecció civil. 

- ORDRE INT/20/2011, de 8 de febrer, de creació del fitxer de dades de caràcter 
personal del personal tècnic acreditat per a l'elaboració de plans d'autoprotecció en 
l'àmbit de protecció civil. 

- ORDRE INT/193/2011, de 28 de juliol, pel qual es crea el Registre electrònic de plans 
d'autoprotecció. 

- ORDRE INT/325/2013, de 4 de desembre, de modificació de l'Ordre INT/193/2011, de 
28 de juliol, per la qual es crea el Registre electrònic de plans d'autoprotecció. 

- Decret 513/2017, de 22 de maig,  pel qual s’aprova el reglament d’instal·lacions de 
protecció contra incendis (RIPCI). 

- .Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures de autoprotecció, i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 

-  Llei 4/1997 de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 
-  Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
-  Llei 3/2010 de 18 de febrer, de protecció i seguretat en matèria d’incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
-  Reial Decret 314/2006 del 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 

Document Bàsic de Seguretat  Contra Incendis (SI) i Document Bàsic de Seguretat 
d’Utilització i Accessibilitat (SUA). 

- Reial Decret 397/2007 de 23 de març, Norma Bàsica de Autoprotecció dels Centres, 
Establiments, i Dependències  dedicades a activitats que puguin donar origen a 
situacions d’emergència.  

- Reial Decret 171/2004 de 30 de gener. Avaluació de riscos del centre de treball, 
mesures de prevenció, pla d’emergència 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, Article 17. de Contractes del Sector Públic. 
 

De la mateixa manera caldrà donar compliment a totes aquelles altres disposicions legals 
vigents aplicables a la matèria objecte del procediment encara que no hagin estat citades 
expressament, així com les modificacions i actualitzacions que se’n puguin derivar amb  
posterioritat. 
 
 
Desè. Documentació que facilita l’Ajuntament 

 
- Annex 1. Quadre resum de cada equipament i edifici 

 
- Annex 2. Planificació estimada d’actuacions durant el període del contracte 

 
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A                                       F_GRPFIRMA_CAPS 
 
 
 

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2015/03/03/30
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/o/2010/11/08/irp516
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/o/2011/02/08/int20
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/o/2011/07/28/int193
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/o/2013/12/04/int325


               
 

 
12/17 

ANNEX 1 – QUADRE RESUM PER CADA EQUIPAMENT I/O EDIFICI 
 
A continuació es detalla la relació dels 40 equipaments municipals existents. En diversos equipaments, el PAU o PE es troba vigent i dins del termini de validesa, 
tal com s’indica a la columna “Necessitats del Pla”. Malgrat això, aquests equipaments s’inclouen igualment dins l’àmbit del contracte, ja que és necessari: 

- Realitzar la formació dels equips d’emergència, 
- Simulacres d’emergència 

 

NÚM. 
NÚM 

EQUIP. 
EQUIPAMENT M2 

TIPUS 
EQUIPAMENT 

ACTIVITAT AFORAMENT DOCUMENT 
NECESSITATS 

DEL PLA 
ANY 

01 
ADM01 + 
SER21 

AJUNTAMENT + POLICIA (Pl. de la 
Vila) 

12.896 
GRAN OFICINES 

1.244 
PAU Vigent (Març 24) 2028 

02 
ADM02 + 
SER22 

PROTECCIÓ CIVIL, ENTITATS 
EMPRESARIALS I OFICINA 
GENERAL DE JUSTICIA 

677 MITJÀ OFICINES 22 EMERGÈNCIA REDACCIÓ 2026 

03 ADM04 CASA MONACO 1.333 MITJÀ OFICINES 66 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2026 

04 ADM05 SERVEIS SOCIALS PL. DEL COLL 390 PETIT OFICINES 75 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2026 

05 CUL05 MUSEU CAN QUITERIA 589 PETIT CULTURAL 200 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2026 

06 CUL06 CASA AYMAT 2.226 MITJÀ CULTURA 385 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2026 

07 CUL07 CASA DE CULTURA 2.959 MITJÀ CULTURAL 843 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2026 

08 CUL08 CASAL DE TORREBLANCA 1.063 MITJÀ CULTURAL 526 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2026 

09 CUL09 
CASAL GENT GRAN DE LES 
PLANES 

463 PETIT CULTURAL 116 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2026 

10 CUL10 CASA CULTURA  DE MIRASOL 2.270 MITJÀ CULTURAL 255 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2026 

11 CUL11 CASINO DE LA FLORESTA 666 MITJÀ CULTURAL 160 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2026 

12 CUL12 CELLER  COOPERATIU 467 PETIT CULTURAL 156 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2026 

13 CUL13 XALET NEGRE C.C.+ S. SOCILAS 541 PETIT OFICINES 125 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2026 

14 CUL17 MUSEU  MONESTIR 753 MITJÀ CULTURAL 280 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2026 

15 CUL18 OFICINA DE TURISME 47 PETIT CULTURAL 2 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2027* 

16 CUL21 
UNIO SANTCUGATENCA  
(+ENTITAS) 

2.962 MITJÀ CULTURAL 965 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2026 
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17 EDU01 E. BRESSOL  CAVALL FORT 403 PETIT EDUCACIO 168 EMERGÈNCIA Vigent (Oct 25) 2029 

18 EDU02 
E. BRESSOL EL MOLI + ESPAI 
INFANTIL DE LES PLANES 

841 MITJÀ EDUCACIÓ 93 EMERGÈNCIA Vigent (Oct 25) 2029 

19 EDU03 E. BRESSOL  EL NIU 288 PETIT EDUCACIÓ 93 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2026 

20 EDU04 E. BRESSOL  EL GARGOT 390 PETIT EDUCACIO 81 EMERGÈNCIA Vigent (Oct 25) 2029 

21 EDU05 
E. BRESSOL  MIMOSA + ANTIC 
C.CIVIC 

648 PETIT EDUCACIO 184 EMERGÈNCIA Vigent (Oct 25) 2029 

22 EDU06 E. BRESSOL MONTSERRAT 365 PETIT EDUCACIÓ 150 EMERGÈNCIA Vigent (Oct 25) 2029 

23 EDU07 E. BRESSOL  TRICICLE 504 PETIT EDUCACIÓ 162 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2026 

24 EDU20 ESCOLA D’ART 1.493 MITJÀ CULTURAL 175 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2026 

25 EDU21 ESCOLA DE MÚSICA 4.502 GRAN EDUCACIÓ 499 PAU ACTUALITZACIÓ 2027 

26 ESP01 CAMP DE FUTBOL CAN MAGÍ 10.633 GRAN ESPORTIVES 299 EMERGÈNCIA Vigent (Oct 25) 2029 

27 ESP02 CAMP DE FUTBOL DE MIRA-SOL 316 PETIT ESPORTIVES 365 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2026 

28 ESP03 PAVELLÓ DE VALLDOREIX 2.272 MITJÀ ESPORTIVES 375 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2026 

29 ESP06 
PISCINA MUNICIPAL DE LA 
FLORESTA 

345 PETIT ESPORTIVES 202 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2026 

30 ESP07 
PISCINES PARC CENTRAL - 
Complex aquàtic 

1.705 MITJÀ ESPORTIVES 370 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2026 

31 ESP09 PISTES DE SANT FRANCESC 3.014 GRAN ESPORTIVES 51 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2026 

32 ESP10 PAVELLÓ DE CAN LLOBET 2.163 MITJÀ ESPORTIVES 366 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2027 

33 ESP15 PAV  III  + OMET 4.295 GRAN ESPORTIVES 982 PAU ACTUALITZACIÓ 2027* 

34 ESP16 ZEM JAUME TUBAU 10.107 GRAN ESPORTIVES 770 EMERGÈNCIA Vigent (Oct 25) 2029 

35 ESP17 
ZEM LA GUINARDERA (INCLOU 
PAVELLÒ DE RITMICA) 

22.638 GRAN ESPORTIVES 380 EMERGÈNCIA Vigent (Oct 25) 2029 

36 SER06 C.S.SANITARI DE LA FLORESTA 1.403 MITJÀ OFICINES 30 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2027* 

37 
SER09 i 
SER20 

BRIGADA D'OBRES  (OFICINES I 
MAGATZEM) 

2.067 MITJÀ 
MAGATZEM 
/TALLER 

75 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2027* 

38 SER14 MAGATZEM DE JARDINERIA 156 PETIT 
MAGATZEM 
/TALLER 

9 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2027* 
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39 SER24 ST. CUGAT FEINA (SOM) 128 PETIT OFICINES 27 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2027* 

40 SER25 SÍNDIC DE GREUGES 87 PETIT OFICINES 16 EMERGÈNCIA ACTUALITZACIÓ 2027* 

 
Anotacions sobre la taula anterior: 
 

- NÚM.: Numero d’equipament 
- NÚM EQUIP: Codi de l’equipament 
- EQUIPAMENT: Nom de l’equipament, a l’annex 2, es pot observar la seva ubicació i adreça. 
- M2: Superfície equipament 
- TIPUS EQUIPAMENT: Per tal de dividir els equipaments en grups, s’han dividit en: 

o EQUIPAMENTS GRANS: superfícies < 600 m2 
o EQUIPAMENTS MITJANS: superfícies compreses entre 600 m2 a 2.300 m2 
o EQUIPAMENTS PETITS: superfícies superior a 2.300 m2 

- ACTIVITAT: L’ús de l’equipament (oficines, esportius, educatius, etc) 
- AFORAMENT: L’aforament estimat de l’equipament, calculat d’acord amb els criteris establerts al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

En escoles bressols, l’aforament es inferior al indicat, ates que “l’article 12 del DECRET 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el 
primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres”, en que indica que el nombre màxim d’infants per grup.  
En les escoles bressols, el nombre de infants es inferior a 100.  

- DOCUMENT: en aquesta columna es divideix entre PAU (Plans d’Autoprotecció) i PE (Plans d’emergència). Cal indicar que aquest document es 
orientatiu, per tant l’empresa adjudicatari haurà de fer la seva valoració sempre per complir normativa. 

- NECESSITATS DEL PLA: indica si l’equipament requereix la redacció d’un nou pla, l’actualització d’un pla existent, o bé si el pla es troba vigent, cas 
en el qual s’haurà de realitzar la formació dels equips d’emergència i el corresponent simulacre. 

- ANY ACTUALITZACIÓ: Correspon a l’any que s’ha d’actualitzar o redactar un PAU o PE, per tant, a continuació es mostra les tasques de 
redacció/actualització que es portarà a terme: 

 
 
 
 
 
 

Com es comprova al quadre hi ha equipaments que el pla s’ha d’actualitzar a l’any 2029, per tant, aquestes actualitzacions no estaran inclosos en 
aquesta licitació.  

ANY PAU 
REDACCIÓ 

PAU 
ACTUALITZACIÓ 

PE  
REDACCIÓ 

PE 
ACTUALITZACIÓ 

2026 0 0 1 21 

2027 0 2 0 7 
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ANNEX 2 – PLANIFICACIÓ ESTIMADA D’ACTUACIONS  
A continuació, s’inclou el plànols de situació dels equipaments especificats al quadre de l’annex 
01. 
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NÚM.
NÚM 

EQUIP.2
EQUIPAMENT DOCUMENT ANY MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18

03 ADM04 CASA MONACO EMERGÈNCIA 2026 ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

06 CUL06 CASA AYMAT EMERGÈNCIA 2026 ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

07 CUL07 CASA DE CULTURA EMERGÈNCIA 2026 ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

10 CUL10 CASA CULTURA  DE MIRASOL EMERGÈNCIA 2026 ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

27 ESP02 CAMP DE FUTBOL DE MIRA-SOL EMERGÈNCIA 2026 ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

25 EDU21 ESCOLA DE MÚSICA PAU 2027 SIMULACRE FORMACIÓ ACTUALITZACIÓ HOMOLOGACIÓ (3 mesos) SIMULACRE FORMACIÓ

15 CUL18 OFICINA DE TURISME EMERGÈNCIA 2027* SIMULACRE FORMACIÓ ACTUALITZACIÓ FORMACIÓ SIMULACRE

36 SER06 C.S.SANITARI DE LA FLORESTA EMERGÈNCIA 2027* SIMULACRE FORMACIÓ ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

37
SER09 i 

SER20

BRIGADA D'OBRES  (OFICINES I 

MAGATZEM) 
EMERGÈNCIA 2027*

SIMULACRE FORMACIÓ ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

38 SER14 MAGATZEM DE JARDINERIA EMERGÈNCIA 2027* SIMULACRE FORMACIÓ ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

08 CUL08 CASAL DE TORREBLANCA EMERGÈNCIA 2026 ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

09 CUL09
CASAL GENT GRAN DE LES 

PLANES 
EMERGÈNCIA 2026

ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

11 CUL11 CASINO DE LA FLORESTA EMERGÈNCIA 2026 ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

12 CUL12 CELLER  COOPERATIU EMERGÈNCIA 2026 ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

19 EDU03 E. BRESSOL  EL NIU EMERGÈNCIA 2026 ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

23 EDU07
E. BRESSOL  TRICICLE (Infants 

<100)
EMERGÈNCIA 2026

ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

32 ESP10 PAVELLÓ DE CAN LLOBET EMERGÈNCIA 2027 FORMACIÓ SIMULACRE ACTUALITZACIÓ FORMACIÓ SIMULACRE

33 ESP15 PAV  III  + OMET PAU 2027* FORMACIÓ SIMULACRE ACTUALITZACIÓ HOMOLOGACIÓ (3 mesos) FORMACIÓ SIMULACRE

05 CUL05 MUSEU CAN QUITERIA EMERGÈNCIA 2026 ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

14 CUL17 MUSEU  MONESTIR EMERGÈNCIA 2026 ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

24 EDU20 ESCOLA D’ART EMERGÈNCIA 2026 ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

28 ESP03 PAVELLÓ DE VALLDOREIX EMERGÈNCIA 2026 ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

29 ESP06
PISCINA MUNICIPAL DE LA 

FLORESTA 
EMERGÈNCIA 2026

ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

30 ESP07
PISCINES PARC CENTRAL - 

Complex aquàtic
EMERGÈNCIA 2026

ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

18 EDU02
E. BRESSOL EL MOLI + ESPAI

INFANTIL DE LES PLANES 
EMERGÈNCIA 2029

FORMACIÓ SIMULACRE SIMULACRE FORMACIÓ

20 EDU04 E. BRESSOL  EL GARGOT EMERGÈNCIA 2029 FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE

21 EDU05
E. BRESSOL MIMOSA + ANTIC

C.CIVIC  (Infants <100)
EMERGÈNCIA 2029

FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE

22 EDU06
E. BRESSOL MONTSERRAT 

(Infants <100)
EMERGÈNCIA 2029

FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE

17 EDU01
E. BRESSOL CAVALL FORT

(Infants <100)
EMERGÈNCIA 2029 SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

26 ESP01 CAMP DE FUTBOL CAN MAGÍ EMERGÈNCIA 2029 SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

39 SER24 ST. CUGAT FEINA (SOM) EMERGÈNCIA 2027* SIMULACRE FORMACIÓ ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

40 SER25 SÍNDIC DE GREUGES EMERGÈNCIA 2027* SIMULACRE FORMACIÓ ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

02
ADM02 + 

SER22

PROTECCIÓ CIVIL, ENTITATS 

EMPRESARIALS I OFICINA 

GENERAL DE JUSTICIA

EMERGÈNCIA 2026 REDACCIÓ

SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

04 ADM05 SERVEIS SOCIALS PL. DEL COLL EMERGÈNCIA 2026 ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

13 CUL13 XALET NEGRE C.C.+ S. SOCILAS EMERGÈNCIA 2026 ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

16 CUL21
UNIO SANTCUGATENCA  

(+ENTITAS)
EMERGÈNCIA 2026

ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

31 ESP09 PISTES DE SANT FRANCESC EMERGÈNCIA 2026 ACTUALITZACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

01
ADM01 + 

SER21

AJUNTAMENT + POLICIA (Pl. de 

la Vila)
PAU 2028

SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

34 ESP16 ZEM JAUME TUBAU EMERGÈNCIA 2029 SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ

35 ESP17
ZEM LA GUINARDERA (INCLOU 

PAVELLÒ DE RITMICA)
EMERGÈNCIA 2029

SIMULACRE FORMACIÓ SIMULACRE FORMACIÓ
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