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1.- ANTECEDENTS, NECESSITATS A SATISFER I OBJECTE. 
 
 
 L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda està portant a terme des de ja fa un temps 
la transformació dels eixos cívics i comercials al centre urbà, per afavorir els desplaçaments a 
peu, pacificant el trànsit de vehicles, amb recorreguts accessibles. Actualment es preveu 
l’actuació per d’adequació i millora d’un tram del carrer de Lluís Companys, comprés entre el 
carrer de Pablo Ruiz Picasso i el carrer de Ramon Abadal. Aquest tram de carrer, d’aprox. 110 
m de longitud, té una amplada d’uns 15m, amb voreres als extrems d’uns 3m d’amplada i 
calçada central d’aprox. 9 m. 
 
 La finalitat de les actuacions d’adequació i millora en aquest carrer és per un costat 
donar compliment a la normativa vigent en matèria d’accessibilitat, creant uns recorreguts 
accessibles davant de cada façana, per altre costat l’eliminació de les actuals barreres 
arquitectòniques que es donen en molts dels accessos als comerços i als habitatges al llarg del 
carrer, i per últim la pacificació del trànsit en aquesta zona, i també a la cruïlla amb el carrer de 
Pablo Ruiz Picasso, on està l’accés a l’Escola Bernat de Mogoda.  
 
 El present projecte pretén l’eixamplament de les dues voreres, reduint l’amplada de 
l’actual calçada, i l’aixecament general de les rasants actuals per disminuir o eliminar l’alçada 
dels esglaons de les diferents entrades a comerços i habitatges, executant tot un pas elevat a la 
cruïlla amb el carrer de Pablo Ruiz Picasso, on està l’accés a l’Escola Bernat de Mogoda, 
mantenint l’arbrat i l’enllumenat actual.  
 
 L’objecte del present projecte és facilitar la descripció de les obres necessàries per a la 
seva completa execució, mitjançant la definició dels plànols i demés documents que l’integren.  
 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA i CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA. 
 

Es proposa la transformació de l’actual secció del carrer, format per dues voreres laterals 
de 3m d’amplada i calçada central de 9m d’amplada, amb dos carrils de circulació i aparcament 
en filera als dos costats, eixamplant les voreres fins als 5.75m d’amplada, i deixant una calçada 
central de 3.50m d’amplada, amb un únic carril de circulació. Davant de la façana dels edificis 
d’habitatges, on es necessari l’aixecament de les rasants actuals per disminuir les alçades dels 
esglaons dels accessos existents, la vorera tindrà tota l’amplada, i es disposaran parterres 
enrasats amb el paviment on quedaran situats l’arbrat actual a mantenir, i els punts 
d’enllumenat públic, que s’han de conservar. Fora d’aquests trams davant de la façana dels 
edificis d’habitatges la vorera es reduirà a 3.75m d’amplada, deixant una franja al costat de la 
calçada per l’aparcament en filera de 2m d’amplada.  

 

Es mantenen les actuals xarxes de subministrament serveis, que en algun punt de 
l’aixecament de la rasant de la vorada quedaran una mica més soterrades, i es remodelen les 
xarxes d’enllumenat, de clavegueram, d’aigua i de reg. Tot i que es mantenen les actuals 
columnes i llumeneres del carrer, el projecte preveu que sigui necessari el seu desplaçament, 
per motius de canvi de rasant i ensorrament de les columnes actuals. La xarxa de clavegueram 
del carrer es manté sense modificar, preveient només la demolició dels actuals embornals i la 
construcció de nous situats sobre les noves alineacions de vorades i rigoles. El projecte preveu 
també la remodelació d’un petit tram de la xarxa d’aigua, on actualment no hi ha canonada, i es 
pretén prolongar-la fins al final de la vorada, perquè en un futur es pugui fer el creuament de la 
calçada del carrer de Ramon Abadal. També es preveu que sigui necessari realitzar la 
remodelació d’un hidrant aeri existent, situat a la vorera costat est, per deixar-lo soterrat, 
correctament senyalitzat. El projecte preveu només l’execució de l’obra civil de la instalꞏlació de 
la xarxa d’aigua, ja que la pròpia instalꞏlació l’executarà la companyia de subministrament, 
CASSA, durant el transcurs de les obres. S’ha previst realitzar una nova xarxa de reg per 
degoteig, automàtica, per regar els tres arbres nous que es planten prop de la cruïlla amb el 
carrer Pablo Ruiz Picasso. El projecte preveu, aprofitant l’aixecament del carrer, realitzar també 
la preinstalꞏlació d’una possible xarxa per degoteig a les superfícies dels parterres, per si en un 
futur es desitja realitzar una plantació d’arbustives.  

 
Donades les característiques de les obres a realitzar, es farà una descripció minuciosa i 

particular de les diferents actuacions, recollida en l'apartat 5 de la present memòria, i en els 
annexos que la complementen. 
  

En conjunt, tots els treballs es complementaran amb les obres auxiliars necessàries 
comunament establertes en el ram de la construcció, per tal que l'obra quedi correctament i total 
acabada. 
  

Quant al volum, qualitat i referència de les partides que intervenen en l'obra, queden 
suficientment detallades en els corresponents plànols i estats d'amidaments. Com a normes 
generals a aplicar, s'observaran les disposades en el PLEC DE CONDICIONS del Projecte. 
 
 
3.- TOPOGRAFIA. 
 

L’aixecament topogràfic de l’àmbit de les obres ha estat realitzat per l’enginyer tècnic 
d’Obres Públiques Alberto Burgos, en data d’octubre de 2025. Aquest document forma part dels 
plànols de projecte, com a topogràfic d’estat actual, i s’ha fet servir com a base del present 
projecte. La informació d’aquest topogràfic s’ha comprovat i complementat a les diferents visites 
d’inspecció sobre el terreny realitzades per recollir les dades necessàries per poder realitzar el 
present projecte d’urbanització. 
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4.- SERVEIS EXISTENTS. 
 
 S’han realitzat la solꞏlicitud dels serveis existents de les diferents companyies de 
subministrament, que hi puguin transcórrer pel subsòl de l’àmbit del projecte, a través de la 
plataforma Ewise – Acefat, amb núm. d’exp. 808004, de data octubre de 2025. La informació 
rebuda figura dins de l’annex corresponent a la present memòria, i per a la seva visió en 
conjunt, el seu traçat figura de forma totalment aproximada als plànols del projecte.  
 
 S’han demanat també els plànols dels serveis municipals que hi puguin transcórrer  pel 
subsòl de l’àmbit,  de clavegueram i d’enllumenat,  per a preveure possibles afeccions. 
 
 
5.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 
 
 Com ja s’ha avançat als punts anteriors, el present projecte pretén la urbanització del 
tram del carrer de Lluís Companys, situat entre les cruïlles del carrer Pablo Ruiz Picasso i del 
carrer Ramon Abadal, amb l’objecte de donar solució a les múltiples barreres arquitectòniques 
existents per accedir a comerços i habitatges al llarg del carrer, pacificar el trànsit en aquest 
vial, i afavorir els recorreguts a peu per uns itineraris accessibles.   
  
  Totes les mides i dimensions venen detallades en els plànols de Projecte adjunts, i a 
continuació es descriuen de forma separada, i per a una millor comprensió, les característiques 
dels diferents elements d'obra a realitzar. 
 
 
5.1.- ENDERROCS i MOVIMENT DE TERRES 
 
 Es preveu la demolició total dels paviments actuals dins de l’àmbit del projecte, arrencant 
vorades, vorades i rigoles, paviments en voreres i calçades, talls amb disc de paviments 
asfàltics, i retirada dels elements urbans que hi puguin estar afectats per la renovació del 
paviment. Totes les runes generades es carregaran  i es transportaran fins a l’abocador 
autoritzat. El projecte preveu mantenir el tram de calçada central de paviment asfàltic, així com 
el tram de calçada a la cruïlla amb el carrer de Pablo Ruiz Picasso, on es preveu realitzar tot un 
pas elevat per a vianants. Sobre aquest paviment actual que es manté es disposaran els 
gruixos necessaris fins assolir la nova rasant de la calçada i dels passos elevats.  
 
 Una vegada executada la retirada dels paviments actuals, es podrà procedir a 
l’excavació de la nova caixa de pavimentació, i sobre tot la terraplenada i piconatge de 
l’esplanada per formació de la caixa de paviment, donat que el projecte preveu bàsicament un 
aixecament de la rasant actual, per poder eliminar barreres als accessos. Per aquest motiu el 
projecte preveu que part del terraplenat calgui fer-ho amb material granular tipus tot-ú. Una 
vegada realitzada la caixa de pavimentació, el projecte preveu l’excavació de les rases filtrants. 

Les terres que no siguin aptes o ni siguin necessàries per deixar-les a l’obra es carregaran i es 
transportaran fins a l’abocador, previ pagament del cànon d’abocament.  
 
 Els buits de les rases filtrants es rebliran amb graves per a drenatge, procedents d’àrids 
reciclats del formigó, de 40/80mm de gruix i de 10/20mm de gruix, barrejades en una proporció 
d’aprox. 75%/25% respectivament.  
 
 El projecte preveu realitzar proteccions sobre els troncs dels arbres situats dins de l’àmbit 
de les obres, o a la vora d’aquest, per evitar que aquests puguin rebre algun tipus de cop durant 
l’execució dels treballs. Aquesta protecció consistirà en el revestiment del tronc amb anelles de 
pneumàtic i revestiment exterior amb taulons de fusta fixats amb filferros sobre els pneumàtics.  
 
 
5.2.- REMODELACIÓ DE SERVEIS 
 

Xarxa de clavegueram: 
El projecte manté l’actual xarxa de clavegueram que discorre pel centre de la calçada, 

amb pou d’inici prop de la cruïlla amb el carrer de Ramon Abadal, i fins al pou de registre del 
carrer de Pablo Ruiz Picasso, de ø500. Si es preveu la demolició de tots els embornals afectats, 
dins de l’àmbit de les obres, així com la ubicació de nous embornals sobre la nova alineació de 
les rigoles, situats en punts concrets i a distàncies d’aprox. 12-15m, donada la petita pendent 
longitudinal del carrer. Per poder situar correctament els nous embornals, s’ha previst ampliar 
un tram de la xarxa de clavegueram del carrer, amb una nova canonada de PE corrugat de DN 
400, fins a un nou pou de registre d’inici, més a prop de la cruïlla amb el carrer de Ramon 
Abadal. 

El projecte preveu l’execució d’unes rases filtrants, realitzades sota les franges de 
paviment filtrant de les voreres. Aquestes rases filtrants, d’aprox. 1m de profunditat per aprox. 
1m d’amplada, reomplertes amb graves de formigó reciclat, disposaran d’un sobreeixidor a la 
seva part superior, amb tub de PE corrugat de DN 250, connectat sobre la caixa de l’embornal 
més proper, en previsió de buidat de la rasa si puntualment la filtració sobre el terreny no té 
capacitat per tota l’aigua que arriba.  Els objectius de les rases filtrants son els següents: 

 
- Afavorir la filtració d’aigua cap a les capes del subsol. 
- Disminuir l’aigua pluvial superficial que transcorre pel carrer. 
- Disminuir per tant l’aigua captada pels embornals, i per tant, millorant la capacitat 

hidràulica de la xarxa. 
 
Els nous embornals seran amb caixa de formigó prefabricat, d’aprox. 30x75x100cm, 

sense sorrer, sense sifó, i amb bastiment i reixa abatible model Barcelona, M-3B, de Fabregas, 
o similar.  Les noves canonades de clavegueram per la connexió dels embornals seran de tub 
de polietilè corrugat de doble paret estructurada, disposats dins de la rasa sobre llit de sorra 
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anivellat i de 10cm de gruix, i envoltats amb sorra als laterals i fins a cobrir la canonada uns 
30cm, acabant de reomplir les rases amb terres adequades procedents de la mateixa 
excavació.  
 
 Els residus generats per la demolició dels embornals afectats, tapes de registre, trams de 
clavegueram, etc, es carregaran i es transportaran a planta de tractament autoritzada. Les 
terres sobrants de l’excavació i rebliment de les rases de clavegueram es carregaran i es 
transportaran a l’abocador autoritzat.  
 

Xarxa d’enllumenat públic: 
El projecte pretén el manteniment de l’actual xarxa d’enllumenat públic, formada per 

columnes d’aprox. 8m d’alçada, disposades unilateralment (sobre la vorera costat est), amb 
unes separacions d’aprox. 15m. Donat que es projecta un aixecament de la rasant del paviment 
actual de la vorera, per disminuir l’alçada dels esglaons als accessos dels habitatges i 
comerços, s’ha previst realitzar el desplaçament de les 7 columnes existents, per tal de que no 
quedin “enfonsades”, sobre nous fonaments. Es preveu doncs realitzar aquest nou fonament pel 
trasllat de la columna existent, així com realitzar un pericó de registre sobre la canalització 
existent a peu de cada una de les noves columnes desplaçades, i realitzar el cablejat de nou 
entre els punts de llum fins als nous emplaçaments.  

 
 La instalꞏlació s'executarà d'acord amb les prescripcions del "Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión"  (Real Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002) i les "Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-BT" que li siguin d’aplicació.  
 
 Xarxa de reg: 
 El projecte preveu realitzar una nova xarxa de reg per degoteig, per regar els 3 nous 
arbres que es plantaran a la vorera costat oest, prop de la cruïlla amb el carrer de Pablo Ruiz 
Picasso. Es preveu per tant realitzar una nova escomesa d’aigua prop d’aquests tres arbres, i 
ubicar al costat un nou pericó per situar els elements de la xarxa automàtica de reg 
(programador, vàlvules de tall, manòmetres, filtres, electrovàlvules, etc..). Tot i que no es preveu 
realitzar plantacions d’arbustiva sobre els nous parterres, si que s’ha previst deixar construïda 
una pre instalꞏlació per que es pugui disposar, sobre aquests parterres, un reg per degoteig 
amb la disposició de canonades amb degoters. Aquesta pre instalꞏlació consisteix únicament el 
deixar soterrats les canonades sota el paviment, amb preses que han de quedar registrables 
dins de cada parterre, per poder connectar sobre aquestes les xarxes de reg a l’interior de cada 
parterre. Al pericó de registre de les electrovàlvules quedaran pendents d’instal.lar els 
mecanismes necessaris per aquesta nova línia de reg.  
 
 
 
 

Xarxa de d’aigua (només obra civil): 
 El projecte preveu la prolongació de la xarxa d’aigua existent a l’extrem de la vorera oest, 
per deixar-la just abans de creuar el carrer de Ramon Abadal, amb l’objecte de que en un futur 
es pugui realitzar el creuament del carrer, i la connexió d’aquesta xarxa amb la situada a l’altra 
costat del carrer. Es prolongarà la canonada deixant-la amb un tap final, adossada a la vorada. 
  
 El projecte només contempla l’obra civil necessària per realitzar aquesta remodelació de 
la xarxa, i que consistirà en la realització d’una cata de prospecció de serveis prèvia, i la 
canalització amb excavació de rasa, base de sauló pel recolzament de la canonada, rebliment 
de la rasa amb sorra protegint el tub i terres, i cinta de senyalització.  
 
 
5.3.- PAVIMENTACIÓ. 
 
 Una vegada realitzada l’excavació / terraplenat de la caixa de paviment es procedirà a la 
preparació i piconatge de la base, fins assolir el 95% del PM.  
 
 El projecte preveu mantenir l’arbrat actual del carrer, els plataners, plantats en filera i 
sobre les dues voreres, i les columnes d’enllumenat existents, desplaçant-les lleugerament de la 
seva posició actual per “aixecar-les”, i adaptar-les a la nova rasant de la vorera, i ampliar les 
voreres actuals fins a una amplada total de 5.75m (uns 2.75m més d’amplada). La nova secció 
del carrer disposaria de dues voreres als extrems, de 5.75m d’amplada, i una calçada central 
per a vehicles, de 3.50m d’amplada, per un carril de circulació en principi en sentit cap al carrer 
de Pablo Ruiz Picasso. A la part nord d’aquest tram del carrer de Lluís Companys, des d’on 
finalitza la façana dels edificis amb accessos a comerços i habitatges i fins arribar a la cruïlla 
amb el carrer de Ramon Abadal, a banda i banda de la calçada es disposaran dues franges per 
l’aparcament en filera d’aprox. 2m d’amplada, deixant en aquesta zona voreres de 3.75m 
d’amplada.  
 
 L’encintat de les voreres es preveu realitzar -lo amb vorades de formigó prefabricat i 
rigola formada per peces de morter de ciment blanc de 30x30x8 cm. Als extrems del carrer, just 
abans de la cruïlla amb Ramon Abadal i amb Pablo Ruiz Picasso, així com al tram on estan les 
franges d’aparcament en filera, les vorades seran del tipus T3, de 14/17 x 28 cm, deixades amb 
una alçada entre vorera i calçada de 10cm. Al tram central on la vorera tindrà els 5.75m 
d’amplada, les vorades prefabricades de formigó seran del tipus G2, remuntables, de 20x20cm, 
també deixades amb una alçada entre vorera i calçada de 10cm. Els guals per a vehicles 
estaran formats per peces especials de formigó prefabricat, d’aprox. 40cm d’amplada, amb caps 
de remat als extrems per la transició amb les vorades T3. Els guals per a vianants estaran 
formats per vorada deprimida, enrasada amb el mateix nivell de la rigola, als creuaments dels 
carrers Ramon Abadal i Lluís Companys situats a la cantonada nord oest. La resta de guals per 
a vianants previstos al projecte, a la cruïlla amb el carrer de Pablo Ruiz Picasso, es realitzaran 
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al mateix nivell de la vorera, aixecant la rasant de la calçada. Els guals per a vehicles 
disposaran de franja direccional en el sentit del creuament, de 80cm d’amplada, formada per 
lloses de paviment de formigó de 40x40x3.5 cm, de color gris, amb bandes, situades des del pla 
de la façana fins a la franja de tacs. Aquesta franja de tacs es situarà al costat de la vorada, 
tindrà 60cm d’amplada, i estarà formada per lloses de paviment de formigó prefabricat de 
60x40x5 cm, de color vermell, i amb tacs. Als sobreamples de les actuals voreres del carrer de 
Pablo Ruiz Picasso s’ha previst disposar de franges de continuïtat de l’alineació de la façana, 
de 40cm d’amplada, formada per lloses de paviment de formigó prefabricat de 40x40x3.5 cm, 
de color gris, amb bandes.  
 
 A la zona on la vorera tindrà 5.75m d’amplada s’ha previst situar parterres que en un 
futur podrien estar enjardinats, de dimensions d’aprox. 1.60m d’amplada per unes longituds 
variables, d’aprox. 9m. Dins de cada un d’aquests parterres es situarien els arbres existents, 
generalment contenint en un mateix parterre dos arbres. A les zones on la vorera tindrà una 
amplada de 3.75m (on estan les franges d’aparcament) es preveuen executar escossells per a 
cada un dels arbres existents, de dimensions aprox. de 2 x 1 m. Tant els parterres com els 
escocells estaran formats per vorades de delimitació del paviment de xapa d’acer galvanitzat, 
en secció d’aprox. 200x10 mm, enrasades amb el paviment i fixades amb connectors sobre la 
base de formigó.  
 
 El paviment de les voreres serà de panot de color gris, de 20x20x4cm, de 9 pastilles, 
similar a l’existent a les voreres de l’entorn. Aquest paviment es disposarà assentat amb sorra – 
ciment, a l’estesa, sobre base de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, executada sobre la caixa 
de paviment de la vorera.  L’amplada del paviment de panot serà d’aprox. 3.60m al llarg de la 
vorera, això és la totalitat de la vorera als trams on aquesta té 3.75m d’amplada, i fins al final 
dels parterres als trams on la vorera tindrà 5.75m. El paviment de panot dels panys de paviment 
existent al carrer de Pablo Ruiz Picasso seran de color vermell, com l’existent.  
 
 El projecte preveu executar un paviment filtrant entre els parterres i la vorada on la 
vorera tindrà l’amplada de 5.75m, realitzat a base de peces prefabricades de formigó tipus Llosa 
Filtra, de Breinco, o similars. Aquestes peces prefabricades de formigó, de color ocre, tenen una 
dimensió d’aprox. 60x40x10cm, i es colꞏloquen amb continuïtat de juntes, formant un pany de 5 
fileres de peces al llarg de la vorera, un pany de 2m d’amplada. Les peces del paviment es 
recolzaran sobre un llit d’uns 5cm de gruix format per ull de perdiu de 3/5 mm, amb les juntes 
reblertes del mateix material. La base de recolzament estarà formada per una solera de formigó 
HM-20, d’aprox. 15cm de gruix, que tindrà forats de ø100mm situats cada aprox. 40 cm, reblerts 
també amb el mateix ull de perdiu. Per sota d’aquesta llosa de formigó està previst executar una 
rasa filtrant que afavoreixi el drenatge de les aigües pluvials cap al subsol, executada amb una 
secció en forma d’artesa, d’uns 100cm d’alçada, amb base inferior d’uns 80cm i amplada 
superior d’uns 120 cm. Aquesta rasa està prevista omplir-la amb una barreja d’àrids reciclats de 
formigó de dimensió 40/80mm i 10/20mm, en proporció d’aprox. el 75 i 25 % respectivament. Es 

preveu al projecte disposar de sobreeixidors al llarg d’aquesta rasa drenant, coincidint amb la 
situació dels embornals, que permetin l’evacuació de les aigües pluvials en el cas puntual de 
que es produeixin saturacions a la rasa filtrant. La franja de paviment filtrant quedarà delimitada 
del paviment de panot de la resta de la vorera amb la disposició d’una xarpa d’acer galvanitzat, 
enrasada amb el paviment, de secció 250x10 mm.  
 
 El projecte preveu mantenir el paviment asfàltic actual, sense enderrocar-lo, a la nova 
amplada de la calçada, donat la proposta de millora de la urbanització pretén l’aixecament de 
les rasant de les voreres per reduir els esglaons d’entrada a comerços i habitatges. Únicament 
caldrà realitzar un fresat de la superfície d’asfalt actual en aquelles zones puntuals on el gruix 
del paviment asfàltic a disposar sobre l’actual sigui inferior a uns 4cm. Es disposarà sobre el 
paviment asfàltic existent, previ reg d’emprimació i adherència, una capa de base d’aglomerat 
asfàltic en calent tipus AC22 base, en gruix variable segons la zona, per deixar la calçada uns 5 
cm per sota del nivell d’acabat. Per sobre d’aquesta capa de base es disposarà de la capa 
d’acabat, amb aglomerat asfàltic en calent tipus AC16 surf, en capa de trànsit d’aprox. 5cm de 
gruix, al llarg d’aquest tram del carrer de Lluís Companys i de la cruïlla amb el carrer de Pablo 
Ruiz Picasso, on està previst executar tot un paviment elevat de la caçada, amb les rampes de 
pujada per a vehicles corresponents. A les dues franges d’aparcament en filera està previst 
pavimentar-les amb la disposició d’una capa de 5 cm de gruix d’aglomerat asfàltic en calent 
tipus AC16 surf, disposada sobre base de formigó HM-20 de 20cm de gruix, i una sub-base de 
tot-ú tipus ZA-40 de 20 cm de gruix.  
 
 
5.4.- SENYALITZACIÓ, MOBILIARI URBÀ i JARDINERIA 
 

Senyalització : 
 Pel que fa a la senyalització vertical, el projecte preveu la retirada de les senyals de 
trànsit que hagin quedat fora de servei, per les modificacions del projecte sobre el trànsit, o 
afectades pels treballs de renovació de la pavimentació, i la disposició de noves o re 
colꞏlocades, totes les senyals de trànsit necessàries per a regular el funcionament del trànsit. 
 
 Es reposarà la senyalització horitzontal qui hi pugui haver quedat afectada, amb esborrat 
de les línies actuals, i pintat de nous passos de vianants, línies de carrils de circulació, illetes, 
cebrejats, figures, etc... 
 

Mobiliari urbà : 
 El projecte preveu disposar papereres i bancs. Les papereres seran metàlꞏliques, del 
model circular, PA600M, de Fundición Dúctil Benito o similars, fixades sobre el paviment. Els 
bancs i les cadires seran el model BCN21 de Novatilu, o similars, d’1.80m de longitud els bancs, 
i uns 70cm les cadires, amb suports de fosa i taulons de fusta tropical, fixats sobre el paviment.  
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 El projecte preveu la formació d’un aparcament per a bicicletes, format a base de 
l’encastament de perfils de tub d’acer en forma de “U”, de ø5cm, d’aprox. 80x80x80cm. També 
s’ha previst instalꞏlar un tòtem publicitari, de panells de xapa metàl.lica galvanitzada i pintada, 
amb impressió digital a les dues cares, de format rectangular d’aprox. 90cm d’amplada i alçada 
235cm, model Tòtem Info, de Benito o similar.  
 

Jardineria : 
 Com ja s’ha explicat, el projecte preveu mantenir l’arbrat actual, amb exemplars de 
plataners (platanus x hispànica), plantant 3 nous arbres a la vorera est, prop de la cantonada 
amb el carrer de Pablo Ruiz Picasso, on s’havien retirat els plataners per poder executar una 
rampa a la vorera, per millorar l’accessibilitat a l’edifici residencial. Aquests tres nous arbres 
seran Lledoners (Celtis Australis), de 20 a 25cm de perímetre de tronc, subministrats amb pa de 
terra. Els nous arbres disposaran d’un aspratge triple, amb 3 rolls de fusta clavats al terra i fixats 
al tronc de l’arbre amb abraçadores regulables de goma.  
 
 El projecte no preveu la plantació de cap tipus d’arbustiva als parterres, deixant només 
els arbres existents o nous, i el recobriment de la superfície amb l’aportació i incorporació 
d’escorça de pi, en una capa uniforme d’aprox. 10cm de gruix.  
 
 
6.- TERMINI I EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

El termini d'execució per portar a terme la totalitat de les obres previstes al projecte es 
preveu que serà de l’ordre de SIS MESOS (6 mesos). 

 
Pel correcte desenvolupament dels treballs caldrà deixar sempre les zones de les obres 

correctament tancades per impedir l’accés a les mateixes a persones alienes a l’obra, i 
correctament senyalitzats els desviaments tant de vehicles com de persones, garantint en tot 
moment l’accés a comerços, escales d’accés als habitatges, garatges, etc..  
  
 
7.- NORMATIVA APLICABLE. 
 
 Per el bon compliment d’aquest projecte en l’execució de les obres es tindrà en compte 
les següents normatives bàsiques: 
 
- Orden TMA/851/2021, de 23 de juliol (vigent des de gener 2022), per la que es desenvolupa el 
document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització 
dels espais públics urbanitzats.  
-  Codi Estructural 
- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

   Complementarias, ITC-BT".  
- "Norma 6.1-IC i IIC de 1989 “Secciones de Firmes". 
- "Decret 209/2023 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya". 
- Real Decreto 1627/1997 seguridad y salud en les obres de construcción. 
 
 
8.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 
 

Per a l'obtenció de jornals s'ha aplicat el Conveni Colꞏlectiu Sindical de la Construcció i 
Obres Públiques de la Província de Barcelona. 

Els quadres de preus de la Maquinària i Material a peu d'obra són els que resulten de 
consultar les empreses del ram de la construcció a la comarca. 

Per a l'obtenció dels Preus Unitaris s'ha aplicat l'article 130 del "Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques”. 

El percentatge del costos indirectes resulta ésser de l'ordre del 6%. 
En l'annex de Justificació de Preus, figura amb tot detall cadascun dels Preus Unitaris 

que hi ha als quadres de Preus. 
 
 

9.- CONTROL DE QUALITAT. 
   

Es disposarà d'acord amb la Instrucció vigent, el pertinent control de qualitat, que en la 
seva major part correspondrà al control del formigó, dels paviments, etc. 

 
En annex al present document s'adjunta el Pla de Control de Qualitat estimat per als 

diferents elements que composen l'obra. 
 
S’ha estimat que l’import del pla de control de qualitat pot excedir de l'1 %  del 

Pressupost d’Execució Material de l’obra, d'obligat pagament per l'adjudicatari de les obres, pel 
que s’ha previst partida addicional al pressupost per complementar aquesta despesa. Qualsevol 
possible baixa que es realitzi en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar al pressupost del 
control de qualitat a assumir per l'empresa adjudicatària. 

 
 

10.- RESIDUS. 
 
Es donarà compliment al que disposa la normativa del RD 210/2018 de 6 d’abril, pel qual 

s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20) 
 
Els residus originats per aquesta obra seran bàsicament terres, restes de paviments de 

formigó i asfalt, de vorades, de rajoles de panot, i els seus volums figuren a l'estat d'amidaments 
adjunt.  
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Correspondrà al contractista adjudicatari de les obres, el compliment de les obligacions 
que determina el Decret  89/2010, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, i 
serà el responsable de l'avaluació definitiva dels volums i característiques dels residus que 
s'originaran en les operacions d'enderroc, excavació i construcció, de les operacions de 
destriament o recollida selectiva, i de les instalꞏlacions de reciclatge o disposició del rebuig on es 
gestionaran en cas que no s'utilitzin o reciclin a la mateixa obra, comprometent-se a aportar la 
documentació necessària referent al destí final dels residus, així com l'acceptació dels mateixos 
per part de l'abocador autoritzat, o de la planta de reciclatge que se'n faci càrrec. 

 
 S’adjunta com annex al present document el corresponent estudi de gestió de residus, 
per tal de garantir la prevenció i el reciclatge dels residus dels processos i dels materials de la 
construcció emprats durant l’execució d’aquesta obra. 
 
 
11.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 
 
 Segons el que estableix l'article 77 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la 
classificació de les empreses és exigible per contractar amb les Administracions Públiques la 
execució de contractes d’obres d’import igual o superior a 500.000 euros. En aquest cas que 
l’import és inferior no és obligatòria aquesta exigència. Tot i això la qualificació seria aquesta: 
 

 

Grup G :  VIALS I PISTES 
subgrup 6 :  Obres viàries sense qualificació específica 
Categoria : 2 
 
 

 D’acord amb el Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV), aprovat per el Reglament 
 (CE) 2195/202 del Parlament Europeu i del Consell, aquest projecte queda recollit sota el 
vocabulari: 
   45233252-0 Treballs de pavimentació en carrers 
 
 

12.- ESTUDI GEOTÈCNIC. 
 

La Llei de Contractes del Sector Públic determina la necessitat d'incloure un estudi 
geotècnic dels terrenys sobre els que s'hagi d'executar l'obra, sempre que no resulti 
incompatible amb la naturalesa de l'obra. 

 
En aquest cas concret, en que es tracta de la renovació de carrers ja existents i 

urbanitzats,  no es considera necessària la inclusió d'un estudi geotècnic en el projecte. 
 
De tota manera, abans de l’inici de les obres es practicaran calicates per tal de 

determinar la idoneïtat de les previsions establertes al present projecte. 
 

13.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 

Segons determina el Real Decret 1627/1997 sobre condicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció (BOE núm. 256 de 25 d’octubre de 1997), es realitza el 
pertinent estudi de seguretat i salut, que forma part del projecte d’execució de l’obra. 

 
El promotor haurà de designar un coordinador en fase d’ execució de l’ obra si els 

diferents industrials no formen part de la mateixa empresa contractista  i adjudicatària.  
 
El contractista haurà de redactar un pla de seguretat, que presentarà al coordinador o a 

la direcció facultativa, per tal que l’aprovi, en funció de sobre qui recaigui la responsabilitat. 
 
Per evitar el detriment de la seguretat i salut laboral dins de l’ obra, qualsevol possible 

baixa que es realitzi a l’ adjudicació de les obres, no podrà afectar al pressupost de l’ estudi de 
seguretat i salut, i haurà d’assumir la empresa adjudicatària el compliment, sent la gestió a 
càrrec del Serveis Tècnics Municipals. 

 
 

14.- DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PROJECTE. 
 
Document núm. 1 : MEMÒRIA I ANNEXOS 
 

Memòria 
 Annex núm.   1     : Pla de control de qualitat 

Annex núm.   2     : Pla d'obra 
Annex núm.   3     : Justificació de preus 
Annex núm.   4     : Reportatge fotogràfic 
Annex núm.   5     : Serveis existents 
Annex núm.   6     : Remodelació xarxa d’aigua (instalꞏlacions) 
Annex núm.   7     : Justificació compliment normativa accessibilitat 
Annex núm.   8     : Estudi de seguretat i salut 
Annex núm.   9     : Estudi de gestió de residus 

 
Document núm. 2 : PLÀNOLS 
  

1 Situació I emplaçament 1/2500 
2 Planta topogràfica d’estat actual 1/250 
3 Planta de serveis existents 1/250 
4 Planta de demolicions 1/250 
5 Planta de definicions geomètriques 1/250 
6.1 Xarxa de Clavegueram. Planta 1/250 
6.2 Xarxa de Clavegueram. Detalls 1/25 
7.1 Pavimentació. Planta cotes de rasant 1/250 
7.2-1 Pavimentació. Planta de materials 1/250 
7.2-2 Pavimentació. Planat de materials codi color 1/250 
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7.3-1 Pavimentació. Perfils alineacions de façana 1/200 – 1/400 
7.3-2 Pavimentació. Perfils eix carrer i transversals 1/100 – 1/400 
7.4 Pavimentació. Seccions constructives i detalls vàries 
8.1 Rem. Serveis. Planta 1/250 
8.2 Rem. Serveis. Detalls vàries 
9 Planta de senyalització i mobiliari urbà i jardineria 1/250 
10 Planta superposició proposta-estat actual 1/300 

 
 
Document núm. 3 : PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
Document núm. 4 : PRESSUPOST 
 

Estat d’amidaments 
Quadre de Preus núm. 1 
Quadre de Preus núm. 2 
Aplicació de Preus 
Pressupost general 

 
 
15.- ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 

En el document d'aquest Projecte que figura amb el títol "Pressupost", s'inclouen els 
amidaments de totes les unitats d'obra ordenades segons els següents capítols : 

 
1 DEMOLICIÓ i MOVIMENT DE TERRES 

2 REMODELACIÓ DE SERVEIS 

 2.1 XARXA DE CLAVEGUERAM 
 2.2 XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC     
 2.3 XARXA D’AIGUA (OBRA CIVIL).    
    2.4 XARXA DE REG    
3 PAVIMENTACIÓ  

4 MOBILIARI URBÀ i SENYALITZACIÓ 

5 JARDINERIA  

6 VARIS  

7 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Anàlogament, en el annex designat com "ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT", figura 
també el pressupost i els preus estudiats per a les diferents unitats d'obra, que segons l'art. 5.4 
del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre, s'ha incorporat al pressupost general de l'obra com un 
capítol més d'aquest. S'ha aplicat al total del pressupost el 21 % en concepte d'I.V.A. 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
 
Total pressupost d’execució material :     272.790,00 € 
 13 % Despeses Generals           35.462,70 € 
   6 % Benefici industrial           16.367,40 € 
  
Total pressupost d'execució per contracta:       324.620.10 € 
 21.00 % IVA          68.170,22 € 
 
            TOTAL PRES. D’EXEC. CONTRACTE:                    392.790,32 € 
 
Aquest pressupost d’execució per contracte per les obres corresponents al Projecte 
Executiu per a la transformació dels eixos cívics i comercials amb l’adequació i millora del 
carrer de Lluís Companys, a Santa Perpètua de Mogoda, IVA 21% inclòs, puja a TRES-
CENTS NORANTA-DOS MIL SET-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-DOS 
CÈNTIMS (392.790,32 €). 
 
 
 
16.- DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA. 
 
 Es fa constar, que en compliment del reglament de Contractes de l’Estat, el present 
projecte acompleix els requisits d’ésser una obra complerta, podent-se lliurar a l’ús públic 
general sense cap obra complementària, i independentment  de l’execució d’altres fases 
posteriors. 
 
 
17.- JUSTIFICACIÓ APLICACIÓ CRITERIS D’IGUALTAT DE GÈNERE 
 

El disseny de l’espai públic en la l’adequació i millora d’aquest tram del carrer de Lluís 
Companys s’ha resolt tenint en compte una perspectiva de gènere, generant indrets de qualitat 
e inclusius, evitant desigualtats, creant recorreguts de mobilitat accessibles, per a un ús segur, 
que permetin fer-los servir amb total autonomia a qualsevol persona sense distincions ni de 
gènere, ni d’edat, ni d’origen de procedència, per a qualsevol mobilitat, per a tothom.  
 
 La nova vorera disposa de franges longitudinals de parterres que es podrien enjardinar 
en un futur, que a més de trencar l’impacte visual que tindria una superfície de paviment 
continu, permet que es vagin creant zones de microestada, amb disposició de bancs al llarg del 
recorregut i espais amb ombra. Els recorreguts en aquesta vorera han de permetre que l’ús de 
les persones actives laboralment es pugui compaginar amb altres activitats de la vida 
quotidiana, com el passeig i estada de la gent gran, homes i dones al cuidat de persones 
dependents o dels infants, o simplement descansant, compartint l’espai i afavorint la 
socialització entre els diferents individus.  
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 Els espais generats en l’adequació i millora d’aquestes voreres al carrer Lluís Companys 
son indrets oberts i amb bona visibilitat des de qualsevol lloc de la via pública, sense punts 
foscos, amb l’objecte de crear un entorn segur per a tothom, situats amb visual des dels 
diferents comerços i entrades als habitatges, i per tant amb més seguretat encara. Es manté la 
mateixa ilꞏluminació actual, amb els mateixos valors i idèntica uniformitat, que han de permetre 
conservar la mateixa visibilitat actual, i igual nivell de seguretat a la nit.  
 
 En definitiva, en el disseny de l’espai públic d’aquest tram del carrer de Lluís Companys 
s’han tingut en compte els aspectes que contribueixen a l’eliminació de les desigualtats 
existents entre dones i homes, equiparant les condicions perquè es puguin compaginar els usos 
domèstics i de cura de les persones amb altres derivats del treball, donant compliment a la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.  
 
 
18.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT 
 
 El present projecte s’ha redactat tenint en compte l’actual normativa d’accessibilitat, i les 
voreres representen un recorregut accessible. La normativa sobre accessibilitat que s’ha tingut 
en compte al projecte és la següent: 
 

- Orden TMA/851/2021, de 23 de juliol (vigent des de gener 2022) 
- Decret 209/2023 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de 

Catalunya. 
 
S’adjunta en annex a  la present memòria justificació de les mesures d’implantació de la 

normativa d’accessibilitat aplicades al projecte d’urbanització.  
 
 
19.- RESUM. 
 
 Amb tot el que s'ha exposat en la present Memòria i els seus annexos, així com en la 
resta de documents que integren aquest Projecte, es considera que s'ha facilitat una correcta 
descripció d'aquest, per a la seva execució. 
 
 

 Sabadell, per a Santa Perpètua de Mogoda, gener de 2026 
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ANNEX  NÚM. 1: 
 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
1.1.- OBJECTE. 
 
 El present annex es redacta amb la finalitat de facilitar una especificació del control de 
qualitat a aplicar sobre els materials i les unitats d'obra més rellevants, i estarà d'acord amb les 
condicions de control establertes en el Plec de prescripcions tècniques. 
 

UNITATS D'OBRA     U 
     

1. TERRES. TERRAPLENATS, REBLIMENTS RASES, PREPARACIÓ CAIXES PAVIMENT, 
ETC.: 
Terres de terraplenat (1 assaigs x terres obra)  
Anàlisi granulomètric     1 
Límits Atterberg     1 
Pròctor modificat     1 
Índex C.B.R       1 
Contingut de matèria orgànica   1 
Densitat i humitat in situ pel mètode nuclear 90 

densitats: Preparació caixa paviment, /50m2 30 
Terraplenat caixa 
pav 30 

 
Terraplenat rases, 
prev  30 

     
2. BASE TOT-Ú :    
     
Analisi granulomètric     1 
Límits Atterberg     1 
Proctor Modificat     1 
Desgast de Los Angeles     1 
Equivalent de sorra     1 
Cares de fractura     1 
Densitat i humitat in situ mèt. nuclear   20 

densitats: Base tot-ú , c/50m2  20 
    

     
3. FORMIGÓ HM20 BASES DE PAVIMENTS, ETC:  
     
Presa de mostra de formigó fresc,   
mesura de l'assentament del con,   
fabricació de 4 provetes clíndriques   
de 15x30 cm, curat, refrentat i ruptura   5 

   
    
     
     

4. PAVIMENTS ASFÀLTICS   
     
Presa de mostra     3 
assaigos mostra     2 
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ANNEX NÚM. 2: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESOS: 
1 2 

 
3 4 5 6 

Replanteig  
     

Demolicions  
     

Excavació  
     

Remodelació clavegu  
     

Remodelació enllumenat  
     

Remodelació reg  
     

Remodelació xarxa aigua  
     

Pavimentació  
     

Senyalització  
     

Mobiliari urbà  
     

Jardineria  
     

Seguretat i salut  
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ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/02/26 Pàg.: 1

MA D'OBRA

O001 H CAP DE COLLA 24,00000 €

O003 H OFICIAL 1ª 23,00000 €

O005 H MANOBRE 20,00000 €

O006 H MANOBRE ESPECIALITZAT 22,00000 €

O007 H MANOBRE ESPECIALISTA 22,00000 €

O020 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 22,00000 €

O021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 22,00000 €

O101 H OFICIAL 1ª JARDINER 23,00000 €

O102 H AJUDANT DE JARDINER 22,00000 €
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ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/02/26 Pàg.: 3

MATERIALS

8003PAR UT PAPERERA MODEL PA600M DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO 110,00000 €

BANCBCN21 UT BANC DE FUSTA TIPUS BCN21 DE NOVATILU, D'1.80m 368,05000 €

CADBCN21 UT CADIRA DE FUSTA TIPUS BCN21 DE NOVATILU 310,00000 €

T01001 M3 AIGUA 0,51000 €

T01003 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3.5 MM 37,00000 €

T01006 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL ZA-40 16,46000 €

T01007 M3 TERRA ADEQUADA 2,07000 €

T01008 KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 0,08000 €

T01010 M3 FORMIGÓ H-150, PLÀSTIC DE 20 MM 111,00000 €

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 114,00000 €

T01017 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 15 USOS 0,30000 €

T01018 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 0,15000 €

T01025 UT MAÓ CALAT, DE 29x14x10 CM, PER A REVESTIR 0,16000 €

T01031 ML SUPLEMENT VORADA DE GUAL DE DISCAPACITATS 3,99000 €

T01032 ML VORADA CORBA O ESPECIAL DE FORMIGO 60/40x30 11,26000 €

T01034 M2 PANOT DE 4 PASTILLES DE 20x20x4 CM GRIS 12,50000 €

T01035 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF 50/70 S AMB ARIDS GRANÍTICS 116,90000 €

T01036 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B60/70 AMB ARIDS CALCÀRIS 85,49000 €

T01037 M2 REG D'ADHERÈNCIA TOTALMENT COL·LOCAT 0,62000 €

T01038 M2 REG D'IMPRIMACIÓ TOTALMENT COL·LOCAT 0,62000 €

T01039 UT PEÇA PER A EMBORNAL SUPERIOR DE 315 MM D'ALTURA 16,71000 €

T01040 UT PEÇA PER A EMBORNAL INFERIOR DE 730 MM D'ALTURA 25,43000 €

T01045 UT PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALTURA I ø 100 CM 18,74000 €

T01046 UT PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 70 CM D'ALTURA I ø 100 CM 29,58000 €

T01047 UT PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALTURA I ø 100 CM 26,33000 €

T01048 UT PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALTURA I DE ø 100 A ø 60 CM 25,25000 €

T01049 UT BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS PER A POU TR-112 121,78000 €

T01050 UT GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA DE FERRO 6,61000 €

T01054 ML TUB DE POLIETILÉ DE 32 MM PN6 1,41000 €

T01055 UT P.P. D'ACCESORIS PER A TUB DE POLIPROPILÉ DE 32 MM 0,24000 €

T01056 UT P.P. D'ELEMENTS ESPECIALS PER A TUB DE POLIPROPILÉ A PRESSIÓ DE 32 MM 0,10000 €

T01067 M3 TERRA VEGETAL 20,06000 €

T01181 UT PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A TUB DE POLIPROPILE A PRESSIO
DE 50 MM

0,16000 €

T01195 M3 GRAVA RECICLADA DE FORMIGÓ DE 40 a 80mm 23,00000 €

T01196 M3 GRAVA RECICLADA DE FORMIGÓ DE 40 a 80mm 26,00000 €

T01202 KG CIMENT BLANC 0,17000 €

T01203 M3 SAULO 13,14000 €

T01205 M3 ULL DE PERDIU 35,00000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE
20 MM

114,00000 €

T01253 UT PEÇA DE MORTER DE 30 X 30 X 8 CM 1,80000 €

T01254 ML VORADA RECTA DE FORMIGO 14/17 X 28 TIPUS T-3 6,64000 €

T01367 U PEÇA PREF FORMIGÓ PER GUAL V40 DE 40X40X24CM COSTAT DRET 95,00000 €

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/02/26 Pàg.: 4

MATERIALS

T01368 UT PLACA PREF DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES DE 40x40x10 cm 33,00000 €

T01369 U PEÇA PREF FORMIGÓ PER GUAL V40 DE 40X40X24CM COSTAT ESQUERRA 95,00000 €

T01377 KG PETIT MATERIAL DE FIXACIÓ EN ACER GALVANITZAT 24,68000 €

T01619 ML TUB DE POLIETILE DE 50 MM DE D. PN6 2,19000 €

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE TERRES 4,36000 €

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE RUNES 6,92000 €

T01630 UT P.P. D'ACCESORIS PER A TUB DE 50MM DE D. DE POLIETILE 0,36000 €

T01875 U SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40*2 MM I 3 M DE LLARGARIA 26,50000 €

T01879 UT SENYAL DE TRÀNSIT DE XAPA D'ALUMINI 54,00000 €

T01880 KG PINTURA ACRILICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O SIMILAR 2,07000 €

T03061 UT COLZE DE PVC REFORÇAT D.300MM 77,12000 €

T03062 ML TUB DE PVC DE 300 mm DE DIÀMETRE INTERIOR, DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA 22,55000 €

T03065 ML TUB DE POLIETILÈ DE 400 mm DE DIÀMETRE NOMINAL DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA 50,00000 €

T03068 UT PART PROPORCIONAL DE MATERIALS PER ACOBLAMENTS I CONNEXIONS DE
CLAVEGUERES DE POLIETILÈ CORRUGAR DE DOBLE PARET ESTRUCTURADES DE 105
CM DE DÀMETRE INTERIOR.

6,31000 €

T03150 ML TUB DE POLIETILÈ DE 250 mm DE DIÀMETRE NOMINAL DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA 9,25000 €

T03305 UT MARC I REIXA DE FOSA PER A EMBORNAL, CLASSE C250, TIPUS BARCELONA, MOD. M-3B
DE FÀBREGAS, O SIMILAR

150,00000 €

T04100 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES 37,05000 €

T05040 U MARC I TAPA DE FOSA GRISA 90,15000 €

T07050 M CINTA SENYALITZACIó 0,30000 €

T09200 ML XAPA GALVANITZADA PER A FORMACIÓ D'ESCOSSELL, DE 20 CM D'ALÇADA I 10 MM DE
GRUIX

50,00000 €

T09201 ML XAPA GALVANITZADA PER A FORMACIÓ D'ESCOSSELL, DE 25 CM D'ALÇADA I 10 MM DE
GRUIX, AMB CONNECTORS PER SER FIXADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ

65,00000 €

T01254D ML VORADA RECTA DE FORMIGO REMUNTABLE TIPUS G2 DE 10+10 x 10x10 20,17000 €

T01266B UT PEÇA PREFABRICADA DE FIRMIGÓ DE 20X40X5 CM 2,00000 €

T09313B M2 LLOSES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, DE 60X40X10cm, TIPUS LLOSA FILTRA, DE
BREINCO, COLOR DESERT o SIMILAR

33,50000 €

T09321B UT LLOSA TIPUS TACTILE, DE BREINCO, DE 60X40X5cm, AMB TACS DE RELLEU, COLOR
VERMELL, o SIMILAR

9,70000 €

T09326B UT LLOSA TIPUS TACTILE DE BREINCO, DE 40X40X3.5cm, AMB BANDES LONGITUDINALS,
COLOR GRIS, o SIMILAR

4,25000 €

T10003 M3 SORRA 16,53000 €

T11030 ML TUBULAR D'ACER GALVANITZAT 12,40000 €

T8871LLED UT CELTIS AUSTRALIS, LLEDONER, DE 20a25cm, AMB PA DE TERRA 258,46000 €
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26 de 270



ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/02/26 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 11,42000 €

Q002 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 49,84000 €

Q003 H MOTOANIVELLADORA DE 135 HP 41,85000 €

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE PNEUMÀTICS 37,28000 €

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 29,07000 €

Q006 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 5 A 8 T 36,14000 €

Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A 12 T 41,20000 €

Q008 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A 14 T 43,82000 €

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 6,86000 €

Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 21,10000 €

Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 21,16000 €

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 26,63000 €

Q013 H CAMIÓ DE 15 TN 32,51000 €

Q014 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 25,30000 €

Q015 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 31,05000 €

Q016 H CAMIÓ GÓNDOLA 55,34000 €

Q017 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 31,74000 €

Q018 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 38,00000 €

Q019 H MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA 38,00000 €

Q021 H FORMIGONERA DE 165 L 1,31000 €

Q026 H FRESADORA AUTOMOTRIU 13,83000 €

Q030 H CAMIÓ SEMIRREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB D'OLLY, DE 45 T DE
CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LONGITUD

33,25000 €

Q031 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALTURA 40,56000 €

Q032 H RETROEXCAVADORA MIDA GRAN 58,42000 €

Q075 H MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL PER PINTAR BANDES DE VIAL 20,90000 €

Q076 H MÀQUINA AUTOPROPULSADA PER PINTAR BANDES DE VIAL 27,32000 €

Q077 H DÚMPER D'1.5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC DE DESCÀRREGA 16,95000 €

Q080 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 35,63000 €
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ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/02/26 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

9067P-1 UT TREBALLS D'ADEQUACIÓ D'ARMARI EXISTENT A
FAÇANA D'EDIFICI, AMB MARC i PORTA
METAL.LICA D'UNA FULLA, CONSISTENT EN LA
RETIRADA DE LA PORTA EXISTENT AFECTADA
PER LA NOVA RASANT DE LA VORERA, i EL
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'UNA NOVA
PORTA, DE CARACTERÍSTIQUES SIMILARS A
L'EXISTENT, i D'APROX. 70cm D'AMPLADA PER
UNA ALÇADA D'UNS 140 cm, PINTADA EN COLOR
GRIS SIMILAR A LA FAÇANA. S'INCLOU LA
NETEJA, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR, i EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT DELS RESIDUS GENERATS.

Rend.: 1,000 750,00 €

COST DIRECTE 707,54717
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 42,45283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 750,0000

________________________________________________________________________________________________________________

9067REGP-2 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE BATERIA
PER A DUES LÍNIES DE REG PER DEGOTEIG,
UNA NOMÉS DE PREINSTAL.LACIÓ, SENSE CAP
MECANISME, FORMADES PER CANONADA
PRINCIPAL D'ENTRADA DES DEL COMPTADOR,
DE 50mm, AMB VÀLVULA ANTIRETORN, UNA
LÍNIA BUIDA, PREPARADA PER A REBRE
MECANISMES, DE ø50mm, I L'ALTRE LÍNIA DE
ø32mm FORMADA PER UNA VÀLVULA DE TALL,
UN REDUCTOR DE PRESSIÓ, UN MANÒMETRE,
UN FILTRE DE MALLA, UN ALTRE MANÒMETRE,
UNA CLAU DE PAS, I UNA ELÈCTROVÀLVULA,
TOTALMENT INSTAL.LADA DINS DE PERICÓ DE
REGISTRE, INCLOENT EL PETIT MATERIAL
NECESSARI.

Rend.: 1,000 950,00 €

COST DIRECTE 896,22642
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 53,77358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 950,0000

________________________________________________________________________________________________________________

9067ANLLP-3 UT ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB
DE 16 mm DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 cm,
AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 cm, AMB
EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT
PERFORAT DE 50 mm DE DIÀMETRE,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL
TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Rend.: 1,000 18,00 €

COST DIRECTE 16,98113
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,01887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,0000

________________________________________________________________________________________________________________

9067ARBRP-4 UT INCREMENT DE COST PEL SUBMINISTRAMENT
DELS ARBRES PREVISTOS A L'OBRA, DE
DIMENSIÓ APROXIMADA DE 20 a 25cm DE
TRONC, PEL FET DE PLANTAR-LOS EN
CONTENIDOR FORA DE TEMPORADA DE
PLANTACIÓ.

Rend.: 1,000 115,00 €

COST DIRECTE 108,49057
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,50943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,0000

________________________________________________________________________________________________________________

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/02/26 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

9067ASP1P-5 UT ASPRATGE TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3
ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 12 CM DE
DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL
FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, i
CONNECTATS TOTS TRES A LA PART SUPERIOR
AMB 3 TAULONS FIXATS SOBRE ELS ROLLS DE
FUSTA, I AMB 3 ABRAÇADORES REGULABLES
DE GOMA O CAUTXÚ

Rend.: 1,000 58,41 €

COST DIRECTE 55,10377
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,30623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,4100

________________________________________________________________________________________________________________

9067CONTP-6 UT RETIRADA I NOVA UBICACIÓ DE CONJUNT DE
CONTENIDORS DE VIDRE, DEIXALLES, PAPER,
MATÈRIA ORGÀNICA,ETC.,AFECTATS PER LES
OBRES, A COL.LOCAR EN ALTRE EMPLAÇAMENT
TEMPORAL O DEFINITIU SEGONS INDICACIONS
DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I DELS SERVEIS
TÈCNICS MUNICIPALS

Rend.: 1,000 87,99 €

COST DIRECTE 83,00943
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,98057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,9900

________________________________________________________________________________________________________________

9067EILRP-7 M2 REPARACIÓ EN PETITES SUPERFÍCIES DE
PAVIMENT ASFÀLTIC, AMB MORTER ASFÀLTIC
D'ENDURIMENT EN FRED, EN GRUIX
APROXIMAT DE 5cm (9067asf)

Rend.: 1,000 53,33 €

COST DIRECTE 50,31132
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,01868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,3300

________________________________________________________________________________________________________________

9067LLEDP-8 UT SUBMINISTRAMENT i PLANTACIÓ DE CELTIS
AUSTRALIS (LLEDONER), DE 20 A 25 CM DE
CIRCUMFERÈNCIA, AMB PA DE TERRA,
COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ
REALITZAT AMB MITJANS MANUALS i/o
MECÀNICS SOBRE TERRENY COMPACTE, AMB
FORMA DE CUBETA TRONCOCÓNICA DE
DIMENSIONS 100x100x100 CM. INCLOU
REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA DE LA
TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT),
REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I
LATERALS DEL SOT AMB UNA BARREJA DE
TERRA SELECCIONADA I TERRA VEGETAL
CRIBADA EN UN 50%, FORMACIÓ D'ESCOSELL,
PRIMER REG, TRANSPORT, GARANTIA I
MANTENIMENT D'UN ANY

Rend.: 1,000 304,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O101 H OFICIAL 1ª JARDINER 0,140 /R x 23,00000 = 3,22000

O102 H AJUDANT DE JARDINER 0,720 /R x 22,00000 = 15,84000

Subtotal: 19,06000 19,06000
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ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/02/26 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

Q077 H DÚMPER D'1.5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC DE DESCÀRREGA

0,080 /R x 16,95000 = 1,36000

Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,100 /R x 21,16000 = 2,12000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,100 /R x 29,07000 = 2,91000

Subtotal: 6,39000 6,39000

Materials

T01067 M3 TERRA VEGETAL 0,180      x 20,06000 = 3,61000

T8871LLED UT CELTIS AUSTRALIS, LLEDONER, DE 20a25cm,
AMB PA DE TERRA

1,000      x 258,46000 = 258,46000

T01001 M3 AIGUA 0,050      x 0,51000 = 0,03000

Subtotal: 262,10000 262,10000

COST DIRECTE 287,55000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,25300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 304,80300

9067PAPEP-9 UT PAPERERA METÀL.LICA CIRCULAR, MODEL
PA600M, DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O
SIMILAR, ANCORADA SOBRE EL PAVIMENT

Rend.: 1,000 133,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,360 /R x 23,00000 = 8,28000

O005 H MANOBRE 0,360 /R x 20,00000 = 7,20000

Subtotal: 15,48000 15,48000

Materials

8003PAR UT PAPERERA MODEL PA600M DE FUNDICIÓN
DÚCTIL BENITO

1,000      x 110,00000 = 110,00000

Subtotal: 110,00000 110,00000

COST DIRECTE 125,48000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,52880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,00880

9067RG10P-10 UT PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A
24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I
CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM
DE 6 ESTACIONS, MUNTAT SUPERFICIALMENT,
CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS
APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS
GOBERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT

Rend.: 1,000 375,00 €

COST DIRECTE 353,77358
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 21,22642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 375,0000

________________________________________________________________________________________________________________

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/02/26 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

9067TTM1P-11 UT SUBMINISTRAMENT i COL.LOCACIÓ DE TÒTEM
PUBLICITARI DE FORMAT RECTANGULAR,
D'APROX. 90cm D'AMPLADA i 235cm D'ALÇADA,
AMB 2 PANELLS CONFORMATS DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT D'1.5mm DE GRUIX AMB
ESTRUCTURA METÀL.LICA DE SUPORT
INTERIOR, FORMANT GRUIX D'APROX. 11cm,
AMB IMPRESSIÓ DIGITAL A LES DUES CARES
SEGONS DISSENY APORTAT PER
L'AJUNTAMENT, ACABAT AMB PROTECCIÓ ANTI
- GRAFIT i CONTRA ELS RAIGS UV, FIXADA AMB
CARGOLS SOBRE EL PAVIMENT

Rend.: 1,000 750,00 €

COST DIRECTE 707,54717
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 42,45283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 750,0000

________________________________________________________________________________________________________________

9067BANCBCNP-12 UT BANC DE FUSTA MODEL BCN21, DE NOVATILU O
SIMILAR, D'1.80m DE LONGITUD, AMB SUPORTS
DE FOSA i TAULONS DE FUSTA TROPICAL,
FIXATS AMB CARGOLS PASSANTS, i ANCORAT
AMB CARGOLS SOBRE EL PAVIMENT

Rend.: 1,000 448,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,650 /R x 23,00000 = 14,95000

O005 H MANOBRE 1,310 /R x 20,00000 = 26,20000

Subtotal: 41,15000 41,15000

Materials

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 0,120      x 114,00000 = 13,68000

BANCBCN2 UT BANC DE FUSTA TIPUS BCN21 DE NOVATILU,
D'1.80m

1,000      x 368,05000 = 368,05000

Subtotal: 381,73000 381,73000

COST DIRECTE 422,88000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 25,37280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 448,25280

9067CADBCNP-13 UT CADIRA DE FUSTA MODEL BCN21, DE NOVATILU
O SIMILAR,AMB SUPORTS DE FOSA i TAULONS
DE FUSTA TROPICAL, FIXATS AMB CARGOLS
PASSANTS, i ANCORAT AMB CARGOLS SOBRE
EL PAVIMENT

Rend.: 1,000 375,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O005 H MANOBRE 1,010 /R x 20,00000 = 20,20000

O003 H OFICIAL 1ª 0,460 /R x 23,00000 = 10,58000

Subtotal: 30,78000 30,78000

Materials

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 0,120      x 114,00000 = 13,68000
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PARTIDES D'OBRA

CADBCN21 UT CADIRA DE FUSTA TIPUS BCN21 DE NOVATILU 1,000      x 310,00000 = 310,00000

Subtotal: 323,68000 323,68000

COST DIRECTE 354,46000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 21,26760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 375,72760

A150 M3 SORRACIMENT, M-40 AMB CIMENT PORTLAND
P-350 ELABO- RAT EN OBRA MANUALMENT.

Rend.: 1,000 99,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O007 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,500 /R x 22,00000 = 33,00000

Subtotal: 33,00000 33,00000

Materials

T01003 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 3.5 MM

1,100      x 37,00000 = 40,70000

T01008 KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 250,000      x 0,08000 = 20,00000

Subtotal: 60,70000 60,70000

COST DIRECTE 93,70000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,62200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,32200

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 105,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O007 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,730 /R x 22,00000 = 38,06000

Subtotal: 38,06000 38,06000

Maquinària

Q021 H FORMIGONERA DE 165 L 0,750 /R x 1,31000 = 0,98000

Subtotal: 0,98000 0,98000

Materials

T01003 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 3.5 MM

1,100      x 37,00000 = 40,70000

T01008 KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 250,000      x 0,08000 = 20,00000

T01001 M3 AIGUA 0,200      x 0,51000 = 0,10000

Subtotal: 60,80000 60,80000

COST DIRECTE 99,84000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,99040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,83040

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/02/26 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

CQLP-14 UT IMPORT DE COBRAMENT INTEGRE
CORRESPONENT AL SOBRECOST DELS
ASSAIGS PREVISTOS AL PLA DE CONTROL DE
QUALITAT DE L'OBRA, PER SOBRE DE L'1% DEL
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE
L'OBRA QUE HA D'ASSUMIR L'EMPRESA
CONSTRUCTORA ADJUDICATÀRIA.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.415,09434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 84,90566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

DSVP-15 UT PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE
CORRESPONENT ALS TREBALLS DE
DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT DE PERSONES i
VEHICLES, PER A GARANTIR L'ACCÉS DURANT
LES OBRES A LES VIVENDES, COMERÇOS i
GARATGES, INCLOENT CARTELLS
INFORMATIUS, SENYALITZACIÓ, ADAPTACONS
PROVISIONALS DE RASANTS AMB MATERIAL
GRANULAR COMPACTAT, PASSERES PER
ACCÉS DE VIANANTS, ETC., i ELS TREBALLS DE
RENOVACIÓ i MODIFICACIÓ DURANT ELS
TRANSCURS DE LES OBRES

Rend.: 1,000 2.600,00 €

COST DIRECTE 2.452,83019
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 147,16981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.600,0000

________________________________________________________________________________________________________________

SEGUP-16 UT PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE
CORRESPONENT AL TOTAL DEL PRESSUPOST
DEL PLA DE SEGURETAT i SALUT

Rend.: 1,000 9.835,54 €

COST DIRECTE 9.278,81132
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 556,72868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.835,5400

________________________________________________________________________________________________________________

U24050P-17 ML ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIO DE
RIGOLA, INCLOU LA NETEJA DE LA RASA.
CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR I
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 5,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,020 /R x 20,00000 = 0,40000

Subtotal: 0,40000 0,40000

Maquinària

Q002 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,060 /R x 49,84000 = 2,99000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,010 /R x 37,28000 = 0,37000

Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,040 /R x 21,10000 = 0,84000

Subtotal: 4,20000 4,20000

Materials
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PARTIDES D'OBRA

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE RUNES

0,030      x 6,92000 = 0,21000

Subtotal: 0,21000 0,21000

COST DIRECTE 4,81000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,28860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,09860

U24051P-18 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE
PAVIMENT EN VORERES, INCLOU LA CÀRREGA,
EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT
DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 11,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O007 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,230 /R x 22,00000 = 5,06000

Subtotal: 5,06000 5,06000

Maquinària

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,010 /R x 37,28000 = 0,37000

Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,050 /R x 21,10000 = 1,06000

Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,200 /R x 11,42000 = 2,28000

Subtotal: 3,71000 3,71000

Materials

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE RUNES

0,300      x 6,92000 = 2,08000

Subtotal: 2,08000 2,08000

COST DIRECTE 10,85000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,65100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,50100

U24054P-19 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS FINS A
20 CM DE GRUIX, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 8,48 €

COST DIRECTE 8,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,48000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,4800

________________________________________________________________________________________________________________

U24056P-20 UT DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL
REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT AMB
TERRES ADEQUADES. CÀRREGA I TRANSPORT
DE TERRES I RUNES A L'ABOCADOR I EL
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 75,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/02/26 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

O005 H MANOBRE 1,740 /R x 20,00000 = 34,80000

Subtotal: 34,80000 34,80000

Maquinària

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,100 /R x 37,28000 = 3,73000

Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,190 /R x 21,10000 = 4,01000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,500 /R x 29,07000 = 14,54000

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,400 /R x 6,86000 = 2,74000

Subtotal: 25,02000 25,02000

Materials

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE RUNES

0,700      x 6,92000 = 4,84000

T01007 M3 TERRA ADEQUADA 3,250      x 2,07000 = 6,73000

Subtotal: 11,57000 11,57000

COST DIRECTE 71,39000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,28340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,67340

U24074P-21 ML DEMOLICIÓ DE RIGOLA AMB MITJANS MANUALS
o MECÀNICS, INCLOU LA NETEJA DE RASA I LA
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 5,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,150 /R x 20,00000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000

Maquinària

Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,100 /R x 11,42000 = 1,14000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,010 /R x 37,28000 = 0,37000

Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,040 /R x 21,10000 = 0,84000

Subtotal: 2,35000 2,35000

Materials

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE RUNES

0,010      x 6,92000 = 0,07000

Subtotal: 0,07000 0,07000

COST DIRECTE 5,42000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,32520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,74520
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PARTIDES D'OBRA

U24103P-22 M3 EXCAVACIó DE TERRES AMB MITJANS
MECàNICS, PER A FORMACIó DE CAIXA I
EXPLANACIó DE QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE
PERFIL I AMUNTEGANT LES TERRES PER A
POSTERIOR TERRAPLENAT.

Rend.: 1,000 3,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,020 /R x 20,00000 = 0,40000

Subtotal: 0,40000 0,40000

Maquinària

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,040 /R x 37,28000 = 1,49000

Q013 H CAMIÓ DE 15 TN 0,040 /R x 32,51000 = 1,30000

Subtotal: 2,79000 2,79000

COST DIRECTE 3,19000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,38140

U24108P-23 M3 EXCAVACIO DE RASA, AMB MITJANS MECANICS
I/O MANUALS, FINS A 4 M DE FONDARIA, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA I
TRANSPORT A L'OBRA.

Rend.: 1,000 10,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,230 /R x 20,00000 = 4,60000

Subtotal: 4,60000 4,60000

Maquinària

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,010 /R x 37,28000 = 0,37000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,150 /R x 29,07000 = 4,36000

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,010 /R x 26,63000 = 0,27000

Subtotal: 5,00000 5,00000

COST DIRECTE 9,60000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,57600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,17600

U24403P-24 ML TALL LONGITUDINAL EN EL PAVIMENT
BITUMINÓS, FINS ARRIBAR A CAPA INFERIOR
DEL FERM ACTUAL, AMB MARTELL PNEUMÀTIC
O AMB DISC, EN DEMOLICIÓ DE MACADAM AMB
GRUIX VARIABLE, MAJOR DE 20 cm. INCLOU LA
CÀRREGA I EL TRANSPORT DE RUNA A
L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DE CÀNON
D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 6,53 €

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/02/26 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,230 /R x 20,00000 = 4,60000

Subtotal: 4,60000 4,60000

Maquinària

Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,080 /R x 11,42000 = 0,91000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,010 /R x 37,28000 = 0,37000

Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,010 /R x 21,10000 = 0,21000

Subtotal: 1,49000 1,49000

Materials

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE RUNES

0,010      x 6,92000 = 0,07000

Subtotal: 0,07000 0,07000

COST DIRECTE 6,16000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,36960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,52960

U24550P-25 ML DEMOLICIÓ / DESMUNTATGE i RETIRADA DE
BANDES REDUCTORES DE CALÇADA EXISTENT,
D'APROX. 60cm D'AMPLADA i 5cm D'ALÇADA,
INCLOENT LA CÀRREGA i TRANSPORT DE LES
RUNES A L'ABOCADOR, PREVI PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 35,00 €

COST DIRECTE 33,01887
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,98113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,0000

________________________________________________________________________________________________________________

U24600P-26 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB
TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE
PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Rend.: 1,000 16,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,520 /R x 20,00000 = 10,40000

Subtotal: 10,40000 10,40000

Maquinària

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,050 /R x 29,07000 = 1,45000

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,150 /R x 6,86000 = 1,03000

Subtotal: 2,48000 2,48000

Materials

T01007 M3 TERRA ADEQUADA 1,200      x 2,07000 = 2,48000

Subtotal: 2,48000 2,48000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 15,36000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,92160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,28160

U24601P-27 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB
TERRES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO, EN
TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIO AL 95%
DEL P.M.

Rend.: 1,000 13,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,520 /R x 20,00000 = 10,40000

Subtotal: 10,40000 10,40000

Maquinària

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,050 /R x 29,07000 = 1,45000

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,150 /R x 6,86000 = 1,03000

Subtotal: 2,48000 2,48000

COST DIRECTE 12,88000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,77280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,65280

U24651P-28 M3 CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DE
TERRES NO APTES PER A TERRAPLENAT.
S'INCLOU P.P. DE CANON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 7,37 €

COST DIRECTE 6,95283
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,41717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,3700

________________________________________________________________________________________________________________

U24900P-29 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I
CLAVEGUERES MITJANTÇANT CATES, DE
FORMA MANUAL I/O MECÀNICA, INCLOENT EL
REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE
TERRES, I CÀRREGA i TRANSPORT DELS
RESIDUS A L'ABOCADOR, i PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT. EL PREU PER UNITAT
DE CALA D'APROX. 0.60x1.50m, I PROFUNDITAT
D'APROX. 1m O LA NECESSÀRIA PER
DESCOBRIR ELS SERVEIS, INCLOU EL CROQUIS
ACOTAT DELS SERVEIS DESCOBERTS
(SITUACIÓ I PROFUNDITAT), LOCALITZACIÓ DE
LA CATA DINS DE L'OBRA I FOTOGRAFIES DE LA
MATEIXA ABANS DEL REBLIMENT.

Rend.: 1,000 220,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O005 H MANOBRE 10,000 /R x 20,00000 = 200,00000

Subtotal: 200,00000 200,00000

Maquinària

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/02/26 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,440 /R x 6,86000 = 3,02000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,160 /R x 29,07000 = 4,65000

Subtotal: 7,67000 7,67000

COST DIRECTE 207,67000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,46020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,13020

U27006P-30 ML VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGO
TIPUS T-3 DE14/17 X 28 CM SOBRE LLIT DE
FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU
EL MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIO DE
LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE
LES PECES AMB MORTER M-40A

Rend.: 1,000 30,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,230 /R x 23,00000 = 5,29000

O005 H MANOBRE 0,310 /R x 20,00000 = 6,20000

Subtotal: 11,49000 11,49000

Maquinària

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 /R x 6,86000 = 0,14000

Subtotal: 0,14000 0,14000

Materials

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 0,080      x 114,00000 = 9,12000

T01254 ML VORADA RECTA DE FORMIGO 14/17 X 28 TIPUS
T-3

1,050      x 6,64000 = 6,97000

Subtotal: 16,09000 16,09000

Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,010      x 99,84000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000

COST DIRECTE 28,72000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,72320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,44320

U27011P-31 ML VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGO
DE TIPUS T-3 DE 14/17 X 28 CM SOBRE LLIT DE
FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU
EL MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIO DE
LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE
LES PECES AMB MORTER M-40A.

Rend.: 1,000 43,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,350 /R x 23,00000 = 8,05000

O005 H MANOBRE 0,450 /R x 20,00000 = 9,00000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 17,05000 17,05000

Maquinària

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 /R x 6,86000 = 0,14000

Subtotal: 0,14000 0,14000

Materials

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 0,100      x 114,00000 = 11,40000

T01032 ML VORADA CORBA O ESPECIAL DE FORMIGO
60/40x30

1,050      x 11,26000 = 11,82000

Subtotal: 23,22000 23,22000

Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,010      x 99,84000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000

COST DIRECTE 41,41000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,48460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,89460

U27019P-32 ML SUPLEMENT PER A FORMACIÓ DE GUAL
ADAPTAT A PERSONES AMB LA MOBILITAT
REDUÏDA, AMB PECES ESPECIALS I VORERA
DEPRIMIDA.

Rend.: 1,000 15,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,240 /R x 23,00000 = 5,52000

O005 H MANOBRE 0,240 /R x 20,00000 = 4,80000

Subtotal: 10,32000 10,32000

Materials

T01031 ML SUPLEMENT VORADA DE GUAL DE
DISCAPACITATS

1,000      x 3,99000 = 3,99000

Subtotal: 3,99000 3,99000

COST DIRECTE 14,31000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,85860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,16860

U27031P-33 ML RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE
MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, 30 X 30
X 8 CM COL.LOCADES AMB MORTER MIXT.

Rend.: 1,000 19,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,230 /R x 23,00000 = 5,29000

O005 H MANOBRE 0,130 /R x 20,00000 = 2,60000

Subtotal: 7,89000 7,89000

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS
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PARTIDES D'OBRA

Materials

T01253 UT PEÇA DE MORTER DE 30 X 30 X 8 CM 3,500      x 1,80000 = 6,30000

T01202 KG CIMENT BLANC 1,500      x 0,17000 = 0,26000

Subtotal: 6,56000 6,56000

Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,040      x 99,84000 = 3,99000

Subtotal: 3,99000 3,99000

COST DIRECTE 18,44000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,10640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,54640

U27035P-34 ML BASE DE FORMIGO HM-20 PER A RIGOLA DE 30
CM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES,
L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIO PREVIA DE LA
CAPA D'ASSENTAMENT.

Rend.: 1,000 14,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,050 /R x 23,00000 = 1,15000

O005 H MANOBRE 0,100 /R x 20,00000 = 2,00000

Subtotal: 3,15000 3,15000

Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,090      x 114,00000 = 10,26000

T01017 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 15 USOS 1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 10,56000 10,56000

COST DIRECTE 13,71000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,82260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,53260

U27041P-35 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 20 CM DE
GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU
L'ENCOFRAT DE FORATS I LATERALS I EL
PICONATGE DE LA CAIXA.

Rend.: 1,000 29,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,030 /R x 23,00000 = 0,69000

O005 H MANOBRE 0,080 /R x 20,00000 = 1,60000

Subtotal: 2,29000 2,29000

Maquinària

Q006 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 5 A 8 T 0,010 /R x 36,14000 = 0,36000

Subtotal: 0,36000 0,36000
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PARTIDES D'OBRA

Materials

T01018 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 3,600      x 0,15000 = 0,54000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,220      x 114,00000 = 25,08000

Subtotal: 25,62000 25,62000

COST DIRECTE 28,27000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,69620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,96620

U27047P-36 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 20 CM DE
GRUIX EN CORONACIÓ DE RASA, ACABAT
REGLEJAT, I 5CM PER SOTA DEL PAVIMENT
EXISTENT.

Rend.: 1,000 27,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,010 /R x 23,00000 = 0,23000

O005 H MANOBRE 0,030 /R x 20,00000 = 0,60000

Subtotal: 0,83000 0,83000

Maquinària

Q006 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 5 A 8 T 0,010 /R x 36,14000 = 0,36000

Subtotal: 0,36000 0,36000

Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,220      x 114,00000 = 25,08000

Subtotal: 25,08000 25,08000

COST DIRECTE 26,27000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,57620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,84620

U27048P-37 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE
GRUIX EN CORONACIÓ DE RASA, ACABAT
REGLEJAT.

Rend.: 1,000 20,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,020 /R x 23,00000 = 0,46000

O005 H MANOBRE 0,030 /R x 20,00000 = 0,60000

Subtotal: 1,06000 1,06000

Maquinària

Q006 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 5 A 8 T 0,010 /R x 36,14000 = 0,36000

Subtotal: 0,36000 0,36000

Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,160      x 114,00000 = 18,24000

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/02/26 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 18,24000 18,24000

COST DIRECTE 19,66000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,17960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,83960

U27053P-38 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE
GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU
L'ENCOFRAT DE FORATS I LATERALS I EL
PICONATGE DE LA CAIXA.

Rend.: 1,000 23,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,080 /R x 20,00000 = 1,60000

O003 H OFICIAL 1ª 0,020 /R x 23,00000 = 0,46000

Subtotal: 2,06000 2,06000

Maquinària

Q006 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 5 A 8 T 0,010 /R x 36,14000 = 0,36000

Subtotal: 0,36000 0,36000

Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,170      x 114,00000 = 19,38000

T01018 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 3,600      x 0,15000 = 0,54000

Subtotal: 19,92000 19,92000

COST DIRECTE 22,34000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,34040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,68040

U27087P-39 M3 REBLERT i ESTESA DE RASA o TRASDOSSAT
AMB GRAVES PER A DRENATGE, D'ÀRIDS
RECICLATS DE FORMIGÓ DE 40 a 80mm, AMB
MITJANS MECÀNICS i MANUALS, EN TONGADES
DE 25cm COM A MàXIM.

Rend.: 1,000 30,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,050 /R x 20,00000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000

Maquinària

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,090 /R x 37,28000 = 3,36000

Subtotal: 3,36000 3,36000

Materials

T01195 M3 GRAVA RECICLADA DE FORMIGÓ DE 40 a 80mm 1,050      x 23,00000 = 24,15000

Subtotal: 24,15000 24,15000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/02/26 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 28,51000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,71060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,22060

U27088P-40 M3 REBLERT i ESTESA DE RASA o TRASDOSSAT
AMB GRAVES PER A DRENATGE, D'ÀRIDS
RECICLATS DE FORMIGÓ DE 10 a 20mm, AMB
MITJANS MECÀNICS i MANUALS, EN TONGADES
DE 25cm COM A MàXIM.

Rend.: 1,000 33,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,050 /R x 20,00000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000

Maquinària

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,090 /R x 37,28000 = 3,36000

Subtotal: 3,36000 3,36000

Materials

T01196 M3 GRAVA RECICLADA DE FORMIGÓ DE 40 a 80mm 1,050      x 26,00000 = 27,30000

Subtotal: 27,30000 27,30000

COST DIRECTE 31,66000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,89960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,55960

U27105P-41 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS, DE 20 X 20 X 4 CM,
DE PASTILLES, RATLLAT O AMB TACS DE
RELLEU, SEGONS EL CAS, ASSENTAT SOBRE
SORRA-CIMENT A L'ESTESA. S'INCLOU LA
BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES.

Rend.: 1,000 27,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,170 /R x 20,00000 = 3,40000

O003 H OFICIAL 1ª 0,260 /R x 23,00000 = 5,98000

Subtotal: 9,38000 9,38000

Materials

T01008 KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 3,000      x 0,08000 = 0,24000

T01034 M2 PANOT DE 4 PASTILLES DE 20x20x4 CM GRIS 1,050      x 12,50000 = 13,13000

Subtotal: 13,37000 13,37000

Partides d'obra

A150 M3 SORRACIMENT, M-40 AMB CIMENT PORTLAND
P-350 ELABO- RAT EN OBRA MANUALMENT.

0,030      x 93,70000 = 2,81000

Subtotal: 2,81000 2,81000

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/02/26 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 25,56000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,53360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,09360

U27168P-42 ML TRAMS CENTRALS DE GUALS PER A VEHICLES,
FORMANT RAMPA D'APROX. 40cm D'AMPLADA,
AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE
40x40x10 cm, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20
DE 15cm DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE
TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA
D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I TALL DE
PECES, I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB
MORTER M-40A.

Rend.: 1,000 112,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,250 /R x 20,00000 = 5,00000

O003 H OFICIAL 1ª 0,200 /R x 23,00000 = 4,60000

Subtotal: 9,60000 9,60000

Maquinària

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,030 /R x 6,86000 = 0,21000

Subtotal: 0,21000 0,21000

Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,080      x 114,00000 = 9,12000

T01368 UT PLACA PREF DE FORMIGÓ PER A GUAL DE
VEHICLES DE 40x40x10 cm

2,550      x 33,00000 = 84,15000

Subtotal: 93,27000 93,27000

Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,030      x 99,84000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000

COST DIRECTE 106,08000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,36480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,44480

U27169P-43 UT CONJUNT DE DUES PECES PER ALS EXTREMS
DE GUALS PER A VEHICLES, AMB PEÇA
PREFABRICADA DE FORMIGÓ, D'APROX.
40x40x25, TIPUS V40, COL.LOCADES A L'EXTREM
DEL GUAL, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE
15cm DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE
TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA
D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I TALL DE
PECES, I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB
MORTER M-40A.

Rend.: 1,000 248,45 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,250 /R x 23,00000 = 5,75000

O005 H MANOBRE 0,350 /R x 20,00000 = 7,00000

Subtotal: 12,75000 12,75000

Maquinària

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 /R x 6,86000 = 0,14000

Subtotal: 0,14000 0,14000

Materials

T01369 U PEÇA PREF FORMIGÓ PER GUAL V40 DE
40X40X24CM COSTAT ESQUERRA

1,000      x 95,00000 = 95,00000

T01367 U PEÇA PREF FORMIGÓ PER GUAL V40 DE
40X40X24CM COSTAT DRET

1,000      x 95,00000 = 95,00000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,250      x 114,00000 = 28,50000

Subtotal: 218,50000 218,50000

Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,030      x 99,84000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000

COST DIRECTE 234,39000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,06340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,45340

U27190P-44 ML VORADA - SEPARADOR DE PAVIMENTS, DE
XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 20
CM D'ALÇADA, EN TRAMS RECTES O CORBATS,
FORMIGONADA A LA BASE DE RECOLZAMENT

Rend.: 1,000 74,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,120 /R x 23,00000 = 2,76000

O005 H MANOBRE 0,200 /R x 20,00000 = 4,00000

Subtotal: 6,76000 6,76000

Maquinària

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,010 /R x 6,86000 = 0,07000

Subtotal: 0,07000 0,07000

Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,100      x 114,00000 = 11,40000

T09200 ML XAPA GALVANITZADA PER A FORMACIÓ
D'ESCOSSELL, DE 20 CM D'ALÇADA I 10 MM DE
GRUIX

1,050      x 50,00000 = 52,50000

Subtotal: 63,90000 63,90000

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/02/26 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 70,73000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,24380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,97380

U27191P-45 ML VORADA - SEPARADOR DE PAVIMENTS, DE
XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 25
CM D'ALÇADA, EN TRAMS RECTES O CORBATS,
COL.LOCADA AMB FIXACIONS SOBRE LA BASE
DEL PAVIMENT, i AMB CONNECTORS PER A QUE
QUEDI FORMIGONADA A LA BASE DE FORMIGÓ
DEL PAVIMENT

Rend.: 1,000 91,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,120 /R x 23,00000 = 2,76000

O005 H MANOBRE 0,200 /R x 20,00000 = 4,00000

Subtotal: 6,76000 6,76000

Maquinària

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,010 /R x 6,86000 = 0,07000

Subtotal: 0,07000 0,07000

Materials

T09201 ML XAPA GALVANITZADA PER A FORMACIÓ
D'ESCOSSELL, DE 25 CM D'ALÇADA I 10 MM DE
GRUIX, AMB CONNECTORS PER SER FIXADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ

1,050      x 65,00000 = 68,25000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,100      x 114,00000 = 11,40000

Subtotal: 79,65000 79,65000

COST DIRECTE 86,48000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,18880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,66880

U27310P-46 UT ANIVELLACIO I COL.LOCACIO DE MARC I TAPA
DE QUALSEVOL TIPUS ADAPTANT-SE A LA NOVA
RASANT.

Rend.: 1,000 197,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O006 H MANOBRE ESPECIALITZAT 3,000 /R x 22,00000 = 66,00000

O003 H OFICIAL 1ª 3,000 /R x 23,00000 = 69,00000

Subtotal: 135,00000 135,00000

Maquinària

Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

2,000 /R x 11,42000 = 22,84000

Subtotal: 22,84000 22,84000

Materials
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PARTIDES D'OBRA

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 0,250      x 114,00000 = 28,50000

Subtotal: 28,50000 28,50000

COST DIRECTE 186,34000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,18040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,52040

U27451P-47 M2 PREPARACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM.

Rend.: 1,000 3,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,010 /R x 20,00000 = 0,20000

Subtotal: 0,20000 0,20000

Maquinària

Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A
12 T

0,010 /R x 41,20000 = 0,41000

Q014 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 0,010 /R x 25,30000 = 0,25000

Q003 H MOTOANIVELLADORA DE 135 HP 0,010 /R x 41,85000 = 0,42000

Subtotal: 1,08000 1,08000

Materials

T01006 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL ZA-40 0,100      x 16,46000 = 1,65000

T01001 M3 AIGUA 0,020      x 0,51000 = 0,01000

Subtotal: 1,66000 1,66000

COST DIRECTE 2,94000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,11640

U27520P-48 M2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB
UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Rend.: 1,000 5,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,010 /R x 20,00000 = 0,20000

Subtotal: 0,20000 0,20000

Maquinària

Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A
12 T

0,010 /R x 41,20000 = 0,41000

Q003 H MOTOANIVELLADORA DE 135 HP 0,010 /R x 41,85000 = 0,42000

Q014 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 0,010 /R x 25,30000 = 0,25000

Subtotal: 1,08000 1,08000

Materials

T01001 M3 AIGUA 0,010      x 0,51000 = 0,01000

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/02/26 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

T01006 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL ZA-40 0,240      x 16,46000 = 3,95000

Subtotal: 3,96000 3,96000

COST DIRECTE 5,24000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,31440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,55440

U27527P-49 M2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB
UN GRUIX DE 15CM, ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Rend.: 1,000 4,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,010 /R x 20,00000 = 0,20000

Subtotal: 0,20000 0,20000

Maquinària

Q003 H MOTOANIVELLADORA DE 135 HP 0,010 /R x 41,85000 = 0,42000

Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A
12 T

0,010 /R x 41,20000 = 0,41000

Q014 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 0,010 /R x 25,30000 = 0,25000

Subtotal: 1,08000 1,08000

Materials

T01001 M3 AIGUA 0,010      x 0,51000 = 0,01000

T01006 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL ZA-40 0,190      x 16,46000 = 3,13000

Subtotal: 3,14000 3,14000

COST DIRECTE 4,42000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,26520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,68520

U27661P-50 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 16
SURF 50/70 S, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I
COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE
GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT
MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'IMPRIMACIÓ I
D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ
DE TAPES

Rend.: 1,000 20,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O001 H CAP DE COLLA 0,020 /R x 24,00000 = 0,48000

O005 H MANOBRE 0,070 /R x 20,00000 = 1,40000

Subtotal: 1,88000 1,88000

Maquinària

Q019 H MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA
BITUMINOSA

0,010 /R x 38,00000 = 0,38000

Q080 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,010 /R x 35,63000 = 0,36000
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PARTIDES D'OBRA

Q018 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 /R x 38,00000 = 0,38000

Q008 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A
14 T

0,010 /R x 43,82000 = 0,44000

Q017 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT
PNEUMÀTIC

0,010 /R x 31,74000 = 0,32000

Q016 H CAMIÓ GÓNDOLA 0,010 /R x 55,34000 = 0,55000

Subtotal: 2,43000 2,43000

Materials

T01037 M2 REG D'ADHERÈNCIA TOTALMENT COL·LOCAT 1,000      x 0,62000 = 0,62000

T01035 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS AC 16
SURF 50/70 S AMB ARIDS GRANÍTICS

0,120      x 116,90000 = 14,03000

Subtotal: 14,65000 14,65000

COST DIRECTE 18,96000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,13760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,09760

U27905P-51 M2 FRESAT DE PAVIMENT ASFàLTIC AMB MITJANS
MECÀNICS, EN SUPERFÍCIE, EN GRUIX MIG
D'APROX. 5cm. S'INCLOU CàRREGA I
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.

Rend.: 1,000 7,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O007 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,060 /R x 22,00000 = 1,32000

Subtotal: 1,32000 1,32000

Maquinària

Q026 H FRESADORA AUTOMOTRIU 0,150 /R x 13,83000 = 2,07000

Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,150 /R x 21,10000 = 3,17000

Subtotal: 5,24000 5,24000

Materials

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE RUNES

0,060      x 6,92000 = 0,42000

Subtotal: 0,42000 0,42000

COST DIRECTE 6,98000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,41880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,39880

U29004P-52 UT REMODELACIÓ DE POU DE REGISTRE
EXISTENT. INCLOU TOTA L'OBRA I MATERIALS
NECESSÀRIS PER A LA SEVA REMODELACIÓ
PEL SEU PERFECTE FUNCIONAMENT SEGONS
ELS REQUERIMENTS NECESSARIS EN
REALITZAR MODIFICACIONS A LA XARXA DE
CLAVEGUERAM INCLOU TAMBÉ LA CÀRREGA DE
TOTA LA RUNA , EL TRANSPORT A ABOCADOR I
EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 318,54 €

COST DIRECTE 300,50943
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,03057 40 de 270
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PARTIDES D'OBRA

U29007P-53 UT CONEXIONAT DE XARXA DE DRENATGE A
EMBORNAL, POU O COL.LECTOR EXISTENT,
AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS.
S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A,
CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE
CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.

Rend.: 1,000 53,00 €

COST DIRECTE 50,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,0000

________________________________________________________________________________________________________________

U29200P-54 UT POU DE REGISTRE D'1 M DE DIAMETRE INT., 2.5
M ALÇADA AMB PECES PREFABRICADES DE
FORMIGO. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES,
SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM
HM-20, GRAONS DE POLIPROPILE AMB ANIMA
D'ACER I MARC I TAPA DE FOSA.

Rend.: 1,000 830,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 4,000 /R x 23,00000 = 92,00000

O005 H MANOBRE 4,000 /R x 20,00000 = 80,00000

Subtotal: 172,00000 172,00000

Maquinària

Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,900 /R x 21,16000 = 19,04000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 1,800 /R x 29,07000 = 52,33000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,300 /R x 37,28000 = 11,18000

Subtotal: 82,55000 82,55000

Materials

T01045 UT PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM
D'ALTURA I ø 100 CM

1,000      x 18,74000 = 18,74000

T01047 UT PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALTURA
I ø 100 CM

1,000      x 26,33000 = 26,33000

T01049 UT BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS PER A POU
TR-112

1,000      x 121,78000 = 121,78000

T01050 UT GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA DE FERRO 6,000      x 6,61000 = 39,66000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

2,350      x 114,00000 = 267,90000

T01048 UT PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALTURA I
DE ø 100 A ø 60 CM

1,000      x 25,25000 = 25,25000

T01046 UT PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 70 CM
D'ALTURA I ø 100 CM

1,000      x 29,58000 = 29,58000

Subtotal: 529,24000 529,24000

COST DIRECTE 783,79000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 47,02740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 830,81740
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U29306P-55 UT PERICO REGISTRABLE PER A XARXA D'AIGUA
EN BOCA DE DESCÀRREGA DE 80X80X60 CM
INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE
15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAO,
ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT,INCLÓS EL MARC , LA TAPA DE
FOSA I ACCESSORIS. S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES I LA CÀRREGA I TRANSPORT DE
TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR I EL
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 564,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 10,000 /R x 23,00000 = 230,00000

O005 H MANOBRE 6,000 /R x 20,00000 = 120,00000

Subtotal: 350,00000 350,00000

Maquinària

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,200 /R x 26,63000 = 5,33000

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,200 /R x 6,86000 = 1,37000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,300 /R x 29,07000 = 8,72000

Subtotal: 15,42000 15,42000

Materials

T05040 U MARC I TAPA DE FOSA GRISA 1,000      x 90,15000 = 90,15000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,200      x 114,00000 = 22,80000

T01025 UT MAÓ CALAT, DE 29x14x10 CM, PER A REVESTIR 100,000      x 0,16000 = 16,00000

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE TERRES

0,650      x 4,36000 = 2,83000

Subtotal: 131,78000 131,78000

Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,350      x 99,84000 = 34,94000

Subtotal: 34,94000 34,94000

COST DIRECTE 532,14000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 31,92840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 564,06840

U29315P-56 ML SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CLAVEGUERA
AMB TUBS DE PE CORRUGAT AMB DOBLE
PARET ESTRUCTURADA, DE DIÀMETRE
EXTERIOR 250mm, COL·LOCAT DINS DE LA RASA
PRÈVIA COMPACTACIÓ DE LLIT DE SORRA DE
RECOLZAMENT DE 10 CM DE GRUIX, ESTREBAT
DELS LATERALS AMB SAULÓ I REBLERT FINS A
30 CM PER SOBRE DEL TUB AMB SAULÓ,
INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PECES
ESPECIALS D'ACOBLAMENTS, CONNEXIONS,
ETC.

Rend.: 1,000 28,15 €

Unitats Preu Parcial Import

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/02/26 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,080 /R x 20,00000 = 1,60000

O003 H OFICIAL 1ª 0,120 /R x 23,00000 = 2,76000

Subtotal: 4,36000 4,36000

Materials

T03068 UT PART PROPORCIONAL DE MATERIALS PER
ACOBLAMENTS I CONNEXIONS DE
CLAVEGUERES DE POLIETILÈ CORRUGAR DE
DOBLE PARET ESTRUCTURADES DE 105 CM DE
DÀMETRE INTERIOR.

1,000      x 6,31000 = 6,31000

T01203 M3 SAULO 0,470      x 13,14000 = 6,18000

T03150 ML TUB DE POLIETILÈ DE 250 mm DE DIÀMETRE
NOMINAL DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA

1,050      x 9,25000 = 9,71000

Subtotal: 22,20000 22,20000

COST DIRECTE 26,56000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,59360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,15360

U29320P-57 ML SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CLAVEGUERA
AMB TUBS DE PE CORRUGAT AMB DOBLE
PARET ESTRUCTURADA, DE DIÀMETRE
EXTERIOR 400mm, COL·LOCAT DINS DE LA RASA
PRÈVIA COMPACTACIÓ DE LLIT DE SORRA DE
RECOLZAMENT DE 10 CM DE GRUIX, ESTREBAT
DELS LATERALS AMB SAULÓ I REBLERT FINS A
30 CM PER SOBRE DEL TUB AMB SAULÓ,
INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PECES
ESPECIALS D'ACOBLAMENTS, CONNEXIONS,
ETC.

Rend.: 1,000 76,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,150 /R x 23,00000 = 3,45000

O005 H MANOBRE 0,100 /R x 20,00000 = 2,00000

Subtotal: 5,45000 5,45000

Materials

T03065 ML TUB DE POLIETILÈ DE 400 mm DE DIÀMETRE
NOMINAL DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA

1,050      x 50,00000 = 52,50000

T01203 M3 SAULO 0,600      x 13,14000 = 7,88000

T03068 UT PART PROPORCIONAL DE MATERIALS PER
ACOBLAMENTS I CONNEXIONS DE
CLAVEGUERES DE POLIETILÈ CORRUGAR DE
DOBLE PARET ESTRUCTURADES DE 105 CM DE
DÀMETRE INTERIOR.

1,000      x 6,31000 = 6,31000

Subtotal: 66,69000 66,69000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 72,14000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,32840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,46840

U29361P-58 UT EMBORNAL FORMAT PER UN CAIXÓ
PREFABRICAT DE FORMIGÓ D'APROX. 30x75x100
CM DE MIDES INTERIORS, ASSENTAT SOBRE
LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, I
SIFÒ DE TUB DE PVC DE REFORÇAT DE 30 CM
DE DIÀMETRE NOMINAL. S'INCLOU
L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I PICONATGE DE LES
TERRES, I EL BASTIMENT I LA REIXA DE FOSA,
ABATIBLE i REVERSIBLE, D'APROX. 30x75x10cm,
CLASSE C250, MOD. BARCELONA M-3B, DE
FÀBREGAS O SIMILAR.

Rend.: 1,000 543,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 2,800 /R x 23,00000 = 64,40000

O005 H MANOBRE 2,800 /R x 20,00000 = 56,00000

Subtotal: 120,40000 120,40000

Maquinària

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,050 /R x 37,28000 = 1,86000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,200 /R x 29,07000 = 5,81000

Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,150 /R x 21,16000 = 3,17000

Subtotal: 10,84000 10,84000

Materials

T03062 ML TUB DE PVC DE 300 mm DE DIÀMETRE
INTERIOR, DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA

1,000      x 22,55000 = 22,55000

T03061 UT COLZE DE PVC REFORÇAT D.300MM 2,000      x 77,12000 = 154,24000

T01040 UT PEÇA PER A EMBORNAL INFERIOR DE 730 MM
D'ALTURA

1,000      x 25,43000 = 25,43000

T01039 UT PEÇA PER A EMBORNAL SUPERIOR DE 315 MM
D'ALTURA

1,000      x 16,71000 = 16,71000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,100      x 114,00000 = 11,40000

T03305 UT MARC I REIXA DE FOSA PER A EMBORNAL,
CLASSE C250, TIPUS BARCELONA, MOD. M-3B
DE FÀBREGAS, O SIMILAR

1,000      x 150,00000 = 150,00000

Subtotal: 380,33000 380,33000

Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,010      x 99,84000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 512,57000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 30,75420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 543,32420

U24104ERP-59 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS
i/o MANUALS, EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
SOTERRATS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR, I EL PAGAMENT
DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (U24104b)

Rend.: 1,000 17,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,300 /R x 20,00000 = 6,00000

Subtotal: 6,00000 6,00000

Maquinària

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,030 /R x 26,63000 = 0,80000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,300 /R x 29,07000 = 8,72000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,010 /R x 37,28000 = 0,37000

Subtotal: 9,89000 9,89000

Materials

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE TERRES

0,140      x 4,36000 = 0,61000

Subtotal: 0,61000 0,61000

COST DIRECTE 16,50000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,99000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,49000

U270539RP-60 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE
GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT, AMB
PERFORACIONS PEL DRENATGE DEL PAVIMENT
FILTRANT SUPERIOR, A RAÓ D'UN FORAT
ø100mm CADA APROX. 40cm DE SEPARACIÓ.
S'INCLOU L'ENCOFRAT DE FORATS I LATERALS I
EL PICONATGE DE LA CAIXA. (U27053b)

Rend.: 1,000 27,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,140 /R x 23,00000 = 3,22000

O005 H MANOBRE 0,140 /R x 20,00000 = 2,80000

Subtotal: 6,02000 6,02000

Maquinària

Q006 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 5 A 8 T 0,010 /R x 36,14000 = 0,36000

Subtotal: 0,36000 0,36000
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Materials

T01018 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 3,600      x 0,15000 = 0,54000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,170      x 114,00000 = 19,38000

Subtotal: 19,92000 19,92000

COST DIRECTE 26,30000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,57800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,87800

U271239RP-61 ML MESTRE DE 20 CM D'AMPLÀRIA, AMB PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 20 X 40 X 5
CM COL.LOCADES AMB MORTER M-40A, A TRUC
DE MACETA. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, I
EL REJUNTAT AMB SORRA (U27123b)

Rend.: 1,000 20,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,300 /R x 23,00000 = 6,90000

O005 H MANOBRE 0,300 /R x 20,00000 = 6,00000

Subtotal: 12,90000 12,90000

Materials

T01266B UT PEÇA PREFABRICADA DE FIRMIGÓ DE 20X40X5
CM

2,550      x 2,00000 = 5,10000

Subtotal: 5,10000 5,10000

Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,010      x 99,84000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000

COST DIRECTE 19,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,14000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,14000

U27161BRP-62 M2 PAVIMENT FILTRANT DE LLOSES
PREFABRICADES DE FORMIGO, DE 60 x 40 x 10
cm, TIPUS LLOSA FILTRA DE BREINCO, COLOR
DESERT o SIMILAR, AMB JUNTES D'1.5 cm,
RECOLZADES SOBRE BASE GRANULAR D'ULL
DE PERDIU DE 3/5mm D'APROX. 5cm GRUIX,
INCLOENT REBLIMENT DELS FORATS DE
ø100mm DE LA LLOSA DE FORMIGÓ, i
REJUNTADES AMB SORRA / ULL DE PERDIU.
S'INCLOU ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES.
(U27161b)

Rend.: 1,000 65,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,600 /R x 23,00000 = 13,80000

O005 H MANOBRE 0,600 /R x 20,00000 = 12,00000

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/02/26 Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 25,80000 25,80000

Materials

T01003 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 3.5 MM

0,010      x 37,00000 = 0,37000

T01205 M3 ULL DE PERDIU 0,060      x 35,00000 = 2,10000

T09313B M2 LLOSES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, DE
60X40X10cm, TIPUS LLOSA FILTRA, DE BREINCO,
COLOR DESERT o SIMILAR

1,000      x 33,50000 = 33,50000

Subtotal: 35,97000 35,97000

COST DIRECTE 61,77000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,70620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,47620

U27170CRP-63 ML VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGO
REMUNTABLE DE 10+10 X 10+10 CM, TIPUS G2 O
SIMILAR, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 20
CM DE GRUIX EN TRAM RECTES O CORBATS.
S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES,
COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I
EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER
M-40A (U27170d)

Rend.: 1,000 50,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,200 /R x 23,00000 = 4,60000

O005 H MANOBRE 0,270 /R x 20,00000 = 5,40000

Subtotal: 10,00000 10,00000

Maquinària

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 /R x 6,86000 = 0,14000

Subtotal: 0,14000 0,14000

Materials

T01254D ML VORADA RECTA DE FORMIGO REMUNTABLE
TIPUS G2 DE 10+10 x 10x10

1,050      x 20,17000 = 21,18000

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 0,100      x 114,00000 = 11,40000

Subtotal: 32,58000 32,58000

Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,050      x 99,84000 = 4,99000

Subtotal: 4,99000 4,99000

COST DIRECTE 47,71000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,86260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,57260
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U27236CRP-64 ML MESTRE DE 60 CM D'AMPLARIA AMB TACS DE
RELLEU, AMB PECES PREFABRICADES DE
FORMIGO DE 60 X 40 X 5 cm, DE BREINCO LLOSA
TACTILE COLOR VERMELL o SIMILAR,
COL.LOCADES AMB MORTER M-40A, A TRUC DE
MACETA. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES,
BASE DE FORMIGÓ HM-20 I EL REJUNTAT AMB
SORRA (U27236b)

Rend.: 1,000 60,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,380 /R x 20,00000 = 7,60000

O003 H OFICIAL 1ª 0,380 /R x 23,00000 = 8,74000

Subtotal: 16,34000 16,34000

Materials

T09321B UT LLOSA TIPUS TACTILE, DE BREINCO, DE
60X40X5cm, AMB TACS DE RELLEU, COLOR
VERMELL, o SIMILAR

2,550      x 9,70000 = 24,74000

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 0,120      x 114,00000 = 13,68000

Subtotal: 38,42000 38,42000

Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,020      x 99,84000 = 2,00000

Subtotal: 2,00000 2,00000

COST DIRECTE 56,76000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,40560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,16560

U272428RP-65 ML MESTRE DE 40 CM D'AMPLARIA AMB BANDES
LONGITUDINALS, AMB PECES PREFABRICADES
DE FORMIGO DE 40 X 40 X 3.5 cm, DE BREINCO
LLOSA TACTILE COLOR GRIS o SIMILAR,
COL.LOCADES AMB MORTER M-40A, A TRUC DE
MACETA. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES,
BASE DE FORMIGÓ HM-20 I EL REJUNTAT AMB
SORRA (U27242b)

Rend.: 1,000 46,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,300 /R x 23,00000 = 6,90000

O005 H MANOBRE 0,300 /R x 20,00000 = 6,00000

Subtotal: 12,90000 12,90000

Materials

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 0,160      x 114,00000 = 18,24000

T09326B UT LLOSA TIPUS TACTILE DE BREINCO, DE
40X40X3.5cm, AMB BANDES LONGITUDINALS,
COLOR GRIS, o SIMILAR

2,550      x 4,25000 = 10,84000

Subtotal: 29,08000 29,08000

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS
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PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,020      x 99,84000 = 2,00000

Subtotal: 2,00000 2,00000

COST DIRECTE 43,98000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,63880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,61880

U272429RP-66 ML MESTRE DE 80 CM D'AMPLARIA AMB BANDES
LONGITUDINALS, AMB PECES PREFABRICADES
DE FORMIGO DE 40 X 40 X 3.5 cm, DE BREINCO
LLOSA TACTILE COLOR GRIS o SIMILAR,
COL.LOCADES AMB MORTER M-40A, A TRUC DE
MACETA. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES,
BASE DE FORMIGÓ HM-20 I EL REJUNTAT AMB
SORRA (U27242c)

Rend.: 1,000 62,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,400 /R x 20,00000 = 8,00000

O003 H OFICIAL 1ª 0,400 /R x 23,00000 = 9,20000

Subtotal: 17,20000 17,20000

Materials

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 0,160      x 114,00000 = 18,24000

T09326B UT LLOSA TIPUS TACTILE DE BREINCO, DE
40X40X3.5cm, AMB BANDES LONGITUDINALS,
COLOR GRIS, o SIMILAR

5,050      x 4,25000 = 21,46000

Subtotal: 39,70000 39,70000

Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,020      x 99,84000 = 2,00000

Subtotal: 2,00000 2,00000

COST DIRECTE 58,90000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,53400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,43400

U27670BRP-67 M3 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 22
BASE B60/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCARIS,
ESTÈS I COMPACTAT SOBRE FERM EXISTENT
EN CAPA DE RECTIFICACIÓ DE RASANT
EXISTENT, DE GRUIX VARIABLE, S'INCLOU EL
REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA. (U27670c)

Rend.: 1,000 247,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O001 H CAP DE COLLA 0,090 /R x 24,00000 = 2,16000

O005 H MANOBRE 0,090 /R x 20,00000 = 1,80000
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Subtotal: 3,96000 3,96000

Maquinària

Q017 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT
PNEUMÀTIC

0,100 /R x 31,74000 = 3,17000

Q008 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A
14 T

0,100 /R x 43,82000 = 4,38000

Q019 H MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA
BITUMINOSA

0,100 /R x 38,00000 = 3,80000

Q030 H CAMIÓ SEMIRREMOLC PER A TRANSPORTS
ESPECIALS, AMB D'OLLY, DE 45 T DE CÀRREGA
ÚTIL I 25 M DE LONGITUD

0,100 /R x 33,25000 = 3,33000

Q018 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,100 /R x 38,00000 = 3,80000

Subtotal: 18,48000 18,48000

Materials

T01037 M2 REG D'ADHERÈNCIA TOTALMENT COL·LOCAT 5,000      x 0,62000 = 3,10000

T01036 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS AC 22
BASE B60/70 AMB ARIDS CALCÀRIS

2,400      x 85,49000 = 205,18000

T01038 M2 REG D'IMPRIMACIÓ TOTALMENT COL·LOCAT 5,000      x 0,62000 = 3,10000

Subtotal: 211,38000 211,38000

COST DIRECTE 233,82000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,02920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,84920

U32242P-68 UT CANVI D'UBICACIÓ DE COLUMNA O BÀCUL
D'ENLLUMENAT EXISTENT D'APROX. 8-10 M
D'ALÇADA. S'INCLOU DESMUNTATGE, INCLOSES
LES LLUMENERES, I MUNTAGE AL SEU NOU
LLOC, NOU DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE
SUPORT APROXIMADAMENT 1.2x1.20x1.20 i
PLACA D'ANCORATGE, PLACA DE PRESA DE
TERRA, TRANSPORTS, APLEGAMENTS, i
MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS ELS DE LES
LLUMENERES, I DEMOLICIÓ DEL BASAMENT
EXISTENT PER UBICACIÓ DE NOU PERICÓ I
CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR I LA PROPORCIONAL DE CANNON
D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 359,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O001 H CAP DE COLLA 1,000 /R x 24,00000 = 24,00000

O005 H MANOBRE 1,000 /R x 20,00000 = 20,00000

O020 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,990 /R x 22,00000 = 21,78000

O021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,990 /R x 22,00000 = 21,78000

Subtotal: 87,56000 87,56000

Maquinària

Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 1,000 /R x 21,10000 = 21,10000

Q032 H RETROEXCAVADORA MIDA GRAN 0,700 /R x 58,42000 = 40,89000

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/02/26 Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

1,000 /R x 11,42000 = 11,42000

Q031 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALTURA 1,000 /R x 40,56000 = 40,56000

Q015 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,000 /R x 31,05000 = 31,05000

Subtotal: 145,02000 145,02000

Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,550      x 114,00000 = 62,70000

T04100 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

1,000      x 37,05000 = 37,05000

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE RUNES

1,000      x 6,92000 = 6,92000

Subtotal: 106,67000 106,67000

COST DIRECTE 339,25000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,35500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 359,60500

U32307P-69 ML CANALITZACIÓ AMB UN TUB PVC CORRUGAT
DIAM. 90 MM. S'INCLOU RASA DE 40X60 CM, TUB
ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM,
CABLE DE COURE NU DE 35 MM2 I REBLIMENT,
PICONATGE FINS AL 95% DEL PROCTOR
MODIFICAT, CARREGA I TRANSPORT DE
TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR. S'INCLOU
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CINTA DE
SENYALITZACIÓ DE LINIES ELÈCTRIQUES I
PLAQUES DE PE DE PROTECCIÓ, PREVI AL
REBLIMENT DE LA RASA.

Rend.: 1,000 20,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

T10003 M3 SORRA 0,100      x 16,53000 = 1,65000

A111 ML EXCAVACIO DE RASA DE 40X60 CM. 1,000      x 4,65000 = 4,65000

A112 ML REBLERT I COMPACTACIO FINS AL 95% DEL
P.M..

1,000      x 3,82000 = 3,82000

A113 ML CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR. 1,000      x 2,89000 = 2,89000

A114 ML SUBMINIS. I COL.LO. TUB DE PVC CORRUGAT
DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE
GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7

1,000      x 1,14000 = 1,14000

A115 ML SUBMINIS. I COL.LOCACIÓ CABLE DE COURE NU
UNIPOLAR DE 35 MM2.

1,000      x 5,50000 = 5,50000

Subtotal: 18,00000 18,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 19,65000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,17900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,82900

U32407P-70 ML SUBMINISTRAMENT i ESTESA DE CABLE DE
COURE ARMAT, TIPUS RVFV-K 0.6/1 DE 4X6 MM2
DE SECCIÓ, COL.LOCAT A L' INTERIOR DE
TUBULAR EN RASA, S'INCLOU COL.LOCACIO.

Rend.: 1,000 4,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

A145 ML CABLE DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. 1,000      x 3,00000 = 3,00000

A130 ML COL.LOCACIO CABLE DE COURE VV-1000. 1,000      x 0,91000 = 0,91000

Subtotal: 3,91000 3,91000

COST DIRECTE 3,91000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,23460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,14460

U32501P-71 UT PERICÓ DE REGISTRE PER A CREUAMENT DE
CALÇADA DE 40X40X60 CM INTERIOR, INCLÒS
EL MARC, LA TAPA DE FOSA REFORÇADA PER A
PAS DE VEHICLES I ACCESORIS, AMB LA
INSCRIPCIÓ E.P..

Rend.: 1,000 90,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

A125 UT PERICO E.P. AMB MARC I TAPA DE FOSA. 1,000      x 70,38000 = 70,38000

A126 UT ACCESORIS PERICO E.P. 1,000      x 8,45000 = 8,45000

A127 UT INSTAL.LACIO. 1,000      x 6,39000 = 6,39000

Subtotal: 85,22000 85,22000

COST DIRECTE 85,22000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,11320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,33320

U37330P-72 UT FORMACIÓ D'APARCAMENT DE BIBICLETES A
BASE DE L'ENCASTAMENT AL PAVIMENT D'UN
TUB D'ACER GALVANITZAT DE ø5 CM, EN
FORMA DE ´´U´´, D'APROXIMADAMENT 80x80x80
CM.

Rend.: 1,000 51,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,090 /R x 23,00000 = 2,07000

O005 H MANOBRE 0,590 /R x 20,00000 = 11,80000

Subtotal: 13,87000 13,87000

Materials

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/02/26 Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

T11030 ML TUBULAR D'ACER GALVANITZAT 2,400      x 12,40000 = 29,76000

T01377 KG PETIT MATERIAL DE FIXACIÓ EN ACER
GALVANITZAT

0,200      x 24,68000 = 4,94000

Subtotal: 34,70000 34,70000

COST DIRECTE 48,57000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,91420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,48420

U38001P-73 ML EXCAVACIO AMB MITJANS DE QUALSEVOL
TIPUS DE RASA DE 40 X 60 CM I POSTERIOR
REBLIMENT I PICONATGE, INCLOS EL
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE SORRA
PER PROTECCIO TUB I RETIRADA DE TERRES
SOBRANTS.

Rend.: 1,000 10,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,100 /R x 20,00000 = 2,00000

Subtotal: 2,00000 2,00000

Maquinària

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,050 /R x 6,86000 = 0,34000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,100 /R x 29,07000 = 2,91000

Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,050 /R x 21,10000 = 1,06000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,020 /R x 37,28000 = 0,75000

Subtotal: 5,06000 5,06000

Materials

T01003 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 3.5 MM

0,080      x 37,00000 = 2,96000

Subtotal: 2,96000 2,96000

COST DIRECTE 10,02000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,60120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,62120

U38055P-74 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA
VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA,
AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA < 0.8
dS/m, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A
GRANEL i ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA i MITJANS
MANUALS.

Rend.: 1,000 46,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O102 H AJUDANT DE JARDINER 1,000 /R x 22,00000 = 22,00000

O003 H OFICIAL 1ª 0,050 /R x 23,00000 = 1,15000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 23,15000 23,15000

Materials

T01067 M3 TERRA VEGETAL 1,050      x 20,06000 = 21,06000

Subtotal: 21,06000 21,06000

COST DIRECTE 44,21000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,65260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,86260

U38251P-75 ML SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE
POLIETILÈ DN 32 MM PE40 PN10, D'ÚS
ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT. INCLÓS PART
PROPORCIONAL D'ACCESORIS I UNIÓ A XARXA
EXISTENT.

Rend.: 1,000 6,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O001 H CAP DE COLLA 0,020 /R x 24,00000 = 0,48000

O003 H OFICIAL 1ª 0,080 /R x 23,00000 = 1,84000

O005 H MANOBRE 0,080 /R x 20,00000 = 1,60000

Subtotal: 3,92000 3,92000

Materials

T01054 ML TUB DE POLIETILÉ DE 32 MM PN6 1,050      x 1,41000 = 1,48000

T01055 UT P.P. D'ACCESORIS PER A TUB DE POLIPROPILÉ
DE 32 MM

1,000      x 0,24000 = 0,24000

T01056 UT P.P. D'ELEMENTS ESPECIALS PER A TUB DE
POLIPROPILÉ A PRESSIÓ DE 32 MM

1,000      x 0,10000 = 0,10000

Subtotal: 1,82000 1,82000

COST DIRECTE 5,74000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,08440

U38254P-76 ML SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE
POLIETILÈ DN 50 MM PE40 PN6, D'ÚS
ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT. INCLÓS PART
PROPORCIONAL D'ACCESORIS I UNIÓ A XARXA
EXISTENT.

Rend.: 1,000 8,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,120 /R x 23,00000 = 2,76000

O005 H MANOBRE 0,120 /R x 20,00000 = 2,40000

O001 H CAP DE COLLA 0,020 /R x 24,00000 = 0,48000

Subtotal: 5,64000 5,64000

Materials

T01181 UT PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A TUB DE POLIPROPILE A PRESSIO DE 50
MM

1,000      x 0,16000 = 0,16000

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/02/26 Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

T01619 ML TUB DE POLIETILE DE 50 MM DE D. PN6 1,050      x 2,19000 = 2,30000

T01630 UT P.P. D'ACCESORIS PER A TUB DE 50MM DE D.
DE POLIETILE

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 2,82000 2,82000

COST DIRECTE 8,46000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,50760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,96760

U38479P-77 UT RETIRADA DE PAPERERES METÀL.LICS, DE
FUSTA, ETC., INCLOENT LA CÀRREGA I EL
TRANSPORT AL MAGATZEM MUNICIPAL SI ES
CONSIDEREN APROFITABLES PER PART DE LA
DF, o L'APLEGAMENT i ENMAGATZEMATGE PER
A POSTERIOR RECOL.LOCACIÓ A L'OBRA SI FOS
EL CAS, o LA CÀRREGA i TRANSPORT A
L'ABOCADOR, INCLOENT EL PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 35,00 €

COST DIRECTE 33,01887
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,98113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,0000

________________________________________________________________________________________________________________

U38486P-78 UT RETIRADA DE SENYALS DE TRÀFIC, S'INCLOU
LA CÀRREGA I EL TRANSPORT AL MAGATZEM
MUNICIPAL

Rend.: 1,000 15,93 €

COST DIRECTE 15,02830
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,90170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,9300

________________________________________________________________________________________________________________

U38727P-79 UT PROTECCIÓ DELS ARBRES DURANT LES
OBRES, CONSISTENT EN UN REVESTIMENT DEL
TRONC FORMAT PER TRES PENUMÀTICS
RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I
CERCLE DE TAULONS DE FUSTA FORA DELS
PNEUMÀTICS, TOT EL CONJUNT FIXAT PER
MITJÀ DEL FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I
CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS.

Rend.: 1,000 45,16 €

COST DIRECTE 42,60377
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,55623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,1600

________________________________________________________________________________________________________________

U38990P-80 UT CONCERTACIO I CONTRACTACIO D'ESCOMESA
D'AIGUA (A JUSTIFICAR)

Rend.: 1,000 2.385,00 €

COST DIRECTE 2.250,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 135,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.385,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

U33010ARP-81 ML CANALITZACIÓ PER A GAS I/O AIGUA EN
VORERES PER A TUB DE D. 100 A 200, AMB
RASA DE 0.50X0.80 M, EXCAVADA AMB MITJANS
MECÀNICS i/o MANUALS EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), EN PRESÈNCIA
DE SERVEIS, MESURAT SOBRE PERFIL.
S'INCLOU LA BASE DE SAULÓ DE 10 cm PER A
LA COL.LOCACIÓ DE LES CANONADES, I LA
POSTERIOR COL.LOCACIÓ DE 10 cm DE SAULO
DE PROTECCIÓ SOBRE ELS TUBS, LA
COL.LOCACIÓ DE CINTA SENYALITZADORA I LA
CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, I
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.
REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES
PROCEDENTS DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ FINS
AL 95% DEL P.M. (U33010b)

Rend.: 1,000 23,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,350 /R x 20,00000 = 7,00000

Subtotal: 7,00000 7,00000

Maquinària

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,350 /R x 29,07000 = 10,17000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,020 /R x 37,28000 = 0,75000

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,020 /R x 26,63000 = 0,53000

Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A
12 T

0,020 /R x 41,20000 = 0,82000

Subtotal: 12,27000 12,27000

Materials

T01203 M3 SAULO 0,180      x 13,14000 = 2,37000

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE TERRES

0,140      x 4,36000 = 0,61000

T07050 M CINTA SENYALITZACIó 1,050      x 0,30000 = 0,32000

Subtotal: 3,30000 3,30000

COST DIRECTE 22,57000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,35420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,92420

U38060ARP-82 M2 COBRIMENT DECORATIU REALITZAT
MITJANÇANT EL SUBMINISTRAMENT I L'ESTESA
D'ESCORÇA DE PI, QUALITAT EXTRA, DE
25/40mm, AMB MITJANS MANUALS, FINS A
FORMAR UNA CAPA UNIFORME D'APROX. 10cm
DE GRUIX. (U38060b)

Rend.: 1,000 17,38 €

COST DIRECTE 16,39623
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,98377

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,3800

________________________________________________________________________________________________________________

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/02/26 Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

U64018P-83 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYAL
DE TRÀNSIT, DE XAPA D'ALUMINI REFLECTANT,
FIXADA MECÀNICAMENT A SUPORT, INCLOENT
GUIES, ABRAÇADORES, I PETIT MATERIAL, DE
FORMA QUADRADA DE 60x60 CM,
RECTANGULAR DE 60x40 CM, TRIANGULAR DE
70 CM DE COSTAT, CIRCULAR DE 60 CM DE
DIÀMETRE O OCTOGONAL DE 60 CM DE
DIAGONAL.

Rend.: 1,000 74,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,800 /R x 20,00000 = 16,00000

Subtotal: 16,00000 16,00000

Materials

T01879 UT SENYAL DE TRÀNSIT DE XAPA D'ALUMINI 1,000      x 54,00000 = 54,00000

Subtotal: 54,00000 54,00000

COST DIRECTE 70,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,20000

U64105P-84 ML PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA
CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 cm
D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA TIPUS
´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O SIMILAR, AMB
MAQUINÀRIA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL
PREMARCATGE. EN PETITES ACTUACIONS.

Rend.: 1,000 3,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,010 /R x 23,00000 = 0,23000

O005 H MANOBRE 0,010 /R x 20,00000 = 0,20000

Subtotal: 0,43000 0,43000

Maquinària

Q076 H MÀQUINA AUTOPROPULSADA PER PINTAR
BANDES DE VIAL

0,010 /R x 27,32000 = 0,27000

Subtotal: 0,27000 0,27000

Materials

T01880 KG PINTURA ACRILICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO
BLANCO 4´´ O SIMILAR

0,220      x 2,07000 = 0,46000

Subtotal: 0,46000 0,46000

Altres

%BR % Increment de preu per a baix rendiment 150,000 %  s 1,16000 = 1,74000

Subtotal: 1,74000 1,74000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2,90000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,07400

U64200P-85 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA
TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE
30, 40 O 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL. AMB PINTURA DE
DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT.

Rend.: 1,000 3,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,010 /R x 23,00000 = 0,23000

O005 H MANOBRE 0,010 /R x 20,00000 = 0,20000

Subtotal: 0,43000 0,43000

Maquinària

Q075 H MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL PER
PINTAR BANDES DE VIAL

0,080 /R x 20,90000 = 1,67000

Subtotal: 1,67000 1,67000

Materials

T01880 KG PINTURA ACRILICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO
BLANCO 4´´ O SIMILAR

0,720      x 2,07000 = 1,49000

Subtotal: 1,49000 1,49000

COST DIRECTE 3,59000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,21540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,80540

U64250P-86 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES,
FLETXES, FIGURES, ETC. AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL. AMB PINTURA DE
DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT.

Rend.: 1,000 11,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,110 /R x 23,00000 = 2,53000

O005 H MANOBRE 0,220 /R x 20,00000 = 4,40000

Subtotal: 6,93000 6,93000

Maquinària

Q075 H MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL PER
PINTAR BANDES DE VIAL

0,110 /R x 20,90000 = 2,30000

Subtotal: 2,30000 2,30000

Materials

T01880 KG PINTURA ACRILICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO
BLANCO 4´´ O SIMILAR

0,720      x 2,07000 = 1,49000

Subtotal: 1,49000 1,49000

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/02/26 Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 10,72000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,64320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,36320

U64400P-87 UT SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT
DE 80X40X2 MM I 3 M DE LLARGÀRIA,
COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU
DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT.

Rend.: 1,000 84,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 1,100 /R x 23,00000 = 25,30000

O005 H MANOBRE 1,100 /R x 20,00000 = 22,00000

Subtotal: 47,30000 47,30000

Maquinària

Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,050 /R x 11,42000 = 0,57000

Subtotal: 0,57000 0,57000

Materials

T01875 U SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
80X40*2 MM I 3 M DE LLARGARIA

1,000      x 26,50000 = 26,50000

T01010 M3 FORMIGÓ H-150, PLÀSTIC DE 20 MM 0,030      x 111,00000 = 3,33000

T01034 M2 PANOT DE 4 PASTILLES DE 20x20x4 CM GRIS 0,160      x 12,50000 = 2,00000

Subtotal: 31,83000 31,83000

COST DIRECTE 79,70000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,78200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,48200
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ALTRES

A111 ML EXCAVACIO DE RASA DE 40X60 CM. 4,65000 €

A112 ML REBLERT I COMPACTACIO FINS AL 95% DEL P.M.. 3,82000 €

A113 ML CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR. 2,89000 €

A114 ML SUBMINIS. I COL.LO. TUB DE PVC CORRUGAT DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25
MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7

1,14000 €

A115 ML SUBMINIS. I COL.LOCACIÓ CABLE DE COURE NU UNIPOLAR DE 35 MM2. 5,50000 €

A125 UT PERICO E.P. AMB MARC I TAPA DE FOSA. 70,38000 €

A126 UT ACCESORIS PERICO E.P. 8,45000 €

A127 UT INSTAL.LACIO. 6,39000 €

A130 ML COL.LOCACIO CABLE DE COURE VV-1000. 0,91000 €

A145 ML CABLE DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. 3,00000 €
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Concepció, 20 
08202 Sabadell 
Tel.: 93 748 64 14  Fax: 93 715 57 01 
www.cassa.es 

En relación a su solicitud, adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la Cassa Aigües i Depuració S.L.(en adelante CASSA) en la zona 
solicitada. 
 
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto 
indicado y tiene una validez de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario el uso que haga de esta información. 
 
Les indicamos también que la información facilitada es a título orientativo, puesto que 
puede verse afectada por la topografía del terreno y/o otros trabajos de terceros en la 
zona. Por este motivo, no puede ser interpretada como garantía absoluta de responder 
fielmente a la ubicación exacta de les infraestructuras existentes. 
 
La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad 
por parte de CASSA al proyecto en curso. En el caso que se generen daños a las 
infraestructuras gestionadas per CASSA, no podrán eludir ninguna responsabilidad por 
los daños o perjudicas, directos o indirectos, ocasionados a CASSA o a terceros, 
alegando que la información entregada era defectuosa. 
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Ref: 808004

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/10/2025, Ref: 808004, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 808004 - 19828947 - BT, 808004 - 19828962 - BT, 808004 -
19828965 - BT, 808004 - 19828954 - BT, 808004 - 19828911 - AT-MT, 808004 -
19828912 - AT-MT, 808004 - 19828913 - AT-MT, 808004 - 19828914 - AT-MT
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AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 808004 - 19828913

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:431832.59; Y:4598150.45Fecha: 13/10/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 808004 - 19828914

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:431833.53; Y:4598019.18Fecha: 13/10/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 808004 - 19828913

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:431832.59; Y:4598150.45Fecha: 13/10/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 808004 - 19828914

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:431833.53; Y:4598019.18Fecha: 13/10/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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ANNEX NÚM. 6 : 
 

 REMODELACIÓ XARXA D’AIGUA (INSTAL.LACIONS) 
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REMODELACIÓ XARXA D’AIGUA (INSTAL.LACIONS: 
  

El projecte inclou una petita remodelació de la xarxa d’aigua existent, consistent en el 
soterrament d’un hidrant d’incendis situat a la vorera est, i en la prolongació de la xarxa existent 
a la vorera oest, per tal de deixar-la en punta just abans del creuament del carrer de Ramon 
Abadal, perquè en un futur es pugui executar el creuament de la calçada, i la connexió amb la 
xarxa existent situada a la vorera d’enfront.  

 
Els treballs inclosos dins del present projecte es corresponen a l’obra civil necessària per 

l’execució dels treballs. Els treballs propis d’instalꞏlació d’aquestes treballs els efectuarà la 
mateixa empresa que gestiona el servei, CASSA, pel que caldrà coordinar els treballs 
d’execució d’aquesta instalꞏlació amb la resta de l’obra, autoritzant l’entrada d’aquesta empresa 
per realitzar les instalꞏlacions de la xarxa d’aigua.  
 
 S’adjunten a continuació abast i valoració dels treballs propis que cal que executi 
l’empresa que gestiona els serveis de subministrament d’aigua durant el transcurs de les obres.  
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ANNEX NÚM. 7 : 
 

  JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT NORMATIVA ACCESSIBILITAT 
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JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT: 
  
Es redacta el present projecte per adequar i millorar aquest tram del carrer de Lluís Companys 
amb l’objectiu de donar compliment a la normativa d’accessibilitat, el Codi d’accessibilitat de 
Catalunya (Decret 209/2023 de 28 de novembre) i la normativa estatal vigent (Orden 
TMA/851/2021). L’alçada de molts esglaons que hi ha actualment al llarg del carrer, que es 
trobem situats davant de les portes que donen accés a comerços i habitatges, tenen alçades 
prou importants (de l’ordre de 15 a 25 cm) que impedeixen que es puguin fer les adequacions 
necessàries cap a l’interior dels edificis per donar compliment a la normativa d’accessibilitat, 
agreujat per l’existència sota la planta baixa d’una planta soterrani. Aquest fet fa que sovint 
s’instalꞏlin rampes provisionals cap a l’exterior per l’accés de persones i mercaderies, que 
redueixen l’amplada de pas a la vorera. Així doncs, tot i que la vorera actual compleix amb la 
normativa vigent d’accessibilitat, aquest fet trenca puntualment el recorregut accessible per la 
vorera. 
 
El projecte pretén realitzar una nova pavimentació “aixecant” la rasant de la vorera actual, amb 
l’objecte d’eliminar, o reduir al màxim possible, tots aquests esglaons existents on es 
produeixen l’accés a comerços i als blocs d’habitatges, sense perdre les pendents longitudinals 
i transversals màximes per que la vorera continuï sent un itinerari accessible.  Aquells esglaons 
que la nova rasant de la vorera no hagi pogut eliminar totalment, podran adequar-se ara 
realitzant petites obres interiors, una vegada reduït l’esglaó a uns pocs centímetres.  
 
La secció del carrer és de voreres de vianants accessibles amb calçada central a diferent nivell. 
L’amplada de les voreres és superior als 2.40m, la pendent longitudinal del carrer és inferior al 
6%. Adossat al pla de la façana existeix un recorregut accessible d’amplada lliure superior a 
1.80m, i de pendent transversal no superior al 2%, sense cap impediment d’alçada inferior a 
2.20m, ni cap esglaó.  
 
Aquest tram de carrer disposa d’encreuaments accessibles amb canvi de nivell pels vianants al 
costat nord, del tipus barca, per creuar el propi carrer de Lluís Companys, i pel creuament 
existent del carrer Ramon Abadal. Al costat sud del carrer es disposa de creuament de calçada 
accessibles, amb canvi de nivell per a vehicles, que ocupa tota la cruïlla entre Lluís Companys i 
el carrer de Pablo Ruiz Picasso.  Tots els encreuaments disposen de les corresponents bandes 
d’encaminament i de les franges d’avís del creuament amb paviment de tacs, i estant executats 
seguin les indicacions dels punts 2.1 i 2.2 del Codi d’Accessibilitat de Catalunya.  
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ANNEX NÚM. 8 : 
 

ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
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MEMÒRIA  
            
 
1.1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI.            
 
 Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix,  mentre es portin a terme les obres d’adequació i 
millora del carrer Lluís Companys, al terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda, les previsions 
respecte a prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de 
reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instalꞏlacions preceptives d'higiene i benestar 
dels treballadors, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment una vegada 
finalitzades les obres, seguint les directrius del Real Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel que s'estableix 
l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de seguretat i salut en els projectes d'edificació i obres públiques, 
sempre que no es compleixi cap de les hipòtesis de l'article 4 de l'esmentat Real Decret.  
 
 L'Estudi de Seguretat i Salut, basat en les obligacions reglamentàries específiques en el marc de la 
Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, servirà per a donar unes directrius bàsiques als 
contractistes que realitzaran les obres per a elaborar el Pla de seguretat i salut en el treball, on es 
desenvoluparan les prevencions previstes en aquest Estudi segons els sistemes d'execució de les obres 
de cada contractista. Aquest Pla s'haurà d'aprovar, sota el control de la Direcció Facultativa i d'acord amb 
el R.D. 1627/1997, abans de l'inici de les obres, deixant una copia del mateix a l'obra a disposició dels 
treballadors. Correspondrà als contractistes que realitzaran les obres enviar una copia de l'esmentat Pla, 
prèviament aprovat, a les oficines de la Inspecció del Treball i Seguretat Social corresponents. 
 
 
1.2. NORMATIVA. 
 
 Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Llei 42/1997, del 14 de novembre, d’Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 Llei 50/1998, del 30 de desembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

(Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículos 45, 47, 48 y 49). 
 Llei 39/1999, del 5 de novembre, per promoure la Conciliación de la vida familiar y laboral de las 

personas (Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 26). 
 Llei 54/2003, del 12 de desembre, de Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 
 Llei 32/2006, del 18 d’octubre, reguladora de la Subcontratación en el sector de la Construcción. 
 Llei 25/2009, del 22 de desembre, de Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
 Reial Decret 556/1989, del 19 de maig, pel que s’arbitren Medidas mínimas sobre accesibilidad en 

los edificios. 
 Reial Decret 1407/1992, del 20 de novembre, pel que es regulen les condicions per la 

Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 Reial Decret 159/1995, del 3 de febrer, que modifica el R.D. 1407/1992, i pel que es regulen les 

condicions per la Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

 Reial Decret Legislatiu 1/1994, pel que s’aprova el text refós de la Ley General de la Seguridad 
Social. 

 Reial Decret Legislatiu 1/1995, del 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei del Estatuto de 
los Trabajadores. 

 Reial Decret 1561/1995, del 21 de setembre, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre les 
Jornadas especiales de trabajo. 

 Reial Decret 39/1997, del 17 de gener, pel que s’aprova el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

 Reial Decret 486/1997, del 14 d’abril, pel que s’estableixen les Disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud en los lugares de Trabajo. 

 Reial Decret 485/1997, del 14 d’abril, sobre les Disposiciones mínimas en materia de señalización 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Reial Decret 773/1997, del 30 de maig, sobre les Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
para la utilización de Equipos de Protección Individual. 

 Reial Decret 1215/1997, del 18 de juliol, pel que s’estableixen les Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Reial Decret 1627/1997, del 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 Reial Decret 780/1998, del 30 d’abril, de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Reial Decret 216/1999, del 5 de febrer, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el 

trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
 Reial Decret Legislatiu 5/2000, del 4 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la  Ley sobre 

Infracciones y sanciones en el Orden Social. 
 Reial Decret 1125/2001, del 19 d’octubre, pel que es modifica el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 Reial Decret 1161/2001, del 26 d’octubre, pel que s’estableixen el Título de Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos Profesionales. 
 Reial Decret 171/2004, del 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995 de 

Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de Coordinación de actividades empresariales. 
 Reial Decret 1299/2006, del 10 de novembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pel que 

s’aprova el Cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social. 
 Reial Decret 306/2007, del 2 de març, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pel que 

s’actualitzen les Cuantías de las sanciones establecidas en el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

 Reial Decret 597/2007, del 4 de maig, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre la 
publicació de les Sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

 Reial Decret 1109/2007, del 24 d’agost, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pel que es 
desenvolupa la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 Reial Decret 337/2010, del 19 de març, del Ministerio de Trabajo e Inmigración pel que es 
modifiquen el RD 39/1997 del Reglamento de los servicios de prevención, el RD 1109/2007 de 
subcontratación en el Sector de la Construcción, y el RD 1627/1997 de las Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 Resolució de 28 de febrer de 2012, de la Dirección General de Empleo pel que es registra i publica 
el V Convenio colectivo del Sector de la Construcción. 

 Resolució de 8 de novembre de 2013, de la Dirección General de Empleo pel que es registra i 
publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de 
condiciones para el... 

 Orden TIN/1071/2010, del 27 d’abril, sobre Requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 
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1.3. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA. 
            
1.3.1. Descripció de l'obra i situació.  
 
 La descripció de l’obra figura al document 1, Memòria, del present projecte. 
 
1.3.2. Termini d'execució i mà d'obra.  
            

El termini d'execució per a les obres es preveu que serà de l’ordre de SIS MESOS (6 MESOS).  
 

 Es preveu un nombre de persones diari de  cinc (5) treballadors.  
  
1.3.3. Interferències i serveis afectats.  
 
- Interferències : 
 Les interferències més importants seran amb l’afectació que tindrà sobre el trànsit rodat i de 
vianants. És per aquest motiu que tota l’obra estarà degudament senyalitzada i vallada, i tot el perímetre 
ben definit, amb les degudes proteccions i senyalitzacions al trànsit rodat, també per evitar les 
interferències amb l’entrada i sortida del personal de l’obra o maquinària. També produiran interferències a 
l’obra els recorreguts de vianants. Aquests recorreguts s’hauran de deixar degudament senyalitzats. 
 
- Serveis Afectats : 

Donat que es tracta de treballs a la via pública, al subsòl de les mateixes existeixen diversos 
serveis soterrats. Per a la redacció del projecte s’han solꞏlicitat informació, a cada una de les companyies 
de subministrament, del traçat dels seus respectius serveis. Aquesta documentació figura com annex a la 
memòria del projecte, i s’han traçat als plànols del projecte, de forma aproximada, per a tenir una visió 
global de tots els serveis existents. Caldrà realitzar les cales necessàries per a confirmar la situació exacta 
dels serveis, abans de procedir a les excavacions de les rases previstes al projecte. 
 

Abans de l’inici de les obres, contemplant la hipòtesi de que pot haver transcorregut cert temps des 
de la redacció del present projecte, serà l’empresa constructora que resulti adjudicatària l’encarregada de 
procedir a la solꞏlicitud dels diferents serveis a les companyies de subministrament, i executar a l’obra les 
cales de prospecció que s’estimin necessàries per conèixer el traçat dels serveis existents soterrats.  
 
 
1.3.4. Enumeració dels processos i programació. 

 
1.3.4.1 Procés 1 (enderrocs i moviment de terres) : 
 

   Es preveu la demolició total dels paviments actuals dins de l’àmbit del projecte, arrencant vorades, 
vorades i rigoles, paviments en voreres i calçades, talls amb disc de paviments asfàltics, i retirada dels 
elements urbans que hi puguin estar afectats per la renovació del paviment. Totes les runes generades es 
carregaran  i es transportaran fins a l’abocador autoritzat. El projecte preveu mantenir el tram de calçada 
central de paviment asfàltic, així com el tram de calçada a la cruïlla amb el carrer de Pablo Ruiz Picasso, 
on es preveu realitzar tot un pas elevat per a vianants. Sobre aquest paviment actual que es manté es 
disposaran els gruixos necessaris fins assolir la nova rasant de la calçada i dels passos elevats.  
 
 Una vegada executada la retirada dels paviments actuals, es podrà procedir a l’excavació de la 
nova caixa de pavimentació, i sobre tot la terraplenada i piconatge de l’esplanada per formació de la caixa 
de paviment, donat que el projecte preveu bàsicament un aixecament de la rasant actual, per poder 
eliminar barreres als accessos. Per aquest motiu el projecte preveu que part del terraplenat calgui fer-ho 
amb material granular tipus tot-ú. Una vegada realitzada la caixa de pavimentació, el projecte preveu 

l’excavació de les rases filtrants. Les terres que no siguin aptes o ni siguin necessàries per deixar-les a 
l’obra es carregaran i es transportaran fins a l’abocador, previ pagament del cànon d’abocament.  
 
 Els buits de les rases filtrants es rebliran amb graves per a drenatge, procedents d’àrids reciclats 
del formigó, de 40/80mm de gruix i de 10/20mm de gruix, barrejades en una proporció d’aprox. 75%/25% 
respectivament.  
 
 El projecte preveu realitzar proteccions sobre els troncs dels arbres situats dins de l’àmbit de les 
obres, o a la vora d’aquest, per evitar que aquests puguin rebre algun tipus de cop durant l’execució dels 
treballs. Aquesta protecció consistirà en el revestiment del tronc amb anelles de pneumàtic i revestiment 
exterior amb taulons de fusta fixats amb filferros sobre els pneumàtics.  
 

1.3.4.2. Procés 2 (remodelació de serveis) : 
 
 Xarxa de clavegueram: 
El projecte manté l’actual xarxa de clavegueram que discorre pel centre de la calçada, amb pou 

d’inici prop de la cruïlla amb el carrer de Ramon Abadal, i fins al pou de registre del carrer de Pablo Ruiz 
Picasso, de ø500. Si es preveu la demolició de tots els embornals afectats, dins de l’àmbit de les obres, 
així com la ubicació de nous embornals sobre la nova alineació de les rigoles, situats en punts concrets i a 
distàncies d’aprox. 12-15m, donada la petita pendent longitudinal del carrer. Per poder situar correctament 
els nous embornals, s’ha previst ampliar un tram de la xarxa de clavegueram del carrer, amb una nova 
canonada de PE corrugat de DN 400, fins a un nou pou de registre d’inici, més a prop de la cruïlla amb el 
carrer de Ramon Abadal. 

El projecte preveu l’execució d’unes rases filtrants, realitzades sota les franges de paviment filtrant 
de les voreres. Aquestes rases filtrants, d’aprox. 1m de profunditat per aprox. 1m d’amplada, reomplertes 
amb graves de formigó reciclat, disposaran d’un sobreeixidor a la seva part superior, amb tub de PE 
corrugat de DN 250, connectat sobre la caixa de l’embornal més proper, en previsió de buidat de la rasa si 
puntualment la filtració sobre el terreny no té capacitat per tota l’aigua que arriba.  Els objectius de les 
rases filtrants son els següents: 

 
- Afavorir la filtració d’aigua cap a les capes del subsol. 
- Disminuir l’aigua pluvial superficial que transcorre pel carrer. 
- Disminuir per tant l’aigua captada pels embornals, i per tant, millorant la capacitat hidràulica de la 

xarxa. 
 
Els nous embornals seran amb caixa de formigó prefabricat, d’aprox. 30x75x100cm, sense sorrer, 

sense sifó, i amb bastiment i reixa abatible model Barcelona, M-3B, de Fabregas, o similar.  Les noves 
canonades de clavegueram per la connexió dels embornals seran de tub de polietilè corrugat de doble 
paret estructurada, disposats dins de la rasa sobre llit de sorra anivellat i de 10cm de gruix, i envoltats amb 
sorra als laterals i fins a cobrir la canonada uns 30cm, acabant de reomplir les rases amb terres 
adequades procedents de la mateixa excavació.  
 
 Els residus generats per la demolició dels embornals afectats, tapes de registre, trams de 
clavegueram, etc, es carregaran i es transportaran a planta de tractament autoritzada. Les terres sobrants 
de l’excavació i rebliment de les rases de clavegueram es carregaran i es transportaran a l’abocador 
autoritzat.  
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Xarxa d’enllumenat públic: 
El projecte pretén el manteniment de l’actual xarxa d’enllumenat públic, formada per columnes 

d’aprox. 8m d’alçada, disposades unilateralment (sobre la vorera costat est), amb unes separacions 
d’aprox. 15m. Donat que es projecta un aixecament de la rasant del paviment actual de la vorera, per 
disminuir l’alçada dels esglaons als accessos dels habitatges i comerços, s’ha previst realitzar el 
desplaçament de les 7 columnes existents, per tal de que no quedin “enfonsades”, sobre nous fonaments. 
Es preveu doncs realitzar aquest nou fonament pel trasllat de la columna existent, així com realitzar un 
pericó de registre sobre la canalització existent a peu de cada una de les noves columnes desplaçades, i 
realitzar el cablejat de nou entre els punts de llum fins als nous emplaçaments.  

 
 La instalꞏlació s'executarà d'acord amb les prescripcions del "Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión"  (Real Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002) i les "Instrucciones Técnicas Complementarias 
ITC-BT" que li siguin d’aplicació.  
 
 Xarxa de reg: 
 El projecte preveu realitzar una nova xarxa de reg per degoteig, per regar els 3 nous arbres que es 
plantaran a la vorera costat oest, prop de la cruïlla amb el carrer de Pablo Ruiz Picasso. Es preveu per 
tant realitzar una nova escomesa d’aigua prop d’aquests tres arbres, i ubicar al costat un nou pericó per 
situar els elements de la xarxa automàtica de reg (programador, vàlvules de tall, manòmetres, filtres, 
electrovàlvules, etc..). Tot i que no es preveu realitzar plantacions d’arbustiva sobre els nous parterres, si 
que s’ha previst deixar construïda una pre instalꞏlació per que es pugui disposar, sobre aquests parterres, 
un reg per degoteig amb la disposició de canonades amb degoters. Aquesta pre instalꞏlació consisteix 
únicament el deixar soterrats les canonades sota el paviment, amb preses que han de quedar registrables 
dins de cada parterre, per poder connectar sobre aquestes les xarxes de reg a l’interior de cada parterre. 
Al pericó de registre de les electrovàlvules quedaran pendents d’instal.lar els mecanismes necessaris per 
aquesta nova línia de reg.  
 
Xarxa de d’aigua (només obra civil): 
 El projecte preveu la prolongació de la xarxa d’aigua existent a l’extrem de la vorera oest, per 
deixar-la just abans de creuar el carrer de Ramon Abadal, amb l’objecte de que en un futur es pugui 
realitzar el creuament del carrer, i la connexió d’aquesta xarxa amb la situada a l’altra costat del carrer. Es 
prolongarà la canonada deixant-la amb un tap final, adossada a la vorada. 
  
 El projecte només contempla l’obra civil necessària per realitzar aquesta remodelació de la xarxa, i 
que consistirà en la realització d’una cata de prospecció de serveis prèvia, i la canalització amb excavació 
de rasa, base de sauló pel recolzament de la canonada, rebliment de la rasa amb sorra protegint el tub i 
terres, i cinta de senyalització.  
 
 

1.3.4.3. Procés 3 (Paviments) : 
Una vegada realitzada l’excavació / terraplenat de la caixa de paviment es procedirà a la 

preparació i piconatge de la base, fins assolir el 95% del PM.  
 
 El projecte preveu mantenir l’arbrat actual del carrer, els plataners, plantats en filera i sobre les 
dues voreres, i les columnes d’enllumenat existents, desplaçant-les lleugerament de la seva posició actual 

per “aixecar-les”, i adaptar-les a la nova rasant de la vorera, i ampliar les voreres actuals fins a una 
amplada total de 5.75m (uns 2.75m més d’amplada). La nova secció del carrer disposaria de dues voreres 
als extrems, de 5.75m d’amplada, i una calçada central per a vehicles, de 3.50m d’amplada, per un carril 
de circulació en principi en sentit cap al carrer de Pablo Ruiz Picasso. A la part nord d’aquest tram del 
carrer de Lluís Companys, des d’on finalitza la façana dels edificis amb accessos a comerços i habitatges i 
fins arribar a la cruïlla amb el carrer de Ramon Abadal, a banda i banda de la calçada es disposaran dues 
franges per l’aparcament en filera d’aprox. 2m d’amplada, deixant en aquesta zona voreres de 3.75m 
d’amplada.  
 
 L’encintat de les voreres es preveu realitzar -lo amb vorades de formigó prefabricat i rigola formada 
per peces de morter de ciment blanc de 30x30x8 cm. Als extrems del carrer, just abans de la cruïlla amb 
Ramon Abadal i amb Pablo Ruiz Picasso, així com al tram on estan les franges d’aparcament en filera, les 
vorades seran del tipus T3, de 14/17 x 28 cm, deixades amb una alçada entre vorera i calçada de 10cm. 
Al tram central on la vorera tindrà els 5.75m d’amplada, les vorades prefabricades de formigó seran del 
tipus G2, remuntables, de 20x20cm, també deixades amb una alçada entre vorera i calçada de 10cm. Els 
guals per a vehicles estaran formats per peces especials de formigó prefabricat, d’aprox. 40cm d’amplada, 
amb caps de remat als extrems per la transició amb les vorades T3. Els guals per a vianants estaran 
formats per vorada deprimida, enrasada amb el mateix nivell de la rigola, als creuaments dels carrers 
Ramon Abadal i Lluís Companys situats a la cantonada nord oest. La resta de guals per a vianants 
previstos al projecte, a la cruïlla amb el carrer de Pablo Ruiz Picasso, es realitzaran al mateix nivell de la 
vorera, aixecant la rasant de la calçada. Els guals per a vehicles disposaran de franja direccional en el 
sentit del creuament, de 80cm d’amplada, formada per lloses de paviment de formigó de 40x40x3.5 cm, 
de color gris, amb bandes, situades des del pla de la façana fins a la franja de tacs. Aquesta franja de tacs 
es situarà al costat de la vorada, tindrà 60cm d’amplada, i estarà formada per lloses de paviment de 
formigó prefabricat de 60x40x5 cm, de color vermell, i amb tacs. Als sobreamples de les actuals voreres 
del carrer de Pablo Ruiz Picasso s’ha previst disposar de franges de continuïtat de l’alineació de la façana, 
de 40cm d’amplada, formada per lloses de paviment de formigó prefabricat de 40x40x3.5 cm, de color 
gris, amb bandes.  
 
 A la zona on la vorera tindrà 5.75m d’amplada s’ha previst situar parterres que en un futur podrien 
estar enjardinats, de dimensions d’aprox. 1.60m d’amplada per unes longituds variables, d’aprox. 9m. Dins 
de cada un d’aquests parterres es situarien els arbres existents, generalment contenint en un mateix 
parterre dos arbres. A les zones on la vorera tindrà una amplada de 3.75m (on estan les franges 
d’aparcament) es preveuen executar escossells per a cada un dels arbres existents, de dimensions aprox. 
de 2 x 1 m. Tant els parterres com els escocells estaran formats per vorades de delimitació del paviment 
de xapa d’acer galvanitzat, en secció d’aprox. 200x10 mm, enrasades amb el paviment i fixades amb 
connectors sobre la base de formigó.  
 
 El paviment de les voreres serà de panot de color gris, de 20x20x4cm, de 9 pastilles, similar a 
l’existent a les voreres de l’entorn. Aquest paviment es disposarà assentat amb sorra – ciment, a l’estesa, 
sobre base de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, executada sobre la caixa de paviment de la vorera.  
L’amplada del paviment de panot serà d’aprox. 3.60m al llarg de la vorera, això és la totalitat de la vorera 
als trams on aquesta té 3.75m d’amplada, i fins al final dels parterres als trams on la vorera tindrà 5.75m. 
El paviment de panot dels panys de paviment existent al carrer de Pablo Ruiz Picasso seran de color 
vermell, com l’existent.  
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 El projecte preveu executar un paviment filtrant entre els parterres i la vorada on la vorera tindrà 
l’amplada de 5.75m, realitzat a base de peces prefabricades de formigó tipus Llosa Filtra, de Breinco, o 
similars. Aquestes peces prefabricades de formigó, de color ocre, tenen una dimensió d’aprox. 
60x40x10cm, i es colꞏloquen amb continuïtat de juntes, formant un pany de 5 fileres de peces al llarg de la 
vorera, un pany de 2m d’amplada. Les peces del paviment es recolzaran sobre un llit d’uns 5cm de gruix 
format per ull de perdiu de 3/5 mm, amb les juntes reblertes del mateix material. La base de recolzament 
estarà formada per una solera de formigó HM-20, d’aprox. 15cm de gruix, que tindrà forats de ø100mm 
situats cada aprox. 40 cm, reblerts també amb el mateix ull de perdiu. Per sota d’aquesta llosa de formigó 
està previst executar una rasa filtrant que afavoreixi el drenatge de les aigües pluvials cap al subsol, 
executada amb una secció en forma d’artesa, d’uns 100cm d’alçada, amb base inferior d’uns 80cm i 
amplada superior d’uns 120 cm. Aquesta rasa està prevista omplir-la amb una barreja d’àrids reciclats de 
formigó de dimensió 40/80mm i 10/20mm, en proporció d’aprox. el 75 i 25 % respectivament. Es preveu al 
projecte disposar de sobreeixidors al llarg d’aquesta rasa drenant, coincidint amb la situació dels 
embornals, que permetin l’evacuació de les aigües pluvials en el cas puntual de que es produeixin 
saturacions a la rasa filtrant. La franja de paviment filtrant quedarà delimitada del paviment de panot de la 
resta de la vorera amb la disposició d’una xarpa d’acer galvanitzat, enrasada amb el paviment, de secció 
250x10 mm.  
 
 El projecte preveu mantenir el paviment asfàltic actual, sense enderrocar-lo, a la nova amplada de 
la calçada, donat la proposta de millora de la urbanització pretén l’aixecament de les rasant de les voreres 
per reduir els esglaons d’entrada a comerços i habitatges. Únicament caldrà realitzar un fresat de la 
superfície d’asfalt actual en aquelles zones puntuals on el gruix del paviment asfàltic a disposar sobre 
l’actual sigui inferior a uns 4cm. Es disposarà sobre el paviment asfàltic existent, previ reg d’emprimació i 
adherència, una capa de base d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC22 base, en gruix variable segons la 
zona, per deixar la calçada uns 5 cm per sota del nivell d’acabat. Per sobre d’aquesta capa de base es 
disposarà de la capa d’acabat, amb aglomerat asfàltic en calent tipus AC16 surf, en capa de trànsit 
d’aprox. 5cm de gruix, al llarg d’aquest tram del carrer de Lluís Companys i de la cruïlla amb el carrer de 
Pablo Ruiz Picasso, on està previst executar tot un paviment elevat de la caçada, amb les rampes de 
pujada per a vehicles corresponents. A les dues franges d’aparcament en filera està previst pavimentar-les 
amb la disposició d’una capa de 5 cm de gruix d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC16 surf, disposada 
sobre base de formigó HM-20 de 20cm de gruix, i una sub-base de tot-ú tipus ZA-40 de 20 cm de gruix.  

 
 
1.3.4.4.- Procés 4 (Senyalització, mobiliari i jardineria) : 
Senyalització : 

 Pel que fa a la senyalització vertical, el projecte preveu la retirada de les senyals de trànsit que 
hagin quedat fora de servei, per les modificacions del projecte sobre el trànsit, o afectades pels treballs de 
renovació de la pavimentació, i la disposició de noves o re colꞏlocades, totes les senyals de trànsit 
necessàries per a regular el funcionament del trànsit. 
 
 Es reposarà la senyalització horitzontal qui hi pugui haver quedat afectada, amb esborrat de les 
línies actuals, i pintat de nous passos de vianants, línies de carrils de circulació, illetes, cebrejats, figures, 
etc... 
 
 

Mobiliari urbà : 
 El projecte preveu disposar papereres i bancs. Les papereres seran metàlꞏliques, del model 
circular, PA600M, de Fundición Dúctil Benito o similars, fixades sobre el paviment. Els bancs i les cadires 
seran el model BCN21 de Novatilu, o similars, d’1.80m de longitud els bancs, i uns 70cm les cadires, amb 
suports de fosa i taulons de fusta tropical, fixats sobre el paviment.  
  
 El projecte preveu la formació d’un aparcament per a bicicletes, format a base de l’encastament de 
perfils de tub d’acer en forma de “U”, de ø5cm, d’aprox. 80x80x80cm. També s’ha previst instalꞏlar un 
tòtem publicitari, de panells de xapa metàl.lica galvanitzada i pintada, amb impressió digital a les dues 
cares, de format rectangular d’aprox. 90cm d’amplada i alçada 235cm, model Tòtem Info, de Benito o 
similar.  
 

Jardineria : 
 Com ja s’ha explicat, el projecte preveu mantenir l’arbrat actual, amb exemplars de plataners 
(platanus x hispànica), plantant 3 nous arbres a la vorera est, prop de la cantonada amb el carrer de Pablo 
Ruiz Picasso, on s’havien retirat els plataners per poder executar una rampa a la vorera, per millorar 
l’accessibilitat a l’edifici residencial. Aquests tres nous arbres seran Lledoners (Celtis Australis), de 20 a 
25cm de perímetre de tronc, subministrats amb pa de terra. Els nous arbres disposaran d’un aspratge 
triple, amb 3 rolls de fusta clavats al terra i fixats al tronc de l’arbre amb abraçadores regulables de goma.  
 
 El projecte no preveu la plantació de cap tipus d’arbustiva als parterres, deixant només els arbres 
existents o nous, i el recobriment de la superfície amb l’aportació i incorporació d’escorça de pi, en una 
capa uniforme d’aprox. 10cm de gruix.  
 

1.3.4.5. Instalꞏlacions sanitàries d'obra : 
 
 A banda dels processos de construcció, s'ha de comptar amb les instalꞏlacions provisionals de 
serveis sanitaris, menjadors, oficina i farmaciola que seran d'ús exclusiu durant les obres. A realitzar 
abans d'iniciar-se les mateixes. 
 Els serveis sanitaris es composaran d'un mòdul amb dues dutxes com a mínim, amb aigua calenta 
i dues aixetes. Els wàters tindran com a mínim dues cabines. 
 Els menjadors estaran formats per un mòdul prefabricat, i al seu interior, una taula adient a les 
necessitats del nombre de treballadors que intervinguin a l'obra, amb bancs o seients individuals i 
calefacció. 
 La oficina es composarà d’un mòdul prefabricat, i al seu interior, una taula de treball amb cadires o 
bancs, adient a les necessitats de l’obra 
 A més d'aquestes instalꞏlacions, els treballadors disposaran a l'obra d'una farmaciola 
d'emergència.  
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1.4. DEFINICIÓ DELS RISCS I LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ.  
            
1.4.1. Riscs professionals. 
 
1.4.1.1. PROCÉS 1 (enderrocs i moviment de terres) 
 
A) Riscs més freqüents : 
 
 - Caiguda a diferent nivell 
 - Cops amb objectes 
 - Caiguda d’objectes 
 - Ferides produïdes per manipulació d'objectes punxants i/o tallants. 
 - Erosions i contusions en manipulació d'eines i materials. 
 - Esquitxos 
 - Projecció de partícules 
 - Caiguda de materials 
 - Lesions dorsolumbars 
 - Afeccions de la pell 
 - Desprendiments en general 
 - Colꞏlapses. 
 - Esfondraments 
 - Atropellament, colꞏlisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 

   maquinària i vehicles. 
 - Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Exposició a la pols 
 - Humitats i aigua 
 - Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 - Incendis o explosions. 
 - Soroll. 
 - Vibracions. 
 - Sobreesforços. 
 - Altres. 
 
B) Normes bàsiques de seguretat : 
 
 - Encintat i vigilància de tota l'obra 
 - Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 
 - Utilització de totes les proteccions colꞏlectives i individuals. 
 - Prohibició d'execució de qualsevol altre procés a la zona d'influència. 
 - Treballs sota supervisió de persona responsable i especialitzada. 
 - Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat 

   tipus CE d‘ús obligatori a tota l'obra. 
 - Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres, protectors  

   auditius, etc.) També per als visitants que accedeixin a zones de riscs. 
 - El personal que realitzi tasques de demolicions i moviment de terres serà  

  especialista en aquestes feines. 
 - Els treballs en alçada, sempre que no es disposi de bastides amb baranes de 
   protecció o dispositiu equivalent,  es faran sempre utilitzant les proteccions adients 
   (cinturons i arnès de seguretat anellats a punts forts, xarxes, etc). 
 - El front d'excavació realitzat mecànicament no pujarà més d'un metre per damunt   

  del braç de la màquina. 
 - Prohibició d'emmagatzematge de materials o terres a menys de 2 m del  talús. 

- Abans de començar els treballs s’inspeccionarà el tall per a detectar possibles 

  problemes d’estabilitat del terreny. 
- Es netejarà el front de l'excavació dels materials que puguin presentar risc de 
  despreniment. 

 - El front i paraments verticals d'una excavació serà inspeccionat al començar i 
  acabar les tasques per una persona autoritzada, que assenyalarà els punts que  
  s'han d'arreglar 

 - El sanejament de terres o pedres amb palanca es farà amb la subjecció d'un   
  cinturó de seguretat anellat a un punt fort. 

 - Es senyalitzarà amb una línia la distància mínima de seguretat d'aproximació  
  al talús d'una excavació que serà sempre superior a 2 metres (3 m per als vehicles  
  lleugers i 4 m per als pesats). 

 - La coronació del talús permanent al que hagin d'accedir persones, es  
  protegirà  amb barana rígida de 90 cm, colꞏlocada com a mínim a dos metres. 

 - L'accés o aproximació a una distància inferior als dos metres de la coronació  
  d'un talús sense protegir, es farà lligat amb cinturó de seguretat. 

 - Es suspendran les tasques quan el talús no tingui les condicions d'estabilitat  
  definides per la Direcció Facultativa. 

 - S'inspeccionaran per una persona autoritzada les entibacions abans  
  d'autoritzar l'inici de treballs al costat del talús. 

 - Es paralitzaran les tasques quan els apuntalaments presentin dubtes  
  d'estabilitat. Abans de començar les tasques, es reforçaran. 
- Es colꞏlocaran xarxes tibants als talussos per evitar el risc d’esllevissament. 
- Prohibició de romandre al costat del talús abans de ser sanejat. 
- És prohibit treballar al costat de pals de llum, telèfon, etc., sense que es pugui 
  garantir la seva estabilitat. 

 - Es controlaran els moviments del terreny, colꞏlocant els testimonis necessaris. 
 - Es sanejarà el terreny d’arbres, matolls, etc. Quan les seves arrels quedin al 

  descobert. 
 - Control de les maniobres de càrrega i descàrrega dels camions per persona  

  autoritzada. 
- L’operari de la retroexcavadora vigilarà el moviment de la cullera per tal que no  
  pugui copejar a persones o coses, i procurarà no excavar mai per sota de la 
  pròpia màquina. 
- Abans de posar en marxa una màquina l’operador s’assegurarà que no hi hagi 
  ningú en el seu àmbit d’acció. 
- No es faran mai simultàniament treballs amb la retroexcavadora o pala, amb 
  persones en el mateix tall d’excavació. 
- Al carregar, el palista s’assegurarà que no hi hagi cap persona a la caixa del 
  camió. 
- Quan la rasa tingui una fondària més gran de 1,50 m, es colꞏlocaran escales 
  distanciades com a màxim 15 m 

 - Distingir clarament entre l'accés a l'obra de vianants i de maquinària i camions, 
  per evitar el risc d'atropellaments. Si això no és possible, es colꞏlocarà una barrera 
  de separació entre els dos accessos. 

 - Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere 
 - És prohibit romandre o treballar al costat de la maquinària de moviment de terres.  

 - Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans d’accionament 
  pneumàtic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre de manteniment. 

 - Els vehicles portaran d'una forma visible, la càrrega màxima permesa. És prohibit 
  sobrecarregar-los 
 - És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i ocupar   
  aquesta un nombre de persones superior als seients disponibles. 

 - Cada equip de càrrega serà dirigit per un cap d'equip que coordinarà les 
  maniobres. 
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 - Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes dels camions, per  
  evitar l'aixecament de pols. 

 - Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l'interior de l'obra, per tal  
  d'evitar el risc d'interferències. 

 - S’instalꞏlaran als talussos de vessament, topalls sòlids de limitació de recorregut, 
  a les distàncies assenyalades als plànols. 

 - Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 
 - Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
 - Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil ilꞏlimitada. 
 - Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la  

  cabina, a l'interior de l'obra. 
- Al abandonar un vehicle, s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per 
  aconseguir la seva immobilització, i es bloquejarà el sistema d’encesa per evitar 
  que pugui ser utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de 
  fallada dels frens. 
- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 
- Per al pas per sobre de les zones de buidat es colꞏlocaran passarelꞏles recolzades  
  lluny dels límits de l’excavació (1,5 m) 
- Les eines (pics, pales, etc) es revisaran mensualment, conservant-se en bon estat 
- Si un operari no porta a terme cap treball, ha de sortir de la rasa o del pou. 
- S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d’aquest 
  tipus de treballs. 

 - Control del trànsit de sortida de l'obra. 
 - Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 
 - Tanques de protecció. 
 - Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2. 
 
 
C) Proteccions individuals : 
            
 Proteccions del cap : 
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Pantalles i filtres per a soldadura (EN-170)  
 
 Proteccions del cos : 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Impermeables 
 - Mandil de cuir (EN-470) 
 - Cinturons de subjecció (EN-358) 
 - Cinturons de suspensió (EN-358) 
 - Arnesos anticaigudes (EN-361) 
 - Elements d’enganxe (EN-354) 
 - Elements de subjecció (EN-358) 
 - Mosquetons (EN-362) 
 Proteccions de les extremitats superiors : 
 - Guants de resistència mecànica (EN-374)  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Guants de cuir de màniga llarga (EN-470) 
 
 

 Proteccions de les extremitats inferiors : 
 - Calçat de seguretat (EN-345)  
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Polaines d’obertura ràpida (EN-470) 
 - Botes d’aigua 
 
D) Proteccions colꞏlectives : 
 
 - Tanques autònomes. 
 - Baranes. 
 - Balises lluminoses 
 - Puntals i estreps. 
 - Cinta de balisament per a acotació de l'àrea de treball. 
 - Passarelꞏles de seguretat per al creuament de rases 
 - Senyals acústiques i lluminoses d'avis de maquinària. 
 - Senyals de seguretat. 
 - Senyals de tràfic. 
 - Topalls o desplaçament de vehicles. 
 - Senyals òptiques de marxa enrere vehicles. 
 - Extintors portàtils 
 
 
1.4.1.2. PROCÉS 2 (remodelació de serveis) 
 
         
A) Riscs més freqüents : 
 
 - Caiguda a diferent nivell 
 - Cops amb objectes 
 - Caiguda d’objectes 
 - Ferides produïdes per manipulació d'objectes punxants i/o tallants. 
 - Erosions i contusions en manipulació d'eines i materials. 
 - Esquitxos 
 - Projecció de partícules 
 - Caiguda de materials 
 - Lesions dorsolumbars 
 - Afeccions de la pell 
 - Desprendiments en general 
 - Colꞏlapses. 
 - Esfondraments 
 - Atropellament, colꞏlisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 

   maquinària i vehicles. 
 - Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Exposició a la pols 
 - Humitats i aigua 
 - Inundacions. 
 - Mareigs 
 - Pudor. 
 - Claustrofòbia. 
 - Asfíxia. 
 - Ensorrament de pous. 
 - Intoxicació per emanacions i/o gasos. 
 - Infeccions per treballs fets a prop del clavegueram en servei. 
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 - Ofegaments. 
 - Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 - Incendis o explosions. 
 - Soroll. 
 - Vibracions. 
 - Sobreesforços. 
 - Altres. 
 
B) Normes bàsiques de seguretat : 
  
 - Encintat i vigilància de tota l'obra, en especial dels pous d'accés. 
 - Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 
 - Utilització de totes les proteccions. 
 - Prohibició d'execució de qualsevol altre procés a la zona d'influència. 
 - Treballs sota supervisió de persona responsable i especialitzada. 
 - Senyalització de l'obra. 
 - Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de  

  seguretat  tipus CE d‘ús obligatori a tota l'obra. 
 - Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres,   

  protectors auditius, etc.) Per als visitants que accedeixin a zones de riscs. 
 - El personal que realitzi tasques a les rases serà especialista en aquestes feines. 
 - Comprovació de nivells freàtics. 
 - Apuntalament de les cales i rases. 
 - Estrebament de rases i cales. 
 - L'accés o sortida de les rases i pous es farà per una escala sòlida, lligada a  

  la part superior de la rasa o del pou, amb sabates antilliscants. L'escala  
  sobresortirà de la coronació de la rasa o del pou, almenys, un metre. 

 - Es prohibeixen els aplegaments en un cercle d'almenys dos metres de la  
  coronació de la rasa. 

 - Quan la fondària de la rasa sigui superior a 1.5 metres, es recolzarà el  
  perímetre per tal d'evitar l'esllavissament. 

 - Quan la fondària de la rasa sigui superior a 2 metres, es colꞏlocarà una  
  barana sòlida de 90 cm d'alçada, amb passamans, llistó intermedi i  
  entornpeu, a una  distància mínima de 2 metres de la coronació. 

 - Si el director de l'obra ho considera necessari, s'estendrà a la superfície un  
  gunitat temporal per a la consolidació dels talussos. 

 - Es controlarà l'estat dels talussos situats a les proximitats de camins  
  transitats per vehicles, especialment si s'han d'utilitzar martells pneumàtics,  
  compactadores vibrants, o passos de maquinària de moviment de terres.  

 - Les tasques a realitzar a les coronacions de rases amb talús inestable, es faran  
  subjectats al cinturó de seguretat, lligats a punts forts de l'exterior de les rases. 

 - S'esgotaran immediatament les aigües que aflorin o entrin a l'interior de les rases, 
  per tal d'evitar l'alteració de l'estabilitat dels talussos. 

 - Després d'una interrupció dels treballs es revisaran els recolzaments de les rases. 
 - Els tubs de les conduccions es colꞏlocaran en una superfície horitzontal,  

  damunt de jaços de taulons de fusta, limitats per peus drets per tal d'evitar el  
  risc d’esllavissament. 
 - Els pous i les rases s'estintolaran per evitar riscs d’esllavissaments. 

 - És prohibit romandre en solitari a l'interior de pous o galeries. 
 - L’enllumenat dels pous serà suficient per moure’s pel seu interior. 
 - L’energia elèctrica es subministrarà a 24 V i els equips seran blindats. 
 - A l’entorn de la boca del pou s’instalꞏlarà un engraellat fet amb taulons travats 
 - El maquinet elevador es subjectarà fermament a la boca del pou 
 - La boca del pou s’estintolarà al instalꞏlar el maquinet elevador. 

 - Els ganxos per penjar el maquinet elevador tindran pestell de seguretat, per tal 
  d’evitar el risc de caiguda de la càrrega. 
- El maquinet tindrà una cremallera de subjecció, per tal d’evitar el desenrotllat  
  involuntari de la corda de subjecció. 
- L’abocada del cubell del maquinet es farà a un mínim de dos metres de la boca  
  del pou, per evitar sobrecàrregues. 

 - Es vigilarà l'existència de gasos nocius. Si es detectessin, es desallotjarà  
  immediatament per tal d'evitar el risc d'intoxicació o d’explosió. 

 - Si es detectessin gasos nocius, s'empraran equips de respiració autònoma o  
  semiautònoma. 

 - Als primers símptomes de mareig, s'avisarà als companys i es sortirà  
  immediatament a l'exterior, i es posarà en coneixement de la Direcció d'obra. 

 - És prohibit fumar a l'interior dels pous o rases si existeix la possibilitat de  
  presència de gasos o líquids inflamables. 

 - És prohibit l'accés a l'interior dels pous i rases a tota persona aliena a l'obra. 
 - Per evitar sobrecàrregues, els materials es disposaran a un mínim de 2 m. 
 - Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere 
 - Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans  

  d'accionament  pneumàtic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre de  
  manteniment. 

 - Els vehicles portaran d'una forma visible, la càrrega màxima permesa. És  
  prohibit de sobrecarregar-los 

 - És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i ocupar  
  aquesta un nombre de persones superior als seients disponibles. 

 - Cada equip de càrrega serà dirigit per un cap que coordinarà les maniobres 
 - Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes dels camions,  

  per evitar l'aixecament de pols. 
 - Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l'interior de l'obra, per  

  tal d'evitar el risc d'interferències. 
 - S’instalꞏlaran als talussos de vessament, topalls sòlids de limitació de  

  recorregut, a les distàncies assenyalades als plànols. 
 - Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 
 - Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
 - Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil ilꞏlimitada. 
 - Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de  

  la cabina, a l'interior de l'obra. 
- Al abandonar un vehicle s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir 
  la seva immobilització, i es bloquejarà el sistema d’encesa per evitar que pugui ser 
  utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de fallada dels frens. 
- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 
- Per al pas per sobre de les zones de buidat es colꞏlocaran passarelꞏles recolzades  
  lluny dels límits de l’excavació (1,5 m) 
- Les eines (pics, pales, etc) es revisaran mensualment, conservant-se en bon estat 
- Si un operari no porta a terme cap treball, ha de sortir de la rasa o del pou. 

 - S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis  
  d'aquest tipus de treballs. 

 - Utilització de totes les proteccions per part dels treballadors. 
 - Control del trànsit de sortida de l'obra. 
 - Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 
 - Tanques de protecció. 
 - Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2. 
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C) Proteccions individuals : 
 
   Proteccions del cap : 
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
  
 Proteccions del cos : 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Mandil de cuir (EN-470) 
 - Cinturons de subjecció (EN-358) 
 - Cinturons de suspensió (EN-358) 
 - Arnesos anticaigudes (EN-361) 
 - Elements d’enganxe (EN-354) 
 - Elements de subjecció (EN-358) 
 - Mosquetons (EN-362) 
 
 Proteccions de les extremitats superiors : 
 - Guants de resistència mecànica (EN-374)  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
  
 Proteccions de les extremitats inferiors : 
 - Calçat de seguretat (EN-345)  
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Botes d’aigua 
          
D) Proteccions colꞏlectives : 
 
 - Tanques autònomes. 
 - Baranes. 
 - Balises lluminoses 
 - Puntals i estreps. 
 - Cinta de balisament per a acotació de l'àrea de treball. 
 - Passarelꞏles de seguretat per al creuament de rases 
 - Senyals acústiques i lluminoses d'avis de maquinària. 
 - Senyals de seguretat. 
 - Senyals de tràfic. 
 - Topalls o desplaçament de vehicles. 
 - Senyals òptiques de marxa enrere vehicles. 
 - Extintors portàtils 
 
 
1.4.1.3. PROCÉS 3 (Paviments) 
         
A) Riscs més freqüents : 
 
 - Cops amb objectes 
 - Caiguda d’objectes 
 - Ferides produïdes per manipulació d'objectes punxants i/o tallants. 
 - Erosions i contusions en manipulació d'eines i materials. 
 - Projecció de partícules als ulls 
 - Trepitjades sobre objectes punxants 

 - Esquitxos 
 - Lesions dorsolumbars 
 - Afeccions de la pell 
 - Atropellament, colꞏlisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 

   maquinària i vehicles. 
 - Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Exposició a la pols 
 - Humitats i aigua 
 - Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 - Incendis o explosions. 
 - Soroll. 
 - Vibracions. 
 - Sobreesforços. 
 - Altres. 
 
B) Normes bàsiques de seguretat : 
 
 - Encintat i vigilància de tota l'obra. 
 - Senyalització de l'obra. 
 - Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 
 - Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de 

   seguretat  tipus CE ‘ús obligatori a tota l'obra. 
 - Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres,  

  protectors auditius, etc.) Per als visitants que accedeixin a zones de riscs. 
 - El personal que realitzi tasques de formació de paviments serà especialista en 

  aquestes feines. 
 - Abans d'abocar el formigó directament des del camió formigonera, 

  s’instalꞏlaran topalls allà on hagi de situar-se el camió. 
- Prohibició de colꞏlocar les rodes del camió a menys de dos metres del límit de 
  l’excavació 

 - Prohibició de situar els operaris darrere del camió formigonera a la marxa enrere. 
 - Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 
 - Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
 - Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil ilꞏlimitada. 
 - Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de 

   la cabina, a l'interior de l'obra. 
 - S’instalꞏlaran baranes sòlides al front de l'excavació per protegir la maniobra 

   de  guia de la canaleta. 
 - Si es formigona amb cubilot, aquest no es carregarà per sobre de la càrrega 

  màxima admissible de la grua. 
 - El cubilot portarà una línia horitzontal de color groc, indicativa del nivell 

   d'ompliment, de manera equivalent al pes màxim.  
 - S'assenyalarà amb una línia al terra, les zones d'influència del cubilot. 
 - L'obertura del cubilot es farà accionat la palanca, amb les mans protegides  

  per guants impermeables. La maniobra d'aproximació es guiarà mitjançant  
  senyals establertes o telèfon autònom. 

 - S'evitarà colpejar amb el cubilot, els encofrats i estintolaments. 
 - El cubilot es guiarà amb cordes, per impedir cops o desequilibris a les persones. 
 - Les zones de treball seran prou ilꞏluminades. Si s'utilitzen portàtils, tindran 

   alimentació directa a 24 volts . 
 - La ilꞏluminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb 

  mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. L'energia elèctrica els  
  alimentarà a  24 Volts 
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 - És prohibit connexionar cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la  
  utilització de clavilles mascle-femella. 

 - Les zones de treball es netejaran diàriament. 
 - Les deixalles es retiraran diàriament , per tal d'evitar el risc de trepitjades 

  damunt de materials. 
 - És prohibit gronxar les càrregues suspeses. 
 - Els materials ceràmics, de formigó, prefabricats, etc. s'hissaran a les zones  

  d'emmagatzematge sense trencar els paquets que subministra el fabricant,  
  per tal d'evitar el risc de caiguda de la càrrega. 

 - Els totxos, rajoles, paviments i peces soltes, s'hissaran ordenats en  
  plataformes o gàbies de transport, lligats o coberts per lones o xarxes, per 
  evitar el risc de caiguda de la càrrega. 

 - És prohibit hissar peces de gran tamany si bufa vent fort. 
 - S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis  

  d'aquest tipus de treballs. 
 - El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per tal d'evitar 

  lesions pel fet de treballar en atmosferes pulvurulentes. 
 - Els sacs d'aglomerant s'hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats,  

  damunt de calaixos, fermament lligats per evitar accidents causats pel 
  vessament de la càrrega. 

 - Les caixes o paquets de paviment mai no es disposaran de manera que 
  obstaculitzin els llocs de pas, per tal d'evitar accidents causats per  
  ensopegades. 

 - Quan un lloc de pas estigui en fase de pavimentació, es tancarà l'accés i  
  s'indicaran itineraris alternatius. 

 - Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere 
 - Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans 

  d'accionament pneumàtic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre de  
  manteniment. 

 - Els vehicles portaran d'una forma visible, la càrrega màxima permesa. És  
  prohibit de sobrecarregar-los 

 - És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i ocupar  
  aquesta un nombre de persones superior als seients disponibles. 

 - Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 
 - Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
 - Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil ilꞏlimitada. 
 - Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de  

  la cabina, a l'interior de l'obra. 
- Al abandonar un vehicle s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir 
  la seva immobilització, i es bloquejarà el sistema d’encesa per evitar que pugui ser 
  utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de fallada dels frens. 
- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 

 - S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis 
   d'aquest tipus de treballs. 
- Utilització de totes les proteccions per part dels treballadors 

 - Control del trànsit de sortida de l'obra. 
 - Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 
 - Tanques de protecció. 
 - Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2. 
 
C) Proteccions individuals : 
            
   Proteccions del cap : 
 - Cascs de seguretat (EN-397)  

 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 
 Proteccions del cos : 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Cinturons de subjecció (EN-358) 
 - Cinturons de suspensió (EN-358) 
 - Arnesos anticaigudes (EN-361) 
 - Elements d’enganxe (EN-354) 
 - Elements de subjecció (EN-358) 
 - Mosquetons (EN-362) 
 
 Proteccions de les extremitats superiors : 
 - Guants de resistència mecànica (EN-374)  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Guants de goma 
 
 Proteccions de les extremitats inferiors : 
 - Calçat de seguretat (EN-345)  
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Polaines d’obertura ràpida (EN-470) 
 - Botes d’aigua 
       
D) Proteccions colꞏlectives : 
 
 - Tanques autònomes. 
 - Baranes. 
 - Balises lluminoses 
 - Puntals i estreps. 
 - Cinta de balisament per a acotació de l'àrea de treball. 
 - Passarelꞏles de seguretat per al creuament de rases 
 - Senyals acústiques i lluminoses d'avis de maquinària. 
 - Senyals de seguretat. 
 - Senyals de tràfic. 
 - Topalls o desplaçament de vehicles. 
 - Senyals òptiques de marxa enrere vehicles. 
 - Extintors portàtils 
 
 
1.4.1.4. PROCÉS 4 (Senyalització, mobiliari i jardineria) 
 
A) Riscs més freqüents : 
 

- Caiguda a diferent nivell 
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Cops amb objectes 
 - Caiguda d’objectes i/o materials 
 - Desprendiments  
 - Ferides produïdes per manipulació d'objectes punxants i/o tallants. 
 - Erosions i contusions en manipulació d'eines i materials. 
 - Cremades 
 - Atropellament, colꞏlisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 
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   maquinària i vehicles. 
 - Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 

- Esquitxos 
 - Lesions oculars 
 - Afeccions de la pell 
 - Intoxicació per emanacions 
 - Projecció de partícules als ulls 
 - Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 - Incendis o explosions. 
 - Sobreesforços i males postures. 
 - Altres. 
 
B) Normes bàsiques de seguretat : 
 

- Encintat i vigilància de tota l'obra 
 - Senyalització de l’obra 
 - Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 
 - Utilització de totes les proteccions colꞏlectives i individuals pels treballadors 
 - Treballs sota supervisió de persona responsable i especialitzada. 
 - Totes les persones, treballadors o visitants disposaran de cascs de seguretat tipus  

   CE d‘ús obligatori a tota l'obra. 
 - Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres, protectors  

   auditius, etc.) També per als visitants que accedeixin a zones de riscs. 
- El personal que realitzi tasques de senyalització i de mobiliari urbà serà sempre     

especialista en aquestes feines 
- A la fase d'obra d'obertura de rases i regates es tindrà cura de l'ordre i la neteja de  l'obra per 

tal d'evitar el risc de relliscades. 
 - Les escales de ma a emprar seran del tipus tisora amb sabates antilliscants i  cadeneta de 
limitació d'obertura. 
 - Prohibició de treballar al costat de pals de llum, telèfon, etc., sense que es pugui  garantir la 
seva estabilitat. 
 - Control de les maniobres de càrrega i descàrrega dels camions per persona  autoritzada. 
 - Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere. 
 - Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
 - Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil ilꞏlimitada. 
 - Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la  cabina, a l'interior 
de l'obra. 
 - Les deixalles es retiraran diàriament , per tal d'evitar el risc de trepitjades damunt  de 
materials. 
 - S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d'aquest  tipus de 
treballs. 

 - Al abandonar un vehicle s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir 
  la seva immobilització, i es bloquejarà el sistema d’encesa per evitar que pugui ser 
  utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de fallada dels frens. 
- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 

 - Control del trànsit de sortida de l'obra. 
 - Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 
 - Tanques de protecció. 
 - Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2. 
 
 
 
 
 

C) Proteccions individuals : 
            
   Proteccions del cap : 
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 Proteccions del cos : 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Cinturons de subjecció (EN-358) 
 - Cinturons de suspensió (EN-358) 
 - Arnesos anticaigudes (EN-361) 
 - Elements d’enganxe (EN-354) 
 - Elements de subjecció (EN-358) 
 - Mosquetons (EN-362) 
 
 Proteccions de les extremitats superiors : 
 - Guants de resistència mecànica (EN-374)  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Guants de goma 
 
 Proteccions de les extremitats inferiors : 
 - Calçat de seguretat (EN-345)  
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Polaines d’obertura ràpida (EN-470) 
 - Botes d’aigua 
  
 
D) Proteccions colꞏlectives : 
 
 - Cinta de balissament per a acotació de l'àrea de treball. 
 - Baranes de limitació i protecció. 
 - Senyals acústiques i lluminoses d'avís de maquinària. 
 - Senyals de seguretat. 
 - Senyals de tràfic. 
 - Senyals òptiques de marxa enrere vehicles. 
 - Extintors portàtils. 
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1.4.2. Riscs professionals derivats de la maquinària. 
 
1.4.2.1. MAQUINÀRIA EN GENERAL 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Cops. 
 - Formació d'atmosferes agressives o molestes. 
 - Soroll. 
 - Explosions i incendis. 
 - Atropellaments. 
 - Caigudes a qualsevol nivell. 
 - Atrapaments. 
 - Talls. 
 - Projeccions. 
 - Contactes amb energia elèctrica. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - És prohibida la manipulació de qualsevol element d'una màquina accionada amb energia 

elèctrica, sense desconnectar-la de la xarxa. 
 - Les parts mòbils d'accionament mecànic o elèctric tindran carcassa protectora antiatrapament. 

 - Els cargols accionats mecànica o elèctricament tindran carcasses protectores antiatrapaments. 
- Les màquines de funcionament irregular o avariades es retiraran immediatament per a la seva 
reparació. 

 - Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells d'avís amb el rètol 
de MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR. 
- És prohibida la manipulació i operacions d'ajust o de manteniment de les màquines al personal no 
especialitzat a la màquina objecte de la reparació. 
- Per tal d'evitar la posada en marxa de la màquina avariada, es bloquejaran els comandaments 
d'arrencada i en el seu cas, els fusibles elèctrics. 

 - Només es permetrà utilitzar la maquinària al personal autoritzat per escrit. 
 - Els ganxos dels aparells d'hissar romandran lliures de càrregues en els moments de descans. 
 - Els maquinistes tindran sempre sota el seu control visual les càrregues suspeses, per tal d'evitar 

els accidents per manca de visibilitat en la trajectòria de la càrrega. 
 - Si el maquinista no pogués controlar tota la trajectòria de la càrrega, es suplirà aquesta 

mancança mitjançant senyalistes. 
 - És prohibit romandre sota la trajectòria de les càrregues suspeses. 

- Els aparells d’hissar a emprar en aquesta obra tindran limitador de recorregut del carro i els 
ganxos. 
- És prohibit l'hissat o transport de persones a l'interior de gàbies, cubilots, etc. 

 - Es donarà la següent normativa als operaris de les màquines i vehicles : 
  - Porta una màquina perillosa. Condueixi amb precaució. 
  - Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades 
  - No accedeixi a la màquina pujant per llocs que no pertoquen 
  - No permeti l'accés de persones alienes, i menys el seu ús. 
  - No guardi a la màquina combustible, draps o material inflamable 
  - No aixequi el tap del radiador quan estigui calent 
  - Col.loqui els tacs d'immobilització abans d'alliberar els frens. 
  - Abans de començar la feina, comprovi el correcte funcionament dels  

  comandaments. 

  -Treballi còmodament. Ajusti el seu seient. 
  - Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al  

  voltant de la màquina. 
  - És prohibit deixar la màquina en marxa. 
  - És prohibit que els operaris treballin al costat de la màquina. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Impermeables 
 - Guants de resistència mecànica (EN-374)  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat (EN-345)  
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Botes d’aigua 
  
 
1.4.2.2. MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Caigudes a qualsevol nivell. 
 - Atrapaments. 
 - Projeccions. 
 - Esllavissament de terres a cotes inferiors. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Pols ambiental. 
 - Esllavissament de terres i/o arbres damunt la màquina. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 
 - Trepitjades en mala posició. 
 - Altres. 
 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - La maquinària de moviment de terres tindrà avisadors acústics i lluminosos de marxa enrere, 

servofrens, fre de ma, retrovisors, pòrtic de seguretat i extintors de CO2. 
- La maquinària de moviment de terres es revisarà diàriament, i es controlarà l'estat del motor, 
sistema hidràulic, frens, direcció, llums, avisadors de marxa enrere, transmissions i cadenes. 

 - És prohibit treballar o romandre al radi d'acció de la màquina. 
- Al temps d'aturada de la maquinària, es senyalitzarà el seu entorn amb senyals de PERILL, per 
tal d'evitar els riscs de fallida dels frens i l'atropellament a la posada en marxa. 
- S’instalꞏlaran cartells d'avís del perill que suposa dormir a l'ombra de la maquinària. 
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 - És prohibit treballar amb la maquinària a la proximitat de línies elèctriques abans de la instalꞏlació 
de seguretat definida en aquest Pla, per a la protecció dels contactes elèctrics. 
- Si es produeix contacte amb línies elèctriques, el maquinista romandrà a la cabina de la màquina 
i demanarà socors. Si fos necessari abandonar la cabina abans de desconnectar la línia, 
s'inspeccionaran els pneumàtics per detectar la possibilitat de no fer el pont elèctric amb el terreny. 
Si és possible el salt sense risc, el maquinista ho farà amb tots dos peus junts, el més lluny 
possible, i sense tocar a la vegada la màquina i el terreny. 
- Les màquines amb contacte accidental amb línies elèctriques es senyalitzaran al seu voltant cinc 
metres, i es passarà avís a la companyia per a efectuar el tall del subministrament , per canviar 
sense riscs la posició de la màquina. 
- Al acabar la feina o a l'abandonar la màquina, es desconnectarà amb contacte amb el terra, la 
cullera, pala, etc., el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la clau, per tal d'evitar el risc de 
fallida del sistema hidràulic. 
- Les passarelꞏles i graons d'accés per a la conducció o manteniment, romandran nets de fangs i 
olis. 

 - És prohibit el transport de persones en les màquines de moviment de terres. 
- És prohibit realitzar tasques de manteniment a la maquinària amb el motor en marxa. 
- S’instalꞏlaran topalls de seguretat a la coronació dels talussos, als que s'apropin les màquines, 
per tal d'evitar el risc de caiguda de la màquina. 
- És prohibit fer tasques de replanteig o medició als llocs on treballin les màquines. 
- És prohibit l'aplegament de terres a menys de dos metres de la coronació de l'excavació. 
- Es senyalitzarà la voravia dels camins que passin prop de les excavacions a un mínim de dos 
metres, per tal d'evitar la caiguda de la màquina per sobrecàrrega dels talussos. 

 - Es revisarà diàriament l'estat i la pressió dels pneumàtics de les màquines. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 

1.4.2.3. PALA CARREGADORA : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Projeccions. 
 - Esllavissament de la màquina. 
 - Màquina sense control. 
 - Caiguda de la màquina per pendents. 
 - Topades amb altres vehicles. 
 - Contacte amb línies elèctriques. 
 - Interferències amb estructures urbanes. 
 - Caiguda de talussos o fronts d'excavació. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Cops. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Pols ambiental. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Els maquinistes de la pala carregadora, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la 
normativa següent. Del lliurament es guardarà constància escrita a disposició de la Direcció 
Facultativa. 
- Per pujar i baixar de la pala, farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 

 - És prohibit fer servir pneumàtics, llantes, cadenes i parafangs. 
 - Es pujarà i baixarà de la pala frontalment, agafant-se amb les dues mans.  

- No es saltarà directament al terra, si no és en cas de perill imminent per al treballador. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb la màquina en moviment o el motor engegat. 

 - No es permetrà l'accés a la màquina de cap persona no autoritzada. 
 - No es treballarà amb la màquina en situació d'avaria. 

- Abans de començar les tasques de manteniment s'aturarà la màquina i es desarà amb contacte 
amb el terra la pala, el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la clau.  
- Al acabar la feina o al abandonar la màquina, es desconnectarà amb contacte amb el terra, la 
pala, el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la clau, per tal d'evitar el risc de fallida del 
sistema hidràulic. 

 - És prohibit el transport de persones en les pales carregadores. 
- S’instalꞏlaran topalls de seguretat a la coronació dels talussos, als que s'apropin les màquines, 
per tal d'evitar el risc de caiguda de la màquina. 
- És prohibit fer tasques de replanteig o medició als llocs on treballin les màquines. 
- És prohibit l'aplegament de terres a menys de dos metres de la coronació de l'excavació. 
- Es senyalitzarà la voravia dels camins que passin prop de les excavacions a un mínim de dos 
metres, per tal d'evitar la caiguda de la màquina per sobrecàrrega dels talussos. 
- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor podrien 
provocar cremades molt greus. 
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- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants de 
goma. 

 - L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
 - És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
 - És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte. 
- Per a la neteja de la màquina s'emprarà careta, granota de treball, davantal i guants de goma. 
- Abans de soldar canonades del sistema hidràulic es buidaran i netejaran d'oli. 
- No es traurà el fre de ma amb la màquina parada sense instalꞏlar els topalls d'immobilització a les 
rodes. 
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

 - Les pales carregadores tindran la protecció de la cabina antibolcada. 
- Les cabines seran les dissenyades pel fabricant per a cada model de pala. 
- No s'autoritzarà la utilització de les pales que tinguin deformacions a les cabines. 

 - Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
 - Les pales tindran una farmaciola de primers auxilis dins de la cabina. 

- Les pales que transitin per la via pública compliran amb totes les disposicions legals. 
 - És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb el motor engegat. 
 - És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada. 

- Per garantir l'estabilitat, la pala portarà la cullera carregada el més baix possible. 
 - La pala carregadora pujarà i baixarà les rampes utilitzant marxes curtes. 
 - És prohibit transportar o hissar persones dintre la cullera. 
 - Les pales disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 
 - És prohibit accedir a la màquina en marxa. 

- És prohibit posar en marxa la màquina abans de comprovar que no hi hagi ningú a l'àrea d'acció 
de la pala. 
- Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre de pous o 
rases properes al lloc d'excavació. 
- Els conductors faran a peu els nous camins per tal de comprovar les dificultats que es poden 
presentar als recorreguts fets amb la pala carregada. 

 - És prohibit el treball amb càrregues molt grans sota vents forts. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 
 
1.4.2.4. RETROEXCAVADORA : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Projeccions. 
 - Esllavissament de la màquina. 

 - Màquina sense control. 
 - Caiguda de la màquina per pendents. 
 - Topades amb altres vehicles. 
 - Contacte amb línies elèctriques. 
 - Interferències amb estructures urbanes. 
 - Caiguda de talussos o fronts d'excavació. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Cops. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Pols ambiental. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - Els maquinistes de la retroexcavadora, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la normativa 

següent. Del lliurament es guardarà constància escrita a disposició de la Direcció Facultativa. 
- Per pujar i baixar de la retroexcavadora, farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 

 - És prohibit fer servir pneumàtics, llantes, cadenes i parafangs. 
 - Es pujarà i baixarà de la pala frontalment, agafant-se amb les dues mans.  

- No es saltarà directament al terra, si no és en cas de perill imminent per al treballador. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb la màquina en moviment o el motor engegat. 

 - No es permetrà l'accés a la màquina de cap persona no autoritzada. 
 - No es treballarà amb la màquina en situació d'avaria. 

- Abans de començar les tasques de manteniment s'aturarà la màquina i es desarà amb contacte 
amb el terra la pala, el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la clau.  
- Al acabar la feina o al abandonar la màquina, es desconnectarà amb contacte amb el terra, la 
pala, el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la clau, per tal d'evitar el risc de fallida del 
sistema hidràulic. 
- S’instalꞏlaran topalls de seguretat a la coronació dels talussos, als que s'apropin les màquines, 
per tal d'evitar el risc de caiguda de la màquina. 
- És prohibit fer tasques de replanteig o medició als llocs on treballin les màquines. 
- És prohibit l'aplegament de terres a menys de dos metres de la coronació de l'excavació. 
- Es senyalitzarà la voravia dels camins que passin prop de les excavacions a un mínim de dos 
metres, per tal d'evitar la caiguda de la màquina per sobrecàrrega dels talussos. 
- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor podrien 
provocar cremades molt greus. 

 - S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants de 
goma. 

 - L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
 - És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
 - És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte. 
- Per a la neteja de la màquina s'emprarà careta, granota de treball, davantal i guants de goma. 
- Abans de soldar canonades del sistema hidràulic es buidaran i netejaran d'oli. 
- No es traurà el fre de ma amb la màquina parada sense instalꞏlar els topalls d'immobilització a les 
rodes. 
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

 - Les retroexcavadores tindran la protecció de la cabina antibolcada. 
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- Les cabines seran les dissenyades expressament pel fabricant per a cada model de 
retroexcavadora. 
- No s'autoritzarà la utilització de les retroexcavadores que tinguin deformacions a les cabines. 

 - Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
- Les retroexcavadores tindran una farmaciola de primers auxilis dins de la cabina. 

 - Les retroexcavadores que transitin per la via pública compliran amb totes les disposicions legals. 
 - És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb el motor engegat. 
 - És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada. 

- Per garantir l'estabilitat, la retroexcavadora portarà la cullera carregada el més baix possible. 
 - La retroexcavadora pujarà i baixarà les rampes utilitzant marxes curtes. 
 - És prohibit transportar o hissar persones dintre la cullera. 

- Les retroexcavadores disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 
 - És prohibit accedir a la màquina en marxa. 

- És prohibit posar en marxa la màquina abans de comprovar que no hi hagi ningú a l'àrea d'acció 
de la retroexcavadora. 

 - Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre de pous o 
rases properes al lloc d'excavació. 
- Els conductors faran a peu els nous camins per tal de comprovar les dificultats que es poden 
presentar als recorreguts fets amb la retroexcavadora carregada. 

 - És prohibit el treball amb càrregues molt grans sota vents forts. 
- És prohibit utilitzar la retroexcavadora com a grua, per entrar peces a l'interior de les rases. 

 - El canvi de posició es farà amb el braç en el sentit de la marxa. 
- El canvi de posició per a treballs a mig talús es farà amb el braç en la direcció de la part alta del 
pendent, per millorar l'estabilitat de la màquina. 
- És prohibit treballar a les rases, dintre del radi d'acció del braç de la màquina. 

 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 
 
1.4.2.5. CAMIÓ DE TRANSPORT : 
 
A) Riscs d'accident : 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caiguda del camió per pendents. 
 - Topades amb altres vehicles. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Cops. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 

 - Pols ambiental. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Tots els camions estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 
- Abans de començar les maniobres de càrrega i descàrrega de materials, s’instalꞏlarà el fre de ma 
i els topalls d'immobilització a les rodes, per tal d'evitar accidents per fallida mecànica.  
- Les maniobres de càrrega i descàrrega, d'entrada i sortida, seran dirigides per un especialista. 
- Les maniobres de càrrega i descàrrega a plànol inclinat es faran amb un equip mínim de dos 
operaris des de la caixa del camió amb l'ajut de cordes. És prohibit romandre a la fi del plànol 
inclinat per tal de preveure lesions pel descontrol de la càrrega. 
- El curull màxim permès per a materials sense consistència, és d'un 5%, i es cobriran sempre amb 
una lona. 
- Les càrregues s’instalꞏlaran repartides de la manera més uniformement possible. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat. 
- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor podrien 
provocar cremades molt greus. 
- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants de 
goma. 
- L'oli del motor només es pot canviar en fred. 

 - És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
 - És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte. 
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

 - Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
 - És prohibit que els conductors abandonin el camió amb el motor engegat. 
 - Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

- Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre de pous o 
rases properes al lloc d'excavació. 
- El personal encarregat de les operacions de càrrega i descàrrega, abans de l'inici dels treballs, 
rebrà per escrit la normativa següent. 
- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 

 - Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 
- Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 
- Abans de realitzar un esforç colꞏloqui els peus en una bona posició per tal d'evitar sobreesforços. 

 - Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 
- Per guiar les càrregues suspeses, utilitzi cordes lligades als extrems. No faci servir les mans per 
tal d'evitar lesions. 
- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un trencament dels 
talons. 

 - Segueixi les instruccions del guia en entrar a l'obra. 
 - Respecti la senyalització interior. 
 - Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat. 
 - Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali. 
 - A la sortida, torni el casc. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
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 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 
1.4.2.6. CAMIÓ FORMIGONERA : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caiguda del camió per pendents. 
 - Topades amb altres vehicles. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Cops per l'ús dels canalons. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Els derivats de contacte amb formigó. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Sobreesforços. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - Tots els camions estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 
 - El pendent d'accés als talls serà inferior al 20% per tal d'evitar el bolcament 

- La neteja de la bota i els canalons es farà als llocs definits per l'encarregat de l'obra. 
- La posada en situació i els moviments del camió a l'abocada estaran dirigits per un especialista. 
- L'abocament al llarg dels talls del terreny es faran sense que les rodes traspassin una línia de 
seguretat marcada a dos metres de la vora. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat. 
- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor podrien 
provocar cremades molt greus. 
- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants de 
goma. 

 - L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
 - És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
 - És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte. 
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

 - Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
 - Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

- Els conductors dels camions formigonera, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la 
normativa següent. 
- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 

 - Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 
- Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 
- Abans de realitzar un esforç colꞏloqui els peus en una bona posició per tal d'evitar sobreesforços. 

 - Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 
- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un trencament dels 
talons. 

 - Segueixi les instruccions del guia en entrar a l'obra. 

 - Respecti la senyalització interior. 
 - Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat. 
 - Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali. 
 - A la sortida, torni el casc. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
  
 
 
1.4.2.7. CAMIÓ GRUA : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caiguda del camió per pendents. 
 - Topades amb altres vehicles. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Cops de la càrrega. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Caiguda de la càrrega. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Sobreesforços. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Tots els camions grua estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 
- Abans de l'inici dels treballs s’instalꞏlaran topalls immobilitzadors a les quatre rodes, i gats 
estabilitzadors. 
- L'encarregat comprovarà la posició dels gats estabilitzadors abans de la posada en marxa de la 
grua. 

 - Les maniobres de càrrega i descàrrega estaran dirigits per un especialista. 
- És prohibit sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció de la 
longitud en servei del braç. 
- El conductor de la grua tindrà sempre la càrrega a la vista. Si això no fos possible, la maniobra 
estarà dirigida per un senyalista. 
- És prohibit arrossegar les càrregues amb la grua. És una maniobra molt perillosa. 
- Es prohibit treballar o romandre a menys de cinc metres del radi d'acció de la grua, i encara més, 
al seu radi d'acció. 
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- Les rampes d'accés per al camió grua no seran superiors al 20% per tal d'evitar el risc de 
bolcament del vehicle. 

 - És prohibit estacionar el camió a menys de dos metres del tall del terreny. 
 - El conductor del camió tindrà un certificat d'acreditació de la seva capacitat. 

- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat. 
- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor podrien 
provocar cremades molt greus. 
- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants de 
goma. 

 - L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
 - És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
 - És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

 
- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte. 
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

 - Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
 - Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

- Cal mantenir el camió allunyat de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. 
- Cal evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per damunt del personal. 
- No es pot fer marxa enrere sense l'ajut d'un senyalista. Darrere del camió hi poden haver operaris 
i objectes desconeguts en iniciar la maniobra. 

 - Si entra en contacte amb una línia elèctrica cal demanar ajut amb la botzina i esperar a rebre 
instruccions. No s'ha d'abandonar la cabina encara que el contacte elèctric hagi cessat, ja que 
podrien produir-se lesions. Sobretot cal evitar que algú toqui la grua perquè podria estar carregada 
d'electricitat. 

 - No es poden fer maniobres en espais estrets sense l'ajut d'un senyalista. 
- Cal assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar un desplaçament. Cal posar-lo en 
la posició de viatge per tal d'evitar accidents causats per moviments descontrolats. 

 - És prohibit enfilar-se damunt la càrrega i penjar-se del ganxo. 
- Cal netejar el fang o la grava de les sabates abans de pujar a la cabina. Si rellisquessin els 
pedals durant una maniobra o marxa podria provocar accidents. 
- No es poden realitzar mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. La grua pot bolcar 
i, en el millor dels casos, les pressions i esforços realitzats podrien malmetre els sistemes 
hidràulics del braç. 
- Cal mantenir la càrrega a la vista. Si s'ha de mirar cap un altre costat cal aturar les maniobres. 
- No s'ha de provar d'ultrapassar la càrrega màxima autoritzada per ésser hissada.  
- Cal aixecar una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diferents objectes pot resultar 
problemàtica i difícil de governar. 
- Cal assegurar-se que la màquina està estabilitzada abans d'aixecar càrregues. Cal posar en 
servei els gats estabilitzadors totalment estesos, en la posició més segura. 

 - No és permès abandonar la màquina amb una càrrega suspesa. 
- Abans d'hissar una càrrega cal comprovar a la taula de la cabina la distància d'extensió màxima 
del braç. No es pot ultrapassar el límit marcat en aquesta taula. 
- Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer que la resta del 
personal també les respecti. 
- Abans de posar en servei la màquina cal comprovar tots els dispositius de frenada. 
- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o manipuli els comandaments. Pot 
provocar accidents. 
- No es permet utilitzar aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o malmesos.  
- Cal assegurar-se que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estreps tenen el pestell 
de seguretat que evita el desenganxament fortuït. 
- Els conductors dels camions grua, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la normativa 
següent. 

- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 
 - Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 
 - Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 
 - Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 

- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un trencament dels 
talons. 

 - Segueixi les instruccions del guia en entrar a l'obra. 
 - Respecti la senyalització interior. 
 - Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat. 
 - Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali. 
 - A la sortida, torni el casc. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 
 
1.4.2.8. CAMIÓ DÚMPER PER A MOVIMENT DE TERRES : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caiguda del camió per pendents. 
 - Topades amb altres vehicles. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Cops. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Pols ambiental. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Tots els camions dúmper estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 
- Disposaran de fars de marxa endavant, marxa enrere, intermitents d'avís de gir, pilots de posició 
davanters i posteriors, servofrens, avisador acústic de marxa enrere, cabines antibolcada i 
aintiimpactes. 
- Diàriament, abans de començar els treballs es revisarà el funcionament del motor, sistemes 
hidràulics, frens, direcció, llums, botzina, pneumàtics, etc.  

 - El responsable de la inspecció diària serà l'encarregat de l'obra. 
- Les maniobres de càrrega i descàrrega, d'entrada i sortida, seran dirigides per un especialista. 
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- Les maniobres de càrrega i descàrrega a plànol inclinat es faran amb un equip mínim de dos 
operaris des de la caixa del camió amb l'ajut de cordes. És prohibit romandre a la fi del plànol 
inclinat per tal de preveure lesions pel descontrol de la càrrega. 
- Cal mantenir el camió allunyat de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments.  
- No es pot fer marxa enrere sense l'ajut d'un senyalista. Darrere del camió hi pot haver operaris i 
objectes desconeguts en iniciar la maniobra. 
- Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer que la resta del 
personal també les respecti. 
- Abans de posar en servei la màquina cal comprovar tots els dispositius de frenada. 
- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o manipuli els comandaments. Pot 
provocar accidents. 
- És prohibit treballar o romandre a menys de 10 metres dels camions dúmper. 

 - En èpoques seques, es regarà la càrrega per evitar possibles polsegueres. 
 - És prohibit carregar els camions per damunt del límit fixat pel fabricant. 

- S'establiran topalls de seguretat a un mínim de dos metres de la vora dels talussos per tal d'evitar 
el bolcament o la caiguda del camió en les maniobres d'apropament, per a l'abocament. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat. 
- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor podrien 
provocar cremades molt greus. 
- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants de 
goma. 

 - L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
 - És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
 - És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte. 
 - Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
 - És prohibit que els conductors abandonin el camió amb el motor engegat. 
 - Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

- Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre de pous o 
rases properes al lloc d'excavació. 
- El personal encarregat de les operacions de càrrega i descàrrega, abans de l'inici dels treballs, 
rebrà per escrit la normativa següent. 
- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 

 - Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 
- Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 

 - Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 
- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un trencament dels 
talons. 

 - Segueixi les instruccions del guia en entrar a l'obra. 
 - Respecti la senyalització interior. 
 - Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat. 
 - Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali. 
 - A la sortida, torni el casc. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
  
1.4.2.9. DÚMPER : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caiguda del camió per pendents. 
 - Topades. 
 - Vessament de la càrrega per la vibració constant a la conducció 
 - Pols ambiental. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Caiguda de la càrrega. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Els derivats del monòxid de carboni. 
 - Caigudes del vehicle. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - Tots els dúmpers estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 

- No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en terrenys secs. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor podrien 
provocar cremades molt greus. 
- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants de 
goma. 

 - L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
 - És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
 - És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte. 
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

 - Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
 - Es respectaran els senyals del codi de circulació. 
 - És prohibit baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 
 - No es sobrecarregarà el vehicle i es distribuirà la càrrega uniformement per evitar    bolcades.  

- És totalment prohibit realitzar maniobres perilloses i sobrepassar els 20 Km/h. 
- El maquinista serà sempre una persona qualificada i tindrà permís de conduir. 
- És totalment prohibit transportar persones al vehicle. No s'admet cap excepció a aquesta regla. 
- Els conductors dels dúmpers, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la normativa següent. 
- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 

 - Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 
 - Es considera que el vehicle és una màquina, no un automòbil. 
 - Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 
 - Respecti la senyalització interior. 

- Abans de començar a treballar es comprovarà la pressió dels pneumàtics i l'estat dels frens. 
- En posar el motor en marxa es subjectarà amb força la maneta i s'evitarà deixar-la anar de cop 
per prevenir possibles cops. 
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- No es posarà en marxa el vehicle sense tenir la seguretat que el fre de ma està en la posició de 
frenat per tal d'evitar moviments descontrolats. 

 - S'evitarà sobrepassar amb la càrrega la línia de visió del conductor. 
- S'evitarà descarregar al costat de talls del terreny si davant no s'ha instalꞏlat un topall de final de 
recorregut. 
- Si cal remuntar pendents amb el dúmper carregat, es farà marxa enrere per tal d'evitar el 
bolcament. 
- Els conductors posseiran el permís de conduir de classe A-1 si cal circular fora del recinte d'obra. 
 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 
 
1.4.2.10. PETITES COMPACTADORES : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Atrapaments. 
 - Màquina en marxa descontrolada. 
 - Explosió. 
 - Cremades. 
 - Projecció d'objectes. 
 - Els derivats de tasques realitzades en condicions ambientals adverses. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Caigudes al mateix nivell. 
 - Sobreesforços. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Abans de posar la màquina en marxa es comprovarà que estan muntades totes les proteccions. 
- Es guiarà la màquina en avanç frontal. No s'efectuaran desplaçaments laterals pel risc de 
descontrols. 

 - Es mullarà la zona per evitar l'aixecament de pols. 
 - L'operari serà sempre especialista. 
 - S'utilitzarà sempre cinturó antivibratori per evitar el mal d'esquena. 
 - S'utilitzaran sempre protectors auditius i botes de seguretat. 
 - es senyalitzaran les zones de compactació. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 

 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Faixa antivibratòria 
 
 
1.4.2.11. FORMIGONERA ELÈCTRICA : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Atrapaments amb elements de transmissió i paletes de mescla. 
 - Contactes elèctrics. 
 - Cops per elements mòbils. 
 - Vibracions. 
 - Pols. 
 - Soroll. 
 - Sobreesforços. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - Es situaran en llocs determinats. 
 - No se situaran a menys de tres metres del límit de rases o pous. 
 - No se situaran mai sota càrregues suspeses. 

- La zona d'utilització s'assenyalarà amb cinta i un cartell de PERILL, i un altre de PROHIBIT L'ÚS 
PER PERSONAL NO AUTORITZAT. 
- Es senyalitzarà el camí d'accés a la zona de la formigonera per tal d'evitar les interferències entre 
camions i pasteres manuals. 
- Es prepararà un empostissat de fusta de dos metres per a la seguretat de l'operador de la 
màquina. 

 - Els òrgans de transmissió estaran protegits mitjançant carcassa mecànica. 
 - Disposarà de fre de basculament per prevenir moviments descontrolats. 
 - El cable d'alimentació elèctrica tindrà el grau d'aïllament adient per a la intempèrie i el 

connexionat perfectament protegit. No estarà mai premsat per la carcassa i tindrà la presa de terra 
connectada a aquesta carcassa. 

 - L'operari serà sempre especialista i estarà autoritzat per la constructora. 
 - La botonera disposarà d'accionament estanc. 

- Les operacions de neteja i manteniment es realitzaran per personal especialitzat. 
- Els canvis de situació realitzats amb grua s'efectuaran amb eslingat a quatre punts segurs, si és 
necessari amb l'ajut d'un basculant. 

 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Guants de goma 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Botes d’aigua 
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1.4.2.12. COMPRESSOR : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcament. 
 - Contactes elèctrics. 
 - Atrapaments. 
 - Caigudes. 
 - Soroll. 
 - Vibracions. 
 - Explosions 
 - Trencament de la mànega de pressió. 
 - Els derivats dels gasos del motor. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- L'arrossegada directa per a la colꞏlocació del compressor per operaris no es farà a menys de dos 
metres de la vora de talls o talussos, per tal d'evitar els desprendiments. 

 - El transport en suspensió es realitzarà mitjançant un eslingat a quatre punts 
 - Els compressors seran silenciosos per tal d'evitar la contaminació acústica. 

- Els compressors no silenciosos s’instalꞏlaran almenys a quinze metres del tall del martell. 
- El compressor romandrà en estació amb la llança d‘arrossegament en posició horitzontal.  

 - Les carcasses protectores estaran sempre tancades. 
- Es balisarà la zona de situació del compressor a una distància mínima de quatre metres, i 
s’instalꞏlarà un cartell de : OBLIGATORI L'ÚS DE PROTECTORS AUDITIUS, si s'ha d'accedir a 
l'interior d'aquesta zona. 
- Les operacions de proveïment de combustible s'efectuaran amb el motor aturat. 
- Les màquines estaran en perfectes condicions d'ús i es rebutjaran les que s'observin deteriorades 
o esquerdades. 

 - Els mecanismes de connexió seran rebuts mitjançant racors de pressió. 
 - Els recipients de pressió es protegiran del sol o d'altres fonts de calor. 

- Els cables de pressió s’instalꞏlaran almenys a quatre metres del terra, al creuament dels camins 
de l'obra. 

 - Els aparells estaran conformes al reglament d'aparells a pressió. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 
 
. 
 
 
 
 
 

1.4.2.13. MARTELLS PNEUMÀTICS : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Vibracions a membres i òrgans interns del cos. 
 - Soroll puntual. 
 - Soroll ambiental. 
 - Pols ambiental. 
 - Atrapaments. 
 - Caigudes. 
 - Trencament de les mànegues sota pressió. 
 - Contactes elèctrics. 
 - Projecció d'objectes i/o partícules. 
 - Ensorrament del terreny. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Si el martell està proveït de culata de recolzament a terra, s'evitarà pujar-hi a cavall per no rebre 
més vibracions de les inevitables. 
- No es deixarà mai el martell clavat a terra, en una paret o en una roca, per tal d'evitar la dificultat 
d'extreure'l despès amb el consegüent risc d'accident. 
- Abans d'accionar el martell s'assegurarà que el punxó estigui perfectament collat. 
- Si el punxó està gastat o malmès, es canviarà per tal d'evitar possibles accidents. 

 - Es tindrà cura que les mànegues de pressió estiguin en perfecte estat. 
 - Els operaris seran especialistes, per tal d'evitar riscs d'imperícia. 

- Es prohibit expressament emprar martells en presència de línies elèctriques i/o de gas 
soterrades, a partir del moment en que són localitzades les bandes de senyalització.  

 - Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció. 
- Els mànecs i punys seran del tipus que absorbeixin les vibracions i estaran equipats amb un 
atenuador de so interior o exterior. 

 - Tindran un disseny que els faci fàcilment manejables. 
 - No es desmuntarà la mànega del martell sense haver tallat abans l'aire. 

- Es comprovarà l'acoblament perfecte dels punxons, barrines, etc, amb el martell. 
- Es treballarà sempre amb els peus en un pla superior al d'atac amb el punxó. 

 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
     
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Taps auditius 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Faixa antivibratòria. 
 - Canelleres. 
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1.4.2.14. FORADADORA PNEUMÀTICA : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Soroll puntual. 
 - Soroll ambiental. 
 - Pols ambiental. 
 - Bolcades. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caigudes. 
 - Trencament del punxó. 
 - Contactes elèctrics. 
 - Projecció d'objectes i/o partícules. 
 - Ensorrament del terreny. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - Els operaris seran especialistes, per tal d'evitar riscs d'imperícia. 

 - Es controlaran les característiques del terreny abans del començament de les feines. 
- S'establirà un codi de senyals d'emergència entre l'equip de la foradadora i l'equip exterior : 
LLUM INTERMITENT : S'ha produït un accident. LLUM FIX: Es necessita ajut urgent. 
- Els punts de perforació estaran amb comunicació constant amb l'oficina tècnica per telèfon o altre 
mitjà.  
- Abans de posar en funcionament el punxó es revisarà l'entorn, i es detectarà si existeixen 
materials en estat precari. 

 - No es permetrà l'accés als comandaments de personal no autoritzat. 
 - Abans de començar la feina es comprovarà l'estat dels pneumàtics. 

- Es comprovarà l'estat del punxó per tal d'evitar el seu trencament, que pot provocar accidents 
greus. 

 - Es controlaran les unions entre punxons. 
- Si la màquina disposa d'acoblament automàtic de punxons s'aplegaran en el carregador tots els 
necessaris. Es tindrà en compte que les longituds estan determinades per càlculs tècnics i no es 
poden variar. 
- Si és necessari treballar a prop de la vora de talussos, es colꞏlocaran falques d'immobilització a 
les rodes, per evitar el risc de caiguda de la màquina, i s'utilitzarà cinturó de seguretat subjectat a 
un punt fort, mai a la màquina. 
- El compressor se situarà com a mínim a 15 metres del lloc d’instalꞏlació de la màquina. 
- No s'utilitzarà la màquina en situació d'avaria. Es repararà abans de realitzar qualsevol tasca. 
- Després de cada aturada es revisarà l'estat dels cables de fluids i dels emboquillats. 
 
 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Taps auditius 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

 - Faixa antivibratòria. 
 - Canelleres. 
 
 
1.4.2.15. ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caigudes al mateix nivell. 
 - Topades. 
 - Cremades. 
 - Els derivats de la respiració de vapors de betum asfàltic. 
 - Els derivats de feines sota grans temperatures. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Caigudes de la màquina. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - El maquinista serà sempre una persona qualificada i tindrà permís de conduir. 
 - És totalment prohibit transportar persones al vehicle. 

- Les maniobres d'aproximació i abocament dels productes asfàltics seran dirigides per personal 
especialitzat. 
- Els operaris auxiliars romandran a la voravia davant la màquina en les operacions de càrrega, per 
tal d'evitar el risc d'atropellament i atrapament. 

 - Els cantons de la màquina estaran senyalitzats amb bandes grogues i negres. 
- Les plataformes d'estada, seguiment i ajut, estaran protegides amb baranes tubulars per tal 
d'evitar el risc de caigudes. Les baranes tindran 90 cm d'alçada, barra al mig i entornpeus de 15 
cm. 

 - És prohibit l'accés de treballadors a la regla vibrant en les operacions d'estesa. 
- A la màquina, als llocs de pas i als que tinguin riscs específics s’instalꞏlaran els cartells : PERILL, 
FOC i PROHIBIT TOCAR, GRANS TEMPERATURES. 

 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
 

- Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Taps auditius 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Botes de mitja canya, impermeables. 
 - Guants impermeables. 
 - Davantals impermeables. 
 - Polaines impermeables. 
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1.4.2.16. Rodet vibrant autopropulsat : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Màquina en marxa descontrolada. 
 - Bolcaments. 
 - Caiguda per pendents. 
 - Topades. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Caigudes de la màquina. 
 - Els derivats de tasques monòtones. 
 - Els derivats de tasques en condicions meteorològiques adverses. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - El personal serà sempre especialista en aquestes feines. 
 - Es donarà la següent normativa als operaris de les màquines : 
  - Porta una màquina perillosa. Condueixi amb precaució. 
  - Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades 
  - No accedeixi a la màquina pujant per llocs que no pertoquen 
  - No permeti l'accés de persones alienes, i menys el seu ús. 
  - No guardi a la màquina combustible, draps o material inflamable 
  - No aixequi el tap del radiador quan estigui calent 
  - Colꞏloqui els tacs d'immobilització abans d'alliberar els frens. 
  - Abans de començar la feina, comprovi el correcte funcionament dels 
    comandaments. 
  - Treballi còmodament. Ajusti el seu seient. 

- Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al voltant de   la màquina. 
  - És prohibit deixar la màquina en marxa. 
  - És prohibit que els operaris treballin al costat de la màquina. 
  - Els rodets disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa 
     enrere  
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
 
           - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Taps auditius 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Davantal de cuir. 
 - Polaines de cuir. 

1.4.2.17. MÀQUINES-EINES EN GENERAL : 
 
A) Riscs d'accident : 
 - Talls. 
 - Cremades. 
 - Cops. 
 - Projecció de partícules. 
 - Caigudes d'objectes. 
 - Contactes elèctrics. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Explosió. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Les màquines-eina elèctriques es protegiran elèctricament mitjançant doble aïllament. 
- Els motors elèctrics de les màquines-eina es protegiran amb la carcassa i resguards propis de 
cada aparell per tal d'evitar els riscs d'atrapament o de contacte amb l'electricitat. 
- Les transmissions motrius per corretges es protegiran sempre mitjançant  elements que suportin 
una malla metàlꞏlica disposada de tal manera que permeti l'observació de la correcta transmissió 
motriu i, alhora, impedeixi l'atrapament dels operaris o dels objectes. 

 - És prohibit realitzar operacions o manipulacions a la maquinària accionada per transmissions per 
corretges en marxa. Les reparacions, ajustatges, etc., es realitzaran a motor aturat. 
- El muntatge i ajustatge de transmissions per corretges es portaran a terme mitjançant 
muntacorretges (o dispositius similars), mai amb tornavisos, amb les mans, etc., per tal d'evitar el 
risc d'atrapament. 
- Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament es protegiran mitjançant un 
vestigi, suport d'un tancament a base de malla metàlꞏlica disposada de tal manera que permeti 
l'observació de la correcta transmissió motriu i, alhora, impedeixi l'atrapament dels operaris o dels 
objectes. 
- La instalꞏlació de rètols amb llegendes de MÀQUINA AVARIADA, MÀQUINA FORA DE SERVEI, 
etc., seran instalꞏlats i retirats per la mateixa persona. 
- Les màquines-eina amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa 
antiprojeccions. 
- les màquines-eina no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble aïllament tindran 
les carcasses de protecció de motors elèctrics connectades a la xarxa de terra, en combinació amb 
els interruptors diferencials del quadre elèctric general de l'obra. 
- Les màquines-eina a emprar en llocs on existeixin productes inflamables o explosius (diluents 
inflamables, explosius, combustibles i similars) estaran protegides mitjançant carcasses 
antideflagrants. 
- En ambients humits, l'alimentació per a les màquines-eina no protegides amb doble aïllament es 
farà mitjançant connexió a transformadors de 24V. 
- Per preveure el risc de pols ambiental les màquines-eina s'utilitzaran en via humida. 
- Si és possible, les màquines-eina amb producció de pols s'utilitzaran a favor del vent, per tal 
d'evitar el risc de treballar en atmosferes nocives. 
- Les eines accionades mitjançant compressor s'empraran a una distància mínima de 10 metres 
d'aquest (com a norma general) per tal d'evitar el risc d'alt nivell acústic. 
- Les eines accionades mitjançant compressor estaran dotades de camises insonoritzades, per tal 
de disminuir el nivell acústic. 
- Es prohibeix la utilització d'eines accionades mitjançant combustibles líquids en llocs tancats o 
amb una ventilació insuficient, per tal de prevenir el risc de treballar a l'interior d'atmosferes 
tòxiques. 
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- Es prohibeix l'ús de màquines-eina al personal no autoritzat, per tal d'evitar accidents per 
imperícia.  
- Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o de trepant abandonades al terra. 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Taps auditius 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Faixa antivibratòria. 
 - Canelleres. 
 
 
1.4.2.18. SERRA DE TREPAR : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Talls. 
 - Cremades. 
 - Cops. 
 - Atrapaments. 
 - Projecció de partícules i pols. 
 - Contactes elèctrics. 
 - Soroll. 
 - Sobreesforços. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Les serres de trepar no es colꞏlocaran mai a distàncies inferiors als tres metres del final dels 
forjats que no estiguin efectivament protegits ni a l'interior de l’edifici, sota càrregues suspeses de 
la grua. 
- Es senyalitzaran amb cartells de perill i rètols de ES PROHIBEIX LA UTILITZACIÓ PER 
PERSONES NO AUTORITZADES. 
- Seran utilitzades únicament per personal especialitzat i amb instrucció del seu ús, que haurà de 
ser autoritzat per a emprar-la. 
- El personal emprarà pantalles o ulleres per a protegir-se de possibles projeccions als ulls o a la 
cara. 
- El dispositiu de posada en marxa ha d'estar situat a l'abast de l'operari, però de tal manera que 
resulti impossible posar-la en marxa accidentalment. 
- La fulla de la serra serà d’excelꞏlent qualitat, i es colꞏlocarà ben ajustada i estreta perquè no es 
descentri ni es mogui durant el treball. 
- La fulla es protegirà per sota, lateralment amb dues mampares desmuntables. Al damunt de la 
taula, es protegirà la part superior amb un ganivet divisor i la part anterior amb un cobertor 
regulable. 
- Abans de posar-la en marxa es comprovarà que no estigui anulꞏlada la presa de terra. Si fos el 
cas, s'avisarà immediatament a l'encarregat. 
- Es comprovarà l'estanquitat de l'interruptor elèctric. En cas contrari, s'avisarà immediatament a 
l'encarregat. 

- S'utilitzarà un empenyedor per treballar la fusta. De no fer-ho es poden produir talls als dits. 
- No es retirarà la protecció del disc. S'estudiarà la forma de tallar sense veure el tall. 
L'empenyedor portarà la peça a la velocitat adequada. Si la fusta té dificultats de pas , es muntarà 
correctament el ganivet divisor. 
- Si la serra es parés, sense cap motiu, s'avisarà immediatament a l'encarregat. No s'ha de fer mai 
cap reparació pel seu compte. Desconnectar la màquina. 
- Abans de començar el tall cal comprovar que el disc no està fissurat, escardat o l'hi manquen 
dents. En aquest cas se substituirà immediatament per tal d'evitar el seu total trencament i la 
projecció de partícules. 
- Es comprovarà que les fustes no tinguin claus o partícules metàlꞏliques per tal d'evitar el risc de 
trencament del disc. 
- El tall de peces ceràmiques es farà a l'exterior i amb una careta amb filtre recanviable. 
- El tall es procurarà fer amb el vent d'esquena per tal d'evitar la pols ambiental. 
- El tall de peces ceràmiques es farà per via humida, per tal d'evitar la formació de pols. 
- És prohibit deixar suspesa la serra del ganxo de la grua en períodes d'inactivitat. 

 - El manteniment es farà per personal especialitzat. 
- L'alimentació elèctrica es farà amb cable antihumitat, amb clavilles estanques, mitjançant el 
quadre elèctric de distribució. 

 - És prohibit colꞏlocar la serra en llocs mullats. 
- Es netejaran de deixalles els voltants de la serra per tal d'evitar ensopegades o relliscades. 

 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
          
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Davantals de cuir  (EN-470) 
 - Polaines d’obertura ràpida de cuir (EN-470) 
 - Guants de cuir de màniga llarga ((EN-470) 
  
 
1.4.2.19. TREPAN PORTÀTIL : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Talls. 
 - Cremades. 
 - Cops. 
 - Atrapaments. 
 - Esgarrapades. 
 - Projecció de partícules i pols. 
 - Contactes elèctrics. 
 - Soroll. 
 - Sobreesforços. 
 - Els derivats del muntatge i/o trencament de la broca. 
 - Altres. 
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B) Normes o mesures preventives : 
 

- Es comprovarà que l'aparell té la carcassa de protecció completa. Si no fos així ho comunicarà 
immediatament a l'encarregat. 
- Es comprovarà l'estat del cable i de la clavilla de connexió. No és permès que tingui reparacions 
amb cinta aïllant, etc., per tal d'evitar els contactes elèctrics. 

 - S'escollirà la broca adient per a cada tipus de material. 
 - És prohibit fer forats inclinats a pols. 

- No es tractarà de fer més grans els forats oscilꞏlant en rodó la broca. S'emprarà una broca de 
secció més gran. 
- Per muntar o desmuntar les broques s'esperarà que estigui aturat el trepan, i no es farà mai a mà. 
S'utilitzarà sempre la clau. 

 - Per canviar la broca es desconnectarà el trepan de l'energia elèctrica. 
- Els trepans portàtils tindran doble aïllament i seran reparades per personal especialista. 
- L'encarregat comprovarà diàriament l'estat dels trepans i retirarà del servei les que puguin 
provocar riscs per als operaris. 
- La connexió elèctrica es farà amb cable antihumitat i clavilles estanques amb connexió mascle-
femella. 

 - És prohibit deixar al terra o abandonar el trepan connectat al corrent elèctric. 
- El canvi de broques es farà sempre amb guants i assegurant-se que la broca a substituir té la 
temperatura adient per evitar riscs de cremades. 

 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 
 
1.4.3. Riscs per agents climatològics. 
 
 Caldrà tenir molt en compte l'estat del temps abans d'entrar a treballar a l'interior d’un colꞏlector o 
pou, si convé, esbrinant la informació meteorològica més fiable, ja sigui local, comarcal com provincial, pel 
perill que representa treballar al seu interior en cas d'una avinguda imprevista o sobtada. 
 
 
1.4.4. Riscs de danys a tercers. 
 
 Atès que es tracta d’una zona habitada, el risc de danys a tercers afectarà totes les persones que 
visquin al carrer mentre durin les obres.  
 Els riscs previsibles de danys a tercers seran els següents : 
 

- Caiguda a diferent nivell 
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Cops amb objectes 
 - Caiguda d’objectes 
 - Esquitxos 
 - Projecció de partícules 
 - Caiguda de materials 
 - Despreniments en general 
 - Colꞏlapses. 

 - Esfondraments 
 - Atropellament, colꞏlisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 

   maquinària i vehicles. 
 - Atropaments de persones per maquinària i vehicles. 
 - Exposició a la pols 
 - Humitats i aigua 
 - Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 - Incendis o explosions. 
 - Soroll. 
 - Vibracions. 
 - Altres. 
    

Aquests riscs tindran una importància considerable, i el contractista adjudicatari de les obres haurà 
de vetllar i utilitzar les tècniques i els mitjans necessaris per minimitzar-los al màxim.  
 La senyalització haurà de tenir un paper fonamental, així com la utilització de baranes de protecció, 
passarelꞏles de creuament de rases, guirnaldes, balises, etc., i tots els mitjans que siguin necessaris per 
garantir al màxim la seguretat dels veïns mentre durin les obres. 
 
 
1.5.- NORMES GENERALS DE SEGURETAT. 
 

- Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus CEE d'ús 
obligatori a la totalitat de l'obra. 
- Es disposarà en el magatzem d'altres elements de protecció (ulleres, protectors auditius, etc.) Per 
als visitants que accedeixin a zones de risc. 
- Abans de la contractació d'empreses per a la realització dels diferents treballs, l’empresa 
demanarà: 
- Certificat de cotització a la Seguretat Social, models TC-1 i TC-2 del mes anterior a la 
contractació. 

 - Nomenament del vigilant supervisor de seguretat. 
- Certificats dels reconeixements mèdics dels treballadors que estaran a l'obra. Aquest 
reconeixement no tindrà una antiguitat superior a un any. 
- S'informarà a l'obra del llistat de serveis i de centres mèdics on seran atesos els treballadors en 
cas d'accident. 
- La farmaciola és responsabilitat de l'empresa adjudicatària de l'obra, i disposarà del material 
mínim necessari per a realitzar els primers auxilis al treballador accidentat. No contindrà materials 
o medicaments de difícil utilització per personal no qualificat. 

 
 
1.6. INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS. 
 
 Les úniques instalꞏlacions provisionals d'aquesta obra correspondran a les xarxes d'electricitat de 
baixa i mitja tensió, i l’aigua potable, i per a la seva execució se seguiran les mateixes pautes que per a 
les instalꞏlacions definitives, descrites en el procés corresponent. 
 Els riscs professionals i les mesures de protecció i prevenció seran els mateixos que s'han descrit 
en el punt 1.4.1.4. de la present memòria. 
 
 
1.7. MEDIS AUXILIARS 
 
 Cal tenir en compte que es tracta d'un PROJECTE D’URBANITZACIÓ, en el que, normalment, no 
és habitual la utilització de medis auxiliars com ara bastides, baranes, xarxes, escales, muntacàrregues, 
etc., sovint utilitzats en la construcció d'edificis, cosa que no es dona en aquest cas, en que la majoria dels 
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treballs són a nivell de carrer, a excepció de les rases i els pous de clavegueram, i del muntatge de les 
columnes d'enllumenat públic. 
 De tota manera, en cas d'utilitzar-se, se seguirien les prescripcions esmentades en el punt 2.2.2. 
del Plec de Condicions que forma part d'aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 
1.7.1. Escales : 
 
 Les escales a emprar, si són de tisora, estaran dotades de tirants de limitació d'obertura; si són de 
mà, tindran un dispositiu antilliscant. En ambdós casos l'amplada mínima serà de 0.50 m. 
 No es faran servir simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt 
superior de desembarcament. 
 Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 
Seran homologades. Es prohibeixen les escales fetes a l'obra. 
 Tant la pujada com la baixada per l'escala de ma es farà sempre de cara a l'escala. 
 
 
1.7.2.- Caigudes d'alçada : 
 
 Les plataformes, bastides o passarelꞏles, així com els desnivells, buits i obertures que suposin per 
als treballadors un risc de caiguda superior a 2 metres es protegiran mitjançant baranes o altres sistemes 
de protecció colꞏlectiva de seguretat equivalent. Les baranes seran resistents, tindran una alçada mínima 
de 90 cm i disposaran d'una vorada de protecció, un passamà i una protecció intermitja que impedeixi el 
pas o desplaçament dels treballadors. 
 Si no fos possible la utilització dels mitjans esmentats, s'haurà de disposar de mitjans d'accés 
segurs i utilitzar sempre cinturons de seguretat amb ancoratge o altres mitjans de protecció equivalents. 
 L'estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció s'hauran de 
verificar prèviament a la seva utilització, posteriorment de forma periòdica i cada vegada que les seves 
condicions de seguretat puguin resultar afectades per una modificació, període de no utilització o 
qualsevol altra circumstància. 
 Caldrà tenir especial cura a l'entrar o sortir dels pous o dels colꞏlectors, atesa la seva fondària, així 
com delimitar i protegir la zona d'entrada de materials a l'interior d’aquests, prohibint el pas als treballadors 
en el moment d'efectuar operacions de càrrega o descàrrega, sota l'atenta vigilància de l'encarregat 
d'aquesta tasca. 
 
 
1.7.3.- Instalꞏlacions, màquines i equips : 
 
 Les instalꞏlacions, màquines i equips utilitzats en les obres hauran d'ajustar-se al que disposa la 
seva normativa específica. 
 En qualsevol cas, excepte que les disposicions específiques de la normativa esmentada així ho 
exigeixin , les instalꞏlacions, màquines i equips, incloent les eines manuals a sense motor, hauran de : 
 - Estar ben projectats i construïts tenint en compte els principis de l'ergonomia. 
 - Mantenir-se en correcte estat de funcionament. 
 - Utilitzar-se exclusivament per als treballs pels que hagin estat dissenyats. 
 - Ser emprats per treballadors que hagin rebut una formació adequada. 
 - Assegurar la seva fixació i els elements de transport (cordes, politges, etc.) 
 
 
1.7.4.- Treballs en rases, excavacions, pous, treballs subterranis i colꞏlectors: 
 
 Abans de començar els treballs de moviment de terres o obertura de rases, s'hauran d'adoptar les 
mesures per localitzar i reduir al mínim els perills deguts a cables subterranis i demés sistemes de 
distribució. 

 En les excavacions, pous, treballs subterranis, túnels o colꞏlectors s'hauran de prendre especials 
precaucions : 

- Per prevenir riscos de sepultament per esfondrament o despreniment de terres, caigudes de 
persones, terres, materials o altres objectes, mitjançant sistemes d'entibació, blindatge, 
estrebament, talussos o altres mesures adequades, en especial en la formació de rases de més de 
2 metres de fondària. 
- Per prevenir la irrupció accidental d'aigua, mitjançant sistemes de bombeig o altres proteccions 
adequades. 
- Per garantir una ventilació suficient en tots els llocs de treball de manera que es mantingui una 
atmosfera apta per a la respiració que no sigui perillosa o nociva per a la salut. En especial, a 
l'interior de  túnels o colꞏlectors, on es disposaran elements de ventilació forçada o a través 
d’oxigen transportat per les persones que hi intervinguin. 
- Per evitar qualsevol atrapament a l'interior d'un túnel o un colꞏlector, el treballador haurà de portar 
un arnés lligat a una corda subjectada per l'altre extrem amb mecanismes de retracció o rescat, ja 
siguin manuals o a motor (cabrestant). 
- El treballador que operi en túnels o colꞏlectors haurà de disposar d'un sistema de comunicació 
amb l'exterior i informar periòdicament del seu estat al responsable del comandament de l'obra.  
- Per permetre que els treballadors puguin fugir en casos d'incendi o irrupció d'aigua o caiguda de 
materials es disposaran els mecanismes abans descrits. 
- S'hauran de preveure vies segures per entrar i sortir de l'excavació o del túnel o del colꞏlector. 
- Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment, s'hauran de mantenir 
allunyats de les excavacions, o s'hauran de prendre les mesures adequades, en el seu cas 
mitjançant la construcció de barreres, per a evitar la seva caiguda en les rases o l'esfondrament del 
terreny. 

 
 
1.7.5. Treballs de soldadura : 
 
 Els treballs de soldadura, fora d'aquells que hagin de fer-se "in situ" es realitzaran en un local 
específicament destinat a aquesta activitat. 
 Els llocs on es soldi estaran degudament ventilats i delimitats. 
 L'omplert de les làmpades de gasolina haurà de fer-se únicament després d'haver-se assegurat 
que no hi hagi flames o cigarretes enceses a la vora. 
 Els dipòsits de les làmpades no s’hauran d'omplir més de 2/3 de la seva capacitat. Desprès 
d'omplert es tancarà el recipient on s'haurà tret el combustible, i s’eixugaran possibles vessaments. 
L’encès es farà fora del magatzem. 
 Per sota dels 0º C, quan plogui o nevi, o la velocitat del vent sobrepassi els 50 Km/h, es paralitzarà 
aquest tipus de treball. 
 
 
1.7.6. Emmagatzematge de productes combustibles i/o inflamables : 
 
 Els locals on es guardi gasolina, oxigen, acetilè, propà o butà, estaran aïllats i dotats d'extintors 
contra incendis. A l'entrada es colꞏlocaran senyals de perill d'incendi i de prohibit fumar. 
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1.8. POSADA EN PRÀCTICA. 
 
 Per a la posada en pràctica s'actuarà de la següent forma : 
 

- De les previsions mensuals de la planificació es realitzarà comanda de les partides de seguretat, 
per tal que siguin rebudes a l'obra amb suficient antelació. 

 - El cost de les unitats es farà amb càrrec a l'obra. 
- Tot el personal està obligat a l'ús de les peces de protecció i de seguretat, així com a complir les 
normes de seguretat contingudes en aquest estudi, d'acord amb la reglamentació vigent. 
- Per a un control del seguiment d'aquest Estudi, es faran servir els models de formats que, es 
complimentaran en el moment adequat i es guardaran a l'obra. Els models seran els següents : 

 
  - Recepció de peces de protecció personal. 
  - Autorització de l'ús de la maquinària. 
  - Control estadístic d'accidents. 
  - Informes tècnics d'investigació d'accidents. 
  - Informes de visita d'obra (auditories internes de seguretat). 
  - Si es considera adient, es confeccionaran altres formats de control. 
 
 
1.9. SEGUIMENT I CONTROL. 
 
  El seguiment i control de la Seguretat de l'obra el portarà a terme un tècnic autoritzat. 
 És obligatori que es trobi disposat a l'obra el llibre d'Incidències, que constarà de diferents fulls, 
destinats per a coneixement de la Inspecció de Treball, Direcció Facultativa, Contractista o empresari 
principal. Poden fer anotacions els  propis titulars, els Tècnics del centre de seguretat i salut i els membres 
del comitè de seguretat i salut o vigilants de seguretat, tal i com s'indica al R.D. 1627/97. 
 El compliment de les normes de seguretat, així com l'ús de les peces de protecció i individual i 
colꞏlectiva el verificarà el vigilant de seguretat, que n'informarà al cap d'obra a l'encarregat. El control de la 
posada en pràctica de les mesures i medis de seguretat, així com els assajos que es considerin 
necessaris, segons R.D. 1627/97, estaran a càrrec del cap d'obra. 
 
 
1.10. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA. 
 
 L'obra estarà senyalitzada segons el previst en el present Estudi de Seguretat i Salut i d’acord amb 
la legislació vigent 
        

 Sabadell, per a Santa Perpètua de Mogoda, gener de 2026 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103 de 270



9067URBA SESA.docx        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX I : JUSTIFICACIÓ DE PREUS  
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1 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1.1  U48001 UT CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT

Sense descomposició 1,03
6,000 % Costos Indirectes 1,03 0,06

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 1,09

Son U EURO AMB NOU CÈNTIMS per UT 

1.2  U48004 UT PANTALLA DE SEGURETAT CONTRA PROTECCIO DE PARTICULES.

Sense descomposició 5,23
6,000 % Costos Indirectes 5,23 0,31

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 5,54

Son CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per UT 

1.3  U48006 UT CARETA ANTIPOLS.

Sense descomposició 7,84
6,000 % Costos Indirectes 7,84 0,47

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 8,31

Son VUIT EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per UT 

1.4  U48007 UT FILTRE PER A CARETA ANTIPOLS.

Sense descomposició 0,54
6,000 % Costos Indirectes 0,54 0,03

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 0,57

Son CINQUANTA-SET CÈNTIMS per UT 

1.5  U48008 UT PROTECTOR AUDITIU.

Sense descomposició 11,95
6,000 % Costos Indirectes 11,95 0,72

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 12,67

Son DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per UT 

1.6  U48009 UT MONO DE TREBALL.

Sense descomposició 12,98
6,000 % Costos Indirectes 12,98 0,78

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 13,76

Son TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per UT 

1.7  U48010 UT IMPERMEABLE.

Sense descomposició 8,52
6,000 % Costos Indirectes 8,52 0,51

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 9,03

Son NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS per UT 

1.8  U48015 UT PARELL DE GUANTS DE GOMA LATEX-ANTITALL T-28.

Sense descomposició 1,65
6,000 % Costos Indirectes 1,65 0,10

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 1,75

Son U EURO AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per UT 
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NÚM CODI Ut DESCRIPCIÓ TOTAL

1.9  U48016 UT PARELL DE GUANTS DE CUIRO EXTRA.

Sense descomposició 2,57
6,000 % Costos Indirectes 2,57 0,15

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 2,72

Son DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per UT 

1.10  U48018 UT PARELL DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA TENSIO.

Sense descomposició 19,30
6,000 % Costos Indirectes 19,30 1,16

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 20,46

Son VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per UT 

1.11  U48019 UT PARELL DE BOTES DE GOMA ALTES IMPERMEABLES A L'AIGUA I A LA HUMITAT.

Sense descomposició 8,48
6,000 % Costos Indirectes 8,48 0,51

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 8,99

Son VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per UT 

1.12  U48020 UT PARELL DE BOTES DE SEGURETAT.

Sense descomposició 19,28
6,000 % Costos Indirectes 19,28 1,16

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 20,44

Son VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per UT 

1.13  U48022 UT CINTURO DE SEGURETAT

Sense descomposició 12,79
6,000 % Costos Indirectes 12,79 0,77

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 13,56

Son TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per UT 

1.14  U48030 UT ARNES DE SEGURETAT

Sense descomposició 54,09
6,000 % Costos Indirectes 54,09 3,25

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 57,34

Son CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per UT 

1.15  U48029 UT ARMILLA REFLECTANT.

Sense descomposició 13,36
6,000 % Costos Indirectes 13,36 0,80

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 14,16

Son CATORZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per UT 
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2 PROTECCIONS COL.LECTIVES

2.1  U48100 UT SENYAL NORMALITZADA DE TRANSIT AMB SUPORT, INCLOSA LA COL.LOCACIO.

Sense descomposició 19,91
6,000 % Costos Indirectes 19,91 1,19

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 21,10

Son VINT-I-U EUROS AMB DEU CÈNTIMS per UT 

2.2  U48102 UT RETOL INDICADOR DE RISC, SENSE SUPORT, INCLOSA LA COL.LOCACIO.

Sense descomposició 2,11
6,000 % Costos Indirectes 2,11 0,13

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 2,24

Son DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per UT 

2.3  U48104 M CORDO DE SENYALITZACIO REFLECTANT, INCLOS EL SUPORT, COL.LOCACIO I
DESMUNTATGE.

Sense descomposició 1,22
6,000 % Costos Indirectes 1,22 0,07

Preu Total arrodonit per M  .................................................. 1,29

Son U EURO AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per M 

2.4  U48106 H MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT EMPRADA EN EL MANTENIMENT I REPOSICIO
DE PROTECCIONS.

Sense descomposició 6,65
6,000 % Costos Indirectes 6,65 0,40

Preu Total arrodonit per H  .................................................. 7,05

Son SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS per H 

2.5  U48032 ML LLOGUER DE TANCA METÀL.LICA AUTÒNOMA AMB PEUS DE FORMIGÓ, TIPUS RIVISA
O SIMILAR, AMB SARJA DE PROTECCIÓ OPACA (LES UNITATS SÓN ML/MES)

Sense descomposició 1,12
6,000 % Costos Indirectes 1,12 0,07

Preu Total arrodonit per ML  .................................................. 1,19

Son U EURO AMB DINOU CÈNTIMS per ML 

2.6  U48033 ML COL.LOCACIÓ DE LA TANCA AMB MITJANS MANUALS

Sense descomposició 2,52
6,000 % Costos Indirectes 2,52 0,15

Preu Total arrodonit per ML  .................................................. 2,67

Son DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per ML 

2.7  U48034 ML RETIRADA DE LA TANCA AMB MITJANS MANUALS

Sense descomposició 2,52
6,000 % Costos Indirectes 2,52 0,15

Preu Total arrodonit per ML  .................................................. 2,67

Son DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per ML 
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2.8  8573NWS ML LLOGUER DE BARRERA DE PROTECCIÓ RÍGIDA, DE FORMIGÓ, TIPUS NEW JERSEY,
COL.LOCADA EN SEPARACIÓ DE CALÇADA PER A TREBALLS A LA VORERA, INCLOENT
COL.LOCACIÓ, RETIRADA, i ELS MOVIMENTS QUE CALGUI FER DURANT EL
TRANSCURS DE LES OBRES.

Sense descomposició 1,42
6,000 % Costos Indirectes 1,42 0,09

Preu Total arrodonit per ML  .................................................. 1,51

Son U EURO AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per ML 

2.9  U48108 UT BALISA LLUMINOSA INTERMITENT.

Sense descomposició 39,27
6,000 % Costos Indirectes 39,27 2,36

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 41,63

Son QUARANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per UT 

2.10  U48120 UT BANDEROLA VERMELLA PER A SENYALITZACIO MANUAL.

Sense descomposició 3,79
6,000 % Costos Indirectes 3,79 0,23

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 4,02

Son QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS per UT 

2.11  U48122 UT PASSAREL.LA DE SEGURETAT PER A CREUAMENT DE RASES

Sense descomposició 84,16
6,000 % Costos Indirectes 84,16 5,05

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 89,21

Son VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per UT 

2.12  V48800 ML MONTATGE I RETIRADA DE TANCA DE DELIMITACIÓ DE LES OBRES, AMB MALLA DE
POLIETILÈ DE COLOR TARONGA, D'1m D'ALÇADA, SUPORTADA SOBRE BARRES
D'ACER CLAVADES SOBRE EL TERRENY, CADA APROX. 2.50m, AMB TAP DE
PROTECCIÓ A L'EXTREM

Sense descomposició 0,90
6,000 % Costos Indirectes 0,90 0,05

Preu Total arrodonit per ML  .................................................. 0,95

Son NORANTA-CINC CÈNTIMS per ML 

2.13  U48105 M TANCA AUTONOMA METAL.LICA DE 2.50 M DE LLARGARIA PER A CONTENCIO DE
VIANANTS.

Sense descomposició 9,47
6,000 % Costos Indirectes 9,47 0,57

Preu Total arrodonit per M  .................................................. 10,04

Son DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per M 

2.14  U48107 UT TANCA NORMALITZADA DE DESVIACIO DE TRANSIT, INCLOSA LA SEVA COL.LOCACIO.

Sense descomposició 19,83
6,000 % Costos Indirectes 19,83 1,19

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 21,02

Son VINT-I-U EUROS AMB DOS CÈNTIMS per UT 

ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàgina 4

NÚM CODI Ut DESCRIPCIÓ TOTAL
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3 EXTINCIÓ D'INCENDIS

3.1  U48201 U EXTINTOR DE POLS POLIVALENT, INCLOS EL SUPORT I LA COL.LOCACIO.

Sense descomposició 51,14
6,000 % Costos Indirectes 51,14 3,07

Preu Total arrodonit per U  .................................................. 54,21

Son CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per U 

ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàgina 5

NÚM CODI Ut DESCRIPCIÓ TOTAL

4 PROTECCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

4.1  U48303 UT INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE SENSIBILITAT ALTA, (30 mA), INCLOSA LA
INSTAL.LACIO.

Sense descomposició 113,63
6,000 % Costos Indirectes 113,63 6,82

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 120,45

Son CENT  VINT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per UT 

ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàgina 6

NÚM CODI Ut DESCRIPCIÓ TOTAL
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5 INSTAL.LACIÓ HIGIENE I BENESTAR

5.1  U48450 Mes LLOGUER DE BARRACA COMPLETA PER A VESTIDORS INCLÒS SUBMINISTRAMENT,
RETIRADA I INSTAL.LACIÓ COMPLETA D'AIGUA FREDA I CALENTA I INSTAL.LACIÓ
D'ELECTRICITAT

Sense descomposició 102,06
6,000 % Costos Indirectes 102,06 6,12

Preu Total arrodonit per Mes  .................................................. 108,18

Son CENT  VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per Mes 

5.2  U48460 UT ESCOMESA D'AIGUA I ENERGIA ELÈCTRICA PER A LES INSTAL.LACIONS D'HIGIENE I
BENESTAR, TOTALMENT ACABADES I EN FUNCIONAMENT.

Sense descomposició 153,19
6,000 % Costos Indirectes 153,19 9,19

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 162,38

Son CENT  SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per UT 

5.3  U48420 H MA D'OBRA EMPRADA EN LA NETEJA I MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DE
PERSONAL. ( ES CONSIDERA UNA HORA DIARIA DE MANOBRE MENTRES DURI
L'OBRA).

Sense descomposició 5,29
6,000 % Costos Indirectes 5,29 0,32

Preu Total arrodonit per H  .................................................. 5,61

Son CINC EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per H 

5.4  U48453 Mes LLOGUER DE BARRACA PER A MENJADOR

Sense descomposició 51,04
6,000 % Costos Indirectes 51,04 3,06

Preu Total arrodonit per Mes  .................................................. 54,10

Son CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS per Mes 

5.5  U48422 Mes LLOGUER DE BARRACA COMPLETA PER A SANITARIS.

Sense descomposició 89,25
6,000 % Costos Indirectes 89,25 5,36

Preu Total arrodonit per Mes  .................................................. 94,61

Son NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per Mes 

ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàgina 7

NÚM CODI Ut DESCRIPCIÓ TOTAL

6 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

6.1  U48501 UT FARMACIOLA COL.LOCADA EN OBRA.

Sense descomposició 35,51
6,000 % Costos Indirectes 35,51 2,13

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 37,64

Son TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per UT 

6.2  U48503 UT RECONEIXEMENT MEDIC OBLIGATORI.

Sense descomposició 21,30
6,000 % Costos Indirectes 21,30 1,28

Preu Total arrodonit per UT  .................................................. 22,58

Son VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per UT 

ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàgina 8

NÚM CODI Ut DESCRIPCIÓ TOTAL
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7 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT

7.1  U48601 U REUNIO MENSUAL DEL COMITE DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL NOMÉS EN
EL CAS DE QUE EL CONVENI COL.LECTIU PROVINCIAL AIXI HO DISPOSI PEL NOMBRE
DE TREBALLADORS D'AQUESTA OBRA.

Sense descomposició 71,02
6,000 % Costos Indirectes 71,02 4,26

Preu Total arrodonit per U  .................................................. 75,28

Son SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per U 

7.2  U48602 H FORMACIO EN SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL.

Sense descomposició 11,03
6,000 % Costos Indirectes 11,03 0,66

Preu Total arrodonit per H  .................................................. 11,69

Son ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per H 

ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàgina 9

NÚM CODI Ut DESCRIPCIÓ TOTAL
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3.- PLEC DE CONDICIONS            
 
 
3.1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ. 
            
 A més de la normativa esmentada en l'apartat 1.2. del present Estudi de Seguretat i Salut, són 
d'obligat compliment les disposicions contingudes a : 
                       
- Reglament d'explosius. RD 130/2017, 24 febrer 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. RD 842/02, 2 agost 
- Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió. RD 223/08, 15 febrer 
- Reglament d'aparells elevadors. RD 2291/85, 8 novembre 
- Normes per a la senyalització d'obres en les carreteres. Ordre 28 de desembre 1999. 
- Codi de la Circulació. RD 1428/03, 21 de novembre 
- Fulls de manteniment i Condicions de seguretat de les Normes tecnològiques de l'Edificació (NTE). 
- Ordenances Municipals. 
- Normes de seguretat, d'ús i de manteniment de la maquinària, utillatge i productes que emanen dels 

fabricants dels mateixos. 
- Normes UNE i ISO que alguna de les anteriors assenyalen com d'obligat compliment.            
 
 
3.2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ. 
            
 Totes les peces de vestir de protecció personal o elements de protecció colꞏlectiva tindran fixat un 
temps de vida útil, desestimant-les al seu termini.  
 Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça de vestir o d'equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o de la 
data d'entrega.             
 Tota peça de vestir o equip de protecció que hagi sofert un tractament límit, és a dir, el màxim pel 
que va ésser concebut (per exemple, per un accident) serà desestimat i reposat al moment.  
 Aquelles peces de vestir que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses 
pel fabricant, seran reposades d'immediat.  
 L'ús d'una peça de vestir o d'equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.  
 
3.2.1. Proteccions personals. 
            
 Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball 
(O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat.  
 En cas de que no existeixi Norma de Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les seves 
respectives prestacions.  
 
3.2.2. Proteccions colꞏlectives.  
           
 Els elements de protecció colꞏlectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents :          
- Tanques autònomes de limitació i protecció :  

Tindran com a mínim 90 cm d'alçària, i estaran construïdes a base de tubs metàlꞏlics i disposaran 
de potes per a mantenir la seva verticalitat. 

- Topalls de lliscament de vehicles :  
Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny mitjançant rodons clavats 
al mateix, o d'una altra manera eficaç   
 

- Abalissament : 
Es farà mitjançant dispositius autònoms la càrrega i funcionament dels quals es revisarà en la 
periodicitat establerta. 

- Baranes : 
Disposaran de llistó superior a una alçària de 90 cm, de suficient resistència per a garantir la 
retenció de persones, i portaran un llistó horitzontal intermig, així com el corresponent entornpeu. 

- Plataformes de treball : 
Tindran com a mínim 60 cm. d'amplària i les situades a més de 2 m. del terra estaran dotades de 
baranes. 

- Escales de mà : 
 Estaran dotades de sabates antilliscants. 
- Plataformes volades : 

Tindran la suficient resistència per a la càrrega que hagin de suportar, estaran convenientment 
ancorades i dotades de baranes. 

 - Xarxes : 
Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran aquelles que acompleixin amb 
garantia, la funció protectora per a la que estan previstes.  

- Lones : 
 Seran de bona qualitat i de gran resistència a la propagació de la flama. 
- Cables de subjecció de cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de xarxes :  

Tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos d'acord amb 
la seva funció protectora.  

- Interruptors diferencials i preses de terra : 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a enllumenat de 30 mA i per a força de 
300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb la 
sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió màxima de 24 V. Es mesurarà la seva resistència 
periòdicament i, al menys, en l'època més seca de l'any.  

- Extintors :                
 Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos 
com a màxim.  
 
 
3.3. SERVEI DE PREVENCIÓ. 
            
3.3.1. Servei Tècnic de Seguretat i Salut.  
            
 L'empresa constructora adjudicatària de les obres disposarà d'assessorament en matèria de 
seguretat i salut.  
 
3.3.2. Servei Mèdic.  
            
 L'empresa constructora adjudicatària de les obres disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa, propi o 
mancomunat.  
- Assistència als accidentats :  
    S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, Mútues 
Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on cal traslladar als accidentats per al seu més ràpid i 
efectiu tractament.  
 Es molt convenient disposar a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreçes dels 
Centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per a garantir un ràpid trasllat dels possibles 
accidentats als Centres d'assistència.  
- Reconeixements Mèdics :  
   Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al 
treball, i que es repetirà anualment. 
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3.4. VIGILANT DE SEGURETAT.  
            
 Es nomenarà un Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst en la normativa vigent.  
 
 
3.5. INSTALꞏLACIONS MÈDIQUES. 
            
- Farmaciola : 
 Es disposarà d'un local destinat a farmaciola central, equipat amb el material sanitari i clínic 
necessari per atendre qualsevol accident. La farmaciola  central es revisarà mensualment i es reposarà 
immediatament el material que hi manqui.  
 Serà obligatòria l'existència d'una altra farmaciola amb el material especificat a l'Ordenança 
General de Seguretat i Higiene en el Treball en aquelles zones de treball que estiguin allunyades de la 
farmaciola central, per a poder atendre petites cures, amb el material actualitzat. 
 
 
3.6. INSTALꞏLACIONS D'OBRA. 
            
 Les instalꞏlacions provisionals d'obra s'adaptaran, en el relatiu a elements, dimensions i 
característiques a l'especificat en els Articles 39, 40, 41 i 42 de l'Ordenança General de Seguretat i 
Higiene i en els Articles 335, 336 i 337 de l'Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. 
 Per la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació 
necessària.  
 
3.6.1. Vestidors.  
 
 El vestidor disposarà de taquilles individuals, amb clau, seients i calefacció, en un recinte habilitat 
pel seu ús com a vestidor.  
 
 
3.6.2. Serveis.  
  
 Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu 
treballadors, i un W.C. per cada 25 treballadors. Disposarà de miralls, penjarrobes i calefacció.  
 
3.6.3. Menjador.  
  
 Es disposarà d'un recinte habilitat com a menjador, capaç per acollir la totalitat dels treballadors de 
l'obra, dotat d’ilꞏluminació natural i artificial adequada, ventilació suficient i proveït de taules i seients amb 
respatller, piles rentavaixelles, aigua potable, elements per a escalfar menjars i un recipient amb tapa per 
a dipositar les deixalles. A l'hivern estarà dotat de calefacció. 
 
             
3.7. PLA  DE SEGURETAT I SALUT. 
            
 El contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el treball, en el que s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest Estudi, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra.  
 El Pla de Seguretat i Salut haurà d'estar aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o en el seu defecte, per la Direcció Facultativa. 
Aquest Pla, juntament amb l'informe del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 
l'obra, o la Direcció Facultativa, es presentarà per a la seva aprovació a l'Administració pública que hagi 
adjudicat l'obra. 

 Una còpia del Pla de Seguretat i Salut, a efectes del seu seguiment i coneixement, s'entregarà al 
representant dels treballadors en el Centre de treball i a l'Empresa. 
 Correspondrà al contractista que realitzarà les obres enviar una copia de l'esmentat Pla, 
prèviament aprovat, a les oficines de la Inspecció del Treball i Seguretat Social corresponents. 
 El contractista haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i 
adequada, en matèria preventiva. 
 Tot el personal haurà de rebre, a l'ingressar a   l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els 
riscs que aquests poden comportar, juntament amb les mesures de seguretat que haurà d'emprar.  
 S'impartirà formació en matèria de seguretat i salut a tot el personal de l'obra. Triant el personal 
més qualificat, s'impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que tots els treballs disposin 
d'un socorrista.  
 Quan la Direcció Facultativa observés incompliment de les mesures de Seguretat i Salut prescrites, 
advertirà al constructor del fet, deixant constància dels incompliments en el Llibre d'incidències, estant 
facultada per a la paralització de la zona de treball o de l'obra, en circumstàncies d'especial gravetat o risc, 
donant compte a l'Ajuntament, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent, així com al 
Vigilant de Seguretat i Salut. 
 

 Sabadell, per a Santa Perpètua de Mogoda, gener de 2026 
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1.1  U48001 UT CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

5,00 5,00

Total UT ............: 5,00 1,09 5,45

1.2  U48004 UT PANTALLA DE SEGURETAT CONTRA PROTECCIO DE PARTICULES.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

2,00 2,00

Total UT ............: 2,00 5,54 11,08

1.3  U48006 UT CARETA ANTIPOLS.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

2,00 2,00

Total UT ............: 2,00 8,31 16,62

1.4  U48007 UT FILTRE PER A CARETA ANTIPOLS.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

2,00 2,00

Total UT ............: 2,00 0,57 1,14

1.5  U48008 UT PROTECTOR AUDITIU.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

5,00 5,00

Total UT ............: 5,00 12,67 63,35

1.6  U48009 UT MONO DE TREBALL.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

5,00 5,00

Total UT ............: 5,00 13,76 68,80

1.7  U48010 UT IMPERMEABLE.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

5,00 5,00

Total UT ............: 5,00 9,03 45,15

1.8  U48015 UT PARELL DE GUANTS DE GOMA LATEX-ANTITALL T-28.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

2,00 2,00

Total UT ............: 2,00 1,75 3,50

1.9  U48016 UT PARELL DE GUANTS DE CUIRO EXTRA.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

5,00 5,00

Total UT ............: 5,00 2,72 13,60

1.10  U48018 UT PARELL DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA TENSIO.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

1,00 1,00

Total UT ............: 1,00 20,46 20,46

1.11  U48019 UT PARELL DE BOTES DE GOMA ALTES IMPERMEABLES A L'AIGUA I A
LA HUMITAT.

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal
1,00 1,00

Total UT ............: 1,00 8,99 8,99

1.12  U48020 UT PARELL DE BOTES DE SEGURETAT.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

5,00 5,00

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT Pàgina 1
PRESSUPOST PARCIAL NÚM. 1 PROTECCIONS INDIVIDUALS
Núm Codi Ut Denominació Amidament Preu Total

Total UT ............: 5,00 20,44 102,20

1.13  U48022 UT CINTURO DE SEGURETAT
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

1,00 1,00

Total UT ............: 1,00 13,56 13,56

1.14  U48030 UT ARNES DE SEGURETAT
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

1,00 1,00

Total UT ............: 1,00 57,34 57,34

1.15  U48029 UT ARMILLA REFLECTANT.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

5,00 5,00

Total UT ............: 5,00 14,16 70,80

Total  PROTECCIONS INDIVIDUALS ............: 502,04

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT Pàgina 2
PRESSUPOST PARCIAL NÚM. 1 PROTECCIONS INDIVIDUALS
Núm Codi Ut Denominació Amidament Preu Total
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2.1  U48100 UT SENYAL NORMALITZADA DE TRANSIT AMB SUPORT, INCLOSA LA
COL.LOCACIO.

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal
2,00 2,00

Total UT ............: 2,00 21,10 42,20

2.2  U48102 UT RETOL INDICADOR DE RISC, SENSE SUPORT, INCLOSA LA
COL.LOCACIO.

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal
2,00 2,00

Total UT ............: 2,00 2,24 4,48

2.3  U48104 M CORDO DE SENYALITZACIO REFLECTANT, INCLOS EL SUPORT,
COL.LOCACIO I DESMUNTATGE.

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal
200,00 200,00

Total M ............: 200,00 1,29 258,00

2.4  U48106 H MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT EMPRADA EN EL
MANTENIMENT I REPOSICIO DE PROTECCIONS.

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal
100 100,00 100,00

Total H ............: 100,00 7,05 705,00

2.5  U48032 ML LLOGUER DE TANCA METÀL.LICA AUTÒNOMA AMB PEUS DE
FORMIGÓ, TIPUS RIVISA O SIMILAR, AMB SARJA DE PROTECCIÓ
OPACA (LES UNITATS SÓN ML/MES)

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal
6 mesos x 200 ml 1,00 1.200,00 1.200,00

Total ML ............: 1.200,00 1,19 1.428,00

2.6  U48033 ML COL.LOCACIÓ DE LA TANCA AMB MITJANS MANUALS
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal
recol.locacions tanca, 200m 1,00 200,00 200,00

Total ML ............: 200,00 2,67 534,00

2.7  U48034 ML RETIRADA DE LA TANCA AMB MITJANS MANUALS
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal
recol.locacions tanca, 200m 1,00 200,00 200,00

Total ML ............: 200,00 2,67 534,00

2.8  8573NWS ML LLOGUER DE BARRERA DE PROTECCIÓ RÍGIDA, DE FORMIGÓ,
TIPUS NEW JERSEY, COL.LOCADA EN SEPARACIÓ DE CALÇADA
PER A TREBALLS A LA VORERA, INCLOENT COL.LOCACIÓ,
RETIRADA, i ELS MOVIMENTS QUE CALGUI FER DURANT EL
TRANSCURS DE LES OBRES.

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal
altres que no siguin les necessàries pels
desviaments del trànsit 1,00 2,00 2,00

Total ML ............: 2,00 1,51 3,02

2.9  U48108 UT BALISA LLUMINOSA INTERMITENT.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal
altres que no siguin les necessàries pels
desviaments del trànsit 4,00 4,00

Total UT ............: 4,00 41,63 166,52

2.10  U48120 UT BANDEROLA VERMELLA PER A SENYALITZACIO MANUAL.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

1,00 1,00

Total UT ............: 1,00 4,02 4,02

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT Pàgina 3
PRESSUPOST PARCIAL NÚM. 2 PROTECCIONS COL.LECTIVES
Núm Codi Ut Denominació Amidament Preu Total

2.11  U48122 UT PASSAREL.LA DE SEGURETAT PER A CREUAMENT DE RASES
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

10,00 10,00

Total UT ............: 10,00 89,21 892,10

2.12  V48800 ML MONTATGE I RETIRADA DE TANCA DE DELIMITACIÓ DE LES OBRES,
AMB MALLA DE POLIETILÈ DE COLOR TARONGA, D'1m D'ALÇADA,
SUPORTADA SOBRE BARRES D'ACER CLAVADES SOBRE EL
TERRENY, CADA APROX. 2.50m, AMB TAP DE PROTECCIÓ A
L'EXTREM

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal
1,00 250,00 250,00

Total ML ............: 250,00 0,95 237,50

2.13  U48105 M TANCA AUTONOMA METAL.LICA DE 2.50 M DE LLARGARIA PER A
CONTENCIO DE VIANANTS.

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal
1,00 25,00 25,00

Total M ............: 25,00 10,04 251,00

2.14  U48107 UT TANCA NORMALITZADA DE DESVIACIO DE TRANSIT, INCLOSA LA
SEVA COL.LOCACIO.

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal
3,00 3,00

Total UT ............: 3,00 21,02 63,06

Total  PROTECCIONS COL.LECTIVES ............: 5.122,90

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT Pàgina 4
PRESSUPOST PARCIAL NÚM. 2 PROTECCIONS COL.LECTIVES
Núm Codi Ut Denominació Amidament Preu Total
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3.1  U48201 U EXTINTOR DE POLS POLIVALENT, INCLOS EL SUPORT I LA
COL.LOCACIO.

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal
1,00 1,00

Total U ............: 1,00 54,21 54,21

Total  EXTINCIÓ D'INCENDIS ............: 54,21

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT Pàgina 5
PRESSUPOST PARCIAL NÚM. 3 EXTINCIÓ D'INCENDIS
Núm Codi Ut Denominació Amidament Preu Total

4.1  U48303 UT INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE SENSIBILITAT ALTA, (30 mA),
INCLOSA LA INSTAL.LACIO.

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal
1,00 1,00

Total UT ............: 1,00 120,45 120,45

Total  PROTECCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA ............: 120,45

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT Pàgina 6
PRESSUPOST PARCIAL NÚM. 4 PROTECCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
Núm Codi Ut Denominació Amidament Preu Total
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5.1  U48450 Mes LLOGUER DE BARRACA COMPLETA PER A VESTIDORS INCLÒS
SUBMINISTRAMENT, RETIRADA I INSTAL.LACIÓ COMPLETA D'AIGUA
FREDA I CALENTA I INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal
6,00 6,00

Total Mes ............: 6,00 108,18 649,08

5.2  U48460 UT ESCOMESA D'AIGUA I ENERGIA ELÈCTRICA PER A LES
INSTAL.LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR, TOTALMENT ACABADES I
EN FUNCIONAMENT.

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal
1,00 1,00

Total UT ............: 1,00 162,38 162,38

5.3  U48420 H MA D'OBRA EMPRADA EN LA NETEJA I MANTENIMENT DE LES
INSTAL.LACIONS DE PERSONAL. ( ES CONSIDERA UNA HORA
DIARIA DE MANOBRE MENTRES DURI L'OBRA).

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal
100,00 100,00

Total H ............: 100,00 5,61 561,00

5.4  U48453 Mes LLOGUER DE BARRACA PER A MENJADOR
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

6,00 6,00

Total Mes ............: 6,00 54,10 324,60

5.5  U48422 Mes LLOGUER DE BARRACA COMPLETA PER A SANITARIS.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

6,00 6,00

Total Mes ............: 6,00 94,61 567,66

Total  INSTAL.LACIÓ HIGIENE I BENESTAR ............: 2.264,72

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT Pàgina 7
PRESSUPOST PARCIAL NÚM. 5 INSTAL.LACIÓ HIGIENE I BENESTAR
Núm Codi Ut Denominació Amidament Preu Total

6.1  U48501 UT FARMACIOLA COL.LOCADA EN OBRA.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

1,00 1,00

Total UT ............: 1,00 37,64 37,64

6.2  U48503 UT RECONEIXEMENT MEDIC OBLIGATORI.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

5,00 5,00

Total UT ............: 5,00 22,58 112,90

Total  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS ............: 150,54

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT Pàgina 8
PRESSUPOST PARCIAL NÚM. 6 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
Núm Codi Ut Denominació Amidament Preu Total
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7.1  U48601 U REUNIO MENSUAL DEL COMITE DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL
TREBALL NOMÉS EN EL CAS DE QUE EL CONVENI COL.LECTIU
PROVINCIAL AIXI HO DISPOSI PEL NOMBRE DE TREBALLADORS
D'AQUESTA OBRA.

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal
6,00 6,00

Total U ............: 6,00 75,28 451,68

7.2  U48602 H FORMACIO EN SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

100,00 100,00

Total H ............: 100,00 11,69 1.169,00

Total  FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT ............: 1.620,68

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT Pàgina 9
PRESSUPOST PARCIAL NÚM. 7 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT
Núm Codi Ut Denominació Amidament Preu Total
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PRESSUPOST DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT   
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE LA SS 
 
01 PROTECCIONS INDIVIDUALS           502,04 Euros 
02 PROTECCIONS COLꞏLECTIVES                   5.122,90 Euros 
03 EXTINCIÓ D'INCENDIS               54,21 Euros 
04 PROTECCIÓ DE LA INSTAL•LACIÓ ELÈCTRICA        120,45 Euros 
05 INSTALꞏLACIONS D'HIGIENE I BENESTAR       2.264,72 Euros 
06 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS         150,54 Euros 
07 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT      1.620,68 Euros 
 
 
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE LA SS              9.835,54 Euros 
 
 
 
 
 Aquest import s’ha incorporat al pressupost del projecte.  
 
 

Sabadell, per a Santa Perpètua de Mogoda, gener de 2026 
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ANNEX NÚM. 9 : 
 

  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1- OBJECTE 
 

Es donarà compliment al que disposa la normativa del RD 210/2018 de 6 d’abril, pel qual 
s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20) 
 L’objecte d’aquest document és establir unes directrius per garantir la prevenció, la 
reutilització, el reciclatge dels residus dels processos i dels materials de construcció utilitzats 
durant l’execució dels treballs previstos al present projecte, que es desenvolupa amb els 
següents continguts: 
 

 Descripció dels treballs realitzats. 
 Identificació i estimació de la quantitat (tones i metres cúbics) dels RCD (Residus de 
construcció i demolició) generats a l’obra, codificats segons la llista europea de residus 
publicada per Ordre MAM/304/2002. 
 Mesures de prevenció dels residus generats a l’obra objecte del projecte. 
 Operacions encaminades a la possible reutilització, separació i valorització d’aquests 
residus. 
 Plànols de les instalꞏlacions previstes pel emmagatzematge, maneig, separació, etc. 
 Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte en relació 
amb les operacions de gestió de residus.  
 Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs i destí previst per als 
residus no reutilitzables ni valoritzables “in situ”. 

 
El present estudi servirà de base per a la redacció del corresponent Pla de Gestió de 

Residus per part del Constructor. En l’ esmentat Pla es desenvoluparan i complementaran les 
previsions contingudes en aquest document en funció dels proveïdors concrets i el seu propi 
sistema d’execució de les obres. 
 
 
2- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 
 

Els treballs a executar estan descrits a la memòria del present projecte. 
 

 
3- ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
 
Generalitats 
 
 Els treballs d’execució d’aquesta obra dóna lloc a una amplia varietat de residus. 
 
 
Classificació i descripció dels residus 
 
 RCD’s de Nivell I : Residus generats pel desenvolupament de les obres d’infraestructures 
d’àmbit local o supramunicipal contingudes en els diferents plans d’actuació urbanística o plans 
de desenvolupament de caràcter regional, essent l’excedent d’excavació dels moviments de 
terra generats durant el transcurs dels treballs d’execució. Es tracta, per tant, de terres i 

materials petris no contaminats procedents de l’excavació. 
 RCD’s de Nivell II : Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la 
construcció, de la demolició, reparació domiciliària i implantació de serveis. Poden ser materials 
de naturalesa pètria (àrids, formigons, material ceràmic, etc.), de naturalesa no pètria (asfalt, 
fusta, metalls, plàstics, paper, vidre, etc.) i materials potencialment perillosos. 

Són considerats residus no perillosos els que no experimenten transformacions físiques, 
químiques o biològiques significatives. 
 Els residus inerts no són solubles, ni combustibles, ni reaccionen químicament ni de cap altra 
forma, ni són biodegradables, ni afecten negativament a altres matèries amb les que poden 
entrar en contacte de forma que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o 
perjudiquin a la salut humana. Es contemplen els residus inerts procedents d’obres de 
construcció i demolició.  
 Tots els possibles residus de construcció i demolició generats en l’obra, estan codificats 
segons l’Ordre MAM 304/2002. No es consideraran inclosos en el còmput general els materials 
que no superin el 1 m³ d’aportació i que no siguin perillosos i que no requereixin un tractament 
especial. 
 Que aparegui un material a la llista, no significa que aquest sigui residu en totes les 
circumstàncies. Només es considerarà residu qualsevol substància o objecte del qual es 
desprengui el seu posseïdor o tingui l’obligació de desfer-se en virtut de les disposicions 
nacionals en vigor (Segons l’article 1 de la Directiva 75/442/CEE) 
 
Justificació de l’estimació dels residus a generar 
 
 L’estimació es realitzarà a partir dels amidaments del projecte, i en funció de les fases de 
construcció, expressades en Tones i Metres cúbics tal com estableix el RD 105/2008. La 
tipologia estarà d’acord amb la tipologia d’abocadors.  
 
 
NIVELL I. TERRES I PETRIS DE L’EXCAVACIÓ 
 
17 05 04. TERRES I PEDRES DIFERENTS DE LES ESPECIFICACIONS EN EL CODI 17 05 
03 
La major part de les terres excavades en aquesta obra es preveu que siguin reutilitzades en el 
rebliment de rases (de serveis), o terraplenats de caixes de paviment de voreres, i les terres 
sobrants caldrà carregar-les i transportar-les fins a abocador autoritzat. 
El projecte preveu un volum de terres, de neteja i excavació de caixes i rases de clavegueram, i 
d’altres serveis, que es preveu carregar i retirar a l’abocador, de 481 m3. 
 
NIVELL II. RCD DE NATURALESA NO PÈTRIA 
 
17 02 01 FUSTA  
La fusta residual serà principalment la dels palets d’obra, que seran reutilitzables per part de 
l’empresa que subministra el material. S’ordenaran i apilaran a dins de l’obra i cada vegada que 
vingui el transportista se li retornaran. 
La resta de residu de fusta serà insignificant no arribant a 1 Tn, per tant es farà la recollida 
mitjançant sacs 1 m³ 
 
20 01 01 PAPER 
Els papers i cartrons seran embalatges varis de tot tipus de material utilitzat en obra. Segons la 
superfície de l’obra es fa una previsió de 0.50 m3 de residu.  
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17 02 03 PLÀSTIC 
Embalatges varis de tot tipus de material utilitzat en obra. S’estima el doble del volum de tot el 
residu de paper, resultant 0.50 m3 de residu de plàstic. 
 
17 03 02 PRODUCTES BITUMINOSOS DIFERENTS ALS DEL CODI 17 03 01 
Segons la superfície que preveu el projecte de demolicions de paviment asfàltic, es fa una 
previsió de 194 m3 de residus.  
 
17 04 07 METALLS BARREJATS 
El projecte contempla la retirada de senyals de trànsit, de papereres, etc.. S’estima un volum 
total de residus d’aprox. 1T  
 
 
RCD DE NATURALESA PÈTRIA 
 
17 01 01 FORMIGÓ 
El projecte contempla la demolició de diferents elements de vialitat, com rigoles, vorades, 
paviments, embornals, bases de columnes, etc.. 
El volum previst considerant les seccions i gruixos a enderrocar, és d’uns 255 m3. 
 
 
 
TAULA DE TIPUS DE RESIDUS I QUANTITATS ESTIMADES (EN TN I M³) 
 

MATERIALS TIPOLOGIA VOLUM 
DENSITAT 

TIPUS 
PES 

ESTIMAT DESTÍ 

    

(Inert, No 
Especial, 
Especial) (m3) (Tn/m3) (Tn)   

17 01 01 Formigó Inert 255 1,50 382.50 CENTRE 
RECICLATGE 

17 02 01 Fusta No especial - - -   

17 02 03 Plàstic No especial 0.50 0,90 0.45 GESTOR 
AUTORITZAT 

20 01 01 Paper No especial 0.50 0.90 0.45 GESTOR 
AUTORITZAT 

17 04 07 Metalls barrejats No especial  --   -- 1.00 GESTOR 
AUTORITZAT 

17 05 04 

Terres i pedres 
diferents dels 
especificats en el 
codi 17 05 03 

Inert 481 1,50 721.50 
SENSE 

TRACTAMENT 
ESP 

17 03 02 Mescla 
Bituminosa Inert 194 2,40 465.60 CENTRE 

RECICLATGE 
 
 
 
 

 
4- MESURES DE PREVENCIÓ D’AQUESTS RESIDUS 
 
 S’estableixen les següents pautes les quals es deuen interpretar com una clara estratègia per 
part del posseïdor dels residus per arribar als següents objectius: 
 
- Minimitzar i reduir les quantitats de matèries primes que s’utilitzen i dels residus que 
s’originen són aspectes prioritaris en l’obra. 
 S’ha de preveure la quantitat de materials que es necessiten per a l’execució de l’obra. 
Un excés de materials, a més d’encarir l’obra, és l’origen d’un major volum de residus sobrants 
d’execució. També és necessari preveure l’aplegament dels materials fora de les zones de 
trànsit de l’obra, de manera que romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva 
utilització, amb la fi d’evitar residus procedents del trencament de peces. 
 
- Els residus que s’originen han de  ser gestionats de la manera més eficaç per a la seva 
valoració. 
 És necessari fer una previsió de com es portarà a terme la gestió de tots els residus que 
s’originen a l’obra. S’ha de determinar la forma de valoració dels residus, si es reutilitzaran, 
reciclaran o es faran servir per recuperar l’energia emmagatzemada en ells. L’objectiu és poder 
disposar dels medis i els treballs necessaris per a que els residus resultants estiguin en les 
millors condicions per a la seva valorització. 
 
- Fomentar la classificació dels residus que es produeixen de manera que siguin més 
fàcil la seva valoració i gestió a l’abocador. 
 La recollida selectiva dels residus és tan útil per facilitar la seva valoració com per a millorar la 
seva gestió en un abocador. Així els residus, una vegada classificats, poden enviar-se a gestors 
especialitzats en el reciclatge o deposició de cada un d’ells, evitant així transports innecessaris 
perquè els residus siguin excessivament heterogenis o perquè continguin materials no admesos 
per l’abocador o la central repicadora.  
 
- Elaboració de criteris i recomanacions específiques per a la millora de la gestió. 
 No es pot realitzar una gestió de residus eficaç si no es coneixen les millors possibilitats per a 
la seva gestió. Es tracta, per tant, d’analitzar les condicions tècniques necessàries i, abans 
d’iniciar els treballs, definir un conjunt de pràctiques per una bona gestió de l’obra i que el 
personal haurà de complir durant l’execució dels treballs. 
 
- Planificar l’obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i de la seva 
eventual minimització o reutilització.  
 S’han d’identificar, a cada una de les fases de l’obra, les quantitats i característiques dels 
residus que s’originen en el procés d’execució, amb la finalitat de fer una previsió dels mètodes 
adequats per a la seva minimització i reutilització i de les millors alternatives per a la seva 
deposició. 
 
- Disposar d’un directori dels compradors de residus, venedors de matèries reutilitzables 
i reciclatges més pròxims. 
 La informació sobre les empreses de serveis i industrials dedicades a la gestió de residus es 
una base imprescindible per a planificar una gestió eficaç. 
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- El personal de l’obra que participi en la gestió dels residus ha de tenir formació 
suficient sobre els aspectes administratius necessaris. 
 El personal ha de rebre la formació necessària per a ser capaç de omplir parts de la 
transferència de residus al transportista (apreciar quantitats i característiques dels residus), 
verificar la qualificació dels transportistes i supervisar que els residus no es manipulen de 
manera que es barregin amb d’altres que estiguin dipositats en abocadors especials. 
 
- La reducció del volum de residus reporta un estalvi en el cost de la seva gestió. 
 El cost actual de l’abocar els residus, no inclou el cost ambiental real de la gestió d’aquests 
residus. S’ha de tenir amb compte que quan s’originen residus també es produeixen altres 
costos directes, com l’emmagatzematge en l’obra, càrrega i transport; també es generen altres 
costos indirectes, els dels nous materials que ocuparan el lloc dels residus que es podrien haver 
reciclat en la pròpia obra. Per altra banda, la posta en obra d’aquest materials donarà lloc a 
nous residus. A més, s’ha de considerar la pèrdua de beneficis que es podrien haver obtingut si 
s’hagués recuperat el valor potencial dels residus com a materials reciclats.  
 
- Els contractes de subministrament de materials han d’incloure un apartat en el que es 
defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l’obra es farà 
càrrec dels embalatges en que es transporten fins a l’obra. 
 Es tracta de fer responsable la gestió a qui origina el residu. Aquesta prescripció 
administrativa de l’obra, també té un efecte dissuasori sobre el desaprofitament dels materials 
d’embalatge que patim. 
 
- Els contenidors, sacs, dipòsits i demés recipients d’emmagatzematge i transport dels 
diferents residus han d’estar etiquetats degudament. 
Els residus han de ser fàcilment identificables pels que treballen amb ells i per a tot el personal 
de l’obra. Els recipients hauran d’anar etiquetats descrivint amb claredat la classe i 
característiques dels residus. Aquestes etiquetes tindran la mida i disposició adequada, de 
forma que siguin visibles, intelꞏligibles i que suportin el deteriorament dels agents atmosfèrics i 
el pas del temps. 
 
- L’acopi de material es farà fora de les zones de trànsit. 
 De manera que estiguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la 
finalitat d’evitar el trencament de les peces origini la producció de nous residus. 
 
- No es permetrà el rentat de les cisternes dels camions formigoneres en el recinte de 
l’obra. 
 De manera que hauran de tornar a la planta de la que vinguin, ja que està preparada i disposa 
de llocs adequats per a realitzar les operacions de rentat de les seves cisternes sense perill 
d’abocaments accidentals d’aigües alcalinitzades. (aigües amb lletada de ciment).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5- OPERACIONS ENCAMINADES A LA POSSIBLE REUTILITZACIÓ, SEPARACIÓ I 
VALORITZACIÓ D’AQUESTS RESIDU. 
 
- Mesures de reutilització previstes. 
 En aquesta obra s’ha considerat la reutilització de part de les terres excavades, i les sobrants 
es transportaran al centre de reciclatge pertinent. 
Els materials no susceptibles de reutilització “in situ” es transformaran a través d’un gestor 
autoritzat a una planta de reciclatge o tractament de RCD per a que es procedeixi a la seva 
valorització. 
 
 
- Mesures de segregació “in situ” previstes (classificació / selecció). 
 Segons el RD /2008 de 1 de febrer s’obliga al posseïdor de residus a separar-los per tipus de 
materials. 
D’acord amb lo disposat en l’article 5.5 dels residus de construcció i demolició s’hauran de 
separar en les següents fraccions, quan , de forma individualitzada per a cada una de les 
fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats: 
 
 
Formigó : 80 T 
Maons, Teules, ceràmics : 40 T 
Metall: 2 T 
Fusta: 1 T 
Vidre : 1 T 
Plàstic : 0,50 T 
Paper i cartró: 0,50 T 
 
 S’habilitaran contenidors especials per als possibles residus perillosos que puguin sortir 
durant l’excavació. Aquests contenidors hauran de complir amb la normativa vigent (estanquitat, 
protecció contra el sol i la pluja, etiquetats, etc.) EN AQUESTA OBRA NO SE’N PREVEUEN 
 
 La classificació, selecció i emmagatzematge dels materials específics de l’obra es realitzaran 
segons la normativa, atenent a : 
 
Materials petris de nivell 1: S’emmagatzemaran en l’obra. No necessita de contenidors 
especials. 
Materials no especials: S’emmagatzemaran en sacs. La seva classificació es realitzarà a l’obra i 
cada sac s’identificarà amb un color determinat. 
Fusta: S’emmagatzemaran en l’obra. La seva classificació es realitzarà segons la seva 
possibilitat de valorització. La majoria d’aquest material ens arribarà en forma de palets per a 
transport de material. Aquests palets són reutilitzats per part de l’empresa que subministra els 
materials. 
Plàstics, paper, cartró i metalls: els materials procedents d’embalatges hauran de ser gestionats 
per l’empresa subministradora. La classificació depèn de si el material es reciclable o no. Els 
residus no reciclables sense possibilitat de reutilització en la pròpia obra es dipositaran en 
diferents contenidors, segons la naturalesa del material, de l’empresa gestora. Els metalls 
s’emmagatzemaran directament al sòl, ja que solen ser gestionats en la mateixa obra. 
 La forma de classificació del material en obra serà de forma ocular, segons el criteri que 
estableix la llei. 
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Per facilitar la mida a de selecció en obra s’habilitaran els següents contenidors o sacs: 
 
  De fustes per reciclar 
  De plàstics per reciclar 
  De paper i cartró per reciclar 
  De materials no especials per a abocador 
  De materials petris. 
  
- Mesures de valoració dels residus generats: 
 Els materials susceptibles de valoració (fustes, metalls, plàstics, vidre i paper.) S’entregaran a 
un gestor autoritzat per a que passi a fer la seva valoració. 
 
 
6- PLÀNOLS D’INSTALꞏLACIONS PREVISTES PER A EMMAGATZEMATGE, 
SEPARACIÓ I ÚS. 
 
 Tot i que no hi hagi un lloc específic per a colꞏlocar els contenidors o sacs, durant l’execució 
dels treballs, s’haurà de localitzar en l’obra un lloc apropiat per a emmagatzemar els residus, 
per garantir que la recollida sigui més senzilla i no s’hagin de moure sacs i contenidors d’un 
costat a un altre. 
 
 A més, s’ha de tenir en compte que és perillós tenir munts de residus dispersats per l’obra, 
perquè fàcilment són causants d’accidents. S’haurà de garantir un lloc d’emmagatzematge 
adequat i evitar moviments innecessaris, que altera el curs normal de l’obra i que no faciliten la 
gestió dels residus. S’ha de posar tots els medis per a emmagatzemar-los correctament i a més 
a més, treure’ls de l’obra tan ràpidament com sigui possible. 
 
 És important que els residus s’emmagatzemin justament després de que es generin perquè 
no s’embrutin amb altres de sobrants i assegurant el seu posterior reciclatge. S’ha de preveure 
un número suficient de contenidors en especial quan l’obra genera residus constantment i 
anticipant-se abans de què no hi hagi cap vuit on dipositar-los. 
 
 
7- PLEC DE CONDICIONS 
 
 Per al Productor de residus (Article 4 RD/2008) 
Incloure en el Projecte d’Execució de l’Obra en qüestió, un “estudi de gestió de residus” el qual 
ha de tenir com a mínim: 
 
 Estimació dels residus que es generaran 
 Les mides per a la prevenció d’aquests residus 
 Les operacions encaminades a la possible reutilització i separació d’aquests residus. 
 Plànols d’instalꞏlacions previstes per el emmagatzematge, separació, etc. 
 Plec de condicions 
 Valoració del cost previst de la gestió de residus, en capítol específic. 
  
Disposar de la documentació que acrediti que els residus han estat gestionats adequadament, 
ja sigui la pròpia obra, o entregats a una instalꞏlació per al seu posterior tractament per Gestor 
Autoritzat. Aquest document s’haurà de guardar durant com a mínim els 5 anys següents. 

Si fos necessari, constituir una fiança o garantia que asseguri el compliment dels requisits 
establerts en la Llicència, en relació a altres residus. 
 
Per al Posseïdor de residus en l’obra (Article 5 RD 105/2008) 
 
 La figura del posseïdor de residus en l’obra és fonamental per a una eficaç gestió dels 
mateixos, ja que està a l’abast prendre decisions per a la millor gestió dels residus i els mesures 
preventives per minimitzar i reduir els residus que s’originen. 
 En síntesi, els principis que s’han d’observar són els següents: 
- Presentar al promotor un Pla que reflecteixi com portarà a terme aquesta gestió, si decideix 
assumir-la al mateix, o en el SEU defecte, si no és així estarà obligat a entregar-los a un Gestor 
de Residus acreditant-lo òbviament. Si se’ls entrega a un intermediari que únicament faci la 
recollida per entregar-los posteriorment a un Gestor, ha de igualment, poder acreditar qui és el 
Gestor final d’aquests residus. 
- Aquest Pla, ha de ser aprovat per la Direcció Facultativa, i acceptat per la propietat, passant a 
 ser un altre document contractual de l’obra. 
- Mentre que els residus estan al seu poder, s’han de mantenir en condicions d’higiene i 
seguretat, així com evitar la barreja de les diferents fraccions ja seleccionades, si aquesta 
selecció fos necessària, doncs a més a més estableix l’article a partir de què valors s’ha de 
procedir a aquesta classificació de forma individualitzada. 
- Si no es pogués per falta d’espai, s’ha d’obtenir igualment per part del Gestor final, un 
document que acrediti que allò s’ha realitzat en el lloc de Gestió de residus autoritzat. 
- S’ha de fer càrrec dels costos de gestió i entregar al Promotor, els certificats i de més 
documentació acreditativa. 
- En tot moment complirà amb les normes i ordres dictades. 
- Tot el personal de l’obra, del qual és el responsable, coneixerà les seves obligacions en quant 
a la manipulació dels residus d’obra. 
- Es necessari disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials usats o 
reciclats propers a l’ubicació de l’obra. 
- Les iniciatives per a reduir, reutilitzar i reciclar els residus en l’obra han de ser coordinades 
degudament. 
- Animar al personal de l’obra a proposar idees sobre cóm reduir, reutilitzar i reciclar residus. 
- Facilitar la difusió, entre tot el personal de l’obra, de les iniciatives i idees que sorgeixen en la 
pròpia obra per la millora de gestió de residus. 
- Informar als tècnics redactors del projecte sobre la possibilitat d’aplicació de residus de la 
pròpia obra o d’altra. 
- S’ha de seguir un control administratiu de la informació sobre el tractament dels residus en 
l’obra i per això s’han de conservar els registres dels moviments dels residus dins i fora 
d’aquesta. 
- Els contenidors deuen estar etiquetats correctament, de forma que els treballadors reconeguin 
on han de colꞏlocar els residus. 
- Sempre que sigui possible, intentar reutilitzar i reciclar els residus de la pròpia obra abans 
d’optar per reutilitzar materials d’una altra obra. 
 
El personal de l’obra és responsable de complir correctament totes aquelles ordres i normes 
que el responsable de la gestió de residus disposi. Però a més a més, es pot fer servir de la 
seva experiència pràctica en l’aplicació d’aquestes prescripcions per a millorar-les o proposar 
de noves. 
Per al personal de l’obra, els quals estan sota responsabilitat del Contractista i conseqüentment 
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del Posseïdor de Residus, estarà obligat a: 
- Etiquetar de forma convenient cada un dels contenidors que s’utilitzaran en funció de les 
característiques dels residus que s’han de dipositar. 
- Les etiquetes deuen informar sobre quins materials poden, o no, emmagatzemar-se en cada 
recipient. La informació ha de ser clara i comprensible. 
- Utilitzar sempre el contenidor apropiat per a cada residu. Les etiquetes es colꞏlocaran per a 
facilitar la correcta separació dels mateixos. 
- Separar els residus a mida que són generats per a que no es barregin amb altres i resultin 
contaminats. 
- No colꞏlocar residus apilats no mal protegits al voltant de l’obra ja que, si queden estesos 
sense control poden produir accidents. 
- Mai sobrecarregar els contenidors destinats al transport. Són més fàcils de maniobrar i 
transportar i donen lloc que caiguin residus, que no acostumen a ser recollits del terra. 
- Els contenidors deuen sortir de l’obra correctament coberts. No es deu permetre que no sigui 
així, ja que poden originar accidents durant el transport. 
- Per a una gestió més eficient s’han de proposar idees referides a com reduir, reutilitzar o 
reciclar els residus produïts durant l’execució dels treballs. 
- Les bones idees s’han de comunicar als gestors dels residus de l’obra per a que les apliquin i 
les comparteixin amb la resta de personal. 
 
Amb caràcter general: 
 
 Prescripcions a incloure en el Plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb el 
emmagatzematge, ús i altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició de 
l’obra. 
Gestió de residus de construcció i demolició. 
 Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant la seva identificació segons la Llista 
Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 del 8 de febrer i amb les seves 
modificacions posteriors. 
 La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament 
corresponent per part de les empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials. 
Certificació dels medis emprats 
 És obligació del contractista, proporcionar a la Direcció Facultativa de l’obra i a la propietat 
dels certificats dels contenidors emprats així com els punts d’abocament final, ambdós emesos 
per entitats autoritzades. 
 Neteja de l’obra 
És obligació del contractista, mantenir netes les obres i els seus voltants tant de runa com de 
material sobrant, retirar les instalꞏlacions provisionals que no siguin necessàries, així com 
executar tots els treballs i adoptar més mesures que siguin apropiades per què l’obra presenti 
bon aspecte. 
 
 Amb caràcter particular: 
 
Prescripcions a incloure en el Plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen les que 
siguin d’aplicació a l’obra). 
 

x Pels enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com estintolaments, apuntalaments, 
estructures auxiliars... per les parts o elements o elements perillosos referits tant a la pròpia 
obra com als edificis confrontats. 
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos 

tan aviat com sigui possible, així com els elements per conservar o valuosos (ceràmics, 
marbres...) 
Seguidament s’actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instalꞏlacions, fusteries 
i demés elements que ho permetin.  

x El dipòsit temporal de runes es realitzarà en sacs industrials iguals o inferiors a 1 m³, amb la 
ubicació i condicionament respecte al què estableixen les ordres municipals. Aquests 
dipòsits en acopis, també hauran d’estar en llocs degudament senyalitzats i segregats a la 
resta de residus.  

x Els dipòsits temporals per els RCDs valoritzables, (fustes, plàstics, metalls...) que es 
realitzin en contenidors o acopis, s’haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus 
d’una manera adequada. 

x Els contenidors hauran d’estar pintats de colors que destaquin la seva visibilitat, i comptar 
amb una banda de material reflectant de almenys 15 cm a 10 cm al llarg de tot el perímetre. 
En els mateixos haurà de figurar: Raó social, CIF, Telèfon del titular del contenidor i el 
número d’inscripció en el registre de transportistes de residus. 
Aquesta informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials i altres medis 
de contenció emmagatzematge de residus.  

x El responsable de l’obra a la que dóna servei el contenidor adoptarà les mesures 
necessàries per evitar dipòsits de residus aliens a la mateixa. Els contenidors estaran 
tancats o coberts almenys, fora de l’horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens a 
l’obra a la que serveixen. 

x En l’equip d’obra, haurien d’establir-se medis humans, tècnics i de procediment per a la 
separació de cada tipus de RCD 

x S’atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de Llicència d’obres...) 
especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de 
reciclatge o deposició. 
En aquest últim cas s’haurà d’assegurar per part del contractista, realitzar una avaluació 
econòmica de les condicions en les que és viable aquesta operació, tant per les possibilitats 
reals d’executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCD adequats. 
La Direcció d’obra serà la responsable de prendre la última decisió i de la seva justificació 
davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents.  

x S’haurà d’assegurar a la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de 
reciclatge, abocador, cantera, incineradora, etc.) són centres amb l’autorització autonòmica 
de la Consellaria que tingui atribucions per a aquesta, tanmateix s’haurà de contractar 
només transportistes o gestors autoritzats per dita Consellaria i inscrits en el registre 
pertinent.  Es portarà a terme un control documental en que quedaran reflectits els avals de 
retirada entre el final de cada transport de residus. 

x La gestió, tant documental com operativa, dels residus perillosos que es trobin en una obra 
d’enderrocs o de nova planta, es regiran conforme a la legislació nacional i autonòmica 
vigent i als requisits de les ordenances municipals. 
Tanmateix els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjar, envasos...) 
seran gestionades segons els preceptes marcats per la legislació de l’autoritat municipal 
corresponent.  

x Per al cas de residus amb amiant, es seguiran els passos marcats per l’Ordre 
MAM/304/2002 de 8 de febrer per la que es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com a perillosos 
o no perillosos. 
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats per el RD 108/1991 de l’ 1 de 
febrer sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produït per 
l’amiant, així com la legislació laboral al respecte.    

x Les restes del rentat de canaletes / cisternes de formigó seran tractats com a runa. 
x S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i 

restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels acopis o 
contenidors de runa amb components perillosos.  

x Les terres superficials que puguin tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels 
sols degradats, seran retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible en 
cavallets d’alçada no superior a 2 metres. S’evitarà l’humitat excessiva. 
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8- VALORITZACIÓ DEL COST PREVIST PER A LA CORRECTA GESTIÓ DELS RCDs I 
DETSÍ PREVIST PELS RESIDUS NO REUTILITZABLES NI VALORITZABLES “IN SITU” 
 
 A continuació es desglossa el capítol pressupostari corresponent a la gestió dels residus de 
l’obra, repartint en funció del volum de cada material. també s’indica el destí previst per a cada 
tipus de residu. Tots els costos de gestió de residus estan inclosos dins del pressupost del 
projecte, a cada una de les partides d’obra. 
 

MATERIALS VOLUM 
PES 

ESTIMAT DESTÍ 
CAPACITA

T Nº CANON COST 

    
(m3) (Tn) 

  
CAMIÓ 

(Tn) 
TRANSP
ORTS 

(€/M3) TOTAL (€) 

NATURALES PÈTRIA               
17 01 01 Formigó 

255 382.50 
CENTRE 
RECICLATGE 12 Tn 32 7.05 1.797,75 

17 05 04 Terres i pedres 
diferents dels 
especificats en el 
codi 17 05 03 481 721,50 

CENTRE 
RECICLATGE 12 Tn 61 2,44   1.173,64 

17 03 02 Mescla Bituminosa 
194 464,60 

CENTRE 
RECICLATGE 12 Tn 39 4,00   776,00 

MATERIALS VOLUM 
PES 

ESTIMAT DESTÍ 
CAPACITA

T Nº PREU COST 

    

(m3) (Tn) 

  
CONTENID

OR (M3) 

CONTEN
IDORS 

CONTEN
IDOR 

(€/CONT
) 

TOTAL (€) 

NATURALES NO PÈTRIA               
17 02 01 Fusta - - - - - - - 
17 02 03 Plàstic 

0,50 0.45 
GESTOR 
AUTORITZAT 1 1 35,00      35,00 

17 04 07 Metalls barrejats 
-- 1 

GESTOR 
AUTORITZAT -- -- --    75,00 

20 01 01 Paper i cartró 
0,50 0,45 

GESTOR 
AUTORITZAT 1 1 35,00     35,00 

 
     

COST TOTAL 
ESTIMAT (€) 3.892,39 

 
 

 
 Sabadell, per a Santa Perpètua de Mogoda, gener de 2026 
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Document núm. 2 : PLÀNOLS 
 
  
 1  Situació I emplaçament   1/2500 
 2  Planta topogràfica d’estat actual    1/250 
 3  Planta de serveis existents    1/250 
 4  Planta de demolicions    1/250 
 5  Planta de definicions geomètriques   1/250 
 6.1  Xarxa de Clavegueram. Planta   1/250 
 6.2  Xarxa de Clavegueram. Detalls     1/25 
 7.1  Pavimentació. Planta cotes de rasant   1/250 
 7.2-1  Pavimentació. Planta de materials   1/250 
 7.2-2  Pavimentació. Planat de materials codi color   1/250 
 7.3-1  Pavimentació. Perfils alineacions de façana   1/200 – 1/400 
 7.3-2  Pavimentació. Perfils eix carrer i transversals   1/100 – 1/400 
 7.4  Pavimentació. Seccions constructives i detalls   vàries 
 8.1 Rem. Serveis. Planta    1/250 
 8.2 Rem. Serveis. Detalls    vàries 
 9  Planta de senyalització i mobiliari urbà i jardineria   1/250 
 10  Planta superposició proposta-estat actual   1/300 
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DEFINICIÓ I NORMES D’APLICACIÓ GENERAL 
 
Definició 
 
 El present Projecte té per objecte la realització, fins la seva total execució, de totes 
les obres que es detallen en els documents integrants del mateix i que es representen en 
els plànols adjunts, la construcció de les quals se subjectarà a las prescripcions contingudes 
en el present Plec Particular i a les instruccions del Tècnic Director de les Obres, a qui 
correspon la interpretació autoritzada d'aquells i qui resoldrà les dificultats de detall que 
puguin presentar-se. 
 
 Els documents del projecte són : 
 
  - Document núm. 1 : MEMÒRIA I ANNEXOS 
  - Document núm. 2 : PLÀNOLS 
  - Document núm. 3 : PLEC DE CONDICIONS 
  - Document núm. 4 : PRESSUPOST 
 
 S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que 
són d'obligat acompliment, llevat de les modificacions degudament autoritzades. Aquests 
documents, en cas de licitació sota pressupost, són : 
 
  - Plànols 
  - Plec de Condicions 
  - Quadres de preus 
  - Pressupost total 
 
 La resta de Documents o dades del Projecte, són informatius, i estan constituïts per 
la Memòria amb tots els seus Annexes, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l'Administració, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que 
es subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tan sols, com a complement 
d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base 
del Contracte; per tant, el Contractista no podrà alꞏlegar cap modificació de les condicions 
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com, per 
exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, préstecs o abocadors, 
distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, 
etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
 El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius del Projecte. 
 Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, 
en cas d’incloure’ls aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals, preval el que s'ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omès als Plànols, o viceversa, haurà de 
ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del 
Director, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents, i aquests tinguin 
preu al Contracte. 

Normes d'aplicació general 
 
GENERAL 
Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC núm. 5686 de 05/08/2010) 
Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. 
Intervenció dels bombers 
(BOE 28/03/2006) 
Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris 
de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat 
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques - BAU-) 
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les 
persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 
 
VIALITAT 
Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de 
Carreteras. 
Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la 
Instrucción de Carreteras. 
Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” 
(BOE 17/09/1990)  
UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 
marcado, control de calidad. 
Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de carreteras” 
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
Posteriors modificacions: 
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
Ordre Circular 293/86 T. 
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 

181 de 270



  

Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. 
(Modificació passa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
conglomerants hidràulics i lligants hidra carbonats  
(BOE 22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, abalisament i sistemes de 
contenció de vehicles 
(BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers.  
(BOE 6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions 
tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 
y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la 
ciutat de Barcelona.  
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
Codi de circulació vigent. 
 
GENÈRIC D’INSTALꞏLACIONS URBANES 
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instalꞏlar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica 
l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la 
ciutat de Barcelona.  
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de colꞏlocació i càlcul 

XARXA DE SANEJAMENT 
-Pliego de prescripciones tecnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 
 0.15/9/86 (BOE: 23/9/86). 
-Recomanacions per a la construcció de clavegueram de la corporació metropolitana de Barcelona 
 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i 
el consumo humano 
 (BOE 21/02/2003) 
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 
Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de abastecimiento de agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a 
l’àmbit metropolità 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias” 
(BOE 4/09/2006) 
Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos. 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de 
redes y acometidas de combustibles gaseosos”. quedarà derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 
Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 
 
XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA 
SECTOR ELÈCTRIC 
Llei 54/1997 del Sector elèctric 
Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució 
comercialització d’instalꞏlacions d’energia elèctrica. 
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. 
(DOGC 18/12/2001) 
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Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tècniques 
particulars relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç 
(BOE: 22/2/2007) 
 
ALTA TENSIÓ 
Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. 
(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969). 
Circular 4/87 DGTSI “Aclariment dels articles 32 i 35 del Reglament de línies elèctriques aèries. Reglamento 
de líneaseléctricas aéreas de lata tensión en relació al seu pas per les proximitats d’edificis, construccions i 
zones de risc específic”. 
(Barcelona 21/01/1987). 
 
BAIXA TENSIÓ 
R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
Resolució de la DGI de 24/02/1983, per la qual s’aprova a les empreses FECSA, 
ENHER, HECSA I FHSSA, les normes particulars per a instalꞏlacions d’enllaç en el 
subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió. 
(DOGC 6/07/83). 
 
CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el “Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instruccions Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23 ” 
Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIERAT, del Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 
Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 
Especificacions tècniques de companyies subministradores 
 
ENLLUMENAT PÚBLIC 
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient. 
(DOGC 12/06/2001). 
R.D. 842/2002 por el que se aprueba el reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITCBT- 09. Instalaciones 
de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002). 
Resolució de 17/05/1989, de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial, per la qual s’aprova la 
Instrucció interpretativa de la Mi BT 009, del Reglament Electrotècnic per a Baixa tensió, relativa a 
instalꞏlacions d’enllumenat públic. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984). 
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

Reglament 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 
31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
(DOGC núm.4378 – 05/05/2005). 
Ordenances Municipals. 
 
XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
Especificacions tècniques de les Companyies: 
-NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos 
Industriales”. 
-NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales”. 
-Acuerdo UNESA- C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976. 
Plec de Condicions de LOCALRET 
 
XARXA DE REG 
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ), en tots els seus apartats i modificacions 
posteriors. 
UNE 53112: 1988, Plásticos. Tubos y accesorios de poli(cloruro de vinilo) no plastificado para conducción de 
agua a presión. 
UNE 53131: 1990, Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. 
Características y métodos de ensayo. 
UNE 53177-1: 1989, Plásticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado para canalizaciones a presión. Unión por adhesivo o rosca. Cotas de 
montaje. 
UNE 53177-2: 1989, Plásticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado para canalizaciones a presión. Unión por junta elástica. Cotas de montaje 
UNE 53188-1: 1991, Plásticos. Materiales termoplásticos a base de polietileno y 
copolímeros de etileno. Parte 1: Designación. 
UNE 53367: 1990, Plásticos. Tubos de polietileno de baja densidad (LDPE) para 
ramales de microirrigación. Características y métodos de ensayo. 
UNE 53375: 1983, Plásticos. Determinación del contenido en negro de carbono de 
poliolefinas y sus transformados. 
ISO 161-1: 1996, Tubs amb materials termoplàstics per al transport de fluïds. Diàmetres exteriors nominals i 
pressions nominals. Part 1: Sèries mètriques. 
 
XARXA DE REG AMB AIGUA REGENERADA 
RD 1620/2007 de 7 de desembre pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües 
depurades. 
Criteris de Qualitat de l'aigua regenerada segons els diversos usos, Agència Catalana de l’Aigua 
Directiva Marc de l'Aigua, CEE 
VARIS 
- Instrucción de carreteras 8.2 ic: marcas viales 
O.16/7/87 (BOE: 4/8/87 i 29/9/87) 
- Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme NTJ del col.legi oficial d'enginyers tècnics agrícoles de 
Catalunya. 
- Normes UNE declarades de compliment obligatori per ordres ministerials del 5 de juliol de 1967 i l'11 de maig 
de 1971, normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les normes 
UNE. 
- Normes NLT del laboratori de transport i mecànica del sòl José Luis Escario. 
- Normes DIN, ASTM i d'altres normes vigents a d'altres països, sempre que siguin esmentades en un 
document contractual. 
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- Plec General de condicions per a la fabricació, el transport i el muntatge de 
canonades de formigó de l'associació tècnica de derivats del ciment 12 
- Normatives Particulars de les Corporacions locals 
 
BARRERES URBANÍSTIQUES 
Accesibilidad en edificios RD 556/1989, 19 de mayo BOE 122, de 23/05/89 
- Supressió de barreres arquitectòniques 
D. 100/1984 del Departament de Sanitat i Seguretat Social, 10/4/84 (DOG: 18/4/84) 
- Supressió de barreres arquitectòniques als espais públics i en els projectes i obres 
d'urbanització. 
Circular del Departament de Sanitat i Seguretat Social (1982) 
 
SISTEMES CONSTRUCTIUS 
DB-SE-AE-Accions a l’edificació RD 1371/2007, 19 d’octubre (BOE 23/10/07) correcció d’errors 25/01/2008 
NCSR-02 Norma sismoresistent RD 997/2002, 27 de setembre. 
Instrucció del formigó estructural EHE-08 RD 1247/2008, 18 de juliol 
DB-SE-F –Seguridad estructural de la fábrica  RD 1371/2007, 19 de octubre (23/10/07) correciónde errores 
(BOE 25/01/08) 
Instrucción del acero : DB-SE-A RD 1371/2007, 19 octubre (23/10/07) corrección de errores (BOE 25/01/08) 
RC-08 Instrucción de recepción de cementos 
Control de calidad : RD 1230/1989, 13 de octubre 
 
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
- Normas para iluminación de centros de trabajo 
O. 26/8/40 (BOE: 29/8/40) 
- Andamios. Reglamento General sobre seguridad e higiene en el trabajo (Capítol VII) 
O. 31/1/40 (BOE: 3/2/40) 
- Ordenanza General de seguridad e higiene en el trabajo 
O. 9/3/71 (BOE: 16 i 17/3/71) Correcció d'errors (BOE: 6/4/71) 
- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción 
O. 20/5/52 (BOE: 14 i 15/6/52) Modificació (BOE: 21/12/53) 
Complement (BOE: 1/10/66) 
- Obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad y salud en el trabajo en 
los proyectos de edificación y obras publicas 
R.D. 1627/97 (BOE 25/10/97) 
- Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 
(Capítol XVI) 
O. 28/8/70 (BOE: 5,7,8 i 9/9/70) Correcció d'errors (BOE: 17/10/70) 
Interpretació d'articles (BOE: 28/11/70 i 5/12/70) 
 
Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la 
nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. En 
cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les 
condicions més restrictives; en qualsevol cas els Plecs administratius primaran sobre els tècnics. L'adjudicatari 
s'ha d'atenir, en l'execució d'aquestes obres, a tot allò que sigui aplicable en les disposicions vigents en relació 
a la reglamentació de treball, assegurances de malalties, subsidis familiars, plus, subsidis de vellesa, 
gratificacions, vacances, retribucions especials, hores extres, càrregues socials i, en general, totes les 
disposicions que s'hagin dictat o es dictin per regular les condicions laborals a les obres per contracte amb 
destinació a l'Administració Pública. 
 

1.1 DISPOSICIONS GENERALS 
 
Direcció de les obres 
 
És aplicable el que estableix el PG-3 
 
Funcions del director de l'obra 
 

Les funcions del director, pel que fa a la direcció, el control i la vigilància de les obres, 
són les següents: 

Exigir al contractista, directament o per mitjà del personal a les seves ordres, el 
compliment de les condicions contractuals. 

Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat o a les 
modificacions degudament autoritzades i el compliment del programa de treball. 

Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions 
corresponents deixen a la seva decisió. 

Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall. 
Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a interpretació de 

plànols, condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es modifiquin 
les condicions del contracte. 

Atendre les interpelꞏlacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l'execució de 
l'obra per remetre-les a l'autoritat competent segons el tema plantejat. 

Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el 
compliment normal del contracte o n'aconsellin la modificació, i tramitar, si escau, les 
propostes corresponents. 

Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels 
particulars, els permisos i les autoritzacions necessaris per a l'execució de les obres i 
l'ocupació dels béns afectats per aquestes, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i 
les servituds relacionats amb les obres. 

Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la 
direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs; per la qual cosa el 
contractista haurà de posar a la seva disposició el personal, el material i els mitjans de tot 
tipus de l'obra. 

Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les anàlisis i altres operacions 
del Control de Qualitat, com també la interpretació i valoració dels resultats. 

Acreditar al contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els 
documents del contracte. 

Participar en les recepcions i redactar la liquidació, d'acord amb les normes legals 
establertes. 

El contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva colꞏlaboració al Director 
pel normal compliment i desenvolupament de les funcions que li són encomanades. 

Personal del contractista 
És aplicable el que estableix el PG-3 
La Direcció de l'obra vetllarà especialment perquè les funcions de delegat del 

contractista i la resta del seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la 
titulació requerida. 

La Direcció de les obres podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap 
alteració dels termes i terminis del contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la 
direcció del personal facultatiu designat per fer-los. 
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El Director Facultatiu podrà exigir al contractista la designació de nou personal 
facultatiu quan així resulti de les necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de 
les ordres rebudes o de negativa a subscriure, amb conformitat o observacions, els 
documents que reflecteixin el desenvolupament de les obres com els comunicats de 
situació, les dades d'amidaments d'elements a ocultar, els resultats d'assajos, les ordres de 
la Direcció i d'altres definits per les disposicions del contracte o convenients perquè es 
desenvolupi millor es presumirà que hi ha aquell requisit. 

 
Ordres al contractista 
 

És aplicable el que estableix el PG-3 
La Direcció Facultativa serà l'únic interlocutor ordinari entre l'Administració i 

l'adjudicatari. 
Les ordres emanades de la superioritat jeràrquica del director, llevat de casos de 

reconeguda urgència, es comunicaran sempre al contractista per mitjà de la Direcció d'obra. 
I en els casos excepcionals esmentats, l'autoritat promotora de l'ordre la comunicarà a la 
Direcció amb la mateixa urgència. 

El contractista no pot en cap moment atendre, sense autorització expressa del 
director facultatiu, cap solꞏlicitud de modificació de les obres de procedència aliena. Les 
observacions, peticions i reclamacions que puguin fer-li arribar altres persones que es 
considerin afectades per les obres les remetrà amb la diligència requerida a la Direcció de 
l'obra perquè disposi el que calgui en cada cas. 

En aquelles obres en què l'Ajuntament nomeni un inspector d'obra, la missió d'aquest 
serà exclusivament la de permanent vigilància i informació a la Direcció d'obra sota les 
ordres d'aquesta, sense que pugui tenir per si mateix o per delegació- cap altra prerrogativa. 

Excepcionalment podrà aturar l'execució de determinada unitat d'obra que no 
s'estigui fent d'acord amb les indicacions emanades de la Direcció, el temps suficient per 
informar-la immediatament de l'adopció d'aquesta mesura per tal que disposi el que calgui. 

 
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Plànols 
 

Tots els plànols de detall preparats durant l’execució de les obres hauran d’estar 
subscrits pel Director, requisit sense el que no es podran executar els treballs 
corresponents. 
Contradiccions. Omissions o errors 

En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, prevaldrà l’escrit en aquest últim document. En qualsevol cas, aquests dos 
documents, prevaldran sobre el Plec de Prescripcions Tècniques Generals. 

Tot allò que es mencioni en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i no 
aparegui en els Plànols, o viceversa, s’haurà d’executar tal i com si estigués exposat en els 
dos documents. 

En qualsevol cas, les contradiccions, omissions o errors detectades pel Director, o pel 
Contractista, en aquests documents, hauran de mencionar-se preceptivament a l’Acta de 
comprovació del Replanteig. 

 
 
 
 

Documents que s’entreguen al Contractista 
 
Documents contractuals 

 
En les ocasions en les que el Pla de Treball sigui obligatori, aquest serà contractual. 
També serà contractual quan així ho disposi el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars. 
També tindran caràcter contractual tots aquells documents que s’estimi oportú que ho 

siguin, si així consta en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i ho menciona 
expressament el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
Documents informatius 

 
Tots els documents que s’inclouen a la Memòria del Projecte són documents 

informatius. Per tant, el Contractista ha d’acceptar aquests documents com un 
complement de la informació que ell mateix haurà d’adquirir directament i amb els seus 
propis mitjans. 
 
Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar del seu 
defecte o negligència en l’obtenció de totes aquestes dades que afecten el Contracte, el 
planejament i a l’execució de les obres. 
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1.2 INICIACIÓ DE LES OBRES 
 
Inspecció de les obres 
 
És aplicable el que estableix el PG-3. 
El contractista o el seu delegat ha d'acompanyar la Direcció durant les visites d'inspecció de 
les obres. 
 
Comprovació del replanteig 
 

És aplicable el que estableix el PG-3 
Es farà constar, a més dels continguts expressats en aquest Article i Clàusules, les 

contradiccions, errors i/o omissions que s’hagin observat en els documents contractuals del 
Projecte. 

És funció del Contractista transcriure el text de l’Acta al llibre d’Ordres, i el Director 
autoritzarà amb la seva firma. 

Les bases de replanteig es marcaran mitjançant elements de caràcter permanent. 
Les dades, cotes i punts fixats s’anotaran en un annex a l’Acta de Comprovació del 

Replanteig; al qual s’hi unirà l’expedient de l’obra, entregant-se una còpia al Contractista. 
 
Programa de treballs 
 

El contractista ha de presentar, com a màxim en el termini d'una setmana a comptar 
de la data de l'acta de comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini 
d'execució contractat, en el qual ha de constar: 

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb 
expressió del volum de cadascuna. 

b) Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instalꞏlacions, equip i 
materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans. 

c) Estimació, en dies, dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions 
preparatòries, equip i instalꞏlacions i dels d'execució de les diverses parts o classes d'obra. 

d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o 
operacions preparatòries, equip i instalꞏlacions i parts o classes d'obra a preus unitaris. 

e) Gràfics de les diverses activitats o treballs. 
 
El programa de treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció d'obra 

necessita per als replanteigs de detall i els preceptius assajos d'acceptació. 
El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter 

contractual i és exigible com a tal. 
 

Ordre d'inici de les obres 
 

La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dona inici llevat que l'Acta 
expressi una altra cosa- al període d'execució de l'obra, que es comença a comptar, a 
l'efecte del termini, des l'endemà a la data d'aquella. 

Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar 
l'execució del Projecte, el director decidís iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-
les, sense perjudici del seu dret a exigir, si s'escaigués, la responsabilitat que a 
l'Administració incumbeix com a conseqüència immediata i directa de les ordres que emet. 

L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, 
després de comprovar els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les 
anàlisis previs i/o d'acceptació que resultin necessaris. 

 
1.3 DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 
 
Replanteig de detall de les obres 
 

L'adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de 
la Direcció Facultativa, ha de confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i de 
detall. 

El Director de les obres aprovarà els replanteigs general i de detall necessaris per a 
l'execució de les obres, i subministrarà al contractista tota la informació de què disposi per 
tal que es puguin dur a terme. 

El contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, equips i mà d'obra 
necessaris per efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de 
referència que calguin. 
 
Equips de maquinària 
 

Serà d'aplicació el que estableix el PG-3. 
Qualsevol modificació que el Contractista proposi introduir a l'equip de maquinària 

l’aportació del qual tingui caràcter d’obligatòria, per venir exigida en el contracte o 
compromesa per la Licitació, requerirà, previ informe del Director, l’aprovació prèvia de la 
Direcció Facultativa. 

Qualsevol modificació de l'equip adscrit o aportat a l'obra exigible per contracte o 
compromesa per la Licitació requerirà la aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
Assajos 
 

És aplicable el que estableix el PG-3 
Serà preceptiva la realització dels assajos indicats expressament en els Plecs de 

Prescripcions Tècniques o citats a la normativa tècnica de caràcter general que resulti 
aplicable. 

El contractista està obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat 
per la Direcció Facultativa per a la realització de les proves, els assajos o les anàlisis del 
Control de Qualitat, com també a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el 
personal, els materials i els aparells que es requereixin sense cap abonament. 

El límit màxim fixat en els Plecs de Clàusules Administratives per l’import de les 
despeses que s’originin per assajos i anàlisis de materials i unitats d’obra a compta del 
Contractista no serà d’aplicació als necessaris per comprovar la presumpta existència de 
vicis o defectes de construcció ocults. De confirmar-se la seva existència, aquestes 
despeses s’imputaran al Contractista. 

A més, en el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o 
insuficients, el director de l'obra podria exigir la realització dels assaigs complementaris que 
estimi pertinents. El contractista assumirà totes les despeses que s'originin per aquest motiu 
i no es computaran els efectes del percentatge màxim del cost del Control de Qualitat a 
càrrec d'aquell que s'expressa al PG-3 
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Materials 
 

És aplicable el que estableixen el PG-3 
No s'aportarà ni s'utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per 

la Direcció Facultativa. 
En conseqüència el contractista notificarà a la Direcció, amb prou antelació, la 

procedència i les disponibilitats del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui 
ordenar l'execució de les proves i assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneïtat.  
 D'acord amb això, es considerarà defectuosa l'obra o la part d'obra que hagi estat 
realitzada amb materials no assajats i aprovats per la Direcció Facultativa. 

L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per 
a la realització d'aplecs a l'obra, sense perjudici que la Direcció pugui verificar en tot 
moment que l'esmentada idoneïtat es manté en aplecs successius o rebutjar més endavant 
si s'apreciés en el material qualsevol defecte de qualitat o uniformitat. 

Els aplecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcialment o totalment en el 
mateix terme municipal requeriran l'aprovació prèvia formal, específica per a la realització 
d'aquesta obra, de l'Ajuntament. Sense perjudici de la subjecció a llicència i a qualsevol altra  

autorització que s'escaigui. A tal efecte el contractista aportarà tot el que calgui per 
definir la intervenció, l'abast de l'impacte, la durada i les mesures correctores que proposi. 

Els materials necessaris per a l'obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran 
de ser de qualitat adequada a la utilització a què se'ls destina; per la qual cosa s'ha de 
presentar mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol cas, la 
Direcció Facultativa pot ordenar la realització d'assajos i proves que estimi convenients. 

Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa 
a la necessària conservació característiques, aptitud, forma... com perquè siguin fàcilment 
inspeccionables. També cal prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als 
béns com per a les persones, pròpies a l'obra o alienes. 

Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui 
inutilitzable per qualsevol altre concepte serà retirat de l'obra immediatament. 

Tot el que s'ha expressat serà també aplicable al material procedent de l'obra pel que 
fa a la possible reutilització. Quant a la utilització en altres obres serà d'aplicació el que 
estableix el PG-3 

 
Aplecs 
 

Serà d'aplicació el que estableix el PG-3. 
L'emplaçament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme 

municipal, tant de titularitat pública com privada, requerirà l'aprovació prèvia de la Direcció 
Facultativa. 

El contractista delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i 
serà responsable de la neteja i el condicionament de l'espai propi, com també de l'entorn i la 
zona d'influència. L'omissió d'aquest requisit serà motiu de sanció, clausura de la utilització i 
retraïment de la primera certificació que es produeixi dels imports necessaris per afrontar les 
despeses de restitució de les condicions al lloc en qüestió. 

Les superfícies utilitzades s'hauran de condicionar, un cop utilitzat l’apilament, i 
caldrà restituir-les tal com estaven en principi. 

Qualsevol despesa o indemnització que es derivi de la utilització dels apilaments 
anirà a càrrec del contractista. 

 
 

Treballs nocturns o festius 
 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director i es podran fer 
només les unitats d'obra que ell indiqui. El contractista haurà d'instalꞏlar els equips 
d’ilꞏluminació del tipus i la intensitat que la Direcció ordeni, i mantenir-los en perfecte estat 
mentre durin els treballs. 

Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui 
implicar contaminació acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat. 

Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran l'aprovació 
prèvia de la Direcció Facultativa. Els dissabtes tindran la consideració de festius en la 
totalitat de la jornada. 
 
Treballs defectuosos i treballs no autoritzats 
 

És aplicable el que estableix el PG-3. 
 
Construccions i conservacions de desviaments 
 

El contractista construirà, habilitarà i mantindrà al seu càrrec els camins o les vies de 
comunicació de qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, 
maquinària i la seva maniobra. 

També farà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als 
vianants o el trànsit de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i 
retirarà els que hagin estat construïts en aquell moment i ja no siguin necessaris. 

Llevat que siguin explícitament previstos en el pressupost en partides independents, 
aquests treballs es consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives. 
 
Senyalització, abalisament i defensa de les obres i instalꞏlacions 
 

És aplicable el que estableix el PG-3. 
L'adjudicatari restarà obligat a disposar i colꞏlocar en nombre, dimensions, tipologia i 

qualitat suficients els senyals de trànsit i protecció informatius i preceptius- necessaris per 
evitar qualsevol accident, com també tots aquells addicionals que el tècnic director estimi 
necessaris. 

El responsable dels accidents que es puguin produir per incompliment d'aquestes 
prescripcions serà l'adjudicatari. 

En qualsevol cas, cal complir els requisits mínims següents: 
1. S'encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública, tant a 

voreres com a calçades, o a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per personal 
que treballa, aplecs de material, runa, maquinària, mitjans de transport, rases, pous o 
qualsevol altre element afecte directament o indirectament als treballs en execució. 

2. Mai no es pot prescindir de la senyalització genèrica de obres en execució segons 
els senyals reglamentaris específics. 

3. Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els àmbits on hi hagi pous, 
rases o altres elements que puguin comportar un perill físic. El conjunt del tancament i les 
subjeccions han de presentar prou solidesa. Aquests tipus d'elements cal que es cobreixin 
al final de la jornada i sempre que no s'hi treballi directament. 

4. A la nit no hi pot mancar la definició íntegra de qualsevol obstacle amb prou 
senyalització lluminosa. 
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Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rètol que indiqui el nom de 
l'empresa 
i el seu número de telèfon. Es prohibeix la colꞏlocació d'altres anuncis a les tanques, rètols o 
senyals de tot tipus que ha d'instalꞏlar l'adjudicatari amb motiu de les obres. 

Quan la senyalització d’instalꞏlacions s'apliqui sobre obres, àmbits o instalꞏlacions 
dependents d'altres organismes públics, el contractista restarà, a més, obligat a allò que 
sobre el particular estableixin les normes d'aquells organismes interessats. 

Restaran de càrrec de l'adjudicatari les despeses que per material de senyalització i 
precaució origini el compliment de tot allò que disposa aquest article. 
 
Precaucions especials durant l'execució de les obres 
 

És aplicable el que estableix l'article 104.10 del PG-3. 
El contractista mantindrà les obres en perfectes condicions de drenatge durant les 

diverses etapes de les obres. En especial, es conservaran i mantindran les cunetes i altres 
desguassos de forma que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

En cas de possibles gelades, el Contractista protegirà totes les zones de les obres 
que en puguin resultar perjudicades. Les parts danyades s’aixecaran i es reconstruiran a 
càrrec del Contractista. 

El Contractista s’atendrà a les disposicions vigents per a la prevenció i control 
d’incendis, així com a les instruccions complementaries que dicti el Director de les obres. 

La cura per ocasionar el mínim de pertorbacions als usuaris de la via pública i als 
veïns de les zones properes serà objecte d'especial atenció del contractista pel fet de 
tractar-se d'una condició inherent a la realització d'obres dintre del domini urbà. 

La Direcció Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qüestió i pot ordenar 
la modificació de plans o sistemes d'execució de les unitats d'obra que ho requereixin i 
proposar les sancions que siguin aplicables per incompliment d'aquesta especificació. 

Modificacions d'obra 
És aplicable el que estableix el PG-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 
 
Danys i perjudicis 

El contractista té l'obligació de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessàries 
per a la bona marxa de les feines. 

En qualsevol cas, el contractista és l'únic i exclusiu responsable, durant l'execució de 
les obres, de tots els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o 
ocasionar ell o el seu personal, a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumirà, 
en conseqüència, totes les responsabilitats que comportin. 

Quan aquests perjudicis s'hagin ocasionat com a conseqüència immediata i directa 
d'una ordre explícita de l'Administració, aquesta serà responsable dintre dels límits 
assenyalats en la Llei de Règim Jurídic de l'Administració de l'Estat. Aquesta també serà 
responsable dels danys que es causin a tercers com a conseqüència de vicis de projecte. 
En aquests casos l'Administració pot exigir al contractista, per raons d'urgència, la reparació 
del dany causat, i aquest tindrà dret que se li abonin les despeses que es derivin de tal 
reparació. 
 
Objectes trobats 
 

És aplicable el que estableix el PG-3 
Si durant l’excavació es trobessin restes arqueològiques, es suspendran els treballs i 

s’avisarà a la Direcció amb la màxima urgència. En el termini més peremptori possible, i 
previs els corresponents assessoraments, el Director confirmarà o aixecarà la suspensió, 
les despeses de les quals podrà reintegrar-se el Contractista. 
 
Evitació de contaminacions 
 

El contractista té l'obligació de complir les ordres de la Direcció per tal d'evitar la 
contaminació ambiental, sanitària i sònica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de 
qualsevol mena de bé públic o privat. 

És obligació del contractista el manteniment permanent de l'obra i els seus entorns i 
de les adequades condicions de neteja. Ha de retirar immediatament runes, materials no 
utilitzables, instalꞏlacions provisionals que no siguin necessàries, limitar el temps de 
presència d'aplecs en obra a l'imprescindible, prendre cura de l'aspecte i, en general, 
adoptar les mesures i executar els treballs necessaris perquè les obres presentin, en temps 
sec i en temps de pluja, un aspecte compatible amb l'ordre, la higiene i el decòrum exigible 
a qualsevol activitat urbana, i més si es desenvolupa en un espai públic i ostensible. 

El contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de 
l'obra, és també responsable de la runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin abocar 
dins els dominis d'aquesta o de la seva àrea d'influència. S'ha d'encarregar de denunciar-los 
i de retirar les deixalles amb la diligència necessària per evitar la degradació generalitzada 
de l'indret. Només resultarà exonerat d'aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament 
definit i allunyat de la zona d'obres, aquestes s'hagin donat per acabades i la Direcció 
d'Obra hagi donat el vistiplau a la forma com s'ha deixat l'indret. El director de l'obra, 
acompanyat del contractista, ha de fer aleshores una inspecció -a la qual podrà convocar la 
Policia municipal o una altra autoritat responsable de la neteja ciutadana- i, si ho troba 
conforme, ha de lliurar a aquesta la responsabilitat de la vigilància i el manteniment a partir 
d'aquest moment. 
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Serveis afectats 
 

Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l'existència i 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, 
d'instalꞏlacions i estructures d'obra soterrades, tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l'exhaustivitat ni l'exactitud i, per tant, no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. 

L'adjudicatari està obligat a la seva pròpia investigació, per la qual cosa solꞏlicitarà als 
titulars d'obres i serveis plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres 
enterrades per mitjà dels treballs d'excavació manual necessaris. Les despeses 
ocasionades o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per 
tant, no seran objecte d'abonament independent. 

 
 

1.5 AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Amidament de les obres 

 
És aplicable el que estableix el PG-3 
El contractista facilitarà tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i l'elaboració 

de plànols, per tal de documentar els amidaments. 
En finalitzar les obres lliurarà a la Direcció Facultativa un conjunt complet de plànols 

as built (1 còpia en paper i una en format digital de CAD) que defineixin la situació i les 
dimensions reals de tots els elements i les instalꞏlacions construïdes. 
 
Abonament de les obres 
 

A) Certificacions: és aplicable el que estableix el PG-3 
B) Preus unitaris: és aplicable el que estableix el PG-3 
C) Partides alçades: és aplicable el que estableix el PG-3 
Altres despeses a càrrec del contractista 
A part de les específicament esmentades en altres articles d'aquest Plec de 

Condicions, són a càrrec del contractista, sempre que el contracte no especifiqui 
explícitament el contrari, les despeses següents: 

Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també 
les comprovacions respectives. 

Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars.  
Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o dipòsits de 

maquinària i materials. 
Les de protecció d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o 

incendi, tot complint les disposicions vigents en matèria d'emmagatzemament d'explosius i 
carburants. 

Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 
Les de construcció, conservació i demolició i retirada de rampes, desviaments, 

accessos, camins i altres vies auxiliars. 
Les de construcció i conservació de desguassos. 
Les despeses de subministrament, colꞏlocació i conservació dels mitjans necessaris 

per a la senyalització adequada o la protecció de les obres que no estiguin explícitament 
incloses en el Pla de Seguretat i Higiene. 

Les de subministrament, colꞏlocació i retirada dels cartells indicatius d'obra. 

Les de retirada d'instalꞏlacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i els 
seus voltants. 

Les de restitució, reposició o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 
Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instalꞏlacions per al 

subministrament d'aigua, energia elèctrica o altres necessàries per a les obres, com també 
del seu consum. 

Les de demolició i retirada de les instalꞏlacions provisionals. 
Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials inservibles. 
Les de construcció d'obres de fàbrica necessàries per a l'evacuació d'aigües 

residuals o d'escorrentia durant l'execució de les obres, i també el posterior saneig de les 
zones afectades. 

Les del personal necessari per portar a terme la vigilància de les obres. 
Les despeses ocasionades per danys a tercers. 
Les de confecció de plànols de replanteig d'obra, de detall i as built, com també dels 

treballs topogràfics. 
L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de les despeses per a l'obtenció de llicències, 

permisos, autoritzacions, visats..., necessaris per a la legalització de les obres i 
instalꞏlacions i la posada en funcionament i de confecció dels documents que calgui 
presentar per a l'obtenció d'aquells. 

Les despeses del Control de Qualitat fins a l'1 % del pressupost d'execució per 
contracte del projecte i totes les necessàries per complir la normativa sobre Seguretat i 
Salut en el treball que no siguin explícitament previstes pel Pla de Seguretat i Salut (inclosa 
l'elaboració), són, així mateix, a càrrec del contractista. 

 
 

1.6 DISPOSICIÓ FINAL 
 

1.- Les prescripcions d'aquest Plec General o en el corresponent Particular que 
incorpori, reprodueixi o es remeti a aspectes, articles i/o clàusules de normativa estatal, 
autonòmica o local, inclòs el Plec de Clàusules Administratives Generals, s'entendrà 
automàticament modificades en el moment que es produeixi la seva revisió, modificació i/o 
substitució. 

 
2.- De verificar-se aquesta revisió, modificació i/o substitució, s'autoritza l'alcalde per 

introduir-les en el text del Plec, aprovant si s'escau un text refós del mateix. 
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2 MATERIALS BÀSICS 
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2.1 CIMENTS  
 
 Es defineix com a ciment els conglomerants hidràulics que mols finament i convenientment 
amassats amb aigua, formen pastes que prenen i endureixen a causa de les reaccions d’hidròlisis i 
hidratació dels seus constituents, originant productes hidratats mecànicament resistents i estables, 
tant a l’aire com sota l’aigua. 
 
Condicions generals 
Serà d’aplicació tot el contingut de la vigent Instrucción para la recepción de Cementos RC-97, o 
normativa que la substitueixi. 
 
Transport i emmagatzematge 
El ciment es transportarà en cisternes pressuritzades i dotades de mitjans pneumàtics pel tràfec 
ràpid del seu contingut a les sitges d’emmagatzematge. 
El ciment s’emmagatzemarà en una o vàries sitges, adequadament aïllades contra la humitat i dotats 
amb sistemes de filtres. 
 
Amidament i abonament 
 
L’amidament i abonament del ciment es realitzarà segons el que s’indiqui a la unitat d’obra de la que 
formi part. 
En magatzems, el ciment s’abonarà per tones mètriques (T) realment emmagatzemades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 GALVANITZATS. 
 
 Es defineix com a galvanitzat, la operació de recobrir un metall amb una capa adherent de 
zenc que el protegeix de l'oxidació. 
 El galvanitzat d'un metall s'obtindrà per immersió de la peça metàlꞏlica en un bany de zenc 
fos (galvanitzat en calent). 
 La classificació dels revestiments galvanitzats en calent, es realitzarà d'acord amb la massa 
de zenc dipositada per unitat de superfície. S'utilitzarà com unitat el gram per decímetre quadrat 
(g/dm2), que correspon aproximadament, a un gruix de catorze micres (14). En la designació del 
revestiment es farà menció expressa de "galvanitzat en calent" i a continuació es donarà el número 
que indica la massa de zenc dipositada per unitat de superfície. 
 El material base complirà les prescripcions de les Normes UNE 36.080, 36.081, 36.082 i 
36.083. per a la galvanització en calent, s'utilitzaran lingots de zenc en brut de primera fusió, les 
característiques dels quals respondran al que s'indica en la Norma UNE 37.302. 
 L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap discontinuïtat en 
la capa de zenc. En aquelles peces en les que la cristalꞏlització del recobriment sigui visible a simple 
vista, es comprovarà que aquella presenti un aspecte regular en tota la superfície.  
 No es produirà cap despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig 
d'adherència indicat en el MELC (Métodos de Ensayo del Laboratorio Central), 8.06 a "Métodos de 
Ensayo de Galvanizados. 
 Realitzada la determinació d'acord amb el que indica el MELC 8.06 a, la quantitat de zenc 
dipositada per unitat (u) de superfície serà, com a mínim, de sis grams per decímetre quadrat (6 
gr/dm2). 
 Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb el que indica el MELC 8.06 a, el 
recobriment apareixerà continu, i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després 
d'haver estat sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 
 Galvanitzat per immersió: realitzat l'assaig d'acord amb el que indica el MELC 8.06 a, el gruix 
del recobriment serà de vuitanta-cinc micres (85). La densitat del metall dipositat no serà inferior a 
sis quilograms amb quatre-cents grams per decímetre cúbic (6.4 Kg/dm3). 
 
Amidament i abonament 
 
 El galvanitzat no tindrà medició ni abonament independents, ja que es consideren inclosos en 
el preu del metall corresponent. 
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2.3 TUB DE POLIETILÈ. 
 
 El tub de polietilè pur es pot fabricar a alta pressió anomenat "polietilè de baixa densitat", o a 
baixa pressió, anomenat "polietilè d'alta densitat". 
 Sempre es considerarà el polietilè del tipus alimentari si no s'especifica el contrari. 
 
Característiques 
 
El polietilè pur fabricat a alta pressió "baixa densitat" tindrà les característiques següent: 

- Pes específic fins a nou-centes trenta milꞏlèsimes de gram per centímetre cúbic (0.930 
g/cm3), UNE 53188. 
- Coeficient de dilatació lineal de dues-centes a dues-centes trenta (200 a 230) milionèsimes 
per grau centígrad. 
- Temperatura d'estovament vuitanta-set graus centígrads (87C.), realitzat l'assaig amb 
càrrega d'un (1) quilogram, UNE 53118. 
- Índex de fluïdesa, es fixa com a màxim en dos (2) grams per deu minuts (10 min.), UNE 
53118. 
- Mòdul d'elasticitat a vint graus centígrads (20 C.) igual o major que mil dos-cents (1.200) 
kg/cm2. 
- Valor mínim de la tensió màxima (resistència a la tracció del material a tracció), no serà 
menor de cent (100) quilograms per centímetre quadrat i l'allargament a la ruptura no serà 
inferior a tres-cents cinquanta per cent (350%), UNE 53142. 

 El polietilè pur fabricat a baixa pressió (alta densitat) tindrà les característiques següents: 
- Pes específic fins a nou-centes quaranta milꞏlèsimes de gram per centímetre cúbic (0.940 
g/cm3), UNE 53188. 
- Coeficient de dilatació lineal de dues-centes a dues-centes trenta (200 a 230) milionèsimes 
per grau centígrad. 
- Temperatura d'estovament no menor de cent graus centígrads (100C.), realitzat l'assaig 
amb uns càrrega d'un (1) quilogram, UNE 53118. 
- Índex de fluïdesa, es fixa com a màxim en quatre dècimes (0.4) de gram per deu minuts (10 
min.), UNE 53118.  

 - Mòdul d'elasticitat a vint graus centígrads (20 C.) igual o major que nou mil (9.000) Kg/cm2. 
- Valor mínim de la tensió màxima (resistència a la tracció del material), no serà menor de 
cent noranta (190) quilograms per centímetre quadrat, l'allargament a la ruptura no serà 
inferior a cinquanta per cent (50%) amb velocitat de cent més menys vint-i-cinc (100 ± 25) 
milꞏlímetres per minut, UNE 53023. 

 
Execució de les obres 
 
 El tub s'ha de colꞏlocar dins la rasa serpentejant lleugerament per permetre les contraccions 
degudes a canvis de temperatura. Totes les unions, els canvis de direcció i sortides de ramals s'han 
de fer, únicament, per mitjà d'accessoris adequats normalitzats de junt elàstic a pressió. 
 Si s'ha de tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Cada cop 
que s'interrompi el muntatge, cal tapar les extrems oberts. Un cop acabada la instalꞏlació s'ha de 
netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
 
 
 
 

 
Amidament i abonament 
 
 Cal mesurar i abonar per metres lineals (ml) realment colꞏlocats; en el preu s'inclou les 
pèrdues de material com a conseqüència dels retalls i la repercussió de les peces especials, així 
com el llit de sorra de riu >= 5 cm. de gruix. 
 
 
2.4 TUB DE CLORUR DE POLIVINIL 
 
 Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de la resina de clorur de polivinil pura, obtinguda del 
procés de suspensió y la mescla posterior estensionada. 
 Seran del tipus llis segons DIN-9662 i UNE-53112 i es soldaran segons les instruccions de 
les normes DIN-16930. 
 Estaran timbrats a les pressions normalitzades, d'acord amb el TPC 
 Seran del tipus sèrie F (freda) o sèrie C (calent). 
 
Execució de les obres 
 
 El tub s'ha de colꞏlocar dins de la rasa serpentejant lleugerament per permetre les 
contraccions degudes al canvi de temperatura. Totes les unions, els canvis de direcció y les sortides 
de ramals s'han de fer únicament, per mitjà d’accessoris PVC emmotllats a injecció i normalitzats. 
Les unions s'han de fer escolades amb adhesiu normalitzat. 
 La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit envoltat de sorra de riu 
10 cm de gruix, sempre que el projecte no estipuli alguna altre cosa; per damunt hi ha d'haver un 
rebliment de terra ben piconada 50 cm de gruix, colꞏlocada en tongades de 20 cm. Les primeres 
tongades que envolten el tub s'han de compactar amb molta cura. 
 Si s'ha de tallar el tub s'ha de fer perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
 L'extrem llis que ha de penetrar dins l'embocadura ha de tenir l'aresta exterior amb forma de 
xamfrà. 
 Segons es va fent el muntatge, es van calçant provisionalment els tubs. Cada cop que 
s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
 Un cop acabada la instalꞏlació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per netejar 
brosses i gasos destilꞏlats produïts per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta 
operació cap tipus de dissolvent. 
 
Amidament i abonament 
 
 Cal mesurar i abonar per metres lineals realment colꞏlocats; en el preu s'inclou les pèrdues 
de material com a conseqüència dels retalls i la repercussió de les peces especials. 
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3 ESPLANACIONS 
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3.1 DEMOLICIONS  
 
 Les demolicions es realitzaran d'acord amb l'article 301 del PG3. Consisteix en la demolició 
i/o enderroc de tots els elements que obstaculitzin l'obra o que sigui necessari fer desaparèixer per 
donar per acabada l'obra. 
 S'inclou la demolició de tot tipus de paviments (de panot, de formigó, de llambordes, 
d'aglomerat asfàltic, base de formigó, etc.), vorades, rigoles, qualsevol element de la xarxa de 
sanejament, retirada de cercats, tanques i valissaments, l'enderroc d'edificis i de tot tipus d'elements 
de fàbrica i elements urbans (bancs, faroles, etc.). 
 Les llambordes i vorades de pedra que estiguin en bon estat es netejaran i 
s'emmagatzemaran en la forma i el lloc que indiqui la Direcció Facultativa. 
 La seva execució inclou les següents operacions:  
 
         - Retirades 

- Demolició i/o enderroc 
- Transport de runes a l'abocador  

 
 Les operacions de demolició i/o enderroc es realitzaran amb les precaucions necessàries per 
obtenir unes condicions de seguretat i evitar danys a les construccions properes, d'acord amb el que 
ordeni la Direcció Facultativa, i que produeixin el mínim de molèsties als veïns. 
 
Amidament i abonament: 
 
 Es  mesurarà i s'abonarà segons el quadre de preus núm. 1. Les unitats de mesura varien 
segons els diferents elements a executar, i són: ml, m2, m3, ut., realment realitzats. 
 El preu unitari corresponent a la demolició de ferms inclou la retirada de totes les capes que 
puguin constituir-lo qualsevol que sigui la seva naturalesa, així com l'arrencada i retirada de la rigola, 
i la càrrega i transport a l'abocador. 
 El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport de les runes a l'abocador 
o el lloc que designi la Direcció Facultativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 EXCAVACIÓ DE TERRES (ESPLANADA) 
 
 S’entén per excavació de terres l'excavació per sota de la rasant natural del terreny fins a la 
cota de la rasant del projecte, l'anivellació i el transport dels materials sobrants a l'abocador o al lloc 
previst per a una posterior utilització. 
 Les excavacions s'executaran d'acord amb les dades dels plànols de detall del projecte, del 
replanteig de les obres i les ordres de la Direcció Facultativa.  
 S'inclourà l'ampliació, la millora o la rectificació dels talussos de la zona de desmunt, i llur refí 
i l'execució.  
 Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat, per tant, necessàries, la Direcció 
Facultativa podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant. 
 Les excavacions es consideren no classificades als efectes de l'article 320.2 del PG3 ,i serà 
la direcció facultativa qui determinarà les unitats que corresponen a l'excavació en roca o en 
qualsevol tipus de terreny.  
 S'inclou el transport de terres a qualsevol distància, i si a criteri de la Direcció Facultativa les 
terres no són adequades per a la formació de terraplens, es transportarà a l'abocador. 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3), realment excavats, mesurats per diferència 
entre els perfils presos abans i després dels treballs. 
 No s'abonaran els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que 
prèviament s'hagin fixat en el projecte. 
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3.3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
 Consisteix en totes les operacions necessàries per a obrir les rases definides per a l'execució 
del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de la xarxa de serveis, i les rases i pous per a 
fonaments i drenatges. 
 La seva execució inclou l'excavació, l'anivellament i evacuació del terreny i, per tant, el 
transport de les terres a l'abocador o lloc d'ús. 
 Les excavacions es consideraran no classificades, i serà la Direcció Facultativa que 
determinarà les unitats que corresponen a l'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny. 
 Les excavacions es realitzaran d'acord amb els plànols del Projecte, amb les dades del 
replanteig de les obres, els plànols de detalls i les ordres de la Direcció Facultativa. Les rases, quan 
sigui necessari, s’executaran de forma manual per calar per sota d’altres serveis sense que això 
pressuposi cap increment de cost al preu de projecte. 
 Una vegada realitzat el replanteig de les rases, la Direcció Facultativa autoritzarà la iniciació 
de les obres d'excavació, l'excavació arribarà fins la profunditat assenyalades als plànols, i s’obtindrà 
una superfície ferma i neta. La Direcció Facultativa podrà modificar la profunditat si les condicions de 
l'obra així ho requereixen. 
 Si durant l'excavació apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa, s'utilitzaran 
els mitjans que siguin necessaris, per esgotar les aigües. 
 Es realitzaran apuntalaments i estrebaments, quan la Direcció Facultativa ho consideri 
necessari - i immediatament quan així s'ordeni, i no es retiraran sense l'ordre de la Direcció 
Facultativa. 
 Els apuntalaments s'elevaran com a mínim cinc centímetres (0.05 m) per sobre la línia del 
terreny o de la faixa protectora. 
 Les possibles cavitats entre l'apuntalament i la paret de terra, es rebliran per complet sense 
pèrdua de temps. Apart de les mesures de seguretat generals a complir, es mantindrà al voltant de 
pous i rases, una faixa de terreny  lliure d'un ample mínim de seixanta centímetres (0.60 m). 
 Els productes de les excavacions es dipositaran al costat de la rasa deixant una banqueta de 
60 cm, com a mínim, o en el lloc que indiqui la Direcció Facultativa. 
 Es respectaran tots els serveis i servituds que es descobreixin en obrir les rases i s'hi 
disposaran els apuntalaments necessaris.  
 Es prendran les precaucions necessàries per evitar que la pluja inundi les rases obertes. 
 Durant el temps que estiguin obertes les rases, el Contractista establirà els senyals de perill, 
especialment a la nit, i disposarà les tanques necessàries per evitar el perill, tant per al trànsit rodat, 
com per als vianants. 
 No es procedirà al rebliment de les rases o les excavacions per les obres de fàbrica, sense 
que la Direcció Facultativa en faci el reconeixement i doni l'autorització corresponent després de 
prendre les dades necessàries per a valorar-les. 
 
Esgotaments 
 
 Es defineixen com esgotaments, totes les instalꞏlacions i mesures necessàries per a mantenir 
les rases o pous lliures d'aigua filtrant i d'aigua subterrània que pugui aparèixer en el transcurs de 
les excavacions. S'elegirà el sistema d’instalꞏlació d'acord amb el Director de l'obra. 
 Si les condicions de l'obra exigeixen instalꞏlacions de reserva, aquestes hauran d'estar 
preparades per tal que les operacions d'esgotament puguin executar-se sense interrupcions 
considerables. 
 El nivell d'aigua en rases i pous es farà baixar tant com sigui necessari i es mantindrà 
constant tot el temps que sigui precís per a l'execució de l'obra, sense que alteri la seva estabilitat i 

seguretat. Es precisarà de l'autorització del Director de l'obra abans que deixin de funcionar les 
bombes d'esgotament. 
 Si a conseqüència de l'esgotament, sorgís el perill de soscavacions o altres danys, 
s'informarà immediatament al Director de l'obra. S'aplicaran les prevencions inicials, acordant-se tot 
seguit les mesures a adoptar, a la major brevetat possible.   
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3), excavats, d'acord amb la medició teòrica dels 
plànols del Projecte i la profunditat realment executada. 
 Inclou la càrrega i el transport de les terres sobrants, a l'abocador, així com el pagament de 
les taxes del mateix i tots els elements de protecció, senyals de perill, esgotaments, passos 
provisionals i apuntalament de la canalització dels diferents serveis, així com les despeses de les 
bombes d'extracció d'aigua per a l'esgotament que sigui necessari, d'acord amb el paràgraf 
denominat Esgotaments. 
 
 
3.4 TRANSPORT DE TERRES PER L'INTERIOR DE L'OBRA 
 
Definició 
 
 Aquesta unitat d'obra comprèn el transport pel medi que sigui dels productes resultants de les 
excavacions des del lloc a on es produeixin fins al lloc d'acopi, la descàrrega en aquest punt i les 
noves càrregues i transports necessaris fins al lloc destinat pel seu ús dins de l'obra. 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà sobre perfil teòric excavat i només s’abonarà quan la pròpia partida d’excavació 
i/o reblert no contempli el moviment intern  
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3.5 REBLIMENT I PICONAT DE RASES 
 
 Serà d'aplicació allò que estableix l'article 332 del PG3 en el que no resulti expressament 
modificat pel que es diu a continuació. 
 Consisteix en el rebliment i el piconat de rases amb les terres procedents de l'excavació. 
 Els tipus dels materials compliran amb les condicions que defineix l'article 330 
TERRAPLENS del P.G-3. 
 El material s'estendrà en tongades uniformes d'un gruix no superior a trenta centímetres (30), 
perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació com a 
mínim del 95 % del P.M. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície 
subjacent acompleixi les condicions exigides. 
 Les obres de rebliment s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a 
dos graus centígrads (2), si la temperatura baixa per sota d'aquest nivell, caldrà aturar les obres. 
 Les característiques dels materials a emprar es comprovaran abans de la seva utilització 
mitjançant la realització d'assaigs segons la freqüència i tipus que indiqui el Pla de Control de 
Qualitat, les normes vigents o la Direcció Tècnica. 
També es realitzaran les corresponents proves de compactació amb la freqüència i distribució que 
es determini. En qualsevol cas la correcta composició i execució del rebliment, independentment de 
la realització dels assaigs, serà responsabilitat de l'Adjudicatari. 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3), mesurats amb els plànols dels perfils 
transversals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 REPÀS I PICONAT DE LA CAIXA 
 
 Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per aconseguir un acabat geomètric de la 
caixa. 
 Les obres de repàs i piconat es realitzaran després de les obres de sanejament, enllumenat 
públic, pas de carrers i totes les obres que necessitin la construcció de rases, una vegada 
reomplertes i piconades i tot just abans de començar el paviment. 
 No s'estendrà cap capa de ferm sobre l'esplanada sense que es comprovin les condicions de 
qualitat i les seves característiques geomètriques. 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), realment executats, mesurats sobre el 
terreny. 
 
 
3.7 TRANSPORT DE TERRES I RUNES 
 
 
 Consisteix en la càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals sobre camió i transport, de totes 
les runes paviments d'enderrocs i/o demolicions i terres paviments d'excavacions, a l'abocador o lloc 
on indiqui la Direcció Facultativa. 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats i carregats sobre perfil 
teòric. El preu està inclòs a cadascuna de les partides que fan referència al moviment de terres. 
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3.8 TERRAPLENS 
 
 Serà d'aplicació allò que estableix l'article 330 del PG3 en el que no resulti expressament 
modificat pel que es diu a continuació. 
 Consisteix en l'estesa i la compactació de terres procedents d'excavació si haguessin resultat 
idònies o de préstecs. Serà responsabilitat de l'Adjudicatari comprovar, abans de la seva utilització, 
que la naturalesa dels sòl és adequada per a la formació del terraplè. 
 La Direcció Facultativa aprovarà la situació del préstec o préstecs. 
 L'execució del terraplè inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície d'assentament.  
- Estesa d'una tongada. 
- Humectació o dessecació d'una tongada. 
- Compactació d'una tongada. 

 
 Els tipus de materials es classifiquen en: tolerables, adequats i seleccionats, tal com s'indica 
en el P.G.-3. 
 L'equip necessari per a efectuar la compactació es determinarà en funció de les 
característiques del material per compactar i segons el tipus d'obra tenint en compte les dimensions 
del terraplè, situació en relació a obres de fàbrica o serveis pròxims i altres circumstàncies que 
puguin incidir. 
 El fonament del reblert es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a 
les superfícies, efectuant els treballs necessaris de d'escarificació i compactació.  
 A continuació s'estendrà el material en tongades uniformes d'un gruix no superior a trenta 
centímetres (30), de manera que amb els mitjans adients disponibles s'obtingui, en tot el seu gruix, 
el grau de compactació com a mínim del 95 % del P.M. en les capes de fonament i nucli i del 97 % 
del P.M. en les capes de coronació. 
 Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. No s'estendrà cap 
tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides. 
 Les obres de terraplenat s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior 
a dos graus centígrads (2), si la temperatura baixa per sota d'aquest nivell, caldria aturar les obres.  
 Les característiques dels materials a emprar es comprovaran abans de la seva utilització 
mitjançant la realització d'assaigs segons la freqüència i tipus que indiqui el Pla de Control de 
Qualitat, les normes vigents o la Direcció Tècnica. 
També es realitzaran les corresponents proves de compactació amb la freqüència i distribució que 
es determini. En qualsevol cas la correcta composició i execució del terraplè, independentment de la 
realització dels assaigs, serà responsabilitat de l'Adjudicatari. 
 
Amidament i abonament: 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurat per 
diferència entre perfils, preus abans i després dels treballs. 
 Si el material procedeix de la mateixa excavació, el preu inclou la càrrega, el transport, 
l'escarificació i compactació del de la base d’assentament en un gruix de 20 cm, l'estesa, la 
humectació, la compactació, l'anivellament i el posterior refinat i acabat de talussos. 
 I si procedeix de préstec inclou els mateixos treballs anteriors, més l'excavació i el cànon de 
préstec corresponent. 
 
 
 
 

3.9 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
 Consisteix en extreure i retirar de les zones designades, tots els arbres, les roques, les 
plantes, la mala herba, la brossa, la runa, les escombraries o qualsevol altre material no desitjable. 
 
 L'execució inclou les operacions següents: 
 

- Excavació dels materials objecte de la neteja i esbrossada. 
- Transport dels materials objecte de la neteja i esbrossada. 

 
 Les operacions de l'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir 
més condicions de seguretat i evitar perjudicis a les construccions properes, d'acord amb el que 
ordeni la Direcció Facultativa, la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar 
intactes. 
 
 Totes les roques i les arrels més grans de deu centímetres (10) de diàmetre s'han d'eliminar 
fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50) per sota de l'esplanada, i menys de 
quinze centímetres (15) per sota de la superfície natural del terreny. 
 
 Cap fita o marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol 
tipus, no es podrà remoure o fer malbé, fins que un agent autoritzat n'hagi referenciat, d'alguna altra 
forma, la situació o n'hagi aprovat el seu desplaçament. 
 
 Tots els treballs es realitzaran de manera que produeixin el mínim de molèsties als veïns. 
 
 Amidament i abonament: 
 
 Es mesurarà i s'abonarà per metres quadrats (m2), realment executats. 
  
 El preu inclou la càrrega sobre el camió i el transport dels materials a l'abocador. 
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4.1 POUS DE REGISTRE  
 
 Es defineix com a tals els registres de la xarxa de clavegueram, que serveixen per llur 
manteniment, i per la unió de diverses clavegueres en un punt.  
 Una vegada feta l'excavació de les terres, la solera de formigó en massa HM-20, i la 
colꞏlocació dels tubs, de manera que, els extrems dels tubs coincideixin a ras, amb les cares i els 
interiors del pou. 
 Per l'execució de les obres es realitzaran els següents treballs. 
 

a) Embocadura amb fàbrica de maó perforat, tipus gero de deu (10), envoltant els tubs de la 
claveguera, amb una alçada variable, per tal que, per damunt, quedin unitats justes dels anells 
de formigó prefabricat. 
b) Arrebossat  i  lliscat interior, de l'obra de fàbrica de maó. 
c) Colꞏlocació dels anells de formigó prefabricat, essent l'últim de forma troncocònica, 
perfectament anivellats, i deixant des de l'últim fins a la rasant del carrer, l'espai suficient per la 
colꞏlocació de la tapa de fosa. 
d) Colꞏlocació de la tapa de fosa, de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les 
superfícies adjacents.  
e) Colꞏlocació de graons d'ànima d'acer recoberts de polipropilè. 
f) Reforç, amb un gruix indicat als plànols de formigó HM-20, de tot l'extradós del pou. 
g) Rebliment i piconat de les terres fins a un 95 % del P.M.  
 

 Els anells de formigó prefabricat tindran les següents dimensions: un metre (1,00 m) de 
diàmetre interior, el de forma troncocònica el diàmetre començarà en un metre  (1,00 m) i acabarà 
en seixanta centímetres (0,60 m). 
 La tipologia i grafisme de la tapa de registre hauran de ser sotmesos l'aprovació de la 
Direcció Facultativa. 
  
Amidament i abonament  
 
 Es mesurarà i abonarà per unitats (ut., realment  executades, amb una profunditat mitjana de 
dos metres i mig (2,5 m). 
 S'aplicarà un increment del preu, per metre lineal (ml), en els pous de major profunditat. 
 En el preu queda inclòs el subministrament i colꞏlació de la tapa que serà sempre de fosa 
gris, encara que quedi ubicada a zona de vianants, i reforçada, llevat de que el pressupost indiqués 
altra cosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 EMBORNALS, BUNERES I PERICONS  
 
 Queden inclosos en aquest apartat tots els dipositius, generalment protegits per reixes, per 
on es recull l'aigua de pluja superficial per a conduir-la a la xarxa de clavegueram.. 
 Es defineix com a pericó registrable, a l'obra de fàbrica de maó massís o gero, que serveix 
per a la confluència de diverses canonades d'aigües brutes i a partir d'aquí, per tant l'aigua fins a un 
pou de registre, en cas d'embús  aquest tram, es podrà netejar el clavegueró bé des del pou o bé 
des del pericó. 
 Poden ser de diferents tipus: 
 

* Embornal i bunera oficial (prefabricats de formigó) 
* Embornal i bunera senzill (de fàbrica de maó massís o de gero) 
* Pericó registrable (de fàbrica de maó massís o de gero) 
* Embornal i bunera sifònic i registrable (de fàbrica de maó massís o de gero) 
 

 S'inclou en aquestes unitats, l'excavació, el rebliment i el piconat de les terres i el transport 
de les terres sobrants a l'abocador. Si el rebliment és de petites dimensions la direcció facultativa 
podrà ordenar que s'executi amb formigó en massa. 
 En l'embornal i bunera de fàbrica de maó, una vegada feta l'excavació és construirà una 
solera de formigó en massa HM-20 de deu centímetres (10 cm) de gruix, damunt d'aquesta base 
s'aixecaran les parets de fàbrica de maó perforat de tipus "gero" de deu, el seu interior s'arrebossarà 
i lliscarà perfectament. El tub del clavegueró es posarà segons s'aixequin les parets i l'acabat 
superficial es farà mitjançant un bastiment i una tapa de fosa, segons els plànols de detall del 
Projecte. 
 El tub del clavegueró serà com a mínim de  30 cm i no sortirà mai del parament del fons de 
la caixa sinó d'una de les quatre parets laterals i a una distància entre 3 i 5 centímetres sobre el fons 
d'aquella. El tub complirà les prescripcions del l'article 413. 
 Les buneres, reixes i embornals seran sempre del tipus registrable i sense dispositiu sifònic, 
llevat de que la Direcció Facultativa assenyali una altra cosa. 
 Queda prohibida la disposició en via pública d'arquetes o pericons no registrables i d'aquelles 
procedents exclusivament de finques particulars. 
 L'embornal o bunera oficial, estarà composat per la solera de formigó en massa HM-20, un 
pericó de formigó prefabricat, bastiment i tapa o reixa de fosa, model Oficial segons assenyalin els 
plànols. 
 Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les 
acumulacions de fang, de residus o les matèries estranyes de qualsevol tipus. 
 
Amidament i abonament  
 
 Es mesurarà i abonarà per unitats (ut., realment construïdes. 
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4.3 TAPES I MARCS DE FONERIA PER A POUS DE REGISTRE 
 
Definició 
 
 Aquesta unitat comprèn l'adequada colꞏlocació tapes dels pous de registre i entroncament 
que seran de foneria i model oficial que en cada cas fixarà la Direcció Facultativa. 
 
Operacions compreses a la unitat d'obra 
 
 Aquesta unitat d'obra comprèn les següents operacions: 
 

- Recercat o escapçament del pou de registre amb rajoles o formigó segons    criteri de 
l'enginyer Director 

 
 - La colꞏlocació del marc degudament collat al pou 
 
 - La anivellació de la tapa i el marc a la cota definitiva. 
 
Amidament i abonament 
 
 S'abonaran per unitats realment executades en obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 CANONADES DE POLIETILÈ CORRUGAT. 
 

Es defineix com canonades de polietilè corrugat de doble capa, les formades per tubs 
fabricats en polietilè, que s'utilitzen per les conduccions de sanejament i colꞏlectors de drenatge, ja 
siguin aigües negres o pluvials. 
 

Aquestes canonades compliran el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
Canonades de Sanejament de Poblacions del MOPT aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 
en tot allò que no sigui modificat pel present Plec. 
 
Característiques 
 
- Tub de doble paret, corrugat exteriorment i llis per l'interior, realitzat en polietilè d'alta densitat i 
elevat pes molecular. que presenta una sèrie de característiques tècnico-funcionals innovadores, 
entre les que destaquen la lleugeresa, la facilitat de transport,  d’instalꞏlació i l'emmagatzematge, la 
flexibilitat, amb la possibilitat d'evitar obstacles durant la instalꞏlació i eludir errors d'excavació, entre 
d'altres. 
 
- Serà inalterable a pressions externes elevades. 
 
- Doble paret : Elevada capacitat portant, resistència a l’aixafament, 3 classes de rigidesa de 4, 6.3 i 
8 kN/m2, amb possibilitat d’instalꞏlació a  gran fondària. 
 
- Acoblaments : S'acoblaran amb maniguet doble i junta d'estanquitat o amb soldadura per testa, i 
disposaran d'una àmplia gamma de peces especials com ara pous, connexions, colzes, etc. 
 
- Resistència : Tindrà una elevada resistència al xoc, tant en condicions de temperatura ambient 
com a baixa temperatura, així com als agents químics. 
 

Fins a 1200 mm de diàmetre les unions seran amb junt elàstic, mentre que per diàmetres 
més grans s'emprarà la soldadura per aire calent. 
 

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs o deformacions en la 
seva superfície o  junts, o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència, durabilitat, 
impermeabilitat o estanquitat de la canonada. 
 

La direcció facultativa fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per la recepció dels 
tubs. 
 

Les seves característiques tècniques i mecàniques no seran inferiors a les de la taula 
següent :
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Característiques 

 
Mètode 

 
Paràmetres 

 
Unitats 

 
Valots 

 
Densitat 

 
ISO 4451 

 
231 C 

 
g/cm3 

 
> 930 ; < 965 

 
Càrrega de deformació 
elàstica 

 
ISO 527 

 
23 1 C/ 25 mm/ml 

 
N/mm2 

 
> 20 

 
Càrrega de ruptura 

 
ISO 527 

 
23 1 C/ 25 mm/ml 

 
N/mm2 

 
> 25 

 
Dilatació fins a ruptura 

 
ISO 527 

 
23 1 C/ 25 mm/ml 

 
N/mm2 

 
> 600 

 
Mod. elasticitat a tracció 

 
ISO 527 

 
23 1 C/ 25 mm/ml 

 
N/mm2 

 
> 600 

 
Índex de fluïdesa 

 
ISO 1133 

 
1901 C, 5 Kg 

 
gr/10 min. 

 
0.3 - 1.6 

 
Duresa SHORE D 

 
ISO 868 

 
 

 
 

 
> 48 

 
Coeficient de dilatació 

 
DIN 53752 

 
 

 
1 C-1 

 
1.9 * 10-4 

 
Temperatura estovament 
VICAT 

 
ISO 306 

 
1 Kg 

 
1 C 

 
> 123 

 
Conductivitat tèrmica 

 
ASTM D 4351 

 
 

 
Kcal/mh 1C 

 
13 

 
Rigidesa dielèctrica 

 
ASTM D 149 

 
 

 
Kv/mm 

 
> 18 - 22 

 
Resistència IZOD 

 
ISO 180 

 
 

 
J/m 

 
> 180 

 
Estabilitat tèrmica 

 
EN. 728 

 
200 1 C 

 
min. 

 
> 20 

 
Resistència pressió 
interna 

 
EN. 921 

 
T = 801 C. 3.9 Mpa 

 
h 

 
> 165 

 
 
Colꞏlocació 
 

Per a l'execució de les obres es realitzaran els següents treballs: 
 
a) L'excavació de la rasa, neteja de la mateixa, rebliment anivellació i piconatges de terres, 
una vegada colꞏlocats els tubs i transvassades les terres sobrants a l'abocador. 
 
b) Preparació  de l'assentament  dels tubs, mitjançant una solera de sauló, de deu 
centímetres (10) de gruix  com a mínim, llevat que la corresponent partida indiqués altra 
cosa. 
 
c) Colꞏlocació dels tubs amb els mitjans adequats, en sentit ascendent, curant llur alineació i 
pendent, perquè sigui perfecta.  
 
d) Es reblirà totalment amb sauló, a tota l'amplada de la rasa i a l'alçada indicada en el 
corresponent projecte, i superarà sempre com a mínim en deu centímetres (10) la generatriu 
superior del tub, llevat que la corresponent partida indiqués altra cosa.  

 

La direcció facultativa podrà exigir assaig d'estanquitat de qualsevol secció o la totalitat de la  
canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes 
d'estanquitat, el contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec els trams 
defectuosos.  

El cost de les proves serà a compte del Contractista amb càrrec a les despeses d'assaig. 
 
Amidament i abonament 
 

Es mesurarà i abonarà per metres lineals (ml) realment executats, descomptant les longituds 
d'arquetes, registres, etc. 
 

S'inclou en el preu, el subministrament dels tubs, l'execució dels junts, les peces especials i 
els entroncaments amb tronetes o altres canonades. El material d'assentament o solera de sauló fins 
l'alçada indicada al Projecte, s'inclou en el preu unitari.  
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4.5 TUB DE CLORUR DE POLIVINIL 
 
 Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de la resina de clorur de polivinil pura, obtinguda del 
procés de suspensió y la mescla posterior estensionada. 
 Seran de doble paret estructurada i es soldaran segons les instruccions de les normes DIN-
16930. 
 Estaran timbrats a les pressions normalitzades, d'acord amb el TPC 
 Seran del tipus sèrie F (freda) o sèrie C (calent). 
 
Execució de les obres 
 
 El tub s'ha de colꞏlocar dins de la rasa serpentejant lleugerament per permetre les 
contraccions degudes al canvi de temperatura. Totes les unions, els canvis de direcció y les sortides 
de ramals s'han de fer únicament, per mitjà d’accessoris PVC emmotllats a injecció i normalitzats. 
Les unions s'han de fer escolades amb adhesiu normalitzat. 
 La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit envoltat de sorra de riu 
10 cm de gruix, sempre que el projecte no estipuli alguna altre cosa; per damunt hi ha d'haver un 
rebliment de terra ben piconada 50 cm de gruix, colꞏlocada en tongades de 20 cm. Les primeres 
tongades que envolten el tub s'han de compactar amb molta cura. 
 Si s'ha de tallar el tub s'ha de fer perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
 L'extrem llis que ha de penetrar dins l'embocadura ha de tenir l'aresta exterior amb forma de 
xamfrà. 
 Segons es va fent el muntatge, es van calçant provisionalment els tubs. Cada cop que 
s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
 Un cop acabada la instalꞏlació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per netejar 
brosses i gasos destilꞏlats produïts per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta 
operació cap tipus de dissolvent. 
 
Amidament i abonament 
 
 Cal mesurar i abonar per metres lineals realment colꞏlocats; en el preu s'inclou les pèrdues 
de material com a conseqüència dels retalls i la repercussió de les peces especials. 
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5.1 TOT- Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 
 
 Es defineix com a tot-u artificial, el material granular format per àrids procedents de piconat i 
trituració de pedra de pedrera, total o parcialment, i llur granulometria és de tipus continu. 
 Estarà exempta d'argila, marga o d'altres matèries estranyes. 
 Les condicions que haurà d'acomplir són: 
 

* Granulometria: la fracció cernuda per sedàs 0,08 UNE serà inferior als dos terços (2/3) de 
fracció cernuda pel sedàs 0,40 UNE, en pes. 
 
La corba granulomètrica serà la següent: 

 
             SEDAS        
   UNE   ZA-40 
    
   40   100 
   25     75-100 
   20     60-90 
   10     45-70 
     5     30-50 
     2     16-32 
     0.4       6-20 
     0.08       0-10 
 

* Forma:  l'índex de llaixes segons la Norma NLT-354/74, haurà de ser inferior a trenta-cinc 
(35). 

 
* Duresa: el coeficient de desgast dels Angels segons Norma NLT-149/72, ser inferior a trenta 
(30) per trànsit T-0 i T-1 i a trenta-cinc (35) en la resta dels casos. L'assaig es realitzarà amb la 
granulometria de tipus B de les assenyalades en la Norma NLT-149/72. 
 
* Neteja:  estarà exempta de terrons d'argila, matèria vegetal, etc. El coeficient de neteja 
segons la Norma NLT-172/86, no serà inferior a dos (2).  L'equivalent de sorra segons la 
Norma NLT-113/72, serà més gran de trenta-cinc (35) per trànsit T-0 i T-1  i a trenta (30) en la 
resta. 

 
* Plasticitat: el material serà "no plàstic", segons la Norma NLT 105/72 i 106/72. 

 
 L'execució de les obres es realitzarà de la següent manera: 
 
 El tot-u artificial es prepararà en central i no "in situ". L'addició d'aigua per a la compactació 
es farà també a la central o si la direcció facultativa ho autoritza, la humidificació es podrà fer "in 
situ" amb trànsits que no siguin ni el T-0 ni el T-1. La humitat "òptima de compactació" deduïda de 
l'assaig Proctor Modificat podrà ser ajustada a la composició i forma d'actuació del equip de 
compactació segons els assaigs realitzats en tram de prova. 
 El material no s'estendrà, fins que no s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual s'ha 
d'assentar, tingui les condicions de qualitat i les rasants indicades en els plànols. S'estendrà per 
tongades amb un gruix comprès entre deu i trenta centímetres (10 i 30 cm), agafant les precaucions 
necessàries per evitar la seva segregació. Les eventuals aportacions d'aigua es faran abans de la 

compactació; després, l'única humidificació admissible serà la destinada a aconseguir en superfície 
la humitat necessària per l'execució de la tongada següent. 
 La compactació del tot-u artificial tindrà una densitat no inferior al cent per cent (100%) de la 
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, segons la Norma NLT 108/72. Quan s'utilitzi en 
calçades per trànsit T-3 o T-4 o en vorals, tindrà una densitat no inferior a noranta-set per cent (97%) 
del Proctor Modificat. S'utilitzarà la maquinària més adient tenint en compte la proximitat dels 
habitatges. 
 La superfície acabada no podrà sobrepassar la teòrica en cap punt, ni diferir d'aquesta en 
més de quinze milꞏlímetres (15 m/m) en calçades de trànsit T-0, T-1, i T-2, n i de vint milꞏlímetres (20 
m/m), en la resta. 
 La base de tot-u artificial s'executarà sempre que les condicions climatològiques no hagin 
produït alteracions en la humitat del material. 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà segons estableixi el quadre de preus corresponent a la partida d'obra 
del projecte. 
 El canvi de mètode de compactació o de la maquinària no implica canvi de preu. 
 
 
  

204 de 270



  

5.2 ESTESES DE FELTRE ANTICONTAMINANT (GEOTÈXTIL) 
 
 S’entén com a feltre anticontaminant (geotèxtil) les teles de fibres no teixides que impedeixen 
el pas dels elements fins del sòl a través d'elles, deixant passar l'aigua. 
 Els feltres anticontaminants (geotèxtil) estaran formats per fibra de poliester, polipropilè o 
poliamida sense tallar, encastades en totes direccions i sense teixir entre si, quedant unides per 
procediments mecànics amb exclusió dels procediments tèrmics o químics. 
 Els feltres anticontaminants (geotèxtil) es presentaran en rotllos, es podran tallar amb serra 
per a deixar-los a la mida precisa i hauran d’ésser resistents als microorganismes, imputrescibles, 
inatacables pels rosegadors, e inalterables a les gelades. Els àcids orgànics, les bases i les aigües 
alines no tindran pràcticament influència en ells. 
 Resistiran sense ruptura traccions mínimes de seixanta (60) quilograms per cada cinc (5) 
centímetres d'amplada de tela, tenint uns allargaments compresos entre el cinquanta (50) i el 
seixanta (60) per cent els que estiguin formats per poliester, del cent (100) i fins i tot cent quaranta 
(140) per cent els formats per polipropilè. El seu punt de reblaniment serà superior a dos-cents (200) 
graus centígrads. 
 Hauran de retenir més del noranta (90) per cent del grans que tinguin mides iguals o 
superiors a vint milꞏlèsimes (0.020) de milꞏlímetre i tindran una permeabilitat al aigua no inferior a 
cinquanta (50) litres per metre quadrat i per segon sota una pressió cent (100) milꞏlímetres d'aigua 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), realment executats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 REGS D’EMPRIMACIÓ 
 
Es defineix com a Regs d’Emprimació l’aplicació d’un lligant hidrocarbonat sobre una 
capa granular, prèvia a la colꞏlocació sobre aquesta d’una capa de tractament bituminós. 
Lligant hidrocarbonat 
El tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar haurà de ser d’algun dels següents tipus: 
+ FM100, complint les prescripcions de l’article 212 del Plec. 
+ EAI, ECI, EAL-1 o ECL-1, complint les prescripcions de l’article 213 del Plec, i s’hagi 
demostrat, en el tram de prova, la seva idoneïtat i compatibilitat amb el material 
granular a emprimar. 
Àrids de cobertura 
En el cas eventual d’haver d’utilitzar àrid de cobertura, aquest serà sorra natural, sorra 
de cantera o barreja d’ambdues. 
Tot l’àrid haurà de passar pel tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2, i no podrà contenir 
més d’un quinze per cent (15%) de partícules inferiors al tamís 0,063 mm de la UNEEN 
933-2. 
L’àrid estarà exempt de pols, brutícia, terrossos d’argila, matèria vegetal, margues o 
altres matèries estranyes. 
El resultat de l’equivalent de sorra de l’àrid, segons la UNE-EN 933-8, serà superior a 
quaranta (40). 
El material serà “no plàstic”, segons UNE 103104. 
Dotació 
La dotació del lligant i l’àrid de cobertura les fixarà el Director de les Obres a la vista 
de les proves realitzades a l’obra. 
La dotació de lligant no serà inferior, en cap cas, a cinc-cents grams per metre 
quadrat (500 g/m2) de lligant residual. Mentre que la dotació de l’àrid de cobertura 
estarà compresa entre els quatre i els sis litres per metre quadrat (4-6 l/m2). 
Execució de les obres 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s’hagi d’efectuar el reg d’emprimació 
compleix les condicions especificades per l’unitat d’obra corresponent, i no té un 
excés d’humitat. 
530.2 
El reg d’emprimació només es podrà aplicar quan la temperatura ambient sigui 
superior als deu graus Celsius (10ºC) i no hi hagi perill de precipitacions 
atmosfèriques. 
L’aplicació del reg d’emprimació es coordinarà amb la posta en obra de la capa 
bituminosa sobreposada a ell, de forma que el lligant hidrocarbonat no hagi perdut la 
seva efectivitat com a element d’unió. 
Amidament i abonament 
El lligant hidrocarbonat utilitzat en regs d’emprimació s’abonarà per tones mètriques 
(T) realment utilitzades i pesades en una bàscula contrastada. L’abonament d’aquesta 
partida inclou la preparació de la superfície existent i l’aplicació del lligant 
hidrocarbonat. 
L’àrid, eventualment utilitzat en el reg d’emprimació, s’abonarà per tones mètriques 
(T) realment utilitzades i pesades directament en una bàscula contrastada. 
L’abonament inclourà l’extensió de l’àrid. 
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5.4 REGS D’ADHERÈNCIA 
 
Es defineix com a Regs d’Adherència l’aplicació d’una emulsió bituminosa sobre una 
capa tractada amb lligants hidrocarbonats o conglomerants hidràulics , prèvi a la 
colꞏlocació sobre d’aquesta de qualsevol tipus de capa bituminosa que no sigui un 
tractament superficial amb grava, o una lletada bituminosa. 
Emulsió bituminosa 
El tipus d’emulsió bituminosa a utilitzar haurà de ser d’algun dels següents tipus: 
+ EAR-1 o ECR-1, complint les prescripcions de l’article 213 del Plec. 
+ ECR-1-m o ECR-2-m, complint les prescripcions de l’article 216 del Plec. 
Dotació 
La dotació de l’emulsió bituminosa la determinarà el Director de les Obres a la vista 
de les proves realitzades a l’obra. 
La dotació d’emulsió bituminosa no serà inferior, en cap cas, a dos-cents cinquanta 
grams per metre quadrat (250 g/m2) de lligant residual quan la capa superior sigui una 
mescla bituminosa en calent. 
Execució de les obres 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s’hagi d’efectuar el reg d’adherència 
compleix les condicions especificades per l’unitat d’obra corresponent. 
El reg d’adherència només es podrà aplicar quan la temperatura ambient sigui 
superior als deu graus Celsius (10ºC) i no hi hagi perill de precipitacions 
atmosfèriques. 
L’aplicació del reg d’adherència es coordinarà amb la posta en obra de la capa 
bituminosa sobreposada a ell, de forma que l’emulsió bituminosa hagi curat o trencat, 
però sense que hagi perdut la seva efectivitat com a element d’unió. 
Amidament i abonament 
L’emulsió bituminosa utilitzat en regs d’adherència s’abonarà per tones mètriques (T) 
realment utilitzades i pesades en una bàscula contrastada. L’abonament d’aquesta 
partida inclou la preparació de la superfície existent i l’aplicació de l’emulsió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 PAVIMENT DE FORMIGÓ 
 
 Es defineix com a paviment de formigó el constituït per lloses de formigó en massa o armat, o 
per una capa contínua de formigó armat. 
 Els formigons per a paviments es defineixen per la seva resistència a flexotracció i són el 
HP-40 i el P-35. 
 Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor prevista, i s'ha d'ajustar a les alineacions i 
rasants. 
 Ha de tenir junts transversals  de contracció cada 25 m2, amb distàncies entre ells no 
superiors a 5 m.   
 Els junts han de tenir una profunditat a 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm, realitzats amb 
serra de disc. 
 Els junts de dilatació han d'estar a distàncies inferiors o iguals a 30 m. El material a colꞏlocar 
pot ser de diferents materials: fusta, plàstic, etc. També es colꞏlocaran quan el paviment estigui 
limitat per algun element constructiu molt rígid (embornals, pous de registre etc.) i en els 
encreuaments pels carrers. 
 El formigó no s'estendrà fins que l'esplanada estigui compactada i anivellada. 
 Per a l'execució s'inclouen les operacions següents : 
 

- Colꞏlocació dels encofrats fixes o mòbils. 
- Colꞏlocació de làmina plàstica per a retenció d'humitat i protecció de les 

    mestres 
- Estesa de formigó 
- Compactació amb regle vibratori 
- Execució de juntes en fresc 
- Realització de la textura superficial 
- Acabat 
- Curat i protecció del formigó fresc 
- Desencofrat 
- Segellat dels junts 

 
 Especialment en temps sec i/o calorós es tindrà particular cura en impedir que el formigó 
perdi la humitat necessària pel seu enduriment tot el temps que duri el seu procés. 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats de paviment. 
 Els junts es mesuraran i abonaran per metres (m), si no estan inclosos en la pròpia partida 
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5.6 MESCLA BITUMINOSA EN CALENT 
 
 Es defineix com mescla bituminosa en calent d'aglomerat asfàltic, la combinació d'àrids i un 
lligant bituminós. Per realitzar-lo es necessari escalfar prèviament els àrids i el lligant. La mescla 
s'estendrà i compactarà a temperatura superior a la d'ambient. 
 
Materials: 
 
 a) Lligant bituminós: 
 
 S'emprarà el Betum asfàltic de penetració B-60/70. 
 
 b) Àrids gruixuts: 
 

Es defineix com àrid gruixut, la fracció d'aquest que queda retinguda en el sedàs 2,5 UNE. 
Provindrà de la trituració de la pedra de pedrera o grava natural, es compondrà d'elements 
nets, sòlids i resistents, d'una uniformitat raonable, sense pols, brutícies, argiles i d'altres 
materials estranys. 
El coeficient de desgast mesurat per l'assaig ELS ÀNGELS, segons la Norma NLT-149/72, 
serà inferior a trenta (30) en capes de base i vint-i-cinc (25) en capes intermèdies o de 
trànsit. 

 
 c) Àrids fins: 
 

Es defineix com àrid fi, la fracció d'aquest que passa pel sedàs 2,5 UNE i queda retingut en el 
sedàs 0,080 UNE. 
Serà sorra provinent de la trituració o mescla d'aquesta i sorra natural; es compondrà 
d'elements nets, sòlids i resistents, d'una uniformitat raonable, sense pols, brutícies, argiles i 
d'altres matèries estranyes. 
El coeficient de desgast mesurat per l'assaig ELS ÀNGELS serà el mateix que per l'àrid 
gruixut. 

 
 d) Filler: 
 

Es defineix com filler la fracció mineral que passa pel seda 0,080 UNE. 
Provindrà de la trituració dels àrids o serà d'aportació com producte comercial o 
especialment preparat per a aquesta finalitat. 
S'utilitzarà filler del tipus artificial, utilitzant ciment, i la seva dosificació no pot ser superior al 
tres per cent (3%) del pes total de la mescla. 

 
 e) Reg d'imprimació: 
 

Es defineix com a reg d'imprimació a l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa no 
bituminosa, abans d'estendre sobre aquesta, una capa bituminosa. 

 
 f) Reg d'adherència: 
 

Es defineix com a reg d'adherència  l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa 
bituminosa, abans d'estendre sobre aquesta, una altre capa bituminosa. 

L'aglomerat asfàltic en calent serà per la capa de trànsit del tipus D-12 i per la capa 
intermèdia del tipus G-20 o S-20. 

 
- Les característiques de l'aglomerat asfàltic: de la capa de trànsit i la intermèdia es defineixen 
pels paràmetres següents: 
        
            CERNUT PONDERAL ACUMULAT (%) 
 

CEDAS UNE (mm)  CAPA DE TRÀNSIT D-12  CAPA INTERMITJA S-20  G-20  

40  100  100  -- 

25  100  100  100 

20  100  80-95  75-95 

125  80-95  65-80  55-75 

10  72-87  60-75  47-67 

5  50-65  43-58  28-46 

25  35-50  30-45  20-35 

63  18-30  15-25  8-20 

32  13-23  10-18  5-14 

16  7-15  6-13  3-9 

8  4-8  3-7  2-5 

% lligant bituminós 
en pes respecte de 
l'àrid 

4.0 - 6.0  3.5 - 5.5  3-5 

 
El contingut òptim del lligant bituminós es determinarà mitjançant assaigs al laboratori. 
 
Assaigs: 
              
 Les característiques dels materials a utilitzar, es comprovaran abans d'utilitzar-los, mitjançant 
la realització d'assaigs del tipus i freqüència que s'assenyali, d'acord amb la Normativa Vigent o a 
criteri de la Direcció Facultativa. 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), encara que en el preu hi constin Tn, 
realment executats en obra. En aquest preu s'inclouen tots els materials i totes les operacions 
necessàries per a la fabricació, el transport, l'estesa i la compactació de la mescla, els regs 
d'adherència, imprimació i penetració necessaris, la neteja i protecció de vorades i l'anivellació de 
totes les tapes i reixes de registre. 
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5.7 RAJOLS HIDRÀULICS DE MORTER DE CIMENT 
 
 Es defineix el panot com a la rajola d'una capa d’empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, 
en casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en 
ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
  
 S'estableixen els següents tipus: 
 
 a) 20 x 20 x 4 cm i la cara superior amb un dibuix de 9 pastilles (panot). 
 b) 20 x 40 x 5, 40 x 60 x 7 i 60 x 60 x 7 cm, la cara superior llisa sense relleus i amb les 
arestes ben definides. 
  
 El projecte podrà definir altres tipus a més dels indicats. 
 Estarà constituït per una cara superior de desgast de dotze milꞏlímetres (12 mm) de gruix 
sobre una cara inferior de base. En tot cas la capa de desgast serà d'un mínim de deu 
milꞏlímetres.(10 mm) a tota la peça. 
 Compliran les especificacions que estableix la Norma UNE 41.008 per a la classe 1ª en tot 
allò que no sigui modificat expressament pel present Plec Particular i, a més, han d’acomplir: 
 

* Desgast per fregament, en un recorregut de mil metres (1.000 m), una pressió de sis-cents 
grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2) i abrasiu de carborundum per via humida, el 
desgast mitjà en pèrdua d'alçada serà inferior a dos milꞏlímetres (2 mm). 
* La variació màxima admissible  en els angles serà de quatre dècimes de milꞏlímetre (0,4 
mm). 
* La rectitud de les arestes  serà més gran a l'u per mil (0,001%). 
* La separació d'un vèrtex qualsevol, respecte al pla format pels altres tres no serà més gran 
de cinc dècimes de milꞏlímetre (0,5 mm). 
* La fletxa màxima de la diagonal no serà més gran de dos milꞏlímetres (2 mm). 
* El coeficient d'absorció d'aigua, màxim admissible, serà d'un deu per cent (10%) en pes. 
* La resistència a flexió, la tensió aparent de trencada no serà més petit, per cara-tracció 
cinquanta quilograms per centímetre quadrat (50 kg/cm2) i dors tracció trenta quilograms per 
centímetre quadrat (30 Kg/cm2). 
* Les llosetes no seran geladisses, no presentaran en la cara superior de desgast cap senyal 
de trencament o desperfecte. 

 
 L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: en primer lloc s'abocarà el 
formigó HM-20 de deu centímetres (10 cm) de gruix, es reglejarà per a deixar la superfície 
homogènia i amb un resguard respecte a la rasant acabada que permeti la colꞏlocació del morter i 
les rajoles i es deixaran els forats pels escossells. 
 El panot es posarà de la següent manera: sobre la base de formigó en massa, s'estendrà una 
capa de morter en sec M-40a, amb un gruix mig de dos centímetres (2 cm), empolsegant-la per 
damunt amb ciment portland, i posant a l'estesa per sobre d'aquesta les llosetes de panot sense 
junta, fins tenir una bona superfície, reglejant-la i colpejant-la amb maceta, tenint cura amb els 
pendents. No presentarà irregularitats ni enfonsament a cop d'ull, ni l'aigua quedarà estancada. Una 
vegada realitzada aquesta operació, s'aplicarà una beurada abundant de ciment portland molt 
diluïda i una segona més rica en contingut de portland per reomplir les juntes. 
 Les altres llosetes es posaran així: sobre la base de formigó en massa, s'estendrà una capa 
de morter de ciment portland M-40 amb un gruix mig de dos centímetres (2 cm) i sobre la qual es 
colꞏlocaran les peces sense junta, fins tenir una bona superfície, reglejant-la i colpejant-la a truc de 
maceta, tenint cura amb els pendents. No presentarà irregularitats ni enfonsament a cop d'ull, ni 

l'aigua quedarà estancada. Una vegada realitzada aquesta operació, es reompliran les juntes amb 
sorra fina. 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres quadrats ( m2), realment colꞏlocats. 
 En el preu s'inclou el morter de colꞏlocació, la beurada i els talls necessaris de les peces per 
ajustar-les a les possibles irregularitats.  
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5.8 LLAMBORDES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
 Es defineix com a llambordes prefabricades de formigó de mesures similars a les llambordes 
de pedra natural, colꞏlocades sobre una base de formigó o bé de sorra, que constitueixi un paviment 
de calçada o de vorera. 
 Compliran les mateixes condicions que les vorades prefabricades de formigó. 
 Les mesures són de vint centímetres (20 cm) de llargada, deu centímetres (10 cm) d'amplada 
i vuit centímetres (8 cm) de gruix. 
 L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: es poden colꞏlocar de dues 
maneres , a) sobre una base de formigó i b) sobre una base de sorra. 

a) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, colꞏlocant al damunt d'aquesta 
una capa de formigó HM-20 consistència seca del gruix indicat al Projecte, una capa de 
morter de dos centímetres (2 cm) de gruix, posant les llambordes, abans que aquest 
s'adormi, colpejant-les amb un martell fins que quedin ben assentades i la seva cara de 
trànsit estigui en la rasant prevista, una vegada assentades es piconarà amb una piconadora, 
i es reompliran les juntes amb una beurada de ciment pòrtland que es retirarà de la cara vista 
dels llambordins abans de que s'endureixi. 
b) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, colꞏlocant sobre d'aquesta, 
una capa de sorra de tres centímetres ( 3 cm ), posant les llambordes damunt d'aquesta i 
colpejant-les amb un martell fins que quedin assentades i la seva capa de trànsit estigui en la 
rasant prevista, una vegada assentades es piconaran amb una piconadora i es reompliran 
les juntes amb sorra.  

 La direcció facultativa es qui determinarà quina de les dues maneres s'utilitzarà. 
 
 
Amidament i abonament 
  
 Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) i per metres lineals (m) si són mestres, 
realment colꞏlocades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.9 VORADES I GUALS DE FORMIGÓ PREFABRICAT 
           

 
Es defineix com a vorada de formigó prefabricat, l'element resistent prefabricat que, colꞏlocat 

sobre una base de formigó en massa HM-20, delimita la superfície d'una calçada o una vorera.  
Es defineix com a gual de formigó prefabricat, a les peces intercalades en les vorades, que 

mantenen la mateixa alineació i rasant , concebudes per a facilitar l'accés de  vehicles, amb peces 
especials de rampes al centre, i peces de lliurament a la vorada recta en els dos extrems. 
 Les vorades procediran de fabricació mecànica en taller. A la seva part externa portaran una 
capa extra forta resistent als desgast que tindrà un gruix mínim de 25 mm. 
 Les normes de qualitat que han de complir són: 

* Resistència a compressió en proveta cúbica als 28 dies, mínim tres-cents cinquanta 
quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm2). 
* Desgast  per fregament, en un recorregut de mil metres (1000 m), pressió de sis-cents 
grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2) i abrasiu de carborúndum a raó d'1 gram/cm2 en 
via humida, el desgast mesurat en pèrdua d'alçada, serà inferior a dos amb cinc milꞏlímetres 
(2,5 mm). 
* Resistència a flexo-compressió, estarà entre seixanta i vuitanta quilograms per centímetre 
quadrat (60 o 80 Kg/cm2). 

 Les cares vistes de les vorades no presentaran cap defecte ni irregularitat, mantindran la 
seva textura i el color uniforme, i es rebutjaran les peces que estiguin deteriorades o escantonades, 
encara que sigui degut al transport. 
 Les dimensions de les peces seran: 
 - Llargada mínima 80 cm. 
 - Amplada en la base de la secció transversal, 22 cm. 
 - Amplada superior de la secció transversal, 19 cm. 
 - Alçària de la secció transversal, 30 cm. 
 - Plint de la peça 15 cm. 
 No seran rebudes les vorades la secció de les quals no s'adapti a les dimensions 
assenyalades amb una tolerància màxima de més menys mig (0,5) centímetre. 
 L'aresta que forma el pla superior i el pla inclinat lateral serà arrodonida. 
 Les vorades seran rectes sense presentar desviacions en el sentit longitudinal, a excepció de 
las destinades a corbes. 
 Les corbes de radi  10 m no es podran composar amb peces ni semi-peces rectes sinó que 
caldrà realitzar-les amb peces del radi corresponent. 
 Per a finalitats especials, per exemple guals, s'utilitzaran les vorades que es defineixen per a 
aquests casos en el Projecte o les que en cada cas designi la Direcció Facultativa. 
 L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: les peces s'assentaran sobre un 
llit de formigó i es colꞏlocaran directament sobre el formigó abans que s'adormi. 
 Les juntes entre les vorades serà d'un centímetre (1cm) i s'ompliran amb morter de ciment 
pòrtland M-40a (1:6), deixant-les rebuidades a mitja canya. 
 
 
Amidament i abonament 
 
 Les vorades i guals es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml), realment executats.  
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5.10 VORADES PER A JARDINS  
 
 
 Es defineix com a vorades prefabricades de formigó, aquelles que colꞏlocades sobre una 
solera de formigó en massa, serveixen per delimitar les zones de vianants de les zones enjardinades 
i/o de sauló. 
 Ha d'acomplir les mateixes condicions que les vorades prefabricades de formigó, art. 571 del 
PG-3. 
 L'execució de les obres es realitzarà de la següent manera: les peces s'assentaran sobre un 
llit de formigó i es podran colꞏlocar directament sobre el formigó mentre s'adormi o bé quan s'hagi 
adormit, agafat amb morter de ciment pòrtland M-40A ( 1:6 ), podent la direcció facultativa 
determinar un sistema o un altre.        
 Les juntes es reompliran amb beurada de ciment pòrtland M-40A (1:6). 
 
Amidament i abonament              
 
 Es mesurarà i abonarà per metres lineals (ml) realment colꞏlocats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.11 ESCOSSELLS  
 
 Es defineix com a escossell l'element format per quatre vorades de formigó prefabricat, recte 
o corb que delimita el forat per permetre la plantació d'arbres a zones pavimentades. 
 
 Han de complir les mateixes condicions que les vorades prefabricades de formigó, art. 571 
del PG-3. 
 
 L'execució de les obres es realitzarà de la següent manera: les peces s'assentaran sobre un 
llit de formigó i es podran colꞏlocar directament sobre el formigó mentre s'adormi o bé quan ja s'hagi 
adormit, agafat amb morter de ciment pòrtland M-40a ( 1:6 ) segons assenyali la Direcció 
Facultativa, reomplint-se les juntes amb beurada de ciment pòrtland. 
 
 Quan l'escossell sigui quadrat, la cara superior de la vorada estarà a la mateixa rasant que el 
panot de la vorera. I serà de 1,00 x 1,00 m exterior, si no s'indica el contrari. 
 
 Si l'escossell és rodó, la cara superior de la vorada estarà per sobre de la rasant de la vorera, 
uns set centímetres ( 7 cm). Si no s'indica el contrari. 
 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per unitats ( ut.) realment executades. 
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5.12 RIGOLES DE FORMIGÓ 
 
 Es defineix com a rigola l'element que serveix d'unió entre la vorada i la calçada, que recull 
els embornals i buneres per la recollida d'aigües pluvials. 
 
 La rigola serà de formigó en massa HM-20 i complirà les condicions prescrites en l'article 610 
"FORMIGONS" del P.G-3.  
 
 L'ample serà de trenta o quaranta centímetres  (30 ó 40), segons Projecte, amb un cantell de 
trenta centímetres (30), i tindrà un pendent del cinc per cent (5%) cap a la vorada. 
 
 Per a l'execució de les obres i una vegada colꞏlocades les vorades, s'encofrarà lateralment, 
s'abocarà el formigó i es reglejarà; es deixarà acabat amb la llana o remolinador. 
 
 
Amidament i abonament  
 
 Es mesurarà i abonarà per metres lineals (ml), realment executats.

 
5.13 RIGOLES DE LLOSETES BLANQUES 
 
 Es defineix com una rajola composta d'una capa  d'empremta, de morter ric en ciment blanc i 
àrid fi, que forma la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que 
constitueix el dors. 
 
 Tindran  forma de quadrat, de trenta centímetres (30 cm) de cantó i vuit centímetres ( 8 cm) 
de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze milꞏlímetres (12 mm) amb la superfície llisa. 
 
 Les normes de qualitat que han de complir són: 
 

* Desgast per fregament, en un recorregut de dos-cents cinquanta metres (250 m), una pressió 
de sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 kg/cm2) i abrasiu de carborúndum (per via 
humida), el desgast mitjà en pèrdua d'alçada serà inferior a un amb cinc milꞏlímetres (1,5 mm). 

 
 No s'admetran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s'ha 
especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos milꞏlímetres (2 mm), més o menys.  
 
 L'execució de les obres es farà de la manera següent: les llosetes s'assentaran sobre un llit 
de formigó H-175 de vint centímetres ( 20 cm) de gruix, agafades amb morter de ciment pòrtland 
M-40a (1:6), i una beurada de ciment blanc; les llosetes es colꞏloquen sense junta.  
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres lineals (ml), realment executats. 
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5.14 ESTESES DE FELTRE ANTICONTAMINANT (GEOTÈXTIL) 
 
 S’entén com a feltre anticontaminant (geotèxtil) les teles de fibres no teixides que impedeixen 
el pas dels elements fins del sòl a través d'elles, deixant passar l'aigua. 
 Els feltres anticontaminants (geotèxtil) estaran formats per fibra de polièster, polipropilè o 
poliamida sense tallar, encastades en totes direccions i sense teixir entre si, quedant unides per 
procediments mecànics amb exclusió dels procediments tèrmics o químics. 
 Els feltres anticontaminants (geotèxtil) es presentaran en rotllos, es podran tallar amb serra 
per a deixar-los a la mida precisa i hauran d’ésser resistents als microorganismes, imputrescibles, 
inatacables pels rosegadors, e inalterables a les gelades. Els àcids orgànics, les bases i les aigües 
alines no tindran pràcticament influència en ells. 
 Resistiran sense ruptura traccions mínimes de seixanta (60) quilograms per cada cinc (5) 
centímetres d'amplada de tela, tenint uns allargaments compresos entre el cinquanta (50) i el 
seixanta (60) per cent els que estiguin formats per polièster, del cent (100) i fins i tot cent quaranta 
(140) per cent els formats per polipropilè. El seu punt de reblaniment serà superior a dos-cents (200) 
graus centígrads. 
 Hauran de retenir més del noranta (90) per cent del grans que tinguin mides iguals o 
superiors a vint milꞏlèsimes (0.020) de milꞏlímetre i tindran una permeabilitat al aigua no inferior a 
cinquanta (50) litres per metre quadrat i per segon sota una pressió cent (100) milꞏlímetres d'aigua 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), realment executats.  
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6 SENYALITZACIÓ  
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6.1 SENYALS DE CIRCULACIÓ 
 
 Es defineixen així les plaques degudament sustentades que serveixin per  advertir, regular i 
informar a l'usuari en relació a la circulació i les itineraris. 
 Les senyals de circulació poden ser pòrtics, banderoles, cartells d'alumini, senyals 
reflectants, inclosos llurs elements, metàlꞏlics de sustentació i ancoratge. 
 
Materials 
 
 Compliran el que especifica l'article 701 del PG-3. Els pals metàlꞏlics seran galvanitzats, així 
com els elements de fixació. L'encastament es realitzarà amb formigó HM-20. Els cartells o elements 
de sustentació hauran de ser capaços de suportar, en condicions adequades de seguretat, una 
pressió de vent de setanta-cinc quilograms per metre quadrat (75 kg/m2). Els cartells d'orientació a 
instalꞏlar en pòrtics i banderoles seran d'alta intensitat i estaran constituïts per un plafó d'alumini, la 
resta, per una xapa d'acer. 
 
Amidament i abonament 
 
 Els senyals, pòrtics i les banderoles es mesuraran i s'abonaran per unitats (ut.) d'acord al seu 
tipus, colꞏlocades en obra. 
 Els cartells es mesuraran i s'abonaran per metre quadrat (m2), colꞏlocats en obra, si no 
s'indica el contrari. 
 Els pals i les sustentacions de cartells i senyals es consideren inclosos en el preu de les 
diferents unitats. 
 S'inclou el subministrament, el replanteig, l'execució de fonaments i la colꞏlocació de tots els 
elements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 MARQUES VIALS 
 
 Es defineixen com a tals la senyalització horitzontal per mitjà de marques vials sobre el 
paviment per a separació de carrils de circulació i les bandes contínues de prohibició d'avançament 
amb pintura reflectant així com les reflectants de color blanc se separació de vial i vorera, i d'altres 
elements que serveixen per regular la circulació de vehicles i vianants. 
 El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de 
l'obra les punts on comencen i acaben les línies contínues i discontínues. 
 El Contractista haurà d'especificar el tipus de pintura, microesferes de vidre o maquinària a 
utilitzar, posant a disposició de l'Administració les mostres de materials que es considerin 
necessàries per un anàlisis en el laboratori. 
 
Materials 
 
 S’empraran pintures de la classe B (color blanc), de coeficient de valoració W1, definit a 
l'apartat 278.5.3 del PG-3, no inferior a sis amb vuit (6,8). 
 La pintura serà homogènia, estant els seus components ben dispersats, i presentarà una 
consistència uniforme. 
 La pintura en envàs ple i recentment obert, serà fàcilment homogeneitzable, per agitació amb 
una espàtula adequada. Desprès de ser agitada no presentarà coàguls, pells, ni dipòsits durs, ni 
tampoc s'observarà flotació de pigments. 
 S'empraran materials termoplàstics aplicables en calent i d'assecat instantani (SPRAY-
PLACTIC). Aquests materials s'aplicaran per extensió o polvorització, permetent l'addició de 
microesferes de vidre. 
 
Característiques generals dels materials 
 
 El material serà sòlid a temperatura ambient i de consistència pastos a quaranta graus 
centígrads (40 C.). 
 La pintura no augmentarà la seva consistència més de cinc (5) unitats krebs, el terme de 
romandre divuit (18) hores en una estufa a seixanta graus centígrads (60 C.) en envàs 
hermèticament tancat així com tampoc es formaran gels, coàguls, ni dipòsits durs. 
 La pintura romandrà estable i homogènia, no originant-se coagulacions ni precipitacions, 
quan es dilueixi una mostra de cent vint centímetres cúbics (120 cm3) d'una fracció de petroli la qual 
no destilꞏlarà més del deu per cent (10%), en volum a temperatura superior a cent setanta graus 
centígrads (170 C.). 
 El material aplicat no es deteriorarà per contacte amb clorur sòdic, clorur càlcic i altres agents 
químics utilitzats normalment contra la formació de gel en les calçades, ni a causa de l'oli que pugui 
dipositar el trànsit. 
 L’índex de retracció de les mateixes no serà inferior a u amb cinc (1,5) quan es determini 
segons el mètode d’immersió MELC 12.31. 
 Les microesferes de vidre no presentaran alteració superficial apreciable, després dels 
respectius tractaments com són aigua, àcid i clorur càlcic, tal com es descriu en la MELC 12.29. 
 Tots els materials hauran de complir amb la "BRITISH STANDARD SPECIFICATION FOR 
ROAD MARKING MATERIALS". 
 La pelꞏlícula de "Sprayplàstic" blanca una vegada seca, tindrà color blanc pur, exempt de 
matisos. 
 La reflectància lluminosa direccional per el color blanc serà d'aproximadament vuitanta (80), 
MELC 12.97. 
 El pes específic del material serà de dos quilograms per litre (2 kg/l), aproximadament. 
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 Els assaigs de comparació s'efectuaran tinguin en compte les especials característiques del 
producte, considerant-se la seva condició de premescla pel que s'utilitzarà els mètodes adequats per 
tals assaigs que podran diferir dels utilitzats amb les pintures normals, ja que per la seva naturalesa i 
gruix no hauran de tenir un comportament semblant. No serà inferior a noranta graus centígrads 
(90C.), l'assaig haurà de realitzar-se segons el mètode de bola o anell, ASTM B-28 58T. 
 El fabricant haurà de declarar la temperatura de seguretat, aquesta és la temperatura a la 
qual el material pot ser mantingut per un mínim de sis (6) hores, en una caldera tancada o en la 
màquina d'aplicació sense que tingui lloc una seria degradació. Aquesta temperatura, no serà menor 
se S + cinquanta graus centígrads (S + 50 C.), on S és el punt de reblaniment mesurat segons 
ASTM B-28 58T. La disminució en ili luminància utilitzant un espectrofotòmetre de reflectància EL 
amb filtres sis-cents u, sis-cents cinc i sis-cents nou (601,605 609), no serà major a cinc (5). 
 Quan es sotmeti a la llum ultraviolada durant setze (16) hores, la disminució en el factor de 
ilꞏluminació no serà més gran de cinc (5). 
 El percentatge de disminució el alçada d'un con de material termoplàstic de dotze 
centímetres (12 cm) de diàmetre i cent més cinc milꞏlímetres (100 + 5 mm) d'alçada durant quaranta-
vuit (48) hores a vint-i-tres graus centígrads (23 C), no serà més gran de vint-i-cinc per cent (25%). 
 Sis (6) de du (10) mostres de cinquanta milꞏlímetres (50 mm) de diàmetre i vint-i-cinc 
milꞏlímetres (25 mm) de gruix, no hauran de sofrir deterioració sota l'impacte d'una bola d'acer caient 
des de dos metres (2 m) d'alçada a la temperatura determinada per les condicions climàtiques 
locals. 
 La resistència a l'abrasió serà mesurada amb l'aparell Taber utilitzant rodes calibre H-22. Per 
el que s'aplicarà el material sobre un xapa de model d'un vuitè de polzada (1/8") de gruix i es 
sotmetrà a la proveta a l'abrasió lubricada amb aigua. La pèrdua de pes després de dues-centes 
(200) revolucions no serà més gran de cinc grams (5 gr.). 
 El material es compondrà especialment d'agregat, pigment i obtenidor i vehicle en les 
proporcions següent: 
 - Agregat      46% 
 - Microesferes de vidre    20% 
 - Pigment i estenedor     20% 
 - Vehicle      20% 
 
Execució de l'obra 
 
 S'aplicarà amb facilitat a brotxa, per pulverització, o per altres procediments mecànics 
correntment emprats a la pràctica. 
 El material no serà aplicable sobre pols de detritus, fang o matèries estranyes similars o 
sobre velles làmines de pintura o material termoplàstic escamat. Si la superfície de la calçada està a 
una temperatura menor de deu graus centígrads (10 C) o està humida s'assecarà adequadament 
mitjançant un escalfador. 
 Per evitar la decoloració o l'esquerdat degut a l'escalfada excessiva, el material s'afegirà al 
pre-escalfador en peces no més gran de quatre quilograms (4 kg) i barrejades mitjançant un agitador 
mecànic i en una caldera preferiblement dotada de "jacket" per evitar el sobreescalfament local. Una 
vegada barrejat el material, serà utilitzat tant ràpidament com sigui possible i en cap cas serà 
mantingut en les condicions anteriors de temperatures màximes, per més de quatre (4) hores, 
incloent el rescalfament. 
 És condició indispensable per l'aplicació de pintura sobre qualsevol superfície, que aquesta 
es trobi completament neta, exempta de material sense compactar o mal adherit i perfectament 
eixuta. 
 Per eliminar la brutícia les parts o mal adherides que presentin les superfícies de morters i 
formigons, s’empraran raspalls amb pues de menor duresa que els utilitzats per les bituminoses. 

 La neteja de la pols de les superfícies a netejar es portarà a terme mitjançant un rentat intens 
amb aigua, continuant el reg de les esmentades superfícies fins que l'aigua que escorri sigui 
totalment neta. 
 La pintura s'aplicarà sobre les superfícies rugoses que facilitin la seva adherència, per la qual 
cosa les que siguin excessivament llises de morter i formigons es tractaran prèviament mitjançant 
raig de sorra, fregament en sec amb pedra abrasiva de sorra gruixuda o solució de clorhídric al cinc 
per cent (5%) seguida de posterior rentat amb aigua neta. 
 Si la superfície presentés defectes o forats notables es corregiran els primers, i s'ompliran els 
últims amb materials de naturalesa anàloga que els d'aquells, abans de procedir a l'extensió de la 
pintura. 
 En cap cas s'aplicarà la pintura sobre la superfície de morters i formigons que presentin 
florescències. Per eliminar-les, un cop determinades i corregides les causes que les produeixen, es 
mullaran amb aigua les zones amb florescències que es desitgi netejar, aplicant a continuació amb 
una brotxa una solució amb àcid clorhídric al vint per cent (20%) i fregant passats cinc minuts (5 m) 
amb un raspall de pues d'acer, a continuació es rentarà abundantment amb aigua. 
 No podran executar-se marques vials en dies de fort vent o amb temperatures inferiors a deu 
graus centígrads (10 C). 
 Sobre les marques recentment pintades haurà de prohibir-se el pas de tot tipus de trànsit 
mentre duri el procés d’assecat inicial de les mateixes. 
 No podran executar-se marques vials el dies que així ho disposi la Secció de Trànsit i 
Transports, i per altres circumstàncies climatològiques desfavorables, i per causes que, a judici de 
l'esmenada Secció, ho justifiquin. 
 L'aplicació de pintura sobre els paviments per obtenció de les diferents marques segons el 
sistema utilitzat, automàtic o manual, haurà de reposar als següents consums mínims: 
Pintura d'aplicació automàtica............... 0,720 kg/m2 
Pintura d'aplicació manual..................... 0,920 kg/m2 
Materials d'aplicació en fred.................. 2,500 kg/m2 

Materials d'aplicació en calent............... 2,500 kg/m2 

 Tanmateix, en l'eliminació de marques antigues, mitjançant decapant el consum mínim serà 
de 2 kg/m2 
 L'aplicació s'efectuarà mitjançant màquina automàtica. 
 
Amidament i abonament 
 
 Les marques vials es línies contínues i discontínues es mesuraran a abonaran per metres 
(m) la línia efectivament pintada amb les corresponents amplades, Els passos de vianants i d'altres 
paviments diferenciats, fletxes, senyals i paraules es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) 
de superfície realment pintada. 
 S'inclou la pintura reflexiva, replanteig i premarcatge, decapat de les marques vials existents, 
neteja de la superfície a pintar, subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectants i 
pèrdues, en el seu cas, protecció de les marques vials, maquinària i tota la mà d'obra necessària per 
la seva execució, així com elements auxiliars de desviament de trànsit i senyalització provisional. 
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7 REMODELACIÓ DE SERVEIS 
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7.1 XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
Cables 
 

Procedència: 
 Tan sols s'admetran materials subministrats per una fàbrica de reconeguda solvència. 
 

Característiques: 
 Seran del tipus U.N.E. VV-l000 amb conductor de coure, aïllament termoplàstic, 
preferentment clorur de polivinil, tant en les xarxes de distribució com en les derivacions als punts de 
llum a l'interior dels suports. 
 Hauran d'acomplir les normes U.N.E. per aquest tipus de cables i s'exigirà una resistència 
mínima a la ruptura a tracció, tant per l'aïllament com per la coberta de 200 Kgs/cm2. conservant el 
90 per 100 d'aquest valor després de romandre 120 h. en una estufa amb aire calent a 100º C.  
 El coure complirà la norma de qualitat U.N.E. - 21011. La rigidesa dielèctrica i la resistència 
de l'aïllament compliran amb el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión". 
 A les bobines del cable hi hauran de figurar el nom del fabricant, tipus de cable i secció. 
 
Connexions 
 
 En les bases de les llumeneres es disposaran caixes aïllants, integrades per una placa de 
base i una tapa, ambdues fabricades amb planxa de material plàstic incombustible, per facilitar les 
connexions. 
 Les connexions a la xarxa aèria aniran a l'interior de caixes proveïdes de bornes de connexió. 
 Al seu interior es colꞏlocaran quatre bornes unipolars, cada una d'elles per dos cables de 25 
mm2. Així mateix s'hi colꞏlocaran dos tallacircuits unipolars amb cartutxos d'intensitat acordada amb 
les làmpades instalꞏlades. 
 Els tallacircuits aniran instalꞏlats a la tapa de forma, que al retirar-la, quedi el muntant sense 
tensió. Els cartutxos fusibles seran d'alt poder de ruptura i calibrats per un valor doble del corrent de 
les làmpades. 
 Les bornes seran del tipus premafils i es protegiran contra contactes directes. 
 Les regletes o connexions, no estaran sotmeses a cap esforç de tracció ni tan sols l'originat 
pel pes del propi cable. 
 La connexió es farà alternant les fases, per equilibrar els consums. 
De les regletes partirà la línia d'alimentació de la làmpada per l'interior del pal amb cable tipus 
U.N.E. VV-l000 de secció adequada i arribarà fins la regleta de connexió de la llumenera. 
 En les disminucions de secció de línia es disposaran tallacircuits fusibles que limitin les 
sobreintensitats màximes que pugui suportar la línia de menor secció. 
 Els conductors no hauran d'estar sotmesos a cap esforç mecànic. 
 
Preses de terra 
 
 Es disposarà una piqueta o placa de presa de terra per cada punt de llum ancorat a terra i 
per quadre de comandament. 
 A més, per a una major protecció, s'instalꞏlarà al llarg de tota la xarxa subterrània, cable de 
coure despullat de 35 mm2 de secció, que estarà connectat a cadascuna de les piquetes, tal i com 
queda especificat en l'art. 3.3.15 sobre les condicions d'Execució. 
 
 S'instalꞏlarà una presa de terra que es connectarà a un born incorporat en l'interior del quadre 
de comandament i protecció. 

 
Estesa de cables 
 
 L'estesa dels cables es farà amb la màxima cura, evitant-se la formació de rebrecs i 
torcedures, així com fregadissos que puguin perjudicar-los. 
 Quan les condicions ho permetin, es farà baixar el cable directament des de la bobina, i si 
existissin obstacles, es colꞏlocaran en el fons de la rasa uns rodets, sobre els que s'estendrà el 
cable. 
 La xarxa de distribució soterraria discorrerà per l'interior de conductes, disposant-se un sol 
circuit o conjunt de cables unipolars a cada conducte. 
 La xarxa de distribució aèria va grapada directament a la façana o sostinguda per cable 
d'acer galvanitzat amb una resistència mínima al trencament de 800 Kgs. 
 Les grapes a utilitzar seran metàlꞏliques, galvanitzades i es colꞏlocaran mitjançant tac de 
plàstic i vis. 
 
Rases per a cables 
 
 Les rases tindran les parets verticals, i seran de les dimensions especificades als plànols. 
 El fons haurà de quedar net de pedres cantelludes i de qualsevol material que pugui danyar 
el cable durant l'estesa. En aquest fons es colꞏlocarà una capa de sorra de 5 cm. de gruix sobre la 
que es dipositaran els tubulars i a continuació s'estendrà un altra capa de sorra fins arribar a 5 cm. 
per sobre dels tubulars. 
 El rebliment de la rasa es farà tant aviat com sigui possible després d'haver colꞏlocat el cable 
dins dels tubulars, eliminant així el risc de desperfectes o d'inundació. 
 El rebliment es farà amb capes de 20 cm que cobriran totalment l'amplada de la rasa i es 
piconarà amb picons vibrants, emprant terres humitejades en la mesura necessària per aconseguir 
una compactació del 95 per 100 de l'assaig del próctor modificat. 
La profunditat mínima del cable en voreres, serà de 0,60 m. 
 
Creuaments de calçada 
 
 Quan els cables hagin d'atravessar una calçada, es farà per l'interior de tubulars de 
fibrociment de 15 cm. de diàmetre. 
 S'haurà de recobrir el tubular per un prisma de formigó  en massa per evitar el seu 
trencament pel pas dels vehicles per sobre de la calçada. 
 Durant la seva execució, les rases es protegiran amb planxes d'acer per mantenir la 
uniformitat de la rasant de la calçada. Es realitzaran en dos fases en carrers de 6 m. o més 
d'amplada. 
 
Empalmes i derivacions 
 
 Els empalmes i derivacions es realitzaran en caixes que continguin bornes i s'efectuaran amb 
la màxima cura a fi de que, tant mecànica com elèctricament responguin a iguals mesures de 
seguretat que la resta de la línia. 
Caixes de derivació: Seran del tipus que s'assenyalin pels Serveis Tècnics Municipals i d'unes 
dimensions no inferiors a 150 x 100 mm. 
 Al preparar els conductors per a l'empalme es deixarà l'aïllament precís en cada cas i el 
conductor descobert estarà net, evitant que es danyi durant l'operació. 
 En el cas de que, al començar els treballs, s'observi que l'extremitat del cable a derivar no 
està net o té traces d'humitat, es tallarà com a mínim un tros de 10 cm. 
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 Els extrems dels cables emmagatzemats hauran d'encintar-se amb P.V.C. adhesiu, de forma 
que s'impedeixi l'entrada d'humitat. 
 
Xarxa de terra 
 
 La xarxa de terres acomplirà amb el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" 
actualment en vigor, de forma que en cas d'un defecte, la tensió entre el punt en què es produeixi i 
terra, no superi els 24 volts. De qualsevol forma la resistència del terra no haurà de ser superior a 10 
ohms.                                                                                                       
 Tots els elements metàlꞏlics, suports, baixants, etc. que siguin accessibles manualment, 
estaran connectats a la xarxa general de presa de terra que haurà d'efectuar-se amb cable de coure 
nu de 35 mm2. de secció i aquests elements, a més, aniran connectats a una pica d'acer de 2 m. de 
llargada i 16 mm. de �, recoberta d'una capa protectora de coure de gruix adequat; o bé a una placa 
de ferro galvanitzat de 2,5 mm. de gruix, de 0,35 x 0,35 m. de superfície. 
 En cas de no existir, per raons justificades i d'acord amb la direcció Facultativa xarxa general 
de presa de terra, les plaques seran de 2,5 mm. de gruix i de 0,50 x 0,50m 
 El cable de presa de terra es colꞏlocarà en el fons de la rasa de reblert. 
 S’instalꞏlarà una presa de terra pel quadre de comandament. Es connectarà a una borra 
incorporada al seu interior per aquest fi. 
 
Muntatge de conductors 
 
 El muntatge s'efectuarà per personal especialitzat. 
 Tots els conductors es colꞏlocaran de forma que puguin ser fàcilment revisats, fins i tot en el 
cas d'ésser emportats o soterrats. 
 
Cablejat: A les façanes es tindrà cura de mantenir l'horitzontalitat, adaptant els cables a cornises i 
arestes de forma que es dissimuli al màxim tot el conjunt. 
 La seva fixació es farà mitjançant grapes apropiades i amb una separació no superior a 30 
cm. S'evitarà travessar cables per façanes de marbre. Si es dona aquest cas s'estudiarà una solució 
adequada, d'acord amb la direcció de l'obra. 
 Es posarà especial cura amb les connexions. 
 La rigidesa dielèctrica de la instalꞏlació en el seu conjunt haurà de ser tal, que durant un 
minut resisteixi una tensió de prova de 2 * V + 1000 volts, a freqüència industrial, essent V la tensió 
nominal de la instalꞏlació. 
 
Baixants: es realitzaran mitjançant tub rectangular galvanitzat de 60 x 30 mm. amb suports de fixació 
i cargol incorporat, per la connexió del cable de terra, segons croquis. 
 La fixació s'adaptarà a les façanes; on existeixin sòcols, s’encastarà en el tram corresponent, 
rematant el rejuntat amb el material apropiat per cada cas.  
 En sòcols de pedra, marbre o material artificial on no sigui possible l’encastament, es faran 
servir tubs rectangulars. Si no fos possible el seu ús, poden utilitzar-se tubs cilíndrics galvanitzats 
(tipus aigua), de 1 i 1/2" de diàmetre, acoblats al sòcol mitjançant corbat en fred. Qualsevol problema 
que es presenti, el resoldrà la Direcció de l'obra. 
 La part superior es rematarà per un segellat amb maniguet retràctil. 
Pericons: els pericons s'ajustaran a les mesures exigides en els croquis adjunts; tindran un marc i 
una tapa de fosa amb la inscripció E.P. (Enllumenat Públic). 
 En el cas d'instalꞏlacions soterrades, els conductes que finalitzin en el quadre es remataran 
segellats per evitar la penetració de la humitat. 
 

Proves de caiguda de tensió 
 
 Amb tots els punts de llum en servei es mesurarà la caiguda de tensió entre l'escomesa del 
quadre de comandament i en els extrems dels diversos ramals. La caiguda de tensió mesurada a 
cada ramal no serà superior al 3 per l00 de l'existent al quadre de comandament. 
 
Proves d’aïllament 
 
 L'assaig d'aïllament es realitzarà per cada un dels conductors actius amb relació al neutre 
posat a terra, o entre conductors actius aïllats, separant tots els receptors i mantenint connectats els 
interruptors i fusibles. 
 
Comprovació de proteccions 
 
 Es comprovarà que la intensitat nominal dels diversos fusibles o disjuntes automàtics sigui 
igual o inferior al valor de la intensitat màxima de servei del conductor protegit. 
 
Comprovació de connexions 
 
 Es comprovarà que les connexions dels conductors estiguin realitzades amb seguretat, siguin 
duradores i no s'escalfin anormalment. 
 
Comprovació de l’equilibri entre fases 
 
 Es mesuraran les intensitats en cada una de les fases, i s'exigirà el màxim equilibri possible. 
 
Identificació de conductors i neutre 
 
 S'ha de comprovar que en el quadre de comandament i en tots els punts en què es realitzin 
connexions, siguin identificables pel seu color les diferents fases i el neutre. 
 
Comprovació de la posada a terra 
 
 S'ha de comprovar que la tensió de defecte en qualsevol punt accessible de la instalꞏlació no 
sigui superior a 24 volts. 
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7.2 XARXES D’EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS I DE PLUJA 
 
  

Les canonades de desguàs seran perfectament llises, circulars, de generatriu recta i ben 
calibrades. Hauran de poder resistir com a mínim una pressió hidrostàtica de prova de dues 
atmosferes, sense presentar traspuaments, porositats o trencaments de cap classe. 
 La xarxa horitzontal de desguàs tindrà un pendent mínim d'un 2 % i s'assentarà sobre una 
base de formigó de 10 cms. de gruix, previ piconatge del fons de la rasa. Les juntes dels tubs aniran 
argollades amb formigó, així com el reomplert exterior fins la meitat del tub. 
 Els pericons i pous de registre seran estancs i tapats. Es situaran en els canvis de direcció o 
de pendent i/o al peu dels baixants, i en general en les unions de canonades i abans de l'escomesa 
a la xarxa de clavegueram. 
 Per a la construcció dels pericons i pous, s'utilitzarà fàbrica de maó massís de mig peu, 
collada amb morter de C.P. tipus 1:3, sobre solera de formigó 1:3:6 de 10 cms. de gruix, amb 
l'interior arrebossat i lliscat, arrodonint els angles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 CANONADES DE POLIETILÈ CORRUGAT. 
 
Es defineix com canonades de polietilè corrugat de doble capa, les formades per tubs 

fabricats en polietilè, que s'utilitzen per les conduccions de sanejament i colꞏlectors de drenatge, ja 
siguin aigües negres o pluvials. 

Aquestes canonades compliran el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
Canonades de Sanejament de Poblacions del MOPT aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 
en tot allò que no sigui modificat pel present Plec. 

 
 

Característiques 
 
- Tub de doble paret, corrugat exteriorment i llis per l'interior, realitzat en polietilè d'alta densitat i 
elevat pes molecular. que presenta una sèrie de característiques tècnico-funcionals innovadores, 
entre les que destaquen la lleugeresa, la facilitat de transport,  d’instalꞏlació i l'emmagatzematge, la 
flexibilitat, amb la possibilitat d'evitar obstacles durant la instalꞏlació i eludir errors d'excavació, entre 
d'altres. 
 
- Serà inalterable a pressions externes elevades. 
- Doble paret : Elevada capacitat portant, resistència a l’aixafament, 3 classes de rigidesa de 4, 6.3 i 
8 kN/m2, amb possibilitat d’instalꞏlació a  gran fondària. 
- Acoblaments : S'acoblaran amb maniguet doble i junta d'estanquitat o amb soldadura per testa, i 
disposaran d'una àmplia gamma de peces especials com ara pous, connexions, colzes, etc. 
- Resistència : Tindrà una elevada resistència al xoc, tant en condicions de temperatura ambient 
com a baixa temperatura, així com als agents químics. 
 
Fins a 1200 mm de diàmetre les unions seran amb junt elàstic, mentre que per diàmetres més grans 
s'emprarà la soldadura per aire calent. 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs o deformacions en la seva 
superfície o  junts, o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència, durabilitat, 
impermeabilitat o estanquitat de la canonada. 
 
La direcció facultativa fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per la recepció dels tubs. 
 
Les seves característiques tècniques i mecàniques no seran inferiors a les de la taula següent: 

 
 

 
Característiques 

 
Mètode 

 
Paràmetres 

 
Unitats 

 
Valots 

 
Densitat 

 
ISO 4451 

 
231 C 

 
g/cm3 

 
> 930 ; < 965 

 
Càrrega de 
deformació elàstica 

 
ISO 527 

 
23 1 C/ 25 
mm/ml 

 
N/mm2 

 
> 20 

 
Càrrega de ruptura 

 
ISO 527 

 
23 1 C/ 25 
mm/ml 

 
N/mm2 

 
> 25 

 
Dilatació fins a 
ruptura 

 
ISO 527 

 
23 1 C/ 25 
mm/ml 

 
N/mm2 

 
> 600 
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Mod. elasticitat a 
tracció 

 
ISO 527 

 
23 1 C/ 25 
mm/ml 

 
N/mm2 

 
> 600 

 
Índex de fluïdesa 

 
ISO 1133 

 
1901 C, 5 Kg 

 
gr/10 min. 

 
0.3 - 1.6 

 
Duresa SHORE D 

 
ISO 868 

 
 

 
 

 
> 48 

 
Coeficient de dilatació 

 
DIN 53752 

 
 

 
1 C-1 

 
1.9 * 10-4 

 
Temperatura 
estovament VICAT 

 
ISO 306 

 
1 Kg 

 
1 C 

 
> 123 

 
Conductivitat tèrmica 

 
ASTM D 
4351 

 
 

 
Kcal/mh 1C 

 
13 

 
Rigidesa dielèctrica 

 
ASTM D 149 

 
 

 
Kv/mm 

 
> 18 - 22 

 
Resistència IZOD 

 
ISO 180 

 
 

 
J/m 

 
> 180 

 
Estabilitat tèrmica 

 
EN. 728 

 
200 1 C 

 
min. 

 
> 20 

 
Resistència pressió 
interna 

 
EN. 921 

 
T = 801 C. 3.9 
Mpa 

 
h 

 
> 165 

 
 
Colꞏlocació  
 
Per a l'execució de les obres es realitzaran els següents treballs: 
 

a) L'excavació de la rasa, neteja de la mateixa, rebliment anivellació i piconatges de terres, 
una vegada colꞏlocats els tubs i transvasades les terres sobrants a l'abocador. 

b) Preparació  de l'assentament  dels tubs, mitjançant una solera de sauló, de deu 
centímetres (10) de gruix  com a mínim, llevat que la corresponent partida indiqués altra 
cosa. 
c) Colꞏlocació dels tubs amb els mitjans adequats, en sentit ascendent, curant llur alineació i 

pendent, perquè sigui perfecta.  
d) Es reblirà totalment amb sauló, a tota l'amplada de la rasa i a l'alçada indicada en el 

corresponent projecte, i superarà sempre com a mínim en deu centímetres (10) la generatriu 
superior del tub, llevat que la corresponent partida indiqués altra cosa.  
 
La direcció facultativa podrà exigir assaig d'estanquitat de qualsevol secció o la totalitat de la  
canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes 
d'estanquitat, el contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec els trams 
defectuosos.  
El cost de les proves serà a compte del Contractista amb càrrec a les despeses d'assaig. 
 
 
 

Amidament i abonament 
 

Es mesurarà i abonarà per metres lineals (ml) realment executats, descomptant les longituds 
d'arquetes, registres, etc. 
 

S'inclou en el preu, el subministrament dels tubs, l'execució dels junts, les peces especials i 
els entroncaments amb tronetes o altres canonades. El material d'assentament o solera de sauló fins 
l'alçada indicada al Projecte, s'inclou en el preu unitari.  
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7.4 RASES PER A CABLES 
 
 Les rases tindran les parets verticals, i seran de les dimensions especificades als plànols. 
 El fons haurà de quedar net de pedres cantelludes i de qualsevol material que pugui danyar 
el cable durant l'estesa. En aquest fons es colꞏlocarà una capa de sorra de 5 cms. de gruix sobre la 
que es dipositaran els tubulars i a continuació s'estendrà un altra capa de sorra fins arribar a 5 cms. 
per sobre dels tubulars. 
 El rebliment de la rasa es farà tant aviat com sigui possible després d'haver colꞏlocat el cable 
dins dels tubulars, eliminant així el risc de desperfectes o d'inundació. 
 El rebliment es farà amb capes de 20 cms que cobriran totalment l'amplada de la rasa i es 
piconarà amb picons vibrants, emprant terres humitejades en la mesura necessària per aconseguir 
una compactació del 95 per 100 de l'assaig del próctor modificat. 
 
 
7.5 ESTESA DE CABLES 
 
 L'estesa dels cables es farà amb la màxima cura, evitant-se la formació de rebrecs i 
torcedures, així com fregadissos que puguin perjudicar-los. 
 Quan les condicions ho permetin, es farà descendre el cable directament des de la bobina, i 
si existissin obstacles, es colꞏlocaran en el fons de la rasa uns rodets, sobre els que s'estendrà el 
cable. 
 La xarxa de distribució soterrània discorrerà per l'interior de conductes, disposant-se un sol 
circuit o conjunt de cables unipolars a cada conducte. 
 La xarxa de distribució aèria va grapada directament a la façana o sostinguda per cable 
d'acer galvanitzat amb una resistència mínima al trencament de 800 Kgs. 
 Les grapes a utilitzar seran metàlꞏliques, galvanitzades i es colꞏlocaran mitjançant tac de 
plàstic i vis. 
 
 
7.6 ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
Definició i condicions de les partides d'obra executades 
 
Suports metàlꞏlics per a llums exteriors, colꞏlocats ancorats al paviment i els seus components 
acoblats a aquests.  
 
S'han considerat els elements següents:  

- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocònica, ancorades amb un dau de 
formigó  
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 
2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, colꞏlocat sobre dau de formigó.  
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer 
troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina 
i cargols.  
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, 
acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer.  

 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

 
Suports verticals, ancorats al paviment:  
 

- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa  
 

Braç mural:  
 

- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa  
 

Creueta:  
- Muntatge, fixació i anivellament  

 
Condicions generals:  
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
 
Suports verticals:  
 
S'ha d'instalꞏlar en posició vertical. Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus 
perns. La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomanada 
per l'UNE 72-402. Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, 
cargol i femelles.  
 
Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m  
- Posició:  ± 50 mm  

 
Braç mural:  
 
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. La fixació de la platina de 
base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. Ha de quedar connectat 
al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  
 
Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 20 mm  
 
Creueta:  
 
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una 
brida(brida). La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. L'accés dels cables d'alimentació i 
protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa. L'accés dels cables d'alimentació i 
protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres de diàmetre adequat a la creueta, just 
en el punt de subjecció del llum.  
 
Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 20 mm  
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Condicions del procés d'execució 
 
Condicions generals:  
 

- La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
 
Suports verticals:  
 

- S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.  
- Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal 
més 5 m.  
- Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells 
durant la nit.  

 
Unitat i criteris d'amidament 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
 
7.7 LLUMS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES LED 
 
Definició i condicions de les partides d'obra executades 
 
Llum per a exteriors, colꞏlocat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum led simètric i llum led asimètric per a vials, colꞏlocat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i colꞏlocació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
Condicions generals:  
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, 
el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instalꞏlació elèctrica (tubs i cables) i la 
lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instalꞏlat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment.  
 
 

Condicions del procés d'execució 
 
La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la colꞏlocació del llum. 
Si s'embruten es netejaran adequadament.  
La colꞏlocació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
Unitat i criteris d'amidament 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instalꞏlació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.  
En les instalꞏlacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.  
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8 MOBILIARI URBÀ, JARDINERIA i REG  
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8.1 PILONES DE VIALITAT 
 
 
 Consisteix en la colꞏlocació de pilones de fosa o material plàstic , encastades o collades amb 
espàrrecs o cargols d’ancoratge, prèvia solera de formigó.  
 Les pilones podran ser escamotejables o no, segons es defineixi, i totes aniran acabades 
amb una capa de pintura d’emprimació i una capa de pintura del tipus oxiron de color gris o color 
determinat en el projecte, menys les de plàstic que seran del color prescrit a projecte amb la franja 
reflectant. 
 
Amidament i abonament 
 
     Es mesurarà i abonarà per unitats (ut) realment colꞏlocades. 
 
 
8.2 PAPERERES METÀLꞏLIQUES 
 
 Consisteix en la colꞏlocació de papereres metàlꞏliques trabucables, pintades al foc, sobre pals 
d'acer galvanitzat, ancorats al paviment de panot. 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per unitats (ut.) realment colꞏlocades. 
 
 
8.3 BANCS AMB DELGUES DE FUSTA 
 
     Consisteix en la colꞏlocació de bancs de llistons de fusta tropical envernissada o pintada, sobre 
peus d'acer o de fosa pintats amb resina de polièster o bé esmalt sintètic, colꞏlocats a nivell, amb 
una alçada en el centre de quaranta centímetres (40 cm), ancorats en formigó en massa. 
 
 S'utilitzarà fusta de primera qualitat, no presentarà signe de putrefacció, ni fongs. No tindran 
esquerdes, berrugues, taques o qualsevol defecte que en perjudiqui la resistència o l'aspecte. Les 
fibres seran rectes i no regirades o entrellaçades i paralꞏleles a la dimensió de la peça. 
 
 Queda a criteri de la Direcció Facultativa l'acceptació de la fusta, que es rebutjarà una 
vegada colꞏlocada si es detecta qualsevol defecte. 
 
 Les delgues s'agafaran als peus de fosa mitjançant rosques cadmiades o galvanitzades, amb 
cap arrodonit. 
          
Amidament i abonament 
 
     Es mesurarà i abonarà per unitats (ut) si la seva llargada es múltiple de dos metres ( 2 m) i per 
metres lineals (ml) si no ho és, de banc realment colꞏlocat.  Es diferenciarà el banc senzill del banc 
doble. 
 
 
 

8.4 TERRA VEGETAL FERTILITZADA  
 
     S'anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl fins arribar a una profunditat de 
vint a quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m.), i que reuneixi bones condicions per a ser plantada ó 
sembrada, potenciada amb adobs orgànics. 
 
Condicions generals 
 
     Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl de tal manera 
que la llavor en germinar trobi en principi fàcil arrelament i substàncies assimilables, i després la 
deguda protecció i l'escassa o nulꞏla competència per part d'altres plantes. El mateix pot dir-se del 
vegetal plantat, per al qual s'ha de buscar sempre unes condicions òptimes per al desenvolupament. 
 
     La dosificació granulomètrica de tota terra franca serà la següent: 
 
                Sorra            23   -   52 % 
                Llim              28   -   50 % 
                Argila             7   -   27 % 
 
     Haurà de disgregar-se quan presenti parts aglutinades. 
 
     Quant a matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El PH 
haurà de ser lleugerament àcid, de sis amb dues dècimes a set (6,2 a 7), que es l'òptim per al 
desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants. 
      
     La terra vegetal es fertilitzarà amb l'agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cúbic 
(25 Kg/m3), si aquesta operació pot fer-se abans de ser escampada la terra vegetal, havent-se de 
barrejar convenientment; en cas contrari, s'aplicaran, al moment de l'estesa de la terra vegetal, cinc 
quilograms per metre quadrat (5 Kg/m2) del mateix fem, i s'enterrarà convenientment. 
 
Estesa de terra vegetal fertilitzada  
 
     Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a cobrir amb terra vegetal fertilitzada les 
superfícies vistes dels talusos de terraplè i desmunt, i altres zones a plantar o sembrar. 
  
     Llur execució inclou les operacions següents: 
 
     - Remolta i transport de la terra vegetal fertilitzada. 
 
     - Estesa i conformació 
 
Execució de les obres 
 
     En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d'obra s'executarà a mesura que es 
vagin acabant els talussos, procedint a continuació a la sembra o plantació de les especies 
cespitoses, malgrat que les obres de plantació estiguin programades en fase posterior. 
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Remolta i transport de la terra vegetal fertilitzada 
 
     Es remourà i transportarà a la zona d'ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal 
d'evitar que la terra es faci fang. 
 
     S'evitarà la contaminació d'aquesta terra amb grava, terrossos d'argila o pedres més grans de 
cinc centímetres (0,05 m.). 
 
Preparació de les superfícies 
            
     De no existir al Quadre de Preus número un (1) preu unitari independent per a la unitat de 
"Demolicions" i per a la unitat de "Esbrossada del terreny", es procedirà, dins d'aquesta unitat i 
sense abonament addicional, a realitzar les operacions descrites als articles corresponents d'aquest 
Plec. 
 
     Es procedirà a continuació a l'anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les desigualtats 
existents. 
 
Estesa i conformació 
            
     La terra vegetal fertilitzada s'estendrà i conformarà amb un gruix uniforme, fent ús d'aquella 
maquinària, per mitjà de la qual s'eviten les passades per sobre i la compactació resultant. Per a 
talussos elevats s'utilitzaran transportadores de cinta, excavadores lleugeres manades per cable o 
de braç llarg, etc. 
 
     El contractista tornarà a colꞏlocar, al seu càrrec, la terra vegetal, que hagués relliscat del seu 
emplaçament, per descuit o incompliment de les exigències d'aquest article, i també en cas d'ero-
sions per pluges o d'altres causes. 
 
     Finalment, es procedirà a la neteja de la zona transportant a l'abocador o lloc d'ús els materials, 
que sobrin o hagin estat rebutjats, retirant, així mateix, les instalꞏlacions provisionals. 
 
Amidament i abonament 
 
     El mesurament i abonament d'estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics 
(m3) realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També podrà fer-se per 
metres quadrats (m2) de superfícies cobertes amb un determinat gruix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5 AIGUA DE REG 
 
 Es considera aigua de reg l'element líquid emprat per hidratar material vegetal per a un bon 
desenvolupament. 
 
Condicions generals  
 
 L'aigua de reg ha de procedir de la xarxa pública d'aquest municipi. Si tingués un altre origen 
s’hauria de comunicar a la Direcció Tècnica de l'obra. 
 
Amidament i abonament 
 
 No es farà cap amidament ni abonament de l'aigua emprada, encara que l'origen sigui de 
fora de la xarxa pública d'aquest municipi. 
 
 
8.6 TERRA VEGETAL 
 
 S'anomena terra vegetal la capa superficial del sòl fins a arribar a una fondària de 20-40 cm i 
que reuneix bones condicions per a ser plantada o sembrada. 
 
Condicions generals 
 
 S'utilitzaran en la preparació del substrat per a arbres, palmeres i arbusts. Ha d'estar neta de 
males herbes, plagues i malalties. 
 
Amidament i abonament 
 
 L’amidament i abonament de la terra vegetal cal fer-lo per metres cúbics (m3) realment 
estesos, mesurats en replegues a una vegada estesos. També es pot fer per metres quadrats (m2) 
de superfícies cobertes amb un determinat gruix, segons el que estableixi el quadre de preus núm. 1 
del Projecte. 
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8.7 ARBRES 
 
 Vegetal llenyós, que arriba a 5 m d'alçària o més, no es ramifica generalment des de la base i 
posseeix una tija principal, anomenada tronc. 
 
Contenidors i formes de conreu 
 
Arrel nua : 
 

S'entén per arrel nua els arbres subministrats amb el sistema radical net, sense 
adherències de terra o substrat. 

 
Xarxa : 
 

S'entén per planta conreada i subministrada amb xarxa aquella que s'ha conreat al 
camp amb testos de reixa de material plàstic, tipus polipropilè, per a la contenció del 
sistema radicular, i que es subministra amb la reixa. 

 
Pa de terra : 
 

S'entén per pa de terra o mota el conjunt del sistema radical i la terra que s'hi troba 
íntimament relacionada. cal arrencar les plantes amb cura, tallant terra i arrels amb un 
tall net i amb precaució que no es disgregui. 
El pa de terra s'ha de presentar lligat amb una xarxa metàlꞏlica de ferro no galvanitzat. 
En casos específics es realitzarà amb xarxa i escaiola. 
En d'altres condicions també podran anar recoberts amb palla o molsa i lligades amb 
arpilleres de jute. 

 
Contenidors i testos : 
 

Recipients de forma troncocònica invertida de material plàstic, ceràmic, de fusta i 
d'altres. es classifiquen i es denominen pel diàmetre superior. S'entén per planta amb 
contenidor aquella que ha estat conreada o desenvolupada, pel cap baix, un any 
abans de plantar-la, en contenidor, dins del qual es transporta fins al lloc de plantació. 

 
Transport 
 
a) S'ha de fer una bona planificació del transport dels arbres : ha de ser com més ràpid millor, per 
minvar els efectes que aquesta operació pugui produir als arbres. 
b) Els arbres s'han de subministrar dins de l'obra amb vehicles oberts, degudament immobilitzats i 
recoberts amb un material de protecció per evitar possibles cops, deshidratació, ferides, etc. 
c) Cal tenir una cura especial amb aquells arbres que necessitin unes condicions de transport 
diferents a causa de les característiques pròpies de creixement. 
d) Els camions han de disposar d'un tendal per evitar una dessecació excessiva o qualsevol altre 
dany produït per inclemències climatològiques. 
e) Cal fer totes aquestes operacions amb la màxima cura, ja que es tracta d'éssers vius. 
 
 
 

Obertura i rebliment de clots 
 
a) L'obertura de clots per a plantar arbres s'ha de fer en la primera intervenció amb màquina i 
després cal perfilar manualment les dimensions exigides en el projecte. 
b) Les dimensions mínimes dels clots de plantació per a arbres han de ser de dues vegades el 
diàmetre de les arrels o pa de terra en sentit horitzontal i una vegada i mitja la fondària en sentit 
vertical. Per a arbres d'alineació s'ha de fer un desfonament proporcional a tota la superfície de 
l'escossell. 
Han de tenir una superfície mínima d'1 m2. 
c) Els clots i les rases s'han d'obrir amb la màxima antelació per afavorir la meteorització del sòl. 
d) En cas d'arbres d'arrel nua, sempre cal substituir tota la terra del clot per terra fèrtil. 
Si l'arbre és presentat amb contenidor, regiran les directrius establertes per la direcció facultativa. 
e) Depenent de les característiques del sòl on hagin d'anar els arbres, cal dur a terme les tasques 
següents : 
- S'utilitzarà la terra directament del clot obert si el material és homogeni i adient per al 
desenvolupament radicular. 
- es barrejarà amb terra fèrtil i s'abonarà si el material és homogeni i mitjanament adient per al 
desenvolupament radicular. La terra excavada s'haurà de portar a l'abocador. 
f) El material sobrant de la plantació (contenidors, xarxes de plàstic, arpilleres, bosses de plàstic, 
etc.) que quedi a l'obra un cop realitzada la plantació l'ha de retirar la mateixa empresa adjudicatària 
a l'abocador autoritzat. 
 
Substrats per a arbres 
 
- Composició física : 
 
. Sorra grollera : 75 - 80 % 
. Llim i argila : 20 - 25 % 
. Carbonat càlcic : < 10 % 
. Humus : 10 - 15 % 
- Granulometria : cap element superior a un centímetre i mig (1.5 cm);  de vint a vint-i-cinc per cent 
d'elements entre dos i deu milꞏlímetre (2-10 mm). 
 
- Composició química, percentatges químics : 
 
. Nitrogen : tres per mil ( 3 per 1000) 
. Fòsfor total : 250 p.p.m. 
. Potassi : 120 p.p.m. 
. Relació C/N aprox. 10 
. Continguts en clorurs inferiors a 138 p.p.m. 
. pH entre 6 - 7. 
 
Condicions generals 
 
a) Els arbres subministrats han de disposar d'un sistema radical en què s'hagin desenvolupat prou 
les arrels per establir el més aviat possible un equilibri amb la part aèria. 
b) Les arrels dels arbres subministrats a arrel nua no han d'estar malmeses, sinó presentar talls nets 
i sense ferides. 
Han de tenir un copiós sistema radicular secundari que els permeti viure en els primers estadis 
vegetatius. 
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No han de presentar arrels mortes, bé per dessecació, per falta d'humitat o bé per defecte de 
gelades, com tampoc símptomes de podriment. 
c) Les motes han de complir les dimensions adequades a cada cas. Han de tenir prou teixit radicular 
per aconseguir l'adherència del volum necessari de terra, per la qual cosa aquesta haurà de ser de 
textura mitjana. 
El tronc de l'arbre ha d'estar unit a la terra de forma rígida sense permetre moviments que puguin 
airejar les arrels. 
d) Els contenidors cal que estiguin nets de vegetació espontània per no contaminar zones limítrofes. 
Cal tenir una cura especial amb la presència de grama. 
e) Els arbres no poden presentar mancances vitamíniques que es podrien traduir en creixements 
anormals tant per defecte com per excés de desenvolupament. Es rebutjaran tots aquells que 
presentin símptomes de mancances nutricionals. 
Concretament es controlaran els abonats nitrogenats excessius que puguin donar lloc a arbres amb 
desenvolupaments vegetatius excessius i una mala adaptació posterior. 
f) Es rebutjaran els arbres amb ramificacions defoliades, poc ramificades o mal formades. 
g) Aquelles espècies que per les seves característiques no puguin ser adquirides amb el calibre 
exigit es tutoraran convenientment. 
 
Controls de rebuig 
 
a) Els arbres que hagin estat colꞏlocats en contenidors han d'haver homogeneïtzat el pa de terra 
antic amb el nou, formant un conjunt. Es rebutjaran els arbres en que la massa radicular no ompli la 
totalitat del contenidor. 
També es rebutjaran aquelles partides d'arbres envellides en què el substrat estigui esgotat i la 
planta, desproporcionada. 
No s'admetran arbres que presentin les arrels amb espiralitzacions lignificades, sobretot quan es 
trobin al coll de l'arrel o a l'arrel principal indicant una proporció inadequada. 
Les arrels no han de sortir mai del contenidor, cosa que indicaria que la planta s'hauria alimentat 
amb la terra del viver. 
Els arbres s'han d'haver colꞏlocat al contenidor pel cap baix durant un any, com a fase prèvia a la 
plantació posterior. 
b) Es rebutjaran els arbres que en qualsevol dels òrgans o a la fusta pateixin (o puguin ser portadors 
de) plagues o malalties. Es tindrà una cura especial a la presència de fongs. 
c) Es rebutjaran arbres que durant el transport o la càrrega hagin sofert maltractaments amb el 
trencament de brancatge, troncs o pa de terra consegüent. També es rebutjaran aquells que hagin 
patit fortes sequeres i presentin pansiment de fulles i tiges. 
d) Tots els arbres han de complir la forma i la mida especificada i es rebutjaran els que no ho 
compleixin. També es rebutjaran aquells que, malgrat tenir les mides i la forma especificades, hagin 
tingut creixement desproporcionat a causa de tractaments especials, adobaments excessius o els 
que s'hagin conreat sense l'espaiament necessari. 
e) Es rebutjaran els arbres escaiolats que tinguin l'escaiola parcialment trencada o amb gruixos 
excessius. 
Tampoc s'admetran els que tinguin tota l'escaiola fresca ni els que escanyin el coll de la planta. 
El pa de terra ha d'estar perfectament format, sense esquerdes que denotin sequera o amb sortida 
de nombroses arrels. es rebutjaran, tant amb pa de terra com escaiola, aquells arbres en que el 
tronc es bellugui sobre la base. 
Es rebutjaran els arbres en què el pa de terra s'esmicoli pel fet de no tenir un bon arrelament. De la 
mateixa manera es rebutjaran els de contenidor que tinguin massa arrels principals fora, que facin 
intuir que la planta ha estat vivint del terreny on ha estat assentada. 

En el cas de l'arrel nua, es rebutjaran els que presentin talls mal fets i en general, podriment, 
deshidratacions, etc. 
f) Els arbres no han de presentar ferides ni en el tronc ni en el brancatge, bé siguin d'origen mecànic 
o patògens. 
es rebutjaran aquells arbres que no s'hagin protegit un cop realitzada la plantació i hagin patit cops o 
ferides a l'escorça de vehicles, de maquinària de la contractació o per accions de tipus laboral. 
L'empresa adjudicatària haurà de substituir els arbres malmesos. 
g) Es rebutjaran els arbres que presentin símptomes deguts  a un excés de salinitat procedent tant 
de l'aigua de reg com del sòl. També es rebutjaran els que presentin mancances fisiològiques per 
bloqueig d'oligoelements o deficiències. 
h) Es rebutjaran els arbres víctimes del vandalisme. 
 
Amidament i abonament 
 
 Els arbres es mesuraran i s'abonaran per unitats, segons es detalla a la partida d'obra 
corresponent. El preu inclou l'excavació manual del sot, el transport de tota la terra a l'abocador, i 
l'aportació de terra franco sorrenca adobada. 
 
 
8.8 OBERTURA DE SOTS  
 
     Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l'excavació de cavitats més o menys prismàtiques i 
d'una fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta puguin colꞏlocar-se 
sense doblegar, especialment l'eix principal, o bé càpiga folgadament la mota.  
 
     Execució de les obres  
 
     El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, i no podrà 
iniciar-se l'obertura de sots sense aprovació prèvia del replanteig per part de la direcció.  
     El treball d'obertura ha de realitzar-se amb el sòl humit, donat que així la consistència del sòl és 
menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d'aconseguir una bona 
meteorització dels sots. 
     Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies de ser 
utilitzades al replè dels sots, a l'hora d'efectuar-se la plantació, serà necessari el transport a 
l'abocador.  
     La terra treta, de bona qualitat, ha de colꞏlocar-se propera al sot, a sotavent, i sobretot si aquest 
es troba en un talús, per la part inferior, amb la finalitat de que els vents o les aigües no omplin de 
bell nou el sot amb la terra que s'ha tret. 
     Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar i, segons vingui preparada, 
amb mota o amb arrel despullada, essent les següents:  
 

- Per arbres de més de tres metres (3 m) d'alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m. 
- Per a frondoses de tres (3) sabes a rel despullada : 0,80 x 0,80 x 0,80 m. 
- Per a arbres i arbusts compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb mota:  

       0,60 x 0,60 x 0,60 m. 
  - La resta de les plantes, exceptuant cespitoses : 0,30 x 0,30 x 0,30 m. 
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Quan les condicions ecològiques siguin tals que no es necessiti incrementar la capacitat de camp, 
poden reduir-se les dimensions abans especificades, o fins i tot es podrà utilitzar el plantamon, si 
així ho autoritza la direcció d'Obra.  

Per a la plantació de les espècies cespitoses s'utilitzarà el punxó o el borró. 

8.9 PLANTACIONS 

     Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial, que consisteix a colꞏlocar al 
terreny, prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada, nascuda i criada en un altre 
lloc.  

     Execució de les plantacions 

     No podrà iniciar-se la plantació sense l'aprovació prèvia de la Direcció d'Obra del replanteig i de 
la concreta ubicació de cada espècie. Es procurarà que el terci superior dels talussos, resti més 
densament plantat, per a major protecció contra l'erosió.  

Als talussos de desmunt i al terraplè l'execució de les plantacions de cespitoses s'efectuarà 
immediatament després de l'execució dels talussos, malgrat que les obres de plantacions siguin 
programades en fase posterior.   

Al fons del sot s'introduirà la terra junt amb una quantitat de fem que oscilꞏlarà entre un i deu ( 
1 i 10 Kg) quilograms, segons els casos. Sobre, es colꞏlocarà una capa de terra vegetal, per tal 
d'aïllar les arrels del fems al moment de la plantació, operació que s'ha de fer amb cura donat que si 
el fems i les arrels tenen contacte, aquestes darreres poden cremar-se i, en conseqüència, morir la 
planta.  

En cas de plantació a arrel nua, prèvia eliminació de les arrels que arribin trencades i el 
despunt de les altres, conservant per totes les petites arrels, es colꞏlocarà la planta amb molta cura, 
de manera que, les arrels restin a llur posició normal i sense doblegar-se, especialment l'arrel 
principal de les coníferes. El coll de l'arrel ha de quedar deu centímetres ( 0,10 m) més avall que el 
nivell del sòl. Seguidament s'omplirà el sot amb terra vegetal tova; abans d'acabar d'omplir el sot 
s'aplanarà i regarà abundosament. 

 Les plantes amb test s'extrauran d'aquest al mateix moment de la plantació, amb cura de no 
trencar la mota i deixar l'arrel despullada. Quan s'ompli el sot no s'ha d'aplanar la terra amb els peus, 
per tal de no trencar la mota. Es regarà abundosament al peu de la planta i a la copa. 
     Les plantes amb mota d'escaiola s'introduiran als sots, degudament preparats, i amb el reblert 
dels fons adient, perquè el coll de l'arrel quedi al nivell del sòl. Tot seguit es traurà el guix del sot, 
mirant de no trencar la mota.   

Seguidament, s'omplirà el sot fins a la meitat, procurant premsar la terra per tongades, es 
regarà abundosament i s'acabarà el reblert efectuant una etiolització d'uns quinze centímetres (0,15 
m). Es tindrà cura, també, que tinguin la mateixa orientació que tenien al viver.  

Si cal, es procedirà a la colꞏlocació de vents els quals constaran de tres (3) filferros lligats per 
un extrem, una mica més amunt de la meitat de l'arbre, procurant no produir cap ferida amb els 
lligams, i per l'altre extrem subjectats al sòl, per mitjà de tres (3) estaques, colꞏlocades equidistants 
entre si. S'hauran de tensar periòdicament clavant més l'estaca.  

L' època de dur a terme les plantacions és la de paralització de la saba, des d' octubre a 
l'abril, malgrat que s'hagi de procurar plantar sempre a la tardor.  

No s'ha de plantar, en cap cas, els dies de gelada, per l'efecte de descalçament, que això 
produeix.  

Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador, o lloc d'ús, els 
materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, retirant les instalꞏlacions provisionals.  

El criteri per a l'aprovació de la unitat arbòrica per part de la Direcció Facultativa, es basarà 
en el diàmetre del tronc, a un metre (1 m) de la base.  

     Amidament i abonament 

     El mesurament i abonament de la plantació d'espècies arbòries, arbustives i subarbustives es 
farà per unitats (ut), i la d'espècies cespitoses per metres quadrats ( m2) mesurats al Terreny. Al 
preu unitari corresponent resta inclòs el reg efectuat durant la plantació.  

8.10 REGS D'AIGUA 

     Consisteix en l'addició d'aigua a les plantacions i sembres. Existeixen dos (2) procediments 
generals d'addició: per aspersió i pel peu; dins d'aquest segon procediment, es distingeixen dues (2) 
modalitats: a manta o per immersió i per imbibició. 

Execució dels regs 

     Per tal d'evitar fortes evaporacions, els regs s'efectuaran a les primeres hores del matí i a les 
darreres de la tarda, realitzant, però, els regs de plantació al mateix moment en que cada planta es 
planti, i els de sembra immediatament després de compactat l'humus. 

     Es farà de tal manera que no provoquin el descalament de les plantes ni comporti erosions i 
rentats de sòl, ni per escorrentia ni per filtració. 

Els primers regs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per tal d'evitar 
que sigui arrossegada molta quantitat de llavor i faci perdre uniformitat a la gespa, acumulant-se a 
determinats llocs i produint calbes a d'altres.   

Amidament i abonament 

     Els regs d'implantació estan compresos a les unitats de plantació i de sembra i, per tant, no es 
procedirà al seu Amidament i abonament per separat.  

     Els regs successius tampoc no són d'abonament directe, ja que es consideren inclosos a la unitat 
"Conservació de les plantacions" o bé, en el cas de no existir aquesta, s'entén que l'import dels 
esmentats treballs queda inclòs en els preus unitaris respectius, no procedint cap indemnització. 
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9 ALTRES CONSIDERACIONS  
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9.1 DISPOSICIONS GENERALS PER A L'AMIDAMENT I EL PAGAMENT DE LES OBRES 
 
 L'amidament i pagament dels treballs objecte del present projecte es farà sempre d'acord 
amb les definicions que figuren al pressupost i als preus allà assenyalats, amb la baixa resultant de 
subhasta o concurs, si és que n'hi hagués. 
 En aquests preus estan compresos tots els treballs i materials necessaris per deixar 
completament finalitzada cada unitat d'obra amb la qualitat i perfecció que s'exigeix en aquestes 
condicions. 
 
 
9.2 VALORACIÓ D'OBRES INCOMPLETES 
 
 Quan per qualsevol causa fos precís valorar una obra incompleta, s'estudiarà la 
descomposició de preus dels seus elements. 
 No tindrà dret el contractista a cap reclamació fundada en insuficiència dels preus assignats 
o en l'omissió del cost de qualsevol element que constitueixi un component del preu unitari. 
 Pel que fa als materials servits i no utilitzats, es valoraran com a màxim a un 75 per 100 de 
l'import que els hi correspongui segons descomposició. 
 

 
9.3 PARTIDES ALÇADES DEL PRESSUPOST 
 
 Les partides xifrades per un preu alçat en el pressupost no suposen dret del Contractista a la 
seva percepció, excepte en els casos que s'hagin de considerar de pagament íntegre. També es 
pagaran aquelles que corresponguin en funció de la quantitat d'unitats d'obra realment realitzades. 
 No es pagarà cap partida alçada en concepte de medis auxiliars, donat que totes les 
despeses d'aquesta índole queden inclosos en els preus unitaris. 
 
 
9.4 OBRES NO INCLOSES EN EL PROJECTE 
 
 En cas de resultar necessària l'execució d'obres no incloses en el present projecte, el seu 
amidament i pagament es referirà, sempre que sigui possible, a unitats incloses en els pressupostos. 
 En el cas de no existir unitats a les que es pugui referir, les condicions d'amidament i 
valoració es fixaran prèviament a l'execució de l'obra, per comú acord entre l'Enginyer Director i el 
Contractista. 
 La valoració s'efectuarà amb base als preus normals del mercat en plaça i el Director Tècnic 
podrà aplicar-hi la baixa corresponent a l'adjudicació del projecte. 
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10 PREUS CONTRADICTORIS 
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10.1 PREUS CONTRADICTORIS 
 
 En el cas d'efectuar-se algun treball aquest es fixarà siguin la base de preus de projecte. Si 
aquest preu no figura en els quadres de preus de projecte, regirà el quadre de preus de l'Ajuntament 
si existeix, i en el seu defecte, aquest preu es fixarà contradictòriament agafant de referència la base 
de Preus de l’ITEC aplicant el coeficient corrector mig de preus similars entre els quadres de preus 
de projecte i els de l’ITEC. L'enginyer director i l'adjudicatari aixecaran la corresponent acta, que 
serà sotmesa a aprovació de la superioritat. 
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11 UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN EL PLEC DE CONDICIONS 
 

233 de 270



11.1 UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN EL PLEC DE CONDICIONS 

Les unitats d'obra no incloses expressament en el present Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars o bé als plànols del Projecte, s'executaran d'acord amb allò sancionat pel costum com a 
regles de bona construcció i les indicacions que per aquest afer senyali l'Enginyer Director. 

Sabadell, per a Santa Perpètua de Mogoda, gener de 2026 
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Projecte executiu per a la transformació dels eixos cívics i comercials 
amb l’adequació i millora del carrer Lluís Companys 

Berrysar, SL 
Carrer Sta. Eulalia, núm. 5-7, 3r 
08012 BARCELONA 
Tel 973 643 079  
info@berrysar.cat 
www.berrysar.cat 

Gener 2026 

235 de 270



236 de 270



9067URBA DOC4 PRESS.DOC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMIDAMENTS 

237 de 270



ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

AMIDAMENTS Data: 02/02/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 9067OBRA
Capítol 01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 U24050 ML ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIO DE RIGOLA, INCLOU LA NETEJA DE LA RASA. CARREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vor est 1,000 6,00 6,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 57,00 57,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 45,00 45,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,00 6,000 C#*D#*E#*F#
5 vor oest 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 74,00 74,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 44,00 44,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#

10 picasso 1,000 6,00 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 253,000

2 U24074 ML DEMOLICIÓ DE RIGOLA AMB MITJANS MANUALS o MECÀNICS, INCLOU LA NETEJA DE RASA I LA
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 picasso 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 20,00 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 U24051 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, INCLOU LA CÀRREGA, EL
TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vor est 1,000 3,00 3,70 11,100 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,50 3,80 17,100 C#*D#*E#*F#
3 1,000 26,40 3,00 79,200 C#*D#*E#*F#
4 1,000 11,00 7,50 82,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 15,30 2,90 44,370 C#*D#*E#*F#
6 1,000 38,30 2,90 111,070 C#*D#*E#*F#
7 1,000 9,90 7,70 76,230 C#*D#*E#*F#
8 vor oest 1,000 4,00 3,50 14,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 60,50 2,90 175,450 C#*D#*E#*F#

10 1,000 15,80 2,90 45,820 C#*D#*E#*F#
11 2,000 38,30 2,90 222,140 C#*D#*E#*F#
12 1,000 8,50 5,80 49,300 C#*D#*E#*F#
13 1,000 6,50 1,60 10,400 C#*D#*E#*F#
14 picasso 1,000 3,00 6,00 18,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,40 5,80 25,520 C#*D#*E#*F#
16 1,000 4,50 0,80 3,600 C#*D#*E#*F#
17 1,000 3,50 0,80 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 988,600

4 U24403 ML TALL LONGITUDINAL EN EL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS ARRIBAR A CAPA INFERIOR DEL FERM
ACTUAL, AMB MARTELL PNEUMÀTIC O AMB DISC, EN DEMOLICIÓ DE MACADAM AMB GRUIX
VARIABLE, MAJOR DE 20 cm. INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR I EL

EUR

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

AMIDAMENTS Data: 02/02/26 Pàg.: 2

PAGAMENT DE CÀNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vor est 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 55,50 55,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 44,00 44,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 9,00 9,000 C#*D#*E#*F#
5 vor oest 1,000 3,00 3,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 73,60 73,600 C#*D#*E#*F#
8 1,000 42,00 42,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
11 pas elev picasso 4,000 8,70 34,800 C#*D#*E#*F#
12 calçada c/LLC 2,000 2,80 5,600 C#*D#*E#*F#
13 x xarxa clav 2,000 13,70 27,400 C#*D#*E#*F#
14 10,000 2,50 25,000 C#*D#*E#*F#
15 12,000 2,00 24,000 C#*D#*E#*F#
16 4,000 3,00 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 385,900

5 U24054 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS FINS A 20 CM DE GRUIX, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vor est 0,500 8,00 3,10 12,400 C#*D#*E#*F#
2 2,000 55,50 3,10 344,100 C#*D#*E#*F#
3 1,000 43,00 3,10 133,300 C#*D#*E#*F#
4 0,800 8,00 3,10 19,840 C#*D#*E#*F#
5 vor oest 1,000 6,20 3,10 19,220 C#*D#*E#*F#
6 1,000 73,50 3,10 227,850 C#*D#*E#*F#
7 1,000 42,00 3,10 130,200 C#*D#*E#*F#
8 1,000 8,00 3,10 24,800 C#*D#*E#*F#
9 pas elevat 2,000 8,70 1,50 26,100 C#*D#*E#*F#

10 calçada c/LLC 1,000 1,50 2,70 4,050 C#*D#*E#*F#
11 x xarxa clav 1,000 13,50 0,80 10,800 C#*D#*E#*F#
12 5,000 2,50 0,60 7,500 C#*D#*E#*F#
13 6,000 1,70 0,60 6,120 C#*D#*E#*F#
14 2,000 2,60 0,60 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 969,400

6 U38727 UT PROTECCIÓ DELS ARBRES DURANT LES OBRES, CONSISTENT EN UN REVESTIMENT DEL TRONC
FORMAT PER TRES PENUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE
FUSTA FORA DELS PNEUMÀTICS, TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DEL FILFERRO ANELLANT ELS
TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vor est 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 vor oest 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
3 picasso 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 c/RA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

7 U24103 M3 EXCAVACIó DE TERRES AMB MITJANS MECàNICS, PER A FORMACIó DE CAIXA I EXPLANACIó DE
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL I AMUNTEGANT LES
TERRES PER A POSTERIOR TERRAPLENAT.

EUR
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ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

AMIDAMENTS Data: 02/02/26 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vor est C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,00 3,70 0,10 1,110 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,50 3,80 0,10 1,710 C#*D#*E#*F#
4 1,000 26,40 3,00 0,10 7,920 C#*D#*E#*F#
5 1,000 11,00 7,50 0,10 8,250 C#*D#*E#*F#
6 1,000 15,30 2,90 0,10 4,440 C#*D#*E#*F#
7 1,000 38,30 2,90 0,10 11,110 C#*D#*E#*F#
8 1,000 9,90 7,70 0,10 7,620 C#*D#*E#*F#
9 0,500 8,00 3,10 0,10 1,240 C#*D#*E#*F#

10 1,000 55,50 3,10 0,10 17,210 C#*D#*E#*F#
11 1,000 43,00 3,10 0,10 13,330 C#*D#*E#*F#
12 0,800 8,00 3,10 0,10 1,980 C#*D#*E#*F#
13 increment zona aparc 1,000 38,50 2,50 0,15 14,440 C#*D#*E#*F#
14 increment parterres 1,000 5,40 1,60 0,10 0,860 C#*D#*E#*F#
15 2,000 9,60 1,60 0,10 3,070 C#*D#*E#*F#
16 1,000 9,00 1,60 0,10 1,440 C#*D#*E#*F#
17 vor oest C#*D#*E#*F#
18 1,000 4,00 3,50 0,10 1,400 C#*D#*E#*F#
19 1,000 60,50 2,90 0,10 17,550 C#*D#*E#*F#
20 1,000 15,80 2,90 0,10 4,580 C#*D#*E#*F#
21 1,000 38,30 2,90 0,10 11,110 C#*D#*E#*F#
22 1,000 8,50 5,80 0,10 4,930 C#*D#*E#*F#
23 1,000 6,50 1,60 0,10 1,040 C#*D#*E#*F#
24 1,000 6,20 3,10 0,10 1,920 C#*D#*E#*F#
25 1,000 73,50 3,10 0,10 22,790 C#*D#*E#*F#
26 1,000 42,00 3,10 0,10 13,020 C#*D#*E#*F#
27 1,000 8,00 3,10 0,10 2,480 C#*D#*E#*F#
28 increment zona aparc 1,000 52,50 2,50 0,15 19,690 C#*D#*E#*F#
29 increment parterres 3,000 9,60 1,60 0,10 4,610 C#*D#*E#*F#
30 1,000 7,20 1,60 0,10 1,150 C#*D#*E#*F#
31 picasso C#*D#*E#*F#
32 1,000 3,00 6,00 0,10 1,800 C#*D#*E#*F#
33 1,000 4,40 5,80 0,10 2,550 C#*D#*E#*F#
34 1,000 4,50 0,80 0,10 0,360 C#*D#*E#*F#
35 1,000 3,50 0,80 0,10 0,280 C#*D#*E#*F#
36 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,990

8 U24104ER M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS i/o MANUALS, EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
SOTERRATS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA),
MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, I EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT. (U24104b)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa filtrant 2,000 55,00 1,00 1,00 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

9 U24651 M3 CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DE TERRES NO APTES PER A TERRAPLENAT. S'INCLOU P.P.
DE CANON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 total excavació caixa 1,000 206,99 206,990 C#*D#*E#*F#
2 total exc. rasa 1,000 110,00 110,000 C#*D#*E#*F#

EUR

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

AMIDAMENTS Data: 02/02/26 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 316,990

10 U38479 UT RETIRADA DE PAPERERES METÀL.LICS, DE FUSTA, ETC., INCLOENT LA CÀRREGA I EL TRANSPORT
AL MAGATZEM MUNICIPAL SI ES CONSIDEREN APROFITABLES PER PART DE LA DF, o L'APLEGAMENT
i ENMAGATZEMATGE PER A POSTERIOR RECOL.LOCACIÓ A L'OBRA SI FOS EL CAS, o LA CÀRREGA i
TRANSPORT A L'ABOCADOR, INCLOENT EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 9067CONT UT RETIRADA I NOVA UBICACIÓ DE CONJUNT DE CONTENIDORS DE VIDRE, DEIXALLES, PAPER,
MATÈRIA ORGÀNICA,ETC.,AFECTATS PER LES OBRES, A COL.LOCAR EN ALTRE EMPLAÇAMENT
TEMPORAL O DEFINITIU SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I DELS SERVEIS
TÈCNICS MUNICIPALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 retirada inici obres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 recol.locació durant les obres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 ubicació final obres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 U24550 ML DEMOLICIÓ / DESMUNTATGE i RETIRADA DE BANDES REDUCTORES DE CALÇADA EXISTENT,
D'APROX. 60cm D'AMPLADA i 5cm D'ALÇADA, INCLOENT LA CÀRREGA i TRANSPORT DE LES RUNES A
L'ABOCADOR, PREVI PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,00 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST 9067OBRA
Capítol 02  REMODELACIÓ DE SERVEIS
NIVELL 3 01  XARXA DE CLAVEGUERAM

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL
I/O MECÀNICA, INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE TERRES, I CÀRREGA i
TRANSPORT DELS RESIDUS A L'ABOCADOR, i PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. EL PREU PER
UNITAT DE CALA D'APROX. 0.60x1.50m, I PROFUNDITAT D'APROX. 1m O LA NECESSÀRIA PER
DESCOBRIR ELS SERVEIS, INCLOU EL CROQUIS ACOTAT DELS SERVEIS DESCOBERTS (SITUACIÓ I
PROFUNDITAT), LOCALITZACIÓ DE LA CATA DINS DE L'OBRA I FOTOGRAFIES DE LA MATEIXA ABANS
DEL REBLIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 U24108 M3 EXCAVACIO DE RASA, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS, FINS A 4 M DE FONDARIA, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA I
TRANSPORT A L'OBRA.
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AMIDAMENTS Data: 02/02/26 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ampliació DN400 1,000 13,00 0,90 1,80 21,060 C#*D#*E#*F#
2 emb DN250 7,000 2,50 0,80 1,80 25,200 C#*D#*E#*F#
3 8,000 2,20 0,80 1,80 25,340 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,20 0,80 1,80 14,980 C#*D#*E#*F#
5 sobreeixidor rasa filtrant 4,000 2,00 0,80 1,20 7,680 C#*D#*E#*F#
6 rasa filtrant 2,000 55,00 1,00 1,00 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,260

3 U24601 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO, EN TONGADES DE
25 CM I COMPACTACIO AL 95% DEL P.M.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ampliació DN400 1,000 13,00 0,90 1,40 16,380 C#*D#*E#*F#
2 emb DN250 7,000 2,50 0,80 1,50 21,000 C#*D#*E#*F#
3 8,000 2,20 0,80 1,50 21,120 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,20 0,80 1,50 12,480 C#*D#*E#*F#
5 sobreeixidor rasa filtrant 4,000 2,00 0,80 1,50 9,600 C#*D#*E#*F#
6 deduc terres prèstec -1,000 40,00 -40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,580

4 U24600 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN
TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prev 1,000 40,00 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 U24651 M3 CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DE TERRES NO APTES PER A TERRAPLENAT. S'INCLOU P.P.
DE CANON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 total exc rases clav 1,000 204,26 204,260 C#*D#*E#*F#
2 total rebl rases terres obra -1,000 40,58 -40,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,680

6 U27087 M3 REBLERT i ESTESA DE RASA o TRASDOSSAT AMB GRAVES PER A DRENATGE, D'ÀRIDS RECICLATS
DE FORMIGÓ DE 40 a 80mm, AMB MITJANS MECÀNICS i MANUALS, EN TONGADES DE 25cm COM A
MàXIM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa filtrant, 75% del volum 0,750 55,00 1,00 1,00 41,250 C#*D#*E#*F#
2 0,750 55,00 1,00 1,00 41,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,500

7 U27088 M3 REBLERT i ESTESA DE RASA o TRASDOSSAT AMB GRAVES PER A DRENATGE, D'ÀRIDS RECICLATS
DE FORMIGÓ DE 10 a 20mm, AMB MITJANS MECÀNICS i MANUALS, EN TONGADES DE 25cm COM A
MàXIM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa filtrant, 25% del volum 0,250 55,00 1,00 1,00 13,750 C#*D#*E#*F#
2 0,250 55,00 1,00 1,00 13,750 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 27,500

8 U24056 UT DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT AMB TERRES
ADEQUADES. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RUNES A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 U29315 ML SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CLAVEGUERA AMB TUBS DE PE CORRUGAT AMB DOBLE PARET
ESTRUCTURADA, DE DIÀMETRE EXTERIOR 250mm, COL·LOCAT DINS DE LA RASA PRÈVIA
COMPACTACIÓ DE LLIT DE SORRA DE RECOLZAMENT DE 10 CM DE GRUIX, ESTREBAT DELS
LATERALS AMB SAULÓ I REBLERT FINS A 30 CM PER SOBRE DEL TUB AMB SAULÓ, INCLOENT PART
PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOBLAMENTS, CONNEXIONS, ETC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 emb 7,000 2,50 17,500 C#*D#*E#*F#
2 8,000 2,20 17,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 5,50 11,000 C#*D#*E#*F#
4 sobreeixidor rasa filtrant 4,000 2,00 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,100

10 U29320 ML SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CLAVEGUERA AMB TUBS DE PE CORRUGAT AMB DOBLE PARET
ESTRUCTURADA, DE DIÀMETRE EXTERIOR 400mm, COL·LOCAT DINS DE LA RASA PRÈVIA
COMPACTACIÓ DE LLIT DE SORRA DE RECOLZAMENT DE 10 CM DE GRUIX, ESTREBAT DELS
LATERALS AMB SAULÓ I REBLERT FINS A 30 CM PER SOBRE DEL TUB AMB SAULÓ, INCLOENT PART
PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOBLAMENTS, CONNEXIONS, ETC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ampliació xarxa 1,000 13,50 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

11 U29004 UT REMODELACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT. INCLOU TOTA L'OBRA I MATERIALS NECESSÀRIS
PER A LA SEVA REMODELACIÓ PEL SEU PERFECTE FUNCIONAMENT SEGONS ELS REQUERIMENTS
NECESSARIS EN REALITZAR MODIFICACIONS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM INCLOU TAMBÉ LA
CÀRREGA DE TOTA LA RUNA , EL TRANSPORT A ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 U29200 UT POU DE REGISTRE D'1 M DE DIAMETRE INT., 2.5 M ALÇADA AMB PECES PREFABRICADES DE
FORMIGO. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20,
GRAONS DE POLIPROPILE AMB ANIMA D'ACER I MARC I TAPA DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 U29361 UT EMBORNAL FORMAT PER UN CAIXÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ D'APROX. 30x75x100 CM DE MIDES
INTERIORS, ASSENTAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, I SIFÒ DE TUB DE PVC
DE REFORÇAT DE 30 CM DE DIÀMETRE NOMINAL. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I PICONATGE
DE LES TERRES, I EL BASTIMENT I LA REIXA DE FOSA, ABATIBLE i REVERSIBLE, D'APROX.
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30x75x10cm, CLASSE C250, MOD. BARCELONA M-3B, DE FÀBREGAS O SIMILAR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

14 U29007 UT CONEXIONAT DE XARXA DE DRENATGE A EMBORNAL, POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS
MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O
MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nous embornals sobre xarxa existent 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 9067OBRA
Capítol 02  REMODELACIÓ DE SERVEIS
NIVELL 3 02  ENLLUMENAT PÚBLIC

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL
I/O MECÀNICA, INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE TERRES, I CÀRREGA i
TRANSPORT DELS RESIDUS A L'ABOCADOR, i PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. EL PREU PER
UNITAT DE CALA D'APROX. 0.60x1.50m, I PROFUNDITAT D'APROX. 1m O LA NECESSÀRIA PER
DESCOBRIR ELS SERVEIS, INCLOU EL CROQUIS ACOTAT DELS SERVEIS DESCOBERTS (SITUACIÓ I
PROFUNDITAT), LOCALITZACIÓ DE LA CATA DINS DE L'OBRA I FOTOGRAFIES DE LA MATEIXA ABANS
DEL REBLIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 U32307 ML CANALITZACIÓ AMB UN TUB PVC CORRUGAT DIAM. 90 MM. S'INCLOU RASA DE 40X60 CM, TUB
ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2 I REBLIMENT,
PICONATGE FINS AL 95% DEL PROCTOR MODIFICAT, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES
SOBRANTS A L'ABOCADOR. S'INCLOU SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ
DE LINIES ELÈCTRIQUES I PLAQUES DE PE DE PROTECCIÓ, PREVI AL REBLIMENT DE LA RASA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 desplaçaments columnes 7,000 1,50 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

3 U32501 UT PERICÓ DE REGISTRE PER A CREUAMENT DE CALÇADA DE 40X40X60 CM INTERIOR, INCLÒS EL
MARC, LA TAPA DE FOSA REFORÇADA PER A PAS DE VEHICLES I ACCESORIS, AMB LA INSCRIPCIÓ
E.P..

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 desplaçaments columnes 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 U32242 UT CANVI D'UBICACIÓ DE COLUMNA O BÀCUL D'ENLLUMENAT EXISTENT D'APROX. 8-10 M D'ALÇADA.
S'INCLOU DESMUNTATGE, INCLOSES LES LLUMENERES, I MUNTAGE AL SEU NOU LLOC, NOU DAU DE
FORMIGÓ HM-20 DE SUPORT APROXIMADAMENT 1.2x1.20x1.20 i PLACA D'ANCORATGE, PLACA DE
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AMIDAMENTS Data: 02/02/26 Pàg.: 8

PRESA DE TERRA, TRANSPORTS, APLEGAMENTS, i MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS ELS DE LES
LLUMENERES, I DEMOLICIÓ DEL BASAMENT EXISTENT PER UBICACIÓ DE NOU PERICÓ I CÀRREGA I
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR I LA PROPORCIONAL DE CANNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 desplaçaments columnes 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 U32407 ML SUBMINISTRAMENT i ESTESA DE CABLE DE COURE ARMAT, TIPUS RVFV-K 0.6/1 DE 4X6 MM2 DE
SECCIÓ, COL.LOCAT A L' INTERIOR DE TUBULAR EN RASA, S'INCLOU COL.LOCACIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 desplaçaments columnes 7,000 20,00 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

Obra 01 PRESSUPOST 9067OBRA
Capítol 02  REMODELACIÓ DE SERVEIS
NIVELL 3 03  XARXA D'AIGUA (OBRA CIVIL)

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL
I/O MECÀNICA, INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE TERRES, I CÀRREGA i
TRANSPORT DELS RESIDUS A L'ABOCADOR, i PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. EL PREU PER
UNITAT DE CALA D'APROX. 0.60x1.50m, I PROFUNDITAT D'APROX. 1m O LA NECESSÀRIA PER
DESCOBRIR ELS SERVEIS, INCLOU EL CROQUIS ACOTAT DELS SERVEIS DESCOBERTS (SITUACIÓ I
PROFUNDITAT), LOCALITZACIÓ DE LA CATA DINS DE L'OBRA I FOTOGRAFIES DE LA MATEIXA ABANS
DEL REBLIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 U33010AR ML CANALITZACIÓ PER A GAS I/O AIGUA EN VORERES PER A TUB DE D. 100 A 200, AMB RASA DE
0.50X0.80 M, EXCAVADA AMB MITJANS MECÀNICS i/o MANUALS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY
(EXCEPTE ROCA), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA BASE DE
SAULÓ DE 10 cm PER A LA COL.LOCACIÓ DE LES CANONADES, I LA POSTERIOR COL.LOCACIÓ DE 10
cm DE SAULO DE PROTECCIÓ SOBRE ELS TUBS, LA COL.LOCACIÓ DE CINTA SENYALITZADORA I LA
CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, I PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. REBLERT I
COMPACTACIÓ AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ FINS AL 95% DEL P.M.
(U33010b)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 9,00 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 9067OBRA
Capítol 02  REMODELACIÓ DE SERVEIS
NIVELL 3 04  XARXA DE REG
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AMIDAMENTS Data: 02/02/26 Pàg.: 9

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL
I/O MECÀNICA, INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE TERRES, I CÀRREGA i
TRANSPORT DELS RESIDUS A L'ABOCADOR, i PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. EL PREU PER
UNITAT DE CALA D'APROX. 0.60x1.50m, I PROFUNDITAT D'APROX. 1m O LA NECESSÀRIA PER
DESCOBRIR ELS SERVEIS, INCLOU EL CROQUIS ACOTAT DELS SERVEIS DESCOBERTS (SITUACIÓ I
PROFUNDITAT), LOCALITZACIÓ DE LA CATA DINS DE L'OBRA I FOTOGRAFIES DE LA MATEIXA ABANS
DEL REBLIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 U38001 ML EXCAVACIO AMB MITJANS DE QUALSEVOL TIPUS DE RASA DE 40 X 60 CM I POSTERIOR REBLIMENT I
PICONATGE, INCLOS EL SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE SORRA PER PROTECCIO TUB I
RETIRADA DE TERRES SOBRANTS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa arbres 1,000 18,00 18,000 C#*D#*E#*F#
2 pre-instal. arbustiva 1,000 12,00 12,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 22,00 22,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 7,50 7,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 39,00 39,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 9,00 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,500

3 U38251 ML SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DN 32 MM PE40 PN10, D'ÚS ALIMENTARI DE
BAIXA DENSITAT. INCLÓS PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I UNIÓ A XARXA EXISTENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa arbres 1,000 18,00 18,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 1,00 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

4 U38254 ML SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DN 50 MM PE40 PN6, D'ÚS ALIMENTARI DE BAIXA
DENSITAT. INCLÓS PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I UNIÓ A XARXA EXISTENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pre instal. xarxa arbustiva 1,000 12,00 12,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 22,00 22,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 7,50 7,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 39,00 39,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 9,00 9,000 C#*D#*E#*F#
6 8,000 1,00 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,500

5 U29306 UT PERICO REGISTRABLE PER A XARXA D'AIGUA EN BOCA DE DESCÀRREGA DE 80X80X60 CM
INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAO,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT,INCLÓS EL MARC , LA TAPA DE FOSA I ACCESSORIS.
S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES I LA CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 esc i elect 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 9067ANLL UT ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 mm DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 cm, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 cm, AMB EL
TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 mm DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM,
AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 9067REG UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE BATERIA PER A DUES LÍNIES DE REG PER DEGOTEIG, UNA
NOMÉS DE PREINSTAL.LACIÓ, SENSE CAP MECANISME, FORMADES PER CANONADA PRINCIPAL
D'ENTRADA DES DEL COMPTADOR, DE 50mm, AMB VÀLVULA ANTIRETORN, UNA LÍNIA BUIDA,
PREPARADA PER A REBRE MECANISMES, DE ø50mm, I L'ALTRE LÍNIA DE ø32mm FORMADA PER UNA
VÀLVULA DE TALL, UN REDUCTOR DE PRESSIÓ, UN MANÒMETRE, UN FILTRE DE MALLA, UN ALTRE
MANÒMETRE, UNA CLAU DE PAS, I UNA ELÈCTROVÀLVULA, TOTALMENT INSTAL.LADA DINS DE
PERICÓ DE REGISTRE, INCLOENT EL PETIT MATERIAL NECESSARI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 9067RG10 UT PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I
CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 6 ESTACIONS, MUNTAT SUPERFICIALMENT,
CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS
GOBERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 U38990 UT CONCERTACIO I CONTRACTACIO D'ESCOMESA D'AIGUA (A JUSTIFICAR)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 9067OBRA
Capítol 03  PAVIMENTACIÓ

1 U27451 M2 PREPARACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vor est 1,000 5,50 4,80 26,400 C#*D#*E#*F#
2 1,000 55,00 6,20 341,000 C#*D#*E#*F#
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3 1,000 11,00 4,50 49,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 38,20 6,00 229,200 C#*D#*E#*F#
5 1,000 10,00 10,50 105,000 C#*D#*E#*F#
6 vor oest 1,000 4,00 3,80 15,200 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,00 5,50 22,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 72,20 6,00 433,200 C#*D#*E#*F#
9 1,000 38,10 6,00 228,600 C#*D#*E#*F#

10 1,000 9,00 10,00 90,000 C#*D#*E#*F#
11 vor picasso 1,000 6,00 3,00 18,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 4,50 6,00 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.585,100

2 U27006 ML VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS T-3 DE14/17 X 28 CM SOBRE LLIT DE FORMIGO
HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIO DE LA CAPA
D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vor est 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,50 0,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 37,80 37,800 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,50 0,500 C#*D#*E#*F#
7 deduc gual -1,000 4,40 -4,400 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#

10 vor oest 1,000 3,00 3,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,50 4,500 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 52,20 52,200 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 0,50 0,500 C#*D#*E#*F#
16 deduc gual -1,000 4,40 -4,400 C#*D#*E#*F#
17 1,000 4,00 4,000 C#*D#*E#*F#
18 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
19 vor picasso 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,200

3 U27011 ML VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGO DE TIPUS T-3 DE 14/17 X 28 CM SOBRE LLIT DE
FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIO DE LA
CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vor est 1,000 8,50 8,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 7,50 7,500 C#*D#*E#*F#
3 vor oest 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 8,30 8,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,300

4 U27019 ML SUPLEMENT PER A FORMACIÓ DE GUAL ADAPTAT A PERSONES AMB LA MOBILITAT REDUÏDA, AMB
PECES ESPECIALS I VORERA DEPRIMIDA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vor oest 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 02/02/26 Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 U27170CR ML VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGO REMUNTABLE DE 10+10 X 10+10 CM, TIPUS G2 O
SIMILAR, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 20 CM DE GRUIX EN TRAM RECTES O CORBATS.
S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT
DE LES PECES AMB MORTER M-40A (U27170d)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vor est 1,000 16,50 16,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 38,50 38,500 C#*D#*E#*F#
3 vor oest 1,000 16,50 16,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 38,50 38,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

6 U27168 ML TRAMS CENTRALS DE GUALS PER A VEHICLES, FORMANT RAMPA D'APROX. 40cm D'AMPLADA, AMB
PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40x40x10 cm, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE
GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL
REPLANTEIG I TALL DE PECES, I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 4,40 8,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,800

7 U27169 UT CONJUNT DE DUES PECES PER ALS EXTREMS DE GUALS PER A VEHICLES, AMB PEÇA
PREFABRICADA DE FORMIGÓ, D'APROX. 40x40x25, TIPUS V40, COL.LOCADES A L'EXTREM DEL GUAL,
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA
COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I TALL DE PECES, I EL REJUNTAT DE
LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 U27035 ML BASE DE FORMIGO HM-20 PER A RIGOLA DE 30 CM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES,
L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIO PREVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vor est 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 54,50 54,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 43,50 43,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 14,50 14,500 C#*D#*E#*F#
5 vor oest 1,000 3,00 3,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 6,00 6,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 72,50 72,500 C#*D#*E#*F#
8 1,000 42,50 42,500 C#*D#*E#*F#
9 1,000 8,00 8,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 6,00 6,000 C#*D#*E#*F#
11 vor Picasso 1,000 26,00 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 286,500

9 U27031 ML RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, 30 X 30 X 8
CM COL.LOCADES AMB MORTER MIXT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 segons partida de base 1,000 286,50 286,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 286,500

10 U27527 M2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 15CM, ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vor est 1,000 5,50 5,00 27,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 37,50 3,60 135,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 17,00 2,20 37,400 C#*D#*E#*F#
4 1,000 11,00 4,50 49,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 38,20 2,20 84,040 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,00 10,50 105,000 C#*D#*E#*F#
7 vor oest 1,000 4,00 3,50 14,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,80 5,50 20,900 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,00 5,50 16,500 C#*D#*E#*F#

10 1,000 57,00 3,60 205,200 C#*D#*E#*F#
11 1,000 17,00 2,20 37,400 C#*D#*E#*F#
12 1,000 38,20 2,20 84,040 C#*D#*E#*F#
13 1,000 9,00 8,50 76,500 C#*D#*E#*F#
14 1,000 6,80 1,50 10,200 C#*D#*E#*F#
15 vor picasso 1,000 3,00 6,00 18,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 4,50 6,00 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 948,180

11 U27520 M2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vor est P 1,000 38,00 2,30 87,400 C#*D#*E#*F#
2 vor est dren 1,000 17,00 0,90 15,300 C#*D#*E#*F#
3 1,000 38,20 0,90 34,380 C#*D#*E#*F#
4 vor oest P 1,000 52,50 2,30 120,750 C#*D#*E#*F#
5 vor est dren 1,000 17,00 0,90 15,300 C#*D#*E#*F#
6 1,000 38,20 0,90 34,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 307,510

12 U27190 ML VORADA - SEPARADOR DE PAVIMENTS, DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 20 CM
D'ALÇADA, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMIGONADA A LA BASE DE RECOLZAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vor est C#*D#*E#*F#
2 escossells 10,000 2,00 20,000 C#*D#*E#*F#
3 10,000 1,00 10,000 C#*D#*E#*F#
4 parterres 1,000 5,40 5,400 C#*D#*E#*F#
5 2,000 9,60 19,200 C#*D#*E#*F#
6 3,000 9,00 27,000 C#*D#*E#*F#
7 8,000 1,60 12,800 C#*D#*E#*F#
8 vor oest C#*D#*E#*F#
9 escossells 12,000 2,00 24,000 C#*D#*E#*F#

10 12,000 1,00 12,000 C#*D#*E#*F#
11 parterres 3,000 9,60 28,800 C#*D#*E#*F#
12 1,000 7,20 7,200 C#*D#*E#*F#
13 8,000 1,60 12,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 179,200

13 U27191 ML VORADA - SEPARADOR DE PAVIMENTS, DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 25 CM
D'ALÇADA, EN TRAMS RECTES O CORBATS, COL.LOCADA AMB FIXACIONS SOBRE LA BASE DEL
PAVIMENT, i AMB CONNECTORS PER A QUE QUEDI FORMIGONADA A LA BASE DE FORMIGÓ DEL
PAVIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Delimitació llosa filtra C#*D#*E#*F#
2 vor est 1,000 17,00 17,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 38,20 38,200 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
5 vor oest 1,000 17,00 17,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 38,20 38,200 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,400

14 U271239R ML MESTRE DE 20 CM D'AMPLÀRIA, AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 20 X 40 X 5 CM
COL.LOCADES AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, I EL
REJUNTAT AMB SORRA (U27123b)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vor est, sortida gual vehicles 1,000 20,50 20,500 C#*D#*E#*F#
2 cantonada amb picasso 2,000 7,00 14,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,50 4,500 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,80 11,600 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,00 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,600

15 U27236CR ML MESTRE DE 60 CM D'AMPLARIA AMB TACS DE RELLEU, AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGO
DE 60 X 40 X 5 cm, DE BREINCO LLOSA TACTILE COLOR VERMELL o SIMILAR, COL.LOCADES AMB
MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASE DE FORMIGÓ HM-20 I
EL REJUNTAT AMB SORRA (U27236b)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 guals C#*D#*E#*F#
2 Ramon Abadal 1,000 2,40 2,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,20 3,200 C#*D#*E#*F#
4 Lluis Companys 2,000 3,20 6,400 C#*D#*E#*F#
5 Picasso 4,000 3,20 12,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,800

16 U272428R ML MESTRE DE 40 CM D'AMPLARIA AMB BANDES LONGITUDINALS, AMB PECES PREFABRICADES DE
FORMIGO DE 40 X 40 X 3.5 cm, DE BREINCO LLOSA TACTILE COLOR GRIS o SIMILAR, COL.LOCADES
AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASE DE FORMIGÓ
HM-20 I EL REJUNTAT AMB SORRA (U27242b)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cant Picasso 1,000 7,50 7,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,00 3,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,50 6,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000
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17 U272429R ML MESTRE DE 80 CM D'AMPLARIA AMB BANDES LONGITUDINALS, AMB PECES PREFABRICADES DE
FORMIGO DE 40 X 40 X 3.5 cm, DE BREINCO LLOSA TACTILE COLOR GRIS o SIMILAR, COL.LOCADES
AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASE DE FORMIGÓ
HM-20 I EL REJUNTAT AMB SORRA (U27242c)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas Abadal 1,000 3,50 3,500 C#*D#*E#*F#
2 pas LLC 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,40 5,400 C#*D#*E#*F#
4 pas Picasso 2,000 7,20 14,400 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,20 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,700

18 U27053 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT
DE FORATS I LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vor est 1,000 7,20 1,00 7,200 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,00 4,60 23,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 54,50 3,60 196,200 C#*D#*E#*F#
4 1,000 38,20 3,60 137,520 C#*D#*E#*F#
5 1,000 10,00 10,40 104,000 C#*D#*E#*F#
6 deduc parterres 1,000 5,40 1,60 8,640 C#*D#*E#*F#
7 2,000 9,60 1,60 30,720 C#*D#*E#*F#
8 1,000 9,00 1,60 14,400 C#*D#*E#*F#
9 vor oest 1,000 4,00 3,50 14,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,00 5,50 22,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 3,00 5,50 16,500 C#*D#*E#*F#
12 1,000 72,20 3,60 259,920 C#*D#*E#*F#
13 1,000 38,20 3,60 137,520 C#*D#*E#*F#
14 1,000 9,80 8,40 82,320 C#*D#*E#*F#
15 1,000 6,60 1,80 11,880 C#*D#*E#*F#
16 deduc parterres 3,000 9,60 1,60 46,080 C#*D#*E#*F#
17 1,000 7,20 1,60 11,520 C#*D#*E#*F#
18 vor Picasso 1,000 3,00 6,00 18,000 C#*D#*E#*F#
19 1,000 4,50 6,00 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.168,420

19 U27041 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT
DE FORATS I LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparcaments 1,000 37,50 2,00 75,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 52,00 2,00 104,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,000

20 U27105 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS, DE 20 X 20 X 4 CM, DE PASTILLES, RATLLAT O AMB TACS DE RELLEU,
SEGONS EL CAS, ASSENTAT SOBRE SORRA-CIMENT A L'ESTESA. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P.,
L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vor oest 1,000 7,20 1,00 7,200 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,40 5,00 27,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 54,60 3,60 196,560 C#*D#*E#*F#
4 1,000 11,00 4,40 48,400 C#*D#*E#*F#
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5 1,000 38,10 3,60 137,160 C#*D#*E#*F#
6 1,000 9,50 6,00 57,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,00 5,00 15,000 C#*D#*E#*F#
8 deduc escossells -5,000 2,00 1,00 -10,000 C#*D#*E#*F#
9 deduc parterres -1,000 5,40 1,60 -8,640 C#*D#*E#*F#

10 -2,000 9,60 1,60 -30,720 C#*D#*E#*F#
11 -1,000 9,00 1,60 -14,400 C#*D#*E#*F#
12 vor oest 1,000 4,00 3,50 14,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 4,00 5,50 22,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,00 5,50 16,500 C#*D#*E#*F#
15 1,000 69,20 3,60 249,120 C#*D#*E#*F#
16 1,000 38,20 3,60 137,520 C#*D#*E#*F#
17 1,000 9,00 6,30 56,700 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,00 4,00 12,000 C#*D#*E#*F#
19 vor Picasso 1,000 3,00 6,00 18,000 C#*D#*E#*F#
20 1,000 4,50 6,00 27,000 C#*D#*E#*F#
21 1,000 5,00 0,80 4,000 C#*D#*E#*F#
22 1,000 3,50 0,80 2,800 C#*D#*E#*F#
23 deduc mestres 40 1,000 18,00 0,40 7,200 C#*D#*E#*F#
24 deduc mestres 80 1,000 32,70 0,80 26,160 C#*D#*E#*F#
25 deduc franges 60 1,000 24,80 0,60 14,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.032,440

21 U270539R M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT, AMB PERFORACIONS
PEL DRENATGE DEL PAVIMENT FILTRANT SUPERIOR, A RAÓ D'UN FORAT ø100mm CADA APROX.
40cm DE SEPARACIÓ. S'INCLOU L'ENCOFRAT DE FORATS I LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA.
(U27053b)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base llosa filtrant 2,000 17,00 2,00 68,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 38,20 2,00 152,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,800

22 U27161BR M2 PAVIMENT FILTRANT DE LLOSES PREFABRICADES DE FORMIGO, DE 60 x 40 x 10 cm, TIPUS LLOSA
FILTRA DE BREINCO, COLOR DESERT o SIMILAR, AMB JUNTES D'1.5 cm, RECOLZADES SOBRE BASE
GRANULAR D'ULL DE PERDIU DE 3/5mm D'APROX. 5cm GRUIX, INCLOENT REBLIMENT DELS FORATS
DE ø100mm DE LA LLOSA DE FORMIGÓ, i REJUNTADES AMB SORRA / ULL DE PERDIU. S'INCLOU
ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES. (U27161b)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 idem base formigó amb forats 1,000 220,80 220,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,800

23 U27905 M2 FRESAT DE PAVIMENT ASFàLTIC AMB MITJANS MECÀNICS, EN SUPERFÍCIE, EN GRUIX MIG D'APROX.
5cm. S'INCLOU CàRREGA I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 picasso pas elevat existent 1,000 9,00 6,00 54,000 C#*D#*E#*F#
2 tram Lluís Companys 1,000 33,50 2,80 93,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,800

24 U27670BR M3 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 22 BASE B60/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCARIS, ESTÈS
I COMPACTAT SOBRE FERM EXISTENT EN CAPA DE RECTIFICACIÓ DE RASANT EXISTENT, DE GRUIX
VARIABLE, S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA. (U27670c)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas elevat Picasso 1,000 8,40 18,00 0,10 15,120 C#*D#*E#*F#
2 1,000 9,20 2,90 0,10 2,670 C#*D#*E#*F#
3 0,500 4,50 2,50 0,10 0,560 C#*D#*E#*F#
4 0,500 4,50 2,50 0,10 0,560 C#*D#*E#*F#
5 Lluis Companys 1,000 15,00 2,90 0,08 3,480 C#*D#*E#*F#
6 1,000 15,00 2,90 0,06 2,610 C#*D#*E#*F#
7 1,000 15,00 2,90 0,03 1,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,310

25 U27661 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 16 SURF 50/70 S, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I
COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL
I MECÀNIC I  EL REG D'IMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas elevat Picasso 1,000 8,40 26,00 218,400 C#*D#*E#*F#
2 1,000 9,60 2,90 27,840 C#*D#*E#*F#
3 0,500 4,50 2,50 5,630 C#*D#*E#*F#
4 0,500 4,50 2,50 5,630 C#*D#*E#*F#
5 Lluís Companys calçada 1,000 55,00 2,90 159,500 C#*D#*E#*F#
6 1,000 38,20 2,90 110,780 C#*D#*E#*F#
7 Lluís Companys, aparcament 1,000 37,40 2,00 74,800 C#*D#*E#*F#
8 1,000 51,80 2,00 103,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 706,180

26 U27310 UT ANIVELLACIO I COL.LOCACIO DE MARC I TAPA DE QUALSEVOL TIPUS ADAPTANT-SE A LA NOVA
RASANT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prev 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

27 U27048 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX EN CORONACIÓ DE RASA, ACABAT REGLEJAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reposició rases embornals en zona
d'asfalt existent

C#*D#*E#*F#

2 1,000 13,50 0,80 10,800 C#*D#*E#*F#
3 5,000 2,50 0,60 7,500 C#*D#*E#*F#
4 6,000 1,70 0,60 6,120 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,60 0,60 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,540

28 U27047 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 20 CM DE GRUIX EN CORONACIÓ DE RASA, ACABAT REGLEJAT, I
5CM PER SOTA DEL PAVIMENT EXISTENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexió emb Ramon Abadal 1,000 2,50 0,80 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

29 9067EILR M2 REPARACIÓ EN PETITES SUPERFÍCIES DE PAVIMENT ASFÀLTIC, AMB MORTER ASFÀLTIC
D'ENDURIMENT EN FRED, EN GRUIX APROXIMAT DE 5cm (9067asf)

EUR

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

AMIDAMENTS Data: 02/02/26 Pàg.: 18

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexió emb Ramon Abadal 1,000 2,50 0,80 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 9067OBRA
Capítol 04  MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ

1 9067PAPE UT PAPERERA METÀL.LICA CIRCULAR, MODEL PA600M, DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O SIMILAR,
ANCORADA SOBRE EL PAVIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 9067BANCBCN UT BANC DE FUSTA MODEL BCN21, DE NOVATILU O SIMILAR, D'1.80m DE LONGITUD, AMB SUPORTS DE
FOSA i TAULONS DE FUSTA TROPICAL, FIXATS AMB CARGOLS PASSANTS, i ANCORAT AMB
CARGOLS SOBRE EL PAVIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 9067CADBCN UT CADIRA DE FUSTA MODEL BCN21, DE NOVATILU O SIMILAR,AMB SUPORTS DE FOSA i TAULONS DE
FUSTA TROPICAL, FIXATS AMB CARGOLS PASSANTS, i ANCORAT AMB CARGOLS SOBRE EL
PAVIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 U37330 UT FORMACIÓ D'APARCAMENT DE BIBICLETES A BASE DE L'ENCASTAMENT AL PAVIMENT D'UN TUB
D'ACER GALVANITZAT DE ø5 CM, EN FORMA DE ´´U´´, D'APROXIMADAMENT 80x80x80 CM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prev aparc bicis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 U38486 UT RETIRADA DE SENYALS DE TRÀFIC, S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT AL MAGATZEM
MUNICIPAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prev 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

6 U64018 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYAL DE TRÀNSIT, DE XAPA D'ALUMINI REFLECTANT,
FIXADA MECÀNICAMENT A SUPORT, INCLOENT GUIES, ABRAÇADORES, I PETIT MATERIAL, DE
FORMA QUADRADA DE 60x60 CM, RECTANGULAR DE 60x40 CM, TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE O OCTOGONAL DE 60 CM DE DIAGONAL.
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ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

AMIDAMENTS Data: 02/02/26 Pàg.: 19

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 U64400 UT SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM I 3 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT A
TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 U64105 ML PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 cm D'AMPLÀRIA, AMB
PINTURA ACRÍLICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O SIMILAR, AMB MAQUINÀRIA
AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE. EN PETITES ACTUACIONS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reposició cruïlla Abadal 2,000 13,50 27,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,00 4,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 8,00 8,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,00 4,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,00 4,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,00 4,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 6,00 6,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 4,00 4,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 8,00 8,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,50 2,500 C#*D#*E#*F#
12 1,000 8,00 8,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,50 1,500 C#*D#*E#*F#
15 cruïlla Picasso 4,000 2,00 8,000 C#*D#*E#*F#
16 4,000 3,00 12,000 C#*D#*E#*F#
17 1,000 15,00 15,000 C#*D#*E#*F#
18 2,000 9,00 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

9 U64200 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30, 40 O 50 CM
D'AMPLÀRIA, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT
ANTILLISCANT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passos vianants 9,000 4,00 0,50 18,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 4,00 0,50 12,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 4,00 0,50 6,000 C#*D#*E#*F#
4 8,000 4,00 0,50 16,000 C#*D#*E#*F#
5 8,000 4,00 0,50 16,000 C#*D#*E#*F#
6 detencions 1,000 4,50 0,50 2,250 C#*D#*E#*F#
7 1,000 9,00 0,50 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,750

10 U64250 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FLETXES, FIGURES, ETC. AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT
MANUAL. AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT.

EUR

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

AMIDAMENTS Data: 02/02/26 Pàg.: 20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fletxes 4,000 5,00 2,00 40,000 C#*D#*E#*F#
2 cediu 2,000 4,00 1,50 12,000 C#*D#*E#*F#
3 cebrejats C#*D#*E#*F#
4 rampes 1,000 3,50 1,50 5,250 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,00 1,50 4,500 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,90 1,50 4,350 C#*D#*E#*F#
7 illetes 1,000 7,00 1,50 10,500 C#*D#*E#*F#
8 1,000 6,00 1,50 9,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 8,00 1,50 12,000 C#*D#*E#*F#

10 2,000 10,00 1,50 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,600

11 9067TTM1 UT SUBMINISTRAMENT i COL.LOCACIÓ DE TÒTEM PUBLICITARI DE FORMAT RECTANGULAR, D'APROX.
90cm D'AMPLADA i 235cm D'ALÇADA, AMB 2 PANELLS CONFORMATS DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT D'1.5mm DE GRUIX AMB ESTRUCTURA METÀL.LICA DE SUPORT INTERIOR, FORMANT
GRUIX D'APROX. 11cm, AMB IMPRESSIÓ DIGITAL A LES DUES CARES SEGONS DISSENY APORTAT
PER L'AJUNTAMENT, ACABAT AMB PROTECCIÓ ANTI - GRAFIT i CONTRA ELS RAIGS UV, FIXADA AMB
CARGOLS SOBRE EL PAVIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 9067OBRA
Capítol 05  JARDINERIA

1 9067LLED UT SUBMINISTRAMENT i PLANTACIÓ DE CELTIS AUSTRALIS (LLEDONER), DE 20 A 25 CM DE
CIRCUMFERÈNCIA, AMB PA DE TERRA, COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ REALITZAT AMB
MITJANS MANUALS i/o MECÀNICS SOBRE TERRENY COMPACTE, AMB FORMA DE CUBETA
TRONCOCÓNICA DE DIMENSIONS 100x100x100 CM. INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA DE LA
TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT), REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I LATERALS DEL SOT
AMB UNA BARREJA DE TERRA SELECCIONADA I TERRA VEGETAL CRIBADA EN UN 50%, FORMACIÓ
D'ESCOSELL, PRIMER REG, TRANSPORT, GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbres nous 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 U38055 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA
CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA < 0.8 dS/m, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL i ESCAMPADA
AMB RETROEXCAVADORA PETITA i MITJANS MANUALS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parterres 1,000 5,40 1,60 0,40 3,460 C#*D#*E#*F#
2 2,000 9,60 1,60 0,40 12,290 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,00 1,60 0,40 5,760 C#*D#*E#*F#
4 3,000 9,60 1,60 0,40 18,430 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,20 1,60 0,40 4,610 C#*D#*E#*F#
6 escossells 11,000 2,00 1,00 0,30 6,600 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 02/02/26 Pàg.: 21

TOTAL AMIDAMENT 51,150

3 U38060AR M2 COBRIMENT DECORATIU REALITZAT MITJANÇANT EL SUBMINISTRAMENT I L'ESTESA D'ESCORÇA DE
PI, QUALITAT EXTRA, DE 25/40mm, AMB MITJANS MANUALS, FINS A FORMAR UNA CAPA UNIFORME
D'APROX. 10cm DE GRUIX. (U38060b)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parterres 1,000 5,40 1,60 8,640 C#*D#*E#*F#
2 2,000 9,60 1,60 30,720 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,00 1,60 14,400 C#*D#*E#*F#
4 3,000 9,60 1,60 46,080 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,20 1,60 11,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,360

4 9067ASP1 UT ASPRATGE TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE
SECCIÓ CIRCULAR, DE 12 CM DE DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE
PLANTACIÓ 30 CM, i CONNECTATS TOTS TRES A LA PART SUPERIOR AMB 3 TAULONS FIXATS SOBRE
ELS ROLLS DE FUSTA, I AMB 3 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 9067ARBR UT INCREMENT DE COST PEL SUBMINISTRAMENT DELS ARBRES PREVISTOS A L'OBRA, DE DIMENSIÓ
APROXIMADA DE 20 a 25cm DE TRONC, PEL FET DE PLANTAR-LOS EN CONTENIDOR FORA DE
TEMPORADA DE PLANTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 9067OBRA
Capítol 06  VARIS

1 DSV UT PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE CORRESPONENT ALS TREBALLS DE DESVIAMENTS DEL
TRÀNSIT DE PERSONES i VEHICLES, PER A GARANTIR L'ACCÉS DURANT LES OBRES A LES
VIVENDES, COMERÇOS i GARATGES, INCLOENT CARTELLS INFORMATIUS, SENYALITZACIÓ,
ADAPTACONS PROVISIONALS DE RASANTS AMB MATERIAL GRANULAR COMPACTAT, PASSERES
PER ACCÉS DE VIANANTS, ETC., i ELS TREBALLS DE RENOVACIÓ i MODIFICACIÓ DURANT ELS
TRANSCURS DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 9067 UT TREBALLS D'ADEQUACIÓ D'ARMARI EXISTENT A FAÇANA D'EDIFICI, AMB MARC i PORTA METAL.LICA
D'UNA FULLA, CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LA PORTA EXISTENT AFECTADA PER LA NOVA
RASANT DE LA VORERA, i EL SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'UNA NOVA PORTA, DE
CARACTERÍSTIQUES SIMILARS A L'EXISTENT, i D'APROX. 70cm D'AMPLADA PER UNA ALÇADA D'UNS
140 cm, PINTADA EN COLOR GRIS SIMILAR A LA FAÇANA. S'INCLOU LA NETEJA, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR, i EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT DELS RESIDUS GENERATS.

EUR

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

AMIDAMENTS Data: 02/02/26 Pàg.: 22

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 CQL UT IMPORT DE COBRAMENT INTEGRE CORRESPONENT AL SOBRECOST DELS ASSAIGS PREVISTOS AL
PLA DE CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, PER SOBRE DE L'1% DEL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ
MATERIAL DE L'OBRA QUE HA D'ASSUMIR L'EMPRESA CONSTRUCTORA ADJUDICATÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 9067OBRA
Capítol 07  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1 SEGU UT PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE CORRESPONENT AL TOTAL DEL PRESSUPOST DEL PLA DE
SEGURETAT i SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 02/02/26 Pàg.: 1

P-1 9067 UT TREBALLS D'ADEQUACIÓ D'ARMARI EXISTENT A FAÇANA D'EDIFICI, AMB MARC i
PORTA METAL.LICA D'UNA FULLA, CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LA PORTA
EXISTENT AFECTADA PER LA NOVA RASANT DE LA VORERA, i EL
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'UNA NOVA PORTA, DE CARACTERÍSTIQUES
SIMILARS A L'EXISTENT, i D'APROX. 70cm D'AMPLADA PER UNA ALÇADA D'UNS 140
cm, PINTADA EN COLOR GRIS SIMILAR A LA FAÇANA. S'INCLOU LA NETEJA,
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, i EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT DELS RESIDUS GENERATS.

750,00 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-2 9067REG UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE BATERIA PER A DUES LÍNIES DE REG PER
DEGOTEIG, UNA NOMÉS DE PREINSTAL.LACIÓ, SENSE CAP MECANISME,
FORMADES PER CANONADA PRINCIPAL D'ENTRADA DES DEL COMPTADOR, DE
50mm, AMB VÀLVULA ANTIRETORN, UNA LÍNIA BUIDA, PREPARADA PER A REBRE
MECANISMES, DE ø50mm, I L'ALTRE LÍNIA DE ø32mm FORMADA PER UNA VÀLVULA
DE TALL, UN REDUCTOR DE PRESSIÓ, UN MANÒMETRE, UN FILTRE DE MALLA, UN
ALTRE MANÒMETRE, UNA CLAU DE PAS, I UNA ELÈCTROVÀLVULA, TOTALMENT
INSTAL.LADA DINS DE PERICÓ DE REGISTRE, INCLOENT EL PETIT MATERIAL
NECESSARI.

950,00 €

(NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-3 9067ANLL UT ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 mm DE DIÀMETRE, AMB
DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 cm, AMB UN DIÀMETRE DE
L'ANELLA DE 120 cm, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT
PERFORAT DE 50 mm DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL
TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

18,00 €

(DIVUIT EUROS)

P-4 9067ARBR UT INCREMENT DE COST PEL SUBMINISTRAMENT DELS ARBRES PREVISTOS A L'OBRA,
DE DIMENSIÓ APROXIMADA DE 20 a 25cm DE TRONC, PEL FET DE PLANTAR-LOS EN
CONTENIDOR FORA DE TEMPORADA DE PLANTACIÓ.

115,00 €

(CENT QUINZE EUROS)

P-5 9067ASP1 UT ASPRATGE TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 12 CM DE DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA,
CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, i CONNECTATS TOTS TRES A
LA PART SUPERIOR AMB 3 TAULONS FIXATS SOBRE ELS ROLLS DE FUSTA, I AMB 3
ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

58,41 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-6 9067CONT UT RETIRADA I NOVA UBICACIÓ DE CONJUNT DE CONTENIDORS DE VIDRE, DEIXALLES,
PAPER, MATÈRIA ORGÀNICA,ETC.,AFECTATS PER LES OBRES, A COL.LOCAR EN
ALTRE EMPLAÇAMENT TEMPORAL O DEFINITIU SEGONS INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA I DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

87,99 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 9067EILR M2 REPARACIÓ EN PETITES SUPERFÍCIES DE PAVIMENT ASFÀLTIC, AMB MORTER
ASFÀLTIC D'ENDURIMENT EN FRED, EN GRUIX APROXIMAT DE 5cm (9067asf)

53,33 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-8 9067LLED UT SUBMINISTRAMENT i PLANTACIÓ DE CELTIS AUSTRALIS (LLEDONER), DE 20 A 25 CM
DE CIRCUMFERÈNCIA, AMB PA DE TERRA, COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ
REALITZAT AMB MITJANS MANUALS i/o MECÀNICS SOBRE TERRENY COMPACTE,
AMB FORMA DE CUBETA TRONCOCÓNICA DE DIMENSIONS 100x100x100 CM. INCLOU
REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA DE LA TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT),
REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I LATERALS DEL SOT AMB UNA BARREJA DE
TERRA SELECCIONADA I TERRA VEGETAL CRIBADA EN UN 50%, FORMACIÓ
D'ESCOSELL, PRIMER REG, TRANSPORT, GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY

304,80 €

(TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 02/02/26 Pàg.: 2

P-9 9067PAPE UT PAPERERA METÀL.LICA CIRCULAR, MODEL PA600M, DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO
O SIMILAR, ANCORADA SOBRE EL PAVIMENT

133,01 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-10 9067RG10 UT PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I
CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 6 ESTACIONS, MUNTAT
SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE
CONTROL, ALS ELEMENTS GOBERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT

375,00 €

(TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

P-11 9067TTM1 UT SUBMINISTRAMENT i COL.LOCACIÓ DE TÒTEM PUBLICITARI DE FORMAT
RECTANGULAR, D'APROX. 90cm D'AMPLADA i 235cm D'ALÇADA, AMB 2 PANELLS
CONFORMATS DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT D'1.5mm DE GRUIX AMB
ESTRUCTURA METÀL.LICA DE SUPORT INTERIOR, FORMANT GRUIX D'APROX. 11cm,
AMB IMPRESSIÓ DIGITAL A LES DUES CARES SEGONS DISSENY APORTAT PER
L'AJUNTAMENT, ACABAT AMB PROTECCIÓ ANTI - GRAFIT i CONTRA ELS RAIGS UV,
FIXADA AMB CARGOLS SOBRE EL PAVIMENT

750,00 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-12 9067BANCBCN UT BANC DE FUSTA MODEL BCN21, DE NOVATILU O SIMILAR, D'1.80m DE LONGITUD,
AMB SUPORTS DE FOSA i TAULONS DE FUSTA TROPICAL, FIXATS AMB CARGOLS
PASSANTS, i ANCORAT AMB CARGOLS SOBRE EL PAVIMENT

448,25 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-13 9067CADBCN UT CADIRA DE FUSTA MODEL BCN21, DE NOVATILU O SIMILAR,AMB SUPORTS DE FOSA
i TAULONS DE FUSTA TROPICAL, FIXATS AMB CARGOLS PASSANTS, i ANCORAT
AMB CARGOLS SOBRE EL PAVIMENT

375,73 €

(TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-14 CQL UT IMPORT DE COBRAMENT INTEGRE CORRESPONENT AL SOBRECOST DELS
ASSAIGS PREVISTOS AL PLA DE CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, PER SOBRE
DE L'1% DEL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE L'OBRA QUE HA D'ASSUMIR
L'EMPRESA CONSTRUCTORA ADJUDICATÀRIA.

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-15 DSV UT PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE CORRESPONENT ALS TREBALLS DE
DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT DE PERSONES i VEHICLES, PER A GARANTIR L'ACCÉS
DURANT LES OBRES A LES VIVENDES, COMERÇOS i GARATGES, INCLOENT
CARTELLS INFORMATIUS, SENYALITZACIÓ, ADAPTACONS PROVISIONALS DE
RASANTS AMB MATERIAL GRANULAR COMPACTAT, PASSERES PER ACCÉS DE
VIANANTS, ETC., i ELS TREBALLS DE RENOVACIÓ i MODIFICACIÓ DURANT ELS
TRANSCURS DE LES OBRES

2.600,00 €

(DOS MIL SIS-CENTS EUROS)

P-16 SEGU UT PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE CORRESPONENT AL TOTAL DEL PRESSUPOST
DEL PLA DE SEGURETAT i SALUT

9.835,54 €

(NOU MIL VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-17 U24050 ML ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIO DE RIGOLA, INCLOU LA NETEJA DE LA RASA.
CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

5,10 €

(CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-18 U24051 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, INCLOU LA
CÀRREGA, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

11,50 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-19 U24054 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS FINS A 20 CM DE GRUIX, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

8,48 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 U24056 UT DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT AMB
TERRES ADEQUADES. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RUNES A L'ABOCADOR
I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

75,67 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-21 U24074 ML DEMOLICIÓ DE RIGOLA AMB MITJANS MANUALS o MECÀNICS, INCLOU LA NETEJA
DE RASA I LA CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

5,75 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-22 U24103 M3 EXCAVACIó DE TERRES AMB MITJANS MECàNICS, PER A FORMACIó DE CAIXA I
EXPLANACIó DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT
SOBRE PERFIL I AMUNTEGANT LES TERRES PER A POSTERIOR TERRAPLENAT.

3,38 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-23 U24108 M3 EXCAVACIO DE RASA, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS, FINS A 4 M DE
FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT
SOBRE PERFIL. CARREGA I TRANSPORT A L'OBRA.

10,18 €

(DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-24 U24403 ML TALL LONGITUDINAL EN EL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS ARRIBAR A CAPA INFERIOR
DEL FERM ACTUAL, AMB MARTELL PNEUMÀTIC O AMB DISC, EN DEMOLICIÓ DE
MACADAM AMB GRUIX VARIABLE, MAJOR DE 20 cm. INCLOU LA CÀRREGA I EL
TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DE CÀNON D'ABOCAMENT.

6,53 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-25 U24550 ML DEMOLICIÓ / DESMUNTATGE i RETIRADA DE BANDES REDUCTORES DE CALÇADA
EXISTENT, D'APROX. 60cm D'AMPLADA i 5cm D'ALÇADA, INCLOENT LA CÀRREGA i
TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR, PREVI PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

35,00 €

(TRENTA-CINC EUROS)

P-26 U24600 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE
PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

16,28 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-27 U24601 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO,
EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIO AL 95% DEL P.M.

13,65 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-28 U24651 M3 CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DE TERRES NO APTES PER A
TERRAPLENAT. S'INCLOU P.P. DE CANON D'ABOCAMENT.

7,37 €

(SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-29 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES MITJANTÇANT CATES, DE
FORMA MANUAL I/O MECÀNICA, INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR
DE TERRES, I CÀRREGA i TRANSPORT DELS RESIDUS A L'ABOCADOR, i PAGAMENT
DEL CÀNON D'ABOCAMENT. EL PREU PER UNITAT DE CALA D'APROX. 0.60x1.50m, I
PROFUNDITAT D'APROX. 1m O LA NECESSÀRIA PER DESCOBRIR ELS SERVEIS,
INCLOU EL CROQUIS ACOTAT DELS SERVEIS DESCOBERTS (SITUACIÓ I
PROFUNDITAT), LOCALITZACIÓ DE LA CATA DINS DE L'OBRA I FOTOGRAFIES DE LA
MATEIXA ABANS DEL REBLIMENT.

220,13 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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P-30 U27006 ML VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS T-3 DE14/17 X 28 CM SOBRE
LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES,
COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB
MORTER M-40A

30,44 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-31 U27011 ML VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGO DE TIPUS T-3 DE 14/17 X 28 CM
SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE
TERRES, COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES
PECES AMB MORTER M-40A.

43,89 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-32 U27019 ML SUPLEMENT PER A FORMACIÓ DE GUAL ADAPTAT A PERSONES AMB LA MOBILITAT
REDUÏDA, AMB PECES ESPECIALS I VORERA DEPRIMIDA.

15,17 €

(QUINZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-33 U27031 ML RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, 30 X 30 X 8 CM COL.LOCADES AMB MORTER MIXT.

19,55 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-34 U27035 ML BASE DE FORMIGO HM-20 PER A RIGOLA DE 30 CM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE
TERRES, L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIO PREVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

14,53 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-35 U27041 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT.
S'INCLOU L'ENCOFRAT DE FORATS I LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

29,97 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-36 U27047 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 20 CM DE GRUIX EN CORONACIÓ DE RASA,
ACABAT REGLEJAT, I 5CM PER SOTA DEL PAVIMENT EXISTENT.

27,85 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-37 U27048 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX EN CORONACIÓ DE RASA,
ACABAT REGLEJAT.

20,84 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-38 U27053 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT.
S'INCLOU L'ENCOFRAT DE FORATS I LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

23,68 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-39 U27087 M3 REBLERT i ESTESA DE RASA o TRASDOSSAT AMB GRAVES PER A DRENATGE,
D'ÀRIDS RECICLATS DE FORMIGÓ DE 40 a 80mm, AMB MITJANS MECÀNICS i
MANUALS, EN TONGADES DE 25cm COM A MàXIM.

30,22 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-40 U27088 M3 REBLERT i ESTESA DE RASA o TRASDOSSAT AMB GRAVES PER A DRENATGE,
D'ÀRIDS RECICLATS DE FORMIGÓ DE 10 a 20mm, AMB MITJANS MECÀNICS i
MANUALS, EN TONGADES DE 25cm COM A MàXIM.

33,56 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-41 U27105 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS, DE 20 X 20 X 4 CM, DE PASTILLES, RATLLAT O AMB
TACS DE RELLEU, SEGONS EL CAS, ASSENTAT SOBRE SORRA-CIMENT A L'ESTESA.
S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.

27,09 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-42 U27168 ML TRAMS CENTRALS DE GUALS PER A VEHICLES, FORMANT RAMPA D'APROX. 40cm
D'AMPLADA, AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40x40x10 cm, SOBRE
LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES,
LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I TALL DE PECES,

112,44 €
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I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.
(CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-43 U27169 UT CONJUNT DE DUES PECES PER ALS EXTREMS DE GUALS PER A VEHICLES, AMB
PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, D'APROX. 40x40x25, TIPUS V40, COL.LOCADES
A L'EXTREM DEL GUAL, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE GRUIX.
S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA
D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I TALL DE PECES, I EL REJUNTAT DE LES PECES
AMB MORTER M-40A.

248,45 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-44 U27190 ML VORADA - SEPARADOR DE PAVIMENTS, DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE
GRUIX I 20 CM D'ALÇADA, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMIGONADA A LA
BASE DE RECOLZAMENT

74,97 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-45 U27191 ML VORADA - SEPARADOR DE PAVIMENTS, DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE
GRUIX I 25 CM D'ALÇADA, EN TRAMS RECTES O CORBATS, COL.LOCADA AMB
FIXACIONS SOBRE LA BASE DEL PAVIMENT, i AMB CONNECTORS PER A QUE QUEDI
FORMIGONADA A LA BASE DE FORMIGÓ DEL PAVIMENT

91,67 €

(NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-46 U27310 UT ANIVELLACIO I COL.LOCACIO DE MARC I TAPA DE QUALSEVOL TIPUS ADAPTANT-SE
A LA NOVA RASANT.

197,52 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-47 U27451 M2 PREPARACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM. 3,12 €

(TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-48 U27520 M2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

5,55 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-49 U27527 M2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 15CM, ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

4,69 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-50 U27661 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 16 SURF 50/70 S, AMB ÀRIDS
GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX.
S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'IMPRIMACIÓ I
D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

20,10 €

(VINT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-51 U27905 M2 FRESAT DE PAVIMENT ASFàLTIC AMB MITJANS MECÀNICS, EN SUPERFÍCIE, EN
GRUIX MIG D'APROX. 5cm. S'INCLOU CàRREGA I TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR.

7,40 €

(SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-52 U29004 UT REMODELACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT. INCLOU TOTA L'OBRA I
MATERIALS NECESSÀRIS PER A LA SEVA REMODELACIÓ PEL SEU PERFECTE
FUNCIONAMENT SEGONS ELS REQUERIMENTS NECESSARIS EN REALITZAR
MODIFICACIONS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM INCLOU TAMBÉ LA CÀRREGA DE
TOTA LA RUNA , EL TRANSPORT A ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

318,54 €

(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 02/02/26 Pàg.: 6

P-53 U29007 UT CONEXIONAT DE XARXA DE DRENATGE A EMBORNAL, POU O COL.LECTOR
EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB
MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE
RUNES A L'ABOCADOR.

53,00 €

(CINQUANTA-TRES EUROS)

P-54 U29200 UT POU DE REGISTRE D'1 M DE DIAMETRE INT., 2.5 M ALÇADA AMB PECES
PREFABRICADES DE FORMIGO. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, SOLERA DE 15
CM I RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20, GRAONS DE POLIPROPILE AMB ANIMA D'ACER
I MARC I TAPA DE FOSA.

830,82 €

(VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-55 U29306 UT PERICO REGISTRABLE PER A XARXA D'AIGUA EN BOCA DE DESCÀRREGA DE
80X80X60 CM INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB
PARET DE MAO, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT,INCLÓS EL MARC , LA
TAPA DE FOSA I ACCESSORIS. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES I LA CÀRREGA I
TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

564,07 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-56 U29315 ML SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CLAVEGUERA AMB TUBS DE PE CORRUGAT AMB
DOBLE PARET ESTRUCTURADA, DE DIÀMETRE EXTERIOR 250mm, COL·LOCAT DINS
DE LA RASA PRÈVIA COMPACTACIÓ DE LLIT DE SORRA DE RECOLZAMENT DE 10
CM DE GRUIX, ESTREBAT DELS LATERALS AMB SAULÓ I REBLERT FINS A 30 CM
PER SOBRE DEL TUB AMB SAULÓ, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PECES
ESPECIALS D'ACOBLAMENTS, CONNEXIONS, ETC.

28,15 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-57 U29320 ML SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CLAVEGUERA AMB TUBS DE PE CORRUGAT AMB
DOBLE PARET ESTRUCTURADA, DE DIÀMETRE EXTERIOR 400mm, COL·LOCAT DINS
DE LA RASA PRÈVIA COMPACTACIÓ DE LLIT DE SORRA DE RECOLZAMENT DE 10
CM DE GRUIX, ESTREBAT DELS LATERALS AMB SAULÓ I REBLERT FINS A 30 CM
PER SOBRE DEL TUB AMB SAULÓ, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PECES
ESPECIALS D'ACOBLAMENTS, CONNEXIONS, ETC.

76,47 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-58 U29361 UT EMBORNAL FORMAT PER UN CAIXÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ D'APROX.
30x75x100 CM DE MIDES INTERIORS, ASSENTAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE
15 CM DE GRUIX, I SIFÒ DE TUB DE PVC DE REFORÇAT DE 30 CM DE DIÀMETRE
NOMINAL. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I PICONATGE DE LES TERRES, I EL
BASTIMENT I LA REIXA DE FOSA, ABATIBLE i REVERSIBLE, D'APROX. 30x75x10cm,
CLASSE C250, MOD. BARCELONA M-3B, DE FÀBREGAS O SIMILAR.

543,32 €

(CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-59 U24104ER M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS i/o MANUALS, EN PRESÈNCIA DE
SERVEIS SOTERRATS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR, I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (U24104b)

17,49 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-60 U270539R M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT, AMB
PERFORACIONS PEL DRENATGE DEL PAVIMENT FILTRANT SUPERIOR, A RAÓ D'UN
FORAT ø100mm CADA APROX. 40cm DE SEPARACIÓ. S'INCLOU L'ENCOFRAT DE
FORATS I LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA. (U27053b)

27,88 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-61 U271239R ML MESTRE DE 20 CM D'AMPLÀRIA, AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 20 X
40 X 5 CM COL.LOCADES AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU
MOVIMENT DE TERRES, I EL REJUNTAT AMB SORRA (U27123b)

20,14 €

(VINT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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P-62 U27161BR M2 PAVIMENT FILTRANT DE LLOSES PREFABRICADES DE FORMIGO, DE 60 x 40 x 10 cm,
TIPUS LLOSA FILTRA DE BREINCO, COLOR DESERT o SIMILAR, AMB JUNTES D'1.5
cm, RECOLZADES SOBRE BASE GRANULAR D'ULL DE PERDIU DE 3/5mm D'APROX.
5cm GRUIX, INCLOENT REBLIMENT DELS FORATS DE ø100mm DE LA LLOSA DE
FORMIGÓ, i REJUNTADES AMB SORRA / ULL DE PERDIU. S'INCLOU ANIVELLAT I
COL.LOCACIÓ DE TAPES. (U27161b)

65,48 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-63 U27170CR ML VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGO REMUNTABLE DE 10+10 X 10+10 CM,
TIPUS G2 O SIMILAR, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 20 CM DE GRUIX EN TRAM
RECTES O CORBATS. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIO DE LA
CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A
(U27170d)

50,57 €

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-64 U27236CR ML MESTRE DE 60 CM D'AMPLARIA AMB TACS DE RELLEU, AMB PECES
PREFABRICADES DE FORMIGO DE 60 X 40 X 5 cm, DE BREINCO LLOSA TACTILE
COLOR VERMELL o SIMILAR, COL.LOCADES AMB MORTER M-40A, A TRUC DE
MACETA. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASE DE FORMIGÓ HM-20 I EL
REJUNTAT AMB SORRA (U27236b)

60,17 €

(SEIXANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-65 U272428R ML MESTRE DE 40 CM D'AMPLARIA AMB BANDES LONGITUDINALS, AMB PECES
PREFABRICADES DE FORMIGO DE 40 X 40 X 3.5 cm, DE BREINCO LLOSA TACTILE
COLOR GRIS o SIMILAR, COL.LOCADES AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA.
S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASE DE FORMIGÓ HM-20 I EL REJUNTAT AMB
SORRA (U27242b)

46,62 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-66 U272429R ML MESTRE DE 80 CM D'AMPLARIA AMB BANDES LONGITUDINALS, AMB PECES
PREFABRICADES DE FORMIGO DE 40 X 40 X 3.5 cm, DE BREINCO LLOSA TACTILE
COLOR GRIS o SIMILAR, COL.LOCADES AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA.
S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASE DE FORMIGÓ HM-20 I EL REJUNTAT AMB
SORRA (U27242c)

62,43 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-67 U27670BR M3 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 22 BASE B60/70 G (G-20), AMB ÀRIDS
CALCARIS, ESTÈS I COMPACTAT SOBRE FERM EXISTENT EN CAPA DE
RECTIFICACIÓ DE RASANT EXISTENT, DE GRUIX VARIABLE, S'INCLOU EL REG
D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA. (U27670c)

247,85 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-68 U32242 UT CANVI D'UBICACIÓ DE COLUMNA O BÀCUL D'ENLLUMENAT EXISTENT D'APROX. 8-10
M D'ALÇADA. S'INCLOU DESMUNTATGE, INCLOSES LES LLUMENERES, I MUNTAGE
AL SEU NOU LLOC, NOU DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE SUPORT APROXIMADAMENT
1.2x1.20x1.20 i PLACA D'ANCORATGE, PLACA DE PRESA DE TERRA, TRANSPORTS,
APLEGAMENTS, i MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS ELS DE LES LLUMENERES, I
DEMOLICIÓ DEL BASAMENT EXISTENT PER UBICACIÓ DE NOU PERICÓ I CÀRREGA I
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR I LA PROPORCIONAL DE CANNON
D'ABOCAMENT.

359,61 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-69 U32307 ML CANALITZACIÓ AMB UN TUB PVC CORRUGAT DIAM. 90 MM. S'INCLOU RASA DE
40X60 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CABLE DE COURE
NU DE 35 MM2 I REBLIMENT, PICONATGE FINS AL 95% DEL PROCTOR MODIFICAT,
CARREGA I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR. S'INCLOU
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ DE LINIES
ELÈCTRIQUES I PLAQUES DE PE DE PROTECCIÓ, PREVI AL REBLIMENT DE LA RASA.

20,83 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-70 U32407 ML SUBMINISTRAMENT i ESTESA DE CABLE DE COURE ARMAT, TIPUS RVFV-K 0.6/1 DE
4X6 MM2 DE SECCIÓ, COL.LOCAT A L' INTERIOR DE TUBULAR EN RASA, S'INCLOU
COL.LOCACIO.

4,14 €

(QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-71 U32501 UT PERICÓ DE REGISTRE PER A CREUAMENT DE CALÇADA DE 40X40X60 CM INTERIOR,
INCLÒS EL MARC, LA TAPA DE FOSA REFORÇADA PER A PAS DE VEHICLES I
ACCESORIS, AMB LA INSCRIPCIÓ E.P..

90,33 €

(NORANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-72 U37330 UT FORMACIÓ D'APARCAMENT DE BIBICLETES A BASE DE L'ENCASTAMENT AL
PAVIMENT D'UN TUB D'ACER GALVANITZAT DE ø5 CM, EN FORMA DE ´´U´´,
D'APROXIMADAMENT 80x80x80 CM.

51,48 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-73 U38001 ML EXCAVACIO AMB MITJANS DE QUALSEVOL TIPUS DE RASA DE 40 X 60 CM I
POSTERIOR REBLIMENT I PICONATGE, INCLOS EL SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIO DE SORRA PER PROTECCIO TUB I RETIRADA DE TERRES SOBRANTS.

10,62 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-74 U38055 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA < 0.8 dS/m, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL i ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA i
MITJANS MANUALS.

46,86 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-75 U38251 ML SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DN 32 MM PE40 PN10, D'ÚS
ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT. INCLÓS PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I
UNIÓ A XARXA EXISTENT.

6,08 €

(SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-76 U38254 ML SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DN 50 MM PE40 PN6, D'ÚS
ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT. INCLÓS PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I
UNIÓ A XARXA EXISTENT.

8,97 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-77 U38479 UT RETIRADA DE PAPERERES METÀL.LICS, DE FUSTA, ETC., INCLOENT LA CÀRREGA I
EL TRANSPORT AL MAGATZEM MUNICIPAL SI ES CONSIDEREN APROFITABLES PER
PART DE LA DF, o L'APLEGAMENT i ENMAGATZEMATGE PER A POSTERIOR
RECOL.LOCACIÓ A L'OBRA SI FOS EL CAS, o LA CÀRREGA i TRANSPORT A
L'ABOCADOR, INCLOENT EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

35,00 €

(TRENTA-CINC EUROS)

P-78 U38486 UT RETIRADA DE SENYALS DE TRÀFIC, S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT AL
MAGATZEM MUNICIPAL

15,93 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-79 U38727 UT PROTECCIÓ DELS ARBRES DURANT LES OBRES, CONSISTENT EN UN
REVESTIMENT DEL TRONC FORMAT PER TRES PENUMÀTICS RECICLATS
ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA FORA DELS
PNEUMÀTICS, TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DEL FILFERRO ANELLANT ELS
TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS.

45,16 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-80 U38990 UT CONCERTACIO I CONTRACTACIO D'ESCOMESA D'AIGUA (A JUSTIFICAR) 2.385,00 €

(DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)
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P-81 U33010AR ML CANALITZACIÓ PER A GAS I/O AIGUA EN VORERES PER A TUB DE D. 100 A 200, AMB
RASA DE 0.50X0.80 M, EXCAVADA AMB MITJANS MECÀNICS i/o MANUALS EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS,
MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA BASE DE SAULÓ DE 10 cm PER A LA
COL.LOCACIÓ DE LES CANONADES, I LA POSTERIOR COL.LOCACIÓ DE 10 cm DE
SAULO DE PROTECCIÓ SOBRE ELS TUBS, LA COL.LOCACIÓ DE CINTA
SENYALITZADORA I LA CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, I PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT. REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES PROCEDENTS DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ FINS AL 95% DEL P.M. (U33010b)

23,92 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-82 U38060AR M2 COBRIMENT DECORATIU REALITZAT MITJANÇANT EL SUBMINISTRAMENT I
L'ESTESA D'ESCORÇA DE PI, QUALITAT EXTRA, DE 25/40mm, AMB MITJANS
MANUALS, FINS A FORMAR UNA CAPA UNIFORME D'APROX. 10cm DE GRUIX.
(U38060b)

17,38 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-83 U64018 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYAL DE TRÀNSIT, DE XAPA D'ALUMINI
REFLECTANT, FIXADA MECÀNICAMENT A SUPORT, INCLOENT GUIES,
ABRAÇADORES, I PETIT MATERIAL, DE FORMA QUADRADA DE 60x60 CM,
RECTANGULAR DE 60x40 CM, TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT, CIRCULAR DE 60
CM DE DIÀMETRE O OCTOGONAL DE 60 CM DE DIAGONAL.

74,20 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-84 U64105 ML PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 cm
D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O
SIMILAR, AMB MAQUINÀRIA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE. EN
PETITES ACTUACIONS.

3,07 €

(TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-85 U64200 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA
DE 30, 40 O 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. AMB
PINTURA DE DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT.

3,81 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-86 U64250 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FLETXES, FIGURES, ETC. AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL. AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT.

11,36 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-87 U64400 UT SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM I 3 M DE
LLARGÀRIA, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT.

84,48 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-1 9067 UT TREBALLS D'ADEQUACIÓ D'ARMARI EXISTENT A FAÇANA D'EDIFICI, AMB MARC i
PORTA METAL.LICA D'UNA FULLA, CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LA PORTA
EXISTENT AFECTADA PER LA NOVA RASANT DE LA VORERA, i EL
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'UNA NOVA PORTA, DE CARACTERÍSTIQUES
SIMILARS A L'EXISTENT, i D'APROX. 70cm D'AMPLADA PER UNA ALÇADA D'UNS 140
cm, PINTADA EN COLOR GRIS SIMILAR A LA FAÇANA. S'INCLOU LA NETEJA,
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, i EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT DELS RESIDUS GENERATS.

750,00 €

Sense descomposició 750,00000 €

P-2 9067REG UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE BATERIA PER A DUES LÍNIES DE REG PER
DEGOTEIG, UNA NOMÉS DE PREINSTAL.LACIÓ, SENSE CAP MECANISME,
FORMADES PER CANONADA PRINCIPAL D'ENTRADA DES DEL COMPTADOR, DE
50mm, AMB VÀLVULA ANTIRETORN, UNA LÍNIA BUIDA, PREPARADA PER A REBRE
MECANISMES, DE ø50mm, I L'ALTRE LÍNIA DE ø32mm FORMADA PER UNA VÀLVULA
DE TALL, UN REDUCTOR DE PRESSIÓ, UN MANÒMETRE, UN FILTRE DE MALLA, UN
ALTRE MANÒMETRE, UNA CLAU DE PAS, I UNA ELÈCTROVÀLVULA, TOTALMENT
INSTAL.LADA DINS DE PERICÓ DE REGISTRE, INCLOENT EL PETIT MATERIAL
NECESSARI.

950,00 €

Sense descomposició 950,00000 €

P-3 9067ANLL UT ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 mm DE DIÀMETRE, AMB
DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 cm, AMB UN DIÀMETRE DE
L'ANELLA DE 120 cm, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT
PERFORAT DE 50 mm DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL
TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

18,00 €

Sense descomposició 18,00000 €

P-4 9067ARBR UT INCREMENT DE COST PEL SUBMINISTRAMENT DELS ARBRES PREVISTOS A L'OBRA,
DE DIMENSIÓ APROXIMADA DE 20 a 25cm DE TRONC, PEL FET DE PLANTAR-LOS EN
CONTENIDOR FORA DE TEMPORADA DE PLANTACIÓ.

115,00 €

Sense descomposició 115,00000 €

P-5 9067ASP1 UT ASPRATGE TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 12 CM DE DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA,
CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, i CONNECTATS TOTS TRES A
LA PART SUPERIOR AMB 3 TAULONS FIXATS SOBRE ELS ROLLS DE FUSTA, I AMB 3
ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

58,41 €

Sense descomposició 58,41000 €

P-6 9067CONT UT RETIRADA I NOVA UBICACIÓ DE CONJUNT DE CONTENIDORS DE VIDRE, DEIXALLES,
PAPER, MATÈRIA ORGÀNICA,ETC.,AFECTATS PER LES OBRES, A COL.LOCAR EN
ALTRE EMPLAÇAMENT TEMPORAL O DEFINITIU SEGONS INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA I DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

87,99 €

Sense descomposició 87,99000 €

P-7 9067EILR M2 REPARACIÓ EN PETITES SUPERFÍCIES DE PAVIMENT ASFÀLTIC, AMB MORTER
ASFÀLTIC D'ENDURIMENT EN FRED, EN GRUIX APROXIMAT DE 5cm (9067asf)

53,33 €

Sense descomposició 53,33000 €

P-8 9067LLED UT SUBMINISTRAMENT i PLANTACIÓ DE CELTIS AUSTRALIS (LLEDONER), DE 20 A 25 CM
DE CIRCUMFERÈNCIA, AMB PA DE TERRA, COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ
REALITZAT AMB MITJANS MANUALS i/o MECÀNICS SOBRE TERRENY COMPACTE,
AMB FORMA DE CUBETA TRONCOCÓNICA DE DIMENSIONS 100x100x100 CM. INCLOU
REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA DE LA TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT),
REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I LATERALS DEL SOT AMB UNA BARREJA DE
TERRA SELECCIONADA I TERRA VEGETAL CRIBADA EN UN 50%, FORMACIÓ
D'ESCOSELL, PRIMER REG, TRANSPORT, GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY

304,80 €

T01001 M3 AIGUA 0,03000 €

T8871LLED UT CELTIS AUSTRALIS, LLEDONER, DE 20a25cm, AMB PA DE TERRA 258,46000 €
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T01067 M3 TERRA VEGETAL 3,61000 €

Altres conceptes 42,70000 €

P-9 9067PAPE UT PAPERERA METÀL.LICA CIRCULAR, MODEL PA600M, DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO
O SIMILAR, ANCORADA SOBRE EL PAVIMENT

133,01 €

8003PAR UT PAPERERA MODEL PA600M DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO 110,00000 €

Altres conceptes 23,01000 €

P-10 9067RG10 UT PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I
CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 6 ESTACIONS, MUNTAT
SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE
CONTROL, ALS ELEMENTS GOBERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT

375,00 €

Sense descomposició 375,00000 €

P-11 9067TTM1 UT SUBMINISTRAMENT i COL.LOCACIÓ DE TÒTEM PUBLICITARI DE FORMAT
RECTANGULAR, D'APROX. 90cm D'AMPLADA i 235cm D'ALÇADA, AMB 2 PANELLS
CONFORMATS DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT D'1.5mm DE GRUIX AMB
ESTRUCTURA METÀL.LICA DE SUPORT INTERIOR, FORMANT GRUIX D'APROX. 11cm,
AMB IMPRESSIÓ DIGITAL A LES DUES CARES SEGONS DISSENY APORTAT PER
L'AJUNTAMENT, ACABAT AMB PROTECCIÓ ANTI - GRAFIT i CONTRA ELS RAIGS UV,
FIXADA AMB CARGOLS SOBRE EL PAVIMENT

750,00 €

Sense descomposició 750,00000 €

P-12 9067BANCB UT BANC DE FUSTA MODEL BCN21, DE NOVATILU O SIMILAR, D'1.80m DE LONGITUD,
AMB SUPORTS DE FOSA i TAULONS DE FUSTA TROPICAL, FIXATS AMB CARGOLS
PASSANTS, i ANCORAT AMB CARGOLS SOBRE EL PAVIMENT

448,25 €

BANCBCN21 UT BANC DE FUSTA TIPUS BCN21 DE NOVATILU, D'1.80m 368,05000 €

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 13,68000 €

Altres conceptes 66,52000 €

P-13 9067CADBC UT CADIRA DE FUSTA MODEL BCN21, DE NOVATILU O SIMILAR,AMB SUPORTS DE FOSA
i TAULONS DE FUSTA TROPICAL, FIXATS AMB CARGOLS PASSANTS, i ANCORAT
AMB CARGOLS SOBRE EL PAVIMENT

375,73 €

CADBCN21 UT CADIRA DE FUSTA TIPUS BCN21 DE NOVATILU 310,00000 €

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 13,68000 €

Altres conceptes 52,05000 €

P-14 CQL UT IMPORT DE COBRAMENT INTEGRE CORRESPONENT AL SOBRECOST DELS
ASSAIGS PREVISTOS AL PLA DE CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, PER SOBRE
DE L'1% DEL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE L'OBRA QUE HA D'ASSUMIR
L'EMPRESA CONSTRUCTORA ADJUDICATÀRIA.

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-15 DSV UT PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE CORRESPONENT ALS TREBALLS DE
DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT DE PERSONES i VEHICLES, PER A GARANTIR L'ACCÉS
DURANT LES OBRES A LES VIVENDES, COMERÇOS i GARATGES, INCLOENT
CARTELLS INFORMATIUS, SENYALITZACIÓ, ADAPTACONS PROVISIONALS DE
RASANTS AMB MATERIAL GRANULAR COMPACTAT, PASSERES PER ACCÉS DE
VIANANTS, ETC., i ELS TREBALLS DE RENOVACIÓ i MODIFICACIÓ DURANT ELS
TRANSCURS DE LES OBRES

2.600,00 €

Sense descomposició 2.600,00000 €

P-16 SEGU UT PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE CORRESPONENT AL TOTAL DEL PRESSUPOST
DEL PLA DE SEGURETAT i SALUT

9.835,54 €

Sense descomposició 9.835,54000 €

P-17 U24050 ML ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIO DE RIGOLA, INCLOU LA NETEJA DE LA RASA.
CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

5,10 €
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T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE RUNES 0,21000 €

Altres conceptes 4,89000 €

P-18 U24051 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, INCLOU LA
CÀRREGA, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

11,50 €

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE RUNES 2,08000 €

Altres conceptes 9,42000 €

P-19 U24054 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS FINS A 20 CM DE GRUIX, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

8,48 €

Sense descomposició 8,48000 €

P-20 U24056 UT DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT AMB
TERRES ADEQUADES. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RUNES A L'ABOCADOR
I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

75,67 €

T01007 M3 TERRA ADEQUADA 6,73000 €

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE RUNES 4,84000 €

Altres conceptes 64,10000 €

P-21 U24074 ML DEMOLICIÓ DE RIGOLA AMB MITJANS MANUALS o MECÀNICS, INCLOU LA NETEJA
DE RASA I LA CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

5,75 €

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE RUNES 0,07000 €

Altres conceptes 5,68000 €

P-22 U24103 M3 EXCAVACIó DE TERRES AMB MITJANS MECàNICS, PER A FORMACIó DE CAIXA I
EXPLANACIó DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT
SOBRE PERFIL I AMUNTEGANT LES TERRES PER A POSTERIOR TERRAPLENAT.

3,38 €

Altres conceptes 3,38000 €

P-23 U24108 M3 EXCAVACIO DE RASA, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS, FINS A 4 M DE
FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT
SOBRE PERFIL. CARREGA I TRANSPORT A L'OBRA.

10,18 €

Altres conceptes 10,18000 €

P-24 U24403 ML TALL LONGITUDINAL EN EL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS ARRIBAR A CAPA INFERIOR
DEL FERM ACTUAL, AMB MARTELL PNEUMÀTIC O AMB DISC, EN DEMOLICIÓ DE
MACADAM AMB GRUIX VARIABLE, MAJOR DE 20 cm. INCLOU LA CÀRREGA I EL
TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DE CÀNON D'ABOCAMENT.

6,53 €

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE RUNES 0,07000 €

Altres conceptes 6,46000 €

P-25 U24550 ML DEMOLICIÓ / DESMUNTATGE i RETIRADA DE BANDES REDUCTORES DE CALÇADA
EXISTENT, D'APROX. 60cm D'AMPLADA i 5cm D'ALÇADA, INCLOENT LA CÀRREGA i
TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR, PREVI PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

35,00 €

Sense descomposició 35,00000 €

P-26 U24600 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE
PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

16,28 €

T01007 M3 TERRA ADEQUADA 2,48000 €

Altres conceptes 13,80000 €

P-27 U24601 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO,
EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIO AL 95% DEL P.M.

13,65 €

Altres conceptes 13,65000 €
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P-28 U24651 M3 CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DE TERRES NO APTES PER A
TERRAPLENAT. S'INCLOU P.P. DE CANON D'ABOCAMENT.

7,37 €

Sense descomposició 7,37000 €

P-29 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES MITJANTÇANT CATES, DE
FORMA MANUAL I/O MECÀNICA, INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR
DE TERRES, I CÀRREGA i TRANSPORT DELS RESIDUS A L'ABOCADOR, i PAGAMENT
DEL CÀNON D'ABOCAMENT. EL PREU PER UNITAT DE CALA D'APROX. 0.60x1.50m, I
PROFUNDITAT D'APROX. 1m O LA NECESSÀRIA PER DESCOBRIR ELS SERVEIS,
INCLOU EL CROQUIS ACOTAT DELS SERVEIS DESCOBERTS (SITUACIÓ I
PROFUNDITAT), LOCALITZACIÓ DE LA CATA DINS DE L'OBRA I FOTOGRAFIES DE LA
MATEIXA ABANS DEL REBLIMENT.

220,13 €

Altres conceptes 220,13000 €

P-30 U27006 ML VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS T-3 DE14/17 X 28 CM SOBRE
LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES,
COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB
MORTER M-40A

30,44 €

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 9,12000 €

T01254 ML VORADA RECTA DE FORMIGO 14/17 X 28 TIPUS T-3 6,97000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 1,00000 €

Altres conceptes 13,35000 €

P-31 U27011 ML VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGO DE TIPUS T-3 DE 14/17 X 28 CM
SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE
TERRES, COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES
PECES AMB MORTER M-40A.

43,89 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 1,00000 €

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 11,40000 €

T01032 ML VORADA CORBA O ESPECIAL DE FORMIGO 60/40x30 11,82000 €

Altres conceptes 19,67000 €

P-32 U27019 ML SUPLEMENT PER A FORMACIÓ DE GUAL ADAPTAT A PERSONES AMB LA MOBILITAT
REDUÏDA, AMB PECES ESPECIALS I VORERA DEPRIMIDA.

15,17 €

T01031 ML SUPLEMENT VORADA DE GUAL DE DISCAPACITATS 3,99000 €

Altres conceptes 11,18000 €

P-33 U27031 ML RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, 30 X 30 X 8 CM COL.LOCADES AMB MORTER MIXT.

19,55 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 3,99000 €

T01202 KG CIMENT BLANC 0,26000 €

T01253 UT PEÇA DE MORTER DE 30 X 30 X 8 CM 6,30000 €

Altres conceptes 9,00000 €

P-34 U27035 ML BASE DE FORMIGO HM-20 PER A RIGOLA DE 30 CM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE
TERRES, L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIO PREVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

14,53 €

T01017 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 15 USOS 0,30000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL GR 10,26000 €

Altres conceptes 3,97000 €

P-35 U27041 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT.
S'INCLOU L'ENCOFRAT DE FORATS I LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

29,97 €

T01018 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 0,54000 €
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T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL GR 25,08000 €

Altres conceptes 4,35000 €

P-36 U27047 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 20 CM DE GRUIX EN CORONACIÓ DE RASA,
ACABAT REGLEJAT, I 5CM PER SOTA DEL PAVIMENT EXISTENT.

27,85 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL GR 25,08000 €

Altres conceptes 2,77000 €

P-37 U27048 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX EN CORONACIÓ DE RASA,
ACABAT REGLEJAT.

20,84 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL GR 18,24000 €

Altres conceptes 2,60000 €

P-38 U27053 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT.
S'INCLOU L'ENCOFRAT DE FORATS I LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

23,68 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL GR 19,38000 €

T01018 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 0,54000 €

Altres conceptes 3,76000 €

P-39 U27087 M3 REBLERT i ESTESA DE RASA o TRASDOSSAT AMB GRAVES PER A DRENATGE,
D'ÀRIDS RECICLATS DE FORMIGÓ DE 40 a 80mm, AMB MITJANS MECÀNICS i
MANUALS, EN TONGADES DE 25cm COM A MàXIM.

30,22 €

T01195 M3 GRAVA RECICLADA DE FORMIGÓ DE 40 a 80mm 24,15000 €

Altres conceptes 6,07000 €

P-40 U27088 M3 REBLERT i ESTESA DE RASA o TRASDOSSAT AMB GRAVES PER A DRENATGE,
D'ÀRIDS RECICLATS DE FORMIGÓ DE 10 a 20mm, AMB MITJANS MECÀNICS i
MANUALS, EN TONGADES DE 25cm COM A MàXIM.

33,56 €

T01196 M3 GRAVA RECICLADA DE FORMIGÓ DE 40 a 80mm 27,30000 €

Altres conceptes 6,26000 €

P-41 U27105 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS, DE 20 X 20 X 4 CM, DE PASTILLES, RATLLAT O AMB
TACS DE RELLEU, SEGONS EL CAS, ASSENTAT SOBRE SORRA-CIMENT A L'ESTESA.
S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.

27,09 €

T01034 M2 PANOT DE 4 PASTILLES DE 20x20x4 CM GRIS 13,13000 €

A150 M3 SORRACIMENT, M-40 AMB CIMENT PORTLAND P-350 ELABO- RAT EN OBRA MA 2,81000 €

T01008 KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 0,24000 €

Altres conceptes 10,91000 €

P-42 U27168 ML TRAMS CENTRALS DE GUALS PER A VEHICLES, FORMANT RAMPA D'APROX. 40cm
D'AMPLADA, AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40x40x10 cm, SOBRE
LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES,
LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I TALL DE PECES,
I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

112,44 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL GR 9,12000 €

T01368 UT PLACA PREF DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES DE 40x40x10 cm 84,15000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 3,00000 €

Altres conceptes 16,17000 €

P-43 U27169 UT CONJUNT DE DUES PECES PER ALS EXTREMS DE GUALS PER A VEHICLES, AMB
PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, D'APROX. 40x40x25, TIPUS V40, COL.LOCADES
A L'EXTREM DEL GUAL, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE GRUIX.
S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA
D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I TALL DE PECES, I EL REJUNTAT DE LES PECES
AMB MORTER M-40A.

248,45 €
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T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL GR 28,50000 €

T01367 U PEÇA PREF FORMIGÓ PER GUAL V40 DE 40X40X24CM COSTAT DRET 95,00000 €

T01369 U PEÇA PREF FORMIGÓ PER GUAL V40 DE 40X40X24CM COSTAT ESQUERRA 95,00000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 3,00000 €

Altres conceptes 26,95000 €

P-44 U27190 ML VORADA - SEPARADOR DE PAVIMENTS, DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE
GRUIX I 20 CM D'ALÇADA, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMIGONADA A LA
BASE DE RECOLZAMENT

74,97 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL GR 11,40000 €

T09200 ML XAPA GALVANITZADA PER A FORMACIÓ D'ESCOSSELL, DE 20 CM D'ALÇADA I 52,50000 €

Altres conceptes 11,07000 €

P-45 U27191 ML VORADA - SEPARADOR DE PAVIMENTS, DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE
GRUIX I 25 CM D'ALÇADA, EN TRAMS RECTES O CORBATS, COL.LOCADA AMB
FIXACIONS SOBRE LA BASE DEL PAVIMENT, i AMB CONNECTORS PER A QUE QUEDI
FORMIGONADA A LA BASE DE FORMIGÓ DEL PAVIMENT

91,67 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL GR 11,40000 €

T09201 ML XAPA GALVANITZADA PER A FORMACIÓ D'ESCOSSELL, DE 25 CM D'ALÇADA I 68,25000 €

Altres conceptes 12,02000 €

P-46 U27310 UT ANIVELLACIO I COL.LOCACIO DE MARC I TAPA DE QUALSEVOL TIPUS ADAPTANT-SE
A LA NOVA RASANT.

197,52 €

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 28,50000 €

Altres conceptes 169,02000 €

P-47 U27451 M2 PREPARACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM. 3,12 €

T01001 M3 AIGUA 0,01000 €

T01006 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL ZA-40 1,65000 €

Altres conceptes 1,46000 €

P-48 U27520 M2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

5,55 €

T01001 M3 AIGUA 0,01000 €

T01006 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL ZA-40 3,95000 €

Altres conceptes 1,59000 €

P-49 U27527 M2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 15CM, ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

4,69 €

T01001 M3 AIGUA 0,01000 €

T01006 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL ZA-40 3,13000 €

Altres conceptes 1,55000 €

P-50 U27661 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 16 SURF 50/70 S, AMB ÀRIDS
GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX.
S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'IMPRIMACIÓ I
D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

20,10 €

T01037 M2 REG D'ADHERÈNCIA TOTALMENT COL·LOCAT 0,62000 €

T01035 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF 50/70 S AMB ARIDS GRA 14,03000 €

Altres conceptes 5,45000 €

P-51 U27905 M2 FRESAT DE PAVIMENT ASFàLTIC AMB MITJANS MECÀNICS, EN SUPERFÍCIE, EN
GRUIX MIG D'APROX. 5cm. S'INCLOU CàRREGA I TRANSPORT DE RUNES A

7,40 €
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L'ABOCADOR.

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE RUNES 0,42000 €

Altres conceptes 6,98000 €

P-52 U29004 UT REMODELACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT. INCLOU TOTA L'OBRA I
MATERIALS NECESSÀRIS PER A LA SEVA REMODELACIÓ PEL SEU PERFECTE
FUNCIONAMENT SEGONS ELS REQUERIMENTS NECESSARIS EN REALITZAR
MODIFICACIONS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM INCLOU TAMBÉ LA CÀRREGA DE
TOTA LA RUNA , EL TRANSPORT A ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

318,54 €

Sense descomposició 318,54000 €

P-53 U29007 UT CONEXIONAT DE XARXA DE DRENATGE A EMBORNAL, POU O COL.LECTOR
EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB
MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE
RUNES A L'ABOCADOR.

53,00 €

Sense descomposició 53,00000 €

P-54 U29200 UT POU DE REGISTRE D'1 M DE DIAMETRE INT., 2.5 M ALÇADA AMB PECES
PREFABRICADES DE FORMIGO. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, SOLERA DE 15
CM I RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20, GRAONS DE POLIPROPILE AMB ANIMA D'ACER
I MARC I TAPA DE FOSA.

830,82 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL GR 267,90000 €

T01048 UT PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALTURA I DE ø 100 A ø 60 CM 25,25000 €

T01046 UT PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 70 CM D'ALTURA I ø 100 CM 29,58000 €

T01045 UT PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALTURA I ø 100 CM 18,74000 €

T01047 UT PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALTURA I ø 100 CM 26,33000 €

T01049 UT BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS PER A POU TR-112 121,78000 €

T01050 UT GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA DE FERRO 39,66000 €

Altres conceptes 301,58000 €

P-55 U29306 UT PERICO REGISTRABLE PER A XARXA D'AIGUA EN BOCA DE DESCÀRREGA DE
80X80X60 CM INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB
PARET DE MAO, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT,INCLÓS EL MARC , LA
TAPA DE FOSA I ACCESSORIS. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES I LA CÀRREGA I
TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

564,07 €

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE TERRES 2,83000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 34,94000 €

T05040 U MARC I TAPA DE FOSA GRISA 90,15000 €

T01025 UT MAÓ CALAT, DE 29x14x10 CM, PER A REVESTIR 16,00000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL GR 22,80000 €

Altres conceptes 397,35000 €

P-56 U29315 ML SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CLAVEGUERA AMB TUBS DE PE CORRUGAT AMB
DOBLE PARET ESTRUCTURADA, DE DIÀMETRE EXTERIOR 250mm, COL·LOCAT DINS
DE LA RASA PRÈVIA COMPACTACIÓ DE LLIT DE SORRA DE RECOLZAMENT DE 10
CM DE GRUIX, ESTREBAT DELS LATERALS AMB SAULÓ I REBLERT FINS A 30 CM
PER SOBRE DEL TUB AMB SAULÓ, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PECES
ESPECIALS D'ACOBLAMENTS, CONNEXIONS, ETC.

28,15 €

T03068 UT PART PROPORCIONAL DE MATERIALS PER ACOBLAMENTS I CONNEXIONS DE 6,31000 €

T01203 M3 SAULO 6,18000 €
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T03150 ML TUB DE POLIETILÈ DE 250 mm DE DIÀMETRE NOMINAL DE DOBLE PARET EST 9,71000 €

Altres conceptes 5,95000 €

P-57 U29320 ML SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CLAVEGUERA AMB TUBS DE PE CORRUGAT AMB
DOBLE PARET ESTRUCTURADA, DE DIÀMETRE EXTERIOR 400mm, COL·LOCAT DINS
DE LA RASA PRÈVIA COMPACTACIÓ DE LLIT DE SORRA DE RECOLZAMENT DE 10
CM DE GRUIX, ESTREBAT DELS LATERALS AMB SAULÓ I REBLERT FINS A 30 CM
PER SOBRE DEL TUB AMB SAULÓ, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PECES
ESPECIALS D'ACOBLAMENTS, CONNEXIONS, ETC.

76,47 €

T03068 UT PART PROPORCIONAL DE MATERIALS PER ACOBLAMENTS I CONNEXIONS DE 6,31000 €

T03065 ML TUB DE POLIETILÈ DE 400 mm DE DIÀMETRE NOMINAL DE DOBLE PARET EST 52,50000 €

T01203 M3 SAULO 7,88000 €

Altres conceptes 9,78000 €

P-58 U29361 UT EMBORNAL FORMAT PER UN CAIXÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ D'APROX.
30x75x100 CM DE MIDES INTERIORS, ASSENTAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE
15 CM DE GRUIX, I SIFÒ DE TUB DE PVC DE REFORÇAT DE 30 CM DE DIÀMETRE
NOMINAL. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I PICONATGE DE LES TERRES, I EL
BASTIMENT I LA REIXA DE FOSA, ABATIBLE i REVERSIBLE, D'APROX. 30x75x10cm,
CLASSE C250, MOD. BARCELONA M-3B, DE FÀBREGAS O SIMILAR.

543,32 €

T03305 UT MARC I REIXA DE FOSA PER A EMBORNAL, CLASSE C250, TIPUS BARCELONA, 150,00000 €

T01040 UT PEÇA PER A EMBORNAL INFERIOR DE 730 MM D'ALTURA 25,43000 €

T03062 ML TUB DE PVC DE 300 mm DE DIÀMETRE INTERIOR, DE DOBLE PARET ESTRUCT 22,55000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 1,00000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL GR 11,40000 €

T01039 UT PEÇA PER A EMBORNAL SUPERIOR DE 315 MM D'ALTURA 16,71000 €

T03061 UT COLZE DE PVC REFORÇAT D.300MM 154,24000 €

Altres conceptes 161,99000 €

P-59 U24104ER M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS i/o MANUALS, EN PRESÈNCIA DE
SERVEIS SOTERRATS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR, I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (U24104b)

17,49 €

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE TERRES 0,61000 €

Altres conceptes 16,88000 €

P-60 U270539R M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT, AMB
PERFORACIONS PEL DRENATGE DEL PAVIMENT FILTRANT SUPERIOR, A RAÓ D'UN
FORAT ø100mm CADA APROX. 40cm DE SEPARACIÓ. S'INCLOU L'ENCOFRAT DE
FORATS I LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA. (U27053b)

27,88 €

T01018 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 0,54000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL GR 19,38000 €

Altres conceptes 7,96000 €

P-61 U271239R ML MESTRE DE 20 CM D'AMPLÀRIA, AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 20 X
40 X 5 CM COL.LOCADES AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU
MOVIMENT DE TERRES, I EL REJUNTAT AMB SORRA (U27123b)

20,14 €

T01266B UT PEÇA PREFABRICADA DE FIRMIGÓ DE 20X40X5 CM 5,10000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 1,00000 €

Altres conceptes 14,04000 €

P-62 U27161BR M2 PAVIMENT FILTRANT DE LLOSES PREFABRICADES DE FORMIGO, DE 60 x 40 x 10 cm,
TIPUS LLOSA FILTRA DE BREINCO, COLOR DESERT o SIMILAR, AMB JUNTES D'1.5
cm, RECOLZADES SOBRE BASE GRANULAR D'ULL DE PERDIU DE 3/5mm D'APROX.

65,48 €
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5cm GRUIX, INCLOENT REBLIMENT DELS FORATS DE ø100mm DE LA LLOSA DE
FORMIGÓ, i REJUNTADES AMB SORRA / ULL DE PERDIU. S'INCLOU ANIVELLAT I
COL.LOCACIÓ DE TAPES. (U27161b)

T01205 M3 ULL DE PERDIU 2,10000 €

T09313B M2 LLOSES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, DE 60X40X10cm, TIPUS LLOSA FILTRA 33,50000 €

T01003 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3.5 MM 0,37000 €

Altres conceptes 29,51000 €

P-63 U27170CR ML VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGO REMUNTABLE DE 10+10 X 10+10 CM,
TIPUS G2 O SIMILAR, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 20 CM DE GRUIX EN TRAM
RECTES O CORBATS. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIO DE LA
CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A
(U27170d)

50,57 €

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 11,40000 €

T01254D ML VORADA RECTA DE FORMIGO REMUNTABLE TIPUS G2 DE 10+10 x 10x10 21,18000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 4,99000 €

Altres conceptes 13,00000 €

P-64 U27236CR ML MESTRE DE 60 CM D'AMPLARIA AMB TACS DE RELLEU, AMB PECES
PREFABRICADES DE FORMIGO DE 60 X 40 X 5 cm, DE BREINCO LLOSA TACTILE
COLOR VERMELL o SIMILAR, COL.LOCADES AMB MORTER M-40A, A TRUC DE
MACETA. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASE DE FORMIGÓ HM-20 I EL
REJUNTAT AMB SORRA (U27236b)

60,17 €

T09321B UT LLOSA TIPUS TACTILE, DE BREINCO, DE 60X40X5cm, AMB TACS DE RELLEU, C 24,74000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 2,00000 €

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 13,68000 €

Altres conceptes 19,75000 €

P-65 U272428R ML MESTRE DE 40 CM D'AMPLARIA AMB BANDES LONGITUDINALS, AMB PECES
PREFABRICADES DE FORMIGO DE 40 X 40 X 3.5 cm, DE BREINCO LLOSA TACTILE
COLOR GRIS o SIMILAR, COL.LOCADES AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA.
S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASE DE FORMIGÓ HM-20 I EL REJUNTAT AMB
SORRA (U27242b)

46,62 €

T09326B UT LLOSA TIPUS TACTILE DE BREINCO, DE 40X40X3.5cm, AMB BANDES LONGITU 10,84000 €

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 18,24000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 2,00000 €

Altres conceptes 15,54000 €

P-66 U272429R ML MESTRE DE 80 CM D'AMPLARIA AMB BANDES LONGITUDINALS, AMB PECES
PREFABRICADES DE FORMIGO DE 40 X 40 X 3.5 cm, DE BREINCO LLOSA TACTILE
COLOR GRIS o SIMILAR, COL.LOCADES AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA.
S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASE DE FORMIGÓ HM-20 I EL REJUNTAT AMB
SORRA (U27242c)

62,43 €

T09326B UT LLOSA TIPUS TACTILE DE BREINCO, DE 40X40X3.5cm, AMB BANDES LONGITU 21,46000 €

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 18,24000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 2,00000 €

Altres conceptes 20,73000 €

P-67 U27670BR M3 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 22 BASE B60/70 G (G-20), AMB ÀRIDS
CALCARIS, ESTÈS I COMPACTAT SOBRE FERM EXISTENT EN CAPA DE
RECTIFICACIÓ DE RASANT EXISTENT, DE GRUIX VARIABLE, S'INCLOU EL REG
D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA. (U27670c)

247,85 €
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T01037 M2 REG D'ADHERÈNCIA TOTALMENT COL·LOCAT 3,10000 €

T01038 M2 REG D'IMPRIMACIÓ TOTALMENT COL·LOCAT 3,10000 €

T01036 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B60/70 AMB ARIDS CALC 205,18000 €

Altres conceptes 36,47000 €

P-68 U32242 UT CANVI D'UBICACIÓ DE COLUMNA O BÀCUL D'ENLLUMENAT EXISTENT D'APROX. 8-10
M D'ALÇADA. S'INCLOU DESMUNTATGE, INCLOSES LES LLUMENERES, I MUNTAGE
AL SEU NOU LLOC, NOU DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE SUPORT APROXIMADAMENT
1.2x1.20x1.20 i PLACA D'ANCORATGE, PLACA DE PRESA DE TERRA, TRANSPORTS,
APLEGAMENTS, i MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS ELS DE LES LLUMENERES, I
DEMOLICIÓ DEL BASAMENT EXISTENT PER UBICACIÓ DE NOU PERICÓ I CÀRREGA I
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR I LA PROPORCIONAL DE CANNON
D'ABOCAMENT.

359,61 €

T04100 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES 37,05000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL GR 62,70000 €

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE RUNES 6,92000 €

Altres conceptes 252,94000 €

P-69 U32307 ML CANALITZACIÓ AMB UN TUB PVC CORRUGAT DIAM. 90 MM. S'INCLOU RASA DE
40X60 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CABLE DE COURE
NU DE 35 MM2 I REBLIMENT, PICONATGE FINS AL 95% DEL PROCTOR MODIFICAT,
CARREGA I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR. S'INCLOU
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ DE LINIES
ELÈCTRIQUES I PLAQUES DE PE DE PROTECCIÓ, PREVI AL REBLIMENT DE LA RASA.

20,83 €

T10003 M3 SORRA 1,65000 €

Altres conceptes 19,18000 €

P-70 U32407 ML SUBMINISTRAMENT i ESTESA DE CABLE DE COURE ARMAT, TIPUS RVFV-K 0.6/1 DE
4X6 MM2 DE SECCIÓ, COL.LOCAT A L' INTERIOR DE TUBULAR EN RASA, S'INCLOU
COL.LOCACIO.

4,14 €

Altres conceptes 4,14000 €

P-71 U32501 UT PERICÓ DE REGISTRE PER A CREUAMENT DE CALÇADA DE 40X40X60 CM INTERIOR,
INCLÒS EL MARC, LA TAPA DE FOSA REFORÇADA PER A PAS DE VEHICLES I
ACCESORIS, AMB LA INSCRIPCIÓ E.P..

90,33 €

Altres conceptes 90,33000 €

P-72 U37330 UT FORMACIÓ D'APARCAMENT DE BIBICLETES A BASE DE L'ENCASTAMENT AL
PAVIMENT D'UN TUB D'ACER GALVANITZAT DE ø5 CM, EN FORMA DE ´´U´´,
D'APROXIMADAMENT 80x80x80 CM.

51,48 €

T11030 ML TUBULAR D'ACER GALVANITZAT 29,76000 €

T01377 KG PETIT MATERIAL DE FIXACIÓ EN ACER GALVANITZAT 4,94000 €

Altres conceptes 16,78000 €

P-73 U38001 ML EXCAVACIO AMB MITJANS DE QUALSEVOL TIPUS DE RASA DE 40 X 60 CM I
POSTERIOR REBLIMENT I PICONATGE, INCLOS EL SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIO DE SORRA PER PROTECCIO TUB I RETIRADA DE TERRES SOBRANTS.

10,62 €

T01003 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3.5 MM 2,96000 €

Altres conceptes 7,66000 €

P-74 U38055 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA < 0.8 dS/m, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL i ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA i
MITJANS MANUALS.

46,86 €

T01067 M3 TERRA VEGETAL 21,06000 €
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Altres conceptes 25,80000 €

P-75 U38251 ML SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DN 32 MM PE40 PN10, D'ÚS
ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT. INCLÓS PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I
UNIÓ A XARXA EXISTENT.

6,08 €

T01056 UT P.P. D'ELEMENTS ESPECIALS PER A TUB DE POLIPROPILÉ A PRESSIÓ DE 32 0,10000 €

T01054 ML TUB DE POLIETILÉ DE 32 MM PN6 1,48000 €

T01055 UT P.P. D'ACCESORIS PER A TUB DE POLIPROPILÉ DE 32 MM 0,24000 €

Altres conceptes 4,26000 €

P-76 U38254 ML SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DN 50 MM PE40 PN6, D'ÚS
ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT. INCLÓS PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I
UNIÓ A XARXA EXISTENT.

8,97 €

T01181 UT PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A TUB DE POLIPROPILE 0,16000 €

T01630 UT P.P. D'ACCESORIS PER A TUB DE 50MM DE D. DE POLIETILE 0,36000 €

T01619 ML TUB DE POLIETILE DE 50 MM DE D. PN6 2,30000 €

Altres conceptes 6,15000 €

P-77 U38479 UT RETIRADA DE PAPERERES METÀL.LICS, DE FUSTA, ETC., INCLOENT LA CÀRREGA I
EL TRANSPORT AL MAGATZEM MUNICIPAL SI ES CONSIDEREN APROFITABLES PER
PART DE LA DF, o L'APLEGAMENT i ENMAGATZEMATGE PER A POSTERIOR
RECOL.LOCACIÓ A L'OBRA SI FOS EL CAS, o LA CÀRREGA i TRANSPORT A
L'ABOCADOR, INCLOENT EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

35,00 €

Sense descomposició 35,00000 €

P-78 U38486 UT RETIRADA DE SENYALS DE TRÀFIC, S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT AL
MAGATZEM MUNICIPAL

15,93 €

Sense descomposició 15,93000 €

P-79 U38727 UT PROTECCIÓ DELS ARBRES DURANT LES OBRES, CONSISTENT EN UN
REVESTIMENT DEL TRONC FORMAT PER TRES PENUMÀTICS RECICLATS
ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA FORA DELS
PNEUMÀTICS, TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DEL FILFERRO ANELLANT ELS
TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS.

45,16 €

Sense descomposició 45,16000 €

P-80 U38990 UT CONCERTACIO I CONTRACTACIO D'ESCOMESA D'AIGUA (A JUSTIFICAR) 2.385,00 €

Sense descomposició 2.385,00000 €

P-81 U33010AR ML CANALITZACIÓ PER A GAS I/O AIGUA EN VORERES PER A TUB DE D. 100 A 200, AMB
RASA DE 0.50X0.80 M, EXCAVADA AMB MITJANS MECÀNICS i/o MANUALS EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS,
MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA BASE DE SAULÓ DE 10 cm PER A LA
COL.LOCACIÓ DE LES CANONADES, I LA POSTERIOR COL.LOCACIÓ DE 10 cm DE
SAULO DE PROTECCIÓ SOBRE ELS TUBS, LA COL.LOCACIÓ DE CINTA
SENYALITZADORA I LA CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, I PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT. REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES PROCEDENTS DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ FINS AL 95% DEL P.M. (U33010b)

23,92 €

T07050 M CINTA SENYALITZACIó 0,32000 €

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE TERRES 0,61000 €

T01203 M3 SAULO 2,37000 €

Altres conceptes 20,62000 €

P-82 U38060AR M2 COBRIMENT DECORATIU REALITZAT MITJANÇANT EL SUBMINISTRAMENT I
L'ESTESA D'ESCORÇA DE PI, QUALITAT EXTRA, DE 25/40mm, AMB MITJANS
MANUALS, FINS A FORMAR UNA CAPA UNIFORME D'APROX. 10cm DE GRUIX.
(U38060b)

17,38 €
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Sense descomposició 17,38000 €

P-83 U64018 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYAL DE TRÀNSIT, DE XAPA D'ALUMINI
REFLECTANT, FIXADA MECÀNICAMENT A SUPORT, INCLOENT GUIES,
ABRAÇADORES, I PETIT MATERIAL, DE FORMA QUADRADA DE 60x60 CM,
RECTANGULAR DE 60x40 CM, TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT, CIRCULAR DE 60
CM DE DIÀMETRE O OCTOGONAL DE 60 CM DE DIAGONAL.

74,20 €

T01879 UT SENYAL DE TRÀNSIT DE XAPA D'ALUMINI 54,00000 €

Altres conceptes 20,20000 €

P-84 U64105 ML PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 cm
D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O
SIMILAR, AMB MAQUINÀRIA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE. EN
PETITES ACTUACIONS.

3,07 €

T01880 KG PINTURA ACRILICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O SIMILAR 0,46000 €

Altres conceptes 2,61000 €

P-85 U64200 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA
DE 30, 40 O 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. AMB
PINTURA DE DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT.

3,81 €

T01880 KG PINTURA ACRILICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O SIMILAR 1,49000 €

Altres conceptes 2,32000 €

P-86 U64250 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FLETXES, FIGURES, ETC. AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL. AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT.

11,36 €

T01880 KG PINTURA ACRILICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O SIMILAR 1,49000 €

Altres conceptes 9,87000 €

P-87 U64400 UT SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM I 3 M DE
LLARGÀRIA, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT.

84,48 €

T01034 M2 PANOT DE 4 PASTILLES DE 20x20x4 CM GRIS 2,00000 €

T01875 U SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40*2 MM I 3 M DE LLARGARIA 26,50000 €

T01010 M3 FORMIGÓ H-150, PLÀSTIC DE 20 MM 3,33000 €

Altres conceptes 52,65000 €
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Obra 01 Pressupost 9067OBRA

Capítol 01 DEMOLICIONS i MOVIMENT DE TERRES

1 U24050 ML ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIO DE RIGOLA, INCLOU LA
NETEJA DE LA RASA. CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR I
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 17)

5,10 253,000 1.290,30

2 U24074 ML DEMOLICIÓ DE RIGOLA AMB MITJANS MANUALS o MECÀNICS,
INCLOU LA NETEJA DE RASA I LA CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (P -
21)

5,75 25,000 143,75

3 U24051 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES,
INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 18)

11,50 988,600 11.368,90

4 U24403 ML TALL LONGITUDINAL EN EL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS
ARRIBAR A CAPA INFERIOR DEL FERM ACTUAL, AMB MARTELL
PNEUMÀTIC O AMB DISC, EN DEMOLICIÓ DE MACADAM AMB
GRUIX VARIABLE, MAJOR DE 20 cm. INCLOU LA CÀRREGA I EL
TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DE
CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 24)

6,53 385,900 2.519,93

5 U24054 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS FINS A 20 CM DE GRUIX,
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 19)

8,48 969,400 8.220,51

6 U38727 UT PROTECCIÓ DELS ARBRES DURANT LES OBRES, CONSISTENT
EN UN REVESTIMENT DEL TRONC FORMAT PER TRES
PENUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE
DE TAULONS DE FUSTA FORA DELS PNEUMÀTICS, TOT EL
CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DEL FILFERRO ANELLANT ELS
TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS. (P - 79)

45,16 31,000 1.399,96

7 U24103 M3 EXCAVACIó DE TERRES AMB MITJANS MECàNICS, PER A
FORMACIó DE CAIXA I EXPLANACIó DE QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL I
AMUNTEGANT LES TERRES PER A POSTERIOR TERRAPLENAT.
(P - 22)

3,38 206,990 699,63

8 U24104ER M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS i/o MANUALS,
EN PRESÈNCIA DE SERVEIS SOTERRATS, FINS A 4 M DE
FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR, I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.
(U24104b) (P - 59)

17,49 110,000 1.923,90

9 U24651 M3 CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DE TERRES NO APTES
PER A TERRAPLENAT. S'INCLOU P.P. DE CANON
D'ABOCAMENT. (P - 28)

7,37 316,990 2.336,22

10 U38479 UT RETIRADA DE PAPERERES METÀL.LICS, DE FUSTA, ETC.,
INCLOENT LA CÀRREGA I EL TRANSPORT AL MAGATZEM
MUNICIPAL SI ES CONSIDEREN APROFITABLES PER PART DE
LA DF, o L'APLEGAMENT i ENMAGATZEMATGE PER A
POSTERIOR RECOL.LOCACIÓ A L'OBRA SI FOS EL CAS, o LA
CÀRREGA i TRANSPORT A L'ABOCADOR, INCLOENT EL
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 77)

35,00 3,000 105,00

11 9067CONT UT RETIRADA I NOVA UBICACIÓ DE CONJUNT DE CONTENIDORS
DE VIDRE, DEIXALLES, PAPER, MATÈRIA
ORGÀNICA,ETC.,AFECTATS PER LES OBRES, A COL.LOCAR EN
ALTRE EMPLAÇAMENT TEMPORAL O DEFINITIU SEGONS
INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I DELS SERVEIS
TÈCNICS MUNICIPALS (P - 6)

87,99 4,000 351,96

12 U24550 ML DEMOLICIÓ / DESMUNTATGE i RETIRADA DE BANDES
REDUCTORES DE CALÇADA EXISTENT, D'APROX. 60cm
D'AMPLADA i 5cm D'ALÇADA, INCLOENT LA CÀRREGA i
TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR, PREVI PAGAMENT
DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 25)

35,00 13,000 455,00

EUR
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TOTAL Capítol 01.01 30.815,06

Obra 01 Pressupost 9067OBRA

Capítol 02 REMODELACIÓ DE SERVEIS

NIVELL 3 01 XARXA DE CLAVEGUERAM

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES
MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL I/O MECÀNICA,
INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE
TERRES, I CÀRREGA i TRANSPORT DELS RESIDUS A
L'ABOCADOR, i PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. EL
PREU PER UNITAT DE CALA D'APROX. 0.60x1.50m, I
PROFUNDITAT D'APROX. 1m O LA NECESSÀRIA PER
DESCOBRIR ELS SERVEIS, INCLOU EL CROQUIS ACOTAT DELS
SERVEIS DESCOBERTS (SITUACIÓ I PROFUNDITAT),
LOCALITZACIÓ DE LA CATA DINS DE L'OBRA I FOTOGRAFIES DE
LA MATEIXA ABANS DEL REBLIMENT. (P - 29)

220,13 1,000 220,13

2 U24108 M3 EXCAVACIO DE RASA, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS,
FINS A 4 M DE FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY
(EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA I
TRANSPORT A L'OBRA. (P - 23)

10,18 204,260 2.079,37

3 U24601 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES PROCEDENTS
DE L'EXCAVACIO, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIO AL
95% DEL P.M. (P - 27)

13,65 40,580 553,92

4 U24600 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES ADEQUADES
PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 26)

16,28 40,000 651,20

5 U24651 M3 CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DE TERRES NO APTES
PER A TERRAPLENAT. S'INCLOU P.P. DE CANON
D'ABOCAMENT. (P - 28)

7,37 163,680 1.206,32

6 U27087 M3 REBLERT i ESTESA DE RASA o TRASDOSSAT AMB GRAVES PER
A DRENATGE, D'ÀRIDS RECICLATS DE FORMIGÓ DE 40 a 80mm,
AMB MITJANS MECÀNICS i MANUALS, EN TONGADES DE 25cm
COM A MàXIM. (P - 39)

30,22 82,500 2.493,15

7 U27088 M3 REBLERT i ESTESA DE RASA o TRASDOSSAT AMB GRAVES PER
A DRENATGE, D'ÀRIDS RECICLATS DE FORMIGÓ DE 10 a 20mm,
AMB MITJANS MECÀNICS i MANUALS, EN TONGADES DE 25cm
COM A MàXIM. (P - 40)

33,56 27,500 922,90

8 U24056 UT DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL
PICONATGE DEL CLOT AMB TERRES ADEQUADES. CÀRREGA I
TRANSPORT DE TERRES I RUNES A L'ABOCADOR I EL
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 20)

75,67 6,000 454,02

9 U29315 ML SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CLAVEGUERA AMB TUBS DE
PE CORRUGAT AMB DOBLE PARET ESTRUCTURADA, DE
DIÀMETRE EXTERIOR 250mm, COL·LOCAT DINS DE LA RASA
PRÈVIA COMPACTACIÓ DE LLIT DE SORRA DE RECOLZAMENT
DE 10 CM DE GRUIX, ESTREBAT DELS LATERALS AMB SAULÓ I
REBLERT FINS A 30 CM PER SOBRE DEL TUB AMB SAULÓ,
INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS
D'ACOBLAMENTS, CONNEXIONS, ETC. (P - 56)

28,15 54,100 1.522,92

10 U29320 ML SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CLAVEGUERA AMB TUBS DE
PE CORRUGAT AMB DOBLE PARET ESTRUCTURADA, DE
DIÀMETRE EXTERIOR 400mm, COL·LOCAT DINS DE LA RASA
PRÈVIA COMPACTACIÓ DE LLIT DE SORRA DE RECOLZAMENT
DE 10 CM DE GRUIX, ESTREBAT DELS LATERALS AMB SAULÓ I
REBLERT FINS A 30 CM PER SOBRE DEL TUB AMB SAULÓ,
INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS
D'ACOBLAMENTS, CONNEXIONS, ETC. (P - 57)

76,47 13,500 1.032,35

11 U29004 UT REMODELACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT. INCLOU TOTA
L'OBRA I MATERIALS NECESSÀRIS PER A LA SEVA

318,54 1,000 318,54

EUR
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REMODELACIÓ PEL SEU PERFECTE FUNCIONAMENT SEGONS
ELS REQUERIMENTS NECESSARIS EN REALITZAR
MODIFICACIONS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM INCLOU
TAMBÉ LA CÀRREGA DE TOTA LA RUNA , EL TRANSPORT A
ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (P -
52)

12 U29200 UT POU DE REGISTRE D'1 M DE DIAMETRE INT., 2.5 M ALÇADA AMB
PECES PREFABRICADES DE FORMIGO. S'INCLOU MOVIMENT
DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM
HM-20, GRAONS DE POLIPROPILE AMB ANIMA D'ACER I MARC I
TAPA DE FOSA. (P - 54)

830,82 2,000 1.661,64

13 U29361 UT EMBORNAL FORMAT PER UN CAIXÓ PREFABRICAT DE
FORMIGÓ D'APROX. 30x75x100 CM DE MIDES INTERIORS,
ASSENTAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE
GRUIX, I SIFÒ DE TUB DE PVC DE REFORÇAT DE 30 CM DE
DIÀMETRE NOMINAL. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I
PICONATGE DE LES TERRES, I EL BASTIMENT I LA REIXA DE
FOSA, ABATIBLE i REVERSIBLE, D'APROX. 30x75x10cm, CLASSE
C250, MOD. BARCELONA M-3B, DE FÀBREGAS O SIMILAR. (P - 58)

543,32 29,000 15.756,28

14 U29007 UT CONEXIONAT DE XARXA DE DRENATGE A EMBORNAL, POU O
COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O
MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A,
CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT
DE RUNES A L'ABOCADOR. (P - 53)

53,00 20,000 1.060,00

TOTAL NIVELL 3 01.02.01 29.932,74

Obra 01 Pressupost 9067OBRA

Capítol 02 REMODELACIÓ DE SERVEIS

NIVELL 3 02 ENLLUMENAT PÚBLIC

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES
MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL I/O MECÀNICA,
INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE
TERRES, I CÀRREGA i TRANSPORT DELS RESIDUS A
L'ABOCADOR, i PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. EL
PREU PER UNITAT DE CALA D'APROX. 0.60x1.50m, I
PROFUNDITAT D'APROX. 1m O LA NECESSÀRIA PER
DESCOBRIR ELS SERVEIS, INCLOU EL CROQUIS ACOTAT DELS
SERVEIS DESCOBERTS (SITUACIÓ I PROFUNDITAT),
LOCALITZACIÓ DE LA CATA DINS DE L'OBRA I FOTOGRAFIES DE
LA MATEIXA ABANS DEL REBLIMENT. (P - 29)

220,13 7,000 1.540,91

2 U32307 ML CANALITZACIÓ AMB UN TUB PVC CORRUGAT DIAM. 90 MM.
S'INCLOU RASA DE 40X60 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB
UN GRUIX DE 20 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2 I
REBLIMENT, PICONATGE FINS AL 95% DEL PROCTOR
MODIFICAT, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
L'ABOCADOR. S'INCLOU SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
CINTA DE SENYALITZACIÓ DE LINIES ELÈCTRIQUES I PLAQUES
DE PE DE PROTECCIÓ, PREVI AL REBLIMENT DE LA RASA. (P -
69)

20,83 10,500 218,72

3 U32501 UT PERICÓ DE REGISTRE PER A CREUAMENT DE CALÇADA DE
40X40X60 CM INTERIOR, INCLÒS EL MARC, LA TAPA DE FOSA
REFORÇADA PER A PAS DE VEHICLES I ACCESORIS, AMB LA
INSCRIPCIÓ E.P.. (P - 71)

90,33 7,000 632,31

4 U32242 UT CANVI D'UBICACIÓ DE COLUMNA O BÀCUL D'ENLLUMENAT
EXISTENT D'APROX. 8-10 M D'ALÇADA. S'INCLOU
DESMUNTATGE, INCLOSES LES LLUMENERES, I MUNTAGE AL
SEU NOU LLOC, NOU DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE SUPORT
APROXIMADAMENT 1.2x1.20x1.20 i PLACA D'ANCORATGE,
PLACA DE PRESA DE TERRA, TRANSPORTS, APLEGAMENTS, i
MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS ELS DE LES LLUMENERES, I

359,61 7,000 2.517,27
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DEMOLICIÓ DEL BASAMENT EXISTENT PER UBICACIÓ DE NOU
PERICÓ I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR I
LA PROPORCIONAL DE CANNON D'ABOCAMENT. (P - 68)

5 U32407 ML SUBMINISTRAMENT i ESTESA DE CABLE DE COURE ARMAT,
TIPUS RVFV-K 0.6/1 DE 4X6 MM2 DE SECCIÓ, COL.LOCAT A L'
INTERIOR DE TUBULAR EN RASA, S'INCLOU COL.LOCACIO. (P -
70)

4,14 140,000 579,60

TOTAL NIVELL 3 01.02.02 5.488,81

Obra 01 Pressupost 9067OBRA

Capítol 02 REMODELACIÓ DE SERVEIS

NIVELL 3 03 XARXA D'AIGUA (OBRA CIVIL)

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES
MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL I/O MECÀNICA,
INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE
TERRES, I CÀRREGA i TRANSPORT DELS RESIDUS A
L'ABOCADOR, i PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. EL
PREU PER UNITAT DE CALA D'APROX. 0.60x1.50m, I
PROFUNDITAT D'APROX. 1m O LA NECESSÀRIA PER
DESCOBRIR ELS SERVEIS, INCLOU EL CROQUIS ACOTAT DELS
SERVEIS DESCOBERTS (SITUACIÓ I PROFUNDITAT),
LOCALITZACIÓ DE LA CATA DINS DE L'OBRA I FOTOGRAFIES DE
LA MATEIXA ABANS DEL REBLIMENT. (P - 29)

220,13 1,000 220,13

2 U33010AR ML CANALITZACIÓ PER A GAS I/O AIGUA EN VORERES PER A TUB
DE D. 100 A 200, AMB RASA DE 0.50X0.80 M, EXCAVADA AMB
MITJANS MECÀNICS i/o MANUALS EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY (EXCEPTE ROCA), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS,
MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA BASE DE SAULÓ DE 10
cm PER A LA COL.LOCACIÓ DE LES CANONADES, I LA
POSTERIOR COL.LOCACIÓ DE 10 cm DE SAULO DE PROTECCIÓ
SOBRE ELS TUBS, LA COL.LOCACIÓ DE CINTA
SENYALITZADORA I LA CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR,
I PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. REBLERT I
COMPACTACIÓ AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ FINS AL 95% DEL P.M. (U33010b) (P - 81)

23,92 9,000 215,28

TOTAL NIVELL 3 01.02.03 435,41

Obra 01 Pressupost 9067OBRA

Capítol 02 REMODELACIÓ DE SERVEIS

NIVELL 3 04 XARXA DE REG

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES
MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL I/O MECÀNICA,
INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE
TERRES, I CÀRREGA i TRANSPORT DELS RESIDUS A
L'ABOCADOR, i PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. EL
PREU PER UNITAT DE CALA D'APROX. 0.60x1.50m, I
PROFUNDITAT D'APROX. 1m O LA NECESSÀRIA PER
DESCOBRIR ELS SERVEIS, INCLOU EL CROQUIS ACOTAT DELS
SERVEIS DESCOBERTS (SITUACIÓ I PROFUNDITAT),
LOCALITZACIÓ DE LA CATA DINS DE L'OBRA I FOTOGRAFIES DE
LA MATEIXA ABANS DEL REBLIMENT. (P - 29)

220,13 2,000 440,26

2 U38001 ML EXCAVACIO AMB MITJANS DE QUALSEVOL TIPUS DE RASA DE
40 X 60 CM I POSTERIOR REBLIMENT I PICONATGE, INCLOS EL
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE SORRA PER
PROTECCIO TUB I RETIRADA DE TERRES SOBRANTS. (P - 73)

10,62 107,500 1.141,65

EUR

265 de 270



ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

PRESSUPOST Data: 02/02/26 Pàg.: 5

3 U38251 ML SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DN 32 MM
PE40 PN10, D'ÚS ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT. INCLÓS
PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I UNIÓ A XARXA
EXISTENT. (P - 75)

6,08 22,000 133,76

4 U38254 ML SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DN 50 MM
PE40 PN6, D'ÚS ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT. INCLÓS PART
PROPORCIONAL D'ACCESORIS I UNIÓ A XARXA EXISTENT. (P -
76)

8,97 97,500 874,58

5 U29306 UT PERICO REGISTRABLE PER A XARXA D'AIGUA EN BOCA DE
DESCÀRREGA DE 80X80X60 CM INTERIOR, SOBRE LLIT DE
FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAO,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT,INCLÓS EL MARC ,
LA TAPA DE FOSA I ACCESSORIS. S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES I LA CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (P -
55)

564,07 1,000 564,07

6 9067ANLL UT ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 mm DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS
CADA 33 cm, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 cm, AMB
EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE
50 mm DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I
EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (P - 3)

18,00 3,000 54,00

7 9067REG UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE BATERIA PER A DUES
LÍNIES DE REG PER DEGOTEIG, UNA NOMÉS DE
PREINSTAL.LACIÓ, SENSE CAP MECANISME, FORMADES PER
CANONADA PRINCIPAL D'ENTRADA DES DEL COMPTADOR, DE
50mm, AMB VÀLVULA ANTIRETORN, UNA LÍNIA BUIDA,
PREPARADA PER A REBRE MECANISMES, DE ø50mm, I L'ALTRE
LÍNIA DE ø32mm FORMADA PER UNA VÀLVULA DE TALL, UN
REDUCTOR DE PRESSIÓ, UN MANÒMETRE, UN FILTRE DE
MALLA, UN ALTRE MANÒMETRE, UNA CLAU DE PAS, I UNA
ELÈCTROVÀLVULA, TOTALMENT INSTAL.LADA DINS DE PERICÓ
DE REGISTRE, INCLOENT EL PETIT MATERIAL NECESSARI. (P -
2)

950,00 1,000 950,00

8 9067RG10 UT PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO
CODIFICABLE, AMPLIABLE I CENTRALITZABLE, PER A UN
NOMBRE MÀXIM DE 6 ESTACIONS, MUNTAT SUPERFICIALMENT,
CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE
CONTROL, ALS ELEMENTS GOBERNATS, PROGRAMAT I
COMPROVAT (P - 10)

375,00 1,000 375,00

9 U38990 UT CONCERTACIO I CONTRACTACIO D'ESCOMESA D'AIGUA (A
JUSTIFICAR) (P - 80)

2.385,00 1,000 2.385,00

TOTAL NIVELL 3 01.02.04 6.918,32

Obra 01 Pressupost 9067OBRA

Capítol 03 PAVIMENTACIÓ

1 U27451 M2 PREPARACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 95% DEL PM. (P - 47)

3,12 1.585,100 4.945,51

2 U27006 ML VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS T-3
DE14/17 X 28 CM SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE
GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIO DE
LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB
MORTER M-40A (P - 30)

30,44 120,200 3.658,89

3 U27011 ML VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGO DE TIPUS T-3
DE 14/17 X 28 CM SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE
GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIO DE
LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB
MORTER M-40A. (P - 31)

43,89 29,300 1.285,98
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4 U27019 ML SUPLEMENT PER A FORMACIÓ DE GUAL ADAPTAT A
PERSONES AMB LA MOBILITAT REDUÏDA, AMB PECES
ESPECIALS I VORERA DEPRIMIDA. (P - 32)

15,17 6,000 91,02

5 U27170CR ML VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGO REMUNTABLE
DE 10+10 X 10+10 CM, TIPUS G2 O SIMILAR, SOBRE LLIT DE
FORMIGO HM-20 DE 20 CM DE GRUIX EN TRAM RECTES O
CORBATS. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIO
DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES
AMB MORTER M-40A (U27170d) (P - 63)

50,57 110,000 5.562,70

6 U27168 ML TRAMS CENTRALS DE GUALS PER A VEHICLES, FORMANT
RAMPA D'APROX. 40cm D'AMPLADA, AMB PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40x40x10 cm, SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT
DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT,
EL REPLANTEIG I TALL DE PECES, I EL REJUNTAT DE LES
PECES AMB MORTER M-40A. (P - 42)

112,44 8,800 989,47

7 U27169 UT CONJUNT DE DUES PECES PER ALS EXTREMS DE GUALS PER
A VEHICLES, AMB PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ,
D'APROX. 40x40x25, TIPUS V40, COL.LOCADES A L'EXTREM DEL
GUAL, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE GRUIX.
S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA
CAPA D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I TALL DE PECES, I EL
REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 43)

248,45 2,000 496,90

8 U27035 ML BASE DE FORMIGO HM-20 PER A RIGOLA DE 30 CM. S'INCLOU
EL MOVIMENT DE TERRES, L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIO
PREVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 34)

14,53 286,500 4.162,85

9 U27031 ML RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE
CIMENT DE COLOR BLANC, 30 X 30 X 8 CM COL.LOCADES AMB
MORTER MIXT. (P - 33)

19,55 286,500 5.601,08

10 U27527 M2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE
15CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P
- 49)

4,69 948,180 4.446,96

11 U27520 M2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20
CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P -
48)

5,55 307,510 1.706,68

12 U27190 ML VORADA - SEPARADOR DE PAVIMENTS, DE XAPA
GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 20 CM D'ALÇADA, EN
TRAMS RECTES O CORBATS, FORMIGONADA A LA BASE DE
RECOLZAMENT (P - 44)

74,97 179,200 13.434,62

13 U27191 ML VORADA - SEPARADOR DE PAVIMENTS, DE XAPA
GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 25 CM D'ALÇADA, EN
TRAMS RECTES O CORBATS, COL.LOCADA AMB FIXACIONS
SOBRE LA BASE DEL PAVIMENT, i AMB CONNECTORS PER A
QUE QUEDI FORMIGONADA A LA BASE DE FORMIGÓ DEL
PAVIMENT (P - 45)

91,67 114,400 10.487,05

14 U271239R ML MESTRE DE 20 CM D'AMPLÀRIA, AMB PECES PREFABRICADES
DE FORMIGÓ DE 20 X 40 X 5 CM COL.LOCADES AMB MORTER
M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, I
EL REJUNTAT AMB SORRA (U27123b) (P - 61)

20,14 54,600 1.099,64

15 U27236CR ML MESTRE DE 60 CM D'AMPLARIA AMB TACS DE RELLEU, AMB
PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE 60 X 40 X 5 cm, DE
BREINCO LLOSA TACTILE COLOR VERMELL o SIMILAR,
COL.LOCADES AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA.
S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASE DE FORMIGÓ HM-20 I
EL REJUNTAT AMB SORRA (U27236b) (P - 64)

60,17 24,800 1.492,22

16 U272428R ML MESTRE DE 40 CM D'AMPLARIA AMB BANDES LONGITUDINALS,
AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE 40 X 40 X 3.5 cm,
DE BREINCO LLOSA TACTILE COLOR GRIS o SIMILAR,
COL.LOCADES AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA.
S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASE DE FORMIGÓ HM-20 I
EL REJUNTAT AMB SORRA (U27242b) (P - 65)

46,62 18,000 839,16

17 U272429R ML MESTRE DE 80 CM D'AMPLARIA AMB BANDES LONGITUDINALS,
AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE 40 X 40 X 3.5 cm,
DE BREINCO LLOSA TACTILE COLOR GRIS o SIMILAR,

62,43 32,700 2.041,46

EUR
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COL.LOCADES AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA.
S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASE DE FORMIGÓ HM-20 I
EL REJUNTAT AMB SORRA (U27242c) (P - 66)

18 U27053 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB
ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT DE FORATS I
LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA. (P - 38)

23,68 1.168,420 27.668,19

19 U27041 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 20 CM DE GRUIX, AMB
ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT DE FORATS I
LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA. (P - 35)

29,97 179,000 5.364,63

20 U27105 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS, DE 20 X 20 X 4 CM, DE PASTILLES,
RATLLAT O AMB TACS DE RELLEU, SEGONS EL CAS, ASSENTAT
SOBRE SORRA-CIMENT A L'ESTESA. S'INCLOU LA BEURADA DE
C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES. (P - 41)

27,09 1.032,440 27.968,80

21 U270539R M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB
ACABAT REGLEJAT, AMB PERFORACIONS PEL DRENATGE DEL
PAVIMENT FILTRANT SUPERIOR, A RAÓ D'UN FORAT ø100mm
CADA APROX. 40cm DE SEPARACIÓ. S'INCLOU L'ENCOFRAT DE
FORATS I LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA. (U27053b) (P
- 60)

27,88 220,800 6.155,90

22 U27161BR M2 PAVIMENT FILTRANT DE LLOSES PREFABRICADES DE
FORMIGO, DE 60 x 40 x 10 cm, TIPUS LLOSA FILTRA DE
BREINCO, COLOR DESERT o SIMILAR, AMB JUNTES D'1.5 cm,
RECOLZADES SOBRE BASE GRANULAR D'ULL DE PERDIU DE
3/5mm D'APROX. 5cm GRUIX, INCLOENT REBLIMENT DELS
FORATS DE ø100mm DE LA LLOSA DE FORMIGÓ, i REJUNTADES
AMB SORRA / ULL DE PERDIU. S'INCLOU ANIVELLAT I
COL.LOCACIÓ DE TAPES. (U27161b) (P - 62)

65,48 220,800 14.457,98

23 U27905 M2 FRESAT DE PAVIMENT ASFàLTIC AMB MITJANS MECÀNICS, EN
SUPERFÍCIE, EN GRUIX MIG D'APROX. 5cm. S'INCLOU CàRREGA
I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (P - 51)

7,40 147,800 1.093,72

24 U27670BR M3 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 22 BASE B60/70 G
(G-20), AMB ÀRIDS CALCARIS, ESTÈS I COMPACTAT SOBRE
FERM EXISTENT EN CAPA DE RECTIFICACIÓ DE RASANT
EXISTENT, DE GRUIX VARIABLE, S'INCLOU EL REG
D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA. (U27670c) (P - 67)

247,85 26,310 6.520,93

25 U27661 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 16 SURF 50/70 S,
AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE
TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU
L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'IMPRIMACIÓ I
D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P -
50)

20,10 706,180 14.194,22

26 U27310 UT ANIVELLACIO I COL.LOCACIO DE MARC I TAPA DE QUALSEVOL
TIPUS ADAPTANT-SE A LA NOVA RASANT. (P - 46)

197,52 4,000 790,08

27 U27048 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX EN
CORONACIÓ DE RASA, ACABAT REGLEJAT. (P - 37)

20,84 27,540 573,93

28 U27047 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 20 CM DE GRUIX EN
CORONACIÓ DE RASA, ACABAT REGLEJAT, I 5CM PER SOTA
DEL PAVIMENT EXISTENT. (P - 36)

27,85 2,000 55,70

29 9067EILR M2 REPARACIÓ EN PETITES SUPERFÍCIES DE PAVIMENT
ASFÀLTIC, AMB MORTER ASFÀLTIC D'ENDURIMENT EN FRED,
EN GRUIX APROXIMAT DE 5cm (9067asf) (P - 7)

53,33 2,000 106,66

TOTAL Capítol 01.03 167.292,93

Obra 01 Pressupost 9067OBRA

Capítol 04 MOBILIARI URBÀ i SENYALITZACIÓ

1 9067PAPE UT PAPERERA METÀL.LICA CIRCULAR, MODEL PA600M, DE
FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O SIMILAR, ANCORADA SOBRE EL
PAVIMENT (P - 9)

133,01 7,000 931,07
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2 9067BANCBCN UT BANC DE FUSTA MODEL BCN21, DE NOVATILU O SIMILAR,
D'1.80m DE LONGITUD, AMB SUPORTS DE FOSA i TAULONS DE
FUSTA TROPICAL, FIXATS AMB CARGOLS PASSANTS, i
ANCORAT AMB CARGOLS SOBRE EL PAVIMENT (P - 12)

448,25 7,000 3.137,75

3 9067CADBCN UT CADIRA DE FUSTA MODEL BCN21, DE NOVATILU O
SIMILAR,AMB SUPORTS DE FOSA i TAULONS DE FUSTA
TROPICAL, FIXATS AMB CARGOLS PASSANTS, i ANCORAT AMB
CARGOLS SOBRE EL PAVIMENT (P - 13)

375,73 4,000 1.502,92

4 U37330 UT FORMACIÓ D'APARCAMENT DE BIBICLETES A BASE DE
L'ENCASTAMENT AL PAVIMENT D'UN TUB D'ACER GALVANITZAT
DE ø5 CM, EN FORMA DE ´´U´´, D'APROXIMADAMENT 80x80x80
CM. (P - 72)

51,48 4,000 205,92

5 U38486 UT RETIRADA DE SENYALS DE TRÀFIC, S'INCLOU LA CÀRREGA I EL
TRANSPORT AL MAGATZEM MUNICIPAL (P - 78)

15,93 17,000 270,81

6 U64018 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYAL DE TRÀNSIT,
DE XAPA D'ALUMINI REFLECTANT, FIXADA MECÀNICAMENT A
SUPORT, INCLOENT GUIES, ABRAÇADORES, I PETIT MATERIAL,
DE FORMA QUADRADA DE 60x60 CM, RECTANGULAR DE 60x40
CM, TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT, CIRCULAR DE 60 CM
DE DIÀMETRE O OCTOGONAL DE 60 CM DE DIAGONAL. (P - 83)

74,20 20,000 1.484,00

7 U64400 UT SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM
I 3 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT.
S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT. (P - 87)

84,48 12,000 1.013,76

8 U64105 ML PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O
DISCONTÍNUA DE 10 cm D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA
TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O SIMILAR, AMB
MAQUINÀRIA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE.
EN PETITES ACTUACIONS. (P - 84)

3,07 138,000 423,66

9 U64200 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL
CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30, 40 O 50 CM D'AMPLÀRIA,
AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. AMB PINTURA DE
DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT. (P - 85)

3,81 74,750 284,80

10 U64250 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FLETXES, FIGURES,
ETC. AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. AMB PINTURA
DE DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT. (P - 86)

11,36 127,600 1.449,54

11 9067TTM1 UT SUBMINISTRAMENT i COL.LOCACIÓ DE TÒTEM PUBLICITARI DE
FORMAT RECTANGULAR, D'APROX. 90cm D'AMPLADA i 235cm
D'ALÇADA, AMB 2 PANELLS CONFORMATS DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT D'1.5mm DE GRUIX AMB ESTRUCTURA
METÀL.LICA DE SUPORT INTERIOR, FORMANT GRUIX D'APROX.
11cm, AMB IMPRESSIÓ DIGITAL A LES DUES CARES SEGONS
DISSENY APORTAT PER L'AJUNTAMENT, ACABAT AMB
PROTECCIÓ ANTI - GRAFIT i CONTRA ELS RAIGS UV, FIXADA
AMB CARGOLS SOBRE EL PAVIMENT (P - 11)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol 01.04 11.454,23

Obra 01 Pressupost 9067OBRA

Capítol 05 JARDINERIA

1 9067LLED UT SUBMINISTRAMENT i PLANTACIÓ DE CELTIS AUSTRALIS
(LLEDONER), DE 20 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, AMB PA DE
TERRA, COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ REALITZAT
AMB MITJANS MANUALS i/o MECÀNICS SOBRE TERRENY
COMPACTE, AMB FORMA DE CUBETA TRONCOCÓNICA DE
DIMENSIONS 100x100x100 CM. INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA
O ESTESA DE LA TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT),
REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I LATERALS DEL SOT AMB
UNA BARREJA DE TERRA SELECCIONADA I TERRA VEGETAL
CRIBADA EN UN 50%, FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG,
TRANSPORT, GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY (P - 8)

304,80 3,000 914,40

EUR
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2 U38055 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA VEGETAL DE
JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA < 0.8 dS/m, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A
GRANEL i ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA i
MITJANS MANUALS. (P - 74)

46,86 51,150 2.396,89

3 U38060AR M2 COBRIMENT DECORATIU REALITZAT MITJANÇANT EL
SUBMINISTRAMENT I L'ESTESA D'ESCORÇA DE PI, QUALITAT
EXTRA, DE 25/40mm, AMB MITJANS MANUALS, FINS A FORMAR
UNA CAPA UNIFORME D'APROX. 10cm DE GRUIX. (U38060b) (P -
82)

17,38 111,360 1.935,44

4 9067ASP1 UT ASPRATGE TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE FUSTA
DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 12
CM DE DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL
FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, i CONNECTATS TOTS TRES A LA
PART SUPERIOR AMB 3 TAULONS FIXATS SOBRE ELS ROLLS
DE FUSTA, I AMB 3 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O
CAUTXÚ (P - 5)

58,41 3,000 175,23

5 9067ARBR UT INCREMENT DE COST PEL SUBMINISTRAMENT DELS ARBRES
PREVISTOS A L'OBRA, DE DIMENSIÓ APROXIMADA DE 20 a 25cm
DE TRONC, PEL FET DE PLANTAR-LOS EN CONTENIDOR FORA
DE TEMPORADA DE PLANTACIÓ. (P - 4)

115,00 3,000 345,00

TOTAL Capítol 01.05 5.766,96

Obra 01 Pressupost 9067OBRA

Capítol 06 VARIS

1 DSV UT PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE CORRESPONENT ALS
TREBALLS DE DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT DE PERSONES i
VEHICLES, PER A GARANTIR L'ACCÉS DURANT LES OBRES A
LES VIVENDES, COMERÇOS i GARATGES, INCLOENT CARTELLS
INFORMATIUS, SENYALITZACIÓ, ADAPTACONS PROVISIONALS
DE RASANTS AMB MATERIAL GRANULAR COMPACTAT,
PASSERES PER ACCÉS DE VIANANTS, ETC., i ELS TREBALLS DE
RENOVACIÓ i MODIFICACIÓ DURANT ELS TRANSCURS DE LES
OBRES (P - 15)

2.600,00 1,000 2.600,00

2 9067 UT TREBALLS D'ADEQUACIÓ D'ARMARI EXISTENT A FAÇANA
D'EDIFICI, AMB MARC i PORTA METAL.LICA D'UNA FULLA,
CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LA PORTA EXISTENT
AFECTADA PER LA NOVA RASANT DE LA VORERA, i EL
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'UNA NOVA PORTA, DE
CARACTERÍSTIQUES SIMILARS A L'EXISTENT, i D'APROX. 70cm
D'AMPLADA PER UNA ALÇADA D'UNS 140 cm, PINTADA EN
COLOR GRIS SIMILAR A LA FAÇANA. S'INCLOU LA NETEJA,
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, i EL PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT DELS RESIDUS GENERATS. (P - 1)

750,00 1,000 750,00

3 CQL UT IMPORT DE COBRAMENT INTEGRE CORRESPONENT AL
SOBRECOST DELS ASSAIGS PREVISTOS AL PLA DE CONTROL
DE QUALITAT DE L'OBRA, PER SOBRE DE L'1% DEL
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE L'OBRA QUE HA
D'ASSUMIR L'EMPRESA CONSTRUCTORA ADJUDICATÀRIA. (P -
14)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítol 01.06 4.850,00

Obra 01 Pressupost 9067OBRA

Capítol 07 ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT

EUR

ADEQUACIO i MILLORA DEL C/ LLUÍS COMPANYS

PRESSUPOST Data: 02/02/26 Pàg.: 10

1 SEGU UT PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE CORRESPONENT AL TOTAL
DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT i SALUT (P - 16)

9.835,54 1,000 9.835,54

TOTAL Capítol 01.07 9.835,54

EUR
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
 
 

1 DEMOLICIÓ i MOVIMENT DE TERRES       30.815,06 € 

2 REMODELACIÓ DE SERVEIS       42.775,28 € 
 2.1 XARXA DE CLAVEGUERAM      29.932,74 € 
 2.2 XARXA D’ENLLUM.PÚBLIC        5.488,81 € 
 2.3 XARXA AIGUA, OBRA CIVIL           435,41 € 
 2.4 XARXA DE REG          6.918,32 € 
 

3 PAVIMENTACIÓ    167.292,93 € 

4 MOBILIARI URBÀ i SENYALITZACIÓ      11.454,23 € 

5 JARDINERIA        5.766,96 € 

6 VARIS        4.850,00 € 

7 ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT        9.835,54 € 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL     272.790,00 € 

 
Aquest pressupost d’execució material de les obres corresponents al Projecte Executiu per a la 
transformació dels eixos cívics i comercials amb l’adequació i millora del carrer de Lluís Companys, 
a Santa Perpètua de Mogoda, inclòs el corresponent estudi de seguretat i salut, puja a DOS-CENTS 
SETANTA-DOS MIL SET-CENTS NORANTA EUROS (272.790,00 €). 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
 
Total pressupost d’execució material :     272.790,00 € 

 13 % Despeses Generals           35.462,70 € 

   6 % Benefici industrial           16.367,40 € 

  

Total pressupost d'execució per contracta:       324.620.10 € 

 21.00 % IVA          68.170,22 € 

 

            TOTAL PRES. D’EXECUCIÓ CONTRACTE:                    392.790,32 € 

 
Aquest pressupost d’execució per contracte per les obres corresponents al Projecte Executiu per a 
la transformació dels eixos cívics i comercials amb l’adequació i millora del carrer de Lluís 
Companys, a Santa Perpètua de Mogoda, IVA 21% inclòs, puja a TRES-CENTS NORANTA-DOS 
MIL SET-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (392.790,32 €). 

 
 
 
 
 

 Sabadell, per a Santa Perpètua de Mogoda, gener de 2026 
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