
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

CONTRACTE D’EXECUCIÓ DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ, MUNTATGE DE LA 
GRÀFICA I DE LA MUSEOGRAFIA, DISSENY I IMPRESSIÓ DEL CATÀLEG I EL 
MATERIAL DE DIFUSIÓ DE L’EXPOSICIÓ ITINERANT “RESISTÈNCIA I EVASIÓ 
ALS PIRINEUS ORIENTALS. LA XARXA MAURICE-ALIBI” ORGANITZADA PEL 
MEMORIAL DEMOCRÀTIC

1. Descripció de l’exposició
És objecte del present plec la contractació, promoguda pel Memorial Democràtic, 
de l’execució del servei de producció, muntatge de la gràfica i de la 
museografia, disseny i impressió del catàleg i el material de difusió de 
l’exposició itinerant “Resistència i evasió als Pirineus Orientals. La Xarxa 
Maurice-Alibi” organitzada pel Memorial Democràtic, d’acord amb el projecte 
expositiu que s’acompanya com a Annex 1 al present Plec. 

Aquesta exposició té com a objectiu reconèixer, valorar i fer visible la història i la 
memòria de les xarxes d’evasió i resistència que van operar durant l’ocupació nazi 
de França (1940–1944), amb especial atenció a les rutes de fugida que 
travessaven els Pirineus. Durant aquest període, milers de persones perseguides 
—entre elles famílies jueves, membres de la Resistència, aviadors aliats o 
dissidents polítics— van intentar escapar de la repressió i la deportació. En aquest 
context van sorgir xarxes clandestines formades per civils que, de manera 
organitzada i solidària, ajudaven aquestes persones a amagar-se, desplaçar-se i 
travessar fronteres. Aquesta exposició, posarà en relleu i rescatarà la història i la 
memòria de les persones d’ambdós costats de la frontera que van participar en 
aquestes xarxes, i molt especialment de la xarxa Maurice-Alibi, contribuint a salvar 
milers de vides, arriscant les pròpies, i que constitueixen un exemple col·lectiu de 
resistència, compromís i solidaritat davant la barbàrie nazi. 
El projecte museogràfic de l’exposició, que tradueix formalment el guió realitzat per 
Josep Calvet Bellera, historiador expert en la temàtica i el període històric i comissari 
de l’exposició, es plasma en el projecte que s’acompanya com a Annex 1 elaborat 
amb la col·laboració de diversos professionals del món del disseny gràfic, la 
conservació preventiva i les tecnologies audiovisuals. 

2. Objecte del contracte
El present contracte contempla l’execució del servei de producció i muntatge de la 
gràfica i la museografia de l’exposició temporal “Resistència i evasió als Pirineus 
Orientals. La Xarxa Maurice-Alibi” organitzada pel Memorial Democràtic, així 
com el disseny i la impressió del catàleg i els materials de difusió de 
la mateixa, segons les clàusules especificades en aquest plec de condicions. 



L’exposició, que tindrà un caràcter itinerant, s’haurà d’inaugurar el 26 de 
novembre de 2026 a la Galerie Marianne d’Argelès-sur-Mer (Rue du 14 Juillet, 
66700 Argelès-sur-Mer, França). El muntatge ocuparà una superfície a l’entorn del 
100 m2, corresponents a l’espai expositiu temporal disponible en la primera planta 
d’aquest edifici. 
El contracte contempla els treballs propis de la producció i muntatge de la gràfica i 
de la museografia d’una exposició, incloent: l’adequació i preparació de l’espai, la 
producció i la instal·lació del grafisme (textos, mapes, il·lustracions, etc.), sempre 
d’acord les indicacions del projecte adjunt a aquest plec. 

Totes les tasques i elements gràfics a produir, estan clarament detallats tant en 
el projecte executiu de l’exposició, com en els costos orientatius annexos a la 
memòria. 
La producció s’haurà de dur a terme d’acord amb el projecte executiu annex, el 
qual forma part de les presents prescripcions tècniques. En aquest projecte hi 
consta tota la planimetria i amidaments i la memòria de materials corresponent 
(colors, etc.). 
Totes les instal·lacions i el material usat en el muntatge de l’exposició van a càrrec 
de l’empresa que presti el servei i, un cop muntada i inaugurada l’exposició, seran 
propietat del Memorial Democràtic. Per tant, no s’admeten materials o elements de 
lloguer en el muntatge de l’exposició. 

El contracte també contempla els treballs propis del disseny del catàleg de 
l’exposició, que inclou el disseny i la producció gràfica, la correcció i traducció al 
francès dels continguts, i la impressió d’un tiratge orientatiu de 500 exemplars amb 
aproximadament 176 pàgines en rústica seguint les indicacions del projecte adjunt 
a aquest plec. 

3. Descripcions tècniques
Les descripcions tècniques queden explícitament assenyalades en l’Annex 1, que 
incorpora el Projecte executiu de l’exposició i el catàleg. 
El material a utilitzar en la producció de l’exposició haurà de disposar de les 
corresponents certificacions ambientals i complir amb la normativa d’estructures 
EUROCODI o equivalent. 

4. Calendari i Pla de treball
Les tasques a realitzar han d’estar acabades el 25 de novembre de 2026. El 
contractista podrà decidir quines feines produeix al seu taller i en quin moment 
entra a treballar a l’espai expositiu.  



El calendari tècnic exposició previst és el següent: 

TASCA DATES 
Disponibilitat de l’espai expositiu A partir del 4 de novembre de 2026 

Subministrament i instal·lació 
d’elements gràfics fora de vitrina 

Els treballs hauran d’acabar abans del 18 
de novembre 

Instal·lació de cartel·les dins de vitrina Els treballs hauran d’acabar abans del 25 
de novembre 

Retocs de gràfica i neteja Els treballs hauran d’acabar abans del 25 
de novembre 

La sala d’exposició temporal serà posada a disposició del contractista el dia 4 de 
novembre de 2026, data en què podrà començar la fase d’adequació i muntatge de 
l’exposició a sala. 

L’empresa adjudicatària haurà de presentar una planificació detallada de les 
diferents tasques a realitzar i que de manera genèrica contemplen les següents 
fases: 

1. Treballs a taller

2. Treballs a les sales:

- Subministrament i instal·lació d’elements gràfics i cartel·les fora de vitrina. 
- Subministrament de cartel·les. 
- Retocs de gràfica i neteja  

El calendari tècnic del catàleg previst és el següent: 

TASCA DATES 
Disponibilitat dels textos A partir del 1 de juliol de 2026 

Correcció i traducció al francès dels 
textos 

Els treballs hauran d’acabar abans del 31 
de juliol 

Maquetació, disseny i producció gràfica Els treballs hauran d’acabar abans del 18 
setembre 

Impressió dels catàlegs Els treballs hauran d’acabar abans del 16 
de novembre 



Els catàlegs impresos de l’exposició temporal seran posats a disposició del Memorial 
Democràtic el dia 16 de novembre de 2026.  

5. Supervisió
El Memorial Democràtic, a través d’un/a coordinador/a designat pel director/a del 
Memorial Democràtic, supervisarà i donarà el vistiplau a l’execució del projecte. 

6. Coordinador
El contractista designarà un coordinador, que acturarà com a interlocutor 
permanent durant la instal·lació, amb capacitat de prendre decisions, les 
funcions del qual seran les de controlar el correcte desenvolupament del 
muntatge i els acabats d’aquest, conforme al disseny general expositiu; la de 
coordinar a tots els oficis i serveis que aquest integri i la d’actuar d’interlocutor 
entre l’equip de muntatge, els tècnics i els responsables del contracte durant el 
transcurs del mateix. Aquest responsable haurà d’estar localitzable en tot 
moment a fi de tractar les diferents circumstàncies i/o imprevistos que puguin 
afectar el correcte funcionament de l'objecte del contracte

7. Horari de muntatge

L’horari del muntatge serà de dilluns a divendres de 10h a 17h. El contractista 
intentarà concentrar els treballs més sorollosos i molestos per als usuaris de l’espai 
a les franges horàries que resta tancat.  

L’empresa adjudicatària haurà de proporcionar al Memorial Democràtic una relació 
del personal i vehicles que requereixin permís d’accés a les sales i instal·lacions de 
la institució per a dur a terme els treballs de muntatge de la gràfica. L’enviament 
d’aquesta informació s’haurà de fer amb un antelació mínima de 48 hores abans de 
l’arribada del personal a la sala, llevat d’imprevistos justificats. 

8. Col·locació d’elements auxiliars i seguretat
L’empresa adjudicatària haurà de coordinar-se amb la direcció facultativa del 
muntatge designada pel Memorial Democràtic a efectes de la instal·lació dels 
sistemes de seguretat, conservació preventiva i senyalística en el transcurs del 
muntatge.  

L’empresa contractista estarà obligada a desplaçar i/o reproduir els senyals de 
sortides d’emergències, equips de protecció contra el foc, i altres elements de 
senyalística de circulació i seguretat que puguin quedar ocults per algun dels 
elements del muntatge. 

El contractista haurà d’atendre també les incidències que afectin qualsevol dels 
elements del muntatge de gràfica en un termini màxim de dos dies laborables, 
realitzant les gestions necessàries per desplaçar a aquesta institució el personal i 



els mitjans que resultin necessaris per resoldre la incidència. 

El contracte inclou també la retirada de la sala on es realitzarà l’exposició de les 
deixalles que s’originin amb motiu del muntatge de la gràfica de l’exposició. El 
contractista s’encarregarà de llogar els contenidors necessaris per tal de recollir les 
deixalles i deixar nets els espais expositius. 

9. Neteja i Manteniment
L’empresa adjudicatària haurà d’establir les mesures de protecció necessàries per 
a evitar qualsevol dany o deteriorament a les sales. Si l’empresa causés algun 
desperfecte en les instal·lacions o elements de l’edifici, n’haurà d’assumir el cost de 
reparació. 

L’empresa vetllarà per al manteniment de l’ordre i la neteja en el muntatge. En cas 
de necessitat, els treballs a realitzar s’hauran de desenvolupar en aquells espais 
que el Memorial Democràtic determini, i comptaran sempre amb una adequada 
senyalització i acotament. 

Barcelona, 7 de maig de 2026 

El director del Memorial Democràtic
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Annex 1. Plec de prescripcions tècniques exposició: 

Exposició itinerant 
Resistència i evasió als Pirineus Orientals. 
La   xarxa Maurice-Alibi 



Punt de partida 

Les Xarxes de 
resistència i evasió 



Punt de partida 3 

/ Context expositiu 

Les xarxes de resistència i 
evasió van permetre salvar 

milers de vides durant 
l’ocupació nazi. 

Durant l’ocupació nazi de França 
(1940–1944), milers de persones 
perseguides (jueus i jueves, 
membres de la Resistència, 
aviadors aliats, dissidents polítics 
o persones obligades a fugir) van
intentar escapar de la repressió i 
la deportació. En aquest context 
van sorgir les anomenades xarxes 
d’evasió i resistència: estructures 
clandestines formades per civils 
que, de manera organitzada i 
solidària, ajudaven aquestes 
persones a amagar-se, desplaçar- 
se i travessar fronteres. 

Aquestes xarxes funcionaven 
com una successió de nòduls 
connectats entre si: cases 
segures, contactes locals, guies, 
passadors i punts de suport 
que facilitaven documents 
falsos, menjar, informació 
i orientació. L’objectiu era 
evitar les zones de major risc 
(controlades per la Gestapo, 
la policia col·laboracionista o 
l’exèrcit alemany) i trobar rutes 
relativament segures cap al sud. 
Els Pirineus es van convertir així 
en una via d’escapament clau cap 
a l’Espanya franquista, tot i els 
enormes perills que comportava 
la travessa. 

Participar en aquestes xarxes 
implicava un risc extrem. 
Qualsevol error, delació o control 
inesperat podia significar la 
detenció, la tortura o la mort, 
tant per a les persones que 
fugien com per a aquelles 
que les ajudaven. Malgrat 
això, aquestes xarxes van ser 
essencials per salvar milers de 
vides i constitueixen avui un 
exemple col·lectiu de resistència, 
compromís i solidaritat davant la 
barbàrie. 
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Proposta 

Imatge gràfica expositiva 



Gràfica expositiva 5 

/ Concepte 

La gràfica representa de manera 
intuïtiva l’organització de la 

resistència, mostrant visualment la 
relació entre els punts de suport 
solidaris i les zones de risc que 

calia esquivar durant la fugida de la 
població perseguida. 



Gràfica expositiva 
/ Concepte 
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Xarxes de resistència i evasió. 
La clau que salvà milers de vides. 

A nivell conceptual, la gràfica 
vol ajudar a entendre de manera 
clara i intuïtiva el funcionament 
de les anomenades xarxes 
d’evasió i resistència que es 
van articular durant l’ocupació 
nazi. Aquestes xarxes estaven 
formades per una successió 
de punts de suport (cases 
segures, contactes locals, guies 
i passadors) que permetien a la 
població perseguida desplaçar-se 
de manera clandestina i evitar les 
zones de control i repressió fins 
arribar, sovint, a la frontera amb 
Espanya. 

Per reforçar aquesta idea, s’ha 
utilitzat la forma de cercles 
concèntrics aplicant un efecte 
de gruix de línia, amb la intenció 
de donar-los volum i presència 
visual, com si delimitessin espais 
d’influència o control. Aquests 
cercles representen les zones de 
risc (vigilància, controls policials, 
presència de la Gestapo o de 
forces col·laboracionistes) que 
calia esquivar. En aquest sentit, 
també s’ha incorporat un “símbol” 
de perill per fer encara més 
evident que es tracta d’àrees 
amenaçadores. 

Els nòduls, en canvi, simbolitzen 
els punts clau de la xarxa: llocs 
i persones que, tot i el perill 
constant, van fer possible la 
fugida de milers de persones. 

La relació entre cercles i nòduls 
busca transmetre visualment 
aquesta tensió permanent entre 
risc i protecció, entre persecució i 
solidaritat. 



Gràfica expositiva 7 

/ Aplicació gràfica 

La proposta gràfica s’inspira 
conceptualment en la idea de 
xarxa com a estructura viva: una 
suma de relacions, moviments i 
complicitats que van fer possible 
l’organització clandestina 
davant la repressió, la vigilància 
i l’ocupació. A nivell visual, 
aquesta idea es tradueix en la 
combinació de tipografia, color, 
nòduls i línies, que es despleguen 
sobre l’espai expositiu formant 
trames connectades. Aquestes 
connexions evoquen tant els 
recorreguts físics (passos de 
muntanya, rutes d’evasió, punts 
de pas i refugi) com les relacions 
humanes i logístiques que 
sostenien la resistència. 

Els nòduls funcionen com 
a punts clau d’informació i 
simbolitzen llocs, persones o 
accions determinants dins la 
xarxa: cases segures, enllaços, 
grups de suport o moments 
crítics del relat. Les línies que 
els uneixen no només indiquen 
connexió, sinó que construeixen 
visualment la idea de continuïtat, 
fragilitat i interdependència 
pròpia d’aquestes estructures 
clandestines, sempre sotmeses 
al risc de ser descobertes o 
desmantellades. 

Les zones de risc es representen 
mitjançant cercles concèntrics, 
que generen una lectura 
immediata de tensió i perill 
creixent. Cada cercle situa 
l’espectador en una gradació de 
vulnerabilitat, amb un epicentre 
clarament marcat per un símbol 
de “perill”, que assenyala 
punts especialment exposats 
a la persecució, el control o la 
violència. Aquesta representació 
gràfica permet contextualitzar 
visualment l’entorn hostil en 
què operaven les xarxes de 
resistència, i posa en relleu la 
complexitat i el risc constant que 
envoltava cada decisió i cada 
desplaçament. 

En conjunt, la gràfica expositiva 
no es limita a acompanyar el 
contingut, sinó que esdevé un 
dispositiu narratiu en si mateix. 



Gràfica expositiva 
/ Paleta Cromàtica 
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La paleta cromàtica proposada 
es concep com un element 
clau del llenguatge visual de 
l’exposició, reforçant de manera 
clara i simbòlica el concepte de 
resistència i evasió i establint una 
lectura immediata dels bàndols 
en conflicte. El color no actua 
únicament com a recurs estètic, 
sinó com a eina narrativa que 
ajuda a situar el visitant dins 
d’un context històric marcat per 
la clandestinitat, el perill i la 
polarització. 

El lila, (dos tonalitats) com a 
color principal, aporta profunditat, 
ambigüitat i misteri. La seva 
elecció s’allunya dels codis 
cromàtics més evidents per 
evocar el caràcter silenciós, 
discret i subterrani del moviment 

Estratègies d’organització contra la 
persecució i la barbàrie. 

de resistència. 

El vermell, utilitzat com a to 
secundari, es vincula visualment 
al bàndol enemic i a la presència 
constant de l’amenaça. Funciona 
com un senyal d’alerta que 
fa visibles les zones de risc, 
els punts de control i el perill 
imminent de detenció per part de 
les tropes nazis. 

Finalment, el negre-grafit 
actua com a color estructural 
i de suport, aportant contrast, 
neutralitat i rigor. Aquest 
to reforça la llegibilitat dels 
continguts textuals i confereix 
solidesa i professionalitat a totes 
les aplicacions gràfiques de 
l’exposició. 

#5C2C87 
C80 M95 Y0 K0 

#000000 
C0 M0 Y0 K100 

#A096C8 
C43 M42 Y0 K0 

#E41519 
C0 M98 Y94 K0 



Gràfica expositiva 9 

/ Tipografia 

Tipografia principal (serif): 
Lyon Display 

Les anomenades xarxes d’evasió van 
ser organitzacions clandestines que 

de manera indistinta portaven persones 
i documentació des de qualsevol punt 
d’Europa a la Península Ibèrica. 



Gràfica expositiva 
/ Tipografia 
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Tipografia Lyon Display 

Es proposa aquesta tipografia 
amb serif de tall contemporani 
que estableix un equilibri molt 
afinat entre tradició tipogràfica 
i sensibilitat actual, fet que 
la converteix en una opció 
especialment adequada per a 
un disseny expositiu itinerant de 
caràcter històric. 

El seu disseny parteix de 
referents clàssics (inspirats en 
les tipografies humanistes i de 
transició) però reinterpretats amb 
una construcció neta i precisa. 

Des del punt de vista funcional, 
la Lyon Display destaca per la 
seva excel·lent llegibilitat en textos 
continus, fins i tot en formats de 
lectura prolongada propis d’un 
recorregut museogràfic. Les 
seves proporcions equilibrades, 
el contrast moderat entre traços 
i la claredat de les formes 
permeten una lectura còmoda tant 
en grans cossos (per a titulars 
o textos introductors) com en
cossos mitjans destinats a textos 
explicatius o cronològics. 

Aquesta versatilitat és clau en una 
exposició itinerant, on la tipografia 
ha de mantenir coherència visual i 
qualitat comunicativa en contextos 
espacials canviants. 

La invasió del territori francès per part de l’exèrcit 
alemany el juny de 1940 va acabar amb la derrota 
francesa, la signatura d’un armistici i la divisió del país 
entre la zona controlada per l’exèrcit nazi i la que va 
restar governada pel mariscal Pétain amb seu a Vichy. 

D’immediat es va constituir la resistència als nazis. El 18 de juny de 1940 el general 
Charles De Gaulle va pronunciar un discurs radiat a través de la BBC de Londres on 
va cridar a la mobilització dels joves francesos per tal de que s’unissin a les seves tropes. 
S’iniciava així la resistència organitzada als nazis. 

La resistència militar va organitzar-se fonamentalment al Nord d’Àfrica mentre que 
la resistència interior va adquirir major rellevància a mesura que avançava la guerra 
comptant amb la implicació de milers d’homes i dones. Una bona prova d’això la tenim 
en el fet de que, després de la Segona Guerra Mundial, a França van homologar-se 268 
xarxes de resistència. 
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Proposta 

Disseny expositiu 



Disseny expositiu 
/ Característiques del sistema expositiu 
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Disseny d’estructures 
flexibles i modulars, fàcilment 
adaptables a qualsevol espai i 

recorregut expositiu. 
Proposem per al sistema expositiu 
d’aquesta exposició itinerant 
l’estructura formal de biombos 
en “ziga-zaga” encaixats entre 
ells per troquels perimetrals, per 
configurar el nombre de plafons 
necessaris per a la definició de 
cada àmbit. 

La incorporació de la informació 
gràfica i textual s’implementa 
a les dues cares dels plafons, 
de manera que cal vetllar per 
la correlació de la seqüència 
expositiva determinada pel 

guió i alhora per la distribució i 
ocupació del sistema de manera 
ordenada a l’espai. Suggerim 
vàries possibilitats combinatòries 
que caldrà concretar segons 
l’elaboració del guió definitiu. 

S’incorpora al sistema de plafons 
verticals un mòdul de taula amb 
mapa referencial que ha d’ocupar 
un lloc central de l’espai expositiu 
per poder ser consultat en tot 
moment. Aquest mòdul es munta 
amb el mateix sistema d’encaixos 
per troquel perimetral. 

Per al transport dels plafons es 
preveu unes caixes de cartró rígid 
folrades amb planxes d’escuma 
al seu interior i amb separació 
entre planxes, per a cada dos 
plafons. D’aquesta manera el 
temps d’embalatge i transport és 
preveu més eficient amb l’objectiu 
de fer viable en un sol dia el 
desmuntatge transport i muntatge 
de l’exposició en cada etapa de la 
itineració. 



Disseny expositiu 
/ Característiques del sistema expositiu 
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Atenent les premises definides 
pels responsables de l’exposició 
hem desenvolupat el següent 
avantprojecte que ha tingut en 
compte els següents factors: 

— Ocupació d’una superfície expositiva entre 90 i 100 m2. 

— Facilitat de muntatge sense fixacions i cargoleria. 

— Sistema de plafonatge lleuger, estable i autosuportat. 

— Desplegament del contingut segons l’extensió de la 
informació dels àmbits. 

— Reducció del nombre de proveïdors necessaris en la 
producció. 



Disseny expositiu 
/ Plafons modulars 
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Els taulers originals que 
conformen els plafons provenen 
de planxes contraxapat tricapa 
d’avet (Binderholz) de 2500 
x 1250 x 19 mm. Les seves 
característiques tècniques 
(classificació EN 13017-1) els 
fan especialment adients en no 
tenir defecte de color, nusos 
sans, mínimes bosses de resina 
i ser estable a la decoloració, 
compactes i resistents, amb un 
pes comparadament reduït. 

La seva tendència mínima 
a la formació d’esquerdes 
i al corvat de superfície el 
presenten com un material sa i 
transpirable amb gran capacitat 
de càrrega, excel·lents propietats 
bioclimàtiques i sense emissió 
de formaldehids i aptes tant per a 

Cotes i emplaçament a l’espai 
Vista de planta 

ús a l’interior com a l’exterior. Les 
capes exteriors de les planxes 
es presenten amb enllistonats 
sencers, juntes encolades i un 
ample aproximats dels llistons 
entre 110-140 mm. Les dues 
cares de les planxes es presenten 
polides amb gra 80, cosa que el 
fa apte per a lla recepció de les 
tintes d’impressió. 
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Els talls practicats a les planxes 
deixen uns plafons de mida 
final: 2200 x 1250 x 19 mm. El 
proveïdor que practica el procés 
d’impressió directe sobre els 
plafons disposa de màquina de 
fresat digital, cosa que permet 
els talls necessaris i donar forma 
perimetral als plafons incorporant 
el sistema de potes i d’encaixos 
practicats als laterals vertical i que 
són necessaris per al muntatge 
entre ells. 

La impressió directe sobre les 
planxes de fusta permet posar en 
valor el material i combinar les 
aplicacions gràfiques sobre color 
opac així com les aplicacions 
directes sobre el color natural de 
la fusta. 



Disseny expositiu 
/ Taula expositiva 

16 

Taula de mobiliari expositiu. 

Cotes i emplaçament a l’espai 
Vista de planta. 
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/ Taula expositiva 

Cotes i desplegament de peces 
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Sistema de plafons per distribuir 
segons l’espai: 

— Distribució de tretze plafons en 
forma de biombo desmuntable. 

— Col·locació de la taula modular 
com a punt central expositiu. 

— Fàcil adaptació del recorregut 
expositiu segons característiques 
de l’espai. 



Disseny expositiu 
/ Vistes de l’espai 

19 

Sistema de plafons per distribuir 
segons l’espai: 

— Distribució de tretze plafons en 
forma de biombo desmuntable. 

— Col·locació de la taula modular 
com a punt central expositiu. 

— Fàcil adaptació del recorregut 
expositiu segons característiques 
de l’espai. 
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Presentem aquesta avant 
proposta de disseny, amb la 
informació rebuda fins al moment, 
en què es pot observar la relació 
entre el contingut textual, i els 
recursos gràfics que vinculen el 
conjunt expositiu. Els suports 
dels plafons i la gràfica expositiva 
acompanyen el contingut, i 
esdevenen un dispositiu narratiu 
en si mateix. 

A través d’un llenguatge visual 
auster, però carregat de significat, 
la proposta reforça la comprensió 
del fenomen històric i convida el 
visitant a llegir la resistència no 
com un conjunt d’accions aïllades, 
sinó com una xarxa col·lectiva, 
fràgil i profundament humana, 
teixida en un territori marcat per la 
frontera, la por i l’esperança. 



Disseny expositiu 
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Detall de plafons amb gràfica i 
contingut aplicat. 
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Producció 

Costos estimats 



Producció / Costos 
estimats  
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1. IMPLEMENTACIÓ DEL DISSENY EXECUTIU DE L’EXPOSICIÓ

Disseny sistema expositiu 4.600,00 € 

— Disseny executiu del sistema expositiu segons guió i el seu desplegament per àmbits 
— Prototipatge del sistema d’encaix del muntatge de plafons i taula 
— Coordinació de producció industrial 

Disseny gràfic 4.000,00 € 

— Desenvolupament gràfic dels àmbits segons guió expositiu i quantitat de plafons 
— Creació de diagrames i de mapes segons guió expositiu 
— Edició i retoc digital d’imatges fotogràfiques 
— Disseny gràfic i maquetació de fulletó expositiu segons guió exposició 
— Disseny gràfic de banners expositius per a la comunicació 

PRODUCCIÓ DE L’EXPOSICIÓ I DEL FULLETÓ EXPOSITIU  

Plafons expositius i fulletons expositius 7.300,00 € 

— Subministrament de 13 un. tauler contraxapat tricapa de 19 mm. 220 x 125 cm 
— Impressió UV sobre taulers contraxapat tricapa de 19 mm a doble cara 
— Troquelat digital dels taulers per a encaix de muntatge 
— Taula “mapa”. 1 un. Tauler tricapa + toquel
 —  Impressió dels fulletons expositius 

Caixes per al transport de l’exposició 1.500,00 € 

— Fabricació de 7 un. caixes de cartró amb escuma interior 

MUNTATGE 

2.200,00 € 

— Muntatge exposició 
— Desplaçament 
— Transport  

MARGE D’IMPREVISTOS 2.000,00 € 

Total disseny i producció expositiva 21.600 € + IVA 



Producció / Costos 
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2..1. DISSENY CATÀLEG DE L’EXPOSICIÓ 

Direcció d’art i disseny gràfic 1.200,00 € 

— Definició de concepte gràfic (seguint les bases de la col·lecció de catàlegs) 
— Sistema de retícula 
— Estil de tractament d’imatge 
— Disseny de portada i contraportada 
— Proposta de guardes 

Maquetació interior  3.150,00 € 

— Maquetació base + adaptació de continguts variables (176 pàgs aprox.) — 
Inserció i ajust d’imatges 
— Correccions fins a 2 rondes 
— Control tipogràfic i coherència visual 

Preparació d’imatges 600,00 € 

— Ajust color 
— Retall i enquadrament 
— Optimització per impressió 

Producció gràfica 450,00 € 

— Preparació d’arts finals 
— Control de preimpressió 
— Coordinació amb impremta 
— Supervisió de prova de color 

Total disseny i producció gràfica 5.400 € + IVA 



Producció / Costos 
estimats  

25 

2.2. ESTIMACIÓ IMPRESSIÓ CATÀLEG 

Especificacions 

Coberta + làmina inici + 176 pàgines + làmina final. Enquadernats amb 
rústica cosida, realitzar cantells roms amb màquina específica (sense troquel) i encaixar. Un 
transport a Barcelona ciutat inclòs en el preu. Impressió UVI LED. 

— Mida plegat; 17 x 24 x 1,4 cm Pel.liculat 1c/. Mat Antirratlles - Mida obert: 35,4 x 24 cm 
— Tintes: 4 + 0 
— Coberta: Cartolina gràfica estucada una cara DIVA ART 300 g 
— Guardes: Vernís sobreimpressió cara - Paper Òfset Arena White Smooth 170 gr. 
— Interior: paper Òfset Arena White Smooth 120 gr. 
— Enquadernació: rústica cosida 
— Cantonades arrodonides 

— Tiratge orientatiu 1.000 exemplars 

— Impressió + manipulats especials 7.157,60 € 

— Plantilla proves alta 70 x 100 cm (certificades FOGRA ISO 52) + coberta 150,37 € 

Total impressió i enquadernació 7.307,97 € + IVA 
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3. ESTIMACIÓ CORRECCIÓ I TRADUCCIÓ

Correcció de textos (llengua original) 2.388,75 € 

— Correcció ortogràfica i gramatical 
— Galerades en català (0,013 €/paraula) 
— Estimació (aprox. 61.250 paraules x 0,026 €) 

Traducció professional - Francès 7.901,25 € 

— Estimació sobre 61.250 paraules (preu mig 0,114 €/paraula) 
— Galerades en francès (0,015 €/paraula) 

Total correcció i traduccions 10.290,00 € + IVA 
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TOTAL PRESSUPOSTARI 

1. Implementació del disseny i de la producció expositiva 21.600,00 € 

2.1. Disseny i producció gràfica del catàleg de l’exposició  5.400,00 € 

2.2. Impressió i enquadernació del catàleg de l’exposició 7.307,97 € 

3. Correcció i traducció del catàleg de l’exposició 10.290,00 € 

TOTAL 44.597,97 € + IVA 
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