

Informe de la justificació de la no divisió en lots

A: Sr. Rafael Comas Planas, òrgan de contractació del Consorci Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf

De: Dra. Laura Puigví Fernández, Directora d'operacions, Cap de Servei d'Extraanalítica del Consorci Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf

Aquest contracte, que té per objecte el subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests i necessàriament complementari, incloent el seu manteniment, per a la realització de proves de PCR a temps real a l'àrea de Microbiologia, Hematologia i Anatomia Patològica del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics) i del laboratori de l'Hospital de la Cerdanya, exigeix una gestió unificada de les seves prestacions per garantir-ne la correcta execució.

Les determinacions analítiques incloses en el contracte formen part d'un mateix procés diagnòstic integrat, basat en tècniques de biologia molecular, que requereixen:

- Compatibilitat total entre reactius, equips i programari,
- Validació conjunta dels sistemes analítics,
- Traçabilitat completa del procés, des de la mostra fins al resultat,
- Compliment homogeni dels requisits de qualitat, seguretat i acreditació del laboratori.

La divisió del contracte en lots diferenciats (per tipus de prova, patogen, resistències o càrregues virals) comportaria un risc elevat d'incompatibilitats tècniques entre plataformes analítiques, dificultats en la integració dels sistemes informàtics i una major complexitat en la gestió operativa, amb impacte directe en els temps de resposta diagnòstica i en la seguretat del pacient.

Així mateix, la utilització d'un únic proveïdor integrador permet garantir:

- La continuïtat del subministrament de reactius i consumibles,
- La interoperabilitat dels equips i sistemes informàtics,
- El manteniment, suport tècnic i actualització coordinada de la plataforma,
- La formació homogènia del personal i la resolució ràpida d'incidències.

Des del punt de vista assistencial, la fragmentació del contracte podria generar retards en la disponibilitat dels resultats, especialment crítics en determinats escenaris clínics com el diagnòstic urgent d'infeccions respiratòries, la detecció precoç de resistències antimicrobianes o la determinació de càrregues virals necessàries per a la presa de decisions terapèutiques immediates. Aquest aspecte és especialment rellevant en el cas de la cobertura diagnòstica de l'Hospital de la Cerdanya, ubicat en un entorn geogràfic aïllat, on és imprescindible disposar de circuits analítics robustos, fiables i amb temps de resposta molt reduïts.

Des del punt de vista econòmic i de gestió, la no divisió en lots permet una optimització dels recursos, evitant duplicitats d'equipament, contractes de manteniment múltiples, processos de validació separats i una major càrrega administrativa associada a la gestió de diversos contractes simultanis. Tot això repercuteix en una major eficiència global del servei i en un millor aprofitament dels recursos públics.

Per tot l'exposat, es considera que la no divisió en lots del contracte està degudament justificada, ja que la seva fragmentació podria comprometre la correcta execució del contracte, la qualitat del servei, la seguretat dels pacients i l'eficiència del sistema, sense que la divisió aportí avantatges reals ni des del punt de vista tècnic ni econòmic.

Per tot l'indicat, s'informa que a criteri d'aquesta Direcció, no procedeix la divisió del contracte en lots per les raons exposades.

Atentament,

The logo consists of three vertical bars of varying heights on the left, followed by the text 'CLIA B' in a large, bold, sans-serif font, and 'DIAGNOSTICS' in a smaller, all-caps, sans-serif font below it. A handwritten signature in black ink is written over the logo.

Dra. Laura Puigví Fernández
Directora d'Operacions,
Cap de Servei d'Extraanalítica
Consorci del Laboratori Intercomarcal
de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf

Vilafranca del Penedès, 10 d'agost de 2025