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1 ANTECEDENTS 

L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Tarragona es va incorporar al Pla de Sanejament l’any 
1993 i està situada a l’interior del recinte portuari. 

L’empresa EMATSA és l’encarregada de l’explotació de l’EDAR mentre que l’Ajuntament de 
Tarragona és l’administració actuant. 

Consta d’un sistema de depuració biològic i disposa de dues línies de tractament: la de l’aigua amb 
el pretractament, la decantació primària, el procés biològic i la decantació secundària i la línea de 
tractament de fangs, on trobem els espessidors per flotació, digestors anaeròbics i deshidratació per 
centrífugues. També disposa d’una la línia de tractament del biogàs procedent dels digestors de 
fangs i la cogeneració. 

2 OBJECTE DEL PROJECTE 

La finalitat del present projecte és la determinació de la solució tècnic-econòmica més adient per a 
realitzar la rehabilitació de les teulades de una sèrie de edificis industrials ubicats a l’EDAR de 
Tarragona. 

3 ESTAT ACTUAL 

Degut a les pluges intenses rebudes aquests últims mesos hem patit goteres en les sales importants 
dels CCM i es urgent reparar-les. Tal com es defineix a l’objecte els edificis necessiten rehabilitació 
i la part de les teulades es la mes urgent. Hem tingut filtracions en l’edifici de personal, a la sala 
CCM1, sala bombes CCM1, QGBT, CCM2, , sala cargols Arquímedes, Edifici de personal, edifici 
escomesa iCCM4. 

4 SOLUCIÓ PROJECTADA 

En el present projecte es preveu realitzar diverses actuacions per tal de millorar les instal·laciós. El 
procediment de rehabilitació dels edificis tindrà els següents punts: 

La solució constructiva per la rehabilitació de la teulada contempla el següent treball: 

1. Demolició/aixecament + transport + abocador
• Grava i geotèxtil
• Enrajolats/lloses adherides (més pesat)
2. Preparació del suport (neteja, imprimació, reparacions puntuals)
3. Impermeabilització
• Làmina bituminosa bicapa o monocapa SBS/APP o Sintètica (PVC/TPO/EPDM), segons

sistema i detalls
4. Aïllament XPS (coberta invertida)
• XPS 6–10 cm
5. Geotèxtil / capes separadores
6. Protecció/acabat
• Grava (reaprofitament + estès)
7. Acabaments, petos, albardillas, trobades, passatubs
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8. Buneres, sobreeixidors i evacuació, adequació.

Addicionalment s’haurà de desmuntar i torna a muntar aquell equipament que al moment 
d’executar l’obra sigui necessari, com ès el cas de plaques solars instal·lades. 

En el pressupost es detallen els amidament pel l’abast de la obra. 

5 CONDICIONANTS DE L'EXECUCIÓ 

L’actuació haurà de realitzar-se mentre la planta opera amb normalitat, per això i amb coordinació 
amb EMATSA s’hauran de pactar les actuacions necessàries per a cadascuna de les línies de 
procés, per poder realitzar les tasques necessàries mentre l’altre línia opera amb normalitat. 
S’haurà de tenir en compte que a la instal·lació existeixen zones amb risc de concentracions 
elevades d’àcid sulfhídric, motiu pel qual es prendran les mesures necessàries a tal efecte, tan en 
quant la maquinària utilitzada per realitzar els treballs com la protecció personal adequada. 

L'empresa Ematsa te fixat el seu horari de treball de dilluns a divendres de 7:30 a 14:30 hores en 
horari d’hivern i 7:00 a 14:00 en horari d’estiu, aquest serà la franja horària diària en la que es 
realitzaran les actuacions objecte d’aquest plec. En cas de ser necessari es podran realitzar treballs 
fora d’aquesta hora si per la necessitat de l’obra es requereix, en aquest cas s’haurà de coordinar 
amb EMATSA qui donarà el vist i plau a l’actuació i implementarà la nova franja horària. 

Tots els equips a subministrar seran nous, sense ús i fabricats dins dels últims tres anys. 

S'ha de tenir en compte la màxima eficiència elèctrica possible per a qualsevol tipus de 
motor/instal·lació i donar compliment a la certificació ISO 50001 de la que disposa Ematsa. 

Una vegada finalitzats els treballs l’adjudicatari de les obres haurà de legalitzar la totalitat de les 
noves instal·lacions cas de ser necessari sense cost addicional per a Ematsa.  

Ematsa disposa d’una instal·lació dins del recinte portuari de Tarragona. En el cas de que l’obra 
objecte d’aquets projecte sigui dins d’aquesta, l’adjudicatari ha de tramitar amb les autoritats 
duaneres el tràfic de maquinaria, eines i qualsevol article necessari per la correcta execució de 
l’obra. 

6 PLANIFICACIÓ D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució de les obres és de 6 mesos. 

A la finalització de l’actuació, el contractista haurà de lliurar la següent documentació: 

● Certificats CE de tots els elements instal·lats
● Fitxa tècnica dels elements instal·lats
● Manuals d'operació i manteniment dels elements instal·lats
● Manuals d’operació i manteniment dels recanvis si s’escau
● Certificats de Garantia dels equips instal·lats
● Certificats de formació al personal d’operació, si s’escau.
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7 REVISIÓ DE PREUS 

Per tractar-se d’una obra amb termini d’execució inferior a UN (1) ANY, no hi haurà revisió de preus. 

8 CONDICIONS REGLAMENTARIES 

La redacció del projecte ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de prescripcions 
tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres que es relacionen a continuació: 

⎯ Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre de 2007, que establece el régimen 
jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 

⎯ Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 

⎯ Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició. 

⎯ Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció.  

⎯ Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

⎯ Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció i les posteriors modificacions. 

Es deroga l’art. 18 i es modifica el 19.1, pel Real Decret 337/2010, de 19 de març (Ref. 
BOE-A-2010-4765). 

Es modifiquen els arts. 13.4 i 18.2, pel Real Decret 1109/2007, de 24 d’agost (Ref. BOE-
A-2007-15766). 

S’afegeix una disposició addicional única, pel Real Decret 604/2006, de 19 de maig 
(Ref. BOE-A-2006-9379). 

Es modifica l’annex IV, pel Real Decret 2177/2004, de 12 de novembre (Ref. BOE-A-
2004-19311). 

⎯ Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament electrotècnic per 
a baixa tensió. 

⎯ Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/08. 
⎯ Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la instrucció de formigó 

estructural (EHE-08), i les posteriors correccions. 
⎯ Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics 

de sanejament (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003). 
⎯ Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes (BOE núm. 312 de 
20/12/1995). 

⎯ Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció i les posteriors modificacions. 

⎯ Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament electrotècnic per 
a baixa tensió. 

⎯ RD 1435/1992 Directiva de Màquines i RD 56/1995 Modificació Directiva màquines. 
⎯ Normes UNE d’obligat compliment 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/decret_1_2009.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-4765
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-15766
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-15766
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-9379
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-19311
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-19311
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⎯ Real Decret 751/2011, de 27 de maig, pel que s’aprova la Instrucció d’Acer Estructural 
(EAE) 

⎯ Real Decret 842/2002 de 2 d’agost pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de 
baixa tensió i modificació introduïda pel Real Decret 560/2010 de 7 de Maig. 

⎯ Real Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 

⎯ Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

⎯ Ordre  de 27 de Juny de 1997 pel qual es desenvolupa el RD 39/1997 de 7 de gener 

⎯ Real Decret 773/1997 de 30 de Maig sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització pels treballadors dels equips de protecció individual, i 
modificació segons RD 1215/97 

⎯ Real Decret 487/1997, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en 
particular dorsolumbars, per als treballadors. 

⎯ Real Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les Disposicions mínimes 
de seguretat i salut en els llocs de treball. 

⎯ Real Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre les Disposicions mínimes en matèria de 
Senyalització de seguretat i salut en el treball. 

⎯ Real Decret 39/1997 de 17 de gener pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció, i modificacions introduïdes pel RD 604/2006 de 19 de maig i RD 780/1998 
de 30 d’Abril 

⎯ Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals 

⎯ Directiva 89/391/CEE del Consell, de 12 de juny de 1989, relativa a l’aplicació de 
mesures per promoure la millora de la seguretat i salut dels treballadors en el treball. 

⎯ Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit. 

⎯ Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. 

⎯ Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

⎯ Reial Decret 509/2007, de 20 d’abril pel que s’aprova el reglament pel 
desenvolupament i execució de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control 
integrats de la contaminació. 

⎯ Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició. 

⎯ Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats ( deroga la Llei 10/1998, de 
21 d’Abril de Residus) 

⎯ Real Decret 180/2015 del 13 del Març pel qual es regulen el trasllat de residus a 
l’interior del territori de l’Estat. 

⎯ Plec de condicions EMATSA. 

Si alguna de les normes abans relacionades regula de diferent manera algun concepte, s’entendrà 
que és d’aplicació la més restrictiva.  

Si el prescrit en el present Document en alguna matèria està en contradicció amb el que dicten les 
esmenades normes, la qüestió serà resolta per la Direcció d’obra. 
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Les contradiccions que puguin existir entre els diferents condicionats, seran resoltes per la Direcció 
d’obra. 

9 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

El Pla de control de Qualitat que es proposa queda detallat a l’Annex núm. 3 Control de Qualitat. En 
aquest s’assenyalen el tipus d’assaigs a realitzar. 

Per compte del Contractista, i fins a l’un per cent (1%) de l’import del pressupost d’execució material 
(PEM), anirà l’abono de les factures del laboratori que es derivin del control de qualitat dictaminat 
per la Propietat, segons l’esquema aprovat per la Propietat d’acord amb la Direcció Facultativa.  

A criteri de la Direcció Facultativa, o Serveis Tècnics de la Propietat, es podrà ampliar o reduir el 
nombre de controls, que s’abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 

10 GESTIÓ DE RESIDUS 

En compliment del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició, i en compliment del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció, corresponents a la normativa catalana vigent, es realitza un Estudi 
de Gestió de Residus. 

L’Estudi de Gestió de Residus generats durant l’execució de les obres que es proposen en aquest 
projecte es detalla en l’Annex núm. 6 Estudi de Gestió de Residus.  

Atenent l’article 5.1 del R.D. 105/2008, abans d’iniciar les obres, el posseïdor dels residus que 
correspon al que executa l’obra, haurà de presentar a la propietat un Pla de gestió de residus de 
construcció i demolició, que haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
propietat. 

11 SEGURETAT I SALUT 

En aplicació de l’article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’implanta 
l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut, s’adjunta el mateix en l’ Annex núm. 5 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 
Riscos Laborals i a la Seguretat i Salut en la Construcció, en concret de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE 269 de 10/11/1995) i del Reial Decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
Construcció (BOE 265 de 25/10/1997), i posteriors modificacions d’ambdues. 

D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Reial Decret, el contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat 
i Salut, en el que desenvolupi i adopti les mesures referides en l’Estudi de Seguretat i Salut contingut 
en aquest projecte, adaptant-lo a les circumstàncies físiques de mitjans i mètodes amb que executi 
els treballs. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut de les 
obres abans de que aquestes s’iniciïn. 
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Els treballs es realitzen en espai elèctric s'ha de complir la normativa i ITE d'EMATSA. 

12 DOCUMENTS QUE COMPOSEN EL PROJECTE 

El present projecte està format pels següents documents: 

DOCUMENT Núm. 1.- MEMÒRIA i ANNEXOS 

MEMÒRIA 

ANNEXES 

ANNEX Núm. 1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

ANNEX Núm. 2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 

ANNEX Núm. 3. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

ANNEX Núm. 4. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

ANNEX Núm. 5. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

ANNEX Núm. 6. GESTIÓ DE RESIDUS 

ANNEX Núm. 7. PLA D'OBRES 

DOCUMENT Núm. 2.- PLÀNOLS 

PLÀNOL 1. SITUACIÓ I INDEX 

PLÀNOL 2. EMPLAÇAMENT GENERAL 

PLÀNOL 3. PLANTA GENERAL INSTAL·LACIONS EDAR 
TARRAGONA 

PLÀNOL 4. PLANTA EDIFICIS 

PLÀNOL 5. DETALL I ALÇADA EDIFICIS 
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DOCUMENT Núm. 3.- PLEC DE CONDICIONS 

 

DOCUMENT Núm. 4.- PRESSUPOST 

AMIDAMENTS 

QUADRE PREUS Núm. 1 

QUADRE PREUS Núm. 2 

PRESSUPOST 

RESUM DEL PRESSUPOST 
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13 PRESSUPOST 

Els valors totals del pressupost corresponents a l’execució de les obres definides del present 
projecte són: 

Pressupost Execució Material 100.939,43 € 
6% Benefici Industrial 6.056,37 € 
13% Despeses Generals 13.122,13 € 
Pressupost Execució per Contracte 120.117,93 € 
21% I.V.A. 25.224,77 € 
Pressupost per l’Administració 145.342,70 € 

14 CARÀCTER D’OBRA COMPLETA 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, Reglament General de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
es manifesta que: 

“El present projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 
1098/2001 de 12 d’octubre, atès que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la 
utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general”. 

Tècnic autor del projecte, 

Francisco Oliva Cano 
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials i de grau de Tarragona 

Col·legiat Nº 19.256

la signatura d'aquest document valida el projecte complert i es 

aplicable com signatura de la resta
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En el present annex es mostra l’estat actual de les instal·lacions  
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Edifici Personal 
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Edifici CCM1
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Edifici Sala bombes CCM1
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Edifici QGBT
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ANNEX NÚM.2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 

 INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es detallen els equips i materials proposats per a les actuacions descrites en el present 
projecte, adjuntant fitxes tècniques i altra documentació de referència. En qualsevol cas són productes de 
referència per marcar qualitats per tal de poder definir productes similars o equivalents. 

  



 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LES TEULADES DELS EDIFICIS 
INDUSTRIALS DE L’EDAR DE TARRAGONA  
ANNEX 2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 

 

 

 
 

4         

 ESPECIFICACIONS TECNIQUES 



Causur 
Emulsión bituminosa con látex 

Descripción 

CAUSUR es una emulsión bituminosa de consistencia viscosa y de aplicación en frío que endurece por la 
evaporación en agua de pequeñas partículas de betún con un agente emulsionante de carácter aniónico y 
modificada con una emulsión de látex que le confiere mayor adherencia y elasticidad que las emulsiones 
convencionales. 

Conforme a la norma UNE 104231 tipo EB. 

Usos 

- Diluido al 25% de agua, como imprimación y preparación de superficies porosas donde se vaya a instalar
una lámina o impermeabilización bituminosa.

- Protección frente a la humedad del trasdós exterior de estribos de estructuras enterradas (aletas de
viaductos y pasos superiores, inferiores y galerías de servicio en obra civil, trasdós de exterior de muros
de contención de hormigón) y de cimentaciones, actuando en la cara en contacto con el terreno.

- Protección frente a la humedad de paredes y medianarías.
- Rehabilitación de antiguas impermeabilizaciones bituminosas autoprotegidas y no autoprotegidas.
- Confección de morteros asfálticos (dos volúmenes de Causur por uno de cemento).
- Adhesivo de paneles de aislamiento térmico (EPS, XPS...).
- Adhesivo e impermeabilización previa a la colocación de ASSAPLACA.
- Barrera contra vapor (dos capas cruzadas de 1 kg/m2 cada una).

Propiedades 

- Gran adherencia y elasticidad sobre cualquier superficie porosa: madera, mampostería, mortero, ladrillo,
hormigón aligerado.

- Es muy impermeable (tanto al agua como al vapor).
- No es tóxico ni inflamable.
- Producto exento de COV's.
- Puede aplicarse sobre superficies ligeramente húmedas, está exento de disolventes.
- Una vez seco es inodoro e insoluble al agua. Totalmente estable y de gran duración.

Información del producto 

- Apariencia/color: Pasta viscosa.
- Presentación: Envases de 1, 5 y 25 kg.
- Almacenamiento: 6 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no

deteriorados, almacenados en lugar seco y temperatura entre +5ºC y +30ºC.

Datos técnicos y propiedades mecánicas / físicas 

Características 
Método de 

ensayo 
Min. Máx. Unidades 

Densidad relativa a 25º C UNE 104281-3-5 0.98 1.20 g/cc 

mailto:info@assa.es
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Causur 
Emulsión bituminosa con látex 

Características 
Método de 

ensayo 
Min. Máx. Unidades 

Contenido en agua UNE 104281-3-2 40 60 % 

Residuo de destilación UNE EN 1431 40 60 % 

Contenido de cenizas UNE 104281-3-8 5 50 % 

Endurecimiento UNE 104281-3-9 Antes de 24h desde su aplicación 

Calentamiento a 100 ºC UNE 104281-3-10 
No se forman ampollas, deformación de líneas ni 
deslizamiento de película. 

Flexibilidad a 0 ºC UNE 104281-3-11 No se aprecia la formación de grietas. 

Ensayo a llama directa UNE 104281-3-12 El recubrimiento se carboniza sin fluir. 

Resistencia al agua UNE 104281-3-13 
No se forman ampollas ni se produce 
reemulsificación de la película asfáltica. 

Características 
Método de 

ensayo 
Resultado 

Endurecimiento UNE 104281-3-9 Antes de 24h desde su aplicación 

Calentamiento a 100 ºC UNE 104281-3-10 
No se forman ampollas, deformación de líneas ni 
deslizamiento de película. 

Flexibilidad a 0 ºC UNE 104281-3-11 No se aprecia la formación de grietas. 

Ensayo a llama directa UNE 104281-3-12 El recubrimiento se carboniza sin fluir. 

Resistencia al agua UNE 104281-3-13 
No se forman ampollas ni se produce 
reemulsificación de la película asfáltica. 

Consumo* 

El consumo es orientativo dependiendo del tipo de soporte, se estima un consumo aproximadamente de, 

Como imprimación: Entre 0,300 y 0,500 kg/m2.  

Como Protección: 1 kg/m2 aproximadamente por capa (recomendado 2 capas cruzadas). 

*Nota: Estos consumos son teóricos y dependen de la rugosidad del soporte por lo que deben ajustarse para
cada obra en particular mediante ensayos “in situ”.

Preparación del soporte 

El soporte debe estar limpio, seco y libre de todo tipo de contaminantes y materiales sueltos, grasa, aceites, 
revestimientos anteriores antiguos, etc. Es recomendable hacer una prueba previa en caso de cualquier duda. 
Toda la suciedad, así como las partes sueltas o mal adheridas, deben ser eliminadas antes de la aplicación del 
producto, ya sea mediante cepillado o aspirado.  

mailto:info@assa.es
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Causur 
Emulsión bituminosa con látex 

Condiciones de aplicación 
Humedad del soporte No se aplicará lloviendo o con alta probabilidad de lluvia. 

Temperatura del soporte +10 ºC min. /+35 ºC máx.

Temperatura ambiente +10 ºC min. /+35 ºC máx.

Humedad relativa Máx. 80% 

Instrucciones de aplicación 

Manipulación: El producto se presenta en forma líquida en un en un bote listo pasa su uso. Homogeneizar en 
su envase antes de la aplicación.  

- Herramientas: Cepillo, brocha o rodillo
- Limpieza de herramientas: Con agua inmediatamente después de su uso. Si endurece, utilizar disolventes

o gasoil.

En función del sistema de aplicación deseado, el producto debe aplicarse, 

- Como imprimación: Aplicar una capa de CAUSUR hasta el 25% de agua. Su curado se produce por
evaporación del agua contenida antes de las 24 horas, en función de las condiciones medioambientales.
No es necesario esperar 24 h para la aplicación posterior de láminas asfálticas.

- Como Protección: Aplicar una primera capa de CAUSUR diluida en agua al 25 % como imprimación con un
rendimiento de 0,300-0,500 Kg/m2. A continuación, aplicar dos capas cruzadas de CAUSUR puro con un
rendimiento aproximado de 1 Kg/m2 por capa.

Notas de aplicación/Limitaciones 

No aplicar en superficies pulidas; pueden producirse fallos de adherencia. No aplicar en tiempo de lluvia, ya que 
podría provocar el lavado de la emulsión. 

Cualquier alteración química del producto durante su preparación, manipulación y aplicación será 
responsabilidad exclusiva del cliente. En caso de tener que realizarse, solamente se podrá hacer con la 
autorización expresa y por escrito de ASSA.  

Manipulación, transporte y conservación 

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación 
de residuos de productos químicos y del envase, se debe tener en cuenta que el poseedor final del producto 
es el responsable de la correcta eliminación del residuo a través de gestor autorizado para su correcta gestión 
ambiental.  

Los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos 
físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.  

Notas legales 

mailto:info@assa.es
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Causur 
Emulsión bituminosa con látex 

Esta información, y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en la 
experiencia y conocimiento de ASSA, cuando el producto se ha aplicado y manipulado dentro de los límites descritos en la 
hoja técnica actual. Si las condiciones ambientales de temperatura y humedad, así como las condiciones del soporte 
cambian, pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados por esta hoja técnica por lo que no es deducible de la 
información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna 
garantía ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los clientes y usuarios deben de conocer 
y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las 
solicite, o también se pueden conseguir en la página "www.assa.es". 
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FICHA TÉCNICA

Ficha técnica CEM II/B-L 32,5 R | Revisión enero 2026

Holcim España, S.A.U | Avd. Manoteras, 20. 28050 Madrid, España.

Tel: 91 213 31 00 | www.holcim.es

Composición
La norma UNE-EN 197-1 indica que los componentes 
principales y minoritarios de este cemento, así como sus 
proporciones en masa, serán los indicados en la tabla siguiente:

Exigencias químicas 
Respecto de las características químicas que debe reunir 
este cemento, en la norma UNE-EN 197-1 se especifican:

Aplicaciones principales
Como regla general este cemento está indicado para:

•	 Hormigón estructural en masa y armado.

•	 Hormigón para cimentaciones en elementos 

estructurales de gran volumen.

•	 Trabajos de albañilería en general.

•	 Estabilización de suelos y tratamientos de capas  

de firme.

Este cemento no puede ser empleado en hormigón 
pretensado (tabla 28 del Código Estructural).

Otros campos de aplicación 
Se puede obtener más información sobre las aplicaciones 
y usos de este cemento en las vigentes Instrucción de 
recepción de cementos (RC) y el Código Estructural.

Almacenamiento
Debe ser almacenado en condiciones que lo aíslen de la 
humedad. En el caso de cemento ensacado se conservarán 
los sacos apilados sobre palés y en zonas cubiertas, 
ventiladas y protegidas de la exposición directa al sol  
o la lluvia.

Formatos de suministro
Cemento expedido:

•	 A granel
•	 Saco 25 Kg
•	 Saco 35 Kg (Formato disponible solo en fábrica  

de Montcada)

Este cemento cuenta con marca N de producto AENOR,  
que certifica el cumplimiento reglamentario del contenido 
de Cr (VI) (Reglamento REACH), así como una calidad 
superior al mínimo exigido en norma.

Exigencias físicas y mecánicas
Las especificaciones físicas y mecánicas de la norma  
UNE-EN 197-1 para este cemento son:

CEM II/B-L 32,5 R

Cemento destinado para su empleo en trabajos de albañilería en general. 
Adecuado en hormigones en masa o armados. También resulta adecuado en 
estabilizaciones de suelos, suelocemento y reciclado de firmes con cemento.

Cemento Portland con caliza | CEM II/B-L 32,5 R UNE-EN 197-1

Los valores se refieren a la suma de los componentes principales (clínker y 

adiciones) y minoritarios.

Materiales minerales naturales, materiales minerales derivados del proceso  

de fabricación del clínker u otros componentes principales que no figuren  

en su composición.

(1)

(2)

En porcentaje en masa del cemento final.(1)

Propiedad Exigencia (%)(1)

Sulfato (SO3) ≤ 3,5

Cloruros (Cl-) ≤ 0,10

Resistencia a compresión 
(MPa) Inicio de  

fraguado 
(min)

Expansión 
(mm)Inicial 

(2 días)
Normal 
(28 días)

≥ 10 ≥ 32,5 y ≤ 52,5 ≥ 75 ≤ 10

Componentes (%)(1)

Clinker 65-79

Caliza 21-35

Componentes minoritarios (2) 0-5



Geotextiles

DANOFELT PY 300
Geotextil no tejido de poliéster para
protección, separación, filtración y
drenaje de sistemas de
impermeabilización

S-P-01897

Geotextil no tejido, fabricado a base de fibra corta de poliéster de 300 (+10%;-15%) g/m², ligado
mecánicamente mediante agujeteado sin aplicación de ligantes químicos, presiones o calor.

Presentación

Largo (cm): 10000
Ancho (cm): 440
Espesor (mm): 2.6
Código de producto: 710441

Datos Técnicos

Concepto Valor Norma

Capacidad del flujo de agua en el plano (m²/s) 20 kPa 1.9 Exp-6, -0.2 Exp-7 UNE EN ISO 12958

Eficacia de la protección (kN/m²) 15.5 Exp3, -0.3 Exp3 PrEN 13719

Elongación a fuerza máxima longitudinal (%) 120 ±30 UNE EN ISO 10319

Elongación a fuerza máxima transversal (%) 120 ±30 UNE EN ISO 10319

Espesor a 2kPa (mm) 2.60, ±0.20 -

Gramaje (g/m²) 300 (+10%;-15%) UNE EN 965

Medida de abertura (µm) 90, ±20 UNE EN ISO 12956

Perforación dinámica (caída cono) (mm) 8, +3 UNE EN ISO 13433

Permeabilidad al agua (m/s) 0.03154, -0.005 UNE EN ISO 11058



Concepto Valor Norma

Punzonamiento estático (CBR) (kN) 1.1, -0.3 UNE EN ISO 12236

Resistencia a la tracción longitudinal (kN/m) 4.4, -0.4 UNE EN ISO 10319

Resistencia a la tracción transversal (kN/m) 4.4, -0.4 UNE EN ISO 10319

Sustancias peligrosas PND -

Datos Técnicos Adicionales

Concepto Valor Norma

Espesor a 200kPa (mm) 1.0, ±0.20 -

Espesor a 20kPa (mm) 2,1, ±0,20 UNE EN ISO 9863-1

Normativa y Certificación

Cumple con los requisitos del marcado CE.

Campo de Aplicación

Como capa drenante, facilitando la evacuación de agua.
Como capa filtrante, evitando el paso de finos y la colmatación del sistema.
Como capa protectora de láminas frente a daños mecánicos y punzonamiento.
Como capa separadora, evitando el contacto entre capas de distinta naturaleza, impidiendo la
mezcla de las mismas y garantizando el mantenimiento de sus prestaciones iniciales.

Ventajas y Beneficios

Aporta gran protección mecánica.
Aumenta la vida útil de los elementos que protege en obra.
Elevada resistencia a la tracción.
Elevada resistencia al punzonamiento.
Gran durabilidad.
Mantiene intactas las propiedades mecánicas e hidráulicas de los materiales que separa.
Permite adaptarse a cualquier tipo de geometría.
Resistente a las sustancias activas del suelo e inclemencias climáticas.

Modo de empleo

Preparación del soporte:

La superficie del soporte base deberá ser resistente, uniforme, compacta y seca.
Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación del
geotextil: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, refuerzos, juntas y demás
puntos singulares.



Colocación del geotextil

Una vez nivelado el terreno o el soporte, se extiende el rollo de DANOFELT PY. A continuación se
monta el segundo rollo dejando un solape mínimo de 20cm. Dependiendo de su aplicación final, se
recomienda fijar la unión mediante cosido o grapado.
El vertido de los materiales debe realizarse sin dañar el geotextil. Del mismo modo el extendido de
las diferentes capas se realizará de tal forma que los equipos de extensión y compactación no
circulen en ningún momento sobre la superficie del geotextil, y siempre de modo que el sentido de
avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realice de tal forma que no afecte al
solape de las capas geotextil.

Indicaciones Importantes y Recomendaciones

Cuando el geotextil tenga que estar en contacto con láminas sintéticas de PVC para
impermeabilización, se utilizará DANOFELT PY 300 o superior.
Es sensible a los rayos UV, por lo que es preciso recubrirlo lo antes posible (tiempo máximo de
exposición al sol 1 semana).
Este producto puede formar parte de un sistema de impermeabilización, por lo que se deberán tener
en cuenta todos los documentos a los que haga referencia el Manual de Soluciones de Danosa, así
como toda la normativa y legislación de obligado cumplimiento al respecto.
La circulación de maquinaria y vehículos de obra sobre el geotextil, estará totalmente prohibida
para evitar daños mecánicos o pliegues en el mismo, que impedirían el correcto funcionamiento
para el que ha sido diseñado.
No exponer al contacto directo con hormigón fresco.
Proteger de la lluvia, tanto en su almacenaje como una vez colocado en obra.
Se deberá prestar especial atención a la ejecución de los puntos singulares, como pueden ser petos
(encuentros con elementos verticales y emergentes), desagües, juntas de dilatación, etc...
Se recomienda preservar el material en su embalaje y protegido de la intemperie hasta su uso.
Según ensayos expuestos en la consecución del marcado CE de este producto, tiene una durabilidad
mínima de 25 años, cubierto e instalado en suelos con un ph entre 4 y 9 a una temperatura de suelo
< 25ºC.
NOTA: Para mayor información sobre los sistemas Danosa en los que interviene este producto,
rogamos ver documento “Soluciones de impermeabilización”.

Precauciones

No exponer al contacto directo con hormigón fresco.

Manipulación, Almacenaje y Conservación

El producto debe almacenarse en un lugar seco y protegido de la lluvia, el sol, el calor y las bajas
temperaturas.
El producto se almacenará en posición horizontal.

Aviso

Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado,
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los
productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de



acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación
(es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los
parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de
DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no
exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la
aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente.
Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones
Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos
reflejados en la presente documentación.Página web: www.danosa.com E-mail:
info@danosa.com Teléfono: +34 949 88 82 10

Document generated on 20/04/2026



Estanqueidad al agua

IMPERDAN FV 40P
Membrana impermeable de betún
plastomérico APP tipo LBM-40-FV.

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida tipo LBM-40-FV (APP -5 ºC). Compuesta
por una armadura de fieltro de fibra de vidrio, recubierta por ambas caras con un mástico de betún
modificado con plastómeros (plegabilidad -5ºC), usando como material antiadherente un film plástico por
ambas caras. La cara inferior va gofrada.

Presentación

Largo (cm): 1000
Ancho (cm): 100
Espesor (mm): 3.3
Código de producto: 141837

Datos Técnicos

Concepto Valor Norma

Masa nominal (kg/m²) 4 -

Densidad nominal (kg/m³) 1212 -

Durabilidad flexibilidad +5 ± 5 -

Durabilidad fluencia (ºC) 120 ±10 UN-EN 1110

Elongación a fuerza máxima longitudinal (%) >1 UNE-EN 12311-1

Elongación a fuerza máxima transversal (%) >1 UNE-EN 12311-1

Estanquidad al agua a 10 kPa (Tipo A) Pasa UNE-EN 1928

Factor de resistencia a la humedad (μ) 20.000 UNE-EN 1931



Concepto Valor Norma

Flexibilidad a bajas temperaturas (ºC) <-10 UNE-EN 1109

Reacción al fuego E UNE-EN 11925-2; UNE-EN
13501-1

Resistencia a la carga estática; método A (soporte flexible)
(kg) >5 UNE-EN 12730

Resistencia a la penetración de raíces No Pasa EN 13948

Resistencia a la tracción longitudinal (N/5cm) 600 ± 200 UNE-EN 12311-1

Resistencia a la tracción transversal (N/5cm) 250 ± 100 UNE-EN 12311-1

Resistencia al desgarro longitudinal (N) NPD UNE-EN 12310-1

Resistencia al desgarro transversal (N) NPD UNE-EN 12310-1

Resistencia al impacto; método A - duro (mm) >150 UNE-EN 12691

Resistencia de juntas: cizallamiento del solapo NPD UNE-EN 12317-1

Sustancias peligrosas NPD -

Datos Técnicos Adicionales

Concepto Valor Norma

Determinación de la pérdida de gránulos (%) NPD UNE-EN 12039

Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (longitudinal) (%) NPD UNE-EN 1107-1

Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (transversal) (%) NPD UNE-EN 1107-1

Resistencia a la fluencia a altas temperaturas (ºC) >130 UN-EN 1110

Información Medioambiental

Concepto Valor Norma

Contenido reciclado posterior al consumidor (%) 35 -

Lugar de fabricación Fontanar - Guadalajara (España) -

Normativa y Certificación

Conforme a la norma UNE-EN 13707 de Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas
bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.



Cumple con los requisitos del marcado CE.

Campo de Aplicación

Como capa de sacrificio que sirve para incrementar la masa de las membranas monocapa y mejorar
la adherencia al soporte.
Lámina inferior en membranas impermeabilizantes monocapas mejoradas para impermeabilización
de cubiertas con protección pesada adherida.
Lámina inferior en membranas impermeabilizantes monocapas mejoradas para impermeabilización
de cubiertas con protección pesada no adheridas o flotantes.

Ventajas y Beneficios

Aumenta el rendimiento en el tajo.
Es por lo tanto una lámina de mejores presataciones que una lámina de oxiasfalto de similares
características.
Escasa variación térmica.
Funde mejor.
Gran estabilidad dimensional.
La lámina, al estar constituida por un mástico de betún modificado con polímeros, aporta, con
respecto a las láminas de oxiasfalto, unas elevadas prestaciones a altas y bajas temperaturas,
plasticidad y resistencia al envejecimiento, lo que conlleva una mayor durabilidad de la lámina y de
la seguridad de la membrana impermeabilizante.
Limita las deformaciones.
Limita las tensiones en la membrana impermeabilizante.
Permite adaptarse a cualquier tipo de geometría.

Modo de empleo

Preparación del soporte:
La superficie del soporte base deberá ser resistente, uniforme, lisa, estar limpia, seca y carecer de cuerpos
extraños. En caso de ser un aislamiento térmico, las placas se colocarán a matajuntas y sin separaciones
entre placas superiores a 0,5 cm.

Refuerzo inferior en membranas impermeabilizantes monocapas mejoradas para impermeabilización
de cubiertas con protección pesada adherida (membrana PA-6 y PA-9 según la norma UNE
104-402/96) autoprotegidas adheridas (membrana GA-1 según la norma UNE 104-402/96). La
adherencia al soporte de la lámina se efectúa con soplete. En el caso de soportes de mortero u
hormigón, previamente se aplicará una imprimación bituminosa (Curidán, Impridán 100, Maxdán o
Maxdán Caucho). Los solapes se han de soldar, y serán de 8 cm. tanto en el sentido longitudinal
como en el transversal.
Refuerzo inferior en membranas impermeabilizantes monocapas mejoradas para impermeabilización
de cubiertas con protección pesada no adheridas o flotantes (membrana PN-1 y PN-8 según la
norma UNE 104-402/96). La adherencia al soporte de la lámina se efectúa con soplete. En el caso de
soportes de mortero u hormigón, previamente se aplicará una imprimación bituminosa (Curidán,
Impridán 100, Maxdán o Maxdán Caucho). . Los solapes se han de soldar, y serán de 8 cm. tanto en
el sentido longitudinal como en el transversal.

Indicaciones Importantes y Recomendaciones

En caso de obra nueva y rehabilitación se tendrán en cuenta las posibles incompatibilidades



químicas con otras láminas.
En caso de rehabilitación, se tendrán en cuenta las incompatibilidades químicas con antiguas
impermeabilizaciones consistentes en láminas de PVC , másticos modificados de base alquitrán o
cualquier otra, pudiendo ser necesario la eliminación total de la misma o utilizar capas separadoras
adecuadas (geotextiles, capa de mortero, film de polietileno, etc...).
En caso de ser necesario adherirse sobre elementos metálicos o poco porosos, previamente se
aplicará una imprimación bituminosa (IMPRIDAN 100) a toda la superficie a soldar
Este producto puede formar parte de un sistema de impermeabilización, por lo que se deberán tener
en cuenta todos los documentos a los que haga referencia el Manual de Soluciones de Danosa, así
como toda la normativa y legislación de obligado cumplimiento al respecto.
Las láminas impermeabilizantes Danosa deben ser instaladas preferentemente en los siete meses
siguientes a la fecha de su fabricación.
Lámina destinada a complementar las láminas de betún modificado de plegabilidad - 15 ºC, en
sustitución de las láminas de oxiasfalto.
No existe incompatibilidad química entre la gama de láminas Danosa de , de betún elastómero SBS
y de betún APP plastómero.
No puede usarse en un sistema de impermeabilización monocapa.
No utilizar como lámina superior en cubiertas ajardinadas.
Se controlará la posible incompatibilidad entre los aislamientos térmicos y la impermeabilización.
Se deberá disponer una capa separadora (DANOFELT o DANODREN) antes de colocar la protección
pesada (pavimento, grava, tierra vegetal, etc…).
Se evitará proyectar espuma de poliuretano directamente encima de la impermeabilización sin la
utilización de una capa separadora adecuada (geotextiles, capas de mortero, film de polietileno,
etc...).
Si se prevén dilataciones que pudieran afectar a la lámina, se utilizará una capa separadora
geotextil (DANOFELT PY 200) entre ésta y los paneles aislantes de poliestireno extruido, a fin de que
cada producto dilate de manera independiente.
NOTA: Para mayor información sobre los sistemas Danosa en los que interviene este producto,
rogamos ver documento “Soluciones de impermeabilización”.

Recomendaciones de mantenimiento

Se prestará especial atención al mantenimiento de la cubierta. Las operaciones mínimas a realizar
serán las siguientes: - Examen general de los elementos de impermeabilización. - La inspección de
todas las obras complementarias visibles de la cubierta como pueden ser los petos, elementos
verticales, chimeneas, lucernarios, claraboyas, canalones, etc… - Verificación de la
impermeabilización en los elementos emergentes (perfiles metálicos, rozas, cajeados, solapes,
altura de la impermeabilización, etc…). - Verificación y limpieza de los sistemas de drenaje y
evacuación de agua (bajantes, canalones, sumideros, etc…). - Eliminación periódica de moho,
musgo, hierbas y cualquier tipo de vegetación que se haya podido generar en la cubierta. -
Eliminación periódica de los posibles sedimentos que se hayan acumulado en la cubierta (limos,
lodos, gránulos de pizarra, etc…) por retenciones ocasionales de agua. - Eliminación periódica de
detritos y pequeños objetos que se hayan acumulado en la cubierta. - El mantenimiento en buen
estado y la conservación en de los elementos de albañilería relacionados con la impermeabilización,
como pueden sr aleros, petos, etc... - Mantenimiento de la protección de la cubierta en las
condiciones iniciales. - Revisión del estado de las impermeabilizaciones autoprotegidas (adherencia
al soporte, estado de solapos, aspecto visual, etc…) y reparación de defectos observados. Estas
operaciones se realizarán al menos 2 veces al año, preferentemente al inicio de la primavera y el
otoño, debiendo aumentarse en el caso de cubiertas o limahoyas con pendiente nula. También
puede ser necesario realizar labores de mantenimiento suplementarias dependiendo del tipo de
cubierta, localización de la misma, proximidad de las cubiertas a zonas con existencia de árboles o
en zonas con altos niveles de contaminación, etc… Más información en el documento
Recomendaciones de mantenimiento y reparación de cubiertas planas impermeabilizadas con



láminas de betún modificado.

Manipulación, Almacenaje y Conservación

Antes del manipulado del palet, se comprobará el estado del retráctil para reforzarlo si fuera
necesario.
Para almacenar en altura, las estanterías deben tener tres travesaños, o refuerzos debajo de los
patines del palet de madera
Para su manipulación con grúa, se usarán red protectora y horquilla.

Aviso

Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado,
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los
productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de
acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación
(es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los
parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de
DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no
exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la
aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente.
Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones
Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos
reflejados en la presente documentación.Página web: www.danosa.com E-mail:
info@danosa.com Teléfono: +34 949 88 82 10

Document generated on 20/04/2026



Ficha Técnica

Resistencia Térmica Rd Espesor mm 30 40 50 60 70 80 100 120 130 140

Rd m
2
.K/W 0.90 1.20 1.50 1.80 2.10 2.40 2.95 3.55 3.70 4.00

Espesor mm 150 160 170 180 190 200 220 240

Rd m
2
.K/W 4.25 4.55 4.85 5.15 5.40 5.70 6.25 6.85

Tolerancias Espesor

Espesor

Espesor

Ancho

Largo

Dimensiones Espesor

Ancho

Largo

Superficie

CE CODE:

https://www.aenor.com/

TM : Trademark of RAVAGO SA

0.035 > 120 mm W/m.K λD

1250

< 50mm

50 - 120

> 120 mm

-2/+2

-50/+75

Media Madera (L)

Absorción de agua tras los ciclos de hielo-deshielo

Estabilidad dimensional en condiciones de temperatura (70°C) y de 

humedad (90%) específicas
Deformación bajo carga de compresión (40kPa) y condiciones de 

temperatura (70°C) específicas

Coeficiente de dilatación lineal

Reacción al fuego Euroclase

Temperatura límite de funcionamiento

Acabado perimetral

Propiedades

Conductividad térmica declarada ( λD)

Resistencia a la compresión o contracción a la compresión al 10% de 

deformación

Fluencia a la compresión a 50 años y deformación ≤ 2% bajo carga de 

σc

Factor μ de resistencia a la difusión del vapor de agua

Abasorción de agua a largo plazo por inmersión total

Absorcion de agua por difusión

λDEN 13164W/m.K

λD

Código  CENormaUnidades

W/m.K80.1 - 120mm

< 80 mm

0.034

0.033

CS(10\Y)

EN 13501-1

-

E

EN 1605

EN 1604

EN 12091

WD(V)

WD(V)

WD(V)

WL(T)

MU

EN 826kPa300

Aviso: las informaciones y datos expuestos en el presente documento, corresponde al estado actual de nuestros conocimientos. Las informaciones 

relativas a nuestros productos pueden ser modificadas sin notificación pevia por nuestra parte. Para las actualizaciones les recomendamos contactar con 

RAVAGO. Todos estos datos son ofrecidos de buena fé y de manera indicativa para su información. Este documento no se puede interpretar en ningún 

caso como un documento de venta de RAVAGO.

www.ravagobuildingsolutions.com/sp

con piel de extrusión (S)

 XPS - EN 13164 - T1 - CS(10\Y)300 - CC(2/1.5/50)130 - DS(70,90) - DLT(2)5 - <50mm: WD(V)3 / 

>=50mm & - <80mm: WD(V)2 / >=80mm: WD(V)1 - WL(T)0.7 - FTCD1

020/003939

34-301-0420

EN 12088

%

%

EN 12087

EN 12086-

%

%

Módulo de elasticidad a la compresión (Valores típicos)

CC(2/1.5/50)σEN 1606kPa130

EN 826MPa< 50mm12

20 > 50mm

EN 822

EN 822

EN 823

EN 822

EN 822

EN 823

EN 823

EN 823

-

T1

-

DLT(2)5

DS(70,90)

FTCD

600

30 - 240

-6/+6

-3/+3

-2/+3

-2/+6

0.07

< 5

< 5

150

3

2

1

0.7

1

Valor

mm

mm

°C

mm

mm

mm

< 50mm

50 - 79 mm

> 80 mm

mm

mm

mm

Euroclass

mm/(m.K)

%

%

RAVATHERM
TM

XPS 300 SL

http://www.ravagobuildingsolutions.com/sp
http://www.ravagobuildingsolutions.com/sp
http://www.ravagobuildingsolutions.com/sp
http://www.ravagobuildingsolutions.com/sp
http://www.ravagobuildingsolutions.com/sp
http://www.ravagobuildingsolutions.com/sp
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1. OBJECTE DEL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

Aquest Programa de Control de Qualitat té com a objecte recollir tots aquells assaigs i controls a realitzar, tant 
dels materials com de l’execució, a fi de garantir la correcta realització de les activitats que formen l’obra. 

Amb el present Pla de Control de Qualitat es tracta de garantir que els materials i les unitats d’obra compliran 
les condicions exigides en quant a la seva qualitat. 

Amb aquesta finalitat es recomanen els assaigs i el control d’unes determinades activitats relacionades amb 
l’execució d’aquesta obra. 

2. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

El laboratori que realitzi els assaigs, anàlisis i proves referits en aquest Programa de Control de Qualitat haurà 
de disposar d’acreditació concedida per la Generalitat de Catalunya. 

Si s’empren materials amb distintiu de qualitat, segell o marca homologat, la Direcció d’Obra podrà simplificar 
la recepció dels materials, reduint la comprovació a les seves característiques aparents i a la comprovació de 
la seva identificació quan aquests materials arribin a l’obra. 

Aquells materials que hagin d’estar oficialment homologats acompliran allò establert per l’article 4.14 del 
Reglament General d’Actuacions del Ministeri d’Indústria i Energia, en el camp de la normalització i 
homologació, aprovat pel Reial Decret 2548/1981 de 18 de setembre, modificat per Reial Decret 105/1986 de 
12 de febrer i normativa legislada amb posterioritat. 

Aquells assaigs no previstos de realitzar en aquest Projecte, i que s’hagin de realitzar degut que, per part del 
Contractista, no es presenten tots els documents exigits amb les condicions que han d’acomplir els materials, 
sigui necessari realitzar, seran per compte del Contractista, així com tots aquells assaigs que siguin necessaris 
per a materials similars. 

La qualificació de “similar” d’un material respecte a un altre reflectit al Projecte, correspondrà únicament a la 
Direcció d’Obra. 

El cost del Control de Qualitat quedarà inclòs en l’import de despeses generals de l’obra i benefici industrial 

 

1 REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DEL EDIFICIO 

 ÍNDICE 

  

1. Objeto y alcance 

2. Normativa de referencia 

3. Organización del control de calidad 

4. Control de materiales 

5. Control de ejecución 

6. Control de la obra terminada 

7. Gestión de no conformidades 

8. Documentación y registros 

9. Plan de ensayos y pruebas 

4 1. OBJETO Y ALCANCE 

El presente Anejo tiene por objeto definir el Plan de Control de Calidad aplicable a los trabajos de 
rehabilitación de la cubierta del edificio, estableciendo los criterios, procedimientos, ensayos y verificaciones 
necesarios para garantizar que los materiales empleados y la ejecución de los trabajos cumplen con las 
especificaciones del proyecto, la normativa vigente y los requisitos técnicos exigibles. 

El alcance del control de calidad comprende: 

 Recepción y verificación de materiales en obra 

 Control de la ejecución de los trabajos 
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 Pruebas y ensayos sobre la obra terminada 

 Gestión documental de todo el proceso 

5 2. 
NORMATIVA DE REFERENCIA 

La ejecución de los trabajos y el control de calidad se realizarán conforme a la siguiente normativa: 

6 2.1 
Normativa General 

Referencia Descripción 

CTE DB-HS1 Código Técnico de la Edificación. Salubridad. Protección frente a la humedad 

CTE DB-SE Seguridad Estructural 

CTE DB-SI Seguridad en caso de Incendio 

EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural (si aplica) 

RD 314/2006 Código Técnico de la Edificación 

Ley 38/1999 Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) 

7 2.2 
Normativa Específica de Materiales 

Referencia Descripción 

UNE-EN 13707 Láminas flexibles de impermeabilización 

UNE-EN 13956 Láminas de plástico y caucho para impermeabilización 

UNE-EN 492 Placas onduladas de fibrocemento 

UNE-EN 1304 Tejas de arcilla cocida 

UNE-EN 490 Tejas y piezas de hormigón 

UNE-EN 534 Láminas onduladas bituminosas 

UNE-EN 13162 a 13171 Productos aislantes térmicos 

UNE-EN 13501 Clasificación de comportamiento frente al fuego 

8 3. 
ORGANIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 

9 3.1 
Agentes intervinientes 

Director de Obra (DO) 

 Supervisión general del control de calidad 

 Aprobación del Plan de Control 

 Validación de ensayos y resultados 

 Emisión del Certificado Final de Obra 

Director de Ejecución de Obra (DEO) 

 Control directo de la ejecución 

 Supervisión de los controles de recepción 

 Seguimiento del plan de ensayos 

 Gestión de no conformidades 

Contratista / Jefe de Obra 

 Implantación del Plan de Control en obra 

 Solicitud de ensayos al laboratorio 
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 Custodia de documentación 

 Comunicación de incidencias 

Laboratorio de Control de Calidad (Entidad de Control Acreditada) 

 Realización de ensayos y pruebas 

 Emisión de informes técnicos 

 Acreditación según RD 410/2010 

10 3.2 
Laboratorio de ensayos 

El laboratorio designado deberá estar acreditado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) para los 
ensayos requeridos, conforme al Real Decreto 410/2010 por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las 
entidades de control de calidad de la edificación. 

11 4. 
CONTROL DE MATERIALES 

12 4.1 
Criterios generales de recepción 

Todos los materiales que lleguen a obra deberán ir acompañados de: 

 膆 Albarán de entrega con identificación del material 

 膆 Ficha técnica del producto 

 膆 Marcado CE (cuando sea obligatorio) 

 膆 Declaración de Prestaciones (DoP) 

 膆 Certificados de conformidad del fabricante 

 膆 Etiquetado correcto y legible 

El Director de Ejecución de Obra verificará la documentación antes de autorizar el uso de cualquier material. 

13 4.2 
Control de materiales de impermeabilización 

14 4.2.1 
Láminas impermeabilizantes bituminosas 

Característica Norma de ensayo Frecuencia 

Espesor de la lámina UNE-EN 1849-1 1 ensayo / 500 m² 

Resistencia a tracción UNE-EN 12311-1 1 ensayo / 500 m² 

Alargamiento a rotura UNE-EN 12311-1 1 ensayo / 500 m² 

Resistencia al desgarro UNE-EN 12310-1 1 ensayo / 1.000 m² 

Flexibilidad a baja temperatura UNE-EN 1109 1 ensayo / 1.000 m² 

Estabilidad dimensional UNE-EN 1107-1 1 ensayo / 1.000 m² 

Impermeabilidad al agua UNE-EN 1928 1 ensayo / 1.000 m² 

15 4.2.2 
Láminas impermeabilizantes sintéticas (EPDM, PVC, TPO) 

Característica Norma de ensayo Frecuencia 

Espesor UNE-EN 1849-2 1 ensayo / 500 m² 

Resistencia a tracción UNE-EN 12311-2 1 ensayo / 500 m² 

Alargamiento a rotura UNE-EN 12311-2 1 ensayo / 500 m² 

Resistencia al punzonamiento UNE-EN 12691 1 ensayo / 1.000 m² 

Impermeabilidad al agua UNE-EN 1928 1 ensayo / 1.000 m² 
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16 4.3 
Control de materiales de cobertura 

17 4.3.1 
Tejas cerámicas 

Característica Norma de ensayo Frecuencia 

Características geométricas UNE-EN 1304 1 ensayo / lote 

Absorción de agua UNE-EN 539-1 1 ensayo / lote 

Resistencia a la flexión UNE-EN 538 1 ensayo / lote 

Impermeabilidad UNE-EN 539-2 1 ensayo / lote 

Resistencia a la helada UNE-EN 539-2 1 ensayo / lote 

Definición de lote: Se considerará un lote por cada suministro de tejas del mismo fabricante, tipo y color, con 
un máximo de 10.000 unidades. 

18 4.3.2 
Tejas de hormigón 

Característica Norma de ensayo Frecuencia 

Características geométricas UNE-EN 490 1 ensayo / lote 

Impermeabilidad UNE-EN 491 1 ensayo / lote 

Resistencia a la flexión UNE-EN 491 1 ensayo / lote 

Resistencia a la helada UNE-EN 491 1 ensayo / lote 

19 4.3.3 
Pizarra natural 

Característica Norma de ensayo Frecuencia 

Características geométricas UNE-EN 12326-1 1 ensayo / lote 

Absorción de agua UNE-EN 12326-2 1 ensayo / lote 

Resistencia a la flexión UNE-EN 12326-2 1 ensayo / lote 

Ciclos de hielo-deshielo UNE-EN 12326-2 1 ensayo / lote 

20 4.4 
Control de materiales de aislamiento térmico 

Material Característica Norma Frecuencia 

Lana mineral (MW) Conductividad térmica UNE-EN 13162 1 ensayo / lote 

 Resistencia a compresión UNE-EN 826 1 ensayo / lote 

 Reacción al fuego UNE-EN 13501-1 Certificado fabricante 

Poliestireno expandido (EPS) Conductividad térmica UNE-EN 13163 1 ensayo / lote 

 Resistencia a compresión UNE-EN 826 1 ensayo / lote 

Poliuretano proyectado (PUR) Conductividad térmica UNE-EN 13165 1 ensayo / lote 

 Densidad aparente UNE-EN 1602 1 ensayo / 200 m² 

21 4.5 
Control de elementos estructurales de madera (si aplica) 

Característica Norma de ensayo Frecuencia 

Clase resistente UNE-EN 338 Certificado fabricante 

Contenido de humedad UNE-EN 13183-1 1 ensayo / lote 

Tratamiento preservante UNE-EN 351-1 Certificado fabricante 
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Característica Norma de ensayo Frecuencia 

Clase de uso UNE-EN 335 Certificado fabricante 

22 4.6 
Control de morteros y adhesivos 

Material Característica Norma Frecuencia 

Mortero de agarre Resistencia a compresión UNE-EN 1015-11 1 serie / 50 m³ 

 Consistencia UNE-EN 1015-3 1 ensayo / jornada 

Adhesivos Resistencia a tracción UNE-EN 1348 Certificado fabricante 

23 5. 
CONTROL DE EJECUCIÓN 

24 5.1 
Fases de control 

El control de ejecución se organizará en las siguientes fases: 

Raw code 

FASE 1 → Trabajos previos y demolición FASE 2 → Estructura de cubierta FASE 3 → Formación de pendientes 
FASE 4 → Aislamiento térmico FASE 5 → Impermeabilización FASE 6 → Cobertura FASE 7 → Remates y 
encuentros FASE 8 → Instalaciones en cubierta  

25 5.2 
Control de trabajos previos y demolición 

Punto de control Verificación Criterio de aceptación 

Protección de elementos a conservar Visual Sin daños en elementos protegidos 

Retirada de cobertura existente Visual Retirada completa y selectiva 

Gestión de residuos Documental Albaranes de gestor autorizado 

Estado de la estructura tras demolición Visual + medición Sin daños estructurales imprevistos 

Pendientes existentes Medición Verificación según proyecto 

26 5.3 
Control de la estructura de cubierta 

27 5.3.1 
Estructura de madera 

Punto de control Verificación Criterio de aceptación 

Sección de elementos Medición ± 5 mm respecto a proyecto 

Separación entre correas Medición ± 20 mm respecto a proyecto 

Aplomado y nivelación Nivel / plomada Desviación ≤ L/500 

Uniones y ensambles Visual Conforme a planos de proyecto 

Tratamiento preservante Visual + documental Aplicación uniforme, certificado 

Humedad de la madera Higrómetro ≤ 20% en el momento de colocación 

Anclajes metálicos Visual + medición Tipo y dimensión según proyecto 

28 5.3.2 
Estructura metálica (si aplica) 

Punto de control Verificación Criterio de aceptación 

Sección de perfiles Medición Conforme a proyecto 

Soldaduras Visual + END Sin defectos inadmisibles 

Tornillería Visual + par de apriete Según especificaciones 

Protección anticorrosión Visual + espesor Espesor mínimo según proyecto 
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Punto de control Verificación Criterio de aceptación 

Geometría general Medición Tolerancias según CTE DB-SE-A 

29 5.4 
Control de formación de pendientes 

Punto de control Verificación Criterio de aceptación 

Pendiente mínima Medición con nivel ≥ 1% (cubiertas planas) / según proyecto 

Uniformidad de la pendiente Medición Sin irregularidades > 5 mm bajo regla de 2 m 

Encuentros con sumideros Visual + medición Pendiente hacia sumidero, sin charcos 

Juntas de dilatación Visual + medición Posición y dimensión según proyecto 

Resistencia del soporte Ensayo de adherencia Según especificaciones del fabricante 

30 5.5 
Control de la impermeabilización 

Este es uno de los puntos más críticos del control de ejecución. 

31 5.5.1 
Condiciones previas a la impermeabilización 

Verificación Criterio 

Limpieza del soporte Libre de polvo, grasa y suciedad 

Humedad del soporte ≤ 5% en masa 

Temperatura ambiente Entre +5°C y +35°C 

Temperatura del soporte > +3°C 

Condiciones meteorológicas Sin lluvia ni viento fuerte 

Imprimación aplicada Uniforme, sin zonas sin cubrir 

32 5.5.2 
Ejecución de la impermeabilización 

Punto de control Verificación Criterio de aceptación 

Solapes entre láminas Medición ≥ 8 cm en sentido longitudinal / ≥ 10 cm en transversal 

Dirección de solapes Visual Contraria a la dirección del agua 

Temperatura de aplicación (láminas bituminosas) Termómetro Según especificaciones del fabricante 

Adherencia al soporte Ensayo de pelado Sin despegues 

Continuidad de la lámina Visual Sin burbujas, arrugas ni pliegues 

Encuentros con paramentos verticales Visual + medición Altura mínima 20 cm sobre cubierta terminada 

Encuentros con sumideros Visual Lámina introducida en sumidero ≥ 5 cm 

Encuentros con juntas de dilatación Visual Ejecución según detalle de proyecto 

Número de capas Visual + medición Según especificaciones de proyecto 

Espesor total Medición Conforme a proyecto 

33 5.5.3 
Prueba de estanqueidad (OBLIGATORIA) 

 Se realizará prueba de estanqueidad antes de la colocación de la capa de protección o cobertura. 

Procedimiento: 

1. Taponar todos los desagües 

2. Inundar la cubierta con una lámina de agua de mínimo 5 cm de altura 

3. Mantener durante 24 horas 
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4. Inspeccionar la cara inferior de la cubierta y locales inferiores 

5. Verificar ausencia de filtraciones 

Criterio de aceptación: Ausencia total de filtraciones o humedades en la cara inferior. 

Documentación: Se emitirá Acta de Prueba de Estanqueidad firmada por el Director de Ejecución de Obra. 

34 5.6 
Control del aislamiento térmico 

Punto de control Verificación Criterio de aceptación 

Espesor del aislamiento Medición ± 5 mm respecto a proyecto 

Continuidad del aislamiento Visual Sin puentes térmicos, sin huecos 

Juntas entre paneles Visual Juntas a tope, sin separaciones 

Fijación al soporte Visual + tracción manual Sin movimientos 

Protección frente a humedad Visual Barrera de vapor correctamente colocada 

Posición de la barrera de vapor Visual Cara caliente del aislamiento 

Solapes de la barrera de vapor Medición ≥ 10 cm, sellados 

35 5.7 
Control de la cobertura 

36 5.7.1 
Tejas (cerámicas o de hormigón) 

Punto de control Verificación Criterio de aceptación 

Replanteo Medición Conforme a proyecto 

Separación entre rastreles Medición Según fabricante y pendiente 

Fijación de rastreles Visual + tracción Fijación correcta a estructura 

Colocación de tejas Visual Correcta superposición y encaje 

Fijación de tejas en zonas de riesgo Visual Fijación mecánica en aleros, cumbrera y zonas de viento 

Cumbrera y limatesas Visual Correcta ejecución, sellado 

Limahoyas Visual Correcta ejecución, estanqueidad 

Aleros Visual + medición Vuelo según proyecto 

Encuentros con paramentos Visual Correcto solape y sellado 

37 5.7.2 
Cubierta plana transitable / no transitable 

Punto de control Verificación Criterio de aceptación 

Capa de protección Visual + medición Espesor y tipo según proyecto 

Juntas de dilatación Visual + medición Posición y dimensión según proyecto 

Pavimento (si aplica) Visual Sin fisuras, correcta colocación 

Pendientes hacia desagües Medición Sin zonas de encharcamiento 

Barandillas y elementos de seguridad Visual + medición Según CTE DB-SUA 

38 5.8 
Control de remates y encuentros 

Los remates y encuentros son zonas críticas de la cubierta. Se verificarán específicamente: 

Elemento Verificación Criterio 

Encuentro con fachada Visual + medición Impermeabilización sube ≥ 20 cm, babero metálico 

Encuentro con chimeneas Visual + medición Impermeabilización perimetral, babero y sombrero 
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Elemento Verificación Criterio 

Encuentro con lucernarios Visual Estanqueidad perimetral 

Canalones Visual + medición Pendiente ≥ 0,5%, sección suficiente 

Bajantes Visual Conexión correcta con canalón y red 

Sumideros Visual Accesibles, con cazoleta y rejilla 

Juntas de dilatación Visual Ejecución según detalle 

Petos y antepechos Visual + medición Impermeabilización en cara superior 

Instalaciones pasantes Visual Sellado perimetral estanco 

39 6. 
CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

40 6.1 
Inspección visual general 

Una vez finalizados los trabajos, se realizará una inspección visual completa de toda la cubierta verificando: 

 ☐ Ausencia de defectos en la cobertura (piezas rotas, mal colocadas, etc.) 

 ☐ Correcta ejecución de todos los remates y encuentros 

 ☐ Limpieza de canalones y sumideros 

 ☐ Ausencia de materiales sobrantes sobre la cubierta 

 ☐ Correcto funcionamiento del sistema de evacuación de aguas 

 ☐ Elementos de seguridad instalados correctamente 

41 6.2 
Prueba final de estanqueidad 

Se realizará una segunda prueba de estanqueidad sobre la cubierta terminada mediante: 

Opción A - Inundación (cubiertas planas): 

 Procedimiento idéntico al descrito en el punto 5.5.3 

 Duración: 48 horas 

Opción B - Lluvia artificial (cubiertas inclinadas): 

 Simulación de lluvia mediante manguera a presión 

 Duración: mínimo 2 horas 

 Inspección simultánea del interior del edificio 

Criterio de aceptación: Ausencia total de filtraciones. 

42 6.3 
Verificación del comportamiento térmico 

Verificación Método Criterio 

Continuidad del aislamiento Termografía infrarroja (recomendada) Sin puentes térmicos significativos 

Espesor del aislamiento Comprobación documental Conforme a proyecto y CTE DB-HE 

Transmitancia térmica Cálculo justificativo U ≤ valor límite CTE DB-HE 

43 6.4 
Verificación de la evacuación de aguas 

Verificación Criterio 

Pendientes de cubierta Sin zonas de encharcamiento 

Canalones Pendiente ≥ 0,5%, sin obstrucciones 

Bajantes Sección suficiente, sin obstrucciones 
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Verificación Criterio 

Sumideros Limpios y operativos 

Conexión a red de saneamiento Correcta 

44 7. 
GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES 

45 7.1 
Definición 

Se considera No Conformidad cualquier incumplimiento de los requisitos especificados en el proyecto, la 
normativa aplicable o el presente Plan de Control de Calidad. 

46 7.2 
Clasificación 

Tipo Descripción Acción 

Crítica Afecta a la seguridad estructural o estanqueidad Paralización inmediata + corrección obligatoria 

Mayor Incumplimiento de especificaciones relevantes Corrección antes de continuar trabajos 

Menor Desviación de escasa importancia Corrección en plazo acordado 

47 7.3 
Procedimiento de gestión 

Raw code 

DETECCIÓN DE NO CONFORMIDAD ↓ COMUNICACIÓN AL JEFE DE OBRA ↓ APERTURA DE INFORME 
DE NO CONFORMIDAD ↓ ANÁLISIS DE CAUSAS ↓ PROPUESTA DE ACCIÓN CORRECTORA ↓ 
APROBACIÓN POR DIRECCIÓN FACULTATIVA ↓ EJECUCIÓN DE LA CORRECCIÓN ↓ VERIFICACIÓN DE 
LA CORRECCIÓN ↓ CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD  

48 7.4 
Informe de No Conformidad 

Cada no conformidad quedará documentada mediante un Informe de No Conformidad que incluirá: 

 Número de referencia 

 Fecha de detección 

 Descripción de la no conformidad 

 Localización en obra 

 Clasificación (crítica / mayor / menor) 

 Causa identificada 

 Acción correctora propuesta 

 Responsable de la corrección 

 Plazo de corrección 

 Fecha de verificación 

 Firma del Director de Ejecución de Obra 

49 8. 
DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

50 8.1 
Documentación a generar 

Durante el proceso de control de calidad se generará la siguiente documentación: 

Documento Responsable Archivo 

Fichas técnicas de materiales Contratista Carpeta de materiales 

Albaranes de entrega Contratista Carpeta de suministros 

Certificados de marcado CE Contratista Carpeta de materiales 
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Documento Responsable Archivo 

Informes de ensayos de laboratorio Laboratorio Carpeta de ensayos 

Actas de inspección de ejecución DEO Carpeta de ejecución 

Acta de prueba de estanqueidad DEO Carpeta de pruebas 

Informes de No Conformidad DEO / Contratista Carpeta de NC 

Fotografías de obra Contratista / DEO Reportaje fotográfico 

Libro de Órdenes DO Libro oficial 

Libro de Incidencias (Seguridad) CSS Libro oficial 

51 8.2 
Reportaje fotográfico 

Se realizará un reportaje fotográfico sistemático que documente: 

 Estado inicial de la cubierta antes de los trabajos 

 Proceso de demolición y retirada de materiales 

 Estado de la estructura tras la demolición 

 Cada fase de ejecución 

 Detalles de remates y encuentros 

 Pruebas de estanqueidad 

 Estado final de la cubierta 

52 8.3 
Custodia de la documentación 

Toda la documentación generada durante el control de calidad formará parte del Libro del Edificio y deberá 
conservarse durante un mínimo de 10 años desde la recepción de la obra. 

53 9. 
PLAN DE ENSAYOS Y PRUEBAS 

54 9.1 
Resumen del plan de ensayos 

Nº Material / Unidad Ensayo Norma Frecuencia Laboratorio 

1 Lámina impermeabilizante Espesor UNE-EN 1849 1/500 m² Acreditado 

2 Lámina impermeabilizante Resistencia a tracción UNE-EN 12311 1/500 m² Acreditado 

3 Lámina impermeabilizante Impermeabilidad al agua UNE-EN 1928 1/1.000 m² Acreditado 

4 Tejas cerámicas Absorción de agua UNE-EN 539-1 1/lote Acreditado 

5 Tejas cerámicas Resistencia a flexión UNE-EN 538 1/lote Acreditado 

6 Aislamiento térmico Conductividad térmica UNE-EN 13162 1/lote Acreditado 

7 Mortero de agarre Resistencia a compresión UNE-EN 1015-11 1/50 m³ Acreditado 

8 Madera estructural Contenido de humedad UNE-EN 13183 1/lote In situ 

9 Impermeabilización Prueba de estanqueidad — 2 veces In situ 

10 Cubierta terminada Inspección visual — Al finalizar In situ 

55 9.2 
Presupuesto estimado de control de calidad 

El presupuesto del control de calidad no será inferior al 1% del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de 
los trabajos de rehabilitación de cubierta, conforme a las recomendaciones del CTE. 

Concepto Importe estimado 

Ensayos de laboratorio A definir según PEM 
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Concepto Importe estimado 

Pruebas de estanqueidad Incluido en obra 

Termografía infrarroja (opcional) A definir 

TOTAL ESTIMADO ≥ 1% del PEM 

56 ANEX
OS 

57 Anexo 
I - Fichas de control de ejecución 

(A cumplimentar durante la obra) 

58 Anexo 
II - Modelo de Acta de Prueba de Estanqueidad 

Raw code 

ACTA DE PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Obra: ________________________________ Fecha: 
________________________________ Zona ensayada: ________________________ DATOS DE LA 
PRUEBA: - Tipo de prueba: □ Inundación □ Lluvia artificial - Hora de inicio: ______________________ - Hora 
de finalización: _________________ - Duración: ___________________________ - Altura de agua 
(inundación): __________ RESULTADO: □ FAVORABLE - No se detectan filtraciones □ DESFAVORABLE - 
Se detectan filtraciones en: ___________ OBSERVACIONES: 
_____________________________________________ Firma Director de Ejecución de Obra: 
_____________________________________________  

59 Anexo 
III - Modelo de Informe de No Conformidad 

(Formulario en blanco para uso en obra) 

60 Anexo 
IV - Registro de materiales recibidos en obra 

(Tabla de seguimiento de suministros) 

Documento elaborado conforme al Código Técnico de la Edificación y normativa vigente. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte la justificació no contractual de l'import dels preus unitaris que figuren 
en els Quadres de Preus números 1 i 2 del "Document 4. Pressupost" d'aquest projecte. 

2. NORMATIVA 

Serà d'aplicació el Reial Decret 1098/01, de 12 d'octubre per la qual es dicten normes d'aplicació 
del Article 130 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

Per al càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra, s'han determinat els seus costos directes i 
indirectes. Són costos directes, totes les unitats d'obra subcontractades, i aquelles que el 
contractista principal executa amb el seu personal. Són costos indirectes, els del seu propi personal 
de control de qualitat, direcció i administració, així com els corresponents a serveis (llum, aigua, 
etc.), papereria i altres. 

D'acord amb l'anterior, el càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra, es basa en la determinació 
dels costos directes i indirectes precisos per a la seva execució aplicant la fórmula: 

 

Ón: 

Pn: Pressupost d'Execució Material de la unitat corresponent, en euros. 

Cn: Cost directe de la unitat, en euros. 

k: Percentatge corresponent als "Costos Indirectes". 

3. COSTOS DIRECTES 

Es consideren "costos directes": 

• La mà d'obra amb els seus plusos, càrrecs i assegurances socials, que intervenen 
directament  en l'execució de la unitat d'obra. 

• Les despeses de transport, mà d'obra en càrrega i descàrrega, pèrdues per minves, 
trencament i manipulació. 

• Els materials als preus resultants a peu d'obra que queden integrats en la unitat o que siguin 
necessaris per a la seva execució 

• Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, així com les despeses del 
personal, combustible i energia que tinguin lloc per l'accionament de la maquinària. 
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4. COSTOS INDIRECTES 

Són costos indirectes tots aquells que no són imputables directament a unitats concretes sinó al 
conjunt de l'obra, comunicacions, magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, 
les de personal tècnic i els imprevistos. 

A la vista de les condicions de l'obra a executar i del programa indicatiu del possible 
desenvolupament dels treballs s'estima el coeficient el coeficient de costos indirectes a aplicar en 
aquest projecte és el 1,00 %. 
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,40h Ajudant encofradorA01-FEOZ

 €25,40h Ajudant ferrallistaA01-FEP0

 €25,40h Ajudant pintorA01-FEP9

 €23,04h Ajudant electricistaA01-FEPD

 €23,07h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €28,61h Oficial 1aA0121000

 €28,61h Oficial 1a paletaA0122000

 €28,61h Oficial 1a encofradorA0123000

 €28,61h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €29,57h Oficial 1a soldadorA0125000

 €28,61h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €29,13h Oficial 1a fusterA012A000

 €19,44h Oficial 1a estucadorA012B000

 €28,61h Oficial 1a vidrierA012E000

 €28,61h Oficial 1a manyàA012F000

 €29,57h Oficial 1a electricistaA012H000

 €28,61h Oficial 1a lampistaA012J000

 €28,61h Oficial 1a muntadorA012M000

 €28,61h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €28,01h Oficial 1a jardinerA012P000

 €24,35h Ajudant encofradorA0133000

 €24,35h Ajudant ferrallistaA0134000

 €25,40h Ajudant col·locadorA0137000

 €21,33h Ajudant fusterA013A000

 €17,35h Ajudant estucadorA013B000

 €21,25h Ajudant manyàA013F000

 €21,14h Ajudant electricistaA013H000

 €21,14h Ajudant lampistaA013J000

 €24,35h Ayudante muntadorA013M000
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,86h Ajudant jardinerA013P000

 €22,90h ManobreA0140000

 €23,68h Manobre especialistaA0150000

 €19,91h PeóA0160000

 €23,88h ManobreA0D-0007

 €26,86h Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €28,61h Oficial 1a encofradorA0F-000F

 €28,61h Oficial 1a ferrallistaA0F-000I

 €26,86h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €28,61h Oficial 1a paletaA0F-000T

 €28,61h Oficial 1a pintorA0F-000V
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,65h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €73,78h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €100,87h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

C1312350

 €62,27h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilonC1315B20

 €62,23h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €5,66h Picó vibrant amb placa de 30x30 cmC133A0J0

 €98,69h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC138-00KQ

 €38,85h Camió gruaC1503000

 €47,81h Camió grua de 5 tC1503500

 €151,25h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,56h Formigonera de 165 lC1705600

 €8,77h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €6,61h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €2,61h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €290,55h Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

CF211210

 €39,44h Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós
i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm

CL40-00J3

 €3,14h MotoserraCRE23000

 €2,25h Equip de netejaCZ171000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €43,00u Lloguer de bastida diesB00000001

 €0,89m3 AiguaB0111000

 €9,47l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i
exteriors

B015-16HS

 €17,04t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €20,71m3 Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB031U040

 €23,16t Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mmB0351000

 €87,98t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €78,40t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B051U022

 €0,21kg Calç aèria CL 90, en sacsB0532310

 €115,42t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €81,16m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300B

 €59,55m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €65,29m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B065910C

 €102,65m3 Formigó HA-25/B/20/IIIc+Qa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIc

B065EM0B

 €104,01m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F /
20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

B06F2-LOKR

 €2,27kg Morter tipus Wall Tech WB/UV o equivalent, amb una
imprimació inicial tipus LotumPrimer Gp o equivalent,
una capa intermitja de resina epoxi tixotropant amb
col.locació de un vel de fibra de vidre i acabat amb dos
capes del sistema epoxi base aigua tipus Wall Tech
WV/UV resina homologada antibacteriana

B0714000

 €1,40kg Additiu hidròfug per a morter i formigóB0814030

 €5,01kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè

B090-06VV

 €0,91kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,09kg Clau acerB0A31000



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 23/04/26

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,93cu Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargàriaB0A32500

 €9,30cu Visos per a plaques de guix laminatB0A44000

 €2,43cu Visos galvanitzatsB0A4A400

 €0,14u Cargol autoroscant amb volanderaB0A5AA00

 €0,15u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €0,71u Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62E90

 €0,99u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0A62F90

 €1,83kg Clau acerB0AK-07AS

 €2,09kg Filferro recuit 1,3 mmB0AM-078F

 €1,20kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €0,96kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B7-106Q

 €4,38m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

B0CC1310

 €0,38m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €0,44m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21-07OY

 €195,14m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €354,62m3 Llata de fusta de piB0D31-07P4

 €15,55cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D62-07PL

 €2,23m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

B0D70-0CEP

 €1,16m2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usosB0D81680

 €0,21m Contrafort metàl.lic per a parament de mur, entre 5 i 10
m d'alçària i 200 usos

B0DB1720

 €1,81l DesencofrantB0DZA000

 €0,45u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x250 cm

B0DZP600

 €2,62l DesencofrantB0DZ1-0ZLZ

 €1,07u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

B0E244F1

 €1,18kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

B44ZB052
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 €19,71m2 Placa prefabricada per a coberta deck de 40 mm de
gruix, amb una planxa grecada d'acer galvanitzat de
0,5 mm de gruix, aïllament de poliuretà de 40 kg/m3
impermeabilització amb una làmina bituminosa

B538515G

 €0,91m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

B6B11211

 €0,89m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

B6B12211

 €0,51m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

B6BZ1A10

 €6,82m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100
g/m2

B7119080

 €1,26m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2

B7B151H0

 €5,95m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix,
resistència a compressió >= 500 kPa, resistència
tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la
superfície llisa i cantell encadellat

B7C25-181H

 €2,49m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

B7C9H5M0

 €14,51dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €11,61dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

B7J5009A

 €15,15l Escuma de poliuretà en aerosolB7J500W0

 €1,07kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guixB7J500ZZ

 €0,07m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

B7JZ00E1

 €0,99kg Emulsió bituminosa, tipus EDB7Z24000

 €0,31kg Morter de ciment monocapa (OC), per a acabat
granulat projectat, de designació CSIV W2, segons la
norma UNE-EN 998-1

B8816142

 €0,11kg Granulat per a projectar sobre morter monocapa, de
pedra calcària, de 5 a 9 mm de granulometria

B881A000

 €9,72l Pintura al silicat, per a interiorsB896-HYO4

 €8,64l Pintura de fons al silicat, per a interiorsB8ZH-358U

 €206,78u Trapa practicable, per a un buit d'obra de 100x60 cm,
amb bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable,
junt de neopré, volandera de cautxú, frontisses,
maneta, pany i clau, per a rebre llosa de pedra de 3
cm de gruix, per a col·locar amb fixacions mecàniques

BAATU001
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 €4.115,00u Trapa practicable, per a un buit d'obra de 1.0x3.5 m,
amb bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable,
junt de neopré, volandera de cautxú, frontisses,
maneta, pistó hidràulic, pany i clau,per a col·locar amb
fixacions mecàniques

BAATU002

 €298,60u Trapa practicable, per a un buit d'obra de 1,60x1.2 cm,
amb bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable,
junt de neopré, volandera de cautxú, frontisses,
maneta, pany i clau, per a rebre llosa de pedra de 3
cm de gruix, per a col·locar amb fixacions mecàniques

BAATU003

 €494,45u Porta lateral amb adaptació a la trapa practicableBAATU004

 €67,96u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a
envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de
200 cm d'alçària

BAQD2275

 €66,54u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per
a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de
190 cm d'alçària

BAQQ2254

 €576,69u Porta acústica d'interior tipus block, amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés
sec MDF acabat amb estratificat, de 40 mm de gruix,
amb un aïllament a soroll aeri de 43 dB(A), d'una fulla
batent de cares llises de 70 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment
metàl·lic amb junt isofònic perimetral, incloent
ferramenta de penjar, pany de cop i maneta

BATA8B53

 €325,20m2 Mòdul per a envà mòbil bidireccional d'1,2x3,5 m de
dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una
massa superficial de 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini
anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca,
acabat exterior amb taulell de melamina, mecanismes
de fixació i alliberament manuals, junts acústics
verticals i sistema corredís amb carril superior sense
guia inferior

BAU15A20

 €31,03u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu superior

BAZGC160

 €12,23u Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de
preu superior

BAZGD160

 €26,86m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mmBC1K1300

 €0,74m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

BD13119B

 €34,48u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
40x40x50 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares,
inclosa tapa de formigó prefabricat

BD351430

 €2,25m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160
mm de diàmetre

BD5B1F00
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 €48,59m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària de
100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe
B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal

BD5FC194

 €21,05u Reixa practicable d'acer S235JR galvanitzat, per a
pericó de 220 mm amb engraellat de 30x30 mm i
platines de 25x2 mm i 12x2 mm

BD5ZATP0

 €175,00u Ancoratge de seguretat BDDZ0001

 €3,63u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

BDDZV001

 €0,15m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

BDGZFN50

 €0,23u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

BDGZP800

 €0,67u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mmBDW3B100

 €0,01u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mmBDY3B100

 €1,26m Tub corbable corrugat de PVC, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

BG22RG10

 €1,35m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

BG23E710

 €0,93m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG33-G2RB

 €210,00u Subministrament i muntatge de sistema d'alarma
acústica i visual formada per indicador lluminós tipus
semàfor, llum verda, taronja i vermella, així com sirena
d'acord amb l'estàndard d'Ematsa, aptes per la seva
instal·lació en locals mullats, mínim IP44. Inclou
cablejat y accessoris de muntatge, així com tots
aquells elements mecànics o electrònics necessaris
per la seva integració i configuració amb el PLC.

BGA0-085R

 €50,00u Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics
muntats superficialment

BGW1-0ASW

 €0,18u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acerBGW23000

 €33,30u Llumenera d'emergència circular amb difusor de
policarbonat i cos d'ABS, amb 1 làmpada fluorescent
de 4 W de potència, flux aproximat de 200 lumens i 1
hora d'autonomia, per a cobrir una superfície
aproximada de 15 m2, apta per locals mullats i
corrosius, amb un grau de protecció IP55 o superio

BH614111
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 €36,32u Subministrament i muntatge de llumenera estanca
amb difusor cubeta de plàstic i 2 tubs LED de 36 W, de
forma rectangular, amb xassís de polièster,apta per
locals mullats i corrosius, IP-55 o superior, muntada
superficialment al sostre. Per muntatge en interior.

BHB17550

 €0,35u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

BHW61000

 €2,17u Part proporcional d'accessoris.BHWB1000

 €114,54u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt

BJ13B712

 €122,55u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, color
blanc i preu alt

BJ14B11P

 €79,07u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

BJ23512G

 €115,96u Detector autònom de CO amb base de superfície,
segons norma UNE 23300

BM13-0SX9

 €49,62u Subministrament i muntatge de detector d'àcid
Sulfhídric de resposta ràpida, tipus Sieger del fabricant
Honeywell o equivalent, incloent sensor i electrònica
per la seva configuració amb el PLC, muntat
superficialment i enclavada la senyal amb el sistema
d'alarma acústica i visual.

BM13-H5C2

 €63,06u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM313411

 €0,22u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €335,11m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2
suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons
de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant,
conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de
gruix, soldats superiorment als perfils i barana
metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de
diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants
de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment
als perfils, amb acabat lacat

BQN2U001

 €78,12m3 Grava volcànica de grandària màxima 12 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3

BR3P9S01



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 23/04/26

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,30kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

B0B6-107E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12700/R 25,400000,005A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,14305/R 28,610000,005A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,27005 0,27005
Materials:

0,021322,090000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmkg

1,008000,960001,050B0B7-106Q =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,02932 1,02932

0,002701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,30207

1,30207COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,96m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,68000/R 23,680001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,68000 23,68000
Maquinària:

1,09200/R 1,560000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,09200 1,09200
Materials:

0,178000,890000,200B0111000 =xAiguam3

27,7752017,040001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

21,9950087,980000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 49,94820 49,94820

0,236801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,95700

74,95700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,22m3 Mortero de cemento pórtland con escória CEM II/B-S
y arena de piedra granítica con 380 kg/m3 de
cemento, con una proporción en volumen 1:4,
elaborado en obra con hormigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,68000/R 23,680001,000A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 23,68000 23,68000
Maquinària:

1,09200/R 1,560000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,09200 1,09200
Materials:

0,178000,890000,200B0111000 =xAiguam3

31,4792020,710001,520B031U040 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersm3

29,7920078,400000,380B051U022 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 61,44920 61,44920

COST DIRECTE 86,22120

86,22120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €154,09m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,86400/R 23,680001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 24,86400 24,86400
Maquinària:

1,13100/R 1,560000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,13100 1,13100
Materials:

0,178000,890000,200B0111000 =xAiguam3

26,0712017,040001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

17,5960087,980000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

84,000000,21000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90, en sacskg

Subtotal... 127,84520 127,84520

0,248641,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 154,08884

154,08884COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,27m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,86400/R 23,680001,050A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 24,86400 24,86400
Maquinària:

1,13100/R 1,560000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,13100 1,13100
Materials:

0,178000,890000,200B0111000 =xAiguam3

23,5152017,040001,380B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

33,4324087,980000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

39,900000,21000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90, en sacskg

Subtotal... 97,02560 97,02560

0,248641,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 123,26924

123,26924COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,56m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu hidròfug i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

D0712641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,68000/R 23,680001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,68000 23,68000
Maquinària:

1,09200/R 1,560000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,09200 1,09200
Materials:

0,178000,890000,200B0111000 =xAiguam3

27,7752017,040001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

21,9950087,980000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

12,600001,400009,000B0814030 =xAdditiu hidròfug per a morter i formigókg

Subtotal... 62,54820 62,54820

0,236801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,55700

87,55700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,50kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15736/R 28,610000,0055A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,13393/R 24,350000,0055A0134000 =xAjudant ferrallistah



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 23/04/26

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,29129 0,29129
Materials:

0,009280,910000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,200001,200001,000B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,20928 1,20928
Altres:

% 0,002910,291001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00291 0,00291

COST DIRECTE 1,50348

1,50348COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00m2 Cinta pintorWT01-FMDZ Rend.: 1,000



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 23/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,33m2 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu hidròfug i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

E5231AB5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,43320/R 28,610000,120A0122000 =xOficial 1a paletah

2,74800/R 22,900000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,18120 6,18120
Materials:

0,459341,930000,238B0A32500 =xClau acer galvanitzat de 50 mm de llargàriacu

8,7557087,557000,100D0712641 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu hidròfug i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 9,21504 9,21504

0,154532,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,55077

0,777545,00%DESPESES INDIRECTES

16,32831COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,49m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a
cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

E652234Y Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,15790/R 28,610000,390A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,55600/R 25,400000,140A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 14,71390 14,71390
Materials:

6,696009,300000,720B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

0,291602,430000,120B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu

0,900000,150006,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

18,045604,380004,120B0CC1310 =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

3,344250,910003,675B6B11211 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,887780,890000,9975B6B12211 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,239700,510000,470B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

2,564702,490001,030B7C9H5M0 =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

m2
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,856001,070000,800B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,280000,070004,000B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

Subtotal... 34,10563 34,10563

0,220711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,04024

2,452015,00%DESPESES INDIRECTES

51,49225COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,96m2 Aplicació de morter reparador, revestiment en tot tipus
de paraments horitzontals i verticals tipus Wall Tech
WB/UV o equivalent, amb una imprimació inicial tipus
LotumPrimer Gp o equivalent, una capa intermitja de
resina epoxi tixotropant amb col.locació de un vel de
fibra de vidre i acabat amb dos capes del sistema
epoxi base aigua tipus Wall Tech WV/UV resina
homologada antibacteriana. Finament acabta amb un
respallat de la superficie i aplicació de pintura
impermeable de color blanc.

E7Z26K10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,00270/R 28,610000,070A0122000 =xOficial 1a paletah

1,60300/R 22,900000,070A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,60570 3,60570
Materials:

41,064302,2700018,090B0714000 =xMorter tipus Wall Tech WB/UV o equivalent, amb una
imprimació inicial tipus LotumPrimer Gp o equivalent,
una capa intermitja de resina epoxi tixotropant amb
col.locació de un vel de fibra de vidre i acabat amb dos
capes del sistema epoxi base aigua tipus Wall Tech
WV/UV resina homologada antibacteriana

kg

Subtotal... 41,06430 41,06430

0,054091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,72409

2,236205,00%DESPESES INDIRECTES

46,96029COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,62u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70
cm d'amplària i 200 cm alçària , de fusta de roure , per
a envernissar, de cares llises i estructura interior de
fusta, col·locada

EAQD2275 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,90615/R 29,130000,855A012A000 =xOficial 1a fusterh

0,81054/R 21,330000,038A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 25,71669 25,71669
Materials:
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67,9600067,960001,000BAQD2275 =xFulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a

envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de
200 cm d'alçària

u

31,0300031,030001,000BAZGC160 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu superior

u

Subtotal... 98,99000 98,99000

0,642922,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 125,34961

6,267485,00%DESPESES INDIRECTES

131,61709COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €116,68u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per
a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 190
cm d'alçària

EAQQ2254 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,58650/R 29,130001,050A012A000 =xOficial 1a fusterh

0,98118/R 21,330000,046A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 31,56768 31,56768
Materials:

66,5400066,540001,000BAQQ2254 =xFulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per
a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de
190 cm d'alçària

u

12,2300012,230001,000BAZGD160 =xFerramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de
preu superior

u

Subtotal... 78,77000 78,77000

0,789192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 111,12687

5,556345,00%DESPESES INDIRECTES

116,68322COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €641,13u Porta acústica d'interior tipus block, amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés
sec MDF acabat amb estratificat, de 40 mm de gruix,
amb un aïllament a soroll aeri de 43 dB(A), d'una fulla
batent de cares llises de 70 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment
metàl·lic amb junt isofònic perimetral, incloent
ferramenta de penjar, pany de cop i maneta, col.locada

EATA8B53 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,81954/R 29,130001,058A012A000 =xOficial 1a fusterh

1,79172/R 21,330000,084A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 32,61126 32,61126
Materials:

0,4863215,150000,0321B7J500W0 =xEscuma de poliuretà en aerosoll
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576,69000576,690001,000BATA8B53 =xPorta acústica d'interior tipus block, amb tauler de

fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés
sec MDF acabat amb estratificat, de 40 mm de gruix,
amb un aïllament a soroll aeri de 43 dB(A), d'una fulla
batent de cares llises de 70 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment
metàl·lic amb junt isofònic perimetral, incloent
ferramenta de penjar, pany de cop i maneta

u

Subtotal... 577,17632 577,17632

0,815282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 610,60286

30,530145,00%DESPESES INDIRECTES

641,13300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €392,54m2 Envà mòbil bidireccional format per mòduls d'1,2x3,5
m de dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una
massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini
anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca,
acabat exterior amb taulell de melamina, mecanismes
de fixació i alliberament manuals, junts acústics
verticals i sistema corredís amb carril superior sense
guia inferior, col·locat

EAU15A20 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,89205/R 28,610000,905A012M000 =xOficial 1a muntadorh

22,03675/R 24,350000,905A013M000 =xAyudante muntadorh

Subtotal... 47,92880 47,92880
Materials:

325,20000325,200001,000BAU15A20 =xMòdul per a envà mòbil bidireccional d'1,2x3,5 m de
dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una
massa superficial de 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini
anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca,
acabat exterior amb taulell de melamina, mecanismes
de fixació i alliberament manuals, junts acústics
verticals i sistema corredís amb carril superior sense
guia inferior

m2

Subtotal... 325,20000 325,20000

0,718931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 373,84773

18,692395,00%DESPESES INDIRECTES

392,54012COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,27m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat
adherit sobre tauler de fusta

EC1K1301 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,61000/R 28,610001,000A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 28,61000 28,61000
Materials:
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1,2190511,610000,105B7J5009A =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de

base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

dm3

26,8600026,860001,000BC1K1300 =xMirall de lluna incolora de gruix 3 mmm2

Subtotal... 28,07905 28,07905

0,715252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,40430

2,870225,00%DESPESES INDIRECTES

60,27452COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,72m Desguàs amb tub de PVC-U de paret massissa,
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

ED111B11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,29960/R 28,610000,360A012J000 =xOficial 1a lampistah

3,80520/R 21,140000,180A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 14,10480 14,10480
Materials:

0,925000,740001,250BD13119B =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

m

0,670000,670001,000BDW3B100 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=32 mmu

0,010000,010001,000BDY3B100 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=32 mmu

Subtotal... 1,60500 1,60500

0,211571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,92137

0,796075,00%DESPESES INDIRECTES

16,71744COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,21u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x100
cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat,
col·locat

ED351430 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,29420/R 28,610000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,55700/R 22,900000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,85120 13,85120
Maquinària:

10,51820/R 47,810000,220C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 10,51820 10,51820
Materials:

68,9600034,480002,000BD351430 =xPericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
40x40x50 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares,
inclosa tapa de formigó prefabricat

u
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Subtotal... 68,96000 68,96000

0,207771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,53717

4,676865,00%DESPESES INDIRECTES

98,21403COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,59m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 160 mm de diàmetre

ED5A5F00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,43590/R 28,610000,190A0122000 =xOficial 1a paletah

2,17550/R 22,900000,095A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,61140 7,61140
Materials:

2,362502,250001,050BD5B1F00 =xTub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160
mm de diàmetre

m

Subtotal... 2,36250 2,36250

0,114171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,08807

0,504405,00%DESPESES INDIRECTES

10,59247COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,95m Reixa interceptora d'amplària 100 a 200 mm i 130 a
160 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de
material plàstic nervada classe B125, segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal integrada
al forjat existent i amb sifó incorporat i descàrrega a la
cambra humida

ED5FC194 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,45750/R 28,610000,750A0122000 =xOficial 1a paletah

17,17500/R 22,900000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,63250 38,63250
Materials:

8,3370059,550000,140B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

48,5900048,590001,000BD5FC194 =xCanal de material plàstic sense pendent, d'amplària de
100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe
B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal

m

Subtotal... 56,92700 56,92700

0,579491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,13899

4,806955,00%DESPESES INDIRECTES
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100,94594COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,85u Reixa practicable d'acer S235JR galvanitzat per a
pericó de 220 mm, amb engraellat de 30x30 mm i
platines de 25x2 mm i 12x2 mm, recolzada

ED5ZATP1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,43050/R 28,610000,050A0122000 =xOficial 1a paletah

1,14500/R 22,900000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,57550 2,57550
Materials:

21,0500021,050001,000BD5ZATP0 =xReixa practicable d'acer S235JR galvanitzat, per a
pericó de 220 mm amb engraellat de 30x30 mm i
platines de 25x2 mm i 12x2 mm

u

Subtotal... 21,05000 21,05000

0,038631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,66413

1,183215,00%DESPESES INDIRECTES

24,84734COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,40u Subministrament i muntatge de llumenera
d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos
d'ABS, amb 1 làmpada fluorescent de 4 W de
potència, flux aproximat de 200 lumens i 1 hora
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada
de 15 m2, apta per locals mullats i corrosius, amb un
grau de protecció IP55 o superior, col.locat
superficialment en paret. Inclou accessoris i material
auxiliar. Completament instal·lada i amb proves de
posada en marxa.

EH614111 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,43550/R 29,570000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,17100/R 21,140000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,60650 7,60650
Materials:

33,3000033,300001,000BH614111 =xLlumenera d'emergència circular amb difusor de
policarbonat i cos d'ABS, amb 1 làmpada fluorescent
de 4 W de potència, flux aproximat de 200 lumens i 1
hora d'autonomia, per a cobrir una superfície
aproximada de 15 m2, apta per locals mullats i
corrosius, amb un grau de protecció IP55 o superio

u

0,350000,350001,000BHW61000 =xPart proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

u

Subtotal... 33,65000 33,65000

0,076071,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,33256

2,066635,00%DESPESES INDIRECTES
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43,39919COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,30u Subministrament i muntatge de llumenera estanca
amb difusor cubeta de plàstic i 2 tubs LED de 36 W, de
forma rectangular, amb xassís de polièster,apta per
locals mullats i corrosius, IP-55 o superior, muntada
superficialment al sostre. Per muntatge en interior.
Inclou accessoris i material auxiliar. Completament
instal·lada i amb proves de posada en marxa.

EHB17554 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,78500/R 29,570000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

10,57000/R 21,140000,500A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 25,35500 25,35500
Materials:

36,3200036,320001,000BHB17550 =xSubministrament i muntatge de llumenera estanca
amb difusor cubeta de plàstic i 2 tubs LED de 36 W, de
forma rectangular, amb xassís de polièster,apta per
locals mullats i corrosius, IP-55 o superior, muntada
superficialment al sostre. Per muntatge en interior.

u

2,170002,170001,000BHWB1000 =xPart proporcional d'accessoris.u

Subtotal... 38,49000 38,49000

0,253551,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,09855

3,204935,00%DESPESES INDIRECTES

67,30348COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,24u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat amb suports murals

EJ13B712 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,44400/R 28,610000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,11400/R 21,140000,100A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 13,55800 13,55800
Materials:

0,3627514,510000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

114,54000114,540001,000BJ13B712 =xLavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt

u

Subtotal... 114,90275 114,90275

0,338952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 128,79970

6,439995,00%DESPESES INDIRECTES

135,23969COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €165,34u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

EJ14B11P Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,61000/R 28,610001,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

5,28500/R 21,140000,250A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 33,89500 33,89500
Materials:

0,1741214,510000,012B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

122,55000122,550001,000BJ14B11P =xInodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, color
blanc i preu alt

u

Subtotal... 122,72412 122,72412

0,847382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 157,46649

7,873325,00%DESPESES INDIRECTES

165,33982COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,70u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

EJ23512G Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,16600/R 28,610000,600A012J000 =xOficial 1a lampistah

3,17100/R 21,140000,150A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 20,33700 20,33700
Materials:

79,0700079,070001,000BJ23512G =xAixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

u

Subtotal... 79,07000 79,07000

0,305061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,71205

4,985605,00%DESPESES INDIRECTES

104,69766COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €368,12m Escala metàl·lica recta, de 0,8 m d'amplària, amb 2
suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons
de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant,
conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm
de gruix, soldats superiorment als perfils i barana
metàl·lica d'acer inoxidable amb tub superior de 42
mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i
muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats
lateralment als perfils, amb acabat lacat

EQN2U002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

8,58300/R 28,610000,300A012F000 =xOficial 1a manyàh

6,37500/R 21,250000,300A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 14,95800 14,95800
Materials:

335,11000335,110001,000BQN2U001 =xEscala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2
suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons
de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant,
conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de
gruix, soldats superiorment als perfils i barana
metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de
diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants
de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment
als perfils, amb acabat lacat

m

Subtotal... 335,11000 335,11000

0,523533,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 350,59153

17,529585,00%DESPESES INDIRECTES

368,12111COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,66m3 Grava volcànica de grandària màxima 12 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
mitjans manuals

ER3PBS04 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,80100/R 28,010000,100A012P000 =xOficial 1a jardinerh

2,48600/R 24,860000,100A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 5,28700 5,28700
Materials:

78,1200078,120001,000BR3P9S01 =xGrava volcànica de grandària màxima 12 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3

m3

Subtotal... 78,12000 78,12000

0,079311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,48631

4,174325,00%DESPESES INDIRECTES

87,66062COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,75u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

FDDZS005 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,29150/R 28,610000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,43500/R 22,900000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,72650 7,72650
Materials:



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 23/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,630003,630001,000BDDZV001 =xGraó per a pou de registre de polipropilè de

250x350x250 mm i 3 kg de pes
u

0,6746174,957000,009D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 4,30461 4,30461

0,115901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,14701

0,607355,00%DESPESES INDIRECTES

12,75436COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,17m Canalització amb un tub de PVC corrugat de D=80 mm
i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

FDG31311 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28610/R 28,610000,010A0121000 =xOficial 1ah

0,45800/R 22,900000,020A0140000 =xManobreh

1,96544/R 23,680000,083A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,70954 2,70954
Maquinària:

0,46978/R 5,660000,083C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 0,46978 0,46978
Materials:

0,153000,150001,020BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,232300,230001,010BDGZP800 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

u

1,323001,260001,050BG22RG10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,70830 1,70830

0,040641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,92826

0,246415,00%DESPESES INDIRECTES

5,17468COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,11m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

G2141301 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,16000/R 22,900000,400A0140000 =xManobreh

7,57760/R 23,680000,320A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 16,73760 16,73760
Maquinària:

2,50400/R 15,650000,160C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

5,37856/R 73,780000,0729C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 7,88256 7,88256

0,251061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,87122

1,243565,00%DESPESES INDIRECTES

26,11479COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,88m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

G2144301 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,82800/R 29,570000,400A0125000 =xOficial 1a soldadorh

9,16000/R 22,900000,400A0140000 =xManobreh

17,04960/R 23,680000,720A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 38,03760 38,03760
Maquinària:

5,63400/R 15,650000,360C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

5,37856/R 73,780000,0729C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

2,64400/R 6,610000,400C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 13,65656 13,65656

0,570561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,26472

2,613245,00%DESPESES INDIRECTES

54,87796COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,47m2 Treballs de neteja de l'actual paviment de panots
col·locats sobre formigó a tota la superficie del nivell -1
de l'EB.

G2194JC5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,29150/R 28,610000,150A0121000 =xOficial 1ah

3,43500/R 22,900000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,72650 7,72650
Maquinària:

0,33750/R 2,250000,150CZ171000 =xEquip de netejah

Subtotal... 0,33750 0,33750

COST DIRECTE 8,06400

0,403205,00%DESPESES INDIRECTES
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8,46720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,89m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

G219GFC0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,73600/R 23,680000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,73600 4,73600
Maquinària:

1,75400/R 8,770000,200C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,75400 1,75400

0,071041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,56104

0,328055,00%DESPESES INDIRECTES

6,88909COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,47m Retirada porta d'accés, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

G21B2001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91600/R 22,900000,040A0140000 =xManobreh

11,84000/R 23,680000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,75600 12,75600
Maquinària:

3,91250/R 15,650000,250C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

4,53915/R 100,870000,045C1312350 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

h

Subtotal... 8,45165 8,45165

0,191341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,39899

1,069955,00%DESPESES INDIRECTES

22,46894COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,79ut Desmuntatge de tapes, marcs, adaptació de
l'armadura a la nova situació. Tot inclòs.

G21EQU02 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,15250/R 28,610000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,08750/R 24,350000,250A013M000 =xAyudante muntadorh

Subtotal... 13,24000 13,24000
Maquinària:

9,71250/R 38,850000,250C1503000 =xCamió gruah

0,65250/R 2,610000,250C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 10,36500 10,36500
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COST DIRECTE 23,60500

1,180255,00%DESPESES INDIRECTES

24,78525COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,87u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació
de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb
un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de
diamant intercambiable

G21YB220 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,88000/R 23,680000,375A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,88000 8,88000
Maquinària:

108,95625/R 290,550000,375CF211210 =xEquip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

h

Subtotal... 108,95625 108,95625

0,133201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 117,96945

5,898475,00%DESPESES INDIRECTES

123,86792COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,57m3 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

G2221R41 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,16000/R 22,900000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,16000 9,16000
Maquinària:

9,34050/R 62,270000,150C1315B20 =xRetroexcavadora mitjana amb bivalva batilonh

Subtotal... 9,34050 9,34050
Altres:

% 0,137409,160001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,13740 0,13740

COST DIRECTE 18,63790

0,931905,00%DESPESES INDIRECTES

19,56980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,20m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de de més de 2 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95
% PM

G2242511 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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3,43500/R 22,900000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,43500 3,43500
Maquinària:

6,22300/R 62,230000,100C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 6,22300 6,22300
Altres:

% 0,051533,435331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05153 0,05153

COST DIRECTE 9,70953

0,485485,00%DESPESES INDIRECTES

10,19501COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,28m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl.lic i suport amb contraforts metàl.lic , per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, per a una alçària de treball <=10 m, per a deixar
el formigó vist

G32D1117 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,30500/R 28,610000,500A0123000 =xOficial 1a encofradorh

12,17500/R 24,350000,500A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 26,48000 26,48000
Materials:

0,053851,090000,0494B0A31000 =xClau acerkg

0,530860,380001,397B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,37077195,140000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

1,218001,160001,050B0D81680 =xPlafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usosm2

0,105000,210000,500B0DB1720 =xContrafort metàl.lic per a parament de mur, entre 5 i 10
m d'alçària i 200 usos

m

0,181001,810000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

0,450000,450001,000B0DZP600 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x250 cm

u

Subtotal... 2,90948 2,90948
Altres:

% 0,3972026,480001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,39720 0,39720

COST DIRECTE 29,78668

1,489335,00%DESPESES INDIRECTES

31,27601COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €113,13m3 Formigó per a pendents a una fondària <=6m,
HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

G33531H4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,01500/R 22,900000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,01500 8,01500
Maquinària:

15,12500/R 151,250000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 15,12500 15,12500
Materials:

84,4064081,160001,040B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 84,40640 84,40640
Altres:

% 0,200388,015202,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,20038 0,20038

COST DIRECTE 107,74678

5,387345,00%DESPESES INDIRECTES

113,13412COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €146,21m3 Formigó per a lloses i murs, HA-25/B/20/IIIc+Qa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

G3C517H3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,02700/R 28,610000,700A0121000 =xOficial 1ah

16,03000/R 22,900000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 36,05700 36,05700
Materials:

102,65000102,650001,000B065EM0B =xFormigó HA-25/B/20/IIIc+Qa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIc

m3

Subtotal... 102,65000 102,65000

0,540861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 139,24786

6,962395,00%DESPESES INDIRECTES

146,21025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,92kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

G3CB3100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,17166/R 28,610000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,14610/R 24,350000,006A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,31776 0,31776
Materials:

0,004640,910000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,503481,503481,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,50812 1,50812

0,004771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,83065

0,091535,00%DESPESES INDIRECTES

1,92218COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,92m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment. Inclou suportació, material auxiliar i
accessoris.

GG23E715 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,09409/R 29,570000,037A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,05700/R 21,140000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,15109 2,15109
Materials:

1,377001,350001,020BG23E710 =xTub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

m

0,180000,180001,000BGW23000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'aceru

Subtotal... 1,55700 1,55700

0,021511,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,72960

0,186485,00%DESPESES INDIRECTES

3,91608COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,68u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 6 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

GM31341J Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,72200/R 28,610000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,87000/R 24,350000,200A013M000 =xAyudante muntadorh

Subtotal... 10,59200 10,59200
Materials:

63,0600063,060001,000BM313411 =xExtintor de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

u

0,220000,220001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu
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Subtotal... 63,28000 63,28000

0,105921,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,97792

3,698905,00%DESPESES INDIRECTES

77,67682COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,54m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

K2163511 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,01500/R 22,900000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,01500 8,01500

0,120231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,13523

0,406765,00%DESPESES INDIRECTES

8,54199COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,90m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor i neteja amb aigua a pressió de tota la
superficie 

K2183501 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,44400/R 28,610000,400A0121000 =xOficial 1ah

9,16000/R 22,900000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,60400 20,60400
Maquinària:

0,90000/R 2,250000,400CZ171000 =xEquip de netejah

Subtotal... 0,90000 0,90000

0,309061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,81306

1,090655,00%DESPESES INDIRECTES

22,90371COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,08m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació
elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

K21G2011 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,59140/R 29,570000,020A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,42280/R 21,140000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,01420 1,01420
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0,015211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,02941

0,051475,00%DESPESES INDIRECTES

1,08088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,73u Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació
muntada superficialment, quadrada, rectangular o
rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K21GU022 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,43550/R 29,570000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 4,43550 4,43550

0,066531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,50203

0,225105,00%DESPESES INDIRECTES

4,72713COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €216,18u Desmuntatge de l'actual ubicació del quadre electric
exterior de connexió i entrada de l'escomesa elèctrica
a l'EB i adaptació provisional a la nova ubicació
prevista.

K21GU023 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

118,28000/R 29,570004,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

84,56000/R 21,140004,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 202,84000 202,84000

3,042601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 205,88260

10,294135,00%DESPESES INDIRECTES

216,17673COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,59u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior
encastada, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o contenidor

K21H3121 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,51345/R 29,570000,085A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,79690/R 21,140000,085A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,31035 4,31035

0,064661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,37501

0,218755,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 23/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,59376COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,31u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

K21R1165 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,20150/R 28,010000,150A012P000 =xOficial 1a jardinerh

3,72900/R 24,860000,150A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 7,93050 7,93050
Maquinària:

0,81640/R 3,140000,260CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 0,81640 0,81640

0,118961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,86586

0,443295,00%DESPESES INDIRECTES

9,30915COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.063,94u Trapa practicable, per a un buit d'obra de 1.0x3.5 m,
amb bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable,
junt de neopré, volandera de cautxú, frontisses,
maneta, pistó hidràulic, pany i clau,per a col·locar amb
fixacions mecàniques i porta lateral amb adaptació a la
trapa practicable totalment ajustada i acollada.

KAATU001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

85,83000/R 28,610003,000A0122000 =xOficial 1a paletah

85,83000/R 28,610003,000A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 171,66000 171,66000
Materials:

15,840000,9900016,000B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

4.115,000004.115,000001,000BAATU002 =xTrapa practicable, per a un buit d'obra de 1.0x3.5 m,
amb bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable,
junt de neopré, volandera de cautxú, frontisses,
maneta, pistó hidràulic, pany i clau,per a col·locar amb
fixacions mecàniques

u

494,45000494,450001,000BAATU004 =xPorta lateral amb adaptació a la trapa practicableu

21,5553086,221200,250D0701821 =xMortero de cemento pórtland con escória CEM II/B-S
y arena de piedra granítica con 380 kg/m3 de
cemento, con una proporción en volumen 1:4,
elaborado en obra con hormigonera de 165 l

m3

Subtotal... 4.646,84530 4.646,84530

4,291502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4.822,79680

241,139845,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 23/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5.063,93664COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €256,59u Trapa practicable, per a un buit d'obra de 100x60 cm,
amb bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable,
junt de neopré, volandera de cautxú, frontisses,
maneta, pany i clau, col·locada amb fixacions
mecàniques

KAATU002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,30500/R 28,610000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

14,30500/R 28,610000,500A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 28,61000 28,61000
Materials:

7,920000,990008,000B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

206,78000206,780001,000BAATU001 =xTrapa practicable, per a un buit d'obra de 100x60 cm,
amb bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable,
junt de neopré, volandera de cautxú, frontisses,
maneta, pany i clau, per a rebre llosa de pedra de 3
cm de gruix, per a col·locar amb fixacions mecàniques

u

0,3448886,221200,004D0701821 =xMortero de cemento pórtland con escória CEM II/B-S
y arena de piedra granítica con 380 kg/m3 de
cemento, con una proporción en volumen 1:4,
elaborado en obra con hormigonera de 165 l

m3

Subtotal... 215,04488 215,04488

0,715252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 244,37013

12,218515,00%DESPESES INDIRECTES

256,58864COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €353,00u Trapa practicable, per a un buit d'obra de 1.6x1.2 cm,
amb bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable,
junt de neopré, volandera de cautxú, frontisses,
maneta, pisto hidràulic, pany i clau, col·locada amb
fixacions mecàniques

KAATU003 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,30500/R 28,610000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

14,30500/R 28,610000,500A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 28,61000 28,61000
Materials:

7,920000,990008,000B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

298,60000298,600001,000BAATU003 =xTrapa practicable, per a un buit d'obra de 1,60x1.2 cm,
amb bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable,
junt de neopré, volandera de cautxú, frontisses,
maneta, pany i clau, per a rebre llosa de pedra de 3
cm de gruix, per a col·locar amb fixacions mecàniques

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,3448886,221200,004D0701821 =xMortero de cemento pórtland con escória CEM II/B-S

y arena de piedra granítica con 380 kg/m3 de
cemento, con una proporción en volumen 1:4,
elaborado en obra con hormigonera de 165 l

m3

Subtotal... 306,86488 306,86488

0,715252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 336,19013

16,809515,00%DESPESES INDIRECTES

352,99964COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,02m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

P22D0-52YL Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,96716/R 98,690000,0098C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,96716 0,96716

COST DIRECTE 0,96716

0,048365,00%DESPESES INDIRECTES

1,01552COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €141,59m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb
additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, abocat amb cubilot

P45C1-LOLF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,58752/R 23,880000,904A0D-0007 =xManobreh

6,46586/R 28,610000,226A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 28,05338 28,05338
Materials:

106,09020104,010001,020B06F2-LOKR =xFormigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F /
20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

m3

Subtotal... 106,09020 106,09020

0,701332,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 134,84491

6,742255,00%DESPESES INDIRECTES

141,58716COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,03kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P4B8-D6QK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25400/R 25,400000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 23/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,34332/R 28,610000,012A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,59732 0,59732
Materials:

0,025082,090000,012B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmkg

1,302071,302071,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,32715 1,32715

0,008961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,93343

0,096675,00%DESPESES INDIRECTES

2,03010COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,21m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

P4DC-3UXZ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,24000/R 25,400000,600A01-FEOZ =xAjudant encofradorh

17,16600/R 28,610000,600A0F-000F =xOficial 1a encofradorh

Subtotal... 32,40600 32,40600
Materials:

0,193981,830000,106B0AK-07AS =xClau acerkg

0,435600,440000,990B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,70924354,620000,002B0D31-07P4 =xLlata de fusta de pim3

0,2348115,550000,0151B0D62-07PL =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

2,453002,230001,100B0D70-0CEP =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

0,104802,620000,040B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 4,13143 4,13143

0,810152,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,34758

1,867385,00%DESPESES INDIRECTES

39,21496COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,79m Submninistrament i estesa de cable destinat a diverses
linies BT amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub o canal. Inclou accessoris i material
auxiliar per la seva connexió i estesa. Segons
esquema unifilar.

PG33-E69W Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34560/R 23,040000,015A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,40290/R 26,860000,015A0F-000E =xOficial 1a electricistah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 23/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,74850 0,74850
Materials:

0,948600,930001,020BG33-G2RB =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

Subtotal... 0,94860 0,94860

0,011231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,70833

0,085425,00%DESPESES INDIRECTES

1,79374COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €281,79u Subministrament i muntatge de sistema d'alarma
acústica i visual formada per indicador lluminós tipus
semàfor, llum verda, taronja i vermella, així com sirena
d'acord amb l'estàndard d'Ematsa, aptes per la seva
instal·lació en locals mullats, mínim IP44. Inclou
cablejat y accessoris de muntatge, així com tots
aquells elements mecànics o electrònics necessaris
per la seva integració i configuració amb el PLC.

PGA0-FK3E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,21632/R 23,040000,183A01-FEPD =xAjudant electricistah

4,02900/R 26,860000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 8,24532 8,24532
Materials:

210,00000210,000001,000BGA0-085R =xSubministrament i muntatge de sistema d'alarma
acústica i visual formada per indicador lluminós tipus
semàfor, llum verda, taronja i vermella, així com sirena
d'acord amb l'estàndard d'Ematsa, aptes per la seva
instal·lació en locals mullats, mínim IP44. Inclou
cablejat y accessoris de muntatge, així com tots
aquells elements mecànics o electrònics necessaris
per la seva integració i configuració amb el PLC.

u

50,0000050,000001,000BGW1-0ASW =xPart proporcional d'accessoris per a avisadors acústics
muntats superficialment

u

Subtotal... 260,00000 260,00000

0,123681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 268,36900

13,418455,00%DESPESES INDIRECTES

281,78745COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €134,53u Subministrament i muntatge de detector de monòxid
de carboni de resposta ràpida, tipus Sieger del
fabricant Honeywell o equivalent, incloent sensor i
electrònica per la seva configuració amb el PLC,
muntat superficialment i enclavada la senyal amb el
sistema d'alarma acústica i visual.

PM13-8D2Q Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

5,53680/R 23,070000,240A01-FEPH =xAjudant muntadorh

6,44640/R 26,860000,240A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 11,98320 11,98320
Materials:

115,96000115,960001,000BM13-0SX9 =xDetector autònom de CO amb base de superfície,
segons norma UNE 23300

u

Subtotal... 115,96000 115,96000

0,179751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 128,12295

6,406155,00%DESPESES INDIRECTES

134,52910COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,87u Subministrament i muntatge de detector d'àcid
Sulfhídric de resposta ràpida, tipus Sieger del fabricant
Honeywell o equivalent, incloent sensor i electrònica
per la seva configuració amb el PLC, muntat
superficialment i enclavada la senyal amb el sistema
d'alarma acústica i visual.

PM13-HB7V Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,53680/R 23,070000,240A01-FEPH =xAjudant muntadorh

6,44640/R 26,860000,240A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 11,98320 11,98320
Materials:

49,6200049,620001,000BM13-H5C2 =xSubministrament i muntatge de detector d'àcid
Sulfhídric de resposta ràpida, tipus Sieger del fabricant
Honeywell o equivalent, incloent sensor i electrònica
per la seva configuració amb el PLC, muntat
superficialment i enclavada la senyal amb el sistema
d'alarma acústica i visual.

u

Subtotal... 49,62000 49,62000

0,179751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,78295

3,089155,00%DESPESES INDIRECTES

64,87210COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,91m3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

E2231211 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

103,05000/R 22,900004,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 103,05000 103,05000



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 23/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,576252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,62625

5,281315,00%DESPESES INDIRECTES

110,90756COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,08m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm de diàmetre, col·locat sense
adherir. Afegit 20% superficiel inicial

E5113391 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,00135/R 28,610000,035A0122000 =xOficial 1a paletah

3,43500/R 22,900000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,43635 4,43635
Materials:

4,1456423,160000,179B0351000 =xPalet de riera de diàmetre 16 a 32 mmt

Subtotal... 4,14564 4,14564

0,066551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,64854

0,432435,00%DESPESES INDIRECTES

9,08096COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,13m2 Coberta deck amb placa prefabricada de 40 mm de
gruix, formada per una planxa grecada d'acer
galvanitzat de 0,5 mm de gruix, aïllament de poliuretà
de densitat 40 kg/m3, impermeabilització amb una
làmina bituminosa, col·locada amb fixacions
mecàniques

E54AA15G Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,44400/R 28,610000,400A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,54000/R 25,400000,100A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 13,98400 13,98400
Materials:

2,240000,1400016,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau

20,6955019,710001,050B538515G =xPlaca prefabricada per a coberta deck de 40 mm de
gruix, amb una planxa grecada d'acer galvanitzat de
0,5 mm de gruix, aïllament de poliuretà de 40 kg/m3
impermeabilització amb una làmina bituminosa

m2

Subtotal... 22,93550 22,93550

0,349602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,26910

1,863465,00%DESPESES INDIRECTES

39,13255COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,51m2 Estructura metàl·lica lleugera per a suport de teulada,
formada per acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2,
format per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat,
muntats amb cargols a l'obra fixada mecànicament a
un sostre pla, amb 4 kg d'acer per m2 de sostre pla

E5Z5060E Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,29150/R 28,610000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,65250/R 24,350000,150A013M000 =xAyudante muntadorh

Subtotal... 7,94400 7,94400
Materials:

2,100000,1400015,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau

0,710000,710001,000B0A62E90 =xTac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femellau

4,767201,180004,040B44ZB052 =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

Subtotal... 7,57720 7,57720

0,198602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,71980

0,785995,00%DESPESES INDIRECTES

16,50579COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,62m2 Paret divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari

E6184L1K Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,87180/R 28,610000,380A0122000 =xOficial 1a paletah

4,35100/R 22,900000,190A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,22280 15,22280
Materials:

12,800201,0700011,9628B0E244F1 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

u

1,71039154,088840,0111D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 14,51059 14,51059

0,380572,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,11396

1,505705,00%DESPESES INDIRECTES
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31,61966COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,63kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

E61Z300H Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,86100/R 28,610000,100A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 2,86100 2,86100
Materials:

0,004550,910000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,503481,503481,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,50803 1,50803

0,042921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,41195

0,220605,00%DESPESES INDIRECTES

4,63254COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,23m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment

E61ZR045 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,44400/R 28,610000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

36,64000/R 22,900001,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 48,08400 48,08400
Materials:

68,5545065,290001,050B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 68,55450 68,55450

0,721261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 117,35976

5,867995,00%DESPESES INDIRECTES

123,22775COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,24m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació

E7119785 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 23/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

7,15250/R 28,610000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,81000/R 25,400000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 10,96250 10,96250
Materials:

7,502006,820001,100B7119080 =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100
g/m2

m2

0,643500,990000,650B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 8,14550 8,14550

0,164441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,27244

0,963625,00%DESPESES INDIRECTES

20,23606COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,57m2 Aplicació de morter reparador, Impermeabilització amb
morter epoxi aplicat en dues capes tipus ED amb una
dotació de <= 2 kg/m2, respallat d'acabat final i
aplicació de pintura impermeable de color blau i
col·locat amb pendent de l'1 % per a poder canalitzar
les aigües cap a la reixa interceptora. 20% de la
superficie

E7883202 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,29150/R 28,610000,150A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,43500/R 22,900000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,72650 7,72650
Materials:

12,69620115,420000,110B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 12,69620 12,69620

0,115901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,53860

1,026935,00%DESPESES INDIRECTES

21,56553COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,99m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland
amb filler calcari 32,5 R

E81121L4 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,88260/R 28,610000,660A0122000 =xOficial 1a paletah

7,55700/R 22,900000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,43960 26,43960



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 23/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

0,2815487,980000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

2,13256123,269240,0173D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 2,41410 2,41410

0,660992,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,51469

1,475735,00%DESPESES INDIRECTES

30,99042COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,13m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense
adherir en capa inferior i superior al XPS

F7B451H0 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31471/R 28,610000,011A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,25400/R 25,400000,010A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 0,56871 0,56871
Materials:

1,449001,260001,150B7B151H0 =xGeotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2

m2

Subtotal... 1,44900 1,44900

0,008531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,02624

0,101315,00%DESPESES INDIRECTES

2,12755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €186,49u Subministrament i col·locació d'ancoratge dispositiu
per a l'arnès o línia de la vida en acer inoxidable 304.

FDDZS020 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,43050/R 28,610000,050A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,14500/R 22,900000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,57550 2,57550
Materials:

175,00000175,000001,000BDDZ0001 =xAncoratge de seguretat u

Subtotal... 175,00000 175,00000

0,038631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 177,61413

8,880715,00%DESPESES INDIRECTES



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 23/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

186,49484COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,32m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K2153C01 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,87000/R 22,900000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,87000 6,87000

0,103051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,97305

0,348655,00%DESPESES INDIRECTES

7,32170COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,93m2 Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i
aplec per a posterior aprofitament

K215530A Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,74800/R 22,900000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,74800 2,74800

0,041221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,78922

0,139465,00%DESPESES INDIRECTES

2,92868COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,76m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

K2182301 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,16000/R 22,900000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,16000 9,16000

0,137401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,29740

0,464875,00%DESPESES INDIRECTES

9,76227COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,54m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30
cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

K2183A71 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 23/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,01500/R 22,900000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,01500 8,01500

0,120231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,13523

0,406765,00%DESPESES INDIRECTES

8,54199COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,35m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de
designació CSIV W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment sobre paraments sense revestir i
acabat amb granulat projectat per exterior

K881P168 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,33120/R 19,440000,480A012B000 =xOficial 1a estucadorh

3,47000/R 17,350000,200A013B000 =xAjudant estucadorh

Subtotal... 12,80120 12,80120
Materials:

5,566050,3100017,955B8816142 =xMorter de ciment monocapa (OC), per a acabat
granulat projectat, de designació CSIV W2, segons la
norma UNE-EN 998-1

kg

1,649340,1100014,994B881A000 =xGranulat per a projectar sobre morter monocapa, de
pedra calcària, de 5 a 9 mm de granulometria

kg

Subtotal... 7,21539 7,21539

0,320032,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,33662

1,016835,00%DESPESES INDIRECTES

21,35345COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,91m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una
quantia d'1,1 m2/m2, formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2

P45C7-10GON Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

26,96898134,844910,200P45C1-LOLF =xFormigonament de lloses amb formigó per armar amb
additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, abocat amb cubilot

m3

29,001451,9334315,000P4B8-D6QK =xArmadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

41,0823437,347581,100P4DC-3UXZ =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

m2



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 23/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 97,05277 97,05277

COST DIRECTE 97,05277

4,852645,00%DESPESES INDIRECTES

101,90541COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,61m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30
mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa,
resistència tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W,
amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada
amb adhesiu de formulació específica

P7C25-DBHT Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,58200/R 23,880000,150A0D-0007 =xManobreh

4,29150/R 28,610000,150A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 7,87350 7,87350
Materials:

1,578155,010000,315B090-06VV =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè

kg

6,247505,950001,050B7C25-181H =xPlanxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix,
resistència a compressió >= 500 kPa, resistència
tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la
superfície llisa i cantell encadellat

m2

Subtotal... 7,82565 7,82565

0,118101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,81725

0,790865,00%DESPESES INDIRECTES

16,60812COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,43m2 Pintat de fals sostre interior, amb pintura al silicat amb
acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

P89H-4V7M Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38100/R 25,400000,015A01-FEP9 =xAjudant pintorh

4,29150/R 28,610000,150A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 4,67250 4,67250
Materials:

0,947009,470000,100B015-16HS =xDiluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i
exteriors

l

3,470049,720000,357B896-HYO4 =xPintura al silicat, per a interiorsl

1,728008,640000,200B8ZH-358U =xPintura de fons al silicat, per a interiorsl

Subtotal... 6,14504 6,14504
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 23/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,070091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,88763

0,544385,00%DESPESES INDIRECTES

11,43201COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,22u Muntatge de bastida per acces a la teuladaPA0000001 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

57,22000/R 28,610002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

48,70000/R 24,350002,000A013M000 =xAyudante muntadorh

Subtotal... 105,92000 105,92000

COST DIRECTE 105,92000

5,296005,00%DESPESES INDIRECTES

111,21600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €200,80u Medis d'elevació per acopi de materialPA0000002 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

191,24000/R 47,810004,000C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 191,24000 191,24000

COST DIRECTE 191,24000

9,562005,00%DESPESES INDIRECTES

200,80200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,15u Lloguer de bastida per acces a la teuladaPA0000003 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

43,0000043,000001,000B00000001 =xLloguer de bastida diesu

Subtotal... 43,00000 43,00000

COST DIRECTE 43,00000

2,150005,00%DESPESES INDIRECTES

45,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 23/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6.825,00u Partida pel desmuntatge i posterior muntatge de la
coberta solar fotovoltaica que hi ha instal·lada a la
coberta

PA0000004 Rend.: 1,000P- 24

 €331,30u Plataforma elevadora per acces a la teuladaPA0000005 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

315,52000/R 39,440008,000CL40-00J3 =xPlataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós
i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm

h

Subtotal... 315,52000 315,52000

COST DIRECTE 315,52000

15,776005,00%DESPESES INDIRECTES

331,29600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.000,00PA Partida alçada per imprevistos a l'obraPA0000006 Rend.: 1,000P- 26

 €600,00pa Partida per a la seguretat i salut de l'obra.PPA0U00F Rend.: 1,000P- 27

 €6,84m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb
emulsió bituminosa amb emulsionants químics de tipus
aniònic, tipus Sika Igol-A, aplicada en dues capes, amb
una dotació de 1,6 kg/m2.

RPNO0016 Rend.: 10,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,28880/R 28,610000,800A0121000 =xOficial 1ah

1,94800/R 24,350000,800A013M000 =xAyudante muntadorh

Subtotal... 4,23680 4,23680
Materials:

2,277000,990002,300B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 2,27700 2,27700

COST DIRECTE 6,51380

0,325695,00%DESPESES INDIRECTES

6,83949COST EXECUCIÓ MATERIAL



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 23/04/26

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €900,00pa Partida per a la Gestió de residus de l'obra.XPA000GR
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1. INTRODUCCIÓ 
COMPLIMENT DEL RD. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d’acord amb el Reial Decret 1626/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
D’acord amb l’art. 7è, en aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha 
d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en aquest document. 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de seguretat 
i salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En cas d’obres de 
les administracions públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 
Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al seguiment 
del pla. Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i 
sotscontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l’obra. 
Durant l’execució de l’obra seran d’aplicació els principis de l’acció preventiva previstos a l’article 
15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborables” i en particular a les següents activitats. 
Article 10. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 
De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els principis de l’acció preventiva que 
es recullen en el seu article 15 (empresaris) = contractista i subcontractista, s’aplicaran durant 
l’execució de l’obra i, en particular, en les següents tasques o activitats: 

a) El manteniment de l’Obra en bon estat d’ordre i neteja 
b) L’elecció del emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels medis auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de l’obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L’emmagatzematge i la eliminació o evacuació de residus i escombraries 
h) L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sub contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions e incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que 

es realitzi a la obra o a prop del lloc de l’obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla 
de Seguretat i Salut. 
El coordinador de seguretat i salut l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l’obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sub contractistes i representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sub contractistes (art. 11è). 
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1.1. Dades de l’obra 

Tipus d’obra: Obra industrial 

Situació: EDAR de Tarragona 

Població: Tarragona 

Promotor: EMATSA 

Quadre núm. 1. Fitxa resum de les dades de l’obra 
1.2. Justificació de l’estudi de seguretat i salut 

El RD. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ, estableix a l’apartat 2 article 4 obliga a la 
redacció d’un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el cas de que es compleixen tots els 
requeriments següents: 
1. El pressupost d’execució per contracta (PEC) sigui inferior a 450.759,00 €. 
2. La duració estimada de l’obra no sigui superior a 30 dies, o no que en cap moment hi hagi 

mes de 20 treballadors simultàniament. 
3. El volum de mà d’obra estimada sigui inferior a 500, essent la suma dels dies de treball 

total dels treballadors a l’obra. 
4. No es una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 
 
En el nostre cas: 

 
• El pressupost d’execució per contracta és inferior al que marca el punt 1. 
• El nombre de treballadors simultanis és de 6 treballadors, per tant es inferior a 20. 
• El volum de mà d’obra previst és:  

jornadesjornades
jornadah

h
JornadaHores

OperariTotalHoresjornadesNúm 50060
/8
475

/
. <===

 
Nota: El volum de mà d’obra s’obté del conjunt d’hores del total de mà d’obra derivada del 
pressupost de l’obra, en el que s’inclou les hores de maquinària que requereixen de 
maquinista, entre les hores corresponents a la jornada laboral. 

• L’obra no és cap de les esmentades en el punt 4. 
 

Per tant es realitza un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
2. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a 
l’annex lV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot 
el procés d’execució de l’obra a bé ser extrapolables a d’altres feines. 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, cremades 
i cops, adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es realitzi. A més, s’han de 
tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura de 
minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 
2.1. Mitjans i maquinària (en qualsevol fase d’obra) 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
 Desplom de maquinària d’obra (sitges, grues, etc) 
 Riscos derivats del funcionament de grues. 
 Caiguda de la càrrega transportada. 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes). 
 Cops i ensopegades. 
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 Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament sorollós. 
 Contactes elèctrics directes i indirectes. 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

2.2. Treballs previs 
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum. gas...). 
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes). 
 Cops i ensopegades. 
 Caiguda de materials, rebots. 
 Sobreesforços per postures incorrectes. 

2.3. Enderrocs, demolicions i desmuntatges 
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
 Projecció de partícules durant els treballs. 
 Caigudes des de punts als i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes). 
 Contactes amb materials agressius. 
 Talls i punxades. 
 Cops i ensopegades. 
 Caiguda de materials, rebots. 
 Ambient excessivament sorollós. 
 Sobreesforços per postures incorrectes. 

2.4. Moviments de terres i excavacions 
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 
 Cops ensopegades. 
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
 Caiguda de materials, rebots. 
 Ambient excessivament sorollós. 
 Desplom de les parets de contenció, pous i rases. 
 Desplom de les edificacions contigües. 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
 Sobreesforços per postures incorrectes.  

2.5. Fonaments 
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
 Projecció de partícules durant els treballs. 
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 
 Contactes amb materials agressius. 
 Talls i punxades 
 Cops i ensopegades 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Desplom de les parets de contenció, pous i rases 
 Desplom de les edificacions contigües 
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
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 Contactes elèctrics directes o indirectes 
 Sobreesforços per postures incorrectes 
 Fallides d’encofrats 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Bolcada de piles de material 

2.6. Ram de paleta 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Projecció de partícules durant els treballs 
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 
 Contactes amb materials agressius 
 Talls i punxades 
 Cops i ensopegades 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Sobreesforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de material 

2.7. Paviments 
 Generació excessiva de pals o emanació de gasos i vapors tòxics 
 Projecció de partícules durant els treballs 
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 
 Contactes amb materials agressius 
 Talls i punxades 
 Cops i ensopegades 
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobreesforços per postures incorrectes 

2.8. Instal·lacions 
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ..) 
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 
 Talls i punxades 
 Cops i ensopegades 
 Caiguda de materials, rebots 
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
 Contactes elèctrics directes o indirectes 
 Sobreesforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes 

2.9. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 
Annex II. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials per la seguretat i 
la salut dels treballadors 

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, o caiguda d’altura, per les 
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, 

2. Treballs en los que l’exposició a agents químics o biològics suposin un risc d’especial 
gravetat, o per les que la vigilància especifica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible, 

3. Treballs amb exposició, a radiacions ionitzants per les que no s’especifica la 
obligatorietat la delimitació de zones controlades i/o vigilades 

4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió, 
5. Treballs que exposin a risc de ofegament per immersió, 
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6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis, 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic, 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit, 
9. Treballs que impliquen l’ús d’explosius, 
10. Treballs que requereixen muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

2.10. Risc elèctric 
El Real Decreto 614/2001 estableix, dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
les disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront el 
risc elèctric. Aquest Real Decreto, especifica que: 
En qualsevol cas, a efectes de preveure el risc elèctric: 

1. Les característiques, forma d’utilització y manteniment de les instal·lacions 
elèctriques dels llocs de treball, hauran de complir l’establert al article 3 d’aquest Reial 
Decret i, en particular, les disposicions a que es faci referència a l’apartat 4 del mateix. 

2. Les tècniques i procediments per treballar a les instal·lacions elèctriques, o en les 
seves proximitats, hauran de complir lo disposat al article 4 d’aquest Reial Decret. 

2.10.1. Riscs elèctrics 
Els accidents elèctrics es classifiquen en tres categories: 

1. Contacte directe: És el contacte de persones amb parts actives dels materials i equips. 
S'entén que una part activa és una part amb tensió. 

 
2. Contacte indirecte: És el contacte de persones amb masses posades accidentalment 

sota tensió. S'entén que una massa és el conjunt de parts metàl·liques d'un aparell que, 
en condicions normals, estan aïllades de les parts actives. La causa més habitual dels 
contactes indirectes són els defectes d'aïllament. 

3. Encebament de l'arc elèctric: En treballs sota tensió, la proximitat a conductors en 
tensió pot provocar l'aparició d'un arc elèctric. És un accident més habitual en mitja i 
alta tensió que en baixa tensió. 

2.10.2. Efectes del corrent elèctric en el cos humà 
Una persona s'electritza quan el corrent elèctric circula pel seu cos. La persona forma part del 
circuit elèctric i, com a mínim, existeixen dos punts de contacte: un d'entrada i un altre de 
sortida del corrent. 
El cos humà es comporta com un resistència. Per tant, el corrent que circula pel cos es pot 
calcular segons la Llei d'Ohm (I=V/R). Els efectes sobre el cos humà són més perjudicials 
quant més gran sigui el corrent: quant més gran sigui la tensió, més corrent circula i més 
danys pot provocar; quant més gran sigui la resistència del cos, menys corrent passa pel cos, 
minvant el perill. 
Els efectes del corrent circulant pel cos humà són: 

1. Cap efecte: Per sota d'un cert llindar (llindar de percepció), no hi ha perill. La persona 
està electritzada però no nota res o bé nota un cert formigueig o pessigolleig. 
Voluntàriament pot mantenir o interrompre l'electrització. 

2. Contraccions musculars involuntàries: Corrents petites poden provocar 
moviments reflexos involuntaris, que poden comportar danys col·laterals com 
caigudes. 

3. Tetanització: El pas del corrent provoca que els músculs facin moviments 
incontrolats. La persona perd el control dels músculs dependent de la zona per on 
circula el corrent. La tetanització dels músculs de braços i mans fa que no es puguin 
soltar els objectes que s'estaven agafant. Si l'objecte que s'està agafant és el que 
provoca l'electrització, la persona queda "enganxada". 

4. Aturada respiratòria i asfixia: Aturada respiratòria: El corrent circula pel cap, pel 
centre nerviós que controla la respiració. El cervell deixa d'enviar l'impuls nerviós que 
ordena al diafragma a accionar els pulmons. Els pulmons no funcionen i la persona 
no pot respirar. Asfixia: El corrent travessa el tòrax i tetanitza el diafragma. Els 
pulmons no poden inspirar ni extreure aire i la persona no pot respirar. 
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5. Fibril·lació ventricular: Moviment anàrquic del cor, que es produeix quan es 
travessat per un corrent superior a uns 30 mA. El cor funciona, però no ho fa segons 
el seu ritme normal, deixant d'enviar sang als diferents òrgans del cos. 

6. Cremades: Són causades per descàrregues elèctriques d'alta tensió i l'arc elèctric. 
Poden ser superficials (pell) o internes. 

Electrocució: Mort causada pel pas del corrent pel cos humà a causa d'un o més dels efectes 
anteriors. 
La gravetat de l'electrització depèn dels factors: 

1. Intensitat del corrent 
2. Durada del contacte elèctric 
3. Resistència del cos humà 
4. Tensió aplicada 
5. Freqüència del corrent 
6. Tipus de corrent (continua o alterna) 
7. Recorregut del corrent a través del cos 

El valor de la resistència que presenta el cos humà al pas del corrent és molt  difícil de saber 
amb precisió, ja que depèn de una sèrie de factors: 

1. tensió 
2. freqüència 
3. durada del pas del corrent 
4. superfície de contacte 
5. pressió del contacte 
6. duresa i grau d'humitat de la pell 
7. trajectòria del corrent 

Segons el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (MIE BT) [4], es considera que la 
resistència total del cos entre mà i peu és 2.500 Ω. 
En qualsevol cas, el perill no es causat per la tensió aplicada al cos humà, sinó pel corrent 
que ocasiona aquesta tensió. Es defineix la tensió de seguretat com el valor de la tensió que, 
aplicada al cos humà, no causa una circulació de corrent perillosa. Segons la instrucció 
complementària del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió MIE BT 021, les tensions de 
seguretat són: 24V en emplaçaments humits i 50V en emplaçaments secs. 

2.11. Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general tindran preferència les proteccions col·lectives en front les individuals. 
A més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària 
i les eines de treball. D’altra banda els mitjans de protecció hauran d’estar homologats segons 
la normativa vigent. 

1. Mètodes de protecció contra contactes directes 
a. Allunyament parts actives: Allunyament de les parts actives de la 

instal·lació a una distancia tal del lloc on les persones habitualment es troben 
o circulen que sigui impossible un contacte fortuït amb les mans o amb 
objectes conductors, quan aquests es facin servir habitualment a prop de la 
instal·lació. 

 
b. Interposició obstacles: Interposició obstacles que impedeixin tot contacte 

accidental amb les parts actives de la instal·lació. Els obstacles de protecció 
han d'estar fixats de forma segura i resistir als esforços mecànics usuals que 
puguin presentar-se en la seva funció. Si els obstacles són metàl·lics i són 
considerats com a masses, s'aplicarà una de les mesures de protecció contra 
contactes indirectes. 

c. Recobriment parts actives: Recobriment de les parts actives de la 
instal·lació per mitja d'un aïllament apropiat, capaç de conservar les seves 
propietats amb el temps. El valor mínim de la resistència d'aïllament és 250 
kΩ. Pintures, vernissos, laques i productes similars no són considerats com 
a aïllament satisfactori. 
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2. Mètodes de protecció contra contactes indirectes 
a. Classe A: Suprimeix el risc fent que els contactes no siguin perillosos o bé 

impedeix contactes simultanis entre masses i conductors. L'aplicació de 
sistemes de protecció de Classe A no és possible de forma general, sinó de 
manera limitada i només per cert equips, materials o parts d'una instal·lació. 

b. Doble aïllament (Classe A): Receptors amb aïllaments de protecció entre 
parts actives i masses accessibles. Separació de circuits (Classe A): 
Separació dels circuits d'utilització de la font d'energia mitjançant 
transformadors o grups convertidors. 

c. Us de petites tensions de seguretat (Classe A): Us de tensions de 50 V en 
locals o emplaçaments secs i 24 V en locals o emplaçaments humits o 
mullats, 12 V en locals o emplaçaments submergits. 

d. Classe B: Posada de les masses a terra o al neutre amb dispositiu de tall 
automàtic associat, que provoca la desconnexió de la instal·lació defectuosa. 

Són sistemes de protecció de Classe B: 
 Posada a terra de les masses i diferencials 
 Posada al neutre de les masses i dispositiu de tall per corrent de defecte 
 Posada a terra de les masses amb neutre aïllat de terra  

 
Al nostre país el sistema de protecció més utilitzat és la posada a terra de les masses i 
diferencials, basat en l'esquema de distribució tipus TT, el més difós dins de l'estat (la 
immensa majoria dels sistemes de distribució del país són TT). 

2.12. Mesures de protecció col·lectiva 
 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 

feines i circulacions dins l’obra. 
 Senyalització de les zones de perill. 
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior 

de l’obra com en relació amb els vials exteriors. Deixar una zona lliure a l’entorn de la 
zona excavada per al pas de maquinària. 

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega. 

 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
 Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 
 Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, bolcatge, etc. 
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 
 Sistema de reg que impedeix l’emissió de pols en gran quantitat. 
 Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes). 
 Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de 

rases. 
 Utilització de paviments antilliscants. 
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. Col·locació de 

xarxes en forats horitzontals. 
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
 Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 
 Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 

2.13. Mesures de protecció individual 
 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projecció de partícules 
 Utilització de calçat de seguretat 
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 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria. 

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

 Utilització del casc 
 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
 Utilització de davantals 
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació 

per més d’un operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire 
2.14. Mesures de protecció a tercers 

 Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s’ha de preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament 
ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar-hi 

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior com en relació amb els 
vials exteriors 

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega 

 Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
 Bolcada de piles de material. 

2.15. Treballs en instal·lacions elèctriques 
Segons el RD 614/2001, tot treball en una instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió. 
Excepcions: 

 Operacions elementals material elèctric adequat i sense riscos pel públic en general 
 Treballs en instal·lacions amb tensions de seguretat 
 Maniobres, mesures, assajos i verificacions que requereixin la instal·lació sota tensió 
 Treballs en, o en proximitat d'instal·lacions quan les condicions d'explotació o de 

continuïtat del subministrament ho requereixin 
a. Treballs sense tensió 
La supressió de la tensió s'haurà de fer seguint les cinc “REGLES D’OR”: 

1. Desconnectar 
2. Prevenir qualsevol possible realimentació 
3. Verificar l'absència de tensió 
4. Posar a terra i en curtcircuit 
5. Protegir enfront a elements propers sota tensió i senyalitzar la zona de treball 

La reposició de la tensió també s'ha de fer seguint una seqüència determinada: 
1. Retirada de les proteccions addicionals i de la senyalització que indica la zona de 

treball 
2. Retirada de la posada a terra i en curtcircuit 
3. Desenclavament i retirada de la senyalització dels dispositius de tall 
4. Tancament dels circuits per reposar la tensió 

b. Treballs en tensió 
Comporten risc respecte arc elèctric, per tant s'han de prendre mesures de protecció del 
personal, utilitzant material de seguretat i equips de protecció individual (EPI). 
Els treballadors han d'estar qualificats i el treball s'ha de realitzar segons un procediment 
prèviament estudiat iassajat sense tensió, si cal. El mètode de treball i els equips i materials 
utilitzats han de garantir la protecció del treballador en front del risc elèctric. 
c. Treballs en proximitat 
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El treballador ha d’estar sempre fora de la zona de perill. Abans d'iniciar el treball, es 
determina la viabilitat treball. Si el treball és viable, es prenen les mesures de seguretat 
adients, com reduir al mínim elements en tensió, col·locar pantalles aïllants, delimitar la zona 
de treball respecte la zona de perill i informar als treballadors dels riscos existents. Durant els 
treballs, s'establirà una vigilància per controlar l'acompliment de les mesures de seguretat. 
En els treballs en tensió o proximitat és imprescindible l'us de materials i equips de protecció 
com accessoris aïllants per recobriment de masses (pantalles, cobertes,..), útils aïllants o 
aïllats (eines, pinces, puntes de prova,...), perxes aïllants, dispositius aïllants o aïllats 
(banquetes, catifes, plataformes de treball,..) i equips de protecció individual(EPI) enfront a 
riscos elèctrics (guants, ulleres, cascs,...). 

2.16. Exposició a agents biològics 
En el Pla de Seguretat es tindrà que valorar el risc d'exposició a agents biològics, tipus SARS-
COV-2, aplicant les mesures preventives corresponents. 
 

3. PRIMERS AUXILIS 
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S’informarà al inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el 
ràpid trasllat dels possibles accidents. 
4. NORMATIVA APLICABLE 
RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 

– Decret de 26 de juliol de 1957, pel qual es regulen els treballs prohibits a la dona i als 
menors. 

– Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), 
fet a Ginebra el 30 de setembre de 1957.  

– Decret 3151/1968, de 21 de novembre, que aprova el Reglament de línies elèctriques aèries 
d’alta tensió.  

– Ordenança General de Seguretat e Higiene al Treball, aprovada segons Ordre de 9 de març 
de 1971. BOE de 16 i 17 de març de 1971. 

– Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. Decret 2413/1973 de 20 de setembre, BOE núm. 
242 de 9 d’octubre de 1973. 

– Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, sobre el Reglament d’aparells d’elevació i de 
manutenció. (Vigent parcialment)  

– Ordre ministerial de 31 d’agost de 1987, per la qual s’aprova la norma de carreteres 8.3 - IC 
Senyalització d’obres.  

– Resolució de 30 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment 
de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques.  

– Reial Decret 208/1989, de 3 de febrer, pel qual s’afegeix l’article 21 bis i es modifica la 
redacció de l’article 171.b) A del Codi de Circulació.  

– Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació 
de la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
estats membres sobre màquines.  

– Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, sobre el Reglament d’instal·lacions de protecció 
contra incendis.  

– Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.  
– Reial Decret 400/1996, d’1 de març, sobre les disposicions d’aplicació de la Directiva 94-9-

CE, relativa als aparells i els sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 
explosives.  

– Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el Reglament dels serveis de prevenció.  
– Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball.  
– Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els 

llocs de treball.  
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– Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la manipulació de càrregues que generi riscos, en particular dorsolumbars, per 
als treballadors.  

– Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i de salut 
relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.  

– Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.  

– Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.  

– Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització per part dels treballadors d’equips de protecció individual.  

– Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per 
a la utilització per als treballs dels equips de treball.  

– Reial Decret 1314/1997, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reglament d’aparells d’elevació 
i manutenció aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre.  

– Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, sobre les disposicions mínimes destinades a 
protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres.  

– Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció.  

– Ordre de 12 de gener de 1998, sobre el model de llibre d’incidències en construcció.  
– Reial Decret 780/1998, de 30 d’abril, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de 

gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.  
– Ordre de 28 de desembre de 1999, per la qual s’aprova la norma 8.1-IC, senyalització 

vertical, de la Instrucció de Carreteres.  
– Reial Decret 1566/1999, de 8 d’octubre, sobre consellers de seguretat per al transport de 

mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable.  
– Reial Decret 1124/2000, de 16 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 

de maig.  
– Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, sobre infraccions i sancions a l’ordre social.  
– Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials. 
– Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre protecció de la salut i la seguretat dels treballadors 

contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.  
– Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la 

salut i la seguretat dels treballadors davant del risc elèctric.  
– Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en l’entorn 

degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure.  
– Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.  
– Resolució de 26 de juliol de 2002, de la Direcció General de Treball.  
– Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a 

baixa tensió.  
– Ordre TRE/360/2002, de 30 d’agost, per la qual s’aproven els models de comunicació 

d’obertura prèvia o represa d’activitats d’un centre de treball i d’avís previ d’obres.  
– Reial Decret 349/2003, de 21 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 

de maig, i s’amplia el seu àmbit d’aplicació als agents mutàgens.  
– Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball.  
– Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova una nova Instrucció tècnica 

complementària «MIE-AEM-2» del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a 
grues torre per a obres o altres aplicacions.  

– Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d’aparells d’elevació i 
manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades.  

– Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.  



 

PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA SITJA DE FANGS 
A L’EDAR DE TARRAGONA  

ANNEX 5. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

 
11 

 

– Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals.  

– Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre desenvolupament de l’article 24 de la Llei 
31/1995 de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.  

– Resolució TRI/1128/2004, de 21 de gener, per la qual es disposa la inspecció i la publicació 
de l’Acord de la Mesa de Seguretat i Salut Laboral en la Construcció a Catalunya.  

– Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, 
de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització per part dels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals 
en altura.  

– Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors davant els riscos derivats o que poden derivar-se de l’exposició de vibracions 
mecàniques.  

– Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.  

– Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.  
– Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut aplicables als treballs amb riscos d’exposició a l’amiant.  
– Resolució d’11 d’abril de 2006, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, sobre el Llibre 

de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  
– Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 17 de maig de 2006, relativa 

a les màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE.  
– Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 

de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció i el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció.  

– Reial Decret 711/2006, de 9 de juny, pel qual es modifiquen determinats reials decrets 
relatius a la inspecció tècnica de vehicles (ITV) i a l’homologació de vehicles, les seves parts 
i peces, i es modifica així mateix, el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 
2822/1998, de 23 de desembre.  

– Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció.  

– Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 

– Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties 
professionals en el sistema de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la seva 
notificació i registre.  

– Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per la seva adaptació a la 
Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.(Art. 7.2.-Comunicació 
obertura centre de treball. Construcció)  

– Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel que es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 
17 de gener, sobre el Reglament dels serveis de prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 
24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció..( Disposició addicional 2ª )  

– Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori. 
– Ordre TIN/1071/2010, de 27 d’abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les 

comunicacions d’obertura o de reanudació d’activitats en els centres de treball. 
– Resolució de 28 de febrer de 2012, de la Dirección General de Empleo, per la que es registra 

i publica el V Conveni col·lectiu del sector de la construcció. 
– Resolució de 8 de novembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, per la que es 

registra i publica l’Acta dels acords sobre el procediment per a la homologació d’activitats 
formatives en matèria de prevenció de riscos laborals, així com sobre el Reglament de 
condicions per al manteniment de la homologació d’activitats formatives en matèria de 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15766
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15766
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20725
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20725
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4765
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4765
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4765
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4765
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4765
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4765
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-12618
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6871
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6871
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3725
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3725
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12309
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12309
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12309
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12309
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prevenció de riscos laborals d’acord amb l’establert en el V Conveni col·lectiu del sector de 
la construcció. 

– Nota Tècnica de Prevenció 400: Corrent elèctrica: efectes al travessar l’organisme humà.
Institut Nacional de Seguretat e Higiene al Treball.

5. INTRUCCIONS TÈCNIQUES DE SIS

S'adjunten amb el present annex les següents instruccions tècniques de seguretat i salut, que s'han 
d'aplicar en els treballs a executar: 

• Annex I: Instrucció de treball ITE-S/P-04 “Treballs a la xarxa amb interferències de cablejat
elèctric”.

• Annex IV: Instrucció de treball ITE-S/P-14 “Espais confinats d’aigua residual i pluvials”
• Annex V: Full informatiu d’espais confinats en aigua residual i pluvials
• Annex VIII: Full informatiu de senyalització en obres
• Annex IX: Full informatiu de riscos i mesures preventives en obres Annex X: Cartell

d’Emergències
• Annex XI: Full informatiu de les Nostres Regles que Salven
• Annex XII: Esquema de la Llei de subcontractació 32/2006

Tarragona, abril de 2026 

Tècnic autor del projecte, 

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12309
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12309
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 INTRODUCCIÓ 

Es redacta aquest annex en compliment del que diu la normativa següent: 

DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construccióni demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, corresponents a la normativa catalana vigent. 

REIAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció 
i demolició, corresponent a la normativa estatal vigent. 

Per a la redacció de l’annex s’agafa com a model la: “Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de 
Residus de construcció i enderrocs”. Versió 1.0. 

 ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

L’estimació i tipologia de residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es 

preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

• Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 

• Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 

• Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)1.1Llista 

Europea de Residus publicada per l’Ordre MAM/304/2002. 

La simulació dels residus que es generaran a l’obra es realitzaran a través del programa Simulació de 

Residus de l’ITEC. 

Els residus generats en l’enderroc i el moviment de terres, així com el de la perforació horitzontal dirigida 

no s’incluen en el present estudi de generació i gestió de residus ja que aquests es contemplen dins les 

partides d’obra del Pressupost d’Execució de l’obra. 

 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT GENERADA EN OBRA 

En aquest apartat s’identifica els residus generats segons la classificació segons el Catàleg Europeu de 
Residus (CER). Amb el catàleg, mitjançant un Sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser 
considerats com a perillosos (especials). 

En el Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix 
que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perquè coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del CER, com 
és el cas de la seva classificació. 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que 
es preveu generar per a poder planificar la seva correcta gestió. Al llistat següent apareix una relació de la 
tipologia de residus que es preveu generar durant l’execució de les obres. 

La nomenclatura es correspon amb la que apareix al CER. Els nivells són els següents: 

CAPÍTOL 
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SUBCAPÍTOL 

IDENTIFICACIÓ 

Es considera que no tots aquests residus han de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que molts d’ells poden 
ser reutilitzats en la mateixa obra. Pel que fa a les roques i terres obtingudes en les excavacions de 
desmunts i rases, aquests poden ser utilitzats en el replè de terraplens i rases, sempre que tècnicament 
sigui adient a criteri de la Direcció d’Obres, mentre que les terres vegetals poden ser reutilitzades en la 
preparació del terreny de suport de la revegetació. 

 RESIDUS PERILLOSOS 

En el present projecte no s'ha detectat l'existència de residus perillosos recollits en la llista europea de 
residus perillosos de l'ordre MAM/304/2002 de 8 de febrero. En cas que es detectessin, durant les labors 
de demolició o construcció previstes serà necessari procedir a la gestió externa dels residus perillosos on 
s'haurà de contactar amb un gestor autoritzat, remetent-se la sol·licitud d'acceptació, que conté la següent 
informació: 

• Característiques sobre l'estat del residu i forma en la qual es genera. 

• Codi d'identificació del mateix. 

• Breu descripció de les característiques físic-químiques i composició. 

• Quantitat benvolguda de generació i termini de recollida previst. 

El gestor haurà de contestar per escrit acceptant la sol·licitud o bé sol·licitant més informació. La 
contestació positiva suposa l'emissió per part del gestor del document d'acceptació per a cadascun dels 
residus. Una vegada acceptats els residus es procedirà a la seva gestió externa emplenant els documents 
de seguiment i control per a cadascun dels residus, tal com s'especifica en el RD 833/88 i en el RD 952/97 
que modifica l'anterior. 

 MESURES DE PREVENCIÓ 

Tot seguit s’adjunten les accions de minimització i prevenció, o d’altres que poden ajudar a una millor 
gestió dels residus. 
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Els materials amb amiant (MCA) no friable presenten un nivell baix d'emissió de fibres a l'ambient i 
conseqüentment un risc baix d'exposició sempre que s'adoptin les mesures de seguretat adequades i es 
treballi conforme a la legislació. No obstant això, ha de proporcionar-se al treballador equips de protecció 
individual adequats: mascarillas FFP· i granotes de treball d'un sol ús. 

En aquest tipus de treballs s'ha de valorar, en primer lloc, el grau de deterioració del material; si és 
necessari, aquest ha d'impregnar-se amb una solució aquosa contenint un líquid encapsulante. La 
impregnació o humitejament del material amb aigua jabonosa és una tècnica que redueix l'emissió de pols 
i fibres de forma molt significativa, sent una mesura aconsellable per a materials com el fibrociment, 
permetent assegurar la minimització de l'exposició en qualsevol de les intervencions citades. 

Així mateix, s'ha de protegir amb una làmina plàstica la zona d'actuació, amb la fi de que qualsevol possible 
despreniment quedi aïllat i no contamini l'ambient. En finalitzar els treballs s'ha de retirar la làmina, recollint-
la cap a l'interior, evitant-se la dispersió de pols o fibres a l'aire. Aquesta làmina ha de gestionar-se com a 
residu perillós i no ha de reutilitzar-se.  

D'altra banda, abans de l'inici dels treballs també és convenient tenir preparades borses de confinament 
per als residus, evitant que en extreure'ls es dipositin en zones intermèdies, situant-los en el seu 
empaquetament definitiu. Aquestes borses han de ser impermeables, de polietilè resistent o similar, o de 
tipus big-bag.  

En cas de ser absolutament necessari tallar una placa o un tub de fibrociment per a la seva extracció o 
reparació, ha de realitzar-se mitjançant tall amb serra manual en humit, amb aportació contínua d'aigua al 
tall.  
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En cap cas s'ha d'utilitzar eines de tall giratori, ja que la velocitat de tall provoca l'erosió ràpida de la placa 
i la dispersió de fibres a l'aire. Pel mateix motiu, no s'ha d'escombrar, bufar ni aspirar la pols amb 
aspiradores convencionals, ja que no disposen de filtres d'alta eficàcia per a la retenció de partícules. 

El material eliminat ha d'embalar-se amb plàstic de suficient resistència per evitar el seu trencament i 
senyalitzar-se amb el símbol de l'amiant, tal com s'indica en l'apèndix 7 de l'Annex XVII del Reglament 
(CE) nº 1907/2006, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats 
químics (REACH). 

Una vegada realitzats els treballs d'eliminació de petites peces de MCA es procedirà a la neteja de la zona 
amb un aspirador proveït de filtres absoluts. 

Finalment, destacar que els treballadors han d'estar informats i formats sobre els riscos associats al treball 
amb materials que poden contenir fibres d'amiant i dels procediments de treball per a realització d'aquesta 
activitat, indicant-los que en cap cas han de trencar aquests materials, ni utilitzar eines elèctriques. 

Els residus hauran d'agrupar-se i transportar-se fos del lloc de treball al més aviat possible en embalatges 
tancats i apropiats, tal com s'ha indicat anteriorment, i amb etiquetes amb la "A" d'amiant.  

Posteriorment, aquestes deixalles hauran de ser tractats conformement a la normativa aplicable sobre 
residus perillosos. 

 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

DESTÍ FINAL: Es gestionarà fora de l'obra pel gestor autoritzat i dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i 

runes de la construcció. 

SELECCIÓ DE RESIDUS: Es classificaran pel gestor autoritzat fora de l'àmbit de l'obra. 

CARACTERÍSITIQUES DELS RESIDUS: Són els indicats anteriorment. 
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ABOCADOR CONTROLAT: ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.A. 

Tipus de residus que gestiona: Residus industrials perillosos 

Adreça: Dipòsit Controlat Classe III 08719 Castellolí (Barcelona) 

Telèfon: 93 804 71 31 

Fax: 93 803 26 24 

Web: http://www.comsa.com/residuosindustriales.htm 

 

 

 

 

http://www.comsa.com/residuosindustriales.htm
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 PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

Al pressupost general en cada partida es contemplala valoració del cost per la gestió dels residus generats 
a l’obra i a la vegada una partida d’abpnament integre complementaria per satisfer completament la gestió 
dels residus de l’obra.   
 
Tarragona, abril de 2025 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex s’adjunta un programa de treballs per a dur a terme les obres del present 

projecte . Tot i això, el contractista té la obligació d’elaborar el pla d’obra abans de l’inici d’aquesta i 

presentar-lo a la Direcció d’obra per a la seva aprovació. 

2. CONDICIONANTS 

En la redacció del projecte i en el càlcul dels preus unitaris s'ha tingut en compte: 

 

• Les instal·lacions estan en servei, per tant les obres han de permetre el funcionament de la 

resta d’instal·lacions per no afectar el procés. 

 

L'empresa adjudicatària presentarà un Planning per a la instal·lació dels equips recollits en el 

projecte, i tenint en compte que els treballs es realitzaran les instal·lacions en servei i es 

programaran les aturades coordinades amb EMATSA. 

3. PLA D’OBRA 

El Pla d'obra a redactar pel contractista, tindrà una durada màxima de 6 mesos, a partir de la 
signatura de l'acta de replanteig.  

Abans de l’inici de les obres s’han de realitzar un seguit d’activitats prèvies: 

– Presentació i aprovació del Pla de Seguretat i Salut 

– Avís a l’administració laboral competent i obertura del centre de treball 

– Signatura de l’acta de replanteig 

– Preparació i delimitació de les zones de treball i acopi
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TASQUES 
Mesos MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Desmuntatge equipament existent                                                 

CCM1                                                   

Sala bombes CCM1                                                   

QGBT                                                   

CCM2                                                   

Cargols Arquimedes                                                 

Edifici Personal                                                  

Edifici escomesa                                                 

CCM4                                                   

VARIS                                                   

Seguretat i salut                                                 

Gestió de residus                                                 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
1.1. Pres cripcions  i genera lita ts  
 
El present Plec de Prescripcions Tècniques, juntament amb el que es disposa a la Llei de 
Contractes de l'Estat i en el Reglament per a la seva aplicació, així com en el Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat, regirà en la realització de les 
obres del present projecte. 
 
A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicació les que, relatives al 
tipus d'obres d'aquest projecte, apareixen a la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08); 
Instrucció per al Projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats 
amb elements prefabricats (EFEHE); en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
obres de carreteres i ponts; en el Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats 
Hidràulics; en el Plec General de Condicions Facultatives de canonades per a l'abastament 
d'aigua i, en general, en els Reglaments, Normes, Instruccions o Plecs oficials vigents que 
guardin relació amb les esmentades obres, amb les seves instal·lacions complementàries i amb 
els treballs necessaris per realitzar-les. 
 
Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que condicionin de 
forma diferent algun concepte, serà aleshores vàlida la prescripció més restrictiva. 
 
La ubicació, forma i dimensions de les obres podran modificar-se durant la seva construcció, 
principalment per adaptar-les a les característiques del terreny que aparegui en efectuar les 
excavacions. Aquestes modificacions es faran solament mitjançant ordre per escrit del Director 
d'Obra i seran d'obligat compliment per al Contractista, dins del que, sobre el particular, disposa 
la Llei de Contractes de l'Estat i el Reglament per a la seva aplicació. 
 
 
1.2. Documents  que define ixen  les  obres  
 
Els documents que defineixen les obres són els constitutius del projecte, és a dir: 

• Memòria 
• Plànols 
• Ples de Prescripcions Tècniques Particulars 
• Pressupost 

 
Les obres estan definides pel conjunt d’aquests documents. Per tant és suficient que una obra 
parcial aparegui en un sol d’ells per a que estigui inclosa en el projecte. 
 
En el cas d’existir contradiccions entre els documents contractuals esmentats, decidirà l’ordre 
de prioritats la Direcció d’Obra. 
 
Si un mateix document contractual tingués contradiccions, decidirà la Direcció d’Obra. 
 
 
1.3. Contradiccions , omis s ions  o  e rrors  
 
Les omissions en el Plec o les descripcions errònies dels detalls de l’obra que siguin 
manifestants indispensables per dur a terme l’esperit i intenció exposats en els Plànols i Plec de 
Prescripcions, o que per ús i costum hagin de ser realitzats, no eximeixen al Contractista de 
l’obligació d’executar aquests detalls, sinó que deuran ser executats com si haguessin estat 
completa i correctament especificats en els Plànols i Plec de Prescripcions Tècniques 
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Particulars, i es consideraran inclosos en els preus unitaris del pressupost tot i que la descripció 
del preu no en faci menció explícita. 
 
 
2. CONDICIONS GENERALS QUE REGIRAN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
2.1. Comprovac ió de l replante ig 
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 
d’Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixes de referència 
que consti al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. Es realitzarà sobre el terreny el 
replanteig general de les obres, marcant d’una manera completa i detallada quants punts 
siguin precisos i convenients per a la determinació completa dels diferents elements que 
integren. 
 
A l’acta s’hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 
contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades 
sobre el terreny per comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la 
forma i característiques del projecte. En cas que s’hagués apreciat alguna discrepància es 
comprovarà i es farà constar a l’Acta amb caràcter d’informació per a la posterior formulació 
de plànols d’obra. 
 
El Contractista aportarà, al seu càrrec, tot el personal i equips necessaris per portar a terme 
aquest replanteig. 
 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres 
a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució, puguin afectar terrenys 
exteriors a la zona de domini o serveis existents. El Contractista representarà als plànols les 
superfícies que, tant per l’exigència de les obres a realitzar com per les necessitats de parc 
per a càrrega i descàrrega de material, s’estimin precises. Aquest document serà presentat 
a la Direcció de les Obres amb l’objecte de sol·licitar en el seu cas la corresponent autorització 
d’ocupació. 
 
Aquestes afeccions es faran constar a l’Acta, a efectes de tenir-les en compte, conjuntament 
amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 
D’aquest replanteig, que deurà presenciar el Director de les Obres o persona delegada, 
s’aixecarà Acta subscrita pel Director de les Obres i el representant del Contractista. 
 
A partir de la data de l’Acta i durant tot el temps que s’inverteixi en l’execució de les obres, la 
vigilància i conservació dels senyals o punts determinants del replanteig correrà a càrrec del 
contractista. 
 
Totes les operacions inherents als replanteigs parcials hauran d’ésser executades pel 
Contractista i sota la seva responsabilitat, sent així mateix pel seu compte quantes despeses 
s’originin. 
 
Correspondrà al Contractista l’execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme 
l’obra. El Contractista informarà a la Direcció d’Obra de la manera i dates en que programi 
portar-los a terme. La Direcció d’Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas que 
els mètodes o temps d’execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la 
forma i temps d’executar-los. 
La Direcció d’Obra podrà fer, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 
efectuats. 
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A més del replanteig general s’acompliran les següents prescripcions: 
• El Director o personal subaltern en qui es delegui, quan no es tracta de part d’obra 

d’importància, executarà sobre el terreny el replanteig. 
• No es procedirà al reblert de les rases ni elements localitzats sense que el Director o 

subaltern segons els casos, prenguin o anotin de conformitat amb el Contractista i en 
presència del mateix, les dades necessàries per a situar i valorar dites rases. 

• Seran a càrrec del Contractista totes les despeses que s’originin al practicar els 
replanteigs i reconeixements a que es refereixi aquest Article. 

 
 
2.2. Termini d 'execució de  les  obres  
 
El termini de les obres s'estableix en SIS (6) mesos. 
 
Aquest termini es comptarà a partir de la data de l'acta de comprovació de replanteig. 
 
 
2.3. Programa d 'execuc ió de  les  obres  
 
En el termini d'un mes a partir de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, el 
Contractista presentarà el programa d'execució de les obres, que haurà d'incloure les 
següents dades: 
 
- Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte. 
 
- Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, equips i 

materials, amb expressió del volum d'aquests. 
 
- Estimació en dies calendari dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions 

preparatòries, equip i  instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes 
d'obra. 

 
- Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la  base de les obres o 

operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris. 
 
- Gràfics cronològics. 

 
2.4. Plànols  d’obra 
 
Un cop efectuat el replateig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona 
i característiques del terreny i materials, el Contractista prepararà els plànols detallats 
d’execució de les obres contractades que la Direcció d’Obra cregui convenients, justificant 
adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del 
projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de 
prescripcions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient 
anticipació, que fixarà la Direcció d’Obra, a la data programada per a l’execució de la part 
d’obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d’Obra, que igualment, assenyalarà 
al Contractista el format i disposició en que ha d’establir-los. Al formular aquests plànols es 
justificaran adequadament les disposicions adoptades. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d’Obra fos imprescindible, a introduir 
les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d’estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació del preu ni del termini total ni dels 



 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LES TEULADES DELS EDIFICIS 
INDUSTRIALS DE L’EDAR DE TARRAGONA  

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS I PARTICULARS 
 

 

4 

parcials d’execució de les obres. 
 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 
justificades, sobre l’obra projectada, a la Direcció d’Obra, qui, segons la importància 
d’aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a l’Administració per a l’adopció de l’acord 
que s’escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el 
programa d’execució de les obres. 
 
Serà responsabilitat del Contractista organitzar l’arxiu dels plànols, actualitzats segons 
l’execució real de l’obra a efectes de liquidació, sent al seu càrrec les despeses ocasionades. 
 
 
2.5. Repres entac ió de  l'Adminis tració 
 
EMATSA, designarà al Director de les Obres, que per sí o per aquelles persones que designi 
en la seva representació, seran els responsables de la inspecció i vigilància de les obres, 
assumint totes les obligacions i prerrogatives que els pugui correspondre. 
 
 
2.6. Repres entac ió de  la  Contrac ta  
 
El Contractista haurà de designar a un tècnic perfectament identificat amb el Projecte, que 
actuï com a representant davant l'Administració en qualitat de Director de la Contracta, i que 
haurà d'estar representat permanentment a l'obra per persona o persones amb prou poder 
per a disposar sobre totes les qüestions relatives a les mateixes, pel qual haurà de posseir 
els coneixements tècnics suficients. 
 
El Contractista mantindrà adscrit a l'execució de l'obra el corresponent equip 
d'assessorament, que proporcionarà els plànols de detall tant de l'obra civil com dels equips 
tècnics així com les instruccions per al muntatge i, en general tota la documentació tècnica 
necessària. Aquest equip de Projecte realitzarà també el Projecte Final de les Obres.  
 
Durant l'horari laboral, del que el Director de la Contracta donarà coneixement al Director 
d'Obra, hi haurà sempre a l'obra un representant del Contractista facultat per a rebre 
documents o prendre raó d'ordres de l'Administració, sense perjudici de que es pugui acordar 
per al lliurement normal de documents algun altre lloc, com l'oficina del Contractista, la seva 
oficina de Projectes, etc. 
 
2.7. Forma d 'executar les  obres  
 
Les obres es construiran amb estricta subjecció al present Projecte de Construcció aprovat i 
en tot allò que no especifiqui el citat Projecte s'estarà a la interpretació del Director d'Obra, 
sense que el Contractista pugui reclamar contra aquesta interpretació ni sol·licitar 
indemnització econòmica quan aquesta interpretació hagi estat necessària per la indefinició 
del Projecte de Construcció. En concret, el Director d'Obra seleccionarà les característiques 
dels materials i les marques i tipus dels equips que no hagin estat especificats en el Projecte 
de Construcció, segons el seu millor criteri, sense que el Contractista tingui dret a cap 
reclamació econòmica encara que consideri lesiva als seus interessos la selecció feta pel 
Director d'Obra. 
 
Cap obra o instal·lació podrà realitzar-se sense que hagin estat aprovats pel Director d'Obra 
els documents de detall corresponents. Conseqüentment, el Director d'Obra podrà refusar 
qualsevol obra o instal·lació que al seu judici sigui inadequada si la característica que provoca 
el refús no es troba especificada en algun document de detall aprovat. En el cas que el 
Director d'Obra decideixi refusar una obra o instal·lació continguda en algun document de 
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detall aprovat per considerar, a posteriori, que és necessari per al desenvolupament adequat 
del Projecte, la demolició i substitució es consideraran obres complementàries que hauran 
d'ésser abonades al Contractista. 
 
El Director de l'Obra determinarà l'horari i el lloc on el Contractista pot entregar a la Direcció 
d'Obra per al seu examen i aprovació els Documents de Detall. El mecanisme d'aprovació 
serà el següent: 
 

- El Contractista rebrà una còpia dels Documents de Detall  lliurats, signada per 
persona autoritzada de la Direcció  d'Obra, on hi consti la data de lliurement 
dels Documents. 

 
- Si en el termini de deu dies hàbils a partir del següent al lliurament no rep el 

Contractista cap resposta sobre els Documents de Detall presentats, es 
consideraran aprovats. 

 
- La Direcció de l'Obra podrà prorrogar el termini de resposta comunicant-ho per 

escrit al Contractista dins el termini habilitat per a contestar, en els casos en 
que el termini de deu dies no sigui suficient a judici del Director d'Obra. 

 
- En el termini de resposta habilitat, el Director d'Obra podrà tornar els 

Documents de Detall: 
1. Aprovats 
2. Aprovats amb modificacions 
3. Per a modificació i nova presentació 

 
a) Si el Contractista no està d'acord amb alguna modificació, haurà de comunicar-ho per 

escrit a la Direcció d'Obra en el termini de cinc dies hàbils a partir de la recepció del 
Document corresponent i la Direcció d'Obra haurà d'estudiar la discrepància amb el 
Contractista amb la major brevetat possible. La decisió final de la Direcció d'Obra serà 
executiva, sense perjudici de que el Contractista exerceixi els seus drets en la forma 
que estimi oportuna. 

 

El Contractista podrà proposar, sempre per escrit, a la Direcció de les Obres la substitució 
d'una unitat d'obra per una altre que reuneixi millors condicions, l'ús de materials de més 
esmerada preparació o qualitat dels contractats, l'execució de majors dimensions de 
qualsevol part de l'obra o, en general, qualsevol altra millora d'anàloga naturalesa que jutgi 
beneficiosa per a ella. 
 
Si el Director de les Obres estimés convenient, encara que no sigui necessària, la millora 
proposada, podrà autoritzar-la per escrit, però el Contractista no tindrà dret a indemnització, 
sinó només a l'abonament del que correspondria si hagués construït l'obra amb estricta 
subjecció al contractat. 
 
2.8. Sus pens ió  de les  obres  
 
Sempre que l'Administració acordi una suspensió temporal, parcial o total, de l'obra, o una 
suspensió definitiva, haurà d'aixecar-se la corresponent Acta de Suspensió, que haurà d'anar 
signada pel Director de les Obres i el Contractista, i on s'hi farà constar l'acord de 
l'Administració que originà la suspensió, definint-se concretament la part o parts de la totalitat 
de l'obra afectada per elles. 
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L'acta ha d'anar acompanyada, com a annex i en relació a la part o parts suspeses, de la 
mesura de l'obra executada en dites parts i dels materials acopiats a peu d'obra utilitzables 
exclusivament a les mateixes. 
 
Si la suspensió temporal només afecta una o vàries parts o classes d'obres que no 
constitueixen la totalitat de l'obra contractada, s'utilitzarà la denominació "Suspensió 
Temporal Parcial" en el text de l'Acta de Suspensió i en tota la documentació que faci 
referència a la mateixa; si a la totalitat de l'obra contracta, s'utilitzarà la denominació 
"Suspensió Temporal Total" als mateixos documents. 
 
En cap cas s'utilitzarà la denominació "Suspensió Temporal" sense concretar o qualificar 
l'abast de la mateixa. 
 
Si l'Administració acordés la suspensió total de les obres per espai superior a una cinquena 
part del termini total del contracte o, en tot cas, si aquella excedís de sis mesos, 
l'Administració abonarà al Contractista els danys i perjudicis que aquest pugui efectivament 
patir. 
 
 
2.9. Obres  i s e rveis  auxilia rs  
 
Totes les obres i serveis auxiliars necessaris seran a compte del Contractista i el seu cost es 
considerarà inclòs en els pressupostos del Projecte de Construcció. En concret seran per 
compte del Contractista les obres i serveis auxiliars que s'especifiquen a continuació. 
 
 
2.10. Tancament, s enyalitzac ió  i entorn  de  l'obra 
 
El Contractista tindrà l'obligació de col·locar senyals ben visibles, tant de dia com de nit, a les 
obres d'explanació, rases i pous, així com les tanques, palencs i balises necessaris per a 
evitar accidents a vianants i vehicles, propis o aliens a l'obra. 
 
Tanmateix, en el cas que l'execució de les obres exigeixi la inutilització o afecció parcial o 
total d'alguna via o conducció pública o privada, el Contractista disposarà els passos 
provisionals necessaris amb elements de suficient seguretat, per a reduir al mínim les 
molèsties als vianants i trànsit rodat o en el cas que es tracti de conduccions, protegir-les a fi 
de no pertorbar el servei que hagin de prestar, tot això d'acord amb la forma i amb els llocs 
que determini el Director Tècnic de les Obres. 
 
En tot moment el Contractista haurà de cuidar l'aspecte exterior de l'obra i les seves 
proximitats, a l'hora que posarà en pràctica les oportunes mesures de precaució, evitant piles 
de terra, runes, arreplecs de materials i emmagatzemament d'útils, eines i maquinària. 
 
Les responsabilitats que poguessin derivar-se d'accidents i pertorbació de serveis ocorreguts 
per l'incompliment de les precedents prescripcions, seran per compte i càrrec del 
Contractista. 
 
2.10.1. Rètols anunciadors 
 
El Contractista estarà obligat a col·locar, de forma ben visible, un màxim de dos rètols 
anunciadors on s'indiqui la informació que determini el Director de les Obres. 
 
La col·locació de qualsevol altre rètol anunciador del Contractista o dels seus subministradors 
i el seu contingut hauran d'ésser aprovats pel Director de les Obres. 
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2.10.2. Fotografies 
 
El Contractista quedarà obligat a presentar mensualment dues còpies en color, grandària 13 
x 18 cm, de deu fotografies de les parts més significatives de les obres. 
 
 
2.10.3. Magatzems 
 
El Contractista haurà d'instal·lar a l'obra els magatzems necessaris per a assegurar la 
conservació de materials i equips, seguint les instruccions que a tal efecte rebi de la Direcció 
de les Obres. 
 
 
2.10.4. Oficines d'obra de l'administració 
 
El Contractista haurà d'executar i moblar les oficines d'obra necessàries per a l'Administració, 
a part de les que ell mateix necessiti, abans de qualsevol altre construcció als terrenys 
d'ubicació de les instal·lacions, sense que en cap cas la superfície edificada per aquest 
concepte amb destinació a l'Administració superi els 50 m2. 
 
 
2.11. Localitzac ió de  s erve is  i conducc ions  exis ten ts  
 
La situació dels serveis i conduccions existents que s’indica als plànols ha estat definida amb 
la informació disponible, però no hi ha garantia, ni la Direcció de les Obres s’hi 
responsabilitza, de l’exactitud i exhaustivitat d’aquestes dades. 
 
Previ a l’inici de les obres, el Contractista, basant-se en els plànols i dades que es disposin, 
estarà obligat a la localització dels serveis existents en la zona amb la realització de les cales 
que fossin precises. Caldrà replantejar sobre el terreny aquests serveis i estudiar la millor 
forma d’executar els treballs per a danyar-los el mínim possible, assenyalant el que, en darrer 
cas, consideri necessari modificar. Si es localitzés en aquesta fase un servei no assenyalat 
al Projecte, el Contractista ho notificarà immediatament i per escrit a la Direcció de les Obres. 
De tots els serveis s’aixecaran plànols de la seva situació primitiva i la definitiva, cass d’ésser 
afectats, on s’indicarà el major nombre de característiques possibles, inclosa la companyia 
propietària o explotadora. Aquests plànols es lliuraran a la Direcció de les Obres al finalitzar 
cadascun dels trams en que es subdivideixi l’obra. 
 
Seran a càrrec del Contractista totes les despeses que s’originin per la localització, protecció 
i possibles desviaments provisionals o definitius de qualsevol servei o conducció afectat per 
l’execució de les obres, estigui o no localitzat explícitament en el Projecte. 
 
 
2.12. Avaluació  ambienta l, obres  de  repos ició  i reacondicionament ambienta l i 

pa is a tgís tic . 
 
El Contractista deixarà les obres totalment acabades, inclús la reposició de qualsevol terreny 
al seu estat natural abans de començar l'obra, incloent-hi en el seu cas la reposició de terra 
vegetal, arbusts i arbres. 
 
El Contractista estarà obligat a complir les ordres de la Direcció l'objecte de les quals sigui 
evitar la contaminació de l'aire, cursos d'aigua, collites i, en general, qualsevol classe de be 
públic o privat que poguessin produir les obres o instal·lacions i tallers annexos a les 
mateixes, tot i que hagin estat instal·lades en terrenys propietat del Contractista, dintre dels 
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límits imposats en les disposicions vigents sobre conservació del medi ambient. Així com està 
obligat a efectuar la reposició de termes. 
 
Abans de l'inici de les obres en un determinat tram, el contractista avisarà a la Direcció de les 
Obres per procedir a la determinació de les espècies i zones d'interès que, tot i quedar dins 
de les zones d'afecció, s'han de respectar i preservar. En el cas que aquestes sofreixin algun 
dany com a conseqüència de la realització de les obres, aquest dany haurà d'ésser 
compensat a pel contractista. 
 
 
2.13. Cons ervac ió  de l'obra 
 
El Contractista està obligat no només a l'execució de l'obra, sinó també a la seva conservació 
fins a la recepció definitiva. 
 
La responsabilitat del Contractista, per falta que a les obres pugui advertir-se, s'estén al 
suposat que tals faltes siguin degudes a una indeguda o defectuosa conservació de les 
unitats d'obra, encara que aquestes hagin estat examinades i trobades conformes per la 
Direcció de les Obres immediatament després de la seva construcció o en qualsevol altre 
moment dins el període de vigència del Contracte. 
 
 
2.14. Aportac ió d 'equip i maquinaria  
 
El Contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans auxiliars 
que sigui precís per a la bona execució d'aquelles en els terminis parcials i totals convinguts 
al Contracte. 
 
En el cas que per a l'adjudicació del contracte hagués estat condició necessària l'aportació 
pel Contractista d'un equip de maquinària i mitjans auxiliars concret i detallat, el Director 
exigirà aquella aportació en els mateixos termes i detalls que van fixar-se en aquella ocasió. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant es trobin en execució les unitats en que s'ha d'utilitzar, 
en la intel·ligència de que no podrà retirar-se sense consentiment exprés del Director. 
 
Els elements avariats o inutilitzats hauran d'ésser substituïts per altres en condicions i no 
reparats, quan el Director de les Obres estimi que la seva reparació exigeix terminis que han 
d'alterar el programa de treball. 
 
Cada element dels que constitueixen l'equip serà reconegut per la Direcció, anotant-se les 
seves altes i baixes de posta en obra a l'inventari de l'equip. La Direcció podrà també refusar 
qualsevol element que consideri inadequat per el treball a l'obra. 
 
L'equip aportat pel Contractista quedarà de lliure disposició del mateix quan ja no sigui 
necessari per a l'obra, excepte estipulació contrària continguda en el Projecte de Construcció. 
 
 
2.15. Segure ta t, s alu t i h igiene  de  l’obra 
 
D’acord amb l’article 7 del Reial Decret1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97), el 
Contractista haurà d’elaborar un “Pla de seguretat i salut” en el qual desenvolupi i adapti 
“L’estudi de seguretat i salut” contingut en el projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans 
i mètodes en què desenvolupi els treballs. 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les 
obres. 
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És obligació del Contractista complimentar les previsions dels articles 5è, 6è (últim paràgraf) 
i 8è d’aquest Decret. 
 
El Contractista habilitarà els serveis necessaris per al personal de l'obra, dotats de les 
condicions d'higiene que estableixen les disposicions vigents. A més a més amb destí a les 
oficines provisionals de l'Administració s'instal·laran els elements de sanejament necessaris. 
 
El Contractista estarà obligat a mantenir a l'obra totes les mesures necessàries per al 
decòrum i perfecte estat sanitari del lloc, havent de proveir el subministrament d'aigua 
potable, l'eliminació de residuals i recollida d'escombraries i la neteja dels lavabos d'ús comú, 
camins, pavellons i altres serveis. 
 
 
2.16. Pers onal del Contrac tis ta  
 
El Contractista entregarà a la Direcció de les Obres, per a la seva aprovació, amb la 
periodicitat que aquesta determini, la relació o relacions de tot el personal que hagi de 
treballar al lloc de les obres. Si els terminis parcials corresponents a determinats equips i 
instal·lacions no s'acomplissin i el Director de les Obres considerés possible accelerar el ritme 
d'aquestes mitjançant la contractació d'una quantitat més gran de personal, el Contractista 
vindrà obligat a contractar aquest personal per a recuperar en el possible el retard sobre els 
terminis originals. 
 
El Contractista estarà obligat a vetllar per a que el personal que tingui contractat guardi una 
conducta correcta durant la seva permanència a l'obra i acatarà qualsevol indicació que a 
aquest respecte li transmeti la Direcció de les Obres. 
 
 
2.17. Danys  i perjudic is  
 
El Contractista serà responsable de quants danys i perjudicis puguin ocasionar en motiu de 
l'obra, anant pel seu compte les indemnitzacions que per els mateixos corresponguin. 
 
 
2.18. Ordres  a l Contrac tis ta  
 
El "Llibre d'Ordres" s'obrirà a la data de Comprovació del Replanteig i es tancarà a la de la 
Recepció Definitiva. 
 
Durant aquest temps estarà a disposició de la Direcció de les Obres que, quan procedeixi, hi 
anotarà les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la 
seva signatura. 
 
Efectuada la Recepció Definitiva, el "Llibre d'Ordres" passarà a poder de la Direcció de les 
Obres, si bé podrà ésser consultat en tot moment pel Contractista. 
 
 
2.19. Carte lls  d’obra 
 
Els cartells d’obra, en un número de 3, seran a compte del Contractista, ajustant-se a les 
directrius que en quant a volum i llegendes fixi el Director d’obra, i tenint en compte la 
legislació vigent sobre el possible impacte paisatgístic. 
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2.20. As s aigs  i contro l de  qua lita t 
 
El Contractista estarà obligat a la presentació d’un prgrama de control de qualitat que sometrà 
a l’aprovació del Director de les obres. S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions 
planejades i sistemàtiques necessàries per proveir la confiança adient que totes les 
estructures, components i instal·lacions es construeixen d’acord amb el contracte, codis, 
normes i especificacions de disseny. El control de qualitat comprendrà els següents aspectes: 

- Control de matèries primeres. 
- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació. 
- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatges). 
- Qualitat de l’obra acabada (inspecció i proves). 

 
La Direcció de les Obres podrà establir controls esporàdics fora del programa de control de 
qualitat, així com modificar la freqüència  tipus dels assaigs. 
 
Les despeses que s’originin per aquest concepte seran a càrrec del Contractista fins un límit 
de l’1% del pressupost de l’obra.. L’import dels assaigs s’obtindrà aplicant, al número de cada 
tipus d’elles, les tarifes vigents per al control de qualitat del Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. El Contractista subministrarà tots els 
materials que hagin d’ésser assajats i donarà totes les facilitats per a la inspecció dels 
mateixos. No es comptabilitzaran els assajos que donin resultat deficient. 
 
La Direcció de les Obres tindrà accés a qualsevol part del procés d’execució de les obres o 
instal·lacions, inclòs les que es realitzin fora de l’àrea pròpia de la instal·lació, així com a les 
instal·lacions auxiliars de qualsevol tipus, donant tota mena de facilitats al Contractista per a 
la inspecció de les mateixes. 
 
El Contractista haurà de disposar del seu propi laboratori a efectes d’assegurar un mínim de 
resultats corroborats en les seves peticions “d’apte” al laboratori de la Direcció de les Obres. 
Els aparells de control i mesura d’aquest laboratori seran reconeguts per la Direcció de les 
Obres, amb l’objecte de constatar si reuneixen les condicions d’idoneïtat, podent rebutjar 
qualsevol element que, al seu criteri, no reuneixi les esmentades condicions. 
 
El Contractista vindrà obligat a modificar les dosificacions previstes en aquest Plec, ai així ho 
exigeix l’Enginyer Director a la vista dels assaigs realitzats. 
 
 
2.21. Materials  
 
A la part segona del plec s’especifiquen les propietats i característiques que han de tenir els 
materials que hauran d’ésser utilitzats a l’obra. El en cas que algun material o característica 
no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que 
existeix al mercat dins de la seva classe, i que haurà d’acomplir la normativa tècnica vigent. 
 
Per això, i encara que per les seves característiques singulars o menor importància relativa 
no hagin merescut ser objecte de definició més explícita, la seva utilització quedarà 
condicionada a l’aprovació de l’Enginyer Director, qui podrà determinar les proves o assaigs 
de recepció que estan adequats a l’efecte. 
 
Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats, o sense estar aprovats pel Director 
d’Obra, serà considerat com defectuós o, inclòs, rebutjable. 
 
En tot cas, els materials seran d’igual o millor qualitat que la que podria deduir-se de la seva 
procedència, valoració o característiques, citades en algun document del projecte, es 
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subjectaran a normes oficials o criteris de bona fabricació del ram, i l’Enginyer Director podrà 
exigir el seu subministrament per signatura que ofereixi les adequades garanties. 
 
Les xifres que per pesos o volums de materials figuren en les unitats compostes del Quadre 
de Preus nº 2, serviran només per al coneixement del cost d’aquests materials aplegats a 
peu d’obra, però per cap concepte tindran valor a efectes de definir les proporcions de les 
mescles ni el volum necessari en aplec per aconseguir la unitat d’aquest executada en obra. 
 
El transport dels materials no serà objecte d’amidament i abonament independent, doncs es 
considera inclòs en els preus de tots els materials i unitats d’obra qualsevol que sigui el punt 
de procedència dels materials i la distància de transport. 
 
 
2.22. Execució  de les  obres  no  es pec ificades  en  aques t plec 
 
L’execució de les unitats del present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d’acord amb allò especificat per 
aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el Director de les 
obres, dins la bona pràctica per a obres similars. 
 
 
 
 
2.23. Nete ja  final de les  obres  
 
Una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, es procedirà a la seva neteja 
general, retirant els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, 
magatzems i edificis que no siguin precisos per la conservació durant el termini de garantia. 
Aquesta neteja s’estendrà a les zones de domini, servituds i afecció de l’obra, així com als 
terrenys que hagin estat ocupats temporalment i camins de servei, que deuen quedar uns i 
altres en situació anàloga a com es trobaven abans de l’inici de l’obra o en condicions 
estètiques acords al seu entorn. La neteja final, enderroc i retirada d’instal·lacions es 
consideren incloses al contracte i, per tant, la seva realització no serà objecte d’abonament 
directe. 
 
 
2.24. Període  de cons trucc ió 
 
Comença aquest període a la data de l'Acta de Comprovació del Replanteig de les Obres i 
comprèn la construcció de les obres civils, la fabricació i adquisició dels equips industrials 
necessaris i el muntatge complert dels mateixos a l'obra. 
 
Durant aquest període el Contractista anirà aportant a l'obra tots els Documents de Detall 
necessaris per a la construcció i instal·lació: plànols, manuals de muntatge i funcionament, 
protocols de proves, instruccions de manteniment, etc., segons el programa a l'efecte inclòs 
en el Projecte de Construcció. En particular, el Contractista entregarà al Director de les Obres 
dos exemplars de tots els llibres, manuals i fulls d'Instruccions d'Operació i Manteniment de 
les Instal·lacions, en quant sigui possible i sempre abans de la Recepció. 
 
Durant aquest període es realitzaran les proves de reconeixement. El Director de les Obres 
podrà decidir que alguna d'aquestes proves sigui realitzada o acabada durant el període de 
Posta a Punt. 
 
La Direcció de les Obres declararà oficialment quan el període de construcció pot donar-se 
per acabat per a donar pas al de posta a punt. 
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2.25. Període  de pos ta  a  punt 
 
El Període de Posta a Punt es desenvoluparà a continuació del Període de Construcció i 
comprendrà els possibles treballs de finalització i ajust de l'obra civil, el sistema hidràulic, les 
instal·lacions mecàniques, la instal·lació elèctrica i els sistemes de dosificació i control 
posteriors a la posta en obra de tots els elements necessaris. 
 
Al llarg d'aquest període s'anirà confeccionant una Relació que contindrà tots els punts que 
han d'ésser especialment sotmesos a observació. 
 
La Direcció de l'Obra decidirà quins punts d'aquesta Relació hauran de quedar sotmesos a 
observació durant el període de proves de funcionament i quins hauran de quedar resolts 
abans de la recepció definitiva. 
 
Durant aquest període han de quedar acabades les proves de reconeixement l'execució de 
les quals hagués estat aplaçada pel Director de les Obres. 
 
La Direcció de l'Obra declararà oficialment quan el Període de Posta a Punt ha de donar-se 
per acabat i procedir-se a la iniciació del Període de Prova General de Funcionament. Totes 
les Proves de Reconeixement hauran d'estar acabades abans de l’acabament del present 
període. 
 
 
2.26. Període  de prova genera l de funcionament 
 
El període de prova general de funcionament es desenvoluparà a continuació del Període de 
Posta a Punt i la seva duració serà, en principi, de set dies. La seva finalitat és determinar la 
capacitat de la instal·lació per a funcionar d'una manera continuada. Qualsevol parada 
d'elements principals que impedeixi el funcionament continuat de la línia d'aigua de l'Estació 
durant aquest període n'implicarà el començament tantes vegades com sigui necessari. 
 
La Direcció de l'Obra declararà oficialment la finalització del Període de Prova General de 
Funcionament. 
 
 
2.27. Recepció  de  l’obra 
 
Per a que la Recepció de l’obra pugui realitzar-se han d'acomplir-se les següents condicions: 
 

- Obrar en poder del Director de l'Obra els següents documents: 
1. Projecte final que reculli la situació real de les obres i instal·lacions amb totes les 

possibles modificacions introduïdes durant el projecte i execució de les obres. 
2. Diagrames de fluxes i esquemes elèctrics complerts. 
3. Llibre de llaços de control que descriguin mitjançant la simbologia normalitzada de 

les interdependències de captació de paràmetres i els sistemes del seu amidament, 
registre i regulació. 

4. Llistat de tots els instruments d'amidament de la Planta amb indicació de la seva 
marca, rang, lloc d'instal·lació, etc. 

5. Llibres d'instruccions de funcionament i manteniment amb totes les indicades sobre 
les mateixes donades pels fabricants sobre parts, recanvis, olis i greixos, etc. 

6. Còpia de totes les ordres de comanda del Contractista als seus subministradors. 
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- Resultat satisfactori de les proves realitzades. 
- Acompliment de totes les obligacions contingudes al Contracte. 

 
La recepció de l’obra es realitzarà si estan completament finalitzats tots els treballs 
encomanats al contractista com a conseqüència del contracte, i de conformitat amb el que 
aquest s’especifiqui. 
 
La recepció de l’obra s’haurà de dur a terme en el mes següent a la data de signatura de l’Acta 
d’inspecció Conjunta amb caràcter positiu, la qual llevat de disposició contraria dels plecs 
contractuals, estableix el moment concret de la finalització de les obres. 
 
A la recepció de les obres al seu acabament haurà de concórrer un facultatiu designat per part 
de l'Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat per la direcció de les obres 
i el contractista assistit, si ho desitja, pel seu facultatiu. 
 
Si es troben les obres en bon estat i segons les prescripcions previstes, un funcionari tècnic 
designat per part de l'Administració contractant i representant d’aquesta les donarà per 
rebudes, aixecant-se la corresponent acta, i començant aleshores el termini de garantia. Si 
les obres no es trobessin en estat de ser rebudes es farà constar a l’acta i el director de les 
mateixes senyalarà els detectes observats i detallarà les instruccions precises, establint un 
termini per remeiar-los. 
 
Si esgotat aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, se li podrà concedir un nou 
termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 
 
El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar reclamacions 
en Acta. 
S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de l’Administració, 
l'Enginyer Encarregat i el Contractista. 
 
 
2.28. Període  de garantia  
 
Immediatament després de la Recepció de l’obra, s'iniciarà el Període de Garantia amb una 
duració mínima d'un any comptat a partir de la data de Recepció de l'Obra i màxima de tot el 
necessari per a l'acompliment dels compromisos establerts al Contracte. 
 
Amb una antelació de 15 dies a la data de finalització del termini de garantia de l’obra que s’hagi 
establert, el Director de l’Obra redactarà un informe sobre l’estat de la mateixa, que comunicarà 
al Responsable del Contracte. Si l’informe és favorable, el contractista quedarà alliberat de tota 
responsabilitat, llevat de la que pugui sorgir posteriorment per vicis ocults. Si l’informe constata 
defectes observats són conseqüència de deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús durant el 
termini de garantia, el Director de l’Obra procedirà a dictar les oportunes instruccions al 
contractista per la seva reparació, concedint-li un termini durant el qual el contractista haurà de 
continuar encarregat de la conservació de les obres al seu risc i ventura sense dret a percebre 
quantitat alguna per l’ampliació del termini de garantia. 
 
 
2.29. Liquidació  definitiva 
 
El Director de les Obres redactarà la Liquidació Definitiva en el termini de tres (3) mesos, 
comptats a partir de la data de la Recepció Definitiva, donant vista de la mateixa al 
Contractista, qui en el termini màxim de trenta (30) dies haurà de formular la seva acceptació 
o queixes. En cas de no fer-ho en aquest cas i per escrit, s'entendrà que es troba conforme 
amb el resultat i detalls de la liquidació. 
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Un cop aprovada la Liquidació Definitiva, el Director de les Obres n'expedirà certificació si el 
saldo és favorable al Contractista. 
 
Si fos favorable a l'Administració, aquesta requerirà al Contractista per a que procedeixi al 
reintegrament de l'excés percebut i en tant aquell no ho fes així no podrà procedir-se a la 
devolució de la fiança definitiva. 
 
 
2.30. Facilita ts  per a  la  ins pecc ió 
 
L'adjudicatari donarà a la Direcció de les Obres i als seus representants tot tipus de facilitats 
per als replantejos, reconeixements i amidaments, així com per a la inspecció de l'Obra en 
tots els treballs, amb objecte de comprovar l'acompliment de les condicions establertes en 
aquest Plec i facilitarà en tot moment l'accés a totes les parts de l'obra i als tallers o fàbriques 
on s'hi preparin materials o equips o s'hi realitzin treballs per a les obres. 
 
 
2.31. Proves  i as s a igs  previs  a  la  Recepció  de l’obra 
 
Prèviament a la Recepció de l’obra de les obres es realitzaran les proves de reconeixement 
establertes al Programa de Proves, inclòs en el Projecte de Construcció. Les proves de 
reconeixement es realitzaran, d'acord amb el capítol 3.2 del present Plec i, en el seu defecte, 
en funció de les normes relacionades en el capítol 3.1 del mateix. El programa de proves 
inclòs en el present Projecte de Construcció estipularà quines han de realitzar-se en taller, 
en obra o en laboratori, així com les proves de sistemes que comprenen varis equips i que 
hagin de realitzar-se després de la instal·lació dels mateixos. 
 
Les proves de reconeixement verificades durant l'execució dels treballs, no tenen un altre 
caràcter que el simple antecedent per a la Recepció. Per tant, l'admissió de materials, 
elements o unitats, de qualsevol forma que es realitzi en el curs de les obres i abans de la 
seva Recepció, no atenua l'obligació de subsanar o reposar deficiències si les instal·lacions 
resultessin inacceptables, parcial o totalment, a l'acte de la Recepció. 
 
La Prova General de Funcionament a que es refereix el punt 5.17 del present PPT es 
realitzarà també abans de la Recepció de les Obres i es considerarà satisfactòria quan tots 
els sistemes mecànics i elèctrics funcionin correctament en condicions de treball reals durant 
el període estipulat. 
 
El Contractista haurà d'avisar la data de la realització de les proves al Director de les Obres, 
amb prou antelació per a que aquest, o la persona a qui delegui, puguin estar presents a totes 
les proves i assaigs de materials, mecanismes i obra executada establertes en el programa 
de proves. Les proves especialitzades s'hauran de confiar a laboratoris homologats, 
independents del Contractista, excepte decisió contrària del Director de les Obres. 
 
No es procedirà a l'ús dels materials sense que aquests siguin examinats i acceptats pel 
Director de les Obres, prèvia realització de les proves i assaigs previstos. 
 
El resultat negatiu de les proves a que es refereix el present capítol, donarà lloc a la reiteració 
de les mateixes, tantes vegades com consideri necessàries la Direcció de les Obres i en els 
llocs triats per aquesta, fins a comprovar si la prova negativa afecta a una zona parcial 
susceptible de reparació, o reflexa defecte de conjunt que motivi la no admissió a la seva 
totalitat de l'obra comprovada. 
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2.32. Proves  de  rendiment durant e l període de  garantia 
 
Durant el Període de Garantia es durà a terme un programa complert de proves, que servirà 
de base per a la fixació de l'acompliment de les condicions que s'exigeixen a la Planta i als 
seus diversos elements, i en el seu cas, a l'aplicació de la sanció prevista per defecte dels 
rendiments. 
 
A l'Acta de la Recepció s'hi establirà el programa detallat de tals proves per a la redacció de 
les quals la Direcció de les Obres donarà audiència al Contractista. 
 
Les despeses a que donin lloc les proves que s'estableixen durant el Període de Garantia, 
seran per compte de l'Administració, excepte el manteniment de l'equip de personal del 
Contractista, designat per a tal Període. 
 
Es realitzaran proves de consum d'energia mitjançant l'establert d'estats de consum mensual, 
segons lectura dels comptadors corresponents a les diferents parts de la instal·lació. 
 
Si els consums globals trobats no coincidissin amb els que han de correspondre al temps de 
funcionament de les diferents màquines, segons les dades dels aparells enregistradors i als 
comunicats d'explotació, s'investigarà la causa de les deficiències, comprovant-se 
directament els rendiments d'aquelles màquines, i es procedirà a la seva substitució o 
reparació o a l'aplicació de sancions quan tingui lloc. 
 
 
 
 
2.33. Actes  de  proves  
 
De les proves de materials, aparells, obres executades, i de posta a punt dels diferents 
sistemes i subsistemes, així com de les Proves de Rendiment s'aixecaran Actes que serviran 
d'antecedents per a la Recepció. 
 
 
2.34. Penalitzac ió per incompliment de  qualita ts , terminis  i rendiments  exig its  
 
2.34.1. Materials que no siguin de rebut 
 
La Direcció de les Obres podrà rebutjar tots aquells materials o elements que no satisfacin 
les condicions imposades en el present Plec de Prescripcions Tècniques i el del Projecte de 
Construcció. 
 
El Contractista s'atendrà en tot cas a allò que per escrit ordeni la Direcció de les Obres per 
l'acompliment de les prescripcions establertes en el present Plec de Prescripcions Tècniques 
i el del Projecte de Construcció. 
 
La Direcció de les Obres podrà assenyalar al Contractista un termini breu per a que retiri els 
materials o elements refusats. 
 
En cas d'incompliment d'aquesta ordre, procedirà a retirar-los per compte i càrrec del 
Contractista. 
 
 
2.34.2. Obres defectuoses 
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Si s'adverteixen vicis o defectes a la construcció o si es tenen raons fundades per a creure 
que existeixen vicis ocults a l'obra executada, la Direcció de les Obres prendrà les mesures 
precises per a comprovar l'existència de tals defectes ocults. 
 
Si, després de les investigacions corresponents, la Direcció de les Obres ordena la demolició 
i reconstrucció, les despeses d'aquestes reparacions seran a càrrec del Contractista, amb 
dret d'aquest a reclamar davant l'Administració contractant en el termini de deu dies comptats 
a partir de la notificació escrita de la Direcció de les Obres. 
 
Si la Direcció de les Obres estima que les unitats d'obra defectuoses i que no acompleixen 
estrictament les condicions del contracte són, però, admissibles, pot proposar a 
l'Administració contractant l'acceptació de les mateixes, amb una rebaixa adequada a la seva 
valoració. 
 
El Contractista queda obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per l'Administració, a no 
ésser que prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte i d'acord a 
les condicions del contracte. 
 
El Director de les Obres podrà acceptar sempre en els casos d'obres defectuoses, solucions 
alternatives a la demolició proposades pel Contractista que garanteixin que l'obra quedi en 
condicions anàlogues a les que inicialment s'imposaren. 
 
 
 
 
2.34.3. Defectes apareguts durant el termini de garantia 
 
Si abans de finalitzar el termini de garantia, algun element fallés més de dues vegades, la 
Direcció d'Obra podrà obligar al Contractista a substituir aquest element i els idèntics a ell 
que treballin en condicions anàlogues, per altres d'entre els existents en el mercat que a judici 
seu siguin adequats o imposar una garantia especial sobre aquest element al fer la Recepció 
Definitiva. 
 
 
2.34.4. Incompliment dels terminis de finalització 
 
En allò que correspon a penalitzacions per incompliment dels terminis s'estarà al que al 
respecte determini la Llei de Contractes de l'Estat i legislació posterior aplicable. 
 
2.34.5. Resultat negatiu de les proves de rendiment 
 
El programa de proves de rendiment que haurà d'acompanyar l'Acta Provisional establirà les 
actuacions a seguir si el resultat d'alguna de les proves no és satisfactori. 
 
En qualsevol cas, si els resultats obtinguts durant el Període de Garantia, diferissin en més 
d'un 10% dels exigits per als paràmetres fonamentals del procés en el PBE, sense que 
s'haguessin detectat modificacions a les característiques previstes per a les aigües d'entrada, 
la Direcció de les Obres podrà proposar a l'Administració la pèrdua parcial o total de la fiança. 
 
 
2.35. Crite ris  genera ls  d’amidament i abonament de  les  obres  
 
2.35.1. Condicions generals 
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Tots els preus a que es refereixen les normes d’amidament i abonament continguts en el 
present Plec de Prescripcions Tècniques Generals s’entendrà que inclouen sempre el 
subministrament, manipulació i ús de tots els materials necessaris per a l’execució de les 
unitats d’obra corresponents, a menys que específicament s’exclogui algun en l’article 
corresponent. 
 
Així mateix s’entendrà que tots els preus unitaris dels Projectes presentats al concurs 
comprenen les despeses de la maquinaria, mà d’obra, elements accessoris, transports i eines 
per la mà d’obra, necessaris per executar la unitat d’obra, acabada amb arranjament a 
l’especificat en aquest Plec, en el de Condicions Particulars i en els Plànols, tal i com siguin 
aprovats per l’Administració. 
 
 
 
2.35.2. Aplicació del Quadre de Preus nº 2 
 
En cas de liquidació d’obra per rescissió de contracte o qualsevol motiu, de la partida que 
amb títol de “restes d’obra” figuri en el Quadre de Preus dº 2, no s’abonarà res al Contractista 
a no ser que es tracti d’unitat d’obra completa i acabada, i en aquest cas s’abonarà 
íntegrament. 
 
Per cost indirecte d’abonarà el percentatge recollit a la justificació de preus de la proporció 
de l’obra realitzada de la unitat corresponent, segons la descomposició del Quadre de Preus 
nº 2. 
 
2.35.3. Assaigs de control i obra 
 
Són a càrrec del Contractista les despeses originades pels assaigs a realitzar en l’admissió 
de material i de control durant l’execució de les obres de les unitats del present Projecte. La 
seva quantia no excedirà de l’u per cert (1%) del Pressupost d’Execució per Contracte. 
 
2.35.4. Amidaments 
 
Els amidaments són les dades recollides dels elements qualitatius i quantitatius que 
caracteritzen les obres executades, els aplecs realitzats, o els subministraments efectuats; 
constitueixen comprovació d’un cert estat de fet i es realitzaran, d’acord amb l’estipulat en el 
Present Plec, pel Contractista, que les presentarà a la Direcció d’Obra, amb la certificació 
corresponent al mes. 
 
El Contractista està obligat a demanar (al seu degut temps) la presència de la Direcció d’Obra, 
per la presa contradictòria d’amidaments en els treballs, prestacions i subministraments que 
no fossin susceptibles de comprovacions o verificacions ulteriors, a falta del qual, llevat 
proves contràries que deu proporcionar al seu càrrec, prevaldran les decisions de la Direcció 
d’Obra amb totes les seves conseqüències. 
 
2.35.5. Certificacions 
 
Llevat indicació al contrari dels Plecs de Licitació i/o del Contracte d’Adjudicació, tots els 
pagaments es realitzaran contra certificacions mensuals d’obres executades. 
 
El Contractista redactarà i remetrà a la Direcció d’Obra, en la primera desena de cada mes 
una Certificació provisional dels treballs executats en el mes precedent incloent els 
amidaments i documents justificatius perquè serveixi de base d’abonament una vegada 
aprovada. 
 



 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LES TEULADES DELS EDIFICIS 
INDUSTRIALS DE L’EDAR DE TARRAGONA  

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS I PARTICULARS 
 

 

18 

A més, en la primera desena de cada mes, el Contractista presentarà a la Direcció d’Obra 
una Certificació provisional conjunta a l’anterior dels treballs executats fins a la data, a partir 
de la iniciació de les obres, d’acord amb els amidaments realitzats i aprovades, deduïda de 
la Certificació provisional corresponent al mes anterior. 
 
S’aplicaran els preus d’Adjudicació, o bé els contradictoris que hagin estat aprovats per la 
Direcció d’Obra. 
 
L’abonament de l’import d’una certificació s’efectuarà sempre a bon compte i pendent de la 
certificació definitiva, amb reducció de l’import establert amb garantia, i considerant-se els 
abonaments i deduccions complementàries que poguessin resultar de les Clàusules del 
Contracte d’Adjudicació. 
 
A l’acabament total dels treballs s’establirà una certificació general i definitiva. 
 
L’abonament de la suma deguda al Contractista, després de l’establiment i acceptació de la 
certificació definitiva i deduïts els pagaments parcials ja realitzats, s’efectuarà, deduint-se la 
retenció de garantia i aquelles altres que resultin per aplicació de les Clàusules del Contracte 
d’Adjudicació i/o Plecs de Licitació. 
 
Les certificacions Provisionals mensuals, i les certificacions definitives, s’establiran de 
manera que apareguin separadament, acumulat des de l’origen, l’import dels treballs liquidats 
per administració i l’import global dels altres treballs. 
 
En tots els casos els pagaments s’efectuaran de la manera que s’especifiqui en el Contracte 
d’Adjudicació, Plecs de Licitació i/o fórmula acordada en l’adjudicació amb el Contractista. 
 
2.35.6. Preus unitaris 
 
Els preus unitaris, elementals i alçats d’execució material a aplicar, seran els que resultin de 
l’aplicació del percentatge de baixa respecte al tipus de licitació realitzada pel Contractista en 
la seva oferta, a tots els preus corresponents del Projecte, llevat que els Plecs de Licitació o 
Contracte d’Adjudicació estableixin criteris diferents, en aquest cas prevaldran sobre els aquí 
indicats. 
 
Tots els preus unitaris o alçats “d’execució material”, comprenen, sense excepció ni reserva, 
la totalitat de les despeses i càrregues ocasionades per l’execució dels treballs corresponents 
a cadascun d’ells, compresos els que resultin de les obligacions imposades al Contractista 
pels diferents documents del Contracte i especialment pel present Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals. 
 
Aquests preus comprendran totes les despeses necessàries per a l’execució dels treballs 
corresponents fins al seu complet acabament i posada a punt, a fi que serveixin per a l’objecte 
que van ser projectats i, en especial, els següents: 

• Les despeses de mà d’obra, de materials de consum i de subministraments 
diversos,incloses terminacions i acabaments que siguin necessaris, encara quan no 
s’hagin descrit expressament en la petició de preus unitaris 

• Les despesese de planificació, coordinació i control de qualitat. 
• Les despeses de realització, de càlculs, plànols o croquis de construcció. 
• Les despeses de transport, funcionament, conservació i reparació de l’equip auxiliar 

d’obra, així com les despeses de depreciació o amortització del mateix. 
• Les despeses de funcionament i conservació de les instal·lacions auxiliars, així com 

les despeses de depreciació o amortització de la maquinària i elements recuperables 
de les mateixes. 
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• Les despeses de conservació dels camins auxiliars d’accés i d’altres obres 
provisionals. 

• Les despeses de conservació de carreteres, camins, o pistes públiques o privades 
que hagin estat utilitzades durant la construcció. 

• Les despeses d’energia elèctrica per força motriu i enllumenat, llevat indicació 
expressa del contrari. 

• Les despeses de guarda, vigilància, etc. 
• Les assegurances de tota classe. 
• Les despeses de financiació. 

 
En els preus d’execució per contracte obtinguts segons els criteris dels Plecs de Licitació o 
Contracte d’Adjudicacií, estan inclosos a més: 

• Les despeses generals i el benefici. 
• Els impostos i taxes de tota classe, inclòs l’impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

 
Els preus cobreixen igualment: 
 

• Les despeses no recuperables relatives a l’estudi i establiment de totes les 
instal·lacions auxiliars, llevat indicació expressa que es pagaran separadament. 

• Les despeses no recuperables relatives al desmuntatge i retirada de totes les 
instal·lacions auxiliars, incloent l’arranjament dels terrenys corresponents, a excepció 
que s’indiqui expressament que seran pagats separadament. 

Llevat els casos previstos en el present Plec, el Contractista no pot, sota cap pretext, demanar 
la modificació dels preus d’adjudicació. 
 
2.35.7. Partides alçades 
 
Són partides dels pressupost corresponents a l’execució d’una obra o d’una de les seves 
parts en qualsevol dels següents supòsits: 

a) Per un preu fix definit amb anterioritat a la realització dels treballs i sense 
descomposat en els preus unitaris (Partida alçada d’abonament íntegre). 

b) Justificant-se la facturació al seu càrrec mitjançant l’aplicació de preus elementals, o 
unitaris, existents, o els Preus Contradictoris en cas que no sigui així, a amidaments 
reals, la definició dels quals resultarà imprecisa en la fase de projecte (Partida alçada 
a justificar). 

 
En el primer cas la partida s’abonarà completa posteriorment a la realització de l’obra en ella 
definida i en les condicions especificades. Mentre que en el segon supòsit solament es 
certificarà l’import resultant de l’amidament real, sent discrecional per la Direcció d’Obra, la 
disponibilitat i ús total o parcial de les mateixes sense que el Contractista tingui dret a 
reclamació per aquest concepte. 
 
Les partides alçades tindran el mateix tractament que l’indicat per als preus unitaris i 
elementals, en quant a la seva classificació (execució material i per contrata), conceptes que 
comprenen, repercussió del coeficient de baixa d’adjudicació respecte dels tipus de licitació i 
fórmules de revisió. 
 
2.35.8. Preus contradictoris 
 
És d’aplicació el disposat en l’article 54b del RCLL, l’article 150 del RCE i la clàusula 60 del 
PCA en el que no contradiguin el següent. 
 
Quan la Direcció d’Obra jutgi necessari executar obres no previstes, o treballs que es 
presentin en condicions imprevistes o es modifiquin els materials indicats en el Contracte, es 
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prepararan nous preus, abans de l’execució de la unitat d’obra, prenent com a base els Preus 
Elementals per materials, maquinària i mà d’obra de l’Annex de Justificació de Preus del 
Projecte i el Quadre de Preus descomposats,o bé per assimilació a les d’altres preus similars 
del mateix. 
 
Els nous preus es basaran en les mateixes condicions econòmiques que els preus del 
Contracte. 
 
Per als materials i unitats no previstos en el Quadre de Preus Elementals de l’Annex de 
Justificació de Preus, s’adoptaran els reals del mercat en el moment de ser aprovat per la 
Direcció d’Obra, sense incloure l’IVA. En el cas d’obres que tinguin prevista la revisió de 
preus, al preu resultant se li deduirà l’import resultant de l’aplicació de l’índex de revisió fins 
la data d’aprovació. 
 
A falta de mutu acord i en espera de la solució de les discrepàncies, les obres es liquidaran 
provisionalment als preus fixats per la Direcció d’Obra. 
 
2.35.9. Treballs no autoritzats i treballs defectuosos 
 
Com a norma general no seran d’abonament els treballs no contemplats en el Projecte i 
realitzats sense l’autorització escrita de la Direcció d’Obra, així com aquells defectuosos que 
hauran de ser enderrocats i reposats en els nivells de qualitat exigits en el Projecte. 
 
No obstant, si alguna unitat d’obra, que no estigui exactament efectuada amb arranjament a 
les condicions estipulades en els Plecs, i fos, malgrat tot, admissible a judici de la Direcció 
d’Obra, podrà ser rebuda provisionalment i definitivament en el seu cas, però el Contractista 
quedarà obligat a conformar-se sense dret a reclamació de cap gènere, amb la rebaixa que 
es determini, llevat el cas en que el Contractista prefereixi enderrocar-la al seu càrrec i refer-
la amb arranjament a les condicions dintre del termini contractual establert. 
 
2.35.10. Abonament de materials aplegats, equips i instal·lacions 
 
La Direcció d’Obra es reserva la facultat de fer al Contractista, a petició escrita d’aquest i 
degudament justificada, abonaments sobre el preu de certs materials aplegats en l’obra, 
adquirits en plena propietat i prèvia presentació de les factures que demostrin que estan 
efectivament pagats pel Contractista. 
 
Els abonaments seran calculats per aplicació dels preus elementals que figuren en el Quadre 
de Preus nº 2 o Annex de Justificació de Preus per subministrament, aplicant-hi posteriorment 
la baixa. 
 
Si els Quadres de Preus o l’Annex de Justificació de Preus no especifiquen els preus 
elementals necessaris, els abonaments es calcularan en base a les factures presentades pel 
Contractista. 
 
Els materials aplegats, sobre els que s’han realitzat els abonaments, no podran ser retirats 
de l¡obra sense l’autorització de la Direcció d’Obra i sense el reembossament previ dels 
abonaments. 
 
Els abonaments sobre els aplecs seran descomptats de les certificacions provisionals 
mensuals, en la mesura que els materials hagin estat emprats en l’execució de l’obra 
corresponent. 
 



 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LES TEULADES DELS EDIFICIS 
INDUSTRIALS DE L’EDAR DE TARRAGONA  

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS I PARTICULARS 
 

 

21 

Els abonaments sobre aplecs realitzats no podran ser invocats pel Contractista per atenuar 
la seva responsabilitat, relativa a la bona conservació fins la seva utilització. El Contractista 
és responsable en qualsevol cas dels aplecs constituïts en l’obra per a l’execució dels treballs. 
 
En abonaments avançats en concepte d’aplecs no obliguen a la Direcció d’Obra en quant a 
acceptació de preus elementals per materials, sent únicament representatius de quantitats a 
compte. 
 
2.36. Altres  condicions  genera ls  per l’execució  de  les  obres  
 

• L’amidament del ferro es farà sobre els plànols de projecte. No es comptaran 
solapaments, separadors, cavallets, etc, els quals es consideraran repercutits en el 
preu del ferro 

• Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil teòric, no considerant-
se cap increment en concepte d’esponjament. Aquest es considera repercutit en el 
preu de la unitat d’obra. Exactament el mateix en el cas de runes. També es considera 
repercutit en aquests preus els transports i possibles acopis intermitjos necessaris 
durant l’execució de les obres. 

• Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran d’estudiar i analitzar el 
projecte. Si en el projecte hi ha algun oblit o mancança d’amidament, l’ofertant farà la 
seva oferta econòmica de manera que inclogui l’execució d’aquestes partides 
oblidades o amb poc amidament. 

• La Direcció d’Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà obligat a lliurar-li, 
qualsevol definició, aclariment, fitxa de característiques tècniques, plànol, etc, que 
consideri necessària per a l’execució dels treballs. 

• Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a col·locar a l’obra requeriran 
l’aprovació de la D.O., prèvia proposta formal per part del contractista. 

• Els encofrats a utilitzar durant l’obra seran nous. Només es permetran 5 “postes” i 
prèviament a la col·locació de l’encofrat, aquest haurà de ser aprovat per la D.O., no 
podent presentar cap resta de brutícia o deteriorament. 

• L’encofrat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de formigó 
mesurat sobre plànol. Si no hi hagués preu per a l’encofrat, s’entendrà inclòs en el m3 
de formigó posat a obra.  
El preu unitari de l’encofrat inclou tots els dispositius i les operacions necessàries 
(inclosa la cintra si es necessités), per evitar qualsevol moviment de l’encofrat durant 
el formigonat i primer enduriment del formigó. També inclou el tractament 
antiadherent, el desencofrat i la part proporcional de tapes laterals, com també tots 
els matavius i forats que fixi la Direcció Facultativa. 

• Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser segellats i 
impermeabilitzats interiorment amb un producte aprovat per la D.O. El cost es 
considera repercutit al preu de les diferents partides del dipòsit. 

• Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser provats hidràulicament, 
a càrrec del contractista, amb aigua neta i prèviament a la seva posada en servei. 

• El Contractista haurà de presentar un Pla de Control de Qualitat que haurà de ser 
aprovat per la D.O. 

• El Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control de Qualitat fins a un 3% 
del Pressupost de Contracte de l’Obra, no comptabilitzant-se en aquest import aquells 
assaigs que donin un resultat negatiu. 

• Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars aniran a compte del Contractista. 
Es consideren repercutits a les diferents partides de l’obra. 

• Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents documents del projecte, 
prevaldrà el criteri del Director d’Obra. 

• Per cada dia natural de retard en l’execució del termini global de les obres s’aplicarà 
una sanció del 1 per mil del pressupost del contracte. 
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• Per cada dia natural de retard en els terminis parcials que estableixi el Pla d’Obres 
s’aplicarà una sanció del 0,1 per mil del pressupost de contracte. 

• Els soldadors que intervinguin a l’obra hauran de tenir l’homologació 6G. 
• Les soldadures hauran de complir la qualificació “1” de la Norma UNE 14011. 
• Les propostes que realitzi el contractista s’hauran de documentar completament 

(plànols, càlculs, certificacions, etc) per a ser considerades per la D.O. 
• El contractista gestionarà tots els serveis del projecte, tant des del punt de vista de 

serveis afectats com de construcció pròpiament dita. 
• Les descripcions fetes de les partides d’obra que consten als Quadres de Preus i als 

Pressupostos intenten ser el més exhaustives possibles. En cas d’omissió, error, 
contradicció o falta de definició, la interpretació última serà a càrrec de la Direcció 
d’Obra, sense que això suposi cap alteració al preu final de la partida en qüestió. En 
concret, totes aquelles partides d’obra relacionades amb la instal·lació d’un determinat 
equip mecànic, elèctric o electromecànic, es consideren en qualsevol cas com a 
completes en relació a les activitats de subministrament, tasques d’instal·lació o 
proves, incolent l’equip principal i els materials auxiliars de menor quantia que siguin 
necessaris per a una correcta instal·lació i funcionament del conjunt. 
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3. CONDICIONS QUE HAN D'ACOMPLIR ELS MATERIALS 
 
3.1. Dis pos ic ions  tècniques  que  regiran  en  e l des envolupament de l projec te  i de  les  

obres  
 
A més de l'especificat en el present Plec de Prescripcions Tècniques (PTT), seran d'aplicació 
a les obres descrites, el Plec de Bases Tècniques Generals aprovades a l'efecte amb el Plec 
de Bases Tècniques Particulars que regeixi el projecte, així com les següents disposicions, 
normes i reglaments en el que resulti aplicable. 
 

- Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes 
del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

- Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret 3/2011, 
de 14 de novembre. 

- Plec de Clàusulas Administratives Generals per la Contractació d’Obres a l’Estat 
aprovat pel Decret 3854/1970 de 31 de desembre. 

- Reial Decret 1359/2011 de 7 d’octubre pel que s’aprova la relació de materials bàsics 
i les fórmules tipus generals de revisió de preus dels contractes d’obra i de contractes 
de subministrament i fabricació d’armament i equipament de les Administracions 
Públiques. 

- Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’Obra pública. 
- Llei 13/2014, del 30 d’octubre de 2014, d’accessibilitat. 
- Instruccions de l'Institut Nacional de Racionalització i Normalització (Normes UNE). 
- Llei d'Ordenació i Defensa de la Indústria Nacional. 
- Legislació sobre Seguretat i Salut en el Treball. 
- Normes d’Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sól. 
- Mètodes d’Assaig del Laboratori Central (M.O.P.) 
- Reial Decret 314/2006 de 17 de març, pel que s’aprova el Código Técnico de la 

Edificació i els seus documents bàsics. 
- Correció d’errades del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el 

Codi Tècnic de l’Edificació  (BOE núm. 22, de 25 de gener de 2008). 
- Reial Decret 997/2002 de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de construcció 

sismorresistent: part general i edificació (NSRC-02) 
- Plec de Prescripcions Tècniques per a la recepció de ciments (RC-03) 
- Reial Decret 996/1999, de 11 de juny, pel que es modifica el Reial Decret 1177/1992, 

de 2 de octubre, pel que es reestructura la comissió permanent del formigó, i el Reial 
Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la "Instrucción de Hormigón 
Estructural” (EHE). 

- Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72. Ordre 
Ministerial del 10 de Maig de 1973. 

- Instrucció Eduardo Torroja, per a estructures d'acer I.E.M.-62. 
- "Recomanacions Internacionals Unificades per al Càlcul i la Execució de les Obres de 

Formigó Armat" (C.E.B.). 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua 

(M.O.P. de Juliol de 1.973). 
- Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de 

poblacions (B.O.E. 23-9-86). 
- Plec General de fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 

l'Associació Tècnica de Derivats del ciment (T.D.C.). 
- Normes de Construcció sismoresistent NCSE-02. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3/75, 

aprovades per Ordre Ministerial del 6 de Febrer de 1.976. 
- Reglament de Línies Elèctriques d’Alta Tensió. Decret 3151/68 de 28 de Novembre. 
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- Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions complementàries. Decret 
2413/73 del 20 de Setembre, publicat al B.O.E. del 9 d'octubre, i la normativa 
reguladora del procediment d'actuació de l'Administració respecte a dit Reglament, 
modificada pel Reial Decret 2295/85 de 9 d'Octubre publicat al B.O.E. de 12 de 
Desembre. Ordre Ministerial del 31 d'Octubre de 1.973, i Ordre ministerial del 6 d'Abril 
de 1.974. 

- Ordre de 14 de Maig de 1987 per la qual es regula el procediment d'actuació del 
Departament d'Indústria i Energia per a l'aplicació de l'esmentat R.E.B.T. mitjançant 
la intervenció de les entitats d'inspecció i control de la Generalitat de Catalunya 
publicat en el D.O.G. de 12 de Juny de 1.987. 

- Normes particulars Companyia Subministrament elèctric. 
- Normes INTA (Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial "Esteban Terradas") de la 

comissió 17 sobre pintures, vernissos, etc. 
- Recomanacions i normes de l'Organització Internacional de Normalització (I.S.O.). 
- Plàstics. Tubs de polièster reforçat amb fibra de vidre PRN-323. 
- Normes A.S.T.M., Standard Especification of Reinforced Concrete Server Pipe. 
- Instrucció de l'I.E.T. per a tubs de formigó armat o retesat, Juny de 1.980. 
- Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. 
- Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, d’ampliació del catàleg d’activitats 

potencialment contaminants. 
- Decisió 2013/480/UE de la Comissió de 20 de setembre de 2013, per la qual es fixen, 

de conformitat amb la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, els 
valors de les classificacions dels sistemes de seguiment dels Estats membres arran 
de l'exercici d’intercalibratge, i pel que es deroga la Decisió 2008/915/CE    

- Reial Decret 670/2013, de 6 de setembre, pel que es modifica el Reglament del 
Domini Públic Hidràulic aprovat per Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, en matèria de 
registre d’aigües i criteris de valoració de danys al domini públic hidràulic.  

- Reial Decret 1290/2012, de 7 de setembre, pel qual es modifica el Reglament del 
Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, i el Reial 
Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial Decret-llei 11/1995, 
de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les 
aigües residuals urbanes. 

- Directiva 2008/32/CE del Parlament Europeu i del Consell d'11 de març de 2008 que 
modifica la Directiva 2000/60/CE per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació 
en l'àmbit de la política d'aigües, pel que fa a les competències d'execució atribuïdes 
a la Comissió.  

- Reial Decret 9/2008, d'11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del Domini 
Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril.    

- Reial Decret-Llei 4/2007, de 13 d'abril, pel qual es modifica el text refós de la Llei 
d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.    

- Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 
2006, relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el 
deteriorament. 

- Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 

- Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de Domini Públic 
Hidràulic. 

- Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Aigües. 

- Reial Decret 1620/2007 de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la 
reutilització de les aigües depurades. 

- Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 
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- Reial Decret 2116/1998, de 2 d’octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 509/1996, 
de 15 de març, de desenvolupament del Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de 
desembre pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de els aigües 
residuals urbanes. 

- Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i les seves modificacions posteriors. 
- Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de 

la qualitat de l’aigua de consum humà. 
- Reial Decret 1112/1992, de 18 de setembre, pel que es modifica parcialment el 

Reglament General pel desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, 
de Costes, aprovat pel Reial Decret 1471/1989, d’1 de desembre. 

- Reial Decret 379/2001, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el reglament d’emmagatzematge 
de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ-
1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 i MIE APQ-7. 

- Reial Decret 105/2010, de 5 de febrer, pel qual es modifiquen determinats aspectes 
de la regulació dels emmagatzematges de productes químics i s’aprova la instrucció 
tècnica complementària MIE APQ-9, emmagatzematge de periòxids orgànics. 

- Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i d’enderrocs. 

 
Per a l'aplicació i acompliment d'aquestes normes, així com per a la interpretació d'errors o 
omissions continguts a les mateixes, se seguirà tant per part de la Contracta com per la 
Direcció de les Obres, l'ordre de més gran a més petit rang legal de les disposicions que 
hagin servit per a la seva aplicació. 
 
Si alguna de les Prescripcions o Normes a les que es refereixen els paràgrafs anteriors 
coincidissin de diferents maneres, en algun concepte, s’entendrà com a vàlida la més 
restrictiva. 
 
 
 
3.2. Condic ions  tècniques  que  hauran  d 'acomplir e ls  materia ls  u tilitza ts  a  l'obra   
 
Els materials que s'utilitzin a l'obra hauran de reunir les condicions mínimes establertes en el 
present Plec. El Contractista té llibertat per a oferir els materials que les obres precisin de 
l'origen que estimi convenient, sempre que aquest origen hagi quedat definit i aprovat en el 
Projecte de Construcció. En cas contrari la procedència dels materials requerirà l'aprovació 
del Director de les Obres i el seu criteri serà sempre decisiu en la forma que estipula el punt 
5.6. del present PPT. 
 
Els procediments que han servit de base del càlcul dels preus de les unitats d'obra, no tenen 
més valor als efectes d'aquest Plec que la necessitat de formular el pressupost, no podent-se 
adduir per la Contracta adjudicatària que el menor preu d'un material component justifiqui una 
inferioritat d'aquest. 
 
 
 
3.2.1. Equips elèctrics 
 
3.2.1.1. Generalitats 
 
 
El Contractista serà el responsable del subministrament dels equips i elements elèctrics. 
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Una vegada estiguin tots els equips instal·lats i connexionats amb els armaris elèctrics es 
realitzaran les proves exigides a la Norma Europea EN60204-1, CEI 17/13-1, estenent-se el 
certificat amb els resultats obtinguts quant a: 
 
1.  Continuïtat del circuit de protecció, Article 20.2 
2.  Resistència d'aïllament, Article 20.3 
3.  Tensió aplicada, Article 20.4 
4.  Protecció contra les tensions residuals, Article 20.5 i 6,2,3 
 
Tant els equips com els armaris vindran marcats amb les sigles CE. 
 
La mínima protecció serà IP-54, segons DIN-40050, garantint-se una protecció contra dipòsits 
nocius de pols i esquitxades d'aigua; garantia de protecció contra derivacions. 
 
Per tal de no deixar descendir la temperatura a l'interior dels quadres elèctrics per sota de la 
condensació, es preveurà calefacció amb termòstat 30ºC amb potència calorífica aproximada 
de 300 W/m;, garantint-se una distribució correcta de la calor en aquells de gran volum. 
Mínima temperatura 20ºC. 
 
Es preveuran premsaestopa d'airejament a les parts inferiors dels armaris. Als armaris grans, 
a la part inferior i superior, per garantir millor la circulació de l'aire. 
 
Així mateix no es deixarà pujar la temperatura a la zona dels quadres elèctrics i 
d'instrumentació per damunt dels 35 graus C., per la qual cosa el Contractista haurà d'estudiar 
l'esmentada condició i els mitjans indicats al projecte, ventilació forçada i termòstat ambiental, 
perquè si no els considera suficients, ofereixi una variant amb condicionament d'aire per 
refrigeració integrada en els quadres, o ambiental per a la zona on estan situats. 
 
Així doncs tots els armaris incorporaran a més com a elements auxiliars propis, els següents 
accessoris: 
 
-  Ventilació forçada i independent de l'exterior. 
-  Resistència d'escalfament. 
-  Refrigeració, en el cas que es requereixi. 
-  Dispositiu químic-passiu d'absorció de la humitat. 
-  Il·luminació interior. 
-  Seguretat d'intrusisme i vandalisme. 
-  Accessibilitat a tots els seus mòduls i elements. 
 
Es tindran en compte les condicions ambientals d'ús. Per això, s'aplicarà la classificació 721-2 
de pols, sorra, boira salina, vent, etc., segons norma IEC-721. 
 
Per determinar els dispositius de protecció en cada punt de la instal·lació caldrà calcular i 
conèixer: 
 
a) La intensitat d'ocupació en funció del cos. fi, simultaneïtat, utilització i factors 
d'aplicació previstos i imprevistos. D'aquest últim es fixarà un factor. 
b) La intensitat del curtcircuit. 
c) El poder de tall del dispositiu de protecció, que haurà de ser més gran que la ICC 
(intensitat de curtcircuit) del punt en el qual està instal·lat. 
d) La coordinació del dispositiu de protecció amb l’aparellatge situat aigües avall. 
e) La selectivitat a considerar en cada cas, amb altres dispositius de protecció situats 
aigües adalt. 
 



 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LES TEULADES DELS EDIFICIS 
INDUSTRIALS DE L’EDAR DE TARRAGONA  

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS I PARTICULARS 
 

 

27 

Es determinarà la secció de fases i la secció de neutre en funció de protegir-los contra 
sobrecàrregues, verificant: 
 
a) La intensitat que pugui suportar la instal·lació serà més gran que la intensitat 
d'ocupació, prèviament subministrada al Contractista per part de la direcció d’obra. 
b) La caiguda de tensió en el punt més desfavorable de la instal·lació serà inferior a la 
caiguda de tensió permesa, considerats els casos més desfavorables, com per exemple tenir 
tots els equips en marxa amb les condicions ambientals extremes. 
c) Les seccions dels cables d'alimentació general i particulars tindran en compte els 
consums de les futures ampliacions si així ho ha projectat el projectista.  
 
Es verificarà la relació de seguretat (Vc / VL), tensió de contacte menor o igual a la tensió 
límit permesa segons els locals MI-BT-021, protecció contra contactes directes i indirectes. 
 
La protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits es farà, preferentment, amb disjuntors d'alt 
poder de curtcircuit, amb un poder de tall aproximat de 50 KA, i temps de tall inferior a 10 min 
Quan es prevegin intensitats de curtcircuit superiors a les 50 KA, es col·locaran limitadors de 
poder de tall més gran que 100 KA i temps de tall inferior a 5 min. 
 
Aquests disjuntors tindran la possibilitat de rearmament a distància al ser ordenats pels PLC 
del telecomandament. Així mateix posseiran blocs de contactes auxiliars que discriminin i 
senyalitzin el tret per curtcircuit del tèrmic, així com posicions del comandament manual. 
 
Idèntica possibilitat de rearmament a distància tindran els detectors de defecte a terra. 
 
Les corbes de tret magnètic dels disjuntors, L-V-D, s'adaptaran a les diferents proteccions 
dels receptors. 
 
Quan s'utilitzin fusibles com limitadors de corrent, aquests s'adaptaran a les diferents classes 
de receptors, utilitzant-se els més adequats, ja siguin am, gf, gl o gt, segons la norma UNE 
21-103. 
 
Tots els relés auxiliars seran del tipus endollable a la base tipus undecal, de tres contactes 
inversors, equipats amb contactes de potència (10 A per a càrrega resistiva, cos. fi=1), 
aprovats per UL. 
 
Estarà prevista la protecció contra xoc elèctric, i complirà amb les normes UNE-20383 i 
MI-BT-021. 
 
La determinació del corrent admissible a les canalitzacions i el seu emplaçament serà, com 
a mínim, segons allò establert al MI-BT-004. El corrent de les canalitzacions serà 1,5 vegades 
el corrent admissible. 
 
Les caigudes de tensió màximes autoritzades seran segons MI-BT-017, essent el màxim, al 
punt més desfavorable, del 3% en il·luminació i del 5% en força. Aquesta caiguda de tensió 
es calcularà considerant que tots els aparells d'utilització susceptibles de funcionar 
simultàniament es troben en funcionament, en les condicions atmosfèriques més 
desfavorables. 
 
Les instal·lacions als equips s'efectuarà amb tubs metàl·lics rígids i galvanitzats qualitat St-
35 amb un grau de protecció 7 a 9 S/UNE-20324. 
 
La connexió als equips s'efectuarà amb ràcors premsaestopa i tubs flexibles amb una 
estanquitat mínima IP-54 i no admitint-se direccionaments verticals per a evitar l'efecte 



 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LES TEULADES DELS EDIFICIS 
INDUSTRIALS DE L’EDAR DE TARRAGONA  

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS I PARTICULARS 
 

 

28 

"embut". Es connectaran per sota preferiblement o per dalt i pels laterals formant una "U" en 
els casos que no ha pogut fer-se per sota. 
 
Els conductors elèctrics usaran els colors distintius segons normes UNE, i seran etiquetats i 
numerats per facilitar la seva localització i interpretació en els plànols i en la instal·lació. 
 
El sistema d'instal·lació serà segons la instrucció MI-BT-018 i altres per interiors i receptors, 
tenint en compte les característiques especials dels locals i tipus d'indústria. 
 
 
 
 
3.2.1.2. Quadres elèctrics 
 
Compliran amb la norma EN60204-1, havent-se de realitzar les proves pertinents a taller de 
manera que serveixin com a referència al provar tota la instal·lació tal com s'han exposat 
anteriorment. 
 
Als quadres elèctrics s'inclouran polsadors frontals de marxa i parada, amb senyalització de 
l'estat de cada aparell (funcionament i avaria). 
 
Cas de no estar prou detallat en el projecte, el Contractista presentarà el tipus elegit, indicant 
les següents característiques: 
 
Estructura dels quadres, amb dimensions, materials utilitzats (perfils, xapes, etc.), amb les 
seves seccions o gruixos, protecció antioxidant, pintures, etc. 
 
Compartiments en que es divideixen. 
 
Elements que s'allotgen en els quadres (enfangats, aïlladors, etc.), detallant els mateixos. 
 
Interruptors automàtics. 
 
Sortida de cables, relés de protecció, aparells de mesura i elements auxiliars. 
 
Proteccions que, com a mínim, seran: 
 
*  Sobrecàrrega a cada receptor 
*  Curtcircuits, a cada receptor 
*  Defecte a terra, a cada receptor 
*  Desequilibri, a cada motor 
 
Es projectaran i raonaran els enclavaments en els quadres, destinats a evitar falses 
maniobres i per a protecció contra accidents del personal, així com el sistema de posada a 
terra del conjunt de les cabines. 
 
La distribució del quadre serà de tal forma que l'alimentació sigui la cel·la central i als dos 
costats es vagin situant les cel·les o sortides quan calgui. 
 
A les tapes frontals s'inclourà un sinòptic amb l'esquema unipolar plastificat incloent els 
aparells d'indicació, marxa, protecció i títol de cada element amb rètols també plastificats. 
 
S'indicaran els fabricants de cadascun dels elements que componen els quadres i el tipus 
dels mateixos. 
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3.2.1.3. Xarxa de posada a terra 
 

 
A cada instal·lació s'efectuarà una xarxa de terra. 
 
El conjunt de línies i preses de terra tindran unes característiques tals, que les masses 
metàl·liques no podran posar-se a una tensió superior a 24 V, respecte de la terra. 
 
Totes les carcasses d'aparells d'enllumenat, així com endolls, etc., disposaran de la seva 
presa de terra, connectada a una xarxa general independent de la dels centres de 
transformació i d'acord amb el reglament de BT.  
 
Les instal·lacions de presa de terra, seguiran les normes establertes en el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries. 
 
Els materials que compondran la xarxa de terra estaran formats per plaques, elèctrodes, 
terminals, caixes de proves amb els seus terminals d'aïllament i mesurament, etc.      
 
On es prevegi falta d'humitat o terreny de poca resistència es col·locaran tubs d'humidificació 
a més de reforçar la xarxa amb additius químics. 
 
La resistència mínima a corregir no assolirà els 20 ohms. 
 
Tots els elements metàl·lics estaran connectats a terra. 
 
Tots els enllaços seran tipus soldadura aluminotèrmica sistema CADWELL o similar. 
 
Les brides de les canonades seran puntejades amb un cable de terra. 
 
3.2.1.4. Legalització d'instal.lacions 
 
El contractista realitzarà la legalització de les instal.lacions, incloent totes les despeses 
derivades per a la seva tramitació i autorització. 
 
3.2.2. Tapes d'accés 
 
3.2.2.1. Tapes de registre 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d’acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 

S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  

 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes 
següents: 
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- Classe D 400. 
 

Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 
utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de 
produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut 
al trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 

El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una 
eina d’us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i 
la seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El 
recolzament ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 
L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha 
de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 
classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 

- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han 
de complir les especificacions següents: 

- Un o dos elements: 
- Pas lliure ≤ 400 mm: ≤ 7 mm 
- Pas lliure > 400 mm: ≤ 9 mm 

- -Tres o més elements: 
- Franquícia del conjunt: ≤ 15 mm 
- Franquícia de cada element individual: ≤ 5 mm 

Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  ≥ 50 mm 
Toleràncies: 

- Planor: ± 1% del pas lliure; ≤ 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 

- Pas lliure ≤ 600 mm: ≥ 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual 
a la pas lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
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Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 

- Llargària:  ≤ 170 mm 
- Amplària: 

o Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
o Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 

- Forats: 
- Diàmetre: 

o Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
o Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
 

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100ºLa fosa 
ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 
blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 
superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): ≥ 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): ≥ 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  ≤ 10% 
Contingut de fòsfor: ≤ 0,15% 
Contingut de sofre: ≤ 0,14% 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces 
que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de 
calidad. 
 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de 
piezas moldeadas. 
 
 
3.2.3. Ciment, aigua, morters i formigons 
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3.2.3.1. Ciments 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un 
cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat 
de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert 
a l’Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments 
amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS (CEM): 
 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1. 
Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 

Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja 
d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser 
A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
 

Denominació Designació 
Ciment pòrtland CEM I 

Ciment pòrtland amb escòria CEM II/A-S 
CEM II/B-S 
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Ciment pòrtland amb fum de sílice CEM II/A-D 

Ciment pòrtland amb Putzolana 

CEM II/A-P 
CEM II/B-P 
CEM II/A-Q 
CEM II/B-Q 

Ciment pòrtland amb cendres 
volants 

CEM II/A-V 
CEM II/B-V 
CEM II/A-W 
CEM II/B-W 

Ciment pòrtland amb esquist calcinat CEM II/A-T 
CEM II/B-T 

Ciment pòrtland amb filler calcari 

CEM II/A-L 
CEM II/B-L 
CEM II/A-LL 
CEM II/B-LL 

Ciment pòrtland mixt CEM II/A-M 
CEM II/B-M 

Ciment amb escòries de forn alt 
CEM III/A 
CEM III/B 
CEM III/C 

Ciment putzolànic CEM IV/A 
CEM IV/B 

Ciment compost CEM V/A 
CEM V/B 

 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM 
IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker 
han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R): 
 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener 
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de 
la norma UNE 80310. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS (BL): 
 
Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments 
de ram de paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  ≥ 85 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener 
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per 
als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
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CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener 
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el 
tipus, subtipus i addicions: 
 

Denominació Designació 
Ciment pòrtland I 

Ciment pòrtland amb escòria II/A-S 
II/B-S 

Ciment pòrtland amb fum de sílice II/A-D 

Ciment pòrtland amb Putzolana II/A-P 
II/B-P 

Ciment pòrtland amb cendres 
volants 

II/A-V 
II/B-V 

Ciment amb escòries de forn alt 
III/A 
III/B 
III/C 

Ciment putzolànic IV/A 
IV/B 

Ciment compost V/A 
V/B 

 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i 
proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 
- Restriccions d'utilització 

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Dates de producció i d’ensacat del ciment 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d'utilització 
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
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- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos 
- Classes 42,5: 2 mesos 
- Classes 52,5: 1 mes 

 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1313/1988 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara 
obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
ORDEN 17/1/1989 Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de 
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
REAL DECRETO 1630/1992 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se 
dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 
la Directiva 89/106/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995 Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, 
en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
RC-03 Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para 
la recepción de cementos (RC-03). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. 
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes 
al agua de mar. 
 
 
El contingut mínim de ciment serà de 350 kg/m3, excepte en formigons de neteja o reblerts a 
on serà de 200 kg/m3. 
 
 
3.2.3.2. Aigua  
 
Acomplirà el prescrit en l'Article 27è de la "Instrucción de hormigón estructural" vigent, EHE Real 
Decreto 2661/1998, de l’11 de desembre, essent, tanmateix, obligatori l'acompliment del 
contingut dels comentaris a l'esmentat Article, en la mesura en què siguin aplicables. També 
acomplirà el NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de desembre, pel que s’aprova la 
Norma Bàsica de l’Edificació NBE-FL-90: Murs resistents de “Fàbrica de Ladrillo”. 
 
Les aigües s’utilitzen per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
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Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 
aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  ≥ 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  ≤ 15 g/l 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 

→ En cas d'utilitzar-se ciment SR: ≤ 5 g/l 
→ En la resta de casos: ≤ 1 g/l 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
→ Formigó pretesat: ≤ 1 g/l 
→ Formigó armat: ≤ 3 g/l 
→ Formigó en massa amb armadura de fissuració: ≤ 3 g/l 

- Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  ≤ 15 g/l 
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

→ Pretensat: ≤ 0,2% pes de ciment 
→ Armat: ≤ 0,4% pes de ciment 
→ En massa amb armadura de fissuració: ≤ 0,4% pes de ciment 

 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.2.3.3. Àrids per a formigons i morters 
 
Les característiques generals dels àrids s'ajustaran a l'especificat en l'apartat 28.1 de la 
Instrucció EHE, sent, tanmateix, obligatori l'acompliment de les recomanacions aplicables 
contingudes en els comentaris al citat apartat. 
 
 
3.2.3.4. Morters 
 
MORTERS DE COMPRA 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 

→ Morter adhesiu 
→ Morter sintètic de resines epoxi 
→ Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 
→ Morter d'anivellament 
→ Morter refractari 
→ Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
→ Morter de ram de paleta 

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós. 
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir 
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat 
una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o 
interior. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics 
i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de 
polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es 
presenta llesta per a ser utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius 
orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció 
química, poden presentar-se en forma d'un o més components. 

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i 

adhesius en dispersió millorats). 
 
ADHESIU CIMENTOS (C): 
Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 

- Adherència inicial (EN 1348): ≥ 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1348):  ≥ 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348):  ≥ 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348):  ≥ 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  ≥ 0,5 N/mm2 (després de ≥ 20 min) 

Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (EN 1348):  ≥ 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  ≥ 0,5 N/mm2 (després de ≥ 10 min) 

Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  ≤ 0,5 mm 

Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (EN 1348):  ≥ 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (EN 1348):  ≥ 1 N/mm2 
- Alta adherència després de envelliment amb calor (EN 1348):  ≥ 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): ≥ 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  ≥ 0,5 N/mm2 (desprès de 30 

min) 
 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fundamentals: 

- Adherència inicial (EN 1324):  ≥ 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1324):  ≥ 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  ≥ 0,5 N/mm2 (després de ≥ 20 min) 

Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  ≤ 0,5 mm 

Característiques addicionals: 
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1324):  ≥ 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  ≥ 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  ≥ 0,5 N/mm2 (desprès de 30 

min) 
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ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fundamentals: 

- Adherència inicial (EN 12003):  ≥ 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 12003):  ≥ 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  ≥ 0,5 N/mm2 (després de ≥ 20 min) 

Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  ≤ 0,5 mm 

Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003): ≥ 2 N/mm2 

 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats 
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser 
aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat:  ≤ 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  ≥ 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3  ≤ Q  ≤ 7 
 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS: 
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment pòrtland 
i additiu plastificant per a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a construir parets 
de maons. 
Resistència a la compressió al cap de 28 dies:  ≥ 80 kg/cm2 
Consistència (assentament al con d'Abrams):  17 cm 
Percentatge de fins a la mescla seca (P):  20%  ≤ P  ≤ 10% 
Toleràncies: 

- Consistència (assentament al con d'Abrams):  ± 20 mm 
 
MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres 
de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització 
d'elements de formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  500 - 600 kp/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o 
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com 
a material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima 

del granulat menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat 

(endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió 
mínima declarada per el fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la 
mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajats segons la norma corresponent: 
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- Característiques dels morters frescos: 
o Temps d'us (EN 1015-9) 
o Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): ≤ 0,1% 
o Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats 

porosos 
- Característiques dels morters endurits: 

o Resistència a compressió (EN 1015-11) 
o Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 
o Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
o Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
o Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
o Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
o Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les 

disposicions que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 

o Densitat (EN 1015-10):  ≤ 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 

o Mida màxima del granulat (EN 1015-1): ≤ 2 mm 
o Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 

- Reacció davant del foc: 
o Material amb contingut de matèria orgànica ≤ 1,0%:  Classe A1 
o Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons 

UNE-EN 13501-1 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el 
terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 

- Morter adhesiu:  1 any 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 

 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons 
el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 

- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
- Instruccions d'us: 

o Proporcions de la mescla 
o Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la 

mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat 
o Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat 

desprès de fer la mescla  
o Mètode d'aplicació 
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o Temps obert 
o Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
o Àmbit d'aplicació 

 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons 
el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
Morters dissenyats: 

- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control 
de producció en fàbrica emès per l'organisme d'inspecció 

Morters prescrits: 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 

 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A PARETS DE 
MAONS: 
Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo 
2007). 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y 
especificaciones. 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
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UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros 
para albañilería. 
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
MORTERS AMB ADDITIUS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Morter adhesiu 
- Morter amb resines sintètiques per a junts d'enrajolat de gres 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 
- Morter d'anivellament 
- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 

El morter adhesiu és un morter sec d'àrids fins i resines orgàniques que al barrejar-lo amb 
aigua amb la proporció adequada fa una pasta apta per a fixar revestiments ceràmics a terres 
i parets. 
El morter de resines sintètiques és un morter fi a base de ciment, modificat amb resines 
sintètiques per al rebliment de junts de revestiments ceràmics. 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats 
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment pòrtland 
i additiu plastificant per a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a construir parets 
de maons. 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós. 
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir 
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc. 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres 
de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització 
d'elements de formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
MORTER ADHESIU: 
Les seves característiques, mesurades segons els assaigs establerts per la UEATC (Cahier 
CSTB 1586), han de ser: 

- Resistència a l'arrencament:  ≥ 5 kg/cm2 
- Temps d'extensibilitat:  1 - 3 h 
- Temps d'ajustabilitat:  ≥ 10 min 
- Lliscament un cop aplicat a paraments verticals:  ≤ 2 mm 

El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 
- Composició 
- Granulometria 
- Densitat en pols i en pasta 
- Procediment per a l'elaboració de la pasta i per a la seva aplicació 
- Rendiments previstos 

 
MORTER AMB RESINES SINTÈTIQUES: 
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Densitat aparent:  Aprox. 1,4 T/m3 
Absorció d'aigua (DIN 52617-E):  Ha de cumplir 
 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser 
aprovada per la DF 
Mida màxima del granulat:  ≤ 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  ≥ 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 ≤ Q ≤ 7 
 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS: 
Resistència a la compressió al cap de 28 dies:  ≥ 80 kg/cm2 
Consistència (assentament al con d'Abrams):  17 cm 
Percentatge de fins a la mescla seca (P):  20% ≤ P ≤ 10% 
Toleràncies: 

- Consistència (assentament al con d'Abrams):  ± 20 mm 
 
MORTER POLIMÈRIC: 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  500 - 600 kp/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el 
terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 

- Morter adhesiu:  1 any 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 

 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A PARETS DE 
MAONS: 
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma 
Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
 
ALTRES MORTERS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Tipus de ciment: 

1. Ciments comuns excepte els tipus CEM I i CEM II/A 
2. Ciments de ram de paleta MC 
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3. Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor 
Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 

4. 1:8 / 1:2:10:  ≥ 20 kg/cm2 
5. 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7:  ≥ 40 kg/cm2 
6. 1:4 / 1:0,5:4:  ≥ 80 kg/cm2 
7. 1:3 / 1:0,25:3:  ≥ 160 kg/cm2 

En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament 
amb el con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90). 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma 
Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
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3.2.3.5. Formigons 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per 

propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per 

dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 

pretensat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 
formigó pretensat 

- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S 

seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència 
de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i 
contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, 
indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar 
abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha 
de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la 
DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o 
d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
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Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns(UNE-EN 197-1), Ciments per a usos 

especials(UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns(UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 

resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els 
de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3) 

Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  ≥ 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  ≥ 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretensat:  ≥ 275 kg/m3 
- A totes les obres:  ≤ 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  ≤ 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  ≤ 0,65 kg/m3 
- Formigó pretensat:  ≤ 0,60 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  ≤ 0,2% pes del ciment 
- Armat:  ≤ 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  ≤ 0,4% pes del ciment 

Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

- Consistència fluida:  ± 2 cm 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 

- Resistència característica 
- Formigons designats per propietats: 
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 Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
 Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

- Formigons designats per dosificació: 
- Contingut de ciment per m3 
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Grandària màxima del granulat 
- Consistència 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 

 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
3.2.3.6. Aditius 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o 
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del 
pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o 
endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament. 
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, 
finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les 
seves propietats o donar-li característiques especials. 
Els additius considerats són els següents: 

- Airejant 
- Anticongelant 
- Fluidificant 
- Hidròfug 
- Inhibidor de l'adormiment 
- Per a gunitats (accelerador de l'adormiment) 
- Colorant 

L'escòria siderúrgica és un granulat fi que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons. 
 
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de 
garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o 
químiques del formigó o morter. 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 
No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el formigó. 
Component actiu (EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat 
pel fabricant 
Toleràncies: 

- Extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 
→ T ≥ 20%: ≥ 0,95 T, < 1,05 T 
→ T < 20% : ≥ 0,90 T, < 1,10 T 

- Densitat relativa (D) (ISO 758): 
→ D ≥ 1,10:  ± 0,03 
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→ D ≤ 1,10:  ± 0,02 
- pH (ISO 4316):  ± 1 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): ≤ 0,10%, ≤ valor especificat pel fabricant 
- Contingut clorurs solubles en aigua: ≤ 0,10%, ≤ valor especificat pel fabricant 
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent): ≤ valor especificat pel fabricant 

Les anteriors característiques i toleràncies s'han de determinar segons la UNE_EN 934-2. 
Les toleràncies estan definides segons els valors especificats pel fabricant. 
 
Limitacions d'ús d'additius 

- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat 
i pretensat 

- Airejants : prohibits en pretensats ancorats per adherència 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

- Pretensat:  ≤ 0,2% pes del ciment 
- Armat:  ≤ 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  ≤ 0,4% pes del ciment 

 
ADDITIU AIREJANT: 
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té 
per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, condicions 
que s'han de mantenir durant l'adormiment. 
Diàmetre de les bombolles (D):  10 ≤ D ≤ 1000 micres 
Contingut d'aire en el formigó fresc (pr EN 12395): ≥ 2,5% en volum 
Contingut d'aire total (pr EN 12395) : 4 a 6% en volum 
Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (pr EN 480-11) : ≤ 0,200mm 
 
ADDITIU ANTICONGELANT: 
L'additiu anticongelant és un producte que disminueix la temperatura de congelació de l'aigua 
de pastat, evitant l'aparició de cristalls de gel al formigó fresc i durant el període d'adormiment. 
 
ADDITIU FLUIDIFICANT: 
L'additiu fluidificant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte 
de disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar la consistència 
per una mateixa quantitat d'aigua. 
Reducció d'aigua (pr EN 12382 o pr EN 12358): ≥ 5% 
Resistència a compressió a 7 i 28 dies (pr EN 12394) : ≥ 110% 
Contingut d'aire en el formigó fresc (pr EN 12395): ≥ 2,5% en volum 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu. 
 
ADDITIU HIDROFUG: 
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-
lo i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la 
pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat. 
Absorció capilar (EN 480-5): 

- 7 dies: ≤ 50% en massa 
- 28 dies: ≤ 60% en massa 

Resistència a compressió a 28 dies (pr EN 12394): ≥ 75% 
Contingut d'aire en el formigó fresc (pr EN 12395): ≥ 2,5% en volum 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu. 
 
ADDITIU INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el 
formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la 
resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu. 
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Temps d'adormiment (EN 480-2): 
- Inici d'adormiment:  ≥ al del morter de referència + 90 min 
- Final d'adormiment:  ≤ al del morter de referència + 360 min 

Resistència a compressió (pr EN 12394): 
- 7 dies: ≥ 80% 
- 28 dies: ≥ 90% 

Contingut d'aire en el formigó fresc (pr EN 12395): ≥ 2,5% en volum 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu. 
 
ADDITIU PER A GUNITATS: 
L'additiu per a gunitats és un producte en pols per a incorporar durant el pastat del formigó 
que té per objecte accelerar el procés d'adormiment. 
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 
Temps d'adormiment (EN 480-2): 

- Inici d'adormiment (a 20°C):  ≥ 30 min 
- Final d'adormiment (a 5°C):  ≤60% 

Resistència a compressió (pr EN 12394): 
- 28 dies: ≥ 80% 
- 90 dies: ≥ que la del formigó d'assaig a 28 dies 

Contingut d'aire en el formigó fresc (pr EN 12395): ≥ 2,5% en volum 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu. 
 
COLORANT: 
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter 
o beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final. 
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als alcalís del ciment. 
 
ADDICIONS: 
Les addicions considerades per al formigó són les següents: 

- Cendres volants 
- Fum de silici 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus amb excepció del fum de silici. 
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de 
cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de 
superar el 10% del pes de ciment. 
 
CENDRES VOLANTS: 
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina 
divisió provinents de la combustió de carbó bituminos polvoritzat, en les bòbiles de centrals 
termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat mitjançant filtres. 
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 

- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  ≥ 25% 
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  ≤ 0,10% 
- Contingut d'anhidrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  ≤ 3,0% 
- Óxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  ≤ 1% 

(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 
sigui < 10 mm) 

- Pérdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  ≤ 5,0% 
Característiques físiques: 

- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): ≤ 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1): 

→ A 28 dies:  > 75% 
→ A 90 dies:  > 85% 
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Toleràncies: 
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3 
- Pèrdua al foc:  + 2,0% 
- Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0% 
- Contingut de clorurs:  + 0,01% 
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1% 
- Contingut SO3:  + 0,5% 
- Estabilitat:  + 1,0 mm 
- Índex d'activitat:  - 5,0% 

 
FUM DE SILICI: 
Es un subproducte originat en la reunió de quars d'elevada puresa amb carbó en forns 
elèctrics d'arc per a la producció de silici i ferrosilici. 
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  ≥ 85% 
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10% 
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5% 
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100% 
 
ESCÒRIA GRANULADA: 
L'escòria granulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confecció de formigons. 
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2). 
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. 
No ha de contenir sulfurs oxidables. 
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 

- Terrossos d'argila: 1,00 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes 

específic 2 g/cm3 (UNE 7-244) : 0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 0,40 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la 
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament 
amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 

- Amb sulfat sòdic:  ≤ 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  ≤ 15% 

 
ESCÒRIA GRANULADA PER A FORMIGONS: 
Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050):  ≤ 6% 
 
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA: 
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20 
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat: 

- 20 < alfa ≤ 40:  h < 15% 
- 40 < alfa ≤ 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25% 

La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents: 
 

Tamís UNE % Acumulatiu de 
granulats que hi passen 

5 95-100 
2.5 75-100 
1.25 40-85 
0.4 13-35 
0.16 3-14 
0.08 1-10 
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ADDITIUS I COLORANTS: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació 
de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 
 
ADDICIONS: 
El subministrador ha d'identificar el tipus d'addició i ha de garantir documentalment el 
compliment de les característiques especificades, segons s'utilitzin cendres volants o fum de 
silici, d'acord amb els art.29.2.1 i 29.2.2 de la norma EHE. 
 
CENDRES VOLANTS: 
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics. 
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella 
de 70 cm d'amplària. 
Als albarans hi han de constar les dades següents: 

- Nom del material 
- Nom, marca comercial o identificació del fabricant 
- Nom i localització del lloc de procedència 
- UNE_EN 450 1995 
- Marca de certificació, si en té 

 
ESCÒRIA GRANULADA: 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les 
diverses fraccions granulomètriques. 
 
 
L'addició de productes químics en morters i formigons amb qualsevol finalitat encara que fos 
per desig del Contractista i al seu compte, no podrà fer-se sense autorització expressa de la 
Direcció d'Obra, que podrà exigir la presentació d'assajos o certificació de característiques a 
càrrec d'algun Laboratori Oficial, en els que es justifiqui, que la substància agregada en les 
proporcions previstes produeix l'efecte desitjat sense pertorbar excessivament les restants 
característiques del formigó o morter ni representar un perill per a les armadures. 
 
Si pel contrari, fos la Direcció d'Obra la que decidís l'ús d'algun producte additiu o corrector, el 
Contractista estarà obligat a fer-ho en les condicions que li assenyali aquella i les despeses que 
per això se li originin seran abonats d'acord amb els preus establerts en el Quadre de Preus i 
en les mateixes condicions del Contracte. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

*UNE-EN 934-2:1998 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos 
para hormigones. Definiciones y requisitos. 

ÚS PER A FORMIGONS: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE). 
ÚS PER A GRAVA-ESCÒRIA: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
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CENDRES VOLANTS: 

*UNE-EN 450:1995 Cenizas volantes como adición al hormigón. Definiciones, 
especificaciones y control de calidad. 
 
 
3.2.4. Materials metàl·lics 
 
 
3.2.4.1. Acers inoxidables 
 
Els acers inoxidables es regiran per les normes UNE 36.016 i 36.257. 
 
 
 
3.2.5. Materials per a obra civil 
 
 
3.2.5.1. Blocs de formigó cel·lular 
 
Bloc prefabricat de formigó cel·lular curat en forn autoclau, el·laborat a partir de 
conglomerants hidràulics com el ciment i/o calç, combinats amb un material fi de base silícica, 
un material generador de bombolles i aigua. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 
Ha de ser d'un color i una textura uniformes. No ha de tenir taques, escantonaments, 
esquerdes o d'altres defectes superficials. 
La forma d'expressió de les mesures és llargària x alçària x amplària. 
Llargària:  ≤ 1500 mm 
Amplària :  ≤ 500 mm 
Alçària :  ≤ 1000 mm 
Fissures:  No s'han d'admetre 
Resistència a la compressió :  ≥ 1,5 N/mm2 
Resistència a la flexió:  0,9 - 1 N/mm2 
Contracció per dessecació:  ≤ 0,4 mm/m 
Toleràncies: 

- Llargària :  ± 3 mm 
- Alçària :  ± 1,5 mm 
- Amplària :  ± 2 mm 
- Rectitud de les arestes: fletxa màxima:  ≤ 1 % ó ≤ 3 mm 
- Planor de les cares. Fletxa màxima de la diagonal: ≤ 1% ó ≤ 3 mm 
- Densitat seca:  ± 50 kg/m3 

 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Ha de portar marcades en l'embalatge o en els documents de recepció, de forma visible les 
dades següents: 

- Identificació del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació de l'element segons els criteris de designació i descripció de la 

UNE-EN 771-4 
Emmagatzematge: En lloc sec, sobre superfície plana i protegits de la intempèrie. 
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE-EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques 
de hormigón celular curado en autoclave. 
 
3.2.5.2. Blocs de morter d’argila expandida 
 
Bloc prefabricat obtingut per un procés d'emmotllament d'una pasta de morter feta amb 
ciment pòrtland, granulats triats, aigua i, eventualment, additius. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Bloc massís 
- Bloc foradat 

S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 
- Llis 
- Rugós 
- Amb relleu especial 
- Esmaltats 

S'han considerat els acabats superficials de les parets següents: 
- Bloc per a revestir 
- Bloc de cara vista 

Els blocs poden ser de tres tipus en funció de la seva densitat: 
- Bloc normal:  Densitat > 1900 kg/m3 
- Bloc de formigó lleuger:  Densitat < 1300 kg/m3 
- Bloc de formigó semilleuger:  Densitat entre 1300 i 1900 kg/m3 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Els extrems poden ser llisos o encadellats. 
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar 
l'adherència del possible revestiment. 
El fabricant ha de garantir que els materials utilitzats per a la fabricació dels blocs compleixin 
les exigències de la norma UNE 41-166. 
Els blocs han de complir les exigències de resistència tèrmica, aïllament acústic i resistència 
al foc especificades a la DT El fabricant o el subministrador ha de facilitar, quan la DF ho 
sol·liciti, els documents que garanteixin aquests valors. 
La forma d'expressió de les mesures és llargària x alçària x amplària. 
Fissures:  No s'han d'admetre 
Resistència a la compressió: 

- Bloc per a parets de tancament: ≥ 4 N/mm2 (sobre secció bruta) 
- Bloc per a parets de càrrega: ≥ 6 N/mm2 (sobre secció bruta), ≥ 12,5 N/mm2 

(sobre secció neta) 
Contingut de sulfats solubles SO3:  ≤ 12 g/dm3 
Contingut de sulfats solubles SO3 de magnesi, sodi i potassi:  ≤ 1,2 g/dm3 
Índex de massís:  No inferior al nominal indicat pel fabricant 
Absorció (Blocs de tancament i blocs estructurals): 

- Bloc de formigó de densitat normal (Dm > 1,9):  0,21 g/cm3 
- Bloc de formigó semi-lleuger (1,9 ≥ Dm > 1,6):  0,24 g/cm3 
- Bloc de formigó semi-lleuger (1,6 ≥ Dm ≥ 1,3):  0,29 g/cm3 
- Bloc de formigó lleuger (1,3 > Dm):  0,29 g/cm3 

Segons assaig UNE 41-170. 
Succió (5 min segons UNE 41-171): ≥ 0,05 g/cm2, ≤ 0,1 g/cm2 
Toleràncies: 

- Sobre la dimensió nominal de fabricació: 
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⋅ Cara vista:  ± 2 mm 
⋅ Per a revestir:  ± 3 mm 

- Rectitud de les arestes. Fletxa màxima: 
⋅ Cara vista: 0,5 %, ≤ 1,5 mm 
⋅ Per a revestir: 1 %, ≤ 3 mm 

- Planor de les cares. Fletxa màxima de la diagonal: 
⋅ Cara vista: 0,5 %, ≤ 1,5 mm 
⋅ Per a revestir: 1 %, ≤ 3 mm 

 
TIPUS FORADAT: 
Les cares laterals han de tenir un solc de junt o cavitat perimetral. 
Ha de tenir els forats orientats segons l'eix perpendicular al plà d'assentament. 
Distància del solc de junt a les arestes: ≥ 1,2 cm, ≤ 3 cm 
Volum perforacions:  ≤ 2/3 volum total 
Envanets entre forats:  ≥ 2,5 cm 
Envanets entre forats i cares exteriors:  ≥ 3,5 cm 
Distància del solc de junt a les cares laterals:  ≥ 1,3 cm 
 
CARA VISTA: 
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 
 
PER A REVESTIR: 
Ha de ser d'un color i una textura uniformes. No ha de tenir taques, escantonaments, 
esquerdes o d'altres defectes superficials. 
 
ESMALTAT: 
Gruix de resina:  ≥ 1 mm 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Ha de portar marcades en l'embalatge o en els documents de recepció, de forma visible les 
dades següents: 

- Identificació del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació de l'element segons els criteris de designació i descripció de la 

UNE-EN 771-4 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra. 
S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RB-90 Orden de 4 de julio de 1990 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la Recepción de los Bloques de Hormigón en las Obras de Construcción (RB-
90). 
UNE 41166-1:1989 EX Bloques de hormigón. Definiciones, clasificación y caracteristicas 
generales 
UNE 41166-2:1989 EX Bloques de hormigón. Clasificación y especificaciones segun su 
utilización 
 
 
 
 
3.2.5.3. Arquetes de registre 
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3.2.5.3.1 Definició 
 
Elements estancs que permeten l'accés als col·lectors per a la seva conservació i reparació. 
 
3.2.5.3.2 Procedència 
 
Fàbrica especialitzada o execució en obra. 
 

3.2.5.3.3 Característiques generals 
 
Seran de formigó armat i la seva execució prefabricada en obra, o bé de polietilè de mitja 
densitat segons la definició als plànols. 
 
Hauran d'adaptar-se perfectament a la rasant definida en els plànols. No s'admetrà a la tapa 
que sobresurti de més menys cinc (+ 5) mil·límetres de la cota teòrica. 
 
Totes les peces es realitzaran amb els orificis per a la col·locació dels "pates" o bé vindran 
inclosos de fàbrica. 
 
S'assegurarà l'estanqueïtat total tant del pou com del conjunt que forma amb els tubs que 
desguassen. No s'admetran més juntes de construcció que les definides en els plànols i 
podran tractar-se interiorment per tal d'evitar filtracions, mentre que la base s'emmotllarà 
formant una banqueta que reculli les aigües de les escomeses minimitzant les turbulències 
per evitar el despreniment de gasos molestos; la forma serà la dels plànols o la que autoritzi 
la Direcció d'Obra. 
 

3.2.5.3.4 Normes de qualitat 
 
L'armat es dimensionarà per resistir les accions del terreny humit segons la norma EHE. 
 
Als elements dels pous prefabricats únicament se'ls hi realitzaran les proves següents: 
 
Proves d'absorbiment 
 
L'absorbiment de les parets d'elements assajats no superarà el sis per cent (6%) del pes sec. 
La prova es farà segons el mètode A de la Norma ASTM C 947 i per elements de més d'un 
quilogram (1 kg). 
 
Prova de resistència 
 
Es realitzarà segons el mètode C 39 de les Normes ASTM i no s'admetrà més del deu per 
cent (10%) de les peces assajades que tinguin una resistència més petita que l'exigida. Es 
podran extreure provetes i assajar-les segons la Norma C 947. 
 
Als pous se'ls realitzarà la prova de pressió hidràulica. Les proves de pressió hidràulica 
responen a la necessitat de comprovar l'estanqueïtat del pou i de les connexions dels tubs. 
 
Es tracta de mantenir una pressió d'un quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2) durant 
un temps mínim de vint minuts (20 min.) de manera que no es produeixin degotaments ni per 
les juntes ni per les parets del pou. S'admeten taques d'humitat que no donin lloc a 
degotaments. 
 
No s'admetrà, en cap pou variacions de les dimensions internes superiors a l'u per cent (1%). 
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Els pous s'acabaran amb un encofrat maestrat 1:6 de morter de ciment i sorra de riu. 
 
3.2.5.3.5 Recepció 
 
Es rebutjaran els pous acabats que no compleixin les exigències d'aquest capítol del Plec o 
si s'aprecien directament defectes com: 
 

- Esquerdes d'amplada igual o major de dues-centes cinquanta micres (0,25 
mm) i longitud igual o major de deu centímetres (10 cm). 

- Dimensions amb desviacions més grans que les toleràncies admeses. 
- Defectes que indiquin deficiències de dosificació o vibrat del formigó. 

 
3.2.5.4. Tacs i visos 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac 
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser 
comprimida pel cargol. 
S'han considerat els següents tipus: 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar 
els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
 
TAC QUÍMIC: 
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor 
d'aplicació en fred. 
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat 
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

- > 20°C: 10 min 
- 10°C - 20°C : 20 min 
- 0°C - 10°C: 1 h 
- - 5°C - 0°C: 5 h 

 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a 
la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar: 

- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
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- Unitats 
- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI: No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
3.3. Condic ions  tècniques  que  hauran  d 'acomplir les  ins tal·lac ions  i equips  
 
3.3.1. Grup generador 
 
Segons annex 2 de prescripció d'equips. 
 
 
4. EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
4.1. Condic ions  tècniques  que  reg iran  a  l'execuc ió  d 'obres  c ivils  
 
4.1.1. Dels moviments de terres 
 
4.1.1.1. Excavacions  
 
S'ajustaran a les dimensions i perfils que constin en el Projecte de Construcció, així com les 
dades fixades en el replanteig i en el seu defecte a les normes que dicti el Director de les 
Obres. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que té un 
rebot a l'assaig SPT. 
Es considera terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%. 
 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS  
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat i amb el pendent previst a la D.T. o indicat 
per la D.F. 
S'aplica a esplanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de 
màquines o camions. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 
 
TERRENY COMPACTE O DE TRÀNSIT: 
Toleràncies d'execució: 

- Planor..................................................................................... ± 40 mm/m 
- Replanteig ...................................................................................< 0,25% 

 ............................................................................... ± 100 mm 
- Nivells ........................................................................................ ± 50 mm 
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CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui afectar a 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de desprendiment. 
 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS: 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels talussos. 
Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents (mitjançant cobertura vegetal 
i cunetes), s'han de fer com més aviat millor. 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 
 
 
ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar 
l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes, etc.), amb mitjans manuals i càrrega sobre 
camió. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Esbrossada del terreny 
- Càrrega de les terres sobre camió 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La superfície resultant ha de ser l’adequada per al desenvolupament de treballs posteriors. 
No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de 
l'esplanada, fora d'aquest àmbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), 
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau 
de compactació. 
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu defecte, 
l'especificat per la DF Només en els casos en que la qualitat de la capa inferior aconsellin 
mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es retirarà. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, 
no han de patir cap desperfecte. 



 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LES TEULADES DELS EDIFICIS 
INDUSTRIALS DE L’EDAR DE TARRAGONA  

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS I PARTICULARS 
 

 

58 

 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT 
o, en el seu defecte, per la DF. 
La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles 
d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per sobre desprès de ser retirada. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF 
Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb 
les precaucions necessàries per tal de no perjudicar els elements de l'entorn. 
En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa 
ha de barrejar-se amb el sòl, de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior 
s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. No s'han 
d'enterrar materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1.2. Reblerts 
 
REBLIMENT I PICONATGE  
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, 
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que 
normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural 
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, 
zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin 
els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec 
de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 

 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior 
del tub 

- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de 
ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 
 
 
 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, 
turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi 
la unió amb el nou reblert. 
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Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o 
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 
l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a 
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha 
assolit la resistència necessària 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys 
a la tuberia instal·lada. 
 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb 
la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear 
entre ells una superfície contínua de separació. 
 
 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
4.1.1.3. Repàs, piconatge i anillevament 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, 
realitzades amb mitjans manuals i/o mecànics.  



 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LES TEULADES DELS EDIFICIS 
INDUSTRIALS DE L’EDAR DE TARRAGONA  

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS I PARTICULARS 
 

 

61 

S'han considerat els tipus següents: 
- Acabat i allisada de talussos 
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF 
 La superfície  no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts. 
 
ESPLANADA: 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
Toleràncies d'execució: 

- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 30 mm 

 
TALUSSOS: 
 Els talussos han de tenir el pendent , la forma i l'aspecte  especificat s  a la DT  amb les 
indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF  
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera 
que no originin discontinuïtats visibles. 
Toleràncies d'execució: 

- - Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses 
d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els 
forats que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la D.F 
. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
No s'autoritzarà l'execució d'aquesta unitat quan no sigui portada a terme en totes les seves 
fases amb referències topogràfiques precises. 
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Les cotes del fons de la rasa són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a 
la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, 
altres fondàries. 
 
Es procedirà a la neteja i anivellament del fons de l'excavació, permetent-se unes toleràncies 
respecte a la cota teòrica en més o en menys, de quatre centímetres (±4cm) en el cas de 
tractar-se de sòls, i una planor de ±15 mm en tres metres. El fons de l'excavació no ha de 
tenir material engrunat o fluix, i les esquerdes o forats han de quedar reblerts. El grau de 
compactació serà del 95% de l'assaig Pròctor Modificat, i la qualitat del repàs efectuat 
requerirà l'aprovació de la Direcció de les Obres. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i 
ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en 
roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o 
desintegrades i els estrats excessivament prims.  
 
El repàs s'ha de fer poc abans d'emplenar la rasa sanejant, d'acord amb les instruccions de 
la Direcció de les Obres, també les zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, 
argiles expandides, turbes, etc). L'aportació de terres per a la correcció dels nivells ha de ser 
mínima, de característiques iguals a les terres existents i de la mateixa compacitat. Quan 
s'utilitzi corró vibratori per a compactar s'ha de donar unes passades al final sense vibració. 
 
ESPLANADA: 
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi secat. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot 
ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de 
substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el 
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
 
TALUSSOS: 
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran 
de 3 m. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
4.1.2. De l'obra civil 
 
4.1.2.1. Arquetes de registre 
 
Aquest article es refereix a l'execució específica dels pous de registre. 
 
Els materials emprats hauran de complir les especificacions contingudes en el present Plec 
de Condicions. 
 
En general no s'iniciarà la construcció de cap d'aquests elements sense que el Director d'Obra 
hagi aprovat prèviament l'excavació de la caixa corresponent. 
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A les dimensions dels pous, etc, no s'admetran diferències superiors al cinc per cent (5%) 
respecte a les indicades en els plànols o a les solucions adoptades. 
 
Els errors d'enràs amb el paviment de les tapes metàl·liques de qualsevol tipus no seran 
superiors a cinc mil·límetres (5 mm). 
 
Els errors de les cotes de solera dels pous i sobreeixidors no seran majors de mig centímetre 
(0,5 cm) per tal de no afectar el pendent de les conduccions i evitar velocitats lentes que 
comportin sedimentacions. 
 
El desnivell entre les boques d'entrada a un pou de registre i les de sortida mai serà nul o 
negatiu. 
 
Es col·locaran pates cada trenta centímetres (30 cm) estant l'últim a un mínim de trenta-cinc 
centímetres (35 cm) del fons de la cubeta. 
 
Les unions entre pous i canonades es faran mitjançant juntes de gran elasticitat definides en 
l’apartat 3 del present Plec. 
 
ELEMENTS AUXILIARS PER A POUS 
 
Subministrament i col.locació d'elements complementaris de pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el bastiment i tapa: 

- Comprovació i preparació de la superfície de recolzament 
- Col.locació del bastiment amb morter 
- Col.locació de la tapa 

En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col.locació dels graons amb morter 

En el junt d'estanquitat: 
- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub 
- Col.locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme 

d'expansió 
- Col.locació del tub dins de la peça del junt 
- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior 
- Prova de l'estanquitat del junt col.locat 

 
BASTIMENT I TAPA: 
La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de 
les parets del pou. 
El bastiment col.locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades 
prèviament amb morter. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm  perimetral i 
mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa ............................................... ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment .......................................................... ± 5 mm 
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GRAÓ: 
El graó col.locat ha de quedar anivellat i paral.lel a la paret del pou. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col.locant a mida que s'aixeca el pou. 

- Llargària d'encastament .............................................................. ≥ 10 cm 
- Distància vertical entre graons consecutius ................................. ≤ 35 cm 
- Distància vertical entre la superfície i el primer graó ....................... 25 cm 
- Distància vertical entre l'últim graó i la solera ................................. 50 cm 

Toleràncies d'execució: 
- Nivell .......................................................................................... ± 10 mm 
- Horitzontalitat ............................................................................... ± 1 mm 
- Paral.lelisme amb la paret ............................................................ ± 5 mm 

 
JUNT D'ESTANQUITAT: 
El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada. 
La unió entre el tub i l'arqueta ha de ser estanca i flexible. 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El procés de col.locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides 
pel material. 
 
JUNT D'ESTANQUITAT: 
No s'han d'instal.lar connectors si no es col.loquen els tubs immediatament. 
No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col.locació dels connectors. 
El connector s'ha de fixar a la paret de l'arqueta per mitjà d'un mecanisme d'expansió. 
La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d'instal.lar el connector. 
La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI: No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
PARETS PER A POUS 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col.locació 
dels elements complementaris. 
S’han considerat els materials següents per a les parets del pou: 

- Maons calats agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i 
eventualment, esquerdejat exterior 

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
S’han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 

- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 

En el bastiment i tapa: 
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- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 

En el junt d'estanquitat: 
- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub 
- Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme 

d'expansió 
- Col·locació del tub dins de la peça del junt 
- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior 
- Prova de l'estanquitat del junt col·locat 

 
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on 
s'han d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt 
a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 

- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 

 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, 
recolzades a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de 
ser polsegós. 
Gruix dels junts:  ≤ 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ≤ 2 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 

 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  ≤ 1,8 cm 
 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter. 
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Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment 
de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada 
per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral 
i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

 
GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  ≥ 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  ≤ 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 

 
JUNT D'ESTANQUITAT: 
El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada. 
La unió entre el tub i l'arqueta ha de ser estanca i flexible. 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
 
PARET PER A POU: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de 
rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
JUNT D'ESTANQUITAT: 
No s'han d’instal·lar connectors si no es col·loquen els tubs immediatament. 
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No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col·locació dels connectors. 
El connector s'ha de fixar a la paret de l'arqueta per mitjà d'un mecanisme d'expansió. 
La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d’instal·lar el connector. 
La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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5. AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 
 
5.1. Formes  de realitzar e ls  amidaments  
 
5.1.1. Dels moviments de terres 
 
5.1.1.1. Excavacions i reblerts 
 
Les prescripcions del present apartat afecten a tota classe d'obres d'excavació ja siguin 
executades a mà o a màquina i tant per a buidat, explanacions, emplaçaments, rases o pous.  
 
Les obres d'excavació es mesuraran per m3  
 
Si per conveniència de la Contracta adjudicatària es realitzés major excavació serà objecte 
d'abonament al Contractista. 
 
La unitat compren la neteja i desbrossada de tota classe de vegetació, l'ús d'eines i 
maquinaries, i mà d'obra necessàries, el carreteig fins a punt de càrrega sobre vehicle i 
transport a abocador o dipòsit sense límit de distància.  
 
 
 
5.1.1.2. Tronetes i pous de registre 
 
Es mesuraran per unitats realment executades a obra. 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT 
 
 
 
5.1.2. De les instal·lacions i equips 
 
Els equips industrials, les màquines i elements, les instal·lacions que constituint una unitat en 
si formin part de la instal·lació general, es mesuraran per unitats segons figuri en el Quadre 
de Preus, que es refereix sempre a la unitat col·locada, provada i en perfectes condicions de 
funcionament. 
 
L'amidament de l'obra executada en aquesta classe d'unitats d'obra en un moment donat, 
serà la suma de les partides següents: 

- El 65% del total de la unitat , la fabricació de la qual es fa en tallers, quan hagin 
estat rebudes per la Direcció de les Obres els certificats de materials i proves 
corresponents als casos establerts i s'hagi rebut la unitat de que es tracti als 
magatzems de l'obra. 

- El 10% de la unitat un cop instal·lada a l'obra. 
- El 15% del total de la unitat quan hagi estat provada a l'obra. 
- El 10% restant quan es realitzi la recepció de l’obra  

 
Les unitats que la seva fabricació o construcció es realitza a l'obra, els sumands seran els 
següents: 

- El 75% del total de la unitat quan estigui totalment instal·lada. 
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- El 15% del total de la unitat quan hagi estat provada. 
- El 10% restant quan es realitzi la recepció de l’obra  

 
En els preus estan incloses les eines de realitzar els treballs de forma segura en espais 
confinats i el carreteig manual fins al punt de muntatge de les vàlvules (ventoses, comporta...) 
i elements necessaris per al seu muntatge. 
 
 
5.2. Valorac ió i abonament de  les  obres  
 
5.2.1. Forma d'abonar les obres 
 
Per a les relacions valorades mensuals es mesurarà l'obra realment executada i es valorarà 
als preus del Projecte de Construcció, sempre que no excedeixi el valor del pressupostos 
parcials del citat Projecte. En aquest darrer cas, la relació valorada donarà com a valor de 
l'obra executada el del parcial corresponent sense cap partició. L'amidament es farà, d'acord 
amb les normes que per a cada unitat d'obra o per a cada element o tipus d'elements 
s'especifiquin en el present Plec. 
 
Els pressupostos parcials, la valoració dels quals al final de l'execució no assoleixi l'import 
previst al Projecte de Construcció, es valoraran d'acord amb l'obra realment executada. 
 
Si l'Administració ordena obres complementàries, es farà un Projecte específic de les 
mateixes, però en cap cas es pagaran contra el Projecte de Construcció aprovat. 
 
5.2.2. Amidament i relacions valorades 
 
L'amidament de les obres realitzades es farà d'acord amb les especificacions contingudes al 
respecte al  present PPT. 
 
La Direcció realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec, la mesura de les 
unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització de tals mesures. 
 
Per a les obres o parts d'obra, les dimensions de les quals i característiques hagin de 
quedar-se posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció 
amb la suficient antelació, a fi que aquesta pugui realitzar les corresponents mesures i preses 
de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el 
Contractista. 
 
A falta d'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al Contractista, queda aquest 
obligat a acceptar les decisions de l'Administració sobre el particular. 
 
La Direcció, prenent com a base les amidaments de les unitats d'obra executada a que es 
refereix el paràgraf anterior i els preus contractats, redactarà mensualment la corresponent 
relació valorada a l'origen. 
 
No es podrà ometre la redacció de tal relació valorada mensual pel fet que, algun mes, l'obra 
realitzada hagi estat d'un volum petit o fins i tot nul·la, a menys que l'Administració hagués 
acordat la suspensió de l'obra. 
 
L'obra executada es valorarà als preus d'execució material que figurin en lletra al quadre de 
preus unitaris del Projecte. 
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Al resultat de la valoració, obtingut en la forma expressada, se l'augmentaran els 
percentatges adoptats per a formar el pressupost de contracta, obtenint així la relació 
valorada mensual. 
 
 
5.2.3. Certificació 
 
Prenent com a base la Relació Valorada mensual s'expedirà la corresponent certificació que 
es tramitarà pel Director de l'Obra en la forma reglamentària. 
 
Aquestes Certificacions tindran el caràcter de documents provisionals a bon compte, que 
permetran anar abonant l'obra executada compresa en el pressupost tancat que defineix el 
Tant Alçat, no suposant aquestes certificacions, aprovació ni recepció de les obres que 
comprenen. 
 
Quan es faci la Liquidació Provisional s'hi inclourà el 10% del pressupost corresponent als 
equips industrials, que completarà el pagament limitat amb anterioritat al 90%. 
 
Per l'Administració s'adoptaran les mesures convenients per a que els pagaments a compte 
per acopis de materials quedin prèviament garantits mitjançant préstec d'aval, d'acord amb 
els articles 143 i 370 del Reglament General de Contractació de l'Estat. 
 
A la mateixa data que el Director tramiti la certificació, remetrà al Contractista una còpia de 
la mateixa i de la Relació Valorada corresponent, per a la seva conformitat o objecció, que el 
Contractista podrà efectuar en el termini de quinze dies, comptats a partir del de la recepció 
dels expressats documents. 
 
Si no hi hagués reclamació en aquest termini, ambdós documents es consideraran acceptats 
pel Contractista, com si hi hagués subscrit la seva conformitat. 
 
El Contractista no podrà al·legar, en cap cas usos i costums particulars per a l'aplicació dels 
preus o la mesura de les unitats de l'obra. 
 
5.2.4. Preus 
 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució 
i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos en el preu, encara que no hi 
figurin tots especificats a la descomposició o descripció dels preus. 
 
Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a costos indirectes es 
consideraran sempre inclosos en els preus de les unitats d'obra del Projecte quan no figurin 
en el pressupost valorats com a unitats d'obra. 
 
 
Tarragona, a data de la signatura 
 
 

Francisco Oliva Cano 

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials i de grau de Tarragona 

Col·legiat Nº 19.256 
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PRESSUPOST  REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR TARRAGONAOBRA 01
CCM1CAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col·locació d'ancoratge dispositiu per a l'arnès o línia de la vida en acer inoxidable 304.1 FDDZS020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

2 K2183A71

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coronació 2,000 13,800 27,600

C#*D#*E#*F#2 2,000 8,700 17,400

TOTAL AMIDAMENT 45,000

m2 Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament3 K215530A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 4,600 6,800 31,280

C#*D#*E#*F#2 8,700 13,800 120,060

TOTAL AMIDAMENT 151,340

m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor4 K2153C01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 4,600 6,800 31,280

C#*D#*E#*F#2 8,700 13,800 120,060

TOTAL AMIDAMENT 151,340

m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor5 K2182301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coronació 2,000 13,800 0,400 11,040

C#*D#*E#*F#2 2,000 8,700 0,400 6,960

TOTAL AMIDAMENT 18,000

m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb emulsió bituminosa amb emulsionants químics de tipus aniònic, tipus
Sika Igol-A, aplicada en dues capes, amb una dotació de 1,6 kg/m2.

6 RPNO0016

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 4,600 6,800 31,280

C#*D#*E#*F#2 8,700 13,800 120,060

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 151,340

m2 Aplicació de morter reparador, Impermeabilització amb morter epoxi aplicat en dues capes tipus ED amb una dotació de
<= 2 kg/m2, respallat d'acabat final i aplicació de pintura impermeable de color blau i col·locat amb pendent de l'1 % per a
poder canalitzar les aigües cap a la reixa interceptora. 20% de la superficie

7 E7883202

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 4,600 6,800 0,200 6,256

C#*D#*E#*F#2 8,700 13,800 0,200 24,012

TOTAL AMIDAMENT 30,268

m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

8 E7119785

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 4,600 6,800 31,280

C#*D#*E#*F#2 8,700 13,800 120,060

TOTAL AMIDAMENT 151,340

m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir en capa
inferior i superior al XPS

9 F7B451H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 4,600 6,800 2,000 62,560

C#*D#*E#*F#2 8,700 13,800 2,000 240,120

TOTAL AMIDAMENT 302,680

m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència
tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada amb adhesiu de formulació
específica

10 P7C25-DBHT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 4,600 6,800 31,280

C#*D#*E#*F#2 8,700 13,800 120,060

TOTAL AMIDAMENT 151,340

m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, col·locat sense adherir. Afegit 20%
superficiel inicial

11 E5113391

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 4,600 6,800 0,200 6,256

C#*D#*E#*F#2 8,700 13,800 0,200 24,012

TOTAL AMIDAMENT 30,268

u Muntatge de bastida per acces a la teulada12 PA0000001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

EUR



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

AMIDAMENTS Pàg.:23/04/26 3Data:

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Medis d'elevació per acopi de material13 PA0000002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 duració dels treballs, dies de camió 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Lloguer de bastida per acces a la teulada14 PA0000003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m2 Pintat de fals sostre interior, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat15 P89H-4V7M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 4,600 6,800 31,280

C#*D#*E#*F#2 8,700 13,800 120,060

TOTAL AMIDAMENT 151,340

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR TARRAGONAOBRA 01
SALA BOMBAS CCM1CAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col·locació d'ancoratge dispositiu per a l'arnès o línia de la vida en acer inoxidable 304.1 FDDZS020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

2 K2183A71

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coronació 2,000 11,450 22,900

C#*D#*E#*F#2 2,000 5,900 11,800

TOTAL AMIDAMENT 34,700

m2 Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament3 K215530A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 11,450 5,900 67,555

TOTAL AMIDAMENT 67,555

EUR



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

AMIDAMENTS Pàg.:23/04/26 4Data:

m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor4 K2153C01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 11,450 5,900 67,555

TOTAL AMIDAMENT 67,555

m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor5 K2182301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coronació 2,000 11,450 0,400 9,160

C#*D#*E#*F#2 2,000 5,900 0,400 4,720

TOTAL AMIDAMENT 13,880

m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb emulsió bituminosa amb emulsionants químics de tipus aniònic, tipus
Sika Igol-A, aplicada en dues capes, amb una dotació de 1,6 kg/m2.

6 RPNO0016

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 11,450 5,900 67,555

TOTAL AMIDAMENT 67,555

m2 Aplicació de morter reparador, Impermeabilització amb morter epoxi aplicat en dues capes tipus ED amb una dotació de
<= 2 kg/m2, respallat d'acabat final i aplicació de pintura impermeable de color blau i col·locat amb pendent de l'1 % per a
poder canalitzar les aigües cap a la reixa interceptora. 20% de la superficie

7 E7883202

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 11,450 5,900 0,200 13,511

TOTAL AMIDAMENT 13,511

m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

8 E7119785

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 11,450 5,900 67,555

TOTAL AMIDAMENT 67,555

m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir en capa
inferior i superior al XPS

9 F7B451H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 11,450 5,900 2,000 135,110

TOTAL AMIDAMENT 135,110

m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència
tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada amb adhesiu de formulació
específica

10 P7C25-DBHT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

AMIDAMENTS Pàg.:23/04/26 5Data:

C#*D#*E#*F#1 Coberta 11,450 5,900 67,555

TOTAL AMIDAMENT 67,555

m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, col·locat sense adherir. Afegit 20%
superficiel inicial

11 E5113391

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 11,450 5,900 0,200 13,511

TOTAL AMIDAMENT 13,511

u Muntatge de bastida per acces a la teulada12 PA0000001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Medis d'elevació per acopi de material13 PA0000002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 duració dels treballs, dies 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Lloguer de bastida per acces a la teulada14 PA0000003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Pintat de fals sostre interior, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat15 P89H-4V7M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 11,450 5,900 67,555

TOTAL AMIDAMENT 67,555

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR TARRAGONAOBRA 01
QGBTCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col·locació d'ancoratge dispositiu per a l'arnès o línia de la vida en acer inoxidable 304.1 FDDZS020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

AMIDAMENTS Pàg.:23/04/26 6Data:

m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

2 K2183A71

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coronació 2,000 14,000 28,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 6,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m2 Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament3 K215530A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 13,400 5,400 72,360

TOTAL AMIDAMENT 72,360

m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor4 K2153C01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 13,400 5,400 72,360

TOTAL AMIDAMENT 72,360

m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor5 K2182301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 14,000 2,000 0,400 11,200

C#*D#*E#*F#2 6,000 2,000 0,400 4,800

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb emulsió bituminosa amb emulsionants químics de tipus aniònic, tipus
Sika Igol-A, aplicada en dues capes, amb una dotació de 1,6 kg/m2.

6 RPNO0016

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 13,400 5,400 72,360

TOTAL AMIDAMENT 72,360

m2 Aplicació de morter reparador, Impermeabilització amb morter epoxi aplicat en dues capes tipus ED amb una dotació de
<= 2 kg/m2, respallat d'acabat final i aplicació de pintura impermeable de color blau i col·locat amb pendent de l'1 % per a
poder canalitzar les aigües cap a la reixa interceptora. 20% de la superficie

7 E7883202

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 11,450 5,900 0,200 13,511

TOTAL AMIDAMENT 13,511

m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

8 E7119785

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 13,400 5,400 72,360

EUR



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

AMIDAMENTS Pàg.:23/04/26 7Data:

TOTAL AMIDAMENT 72,360

m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir en capa
inferior i superior al XPS

9 F7B451H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 13,400 5,400 2,000 144,720

TOTAL AMIDAMENT 144,720

m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència
tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada amb adhesiu de formulació
específica

10 P7C25-DBHT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 13,400 5,400 72,360

TOTAL AMIDAMENT 72,360

m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, col·locat sense adherir. Afegit 20%
superficiel inicial

11 E5113391

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 13,400 5,400 0,200 14,472

TOTAL AMIDAMENT 14,472

u Muntatge de bastida per acces a la teulada12 PA0000001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Medis d'elevació per acopi de material13 PA0000002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 duració dels treballs, dies 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Lloguer de bastida per acces a la teulada14 PA0000003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Partida pel desmuntatge i posterior muntatge de la coberta solar fotovoltaica que hi ha instal·lada a la coberta15 PA0000004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Pintat de fals sostre interior, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat16 P89H-4V7M

EUR



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

AMIDAMENTS Pàg.:23/04/26 8Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 13,400 5,400 72,360

TOTAL AMIDAMENT 72,360

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR TARRAGONAOBRA 01
CCM2CAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col·locació d'ancoratge dispositiu per a l'arnès o línia de la vida en acer inoxidable 304.1 FDDZS020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

2 K2183A71

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coronació 2,000 10,200 20,400

C#*D#*E#*F#2 2,000 3,500 7,000

TOTAL AMIDAMENT 27,400

m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor3 K2153C01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 10,400 3,300 34,320

TOTAL AMIDAMENT 34,320

m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor4 K2182301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 10,200 2,000 0,400 8,160

C#*D#*E#*F#2 3,500 2,000 0,400 2,800

TOTAL AMIDAMENT 10,960

m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb emulsió bituminosa amb emulsionants químics de tipus aniònic, tipus
Sika Igol-A, aplicada en dues capes, amb una dotació de 1,6 kg/m2.

5 RPNO0016

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 10,400 3,300 34,320

TOTAL AMIDAMENT 34,320

EUR



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

AMIDAMENTS Pàg.:23/04/26 9Data:

m2 Aplicació de morter reparador, Impermeabilització amb morter epoxi aplicat en dues capes tipus ED amb una dotació de
<= 2 kg/m2, respallat d'acabat final i aplicació de pintura impermeable de color blau i col·locat amb pendent de l'1 % per a
poder canalitzar les aigües cap a la reixa interceptora. 20% de la superficie

6 E7883202

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 11,450 5,900 0,200 13,511

TOTAL AMIDAMENT 13,511

m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

7 E7119785

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 10,200 3,500 35,700

TOTAL AMIDAMENT 35,700

m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir en capa
inferior i superior al XPS

8 F7B451H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 10,400 3,300 2,000 68,640

TOTAL AMIDAMENT 68,640

m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència
tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada amb adhesiu de formulació
específica

9 P7C25-DBHT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 10,400 3,300 34,320

TOTAL AMIDAMENT 34,320

m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, col·locat sense adherir. Afegit 20%
superficiel inicial

10 E5113391

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 10,400 3,300 1,200 41,184

TOTAL AMIDAMENT 41,184

u Muntatge de bastida per acces a la teulada11 PA0000001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Medis d'elevació per acopi de material12 PA0000002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

EUR



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

AMIDAMENTS Pàg.:23/04/26 10Data:

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Lloguer de bastida per acces a la teulada13 PA0000003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Pintat de fals sostre interior, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat14 P89H-4V7M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 10,400 3,300 34,320

TOTAL AMIDAMENT 34,320

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR TARRAGONAOBRA 01
CARGOLS ARQUIMEDESCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col·locació d'ancoratge dispositiu per a l'arnès o línia de la vida en acer inoxidable 304.1 FDDZS020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

2 K2183A71

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coronació 2,000 10,300 20,600

C#*D#*E#*F#2 2,000 6,350 12,700

TOTAL AMIDAMENT 33,300

m2 Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament3 K215530A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 10,300 6,350 65,405

TOTAL AMIDAMENT 65,405

m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor4 K2153C01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 10,300 6,350 65,405

TOTAL AMIDAMENT 65,405

EUR



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

AMIDAMENTS Pàg.:23/04/26 11Data:

m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor5 K2182301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 10,300 2,000 0,400 8,240

C#*D#*E#*F#2 6,350 2,000 0,400 5,080

TOTAL AMIDAMENT 13,320

m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb emulsió bituminosa amb emulsionants químics de tipus aniònic, tipus
Sika Igol-A, aplicada en dues capes, amb una dotació de 1,6 kg/m2.

6 RPNO0016

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 10,300 6,350 65,405

TOTAL AMIDAMENT 65,405

m2 Aplicació de morter reparador, Impermeabilització amb morter epoxi aplicat en dues capes tipus ED amb una dotació de
<= 2 kg/m2, respallat d'acabat final i aplicació de pintura impermeable de color blau i col·locat amb pendent de l'1 % per a
poder canalitzar les aigües cap a la reixa interceptora. 20% de la superficie

7 E7883202

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 10,300 6,350 0,200 13,081

TOTAL AMIDAMENT 13,081

m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

8 E7119785

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 10,300 6,350 65,405

TOTAL AMIDAMENT 65,405

m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir en capa
inferior i superior al XPS

9 F7B451H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 10,300 6,350 2,000 130,810

TOTAL AMIDAMENT 130,810

m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència
tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada amb adhesiu de formulació
específica

10 P7C25-DBHT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 10,300 6,350 65,405

TOTAL AMIDAMENT 65,405

m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, col·locat sense adherir. Afegit 20%
superficiel inicial

11 E5113391

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

AMIDAMENTS Pàg.:23/04/26 12Data:

C#*D#*E#*F#1 Coberta 10,300 6,350 0,200 13,081

TOTAL AMIDAMENT 13,081

u Medis d'elevació per acopi de material12 PA0000002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Plataforma elevadora per acces a la teulada13 PA0000005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m2 Pintat de fals sostre interior, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat14 P89H-4V7M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 10,300 6,350 65,405

TOTAL AMIDAMENT 65,405

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR TARRAGONAOBRA 01
EDIFICI PERSONALCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col·locació d'ancoratge dispositiu per a l'arnès o línia de la vida en acer inoxidable 304.1 FDDZS020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

2 K2183A71

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coronació 2,000 20,000 40,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 15,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

m2 Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament3 K215530A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 20,000 15,000 300,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

EUR
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m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor4 K2153C01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 20,000 15,000 300,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor5 K2182301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 20,000 2,000 0,400 16,000

C#*D#*E#*F#2 15,000 2,000 0,400 12,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb emulsió bituminosa amb emulsionants químics de tipus aniònic, tipus
Sika Igol-A, aplicada en dues capes, amb una dotació de 1,6 kg/m2.

6 RPNO0016

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 20,000 15,000 300,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

m2 Aplicació de morter reparador, Impermeabilització amb morter epoxi aplicat en dues capes tipus ED amb una dotació de
<= 2 kg/m2, respallat d'acabat final i aplicació de pintura impermeable de color blau i col·locat amb pendent de l'1 % per a
poder canalitzar les aigües cap a la reixa interceptora. 20% de la superficie

7 E7883202

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 20,000 15,000 0,200 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

8 E7119785

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 20,000 15,000 300,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir en capa
inferior i superior al XPS

9 F7B451H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 20,000 15,000 2,000 600,000

TOTAL AMIDAMENT 600,000

m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència
tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada amb adhesiu de formulació
específica

10 P7C25-DBHT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Coberta 20,000 15,000 300,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, col·locat sense adherir. Afegit 20%
superficiel inicial

11 E5113391

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 20,000 15,000 0,200 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

u Muntatge de bastida per acces a la teulada12 PA0000001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Medis d'elevació per acopi de material13 PA0000002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Lloguer de bastida per acces a la teulada14 PA0000003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m2 Pintat de fals sostre interior, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat15 P89H-4V7M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 20,000 15,000 300,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR TARRAGONAOBRA 01
EDIFICI ESCOMESACAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col·locació d'ancoratge dispositiu per a l'arnès o línia de la vida en acer inoxidable 304.1 FDDZS020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

2 K2183A71

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coronació 2,000 8,400 16,800

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,600 5,200

TOTAL AMIDAMENT 22,000

m2 Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament3 K215530A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 8,400 2,600 21,840

TOTAL AMIDAMENT 21,840

m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor4 K2153C01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 8,400 2,600 21,840

TOTAL AMIDAMENT 21,840

m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor5 K2182301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 8,400 2,000 0,400 6,720

C#*D#*E#*F#2 2,600 2,000 0,400 2,080

TOTAL AMIDAMENT 8,800

m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb emulsió bituminosa amb emulsionants químics de tipus aniònic, tipus
Sika Igol-A, aplicada en dues capes, amb una dotació de 1,6 kg/m2.

6 RPNO0016

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 8,400 2,600 21,840

TOTAL AMIDAMENT 21,840

m2 Aplicació de morter reparador, Impermeabilització amb morter epoxi aplicat en dues capes tipus ED amb una dotació de
<= 2 kg/m2, respallat d'acabat final i aplicació de pintura impermeable de color blau i col·locat amb pendent de l'1 % per a
poder canalitzar les aigües cap a la reixa interceptora. 20% de la superficie

7 E7883202

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 8,400 2,600 0,200 4,368

TOTAL AMIDAMENT 4,368

m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

8 E7119785

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 8,400 2,600 21,840

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 21,840

m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir en capa
inferior i superior al XPS

9 F7B451H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 8,400 2,600 2,000 43,680

TOTAL AMIDAMENT 43,680

m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència
tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada amb adhesiu de formulació
específica

10 P7C25-DBHT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 8,400 2,600 21,840

TOTAL AMIDAMENT 21,840

m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, col·locat sense adherir. Afegit 20%
superficiel inicial

11 E5113391

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 8,400 2,600 0,200 4,368

TOTAL AMIDAMENT 4,368

u Muntatge de bastida per acces a la teulada12 PA0000001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Medis d'elevació per acopi de material13 PA0000002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Lloguer de bastida per acces a la teulada14 PA0000003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Pintat de fals sostre interior, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat15 P89H-4V7M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 8,400 2,600 21,840

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 21,840

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR TARRAGONAOBRA 01
CCM4CAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col·locació d'ancoratge dispositiu per a l'arnès o línia de la vida en acer inoxidable 304.1 FDDZS020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

2 K2183A71

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coronació 2,000 16,000 32,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 10,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

m2 Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament3 K215530A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 16,000 10,000 160,000

TOTAL AMIDAMENT 160,000

m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor4 K2153C01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 16,000 10,000 160,000

TOTAL AMIDAMENT 160,000

m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor5 K2182301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 16,000 2,000 0,400 12,800

C#*D#*E#*F#2 10,000 2,000 0,400 8,000

TOTAL AMIDAMENT 20,800

m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb emulsió bituminosa amb emulsionants químics de tipus aniònic, tipus
Sika Igol-A, aplicada en dues capes, amb una dotació de 1,6 kg/m2.

6 RPNO0016

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 16,000 10,000 160,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 160,000

m2 Aplicació de morter reparador, Impermeabilització amb morter epoxi aplicat en dues capes tipus ED amb una dotació de
<= 2 kg/m2, respallat d'acabat final i aplicació de pintura impermeable de color blau i col·locat amb pendent de l'1 % per a
poder canalitzar les aigües cap a la reixa interceptora. 20% de la superficie

7 E7883202

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 16,000 10,000 0,200 32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

8 E7119785

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 16,000 10,000 160,000

TOTAL AMIDAMENT 160,000

m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir en capa
inferior i superior al XPS

9 F7B451H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 16,000 10,000 2,000 320,000

TOTAL AMIDAMENT 320,000

m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència
tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada amb adhesiu de formulació
específica

10 P7C25-DBHT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 16,000 10,000 160,000

TOTAL AMIDAMENT 160,000

m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, col·locat sense adherir. Afegit 20%
superficiel inicial

11 E5113391

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 16,000 10,000 0,200 32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

u Muntatge de bastida per acces a la teulada12 PA0000001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Medis d'elevació per acopi de material13 PA0000002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Lloguer de bastida per acces a la teulada14 PA0000003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m2 Pintat de fals sostre interior, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat15 P89H-4V7M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 16,000 10,000 160,000

TOTAL AMIDAMENT 160,000

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR TARRAGONAOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre contenidor

1 E2231211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Acondicionament per a cimentació 3,600 4,500 0,400 6,480

TOTAL AMIDAMENT 6,480

m2 Paret divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

2 E6184L1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 2,000 2,600 15,600

C#*D#*E#*F#2 4,000 2,000 2,600 20,800

TOTAL AMIDAMENT 36,400

kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment3 E61Z300H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 2,000 2,600 15,000 234,000

C#*D#*E#*F#2 4,000 2,000 2,600 15,000 312,000

TOTAL AMIDAMENT 546,000

m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets
de blocs de morter de ciment

4 E61ZR045

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 3,000 2,000 2,600 0,200 3,120

C#*D#*E#*F#2 4,000 2,000 2,600 0,200 4,160

TOTAL AMIDAMENT 7,280

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4,
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

5 E81121L4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 2,000 2,600 15,600

C#*D#*E#*F#2 4,000 2,000 2,600 20,800

TOTAL AMIDAMENT 36,400

m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat
manualment sobre paraments sense revestir i acabat amb granulat projectat per exterior

6 K881P168

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 2,000 2,600 15,600

C#*D#*E#*F#2 4,000 2,000 2,600 20,800

TOTAL AMIDAMENT 36,400

m2 Estructura metàl·lica lleugera per a suport de teulada, formada per acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat, muntats amb cargols a l'obra
fixada mecànicament a un sostre pla, amb 4 kg d'acer per m2 de sostre pla

7 E5Z5060E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Per suportar solera  de formigo 3,800 4,000 15,200

TOTAL AMIDAMENT 15,200

m2 Coberta deck amb placa prefabricada de 40 mm de gruix, formada per una planxa grecada d'acer galvanitzat de 0,5 mm
de gruix, aïllament de poliuretà de densitat 40 kg/m3, impermeabilització amb una làmina bituminosa, col·locada amb
fixacions mecàniques

8 E54AA15G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta Deck 3,600 4,500 16,200

TOTAL AMIDAMENT 16,200

m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <=
3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1,1 m2/m2, formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 /
XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2

9 P45C7-10GON

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,600 4,500 16,200

TOTAL AMIDAMENT 16,200

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR TARRAGONAOBRA 01
ALTRESCAPÍTOL 10
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida per a la seguretat i salut de l'obra.1 PPA0U00F

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida per a la Gestió de residus de l'obra.2 XPA000GR

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Partida alçada per imprevistos a l'obra3 PA0000006

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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P-1 E2231211 m3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

110,91 €

(CENT DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-2 E5113391 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre,
col·locat sense adherir. Afegit 20% superficiel inicial

9,08 €

(NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-3 E54AA15G m2 Coberta deck amb placa prefabricada de 40 mm de gruix, formada per una planxa grecada
d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, aïllament de poliuretà de densitat 40 kg/m3,
impermeabilització amb una làmina bituminosa, col·locada amb fixacions mecàniques

39,13 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-4 E5Z5060E m2 Estructura metàl·lica lleugera per a suport de teulada, formada per acer S235JRC segons
UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i
omega, tallat a mida i galvanitzat, muntats amb cargols a l'obra fixada mecànicament a un
sostre pla, amb 4 kg d'acer per m2 de sostre pla

16,51 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-5 E6184L1K m2 Paret divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x150x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

31,62 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-6 E61Z300H kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

4,63 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-7 E61ZR045 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment

123,23 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-8 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2
d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

20,24 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 E7883202 m2 Aplicació de morter reparador, Impermeabilització amb morter epoxi aplicat en dues capes
tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2, respallat d'acabat final i aplicació de pintura
impermeable de color blau i col·locat amb pendent de l'1 % per a poder canalitzar les aigües
cap a la reixa interceptora. 20% de la superficie

21,57 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-10 E81121L4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

30,99 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 F7B451H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2,
col·locat sense adherir en capa inferior i superior al XPS

2,13 €

(DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-12 FDDZS020 u Subministrament i col·locació d'ancoratge dispositiu per a l'arnès o línia de la vida en acer
inoxidable 304.

186,49 €

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-13 K2153C01 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

7,32 €

(SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-14 K215530A m2 Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 2,93 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-15 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 9,76 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-16 K2183A71 m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

8,54 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-17 K881P168 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV W2, segons la norma
UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre paraments sense revestir i acabat amb granulat
projectat per exterior

21,35 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 P45C7-10GON m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1,1
m2/m2, formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2

101,91 €

(CENT UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-19 P7C25-DBHT m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió
>= 500 kPa, resistència tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i
cantell encadellat, col·locada amb adhesiu de formulació específica

16,61 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-20 P89H-4V7M m2 Pintat de fals sostre interior, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i
dues d'acabat

11,43 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-21 PA0000001 u Muntatge de bastida per acces a la teulada 111,22 €

(CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-22 PA0000002 u Medis d'elevació per acopi de material 200,80 €

(DOS-CENTS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-23 PA0000003 u Lloguer de bastida per acces a la teulada 45,15 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-24 PA0000004 u Partida pel desmuntatge i posterior muntatge de la coberta solar fotovoltaica que hi ha
instal·lada a la coberta

6.825,00 €

(SIS MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P-25 PA0000005 u Plataforma elevadora per acces a la teulada 331,30 €

(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-26 PA0000006 PA Partida alçada per imprevistos a l'obra 1.000,00 €

(MIL EUROS)

P-27 PPA0U00F pa Partida per a la seguretat i salut de l'obra. 600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)
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P-28 RPNO0016 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb emulsió bituminosa amb emulsionants
químics de tipus aniònic, tipus Sika Igol-A, aplicada en dues capes, amb una dotació de 1,6
kg/m2.

6,84 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-1 E2231211 m3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

110,91 €

Altres conceptes 110,91000 €

P-2 E5113391 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre,
col·locat sense adherir. Afegit 20% superficiel inicial

9,08 €

B0351000 t Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm 4,14564 €

Altres conceptes 4,93436 €

P-3 E54AA15G m2 Coberta deck amb placa prefabricada de 40 mm de gruix, formada per una planxa grecada
d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, aïllament de poliuretà de densitat 40 kg/m3,
impermeabilització amb una làmina bituminosa, col·locada amb fixacions mecàniques

39,13 €

B538515G m2 Placa prefabricada per a coberta deck de 40 mm de gruix, amb una planxa grecada d'acer
galvanitzat de 0,5 mm de gruix, aïllament de poliuretà de 40 kg/m3 impermeabilització amb
una làmina bituminosa

20,69550 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 2,24000 €

Altres conceptes 16,19450 €

P-4 E5Z5060E m2 Estructura metàl·lica lleugera per a suport de teulada, formada per acer S235JRC segons
UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i
omega, tallat a mida i galvanitzat, muntats amb cargols a l'obra fixada mecànicament a un
sostre pla, amb 4 kg d'acer per m2 de sostre pla

16,51 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 2,10000 €

B0A62E90 u Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella 0,71000 €

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en
fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

4,76720 €

Altres conceptes 8,93280 €

P-5 E6184L1K m2 Paret divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x150x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

31,62 €

B0E244F1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

12,80020 €

Altres conceptes 18,81980 €

P-6 E61Z300H kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

4,63 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00455 €

Altres conceptes 4,62545 €

P-7 E61ZR045 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment

123,23 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

68,55450 €

Altres conceptes 54,67550 €

P-8 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2
d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

20,24 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,64350 €

B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 100 g/m2

7,50200 €

Altres conceptes 12,09450 €

P-9 E7883202 m2 Aplicació de morter reparador, Impermeabilització amb morter epoxi aplicat en dues capes
tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2, respallat d'acabat final i aplicació de pintura

21,57 €
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impermeable de color blau i col·locat amb pendent de l'1 % per a poder canalitzar les aigües
cap a la reixa interceptora. 20% de la superficie

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 12,69620 €

Altres conceptes 8,87380 €

P-10 E81121L4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

30,99 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,28154 €

Altres conceptes 30,70846 €

P-11 F7B451H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2,
col·locat sense adherir en capa inferior i superior al XPS

2,13 €

B7B151H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2 1,44900 €

Altres conceptes 0,68100 €

P-12 FDDZS020 u Subministrament i col·locació d'ancoratge dispositiu per a l'arnès o línia de la vida en acer
inoxidable 304.

186,49 €

BDDZ0001 u Ancoratge de seguretat 175,00000 €

Altres conceptes 11,49000 €

P-13 K2153C01 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

7,32 €

Altres conceptes 7,32000 €

P-14 K215530A m2 Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 2,93 €

Altres conceptes 2,93000 €

P-15 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 9,76 €

Altres conceptes 9,76000 €

P-16 K2183A71 m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

8,54 €

Altres conceptes 8,54000 €

P-17 K881P168 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV W2, segons la norma
UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre paraments sense revestir i acabat amb granulat
projectat per exterior

21,35 €

B881A000 kg Granulat per a projectar sobre morter monocapa, de pedra calcària, de 5 a 9 mm de
granulometria

1,64934 €

B8816142 kg Morter de ciment monocapa (OC), per a acabat granulat projectat, de designació CSIV W2,
segons la norma UNE-EN 998-1

5,56605 €

Altres conceptes 14,13461 €

P-18 P45C7-10G m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1,1
m2/m2, formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2

101,91 €

Altres conceptes 101,91000 €

P-19 P7C25-DBH m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió
>= 500 kPa, resistència tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i
cantell encadellat, col·locada amb adhesiu de formulació específica

16,61 €

B7C25-181H m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa,
resistència tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat

6,24750 €

B090-06VV kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè 1,57815 €
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Altres conceptes 8,78435 €

P-20 P89H-4V7M m2 Pintat de fals sostre interior, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i
dues d'acabat

11,43 €

B896-HYO4 l Pintura al silicat, per a interiors 3,47004 €

B8ZH-358U l Pintura de fons al silicat, per a interiors 1,72800 €

B015-16HS l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors 0,94700 €

Altres conceptes 5,28496 €

P-21 PA0000001 u Muntatge de bastida per acces a la teulada 111,22 €

Altres conceptes 111,22000 €

P-22 PA0000002 u Medis d'elevació per acopi de material 200,80 €

Altres conceptes 200,80000 €

P-23 PA0000003 u Lloguer de bastida per acces a la teulada 45,15 €

B00000001 u Lloguer de bastida dies 43,00000 €

Altres conceptes 2,15000 €

P-24 PA0000004 u Partida pel desmuntatge i posterior muntatge de la coberta solar fotovoltaica que hi ha
instal·lada a la coberta

6.825,00 €

Sense descomposició 6.825,00000 €

P-25 PA0000005 u Plataforma elevadora per acces a la teulada 331,30 €

Altres conceptes 331,30000 €

P-26 PA0000006 PA Partida alçada per imprevistos a l'obra 1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-27 PPA0U00F pa Partida per a la seguretat i salut de l'obra. 600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P-28 RPNO0016 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb emulsió bituminosa amb emulsionants
químics de tipus aniònic, tipus Sika Igol-A, aplicada en dues capes, amb una dotació de 1,6
kg/m2.

6,84 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,27700 €

Altres conceptes 4,56300 €
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REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

PRESSUPOST Data: 23/04/26 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR TARRAGONA

Capítol 01 CCM1

1 FDDZS020 u Subministrament i col·locació d'ancoratge dispositiu per a l'arnès o
línia de la vida en acer inoxidable 304. (P - 12)

186,49 2,000 372,98

2 K2183A71 m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 16)

8,54 45,000 384,30

3 K215530A m2 Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament (P - 14)

2,93 151,340 443,43

4 K2153C01 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 13)

7,32 151,340 1.107,81

5 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 15)

9,76 18,000 175,68

6 RPNO0016 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb emulsió bituminosa
amb emulsionants químics de tipus aniònic, tipus Sika Igol-A, aplicada
en dues capes, amb una dotació de 1,6 kg/m2. (P - 28)

6,84 151,340 1.035,17

7 E7883202 m2 Aplicació de morter reparador, Impermeabilització amb morter epoxi
aplicat en dues capes tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2,
respallat d'acabat final i aplicació de pintura impermeable de color blau
i col·locat amb pendent de l'1 % per a poder canalitzar les aigües cap
a la reixa interceptora. 20% de la superficie (P - 9)

21,57 30,268 652,88

8 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE
104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació (P - 8)

20,24 151,340 3.063,12

9 F7B451H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir en capa inferior i superior al
XPS (P - 11)

2,13 302,680 644,71

10 P7C25-DBHT m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix,
resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre
0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat,
col·locada amb adhesiu de formulació específica (P - 19)

16,61 151,340 2.513,76

11 E5113391 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm de diàmetre, col·locat sense adherir. Afegit 20% superficiel inicial
(P - 2)

9,08 30,268 274,83

12 PA0000001 u Muntatge de bastida per acces a la teulada (P - 21) 111,22 2,000 222,44

13 PA0000002 u Medis d'elevació per acopi de material (P - 22) 200,80 2,000 401,60

14 PA0000003 u Lloguer de bastida per acces a la teulada (P - 23) 45,15 5,000 225,75

15 P89H-4V7M m2 Pintat de fals sostre interior, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb
una capa de fons i dues d'acabat (P - 20)

11,43 151,340 1.729,82

TOTAL Capítol 01.01 13.248,28

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR TARRAGONA

Capítol 02 Sala Bombas CCM1

1 FDDZS020 u Subministrament i col·locació d'ancoratge dispositiu per a l'arnès o
línia de la vida en acer inoxidable 304. (P - 12)

186,49 2,000 372,98

2 K2183A71 m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 16)

8,54 34,700 296,34

3 K215530A m2 Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament (P - 14)

2,93 67,555 197,94

EUR



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

PRESSUPOST Data: 23/04/26 Pàg.: 2

4 K2153C01 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 13)

7,32 67,555 494,50

5 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 15)

9,76 13,880 135,47

6 RPNO0016 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb emulsió bituminosa
amb emulsionants químics de tipus aniònic, tipus Sika Igol-A, aplicada
en dues capes, amb una dotació de 1,6 kg/m2. (P - 28)

6,84 67,555 462,08

7 E7883202 m2 Aplicació de morter reparador, Impermeabilització amb morter epoxi
aplicat en dues capes tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2,
respallat d'acabat final i aplicació de pintura impermeable de color blau
i col·locat amb pendent de l'1 % per a poder canalitzar les aigües cap
a la reixa interceptora. 20% de la superficie (P - 9)

21,57 13,511 291,43

8 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE
104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació (P - 8)

20,24 67,555 1.367,31

9 F7B451H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir en capa inferior i superior al
XPS (P - 11)

2,13 135,110 287,78

10 P7C25-DBHT m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix,
resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre
0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat,
col·locada amb adhesiu de formulació específica (P - 19)

16,61 67,555 1.122,09

11 E5113391 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm de diàmetre, col·locat sense adherir. Afegit 20% superficiel inicial
(P - 2)

9,08 13,511 122,68

12 PA0000001 u Muntatge de bastida per acces a la teulada (P - 21) 111,22 2,000 222,44

13 PA0000002 u Medis d'elevació per acopi de material (P - 22) 200,80 2,000 401,60

14 PA0000003 u Lloguer de bastida per acces a la teulada (P - 23) 45,15 3,000 135,45

15 P89H-4V7M m2 Pintat de fals sostre interior, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb
una capa de fons i dues d'acabat (P - 20)

11,43 67,555 772,15

TOTAL Capítol 01.02 6.682,24

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR TARRAGONA

Capítol 03 QGBT

1 FDDZS020 u Subministrament i col·locació d'ancoratge dispositiu per a l'arnès o
línia de la vida en acer inoxidable 304. (P - 12)

186,49 2,000 372,98

2 K2183A71 m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 16)

8,54 40,000 341,60

3 K215530A m2 Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament (P - 14)

2,93 72,360 212,01

4 K2153C01 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 13)

7,32 72,360 529,68

5 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 15)

9,76 16,000 156,16

6 RPNO0016 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb emulsió bituminosa
amb emulsionants químics de tipus aniònic, tipus Sika Igol-A, aplicada
en dues capes, amb una dotació de 1,6 kg/m2. (P - 28)

6,84 72,360 494,94

7 E7883202 m2 Aplicació de morter reparador, Impermeabilització amb morter epoxi
aplicat en dues capes tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2,
respallat d'acabat final i aplicació de pintura impermeable de color blau
i col·locat amb pendent de l'1 % per a poder canalitzar les aigües cap
a la reixa interceptora. 20% de la superficie (P - 9)

21,57 13,511 291,43

EUR



REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR DE TARRAGONA

PRESSUPOST Data: 23/04/26 Pàg.: 3

8 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE
104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació (P - 8)

20,24 72,360 1.464,57

9 F7B451H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir en capa inferior i superior al
XPS (P - 11)

2,13 144,720 308,25

10 P7C25-DBHT m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix,
resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre
0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat,
col·locada amb adhesiu de formulació específica (P - 19)

16,61 72,360 1.201,90

11 E5113391 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm de diàmetre, col·locat sense adherir. Afegit 20% superficiel inicial
(P - 2)

9,08 14,472 131,41

12 PA0000001 u Muntatge de bastida per acces a la teulada (P - 21) 111,22 2,000 222,44

13 PA0000002 u Medis d'elevació per acopi de material (P - 22) 200,80 5,000 1.004,00

14 PA0000003 u Lloguer de bastida per acces a la teulada (P - 23) 45,15 5,000 225,75

15 PA0000004 u Partida pel desmuntatge i posterior muntatge de la coberta solar
fotovoltaica que hi ha instal·lada a la coberta (P - 24)

6.825,00 1,000 6.825,00

16 P89H-4V7M m2 Pintat de fals sostre interior, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb
una capa de fons i dues d'acabat (P - 20)

11,43 72,360 827,07

TOTAL Capítol 01.03 14.609,19

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR TARRAGONA

Capítol 04 CCM2

1 FDDZS020 u Subministrament i col·locació d'ancoratge dispositiu per a l'arnès o
línia de la vida en acer inoxidable 304. (P - 12)

186,49 1,000 186,49

2 K2183A71 m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 16)

8,54 27,400 234,00

3 K2153C01 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 13)

7,32 34,320 251,22

4 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 15)

9,76 10,960 106,97

5 RPNO0016 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb emulsió bituminosa
amb emulsionants químics de tipus aniònic, tipus Sika Igol-A, aplicada
en dues capes, amb una dotació de 1,6 kg/m2. (P - 28)

6,84 34,320 234,75

6 E7883202 m2 Aplicació de morter reparador, Impermeabilització amb morter epoxi
aplicat en dues capes tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2,
respallat d'acabat final i aplicació de pintura impermeable de color blau
i col·locat amb pendent de l'1 % per a poder canalitzar les aigües cap
a la reixa interceptora. 20% de la superficie (P - 9)

21,57 13,511 291,43

7 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE
104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació (P - 8)

20,24 35,700 722,57

8 F7B451H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir en capa inferior i superior al
XPS (P - 11)

2,13 68,640 146,20

9 P7C25-DBHT m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix,
resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre
0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat,
col·locada amb adhesiu de formulació específica (P - 19)

16,61 34,320 570,06

10 E5113391 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm de diàmetre, col·locat sense adherir. Afegit 20% superficiel inicial
(P - 2)

9,08 41,184 373,95

EUR
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11 PA0000001 u Muntatge de bastida per acces a la teulada (P - 21) 111,22 2,000 222,44

12 PA0000002 u Medis d'elevació per acopi de material (P - 22) 200,80 2,000 401,60

13 PA0000003 u Lloguer de bastida per acces a la teulada (P - 23) 45,15 2,000 90,30

14 P89H-4V7M m2 Pintat de fals sostre interior, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb
una capa de fons i dues d'acabat (P - 20)

11,43 34,320 392,28

TOTAL Capítol 01.04 4.224,26

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR TARRAGONA

Capítol 05 Cargols Arquimedes

1 FDDZS020 u Subministrament i col·locació d'ancoratge dispositiu per a l'arnès o
línia de la vida en acer inoxidable 304. (P - 12)

186,49 2,000 372,98

2 K2183A71 m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 16)

8,54 33,300 284,38

3 K215530A m2 Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament (P - 14)

2,93 65,405 191,64

4 K2153C01 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 13)

7,32 65,405 478,76

5 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 15)

9,76 13,320 130,00

6 RPNO0016 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb emulsió bituminosa
amb emulsionants químics de tipus aniònic, tipus Sika Igol-A, aplicada
en dues capes, amb una dotació de 1,6 kg/m2. (P - 28)

6,84 65,405 447,37

7 E7883202 m2 Aplicació de morter reparador, Impermeabilització amb morter epoxi
aplicat en dues capes tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2,
respallat d'acabat final i aplicació de pintura impermeable de color blau
i col·locat amb pendent de l'1 % per a poder canalitzar les aigües cap
a la reixa interceptora. 20% de la superficie (P - 9)

21,57 13,081 282,16

8 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE
104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació (P - 8)

20,24 65,405 1.323,80

9 F7B451H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir en capa inferior i superior al
XPS (P - 11)

2,13 130,810 278,63

10 P7C25-DBHT m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix,
resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre
0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat,
col·locada amb adhesiu de formulació específica (P - 19)

16,61 65,405 1.086,38

11 E5113391 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm de diàmetre, col·locat sense adherir. Afegit 20% superficiel inicial
(P - 2)

9,08 13,081 118,78

12 PA0000002 u Medis d'elevació per acopi de material (P - 22) 200,80 2,000 401,60

13 PA0000005 u Plataforma elevadora per acces a la teulada (P - 25) 331,30 5,000 1.656,50

14 P89H-4V7M m2 Pintat de fals sostre interior, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb
una capa de fons i dues d'acabat (P - 20)

11,43 65,405 747,58

TOTAL Capítol 01.05 7.800,56

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR TARRAGONA

Capítol 06 Edifici personal

EUR
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1 FDDZS020 u Subministrament i col·locació d'ancoratge dispositiu per a l'arnès o
línia de la vida en acer inoxidable 304. (P - 12)

186,49 2,000 372,98

2 K2183A71 m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 16)

8,54 70,000 597,80

3 K215530A m2 Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament (P - 14)

2,93 300,000 879,00

4 K2153C01 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 13)

7,32 300,000 2.196,00

5 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 15)

9,76 28,000 273,28

6 RPNO0016 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb emulsió bituminosa
amb emulsionants químics de tipus aniònic, tipus Sika Igol-A, aplicada
en dues capes, amb una dotació de 1,6 kg/m2. (P - 28)

6,84 300,000 2.052,00

7 E7883202 m2 Aplicació de morter reparador, Impermeabilització amb morter epoxi
aplicat en dues capes tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2,
respallat d'acabat final i aplicació de pintura impermeable de color blau
i col·locat amb pendent de l'1 % per a poder canalitzar les aigües cap
a la reixa interceptora. 20% de la superficie (P - 9)

21,57 60,000 1.294,20

8 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE
104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació (P - 8)

20,24 300,000 6.072,00

9 F7B451H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir en capa inferior i superior al
XPS (P - 11)

2,13 600,000 1.278,00

10 P7C25-DBHT m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix,
resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre
0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat,
col·locada amb adhesiu de formulació específica (P - 19)

16,61 300,000 4.983,00

11 E5113391 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm de diàmetre, col·locat sense adherir. Afegit 20% superficiel inicial
(P - 2)

9,08 60,000 544,80

12 PA0000001 u Muntatge de bastida per acces a la teulada (P - 21) 111,22 2,000 222,44

13 PA0000002 u Medis d'elevació per acopi de material (P - 22) 200,80 2,000 401,60

14 PA0000003 u Lloguer de bastida per acces a la teulada (P - 23) 45,15 10,000 451,50

15 P89H-4V7M m2 Pintat de fals sostre interior, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb
una capa de fons i dues d'acabat (P - 20)

11,43 300,000 3.429,00

TOTAL Capítol 01.06 25.047,60

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR TARRAGONA

Capítol 07 Edifici escomesa

1 FDDZS020 u Subministrament i col·locació d'ancoratge dispositiu per a l'arnès o
línia de la vida en acer inoxidable 304. (P - 12)

186,49 1,000 186,49

2 K2183A71 m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 16)

8,54 22,000 187,88

3 K215530A m2 Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament (P - 14)

2,93 21,840 63,99

4 K2153C01 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 13)

7,32 21,840 159,87

EUR
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5 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 15)

9,76 8,800 85,89

6 RPNO0016 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb emulsió bituminosa
amb emulsionants químics de tipus aniònic, tipus Sika Igol-A, aplicada
en dues capes, amb una dotació de 1,6 kg/m2. (P - 28)

6,84 21,840 149,39

7 E7883202 m2 Aplicació de morter reparador, Impermeabilització amb morter epoxi
aplicat en dues capes tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2,
respallat d'acabat final i aplicació de pintura impermeable de color blau
i col·locat amb pendent de l'1 % per a poder canalitzar les aigües cap
a la reixa interceptora. 20% de la superficie (P - 9)

21,57 4,368 94,22

8 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE
104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació (P - 8)

20,24 21,840 442,04

9 F7B451H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir en capa inferior i superior al
XPS (P - 11)

2,13 43,680 93,04

10 P7C25-DBHT m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix,
resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre
0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat,
col·locada amb adhesiu de formulació específica (P - 19)

16,61 21,840 362,76

11 E5113391 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm de diàmetre, col·locat sense adherir. Afegit 20% superficiel inicial
(P - 2)

9,08 4,368 39,66

12 PA0000001 u Muntatge de bastida per acces a la teulada (P - 21) 111,22 2,000 222,44

13 PA0000002 u Medis d'elevació per acopi de material (P - 22) 200,80 2,000 401,60

14 PA0000003 u Lloguer de bastida per acces a la teulada (P - 23) 45,15 3,000 135,45

15 P89H-4V7M m2 Pintat de fals sostre interior, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb
una capa de fons i dues d'acabat (P - 20)

11,43 21,840 249,63

TOTAL Capítol 01.07 2.874,35

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR TARRAGONA

Capítol 08 CCM4

1 FDDZS020 u Subministrament i col·locació d'ancoratge dispositiu per a l'arnès o
línia de la vida en acer inoxidable 304. (P - 12)

186,49 2,000 372,98

2 K2183A71 m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 16)

8,54 52,000 444,08

3 K215530A m2 Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament (P - 14)

2,93 160,000 468,80

4 K2153C01 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 13)

7,32 160,000 1.171,20

5 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 15)

9,76 20,800 203,01

6 RPNO0016 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb emulsió bituminosa
amb emulsionants químics de tipus aniònic, tipus Sika Igol-A, aplicada
en dues capes, amb una dotació de 1,6 kg/m2. (P - 28)

6,84 160,000 1.094,40

7 E7883202 m2 Aplicació de morter reparador, Impermeabilització amb morter epoxi
aplicat en dues capes tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2,
respallat d'acabat final i aplicació de pintura impermeable de color blau
i col·locat amb pendent de l'1 % per a poder canalitzar les aigües cap
a la reixa interceptora. 20% de la superficie (P - 9)

21,57 32,000 690,24

8 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE
104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació (P - 8)

20,24 160,000 3.238,40

EUR
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9 F7B451H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir en capa inferior i superior al
XPS (P - 11)

2,13 320,000 681,60

10 P7C25-DBHT m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix,
resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre
0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat,
col·locada amb adhesiu de formulació específica (P - 19)

16,61 160,000 2.657,60

11 E5113391 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm de diàmetre, col·locat sense adherir. Afegit 20% superficiel inicial
(P - 2)

9,08 32,000 290,56

12 PA0000001 u Muntatge de bastida per acces a la teulada (P - 21) 111,22 2,000 222,44

13 PA0000002 u Medis d'elevació per acopi de material (P - 22) 200,80 2,000 401,60

14 PA0000003 u Lloguer de bastida per acces a la teulada (P - 23) 45,15 10,000 451,50

15 P89H-4V7M m2 Pintat de fals sostre interior, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb
una capa de fons i dues d'acabat (P - 20)

11,43 160,000 1.828,80

TOTAL Capítol 01.08 14.217,21
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Capítol 09 Estructura

1 E2231211 m3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor (P - 1)

110,91 6,480 718,70

2 E6184L1K m2 Paret divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari (P - 5)

31,62 36,400 1.150,97

3 E61Z300H kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 6)

4,63 546,000 2.527,98

4 E61ZR045 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter
de ciment (P - 7)

123,23 7,280 897,11

5 E81121L4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb
ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 10)

30,99 36,400 1.128,04

6 K881P168 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV
W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre
paraments sense revestir i acabat amb granulat projectat per exterior
(P - 17)

21,35 36,400 777,14

7 E5Z5060E m2 Estructura metàl·lica lleugera per a suport de teulada, formada per
acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en
perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i
galvanitzat, muntats amb cargols a l'obra fixada mecànicament a un
sostre pla, amb 4 kg d'acer per m2 de sostre pla (P - 4)

16,51 15,200 250,95

8 E54AA15G m2 Coberta deck amb placa prefabricada de 40 mm de gruix, formada per
una planxa grecada d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, aïllament
de poliuretà de densitat 40 kg/m3, impermeabilització amb una làmina
bituminosa, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 3)

39,13 16,200 633,91

9 P45C7-10GON m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi, amb una quantia d'1,1 m2/m2, formigó per armar amb
additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2 (P
- 18)

101,91 16,200 1.650,94

EUR
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TOTAL Capítol 01.09 9.735,74
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Capítol 10 Altres

1 PPA0U00F pa Partida per a la seguretat i salut de l'obra.

(P - 27)

600,00 1,000 600,00

2 XPA000GR pa Partida per a la Gestió de residus de l'obra. (P - 0) 900,00 1,000 900,00

3 PA0000006 PA Partida alçada per imprevistos a l'obra (P - 26) 1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Capítol 01.10 2.500,00

EUR
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NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  CCM1 13.248,28

Capítol 01.02  Sala Bombas CCM1 6.682,24

Capítol 01.03  QGBT 14.609,19

Capítol 01.04  CCM2 4.224,26

Capítol 01.05  Cargols Arquimedes 7.800,56

Capítol 01.06  Edifici personal 25.047,60

Capítol 01.07  Edifici escomesa 2.874,35

Capítol 01.08  CCM4 14.217,21

Capítol 01.09  Estructura 9.735,74

Capítol 01.10  Altres 2.500,00

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR TARRAGONA 100.939,43

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100.939,43

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ SOSTRES EDAR TARRAGONA 100.939,43

100.939,43

euros
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100.939,43PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

13.122,1313 % Despeses Generals SOBRE 100.939,43....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 100.939,43....................................................................................................................................6.056,37

Subtotal 120.117,93

21 % IVA SOBRE 120.117,93....................................................................................................................................25.224,77

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 145.342,70€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CENT QUARANTA-CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS )
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