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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
 

OBRES DE REFORMA DE LA PLANTA 5 DEL PAVELLÓ 2 ICAMS DE LA 
SEU CENTRAL DE L’HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA, PER A LA 

FUNDACIÓ DE RECERCA CLÍNIC BARCELONA – INSTITUT 
D’INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I SUNYER (IDIBAPS) 
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1. DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE 
 

Objecte del contracte 
 

L’objecte del contracte consisteix en les obres de reforma de la planta 5 del pavelló 2 de l’edifici 
de Villarroel 170 de Barcelona, per a la Fundació de Recerca Clínic Barcelona – Institut 
d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). 
 
2.  REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS I ESPECÍFICS 
 
La informació tècnica d’aquest plec de prescripcions tècniques queda descrita en el projecte 
corresponent d’aquesta licitació, al qual es podrà accedir a través de l’enllaç que s’indicarà a 
l’anunci de licitació publicat al Perfil de Contractant de la FUNDACIÓ DE RECERCA CLÍNIC 
BARCELONA – INSTITUT D’INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I SUNYER 
(FRCB-IDIBAPS). 
 
També són requeriments d’aquest contracte: 
 
Documentació final d’obra as built 

 
L’entrega de la documentació final d’obra “as built”, indicada en l’Apartat 4 del present document 
i en el seu Annex 1 segons correspongui al lot de contracte. 
 
Control de qualitat 
 
Es certificaran les partides executades seguint el pla de control de qualitat del projecte i l’IDIBAPS 
tindrà la potestat de decidir el laboratori. 
 
El Projecte especifica mitjançant un pla de control de qualitat detallat quins lots i partides hauran 
de tenir control de qualitat, així com la partida econòmica a tal efecte.   
 
El Director de l'execució de l’Obra liderarà el procés de control de qualitat a l’obra. El control de 
qualitat de l’obra és una tasca que realitzaran conjuntament la direcció executiva d’obra i els 
laboratoris acreditats que s’escolliran i es consensuaran amb l’FRCB-IDIBAPS. Malgrat això 
l’FRCB-IDIBAPS o el Director d’obra tenen la potestat de demanar aclariments i proves 
addicionals de laboratori si ho consideren necessari.  
 
Per a la realització del control de qualitat es tindrà en compte el següent: 
 
- Inspecció dels materials a emprar, marques, models, dosificacions i mescles, exigint les 
comprovacions, anàlisis i documents d’idoneïtat necessaris per a la seva acceptació, d'acord 
amb la sistemàtica del programa de  control de qualitat aprovat. 
 
- Informar de forma immediata a l’FRCB-IDIBAPS i el Director d’Obra de les incidències 
esdevingudes i la forma de solucionar-les. 
 
- Les proves de control es realitzaran principalment en la obra. Es programaran en el temps i 
amb la sistemàtica prèviament establerta per l’FRCB-IDIBAPS i la Direcció d’Obra. Algunes de 
les proves s’hauran de realitzar a laboratori. 
 
- El personal del Laboratori serà el que l’adjudicatari consideri suficient per al desenvolupament 
de les seves funcions. L’FRCB-IDIBAPS valorarà lliurement la idoneïtat de les persones per dur 
a terme les funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol moment, exigir la substitució 
de qualsevol d’aquestes quan existeixin causes justificades relacionades amb el compliment del 
contracte o amb l’adequació tècnica del servei. 
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- Els treballs i serveis del Laboratori seran desenvolupats sota la direcció i control de l’FRCB-
IDIBAPS, ja sigui directament o mitjançant terceres persones o entitats facultades a tal efecte i  
per a cada obra. 
 
- Independentment de la tasca de Control de Qualitat, l’FRCB-IDIBAPS podrà contractar els 
serveis de validació que consideri oportuns o els que li vinguin imposats per normativa, la qual 
cosa servirà per contrastar la tasca realitzada. 
 
Pla prevenció nosocomials 
 
Aplicació de les mesures nosocomials a l'obra segons nivell i risc descrit en el projecte i tenint en 
compte les possibles afectacions a àrees colidants.  
 
Pla seguretat i salut a la obra 
 
L’adjudicatari haurà d’elaborar el Pla de Seguretat i Salut de la obra i disposar dels recursos 
preventius segons normativa vigent i d’acord amb l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. 
 
3. DENOMINACIÓ I DESCRIPCIÓ DE CONDICIONS O CARACTERÍSTIQUES 
COMPLEMENTÀRIES QUE S’EXIGEIXEN 
 
Tots els treballs que s’ofereixin hauran de complir amb els requeriments tècnics i de qualitat 
expressament exigits per la normativa nacional i internacional. 
 
Termini i lloc d’execució: el projecte objecte del present contracte haurà de ser realitzat en el lloc 
a indicar per l’FRCB-IDIBAPS i en el termini estipulat en el quadre de característiques del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). 
 
Durant el transcurs del contracte l’adjudicatari adaptarà el seu sistema de facturació als criteris 

determinats per l’òrgan de contractació. No acceptant-se aquells albarans i factures que no 

s’ajusten a l’especificat. 

 

4.  DOCUMENTACIÓ TÈCNICA FINAL D’OBRA (AS BUILT) 
 
La que se sol·licita en la documentació del projecte. 
 
Complementàriament a aquesta documentació i informació requerida, s’ha de comprovar que la 
documentació final del projecte està d’acord amb l’establert al CTE de tal forma que sigui un fidel 
reflex de l’obra realment executada i que, per tant, ha de tenir la informació necessària i suficient 
per permetre en un futur, i al llarg de l’explotació de la instal·lació, conèixer i interpretar la realitat 
construïda per dur a terme les tasques oportunes que assegurin l’ ús,  conservació i manteniment 
adequats.  
 
Es per això que contindrà com a mínim els documents inclosos en l’Annex 1 del present 
document, segons corresponguin a cada lot en concurs.  
  
5.  PRESENTACIÓ DE L’OFERTA I DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 
 
D’acord amb les instruccions indicades al Quadre de Característiques del PCAP. 
 
Barcelona, 
 
 
Ferran Rodríguez Omedes 
Director d’Infraestructures i Enginyeria Biomèdica 
Hospital Clínic de Barcelona 
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Annex 1. ESTRUCTURA DE CARPETES DOCUMENTACIÓ AS-BUILT. 
 
(veure document Annex) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


