MILLORA I AMPLIA CIO DEL CAMI VALL DE VINYES PER A L'ACCES A MUNICIPIS VEINS I EVACUACIO DEL MUNICIPI
EN CAS D'EMERGENCIA setembre 2025

Arquitecte técnic: José Ramon Llorens Fajardo Col-legiat nim. 755

PLEC DE CONDICIONS

CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

Les normatives de compliment condicional per la situacidé de 1’edifici i establerta pels organis-
mes de I’Administracié Local i empreses concessionaries de serveis publics, haura de ser cone-
guda i a complir per I’empresa constructora i els seus representants a I’obra, aixi com el Plecs de
Condicions Tecniques i la reglamentacio vigent sobre Seguretat i Salut en obres de construccio.

La normativa vigent d’obligat compliment contemplada en la redaccid del present projecte i a
complir en I’execucio de la corresponent obra, és la segiient:

. AMBIT GENERAL

Ley de Ordenacion de la Edificacion.

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacio: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada
pels Pressupostos generals de 1’estat per a 1’any 2003. art. 105

Codi Técnic de ’Edificacio

RD 314/2006, de 17 de mar¢ de 2006 (BOE 28/03/2006)

Normas para la redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion

0. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correccid d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per 1I’O.
14/6/71(BOE: 24/7/91)

Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de marg

Certificado final de direccion de obras
D. 462/71 (BOE: 24/3/71)

. REQUISITS BASICS DE QUALITAT

 REQUISIT BASIC DE FUNCIONALITAT

Funcionalitat

Normativa en funci6 de ’us: Habitatge
Acreditacio de determinats requisits préviament a l'inici de la construccio
d'habitatges
D. 282/91 (DOGC: 15/1/92)
Llei de I'habitatge
Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92)



Llibre de I'edifici
D. 206/92 (DOGC: 7/10/92)

Es regula el llibre de I'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per
a la revisio de I'estat de conservacio dels edificis d'habitatges

D. 158/97 (DOGC: 16/7/97)

Requisits minims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cédula
d’habitabilitat

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correccid d’errades: DOGC: 6/02/04)

Accessibilitat

Llei de promocio de I'accessibilitat i supressio de barreres arquitectoniques
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91

D 135/95 DOGC: 24/3/95

Ley de integracion social de los minusvalidos

Ley 13/82 BOE 30/04/82

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

RD 314/2006 “Codi Técnic de I’Edificacié” BOE 28/03/2006

Telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicacion

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificacié Ley 10/2005 (BOE
15/06/2005)

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios
y de la actividad de instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicaci6 a Catalunya en quant al
servei de telefonia basica).

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de

instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real
decreto 401/2003.

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)

Modificacié de ’ambit d’aplicacié del RD Ley 1/98 en la modificacié de la Ley
de Ordenacion de la Edificacion

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)
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Canalitzacions i infraestructures de radiodifusio sonora, televisio, telefonia
basica i altres serveis per cable als edificis.

D. 172/99 (DOGC: 07/07/99)

Norma técnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als
edificis per a ’accés al servei de telecomunicacions per cable

D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)

Norma técnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captacio,
adaptacio i distribucio dels senyals de radiodifusio, televisio i altres serveis de
dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satel-lit.

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)
Reglament del registre d’instal-ladors de telecomunicacions de Catalunya
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002)

. REQUISIT BASIC DE SEGURETAT

Seguretat estructural

SE 1 DB SE 1 Resisténcia i estabilitat
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei
RD 314/2006 “Codi Técnic de I’Edificacié” BOE 28/03/2006

Seguretat en cas d’incendis

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I’Edificacio” BOE 28/03/2006

Condicionants urbanistics i de proteccié contra incendis en els edificis
complementaris a PNBE-CPI-91

D 241/94 (DOGC: 30/1/95)

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos
en funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales
(RSCIEI)

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Seguretat d’utilitzacio

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes



CTE DB SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

CTE DB SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

CTE DB SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacio
CTE DB SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

CTE DB SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

RD 314/2006 “Codi Tecnic de I’Edificacié” BOE 28/03/2006

. REQUISIT BASIC D’HABITABILITAT

Estalvi d’energia

CTE DB HE-1 Limitacié de la demanda energética

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal-lacions Térmiques (RITE)
CTE DB HE-3 Eficiéncia energética de les instal-lacions d’il:-luminacio
CTE DB HE-4 Contribuci6 solar minima d’aigua calenta sanitaria

CTE DB HE-5 Contribuci6 fotovoltaica minima d’energia eléctrica
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I’Edificacio” BOE 28/03/2006

Salubritat

CTE DB HS 1 Proteccio enfront de la humitat

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacio6 de residus

CTE DB HS 3 Qualitat de ’aire interior

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

CTE DB HS 5 Evacuacié d’aigiies

RD 314/2006 “Codi Técnic de I’Edificacié” BOE 28/03/2006

Proteccio enfront del soroll

NBE-CA-88 condiciones acisticas en los edificios
0O 29/9/88 BOE: 8/10/88

Llei de proteccié contra la contaminacio acustica
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002

Ley del ruido

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003

 SISTEMES ESTRUCTURALS

CTE DB SE 1 Resisténcia i estabilitat
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CTE DB SE 2 Aptitud al servei

CTE DB SE AE Accions en I’edificacio

CTE DB SE C Fonaments

CTE DB SE A Acer

CTE DB SE M Fusta

CTE DB SE F Fabrica

RD 314/2006 “Codi Tecnic de I’Edificacio” BOE 28/03/2006

NCSE-02 Norma de Construccion Sismorresistente. Parte general y edificacion
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

NRE-AEOR-93. norma reglamentaria d'edificacié sobre accions en I'edificacio en
les obres de rehabilitacio estructural dels sostres d'edificis d'habitatges

0. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

EFHE Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de
hormigon estructural realizado con elementos prefabricados

RD 642/2002 (BOE: 6/08/02)
EHE Instruccion de Hormigén Estructural
RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99)

. SISTEMES CONSTRUCTIUS

CTE DB HS 1 Proteccio enfront de la humitat
RD 314/2006 “Codi Técnic de I’Edificacié” BOE 28/03/2006

Materials i elements de construccio

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepcion de
bloques de hormigon en las obras de construccion

0O 4/7/90 (BOE: 11/07/90)

RC-92 Instruccion para la recepcion de cales en obras de rehabilitacion de suelos
0O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre 1'tis de cendres volants en el formigo

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)

RC-03 Instruccion para la recepcion de cementos

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04)

RY-85 pliego general de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en las
obras de construcciéon

O 31/5/85 (BOE: 10/6/85)



RL-88 pliego general de condiciones para la recepcion de los ladrillos ceramicos en
las obras de construccion

0 27/7/88 (BOE: 3/8/88)

. INSTAL-LACIONS

Instal-lacions de proteccio contra incendis

Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios (RIPCI)
RD 1942/93 (BOE:14/12/93)

Instal-lacions de fontaneria

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 “Codi Tecnic de I’Edificacio” BOE 28/03/2006

CTE DB HE-4 Contribucié solar minima d’aigua calenta sanitaria
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I’Edificacio” BOE 28/03/2006
Regulacion de los contadores de agua fria

0 28/12/88 (BOE: 6/3/89)

Mesures de foment per a ’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges
(d’aplicacié obligatoria als edificis destinats a serveis publics de la generalitat
de catalunya, aixi com en els habitatges financats amb ajuts atorgats o
gestionats per la generalitat de catalunya).

D 202/98 (DOGC: 06/08/98)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencio i el control de la
legionel-losi.

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)

Instal-lacions térmiques

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal-lacions Térmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I’Edificacio” BOE 28/03/2006

RITE Reglament d’Instal-lacions Térmiques en els edificis

RD 1751/1998, modificat pel RD 1218/2002
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Procediment d’actuacio de les empreses instal-ladores-mantenidores de les
entitats d’inspeccio i control i dels titulars en les instal-lacions regulades pel
reglament d’instal-lacions térmiques en els edificis (RITE) i les seves
instruccions técniques complementaries.

0 3.06.99 (DOGC: 11/05/99)

Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios
(DOCE 04.01.2003)

Requisitos minimos de rendimiento de las calderas

RD 275/1995

Aplicacion de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presion y que
modifica el RD 1244/1979 que aprobé el reglamento de aparatos a presion.

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al disefio, fabricacion y
evaluacion de conformidad)

RD 769/99 (BOE: 31/06/99)

Reglamento de aparatos a presion. Instruciones técnicas complementarias
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99)

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correccid d'errades (BOE: 28/6/79) modificacid
(BOE: 12/3/82)

Instal-lacions de ventilacio

CTE DB HS 3 Qualitat de I’aire interior
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I’Edificacio” BOE 28/03/2006

Instal-lacions d’electricitat

Reglamento electrotécnico para baja tension (REBT). Instrucciones Técnicas
Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
CTE DB HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I’Edificacio” BOE 28/03/2006

Procediment administratiu per a I’aplicaci6é del Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensio

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Procediment administratiu per a I’aplicaci6 del reglament electrotécnic de
baixa tensio

Instruccié 7/2003, de 9 de setembre



Condicions de seguretat en les instal-lacions eléctriques de baixa tensio
d’habitatges

Instrucci6 9/2004, de 10 de maig

Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i
construccions a linies eléctriques

Resolucié 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformacion

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correccid d'errors (BOE: 18/1/83)

Normas sobre ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion
Resoluci6 19/6/84 (BOE: 26/6/84)

Reglamento de lineas aéreas de alta tension

D 3151/1968

Actividades de transporte, distribucion, comercializacion, suministro y
procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

Instal-lacions d’il-luminacié

CTE DB HE-3 Eficiéncia energética de les instal-lacions d’il-luminacio

RD 314/2006 “Codi Tecnic de I’Edificacié” BOE 28/03/2006

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il-luminaci6 inadequada
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I’Edificacié” BOE 28/03/2006

Instal-lacions de parallamps

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per I’accié del llamp
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I’Edificacio” BOE 28/03/2006

Instal-lacions d’evacuacio

CTE DB HS 5 Evacuacio6 d’aigiies
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I’Edificacio” BOE 28/03/2006

Instal-lacions de recollida i evacuacio de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacio de residus
RD 314/2006 “Codi Técnic de I’Edificacié” BOE 28/03/2006
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Instal-lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos
domésticos, colectivos o comerciales

RD 1853/93 (BOE: 24/11/93)
Reglamento general del servicio publico de gases combustibles

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificacié (BOE: 21/5/75; 20/2/84)

Instruccion sobre documentacion y puesta en servicio de las instalaciones
receptoras de gases combustibles

0 17/12/85 (BOE: 9/1/86)correccid d'errades (BOE: 26/4/86)

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e
instrucciones mig

0O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificacié (BOE: 8/11/83; 23/7/84)

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del
petroleo (glp) en depésitos fijos

0 29/1/86 (BOE: 22/2/86)correccid d'errades (BOE: 10/6/86)

Normes per a instal-lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb diposits
mobils de capacitat superior a 15 kg

Resolucio 24/07/63 (BOE: 11/09/63)

Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els diposits mobils
amb capacitat no superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la
seva instal-lacio

Resolucié 25/02/63 (BOE: 12/03/63)

Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos.
Instrucciones técnicas complementarias

RD 494/88 (BOE: 25/5/88)correccio d'errades (BOE: 21/7/88)

Aparatos a gas
RD 1428/1992

Gas-oil

Instruccion Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones
Petroliferas para uso propio"
RD 1523/99 (BOE: 22/10/99)

Instal-lacions d’ascensors
Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores




RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)

Aplicacié del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicacié de la Directiva del
Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors

0 31/06/99 (DOGC: 11/06/99)correccio d’errades (DOGC: 05/08/99)
Reglamento de aparatos elevadores

0 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correccid d'errades (BOE: 20/9/66)modificacions
(BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores
0 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)
Reglamento de aparatos de elevacion y su manutencion

Instrucciones Técnicas Complementarias
(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 191 23)

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulacio de l'aplicaciéo (DOGC:
19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90)

ITC-MIE-AEM-1 Instruccion Técnica Complementaria referida
ascensores electromecanicos.

(Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents

del reglament anteriorment esmentats)
0. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91)

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobacion de

descripciones técnicas

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles
vigents del reglament anteriorment esmentats.

Resoluci6 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

Condiciones técnicas minimas exigibles a los ascensores y normas para
realizar las inspecciones periodicas

0. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)

Condicions técniques de seguretat als ascensors
0. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliacié de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)

Aplicacio per entitats d’inspeccio i control de condicions técniques de
seguretat i inspeccié periodica

Resolucio 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

Se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas
Resolucié 3/04/97 (BOE: 23/4/97)correccio d'errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalacion de ascensores con maquinas en foso
Resolucio 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores
existentes

a
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RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

. CONTROL DE QUALITAT

Directiva 89/106/CEE de productes de construccié
Transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos
en funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
Control de qualitat en 1'edificacio

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correccio d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament
(DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades
referents a I'autoritzacio administrativa relativa als sostres i elements resistents

0 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)

Criteris d’utilitzacié en ’obra publica de determinats productes utilitzats en
Pedificacio.

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)

Autorizacion de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas
RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)

Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)

Autoritzacié administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i
cobertes i d'elements resistents components de sistemes

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (0. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)

. RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS

Residus

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i
per la llei 16/2003, de 13 de juny.

Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista
europea de residuos

0. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

D 89/2010 de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestio de
residus de la construccié de Catalunya (PROGROC)



PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONOMIQUES

Les Condicions Facultatives i Economiques Generals del present Plec tindran vigeéncia mentre no
siguin modificats per les Prescripcions Técniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's
l'esmentat document.

Ambdés, com a part del projecte tenen com a finalitat regular l'execucié de les obres fixant-ne els
nivells técnics 1 de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el
contracte i d'acord amb la legislacio6 aplicable, al Promotor o propietari de I'obra, al Contractista o
constructor de l'obra, als seus técnics i encarregats, a l'Aparellador o Arquitecte Tecnic, aixi
com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del
contracte d'obra.

0. GENERALITATS
0.1. Documents del projecte.

El projecte és el document contractual. Forma part del Projecte els segiients documents:
Memoria i Annexos, Planols i Pressupost.

El contractista i/o constructor és responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la
suficient informaci6 directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents del projecte.
En cas de contradiccid entre la documentacié grafica i I’escrita, preval la documentaci6 escrita.
Allo que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omés als Planols o viceversa, haura de ser
executat com si hagués estat exposat en ambdos documents, sempre que a judici del Director
d’Obra quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu
en el Contracte.

0.2. L’Arquitecte Técnic o Aparelladors

Correspon a I'Arquitecte Tecnic o Aparellador com a Director d’obra:

a) Comprovar l'adequacid del replanteig en 1’obra i de la fonamentacid projectada a les
caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de
resoldre les contingencies que es produissin i impartir les instruccions complementaries que calguin
per aconseguir la soluci6 arquitectonica correcta.

d) Coordinar la intervencid en obra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccid amb
funcio propia en aspectes parcials de la seva especialitat.

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidacié final i assessorar el promotor en l'acte de
la recepcid.

f) Preparar la documentacio final de 1'obra i expedir i subscriure el certificat de final d'obra.

Correspon a I’ Arquitecte Técnic o Aparellador com a Director de 1I’execucié material de 1’obra:
a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les
Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.

b) Planificar, a la vista del projecte, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacio, el control de
qualitat i economic de les obres.

c¢) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb el
Constructor.

d) Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el
treball, controlant-ne la seva correcta execucio.
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e) Ordenar i dirigir I'execucié material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques i amb les
regles de bona construcci6.

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials,
instal-lacions 1 altres unitats d'obra segons les freqiiencies de mostreig programades en el pla de
control, aixi com efectuar les altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar la qualitat
constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tecnica aplicable. Dels resultats n'informara
puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas les ordres oportunes; si la contingéncia no es
resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a I'Arquitecte Tecnic.

g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les
certificacions valorades i a la liquidacio final de 1'obra.

0.3. El promotor

El promotor decideix, impulsa, programa i financa, amb recursos propis o d’altres, les obres
d’edificacio per a ell mateix o per la posterior alienacid, lliurament o cessio a tercers. Les
obligacions del promotor estan especificades en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de
ordenacion de la edificacion (LOE).

El promotor ha de sotaescriure I’asseguranca obligatoria segons la LOE.

En fase de redaccid del projecte, el promotor designara un coordinador en matéria de seguretat i
salut durant I’elaboracié del projecte d’obra, quan en el projecte intervinguin diferents
projectistes.

En fase de redaccié del projecte, el promotor esta obligat a que s’elabori un Estudi de Seguretat i
Salut o un Estudi Basic de Seguretat i Salut, depenen d’una série de suposits, establerts per la
normativa vigent en temes de seguretat i salut en obres de construccio; estudis signats en ambdos
casos per tecnics facultatius.

En fase d’obra, el promotor designara un coordinador en materia de seguretat i salut, abans de
I’inici dels treballs o quan es constati que en I’execucio intervingui més d’una empresa, o0 una
empresa i treballadors autonoms, o diferents treballadors autonoms.

L’ Avis Previ, I’ha de presentar el promotor de I’obra, abans de comengar els treballs, i
presentar-lo a I’autoritat laboral competent.

La obligatorietat de la formalitzaci6 del Llibre de I’Edifici correspon al promotor.

0.4. El contractista i/o constructor

Abans de comengar les obres, el Constructor consignara per escrit que la documentacié aportada li
resulta suficient per a la comprensio6 de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari,
sol-licitara els aclariments pertinents.

El contractista i/o constructor assumeix, amb el promotor, el compromis d’executar amb mitjans
humans i materials, les obres o part de les mateixes, segons projecte i contracte. Les obligacions
del contractista i/o constructor estan especificades en la LOE.

El contractista i/o constructor designara un "Cap d'Obra", segons les condicions establertes en la
LOE.

El contractista i/0 constructor estd obligat a dedicar a les obres el personal técnic que es va
comprometre en la licitacio. El personal del contractista i/o constructor col-laborara amb la
Direccio Facultativa.

El contractista i/o constructor ha d’organitzar els treballs de construccio, redactant els plans d'obra
que calguin i projectant o autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de 1'obra.



El contractista i/o constructor ha de subscriure amb 1'Aparellador o Arquitecte Tecnic, I'acte de
replanteig de 1'obra.

El contractista i/o constructor ha d’ostentar la direccid de tot el personal que intervingui en l'obra i
coordinar les intervencions dels subcontractistes.

El contractista i/o constructor ha d’assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials 1
elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa
propia o per prescripcid de 1'Aparellador o Arquitecte Tecnic, els subministraments o prefabricats
que no comptin amb les garanties o documents d'idoneitat requerits per les normes d'aplicacio.

El contractista i/o constructor ha de facilitar a I'Aparellador o Arquitecte Técnic, amb temps
suficient, els materials necessaris per I'acompliment de la seva comesa.

El "Llibre d'Ordres 1 Assisténcies" restara en tot moment a 1’obra, sota la custodia del
contractista i/0 constructor i a disposicié de la Direccid Facultativa. El contractista i/o
constructor o el seu “Cap d’Obra” signaran 1’assabenta’t de les ordres i assisténcies.

El contractista i/o constructor ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, abans de
I’inici de I’obra, que ha d'aprovar el coordinador de seguretat i salut en la fase d’execucio; i
presentar-lo a I’autoritat laboral competent.

La Comunicacié d’Obertura del Centre de Treball, I’ha de presentar el contractista i/o
constructor i subcontracta/subcontractista, quan s’inicia 1’obra, a I’autoritat laboral competent,
adjuntant el Pla de Seguretat i Salut en el treball i el Document d’aprovacié del Pla de Seguretat i
Salut en el treball, signat pel coordinador de seguretat en fase d’execucio. El Pla de seguretat pot
ser també aprovat per la Direccio Facultativa en els casos en que la normativa no preveu la
necessitat de la figura del coordinador en matéria de Seguretat i Salut.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execucié correcta de les mides
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a
ells directament o, en tot cas, als treballadors autonoms contractats per ells. Els contractistes i
subcontractistes respondran solidariament de les conseqiiéncies que es derivin de I’ incompliment
de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de
Prevencio de Riscos Laborals.

El contractista i/o constructor facilitara a la Direccié Facultativa les dades necessaries per a
I’elaboracid de la documentaci6 d’obra executada.

El contractista i/o constructor ha de lliurar al promotor els certificats de garantia del
material i instal-lacions de I’edifici i li ha de subministrar la informacié necessaria per tal
que el promotor pugui emplenar el Llibre de I’Edifici.

El contractista i/o constructor ha de preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de
liquidaci¢ final.

El contractista i/o constructor ha de subscriure amb el Promotor les actes de recepcio provisional i
definitiva.

El contractista i/0 constructor ha de concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a
tercers durant I'obra.

0.5. Compliment de les disposicions vigents, contractista i/o constructor.

El Contractista i/o constructor s’ajustara al compliment de les normes basiques de 1’edificacio i
de les reglamentacions técniques d’obligat compliment.

0.6. Indemnitzacions per compte del contractista i/o constructor.
Particularment el contractista i/o constructor haura de reparar, al seu carrec, els danys i els

perjudicis que causin als béns i serveis publics o privats, en ocasié de I’execucié de I’obra,
indemnitzant als perjudicats.
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El contractista i/o constructor adoptara les mesures necessaries per tal d'evitar la contaminacio6 de
rius, llacs 1 diposits d'aigua, aixi com del medi ambient, per l'accié de combustibles, olis, lligants,
fums, etc., 1 sera responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

El contractista i/o constructor haura de mantenir durant I'execucié de 1'obra i refer a la seva
finalitzacio les servituds afectades, sent a compte del contractista i/o constructor els treballs
necessaris per a tal fi.

0.7. Despeses a carrec del contractista i/o constructor.

Aniran a carrec del contractista i/0 constructor, si en el contracte no es preveu explicitament el
contrari, les segilients despeses:

Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

Despeses de construccid, retirada i proteccid de tota mena de construccions auxiliars,
instal-lacions, ferramentes, etc.

Despeses de llogaters o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

Despeses de proteccio de materials arreplegats i de la propia obra, contra tot deteriorament.
Despeses de muntatge, conservacié i retirada d'instal-lacions per subministrament d'aigua i
energia electrica, necessaris per a l'execucid de les obres, aixi com els drets, taxes o impostos de
presa, comptadors, etc.

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals.

Despeses d'explotacid i utilitzacié de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de 1'obra i zones
confrontades, afectades per les obres, etc.

Despeses de permisos o llicencies necessaries per a l'execucid, excepte dels corresponents a
Expropiacions i Serveis afectats.

Despeses de senyalitzaci6 i seguretat en 1’obra.

Despesa de col-locacio, muntatge i desmuntatge, d'una tanca perimetral provisional de proteccio
de caracteristiques a definir per la Direccidé Facultativa, que hi romandra durant tot el periode
d’execucio de I’obra i fins que la Direccid Facultativa ordeni la seva retirada.

0.8.  Preus unitaris i partides alcades

La relacid de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en
el present Plec, no és exhaustiva. Per aixo, les operacions o materials no relacionats, pero
necessaris per a executar cada unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu unitari o partida
alcada, corresponent.

Tots els materials i operacions necessaries pel correcte acabament de la unitat d'obra o
complementaries a la unitat d'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si es
consideren necessari/es, a judici de la Direccio Facultativa, hauran d'executar sense ser motiu de
sobre cost del contracte.

0.9. Abonament d'unitats d'obra.

Els conceptes amidats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, s'entendra que es
refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el calcul de la proposicié economica s'haura de
tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat
d'obra, o per assegurar el correcte funcionament de la unitat construida en relacio a la resta de
construccid, es considerara inclos en els preus unitaris del contracte, no podent ser objecte de



sobrecost. L'ocasional omissio dels esmentats elements en els documents del Projecte no podra
ser objecte de reclamacio ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclos en els
preus del contracte. Els materials i operacions esmentats son els considerats com a necessaris a la
normativa d'obligat compliment.

0.10. Control d'unitats d'obra.

Per tal d’executar el Control de Qualitat, previst en el Projecte, el contractista i/o constructor
s’encarregara de realitzar els controls d’unitats d’obra establerts per la Direcci6 Facultativa.

El laboratori encarregat del present control d'obra realitzara tots els assaigs del programa, prévia
sol-licitud de la Direccié Facultativa de les obres, d'acord amb el segiient esquema de
funcionament:

- A criteri de la Direcci6 Facultativa, es podra ampliar o reduir el nombre de controls.

- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultaniament a la Direccié Facultativa de les
obres i a I'Empresa contractista i/o constructora. En cas de resultats negatius s'anticipara la
comunicacio telefonicament, a fi de poder prendre les mesures necessaries amb urgéncia.

Els laboratoris d’assaig han d’estar acreditats oficialment per les Comunitats Autondmiques.

0.11. Recepcio de ’obra

La recepci6 de I'obra ¢€s l'acte en que el contractista i/o constructor, una vegada finalitzada la
mateixa, entrega I’obra al promotor, i ¢s acceptada per aquest.

La recepcio es concretara en una acta signada pel promotor i el contractista i/o constructor, com
a minim, en contingut de I’acta esta recollit en la LOE.

El promotor podra rebutjar la recepcié de 1’obra, de forma escrita; ja perque I’obra no esta
finalitzada ja perque no s’adequa a les condicions contractuals.

Es comptabilitzaran els terminis de responsabilitat i garantia, establert en la LOE, a partir de la
data en qué se subscriu I’acta de recepcio.

A partir del moment de la recepcidé de 1’obra, i aquesta sigui ocupada destinant-se als usos
previstos en el Projecte, la conservacid en bon estat de I’edificacioé sera obligacio dels usuaris,
siguin o no propietaris.

0.12. Mesures d'ordre i seguretat.

El contractista i/o constructor esta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries
per a la bona i segura marxa dels treballs, segons legislacio vigent.

En tot cas, el contractista i/o constructor sera Unicament i exclusivament el responsable, durant
I'execucidé de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o
causats a alguna altra persona o Entitat.

Sera obligacié del contractista i/o constructor la contractacié de 1'Asseguranca contra el risc per
incapacitat permanent o mort dels seus obrers aixi com l'obligaci6 de tenir-los donats d'alta a la
Seguretat Social.

Les obligacions i responsabilitats del contractista i/0 constructor, en referéncia a prevencié de
riscos laborals en les obres d’edificacio es regiran segons la legislacié vigent.

0.13. Asseguranca obligatoria.

L’asseguranga obligatoria, tal com especifica la LOE, és per danys materials ocasionats en
I’edifici per vicis i1 defectes en la construccid, que tinguin el seu origen o afectin a la
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fonamentacid, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres elements
estructurals, i que afectin directament la resisténcia mecanica i estabilitat de I’edifici.

Aquesta asseguranga obligatoria, és decennal i sera exigible per a edificis, a on el seu Gs
principal sigui I’habitatge, segonsla LOE.

El prenedor de 1’asseguranga sera el promotor, admetent la LOE, que el promotor pot pactar amb
el constructor que aquest sigui prenedor de I’asseguranca.

0.14. Disposicions aplicables al Plec.

A més de les disposicions esmentades explicitament als articles del present Plec, seran
d'aplicacio6 totes les disposicions vigents en el moment de la realitzacié dels treballs, i que hagin
pogut entrar en vigor en posterioritat a la redaccié del Projecte i les disposicions descrites en
I'Annex de Normativa Vigent.

També es complira la legislacid que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions
esmentades i la nova legislacid aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb
anterioritat a la data del contracte. En cas de contradiccio o simple complementaci6 de diverses
normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives.

Paiils, 15 de setembre de 2025

José Ramon Llorens Fajardo
Arquitecte técnic



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

Les Condicions Teécniques Generals del present Plec tindran vigéncia mentre no siguin
modificats per les Prescripcions Técniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's I'esmentat
document.

Aquest Plec de Condicions Técniques Generals comprén el conjunt de caracteristiques que
hauran d'acomplir els materials emprats a la construcci6, aixi com les técniques de la seva
col-locacié a l'obra i les que hauran de manar I'execucié de qualsevol tipus d'instal-lacions i
d'obres accessories i dependents.

SISTEMA PARCEL.LA-SOLAR
1. MESURES PRELIMINARS
1.1.  Replanteig de les obres

El contractista i/o constructor realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per
a la correcta execucid de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direccid Facultativa.
Haura de marcar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direccié Facultativa
consideri necessaris.

Tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a carrec del
contractista i/o constructor.

1.2.  Obres provisionals

El contractista i/o constructor executara o condicionara en el moment necessari, les carreteres,
camins i accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres en relacié amb el transit
general 1 amb els accessos dels confrontats, d'acord amb les definicions del Projecte i a les
instruccions que rebi de la Direccid Facultativa. Els materials i les unitats d'obra que comporten
les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec com si
fossin obres definitives.

Si les obres provisionals no fossin estrictament necessaries per a I'execucio normal de les obres,
a judici de la Direccid Facultativa sent, per tant, conveniéncia del contractista i/o constructor per
a facilitar o accelerar 1'execucio de les obres, no seran d'abonament.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc.,
necessaris per a la circulacio interior de I'obra o pel transport de materials a 1'obra, o per accessos
i circulacio del personal 1 visites d'obra de la Direccié Facultativa.

El contractista i/o constructor haura de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones
condicions de circulacio i senyalitzar-los adequadament.

La conservacié durant el termini d'utilitzacié d'aquestes obres provisionals sera a carrec del
contractista i/o constructor.

1.3. Materials

Hauran d'observar-se les segiients prescripcions:

Si les caracteristiques dels materials estiguessin fixades en el contracte, el contractista i/o
constructor haura d'utilitzar-les obligatoriament, llevat de l'autoritzacié expressa de la Direccio
Facultativa. Si fos imprescindible, a judici del promotor, canviar aquella caracteristica, la
Direcci6 Facultativa haura de donar el seu vist-i-plau i autoritzar el canvi.
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Si la Direccio Facultativa rebutja els materials, per no complir les prescripcions del present Plec,
el contractista i/0 constructor tindra l'obligacid d'aportar altres materials que acompleixin les
prescripcions.

El contractista i/o constructor obtindra a carrec seu l'autoritzacid per a la utilitzacio de préstecs, i
es fara carrec, a més, al seu compte de totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es
presentin.

El contractista i/0 constructor notificara a la Direccidé Facultativa, amb suficient antelacio, les
caracteristiques dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades
necessaries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat.

El contractista i/o constructor no podra aplicar a 1’obra, materials, la procedéncia i la qualitat dels
quals no hagi estat aprovada per la Direcci6 Facultativa.

Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici de la Direccié Facultativa, de
qualitat suficient, malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La
qualitat considerada com a suficient, sera la més completa, de les definides a la normativa
d'obligat compliment.

Els subministradors de materials de 1’obra, han de complir amb les obligacions establertes en la
LOE, per a subministradors de productes de construccid (especificacions del material,
instruccions d’Us i manteniment, garanties de qualitat, etc..).

1.4. Servituds i serveis afectats

Les servituds i serveis afectats, apareixeran definits en el Projecte. Els elements afectats seran
traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. El contractista i/o
constructor tindra 1'obligacié de realitzar els treballs necessaris per a la localitzacio, proteccid o
desviament, dels serveis afectats, que la Direcci6 Facultativa, consideri convenient per a la
millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al contractista
i/o constructor.

1.5. Conservacio de les obres

Es defineix com a conservacié de 1'obra, els treballs necessaris pel manteniment de les obres en
perfecte estat de funcionament i policia. El contractista i/o constructor esta obligat a conservar, a
carrec seu, I’obra, des del moment d'inici fins a la recepci6 de 1’obra.

Seran a carrec del contractista i/o constructor la reposicié d'elements que s'hagin deteriorat o que
hagin estat objecte de robatori. El contractista i/o constructor ha de tenir cobert mitjangant asse-
guranga o altre mecanisme, I’accié de possibles actes vandalics i incendis, a 1’obra.

1.6. Manteniment de vials en situacié d’us public

So6n a carrec del contractista i/o constructor, les despeses de manteniment de vials, en situacio
d’us public, que s'hagin de conservar en servei durant 1'execucié de les obres.

El contractista i/o constructor programara l'execuci6 de les obres, de manera que les
interferéncies siguin minimes i si s'escau, construira els desviaments provisionals que siguin
necessaris, senyalitzant-los correctament, sense que aix0 sigui motiu d'increment del preu del
contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacid dels vials de
servei esmentats es consideraran incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ser
objecte de reclamacid. En el cas, que aixo impliqui la necessitat d'executar determinades parts de



les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcciéo Facultativa i el possible cost
addicional estara inclos en els preus unitaris.

1.7. Existéncia de servituds i serveis existents.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en preséncia de servituds de qualsevol
tipus, o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execucio
simultania de les obres i la substitucid o reposicid de serveis afectats, el contractista i/o
constructor estara obligat a emprar els medis adequats per a I'execucio dels treballs, senyalitzant-
los, de manera que eviti la possible interferéncia i el risc d'accidents de qualsevol tipus.

El contractista i/o constructor sol-licitara a les diferents entitats subministradores o propietaris de
Serveis, planols de definicidé de la posicio dels esmentats serveis i localitzara i descobrira les
canonades de serveis enterrats mitjangant treballs d'excavacié manual. Les despeses originades o
les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no
podran ser objecte de reclamacio.

1.8. Desviament de serveis.

Abans de comengar les excavacions, el contractista i/0 constructor, basant-se en els planols i
dades que disposi, o mitjangant la visita als serveis, si €s factible, haura d'estudiar i replantejar
sobre el terreny els serveis i instal-lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els
treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en ultim cas, consideri necessari modificar.
Si la Direccid Facultativa es mostra conforme, sol-licitara de l'empresa del servei afectat i
organismes corresponents, la modificacié d'aquestes instal-lacions. Aquestes operacions es
pagaran mitjangant factura. Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses dels
serveis afectats, sol-liciten la col-laboraci6 del contractista i/0 constructor, aquest haura de
prestar l'ajut necessari.

1.9. Mesures d'ordre i seguretat.

El contractista i/o constructor esta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries
per a la bona i segura marxa dels treballs, segons legislacio vigent. En tot cas, el contractista i/o
constructor sera Unicament i exclusivament el responsable, durant 1'execucié de les obres, de tots
els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o
Entitat. Sera obligaci6 del contractista i/o constructor la contractacid de I'Asseguranga contra el
risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers aixi com 1'obligacié de tenir-los donats
d'alta a la Seguretat Social.

Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referéncia a prevencio de
riscos laborals en les obres d’edificaciod es regiran segons la legislacié vigent.

1.10. Gestio de residus

El contractista i/o constructor realitzara la gesti6 de residus, d’acord amb la normativa vigent i
les indicacions de la Direccié Facultativa:

-Reutilitzant o reciclant els residus en la mateixa obra.

-Gestionant els residus fora de I’obra en: instal-lacions de reciclatge i/o diposits autoritzats de
terres, enderrocs i runes de la construccio.

La localitzacié d'instal-lacions de reciclatge i/o diposits autoritzats, aixi com les despeses que
comporti la seva utilitzacid, seran a carrec del Contractista i/o constructor.
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La gestio dels diferents tipus de residus que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran
motiu de sobre cost.

Si el Projecte preveu, que el material obtingut de 1'excavacid, de 'aplanament, fonaments o rases,
ha d'utilitzar-se per terraple, reblerts, etc., i la Direccié Facultativa rebutja I'esmentat material per
no complir les condicions del present Plec, el contractista i/o constructor haura de transportar
I'esmentat material a instal-lacions de reciclatge i/o diposits autoritzats, sense dret a cap
abonament complementari en la corresponent excavacid, ni increment del preu del Contracte per
haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.

El sol-licitant de la llicéncia d’obres ha d’acreditar, davant de 1’ajuntament, haver signat amb un
gestor autoritzat un document d’acceptacié que garanteixi la correcta destinacid dels residus
separats per tipus, tal com estableix la normativa vigent.

2. ENDERROCS
2.1. Definicio

Es defineix com enderroc l'operacié d'enderrocament de tots els elements aeris o enterrats que
obstaculitzin la construccié d'una obra o sigui necessari fer desaparcixer, segons Projecte o
ordres de la Direccio Facultativa.

Abans de I'execucié material, un técnic facultatiu, redactara un Projecte d'enderroc amb indicacio
expressa de les normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de l'enderroc,
l'aprofitament o no dels materials resultants i la seva retirada.

L’execucid de I’enderroc inclou les operacions seglients:

-Enderroc o excavacid dels elements a eliminar.

-Retirada dels materials resultants i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a
la disposicio de rebuig.

Les operacions d'enderroc s'efectuaran amb les precaucions necessaries a fi d'obtenir unes
condicions de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions,
a les edificacions existents veines i a tercers.

Sera la Direccié Facultativa de les obres qui designara i marcara els elements que s'hagin de
conservar intactes, aixi com els llocs de diposit i la forma de transport.

L'execucié material es realitzara sota la supervisio i control de la Direccio Facultativa.

Amidament

Les obres d’enderroc no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alg¢ada
d'abonament integre. La partida alcada incloura els honoraris de Projecte i de Direccio
Facultativa de I'enderroc, els costos i la neteja, la carrega i transport a I'abocador o indret indicat
per gestor autoritzat a qualsevol distancia, aixi com tots els treballs, materials i operacions
necessaries per tal de deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot element que pugui
obstaculitzar I'execucid de les obres.

Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte de la possible existéncia de
fonaments soterrats, o que les dades siguin inexactes, s'entén que el contractista i/o constructor
ho ha de comprovar a I'hora de calcular I'import de la proposicido economica. La Direccid
Facultativa interpretara les incidéncies sobre elements enterrats, des del punt de vista del principi
de risc i ventura que regeix sobre el Contracte.



El Contractista i/o constructor té 1'obligacié de dipositar els materials procedents d'enderrocs,
que la Direccié Facultativa consideri de possible utilitzacié o d'algun valor, en els llocs que els
assigni la mateixa.

Si durant els enderrocs fos necessaria la reconstruccié d'elements constructius que s’haguessin
enderrocat per l'execucio de les obres, seran d'igual qualitat, textura, color i acabat que els
elements constructius originals, segons instruccions de la Direccio Facultativa.

3. MOVIMENTS DE TERRES
3.1. Definicio

Compren totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques,
necessaries per a l'execucio de l'obra.

Aquestes operacions son:

Neteja del terreny

Explanacions, desmuntatges, buidats i buixardats

Reblerts i terraplens

Excavaci6 de rases i pous

Transport de terres a I'abocador

Replanteig definitiu

Es considerara inclosa en el preu de tot moviment de terres, qualsevol resta d'edificacid soterrada
a enderrocar que aparegui.

3.2. Neteja del terreny

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades en el Projecte, qualsevol
material de rebuig o no aprofitable.

La seva execucio inclou les operacions d’excavacié i retirada dels materials objecte de
l'esbrossada. Tot aixo realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre
el particular inclou el Projecte i ordres de la Direccié Facultativa.

-Excavacio6 dels materials objecte de 1'esbrossada:

Les operacions d'excavacié s'efectuaran amb les precaucions necessaries per aconseguir unes
condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de 1’obra, en les edificacions
veines existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la Direccio
Facultativa, la qual designara i marcara els elements que s'hagin de conservar intactes.

Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurara que els que s'han
de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar
danys a altres arbres, al trafic per carretera o ferrocarril o a estructures proximes, els arbres
s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament.

Si per a protegir aquests arbres o altra vegetacié destinada a romandre en un lloc, es precisa
aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitja, els treballs corresponents s'ajustaran al que,
sobre el particular, ordeni la Direcci6 Facultativa.

Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es
tallaran en trossos adequats i finalment s'emmagatzemaran acuradament, separats dels munts no
aprofitables. La longitud dels trossos de fusta sera superior a 3 metres, si ho permet el tronc.

Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor moléstia possible als ocupants de
les zones proximes a les obres.
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Cap fita/marca de propietat o punt de referéncia de dades topografiques de qualsevol classe, sera
feta malbé o desplagada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la
seva situacio o aprovat el desplacament.

Simultaniament a les operacions d'esbrossada, es podra excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran al diposit autoritzat o s'arreplegaran en les zones que indiqui
la Direcci6 Facultativa, a fi de ser emprades per a formacié de zones verdes.

-Retirada dels materials objecte de I’esbrossada:

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per un
agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la
Direcci6 Facultativa.

Amidament

L’amidament i abonament es realitzara per metres quadrats (m?), realment esbrossats i preparats.
El preu inclou la carrega i transport a diposit autoritzat, de I’esbrossada i altres materials de
rebuig, i totes les operacions esmentades en l'apartat anterior.

El concepte de metre quadrat (m?) d'esbrossada, neteja i preparacio del terreny incloura també les
possibles excavacions i reblerts motivats per existéncia de sols inadequats que, a judici de la
Direcci6 Facultativa, sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentacio.

Es considerara que abans de presentar l'oferta economica, el contractista i/0 constructor haura
visitat i estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haura
inclos en el preu de 1'oferta tots els treballs de preparacid, que s'abonaran al preu unic definit en
el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. Es considerara que les dades
contingudes en el Projecte tenen Unicament valor informatiu i que la seva inexactitud no pot
ésser objecte de reclamacio.

El transport al dipodsit autoritzat es considerara inclos en els preus establerts en el contracte.

3.3. Explanacions, desmuntatges, buidats i buixardats

Explanacid és el conjunt d'operacions de desmuntatge o rebliments necessaris per anivellar les
zones on hauran d'asseure's les construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes
provisionals o definitives, a més del transport dels materials traslladats a diposits autoritzats o
lloc d'utilitzacié.

Desmuntatge €s 'operacid consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos en
el Projecte.

Buidat és l'excavaci6é delimitada per unes mesures, definides en el Projecte, per 1'aprofitament de
les parts baixes de 'edifici, com soterrani, garatges, diposits o altres utilitzacions.

Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzara el buixardat, a fi
d'aconseguir I'acabat geometric de tota I’explanacié, desmuntatge, buidat o reblert.

Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, aixi com l'amplada de les explanacions,
refinament de talussos en els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions,
en les coronacions de desmuntatges i en el comencament de talussos.

Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol
causa, s'executaran els treballs que ordeni la Direccié Facultativa, i es consideraran inclosos en
els preus d'excavacio.

La unitat d'excavacié incloura l'ampliacid, millora o rectificacio dels talussos de zones de
desmuntatge, aixi com el seu refinat i I'execucié de cunetes provisionals o definitives.



Amidament

S’amidara i abonara per metres cubics (m?) realment excavats, amidats per diferéncia entre els
perfils presos abans i després dels treballs d’excavacio.

No son abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que préviament
s'hagin fixat en aquest Projecte.

Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre ctubic d'excavacid, el
volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les
operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres, per indicar-se
expressament en el present Plec.

S'entén per volum de terraple o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i
consolidades, segons el que es preveu en aquest Plec de Condicions.

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fabriques, inclosos els resultants
dels despreniments, s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o el que indiqui la
Direccié Facultativa, sense que el Contractista i/o constructor rebi per aixod cap quantitat
addicional, aixi com la realitzacio del buixardat, sense increment de cost.

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses
indicades: instal-lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i forga,
subministrament d'aigiies, ventilacio, utilitzacié de tota mena de maquinaria, amb totes les seves
despeses i amortitzacio, transport a qualsevol distancia de materials, maquinaria, que siguin
necessaris, etc., aixi com els entrebancs produits per les filtracions o per qualsevol altre motiu.

Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar
l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en
el preu unitari de l'excavacid. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant
necessaries, la Direccié Facultativa, podra ordenar una excavacié addicional, que sera amidada i
abonada mitjancant el mateix preu definit per a totes les excavacions.

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu Gnic per a qualsevol
tipus de terreny. L'excavacio especial de talussos en roca, s'abonara al preu Unic definit
d'excavacio.

En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerara que s'inclouen en el
concepte d'excavacid tot tipus de terreny.

Si el Contractista i/o constructor amb l'aprovacié de la Direccié Facultativa i de la Propietat,
executés menor volum d'excavacido del previst en el Projecte, solament es considerara
d'abonament, el volum realment executat.

3.4. Reblerts i terraplens

Reblerts i terraplens son les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i
compacten uns forats, es fan talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars.

Les diferents capes o zones que els componen son:

Fonament: Zona que esta per sota de la superficie neta del terreny.

Nucli: Zona que compren des del fonament fins la coronacio.

Coronacid: Capa superior amb un gruix de 50 cm.

L'equip necessari per a efectuar la compactacié el determinara la Direccié Facultativa, en funcid
de les caracteristiques del material a compactar, segons el tipus d'obra.

El contractista i/o constructor podra utilitzar un equip diferent; per aixod necessitara 1'autoritzacio,
escrita i/o reflectida en el LLibre d’Ordres, de la Direccié Facultativa, que solament la concedira,
quan amb l'equip proposat pel contractista i/o constructor obtingui la compactacié requerida,
segons la Direccio Facultativa.
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El fonament del reblert es preparara de forma adequada per a suprimir les superficies de
discontinuitat. A continuacié s'estendra el material a base de tongades, de gruix uniforme,
suficientment reduit, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el
grau de compactacid exigit, segons projecte i/o instruccions de la Direccié Facultativa. Els
materials de cada tongada seran de caracteristiques uniformes i si no ho sén, s'aconseguira
aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No s'estendra cap
tongada mentre no s'hagi comprovat que la superficie subjacent compleix les condicions exigides
i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per la Direccid Facultativa. Quan la tongada subjacent
s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendra la segiient.

Amidament

S’amidaran i abonaran per metres ctbics (m®) realment executats i compactats en el seu perfil
definitiu, amidats per diferéncia entre perfils presos abans i després dels treballs de formaci6 de
reblerts i terraplens.

Si el material a utilitzar €s, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert
incloura la carrega, compactacio i transport.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavacid, carrega,
transport, estesa, humectacid, compactacid, anivellacié i canon de préstec corresponent.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al poligon,
el preu del terraplé incloura el Canon d'extraccid, carrega, transport a qualsevol distancia i la
resta d'operacions necessaries per a deixar totalment acabada la unitat del terraple. El
Contractista i/0 constructor haura de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i
llicencies que siguin necessaries 1, abans de comencar les excavacions, haura de sotmetre a
I'aprovacio de la Direccio Facultativa, les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels
so0ls és suficient. La necessitat d'emprar sols seleccionats sera a criteri de la Direccid Facultativa,
i no podra ser objecte de sobrecost.

Si a judici de la Direccié Facultativa, els materials emprats no son aptes per a la formacio de
terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a diposit autoritzat, sense que aixo sigui motiu
de sobrecost.

3.5. Excavacio de rases i pous

La unitat d'excavaci6 de rases i pous compren totes les operacions necessaries per tal d'obrir les
rases definides per a l'execucio del clavegueram, l'abastament d'aigua, la resta de les xarxes de
serveis; definits en el present Projecte, aixi com les rases i pous necessaris per fonaments o
drenatges.

Les excavacions s'executaran d'acord amb el Projecte i amb les dades obtingudes del replanteig
general de les obres, els planols de detall i les ordres de la Direccio Facultativa.

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol
tipus de terreny. L'excavacio de roca i I'excavacio especial de talussos en roca s'abonaran al preu
unic definit d'excavacio.

Amidament
L'excavacid de rases s'amidaran per metres cubics (m®) realment excavats.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacio i us de tots els materials,
maquinaria, ma d'obra necessaria per la seva execucio, la neteja i esbrossada de tota la vegetacio,



la construcci6 d'obres de desguas per evitar I'entrada d'aiglies, la construccié dels apuntalaments 1
els calgats que es precisin, els transports dels productes extrets al lloc d'us, diposits autoritzats,
indemnitzacions que calguin i arranjament de les arees afectades.

El preu de les excavacions comprén, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams
que siguin necessaries i el transport de les terres a diposit autoritzat a qualsevol distancia.

La Direccié Facultativa podra autoritzar, si és possible, 1'execucidé de sobre-excavacions per
evitar les operacions d'apuntalament, perd els volums sobre-excavats no seran objecte
d'abonament.

Quan, durant els treballs d'excavacié apareguin serveis existents, independentment d'haver-se
contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé
aquestes instal-lacions, completant-se 1'excavacié amb el calgat o penjat, en bones condicions, de
les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal-lacions eléctriques, telefoniques, etc. o qualsevol
altre servei que sigui precis descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a
pagament per aquests conceptes.

Si per qualsevol motiu €s necessari executar excavacions de diferent alcada o amplada que les
definides en el projecte, segons instruccions de la Direccid Facultativa, aquests treballs no seran
causa de nova definici6 de preu.

3.6. Transport de terres

Totes aquelles terres, aixi com els materials que la Direccid Facultativa declari de rebuig, els
carregara i els transportara el contractista i/o constructor fins a diposit autoritzat. S'entén que en
totes les partides corresponents a transport de terres, resta inclosa la part proporcional de carrega,
transport i descarrega, al diposit autoritzat.

3.7. Replanteig definitiu

El Replanteig definitiu €s el conjunt d'operacions que sén precises per traslladar al terreny les
dades del Projecte, tragant sobre el terreny la posicié dels fonaments de la construccid prevista, o
la posicio de les parets que s”han d’aixecar, tot segons Projecte.

El replanteig definitiu es fara en una o varies vegades, segons les circumstancies que concorrin
en l'anivellacio del terreny.

El Contractista i/0 constructor esta obligat a subministrar tots els escrits i elements auxiliars
necessaris per aquestes operacions, amb inclusié de claus i estaques. També hi aportara el
personal necessari.

El Contractista i/o constructor vigilara, conservara i respondra de les estaques o senyals,
responsabilitzant-se de qualsevol desaparicié o modificacié d'aquests elements.

Del resultat final del replanteig s'aixecara una Acta de Replanteig, que signaran per triplicat el
Contractista i/0 constructor, la Direccié Facultativa i el representant de la Propietat, acordant
l'inici de I'obra.

El Contractista i/o constructor tindra un mes natural, comptat a partir de la data de la signatura de
I'Acta de Replanteig, per a comencar I'execucio de les obres.
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SISTEMA ESTRUCTURA
4. SUBSISTEMA FONAMENTS
4.1. Definicio

Els fonaments son aquells elements estructurals que transmeten les carregues de l'edificacio al
terreny de sustentacio.

Amb anterioritat a lI'execucio de les obres, cal fer un reconeixement general del sol, mitjangant
els treballs adequats, es reunira tota la informacié possible, la que prové de l'observacié de les
zones veines, estat de les edificacions adjacents, corrents d'aigua, etc... i prenent dades en general
de tota mena de circumstancies que puguin posteriorment facilitar i orientar els treballs que
hauran de realitzar-se en el moment del reconeixement del terreny.

El Projectista i/0o Director d’obra, segons el seu criteri tecnic i després del reconeixement i
assaigs del terreny que consideri necessaris i obligatoris segons normativa vigent, escollira en
cada cas la pressi6 admissible, fixant tamb¢ 1'assentament maxim tolerable.

4.2. Materials fonamentacio
4.2.1. Acer

L 'acer a emprar complira les condicions exigides per la normativa vigent.
Es prohibeix posar les armadures en contacte amb altres metalls de diferent parell galvanic.
El recobriment minim de I’armat en formigons armats de fonamentacié sera de 70 mm., quan no
s’hagi disposat formigd de neteja, en el terreny.
El recobriment es garantira mitjangant separadors disposats segons normativa vigent. Les
caracteristiques fisiques, mecaniques aixi com el tipus de material, dels separadors, també segons
normativa vigent. Es prohibeix I'is com a separadors de peces de fusta i de qualsevol material
residual de I’obra malgrat es tracti de formigd o ceramica. També es prohibeix I'us de materials
metal-lics si poden quedar vistos.
Les armadures passives utilitzades en fonamentacid son barres corrugades, amb les segiients
seéries de diametres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40.
Denominacid acer en barres corrugades:

B 400 S acer soldable de limit elastic no menor de 400N/mm?

B 500 S acer soldable de limit elastic no menor de 500N/mm?
No s’admeten armadures llises.
S’autoritza la soldadura en el ferrallat d’armadures sempre que es facin a taller amb instal-lacié
industrial fixa i ’acer sigui soldable. La soldadura en obra requereix autoritzacio de la Direccid
Facultativa.
Es prohibeix el soldat en determinades situacions climatologiques que poden provocar el
refredament excessivament rapid (pluja, vent, neu....) si no s’adopten mesures protectores.
Tanmateix es prohibeix el soldat de barres que es trobin a una temperatura igual o inferir als 0°C.
El doblat i desdoblat de barres queda definit per la normativa vigent, la qual diferencia en barres
doblades o barres corbades.
Quan es realitzi una unié mecanica d’armadures, els dispositius emprats han de tenir com a
minim la mateixa capacitat resistent que la menor de les barres que s’empalmin i complir amb la
normativa vigent.



Les armadures passives, durant el seu transport i emmagatzematge a 1’obra, estaran protegides de
la pluja, humitat del sol i eventual agressivitat de 1'atmosfera ambiental. En el moment de la seva
utilitzacio, les armadures passives estaran exemptes de substancies estranyes en la seva
superficie com greix, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material que pugi perjudicar la
seva bona conservacié i/o adheréncia. No s’admeten barres amb defectes superficials, esquerdes,
ni bufaments.

No es poden utilitzar acers que no arribin a 1’obra amb un certificat de garantia del fabricant,
signat per una persona fisica. Les barres corrugades subministrades a 1’obra ha d’anar
acompanyades d’un certificat especific d’adheréncia.

Els fabricants, han de subministrar fitxes que continguin les caracteristiques de 1’acer, com a
minim: designaci6 comercial, fabricant, marques d’identificaci6, diametre nominal, tipus d’acer 1
condicions técniques de subministrament. Els fabricants han de garantir les segiients
caracteristiques: seccio equivalent o massa per metre, caracteristiques geometriques del corrugat,
caracteristiques mecaniques minimes, caracteristiques d’adheréncia i soldabilitat, aixi com les
recomanacions d’utilitzacio.

Assaig

Els controls de I’acer emprat en 1’obra, es realitzaran segons previsions de projecte i normativa
vigent.

Si la Direccio Facultativa ho considera convenient, s'exigira un certificat al Laboratori d’Assaig
per al Control de Qualitat de la Construccio, acreditat per organisme competent, que garanteixi la
qualitat del ferro utilitzat.

Amidament

L’amidament sera pels quilograms (Kg) que resultin de 1'especejament previst en el Projecte. Si
durant D’execucid la Direcci6 Facultativa ordena 1’increment de 1’armat, 1’amidament
correspondra als quilograms reals col-locats en obra.

Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i
posta a l'obra, aixi com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentacid, perdues per retalls,
lligaments, soldadures, etc.

4.2.2. Formigoé

La designacio o tipificacié del formigd ha d’estar especificada en el Projecte, amb el format que
recull la EHE.
Segons EHE no s’admeten formigons estructurals en qué el contingut minim de ciment per metre
cubic sigui inferior a

200 Kg en formigons en massa.

250 Kg en formigons armats.
En el cas del formigo fabricat en central, el temps maxim entre la incorporacié de I’aigua
d’amassat al ciment i als granulats i la col-locacié del formigd en obra no ha d’ésser superior a
I'hora i mitja.
En casos en qué no sigui possible, o quan el temps sigui calords, caldra prendre mesures
adequades per a augmentar el temps d’adormiment del formig6 sense que minvi la seva qualitat;
mesures acceptades préviament per la Direccio Facultativa. El formigé fabricat en central, tant si
pertany o no a la instal-lacié de 1I’obra, no podra emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de
subministrament, degudament signat per una persona fisica.
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En cas d’utilitzar-se formigd no fabricat en central el fabricant (constructor) ha de presentar
documents que especifiquin la dosificacio emprada i ha de comptar amb I’aprovacié de la
Direcci6 Facultativa. El fabricant haura de tenir en 1’obra, un llibre de control a disposicié de la
Direccié Facultativa on hi constaran: les dosificacions nominals a emprar en [’obra; les
incidéncies o correccions que s’hagin fet i la seva justificacio; la relacid de proveidors de
materies primeres; la descripcid dels equips emprats; la referéncia del document de calibrat de
bascula dosificadora de ciment; el registre del nombre d’amassades de cada lot; dates de
formigonat; resultats dels assaigs realitzats, en el seu cas.

Materials components del formigo

El ciment emprat en la fabricacio del formigo se li exigeix, complir amb el plec per a la recepcid
de ciments vigents. La normativa vigent estableix el tipus de ciment que poden emprar-se en
funci6 del tipus de formigé. En la seleccio del tipus de ciment a emprar en la fabricacid del
formigo s’ha de fer d’acord amb les segiients factors: 1’aplicacio del formig6 (en massa, armat),
les condicions ambientals a que se sotmetra la peca i les dimensions de la pega.

Es prohibeix 1’Gs d’aigua de mar o d’aigiies salines en I’amassada o curat de formigons armats,
tret del cas en que estudis especials ho justifiquin i la Direcci6é Facultativa ho autoritzi. El limit
maxim de contingut d’i6 clorur en 1’aigua, esta limitat per la normativa vigent, en el cas del
formigo6 armat, prescripcid extensible als formigons en massa que tinguin armadures per a reduir
la fissuracio.

Els granulats es denominen segons el format d/D, on d representa la mida minima i D la mida
maxima en mil-limetres. Les dimensions dels granulats han d’estar especificades en el Projecte i
complir amb la normativa vigent.

En el formigd armat es prohibeix la utilitzacié d’additius que en la seva composicid intervinguin
clorurs, sulfurs, sulfits o altres components quimics que puguin ocasionar o afavorir la corrosié
d’armadures. Es prohibeix el clorur calcic. Per a poder emprar un additiu caldra que la Direccio
Facultativa I’accepti préviament; que aquest se subministri correctament etiquetat i amb certificat
de garantia del fabricant signat per persona fisica, tot segons normativa vigent.

La utilitzacioé de les addicions, haura d’estar autoritzada préviament per la Direccié Facultativa i
segons normativa vigent.

Assaig

Els controls del formigd emprat en [’obra, es realitzaran segons previsions de projecte i
normativa vigent.

Si la Direccio Facultativa ho considera convenient, s'exigira un certificat al Laboratori d’Assaig
per al Control de Qualitat de la Construccio, acreditat per organisme competent, que garanteixi la
qualitat del fonament utilitzat i dels materials que el composen.

Amidament

L’amidament del formigd es realitzara per metres cubics (m?) previstos en el Projecte. Si durant
I’execucid la Direccio Facultativa ordena I’increment del formigd, I’amidament correspondra als
metres cubics reals col-locats en obra.

Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar la posta a
l'obra del formigo.



4.2.3. Emmacats
L'emmacat €s una capa d’arid de gruix variable, formada per la compactaci6 de graves o codols.
Amidament

L’amidament de I’emmacat es realitzard per metres ctbics (m®) col-locats i compactats. Es
consideraran incloses les ajudes necessaries pel subministrament del material, la col-locacio,
estesa i piconatge, incloent-hi tamb¢ la maquinaria necessaria.

4.3. Tipus de fonaments

La Direccié Facultativa comprovara que els fonaments es realitzin en la forma, amidament,
dosificacio 1 materials especificats en el projecte. Els recobriments, ancoratges i encaixos
s'ajustaran a les normes vigents.

Abans de formigonar, el Contractista i/o constructor comprovara que les capes d'assentament del
fonament estiguin perfectament anivellades i netes, procedint a continuaci6 a l'execuci6 dels
fonaments, en el cas de pous i rases.

4.3.1. Fonaments superficials

4.3.1.1. Sabates Continues

Les sabates continues son els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten
esforgos repartits uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates continues
esta fixat en el Projecte.

Amidament

L’amidament de les sabates continues es realitzara per metre lineal executat, incloent en el preu
tant el treball de posada a I'obra, preparacié del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la
maquinaria i elements auxiliars necessaris.

4.3.1.2. Sabates aillades.

Les sabates aillades son els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforgos
puntuals en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates aillades esta fixat en el Projecte.

Amidament

L’amidament de les sabates continues es realitzara per metres ctbics (m®) executats. Incloent en
el preu tant el treball de posta a 'obra, preparacio6 del terreny, materials, aixi com la maquinaria i
els elements auxiliars necessaris.

4.3.1.3. Lloses

Les lloses son els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments
uniformes o que el terreny que rep les carregues tingui poca capacitat portant, executades amb
formigd armat. En el Projecte s'indica, el dimensionat i I'armat de les lloses.
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Amidament

S’amidara per metres cubics (m’) executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparacio, el
subministrament i la col-locacié del formigé, armats, formacié de junts, etc...

4.3.2. Fonaments semi-profunds
4.3.2.1 Sabates Continues
Les sabates continues son els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten

esforgos repartits uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates continues
esta fixat en el Projecte.

Amidament

L’amidament de les sabates continues es realitzara per metre lineal executat, incloent en el preu
tant el treball de posada a I'obra, preparacio del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la
maquinaria i elements auxiliars necessaris.

4.3.2.2. Sabates aillades

Les sabates aillades son els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforgos
puntuals en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates aillades esta fixat en el Projecte.

Amidament

L’amidament de les sabates continues es realitzara per metres ctbics (m?) executats. Incloent en
el preu tant el treball de posta a 'obra, preparacio del terreny, materials, aixi com la maquinaria i
els elements auxiliars necessaris.

4.3.2.3. Lloses

Les lloses son els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments
uniformes o que el terreny que rep les carregues tingui poca capacitat portant, executades amb
formigd armat. En el Projecte s'indica, el dimensionat i I'armat de les lloses.

Amidament

S’amidara per metres cubics (m®) executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparacio, el
subministrament i la col-locacié del formigé, armats, formacié de junts, etc...

4.3.2.4. Contenci6 i murs pantalles

Els murs de contencid son els elements estructurals verticals, de formigd armat, que transmeten
esfor¢os uniformement repartits al terreny, resistint I’empenta horitzontal de les terres.

Els murs pantalles sén els murs construits mitjangant la perforacié en el terreny de rases
profundes 1 allargades, sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior reple de formigd



armat, constituint una estructura continua capag¢ de resistir empentes laterals del terreny i
carregues verticals, alhora.

Abans del comengament dels treballs d'excavacid, es condicionara el terreny per al bon
funcionament i accés de la maquinaria necessaria; es replantejaran els eixos dels murs pantalles 1
els nivells o cotes d'execucid. La perforacié es realitzara per plafons amb mitjans mecanics
adients. Si les caracteristiques del terreny ho requereixen, s'anira reemplagant el material extret
per llots tixotropics.

A partir de I'eix de replanteig es realitzaran els murs guia, I'objectiu dels quals és el de guiar la
maquinaria d'excavacié i col-laborar en l'estabilitat del terreny. Abans del formigonat es
col-locaran els encofrats necessaris per motllurar les juntes sobre els plafons.

El formigonat es realitzara mitjancant tub injeccid introduit en el llot fins al fons del plaf6. El
formigonat es realitzara de forma continua. Un cop acabada l'execuci6 dels plafons,
s'enderrocara el cap per tal de retirar el formigd contaminat amb llot i es construira la biga de
lligada longitudinal. L’armat s’executara segons previsions del Projecte i normativa vigent.

Amidament

L’excavacié s’amidara per metres cubics (m’) de terreny extret, incloent en el preu la part
proporcional d'operacions prévies, com replanteig, preparacié del terreny, formacié de murs
guia, llots, esgotaments i transport de materials extrets a diposit autoritzat, a qualsevol distancia,
i tots els materials i operacions que calguin, segons criteri de la Direccié Facultativa, per a
I‘execuci6 dels treballs.

El formigd s’amidara per metres cubics (m?) del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la
part proporcional d'operacions de vessament, formacio de junts, treballs de neteja i reparacié dels
paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions
necessaries per tal d'executar els acabats indicats en el Projecte.

L'acer de les armadures s’amidara en quilograms (Kg) realment col-locats, inclosa la seva posada
a l'obra.

4.3.3. Fonaments Profunds
4.3.3.1. Contencié i murs pantalles

Els murs de contencid son els elements estructurals verticals, de formigd armat, que transmeten
esfor¢os uniformement repartits al terreny, resistint I’empenta horitzontal de les terres.

Els murs pantalles son els murs construits mitjangant la perforacié en el terreny de rases
profundes i allargades, sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior reple de formigd
armat, constituint una estructura continua capag¢ de resistir empentes laterals del terreny i
carregues verticals, alhora.

Abans del comencament dels treballs d'excavacid, es condicionara el terreny per al bon
funcionament i accés de la maquinaria necessaria; es replantejaran els eixos dels murs pantalles i
els nivells o cotes d'execucid. La perforacié es realitzara per plafons amb mitjans mecanics
adients. Si les caracteristiques del terreny ho requereixen, s'anira reemplagant el material extret
per llots tixotropics.

A partir de I'eix de replanteig es realitzaran els murs guia, I'objectiu dels quals és el de guiar la
maquinaria d'excavacié i col-laborar en l'estabilitat del terreny. Abans del formigonat es
col-locaran els encofrats necessaris per motllurar les juntes sobre els plafons.

El formigonat es realitzara mitjancant tub injeccid introduit en el llot fins al fons del plaf6. El
formigonat es realitzara de forma continua. Un cop acabada l'execuci6 dels plafons,
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s'enderrocara el cap per tal de retirar el formigd contaminat amb llot i es construira la biga de
lligada longitudinal. L.’armat s’executara segons previsions del Projecte i normativa vigent.

Amidament

L’excavacié s’amidara per metres cubics (m’) de terreny extret, incloent en el preu la part
proporcional d'operacions prévies, com replanteig, preparacié del terreny, formacié de murs
guia, llots, esgotaments i transport de materials extrets a diposit autoritzat, a qualsevol distancia,
i tots els materials i operacions que calguin, segons criteri de la Direccid Facultativa, per a
I‘execucid dels treballs.

El formigé s’amidara per metres cubics (m?) del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la
part proporcional d'operacions de vessament, formacio de junts, treballs de neteja 1 reparaci6 dels
paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions
necessaries per tal d'executar els acabats indicats en el Projecte.

L'acer de les armadures s’amidara en quilograms (Kg) realment col-locats, inclosa la seva posada
a l'obra.

4.3.3.2 Estacada

En les fonamentacions per estacades es distingeixen dos tipus.

a) Estaques de clavada

Podran ser de formigd o metal-liques. Les mesures i caracteristiques de les estaques estan
especificades en el Projecte i compliran amb la normativa vigent.

Per cada tipus d'estaques s'utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment els seus
caps.

Les estaques que durant la clavada es trenquin o tinguin desplacaments involuntaris se
substituiran per altres, situades segons determini el Director d’Obra. Si existeixen dubtes sobre
les condicions de resistencia d'algunes estaques, la Direccid Facultativa podra ordenar proves de
carrega sobre aquestes, considerant el cost de les proves inclos en el preu de 1'estaca.

Amidament

L’amidament de les estaques per clavar es realitzara per metre lineal d'estaca col-locada incloent
en el preu tant el treball de posada a l'obra com els medis auxiliars de preparacio del terreny,
instal-lacié de maces, becs de manegues d'aigua, proves de carrega necessaries i proteccid o
reparacio dels caps.

S’amidaran unicament els metres lineals d'estaca que restin definitivament incorporats a 1'obra.
El preu del metre lineal inclou l'escapcament necessari de l'estaca sobrant, aixi com tots els
materials 1 operacions que resultin necessaries per a la correcta i total execucid dels treballs
d'estacada, inclos la seva preparacio.

b) Estaques motllurades "in situ"
L'execucié s'efectuara perforant préviament el terreny, col-locant 1’armadura corresponent i
omplint I'excavacié amb formig6 fresc.
Segons la seva forma d'execucid es consideren els segiients tipus d'estaques:
- Estaques amb camisa perduda.
- Estaques amb camisa recuperable.



El formigonat de les estaques es realitzara tenint en compte que no restin buits, talls, ni
escanyaments, realitzant el formigonat d'un cop en tota la seva llargada. Les armadures
longitudinals s'assentaran sobre una lleugera pasterada de formig6, es disposaran ben centrades i
subjectes. Les armadures transversals se subjectaran a les longitudinals mitjancant lligada o
soldadura, segons instruccions de la Direcci6 Facultativa i normativa vigent.

Amidament

L’amidament de les fonamentacions per estaques realitzades "in situ" es fara desglossant els
materials que les construeixen.

El formig6 s’amidara en metres cubics (m®), incloent en el preu, la posada a I'obra, encofrat o
encanonament recuperable o no, acabament dels caps i1 part proporcional de proves de carrega, si
fossin necessaries segons criteri de la Direcci6 Facultativa

L'acer de les armadures s’amidara en quilograms (Kg) totals, inclosa la posada a I'obra.

L 'excavacié s’amidard en metres ctbics (m’) en qualsevol tipus de terreny, inclds en roca,
extrets amb qualsevol sistema, incloent en el preu les operacions necessaries com son l'emprada
de llots "tixotropics", preparacié del terreny per l'assentament de la maquinaria i transport a
diposits autoritzats de residus generats durant el procés d’execucid de I’estacada.

El preu de I'excavacio inclou la possible necessitat d'encanonament (camisa) de qualsevol tipus,
recuperables o no, i tots els materials i operacions que calguin a judici de la Direccio Facultativa,
per al” execuci6 dels treballs.

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURA
5.1. Elements Genérics
5.1.1. Sostres

Es defineix com a sostre l'element estructural de I'edifici per a separacio de pisos, mitjangant un
empostissat d'elements resistents o nervis que treballen a flexio, un reblert d'espais entre nervis
amb cossos alleugerits i un formigonat de la superficie superior, a més d'un reblert de carcanyols
per aconseguir un element que treballi de forma solidaria.

Els sostres es construiran amb el sistema especificat en el Projecte i complint amb la normativa
vigent.

La capa de compressio s'executara amb la dosificacio adient, segons s'especifica en la
documentacié del Projecte o en les prescripcions del tipus de forjat escollit.

Abans del vessament del formigdé de la capa de compressio, es regaran en abundancia les
biguetes i revoltons. Durant el curat, caldra mantenir humit el forjat, per la qual cosa es regara,
sobre tot, a l'estiu a partir de les sis hores del vessament del formigo, tant com la Direccid
Facultativa ho consideri oportu.

El contractista i/o constructor rebra de la Direccié Facultativa totes les especificacions pertinents
i no formigonara el forjat fins que no hagi estat inspeccionat per la Direccié Facultativa.

Seran d'aplicaci6 totes aquelles limitacions ressenyades per les obres de formigd armat, segons el
present Plec.

L'encofrat i apuntalament, els fixaran les especificacions del tipus de forjat i les indicacions de la
Direcci6 Facultativa.

S'autoritza 1is de tipus i técniques especials d'encofrat, prévia autoritzacié de la Direccid
Facultativa, de les que el comportament i resultats estan sancionats per la practica havent de
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justificar l'eficacia d'aquells altres que es proposin que, per la seva novetat, manquin d'aquelles
garanties.

Amidament

L’amidament dels sostres sera per metres quadrats (m?) realment executats, descomptant forats
de superficie més grans d'un metre quadrat.

En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i
desencofrat, aixi com la formacié d'elements resistents singulars, tal com reforgos, corretges,
traves, enjovats, formacid de forats per pas d'instal-lacions i les previsions d'ancoratges per altres
fabriques, segons previsions del Projecte o instruccions de la Direccio Facultativa.

5.1.2. Escales i rampes

Dins dels elements de comunicacio vertical a tota edificacio distingirem les escales 1 les rampes.
Les escales son els elements de comunicacid vertical que salven un desnivell per mitja de graons.
L'altura maxima d’un gradé sera de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a minim, en
compliment de la normativa vigent.

Les rampes son els elements de comunicaci6 vertical que salven un desnivell per mitja d'un pla
inclinat. Les rampes per a minusvalids, compliran la normativa vigent.

En el Projecte s'especificaran les caracteristiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que
configuren les rampes i escales.

Amidament

Les escales i les rampes, a nivell estructural, s’amidaran per metres cubics (m®) totalment
acabats, incloent en el preu tots els materials, accessoris i treballs necessaris per la seva
construccio.

5.1.3. Elements prefabricats

Aquest apartat compren el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats,
realitzats en el taller, de manera que a 1'obra solament es realitzara el muntatge.

El muntatge dels diferents elements es realitzara d'acord amb les indicacions del fabricant i
Direccié Facultativa i s’executara per personal especialitzat. Es tindra especial cura amb
'ancoratge i aplomat dels elements, aixi com el perfecte segellat dels junts entre peca i peca.

Amidament

Els elements estructurals prefabricats, com ¢€s ara pilars, jasseres, encavallades, etc., s’amidaran
en metres cubics (m?’) de formigd i l'acer en quilograms (Kg), incloent en els preus d'ambdues
partides tots els materials, operacions necessaries per a la posada a l'obra, operacions necessaries
per al muntatge i definitiu acabament (grues, bastides, etc.), aixi com totes les armadures,
instal-lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats en la seva fabricacid. El transport
de fabrica a peu d’obra també esta inclos en I’amidament.



5.1.4. Junts de dilatacié

Es defineixen com a junts de dilataci6 els dispositius que enllacen discontinuitats dels elements
estructurals, per a facilitar la seva lliure dilatacid, de manera que permetin els moviments per
canvis de temperatura, assentaments diferencials i/o deformacions reologiques.

El tipus de material emprat sera el que es defineixi en el Projecte o el que indiqui la Direccio
Facultativa.

El junt es muntara seguint les instruccions del fabricant.

Amidament

Els junts s’amidaran en metres lineals (ml) col-locats, restant inclos en el preu els materials i
treballs necessaris per a la seva col-locacio.

5.2. Tipus d’elements
5.2.1. Formigo.
5.2.1.1. Estructures de formigé. Encofrats

Els cindris, encofrats, motlles i puntals, aixi com les unions dels diferents elements, tindran una
resisténcia i rigidesa suficient per resistir, sense assentaments ni deformacions excessives, les
accions de qualsevol mena que puguin produir-se com a conseqiiencia del procés de formigonat i
especialment sota les pressions del formigd en fresc o els efectes del métode de compactacio
utilitzat.

Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per a impedir pérdues d’abeurada.

Els motlles i encofrats podran ser de fusta, metal-lics o d'altre material que reuneixi condicions
d'eficacia similar, a judici de la Direccidé facultativa i que admeti la normativa vigent. Es
prohibeix 1’us de I’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigo.

Els encofrats i motlles de fusta s’humitejaran abans del formigonat, per a evitar que absorbeixin
l'aigua continguda en el formigo.

Les superficies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del formigonat.
Per a facilitar aquesta neteja, en els fons de pilars i murs es disposaran obertures provisionals a la
part inferior dels encofrats corresponents.

Si fos necessari, 1 a fi d'evitar la formaci6 de fissures en els paraments de les peces, s'adoptaran
les oportunes mesures perquée els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retraccid del
formigo.

Tant les superficies dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar per facilitar
'encofrat no hauran de contenir substancies agressives pel formigo.

Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de deixar senyals en els paraments de formigo 1
no hauran d'impedir la posterior aplicacié de revestiments, ni la possible construccié de junts de
formigonat. Lis d'aquests productes haura d'ésser autoritzat préviament per la Direccid
Facultativa.

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, els cindris, els puntals i les soles,
hauran de tenir la resisténcia i la rigidesa necessaries perque, amb la marxa prevista del formigo
a I’abocada, no es produeixin moviments locals de més de cinc mil-limetres (5 mm).

Els junts entre les diferents taules, hauran de permetre 1'entumiment per la humitat del reg o de
l'aigua del formigd sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat.

El subministrador de puntals ha de justificar i garantir les caracteristiques d’aquest, i establir les
condicions d’us.
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En la construccidé d’encofrats s’ha d’evitar que es malmetin estructures ja construides.
5.2.1.2. Material de Formigo.

Tots els formigons compliran la normativa vigent. Es desaconsella la utilitzacié de formigons no
fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la Direcci6é Facultativa ho autoritzi préviament i
el formig6 compleixi amb les indicacions establertes en la normativa vigent.

Per a formigons fabricats en central, el temps maxim entre la incorporaci6 d’aigua d’amassada al
ciment i als granulats, i la col-locacio del formigd en obra, no ha d’ésser superior a I'hora i mitja.
El formigd fabricat en central no podra emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de
subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona fisica. Aquests fulls de
subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposicid de la Direccid
Facultativa fins al lliurament de la documentaci6 final de control.

A més de les Prescripcions de la normativa vigent es tindran en compte les seglients:

-La instal-lacio de transport i posada a l'obra sera del tipus, tal que el formig6 no perdi capacitat
ni homogeneitat.

-No es podra abocar lliurement el formigd des d'una al¢ada superior a un metre i cinquanta
centimetres (1.50 m) ni distribuir-lo amb pala a gran distancia.

-Queda prohibit 1'as de canaletes o manegues del transport a la posada a I'obra del formigd sense
l'autoritzaci6 previa de la Direccié Facultativa.

-No es podra formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resisténcia o qualsevol de les
caracteristiques del formig6. Pel formigonat en temps de fred o de calor se seguiran les
prescripcions de la normativa vigent. No es col-locara mai formigd sobre un terreny que estigui
gelat.

-El vibrador s'introduira vertical a la massa del formigd fresc i es retirara també verticalment,
sense que es mogui horitzontalment mentre que esta submergit en el formigd. Es procurara
extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la formacio de cocons, cavitats
d’aire o acumulacions d’arids. El vibrat del formig6 s'executara d'acord amb les normes
especificades en la normativa vigent.

-La situaci6 dels junts de construccid sera fixada per la Direccié Facultativa, de manera que
compleixin les prescripcions de la normativa vigent i procurant que el seu nombre sigui el menor
possible.

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupcio, es cobrira el junt
amb sacs de xarpellera humida, per a protegir-lo dels agents atmosferics. Abans de tornar a
continuar els treballs es prendran les disposicions necessaries per aconseguir la bona uni6 del
formigd fresc amb el que esta endurit.

-Durant els tres primers dies es protegira el formigé dels raigs solars amb una xarpellera molla.
Com a minim, durant els set primers dies es mantindran les superficies vistes continuament
humides, mitjangant el reg o la inundacid, o cobrint-les amb sorra o xarpellera, que es
mantindran constantment humides.

La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg sera inferior en més de vint graus (20°C) a la del
formigd, a fi d'evitar produccié de fissures per refredament brusc. També es podran utilitzar
procediments de curat especial, a base de pel-licules superficials impermeables, prévia
autoritzaci6 de la Direcci6 Facultativa.

-Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense que
sigui necessari aplicar-los-hi lliscats, que no podran ser en cap cas executats sense l'autoritzacio
previa de la Direccid Facultativa. Les operacions precises per a deixar les superficies en bones
condicions d'aspecte seran a compte del Contractista i/o constructor.



La irregularitat maxima que s'admet en els paraments sera la segiient:
- Parament vist: sis mil-limetres.
- Parament ocult: vint-i-cinc mil-limetres.

Control dels components

El control dels components del formigd es realitzara segons previsions del Projecte i segons la
normativa vigent; s’aplica al ciment, a I’aigua, als granulats, als additius i addicions.

El control de recepcid en obra no fa falta fer-lo en les dues situacions segiients:

-Central de produccidé que disposi dun Control de Produccid6 i estigui en possessié d’un Segell o
Marca de Qualitat reconegut per un Centre Directiu de les Administracions Publiques.
-Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut.

Si no es donen una de les dues situacions abans esmentades cada material ha de complir amb les
prescripcions que assenyala la normativa vigent.

Ciment

El responsable de la recepcio ha de conservar durant 100 dies com a minim una mostra de cada
lot de ciment subministrat.

No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat
per una persona fisica.

Aigua

Es prohibeix 1’Gs d’aigua de mar o d’aigiies salines en I’amassada o curat de formigons armats,
tret del cas en que estudis especials ho justifiquin i la Direccié Facultativa ho autoritzi. El 1imit
maxim de contingut d’i6 clorur en 1’aigua, esta limitat per la normativa vigent, en el cas del
formigo6 armat, prescripcid extensible als formigons en massa que tinguin armadures per a reduir
la fissuracio.

Granulats

Abans de comencar el subministrament la Direccié Facultativa pot demanar al subministrador
una demostracié documental del compliment de les exigéncies que estableix la norma per als
granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneitat dels granulats, emés com a maxim un any
abans de la data en quée es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de
realitzar els assaigs especificats en la normativa vigent.

Additius i addicions

En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats préviament per la
Direcci6 Facultativa, la qual pot exigir a I’inici d’obra els certificats de garantia dels mateixos o
assaigs en laboratori oficial o oficialment acreditat.

Control de qualitat

El control de qualitat, es realitza en base als segilients parametres: consisténcia, resisténcia i
durabilitat.

Per als formigons fabricats en central, cada amassada ha d’anar, com ja s’ha esmentat, amb un
full de subministrament, correctament complimentat, segons normativa vigent, i signat per una
persona fisica. No es permet emprar un formigé que no tingui full de subministrament. Aquests
fulls s’han d’arxivar i conservar per a formar part de la documentacié final de control de I’obra.
Consistencia.

Es realitzara I’assaig pel metode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90.
Resistencia.

Els assaigs de resisténcia estan definits en la normativa vigent.

Cal distingir les segiients modalitats de control:
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-Modalitat 1 Control de nivell reduit.
-Modalitat 2 Control al 100 per 100.

-Modalitat 3 Control estadistic, és d’aplicacio general en obres de formigd en massa, formigd
armat i formig6 pretensat.
En el Projecte s’especificara la modalitat de control.
L’obra es dividira en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de
tipologia estructural diferent.
En cas del control estadistic, el nombre minim de lots sera de tres, corresponents als tres tipus
d’elements estructurals que diferencia la Instruccio: estructures que tenen elements comprimits,
estructures que tenen Unicament elements sotmesos a flexio i elements massissos.
En el cas de subministrament de formigdé amb cami6 formigonera es pot considerar cada camio
com una amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del mateix subministrador i han
d’ésser elaborades amb les mateixes materies primes i amb la mateixa dosificacié nominal.
La toma de mostres es realitzara a l'atzar entre les amassades de 1’obra sotmeses a control. El
Projecte determinara el nombre d’amassades per lot, segons la normativa vigent. Si un lot
correspon a dues plantes d’un edifici, es fara al menys una determinacid per planta.
Les provetes s'amagonaran de forma similar al del formigé en obra i es conservaran en
condicions analogues.
Presa de decisions derivades del control de resisténcia
Quan s’obtingui una resisténcia estimada menor de I’especificada en el Projecte, és necessari
tenir en compte no només la possible influéncia sobre la seguretat mecanica de 1’estructura, si no
també 1’efecte negatiu d’altres caracteristiques del formigd, com la deformababilitat, la
fissurabilitat i la durabilitat.
Si passats els vint-i-vuit dies la resisténcia de les provetes fos menor a les especificades, en
aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de I'obra i si la seva resisténcia és menor que
l'especificada, sera enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la Direccid
Facultativa.
Si la resisténcia de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podra
acceptar-se 'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de carrega amb una sobrecarrega
superior a un 50% de la de calcul, durant el qual es mesurara la fletxa produida, que haura de ser
admissible.
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistencies
especificades 1'obra haura d'enderrocar-se. En cas que la resisténcia de provetes d'assaig i les
extretes de l'obra, estes compresa entre el 80% i1 el 100% de l'especificada, la Direccid
Facultativa podra rebre 'obra amb reserves, previ l'assaig de carrega corresponent.
La Direcci6 Facultativa sera qui prengui la decisi6 de les proves de carrega a realitzar. Aquestes
han de realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinaria adequada, prévia realitzacié d’un
Pla de Proves, acceptat per la Direccié Facultativa i prenent les mesures de seguretat necessaries.
La Direccié Facultativa pot proposar a la Propietat, com alternativa a I'enderroc o reforg, una
limitaci6 de les carregues d’us.
Durabilitat.
El control de durabilitat el regula la normativa vigent, i es basa en:
-Control documental dels fulls de subministrament del formigd, en el que hi comptin les
limitacions de la relacio aigua ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de
comprovar el compliment de la Instruccié. Si el formigd no es fabrica en una central, el fabricant
ha d'aportar a la Direccio Facultativa la mateixa informacié signada per persona fisica. S’exigeix
aquest control per a cada amassada emprada a 1’ obra.



-Control de la profunditat de penetracié de ’aigua. Es un control que cal realitzar en obres
sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no mari) o alguna
de les classes especifiques d’exposicid que estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de
fer de forma prévia a I’inici de 1’obra. La Instruccié eximeix de realitzar aquest control, en
determinades condicions.

Amidament

Els formigons s’amidaran metres cubics (m?), d'acord amb les especificacions del Projecte.

Per I'abonament dels increments de seccid sobre la seccio teorica minima indicats en els planols
de seccions tipus, sera necessari que previament hagi estat ordenada la seva execucid pel
Director d’Obra, instruccions per escrit, en les quals consti de manera explicita les dimensions
que han de donar-se a la seccid.

Per aixo, el contractista i/0 constructor estara obligat a exigir, a la Direccid Facultativa,
previament a l'execucié de cada part d'obra, la definici6 exacta d'aquelles dimensions que no ho
estan.

El preu del formig6 incloura els possibles additius i addicions que la Direcci6é Facultativa estimi
necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direccid
Facultativa (ciment, P.A.S., blanc, etc.).

El preu dels encofrats podra anar independent dels preus del formigd, si aixi s'estipula.
L’amidament es realitzara per metres quadrats (m?*) realment col-locats.

Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinaria i la ma d'obra necessaria
per a la seva col-locacio, aixi com les operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran
inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessoris de I'encofrat, com els junts
entre murs o altres elements que a judici de la Direcci6 Facultativa siguin necessaris per a obtenir
un correcte acabat.

El formigo6 armat s'abonara al preu del tipus de formig6 emprat, que incloura totes les operacions
necessaries per a executar la unitat d'obra menys I'encofrat i les armadures, aixi com la seva
col-locacié que s'abonara al preu del Kg. d'acer col-locat.

Les bastides, cindris, execucidé de junts, operacions de curat i altres operacions necessaries, a
judici de la Direccié Facultativa, per 'execuci6 del formigonat, es consideraran incloses en els
preus dels formigons.

5.2.1.3. Armadures

Les armadures es col-locaran netes, sense oxid o qualsevol substancia perjudicial. Es disposaran
d'acord amb les indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb 1'encofrat, de manera que no
puguin experimentar moviments durant l'abocada i la compactacié del formigd i a fi d'evitar
coqueres, i recobriments insuficients.

En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, en doblegar-se, agafades amb cércols o
estreps a la zona del colze.

Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilitzacio
simultania d'acers de caracteristiques mecaniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix
element, dos tipus diferents d'acers, un per l'armadura principal i 1'altre pels estreps.

Els ceércols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjangant lligament o altre
procediment adequat, prohibint-se expressament la fixacié mitjangant punts de soldadura.
S'haura d'acomplir la Instruccié normativa vigent en tot el que fa referéncia a les armadures
(resisténcia, limit elastic, etc...).
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Amidament

L’amidament sera pels quilograms (Kg) que resultin de 1'especejament previst en el Projecte. Si
durant I’execucié la Direccio Facultativa ordena [I’increment de 1’armat, 1’amidament
correspondra als quilograms reals col-locats en obra.

Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat 1
posta a l'obra, aixi com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentacio, pérdues per retalls,
lligaments, soldadures, etc.

5.2.2. Acer
5.2.2.1. Estructures metal-liques

Es defineix com estructura metal-lica d'acer, els elements d'aquest material que formen la part
sustentable de l'edificacid.

La forma i dimensions de l'estructura vindra definida en els planols corresponents. Els acers a
emprar son els laminats en xapes o perfils del tipus A-52 definits en la Norma UNE-36080-73.
Tots els productes laminats hauran de tenir una superficie llisa i se subministraran en estat brut
de laminatge.

El contractista i/o constructor haura de demostrar la qualificacio del personal que executi aquest
tipus d'obra.

Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzaran d'acord amb les indicacions del
Projecte, Direccid Facultativa i normativa vigent.

Abans del muntatge de I'estructura es netejaran i pintaran amb una imprimaci6 les parts d'aquesta
que hauran de restar ocultes.

Es col-locaran plaques de suport sobre els massissos de fabrica de formigd, que s'immobilitzaran
una vegada aconseguits els aploms i alineacions definitives.

Tots els elements de l'estructura es protegiran contra els fenomens d'oxidacié i corrosio.

No s'efectuara la imprimacié fins que I‘execucid hagi estat autoritzada per la Direccid
Facultativa, després d'haver realitzat la inspeccidé de les superficies i unions de l'estructura
acabada al taller i les executades a |’obra.

No s'imprimiran ni protegiran les superficies que calgui soldar, mentre no s'hagi executat la unio.
S'adoptaran les mesures necessaries per evitar la corrosié dels elements que recolzin directament
sobre la fabrica o que encastin en ella.

Amidament

Les estructures o elements estructurals d'acer s’amidaran per quilograms d'acer (Kg), incloent en
el preu tots els elements i operacions d'unid, muntatge, assaigs, proteccid, ports necessaris, etc.,
per la completa execuci6 d'acord amb el Projecte i indicacions de la Direccio Facultativa.

Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, aixi com la proteccié i pintura que
siguin necessaries, d'acord amb la normativa vigent.



5.2.3. Fusta
5.2.3.1. Estructura de fusta

Quan s’utilitza la fusta com a element estructural, cal tenir en compte les seves caracteristiques i
propietats fisiques i mecaniques.

Per a les obres, la guia d'humitat que ha de tenir la fusta, segons la naturalesa de 1’obra és la
seglient:

-Bastiments, encofrats i cintres: del 18% al 25% d’humitat.

-En obres cobertes obertes: del 16% al 20% d’humitat.

-En obres cobertes tancades: del 13% al 17% d’humitat.

-A locals tancats i amb calefaccio: del 12% al 14% d’humitat.

-A locals amb calefaccid continua: del 10% al 12% d’humitat.

Les humitats de la fusta per a la realitzacid d’assaigs son habitualment el 12% i el 15%. Es
recomana usar com a humitat d’assaig la que s’obté quan es manté la fusta en una cambra a una
temperatura de 20°C i amb una humitat relativa del 65%, cosa que ens dona una humitat de la
fusta del 12%, aproximadament

La durabilitat de la fusta, és una propietat molt variable, que depén de molts factors: el medi
ambient, I’especie de la fusta, el tipus de talat, les condicions de la posada en obra, la manera
d’assecada, les alteracions de la humitat i sequedat, el contacte amb el terra, 1’aigua, el
tractament abans de ser usada, la proteccio un cop posada a 1’obra, etc...

Com més elevada ¢€s la densitat de la fusta més gran és la seva duracio.

Sota carregues petites, la fusta es deforma seguint la llei de Hooke, les deformacions sén
proporcionals a les tensions. Quan se sobrepassa el limit de proporcionalitat, la fusta es comporta
com un cos plastic i es produeix una deformaci6 permanent, a mesura que augmenta la carrega es
produeix la ruptura.

La mesura de les deformacions de la fusta es realitza per mitja del modul d’elasticitat. Aquest
modul dependra del tipus de fusta, del contingut d’humitat, del tipus i la naturalesa de les
accions, de la direccié d’aplicacio6 dels esforcos i la seva duracio. El valor del modul d’elasticitat
en el sentit transversal a les fibres sera de 4.000 a 5.000 kp/cm?, en el sentit de les fibres sera de
80.000 a 180.000 kp/cm?.

Quan s’han d’executar unions de peces de fusta per mitja de cargols o claus, es recomana que la
fusta tingui una gran resisténcia a 1’esqueixament (accié de tallar la fusta en dues parts quan la
direccio dels esforgos €s paral-lela a la direccid de les fibres).

Estructures horitzontals

En aquest cas, son les bigues i jasseres els elements estructurals dels sostres de fusta. Els valors
normals de les llums oscil-len entre 4,50-5 metres, amb intereixos variables de 0,55-0,65 metres 1
seccid escairada de 14-16 x 20-22 centimetres.

La soluciéo més senzilla, i per tant la més utilitzada, per cobrir un espai €s col-locar les bigues
recolzades de paret a paret en la direccio de la llum més curta.

Una recomanacié per millorar la durabilitat dels sostres de fusta en edificis, és no col-locar
I’embigat perpendicular a la fagana.

Estructures verticals

A Catalunya es poden trobar com a element portant vertical de fusta, pilars aillats.

L’entramat vertical, és una estructura porticada de fusta amb nusos deformables, que treballa
com a paret portant; aquest sistema no s’utilitza, en general, a Catalunya.

En alguns casos, la fusta pot formar part de tancaments exteriors no portants, en els que la fusta
no té funcid portant, només rigiditzant.

Cobertes
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En edificacions senzilles, s’obté la coberta inclinat un sostre normal de forma que les bigues
donin el pendent necessari. T¢ les limitacions de llum d’un sostre de bigues a més de transferir
esforgos horitzontals a les parets.

La coberta a dues vessants, on les bigues s’inclinen i es recolzen dos a dos sobre la biga mare o
biga llom, i sobre la biga sabatera, una biga de fusta que corre longitudinalment la paret.
L’encavallada esta formada per peces que treballen a traccid o compressid, i que transmeten
només empentes verticals als murs.

Amidament

L’amidament i I'abonament de les estructures de fusta es realitzara segons unitats especificades
en el Projecte, incloent-se en el preu totes les operacions necessaries pel trasllat, protecci6 de la
fusta a insectes, instal-lacié d'elements d'ancoratge i suports corresponents, per la completa
instal-lacio.

5.2.4. Fabrica
5.2.4.1 Estructura d’obra

Es defineix com a estructura d’obra el conjunt d’elements constructius que constitueixen la part
resistent i de suport d’una construccid, executada amb peces industrialitzes, amb capacitats
portants reconegudes pel fabricant, i segons el tipus de material emprat, regulades per normativa
vigent.

5.2.4.2. Estructura d’obra de ceramica

En el cas de parets estructurals, el Projecte ha d’especificar el gruix de la paret, del mad a
emprar: les dimensions del mateix, la resisténcia a compressid, el tipus morter i la seva
dosificacio.

Es prohibeix I’execucié de regates horitzontals, en parets de carrega. Previa autoritzacio de la
Direcci6 Facultativa, es podran realitzar regates verticals o de pendent no inferior a 70°, sempre
que la profunditat de la regata no superi 1/6 del gruix del mur, recomanant-se 1’us d’aparells
mecanics per formar la regata.

Durant I’execuci6 dels murs cal tenir en compte: el replanteig, la humectacié dels maons, la
col-locacié dels maons, els junts, les lligades.

Durant I’execuci6 de les parets cal protegir les parts més recents executades, de fortes pluges, de
gelades, del temps extremadament sec i calords.

Durant el procés de construccié dels murs 1 mentre aquests no estiguin estabilitzats, cal prendre
precaucions, per tal d’evitar el bolc dels murs en el cas de forts vents.

Les parets estructurals d’obra de ceramica han d’estar executades segons indicacions de Projecte,
instruccions de la Direccio Facultativa i complir amb la normativa vigent.

Ha de complir segons normativa vigent.

5.2.4.3. Estructura d’obra de fabrica de blocs de morter de ciment

L’estructura d’obra de fabrica de blocs de morter de ciment esta formada per peces de mesures
modulades, definides en el Projecte, segons els requeriments mecanics, establerts en el mateix.



La Direcci6 Facultativa pot ordenar la realitzacié d’assaigs de control o la credencial de les
caracteristiques del bloc de ciment, per organismes competents. La Direccid facultativa pot
rebutjar el bloc si aquest no s’ajusta a les previsions del projecte o presenta anomalies.

Els murs de tancament aniran arriostrats amb altres murs i/o pilastres.

Durant la construccié de murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats per la col-locacié de
forjats, murs de riostament o altres elements estructurals rigids, s’adoptaran les mesures
necessaries per tal d’evitar la bolcada degut a 1’acci6 del vent o altres accions externes.

Els murs de tancament de bloc de morter de ciment, aniran protegits exteriorment amb un
material que garanteixi la seva impermeabilitat, a no ser que el fabricant dels blocs garanteixi
mitjangant assaigs reconeguts per organismes competents, la impermeabilitzacio del bloc.

En cas d’emprar armadures i formigd, per omplir els blocs, se seguiran les prescripcions ja
indicades anteriorment per aquests materials.

En el Projecte estara especificat les dimensions de les peces de bloc de morter de ciment, la
formacié de lligades, 1’armat del mur, tipus i dosificacio formigo, etc..; tenint en compte la
modulacid de les peces emprades.

5.2.4.4 Estructura d’obra de fabrica de blocs de morter d’argila expandida

L’estructura d’obra de fabrica de blocs de morter d’argila expandida esta formada per peces de
mesures modulades, definides en el Projecte, segons els requeriments mecanics, térmics i
acustics establerts en el mateix.

Els murs portants de bloc de morter d’argila expandida, s’han d’entendre com elements que
formen part d’una estructura tridimensional, en que¢ els forjats, murs de carrega i murs
transversals, treballen en conjunt; per aixd qualsevol element vertical de riostament cal que
s’executi simultaniament amb el mur de carrega al qual dona rigidesa.

Els murs que tenen funcions estructurals, no han de ser carregats fins que els morters estiguin
adormits.

Recepcid a I’obra

En els albarans o en I’empaquetat ha de figurar el nom del fabricant i la denominaci6é comercial.
La Direccio Facultativa, comprovara que els blocs estiguin en bon estat i s’adeqiiin a les
previsions del Projecte. La Direccié Facultativa pot ordenar la realitzacié d’assaigs de control o
la credencial de les caracteristiques del bloc de morter d’argila expandida, per organismes
competents. La Direcci6 facultativa pot rebutjar el bloc si aquest no s’ajusta a les previsions del
projecte o presenta anomalies.

Procés d’execucio

Es recomana realitzar el replanteig, definits préviament els nivells horitzontals del bloc i situades
les alineacions dels murs, se situen les peces en cantonada i peces base contigiies, ja siguin
unions transversals de dos plans verticals perpendiculars o de qualsevol altra direccio; es
completa la filada utilitzant, si és necessari, peces d’ajust o modulacié propies del sistema.

El replanteig en algada es fara situant primer I’al¢ada de la llinda i després la del forjat superior.
Les successives filades estaran disposades segons la llei de trava, tenint cura de les linies
d’enrasada vertical amb els punts singulars del mur i la col-locacio de peces complementaries.
La formacié d’obertures en el mur es realitza mitjangant la retirada de les peces de filades
superiors i formant I’obertura amb peces d’acabat i mitges peces, propies del sistema,
desaconsellant-se emparar materials diferents als blocs de morter d’argila expandida. Els
fabricants disposen de les peces complementaries per tal de solucionar zones d’ajusts,
cantonades, brancals, dintells d’obertures, etc.... La modulacié dels murs ha d’estar prevista en el
Projecte.

Com a norma general es considera que ’alcada executada en una jornada no ha de superar una
planta, ni tres metres; per tal d’impedir I’aixafament del morter fresc de les juntes.
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Durant la construccié de murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats per la col-locacio de
forjats, murs de riostament o altres elements estructurals rigids, s’adoptaran les mesures
necessaries per tal d’evitar la bolcada degut a I’acci6 del vent o altres accions externes.

Els murs de bloc de morter d’argila expandida s’executaran per filades horitzontals en tota la
seva extensid. Quan dues parts dels murs s’hagin de construir en ¢poques diferents, es deixara
esglaonada la fabrica que s’executi primer. El bloc s’ha d’assentar sobre el morter en vertical,
mai a refrec, colpejant-lo amb una maga de goma. Les peces de bloc es mullaran abans de la seva
col-locacié.

Els blocs es col-locaran amb junt vertical encadellat, sense aplicacié de morter, mantenint com a
minim, una distancia de 7 centimetres entre els junts verticals de dues filades consecutives. Els
junts verticals han d’estar encadellats correctament, evitant separacions entre peces.

Els junts horitzontals s’ompliran de morter. Es recomana emprar morters mixts de ciment i calg.
Els junts de morter han de ser continus en tot el gruix del mur quan aquest €s interior; mentre que
en els murs exteriors, cal interrompre el junt a la meitat, aplicant dues bandes continues
longitudinalment, evitant aixi el pont térmic que es produeix entre la cara interior i exterior del
mur. La separaci6 entre les dues bandes de morter, una vegada assentat el bloc ha de ser entre 1 1
2 centimetres. El gruix del morter en els junts horitzontals, quan la peca ja estigui assentada, esta
comprés entre 10 1 15 mil-limetres.

Cal protegir les fabriques de la pluja, de la calor i del fred, adoptant en cada cas les mesures que
indiqui la Direcci6 Facultativa.

S’han de prendre les mesures necessaries per evitar que el morter es geli, en cas de fred extrem.
Si gela durant la jornada, s’interrompran les obres i la fabrica acabada d’executar es protegira
amb mantes d’aillant térmic i plastic. Si hi ha gelades abans d’iniciar la jornada, s’inspeccionaran
els murs construits darrerament i les parts afectades pel gel seran enderrocades i reconstruides
quan les condicions climatiques ho permetin.

Amb temps extremadament sec i calords, la fabrica es mantindra humida.

Amidament

Els criteris d’amidament seran els mateixos en les obres de fabrica ceramica o de blocs de
morter de ciment o blocs de morter d’argila expandida i dependra de les unitats especificades en
el Projecte, en general metres quadrats.

Unicament s'abonara el volum d'obra de fabrica realment executada, conforme a les condicions i
amb subjecci6 als perfils de replanteig i planol dels mateixos, que figuren en el Projecte, o ordres
escrites de la Direccio Facultativa; per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de
fabrica executats pel contractista i/0 constructor, pel seu compte, sense tenir autoritzacid de la
Direccio Facultativa.

SISTEMA ENVOLVENT
6. SUBSISTEMA SOBRE RASANT- COBERTES
6.1. Definicio

Les cobertes son els elements constructius que coronen i tanquen, superiorment l'edifici per a
protegir-lo de precipitacions i d'altres inclemeéncies atmosferiques.



6.2. Coberta plana

Les cobertes planes tenen una pendent que oscil-len entre el 1% i 3 %, aproximadament.

Les cobertes planes poden ser segons el sistema constructiu emprat: convencional transitable,
convencional no transitable, invertida transitable, invertida no transitable, a la catalana i lleugera.
El terrat és una coberta plana, en general transitable i amb pendent suficient perqué s’escorri
I’aigua de pluja.

En els terrats, un cop formada la caixa per 1'ampit dels murs perimetrals i forjat, es procedira a la
col-locacié dels elements per formacié de pendents, impermeabilitzaci6, aillaments, 1 enrajolat
que s’especifiquen en el Projecte.

Durant l'execuci6 es tindra cura del tragat de careners, pendents, junts, minvells, intersecci6 amb
altres elements com xemeneies, claveguerons, etc. que garanteixin la missié de desguas i
impermeabilitzacid de la coberta.

6.3. Coberta inclinada

Les cobertes inclinades tenen una pendent que oscil-len entre 15° i 60°, aproximadament.
Depenen del tipus de material emprat, la pendent adient.

El Projecte especificara el material, pendent de la coberta, formacidé de pendents, elements de
desguas, etc...

6.4. Teulades

A les teulades es formaran els pendents mitjangant l'execucié d'elements d'obra diferents dels
propis de cobriment, com sén envanets de sostremort, forjats en pendent, encavallades, i que
s'empraran per a sostenir el recobriment de solera i aillament sobre el que es col-locaran les
peces de revestiment exterior, com teules, pissarres, planxes metal-liques, o de fibrociment, etc.
Se seguiran les indicacions de la Direccié Facultativa i normes vigents pel que fa referéncia a
ancoratges i carregaments de les peces de revestiment.

Amidament

Tots els tipus de cobertes s’amidaran en metres quadrats (m?”) executats, incloent la totalitat de
materials que s'indiquen en el projecte, aixi com els treballs i elements necessaris per la formacio
de junts, crestalleres o careners, minvells i pendents necessaris per al seu complert acabament,
aixi com d'altres elements necessaris. Tots els materials i operacions que calguin, compliran
estrictament la Normativa vigent.

6.5. Claveguerons

Son peces de metall o plastic que tenen per funcid la connexi6 dels baixants d'aiglies pluvials
amb el planol superficial de la teulada, de manera que resolgui I’estanquitat de la unié entre
ambdos elements, no permeti l'obstruccié amb cossos estranys i estigui proveit de sifd
antimurids.

Amidament
Els claveguerons s’amidaran per unitats col-locades i totalment acabades, incloent en el preu tots

els materials, peces i treballs necessaris per la col-locacié i1 perfecta estanquitat de manera que
l'element compleixi amb la Normativa vigent.



MILLORA I AMPLIA CIO DEL CAMI VALL DE VINYES PER A L'ACCES A MUNICIPIS VEINS I EVACUACIO DEL MUNICIPI
EN CAS D'EMERGENCIA setembre 2025

Arquitecte técnic: José Ramon Llorens Fajardo Col-legiat nim. 755

6.6. Escanalat de desguas

Son elements prefabricats o realitzats in situ" que tenen per objecte recollir 1'aigua que cau dels
tremujals d'una teulada, per a dirigir-la cap als baixants corresponents. Son condicions, perque
funcioni correctament, I'estanquitat dels junts i estar col-locats amb el suficient pendent per a
desguassar rapidament.

Amidament

Els canalons s’amidaran en metres lineals instal-lats, incloent en el preu la part proporcional de
peces especials, impermeabilitzacions, ancoratges, junts, etc., amb treballs, equips i ajuts
necessaris per a la posta a I'obra, totalment acabat, segons projecte i normativa vigent.

6.7. Claraboies

Son elements prefabricats o realitzats a I'obra, que tenen com objecte permetre la ventilacid i/o
il-luminacié de dependéncies emplagades sota la coberta.

Amidament
S’amidaran per unitat totalment acabada, segons Projecte i normativa vigent.
6.8. Aillaments i impermeabilitzacions

Els aillaments, segons el tipus de proteccid per la qual es vulguin destinar, es divideixen en:
térmics, acustics, contra la humitat i contra el foc.

6.8.1. Aillaments térmics

Definides les condicions termiques exigibles a l'edifici 1 escollits els elements constructius,
definits en el Projecte, el valor aillant de I'element podra aconseguir-se amb els seus propis
components o per I'addici¢ d'altres, la funcid dels quals sera abastar el valor d'aillament exigit.
Els aillants hauran d'ésser continus i complets en tota la seva superficie de sostres, sols i parets.
En qualsevol sistema constructiu s'evitara la creacié de ponts termics o zones de menor cabuda
aillant, atés que donen lloc a zones on es puguin produir condensacions.

Cap mena de producte podra ser emprat per aillar sense l'aprovacié previa de la Direccid
Facultativa.

6.8.2. Aillaments acustics

La insonoritzacio de locals tindra per objecte crear un ambient adient per a qualsevol
manifestacio humana, aconseguint que els nivells sonors que imperen en els locals insonoritzats
tinguin uns valors maxims establerts en cada cas.

Els materials a emprar com a aillaments, quan I'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar
avalats per Segells o Marques de Qualitat. No es col-locara cap mena de material aillant sense la
conformitat de la Direccio Facultativa.



6.8.3. Aillament contra la humitat

En general, I'aillament pot aconseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua per
gravetat fora de la zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que son aquells materials que
quan s'afegeixen a les barreges aglomerants confereixen propietats impermeables al material
resultant o impermeabilitzants de superficie, que sén impermeables per si sols i s'apliquen
superficialment a altres que serveixen com a base o suport.

Aquest capitol se cenyeix Unicament a aquest cas ultim atés que els impermeabilitzants en massa
s'inclouen en els capitols de morters i formigons com a additius.

Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a lamines
sintetiques, asfaltiques i incloses pintures, que eviten el pas de la humitat en els elements
constructius on s'empren.

Es tindra molta cura en la formacid de soldadures de peces, coronaments, formacié de
desguassos, etc. Les superficies sobre les que han d'estendre's les lamines impermeabilitzants es
netejaran i prepara ran adequadament per evitar elements punxants.

Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptara amb l'aprovacio previa col-locacio,
de la Direcci6 Facultativa i estara garantit pel fabricant per un minim de deu anys.

6.8.4. Aillament contra el foc

Els materials a emprar com a aillaments contra el foc, quan I'element constructiu ho requereixi,
hauran d'estar avalats per segells o marques de qualitat. No es col-locara cap mena de material
aillant sense la conformitat prévia de la Direccié Facultativa.

Amidament

L’amidament es fard en metres quadrats (m?) de superficie aillada, incloent en el preu la part
proporcional de col-locacid, coronaments, encavalcaments, peces especials necessaries per a
abastar la perfecta execucio i fixacié de I'element, totalment acabat.

L'aillament de conduccions s’amidara en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclos

Amidament

Els diferents tipus de vidres que es defineixen en el Projecte s’amidaran en metres quadrats
col-locats en 1’obra (m?) incloent en el preu, el subministrament i tots els treballs, peces i
materials, necessaris per a la seva col-locacid, segons les indicacions del Projecte i de la
Direcci6 Facultativa.

7. SUBSISTEMA SOBRE RASANT - FACANES

7.1. Parets i envans d’obra de fabrica

Aquest apartat compren totes les facanes executades mitjangant fabriques de mad, blocs de
morter de ciment, blocs de morter d'argila expandida; lligades amb morter.

7.1.1. Morters

Els morters son la mescla intima d'arid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i
dosificada.
Eventualment poden portar un producte d'addicio per a millorar-ne les caracteristiques.
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Les condicions generals dels morters seran:
- Resistencia adequada a la dels materials als que s'interposen.
- Adheréncia suficient a la dels materials als quals cal unir.
- Compacitat i docilitat.
- Impermeabilitat a l'aigua.
- Inalterabilitat als agents agressius generals.

7.1.2. Classes:

De ciment:
Dosificacid. M-50 1vol. ¢.p./6 vol.sorra
M-75 1vol. c.p./5 vol. sorra
M-100 1vol. ¢c.p./4 vol. Sorra
M-150 1vol. c.p./3 vol. sorra
M-200 1vol. ¢c.p./2 vol. sorra
Resistencia mitja;
M-50 50 Kg/cm?
M-75 75 Kg/cm?
M-100 100 Kg/cm?
M-150 150 Kg/cm?
M-200 200 Kg/cm?
Camp d'aplicacio:
M-50:Fabriques lleugerament carregades
M-75:Fabriques poc carregades
M-100: Fabriques amb carrega normal
M-150: Fabriques molt carregades
M-200: Fabriques especials

7.1.3. Obres de fabriques

Les fabriques del ram de paleta son les obres en qué entra com a element fonamental el bloc
paralel-lepipedic de ceramica, morter de ciment, morter d’argila expandida, 1ligat amb morter.
Els maons que cal emprar, com totxo, mad calat, mad foradat, totxo buit, totxana, manual o
especials, compliran amb el que s'estableix, pel que fa referéncia a dimensions, qualitat i
resisténcia, a les disposicions vigents.

Els maons, abans de col-locar-los, es mullaran abundantment amb aigua. Es col-locaran sempre
a refrec, plans sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir la junta necessaria, la qual
restard totalment plena i tindra, tant en degollades (junts verticals) com en cordells (junts
horitzontals), el gruix que indiqui la Direccio Facultativa.

Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que consti en el Projecte o segons instruccions
de la Direccié Facultativa.

Els murs que s'enllacen en cantonada, cruilla o encontre, s'executaran encallant-los
simultaniament entre ells.

Les interrupcions de treball es faran deixant les fabriques en lligada o en esglaonat en diagonal,
per preveure una bona trava en la continuacio. Quan es comenci de nou, es regara abundantment
la fabrica, netejant-se de pols i morter vell.



Les soleres son fabriques més petites, generalment de totxo foradat col-locat com enva de mao
de quart, que no compleixen cap mena de funcid resistent. Segons el seu gruix s'anomenaran:
enva (de cinc centimetres, 5 cm.) o paret de mitja rajola (de deu centimetres, 10 cm).

Els envans s'aplomaran perfectament, amb les filades ben alineades. S'emprara pasta de guix per
als envans i morter M-50 per a les parets de mitja rajola.

En els envans es preveura que la revinguda del morter de guix no provoqui guerxament en la
fabrica, degut a I'augment del seu volum.

Els envans s'entregaran als murs mitjang¢ant regates o caixes; entre envans sempre per caixes.

En les parets o envans que s'entreguin a pilars metal-lics o de formigd, es col-locaran fleixos,
amb una separacié maxima de setanta-cinc centimetres (75 cm.) per 1'encadellat d'un sistema
amb l'altre.

Els murs de blocs de morter de ciment son fabriques de bloc buit de morter de ciment o morter
cel-lular. Les condicions generals dels treballs amb aquestes fabriques son iguals que en el cas de
fabriques ceramiques.

Si la Direccio Facultativa ho creu necessari, s'ompliran alguns blocs amb formig6 armat, a fi de
formar reforgos a les cantonades, cruilles, llindes o en petits murs de contencid.

Els murs de blocs de morter d’argila expandida seguiran les prescripcions ja indicades per aquest
material en el present Plec.

7.2.  Parets i envans prefabricats

Son els construits per plafons de forjat a forjat que eventualment poden portar incloses les
instal-lacions i revestiments, tot preparat i fabricat des de taller.

Es col-locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direccid Facultativa, s'utilitzaran les
fixacions i ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de 1'acabat
superficial i assegurar la seva estabilitat.

Previa col-locacié de les parets prefabricades, el contractista i/o constructor presentara a I’obra,
una mostra del material, per I’acceptacid o rebuig del mateix, per part de la Direccio Facultativa,
indicant el fabricant caracteristiques 1 col-locacié.

Es recomana que la col-locacio sigui executada per operaris especialitzats.

7.2.1. Envans pluvials

Els envans pluvials es col-loquen a les faganes mitgeres quan el solar que s'edifica confronta amb
parcel-les sense edificar o amb patis descoberts.

Poden ser de plafons de xapa o fibrociment recuperables, subjectats mitjangant perfils ancorats a
les parets, o es poden executar en fabrica de totxo buit travat entre pilars lligats a la paret i
distants entre ells de 2 a 3 metres. Aquests pilars de fabrica s’hauran d'impermeabilitzar per
evitar el pas d'humitats a l'interior de I'edifici.

Les cambres d'aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i disposaran
dels elements de coronament o acabat necessaris, a fi d'aconseguir un total aillament de la paret.

7.3. Arcsivoltes

Els arcs es formaran falcant els junts de morter, no tallant mai el mad. Es construiran sobre
cintres capacitades per o suportar el seu pes propi, abans de la revinguda del morter.

Es comencara col-locant els maons a partir d'ambdues arrencades i acabant amb la col-locacié de
la clau aplomada.

Les voltes es realitzaran sobre cintres continues, de forma que les filades de maons contigiies
tinguin junts travats.
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Un cop construida la volta, es vessara morter a l'extradds, perqué ompli totalment els junts,
afluixant-se després una mica la cintra per l'assentament dels maons.

Amidament

Les obres de fabrica, en general, tant vistes com quan cal revestir-les, s’amidaran en metres
cubics (m’) executats, incloent-hi en el preu els transports, morters, parts proporcionals de
formes especials, detalls decoratius, coronament de paraments (encara que sigui d'altres
materials), elements de subjeccid i peces especials necessaries per abastar l'acabament de
l'element tal com s'expressa en el Projecte 1 instruccions de la Direccié Facultativa.

També dins d'aquest preu s'incloura la neteja i tractaments especials que requereix el parament
un cop acabat, podent la Direccié Facultativa ordenar el rejuntat dels junts quan s'hagi acabat
l'obra, entenent-se aquestes operacions incloses en els preus unitaris si s'observen defectes en les
unions.

El criteri d'amidament sera el de "buit per ple" i tan sols es descomptaran la meitat dels forats
compresos entre quatre (4) i vuit (8) metres quadrats 1 la totalitat dels forats superiors a vuit (8)
metres quadrats.

A fi d'assegurar la total impermeabilitzacid dels paraments exteriors d'obres de fabrica, el
correcte adregat interior sera d'abonament, d'acord amb les especificacions del capitol de
revestiments.

Els envans de sosteniment i envans de qualsevol tipus s’amidaran per metres quadrats (m?)
incloent tot allo esmentat anteriorment i descomptant els forats.

Les soleres, tant de fabrica com prefabricades, translicids, envanets de sostremort, gelosies i
voltes, s’amidaran en metres quadrats (m?), incloent-se en el preu la part proporcional de
transport, posta a l'obra, morters, materials auxiliars, cintres, peces especials i elements de
subjecci6 necessaris per a l'execucid de l'element, aixi com totes les operacions necessaries que
indiqui la Direccid Facultativa pel perfecte acabament.

La formacié d'arcs s’amidara en metres lineals, incloent en el preu tant els materials del ram de
paleta, com les cintres i operacions necessaries per llur execucio, aixi com totes les operacions
necessaries que indiqui la Direccié Facultativa pel perfecte acabament.

La graonada i replanteig d'escales s’amidara per metres lineals de grad acabat, preparat per rebre
el revestiment.

La formacié de conductes de xemeneies o ventilacid (xunt) es mesurara en metres lineals de
conducte acabat, sigui prefabricat o executat "in situ", incloent-se tots els treballs, materials de
tancament o maniobra que s'especifiquin en el Projecte, o que siguin necessaris per a complir la
normativa vigent al respecte.

Les caixes de persianes enrotllables, tant prefabricats com realitzats "in situ”" s’amidaran en
metres lineals, incloent tant els materials com els treballs necessaris per I'execucid o posta a
l'obra, entenent-se inclos en el preu tots els elements i operacions necessaries per a complir la
normativa, inclosa la d'aillament térmic.

7.4. Tancaments practicables
7.4.1. Fusteria exterior

Té per objecte el tancament total de les obertures, dotant l'edifici de les prestacions d'accés,
lluminositat, assoleig, ventilacio, etc.



Els materials que construeixen els tancaments practicables, determinaran els segiients tipus: de
fusta, metal-lics (acer, acer inoxidable, alumini), de PVC, i de vidre; tots compliran les
especificacions de la normativa vigent.

Les peces definides en el Projecte, executades en taller, el contractista i/o constructor haura de
preveure a l'obra tots els detalls per la recepcio i perfecte engalzament, tenint cura en 1'aplanat,
alineacio i cotes dels diversos encavalcaments i brancals, aixi com de la seva subjeccid a 1'obra,
atenent l'estanquitat de les unions en els paraments de facana (tapajunts) i perfecta col-locacio,
ajustament i funcionament de tots els elements.

Els tancaments practicables seran de marca acreditada i segons mostres acceptades préviament
per la Direcci6 Facultativa. En el cas de tancaments resistents al foc, ha d’estar acreditada la seva
resisténcia, per organismes competents.

La col-locacié en obra s'ajustara a les normes del fabricant; se segellaran les juntes amb massilles
especials, garantides per un minim de deu anys.

Les persianes disposaran dels mecanismes adients, definits en el projecte, instal-lats per personal
especialitzat, essent necessari per a la seva recepcid que el seu esllavissament i accionament
sigui executat facilment i amb suavitat.

Les persianes poden ser de corda, enrotllables, veneciana, para-sol, fixes, de batent exterior.
Segons el moviment de la batent es pot diferenciar: persiana abatible horitzontal, persiana
abatible vertical, persiana corredissa, persiana de llibret. La batent pot ser cega, pot tenir
lamel-les verticals o horitzontals, orientables o fixes.

La fusteria exterior ha de complir amb la normativa vigent al respecte.

Amidament

Tots els elements que formen part dels tancaments practicables, incloses persianes, s’amidaran
per metres quadrats (m?) de llum d'obra d'elements col-locats, incloent-se en el preu la part
proporcional d'ajuts per a la seva col-locacid, segellat de junts, elements de connexid a les
fabriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del tipus definit en el Projecte i
segons instruccions de la Direcci6 Facultativa.

Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament
acabades i posades a I'obra segons detalls indicats en el Projecte o per la Direccié Facultativa.
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant del material, de dimensionat, com
desperfectes ocasionats a 1 'obra o en el transport, sera rebutjat sense dret a cap mena de carrec
per part de la propietat.

Tots els preus relatius als tancaments practicables, inclouran el subministrament del material,
col-locacié del mateix i totes aquelles feines o materials que siguin necessaris pel seu perfecte
acabat i funcionament.

7.5. Envidraments

Aquest capitol correspon als treballs, el principal material dels quals és el vidre, de qualsevol
tipus, i els treballs de la seva col-locacio o posta en servei.

El vidre pot estar sotmes als seglients processos: laminat, pirolisi, pulveritzaci6 catddica, PVB
(butiral de polivinil), recuit, templat térmic, templat quimic, termoendurit.

7.5.1. Tipus de vidre

La classificacio recull els vidres més comuns i utilitzats en el mon de I’edificacio.
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7.5.1.1 Vidres plans

Poden anomenar els segiients tipus:

Vidre senzill o vidre prim (1,5-1,75 mm).

Vidre semidoble (2-2,5 mm).

Vidre doble (3 mm).

Cristal-lina (4-6 mm) .

Llunes: LLuna polida o cristall de lluna. Vidre pla de primera qualitat, de cares
perfectament planes i paral-leles, amb caires polits i bisellats (4-10 mm).

7.5.1.2. Vidres laminars

Un vidre laminar ¢és el resultat de la uni6 de diverses llunes de vidre, tractades superficialment o
no. El material d’uni6, en general és un plastic de polivinil de butiral, de diferents colors o
transparent, substituible per una capa de reina més gruixuda, permet incloure panells fotovoltaics
o vidres d’aillament acustic o qualsevol lamina decorativa.

7.5.1.3. Vidres aillants térmics i acustics

Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La
separacio entre llunes esta definida per un perfil separador, generalment metal-lic, en el seu
interior s’introdueix el producte dessecant i I’estanquitat estad assegurada mitjancant un doble
segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire).

L’aillament acustic es millora, omplint la cambra amb gasos 1 utilitzant vidres laminars amb
resines.

7.5.1.4. Vidres de seguretat

Vidres que han estat sotmesos a un tractament térmic de templat, augmentant la seva resisténcia
als esfor¢os d’origen mecanic i térmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden
incorporar capes de policarbonat. Es classifiquen en els segiients nivells de seguretat, segons
normativa vigent:

Nivell A. Seguretat fisica (impactes fortuits, caiguda persones, etc.).

Nivell B. Anti-agressio i anti-robatori (impactes intencionats d’objectes contundents)

Anti-bala. (Impactes de municio d’arma).

7.5.1.5. Vidres resistents al foc

Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres templats, vidres laminats amb
intercalats intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’0xids metal-lics. Es classifiquen
en:
Vidres estables al foc (EF).

Vidres paraflames (PF).

Vidres resistents al foc o tallafocs (RF).



7.5.1.6. Vidres de control solar

Son vidres que fan treballar la transparéncia, modificant-la segons el grau de proteccid contra la
radiacio solar directa. Poden ser vidres colorats en massa (templat) i/o amb tractaments
superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les superficies
del vidre. Poden anomenar els segiients tipus:

Vidre reflector: Lluna, amb una de les seves cares reflectant, obtinguda mitjangant una capa
metal-lica dipositada per pirolisi.

Vidre filtrant: Llunes colorades, mitjancant I’addici6 d’oxids metal-lics estables, no deformen les
imatges al seu través. Redueixen el pas de les radiacions infrarrojes, visibles i ultravilolades.

7.5.1.7. Vidres decoratius

Poden anomenar els segiients tipus:

Vitrall: Vidriera de colors, els vidres de la qual estan units generalment amb perfils de
plom. S’utilitzen vidres catedral i opalines.

Mirall: Lamina de vidre revestida per darrera d’una capa metal-lica (argent, amalgama
d’estany, etc.) o lamina de metall polit, que reflecteix molt bé la llum i les imatges que s’hi
projecten.

Vidre catedral: Vidre colat de gruix irregular.

Opalina: Vidre opac, generalment polit d’una banda 1 estriat de ’altra, que s’utilitza en
revestiments, recobriments i vitralls. Les peces poden ser de diferents colors, uniformes o
vetejats.

Vidre imprés: Vidre amb un relleu geomeétric en una de les seves cares; amb relleus:
ratllats, estriats, piconats, etc.

Vidre glagat: Vidre translucid.

7.5.1.8. Vidres especials

Poden anomenar els segiients tipus:

Vidre paves: Son peces de vidre emmotllades, amb cambra d'aire o no i de diferents
mesures i colors, que es col-loquen com a fabrica de blocs armats, mitjancant un conjunt
d'armadures, horitzontals i verticals, amorterant o massillant les seves juntes.

Vidre armat: Vidre pla o ondulat, que té a l'interior de la seva massa una malla metal-lica
per a mantenir lligats els trossos en cas de trencament.

Vidre en U: Vidres emmotllats amb seccidé en forma de U, de gran rigidesa (armats o
sense) i que permet la construccid de grans paraments sense perfils metal-lics. Les peces entre
elles hi ha un segellat elastic.

Vidre corbat: S obtenen a patir de vidres plans, escalfant-lo i donant-li la forma desitjada
mitjangant motlles.

En el Projecte s’especificara el tipus de vidre i el gruix del mateix, i segons instruccions de la
Direccio6 Facultativa.

7.5.2. Posada al’obra

Els vidres es col-locaran, de tal manera que no puguin estar sotmesos a esfor¢os de contraccions
o dilatacions del propi vidre o als de deformacid dels bastiments que l'emmarquen, ni a
deformacions acceptables de 1’assentament de 1’obra. S'evitaran els contactes de vidre-vidre o
vidre-metall.
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Els vidres es col-locaran de tal manera que no puguin perdre mai el seu emplagament, degut a
I’accié dels esforcos a que esta sotmes (pes propi, vent, vibracions, etc.) .

Els bastiments fixes o practicables han de suportar sense deformacions el pes dels vidres i no
deformar-se per pressio del vent, neteja, etc.

La fletxa admissible de la fusteria no ha de ser superior a la meitat de la centésima part (1/200)
de la longitud per a envidraments simples, ni al ter¢ de la centésima part (1/300) de la longitud
per a envidrament dobles.

Durant el periode de col-locacid, ’emmagatzematge de vidres, cal realitzar-lo amb una serie de
precaucions. Cal que estiguin en zones protegides de la humitat, del sol i de la pols, col-locats
damunt d’una superficie plana i resistent, lluny de zones de pas. Les piles de vidres no tindran un
gruix superior a 25 cm. i amb un 6% de pendent respecte la vertical. Es recolzaran damunt
travessers de fusta o material similar tou. Els vidres se separen entre ells mitjangant intercalaris.
En el cas d’emmagatzematge a 1’exterior €s imprescindible cobrir els vidres mitjangant tendals
ventilats. L’emmagatzematge de piles de vidres al sol és perillos, ja que el risc de trencaments
per absorcid €s molt elevat.

7.5.3. Massilles

Els materials que s’utilitzen per segellar, han de complir amb la normativa vigent, en referéncia a
I’estanquitat a I’aigua i permeabilitat a ’aire.

Els materials utilitzats es poden classificar en: massilles que endureixen, massilles plastiques,
massilles elastiques, massilles en bandes preformades autoadhesives i1 perfils extrusionats
elastics.

Per a la seva col-locacid se seguiran les instruccions del fabricant.

8. SUBSISTEMA SOTA RASANT — MURS / SOLERES
8.1. Material de Formigo.

Tots els formigons compliran la EHE. Aquesta desaconsella la utilitzacié de formigons no
fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la Direcci6é Facultativa ho autoritzi préviament i
el formig6 compleixi amb les indicacions establertes en la EHE.

Per a formigons fabricats en central, el temps maxim entre la incorporaci6 d’aigua d’amassada al
ciment i als granulats, i la col-locacio del formigd en obra, no ha d’ésser superior a la hora i
mitja. El formigo6 fabricat en central no podra emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de
subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona fisica. Aquests fulls de
subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposicid de la Direccid
Facultativa fins al lliurament de la documentaci6 final de control.

A més de les Prescripcions de EHE es tindran en compte les segiients:

La instal-laci6 de transport i posada a 1'obra sera del tipus, tal que el formigo no perdi capacitat
ni homogeneitat.

No es podra abocar lliurement el formigdé des d'una algada superior a un metre i cinquanta
centimetres (1.50 m) ni distribuir-ho amb pala a gran distancia.

Queda prohibit 1is de canaletes o manegues del transport a la posada a I'obra del formigd sense
l'autoritzacié previa de la Direccid Facultativa.



No es podra formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resisténcia o qualsevol de les
caracteristiques del formigo6. Pel formigonat en temps de fred o de calor se seguiran les
prescripcions de la EHE. No es col-locara mai formigd sobre un terreny que estigui gelat.
El vibrador s'introduira vertical a la massa del formigd fresc i es retirara també verticalment,
sense que es mogui horitzontalment mentre que esta submergit en el formigd. Es procurara
extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la formacié de cocons, cavitats
d’aire o acumulacions d’arids. El vibrat del formig6 s'executara d'acord amb les normes
especificades en la normativa vigent.
La situacié dels junts de construcci6 sera fixada per la Direccid Facultativa, de manera que
compleixin les prescripcions i procurant que el seu nombre sigui el menor possible.
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupcio, es cobrira el junt
amb sacs de xarpellera humida, per a protegir-lo dels agents atmosférics. Abans de tornar a
continuar els treballs es prendran les disposicions necessaries per aconseguir la bona unié del
formigo fresc amb el que esta endurit.
Durant els tres primers dies es protegira el formigé dels raigs solars amb una xarpellera molla.
Com a minim, durant els set primers dies es mantindran les superficies vistes continuament
humides, mitjangant el reg o la inundacid, o cobrint-les amb sorra o xarpellera, que es
mantindran constantment humides.
La temperatura de 'aigua utilitzada en el reg sera inferior en més de vint graus (20°C) a la del
formigo, a fi d'evitar produccié de fissures per refredament brusc. També es podran utilitzar
procediments de curat especial, a base de pel-licules superficials impermeables, previa
autoritzaci6 de la Direccié Facultativa.
Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense que
sigui necessari aplicar-los-hi lliscats, que no podran ser en cap cas executats sense l'autoritzacio
previa de la Direccié Facultativa. Les operacions precises per a deixar les superficies en bones
condicions d'aspecte seran a compte del Contractista i/o constructor.
La irregularitat maxima que s'admet en els paraments sera la segiient:

- Parament vist: sis mil-limetres.

- Parament ocult: vint-i-cinc mil-limetres.

Control dels components

El control dels components del formigd es realitzara segons previsions del Projecte i segons la
EHE; s’aplica al ciment, a I’aigua, als granulats, als additius i addicions.

El control de recepcid en obra no fa falta fer-lo en les dues situacions segiients:

Central de produccid que disposi d’un Control de Produccio i estigui en possessiéo d’un Segell o
Marca de Qualitat reconegut per un Centre Directiu de les Administracions Publiques.
Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut.

Si no es donen una de les dues situacions abans esmentades cada material ha de complir amb les
prescripcions que assenyala la normativa vigent.

Ciment

El responsable de la recepcio ha de conservar durant 100 dies com a minim una mostra de cada
lot de ciment subministrat.

No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat
per una persona fisica.

Aigua

Es prohibeix 1’Gs d’aigua de mar o d’aigiies salines en I’amassada o curat de formigons armats,
tret del cas en que estudis especials ho justifiquin i la Direccié Facultativa ho autoritzi. El 1imit
maxim de contingut d’i6 clorur en 1’aigua, esta limitat per la normativa vigent, en el cas del
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formigo armat, prescripcié extensible als formigons en massa que tinguin armadures per a reduir
la fissuracid.

Granulats

Abans de comengar el subministrament la Direccié Facultativa pot demanar al subministrador
una demostracio documental del compliment de les exigéncies que estableix la norma per als
granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneitat dels granulats, emeés com a maxim un any
abans de la data en qué es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de
realitzar els assaigs especificats en la EHE.

Additius i addicions

En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats previament per la
Direcci6 Facultativa, la qual pot exigir a I’inici d’obra els certificats de garantia dels mateixos o
assaigs en laboratori oficial o oficialment acreditat.

Control de qualitat

El control de qualitat, es realitza en base als seglients parametres: consisténcia, resisténcia i
durabilitat.
Per als formigons fabricats en central, cada amassada ha d’anar, com ja s’ha esmentat, amb un
full de subministrament, correctament complimentat, segons EHE, i signat per una persona
fisica. No es permet emprar un formigd que no tingui full de subministrament. Aquests fulls
s’han d’arxivar i conservar per a formar part de la documentacio final de control de 1’obra.
Consistencia.
Es realitzara I’assaig pel metode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90.
Resistencia.
Els assaigs de resisténcia estan definits en la EHE.
Cal distingir les segiients modalitats de control:
-Modalitat 1 Control de nivell reduit.
-Modalitat 2 Control al 100 per 100.

-Modalitat 3 Control estadistic, és d’aplicacio general en obres de formigd en massa, formigd
armat i formig6 pretensat.
En el Projecte s’especificara la modalitat de control.
L’obra es dividira en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de
tipologia estructural diferent.
En cas del control estadistic, el nombre minim de lots sera de tres, corresponents als tres tipus
d’elements estructurals que diferencia la Instruccio: estructures que tenen elements comprimits,
estructures que tenen Unicament elements sotmesos a flexio i elements massissos.
En el cas de subministrament de formigdé amb cami6 formigonera es pot considerar cada camio
com una amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del mateix subministrador i han
d’ésser elaborades amb les mateixes materies primes i amb la mateixa dosificacié nominal.
La toma de mostres es realitzara a 1’atzar entre les amassades de I’obra sotmeses a control. El
Projecte determinara el nombre d’amassades per lot, segons la EHE. Si un lot correspon a dues
plantes d’un edifici, es fara al menys una determinacio6 per planta.
Les provetes s'amagonaran de forma similar al del formigé en obra i es conservaran en
condicions analogues.
Presa de decisions derivades del control de resisténcia
Quan s’obtingui una resisténcia estimada menor de I’especificada en el Projecte, és necessari
tenir en compte no només la possible influéncia sobre la seguretat mecanica de 1’estructura, si no



també 1’efecte negatiu d’altres caracteristiques del formigd, com la deformababilitat, la
fissurabilitat i la durabilitat.

Si passats els vint-i-vuit dies la resisténcia de les provetes fos menor a les especificades, en
aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de I'obra i si la seva resisténcia és menor que
l'especificada, sera enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la Direccid
Facultativa.

Si la resisténcia de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podra
acceptar-se 1'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de carrega amb una sobrecarrega
superior a un 50% de la de calcul, durant el qual es mesurara la fletxa produida, que haura de ser
admissible.

Si no fos possible extreure provetes de 1'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resisténcies
especificades 1'obra haura d'enderrocar-se. En cas que la resisténcia de provetes d'assaig i les
extretes de l'obra, estes compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la Direccid
Facultativa podra rebre 'obra amb reserves, previ l'assaig de carrega corresponent.

La Direcci6 Facultativa sera qui prengui la decisi6 de les proves de carrega a realitzar. Aquestes
han de realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinaria adequada, prévia realitzacié d’un
Pla de Proves, acceptat per la Direccié Facultativa i prenent les mesures de seguretat necessaries.
La Direcci6o Facultativa pot proposar a la Propietat, com alternativa a 1’enderroc o refor¢ , una
limitaci6 de les carregues d’us.

Durabilitat.

El control de durabilitat el regula la EHE, i es basa en:

Control documental dels fulls de subministrament del formig6, en el que hi comptin les
limitacions de la relacié aigua ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de
comprovar el compliment de la Instruccié. Si el formigd no es fabrica en una central, el fabricant
ha d’aportar a la Direccié Facultativa la mateixa informaci6 signada per persona fisica. S’exigeix
aquest control per a cada amassada emprada a 1’obra.

Control de la profunditat de penetracié de I’aigua. Es un control que cal realitzar en obres
sotmeses a normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prévia a I’inici de I’obra. La
Instruccié eximeix de realitzar aquest control, en determinades condicions.

Amidament

Els formigons s’amidaran metres cubics (m?), d'acord amb les especificacions del Projecte.

Per I'abonament dels increments de seccid sobre la seccio teorica minima indicats en els planols
de seccions tipus, sera necessari que previament hagi estat ordenada la seva execucid pel
Director d’Obra, instruccions per escrit, en les quals consti de manera explicita les dimensions
que han de donar-se a la seccid.

Per aix0, el contractista i/0 constructor estara obligat a exigir, a la Direccid Facultativa,
previament a l'execucié de cada part d'obra, la definici6 exacta d'aquelles dimensions que no ho
estan.

El preu del formig6 incloura els possibles additius i addicions que la Direcci6é Facultativa estimi
necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direccid
Facultativa (ciment, P.A.S., blanc, etc.).

El preu dels encofrats podra anar independent dels preus del formigd, si aixi s'estipula.
L’amidament es realitzara per metres quadrats (m?*) realment col-locats.

Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinaria i la ma d'obra necessaria
per a la seva col-locacio, aixi com les operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran
inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessoris de I'encofrat, com els junts
entre murs o altres elements que a judici de la Direcci6 Facultativa siguin necessaris per a obtenir
un correcte acabat.
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El formigo6 armat s'abonara al preu del tipus de formigé emprat, que incloura totes les operacions
necessaries per a executar la unitat d'obra menys l'encofrat i les armadures, aixi com la seva
col-locacié que s'abonara al preu del Kg. d'acer col-locat.

Les bastides, cindris, execucid de junts, operacions de curat i altres operacions necessaries, a
judici de la Direccié Facultativa, per l'execucio del formigonat, es consideraran incloses en els
preus dels formigons.

8.2. Armadures

Les armadures es col-locaran netes, sense 0xid o qualsevol substancia perjudicial. Es disposaran
d'acord amb les indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb I'encofrat, de manera que no
puguin experimentar moviments durant 1'abocada i1 la compactacié del formigé i a fi d'evitar
coqueres, i recobriments insuficients.

En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, en doblegar-se, agafades amb cercols o
estreps a la zona del colze.

Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilitzacio
simultania d'acers de caracteristiques mecaniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix
element, dos tipus diferents d'acers, un per I'armadura principal i l'altre pels estreps.

Els cércols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjangant lligament o altre
procediment adequat, prohibint-se expressament la fixacié mitjancant punts de soldadura.
S'haura d'acomplir la Instruccié EHE en tot el que fa referéncia a les armadures (resisténcia, limit
elastic, etc...).

Amidament

L’amidament sera pels quilograms (Kg) que resultin de 1'especejament previst en el Projecte. Si
durant D’execucid la Direcci6 Facultativa ordena 1’'increment de 1’armat, 1’amidament
correspondra als quilograms reals col-locats en obra.

Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i
posta a l'obra, aixi com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentacid, perdues per retalls,
lligaments, soldadures, etc.

SISTEMA COMPARTIMENTACIO INTERIOR I ACABATS
9. SUBSISTEMA HORITZONTAL - PAVIMENT
9.1. Definicio

Revestiment d’acabat d’un sol al qual confereix qualitats especifiques.

S'anomenen soleres els paviments de formigd en massa, que s'executen sobre el terreny o
sub-bases granulars, podent ser d'un gruix variable en funci6 de 1is a que es destinin i que de
tant en tant s'armaran. Quan les soleres tinguin una superficie superior a cinquanta metres
quadrats (50 m?) es realitzaran junts de dilataci6 amb materials elastics o bé amb talls de disc i la
disposicio que indiqui la Direccio Facultativa.



Execucio

Els paviments enrajolats, com terratzos, ceramics, enllosats de pedra natural o artificial, etc., es
realitzaran sobre base perfectament neta i anivellada, executant-se els talls i distribuci6 de peces
que indiqui la Direccid Facultativa. Un cop executats, s'ajuntaran amb abeurada de ciment.

Els paviments de terratzos, quan s'hagin acabat, es netejaran i protegiran, a fi d'evitar
desperfectes, malgrat que a les zones on s'hagin col-locat, encara calgui treballar.

Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sin6 que cal deixar un espai de
cinc a deu mil-limetres (5 a 10 mm.) que s'amagara en l'entornpeu.

Amidament

L’amidament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzara per metres quadrats (m?) totals
executats.

En Ia valoracié de les soleres s'incloura el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les
totalment acabades, d'acord amb les especificacions previstes en el Projecte i les instruccions de
la Direccié Facultativa, incloent en el preu la part proporcional de preparacid de la base,
anivellacio i acabats superficials, armadures, junts i entornpeus.

En els paviments de llosetes de pedra, terratzo, ceramica, etc., inclouran en el preu tots els
treballs necessaris de col-locacid, poliment, desbastament, abrillantat, rejuntat, neteja, part
proporcional d'entornpeu, totalment acabat.

En els paviments de fusta s'incloura la part proporcional de rastrells o empostissats, aixi com els
treballs de desbastar, poliment, envernissat, entornpeus, totalment acabat.

En el preu del metre quadrat (m?) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que
calguin per complir la normativa vigent, malgrat que no es trobi recollida exactament en el
Projecte. En els paviments encolats s'incloura en el preu la part proporcional de materials
d'agafada, aixi com els treballs i peces necessaries per al correcte acabament.

10. SUBSISTEMA HORITZONTAL — CEL RASOS
10.1. Definicio

El cel ras és un sostre postis situat sota el sostre resistent i que pot amagar parcial o totalment
I’estructura.

Materials per a cels rasos: plaques d’escaiola, plaques de fibres minerals, plaques de fibres
vegetals, plaques de guix laminat, plaques metal-liques, lamel-les metal-liques, lamel-les de
PVC, i materials auxiliars, com elements més comuns.

La suspensio de les plaques, que conformen el cel ras, potser amb filferro galvanitzat o suspensio
auto-nivelladora de barra roscada, en cas de plaques d’escaiola, plaques de fibres minerals,
plaques de fibres vegetals i plaques de guix laminat.

En el cas de cels rasos de lamel-les metal-liques, de plaques metal-liques, de lamel-les de PVC,
la suspensid és auto-nivelladora de platina.

L’acabat de sostre, potser un cel ras continu o un cel ras amb I’especejament de les plaques.

En el cas del sostre fals continu, es pot executar mitjancant plaques d’escaiola, fixades
mitjangant tatxes i filferros galvanitzats de suspensio a llates de suport, col-locant damunt de les
plaques una capa de guix, que dona la continuitat al sostre fals.

Un sistema tradicional de cel ras continu és I’encanyissat, on el canyis és I’element que es
revesteix de guix i se subjecta mitjangant estopades a canyes de fixacid, que pengen del sostre.
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Un altre sistema tradicional d’ornamentar la part inferior dels sostres ¢€s el teginat, que correspon
al relleu que presenta la part inferior d’un sostre que resulta de 1’encreuament de les bigues 1
motllures que formen entre elles, cassetons quadrats o poligonals, majoritariament de fusta.

Es presentaran a la Direccio Facultativa mostres de mida natural i documentacid d'assaigs
realitzats a laboratoris oficials d'aquells materials que hagin de complir qualsevol funcié a més
de la de revestiment.

Amidament

S’amidara i abonara per metres quadrats (m?”) executats, estd inclosa la col-locacié de perfils,
guies 1 altres elements auxiliars necessaris per executar i acabar els cels rasos previstos en el
Projecte i segons indicacions de la Direccié Facultativa.

11. SUBSISTEMA VERTICAL - DIVISIONS INTERIORS
11.1. Parets i envans d’obra de fabrica

Aquest apartat compren totes les facanes executades mitjangant fabriques de mad, blocs de
morter de ciment, blocs de morter d’argila expandida; lligades amb morter.

11.1.1. Morters

Els morters soén la mescla intima d'arid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i
dosificada.
Eventualment poden portar un producte d'addici6 per a millorar-ne les caracteristiques.
Les condicions generals dels morters seran:
- Resistencia adequada a la dels materials als que s'interposen.
- Adheréncia suficient a la dels materials als quals cal unir.
- Compacitat i docilitat.
- Impermeabilitat a l'aigua.
- Inalterabilitat als agents agressius generals.

11.1.2. Classes:

De guix:
Dosificacié 3 vol. guix/1 vol. sorra
Resisténcia mitja: 5 Kg/cm?
Camp d'aplicacio: Enva
Cal¢ hidraulica:
Dosificacié 1 vol. calg/3 vol. sorra/0,5 vol. aigua
Resisténcia mitja: 15 Kg/cm?
Camp d'aplicacio: fabriques sense carrega
De mescla amb portland:
Dosificacié: 1 vol. calg/1 vol. ¢.p./6 vol.sorra
Resistencia mitja: 35 Kg/cm
Camp d'aplicacio: fabriques sense carrega i ram de paleta en general.



11.2. Parets i envans prefabricats

Soén els construits per plafons de forjat a forjat que eventualment poden portar incloses les
instal-lacions i revestiments, tot preparat i fabricat des de taller.

Es col-locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direccid Facultativa, s'utilitzaran les
fixacions i ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar I'aspecte de l'acabat
superficial i assegurar la seva estabilitat.

Prévia col-locacié de les parets prefabricades, el contractista i/o constructor presentara a 1’obra,
una mostra del material, per I’acceptacid o rebuig del mateix, per part de la Direcci6 Facultativa,
indicant el fabricant caracteristiques i col-locacio.

Es recomana que la col‘locacio la executin operaris especialitzats.

11.3. Aillaments acustics

La insonoritzaci6 de locals tindra per objecte crear un ambient adient per a qualsevol
manifestaci6 humana, aconseguint que els nivells sonors que imperen en els locals insonoritzats
tinguin uns valors maxims establerts en cada cas.

Els materials a emprar com a aillaments, quan I'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar
avalats per Segells o Marques de Qualitat. No es col-locara cap mena de material aillant sense la
conformitat de la Direcci6 Facultativa.

11.4. Aillament contra la humitat

En general, I'aillament pot aconseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua per
gravetat fora de la zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que son aquells materials que
quan s'afegeixen a les barreges aglomerats confereixen propietats impermeables al material
resultant o impermeabilitzats de superficie, que sén impermeables per si sols i s'apliquen
superficialment a altres que serveixen com a base o suport.

Aquest capitol se cenyeix unicament a aquest cas ultim ates que els impermeabilitzants en massa
s'inclouen en els capitols de morters i formigons com a additius.

Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a lamines
sintétiques, asfaltiques i incloses pintures, que eviten el pas de la humitat en els elements
constructius on s'empren.

Es tindra molta cura en la formacié de soldadures de peces, coronaments, formaci6é de
desguassos, etc. Les superficies sobre les que han d'estendre's les lamines impermeabilitzats es
netejaran i prepara ran adequadament per evitar elements punxant.

Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptara amb l'aprovacid previa col-locacio,
de la Direccid Facultativa i estara garantit pel fabricant per un minim de deu anys.

11.5. Aillament contra el foc

Els materials a emprar com a aillaments contra el foc, quan I'element constructiu ho requereixi,
hauran d'estar avalats per segells o marques de qualitat. No es col-locara cap mena de material
aillant sense la conformitat prévia de la Direccié Facultativa.

Amidament

L’amidament es fara en metres quadrats (m?) de superficie aillada, incloent en el preu la part

proporcional de col-locacid, coronaments, encavalcaments, peces especials necessaries per a
abastar la perfecta execucio i fixaci6 de 1'element, totalment acabat.
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L'aillament de conduccions s’amidara en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclos
11.6. Técniques per a revestir

Les técniques més comuns per a revestir son: enguixats, arrebossats, estucats, monocapes i
esgrafiats.

Aquests es poden preparar a I’obra o ja poden estar preparats, en fabrica.

El nombre de capes poden ser varies, en cas de preparacié en obra. En els ja preparats poden ser
monocapes i bicapes.

Els tipus de morters poden estan formats per cal¢ i ciment o per materials sintétics, acrilics 1
plastics.

Materials solids

Aquest capitol engloba tots aquells treballs de revestiments executats amb materials solids,
generalment peces prefabricades.

Les seves funcions fonamentals son de proteccio, decoracié i funcionals.

Els tipus de material corresponent a cada partida d'obra, vindra definit en el Projecte i segons
instruccions de la Direcci6 Facultativa.

La Direccio Facultativa, aprovara, prévia presentacid de mostres, els materials a col-locar

Materials fluids

Aquest capitol engloba tots aquells treballs de revestiments i de pintures, de superficies,
executats amb materials fluids generalment acolorats i compostos per elements liquids 1 solids,
dosificats per tal d'afavorir la conservacié i que no es produeixi la disgregacidé dels materials
emprats en la construccid, protegint-los contra els agents atmosferics i intemperie.

Les seves funcions fonamentals son de proteccio, decoraci6 i funcionals.

Els tipus de revestiments i pintures a emprar, en cada tipus d'element d'obra, vindra definit en el
Projecte i segons instruccions de la Direccié Facultativa.

Es presentaran mostres a la Direccid Facultativa abans de procedir a 1’acabat de qualsevol
element, les quals acceptara o rebutjara, concretant colors, acabats i textures.

Posada a ’obra

La primera operaci¢ a realitzar, €s la neteja de les superficies, que han d’anar revestides, eliminat
les restes de revestiments anteriors, d’antigues pintures, desencofrants, pols, taques de qualsevol
tipus, etc.

En el cas d’aplicacié de morters, cal humidificar préviament les fabriques.

Les faganes a revestir han d’estar protegides del sol, del vent i de la pluja, mitjangant tendals, per
tal d’evitar que les condicions atmosferiques existents modifiquin les dosificacions dels morters
o les condicions d’adormiment previstes. Es recomana no revestir facanes amb temperatures
inferiors als 5° C.

L’aplicacio dels morters monocapa s’aconsella realitzar-la amb temperatures ambientals entre 5°
C.130°C.

En el cas de morters preparats, cal seguir les especiticacions tecniques del fabricant.



11.6.1. Enguixats

L’enguixat €s un revestiment de sostres i parets, adequat per interiors, en el que s’utilitza el guix,
com a matéria principal. S’utilitza com a aglomerant i es caracteritza pel fet d’adormir-se
rapidament en hidrolitzar-lo. N’hi ha de diferents tipus, segons 1’index de puresa i la finor de
molta.

YF. Guix blanc, guix fi i de qualitat que s’utilitza en els treballs d’acabat superficial.

YG. Guix negre, guix comu que s’utilitza en 1’execucioé d’envans, taulers, enrajolats, enguixats i
també com a conglomerant auxiliar acustiques i decoratives per a sostres, motllures, etc.

Amidament

S’amidara i abonara per metres quadrats (m?) executats, inclos la formacié d'arestes (verticals i
horitzontals) i angles diedres.

11.6.2. Arrebossats

Els arrebossats son revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat, calg o
ciment, aixi com amb morters mixts.

Tots els materials emprats, compliran en quant a qualitat i caracteristiques técniques, les
especificacions de la normativa vigent i de la Direccié Facultativa.

No s’ha d’aplicar el revestiment en cas de temperatures inferiors a 8°C o superiors a 30°, amb
risc de pluges o amb vents forts.

El suport que ha de rebre el revestiment ha d’estar net, sense residus, cal eliminar les rebaves i
els elements sobresortint. Cal mullar suficientment el suport, el qual ha d’haver estat fet, un mes
abans si €s obra o dos mesos si és bloc de morter de ciment o bloc de morter d’argila expandida.
En els punts singulars, com unions de materials o elements diferents, s’aplicaran malles de
refor¢, que es col-locaran en el centre del gruix del revestiment, i recobrint per cada costat el
material que uneixen, solapant-se 20 cm com a minim en les unions. Aquestes malles poden ser
de fibra de vidre, poliéster o metal-liques. Les malles seran tractades amb antialcali per a resistir
I’agressio del formigo.

Les malles de refor¢, material i dimensions, estaran especificades en el Projecte o segons
instruccions de la Direccio Facultativa.

El morter aplicat s’ha d’humitejar amb aigua polvoritzada al final de la jornada. No s’humitejara
a ple sol.

11.6.3 Estucats

Els estucats son revestiments d’estuc. L estuc €s un material de revestiment que, tradicionalment,
s’obtenia de barrejar calg, pols de marbre i aigua, i s’aplicava sobre un arrebossat, sobre
superficies interiors i exteriors o s’utilitzava en el motlluratge de decoracions arquitectoniques.
Actualment hi ha estucs que s’aconsegueixen a partir d’aglomerants sintétics.

Estucat en calent, té un acabat brillant, aconseguit brunyint la superficie amb sabd i amb una
planxa calenta.

Estucat en fred, t¢ un acabat que imita la pedra.

La Direccié Facultativa, aprovara, prévia presentacio de mostres, la textura, color i acabat, de
I’estucat a executar.

Les caracteristiques i condicions de posada a I’obra sén les esmentades pels arrebossats.
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11.6.4. Monocapes

Els morters monocapes son productes industrials dosificats a fabrica, que s’utilitzen per a
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons
fabricant.

Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters
s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, pero en la practica, per aconseguir un
acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparacio.

Els morters monocapes estan formats per un conglomerant hidraulic(26%), cal¢ o ciment; arids
o carregues minerals silicis i calisses (70%) 1 additius (4%).

Cal seguir les especificacions tecniques del fabricant.

La Direccio Facultativa, aprovara, previa presentacié de mostres, la textura, color i acabat, del
monocapa a executar.

Les caracteristiques i condicions de posada a I’obra son les esmentades pels arrebossats.

11.6.5. Esgrafiats

Els esgrafiats son un revestiment decoratiu d’una superficie, consistent en aplicar, sobre un fons,
una serie de capes d’estucs de diferents colors, que es fan saltar seguint un dibuix préviament
estergit sobre I'ultima capa, de tal manera que vagin apareixent superficies de diferents colors,
segons la profunditat dels solcs.

La Direccié Facultativa, aprovara, previa presentacido de mostres, la textura, color i acabat, de
I’esgrafiat a executar.

Les caracteristiques i condicions de posada a I’obra son les esmentades pels arrebossats.

Amidament

Tots els arrebossats, estucats, monocapes i esgrafiats, s’amidaran en metres quadrats (m?) de
superficie revestida, descomptant de la partida la meitat de la superficie dels forats.

En el preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col-locacié 1 ajuts d'altres
oficis, peces especials, coronaments, preparacié dels paraments, talls, junts, neteja, és a dir, tot
el necessari per executar el revestiment d'acord amb les especificacions de Projecte i de la
Direcci6 Facultativa, aixi com tots els treballs i materials que calguin per la correcta execucid de
les obres 1 a fi d'aconseguir el compliment de les normatives vigents corresponents.

Qualsevol material especial o/i operacid, que sigui necessari incorporar al revestiment, a fi de
complir amb la normativa en el tractament de ponts térmics, s’entendra inclos/a en els preus del
revestiment, aixi com els ajuts adients per realitzar-lo.

11.6.6. Enrajolat de parets

L’enrajolat de parets €s un revestiment fet amb rajoles o qualsevol altre material analeg.

Les rajoles poden ser: de ceramica natural, refractaria, de valéncia, de ceramica esmaltada
brillant/mat, de ceramica vidrada, de gres extruit sense esmaltar/esmaltat, de gres premsat sense
esmaltar/esmaltar, com a materials més comuns.



Execucio

Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials que
puguin produir despreniments de peces.

Les superficies de I’enrajolat seran llises, sense balcaments, deformacions, trencaments, ni
desploms, formant els junts linies rectes en tots els sentits.

En fer el repartiment de peces, es comencgara sempre des dels eixos de figura, com és ara junts o
el seu centre, a fi que les parets revestides quedin simétriques.

Les rajoles col-locades amb els materials de presa tradicionals es col-locaran amb morter de
ciment de riquesa mitja en proporcio 1:3, escollint ciments que quan s'adormin no presentin
augments sensibles de volum. Abans de col-locar les rajoles, cal mullar-les i xopar-les, amb
aigua.

Es presentaran a la Direcci6 Facultativa mostres de rajoles, per tal que aprovi la seva
col-locacié.

Amidament

S’amidara i abonara per metres quadrats (m?) executats, inclosos treballs i materials auxiliars
necessaris.

11.7. Tecniques per a pintar

Els tipus de tecniques per a pintar poden ser: pintures, vernissos i esmalts.

Pintures: en que I’aglutinant és 1'aigua, cal diferenciar: a la calg, al ciment, al silicat i plastica.
Vernis: amb resines naturals i amb resines sintétiques.

Esmalts: amb resines sintétiques: pintures al clorocautxt, epoxi, al poliureta, laques
nitrocel.luldsiques, de polietile, imitacions d’acabats tradicionals (pastes plastiques, arrebossats
plastics, estucs de calg, estucs de calg, estucs de ciment, marmolines).

Posada a ’obra

Abans d’aplicar la pintura, vernis o esmalt, cal procedir a la neteja i preparacié de les bases.
S’evitara la pintura, vernis o esmalt, damunt d’un estuc o arrebossat, fresc, ja que no es permetria
I’evaporaci6 de I’excés d’aigua de I’adormiment .

Cal seguir en cada cas les especificacions tecniques del fabricant.

Base de fusta: Han d’estar seques i netes, les fustes, per poder-les pintar. En el cas de nusos mal
fixats se substituiran per falques de fusta sana d’iguals caracteristiques; en cas de nusos sans, que
regalimin resina es fixaran mitjangant bufador, rascant la resina que aflori mitjancant rasqueta.
Per a exteriors s’utilitzaran pintures i esmalts més elastics que els utilitzats per a interiors,
preferentment esmalts grassos o sintétics amb més contingut d’oli.

Base de metall: Neteja general i en concret neteja d’oxids, en el cas d’estructures metal-liques.
En el cas d’elements de serralleria i fusteria, es realitzara una neteja general, un desengreixat i
una neteja a fons d’oxids. En xapes galvanitzades i metalls no férrics es realitzara una neteja
general i un desengreixat a fons de la superficie. Aplicada la pintura, es respectara el temps
d’assecat indicat pel fabricant, i no s’utilitzaran procediments artificials d'assecat.

Amidament

L’amidament i abonament de pintures, vernissos o esmalts, es realitzara per metres quadrats (m?)
i seguint les prescripcions indicades en I’amidament dels arrebossats.
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11.8. Fusteria interior

T¢ per objecte el tancament de les obertures interiors, dotant I'edifici de les prestacions d'accés a
les diferents dependencies interiors de 1’edifici. També inclou el tancament d’armaris empotrats
i mobiliari de cuines.

Els materials que construeixen la fusteria interior, majoritariament és de fusta, perd també hi ha
fusteria metal-lica (acer, acer inoxidable, alumini), de PVC, i de vidre; en tots compliran les
especificacions de la normativa vigent.

Les peces definides en el Projecte, executades en taller, el contractista i/o constructor haura de
preveure a l'obra tots els detalls per la recepcio i perfecte engalzament, tenint cura en 1'aplanat,
alineacio i cotes dels diversos encavalcaments i brancals, aixi com de la seva subjeccid a 1'obra,
atenent l'estanquitat de les unions en els paraments de fagana (tapajunts) i perfecta col-locacio,
ajustament i funcionament de tots els elements.

La fusteria sera de marca acreditada i segons mostres acceptades préviament per la Direccio
Facultativa. En el cas de tancaments resistents al foc, ha d’estar acreditada la seva resisténcia, per
organismes competents.

La fusteria interior ha de complir amb la normativa vigent al respecte.

Amidament

Tots els elements que formen part de la fusteria interior, s’amidaran per unitats (ut) d'elements
col-locats, incloent-se en el preu la part proporcional d'ajuts per a la seva col-locacid, segellat de
junts, elements de connexié a les fabriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar,
del tipus definit en el Projecte, 1 segons instruccions de la Direcci6 Facultativa.

Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament
acabades i posades a I'obra segons detalls indicats en el Projecte o per la Direccié Facultativa.

El mobiliari de les cuines es valorara per unitat (ut) de cuina acabada, amb els armaris alts i
baixos indicats en el Projecte, inclosos ajuts d'altres oficis necessaris per a la seva col-locacio.
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant del material, de dimensionat, com
desperfectes ocasionats a 1 'obra o en el transport, sera rebutjat sense dret a cap mena de carrec
per part de la propietat.

Tots els preus relatius als tancaments practicables interiors, inclouran el subministra, col-locacio
i totes aquelles feines o materials que siguin necessaris pel seu perfecte funcionament.

11.9. Envidriaments

Aquest capitol correspon als treballs, el principal material dels quals és el vidre, de qualsevol
tipus, i els treballs de la seva col-locaci6 o posta en servei.

El vidre pot estar sotmes als segiients processos: laminat, pirolisi, pulveritzacio catddica, PVB
(butiral de polivinil), recuit, temprat térmic, temprat quimic, termoendurit.

11.9.1. Tipus de vidre

La classificacio recull els vidres més comuns i utilitzats en el mén de 1’edificacio.

11.9.1.1. Vidres plans

Poden anomenar els segiients tipus:



Vidre senzill o vidre prim (1,5-1,75 mm).

Vidre semidoble (2-2,5 mm).

Vidre doble (3 mm).

Cristal-lina (4-6 mm) .

Llunes: Lluna polida o cristall de lluna. Vidre pla de primera qualitat, de cares
perfectament planes i paral-leles, amb caires polits i bisellats (4-10 mm).

11.9.1.2. Vidres laminars

Un vidre laminar ¢és el resultat de la uni6 de diverses llunes de vidre, tractades superficialment o
no. El material d’unid, en general és un plastic de polivinil de butiril, de diferents colors o
transparent, substituible per una capa de reina més gruixuda, permet incloure pannells
fotovoltaics o vidres d’aillament acustic o qualsevol lamina decorativa.

11.9.1.3. Vidres aillants térmics i acustics

Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La
separacio entre llunes esta definida per un perfil separador, generalment metal-lic, en el seu
interior s’introdueix el producte dessecant i 1’estanqueitat esta assegurada mitjancant un doble
segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire).

L’aillament acustic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb
resines.

11.9.1.4. Vidres de seguretat

Vidres que han estat sotmesos a un tractament térmic de temprat, augmentant la seva resisténcia
als esfor¢os d’origen mecanic i térmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden
incorporar capes de policarbonat. Es classifiquen en els segiients nivells de seguretat, segons
normativa vigent:

Nivell A. Seguretat fisica (impactes fortuits, caiguda persones, etc.).

Nivell B. Anti-agressio i anti-robatori (impactes intencionats d’objectes contundents)

Anti-bala. (Impactes de munici6é d’arma).

11.9.1.5. Vidres resistents al foc

Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb
intercalats intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’oxids metal-lics. Es classifiquen
en:

Vidres estables al foc (EF).

Vidres paraflames (PF).

Vidres resistents al foc o tallafocs (RF).

11.9.1.6. Vidres de control solar

Son vidres que fan treballar la transparéncia, modificant-la segons el grau de proteccid contra la
radiacio solar directa. Poden ser vidres colorats en massa (temprat) i/o amb tractaments
superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les superficies
del vidre. Poden anomenar els segiients tipus:

Vidre reflector: Lluna, amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjangant una capa
metal-lica dipositada per pirolisi.
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Vidre filtrant: Llunes colorades, mitjancant I’addicio d’oxids metal-lics estables, no deformen les
imatges al seu través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades .

11.9.1.7. Vidres decoratius

Poden anomenar els segiients tipus:

Vitrall: Vidriera de colors, els vidres de la qual estan units generalment amb perfils de
plom. S’utilitzen vidres catedral i opalines.

Mirall: Lamina de vidre revestida per darrera d’una capa metal-lica (argent, amalgama
d’estany, etc.) o lamina de metall polit, que reflecteix molt bé la llum i les imatges que s’hi
projecten.

Vidre catedral: Vidre colat de gruix irregular.

Opalina: Vidre opac, generalment polit d’una banda i estriat de ’altra, que s’utilitza en
revestiments, recobriments 1 vitralls. Les peces poden ser de diferents colors, uniformes o
vetejats.

Vidre impres: Vidre amb un relleu geometric en una de les seves cares; amb relleus:
ratllats, estriats, piconats, etc.

Vidre glagat: Vidre translucid.

11.9.1.8. Vidres especials

Poden anomenar els segiients tipus:

Vidre paves: Son peces de vidre emmotllades, amb cambra d'aire o no i de diferents
mesures 1 colors, que es col-loquen com a fabrica de blocs armats, mitjancant un conjunt
d’armadures, horitzontals i verticals, amorterant o massillant les seves juntes.

Vidre armat: Vidre pla o ondulat, que t¢ a l'interior de la seva massa una malla metal-lica
per a mantenir lligats els trossos en cas de trencament.

Vidre en U: Vidres emmotllats amb seccié en forma de U, de gran rigidesa (armats o
sense) i que permet la construccio de grans paraments sense perfils metal-lics. Les peces entre
elles hi ha un segellat elastic.

Vidre corbat: S’obtenen a patir de vidres plans, escalfant-lo i donant-li la forma desitjada
mitjancant motlles.

En el Projecte s’especificara el tipus de vidre i el gruix del mateix, i segons instruccions de la
Direccid Facultativa.

11.9.2. Posada al’obra

Els vidres es col-locaran, de tal manera que no puguin estar sotmesos a esfor¢os de contraccions
o dilatacions del propi vidre o als de deformacid dels bastiments que l'emmarquen, ni a
deformacions acceptables de 1’assentament de 1’obra. S'evitaran els contactes de vidre-vidre o
vidre-metall.

Els vidres es col-locaran de tal manera que no puguin perdre mai el seu emplagament, degut a
I’accié dels esforcos a que esta sotmes (pes propi, vent, vibracions, etc.) .

Els bastiments fixes o practicables han de suportar sense deformacions el pes dels vidres i no
deformar-se per pressio del vent, neteja, etc.



La fletxa admissible de la fusteria no ha de ser superior a la meitat de la centésima part (1/200)
de la longitud per a envidraments simples, ni al ter¢ de la centésima part (1/300) de la longitud
per a envidrament dobles.

Durant el periode de col-locacio, I’emmagatzematge de vidres, cal realitzar-lo amb una serie de
precaucions. Cal que estiguin en zones protegides de la humitat, del sol i de la pols, col-locats
damunt d’una superficie plana i resistent, lluny de zones de pas. Les piles de vidres no tindran un
gruix superior a 25 cm. i amb un 6% de pendent respecte la vertical. Es recolzaran damunt
travessers de fusta o material similar tou. Els vidres se separen entre ells mitjancant
intercalaries.

En el cas d’emmagatzematge a 1’exterior €s imprescindible cobrir els vidres mitjangant tendals
ventilats. L’emmagatzematge de piles de vidres al sol €s perillos, ja que el risc de trencaments
per absorcid €s molt elevat.

11.9.3. Massilles

Els materials que s’utilitzen per segellar, han de complir amb la normativa vigent, en referéncia a
I’estanqueitat a I’aigua i permeabilitat a 1’aire.

Els materials utilitzats es poden classificar en: massilles que endureixen, massilles plastiques,
massilles elastiques, massilles en bandes preformades autoadhesives i1 perfils extrusionats
elastics.

Per a la seva col-locacid se seguiran les instruccions del fabricant.

Amidament

Els diferents tipus de vidres que es defineixen en el Projecte s’amidaran en metres quadrats
col-locats en I’obra (m?) incloent en el preu, el subministra i tots els treballs, peces i materials,
necessaris per a la seva col-locacio, segons les indicacions del Projecte i de la Direccio
Facultativa.

SISTEMA CONTROL AMBIENTAL INSTAL-LACIONS DE CONDICIONAMENT
12. SUBSISTEMA HIGROTERMIC — CALEFACCIO
12.1. Sistemes de Calefaccio

Les instal-lacions de calefacci6 podran ésser centralitzades o individuals, existint diferents
sistemes, com son els segtients.
En instal-lacions centralitzades:
. Per aigua
. Vapor d'aigua
. Calefaccio central térmica de gas, eléctrica, vapor, aigua, etc.
. Calefaccio per aire.
En instal-lacions individuals:
. Calefacci¢ electrica.
. Calefaccio per gas.
Els elements que constitueixen la instal-laci6 de calefaccié son els segiients:
. Calderes
. Cremadors
. Xarxa de distribucio
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. Valvules

. Radiadors

. Elements auxiliars de circulacié (bombes, diposits d'expansid)

. Diposits de combustible
Tant el tipus d'instal-lacid6 com la relacid d'elements que la componen, vénen definits en el
Projecte i segons instruccions de la Direccio Facultativa.

12.2. Calderes

Les calderes son els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques
reconegudes; estaran proveides de tots els elements i equips auxiliars necessaris per al seu
funcionament, com sén cremadors i diposits de combustible, els quals s'instal-laran d'acord amb
les indicacions del fabricant i de la Direccid Facultativa i de la normativa vigent al respecte.

Amidament

Les calderes s’amidaran per unitat instal-lada, tant centralitzada com individual, inclosa la part
proporcional d'aparells auxiliars, diposits, xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per
completar la instal-lacié.

12.3. Xarxa de distribucié

Definicié: Es el conjunt d'elements que condueixen l'element de transport del calor, des de la
caldera als elements de radiacio.

Les canonades seran de ferro soldat i aniran proveides de peces especials de dilatacio. Els colzes,
maneguets, tes, creuers. etc. , seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir una pressio
hidrostatica interior de prova de 15 Kg/cm?.

Les claus de pas emprades en les conduccions seran de facil accionament i revisio.

S'instal-laran diposits d'expansio, d'una cabuda doble de I'augment de volum de tota l'aigua
continguda en la instal-lacié a temperatura de régim i estara provista de sobreeixidor.

Les bombes d'acceleraci6 seran el maxim de silencioses possible i col-locades sobre
esmorteidors.

El funcionament de la bomba haura d'estar sempre assegurada per evitar 1'ebullicio de l'aigua de
la caldera.

Amidament

La xarxa de canonades de distribucié de calor s’amidara en unitats d'habitatge o local totalment
instal-lats, incloent en Ilur cost la part proporcional d'aparells necessaris, especificats en el
Projecte o indicats per la Direccié Facultativa pel seu funcionament, aixi com peces especials,
ancoratges, muntatge i ajuts d'altres industrials.

12.4. Radiadors, convectors i plafons

Podran ésser de foneria o d'acer, de manera que presentin la maxima superficie de radiacio.

Tots els radiadors hauran de suportar una pressio6 minima de cinc atmosferes (5 at.). La
calefaccio des del sol, sostre o parets sera la que en comptes de disposar d'elements terminals de
radiacio, és el propi circuit que amb la seva llargada genera la superficie de radiacio.



La temperatura de 1'aigua no ultrapassara els cinquanta graus centigrads (50°C).
Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d'endoll i cordé o amb
maneguet.

Amidament

Els radiadors s’amidaran per unitats d'habitatge o local completament instal-lats amb les valvules
de maniobra, ancoratges a murs i ajuts per llur col-locacio.

12.5. Radiadors eléctrics

Quan el sistema escollit de calefaccid sigui per radiadors o plafons de calor negre eléctrics, seran
de primera qualitat i marca reconeguda.

Amidament

L’amidament sera per unitats (ut) totalment subministrades i instal-lades, inclosa la repercussio
del preu de la instal-lacio eléctrica necessaria, cas que aquesta no s'hagi inclos a l'apartat
d'electricitat.

12.6. Conduccions d'aire calent

Les conduccions, que podran ser de seccid rectangular o circular i del material adequat a la
velocitat de l'aire que circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat, guix o
materials de fibres sintétiques, sempre que es compleixi la Normativa Vigent.

Amidament

S’amidara per unitat d'habitatge o local instal-lat, incloent en el preu la part proporcional de
muntatge, reixes, filtres i comportes necessaries, aixi com els ajuts del ram de paleta necessaris
per ala seva instal-lacié completa.

13. SUBSISTEMA HIGROTERMIC — CLIMATITZACIO
13.1. Climatitzacio

Les instal-lacions de climatitzaci6 son les destinades a mantenir, en els espais interiors de
l'edifici, les condicions de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de
les condicions exteriors.
Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquestes instal-lacions podran comptar amb equips
per purificar, refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, aixi com la regulacié de totes
aquestes operacions.
La instal-lacié estara composta pels segiients elements:

- Equip condicionador d'aire

- Conductes

- Boques de difusid

- Escalfadors

- Quadre de control.
També pot donar-se el cas d'utilitzar equips autobnoms o mixtes.
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13.2. Equips

El tipus d'equips que calgui instal-lar, vindra definit en el Projecte i sera de marca reconeguda i
aprovada per la Direccié Facultativa. Els elements constitutius de I'aparell son: I'equip productor
de fred, el productor de calor, si es troba inclos en la instal-lacid, i la zona de preparacié o
tractament de l'aire que, segons indica, realitzara les operacions d'impulsio, extraccid, filtrat,
polvoritzacié d'aigua, desinfeccio i condicionament térmic.

Amidament

Si la instal-lacié és centralitzada, s’amidara per unitat d'instal-lacié completa, incloent en el preu
tots els equips de tractament de 1'aire, quadre electric, equips de maniobra (manuals i automatics)
i ajuts necessaris per llur instal-lacid, excepte les conduccions.

Si el sistema de climatitzacid €s per condicionadors autonoms o de finestra, ’amidament sera per
unitat (ut) d'aparell completament instal-lat i engegada de la instal-lacio.

13.3. Conductes

Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funcié de la velocitat de l'aire en el
seu interior, essent els més usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres
sintetiques; les boques de difusid seran reixes fixes o mobils i boques circulars, perforades o
concentriques.

La Direccio Facultativa escollira el tipus, en funcio de les zones en les quals s'introdueixi aire.

Amidament

L’amidament de conductes sera per unitat d'habitatge o local incloent en el preu la part
proporcional de boques, comportes, 1 ajuts que calguin per realitzar la instal-lacié d'acord amb el
Projecte, totalment acabat.

14. SUBSISTEMA SALUBRITAT — VENTILACIO

14.1. Xunts i xemeneies d'evacuacio de fums o de ventilacio

Aquesta partida comprén el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per
l'evacuacié de vapors i fums, en cuines i/0 xemeneies i1 ventilacio for¢ada en lavabos.

Amidament
S’amidaran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixes d'aspiracio,

comportes de tanca i ajuts adients per col-locar-los, d'acord amb el Projecte, la normativa vigent 1
les directrius donades per la Direccio Facultativa.



15. SUBSISTEMA LUMINIC - IL-LUMINACIO
SISTEMA SUBMINISTRAMENTS

16. SUBSISTEMA AIGUA

16.1. Fontaneria

La instal-laci6 de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de
proveiment, arriba fins als punts de consum. En el Projecte s'especificaran: esquema de la xarxa
de I'habitatge, longitud dels trams i diametre, materials, claus, etc..., i segons instruccions de la
Direccio6 Facultativa.
Els tubs, de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secci6 circular i ben calibrats
amb generatrius rectes o amb la corba que els hi correspongui en els colzes o peces especials. No
s'admetran els que presentin ondulacions o desigualtats més grans de cinc mil-limetres (5 mm),
ni rugositats de més de dos (2 mm) de gruix. En els diametres interiors s'admetra una tolerancia
de I'u i mig per cent (1,5 %) en menys i del quatre per cent (4 %) en més, i en el gruix de les
parets la tolerancia sera d'un deu per cent (10 %).
Aixetes
S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressié o aquelles en qué I'obturacid s'executa
gradualment i no de sobte, per evitar I'efecte dinamic produit pel tancament brusc.
S'ajustara la col-locacié de comptadors a les normes que dicti la Companyia Subministradora.

- Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells:
La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit, o polietile reticular, a les
aixetes de cada servei es fara mitjancant racor de llautd per evitar els efectes de les dilatacions.
No es permetra, en cap cas, soldar directament.
Les canonades seran verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les brides
estaran perfectament alineades i corregides, de forma que el tub que s'hi assenta quedi en les
condicions d'alineaci6 requerides, no tolerant-se 1'is de suplements en els bragals; les femelles
hauran d'estar convenientment cargolades.

- Proves:
Cada ramal, comprés entre dues claus, s'assajara un cop acabat, sota una pressido de quinze
atmosferes (15 at.) produida mitjangant bombes. L 'assaig durara quinze minuts i la pressio
restara invariable durant aquest temps. Si €s necessaria la instal-lacié d'una bateria de
comptadors, es construira amb tub de ferro galvanitzat a fi de donar-1'hi rigidesa o de polipropile
en el cas que la resta de la instal-lacié sigui d’aquest material. Els comptadors hauran de quedar
instal-lats, de forma que permetin una facil lectura, reparacié o substitucio.

- Instal-lacions amb elevacio d'aigua:
Quan l'aigua de la xarxa d'abastament manqui de pressio per arribar als punts de subministrament
més enlairats de l'edifici per permetre I'engegada d'escalfadors instantanis que necessiten una
pressio de cinc a set metres (5 a 7 m) de columna d'aigua, caldra disposar d'un diposit elevat o
d'un sistema d'elevacié d'aigua. S'empraran bombes de baixa pressio per grans quantitats i petites
elevacions; per elevacions superiors a 30 m. hauran de dividir-se les elevacions en 2 trams, cada
un d'ells amb una moto-bomba. Les calderes per al subministrament d'aigua calenta seran de
marques reconegudes i de bona qualitat, i s'instal-laran amb tots els accessoris necessaris per a
que funcionin correctament.
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Amidament

La partida de connexi6 a la xarxa de proveiment de l'edifici es comptara com a partida alcada
(P.A.) incloent en el preu tant els treballs del ram de paleta com les peces de les tronetes, tot
inclos, fins i tot el comptador o bateria de comptadors. La bateria de comptadors es valorara com
unitat instal-lada amb tots els accessoris. Les conduccions de les instal-lacions es valoraran per
unitat d'habitatge independentment del diametre, diferenciant en el preu Gnicament si sén o no
encastades, incloent-se la part proporcional de claus de pas, valvules reductores, expansio,
ventoses, ancoratges peces especials 1 ajuts necessaris per llur definitiva instal-lacid, d'acord amb
les normes de la companyia subministradora 1 indicacions dels planols del Projecte.

Els diposits, escalfadors, grups de pressid, etc., s'abonaran per unitats d'elements completament
instal-lats, inclosos els oficis auxiliars necessaris.

En la valoracio de formacié d'arestes (verticals 1 horitzontals) i angles diedres, si hi ha diferéncia
entre els amidaments i els planols, aquestes es resoldran prenent els metres quadrats (m?)
executats.

16.2. Aparells sanitaris i aixetes

Tots els aparells sanitaris que comprén aquest capitol seran de primera qualitat. Model, material i
color segons indica el Projecte. Estaran Proveits d'equips de subjeccidé o suport i accessoris
necessaris per al correcte funcionament.

Cada aparell disposara de sif6 registrable a la sortida de la valvula de desguas.

També es podra fer una presa des de la canonada de desguas fins un pot sifonic, que serveixi per
diferents aparells.

Les aixetes seran de primera qualitat. Model, material i color segons s'indica en el Projecte.
Aniran Proveides de barrejadors d'aigua freda i calenta en els casos indicats en el Projecte.

Amidament

Els aparells sanitaris es mesuraran per unitat (ut) completa instal-lada, incloent-se en el preu de
la unitat tots els accessoris, aixetes, desguassos i treballs auxiliars que requereixi la seva
instal-lacid, a fi de que funcioni correctament.

16.3. Diposits d'aigua

En la construcci6 dels diposits no s'utilitzara cap material que sigui absorbent o pords. Encara
que el nivell d'aigua hagi d'estar en contacte amb l'atmosfera, el diposit sera tancat i es garantira
l'estanquitat de les seves peces.

El tub d'alimentacié vessara lliurement i com a minim 40 mm. per sobre de la vora superior del
sobreeixidor.

El sobreeixidor del diposit es conduira cap a un desguas apropiat, de manera que l'extrem
inferior d'aquesta conduccio vessi lliurement a 40 mm. per sobre de la vora superior de I'element
que recull l'aigua.

La capacitat de reserva no sera ni menor ni més gran que la de les dues terceres parts de la
dotacid diaria de I'aforament.

Els diposits se situaran a la part alta dels immobles de manera que la diferéncia entre l'algada del
fons del diposit i 'aixeta més alta sigui com a minim de 3 m. Si la pressié disponible en el ramal
no excedeix de 5 m. del nivell d'aigua del diposit, s'instal-lara un sistema de sobreelevacio.



17. SUBSISTEMA ELECTRICITAT
17.1. Electricitat

En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les instal-lacions de baixa
tensio a I'edifici.

L'industrial adjudicatari realitzara el treball d'acord amb les prescripcions que estableixin el
Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio i Instruccions Teécniques Complementaries, aixi com la
resta de normativa i normes de la Companyia subministradora d'Energia Electrica.

Es considerara acabat aquest apartat quan el servei d'inspeccié de la Companyia doni la
conformitat a I'execucid de la instal-laci6 i, un cop complimentats els tramits necessaris, autoritzi
la connexio definitiva a la xarxa.

S'empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els documents del
Projecte i planols. Pels que no estan especificats, s'hauran d'acomplir les Normes NTE, UNE,
DIN.

L'industrial adjudicatari haura de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no
especificament detallats en els documents del Projecte que s'adjunten i que han de fer-se servir
en la instal-lacié.

La tramitaci6 dels permisos i autoritzacions necessaris del Servei d'Industria i Energia de la
Generalitat 1 d'altres organismes oficials seran efectuats per l'industrial adjudicatari, amb la
conformitat de la Direcci6 Facultativa.

L'industrial queda obligat a informar per escrit a la Direccié Facultativa de tots els tramits que
s'hagin d'efectuar amb els esmentats organismes amb temps suficient per no alterar els programes
previstos i no interrompre la bona marxa dels treballs en curs i tractar el tema amb la Companyia
subministradora pel seu desenvolupament, fins arribar a que accepti la instal-lacié i connexi6 de
la presa.

El contractista i/o constructor haura d'abonar totes les carregues, taxes i impostos que es derivin
de la consecucié de les anomenades llicéncies i legalitzacions.

Amidament

La presa d'alta i mitja tensidé s’amidara per unitat (ut) de presa aéria o enterrada, totalment
realitzada incloent-se en el preu unitari tots els treballs i materials necessaris per I'acabament i
posada en servei, inclos torres o pals complets, aillants, excavacions, apuntalaments, reblerts,
reposicions de paviments, tramitacions de llicéncies i autoritzacions.

La presa de baixa tensio s’amidara i abonara per unitat de presa totalment acabada, amb les
mateixes caracteristiques que en el cas d'alta o mitja tensié anteriorment esmentades.

La instal-lacio de l'estacio transformadora s’amidara per unitat (ut) d'instal-lacid, inclos obra
civil i aparellatge intern (exceptuant el transformador), totalment acabada d'acord amb la
normativa de la Companyia subministradora.

La centralitzacié de comptadors s’amidara per unitat de centralitzacié completament instal-lada,
inclosos quadres de comptadors i connexions, ajuts del ram de paleta i tots els treballs i materials
necessaris pel total i complet acabament i1 posada en servei.

La xarxa d'electrificacié i enllumenat dels habitatges o locals s’amidara per unitat d'instal-lacio
en habitatges o locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o de presa de corrent que
s'indiquen en el Projecte, inclosos els quadres de proteccio, les derivacions individuals, aixi com
els ajuts d'altres oficis pel complet acabament i posada en servei.

L'electrificacio i enllumenat de les zones comunes de I'edifici, aparcament, serveis annexes, etc
s’amidaran per unitat d'instal-laci6 totalment acabada, tot inclds. Quan la calefacciéd dels
habitatges i locals sigui de tipus eléctric, requerint-se per tant la realitzacio en cada habitatge de
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m¢és circuits, els amidaments es realitzaran per unitat d'instal-lacié en local o habitatge, totalment
acabada.

El circuit de posada a terra de proteccio s’amidara per unitat completa d'instal-lacid, incloent en
el preu tots els ajuts necessaris pel total acabament.

17.2. Cuines eléctriques

Es consideraran les cuines que funcionen mitjancant energia eléctrica de baixa tensiod,
produint-se la font d'energia en travessar una resisténcia que pot trobar-se o no coberta per un
embolcall de ferro fos, anomenat placa.

Tots els tipus d'aquestes cuines els haura d'aprovar la Direccio General d'Industria i Energia.

18. SUBSISTEMA COMBUSTIBLES
18.1. Gas
18.1.1. Instal-lacions interiors

Aquest capitol inclou la instal-lacio interior de l'edifici a fi de dotar de gas, aparells
electrodomestics, calderes de calefaccio i aigua calenta dels habitatges.
La instal-lacié compren:

- Diposits d'emmagatzematge o presa a xarxa de subministrament.

- Conduccions.

- Comptadors.
Els diposits de combustible seran tipus ampolla o tanc, a l'aire lliure o enterrats. Tant en un cas
com en l'altre, es respectara la normativa vigent i indicacions de la Companyia Subministradora,
tant pel que es refereixi a ventilacio dels locals o armaris on s'emmagatzemaran les ampolles,
com a distancies minimes que han de guardar els emmagatzematges a equips o locals d'altre tipus
per a evitar el risc de deflagracio.

Amidament

Es diferenciara si els diposits estan enterrats o no, atés que la unitat de diposits instal-lats es
valorara incloent totes les obres necessaries per llur instal-lacio, tal com l'excavacio de la fossa,
formacié de murs, impermeabilitzacio, reblert de sorra, tancat del recinte, obtenciéo de les
legalitzacions necessaries de 1'Ajuntament corresponent i la tramitacié en els organismes oficials
de les autoritzacions d'instal-laci6 i projectes, aixi com tots els treballs i materials necessaris per
acomplir la normativa corresponent.

18.1.2. Comptadors
Els aparells comptadors hauran d'ésser aprovats per l'empresa subministradora del gas i llur

instal-laci6 es fara en locals ventilats proveits d'obertura d'entrada i sortida d'aire i d'instal-lacio
electrica fixa i antideflagrant.



Amidament

Suposant 1'existéncia de centralitzacio, I’amidament sera per unitat de quadre de comptadors, tot
complert i instal-lat inclosa la realitzacié de desguas i ventilacid necessaries en el local.

Quan s'instal-1i un comptador per local o habitatge, I’amidament es fara per unitats (ut) totalment
acabades, inclosos treballs i materials auxiliars necessaris. La presa a la xarxa de
subministrament es realitzara d'acord amb les normes de la Companyia Subministradora
s’amidara i abonara per unitat (ut) tot inclos.

18.1.3. Conduccions

Seran de coure, d'acer o de polietilé. Si van enterrades es protegiran contra la corrosio. El reblert
de les rases es fara per capes successives aplanades, restant prohibit 1'as de sorra, escoria o grava.
Es col-locaran dispositius accessibles per a evacuacié de condensacions o purgues. No
s'instal-laran sota locals habitats, clavegueres o altres canalitzacions enterrades. Les canonades
de diametres inferiors a dotze mil-limetres (12 mm) hauran d'anar grapades cada metre i les
superiors, cada dos metres (2 m). En travessar murs, envans o forjats, es protegira la canonada
mitjangant maneguets de diametre superior, que es massillara amb material elastic.

Les claus de pas seran les generals a 'escomesa de l'edifici, una per la presa a cada usuari i les
altres per cada aparell de consum.

Amidament

Les conduccions s’amidaran per unitats d'habitatge totalment instal-lat, incloent la part
proporcional de claus de gas, porgadors, fixacions, excavacio i reblert de rases, aixi com tots els
treballs, inclosos assaigs necessaris per a la posada en servei, totalment acabada.

18.1.4. Cuines de gas

Es consideraran les cuines que utilitzin com a combustibles gas natural o gasos liquats del petroli
(buta, propa, aire propanat) mitjancant I'adequada instal-laci6 de cremadors. Tots aquests tipus
de cuines els haura d'aprovar la Direccié General d'Industria i Energia.

Les cuines per gasos liquats del petroli i les caracteristiques dels elements que les composen
s'ajustaran a la construccié d'aparells d'is domestic que utilitzin com a combustible els gasos
liquats del petroli, i les Normes Basiques d'instal-laci6 de gas en edificis habitats.

Per les cuines amb gas natural s'adoptaran la normativa vigent al respecte.

18.1.5. Diposits de combustible

Els diposits de combustible compliran la normativa vigent i les normes de les Companyies
Subministradores.
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SISTEMA EVACUACIO
19. SUBSISTEMA LiQUIDS — AIGUES
19.1. Xarxes de sanejament

Sistema d’evacuacio dels residus urbans dirigit a eliminar-los o evacuar-los. Les xarxes de
sanejament poden ser verticals o horitzontals.

19.1.1. Xarxes de sanejament vertical

La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguas compren els seglients elements:
-Xarxa horitzontal de desguas d'aparells
- Baixants pluvials, fecals i aiglies greixoses o sabonoses
- Xarxa de canonades de ventilacio
El tracat de la xarxa sera el més senzill possible, per tal d'aconseguir una circulacié normal per
gravetat. Sera estanca i no presentara exsudacions ni estara exposada a obstruccions.
La xarxa restara fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a absorbir les
dilatacions normals del material.
La distancia entre elements de subjecci6 sera la segiient, segons els diferents elements:
Per fosa: tres metres en baixants
Per ferro galvanitzat: tres metres 1 mig en baixants
Per coure: tres metres en baixants 1 dos metres i mig en trams horitzontals
Per plastics (PVC, polipropile, fibra refor¢ada de vidre): un metre i mig en baixants i un metre i
vint centimetres en trams horitzontals.
Per zenc: dos metres.
Els elements de subjeccié es col-locaran a les copes de les canonades corresponents. Les
canonades seran totes de marca reconegudes i sancionades per la practica.

19.1.1.1. Sifons

Tenen com a missié impedir la sortida de gasos a través de les valvules dels aparells. Hauran de
col-locar-se el més proxim possible del desguas de I'aparell.

19.1.1.2. Caixes sifoniques.

S'empraran per desguassar un aparell o conjunt d'aquests, degudament agrupats. Tindran un
diametre minim de cent mil-limetres (100 mm.) i una al¢ada minima de cent cinquanta
mil-limetres (150 mm.) amb una tanca hidraulica de cinquanta a setanta mil-limetres (50 a 70
mm.)

19.1.1.3. Desguas d'aparells

Es realitzara amb tubs de polipropile, PVC, poliester reforcat, o polietile a pressid, que puguin
suportar una pressié hidrostatica de dues atmosferes (2 at.).



19.1.1.4. Ventilacio de la xarxa de sanejament

Serveix per a evitar el dessifonat i amb aixo la perdua de les tanques hidrauliques dels aparells.
La ventilacidé pot ser: primaria, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundaria, amb
canonades propies de ventilacio per a airejar els baixants o els desguassos dels aparells.

Amidament

S’amidara la xarxa vertical de sanejament en metres lineals (ml) de baixant instal-lada, incloent
en el preu la part proporcional d'ancoratges, tubs de ventilacié necessaris, registres, peces
especials, sifons o caixes sifoniques, desguassos dels aparells indicats en els planols
corresponents, aixi com els ajuts necessaris d'altres oficis per a la definitiva col-locacio i posada
en servei de la instal-laci6 complint tot aixo la normativa vigent i d'acord amb les instruccions
dictades per la Direccid Facultativa.

19.1.2. Xarxa de sanejament horitzontal

Compren les conduccions que recullen les aigiies pluvials, negres o fecals i greixoses o
sabonoses, per a conduir-les a la xarxa general de clavegueram o al sistema de depuraci6 previst
en el Projecte. Els materials a emprar en les canonades, que es troben definits en el Projecte,
podran ser de formig6 vibroprensat, gres, fossa, polipropile, poliéster reforgat, polietile a pressio
o clorur de polivinil (PVC), havent de ser totes de marques reconegudes i sancionades per la
practica.

Les rases seran de tal manera que la canonada anira enterrada a les cotes indicades en el Projecte
o segons instruccions de la Direcciéo Facultativa. En cas que no figuri en els planols el
corresponent perfil longitudinal s'aprofundira a un metre i vint centimetres de fondaria (1,20 m.)
con a minim, que podra disminuir-se si la canonada es troba sota la solera d'un pis.

Una vegada obertes les rases que allotjaran la conduccid, s'instal-lara sobre una solera de deu
centimetres (10 cm.) de formigé HA-175, amb el pendent adequat, a fi de construir un it rigid.
Els tubs s'uniran mitjangant anellat de rajola borda o proteccié de formigd. Qualsevol canvi de
direccio, reduccio o empalmament s'efectuara amb peces especials o mitjangant pericons, segons
el tipus de canonada de que es tracti.

Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de manera
que no se sotmetin a flexions, amb els ganxos metal-lics que s'empren protegits contra la
corrosio. En les canonades de foneria, els ganxos no es distanciaran més d'un metre i mig; en les
de plastic, aquesta distancia no superara els setanta-cinc centimetres. (1,50 m. i 0,75 m.)

Amidament

La xarxa horitzontal de sanejament s’amidara en metres lineals (ml) de canonada col-locada,
inclosa la part proporcional d'excavacid, solera de suport, rebliment, Junts, ganxos d'ancoratge,
peces especials, obertura de passos en murs, fonaments i forjats, de manera que quedi totalment
acabada d'acord amb les indicacions del Projecte i la normativa vigent.

19.1.3. Sistemes de depuracio
Tan sols s'autoritzaran a les zones on no hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missio sera que

l'aigua residual surti més clarificada, sense matéries grosses que danyin el sistema d'absorcid
posterior, sense poder de contaminacio.
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Cal diferenciar els segiients sistemes de depuracio: fosses seéptiques, filtres biologics i tancs de
depuracio.

Aquests sistemes poden ser prefabricats (filtres biologics), o construits “in situ”, mitjangant obra
del ram de paleta.

Es prohibira el vessament d'aigiies pluvials als diferents sistemes de depuracié. Si és de diversos
compartiments, les aiglies pluvials poden portar-se a 1"altim o bé a l'area d'absorcid. En tots els
sistemes es disposaran de tapes mobils de registre i hauran de disposar de ventilacié adequada
per a impedir la concentraci6 de gasos.

Amidament

S’amidara per unitats (ut) segons previsions del Projecte i instruccions de la Direccid
Facultativa. Incloent-se en el preu d'abonament totes les operacions necessaries per la seva
posada a l'obra, inclos el subministrament, la connexi6 a la xarxa de sanejament de 1'edifici, aixi
com l'excavacié i rebliment per I’ allotjament del sistema de depuracid (fossa, filtres, tancs)
19.1.4. Elevacio d'aigiies brutes

Compren aquesta partida els equips de bombeig necessaris quan el col-lector general esta més alt
que el final de la xarxa de sanejament de 1'edifici.

Hauran d'instal-lar-se dues bombes perque, en el cas que en falli una, pugui funcionar I'altra.
Amidament

S’amidara i abonara per unitat (ut) d'equip complet instal-lat totalment acabat, posat en
funcionament i fetes les proves de carrega corresponents, inclosos els ajuts i instal-lacions
necessaries per a deixar la instal-laciéo d'acord amb les previsions del Projecte, la normativa
vigent i les directrius donades per la Direccio Facultativa.

20. SUBSISTEMA GASOS - FUMS I BAFS

20.1. Xunts i xemeneies d'evacuacio de fums o de ventilacio

Aquesta partida comprén el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per
l'evacuacid de vapors i fums, en cuines i/0 xemeneies 1 ventilacio for¢ada en lavabos.

Amidament
S’amidaran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixes d'aspiracio,

comportes de tanca i ajuts adients per col-locar-los, d'acord amb el Projecte, la normativa vigent i
les directrius donades per la Direcci6 Facultativa.



SISTEMA TRANSPORT
21. SUBSISTEMA ASCENSOR - MUNTACARREGUES
21.1. Aparells de transport

S'aplica aquest capitol als aparells elevadors de persones o mercaderies, que funcionen en els
edificis mitjangant cabines penjades per cables, guies o qualsevol altre sistema, accionats per
energia electrica o d'altre tipus.
Les parts de que es composa un equip d'ascensor son:

- Elements de comandament

- Cambril

- Guies pel cambril i del contrapes

- Contrapes

- Grup tractor

- Presa electrica

- Cables de suspensio

- Dispositius de seguretat

- Portes d'accés

- Recinte
Les unitats o equips d'ascensor que s'instal-lin seran de marques reconegudes, amb experieéncia
amb aquest tipus d'instal-lacions i presentaran a la Direccid Facultativa les fitxes de
caracteristiques i justificacid del compliment de les disposicions del Reglament d'Industria, sobre
aquest tema.
El tipus i sistema de maniobra, velocitat i nimero de parades venen definits en el Projecte.

Amidament

L'abonament i amidament es realitzara per unitats totalment instal-lades i posades en servei,
incloent ajuts d'altres industrials, com ram de paleta, electricitat i pintura, totalment acabades.

SISTEMA SEGURETAT
22. SUBSISTEMA CONTRAINCENDIS
22.1. Contra el foc

La proteccid contra el foc es realitzara prenent les mesures de seguretat establertes en la
normativa vigent, en funcio del tipus d'edificacio en dos camps especifics:

- Suprimir les possibles causes que puguin produir un incendi.

- Evitar la propagacio.

Es complira en tot moment els requeriments de la normativa vigent.

Les mesures seran de:

Proteccid d'incendis dels elements constructius.

Instal-lacions de proteccid d’incendis.
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22.2. Proteccio d'incendis

Els processos d'ignifugaciéo o revestiments protectors del foc d'estructures o d'altres elements
d'obra, venen especificats en el Projecte i s'executaran d'acord amb les indicacions de la Direccid
Facultativa.

Els materials que s'hauran d'emprar tindran certificats de garantia i d'assaigs, atorgats per entitats
competents, havent-los de presentar el contractista i/o constructor a la Direccié Facultativa, per a
I’aprovacio, abans de la seva col-locacio a 'obra.

Amidament

L’amidament i l'abonament es realitzara en metres quadrats d'ignifugaci6 o revestiment,
incloent-se en el preu tots els treballs auxiliars necessaris.

22.3. Instal-lacions de protecci6 d'incendis

Aquest capitol comprén el conjunt d'instal-lacions i equips de proteccid d'incendis de 1'edifici i
que es defineixen en el Projecte, complint la normativa vigent.
Classes d'instal-lacions:
A. - Instal-lacions de deteccié automatica d'incendis, compostes per:
Equips de control i senyalitzacio
Detectors
Fonts de subministrament d’aigua
Elements d'uni6 entre els anteriors
B. - Instal-laci6 d'extincio, compostes per:
Instal-lacié de boques d'incendi
Instal-lacié d'hidrants
Instal-laci6é de columna seca
Instal-lacié d'extintors mobils
Instal-lacid de sistemes fixes d'instal-lacio.
C. - Instal-lacions d'alarma, compostes per:
Instal-lacid de polsadors d'alarma
Instal-lacié d'alerta
Instal-lacié de megafonia
D. - Instal-lacions d'emergeéncia, compostes per:
Instal-lacions d'enllumenat d'emergencia i senyalitzacio
Instal-lacid de ventilacio de vestibuls d'independéncia

Amidament

Cadascun dels tipus d'instal-lacié definits en aquest capitol s’amidara per unitat (ut) completa
d'instal-lacio definida en el Projecte, incloent en el preu tots els ajuts del ram de paleta o altres
industrials necessaris per la completa posta en servei de la instal-lacid, segons Projecte i
Normativa vigent.



23. SUBSISTEMA PARALLAMPS
23.1. Definici6 Parallamps

Quan calgui la instal-laci6 de parallamps, aquests seran del tipus que s'indiqui al Projecte,
instal-lant-se d'acord amb la normativa vigent i les indicacions del fabricant; s'empraran equips
de primera qualitat i marca reconeguda.

Amidament

L’amidament i 1'abonament d'aquest apartat es realitzara per unitat d'equip de parallamps
instal-lat, incloent en el preu totes les obres i ajuts d'altres oficis necessaris per la seva completa
posta en servei.

SISTEMA COMUNICACIONS

24. SUBSISTEMA TELECOMUNICACIONS
24.1. Comunicacié

24.1.1. Antenes

Aquesta partida compréen la instal-lacio dels sistemes de captacid, distribucio i presa de senyals
de televisio i radio en els edificis.
Els elements que constitueixen la instal-lacié son:

- L'equip de captacio

- L'equip d'amplificacio i distribucio
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de
qualitat que fixen les normes vigents.
Totes les conduccions a l'interior de I'edifici es col-locaran encastades.

Amidament

L’amidament es realitzara per unitat completa d'instal-lacié, amb els punts de presa que
s'indiquen en el Projecte, incloent la part proporcional d'ajuts d'altres industrials i d’inici.

24.1.2. Telefonia

Aquest capitol compren la instal-lacié interna de I'edifici de la xarxa telefonica, des de la presa
de la Companyia fins a cada punt de presa.
Les parts que inclouen la instal-lacié son:

- Presa xarxa general

- Canalitzacio d'enlla¢ fins l'armari de distribucio

- Canalitzacio de distribucié, amb caixes de pas, armaris de registre i punts de presa.
La instal-lacié s'executara amb el nimero d'elements i punts de presa que s'indiquen en els
planols i seguint les prescripcions de la Direccié Facultativa, Companyia i normativa vigent.
Tota la instal-lacio es realitzara encastada amb tub de plastic, realitzant les derivacions i canvis
de direccié mitjangant caixes de registre encastades.
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Amidament

L’amidament es fara per unitats (ut) d'instal-lacid, diferenciant dues partides independents que
son:

- Presa a la xarxa general, canalitzacions i armari d'enllag totalment instal-lats, amb tots els
treballs, peces, materials 1 ajuts necessaris.

- Unitats de xarxa de distribuci6 interior, incloent en el preu la part proporcional de caixes
d'empalmaments i presa, materials, operacions i ajuts necessaris per acabar completament la
instal-lacio.

24.1.3. Interfonia

La instal-lacié de porter electronic o "video-porter", es composa del quadre general, instal-lat en
el vestibul de 1'edifici i els telefons amb obertura automatica de la porta, en els diferents locals o
habitatges.

Els equips seran de marca reconeguda i per la instal-lacio se seguiran les indicacions del
fabricant i de la Direcci6 Facultativa.

Amidament

S’amidara per unitat completa d'equip instal-lat i posta en servei, incloent el preu tots els ajuts i
materials necessaris.

SISTEMA ESPECIAL
25. SUBSISTEMA PANELLS SOLARS TERMICS.
25.1. Panells solars térmics

Aquest capitol comprén la col-locacid i la instal-lacio dels pannells solars térmics.

La posicid, manteniment i muntatge de tots els components del conjunt de la instal-laci6 sera la
indicada en els planols i seguint les prescripcions de la Direccié Facultativa, del fabricant i la
normativa vigent.

25.1.1. Definicio

Una instal-lacié solar térmica esta formada per un conjunt de components encarregats de realit-
zar les funcions de captar la radiacié solar, transformant-la en energia térmica i cedir-la a un
fluid de treball. Per ultim s’emmagatzema aquesta energia de forma eficient, en el mateix fluid
de treball dels captadors o es transfereix a un altre per poder-la utilitzar en els punts de consum.
Aquest sistema es complementa amb la produccié d’energia térmica per sistema convencional
auxiliar que pot o no estar integrat dins de la mateixa instal-lacio.

25.1.2. Sistemes

Els sistemes que conformen la instal-lacié son els segiients:
- Sistema de captacio



- Sistema d’acumulacio

- Circuit hidraulic

- Sistema d’intercanvi

- Sistema de regulacio i control

- Equip d’energia convencional auxiliar

Amidament

S’amidara per unitat completa d'equip instal-lat i posta en servei, incloent el preu tots els ajuts i
materials necessaris, segons les especificacions de la Direccid Facultativa.

Paiils, 15 de setembre de 2025

José Ramon Llorens Fajardo
Arquitecte técnic



