

Informe de la justificació de la no divisió en lots

A: Sr. Rafael Comas Planas, òrgan de contractació del Consorci Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf

De: Sra. Sílvia Miró Cañís, directora tècnica del Consorci Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf

Aquest contracte, que té per objecte el Subministrament, instal·lació, posada en funcionament i manteniment post-garantia de campanes dispensadores de formol, així com el subministrament de filtres, per al servei d'anatomia patològica del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics), exigeix una gestió unificada de les seves prestacions per garantir-ne la correcta execució.

Per tant, ha de ser prestat per un únic contractista i no és possible la seva divisió, en base a:

- La naturalesa de les prestacions
- La complexitat tècnica i operativa
- Les sinèrgies entre les diferents fases del projecte

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma independent. No existeix cap criteri pel qual puguin agrupar-se les campanes i dividir el contracte en lots, atès que totes són de la mateixa tipologia i s'instal·laran en els diferents centres on s'ubiquen els diferents laboratoris de CLILAB Diagnòstics. A més, caldria exigir una coordinació tècnica integral, on el subministrament de les campanes, el manteniment preventiu i correctiu si escau, i les revisions periòdiques, han de ser homogènies per garantir una qualitat consistent, en totes les ubicacions objecte de contractació, evitant possibles discrepàncies entre proveïdors. La necessitat de coordinar als diferents contractistes pels diversos lots podria comportar el risc de debilitar l'execució adequada del contracte, i per tant, és preferible que tant el subministrament com el manteniment el dugui a terme una mateixa empresa amb una planificació global de treballs, per a una correcta execució global de les prestacions la qual resulta desproporcionada per a les finalitats d'interès públic que es persegueixen en l'execució d'aquestes i la divisió en lots d'aquesta contractació podria comportar fer l'execució del contracte excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic, fet pel qual, permet concloure, que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcta execució dels treballs i una correcta assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.

Per tot l'indicat, s'informa que a criteri d'aquesta direcció, no procedeix la divisió del contracte en lots per les raons exposades.

Atentament,



Sra. Sílvia Miró Cañís

Directora tècnica
Consorci del Laboratori Intercomarcal
de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf

Vilafranca del Penedès, 20 de juny de 2025