

## Identificació del document

EXPEDIENT 2026/4181. Informe de necessitat i ordre de tràmit. Contracte mixt per a la redacció de projectes i actuacions de remodelació i manteniment del camp de futbol de Segur de Calafell i la implementació i manteniment d'un nou camp de futbol 7 a Calafell.

## Fets

1. El camp de futbol municipal de Calafell data dels anys 80, i ha anat patint remodelacions al llarg dels anys. L'ús que se li dona per part de les diferents entitats esportives és extremadament alt, i la gran quantitat d'equips que hi ha al municipi fa que sigui necessari disposar de més espais per tal de donar cabuda a les necessitats actuals. Per aquest motiu es planteja disposar d'un nou camp annex de gespa artificial de futbol 7 que alliberi part de l'activitat actual i afavorir les condicions de l'espai existent.
2. Per altra banda, el camp de Segur de Calafell data dels anys 70 i disposa en l'actualitat d'una gespa artificial que té pràcticament 20 anys i es troba molt malmesa i totalment amortitzada. L'alt ús de la instal·lació juntament amb l'estat molt deficient de la gespa fan que sigui del tot recomanable la seva substitució per tal de garantir una correcta pràctica esportiva així com evitar lesions dels usuaris.
3. Mitjançant el contracte que es planteja no sols es compliran els objectius d'eficiència econòmica sinó també altres objectius socials, aconseguint un benefici per als usuaris de les instal·lacions esportives i pels habitants de Calafell en general.
4. L'objecte del present contracte és la redacció del projecte i execució d'obra per a la nova implantació d'un nou camp de futbol 7 en el terreny annex al camp de futbol municipal Juan Ríos de Calafell incloent el corresponent manteniment de la gespa del futur camp de futbol 7 i l'actual camp de futbol 11 Juan Ríos de Calafell. S'inclou igualment en l'objecte del contracte la remodelació del camp de futbol de Segur de Calafell que consistirà en la substitució de la gespa existent i el corresponent manteniment de la gespa.

## Fonaments de dret

1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
2. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. Llei 26/2010, de 3 d'agost de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
4. L'Òrgan de Contractació del present contracte és el Ple de l'Ajuntament de Calafell, d'acord amb l'apartat segon de la Disposició addicional segona de la LCSP.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 4acc1829b8bc40f4ab0722a797e45642001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Aquesta competència, atenent al valor estimat del contracte, es troba delegada a favor de la Junta de Govern Local en virtut del Decret d'Alcaldia 6409/2023 de 18 de setembre.

5. Segons l'article 28 LCSP, les entitats del sector públic no poden subscriure contractes que no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus fins institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, quan s'adjudiqui per un procediment obert, restringit o negociat sense publicitat, s'han de determinar amb precisió, i se n'ha de deixar constància en la documentació preparatòria, abans d'iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació.
6. Als efectes previstos a l'article 28 LCSP, en relació amb l'article 116 LCSP, aquesta Regidoria entén necessari procedir a la contractació de la redacció de projectes i actuacions de remodelació i manteniment del camp de futbol de Segur de Calafell i la implementació i manteniment d'un nou camp de futbol 7 a Calafell, pels motius continguts en els fets d'aquest document.

### Provisió

Per tot això, ordeno:

1. Iniciar l'expedient administratiu per dur a terme la tramitació del contracte mixt per a la redacció de projectes i actuacions de remodelació i manteniment del camp de futbol de Segur de Calafell i la implementació i manteniment d'un nou camp de futbol 7 a Calafell.
2. Donar trasllat al departament de Contractació d'aquest Ajuntament per tal que es procedeixi a la tramitació de l'expedient de contractació administrativa en funció de la consignació pressupostària existent.
3. Publicar la present resolució en el perfil del contractant d'aquesta Administració, a l'efecte previst a l'article 116.1 LCSP.

El tinent d'alcalde d'Estratègia Urbana

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 4acc1829b8bc40f4ab0722a797e45642001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

