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MEMÒRIA  
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
L’Ajuntament, es veu en la necessitat de millorar el drenatge de les aigües pluvials de l’avinguda Pallaresos 
de Sant Salvador, donat que sols es disposa d’una xarxa unitària i insuficient per poder evitar els problemes 
inundabilitat en aquest sector, que es donen sovint, per aquest motiu s’encarrega la redacció d’aquest 
projecte segons l’Expedient 2025/1488/G626_1. 
 
L’objecte del present projecte consisteix en definir i valorar els costos de les obres necessàries per a 
l’execució dels nous drenatges necessaris per solucionar els problemes d’inundabilitat existents. 
 
 

2. ESTAT ACTUAL ÀREES D’ACTUACIÓ I SOLUCIONS PROPOSADES 
 

 
 

Actualment a l’àmbit de l’Av. Pallaresos, al tram que coincideix amb la façana amb el camp de tir amb arc, 
es disposa d’un nombre reduït d’embornals connectats a xarxa unitària, que sovint queden embossats per 
elements arrossegats per l’escorrentiu superficial, el que provoca l’entollament de la calçada en aquest 
tram, revessant per sobre les voreres i desaiguant pels talussos del cap el camp de tir  
 
Com a solució es proposa la substitució i nova instal·lació d’embornals, amb millor capacitat de desguàs, 
execució de baixants amb peces de formigó pel talús del camp de tir i formació de cuneta formigonada de 
secció trapezoïdal fins a la part posterior del camp de tir. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES   
 
Les obres a realitzar en cadascuna de les dues zones de treball es poden dividir en les següents actuacions 
principals: 
 
1. Renovació i instal·lació d’embornals i col·lectors 
 
Inclou les operacions següents: 
 

• Anul·lació o enderroc d’embornals existents, amb retirada de reixa i bastiment d’embornal 

• Tall paviment asfàltic i formigó existent als trams de calçada i voreres 

• Demolició de paviment  

• Excavació de rasa 

• Execució del llit de formigó 

• Col·locació de canonada de PVC del diàmetre indicat en els plànols 

• Instal·lació/construcció de caixa d’embornal amb bastiment i reixa de fundació  

• Retirada i posterior reposició de reixat metàl·lic  

• Instal·lació de tram de clavegueró fins al talús amb canonada de PVC de DN 250 mm 

• Rebliment de canonada amb formigó 

• Restitució del paviment aglomerat amb una capa prèvia de formigó. 

• Retirada i transport de residus generats a abocador autoritzat així com pagament de taxa 
d'abocament 

• Realització de proves sobre la canonada instal·lada (inspecció per càmera de circuït tancat de 
televisió) 

 
2. Execució de baixants per talús i cuneta de formigó 
 
Inclou les operacions següents: 
 

• Esbrossada del talús en trams de baixants 

• Retirada de clavegueró existent al talús 

• Demolició de tram de cuneta formigonada 

• Excavació de rases en talussos i peu de talús 

• Compactació de fons de rases 

• Terraplenat i compactació de terres d’excavació en rasa de drenatge existent 

• Instal·lació de noves baixants amb peces prefabricades de formigó 

• Execució de cuneta trapezoïdal formigonada  

• Retirada i transport de residus generats a abocador autoritzat així com pagament de taxa 
d'abocament 

 
 
4. PATRIMONI CULTURAL 
 
Tot el subsol del terme municipal de Tarragona és patrimoni de la humanitat segons: 
 
a) El subsol de la ciutat de Tarragona té la categoria de Bé Cultural d’Interès Nacional-Zona Arqueològica 

en virtut del Decret de 10 de març de 1966 que declara Tarragona Conjunt Històric Artístic (BOE de 
06/04/1966). 
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b) D’acord amb la llei del Patrimoni Cultural 9/1993, com el terme municipal de Tarragona gaudeix de 
protecció BCIN, es d’aplicació a les obres que es realitzen al subsol del terme municipal de Tarragona. 

 
Per aquest motiu s'ha previst una partida alçada a justificar destinada al seguiment arqueològic a realitzar 
durant el transcurs de les obres. 
 
 
5. SERVEIS AFECTATS 
 
Abans del començament de les obres en cadascuna de les àrees d’actuació, el contractista haurà de 
verificar l’existència dels possibles serveis afectats i si n’hi ha d’altres per adoptar mesures precises davant 
qualsevol eventualitat. Així mateix, realitzarà les cales necessàries per ubicar les conduccions de caràcter 
elèctric, de telèfons, enllumenat públic, aigua i gas natural, entre uns altres, que puguin interferir amb les 
noves obres tenint especial cura i posant els mitjans necessaris per assegurar que no produeixin 
afectacions. 
 
Així doncs, abans de l’inici de les obres s'haurà de donar compliment al previst a l'ordre TIC/341/2003 de 22 
de juliol, corresponent al control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
Així com també abans de l’inici de les obres s'haurà de donar compliment al previst a l’ITC-ICG O1 en el Real 
Decret 919/2006 del dia 28 de juliol de 2006 publicat al BOE del dia 4 de setembre, corresponent al control 
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució de gas natural. 
 
Considerant que part de les obres discorren en tram urbà, s’ha previst una partida alçada a justificar, 
segons es mostra en el Document nº4: Pressupost, per a la reposició de serveis afectats durant l’execució 
de les mateixes. 
 
 
6. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
És d'aplicació el Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de 
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). 
 
S’ha redactat un “Estudi de gestió de residus” (Annex 7) on s’estudien les previsions de la gestió dels 
residus generats en el transcurs de les obres. 
 
El cost de la totalitat de la gestió de residus d’obra s’inclou en el pressupost d’execució material de les 
obres i puja 4.395,85 €. 
 
 
7. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
En l'article 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, s'implanta l'obligatorietat de l'elaboració d'un 
Estudi de Seguretat i Salut en aquelles obres en les quals es donin algun dels supòsits següents: 
 

a) Que el pressupost d'execució per contracta del projecte sigui igual o superior a 450.759,08 euros. 
 

b) Que la durada benvolguda sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a més 
de 20 treballadors simultàniament. 
 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/rd_210_2018.pdf
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c) Que el volum de la mà d'obra benvolguda, entenent per tal la suma dels dies de treball del total 
dels treballadors en l'obra, sigui superior a 500 
 

d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 
 

En l'obra objecte del present Projecte s’instal·laran conduccions subterrànies amb el que s'incorre el 
supòsit d), per la qual cosa en compliment del Real Decreto 1627/1997 s'ha de redactar un Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Aquest estudi s'ha desenvolupat en l'Annex 6: “Estudi de Seguretat i Salut”. 
 
El pressupost d'execució material de l'Estudi de Seguretat i Salut ascendeix a 4.406,05 €. 
 
 
8. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
S'ha previst un pla de control de qualitat de l'obra, d'acord amb la normativa vigent, que s'ha desenvolupat 
en l'Annex 4: “Control de qualitat”. No obstant el Director de l'Obra realitzarà quants assajos estimi 
necessaris, encara tenint en compte l'establert en dit annex. 
 
En aquest annex, a més de definir tots els assajos que es proposen realitzar, s'ha valorat una estimació de 
l'import dels mateixos, resultant una quantitat de 633,83 €, el que representa un 0,93% del pressupost 
d’execució per contracta, import inferior a l’1% i per tant, el promotor no ha d’assumir el cost del pla de 
control de qualitat; aquesta quantitat haurà de ser assumida per l'empresa adjudicatària de l'obra. 
 
 
9. PRESSUPOSTOS 
 
El Pressupost d'Execució Material de l'obra “Projecte per a les obres de drenatge de pluvials de l’avinguda 
Pallaresos (Sant Salvador) al T.M. de Tarragona” ascendeix a la quantitat de: 
 
CINQUANTA-SET MIL QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (57.411,57 €) 
 
Considerant les despeses generals i el benefici industrial que suposen respectivament el 13 i el 6 per cent 
del pressupost d'Execució Material, es té el Pressupost Base de Licitació (SENSE IVA) de les obres que 
ascendeix a la quantitat de: 
 
SEIXANTA-VUIT MIL TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (68.391,76 €) 
 
L'IVA del 21% ascendeix a la quantitat de: 
 
CATORZE MIL TRES-CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (14.347,15 €) 
 
Que afegit al pressupost anterior s'obté un pressupost Total de Licitació (AMB IVA) de: 
 
VUITANTA-DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (82.666,91 €) 
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10. ALTRES CONSIDERACIONS 
 

10.1. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ  

 
La Direcció Facultativa establirà la seqüència d’execució de les obres (o parts d’elles) de manera que es 
garanteixi la mobilitat i accessibilitat adequada per a les persones i activitats que resideixin dins de l’àmbit 
de les mateixes, amb les necessàries condicions de seguretat. La Direcció Facultativa podrà ordenar -en 
qualsevol moment- la modificació de l’ordre establert en la planificació, per raons tècniques o per 
minimitzar les molèsties als veïns, sense que això suposi cap despesa addicional. 
 
En l’execució de les obres caldrà tenir en compte que s’ha de continuar donant servei, bàsicament, energia 
elèctrica, clavegueram, aigua potable, enllumenat públic, gas i telèfon als abonats existents, així mateix, per 
part de l’empresa adjudicatària s’adoptaran les mesures i elements auxiliars necessaris per poder donar 
pas, en tot moment, als vianants i usuaris (així com l’accés de vehicles, quan sigui possible), i puntualment 
als serveis sanitaris i d’emergències. Aquests mitjans seran autoritzats i supervisats per la Direcció 
Facultativa de les obres així com pel coordinador de seguretat. 
 
Totes aquestes operacions de manteniment de serveis, pas i accessibilitat, estan valorades als preus 
unitaris aplicats en la redacció del pressupost, així mateix estan incloses les despeses de redacció i gestió 
dels projectes i tràmits necessaris per la legalització dels diversos serveis, la gestió de residus, gestió 
mediambiental i la redacció dels projectes “as-built”, per tant, les operacions de manteniment i 
accessibilitat esmentades, així com les gestions de legalització, gestió de residus, gestió mediambiental i 
redacció del “as-built” no suposaran cap despesa ni abonament o compensació econòmica addicional.  
 
Durant l’execució de les obres, l’empresa adjudicatària haurà de garantir en tot moment les màximes 
condicions de seguretat per als vianants, veïns i usuaris, adoptant al seu càrrec les mesures necessàries a 
tal fi (com tanques, passeres provisionals, senyalització, etc... ). En especial en els períodes fora de l’horari 
laboral i en dies festius. 
 
L’empresa adjudicatària, estarà obligada a mantenir nets els recorreguts fins a les zones d’aplec de material 
i també a deixar en perfectes condicions aquestes zones un cop finalitzada l’obra. 
 
 

10.2. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini previst d'execució de les obres projectades és de 2 mesos, a partir de la signatura de l'Acta de 
Comprovació de Replanteig. 
 
En l'Annex 5 es desenvolupa el programa de treballs proposat. 
 
 

10.3. TERMINI DE GARANTIA 
 
El període de garantia s'estableix en DOTZE (12) mesos per la totalitat de l’obra, comptat des de l'Acta de 
Recepció. 
 
Durant aquest termini correrà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries que es produeixin, i 
lliurarà les obres en perfecte estat de funcionament a l’acta de recepció definitiva. 
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10.4. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 
El present projecte compleix l'establert en l'article 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprovat pel Real Decreto 1098/2001, de 12 d'Octubre, ja que les obres 
projectades constitueixen en la seva globalitat una obra completa, doncs les obres es consideren 
indivisibles i així han estat projectades. 
 
 

10.5. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
En compliment del disposat a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, per la qual 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Estableix en 500.000 euros el llindar d'exigència de 
classificació per a contractes d’obres; per tant no és exigible per aquesta obra cap classificació del 
contractista. 
 
 
11. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 
El present projecte està format pels següents documents: 
 
 
DOCUMENT Nº 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
MEMÒRIA 
 
ANNEXOS: 
 

1.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L’ESTAT ACTUAL 

2.- ESTUDI HIDROLÒGIC I HIDRÀULIC 

3.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

4.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

5.- PLA D’OBRA  

6.- ESTUDI BÁSIC DE SEGURETAT I SALUT 

7.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
DOCUMENT Nº 2: PLÀNOLS 

 
1  Situació i emplaçament         
2  Estat actual. Planta topogràfica        
3  Planta enderrocs          
4 4.1.  Planta replanteig         

4.2.  Perfil longitudinal         
 4.3.  Perfils transversals         

5 Estat projectat. Planta          
6 Detalls constructius         
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DOCUMENT Nº 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
1. CAPÍTOL I: DEFINICIÓ I ABASTAMENT DEL PLEC 

2. CAPÍTOL II: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES A CONSIDERAR 

3. CAPÍTOL III: MATERIALS BÀSICS, DISPOSITIUS, AGLOMERATS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 

4. CAPÍTOL IV: NORMES PER A L’EXECUCIÓ DE LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA 

5. CAPÍTOL V: MESURAMENT, VALORACIÓ I PAGAMENT 

6. CAPÍTOL VI: DISPOSICIONS GENERALS 

 

DOCUMENT Nº 4: PRESSUPOST 
 
AMIDAMENTS 
QUADRE DE PREUS Nº 1 
QUADRE DE PREUS Nº 2 
PRESSUPOST  
RESUM DE PRESSUPOST 
 
 
 
12. CONCLUSIÓ 
 
Amb tot el que s’ha exposat es considera haver demostrat la necessitat i oportunitat de les obres 
proposades, tot i així, quedem atents a aportar tantes precisions i dades complementàries es requereixin. 
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Annex  1 
REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L’ESTAT ACTUAL  
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INTRODUCCIÓ  
 
En el present annex es descriu l’estat actual de cadascuna de les zones que es veurà afectada per les obres 
del present “PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS DE L’AVINGUDA PALLARESOS (SANT 
SALVADOR) DE TARRAGONA”. 
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Z= 87,93m

B2
88.14

B3
89.39

TS0076
88.22
CON_39

TS0077
88.19
COM_17

TS0078
88.05
COM_17

TS0079
88.14
ORO_03

TS0080
88.19
COM_18

TS0081
88.13
ORO_03

TS0082
88.06
COM_17

TS0083
88.22
COM_17

TS0084
88.28
CON_01

TS0085
88.04
COM_17

TS0086
88.19
COM_17

TS0087
88.02
CON_54

TS0088
88.02
CON_54

TS0089
88.01
COM_17

TS0090
88.15
COM_17

TS0091
88.16
CON_39

TS0092
88.14
CON_39

TS0093
88.12
CON_39

TS0094
88.10
CON_39

TS0095
88.22
CON_01

TS0096
88.22
CON_01

TS0097
88.15
COM_17

TS0098
87.99
COM_17

TS0099
88.11
ORO_03

TS0100
88.15
COM_18

TS0101
88.10
COM_18

TS0102
88.12
URB_04

TS0103
88.00
COM_17

TS0104
88.11
ORO_03

TS0105
88.16
COM_18

TS0106
88.05
COM_17

TS0107
88.22
COM_17

TS0108
88.25
CON_01

TS0109
88.13
ORO_03

TS0110
88.19
COM_18

TS0111
88.13
ORO_03

TS0112
88.21
CON_39

TS0113
88.18
CON_39

TS0114
88.16
COM_17

TS0115
88.00
COM_17

TS0116
88.08
ORO_03

TS0117
88.16
COM_18

TS0118
88.11
ORO_03

TS0119
87.99
COM_17

TS0120
88.15
COM_17

TS0121
88.14
CON_39

TS0122
88.12
CON_39

TS0123
87.96
COM_17

TS0124
88.13
COM_17

TS0125
87.95
CON_54

TS0126
87.97
CON_54

TS0127
87.99
COM_17

TS0128
88.15
COM_17

TS0129
88.07
ORO_03

TS0130
88.13
COM_18

TS0131
88.04
ORO_03

TS0132
87.95
COM_17

TS0133
88.14
COM_17

TS0134
88.19
CON_01

TS0136
88.21
CON_01

TS0137
88.18
CON_39

TS0138
88.18
CON_39

TS0139
88.21
CON_19

TS0140
88.12
COM_17

TS0141
87.98
COM_17

TS0142
88.13
CON_54

TS0143
88.12
CON_54
TS0144

88.11
COM_17

TS0145
87.95
COM_17

TS0146
88.18
CON_19

TS0147
88.00
ORO_03

TS0148
88.10
COM_18

TS0149
88.03
ORO_03

TS0150
87.95
COM_17

TS0151
88.08
COM_17

TS0152
88.15
CON_01

TS0153
88.09
CON_39

TS0154
88.10
CON_39

TS0155
88.14
CON_01
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88.12
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87.97
COM_17
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88.05
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88.01
CON_54
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87.97
CON_54
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87.94
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87.94
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87.94
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88.10
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CON_01
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88.04
ORO_03
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88.10
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TS0174
88.02
ORO_03

TS0175
87.95
COM_17

TS0176
88.11
COM_17

TS0177
88.14
CON_19
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87.96
HID_14

TS0179
87.96
HID_14

TS0180
87.95
HID_14

TS0181
87.95
HID_14

TS0182
88.17
CON_19

TS0183
88.13
COM_17

TS0184
87.97
COM_17

TS0185
88.07
ORO_03

TS0186
88.13
COM_18

TS0187
88.06
ORO_03

TS0188
87.98
COM_17

TS0189
88.13
COM_17

TS0190
88.01
CON_54

TS0191
88.06
CON_54

TS0192
88.13
CON_39

TS0193
88.18
CON_01

TS0194
88.18
CON_39

TS0195
88.17
CON_39

TS0196
87.95
HID_14 TS0197

87.95
HID_14

TS0198
87.97
HID_14

TS0199
87.97
HID_14

TS0200
87.95
COM_17

TS0201
88.12
COM_17

TS0202
88.15
CON_39

TS0203
88.03
CON_54

TS0204
88.11
CON_54

TS0205
88.19
COM_17

TS0206
88.04
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88.18
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TS0227
88.26
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TS0228
88.20
ORO_03

TS0229
88.13
COM_17

TS0230
88.28
COM_17

TS0231
88.33
CON_01

TS0232
88.35
CON_01

TS0233
88.31
COM_17

TS0234
88.18
COM_17

TS0235
88.23
ORO_03

TS0236
88.27
COM_18

TS0237
88.21
ORO_03

TS0238
88.13
COM_17

TS0239
88.28
COM_17

TS0240
88.32
CON_19

TS0241
88.33
CON_19

TS0242
88.30
COM_17

TS0243
88.16
COM_17

TS0244
88.23
ORO_03

TS0245
88.31
COM_18

TS0246
88.30
ORO_03

TS0247
88.26
COM_17

TS0248
88.39
COM_17

TS0249
88.44
CON_01

TS0250
88.26
CON_54

TS0251
88.33
CON_54

TS0252
88.37
CON_54

TS0253
88.30
CON_54

TS0254
88.39
CON_39

TS0255
88.41
CON_39

TS0256
88.50
CON_01

TS0257
88.47
COM_17

TS0258
88.32
COM_17

TS0259
88.34
ORO_03

TS0260
88.35
COM_18

TS0261
88.24
ORO_03

TS0262
88.17
COM_17

TS0263
88.30
COM_17

TS0264
88.34
CON_19

TS0265
88.39
CON_19

TS0266
88.35
COM_17

TS0267
88.22
COM_17

TS0268
88.31
ORO_03

TS0269
88.41
COM_18

TS0270
88.38
ORO_03

TS0271
88.36
COM_17

TS0272
88.50
COM_17
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88.54
CON_01

TS0274
88.38
HID_14
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88.38
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88.54
COM_17
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88.41
COM_17
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88.50
ORO_03

TS0298
88.60
COM_18

TS0299
88.57
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TS0300
88.53
COM_17

TS0301
88.67
COM_17

TS0302
88.70
CON_01

TS0303
88.82
CON_01

TS0304
88.78
COM_17

TS0305
88.64
COM_17

TS0306
88.68
CON_54

TS0307
88.73
CON_54

TS0308
88.82
CON_54

TS0309
88.78
CON_54

TS0310
88.94
CON_54

TS0311
88.99
CON_54

TS0312
89.00
COM_17

TS0313
89.14
COM_17

TS0314
89.18
CON_01

TS0315
89.10
CON_39TS0316

88.98
CON_39

TS0317
88.89
CON_39

TS0318
88.83
CON_39

TS0319
88.83
CON_01

TS0320
88.81
ORO_03

TS0321
88.84
COM_18

TS0322
88.76
ORO_03

TS0323
88.67
COM_17

TS0324
88.81
COM_17

TS0327
88.91
ORO_03

TS0328
88.99
COM_18

TS0329
89.04
ORO_03

TS0330
89.19
COM_17

TS0331
89.33
COM_17

TS0332
89.35
CON_01

TS0333
89.61
CON_39

TS0334
89.65
CON_39

TS0335
89.64
COM_17

TS0336
89.50
COM_17

TS0337
89.44
ORO_03

TS0338
89.32
COM_18

TS0339
89.24
ORO_03

TS0342
90.67
COM_17

TS0343
90.82
COM_17

TS0344
90.60
COM_17

TS0345
90.74
COM_17

TS0346
90.56
COM_17

TS0347
90.70
COM_17

TS0348
90.51
COM_17

TS0349
90.32
COM_17

TS0350
90.47
COM_17

TS0351
90.56
COM_17

TS0352
90.60
COM_17

TS0353
90.66
COM_17
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90.55
ORO_08
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90.73
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90.72
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90.97
COM_17
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TS0364
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COM_17
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90.86
COM_17
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90.81
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vb
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90.22
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90.10
vi

52
90.02
vi

53
90.27
vi

56
90.27
rd

57
90.09
rb

58
90.12
rb

59
90.21
rd

60
90.24
rd

61
90.19
rb

62
90.25
rb

63
90.29
rd

64
90.23
vi

65
90.28
vi

66
90.27
vi

67
90.33
vi

68
90.36
vi

69
90.32
rd

70
90.27
rb

71
90.30
rb72

90.33
rd

73
90.48
rd

74
90.33
rb

75
90.45

vi

76
90.56
vi

77
90.53
vd

78
90.41
vb

79
90.49
pfe

80
90.37
ren

81
90.36
ren

82
90.36
ren

83
90.28

vi

84
90.22
rap

85
90.21
rap

86
89.89
rg

87
89.83
rap

88
89.83
rap

89
89.82
rap

90
89.70
rap

91
89.70
rap

92
89.49
rcb

93
89.49
rcb

94
89.47
rcb

95
89.48
rapc

96
89.75
fb

97
90.50
vd

98
90.63
vb

99
90.69
vi

100
90.66
mb

101
90.59
mb

102
90.56
vd

103
90.41
vb

104
90.37
rb

105
90.52
rd

106
90.39
rd

107
90.36
vb

108
90.25
rb

109
90.27
rd

110
90.31
rd111

90.22
rb

112
90.22
rb

113
90.38
rd

114
90.40
vd

115
90.24
vb

116
90.24
vb

117
90.42
vd

118
90.42
vd

119
90.25
vb

121
90.45
vd

125
90.47
vd

126
90.23
rem

127
90.24
rem

128
90.25
rem

129
90.24
rem

132
90.57
mb

133
90.61
mb

134
90.62
mb

135
90.62
mb

136
90.61
mb

137
90.56
rd

138
90.49
rd

139
90.44
rd

140
90.44
rd

142
90.53
rd

143
90.37
ri

144
90.45
ri

145
90.44
ri

146
90.37
ri

147
90.56
ri

148
90.57
ri

149
90.57

ri

150
90.56
ri

151
90.74
mb

152
90.47
vd

153
90.30
vb

154
90.34
vb

155
90.50
vd

156
90.53
vd

157
90.37
vb

158
90.35
vb

159
90.61
vd

160
90.45
vb

164
90.75
mb vi

165
90.81
mb vi

168
90.62
vb

171
90.64
vb

172
90.89
mb

173
90.96
mb

175
90.71
vb

178
91.01
vd

179
90.90
vb

180
91.04
vd

181
91.10
mb

182
91.18
mb

183
91.21
mb

184
91.25
vi mb

185
91.29
vi mb

186
91.17
rcb

187
91.19
rcb

188
91.12
vd

189
90.97
vb

190
91.08
vb

191
91.23
vd

192
91.32
mb

193
91.38
mb

194
91.14
vb

195
91.29
vd

196
91.21
fb

197
91.26
vb

198
91.40
vd

199
91.50
mb

200
91.59
mb

201
91.35
vb

202
91.49
vd

203
91.57
vd

204
91.43
vb

205
91.74
mb

206
91.60
vd

207
91.44
vb

208
91.53
vb 209

91.68
vd

210
91.62
vb

211
91.76
vd

212
91.85
vd

213
91.69
vb

214
91.97
vd

215
91.81
vb

216
91.93
vb

217
92.09
vd

218
92.16
mb

219
92.29
mb

220
92.23
vd

221
92.04
vb

222
92.19
vd

223
92.19
rb

224
92.34
rd 225

92.32
rd

226
92.39
rd

227
92.27
rb

228
92.36
rb

229
92.49
rd

230
92.52
vd

234
92.41
mb vi

235
92.58
mb vi

236
92.56
fb

237
92.66
vd

238
92.51
vb

239
92.73
mb

240
92.77
vd

241
92.63
rem

242
92.65
rem

243
92.84
vd

244
92.82
vd

245
92.89
vd

246
92.89
vi mb

247
92.96
vi mb

248
92.92
vd

249
93.08
mb

250
93.03
vd

251
92.87
vb

252
92.75
z

253
92.65
z

254
93.05
vd

255
92.88
vb

256
93.09
mb

257
93.31
mb

258
93.18
vd

259
93.05
vb

260
93.14
vi

261
93.14
pfe

262
93.11
vd

263
92.95
vb

264
92.86
rem

265
92.82
rem

266
93.09
vd

267
93.07
vd

268
93.08
vi

269
92.94
vi

270
92.93
vd

271
92.78
vb

272
92.67
rb

273
92.83
rd

274
92.84
vd

275
92.84
rd

276
92.77
rd

277
92.62
rd

278
92.60
rb

280
92.58
rd

281
92.71
rd

282
92.70
rd

283
92.67
rd

284
92.50
rb

285
92.66
t

286
92.56
t

287
92.56
vd

288
92.41
vb

289
92.27
z

290
92.44
vd

291
92.46

t

292
92.33
t

293
92.31
vd

294
92.14
vb

295
91.99
vb

296
92.15
vd

297
92.17

t

298
92.05
vd

299
91.90
z

300
92.06
esco

301
92.03
esco

302
91.96
fb

303
91.95
vd

304
91.81
vb

305
91.85
vd

306
91.70
vb

308
91.82
vd

309
91.67
z

310
91.56

t

311
91.49
vd

314
91.47
vd

315
91.32
rem

316
91.30
rem

317
91.47
t

318
91.41
vd

321
91.32
vd

322
91.35

t

323
91.25
t

324
91.24
vd

326
90.95
vb

327
91.11
vd

328
91.03
vd

329
90.88
vb

331
90.94
vd

332
90.89

t

333
90.85
vd

335
90.62
vb

336
90.76
vd

337
90.67
t

342
90.56

t

343
90.42

t

344
90.39
vd

345
90.24
vb

346
90.31
fb

347
90.08
vb

348
90.22
vd

350
90.00
vd

351
89.83
vb

352
90.04

t

354
89.88
vd

355
89.69
rem

356
89.70
rem

357
89.69
rem

358
89.69
rem

359
89.85
vd

360
89.90

t

361
89.64
vb

362
89.77
vd

364
89.79

t

365
89.57
t

366
89.52
vd

367
89.38
vb

368
89.23
vb

369
89.38
vd

370
89.50
t

371
89.28
vd

372
89.15
vb

373
89.33
esco

374
89.27
esco

375
89.40
esco

376
89.25
vd

377
89.11
vb

378
89.02
vb

379
89.16
vd

380
89.15

t

381
89.07
vd

382
88.94
vb

383
88.86
vb

384
88.99
vd

385
89.05
t

386
89.00
esco

387
88.95
esco

388
88.89
esco

389
88.92
esco

390
88.90
vd

391
88.76
vb

394
88.27
rem

395
88.28
rem

396
88.28
rem

397
88.27
rem

398
88.14
topc

399
89.39
topc

400
89.39
topc

407
88.89
vb

408
89.07
vb

410
88.97
z

411
89.10
z

412
89.13
z

413
89.17

z

414
89.20

z

415
89.20
z

416
89.38
z

417
89.36
z

418
89.34
z

419
89.26

z

420
89.23
z

421
89.16
z

424
89.33
z

425
89.43

z

426
89.44

z

427
89.53
z

428
89.62

z

429
89.68

z

430
89.84

z

431
89.78
z

432
89.71

z

433
89.63
z

434
89.59
z

435
89.52
z

436
89.42

z

437
89.65

z

438
89.76
z

439
89.85
z

440
89.86
z

441
89.92
z

442
89.96
rcl

443
89.95
rcl

444
90.01
z

445
90.10
z

446
90.18
z

447
90.23
z

448
90.27
z

449
90.32
z

450
90.37
z

451
90.43
z

452
90.48
z

453
90.22
z

454
90.22
z

455
90.19
z

456
90.13

z

457
90.08

z

458
90.02
z

459
89.95

z

460
89.91

z

461
89.84
z

462
89.74
z

464
90.16
z

465
90.23
z

466
90.25
z

467
90.31
z

468
90.36
z

470
90.81
z

471
90.85

z

472
90.87
z

473
90.86

z

474
90.85

z

475
90.81
z

477
90.93
z

478
90.99
z

479
91.01

z

480
91.00

z

481
90.99

z

482
90.99
z

483
90.94
z

484
91.10

z

485
91.14
z

486
91.18

z

487
91.19
z

488
91.19

z

489
91.20
z

490
91.15

z

491
91.28
z

492
91.40
z

493
91.39
z

494
91.37

z

495
91.31
z

496
91.26
z

498
91.48
z

499
91.53

z

500
91.54
z

501
91.52

z

502
91.50

z

503
91.61
z

504
91.67

z

505
91.68

z

506
91.66

z

507
91.63
z

508
91.58

z

509
91.67
rcl

510
91.68
rcl

511
91.72
z

512
91.76
z

513
91.79
z

514
91.81
z

515
91.82

z

516
91.81
z

517
91.77
z

518
91.70
z

519
91.66
z

521
91.87
z

522
91.92
z

523
91.97
z

524
91.93

z

525
91.94
z

526
91.90

z

527
91.82
z

528
91.80
z

529
91.83
z

530
91.88

z

531
91.85

z

532
91.86
z

533
91.80

z

535
91.94
vb

536
92.02
z

537
92.08
z

538
92.10
z

539
92.08
z

540
92.09
z

541
92.05
z

542
92.00
z

544
92.22

z

545
92.26
z

546
92.26

z

547
92.26

z

548
92.28

z

549
92.21
z

551
92.20
z

552
92.29
vb

553
92.37
z

554
92.44
z

555
92.44
z

556
92.42

z

557
92.43
z

558
92.42
z

561
92.56
z

562
92.60
z

563
92.62
rcl

564
92.62
rcl

565
92.59
z

566
92.58
z

567
92.58

z

568
92.55
z

569
92.45
z

570
92.62
z

571
92.67
z

572
92.65
z

573
92.63
z

574
92.65

z

575
92.63
z

576
92.77
z

577
92.81
z

578
92.84
z

579
92.84
z

580
92.84

z

581
92.82
z

582
92.75

z

583
92.70
z

584
92.84
z

585
92.90
z

586
92.95

z

587
92.96
z

588
92.96

z

589
92.97
z

590
92.96
z

591
92.93

z

592
92.90
z

593
93.06

z

594
93.10
z

595
93.13

z

596
93.11
z

597
93.11
z

598
93.04
z

600
93.09
z

601
93.16

z

602
93.20
z

603
93.23
z

604
93.22
z

605
93.25

z

606
93.24
z

607
93.19
z

608
93.30

z

609
93.33
z

610
93.38
z

611
93.40
z

612
93.38
z

613
93.33
z

616
93.52
z

617
93.52
z

618
93.54

z

619
93.53

z

659
92.73
vb

660
92.76
vb

661
90.69
vb

662
90.79
vb

663
91.09
vb

664
91.16
vb

665
91.26
vb

GS0002
84.43
COL

GS0003
84.35
COL

GS0004
84.42
COL

GS0005
84.40
MB

GS0006
84.79
PC

GS0007
84.35
CFD

GS0008
84.18
CFB

GS0009
84.28
CFD

GS0010
84.24
CFD

GS0011
84.13
CFB

GS0012
84.26
CFD

GS0013
84.27
MB

GS0014
84.27
MB

GS0015
84.23
CFD

GS0016
84.00
CFB

GS0017
84.23
CFD

GS0018
84.19
CFD

GS0019
83.96
CFB

GS0020
84.15
CFD

GS0021
84.19
MB

GS0022
84.14
MB

GS0023
84.14
MB

GS0024
84.54
PC

GS0025
84.31
TP

GS0026
84.28
TP

GS0027
84.24
TP

GS0028
84.26
TP

GS0029
84.19
TP

GS0030
84.47
ECD

GS0031
85.66
ECD

GS0032
84.06
CFD

GS0033
83.80
CFB

GS0034
84.06
CFD

GS0035
84.01
CFD

GS0036
83.75
CFB

GS0037
83.98
CFD

GS0038
83.95
CFD

GS0039
83.72
CFB

GS0040
84.03
CFD

GS0041
84.04
TP

GS0042
84.12
TP

GS0043
84.27
TP

GS0044
84.00
CFD

GS0045
83.70
CFB

GS0046
83.91
CFD

GS0047
84.09
Z

GS0048
84.19
TP

GS0049
84.01

Z

GS0050
83.92
CFD

GS0051
83.70
CFB

GS0052
83.90
CFD

GS0053
83.82
CFD

GS0054
83.64
CFB

GS0055
83.88
CFD

GS0056
83.91
Z

GS0057
84.13
TP

GS0058
84.03
TP

GS0059
83.86
Z

GS0060
83.84
CFD

GS0061
83.84
CTD

GS0062
83.52
CFB

GS0063
83.52
CTB

GS0064
83.77
CFD

GS0065
83.77
CTD

GS0066
83.75
CTD

GS0067
83.44
CTB

GS0068
83.46
CTB

GS0070
83.74
CTD

GS0071
83.77
Z

GS0072
83.89
Z

GS0073
83.95
TP

GS0074
84.04
TP

GS0075
83.86
Z

GS0076
83.75

Z

GS0077
83.73
CTD

GS0078
83.41
CTB

GS0079
83.39
CTB

GS0080
83.79
CTD

GS0081
83.76
CTD

GS0082
83.30
CTB

GS0083
83.28
CTB

GS0084
83.77
CTD

GS0085
83.78
Z

GS0086
83.84
Z

GS0087
84.00
TP

GS0088
84.21
TP

GS0089
84.02
Z

GS0090
83.85

Z

GS0091
83.82
Z

GS0092
83.77
CTD

GS0093
83.16
CTB

GS0094
83.13
CTB

GS0095
83.76
CTD

GS0096
83.77
CTD

GS0097
83.10
CTB

GS0098
83.11
CTB

GS0099
83.74
CTD

GS0100
83.78
Z

GS0101
83.80
Z

GS0102
83.91

Z

GS0103
84.20
TP

GS0104
84.11
TP

GS0105
83.88
Z

GS0106
83.79
Z

GS0107
83.76

Z

GS0108
83.72
CTD

GS0109
83.27
CTB

GS0110
83.29
CTB

GS0111
83.76
CTD

GS0112
83.85
CTD

GS0113
83.27
CTB

GS0114
83.25
CTB

GS0115
83.83
CTD

GS0116
83.86
Z

GS0117
83.89
Z

GS0118
83.97
Z

GS0119
84.18
TP

GS0120
84.06
TP

GS0121
83.93
Z

GS0122
83.91
Z

GS0123
83.87
Z

GS0124
83.83
CTD

GS0125
83.31
CTB

GS0126
83.29
CTB

GS0127
83.84
CTD

GS0128
83.90
CTD

GS0129
83.30
CTB

GS0130
83.36
CTB

GS0131
83.90
CTD

GS0132
83.95
Z

GS0133
83.99
Z

GS0134
84.05

Z

GS0135
84.09
TP

GS0136
84.16
TP

GS0137
84.07
Z

GS0138
83.97
Z

GS0139
83.93
Z

GS0140
83.91
CTD

GS0141
83.30
CTB

GS0142
83.27
CTB

GS0143
83.89
CTD

GS0144
83.94
CTD

GS0145
83.34
CTB

GS0146
83.36
CTB

GS0147
83.93
CTD

GS0148
84.02
Z

GS0149
84.05
Z

GS0150
84.20
TP

GS0151
84.16
TP

GS0152
84.05
Z

GS0153
84.02
Z

GS0154
83.96
CTD

GS0155
83.35
CTB

GS0156
83.34
CTB

GS0157
83.97
CTD

GS0158
84.00
CTD

GS0159
83.41
CTB

GS0161
83.38
CTB

GS0162
83.98
CTD

GS0163
84.00
Z

GS0164
84.03
TP

GS0165
84.06
TP

GS0166
84.01
Z

GS0167
83.98
Z

GS0169
83.82
CTD

GS0170
83.39
CTB

GS0171
83.39
CTB

GS0172
83.96
CTD

GS0173
84.05
CTD

GS0174
83.38
CTB

GS0175
83.37
CTB GS0176

83.82
CTD

GS0177
84.04
Z

GS0178
84.06
Z

GS0179
84.08
TP

GS0180
84.15
TP

GS0181
83.98
CTD

GS0182
83.42
CTB

GS0183
83.42
CTB

GS0184
84.01
CTD

GS0185
83.99
CTD

GS0186
83.43
CTB

GS0187
83.40
CTB

GS0188
83.97
CTD

GS0189
83.97
TP

GS0190
83.94
TP

GS0191
83.81
CTD

GS0192
83.30
CTB

GS0193
83.33
CTB

GS0194
83.88
CTD

GS0195
83.92
CTD

GS0196
83.32
CTB

GS0197
83.33
CTB

GS0198
83.88
CTD

GS0199
83.98
TP

GS0200
83.94
TP

GS0201
83.83
CTD

GS0202
83.28
CTB

GS0203
83.31
CTB

GS0204
83.84
CTD

GS0205
87.92
TC

GS0206
87.88
TC

GS0207
87.81
TC

GS0208
87.55
TC

GS0209
87.85
Z

GS0210
87.97
R

GS0211
87.81
Z

GS0212
87.90
R

GS0213
87.36
ECD

GS0214
87.60
TC

GS0215
87.83
Z

GS0216
87.91
R

GS0217
88.02
R

GS0218
87.67
Z

GS0219
87.48
TC

GS0220
87.84
TC

GS0221
87.97

Z

GS0222
88.14
R

GS0223
88.15
R

GS0224
87.85
Z

GS0225
87.78
TC

GS0226
87.84
TC

GS0227
88.03
Z

GS0228
88.17
R

GS0229
88.00
LPF

GS0230
87.97
LPF

GS0231
87.86
TC

GS0232
87.61
TC

GS0233
87.92
LPF

GS0234
88.21
R

GS0235
88.17
ARIL

GS0236
88.19
ARIL

GS0237
87.92
LPF

GS0238
87.73
TC

GS0239
88.33
ARI

GS0240
88.28
ARI

GS0241
88.22
R

GS0242
87.83
LPF

GS0243
87.73
TC

GS0244
87.63
TC

GS0245
87.71
LPF

GS0246
88.21
R

GS0247
88.24
R

GS0248
87.71
LPF

GS0249
87.59
TC

GS0250
87.68
TC

GS0251
87.67
LPF

GS0252
88.28
R

GS0253
88.25
LPF

GS0254
88.25
R

GS0255
87.78
TC

GS0256
88.29
TC

GS0257
88.45
R

GS0258
88.42
TC

GS0259
88.53
R

GS0260
88.40
TC

GS0261
88.61
TC

GS0262
88.80
R

GS0263
88.82
TC

GS0264
88.90
R

GS0265
89.00
R

GS0266
88.70
TC

GS0267
88.73
TC

GS0268
89.10
R

GS0269
89.23
R

GS0271
88.78
TC

GS0272
88.98
TC

GS0273
89.39
R

GS0274
88.96
TC

GS0275
89.54
R

GS0276
89.72
R

GS0277
89.67
PFE

GS0278
89.50
TC

GS0279
89.71
TC

GS0280
89.94
TC

GS0281
89.83
R

GS0282
89.87
R

GS0283
89.93
TC

GS0284
89.96
R

GS0285
90.01
TC

GS0286
90.05
R

GS0287
89.95
TC

GS0288
90.11
R

GS0289
89.85
TC

GS0290
90.25
R

GS0291
90.11
TC

GS0292
90.33
R

GS0293
90.31
R

GS0294
90.12
TC

GS0295
90.46
TC

GS0296
90.30
TC

GS0297
90.30
LPF

GS0298
90.59
R

GS0299
90.73
R

GS0300
90.73
LPF

GS0301
88.05
LPF

GS0302
88.08
LPF

GS0303
88.02
LPF

GS0304
88.13
LPF

GS0305
88.07
LPF

GS0306
87.99
LPF

GS0316
90.87
R

GS0317
90.94
R

GS0318
91.13
R

GS0319
91.18
R

GS0320
91.47
R

GS0321
91.09
R

GS0322
86.45
TC

GS0323
86.63
Z

GS0324
86.56
Z

GS0325
85.82
TC

GS0326
86.02
Z

GS0327
85.38
TC

GS0328
84.89
TC

GS0329
85.40
TP

GS0330
85.57
TP

GS0331
85.33
TC

GS0332
85.58
TP

GS0333
85.73
TC

GS0334
85.66
TC

GS0335
85.77
TP

GS0336
86.50
TC

GS0337
86.92
TC

GS0338
87.09
TP

GS0339
87.40
TP

GS0340
86.94
TC

GS0341
86.77
TC

GS0342
87.13
TP

GS0343
86.90
TP

GS0344
86.54
Z

GS0345
86.51
Z

GS0346
86.43
TP

GS0347
86.14
Z

GS0348
85.92
TC

GS0349
86.99
TP

GS0350
88.53

T

GS0351
88.95

T

GS0352
89.40
T

GS0353
88.87
T

GS0354
89.31
T

GS0355
90.02
T

GS0356
90.74
T

GS0357
90.05
T

GS0358
90.33
T

GS0359
90.91
T

GS0360
90.77
TP

GS0361
90.67
TP

GS0362
92.19
T

GS0363
92.31
TC

GS0364
91.96
TC

GS0366
92.30
Z

GS0367
92.50
R

GS0368
91.75
TC

GS0369
91.94
TC

GS0370
92.38
R

GS0371
92.02
Z

GS0372
90.20

T

GS0373
91.97
TC

GS0374
92.17
R

GS0375
91.98
R

GS0376
91.65
TC

GS0377
91.58
TC

GS0378
91.66
R

GS0379
87.06
TP

GS0380
86.16
TP

GS0381
85.57
TP

GS0382
85.36
TC

GS0383
85.31
TC

GS0384
85.82
TP

GS0385
85.41
TC

GS0386
85.61
TC

GS0387
85.61
TP

GS0388
85.91
TP

GS0389
86.13
TC

GS0390
85.93
TC

GS0391
85.97
TP GS0392

89.58
API

GS0393
85.27
API

GS0394
85.20
API

GS0395
85.56
API

GS0396
86.14
API

GS0397
86.24
API

GS0398
85.82
API

GS0399
85.64
API

GS0400
87.02
API

GS0401
86.58
API

GS0402
84.90
API

GS0403
86.66
API

GS0404
86.24
API

GS0405
83.86
A

GS0406
84.08
A

GS0407
85.92
API

GS0408
85.01
API

GS0415
88.33
ARIL

GS0416
88.33
ARIL

GS0596
88.81
VI

GS0629
90.33
VI

GS0644
90.85
VI

GS0645
88.91
API

GS0647
90.89
API

GS0662
91.20
API

GS0664
91.62
ESCO

GS0665
91.60
ESCO

GS0666
91.59
ESCO

GS0667
91.59
VI

GS0668
91.46
API

GS0671
91.45
API

GS0672
91.71
ESCO

GS0673
91.71
VI

GS0674
91.71
ESCO

GS0675
91.74
ESCO

GS0676
91.42
API

GS0677
91.77
ESCO

GS0678
91.77
VI

GS0683
91.67
API

GS0699
92.14
VI
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0
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GS0074
84.04
TP
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ANNEX NÚM. 1
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ESTUDI HIDROLÒGIC 
 
Càlcul justificatiu del cabal punta a desaiguar per a una pluja amb període de retorn de 10 anys 

 
Ubicació: Conca urbana a Sant Salvador (Tarragona) 

Superfície de la conca: 52.800 m² (5,28 ha) 

Coeficient d’escorrentia: C = 0,7 
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1. Mètode de càlcul 

 

S’ha utilitzat el mètode racional, adequat per al dimensionament de sistemes de drenatge en conques 
urbanes de superfície reduïda (fins a 200 ha). El mètode permet estimar el cabal punta resultant d’un 
episodi de pluja intensa, utilitzant la fórmula següent: 

Qₚ = C · I · A 

On: 
- Qₚ: Cabal punta (m³/s) 
- C: Coeficient d’escorrentia (adimensional) 
- I: Intensitat de pluja (mm/h) 
- A: Superfície de la conca (ha) 
 
En base a les dades IDF de Tarragona del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la intensitat 
màxima de pluja esperada per 1 hora, per un període de retorn de 10 anys, és de 55,7 mm/h.  

 
Establint un temps de concentració de 15 minuts, la intensitat esperada serà més alta, ja que en 
intervals més curts la pluja pot ser més intensa. 

Per estimar la intensitat màxima esperada per a 15 minuts, utilitzem la relació de reducció temporal 
pròpia de les corbes IDF. Una fórmula empírica habitual per fer aquesta conversió és: 

 
On: 

• It = intensitat per a durada t (en minuts) 
• I60=55,7 mm/h 
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• t=15 min = 0,25h 
• n = exponent que depèn de la zona (normalment entre 0,4 i 0,6 a Catalunya; agafarem 0,5) 

 
 

2. Dades de partida 

 

- Superfície de la conca: 52.800 m² = 5,28 ha 
- Coeficient d’escorrentia: C = 0,7, valor apropiat per zones altament impermeabilitzades 
- Període de retorn: 10 anys 
- Temps de concentració estimat: 15 minuts 
- Intensitat de pluja per 15 min i T = 10 anys: I = 111,4 mm/h (valor basat en corbes IDF de Tarragona) 
 
 

3. Càlcul del cabal punta 

Qₚ = 0,7 · 111,4 · 5,28 = 411,73 l/s 

Qₚ = 0,412 m³/s 
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ESTUDI HIDRÀULIC 
 
Càlcul justificatiu de la secció de la cuneta de formigó 

 
Pendent longitudinal de la cuneta → 0,3% 

Coeficient de rugositat formigó→ n = 0,02 

Metodologia: Manning (càlcul del cabal en canal a secció oberta) 

 

Q = (1/n) * A * Rh (2/3) * i(1/2)  

 

On: 

Q: és el cabal (volum d'aigua per unitat de temps, per exemple, m³/s). 

n: és el coeficient de rugositat de Manning, que depèn del material i la condició del canal.  

A: és l’àrea de la secció transversal del flux (m²). 

Rh: és el radi hidràulic (A/P, on P és el perímetre mullat, m).  

i: és el pendent de la línia d’energia (o pendent del fons del canal), adimensional (m/m). 

 

 
 Secció trapezoïdal a cel obert        

      
 
 

    

          

 B= 1,0 Q10 = 0,412      

 A= 1,00 i= 0,0030      

 ALPHA 45,0 n, llera form. 0,020       

 RADIANS 0,7854 n, marges form. 0,020       

 BETA 45,0  n, marges form. 0,020       

 RADIANS 0,7854 resguard 0,080      

   alçada total 0,4000       

          

          

          

calat 
resultant 
iteració 

1/n 
àrea 

mullada 
perímetre 
mullat (m) 

Rh(2/3) i (1/2) 
Q 

(m3/s) 
Q 

diferència 
Velocitat 
(m/seg) 

AMPLADA 
SECCIÓ 

(m) 
 

0,2000  50,0000  0,2400  1,5657  0,2864  0,05  0,1883  -0,2237  1,7167  1,4000   

0,3000  50,0000  0,3900  1,8485  0,3544  0,05  0,3785  -0,0335  1,0564  1,6000   

0,3100  50,0000  0,4061  1,8768  0,3604  0,05  0,4008  -0,0112  1,0145  1,6200   

0,3200  50,0000  0,4224  1,9051  0,3663  0,05  0,4238  0,0118  0,9754  1,6400   

 

És a dir, el calat assolit per un cabal de 0,412 m3/s, en una cuneta de formigó d’1m de base i talussos a 45º, 

amb una pendent longitudinal del 0,3%, és de 32 cm, amb un resguard de 8 cm, requereix una alçada de 40 

cm. 
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Càlcul hidràulics dels embornals 

 
Les reixes de fosa dúctil, amb dimensions de 980 × 490 mm i classe D-400, està dissenyat per suportar 
trànsit intens a zones urbanes, incloent calçades i aparcaments.  
 
Tot i això, la capacitat de captació d'aigua d'aquestes reixes depèn de diversos factors, com ara el pendent 
de la superfície, la intensitat de la pluja i les condicions específiques d'instal·lació. En superfícies planes, 
l'eficiència de captació es pot veure reduïda,  i l’execució de vorades tipus bústia augmenta la capacitat de 
captació. 
 
Tot i que el fabricant no proporciona una xifra exacta de capacitat de captació en les especificacions, 
basant-nos en dades de productes similars i considerant les dimensions de la reixa, es pot estimar una 
capacitat de captació d'aproximadament 15 a 25 litres per segon en condicions òptimes. 

 
- 1er punt de captació:  6 embornals X 20 l/s = 120 l/s 
- 2on punt de captació: 3 embornals X 20 l/s = 60 l/s 
- 3er punt de captació:  6 embornals X 20 l/s = 120 l/s 
- 4rt punt de captació:  5 embornals X 20 l/s = 100 l/s 
 

Els 20 embornals, capten doncs fins a 400 l/s.  
 
Un tub PVC-U SN4 DN250, té un diàmetre interior de 237 mm, amb el que es requereix que la seva 
col·locació tingui un 2% de pendent longitudinal, per poder desaiguar 120 l/s. 
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JUSTIFICACIÓ COSTS INDIRECTES 
 
Segons la “Orden Ministerial de 12 de junio de 1968”; vigent per determinar el percentatge de les despeses 
indirectes de les unitats d’obra, indica: 
 
En l'article 31 de la citada Ordre, estableix que el càlcul de tots i cadascun dels els preus de les diferents 
unitats d'obra es basarà en la determinació de costos directes i indirectes precisos per a la seva execució. 
Cada preu s'obtindrà mitjançant l'aplicació d'una expressió del tipus: 
 
 Pn = (1 + K / 100) Cn 
 
 en què: 
 Pn, és el preu d'execució material de la unitat  
 K, és el percentatge que correspon a "costos indirectes" 
 Cn, és el "cost directe" de la unitat  
 
 El valor de K serà constant per a cada projecte i es calcularà amb una sola xifra decimal. 
 
D'altra banda, l'article 12 de l'esmentada Ordre, indica que "el valor de K estarà compost de dues sumands: 
el primer, el percentatge que resulti de la relació entre la valoració dels costos indirectes obtingut amb els 
criteris assenyalats, (article 9), i l'import dels costos directes de l'obra, i el segon el percentatge 
corresponent a imprevistos. Aquests imprevistos, a integrar en el citat coeficient, seran xifrats en un 1, 2 o 
3 per 100, segons es tracti d'obra terrestre, fluvial o marítim, per tenir en compte les característiques 
peculiars de cadascuna d'elles" 
 
El coeficient K ve donat per l’expressió: K = K1 + K2 
 
K1 és el percentatge resultant de la relació entre costos indirectes i directes. 

K1 = (Ci /Cd) x 100 
 
On: 

Ci és el cost indirecte de l'obra 
Cd és el cost directe de l'obra 

 
K2 és el coeficient d'imprevists, el valor dels quals és igual a 1 quan es tracta d'obres terrestres. 

 
Càlcul de Ci: 
 
Per a aquesta obra, la durada prevista de la qual s'estima en 3 mesos, es preveuen els següents costos 
indirectes. 
 
Sous de personal tècnic i administratiu.......................1.000 € x 2………………………….. 2.000 € 
Instal·lacions d’oficines, magatzem, etc.………………….... 356 € x 2……………………….….    730 € 
 
TOTAL…………………………………………………………………………………..……..............................2.730 € 
 
Càlcul de Cd: 
 
Aplicant a les unitats del Projecte els costos directes s'estima un pressupost de cost directe per a l'obra 
de 50.966,86 €. 
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D'aquesta forma es té: 
 

K1 = (2.730/50.966,86) x 100 = 5% 
 

Coeficient de costos indirectes: 
 
Per tant  K = 1 + 5 = 6% 
 
Així doncs, per aquest projecte s’estableixen en un 6% les Despeses Indirectes. 
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MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 22,21000 €

A0D-0007 h Manobre 20,75000 €

A0E-000A h Manobre especialista 21,97000 €

A0F-000B h Oficial 1a 24,90000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,74000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 24,90000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,08000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 62,71000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 94,94000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 121,92000 €

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 7,77000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 67,13000 €

C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 93,15000 €

C152-003A h Camió grua de 3 t 69,90000 €

C152-003B h Camió grua 62,11000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 64,36000 €

C15E-0062 h Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 35,27000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,05000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,20000 €

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 33,37000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 6,36000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,04000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,85000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,39000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 294,48000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 164,18000 €

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3 %, segons UNE-EN 13808

0,49000 €

B067-2A9U m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10

111,14000 €

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm

108,35000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

105,42000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

108,66000 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm

109,56000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

96,07000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

45,17000 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 4,55000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 2,11000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 2,26000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,50000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 495,44000 €

B0D80-0CNV m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,26000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 3,54000 €

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

14,85000 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,57000 €

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista
Europea de Residus

17,23000 €

B962-0GQO m Peça recta de formigó per a vorades model T2, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5
25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340

4,62000 €

B962-W65P m Peça recta de formigó per a vorades model T3 amb bústia, doble capa, amb secció normalitzada
de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats

6,18000 €

B9E2-0HOO m2 Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt de textura llis 12,28000 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 1,89000 €

BBA0-HOPP kg Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols 3,09000 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 3,05000 €

BD53-0M88 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà
de 60 mm cada m

34,51000 €
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MATERIALS

BD5H-0MCJ m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de 70x50 cm i 20 cm d'alçària mitja 68,64000 €

BD5K-1KKK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN
124 i 22 dm2 de superfície d'absorció

105,42000 €

BD7F-1OJ2 m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=
4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat

20,60000 €

BD7H-TQUJ u Colze per a un canvi de direcció de 45° de PVC-U, diàmetre nominal DN250, connexió
femella-mascle, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de superfícies
interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) i UNE-EN
1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat

61,50000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 118,11000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 21,97000 = 21,97000

Subtotal: 21,97000 21,97000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,05000 = 1,43500

Subtotal: 1,43500 1,43500

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 164,18000 = 62,38840

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,85000 = 31,69200

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,04000 = 0,40800

Subtotal: 94,48840 94,48840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21970

COST DIRECTE 118,11310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,11310

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 245,93000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 21,97000 = 23,06850

Subtotal: 23,06850 23,06850

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,05000 = 1,48625

Subtotal: 1,48625 1,48625

Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,39000 = 156,00000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 164,18000 = 32,83600

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,04000 = 0,40800

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 20,85000 = 31,90050

Subtotal: 221,14450 221,14450



PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS
DE L´AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23069

COST DIRECTE 245,92994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,92994



PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS
DE L´AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

P2146-DJ23P-1 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 6,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 67,13000 = 1,94677

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,066 /R x 62,71000 = 4,13886

Subtotal: 6,08563 6,08563

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 6,08563
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,36514

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,45077

P2146-DJ2RP-2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 8,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,100 /R x 62,71000 = 6,27100

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,031 /R x 67,13000 = 2,08103

Subtotal: 8,35203 8,35203

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 8,35203
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,50112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,85315

P2146-DJ3HP-3 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 14,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,410 /R x 21,97000 = 9,00770

Subtotal: 9,00770 9,00770

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,175 /R x 18,08000 = 3,16400

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 67,13000 = 1,61112

Subtotal: 4,77512 4,77512



PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS
DE L´AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13512

COST DIRECTE 13,91794
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,83508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,75301

P2148-49L5P-4 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 21,97000 = 2,19700

Subtotal: 2,19700 2,19700

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 18,08000 = 0,90400

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 67,13000 = 1,61112

Subtotal: 2,51512 2,51512

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03296

COST DIRECTE 4,74508
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,28470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,02978

P214S-73PCP-5 m Retirada i posterior reposició de reixat metàl·lic de
fins a 2 m d'alçària, com a màxim, inclos p.p.
enderroc i reposició de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 30,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 21,97000 = 2,19700

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 22,21000 = 11,10500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 25,74000 = 12,87000

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 20,75000 = 1,03750

Subtotal: 27,20950 27,20950

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0007 /R x 121,92000 = 0,08534

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 18,08000 = 0,90400

Subtotal: 0,98934 0,98934

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40814

COST DIRECTE 28,60698
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,71642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,32340



PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS
DE L´AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

P214W-FEMMP-6 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

Rend.: 1,000 11,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 21,97000 = 7,68950

Subtotal: 7,68950 7,68950

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,350 /R x 8,20000 = 2,87000

Subtotal: 2,87000 2,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11534

COST DIRECTE 10,67484
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,64049

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,31533

P214W-FEMQP-7 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 8,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,270 /R x 21,97000 = 5,93190

Subtotal: 5,93190 5,93190

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,270 /R x 8,20000 = 2,21400

Subtotal: 2,21400 2,21400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08898

COST DIRECTE 8,23488
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,72897

P21G4-11AQCP-8 m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a
100 cm d'amplària i 15 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 4,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,02142 /R x 121,92000 = 2,61153

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,03264 /R x 62,71000 = 2,04685

Subtotal: 4,65838 4,65838



PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS
DE L´AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,65838
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,27950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,93788

P21G5-54CNP-9 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 6,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 67,13000 = 6,51161

Subtotal: 6,51161 6,51161

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 6,51161
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,39070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,90231

P221C-DYZHP-10 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 76,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 20,75000 = 2,07500

Subtotal: 2,07500 2,07500

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,3623 /R x 67,13000 = 24,32120

C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,4923 /R x 93,15000 = 45,85775

Subtotal: 70,17895 70,17895

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03113

COST DIRECTE 72,28508
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,33710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,62218

P221C-IJHCP-11 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny sòls de trànsit, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 1 m3

Rend.: 1,000 80,69 €

Unitats Preu Parcial Import



PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS
DE L´AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,18975 /R x 20,75000 = 3,93731

Subtotal: 3,93731 3,93731

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,50417 /R x 67,13000 = 33,84493

C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,411 /R x 93,15000 = 38,28465

Subtotal: 72,12958 72,12958

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05906

COST DIRECTE 76,12595
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,56756

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,69351

P2241-52STP-12 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 2,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,063 /R x 20,75000 = 1,30725

A0E-000A h Manobre especialista 0,044 /R x 21,97000 = 0,96668

Subtotal: 2,27393 2,27393

Maquinària

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,044 /R x 7,77000 = 0,34188

Subtotal: 0,34188 0,34188

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03411

COST DIRECTE 2,64992
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,15900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,80891

P2255-DPGLP-13 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 14,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 21,97000 = 4,39400

Subtotal: 4,39400 4,39400

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 67,13000 = 8,12273

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,200 /R x 7,77000 = 1,55400

Subtotal: 9,67673 9,67673



PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06591

COST DIRECTE 14,13664
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,84820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,98484

P22D0-52YLP-14 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 1,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0098 /R x 121,92000 = 1,19482

Subtotal: 1,19482 1,19482

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 1,19482
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,07169

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,26651

P2R3-HIHFP-15 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de menys de 10 km

Rend.: 1,000 7,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,103 /R x 64,36000 = 6,62908

Subtotal: 6,62908 6,62908

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 6,62908
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,39774

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,02682

P2R5-DT1EP-16 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 8,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,127 /R x 64,36000 = 8,17372

Subtotal: 8,17372 8,17372

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 8,17372
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,66414
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PARTIDES D'OBRA

P2RA-EU3UP-17 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 22,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

1,450      x 14,85000 = 21,53250

Subtotal: 21,53250 21,53250

COST DIRECTE 21,53250
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,29195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,82445

P2RA-EU7KP-18 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 11,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 10,57000 = 10,57000

Subtotal: 10,57000 10,57000

COST DIRECTE 10,57000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,63420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,20420

P2RA-M8VTP-19 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus

Rend.: 1,000 26,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la

1,450      x 17,23000 = 24,98350
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus

Subtotal: 24,98350 24,98350

COST DIRECTE 24,98350
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,49901

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,48251

P930-11AEOP-20 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb transport interior mecànic amb
estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb
dúmper de gasoil

Rend.: 1,000 146,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 24,90000 = 3,98400

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 21,97000 = 3,51520

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 20,75000 = 9,96000

Subtotal: 17,45920 17,45920

Maquinària

C15E-0062 h Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil,
amb mecanisme hidràulic

0,160 /R x 35,27000 = 5,64320

C20K-00DP h Regle vibratori 0,160 /R x 6,36000 = 1,01760

Subtotal: 6,66080 6,66080

Materials

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

1,050      x 108,35000 = 113,76750

Subtotal: 113,76750 113,76750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26189

COST DIRECTE 138,14939
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,28896

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,43835

P967-E9ZMP-21 m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades
model T2, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 33,87 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,490 /R x 20,75000 = 10,16750

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 24,90000 = 5,72700

Subtotal: 15,89450 15,89450

Materials

B962-0GQO m Peça recta de formigó per a vorades model T2,
monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5
25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340

1,050      x 4,62000 = 4,85100

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 45,17000 = 0,09486

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,10313      x 105,42000 = 10,87196

Subtotal: 15,81782 15,81782

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23842

COST DIRECTE 31,95074
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,91704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,86778

P967-12265P-22 m Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades
model T3 amb bustia, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats
reciclats, col·locada sobre base de formigó no
estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 35,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 24,90000 = 5,97600

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 20,75000 = 10,37500

Subtotal: 16,35100 16,35100

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,0935      x 105,42000 = 9,85677

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,00315      x 45,17000 = 0,14229

B962-W65P m Peça recta de formigó per a vorades model T3 amb
bústia, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats

1,050      x 6,18000 = 6,48900

Subtotal: 16,48806 16,48806
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24527

COST DIRECTE 33,08433
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,98506

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,06938

P9E1-DMWFP-23 m2 Paviment de panot per a vorera de color de
20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color
amb ciment blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 48,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,4389 /R x 20,75000 = 9,10718

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,57855 /R x 24,90000 = 14,40590

Subtotal: 23,51308 23,51308

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 2,04000 = 0,00204

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,00306      x 294,48000 = 0,90111

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 4,55000 = 1,16025

B9E2-0HOO m2 Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt
de textura llis

1,020      x 12,28000 = 12,52560

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 245,92994 = 7,74679

Subtotal: 22,33579 22,33579

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35270

COST DIRECTE 46,20157
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,77209

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,97366

P9H9-HBRPP-24 t Estesa manual en obres de reparació de menys de 6
m2 de superfície, de capa de trànsit de paviment de
mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa, estesa i
compactada i reg d'imprimació amb emulsió C50BF5
IMP

Rend.: 1,000 175,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 24,90000 = 7,47000

A0E-000A h Manobre especialista 1,080 /R x 21,97000 = 23,72760

Subtotal: 31,19760 31,19760

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,600 /R x 8,20000 = 4,92000
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C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,600 /R x 94,94000 = 56,96400

Subtotal: 61,88400 61,88400

Materials

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3 %, segons
UNE-EN 13808

1,500      x 0,49000 = 0,73500

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,600      x 118,11310 = 70,86786

Subtotal: 71,60286 71,60286

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,77994

COST DIRECTE 165,46440
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,92786

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,39226

PBAM-HXU7P-25 u Actuacions puntuals de mitja jornada en superfície <=
25 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P -
R, amb pintura acrílica de color blanc, per a marques
vials i microesferes de vidre, amb addició de
micropartícules amb cantells angulosos de vidre en
pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 587,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 4,500 /R x 24,90000 = 112,05000

A0D-0007 h Manobre 9,000 /R x 20,75000 = 186,75000

Subtotal: 298,80000 298,80000

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

4,500 /R x 33,37000 = 150,16500

Subtotal: 150,16500 150,16500

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 18,000      x 3,05000 = 54,90000

BBA0-HOPP kg Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en
pols

7,500      x 3,09000 = 23,17500

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

12,000      x 1,89000 = 22,68000

Subtotal: 100,75500 100,75500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,48200

COST DIRECTE 554,20200
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 33,25212

COST EXECUCIÓ MATERIAL 587,45412
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PD51-47Z9P-26 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de
perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al
formigó

Rend.: 1,000 51,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 20,75000 = 6,22500

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 24,90000 = 7,47000

Subtotal: 13,69500 13,69500

Materials

BD53-0M88 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de
perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m

1,000      x 34,51000 = 34,51000

Subtotal: 34,51000 34,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20543

COST DIRECTE 48,41043
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,90463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,31505

PD56-E3SMP-27 m Caixa per a interceptor, amb parets de 15 cm de gruix
de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, sobre solera de 15 cm de Formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
sobre base de formigó de neteja de 5 cm.

Rend.: 1,000 93,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,941 /R x 24,90000 = 23,43090

A0D-0007 h Manobre 0,941 /R x 20,75000 = 19,52575

Subtotal: 42,95665 42,95665

Materials

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,200      x 1,26000 = 1,51200

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,3982      x 96,07000 = 38,25507

B067-2A9U m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10

0,040      x 111,14000 = 4,44560

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,174      x 3,54000 = 0,61596

Subtotal: 44,82863 44,82863
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64435

COST DIRECTE 88,42963
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,30578

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,73541

PD59-50UTP-28 m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix,
de 40 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm
de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

Rend.: 1,000 97,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 20,75000 = 5,18750

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 24,90000 = 3,73500

Subtotal: 8,92250 8,92250

Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,010 /R x 69,90000 = 0,69900

Subtotal: 0,69900 0,69900

Materials

BD5H-0MCJ m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i
encaix, de 70x50 cm i 20 cm d'alçària mitja

1,100      x 68,64000 = 75,50400

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,066      x 108,66000 = 7,17156

Subtotal: 82,67556 82,67556

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13384

COST DIRECTE 92,43090
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,54585

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,97675

PD5F-IZMPP-29 m Formació de cuneta revestida trapezoïdal de 100 cm
d'amplària a la base, talussos a 45º i 40 cm de
fondària mitja, amb un revestiment mínim de 10 cm
de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm.

Rend.: 1,000 44,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 24,90000 = 4,98000

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 21,97000 = 4,39400

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 20,75000 = 4,15000

Subtotal: 13,52400 13,52400

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,050      x 2,26000 = 0,11300

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència

0,240      x 109,56000 = 26,29440
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tova i grandària màxima del granulat 20 mm

B0AK-07AS kg Clau acer 0,170      x 2,11000 = 0,35870

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,050      x 3,54000 = 0,17700

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 495,44000 = 0,49544

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,300      x 0,50000 = 0,65000

Subtotal: 28,08854 28,08854

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20286

COST DIRECTE 41,81540
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,50892

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,32432

PD5U-47ZDP-30 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22
dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre
bastiment

Rend.: 1,000 114,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,060 /R x 24,90000 = 1,49400

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 20,75000 = 1,24500

Subtotal: 2,73900 2,73900

Materials

BD5K-1KKK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22
dm2 de superfície d'absorció

1,000      x 105,42000 = 105,42000

Subtotal: 105,42000 105,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04109

COST DIRECTE 108,20009
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,49201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,69209

PD781-Q0KMP-31 m Claveguera amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a
sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe
de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa. Segons
plect tècnic d'EMATSA.

Rend.: 1,000 32,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,080 /R x 24,90000 = 1,99200

A0D-0007 h Manobre 0,080 /R x 20,75000 = 1,66000

A0E-000A h Manobre especialista 0,070 /R x 21,97000 = 1,53790
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Subtotal: 5,18990 5,18990

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0591 /R x 67,13000 = 3,96738

Subtotal: 3,96738 3,96738

Materials

BD7F-1OJ2 m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

1,050      x 20,60000 = 21,63000

Subtotal: 21,63000 21,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07785

COST DIRECTE 30,86513
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,85191

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,71704

PD78A-TRDVP-32 u Colze per a un canvi de direcció de 45° de PVC-U,
diàmetre nominal DN250, connexió femella-mascle,
apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió
de PVC-U de superfícies interna llisa i externa llisa
segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret
estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret
compacta), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1,
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat.

Rend.: 1,000 158,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,200 /R x 20,75000 = 24,90000

A0F-000B h Oficial 1a 1,200 /R x 24,90000 = 29,88000

A0E-000A h Manobre especialista 0,600 /R x 21,97000 = 13,18200

Subtotal: 67,96200 67,96200

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,300 /R x 62,11000 = 18,63300

Subtotal: 18,63300 18,63300

Materials

BD7H-TQUJ u Colze per a un canvi de direcció de 45° de PVC-U,
diàmetre nominal DN250, connexió femella-mascle,
apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió
de PVC-U de superfícies interna llisa i externa llisa
segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret
estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret
compacta), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1,
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

1,000      x 61,50000 = 61,50000

Subtotal: 61,50000 61,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,01943

COST DIRECTE 149,11443
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,94687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,06130

PD87-E9PCP-33 m Recobriment protector exterior per a claveguera
DN250 amb prisma 60x70 cm de formigó
HNE20/P/20

Rend.: 1,000 53,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 20,75000 = 4,56500

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 24,90000 = 5,47800

Subtotal: 10,04300 10,04300

Materials

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,370      x 108,66000 = 40,20420

Subtotal: 40,20420 40,20420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15065

COST DIRECTE 50,39785
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,02387

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,42172
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ARQ001E PA Partida alçada a justificar per treballs arqueològics Rend.: 1,000 2.000,00 €

COST DIRECTE 2.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PASIS1 PA Partida alçada a justificar segons Estudi de Seguretat
i Salut

Rend.: 1,000 4.406,05 €

COST DIRECTE 4.406,05000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.406,0500

________________________________________________________________________________________________________________

REP001E PA Partida alçada ajustificar per afectació de serveis
existents

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT  
 
1. OBJECTE 
 
L'objecte d'aquest annex és definir tots els assajos que es proposen realitzar en l'obra. 
 
Com a resultat final s'obtindrà la relació valorada d'assajos a realitzar per a les obres projectades, que 
servirà per establir un Pla de Control de Qualitat durant la seva execució. 
 
 
2. RELACIÓ D’ASSAJOS 
 
Al final d'aquest annex es presenten uns quadres on es reflecteix el nombre d'assajos a realitzar per cada 
unitat d'obra. 
 
Aquesta relació està organitzada d'acord amb els capítols més significatius del pressupost de l'obra. 
 
En aquests quadres figuren les següents dades: 
 

• Definició dels assajos a realitzar per cada unitat d'obra. 

• Normativa aplicable. 

• Mesurament total de la unitat d'obra a assajar. 

• Mòdul de control o freqüència d'execució establert per a cada assaig. 

• Càlcul del nombre total d'assajos a realitzar per cada unitat d'obra. 

• Valoració d’assaigs. 
 

La relació d'assaigs i els mòduls a aplicar en cada unitat d'obra s'han obtingut tenint en compte les 
instruccions i normes actualment vigent, tant les citades directament a continuació, com aquelles de 
superior rang a les quals les mateixes remeten, així com les orientades a millorar l'eficàcia del control i 
abast de les actuacions d'assessorament i ajuda: 
 

• Codi Estructural (RD 470/2021). 

• Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres PG-3. 

• Instrucció per a la recepció de ciments RC-08. 

• Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent (Circular 299/89 MOPTMA). 

• Àrids naturals i de “machaqueo” per a la construcció (Col·legi Oficial de Geòlegs d'Espanya; 1994). 

• Programa general de Control de Qualitat (COPUT; 1994). 

• Control de Qualitat en obres de carreteres (MORILLA, i.; 1989). 

• Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de proveïment d'aigua. MOPU, 1974. 

• Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions. MOPU, 
1986. 

• Recomanacions per al control de qualitat en obres de carreteres. Direcció general de Carreteres. 
MOPU, 1987. 
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3. UNITATS D’OBRA SOTMESES A CONTROL 
 
Tots els materials que s’utilitzen en l’obra hauran de complir les condiciones que se s'estableixen en el 
Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte i ser aprovats per la Direcció d’Obra. 
 
Per a això, tots els materials que es proposen hauran de ser examinats i assajats per a la seva acceptació. 
 
El contractista estarà en conseqüència obligat a informar a la Direcció d'Obra sobre les procedències dels 
materials que vagin a ser utilitzats perquè es puguin realitzar els assajos oportuns. L'acceptació d'un 
material en un cert moment no serà obstacle perquè el mateix material pugui ser rebutjat més endavant si 
se li troba algun defecte de qualitat o uniformitat. 
 
Els materials no inclosos en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte hauran de ser de qualitat 
adequada a l'ús del fet que se'ls destini. S'han de presentar en aquest cas les mostres, informes i certificats 
dels fabricants que es considerin necessaris. 
 
Si la informació i garanties oficials no es consideren suficients, la Direcció d'Obra ordenarà la realització 
d'altres assajos, recorrent si és necessari a laboratoris especialitzats. 
 
A continuació s'enumeren totes les unitats d'obra objecte de control segons les diferents unitats d'actuació: 
 

• Farciments de rases amb formigó 

• Paviment de calçades 

• Canonades. 
 
 
 
4. PRESSUPOST 
 
A la relació d'assajos obtinguda amb les recomanacions abans descrites se li han aplicat els preus actuals 
de mercat de cadascun dels assajos. D'aquesta manera s'ha aconseguit la relació valorada d'assajos, que 
es presenta a continuació, obtenint un pressupost total per a realització d'assajos de 633,83 €. 
 
Tenint en compte que d'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, l'import destinat a 
assajos podrà aconseguir fins al 1% del Pressupost d’Execució per Contrata perquè sigui assumida per 
l'empresa adjudicatària de l'obra, i essent el PEC de 68.391,76 €, els 633,83 € representen un 0,92% del 
pressupost d’execució per contracta, per tant, el promotor no ha d’assumir el cost del pla de control de 
qualitat; aquesta quantitat haurà de ser assumida per l'empresa adjudicatària de l'obra. 
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5. RELACIÓ VALORADA D’ASSAJOS 
 

UNITAT D'OBRA I ASSAJOS S/NORMA AMIDAMENT DEFINICIÓ NOMBRE  
ASSAJOS 
 TOTALS 

PREU 
 UNITARI 

TOTAL 

      LOT   

1. FORMIGONS               130,00 

MATERIAL                 

Sol·licitar certificat de qualitat del ciment i, assajos periòdics 
de materials                 

(àrids i aigua), del control de producció de la planta                 

HNE   34,39 m³           

Presa de mostres de formigó fresc, incloent mostreig del  UNE-EN 12350-1               

formigó, mesura del seient en con de Abrams, fabricació  UNE-EN 12350-2         

de 5 provetes cilíndriques de 15x30 cm, guarit, refrentado i  UNE-EN 12390-3   100 m³ 1 130 130 

trencament a 7 i 28 dies          

                  

2. MESCLES BITUMINOSES EN CALENTA               403,83 

AC 16 surf B50/70 D granítica   10,5 t         403,83 

Granulomería dels àrids extrets en mescles bituminosas  UNE-EN 12697-2     500 t 0 46,16 0,00 

Contingut de ligante en mescla bituminosa per centrifugació  UNE-EN 12697-1   500 t 1 52,93 52,93 

Assaig Marshall complet, incloent: fabricació de 3 provetes, UNE-EN 12697-6   500 t 1 160,81 160,81 

determinació de la densitat, estabilitat, deformació,          

contingut de ligante, granulométrico dels àrids extrets i          

càlcul dels buits          

Densitat "in situ" en mescla bituminosa  UNE-EN 12697-8   500 t 1 67,55 67,55 
Extracció de proveta-testimoni en mescla bituminosa amb 
diàmetre 100 UNE-EN 12697-6   500 t 1 122,54 122,54 

mm, tallat, determinació d'espessor i densitat per capa                 

3. XARXA CLAVEGUERAM               100,00 

CONDUCCIÓ INSTAL·LADA   62,70 m           

Inspecció càmera TV       500 m 1 100,00 100,00 

         

 RESUM    

 1. FORMIGONS    130,00    

 

2. MESCLES BITUMINOSES EN 
CALENTA  403,83    

 5. XARXA CLAVEGUERAM   100,00    

         

 TOTAL    633,83    
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PLA D’OBRA  
 
En compliment de l'Article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'inclou amb caràcter merament indicatiu la 
programació de les obres. 
 
El present projecte consta de la substitució i nova instal·lació d’embornals, amb millor capacitat de desguàs, 
execució de baixants amb peces de formigó pel talús del camp de tir i formació de cuneta formigonada de 
secció trapezoïdal fins a la part posterior del camp de tir amb arc de Sant Salvador, al T.M de Tarragona. 
Com que l'objectiu és reduir el temps de durada del total dels treballs sense que es vegi afectada la 
seguretat i la qualitat, amb l’òptima utilització dels recursos de maquinària i mà d’obra per a aconseguir el 
millor rendiment possible, algunes zones es podran executar conjuntament. 
 
En el pla d'obra que s'adjunta a continuació s'ha plantejat aquesta proposta de programació dels treballs, 
no obstant això abans del començament de les obres es definirà l'ordre a seguir per zones així com aquelles 
que s'executaran al mateix temps, respectant a tot moment el termini total, és a dir, dos mesos des de la 
data de començament. 
 
S'han considerat les activitats corresponents a les unitats d'obra més importants, els equips més adequats 
per a la seva execució i els seus rendiments mitjans previsibles, així com la lògica del procés de construcció 
de les obres. 
 
Per tant s'adjunta un diagrama de barres representatiu del desenvolupament de les obres, justificatiu del 
termini total estimat per a la terminació de les mateixes. 

 
 

DESCRIPCIÓ MES 1 MES 2 

Replanteig i senyalització obra                 

Enderrocs i moviment de terres                 

Execució d’embornals, col·lectors, baixants i cunetes                 

Pavimentació i senyalització                 

Seguretat i salut                 
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1. OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI 
 
En l'article 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, s'implanta l'obligatorietat de l'elaboració d'un 
Estudi de Seguretat i Salut en aquelles obres en les quals es donin algun dels supòsits següents: 
 

a) Que el pressupost d'execució per contracta del projecte sigui igual o superior a 450.759,08 euros. 
b) Que la durada benvolguda sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a més 

de 20 treballadors simultàniament. 
 

c) Que el volum de la mà d'obra benvolguda, entenent per tal la suma dels dies de treball del total 
dels treballadors en l'obra, sigui superior a 500 
 

d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 
 

En l'obra objecte del present Projecte s’instal·laran conduccions subterrànies amb el que s'incorre el 
supòsit d), per la qual cosa en compliment del Real Decreto 1627/1997 s'ha de redactar un Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
L'objecte del present Estudi de Seguretat i Salut en el Treball és analitzar, estudiar i establir les mesures 
necessàries per a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals durant l'execució de l'obra. En 
l'estudi s'aborden, entre uns altres, els següents aspectes: 
 

• La manera de preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l'entorn. 

• Les instal·lacions i útils necessàries per a la protecció col·lectiva i individual del personal. 

• Les instal·lacions per a la higiene i benestar dels treballadors. 

• La importància que ha de donar-se als treballadors dels coneixements necessaris per a l'ús correcte 
i segur dels útils i maquinària que se'ls encomani. 
 

Així mateix inclou previsions i informacions útils per efectuar en el seu moment, el corresponent Pla de 
Seguretat i Salut, així com abasta la pràctica totalitat d'activitats a desenvolupar durant l'obra. 
 
Si durant la mateixa sorgissin unitats noves d'obra, no contemplades en el present Estudi, es procedirà a la 
seva avaluació, prenent-se les mesures protectores corresponents. No obstant això, cal tenir en compte 
que poden descompondre's en accions i procediments més senzills, inclosos i desenvolupats en el present 
Estudi. 
 
 
2. OBJECTE DE LES OBRES PROJECTADES 
 
L’Ajuntament, es veu en la necessitat de millorar el drenatge de les aigües pluvials de l’avinguda Pallaresos 
de Sant Salvador, donat que sols es disposa d’una xarxa unitària i insuficient per poder evitar els problemes 
inundabilitat en aquest sector, que es donen sovint, per aquest motiu s’encarrega la redacció d’aquest 
projecte segons l’Expedient 2025/1488/G626_1. 
 
Aquest projecte concretament defineix i valor les actuacions a realitzar per a les obres de drenatge de 
pluvials de l’Avinguda Pallaresos (Sant Salvador) de Tarragona. 
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3. PRESSUPOST DE LES OBRES 
 
El pressupost general d’execució material de les obres del present projecte és, tal com es reflexa al 
Document Núm. 4. Pressupost, de 57.411,57 € inclòs el pressupost de Seguretat i Salut. 
 
 
4. PLA D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
El termini d’execució de la totalitat de les obres incloses en el present projecte és de 2 mesos des de la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
El nombre de treballadors previstos en mitjana per a l'execució de l'obra és de 5 persones. 
 
El nombre màxim de treballadors previst és de 10 persones, i no tots actuant alhora. 
 
 
5. MARC JURÍDIC 
 
El cos legal i normatiu d'obligat compliment està constituït per diverses normes de molt variats condició i 
rang, actualment condicionades per la situació de vigències que deriva de la Llei 31/1.995, de Prevenció de 
Riscos Laborals, excepte pel que fa als reglaments dictats en desenvolupament directe d'aquesta Llei que, 
òbviament, estan plenament vigents i condicionen o deroguen, al seu torn, altres textos normatius 
precedents. 
 
Amb tot, el marc normatiu vigent, propi de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit del Ministeri de Treball i 
Seguretat Social, es concreta de la manera següent: 
 

• Directiva 92/57/CEE 24 Junio, (DOCE: 26/08/92). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que 
deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. 

• RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

• Ley 31/1995. 8 noviembre, (BOE: 10/11/95). Ley de prevención de riesgos laborales. 

• Ley 54/2003. 12 diciembre, (BOE 13/12/2003). Reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 

• RD 39/1997, 17 de enero, (BOE: 31/01/97). Modificaciones: RD 780/1998. 30 abril (BOE 01/05/98). 
Reglamento de los servicios de prevención. 

• RD 337/2010 (BOE 23/3/2010). Modificación RD 39/1997; RD 1109/2007, y el RD 1627/1997 

• Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010). Requisistos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

• RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004). Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de Trabajos temporales 
en altura. 

• RD 485/1997. 14 abril, (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas en materia de señalización, de 
seguridad y salud en el trabajo. 

• RD 486/1997, 14 de abril, (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo. 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales 
de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

• LEY 32/2006. (BOE 19/10/06). Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
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• RD 604 / 2006. Modificación del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios 
de prevención y el RD 1627/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción. 

• RD 487/1997, de 14 d’abril, (BOE 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los 
trabajadores. 

• RD 487/1997, de 14 d’abri, (BOE 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

• R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, relativas 

• a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• R.D. 1215/1997. 18 de julio, (BOE: 07/08/97). Transposició de la directiva 89/655/CEE modifica i 
deroga alguns capítols de la “ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971). 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
 de trabajo. 

• R.D. 1316/1989 . 27 octubre, (BOE: 02/11/89). Protección a los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

• R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01). Protección contra riesgo eléctrico. 

• R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98). Instrucción técnica complementaria MIE-APQ-006. Almacenamiento 
de líquidos corrosivos. 

• O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 
22/12/53) O. 23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 gener 
de 1956 

• Derogat capítol III pel RD 2177/2004. Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la industria 
de la construcción. 

• O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
correcció d'errades: BOE: 17/10/70. Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, 
vidrio y cerámica. 

• O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado. 

• O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81). 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

• R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). Vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O. de 
28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)). 
Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas-torres desmontables para obras. 

• O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre Seguridad de los trabajos con riesgo de 
amianto. 

• O. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87). Normas complementarias del Reglamento sobre Seguridad de 
los trabajos con riesgo de amianto. 

• O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997. Ordenanza general de Seguridad e Higiene 
en el trabajo. 

• O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98). S'aprova el model de llibre d’incidències en obres de 
construcció 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

• R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1. Cascos no metálicos. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2. Protectores auditivos. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75. Pantallas para 
soldadores. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75. Guantes aislantes 
de electricidad. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75. Calzado de 
seguridad contra riesgos mecánicos. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75. Banquetas 
aislantes de maniobra. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75. Equipos de 
protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75. Equipos de 
protección personal de vías respiratorias. Filtros mecánicos. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75. Equipos de 
protección personal de vías respiratorias. Mascarillas autofiltrantes. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75. Equipos de 
protección personal de vías respiratorias. Filtros químicos y mixtos contra amoníaco. 
 

 
6. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
Es defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra. 
 
MOVIMENT DE TERRES, EXCAVACIÓ I REPLENS: 
 

• Maquinària d’excavació 

• Maquinària de moviment de terres 

• Maquinària de compactació 

• Compressors i martells pneumàtics 

• Eines manuals 

• Grups electrògens 
 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ FETES “IN SITU”: 
 

• Encofrats 

• Acers 

• Formigoneres 

• Bombes de formigó 

• Grues 

• Eines manuals 
 
POUS, RASES, ETC.: 
 

• Maquinària d’excavació 

• Camions 

• Formigoneres 
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• Grues 

• Prefabricats 

• Eines manuals 
 
CANALITZACIONS: 
 

• Formigoneres 

• Tubs i canonades 

• Recobriments 

• Grues 

• Prefabricats 

• Eines manuals 
 
 
7. ANÀLISIS I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS 
 
Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho demana el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció. Article 5. 
 
El següent anàlisi i avaluació inicial de riscos, s’ha realitzat en base al projecte de l’obra, en conseqüència 
de la metodologia decidida per a construir, que pot ser variada per cada Contractista adjudicatari en els 
seus Plans de Seguretat i Salut, quan ho adapti a la metodologia de construcció que li sigui pròpia. 
 
En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció col·lectiva necessària, els 
equips de protecció individual i la senyalització oportuna. 
 
El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la metodologia i concreció 
aconseguides per aquest treball. 
 
En la matèria d’identificació i avaluació dels riscos, se l’assigna la probabilitat amb la qual pot recórrer. 
 
Les probabilitats s’han qualificat com: 
 
Probabilitat baixa  B 
Probabilitat mitjana  M 
Probabilitat alta  A 
 
S’avaluen les conseqüències dels riscos que poden ser: 
 
Lleugerament danyós  Ld 
Danyós   D 
Extremadament danyós Ed 
 
En funció de la probabilitat i conseqüència es qualifica el risc estimat: 
 
Trivial   T 
Tolerable  TO 
Moderat  M 
Important  I 
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Intolerable  In 
 
La qualificació s’assigna segons la següent taula: 
 

 Qualificació de les conseqüències previsibles 

Lleugerament 
danyós 

Danyós Extremadament 
danyós 

Probabilitat Baixa de que ocorri Risc Trivial Risc Tolerable Risc Moderat 

Probabilitat Mitjana de que ocorri Risc Tolerable Risc Moderat Risc Important 

Probabilitat Alta de que ocorri Risc Moderat Risc Important Risc Intolerable 

 
A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar: 
 
Protecció col·lectiva c 
Protecció individual i 
 
Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per medis auxiliars a utilitzar, per la 
maquinària que s’empra, per les instal·lacions de l’obra, per les instal·lacions provisionals de l’obra, pel 
manteniment posterior en el període de garantia i per riscos de danys a tercers. 
 
 
7.1.   RISCOS CLASSIFICATS PER ACTIVITATS 

 

Activitat : Construcció d’arquetes menors     

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell per 
trepitjada sobre terrenys 
irregulars o enfangats 

X   X   X      X 

Talls per manejat de peces 
ceràmiques i eines de paleta. 
 

X   X   X      X 

Sobre esforços, (treballs en 
postures o sustentació de peces 
pesades). 

 X   X    X    X 

Dermatitis per contacte amb el 
ciment. 

X   X   X      X 

Atrapament entre objectes, 
(ajustament de canonades i 
segellats). 

X    X   X     X 

Projecció violenta d’objectes, 
(tall de material ceràmic). 

X    X   X     X 

Estrès tèrmic, (altes o baixes 
temperatures). 

X   X   X      X 
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Activitat : Construcció d’arquetes menors     

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Sobre esforços, (treballar en 
postures obligades). 

 X   X    X    X 

Trepitjades sobre terrenys 
inestables. 

X   X   X      X 

Caigudes al mateix nivell X   X   X      X 

 

 

Activitat : Demolició de paviments 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell 
(caminar sobre runes, terrenys 
irregulars). 

  X X     X    X 

Projecció violenta de partícules, 
(ruptura o talls de paviments) 

X   X   X      X 

Sobre esforços (manejament 
d’eines pesades) 

 X   X    X    X 

Soroll per: (compressors, 
martells pneumàtics, 
espaldons). 
 

 X  X    X     X 

Pols ambiental..  X  X    X     X 

Talls per  manejament de 
materials i eines 

X   X   X      X 

Vibracions, (manejament de 
martells pneumàtics, 
espaldons). 
 

X    X   X     X 

Projecció violenta de partícules. 
 

X   X   X      X 
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Activitat : Entibacions 

 
Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Els derivats de les operacions de 
càrrega i descàrrega de fusta : 

             

Atrapaments. X    X   X     X 

Erosions. X    X   X      

Caigudes. X    X   X      

Sobre esforços. X   X   X       

Els originals per  fallada de 
l’entibació tradicional de fusta : 

             

Enterrament general. X    X   X      

Enterrament de persones X     X   X     

Inundació. X     X   X   X  

Cops a les persones pels 
components de l’entibació 

X   X   X      X 

Sobre esforços per: (circulació 
de persones en  postures 
obligades; Sustentació de peces 
de fusta pesades 

 X   X    X    X 

Caigudes a la rasa per : (salt 
directe sobre ella; baixa a través 
de l’acodalament). 

X    X   X     X 

Talls i erosions, (manejament de 
fusta). 

X   X   X      X 

Trepitjades sobre objectes 
punxants 
 

 X  X    X     X 
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Activitat : Excavació de terres a màquina en rases. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Despreniments de terres, (per 
sobrecàrrega o tensions 
internes). 
 

X    X   X    X X 

Despreniments de la cantonada 
de coronació per sobrecàrrega. 

X    X   X    X  

Caigudes de persones al mateix 
nivell, (trepitjar sobre terreny 
solt o enfangat). 

X   X   X      X 

Caigudes per persones a 
l’interior de la rasa (manca de 
senyalització o il·luminació) 

X    X   X    X X 

Atrapament de persones amb 
els equips de les màquines, 
(amb la cullera al treballar 
refinant).s. 
 

X   X   X      X 

Cops per objectes despresos. X    X   X     X 

Caigudes d’objectes sobre els 
treballadors. 

X   X   X      X 

Estrès tèrmic, (generalment per 
alta  temperatura). 

X   X   X      X 

Soroll ambiental. X   X   X      X 

Pols ambiental.  X  X    X     X 

 

 

Activitat :Instal·lació de canonades 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes d’objectes (pedres, 
materials, etc). 

 X   X    X    X 

Cops per objectes despresos en 
manipulació manual. 

X   X   X      X 
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Activitat :Instal·lació de canonades 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes de persones per 
qualsevol causa. 

X    X   X     X 

Caigudes de persones al caminar 
per les proximitats d’una rasa 
(absència d’il·luminació, de 
senyalització o d’oclusió). 
 

 X   X    X   X X 

Enfonsament de les parets de la 
rasa (absència de blindatges, 
utilització d’entibacions 
artesanals de fusta). 
 

X     X    X   X 

Interferències amb conduccions 
soterrades (inundació sobtada, 
electrocució). 

 X    X    X   X 

Sobre esforços (romandre en 
postures forçades, 
sobrecàrregues). 
 

X   X   X      X 

Estrés tèrmic (generalment per 
temperatura alta). 

X   X   X      X 

Trepitjades sobre terrenys 
irregulars o sobre materials. 

X   X   X      X 

Talls per manejament de peces 
ceràmiques i eines de paleta. 

X   X   X      X 

Dermatitis per contacte amb el 
ciment. 

X   X   X      X 

Atrapament entre objectes 
(ajustament de canonades i 
segellats). 

X    X   X     X 

Caiguda de canonades sobre 
persones per qualsevol causa. 

X     X    X    

Atrapaments per qualsevol 
causa. 

X     X    X   X 

Pols (tall de canonades en via 
seca). 
 

X   X   X      X 

Projecció violenta de partícules 
(tall de canonades en via seca). 

X    X   X     X 
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Activitat :Instal·lació de canonades 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Sobre esforços (per al penduleig 
de la càrrega a braç, carregar 
tubs a l’espatlla) 

 X   X    X    X 

 
 

Activitat :Recepció maquinària, mitjans auxiliars i muntatges. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda diferent nivell per 
qualsevol causa. 

X    X   X      

Sobre esforços per manejament 
d’objectes pesats. 

 X   X    X    X 

Caigudes a nivell o des d’escassa 
alçada (caminar sobre l’objecte 
que s’està rebent o muntant). 

X   X   X      X 

Atrapament entre peces 
pesades. 
 

X   X   X      X 

Talls per manejament d’eines o 
peces metàl·liques. 

X   X   X      X 

 

 

Activitat : Replens de terres en general. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes de material des de les 
capes dels vehicles per 
sobrecàrrega. 

 X  X    X     X 

Caigudes de persones des de les 
capes o carrosseries dels 
vehicles (saltar directament des 
d’elles al sòl). 

X    X   X     X 
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Activitat : Replens de terres en general. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropellament de persones 
(caminar pel lloc destinat a les 
màquines, dormitar a la seva 
ombra). 
 

 X   X    X    X 

Bolcada de vehicles durant 

descàrregues en sentit de 
retrocés 

(absència de senyalització, 
abalisament i topalls final de 
recorregut). 
 

X     X   X     

Accidents per conducció sobre 
terrenys embassats sobre 
fangars (obstrucció, projecció 
d’objectes). 
 

X   X   X       

Vibracions sobres les persones 
(conductors). 

 X   X    X     

Soroll ambiental i puntual.  X  X    X     X 

Abocaments fora de control, en 
el lloc no adequat amb 
arrossegaments o 
despreniments. 
 

X    X   X      

Caigudes al mateix nivell 
(caminar sobre terrenys solts o 
enfangats). 
 
 

X   X   X      X 

 

 

Activitat : Abocament directe de formigons mitjançant canaleta. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda a diferent nivel  per a 
qualsevol causa. 

X    X   X    X X 

Atrapament de membres 
(muntatge i desmuntatge de la 
canaleta). 

X    X   X     X 
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Dermatitis (contactes amb el 
formigó) 

X   X   X      X 

Afeccions pneumòniques 
(treballs en ambients humits). 

X   X   X      X 

Soroll ambiental i puntual 
(vibradors). 

 X  X    X     X 

Projecció de gotes de formigó 
als ulls. 

X    X   X     X 

Sobre esforços, (guia de la 
canaleta). 

 X   X  X  X    X 

 

7.2.   RISCOS PER OFICIS QUE INTERVENEN 
 

Activitat :Obres de Paleta. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda de persones des de 
l’altura (penduleig de càrregues 
sustentades amb el ganxo de 
grua; bastides; buits horitzontals 
i verticals). 
 

X    X   X    X X 

Caiguda de persones al mateix 
nivell (desordre, runes, 
paviments relliscosos). 

 

X    X   X     X 

Caiguda d’objectes sobre les 
persones. 

X    X   X     X 

Cops contra objectes.  X  X    X     X 

Talls i cops en mans i peus pel 
maneig d’objectes ceràmics o de 
formigó i eines manuals. 

 X   X    X    X 

Projecció violenta de partícules 
als ulls o altres parts del cos (tall 
de material ceràmic a cop de 
paletí; serra circular). 

 X   X    X    X 

Talls per utilització de màquines 
eina. 

X    X   X     X 
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Activitat :Obres de Paleta. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Afeccions de les vies 
respiratòries derivades dels 
treballs realitzats en ambients 
saturats de pols (tallant totxos) 

X    X   X     X 

Sobre esforços (treballar en 
postures obligades o forçades, 
sustentació de càrregues). 

X    X   X     X 

Electrocució (connexions 
directes de cables sense 
clavilles; anul·lació de 
proteccions; cables lacerats o 
trencats). 
 

 X    X    X  X X 

Atrapaments pels medis 
d’elevació i transport de 
càrregues o ganxo. 
 

X    X   X      

Els derivats de l’ús de medis 
auxiliars. 

X   X   X      X 

Dermatitis per contacte amb el 
ciment. 

X   X   X      X 

Soroll (ús de martells 
pneumàtics). 
 

 X  X    X     X 

 

 

Activitat :Fusters 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes des d’alçada (fallida 
de l’encofrat; ús erroni del medi 
auxiliar, penduleig de la 
càrrega). 
 

X    X   X    X X 

Caigudes al mateix nivell 
(desordre). 
 

X    X   X     X 

Trepitjades sobre fragments de 
fusta sola (torcements). 

X    X   X     X 
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Activitat :Fusters 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Talls i erosions a les mans 
(manipulació de la fusta). 

X   X   X      X 

Cops per sustentació i transport 
a espatlla de taules de fusta. 

X   X   X      X 

Trepitjades sobre objectes 
punxants. 
 

 X   X    X   X X 

Talls per manipulació de la serra 
circular. 

 X   X    X    X 

Soroll ambiental i directe, 

(manejament de la serra 
circular). 
 

 X   X    X    X 

Projecció violenta de partícules 
o fragments, (trencament de 
dents de la serra; resquills de 
fusta). 
 

 X   X    X    X 

Contacte amb l’energia 
elèctrica, (puntejar les 
proteccions elèctriques de la 
serra de disc, connexions 
directes sense clavilla, cables 
lacerats o trencats). 
 

 X   X    X   X  

Sobre esforços (treballs 
continuats en postures 
forçades, càrrega a braç 
d’objectes pesats). 
 

 X  X    X     X 

 

7.3. RISCOS PER MEDIS AUXILIARS A UTILITZAR 
 

Activitat :Escales de mà 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
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Activitat :Escales de mà 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell (com a 
conseqüència de la ubicació i mètode 
de recolzament de l’escala, així com 
el seu ús o abús).. 

X    X   X      

Caigudes a diferent nivell (com 
conseqüència de la ubicació i mètode 
de recolzament de l’escala, així com 
el seu ús o abús). 

X     X   X     

Caiguda per trencament dels 
elements constituents de l’escala 
(fatiga de material, nusos, cops, etc) 

X    X   X      

Caiguda per lliscament degut a 

recolzament incorrecte (manca de 
sabates, etc). 

X    X   X      

Caiguda per bolcada lateral per 
recolzament sobre una superfície 
irregular. 
 

 X   X    X     

Caiguda per trencament deguda a 
defectes ocults. 

X     X     X   

Els derivats dels usos inadequats o 
de muntatges perillosos (unions 
d’escales, formació de plataformes 
de treball, escales insuficients per a 
l’alçada a salvar). 
 

X     X     X   

 

7.4. RISCOS CLASSIFICATS PER LA MAQUINÀRIA A INTERVENIR 
 

Activitat :Camió de transport de materials 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Riscos inherents als treballs 
realitzats en la seva proximitat. 

 X   X   X      
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Activitat :Camió de transport de materials 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropellament de persones 

(maniobres en retrocés, 
absència de senyalistes; errors 
de planificació; manca de 
senyalització; absència de 
semàfors). 
 

  X  X     X    

Xocs a l’entrada i sortir de l’obra 
(maniobres de retrocés; falta de 
visibilitat; absència de 
senyalista; absència de 
senyalització; absència de 
semàfors). 
 

  X  X     X    

Bolcada del camió (superar 
obstacles; forts pendents; 
mitges vessants, desplaçaments 
de la càrrega). 

X    X   X      

Caigudes des de la capsa al sòl 
(caminar sobre la càrrega : pujar 
i baixar per llocs imprevistos per 
a això). 

X    X   X      

Projecció de partícules (vent, 
moviment de la càrrega). 

X     X   X     

Atrapament entre objecte 
(romandre 

entre la càrrega en els 
desplaçaments del camió). 
 

 X   X    X    X 

Atrapaments (tasca de 
manteniment). 

 X   X    X     

Contacte amb el corrent elèctric 
(capsa hissada sota línies 
elèctriques). 

X    X   X    X X 
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Activitat :Camió grua. 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropello de persones per: 
(maniobres en retrocés, absència 
de senyalista; espai angost) 

  X  X     X    

Contacte amb l’energia elèctrica, 

(sobre passar els gàlibs de 

seguretat 

sota línies elèctriques aèries) 
 

X   X   X       

Bolcada del camió grua per: 
(superar obstacles del terreny; 
errors de planificació). 
 

X    X   X      

Atrapaments (maniobres de 
càrrega i descàrrega). 

X    X   X      

Cops per objecte, (maniobres de 
càrrega i descàrrega. 

 X   X    X     

Caigudes al pujar o baixar a la 
zona de comandaments per llocs 
imprevistos. 
 

 X   X    X     

Despreniment de la càrrega per 
estingat per eslingat perillós. 

X     X   X     

Cops per la càrrega a paraments 
verticals o horitzontals durant les 
maniobres de servei. 

X    X   X      

Soroll.  X  X   X      X 

 

 

Activitat :Camió cuba formigonera. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropellament de persones 

(maniobres en retrocés, 
absència de senyalista; espai 
angost) 
 

  X  X    X     
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Activitat :Camió cuba formigonera. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Col·lisió amb altres màquines de 
moviment de terres, camions, 
etc, (absència de senyalista, 
manca de visibilitat, 
senyalització insuficient o 
absència de senyalització). 
 

  X  X   X      

Bolcada del camió formigonera 
(terrenys irregulars; enfangats, 
passos propers a rases o a 
buidats). 
 

X    X   X      

Caiguda a l’interior d’una rasa 
(talls de talussos, mitja vessant). 

X    X   X      

Caiguda per persones des del 
camió (pujar o baixar llocs 
imprevistos). 
 

 X   X    X     

Cops pel maneig de les 
canaletes (empentes als 
operaris guia de manera que 
puguin caure). 
 

 X   X    X     

Caiguda d’objectes sobre el 
conductor durant les operacions 
d’abocament o neteja (risc per 
treballs en proximitat). 

X     X   X     

Cops del cubilot del formigó 
durant les maniobres de servei. 

 X   X    X     

Atrapaments durant el 
desplegament, muntatge i 
desmuntatge de les canaletes. 

 X   X    X     

Risc d’accident per 
estacionament en voreres i vies 
urbanes. 
 

 X   X    X   X  
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Activitat : Compressor. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Riscos del transport intern              

Bolcada (circular per pendents 
superiors a les admissibles). 

X    X   X      

Atrapament de persones 
(manteniment). 
 

X    X   X     X 

Caiguda de terraplè (fallida del 
sistema d’immobilització decidit). 

X    X         

Despreniment i caiguda durant el 
transport en suspensió. 

X     X    X    

Sobre esforços (empenta humana). X   X   X       

Riscos del compressor en servei.              

Soroll (models que no compleixen les 
normes de la UE; utilitzar-los  amb les 
carcasses obertes). 

 X  X   X       

Trencament de la mànega de pressió. X    X   X      

Emanació gasos tòxics per 
escapament del motor. 

 X   X    X     

Atrapament durant operacions de 
manteniment. 

X    X   X     X 

Risc catastròfic (utilitzar el braç com 
grua). 
 

X    X    X   X  

Bolcada de la màquina 
(estacionament en pendents 
superiors a les admeses pel fabricant; 
flonjalls, intentar superar obstacles) 

X    X   X      

Caiguda des del vehicle de 

subministrament durant maniobres 
en càrrega (imperícia). 

X    X    X     
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Activitat : Serres per a paviments i lloses de formigó. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Contacte amb línies elèctriques 
soterrades en el paviment a 
tallar (errors de previsió). 

X     X    X    

Atrapaments per corretges de 
transmissió (anul·lació de 
carcasses). 

X    X    X     

Producció de pols durant el tall 
(tall sense utilització de la via 
humida). 

X    X   X     X 

Soroll. X    X   X     X 

Sobre esforços (govern de la 
màquina). 

X   X   X      X 

Projecció violenta de fragments 
del disc de tall (disc inadequat o 
objectes estranys soterrats). 

 X   X    X   X X 

 
 

Activitat : Estenedora pavimentada d’aglomerats asfàltic. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda de persones des de la 
màquina (rellisca sobre les 
plataformes, pujar i baixar en 
marxa). 

X   X   X      X 

Caiguda de persones al mateix 
nivell (ensopegada, imperícia, 
salt a la carrera de rases i 
cunetes). 

X   X   X      X 

Estrés tèrmic per excés de calor 
(paviment calent i alta 
temperatura per radiació solar). 

 X  X    X     X 

Insolació.  X  X    X     X 

Intoxicació (respirar vapors 
asfàltics). 

 X  X    X     X 
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Activitat : Estenedora pavimentada d’aglomerats asfàltic. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Cremades (contacte amb 
aglomerats estesos en calent). 

 X  X    X     X 

Soroll.  X  X    X     X 

Sobre esforços (ventament 
circumstancial de l’asfalt per a 
refi). 

X   X    X     X 

Atropellament durant les 
maniobres d’acoblament dels 
camions de transport 
d’aglomerat asfàltic amb 
l’estenedor (falta de direcció o 
planificació de les maniobres). 
 

X    X    X     

Cops per maniobres brusques. X    X    X     

 

 

Activitat : Màquines eines elèctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i 
assumibles 

 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Talls (disc de tall; projecció 
d’objectes, voluntarisme, 
imperícia). 
 

 X   X    X    X 

Cremades (disc de tall; tocar 
objectes calents; voluntarismes; 
imperícia). 
 

 X  X    X     X 

Cops (objectes mòbils; projecció 
d’objectes). 

 X   X    X    X 

Projecció violenta de fragments 
(materials o trencament de peces 
mòbils). 

 X   X    X    X 

Caiguda d’objectes a llocs inferiors.  X   X    X     

Contacte amb l’energia elèctrica 
(anul·lació de proteccions; 
connexions directes sense clavilla, 
cables lacerats o trencats). 

 X   X    X     
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Activitat : Màquines eines elèctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i 
assumibles 

 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Vibracions.  X   X    X    X 

Soroll.  X  X    X     X 

Pols.  X  X    X     X 

Sobre esforços (treballar llarg 
temps en postures obligades). 

 X  X    X     X 

 

 

Activitat : Martell pneumàtic - trencadors - foradadors 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Vibracions en membres i en 
òrgans interns. 

 X   X    X    X 

Soroll puntual (no complir les 
normes de la UE) 

 X   X    X    X 

Soroll ambiental (no complir les 
normes de la UE). 

 X   X    X    X 

Pols ambiental.  X   X    X    X 

Projecció violenta d’objectes i 
partícules. 

 X   X    X    X 

Sobre esforços (treballs de 
durada molt prolongada o 
continuada). 
 

 X   X    X    X 

Trencament de la mànega de 
servei 

(efecte fuet), per: falta de 
manteniment, abús d’utilització; 
estendre-la per lloses subjectes 
abrasius o pas de vehicles. 
 

X    X   X      

Contactes amb l’energia 
elèctrica de línies soterrades. 

X     X    X  X X 
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Activitat : Martell pneumàtic - trencadors - foradadors 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Projecció d’objectes per 
recomençar el treball desprès 
de deixar clavat el martell al 
lloc. 
 

 X   X    X     

 

 

Activitat : Picons mecànics per a compactació de terres. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Soroll.  X  X   X      X 

Atrapament del picó (imperícia; 
distracció, falta d’un anell perimetral 
de protecció). 
 

X   X   X      X 

Cops del pico (arrossegament per 
imperícia). 

X   X   X      X 

Vibracions pel funcionament del picó.  X  X    X     X 

Explosió (durant l’abastament de 
combustible, fumar). 

X    X   X     X 

Màquina en marxa fora de control. X    X   X     X 

Projecció violenta d’objectes (pedra 
fracturada). 

X    X   X     X 

Caigudes al mateix nivell (imperícia, 
distracció, fatiga). 

X   X   X      X 

Estrés tèrmic (treballs amb fred o 
calor intens). 

X   X   X      X 

Insolació. X   X   X      X 

Sobre esforços (treballs en jornades 
de llarga durada). 
 
 

X   X   X      X 
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Activitat : Pistola automàtica clavament claus. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Impactes acústics derivats de l’alt 
nivell sonor del tret pel que la fa 
servir i per al personal del seu entorn 
proper. 
 

 X   X    X    X 

Tret inapropiat sobre les persones o 
les coses (tret fora de control). 

X     X   X     

Tret a tercers per creuament total del 
clau a traves de l’element a rebre el 
tret. 
 

X    X   X      

Els derivats de la manipulació dels 
cartutxos d’impulsió (explosió fora de 
control). 

X    X   X      

Projecció violenta de partícules 
(fragments de ceràmica). 

X    X   X     X 

Sobre esforços (treballar en postures 
obligades durant llarg temps). 

X   X   X      X 

Soroll.  X   X    X   X  

 

 

Activitat : Pistola grapadora. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Projecció violenta de grapes.              

Trets fora de control. X   X   X      X 

Connexió a la xarxa de pressió. X   X   X      X 

Clavada dels elements de 
comandament. 
 

X   X   X       

Pressió residual de l’eina.  X  X   X      X 

Error humà.  X  X    X     X 



                                                                                      
PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS 

  DE L’AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA    
 

 

                                         

 

25 262-ANNEX 6- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                                                                                                                                                          AN06-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Activitat : Pistola grapadora. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Els riscos derivats de la utilització de 
sobrepressió per a accionament de la 
pistola. 

             

Expulsió violenta de la cullera. X    X   X      

Rebentada del circuit. X    X   X      

Els riscos derivats de la projecció dels 
fragments de fil metàl·lic d’injecció 
de claus o grapes. 

             

Projecció violenta d’objectes. X    X   X      

Soroll puntual (pot arribar entorn als 
120 dBA). 

 X   X    X    X 

 

 

Activitat : Retroexcavadora amb equip de martell o trencador. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropellament per qualsevol causa.  X   X    X     

Lliscament lateral o frontal de la 
màquina. 
 

X    X   X      

Màquina en marxa fora de control. X     X   X     

Bolcada de la màquina. X     X   X   X  

Caiguda de la màquina a rases 
(treballs en els laterals; trencament 
del terreny per sobrecàrrega). 

X     X   X     

Caiguda per pendents (treballs al 
costat de talussos, talls i 
assimilables). 
 

X     X   X     

Bolcada de la màquines (circulació 
amb la cullera elevada carregada, 
imperícia). 
 

X     X   X     
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Activitat : Retroexcavadora amb equip de martell o trencador. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Xoc contra altres vehicles. X   X   X       

Contacte amb les línies elèctriques 
aèries o soterrades. 

 X   X    X   X X 

Interferències amb infraestructures 
urbanes. 

  X X     X     

Desplomaments de les parets de les 
rases. 
 

 X   X    X     

Incendi (abastament de combustible, 
fumar, emmagatzemar combustibles 
sobre la màquina). 

X    X   X    X  

Cremades (treballs de manteniment, 
imperícia). 

X    X   X     X 

Atrapament (treballs de 
manteniment; imperícia). 

 X   X    X    X 

Projecció violenta d’objectes 
(trencament de roques). 

X    X   X     X 

Caiguda de persones des de la 
màquina. 
 

 X   X    X    X 

Cops (treballs de refi de terrenys; 
treballs en proximitat a la màquina). 

 X   X    X    X 

Soroll propi i ambiental (treball a 
l’uníson de varies màquines, cabines 
sense insonorització). 

X   X   X      X 

Vibracions (cabines sense aïllament).  X   X    X    X 

Els riscos derivats dels treballs 
realitats en ambients saturats de pols 
(pneumoconiosi, cossos estranys en 
ulls). 
 

X   X   X      X 

Estrés tèrmic (cabines sense 
calefacció ni refrigeració). 

 X  X    X     X 

Caigudes al mateix nivell (caminar 
sobre terrenys solts, demolits). 

X    X   X     X 

Projecció violenta de fragments de 
terreny. 

 X   X    X    X 
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Activitat : Retroexcavadora amb equip de martell o trencador. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Sobre esforços (tasques de 
manteniment, transport a braç de 
peces pesades). 
 

X   X   X      X 

 

 

Activitat : Rodet vibrant autopropulsat, (compactació de ferms). 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropellament per qualsevol causa.  X    X    X    

Màquina en marxa fora de control 
(abandonament de la cabina de 
comandament amb la màquina en 
marxa, trencament o fallida dels 
frens, falta de manteniment). 

X     X   X     

Bolcada (fallida del terreny o 
inclinació superior a l’admissible pel 
fabricant de la màquina). 

X     X   X     

Caiguda de la màquina per pendents 
(treballs sobre pendents superiors a 
les recomanades pel fabricant, 
trencament de frens falta de 
manteniment). 
 

X     X   X     

Xoc contra altres vehicles, camions o 
altres màquines (senyalització 
insuficient o inexistent, errada de 
planificació de seqüències). 

 X    X    X    

Incendi (manteniment, 
emmagatzemar  productes 
inflamables sobre la màquina, falta 
de neteja). 
 

 X  X    X     X 

Cremades (manteniment).  X  X    X     X 

Projecció violenta d’objectes (pedra, 
grava fracturada). 

X    X   X      
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Activitat : Rodet vibrant autopropulsat, (compactació de ferms). 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda de persones al pujar o baixar 
de la màquina (pujar o baixar per 
llocs imprevistos). 

 X   X    X     

Soroll (cabina de comandament sense 
aïllament). 

 X  X    X     X 

Vibracions (cabina de comandament 
sense aïllament). 

 X  X    X     X 

Insolació (lloc de comandament 
sense ombra, al descobert). 

 X  X    X     X 

Fatiga mental (treballs en jornades 
continues de llarga i monòtona 
durada). 
 

 X   X    X    X 

Atrapaments per bolcada (cabines de 
comandament sense estructures 
contra les bolcades). 

 X    X    X   X 

Estrés tèrmic (excessiu fred o calor, 
falta de calefacció o de refrigeració). 

 X  X    X     X 

 

7.5. RISCOS PER INSTAL·LACIONS DE L’OBRA 
 

Activitat : Instal·lació elèctrica provisional de l’obra. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell (desordre; 
usar mitjans auxiliats deteriorats, 
improvisats o perillosos). 

X   X   X      X 

Caigudes a diferent nivell (treballs al 
costat de talls del terreny o de lloses, 
desordre, usar mitjans auxiliars 
deteriorats, improvisats o perillosos). 

 X   X    X   X X 
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Activitat : Instal·lació elèctrica provisional de l’obra. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Contactes elèctrics directes (excés de 
confiança, connexions perilloses, 
punteig de les proteccions 
elèctriques, treballs en tensió, 
imperícia). 
 

 X   X    X   X X 

Contactes elèctrics indirectes.  X   X    X    X 

Trepitjades sobre materials solts. X   X   X      X 

Punxades i talls (filferros, cables 
elèctrics, tisores, alicates). 

X   X   X      X 

Sobre esforços (transport de cables 
elèctrics i quadres, maneig de guies i 
cables). 

X   X   X      X 

Talls i erosions per manipulació de 
guies. 
 

X   X   X      X 

Talls i erosions per manipulació amb 
les guies i els cables. 

X   X   X      X 

Incendi (fer foc o fumar junt a 
materials inflamables). 
 

X    X   X    X X 

 

7.6. RISCOS DE LES INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 
 

Activitat : Muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camió de les instal·lacions provisionals 
per als treballadors de mòduls prefabricats metàl·lics. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atrapament entre objectes durant 
maniobres de càrrega i descàrrega 
dels mòduls metàl·lics. 

X    X   X     X 

Cops per penduleigs (intentar 
dominar l’oscil·lació de la càrrega 
directament amb les mans, no usar 
cordes de guia segura de càrregues). 

X    X   X     X 
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Activitat : Muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camió de les instal·lacions provisionals 
per als treballadors de mòduls prefabricats metàl·lics. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Projecció violenta de partícules als 
ulls (pols de la capsa del camió, pols 
dipositat sobre els mòduls , 
demolició de la fonamentació de 
formigó). 
 

X   X   X      X 

Caiguda de càrrega per eslingat 
perillós (no usar aparells de 
descàrrega a ganxo de grua). 

X    X   X     X 

Dermatitis per contacte amb el 
ciment. 
 

X   X   X      X 

Contactes amb l’energia elèctrica.  X   X    X   X X 

 
Sempre es tindran en compte els riscos propis del lloc, factors de forma i d’ubicació del tall a la instal·lació 
de les canonades, així com el canvis que pateixen en la seva periodicitat. 
 
Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars, es donen les normes a complir pel Contractista adjudicatari al 
seu Pla de Seguretat i Salut, amb l’objectiu de posar-les en pràctica durant la realització de l’obra. 
 
 
 
7.7. RISCOS PER AL MANTENIMENT POSTERIOR DEL CONSTRUÏT 
 
Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, degut a que el personal 
que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica per al seu treball. A mode general se 
centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i arribar els medis de protecció individual 
adequats. 
 
La prevenció per aquests riscos són com prevenció col·lectiva, la senyalització de la zona de treball si és la 
via pública. 
 
Com a mitjans de protecció més eficaços per al treballador ens podem remetre als medis de protecció 
individual com són els: 
 

• Cascos 

• Guants d’ús general 

• Guants de goma 

• Botes d’aigua 

• Botes de seguretat de lona 

• Botes de seguretat de cuir 

• Granotes de treball 
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• Ulleres contra impactes i antipols 

• Caretes antipols 

• Protectors auditius 

• Roba reflectant 

• Mascaretes 

• Impermeables 
 
És important que la professionalitat dels treballadors sigui evident i que tinguin uns costums de treball 
que faran reduir els sinistres de forma important. 

 
 

8. RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 
Considerant que les obres s’executen en un entorn urbà, als enllaços amb els vials existents hi hauran riscos 
derivats de l’obra, fonamentalment per circulació de vehicles. 
 
Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport, tant de terres com d’altres 
materials, pels carrers públics. 
 
Els camins actuals comporten un risc, degut a la circulació de persones alienes a l’obra, una vegada iniciats 
els treballs. 
 
També deriven de la circulació dels vehicles d’excavació i transport de materials i de l’obertura de rases i 
pous, així mateix els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i vehicles. 
 

 

9. MITJANS PER A L’ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS 
 
9.1. PROTECCIONS COL·LECTIVES A UTILITZAR EN OBRA 
 
De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que planteja la construcció de 
l’obra, es preveu utilitzar les contingudes al següent llistat: 
 
En excavació: 
 

• Xarxes o robes metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats 

• Tanca de limitació i protecció 

• Cinta de abalisament 

• Entibacions per a rases 

• Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària 

• Baranes 

• Senyals de tràfic 

• Senyals de seguretat 
 
En transport, abocament, estesa i compactació: 
 

• Tanques de limitació i protecció 

• Barana de abalisament 

• Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària 

• Senyals de tràfic 
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• Senyals de seguretat 

• Regat de pistes 
 

En formigons 
 

• Il·luminació d’emergència 

• Passadís de seguretat 

• Barana de limitació i protecció 

• Cinta de abalisament 

• Senyals de seguretat 

• Baranes 
 
En incendis 
 

• Extintors portàtils 
 
En les zones conflictives, hauran d’establir-se itineraris obligatoris pel personal. 
 
Les rases, forats, desguassos, etc..., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i senyalitzar-se 
adequadament. Si la profunditat és major de 1,5 metres, s’hauran d’estudiar les possibles alteracions del 
terreny abans de començar l’excavació. En tot cas, hauran d’ instal·lar-se escales de mà cada 15 metres 
com a màxim. 
 
En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més sortint pugui 
quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el corrent elèctric. En aquest cas serà 
necessari curt-circuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa de terra de coure de 35 mil·límetres 
quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben humida. 
 
Hauran d’inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments, 
embalums, etc..., per si fos necessari prendre mides. 

 
 

9.2. PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
De l’anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no s’han pogut resoldre amb la 
instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos intrínsecs de les activitats individuals a realitzar pels 
treballadors i per la resta de persones que intervenen a l’obra. Conseqüentment s’ha decidit utilitzar les 
contingudes al següent llistat: 
 

• Cascos: per a totes les persones que participin a l’obra, inclosos visitants 

• Guants d’ús general 

• Guants de goma 

• Guants de cuir 

• Botes impermeables a l’aigua i a la humitat. 

• Botes de seguretat de cuir 

• Granotes de treball 

• Ulleres contra impactes i antipols 

• Ulleres per a soldadura 

• Polaines de soldador 

• Caretes antipols 
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• Protectors auditius 

• Roba reflectant 

• Mascaretes 

• Impermeables 
 
 
9.3. PREVENCIÓ ESPECÍFICA 
 
9.3.1. Atropellaments per màquines o vehicles 
 
Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d’evitar la presència de persones i evitar riscs. 
 
En els talls de compactació d’aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les màquines i portàtils, 
prohibint la presència de personal. 
 
Al front dels estenedors, segons l’avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència de personal en 
aquest front, per tal d’evitar atropellament per part dels camions que facin marxa enrere. 
 
En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i els treballs en 
calçades i voreres de la mateixa. 
 
El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui necessari. 
 
9.3.2. Col·lisions i bolcades de màquines i camions 
 
Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa vigent. Qualsevol 
senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa de l’Obra u Organismes 
autònoms pertinents. 
 
Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i aparcaments. 
 
Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament. 
 
Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se topalls. 
 
9.3.3. Pols per circulació, vent, etc. 
 
Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d’aigua. 
 
El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 
 
9.3.4. Atrapaments 
 
Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells indicatius, prohibint 
quedar-se sota el radi d’acció de la màquina. 
 
Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s’utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat de seguretat. 
 
Els ganxos que s’utilitzin en els elements auxiliars d’elevació portaran sempre baldó de seguretat. 
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Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques protegides. 
 
9.3.5. Caigudes a diferent nivell 
 
S’utilitzaran escales de mà amb dispositius antirrelliscants per l’accés a interiors d’excavacions, etc. 
 
Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de abalisament. 
 
9.3.6. Caigudes a mateix nivell 
 
El personal haurà d’utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 
 
Per a la cruïlla de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els accessos a cabines plaques 
antirrelliscants. 
 
9.3.7. Caigudes d’objectes 
 
Tot el personal de l’obra utilitzarà casc. Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. Estaran 
calçats. 
 
En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la prohibició de 
circular o de quedar-se sota càrregues suspeses. 
 
Les plataformes de treball i cantells d’estructures al buit portaran baranes amb el seu corresponent sòcol. 
 
Si hi ha esllavissades en talussos, s’utilitzaran paranys amb malla metàl·lica. 
 
De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d’ORDRE i NETEJA. 
 
Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d’habilitar-se passarel·les de fusta. 
 
9.3.8. Electrocucions 
 
Els quadres elèctrics de distribució s’instal·laran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 mA) i 
presa de terra. 
 
Les màquines de mà i la xarxa d’enllumenat aniran protegides amb interruptor diferencial d’alta sensibilitat 
(30 mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de presa de terra. 
 
Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 
 
9.3.9. Éczemes, causticacions 
 
El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en foragitant de fonaments, soleres, fossats, gunitat, 
etc., utilitzarà botes d’aigua i guants. 
 
Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants. 
 
Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 
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9.3.10. Projecció de partícules 
 
S’utilitzaran ulleres en els treballs següents: 
 

• En els treballs de taller mecànic, pedra d’esmeril, desbarbadores, etc. 

• Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa. 

• Al realitzar demolicions per tal d’evitat projeccions i cops als ulls. 

• Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 
 

9.3.11. Cremades 
 
Els soldadors utilitzaran l’equip complet de protecció. 
 
Els operaris encarregats de la bituminadores utilitzaran específicament davantal i guants. 
 
Els treballadors encarregats de l’estesa d’aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que atenuï la calor que 
els arribi als peus. 
 
 
9.3.12. Incendis-Explosions 
 
Les barraques d’oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal·lacions, serveis del 
personal, disposaran d’extintors d’incendi segons el tipus de foc previsible. 
 
El equips oxiacetilènics portaran incorporats vàlvules d’antiretrocés. 
 
9.3.13. Vibracions, lumbàlgies 
 
Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els operaris de 
piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells trencadors, portaran cinturó 
antivibratori. 
 
9.3.14. Punxades i talls 
 
Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els treballs amb els 
encofrats de fusta i en els de ferralla. 
 
9.3.15. Sorolls 
 
Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeix el soroll. 
 
Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions acústiques. 

 
9.3.16. Ensorraments d’excavacions 
 
Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal d’evitar ensorraments 
no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. Correspon al Contractista la 
responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a fi i efecte de reduir el risc d’ensorrament, 
mesures que han de ser aprovades per la Direcció Facultativa. 
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9.3.17. Intoxicacions per fums, pintures, etc. 
 
Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els operaris utilitzaran 
caretes. 
 
9.3.18. Radiacions 
 
Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin. 
 
9.3.19. Interferències amb servei d’aigua i xarxa de clavegueres 
 
És fonamental la utilització de botes quan s’està treballant en rases, així com cas i guants, augmentant les 
precaucions si els treballs comentats es realitzen en zona urbana i amb proximitat de línies elèctriques, 
intercalant pantalles si fos necessari al costat on pugui produir-se el contacte. 
 
Aquestes rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació dels ciutadans, 
acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d’evitar tot tipus de perill. 
 
 
9.3.20. Interferències amb línies elèctriques 
 
A la parcel·la on s’ubica el dipòsit i en general a l’àmbit de treball existeixen línies elèctriques aèries que no 
es trobaran desviades durant l’execució de les obres. Es senyalaran i tancaran degudament les zones 
sensibles per evitar el pas de grues i maquinaria d’alçada, de tal manera que es garanteixi que no es 
produiran trencaments de les línies. 
 

 
9.4. MESURES DE CARÀCTER ORGANITZATIU I DOTACIONAL 
 
9.4.1. Neteja de talls 
 

a) Els locals de treball i dependències annexes hauran de mantenir-se sempre en un bon estat de 
condícia, pel que es realitzaran les neteges necessàries. 

b) En els locals susceptibles de produir pols, la neteja s'efectuarà per mitjans humits quan no sigui 
perillosa, o mitjançant aspiració en sec quan el procés productiu ho permeti. 

c) Tots els locals hauran de sotmetre's a una neteja amb la freqüència necessària, i sempre que sigui 
possible anés de les hores de treball, amb l'antelació precisa perquè puguin ser ventilats durant 
mitja hora almenys abans de l'entrada al treball. 

d) Quan el treball sigui continu, s'extremaran les precaucions per evitar els efectes desagradables o 
nocius de la pols i residus i els entorpiments que la mateixa neteja pugui causar en el treball. 

e) Els operaris o encarregats de neteja dels locals o d'elements de la instal·lació que ofereixin perill 
per a la seva salut en realitzar-la, aniran proveïts d'equip protector adequat. 

f) Els treballadors encarregats del maneig d'aparells, màquines i instal·lacions hauran de mantenir-los 
sempre en bon estat de neteja. 

g) S'evacuaran o eliminaran els residus de primeres matèries de fabricació ben directament per mitjà 
de canonades o acumulant-los en recipients adequats. 

h) Com a líquid de neteja o desgreixat, s'empraran, preferentment, detergents. En els casos que sigui 
imprescindible netejar o desgreixar amb derivats del petroli, estarà prohibit fumar. 
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9.4.2. Aigua potable 
 
Els centres de treball disposaran d'aigua potable per al consum humà, degudament emmagatzemada, 
estant prohibit tot proveïment d'aigua per beure que no procedeixi de les xarxes públiques o plantes 
embotelladores. 
 
9.4.3. Extinció d'incendis 
 
A tot moment es disposarà en obra d'extintors de pols tipus ABC, segons les prescripcions generals i 
particulars respecte a ells segons la ITC -MIE-AP-5, referent extintors d'incendis, aprovada per l'Ordre de 31 
de maig de 1982. 
 
9.4.4. Farmacioles 
 
Es disposaran de farmacioles portàtils contenint els materials especificats en l'Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball. Del seu lloc d'instal·lació s'adonarà a tots i cadascun dels treballadors. 
 
Cada farmaciola estarà dotada de les instal·lacions i el material de primers auxilis indispensables i tindrà 
fàcil accés per a les lliteres. Contindrà com a mínim: aigua oxigenada, alcohol de noranta-sis graus (96º), 
tintura de iode, mercurocromo, amoníac, gasa estèril, cotó hidròfil, benes, esparadrap, antiespasmòdics, 
analgèsics i tònics cardíacs d'urgència, torniquet, bosses de goma per a aigua o gel, guants esterilitzats, 
xeringa, bullidor, agulles per a injectes i termòmetres clínics. Es revisaran mensualment i es reposarà 
immediatament l'usat. 
 
Haurà d'estar senyalitzat conforma al Reial Decret sobre Disposicions mínimes en matèria de Senyalització 
de Seguretat i Salut en el Treball, Reial Decret 485/1997 de 14 d'Abril. 
 
Prestats els primers auxilis per la persona encarregada de l'assistència sanitària, l'empresa disposarà el 
necessari per a l'atenció mèdica consecutiva al malalt o lesionat. 
 
9.4.5. Assistència a accidentats 
 
En lloc ben visible, per a coneixement del personal, especialment dels comandaments intermedis i mitjans, 
es disposarà d'una llista amb els telèfons i adreces dels Centres mèdics assignats per a urgències, i tots ells 
coneixeran la seva ubicació i com desplaçar-se ràpidament des de l'obra fins al Centre mèdic, així com les 
adreces d'ambulàncies i serveis de socors, per garantir un ràpid transport dels possibles accidentats. 
 
9.4.6. Reconeixements mèdics 
 
Tot el personal que comenci a treballar en l'obra passarà un reconeixement mèdic previ al treball. 
 
Igualment tot el personal se sotmetrà a les campanyes de vacunació que fixin els Serveis mèdics. Els 
reconeixements mèdics es repetiran en el període d'un any si el Servei mèdic no indica un temps menor. 
 
9.4.7. Formació i informació dels treballadors 
 
El coordinador de Seguretat i Salut estarà obligat a informar degudament als treballadors sobre la dotació 
de peces de seguretat i mesures preventives a convenir en l'execució de cadascun dels treballs. Aquesta 
informació i formació s'expressarà en termes comprensibles per als treballadors, i de manera que no doni 
lloc a cap gènere de dubtes. 
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9.4.8. Reunió del Comitè de Seguretat i Salut 
 
Es convindrà una reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut, juntament amb el contractista i la Direcció 
d'obres, en la qual s'avaluarà la marxa dels treballs i les mesures que s'han anat adoptant. Els parts diaris 
proporcionats pel Vigilant o responsable de Seguretat i Salut seran de gran ajuda, a més de llibre 
d'incidències que estarà a la disposició del contractista, del Promotor i de la Direcció de les obres. 
 
 
9.5. INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 
 
9.5.1. Vestuaris 
 
Tots els centres de treball disposaran de vestuaris per a ús del personal, degudament separats per als 
treballadors d'un i altre sexe. La superfície mínima dels mateixos serà de dos metres quadrats (2 m²) per 
cada treballador que hagi d'utilitzar-los. 
 
Estaran proveïts de seients i d'armaris o taquilles individuals, amb clau, per guardar la roba i el calçat. 
 
9.5.2. Serveis 
 
Es disposarà d'un local, amb els següents elements sanitaris: 

• Dutxes. 

• Vàters. 

• Lavabos. 
 

Es disposarà d'aigua calenta a les dutxes. Els sòls, sostres i parets seran llisos i impermeables, permetent la 
neteja necessària; així mateix disposaran de ventilació independent i directa. 
 
Els locals de condícia disposaran d'un lavabo d'aigua, proveït de sabó, per cada deu (10) empleats o fracció 
d'aquesta xifra i d'un mirall de dimensions adequades per cada vint-i-cinc (25) treballadors o fracció 
d'aquesta xifra que finalitzin la seva jornada de treball simultàniament. 
 
Als treballadors que realitzin treballs marcadament bruts o manipulin substàncies tòxiques se'ls facilitaran 
els mitjans especials de neteja necessaris en cada cas. 
 
9.5.3. Menjadors 
 
Quan ho exigeixi la seguretat o la salut dels treballadors, en particular a causa del tipus d'activitat o el 
nombre de treballadors, aquests deuran disposar de locals de descans i d'allotjament de fàcil accés. 
 
A més per cobrir les necessitats es disposarà en obra d'un menjador, amb les següents característiques: 

 

• Il·luminació natural i artificial adequada. 

• Ventilació suficient, independent i directa. 
 

Disposant de taules i cadires, parament, escalfa-menjars, pileta amb aigua corrent i recipient per a recollida 
d'escombraries. 
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En tot cas es facilitarà als treballadors aigua potable en recipients que tinguin tota classe de garanties 
higièniques. 
 
 
10. ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT EN OBRA. 

 
10.1. CAP D'OBRA 
 
Com a autoritat superior dins de l'obra, centralitzarà tota la informació sobre seguretat. 
 
Serà l'encarregat de donar les ordres oportunes per a la realització convenient. 
 
Facilitarà, controlarà i comprovarà la realització dels treballs i el compliment de les normes establertes en 
el Pla de Seguretat i Salut. 
 
 
10.2. SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
L'obra haurà de comptar amb un Tècnic de Seguretat, en règim permanent, la missió del qual serà la 
prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar al Cap d'Obra sobre 
les mesures de Seguretat a adoptar. Així mateix, investigarà les causes dels accidents ocorreguts per 
modificar els condicionants que els van produir per evitar la seva repetició. 
 
10.3. SERVEI DE PREVENCIÓ 
 
En compliment del deure prevenció de riscos professionals, el contractista designarà un o diversos 
treballadors per ocupar-se d'aquesta activitat, amb les estipulacions previstes en l'Art. 30 de la L.P.R.L. 
 
Si la designació d'un o diversos treballadors fos insuficient per a la realització de les activitats de prevenció, 
l'empresari haurà de recórrer a un o diversos serveis de prevenció propis o aliens a l'empresa, que 
col·laboraran quan calgui, d'acord amb l'Art. 31 de la L.P.R. L. 
 
 
10.4. BRIGADA DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es constituirà una brigada de seguretat encarregada de revisar i reposar tota la senyalització i proteccions. 
 
 
10.5. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es constituirà un Comitè de Seguretat i Salut, quan es compleixin les condicions previstes en l'Art. 38 de la 
L.P.R.L., amb les competències i facultats consignades en l'Art. 39 de la citada Llei. 
 
 
10.6. SUBCONTRACTISTES 
 
Els Subcontractistes seran els responsables de la seguretat dels seus treballadors, sense perjudici de 
l'estipulat en l'Art. 24 de la L.P.R.L. 
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A aquests efectes estan obligats a complir la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut, així com el 
Pla de Seguretat i Salut que al seu moment s'apliqui. 
 
 
11. SENYALITZACIÓ D'OBRES 
 
Per a la senyalització d'obres es tindrà en compte la Norma 8.3-I.C, “Senyalització d'Obres”. 
 

• Els senyals a emprar seran: 

• TP-15: Senyal de perill. Perfil irregular. 

• TP-17: Senyal de perill. Estrenyiment de calçada. 

• TP-17 a: Senyal de perill. Estrenyiment de calçada per la dreta. 

• TP-17 b*: Senyal de perill. Estrenyiment de calçada per l'esquerra. 

• TP-18: Senyal de perill. Obres. 

• TP-30: Senyal de perill. Graó lateral. 

• TP-50: Senyal de perill. Altres perills. 

• TR-5: Senyal de reglamentació i prioritat. Prioritat al sentit contrari. 

• TR-101: Senyal de reglamentació i prioritat. Entrada prohibida. 

• TR-301: Senyal de reglamentació i prioritat. Velocitat màxima. 

• TR-305: Senyal de reglamentació i prioritat. Avançament prohibit. 

• T-2: Senyal manual. Disc blau de pas permès. 

• T-3: Senyal manual. Disc de stop o pas prohibit. 

• TB-1: Element d'abalisament reflector. Panell direccional alt. 

• TB-6: Element d'abalisament reflector. Con. 

• TB-8: Element d'abalisament reflector. Balisa de vora dreta. 

• TB-9: Element d'abalisament reflector. Balisa de vora esquerra. 

• TB-13: Element d'abalisament reflector. Garlanda. 

• TB-14: Element d'abalisament reflector. Bastidor mòbil. 

• TL-7: Element lluminós. Línia de llums grogues fixes. 

• TD-1: Element de defensa. Barrera de seguretat rígida. 
 
Malgrat això, la Direcció d'obra determinarà en cada cas la necessitat de disposar senyalització 
complementària a la definida anteriorment per obtenir una adequada seguretat durant els treballs. 
 
 
12. DOCUMENTS QUE CONFORMEN L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Els documents que componen l'Estudi de Seguretat i Salut són: 
 
DOCUMENT Nº 1: Memòria. 
 
DOCUMENT Nº 2: Plànols. 
 
DOCUMENT Nº 3: Plec de condicions. 
 
DOCUMENT Nº 4: Pressupost. 
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13. PRESSUPOST 
 
El pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut és de QUATRE MIL QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB 
CINC CÈNTIMS (4.406,05 €) 
 
 
14. CONCLUSIÓ 
 
Amb tota la documentació aportada al present Estudi de Seguretat i Salut, creiem que es troben 
suficientment coberts els objectius perseguits, per la qual cosa s'eleva a consideració. 
 
 

                                                                                                                                 Tarragona, juny de 2.025 
                                                                                                                      Autor del projecte: 

 
 
 

              Agustí Pujol Hugas 
              Enginyer Industrial 

                     Col·legiat núm. 11.714 
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ORO_03

TS0321
88.84
COM_18

TS0322
88.76
ORO_03

TS0323
88.67
COM_17

TS0324
88.81
COM_17

TS0327
88.91
ORO_03

TS0328
88.99
COM_18

TS0329
89.04
ORO_03

TS0330
89.19
COM_17

TS0331
89.33
COM_17

TS0332
89.35
CON_01

TS0333
89.61
CON_39

TS0334
89.65
CON_39

TS0335
89.64
COM_17

TS0336
89.50
COM_17

TS0337
89.44
ORO_03

TS0338
89.32
COM_18

TS0339
89.24
ORO_03

TS0342
90.67
COM_17

TS0343
90.82
COM_17

TS0344
90.60
COM_17

TS0345
90.74
COM_17

TS0346
90.56
COM_17

TS0347
90.70
COM_17

TS0348
90.51
COM_17

TS0349
90.32
COM_17

TS0350
90.47
COM_17

TS0351
90.56
COM_17

TS0352
90.60
COM_17

TS0353
90.66
COM_17

TS0354
90.55
ORO_08

TS0355
90.66
ORO_08

TS0356
90.72
ORO_08

TS0357
90.70
ORO_08

TS0358
90.73
ORO_08

TS0359
90.73
ORO_08

TS0360
90.72
ORO_08

TS0361
90.71
ORO_08

TS0362
90.97
COM_17

TS0363
90.81
COM_17

TS0364
90.90
COM_17

TS0365
90.86
COM_17

TS0366
90.81
COM_17

TS0367
90.79
COM_17

TS0368
90.74
COM_17

TS0369
90.68
COM_17

TS0370
90.52
COM_17

TS0371
90.57
COM_17

TS0372
90.56
ORO_08

TS0373
90.58
ORO_08

TS0374
90.58
ORO_08

TS0375
90.57
ORO_08

TS0376
90.54
ORO_08

TS0377
90.49
ORO_08

TS0378
90.47
ORO_08

TS0379
90.57
ORO_03

TS0380
90.63
ORO_07

TS0381
90.66
ORO_03

TS0382
90.72
ORO_03

TS0383
90.69
ORO_07

TS0384
90.63
ORO_03

TS0385
90.67
ORO_03

TS0386
90.72
ORO_07

TS0387
90.74
ORO_03

TS0388
90.72
ORO_07

TS0389
90.76
ORO_03

TS0390
90.74
ORO_07

TS0391
90.70
ORO_03

TS0392
90.68
ORO_03

TS0393
90.73
ORO_07

TS0394
90.75
ORO_03

TS0395
90.74
ORO_03

TS0396
90.72
ORO_07

TS0397
90.68
ORO_03

TS0398
90.64
COM_17

TS0399
90.49
COM_17

TS0400
90.49
ORO_03

TS0401
90.45
COM_18

TS0402
90.39
ORO_03

TS0403
90.73
ORO_03

TS0404
90.82
COM_18

TS0405
90.81
ORO_03

2
89.14
Insertado

3
88.89
Insertado

4
88.38
Insertado

5
88.19
Insertado

6
88.08
Insertado

7
87.93
Insertado

8
88.01
Insertado

9
88.14
Insertado

11
90.47
Insertado

12
90.51
Insertado

13
90.56
Insertado

14
90.60
Insertado

15
90.66
Insertado

16
90.70
Insertado

19
89.58
vb

20
89.74
vb

21
89.77
vd

22
89.65
vb

23
89.76
vb

24
89.91
vd

28
89.83
vi

29
89.91
vi

31
89.94
vd

32
89.79
vb 33

89.80
vb

34
89.97
vd

35
89.99
vi

36
90.06
vi

38
90.01
vd

39
90.05
vd

41
89.89
rem

42
89.84
rem

43
89.84
rem

44
89.88
rem

45
89.95
vb

46
90.10
vd

47
90.16
vd

48
89.99
vb

49
90.07
vb

50
90.22
vd

51
90.10
vi

52
90.02
vi

53
90.27
vi

56
90.27
rd

57
90.09
rb

58
90.12
rb

59
90.21
rd

60
90.24
rd

61
90.19
rb

62
90.25
rb

63
90.29
rd

64
90.23
vi

65
90.28
vi

66
90.27
vi

67
90.33
vi

68
90.36
vi

69
90.32
rd

70
90.27
rb

71
90.30
rb72

90.33
rd

73
90.48
rd

74
90.33
rb

75
90.45
vi

76
90.56
vi

77
90.53
vd

78
90.41
vb

79
90.49
pfe

80
90.37
ren

81
90.36
ren

82
90.36
ren

83
90.28
vi

84
90.22
rap

85
90.21
rap

86
89.89
rg

87
89.83
rap

88
89.83
rap

89
89.82
rap

90
89.70
rap

91
89.70
rap

92
89.49
rcb

93
89.49
rcb

94
89.47
rcb

95
89.48
rapc

96
89.75
fb

97
90.50
vd

98
90.63
vb

99
90.69
vi

100
90.66
mb

101
90.59
mb

102
90.56
vd

103
90.41
vb

104
90.37
rb

105
90.52
rd

106
90.39
rd107

90.36
vb

108
90.25
rb

109
90.27
rd

110
90.31
rd111

90.22
rb

112
90.22
rb

113
90.38
rd

114
90.40
vd

115
90.24
vb

116
90.24
vb

117
90.42
vd

118
90.42
vd

119
90.25
vb

121
90.45
vd

125
90.47
vd

126
90.23
rem

127
90.24
rem

128
90.25
rem

129
90.24
rem

132
90.57
mb

133
90.61
mb

134
90.62
mb

135
90.62
mb

136
90.61
mb

137
90.56
rd

138
90.49
rd

139
90.44
rd

140
90.44
rd

142
90.53
rd

143
90.37
ri

144
90.45
ri

145
90.44
ri

146
90.37
ri

147
90.56
ri

148
90.57
ri

149
90.57
ri

150
90.56
ri

151
90.74
mb

152
90.47
vd

153
90.30
vb

154
90.34
vb

155
90.50
vd

156
90.53
vd

157
90.37
vb

158
90.35
vb

159
90.61
vd

160
90.45
vb

164
90.75
mb vi

165
90.81
mb vi

168
90.62
vb

171
90.64
vb

172
90.89
mb

173
90.96
mb

175
90.71
vb

178
91.01
vd

179
90.90
vb

180
91.04
vd

181
91.10
mb

182
91.18
mb

183
91.21
mb

184
91.25
vi mb

185
91.29
vi mb

186
91.17
rcb

187
91.19
rcb

188
91.12
vd

189
90.97
vb

190
91.08
vb

191
91.23
vd

192
91.32
mb

193
91.38
mb

194
91.14
vb

195
91.29
vd

196
91.21
fb

197
91.26
vb

198
91.40
vd

199
91.50
mb

200
91.59
mb

201
91.35
vb

202
91.49
vd

203
91.57
vd

204
91.43
vb

205
91.74
mb

206
91.60
vd

207
91.44
vb

208
91.53
vb 209

91.68
vd

210
91.62
vb

211
91.76
vd

212
91.85
vd

213
91.69
vb

214
91.97
vd

215
91.81
vb

216
91.93
vb

217
92.09
vd

218
92.16
mb

219
92.29
mb

220
92.23
vd

221
92.04
vb

222
92.19
vd

223
92.19
rb

224
92.34
rd 225

92.32
rd

226
92.39
rd

227
92.27
rb

228
92.36
rb

229
92.49
rd

230
92.52
vd

234
92.41
mb vi

235
92.58
mb vi

236
92.56
fb

237
92.66
vd

238
92.51
vb

239
92.73
mb

240
92.77
vd

241
92.63
rem

242
92.65
rem

243
92.84
vd

244
92.82
vd

245
92.89
vd

246
92.89
vi mb

247
92.96
vi mb

248
92.92
vd

249
93.08
mb

250
93.03
vd

251
92.87
vb

252
92.75
z

253
92.65
z

254
93.05
vd

255
92.88
vb

256
93.09
mb

257
93.31
mb

258
93.18
vd

259
93.05
vb

269
92.94
vi

270
92.93
vd

271
92.78
vb

272
92.67
rb

273
92.83
rd

274
92.84
vd

275
92.84
rd

276
92.77
rd

277
92.62
rd

278
92.60
rb

280
92.58
rd

281
92.71
rd

282
92.70
rd

283
92.67
rd

284
92.50
rb

285
92.66
t

286
92.56
t

287
92.56
vd

288
92.41
vb

289
92.27
z

290
92.44
vd

291
92.46
t

292
92.33
t

293
92.31
vd

294
92.14
vb

295
91.99
vb

296
92.15
vd

297
92.17
t

298
92.05
vd

299
91.90
z

300
92.06
esco

301
92.03
esco

302
91.96
fb

303
91.95
vd

304
91.81
vb

305
91.85
vd

306
91.70
vb

308
91.82
vd 309

91.67
z

310
91.56
t

311
91.49
vd

314
91.47
vd

315
91.32
rem

316
91.30
rem

317
91.47

t

318
91.41
vd

321
91.32
vd

322
91.35
t

323
91.25

t

324
91.24
vd

326
90.95
vb

327
91.11
vd

328
91.03
vd

329
90.88
vb

331
90.94
vd

332
90.89

t

333
90.85
vd

335
90.62
vb

336
90.76
vd

337
90.67
t

342
90.56
t

343
90.42
t

344
90.39
vd

345
90.24
vb

346
90.31
fb

347
90.08
vb

348
90.22
vd

350
90.00
vd

351
89.83
vb

352
90.04

t

354
89.88
vd

355
89.69
rem

356
89.70
rem

357
89.69
rem

358
89.69
rem

359
89.85
vd

360
89.90
t

361
89.64
vb

362
89.77
vd

364
89.79

t

365
89.57
t

366
89.52
vd

367
89.38
vb

368
89.23
vb

369
89.38
vd

370
89.50

t

371
89.28
vd

372
89.15
vb

373
89.33
esco

374
89.27
esco

375
89.40
esco

376
89.25
vd

377
89.11
vb

378
89.02
vb

379
89.16
vd

380
89.15

t

381
89.07
vd

382
88.94
vb

383
88.86
vb

384
88.99
vd

385
89.05

t

386
89.00
esco

387
88.95
esco

388
88.89
esco

389
88.92
esco

390
88.90
vd

391
88.76
vb

394
88.27
rem

395
88.28
rem

396
88.28
rem

397
88.27
rem

398
88.14
topc

399
89.39
topc

400
89.39
topc

407
88.89
vb

408
89.07
vb

410
88.97
z

411
89.10
z

412
89.13
z

413
89.17
z

414
89.20
z

415
89.20
z

416
89.38
z

417
89.36
z

418
89.34
z

419
89.26
z

420
89.23
z

421
89.16
z

424
89.33
z

425
89.43
z

426
89.44
z

427
89.53
z

428
89.62
z

429
89.68
z

430
89.84
z

431
89.78
z

432
89.71
z

433
89.63
z

434
89.59
z

435
89.52
z

436
89.42
z

437
89.65
z

438
89.76
z

439
89.85
z

440
89.86
z

441
89.92
z

442
89.96
rcl

443
89.95
rcl

444
90.01
z

445
90.10
z

446
90.18
z

447
90.23
z

448
90.27
z

449
90.32
z

450
90.37
z

451
90.43
z

452
90.48
z

453
90.22
z

454
90.22
z

455
90.19
z

456
90.13
z

457
90.08
z

458
90.02
z

459
89.95
z

460
89.91
z

461
89.84
z

462
89.74
z

464
90.16
z

465
90.23
z

466
90.25
z

467
90.31
z

468
90.36
z

470
90.81
z

471
90.85
z

472
90.87
z

473
90.86
z

474
90.85
z

475
90.81
z

477
90.93
z

478
90.99
z

479
91.01
z

480
91.00
z

481
90.99
z

482
90.99
z

483
90.94
z

484
91.10
z

485
91.14
z

486
91.18
z

487
91.19
z

488
91.19
z

489
91.20
z

490
91.15
z

491
91.28
z

492
91.40
z

493
91.39
z

494
91.37
z

495
91.31
z

496
91.26
z

498
91.48
z

499
91.53
z

500
91.54
z

501
91.52
z

502
91.50
z

503
91.61
z

504
91.67
z

505
91.68
z

506
91.66
z

507
91.63
z

508
91.58
z

509
91.67
rcl

510
91.68
rcl

511
91.72
z

512
91.76
z

513
91.79
z

514
91.81
z

515
91.82
z

516
91.81
z

517
91.77
z

518
91.70
z

519
91.66
z

521
91.87
z

522
91.92
z

523
91.97
z

524
91.93
z

525
91.94
z

526
91.90
z

527
91.82
z

528
91.80
z

529
91.83
z

530
91.88
z

531
91.85
z

532
91.86
z

533
91.80
z

535
91.94
vb

536
92.02
z

537
92.08
z

538
92.10
z

539
92.08
z

540
92.09
z

541
92.05
z

542
92.00
z

544
92.22
z

545
92.26
z

546
92.26
z

547
92.26
z

548
92.28
z

549
92.21
z

551
92.20
z

552
92.29
vb

553
92.37
z

554
92.44
z

555
92.44
z

556
92.42
z

557
92.43
z

558
92.42
z

561
92.56
z

562
92.60
z

563
92.62
rcl

564
92.62
rcl

565
92.59
z

566
92.58
z

567
92.58
z

568
92.55
z

569
92.45
z

570
92.62
z

571
92.67
z

572
92.65
z

573
92.63
z

574
92.65
z

575
92.63
z

576
92.77
z

577
92.81
z

578
92.84
z

579
92.84
z

580
92.84
z

581
92.82
z

582
92.75
z

583
92.70
z

584
92.84
z

585
92.90
z

586
92.95
z

587
92.96
z

588
92.96
z

589
92.97
z

590
92.96
z

591
92.93
z

592
92.90
z

593
93.06
z

594
93.10
z

595
93.13
z

596
93.11
z

597
93.11
z

659
92.73
vb

660
92.76
vb

661
90.69
vb

662
90.79
vb

663
91.09
vb

664
91.16
vb

665
91.26
vb

GS0002
84.43
COL

GS0003
84.35
COL

GS0004
84.42
COL

GS0005
84.40
MB

GS0006
84.79
PC

GS0007
84.35
CFD

GS0008
84.18
CFB

GS0009
84.28
CFD

GS0010
84.24
CFD

GS0011
84.13
CFB

GS0012
84.26
CFD

GS0013
84.27
MB

GS0014
84.27
MB

GS0015
84.23
CFD

GS0016
84.00
CFB

GS0017
84.23
CFD

GS0018
84.19
CFD

GS0019
83.96
CFB

GS0020
84.15
CFD

GS0021
84.19
MB

GS0022
84.14
MB

GS0023
84.14
MB

GS0024
84.54
PCGS0025

84.31
TP

GS0026
84.28
TP

GS0027
84.24
TP

GS0028
84.26
TP

GS0029
84.19
TP

GS0030
84.47
ECD

GS0031
85.66
ECD

GS0032
84.06
CFD

GS0033
83.80
CFB

GS0034
84.06
CFD

GS0035
84.01
CFD

GS0036
83.75
CFB

GS0037
83.98
CFD

GS0038
83.95
CFD

GS0039
83.72
CFB

GS0040
84.03
CFDGS0041

84.04
TP

GS0042
84.12
TP

GS0043
84.27
TP

GS0044
84.00
CFD

GS0045
83.70
CFB

GS0046
83.91
CFD

GS0047
84.09
Z

GS0048
84.19
TP

GS0049
84.01
Z

GS0050
83.92
CFD

GS0051
83.70
CFB

GS0052
83.90
CFD

GS0053
83.82
CFD

GS0054
83.64
CFB

GS0055
83.88
CFD

GS0056
83.91
Z

GS0057
84.13
TP

GS0058
84.03
TP

GS0059
83.86
Z

GS0060
83.84
CFD

GS0061
83.84
CTD

GS0062
83.52
CFB

GS0063
83.52
CTB

GS0064
83.77
CFD

GS0065
83.77
CTD

GS0066
83.75
CTD

GS0067
83.44
CTB

GS0068
83.46
CTB

GS0070
83.74
CTD

GS0071
83.77
Z

GS0072
83.89
Z

GS0073
83.95
TP

GS0074
84.04
TP

GS0075
83.86
Z

GS0076
83.75
Z

GS0077
83.73
CTD

GS0078
83.41
CTB

GS0079
83.39
CTB

GS0080
83.79
CTD

GS0081
83.76
CTD

GS0082
83.30
CTB

GS0083
83.28
CTB

GS0084
83.77
CTD

GS0085
83.78
Z

GS0086
83.84
Z

GS0087
84.00
TP

GS0088
84.21
TP

GS0089
84.02
Z

GS0090
83.85
Z

GS0091
83.82
Z

GS0092
83.77
CTD

GS0093
83.16
CTB

GS0094
83.13
CTB

GS0095
83.76
CTD

GS0096
83.77
CTD

GS0097
83.10
CTB

GS0098
83.11
CTB

GS0099
83.74
CTD

GS0100
83.78
Z

GS0101
83.80
Z

GS0102
83.91
Z

GS0103
84.20
TP

GS0104
84.11
TP

GS0105
83.88
Z

GS0106
83.79
Z

GS0107
83.76
Z

GS0108
83.72
CTD

GS0109
83.27
CTB

GS0110
83.29
CTB

GS0111
83.76
CTD

GS0112
83.85
CTD

GS0113
83.27
CTB

GS0114
83.25
CTB

GS0115
83.83
CTD

GS0116
83.86
Z

GS0117
83.89
Z

GS0118
83.97
Z

GS0119
84.18
TP

GS0120
84.06
TP

GS0121
83.93
Z

GS0122
83.91
Z

GS0123
83.87
Z

GS0124
83.83
CTD

GS0125
83.31
CTB

GS0126
83.29
CTB

GS0127
83.84
CTD

GS0128
83.90
CTD

GS0129
83.30
CTB

GS0130
83.36
CTB

GS0131
83.90
CTD

GS0132
83.95
Z

GS0133
83.99
Z

GS0134
84.05
Z

GS0135
84.09
TP

GS0136
84.16
TP

GS0137
84.07
Z

GS0138
83.97
Z

GS0139
83.93
Z

GS0140
83.91
CTD

GS0141
83.30
CTB

GS0142
83.27
CTB

GS0143
83.89
CTD

GS0144
83.94
CTD

GS0145
83.34
CTB

GS0146
83.36
CTB

GS0147
83.93
CTD

GS0148
84.02
Z

GS0149
84.05
Z

GS0150
84.20
TP

GS0151
84.16
TP

GS0152
84.05
Z

GS0153
84.02
Z

GS0154
83.96
CTD

GS0155
83.35
CTB

GS0156
83.34
CTB

GS0157
83.97
CTD

GS0158
84.00
CTD

GS0159
83.41
CTB

GS0161
83.38
CTB

GS0162
83.98
CTD

GS0163
84.00
Z

GS0164
84.03
TP

GS0165
84.06
TP

GS0166
84.01
Z

GS0167
83.98
Z

GS0169
83.82
CTD

GS0170
83.39
CTB

GS0171
83.39
CTB

GS0172
83.96
CTD

GS0173
84.05
CTD

GS0174
83.38
CTB

GS0175
83.37
CTB GS0176

83.82
CTD

GS0177
84.04
Z

GS0178
84.06
Z

GS0179
84.08
TP

GS0180
84.15
TP

GS0181
83.98
CTD

GS0182
83.42
CTB

GS0183
83.42
CTB

GS0184
84.01
CTD

GS0185
83.99
CTD

GS0186
83.43
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1. ÀMBIT D’APLICACIÓ  
 

El present Plec de Condicions Particulars forma part de l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte de 

renovació de la xarxa de clavegueram de la urbanització Verge del Pilar al T.M. de Tarragona. 

Es redacta aquest Plec en compliment de l'article 5.2.b del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre 
disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció.  

Es refereix aquest Plec, en conseqüència, a partir de l'enumeració de les normes legals i reglamentàries 
aplicables a l'obra, a l'establiment de les prescripcions organitzatives i tècniques que resulten exigibles en 
relació amb la prevenció de riscos laborals en el curs de la construcció i, en particular, a la definició de 
l'organització preventiva que correspon al contractista i, si escau, als subcontractistes de l'obra i a les seves 
actuacions preventives, així com a la definició de les prescripcions tècniques que han de complir els 
sistemes i equips de protecció que hagin d'utilitzar-se en les obres, formant part o no d'equips i màquines 
de treball.  

Donades les característiques de les condicions a regular, el contingut d'aquest Plec es troba 
substancialment complementat amb les definicions efectuades en la Memòria d'aquest Estudi de Seguretat 
i Salut, en tot el que es refereix a característiques tècniques preventives a complir pels equips de treball i 
màquines, així com pels sistemes i equips de protecció personal i col·lectiva a utilitzar, segons correspongui. 
En aquestes circumstàncies, el contingut normatiu d'aquest Plec ha de considerar-se ampliat amb les 
previsions tècniques de la Memòria, formant tots dos documents un només conjunt de prescripcions 
exigibles durant l'execució de l'obra.  

 

2. LEGISLACIÓ I NORMES APLICABLES  
 

El cos legal i normatiu d'obligat compliment està constituït per diverses normes de molt variats condició i 
rang, actualment condicionades per la situació de vigències que deriva de la Llei 31/1.995, de Prevenció de 
Riscos Laborals, excepte pel que fa als reglaments dictats en desenvolupament directe d'aquesta Llei que, 
òbviament, estan plenament vigents i condicionen o deroguen, al seu torn, altres textos normatius 
precedents.  

Amb tot, el marc normatiu vigent, propi de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit del Ministeri de Treball i 
Seguretat Social, es concreta de la manera següent:  

• Directiva 92/57/CEE 24 Junio, (DOCE: 26/08/92). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que 
deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles.  

• RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.  

• Ley 31/1995. 8 noviembre, (BOE: 10/11/95). Ley de prevención de riesgos laborales.  

• Ley 54/2003. 12 diciembre, (BOE 13/12/2003). Reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales.  

• RD 39/1997, 17 de enero, (BOE: 31/01/97). Modificaciones: RD 780/1998. 30 abril (BOE 01/05/98). 
Reglamento de los servicios de prevención.  

• RD 337/2010 (BOE 23/3/2010). Modificación RD 39/1997; RD 1109/2007, y el RD 1627/1997  

• Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010). Requisistos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.  
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• RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004). Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales 
en altura.  

• RD 485/1997. 14 abril, (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas en materia de señalización, de 
seguridad y salud en el trabajo.  

• RD 486/1997, 14 de abril, (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo.  
En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales 
de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971)  

• LEY 32/2006. (BOE 19/10/06). Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.  
• RD 604 / 2006. Modificación del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios 

de prevención y el RD 1627/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción.   

• RD 487/1997, de 14 d’abril, (BOE 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los 
trabajadores.  

• RD 487/1997, de 14 d’abril, (BOE 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas 
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.  

• R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

• R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.  

• R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

• R.D. 1215/1997. 18 de julio, (BOE: 07/08/97). Transposició de la directiva 89/655/CEE modifica i 
deroga alguns capítols de la “ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971). 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo.  

• R.D. 1316/1989 . 27  octubre, (BOE: 02/11/89). Protección a los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.  

• R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01). Protección contra riesgo eléctrico.  

• R.D  988/1998  (BOE:  03/06/98).  Instrucción  técnica  complementaria  MIE-
APQ-006.  

Almacenamiento de líquidos corrosivos.   

• O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
O. 23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 gener de 1956  

• Derogat capítol III pel RD 2177/2004. Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la industria 
de la construcción.  

• O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
correcció d'errades: BOE: 17/10/70. Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, 
vidrio y cerámica.  

• O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado.  

• O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) modificació: O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE:  

14/03/81). Reglamento de aparatos elevadores para obras.  

• R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). Vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O. de 
28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)). 
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Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas-torres desmontables para obras.  

• O. de 31  octubre  1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre Seguridad de los trabajos con riesgo de 
amianto.  

• O. de 7  enero 1987 (BOE: 15/01/87). Normas complementarias del Reglamento sobre Seguridad de 
los trabajos con riesgo de amianto.  

• O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997. Ordenanza general de Segridad e Higiene en 
el trabajo.  

• O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 27/01/98). S'aprova el model de llibre d’incidències en obres 
de construcció.  
  

3. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

 
• R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1. Cascos no metálicos.  

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2. Protectores auditivos.  

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75. Pantallas para 
soldadores.  

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75. Guantes aislantes 
de electricidad.  

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75. Calzado de 
seguridad contra riesgos mecánicos.  

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75. Banquetas 
aislantes de maniobra.  

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75. Equipos de 
protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales.  

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75. Equipos de 
protección personal de vías respiratorias. Filtros mecánicos.  

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75. Equipos de 
protección personal de vías respiratorias. Mascarillas autofiltrantes.  

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75. Equipos de 
protección personal de vías respiratorias. Filtros químicos y mixtos contra amoníaco.  

  

4. OBLIGACIONS DE LES PARTS INTERVINENTS EN L'OBRA  

 
En compliment de la legislació aplicable i, de manera específica, de l'establert en la Llei 31/1995, de 
Prevenció de Riscos Laborals, en el Reial decret 39/1997, dels Serveis de Prevenció, i en el Reial Decret 
1627/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, es designarà un 
coordinador de seguretat i salut de l'obra, així com s’aprovarà el Pla de Seguretat i Salut proposat pel 
contractista de l'obra, amb el preceptiu informe i proposta del coordinador, així com es remetrà l'Avís Previ 
a l'Autoritat laboral competent.  

Quant al contractista de l'obra, ve aquest obligat a redactar i presentar, amb anterioritat al començament 
dels treballs, el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, en aplicació i desenvolupament del present Estudi i 
d'acord amb l'establert en l'article 7 del citat Reial Decret 1627/1997. El Pla de Seguretat i Salut contindrà, 
com a mínim, una breu descripció de l'obra i la relació de les seves principals unitats i activitats a 
desenvolupar, així com el programa dels treballs amb indicació dels treballadors concurrents en cada fase i 
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l'avaluació dels riscos esperables en l'obra. A més, específicament, el Pla expressarà resumidament les 
mesures preventives previstes en el present Estudi que el contractista admeti com a vàlides i suficients per 
evitar o protegir els riscos avaluats i presentarà les alternatives a aquelles que consideri convenient 
modificar, justificant-les tècnicament. Finalment, el pla contemplarà la valoració econòmica de tals 
alternatives o expressarà la validesa del Pressupost del present Estudi de Seguretat i Salut. El pla presentat 
pel contractista no reiterarà obligatòriament els continguts ja inclosos en aquest Estudi, encara que sí 
haurà de fer referència concreta als mateixos i desenvolupar-los específicament, de manera que aquells 
seran directament aplicables a l'obra, excepte en aquelles alternatives preventives definides i amb els 
continguts desenvolupats en el Pla, una vegada aprovat aquest reglamentàriament.  

 

4.1. PLA DE SEGURETAT I SALUT  

 
D'acord amb aquest estudi l'empresa adjudicatària de les obres redactarà, abans del començament de les 
mateixes, un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, les previsions contingudes en aquest 
estudi.  

Aquest Pla, serà revisat i aprovat pel COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES 
OBRES nomenat per a tal efecte per la propietat.  

S'inclourà en el mateix la periodicitat de les revisions que han de fer-se als vehicles i maquinària.  

En l'oficina principal de l'obra, o en el punt que determini la Propietat, existirà un llibre d'incidències 
habilitat a aquest efecte. El Llibre d'Incidències, serà facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el 
Director de les Obres.  

Aquest llibre constarà de fulles quadruplicades que es destinaran a:  

• Direcció facultativa de la mateixa.  

• Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província on es realitza l'obra.  

• Coordinador de seguretat i salut.  

• Contractista adjudicatari de l'obra.  

 

D'acord al Reial Decret 555/1986, indicat anteriorment podran fer anotacions en aquest llibre:  

• La Direcció facultativa.  

• Els representants del Contractista.  

• Els representants dels Subcontractistes.  

• Els Tècnics dels Gabinets Provincials de Seguretat i Salut.  

• Els membres del Comitè de Seguretat. En defecte d'això, els Vigilants de Seguretat i els 

representants dels treballadors.  

• O qualsevol persona autoritzada legalment.  
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Únicament es podran fer anotacions relacionades amb la inobservança de les instruccions i recomanacions 
preventives recollides en el Pla de Seguretat i Salut.  

El Contractista enviarà en un termini de 24 hores cadascuna de les còpies als destinataris previstos 
anteriorment.  

Les normes i mesures preventives contingudes en aquest Estudi i en el corresponent Pla de Seguretat i 
Salut, constitueixen les obligacions que el contractista ve obligat a complir durant l'execució de l'obra, 
sense perjudici dels principis i normes legals i reglamentàries que li obliguen com a empresari. En 
particular, correspon al contractista complir i fer complir el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, així com la 
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i la coordinació d'activitats preventives entre 
les empreses i treballadors autònoms concurrents en l'obra, en els termes previstos en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció, informant i vigilant el seu compliment per part dels subcontractistes i dels treballadors 
autònoms sobre els riscos i mesures a adoptar, emetent les instruccions internes que estimi necessàries per 
vetllar per les seves responsabilitats en l'obra, incloses les de caràcter solidari, establertes en l'article 42.2 
de l'esmentada Llei.  

Els subcontractistes i treballadors autònoms, sense perjudici de les obligacions legals i reglamentàries que 
els afecten, vindran obligats a complir quantes mesures establertes en aquest Estudi o en el Pla de 
Seguretat i Salut els afectin, a proveir i vetllar per l'ocupació dels equips de protecció individual i de les 
proteccions col·lectives o sistemes preventius que hagin d'aportar, en funció de les normes aplicables i, si 
escau, de les estipulacions contractuals que s'incloguin en el Pla de Seguretat i Salut o en documents 
jurídics particulars.  

En qualsevol cas, les empreses contractistes subcontractistes i treballadors autònoms presents en l'obra 
estaran obligats a atendre quantes indicacions i requeriments els formuli el coordinador de seguretat i 
salut, en relació amb la funció que a aquest correspon de seguiment del Pla de Seguretat i Salut de l'obra i, 
de manera particular, aquells que es refereixin a incompliments d'aquest Pla i a supòsits de riscos greus i 
imminents en el curs d'execució de l'obra.  

 

5. CONEIXEMENT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'OBRA DELS SISTEMES DE SEGURETAT I SALUT EN 
EL TREBALL APLICATS A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  

 
Tots els sistemes i mesures de Seguretat i Salut en el Treball en l'obra, hauran de ser comunicades per 
escrit a la Direcció facultativa de l'obra per duplicat i es farà constar la conformitat o disconformitat amb 
els mateixos, cas aquest últim que el Contractista haurà de modificar la seva proposta i suspendre 
l'execució del treball fins a l'acceptació per la Direcció facultativa de l'obra.  

Dels escrits a dalt esmentats un serà retirat pel Contractista i l'altre s'incorporarà per la Direcció facultativa 
de l'obra al Llibre d'Incidències.  

 

6. REQUISITS DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ EN L'OBRA  

 
L'empresa adjudicatària vindrà obligada a disposar d'una organització especialitzada de prevenció de riscos 
laborals, d'acord amb l'establert en el Reial Decret 39/1997, citat: quan posseeixi una plantilla superior als 
250 treballadors, amb Servei de Prevenció propi, mancomunat o aliè contractat a tals efectes, en qualsevol 
cas degudament acreditats davant l'Autoritat laboral competent, o, en supòsits de menors plantilles, 
mitjançant la designació d'un treballador (amb plantilles inferiors als 50 treballadors) o de dos treballadors 
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(per a plantilles de 51 a 250 treballadors), adequadament formats i acreditats a nivell bàsic, segons 
s'estableix en l'esmentat Reial Decret 39/1997.  
L'empresa contractista encomanarà a la seva organització de prevenció, la vigilància de compliment de les 
seves obligacions preventives en l'obra, plasmades en el Pla de Seguretat i Salut, així com l'assistència i 
assessorament al Cap d'obra en quantes qüestions de seguretat es plantegin al llarg de la construcció. Quan 
l'empresa contractista estigui obligada a disposar d'un servei tècnic de prevenció, estarà obligada, així 
mateix, a designar un tècnic d'aquest servei per a la seva actuació específica en l'obra. Aquest tècnic haurà 
de posseir la preceptiva acreditació superior o, si escau, de grau mitjà al fet que es refereix l'esmentat Reial 
Decret 39/1997, així com titulació acadèmica i acompliment professional previ adequat i acceptat pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut, a proposta expressa del cap d'obra.  

Almenys un dels treballadors destinats en l'obra posseirà formació i ensinistrament específic en primers 
auxilis a accidentats, amb l'obligació d'atendre a aquesta funció en tots aquells casos en què es produeixi 
un accident amb efectes personals o danys o lesions, per petits que aquests siguin.  

Els treballadors destinats en l'obra posseiran justificants d'haver passat reconeixements mèdics preventius i 
de capacitat per al treball a desenvolupar, durant els últims dotze mesos, realitzats en el departament de 
Medicina del Treball d'un Servei de Prevenció acreditat.  

El Pla de Seguretat i Salut establirà les condicions en què es realitzarà la informació als treballadors, relativa 
als riscos previsibles en l'obra, així com les accions formatives pertinents.  

El cost econòmic de les activitats dels serveis de prevenció de les empreses serà a càrrec, en tot cas, de les 
mateixes, estant inclosos com a despeses generals en els preus corresponents a cadascuna de les unitats 
productives de l'obra, en tractar-se d'obligacions intrínseques a la seva condició empresarial.  

  

7. REQUISITS DE LES INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR DELS TREBALLADORS EN L'OBRA  

 
Els vestuaris, menjadors, serveis higiènics, lavabos i dutxes a disposar en l'obra quedaran definits en el Pla 
de Seguretat i Salut, d'acord amb les normes específiques d'aplicació i, específicament, amb els apartats 15 
a 18 de la Part A de el Reial Decret 1627/1.997, citat. En qualsevol cas, es disposarà d'un vàter cada 25 
treballadors, utilitzable per aquests i situat a menys de 50 metres dels llocs de treball; d'un lavabo per cada 
10 treballadors i d'una taquilla o lloc adequat per deixar la roba i efectes personals per treballador. Es 
disposarà així mateix en l'obra d'aigua potable a bastament i adequades condicions d'utilització per part 
dels treballadors.  

Es disposarà sempre d'una farmaciola, situat en un local d'obra, en adequades condicions de conservació i 
contingut i de fàcil accés, senyalitzat i amb indicació dels telèfons d'urgències a utilitzar. Existirà almenys un 
treballador format en la prestació de primers auxilis en l'obra.  

Totes les instal·lacions i serveis a disposar en l'obra vindran definits concretament en el Pla de Seguretat i 
Salut i en el previst en el present estudi, havent d'explicar, en tot cas, amb la conservació i neteja precisos 
per a la seva adequada utilització per part dels treballadors, pel que el cap d'obra designarà personal 
específic en tals funcions.  

El cost d'instal·lació i manteniment dels serveis d'higiene i benestar dels treballadors serà a càrrec del 
contractista, sense perjudici que constin o no al pressupost de l'obra i que, en cas afirmatiu, siguin 
retribuïts per la propietat d'acord amb tals pressupostos, sempre que es realitzin efectivament.  
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8. MESURES DE PROTECCIÓ NO ASSENYALADES EXPRESSAMENT EN EL PRESENT PLEC  

 
En el no indicat expressament en aquest Plec, regiran les condicions de major seguretat de les assenyalades 
en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball, en les 
corresponents Ordenances de Treball sectorials, en els vigents Convenis Col·lectius o en qualssevol altres 
contingudes en la normativa en vigor, així com les normes de bona pràctica constructiva, sancionades per 
l'ús.  

 

9. PRESCRIPCIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

 
Tots els equips de protecció personal utilitzats en l'obra tindran fixat un període de vida útil, al terme de la 
qual l'equip haurà de rebutjar-se obligatòriament. Si abans de finalitzar tal període, algun equip sofrís un 
tracte límit (com en supòsits d'un accident, caiguda o copejo de l'equip, etc.) o experimenti un envelliment 
o deterioració més ràpida del previsible, qualsevol que sigui la seva causa, serà igualment rebutjat i 
substituït, igual que quan hagi adquirit major folgança que les toleràncies establertes pel fabricant.  

Un equip de protecció individual mai serà permès en la seva ocupació si es detecta que representa o 
introdueix un risc per la seva mera utilització.  

Tots els equips de protecció individual s'ajustaran a les normes contingudes en els Reials Decrets 
1407/1992 i 773/1997, ja esmentats. Addicionalment, quan no es vegin modificades per els anteriors, es 
consideraran aplicables les Normes Tècniques Reglamentàries M.T. d'homologació dels equips, en aplicació 
de l'O.M. de 17-05-1.974 (B.O.I. 29-05-74).  

Les presents prescripcions es consideraran ampliades i complementades amb les mesures i normes 
aplicables als diferents equips de protecció individual i a la seva utilització, definides en la Memòria 
d'aquest estudi de seguretat i salut i que no es considera necessari reiterar aquí.  

El cost d'adquisició, magatzematge i manteniment dels equips de protecció individual dels treballadors de 
l'obra serà a càrrec del contractista o subcontractistes corresponents, sent considerats pressupostàriament 
com a costos indirectes de cada unitat d'obra en què hagin de ser utilitzats, com correspon a elements 
auxiliars mínims de la producció, reglamentàriament exigibles i independents de la classificació 
administrativa laboral de l'obra i, conseqüentment, independents del seu pressupost específic. Les 
proteccions personals que es consideren, sense perjudici de normativa específica que resulti aplicable, 
d'utilització mínima exigible en l'obra, s'estableixen en la Memòria del present Estudi de Seguretat i Salut, 
per a les diferents unitats productives de l'obra. Sense perjudici de l'anterior, si figuren al pressupost 
d'aquest Estudi de Seguretat i Salut els costos dels equips de protecció individual que hagin de ser usats en 
l'obra pel personal tècnic, de supervisió i control o de qualsevol altre tipus, inclosos els visitants, la 
presència dels quals en l'obra pot ser prevista. En conseqüència aquests costos seran retribuïts per la 
propietat d'acord amb aquest pressupost, sempre que s'utilitzin efectivament en l'obra.  

 

9.1. ROBA DE TREBALL  

 
• Tot treballador que estigui sotmès a determinats riscos d'accident o malalties professionals o el 

treball de les quals sigui especialment penós o marcadament brut, vindrà obligat a l'ús de roba de 

treball que li serà facilitada gratuïtament per l'empresa. Igual obligació s'imposa en aquelles 
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activitats en què per no usar roba de treball puguin derivar-se riscos per als usuaris o per als 

consumidors d'aliments, begudes o medicaments.  

• La roba de treball complirà, amb caràcter general, els següents requisits:  

o Serà de teixit lleuger i flexible que permeti una fàcil neteja i desinfecció i adequada a les 

condicions de temperatura i humitat del lloc de treball.  

o S'ajustarà bé al cos del treballador, sense perjudici de la seva comoditat i facilitat de 

moviments.  

o Sempre que les circumstàncies ho permetin, les mànigues seran curtes i quan siguin 

llargues s'ajustaran perfectament per mitjà de terminacions de teixit elàstic. Les mànigues 

llargues que hagin de ser enrotllades, ho seran sempre cap a dins, de manera que quedin 

llises per fora.  

o S'eliminaran o reduiran en tot el possible els elements addicionals, com a butxaques, 

bocamànigues, botons, parts tornades cap amunt, cordons, etc., per evitar la brutícia i el 

perill d'enganxis.  

o En els treballs amb riscos d'accidents, es prohibirà l'ús de corbates, bufandes, cinturons, 

tirants, polseres, cadenes, collarets, anells, etc.  

o En els casos especials, assenyalats en aquest Plec i normes concordants, la roba de treball 

serà de teixit impermeable, incombustible o d'abric.  

o Sempre que sigui necessari es dotarà al treballador de davantals, davantals, petos, armilles, 

faixes o cinturons amples que reforcin la defensa del tronc.  

9.2. PROTECCIÓ DE LA CARA  

 
• Els mitjans de protecció del rostre podran ser de diversos tipus:  

o Pantalles abatibles subjectes al casc de protecció.  

o Pantalles amb protecció de cap fixes o abatibles.  

• Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, 

lliures d'estries, ratlles o deformacions; de la malla metàl·lica fina, proveïdes d'un visor amb cristall 

inestellable.  

• Les pantalles per a soldadura, bé siguin de mà, com d'un altre tipus, hauran de ser fabricades 

preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o, en defecte d'això, amb fibra 

vulcanitzada. Les que s'usin per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica en el 

seu exterior, amb la finalitat d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  
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9.3. PROTECCIÓ DE LA VISTA  

 
• Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció dels següents riscos:  

o Xoc o impacte amb partícules o cossos sòlids.  

o Acció de pólvores i fums. Projecció o esquitxada de líquids, freds, calents, càustics o metalls 

fosos.  

o Substàncies gasoses irritants, càustiques o tòxiques.  

o Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. Enlluernament.  

• La protecció de la vista s'efectuarà mitjançant l'ocupació d'ulleres, pantalles transparents o viseres.  

• Les ulleres protectores reuniran les condicions mínimes següents:  

o Les seves armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a la 

calor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència 

i eficàcia.  

o Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 

ben ajustades al rostre; en els casos de pols gruixuda i líquids seran com les anteriors però 

portant incorporats botons de ventilació indirecta amb tamís antiestètic; en els altres casos 

seran amb muntura de tipus normal i amb proteccions laterals, que podran ser perforades 

per a una millor ventilació.  

o Quan existeixi perill d'impactes per partícules dures, podran utilitzar-se ulleres protectores 

del tipus "panoràmica" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 

acetat transparent.  

o Hauran de ser de fàcil neteja i reduir el mínim possible el camp visual.  

• Les pantalles o viseres estaran lliures d'estries, esgarrapades, ondulacions i altres defectes, i seran 

de grandària adequada al risc.  

• Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i es guardaran 

protegint-los contra el frec. Seran d'ús individual i si fossin usades per diverses persones es lliuraran 

prèvia esterilització i reemplaçant-se les bandes elàstiques.  

• Les lents per a ulleres de protecció, tant les de cristall com les de plàstic transparent, hauran de ser 

òpticament neutres, lliures de bombolles, motes, ondulacions i altres defectes, i les incolores 

hauran de transmetre no menys del vuitanta-nou per cent (89%) de les radiacions incidents.  

• Si el treballador necessités cristalls correctors, se li proporcionaran ulleres protectores, amb 

l'adequada graduació òptica, o unes altres que puguin ser superposades a les graduades del propi 

interessat.  
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• Quan en el treball a realitzar existeix risc d'enlluernament, les lents seran de color o portaran un 

filtre per garantir una absorció lumínica suficient.  

9.4. PROTECCIÓ DE LES OÏDES  

 
• Quan el nivell de sorolls en un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i, en 

tot cas, quan sigui superior a vuitanta (80) decibels, serà obligatori l'ús d'elements o aparells 

individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mesures generals d'aïllament i 

insonorització que procedeixi adoptar.  

• Per als sorolls de molt elevada intensitat es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 

d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars.  

• Quan se sobrepassi la llinda de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, 

plàstic, cera mal·leable, cotó o llana de vidre.  

• La protecció dels pavellons de l'oïda combinarà amb la del crani i la cara pels mitjans previstos en 

aquest Plec, és a dir amb cascos que portin incorporats els protectors de les oïdes.  

• Els elements de protecció auditiva seran sempre d'ús individual.  

9.5. PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS INFERIORS  

 
• Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquen seguidament, es dotarà al treballador de 

sabates o botes de seguretat, adaptats als riscos a prevenir:  

o En treballs amb riscos d'accidents mecànics en els peus, serà obligatori l'ús de botes o 

sabates de seguretat amb reforç metàl·lic en la capdavantera.  

o La protecció enfront de l'aigua i la humitat s'efectuarà amb botes altes de goma.  

• Els treballadors ocupats en treballs amb perill de descàrrega elèctrica, utilitzaran calçat aïllant sense 

cap element metàl·lic. A més, en el cas de treballs elèctrics la protecció de les extremitats inferiors 

es completarà amb l'ús de polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug.  

• Sempre que les condicions de treball ho requereixin les soles seran antilliscants.  

9.6. PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS  

 
• La protecció de mans, avantbraços i braços es farà per mitjà de guants, i maniguets seleccionats per 

prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador.  

• Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, cuir adobat de flor boví, segons les 

característiques o riscos del treball a realitzar.  
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• Per a les maniobres amb electricitat hauran d'usar-se els guants i maniguets fabricats en cautxú, 

neoprè, o materials plàstics, que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han 

estat fabricats, prohibint-se l'ús d'altres guants que no compleixin aquest requisit indispensable.  

 

9.7. PROTECCIÓ DE L'APARELL RESPIRATORI  

 
• Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques:  

o Seran de tipus apropiat al risc. o S'ajustaran completament al contorn facial per evitar 

filtracions. o Determinaran les mínimes molèsties al treballador.  

o Es vigilarà la seva conservació i funcionament amb la necessària freqüència i en tot cas una 

vegada al mes.  

o Es netejaran i desinfectaran després de la seva ocupació.  

o Els filtres mecànics hauran de canviar-se sempre que el seu ús dificulti notablement la 

respiració.  

o Es rebutjaran una vegada aconseguida la seva data de caducitat.  

• Els riscos a prevenir de l'aparell respiratori seran els originats per:  

o Pólvores, fums i boires.  

o Vapors metàl·lics i orgànics.  

o Gasos tòxics.  

• L'ús de mascaretes amb filtre s'autoritza solament en aquells llocs de treball en què no existeix 

ventilació o aspiració, o dèficit d'oxigen. O per que la concentració de pols en suspensió, vapors o 

gasos sigui superior als límits establerts pel Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual 

s'aprova el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses.  

9.8. PROTECCIÓ DEL CAP  

 
• Comprendrà la defensa del crani, cara i coll i completarà si escau, la protecció específica 

d'ulls/sentits.  

• En els llocs de treball en què existeixi risc d'enganxi dels cabells, per la seva proximitat a màquines, 

aparells o enginys en moviments, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de 

substàncies perilloses o brutes, serà obligatori la cobertura del cabell amb còfies, xarxes, capells o 

altres mitjans adequats.  

• Quan existeixi risc de caiguda o de projecció, violenta d'objectes sobre el cap o de cops, serà 

preceptiva la utilització de cascos protectors.  
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• Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa a la seva al voltant protegint en part les 

orelles i el coll, o bé amb visera en el front únicament, i en tots dos casos hauran de complir els 

següents requisits:  

o Estaran composts de casc pròpiament dit, i del arnés, o de guarniments d'adaptació al 

capdavant, el qual constitueix la part (que haurà de ser fàcilment remplaçable) en contacte 

amb la mateixa i va proveït d'una barballera ajustable per a la seva subjecció. Aquest 

guarniment serà regulable a les diferents grandàries de cap, la seva fixació al casc haurà de 

ser sòlida, quedant una distància de dos a quatre centímetres (2 a 4 cm.) entre el mateix i la 

part interior del casc, amb la finalitat d'esmorteir els impactes.   

o Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la seva 

lleugeresa, no depassant en cap cas els quatre-cents cinquanta grams (0,450 Kgrs.) de pes.  

o Protegiran al treballador enfront de les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques 

i seran incombustibles o de combustió lenta.  

o Hauran de protegir de les radiacions calorífiques i de les descàrregues elèctriques fins als 

disset mil volts (17.000 V sense perforar-se.  

o Hauran de substituir-se aquells cascos que hagin sofert impactes violents, encara quan no 

se'ls apreciï exteriorment deteriorament algun. Seran d'ús personal, i en aquells casos 

extrems en què hagin de ser utilitzats per altres persones, es canviaran les parts interiors 

dels mateixos.  

9.9. PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA L'ELECTRICITAT  

 
Mentre els operaris treballin en circuits o equips a tensió o en la seva proximitat, usaran roba sense 
accessoris metàl·lics i evitaran l'ús innecessari d'objectes de metall o articles inflamables; portaran les eines 
o equips en bosses i utilitzaran calçat aïllant.  

 

9.10. CINTURONS DE SEGURETAT  

 
• En tot treball en altura amb perill de caiguda eventual, serà preceptiu l'ús de cinturó de seguretat.  

• Aquests cinturons reuniran les següents característiques:  

o Seran de cingla teixida en lli, cotó, llana de primera qualitat o fibra sintètica apropiada; en 

defecte d'això, de cuir adobat al crom.  

o Tindran una amplària compresa entre els deu i vint centímetres (10 i 20 cm.), un espessor 

no inferior a quatre mil·límetres (4 mm.) i la seva longitud serà la més reduïda possible.  
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o Es revisaran sempre abans del seu ús, i es rebutjaran quan tinguin corts, esquerdes o 

desfilaments que comprometin la seva resistència calculada per al cos humà en caiguda 

lliure.  

o Aniran proveïts d'anelles per on es passarà la corda salvavides, aquelles no podran anar 

subjectes per mitjà de reblons.  

• Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. En tot cas, la longitud 

de la corda salvavides ha de cobrir distàncies el més curtes possibles.  

9.11. TREBALLS A L'AIRE LLIURE  

 
En tots els treballs a l'aire lliure es dotarà als operaris de peces de protecció personal com a vestits d'aigua, 
impermeables i botes d'aigua per evitar rigors climàtics.  
 
 
10. PRESCRIPCIONS DELS SISTEMES I EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA A DISPOSAR EN L'OBRA  

 
En la Memòria d'aquest estudi es contemplen nombroses definicions tècniques dels sistemes i proteccions 
col·lectives que està previst aplicar en l'obra, en les seves diferents activitats o unitats d'obra. Aquestes 
definicions tenen el caràcter de prescripcions tècniques mínimes, per la qual cosa no es considera necessari 
ni útil la seva repetició aquí, sense perjudici de la remissió d'aquest Plec a les normes reglamentàries 
aplicables en cada cas i a la concreció que s'estima precisa en les prescripcions tècniques mínimes 
d'algunes de les proteccions que seran abundantment utilitzables en el curs de l'obra.  

Així, les tanques autònomes de protecció i delimitació d'espais estaran construïdes a força de tubs 
metàl·lics soldats, tindran una altura mínima de 90 cm. i estaran pintades en blanc o en groc o taronja 
lluminosos, mantenint la seva pintura en correcte estat de conservació i no presentant indicis d'òxid ni 
elements doblegats o trencats a cap moment.  

Les baranes de passarel·les i plataformes de treball tindran suficient resistència, per si mateixes i pel seu 
sistema de fixació i ancoratge, per garantir la retenció dels treballadors, fins i tot en hipòtesis d'impacte per 
desplaçament o desplomi violent. La resistència global de referència de les baranes queda xifrada en 150 
kg/m., com a mínim.  

Totes les passarel·les i plataformes de treball tindran amples mínims de 60 cm. i, quan se situïn a més de 
2,00 m del sòl, estaran proveïdes de baranes d'almenys 90 cm. d'altura, amb llistó intermedi i sòcol de 15 
cm com a mínim.  

Les escales de mà estaran sempre proveïdes de sabates antilliscants i presentaran la suficient estabilitat. 
Mai s'utilitzaran escales unides entre sí en obra, ni disposades sobre superfícies irregulars o inestables, com 
a taules, maons o altres materials solts.  

La resistència de les preses de terra no serà superior a aquella que garanteixi una tensió màxima de 24 V, 
d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial que, com a mínim, serà de 30 dt. per a enllumenat i 
de 300 dt. per a força.  

Es comprovarà periòdicament que es produeix la desconnexió en accionar el botó de prova de l'interruptor 
diferencial, sent absolutament obligatori procedir a una revisió d'aquest per personal especialitzat o 
substituir-ho, quan la desconnexió no es produeix.  
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Tot quadre elèctric general, totalment aïllat en les seves parts actives, anirà proveït d'un interruptor 
general de tall omnipolar, capaç de deixar a tota la zona de l'obra sense servei. Els quadres de distribució 
hauran de tenir totes les seves parts metàl·liques connectades a terra.  

Tots els elements elèctrics, com fusibles, tallacircuits i interruptors, seran d'equip tancat, capaços 
d'impossibilitar el contacte elèctric fortuït de persones o coses, igual que els borns de connexions, que 
estaran proveïdes de protectors adequats. Es disposaran interruptors, un per endoll, en el quadre elèctric 
general, a fi de permetre deixar sense corrent els endolls en els quals es vagi a connectar maquinària de 10 
o més ampers, de manera que sigui possible endollar i desendollar la màquina en absència de corrent. Els 
taulers portants de bases d'endoll dels quadres elèctrics auxiliars es fixaran eficaçment a elements rígids, 
de manera que s'impedeixi el desenganxi fortuït dels conductors d'alimentació, així com contactes amb 
elements metàl·lics que puguin ocasionar descàrregues elèctriques a persones o objectes.  

Els llums elèctrics portàtils tindran mànec aïllant i dispositiu protector del llum, tenint alimentació de 24 
volts o, en defecte d'això, estar alimentades per mitjà d'un transformador de separació de circuits.  

Totes les màquines elèctriques disposaran de connexió a terra, amb resistència màxima permesa dels 
elèctrodes o plaques de 5 a 10 ohms, disposant de cables amb doble aïllament impermeable i de coberta 
suficientment resistent. Les mànegues de connexió a les preses de terra portaran un fil addicional per a 
connexió al pol de terra de l'endoll.  

Els extintors d'obra seran de pols polivalent i compliran la Norma UNEIX 23010, col·locant-se en els llocs de 
major risc d'incendi, a una altura d'1,50 m. sobre el sòl i estaran adequadament senyalitzats.  

Quant a la senyalització de l'obra, cal distingir en la qual es refereix a la desitjada informació o demanda 
d'atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l'obra. En el primer 
cas són aplicable les prescripcions establertes pel Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, ja citat en aquest 
Plec, mentre que la senyalització i l'abalisament del tràfic, si escau, venen regulats per la Norma 8.3. IC de 
la Direcció general de Carreteres, com correspon al seu contingut i aplicació tècnica. Aquesta distinció no 
exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l'obra quan la mateixa es faci exigible 
per a la seguretat dels treballadors que treballin en la immediació aquest tràfic, en evitació d'intromissions 
accidentals d'aquest a les zones de treball. Aquests complements, quan s'estimin necessaris, hauran de 
figurar en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra.  

Totes les proteccions col·lectives d'ocupació en l'obra es mantindran en correcte estat de conservació i 
neteja, havent de ser controlades específicament tals condicions, en les condicions i terminis que en cada 
cas es fixin en el Pla de Seguretat i Salut.  

Les presents prescripcions es consideraran ampliades i complementades amb les mesures i normes 
aplicables als diferents sistemes de protecció col·lectiva i a la seva utilització, definides en la Memòria 
d'aquest Estudi de Seguretat i Salut i que no es considera necessari reiterar aquí.  

El cost d'adquisició, construcció, muntatge, emmagatzematge i manteniment dels equips de protecció 
col·lectiva utilitzats en l'obra serà a càrrec del contractista o subcontractistes corresponents, sent 
considerats pressupostàriament com a costos indirectes de cada unitat d'obra en què hagin de ser 
utilitzats, com correspon a elements auxiliars mínims de la producció, reglamentàriament exigibles i 
independents de la classificació administrativa laboral de l'obra i, conseqüentment, independents del seu 
pressupost específic. Les proteccions col·lectives que es consideren, sense perjudici de normativa específica 
que resulti aplicable, d'utilització mínima exigible en l'obra, s'estableixen en la Memòria del present Estudi 
de Seguretat i Salut.  

Sense perjudici de l'anterior, si figuren al pressupost d'aquest Estudi de Seguretat i Salut els sistemes de 
protecció col·lectiva i la senyalització que hauran de ser disposats per a la seva aplicació en el conjunt 
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d'activitats i moviments en l'obra o en un conjunt de talls de la mateixa, sense aplicació estricta a una 
determinada unitat d'obra. En conseqüència, aquests costos seran retribuïts per la propietat d'acord amb 
aquest pressupost, sempre que siguin disposats efectivament en l'obra.  
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Annex  7 
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  
 
1. INTRODUCCIÓ  

 
És d'aplicació el Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de 
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). 
  

2. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS  

 
TIPUS D'OBRA: Obres de drenatge de pluvials.  

EMPLAÇAMENT:  barri de Sant Salvador de Tarragona.  

PROMOTOR: Ajuntament de Tarragona.  

PRODUCTOR DELS RESIDUS: A determinar.  

POSEÏDOR DELS RESIDUS: L’empresa adjudicatària de les obres.  

GESTOR DEL RESIDU: Ho serà el titular de les instal·lacions on s’efectuïn les operacions de valoració de 

residus, així com el titular de les instal·lacions on s’efectuï la disposició dels mateixos.  

  

3. IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS  

 
Els residus generats segons la Llista Europea establerta en l'Ordre MAM/304/2002, seran de nivell II 

(residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la demolició, de la 

reparació domiciliària i de la implantació de serveis). Dins d'aquest nivell, la classificació de cadascun d'ells 

és la següent:  

 

    Codi    Tipus de residus  

17 05 04   Residus de terra inerts  

17 01 01    Residus de formigó inerts           

17 03 02  Residus d’aglomerat asfàltic no perillosos 

 

 

  

 

 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/rd_210_2018.pdf
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4. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT GENERADA EN OBRA  

 
L'estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició que generaran les obres (sobre la base dels 

mesuraments del present projecte) en funció de la tipologia de residu és:  

 

Tipus de residus  Volum (m³)  

Residus de terra inerts 181,02 

Residus de formigó inerts           13,88 

Residus d’aglomerat asfàltic no perillosos 9,70 

   

5. RESIDUS PERILLOSOS  

 
En el present projecte no s'ha detectat l'existència de residus perillosos recollits en la llista europea de 

residus perillosos de l'ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer, no obstant això en el cas que sí es detectessin 

durant les labors de demolició o construcció previstes serà necessari procedir a la gestió externa dels 

residus perillosos on s'haurà de contactar amb un gestor autoritzat, remetent-se la sol·licitud d'acceptació, 

que conté la següent informació:  

 

• Característiques sobre l'estat del residu i forma en la qual es genera.  

• Codi d'identificació del mateix.  

• Breu descripció de les característiques físic-químiques i composició.  

• Quantitat benvolguda de generació i termini de recollida previst.  

 

El gestor haurà de contestar per escrit acceptant la sol·licitud o bé sol·licitant més informació. La 

contestació positiva suposa l'emissió per part del gestor del document d'acceptació per a cadascun dels 

residus. Una vegada acceptats els residus es procedirà a la seva gestió externa emplenant els documents de 

seguiment i control per a cadascun dels residus, tal com s'especifica en el RD 833/88 i en el RD 952/97 que 

modifica l'anterior.  

  

6. MESURES DE PREVENCIÓ  

 
Tot seguit s’adjunten les accions de minimització i prevenció, o d’altres que poden ajudar a una millor 

gestió dels residus.  
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7. RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS  

 
DESTÍ FINAL: Es gestionarà fora de l'obra pel gestor autoritzat i dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i 

runes de la construcció.  

 

SELECCIÓ DE RESIDUS: Es classificaran pel gestor autoritzat fora de l'àmbit de l'obra.  

CARACTERÍSITIQUES DELS RESIDUS: Són els indicats anteriorment.  
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8. PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS  

 
El cost de la totalitat del transport i la gestió de residus d’obra s’inclou en el pressupost d’execució material 

de les obres i puja a 4.077,80 €, QUATRE MIL SETANTA-SET euros amb VUITANTA cèntims, referits al import 

d’execució material.  
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89.44
ORO_03

TS0338
89.32
COM_18

TS0339
89.24
ORO_03

TS0342
90.67
COM_17

TS0343
90.82
COM_17

TS0344
90.60
COM_17

TS0345
90.74
COM_17

TS0346
90.56
COM_17

TS0347
90.70
COM_17

TS0348
90.51
COM_17

TS0349
90.32
COM_17

TS0350
90.47
COM_17

TS0351
90.56
COM_17

TS0352
90.60
COM_17

TS0353
90.66
COM_17

TS0354
90.55
ORO_08

TS0355
90.66
ORO_08

TS0356
90.72
ORO_08

TS0357
90.70
ORO_08

TS0358
90.73
ORO_08

TS0359
90.73
ORO_08

TS0360
90.72
ORO_08

TS0361
90.71
ORO_08

TS0362
90.97
COM_17

TS0363
90.81
COM_17

TS0364
90.90
COM_17

TS0365
90.86
COM_17

TS0366
90.81
COM_17

TS0367
90.79
COM_17

TS0368
90.74
COM_17

TS0369
90.68
COM_17

TS0370
90.52
COM_17

TS0371
90.57
COM_17

TS0372
90.56
ORO_08

TS0373
90.58
ORO_08

TS0374
90.58
ORO_08

TS0375
90.57
ORO_08

TS0376
90.54
ORO_08

TS0377
90.49
ORO_08

TS0378
90.47
ORO_08

TS0379
90.57
ORO_03

TS0380
90.63
ORO_07

TS0381
90.66
ORO_03

TS0382
90.72
ORO_03

TS0383
90.69
ORO_07

TS0384
90.63
ORO_03

TS0385
90.67
ORO_03

TS0386
90.72
ORO_07

TS0387
90.74
ORO_03

TS0388
90.72
ORO_07

TS0389
90.76
ORO_03

TS0390
90.74
ORO_07

TS0391
90.70
ORO_03

TS0392
90.68
ORO_03

TS0393
90.73
ORO_07

TS0394
90.75
ORO_03

TS0395
90.74
ORO_03

TS0396
90.72
ORO_07

TS0397
90.68
ORO_03

TS0398
90.64
COM_17

TS0399
90.49
COM_17

TS0400
90.49
ORO_03

TS0401
90.45
COM_18

TS0402
90.39
ORO_03

TS0403
90.73
ORO_03

TS0404
90.82
COM_18

TS0405
90.81
ORO_03

2
89.14
Insertado

3
88.89
Insertado

4
88.38
Insertado

5
88.19
Insertado

6
88.08
Insertado

7
87.93
Insertado

8
88.01
Insertado

9
88.14
Insertado

11
90.47
Insertado

12
90.51
Insertado

13
90.56
Insertado

14
90.60
Insertado

15
90.66
Insertado

16
90.70
Insertado

19
89.58
vb

20
89.74
vb

21
89.77
vd

22
89.65
vb

23
89.76
vb

24
89.91
vd

28
89.83
vi

29
89.91
vi

31
89.94
vd

32
89.79
vb 33

89.80
vb

34
89.97
vd

35
89.99
vi

36
90.06
vi

38
90.01
vd

39
90.05
vd

41
89.89
rem

42
89.84
rem

43
89.84
rem

44
89.88
rem

45
89.95
vb

46
90.10
vd

47
90.16
vd

48
89.99
vb

49
90.07
vb

50
90.22
vd

51
90.10
vi

52
90.02
vi

53
90.27
vi

56
90.27
rd

57
90.09
rb

58
90.12
rb

59
90.21
rd

60
90.24
rd

61
90.19
rb

62
90.25
rb

63
90.29
rd

64
90.23
vi

65
90.28
vi

66
90.27
vi

67
90.33
vi

68
90.36
vi

69
90.32
rd

70
90.27
rb

71
90.30
rb72

90.33
rd

73
90.48
rd

74
90.33
rb

75
90.45
vi

76
90.56
vi

77
90.53
vd

78
90.41
vb

79
90.49
pfe

80
90.37
ren

81
90.36
ren

82
90.36
ren

83
90.28
vi

84
90.22
rap

85
90.21
rap

86
89.89
rg

87
89.83
rap

88
89.83
rap

89
89.82
rap

90
89.70
rap

91
89.70
rap

92
89.49
rcb

93
89.49
rcb

94
89.47
rcb

95
89.48
rapc

96
89.75
fb

97
90.50
vd

98
90.63
vb

99
90.69
vi

100
90.66
mb

101
90.59
mb

102
90.56
vd

103
90.41
vb

104
90.37
rb

105
90.52
rd

106
90.39
rd107

90.36
vb

108
90.25
rb

109
90.27
rd

110
90.31
rd111

90.22
rb

112
90.22
rb

113
90.38
rd

114
90.40
vd

115
90.24
vb

116
90.24
vb

117
90.42
vd

118
90.42
vd

119
90.25
vb

121
90.45
vd

125
90.47
vd

126
90.23
rem

127
90.24
rem

128
90.25
rem

129
90.24
rem

132
90.57
mb

133
90.61
mb

134
90.62
mb

135
90.62
mb

136
90.61
mb

137
90.56
rd

138
90.49
rd

139
90.44
rd

140
90.44
rd

142
90.53
rd

143
90.37
ri

144
90.45
ri

145
90.44
ri

146
90.37
ri

147
90.56
ri

148
90.57
ri

149
90.57
ri

150
90.56
ri

151
90.74
mb

152
90.47
vd

153
90.30
vb

154
90.34
vb

155
90.50
vd

156
90.53
vd

157
90.37
vb

158
90.35
vb

159
90.61
vd

160
90.45
vb

164
90.75
mb vi

165
90.81
mb vi

168
90.62
vb

171
90.64
vb

172
90.89
mb

173
90.96
mb

175
90.71
vb

178
91.01
vd

179
90.90
vb

180
91.04
vd

181
91.10
mb

182
91.18
mb

183
91.21
mb

184
91.25
vi mb

185
91.29
vi mb

186
91.17
rcb

187
91.19
rcb

188
91.12
vd

189
90.97
vb

190
91.08
vb

191
91.23
vd

192
91.32
mb

193
91.38
mb

194
91.14
vb

195
91.29
vd

196
91.21
fb

197
91.26
vb

198
91.40
vd

199
91.50
mb

200
91.59
mb

201
91.35
vb

202
91.49
vd

203
91.57
vd

204
91.43
vb

205
91.74
mb

206
91.60
vd

207
91.44
vb

208
91.53
vb 209

91.68
vd

210
91.62
vb

211
91.76
vd

212
91.85
vd

213
91.69
vb

214
91.97
vd

215
91.81
vb

216
91.93
vb

217
92.09
vd

218
92.16
mb

219
92.29
mb

220
92.23
vd

221
92.04
vb

222
92.19
vd

223
92.19
rb

224
92.34
rd 225

92.32
rd

226
92.39
rd

227
92.27
rb

228
92.36
rb

229
92.49
rd

230
92.52
vd

234
92.41
mb vi

235
92.58
mb vi

236
92.56
fb

237
92.66
vd

238
92.51
vb

239
92.73
mb

240
92.77
vd

241
92.63
rem

242
92.65
rem

243
92.84
vd

244
92.82
vd

245
92.89
vd

246
92.89
vi mb

247
92.96
vi mb

248
92.92
vd

249
93.08
mb

250
93.03
vd

251
92.87
vb

252
92.75
z

253
92.65
z

254
93.05
vd

255
92.88
vb

256
93.09
mb

257
93.31
mb

258
93.18
vd

259
93.05
vb

260
93.14
vi

261
93.14
pfe

262
93.11
vd

263
92.95
vb

264
92.86
rem

265
92.82
rem

266
93.09
vd

267
93.07
vd

268
93.08
vi

269
92.94
vi

270
92.93
vd

271
92.78
vb

272
92.67
rb

273
92.83
rd

274
92.84
vd

275
92.84
rd

276
92.77
rd

277
92.62
rd

278
92.60
rb

280
92.58
rd

281
92.71
rd

282
92.70
rd

283
92.67
rd

284
92.50
rb

285
92.66

t

286
92.56

t

287
92.56
vd

288
92.41
vb

289
92.27
z

290
92.44
vd

291
92.46
t

292
92.33

t

293
92.31
vd 294

92.14
vb

295
91.99
vb

296
92.15
vd

297
92.17

t

298
92.05
vd 299

91.90
z

300
92.06
esco

301
92.03
esco

302
91.96
fb

303
91.95
vd 304

91.81
vb

305
91.85
vd

306
91.70
vb

308
91.82
vd 309

91.67
z

310
91.56
t

311
91.49
vd

314
91.47
vd

315
91.32
rem

316
91.30
rem

317
91.47
t

318
91.41
vd

321
91.32
vd

322
91.35
t

323
91.25
t

324
91.24
vd

326
90.95
vb

327
91.11
vd

328
91.03
vd

329
90.88
vb

331
90.94
vd

332
90.89
t

333
90.85
vd

335
90.62
vb

336
90.76
vd

337
90.67
t

342
90.56
t

343
90.42
t

344
90.39
vd

345
90.24
vb

346
90.31
fb

347
90.08
vb

348
90.22
vd

350
90.00
vd

351
89.83
vb

352
90.04
t

354
89.88
vd

355
89.69
rem

356
89.70
rem

357
89.69
rem

358
89.69
rem

359
89.85
vd

360
89.90
t

361
89.64
vb

362
89.77
vd

364
89.79
t

365
89.57
t

366
89.52
vd

367
89.38
vb

368
89.23
vb

369
89.38
vd

370
89.50
t

371
89.28
vd

372
89.15
vb

373
89.33
esco

374
89.27
esco

375
89.40
esco

376
89.25
vd

377
89.11
vb

378
89.02
vb

379
89.16
vd

380
89.15
t

381
89.07
vd

382
88.94
vb

383
88.86
vb

384
88.99
vd

385
89.05
t

386
89.00
esco

387
88.95
esco

388
88.89
esco

389
88.92
esco

390
88.90
vd

391
88.76
vb

394
88.27
rem

395
88.28
rem

396
88.28
rem

397
88.27
rem

398
88.14
topc

399
89.39
topc

400
89.39
topc

407
88.89
vb

408
89.07
vb

410
88.97
z

411
89.10
z

412
89.13
z

413
89.17
z

414
89.20
z

415
89.20
z

416
89.38
z

417
89.36
z

418
89.34
z

419
89.26
z

420
89.23
z

421
89.16
z

424
89.33
z

425
89.43
z

426
89.44
z

427
89.53
z

428
89.62
z

429
89.68
z

430
89.84
z

431
89.78
z

432
89.71
z

433
89.63
z

434
89.59
z

435
89.52
z

436
89.42
z

437
89.65
z

438
89.76
z

439
89.85
z

440
89.86
z

441
89.92
z

442
89.96
rcl

443
89.95
rcl

444
90.01
z

445
90.10
z

446
90.18
z

447
90.23
z

448
90.27
z

449
90.32
z

450
90.37
z

451
90.43
z

452
90.48
z

453
90.22
z

454
90.22
z

455
90.19
z

456
90.13
z

457
90.08
z

458
90.02
z

459
89.95
z

460
89.91
z

461
89.84
z

462
89.74
z

464
90.16
z

465
90.23
z

466
90.25
z

467
90.31
z

468
90.36
z

470
90.81
z

471
90.85
z

472
90.87
z

473
90.86
z

474
90.85
z

475
90.81
z

477
90.93
z

478
90.99
z

479
91.01
z

480
91.00
z

481
90.99
z

482
90.99
z

483
90.94
z

484
91.10
z

485
91.14
z

486
91.18
z

487
91.19
z

488
91.19
z

489
91.20
z

490
91.15
z

491
91.28
z

492
91.40
z

493
91.39
z

494
91.37
z

495
91.31
z

496
91.26
z

498
91.48
z

499
91.53
z

500
91.54
z

501
91.52
z

502
91.50
z

503
91.61
z

504
91.67
z

505
91.68
z

506
91.66
z

507
91.63
z

508
91.58
z

509
91.67
rcl

510
91.68
rcl

511
91.72
z

512
91.76
z

513
91.79
z

514
91.81
z

515
91.82
z

516
91.81
z

517
91.77
z

518
91.70
z

519
91.66
z

521
91.87
z

522
91.92
z

523
91.97
z

524
91.93
z

525
91.94
z

526
91.90
z

527
91.82
z

528
91.80
z

529
91.83
z

530
91.88
z

531
91.85
z

532
91.86
z

533
91.80
z

535
91.94
vb

536
92.02
z

537
92.08
z

538
92.10
z

539
92.08
z

540
92.09
z

541
92.05
z

542
92.00
z

544
92.22
z

545
92.26
z

546
92.26
z

547
92.26
z

548
92.28
z

549
92.21
z

551
92.20
z

552
92.29
vb

553
92.37
z

554
92.44
z

555
92.44
z

556
92.42
z

557
92.43
z

558
92.42
z

561
92.56
z

562
92.60
z

563
92.62
rcl

564
92.62
rcl

565
92.59
z

566
92.58
z

567
92.58
z

568
92.55
z

569
92.45
z

570
92.62
z

571
92.67
z

572
92.65
z

573
92.63
z

574
92.65
z

575
92.63
z

576
92.77
z

577
92.81
z

578
92.84
z

579
92.84
z

580
92.84
z

581
92.82
z

582
92.75
z

583
92.70
z

584
92.84
z

585
92.90
z

586
92.95
z

587
92.96
z

588
92.96
z

589
92.97
z

590
92.96
z

591
92.93
z

592
92.90
z

593
93.06
z

594
93.10
z

595
93.13
z

596
93.11
z

597
93.11
z

598
93.04
z

600
93.09
z

601
93.16
z

602
93.20
z

603
93.23
z

604
93.22
z

605
93.25
z

606
93.24
z

607
93.19
z

608
93.30
z

609
93.33
z

610
93.38
z

611
93.40
z

612
93.38
z

613
93.33
z

616
93.52
z

617
93.52
z

618
93.54
z

619
93.53
z

659
92.73
vb

660
92.76
vb

661
90.69
vb

662
90.79
vb

663
91.09
vb

664
91.16
vb

665
91.26
vb

GS0002
84.43
COL

GS0003
84.35
COL

GS0004
84.42
COL

GS0005
84.40
MB

GS0006
84.79
PC

GS0007
84.35
CFD

GS0008
84.18
CFB

GS0009
84.28
CFD

GS0010
84.24
CFD

GS0011
84.13
CFB

GS0012
84.26
CFD

GS0013
84.27
MB

GS0014
84.27
MB

GS0015
84.23
CFD

GS0016
84.00
CFB

GS0017
84.23
CFD

GS0018
84.19
CFD

GS0019
83.96
CFB

GS0020
84.15
CFD

GS0021
84.19
MB

GS0022
84.14
MB

GS0023
84.14
MB

GS0024
84.54
PCGS0025

84.31
TP

GS0026
84.28
TP

GS0027
84.24
TP

GS0028
84.26
TP

GS0029
84.19
TP

GS0030
84.47
ECD

GS0031
85.66
ECD

GS0032
84.06
CFD

GS0033
83.80
CFB

GS0034
84.06
CFD

GS0035
84.01
CFD

GS0036
83.75
CFB

GS0037
83.98
CFD

GS0038
83.95
CFD

GS0039
83.72
CFB

GS0040
84.03
CFDGS0041

84.04
TP

GS0042
84.12
TP

GS0043
84.27
TP

GS0044
84.00
CFD

GS0045
83.70
CFB

GS0046
83.91
CFD

GS0047
84.09
Z

GS0048
84.19
TP

GS0049
84.01
Z

GS0050
83.92
CFD

GS0051
83.70
CFB

GS0052
83.90
CFD

GS0053
83.82
CFD

GS0054
83.64
CFB

GS0055
83.88
CFD

GS0056
83.91
Z

GS0057
84.13
TP

GS0058
84.03
TP

GS0059
83.86
Z

GS0060
83.84
CFD

GS0061
83.84
CTD

GS0062
83.52
CFB

GS0063
83.52
CTB

GS0064
83.77
CFD

GS0065
83.77
CTD

GS0066
83.75
CTD

GS0067
83.44
CTB

GS0068
83.46
CTB

GS0070
83.74
CTD

GS0071
83.77
Z

GS0072
83.89
Z

GS0073
83.95
TP

GS0074
84.04
TP

GS0075
83.86
Z

GS0076
83.75
Z

GS0077
83.73
CTD

GS0078
83.41
CTB

GS0079
83.39
CTB

GS0080
83.79
CTD

GS0081
83.76
CTD

GS0082
83.30
CTB

GS0083
83.28
CTB

GS0084
83.77
CTD

GS0085
83.78
Z

GS0086
83.84
Z

GS0087
84.00
TP

GS0088
84.21
TP

GS0089
84.02
Z

GS0090
83.85
Z

GS0091
83.82
Z

GS0092
83.77
CTD

GS0093
83.16
CTB

GS0094
83.13
CTB

GS0095
83.76
CTD

GS0096
83.77
CTD

GS0097
83.10
CTB

GS0098
83.11
CTB

GS0099
83.74
CTD

GS0100
83.78
Z

GS0101
83.80
Z

GS0102
83.91
Z

GS0103
84.20
TP

GS0104
84.11
TP

GS0105
83.88
Z

GS0106
83.79
Z

GS0107
83.76
Z

GS0108
83.72
CTD

GS0109
83.27
CTB

GS0110
83.29
CTB

GS0111
83.76
CTD

GS0112
83.85
CTD

GS0113
83.27
CTB

GS0114
83.25
CTB

GS0115
83.83
CTD

GS0116
83.86
Z

GS0117
83.89
Z

GS0118
83.97
Z

GS0119
84.18
TP

GS0120
84.06
TP

GS0121
83.93
Z

GS0122
83.91
Z

GS0123
83.87
Z

GS0124
83.83
CTD

GS0125
83.31
CTB

GS0126
83.29
CTB

GS0127
83.84
CTD

GS0128
83.90
CTD

GS0129
83.30
CTB

GS0130
83.36
CTB

GS0131
83.90
CTD

GS0132
83.95
Z

GS0133
83.99
Z

GS0134
84.05
Z

GS0135
84.09
TP

GS0136
84.16
TP

GS0137
84.07
Z

GS0138
83.97
Z

GS0139
83.93
Z

GS0140
83.91
CTD

GS0141
83.30
CTB

GS0142
83.27
CTB

GS0143
83.89
CTD

GS0144
83.94
CTD

GS0145
83.34
CTB

GS0146
83.36
CTB

GS0147
83.93
CTD

GS0148
84.02
Z

GS0149
84.05
Z

GS0150
84.20
TP

GS0151
84.16
TP

GS0152
84.05
Z

GS0153
84.02
Z

GS0154
83.96
CTD

GS0155
83.35
CTB

GS0156
83.34
CTB

GS0157
83.97
CTD

GS0158
84.00
CTD

GS0159
83.41
CTB

GS0161
83.38
CTB

GS0162
83.98
CTD

GS0163
84.00
Z

GS0164
84.03
TP

GS0165
84.06
TP

GS0166
84.01
Z

GS0167
83.98
Z

GS0169
83.82
CTD

GS0170
83.39
CTB

GS0171
83.39
CTB

GS0172
83.96
CTD

GS0173
84.05
CTD GS0174

83.38
CTB

GS0175
83.37
CTB GS0176

83.82
CTD

GS0177
84.04
Z

GS0178
84.06
Z

GS0179
84.08
TP

GS0180
84.15
TP

GS0181
83.98
CTD

GS0182
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R
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R
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R
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GS0256
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88.45
R
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88.42
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88.53
R
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88.40
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88.61
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88.80
R

GS0263
88.82
TC
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88.90
R
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89.00
R
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88.70
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88.73
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89.10
R
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89.23
R
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88.78
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88.98
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R
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R
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GS0281
89.83
R
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R
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90.05
R
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89.95
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90.11
R
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89.85
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R
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90.33
R

GS0293
90.31
R
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90.12
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90.46
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90.30
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GS0297
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90.59
R

GS0299
90.73
R
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LPF
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88.05
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88.08
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88.13
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R
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R
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R
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Z
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GS0336
86.50
TC

GS0337
86.92
TC
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GS0363
92.31
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B3
89.39

TS0076
88.22
CON_39

TS0077
88.19
COM_17

TS0078
88.05
COM_17

TS0079
88.14
ORO_03

TS0080
88.19
COM_18

TS0081
88.13
ORO_03

TS0082
88.06
COM_17

TS0083
88.22
COM_17

TS0084
88.28
CON_01

TS0085
88.04
COM_17

TS0086
88.19
COM_17

TS0087
88.02
CON_54

TS0088
88.02
CON_54

TS0089
88.01
COM_17

TS0090
88.15
COM_17

TS0091
88.16
CON_39

TS0092
88.14
CON_39

TS0093
88.12
CON_39 TS0094

88.10
CON_39

TS0095
88.22
CON_01

TS0096
88.22
CON_01

TS0097
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COM_17
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87.99
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88.11
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COM_18
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88.10
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URB_04
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CON_54

TS0126
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TS0145
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88.03
ORO_03
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87.95
COM_17
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88.08
COM_17
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88.15
CON_01

TS0153
88.09
CON_39

TS0154
88.10
CON_39

TS0155
88.14
CON_01

TS0156
88.12
COM_17

TS0157
87.97
COM_17

TS0158
87.93
CON_54

TS0159
88.05
CON_54

TS0160
88.01
CON_54

TS0161
87.97
CON_54

TS0162
87.94
HID_14

TS0163
87.94
HID_14

TS0164
87.93
HID_14

TS0165
87.93
HID_14
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87.94
COM_17
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88.08
COM_17
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88.15
CON_01
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87.95
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88.10
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88.15
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88.04
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TS0176
88.11
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88.14
CON_19
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87.95
HID_14
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88.41
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88.99
COM_18

TS0329
89.04
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ORO_08

TS0362
90.97
COM_17

TS0363
90.81
COM_17

TS0364
90.90
COM_17

TS0365
90.86
COM_17

TS0366
90.81
COM_17

TS0367
90.79
COM_17

TS0368
90.74
COM_17

TS0369
90.68
COM_17

TS0370
90.52
COM_17

TS0371
90.57
COM_17

TS0372
90.56
ORO_08

TS0373
90.58
ORO_08

TS0374
90.58
ORO_08

TS0375
90.57
ORO_08

TS0376
90.54
ORO_08

TS0377
90.49
ORO_08

TS0378
90.47
ORO_08

TS0379
90.57
ORO_03

TS0380
90.63
ORO_07

TS0381
90.66
ORO_03

TS0382
90.72
ORO_03

TS0383
90.69
ORO_07

TS0384
90.63
ORO_03

TS0385
90.67
ORO_03

TS0386
90.72
ORO_07

TS0387
90.74
ORO_03

TS0388
90.72
ORO_07

TS0389
90.76
ORO_03

TS0390
90.74
ORO_07

TS0391
90.70
ORO_03

TS0392
90.68
ORO_03

TS0393
90.73
ORO_07

TS0394
90.75
ORO_03

TS0395
90.74
ORO_03

TS0396
90.72
ORO_07

TS0397
90.68
ORO_03

TS0398
90.64
COM_17

TS0399
90.49
COM_17

TS0400
90.49
ORO_03

TS0401
90.45
COM_18

TS0402
90.39
ORO_03

TS0403
90.73
ORO_03

TS0404
90.82
COM_18

TS0405
90.81
ORO_03

2
89.14
Insertado

3
88.89
Insertado

4
88.38
Insertado

5
88.19
Insertado

6
88.08
Insertado

7
87.93
Insertado

8
88.01
Insertado

9
88.14
Insertado

11
90.47
Insertado

12
90.51
Insertado

13
90.56
Insertado

14
90.60
Insertado

15
90.66
Insertado

16
90.70
Insertado

19
89.58
vb

20
89.74
vb

21
89.77
vd

22
89.65
vb

23
89.76
vb

24
89.91
vd

28
89.83
vi

29
89.91
vi

31
89.94
vd

32
89.79
vb 33

89.80
vb

34
89.97
vd

35
89.99
vi

36
90.06
vi

38
90.01
vd

39
90.05
vd

41
89.89
rem

42
89.84
rem

43
89.84
rem

44
89.88
rem

45
89.95
vb

46
90.10
vd

47
90.16
vd

48
89.99
vb

49
90.07
vb

50
90.22
vd

51
90.10
vi

52
90.02
vi

53
90.27
vi

56
90.27
rd

57
90.09
rb

58
90.12
rb

59
90.21
rd

60
90.24
rd

61
90.19
rb

62
90.25
rb

63
90.29
rd

64
90.23
vi

65
90.28
vi

66
90.27
vi

67
90.33
vi

68
90.36
vi

69
90.32
rd

70
90.27
rb

71
90.30
rb72

90.33
rd

73
90.48
rd

74
90.33
rb

75
90.45
vi

76
90.56
vi

77
90.53
vd

78
90.41
vb

79
90.49
pfe

80
90.37
ren

81
90.36
ren

82
90.36
ren

83
90.28
vi

84
90.22
rap

85
90.21
rap

86
89.89
rg

87
89.83
rap

88
89.83
rap

89
89.82
rap

90
89.70
rap

91
89.70
rap

92
89.49
rcb

93
89.49
rcb

94
89.47
rcb

95
89.48
rapc

96
89.75
fb

97
90.50
vd

98
90.63
vb

99
90.69
vi

100
90.66
mb

101
90.59
mb

102
90.56
vd

103
90.41
vb

104
90.37
rb

105
90.52
rd

106
90.39
rd107

90.36
vb

108
90.25
rb

109
90.27
rd

110
90.31
rd111

90.22
rb

112
90.22
rb

113
90.38
rd

114
90.40
vd

115
90.24
vb

116
90.24
vb

117
90.42
vd

118
90.42
vd

119
90.25
vb

121
90.45
vd

125
90.47
vd

126
90.23
rem

127
90.24
rem

128
90.25
rem

129
90.24
rem

132
90.57
mb

133
90.61
mb

134
90.62
mb

135
90.62
mb

136
90.61
mb

137
90.56
rd

138
90.49
rd

139
90.44
rd

140
90.44
rd

142
90.53
rd

143
90.37
ri

144
90.45
ri

145
90.44
ri

146
90.37
ri

147
90.56
ri

148
90.57
ri

149
90.57
ri

150
90.56
ri

151
90.74
mb

152
90.47
vd

153
90.30
vb

154
90.34
vb

155
90.50
vd

156
90.53
vd

157
90.37
vb

158
90.35
vb

159
90.61
vd

160
90.45
vb

164
90.75
mb vi

165
90.81
mb vi

168
90.62
vb

171
90.64
vb

172
90.89
mb

173
90.96
mb

175
90.71
vb

178
91.01
vd

179
90.90
vb

180
91.04
vd

181
91.10
mb

182
91.18
mb

183
91.21
mb

184
91.25
vi mb

185
91.29
vi mb

186
91.17
rcb

187
91.19
rcb

188
91.12
vd

189
90.97
vb

190
91.08
vb

191
91.23
vd

192
91.32
mb

193
91.38
mb

194
91.14
vb

195
91.29
vd

196
91.21
fb

197
91.26
vb

198
91.40
vd

199
91.50
mb

200
91.59
mb

201
91.35
vb

202
91.49
vd

203
91.57
vd

204
91.43
vb

205
91.74
mb

206
91.60
vd

207
91.44
vb

208
91.53
vb 209

91.68
vd

210
91.62
vb

211
91.76
vd

212
91.85
vd

213
91.69
vb

214
91.97
vd

215
91.81
vb

216
91.93
vb

217
92.09
vd

218
92.16
mb

219
92.29
mb

220
92.23
vd

221
92.04
vb

222
92.19
vd

223
92.19
rb

224
92.34
rd 225

92.32
rd

226
92.39
rd

227
92.27
rb

228
92.36
rb

229
92.49
rd

230
92.52
vd

234
92.41
mb vi

235
92.58
mb vi

236
92.56
fb

237
92.66
vd

238
92.51
vb

239
92.73
mb

240
92.77
vd

241
92.63
rem

242
92.65
rem

243
92.84
vd

244
92.82
vd

245
92.89
vd

246
92.89
vi mb

247
92.96
vi mb

248
92.92
vd

249
93.08
mb

250
93.03
vd

251
92.87
vb

252
92.75
z

253
92.65
z

254
93.05
vd

255
92.88
vb

256
93.09
mb

257
93.31
mb

258
93.18
vd

259
93.05
vb

260
93.14
vi

261
93.14
pfe

262
93.11
vd

263
92.95
vb

264
92.86
rem

265
92.82
rem

266
93.09
vd

267
93.07
vd

268
93.08
vi

269
92.94
vi

270
92.93
vd

271
92.78
vb

272
92.67
rb

273
92.83
rd

274
92.84
vd

275
92.84
rd

276
92.77
rd

277
92.62
rd

278
92.60
rb

280
92.58
rd

281
92.71
rd

282
92.70
rd

283
92.67
rd

284
92.50
rb

285
92.66
t

286
92.56
t

287
92.56
vd

288
92.41
vb

289
92.27
z

290
92.44
vd

291
92.46
t

292
92.33
t

293
92.31
vd 294

92.14
vb

295
91.99
vb

296
92.15
vd

297
92.17
t

298
92.05
vd 299

91.90
z

300
92.06
esco

301
92.03
esco

302
91.96
fb

303
91.95
vd 304

91.81
vb

305
91.85
vd

306
91.70
vb

308
91.82
vd 309

91.67
z

310
91.56
t

311
91.49
vd

314
91.47
vd

315
91.32
rem

316
91.30
rem

317
91.47

t

318
91.41
vd

321
91.32
vd

322
91.35
t

323
91.25
t

324
91.24
vd

326
90.95
vb

327
91.11
vd

328
91.03
vd

329
90.88
vb

331
90.94
vd

332
90.89

t

333
90.85
vd

335
90.62
vb

336
90.76
vd

337
90.67
t

342
90.56
t

343
90.42
t

344
90.39
vd

345
90.24
vb

346
90.31
fb

347
90.08
vb

348
90.22
vd

350
90.00
vd

351
89.83
vb

352
90.04

t

354
89.88
vd

355
89.69
rem

356
89.70
rem

357
89.69
rem

358
89.69
rem

359
89.85
vd

360
89.90
t

361
89.64
vb

362
89.77
vd

364
89.79

t

365
89.57
t

366
89.52
vd

367
89.38
vb

368
89.23
vb

369
89.38
vd

370
89.50
t

371
89.28
vd

372
89.15
vb

373
89.33
esco

374
89.27
esco

375
89.40
esco

376
89.25
vd

377
89.11
vb

378
89.02
vb

379
89.16
vd

380
89.15

t

381
89.07
vd

382
88.94
vb

383
88.86
vb

384
88.99
vd

385
89.05

t

386
89.00
esco

387
88.95
esco

388
88.89
esco

389
88.92
esco

390
88.90
vd

391
88.76
vb

394
88.27
rem

395
88.28
rem

396
88.28
rem

397
88.27
rem

398
88.14
topc

399
89.39
topc

400
89.39
topc

407
88.89
vb

408
89.07
vb

410
88.97
z

411
89.10
z

412
89.13
z

413
89.17
z

414
89.20
z

415
89.20
z

416
89.38
z

417
89.36
z

418
89.34
z

419
89.26
z

420
89.23
z

421
89.16
z

424
89.33
z

425
89.43
z

426
89.44
z

427
89.53
z

428
89.62
z

429
89.68
z

430
89.84
z

431
89.78
z

432
89.71
z

433
89.63
z

434
89.59
z

435
89.52
z

436
89.42
z

437
89.65
z

438
89.76
z

439
89.85
z

440
89.86
z

441
89.92
z

442
89.96
rcl

443
89.95
rcl

444
90.01
z

445
90.10
z

446
90.18
z

447
90.23
z

448
90.27
z

449
90.32
z

450
90.37
z

451
90.43
z

452
90.48
z

453
90.22
z

454
90.22
z

455
90.19
z

456
90.13
z

457
90.08
z

458
90.02
z

459
89.95
z

460
89.91
z

461
89.84
z

462
89.74
z

464
90.16
z

465
90.23
z

466
90.25
z

467
90.31
z

468
90.36
z

470
90.81
z

471
90.85
z

472
90.87
z

473
90.86
z

474
90.85
z

475
90.81
z

477
90.93
z

478
90.99
z

479
91.01
z

480
91.00
z

481
90.99
z

482
90.99
z

483
90.94
z

484
91.10
z

485
91.14
z

486
91.18
z

487
91.19
z

488
91.19
z

489
91.20
z

490
91.15
z

491
91.28
z

492
91.40
z

493
91.39
z

494
91.37
z

495
91.31
z

496
91.26
z

498
91.48
z

499
91.53
z

500
91.54
z

501
91.52
z

502
91.50
z

503
91.61
z

504
91.67
z

505
91.68
z

506
91.66
z

507
91.63
z

508
91.58
z

509
91.67
rcl

510
91.68
rcl

511
91.72
z

512
91.76
z

513
91.79
z

514
91.81
z

515
91.82
z

516
91.81
z

517
91.77
z

518
91.70
z

519
91.66
z

521
91.87
z

522
91.92
z

523
91.97
z

524
91.93
z

525
91.94
z

526
91.90
z

527
91.82
z

528
91.80
z

529
91.83
z

530
91.88
z

531
91.85
z

532
91.86
z

533
91.80
z

535
91.94
vb

536
92.02
z

537
92.08
z

538
92.10
z

539
92.08
z

540
92.09
z

541
92.05
z

542
92.00
z

544
92.22
z

545
92.26
z

546
92.26
z

547
92.26
z

548
92.28
z

549
92.21
z

551
92.20
z

552
92.29
vb

553
92.37
z

554
92.44
z

555
92.44
z

556
92.42
z

557
92.43
z

558
92.42
z

561
92.56
z

562
92.60
z

563
92.62
rcl

564
92.62
rcl

565
92.59
z

566
92.58
z

567
92.58
z

568
92.55
z

569
92.45
z

570
92.62
z

571
92.67
z

572
92.65
z

573
92.63
z

574
92.65
z

575
92.63
z

576
92.77
z

577
92.81
z

578
92.84
z

579
92.84
z

580
92.84
z

581
92.82
z

582
92.75
z

583
92.70
z

584
92.84
z

585
92.90
z

586
92.95
z

587
92.96
z

588
92.96
z

589
92.97
z

590
92.96
z

591
92.93
z

592
92.90
z

593
93.06
z

594
93.10
z

595
93.13
z

596
93.11
z

597
93.11
z

598
93.04
z

600
93.09
z

601
93.16
z

602
93.20
z

603
93.23
z

604
93.22
z

605
93.25
z

606
93.24
z

607
93.19
z

608
93.30
z

609
93.33
z

610
93.38
z

611
93.40
z

612
93.38
z

613
93.33
z

616
93.52
z

617
93.52
z

618
93.54
z

619
93.53
z

659
92.73
vb

660
92.76
vb

661
90.69
vb

662
90.79
vb

663
91.09
vb

664
91.16
vb

665
91.26
vb

GS0002
84.43
COL

GS0003
84.35
COL

GS0004
84.42
COL

GS0005
84.40
MB

GS0006
84.79
PC

GS0007
84.35
CFD

GS0008
84.18
CFB

GS0009
84.28
CFD

GS0010
84.24
CFD

GS0011
84.13
CFB

GS0012
84.26
CFD

GS0013
84.27
MB

GS0014
84.27
MB

GS0015
84.23
CFD

GS0016
84.00
CFB

GS0017
84.23
CFD

GS0018
84.19
CFD

GS0019
83.96
CFB

GS0020
84.15
CFD

GS0021
84.19
MB

GS0022
84.14
MB

GS0023
84.14
MB

GS0024
84.54
PCGS0025

84.31
TP

GS0026
84.28
TP

GS0027
84.24
TP

GS0028
84.26
TP

GS0029
84.19
TP

GS0030
84.47
ECD

GS0031
85.66
ECD

GS0032
84.06
CFD

GS0033
83.80
CFB

GS0034
84.06
CFD

GS0035
84.01
CFD

GS0036
83.75
CFB

GS0037
83.98
CFD

GS0038
83.95
CFD

GS0039
83.72
CFB

GS0040
84.03
CFDGS0041

84.04
TP

GS0042
84.12
TP

GS0043
84.27
TP

GS0044
84.00
CFD

GS0045
83.70
CFB

GS0046
83.91
CFD

GS0047
84.09
Z

GS0048
84.19
TP

GS0049
84.01
Z

GS0050
83.92
CFD

GS0051
83.70
CFB

GS0052
83.90
CFD

GS0053
83.82
CFD

GS0054
83.64
CFB

GS0055
83.88
CFD

GS0056
83.91
Z

GS0057
84.13
TP

GS0058
84.03
TP

GS0059
83.86
Z

GS0060
83.84
CFD

GS0061
83.84
CTD

GS0062
83.52
CFB

GS0063
83.52
CTB

GS0064
83.77
CFD

GS0065
83.77
CTD

GS0066
83.75
CTD

GS0067
83.44
CTB

GS0068
83.46
CTB

GS0070
83.74
CTD

GS0071
83.77
Z

GS0072
83.89
Z

GS0073
83.95
TP

GS0074
84.04
TP

GS0075
83.86
Z

GS0076
83.75
Z

GS0077
83.73
CTD

GS0078
83.41
CTB

GS0079
83.39
CTB

GS0080
83.79
CTD

GS0081
83.76
CTD

GS0082
83.30
CTB

GS0083
83.28
CTB

GS0084
83.77
CTD

GS0085
83.78
Z

GS0086
83.84
Z

GS0087
84.00
TP

GS0088
84.21
TP

GS0089
84.02
Z

GS0090
83.85
Z

GS0091
83.82
Z

GS0092
83.77
CTD

GS0093
83.16
CTB

GS0094
83.13
CTB

GS0095
83.76
CTD

GS0096
83.77
CTD

GS0097
83.10
CTB

GS0098
83.11
CTB

GS0099
83.74
CTD

GS0100
83.78
Z

GS0101
83.80
Z

GS0102
83.91
Z

GS0103
84.20
TP

GS0104
84.11
TP

GS0105
83.88
Z

GS0106
83.79
Z

GS0107
83.76
Z

GS0108
83.72
CTD

GS0109
83.27
CTB

GS0110
83.29
CTB

GS0111
83.76
CTD

GS0112
83.85
CTD

GS0113
83.27
CTB

GS0114
83.25
CTB

GS0115
83.83
CTD

GS0116
83.86
Z

GS0117
83.89
Z

GS0118
83.97
Z

GS0119
84.18
TP

GS0120
84.06
TP

GS0121
83.93
Z

GS0122
83.91
Z

GS0123
83.87
Z

GS0124
83.83
CTD

GS0125
83.31
CTB

GS0126
83.29
CTB

GS0127
83.84
CTD

GS0128
83.90
CTD

GS0129
83.30
CTB

GS0130
83.36
CTB

GS0131
83.90
CTD

GS0132
83.95
Z

GS0133
83.99
Z

GS0134
84.05
Z

GS0135
84.09
TP

GS0136
84.16
TP

GS0137
84.07
Z

GS0138
83.97
Z

GS0139
83.93
Z

GS0140
83.91
CTD

GS0141
83.30
CTB

GS0142
83.27
CTB

GS0143
83.89
CTD

GS0144
83.94
CTD

GS0145
83.34
CTB

GS0146
83.36
CTB

GS0147
83.93
CTD

GS0148
84.02
Z

GS0149
84.05
Z

GS0150
84.20
TP

GS0151
84.16
TP

GS0152
84.05
Z

GS0153
84.02
Z

GS0154
83.96
CTD

GS0155
83.35
CTB

GS0156
83.34
CTB

GS0157
83.97
CTD

GS0158
84.00
CTD

GS0159
83.41
CTB

GS0161
83.38
CTB

GS0162
83.98
CTD

GS0163
84.00
Z

GS0164
84.03
TP

GS0165
84.06
TP

GS0166
84.01
Z

GS0167
83.98
Z

GS0169
83.82
CTD

GS0170
83.39
CTB

GS0171
83.39
CTB

GS0172
83.96
CTD

GS0173
84.05
CTD GS0174

83.38
CTB

GS0175
83.37
CTB GS0176

83.82
CTD

GS0177
84.04
Z

GS0178
84.06
Z

GS0179
84.08
TP

GS0180
84.15
TP

GS0181
83.98
CTD

GS0182
83.42
CTB

GS0183
83.42
CTB

GS0184
84.01
CTD

GS0185
83.99
CTD

GS0186
83.43
CTB

GS0187
83.40
CTB

GS0188
83.97
CTD

GS0189
83.97
TP

GS0190
83.94
TP

GS0191
83.81
CTD

GS0192
83.30
CTB

GS0193
83.33
CTB

GS0194
83.88
CTD

GS0195
83.92
CTD

GS0196
83.32
CTB

GS0197
83.33
CTB

GS0198
83.88
CTD

GS0199
83.98
TP

GS0200
83.94
TP

GS0201
83.83
CTD

GS0202
83.28
CTB

GS0203
83.31
CTB

GS0204
83.84
CTD

GS0205
87.92
TC

GS0206
87.88
TC

GS0207
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TS0363
90.81
COM_17

TS0364
90.90
COM_17

TS0365
90.86
COM_17

TS0366
90.81
COM_17

TS0367
90.79
COM_17

TS0368
90.74
COM_17

TS0369
90.68
COM_17

TS0370
90.52
COM_17

TS0371
90.57
COM_17

TS0372
90.56
ORO_08

TS0373
90.58
ORO_08

TS0374
90.58
ORO_08

TS0375
90.57
ORO_08

TS0376
90.54
ORO_08

TS0377
90.49
ORO_08

TS0378
90.47
ORO_08

TS0379
90.57
ORO_03

TS0380
90.63
ORO_07

TS0381
90.66
ORO_03

TS0382
90.72
ORO_03

TS0383
90.69
ORO_07

TS0384
90.63
ORO_03

TS0385
90.67
ORO_03

TS0386
90.72
ORO_07

TS0387
90.74
ORO_03

TS0388
90.72
ORO_07

TS0389
90.76
ORO_03

TS0390
90.74
ORO_07

TS0391
90.70
ORO_03

TS0392
90.68
ORO_03

TS0393
90.73
ORO_07

TS0394
90.75
ORO_03

TS0395
90.74
ORO_03

TS0396
90.72
ORO_07

TS0397
90.68
ORO_03

TS0398
90.64
COM_17

TS0399
90.49
COM_17

TS0400
90.49
ORO_03

TS0401
90.45
COM_18

TS0402
90.39
ORO_03

TS0403
90.73
ORO_03

TS0404
90.82
COM_18

TS0405
90.81
ORO_03

2
89.14
Insertado

3
88.89
Insertado

4
88.38
Insertado

5
88.19
Insertado

6
88.08
Insertado

7
87.93
Insertado

8
88.01
Insertado

9
88.14
Insertado

11
90.47
Insertado

12
90.51
Insertado

13
90.56
Insertado

14
90.60
Insertado

15
90.66
Insertado

16
90.70
Insertado

19
89.58
vb

20
89.74
vb

21
89.77
vd

22
89.65
vb

23
89.76
vb

24
89.91
vd

28
89.83
vi

29
89.91
vi

31
89.94
vd

32
89.79
vb 33

89.80
vb

34
89.97
vd

35
89.99
vi

36
90.06
vi

38
90.01
vd

39
90.05
vd

41
89.89
rem

42
89.84
rem

43
89.84
rem

44
89.88
rem

45
89.95
vb

46
90.10
vd

47
90.16
vd

48
89.99
vb

49
90.07
vb

50
90.22
vd

51
90.10
vi

52
90.02
vi

53
90.27
vi

56
90.27
rd

57
90.09
rb

58
90.12
rb

59
90.21
rd

60
90.24
rd

61
90.19
rb

62
90.25
rb

63
90.29
rd

64
90.23
vi

65
90.28
vi

66
90.27
vi

67
90.33
vi

68
90.36
vi

69
90.32
rd

70
90.27
rb

71
90.30
rb72

90.33
rd

73
90.48
rd

74
90.33
rb

75
90.45
vi

76
90.56
vi

77
90.53
vd

78
90.41
vb

79
90.49
pfe

80
90.37
ren

81
90.36
ren

82
90.36
ren

83
90.28
vi

84
90.22
rap

85
90.21
rap

86
89.89
rg

87
89.83
rap

88
89.83
rap

89
89.82
rap

90
89.70
rap

91
89.70
rap

92
89.49
rcb

93
89.49
rcb

94
89.47
rcb

95
89.48
rapc

96
89.75
fb

97
90.50
vd

98
90.63
vb

99
90.69
vi

100
90.66
mb

101
90.59
mb

102
90.56
vd

103
90.41
vb

104
90.37
rb

105
90.52
rd

106
90.39
rd107

90.36
vb

108
90.25
rb

109
90.27
rd

110
90.31
rd111

90.22
rb

112
90.22
rb

113
90.38
rd

114
90.40
vd

115
90.24
vb

116
90.24
vb

117
90.42
vd

118
90.42
vd

119
90.25
vb

121
90.45
vd

125
90.47
vd

126
90.23
rem

127
90.24
rem

128
90.25
rem

129
90.24
rem

132
90.57
mb

133
90.61
mb

134
90.62
mb

135
90.62
mb

136
90.61
mb

137
90.56
rd

138
90.49
rd

139
90.44
rd

140
90.44
rd

142
90.53
rd

143
90.37
ri

144
90.45
ri

145
90.44
ri

146
90.37
ri

147
90.56
ri

148
90.57
ri

149
90.57
ri

150
90.56
ri

151
90.74
mb

152
90.47
vd

153
90.30
vb

154
90.34
vb

155
90.50
vd

156
90.53
vd

157
90.37
vb

158
90.35
vb

159
90.61
vd

160
90.45
vb

164
90.75
mb vi

165
90.81
mb vi

168
90.62
vb

171
90.64
vb

172
90.89
mb

173
90.96
mb

175
90.71
vb

178
91.01
vd

179
90.90
vb

180
91.04
vd

181
91.10
mb

182
91.18
mb

183
91.21
mb

184
91.25
vi mb

185
91.29
vi mb

186
91.17
rcb

187
91.19
rcb

188
91.12
vd

189
90.97
vb

190
91.08
vb

191
91.23
vd

192
91.32
mb

193
91.38
mb

194
91.14
vb

195
91.29
vd

196
91.21
fb

197
91.26
vb

198
91.40
vd

199
91.50
mb

200
91.59
mb

201
91.35
vb

202
91.49
vd

203
91.57
vd

204
91.43
vb

205
91.74
mb

206
91.60
vd

207
91.44
vb

208
91.53
vb 209

91.68
vd

210
91.62
vb

211
91.76
vd

212
91.85
vd

213
91.69
vb

214
91.97
vd

215
91.81
vb

216
91.93
vb

217
92.09
vd

218
92.16
mb

219
92.29
mb

220
92.23
vd

221
92.04
vb

222
92.19
vd

223
92.19
rb

224
92.34
rd 225

92.32
rd

226
92.39
rd

227
92.27
rb

228
92.36
rb

229
92.49
rd

230
92.52
vd

234
92.41
mb vi

235
92.58
mb vi

236
92.56
fb

237
92.66
vd

238
92.51
vb

239
92.73
mb

240
92.77
vd

241
92.63
rem

242
92.65
rem

243
92.84
vd

244
92.82
vd

245
92.89
vd

246
92.89
vi mb

247
92.96
vi mb

248
92.92
vd

249
93.08
mb

250
93.03
vd

251
92.87
vb

252
92.75
z

253
92.65
z

254
93.05
vd

255
92.88
vb

256
93.09
mb

257
93.31
mb

258
93.18
vd

259
93.05
vb

269
92.94
vi

270
92.93
vd

271
92.78
vb

272
92.67
rb

273
92.83
rd

274
92.84
vd

275
92.84
rd

276
92.77
rd

277
92.62
rd

278
92.60
rb

280
92.58
rd

281
92.71
rd

282
92.70
rd

283
92.67
rd

284
92.50
rb

285
92.66

t

286
92.56

t

287
92.56
vd

288
92.41
vb

289
92.27
z

290
92.44
vd

291
92.46
t

292
92.33

t

293
92.31
vd

294
92.14
vb

295
91.99
vb

296
92.15
vd

297
92.17

t

298
92.05
vd

299
91.90
z

300
92.06
esco

301
92.03
esco

302
91.96
fb

303
91.95
vd

304
91.81
vb

305
91.85
vd

306
91.70
vb

308
91.82
vd 309

91.67
z

310
91.56
t

311
91.49
vd

314
91.47
vd

315
91.32
rem

316
91.30
rem

317
91.47
t

318
91.41
vd

321
91.32
vd

322
91.35
t

323
91.25
t

324
91.24
vd

326
90.95
vb

327
91.11
vd

328
91.03
vd

329
90.88
vb

331
90.94
vd

332
90.89
t

333
90.85
vd

335
90.62
vb

336
90.76
vd

337
90.67
t

342
90.56
t

343
90.42
t

344
90.39
vd

345
90.24
vb

346
90.31
fb

347
90.08
vb

348
90.22
vd

350
90.00
vd

351
89.83
vb

352
90.04
t

354
89.88
vd

355
89.69
rem

356
89.70
rem

357
89.69
rem

358
89.69
rem

359
89.85
vd

360
89.90
t

361
89.64
vb

362
89.77
vd

364
89.79
t

365
89.57
t

366
89.52
vd

367
89.38
vb

368
89.23
vb

369
89.38
vd

370
89.50
t

371
89.28
vd

372
89.15
vb

373
89.33
esco

374
89.27
esco

375
89.40
esco

376
89.25
vd

377
89.11
vb

378
89.02
vb

379
89.16
vd

380
89.15
t

381
89.07
vd

382
88.94
vb

383
88.86
vb

384
88.99
vd

385
89.05
t

386
89.00
esco

387
88.95
esco

388
88.89
esco

389
88.92
esco

390
88.90
vd

391
88.76
vb

394
88.27
rem

395
88.28
rem

396
88.28
rem

397
88.27
rem

398
88.14
topc

399
89.39
topc

400
89.39
topc

407
88.89
vb

408
89.07
vb

410
88.97
z

411
89.10
z

412
89.13
z

413
89.17
z

414
89.20
z

415
89.20
z

416
89.38
z

417
89.36
z

418
89.34
z

419
89.26
z

420
89.23
z

421
89.16
z

424
89.33
z

425
89.43
z

426
89.44
z

427
89.53
z

428
89.62
z

429
89.68
z

430
89.84
z

431
89.78
z

432
89.71
z

433
89.63
z

434
89.59
z

435
89.52
z

436
89.42
z

437
89.65
z

438
89.76
z

439
89.85
z

440
89.86
z

441
89.92
z

442
89.96
rcl

443
89.95
rcl

444
90.01
z

445
90.10
z

446
90.18
z

447
90.23
z

448
90.27
z

449
90.32
z

450
90.37
z

451
90.43
z

452
90.48
z

453
90.22
z

454
90.22
z

455
90.19
z

456
90.13
z

457
90.08
z

458
90.02
z

459
89.95
z

460
89.91
z

461
89.84
z

462
89.74
z

464
90.16
z

465
90.23
z

466
90.25
z

467
90.31
z

468
90.36
z

470
90.81
z

471
90.85
z

472
90.87
z

473
90.86
z

474
90.85
z

475
90.81
z

477
90.93
z

478
90.99
z

479
91.01
z

480
91.00
z

481
90.99
z

482
90.99
z

483
90.94
z

484
91.10
z

485
91.14
z

486
91.18
z

487
91.19
z

488
91.19
z

489
91.20
z

490
91.15
z

491
91.28
z

492
91.40
z

493
91.39
z

494
91.37
z

495
91.31
z

496
91.26
z

498
91.48
z

499
91.53
z

500
91.54
z

501
91.52
z

502
91.50
z

503
91.61
z

504
91.67
z

505
91.68
z

506
91.66
z

507
91.63
z

508
91.58
z

509
91.67
rcl

510
91.68
rcl

511
91.72
z

512
91.76
z

513
91.79
z

514
91.81
z

515
91.82
z

516
91.81
z

517
91.77
z

518
91.70
z

519
91.66
z

521
91.87
z

522
91.92
z

523
91.97
z

524
91.93
z

525
91.94
z

526
91.90
z

527
91.82
z

528
91.80
z

529
91.83
z

530
91.88
z

531
91.85
z

532
91.86
z

533
91.80
z

535
91.94
vb

536
92.02
z

537
92.08
z

538
92.10
z

539
92.08
z

540
92.09
z

541
92.05
z

542
92.00
z

544
92.22
z

545
92.26
z

546
92.26
z

547
92.26
z

548
92.28
z

549
92.21
z

551
92.20
z

552
92.29
vb

553
92.37
z

554
92.44
z

555
92.44
z

556
92.42
z

557
92.43
z

558
92.42
z

561
92.56
z

562
92.60
z

563
92.62
rcl

564
92.62
rcl

565
92.59
z

566
92.58
z

567
92.58
z

568
92.55
z

569
92.45
z

570
92.62
z

571
92.67
z

572
92.65
z

573
92.63
z

574
92.65
z

575
92.63
z

576
92.77
z

577
92.81
z

578
92.84
z

579
92.84
z

580
92.84
z

581
92.82
z

582
92.75
z

583
92.70
z

584
92.84
z

585
92.90
z

586
92.95
z

587
92.96
z

588
92.96
z

589
92.97
z

590
92.96
z

591
92.93
z

592
92.90
z

593
93.06
z

594
93.10
z

595
93.13
z

596
93.11
z

597
93.11
z

659
92.73
vb

660
92.76
vb

661
90.69
vb

662
90.79
vb

663
91.09
vb

664
91.16
vb

665
91.26
vb

GS0002
84.43
COL

GS0003
84.35
COL

GS0004
84.42
COL

GS0005
84.40
MB

GS0006
84.79
PC

GS0007
84.35
CFD

GS0008
84.18
CFB

GS0009
84.28
CFD

GS0010
84.24
CFD

GS0011
84.13
CFB

GS0012
84.26
CFD

GS0013
84.27
MB

GS0014
84.27
MB

GS0015
84.23
CFD

GS0016
84.00
CFB

GS0017
84.23
CFD

GS0018
84.19
CFD

GS0019
83.96
CFB

GS0020
84.15
CFD

GS0021
84.19
MB

GS0022
84.14
MB

GS0023
84.14
MB

GS0024
84.54
PCGS0025

84.31
TP

GS0026
84.28
TP

GS0027
84.24
TP

GS0028
84.26
TP

GS0029
84.19
TP

GS0030
84.47
ECD

GS0031
85.66
ECD

GS0032
84.06
CFD

GS0033
83.80
CFB

GS0034
84.06
CFD

GS0035
84.01
CFD

GS0036
83.75
CFB

GS0037
83.98
CFD

GS0038
83.95
CFD

GS0039
83.72
CFB

GS0040
84.03
CFDGS0041

84.04
TP

GS0042
84.12
TP

GS0043
84.27
TP

GS0044
84.00
CFD

GS0045
83.70
CFB

GS0046
83.91
CFD

GS0047
84.09
Z

GS0048
84.19
TP

GS0049
84.01
Z

GS0050
83.92
CFD

GS0051
83.70
CFB

GS0052
83.90
CFD

GS0053
83.82
CFD

GS0054
83.64
CFB

GS0055
83.88
CFD

GS0056
83.91
Z

GS0057
84.13
TP

GS0058
84.03
TP

GS0059
83.86
Z

GS0060
83.84
CFD

GS0061
83.84
CTD

GS0062
83.52
CFB

GS0063
83.52
CTB

GS0064
83.77
CFD

GS0065
83.77
CTD

GS0066
83.75
CTD

GS0067
83.44
CTB

GS0068
83.46
CTB

GS0070
83.74
CTD

GS0071
83.77
Z

GS0072
83.89
Z

GS0073
83.95
TP

GS0074
84.04
TP

GS0075
83.86
Z

GS0076
83.75
Z

GS0077
83.73
CTD

GS0078
83.41
CTB

GS0079
83.39
CTB

GS0080
83.79
CTD

GS0081
83.76
CTD

GS0082
83.30
CTB

GS0083
83.28
CTB

GS0084
83.77
CTD

GS0085
83.78
Z

GS0086
83.84
Z

GS0087
84.00
TP

GS0088
84.21
TP

GS0089
84.02
Z

GS0090
83.85
Z

GS0091
83.82
Z

GS0092
83.77
CTD

GS0093
83.16
CTB

GS0094
83.13
CTB

GS0095
83.76
CTD

GS0096
83.77
CTD

GS0097
83.10
CTB

GS0098
83.11
CTB

GS0099
83.74
CTD

GS0100
83.78
Z

GS0101
83.80
Z

GS0102
83.91
Z

GS0103
84.20
TP

GS0104
84.11
TP

GS0105
83.88
Z

GS0106
83.79
Z

GS0107
83.76
Z

GS0108
83.72
CTD

GS0109
83.27
CTB

GS0110
83.29
CTB

GS0111
83.76
CTD

GS0112
83.85
CTD

GS0113
83.27
CTB

GS0114
83.25
CTB

GS0115
83.83
CTD

GS0116
83.86
Z

GS0117
83.89
Z

GS0118
83.97
Z

GS0119
84.18
TP

GS0120
84.06
TP

GS0121
83.93
Z

GS0122
83.91
Z

GS0123
83.87
Z

GS0124
83.83
CTD

GS0125
83.31
CTB

GS0126
83.29
CTB

GS0127
83.84
CTD

GS0128
83.90
CTD

GS0129
83.30
CTB

GS0130
83.36
CTB

GS0131
83.90
CTD

GS0132
83.95
Z

GS0133
83.99
Z

GS0134
84.05
Z

GS0135
84.09
TP

GS0136
84.16
TP

GS0137
84.07
Z

GS0138
83.97
Z

GS0139
83.93
Z

GS0140
83.91
CTD

GS0141
83.30
CTB

GS0142
83.27
CTB

GS0143
83.89
CTD

GS0144
83.94
CTD

GS0145
83.34
CTB

GS0146
83.36
CTB

GS0147
83.93
CTD

GS0148
84.02
Z

GS0149
84.05
Z

GS0150
84.20
TP

GS0151
84.16
TP

GS0152
84.05
Z

GS0153
84.02
Z

GS0154
83.96
CTD

GS0155
83.35
CTB

GS0156
83.34
CTB

GS0157
83.97
CTD

GS0158
84.00
CTD

GS0159
83.41
CTB

GS0161
83.38
CTB

GS0162
83.98
CTD

GS0163
84.00
Z

GS0164
84.03
TP

GS0165
84.06
TP

GS0166
84.01
Z

GS0167
83.98
Z

GS0169
83.82
CTD

GS0170
83.39
CTB

GS0171
83.39
CTB

GS0172
83.96
CTD

GS0173
84.05
CTD

GS0174
83.38
CTB

GS0175
83.37
CTB GS0176

83.82
CTD

GS0177
84.04
Z

GS0178
84.06
Z

GS0179
84.08
TP

GS0180
84.15
TP

GS0181
83.98
CTD

GS0182
83.42
CTB

GS0183
83.42
CTB

GS0184
84.01
CTD

GS0185
83.99
CTD

GS0186
83.43
CTB

GS0187
83.40
CTB

GS0188
83.97
CTD

GS0189
83.97
TP

GS0190
83.94
TP

GS0191
83.81
CTD

GS0192
83.30
CTB

GS0193
83.33
CTB

GS0194
83.88
CTD

GS0195
83.92
CTD

GS0196
83.32
CTB

GS0197
83.33
CTB

GS0198
83.88
CTD

GS0199
83.98
TP

GS0200
83.94
TP

GS0201
83.83
CTD

GS0202
83.28
CTB

GS0203
83.31
CTB

GS0204
83.84
CTD

GS0205
87.92
TC

GS0206
87.88
TC

GS0207
87.81
TC

GS0208
87.55
TC

GS0209
87.85
Z

GS0210
87.97
R

GS0211
87.81
Z

GS0212
87.90
R

GS0213
87.36
ECD

GS0214
87.60
TC

GS0215
87.83
Z

GS0216
87.91
R

GS0217
88.02
R

GS0218
87.67
Z

GS0219
87.48
TC

GS0220
87.84
TC

GS0221
87.97
Z

GS0222
88.14
R

GS0223
88.15
R

GS0224
87.85
Z

GS0225
87.78
TC

GS0226
87.84
TC

GS0227
88.03
Z

GS0228
88.17
R

GS0229
88.00
LPF

GS0230
87.97
LPF

GS0231
87.86
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1. CAPÍTOL I: DEFINICIÓ I ABASTAMENT DEL PLEC  

1.1. PROJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL PLEC  

 

El present plec s'aplicarà a l'execució de les obres definides al "Projecte per a les obres de drenatge de 

pluvials de l’Avinguda Pallaresos (Sant Salvador) de Tarragona” 

 

Aquest projecte consta dels següents documents:  

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS  

MEMÒRIA  

ANNEX 1: REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L’ESTAT ACTUAL 

ANNEX 2: ESTUDI HIDROLÒGIC I HIDRÀULIC 

ANNEX 3: JUSTIFICACIÓ DE PREUS  

ANNEX 4: PLA DE CONTROL DE QUALITAT  

ANNEX 5: PLA D’OBRA   

ANNEX 6: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

ANNEX 7: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  

 

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS  

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST  

- Amidaments  

- Quadre de preus núm. 1 

- Quadre de preus núm. 2 

- Pressupost  

- Resum de pressupost    

 

1.2. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES  

1.2.1. Documents contractuals  

 

Els documents que es consideren incorporats al Contracte com a documents contractuals són els següents:  

 

• Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  

• Plànols. 
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• Quadres de preus unitaris número 1. 

• Quadres de preus unitaris número 2. 

• Pressupostos totals i parcials. 

 

La inclusió de les cubicacions i dels amidaments al contracte, no implica pas la seva exactitud respecte de la 

realitat.  

1.2.2. Documents informatius  

 

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials, assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de 

terres, de maquinària, de programació de condicions climàtiques, de justificació de preus, i en general totes 

les que puguin incloure's habitualment a la Memòria dels projectes, són documents informatius.  

 

Aquests documents representen una opinió fundada del Consultor. No obstant, això no necessàriament es 

responsabilitza de la certesa de les dades que s'hi subministra, i en conseqüència, s'hauran d'acceptar 

només com a complement de la informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus 

propis mitjans.  

 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que puguin derivar-se del seu defecte o de la manca 

de comprovació prèvia de totes les dades que afecten el Contracte, el plantejament i l'execució de les 

obres.  

 

1.3. COMPATIBILITAT I PRELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS  

 
Allò que sigui mencionat al Plec de Condicions i omès als plànols, o al revés, s'haurà d'executar com si 

estigués exposat a tots dos documents. En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, 

prevaldrà allò que prescrigui aquest darrer document.  

 

Les omissions als Plànols i al Plec, o les descripcions errònies de detalls de l'obra que siguin indispensables 

per tal de dur a terme la intenció exposada als Plànols i Plecs de Condicions, o que per ús i costum s'hagin 

de realitzar, no només no eximeixen el Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos 

o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran d'executar-se com si fossin complets i correctament 

especificats als Plànols i al Plec de Condicions.  

 

1.4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  

La descripció de les obres queden explicades en l’apartat 3 de la memòria del present projecte.  
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2. CAPÍTOL II: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES A CONSIDERAR  

2.1. DISPOSICIONS TÈCNIQUES  

 
Seguidament es detallen les lleis, reglaments i disposicions tècniques a considerar, en el seu cas, al 

projecte. Totes elles es designen per una abreviatura per la qual podran referenciar-se en els diferents 

apartats del Plec, tot evitant així repeticions innecessàries.  

 

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público. (Última modificación 31 de diciembre del 2015).  

• Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público (BOE del 31 de Octubre de 2007).  

• Decreto 3650/1970, de 19 de Diciembre, de Fórmulas tipo de revisión de precios (BOE de 29 de 

Diciembre de 1970).  

• Decreto 3854/70, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de Febrero de 1971)  

• Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (BOE del 17). La Ley 11/1996, de 27 de 

diciembre, modifica el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.  

• Decreto, de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación 

Forzosa (BOE del 20 de junio).  

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE del 29, rectificaciones BOE del 

11 de diciembre)  

• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (BOE del 28) de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 

de junio, del Patrimonio Histórico Español. Modificado el artículo 58 (1% cultural) por el Real 

Decreto 162/2002, de 8 de Febrero (BOE del 9).  

• Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.  

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la  

Edificación.  

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

• Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre , por la que se aprueban determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos.  

• Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE del 30/9/2015).  

• Normas UNE de aplicación del Ministerio de Obras Públicas.  

• Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: Parte General y Edificación. (NCSR-02)  

• Instrucción de hormigón estructural. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. (E.H.E-08), en lo 

sucesivo “EHE”.  

• Real Decreto 751/2011 de 270 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de acero estructural 

(EAE)”  

• Pliego General de Condiciones para la recepción de Conglomerantes Hidráulicos.  

• Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos RC-08.  

• Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas.  
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• Normas para la redacción y Proyectos de Abastecimiento de aguas y Saneamiento de poblaciones 

(Diciembre 1.977).  

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua (Orden 

MOPU de 28 de julio de 1984)  

• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones, Orden de 

15 de septiembre de 1986.  

• Pliego de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de hormigón, de la 

Asociación Técnica de Derivados del Cemento.  

• Normas de ensayo de  Laboratorio del Transporte y Mecánica del suelo (MOPU). Método de ensayo 

del Laboratorio Central (MOPU).  

• Normas de Asociación Electrónica Española (AEE) para materiales.  

• Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 

en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación.  

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica.  

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de Baja 

tensión.   

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09.  

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores.  

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

• Real Decreto 1109/07, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/06, de 18 de octubre, 

Reguladora d ela Subcontratación en el sector de la Construcción.  

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.  

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales.  

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposicions mínimes de 

seguridad y de salud en las obras de construcción.  

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción.  BOE nº 127 29/05/2006.  

• Disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Social.  

• Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación.  

• Instrucción 8.1-IC sobre señalización vertical aprovada por O.M. de 28 de diciembre de 1999.  

• Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. (BOE 

del 18 de septiembre). Esta Orden Ministerial ha sido modificada parcialmente por el Real decreto 

208/1989, de 3 de febrero, (BOE del 1 de marzo) por el que se  añade el artículo 21 bis y se 

modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de la Circulación.  

• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas.  
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• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición.  

• Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de 

febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.  

• Otras instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, normas nacionales que 

trasnpongan normas europeas o internacionales, documentos de idoneidad técnica europeos o 

especificaciones técnicas comunes, normas extrenajeras o cualesquiera otras normes a las que , 

explícitamente, se haga referencia en este Pliego de Condiciones, o en cualquier otro documento 

de carácter contractual.  

 

Amb caràcter general, el Contractista queda obligat a respectar i complir les disposicions vigents que 

tinguin relació amb les obres del Projecte, amb les seves instal·lacions complementaries o amb els seus 

treballs necessaris per realitzar-les.  

 

En cas de discrepàncies entre documents normatius, s’atendrà el següent ordre de prioritat:  

 

1. El contracte d’adjudicació.  

2. Bases de concurs o petició d’ofertes en tot cas.  

3. Plec de prescripcions tècniques.  

4. Plànols del projecte.  

5. Estat d’amidaments del projecte base del concurs i de la petició d’oferta.  

6. Taules de preus i pressupost acceptat.  

7. Memòria general del projecte i Annexes.  

8. Documents de l’oferta del contractista.  

  

Només en el cas que encara existeixin contradiccions, s’acceptarà la interpretació de l’administració, 

sempre que no es modifiqui substancialment les bases econòmiques establertes en els preus contractats, si 

això passa, s’ha de formalitzar l’acord contradictori.  
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3. CAPÍTOL III: MATERIALS BÀSICS, DISPOSITIUS, AGLOMERATS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES  

 
3.1. AIGUA  

 
En general podran ser utilitzades per a l'elaboració de formigons i morters totes les aigües garantides per la 

pràctica, complint les condicions recollides en l'article 27º de la Instrucció del Formigó Estructural (EHE), 

que no afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures enfront de la corrosió. En cas 

de dubte, es realitzaran els corresponents anàlisis.  

 

Quant al control de qualitat, s'ajustarà aquest al que es disposa en l'article 81 de la citada Instrucció.  

 

3.2. CIMENT  

 
Els ciments reuniran les condicions que prescriu el vigent Plec General De Condicions per a la recepció 

d’aglomerats Hidràulics. En aquesta obra s'utilitzarà exclusivament el ciment tipus: EN 197-1 CEM I 32,5 R, 

EN 197-1 CEM II/ (A-B) - X 32,5 R i EN 197-1 CEM II/ (A-B) – P 32,5 R, on X és l’additiu principal. Per fer 

morters de ciment també s’utilitzaran EN 197-1 CEM I 32,5 R i calç. Encara que el Director d'Obra podrà 

indicar una classe resistent superior en cas que el desenvolupament de les obres ho aconselli; en tot cas 

serà capaç de proporcionar al formigó les qualitats que a aquest se li exigeixen. Si per qualsevol motiu es 

requerís l'ocupació d'un ciment per a ús especial, el tipus de ciment i el dosatge seran indicats pel Director 

d'Obra, sense que això repercuteixi en el seu preu unitari.  

 

S'utilitzaran ciments comuns, normalitzats segons la UNE 80301-96 que fixa la composició, especificacions i 

criteris de conformitat, que compleixin la Instrucció per a Recepció de Ciments (RC-08) i l'article 26 de la 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE), referent a característiques, condicions de subministrament i 

emmagatzematge.  

 

Quan el ciment que s'empri a l'obra hagi de romandre temps ensacat fins a la seva utilització, s'haurà de 

dipositar a magatzems que prèviament hagin estat acceptats pel Director de l'obra.  

 

En cas d'emprar ciment a l'engròs, s'haurà d'emmagatzemar a sitges que reuneixin les condicions 

necessàries per a la seva conservació, i que hagin rebut l'aprovació del Director de l'obra.  

 

3.3. ÀRIDS PER A FORMIGONS I MORTERS  

 
Els àrids per a la fabricació de formigons i morters compliran les prescripcions indicades en l'article 28 de la 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE). La seva naturalesa i preparació serà tal que permeti garantir 

l'adequada resistència i durabilitat del formigó, així com les restants característiques que s'exigeixin a 

aquest en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. Podran emprar-se les sorres o graves existents en 

jaciments naturals i/o les procedents de roques picades, l'ocupació de les quals es trobi admès per la 

pràctica o resultin aconsellables pels resultats obtinguts en els assajos de laboratori. S'entén per sorra o 

àrid fi la fracció d'àrid que passa pel tamís de 4 mm. de llum de malla (tamís 4 UNE EN 933-2:96); per grava 

o àrid gruix la fracció d'àrid retinguda per aquest tamís i per àrid total el que posseeix les proporcions de 

sorra i grava adequades per fabricar el formigó en cada cas particular. Les condicions físic– químiques 
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(limitacions a substàncies perjudicials, proporció de matèria orgànica, etc.), característiques físic–

mecàniques, granulometria i forma de l'àrid, subministrament, emmagatzematge, s'ajustaran a les 

especificacions del citat article 28 de la EHE.  

 

3.4. PRODUCTES D'ADDICIÓ ALS FORMIGONS I MORTERS.  

Hauran de complir la norma UNE 83-200-84 "Additius per a formigons, morters i pastes. Classificació i 

definicions" i el que es disposa en l'Article 29 de la Instrucció de Formigó Estructural. Podran utilitzar-se 

additius en la fabricació de formigons i morters, en proporció no superior al cinc per cent (5%) en pes del 

ciment, amb la finalitat de millorar el seu comportament en estat fresc i/o endurit. L'ocupació d'additius 

haurà de ser sempre autoritzat pel Director d'Obra, sent precís per a això realitzar els assajos necessaris 

que confirmin que mitjançant la seva ocupació s'obtenen les modificacions desitjades. Els additius que 

s'emprin hauran de complir les següents exigències:   

 

• La resistència sigui com a mínim igual a l'obtinguda en formigó fabricat sense additius.  

• No es disminueix la resistència a les gelades.  

• El producte d'addició no representa un perill per a les armadures.  

 

3.5. ACERS PER A ARMADURES PASSIVES EN FORMIGONS 

  

Els acers a utilitzar com a armadures passives en els formigons estructurals compliran els requisits del Codi 

Estructural  

 

3.6. PRODUCTES DE L'EXCAVACIÓ  

 
Dins de les obres objecte del contracte, el Contractista podrà fer ús dels materials que obtingui de 

l'excavació, sempre que aquests compleixin les condicions previstes al present plec. Per fer ús d'aquests 

materials fora d'aquestes obres, caldrà l'autorització del Director de l'obra.  

 

3.7. FARCIMENTS AMB TOT-Ú 

 
El material per a farcits tot-ú serà aquell que tingui condicions granulomètriques intermèdies entre les 

necessàries per ser considerat material per pedraplè (article 331 del PG-3) i material per a terraplè (article 

330 del PG-3). És a dir, aquells que compleixen les condicions següents:   

 

• Materials el contingut dels quals en fins (material que passa pel tamís 0,080 UNE) és inferior al 

trenta-cinc per cent (35 per 100) i el contingut del qual de partícules que passin pel tamís 20 UNE 

és inferior o igual al setanta per cent (70 per 100) i superior o igual al trenta per cent (30 per 100), 

segons UNE 103101.  
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• Materials el contingut dels quals en pes de partícules que passen pel tamís 20 UNE és inferior al 

trenta per cent (30 per 100), però tenen un contingut en fins (material que passa pel tamís 0,080 

UNE) superior o igual al deu per cent (10 per 100) segons UNE 103101.  

• A més, també es consideren materials per a farciments tot-un aquells que compleixen les 

condicions granulomètriques de pedraplè, però en els quals la grandària màxima és inferior a cent 

mil·límetres (100 mm).  

 

Les condicions granulomètriques anteriors corresponen al material compactat i els percentatges es 

refereixen al pes total de la mostra.  

 

Els materials per a farcits tot-ú que no compleixin els requisits necessaris per ser utilitzats com a material 

per a terraplens ni per pedraplens, compleixin les condicions granulomètriques anteriors però que tinguin 

una grandària màxima superior a tres-cents mil·límetres (300 mm), requereixen un estudi especial, aprovat 

pel Director de les Obres, per a la seva utilització en farcits tot-ú.  

 

3.8. FARCIMENTS AMB SORRA  

 
El material estarà net a la vista d'impureses de tipus vegetal i de partícules de grandària superior als 2 mm, 

i els seus fins no seran plàstics.  

 

3.9. BETUNS ASFÀLTICS  

 
El lligant hidrocarbonat a emprar serà seleccionat en funció de la capa al fet que es destini la mescla 

bituminosa en calenta, de la zona tèrmica estival en què es trobi i de la categoria de tràfic pesat, complint 

en qualsevol cas les especificacions dels articles del PG3. Serà de tipus B60/70 – B80/100 considerant per a 

Tarragona un tràfic de categoria T4 (tràfic lleuger), que en qualsevol cas haurà de complir les 

especificacions de l'article 211 del PG-3.  

 

3.10. EMULSIONS BITUMINOSES  

 
Les emulsions bituminoses a emprar en l’obra compliran les especificacions de l’article 213 del PG-3 vigent.  

 

3.11. MESCLES BITUMINOSES  

 
Les mescles bituminoses en calenta a emprar en l'obra compliran les especificacions de l'article 542 del PG3 

vigent per a les capes tipus formigó bituminós i les especificacions de l'article 543 del PG3 per a les capes 

de trànsit si són mescles drenants o discontínues.  
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3.12. REBLERTS LOCALITZATS DE MATERIALS TOT-UN O FILTRANT  

 
Es consideren reblerts localitzats de materials tot-un o filtrant, tant els materials que es fiquen a les rases 

com a l'extradós d'obres de fàbrica, o qualsevol altra zona que les seves dimensions no permetin la 

utilització d'equips de maquinària d'alt rendiment.  

 

També reben aquesta consideració les capes de materials escollits que es col·loquen als terrenys argilós 

quan hi hagin possibilitats de contaminació dels materials que s'hi han de superposar o bé d'erosió del 

terreny natural per efecte d'un eventual flux d'aigua.  

 

  

3.13. MATERIALS CERÀMICS  

 
Els maons, teules i altres materials ceràmics procediran de terres de bona qualitat, i no s'acceptaran els 

defectuosos o excessivament cuits. Les superfícies exteriors i de trencament no tindran pinyols i 

presentaran un aspecte homogeni amb gra fi i compacte, sense direccions d'exfoliació, esquerdes ni indicis 

de poder ser atacades per la humitat. En colpejar-les donaran un so clar i metàl·lic.  

 

Els maons tindran forma i dimensions d'ús corrent en la localitat i no s'acceptaran aquells que presentin 

defectes que perjudiquin la solidesa de l'obra. Als maons premsats, les arestes hauran de conservar-se 

vives. Les teules tindran forma o dimensions d'ús corrent en la localitat, hauran de ser lleugeres, dures, 

impermeables, i no tenir cap defecte perjudicial per a l'obra en què es facin servir.  

 

Les rajoles, a més de complir les anteriors condicions, hauran de ser totalment planes, de la mateixa mida, i 

amb l'esmalt llis i de color uniforme, sense presentar rebaves ni esquerdes.  

 

3.14. CANONADES PER A SANEJAMENT  

 
Es de compliment el Plec Tècnic d’EMATSA. 

 

També es justificarà la distància entre les juntes una vegada hagi estat col·locat el tub en obra, distància 

que mai no podrà ésser superior a vint metres (20 m).  

 

Cada un dels tubs durà impreses les següents característiques:  

• Marca de fabricant.  

• Any de fabricació.  

• Diàmetre nominal.  

• Pressió nominal.  

• Norma segons la qual ha estat fabricat.  
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Canonades de PVC  
 
Es de compliment el Plec Tècnic per escomeses de clavegueram d’EMATSA, on s’indica, que per les 

escomeses els tubs seran del tipus PVC SN-4 amb unió per junta elàstica, color taronja teula, segons UNE 

EN 1401-1, i amb diàmetre exterior 250 mm, de la marca Ferroplast o Tuyper. 

 

Amb un pendent longitudinal mínim del 2%. 

  

Unions:  

Les unions dels tubs de PVC es faran mitjançant una junta elastòmera de llavis incorporada al tub, fixada 

per un anell de polipropilè o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs sencers o parcials.  

 

Peces especials:  

Seran del mateix material que el tub.  

S'usaran per canvis de direcció o secció de canonades, desviacions o bé interrupció.  

En tots els casos tindran la mateixa unió d'acoblament que els tubs, gruix superior a igualtat de pressió 

nominal i igual protecció contra la corrosió.  

 

Portaran gravada la marca del fabricant.  

L'acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub:  

Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb doble paret utilitzades en aquesta obra seran:   

• L'empelt "click"  

• El colze mascle- femella de 87, 30 º  

• El maniguet amb angle de 6º  

• El maniguet amb junta elàstica recobert d'arena  

 

Les tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d'escomesa, i la quarta 

per fer d'enllaç entre pous de registre i canonada principal.  

 

3.15. TRONETES I POUS DE REGISTRE  

 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge 

longitudinal o transversal. Els de formigó seran construïts "in situ", prefabricats o d’obra de fàbrica (maó).  

 

Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HM-20, llevat indicació en contra als Plànols o 

Prescripcions Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25.  
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3.16. EMBORNALS  

 
Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha de 

comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera 

que en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs.  

 

Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent.  

 

3.17. ARQUETES DE REGISTRE  

 
Les arquetes de registre seran un dels elements que formen l’escomesa de clavegueram.  

S’ubicaran a la vorera junt a la façana de l’edifici o al límit de la parcel·la de l’edificació.  

Per motius tècnics excepcionals, l’arqueta es podrà situar en la calçada. Aquesta situació s’hauria de valorar 

pels tècnics d’Ematsa.  

 

En tots els casos, l’arqueta s’executarà sobre una solera de formigó en massa HM-20 d’un mínim de 10 cm 

de gruix.  

 

Les dimensions interior útils d’aquestes es realitzaran d’acord les següents taules.  

Arquetes domiciliàries:  

SECCIÓ INTERIOR (m)  DIÀMETRE ESCOMESA (mm)  

□ 0,5 x 0,5  200  

□ 0,5 x 0,5  250  

□ 0,5 x 0,5  315  

  

Arquetes industrials:  

SECCIÓ INTERIOR (m)  DIÀMETRE ESCOMESA (mm)  

□ 0,5 x 0,5  200  

□ 0,5 x 0,5  250  

□ 0,5 x 0,5  315  

□ 0,8 x 0,8  350  

□ 0,8 x 0,8  400  

□ 0,8 x 0,8  500  
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3.18. ELEMENTS I PREFABRICATS DE FORMIGÓ  

3.18.1. Vorades de formigó  

 
Les vorades i rigoles de formigó són elements prefabricats de formigó que s'utilitzen per a delimitació de 

calçades, voreres, illetes, passejos i altres zones. S'usaran vorades de doble capa, composts per un nucli de 

formigó en massa i una capa de morter d'acabat en les seves cares vistes, estant completament unida al 

formigó del nucli.  

 

Les vorades no presentaran cuqueres, desportilladures, exfoliacions, esquerdes ni rebaves en la cara vista.  

 

La forma i dimensions de les vorades seran les mateixes que les existents en l'actualitat.  

3.18.2. Solera hidràulica  

 
Les rajoles de formigó són elements fabricats amb ciment, àrids i additius, amb o sense colorants, obtinguts 

per compressió i/o vibració, emprats en l'execució de paviments. Estan compostes per dues capes:  

 

Capa de petjada o cara vista. És la capa de desgast i està formada per morter de ciment i sorra molt fina o 

marmolina, additius, amb o sense colorants, marbre o pedres dures que admetin poliment i presentin 

duresa suficient. Pot ser polida, rentada, abujardada, arenada, llisa o amb dibuix.  

Capa de base, dors o revés. És la capa de suport i es compon de morter de ciment i sorra de “machaqueo” o 

de riu.  

 

Els models i dimensions concretes a emprar, i seran aprovats per la Direcció facultativa.  

 

Característiques geomètriques:  

Es comprovaran les dimensions planes i d'espessor de les rajoles segons UNE 127001-90, declarades pel 

fabricant i segons les toleràncies permeses per la Norma. L'espessor de les rajoles, mesurat en diferents 

punts del seu contorn, amb excepció dels eventuals rebaixis de la cara o dors, no variarà en més de dos 

mil·límetres (2 mm.) per a espessors menors de quaranta mil·límetres, i de 3 mm. per a espessors majors o 

iguals de quaranta mil·límetres. La planeidad de la cara vista només serà aplicable a superfícies llises 

(polides o sense polir). En aquest cas, la fletxa màxima no serà superior al ±0,3 % de la diagonal 

considerada.  

 

Característiques físiques:  

• El coeficient d'absorció d'aigua no ha de ser superior a 7,5%. En cap de les provetes assajades haurà 

d'aparèixer exsudacions d'aigua en el seu dors.  

• La tensió de trencament a la flexió per a rajoles hidràuliques d'ús exterior no serà inferior a 5 

N/mm2 en la cara o 4 N/mm2 en el dors.  

• La resistència al xoc (mesura com l'altura mínima de caiguda per a l'aparició de la primera fissura) 

serà de 600 mm.  

• La resistència al desgast, realitzat l'assaig segons la Norma UNE 127005-190 la pèrdua màxima 

d'altura serà de 2 mm.  
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3.19. MATERIALS NO INCLOSOS A AQUEST PLEC  

 
Els materials no inclosos al present Plec seran de qualitat provada. El Contractista haurà de presentar 

catàlegs, mostres, informes i certificats dels diferents fabricants o subministradors si així ho creu 

convenient el Director d'Obra.  

 

Si la informació no es considera suficient, es podran exigir els assaigs que el Director d'Obra cregui 

convenients. Si el Director d'Obra no els considera adequats, aquests materials seran substituïts a càrrec 

del Contractista.  

 

3.20. MATERIALS QUE NO SATISFAN LES CONDICIONS DEL PLEC  

 
El Director d'Obra podrà demanar que es retirin tots aquells materials que el Contractista hagi 

emmagatzemat i que no compleixin les condicions del Plec. Aquests materials hauran de ser identificats 

convenientment per evitar confusions i se substituiran per altres que siguin correctes.  

 

3.21. EXAMEN PREVI DELS MATERIALS  

 
Tots els materials a què es refereixen els articles anteriors, així com tots aquells que intervinguin a les obres 

sense haver estat esmentats en el Plec, hauran de ser examinats pel Director d'obra, qui certificarà si són 

d'acord amb les condicions exigides. El Director d'Obra, podrà modificar la freqüència i tipus dels assaigs 

per tal d’aconseguir un millor control de la qualitat dels treballs.  

El Contractista subministrarà els materials necessaris per a la realització dels assaigs i donarà totes les 

facilitats perquè es duguin a terme.  

 

3.22. MATERIALS I INSTAL·LACIONS AUXILIARS  

Tots els materials que el Contractista hagi d'emprar en instal·lacions i obres que parcialment puguin quedar 

integrades a les obres de Projecte de manera provisional o definitiva, hauran de complir les especificacions 

d'aquest Plec.  

 

3.23. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA SOBRE LA QUALITAT DELS MATERIALS  

La Recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la seva qualitat, i aquesta 

subsistirà fins que es faci la recepció definitiva de les obres en què aquests materials hagin estat emprats.  
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4. CAPÍTOL IV: NORMES PER A L'EXECUCIÓ DE LES DIFERENTS UNITATS D'OBRA  

4.1. NORMES GENERALS  

 
El Contractista haurà de sotmetre a l'aprovació de la Direcció d'obra amb temps suficient tots els equips i 

instal·lacions que utilitzarà i així mateix ha de mantenir-los en perfecte estat de funcionament durant tot el 

període d'execució de les unitats d'obra en les quals siguin necessaris.  

 

L'aprovació per part de la Direcció d'Obra s'ha d'entendre únicament en el seu aspecte d'aptitud tècnica, i 

per tant no eximeix pas el Contractista de cap altra mena de responsabilitat.  

 

El Contractista haurà de subministrar el material necessari per a les proves d'assaig. Igualment haurà de 

muntar les instal·lacions elèctriques, d'abastament d'aigua, sanitàries, oficines, tallers i magatzems, 

senyalització i les altres necessàries per tal de realitzar correctament l'obra.  

 

4.2. DOSIFICACIONS  

 
Totes les dosificacions i fórmules de treball que s'hagin d'emprar a l'obra hauran de ser aprovades 

prèviament pel Director d'Obra, qui podrà modificar-les a la vista dels assaigs i les proves que es realitzin a 

l'obra i de l'experiència obtinguda durant l'execució dels treballs.  

 

4.3. EQUIPS  

 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'obra els procediments d'execució i maquinària que 

consideri més adequats, sempre que amb ells es garanteixi una execució de qualitat igual o superior a la 

prevista al Projecte.  

 

Independentment de les condicions particulars o específiques que s'exigeixin als articles següents en 

relació amb els equips necessaris per executar les obres, tots els equips que s'usin en l'execució de les 

diferents unitats d'obra hauran de complir, en cada cas, les següents condicions generals:  

 

• Hauran d'estar disponibles amb una antelació suficient a l'inici del treball corresponent per a què 

puguin ser examinats i aprovats pel Director d'Obra en tots els seus aspectes, inclòs el de la seva 

potència o capacitat que haurà de ser adequada al volum a efectuar en el termini programat.  

• Després que un equip sigui aprovat pel Director de l'obra, en tot moment s'haurà de mantenir en 

unes condicions de treball satisfactòries, i caldrà que, en aquest sentit, s'hi facin les substitucions o 

reparacions necessàries.  

• Si durant l'execució de les obres s'observés que per causa d'un canvi de les condicions de treball, o 

per qualsevol altre motiu, el tipus o els equips aprovats no són els idonis per a la finalitat 

proposada, s'hauran de substituir per altres que si que ho siguin.  
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4.4. MÈTODES DE CONSTRUCCIÓ  

 
El Contractista podrà emprar qualsevol mètode de construcció que cregui adequat per executar les obres, 

sempre que al seu Pla d'Obra i el seu programa de Treball ho hagués proposat i hagués estat acceptat per 

l'Administració.  

 

També podrà variar els procediments constructius durant l'execució de les obres, sense cap altra limitació 

que l'aprovació prèvia del Director d'Obra, el qual l’atorgarà sempre que els mètodes no alterin el present 

Plec, tot i que es reservarà el dret d'exigir els primer mètodes si ell comprovés discrecionalment que 

l'eficàcia dels nous és menor.  

 

En el cas que el Contractista proposés al seu Pla d'Obra i al Programa de Treballs, o posteriorment d'acord 

amb el paràgraf anterior, uns mètodes de construcció que segons els seu judici impliquessin especificacions 

especials, acompanyarà la seva proposta d'un estudi especial sobre l'adequació d'aquests mètodes i d'una 

explicació detallada de l'equip que volgués utilitzar.  

 

L'aprovació per part del Director d'Obra de qualsevol mètode de treball o maquinària per a l'execució de 

les obres no responsabilitza pas l'Administració dels resultats que s'obtinguessin, ni tampoc no eximeix al 

Contractista del compliment dels terminis parcials i totals assenyalats si és que la causa d'un hipotètic 

endarreriment fossin aquests mètodes o la maquinària.  

 

4.5. ORDENACIÓ DELS TREBALLS  

 
El Contractista, dins de les prescripcions d'aquest Plec, tindrà llibertat de dirigir i ordenar l'execució de les 

obres de la forma que cregui convenient, sempre que d’això no se'n derivi un perjudici per a la bona 

execució o la seva futura subsistència. En cas de dubte el Director d'Obra ha de resoldre aquests punts, el 

qual comunicarà els canvis per escrit al contractista, que tindrà l’obligació de complir-ho, essent 

directament responsable de qualsevol dany o perjudici que pugui venir pel seu incompliment.  

 

4.6. CONDICIONS DEL PLEC  

 
El Contractista haurà de conèixer suficientment les condicions del lloc, dels materials utilitzables i de totes 

les circumstàncies que puguin influir en l'execució i el cost de les obres, en el benentès que, si no 

s'estableix explícitament el contrari, no tindrà dret d'eludir les seves responsabilitats ni de formular cap 

reclamació que es fonamenti en dades i antecedents del Projecte que puguin resultar equivocats o 

incomplets.  

 

4.7. FACILITATS PER A LA INSPECCIÓ  

 
El Contractista proporcionarà al Director d'Obra, als seus subalterns i als seus agents delegats, tota mena 

de facilitats per poder practicar o supervisar els replantejaments de les diferents obres, reconeixements i 
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proves de materials i de la seva preparació, i per dur a terme la vigilància o inspecció de la mà d'obra de 

tots els treballs, amb la finalitat de comprovar el compliment de les condicions establertes en el present 

Plec, i permetrà l’accés a tots els llocs, fins i tot a les fàbriques o tallers on es produeixin els materials o es 

realitzin els treballs per a les obres.  

  

 

4.8. DESVIAMENT DE SERVEIS  

 
Si com a conseqüència del reconeixement previ que el Contractista realitzi sobre els serveis existents, 

aquests resultessin afectats per l'obra a realitzar, ho comunicarà a la Direcció de l'obra per tal que aquesta 

pugui sol·licitar de la companyia o l'organisme corresponent la modificació de les instal·lacions afectades.  

 

El Contractista assumirà totes les despeses derivades de l'obstaculització de l'obra per part instal·lacions de 

serveis públics, tret de les que si de cas presentin les mateixes Companyies de serveis públics per a treballs 

específics realitzats per elles mateixes, s'exceptuen les connexions amb la xarxa en servei, que seran 

realitzades pel servei d'aigües a càrrec del Contractista.  

 

Aquestes modificacions que realitza la Companyia afectada seran abonades directament per 

l'Administració a aquesta Companyia mitjançant l'oportuna factura que les justifiqui. No obstant, si la 

Direcció de l'obra ho considera oportú les companyies afectades tindran l'ajut necessari per part del 

Contractista, com ara pot ser la realització de l'obra civil. En aquest darrer supòsit es deduirà a la 

Companyia afectada l'import dels treballs no realitzats, que s'abonaran al Contractista, en aquest cas, amb 

els preus del projecte contractat.  

 

És obligació del Contractista lliurar a la Direcció de l'obra, un cop acabada aquesta, plànols que detallin les 

instal·lacions i els serveis trobats, tant si són en ús com si no hi són, i coneguts o no prèviament, amb la 

seva situació primitiva i amb la que tinguin després de la modificació, indicant totes les característiques 

possibles, així com l'entitat propietària de la instal·lació.  

 

4.9. REPOSICIONS I SERVITUDS  

 
S'entén per reposicions les reconstruccions de les fàbriques que hagin estat necessàries d'enderrocar per a 

l'execució de les obres, i que han de restar en iguals condicions que abans de l'obra. Les característiques 

d'aquestes obres seran iguals a les enderrocades, amb el mateix grau de qualitat i textura.  

 

En el cas concret dels paviments dels carrers, la reposició consistirà en una capa de formigó HM-20, de 20 

cm de gruix com a mínim i, una capa de rodadura d'aglomerat asfàltic en calent, amb segellat de juntes.  

Aquestes reposicions aniran a càrrec del Contractista, ja que es consideren incloses dins dels restants preus 

del projecte.  

 

El Contractista està obligat a mantenir, provisionalment durant l'execució de l'obra, i a reposar en haver 

acabat, totes les servituds que existeixin en el moment de l'execució de l'obra. Tots aquests treballs aniran 

a compte del Contractista.  
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Les servituds conegudes en el moment de la redacció del Projecte es reflectiran en el Plànol de Serveis 

Afectats.  

 

Totes les que amb ocasió dels reconeixements previs i la informació que les diverses companyies 

subministrin al Contractista, així com les que pugui esbrinar-se mitjançant d'altres procediments, també es 

consideraran incloses a la relació reflectida en l'esmentat Plànol de Serveis Afectats, i per tant la seva 

reposició no serà objecte d'abonament.  

 

4.10. DEMOLICIONS  

 
Es considerarà i abonarà com a demolició, i al preu que consti al Quadre de Preus núm. 1, qualsevol 

destrucció i reducció o regularització d'obra de fàbrica de qualsevol mena, fins i tot de formigó armat, boles 

de materials cimentats i blocs d'escullera, o elements susceptibles de càrrega independent del tipus 

d'estructura de formin, així com del volum i la ubicació, i els mitjans auxiliars emprats a la demolició.  

 

En cas que s'emprin explosius, el seu ús haurà de ser autoritzat per la Direcció facultativa.  

 

4.11. TRENCAMENT DE PAVIMENTS  

 
Els paviments es tallaran prèviament a una amplada una mica superior a la de la rasa, i després es 

demoliran amb la pròpia excavadora, martell pneumàtic o hidràulic, mall, etc.  

 

S'abonaran per les unitats i preus que constin al Quadre de Preus núm. 1.  

 

4.12. EXCAVACIÓ EN RASES  

 
Les rases tindran l'amplada a la base, profunditat i talussos que figurin en el projecte o indiqui el Director 

d'Obra. El fons de la rasa s'anivellarà tot completant-se la rasa mitjançant una capa de sorra de 15 cm de 

gruix. No es pagaran els despreniments de les rases.  

 

La classificació de les excavacions es farà en tres grups:  

1) Excavació en roca:  

Comprendrà la corresponent a totes les masses de roca, dipòsits estratificats i la de tots aquells materials 

que presentin característiques de roca massissa, cimentats tant sòlidament que únicament puguin ser 

excavats utilitzant explosius o martells pneumàtics o hidràulics.  

 

2) Excavació en terrenys de trànsit:  

Comprendrà la corresponent als materials formats per roques descompostes, terres molt compactades i 

totes aquelles en què per a la seva excavació sigui necessària la utilització de la pala excavadora pesada i, 

eventualment, explosius o martells pneumàtics.  
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3) Excavació en terra:  

Comprendrà la corresponent a tots els materials no inclosos en els apartats anterior.  

El pagament es farà per m3 realment excavat, mesurat per diferència entre les dades inicials, preses 

immediatament abans dels treballs, i les dades finals preses immediatament després de finalitzar-los.  

 

El Contractista presentarà aquestes dades inicials a la conformitat del Director d'obra, que hi donarà el vist 

i plau, si s'escau.  

 

ESGOTAMENTS  

Si no s'ha indicat el contrari en el Pressupost, els esgotaments es pagaran sempre que superin el cabal de 

cinc litres per segon.   

 

Fins aquest volum correrà a càrrec del Contractista evacuació de l'aigua que trobi a l'obra.  

Quan el cabal superi la xifra indicada, es pagarà el m3 d'aigua que s'hagi d'eliminar.  

 

4.13. REBLERT DE RASES  

 
4.13.1. Reblert de rases on s'han instal·lat canonades  

 
No es permetrà compactar directament a sobre de les canonades fins que hi hagi una tongada de reblert 

d'un mínim de 50 cm mesurats des de sobre de la clau de la canonada.  

 

Per aquest motiu, la canonada reposarà sobre una capa de 15 cm de reblert seleccionat de volum estable 

encara que hi hagin canvis d'humitat, generalment sorra o sauló. El cobriment es farà amb el mateix 

material fins a 10 o 15 cm per sobre de la clau del tub a fi de que la tongada de sol no seleccionat, la que 

realment s'ha de compactar, tingui un gruix raonable.  

 

La compactació haurà d'assolir una densitat del 98 % al 100 % de la obtinguda a l'assaig de Proctor 

Modificat.   

 

Sobre el farciment de sorra s'estendrà una capa mínima de 20 cm de tot-u. Aquest material complirà les 

següents característiques:  

 

• El material no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual ha d'assentarse 

té les condicions de qualitat i forma previstes, per a això el Director de les Obres podrà ordenar 

quants assajos estimi oportuns.   

• Una vegada acceptada la superfície de seient, el material serà estès en tongades d'entre 10 i 30 cm, 

evitant segregacions i contaminacions.  

• Aconseguida la humitat més convenient, es procedirà a la compactació de la tongada, fins a 

aconseguir la densitat requerida (que serà com a mínim la que correspon al 95% de la màxima 

obtinguda en l'assaig “Proctor Modificat”). La compactació s'efectuarà longitudinalment 



                                                                                      
PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS 

  DE L’AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA    
 

 

25 262-PLEC DE CONDICIONS                                                                                                                                                              PC-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

començant per les vores exteriors i solapant en cada recorregut un ample no inferior a 1/3 de 

l'element compactador.  

• Totes les aportacions d'aigua es faran abans de la compactació. Després, l'única humectació 

admissible és la de la preparació per col·locar la capa següent. El material es pot utilitzar sempre 

que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera 

que se superi en més del 2% la humitat òptima.  

• Sobre les capes recentment executades es prohibirà l'acció de tot tipus de tràfic, mentre no es 

construeixi la capa següent.  

 

4.14. FORMIGÓ  

 
Es defineix com a formigó el producte format per mescla de ciment, aigua, àrid fi, àrid gruix i eventualment 

productes d'addició, que en forjar adquireixen una notable resistència.  

 

Tant els materials a emprar en la seva elaboració com el formigó (dosatge, procés de fabricació i transport) 

compliran les prescripcions de la EHE.  

 

La posada en obra del formigó haurà de realitzar-se tenint en compte les següents consideracions:  

• El formigó haurà de ser posat en obra el més ràpidament possible després de la seva confecció, 

procurant que en el seu transport no es disgregui la mescla, pastant-ho de nou, si calgués, per 

restablir l'homogeneïtat de la massa.   

• Pel mateix motiu no s’abocarà des d'altures superiors a 1,0 metre, que puguin fer que es separi la 

pedra del morter.  

• No s'emprarà el formigó una vegada que hagi començat l'enduriment, havent de rebutjar-se i 

inutilitzar-se les pastades que es presentin en aquestes condicions. Si s’executés alguna part d'obra 

amb formigó en aquestes condicions, serà demolida i reposada per compte del Contractista.  

• Les superfícies que hagin de quedar en contacte amb el formigó nou, hauran d'estar suficientment 

humitejades encara que sense excés d'aigua, pel que es regaran prèviament si això anés necessari.  

 

Com a precaucions durant l'execució es prescriuen les següents:  

• La temperatura per formigonar haurà d'estar compresa entre 5°C i 40°C. El formigonat es 

suspendrà quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora 

d'aquests límits, el formigonat requereix precaucions explícites i l'autorització de la Direcció 

d'Obra. En aquest cas, es faran provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per poder verificar 

la resistència realment aconseguida.  

• El formigonat se suspendrà també en cas de pluja o de vent fort.  

• Si la superfície sobre la qual es va a formigonar ha sofert gelada, s'eliminarà prèviament la part 

afectada. La temperatura dels elements on es fa l'abocament serà superior als 0°C.  

• Si l'abocament del formigó s'efectua amb bomba, la Direcció d'Obra aprovarà la instal·lació de 

bombament prèviament al formigonat.  

• La velocitat de formigonat serà suficient per assegurar que l'aire no quedi atrapat i assenteix el 

formigó, alhora que es vibra enèrgicament.  

• En cap cas es detindrà el formigonat si no s'ha arribat a una junta adequada  
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Durant l'enduriment i primer període d'enduriment del formigó, s'haurà de mantenir la humitat del mateix 

mitjançant reg, evitant que es produeixi desllavat. Aquest procés serà com a mínim de 7 dies en temps 

humit i de 15 dies en temps calorós i sec. Les superfícies del formigó hauran de quedar acabades de 

manera que presentin bon aspecte, sense irregularitats ni defectes que requereixin la necessitat d'un 

arrebossat posterior, a més el formigó col·locat no tindrà disgregacions o cuqueres en la massa.  

 

4.14.1. Mescles bituminoses  

 
Referent al transport, els camions hauran d'anar proveïts d'una lona o cobertor per protegir la mescla 

calenta durant el seu transport i evitar que es refredi.  

 

Previ a l'extensió de la mescla bituminosa, haurà de comprovar-se que la superfície de seient té les rasants 

adequades i la densitat deguda. Es deixarà transcórrer el temps suficient per al guarit dels regs 

d'adherència i imprimació, no havent de quedar en la superfície restes de fluidificant ni d'aigua. Si hagués 

passat més temps, de manera que no s'asseguri la capacitat d'unió amb la mescla bituminosa, el Director 

d'Obra podrà ordenar l'execució d'un reg addicional d'adherència.  

 

Es cuidaran especialment les juntes longitudinals i transversals, entre paviments nous i vells o entre 

diferents capes esteses sempre que la temperatura de la primera fos inferior a l'especificada en la fórmula 

de treball. Es farà un tall vertical i plànol en tot el seu espessor, estenent a continuació la següent capa i 

aplicant en la unió entre ambdues un lleuger reg d'adherència.  

 

La densitat no haurà de ser inferior al següent percentatge de la densitat que es prengui com a referència:  

• Capes d'espessor igual o superior a sis centímetres (≥ 6 cm): noranta-vuit per cent (98%).  

• Capes d'espessor no superior a sis centímetres (< 6 cm): noranta-set per cent (97%).  

  

Limitacions a la posada en obra:  

Excepte autorització expressa del Director de les Obres, no es permetrà la posada en obra de mescles 

bituminoses en calent:  

 

Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a cinc graus Celsius (5ºC).  

Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques.  

Acabada la seva compactació, es podrà obrir a la circulació la capa executada, tan aviat com aconsegueixi la 

temperatura ambient en tot el seu espessor.  

 

On resulti impossible, segons el Director de les Obres, l'ocupació de màquines extendedores, la mescla 

bituminosa en calenta es podrà posar en obra per altres procediments aprovats per aquell. Per a això es 

descarregarà fora de la zona en què es vagi a estendre, i es distribuirà en una capa uniforme i d'un espessor 

tal que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades en els Plànols.  
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4.15. MORTER DE CIMENT  

 
Es defineix com a morter de ciment la massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua. Els materials han estat 

ja definits en el capítol de Materials Bàsics.  

 

El morter de ciment que s'utilitzarà en aquestes obres estarà constituït per 500 kg de ciment EN 197-1 CEM 

I 32,5 R, EN 197-1 CEM II/ (A-B) - X 32,5 R i EN 197-1 CEM II/ (A-B) – P 32,5 R, per m3 de morter i 950 litres 

d'àrid fi per m3 de morter. S'utilitzarà en obres de paleta i arrebossats.   

La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre un pis impermeable.  

El ciment i la sorra es barrejaran en sec fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme. A 

continuació s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària per a què, una vegada batuda la massa, 

tingui la consistència adient per a la seva aplicació a l'obra.  

 

Només es fabricarà el morter precís per al seu ús immediat, es rebutjarà tot el que hagi començat a quallar 

i el que no hagi estat emprat en els 45 minuts que segueixen la pastada.  

 

4.16. FÀBRICA DE MAÓ  

 
Estarà constituïda per maons presos amb morter de ciment de 500 kg de ciment per m3 de pasta.  

Abans de la seva col·locació en obra, els maons hauran de ser saturats d'humitat, encara que ben 

escorreguts de l'excés d'aigua, per tal que no afegeixin aigua al morter.  

 

L'assentament del maó en murs i guardacantons s'executarà per filades horitzontals, tenint cura que no 

corresponguin en un mateix pla vertical les juntes de dues filades consecutives.  

 

Les juntes horitzontals no hauran de superar en cap punt els 15 mm i les juntes verticals no seran superiors 

a 9 mm.  

 

Les juntes en els paraments que s'hagin d’arrebossar i emblanquinar restaran sense reomplir del tot, per 

facilitar l'adherència de l’esquerdat o arrebossat, que completarà la seva reomplerta i produiran la 

impermeabilització de la fàbrica de maó.  

 

4.17. ESQUERDATS I ARREBOSSATS  

 
L'arrebossat s'executarà sobre superfícies acabades d’esquerdar.  

Abans d'executar l’esquerdat, es mullarà la superfície de la fàbrica, saturant-la d'humitat però sense deixar 

cap excés d'aigua que pugui afegir-se als morters.  
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Els arrebossats sobre formigons s'executaran quan aquestes siguin encara frescos, fregant prèviament la 

superfície per obtenir una bona adherència.  

 

L’arrebossat haurà de fer-se en general en una sola capa, tirant el morter directament sobre la superfície a 

arrebossar, de forma que hi quedi adherit. Després s'allisarà convenientment, és a dir, pressionant amb 

força amb la paleta de fusta. Els arrebossats es mantindran humits per mitjà de recs molt freqüents durant 

el temps necessari per a què no es produeixin esquerdes per dessecació.  

 

S'aixecarà, picarà i refarà per compte del Contractista, tot aquell arrebossat que presenti esquerdes o que, 

pel so que produeixi en ser colpejat, o per altres indicis, es veies que estava, al menys parcialment, després 

del parament de la fàbrica.  

 

4.18. ENCINTATS DE VORADES  

 
Les vorades aniran assentades i protegides mitjançant formigó HM-20, d'un espessor mínim consolidat, tret 

que s'especifiqui una altra cosa, igual a l'espessor del ferm una vegada compactat i un ample de quinze 

centímetres (15 cm). El rejuntat de les vorades es farà amb morter hidràulic amb quatre-cents cinquanta 

quilograms de ciment (450 kg/m3) per metre cúbic, deixant entre ells un espai de 10 mm.  

 

4.19. SOLERES  

 
Sobre una solera de formigó HM-20 de 10 cm d'espessor en voreres o de característiques i dimensions a 

definir per la Direcció d'Obra, s'estendrà una capa de morter d'agafada i sobre ell una fina capa de ciment 

en pols.  

 

Sobre aquesta capa de seient es col·locaran a mà les lloses prèviament humectades, copejant-les amb un 

martell de goma o safata vibrant, quedant ben assentades i amb la seva cara vista en la rasant prevista en 

els plànols.  

 

Es realitzaran juntes de dilatació cada 25 m2, amb draps de no més de 5 m de costat en cap adreça; les 

juntes tindran 1cm d'espessor i arribaran fins a la base de formigó emplenant-se amb morter elàstic en 

base de ciment.  

 

Els talls es realitzaran amb serra de taula (tall humit), i l'execució de rematades i ganivets es realitzarà 

segons les indicacions de la Direcció d'Obra. Una vegada col·locades les peces es procedirà a regar-les 

abundantment i després al farciment de les juntes mitjançant sorra fina que s'estendrà mitjançant 

escombratge de la superfície. Només s'admetrà l'abocament de lletada en la superfície per rejuntar quan el 

material emprat sigui polit.  

 

El paviment acabat no s'obrirà al trànsit fins a passats tres (3) dies des de la seva execució.  

En general, es suspendrà la posada en obra de la solera i del morter sempre que es prevegi que la 

temperatura ambient pugui descendir per sota dels zero graus centígrads (0ºC).  
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4.20. REPOSICIÓ DE FERMS  

 
El ferm dels vials que es travessin, es reposaran amb 20 cm de formigó HM-20, com a mínim, sobre el qual 

s’estendrà un reg d’adherència i una capa de trànsit de 10 cm d'aglomerat asfàltic posat en calent, com a 

mínim, amb segellat de juntes. L'aspecte no desmereixerà de tal i com es trobaven al començament de les 

obres.  

 

 

4.21. CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT  

 
El Contractista es responsabilitzarà estrictament de la connexió de les canonades en projecte amb la xarxa i 

dels enllaços entre canonades existents que figuren als plànols i que són necessaris per a la configuració del 

nou esquema d'abastament proposat.  

  

Tots els treballs que afectin a instal·lacions en servei, com és la connexió d'escomeses d'edificis, extensions 

de xarxes, buidat i posada en càrrega de la xarxa, etc. seran realitzats pel servei corresponent a càrrec del 

Contractista.  

 

Els treballs a càrrec del peticionari es faran quan s'hagin provat les instal·lacions a connectar, abstenintse el 

constructor de fer prèviament cap connexió, ni tan sols als edificis a subministrar per la xarxa en 

construcció.  

 

Quan per a la realització dels treballs s’hagi d’interrompre el servei, s’avisarà prèviament als usuaris 

afectats i s’adoptaran totes les mesures, inclòs treball nocturn, per reduir les afeccions al mínim.  

 

4.22. MUNTATGE DE CANONADES  

 
Totes les operacions de càrrega i descàrrega, apilonat de transport i emmagatzematge dels tubs, es faran 

amb les màximes precaucions per evitar que pateixin cops o desperfectes als caps o a les superfícies, i amb 

el vist i plau de la Direcció d’Obra.  

 

Els tubs de material plàstic no es podran emmagatzemar a la intempèrie sense protegir-los de la radiació 

solar o de temperatures extremes.  

 

Els tubs es baixaran a la rasa amb precaució, fent servir els elements necessaris segons el seu pes i 

dimensions.  

 

Les rases es mantindran lliures d'aigua, i en previsió que s'omplin, es taparà el tub cada vegada que 

s'interrompin els treballs.  

 

Quan la rasa tingui una pendent superior al 10%, el muntatge es farà en sentit ascendent.  
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4.22.1. Canonades de PVC  

 
La realització de les juntes elàstiques es farà netejant curosament el cap i la copa, i acoblant-les.  

Es procurarà que el tub serpentegi dins la rasa per preveure dilatacions.  

 

 

4.23. PROVES DE RECEPCIÓ DE CANONADES DE CLAVEGUERAM  

 
Les canonades que s’instal·lin se sotmetran als següents tipus de proves:  

• Prova per tram.  

• Revisió general.  

 

4.23.1. Proves per trams  

 
Abans de començar les proves, han d’estar col·locades en posició definitiva tots els accessoris de la 

conducció.   

 

• Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada.  

• El director de l’Obra definirà els trams a provar.  

• Una vegada construïts els pous i col·locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s’informarà al 

Director d’Obra per fer les proves.  

• Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aigües 

amunt del tram a provar.  

• Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i pous.  

• A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la detecció 

de pèrdues.  

• En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams amb 

pèrdues i es farà una nova prova.  

• Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista.  

 

4.23.2. Inspecció per CCTV  

 
Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, s’inspeccionarà la nova xarxa mitjançant càmeres de 

circuit tancat de televisió per veure la bona execució tant de les unions dels tubs com de les escomeses 

connectades al col·lector.  

El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.  

Qualsevol deficiència que hi pugui haver serà arreglada pel contractista assumint el cost corresponent, 

sense càrrec pel promotor. 
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4.23.3. Revisió general  

 
Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa, 

abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de descàrrega, si existeixen, 

verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall.  

 

El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.  

 

4.24. SEGURETAT I SALUT  

Es realitzarà conforme a l'annex de Estudi  Bàsic de Seguretat i Salut.  

 

4.25. GESTIÓ DE RESIDUS  

Es realitzarà conforme a l'annex de Gestió de Residus.  
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5. CAPÍTOL V: MESURAMENT, VALORACIÓ I PAGAMENT  

5.1. RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS D'OBRES EXECUTADES  

 
Mensualment s'efectuarà una relació valorada des de l'origen de l'obra executada fins al moment de la 

valoració. Els mesuraments seran realitzats per la Direcció d’Obra en presència del Contractista, que podrà 

efectuar les observacions que consideri oportunes. A cada mesurament se li aplicaran els preus resultants 

del Contracte d'obra. Aquesta relació valorada, degudament signada per la DO i pel Contractista, serà 

presentada a la Propietat per al seu abonament en la forma que estipuli el Contracte d'obra. En cap cas les 

certificacions d'obra signifiquen el rebut de les unitats d'obra corresponents, i s'entenen com a abonament 

a compte de la liquidació final.  

 

5.2. PREUS UNITARIS  

 
Els preus unitaris que figuren al Pressupost del present Projecte corresponen a l'execució material de les 

diverses unitats d'obra. En ells es consideren inclosos tots els treballs necessaris per a la completa 

terminació de la unitat d'obra, sense que sigui d'abonament cap quantitat complementària.  

 

5.3. PREUS CONTRADICTORIS  

 
Per a la realització d'aquelles unitats d'obra els preus unitaris de la qual no figuren al pressupost de l'obra, 

s'establirà el corresponent preu contradictori. Els materials, mà d'obra i maquinària que intervinguin en 

aquest nou preu i que figurin en les respectives relacions de preus de l'annex “Justificació de preus” seran 

valorats segons aquest Document.  

 

En cas que la nova unitat d'obra precisi la utilització de materials diferents, de mà d'obra especialitzada o 

de maquinària no prevista en el present Projecte, es justificarà degudament el cost de cadascun d'aquests 

conceptes, però retraient-se el seu cost a la data de la licitació, i mantenint-se els coeficients que en la 

justificació de preus figuren com a costos indirectes.   

 

5.4. REVISIÓ DE PREUS  

 
A aquests efectes serà aplicable el previst en el Text refós de la llei de Contractes del Sector Públic, (BOE 

276 de 16/11/2011). Títol III, Capítol II. Revisió de preus en els contractes de les administracions públiques 

(articles 89 al 94). Com el termini d'execució de les obres definides en el present Projecte és de setze 

setmanes des de la signatura de l'Acta de Comprovació de Replanteig, en aplicació de l'article 229 del Text 

refós de la llei de Contractes del Sector Públic, (BOE 276 de 16/11/2011), es considera que mai ha de 

superar-se l'any per a l'execució de les obres i per tant no resulta procedent l'aplicació de la revisió de 

preus en el contracte que reguli la contractació de l'execució de les obres d'aquest Projecte.  
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5.5. DESPESES DE SEGURETAT Y SALUT  

 
Les despeses derivades del compliment de la Normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut, així com de 

Senyalització d'obra es consideren inclosos directa o indirectament al Pressupost de l'obra.  

 

 

5.6. MEDICIÓ I ABONAMENT DE LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA  

 
En general, totes les unitats d’obra es mesuraran i abonaran segons la definició i amidament establert en el 

Document nº 4 “Pressupost” del present Projecte.  

 

Se seguirà l’estipulat en l’article 106 del PG3.   

El Contractista està obligat a subministrar els medis suficients per al correcte amidament de les diferents 

unitats d’obra a la seva costa, llevat que s’especifiqui el contrari en els corresponents documents 

contractuals.  

 

5.7. ABONAMENT DE LES OBRES COMPLETES   

 
El contractista no pot sota cap pretext d'error o omissió reclamar modificació alguna dels preus assenyalats 

en lletra, en els Quadres de Preus, els quals són els que serveixen de base a l'adjudicació i els únics 

aplicables als treballs contractats amb la baixa corresponent. Totes les unitats d'obra d'aquest Plec i les no 

definides explícitament, s'abonaran d'acord amb els preus unitaris dels Quadres de Preus del Projecte, 

considerant inclosos en ells totes les despeses de materials, mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars o 

qualsevol un altre necessari per a l'execució completa de les citades unitats.  

 

5.8. ABONAMENT DE LES OBRES INCOMPLETES  

 
Quan per rescissió o una altra causa calgués valorar obres incompletes, s'aplicaran els Preus del Quadre de 

Preus sense que pugui pretendre's la valoració de cada unitat d'obra diferent a la valoració d'aquest 

quadre, ni que tingui dret el Contractista a reclamació alguna per insuficiència o omissió del cost de 

qualsevol element que constitueix el preu.   

 

5.9. DEFINICIÓ I PAGAMENT DEL M3 D'EXCAVACIÓ EN RASA  

 
S'entendrà per rasa tota excavació feta en sentit longitudinal i que tingui una relació entre la seva amplada 

en el fons i la seva profunditat mitja en l'eix, menor de dos. No s'entendrà per rasa cap excavació que tingui 

una o algunes de les seves dimensions transversals superiors a 6 metres.  

El preu corresponent comprèn l'execució completa d'aquesta d'acord amb les dades confirmades en els 

plànols del Projecte segons sigui la classe de terreny.  
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5.10. PAGAMENT DE DESPRENIMENTS  

 
En general no seran pagats els despreniments, exceptuant aquells casos en que es pugui comprovar que 

han estat deguts a força major. Mai no ho seran els deguts a negligència del Contractista o a no haver 

complert les ordres del Director d'obra.  

 

5.11. PAGAMENT DE LES OBRES DE FÀBRICA  

 
Seran pagades al Contractista les obres de fàbrica executades segons les condicions i d'acord amb els 

plànols del projecte o amb les modificacions introduïdes pel Director d'obra al replanteig i durant l'execució 

de l'obra, que constarà de plànols de detall o ordres escrites.  

S'abonaran pel seu volum o superfície, d'acord amb el que s'especifica en els corresponents preus unitaris 

que figuren en el Quadre de Preus núm. 1.  

En cap cas seran pagats els excessos d'obra de fàbrica que per la seva conveniència o altres causes executi 

el Contractista.  

 

5.12. EQUIPS  

5.12.1. Màquines i elements que formen part de les instal·lacions  

 
Els que constitueixen una unitat per ells mateixos, es mesuraran i valoraran per unitats al preu que per a 

cadascuna figura al quadre de Preus n.1, que sempre fa referència a unitat col·locada, provada i en 

perfectes condicions de funcionament.  

 

De la maquinària i d'altres elements que es construeixin a taller o fàbrica, podrà abonar-se una 75% de 

l'import que s'estableix per a cada material al Quadre de Preus nº 2, quan ja siguin dipositats a l'obra.  

 

5.13. MITJANS AUXILIARS  

 
No s'abonarà cap quantitat en concepte de mitjans auxiliars entenent-se que tots els que calguin han 

d’aparèixer en els corresponents preus de les diverses unitats d'obra consignades en el Quadre de Preus nº 

1 del projecte.  
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6. CAPÍTOL VI: DISPOSICIONS GENERALS  

6.1. DIRECCIÓ D’OBRA  

 
La Propietat, designarà un tècnic competent per representar-la durant la construcció de les obres, i per 

responsabilitzar-se de la seva execució conformement al present Projecte. A aquest tècnic se li denominarà 

Director de l'Obra o de manera més genèrica Direcció d'Obra (DO d'ara endavant). Referent a la Direcció 

d'Obra, s'estarà al que es disposa en el art 101 del PG3 i en el TRLCSP.  

 

6.2. CONTRACTISTA ADJUDICATARI  

 
El contractista adjudicatari haurà de complir amb totes les obligacions establertes en el TRLCSP vigent, i en 

concret amb les següents especificacions.  

 

6.3. REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA  

 
El Contractista designarà un tècnic titulat, amb categoria suficient des del punt de vista legal i tècnic, 

perquè es responsabilitzi de l'obra durant la seva execució. La designació d'aquest tècnic haurà de ser 

provada pel Director de l'Obra.  

 

Qualsevol canvi que el contractista desitgi fer, respecte els seus representants, deurà comunicar-ho a la 

direcció facultativa, el relleu no es podrà fer fins que aquesta accepti les persones nomenades.  

Quan no es compleixi el que s’ha esmentat anteriorment, seran efectives les ordres i modificacions que es 

trametin al personal de més categoria tècnica dels empleats o operaris de qualsevol ram, que dependents 

de la contracta, intervinguin a les obres i en absència de tots ells, les dipositades en la residència de 

l’oficina del contractista, en les hores d’oficina.  

 

Per manca de respecte i obediència a la direcció facultativa o al personal encarregat de la vigilància de les 

obres, per incapacitat o per actes que comprometin o pertorbin el bon curs dels treballs, el contractista, 

estarà obligat a substituir els seus empleats o operaris, a requeriment de la direcció facultativa.  

 

6.4. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL  

 
El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d'Obra l'obertura del Centre de Treball, d'acord amb els 

requisits legals establerts.  

 

6.5. PROGRAMA DE TREBALL  

 
Tret que la presentació d'un programa de treballs s'exigeixi a l'hora de la licitació, o bé el que el Plec de 

Condicions Particulars i Econòmiques disposi sobre aquest punt, serà d'aplicació el paràgraf següent, en 
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compliment de l'Article 123 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text 

refós de la Llei de Contractes del Sector Públic  

 

• El Contractista presentarà abans de l'inici de les obres un programa de treballs en el qual 

s'especificaran els terminis parcials d'execució de les diferents obres compatibles amb el termini 

total d'execució.  

• L'acceptació del programa i de la relació d'equips i maquinària no eximeix el Contractista de la 

responsabilitat en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals convinguts.  

• El programa serà posat al dia periòdicament, com a mínim un cop cada trimestre, per tal d'adaptar-

se a les variacions d'execució de les obres. Aquest programa modificat serà sotmès a la 

consideració del Director d'Obra cada vegada i aquest disposarà d'un mes per a la seva aprovació; 

un cop passat aquest termini sense comentaris del Director d'Obra, es considerarà que ha estat 

aprovat. Si aquesta aprovació no es produís, l'Administració introduiria les variants que cregués 

convenients i el Contractista estaria obligat a acceptar-les sense dret d'indemnització ni a cap 

reclamació.  

• El contractista haurà d'augmentar el personal tècnic, els mitjans auxiliars, la maquinària i la mà 

d'obra, sota requeriment de l'Administració, si es comprova que això és necessari per al 

desenvolupament de les obres dins dels terminis previstos.  

 

6.6. INCOMPLIMENT DEL PROGRAMA DE TREBALLS  

 
El contractista haurà d'atenir-se al termini d'execució més restrictiu d'entre els següents: el que figura en el 

present Plec, el del Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació del contracte d'obres, o en el 

corresponent Contracte d'Obra, tret que per circumstàncies justificades s'hagi produït modificació en el 

mateix, conforme als supòsits i procediments establerts en el Text refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, i la seva Normativa de desenvolupament.  

 

6.7. COMPROBACIÓ DEL REPLANTEJAMENT I INICI DE LES OBRES  

 
Prèviament al començament de les obres es comprovarà pel Contractista, en presència del Director d'Obra, 

el replanteig existent de les obres a realitzar aixecant-se l'Acta de Comprovació de Replanteig.  

 

La comprovació del replanteig haurà d'incloure, com a mínim, l'eix principal dels diversos trams o parts de 

l'obra, la ubicació de les obres de fàbrica, els perfils transversals i les vores de construcció i d'expropiació, 

així com els punts fixos o auxiliars necessaris per a successius replantejos, observant-se que no existeixen 

discrepàncies entre els perfils longitudinals i transversals presos en el camp i els que figuren en el Projecte.  

 

Els vèrtexs de triangulació, els punts bàsics i bases de replanteig es materialitzaran en el terreny mitjançant 

elements de caràcter permanent. Així mateix, els senyals anivellats de referència principal seran 

materialitzades en el terreny mitjançant dispositius fixos adequats.  
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Les dades, cotes i punts fixats, així com les contradiccions, errors o omissions que s'haguessin observat en 

els documents contractuals del Projecte, s'anotaran en un annex a l'Acta de Comprovació del Replanteig 

que s'unirà a l'expedient de l'obra.  

 

El Contractista iniciarà les obres el dia posterior a la signatura de l'Acta de Comprovació de Replanteig, 

explicant aquesta data com a inici efectiu de les obres a l'efecte del termini total d'obra.  

 

6.8. REPLANTEJAMENTS  

 
Aniran a compte del Contractista tots els elements de replantejament necessaris per a l'execució dels 

diferents elements que integren l'obra, traçat de canonades, estacions d’elevació dipòsits, arquetes, etc., i 

és també seva la responsabilitat de l'exactitud d'aquests replantejaments.  

 

La Direcció de l'obra comprovarà, sempre que ho consideri convenient, l'exactitud dels replantejaments 

parcials realitzats pel Contractista, tot i que la seva conformitat no representa pas la disminució de la 

responsabilitat d'aquest darrer. Per a aquests treballs el Contractista posarà a disposició de la Direcció de 

l'obra el personal i el material necessaris.  

 

El replanteig dels elements sense una ubicació ben definida en el Projecte, es realitzarà amb la supervisió 

de la Direcció d’Obra.  

 

A partir de la data de l'acta, i durant el temps que duri l'execució de les obres, la vigilància i conservació 

dels senyals o punts determinats del traçat i anivellació aniran a càrrec del Contractista.  

 

6.9. PLA D'EXECUCIÓ  

 
S'estima com a termini raonable per a l'execució de les presents obres, el de DOS (2) mesos, explicats a 

partir de la data de la signatura de l'Acta de Comprovació de Replanteig de les obres.  

 

6.10. REVISIÓ DE PLÀNOLS I MESURES  

 
El Contractista haurà de revisar, immediatament després de rebre'ls, tots els plànols que li hagin estat 

facilitats, i haurà d’informar amb rapidesa a la Direcció d'Obra sobre qualsevol errada o omissió que hi 

apreciï.  

 

Les cotes dels plànols es preferiran a les mesures a escala.  

Els plànols a major escala hauran de ser preferits als de menor escala.  

A petició de la Direcció de l'Obra, el Contractista presentarà tots els plànols de detall que es considerin 

necessaris per a l'execució de les obres contractades.  
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6.11. RECONEIXEMENT PREVI  

 
Abans que no comencin les obres, el Contractista, basant-se en les dades de què es disposi i en la 

informació que ha d'obtenir de les Companyies de Serveis, durà a terme un minuciós reconeixement previ 

de tots els edificis i construccions de qualsevol mena, així com la localització dels serveis que puguin ser 

afectats pels treballs, i en redactarà una relació detallada en la qual es consigni l'estat en què es troben. 

S'hi acompanyaran les fotografies pertinents dels que presentin danys o alguna causa de lesió futura, o fins 

i tot, si es creu necessari, se n'aixecarà Acta Notarial. En qualsevol cas no podrà al·legar desconeixement si 

es causessin desperfectes o perjudicis en els serveis existents.  

 

Totes les despeses que ocasionin aquests reconeixements previs, així com les relacions, fotografies, actes 

notarials, etc., aniran a compte del Contractista.  

 

Aniran a càrrec del Contractista, el reconeixement previ del terreny i els assaigs necessaris per a la 

justificació dels possibles canvis de dimensionament de les seccions de la rasa i dels fonaments.  

 

6.12. REPOSICIÓ DE SERVEIS  

 
Aquest apartat fa esment a les reposicions dels serveis com a telefonia, reg, tancaments i uns altres.  

El Contractista estarà obligat a executar les modificacions dels serveis que siguin necessàries per a 

l'execució o explotació de les obres, d'acord amb el Projecte o les instruccions de la DO.  

Amb aquest objecte, el contractista realitzarà quantes gestions, tràmits, etc. siguin necessaris sobre els 

organismes oficials i empreses titulars dels serveis, amb el suport de l'Administració contractant. Així 

mateix, el Contractista abonarà, al seu càrrec, les indemnitzacions a particulars al fet que pertoqui per 

situar pals o línies fora de la zona expropiada o que no vinguin expressament recollits en el Projecte, i la 

col·locació del qual no hagi estat ordenat per l'Administració o Propietat contractant o per la companyia 

afectada.  

 

Els Plànols definitius de la modificació dels serveis hauran de ser aprovats per la DO, previ informe 

favorable de l'Administració o Companyia afectada.  

 

El Contractista portarà a efecte l'execució de les modificacions pels seus mitjans o a través d'una empresa 

especialitzada que haurà de ser acceptada per la DO. Seran de compte del Contractista el cost de la 

localització dels serveis, així com el cost de redacció, si escau, dels projectes de reposició corresponents.  

 

Serà responsabilitat del Contractista, el manteniment de subministrament, aigua potable, reg, etc., dels 

afectats per les reposicions dels corresponents serveis mentre es modifiquen aquests, sent pel seu compte 

les despeses que ocasionin aquests manteniments de servei. El Contractista assumirà els convenis vigents 

al seu moment entre les diferents Administracions i les empreses concessionàries, relatives a l'execució per 

les mateixes de part o la totalitat dels projectes o obres necessàries (per exemple, canonades generals de 

proveïment d'aigua potable, etc.) i permetrà l'accés a obra de les persones o empreses designades per les 

concessionàries per dur a terme aquests treballs.  
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6.13. ARREPLEGUES  

 
Es prohibeix acumular arreplegues, siguin de la naturalesa que siguin, en zones que interfereixin qualsevol 

mena de servei públic o privat, tret del cas que es disposi d'autorització prèvia dels afectats.  

 

No s'hauran de fer arreplegues de cap material abans de la seva aprovació per part del Director d'Obra. En 

cas d'incompliment d'aquesta prescripció i si es refusés el material, totes les operacions de la seva retirada 

aniran a càrrec del Contractista.  

 

 

6.14. PROTECCIÓ I VIGILÀNCIA D'OBRA  

 
Per a la protecció de les obres i la seguretat i conveniència del personal d'obra i de tercers, el Contractista 

proporcionarà i mantindrà a la seva costa la il·luminació, guardes, voltes, i vigilància, quan i on es 

requereixi, o per escrit ho ordeni la Direcció d'Obra. En el cas que es produeixin danys o desperfectes per 

incompliment de l'anteriorment exposat, el Contractista haurà de reparar-los a la seva costa.  

 

El Contractista podrà sol·licitar del Director d'Obra l'ocupació temporal de terrenys a favor seu, si es 

precisen per a la correcta execució de les obres, les despeses originades per aquesta ocupació temporal 

s'abonaran d'acord al que s'estableixi en el corresponent Contracte d'Execució d'Obra. 

  

Fins a rebre la corresponent ordre de la DO, el contractista no podrà ocupar els terrenys afectats per les 

obres. Una vegada rebuda aquesta ordre, i fins al moment de la recepció, el Contractista respondrà dels 

terrenys i béns que hi hagi en l'obra, no permetent l'alteració de bogues, ni que es dipositi material aliè a 

l'obra.  

 

6.15. SENYALITZACIÓ D’OBRA  

 
El Contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona 

que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la marxa d'aquells, tant en aquesta zona 

com en les seves bogues i voltants. El Contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la DO sobre la 

instal·lació de senyals complementaris o modificació de les quals hagi instal·lat.  

 

Les despeses que origini la senyalització s'abonaran en la forma que estableixi el Contracte d'Obres i en 

defecte d'això seran per compte del Contractista.  

 

6.16. SEGURETAT PÚBLICA I PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT  

 
El Contractista prendrà totes les mesures de precaució necessàries durant l'execució de les obres per tal de 

protegir el públic i facilitar el trànsit.  
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Mentre duri l'execució de les obres, es mantindran a tots el punts on sigui necessari, i per tal de preservar 

l'adequada seguretat del trànsit aliè, els senyals de balisa preceptius. La permanència d'aquests senyals 

haurà de ser garantida per les vigilàncies que calguin.  

 

Tant els senyals com els jornals dels vigilants aniran a compte del Contractista.  

Les obres s'executaran de forma que el trànsit aliè a l'obra, a les zones que afecti camins i serveis existents, 

trobi en tot moment un pas de bones condicions de viabilitat, i si calgués es farien, a expenses del 

Contractista, camins provisionals per tal de desviar-lo.  

 

Mai no podrà ser tancat al trànsit un camí actualment existent sense prèvia autorització per escrit de la 

Direcció de l'Obra, i el Contractista haurà de prendre mesures per obrir el camí al trànsit, si fos necessari, 

de forma immediata; serien seves, en aquest cas, les responsabilitats que se'n poguessin derivar.  

 

 

 

6.17. MESURES DE SEGURETAT ALS TREBALLS  

 
El Contractista s'haurà d'atenir a les mesures legals en matèria de Seguretat i Salut al Treball, i en 

particular, a les prescripcions del Pla de Seguretat corresponent.  

 

Com a element primordial de seguretat s'establirà tota la senyalització que sigui necessària tant durant el 

desenvolupament de les obres com durant la seva explotació, i tant pel que fa a perills existents com pel 

que fa a les limitacions de les estructures. Per això s'usaran, quan existeixin, els corresponents senyals 

vigents establerts pel Ministeri d'Obres Públiques i, en el seu defecte, per altres departaments i organismes 

nacionals i/o internacionals.  

Se subratlla la importància del compliment per part del Contractista dels reglaments vigents per al 

emmagatzematge d'explosius i carburants.  

 

El Contractista haurà de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les 

construccions, i evacuar les deixalles i la brossa.  

 

6.18. RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS  

 
El Contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis, directes o 

indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat com a 

conseqüència dels actes, omissions o negligència del personal que té al seu càrrec o d'una deficient 

organització de les obres.  

 

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades, a la seva costa, adequadament.  

Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades a la seva costa, tot 

restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament els danys i perjudicis causats.  
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6.19. SUBCONTRACTES  

 
Cap part de les obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la Direcció de l'Obra.  

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte s'hauran de formular per escrit, amb suficient 

antelació i aportant les dades necessàries sobre aquest subcontracte, així com l'organització que s'ha de 

realitzar. L'acceptació del subcontracte no eximirà el Contractista de la seva responsabilitat contractual.  

 

6.20. CONSERVACIÓ DEL PAISATGE  

 
El Contractista prestarà atenció a l'efecte que les diferents operacions i instal·lacions que hagi de fer per a 

la consecució del contracte puguin tenir damunt l'estètica i el paisatge de les zones on se situïn les obres.  

En aquest sentit, tindrà cura que els arbres, fites, tanques, baranes i altres elements que puguin ser 

danyats durant les obres, estiguin adequadament protegits per tal d'evitar possibles destrosses, que, si es 

produïssin, serien restaurades a la seva costa.  

 

Així mateix tindrà cura de l'emplaçament i del sentit estètic de les seves instal·lacions, construccions, 

dipòsits i arreplegues, que, en tot cas, hauran de ser prèviament autoritzats per escrit per la Direcció de 

l'obra.  

 

6.21. NETEJA FINAL DE LES OBRES  

 
Un cop s'hagin acabat les obres, totes les instal·lacions dispositius, etc. construïts amb caràcter temporal 

per al servei de l'obra, hauran de ser enderrocats abans de la recepció de les obres.  

 

Tot això es durà a terme de forma que les zones afectades quedin completament netes i en condicions 

estètiques. Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i per tant, no seran objecte 

d'abonaments directes per llur realització.  

 

6.22. OBRES NO PREVISTES EN EL PROJECTE 

  

Si durant la execució de les obres sorgís la necessitat de dur a terme alguna obra de petita importància no 

prevista en aquest i degudament autoritzada pel Director d'Obra, es podrà realitzar d'acord amb les 

normes generals d'aquest Plec i amb les instruccions que sobre aquest punt dicti el Director d'obra, tot 

realitzant l'abonament de les diferents partides als preus que per a aquestes figurin en el quadre núm. 1.  

 

Si per a la valoració d'aquestes obres no previstes no fossin suficients els esmentats preus, se'n fixaran uns 

de contradictoris, d'acord amb el que s'estableix sobre aquest punt la Reglamentació vigent de 

contractació pública.  
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6.23. CONSTRUCCIONS AUXILIARS I PROVISIONALS  

 
El Contractista resta obligat a construir pel seu compte i retirar en acabar les obres, totes les edificacions 

auxiliars per a oficines, magatzems, coberts, camins de servei i instal·lacions sanitàries necessàries.  

Totes aquestes obres estaran supeditades a la Direcció de l'Obra.  

En acabar l'obra, hauran de ser retirades aquestes instal·lacions, i es procedirà per la Contracta, a la neteja 

dels llocs ocupats per aquestes i deixant-los, en tot cas, nets i lliures d'immundícies.  

 

Si, previ avís i en un termini de trenta (30) dies a partir d'aquest, el Contractista no hagués procedit a la 

retirada de totes les seves instal·lacions, eines, materials, etc. després de l'acabament de l'obra, la Direcció 

de l'Obra els pot manar retirar per compte del Contractista.  

 

6.24. RESCISSIONS  

 
Es consideren causes de rescissió del contracte per part de la propietat, les que s’anomenen a continuació:  

 

1. La suspensió de l’obra començada, i en tot cas, sempre que per causes alienes a la contracta, no es 

comenci l’obra adjudicada dins el termini de tres mesos, a partir de l’adjudicació.  

2. L’incompliment de les condicions del contracte quan impliqui deixadesa o mala fe, amb perjudici 

dels interessos de l’obra.  

3. Per sobrepassar-se amb dos mesos el termini d’execució de les obres, sense haver-se acabat.  

Es consideraran causes suficients de rescissió del contracte per part del contractista:  

1. La modificació del projecte de tal manera que representin alteracions fonamentals del mateix, i 

en qualsevol cas, sempre que la variació del pressupost d’execució d’aquestes modificacions, 

representi més o menys del 25%, com a mínim de l’import d’aquell.  

2. El no pagament d’alguna de les quantitats endeutades i conformades sense causa justificada.  

 

6.25. PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT  

 
El contractista estarà obligat a evitar la contaminació de l'aire, cursos d'aigua, llacs, cultius, sòls, muntanyes 

i, en general, qualsevol classe de ben públic o privat, que pogués produir l'execució de les obres, 

l'explotació de pedreres, els tallers, i altres instal·lacions auxiliars, encara que estiguessin situades en 

terrenys es la seva propietat.  

 

El contractista estarà obligat a mantenir els nivells de contaminació dins de la zona d'obres sota els límits 

que el Director d'Obra fixi d'acord amb la normativa vigent.  

 

En particular, s'evitarà la contaminació atmosfèrica per l'emissió de pols en les totes fases d'execució de les 

obres, així mateix s'evitarà la contaminació de les aigües superficials.  
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La contaminació produïda pels sorolls ocasionats per l'execució de les obres, es mantindrà dins dels limitis 

de freqüència i intensitat tals que no resultin nocius per a les persones alienes a l'obra ni per a les persones 

afectes a la mateixa, havent d'en tot cas ajustar-se a la normativa vigent i a les indicacions del Director 

d'Obra.  

 

En qualsevol cas, la intensitat dels sorolls ocasionats per l'execució de les obres es mantindrà dins dels 

límits admesos per la normativa vigent.  

 

Totes les despeses que origini l'adaptació de les mesures i treballs necessaris per al compliment de 

l'establert en el present article, seran a càrrec del Contractista, per la qual cosa no seran d'abonament 

directe.  

 

6.26. VIGILÀNCIA DE LES OBRES  

 
El Contractista prendrà les mesures necessàries, a la seva costa i risc, perquè el material, instal·lacions i les 

obres que constitueixin objecte del contracte, no puguin sofrir danys o perjudicis com a conseqüència, tant 

de factors climatològics com per factors vandàlics, d'acord amb la situació i orientació de l'obra.  

 

El contractista no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en les 

obres excepte en els casos de força major prevists en les lleis vigents.  

 

El contractista és responsable de l'ordre, neteja i condicions sanitàries de les obres objecte del contracte, 

per la qual cosa haurà d'adoptar, al seu càrrec i sota la seva responsabilitat, les mesures que siguin 

assenyalades per les Autoritats competents, pels Reglaments vigents i pel Director de l'Obra.  

 

Seran reglamentades i controlades per la Direcció d'Obra i d'obligat compliment pel Contractista i el seu 

personal, les disposicions d'ordre intern, tals com l'establiment d'àrees de restricció, condicions d'entrada 

al recinte, precaucions de seguretat i qualsevol altra d'interès per a la DO.  

 

Totes les despeses que origini el compliment de l'establert en el present article seran de compte del 

Contractista, per la qual cosa no seran d'abonament directe, això és, es consideren inclosos en els preus del 

contracte. 

  

6.27. PLA DE SEGURETAT I SALUT  

 
D'acord amb el RD 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 

salut en les obres de construcció. El Contractista presentarà un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el 

qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'Estudi de Seguretat i 

Salut en funció del seu propi sistema d'execució. En aquest Pla s'inclouran les propostes de mesures 

alternatives de prevenció amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels 

nivells de protecció prevists en el projecte.  
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El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser informat positivament pel Coordinador en matèria de Seguretat i 

Salut durant l'execució de l'obra i aprovat per la DO., abans de l'inici de les obres. El Pla de Seguretat i Salut 

podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de l'evolució dels treballs i de 

les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir.  

 

6.28. LLIBRE D’INCIDÈNCIES  

 
El Coordinador de Seguretat i Salut o, en defecte d'això, la Direcció d'Obra disposarà d'un Llibre 

d'Incidències, que constarà de fulles numerades per duplicat, habilitat a aquest efecte. A aquest Llibre 

d'Incidències tindran accés la Direcció d'Obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors 

autònoms, així com les persones o òrgans que tinguin responsabilitats en matèria de prevenció de riscos 

laborals.  

 

6.29. PLA D’ASSAJOS  

 
Sobre la base de la normativa vigent, i a les indicacions rebudes per la DO, s'establiran els criteris i 

freqüència de presa de mostres i execució d'assajos.  

 

En el Document hauran de constar, al menys, els següents apartats:  

• Relació d'assajos a realitzar, especificant la norma utilitzada per a l'execució dels mateixos.   

• Freqüència i valoració; freqüència de realització d'assajos, segons les especificacions marcades per 

la normativa vigent. A partir dels mesuraments de les unitats d'obra, s'obté el nombre d'assajos a 

realitzar per a cadascuna d'aquestes; Valoració d'assajos, utilitzant diferents fonts: Base de dades 

de la Construcció, tarifes d'assajos de l'Associació Nacional de Laboratoris Acreditats; consulta de 

preus habituals utilitzats per diferents laboratoris de Catalunya.  

Com a resultat s'obtindrà la valoració final d'assajos a realitzar. Precedint a l'execució de les obres, 

s'establirà el Pla de Control de Qualitat, en funció de les necessitats tècniques de les obres establertes per 

la Direcció d’Obra i del pressupost disponible.  

 

Al ser l'import destinat a assajos inferior a l'1 % del Pressupost d'Execució per Contrata de l'obra, aquesta 
quantitat haurà de ser assumida per l'empresa adjudicatària de l'obra. 
 

 

6.30. GARANTIA DEL SUBMINISTRAMENTS  

 
Serà d'exigència a tots els materials que s'emprin en l'execució de les obres del present projecte (tant als 

específicament contemplats, com als quals s'emprin per substitució d'algun d'ells) la Relació de Normes 

Harmonitzades de Productes de Construcció Publicades en Disposicions Oficials per al Marcat “CE”, com a 

garantia mínima dels mateixos.  
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6.31. PROVES A EFECTUAR ABANS DE LA RECEPCIÓ  

 
Un cop acabades les obres, se sotmetran a les proves de resistència i funcionament que ordeni el Director 

d'Obra, d'acord amb les especificacions i normes en vigor, així com amb les prescripcions del present Plec. 

Totes aquestes proves aniran a compte del Contractista.  

 

6.32. RECEPCIÓ DE LES OBRES  

 
Per procedir a la recepció de les obres serà necessària l’assistència de la propietat o representació 

autoritzada (que pot recaure en la direcció facultativa), de la direcció facultativa de l’obra i del contractista 

o el seu representant, prèviament autoritzat. Del resultat de la recepció s’estendrà una acta per triplicat 

signada pels tres assistents legals abans nomenats.  

 

Si les obres es troben en bon estat i han estat executades d’acord a les condicions establertes, es donaran 

per rebudes, començant a córrer en aquesta data el termini de garantia que assenyala el plec de condicions 

particulars de l’obra.  

 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es faran constar a l’acta i s’especificaran en la mateixa, 

les concretes instruccions que la direcció facultativa assenyala al contractista per solucionar els defectes 

observats, fixant un termini per esmenar-les acabat el qual s’efectuarà un nou reconeixement en 

idèntiques condicions a les esmentades en els paràgrafs anteriors, a fi de precedir de nou a la recepció de 

l’obra. Si el contractista no hagués complert, es declararà rescindida la contracta amb la pèrdua de finança, 

sempre que la propietat no li donés un nou i improrrogable termini.  

 

6.33. TERMINI D'EXECUCIÓ I DE GARANTIA DE LES OBRES  

 
S'estableix un termini de DOS (2) MESOS per a la realització de les obres definides en aquest Projecte.  

 

El termini de garantia serà de DOTZE (12) mesos i es començarà a comptar-se a partir de la data en que 

sigui formalitzada la recepció de les obres i instal·lacions.  

Durant aquest termini el Contractista s'atindrà a allò que es prescriu en els articles 171 i següents del 

Reglament General de Contractació. El Contractista percebrà per aquest concepte la partida alçada 

corresponent al Pressupost, afectada del coeficient de subhasta. Si en efectuar el reconeixement de les 

obres, alguna d'elles no es trobés de rebut, es concedirà un temps per tal d'esmenar els defectes amb un 

nou termini de garantia, sempre menor d'un any, que fixarà el Director d'Obra, sense que el Contractista 

tingui dret a cap indemnització per aquest concepte.  
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PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS
DE L´AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 25262
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P22D0-52YL m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esbrossada 1,000 365,000 365,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 365,000

2 P21G5-54CN u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Embornals 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 P21G4-11AQC m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària i 15 cm de gruix, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuneta formigó exist. 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

4 P2146-DJ23 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment camp de tir 1,000 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

5 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Talls vorera 2,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#

2 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,100 4,200 C#*D#*E#*F#

4 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Cuneta i pav.camp de tir 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,600

6 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tall pav. aglomerat 1,000 47,200 47,200 C#*D#*E#*F#

2 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#

3 2,000 34,800 69,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

7 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

EUR



PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS
DE L´AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pav. aglomerat 1,000 53,900 53,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,900

8 P2146-DJ3H m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voreres 1,000 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

9 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada 1,000 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

10 P214S-73PC m Retirada i posterior reposició de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, inclos p.p. enderroc i
reposició de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixat metal. 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

11 P221C-IJHC m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 1 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pav. aglomerat 1,000 53,900 0,700 37,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,730

12 P221C-DYZH m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuneta formigó 1,000 134,400 1,600 0,500 107,520 C#*D#*E#*F#

2 Baixants formigó 1,000 56,100 0,500 0,300 8,415 C#*D#*E#*F#

3 Tub sota vorera/talús 1,000 23,000 0,600 0,700 9,660 C#*D#*E#*F#

4 Arqueta cuneta 1,000 1,850 1,300 0,500 1,203 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,798

13 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pav. aglomerat 1,000 53,900 53,900 C#*D#*E#*F#

2 Cuneta formigó 1,000 134,400 1,600 215,040 C#*D#*E#*F#

3 Baixants formigó 1,000 56,100 0,500 28,050 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS
DE L´AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA

AMIDAMENTS Pàg.: 3

4 Tub sota vorera 1,000 23,000 0,600 13,800 C#*D#*E#*F#

5 Arqueta cuneta 1,000 1,850 1,300 2,405 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 313,195

14 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebliment cuneta existent 1,000 95,000 1,200 0,600 68,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,400

Obra 01 PRESSUPOST 25262
Capítol 02  XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

1 PD5F-IZMP m Formació de cuneta revestida trapezoïdal de 100 cm d'amplària a la base, talussos a 45º i 40 cm de fondària
mitja, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuneta 1,000 134,400 134,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,400

2 PD59-50UT m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 40 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de
formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants 1,000 18,700 18,700 C#*D#*E#*F#

2 1,000 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 8,400 16,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

3 PD781-Q0KM m Claveguera amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa
i externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa.
Segons plect tècnic d'EMATSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sota calçada 1,000 39,500 39,500 C#*D#*E#*F#

2 Sota vorera/talús 1,000 23,200 23,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,700

4 PD78A-TRDV u Colze per a un canvi de direcció de 45° de PVC-U, diàmetre nominal DN250, connexió femella-mascle, apte per
a tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de superfícies interna llisa i externa llisa segons normes
UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons
norma UNE-EN 1401-1, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sortides a baixant 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS
DE L´AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PD87-E9PC m Recobriment protector exterior per a claveguera DN250 amb prisma 60x70 cm de formigó HNE20/P/20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sota calçada 1,000 39,500 39,500 C#*D#*E#*F#

2 Sota vorera/talús 1,000 23,200 23,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,700

6 PD56-E3SM m Caixa per a interceptor, amb parets de 15 cm de gruix de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 15 cm de Formigó en massa HM
- 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre base de formigó
de neteja de 5 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes D400 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta inici cuneta 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

7 PD51-47Z9 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes D400 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 PD5U-47ZD u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2 de
superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes D400 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 25262
Capítol 03  PAVIMENTACIÓ I ALTRES

1 P930-11AEO m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voreres 1,000 14,300 0,150 2,145 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,145

2 P9E1-DMWF m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

EUR



PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS
DE L´AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voreres 1,000 14,300 14,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,300

3 P967-12265 m Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades model T3 amb bustia, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada
sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de
paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada bustia 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

4 P967-E9ZM m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T2, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada deprimida 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 P9H9-HBRP t Estesa manual en obres de reparació de menys de 6 m2 de superfície, de capa de trànsit de paviment de
mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa, estesa i compactada i reg d'imprimació amb emulsió C50BF5 IMP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pav. aglomerat 1,000 53,900 0,100 2,400 12,936 C#*D#*E#*F#

2 Embornals -20,000 0,500 0,100 2,400 -2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,536

6 PBAM-HXU7 u Actuacions puntuals de mitja jornada en superfície <= 25 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per
a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura acrílica de color blanc, per a marques vials i
microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb
màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

Obra 01 PRESSUPOST 25262
Capítol 04  IMPREVISTOS

1 REP001E PA Partida alçada ajustificar per afectació de serveis existents

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS
DE L´AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Obra 01 PRESSUPOST 25262
Capítol 05  ARQUEOLOGIA

1 ARQ001E PA Partida alçada a justificar per treballs arqueològics

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25262
Capítol 06  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R3-HIHF m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terra veg.etal esbr. 1,000 365,000 0,150 54,750 C#*D#*E#*F#

2 Exc. rases 1,000 164,500 164,500 C#*D#*E#*F#

3 Rebliment cuneta exist. -1,000 68,400 -68,400 C#*D#*E#*F#

4 Esponjament P 20,000 30,170 PERORIGEN(
G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 181,020

2 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terra veg.etal esbr. 1,000 365,000 0,150 54,750 C#*D#*E#*F#

2 Exc. rases 1,000 164,500 164,500 C#*D#*E#*F#

3 Rebliment cuneta exist. -1,000 68,400 -68,400 C#*D#*E#*F#

4 Esponjament P 20,000 30,170 PERORIGEN(
G1:G3; C4)

TOTAL AMIDAMENT 181,020

3 P2R5-DT1E m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Embornals 5,000 0,700 0,300 0,800 0,840 C#*D#*E#*F#

2 Cuneta formigó 1,000 35,000 0,150 5,250 C#*D#*E#*F#

3 Pav. formigó 1,000 19,000 0,150 2,850 C#*D#*E#*F#

4 Voreres 1,000 17,500 0,150 2,625 C#*D#*E#*F#

5 Pav. aglomerat 1,000 53,900 0,150 8,085 C#*D#*E#*F#

6 Esponjament P 20,000 3,930 PERORIGEN(
G1:G5,C6)

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,580

4 P2RA-EU3U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS
DE L´AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA

AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 Embornals 5,000 0,700 0,300 0,800 0,840 C#*D#*E#*F#

2 Cuneta formigó 1,000 35,000 0,150 5,250 C#*D#*E#*F#

3 Pav. formigó 1,000 19,000 0,150 2,850 C#*D#*E#*F#

4 Voreres 1,000 17,500 0,150 2,625 C#*D#*E#*F#

5 Esponjament P 20,000 2,313 PERORIGEN(
G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 13,878

5 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pav. aglomerat 1,000 53,900 0,150 8,085 C#*D#*E#*F#

2 Esponjament P 20,000 1,617 PERORIGEN(
G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 9,702

Obra 01 PRESSUPOST 25262
Capítol 07  SEGURETAT I SALUT

1 PASIS1 PA Partida alçada a justificar segons Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
 
ADVERTÈNCIA: Els preus designats en lletra d’aquest Quadre número 1, amb la baixa fixada a l’adjudicació, 
són els que serveixen de base al Contracte, d’acord amb el previst a la Clàusula 46 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals per la Contractació d’Obres de l’Estat. 
 
El Contractista no podrà reclamar que s’introdueixi cap modificació en els preus, sota cap pretext d’error o 
omissió, segons el previst a la Clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals per la Contractació 
d’Obres de l’Estat, ni tan sols en base a la descomposició que figura al Quadre de Preus número 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS
DE L´AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 P2146-DJ23 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

6,45 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

8,85 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-3 P2146-DJ3H m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

14,75 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

5,03 €

(CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-5 P214S-73PC m Retirada i posterior reposició de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, inclos
p.p. enderroc i reposició de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

30,32 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-6 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

11,32 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-7 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

8,73 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-8 P21G4-11AQC m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària i 15 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,94 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 P21G5-54CN u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

6,90 €

(SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-10 P221C-DYZH m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

76,62 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 P221C-IJHC m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit,
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 1 m3

80,69 €

(VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-12 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

2,81 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-13 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació del 95% PM

14,98 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)



PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS
DE L´AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 P22D0-52YL m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

1,27 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-15 P2R3-HIHF m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de
10 km

7,03 €

(SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-16 P2R5-DT1E m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

8,66 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-17 P2RA-EU3U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

22,82 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-18 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

11,20 €

(ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-19 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

26,48 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 P930-11AEO m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió
15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil

146,44 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 P967-E9ZM m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T2, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter per a ram de paleta

33,87 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-22 P967-12265 m Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades model T3 amb bustia, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340,
fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

35,07 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-23 P9E1-DMWF m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

48,97 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-24 P9H9-HBRP t Estesa manual en obres de reparació de menys de 6 m2 de superfície, de capa de trànsit de
paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa, estesa i compactada i reg d'imprimació
amb emulsió C50BF5 IMP

175,39 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-25 PBAM-HXU7 u Actuacions puntuals de mitja jornada en superfície <= 25 m2, pintat sobre paviment de marca
vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura acrílica
de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules
amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

587,45 €

(CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-26 PD51-47Z9 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i
traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó

51,32 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-27 PD56-E3SM m Caixa per a interceptor, amb parets de 15 cm de gruix de Formigó en massa HM - 20 / B / 20
/ X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de
15 cm de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, sobre base de formigó de neteja de 5 cm.

93,74 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-28 PD59-50UT m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 40 cm d'amplària interior, sobre
solera de 10 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

97,98 €

(NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-29 PD5F-IZMP m Formació de cuneta revestida trapezoïdal de 100 cm d'amplària a la base, talussos a 45º i 40
cm de fondària mitja, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm.

44,32 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-30 PD5U-47ZD u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

114,69 €

(CENT CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-31 PD781-Q0KM m Claveguera amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN
4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa. Segons plect
tècnic d'EMATSA.

32,72 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-32 PD78A-TRDV u Colze per a un canvi de direcció de 45° de PVC-U, diàmetre nominal DN250, connexió
femella-mascle, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de
superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret
estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN
1401-1, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat.

158,06 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-33 PD87-E9PC m Recobriment protector exterior per a claveguera DN250 amb prisma 60x70 cm de formigó
HNE20/P/20

53,42 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)



                                                                                      
PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS 

  DE L’AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA    
 

 

25 262-PRESSUPOST                                                                                                                                                                              PR-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRE DE PREUS NÚM. 2 
 
 



                                                                                      
PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS 

  DE L’AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA    
 

 

25 262-PRESSUPOST                                                                                                                                                                              PR-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
QUADRE DE PREUS NÚM. 2 

 
ADVERTÈNCIA: Els preus d’aquest Quadre núm. 2 s’aplicaran única i exclusivament en els casos en què sigui 
precís l’abonament d’obres incompletes, en el cas que, per rescissió o altres causes, no s’arribi a finalitzar 
totalment alguna de les unitats d’obra contractades, sense que es pugui valorar cap unitat d’obra 
incompleta de manera diferent a la que s’estableix en el present Quadre de Preus. 
 
El Contractista no podrà reclamar cap modificació dels preus unitaris designats en lletra al Quadre de Preus 
núm. 1, amb la baixa fixada a l’adjudicació, sota cap pretext d’error o omissió en la descomposició que 
figura al present Quadre, donat que aquesta descomposició no es aplicable en cap cas a una unitat d’obra 
completa. 
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P-1 P2146-DJ23 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

6,45 €

Altres conceptes 6,45000 €

P-2 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m

amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

8,85 €

Altres conceptes 8,85000 €

P-3 P2146-DJ3H m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,

inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

14,75 €

Altres conceptes 14,75000 €

P-4 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega

manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

5,03 €

Altres conceptes 5,03000 €

P-5 P214S-73PC m Retirada i posterior reposició de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, inclos

p.p. enderroc i reposició de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i

mecànica de runa sobre camió o contenidor

30,32 €

Altres conceptes 30,32000 €

P-6 P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb

disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

11,32 €

Altres conceptes 11,32000 €

P-7 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina

tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

8,73 €

Altres conceptes 8,73000 €

P-8 P21G4-11A m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària i 15 cm de gruix, amb

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,94 €

Altres conceptes 4,94000 €

P-9 P21G5-54C u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i

càrrega sobre camió

6,90 €

Altres conceptes 6,90000 €

P-10 P221C-DYZ m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

76,62 €

Altres conceptes 76,62000 €

P-11 P221C-IJHC m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit,

amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma

única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en

actuacions de 0.2 a 2 1 m3

80,69 €

Altres conceptes 80,69000 €

P-12 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació

del 95% PM

2,81 €

Altres conceptes 2,81000 €

P-13 P2255-DPG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de

combustible, amb compactació del 95% PM

14,98 €

Altres conceptes 14,98000 €

P-14 P22D0-52YL m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre

camió

1,27 €
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Altres conceptes 1,27000 €

P-15 P2R3-HIHF m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de

12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de

10 km

7,03 €

Altres conceptes 7,03000 €

P-16 P2R5-DT1E m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i

temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

8,66 €

Altres conceptes 8,66000 €

P-17 P2RA-EU3U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una

densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista

Europea de Residus

22,82 €

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una

densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista

Europea de Residus

21,53250 €

Altres conceptes 1,28750 €

P-18 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat

1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

11,20 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat

1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,57000 €

Altres conceptes 0,63000 €

P-19 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02

segons la Llista Europea de Residus

26,48 €

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos

amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

24,98350 €

Altres conceptes 1,49650 €

P-20 P930-11AE m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió

15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport

interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil

146,44 €

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm

113,76750 €

Altres conceptes 32,67250 €

P-21 P967-E9ZM m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T2, monocapa, amb secció

normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe

resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340,

col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i

rejuntat amb morter per a ram de paleta

33,87 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

0,09486 €

B962-0GQO m Peça recta de formigó per a vorades model T2, monocapa, amb secció normalitzada de

calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340

4,85100 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

10,87196 €
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Altres conceptes 18,05218 €

P-22 P967-12265 m Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades model T3 amb bustia, doble capa, amb

secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,

classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340,

fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural

HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

35,07 €

B962-W65P m Peça recta de formigó per a vorades model T3 amb bústia, doble capa, amb secció

normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe

resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340,

fabricada amb granulats reciclats

6,48900 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

0,14229 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

9,85677 €

Altres conceptes 18,58194 €

P-23 P9E1-DMW m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

48,97 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00204 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 1,16025 €

B9E2-0HOO m2 Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt de textura llis 12,52560 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,90111 €

Altres conceptes 34,38100 €

P-24 P9H9-HBRP t Estesa manual en obres de reparació de menys de 6 m2 de superfície, de capa de trànsit de

paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb

betum asfàltic de penetració, de granulometria densa, estesa i compactada i reg d'imprimació
amb emulsió C50BF5 IMP

175,39 €

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus

C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3 %, segons UNE-EN 13808

0,73500 €

Altres conceptes 174,65500 €

P-25 PBAM-HXU u Actuacions puntuals de mitja jornada en superfície <= 25 m2, pintat sobre paviment de marca

vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura acrílica
de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules

amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

587,45 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 54,90000 €

BBA0-HOPP kg Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols 23,17500 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 22,68000 €

Altres conceptes 486,69500 €

P-26 PD51-47Z9 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i

traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó

51,32 €

BD53-0M88 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m

34,51000 €

Altres conceptes 16,81000 €

P-27 PD56-E3SM m Caixa per a interceptor, amb parets de 15 cm de gruix de Formigó en massa HM - 20 / B / 20

/ X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de

15 cm de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3

i relació aigua ciment =< 0.6, sobre base de formigó de neteja de 5 cm.

93,74 €

B0D80-0CNV m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,51200 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació

aigua ciment =< 0.6

38,25507 €
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B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,61596 €

B067-2A9U m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària

màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10

4,44560 €

Altres conceptes 48,91137 €

P-28 PD59-50UT m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 40 cm d'amplària interior, sobre

solera de 10 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20

N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

97,98 €

BD5H-0MCJ m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de 70x50 cm i 20 cm d'alçària mitja 75,50400 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

7,17156 €

Altres conceptes 15,30444 €

P-29 PD5F-IZMP m Formació de cuneta revestida trapezoïdal de 100 cm d'amplària a la base, talussos a 45º i 40

cm de fondària mitja, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó d'ús no estructural

HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima

del granulat 20 mm.

44,32 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,17700 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,49544 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,65000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,11300 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,35870 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm

26,29440 €

Altres conceptes 16,23146 €

P-30 PD5U-47ZD u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma

UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

114,69 €

BD5K-1KKK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma

UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció

105,42000 €

Altres conceptes 9,27000 €

P-31 PD781-Q0K m Claveguera amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,

superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN

4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels

edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a

unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa. Segons plect

tècnic d'EMATSA.

32,72 €

BD7F-1OJ2 m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna

llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular

>= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació

segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb

anella elastomèrica d'estanquitat

21,63000 €

Altres conceptes 11,09000 €

P-32 PD78A-TRD u Colze per a un canvi de direcció de 45° de PVC-U, diàmetre nominal DN250, connexió

femella-mascle, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de

superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret

estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN

1401-1, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat.

158,06 €

BD7H-TQUJ u Colze per a un canvi de direcció de 45° de PVC-U, diàmetre nominal DN250, connexió

femella-mascle, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de

superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret

estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN

1401-1, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

61,50000 €



PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS

DE L´AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 22/07/25 Pàg.: 5

Altres conceptes 96,56000 €

P-33 PD87-E9PC m Recobriment protector exterior per a claveguera DN250 amb prisma 60x70 cm de formigó

HNE20/P/20

53,42 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

40,20420 €

Altres conceptes 13,21580 €
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Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P22D0-52YL m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 14)

1,27 365,000 463,55

2 P21G5-54CN u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 9)

6,90 5,000 34,50

3 P21G4-11AQC m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària i
15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 8)

4,94 35,000 172,90

4 P2146-DJ23 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària
fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics (P - 1)

6,45 19,000 122,55

5 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 6)

11,32 67,600 765,23

6 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 7)

8,73 125,000 1.091,25

7 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 2)

8,85 53,900 477,02

8 P2146-DJ3H m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
3)

14,75 17,500 258,13

9 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 4)

5,03 19,000 95,57

10 P214S-73PC m Retirada i posterior reposició de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària,
com a màxim, inclos p.p. enderroc i reposició de daus de formigó, a
mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor (P - 5)

30,32 24,000 727,68

11 P221C-IJHC m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny sòls de trànsit, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única
<= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 0.2 a 2 1 m3 (P - 11)

80,69 37,730 3.044,43

12 P221C-DYZH m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat (P - 10)

76,62 126,798 9.715,26

13 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 12)

2,81 313,195 880,08

14 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació
del 95% PM (P - 13)

14,98 68,400 1.024,63

TOTAL Capítol 01.01 18.872,78

Obra 01 Pressupost 25262

Capítol 02 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

EUR
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1 PD5F-IZMP m Formació de cuneta revestida trapezoïdal de 100 cm d'amplària a la
base, talussos a 45º i 40 cm de fondària mitja, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm. (P - 29)

44,32 134,400 5.956,61

2 PD59-50UT m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 40 cm
d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó d'ús no
estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 28)

97,98 56,000 5.486,88

3 PD781-Q0KM m Claveguera amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre
nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=
4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa. Segons plect tècnic
d'EMATSA. (P - 31)

32,72 62,700 2.051,54

4 PD78A-TRDV u Colze per a un canvi de direcció de 45° de PVC-U, diàmetre nominal
DN250, connexió femella-mascle, apte per a tub de sanejament
soterrat sense pressió de PVC-U de superfícies interna llisa i externa
llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) i
UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat.
(P - 32)

158,06 3,000 474,18

5 PD87-E9PC m Recobriment protector exterior per a claveguera DN250 amb prisma
60x70 cm de formigó HNE20/P/20  (P - 33)

53,42 62,700 3.349,43

6 PD56-E3SM m Caixa per a interceptor, amb parets de 15 cm de gruix de Formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 15 cm de Formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, sobre base de formigó de neteja de 5 cm.
(P - 27)

93,74 22,000 2.062,28

7 PD51-47Z9 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR
de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat
ancorat al formigó (P - 26)

51,32 20,000 1.026,40

8 PD5U-47ZD u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe
D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció
col·locada sobre bastiment (P - 30)

114,69 20,000 2.293,80

TOTAL Capítol 01.02 22.701,12

Obra 01 Pressupost 25262

Capítol 03 PAVIMENTACIÓ I ALTRES

1 P930-11AEO m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil
(P - 20)

146,44 2,145 314,11

2 P9E1-DMWF m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 23)

48,97 14,300 700,27

3 P967-12265 m Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades model T3 amb
bustia, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340,
fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no
estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
per a ram de paleta (P - 22)

35,07 17,000 596,19

4 P967-E9ZM m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T2,
monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons

33,87 3,000 101,61

EUR
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UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (P - 21)

5 P9H9-HBRP t Estesa manual en obres de reparació de menys de 6 m2 de superfície,
de capa de trànsit de paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa, estesa i compactada i reg
d'imprimació amb emulsió C50BF5 IMP (P - 24)

175,39 10,536 1.847,91

6 PBAM-HXU7 u Actuacions puntuals de mitja jornada en superfície <= 25 m2, pintat
sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura acrílica de color blanc,
per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de
micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 25)

587,45 0,500 293,73

TOTAL Capítol 01.03 3.853,82

Obra 01 Pressupost 25262

Capítol 04 IMPREVISTOS

1 REP001E PA Partida alçada ajustificar per afectació de serveis existents (P - 0) 1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítol 01.04 1.500,00

Obra 01 Pressupost 25262

Capítol 05 ARQUEOLOGIA

1 ARQ001E PA Partida alçada a justificar per treballs arqueològics  (P - 0) 2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Capítol 01.05 2.000,00

Obra 01 Pressupost 25262

Capítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R3-HIHF m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 15)

7,03 181,020 1.272,57

2 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 18)

11,20 181,020 2.027,42

3 P2R5-DT1E m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 16)

8,66 23,580 204,20

4 P2RA-EU3U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 17)

22,82 13,878 316,70

5 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02

26,48 9,702 256,91

EUR
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segons la Llista Europea de Residus (P - 19)

TOTAL Capítol 01.06 4.077,80

Obra 01 Pressupost 25262

Capítol 07 SEGURETAT I SALUT

1 PASIS1 PA Partida alçada a justificar segons Estudi de Seguretat i Salut  (P - 0) 4.406,05 1,000 4.406,05

TOTAL Capítol 01.07 4.406,05

EUR
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PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS
DE L´AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 18.872,78

Capítol 01.02  XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 22.701,12

Capítol 01.03  PAVIMENTACIÓ I ALTRES 3.853,82

Capítol 01.04  IMPREVISTOS 1.500,00

Capítol 01.05  ARQUEOLOGIA 2.000,00

Capítol 01.06  GESTIÓ DE RESIDUS 4.077,80

Capítol 01.07  SEGURETAT I SALUT 4.406,05

Obra 01 Pressupost 25262 57.411,57

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
57.411,57

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 25262 57.411,57

57.411,57

euros



PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS
DE L´AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 57.411,57

13 % Despeses generals SOBRE 57.411,57...................................................................... 7.463,50

6 % Benefici industrial SOBRE 57.411,57........................................................................... 3.444,69

Subtotal 68.319,76

21 % IVA SOBRE 68.319,76............................................................................................... 14.347,15

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 82.666,91

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUITANTA-DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS )

                            Tarragona, juny de 2025

                            Sgt: Agustí Pujol Hugas
                            Enginyer Industrial
                            Col·legiat núm. 11.714
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