



## Ajuntament de Lladorre

**Expedient:** 13/2026

**Assumpte:** Contractació de les obres per l'execució d'actuacions de manteniment per la conservació del camí de les Bordes de Quanca

### MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

#### 1. Descripció de la situació actual (necessitat a satisfer)

La xarxa de camins rurals constitueix un element essencial per a la cohesió territorial, la mobilitat de la població, l'accés als serveis bàsics i la continuïtat de les activitats econòmiques a les zones rurals i de muntanya. Molts d'aquests camins presenten deficiències estructurals puntuals que comprometen la seguretat dels usuaris, com ara despreniments, absència de tanques protectores o manca de senyalització. Aquestes mancances incrementen el risc d'accidents i poden limitar la connectivitat entre nuclis habitats i explotacions agràries, afavorint el despoblament i la pèrdua d'activitat econòmica. Les actuacions proposades tenen per objectiu millorar puntualment la seguretat i funcionalitat d'aquests camins per garantir una mobilitat segura i sostenible.

L'actuació proposada té com a objectiu garantir la seguretat i la funcionalitat del camí de les Bordes de Quanca, via essencial per a l'accés a aquest nucli habitat del terme municipal de Lladorre. Aquest camí presenta patologies greus que comprometen tant la seva estabilitat estructural com la seva funcionalitat com a via de comunicació per a veïns, serveis d'emergència i operacions de gestió forestal.

Les actuacions previstes responen a una problemàtica específica detectada al tram més afectat, on s'observa un enfonsament progressiu del marge dret de la calçada i un deteriorament extens del ferm. A més, el camí discorre en diversos punts prop de talussos en pendent, fet que augmenta el risc d'esllavissades i erosió si no s'hi actua amb caràcter preventiu.

#### 2. Objecte del contracte

##### **Actuació 01. Estabilització de talussos**

Treballs previs de desbrossada i preparació del terreny, necessaris per garantir l'accés de la maquinària, així com per permetre una correcta execució de les obres d'estabilització de talussos.

Excavació i gestió de terres, incloent la retirada de terres inestables o contaminades amb transport a instal·lació autoritzada, per tal de garantir la seguretat del nou sistema de contenció.

Construcció d'un mur d'escullera amb blocs de pedra calcària, dissenyat per contenir el marge dret del camí i estabilitzar el terreny. L'escullera es complementa amb un sistema de reblert i geotèxtil que reforça el conjunt i n'assegura el drenatge.

##### **Actuació 02. Pavimentació**

Execució puntual de pavimentació asfàltica, amb mescla bituminosa contínua per recuperar la funcionalitat del ferm en els punts més degradats. Aquesta actuació és essencial per evitar el deteriorament accelerat de la plataforma i millorar les condicions de circulació.

Execució complementària de paviment de formigó armat amb fibres, en trams on es requereix una major resistència mecànica per al trànsit pesant o la presència d'aigua en superfície.





## Ajuntament de Lladorre

---

### Actuació 03. Tanques de protecció

Reposició de la barrera de seguretat metàl·lica, amb perfil de doble ona i suports clavats al terreny, per garantir la protecció dels vehicles en un tram amb risc potencial de caiguda per desnivell lateral.

Aquest conjunt d'intervencions té com a objectiu preservar la continuïtat d'un camí essencial per a la cohesió territorial i la seguretat de la població, actuant tant sobre els punts crítics identificats com sobre les causes estructurals que els provoquen. Són actuacions perfectament alineades amb els criteris de manteniment i conservació i s'ajusten a una estratègia preventiva i eficient d'inversió en infraestructures viàries rurals.

### 3. Anàlisi Econòmica

Valor Estimat: 39.031,35€

Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera: L'actuació està, en principi, finançada en 40.000€ per una subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya. La quantitat restant fins als 4.227,33€ (preu base de licitació) es cobrirà amb fons propis, sense que es prevegi que tingui repercussions negatives en l'estabilitat financera de l'ajuntament.

### 4. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment: atès el VEC del contracte s'opta per la seva tramitació com a procediment obert simplificat abreujat.

b. Qualificació del contracte: obres

c. Anàlisi d'execució per lots: no és susceptible de divisió en ser una obra de reduïdes dimensions i homogènia en la seva naturalesa. La seva divisió suposaria un greu problema no solament per tal que alguna empresa hi optés, sinó per la seva coordinació.

d. Termini d'execució: 3 mesos

