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1 INTRODUCCIÓ 

FGC Mobilitat SAU va ser constituïda, segons Acord GOV/46/2021, per Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya que és una empresa pública depenent del Departament de 

Territori, Habitatge i Transició Ecològica. 

L’objecte principal de la societat és la prestació de serveis de transport de viatgers i de 

mercaderies per ferrocarril, tant nacional com internacional, incloent els serveis que s’hagin 

de prestar sobre la xarxa ferroviària d’interès general, d’acord amb el que estableixi la 

normativa ferroviària d’aplicació. 

Per Acord GOV/46/2021, de 6 d’abril, la Generalitat de Catalunya va modificar l’Acord 

GOV/194/2019, de 23 de desembre, amb la declaració del nou servei ferroviari d’accés a les 

terminals T1 i T2 de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona - El Prat, com a servei ferroviari 

de rodalies de Catalunya, de servei públic, atribuint-li la prestació del servei a FGC Mobilitat 

SAU.  

L’objecte principal de la societat és la prestació de serveis de transport de viatgers i 

mercaderies per ferrocarril. 

2 OBJECTE  

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir la 

contractació de les obres d’execució de l’interiorisme que FGC Mobilitat disposarà a les 

estacions d’Aeroport T2 i Aeroport T1 i a les oficines d’AENA a la terminal T2 de l’Aeroport 

Josep Tarradellas Barcelona – El Prat. 

En tot allò què no s’especifica al present Plec de Prescripcions Particulars, l’empresa 

adjudicatària haurà d’acomplir allò especificat com en les normatives d’obligat compliment, 

en especial aquelles relatives a la Prevenció de riscs laborals i Reial decret 1627/1997.  

Per treballar a les instal·lacions és obligatori que les empreses hagin realitzat, previ a l’inici 

del servei, la corresponent Coordinació d’Activitats Empresarials. 

Serà imprescindible per part de l’empresa adjudicatària, incloure al Pla de Seguretat i Salut 

de les obres un annex amb el “Pla de prevenció del consum d'alcohol i drogues en el treball 

per a empreses que treballen per FGC Mobilitat”, que inclogui els requeriments definits a la 

guia de l’Annex 3 del Plec Tècnic de la present licitació. 

3 ABAST I DESCRIPCIÓ  

L’actuació té per objecte l’execució de les obres de l’interiorisme als espais operatius que 

FGC Mobilitat disposarà a les estacions d’Aeroport T2 i Aeroport T1, així com als espais 

corporatius ubicats a la zona d’AENA de la terminal T2 de l’Aeroport Josep Tarradellas 

Barcelona – El Prat. L’abast inclou el conjunt de dependències operatives, de suport i 
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d’atenció al públic necessàries per garantir el correcte desplegament del servei ferroviari 

del nou servei Aeroport. 

En particular, l’actuació comprèn: 

• Sala de simuladors a l’estació d’Aeroport T2, que inclou: 

o Sala de formació dels simuladors de conducció. 

o Aula de formació. 

o Sala d’oficines. 

• Oficines operatives situades a la zona d’AENA de la terminal T2. 

• Espai d’atenció al client de l’estació d’Aeroport T1. 

• Espais de descans i vestidors del personal operatiu a les estacions d’Aeroport T1 i 

Aeroport T2. 

• Sala d’emmagatzematge i sala de neteja ubicades a l’estació d’Aeroport T1. 

Aquest conjunt de dependències constitueix un entorn funcional integrat destinat a donar 

suport a les operacions ferroviàries, a la formació del personal, a l’activitat administrativa 

associada i a l’atenció als usuaris, i ha estat dimensionat per garantir els requeriments 

operatius, logístics i de servei que fixa FGC Mobilitat. 

La sala de simuladors està concebuda com un espai tècnic especialitzat per a la formació 

i capacitació del personal de conducció per garantir el correcte desenvolupament de les 

activitats formatives. Per aquest motiu, les obres d’interiorisme no només han de 

proporcionar un condicionament arquitectònic adequat, sinó també assegurar que els 

espais compleixin els requeriments tècnics, funcionals, de seguretat i d’ergonomia 

necessaris per donar suport als processos formatius, a l’activitat docent i al personal 

assignat. 

Les solucions definides en el projecte d’interiorisme responen a la necessitat de crear un 

entorn eficient, segur, ergonòmic i adequat per al desenvolupament de les funcions 

docents, operatives, administratives i d’atenció al client associades al servei ferroviari, tant 

a l’estació d’Aeroport T2 com als espais complementaris situats a l’estació d’Aeroport T1 i 

a la zona d’AENA de la terminal T2. 

L’actuació objecte d’aquest plec es troba descrita al “Projecte bàsic i d’execució 

d’interiorisme dels espais operatius que FGC Mobilitat disposarà a les estacions d’Aeroport 

T1 i Aeroport T2 de Barcelona. CLAU: RA_T1-T2_EDI_PE_25_089(annex 1), en els 

capítols 1, 2 i 4. El capítol 3 del projecte constructiu, que té un objecte i característiques 

independents d’aquesta actuació, no és objecte de la present licitació. 

4 LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ  

La documentació haurà d’estar a disposició d’FGC Mobilitat en format electrònic editable.  
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La resta de la documentació s’enviarà, preferiblement, en format pdf. De mutu acord entre 

les parts es podria modificar aquest format a un altre format amb característiques superiors 

o equivalents sempre que no generi dificultats de lectura a FGC Mobilitat  

Tota la documentació facilitada té caràcter confidencial, motiu pel qual haurà de portar 

contrasenya. De mutu acord es pot establir el sistema per assegurar la confidencialitat 

d’aquestes dades que s’escaigui. 

La documentació generada haurà d’estar presentada en català, cuidant la sintaxis del text, 

vetllant per la correcta expressió de la llengua de forma clara, precisa i sense faltes 

ortogràfiques, gramaticals i/o lèxiques.  

L’entrega de documentació incomplerta o que no correspongui als paràmetres indicats 

donarà lloc a l’aplicació de les clàusules de penalització previstes en la licitació. 

5 REPARTIMENT EN LOTS 

 

Aquesta licitació es divideix en lots, un lot per a cada unitat d’obra.  

Els lots serien els següents: 

- Lot 1: Sala de simuladors i oficines T2 

Aquest lot inclou totes les actuacions compreses al capítol 1 del projecte de l’annex 1. 

 

- Lot 2: AENA T2 i CAC T1 

Aquest lot inclou totes les actuacions compreses al capítol 2 del projecte de l’annex 1. 

 

- Lot 3: Altres dependències T1 i T2 

Aquest lot inclou totes les actuacions compreses al capítol 4 del projecte de l’annex 1. 

 

6 TERMINI D’EXECUCIÓ 

S’entén per termini d’execució el temps que triga l’empresa des de la signatura de l’Acta de 

Comprovació de replantejament o d’inici de treballs fins a la signatura de  l’Acta de Recepció 

o final dels treballs.  

Atenent a la naturalesa i característiques de la prestació que es pretén contractar en el marc 

d’aquest procediment, s’estableix una durada total de 10 setmanes per al Lot 1, 10 setmanes 

per al Lot 2 i 10 setmanes per al Lot 3 a comptar des de la data de signatura de l’Acta de 

Comprovació de replantejament o d’inici de treballs. 

Arribada la data de finalització de la seva vigència, no es preveu la realització de cap 

pròrroga. 
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7 LLOC DE TREBALL 

 

Per l’execució del contracte, el lloc de treball habitual de l’equip de l’adjudicatari es durà a 

terme a les instal·lacions on es realitzarà l’obra. 

Les reunions de seguiment que puguin esdevenir es realitzaran via Telemàtica o presencial, 

a petició del responsable del contracte d’aquesta. 

Per tal de donar compliment el contractista haurà de mantenir el personal qualificat durant 

tota la vigència del contracte, preferiblement mantenint la mateixa persona durant el decurs 

del contracte.  

8 REQUERIMENTS 

Per a la realització dels treballs objecte del present contracte es requerirà: 

Coordinació entre contractistes: 

- Obligatòria la coordinació amb qualsevol altre contractista o activitat que s’estigui 
desenvolupant a las noves estacions de Aeroport T1, Aeroport T2 o a qualsevol 
obra a les terminals de l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona – El Prat. 

 

Execució dels treballs: 

- El contractista proposarà, en el termini màxim de dues (2) setmanes des de 
l’adjudicació, el pla d’obra desenvolupat, que haurà de ser aprovat per FGC. 

- No serà objecte de cap tipus de reclamació qualsevol impediment als treballs 
derivat de la compatibilització en l’espai o en el temps de les tasques a realitzar 
amb altres contractistes que puguin estar treballant a la zona. 

 

Els treballs es realitzaran en horari diürn i/o nocturn i en horari laboral normal principalment. No 

obstant això, per motius de compatibilització amb altres tasques o per requeriments, podrà ser 

necessària l’execució puntual d’algunes feines fora d’aquest horari, incloent-hi caps de setmana 

o dies festius 

9 PROCÉS DE RECEPCIÓ DE LES OBRES  

Les recepcions es faran conforme es realitzin els treballs encarregats,  l’empresa 

adjudicatària aportarà un albarà de lliurament / factura proforma valorat/ada amb almenys, 

els següents camps:   

• Data emissió albarà/factura proforma. 

• NIF de l’entitat de l’empresa adjudicatària.  

• Nº Comanda i/o Nº Expedient facilitat per l’empresa contractant. 
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• Relació valorada del treballs executats per a les obres. 

• Import unitari de cada un d’ells.  

• Unitats. 

• Import total abans d’IVA. 

• IVA corresponent a cada servei. 

• Import total. 

La relació de les factures han d’aportar el màxim detall de cadascun d’ells.  

10 GESTIO DE LES OBRES  

La documentació entregada s’haurà de presentar íntegrament en català.  

Tota la informació generada, utilitzada o adquirida, serà estrictament confidencial i 

restringida exclusivament per l’ús dins l’àmbit del projecte. 

Tota la documentació que es generi al llarg de l’obra és propietat exclusiva de l’empresa 

contractant i no es podrà utilitzar per altres finalitats. 

Els adjudicataris no podran utilitzar cap informació ni referència del projecte realitzat sense 

un acord previ i el consentiment exprés de l’empresa contractant.  

11 VOLUM ESTIMAT DE FACTURACIÓ 

 

S’estableix el següent import de licitació: 

1. Lot 1:  

CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT OFERTAT 
01.01.01 TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL                      474,47 €  
01.01.02 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR               55.437,91 €  
01.01.03 SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONS               36.685,76 €  
01.01.05 MOBILIARI I EQUIPAMENT               15.790,86 €  
01.01.06 GESTIÓ DE RESIDUS                      103,56 €  
01.03.07 SEGURETAT I SALUT                  1.800,00 €  
01.03.08 ALTRES                  7.000,00 €  
01.03.09 CONTROL DE QUALITAT                  1.200,00 €  
01.01 CAPITOL1. SALA SIMULADORS I OFICINES T2            118.492,56 €  

 13 % DESPESES GENERALS               15.404,03 €  

 6 % BENEFICI INDUSTRIAL                  7.109,55 €  

 TOTAL PEC (abans d’IVA)            141.006,15 €  

 IVA (21%)               29.611,29 €  

 TOTAL            170.617,44 €  
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2. Lot 2:  

CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT OFERTAT 
01.02.01 TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL                      353,55 €  
01.02.02 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR               26.588,93 €  
01.02.03 SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONS               34.449,69 €  
01.02.05 MOBILIARI I EQUIPAMENT               46.319,59 €  
01.02.06 GESTIÓ DE RESIDUS                      131,10 €  
01.02.07 SEGURETAT I SALUT                  1.800,00 €  
01.02.08 ALTRES                  7.000,00 €  
01.02.09 CONTROL DE QUALITAT                  1.200,00 €  
01.02 CAPITOL2. AENA T2 I C.A.C. T1            117.842,86 €  

 13 % DESPESES GENERALS               15.319,57 €  

 6 % BENEFICI INDUSTRIAL                  7.070,57 €  

 TOTAL PEC (abans d’IVA)            140.233,00 €  

 IVA (21%)               29.448,93 €  

 TOTAL            169.681,93 €  
 

3. Lot 3:  

CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT OFERTAT 
01.04.01 TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL                         92,99 €  
01.04.02 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR               18.720,42 €  
01.04.03 SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONS               65.768,99 €  
01.04.05 MOBILIARI I EQUIPAMENT            100.546,48 €  
01.04.06 GESTIÓ DE RESIDUS                            7,51 €  
01.04.07 SEGURETAT I SALUT                  3.200,00 €  
01.04.08 ALTRES               11.000,00 €  
01.04.09 CONTROL DE QUALITAT                  2.000,00 €  
01.04 CAPITOL4. ALTRES DEPENDÈNCIES T1 I T2            201.336,39 €  

 13 % DESPESES GENERALS               26.173,73 €  

 6 % BENEFICI INDUSTRIAL               12.080,18 €  

 TOTAL PEC (abans d’IVA)            239.590,30 €  

 IVA (21%)               50.313,96 €  

 TOTAL            289.904,27 €  
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12 ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

ANNEX NÚM. 1: “Projecte bàsic i d’execució d’interiorisme dels espais operatius que FGC 
Mobilitat disposarà a les estacions d’Aeroport T1 i Aeroport T2 de Barcelona. CLAU: RA_T1-
T2_EDI_PE_25_089”. Capítols 1, 2 i 4 

ANNEX NÚM. 2: “Documentació d’entrega final d’obra” 

ANNEX NÚM. 3: “Guia per a la redacció del Pla de prevenció del consum d'alcohol i drogues 
en el treball per a empreses que treballen per FGC Mobilitat.” 
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12.1 ANNEX 1 
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12.2 ANNEX 2 

DOCUMENTACIÓ D’ENTREGA FINAL D’OBRA 

INVENTARI FINAL D’OBRA I MEMÒRIA DE QUALITATS 

Previ al pagament de la darrera certificació de la DO i del contractista adjudicatari de l’obra, es 
farà entrega a Manteniment d’Edificis la següent documentació: 

1. PAVIMENTS 

· Fabricant i model del paviments (inclòs vorandana) 

· Plànol d’ubicacions 

2. REVESTIMENTS 

· Fabricant i model de revestiments verticals 

· Fabricant i model de revestiments horitzontals 

· Plànol d’ubicacions 

3. CEL RASOS 

· Fabricant i model del cel ras 

· Plànol d’ubicacions 

4. PINTURA 

· Rals de pintura utilitzats 

· Plànol d’ubicacions 

5. FUSTERIA 

· Descripció fusteria interior i rals 

· Descripció fusteria exterior i rals 

6. CLAUS 

· Plànol de claus 

· Copia de claus mestres 
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7. LAVABOS / VESTIDORS I MENJADORS 

· Model sanitaris (segons catàleg FGC Mobilitat) 

· Model lavabos (segons catàleg FGC Mobilitat) 

· Model aixetes (segons catàleg FGC Mobilitat) 

· Model bombes trituradores (segons catàleg FGC Mobilitat) 

· Plànol ubicació escalfador instantani (model segons catàleg FGC Mobilitat) 

· Plànol ubicació acumulador ACS (model segons catàleg FGC Mobilitat) 

· Plànol ubicació bombes trituradores (model segons catàleg FGC Mobilitat) 

· Plànols executat d’instal·lacions AFS/ACS (inclou claus de pas,...) 

· Plànols executat de sanejament 

8. MOBILIARI ESTACIONS 

· Plànol d’ubicacions de: 

- bancs 

- Papereres 

- Vitrines 

- Suports isquiàtics 

9. PORTES 

· Inventari de portes amb control d’accés o pany electrònic. 

· Plànol d’ubicacions 

10. PORTES AUTOMÀTIQUES METÀL·LIQUES (persianes, portes i comportes) 

· Manual d’us i manteniment del fabricant 

· Documentació tècnica de la porta (Certificat instal·lació, marcatge CE, control de qualitat,...) 

· Plànols tècnic i d’ubicació (inclòs ubicació PLC) 

11. PORTES AUTOMÀTIQUES DE VIDRE 
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· Manual d’us i manteniment del fabricant 

· Documentació tècnica de la porta (Certificat instal·lació, marcatge CE, control de qualitat,...) 

· Plànols tècnic i d’ubicació (inclòs ubicació PLC) 

12. EXTINCIÓ CONTRA INCENDIS MANUAL 

· Inventari (d’extintors, BIEs, hidrants..) 

· Plànols d’ubicacions i model 

13. JARDINERIA 

· Inventari d’arbrat i plantes 

· Inventari instal·lació de Reg 

· Plànol d’ubicació (arbrat,...) 

· Plànol instal·lació de Reg 

14. LÍNIES DE VIDA (fabricant Igena segons catàleg FGC Mobilitat) 

· Certificat instal·lació 

· Certificat conformitat 

· Manual de la línia de vida 

· Notes de càlcul 
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12.3 ANNEX 3 

 

GUIA PER A LA REDACCIÓ DEL 

PLA DE PREVENCIÓ CONTRA EL CONSUM D’ALCOHOL I DROGUES EN EL 

TREBALL PER A EMPRESES QUE TREBALLEN PER FGC MOBILITAT 

 

1. CONSIDERACIONS GENERALS. 

La present guia es redacta per definir el contingut mínim del Pla de prevenció contra el 

consum d’alcohol i drogues en el treball, que hauran d’elaborar les empreses que treballin 

per FGC Mobilitat. 

Previ a l’inici de les obres, el Contractista elaborarà el “Pla de prevenció contra el consum 

d’alcohol i drogues en el treball”, que s’inclourà com a annex al Pla de Seguretat i Salut de 

les obres, en el qual es detallaran els requeriments inclosos en els posteriors apartats del 

present document i que seran definits amb el Responsable del Contracte i presentats per a 

la seva aprovació en base al que s’estableix en la present guia. 

2. CONTINGUT DEL PLA DE PREVENCIÓ CONTRA EL CONSUM D’ALCOHOL I 

DROGUES EN EL TREBALL. 

Aquest pla haurà de contenir, com a mínim, el següent contingut, indispensable, per a ser 

considerat com a tal (pla): 

1) Detallar el compliment de les mesures que són obligatòries per contracte per assegurar 

la prevenció de consum d’alcohol i drogues en l’execució del contracte i el seu control. Així, 

s’haurà d’adjuntar un cronograma, amb el detall de les accions que es faran al llarg del temps 

que duri l’obra. 

El pla haurà de contemplar com a obligació la següent: 

En aplicació d’una política de prevenció i control, per evitar l’accidentalitat a les obres, FGC 

Mobilitat estableix com a element imprescindible, per a una correcta prevenció de riscos 

laborals la prevenció i detecció de possibles accidents que es puguin produir com a 

conseqüència de la ingesta d’alcohol, drogues i/o medicaments. Per tant i en aplicació de la 

mateixa, el contractista s’obliga, per a la prevenció i detecció de les possibles incidències en 

el seu personal i/o del personal de les empreses que subcontracti, a fer proves per detectar 

alcohol o detectar la ingesta o incorporació a l’organisme de psicotròpics, estimulants tòxics 

o altres substàncies anàlogues, entre les quals s'inclouen, els medicaments sota l'efecte 

dels quals s'alteri la capacitat, l'estat físic o mental apropiat per treballar en les condicions 

fixades en el contracte i en tot cas per les tasques assignades. 

El contractista s’obliga a efectuar aleatòriament aquestes proves, tant al seu personal com 

el de les seves subcontractes, com a mínim cada tres mesos, i sempre que li requereixi FGC 

Mobilitat. 
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El contractista s’obliga a comunicar a FGC Mobilitat, amb una setmana d’anticipació, quan i 

quines proves efectuarà, a quines persones, i, a comunicar el resultat a FGC Mobilitat. Si 

les proves s’haguessin d’efectuar per raons d’urgència, ho comunicarà el més aviat possible. 

Aquest cronograma detallarà, com a mínim, la realització d’una prova inicial a tot el personal 

del contractista o d’empreses subcontractades, adscrit a l’execució del contracte, i la 

següent, com a mínim, als 3 mesos següents, així com totes aquelles accions de millora que 

es disposin addicionalment i que permetin assegurar el compliment de les obligacions 

indicades. 

El Contractista comunicarà a FGC Mobilitat la realització de les proves i els resultats 

agregats, juntament amb un informe del servei aliè contractat a aquest efecte, així com còpia 

de les factures que assegurin la seva realització o qualsevol altre document que acrediti la 

realització de les mateixes i que sigui acceptat com a vàlid per FGC Mobilitat (ex. certificació 

de l’empresa aliena que realitza els controls acreditativa de les dades i fets indicats). 

2) Contindrà l’obligació expressa del contractista d’adoptar les mesures necessàries, amb 

les persones que hagin donat positiu en aquestes proves, o altres que es puguin fer a 

instàncies d’FGC Mobilitat, per assegurar la correcta execució del contracte sense 

incompliments en relació a l’execució de treballs havent consumit/donant positiu en 

l’esmentat control. 

3) Per cada positiu que es detecti per consum d’alcohol i/o de drogues per part d’FGC 

Mobilitat, el contractista restarà obligat a realitzar una formació de, com a mínim, 2 hores 

amb tot el personal de l’obra, propi i d’empreses subcontractades, en matèria relacionada 

amb el consum de substàncies tòxiques i alcohol en el treball. Aquesta formació s’haurà 

d’acreditar documentalment a FGC Mobilitat a través de la justificació del control 

d’assistència obligatori del personal propi o d’empreses subcontractades, i les factures de 

les despeses incorregudes per part de les persones formadores i lloguer/cessió d’espais o 

altra documentació que sigui admesa per FGC Mobilitat i que permeti acreditar l’anterior. 

4) L’obligació del contractista de fer difusió entre el seu personal i del corresponent a les 

empreses subcontractistes, del material que els facilitarà FGC Mobilitat per conscienciar 

sobre els riscos derivat del consum i evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball a FGC 

Mobilitat. 

Els quatre punts anterior són el contingut mínim que haurà de contenir el pla, el qual podrà 

incorporar també aquelles mesures que el contractista consideri oportunes en l’objectiu 

d’evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball. 

 


