
                                                         
           
                             
                             
                             

 

 

PROJECTE TÈCNIC D’ACTUACIONS PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE 

LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN BAIXA AL MUNICIPI DE 

VILALBA DELS ARCS (TARRAGONA)  

 

IMPLANTACIÓ DE COMPTADORS DOMICILIARIS DE TELECTURA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tortosa, a 16 de juny de 2025 
 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 22/07/2025, per A
gustí Forés V

alls (C
ol. 11191). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 214C
9D

3B
12951041



PROJECTE TÈCNIC D’ACTUACIONS PER A LA MILLORA I RENOVACÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN BAIXA AL MUNICIPI DE VILALBA DELS ARCS (TARRAGONA)         MEMORIA EXECUTIVA 

Novatec enginyers 2

ÍNDEX 

01. MEMÒRIA 4 

1.1 OBJECTE DEL PROJECTE 4 

1.2 PROMOTOR 4 

1.3 AUTOR DEL PROJECTE 4 

1.4 ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 4 

1.5 DESCRIPCIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT EXISTENT 4 

1.6 INSTAL·LACIÓ DE TELELECTURA 5 

1.7 OBJECTIUS 5 

1.7.1 GESTIÓ EFICIENT DEL SERVEI 5 

1.7.2 MILLORA DEL SERVEI 6 

1.8 JUSTIFICACIÓ DE LA VIABILITAT TÈCNICA 6 

1.9 EQUIPAMENT DE COMPTADORS 6 

1.9.1 CARACTERÍSTIQUES METROLÒGIQUES 7 

1.9.2 DIMENSIONS DELS COMPTADORS 7 

1.9.3 CONNEXIONS. ROSQUES I BRIDES 9 

1.9.4 RANGS DE LECTURA 10 

1.9.5 ALTRES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES A ESPECIFICAR 11 

1.9.6 MARCATGE DEL COMPTADOR 11 

1.9.7 CODIFICACIÓ DELS COMPTADORS 11 

1.10 MODELS DE COMPTADORS PROPOSATS 12 

1.11 SERVEIS AFECTATS 12 

1.12 AFECCIONS MEDIAMBIENTALS 12 

1.13 CRITERIS SANITARIS DE LA QUALITAT DE L´AIGUA DE CONSUM HUMÀ 13 

1.14 CONTROL DE QUALITAT 13 

1.15 LEGISLACIÓ I NORMATIVA 13 

1.15.1 AIGÜES 13 

1.15.2 EQUIPS DE MESURA. COMPTADORS 16 

1.15.3 ALTRES 17 

1.15.4 CONSTRUCCIÓ 17 

1.15.5 INFRAESTRUCTURES I OBRES PÚBLIQUES 17 

1.15.6 SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ 17 

1.16 TERMINI D’EXECUCIÓ I PROGRAMA D’OBRA 19 

02. DOCUMENTACIÓ ANNEXA 21 

2.1 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 21 

2.2 GESTIÓ DE RESIDUS A LA CONSTRUCCIÓ 22 

2.2.1 LEGISLACIÓ APLICABLE 22 

2.2.2 LLISTAT DE RESIDUS GENERATS 22 

2.2.3 TAULA RESUM 22 

2.2.4 SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA 22 

2.2.5 PLEC DE CONDICIONS 22 

2.2.6 CÀLCUL DE LA FIANÇA 22 

2.3 CONTROL DE QUALITAT 23 

03. PLEC DE CONDICIONS 25 

3.1 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 25 

3.1.1 CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS 25 

3.1.2 CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES 25 

3.1.3 CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES 29 

3.2 CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 33 

3.3 ALTRES CONSIDERACIONS 33 

3.3.1 TERMINI DE GARANTIA 33 

3.3.2 COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 1098/2001 33 

3.3.3 QUALIFICACIÓ EXIGIDA AL CONTRACTISTA 33 

3.3.4 CONSULTA DE SERVEIS AFECTATS PER LES OBRES 33 

3.3.5 COMPATIBILITAT URBANÍSTICA 33 

3.3.6 CONTROL DE QUALITAT 33 

04. AMIDAMENTS PRESSUPOST 36 

05. ÍNDEX DE PLÀNOLS 187 

06. FITXES TÈCNIQUES EQUIPS 188 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 22/07/2025, per A
gustí Forés V

alls (C
ol. 11191). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 214C
9D

3B
12951041



PROJECTE TÈCNIC D’ACTUACIONS PER A LA MILLORA I RENOVACÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN BAIXA AL MUNICIPI DE VILALBA DELS ARCS (TARRAGONA)         MEMORIA EXECUTIVA 

Novatec enginyers 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01. MEMÒRIA

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 22/07/2025, per A
gustí Forés V

alls (C
ol. 11191). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 214C
9D

3B
12951041



PROJECTE TÈCNIC D’ACTUACIONS PER A LA MILLORA I RENOVACÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN BAIXA AL MUNICIPI DE VILALBA DELS ARCS (TARRAGONA)         MEMORIA EXECUTIVA 

Novatec enginyers 4

01. MEMÒRIA 

1.1 OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Es redacta el present projecte a instància de l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs, per tal d’executar les 

inversions amb la finalitat de millorar el rendiment de la xarxa d’aigua potable en baixa i, amb tot, generant 

un estalvi d’aigua al municipi, englobades a la línia b2 de les subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua 

segons la Resolució ACC/2245/2023 del 22 de juny de 2023; 

 

b.2 Instal·lació d'un sistema de telelectura dels comptadors d'aigua domiciliaris, que permeti 

controlar i regular de manera centralitzada i telemàtica, continuada i en temps real la demanda 

d'aigua. El sistema pot permetre referenciar objectivament els punts de subministrament i 

comptadors amb la seva identificació i codificació, la seva georeferenciació amb coordenades 

UTM, i la seva relació amb les persones usuàries de l'aigua.  

 

 

1.2 PROMOTOR 
 
El promotor de l’obra és l’AJUNTAMENT DE VILALBA DELS ARCS, amb NIF P4317700Ei adreça a la Plaça 

de la Vila, 3, de Vilalba dels Arcs (43782 - Tarragona).  

 
 

1.3 AUTOR DEL PROJECTE 
 
Nom:   CONSULTING D’ENGINYERIA NOVATEC, S.L. 

NIF:   B-43923127 

Adreça:  C/ Barcelona núm. 223 - 43500 - Tortosa 

Tel.:   977 445 409 

A/e:   agusti.fores@enovatec.net 

 

Tècnic sotasignant: AGUSTÍ FORÉS VALLS 

DNI:   52607277K 

Titulació:  Enginyer industrial col·legiat núm. 11.191 

Col·legi professional: Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya 

 

1.4 ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

Els municipis i províncies que queden englobats dins de l'àrea d'influència de la Confederació Hidrogràfica 

de l'Ebre han tingut sempre una vinculació molt estreta amb l'aigua. Des d'un punt de vista històric, l'activitat 

agrícola i ramadera d'aquestes regions ha estat molt significativa, la qual cosa no hagués estat possible 

sense tenir arrelada una cultura hidràulica històrica.  

 

No obstant això, amb el pas del temps aquestes activitats han perdut protagonisme a mesura que creixien 

els nuclis urbans i amb ells l'activitat industrial i turística. Aquest creixement ha generat noves necessitats en 

quant al cicle urbà de l'aigua. 

 

Des del punt de vista del subministrament d'aigua potable, el proveïment a les regions englobades en l'àrea 

d'influència de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre s'ha vist afectat per diferents episodis d'escassetat i 

sequera, derivats tant pel desenvolupament urbanístic com pel fenòmen de canvi climàtic i de desertificació. 

Tal és així que en els registres existents de la sèrie històrica (des de l'any 2015) el nombre de situacions 

d'emergència per sequera en els últims 5 anys han estat 3 (informació recollida en l'últim informe de 

seguiment del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l'Ebre 2020-2021). 

 

Aquest fet ha obligat a optimitzar la gestió dels sistemes de proveïment d'aigua potable mitjançant la inversió 

en infraestructures i la digitalització dels sistemes a fi de reduir les pèrdues d'aigua en les xarxes de 

transport i distribució, evitar el malbaratament de l'aigua per part dels usuaris i, en definitiva, augmentar 

l'eficiència en l'operació, si bé sempre queda marge de millora. 

 

1.5 DESCRIPCIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT EXISTENT 
 

El municipi de Vilalba dels Arcs està situat a la comarca de la Terra Alta amb una superfície de 67,25 km2, 

una població de 634 habitants (Idescat 2022). 

 

En l’actualitat l’aigua en alta procedent de la Mancomunitat de municipis POVIBA (formada pels municipis de 

la Pobla de Masaluca, Vilalba dels Arcs i Batea, amb aigua provinent del riu Ebre), arriba al municipi i va a 

parar a un dipòsit semi soterrat de regulació de 200 m3 situat a la part baixa del nucli de població. 

 

Com a conseqüència de trobar-se en una cota baixa, per tal de poder donar pressió de subministrament 

l’aigua s’eleva mitjançant un grup elevador a un segon Dipòsit elevat de 60 m3 que es troba a una cota més 

alta del municipi. Aquest mateix Dipòsit està connectat a la xarxa general de distribució que abasteix a tot el 

sector amb les condicions òptimes de cabal i pressió fins a tots els punts de la xarxa. 
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Esquema de principi xarxa de subminsitrament d’aigua del municipi de Vilalba 

 

Seguint aquesta premissa, al Municipi de Vilalba dels Arcs s’ha realitzat un pla de xoc que te com a objectiu 

la millora del rendiment de la xarxa. Per determinar les zones a on es realitzaran aquestes accions s’ha fet 

un estudi del rendiment de l’any 2022. En aquest estudi destaca una decreció del rendiment general de tot el 

municipi durant el darrer any, on es pot apreciar un rendiment hidràulic decreixent respecte els últims 3 

anys. Aquest decrement i falta d’eficiència hidràulica de la xarxa ve degut a l’envelliment de les canonades i 

elements hidràulics i al mal estat de la pròpia xarxa. 

 

Degut al gran nombre apreciable d’avaries sofertes a la xarxa el darrer any, les accions que es proposen a 

continuació es centren en la millora del rendiment de la xarxa, mitjançant la recerca i reparació de fuites, així 

com també la implantació de Telelectura. 

 

1.6 INSTAL·LACIÓ DE TELELECTURA 
 

 

Aquesta actuació s’englobaria dins del tipus b2 “Instal·lació d'un sistema de telelectura dels comptadors 

d'aigua domiciliaris, que permeti controlar i regular de manera centralitzada i telemàtica, continuada i en 

temps real la demanda d'aigua. El sistema pot permetre referenciar objectivament els punts de 

subministrament i comptadors amb la seva identificació i codificació, la seva georeferenciació amb 

coordenades UTM, i la seva relació amb les persones usuàries de l'aigua.”  

 

Per la orografia de Vilalba dels Arcs el sistema més apte per la instal·lació de telelectura als comptadors 

domiciliaris és la tecnologia Narrow Band – Internet of Things (NB-IoT). 

 

La xarxa NB-IoT forma part de les xarxes de tipus LPWA, sigles angleses de Baix Consum Àrea Extensa, de 

baixa potència i amplària de banda estreta, que opera en amplies zones. L’objectiu d’aquesta tecnologia 

mòbil es atendre les diferents necessitats de connectivitat ja que està dissenyada específicament per a la 

comunicació de dispositius d’internet de les coses i dona suport a aquells equips que realitzen amb baixos 

volums de transferència de dades durant llargs períodes de temps, especialment en llocs de difícil accés. 

 

Aquesta tecnologia de xarxa va ser desenvolupada per 3GPP, per a donar solució de connectivitat al 

creixement de IoT (Internet of Things), en el que es denomina extended Machine Type Communications 

(eMTC), i ofereix una cobertura de xarxa estable amb alta densitat de connexions. La NB-IoT té la capacitat 

de connectar-se sense problemes amb xarxes mòbils ja establertes, com és el cas de la península Ibérica 

amb les companyies Vodafone i Movistar.  

 

Cal tenir present que Vilalba dels Arcs compta amb 505 comptadors els quals hauran de ser substituïts, tal 

com s’especifica en la present memòria. 

 

L’objecte de la present memòria es seleccionar la solució de telelectura i metrologia que millor s’adapti a les 

necessitats de la xarxa d’aigua potable del municipi de Vilalba dels Arcs (Tarragona, Catalunya), procedir a 

la seua posta en marxa i dotar-la del software requerit per a poder accedir de forma remota a la lectura. En 

concret, el projecte engloba la renovació de 505 comptadors. 

 

Tal i com es vorà més endavant, la forma en la que es troben distribuïts els comptadors en els municipis és 

una part importat a l’hora de seleccionar la tecnologia de comunicacions a utilitzar, a més d’altres factors 

que es deguin tindre en compte. 

 

1.7 OBJECTIUS 

1.7.1 GESTIÓ EFICIENT DEL SERVEI 
 

Els sistemes de minimització de les fuites en les xarxes de distribució d’aigua, fonamentats en recorreguts 

sistemàtics de la xarxa cercant fuites, han arribat al màxim d’eficiència. 

 

Aconseguir superar ratis d’eficiència del 80% de rendiment hidràulic en una xarxa d’abastiment requereix de 

monitorització remota permanent en els diversos sectors, que, per topologia i tipologia de consum, es 

decideixi dissenyar la xarxa. La sincronització de tots els dispositius de mesura de consum, tant comptadors 

sectorials i en alta, com comptadors d’usuari final, és una característica imprescindible per a que els 
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balanços hídrics siguin precisis i permeten consumir hora a hora l’aigua subministrada front l’aigua 

mesurada en els usuaris finals. 

 

Els sistemes basats en el control de caudals mínims nocturns (horaris de menor consum en cada sector) 

permeten realitzar balanços suficientment precisos de l’aigua injectada i consumida, de manera que es 

pugui col·legir ràpidament si un increment del caudal nocturn en un sector es degui a una fuita a la xarxa de 

distribució o a un canvi de la pauta de consum d’algun dels subministres i inclús d’un possible frau. Estos 

balanços només són possibles si es disposa d’un sistema de Telelectura de comptadors amb xarxa fixa. 

 

Un augment del rendiment hidràulic es tradueix, principalment, en una disminució de les pèrdues d’aigua 

(fuites, escomeses fraudulentes, errors en els comptadors mal dimensionats, etc.). A més a més, un 

augment del rendiment hidràulic implica un estalvi econòmic proporcional a l’augment d’aquest paràmetre, 

no sols en quant a estalvi de compra d’aigua en alta, si no, sobre tot, en l’estalvi de consum elèctric al no 

haver de bombejar aigua que acabarà perdent-se com a fuites. 

 

1.7.2 MILLORA DEL SERVEI  
 

Una vegada implantada la Telelectura dels comptadors amb la recepció de lectures horàries tots els dies, 

s’obrin noves possibilitats de millorar el servei, entre elles:  

 

 Evitar molèsties als usuaris del servei al no haver d’accedir als domicilis, comerços i industries per a 

realitzar la lectura.  

 Poder eliminar o reduir a nivells ínfims la facturació de consums estimats per raó d’absència de 

lectura, ja que s’hi és capaç de captar la lectura del comptador sense la necessitat d’arribar fins a ell.  

 Disminuir el nombre de reclamacions dels clients per errors en la lectura al millorar la qualitat de la 

mateixa, reduint al mínim els errors en la presa de mesures manuals.  

 Poder reduir el període entre el que un comptador s’avaria i es substituït, ja que el comptador, si és 

telellegit, emet una alarma que es rebuda junt amb la lectura del comptador.  

 Poder ajustar els períodes de facturació a l’interès comú de l’Ajuntament i l’entitat gestora 

d’abastiment, ja que el cost no es dispara per llegir els comptadors amb freqüència abans 

impensable, com es podria fer ara de forma mensual.  

 Poder alertar als clients de les anomalies en la seua pauta de consum que puguin ser degudes a 

fuites en la seua instal·lació interior, motiu de controvèrsia, ja que una fuga interior no detectada a 

temps, pot suposar una facturació molt elevada.  

 Realitzar balanços hídrics horaris en els sectors per a optimitzar la detecció de fuites en la xarxa i la 

detecció de consums d’aigua no autoritzats. 

 

1.8 JUSTIFICACIÓ DE LA VIABILITAT TÈCNICA 
 

Per a aquesta actuació no es pot quantificar el seu benefici en termes de millora del rendiment ja que no hi 

ha cap paràmetre numèric que eho permeti fer. Tot i això està contrastat que la seva implantació contribueix 

a aconseguir la finalitat per la que vetlla aquesta línia d’ajuts, és a dir, la millora del rendiment hidràulic. De 

fet, una vegada implantada la Telelectura dels comptadors amb la recepció de lectures horàries tots els dies, 

s’obrin noves possibilitats de millorar el servei, entre elles:  

 

 Evitar molèsties als usuaris del servei al no haver d’accedir als domicilis, comerços i industries per a 

realitzar la lectura. 

 Poder eliminar o reduir a nivells ínfims la facturació de consums estimats per raó d’absència de 

lectura, ja que s’és capaç de captar la lectura del comptador sense la necessitat d’arribar fins a ell. 

 Disminuir el nombre de reclamacions dels clients per errors en la lectura al millorar la qualitat de la 

mateixa, reduint al mínim els errors en la presa de mesures manuals. 

 Poder reduir el període entre el que un comptador s’avaria i es substituït, ja que el comptador, si és 

telellegit, emet una alarma que és rebuda junt amb la lectura del comptador. 

 Poder ajustar els períodes de facturació a l’interès comú de l’Ajuntament i l’entitat gestora 

d’abastiment, ja que el cost no es dispara per llegir els comptadors amb freqüència abans 

impensable, com es podria fer ara de forma mensual.  

 Poder alertar als clients de les anomalies en la seva pauta de consum que puguin ser degudes a 

fuites en la seva instal·lació interior, motiu de controvèrsia, ja que una fuita interior no detectada a 

temps, pot suposar una facturació molt elevada 

 Realitzar balanços hídrics horaris en els sectors per a optimitzar la detecció de fuites en la xarxa i la 

detecció de consums d’aigua no autoritzats.  

 

En resum, la implantació de la telelectura permetrà controlar i regular de manera centralitzada i telemàtica, 

continuada i en temps real la demanda d'aigua. El sistema permetrà també referenciar objectivament els 

punts de subministrament i comptadors amb la seva identificació i codificació, la seva georeferenciació amb 

coordenades UTM, i la seva relació amb les persones usuàries de l'aigua. 

 

1.9 EQUIPAMENT DE COMPTADORS 
 

La disponibilitat de fabricants de comptadors que compten amb mòdul de comunicació NBIoT, mitjançant 

targeta integrada en el propi comptador, és suficient com per a optar per varis d’ells. En la següent taula es 

reflexa la distribució de comptadors necessaris per al present projecte: 

 

RECOMPTE D’EQUIPS A SUBSTITUIR 

Descripció  Diàmetre  Quantitat  
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Comptador amb mòdul NB IoT 15 mm  487  

Comptador amb mòdul NB IoT 20 mm  7  

Comptador amb mòdul NB IoT 25 mm  5  

Comptador amb mòdul NB IoT 30 mm  2  

Comptador amb mòdul NB IoT 40 mm  1  

Comptador amb mòdul NB IoT 65 mm  3  

TOTAL COMPTADORS  505  

 

El projecte contempla la substitució dels comptadors existents, lectura i registre del comptador retirat per a 

poder facturar correctament durant el període de substitució, així com l’inventari en els sistemes informàtics 

dels nous equips instal·lats. 

 

1.9.1 CARACTERÍSTIQUES METROLÒGIQUES 

 

Als parcs de comptadors actuals, conviuen comptadors d'aigua freda amb denominacions diferents en funció 

de la normativa de referència respecte a la qual van ser aprovats. Aquesta circumstància dificulta moltes 

vegades l'establiment de relacions entre models antics i nous models i alhora pot dificultar la definició de les 

característiques metrològiques requerides a les especificacions tècniques dels plecs. 

 

L'establiment de vides útils a l'Ordre obliga a fer canvis en aquells parcs els comptadors dels quals han 

superat els 12 anys per la qual cosa serà fàcil trobar nombrosos comptadors amb denominacions i 

tecnologies dispars. Després de la implantació del RD 889/2006 (trasposició de la Directiva MID 

2004/22/CE), i que ha seguit amb l'actual RD 244/2016 (transposició la nova Directiva MID 2014/32/UE) 

i posteriors actualitzacions, ha variat la forma de definir les característiques tècniques d'un comptador. 

Els paràmetres definitoris són: 

 

 Q3 - cabal permanent 

 R - ràtio (Q3/Q1) 

 

A nivell legislatiu, no hi ha una equivalència directa o exacta entre les antigues classes metrològiques B o C 

(establertes a l'Ordre Ministerial de 28 de desembre de 1988, Directiva 75/33/CEE ja derogades) i la nova 

manera de definir les característiques metrològiques d'un comptador (Q3 i R). 

 

A la norma harmonitzada ISO 4064:2014 s'esmenten els calibres, però sense relacionar-los amb els cabals 

característics. Tampoc a l'antiga Ordre de 28/12/88. Però, a diferència de la situació anterior, els valors dels 

cabals i ràtios han de ser necessàriament escollits dins d'uns nous valors normalitzats. 

 

Hi ha una equivalència àmpliament consensuada i utilitzada entre associacions del sector a nivell nacional 

(entre elles ANFAGUA) i principals països europeus, per a ús residencial, per ser la més equiparable 

tècnicament. Aquesta és la següent: 

 

 

Possible equivalència entre models 

 

1.9.2 DIMENSIONS DELS COMPTADORS 
 

Per definir les dimensions que han de tenir els comptadors cal fer un estudi detallat de la situació del parc: 

models, amb les seves dimensions i connexions/rosques; espai disponible (comptadors interiors, en armaris 

o bateries, en arquetes, etc.); instal·lació per a telelectura, etc. i analitzar la disponibilitat de espai tant entre 

rosques com a la pròpia bateria, armari de comptador o lloc on es pugui ubicar el comptador. 

 

A manera introductòria, quant a dimensions, per a comptadors de calibres 13 -15 mm, que són la immensa 

majoria dels instal·lats a Espanya podem descriure les següents: 

 

 Pel que s'entén comunament com a comptador de 13 mm, la longitud habitual és 115 mm i les 

rosques 7/8”-3/4”. 

 Per a comptadors de 15 mm, la longitud habitual també és de 115 mm i les rosques 3/4”-3/4”. Però 

en aquests comptadors la variabilitat en rosques i, sobretot, en longituds és molt més gran: 

 

Als parcs espanyols hi ha instal·lats comptadors de longituds tals com: 80, 85, 105, 110, 115, 130, 

135, 145, 165, 170, 175, 190, 200 i 220 mm. 

 

 També hi ha comptadors de petit calibre amb longitud 100 mm i rosques 3/4”–5/8” (nàiade) amb 

tendència al desús i amb una oferta més reduïda i sense disponibilitat segons la tecnologia 

necessària. 

 

Per a la resta dels calibres menys freqüents, la variabilitat ja no és tan gran i hi ha major normalització. 

 

Segons la norma ISO 4064:2014 (norma harmonitzada amb la directiva MID), un comptadorha de tenir 

definides les dimensions següents: 
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 Croquis de les dimensions d’un comptador d’aigua segons ISO 4064:2014 

 
H1, H2, L, W1, W2 defineixen l'alçada, longitud i amplada respectivament d'un paral·lelepípede dins del qual 

el comptador d'aigua pot estar contingut (sent la coberta els angles rectes en la posició tancada). Són les 

dimensions màximes. 

 

Segons aquesta norma, es defineixen una sèrie de longituds i dimensions preferides (veure quadre més 

avall). Tot i això, la realitat del parc del mercat espanyol no sempre està en línia amb el que la norma indica 

com a preferit i, per això, cada licitador ha d'analitzar les vostres necessitats. A tall d'exemple, al calibre 15 

la longitud més comuna al mercat espanyol és 115 mm mentre que la preferida segons la norma ISO 

4064:2014 és 165 mm. 

 

Vist això, entenem perfectament la diversitat de dimensions, mides de rosques segons calibres 

(denominació no recollida en norma amb tendència a desaparèixer en el futur) existent als parcs espanyols 

en contrast amb el assenyalat per les normes. Aquesta circumstància porta els proveïdors a la necessitat de 

estandarditzar les instal·lacions interiors de manera que es redueixin les possibilitats i que es deixi buit 

suficient per a la instal·lació de comptadors amb mesures estàndard. 

 

 

 

 

Dimensions preferides i alternatives segons la ISO 4064:2014 

 

La taula següent recull les característiques més habituals dels comptadors instal·lats ia instal·lar. A la 

columna “Tecnologia” es mostren les més usuals per a cadascun dels calibres: Raig únic (U), Raig múltiple 

(M), Volumètric (V), Woltmann (W), Estàtics (X) i Altres (O, per exemple, Magnètic). Les longituds estan en 

mm ia la columna “Tipus de connexió” s'identifiquen els comptadors roscats (R) i els embridats (B). 
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Resum de les característiques dels comptadors que possiblement es troben instal·lats als parcs espanyols 

 

1.9.3 CONNEXIONS. ROSQUES I BRIDES 

 

Pel que fa a les connexions, rosques i brides, cal assenyalar que mentre els comptadors domiciliaris, i en 

general tots aquells de DN inferior a 50 mm, solen ser roscats i de PN10 o PN16, els comptadors de 

diàmetres superiors, tipus Woltmann o altres, porten brides, que poden arribar fins a PN25, encara que el 

més comú sigui PN10/16. 

 

Les brides dels comptadors han de complir la norma europea EN 1092:1998, i cal tenir en compte la pressió 

nominal (PN) dels comptadors. A la majoria dels mides de comptador les brides són idèntiques. 

 

Dimensions de les brides. Croquis per a una brida plana: 

 

 

 

 

Esquema de les dimensions normalitzades de les brides 

 

 

 

 

Mesures de les brides PN-10 segons EN 1092 (mesures en mm) 
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Mesures de les brides PN-16 segons EN 1092 (mesures en mm) 

 

En conseqüència, és fonamental que cada proveïdor analitzi detalladament les connexions disponibles i les 

adapti a la mesura del possible a les normalitzades. 

 

1.9.4 RANGS DE LECTURA 
 

La norma ISO 4064:2014 estableix el rang de lectura mínim (capacitat de registrar consum) que ha de tenir 

el totalitzador d'un comptador, en funció del cabal característic. 

 

Aquest aspecte de vegades es remarca en les especificacions dels plecs de condicions tècniques, cosa que 

pot resultar redundant ja que és obligat per la mateixa norma. 

 

En qualsevol cas, el que estableix la norma es reflecteix a la taula següent: 

 

 

Rang d'indicació del comptador d'aigua 

 

Les subdivisions de l'escala de verificació han de ser prou petites perquè l'error de resolució del dispositiu 

indicador no excedeixi el 0,50% del volum corresponent a 90 minuts a cabal mínim, Q1. 

 

A la taula següent s'ha calculat la resolució màxima del comptador, una resolució més gran que la indicada 

no compliria el criteri de la norma esmentat anteriorment. 

 

 

 

Escala de verificació màxima 
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1.9.5 ALTRES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES A ESPECIFICAR 

 

El proveïdor, a banda de les característiques legalment establertes, podrà especificar aquelles que siguin del 

seu interès per a això haurà de cerciorar-se de la presència en el mercat de models que satisfacin els seus 

requeriments. 

 

1.9.6 MARCATGE DEL COMPTADOR 
 

Segons es troba definit a la norma harmonitzada ISO 4064:2014, s'especifica el que ha d'aparèixer a la 

placa de característiques del comptador: 

 

 Unitat de mesura: Metre cúbic. 

 El valor numèric de Q3. 

 La ràtio Q3/Q1 precedit per “R”. 

 La pressió màxima admissible quan excedeix 1 MPa (10 bar). 

 El sentit del flux (mostrant ambdues cares del cos; o en una única cara que proporcioni el sentit del 

flux per una fletxa que serà fàcilment 

 visible sota qualsevol circumstància). 

 La lletra V o H si el comptador només pot funcionar en posició vertical u horitzontal. 

 La classe de temperatura quan difereix de T30. 

 La classe de pèrdua de pressió quan difereix de ΔP 63. 

 Les classes de sensibilitat a irregularitats al camp de velocitat, quan difereixi de U0/D0. 

 El nom o la marca del fabricant. 

 L'any de fabricació (últims dos dígits) i un número de sèrie (el més a prop possible al dispositiu 

indicador). 

 La referència del número d'assaig de tipus (aprovació de model) d'acord amb la Directiva Europea. 

 La referència de l'Organisme Notificat responsable del procés de fabricació i verificació. 

 La marca M de Metrologia, seguit dels dos darrers dígits de l'any de fabricació enquadrats en un 

rectangle. 

 El signe de marcatge de conformitat CE. 

  El nivell de severitat de lentorn climàtic i mecànic. Es poden donar a document a part. 

 La classe CEM (si s'aplica). 

 Els senyals de sortida per als dispositius auxiliars (tipus/nivells) si n'hi ha. 

 Requisits d'alimentació extra: voltatge-freqüència. 

 

En els casos en què l'alimentació elèctrica és per bateria: 

 

 en el cas de bateria reemplaçable, cal indicar al comptador la data límit en què la bateria ha de ser 

substituïda. 

 En el cas de bateria interna fixa, cal indicar al comptador la data límit en què el comptador ha de ser 

substituït. 

 

1.9.7 CODIFICACIÓ DELS COMPTADORS 

 

Coneixent la importància d'una traçabilitat i un registre correctes del nombre de sèrie dels comptadors 

instal·lats i l'interès per part de diverses empreses gestores en l'ús d'un criteri complet i unificat, les 

empreses associades d'ANFAGUA ( ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE CONTADORES DE 

AGUA POTABLE) han decidit adoptar un estàndard comú i únic de codificació d'aquest nombre per tal de 

facilitar i unificar aquesta gestió. La codificació adoptada és la coneguda com a codificació SPDE/FP2E, la 

qual actualment està sent utilitzada a Europa, bàsicament a França, sent un estàndard de facto. L'adopció 

d'aquesta codificació rau en el seu ús ja estès al mercat europeu i en el fet de resoldre fàcilment la 

identificació de tots els aspectes i les característiques del comptador, afegint un últim dígit per poder 

controlar de forma automàtica la presa correcta de la dada. El nou procediment serà implementat per als 

comptadors d'aigua amb fabricació a partir del 1r de gener de 2010. CODIFICACIÓ NOMBRE DE SÈRIE 

SPDE/FP2E La codificació adoptada està formada per 12 caràcters, la identificació dels quals és la següent: 

 

 

 

El caràcter de fabricant seguirà la codificació següent: 
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Per a la codificació de l'any de fabricació s'escolliran els caràcters de menor pes (L'exemple mostra un 

comptador fabricat el 2009). El caràcter identificatiu del model de comptador serà específic de cada fabricant 

i es prioritzaran valors alfabètics. La identificació del calibre del comptador vindrà donada per un caràcter 

alfabètic seguint la taula següent: 

 

 

 

 

La seqüència d'identificació numèrica constarà de 6 dígits i no es podrà repetir per a un mateix model de 

comptador, però sí entre diferents models en tenir altres caràcters diferenciadors. El valor del dígit de control 

es calcula sobre la base de la resta de caràcters que componen el número de sèrie, i té per objectiu tenir un 

sistema automàtic de detecció de fallada del número de sèrie. Aquest està separat per un espai en blanc de 

la resta de caràcters. 

 

Seguidament es detalla la fórmula de càlcul del dígit de control: D (Caracter dígit control) = Codi ASCII 'A' + 

mòdul ((ST1 + ST2) / 26) on, atenent a la següent identificació de cadascun dels caràcters 

 

 

 

 

ST1 = 10*F1+ 9*F2 + 6*F3 + 5*F4 + 4*F5 + 3*F6 + 2*F7 + 1*F8 ST2 = 11*(código ASCII L1- código ASCII 

‘A’) + 8*(código ASCII L2 – código ASCII ‘A’) + 7*(código ASCII L3 – código ASCII ‘A’)    

 

1.10 MODELS DE COMPTADORS PROPOSATS 
 

CONTAZARA CZ5000  NB (DN 15 / DN 20) 

 

CONTAZARA CZ3000  NB (DN 25 / DN 32) 

 

CONTAZARA CZUS 40 / OCTAVE (≥ DN 40) 

 

 

1.11 SERVEIS AFECTATS 
 

Tots els serveis afectats definits al projecte o que puguin aparèixer a l’obra seran gestionats per adjudicatari 

de l’obra i serà únicament responsabilitat d’aquest la seva correcta comunicació i resolució, sense implicar 

cap responsabilitat ni a l’Ajuntament, ni a la Direcció Facultativa. Per tant les possibles demores 

ocasionades per aquestes gestions queden incloses en l’adjudicació del contracte el qual no restarà com a 

finalitzat fins que es resolguin totes les possibles interferències. 

 

Els únics serveis afectats previstos corresponen al tall del subministrament d’aigua per a cadascun dels 

abonats en el moment de substitució dels comptadors.  

 

1.12 AFECCIONS MEDIAMBIENTALS  
 

La normativa vigent d’avaluació d’impacte ambiental es basa en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 

d’avaluació ambiental. Aquesta norma estatal deroga les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin a la 

Llei esmentada, entre les que es destaca el Real Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de gener, que regulava el 

procés d’Avaluació d’Impacte Ambiental de Projectes fins a l’entrada en vigor de la norma actual. D’aquesta 

manera, la Llei 21/2013 estableix, en l’Annex I la tipologia de projectes que s’han de sotmetre a Avaluació 

Ambiental Ordinària, mentre que en l’Annex II es recullen els projectes sotmesos a Avaluació Ambiental 

Simplificada.  

 

Les actuacions compreses en el present projecte no formen part de cap d’aquests supòsits ni encaixen en 

cap altre tipologia de projecte de l’Annex II. 
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Per tant, segons el que s’ha indicat, es considera que les actuacions incloses en el present Projecte es 

troben excloses dels tràmits d’Avaluació Ambiental (ordinària o simplificada).  

 

Com a resum del que s’ha exposat en els diferents apartats del document, es pot indicar el següent:  

 

 No s’ha identificat cap acció concreta del Projecte que origini un impacte ambiental crític o sever.  

 L’execució del projecte implica una millora en la dotació i la distribució d’aigua potable per pel 

municipi, essent un efecte positiu rellevant que justifica l’actuació. 

  

Per tant, es conclou que els aspectes positius del desenvolupament del Projecte compensen àmpliament els 

efectes negatius identificats, que es consideren poc rellevants després d’aplicar les mesures preventives i 

correctores exposades. D’aquesta manera es considera que les obres són ambientalment compatibles amb 

l’entorn en el que s’inscriuen. 

 

1.13 CRITERIS SANITARIS DE LA QUALITAT DE L´AIGUA DE CONSUM HUMÀ  
 

El sistema de gestió de qualitat de qualsevol empresa relacionada amb la fabricació de components que 

integren les xarxes d'abastament d'aigua potable o amb l'execució de les mateixes haurà d'estar d'acord 

amb la norma ISO 22000, de sistemes de Innocuïtat Alimentària.  

 

Pel que fa a la qualitat de l'aigua, cap dels components en contacte amb l'aigua de consum humà ha de 

produir cap alteració en les característiques físiques, químiques, bacteriològiques i organolèptiques de 

l'aigua, tenint en compte el temps i els tractaments fisicoquímics al fet que aquesta hagi pogut ser sotmesa.  

 

Així doncs, els fabricants hauran de declarar la composició de tots els materials utilitzats en la fabricació dels 

seus components així com el compliment dels requeriments de la normativa vigent de productes en contacte 

amb l'aigua per a consum humà. 

 

1.14 CONTROL DE QUALITAT 
 

Un 5% dels comptadors subministrats, en aquells models en els que hi haja més de 100 equips del mateix 

model i calibre passaran un control de qualitat en laboratori d’assaig acreditat e independent del fabricant.  

 

A més, es realitzarà anualment una comprovació de lectures del parc de comptadors, llegint el 25% del parc 

de comptadors anualment per a contrastar que el registre de la telelectura és correcte. 

 

1.15 LEGISLACIÓ I NORMATIVA 
 

1.15.1 AIGÜES 

 

CATALUNYA 

 Resolució TES/3449/2020, de 29-12-2020, per la qual s’aproven els models de declaració i 

autoliquidació del cànon de l’aigua A1, A2 i A3. DOGC.Nº 8306 30-12-2020 

 Ordre TES/64/2020, de 19-05-2020, per la qual es dona publicitat a la relació de taxes que gestiona 

l’Agència Catalana de l’Aigua. DOGC.Nº 8141 26-05-2020 

 Llei 4/2020, del 29-04-2020, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020. DOGC.Nº 

8124 30-04-2020 

 Llei 5/2020, del 29-04-2020, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de 

creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. DOGC.Nº 8124 30-04-

2020 

 Resolució 736/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 2/2020, de necessitats 

financeres del sector públic en pròrroga pressupostària i de modificació del text refós de la legislació 

en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 04-11-2003. DOGC.Nº 

8068 20-02-2020 

 Decret Llei 2/2020, de 21-01-2020, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga 

pressupostària i de modificació del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 04-11-2003. DOGC.Nº 8048 23-01-2020 

 Resolució 533/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 12/2019, del 09-07-2019, 

de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal. DOGC.Nº 7927 29-07-2019 

 Decret Llei 12/2019, de 09-07-2019, de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau 

fiscal. DOGC.Nº 7915 11-07-2019 

 Corr. err. Llei 3/2015, de l’11-03-2015, de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC.Nº 

6830, de 13-03-2015). DOGC.Nº 7400 28-06-2017 

 Llei 4/2017, del 28-03-2017, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. DOGC.Nº 

7340 30-03-2017 

 Llei 5/2017, del 28-03-2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de 

creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en 

establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre 

emissions de diòxid de carboni. DOGC.Nº 7340 30-03-2017 

 Corr. err. Llei 3/2015, d’11-03-2015, de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC.Nº 6830, 

de 13-03-2015). DOGC.Nº 6872 15-05-2015 

 Resolució TES/633/2015, de 16-03-2015, per la qual s’aproven els models de sol·licitud declaració a 

presentar per les persones contribuents del cànon de l’aigua amb dret a l’ampliació de trams i/o a 

gaudir de la tarifa social, i s’estableixen les condicions per presentar-los. DOGC.Nº 6846 08-04-2015 

 Llei 2/2015, de l’11-03-2015, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015. DOGC.Nº 

6830 13-03-2015 

 Llei 3/2015, de l’11-03-2015, de mesures fiscals, financeres i administratives. DOGC.Nº 6830 13-03-
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2015 

 Corr. err. Llei 2/2014, del 27-01-2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 

públic (DOGC.Nº 6551, de 30-01-.2014). DOGC.Nº 6568 24-02-2014 

 Llei 2/2014, del 27-01-2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 

DOGC.Nº 551 30-01-2014 

 Resolució TES/683/2012, de 23-03-2012, per la qual s’aproven els models de declaració i 

autoliquidació del cànon de l’aigua i s’estableixen les condicions per a la seva presentació. DOGC.Nº 

6111 19-04-2012 

 Llei 5/2012, del 20-03-2012, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost 

sobre les estades en establiments turístics. DOGC.Nº 6094 23-03-2012 

 Llei 7/2011, del 27-07-2011, de mesures fiscals i financeres. DOGC.Nº 5931 29-07-2011 

  

 Llei 16/2008, del 23-12-2008, de mesures fiscals i financeres. DOGC.Nº 5288 31-12-2008 

 Decret 106/2008, de 06-05-2008, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de 

procediments per facilitar l’activitat econòmica. DOGC.Nº 5131 15-05-2008 

 Llei 17/2007 de 21-12-2007 de mesures fiscals i financeres DOGC.Nº 5038 31-12-2007 

 Llei 5/2007, del 04-07-2007, de mesures fiscals i financeres. DOGC.Nº 4920 06-07-2007 

 Decret 304/2006, de 18-07-2006, sobre l’estàndard i la millora en l’eficiència en l’ús de l’aigua, a 

efectes de la determinació del cànon de l’aigua. DOGC.Nº 4681 21-07-2006 

 Ordre MAH/119/2006, de 09-03-2006, per la qual s’aproven els models d’autoliquidació trimestral i 

de resum de facturació del cànon de l’aigua a presentar per les entitats subministradores d’aigua. 

DOGC.Nº 4600 24-03-2006 

 Llei 21/2005, de 29-12-2005, de mesures financeres. DOGC.Nº 4541 31-12-2005 

 Corr. err. Decret 47/2005 de 22-03-2005, que modifica el Decret 103/2000, de 06-03-2005 que 

aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. DOGC.Nº 4421 07-07-

2005 

 Decret 47/2005, de 22-03-2005, de modificació del Decret 103/2000, de 06-03-2000, pel qual 

s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. DOGC.Nº 4350 24-

03-2005 

 Llei 12/2004 de 27-12-2004 de mesures financeres. DOGC.Nº 4292 31-12-2004 

 Corr. err. Decret 130/2003, de 13-05-2003, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament. DOGC.Nº 4181 23-07-2004 

 Ordre MAH//122/2004 de 13-04-2004 per la qual s’aproven els models de declaració d’abocament. 

DOGC.Nº 4120 27-04-2004 

 Decret Legislatiu 3/2003 de 04-11-2003, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria 

d’aigües de Catalunya. DOGC.Nº 4015 21-11-2003 

 Corr. err. Decret 130/2003, de 13-05-2003, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament. DOGC.Nº 3938 01-08-2003  

 Decret 130/2003, de 13-05-2003, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 

DOGC.Nº 3894 29-05-2003 

 Ordre MAB/196/2002, de 07-06-2002, que aprova els models de Declaració d’ús i la contaminació de 

l’aigua (model B5) i el de Declaració de dades administratives i de facturació (models A11.1 y A11.2). 

DOGC.Nº 3659 18-06-2002 

 Corr. err. Decret 103/2000 de 06-03-2000 pel qual s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per 

l’Agència Catalana de l’Aigua. DOGC.Nº 3201 09-08-2000 

 Decret 103/2000 de 06-03-2000 pel qual s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència 

Catalana de l’Aigua. DOGC.Nº 3097 13-03-2000 

 Decret 83/1996, de 05-03-1996, sobre mesures de regularització d’abocaments d’aigües residuals. 

DOGC.Nº 2180 11-03-1996 

 

ESPANYA 

 Resolución 04-02-2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 

Acuerdo de convalidación del Real Decreto ley 1/2021, de 19-01-2021, de protección de los 

consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. (BOE.Nº 36 11-

02-2021) 

 Real Decreto-ley 1/2021, de 19-01-2021, de protección de los consumidores y usuarios frente a 

situaciones de vulnerabilidad social y económica. BOE.Nº 17 20-01-2021 

 Ley 11/2020, de 30-12-2020, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. BOE.Nº 341 

31-12-2020 

 Resolución 27-11-2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 

Acuerdo de convalidación del Real Decreto-Ley 17/2019, de 22-11-2019, por el que se adoptan 

medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema 

eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de 

generación. BOE.Nº 291 04-12-2019 

 Real Decreto-ley 17/2019, de 22-11-2019, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria 

adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta 

al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación. BOE.Nº 282 23-11-2019 

 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero, por la que se dispone la publicación del 

acuerdo de sustitución en el ámbito territorial de la demarcación hidrográfica del Duero de los límites 

fijados en el artículo 3.2 de la Orden ARM/1312/2009, de 20-05-2009. BOE.Nº 231 25-09-2019 

 Resolución 27-02-2019, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A., en relación a la 

comunicación de datos relativos a los caudales derivados y al régimen de caudales ecológicos a 

respetar por los titulares de aprovechamientos de agua. BOE.Nº 70 22-03-2019 

 Sentencia 03-10-2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso 

interpuesto contra los artículos 1, apartados 9.º, 26.º, 27.º y 32.º, y el artículo 2.º, apartados 2.º y 3.º 

del Real Decreto 638/2016, de 09-12-2016, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, el Reglamento de Planificación 
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Hidrológica, aprobado por Real Decreto 907/2007, de 06-07-2007 y otros Reglamentos en materia 

de gestión de riesgos de inundaciones, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de 

aguas residuales, por el que se incorporan o dan nueva redacción a los artículos 49 quáter, 49 

quinquies, 315.n) y 316.i), así como la Disposición Transitoria Quinta del Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico; y a los artículos 4, 18.1.º del Reglamento de la Planificación Hidrológica, y se 

declara la nulidad del artículo 49 quinquies, apartado segundo del Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico. BOE.Nº 271 09-11-2018 

 Corr.err. Orden APM/130/2018, de 25-01-2018, por la que se determinan las especificaciones 

técnicas para el envío de la información al Censo Nacional de Vertidos. BOE.Nº 66 16-03-2018 

 Orden APM/130/2018, de 25-01-2018, por la que se determinan las especificaciones técnicas para el 

envío de la información al Censo Nacional de Vertidos. BOE.Nº 43 17-02-2018 

 Real Decreto 773/2017, de 28-07-2017, por el que se modifican diversos reales decretos en materia 

de productos y emisiones industriales. BOE.Nº 209 31-08-2017 

 Real Decreto 638/2016, de 09-12-2016, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986, el Reglamento de Planificación 

Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 06-07-2007, y otros reglamentos en materia 

de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas 

residuales. BOE.Nº 314 29-12-2016 

 Corr.err. Real Decreto 817/2015, de 11-09-2015, por el que se establecen los criterios de 

seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. 

BOE.Nº 285 28-11-2015 

 Real Decreto 817/2015, de 11-09-2015, por el que se establecen los criterios de seguimiento y 

evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. BOE.Nº 219 12-

09-2015 

 Corr.err. Real Decreto 670/2013, de 06-09-2013, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986, en materia de registro de 

aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico.BOE.Nº 268 08-11-2013 

 Real Decreto 670/2013, de 06-09-2013, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986, en materia de registro de aguas y 

criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico. BOE.Nº 227 21-09-2013 

 Resolución 17-07-2013, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 

acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2013, de 28-06-2013, de medidas urgentes de 

naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. 

BOE.Nº 173 20-07-2013 

 Real Decreto-ley 7/2013, de 28-06-2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, 

presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. BOE.Nº 155 29-06-

2013 

 Ley 11/2012, de 19-12-2012, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. BOE.Nº 305 20-

12-2012 

 Corr.err. Real Decreto 1290/2012, de 07-09-2012, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986, y el Real Decreto 

509/1996, de 15-03-1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28-12-1995, por el que se 

establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE.Nº 251 18-

10-2012 

 Real Decreto 1290/2012, de 07-09-2012, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986, y el Real Decreto 509/1996, de 

15-03-1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28-12-1995, por el que se establecen las 

normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE.Nº 227 20-09-2012 

 Sentencia 07-03-2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se estima la cuestión de 

ilegalidad planteada en relación con la letra b) del artículo 292 del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por Real Decreto 606/2003, de 23-05-2003. BOE.Nº 101 27-04-2012 

 Real Decreto 1274/2011, de 16-09-2011, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio 

natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13-12-2007, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE.Nº 236 30-09-2011 

 Corr.err. Real Decreto 367/2010, de 26-03-2010, de modificación de diversos reglamentos del área 

de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 

BOE.Nº 283 23-11-2010 

 Real Decreto 903/2010, de 09-07-2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. BOE.Nº 

171 15-07-2010 

 Real Decreto 367/2010, de 26-03-2010, de modificación de diversos reglamentos del área de medio 

ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 

BOE.Nº 7527-03-2010 

 Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus). BOE.Nº 308 23-12-2009 

 Orden ARM/1312/2009, de 20-05-2009, por la que se regulan los sistemas para realizar el control 

efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público 

hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo. BOE.Nº 

128 27-05-2009 

 Real Decreto 9/2008, de 11-01-2008, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986. BOE.Nº 14 16-01-2008 

 Ley 42/2007, de 13-12-2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE.Nº 299 14-12-2007 

 Real Decreto 1620/2007, de 07-12-2007, por el que se establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas. BOE.Nº 294 08-12-2007 

 Resolución 26-04-2007, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
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Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2007, de 13-04-2007, por el que se modifica el 

texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20-07-2001. 

BOE.Nº 107 04-05-2007 

 Real Decreto 508/2007, de 20-04-2007, por el que se regula el suministro de información sobre 

emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. BOE.Nº 96 21-

04-2007 

 Real Decreto Ley 4/2007, de 13-04-2007, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de 

Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20-07-2001. BOE.Nº 90 14-04-2007 

 Sentencia 18-10-2006, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara nulo el 

artículo 245.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, 

IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 02-08-1985, de Aguas, modificado por Real Decreto 606/2003, 

de 23-05-2003, en cuanto dispone que «Dicha autorización corresponde al Organismo de cuenca 

tanto en el caso de vertidos directos a aguas superficiales o subterráneas como en el de vertidos 

indirectos a aguas subterráneas. Cuando se trate de vertidos indirectos a aguas superficiales, la 

autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente». BOE.Nº 289 04-12-2006 

 Acuerdo administrativo entre España y Francia sobre gestión del agua, firmado en Toulouse el 15-

02-2006. BOE.Nº 192 12-08-2006 

 Ley 11/2005 de 22-06-2005 que modifica la Ley 10/2001 de 05-07-2001 del Plan Hidrológico 

Nacional. BOE.Nº 149 23-06-2005  

 Sentencia 26-01-2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara nula la frase 

“provisionalmente y a cuenta” que figura en el párrafo 2º de los artículos 303 y 310 del Reglamento 

de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11-04-1986. BOE.Nº 132 

03-06-2005 

 Sentencia 25-01-2005, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara nula la frase 

«provisionalmente y a cuenta» que figura en el párrafo 2.º de los artículos 303 y 310 del Reglamento 

de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986, confirmándolo 

al respecto, declarado en la Sentencia 25-01-2004. BOE.Nº 80 04-04-2005 

 Ley 62/2003 de 30-12-2003 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. BOE.Nº 313 

31-12-2003 

 Real Decreto 606/2003 de 23-05-2003 por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11-04, 

por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos 

preliminar I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985 de 02-08, de Aguas. BOE.Nº 135 06-06-2003 

 Ley 13/2003 de 23-05-2003, reguladora del contrato de concesión de obras públicas. BOE.Nº 124 

24-05-2003 

 Ley 24/2001, de 27-12-2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. BOE.Nº 313 

31-12-2001 

 Resolución 21-11-2001, de la Subsecretaría, por la que se convierten a euros las cuantías 

correspondientes a las sanciones impuestas en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente. BOE.Nº 

297 12-12-2001 

 Corr.err. del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 

20-07. BOE.Nº 287 30-11-2001 

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20-07-2001 que aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

BOE.Nº 176 24-07-2001 

 Instrumento de ratificación del Convenio sobre la protección y utilización de los cursos de agua 

transfronterizos y de los lagos internacionales, hecho en Helsinki el 17-03-1992. BOE.Nº 81 04-04-

2000 

 Real Decreto Ley 9/1998 de 28-08-1998, por el que se aprueban y declaran de interés general 

determinadas obras hidráulicas. BOE.Nº 207 29-08-1998 

 Real Decreto 1771/1994, de 05-08-1994, de adaptación de la Ley 30/1992, de 26-11-1992, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 

determinados procedimientos administrativos en materia de aguas, costas y medio ambiente. 

BOE.Nº 198 19-08-1994 

 Real Decreto 419/1993, de 26-03-1993, por el que se actualiza el importe de las sanciones 

establecidas en el artículo 109 de la Ley 29/1985, de 02-08-1985, de Aguas y se modifican 

determinados artículos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real 

Decreto 849/1986 de 11-04-1986. BOE.Nº 89 14-04-1993 

 Real Decreto 1315/1992, de 30-10-1992, que modifica parcialmente el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986. BOE.Nº 288 01-12-1992 

 Corr.err. Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 02-08,-

1985 de Aguas. BOE.Nº 157 02-07-1986 

 Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de 

Aguas, aprobado por el Real Decreto 1/2001, de 20 de julio (antes Real Decreto 849/1986, de 11-04-

1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos 

preliminares I, IV, V, VI, y VII de la Ley 29/1985) BOE.Nº 103 30-04-1986 

 Corr.err. Real Decreto 2473/1985, de 27-12-1985, por el que se aprueba la tabla de vigencia a que 

se refiere el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley 29/1985 de Aguas. BOE.Nº 30 04-02-

1986 

 Real Decreto 2473/1985, de 27-12-1985, por el que se aprueba la tabla de vigencia a que se refiere 

el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley 29/1985 de Aguas. BOE.Nº 2 02-01-1986 

 Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones generales para 

tuberías de abastecimiento de agua". 

 

1.15.2 EQUIPS DE MESURA. COMPTADORS 

 

 Real Decreto 493/2020, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 2032/2009, de 30 de 

diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida 
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 Ley 32/2014 de 22 de diciembre de Metrología. 

 Real Decreto 244/2016 de 3 de junio por el que se Desarrolla la Ley 32/2014 de 22 de diciembre de 

Metrología. 

 Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de  

determinados instrumentos de medida. 

 Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre 

instrumentos de medida. 

 Real Decreto 584/2006, de 12 de mayo, por el que se determina la estructura, composición y 

funcionamiento del Consejo Superior de Metrología 

 Anexo III de la Orden ICT/155/2020, Apéndice I y Apéndice II. Contadores para otros usos. 

 UNE-EN ISO 4064:2018 

 OIML R 49 

 

1.15.3 ALTRES 

 

 Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Agua. 

 Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

 

1.15.4 CONSTRUCCIÓ 

 

ACCIONS 

 

 Código Técnico de la Edificación (CTE). DB SE Seguridad Estructural: Bases de Cálculo. DB SE-AE 

Acciones en la Edificación, Ministerio de Vivienda, 2006  

 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11), 

Ministerio de Fomento, 2011  

 Norma UNE-EN 1991-2 (2003) Traffic Loads on Bridges  

 

 

SEGURETAT ESTRUCTURAL 

 

 Instrucción de acero estructural (EAE-10), Ministerio de Fomento, 2010.  

 Instrucción de hormigón estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 2661/1998, 11 de 

diciembre.  

 Código técnico de la edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  

 

1.15.5 INFRAESTRUCTURES I OBRES PÚBLIQUES 

 

CATALUNYA 

 Llei 16/2017, de 01-08-2017, del canvi climàtic. DOGC.Nº 7426 03-08-2017 

 Llei 3/2007, del 04-07-2007, de l’obra pública. DOGC.Nº 4920 06-07-2007 

 Llei 21/2001, de 28-12-2001, de mesures fiscals i administratives. DOGC.Nº 3543A 31-12-2001 

  

1.15.6 SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ 

 

ESPAÑA 

 Orden SND/440/2020, de 23-05-2020, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor 

gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad. BOE.Nº 145 23-05-2020 

 Orden SND/385/2020, de 02-05-2020, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12-04-

2020, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en 

edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no 

relacionadas con dicha actividad. BOE.Nº 123 03-05-2020 

 Orden SND/340/2020, de 12-04-2020, por la que se suspenden determinadas actividades 

relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio 

por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad. BOE.Nº 102 12-04-2020 

 Resolución 11-12-2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III 

Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM). 

BOE.Nº 304 19-12-2019 

 Resolución 27-08-2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta 

del acuerdo de modificación del VII Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos, 

escayolas, cales y sus prefabricados. BOE.Nº 222 16-09-2019 

 Resolución 19-08-2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la 

modificación del Convenio colectivo general del sector de la construcción. BOE.Nº 205 27-08-2019 

 Resolución 23-04-2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta 

por la que se modifica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. BOE.Nº 100 26-

04-2019 

 Resolución 22-01-2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VII 

Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados. 

BOE.Nº 38 13-02-2019 

 Resolución 21-09-2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 

Convenio colectivo general del sector de la construcción. BOE.Nº 232 26-09-2017 
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 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23-10-2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores. BOE.Nº 255 24-10-2015 

 Ley 35/2010, de 17-09-2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. BOE.Nº 

227 18-09-2010 

 Orden TIN/1071/2010, de 27-04-2010, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. BOE.Nº 106 

01-05-2010 

 Real Decreto 337/2010, de 19-03-2010, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17-01-

1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 

1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. BOE.Nº 

71 23-03-2010 

 Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus). BOE.Nº 308 23-12-2009 

 Real Decreto 327/2009, de 13-03-2009, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24-08-

2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la subcontratación en 

el sector de la construcción. BOE.Nº 63 14-03-2009 

 Corr.err. Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-

2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE.Nº 219 12-09-2007 

 Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-2006, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE.Nº 204 25-08-2007 

 Ley 43/2006, de 29-12-2006, para la mejora del crecimiento y del empleo. BOE.Nº 312 30-12-2006 

 Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

BOE.Nº 250 19-10-2006 

 Real Decreto 604/2006, de 19-05-2006, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17-01-

1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24-10-1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. BOE.Nº 127 29-05-2006 

 Real Decreto 2177/2004, de 12-11-2004, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18-

07-1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE.Nº 

274 

 13-11-2004  

 Corr.err. Real Decreto 171/2004 de 30-01-2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995 de 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales. BOE.Nº 60 10-03-2004 

 Real Decreto 171/2004, 30-01-2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 08-11-

1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

 BOE.Nº 27 31-01-2004 

 Real Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE.Nº 256 25-10-1997 

 Real Decreto 1215/1997 de 18-07-1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE.Nº 188 07-

08-1997 

  

CATALUNYA 

 Decret 106/2008, de 06-05-2008, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de 

procediments per facilitar l’activitat econòmica. DOGC.Nº 5131 15-05-2008 

 Decret 102/2008, de 06-05-2008, de creació del Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya 

per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció. DOGC.Nº 5127 08-05-

2008 

 Resolució TRE/3520/2007, de 07-11-2007, per la qual es dóna publicitat a la versió catalana i 

aranesa del Llibre de subcontractació. DOGC.Nº 5015 23-11-2007 

 Ordre TRE/360/2002, de 30-08-2002, per la qual s’aproven els models de comunicació d’obertura 

prèvia o represa d’activitats d’un centre de treball i d’avís previ d’obres. DOGC.Nº 3754 05-11-

2002 
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 Ordre TRE/229/2002, de 28-06-2002, per la qual es regula el servei per via telemàtica de l’avís 
previ de les obres de construcció. DOGC.Nº 3670 04-07-2002. 

 
 

1.16 TERMINI D’EXECUCIÓ I PROGRAMA D’OBRA 
 

Al present projecte s’ha inclòs el pla d’obra en compliment de l’article 132 del Reglament general  de la Llei 

de l’Administració Publica, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001 i  de l’apartat 1 

paràgraf e) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de  sector públic, per la qual 

es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 

i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  

 

A continuació, es detallen i descriuen els treballs a realitzar: 

 

1. Acopi de material  

2. Instal·lació dels comptadors  

3. Comprovació connexió 

4. Integració amb la plataforma software de telelectura  

5. Formació i lliurament de l’obra  

 

Finalment, la revisió i anàlisi de les dades reportades per la xarxa durant els dies posteriors a la posta en 

marxa permet comprovar que tot està funcionant correctament segons s’espera, i realitzar algun ajust si es 

considera necessari. 

 

 

APÍTOL 

PLANIFICACIÓ D’OBRA 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ACOPI DE MATERIALS                             

SUBSTITUCIÓ DE COMPTADORS                             

COMPROVACIONS DE CONNEXIÓ                             

INTEGRACIÓ SOFTWARE                             

FORMACIÓ I LLIURAMENT                             

SEGURETAT I SALUT                             

CONTROL DE QUALITAT                             

GESTIÓ DE RESIDUS                             

 

S’ha previst un termini per a l’execució de l’obra de 4 mesos. 

 

 

El tècnic facultatiu, 

 

 

 

AGUSTÍ FORÉS VALLS 

Col·legiat núm. 11.191 

 
 
Tortosa, a 16 de juny de 2025. 
 
 
 
EL PROMOTOR,  LA CONTRACTA, 
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02. ANNEXOS 
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02. DOCUMENTACIÓ ANNEXA 

2.1 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 

 

 

Dipòsit elevat. 60 m3 
 

 

 

 

Dipòsit soterrat (piscina). 200 m3 
 

 

 

Exemple d’ubicació de comptador d’aigua en armari de façana (c/ Gandesa) 
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2.2 GESTIÓ DE RESIDUS A LA CONSTRUCCIÓ 

2.2.1 LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  
REAL DECRETO 
210/2018 

pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya (PRECAT20) 

REAL DECRETO 
105/2008  

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc 

DECRET 89/2010 
(derogat parcialment i 
modificat) 

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 

 

2.2.2 LLISTAT DE RESIDUS GENERATS 

 

Els únics residus generats corresponen als derivats de la retirada dels comptadors antics i als 

 

RETIRADA COMPTADORS ANTICS: 

 

505 unitats de comptadors obsolets x 0,9 kg = 455 kg 

 

2.2.3 TAULA RESUM 

 

Codi LER Tipus 

Total 
residu 

generat en 
pes [kg] 

Total 
residu 

generat 
en volum 

[l]  

16 02 14 
Residuos de equipos eléctricos y Electrónicos. 
Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 
16 02 09 a 16 02 13. 

455 455  

 

 

2.2.4 SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA 
 
No aplica. 
 
 

2.2.5 PLEC DE CONDICIONS 
 

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, 
s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció 
Facultativa i acceptat per la Propietat. 

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.      

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels 
residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció 
Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat. 

 

2.2.6 CÀLCUL DE LA FIANÇA 
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2.3 CONTROL DE QUALITAT 
 
Un 5% dels comptadors subministrats, en aquells models en els que hi haja més de 100 equips del mateix 

model i calibre passaran un control de qualitat en laboratori d’assaig acreditat e independent del fabricant.  

 

A més, es realitzarà anualment una comprovació de lectures del parc de comptadors, llegint el 25% del parc 
de comptadors anualment per a contrastar que el registre de la telelectura és correcte 
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03. PLEC DE CONDICIONS 
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03. PLEC DE CONDICIONS 

3.1 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 

3.1.1 CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars 
del Projecte. 
 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-
ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el 
contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o 
constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Enginyer i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així 
com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte 
d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es 
refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que 
existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a 
escala. 

3.1.2 CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES 
 

Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L’Enginyer Director 
 
Article 3.- Correspon a l’Enginyer Director: 
 
a) Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de 
resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per 
aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció 
pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la 
recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, el certificat de final d'obra. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

 

a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per R. D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el 
control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Enginyer i 
amb el Constructor. 
d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les 
regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, 
instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, 
així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat 
constructiva d’acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà 
puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués 
s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Enginyer. 
g) Fer les mediacions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure, juntament amb l'Enginyer, el certificat final d'obra. 
 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant 
les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra. 
c) Subscriure amb l'Enginyer i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, 
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents 
de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi 
practiquin. 
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per 
l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació 
aportada li resulta suficient per a la 
comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o 
bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, 
pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària 
la designació de coordinador. 
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Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives 
fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament 
o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes 
respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes 
en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on 
s'hi puguin estendre i consultar els plànols. 
 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
 
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Enginyer. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada 
per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en 
matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder 
de la Direcció Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu 
a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per 
representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. Les seves 
funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars 
d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els 
casos. 
 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor 
s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal 
segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Enginyer per ordenar la paralització de les obres, sense 
cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present 
durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Enginyer o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les 
visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es 
considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de amidaments i 
liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, 

sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Enginyer dins els límits de 
possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 

 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de 
projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus 
d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament 
per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva 
signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Enginyer. 
 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el 
Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el 
qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Enginyer o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les 
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i 
execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dinades de la 
Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Enginyer, davant la Propietat, si són 
d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. 
Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Enginyer o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap 
reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant 
exposició raonada dirigida a l'Enginyer, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció 
que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Enginyer 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Enginyers, Aparelladors, o personal encarregat per 
aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius 
per als reconeixements i amidaments. 
 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, 
però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Enginyer, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o 
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè 
aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les 
seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 

 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu 
tancament o Vallat. L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 22/07/2025, per A
gustí Forés V

alls (C
ol. 11191). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 214C
9D

3B
12951041



PROJECTE TÈCNIC D’ACTUACIONS PER A LA MILLORA I RENOVACÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN BAIXA AL MUNICIPI DE VILALBA DELS ARCS (TARRAGONA)         MEMORIA EXECUTIVA 

Novatec enginyers 27

Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències 
principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a 
càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada 
aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de 
ser aprovat per l'Enginyer, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en 
el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es 
dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Enginyer i a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte 
aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar 
totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres 
Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que 
tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres 
conceptes. 
 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major Article 23.- Quan sigui necessari per 
motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es 
continuaran segons les instruccions fetes per l'Enginyer en tant es formula o tramita el Projecte 
Reformat. 
 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les 
obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter 
urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost 
addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Pròrroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués 
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, 
se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de 
l'Enginyer. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Enginyer la causa que impedeix 
l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, 
raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, 
al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en 
què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció 
Facultativa i per escrit, entreguin l'Enginyer o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les 
limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se 
n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents 
s’estendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Enginyer; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al 
Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar 
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els 
amoixaments. 
 
Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les 
"Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun 
dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs 
que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala 
execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de 
responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que 
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran 
esteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o 
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les 
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de 
ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 
enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es 
plantejarà la qüestió davant l'Enginyer de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis 
ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la 
recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que 
suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Enginyer. Les despeses que 
ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari 
seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts 
que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques 
perpetuï una procedència determinada. 
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Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la 
qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Enginyer, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb 
l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc 
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en 
l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions 
particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte 
el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en 
aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions 
formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Enginyer, a 
instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres 
que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en 
condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
 
Si els materials, elements instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de 
l'Enginyer, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor 
prefereixi substituir-los per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per 
persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 
3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com 
adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin 
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el 
Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en 
segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
 

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Enginyer comunicarà a la Propietat la proximitat 
del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Enginyer i de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin 
intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb tants exemplars com 
intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les 
obres es trobessin en estat de ser admeses. 
 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor 
les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a esmenar-los, 
finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Enginyer Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que 
s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 
d'abril. 
 
Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic al seu amidament definitiu, amb la assistència precisa del Constructor o del seu 
representant. S’estendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Enginyer amb la seva 
signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat 
retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol 
cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 
provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions 
causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les 
instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual 
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del 
Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis 
i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
Pròrroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les 
condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Enginyer-Director marcarà al Constructor els 
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terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests 
terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que 
es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a 
resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada 
per una altra empresa. 
 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 
35. 
 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 
39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Enginyer 
Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 

3.1.3 CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les 
quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment 
establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les 
garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que 
s'estipuli: 
 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu 
total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi 
part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant 
estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) 
com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar 
en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de  
 
Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import 
serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot 
constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de 
Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada 
l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que 
acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el 
dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 

Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en 
les condicions contractades, l'Enginyer-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà 
executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la 
fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que 
l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra 
que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) 
dies un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista 
li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, 
subministraments, subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Enginyer Director, accedís a fer recepcions parcials, 
tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, 
els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plus, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en 
l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o 
que siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i 
malalties professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o 
funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 
anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, 
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu 
adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge 
dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, 
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els 
contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 
per 100.) 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
Preu d'Execució material 
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S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte 
el Benefici Industrial. 

 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici 
Industrial. L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i 
ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu 
d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial 
de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions 
Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Enginyer decideixi 
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna 
circumstància imprevista. 
 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Enginyer i el Contractista abans de 
començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si 
subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del 
projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o 
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en 
el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb 
referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals d'amidament o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació 
dels preus o de la forma d'amidament de les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en 
primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions 
particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que 
l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un 
muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió 
corresponent d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el 
Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de 
la oferta. 
 

Emmagatzemament de materials 
 

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzemar de materials o aparells d'obra que la 
Propietat ordeni per escrit. 

 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; 
de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva 
realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé 
mitjançant un constructor. 
 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o 
mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Enginyer-Director, autoritzat expressament per 
aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els 
materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les 
operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes 
obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, 
ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble 
personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un 
Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs 
que calguin i es convinguin. 
 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les 
següents: 
 
a) Per part del Propietari, l’obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses 
inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, 
bé per si mateix o mitjançant l'Enginyer-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, 
l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que 
cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia 
amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del Propietari un tant 
per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran 
les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" 
vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el 
Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant 
els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
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a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el 
dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant 
el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les 
esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i 
ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra 
durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió 
de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin 
intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), 
entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius 
d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi 
el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, 
els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel 
propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, l’amidament 
de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran 
efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva 
el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i 
adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Enginyer-Director, els preus i 
les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Enginyer-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que 
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en 
alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos 
generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat 
que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per 
l'Enginyer-Director. 
 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin 
als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del 
quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al 
Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar 
ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d’Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable 
dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els 
accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les 
mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant 
l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els 
materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 
 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els 
treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 

 
Formes diferents d'abonament de les obres 

 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec 
Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptuï una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà 
així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, 
disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne 
variar solament el nombre d'unitats executades. 
Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat 
a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs 
executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base 
per a l'amidament i valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos 
emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Enginyer-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de 
Condicions econòmiques" determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de 
Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres 
executades durant els terminis previstos, segons l'amidament que haurà practicat l'Aparellador. 
 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de 
l'amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat 
d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò 
establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de 
materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessàries per estendre aquesta relació, 
l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota 
d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta 
nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas 
contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la 
seva recepció, l'Enginyer-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, 
donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el 
Propietari contra la resolució de l'Enginyer-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de 
Condicions Facultatives i Legals". 
 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Enginyer-Director expedirà la 
certificació de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-
se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del 
Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i 
tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que 
es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de 
les obres que comprenen. 
 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es 
refereix. En cas que l'Enginyer-Director ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen. 
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Millores d'obres lliurament executades 

 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Enginyer-Director, utilitzés materials de 
preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de 
fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, 
en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri 
de l'Enginyer-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre 
en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent 
en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el 
procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, 
s'abonaran previ amidament i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les 
unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 
íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import 
d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Enginyer-Director indicarà al Contractista i amb 
anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà 
d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el 
seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total 
amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i 
Benefici Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole 
especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no 
fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les 
despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells 
el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. 
 
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per 
l'Enginyer-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia. 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat 
treballs, per al seu abonament es procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no 
s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Enginyer-Director exigís la seva realització durant 
el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que 
es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus 
fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut 
a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del 
dia, prèviament acordats. 

3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o 
de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import 
total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat 
en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el 
termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent 
(4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre 
l'import de l'esmentada certificació. 
 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense 
realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la 
liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests 
reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la 
finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la 
demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha 
invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini 
d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Enginyer-Director hagi manat per escrit 
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells 
previstos en el contracte. 
 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els 
amidaments del Projecte, a no ser que l'Enginyer-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les 
contractades. 
 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva 
execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels 
nous materials o aparells ordenats utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra 
suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Enginyer-Director introdueixi innovacions que suposin 
una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses però acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
l'Enginyer-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al 
Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins 
el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense 
excedir’esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 22/07/2025, per A
gustí Forés V

alls (C
ol. 11191). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 214C
9D

3B
12951041



PROJECTE TÈCNIC D’ACTUACIONS PER A LA MILLORA I RENOVACÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN BAIXA AL MUNICIPI DE VILALBA DELS ARCS (TARRAGONA) MEMORIA EXECUTIVA 

Novatec enginyers 33

Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la 
seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el 
valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, 
en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni 
l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al 
Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat 
conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest 
import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment 
s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de 
fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent 
a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en 
proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, 
respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Enginyer-
Director. 

En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la 
seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de 
l'edifici afectada per l'obra. 

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la 
seva prèvia conformitat o objeccions. 

Conservació de l'obra 

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el 
termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció 
definitiva, l'Enginyer-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè 
s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se 
tot per compte de la Contracta. 

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució 
del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Enginyer-Director fixi. 

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del 
Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la 
vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 

En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, 
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions 
Econòmiques". 

Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 

Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia 
autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de 
adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte 
conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta 
reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués 
acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa 
d'aquell i amb càrrec a la fiança. 

3.2 CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

(veure Document Annex Núm. 03). 

3.3 ALTRES CONSIDERACIONS 

3.3.1  TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia de l'obra serà d'un any a partir de la data de recepció. 

3.3.2 COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 1098/2001 

D'acord amb els articles 125.1 i 127.2 del Reial decret 1098/2001 de 12 d'octubre, es fa manifestació 
expressa que el projecte comprèn una obra completa susceptible de lliurament a l'ús general o al servei 
corresponent. 

D’acord amb l’article 232 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es fa 
manifestació expressa que les obres que comprèn el projecte són obres de primer establiment, reforma, 
restauració, rehabilitació o gran reparació. 

3.3.3 QUALIFICACIÓ EXIGIDA AL CONTRACTISTA 

D'acord amb el Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, es considera l'obra inclosa al grup E (Hidràuliques) i al 
subgrup E- 1 (Proveïment i sanejaments), per la qual cosa la classificació exigida al contractista serà E-1, 
categoria 2, per ser l'anualitat mitjana superior a 150.000 euros i inferior a 360.000 euros. 

3.3.4 CONSULTA DE SERVEIS AFECTATS PER LES OBRES 

En quedar compreses les actuacions a realitzar en l'àmbit de les instal·lacions existents, responsabilitat de 
l'empresa concessionària, i ser assistida la Direcció d'Obra en tot moment per personal d'aquesta, queda 
garantida la coordinació amb l'Explotació i, per tant, el coneixement de possibles serveis afectats. 

Es comprovarà la cartografia històrica disponible de la zona per verificar, juntament amb els responsables 
d'operació, la possible afecció a instal·lacions soterrades. 

3.3.5 COMPATIBILITAT URBANÍSTICA 

Les obres incloses en aquesta memòria valorada se situen a la parcel·la del dipòsit de la “Punta del Canó” 
de Flix. Les zones de recollida de materials i posicionament de la maquinària es correspondran també a 
l’interior de la parcel·la, únicament acordant amb el propietari de la parcel·la el permís per no interrompre 
l’accés de vehicles a les finques colindants. 

3.3.6 CONTROL DE QUALITAT 

D'acord amb allò establert a la clàusula 38 del "Plec de clàusules administratives Generals per a la 
contractació d'Obres de l'Estat" l'import màxim dels assajos a realitzar amb càrrec al Contractista serà de 
l'1% del Pressupost de les obres.
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B -  MATERIALS I COMPOSTOS

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBM4- -  CARTELL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBM4-0SIH.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies
utilitzades per vehicles i/o vianants.
S'han considerat els elements següents:
- Cartells, aquelles senyals en les que el disseny varia en funció de les informacions a
subministrar.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini anoditzat.
- Acer galvanitzat
S'han considerat els acabats següents:
- Amb pintura no reflectora
- Amb làmina retrorreflectant.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer
galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i
recoberta amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant.
Els cartells han d'estar constituïts per un conjunt de lamel·les (de 175 mm. d'alçada) que
formen la placa en la que estan inscrits els símbols o llegendes d'una senyal.
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la
intempèrie.
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de
la norma UNE-EN 12899-1.
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):
- P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva
superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)).
- E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el
substrat es una placa plana).
- SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció de la
superfície de la senyal front a la corrosió).
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol
VI/Secció 4ª, del "Reglamento General de Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC
"Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras.
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1.
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1
del PG 3/75 MOD 11-OM.
No s'admetrà la utilització de les classes següents:
- Pressió de vent: Classe WL2
- Pressió deguda  a la neu: Classe DSL0
- Carregues puntuals: Classe PL0
- Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4
- Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0
Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul·lació per als que els coeficients
parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2.
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han
de ser conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de
luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d'una
massa, de la norma UNE-EN 12899-1.
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les
normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o

Substitució comptadors aigua Vilalba dels Arcs (Tarragona)
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identificació correctes, com ara bonys, etc.
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o
qualsevol altra imperfecció superficial
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la
norma UNE 135331
Brillantor especular a 60°C:  > 50%
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra
Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):
- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments
- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig
Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):
- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables
Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9.
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic.
A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización
vertical de la Instrucción de Carreteras.
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar
sobre el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha
de tenir un codi d'identificació.
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats
al se revers de forma clara i duradora amb la següent informació:
- Símbol del marcatge CE
- Número de identificació del organisme de certificació
- Nom o marca distintiva de identificació i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si
procedeix
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les
taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l'apartat ZA.3 de la mateixa
norma.
-
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal
- Instruccions d'us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al
canvi de làmpades si fos el cas
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa
que contingui, entre altres, les següents dades:
- Nom i adreça de la empresa subministradora
- Data de subministrament
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material
- Identificació del vehicle que el transporta
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial
OPERACIONS DE CONTROL:
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la
marca, referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la
documentació que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells
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verticals, així como la retrorreflexió del material.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas
d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne
el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de
control definides.

   
____________________________________________________________________________

   

   

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA

BJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ2Z -  ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ2Z2- -  ENLLAÇ PER A APARELL SANITARI (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ2Z2-H5AD.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de
diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Enllaç mural per a maniguets de llautó cromat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.
No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la
superfície.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
ELEMENTS DE LLAUTÓ:
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
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Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
- Nom del fabricant o marca comercial
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA

BJM -  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

BJM35- -  COMPTADOR D'AIGUA AMB CONNEXIÓ EMBRIDADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJM35-V8G6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal
i equips auxiliars per a la centralització de lectures.
S'han considerat els tipus de comptadors següents:
- Comptadors d'aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i
transmissor magnètic
- Comptadors d'aigua freda de funcionament electrònic, amb cos de material sintètic, pantalla
digital multifunció i sistema de mesura mitjançant turbina axial i transductor electrònic
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops,
bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
COMPTADORS:
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de
l'aparell, ni fuites, exsudacions, mostres de corrosió o d'altres defectes superficials.
Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior
com de l'exterior, dins l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense
desmuntar-lo.
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la
direcció del fluid i, opcionalment, una vàlvula antiretorn a la sortida.
El comptador ha d'estar homologat i precintat.
El comptador ha d'estar fabricat amb materials d'una resistència i durabilitat adequades al ús
a que es destina. Els materials no s'han de veure afectats de manera adversa per les
variacions de temperatura de l'aigua, dintre del ventall de temperatures de treball.
Totes les parts del comptador en contacte amb l'aigua que hi circula han de fabricar-se amb
materials que són convencionalment coneguts com no-tòxics, no-contaminants i biològicament
inerts.
El comptador d'aigua complert ha d'estar fabricat amb materials resistents a la corrosió
interna i externa o que estiguin protegits per un tractament superficial adequat.
El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura
i sense ambigüitats visuals.
El volum d'aigua ha d'indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d'aparèixer en el
totalitzador o immediatament al costat del número indicat.
COMPTADOR VOLUMÈTRIC:
Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de
lectura.
COMPTADOR DE VELOCITAT:
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Ha d'estar format per un cos i una tapa.
Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de
fluid al totalitzador.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
COMPTADORS:
Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COMPTADORS:
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COMPTADORS:
El comptador ha d'anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a
mínim:
- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h
- L'any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament
- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux
- El signe d'aprovació del model o, en el seu cas, d'aprovació del model CEE
- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar
- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o
vertical respectivament
OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Contrastar entre la documentació aportada i els materials emprats.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

   
____________________________________________________________________________

   

   

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA

BJM -  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

BJM4- -  COMPTADOR D'AIGUA ELECTRÒNIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJM4-20L0,BJM4-20L1,BJM4-20L3,BJM4-20L2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal
i equips auxiliars per a la centralització de lectures.
S'han considerat els tipus de comptadors següents:
- Comptadors d'aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i
transmissor magnètic
- Comptadors d'aigua freda de funcionament electrònic, amb cos de material sintètic, pantalla
digital multifunció i sistema de mesura mitjançant turbina axial i transductor electrònic
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops,
bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
COMPTADORS:
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de
l'aparell, ni fuites, exsudacions, mostres de corrosió o d'altres defectes superficials.
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Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior
com de l'exterior, dins l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense
desmuntar-lo.
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la
direcció del fluid i, opcionalment, una vàlvula antiretorn a la sortida.
El comptador ha d'estar homologat i precintat.
El comptador ha d'estar fabricat amb materials d'una resistència i durabilitat adequades al ús
a que es destina. Els materials no s'han de veure afectats de manera adversa per les
variacions de temperatura de l'aigua, dintre del ventall de temperatures de treball.
Totes les parts del comptador en contacte amb l'aigua que hi circula han de fabricar-se amb
materials que són convencionalment coneguts com no-tòxics, no-contaminants i biològicament
inerts.
El comptador d'aigua complert ha d'estar fabricat amb materials resistents a la corrosió
interna i externa o que estiguin protegits per un tractament superficial adequat.
El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura
i sense ambigüitats visuals.
El volum d'aigua ha d'indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d'aparèixer en el
totalitzador o immediatament al costat del número indicat.
COMPTADOR D'AIGUA ELECTRÒNIC:
Si el totalitzador pot mostrar informació addicional a la del volum d'aigua mesurat, aquesta
informació ha de mostrar-se de manera clara i sense ambigüitat del volum d'aigua mesurat.
S'ha d'incloure un element que permeti controlar l'operació correcte del display.
El comptador ha de disposar d'un indicador de l'estat de la bateria interna.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
COMPTADORS:
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COMPTADORS:
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COMPTADORS:
El comptador ha d'anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a
mínim:
- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h
- L'any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament
- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux
- El signe d'aprovació del model o, en el seu cas, d'aprovació del model CEE
- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar
- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o
vertical respectivament
OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Contrastar entre la documentació aportada i els materials emprats.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

   
____________________________________________________________________________
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P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PB9 -  SENYALITZACIÓ INFORMATIVA

PB91- -  CARTELL, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PB91-DXVP.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Rètols
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada:  >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de
l'indicador.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135312 i UNE 135314.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
RÈTOLS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización
vertical de la Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:
- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i
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colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant
cada 20unitats.
- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris
indicats en l'apartat de control de materials (S).
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es
corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

   
____________________________________________________________________________

   

   

PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJM -  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

PJM3- -  COMPTADOR D'AIGUA ELECTRÒNIC, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJM3-8FU0,PJM3-8FTT,PJM3-8FU3,PJM3-8FU2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:
- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal.
- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Per a la col·locació de comptadors:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació de les unions
- Col·locació del comptador
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents
- Prova de servei
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.
Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada:
- Replanteig d'unitat d'obra
- Col·locació del punt de lectura centralitzada
- Execució de les connexions elèctriques
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:
El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans
d'il·luminació i d'evacuació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser
enroscades i amb junt de material elàstic.
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de
retenció si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de
condicions.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
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La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.
- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa o
armari de comptador i elements següents :
- Clau de pas general
- Comptador homologat
- Filtres amb malla d'entre 25 i 50um
- Clau de pas posterior al comptador (si és prevista)
- Vàlvula de retenció
- Sistema de reducció de pressió
- Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls
- Existència de desguàs
- Condicions mínimes de subministre
- Estalvi d'aigua
- Senyalització
- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador
- Verificar l'assaig de resistència mecànica i Estanqueitat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Es donarà per bona la prova d'estanquitat quan no hi hagi variacions de pressió al manómetre.
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   

PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJM -  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

PJM45- -  COMPTADOR D'AIGUA AMB CONNEXIÓ EMBRIDADA, COL.LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJM45-MNWY.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:
- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal.
- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Per a la col·locació de comptadors:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació de les unions
- Col·locació del comptador
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- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents
- Prova de servei
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.
Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada:
- Replanteig d'unitat d'obra
- Col·locació del punt de lectura centralitzada
- Execució de les connexions elèctriques
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:
El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans
d'il·luminació i d'evacuació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser
enroscades i amb junt de material elàstic.
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de
retenció si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de
condicions.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.
- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa o
armari de comptador i elements següents :
- Clau de pas general
- Comptador homologat
- Filtres amb malla d'entre 25 i 50um
- Clau de pas posterior al comptador (si és prevista)
- Vàlvula de retenció
- Sistema de reducció de pressió
- Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls
- Existència de desguàs
- Condicions mínimes de subministre
- Estalvi d'aigua
- Senyalització
- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador
- Verificar l'assaig de resistència mecànica i Estanqueitat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Es donarà per bona la prova d'estanquitat quan no hi hagi variacions de pressió al manómetre.
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.
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PROJECTE TÈCNIC D’ACTUACIONS PER A LA MILLORA I RENOVACÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN BAIXA AL MUNICIPI DE VILALBA DELS ARCS (TARRAGONA) MEMORIA EXECUTIVA 

Novatec enginyers 44

El tècnic facultatiu, 

AGUSTÍ FORÉS VALLS 

Col·legiat núm. 11.191 

Tortosa, a 16 de juny de 2025 

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en 
quadruplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Enginyer-Director i el quart per 
l'expedient del Projecte dipositat en el Col·legi d'Enginyers el qual es convé que donarà fe del seu contingut 
en cas de dubtes o discrepàncies. 

EL PROMOTOR, LA CONTRACTA 
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PROJECTE TÈCNIC D’ACTUACIONS PER A LA MILLORA I RENOVACÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN BAIXA AL MUNICIPI DE VILALBA DELS ARCS (TARRAGONA) MEMORIA EXECUTIVA 

Novatec enginyers 45

04. AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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Substitució comptadors aigua Vilalba dels Arcs (Tarragona)

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 22/07/25

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €267,50PACONTQUAL Partida alçada a justificar en concepte de control de qualitat d'acord amb el Projecte Executiu.P- 1
(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €1.432,57UNFJBM1111 Execució i posada en servei de xarxa de dades intel·ligent per enviament automatitzat de les
dades de comptatge, des dels aparells de mesura a la plataforma informàtica de l'Ajuntament o del
concessionari del servei d’explotació i facturació.

En el cas de la utilització de tecnologia tipus Narrow Band, Sigfox o similar, inclourà l'alta i posada
en servei de tots els comptadors, a través de la xarxa existent del teleoperador seleccionat,
garantint cobertura completa a tots els punts de servei, mitjançant informe o estudi previ de la
companyia teleoperadora propietària de la xarxa existent.

Inclou llicències de les targetes de comunicació dels comptadors i accés al Cloud per a la gestió
dels equips per període d'un any.

P- 2

(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €468,52PAGESTRES Partida alçada a justificar en concepte de gestió de tots els residus generats en l’obra d'instal·lació
dels comptadors i correcte trasllat i processat en centre autoritzat.

P- 3

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €30,71uP21D2-CST4 Substitució de comptador d'aigua existent per un altre de nou, a l'interior d'habitatge o armari
exterior, incloent desconnexió de la xarxa de subministrament, desmuntatge i retirada del
comptador antic, col·locació del nou, ràcords d'instal·lació, colzes i tes en cas de ser necessari,
petit material, desplaçament, instal·lació i prova del mateix, deixant-lo totalment operatiu i
funcionant, fins i tot timbrat del comptador per la Delegació d'Indústria, s/CTE-HS-4

P- 4

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €152,15m2PB91-DXVP Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura
no reflectora, fixat al suport

P- 5

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €151,41uPJM3-8FTT Subministrament de comptador electrònic individual tipus velocitat model CZ3000 NB de
CONTAZARA (o equivalent), DN 25 mm, dimensions 260x86x165mm (LxAxH), amb mòdul de
comunicacions integrat per a sistema de tele lectura IoT (Narrow Band), Ràtio R200, Q3 = 6,3
m3/h; Q4=7,8 m3/h, segons RD244/2016, vida útil del comptador i la bateria superior a 12 anys,
grau d'estanquitat mínim IP66, marcatge CE i homologat, garantia mínima de 5 anys, inclòs
transport a peu d'obra, apte per a muntar en bateria on en ramal.

Inclou HUB de comunicacions NB iOT integrat amb 1 bateria de liti i connexionat mitjançant cable
borna (ref. CZACC619), configuració a programari d'enviament de dades. Tot acabat i funcionant.

P- 6

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €95,50uPJM3-8FU0 Subministrament de comptador electrònic individual utrasònic model CZ5000 NB de CONTAZARA
(o equivalent), DN 15 mm, dimensions 115x100x99mm (LxAxH), amb mòdul de comunicacions
integrat per a sistema de tele lectura IoT (Narrow Band), Ràtio R500, Q3 = 2,5 m3/h, segons
RD244/2016, vida útil del comptador i la bateria superior a 12 anys, grau d'estanquitat mínim IP66,
marcatge CE i homologat, garantia mínima de 5 anys, inclòs transport a peu d'obra, apte per a
muntar en bateria on en ramal.

Inclou HUB de comunicacions NB iOT integrat amb 1 bateria de liti i connexionat mitjançant cable
borna (ref. CZACC619), configuració a programari d'enviament de dades. Tot acabat i funcionant.

P- 7

(NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €296,10uPJM3-8FU2 Subministrament de comptador electrònic individual tipus ultrasons model OCTAVE/US 40 de
CONTAZARA (o equivalent), DN 40 mm, dimensions 300x113x155mm (LxAxH), amb mòdul de
comunicacions integrat per a sistema de tele lectura IoT (Narrow Band), Ràtio R500, segons
RD244/2016, vida útil del comptador i la bateria superior a 12 anys, grau d'estanquitat mínim IP68,
marcatge CE i homologat, garantia mínima de 5 anys, inclòs transport a peu d'obra, apte per a
muntar en bateria on en ramal.

Inclou HUB de comunicacions NB iOT extern amb 1 bateria de liti i connexionat mitjançant cable
borna (ref. CZACC619), configuració a programari d'enviament de dades. Tot acabat i funcionant.

P- 8

(DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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Substitució comptadors aigua Vilalba dels Arcs (Tarragona)

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 22/07/25

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €155,40uPJM3-8FU3 Subministrament de comptador electrònic individual tipus velocitat model CZ3000 NB de
CONTAZARA (o equivalent), DN 32 mm, dimensions 260x86x165mm (LxAxH), amb mòdul de
comunicacions integrat per a sistema de tele lectura IoT (Narrow Band), Ràtio R200, Q3 = 10
m3/h; Q4=12,5 m3/h, segons RD244/2016, vida útil del comptador i la bateria superior a 12 anys,
grau d'estanquitat mínim IP66, marcatge CE i homologat, garantia mínima de 5 anys, inclòs
transport a peu d'obra, apte per a muntar en bateria on en ramal.

Inclou HUB de comunicacions NB iOT integrat amb 1 bateria de liti i connexionat mitjançant cable
borna (ref. CZACC619), configuració a programari d'enviament de dades. Tot acabat i funcionant.

P- 9

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €385,35uPJM45-MNWY Subministrament de comptador electrònic individual tipus ultrasons model COCTAVE/US 65 de
CONTAZARA (o equivalent), DN 65 mm, dimensions 200x185x210mm (LxAxH), amb mòdul de
comunicacions integrat per a sistema de tele lectura IoT (Narrow Band), Ràtio R500, segons
RD244/2016, vida útil del comptador i la bateria superior a 12 anys, grau d'estanquitat mínim IP68,
marcatge CE i homologat, garantia mínima de 5 anys, inclòs transport a peu d'obra, apte per a
muntar en bateria on en ramal.

Inclou HUB de comunicacions NB iOT extern amb 1 bateria de liti i connexionat mitjançant cable
borna (ref. CZACC619), configuració a programari d'enviament de dades. Tot acabat i funcionant.

P- 10

(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.666,43PASEGISAL Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra, segons estudi bàsic de
seguretat i salut

P- 11

(MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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Substitució comptadors aigua Vilalba dels Arcs (Tarragona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 22/07/25

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

PACONTQUAL Partida alçada a justificar en concepte de control de qualitat d'acord amb el
Projecte Executiu.

P- 1  €267,50

Sense descomposició 267,50 €

UNFJBM1111 Execució i posada en servei de xarxa de dades intel·ligent per enviament
automatitzat de les dades de comptatge, des dels aparells de mesura a la
plataforma informàtica de l'Ajuntament o del concessionari del servei
d’explotació i facturació.

En el cas de la utilització de tecnologia tipus Narrow Band, Sigfox o similar,
inclourà l'alta i posada en servei de tots els comptadors, a través de la xarxa
existent del teleoperador seleccionat, garantint cobertura completa a tots els
punts de servei, mitjançant informe o estudi previ de la companyia
teleoperadora propietària de la xarxa existent.

Inclou llicències de les targetes de comunicació dels comptadors i accés al
Cloud per a la gestió dels equips per període d'un any.

P- 2  €1.432,57

Sense descomposició 1.432,57 €

PAGESTRES Partida alçada a justificar en concepte de gestió de tots els residus generats
en l’obra d'instal·lació dels comptadors i correcte trasllat i processat en centre
autoritzat.

P- 3  €468,52

Sense descomposició 468,52 €

uP21D2-CST4 Substitució de comptador d'aigua existent per un altre de nou, a l'interior
d'habitatge o armari exterior, incloent desconnexió de la xarxa de
subministrament, desmuntatge i retirada del comptador antic, col·locació del
nou, ràcords d'instal·lació, colzes i tes en cas de ser necessari, petit material,
desplaçament, instal·lació i prova del mateix, deixant-lo totalment operatiu i
funcionant, fins i tot timbrat del comptador per la Delegació d'Indústria,
s/CTE-HS-4

P- 4  €30,71

BJ2Z2-H5AD Elements d'enllaç i ràcords  €4,92000

Altres conceptes 25,79 €

m2PB91-DXVP Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat,
amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport

P- 5  €152,15

BBM4-0SIH Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat,
amb acabat de pintura no reflectora

 €120,93000

Altres conceptes 31,22 €

uPJM3-8FTT Subministrament de comptador electrònic individual tipus velocitat model
CZ3000 NB de CONTAZARA (o equivalent), DN 25 mm, dimensions
260x86x165mm (LxAxH), amb mòdul de comunicacions integrat per a
sistema de tele lectura IoT (Narrow Band), Ràtio R200, Q3 = 6,3 m3/h;
Q4=7,8 m3/h, segons RD244/2016, vida útil del comptador i la bateria
superior a 12 anys, grau d'estanquitat mínim IP66, marcatge CE i homologat,
garantia mínima de 5 anys, inclòs transport a peu d'obra, apte per a muntar
en bateria on en ramal.

Inclou HUB de comunicacions NB iOT integrat amb 1 bateria de liti i
connexionat mitjançant cable borna (ref. CZACC619), configuració a
programari d'enviament de dades. Tot acabat i funcionant.

P- 6  €151,41

BJM4-20L1 Comptador d'aigua electrònic velocitat CONTAZARA model CZ3000-25NB,
calibre DN 25mm, Q3= 6,3 m3/h; Q4= 7,8 m3/h; R200 (ref. CZ3000-25NB)

 €144,20000

Altres conceptes 7,21 €
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Substitució comptadors aigua Vilalba dels Arcs (Tarragona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 22/07/25

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uPJM3-8FU0 Subministrament de comptador electrònic individual utrasònic model CZ5000
NB de CONTAZARA (o equivalent), DN 15 mm, dimensions 115x100x99mm
(LxAxH), amb mòdul de comunicacions integrat per a sistema de tele lectura
IoT (Narrow Band), Ràtio R500, Q3 = 2,5 m3/h, segons RD244/2016, vida útil
del comptador i la bateria superior a 12 anys, grau d'estanquitat mínim IP66,
marcatge CE i homologat, garantia mínima de 5 anys, inclòs transport a peu
d'obra, apte per a muntar en bateria on en ramal.

Inclou HUB de comunicacions NB iOT integrat amb 1 bateria de liti i
connexionat mitjançant cable borna (ref. CZACC619), configuració a
programari d'enviament de dades. Tot acabat i funcionant.

P- 7  €95,50

BJM4-20L0 Comptador d'aigua electrònic ultrasons CONTAZARA model CZ5000-15NB,
calibre DN 15mm, Q3= 2,5 m3/h; R500 (ref. CZ5000-15NB)

 €90,95000

Altres conceptes 4,55 €

uPJM3-8FU2 Subministrament de comptador electrònic individual tipus ultrasons model
OCTAVE/US 40 de CONTAZARA (o equivalent), DN 40 mm, dimensions
300x113x155mm (LxAxH), amb mòdul de comunicacions integrat per a
sistema de tele lectura IoT (Narrow Band), Ràtio R500, segons RD244/2016,
vida útil del comptador i la bateria superior a 12 anys, grau d'estanquitat
mínim IP68, marcatge CE i homologat, garantia mínima de 5 anys, inclòs
transport a peu d'obra, apte per a muntar en bateria on en ramal.

Inclou HUB de comunicacions NB iOT extern amb 1 bateria de liti i
connexionat mitjançant cable borna (ref. CZACC619), configuració a
programari d'enviament de dades. Tot acabat i funcionant.

P- 8  €296,10

BJM4-20L2 Comptador d'aigua electrònic ultraosns CONTAZARA model OCTAVE /
CZUS, calibre DN 40mm, R500 (ref. OCTAVE/US 40)

 €282,00000

Altres conceptes 14,10 €

uPJM3-8FU3 Subministrament de comptador electrònic individual tipus velocitat model
CZ3000 NB de CONTAZARA (o equivalent), DN 32 mm, dimensions
260x86x165mm (LxAxH), amb mòdul de comunicacions integrat per a
sistema de tele lectura IoT (Narrow Band), Ràtio R200, Q3 = 10 m3/h;
Q4=12,5 m3/h, segons RD244/2016, vida útil del comptador i la bateria
superior a 12 anys, grau d'estanquitat mínim IP66, marcatge CE i homologat,
garantia mínima de 5 anys, inclòs transport a peu d'obra, apte per a muntar
en bateria on en ramal.

Inclou HUB de comunicacions NB iOT integrat amb 1 bateria de liti i
connexionat mitjançant cable borna (ref. CZACC619), configuració a
programari d'enviament de dades. Tot acabat i funcionant.

P- 9  €155,40

BJM4-20L3 Comptador d'aigua electrònic velocitat CONTAZARA model CZ3000-25NB,
calibre DN 32mm, Q3= 10 m3/h; Q4= 12,5 m3/h; R200 (ref. CZ3000-32NB)

 €148,00000

Altres conceptes 7,40 €

uPJM45-MNWY Subministrament de comptador electrònic individual tipus ultrasons model
COCTAVE/US 65 de CONTAZARA (o equivalent), DN 65 mm, dimensions
200x185x210mm (LxAxH), amb mòdul de comunicacions integrat per a
sistema de tele lectura IoT (Narrow Band), Ràtio R500, segons RD244/2016,
vida útil del comptador i la bateria superior a 12 anys, grau d'estanquitat
mínim IP68, marcatge CE i homologat, garantia mínima de 5 anys, inclòs
transport a peu d'obra, apte per a muntar en bateria on en ramal.

Inclou HUB de comunicacions NB iOT extern amb 1 bateria de liti i
connexionat mitjançant cable borna (ref. CZACC619), configuració a
programari d'enviament de dades. Tot acabat i funcionant.

P- 10  €385,35

BJM35-V8G6 Comptador d'aigua electrònic ultraosns CONTAZARA model OCTAVE /
CZUS, calibre DN 65 mm, R500 (ref. OCTAVE/US 65)

 €367,00000

Altres conceptes 18,35 €

PASEGISAL Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra, segons
estudi bàsic de seguretat i salut

P- 11  €1.666,43
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Substitució comptadors aigua Vilalba dels Arcs (Tarragona)

AMIDAMENTS Pàg.:22/07/25 1Data:

PRESSUPOST  2508OBRA 01
TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al
suport

1 PB91-DXVP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cartell senyalització obres 2,100 1,400 2,940

TOTAL AMIDAMENT 2,940

u Substitució de comptador d'aigua existent per un altre de nou, a l'interior d'habitatge o armari exterior, incloent
desconnexió de la xarxa de subministrament, desmuntatge i retirada del comptador antic, col·locació del nou, ràcords
d'instal·lació, colzes i tes en cas de ser necessari, petit material, desplaçament, instal·lació i prova del mateix, deixant-lo
totalment operatiu i funcionant, fins i tot timbrat del comptador per la Delegació d'Indústria, s/CTE-HS-4

2 P21D2-CST4

AMIDAMENT DIRECTE 505,000

PRESSUPOST  2508OBRA 01
COMPTADORSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament de comptador electrònic individual utrasònic model CZ5000 NB de CONTAZARA (o equivalent), DN 15
mm, dimensions 115x100x99mm (LxAxH), amb mòdul de comunicacions integrat per a sistema de tele lectura IoT
(Narrow Band), Ràtio R500, Q3 = 2,5 m3/h, segons RD244/2016, vida útil del comptador i la bateria superior a 12 anys,
grau d'estanquitat mínim IP66, marcatge CE i homologat, garantia mínima de 5 anys, inclòs transport a peu d'obra, apte
per a muntar en bateria on en ramal.

Inclou HUB de comunicacions NB iOT integrat amb 1 bateria de liti i connexionat mitjançant cable borna (ref. CZACC619),
configuració a programari d'enviament de dades. Tot acabat i funcionant.

1 PJM3-8FU0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES DN15 487,000 487,000

C#*D#*E#*F#2 ESCOMESES DN20 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 494,000

u Subministrament de comptador electrònic individual tipus velocitat model CZ3000 NB de CONTAZARA (o equivalent), DN
25 mm, dimensions 260x86x165mm (LxAxH), amb mòdul de comunicacions integrat per a sistema de tele lectura IoT
(Narrow Band), Ràtio R200, Q3 = 6,3 m3/h; Q4=7,8 m3/h, segons RD244/2016, vida útil del comptador i la bateria
superior a 12 anys, grau d'estanquitat mínim IP66, marcatge CE i homologat, garantia mínima de 5 anys, inclòs transport
a peu d'obra, apte per a muntar en bateria on en ramal.

Inclou HUB de comunicacions NB iOT integrat amb 1 bateria de liti i connexionat mitjançant cable borna (ref. CZACC619),
configuració a programari d'enviament de dades. Tot acabat i funcionant.

2 PJM3-8FTT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES DN25 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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Substitució comptadors aigua Vilalba dels Arcs (Tarragona)

AMIDAMENTS Pàg.:22/07/25 2Data:

u Subministrament de comptador electrònic individual tipus velocitat model CZ3000 NB de CONTAZARA (o equivalent), DN
32 mm, dimensions 260x86x165mm (LxAxH), amb mòdul de comunicacions integrat per a sistema de tele lectura IoT
(Narrow Band), Ràtio R200, Q3 = 10 m3/h; Q4=12,5 m3/h, segons RD244/2016, vida útil del comptador i la bateria
superior a 12 anys, grau d'estanquitat mínim IP66, marcatge CE i homologat, garantia mínima de 5 anys, inclòs transport
a peu d'obra, apte per a muntar en bateria on en ramal.

Inclou HUB de comunicacions NB iOT integrat amb 1 bateria de liti i connexionat mitjançant cable borna (ref. CZACC619),
configuració a programari d'enviament de dades. Tot acabat i funcionant.

3 PJM3-8FU3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES DN30 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament de comptador electrònic individual tipus ultrasons model OCTAVE/US 40 de CONTAZARA (o
equivalent), DN 40 mm, dimensions 300x113x155mm (LxAxH), amb mòdul de comunicacions integrat per a sistema de
tele lectura IoT (Narrow Band), Ràtio R500, segons RD244/2016, vida útil del comptador i la bateria superior a 12 anys,
grau d'estanquitat mínim IP68, marcatge CE i homologat, garantia mínima de 5 anys, inclòs transport a peu d'obra, apte
per a muntar en bateria on en ramal.

Inclou HUB de comunicacions NB iOT extern amb 1 bateria de liti i connexionat mitjançant cable borna (ref. CZACC619),
configuració a programari d'enviament de dades. Tot acabat i funcionant.

4 PJM3-8FU2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES DN40 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament de comptador electrònic individual tipus ultrasons model COCTAVE/US 65 de CONTAZARA (o
equivalent), DN 65 mm, dimensions 200x185x210mm (LxAxH), amb mòdul de comunicacions integrat per a sistema de
tele lectura IoT (Narrow Band), Ràtio R500, segons RD244/2016, vida útil del comptador i la bateria superior a 12 anys,
grau d'estanquitat mínim IP68, marcatge CE i homologat, garantia mínima de 5 anys, inclòs transport a peu d'obra, apte
per a muntar en bateria on en ramal.

Inclou HUB de comunicacions NB iOT extern amb 1 bateria de liti i connexionat mitjançant cable borna (ref. CZACC619),
configuració a programari d'enviament de dades. Tot acabat i funcionant.

5 PJM45-MNWY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES DN65 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  2508OBRA 01
EXECUCIÓ I POSADA EN SERVEICAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

UN Execució i posada en servei de xarxa de dades intel·ligent per enviament automatitzat de les dades de comptatge, des
dels aparells de mesura a la plataforma informàtica de l'Ajuntament o del concessionari del servei d’explotació i facturació.

En el cas de la utilització de tecnologia tipus Narrow Band, Sigfox o similar, inclourà l'alta i posada en servei de tots els
comptadors, a través de la xarxa existent del teleoperador seleccionat, garantint cobertura completa a tots els punts de
servei, mitjançant informe o estudi previ de la companyia teleoperadora propietària de la xarxa existent.

Inclou llicències de les targetes de comunicació dels comptadors i accés al Cloud per a la gestió dels equips per període
d'un any.

1 FJBM1111

EUR
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Substitució comptadors aigua Vilalba dels Arcs (Tarragona)

AMIDAMENTS Pàg.:22/07/25 3Data:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  2508OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra, segons estudi bàsic de seguretat i salut1 SEGISAL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  2508OBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada a justificar en concepte de gestió de tots els residus generats en l’obra d'instal·lació dels comptadors i
correcte trasllat i processat en centre autoritzat.

1 GESTRES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  2508OBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada a justificar en concepte de control de qualitat d'acord amb el Projecte Executiu.1 CONTQUAL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Substitució comptadors aigua Vilalba dels Arcs (Tarragona)

PRESSUPOST Data: 22/07/25 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2508

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES

1 PB91-DXVP m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i
pintat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport (P - 5)

152,15 2,940 447,32

2 P21D2-CST4 u Substitució de comptador d'aigua existent per un altre de nou, a
l'interior d'habitatge o armari exterior, incloent desconnexió de la xarxa
de subministrament, desmuntatge i retirada del comptador antic,
col·locació del nou, ràcords d'instal·lació, colzes i tes en cas de ser
necessari, petit material, desplaçament, instal·lació i prova del mateix,
deixant-lo totalment operatiu i funcionant, fins i tot timbrat del
comptador per la Delegació d'Indústria, s/CTE-HS-4 (P - 4)

30,71 505,000 15.508,55

TOTAL Capítol 01.01 15.955,87

Obra 01 Pressupost 2508

Capítol 02 COMPTADORS

1 PJM3-8FU0 u Subministrament de comptador electrònic individual utrasònic model
CZ5000 NB de CONTAZARA (o equivalent), DN 15 mm, dimensions
115x100x99mm (LxAxH), amb mòdul de comunicacions integrat per a
sistema de tele lectura IoT (Narrow Band), Ràtio R500, Q3 = 2,5 m3/h,
segons RD244/2016, vida útil del comptador i la bateria superior a 12
anys, grau d'estanquitat mínim IP66, marcatge CE i homologat,
garantia mínima de 5 anys, inclòs transport a peu d'obra, apte per a
muntar en bateria on en ramal.

Inclou HUB de comunicacions NB iOT integrat amb 1 bateria de liti i
connexionat mitjançant cable borna (ref. CZACC619), configuració a
programari d'enviament de dades. Tot acabat i funcionant. (P - 7)

95,50 494,000 47.177,00

2 PJM3-8FTT u Subministrament de comptador electrònic individual tipus velocitat
model CZ3000 NB de CONTAZARA (o equivalent), DN 25 mm,
dimensions 260x86x165mm (LxAxH), amb mòdul de comunicacions
integrat per a sistema de tele lectura IoT (Narrow Band), Ràtio R200,
Q3 = 6,3 m3/h; Q4=7,8 m3/h, segons RD244/2016, vida útil del
comptador i la bateria superior a 12 anys, grau d'estanquitat mínim
IP66, marcatge CE i homologat, garantia mínima de 5 anys, inclòs
transport a peu d'obra, apte per a muntar en bateria on en ramal.

Inclou HUB de comunicacions NB iOT integrat amb 1 bateria de liti i
connexionat mitjançant cable borna (ref. CZACC619), configuració a
programari d'enviament de dades. Tot acabat i funcionant. (P - 6)

151,41 5,000 757,05

3 PJM3-8FU3 u Subministrament de comptador electrònic individual tipus velocitat
model CZ3000 NB de CONTAZARA (o equivalent), DN 32 mm,
dimensions 260x86x165mm (LxAxH), amb mòdul de comunicacions
integrat per a sistema de tele lectura IoT (Narrow Band), Ràtio R200,
Q3 = 10 m3/h; Q4=12,5 m3/h, segons RD244/2016, vida útil del
comptador i la bateria superior a 12 anys, grau d'estanquitat mínim
IP66, marcatge CE i homologat, garantia mínima de 5 anys, inclòs
transport a peu d'obra, apte per a muntar en bateria on en ramal.

Inclou HUB de comunicacions NB iOT integrat amb 1 bateria de liti i
connexionat mitjançant cable borna (ref. CZACC619), configuració a
programari d'enviament de dades. Tot acabat i funcionant. (P - 9)

155,40 2,000 310,80

4 PJM3-8FU2 u Subministrament de comptador electrònic individual tipus ultrasons
model OCTAVE/US 40 de CONTAZARA (o equivalent), DN 40 mm,
dimensions 300x113x155mm (LxAxH), amb mòdul de comunicacions
integrat per a sistema de tele lectura IoT (Narrow Band), Ràtio R500,
segons RD244/2016, vida útil del comptador i la bateria superior a 12

296,10 1,000 296,10

euros
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Substitució comptadors aigua Vilalba dels Arcs (Tarragona)

PRESSUPOST Data: 22/07/25 Pàg.: 2

anys, grau d'estanquitat mínim IP68, marcatge CE i homologat,
garantia mínima de 5 anys, inclòs transport a peu d'obra, apte per a
muntar en bateria on en ramal.

Inclou HUB de comunicacions NB iOT extern amb 1 bateria de liti i
connexionat mitjançant cable borna (ref. CZACC619), configuració a
programari d'enviament de dades. Tot acabat i funcionant. (P - 8)

5 PJM45-MNWY u Subministrament de comptador electrònic individual tipus ultrasons
model COCTAVE/US 65 de CONTAZARA (o equivalent), DN 65 mm,
dimensions 200x185x210mm (LxAxH), amb mòdul de comunicacions
integrat per a sistema de tele lectura IoT (Narrow Band), Ràtio R500,
segons RD244/2016, vida útil del comptador i la bateria superior a 12
anys, grau d'estanquitat mínim IP68, marcatge CE i homologat,
garantia mínima de 5 anys, inclòs transport a peu d'obra, apte per a
muntar en bateria on en ramal.

Inclou HUB de comunicacions NB iOT extern amb 1 bateria de liti i
connexionat mitjançant cable borna (ref. CZACC619), configuració a
programari d'enviament de dades. Tot acabat i funcionant. (P - 10)

385,35 3,000 1.156,05

TOTAL Capítol 01.02 49.697,00

Obra 01 Pressupost 2508

Capítol 03 EXECUCIÓ I POSADA EN SERVEI

1 FJBM1111 UN Execució i posada en servei de xarxa de dades intel·ligent per
enviament automatitzat de les dades de comptatge, des dels aparells
de mesura a la plataforma informàtica de l'Ajuntament o del
concessionari del servei d’explotació i facturació.

En el cas de la utilització de tecnologia tipus Narrow Band, Sigfox o
similar, inclourà l'alta i posada en servei de tots els comptadors, a
través de la xarxa existent del teleoperador seleccionat, garantint
cobertura completa a tots els punts de servei, mitjançant informe o
estudi previ de la companyia teleoperadora propietària de la xarxa
existent.

Inclou llicències de les targetes de comunicació dels comptadors i
accés al Cloud per a la gestió dels equips per període d'un any. (P - 2)

1.432,57 1,000 1.432,57

TOTAL Capítol 01.03 1.432,57

Obra 01 Pressupost 2508

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

1 SEGISAL PA Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra,
segons estudi bàsic de seguretat i salut (P - 11)

1.666,43 1,000 1.666,43

TOTAL Capítol 01.04 1.666,43

Obra 01 Pressupost 2508

Capítol 05 GESTIÓ DE RESIDUS

1 GESTRES PA Partida alçada a justificar en concepte de gestió de tots els residus
generats en l’obra d'instal·lació dels comptadors i correcte trasllat i
processat en centre autoritzat. (P - 3)

468,52 1,000 468,52

euros

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 22/07/2025, per A
gustí Forés V

alls (C
ol. 11191). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 214C
9D

3B
12951041



Substitució comptadors aigua Vilalba dels Arcs (Tarragona)

PRESSUPOST Data: 22/07/25 Pàg.: 3

TOTAL Capítol 01.05 468,52

Obra 01 Pressupost 2508

Capítol 06 CONTROL DE QUALITAT

1 CONTQUAL PA Partida alçada a justificar en concepte de control de qualitat d'acord
amb el Projecte Executiu. (P - 1)

267,50 1,000 267,50

TOTAL Capítol 01.06 267,50
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Substitució comptadors aigua Vilalba dels Arcs (Tarragona)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:22/07/25 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES 15.955,87
Capítol 01.02 COMPTADORS 49.697,00
Capítol 01.03 EXECUCIÓ I POSADA EN SERVEI 1.432,57
Capítol 01.04 SEGURETAT I SALUT 1.666,43
Capítol 01.05 GESTIÓ DE RESIDUS 468,52
Capítol 01.06 CONTROL DE QUALITAT 267,50

01 Pressupost  2508Obra 69.487,89

69.487,89

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 2508 69.487,89
69.487,89
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Substitució comptadors aigua Vilalba dels Arcs (Tarragona)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 69.487,89

Subtotal 69.487,89

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 69.487,89............................................................. 9.033,43

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 69.487,89................................................................ 4.169,27

21 % IVA SOBRE 82.690,59............................................................................................... 17.365,02

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 100.055,61

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT  MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS )
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05. PLÀNOLS
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05. ÍNDEX DE PLÀNOLS

NÚM. 
PLÀNOL 

NOM PLÀNOL ESCALA 

01 SITUACIÓ DIV. 

02 PLÀNOLS GENERAL XARXA ABASTAMENT 1/2.500 

(veure document Annex Núm.05). 
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VILALBA DELS ARCS

PROJECTE TÈCNIC D'ACTUACIONS PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE
LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA AL MUNICIPI DE
VILALBA DELS ARCS (TARRAGONA)

PROJECTE:

ESCALA:

DATA: NÚMERO:VALIDESA:PETICIONARI:PLÀNOL:

novatec Agustí Forès Valls
Enginyer Industrial Superior

Col·legiat 11.191
C/ Barcelona, 223

AUTOR DEL PROJECTE:

16/06/2025 00
AJUNTAMENT DE

VILALBA DELS ARCS 01- - - - m.

SITUACIÓ: VILALBA DELS ARCS
SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT AMB ORTOFOTOMAPA

EMPLAÇAMENT: ORTOFOTO
ESCALA 1/30.000

EMPLAÇAMENT: TOPOGRAFIA
ESCALA 1/2.000
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PROJECTE TÈCNIC D'ACTUACIONS PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE
LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA AL MUNICIPI DE
VILALBA DELS ARCS (TARRAGONA)

PROJECTE:

ESCALA:

DATA: NÚMERO:VALIDESA:PETICIONARI:PLÀNOL:

novatec Agustí Forès Valls
Enginyer Industrial Superior

Col·legiat 11.191
C/ Barcelona, 223

AUTOR DEL PROJECTE:

16/06/2025 00
AJUNTAMENT DE

VILALBA DELS ARCS 020 25 50 75 m.

EMPLAÇAMENT: VILALBA DELS ARCS
SISTEMA D'AIGUA POTABLE DEL NUCLI URBÀ

EMPLAÇAMENT: SISTEMA D'AIGUA DE POTABLE
ESCALA 1/2.500

LLEGENDA

Canonada existent

Vàlvula de pas tipus comporta

Tap ceg

Boca de reg

Hidrant

Vàlvula de descàrrega

Canonada impulsió Ø110PE-100PN 10

RECOMPTE D’EQUIPS A SUBSTITUIR

Descripció Diàmetre Quantitat

Comptador amb
mòdul NB IoT 15 mm 487

Comptador amb
mòdul NB IoT 20 mm 7

Comptador amb
mòdul NB IoT 25 mm 5

Comptador amb
mòdul NB IoT 30 mm 2

Comptador amb
mòdul NB IoT 40 mm 1

Comptador amb
mòdul NB IoT 65 mm 3

TOTAL COMPTADORS 505
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06.FITXES TÈCNIQUES EQUIPS
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06. FITXES TÈCNIQUES EQUIPS

- CONTAZARA CZ5000  NB (DN 15 / DN 20)

- CONTAZARA CZ3000  NB (DN 25 / DN 32)

- CONTAZARA CZUS 40 / OCTAVE (≥ DN 40)

(veure document Annex Núm.06). 
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La serie CZ3000 con módulo NBIoT integra en el propio 

contador una tarjeta eSIM que nos permite realizar 

lecturas a distancia de forma totalmente desatendida. 

El módulo se conecta a la red NBIoT existente en la 

ubicación escogida y se descargan las lecturas según la 

configuración determinada por el usuario.

Este tipo de contador es una solución orientada a 

instalaciones individuales. Disponer del módulo NBIoT 

dentro de la propia carcasa del contador, evita fraudes 

por manipulaciones indebidas.

CONTAZARA proporciona al usuario una plataforma 

web: CZView para la gestión de las comunicaciones, 

visualización de gráficas de consumo y la descarga de 

lecturas.

Características
•	 Telelectura vía NB IoT, con módulo integrado.

•	 Disponible para calibres de 13/15, 20, 25, 30 y 40 mm. 

•	 Compatible con todas las operadoras de telefonía del mercado. 

•	 Sin necesidad de crear infraestructura de comunicaciones y sin mantenimiento.

Carretera Castellón Km 5,5_50.720 ZARAGOZA • ESPAÑA

@contazara

contazaraTel.: +34 976 50 06 91
Fax: +34 976 50 06 54
www.contazara.es

@contazara50720

CZ3000 NB

Medidas

Modelo
Roscas H h L A

Re Rs (mm) (mm) (mm) (mm)

CZ3000 NB 15 mm 1” 1” 144,4 119,7 115 85,8

CZ3000 NB 15 mm 3/4” 3/4” 144,4 119,7 115/190 85,8

CZ3000 NB 15 mm 7/8” 3/4” 144,4 119,7 115 85,8

CZ3000 NB 20 mm 1” 1” 144,4 119,7 115/190 85,8

CZ3000 NB 25 mm 1 1/4” 1 1/4” 164,4 129 260 85,8

CZ3000 NB 30 mm 1 1/2” 1 1/2” 164,4 129 260 85,8

CZ3000 NB 40 mm 2” 2” 164,4 129 300 85,8
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Carretera Castellón Km 5,5_50.720 ZARAGOZA • ESPAÑA

@contazara

contazaraTel.: +34 976 50 06 91
Fax: +34 976 50 06 54
www.contazara.es

@contazara50720

CZ5000 NB, es un contador electrónico de agua turbina (NO 

MOVING PARTS/ESTÁTICOS) de ultrasonidos que combina la 

electrónica más avanzada con la precisión más fiable del mercado, 

proporcionando una metrología estable a lo largo de toda su vida útil.

Gracias a la integración de la comunicación NB IoT en el propio 

contador (diseño Monoblock, sin accesorios externos, eliminando 

errores en la toma y envío de la información recogida), es la solución 

ideal para la lectura de contadores sin necesidad de realizar 

desplazamientos in situ. Gracias a la cobertura proporcionada por 

las operadoras de telefonía, se recibe toda la información en el 

servidor, integrando los datos descargados en el sistema de control 

y facturación de la empresa gestora. 

El contador CZ5000 NB es el medio más seguro, fiable y económico 

para una transformación integral del parque de contadores de las 

gestoras de agua, eliminando las estimaciones y teniendo acceso a la 

gestión del 100% de las lecturas.

Contazara, proporciona todas las herramientas (software y hardware) 

necesarias para la lectura mediante el sistema de comunicaciones 

NB IoT, permitiendo la integración de las mismas en los sistemas de 

gestión de las empresas de aguas.

CZ5000 NB

Características
•	 Telelectura NB IoT, integrado monoblock.

•	 Autonomía mínima de batería: 12 años.

Medidas

Modelo
Roscas H h L A

Re Rs (mm) (mm) (mm) (mm)

CZ5000 NB 15 mm 3/4” 3/4” 99 75 115 100

CZ5000 NB 15 mm 7/8” 3/4” 99 75 115 100

CZ5000 NB 15 mm 1” 1” 99 75 115 100

Descripción Mensual Diarios

Tiempo mínimo disponible 24 m 365 d

Volumen inverso x x

Máximo caudal periodo x x

Fecha máximo caudal x

Mínimo caudal periodo x x

Fecha mínimo caudal x
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La familia CZUS está basada en la detección de 

caudales mediante dos pares de sensores ultrasónicos 

enfrentados.

La utilización de esta tecnología supone paso libre de 

agua, una pérdida de carga mínima y cero desgastes 

mecánicos (No moving parts).

La certificación R500 en todos sus calibres permite que 

estos equipos puedan emplearse para el registro de 

caudales muy bajos.

El arranque de esta familia es a partir de 15 litros/hora.

•	 RATIO 500.

•	 Estanqueidad IP68.

•	 Sin necesidad de tramos rectos (U0/D0).

•	 Pérdida de carga mínima.

•	 Paso libre de agua.

•	 Caudal de arranque a partir de 15 litros/hora.

Características

CZUS

∆P a Q3 < 0,63 bar Según Directiva 32/2014/EUPmáx = 16 bar

Tabla de caudales

Modelo Ratio
Q

1

(l/h)

Q
2

(l/h)

Q
3

(m3/h)

Q
4

(m3/h)

CZUS 40 mm (rosca) 250 16 256 40 50

CZUS 50 mm 500 80 128 40 50

CZUS 65 mm 500 80 128 40 50

CZUS 80 mm 500 125 200 63 80

CZUS 100 mm 500 200 320 100 125

CZUS 150 mm 500 500 800 250 313

CZUS 200 mm 500 800 1.280 400 500

CZUS 250 mm 500 2.000 3.200 1.000 1.250

CZUS 300 mm 500 2.000 3.200 1.000 1.250

•	 Medidas cortas según ISO 4064-1:2005 para la 
sustitución de equipos sin necesidad de adecuar la 
instalación.

•	 Distintos sistemas de comunicacion es: 

	 - Salida de pulsos digitales.

	 - Salida 4-20 mA.

	 - UNE 82326:2010.
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CZUS 300
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Z
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0

 (r
o
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Medidas

Modelo
H h L B Peso

(mm) (mm) (mm) (mm) (Kgs)

CZUS 40 mm(rosca) 155 120 300 113 1,4

CZUS 50 mm 194 154 200 165 9

CZUS 65 mm 210 120 200 185 11,5

CZUS 80 mm 210 120 225 200 13

CZUS 100 mm 223 117 250 220 15

CZUS 150 mm 282 142 300 285 32

CZUS 200 mm 332 167 350 340 45

CZUS 250 mm 383 180 450 406 68

CZUS 300 mm 469 224 500 490 96

Información en LCD
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1. Unidades de medida

2. Nivel de batería

3. Dirección paso agua

4. Alarma

5. Modo de salida

6. Comunicación activa

7. Caudal instantáneo

8. Temperatura

9.Modo “Acumulador”

Tipo Descripción del sistema de lectura
Tipo de instalación

Batería Individual

Lectura directa
Permite la lectura automática del contador “in situ”, 
mediante un interface y un dispositivo de lectura.

Lectura radio
Walk By 868 MHz

Permite la lectura a distancia de contadores en ruta (Walk 
by), sin necesidad de acceder a la ubicación del contador o 
batería de contadores.

Lectura Radio 169 MHz
Sistema de telelectura en frecuencia 169 MHz, totalmente 
desatendido y gestionado mediante equipo BUS VHF 169.

Lectura GPRS Sistema de telelectura mediante cobertura GPRS.

Lectura NB IoT Sistema de telelectura mediante cobertura NB IoT.

Sistemas de telelectura disponibles en la serie CZUS:
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