
  

Partida Planing de l'operació - Addicionals

1 Estimació costos Equip durant l'execució de les obres
1

Fase d'execució d'obra equipament = 1 MES A

Funció Formació mínima exigida i experiència Dedicació % Mesos €/mes Total 1
1.1

Director d'Execució d'Obra  
Tècnic titulat habilitant
> 10 anys d'experiència

20% 1,00 11.515,20 2.303,04

1

Tècnic especialista instal·lacions
Tècnic competent

> 10 anys d'experiència
20% 1,00 9.972,32 1.994,46

1
SUBTOTAL FASE A 4.297,50

TOTAL 4.297,50 €
IVA 21% 902,48 €

TOTAL (IVA INCLÒS) 5.199,98 €

PRESSUPOST DE LICITACIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'IMPLANTACIÓ 
DEL CENTRE DE FORMACIÓ TECNOLÒGICA DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA A L'EDIFICI 
CREATIC. SERVEIS DEO PER LES OBRES ADDICIONALS.
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