

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 18/03/26

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.00	NOTA GENERAL	0,00
Capítol	01.01	Treballs previs	323,03
Capítol	01.02	Demolicions i desmuntatges	7.002,90
Capítol	01.03	Obra civil complementària	14,30
Capítol	01.04	Tancaments verticals	28.268,83
Capítol	01.05	Cel ras	13.967,61
Capítol	01.06	Paviments	11.290,91
Capítol	01.07	Acabats interiors	6.171,19
Capítol	01.08	Fusteries interiors	9.065,60
Capítol	01.09	Fusteries exteriors	105,48
Capítol	01.10	Equipament	1.327,25
Capítol	01.11	Aparells sanitaris i accessoris	1.685,84
Capítol	01.12	Varis	3.147,70
Capítol	01.13	Instal·lació de sanejament	774,33
Capítol	01.GR	Gestió de residus	840,35
Obra	01	Pressupost 25039	83.985,32
			83.985,32
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 25039	83.985,32
			83.985,32