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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL SISTEMA DINAMIC D’ADQUISICIO

A. Nimero d’expedient del sistema dinamic d’adquisicié del qual deriva el
contracte especific:

CO/CC00/1101439339/25/MAR

B. Categories dins del sistema dinamic d’adquisicio d’origen:

Categoria 1: contractes d’obres amb PEM < a 80.000€
1.1 Subcategoria obra civil
1.2 Subcategoria instal-lacions
1.3 Subcategoria obra civil + instal-lacions

Categoria 2: contractes d’obres amb PEM Entre 80.000€ i 200.000€
2.1 Subcategoria obra civil
2.2 Subcategoria instal-lacions
2.3 Subcategoria obra civil + instal-lacions

Categoria 3: contractes d’obres amb PEM Entre 200.000€ i 500.000€
3.1 Subcategoria obra civil
3.2 Subcategoria instal-lacions
3.3 Subcategoria obra civil + instal-lacions
Categories del contracte especific de les anteriors: 1.2 Subcategoria instal-lacions

C. Objecte del contracte especific

Substitucio i adequacié del sistema de climatitzacié i produccio d’aigua calenta sanitaria
del CAP Piera (CE-SDA Obres).

C.1. Definicioé de tipus d’obres:

Tipus 1: []

. Maxima complexitat assistencial: Bloc quirdrgic, Preanestésia, Reanimacio, medicina nuclear.
e Alta complexitat assistencial: UCI, Box critic, hemodialisi, observacio, urgencies, diagnosis mediques per
imatge, quirofans de cirurgia menor, sales de parts; Unitats de Cirurgia Sense Ingrés, Necropsies i Laboratoris.

Tipus 2: []

. Mitja complexitat assistencial: Hospitalitzacid, hospital de dia, rehabilitacié, gabinets de proves funcionals,
control infermeria.

. Baixa complexitat assistencial: Consultes externes en centres d’atencié primaria i hospitals, centres d’atencio
primaria i is administratiu.

Tipus 3: X
e  Baixa complexitat No assistencial: Arees de serveis generals en hospitals, vestuaris, cuina, logistica, magatzem
i aules de formacio.
e Plantes técnigues/reforma: Patis, sales técniques i instal-lacions.
e Altres: Porxos, terrasses, cobertes.
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D. Nim. expedient del contracte especific: CO/AP61/1101469635/26/CE
E. Dades de I’6rgan de contractacié del contracte especific:

Gerencia d’Atencio Primaria i Comunitat del Penedeés
Unitat de Contractacions Administratives GAPIC del Penedés
Av. Mare de Déu de Bellvitge 3 2a planta

08907 L’'Hospitalet de Llobregat -Barcelona

F. Ambit al qual pertany la contractacié especifica:

Descripci6 de I'ambit Seleccio (x)

1 |AHO1 — Hosp. De la Vall d’'Hebron

2 | AHO2 — Hosp. de Bellvitge

3 |AHO3 — Hosp. Germans Trias i Pujol

4 | AHO4 — Hosp. Josep Trueta

5 AHO5 — Hosp. Joan XXIII
AP55 — GAPIC Tarragona

6 |AHO06 - Hosp. Arnau de Vilanova

7 | AHO7 — Hosp. Verge de la Cinta

8 |AHO08 — Hosp. De Viladecans

9 |CCO00 - Centre Corporatiu

10 |[AP50 — GAPIC Terres de I'Ebre

11 AP51 — GAPIC Barcelona Muntanya-Dreta
AP64 — GAPIC Barcelona Litoral - Esquerra

12 AP52 — GAPIC Barcelones Nord i Maresme

AP62 — GAPIC Vallés Occidental i Vallés Oriental
13 | AP53 — GAPIC Catalunya Central

14 | AP54 — GAPIC Girona

15 |AP56 — GAPIC Lleida

16 |AP57 — GAPIC Delta

17 |AP58 — GAPIC Pirineu - Aran

18 |AP61 — GAPIC Penedés X
19 |AP63 — GAPIC Baix Llobregat

20 |IAS

21 |GSS

G. Valor estimat i pressupost base de licitaci6 del contracte especific

Pressupost base de licitaci6 sense IVA 59.529,97 €
Pressupost base de licitaci6 amb IVA 72.031,26 €
Previsié de possibles modificacions fins al 20% (iva exclos) 11.905,99 €
Valor estimat contracte (pressupost base+possibles modificacions) 71.435 96 €
sense IVA T
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H. Existéncia de credit

Classificacié economica: 620000103
Partida pressupostaria: B202167228

I. Termini d’execucié de les obres
6 setmanes
J. Forma de tramitacié del contracte especific

X] Ordinaria
[] Urgent
[] Critic

S’entén per a tramitacié urgent aquella obra que no pot ser ajornada sense que aixo
impliqui un risc imminent o un perjudici greu, per resoldre una situacio imprevista que
requereix una actuacioé immediata o que té com a objectiu restablir serveis essencials o
evitar danys majors. La urgéncia estara degudament argumentada a la memoria
justificativa del contracte especific.

S’entén per a tramitacio critica aquella és estrategica o essencial per al funcionament
d’un servei basic o infraestructura clau o pot no ser urgent en el moment present, pero
la seva fallida tindria conseqliéncies greus per a la seguretat, la salut publica o
'economia. La criticitat de I'actuacioé estara degudament argumentada a la memoaria
justificativa del contracte especific.

K. Procediment d’adjudicacié del contracte especific

Procediment restringit (art. 160 i seglients de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes de sector public).

L. Termini de presentacié d’oferta:
10 dies des de la publicacié
M. Contingut del/s sobre/s
Sobre anic: X Si [ ] No
Contingut:
Documentacio administrativa:

X Declaracio responsable de vigéncia de les dades presentades en la fase
d’admissio a 'SDA, mitjangant 'annex 15.

Documentaci6 Técnica:

X] Proposta técnica

X Documentaci6 en fitxer individual en relacio als criteris d’adjudicacié, d’acord
amb modelatge a 'annex 18.
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Xl Altra documentacié técnica: Documentacid recollida a l'apartat Q.Altra
documentacié a presentar d’aquest document.

Documentacié economica:
[X] Model oferta econdmica

Hi ha criteris avaluables mitjancant judici de valor: [] Si X No

N. Aplicacié metodologia BIM:
L] si X] No
O. Criteris d'adjudicacié dels contractes especifics
Vegeu més detall en 'annex 18.
P. Criteris per ala determinaci6 de baixes presumptament anormals
Només aplicable a la licitacié de contractes especifics. Vegeu detall en annex 12.

Q. Altra documentacio a presentar:

1. Proposiciéo econdmica detallada per partides d’obra (s’adjunta a I'Annex Ic el
pressupost en format excel)

2. Curriculum del Cap dobra (que ha de disposar de titulacié técnica
universitaria (enginyeria) i s’ha d’adjuntar el titol corresponent a la formacio
acreditada) i “Resolucié sobre reconeixement d’alta” a I'empresa emés per la
Tresoreria General de la Seguretat Social

3. Curriculum de 'Encarregat (que ha de disposar de titulacié de Grau Superior
(CFGS o FP2) en instal-lacions i s’ha d’adjuntar el titol corresponent a la
formacidé acreditada) i “Resolucié sobre reconeixement d’alta” a 'empresa
emes per la Tresoreria General de la Seguretat Social

Certificat REA de I'empresa

5. Pla de Treballs en format Diagrama de Gantt detallat per a I'execucio de les
obres (aquest Diagrama de Gantt haura de reflectir el temps de preparacié per a
l'inici d’obres tenint en compte la possible reduccié de termini establerta pel licitador,
el termini d’execucié (desde data acta replanteig fins a posta en marxa o finalitzacié
d’obres) tenint en compte la possible reduccié de termini establerta pel licitador, i el
termini previst per a la entrega de la documentacio as built)

Sistema de m Generalitat s
Salut de Catalunya  NllY de Catalunya Pagina 8 de 51



Institut Catala
de la Salut

6. Memoria descriptiva del procés d’execucio:
a) Mitjans auxiliars (sistemes i/o mitjans que facilitin 'accés a les arees
d’intervencié i la seva legalitzacié, aixi com maquinaria proposada)
b) Mitjans humans (personal técnic que gestionara I'obra i personal que
executara l'obra indicant quins equips seran propis i quins seran
subcontractats)
c¢) Implantacié de I'obra proposada (ubicacioé de les arees per contenidors,
abassegament de material, serveis personal, caseta obra, circuits de
pacients i obra entre d’altres)

7. Organitzacio dels treballs i mesures per disminuir I'impacte sobre I'activitat.
Detallar les mesures efectives i practiques proposades per disminuir
limpacte de les obres sobre I'activitat dintre de I'edifici (pols, soroll, intimitat
pacients, horaris de treball) i fora l'edifici (moviment vehicles, zones
d’abassegament de material, tipus de mitja auxiliars utilitzats, residus)

8. Certificat RASIC de 'empresa amb autoritzacidé per a realitzar treballs en
instal-lacions térmiques i en instal-lacions eléctriques

9. Certificat d’assisténcia a la visita obligatoria (s’haura d’entregar el certificat
facilitat per I'ICS el dia de la visita)

La falta de documentacié técnica aportada per les empreses licitadores i detallada
anteriorment implicara I'exclusio de 'empresa del procés de licitacio.

Les ofertes amb una extensio superior a 15 pagines per a la presentacio dels apartats 5
(Pla de Treballs), 6 (Memoaria descriptiva) i 7 (Organitzacié dels treballs) seran
descartades.

R. Garantia definitiva:

[]si X No

Només sera exigible la constitucié de garantia definitiva en els contractes especifics

que es tramitin amb un PEM superior a 80.000€, d’acord amb l'article 159.6 f) de la

LCSP.

Forma: Preferentment com a mitja de constitucié de la garantia definitiva la retenci6 de
preu.

S. Condicions especials d’execucio:
Es condici6 especial d’execucié dels contractes especifics:

a) L’obligacio de 'empresa contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de
la Uni6 Europea en matéria de proteccio de dades.

b) Aixi mateix, 'empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis
etics i a les regles de conducta establertes aquest plec.

¢) Compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al contractista i als seus
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subcontractistes.

d) Obligacié d’informacié del contractista a efectes de comprovacié de pagament
als seus subcontractistes en especial en els suposits de subcontractacio del
30% del preu del contracte.

T. Penalitats pel seu incompliment

a) Les penalitats establertes sén les contemplades a I'apartat 15 del plec de
prescripcions tecnigues.

b) Addicionalment s’haura de tenir en compte aquelles regulades a 'annex 13
del PCAP.

c) Les consequéncies o penalitats per l'incompliment de la clausula ética
establerta en la clausula trenta-setena del PCAP.

U. Atribucié de caracter d’obligacio essencial pels contractes especifics:

a) EI compliment amb les prescripcions técniques d’obligat compliment
establertes al plec de I'SDA.

V. Modificacié contractes especifics:

X si [ ] No

Descripcio: Les obres que es liciten a cada contracte especific podran ser modificades
segon alld establert a 'article 242 de la LCSP,

En cas de ser necessaria la supressio o reduccié d’unitats d’obra, que en aquest cas
el contractista no tindra dret a reclamar cap indemnitzacio.

En cas d’introduccié d’unitats d’obra no previstes en el projecte o les caracteristiques
de les quals difereixin de les que aquest fixa, i no sigui necessari efectuar una nova
licitacid, els preus aplicables seran fixats per I'ICS, amb l'audiéncia prévia del
contractista per un termini minim de tres dies habils. Si el contractista no accepta els
preus fixats, 'd6rgan de contractacio les podra contractar amb un altre empresari en els
mateixos preus que hagi fixat, executar-les directament o optar per la resolucio del
contracte de conformitat amb l'article 211 de la LCSP.

No obstant aix0, no tenen la consideracié de modificacions:

- L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variacié que durant I'execucio
correcta de l'obra es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global
no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del
contracte inicial. Aquest excés de mesuraments es recollira en la certificacio final de
l'obra.

- La inclusi6 de nous preus, fixats contradictoriament sempre que no suposin un
increment global del contracte ni afectin unitats d’'obra que en el seu conjunt excedeixi
del 3% del preu inicial.
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W.Cessio dels contractes especifics

L] si X] No
X. Subcontractacio en els contractes especifics
L] si X No

Només en aquells suposits previstos en I'article 6 del Reial decret 843/2011, de 17 de
juny i amb les limitacions establertes en l'article 7 de 'esmentat Reial decret.

Y. Forma de pagament dels contractes especifics

El pagament es realitzara en els terminis establerts per I'article 198 de la LCSP i amb
les condicions de la clausula “Abonament a I’empresa contractista” del plec de
concrecions.

Particular en la forma de pagament, si escau: [...]

Z. Revisio de preus dels contractes especifics

L] si X] No
AA. Termini de garantia dels contractes especifics
X si [ ] No

El termini de garantia de I'obra dependra de la mateixa i sera [...]
BB. Persona designada com aresponsable del contracte especific

Responsable del contracte especific: Responsable d’Infraestructures i Serveis Técnics
dels Ambits d"Atencié Primaria Metropolitana Sud — Sr. Pere Camps Doménech

CC. Mesa de contractacio

Composici6 de la mesa de contractacio:

Presidenta: Eva Casan Albiach - Directora Area d'Operacions GAPIC Penedés
Presidenta suplent: Irene Segura Castell Responsable Economicofinancera d'Ambits
d’Atencié Primaria Metropolitana Sud i Penedés

Vocals:

1 Gema Arrabal Ramos - Control Pressupostari

2 David Jordi Vivo Maldonado - Tecnic Gestié Equipaments i Compres

3 Pere Sust Ballester - Assessoria Juridica

4 Isabel Teixidé Subirats - Referent Unitat de Contractacions Administratives

Secretaria: Saray Cuevas Ruiz - Unitat de Contractacions Administratives
Secretari/a suplent/a: Personal administratiu de la Unitat de Contractacions
Administratives GAPIC Delta i GAPIC Penedés
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DISPOSICIONS GENERALS
Objecte del contracte especific

L’'objecte del contracte especific és el que consta a l'apartat C del quadre de
caracteristiques i als documents técnics.

Organ de contractacio

L’6rgan de contractacio és el/la Director/a Gerent de I'ICS, en virtut de les facultats
conferides per l'article 16.2 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de I'Institut Catala de la
Salut.

No obstant aix0, d’acord amb alld que es disposa la Resolucié SLT/2490/2024, de 4 de
juliol, del director gerent de I'Institut Catala de la Salut, de delegacié de competéncies
en matéria de contractes del sector public i execucié pressupostaria a les persones
titulars de les geréncies d'atencié primaria i a la comunitat i de les geréncies
hospitalaries, també poden actuar com a organs de contractacié les persones titulars de
les geréncies d'atencid primaria i a la comunitat i de les geréncies hospitalaries de
I'Institut Catala de la Salut (DOGC nam. 9199 de 8 de juliol de 2024).

Les dades de I'drgan de contractacié del contracte especific son les assenyalades a
l'apartat E del quadre de caracteristiques.

Perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin pscp/AppJava/perfil/ics

Termini d'execucio6 de les obres objecte del contracte

El termini maxim per a I'execucio de les obres és el previst a I'apartat J del quadre de
caracteristiques.

El comput d’aquest termini comencara I'endema de la formalitzaci6 de l'acta de
replanteig de les obres amb les excepcions que es puguin recollir a aquesta acta.

Quedaran excloses de la licitacié aguelles ofertes que presentin un termini superior al
d’execucio del contracte.

Presentacio de les ofertes

Les ofertes es referiran al conjunt de les obres del contracte, o en el seu cas pertanyents
a cadascun de les partides del projecte i no s'admetran ofertes parcials o d'execucié de
partides del pressupost.

Les empreses licitadores han de presentar la documentacié que conformi les seves
ofertes en el nombre de sobre/s i en el termini maxim que s’assenyala a la invitacio,
mitjangant I'enlla¢ a I'eina de Sobre Digital.

Un cop accedeixin a través d’aquest enllag a I'eina web de Sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a continuacio,
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rebran un missatge, al/s correu/s electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta,
d’activacié de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripcié de l'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electronics relacionats amb I'is de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
els que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de naotificacions i comunicacions
mitjangant 'e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacio de I'oferta,
atés que l'enllag que es conté en el missatge d’activacié és l'accés exclusiu de qué
disposaran per presentar les seves ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a I'espai web de presentacié d’ofertes a través d’aquest enllag trameés, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en
format electronic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar
i enviar aguesta documentacié de forma esglaonada, abans de fer la presentacid de
I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada
que formi part de la licitacié (pel sobre 1 no es requereix paraula clau, atés que la
documentacié no esta xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de
'enviament de les ofertes, la documentacié. Aixi mateix, el desxifrat dels documents de
les ofertes mitjancant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses
licitadores. Cal tenir en compte la importancia de custodiar correctament aquesta
0 aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per
cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (I’eina de
Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i so6n
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per I’accés al seu
contingut.

Les empreses licitadores han d’introduir, en tot cas, la paraula clau abans de I'obertura
del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra
accedir al contingut del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacié d’ofertes a través
de l'eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentaci6é i requereix
necessariament la introduccié per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es
clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat
dels sobres, no es podra efectuar la valoraci6é de la documentacié de la seva oferta
que no es pugui desxifrar per no haver introduit ’'empresa la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentacié de I'oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es fara la presentacié propiament dita de l'oferta, la qual no es
considera presentada fins que no ha estat registrada, amb I'apunt d’entrada
corresponent, a través de I'eina. A partir del moment en qué I'oferta s’hagi presentat, ja
no es podra modificar la documentacié tramesa.

Cal tenir en compte que I'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes
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un cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de
I'oferta. En cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes en un mateix
lot/contracte dins del termini de presentacié d’ofertes, pretenent que I'tltima substitueixi
a una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho aixi fefaentment a l'drgan de
contractacio i aquest o, en el seu cas, la mesa de contractacio, valorara el que procedeixi
respecte d’aquestes ofertes.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant 'eina de
Sobre digital a 'apartat de “Material d’ajuda per a persones usuaries” dins de “suport”
de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica:
(https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari)

D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjangant I'eina de sobre Digital es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de l'oferta, dins del
termini de presentacié d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la
seva presentacié a tots els efectes, i després fent I'enviament de la documentacié de
I'oferta propiament dita, en un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se
aquesta segona remissio en el termini de 24 hores, es considerara que I’oferta ha
estat retirada.

Si es fa us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha
enviat 'empremta digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacio
dels fitxers electronics que configuren la documentacio de I'oferta. En aquest sentit, cal
assenyalar la importancia de no_manipular_aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne
copies, encara que siguin de contingut idéntic) per tal de no variar-ne l'empremta
electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia de documents
en les ofertes trameses en dues fases.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de |la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les
empreses licitadores passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents
de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que I'lCS no pugui accedir al
contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en
blanc o sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la mesa de contractacio
valorara, en funci6 de quina sigui la documentaci6 afectada, les consequéncies
juridiques respecte de la participacié d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin
de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de I'oferta.
En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conéixer o valorar ['oferta, la
mesa podra acordar I'exclusié de 'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents
electronics presentats en suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importancia de no
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne I'empremta electronica, que és la que
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es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat,
tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en 'oferta, a través de 'eina de Sobre
digital. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el
cas d’haver enviat documents amb virus a través de I'eina de Sobre digital, atesa la
impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer la comparacio de les empremtes
electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentacié.

L’eina de Sobre Digital no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar
en diverses parts. La particio s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus
winzip o winrar de partici6 o automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya.
Els arxius resultants de la particié s'incorporen en l'apartat d’altra documentacio
numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacié electronica d’ofertes es
troben disponibles a I'apartat de “Licitacio electronica” de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica, a 'adreca web seguent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml

D’acord amb l'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentacio traduida de forma oficial al catala i/o al castella.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I'drgan
de contractacio per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacié, a través de l'apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de
'espai virtual de la licitaci6. Aquestes preguntes i respostes seran publiques i
accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de I'd6rgan
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ics)

Les proposicions son secretes i la seva presentacié suposa l'acceptacio incondicionada
per part de I'empresa licitadora del contingut del present plec, aixi com del plec de
prescripcions técniques, aixi com l'autoritzacié a la mesa i/o a 'd0rgan de contractacio
per consultar les dades que recullen el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del
sector public, o les llistes oficials d’'operadors econdmics d’'un Estat membre de la Unié
Europea.

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’'una proposicié. Tampoc pot subscriure
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’'una unié
temporal. La infraccié d’aquestes normes dona lloc a la no-admissiéo de cap de les
propostes que hagi subscrit.

El desconeixement de 'empresa licitadora o qualsevol dels problemes técnics aliens tant
a I'drgan de contractaci6 com de la Plataforma de Serveis de Contractes de la
Generalitat de Catalunya o de I'eina del Sobre Digital, no justificara la presentacio fora
de termini o la presentacié mitjancant altres eines diferents de les establertes en aquest
plec i comportaran, com ja s’ha indicat, la no admissio de la proposta.
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Mesa de contractaci6

En els casos previstos a l'article 326 de la LCSP I'drgan de contractacio estara assistit
per la mesa de contractacio, que sera I'érgan competent per a la valoracio de les ofertes,
sense perjudici del que preveu l'article 146.2 a) de la LCSP.

La mesa de contractacio estara integrada pels membres que figuren a I'apartat DD del
quadre de caracteristiques d’aquest plec.

La mesa de contractacié podra estar assessorada per comissions técniques, d’acord
amb l'article 326.5 de la LCSP.

Criteris d’adjudicacié del contracte

Per a la valoracié de les proposicions i la determinacié de la millor oferta s'ha d'atendre
als criteris d'adjudicacié establerts en I'annex 9 i annex 18 d’aquest plec.

No es valoraran les proposicions dels licitadors i, per tant, s’exclouran del procediment,
si es dona algun dels supdsits seglents:

- Quan els preus oferts pels licitadors superin els preus maxims de sortida, en cas que
s'haguessin fixat, o qualsevulla altra limitaci6 economica que s'hagués pogut
establir, d'acord amb la clausula setena d'aquest plec.

- Quan I'objecte de valoracioé no compleixi els requisits basics demanats en el plec de
prescripcions técniques, previ informe técnic motivat.

- Quan les proposicions madifiquin substancialment els models de proposicié
establerts en aquest plec, comportin un error manifest en I'import de la proposici6 i
aquelles en les quals I'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o
inconsisténcia que la fa inviable.

L’existéncia d’errors en les proposicions econdmiques de les empreses licitadores
implicara I'exclusi6 d’aquestes del procediment de contractacié, quan pugui resultar
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb
caracter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin
realitzar la valoraci6 de les ofertes.

Contingut dels sobres

Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes
per I'ICS en aquest procediment de contractacio, seran tractades per la unitat
responsable de I'activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en
'annex 1, relatiu a la Informacié basica sobre proteccié de dades de caracter personal
dels licitadors.

Aixi mateix, cal recordar, en cas que amb ocasio de la participacié en aquesta licitacio
les empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves
ofertes, com per acreditar el compliment dels requisits previs a I'adjudicacio, el que
preveuen els articles 6 i 11 de la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccio
de dades personals i garantia dels drets digitals, respecte del consentiment informat
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previ de les persones afectades.

Contingut del SOBRE UNIC

La documentacio que s’ha d’incloure en aquest sobre sera la que s’indica a I'apartat M
del quadre de caracteristiques.

Declaracié responsable de vigéncia de les dades presentades en la fase
d’admissié a I’'SDA

Declaracio responsable de vigéncia de les dades, mitjangant I'annex 15.
Declaracié compromis adscripcié de mitjans

Declaraciéo de I'empresa de comprometre’s a adscriure a I'execucié del contracte
determinats mitjans materials i/o personals, quan aixi es requereixi.

Declaracio confidencialitat de les dades

Declaracié de 'empresa on declara la documentacio, si escau, que s’ha de tractar com
a confidencial, mitjancant 'annex 5.

Projecte ofert

Documentacio relacionada amb el projecte ofert per 'empresa licitadora en el format que
s’hagi indicat a la invitacio o a I'apartat M del quadre de caracteristiques.

Documentacio criteris d’adjudicacio
Documentaci6 en fitxer individual en relacio als criteris d’adjudicacié de 'annex 17.
Proposta economica

L'oferta o proposicié economica on s'especifiqui I'import pel qual esta disposat a realitzar
la prestacio.

Altra documentacio

Qualsevol altra documentacid que s’exigeixi a lapartat Q del quadre de
caracteristiques.

Obertura de sobres

En cas que s’hagi establert un UNIC SOBRE

Finalitzat el termini de presentacié d'ofertes, en el dia, lloc i hora indicats a la invitacio
tindra lloc I'acte d’obertura del sobre presentat per les empreses licitadores per part de

la mesa de contractacio.

Després de 'acte, en la mateixa sessid, la mesa de contractacié qualificara la declaracio

Sistema de m Generalitat s
Salut de Catalunya  NllY de Catalunya Pagina 17 de 51



Institut Catala
de la Salut

responsable i la resta de documentacié continguda en el sobre i determinara les
empreses admeses a la licitacid i les excloses, aixi com, si s’escau, les causes
d’exclusio.

Sense perjudici de la comunicacio a les persones interessades, aquestes circumstancies
es faran publiques mitjancant el seu perfil de contractant.

Posteriorment, la mesa de contractacié procedira a avaluar i classificar les ofertes de les
empreses admeses i, un cop sol-licitats, si s’escau, els aclariments o les esmenes, fara
la proposta d’adjudicacié a favor d’aquella empresa que hagi obtingut la millor puntuacio,
i la remetra a I'drgan de contractacio.

Per fer aquesta classificacio, la mesa de contractacié tindra en compte els criteris
d’adjudicacié assenyalats als annexos 9 18.

Si I'érgan de contractacio o la mesa de contractacié té indicis fonamentats de conductes
col-lusories en el procediment de contractacié en tramitacio, en el sentit que defineix
I'article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competéncia, els traslladara,
d’ofici 0 a instancia de la mesa de contractacid, a I'Autoritat Catalana de la Competéncia
(ACCO), per tal que emeti un informe sobre el caracter fundat o no d’aquests indicis. La
remissio de la documentacié a TACCO suposa la suspensio immediata de la licitacioé.

D’acord amb I'article 150 de la LCSP, en cas que l'informe de 'ACCO conclogui que hi
ha indicis fundats de conducta col-lusoria '6rgan de contractacié remetra a les empreses
licitadores afectades la documentacié necessaria perqué en un termini de 10 dies habils
al-leguin tot el que considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldra de
manera motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats
de conductes col-lusories, excloura del procediment de contractacidé a les empreses
licitadores responsables d’aquesta conducta, ho notificara a totes les empreses
licitadores i continuara el procediment de contractacié6 amb les empreses licitadores
restants.

Aquest procediment també s’aplicara quan en I'exercici de les seves funcions la mesa
de contractacio o, si escau, I'd0rgan de contractacio aprecii possibles indicis de col-lusié
entre empreses que concorrin agrupades en una unié temporal.

La mesa de contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en
les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
congixer el sentit de I'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en
les ofertes sempre que no comportin una modificacid o concrecié de I'oferta, amb la
finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Les sol-licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat
que a aquest efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’adregara un correu
electronic a l'adreca o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’'inscripcio, amb l'enllag perqué accedeixin a I'espai de I'eina en quée han
d’aportar la documentacio corresponent.

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a I'empresa mitjangant
comunicacié electronica a través de I'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de serveis
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de contractacié publica, d’acord amb la clausula dotzena d’aquest plec.

Seran excloses de la licitacid, mitjancant resoluci6 motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentacié examinada i admesa, les
que excedeixin del pressupost base de licitacié, modifiquin substancialment els models
de proposicié establerts en aquest plec, comportin un error manifest en I'import de la
proposicio i aquelles en les quals 'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o
inconsisténcia que la fa inviable.

L’existéncia d’errors en les proposicions econdomiques de les empreses licitadores
implicara I'exclusié d’aquestes del procediment de contractacié, quan pugui resultar
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixin determinar amb
caracter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin fer
la valoracio de les ofertes.

D’altra banda, la mesa de contractacié podra sol-licitar els informes técnics que consideri
necessaris abans de formular la proposta d’adjudicacio. També els podra sol-licitar quan
consideri necessari verificar que les ofertes compleixen les especificacions técniques
dels plecs. Les proposicions que no compleixin aquestes prescripcions no seran objecte
de valoracio.

També podra requerir informes a les organitzacions socials d’'usuaris destinataris de la
prestacio, a les organitzacions representatives de 'ambit d’activitat al qual correspongui
I'objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin
la igualtat de genere i a altres organitzacions, per verificar les consideracions socials i
ambientals.

La proposta d’adjudicacié de la mesa de contractacié no crea cap dret a favor de
I'empresa licitadora proposada com a adjudicataria, ja que I'6rgan de contractacio podra
apartar-se’n sempre que motivi la seva decisio.

Els actes d’exclusié adoptats per la mesa de contractacié poden ser impugnats en els
termes establerts a la clausula “Régim de recursos”.

Empats

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, tindra preferéncia en I'adjudicacio del contracte:

en primer lloc: la proposici6 presentada per aquelles empreses que, al venciment del
termini de presentacié d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de
treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses
empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposicié més avantatjosa
acrediten tenir relacié laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge
superior al que els imposi la normativa, tindra preferéncia en I'adjudicacié del
contracte I'empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors
fixos amb discapacitat en la seva plantilla. Aquest suposit només aplicara si les
empreses empatades estan obligades per normativa a disposar en la seva plantilla
de treballadors amb discapacitat.

Sistema de m Generalitat s
Salut de Catalunya  NllY de Catalunya Pagina 19 de 51



Institut Catala
de la Salut

en segon lloc (en defecte d’aplicacid del punt anterior o si I'empat persisteix): la
proposicio presentada per les empreses d’insercio que regula la Llei 44/2007, de 13
de desembre, per a la regulacié del régim de les empreses d’insercio, que compleixin
els requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideracio.

en tercer lloc (en defecte d’aplicacio dels dos punts anteriors o si 'empat persisteix):
la proposicié presentada per aquelles empreses amb un menor percentatge de
treballadors temporals, sempre que aquest no sigui superior al 10 per 100, al
venciment del termini de presentacio d’ofertes.

en quart lloc (en defecte d’aplicacié dels dos punts primers o si 'empat persisteix):
La proposicié d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerg¢ just per a
I'adjudicacio dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi
alternativa de comerg just.

en cinque lloc (en defecte de 'aplicacié dels punts anteriors o si 'empat persisteix):
La proposicié presentada per empreses que, al venciment del termini de presentacio
d’ofertes, disposin d’'un Pla d’Igualtat implementat a la seva organitzacio.

Les empreses licitadores han d’aportar la documentacié acreditativa dels criteris de
desempat en el moment en qué es produeixi 'empat.

En el cas que persisteixi 'empat es fara un sorteig public mitjancant el qual es dirimira
quina sera la proposicié guanyadora. La data del sorteig es publicara al perfil de
contractant i es convocara mitjangant correu electronic a les empreses les proposicions
de les quals estiguin en empat.

Subhasta electronica

Es podra utilitzar la subhasta electronica per a la presentaci6é de millores en els preus o
de nous valors relatius a determinats elements de les ofertes que siguin susceptibles de
ser expressats en xifres o percentatges, que la millorin en el seu conjunt.

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

La identificaci6 de les ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats es
realitzara en funcié dels limits i els parametres objectius establerts en 'annex 12.

En el suposit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpcié
d’anormalitat, la mesa de contractacié o I'érgan de contractacié requerira a I'/les
empresales licitadora/es que I'/les hagi/n presentat perqué les justifiquin i desglossin
raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre
parametre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de I'oferta. Per aquest
motiu, la Mesa o I'érgan de contractacio requerira a I'/les empresal/es licitadora/es, les
precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l'oferta i les pertinents
justificacions. L’'empresa licitadora disposara d’un termini maxim de 5 dies habils per
presentar la informacioé i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.

Les sol-licituds de justificacié es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’adregara un correu electronic a
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l'adreca o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari
d’inscripcié, amb I'enlla¢ per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la
documentacio corresponent.

Aquestes peticions es comunicaran a 'empresa mitjangant comunicacio electronica a
través de I'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica.

Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractacié no rep la informacié i la
documentacié justificativa sol-licitada, ho posara en coneixement de I'drgan de
contractacié i es considerara que la proposici6 no podra ser complerta, quedant
'empresa licitadora exclosa del procediment.

Si la mesa rep la informacié i la documentacio justificativa sol-licitada dins de termini,
l'avaluara i elevara la corresponent proposta d’acceptacié o rebuig de la proposicio,
degudament motivada, a I'd0rgan de contractacié, per tal que aquest decideixi, previ
'assessorament técnic del servei corresponent, o bé l'acceptacié de l'oferta, perque
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

L’6rgan de contractacio rebutjara les ofertes incurses en presumpcioé d’anormalitat si es
basen en hipotesis o practiques inadequades des d’'una perspectiva técnica, econdmica
o juridica. Aixi mateix, rebutjara les ofertes si comprova que sén anormalment baixes
perque vulneren la normativa sobre subcontractaci6 o no compleixen les obligacions
aplicables en matéria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclos
'incompliment dels convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacio del que estableix
l'article 201 de la LCSP.

Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpcié d’anormalitat resulta
finalment adjudicataria del contracte, I'érgan de contractacié realitzara un seguiment
més exhaustiu i pormenoritzat en I'execucio del contracte, amb I'objectiu de garantir la
correcta execucio del contracte.

Un cop feta la proposta d’adjudicacié, la mesa de contractacid, i si fos possible en la
mateixa sessid en qué s’avaluen i es classifiquen les ofertes i es fa la proposta
esmentada, requerira 'empresa proposada adjudicataria perqué, dins el termini de set
dies habils a comptar de I'enviament del requeriment, presenti la documentacié
justificativa que s’esmenta a continuacio.

Aquest requeriment s’efectuara mitjangant notificacid electronica a través de l'e-
NOTUM, integrat amb la Plataforma de serveis de contractacio publica, d’acord amb la
clausula dotzena d’aquest plec.

L’aportacié de documentacié es dura a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té I'eina de Sobre digital/Oferta telematica, mitjangant la qual s’enviara un correu
electronic a I'adrega o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripcidé, amb I'enllag perqué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han
d’aportar la documentacio corresponent.

La mesa de contractacié comprovara en el registre d’empreses licitadores corresponent
que 'empresa que hagi presentat la millor oferta esta degudament constituida, el signant
de la proposicio té poder suficient per formular I'oferta, té la solvencia econdmica,
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financera i técnica o, si s’escau, la classificacié corresponent i no esta incursa en cap
prohibicié per contractar.

Aquesta comprovacio, si escau, també es fara respecte de les empreses a les capacitats
de les quals aquella empresa recorri. Per tant, 'empresa que hagi presentat la millor
oferta ha d’aportar uUnicament la documentacié relativa a la capacitat i solvencia
requerida per participar en la licitacié que no consti inscrita en aquests registres o0 no hi
consti vigent o actualitzada, d’acord amb aquest plec:

- En cas que 'empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromis de
disposar dels recursos necessaris al quals es refereix l'article 75.2 de la LCSP.
- Documents acreditatius de [l'efectiva disposicié de mitjans que s’hagi
compromes a dedicar o adscriure a I'execucio del contracte d’acord amb l'article
76.2 de la LCSP.

- Document acreditatiu de la constitucié de la garantia definitiva, d’acord amb el
gue estableix la clausula vint-i-cinquena.

- Qualsevol altra documentacié que, especificament i per la naturalesa del
contracte, es determini a I'apartat S del quadre de caracteristiques.

En cas que I'empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de
la Unié Europea o signatari de I'Espai Econdmic Europeu, es pot acreditar la seva
capacitat, solvencia i abséncia de prohibicions mitjangant una consulta a la llista oficial
corresponent d'operadors econdmics autoritzats d’'un Estat membre o bé mitjancant
l'aportacid de la documentacié acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de
presentar, en aquest Ultim cas, en el termini de set dies habils.

Un cop aportada per I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
documentacio requerida, aquesta es qualificara. Si s’observa que en la documentacié
presentada hi ha defectes o errors de caracter esmenable, s’ha de comunicar a les
empreses afectades perque els corregeixin o0 esmenin en el termini maxim de tres dies
habils.

Les sol-licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’adregara un correu electronic a
'adreca o les adreces assenyalades per 'empresa o empreses licitadores en el formulari
d’inscripcié, amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la
documentacié corresponent.

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a I'empresa mitjangant
comunicacio electronica a través de I'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis
de Contractacio Publica, d’acord amb la clausula dotzena d’aquest plec.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentacio en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendra que 'empresa
licitadora ha retirat la seva oferta i es procedira a requerir la mateixa documentacio a
'empresa licitadora seglent, per I'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes.
Aquest fet comporta I'exigéncia de I'import del 3 per cent del pressupost base de licitacio,
IVA exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia
provisional que, en el seu cas, s’hagués constituit i, a més, pot donar lloc a declarar a
'empresa en prohibicié de contractar per la causa prevista en l'article 71.2.a de la LCSP.
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Aixi mateix, I'eventual falsedat en alld declarat per les empreses licitadores pot donar
lloc a la causa de prohibicié de contractar amb el sector public prevista en 'article 71.1.e
de la LCSP.

Garantia definitiva.

L'import i la forma prevista per a la constitucié de la garantia definitiva, és el que
s’assenyala a I'apartat S del quadre de caracteristiques.

Les garanties es poden prestar en alguna de les formes seguents:

a) En efectiu o en valors de deute public amb subjeccié, en cada cas, a les
condicions establertes reglamentariament. L'efectiu i els certificats
d’immobilitzacié en els valors anotats s’han de dipositar a la Caixa General de
Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes
de diposits de les tresoreries territorials.

b) Mitjancant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentariament,
per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crédit, establiments
financers de crédit o societats de garantia reciproca autoritzats per operar a
Espanya, que s’han de dipositar en algun dels establiments esmentats en
l'apartat a).

c) Mitjangcant contracte d’asseguranca de cauci6 amb una entitat asseguradora
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentariament.
El certificat de I'asseguranca s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en
I'apartat a).

d) Si aixi el preveu a l'apartat S del quadre de caracteristiques la garantia es
podra constituir mitjangant la retenci6 sobre el preu.

En el cas d’'uni6é temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida
a l'apartat S del quadre de caracteristiques i garanteixi solidariament a totes les
empreses integrants de la unié temporal.

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en I'article 110 de la LCSP.

En cas d’amortitzacié o substitucié total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, 'empresa adjudicataria esta obligada a reposar-los en la quantia necessaria
per tal que I'import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constancia
documentada de la esmentada reposicio.

Quan a consequencia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti
variacid, la garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perqué es
mantingui la deguda proporcié entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en
cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en qué es notifiqui
a 'empresa I'acord de modificacié. A aquests efectes, no es consideraran les variacions
de preu que es produeixin com a una consequencia d’una revisié d’aquest de conformitat
amb el que assenyala el capitol relatiu a la revisio de preus en els contractes del sector
public de la LCSP.
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Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
'empresa adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia
que correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucio.

En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats en I'apartat anterior,
I'ICS pot resoldre el contracte.

Retirada de les proposicions un cop presentades

Si no s'ha dictat I'acord d'adjudicacio dins del termini de sis mesos, a comptar des de
I'obertura de les proposicions, els empresaris admesos a la licitacio tindran dret a retirar
la seva proposicio. En qualsevol cas aquest dret s’haura d’exercir expressament.

Decisi6é de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment.

L’6rgan de contractacio podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interés public degudament justificades i amb la corresponent notificacié a les empreses
licitadores, abans de la formalitzaci6 del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, notificant-
ho a les empreses licitadores, quan aprecii una infraccié no esmenable de les normes
de preparacio del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicacio.

La decisio de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicacié es publicara en el perfil de contractant.

Consultes i aclariments per part de I’6rgan de contractacio

La presentacié d’ofertes comporta, d’acord amb l'article 139 de la LCSP, I'acceptacio
incondicionada per I'empresari del contingut de la totalitat de les seves clausules o
condicions, sense cap excepcid o reserva. Addicionalment, s’autoritza a la mesa i a
'dérgan de contractacid per consultar les dades que recullen el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector public o les llistes oficials d’operadors
econdmics aixi com consultar o obtenir en qualsevol moment del procediment
contractual informacié sobre tot alld declarat per elles, excepte que s’hi oposin.

Declaracio de confidencialitat de la documentacié presentada

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en els sobres es
poden considerar de caracter confidencial si inclouen secrets industrials, técnics o
comercials i/o drets de propietat intel-lectual i la seva difusio a terceres persones pugui
ser contraria als seus interessos comercials legitims, perjudicar la competéncia lleial
entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les
previsions de la normativa en materia de proteccio de dades de caracter personal. Aixi
mateix, el caracter confidencial afecta a qualsevol altre informacié amb un contingut que
es pugui utilitzar per falsejar la competencia, ja sigui en aquest procediment de licitacio
0 en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caracter confidencial I'oferta econdmica de 'empresa, ni les dades
incloses en la declaracio responsable ni les dades incloses en el DEUC.
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La declaracio de confidencialitat de les empreses ha de ser necessaria i proporcional a
la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genériques o no justificades del caracter confidencial.

En tot cas, correspon a I'drgan de contractacio valorar si la qualificacié de confidencial
de determinada documentacié és adequada i, en conseqliéncia, decidir sobre la
possibilitat d’accés o de vista de dita documentacio, prévia audiéncia de 'empresa o les
empreses licitadores afectades.

La designacidé de la documentaciéo com a confidencial comporta la obligacié de
presentar-la en fitxer independent de la resta de documentacio, en I’espai habilitat
a tal efecte en el I’eina del Sobre Digital. No s’admetra cap document barrejat amb
documentacioé no confidencial.

Adjudicacio i formalitzacié del contracte especific.

Un cop presentada la documentacio I'drgan de contractacié acordara I'adjudicacié a
'empresa o empreses proposades com a adjudicataries, dins del termini de cinc dies
habils seguents a la recepcié de dita documentacio.

La licitacié no es declarara deserta si hi ha alguna proposicié que sigui admissible
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaracié, en el seu cas, que
aquest procediment ha quedat desert es publicara en el perfil de contractant.

La resolucié d’adjudicacié del contracte especific es notificara a les empreses licitadores
mitjangant notificacié electronica a través de I'e-NOTUM i es publicara en el perfil de
contractant de I'lCS dins del termini de quinze dies, on s’indicara el termini en qué
s’haura de procedir a la formalitzacié del contracte.

A aquest efecte, s’enviara, a I'adreca de correu electronic —i, en cas que s’hagi informat,
al teléfon mobil que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves
proposicions- un avis de la posada a disposici6é de la notificaci6. Aixi mateix, el correu
electronic contindra I'enllag per accedir-hi.

S’adjudicaran tants contractes especifics com siguin necessaris per a cobrir les
necessitats de I'ICS, durant la vigéncia del sistema dinamic d’adquisicio.

D’acord amb l'article 36.3 de la LCSP els contractes especifics derivats d’'un sistema
dinamic d’adquisicié es perfeccionen amb la seva adjudicacié d’acord amb el que
estableix l'article 221.3 de la LCSP. Tot i I'anterior, es podra requerir a I'empresa
adjudicataria la formalitzaci6 en document administratiu, mitjancant signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electronica.
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DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS
Abonaments a I'empresa contractista

La persona que exerceix la direccié facultativa de I'obra expedira mensualment les
certificacions que comprendran l'obra executada durant aquest periode de temps.
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies seguents al mes al
que corresponguin.

El pagament a 'empresa contractista s’efectuara contra presentacio de factura expedida
d’acord amb la normativa vigent sobre factura electronica, en el termini maxim de 30
dies naturals, comptats des de la data efectiva de prestacio del servei o de recepci6 de
I'objecte contractual o, en cas de desconeixer aquesta data, des de la data de registre
de la factura.

Aixi mateix, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’'impuls
de la factura electronica i creaci6 del registre comptable de factures en el sector public,
les factures s’han de signar amb signatura avangada basada en un certificat reconegut,
i han d’incloure, necessariament, el numero d’expedient de contractacio.

El format de la factura electronica i signatura s’han d’ajustar al que disposa I'annex 1 de
'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de
tramitacié i anotacio de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de
'administracio de la Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén.

Es recomana I'is del generador de factures electroniques de la Generalitat de Catalunya
(EMIX), que té l'objectiu de facilitar I'emissid de la factura electronica i eliminar
progressivament I'Us de la factura en format paper).

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electroniques de
I’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Public .

Les empreses adjudicataries poden enviar les seves factures mitjancant qualsevol dels
seglents dos formats electronics:

Format factura-e
Format EDIFACT

En cas de voler utilitzar aquest dltim, abans de comencar a enviar les factures el seu
proveidor EDI, haura d’haver demanat la interconnexié de la seva bustia amb la de
I'Institut Catala de la Salut. El intercanvi de missatges es realitza utilitzant procediments
comuns amb d’altres administracions, tal com es descriu al Servei eFact del Consorci
d’Administracié Oberta de Catalunya (Consorci AOC)

Les factures electroniques hauran de tenir el format factura-e 3.2 0 3.2.1 i hauran d'estar
signades electronicament amb signatura avancada basada en un certificat reconegut
amb certificat reconegut.

1 Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre, sobre el punt general d'entrada de factures electroniques de Catalunya
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A la factura s’han d’identificar els dorgans administratius amb competéncies en matéria
de comptabilitat publica als quals vagi adrecada la factura, d’acord amb la Disposicio
addicional trenta-dosena de la LCSP.

Per tal de complir amb les normes estatals d’interoperabilitat per a la identificacié dels
organs administratius en la factura electronica s’han d'utilitzar els codis DIR3
corresponents a:

a) Oficina comptable
b) Organ gestor
¢) Unitat de tramit

Es podra obtenir informacié completa per identificar els codis DIR3 de I'lCS accedint a:
http://www.gencat.cat/ics/proveidors/factura.htm

En compliment de les normes que regulen I'emissié de factures s’haura d’indicar
obligatoriament:

e Numero d’identificaci6 fiscal de I'ICS, NIF: Q5855029D
e Denominacio6: Institut Catala de la Salut
e Adreca fiscal: Gran Via de les Corts Catalanes, 587 .-08007 Barcelona

Per a la identificacié de les prestacions realitzades sera obligatori indicar com a minim
dos dels tres camps d’informacié seguents:

¢ Numero de comanda (Receiver Transaction Reference)
e Numero d'albara (Delivery Note)
¢ Numero d'expedient (File Reference)

Per obtenir més informacié referent a les particularitats de I'lCS referents a aquest
intercanvi electronic i contingut dels missatges, les empreses poden accedir a:
http://www.gencat.cat/ics/proveidors/factura.htm o sol-licitar informacié complementaria
a: reqistre.efact.ics@gencat.cat.

El seguiment de I'estat de les factures es podra consultar al web del Departament de la
Vicepresidéncia i d’Economia i Hisenda a 'apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta
de l'estat de factures i pagaments de documents), a partir de 'endema del registre de la
factura.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnitzacio
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.

Es podran realitzar abonaments a compte, prévia peticio escrita de I'empresa
contractista, per les operacions preparatories realitzades com instal-lacions i adquisicié
de materials o equips de maquinaria pesada adscrits a I'execucio de I'obra, amb la forma
i amb les garanties previstes en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.

Sistema de m Generalitat s
Salut de Catalunya  {ll¥} de Catalunya Pagina 27 de 51


http://www.gencat.cat/ics/proveidors/factura.htm
http://www.gencat.cat/ics/proveidors/factura.htm
mailto:registre.efact.ics@gencat.cat

Institut Catala
de la Salut

En cas de contractes d’obres a tant algat o amb preu tancat, 'empresa adjudicataria del
contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions técniques, ha de
presentar el projecte de construccié de les variants o millores ofertades, per a la seva
preceptiva supervisio i aprovacio. En cap cas el preu o el termini de I'adjudicacié patira
variacié com a consequéncia de I'aprovacio d’aquest projecte.

L’empresa contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts en 'article 200 de la LCSP.

Responsabilitat de 'empresa contractista

L’empresa contractista respon de I'execucid correcta de les obres d’acord amb el
projecte aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec.

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqliéncia de les operacions que requereixi I'execucié del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a consequiéncia immediata i directa d’'una ordre
de 'Administracié o que els danys siguin consequéncia dels vicis del projecte elaborat
per I’Administracio.

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels
defectes que puguin advertir-se en la construccio, sense perjudici dels suposits de forga
major establerts en l'article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des
de la recepcio de les obres, d’acord amb el que estableix l'article 244 de la LCSP.

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqliéncia de les operacions que requereixi I'execucié del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a consequéncia immediata i directa d’'una ordre
de '’Administracio.

Altres obligacions de I’empresa contractista

a) L’empresa contractista esta obligada en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret
de la Uni6é Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que
estableix 'annex V de la LCSP.

També esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria d’integracié social de
persones amb discapacitat i fiscals.

Addicionalment, 'empresa contractista resta obligada al compliment, sota la seva
exclusiva responsabilitat, de les normes legals vigents en matéria d'higiene en el treball
i altres de caracter social, en especial referéncia al seu personal, havent de complir amb
les previsions establertes a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos
laborals, especialment les establertes al capitol |l d’aquesta llei, i també el que disposa
el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals, en matéria de coordinacio
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d’activitats empresarials.

L’'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels
salaris o l'aplicacié de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis
col-lectius que sigui greu i dolosa, donara lloc a la imposicié de penalitats a que es
refereix I'apartat IV d’aquest plec.

A aquest efecte, 'empresa contractista haura de remetre la justificacio de la realitzacié
efectiva d’aquests pagaments a I'drgan de contractacié quan aquest li ho sol-liciti.

b) L’'empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col-lectiu sectorial aplicable.

c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

d) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la
interpretacioé técnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direccié de I'obra.

e) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direccié de I'obra i
a ’Administracio l'accés a tota la informacio, tant documental com de camp, que i
requereixin en qualsevol moment durant I'execucié de les obres.

f) Lempresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.

g) L'empresa contractista ha de presentar a ’Administracid, en el cas d’obres subjectes
a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica, la memoria final quan aixi s’estableixi
en els plecs. La memoria final ha de tenir el contingut establert en l'article 49 de la Llei
esmentada.

h) A l'apartat “Contractar amb I'’Administracié” del web de Contractacio Publica les
empreses tenen a la seva disposicié un conjunt d’eines de suport a la traducci6 i a la
redaccié, tant de llenguatge general, com de terminologia especifica, que serveixen com
a ajuda perquée compleixin la seva obligacié d’us del catala i de lliurar els textos a qué
estiguin obligats amb una qualitat lingliistica adequada.

A més, 'empresa contractista esta obligada en I'execucié del contracte a fer servir la
toponimia o cartografia en les seves formes oficials a Catalunya, que necessariament
caldra que sigui en catala.

i) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer carrec de les despeses segiients:

- Les derivades dels assaigs i analisis de materials i unitats d’obres i dels informes
especifics que la persona que exerceix la direccié facultativa ordeni, sense perjudici
d’aquells previstos en el plec de prescripcions tecniques.

- Les derivades de les autoritzacions, llicéncies, documents i qualsevol informacio
d’'organismes oficials o particulars.

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a I'objecte del contracte.

- El pagament de la taxa municipal per a la sol-licitud de la llicéncia urbanistica d’obres
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i de I'lmpost sobre construccions, instal-lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre
impost, taxa, compensacio, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les
disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin.

- Les derivades de la instal-lacié, manteniment i retirada de les tanques publicitaries que
informen al public sobre l'inici i final de I'obra i de la resta de mesures d’'informacié que
s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superara el dos per mil del preu del
contracte.

- De qualsevol altre que resulti d’aplicacié segons les disposicions vigents, en la forma i
condicions que aquestes assenyalin.

j) L'empresa contractista esta obligada a instal-lar pel seu compte els senyals necessaris
per indicar I'accés a 'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de
possible perill a causa de I'obra, tant en la zona esmentada com en els limits i rodalies,
aixi com també a complir les ordres a les quals fa referéncia la clausula vint-i-tresena
del vigent plec de clausules administratives generals de I'Administracié General de
'Estat. A més, 'empresa contractista ha de tenir cura de la conservacié i manteniment
dels cartells i senyals esmentats i estara obligada a la seva immediata reposicié. Les
despeses que s’originin aniran al seu carrec.

k) L’empresa contractista, com a minim vuit dies abans de la data de I'inici de les obres,
esta obligada a instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat del Departament, la tanca
publicitaria que informi sobre I'inici i la finalitzacié de les obres.

També esta obligada a publicar en un diari de gran circulacié 'anunci sobre l'inici i
finalitzacio de les obres, d’acord amb els criteris establerts per I'érgan de contractacio.

Aixi mateix, ha de comunicar a ’Administracio, mitjancant la persona que exerceix la
direccié facultativa de l'obra, les incidéncies que puguin sorgir durant I'execucio, a
I'efecte de I'oportuna informacié a la ciutadania i a les administracions afectades, i a
realitzar les actuacions d’informacié, en el cas que I'’Administracié aixi ho requereixi.

L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informacié a la ciutadania
i a les persones usuaries que I’Administracié decideixi dur a terme i que es concretin en
el plec de prescripcions técniques.

I) L'empresa contractista, en relaci6 amb les dades personals a les quals tingui accés
amb ocasio del contracte, s’obliga al compliment de tot alld que estableix la Llei organica
3/2018, de 5 de desembre, de proteccid de dades personals i garantia dels drets digitals,
a la normativa de desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la proteccié de les
persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacid
d’'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

La documentacio i la informacié que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasio
de l'execucid6 de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a
'Administracié contractant responsable del tractament de dades personals, té caracter
confidencial i no podra ésser objecte de reproduccio total o parcial per cap mitja o suport.
Per tant, no se’n podra fer ni tractament ni edicié informatica, ni transmissio a tercers
fora de I'estricte ambit de I'execucio directa del contracte.
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m) L’empresa o les empreses contractistes han de complir la normativa de competéncia.

En cas d’'incompliment d’aquesta normativa, I’Administracié podra iniciar una reclamacio
de danys, de conformitat amb el Reial decret llei 9/2017, de 26 de maig.

n) L'Institut Catala de la Salut té implantats en els seus centres sistemes de gestio
ambiental segons ISO 14001 i EMAS i de gestio energética segons 1SO 50.001. Es per
aixo que les empreses adjudicataries han de tenir coneixement de les directrius generals
de I'ICS manifestades a la Politica Ambiental i la Politica Energetica i actuar en
coherencia amb aquestes durant 'execucié del contracte.

Prerrogatives de I’Administracié

Dins dels limits i amb subjeccié als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, I'érgan
de contractacio ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes
gue ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interés public, declarar la
responsabilitat imputable a I'empresa contractista arran de la seva execucio,
suspendre’n I'execucid, acordar la seva resolucio i determinar-ne els efectes.

Entre les prerrogatives del/s organ/s de contractacié estara la possibilitat d’excloure a
una empresa admesa a I'SDA que hagi incorregut en més de dos expedients d’aplicacio
de penalitats per incompliment o compliment defectués de qualsevol contracte especific
gue se li hagués adjudicat o que se li hagi resolt anticipadament el contracte per causes
imputables a 'empresa adjudicataria.

Aixi mateix, 'organ de contractacio té les facultats d’inspeccié de les activitats
desenvolupades per 'empresa contractista durant 'execucié del contracte, en els termes
i amb els limits que estableix la LCSP.

Els acords que adopti 'dorgan de contractacid en I'exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i sén immediatament executius.

L’exercici de les prerrogatives de I'ICS es dura a terme mitjangant el procediment
establert en I'article 191 de la LCSP.

Suspensio del contracte

El contracte podra ser suspés per acord de I'drgan de contractaci6 o perque el
contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament
del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a I'lCS amb un mes d’antelacio.

En tot cas, s’estendra l'acta de suspensié corresponent, d’ofici o a sol-licitud de
'empresa contractista, de conformitat amb el que disposa I'article 208.1 de la LCSP.
Aquesta acta de suspensié, d’acord amb ['article 103 del RGLCAP, I'hauran de signar
una persona en representacié de I'd0rgan de contractacio i 'empresa contractista i s’ha
d’estendre en el termini maxim de dos dies habils, a comptar de 'endema del dia en quée
s’acordi la suspensio.

L’abonament dels danys i perjudicis a 'empresa contractista només comprendra els
conceptes que s’indiquen en aquest precepte.
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Modificacié del contracte

El contracte només es podra modificar per raons d’interés public, en els casos i en la
forma que s’especifiquen en aquesta clausula i de conformitat amb el que es preveu en
els articles 203 a 207 de la LCSP.

Modificacions previstes:

La modificacio del contracte es dura a terme en el/s supdsit/s, amb les condicions, I'abast
i els limits que es detallen en aquest plec i a 'apartat W del quadre de caracteristiques,
si s'escaul.

Son obligatories per al contractista les modificacions del contracte d’obres que s’acordin
de conformitat amb el que estableix I'article 206 de la LCSP. En cas que la modificacié
suposi supressid o reduccié d’'unitats d’obra, el contractista no té dret a reclamar cap
indemnitzacio.

Quan les modificacions suposin la introduccié d’unitats d’obra no previstes en el projecte
o les caracteristiques de les quals difereixin de les que aquest fixa, i ho sigui necessari
efectuar una nova licitacio, els preus aplicables han de ser fixats per ’Administracio,
amb l'audiéncia préevia del contractista per un termini minim de tres dies habils. Si el
contractista no accepta els preus fixats, '6rgan de contractacio les pot contractar amb
un altre empresari en els mateixos preus que hagi fixat, executar-les directament o optar
per la resolucié del contracte de conformitat amb I'article 211 de la LCSP.

Quan la modificacié prevegi unitats d’obra que hagin de quedar ocultes posteriorment i
definitivament, abans d’efectuar-ne el mesurament parcial, s’ha de comunicar a la
Intervencié de I'Administracié corresponent, amb una antelacié minima de cinc dies,
perque, si ho considera oportd, pugui acudir a I'acte esmentat en les seves funcions de
comprovacié material de la inversio, i aix0, sense perjudici, una vegada acabades les
obres, d’efectuar la recepcid, de conformitat amb el que disposa I'apartat 1 de l'article
243 de la LCSP, en relacié amb I'apartat 2 de l'article 210 de la LCSP.

Quan el director facultatiu de I'obra consideri necessaria una modificacié del projecte i
es compleixin els requisits que a aquest efecte regula aquesta Llei, ha de sol-licitar a
'organ de contractacio autoritzacid per iniciar I'expedient corresponent, que s’ha de
substanciar amb les actuacions seguents:

a) Redaccio de la modificacié del projecte i aprovacio técnica d’aquesta.

b) Audiéncia del contractista i del redactor del projecte, per un termini minim de tres dies.
c) Aprovacié de l'expedient per I'drgan de contractacid, aixi com de les despeses
complementaris necessaries.

No obstant aix0, no tenen la consideracié de modificacions:

i. L'excés de mesuraments, entenent com a tal la variacié que durant I'execucié correcta
de l'obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre
les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest
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excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificacio final de I'obra.

ii. La inclusié de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments establerts en
aquesta Llei i en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt
excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d’aquest.

Quan la tramitacié d’'una modificacié exigeixi la suspensié temporal total de I'execuci6
de les obres i aixd ocasioni greus perjudicis per a l'interés public es pot acordar que
continuin provisionalment tal com estigui previst en la proposta técnica que elabori la
direccio facultativa, sempre que I'import maxim previst no superi el 20 per cent del preu
inicial del contracte, IVA exclos, i existeixi crédit adequat i suficient per al seu
financament.

Modificacions no previstes:

La modificacié del contracte no prevista en aquesta clausula només podra efectuar-se
quan es compleixin els requisits i concorrin els suposits previstos en l'article 205 de la
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en I'article 191 de la LCSP i amb les
particularitats previstes en l'article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions sén obligatdries per a I'empresa contractista, llevat que
impliquin, ailladament o conjuntament, una alteracié en la seva quantia que excedeixi el
20% del preu inicial del contracte, IVA exclds. En aquest cas, la modificacié s’acordara
per I'drgan de contractacié amb la conformitat prévia per escrit de 'empresa contractista;
en cas contrari, el contracte es resoldra d’acord amb la causa prevista en [l'article
211.1.g) de la LCSP.

Ni la persona que exerceix la direccié de I'obra ni 'empresa contractista poden introduir
o executar modificacions en les obres, sense la prévia aprovacid técnica del
corresponent projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tramits
previstos en l'article 242 de la LCSP i en l'article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar
en document administratiu.

No es considera modificacié la inclusié de preus nous, fixats contradictoriament pels
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del
contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del
pressupost primitiu.

En cas de supressio o reduccié d’unitats d’obres, I'empresa contractista no té dret a
reclamar indemnitzacio.

En el cas d’obres incloses dins 'ambit d’aplicacio de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de
I'obra publica, s’ha de donar compliment també a alld establert en el seu article 48.

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
I'article 153 de la LCSP.

L’anunci de modificacié del contracte, juntament amb les al-legacions de I'empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol-licitin amb caracter previ a
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'aprovacio de la modificacid, tant els que aporti 'empresa adjudicataria com els que
emeti I'dérgan de contractacio, es publicaran en el perfil de contractant.

En els casos en que es determini el preu mitjancant unitats d’execucid, no tenen la
consideracié de modificacions la variacié que durant 'execucié correcta de la prestacié
es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que
preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidacié, sempre que no
representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte
inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificacié final d’obra.

DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE ESPECIFIC
Condicions especials d’execucio.

Les condicions especials en relacid amb I'execucio, d’obligat compliment per part de
'empresa o les empreses contractistes i, si escau, per I'empresa o les empreses
subcontractistes, soén les que s’estableixen a I'apartat V del quadre de caracteristiques
aixi com les que s’estableixen com a tals en els plecs del sistema dinamic d’adquisici6.

Execucid i supervisié de les obres.

El contracte s’executara amb subjeccié al que estableixin les seves clausules, el plec de
clausules administratives particulars del sistema dinamic d’adquisicio, en el plec de
clausules administratives del contracte especific i en el projecte que serveix de base al
contracte, i conforme amb les instruccions que en la seva interpretacié doni a 'empresa
0 empreses contractistes la persona que exerceix la direccio facultativa de les obres,
amb independéncia de la unitat encarregada del seguiment i I'execucié ordinaria del
contracte que s’indica a I'apartat J del quadre de caracteristiques.

Programa de treball i documentacié relativa a la seguretat i salut en el treball

L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 30 dies
comptats des de la formalitzacio del contracte, un programa de treball quan aixi es
determini expressament, el qual haura d’incloure les dades que s’indiquen en ['article
144.3 del RGLCAP.

En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificacié de I'adjudicacié 'empresa
contractista presentara a I'’Administracié el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en
aplicacio de I'estudi de seguretat i salut o de I'estudi basic de seguretat i salut, d’acord
amb larticle 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié. La persona que
exerceix les funcions de coordinacié en matéria de Seguretat i Salut informara en el
termini de set dies naturals sobre la procedéncia de la seva aprovacio i, en cas negatiu,
indicara els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignara un termini
d’acord amb la importancia de les correccions, que no podra ser, en cap cas, superior a
set dies naturals.

En tot cas, el termini maxim per a I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el treball
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sera de mes i mig des de la notificacido de I'adjudicacié de I'obra. Si per incomplir
'empresa contractista els terminis indicats en el paragraf anterior no fos possible
comencar les obres en rebre l'autoritzacié per al seu inici, no podra reclamar cap
ampliacio del termini per aquest motiu.

L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de
treball que haura d’aprovar I'drgan de contractacié quan aixi es determini en el plec.

Compliment de terminis i correcta execuci6 del contracte

L’empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucié del contracte i
els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

Si 'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis
total o parcials, per causes que li siguin imputables, I’Administracié podra optar, ateses
les circumstancies del cas, per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o
per la imposici6 de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193
i 194 de la LCSP.

L’ICS tindra la mateixa facultat si 'empresa contractista incompleix parcialment, per
causes imputables que li siguin imputables, I'execucié de les prestacions definides en el
contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a
'empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execucio,
se li concedira un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista
en demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitucid6 en demora de I'empresa contractista no requerira intimacio
prévia per part de I'lCS.

En cas de compliment defectuds de la prestacié objecte del contracte o d'incompliment
dels compromisos assumits per 'empresa o les empreses contractistes o de les
condicions especials d’execucio establertes en la clausula trenta-dosena d’aquest plec
es podra acordar la imposicié de les penalitats que s’indiquen a l'apartat U del quadre
de caracteristiques i al'annex 12.

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjangant la deduccié de
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 'empresa
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituit, quan no es puguin
deduir dels pagaments esmentats.

En els suposits d'incompliment parcial o compliment defectués o de demora en
'execucio en qué no estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats a
I’Administracio, s’exigira al contractista la indemnitzacié per danys i perjudicis.

Control en I’execucio del contracte

Les obres s’han d’executar amb estricta subjeccio a les estipulacions que conté el plec
de clausules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i
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d’acord amb les instruccions que en interpretacio técnica d’aquest doni al contractista la
direccio facultativa de les obres.

En el cas d’obres incloses dins I'ambit d’aplicacié de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de
'obra publica, la persona que exerceix la direccid de I'obra també ha de controlar el
manteniment dels nivells de solvéncia técnica de les unions temporals d’empreses.

La persona que exerceix les funcions de delegat d’'obra de 'empresa contractista haura
de ser la persona amb coneixements técnics que exigeixi qui s’encarrega de la direccié
de I'obra amb experiéncia acreditada en obres similars a les que sén objecte d’aquest
contracte.

Aplicaci6 de la metodologia BIM

D’establir-se a I'apartat O del quadre de caracteristiques I'aplicacié de la metodologia
BIM, la documentacié a presentar sera la que s’indiqui a I'apartat O del quadre de
caracteristiques que s’haura de complimentar de la manera seglent:

- En cas que el projecte d'obres objecte de licitacié estigui realitzat en BIM, el licitador
haura de comprometre’s a una de les quatre opcions possibles:

1.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar
més de dues propostes d’accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals
a les indicades per I'ICS.

2.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar
dues propostes d’accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les
indicades per I'lICS.

3.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar
una proposta d’accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM addicional a les
indicades per I'lICS.

4.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM.

En qualsevol cas, quan el projecte d’obres objecte de licitacio estigui realitzat en BIM la
presentacié d’oferta suposa I'assumpciod per part del licitador del compromis dels
objectius basics i propostes d’accié BIM.

- En cas que el projecte d’obres objecte de licitacio no estigui realitzat en BIM, el licitador
haura de comprometre’s a una de les cinc opcions possibles:

1.- Fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la licitacid, complimentant
'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a desenvolupar més
de dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM, addicionals a
les indicades per I'ICS.

2.- Fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la licitacid, complimentant
'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a desenvolupar dues
propostes d’Accid BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM, addicionals a les
indicades per I'lICS.

3.- Fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la licitacié, complimentant
'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a desenvolupar una
proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM, addicional a les indicades

Sistema de m Generalitat s
Salut de Catalunya  {llY} de Catalunya Pagina 36 de 51



Institut Catala
de la Salut

per I'lCS.

4.- Fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la licitacié, complimentant
'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a desenvolupar els
objectius i propostes d’accié de BIM indicats per I'lCS.

5.- No comprometre’s a fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la
licitacio.

Aquest compromis es concretara dintre del “Manual BIM”, que formara part dels
documents contractuals, a proposta pel responsable BIM de I'adjudicatari acordat amb
la Direccié d’Obra i finalment, aprovat, pel responsable del contracte per part de I'ICS.

Responsable del contracte

Amb independéncia de la unitat encarregada del seguiment i 'execucié ordinaria del
contracte que s’indica a I'apartat CC del quadre de caracteristiques, es designara una
persona responsable del contracte que exercira les funcions segients:

- Supervisar I'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacié, sempre dins de
les facultats que li atorgui I'd0rgan de contractacio.

- Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats.

- Emetre un informe on determini si el retard en I'execucié és produit per motius
imputables al contractista.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execucié del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

Supervisié i inspeccié de les obres

L’ICS supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del contracte,
sense perjudici de les actuacions de supervisi6 i inspeccioé que pugui efectuar un altre
organisme que tingui competéncia, a banda dels agents facultatius intervinents a I'obra.

Direccié d’execucié d’obres (DEO) i Direccié Facultativa (DF)

La direccio d’obra i la direccié d’execucié d’obres estaran a carrec i es desenvoluparan
sota la responsabilitat exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis.

La direccio Facultativa (DF) assumeix la responsabilitat de dirigir el desenvolupament
dels aspectes técnics de I'obra de conformitat amb el projecte, la llicencia d’edificacié i
les condicions del contracte i amb la finalitat d’assegurar I'adequacio al projecte redactat.

Entre les atribucions de la Direccié d'execucid dobra (DEO), cal destacar: la
interpretacié dels documents del projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a
'esmentat projecte (si és el cas), 'emissié d’ordres i la resolucié de problemes que
puguin sorgir quan s’executi el projecte, la signatura de l'acta de replanteig, la
certificacio, liquidacio i recepcio dels treballs, certificat de final d’obra, etc.

Entre les atribucions del DEO es destaquen: la direcci6 i organitzacié de I'execucio de
les obres, la signatura de I'acta de replanteig, el control i vigilancia del compliment del
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pla de seguretat i del pla d’assaigs, 'amidament i valoracié de I'obra executada,
I'assisténcia al contractista en questions diverses, la liquidacié i certificat de final d’obra,
etc.

Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanada, la
DEO gaudira de les més amplies facultats dins del marc del projecte adjudicat. Qualsevol
decisié que impliqui una modificacié del projecte, en qualitat, en cost o en termini, haura
de ser aprovada per I'lCS; aquestes decisions seran transmeses a I'ICS, per a la seva
aprovacio, per la DEO, un cop hagin estat acordades amb la DEO.

Sense perjudici de les atribucions que al Director d’obra li pertoquen, el contractista
tindra sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes,
demandes diverses, etc. A la DEO, el qual les resoldra dins les atribucions que li son
propies i/o les transmetra, si és el cas, al Director d’'obrai/o a I'ICS.

La DEO haura de conéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que
dugui a terme el contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relacié tingui
caracter limitatiu, les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.

b) Maquinaria aportada a I'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié d’arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aiglies i altres, si és el
cas.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi metodes i mitjans
d’execucio.

e) ldoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat
a la Direcci6 facultativa per poder acreditar 'esmentada idoneitat.

f) Idoneitat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcid, preses d’abassegament i emmagatzematge de
materials a I'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisicid, en el seu cas.

i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat.

j) Plans i mitians de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats de
formigo.

k) Acabat de tot tipus.

[) Terminis i fites dels treballs subcontractats.

m) El monitoratge de I'obra, si s’escau, en cas que aixi es prevegi que el projecte esta
subjecte a monitoratge.

El contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries
que li siguin dictades per la Direccid Facultativa per a la regulacio de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracio i
d’informacié relacionades amb I'execucio6 de les obres.

El responsable del contracte de I'ICS i/o la Direccié facultativa (DF) podra detenir
qualsevol dels treballs en curs de realitzacié, que no s’executin d’acord amb les
prescripcions contingudes a la documentacio definitoria de les obres.
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Les instruccions de la Direccio facultativa al contractista s’emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent llibre d’ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat
a linici dels treballs. El contractista estara obligat a signar el coneixement de les
esmentades ordres.

Les ordres de la Direccio facultativa seran vinculants per a 'empresa constructora i
hauran de quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi
alteracions o manipulacions posteriors. L’'ICS o qualsevol altre organisme competent
tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental.

El contracte identificara (i) 'empresa i el professional que assumira la Direccio d’obra,
aixi com la titulacio professional d’aquest segon, (ii) 'empresa i el professional que
assumira la DEO aixi com la titulacié professional d’aquest segon i (iii) I'empresa i el
professional que assumira la coordinacié de seguretat i salut aixi com la titulacié
professional d’aquest segon. Cadascuna de les esmentades persones hauran d’actuar
d’acord amb les atribucions que en cada cas els pertoquin segons la llei.

El contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que
corresponguin al Director de I'obra i a la DEO de conformitat amb les competéncies
propies assignades per la Llei 38/1999, d’Ordenacié de I'edificacio, sens perjudici de la
col-laboracié de tots el professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a
I'arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per I'article 2 de la Llei 12/2007, de 6
de juliol, de I'Arquitectura.

Projecte

S’entén que les obres a realitzar pel contractista venen definides en el projecte d’obra,
en el present plec i tota la documentacio facilitada en la licitaci6 d’acord amb la
documentacié del sistema dinamic d’adquisicié aixi com la documentacié integrant de
I'oferta del contractista; tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials que
les componen i les seves condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme
I'execucio, condicions que haura de reunir I'obra executada, proves de qualitat i mesures
de seguretat i salut que el contractista desenvolupara d’acord amb el aquest plec; la
informacié obtinguda en els restants documents que formen part del projecte lliurat als
licitadors, tal com estudis geotéecnies i urbanistics, amidaments i d’altres, tindran un
caracter merament il-lustratiu.

Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el contractista
formulara els planols detallats d’execucio que la Direccidé facultativa estimi convenients,
justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a ra6 dels
planols del projecte executiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats,
els plecs de prescripcions tecniques particulars, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacio, que fixara la Direccio
facultativa, a la data programada per a I'execucié de la part d’obra a qué es refereix i
hauran d’ésser aprovats per la Direcci6 facultativa.

En concordanca amb el fet que el contractista adquireix el compromis i deure del
reconeixement suficient dels llocs on haura d’executar els treballs, prenent les mides i
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dades necessaries, aixi com el seu compromis i deure d’estudiar detingudament la
documentacio definitoria de les obres, per a I'execucié d’aquestes, el contractista restara
obligat, quan la Direcci6 facultativa ho consideri convenient, a introduir les modificacions
necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat
i qualitat previstes en el projecte.

Aixi mateix, el contractista restara obligat, quan el coordinador de seguretat i salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el pla de seguretat i salut precises
per a que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la hormativa de
prevencié de riscos laborals i en I'estudi de seguretat i salut. La interpretacié i definicio
d’aquestes condicions correspondra al coordinador de seguretat i salut.

Si el projecte esta subjecte a monitoratge, el contractista també restara obligat quan la
DEO ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries en el pla de
monitoratge per tal de garantir les condicions de seguiment previstes al projecte en
funcié del procés d’execucié de l'obra, de I'evolucid dels treballs o de les possibles
incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions
requeriran l'aprovacié expressa de la DEO.

Per la seva part, el contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre I'obra projectada i d’acord amb les circumstancies regulades en
aquest document respecte les modificacions previstes, a la Direccié facultativa, que
I'elevara amb la seva conformitat al responsable del contracte de I'lCS per a I'adopcio
de I'acord que procedeixi. Tal peticié per si mateixa no donara dret al contractista a fer
cap modificacio sobre el pla de treballs.

Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el contractista haura
d’assenyalar el termini dintre del que necessitara rebre la contestacié per tal que no es
vegi afectat el pla de treballa. La manca de contestacié dins de I'esmentat termini,
s’entendra en tot cas com a denegaci6 de la peticié formulada.

Seguretat i salut durant I’execucié de I’obra

El coordinador en materia de seguretat i salut durant 'execucié de I'obra gaudira de les
més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions
relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construcci6. Per tant, el
contractista haura de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o
actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de
responsabilitats, en especial, aquelles relacionades amb la funcié d’organitzar la
coordinacié d’activitats empresarials prevista en I'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevencio de Riscos Laborals.

El contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries
que li siguin dictades pel coordinador de seguretat i salut per a la regulacié de les
relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control,
supervisio i en general, d'informacid, relacionades amb I'aplicacio i execucio del pla de
seguretat i salut. En concret, el contractista subministrara al coordinador de seguretat i
salut la informacié necessaria per a complir el Reial Decret 1627/1997.
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Si el coordinador de seguretat i salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccio
facultativa de I'obra observés l'incompliment de les mesures de seguretat i salut,
advertira d’aquesta circumstancia al contractista, quedant facultat per a suspendre
'execucié de treballs determinats o de la totalitat de I'obra quan considerés que
concorren circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels
treballadors.

El pla de seguretat i salut podra ser modificat pel contractista en funcié del procés
d’execucid de l'obra, de l'evolucid dels treballs, de la contractaci6 de tercers
contractistes i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de
l'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovaciéo expressa del coordinador de
seguretat i salut.

Els intervinents en l'execucié de l'obra, aixi com les persones u oOrgans amb
responsabilitats en matéria de prevencié de riscos laborals en les empreses intervinents
i els representants dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al coordinador de
seguretat i salut, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que
considerin oportunes. A aquests efectes, el pla de seguretat i salut estara a disposicié
permanent de les esmentades persones i organs aixi com de la Direcci6 facultativa de
I'obra.

El pla de seguretat i salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social i dels técnics dels drgans especialitzats en matéria de Seguretat i Salut
de I'’Administracié Publica competent.

En qualsevol cas, el contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio i
execucié del pla de seguretat i salut en el treball tant pel seu propi personal com pel dels
seus subcontractistes.

El contractista certificara les despeses d’execucié del pla de seguretat i salut per
aplicaci6 dels preus unitaris definits en el quadre de preus de la seva oferta sobre els
amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacio de la resta d’obra. La relacié
valorada corresponent a aquest capitol haura de ser validada pel coordinador de
seguretat i salut.

El coordinador de seguretat i salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el
gestionara d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres
de construccid.

El contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que
corresponen al coordinador de seguretat i salut de conformitat amb les competéncies
propies assignades per la Llei 38/1999, d’Ordenaci6 de I'edificacio sens perjudici de la
col-laboracié de tots el professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a
I'arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per I'article 2 de la Llei 12/2007, de 6
de juliol, de I'’Arquitectura.

Pla de treball
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El pla de treball detallara la programacié de les obres d’acord amb l'oferta del
contractista, a la que s’haura de subjectar I'evolucié de les obres, i que donara com a
resultat el termini total d’execucio6 del contracte.

En el pla de treballs es reflectiran les dades d’inici i final de les diverses activitats en les
que es descompondra l'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials
d’acabament.

Per indicacio de I'lCS el contractista actualitzara el pla de treball, seguint les normes i
instruccions que a tal efecte li dicti el responsable del contracte o la Direccié facultativa,
i desenvolupant el format i model de contingut en el pla de treballs del contracte.

Quan es modifiqui, augmenti o disminueixi les obres objecte del contracte, es procedira
a la reprogramacié de I'obra, obtenint-se un nou pla de treballs que es desenvolupara
segons el format i model del contracte d’acord a I'oferta del contractista.

Per dur a terme I'esmentada actualitzacié, a les unitats d’obra que es modifiquin,
augmentin o disminueixin, se’ls aplicara els rendiments del contracte d’acord amb
I'oferta del contractista del quadre de preus de l'obra. Si d’aquests no es poguessin
deduir els oportuns rendiments (per extrapolacid, interpolacié o proporcionalitat),
aquests s’establiran de forma contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del
contracte que es determini, es mantingui dins dels limits previstos, el contractista vindra
obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments concretats en el contracte. En
consequéncia, el contractista es comprometra a disposar dels mitjans necessaris per fer
front -en el seu cas- a les maodificacions, augments o disminucions de les obres
contractades, dins dels limits convinguts.

L’actualitzacié del termini total s’establira com a conseqliéncia de I'actualitzacié del pla
de treball, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a consequéncia de la
modificacio, augment o disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar
el cami critic del pla de treball, i amb aix0 retardar la data final de les obres.

Si per causa no imputable al contractista, s’alterés el pla de treball o els rendiments
previstos, s’establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els que incorregués el
contractista, i un nou pla de treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment
del termini total d’execucio de I'obra, si aquests afectessin al cami critic. En el cas que
malgrat les alteracions, es pogués establir un nou pla de treballs, el cami critic del qual
no incrementés el termini total de les obres en més de 30 dies, el contractista no podra
reclamar cap tipus d’extracost o compensacié econdmica. En el cas que l'increment
superi els 30 dies, els sobrecostos associats als primers 30 dies d'increment no podran
ser objecte de reclamacié. La quantificacio, si escau, dels sobrecostos abans esmentats
no podra excedir, per cada un dels mesos d’aplicacié (sense incloure els 30 primers dies
d’'increment de termini), la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 6% /
termini contractual de I'obra) euros.

Aquests sobrecostos seran Unicament pels conceptes indemnitzatoris.
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L’alteracio del pla de treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de
incompliment de les mesures de seguretat i salut determinara l'aplicacié de les
penalitzacions previstes a I'apartat U del quadre de caracteristiques i a 'annex 12.

Cas que es produissin situacions d’emergéncia en el decurs de I'execucié de les obres,
el Contractista haura de donar compliment al protocol d’emergéncies del contracte.

Pla d’assegurament de la qualitat i el medi ambient

Tan el responsable del contracte com la Direcci6 facultativa de I'obra realitzaran tots els
reconeixements, comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment
en preséncia del contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucid, posant a
disposicié els mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari. El contractista no podra
en cap cas reclamar el pagament d’interrupcions de les obres derivades d’aquests
conceptes.

Aixi mateix I'lCS directament o mitjangant un tercer podra auditar en qualsevol moment
el contingut, desenvolupament, i seguiment que el contractista efectui del pla
d’assegurament de de la qualitat i el medi Ambient. Aquesta auditoria s’efectuara en
presencia del contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucio.

El contractista haura de facilitar 'accés a I'obra a la Direccio facultativa, a I'lCS i/o
I'assisténcia técnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar qualsevol aspecte
de la qualitat de l'obra.

El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats que siguin repeticié d’altres que
hagin donat resultats defectuosos, podran ser repercutits integrament al contractista.

Independentment de qui realitzi el control de qualitat, el contractista haura de dur a terme
el control de qualitat necessari sobre I'execucié de I'obra (pla d’assaigs), per tal de
garantir el compliment de les condicions establertes en el plec de prescripcions
técniques particulars, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direccié
facultativa de I'obra o pel responsable del contracte de I'lCS, per assolir el comportament
adequat de l'obra. Dins d’aquestes actuacions s’incloura la complementacié dels
documents de recepcié de materials i constancia de la bona execuci6 de I'obra (PPl i
fitxes de recepcié de materials), previstos en el pla d’assegurament de la qualitat i el
medi ambient, amb la freqiiéncia que s’estableixi juntament amb la Direccio facultativa
de I'obra, abans de l'inici dels treballs. Aquestes actuacions no suposaran cap increment
en els preus unitaris establerts. Els assaigs corresponents a aquest control realitzat pel
contractista hauran d’ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat per I'lCS.

En qualsevol cas, el contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que
executi, i d’acord amb alld establert amb la documentacié facilitada en la licitacio aixi
com la documentacio integrant de 'oferta del contractista i del contracte.

Mitjans del contractista

El contractista estara obligat a tenir en I'obra 'equip de personal directiu, técnic, auxiliar
i operari qualificat que resultara de la documentacié de I'adjudicacié i restara establert
en el pla de treball. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part
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la direcci6 dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions
depenguin de la Direcci6 facultativa, havent sempre de donar compte a aquesta per
poder absentar-se de la zona de I'obra.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacio jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la
Direccié facultativa que tindra en tot moment la facultat d’exigir al contractista la
substitucid, per causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta,
sense obligacidé de respondre de cap dels danys que al contractista pogués causar-li
I'exercici d’aquella facultat. No obstant, el contractista respondra de la capacitat i de la
disciplina de tot el personal assignat a I'obra i de la seva qualificaci6 i especialitzacio.

Aixi mateix la Direcci6 facultativa tindra en tot moment la facultat d’exigir al contractista
la substitucid, en els termes de I'apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al
servei del contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats
per dur a terme els treballs.

El contractista no podra disposar per a I'execucié d’altres treballs, de la maquinaria que
d’acord amb el pla de treball s’hagi compromeés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona
d’'obres, llevat I'expressa autoritzacié de la Direcci6 facultativa.

A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents, tals com I'is
d’explosius (si és el cas), el d’instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i
altres d’aplicacio, el Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i
vigilancia, totes les mesures necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del
personal de I'obra i de tercers.

El contractista, d’acord amb les indicacions del coordinador de seguretat i saluti el seu
propi criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir 'estricte
compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals i
qualsevol altra normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicacié.

L’organitzacié dels treballs haura de garantir un escrupolds respecte als valors
paisatgistics i ecologics de I'entorn.

El contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de recolzament,
previstos en la seva oferta i que s’adjuntaran com annex al contracte.

Informaci6é del contractista

El contractista trametra a la Direccié facultativa un comunicat mensual de la tasca
executada en el mes i a l'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidéncies d’obra més importants. La Direcci6 facultativa o el responsable del contracte
de I'lCS podran definir amb major detall el contingut de 'esmentat comunicat.

En referéncia al control de qualitat, el contractista s’obligara a comunicar setmanalment
(darrer dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana segtient a la Direccio
facultativa. Aixi mateix, restara obligat a trametre, a la Direccié facultativa, la informacio
dels resultats dels assaigs previs de materials dins dels terminis previstos al pla
d’assaigs de 'obra, o en les dates que fixi la Direcci6 facultativa.
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Complementariament la Direccié facultativa o el responsable del contracte de I'lCS
podra demanar al contractista el lliurament d’'un comunicat especial (diari, setmanal o
amb la periodicitat que s’estableixi) amb el contingut que es determini.

El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes seguent; els comunicats
especials es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informaciéo o
endarreriment en la seva tramesa seran causa de penalitzacié segons s’especifica a a
I'apartat U del quadre de caracteristiques i a 'annex 12.

Aixi mateix, sera obligacié del contractista deixar constancia formal de les dades
basiques de la forma del terreny que obligatoriament haura hagut de prendre abans de
I'inici de les obres aixi com la definicié d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de
restar ocultes. Aixd ultim, a més, haura d’ésser degudament comprovat i avalat per la
Direcci6 facultativa, préviament a la seva ocultacio. A més, el contractista esta obligat a
facilitar a la Direccid facultativa qualsevol tipus d’informacié que li sigui requerida,
referent a I'execucié de les obres.

L’ICS no es fara responsable de I'abonament d’activitats o obres elementals per les que
no existeixi comprovacié formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de qué
gualsevol despesa que comportés la comprovacié d’haver estat executades aquestes
obres, sigui a carrec del contractista. Als efectes d’evitar la comprovacio, el contractista,
comunicara amb suficient antelacié a I'lCS la realitzacié d’aquest tipus de treballs.

Abans dels tres dies seguients a la signatura d’aquest contracte, el contractista s’obliga
a facilitar al responsable de la supervisio del contracte de I'ICS, el teléfon de localitzacio
del Cap d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a I'obra.

Resolucio d’incidéncies

Les incidéncies que puguin sorgir entre I'lCS i 'empresa contractista en I'execucio del
contracte, per diferéncies en la interpretacio del que s’ha convingut o bé per la necessitat
de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjancant expedient contradictori
que incloura necessariament les actuacions descrites en l'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho
requereixi, la seva tramitacié no determinara la paralitzacié del contracte.

En obres subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica, per a la resolucié
de diferéncies de caracter técnic que es plantegin entre les parts en la interpretacié de
les clausules técniques o de les previsions del projecte i sobre la qualitat dels materials
i les caracteristiques técniques o els processos de construccié o les solucions
constructives, es pot recérrer a un procediment de mediacid, concordia o arbitratge, en
els termes establerts en l'article 53.

Resolucié de dubtes técnics interpretatius

Per a la resolucié de dubtes técnics interpretatius que puguin sorgir durant I'execucié
del contracte es pot sol-licitar un informe técnic extern a I'lCS i no vinculant.
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Revisié de preus

La revisio de preus aplicable a aquest contracte es detalla a 'apartat AA del quadre de
caracteristiques. La revisio periodica i predeterminada de preus homés sera procedent
quan el contracte s’hagi executat, almenys, en un 20% del seu import i hagin
transcorregut un any des de la seva formalitzacié.

L'import de les revisions que siguin procedents es fara efectiu, d’ofici, mitjangant
I'abonament o el descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials.

Régim de penalitats
El regim de penalitats és I'establert al plec de clausules administratives particulars que

regula el sistema dinamic d’adquisicié aixi com el complementari establert pel contracte
especific establert a 'apartat U del quadre de caracteristiques i a 'annex 12.

DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIO DEL CONTRACTE
Recepcid i liquidacié
La recepcio i la liquidacio del contracte es realitzara conforme al que disposen els articles

2101243 de la LCSP i I'article 163 a 169 del RGLCAP.

A més, les unitats de recepcié del contracte comprovaran el compliment efectiu de les
clausules contractuals que estableixen obligacions de I'Us del catala, fent-ne referéncia
expressa en els certificats de recepcio i de correcta execucio.

Termini de garantia i devolucié o cancel-laci6 de la garantia definitiva

El termini de garantia és I'assenyalat a I'apartat BB del quadre de caracteristiques
comencara a computar a partir de la recepcio de les obres i no pot ser inferior a un any
llevat de casos especials.

Si durant el termini de garantia s’acredita I'existéncia de vicis o defectes en els treballs
efectuats, es reclamara a 'empresa contractista que els esmeni.

Un cop s’hagin acomplert per 'empresa contractista les obligacions derivades del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva
i transcorregut el termini de garantia, es procedira d’ofici a dictar I'acord de devolucié o
cancel-lacié de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix I'article 111 de la
LCSP.

Resoluci6 del contracte

S6n causes de resolucio del contracte les seglents:
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- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de la
personalitat juridica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l'article
98 de la LCSP relatiu a la successio del contractista.

- La declaraci6 de concurs o la declaraci6 dinsolvéncia en qualsevol altre
procediment.

- El mutu acord entre ’Administracio i el contractista.
- Lademora en el compliment dels terminis per part del contractista.

- La demora en el pagament per part de ’Administracié per un termini superior a sis
mesos.

- L’incompliment de l'obligacioé principal del contracte, aixi com l'incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.

- L'impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP;
0 quan, donant-se les circumstancies establertes en l'article 205 de la LCSP, les
modificacions impliquin, aillada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en
gquantia superior, en més o0 menys, al 20 per cent del preu inicial del contracte, amb
exclusié de I'IVA.

- La demora injustificada en la comprovacio del replantejament.
- Lasuspensi6 de la iniciacio de les obres per un termini superior a quatre mesos.

- La suspensié de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de
I'Administracio.

- El desistiment.
- L'impagament, durant I'execucioé del contracte, dels salaris per part del contractista
als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o 'incompliment de les

condicions establertes en els Convenis col-lectius en vigor per a aquests treballadors
durant I'execucio del contracte.

L’aplicacio i els efectes d’aquestes causes de resolucié sén les que s’estableixin en els
articles 212, 213 i 246 de la LCSP.

En tots els casos, la resolucié del contracte es dura a terme seguint el procediment
establert en I'article 212 de la LCSP i en l'article 109 del RGLCAP.

RECURSOS, MESURES PROVISIONALS | SUPOSITS ESPECIALS DE NUL-LITAT

CONTRACTUAL
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Régim de recursos

Els actes de preparacio i d’adjudicacio, i els adoptats en relaci6 amb els efectes, la
modificacid i I'extincid d’aquest contracte, sén susceptibles del recurs administratiu
ordinari d’algada, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del regim
juridic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015,
d'1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions publiques, o
del recurs contenciés administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

Els acords que adopti 'd6rgan de contractacio en l'exercici de les prerrogatives de
I’Administracio posen fi a la via administrativa i son susceptibles de recurs potestatiu de
reposicio, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim
juridic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la legislacio
basica del procediment administratiu comu, o de recurs contencids administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdiccié contenciosa administrativa.

Arbitratge

Sens perjudici del que estableix la clausula cinquanta-quatrena, es podra acordar el
sotmetiment a arbitratge de la solucié de totes o alguna de les controvérsies que puguin
sorgir entre I'ICS i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matéries de
lliure disposicié conforme a dret i, especificament, sobre els efectes, el compliment i
I'extincid d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23
de desembre, d’arbitratge.

En el cas de contractes que comportin prestacions a persones consumidores, els
conflictes, les controvérsies i les reclamacions que sorgeixin entre 'empresa contractista
i les persones usuaries, en les relacions juridigues de consum que es donin durant
'execucié d’aquest contracte s’han de resoldre per mitja del Sistema Arbitral de
Consum. A aquest efecte, de conformitat amb l'article 133-4 de la Llei 22/2010, del 20
de juliol, del Codi de consum de Catalunya, 'empresa/es contractista/es ha/n d’optar
entre adherir-se al Sistema Arbitral de Consum o bé acceptar I'arbitratge per a cada cas
concret.

Mesures cautelars

Abans d’interposar el recurs especial en matéria de contractacido les persones
legitimades per interposar-lo podran sol-licitar davant I'érgan competent per a la seva
resolucio I'adopcié de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l'article
49 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat.

Réegim d’invalidesa

Aquest contracte esta sotmeés al regim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la
LCSP.

Jurisdiccio competent
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L’ordre jurisdiccional contenciés administratiu és el competent per a la resolucio de les
questions litigioses que es plantegin en relaci6 amb la preparacio, I'adjudicacié, els
efectes, el compliment i I'extincié d’aquest contracte.
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PRESCRIPCIONS TECNIQUES D’OBLIGAT COMPLIMENT

Les prescripcions técniques que s’exposen a continuacié tindran caracter obligatori,
addicionalment a alld que s’estableixi com a requeriment obligatori en el document descriptiu de
I'obra:

e Elpersonal que treballi als centres peticionaris, haura de complir amb la normativa vigent
de cada centre.

e Uniformitat del personal de I'obra per a circular per I'hospital els operaris hauran d’anar
convenientment uniformats i identificats.

e Identificar les obres degudament en els seus accessos.

e EIl centre no es fara carrec de cap despesa produida com a conseqiiéncia d'una
intervencié no autoritzada, reservant-se la facultat de reclamar, si cal, compensacio pels
danys o perjudicis que se'n poguessin derivar.

e Compliment del que s’exigeix en tots els documents de la memoria técnica que
s’acompanya al present document.

e Realitzacié de les partides d’'obra i instal-lacions indicades en la memoria técnica i/o
projecte.

e S’aportaran els mitjans auxiliars per elevacié o execucié de treballs en algada.

e Eines i utillatge necessari per 'execucio del treballs, aixi com les mesures de seguretat i
salut que es requereixin.

o Els treballs a executar es fan en un centre sanitari en funcionament, i, en alguns casos,
per tal de reduir 'impacte assistencial, els treballs s’hauran de fer fora de les jornades
laborals habituals. Un cop es coordinin les feines amb els serveis técnics del centre
sanitari, caldra fer treballs parcials o totals en horaris nocturns, festius o cap de setmana,
si s’escau.

e L’empresa adjudicataria haura de complir amb el requeriments legals en matéria de
prevencié de riscos laborals, amb personal propi o externalitzant en servei. També
equipara els seus treballadors amb els EPI's necessaris i proteccions col-lectives
obligatories que requereixi les tasques a desenvolupar.

e Cal coordinar els treballs i intervencions que afectin el servei assistencial amb els técnics
del centre sanitari, i es necessari la seva validacié un cop aprovat pel departament
d’infeccions.

e Per limitar el risc d’infeccions nosocomials cal separar els accessos d’obra per on
circularan materials de construccio, runa i personal d’obres, respecte els circuits
assistencial per on circulara personal i usuaris del centre sanitari, prévia coordinacié amb
el centre sanitari. En cas de no ser possible cal preveure tancaments rigids nosocomials
per la separacié d’espais i circuits, i /o diferents franges horaries per I'execuci6 dels
treballs i 'activitat assistencial.

e Les mesures de sectoritzacié per evitar infeccions nosocomials a les zones d’'un centre
sanitari més sensibles consisteixen en:
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o Cal anul-lar o sectoritzar les instal-lacions afectades pels treballs de reforma i/o
ampliacio6 del centre sanitari.

o Subministrament i instal-lacié de plastic tipo galga 400, amb porta d’entrada, per a
sectoritzacié de la zona de treball i col-locacié de tanques de proteccié deixant I'area
de treball totalment estanca e independent.

o En cas que sigui necessari degut a la situacié de I'area de treball, i si 'ICS aixi ho
determina, la sectoritzacié s’haura de fer amb enva provisional rigid (de terra a forjat).

o Catifes anti pols en el paviment just en la sortida de I'area delimitada d’obres.

o Pelics de plastic anti-pols per a sortir de la zona d’obra.

o Cal preveure el segellats de les reixes de retorn, per evitar que la pols es difongui a
altres arees del centre sanitari.

o Elements de ventilacié mecanica forgada a I'exterior.

e Les feines o treballs que impliquin talls en el subministrament energétic o de serveis del
centre es coordinaran amb els serveis técnics del centre, i es programaran en dies i
horaris que comportin la menor afectacié possible per al centre sanitari, incloent caps de
setmana i festius si és necessari.

e Garantir 'adaptacié de les instal-lacions i obres a la normativa vigent actual.

e Espresentarala documentacié i tramits necessaris per legalitzar les instal-lacions en cas
que escaigui en el contracte especific corresponent.

o Projectes de legalitzacions eléctriques de baixa tensié, alta tensid, RITE
(climatitzacié), PCI.

o Registres en OGE de les instal-lacions a legalitzar.

Certificat d’instal-laci6 realitzar per empresa amb registre RECI autoritzat.

o Certificaci6 de cablejat de velocitats fins a 10Gbps en distancies fins a 100m.
Blindatge addicional contra interferéncies externes i donar acompliment a la
normativa EIA/TIA 568 que estableix els estandards per a la instal-lacié i el
rendiment del cablejat de telecomunicacions en edificis sanitaris i residencials.

o

e Es limita la subcontractacio a tres nivells per garantir el control, la qualitat i la tracabilitat
dels treballs, evitar la dispersié de responsabilitats i facilitar la coordinacio i supervisié de
les tasques. Aixi mateix, es minimitzen riscos laborals i es protegeixen els drets dels
treballadors.

e Compliment d’un procediment de gesti6 de residus de I'obra que permeti la seva
classificacio in situ en un maxim nombre de fraccions de reciclatge. Aquest tractament
dels residus es fara d’acord als Decrets_89/2010 i Decret 197/2016 reguladors dels
enderrocs i altres residus de la construccié. (Cataleg de Residus de Catalunya). Els
residus es lliuraran en instal-lacions de reciclatge o diposits autoritzats de terres,
enderrocs i runes de la construccié. Per acreditar I'anterior, es presentaran els justificants
de recepcié de residus, al final de I'obra.
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