



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Substitució de les calderes i posterior legalització de la instal·lació tèrmica

| | | |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Localitat | Comarca | Serveis territorials |
| Cervera | La Segarra | Lleida |
| Centre | | Codi |
| Institut La Segarra | | 25005685 |
| Tècnic/s redactor/s del projecte | | |
| Proyectos y Legalizaciones Ingespa SL | | |
| Tècnic/s director/s de les obres | | |
| Proyectos y Legalizaciones Ingespa SL | | |
| Superfície total construïda | 21,33 m2 | Núm. llocs escolars |

PRESSUPOST

| | | |
|---------------------|-----|---------------------|
| P.E.M. | | 104.030,42 € |
| Actualització | | 104.030,42 € |
| Despeses generals | 13% | 13.523,95 € |
| Benefici industrial | 6% | 6.241,83 € |
| IVA | 21% | 25.997,20 € |
| Baixa subhasta | | |

PRESSUPOST DE CONTRACTE

149.793,40 €

Imprevistos %

HONORARIS

Redacció projecte **5.142,50 €**

Redacció estudi seguretat

Direcció obres, direcció d'execució, CSS i legalització

5.142,50 €

Direcció obres i seguretat 1ª Fase

Honoraris sobre imprevistos (redacció i direcció)

DESPEJA TOTAL DE L'OBRA

160.078,40 €

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------|---------|---------------------|-----|
| Termini execució:30% | 60% | 100% | 3 mesos | Control qualitat: | ≤1% |
| Classificació contractista: | Categoria 1-Grup J- Subgrup 2 | | | Fórmula polinòmica: | |
| Observacions: | | | | | |

L'arquitecte de la Secció d'Obres i Manteniment
Lleida, | 21/4/2026

Marta Trullàs Huguet