
 
 
 

 

INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS RELATIU AL 
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D’INNOVACIÓ SOCIAL PER A LES CURES), DINS DEL PLA DE 
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De conformitat amb l’article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) el present informe s’emet als efectes 
de justificar que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans 
propis de l’entitat, per raons de: 

- Insuficiència de mitjans materials i personals: La Fundació TIC Salut i Social 
no disposa dels mitjans materials ni personals suficients per dur a terme les 
actuacions objecte del present contracte amb els nivells d’especialització tècnica, 
capacitat operativa i desplegament territorial requerits. 

En particular, l’execució del contracte exigeix la disponibilitat d’infraestructures 
específiques, equipaments tecnològics avançats (robòtica, IoT i sistemes 
d’intel·ligència artificial), així com un equip multidisciplinari altament especialitzat 
i amb capacitat d’actuació simultània en diferents àmbits territorials. 

Per aquest motiu, es fa necessari recórrer a la contractació externa per garantir 
la correcta execució del projecte, d’acord amb els principis d’eficiència i eficàcia 
en la gestió dels recursos públics. 

Per això, resulta del tot necessari la contractació per lots per la construcció dos espais 
virtuals per millorar l’accessibilitat dels professionals, pacients i famílies de les persones 
afectades per malalties minoritàries i esclerosi lateral amiotròfica, dins del pla de 
recuperació, transformació i resiliència, finançat pels fons Next Generation EU. 

 

Barcelona, a data de la signatura electrònica 
 
Joan Guanyabens Calvet 
Director Fundació TicSalut i Social 

 

 


