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1. Introduccid

La present memoria es duu a terme a peticid de I'Ajuntament de Subirats per la deteccié de
deficiencies a les instal-lacions que a continuacié es descriuen corresponents a la xarxa d’aigua
potable del municipi.

2. Antecedents

El municipi de Subirats es troba a la Comarca de I'Alt Penedés i presenta una poblacié de 3.241
habitants (2022).
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El terme municipal de Subirats degut a la seva orografia irregular i la seva gran extensid, engloba un
gran nombre de petits nuclis de poblacid, la qual cosa provoca una dispersié dels nuclis poblacionals.
Aquests nuclis poblacionals son: Ca I'Avi, Can Bas, Can Batista, Can Cartrd, Can Rossell, Cantallops, els
Casots, Lavern, I'Ordal, el Pago, Sant Joan Salerm, Sant Pau d’Ordal, Can Rossell de la Costa,
Casablanca i la Muntanya Rodona.

Els recursos hidrics que presenta actualment el terme municipal de Subirats sén tres captacions
subterranies propies i una captacio superficial alienta, encara que una d’aquestes captacions propies,
el pou de Can Mila, Unicament s’explota en situacions d’emergéncia. Aixi doncs, actualment
I'abastament d’aigua potable del terme municipal de Subirats podem dir que esta fomentat per dues
captacions subterranies principals: el Pou Torreramona i el Pou Casots, i una captacié superficial
aliena, la connexid al diposit de Lavern, amb la conduccié d’aigua en alta d’ATLL procedent d’Abrera.
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Per tant, actualment el sistema d’abastament del municipi de Subirats esta format principalment per
dues xarxes diferenciades i aillades entre si:

Una primera xarxa és I'abastada mitjangant el pou de Casots, que subministra aigua al diposit de
capcalera dels Casots de 100m3 de capacitat, on es realitza la desinfeccid de l'aigua, per
posteriorment, d’'una banda, distribuir-la per gravetat a prop del nucli de Casots i Cal Panxa i daltra
banda, impulsar-la al diposit de Can Rossell de 1000m3, el qual és el principal punt
d’emmagatzematge i el segon diposit de major cota de la xarxa del municipi. Es per aixd, que des de
aquest diposit es pot abastar la resta de la xarxa d’aigua potable del municipi mitjangant dues
canonades independents de sortida del diposit, d’'una banda, Can Rossell poble i urbanitzacid, i,
d’altra banda, Can Sala, El Pago i Muntanya Rodona, Ordal, Sant Pau d’Ordal, Cantallops i el diposit de
Lavern.

El diposit de Lavern presenta dues fonts d’alimentacio, d’una banda l'aigua procedent del pou Casots,
i d’altra banda, la compra d’aigua en alta a ATLL, en una proporcié del 40-60 % respectivament. Des
d’aquest punt, es subministra aigua, mitjangant canonades i diposits, als barris de Lavern, Can Cartrd,
Cal Pau Xic, Corral del Mestre, Ca I'Avi, Can bas, Poligon industrial de Can Bas i Can Batista.

La segona xarxa d’abastament és el sistema de distribucié des del nucli de Torre-Ramona, el qual,
s’'abasta d’una captacié subterrania que alimenta tres petits diposits, cadascun d’ells amb una
capacitat maxima de 10m3 aproximadament, ubicats a la mateixa cota i operant com a vasos
comunicants entre ells. Aquests tres sén encarregats de subministrar aigua a diverses zones de
distribucié de Torre- Ramona i el Convent mitjangant grups d’impulsié. A més a més des d’aquests
diposits, per gravetat, subministren aigua a nuclis com El Rebato o Can Sant Isidre, aquest ultim
s’abasta emprant un diposit intermedi anomenat Can Bosc amb una capacitat de 0,7m3 i des d’on es
bombeja directament cap a Can Sant Isidre.

La situacio actual doncs, reflexa una clara dependéncia d’'un nombre considerable de nuclis a un Unic
diposit i una Unica captacio; posant en risc la qualitat i I'asseguranga d’un subministrament continu.
Aixi doncs, s’ha analitzat la linia d'abastament, localitzant on es presenten més avaries al llarg del seu
recorregut, el que provoca importants pérdues d’aigua, a més de continus talls de subministrament,
el que suposa greus consequliencies al servei d’aigua potable.

subirats

Aixi doncs, donat la important inversié que suposa la renovacié de la totalitat de la conduccié de
distribucié d’aigua, s’han localitzat les zones amb més afectacions per renovar la xarxa i millorar les
perdues d’aigua en aquests punts.
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3. Objecte de I'actuacid

L'objecte d'aquest document és la definicié de les actuacions a fer per tal de millorar el funcionament
de la xarxa i la seva operativa de Can Rossell (Subirats).

La proposta és de renovar un tram de la canonada d’abastament des de I'encreuament del carrer dels
Pins amb el carrer Castell fins al final del carrer Castell amb canonada de polietile DN63 PN16, donat
I'elevada concentracid d’avaries amb afectacio al servei d’aigua del municipi.

La renovacié d'aquest tram de canonada afecta a la totalitat dels abonats del carrer Castell de Can
Rossell essent aquesta actuacié una millora de I'eficiéncia de la xarxa d’aigua.

La xarxa del municipi de Subirats presenta un percentatge elevat de xarxa antiga, principalment de
PVC, fibrociment i polietile, a prop del 76% de les canonades son antigues ( de més de 30 anys),
essent una xarxa amb un rendiment d’un 60.25%. Calculats de la seglient manera:

. _ _longitud xarxa antiga (metres lineals) _ 63287.35m.l _ -,
Percentatge de la xarxa antiga = longitud total xarxa (metres lineals) ~ 83733.04m.l 76%
. m3 de cabal enregistrat (2022 196830m3
Rendiment xarxa = gistrat (2022) = =60,25%

m3 de cabal distribuits a la xarxa (2022 326702m3

Les actuacions per a la millora i la renovacioé de les xarxes de subministrament d’aigua en baixa del
carrer Castell amb la finalitat reduir les pérdues d’aigua a la xarxa de distribucié per maximitzar
I'estalvi d’aigua i reduir les perdues innecessaries d’aigua i les possibles avaries de les canonades.

subirats

4. Dades de la poblacio beneficiada

Segons I'ldescat, el municipi de Subirats compta amb 3.241 veins, que es beneficiaran de les millores
a la xarxa d’abastament.

5. Descripcio de les obres

L'actuacio inicia amb la valvula de tall de la cantonada del carrer dels Pins, aquesta es renovara.
L'actuacio es fara en dues fases, una primera amb la vorera nord i una segona amb la vorera sud.

El que suposa una substitucié de 555 metres lineals de polietilé de diametre DN63 existent per
conduccid de polietilé d’alta densitat de diametre DN63 PN16. Es renovara la valvula i la boca de reg i
la connexid inicial i final amb la canonada existent es realitzara mitjangant unié antitraccio.

El tragats seran per vorera amb panot i dues atravessades en asfalt.

La rasa per vorera esta prevista que sera de 40cm d’amplada i 80 cm de fondaria.

Les atravessades per la calgada d’asfalt es preveu una profunditat d’un metre.

La canalitzacio transcorre uns 340 metres lineals a la primera fase i 205 metres lineals a la segona per
panots. En aquests casos, la canalitzacié descansara sobre una capa de 10 cm de sauld anivellat i

Projecte executiu 3
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piconat. Un cop col-locada la canonada es farcida amb el mateix material del llit, continuant
rebliment fins a 20 centimetres per sobre la generatriu de la canonada. Per sobre del sauld hi anira
material reciclat i seleccionat procedent de la propia excavacid. Sobre d’aquest hi anira 15-20
centimetres de formigd i la reposicié de panots amb el mateix tipus d’acabat existent inicialment.

L'actuacié contempla dues atravessades per asfalt de cinc metres. Aquestes es faran amb una

profunditat d’'un metre. La canonada de distribucié enbeinada i formigonada per augmentar-ne la
durabilitat. Sobre el formigo hi anira material amb terres reciclades de la propia excavacio i sobre hi
haura uns 20 centimetres de formigé i asfalt, i quan sigui necessari es pintaran les senyals vials a les
zones afectades.

Al llarg del tragat hi ha 2 connexions a les canonades existents.

Esta previst posar un provisional per mantenir el subministrament als usuaris que es veuran afectats
per la renovacié del tram projectat.

Amb la reposicié de la xarxa de distribucio definitiva s'adeqiien les escomeses afectades, fins el
comptador, instal-lant una clau de trampill6 per a cada abonat.

subirats
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6. Cronograma i termini d’execucio de lI'obra

El termini d’execucid de I'obra és de 3 mesos i dues setmanes a partir de I'acta de replanteig.

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1 2 3 4|s5|e]7]8]9 10 11 12]1]1a][15]1s

[TrRAM NORD
Provisional

Obra civil

Obra mecanica
[TRAM sUD
Provisional

Obra civil
Obra mecanica
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7. Pressupost d’execucio per contracta

El pressupost d’execucid per contracta sense IVA (que sera el vigent en el moment de I'execucio) de
les obres descrites, puja la quantitat de NORANTA MIL CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB
VINT-I-CINC CENTIMS (90.143,25 €).

8. Pressupost per a coneixement de I'administracio

El pressupost per a coneixement de I'administracié un cop afegits els costos de redaccié de projecte,
direccid de les obres i coordinacié de seguretat i salut amb IVA (que sera el vigent en el moment de
I'execucid) de les obres descrites, ascendeix a la quantitat de NORANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS
QUINZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS (92.415,77 €).
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1. Introduccio

El present annex justifica ambientalment les actuacions que s’han adoptat en la redaccié del projecte.

Les actuacions es basen en:

e Integrar l'obra a I'entorn, reduir I'impacte visual i ordenar I'ambit d’actuacié tenint en compte
els ecosistemes existents

e Minimitzar la destruccié vegetal, les zones pavimentades, les afectacions a aigies
subterranies i superficials

e Fomentar I'Gs de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat ambiental o
similar

e Potenciar I'is de materials autoctons de la zona

® Potenciar I'Gs de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment

e Avaluar i minimitzar els residus generats per les solucions constructives escollides i suggerir
els abocadors

e Afavorir la minimitzacid del consum energétic, utilitzant materials de baix consum i

promovent I'Us d’energies renovables.

subirats

° 7

2. ldentificacid i avaluacio dels aspectes ambientals

Les principals actuacions subjectes a produir impacte sobre el medi ambient sén: circulacié de
vehicles, excavacié i moviment de terres, transport de materials, elements prefabricats i residus,

instal-lacié d’elements i proves de funcionament.

A continuacid s’identifiquen els aspectes ambientals que tenen impacte sobre el medi ambient per tal

de determinar les linies d’actuacions ambientals que s’han de considerar aplicables.
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Generacio de tipus de
residus

Abocament aigua residual

Consum aigua

Inert X

Abocament aigtlies residuals
sanitaries

Aigua superficial o
subterrania

No especial (no és ni inert

Abocament aigiies pluvials i/o
aiglies de procés que no

derivats del petroli (
fuel-oil, gasoil, etc.)

o, X . o Aigua regenerada
ni perillds) continguin substancies
contaminants
. . Abocaments d'aiglies de procés .
Especial (perillosos) . . Aigua Desalada
amb substancies contaminants
) .. Emissions
Consum energia Consum producte quimic .
atmosferiques
Emissions derivades de la
Energia renovable (eolica, . combustioé de gas natural o
. o No contaminant ,
solar, hidroeléctrica, etc) d'un altra gas no
contaminant
. Emissions derivades de
Energia de gas natural o . .
R Contaminant gasos de combustio de
" energia eléctrica .
& gasoil
é
it
Energia provinent de L
. i Emissions de gasos de
combustible de carbé o . i
X combustid de carbé o X

derivats del petroli

Contaminacio del sol

Sorolls/Vibracions

Situacions Emergencia

Vessament de producte

Soroll generat per maquinaria

residu no especial

quimic contaminant o en zona no sensible Incendi
residu especial
Vessament de producte Soroll generat per maquinaria
quimic no contaminant o en zona sensible Explosio
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2.1 Identificacio dels impactes ambientals

A continuacio es tractaran els impactes ambientals que es puguin ocasionar durant la construccié de

I'edifici o elements d’obra civil, muntatge dels elements i la posta en marxa del servei:
2.1.1 Emissions a I'atmosfera:

- Lacirculacio de vehicles produida durant les obres emet gasos a I'atmosfera i també de pols.
- Els moviments de terres, escombrada, enderrocs o acopis poden emetre particules.
- Illuminacié de vials

- Treballs amb fibrociment, betums o pintures a pistola

2.1.2 Soroll:

- El soroll ve donat basicament per la circulacié de vehicles, la descarrega de materials i
elements d’obra, moviment de terres, la instal-lacid6 d’elements i la posada en marxa

d’aquests.

2.1.3 Medi geologic-hidrogeologic:

subirats

- Durant la construccid de guals, pas de ponts, desviament temporal d’aiglies es poden produir
afectacions a cursos d’aigua.
- En el transit de vehicles, rentat de maquinaria, manteniment de maquinaria o instal-lacié de

lavabos es pot produir la contaminacio de cursos d’aigua.

2.1.4 Us del sol:

- Durant les operacions de moviments de terres es poden produir terres o residus sobrants
- En el cas d’esplanacions o obertura de zones s’afectara l'orografia i les propietats fisiques del

sol.
2.1.5 Fauna:

- L impacte sobre la fauna ve donat per l'activitat antropica durant el periode de construccid.
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2.1.6 Paisatge:

- Limpacte paisatgistic és causat per la preséncia de maquinaria, vehicles, moviments de terres

i instal-lacio de les canonades i accessoris derivats de 'activitat que s’ha de dur a terme.

2.1.7 Poblacio:

- Afectacio a la poblacio per la infraestructura davant de talls de subministrament
- Emissid de sorolls, vibracions, olors i particules durant les actuacions

- Talls i desviament de transit

2.2 Mesures correctores i preventives

A partir de tot I'analisi realitzat en els apartats anteriors, tot seguit s’estableixen mesures per a
cadascun dels factors ambientals per tal de minimitzar els impactes negatius i maximitzar els
impactes positius del projecte en la seva fase de construccio i explotacid. També s’afegiran a
aquestes mesures, un seguit de “bones practiques ambientals” que caldra seguir en el procés de

construccio.

subirats

2.2.1 Emissions a I'atmosfera:

Per tal de reduir les emissions a I'atmosfera es seguira els segiients punts:

- No mantenir en funcionament vehicles i maquinaria de manera innecessaria.
- Realitzar un correcte manteniment de maquinaria

- Recde les zones que puguin aixecar la pols pel pas de vehicles.

- Evitar el moviment de terres en dies de forts vents.

- Instal-lacié de lluminaries adequades durant els treballs nocturns

- Evitar transit excessiu de vehicles

- Planificar activitats per reduir s de maquinaria

- Us d’aspiradors especials en treballs toxics

- Dotar als treballadors d’equips de proteccié individual

2.2.2 Soroll:

El soroll basicament s’intentara reduir, perd sobretot s’intentara reduir en les hores fora d’horari

laboral, per no molestar el veinat. Mesures per la reduccié de soroll:
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- Planificacié per una duracié minima de l'obra

- Evitar transit excessiu de vehicles

- Planificar activitats per reduir s de maquinaria

- Realitzar un correcte manteniment de maquinaria
- Reduir I'ds de maquinaria en horari nocturn
- Circulacio lenta dels vehicles i de la maquinaria a fi d’evitar la contaminacié acustica

- Maquinaria amb compliment de la Directiva 2000/14/CE

2.2.3 Medi geologic-hidrogeologic:

- Per evitar el pas de vehicles per la zona d’actuacid es planificaran vies d’accés provisionals
per reduir I'area afectada per la compactacid i pérdua de permeabilitat del sol.

- Es planificaran les activitats per a mantenir les condicions de flux, cicles de
sedimentacié-erosio, drenatge superficial, cabals ecologics i index de qualitat.

- Es preveuran espais adequats per al rentat de les cubes i reparacié de maquinaria.

- Es prioritzara la reutilitzacio e terres de la propia excavacio

- Esretiraran els residus a abocadors autoritzats

Per tal d’evitar vessaments accidentals de liquids contaminants al sol si es troben en obra es

subirats
1

creara una zona impermeabilitzada propera a la obra.

- La maquinaria s’aparcara apartada de sistemes aquatics i el diposit, a la zona
impermeabilitzada.

- Saplicara un bon manteniment a la maquinaria per evitar pérdues i fuites de liquids
(combustible, olis, etc.). El manteniment s’aplicara a la zona impermeabilitzada.

- Slinstal-laran bidons per I'emmagatzematge de liquids contaminants que seran retirats a
I'abocador autoritzat més proper.

- Esnetejara periodicament la bruticia de la zona d’obra.¢

2.2.4 Us del sol:

- Es minimitzara la superficie afectada, passant sempre que sigui possible pels mateixos
accessos i zones habilitades de pas de maquinaria.

- Caldra retirar la runa i terra sobrants per poder deixar els terrenys al mateix nivell que
I'actual.

- Esfomentara la segregacid de residus, el reciclatge i disposicid a gestors autoritzats

- Es fomentara matxucar materials petris per obra i poder ser reutilitzats
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2.2.5 Fauna:
- Per evitar accidents en el cas del pas dalgun animal domeéstic per la zona, es limitara la

velocitat circulacid i quantitat de vehicles.

- Es planificaran accessos i activitats reduint la convivencia amb zones de presencia animal

2.2.6 Paisatge:
- Esreposara el terreny a les condicions anteriors a l'actuacié o millorant-les.
- Esrecol-lectara i trasplantara les espécies vegetals vulnerables afectades
- Esrevegetara amb espécies vegetals autoctones les zones que s'afectin
- Es planificaran accessos i activitats reduint la zona vegetal a afectar
- Els acopis de materials i residus es situaran en zones de menys visibilitat per reduir-ne

I'impacte.

2.2.7 Poblacio:

- S'identifica la poblacio afectada

subirats

- Sinformara de dates d’inici d’activitats als afectats

- Es planificaran treballs i activitats per tal de reduir el temps de I'actuacié
- Esplanificaran treballs i activitats per tal de reduir la presencia de maquinaria

- Esplanificaran i senyalitzaran els desviaments i talls de transit.

2.3 Realitzacid de bones practiques en l'obra
Les bones practiques ambientals que s’hauran de seguir durant l'obra sén:

e Compliment de les indicacions dels encarregats i instruccions de treball de I'empresa.

e Exercici de responsabilitat dels diferents agents de I'obra pel que fa al medi ambient.

® Minimitzacié de la generacié de residus.

e Planificar la contractacié del gestor autoritzat per a la recollida de residus.

e Contractacié del comptador provisional d’'obra amb temps en el cas que sigui necessari.
e Planificar la contractacid de les grues.

e Utilitzar criteris de reconstruccié en els enderrocs.

e Estalvi d'aigua.

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 26055937 4Q5HK-PZP3C-BLR1R 68CCED4F1FF7EBA992E7020420237E86D34BD77E) generada amb I'aplicaci6 informatica Firmadoc. EI document no requereix signatures. Mitjancant el codi de

verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adreca web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad:



DOCUMENT

ADJUNT (TD99): ADJUNT_P-4159 - Projecte Executiu Millora xarxa
can Rosell_signat.pdf_26092023

ALTRES DADES

IDENTIFICADORS

N° Entrada: 5267, Data: 26/09/2023 13:55:00, Data de presentacio:

26/09/2023 11:55:00

SIGNATURES

Codi per a validacié: 4Q5HK-PZP3C-BLR1R

Pagina 23 de 177

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 26055937 4Q5HK-PZP3C-BLR1R 68CCED4F1FF7EBA992E7020420237E86D34BD77E) generada amb I'aplicaci6 informatica Firmadoc. EI document no requereix signatures. Mitjancant el codi de

verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adreca web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad:

subirats

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Adequada conduccié de vehicles i maquinaria.

Utilitzacié de vehicles i maquines de baix consum de combustible.
Planificar les zones accessibles a vehicles i maquinaria de les obres.
Fer un correcte manteniment de la maquinaria d’obra.

Control i correcte emmagatzematge de les peces per al muntatge.
Col-locacio dels diposits de gasoil en cubetes o similar.

Col-locacié d’armadures i elements metal-lics sobre suports de fusta.
Establir neteges periodiques de l'obra.

Correcta gestid dels punts de llum en instal-lacions provisionals.
Conservacié d’eines i instal-lacions.

Control de soroll de maquinaria d’obra.

Autor:

Enginyer en Organitzacid Industrial
N@ de Col-legiat: 17622-0l

Col-legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

ANNEX: ASPECTES AMBIENTALS
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1.2.2 ESTUDI GESTIO DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

Projecte executiu
Subirats
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ANNEX: GESTIO DELS RESIDUS
1 OBIJECTE

El present annex té per objectiu desenvolupar un Estudi de Gestié de Residus a

I'Obra del present projecte executiu, d’acord amb les exigéncies de la normativa més

recent, autondmica, catalana i estatal.

]
3
g
g El marc legal estableix el régim juridic de la produccié i gesti6 de residus de
P construccio i demolicié, amb la finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva
g prevencio, reutilitzacié i reciclat o altres formes de valoritzacid, i I'adequat tractament
8 dels destinats a eliminacié (mono diposit).
o
£ L'aprovacié del Reial Decret 105/2008, d’'1 de febrer, pel qual es regula la produccio i
(=}
u gestié dels residus de construccio i demolicio, estableix un precedent a nivell nacional
o
k] s . s
£ en la gestio de residus de construcci¢ i d’enderrocs.
g
b
£
5 . . .
E El promotor, com a productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa
% especifica vigent, fomentant la prevencio de residus d’'obra, la reutilitzacio, el reciclat i
K %)
28 altres formes de valoracié, tot assegurant un tractament adequat amb I'objecte
£ . . - .
iz d'assolir un desenvolupament sostenible de I'activitat de la construccic.
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2 MESURES PER LA MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS

L'Estudi de Gestio ha d’identificar totes aquelles accions de minimitzacié a tenir en

consideracio en el projecte per tal de prevenir la generacio de residus de la construccio
i demolicié durant la fase d’'obra o de reduir-ne la seva produccio.
A continuacio es detalla les accions de minimitzacié i prevencié estudiades en el

projecte.

ACCIONS DE MINIMITZACIO

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els | Si

sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplagament?

2 Es reutilitzen materials de la propia obra? Si

3 ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS

subirats

L'estimacio i tipologia dels residus esta relacionada amb la naturalesa dels residus i

amb la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestio.

ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS

Residu Tipologia Volum Pes Pes
[m3] especific [Tn]

(kg/m3)

170101 (Formigo) | Inert 88,8 2400 213,12

170201 (Fusta) No especial 0 0 0

170203 (Plastic) No especial 0 960 0

170405(Ferro i | No especial 0 0 0

Acer)

150101 (envasos de | No especial 0 0 0

paper i cartrd)

170103 (Ceramic) | Inert 0 0 0
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170605 (Amiant) Especial 0 2000 0
170302(Barreges No especial 0,4 2500 1
bituminoses

diferents de les
especificades en el
codi 170301)

170504 (Terra i | Inert 79,37 2000 158,74

pedres diferents de

les especificades
en el codi 17 05 03)

4 OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS

Aquest apartat s’inclou per deixar constancia del ventall d’'operacions i d’instal-lacions

destinades a la gestio dels residus que cal preveure des de la fase de projecte.

Una obra té dos tipus de gestid, la gestid dins de I'obra i fora de I'obra. Per aquest

subirats

motiu es considera imprescindible fer una reflexié sobre les diferents possibilitats de
gestio “internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a:

—L'espai disponible per realitzar la separaci6 selectiva dels residus a I'obra.

—La possibilitat de reutilitzacié i reciclatge in situ.

—La proximitat de valoritzadors de residus de la construccié i demolicio i la distancia

als diposits controlats, els costos economics associats a cada opcid de gestio, etc.

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre I'abocament en diposits controlats com a
ultima opcié en la gestié dels residus de construccié i demolici6 i, s’ha de tendir, per

aquest ordre, a la reutilitzacio, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valoritzacio.

Per fer-ho viable, es recomana que la gestié minima de separacié selectiva per a les
obres de construccio i demolici6 estigui formada per la segregacio dels residus Inerts,
dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar

separats de la resta).
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Cal tenir en compte, pero, que aquesta gestid6 minima pot anar-se ampliant en funcié
de les possibilitats

de valoritzacié (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a I'entorn proper

d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada
obra de construccié d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens
referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a

I'abast recicladors de plastic, de fusta, de metall, de paper i cartro, etc.).

La classificacio en origen (a la mateixa obra) dels residus de construccio i demolicié és
el factor que més influeix en el seu desti final. Un contenidor que surt de I'obra amb
residus heterogenis t¢ menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un
residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o,
fins i tot, si compleix amb les caracteristiques fisico-quimiques exigides, reutilitzat (en

els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produit.

Es a dir, qualsevol operaci6 de reciclatge o de reutilitzacié ha d’estar sotmesa a una

destria inicial que

subirats

permeti disposar d’'una matéria primera uniforme i d’'un material resultant de qualitat.

Quan no sigui viable la classificacio selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori
derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal-lacions on es faci un
tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat
per la seva valoritzacié o, en el cas més desfavorable, cap a I'abocament a dipdsit
controlat.

Per definir les operacions de gestié de residus caldra deixar constancia de:

-El tipus de separacié selectiva i el nombre de contenidors en funcio de les possibilitats de
reutilitzacio, de les tipologies de residu, de I'espai de 'obra, de la viabilitat de tenir una
planta mobil matxucadora a I'obra, etc.

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a I'obra procedent de |
reciclatge in

situ dels residus petris generats en el mateix emplagament. Quantitat de residu petri (m3)
que s’ha evitat portar a abocador.

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu

que poden
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contenir.
- Les dades sobre desti dels residus (dades dels gestors de les instal-lacions de

valoritzacid, separacio, transferéncia o de dipdsits controlats).

A continuaci6 s’adjunten, en forma de taula, uns models de fitxa per facilitar la identificacio
de les operacions de gestié de residus dintre i fora de I'obra, més apropiats per a I'obra a

executar.

Fitxa resum de la gesti6 dels residus dintre de I’obra

Separacio segons tipologia de residu

Especificar el tipus de separacio selectiva prevista per tal de preveure un espai a I'obra.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d'1 de febrer, s’ha de preveure una separacié en obra de les
segients fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de
generacio per al total de I'obra superi les seglients quantitats indicades a continuacio.

Formig6: 80 T

Maons, teules, ceramics: 40 T

Metall: 2 T

Fusta:1 T

Vidre: 1T

Plastic: 0.5 T

PaperiCartr6: 0.5 T

subirats

Especials Zona habilitada pels Residus Especials

La legislacio de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada
per a 'emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres
recomanacions, es destaquen

les seglients:

* No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.

* El contenidor de residus especials haura de situar-se en un lloc pla
i fora del transit

habitual de la maquinaria d'obra, per tal d’evitar vessaments
accidentals

* Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de
situar els envasos dels productes Especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els simbols de

perillositat representats en les etiquetes.

* Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacio, etc.

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 26055937 4Q5HK-PZP3C-BLR1R 68CCED4F1FF7EBA992E7020420237E86D34BD77E) generada amb I'aplicaci6 informatica Firmadoc. EI document no requereix signatures. Mitjancant el codi de

verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en I'adrega web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad:



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ADILNT (1099 ADJUNT 415 Projct Excuts ilora xnea N° Entrada: 5267, Data: 26/09/2023 13:55:00, Data de presentacio:
s 26/09/2023 11:55:00

ALTRES DADES

Codi per a validacié: 4Q5HK-PZP3C-BLR1R
Pagina 31 de 177

NO REQUEREIX SIGNATURES

ANNEX: GESTIO DELS RESIDUS

* Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis,
desencofrant, etc.) en posicid vertical i sobre cubetes de retencié de
liquids per tal d’evitar fuites.

*Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de residus

especials.

Inerts Contenidor per Inerts barrejats
Contenidor per Inerts Ceramica
Contenidor per Inerts Formigo
Contenidor per terres

Contenidor per altres inerts

No especials Contenidor per metall

Contenidor per plastic

Contenidor per barreges bituminoses.
Contenidor per fusta.

Contenidor per paper i cartré.

Contenidor per la resta de residus No Especials

Barrejats

B OJO00OEOOgOmmQOdf]

Inerts+ No especials Contenidor amb Inerts i No Especials barrejats

subirats

quan no sigui técnicament viable.

2.Reciclatge de residus petris inerts en la propia obra

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a I'obra per

reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplagament.

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

(kg): O (m3): 0

Quantitat d’arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'arid resultant, una
vegada matxucat sera, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus
petris)

(kg): (m3): 109

3.Senyalitzacioé dels contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funci6 del tipus de residu que continguin,

d’acord amb la separacio selectiva prevista.
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ANNEX: GESTIO DELS RESIDUS

Fitxa resum de la gestio dels residus fora de I’obra

Desti dels residus segons tipologia
http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=RUN

Identificar els recicladors, plantes de transferencia o diposits propers a I'entorn de

I'obra on es proposa gestionar els residus de la construccio:

Inerts Quantitat estimada | Gestor (Codi-Nom)

(Tones- m3)

Reciclatge

Planta de transferéncia

Planta de seleccio

Diposit Tn 371.86// 168.17 m3 VMNE-00017 PEDRERA DE
L’'ORDAL SL
Residus No Especials Quantitat estimada | Gestor (Codi-Nom)
(Tones- m3)

subirats

Reciclatge de metall

Reciclatge de fusta

Reciclatge de plastic

Reciclatge paper-carto
Reciclatge altres 1Tn//0.4m3 E-1787.19 PLANTA DE
RECICLATGE ~ D'AVINYONET
DEL PENEDES

Planta de transferéncia

Planta de seleccio

Diposit

Residus Especials Quantitat estimada | Gestor (Codi-Nom)

(Tones- m3)

Instal-lacié de gestio de

residus especials
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5 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

A continuacio es llista un resum de les principals Normatives d’aplicacio:

-Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la produccid i gestié dels
residus de construccié i demolicié

-Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per el qual es publiquen les operacions de
valoritzacions i eliminacio de residus i la llista europea de residus.

-Correccié d’errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen
les operacions de valoritzacio i eliminacio de residus i llista europea de residus.

-Reial Decret 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevencio i reduccié de la contaminacié
del medi ambient produida per I'amiant.

-Reial Decret 396/2006, de 31 de Marg, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposici6 a I'amiant.

-Llei 15/2003, de modificacié de la Llei 6/199, reguladora dels residus.

—Plan Nacional de residuos de la construccion y demolicion (PNRCD) 2001-2006.

—Ley 10/98, de 21 de abril, de residuo.

subirats

6 DOCUMENTACIO GRAFICA DE LES INSTAL-LACIONS PER A LA
GESTIO DE RESIDUS

La zona d’acopi vindra determinada per les necessitats d’obra

7 PRESSUPOST

El pressupost de la gestid de residus de construcci6 dins del pressupost del projecte

executiu i ascendeix a la quantitat de 5.469,30 €.

Autor:

l.
Ivan Garcia Collell
Enginyer en Organitzacié Industrial
Ne de Col-legiat: 17622-Ol
Col-legi d’Enginyers Industrials de Catalunya 9

[}
©
=1
Q
o
o
=
I
o
c
8,
=
@
S
2
<
c
=
7]
X
o
@
El
=
o
o
<
=
]
£
3
51
s}
S
o
g
<}
°
&
E
i
©
S
<
£
L
=
pe]
=}
5
2
=3
S
o
£
<
g
s
9]
c
@
=]
w
~
~
[a]
@
<
]
[a]
@
@
w
~
4]
I
=1
I
<
<]
I
o
~
w
N
o
=]
<
@
w
~
w
o
=
[
<
a
w
Q
Q
=]
©
o
=]
24
]
Q
Q
I
o
N
g
b4
I
B
o
N
~
™
@
0
0
Q
@
«
T
&
Q
c
2
B
2
©
=
9]
£
3
51
s}
S
)
©
©
@
1
a
£
o)
=1
Q
©
©
c
S
@
o
g
17
i}
El
=4
<

verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adreca web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad:



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ADILNT (1099 ADJUNT 415 Projct Excuts ilora xnea N° Entrada: 5267, Data: 26/09/2023 13:55:00, Data de presentacio:
s 26/09/2023 11:55:00

SIGNATURES ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validacié: 4Q5HK-PZP3C-BLR1R
Pagina 34 de 177

W
>

subirats

1.2.3 ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Projecte executiu
Subirats
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ANNEX: EBSS

1. Memoria informativa

1.1.  ANTECEDENTS

En el marc de la Llei 31/1995, de 8 de Novembre, de Prevencid de Riscs Laborals, i més
concretament a la seva norma reglamentaria, el RD 1627/1997 de 24 d'Octubre, s'implanta
I'obligacié de I'Estudi de Seguretat i Salut en el treball en els Projectes d’Edificacié i Obres
Publiques.

Servira per donar unes directrius a I'empresa constructora per obligar en el camp de la

prevencid de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la
Direccié Facultativa.

1.2. OBJECTE DE L’EBSS

subirats

L'objecte d’aquest estudi basic de seguretat i salut és establir les disposicions de seguretat i

salut a I'obra.

Servira per marcar les directrius per la redaccié del pla de seguretat i salut, per portar a
terme les seves obligacions en el camp de la prevencié de riscs laborals, facilitant el seu
desenvolupament, sota el control del coordinador de seguretat i salut o de la Direccid
Facultativa, d’acord amb el mencionat RD 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel que s’'implanta la
obligatorietat d’incloure un estudi de seguretat i salut als projectes de construccid i obra
publica.

Si com a conseqiiencia de les possibles modificacions que es puguin produir en el projecte,
fora necessari la variacio en algun moment del procés constructiu, i produis una ampliacié de
I'estudi de seguretat i salut, i la modificacidé del pla de seguretat i salut, es proposaran les
mesures alternatives de prevencié amb la seva corresponent justificacié técnica, que en cap
cas suposara una disminucié en els nivells de proteccié que estan previstos en aquest estudi.
Aixi mateix, deuran incloure la valoracié economica de les mateixes.

L'obra per a la que es redacta aquest EBSS no s’inclou dins de cap dels suposits seglients:
® Pressupost d’execucié per contrata igual o superior a 450.759,08€

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 26055937 4Q5HK-PZP3C-BLR1R 68CCED4F1FF7EBA992E7020420237E86D34BD77E) generada amb I'aplicaci6 informatica Firmadoc. EI document no requereix signatures. Mitjancant el codi de
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e La durada estimada sigui superior a 30 dias laborables, treballant en algin moment
alhora més de 20 treballadors de forma simultania.

e Elvolum de ma d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies
de treball del total dels treballadors en I'obra, sigui superior a 500.

e Que sigui una obra de tunels, galeries, conduccions subterranies i preses.

1.3. DADES DE L'ENCARREC DE L’EBSS

En base a la Llei 31/1995 i al Reial decret 1627/1997, pel qual s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i de salut en les obres de construccid; i essent necessaria la redaccié
d’un projecte d’execucié per a l'obra millora xarxa a carrer Castell, Can Rossell, Subirats és
obligacié del Promotor elaborar un Estudi Basic de Seguretat i Salut que ho complementi
integrant-se en ell. En ell es resoldran i s'analitzaran els problemes de seguretat i salut en el
treball, de forma tecnica i eficac.

En conseqiiéencia, el Promotor encarrega al Proyectista la redaccié d’aquest Estudi Basic de
Seguretat i Salut.

subirats

2. Dades del projecte sobre el qual es treballa i de
I'estudi basic de seguretat i salut

e |dentificacié de l'obra:

Nom de l'obra: Renovacid xarxa carrer Castell, Can Rossell, Subirats

Adreca/situacié (ubicacid): Carrer Castell, Subirats, 08739 Can Rossell, Subirats, Barcelona
(41.401050N, 1.798514 E)

Municipi/C.P.: Can Rossell, Subirats 08739

Provincia: Barcelona

e Dades del promotor:

Nom: CASSA Aiglies i Depuracio, S.L.U.
NIF/CIF: B61142378

Adreca: c. Concepcid 12-20, 08202, Sabadell
Teléfon: 93.715.57.12

Correu electronic: notificacions@cassa.es
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Dades de I'autor/s de 'EBSS

Nom: Ivan Garcia Collell
NIF/CIF: 46621324W

Adreca: c. Concepcid 12-20, 08202, Sabadell

Teléfon: 93.715.57.12

Correu electronic: notificacions@cassa.es

Dades del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra

A designar mitjangant acta.

Caracteristiques i descripcio de l'obra

Descripcio de I'obra

ANNEX: EBSS

TIPUS D’'OBRA

Obra civil/mecanica

PEM

75.750,63€

DESCRIPCIO DEL TIPUS D’OBRA

Renovacié xarxa distribucid per evitar
perdua d’aigua.

TASQUES DE LACTUACIO

- Obra civil d’excavacié de rasa de 80x40 cm i 100x40 cm
- Instal-lacié de canonada PE100 DN63 mm PN16

- Substitucio valvula comporta afectada i boca de reg.

Descripci6 del lloc i caracteristiques

DESCRIPCIO DEL LLOC

Es tracta de terrenys de titularitat public

CLIMATOLOGIA

Climatologia mediterrania

ml de 'obra

555m

m? de 'obra

222 m?
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e Termini d’execucid previst

S’ha previst un termini maxim d’execucié de les obres projectades de 3 mesos i dues
setmanes.

e Interferéncies amb serveis

Les interferéncies amb el serveis sén de qualsevol tipus i son causa freqiient d’accidents, per
aix0 es considera molt important detectar la seva existéncia i localitzacid, amb el fi de poder
delimitar clarament els diversos riscos. Les interferéncies detectades son:

Accessos rodats

Circulacions peatonals

Linies eléctriques aeries

Linies eléctriques soterrades

Linies de teléfon

Conduccions d’aigua

Conduccions de gas

subirats

Clavegueram

- Tous (argilencs) on poden estar situats cables subterranis.

- Una vegada descoberta la conduccid, i en el cas que la profunditat de I'excavacio sigui
superior a la situacio de la conduccid, se suspendra o apuntalara a fi que no es trenqui per
flexié en trams d'excessiva longitud. Es protegira i senyalitzara convenientment per evitar que
sigui danyada per maquinaria, eines, etc.

- Esta totalment prohibit manipular qualsevol element de la conduccié en servei.

- No emmagatzemar cap tipus de material sobre la conduccio.

- Esta prohibit utilitzar la conduccié com a punt de suport.

- Per alarealitzacio dels treballs distingirem dos casos:

a) Esconeix perfectament el tragat i la profunditat.

Si la linia esta recoberta amb sorra, protegida amb mad i senyalitzada amb cinta, es podra
excava amb magquines fins 0,50 m de la conduccid ( excepte que préviament de conformitat
amb la compafiiia ens hagues autoritzat a realizar treballs a cotes inferiors a les assenyalades

anteriorment) i, a partir d’aqui, es fara servir pala manual.

b) No es coneix exactament el tragat, la profunditat i la proteccid.

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 26055937 4Q5HK-PZP3C-BLR1R 68CCED4F1FF7EBA992E7020420237E86D34BD77E) generada amb I'aplicaci6 informatica Firmadoc. EI document no requereix signatures. Mitjancant el codi de
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© 7 o

4. ldentificacid i analisi inicial dels riscos laborals

4.1. CONSIDERACIONS GENERALS

ACCESSOS (mesures preventives)

En realitzar les entrades o sortides del solar, ho fara amb precaucio, auxiliat pels senyals d'un membre
de l'obra.

Circulara a l'interior de I'obra pels camins establerts i a la velocitat moderada. (20

km/h.)

Durant els treballs d'obra de paleta els buits han d'estar constantment protegits amb

les proteccions col-lectives establertes en la fase d'estructura, havent de comunicar a I'Encarregat o al
Coordinador de Seguretat i Salut qualsevol deficiéncia en aquest sentit per procedir a la seva esmena.
L'accés a les diferents zones on hagin de fer-se treballs d'obra de paleta ha de ser facil i segur, és a dir,
sense necessitat de realitzar salts o moviments extraordinaris. Per a aix0 es s’accedira mitjangant les
escales i passarel-les adequades.

Es obligatori no excedir la velocitat de 20 km/h, tant a l'interior com en les inmediacions de I'obra.
Existira de forma visible en tots els accessos de vehicles el cartell (PROHIBIT L'US PER PERSONES).
Haura de quedar diferenciat I'accés a peu.

subirats

Els camins de circulacio interna de I'obra, es cuidaran per evitar blandones i enfangaments excessius
que minvin la seguretat de la circulacié de la maquinaria.

No s'haura d'estacionar ni circular a distancies menors de 3 m de talls de terreny, vores d'excavacio,
vessants, barrancs..., per evitar volcaments.

Es cuidaran els camins d'accés dels camions cuba de formigd.

S'establiran unes vies de circulacié comodes i lliures d'obstacles en les quals se

senyalitzaran les zones perilloses. La velocitat estara limitada a 20 Km/h.

OPERACIONS D’ELEVACIO (mesures preventives)

L'hissat de carregues es guiara amb dos cables o cordes per evitar brusques oscil-lacions o xocs amb
I'estructura. Solament quan les carregues suspeses estiguin a uns 40 cm del punt de rebuda podran
guiar-se amb les mans.

L'hissat de paquets d'armadures, en barres soltes o armadures, es fara suspenent la

carrega en dos punts separats, prou perque la carrega romangui estable.

Les maniobres d'ubicacié "in situ" de pilars i bigues suspeses, s'executaran per un minim de tres
operaris, dos guiant amb sogues en dues adreces el pilar o la biga suspesa, mentre un tercer
procedeix a efectuar les correccions d'aplomat

Les maquines emprades per a |'elevacié de materials o personal portaran incorporats els sistemes de
seguretat.

Es prohibeix expressament que romangui cap operari a la zona de batut de carregues
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durant l'operacié d'elevacié de la fusta, puntales i taulons amb la grua; es procedira de la mateixa
manera durant I'elevacié de resta de materials.
ORDRE I NETEJA (mesures preventives)

En finalitzar un treball s'hauran de recollir els utensilis, materials i residus, de tal forma que quedi en
ordre la zona que s'ha treballat.

Com a liquids de neteja o desgreixat, s'empraran preferentment detergents. En els casos en qué sigui
imprescindible netejar o desgreixar amb gasolina o altres derivats del petroli, estara prohibit fumar.
Quan es recullin vidres trencats, encenalls, objectes tallants, etc. es fara amb els mitjans adequats i
les mans protegides.

Han de netejar-se al més aviat possible els tolls d'oli o greix.

A tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

Les zones de pas, hauran de mantenir-se lliures d'obstacles.

Neteja dels talls de fusta amb claus i residus de materials.

Els desaprofitaments (retallades de material, draps, vidres trencats, etc.) es dipositaran en recipients
disposats a aquest efecte. No es vertera en ells liquids inflamables, llumins, etc...

Els desaprofitaments i retallades s'amuntegaran i eliminaran de I'obra al més aviat possible, bé
mitjangant trompes d'abocament o bé mitjangant la grua torre a forga de bats vorejades per plints
que evitin possibles vessis.

Els palets de mad, taulell, etc, tindran un embolcall plastic abastant el material i el

suport de fusta. En cas que el material vagi paletizado sense plastics es zuncharan al suport de fusta
mitjangant fleixos.

Mantenir en perfecte estat d'ordre i neteja els talls, amb els materials apilats en

zones perfectament delimitades i les superficies lliures d'obstacles (eines, materials i

subirats

enderrocs).

Ordre en l'apilament de materials.

Es prohibeix I'apilament de terres a menys de 2 m de la vora de I'excavacié.

Si s'apilen rotllos de manta asfaltica, els apilats es faran de manera que no puguin rodar i sobre
taulons de repartiment entre capes.

Tot I'area de treball ha d'estar neta de materials de deixalla, especialment els

combustibles.

XARXES, BARANES | PLATAFORMES (mesures preventives)

A mesura que es vagi fent I'estructura en algada hauran d'instal-lar-se xarxes horitzontals sota forjat
que eliminin el risc de caiguda a diferent nivell.

Accessos adequats a les cobertes. L'accés als diferents nivells, es fara mitjangant plataforma amb
trapa, escala de fagana, escales independents de tirs i altiplans. Per a

accessos a zones de treball que obliguin a passar per zones de pis inclinades es disposaran
passarel-les solidament unides a I'estructura, o en defecte d'aixd cables de seguretat als quals
s'amarrara el mosqueto dels cinturons de seguretat.

Cada plataforma de treball haura de disposar d'una barana de proteccié composta per:

- passamans entre 90 i 100 cm en tot el perimetre.
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- barana intermitja a 50 cm en tot el perimetre.

- rodapeu de 15 cm en tot el perimetre.

Com qualsevol plataforma de treball la seva amplaria minima sera de 60 cm.

Complementariament a aquesta proteccio col-lectiva, i sempre que técnicament no sigui posible la

seva instal-lacié. En el treball en les cobertes s'empraran arneses de seguretat amarrats a punts

resistents o linies de vida. De la mateixa manera es procedira en cas que els faldons siguin molt
inclinats, el sol estigui relliscés i sempre que amb aixo s'aconsegueixi un augment de la seguretat dels
treballadors.

Condicions de Seguretat: Inspeccié acurada de I'entorn. Utilitzacié dels gats estabilitzadors i
diagrames de carregues i distancies, d'acord amb I'establert pel fabricant que estaran en una placa
gravada en el punt d'operacions.

- Perfectes condicions de manteniment.

- Respectar les distancies de seguretat a les linies electriques.

- No utilitzar aquest element com a grua per aixecar pesos de forma no autoritzada.

Quan s'emprin en llocs de treball amb el risc de caiguda des de més de 2 metres d'altura o s'utilitzin
per a treballs en sostres, es disposaran baranes resistents de 90 cm d'altura (sobri el nivell de la
plataforma), Ilist6 intermig i rodapeu.

Disposaran de baranes reglamentaries.

El perimetre de la plataforma de treball es protegira amb baranes d'1 metre d'altura, +-5 cm, de
rodapeu major o igual a 15 cm i barra intermitja.

El perimetre dels forjats haura d'estar protegit per baranes reglamentaries sobre peus

drets d'inca o de tipus sergent. El personal que instal-li aquestes baranes haura d'utilitzar arnés de
seguretat amarrat a punts resistents.

subirats

El perimetre dels forjats es protegira amb baranes reglamentaries.

En cas que sigui ineludible I'accés préviament a la col-locacié de la xarxa, el personal

romandra assegurat mitjancant arnés de seguretat subjecte a un punt solid o a un cable fiador.

Es necessari que totes les carregues d'elements petits vagin en carros amb la finalitat d'extreure-les
sense accedir a la plataforma.

Instal-lacié d'un limitador de carrega maxima que impedeixi el funcionament de la plataforma quan
existeixi una sobrecarrega en la barquilla.

L'altura lliure entre els diferents nivells de plataforma ha de ser d'1, 90 m.

L'amplaria de la plataforma o pis tindra com a minim 60 cm.

La col-locacié d'aquestes xarxes s'efectuara des de la planta inferior a la qual esta en execucio, de
manera que ningl accedeixi a aquesta fins que la xarxa es trobi col-locada i, per tant, s'hagi eliminat
la possibilitat de caiguda a diferent nivell.

La col-locacio de les armadures ha de realitzar-se des de l'interior del forjat usant plataformes
degudament protegides.

La visera de protecci6 de les entrades de I'obra sera capag de suportar una carrega de 600 kg/m?2.

Les creus de Sant Andreu es col-locaran per tots dos costats. En cap cas reemplagaran a les baranes
de proteccid.

Les passarel-les per a trafic de persones o materials tindran un ample minim de 0,60 m, degudament
esbiaixades conformement a les carregues que hagin de suportar i amb la seva corresponent barana
de proteccio, que tindra una altura minima de 90 cm i rodapeu.
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Les plataformes de treball tindran un minim de 60 cm d'amplaria i estaran fermament

ancorades als suports de tal forma que s'evitin els moviments per lliscament o bolcada.

Les plataformes estaran dotades en els laterals d’elements que impedeixin la caiguda de materials.
Les plataformes tindran unes dimensions minimes d'1,10m per 1,10 m (superficie minima per a

I'estada de dos homes).

Els buits romandran constantment protegits mitjangant xarxes o baranes solides

clavades al forjat.

Mecanismes de seguretat que ha de posseir una plataforma elevadora: - Dues velocitats de
desplagament, la lenta amb plataforma elevada. - Doble comandament en base i plataforma
blogueables per clau unica.

- Valvula per a baixada manual d'emergéencia.

- Limitadors de carrega i abast.

- Control d'horitzontalitat si utilitza potes amb estabilitzadors.

No es realitzaran treballs en plataformes superposades en altres nivells, aixi com en presencia de fort
vent.

No s'usaran mai com a baranes entenimentades o cadenes amb banderoles o altres elements de
senylaitzacid, ja que no impedeixen la caiguda al no disposar de prou resisténcia, fent-se servir només
per a delimitar zones de treball.

subirats

4.2. FASES / ACTIVITATS

a) MOVIMENT DE TERRES: EXCAVACIONS EN RASSES

b) MOVIMENT DE TERRES: COMPACTACIO DE TERRES

c) PALETERIA

d) RED DE PROVEIMENT : DEMOLICIO DEL PAVIMENT EXISTENT
e) RED DE PROVEIMENT: MUNTATGE DE CANONADES | ELS SEUS ELEMENTS
f)  UNIO DE CANONADES. TREBALLS DE SOLDADURA

g) RED DE PROVEIMENT :TUBERIA DE POLIETILE

h) RED DE PROVEIMENT :CANONADES DE FIBROCEMENT

i) RED DE PROVEIMENT: PROVES DE ESTANQUEITAT

i) RED DE PROVEIMENT: PROVES DE PRESIO

k) URBANITZACIO : PAVIMENTACIO

I)  TREBALLS DE MANIPULACIO DE FORMIGO

m) ESTESA D’ AGLOMERAT

n) TREBALLS DE COMPACTACIO DE FERMS ASFALTICS

0) SENYALITZACIO DE 'OBRA

p) NETEJA DE VIALS

q) INSTAL-LACIONS
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a) Moviment de terres: excavacions en rases

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Atrapament per o entre objectes

Sobrecarrega o tensions internes.

e Atropellaments, col-lisions, Bolcaments

Falta de senyalitzacio, distraccio, impericia en el Utilitzacié de les maquines o vehicles.
e Caiguda de objectes

Falta de coexisténcia del terreny, treballar sense cap tipus de proteccié en treballs situats en la
mateixa vertical.

e Caiguda de persones a diferent nivell
Falta de senyalitzacié o il-luminacié. Caiguda de persones al mateix nivell enfangat.

® Exposicié a ambient pulverulent

subirats

No regar periodicament els talls.

® Exposicio a soroll excessiu

Falta de manteniment de les maquines, proximitat a les mateixes.
® Inundacions

Falta de coneixement de Lexisténcia, ubicaciéd i profunditat de les instal-lacions per part del
magquinista i/o operari.

® Lesions o cops/talls per objectes o eines

Falta d’ordre i neteja, no mantenir la distancia de seguretat minima entre treballadors,utilitzacié
d’eines inadequades al treball a realitzar, distraccions, impericia en el Utilitzacid, anul-lacié de les
proteccions intrinseques de les eines.

® Sobrecarregues

Mantenir-se en postures for¢cades, carrega excessiva de material.
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MESURES PREVENTIVES

Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior a 1,5 m., es estibara.
Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior als 2 m., es protegiran les vores de coronacié

mitjangant una barana reglamentaria (passamans, llistd intermedi i rodapeu) situada a una distancia
minima de 2 m. del borda.

L'accés i sortida d’una rasa S’efectuara mitjangant una escala solida, ancorada en la vora superior de la
rasa i estara donada suport sobre una superficie solida de repartiment de carregues. Lescala
sobrepassara en 1 m., la vora de la rasa.

El personal que ha de treballar en L'obra en Linterior de les rases coneixera els riscos als quals pot
estar sotmes.

Queden prohibits els apilaments (terres, materials, etc.) a una distancia inferior als 2 m., (com norma
general) de la vora de la rasa.

S’efectuara L'acovardeixi immediat de les aiglies que afloren (o cauen) en Linterior de les rases per a
evitar que S'alteri Lestabilitat dels tal-losos.

Es revisara Lestat de talls o tal-losos a intervals regulars en aquells casos en els quals puguin rebre
embranzides exogenes per proximitat de camins, carreteres, carrers, etc.,

transitats per vehicles; i especialment si en la proximitat S’estableixen talls amb Us de martells
pneumatics, compactacions per vibracié o pas de maquinaria per al moviment de terres.

Es revisaran les entibacions després de la interrupcié dels treballs abans de reprendre's de nou.

Si els treballs requereixen il-luminacié portatil, Ualimentacié dels llums S’efectuara a 24 V. Els portatils
estaran proveits de reixeta protectora i de carcassa-maneg aillats eléctricament.

Si els treballs requereixen il-luminacié S'efectuara mitjangant torretes aillades amb presa a terra, en
les quals S’instal-laran projectors d’intemperie, alimentats a través d’un quadre eléctric general
d’obra.

No es carregara el terreny dels bordes de la rasa (Circulacio de vehicles, maquinaria, ubicacio de
grues o maquinaria, acopi de materials, ...) a menys de un metre de la bora de la rasa. Com a norma
general es podra carregar el terreny a una distancia de la bora de la rasa aproximadament igual a la
profunditat de la rasa. Per a aix0 quedara degudament senyalitzada la distancia.

Sempre que sigui possible els acopis de terres a una distancia inferior als dos metres de la bora de la

subirats

rasa.
Quan la profunditat de la rasa sigui superior a 2 metres, es col-locara una senyalitzacié a una distancia
de I'excavacioé de uns 2 metres, sempre que sigui possible.

L'accés o sortida de les rases de més de 1,5 metres es fara per una escala solida, amb impossibilitat de
que bolqui o per la part inicial/final de la rasa on hi hagi una pendent de terres en bon estat. L'escala
sobresortira de la coronacié de la rasa al menys un metre.

Quan la profunditat de la rasa sigui superior a 3 metres, s‘atalussara o entibara el perimetre per tal
d’evitar I'esllavissament. Igualment s’entibara o talussara quan hi hagi possibilitat de despreniments
de terres amb risc d’atrapaments de persones i no hagi pogut talussar-se préviament.

Lenllumenat s'efectuara mitjangant torres aillades amb presa de terra, a les que s’instal-laran
projectors d’intempérie, alimentats pel quadre general de l'obra.
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L'enllumenat portatil es fara amb portalampades amb manec aillant, reixat protector de la bombeta,
manega anti-humitat, clavilla de connexié normalitzada estanca de seguretat, alimentada a 24 V si hi
ha humitat elevada.

Es controlara I'estat dels talussos i talls situats a la proximitat de vies o camins transitats per vehicles,

especialment si es tenen que utilitzar martells pneumatics, compactadores vibrants, o passos de
magquinaria de moviment de terres.

Els operaris no podran apropar-se a menys de un metre de una rasa de més de 2 metres de
profunditat, en altre cas hauran de seguir les instruccions del encarregat.

S'eliminaran immediatament les aiglies que aflorin o entrin al interior de les rases de més de 3
metres, per tal d’evitar la alteracio de I'estabilitat dels talussos.

Després d’una interrupcio dels treballs es revisaran els recolzaments i entibacions de les rases.
Sempre quedaran senyalitzades totes les rases obertes.

b) Moviment de terres: compactacio de terres

RISCOS I POSIBLES CAUSES

g . Caiguda de persones al mateix nivell.

'g

i ° Caiguda de persones a diferent nivell, des de la maquina.
° Atropellament per maquinaria pesada.
(] Cops amb magquinaria.
° Aixafaments d’extremitats.
° Enganxades per parts mobils desprotegides.
° Projeccions de particules.
° Interferéncies entre vehicles per mala senyalitzacié a les maniobres.
° Lumbalgies per esforgos excessius o postures incorrectes.
° Vibracions sobre les persones.
. Soroll ambiental o de la maquinaria.

MESURES PREVENTIVES

Es senyalitzara degudament la zona de treball de la maquina compactadora.

Queda totalment prohibit el transportar persones sobre la maquina compactadora.

Totes les maquines automotores utilitzades en aquesta fase tindran senyal aclstic de marxa enrere.
El personal conductor de la maquinaria sera especialista en la seva feina, i tindra permis de conduir.

12
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El personal conductor de la maquinaria haura rebut, per part del Dept. de seguretat , la formacio
adequada en matéria de prevencié de riscos laborals.

El Cap d’obra, junt amb I'encarregat de l'obra, hauran d’emetre una “Autoritzacié d’'us” de la maquina
en nom del conductor de la mateixa.

El conductor haura de respectar sempre les mesures de seguretat que se li expliquen (i se li fa

entrega) en la formacid.

Queda totalment prohibit el realitzar maniobres perilloses sense seguir les instruccions d’un
senyalista.

Es especialment obligatori I'is de calcat de seguretat en aquest tipus de treballs.

Totes les maquines hauran passat els controls i les revisions corresponents.

No es treballara a menys de 3 m. de la zona on esta compactant la maquina, excepte el personal
autoritzat.

c) Paleteria

Els treballs que integren aquesta fase abasten des del subministrament de materials, apareixent
riscos especifics amb I'ocupacié d'aparells d'elevacié, fins a I'execuci6 de la tabiqueria,
compartimentando els espais interiors, separant els diferents locals o estades entre si.

subirats

Mereix especial consideracio I'estudi de les escales provisionals d'obra, que permetran la
comunicacié entre els diferents pisos de I'obra en construccid.

RISCOS I POSIBLES CAUSES

o Caiguda d’objectes.
Caigudes de material en el transport de material intern de 'obra amb mitjans d’elevacio.

° Caiguda de persones a mateix nivell.
Per falta d’ordre i neteja en trepitjar objectes.

. Caiguda de persones a diferent nivell.
Per falta de proteccions addients.

° Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacio de eines o manipulacié inadequada de les armadures.

® Sobreesforgos.
Romandre amb postures forgades, carrega excessiva de material.
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MESURES PREVENTIVES

En tot moment es mantindra l'ordre i la correcta neteja de I'obra tot retirant els materials que puguin

suposar un perill addicional com poden ser les puntes clavades sobre les fustes.

S'evitara la preséncia de personal sota les carregues transportades o es delimitara la zona.

Es garantira la fermesa i la resisténcia de les tanques, amb llistd superior, intermig i rodapeu, per
evitar la caiguda a diferent nivell de persones. De la mateixa manera que es disposaran xarxes
perimetrals i als buits per evitar la caiguda de personal i objectes, sempre i quan no sigui possible
tapar aquests buits.

En cas de que la zona perimetral sigui de pas per a vianants en la part inferior es disposaran
marquesines per a que els materials i les eines en cas de caure no vagin directament a la via de pas.
En treballs a la vora de forats el treballador fara servir arnes de seguretat enganxat a linia de vida.
Respecte als equips de treball sera aplicable el RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen
les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié pels treballadors dels equips de
treball.

Tot equip de treball haura d'estar dotat del corresponent llibre d'instruccions d'Us i manteniment.
Totes les maquines que siguin empleades en els treballs propis de la unitat d'obra de paleta hauran
d'estar dotades de la seva marcat CE i de la declaracié CE de conformitat.

subirats

d) Xarxa de proveiment: demolicié del paviment existent

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Atrapament per o entre objectes.
Per esfondraments prematurs deguts a una planificacid erronia.

e (aiguda d'objectes.
Caigudes de material des del cassé de les pales o des de la caixa dels vehicles per falta de pericia o a
causa de un carregat de casso i caixa excessiu.

° Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.

° Exposicié a ambient pulverulent.
Per les diferent activitats que es realitzen en l'obra.

° Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacio de eines.
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® Sobreesforgos.
Romandre amb postures forgades, carrega excessiva de material.

MESURES PREVENTIVES

Abans d’iniciar la demolicié es neutralitzaran les escoceses de les instal-lacions, d’acord amb les
Companyies subministradores.

Durant la demolicid, si es veuen esquerdes en els edificis costaners es col-locaran testimonis per tal
d’observar les conseqiéncies de la demolicié i fer I'apuntalament o consolidacié en cas de que sigui
necessari.

En la utilitzacié de la maquinaria es tindra en compte la distancia de seguretat amb les linies
eléctriques i es consultaran les normes reglamentaries d’alta i baixa tensié i de posta a terra.

En qualsevol cas I'espai on es dipositara el material enderrocat es trobara acotat i vigilat.

Els compressors, martells neumatics o similars s’utilitzaran prévia autoritzacié de la Direccid Técnica.
No s’acumularan enderrocs ni es donaran suport contra baranes, murs,...

Préviament a I'inici de la demolicié la Direccié Tecnica establira un pla de demolicié de paviments,
mitjans necessaris y mesures necessaries per la correcta execucio dels treballs.

S’evitara la formacié de pols ruixant el terreny amb aigua.
Es protegiran els elements del Server Public afectats per la demolicié.

subirats

e) Xarxa de proveiment: muntatge de canonades i els seus
elements

IDENTIFICACIO DE RISCOS

e Caigudes de persones al mateix nivell.

o Caigudes de persones a diferent nivell.

e Cops i caigudes d'objectes.

e Talls per I'Us d’objectes i eines manuals.

Cossos estranys als ulls.

e Els derivats de treballs a ambients amb pols.

o Lumbalgies per esforgos excessius o postures incorrectes.
e Despreniments de carregues suspeses.

e Bolcades de piles de material amuntegades.

e Esllavissaments per cops amb les carregues suspeses.
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o Enganxades entre objectes pesats.
e Cremades.

e Radiacions per soldadura.

o Contacte amb la corrent eléctrica.

e Explosions de botelles de gasos liquats.
e Incendis.
® Intoxicacions.

e Esllavissaments, bolcades o moviments inestables del conjunt muntat.

MESURES PREVENTIVES

Un cop presentat al lloc de la instal-lacié el conducte, es fara el muntatge definitiu, sense desar-ho
anar del ganxo de la grua i guiat per les sogues.

No es deixaran anar les sogues guia i el balanci fins la instal-lacié definitiva de d’encavalcada.

Es prohibit hissar peces de grans dimensions si bufa un vent fort.

S’habilitaran espais determinats per al acopi de les canonades o conductes.

Es compactara aquella superficie del solar per a rebre els transports de molt de pes.

Les canonades s’apilaran ordenadament sobre fustes de suport de carregues establint capes fins a
una algada no superior al 1,50 m.

subirats

Les canonades s’apilaran classificades en funcid de les seves dimensions.

Les canonades s’apilaran ordenadament per capes horitzontals. Cada capa a apilar es disposara en
sentit perpendicular a la immediata inferior.

Les operacions de soldadura en algada, es realitzaran de dues possibles maneres:

Des del interior d’'una guindola de soldador, proveida d’una barana perimetral de 1 m. d’algada
formada per passamans, barra intermitja i entornpeu. El soldador, a més, lligara el mosquetoé del
arnés a un cable de seguretat o a argolles soldades a tal efecte en llocs ferms.

Des de bastides metal-liques tubulars proveides de plataformes de treball de 60 cm. d’amplada, i de
barana perimetral de 90 cm. formada de passamans, barra intermitja i entornpeu.

Les canonades s’hissaran tallades a la mesura requerida per al muntatge. S'evitara el tall en algada.

Es prohibeix deixar manegues o cables electrics de forma desordenada. Sempre que sigui possible es
penjara dels "peu drets", pilars o paraments verticals.

S’evitara la permaneéncia d’operaris dins del radi d’accié de carregues suspeses.

Es prohibeix la permanéncia d’operaris directament sota talls de soldadura.

'ATM
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f) UNIO DE CANONADES. TREBALLS DE SOLDADURA

RISCOS | POSIBLES CAUSES

® Atrapament per o entre objectes o per desplome.
Esfondrament de les parets del pou, galeria o rassa ( falta de blindatges, utilitzacié d’entibacions
artesanals de fusta).

e Atropellaments, col:lisions, bolcaments
Pels vehicles de la propia obra.

° Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.

° Caiguda de persones a diferent nivell.
Accés inadequat als pous o arquetes. Falta de proteccions a les bores. Rasses o pous oberts.

° Contactes eléctrics directes.
Treballs proxims a conduccions electriques, connexions deteriorades, contactes amb linies electriques
aeries, Us de maquines eléctriques sense proteccions o en mal estat.

subirats

° Exposiciod a radiacions no ionitzants.
Mirant les peces puntejades.

° Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacié inadequada d’eines.

® Sobreesforgos.
Romandre amb postures forcades, carrega excessiva de material.

® Incendis y explosions.

La possible pluja incandescent d’espurnes que es produeixen en la preparacié de la canonada per I's
de radials i esmeriladores, i els de la propia soldadura, especialment en zones agricoles i en especial
en les estacions seques.

e Cremades.
Acostament de les canonades soldades recentment o que s’estiguin soldant.
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MESURES PREVENTIVES

Proporcionar als treballadors en cas de que sigui necessari de pantalles adequades per evitar la llum
intensa produida per I'arc eléctric de la soldadura.

Tots el treballadors rebran formacid/informacié sobre el riscos de les soldadures.

Abans de comengar un treball es seguiran totes les instruccions i comprovacions dels elements basics
de la maquina indicades en les Normes de Manteniment del Fabricant.

Abans de comencar els treballs de soldadura es verificara la posada a terra de la maquina aparell de
soldadura i de la canonada, perqué encara que les tensions son realment baixes, les intensitats son
molt elevades, i per tant el risc d’electrocucio hi és.

Esta prohibit soldar mentre s’estigui a cel obert plovent, nevant, amb tempesta i/o amb vent, s’haura
de fer servir proteccions, com ara una caseta.

Es tindra especial cura amb la roba de treball que faci servir I'operari, no hi haura d’haver-hi taques ni
de greix ni d’oli ni de gasolina.

Quan la propia soldadura pugui provocar espurnes els treballs es realitzaran en presencia d’equips
d’incendis, extintors que pugin ser usats immediatament.

g) Xarxa de proveiment: tuberia de polietilé

subirats

RISCOS | POSIBLES CAUSES

® Atrapament per o entre objectes.
Corriments en els acopis de canonades per la inexisténcia o col-locacié inadequada dels tascons o per
acopi excessiu.

e Atropellaments, col-lisions, bolcaments
Falta de senyalitzacié en l'obra, imprudencies dels conductors de la maquinaria, impudéncies i
negligéncies dels operaris,caiguda de vehicles o maquinaria a les rasses per falta de senyalitzacid,..

e Caiguda d’objectes.
En les operacions d’elevacié de carregues.

° Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.

. Caiguda de persones a diferent nivell.
Falta de senyalitzacid, negligéncies i ensopegades dels operaris, treballs a |a vora de talussos, falta de
proteccions.
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° Contactes electrics directes.
Treballs proxims a conduccions eléctriques, connexions deteriorades, contactes amb linies eléctriques

aeéries, Us de maquines eléctriques sense proteccions o en mal estat.

. Exposicié a ambient pulverulent.
Per les diferent activitats que es realitzen en l'obra. Inhalacié de fibres d’amiant degut al tall i
mecanitzat de canonades en via seca. Inexisténcia o mal Us del equips de proteccid individual.

° Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacio de eines.

® Sobreesforgos.
Romandre amb postures forgades, carrega excessiva de material.

e Projeccié de fragments o particules.

Utilitzacio d’eines de tall.

MESURES PREVENTIVES

Abans de realitzar les probes, s’ha de revisar la instal-lacid, tenint cura que no quedin accessibles a
tercers, valvules ni claus.

subirats

L'accés al fons de la rassa es realitzara per mitja d’'una escala manual, dotada d’elements antilliscants,
subjectades superiorment i de longitud adequada ( excedira 1 metre de la bora de la rassa).

L'acopi de canonades es realitzara de forma que resti assegurada la seva estabilitat.

El personal que treballi a I'interior de les rasses, tindra coneixement dels riscos als que esta sotmes.

El transport de les canonades es realitzara utilitzant Utils adequats que impedeixin el lliscament del
elements transportats. Aquests elements es revisaran periodicament per garantitzar el seu estat
correcte.

h) Xarxa de proveiment: canonades de fibrociment

RISCOS | POSIBLES CAUSES
o Atrapament per o entre objectes.
Corriments en els acopis de canonades per la inexistencia o col-locacié inadequada dels tascons o per

acopi excessiu.

e Atropellaments, col-lisions, bolcaments
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Falta de senyalitzacié en I'obra, imprudéncies dels conductors de la maquinaria, imprudéncies i
negligéncies dels operaris, caiguda de vehicles o maquinaria a les rases per falta de senyalitzacio, ..

e (Caiguda d'objectes.
En les operacions d’elevacié de carregues.

. Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.

° Caiguda de persones a diferent nivell.
Falta de senyalitzacid, negligéncies i ensopegades dels operaris, treballs a la vora de talussos, falta de
proteccions.

° Contactes eléctrics directes.
Treballs proxims a conduccions eléctriques, connexions deteriorades, contactes amb linies electriques
arees, Us de maquines eléctriques sense proteccions o en mal estat.

° Exposicié a ambient pulverulent.
Per les diferent activitats que es realitzen en l'obra. Inhalacié de fibres d’amiant degut al tall i
mecanitzat de canonades en via seca. Inexisténcia o mal Us del equips de proteccié individual.

° Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacio de eines.

subirats

® Sobreesforgos.
Romandre amb postures forgades, carrega excessiva de material.

e Projeccié de fragments o particules.
Utilitzacio d’eines de tall.

MESURES PREVENTIVES

L'empresa contractista ha de disposar d’un Pla Geneéric per a Treballs amb Risc d’ Amiant.

Els talls s’efectuaran a través de les juntes d’unid existents.

S'utilitzaran meétodes de tall el menys agressius possibles, per aixo s’ utilitzaran preferentment eines
manuals i de poca velocitat de gir ( com una serra manual o una serra acoplada a una bateria com a
eina de tall).

En cas extrem s’utilitzara una radial refrigerada amb aigua a baixa pressié d’aplicacié o amb extraccid
localitzada acoplada a la propia radial per a la captacié en l'origen de les particules generades en el
procés de tall. En ambdos casos els dispositius hauran d’estar sempre actius al funcionar amb I'equip
de treball.
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Al finalitzar qualsevol procés de tall sobre fibrociment (especialment, mitjangant equips més
agressius com la radial ) s’utilitzara un aspirador de filtre absolut (retencié mecanica no inferior al
99,97%) sobre la superficie de tall per tal de captar les fibres generades i sobre els equips de
proteccid individual utilitzats reutilitzables (guants i calgat de seguretat).

Evitar la ruptura o agressié mecanica del fibrociment sense sentit.

Evitar el contacte directe i la inhalacié de pols després del fibrociment en les operacions de tall.
Ventilacié natural en I’ area de treball. En cas de realitzar treballs en espais reduits amb poca
ventilacié (com pous o arquetes) s’utilitzara una sistema de ventilacioé forgat ( extraccio localitzada).
Esta prohibit beure, menjar o fumar durant la realitzacié de treballs amb tall de fibrociment.

La manipulacié s'efectuara amb extrema precaucié per tal d’evitar cops que pugessin desprendre
particules a 'ambient.

Les runes de fibrociment generades s’hauran de considerar com a residus perillosos per contenir
amiant i es tractaran conforme a la llei.

Abans de realitzar les proves, s’ha de revisar la instal-lacio, tenint cura que no quedin accessibles a
tercers, valvules ni claus.

L'accés al fons de la rasa es realitzara per mitja d’una escala manual, dotada d’elements antilliscants,
subjectades superiorment i de longitud adequada ( excedira 1 metre de la vora de la rasa).

L'acopi de canonades es realitzara de forma que resti assegurada la seva estabilitat.

El tall de canonades es fara sempre per la via humida i amb les proteccions personal recomanades
(principalment mascares amb filtres mecanics recanviables i guants de proteccid)

El personal que treballi a I interior de les rases, tindra coneixement dels riscos als que esta sotmes.

El transport de les canonades es realitzara utilitzant Utils adequats que impedeixin el lliscament del
elements transportats. Aquests elements es revisaran periodicament per tal de garantir el seu estat
correcte.

i) Xarxa de proveiment: proves d’estanqueitat

RISCOS I POSIBLES CAUSES
(] Atrapament per o entre objectes.
Degut al Us de maquinaria d’eines durant I'execucio de la explanacidé per negligéncies, mala ubicacidé

dels operaris, per la tala d’arbres i arbustos,abocats fora de control en un lloc inadequat.

. Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.

° Caiguda de persones a diferent nivell.
Falta de senyalitzacio, negligéncies i ensopegades dels operaris, treballs a la vora de talussos.

° Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacié inadequada d’eines.
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MESURES PREVENTIVES

Abans de fer les probes, s’ha de revisar la instal-lacié tenint cura de que no quedin accessibles a
tercers, valvules i claus.

Esta prohibit fumar fins que es comprovi la inexistencia de gasos.
El personal que participi en les probes de estanqueitat sera professional i estara autoritzat per la
Prefectura d’Obra per la seva participacio.

j) Xarxa de proveiment: proves de pressio

RISCOS 1 POSIBLES CAUSES

e Atrapament per o entre objectes.
Degut al Us de maquinaria d’eines durant I'execucid de la explanacié per negligéncies, mala ubicacio
dels operaris, per la tala d’arbres i arbustos,abocats fora de control en un lloc inadequat.

° Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.

subirats

. Caiguda de persones a diferent nivell.
Falta de senyalitzacio, negligéncies i ensopegades dels operaris, treballs a la vora de talussos.

° Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacié inadequada d’eines.

MESURES PREVENTIVES

Abans de fer les proVes, s’ha de revisar la instal-lacid tenint cura de que no quedin accessibles a
tercers, valvules i claus.

Esta prohibit fumar fins que es comprovi la inexisténcia de gasos.

El personal que participi en les proves de pressid sera professional i estara autoritzat per la Direccid
d’Obra per la seva participacid.
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k) Urbanitzacié : pavimentacié

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Atropellaments, col-lisions, bolcaments
Pels vehicles de la propia obra.

° Caiguda d’objectes
Ruptura de palets per acopi incorrecte o falta de subjeccié dels mateixos amb cinta d’embalar.

° Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.

° Caiguda de persones a diferent nivell.
Transport de més persones que les permeses damunt la maquina. Distraccions, excessos de
confianga.

° Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacié inadequada d’eines.

® Sobreesforgos.

Romandre amb postures forgades, carrega excessiva de material.

e Cremades.

Acostament de les canonades soldades recentment o que s’estiguin soldant.

e Exposicid a substancies nocives o toxiques..
Contacte amb el ciment.

® Projeccid de fragments o particules.
Falta de proteccions en les maquines.

MESURES PREVENTIVES

Durant I'execucié i I'enllosat de les voreres es mantindran els llocs de treball en perfecte estat de
neteja.

Les maniobres d‘aproximacié i abocament de productes asfaltics o de formigonats en la
tremuja(‘Tolba’) estaran dirigides per un especialista, en previsié de riscos per impericia.

No es permetra la presencia a I'extenedora d’asfalt o de formigonat (mentre sigui en marxa) d’altres
persones que no sigui el conductor.

No es sobrepassara la carrega especificada per cada vehicle.
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Es prohibeix expressament l'accés de personal a la regla vibrant durant les operacions per estendre
I'aglomerat o el formigo.

Es ruixara convenientment i amb la freqiéncia necessaria amb aigua la zona treballada per evitar la
formacié d’ambient pulverulent.

En la maquina als costats de pas i on sigui el risc especific es posaran les seglients senyals:
- Perill, substancies calents.
- No tocar, alta temperatura.

I) Treballs de manipulacié de formigé

IDENTIFICACIO DE RISCOS

Atropellaments i/o atrapaments per maquinaria.
Cops i ensopegades.

Caiguda d’entibacions.

Contacte amb el formigd.

subirats

Contactes eléectrics directes.

Caiguda de personal al mateix i/o diferent nivell.
Caiguda, enfonsament d’encofrats.

Cops contra diferents objectes.

Ferides punxants en peus i mans.

MESURES PREVENTIVES

Queda prohibit apropar les rodes dels camions formigonera a menys de 3 m. De la vora de I'excavacié.
Es prohibeix als operaris estar darrera del camié formigonera durant la marxa enrere.

La maniobra d’abocament sera dirigida per el Cap D’Obra que vigilara que no es facin maniobres
insegures.

Ordre i neteja. En tot moment es mantindra I'obra neta i en ordre.

Cinta d’aballissament per a una millor senyalitzacié de llocs conflictius.

S'instal-laran topalls al final del recorregut dels camions formigonera per evitar les bolcades.

m) Estesa d’aglomerat
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IDENTIFICACIO DE RISCOS

° Caiguda de persones al mateix nivell.

° Caiguda de persones a diferent nivell, des de la maquina.
° Atropellament per maquinaria pesada.

° Cops amb maquinaria pesada.

° Interferéncies entre vehicles per mala senyalitzacié de les maniobres.
° Vibracions sobre les persones.

° Soroll ambiental o de la maquinaria.

° Els derivats del treballs realitzats a altes temperatures.

. Els derivats de la inhalacié de vapors de betum asfaltic.
° Cremades.

° Esforgos excessius.

MESURES PREVENTIVES

Es senyalitzara degudament la zona de treball de la maquina estenedora d’asfalt.

En cas de realitzar talls parcials de carril, i en conseqiiéncia procedir a desviaments provisionals, els
banderes senyalistes hauran de fer Us dels EPI’s corresponents (banderola amb senyals “Stop” i
“Direccid a seguir” de material reflectant, netes i en bon estat de conservacid, casc amb adhesius
reflectants i armilla d’alta visibilitat) i respectar les mesures de seguretat a adoptar en aquest tipus de

subirats

treballs.

Totes les maquines mobils utilitzades en aquesta fase tindran senyal acustic de marxa enrere.

Totes les maquines mobils utilitzades en aquesta fase hauran passat els controls i les revisions
corresponents.

No es treballara a menys de 3 m. de la zona on esta treballant la maquina, excepte el personal
autoritzat.

No es permetra el pas de vehicles o terceres persones a qualsevol zona aglomerada abans que hagi
passat un temps prudencial per a que l'aglomerat estigui preparat per a la circulacio.

n) Treballs de compactacié de ferms asfaltics.

IDENTIFICACIO DE RISCOS

° Atropellaments o accidents de maquinaria mobil.
° Maquina en marxa fora de control.
° Bolcada de vehicles o maquinaria pesada.

° Col-lisions amb altres vehicles.
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E ° Incendis i explosions.
= ° Cremades.
—_— ° Caiguda de persones per pendents.
° Caiguda de persones al pujar o baixar de la maquina.
° Exposicid al soroll.
° Exposicid a vibracions.
° Els derivats de treballs continus i monotons.
° Els derivats de treballs realitzats en condicions meteorologiques adverses.
° Altres.
° Esclafament de persones.
° Esclafament d’extremitats.
° Esclafaments d’extremitats en parts mobils de la maquina.
MESURES PREVENTIVES

Per a evitar risc de bolcada i atrapament del conductor del corré autopropulsat, I'Encarregat
controlara que estigui dotat d’un portic de seguretat contra les bolcades. Prohibira el treball a aquells
que no estiguin dotats d’aquesta proteccio.

Per a evitar els riscos d’atrapaments i cremades, esta prohibit realitzar operacions de manteniment
amb la maquina en marxa.

subirats

Per a evitar riscos per distensions musculars, el seient del conductor del corré autopropulsat estara
dotat d’absorcié de vibracions de la maquina. S'impedira el treball a les maquines que no el
posseeixin o estigui seriosament deteriorat aquest sistema.

Per a evitar el risc d’atropellament de treballadors per falta de camp visual del conductor, cap
treballador romandra en un entorn inferior als 5m al voltant del corrd autopropulsat, excepte
personal autoritzat. A més, la compactadora estara dotada de senyals acustiques intermitents de
marxa enrere.

Per a evitar el risc de maquina circulant fora de control, els corrons que es faran servir en aquesta
obra han d’estar dotats de doble servofre de seguretat i el seient portara un dispositiu de parada en
quant detecti que no hi ha ningu assegut (sensor de pes).

Als conductors dels corrons se’ls lliurara la segiient normativa:
- Condueix vosté una maquina perillosa. Extremi la precaucio per a evitar accidents.

- Per pujar o baixar a la cabina, faci servir els esglaons i agafadors disposats per a tal funcid,
evitara caigudes i lesions.

- No accedeixi a la maquina trepant pelo corrons. Pot sofrir caigudes.

- No salti directament al terra si no és per perill imminent per a la seva persona. En qualsevol
cas, consideri que pot ésser atrapat pels corrons una vegada estigui al terra.
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- No intenti realitzar “ajustos” amb la maquina en moviment o amb el motor en marxa, pot
sofrir lesions.

- No permeti l'accés a la cabina del corrd a persones alienes i mai els hi permeti la seva

conduccid.

- No treballi amb el corré en situacié d’avaria o de semi avaria. Repari’l primer, després pot
reprendre el seu treball. No corri riscos.

- Per a evitar les lesions durant les operacions de manteniment, posi en servei el fre de ma,
bloquegi la maquina, pari el motor extraient la clau de contacte, a continuacid, realitzi les
operacions de servei que es requereixin, i avisi al mecanic especialista si ho no té tot clar.

- No guardi combustible ni draps amb greix sobre la maquina, poden produir-se incendis
espontanis, recordi, el seu treball, normalment, es realitza en ambients amb altes
temperatures.

- No aixequi la tapa del radiador en calent. Els gasos que es desprenen poden causar-li
cremades greus.

- S’ha de protegir amb guants si per alguna rad ha de tocar liquids. Faci servir, a més, ulleres
contra les projeccions i esquitxades.

- Canvii l'oli del motor i del sistema hidraulic en fred. Evitara cremades.

- Els liquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si ha de manipular-los, no fumi ni
apropi foc.

- Si ha de manipular el sistema eléctric, pari el motor i desconnecti’l traient la clau del

subirats

contacte.

- No alliberi els frens de la maquina en posicié de parada si abans no ha instal-lat els tacs
d’immobilitzacié dels corrons.

- Abans d’iniciar cada torn de treball, comprovi mitjangant maniobres lentes, que tots els
comandaments responen perfectament. Si no obeeixen, pari la maquina immediatament i
comuniqui-ho per a que sigui reparada.

- Ajusti sempre el seient a les seves necessitats per a arribar als controls sense dificultat. Aixi
es cansara menys.

- Faci servir els equips de proteccié individual que I'indiqui I'encarregat. Els suggeriments

que li faci sempre seran per a evitar que voste sofreixi accidents o els provoqui als demés
treballadors.

- Comprovi sempre, abans de pujar a la cabina, que no hi ha ningl dormitant a 'ombra
projectada per la maquina.

27

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 26055937 4Q5HK-PZP3C-BLR1R 68CCED4F1FF7EBA992E7020420237E86D34BD77E) generada amb I'aplicaci6 informatica Firmadoc. EI document no requereix signatures. Mitjancant el codi de

verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adreca web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad:



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ADILNT (1099 ADJUNT 415 Projct Excuts ilora xnea N° Entrada: 5267, Data: 26/09/2023 13:55:00, Data de presentacio:
s 26/09/2023 11:55:00

ALTRES DADES

Codi per a validacié: 4Q5HK-PZP3C-BLR1R
Pagina 62 de 177

NO REQUEREIX SIGNATURES

ANNEX: EBSS
= o) Senyalitzaci6 de I'obra
= IDENTIFICACIO DE RISCOS
° Caigudes de personal al mateix nivell.
° Caigudes de personal a diferent nivell.
° Atropellaments.
° Danys a tercers.
° Talls per I's d’eines manuals o peces tallants.
(] Danys i cops en extremitats.
° Esforgos excessius per postures obligades.
° Danys en ulls per particules estranyes.
° Els derivats dels treballs realitzats en ambients humits, amb basses i tancats.
° Electrocucid.
° Dermatitis per al-lergies de contacte.
. ° Infeccions per treballs propers a clavegueram en servei.
% . Altres.
MESURES PREVENTIVES

Es prohibeix transportar carregues pesades sense la utilitzacié dels equips de proteccié o mitjans
auxiliars adequats.

En cas de realitzar-se talls de carril, és obligatori I'Us de roba d’alta visibilitat. Existira també un o dos
senyalistes-banderes, en comunicacio si fos necessari per a donar pas alternatiu als vehicles. El
personal encarregat d’aquesta tasca sera especialista en el seu treball.

Si per a la senyalitzacié en carreteres s’utilitzen vehicles automobils aquests disposaran les llums
senyalitzadores obligatories quan sigui necessari.

Tota la senyalitzacio a I'obra complira amb allo establert en la norma 8.3 I.C.

Per a evitar caigudes al mateix nivell sera obligatori el designar zones d’acopi per a tot tipus de
material, ja siguin senyals, eines, maquinaria auxiliar, ...

Per a evitar talls o al-lergies de contacte amb materials s’utilitzaran guants de proteccié (de seguretat
o de latex).

Els senyals que per el seu tamany, pes o qualsevol altra caracteristica no puguin manipular-se
manualment, seran hissades del ganxo d’una grua mitjangant I'ajut de balancins.
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talls.

Un cop presentada en el lloc de instal-lacié la senyal, es procedira, sense descarregar-la del ganxo de
la grua i sense descuidar la guia mitjancant els caps, al muntatge definitiu. No es deixaran anar ni els
caps guia ni el balanci fins acabar la instal-lacié definitiva de la senyal.

Es prohibeix treballar o romandre en llocs de transit de peces suspeses, en prevencio del risc de
caiguda de la carrega.
Per a evitar enganxades dels peus s’utilitzara sempre calgat de seguretat, amb punta reforgada d’acer
i plantilla anti-claus.

p) Neteja de vials

IDENTIFICACIO DE RISCOS

° Caigudes de persones al mateix nivell.
. Caigudes de persones a diferent nivell.
° Atropellaments.
° Danys a tercers.
° Cossos estranys als ulls.
g (] Esforgos excessius.
i ° Els derivats de tasques fetes en condicions meteorologiques adverses.
° Contactes electrics.
(] Intoxicacid per gasos.
° Dermatitis per al-lergies de contacte.
° Cops i talls per I'is d’eines manuals.
° Picades o mossegades d’animals o insectes.
. Contagis de malalties (Hepatitis B, SIDA, ...)
° Infeccions per treballs propers a col-lectors fora de servei.
MESURES PREVENTIVES

Sempre que es pugui, s’utilitzara maquinaria (bobcat, barredora...) abans que mitjans humans.

Es obligatori en tot moment I'is de roba d’alta visibilitat.

Sempre s’ha de treballar amb roba d‘alta visibilitat. A I’hivern s’utilitzaran els anoracs d’alta visibilitat
0 amb armilla d’alta visibilitat. També si cal es fara servir la roba d’aigua, també d’alta visibilitat.

Per a realitzar neteges de marges es faran servir guants de seguretat anti-talls per a evitar punxades o

ANNEX: EBSS
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ANNEX: EBSS

En cas de treballar en llocs propers a un talus excessivament inclinat s’utilitzaran arnesos de seguretat
si no es pot posar barana o una altra proteccid col-lectiva.
La senyalitzacid, si cal, sera d’acord amb allo especificat a la Reglamentacioé corresponent.

q) Instal-lacions

IDENTIFICACIO DE RISCOS

e Interferencies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

° Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

° Talls i punxades

° Cops i ensopegades

° Caiguda de materials, rebots

° Emanacions de gasos en obertures de pous morts

° Contactes electrics directes o indirectes

° Sobre-esforgos per postures incorrectes

° Caigudes de pals i antenes

MESURES PREVENTIVES

Reviseu periodicament |'estat dels endolls, interruptors i cables.

Abans d’utilitzar un aparell electric, assegureu-vos del seu bon estat de conservacié.
Desconnecteu els equips eléctrics si hi detecteu qualsevol anomalia.

Els aparells electrics i les instal-lacions eléctriques només han de ser manipulades per
personal qualificat.

Evitar qualsevol possible realimentacio.

Verificar I'abséncia de tensid.

Posar a terra i en curtcircuit les parts de les instal-lacions on es treballara.

Us de sistemes de senyalitzacié i equips de proteccié.
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a)
b)
¢)
d)
e)
f)
8)
h)

i)
k)

MAQUINARIA PREVISTA EN L’ OBRA

CAMIO GRUA

CAMIO DE TRANSPORT

COMPACTADORES PETITES

EINES MANUALS

FORMIGONERA ELECTRICA, PASTERA
GENERADOR ELECTRIC

MARTELL NEUMATIC

RETROEXCAVADORA

MINICARREGADORA / MINIEXCAVADORA BOBCAT
SERRA DE FUSTER

SOLDADURA PER ELECTROFUSIO O ELECTRICA
SOLDADURA PER TESA

a) Camio grua

IDENTIFICACIO DE RISCOS

g ° Bolcada del camié.
% ° Enganxades.
° Caigudes al pujar o baixar de la zona de comandaments.
° Atropellament de persones.
° Caiguda de la carrega.
° Cops de la carrega a paraments.
° Altres.
MESURES PREVENTIVES

Abans del inici de les maniobres s’instal-laran topalls inmobilitzadors a les quatre rodes, i gats
estabilitzadors.
Les maniobres de carrega i descarrega seran guiades per un especialista.

Es prohibit sobrepassar la carrega maxima admesa pel fabricant de la grua, en funcié de la longitud
en servei del brag.
El conductor de la grua tindra sempre la carrega a la vista, si no fos possible, la maniobra hi sera
dirigida per un senyalista.
Es prohibit d’arrossegar les carregues amb la grua. Es una maniobra molt perillosa.

Es prohibit treballar o romandre a menys de cinc metres del radi d’accié de la grua, excepte el
personal autoritzat.

ANNEX: EBSS
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Es prohibit treballar o romandre al radi d’accié de la grua.
Les rampes d’accés per al camid grua no seran superiors al 20% per tal d’evitar el risc de bolcada del
vehicle.

Es prohibit suspendre les carregues lateralment quan la superficie d’estabilitzacié sigui inclinada al
costat de la carrega, per tal d’evitar els accidents per bolcada.

Es prohibit estacionar el camié a menys de dos metres del tall del terreny.

El conductor del camid grua tindra un certificat acreditatiu de la seva capacitat.
El personal encarregat del camio grua, rebra la segilient informacié de seguretat:
Normes de seguretat per als operadors del camid grua.

- Cal mantenir la maquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. La maquina
pot bolcar i produir lesions.

- Cal evitar passar el brag de la grua, amb carrega o sense, per al damunt del personal, perque
podria produir accidents.

- Cal pujari baixar de la cabina i plataformes pels llocs previstos per aixo.

- No s’ha de saltar mai directament a terra des de la maquina, excepte si hi ha un riscimminent per
a la integritat fisica.

- Sis’entra en contacte amb una linia eléctrica, cal demanar auxili amb la botzina i esperar a rebre
instruccions. No s’ha d’abandonar la cabina encara que el contacte eléctric hagi cessat, perque
podrien produir-se lesions. Sobretot cal evitar que algu toqui la grua autopropulsada, perqué
podria estar carregada d’electricitat.

subirats

- No es poden fer maniobres en espais estrets sense I'ajut d’un senyalista.

- Abans de creuar un pont provisional d’obra, cal assegurar-se que té |a resisténcia necessaria per a
suportar el pes de la maquina.

- Cal assegurar la immobilitat del brag de la grua abans d’iniciar un desplagament. Cal posar-lo en
la posicid de viatge per tal d’evitar accidents causats per moviments descontrolats.

- Es prohibit d’enfilar-se al damunt de la carrega i de penjar-se del ganxo, perqué es molt perillds.

- No es poden realitzar mai arrossegaments de carrega o estirades esbiaixades. La grua pot bolcar i,
en el millor dels casos, les pressions i esforgos realitzats poden malmetre els sistemes hidraulics
del brag.

- Cal mantenir la carrega a la vista. Si han de mirar cap a un altre costat, cal aturar les maniobres.

- No han de provar d’ultrapassar la carrega maxima autoritzada per ésser hissada. Els esforgos
excessius poden malmetre la grua i provocar accidents.

- Cal aixecar una sola carrega cada vegada. La carrega de diferents objectes pot resultar
problematica i dificil de governar.

- Cal assegurar-se que la maquina esta estabilitzada abans d’aixecar carregues. Cal posar en servei
els gats estabilitzadors totalment estesos, es la posicié més segura.

- Nose’ls permet abandonar la maquina amb una carrega suspesa perque no es segur.
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- No es permet la permanéncia d’operaris sota carregues suspeses perqué podrien patir accidents.

- Abans d’hissar una carrega, cal comprovar a la taula de la cabina la distancia d’extensié maxima
del brag. No es pot ultrapassar el limit marcat en aquesta taula.

- Cal respectar sempre les taules, rétols i senyals adherides a la maquina i fer que la resta del

personal també les respecti.

- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o faci anar els comandaments.
Podrien provocar accidents.

- No es permet utilitzar aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o malmesos. No sén
segurs.

- Cal assegurar-se que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estreps tenen el pestell
de seguretat que evita el desenganxament fortuit. Aixi s’evitaran accidents.
Normes de seguretat per a visitants

- Atencid, entra a una zona de riscs. Segueixi les instruccions del guia.
- Respecti la senyalitzacio interior.

- Si té que abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat, que ha rebut amb
aquestes instruccions.

- Situis, per realitzar la seva feina, al lloc que se I'assenyalara.

- Alasortida, torni el casc.

subirats

b) Camio de transport

RISCOS I POSIBLES CAUSES

e Atropellaments, col-lisions, bolcaments
Pels vehicles de la propia obra, degut a una mala planificacié del moviments per I'obra.

° Caiguda d’objectes
Durant el transport de terres es poden produir caigudes de material desde la caixa dels camions.

° Caiguda de persones a diferent nivell.
Durant els ascensos/descensos del camio.

MESURES PREVENTIVES

L'accés dels camions a I'obra es fara com s’indica als Planols d’aquest Pla de Seguretat.
Tots el camions estaran en perfecte estat de manteniment i conservacio.
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Abans de comencgar les maniobres de carrega i descarrega de material, s’instal-lara el fre de ma, per
tal d’evitar accidents per fallida mecanica.

Les maniobres d’entrada i sortida estaran dirigides per un especialista.

El pujar i baixar de les caixes dels camions es fara per escales metal-liques amb ganxos

d’immobilitzacid i de seguretat.

Les maniobres de carrega i descarrega estaran dirigides per un especialista.

Les maniobres de carrega i descarrega a pla inclinat, es faran amb un equip minim de dos operaris des
de la caixa del camid. Es prohibit romandre a la fi del pla inclinat per tal de preveure lesions per el
descontrol de la carrega.

El curull maxim permes, per a materials sense consisténcia, és de un 5%, i es cobriran amb una lona

per tal d’evitar els esllavissaments.

Les carregues s’instal-laran repartides de la manera més uniformement possible.

El personal encarregat de les operacions de carrega i descarrega, rebran la seglient normativa de
seguretat.

Normes de seguretat a les operacions de carrega i descarrega.

- Abans de comengar a treballar demani guants de seguretat de cuir. Evitara petites lesions a
les mans.

- Utilitzi sempre botes de seguretat, evitara enganxades i cops als peus.

- No trepi a la caixa del camions, utilitzi escales per tal d’evitar caigudes i esforgos
innecessaris.

subirats

- Abans de realitzar un esforg, col-loqui els peus en una bona posicid per tal d’evitar esforgos
excessius.

- Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla.

- Per a guiar les carregues suspeses, utilitzi sogues lligades als extrems. No faci servir les
mans per tal d’evitar lesions.

- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu, pot patir un trencament
del talons.

Els conductors dels camions rebran, a I'entrada de la obra, la seglient normativa de seguretat:

e Elconductor haura de ser oficial, i ser-hi en possessid del carnet de conduir que s’estableixi per a cada
cas al Codi de circulacid. També haura d’haver superat I'apte a la revisié medica per a la manipulacié
de la maquinaria automotora. Todo camidn debe tener el seguro en vigor, i certificado ITV de la parte
tractora i de revisiones mecdnicas del resto del camidn.

e Queda totalment prohibit transportar persones fora de la cabina del camid.

® Respectar completament els camins i les vies de circulacio interna de l'obra. Circulacié a 20 km/h dins
I'obra. Si es circula prop de vianants la velocitat s’haura de reduir a 5km/h i s’haura d’extremar la
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precaucio.

e (Caldra fer el manteniment del camié fent servir els EPI’s addients; controli el nivell d’oli, la pressi6 de
les rodes, estat dels frens i realitzi inspeccions oculars sovint. En cas de dubte caldra avisar un operari

especialitzat.

e S’ha de mantenir el camié en bon estat de conservacio, net de greix o d’altres materials amb que es
pugui relliscar, en especial es esglaons d’accés a la cabina i els agafadors.

e Puji i baixi de cara al camid, fent servir els esglaons i els agafadors correctament.

o Neteji regularment en funcidi de la visibilitat i la pols els parabrises i retrovisors del camio, tot
ajustant-lo a les necessitats.

o Queda prohibit I'is del camid dins del recinte de I'obra per a tasques que no siguin necessaries
per a l'obra. El camio ha estat estudiat per realitzar unes tasques i el fabricant la garanteix per a
aix0. No esta permesa en operacions diferents.

e Tots els camions d'obra han d'usar senyal acustic de marxa enrere, llum taronja giratoria en lloc
visible i les corresponents plaques de matricula en circulacié publica.

o No abandoni el camié amb el motor encés, quan ho deixi, haura de:
1r.  Procurar que el terreny on ho deixi sigui ferma i pla.
2n. Posar el fre de ma.
3r.  Treure la clau del contacto i posar una marxa, oposada al pendent existent.
e Esta prohibit realitzar maniobres perilloses (prop d'excavacions, desmuntis o terraplens,
edificacions, amb poca visibilitat, ...) sense seguir les instruccions de I'encarregat o sefialista. No
circuli a menys d'1,5 metres de la vora de desmuntis.

subirats

o No utilitzi el camié en pendents de més del 20%. En pendents forts, circuli amb marxes curtes. Si
ha de parar-se en rampes, utilitzi sempre topalls en les rodes, a més del fre de servei. Cedeixi
sempre el pas a maquines carregades.

e Asseguri's en carregar i descarregar que no hi ha gent als voltants del camid, i especialment abans
d'utilitzar-ho després d'una parada (pot haver-hi persones descansant en I'ombra, ...).

o Quedi's sempre en la cabina en operacions de carrega i descarrega, i compleixi les instruccions
del sefialista. Respecti les distancies de seguretat, especialment en la corona del talus.

o Comprovi abans d'arrencar que les palanques d'elevacié de la caixa funcionen correctament.

® Inspeccioni les vies de pas (potn existir contactes amb linies eléctriques, aéries o en el sol). En cas
en aquest cas, avisi de seguida a I'encarregat. Abans d'aixecar al caixa basculant, asseguri's que
no hi ha obstacles aeris; baixi-la immediatament una vegada hagi acabat la descarrega.

e Tingui en la cabina un extintor (timbrat i amb les revisions obligatories al corrent), aigua neta,
casc, armilla d’alta visibilitat i porti botes de seguretat antilliscants. En sortir de la cabina ha
d'usar el casc.

Usar topalls clavats en el sol sempre que hagi d'acostar-se a desmuntis per bolcar la carrega.

® Respecti al 100% el codi de circulacié. Esta absolutament prohibit treballar i conduir sota els
efectes de l'alcohol, estupefaents o medicaments que produeixin somnolencia.

e Recordi que voste és el responsable total de tot el control del que es faci amb la seva maquinaria,
i que “mai es prenen massa precaucions”.
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c) Compactadores petites

IDENTIFICACIO DE RISCOS

Atencid, entra en una zona de riscs. Segueixi les instruccions del guia.
Respecti la senyalitzacio interior.

Si té que abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat que li han
entregat.

Situis al lloc que se li indicara per a realitzar la seva feina.

A la sortida, avisi a I'encarregat i torni el casc.
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° Atropellaments.
° Magquina fora de control.
° Explosié del combustible.
P (] Esforgos excessius.
g
? . Xocs contra altres vehicles.
° Projeccié d’objectes.
° Soroll.
° Vibracions.
° Caiguda de persones al pujar o baixar de la maquina.
° Els derivats de treballs continuats i monotons.
° Els derivats de treballar en condicions meteorologiques adverses.
MESURES PREVENTIVES.

Normes de seguretat per a treballadors que utilitzin petites compactadores:

- Abans de posar en marxa la pisonadora assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes
i proteccions.

- Guiar la pisonadora en avang frontal, evitar els desplagaments laterals. La maquina pot
descontrolar-se i produir lesions.

- La maquina produeix pols en aparenga lleugera. Regar sempre la zona a aplanar, o utilitzar
una mascara de filtre mecanic canviable antipols.
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d) Ei

MESURES

Abans del

Per a evita

subirats

Durant el seu Us s’evitara el seu diposit arbitrari pels sols.
Les eines manuals s’utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat concebudes.
Els treballadors rebran instruccions concretes sobre I'Us correcte de les eines que hagin d’utilitzar.

Es mantindran netes d’olis, grasses i altres substancies lliscants.

e) Equip de soldadura per arc eléctric

IDENTIFICACIO DE RISCOS

ANNEX: EBSS

Utilitzar sempre proteccions a les oides doncs la maquina fa soroll.

Utilitzar sempre calcat de seguretat doncs la maquina pot atrapar el peu d’algun
treballador.

No deixar la maquina a cap operari, pot ser inexpert i produir accidents.
Utilitzar faixa elastica doncs la posicié de guia pot produir lesions.
Les zones en fase de compactacié romandran tancades al pas mitjangant senyalitzacid.

El personal que utilitzi la maquina coneixera els riscos professionals propis de la maquina.

nes manuals

PREVENTIVES

seu Us es revisaran, rebutjant-se les quals no es trobin en bon estat de conservacié.

r caigudes, corts o riscos analegs, es col-locaran en portaeines o prestatges adequats.

Caiguda d’al¢ada.

Caigudes al mateix nivell.

Enganxades amb objectes.

Enganxades de mans amb objectes pesats.
Ensorrament de I'estructura.

Els derivats de les radiacions de I'arc.

Els derivats dels vapors metal-lics.
Cremades.

Contactes electrics.

Projeccié de particules.

Objectes estranys als ulls.
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ANNEX: EBSS

——— ° Trepitjades sobre objectes punxants.
— ° Altres.
MESURES PREVENTIVES

Totes les parts del cos estaran cobertes per evitar cremades a la pell degut a les radiacions.

Queda totalment prohibit soldar amb grasses o altres substancies com dissolvents que puguin
inflamar-se.

Els talls romandran nets i ordenats per tal d’evitar ensopegades i trepitjades a objectes punxents.

Es connectaran a quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 mA i presa de terra, la
resistencia de la qual no sera superior, d’acord amb la sensibilitat del diferencial, a la qual garanteixi
una tensié maxima de 24 V.

L'operari emprara ulleres de proteccid, davantal de cuir, maneguets i polaines.

El cable d’alimentacio eléctrica tindra el grau d’aillament adient per a intempérie i I'establiment de
connexions a borns mitjangant clavilla.

A. Normes de prevencid en cas de soldadures amb arc eléctric.

Les radiacions de |'arc voltaic sén pernicioses per la salut. Sempre que se soldi, I'operari emprara elm
de soldar o pantalla de ma. No es mirara directament I'arc perqué la intensitat lluminosa pot produir
lesions greus als ulls. Aquesta regla també sera d’aplicacio per al possible ajudant.

No es picara el cordd de soldadura sense proteccié ocular perquée els escantells despresos poden
provocar lesions als ulls.

subirats

No es tocaran les peces acabades de soldar per tal de prevenir cremades.

No es deixaran les pinces directament a terra o al damunt de la perfileria. Es dipositaran al damunt de
un portapinces.

No s’emprara cap grup que no porti instal-lat protector de clemes per tal de prevenir el risc
d’electrocucid.

Abans d’iniciar el treball, es comprovara que el grup esta connectat a terra.

En cas que salti el diferencial, mai no s’anul-lara la presa de terra. S'esperara que el grup sigui reparat
0 es canviara.

El grup de soldadura es desconnectara durant les pauses de consideracid.

Les manegues electriques s'empalmaran mitjangant connexions estanques d’intemperie. S'evitaran
les connexions protegides amb cinta aillant.

S’escollira I'eléctrode adient per al corddé que cal executar.

Es suspendran els treballs de soldadura a la intemperie sota regim de pluges.

Les operacions de soldadura que cal realitzar a 'obra no s’efectuaran amb tensions superiors a 150 V
si els equips s'alimenten per corrent continu.

El personal encarregat de soldar sera especialista en muntatges d’estructura metal-lica.

38

[}
©
=1
Q
o
o
=
I
&
c
I
=
@
S
2
15
c
=
7]
X
o
@
El
=
o
o
<
=
]
£
3
51
s}
S
o
g
<}
°
5
E
i
<
S
<
£
L
=
pe]
=}
5
2
=3
©
o
£
c
g
s
9]
c
@
=]
w
~
~
[a]
@
<
]
[a]
@
@
w
~
4]
I
=1
I
<
<]
I
o
~
w
N
o
=]
<
@
w
~
w
o
=
[
<
a
w
Q
Q
=]
©
o
=]
24
]
Q
Q
I
o
N
g
b4
I
B
o
N
~
™
@
0
0
Q
@
«
T
&
]
c
2
B
2
©
=
9]
£
3
51
s}
S
)
©
@
@
1
a
£
o}
=1
Q
©
©
c
S
@
o
g
17
i}
El
=4
<

verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adreca web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad:



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ADILNT (1099 ADJUNT 415 Projct Excuts ilora xnea N° Entrada: 5267, Data: 26/09/2023 13:55:00, Data de presentacio:
s 26/09/2023 11:55:00

ALTRES DADES

Codi per a validacié: 4Q5HK-PZP3C-BLR1R
Pagina 73 de 177

NO REQUEREIX SIGNATURES

ANNEX: EBSS

. f) Formigonera eléctrica. pastera
—— IDENTIFICACIO DE RISCOS

° Atrapaments per les paletes, els engranatges o per les corretges de transmissio.

. Contactes amb el corrent eléctric.

° Sobreesforgos.

° Cops per elements mobils.

. Pols i soroll ambientals.

° Caigudes al mateix nivell.

MESURES PREVENTIVES

Entaulat contra els Iliscaments entorn a la formigonera pastera com a proteccié col-lectiva a utilitzar.

subirats

Senyalitzacio dels riscos en el treball.

Vigilancia permanent del compliment de normes preventives i del comportament correcte de les
proteccions eléctriques.

g) Generador electric

RISCOS | POSIBLES CAUSES

° Contactes eléctrics directes

Excés de confianga. Entroncaments perillosos. Pontejo de les proteccions eléctriques. Treballs en
tensid. Impericia.

° Exposicio a sorolls excesius
Falta de carcasses protectores. Falta de proteccions individuals.
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ANNEX: EBSS

MESURES PREVENTIVES

La botonera de comandaments eléectrics, sera d’accionament estanc.

La zona destinada en l'obra per a situar el generador quedara acordonada, instal-lant-se senyals de
"OBLIGATORI L’US DE PROTECTORS AUDITIUS".

Les operacions de manteniment, les realitzara personal especialitzat per a tal fi.

Els respostejats es realitzaran sempre amb la maquinaria apagada.

Es prohibeix fumar, durant les operacions de carrega de combustible liquid per a prevenir riscos
d’explosid o incendi.

La maquina s’instal-lara en un lloc ferm, pla i estable i que no existeixi risc de caiguda o
desplagaments indesitjats de la maquina (p.e. bolcada). Haura d’estar allunyada al maxim de llocs
fixes de treball per a evitar interferéncies de qualsevol mena.

Esta totalment prohibit instal-lar la maquina en llocs tancats i poc ventilats.

Si és necessari, s’instal:lara la maquina en una bancada per a evitar possibles problemes de
vibracions.

Es obligatoria una presa de terra i neutre degudament connectats.

Es realitzaran periodicament els manteniments necessaris per a evitar problemes de contaminacio
(emanacid de gasos), sorolls i explosions.

Es obligatoria I'existencia d’un certificat de revisions al corrent.

Ha d’existir un accionador de parada d’emergéncia facilment localitzable.

Queda totalment prohibit el connectar directament aparells electrics al grup. Sempre existira un
quadre eléctric general.

subirats

Es comprovara visualment I'estat general de la maquina per a detectar problemes d’estructura.

Quan la maquina estigui en funcionament, totes les tapes que protegeixen les parts mobils i interiors
del grup estaran tancades amb clau, per a que siguin inaccessibles.

El muntatge de la instal-lacid es fara per personal especialitzat i amb I'ajut del mitjans técnics auxiliars
necessaris.

En funcio de la poténcia del generador, sera necessari el butlleti d’instal-lador, o un projecte eléctric:
Per aparells de fins a 10 kW, es tracta d’una instal-lacié de tipus A, i és suficient amb el butlleti
d’instal-lador.

Per aparells a partir de 10 kW, es tracta d’una instal-lacié tipus C, i cal un Projecte eléctric signat per
un enginyer, i el butlleti d’instal-lador.
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ANNEX: EBSS

h) Martell pneumatic

RISCOS | POSIBLES CAUSES

(] Atrapament per o entre objectes feines de manteniment.
Destajo. Excés de confianca.

° Caiguda d’objectes.
Roques soltes.

° Caiguda de persones a diferent nivell.
Terreny irregular. Aproximacio excessiva a la vora dels talusos.

. Contactes eléctrics directes.
Impericia. Falta de planificacio.

° Exposicié a ambient pulverulent
Treballs en llocs amb ventilacié insuficient. Pols ambiental. Perforacié dels materials.

° Exposicio a soroll excessiu
Treball al unison de diverses maquines. Falta de proteccions.

° Exposicio a vibracions
Vibracions a membres i organs interns al utilitzar el martell.

° Lesions o cops/talls per objectes o eines Labors de manteniment.
Maquina fora de control. Abandé de la maquina sense apagar-la. Falta d’experiéncia. Falta de

formacio. Falta d’il-luminacié. Trencament de la manega de servei.

° Projeccid de fragments o particules
Projeccid de particules per reprendre el treball després de deixar clavat el martell al lloc.

° Sobreesforgos
Treballs de duracié molt prolongada o continuada

° Cops o lesions
Pel trencament del punxo o de la manega.
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ANNEX: EBSS

MESURES PREVENTIVES

Abans del inici del treball amb martells neumatics s’inspeccionara el terrenys circumdant, per
detectar els possibles perills de despreniments de terra o roques per la vibracié transmesa a l'entorn.

Cada tall amb martell neumatic, estara treballat per dues quadrilles que es tornaran cada hora, amb
previsié de lesions per exposicid continuada a vibracions.

El personal d’aquesta obra, que hagi d’utilitzar martells neumatics sera especialista en I'is d’aquest
tipus de maquinaria.

A l'accés a un tall en el que s'utilitzi un martell neumatic, s’instal-laran senyalitzacions de “Us
obligatori de proteccid auditiva”

A aquesta obra, els operaris encarregats d’utilitzar els martells neumatics se’ls fara entrega de la
seglient normativa. Del rebut, se’n fara constancia al Coordinador en materia de Seguretat i Salut:

- La feina que realitzara pot desprendre particules que danyin el seu cos per les seves arestes
tallants i gran velocitat de projeccions. Evitar les possibles lesions utilitzant roba de treball
tancada, ulleres anti projeccions, mandil, guants i polaines de cuir.

- La feina que realitza comunica vibracions al seu organisme. Haura de protegirse de lesions
internes utilitzant faixa elastica i canelleres ben ajustades.

- Per evitar les lesions als peus s’haura d’utilitzar calgat de seguretat.

- Consideri que la pols que es desprén pot danyar sériament els seus pulmons. Utilitzi
mascaretes amb filtre mecanic recanviable.

- Si el seu martell esta proveit de culata de suport al terra, eviti recolzar-se sobre aquest.
S’haura d’evitar rebre més vibracions de les inevitables.

- No deixi el seu martell clavat al terra, paret o roca. Pensi que extreure’l després pot resultar
molt dificil.

- Abans d’accionar el martell, s’haura d’assegurar que en aquest esta perfectament amarrat el
punter.

- Siobserva deteriorament o gastat, al seu punter, demani que li canviin, evitara accidents.

- No abandoni mai el seu martell connectat al circuit de pressid.

- No deixi el seu martell a companys inexperts, pensi que al utilitzar-lo podria patir lesions
series.

- Comprovi que les connexions de la manega esta en correcte estat.

- Eviti treballar encimbellat a murs, pilars i sortints. Demani que li muntin plataformes de
ajuda, evitara caigudes.

subirats

Els treballadors que de forma continuada realitzin treballs amb martells neumatics, seran sotmesos a
un examen medic mensual per detectar possibles alteracions (oides, organs, interns, articulacions,
)

Es prohibeix I'ds del martell al personal no autoritzat.

Es prohibeix expressament aproximar el compressor a distancies inferiors a 8m., com a norma
general, del lloc d’utilitzacié dels martells neumatics.

Es prohibeix expressament I'Us del martell neumatic a excavacions amb preséncia de linies
eléctriques enterrades a partir de ser trobada la banda de senyalitzacid.

Es prohibeix expressament en aquesta obra, deixar martells neumatics abandonats i clavats als
paraments que es trenquen.
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ANNEX: EBSS

Al comengament dels treballs, I'encarregat, el vigilant de seguretat o una persona autoritzada,
inspeccionara els talls, i donara l'ordre d’iniciar les tasques.

Sempre que sigui possible, s’evitaran les feines a menys de cinc metres d’un martell pneumatic.

Es prohibit el treball a una cota inferior sota un martell pneumatic, per tal devitar els riscs de
despreniments.

Si fos necessari realitzar aquests treballs, es col-locara una marquesina de proteccid

Es trauran els arbres situats a prop dels talussos que tinguin que suportar vibracions de martell, per
tal d’evitar accidents per caiguda de troncs.

Es revisaran les manegues dels martells per tal d’evitar el risc de trencament i es substituiran els
trams defectuosos.

Es tindra cura de realitzar els trepants a favor del vent per a evitar les exposicions al pols.

El personal encarregat dels martells sera especialista i coneixera la correcta utilitzacié de les
maquines i els riscs de la feina.

Es prohibit deixar el punxé clavat al terra al acabar la feina.

Es prohibit deixar el martell o punxé al acabar la feina, amb el circuit de pressié.

Es controlaran, especialment, a les revisions mediques, els treballadors sotmesos a ambients amb
pols.

Es controlaran, abans de comengar les feines, I'existéncia de serveis afectats.

En el cas de trobar conduccions eléctriques no previstes, es paralitzaran les feines, i s’avisara a la
companyia subministradora, per a procedir a la descarrega de la linia.

Es prohibit fer servir els martell en els fronts o talussos inestables.

Es prohibit utilitzar els martells a prop de la maquinaria de moviment de terres o excavacid.

i) Retroexcavacora

RISCOS | POSSIBLES CAUSES

® Atrapament per o entre objectes
Feines de manteniment. Allaus inestables. Destajo. Abus de confianga

e Atropellaments, col-lisions, bolcades

Mala visibilitat. Camp visual del maquinista reduit per la bruticia i els objectes. Feines alienes
proximes a la maquina. Camins de circulaci6 comuns per maquines i treballadors. Falta de
senyalitzacié. Suport perillés dels estabilitzadors. Inclinacié del terreny superior a I’ admissible per
I'estabilitat de la maquina o pel seu desplagament. Superar pendents superiors a les recomanades
pel fabricant.

o Caiguda de persones a diferent nivell.
Pujar o baixar de la maquina per les zones no previstes per fer-ho. Saltar directament des de la
maquina al terra.
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ANNEX: EBSS

e Contactes electrics directes.
Contactes amb linies eléctriques aeries o enterrades per I'abus de confianga, errors de planificacio,
errors en els planells, etc.

® Exposicié a ambient pulverulent
Excavacio del terreny. Moviment de la maquina.

® Exposicio a soroll excessiu
Insonoritzacié de la cabina.

® Exposicio a vibracions
Lloc de conduccid no aillat.

e Incendis i explosions
Manipulacié de combustible. Emmagatzemar combustibles sobre la maquina. Fumar.

e Inundacions
Errors de planificacio. Errors en els planols. Abusos de confianga.

® Lesions o cops/talls per objectes o eines.
Feines de manteniment. Feines de refineria de terrenys en la proximitat de la maquina

® Projeccid de fragments o particules
Trencament de roques.

e Cremades
Feines de manteniment. Impericia.

MESURES PREVENTIVES

El canvi de posicid de la “retro” s’efectuara situant el brag en el sentit de la marxa (excepte en
distancies molt curtes).

El canvi de posicié de la retroexcavadora en feines de mitja vessant, s’efectuara situant el brag cap
enfora la part alta de la pendent amb la finalitat d'augmentar en la mida d’ ho possible I'estabilitat de
la maquina.

El pla d’avancament de I'excavacié de les rassa es realitzara segons el que s’hagi plasmat en els
planells.

Les cabines antivolcs seran exclusivament les indicades pel fabricant per cada model de “retro” a fer
servir.

Les retroexcavadores a contractar per I'obra compliran tots els requisits per que puguin desplagar-se
per carretera.

Les retroexcavadores a fer servir en I'obra estaran dotades de llums i botzina de retrocés.
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Les retroexcavadores a fer servir en l'obra estaran dotades d’un extintor timbrat i amb les revisions al
dia.

Les retroexcavadores a fer servir en l'obra, estaran dotades de farmaciola portatil de primers auxilis,
ubicant de forma resguardada per conservar-la neta.

Els ascensos o descensos de les culleres de carrega es realitzaran lentament.

Els camins de circulacié interna de 'obra es faran segons el disseny dels planells.
Els camins de circulacio interna de I'obra, es cuidaran per evitar blandons i enfangats excessius, que
rebaixin la seguretat de la circulacio.
No s'admetran en |'obra retroexcavadores desproveides de cabines anti-caigudes (porté anti-caiguda i
anti-impactes).
S'ajustara a una distancia igual a la allargada maxima del brag excavador, I'entorn de la maquina. Es
prohibeix en la zona la realitzacié de feines o la permanéncia de persones.
S’entregara als subcontractistes que hagin de fer servir aquest tipus de maquines, les normes i
exigencies de seguretat que els afectin especificament segons el Pla de Seguretat i Salut.
S’entregara per escrit als maquinistes de les retroexcavadores a fer servir en I'obra, la seglent
normativa d’actuacié preventiva. De I'entrega, quedara constancia escrita a disposicio del
Coordinador de Seguretat y salut durant I'execucié de 'obra.

- Per pujar o baixar de la “retro”, fer servir els esglaons i agafadors disposats per fer-ho.

- No accedeixi a la maquina pujant a les llantes, cobertes (o cadenes) i parafangs.

- Pugi i baixi de la maquina de forma frontal (mirant cap a ella), agafant-se amb les dues mans;

ho fara de forma segura.

- No Sali mai directament al terra si no es per perill imminent per la seva persona.
No tracti de realitzar “ajustaments” amb la maquina en moviment o amb el motor en
funcionament.

subirats

- No permeti I'accés a la “Retro” de persones no autoritzades, poden provocar accidents, o
lesionar-se.

- No treballi amb la “retro” en situacions de semiaveria (amb errors esporadics). Repari-la
primer, després retorni a la feina.

- Per evitar lesions durant les operacions de manteniment, repengi primer la cullera al terra,
pari el motor, posi en servei el fre de ma i bloquegi la maquina; a continuacio, realitzi les
operacions de servei que necessiti.

- No guardi combustible ni draps greixosos en la “retro”, poden incendiar-se.

- No aixequi en calent la tapa del radiador. Els gasos despresos de forma incontrolada poden
causar-li cremades.

- Protegeixis amb guants si per alguna causa ha de tocar liquid anticorrosiu. Utilitzi ulleres
antiprojeccions.

- Canvii l'oli del motor i del sistema hidraulic en fred per evitar cremades.

- Els liquids de la bateria despenen gasos inflamables. Si ha de manipular-los, no fumi ni apropi
foc.

- Si ha de tocar I'electrolit ( liquid de la bateria), faci-ho protegit amb guants. Recordi, es
corrosiu.

- Si desitja manipular el sistema eléctric, desconnecti la maquina i extregui primer la clau de
contacte
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- Abans de soldar tubs del sistema hidraulic, buidi’ls i netegi’ls d’oli. Recordi que l'oli del
sistema hidraulic es inflamable.

- NO alliberi els frens de la maquina en posicié de parada, si abans no ha instal-lat els tacs
d’immobilitzacié de les rodes.

- Si ha d’arrencar la maquina, mitjangant la bateria d’una altra, prengui precaucions per evitar

guspires dels cables. Recordi que els electrolits emeten gasos inflamables. Les bateries poden
explotar per causa de les guspires.

- Vigili la pressio dels neumatics, treballi amb I'inflat a la pressié recomanada pel fabricant de
la seva retroexcavadora.

- Durant 'omplida d’aire de les rodes, situi’s darrera de la banda rodadora, apartat del punt de
connexid. Recordi que una pinxada de la manega de subministra o el trencament de la boca,
poden fer-la actuar com un fuet.

- Prengui tota mena de precaucions; recordi que la cullera bivalva pot oscil-lar en totes les
direccions i donar cops a la cabina o a les persones circumdants que treballin amb voste,
durant els desplagaments de la maquina.

- Abans de comencgar cada torn de treball comprovi que funcionen els comandaments
correctament.

- No oblidi ajustar el seient per que es puguin arribar als controls sense dificultat; es fatigara
menys.

- Totes les operacions de control del bon funcionament dels comandaments faci-les amb
marxes summament lentes.

- Si es topa amb cables eléctrics, no surti de la maquina fins haver interromput el contacte i
allunyat a la “retro” del lloc. Salti llavors, sense tocar a un sol temps el terreny (o objecte en
contacte amb aquest)

subirats

S’instal-lara una senyal de perill sobre un peu dret, com a limit de la zona de seguretat de I'abast del
brag de la “retro”. Aquesta senyal s’anira desplagant conforme avanga I'excavacié.

Es prohibeix estacionar la retroexcavadora a menys de 3 m. (com a norma general), de la bora del
barranc, forat i rassa i assimilables, per evitar el risc de tombades per fatiga del terreny.

Es prohibeix desplacar la “retro”, si abans no s’ha repenjat sobra la maquina la cullera, en evitacié de
balancejos.

Es prohibeix el transport de persones sobre la retroexcavadora, en prevencié de caigudes, cops, etc.
Es prohibeix en l'obra que els conductors abandonin la retroexcavadora sense haver abans dipositat la
cullera al terra.

Es prohibeix en l'obra, que els conductors abandonin la retroexcavadora amb el motor en marxa, per
evitar el risc d’atrapament.

Es prohibeix en I'obra fer servir la retroexcavadora com a grua, per l'introduccié de tubs, peces, etc., a
dins de les rasses .

Es prohibeix expressament accedir a la cabina dels comandaments de la “retro”, fent servir
vestimentes sense cenyir i joies (cadenes, rellotges, anells, etc.), que puguin enganxar-se als sortints i
els controls.

Es prohibeix expressament en l'obra la manipulacié de grans carregues (cullera plena), sota regim de
forts vents.
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Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera bivalva sense tancar, tot i que quedi
repenjada al terra.

Es prohibeix realitzar esforgos per sobre del limit de carrega til de la retroexcavadora.

Es prohibeix realitzar maniobres de moviment de terres sense abans haver posat en servei el suport

hidraulic d’'immobilitzacio.

Es prohibeix realitzar feines dins de les trinxeres (o rasses), en la zona d’abast del brag de la “retro”.
Es prohibeix fer servir el brag articulat o les culleres per pujar persones i accedir a feines puntuals.

Es prohibeix vessar els productes de I'excavacié amb la retroexcavadora a menys de 2 m. (com a
norma general), de la bora del tall superior d’'una rassa o trinxera, per evitar els riscos per
sobrecarrega del terreny.

Es revisaran periodicament tots els punts de sortida del motor per evitar que en la cabina es rebin
gasos nocius.

Les cabines seran les dissenyades expressament pel fabricant per a cada model de retroexcavadora.
Les cabines no hi tindran cap deformacid per ésser autoritzades a comengar a treballar.

Es revisaran periodicament els escapes de gasos del motor.

Per garantir I'estabilitat, la retroexcavadora portara la cullera carregada el mes baix possible.

Es prohibit posar en marxa la maquina abans de comprovar que no hi hagi ningli al area de accié de la
retroexcavadora.

Els conductors comprovaran que no existeix perill per al operaris que treballin dintre de pous o rases
properes al lloc d’excavacid.

Si fos necessari, els conductors o I'encarregat faran a peu els nous camins per a comprovar les
dificultats que es poden presentar als recorreguts fets amb la retroexcavadora carregada.

Es prohibit el treball amb carregues molt grans sota vents forts.

El canvi de posicio, es fara amb el brag en el sentit de la marxa.

subirats

El canvi de posicié per a treballs a mig talus es fara amb el brag a la direccid de la part alta de la
pendent per millorar I'estabilitat de la maquina.

Es prohibit treballar a les rases, dintre del radi d’accié del brac¢ de la maquina.

Es prohibit d’aplegar els productes de I'excavacié a menys de dos metres de la coronacié d’una rasa
per tal d’evitar la sobrecarrega del terreny.
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j) Minicarregadora / miniexcavadora bobcat

RISCOS | POSIBLES CAUSES

Cops contra objectes o elements immobils.

Talls i cops per objectes o eines.

Projeccié de fragments o particules.

Atrapaments per o entre objectes o elements.
Atrapaments per bolcada de maquines o vehicles.
Sobreesforgos.

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.
Exposicid a pols i contaminats quimics (inhalacid).
Exposicio a sorolls.

Exposicid a radiacions no ionitzants, (radiacié solar).
MESURES PREVENTIVES
Els treballadors rebran la formacid i informacid preventiva necessaria per la utilitzacié de la maquina

de forma segura.
El personal que condueixi maquinaria sera especialista, estant en possessié de la documentacié de

subirats

capacitacié acreditativa.

Tots els vehicles es revisaran periodicament, quedant reflexades les revisions en el llibre de
manteniment.

No es permetra sota cap concepte el desplagament horitzontal o en girs de la maquina sobre dues

rodes.

Quedara prohibit abandonar la maquina amb la pala carregadora o cullera excavadora aixecada i
sense recolzar-la al terra.

Com a norma general no s’ha de circular per rampes superior al 20% en terrenys humits o al 30 % en
terrenys secs, tot i que caldra seguir sempre les indicacions del fabricant.

S'evitara en la mesura del possible la circulacié per pendents laterals, respectant sempre les
limitacions d’inclinacid laterals indicades pel fabricant.

Quan es realitzi el descens per una rampa o pendent, el brag de la cullera excavadora es deixara el
més baix possible, al igual que la pala carregadora o qualsevol altre accessori utilitzat.

Com a norma general no es permetra estacionar la maquina a menys de 1,5 metres del perimetre de
les rases, fronts d’excavacid, terraplens, etc.

No es realitzaran treballs a I'interior d’una rasa quan es trobin operaris dintre del radi d’acci6 de la
maquina.

Els treballs en pendent son especialment perillosos i per tant caldra anivellar la zona de treball. El
treball es realitzara lentament i per no reduir I'estabilitat de la maquina s’evitara I'oscil-lacié de la
cullera en direccié a la pendent.

S’evitara aixecar o girar I'equip bruscament o frenar sobtadament, ja que aquestes accions provoquen
una sobrecarrega als elements de la maquina i com a conseqtiéncia la inestabilitat del conjunt.
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Durant els treballs amb cullera excavadora, és necessari retrocedir la maquina quan la cullera
comenci a excavar a la vertical del xassis.

La cullera no s’ha d'utilitzar mai per colpejar roques, especialment si estan mig despreses.

Sempre que es canviin els accessoris, cal assegurar-se que el brag estigui parat i baixat.

Quan sigui necessari treballar amb el brag aixecat, s’utilitzaran puntals per evitar la baixada sobtada
del brag o la bolcada de la maquina.

Sempre que es realitzin operacions de reparacié o manteniment de la maquina, aixi com durant el
canvi accessoris, el motor de la maquina haura d’estar parat.

Es imprescindible la comprovacié de la pressié dels pneumatics a I'inici de la jornada laboral.

No es transportaran passatgers fora de la cabina ni s’utilitzara la cullera per aixecar persones.

Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col-locar balises de

forma visible als limits de la zona de treball.

k) Serra de fuster

IDENTIFICACIO DE RISCOS

Talls a les mans amb el disc.
Projeccié de particules.
Projeccié per ruptures de discos.
Contactes eléctrics.

Soroll.

Cops.

Pols.

subirats

MESURES PREVENTIVES

L'equip de treball a utilitzar disposara del marcatge CE, aixi com la senyalitzacié de seguretat
necessaria, en bon estat, per a informar als usuaris de les mesures preventives a adoptar.

La taula de serra circular, només sera utilitzada per personal autoritzat, amb una categoria
professional minima d’oficial.

La maquina es situara en terreny pla i ressistent, en una zona on no hi hagi interferéncia amb altres
treballs ni transit de maqunaria, i eliminant-se periodicament les restes de materials generades
durant el tall.

El suport de la serra ha de ser segur i horitzontal, amb I'eix perfectament equilibrat.

El disc de la serra ha d’estar correctament protegit, amb les corresponents carcasses de proteccio. En
cap moment es deixara el disc accesible.

No s’han de fer servir els discos amb dents trencades ni els que sén inadequats per al material que
s’esta tallant.
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No es permetra la retirada de les proteccions de la maquina, es desconnectara de la fons d’energia

electrica.
El disc de tall ha de quedar completament aturat en 10 segons com a maxim, contats a partir del
moment en el que es pressiona el botd de parada. En cas de no complir-se aquesta condicid, es

realitzara la reparacio corresponent de l'avaria.

L'equip estara connectat a un quadre electric amb proteccié mitjangant interruptor diferencial de
30mA . Totes les connexions es realitzaran amb materials estancs, garantint en tot moment la
continuitat de la presa a terra i el bon estat d’aillament dels cables.

El personal que utilitzi la serra circular, disposara com a minim la categoria d’oficial de 22, i estara
expressament autoritzat per utilitzar-la.

I) Serra radial eléctrica

RISCOS | POSIBLES CAUSES

° Atrapament per o entre objectes
Mancada de carcassa de proteccié de corrioles. Imprudéncia. Destajo.

subirats

° Contactes eléctrics directes
Anul-lacié de les proteccions. Connexio directa sense clavilles. Cables lacerats o trencats.

° Contactes termics
Tocar el disc de tall en marxa. Muntatge i desmuntatge del disc de tall.

° Exposicié a ambient pulverulent
Produit pel tall dels materials. Bruticia de I'obra.

° Lesions o cops/talls per objectes o eines
Mancada dels espitjadors. Falta o anul-lacié de la carcassa protectora i del ganivet divisor.

° Projeccid de fragments o particules
Projeccié d’estelles al tallar |a fusta. Projeccié de dents de la serra durant la utilitzacié de la serra.

° Sobrecarregues
Treballar llarg temps en postures obligades. Canvis de posicid de la maquina. Implico de materials.

MESURES PREVENTIVES
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El manteniment de les taules de serra de l'obra, sera realitzat per personal especialitzat per a tal
menester.

En l'obra, al personal autoritzat per al maneig de la serra de disc, se li lliurara la seglient normativa
d’actuacio. El justificant del vaig rebre es lliurara al Coordinador de Seguretat i Salut:

- Abans de posar la maquina en servei comprovi que no esta anul-lada la connexi6 a terra, en
cas afirmatiu, avisi al Coordinador de Seguretat i Salut perque sigui resolt el defecte i no treballi amb
la serra, pot sofrir accidents per causa de I'electricitat.

- Comprovi que l'interruptor eléctric és estanc, en cas de no ser-ho, avisi al Coordinador de
Seguretat i Salut perque sigui substituit, evitara accidents eléectrics.

- No retiri la proteccié del disc de cort.

- Si la maquina, inopinadament es deté, retiri’s d’ella i avisi al Coordinador de Seguretat i Salut
perqué sigui reparada. No intenti realitzar ni ajustaments ni reparacions, pot sofrir accidents.
DESCONNECTI UENDOLL.

- Abans d’iniciar el cort, AMB LA MAQUINA DESCONNECTADA DE L’ENERGIA ELECTRICA, giri el
disc a ma. Faci que ho substitueixin si esta fissurat, o li falta alguna dent. Si no ho fa, pot trencar-se
durant el cort i voste o els seus companys poden resultar accidentats.

- Per a evitar danys en els ulls, sol-liciti se li proveeixi d’'unes ulleres de seguretat antiprojeccio
de particules i usi-les sempre, quan hagi de tallar.

- Extregui préviament tots els claus o parts metal-liques clavades en la fusta que desitgi tallar.
Pot fracturar-se el disc o sortir acomiadada la fusta de forma descontrolada, provocant accidents
seriosos.

- Observi que el disc no esta fissurat. En aquest cas, sol-liciti al Coordinador de Seguretat i Salut
que es canvii per altre nou. AQUESTA OPERACIO REALITZI-LA AMB LA MAQUINA DESCONNECTADA DE
LA XARXA ELECTRICA.

- Efectui el cort si pot ser a la intempérie (o en un local molt ventilat), i sempre protegit amb

subirats

una mascareta de filtre mecanic recanviable.
- Efecturi el cort a sotavent. El vent allunyara de voste les particules pernicioses, pero procuri no
llangar-les sobre els seus companys, també poden al respirar-les sofrir danys.

L'alimentacié eléctrica de les serres a utilitzar en I'obra, es realitzara mitjangant manegues
antihumitat, dotades de clavilles estances a través del quadre eléctric de distribucid.

La serra se situara en els llocs que expressament es reflectiran en el "planol d’organitzacié d’obra".
Les serres a utilitzar en I'obra, estaran dotades dels seglients elements de proteccio:

- Carcassa de proteccié del disc.

- Carcassa de proteccid de les transmissions per corrioles.

- Interruptor estanc.

- Presa de terra.

Irl

Les maquines de serra a utilitzar en I'obra estaran senyalitzades mitjangant "senyals de perill’' i retols
amb la llegenda: "PROHIBIT UTILITZAR A PERSONES NO AUTORITZADES''.

Les serres en l'obra, no se situaran a distancies inferiors a 3 m. (com norma general), de la vora dels
forjats amb I'excepciéd dels quals estiguin efectivament protegits (xarxes o baranes, petos de

rematada, etc.).
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Les serres circulars en l'obra, no se situaran en l'interior d’arees de batut de carregues suspeses del
ganxo de la grua.

Es netejara de productes procedents dels corts, els aledanys de les taules de serra, mitjangant
escombrat i apilat per a la seva carrega sobre bats emplintades (o per al seu abocament mitjangant

les trompes d’abocament).

Es prohibeix el canvi d’ubicacié de les taules de serra de I'obra mitjangant eslingat i pengi directe del
ganxo de la grua-torre. El transport elevat es realitzara pujant la taula de serra a una bat emplintada a
la qual s'amarrara fermament. La bat mitjancant eslingues se suspendra del ganxo de la grua, en
prevencié del risc de caiguda de la carrega. També pot realitzar la maniobra mitjangant balanci.

Es prohibeix expressament en l'obra, deixar en suspensié del ganxo de la grua les taules de serra
durant els periodes d’inactivitat.

Es prohibeix situar la serra sobre llocs entollats.

m) Soldadura per electrofusio o eléctrica

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Atrapament per o entre objectes
Utilitzacio d’objectes pesats durant la soldadura. Imprudéncia. Destajo.

subirats

e Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material, desordre a I'obra.

e (Caiguda de persones a diferent nivell.
Treballs a la bora de rasses. Distraccions, excessos de confianga.

® Lesions, cops o talls per objectes o eines.

Utilitzacié inadequada d’eines. Ferides en els ulls per cossos estranys. Picat del cordd de soldadura.
Esmerilat.

e Exposicid a radiacions no ionitzants.
Radiacions per arc voltaic.

o Cremades.
Impericia. Distraccid. Vessament de gotes incandescents.

® Lesions o cops/talls per objectes o eines
Mancada dels espitjadors. Falta o anul-lacié de la carcassa protectora i del ganivet divisor.

e Projeccié de fragments o particules.
Utilitzacié inadequada d’eines. Picat del cordd de soldadura. Esmerilat.
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MESURES PREVENTIVES

A cada soldador i ajudant se’ls donara la seglient llista de mesures preventives; i es donara per escrit
el vaig rebre al Coordinador de Seguretat i Salut:

- Les radiacions de I'arc voltaic son perilloses per la se va salut. Ha de protegir-se amb la pantalla
per soldar de ma sempre que soldi.

- No miri directament I'arc voltaic. La intensitat luminica pot produir lesions greus en els ulls.

- No piqui el cordé de soldadura sense proteccié ocular. Els fragments despresos poden produir
greus lesions als ulls.

- Notoqui les peces recentment soldades, les altes temperatures poden produir cremades.

- Soldi sempre en un lloc bé ventilat, evitara intoxicacions i asfixia.

- Abans de comencar a soldar, comprovi que no hi hagi persones a I'entorn de la vertical del seu
lloc de treball. Evitara cremades fortuites.

- No ‘prefabriqui’ la ‘guindola del soldador’.

- No deixi la pinga directament al terra o a la periféria. Deixi-la en un portapinces.

- Demani que I'indiquin quin es el lloc més adient per col-locar el cablejat del grup de soldar.

- No utilitzi el grup sense que porti instal-lat el protector de clemes.

- Comprovi que el seu grup esta correctament connectat a terra abans d’iniciar la soldadura.

- No anul'li la presa a terra de la carcassa del seu grup de soldar perque’salti’ el ‘disjuntor
diferencial’. Avisi a I'encarregat perque arregli I'averia.

- Desconnecti totalment el grup de soldadura cada vegada que faci una pausa de consideracio
(esmorzar, menjar o desplagament a un altre lloc).

- Comprovi abans de connectar les manegues electriques al seu grup que es troben empalmades
mitjangant connexions estanques d’intemperie. Eviti les connexions directes protegides a forga
de cinta aillant.

- No utilitzi manegues eléctriques amb la proteccié externa trencada o deteriorada sériament.
Sol-liciti que se les hi canviin.

- Cercioris de que les pinces portaelectrodes i els borns de connexié estan ben aillats.

- Utilitzi la roba de proteccié que li recomanin encara que siguin incomodes o poc practiques.

El personal encarregat de la soldadura sera especialista en muntatges metal-lics i soldadura eléctrica.

subirats

El taller de soldadura de I'obra estara dotat d’un extintor del pols quimica seca i sobre la fulla de la
porta hi hauran senyals normalitzades de ‘Risc eléctric’ i ‘Risc d’incendis’.

El taller de soldadura es netejara diariament, eliminant del terra claus, fragments i retalls.

El taller de soldadura tindra ventilacid directa i constant.

Les operacions de soldadura a fer en l'obra (en condicions normals), no es faran amb tensions
superiors a 150 volts si els equips estan alimentats per corrent continua.

Les operacions de soldadura a realitzar en zones humides o molt conductores d’electricitat no es
realitzaran amb tensions superiors a 50 volts. El grup de soldadura estara a I'exterior del recinte en el
qual s’efectui I'operacio de soldar.

Es prohibeix [I'utilitzacié d’eléctrodes i portaelectrodes deteriorats i es controlara el seu
deteriorament.

Es suspendran els treballs de soldadura en I'obra (muntatge d’estructures) amb vents iguals o
superiors a 60 km/h.
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n) Soldadura per testa

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Atrapament per o entre objectes
Utilitzacio d’objectes pesats durant la soldadura. Imprudéncia. Destajo. Pel moviment de la maquina.

e Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material, desordre a I'obra.

® Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacié inadequada d’eines. Ferides en els ulls per cossos estranys.

e Cremades.
Impericia. Distraccié. Vessament de gotes incandescents.

® Lesions o cops/talls per objectes o eines
Pel funcionament de la maquina.

e Projeccié de fragments o particules.
Utilitzacio inadequada d’eines. Confrontacio de les canonades.

MESURES PREVENTIVES

A cada soldador i ajudant se’ls donara la seglient llista de mesures preventives; i es donara per escrit
el vaig rebre al Coordinador de Seguretat i Salut:

- Notoqui les peces recentment soldades, les altes temperatures poden produir cremades.

- Soldi sempre en un lloc bé ventilat, evitara intoxicacions i asfixia.

- Abans de comengar a soldar, comprovi que no hi hagi persones a I'entorn de la vertical del seu
lloc de treball. Evitara cremades fortuites.

- No deixi la placa escalfada directament al terra o a la periféeria. Deixi-la en un portaplaques
adient.

- Demani que I'indiquin quin es el lloc més adient per col-locar el cablejat del grup de soldar.

- No utilitzi el grup sense que porti instal-lat el protector de clemes.

- Comprovi que el seu grup esta correctament connectat a terra abans d’iniciar la soldadura.

ANNEX: EBSS
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No anulli la presa a terra de la carcassa del seu grup de soldar perque’salti’ el ‘disjuntor
diferencial’. Avisi a I'encarregat perque arregli 'averia.

Desconnecti totalment el grup de soldadura cada vegada que faci una pausa de consideracid
(esmorzar, menjar o desplagament a un altre lloc).

Comprovi abans de connectar les manegues eléctriques al seu grup que es troben empalmades
mitjangant connexions estanques d’intempérie. Eviti les connexions directes protegides a forca
de cinta aillant.

No utilitzi manegues eléctriques amb la proteccié externa trencada o deteriorada sériament.
Sol-liciti que se les hi canviin.

Utilitzi la roba de proteccid que li recomanin encara que siguin incomodes o poc practiques.
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El personal encarregat de la soldadura sera especialista en muntatges metal-lics i soldadura.

El taller de soldadura de l'obra estara dotat d’un extintor del pols quimica seca i sobre la fulla de la
porta hi hauran senyals normalitzades de ‘Risc eléctric’ i ‘Risc d’incendis’.

El taller de soldadura es netejara diariament, eliminant del terra claus, fragments i retalls.

El taller de soldadura tindra ventilacid directa i constant.

Les operacions de soldadura a fer en l'obra (en condicions normals), no es faran amb tensions
superiors a 150 volts si els equips estan alimentats per corrent continua.

Les operacions de soldadura a realitzar en zones humides o molt conductores d’electricitat no es
realitzaran amb tensions superiors a 50 volts. El grup de soldadura estara a I'exterior del recinte en el
qual s’efectui I'operacio de soldar.

Es suspendran els treballs de soldadura en I'obra (muntatge d’estructures) amb vents iguals o
superiors a 60 km/h.

4.4, MTIANS AUXILIARS

ESCALES DE MA.
BASTIDES
PLATAFORMA ELEVADORA

subirats

1. Escales de ma

RISCOS | POSIBLES CAUSES

° Caiguda d’objectes
Caigudes d’eina dels operaris en les labors d’ascens i descens.

° Caiguda de persones a diferent nivell
Ensopegades, lliscaments dels operaris en els ascensos i descensos.

MESURES PREVENTIVES

L'accés dels operaris a les escales de ma es fara d’un en un.

L'ascens o descens a les escales de ma es fara frontalment, és a dir mirant als esglaons.

Les escales de ma de fusta tindran: els llarguers d’una sola pega, sense defectes ni nusos, els esglaons
estaran enssamblats, haurien d’estar protegides mitjangant vernissos transparents, s’han de guardar
a cobert i es recomana per a usos interns de l'obra.
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ANNEX: EBSS

Les escales de ma han de disposar en I'extrem dels travessers de sabates antilliscants.

Les escales de ma han de sobrepassar en 90 cm com a minim l'altura a salvar mesurant-ne aquesta
cota en vertical des del planol de desembarcament a I'extrem superior del travesser.

Les escales de ma estaran fermament amarrades en el seu extrem superior a I'objecte o estructura al
que donin accés.

Les escales de ma metal-liques tindran: els travessers d’una sola pega sense deformacions o
abolladures, pintades amb pintures antioxidants, no han d’estar complementades amb unions
soldades.

Les escales de ma s’instal-laran de manera que el seu suport inferior disti de la projeccio vertical del
superior % de la longitud del travesser entre suports.

Les escales de tisores estaran dotades en la seva articulacié superior de topalls de seguretat
d’obertura, tindran cap a la meitat de la seva altura una cadeneta de limitacié d’obertura maxima, no
s'usaran a manera de borriquetes i sempre s’usaran obertes totalment per a no minvar la seva
seguretat.

Els esglaons haurien de disposar una superficie rugosa per a suport dels peus.

No donar suport la base de les escales de ma sobre objectes o llocs poc ferms.

Per al transport d’eines usar sempre cinturd portaeines.

Es prohibeix I'Us d’escales de ma per a salvar altures superiors a 5 m o en defecte d’aixo establir
plataformes intermedies als 2.5 m.

2. Bastides

RISCOS | POSIBLES CAUSES

° Caiguda d’objectes
Caigudes d’eina dels operaris i de materials.

° Caiguda de persones a diferent nivell
Ensopegades, lliscaments dels operaris.

MESURES PREVENTIVES

Abans d'entrar en la bastida s'haura d'haver enganxat I'arnés de seguretat a la linia de vida, és a dir,
esta prohibit entrar i situar-se en la bastida i una vegada alli enganxar I'arnés, siné que en primer lloc
s'enganxara el arnés des de fora de la bastida i quan ens

hagim assegurat entrarem en la bastida. De la mateixa manera en abandonar la bastida el personal
no es desenganxara de la linia de vida fins que es trobi fora d'ella, en una zona segura sense perill de
caiguda a diferent nivell.

Abans d'instal-lar les bastides es repassaran els cables i trécolas o carracas, comprovant-se les
condicions en qué es troba cada element. Es rebutjaran els cables que tinguin trencats més d'un 5%
de fils.
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Abans de la seva primera utilitzacié la bastida sera comprovada per personal competent,
comprovacio que quedara documentada. Es sotmetra a la bastida a una prova de plena caga amb la
plataforma propera al sol, després d'efectuar un rigords reconeixement de cadascun dels elements

gue ho componen.
Abans de pujar un operari a la bastida sobre rodes ha de comprovar-se que les rodes estan frenades.

Com a proteccié complementaria poden col-locar-se xarxes tibants per la part exterior de la bastida.
La practica habitual de col-locar mosquiteras no pot considerar-se com un substitut de les
proteccions.

Amb la finalitat de garantir una major estabilitat del conjunt i quan el terreny presenta

desnivells o irregularitats, s'utilitzaran bases regulables mitjangant claveguera.

Correcta disposicio dels accessos als diferents nivells de treball.

Hauran de muntar-se sota la supervisié de persona competent.

El personal que treballi en bastides no patira vertigen.

En la bastida només s'emmagatzemara el material indispensable, el qual es repartira uniformement.
En el costat del parament vertical a construir existira barana de 70 cm. d'altura, i en els altres tres
costats ha d'existir un barana d'l m. d'altura i amb llist6 intermedi; haura d'existir un rodapié de 15
cm. en tot el perimetre de la bastida.

En les plataformes de les bastides esta prohibit deixar o abandonar materials o eines.

En les bastides tubulars no es realitzaran arriostramientos amb cordes, filferros, fleixos de plastic, etc.
En els cables, confeccionar les gazas amb grapes és el procediment més senzill i de

major rapidesa d'execucié. No obstant aixo, cal cuidar com es col-loquen les gazas per evitar
lliscaments, havent de fer-ho de manera que la base estriada de la grapa quedi sobre el branc tibant
del cable. El bucle que es deixa al final del cable, ens alertara si es tiba sobre un possible lliscament
del cable, per falta d'estrenyi de les grapes, etc.

subirats

Es obligatori treballar en les bastides penjades amb la barana davantera hissada i utilitzant el cinturd
de seguretat amarrat a cables tendits ex profeso per I'enganxi dels mosquetons, en cas de no disposar
de tals cables d'amarri s'haura de subjectar el cinturé a parts solides de I'estructura (pilars o bigues).
Esta prohibit llangar enderrocs des de les bastides.

Esta prohibit saltar des de la plataforma andamiada a l'interior de I'edifici; si hi hagués necessitat
d'aixo s'efectuara a través de passarel-la reglamentaria.

Esta prohibit usar bastides sobre borriquetas superposades.

Estara prohibit correr o saltar sobre qualsevol tipus de bastida.

La distancia de separacid d'una bastida i el parament vertical de treball o fagana no sera

superior a 45 cm en previsié de caigudes.

La distancia des del parament vertical en el qual es treballa fins a la bastida no excedira de 30 cm.

La distancia entre el parament i la bastida sera igual o inferior a 30 cm.

La fusta utilitzada ha de ser sana i sense nusos que puguin minvar la seva resistencia.

La plataforma de la bastida permetra la circulacié dels treballadors per a la realitzaciéo comoda dels
treballs.

Les borriquetas no passaran d'1,50 m d'altura, tindran una plataforma de treball composta de tres
taulons perfectament units entre si, estaran lliures d'obstacles i no es col-locaran excessives carregues
sobre elles.

Les lires intermédies han de tenir una forma tal que no dificultin la lliure circulacié per la bastida.
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Els amarris en les bastides tubulars mai s'efectuaran sobre maons deteriorats o

buits, canonades de desguassos, tubs d'aigua o gas, xemeneies o altres punts que presentin
insuficients garanties de resisténcia. Sempre es faran mitjangant sistemes que garanteixin una bona
subjeccio de la bastida.

Les bastides hauran de treballar a nivell, aix0 és, paral-lelament al sol. Per a I'hissat o el

descens s'haura de mantenir sensiblement aquesta horitzontalitat.

Les bastides seran objecte d'inspeccié diaria pel responsable de I'obra.

Els cabrestantes de les bastides penjades han de posseir descens autofrenante, proveits

també del seu corresponent dispositiu de parada, havent de portar una placa en la qual s'indiqui la
seva capacitat resistent.

Els peus drets a les zones de terreny inclinades es suplementaran mitjangant tacs o porcions de taulo,
travades entre si i rebudes al durmiente de carrega.

Els taulons que formin el pis de la bastida hauran d'estar subjectes a les borriquetas per mitja de
lligats amb cordes i comptaran amb un suport cada 2,50 m de longitud; aquests taulons estaran
fortament cosits entre si, de tal forma que formin una unitat estructural i al seu torn s'uniran
solidariament amb les borriquetas.

Els trams verticals (moduls o peus drets) es recolzaran sobre taulons de repartiment de

carregues i es fixaran mitjangant claus d'acer.

No s'utilitzaran maons ni un altre tipus de materials trencadissos per calgar les bastides,

havent de fer-ho, quan sigui necessari, amb tacs de fusta convenientment subjectes.

Queda expressament prohibida I'anul-lacié de qualsevol element de seguretat de les

bastides penjades.

Es prohibeix als obrers que entrin o surtin de la bastida mentre no quedi assegurada la seva
immobilitat respecte del mur en sentit horitzontal, ancorant-se a la fagana per evitar el seu balanceig.

subirats

Es prohibeix utilitzar aquest tipus de bastida en vores de forjat en cas que no estigui suplementada el
peto de rematada amb baranes o xarxes.

Se suspendra el treball en aquestes bastides els dies de fort vent o quan les condicions
meteorologiques aixi ho aconsellin.

Si el personal que treballa en la andamiada estigués exposat a la caiguda de materials, se li protegira
mitjangant una marquesina de resisténcia adequada.

Si per la vertical de la andamiada es preveu circulacio obligatoria de personal, les cares

exteriors i els extrems de la andamiada es protegiran amb una tela metal-lica cobrint la barana per
evitar la caiguda de materials.

Tant en el muntatge com en el desmuntatge de les bastides tubulars, s'utilitzara cinturé de seguretat i
dispositius anticaida quan la plataforma superi els 2 m.

Totes les bastides penjades comptaran amb doble cable de suspensio.

Tots els cossos de la bastida disposaran de arriostramiento tipus creu de Sant Andrés per

ambdues cares.

Tots els ganxos de seguretat de la bastida (enganxi del cable als ganxos del rafec o

pescantes, enganxis de les lires, etc.) hauran de disposar de pestell de seguretat, el qual no s'ha
d'anul-lar mai.

58

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 26055937 4Q5HK-PZP3C-BLR1R 68CCED4F1FF7EBA992E7020420237E86D34BD77E) generada amb I'aplicaci6 informatica Firmadoc. EI document no requereix signatures. Mitjancant el codi de

verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adreca web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad:



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ADILNT (1099 ADJUNT 415 Projct Excuts ilora xnea N° Entrada: 5267, Data: 26/09/2023 13:55:00, Data de presentacio:
s 26/09/2023 11:55:00

ALTRES DADES

Codi per a validacié: 4Q5HK-PZP3C-BLR1R
Pagina 93 de 177

NO REQUEREIX SIGNATURES

ANNEX: EBSS

5. Instal-lacions provisionals i arees auxiliars d’obra

Els treballadors disposaran de tantes instal-lacions d’higiene i benestar com sigui necessari. Per a tal fi
s'usaran les instal-lacions existents en l'edifici. Per a aix0, es tindran en compte el nombre de
treballadors maxims en obra en els moments punta.

Quan els treballadors hagin d’utilitzar roba especial de treball tindran a la seva disposicié vestuaris,
els quals seran de facil accés i amb dimensions suficients per al nombre de treballadors que els vagin
a utilitzar. Si fos necessari també es disposara de dutxes apropiades i en nombre suficient, proveits
amb seients i taquilles individuals.

Sempre s’utilitzaran instal-lacions adequades per a I'Us de cambres de bany amb aigua
corrent calenta i freda, i amb excusats.

Igualment si fos necessari es disposara de casetes habilitades per al descans dels

treballadors i altres com menjadors, dotades de taules i cadires en nombre suficient ,
escalfa-menijars, fonts amb aigua corrent i parament suficient per al nombre d’operaris existents en
I'obra. Haura també un recipient per a recollida d’escombraries.

ES MANTINDRAN SEMPRE EN PERFECTE ESTAT DE NETEJA | CONSERVACIO.

subirats

6. Mitjans de proteccio colectiva a utilitzar en I'obra

Existeix un serie de dificultats que es plantegen I'execucié de I'obra. Amb aquest problema i I'analisi
dels riscos laborals realitzat, s’ha optat per la utilitzacié del seglients mitjans de proteccio col-lectiva:

Entibacid, blindatge metal-lic per rases.

Oclusio de forats horitzontals per mitja de tapes de fusta.

Passarel-les de seguretat amb baranes per rases.

Topall per vehicles.

Tanca metal-lica autonoma per la contencio dels vianants.

Organitzacié i planificacié dels treballs per evitar interferencies entre les diferents feines i
circulacions dins de I'obra.

Senyalitzacio de les zones de perill.

Preveure el sistema de circulacid de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a I'interior de 'obra com en
relacié amb els vials exteriors.

Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria.

Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega.
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Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.

Els elements de les instal-lacions han d’estar amb les seves proteccions aillants.
Fonamentacio correcta de la maquinaria d’obra.

Revisid periodica i manteniment i equips d’obra.

Comprovacio de solucions d’execucid a I'estat real dels elements (subsol, edificacions antigues).

Comprovacié d’'apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de proteccié de rases.
Senyal normalitzada de transit amb suport, inclosa col-locacié

Senyal normalitzada Stop amb suport, inclosa col-locacio

Retol indicador de risc sense suport

Retol indicador de risc amb suport

Cordd de senyalitzacid reflectant inclds el suport

Tanca autonoma metal-lica de 2,5 metres per a contencié de vianants

Tanca normalitzada de desviacid de transit, inclosa la seva col-locacio

Balisa lluminosa intemitent

Banderola vermella per a senyalitzacié manual

a. CONDICIONS GENERALS DE LES PROTECCIONS COLECTIVES
El Contractista adjudicatari de I'obra es el responsable que tots els mitjans de proteccié col-lectiva

definits en la Memoria d’aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, compleixin les seglients condicions
generals:

subirats

Les proteccions col-lectives haurien d’estar disponibles en I'obra amb antelacié a la data decidida per
al seu muntatge, per al seu Us immediat, i en condicions 0ptimes d’'emmagatzematge per a la seva
bona conservacid.

Seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d’us reconeguda.

El Coordinador en materia de Seguretat i Salut, o si escau, la Direccié facultativa

comprovara que la qualitat de les proteccions col-lectives es correspon amb la definida en aquest
Estudi Basic de Seguretat i Salut o amb la del Pla de Seguretat i Salut que arribi a apropar-se.

S’instal-laran préviament a la realitzacié dels treballs en els quals és necessari el seu Us, pel risc que
minimitzen.

El Contractista adjudicatari, incloura en el Pla d’execucié d’obra, la data d’instal-lacié, manteniment,
canvi de posicié i retirada definitiva de les proteccions col-lectives objecte del present Estudi Basic de
Seguretat i Salut, aixi mateix, portara a terme la realitzacié d’aquests treballs.

Es procedira a la substitucié immediata dels elements deteriorats de les proteccions col-lectives,
interrompent-se els treballs en els quals sigui necessari el seu Us i aillant convenientment aquestes

zones per a evitar riscos.

Preval I's de les proteccions col-lectives, enfront de I'Us dels equips de proteccié individual.
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El Contractista adjudicatari, queda obligat a conservar en la posicié d’Us prevista i muntada, les
proteccions col-lectives que fallin per qualsevol causa, fins que es realitzi la investigacio amb
I'assistencia expressa del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut, o si escau, la Direccid

facultativa. En cas de fallada per accident de persona o persones, es procedira segons les normes
legals vigents, avisant immediatament, després d’océrrer els fets, al Coordinador en matéria de
Seguretat i Salut, o si escau, a la Direccid facultativa

b. NORMES | CONDICIONS PER A LA INSTAL-LACIO | US DELS MITJANS DE PROTECCIO
COL-LECTIVA

Oclusié de buit horitzontal per mitja d’'una tapa de fusta.

1 QUALITAT

El material a utilitzar sera nou a estrenar.

3 TAPA DE FUSTA

Formada per taulé de fusta de pi, sense nusos, unit mitjangant clavaé previ encolat amb “cua blanca”
de fuster.

4 INSTAL-LACIO

Com norma general, els buits quedaran coberts per la tapa de fusta d’alta resisténcia, en tota la seva
dimensié + 10 cm. de costat en tot el seu perimetre. La proteccié quedara immobilitzada en el buit
per a realitzar un perfecte ancoratge, mitjangant un bastidor de

fusta que s’instal-la en la part inferior de la tapa.

5 NORMES PER AL MUNTATGE

12 Durant la fase d’encofrat, es fabricaran les tapes d’oclusid, considerant el grossor de les parets de

subirats

I'encofrat perqué encaixin perfectament en el buit del formigd una vegada conclos i s’instal-laran
immediatament. Quan es retiri la paret, s‘ajustara el bastidor d’immobilitzacié perqué encaixi
perfectament en el formigo.

En el cas de ser necessari cobrir arquetes, les tapes es formaran amb idéntics criteris.

29 Durant la fase de desencofrat i en el moment en el qual el buit quedi descobert, s’instal-lara de
nou la tapa d’oclusié

39 Els buits romandran tancats fins que s’inicii el seu tancament definitiu.

42 La labor d’emplomat permetra la retirada de les tapes en una mateixa vertical fins a la seva
conclusié. Mentre, s'adaptaran les tapes amb corts que permetin sense entrebancs, el pas del cordill
d’emplomat.

Es reposaran immediatament per a evitar accidents.

52 La instal-lacié de tubs i assimilables en la vertical d’'un mateix buit, com s’ha permeés el pas dels
cordills d’emplomat només exigira descobrir el buit en el qual s’actui en

una planta concreta.

62 Adaptar la tapa al buit lliure que quedi després del pas de tubs i assimilables o iniciar, fins a arribar
a 1 m. d’altura, el tancament definitiu.
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Passarel-les de seguretat amb baranes per a rases.

1 OBJECTE
S’han dissenyat perqueé serveixin de comunicacié entre dos punts separats per un obstacle que hagi

de salvar-se.

S’han previst sensiblement horitzontals o per a ser inclinades si escau, un maxim sobre I’horitzontal
de 30 . Per a inclinacions superiors s’utilitzaran escales de seguretat de

tipus convencional a forga d’esglaons de petjada i contrapetjada.

2 QUALITAT
Tot el material constitutiu d’aquestes passarel-les sera nou a estrenar.
3 MATERIAL

Plataforma de transit formada per taulons de fusta de pi, units entre si.
Passamans, barra intermeédia i rodapeu formats per taulons

de fusta.
Peus drets metal-lics, comercialitzats, pintats anticorrosiu.
4 MANERA DE CONSTRUCCIO

Les taules de la plataforma s’uniran mitjangant clavad, previ encolat, amb "cua blanca", per a garantir
una millor immobilitzacié.

En cada extrem de suport del terreny, es muntara un ancoratge efectiu, mitjangant I'is de rodons
d’acer corrugat, doblegat en fred, passants a través de la plataforma de la passarel-la i doblegats
sobre fusta, per a garantir la immobilitat. Els rodons doblegats no produiran ressalts.

Les baranes se subjectaran a la plataforma mitjancant I'ocupacio de peus drets per destrets tipus
fuster.

5 ANCORATGES

Formats per rodons d’acer corrugat, per a clavar en el terreny. Un dels seus extrems estara tallat en

subirats

bisell per a facilitar el seu clava a cop de mall.

6 DIMENSIONS

Passamans a una altura de 90 cm sobre la plataforma.

Barra intermédia a una altura de 65 cm sobre la plataforma.

Rodapeu de 20 cm d’altura util.

Passarel-la amb una amplaria minima de 60 cm.

7 PINTURA

Tots els components de la barana (passamans, barra intermédia i rodapeu) estaran pintats a franges
grogues i negres alternatives de senyalitzacid.

Existira un manteniment permanent d’aquesta proteccid.

c.  MANTENIMENT, CANVIS DE POSICIO, REPARACIO | SUBSTITUCIO
El Contractista adjudicatari proposara al Coordinador en materia de Seguretat i Salut, o si escau, a la
Direccié facultativa, dintre del Pla de Seguretat i Salut que realitzi, el programa de manteniment,

canvis de posicid, reparacid i substitucio, si fos necessari, de les proteccions col-lectives integrades en
I'obra.
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7. Equips de proteccié individual a utilitzar en 'obra

Com a conseqliéncia de I'analisi de riscos laborals, existeixen alguns d’ells que no s’ha pogut resoldre
amb la instal-lacié de proteccid col-lectiva, per tant, s’ha optat per utilitzar els seglients equips de
proteccid individual:

CONDICIONS GENERALS.

Tots els equips de proteccid individual d'aquesta obra, compliran les segiients
condicions generals:

63

%

§ ° Calcat de seguretat de PVC —de mitja canya- amb la plantilla contra objectes punxants.
j?: . Calgat-pantalé impermeable de goma o material plastic sintetic.
% ° Casc de seguretat.

é ° Cinturd elastic anti vibratori.

§ . Armilla reflectant.

‘g ° Faixa de proteccid contra sobre esforgos.

é . Guants de goma o material de plastic sintétic.

é ° Guants de cuir.

% ° Mascara auto filtrant per gasos i vapors.

%g ) Roba de treball.

é L ° Vestit impermeable de material de plastic sinteétic.

“,g ° Calcgat de seguretat.

g . Pantalla de seguretat per a soldador d'eléctrica

g ° Pantalla de seguretat proteccid particules

g ° Ulleres antipols i antiimpactes

&

% ° Parell de guants de goma latex-antitall

E ° Parell de guants dieléctris per a baixa tensié

% ° Protector de mans per a punxo

2 ° Arnés de seguretat

2

% a. NORMES | CONDICIONS TECNIQUES A COMPLIR PELS EQUIPS DE PROTECCIO
8 INDIVIDUAL.

]

£

§

g
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————— Tindran la marca "CE". Si aquesta no existis per a un determinat equip de

———— proteccid individual, s'autoritzara I's a aquells:

— A) Que s’ajustin a les Normes Técniques Reglamentaries MT, d’homologacié del
= Ministeri de Treball (0.M. 17-5-74) (B.0.l. 27-5-1974), sempre que existeixi Norma.

B) Que estiguin en possessio d’'una homologacié de qualsevol dels
Estats Membres de la Unié Europea o dels Estats Units de Nord América

Tot equip de proteccid individual estara adequadament concebut i
suficientment acabat perqué el seu Us mai representi un risc o dany en si
mateix.

El Contractista adjudicatari esta obligat a garantir un adequat manteniment

de I'equip de proteccié individual, el control efectiu del seu Us, aixi com a

difondre les condicions d’utilitzacid.

Per la seva banda el treballador, haura de respectar les instruccions d’Us; estara obligat a
indicar qualsevol tipus d’anomalia o defecte i sobretot, haura de tenir voluntat de protegir-ne.

b. CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES
Arnés de seguretat.
1 NORMATIVA EN APLICABLE.
EN 363: EPI contra la caiguda d‘altures. Sistemes anticaigudes.

2 OBJECTE | CAMP D’APLICACIO
Aquesta norma especifica la terminologia i els requisits generals referits als sistemes anticaigudes

subirats

utilitzats com equips de proteccié individual contra caigudes d’altura. A més, aquesta norma descriu,
mitjancant exemples, la forma en la qual els components o els conjunts de components poden
connectar-ne en un sistema anticaigudes. Aquests exemples haurien de permetre al comprador o a
I'usuari connectar correctament tots els components i constituir un sistema anticaigudes.

Cadascun dels components d’un Sistema anticaigudes han d’estar certificats com EPI de Categoria Il
reunint tots els requisits legislatius i normatius que individualment els correspongui.

3 REQUISITS.

Disseny i ergonomia. Un sistema anticaigudes ha de dissenyar-ne i fabricar-ne de forma tal:

. Que, en les condicions d’Us previstes per a les quals es destina l'usuari pugui desenvolupar
normalment I'activitat que li exposa a riscos, disposant d’una proteccié de tipus adequat i d’'un
n2 tan alt com sigui possible;

. Que no generi riscos ni altres factors de moléstia, en les condicions previstes d’Us;

. Que pugui col-locar-ne el més facilment possible sobre |'usuari en la posicié adequada i
mantenir-se en ella durant el temps d’Us previst, tenint en compte factors ambientals,
moviments a realitzar i postures a adoptar. Per a aixo, el arnés anticaigudes ha de poder
adaptar-se tan bé com sigui possible a la morfologia de l'usuari mitjangant qualsevol mitja
adequat, com elements d’ajustament una varietat suficient de talles;

. Que sigui el més lleuger possible, sense perjudici de la seva solidesa de construccié ni de la
seva eficacia;
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. Que després d’haver-ne ajustat, no pugui desajustar-se independentment de la voluntat de
I'usuari en les condicions d’us previstes;
. Que, quan s'utilitza en les condicions d’Us previstes, el desnivell del cos sigui el més petita
possible per a evitar qualsevol xoc contra un obstacle, sense que la forga de frenat abast, no
obstant aixo, el llindar d’apariciéd de lesions corporals, ni el d’obertura o de trencament d’un
component o element que pogués ocasionar la caiguda de 'usuari;
. Que després de la desocupada, asseguri una posicié correcta de I'usuari que li permeti, donat
el cas, esperar el socors.

Components:
. Un arnés anticaigudes i un element de subjeccio i, sense absorbidor d’energia

no han d’utilitzar-ne com sistema anticaigudes.

. Els métodes d’assaig dels components d’un sistema anticaigudes s’especifiquen en la Norma
EN 364
. La persona encarregada del muntatge d’'un sistema anticaigudes o d’un subsistema de
connexid destinat a parar les caigudes ha d’assegurar-se que els components i els elements
destinats a utilitzar-ne en un sistema anticaigudes han demostrat que satisfeien els requisits
d’assaig.
. El fabricant o el venedor ha de proporcionar al comprador informacié suficient sobre la
compatibilitat de tots els components d’un sistema anticaigudes.
. La persona encarregada del muntatge ha d’assegurar-se que un component és compatible
amb qualsevol altre component que pugui connectar-ne en un sistema anticaigudes.
. Els requisits generals per a les instruccions d’Us i per al marcat s’especifiquen en la Norma EN
365

Botes de seguretat de PVC - de mitja canya- amb plantilla contra els objectes punxents.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 344: Requisits i métodes d’assaig per al calgat de seguretat, de proteccid i de treball d’'us
professional.

EN 345: Especificacions per al calgat de seguretat.

EN 346: Especificacid per al calgat de proteccid.

EN 347: Especificacions per al calgat de treball.

2 DEFINICIO.

El calgat de seguretat, proteccid i treball per a Us professional sén els quals incorporen elements de
proteccid destinats a protegir a I'usuari de les lesions que poguessin provocar els accidents, en
aquells sectors de treball per als quals el calgat ha estat concebut.

. Calgat de Seguretat: esta equipat per topalls dissenyats per a oferir proteccié enfront de I'impacte
quan s'assagi amb un nivell d’energia de 200 J

. Calgat de Proteccid: Esta equipat per topalls dissenyats per a oferir proteccié enfront de I'impacte
quan s'assagi amb un nivell d’energia de 100 J

. Calgat de Treball: no esta equipat per cap topall dissenyat per a oferir proteccié enfront de
I'impacte.

Classificacio:
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I: Calgat fabricat en cuir i altres materials. S’exclouen els calgats tot de cautxu i tot poliméric.
II: Calgat tot de cautxu ( vulcanitzat) o tot poliméric (modelat).

3 REQUISITS.
RESISTENCIA A LA PERFORACIO:
Calgat resistent a tota perforacié: Quan el calgat s'assagi d'acord amb el méetode descrit en I'apartat

5.6 de la norma EN 344, la for¢a requerida per a perforar el conjunt de la sola no ha de ser inferior a
1.100 N

. Requisits addicionals per al calgat que incorpora plantilla resistents a la perforacié:

NOTA. En I'annex informatiu B de la norma EN 344, es recomana assajos addicionals per a avaluar la
idoneitat de les plantilles resistents a la perforacid, abans de ser incorporades al calgat.

Construccid. La plantilla a la perforacié ha d’estar incorporada al pis del calgat de tal forma que no
pugui ser extreta sense causar-li dany.

La plantilla no ha de col-locar-ne sobre la pestanya del topall de seguretat o de proteccié ni ha de
subjectar-ne a ell.

Dimensions. La plantilla resistent a la perforacié ha de ser d’una grandaria tal que, amb excepcid de la
zona del talo, la distancia maxima entre la linia que representa el cant de la forma i la vora de la
plantilla sigui de 6,5 mm. En la zona del tald la distancia maxima entre la linia que representa el cant
de la forma i la vora de la plantilla ha de ser de 17 mm .

La plantilla resistent a la perforacié no ha de tenir més de tres orificis, d’un diametre maxim de 3 mm,
per a fixar-la al pis del calgat. Aquests orificis no han d’estar situats en la zona de color groc que es
mostra en la figura.

Resisténcia a la corrosio de les plantilles metal-liques resistents a la perforacid en calgat tot de cautxu.
Quan el calgat tot de cautxu s’assagi i avalui d'acord amb el métode

subirats

descrit en l'apartat 5.5. de la norma EN 344, |a plantilla resistent a la perforacié no ha de mostrar més
de cinc zones amb corrosio, cap de les quals ha de sobrepassar 2,5 mm2
(vegi’s nota en els apartats 4.3.2.5i B 1.3. de la norma EN 344).

El calcat de seguretat, proteccié o treball d’Us professional que ofereix proteccié contra el risc de
perforacid, ha de satisfer el requisit addicional de Resisténcia a la perforacio

definit en I'apartat 4.3.3. de I'EN 344 (Requisits i métodes d’assaig per al calgat de seguretat, de
proteccid i de treball d’s professional). Si la categoria del calgat no preveu el compliment obligatori
d’aquest requisit addicional, haura de marcar-ne una P al costat del seu codi de designacid. Exemple:
SB+P

Casc de seguretat.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.
EN 397: Cascos de proteccid per a la industria.
2 DEFINICIO.
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Element que es col-loca sobre el cap, primordialment destinat a protegir la part superior del cap de
I'usuari contra objectes en caiguda. El casc estara compost com a minim d’una armadura i un arnés.

3 MARCAT.

El nombre de Norma Europea: EN 397

. El nom o marca identificativa del fabricant.

L'any i trimestre de fabricacid.

El model del cas (denominacié del fabricant). Ha de marcar-ne tant en el casc com en el arnés.

La talla 0 gamma de talles (en cm). Ha de marcar-ne tant en el casc com en el arnés.

4 REQUISITS.

En el cas que es perfori el casc per a acoblar llums de mineria o qualsevol accessori I'acoblament del
qual requereixi trepat, el casc es considera altre model diferent degut al fet que les seves propietats
fisiques es veuran ostensiblement modificades i, per tant, haura de sotmetre’s a la corresponent
certificacio.

Absorcié d’impactes: Caiguda d’'un percutor amb cap hemisféric de 5 Kg de massa des de 1 m
d’altura. La for¢a transmesa al capdavant de prova < 5 kN.

Resistencia a la perforacio: Caiguda d’un percutor amb cap punxegut de 3 kg de massa des de 1 m
d’altura. La punta del punxd no ha de tocar el cap de prova.

Resistencia a la flama: Aplicacié durant 10 s d’una flama de propa. Els materials exposats a la flama
no haurien de cremar 5 s una vegada retirada la mateixa.

Punts d’ancoratge del barboquejo: Han de resistir una forga de traccié <150 N i cedir a aplicar una
forca >250 N

. Molt baixa temperatura: Absorcié d’impactes i resisténcia a la penetracié a —202C o —302C

. Molt alta temperatura: Absorcié d’'impactes i resisténcia a la penetracié a +1502C

. Aillament eléctric: Aquest requisit pretén assegurar la proteccio de I'usuari durant un curt periode

subirats

de temps contra contactes accidentals amb conductors eléctrics actius amb un voltatge fins a 440
volts.
. Deformacié lateral: La deformacié lateral maxima del casc no excedira de 40 mm i la deformacié
lateral residual no excedira de 15 mm després d’aplicar una for¢a incrementada fins a 430 N
. Esquitxades de metall fos. El casc no haura de:

a) ser travessat pel metall fos;

b) mostrar cap deformacié major de 10 mm i

c) cremar amb emissid de flama després d’un periode de 5s amidats una vegada el vessament

de metall fos ha cessat.

. Distancia vertical externa: Altura de la superficie superior del casc quan aquest és utilitzat, i indica la
distancia lliure >80 mm.
. Distancia vertical interna: Altura de la superficie interior de I'armadura damunt del cap quan el casc
és utilitzat, i indica la seva estabilitat >50 mm.
. Espai lliure vertical interior. Profunditat de I'espai d’aire
immediatament per sobre del cap quan el casc és utilitzat, i indica la ventilacié >25 mm.
. Espai lliure horitzontal: La distancia horitzontal entre el cap de proves sobre la qual esta col-locat el
casc i la part interior de I'armadura amidada en els laterals <5 mm.
. Altura d'utilitzacié: La distancia vertical des de la vora inferior de la cinta de cap fins al punt més
elevat del cap de proves sobre la qual el casc esta col-locat, amidada en la part frontal i en els laterals.
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>80 mm per als cascos col-locats en el cap D >85 mm per als cascos col-locats en el cap G >90 mm per
als cascos col-locats en el cap K

Arnés

El arnés incloura una cinta de cap i una tira d’ajustament al clatell.

Cinta de cap/llenga d’ajustament al clatell: La longitud de la cinta de cap o de la tira d’ajustament al
clatell sera ajustable en increments no majors de 5 mm.

Suport individual no podra ser menor de 15 mm, i el total de 'amplaria de les

cintes radials a partir de la seva interseccié no haura de ser inferior a 72 mm.

Cinta anti-suor: En cas d’utilitzar-ne, la banda anti-suor cobrira la superficie frontal interior de la cinta
de cap en una longitud no inferior a 100 mm a cada costat del punt central del front.

Barboquejo: La cinta de cap o I'armadura del casc incorporaran un barboquejo o els mitjans
necessaris per a acoblar-lo. Tot barboquejo subministrat amb el casc haura de

tenir una amplaria no menor de 10 mm, mesura quan no es troba tensional i haura de poder
subjectar-ne a I'armadura o a la banda de cap.

Ventilacio: En el cas que el casc incorpori obertures de ventilacio, I'area total de les mateixes no podra
ser inferior als 150 mm2 i no superior als 450 mm?2

. Accessoris: A l'efecte de poder fixar els accessoris del casc, especificats en la informacié que
acompanya al casc, haurien de subministrar-ne els dispositius de fixacid, o els orificis apropiats en
I'armadura del casc, pel fabricant del casc.

subirats

Cascos protectors auditius.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 352-1: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 1. Orelleres.

EN 458: Protectors Auditius. Recomanacions relatives a la seleccio, Us, precaucions d’ocupacio i
manteniment.

2 OBJECTE | CAMP D’APLICACIO.

Aquesta part de la norma es refereix a les orelleres, establint els requisits d’acabat, disseny i
prestacions, els métodes d’assaig, les exigéncies relatives al marcat, aixi com la informacié destinada
als usuaris. Exigeix que s’informi de les dades sobre les caracteristiques d’atenuacié acustica, i
defineix el nivell minim d’atenuacié necessari per a establir la seva conformitat amb aquesta norma.
Aquesta part de la norma no tracta ni de les orelleres acoblades a casc ni de les prestacions dels
dispositius electronics que poden ser incorporats en el seu interior. Tampoc tracta de les orelleres
depenent del nivell ni dels protectors auditius enfront del

soroll impulsiu.

3 REQUISITS.
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Regularitat: En funcié de les possibilitats de regulacié que ofereixi les orelleres, es defineix la gamma
de talles a la qual pertany.

Rotacid de casquets: El contacte entre els coixinets de la orellera i el dispositiu d’assaig que simula el
cap de l'usuari ha de ser continu, de tal manera que s’asseguri una barrera ininterrompuda entre els

perimetres interns i externs dels coixinets.

Forga exercida pel arnés: La forga exercida pel arnés sobre el dispositiu d’assaig que simula el cap de
I'usuari no ha de sobrepassar els 14N

. Pressid dels coixinets: La pressié exercida pels coixinets de la orellera sobre el dispositiu d’assaig que
simula el cap de l'usuari, no ha de ser superior a 4500 Pa.

Resisténcia a la deterioraciéd en cas de caiguda: Després de deixar caure la orellera fins 1,5 mts.
D’altura sobre una placa d’acer el EPI no haura d’esquerdar-se. En cas que algun dels components del

EPI es desprengui d'ell, no sera necessari I'ocupacio
de cap tipus d’eina ni tampoc la substitucié de la peca per una nova per a tornar a acoblar-lo
correctament.
Resistencia a les baixes temperatures (opcional): Es tracta del mateix requisit descrit en el punt
anterior, amb la diferéncia que abans de deixar les orelleres, aquesta ha de mantenir-se durant un
minim de 4 hores en una cambra de refrigeracié a —202C
. Variacio de la forga exercida pel arnés: La forga del arnés no ha de variar més del 20% pel que fa a la
forga amidada originalment, després d’haver sotmes les orelleres als
seglients condicionaments:

. Obrir i tancar les orelleres mil vegades, amb un ritme entre 10 12

cicles i separant els casquets fins a un maxim de 200 mm.

. Submergir les orelleres durant 24 hores en aigua a una temperatura constant de 502C

. Condicionament a alta temperatura (opcional): Es tracta del mateix requisit detallat en el

subirats

punt anterior, amb una excepcié: Quan arriba el moment de submergir les orelleres en aigua
a 509G, se li ha d'acoplar a la mateixa un espaiador que mantingui separats els casquets una
distancia de 145 mm.

Pérdua d’insercid: Les desviacions tipiques que presenti la orellera no han de resultar
superiors, d’'una banda, a 4,0 dB en almenys quatre bandes de terci de vuitena contiglies
i, per altra banda, a 7,0 dB en cadascuna de les bandes de terg de vuitena.

Resisténcia a les fugides: Els coixinets farcits de liquid no han de presentar fugides quan se’ls
aplica una carrega vertical de 28 N durant 15 min.

Armilla reflectant.
1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 340: Robes de proteccid. Requisits generals.
EN 471: Robes de senyalitzacio d'alta visibilitat.
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norma.

ENV 343: Robes de proteccié contra el mal temps.

2 OBJECTE | CAMP D’APLICACIO.

Aquesta norma especifica les caracteristiques que ha de posseir la roba destinada a senyalitzar
visualment la presencia de I'usuari, amb la finalitat de que aquest sigui detectat en condicions de risc,
sota qualsevol tipus de Ilum dilirna i sota un feix de llum artificial. Les prestacions vénen
determinades pel color i la retrorreflexio, aixi com per les arees minimes i les disposicié dels materials
utilitzats. Els metodes d’assaig asseguren un nivell minim de proteccié quan se segueixen les
instruccions de cura

de la pega.

3 REQUISITS

Models i classes. Existeixen tres classes de roba de senyalitzacié. Cada classe ha de tenir unes
superficies minimes dels materials constituents de la roba d’acord amb la taula 1. La roba ha d’estar
constituida per les superficies exigides de material de fons i
de material retrorreflectant o bé per la superficie exigida de material combinat.
Superficies minimes visibles de cada material en m2
Material de fons
Roba classe 1: 0,8
Roba classe 2: 0,50
Roba classe 4: 0,14
Material retrorreflectant.
Roba classe 1: 0,2
Roba classe 2: 0,13
Roba classe 4: 0,10
Material combinat
Roba classe 1: ---
Roba classe 2: ---
Roba classe 4: 0,20
REQUISITS CONCERNENTS AL MATERIAL DE FONS | AL MATERIAL COMBINAT:
Color del material de fons nou. Les coordenades cromatiques han d’estar situades dintre d’una de les
arees definides en la taula 2 i el factor de luminancia ha de ser superior al valor minim corresponent
en la taula 2 de la norma EN 471
Color del material combinat nou: Les coordenades cromatiques han de situar-se dintre d’una de les
arees definides en la taula 3 i el factor de luminancia ha de ser superior al valor minim corresponent
en la taula 3 de la norma EN 471
El valor mig del factor de luminancia del material retrorreflectant sensible a 'orientacié ha de complir
les exigéncies de la taula i quan s'amida amb els dos angles de
rotacio tal com s’indica en aquesta norma.
Les coordenades cromatiques dels materials retrorreflectants sensibles a 'orientacié han de complir
les exigencies de la taula 3 al ser amidades amb els dos angles de rotacié tal com s’indica en aquesta

ALTRES REQUISITS DEL MATERIAL DE FONS I/0O COMBINAT:
Solidesa del color. AL fregat, a la sudoracio, al rentat, neteja en sec, blanqueig amb

ANNEX: EBSS
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lleixiu i planxat en calent.

Variacié de les dimensions. Maxim 3% en llarg i ample.

Propietats mecaniques. Resisténcia a la traccid; resistencia a I'esclat del material de punt; resisténcia
alatraccid i a l'esquinga’t de textils recoberts i laminats.

Resistencia a la penetracié de l'aigua.
Resisténcia al vapor d’aigua. (ENV 343).
Ergonomia. (Segons capitol r. EN 340).
REQUISITS DEL MATERIAL RETRORREFLECTANT.
El material retrorreflectant nou, haura de satisfer els requisits de retrorreflexio expressats en el punt
6.1 de la norma EN 471. Després dels assajos establerts en aquesta norma, haura de satisfer els
requisits establerts en l'apartat 6.2.
Colors normalitzats per al Material de Fons:
Groc fluorescent
Vermell-ataronjat fluorescent
Vermell fluorescent

Ulleres de seguretat contra projeccions i impactes.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 166: Proteccio Individual dels Ulls. Requisits.
2 OBJECTE.

US PERMES:

Possibilitat d’usos combinats:

. Lents correctores de proteccid.

subirats

. Radiacié optica: soldadura, infraroig, ultraviolat, solar.
. Particules a gran velocitat: baixa energia.
3 REQUISITS.
Ha de seleccionar-ne el protector que cobrint els riscos, resulti més comode. Sol-licitar una proteccié
no necessaria pot dur amb si I'exigéncia d’un protector menys confortable.
Els protectors oculars han de complir els requisits establerts per la Norma EN 166. A més, haurien de
satisfer un o més dels requisits particulars establerts:
. Proteccid enfront de la radiacié optica.
. Proteccié enfront d’impactes de particules a gran velocitat.
. Proteccié enfront dels metalls fosos i solids calents.
. Proteccid enfront de les gotes i esquitxades de liquids.
. Proteccid front particules de pols gruixudes.
. Proteccid enfront de gasos i particules de pols fines.
. Proteccid enfront de I'arc eléctric de curtcircuit.
Guants de cuir.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 420: Requisits generals per a Guants.
EN 388: Guants de proteccid contra riscos mecanics.
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La Norma Europea EN 420 és una norma de referéncia per a ser utilitzada en les Normes Europees
especifiques relatives o aplicables als guants de proteccid.
Aixo significa que la Norma EN 420 no pot aplicar-se per si sola per a certificar o autocertificar Guants

de Proteccid.
2 REQUISITS.
Resistencia a I'abrasié: Provetes circulars del material d’assaig se sotmeten a abrasié sota una carrega

coneguda, amb un moviment pla ciclic, que resulta de dos moviments en angle recte.

La resistencia a I'abrasié s'amida pel nombre de cicles necessaris per a produir una perforacié (quan el
forat travessa tota la mostra). Si el guant es compon de diverses

capes, l'assaig es realitzara sobre cada capa, classificant-se segons la suma dels cicles necessaris per a
perforar cadascuna d’aquestes.

Resisténcia al cort per fulla: Les provetes de mostra d’assaig i de control (provetes de material
normalitzat), condicionades i preses segons indica la norma, se sotmetran a I'accié d’una fulla circular
també normalitzada dotada de moviment alternatiu, en la seqliéncia establerta per a la realitzacié de
I'assaig fins a produir-se el cort. Aquest es

detectara mitjangant un senyal lluminds o sonora.

La massa aplicada a la fulla proporciona una forga de 5N. La seqiliéncia d’assaig es realitzara cinc
vegades obtenint-ne I'index de resisténcia al cort per fulla, classificant-se conforme al valor | minim
obtingut dels almenys deu indexs dels quals

constara l'informe d’assajos.

Resisténcia a l'estrip: Es defineix com la forga necessaria per a esquingar una mostra d’assaig que ha
estat tallada préviament d’una manera definida en la norma. Els assajos es realitzaran en mostres que
es prenen de cadascun de quatre guants distints de la

subirats

mateixa serie. En el cas de mostres compostes de diverses capes, l'assaig es realitzara sobre cada capa
per separat i la classificacié es basara conforme al major valor obtingut.

La resisténcia a l'esquinga’t de cada mostra es pren com el major bec registrat i la classificacié es
realitza prenent el menor dels quatre valors.

Resisténcia a la perforacié: La mostra, tallada i condicionada segons estableix la norma, es munta
sobre un dispositiu que la suporta centrat en I'eix d’una maquina de comprensié de baixa inércia,
capag d’aplicar i amidar forces entre 0i 500 N

. Centrat sobre I'eix de la maquina, es col-loca un punxd normalitzat que es mou cap a la mostra
d’assaig a una velocitat de 100 mm/ min i fins a un desplagament de la mateixa de 50 mm. Es
registrara el major de la forga aplicada fins que es produeixi

la perforacid.

La classificacid es realitzara conforme al menor valor registrat sobre quatre mostres tallades de la
mateixa serie.

Resistencia al cort per impacte: Un element mobil que consta d’una fulla i el seu suport i la massa
total del qual sera de 1050 (+-) 5 g es deixa caure sobre una mostra normalitzada del material el
guant, des d’una altura de 150 (+2) mm. entre la mostra i el fil de la fulla.

La classificacié es determinara mitjangant el valor minim registrat.
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Resisténcia volumica: Es el quocient entre el voltatge aplicat entre dos eléctrodes en contacte amb
les cares oposades de la mostra d’assaig i la intensitat de corrent entre els eléctrodes després d’'un o
més periodes de electrificacions excloent el corrent

superficial.

Guants de goma o material plastic sintétic.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 374-1: Terminologia i requisits de prestacions.

EN 374-2: Determinacié de la resistencia a la penetracié.

EN 374-3: Determinacid de la resisténcia a la permeabilitat per productes quimics.

EN 420: Requisits generals per als guants de proteccio.

EN 388: Guants de proteccid contra riscos mecanics.

2 OBJECTE | CAMP D’APLICACIO.

En Aguesta norma s’estableixen els requisits per als guants destinats a la proteccié de I'usuari contra
els productes quimics i/o microorganismes i es defineixen a més els térmics a usar.

La norma EN 374 ha de ser usada conjuntament amb la Norma EN 420

En ella no s’estableixen requisits de proteccié mecanica. No obstant aixo, existeix el requisit de donar
dades sobre els assajos mecanics seglients: Abrasio, cort per fulla, resisténcia a I'esquinga’t i a la
perforacid segons els metodes d’assaig descrits en la Norma EN 388.

REQUISITS.

Penetracio:

Els guants no han de presentar fugides quan s’assagen segons el métode descrit en la Norma EN
374-2

. Els guants d’un lot simple han de ser mostrejadors i inspeccionats d’acord amb la Norma 1SO 2859

subirats

. Permeabilitat:

Cada combinacié guant de proteccid/producte quimic, es clarifica en térmics de temps de penetracio,
per a cada producte quimic individual per al qual, el guant evita la permeabilitat.

El temps de proteccio en el lloc de treball pot variar considerablement en relacié amb aquest index.
Degradacio:

Métode d’assaig en preparacio.

Propietats mecaniques: (d’acord amb els métodes d’assaig descrits en la Norma EN 388).

Per a cada tipus de guant recomanat per a usar contra productes quimics i microorganismes, han de
donar-se dades sobre els seglients assajos mecanics:

resisténcia a I'abrasi; resisténcia al cort per fulla; resisténcia a I'esquinga’t; resisténcia a la perforacio.

Mascareta autofiltrant per a gasos i vapors.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.
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classes:
TIPUS:  FFA
COLOR Marroé

TIPUS FFB
COLOR  Gris

TIPUS FFE
COLOR Groc

TIPUS FFK
COLOR Verd

TIPUS FFAX
COLOR Marroé

TIPUS  FFSX
COLOR -

EN 405: Equips de Proteccié Respiratoria. Mascaretes autofiltrants amb valvules per a protegir dels
gasos o dels gasos i les particules: Requisits, assajos i marcat.

2 DEFINICIO.

Es aquella que cobreix el nas i la boca, i possiblement la barbeta, i que té valvules d’inhalacié i de

a) consisteix sencera o substancialment en un material filtrant.

b) consta d’un adaptador facial del que forma part inseparable uns filtres contra gasos/vapors.

Per a I'Gs que es pretén, aquesta mascareta proporciona en la cara de 'usuari una hermeticitat
adequada contra I'atmosfera ambiental, quan té la pell mullada o humida i quan mou el cap.

L'aire inhalat entra a través del material filtrant i d’una(s) valvula(s) d’inhalacié. Laire exhalat passa a
través d’una(s) valvula(s) de exhalacié a 'atmosfera ambiental.

A més d’oferir proteccié contra gasos, aquests dispositius poden estar dissenyats per a protegir contra
aerosols solids, contra aerosols de base aquosa o contra aerosols solids i

liquids. Un aerosol solid es defineix com una suspensid de particules solides en aire, un aerosol liquid
es defineix com una suspensié de gotes de liquid en aire i un aerosol de base aquosa es defineix com
aquell que es produeix a partir de solucions i/o de

suspensions de solids en aigua, on el material perillés és el material solid.

El termic “gasos” inclou vapors.

Els filtres contra gasos eliminen gasos i vapors especificats: Els filtres mixts eliminen particules solides
i/o liquides disperses en aire i/o els gasos i vapors especificats.

3 CLASSIFICACIO.

D’acord amb la seva aplicacid i la seva capacitat, aquestes mascaretes es classifiquen en tipus i

Vapors organics amb punt d’ebullicié major de 652 C, segons
indicacio del fabricant.

Gasos inorganics, segons indicacio del fabricant.

Dioxid de sofre i altres gasos acids, segons indicacio del fabricant.

Amoniaci els seus derivats organics, segons indicacié del fabricant.

Compostos organics de baix punt d’ebullicid, segons indicacié del fabricant.

Vapors i gasos especifics.

ANNEX: EBSS
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Classe 1: Baixa capacitat
Classe 2: Mitja capacitat
4 TIPUS.
a) Amb filtres integrats per a particules.
b) Amb filtres reemplagables per a particules.
c) Amb filtres combinats per a gasos i vapors.
Exemples. FFA1P1, FFABE1, FFABE2P2, FFB1
5 MARCAT.
EN 'EMPAQUETAT
Lempaquetat de les mascaretes autofiltrants amb valvules ha d’estar marcat de forma clara i
duradora amb la segiient informacié:
- Nom, marca o qualsevol altre mitja d’identificacié del
fabricant o distribuidor.
- Marca d’identificacié de tipus.
- Tipus i classe.
- Nombre d’aquesta Norma Europea.
- Any de fabricacié més la durada d'emmagatzematge benvolguda o
la data d’expiracié de la durada d’'emmagatzematge benvolguda
(quan I'eficacia del funcionaments es vegi afectada per
I'envelliment).
- La frase “vegin-se instruccions d’us”.
- lempaquetat dels dispositius FFGasP2 i FFGasP3 que no
hagin passat 'assaig d’oli “parafina ha de tenir clarament
marcat “Per a Us contra aerosols solids solament”. Aixo
inclou aerosols de base aquosa.

EN LA MASCARETA AUTOFILTRANT

Les mascaretes autofiltrants amb valvula han d’estar marcades de forma clara i duradora amb la
seglient informacié:
- Nom, marca o qualsevol altre mitja d’identificacié del
fabricant.
- Marca d’identificacié de tipus.
- Els simbols segons el seu tipus i classe, per exemple FFA1P2
.- Nombre d’aquesta Norma Europea.
- La proteccid contra particules que proporcionen els
dispositius FFGasP2 i FFGasP3 com segueix: S (solid) o SL (solid
i liquid), aquests simbols han de formar part de la designacié de
tipus i classe.
- Els acoblaments i components amb una important influéncia en
la seguretat han de marcar-ne de manera que puguin ser
identificats.

ANNEX: EBSS
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- Locupacié del codi de colors en el dispositiu per a indicar

el(els) tipus(s) de filtre(s) és opcional. Si s’utilitza el codi

de colors, aquest de ser conforme a la Norma EN 141 o0 a la Norma
EN 143, segons correspongui.

Roba de treball.

1 DEFINICIO.

Risc: Probabilitat que ocorri un esdeveniment especific no desitjat, de manera que un perill es faci
realitat.

Roba de proteccid: roba que substitueix o cobreix la roba personal, i que esta dissenyada per a
proporcionar proteccié contra un o més perills.

Envelliment: Canvi de les propietats inicials de la roba de proteccié pel pas del temps.

Nivell de compliment: Un nombre que designa una categoria o rang determinat de compliment
mitjancant el qual es poden classificar els resultats dels assajos. Ja que els nivells de compliment
estan basats en els resultats d’assaig en laboratori, no es relacionen necessariament amb les
condicions reals en el lloc de treball. Aixi doncs la roba de proteccié ha de ser seleccionada amb el
total coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l'usuari final, tenint en compte les
tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant, en relacié amb les prestacions de la roba
de proteccid enfront del perill o perills que es tracti.

subirats

2 REQUISITS.

ERGONOMIA

La roba de proteccié ha de ser dissenyada i fabricada de la forma seglient:

- Els materials i components de la roba de proteccié no han d’afectar adversament a I'usuari.

- Ha d’oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui d’acord amb la proteccio
adequada.

- Les parts de la roba de proteccid que entrin en contacte amb I'usuari han d’estar lliures de
rugositats, vores agudes i ressaltis que puguin produir irritacions o ferides.

- El seu disseny ha de facilitar la seva correcta col-locacié sobre 'usuari

i ha de garantir que romandra en el seu lloc durant el temps d’ocupacié previsible, tenint en compte
els factors ambientes, juntament amb els moviments i postures que 'usuari pugui adoptar durant el
treball A aquesta fi, han de proveir-se els mitjans apropiats, com sistemes d'ajustament o gamma de
talles adequada, perque permetin que la roba de proteccié s’adapti a la morfologia de I'usuari.

- Ha de ser tan lleugera com sigui possible sense perjudici de la resistencia i eficiencia del disseny.

- Quan sigui possible, la roba de proteccié tindra una baixa resisténcia al vapor d’aigua. El (els)
meétode(s) d’assaig per a la resisténcia al vapor d’aigua sera(n) especificat(s) en la norma especifica.
ENVELLIMENT

Generalitats: Lenvelliment pot ser produit per un sol factor o per varis. Aquesta norma solament
tracta dels efectes perjudicials de I'alteracié del color, neteja i canvi de les

dimensions.
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Resistencia del color: Si la norma especifica conté requisits per a la solidesa del color, la roba de
proteccid ha de ser assajada d’acord amb aquesta norma.
Neteja: Si la norma especifica conté requisits per a comprovar els efectes perjudicials de la neteja, el

metode d’assaig ha de ser 'establert en aquesta norma, si no s’especifica el contrari en la norma
especifica.

Canvis dimensionals deguts a la neteja: L'assaig per a determinar el canvi dimensional per rentat es
portara a terme segons |'especifica en aquesta norma. Les modificacions en

les dimensions del material per a roba de proteccié no han de superar + 3% tant en longitud com en
amplaria, tret que s’indiqui altra cosa en la norma especifica.

Sabates de seguretat.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 344: Requisits i metodes d'assaig per al calgat de seguretat, de proteccid i de treball d’'Us
professional.

EN 345: Especificacions per al calgat de seguretat.

EN 346: Especificacions per al calgat de proteccid.

EN 347: Especificacions per al calgat de treball.

2 DEFINICIO.

El calgat de seguretat, proteccid i treball per a Us professional sén els quals incorporen elements de
protecciéd destinats a protegir a I'usuari de les lesions que poguessin provocar els accidents, en
aquells sectors de treball per als quals el calcat ha estat concebut.

Calgat de Seguretat: esta equipat per topalls dissenyats per a oferir proteccié enfront de I'impacte
quan s’assagi amb un nivell d’energia de 200 J

. Calgat de Proteccid: esta equipat per topalls dissenyats per a oferir proteccié enfront de I'impacte

subirats

quan s'assagi amb un nivell d’energia de 100 J
. Calgat de Treball: no esta equipat per cap topall dissenyat per a oferir proteccié enfront de
I'impacte.
Classificacio:
I: Calgat fabricat en cuir i altres materials.
II: Calgat tot de cautxu (vulcanitzat) o tot poliméric (modelat).
3 REQUISITS.
Les soles de cautxt i polimériques del calgat que ofereix aquest requisit addicional, no han de
fondre’s ni mostrar esquerdes quan es dobleguin al voltant d’un mandril després d’haver estat
sotmesa la mostra a I'assaig descrit en l'apartat 5.18 de la norma EN 344. Les soles de cuir no han de
mostrar esquerdes ni carbonitzacions que s’estengui al quorum quan es dobleguin al voltant del
mandril.
Si la categoria del calgat no preveu el compliment obligatori d’aquest requisit addicional, haura de
marcar-ne HRO al costat del seu codi de designacié. Exemple SB+ HRO.

c. MANTENIMENT I SUBSTITUCIO.
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En els equips de proteccié individual que siguin utilitzats pels treballadors han de venir marcats els
periodes de vida util dels mateixos. Una vegada superat aquest periode, I'equip de proteccid
individual haura de ser substituit.

Si es produeix una deterioracié de lI'equip de proteccié individual més rapid del normal, o bé, si
aquest equips ha sofert un accident, es reposara immediatament amb independéncia de com sigui el
seu periode de durada.

Si I'equip de proteccié individual adquireix unes caracteristiques per a les quals el fabricant no ha
donat el seu garantia, haura de ser substituit immediatament.

El contractista que resulti adjudicatari de I'obra haura de disposar en el Pla de Seguretat i Salut, el
programa de manteniment i reposicié dels equips de proteccié individual que ho requereixin.

8. Senyalitzacié de I'obra

La senyalitzacio de seguretat prevista en el present Estudi Basic de Seguretat i Salut sera conforme al
disposat en el Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, en el que s’estableix un conjunt de preceptes
sobre dimensions, colors, simbols i formes de senyals i conjunts que proporcionen una determinada
informacid relativa a la seguretat.

subirats

SENYALS D’ADVERTIMENT.

Forma: Triangular

Vores: Negre

Fons: Groc

Pictograma: Negre

El groc haura de cobrir com a minim el 50 per 100 de la superficie del senyal
SENYALS DE PROHIBICIO.

Forma: Rodona

SENYALS D’OBLIGACIO.

Forma: Rodona

SENYALS RELATIUS ALS EQUIPS DE LLUITA CONTRA INCENDIS.

Forma: Rectangular o quadrada

Fons: Vermell

Pictograma: Blanc

El vermell haura de cobrir com a minim el 50 per 100 de la superficie del senyal.
SENYALS DE SALVAMENT O SOCORS.

Forma: Rectangular o quadrada
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9. Riscos higiénics

El Constructor adjudicatari, esta obligat a realitzar els mesuraments dels riscos higienics bé

directament, o mitjangant la col-laboracié o contractacié amb uns laboratoris, mutues patronals o
empreses especialitzades que amidin el risc i identifiquin els perills.

Aquests mesuraments técniques han d’estar recollides en el Pla de Seguretat i Salut que

elabori el Contractista adjudicatari.

Es considera com risc higienic:

Exposicio a nivells sonors nocius.

Exposicid a ambients pulverulents.

Exposicio a vapors.

Exposicid a gasos nocius o toxics.

Exposicid a una atmosfera confinada.

El Coordinador en materia de Seguretat i Salut, o si escau, la Direccio facultativa, rebra els
informes corresponents per a la presa de decisions.

10. Prevencié d’accidents

subirats

El Contractista adjudicatari recollira en el seu Pla de Seguretat i Salut la responsabilitat de 'encarregat
de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevencié en matéria de prevencié d’accidents.

Lencarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevencié comprovara 'execucié correcta dels
treballs, en aquelles facetes que afectin a la integritat fisica dels treballadors, mitjancant la deteccio
del risc, assenyalant-lo, aillant-lo, i si és possible suprimint-lo. Comunicara d’aixo al Coordinador en
materia de Seguretat i Salut, o si escau, a la Direccié facultativa, el qual considerara la possibilitat de
reflectir en el Pla de Seguretat i Salut aquelles mesures que s’hagin adoptat per a evitar els riscos i
que préviament no estaven recollides en el pla.

Aquestes comprovacions es realitzaran mitjangant:

Inspeccions de seguretat, detectant riscos.

Inspeccions d’higiene i medicina del treball, localitzant riscos de tipus
higienic.

Estudi de factors fisiologics de I'individu.

Inspeccié de manteniment preventiu.

Aixi mateix i amb la finalitat de garantir la maxima prevencié d’accidents es fomentara
la responsabilitat dels comandaments intermedis i es procurara integrar al maxim la prevencié en el
procés constructiu.
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11. Accions a desenvolupar en cas d’accident laboral

Es obligaci6 del Contractista adjudicatari exposar en el seu Pla de Seguretat i Salut

els mitjans sanitaris propis, mancomunats o contractats amb la qual compte, amb la finalitat de
garantir 'atencié correcta als accidentats i la seva rapida evacuacié de I'obra

El Contractista col-locara per a coneixement de tots els treballadors, uns rétols en els quals aparegui
com a minim:
Nom del centre assistencial.

Adreca.
Telefon d’ambulancies.

Telefon d’urgencies.
Telefon d’informacio hospitalaria.
a. PRIMERS AUXILIS
El Contractista adjudicatari ha de garantir que els primers auxilis puguin realitzar-se en tot moment,

quan fos necessari, per una persona competent amb la suficient formacié. S’haurien de garantir
mesures per a l'evacuacié dels treballadors accidentats o afectats, que necessitin rebre cures

subirats

mediques.

S’instal-laran en I'obra les farmacioles necessaries per a realitzar les cures d’urgencia;
notificant a tot el personal la ubicacio de les farmacioles existents.

Cada farmaciola contindra, com a minim, antiséptics i desinfectants autoritzats, cotd hidrofil, aposits
adhesius, gases esterils, benes, esparadrap, pinces, tisores i guants d’un sol Us.

S'indicara clarament en un rétol I'adreca i el nombre de teléfon del servei local d’urgencia per al
coneixement de tot el personal de I'obra.

b. PART OFICIAL D’ACCIDENTS.
El part oficial d'accidents és el document que, en aplicacié de la legislacié vigent, el Contractista
adjudicatari ha d’'emplenar i lliurar-lo a l'autoritat Laboral de la provincia en un termini maxim de 24
hores. En aquest part s’indicaran les seglients dades:

Data de l'accident i data de la baixa

Dades del treballador: sexe, estat civil, data de naixenga, ofici i categoria
professional.

Dades de I'empresa.
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Ubicacid del centre de treball.

Dades de l'accident: lloc on va océrrer, hora del dia, hora de treball, dia de la setmana, va
causar baixa?, treball que realitzava en el moment de I'accident i forma que es va produir.
Dades mediques assistencials: descripcid de les lesions, determinacio del

seu grau, part del cos lesionat.

Com complement d’aquesta part s'emetra un informe que contingui:
Com s’hagués pogut evitar.

Ordres immediates d’execucio.

c. COMUNICACIONS EN CAS D’ACCIDENT LABORAL
El Pla de Seguretat i Salut incloura I'obligacié de comunicacié d’accidents laborals a I'autoritat
Laboral, sobre els accidents de treball mortals, molt greus o greus, i sobre aquells que, per les seves
caracteristiques o pels subjectes afectats, es consideri necessaria aquesta comunicacio.

Comunicacio d’accidents laborals:

Accidents lleus: AL Coordinador en matéria de Seguretat i Salut, o si escau, a la
Direcci6 facultativa i a 'autoritat Laboral de la provincia.

Accidents greus: AL Coordinador en materia de Seguretat i Salut, o si escau,
a la Direcci6 facultativa i a I'autoritat Laboral de la provincia.

subirats

Accidents mortals: AL jutjat de guardia, al Coordinador en matéria de
Seguretat i Salut, o si escau, a la Direccid facultativa i a 'autoritat
Laboral de la provincia.

12.Figures encarregades de la seguretat durant
I'execucio de I’ obra

a. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE 'OBRA.
Haura de desenvolupar les segiients funcions:

Coordinar l'aplicacid dels principis generals de prevencid i de seguretat:
A) Al prendre les decisions técniques i d’organitzaciéo amb la finalitat de planificar els
diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se
simultania o successivament.
B) A estimar la durada requerida per a I'execucio dels diferents treballs
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o fases de treball.

Coordinar les activitats de I'obra per a garantir que els contractistes i, si escau
, els subcontractistes i els treballadors autonoms apliquin de

manera coherent i responsable els principis de I'accié preventiva que es recullen en I'article 15 de la
Llei de Prevencié de Riscos Laborals durant I'execucié

de I'obra i, en particular, en les tasques o activitats que es refereix I'article

10 del Reial decret 1627/1997.

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions introduides
en el mateix. Conforme al disposat en I'Ultim paragraf de I'apartat 2 de I'article 7 del Reial decret
1627/1997, la Direccid facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacio del
coordinador.

Organitzar la coordinacié d’activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevencid de
Riscos Laborals.

Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels metodes de treball.

Adoptar les mesures necessaries perqué només les persones autoritzades puguin accedir a I'obra. La
Direccid facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacié del coordinador.

subirats

b. ENCARREGAT DE SEGURETAT | SALUT I/O DELEGAT DE PREVENCIO.

Lencarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevencid sera contractat pel contractista adjudicatari
de l'obra.

Funcions a realitzar per I'encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevencié:
L'encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevencié amb la seva preséncia
continua en l'obra, garantira els nivells de prevencid plasmats en aquest Estudi de Seguretat i

Salut i promoura 'iterés i cooperacid dels treballadors.

Seguira les instruccions del Coordinador en materia de Seguretat i Salut, o si escau, de la
Direccié facultativa.

Comunicara al Coordinador en matéria de Seguretat i Salut, o si escau, a la
Direccid facultativa, les situacions del risc detectat i la prevencio

adequada.

Coneixera en profunditat el Pla de Seguretat i Salut i ho difondra entre els
treballadors.
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C.

Examinara les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal-lacions
i maquines amb referéncia a la deteccid de riscos professionals.

Controlara la posada en obra de les normes de seguretat.

Dirigira les quadrilles de seguretat.

Controlara les existéncies i apilaments de material de seguretat.

Efectuara els mesuraments d’obra executades amb referéncia al capitol de
seguretat.

Revisara I'obra diariament emplenant el "llistat de comprovacio i
control" adequat a cada fase o fases.

Lliurara als treballadors els equips de proteccid individual.

Controlara i expedira els documents d’autoritzacié d’us.

Redactara els parts d’accident de 'obra.

Col-laborara amb el Coordinador en mateéria de Seguretat i Salut, o si escau, amb la Direccid

facultativa, en la investigacid dels accidents.

Actuara com coneixedor de la seguretat en el Comite de Seguretat i Salut de I'obra

QUADRILLA DE SEGURETAT | SALUT.

En paral-lel amb I'encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevencid, el

Contractista adjudicatari ha de preveure la formacié d’una o diverses quadrilles de seguretat i salut
per a garantir el manteniment i reparacio de les proteccions adoptades en el pla que origini aquest
Estudi.

Aquesta quadrilla/s de seguretat i salut seran controlades i dirigides per I'encarregat de Seguretat i

Salut i/o Delegat de Prevencio.

ANNEX: EBSS
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13.Supervisi6 del control del nivell de seguretat i salut
de I'obra

La posada en obra dels equips de proteccid col-lectiva es controlara aplicant el Pla de Seguretat i
Salut.

El lliurament dels equips de proteccié individual es controlara mitjangant:

La signatura del treballador que els rep.

Apilament dels equips de proteccid individual utilitzats, ja inservibles, fins que el Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra, o si escau, la Direccié facultativa, pugui amidar les
quantitats rebutjades.

DOCUMENTS DE NOMENAMENTS APLICABLES DURANT LA REALITZACIO DE UOBRA

Encara que es permet que aquests documents siguin els mateixos que empri el Contractista
adjudicatari per a no interferir en la seva propia organitzacié de la prevencié de riscos, aquests
documents han de complir una série de formalitats i ser aprovats pel coordinador de Seguretat i Salut
durant I'execucié de I'obra, o si escau, la

Direcci6 facultativa, com parts integrants del Pla de Seguretat i Salut.

subirats

Els documents emprats seran com a minim els seglients:

Document del nomenament de la quadrilla de seguretat.
Document del nomenament de I'encarregat de Seguretat i Salut.
Document del nomenament del senyalista de maniobres.
Documents d’autoritzacio del maneig de diverses maquines.

14. Formacié i informacié en seguretat i salut

El Contractista adjudicatari esta legalment obligat a formar en el métode de treball
segur a tot el personal al seu carrec, de tal forma, que tots els treballadors tindran
coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, de les conductes a observar
en determinades maniobres, de I'Us correcte de les proteccions col-lectives i del

dels equips de proteccio individual necessaris per a la seva proteccid.
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15. Pressupost de seguretat i salut

El pressupost de la partida de seguretat i salut del projecte ascendeix a DOS MIL DOS-CENTS SIS
EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS (2.206,33€).

subirats
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16. Normativa aplicable

S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i construccions a

linies eléctriques.

Resolucid, de 04/11/1988 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988)

Es regules les condicions per a la comercialitzacid i lliure circulacié intracomunitaria dels equips de
proteccidn individual.

Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992)

* Modificacién. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE
num.57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)

* Ampliacién. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 130,
01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret.

* Modificacién. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE
57,08/03/1995)

* Correcci6 d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)

Resolucidn, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 129, 28/05/1996)
Informacié complementaria del Reial decret.

* Modificacion. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 56,
06/03/1997)

subirats

Prevencidn de riesgos laborales.

Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995)

Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del
marco normativo de la prevencion de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31,
s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals.

Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correccid

d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els
articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei.

* Modificacid.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE nim. 308,
23/12/2009)

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencidn.

Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27,
31/01/1997)

* Modificacion. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE num. 104, 01/05/1998)

* Modificacion. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)

* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005)
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* Modificacid. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num.
57,07/03/2009)

* Modificacié. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigracidn
(BOE num. 71, 23/03/2010)

Disposiciones minimas en materia de sefalizacidn de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97,
23/04/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que
entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97,
23/04/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97,
23/04/1997)

* Modificacio. Anex l.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)

* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE num. 244, 11/10/2007)

subirats

Resolucions aprovatories de Normes tecniques Reglamentaries per diferents mitjans de proteccid
personal dels treballadors.

R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascs no metal-lics.

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectors auditius.

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75) N.R. MT-3: Pantalles per soldadors .

Modificacié: BOE: 24/10/75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75) N.R. MT-4: Guants aillants d’electricitat.

Modificacié: BOE: 25/10/75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Cal¢at de seguretat contra riscs mecanics.
Modificacié: BOE: 27/10/75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetes aillants de maniobres.

Modificacié: BOE 28/10/75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equips de proteccié personal de vies
respiratories. Normes comuns i adaptadors facials.

Modificacié: BOE 29/10/75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equips de proteccié personal de vies
respiratories: filtres mecanics.

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equips de proteccid personal de vies
respiratories: mascarilles autofiltrants.

Modificacié: BOE: 31/10/75
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R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equips de proteccio personal de vies
respiratories: filtres quimics i mixtes contra amoniac.
Modificacié: BOE: 01/11/75

Proteccidn de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997)

* Modificacion. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num.
145, 17/06/2000) * Modificacién. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de
equipos de proteccidn individual.
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997)

Se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los

trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997)

* Modificacion. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274,
13/11/2004)

Disposicions d’aplicacié de la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a I'aproximacio de les
legislacions dels estats membres sobre maquines (RD 1435/1992, de 27 de Novembre, BOE. d'11 de
Desembre, I.L. 32/92) i RD 56/95 del 20.01.95 (BOE. 8.02.95) en el qué es modifica parcialment el RD
1435/92.

subirats

Se aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras.
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 240, 07/10/1997)

S'aprova el model de Llibre d'incidéncies en obres de construccié
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el dmbito de las empresas de trabajo
temporal.

Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47,
24/02/1999)

Proteccidon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicidn a agentes quimicos durante el trabajo.

Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001)

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
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riesgo eléctrico.
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001)

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002)

* Modificacion. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num.
106, 04/05/2006)

Se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997)

* Modifica |'apartat C.5 de I'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del

Ministerio de la Presidencia (BOE num. 274, 13/11/2004)

* Modificacid. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)

* Modificacid de I'apartat 4 de I'article 13 i de I'apartat 2 de I'article 18. Real Decreto 1109, de 24 de
agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nim. 204, 25/08/2007)

* Modificacid. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigracidn
(BOE ndm. 71, 23/03/2010)

Se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacidn de actividades empresariales.
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004)

subirats

Se aprueba la Instruccién técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a
base de nitrato amdnico con alto contenido en nitrégeno».

Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Industria Turismo y Comercio (BOE Num. 256,
23/10/2004)

Sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265,
05/11/2005)

0. de 28 de juny de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instruccié Tecnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglament d’aparells d’elevacié i Manutencio
referent a grues-torre desmuntables per obres.

* Modificacié. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num.
73, 26/03/2009)

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposicion al ruido.
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006)
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(Correccio errades: BOE 62, BOE 71 / 14/03/2006 )

Cddigo Técnico de la Edificacidn

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

*Modificacid. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
num. 254, 23/10/2007)

*Modificacio. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE nim. 99,
23/04/2009)

*Modificacio. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE num. 61,
11/03/2010)

*Modificacié apartat 4 de I'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de
Vivienda (BOE num. 97, 22/04/2010)

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la
nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion, asi como la definicion del parrafo segundo de uso administrativo y la

definicion completa de uso publica concurrencia, contenidas en el documento S| del mencionado
Cddigo ; (BOE num. 184, 30/07/2010)
* Modificacio articles 1y 2y el anejo Ill de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del
Estado (BOE num. 153, 27/06/2013).

Reglament electrotécnic d'Alta Tensié (0.M. 28-11-68)
Reglament electrotécnic de Baixa Tensid (0.M. 20-9-73) (BOE. 9-10-73)

subirats

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidn al
amianto.
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006)

Es dona publicitat a la versio catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social.

Resolucid TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Inddstria (DOGC Num. 4641,
25/05/2006)

(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006)

Reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006)

* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE num. 204, 25/08/2007)

* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e

Inmigracién (BOE num. 63, 14/03/2009)

* Modificacid. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 308,
23/12/2009)

* Modificacié. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigracidn
(BOE num. 71, 23/03/2010)
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Se modifican determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacién aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) (Correccio
errades: BOE num. 230/ 23/09/2009 )

Se aprueba la Instruccién técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento,
reparacion e inspeccidn de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas basicas de
seguridad minera.

Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 146,
17/06/2009)

* Modificacié. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE nim. 183, 29/07/2010)

Gestid del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels estudios de treball amb amiant
Instruccid 2 ; Direccié General de Relacions Laborals ( Num., 26/11/2006)

S'aprova el Text refos de la Llei reguladora dels residus.

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 5430,

28/07/2009)

* Modifica I'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposicioé final. Llei 9,
de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidéncia (DOGC num. 6035, 30/12/2011)

subirats

Proteccidn de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a radiaciones dpticas artificiales.

Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigracion (BOE Num. 99, 24/04/2010)
(Correccio errades: BOE nim. 110/ 06/05/2010 )

S'aprova el Programa de gestid de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la
produccio i gestid dels residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada
dels residus de la construccid. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]

Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664,
06/07/2010)

Registre de delegats i delegades de prevencid
Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010)
(Correccio errades: DOGC. nim. 5771 /09/12/2010)

Aplicacié del Reial Decret 396/2006, de 31 de marg, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de
Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposicié a I'amiant.

Instruccid 1 ; Direccidé General de Relacions Laborals ( Num., 15/07/2009)

Aplicaci6 del Reial Decret 396/2006, de 31 de marg, sobre I'amiant, al doblatge de cobertes de
fibrociment, a I'execucid de estudios de treball genérics, a la presa de mostres, a la possibilitat de
remetre's a estudios aprovats anteriorment i als treballadors autonoms
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Instruccid 4 ; Direccidé General de Relacions Laborals ( Num., 15/07/2010)

Criteri de la Direccid General de relacions Laborals sobre els estudios de treball amb risc per
amiant en les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment

Circular nim. 2 ; Direcci6 General de Relacions Laborals ( Num., 23/11/2010)

Residuos y suelos contaminados.

Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)

* Modificacid. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 108,
05/05/2012)

* Modificacio. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 305,
20/12/2012)

Se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construccién

Resolucidn, de 28/02/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 64, 15/03/2012)

Se registra y publica el acta de constitucion formal de la Comision Paritaria del Convenio general del
sector de la construccidn, asi como la cuota empresarial a la Fundacién Laboral de la Construccion.
Resolucidn, de 12/03/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 65, 15/03/2012)

Se registra y publica el Acta de modificacidn del V Convenio colectivo General del Sector de la
Construccion.

Resolucion, de 04/02/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 41, 16/02/2013)
201307-002 C; Se registra y publica el Acta sobre clasificacion profesional del V Convenio colectivo
general del sector de la construccién.

subirats

Se registra y publica el Acta sobre clasificacion profesional del V Convenio colectivo general del
sector de la construccion.
Resolucidn, de 25/06/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 164, 10/07/2013)

Les normes UNE i ISO d’alguna de les disposicions anteriors senyalen com d’obligat compliment.

Normativa d’ambit local (ordenances municipals)
Autor del Estudi Basic
de Seguretat i Salut

Autor:

Ivan Garcia Collell
Enginyer en Organitzacio Industrial
N2 de Col-legiat: 17622-0I

Col-legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

92
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ANNEX: PLEC DE CONDICIONS
1 Descripcio del projecte

1.1 Objecte, abast i disposicions generals
1.1.1 Objecte

El present Plec té per objecte fixar les caracteristiques dels materials a fer servir aixi com, establir les
condicions que ha de complir el procés d’execucié de I'obra i, finalment, com i de quina manera s’han

de fer els amidaments i 'abonament de les obres.
1.1.2  Ambit d’aplicacié
El present Plec s'aplicara a totes les obres necessaries per a la execucioé del present Projecte Executiu.

1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables

El projecte compleix amb tots els requisits legals aplicables referent a normativa técnica, ambiental i
de seguretat i salut, entre d’alta que pugui ser d’aplicacio.
La normativa tecnica sera d’aplicacié les contingudes en aquest Plec.

INSTAL-LACIONS D’ABASTAMENT | SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Decret Legislatiu 3/2003 de 04-11-2003, pel qual s’aprova el text refés de la legislacié en matéria
d’aiglies de Catalunya.DOGC.N2 4015.21-11-2003

Llei 7/2003, de 25-04-2003, de proteccid de la salut.DOGC.N2 3879.08-05-2003

Resolucié 09-10-1996, per la qual es desenvolupa I'Ordre 05-07-1993, que va aprovar el procediment
de control, aplicable a les xarxes de serveis publics que discorren pel subsol.DOGC.N?

2341.28-02-1997

Ordre 05-07-1993, per la qual s’aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis

publics que discorren pel subsol.DOGC.N2 1782.11-08-1993

Decret 196/1992, de 04-08-1992, de modificacid parcial del Decret 120/1992, de 28-04-1992, pel
qual es regulen les caracteristiques que han de complir les proteccions a instal-lar entre les xarxes

dels diferents subministraments publics que discorren pel subsol.DOGC.N2 1649.25-09-1992
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Decret 254/1985, de 06-09-1985, pel qual es concreta el caracter provisional dels subministraments

dels Serveis Publics. DOGC.N2 597.07-10-1985

MEDI AMBIENT

Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos
de construccion y demolicion.BOE.N2 38.13-02-2008

Llei 7/2011, del 27-07-2011, de mesures fiscals i financeres.DOGC.N2 5931.29-07-2011

Decret 89/2010, de 29-06-2010, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié
de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestid dels residus de la construccié i demolicid, i el

canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié.DOGC.N2 5664.06-07-2010

Orden DEF/2150/2013, de 11-11-2013, por la que se desarrolla, en el dmbito del Ministerio de
Defensa, la aplicacion del Real Decreto 140/2003, de 07-02-2003, por el que se establecen los

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano BOE.N2 277.19-11-2013

Corr.err. Orden SS1/304/2013, de 19-02-2013, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada

a la produccién de agua de consumo humano.BOE.N2 121.21-05-2013

subirats

Orden SSI/304/2013, de 19-02-2013, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la

produccion de agua de consumo humano.BOE.N2 50.27-02-2013

Real Decreto 1120/2012 de 20-07-2012, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003 de
07-02-2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo

humano.BOE.N2 207.29-08-2012

Corr.err. Real Decreto 140/2003 de 07-02, por el que se establecen los criterios sanitarios de la

calidad del agua de consumo humano.BOE.N2 54.04-03-2003

Real Decreto 140/2003 de 07-02-2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano.BOE.N2 45.21-02-2003

Corr.err. Orden 01-07-1987 por la que se aprueban métodos oficiales de analisis fisico-quimicos para

aguas potables de consumo publico.BOE.N2 223.17-09-1987

Orden 01-07-1987 por la que se aprueban métodos oficiales de andlisis fisico-quimicos para aguas

potables de consumo publico.BOE.N2 163.09-07-1987
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SEGURETAT | SALUT EN OBRES DE CONSTRUCCIO

Orden TIN/1071/2010, de 27-04-2010, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudacidon de actividades en los centros de trabajo.BOE.N2

106.01-05-2010

Real Decreto 337/2010, de 19-03-2010, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de
17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real Decreto
1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccién y el Real Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.BOE.N2

71.23-03-2010

Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Omnibus).BOE.N2 308.23-12-2009

Real Decreto 327/2009, de 13-03-2009, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de
24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la subcontratacion
en el sector de la construccion.BOE.N2 63.14-03-2009

subirats

Corr.err. Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18-10-2006, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.BOE.N?

219.12-09-2007

Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-2006,

reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.BOE.N2 204.25-08-2007

Ley 43/2006, de 29-12-2006, para la mejora del crecimiento y del empleo.BOE.N2 312.30-12-2006

Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion.BOE.N2
250.19-10-2006

Real Decreto 604/2006, de 19-05-2006, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de
17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencidn, y el Real Decreto
1627/1997, de 24-10-1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccién.BOE.N2 127.29-05-2006
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Corr.err. Real Decreto 171/2004 de 30-01-2004 por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995 de 08-11-1995, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de

actividades empresariales.BOE.N2 60.10-03-2004

Real Decreto 171/2004, 30-01-2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,

08-11-1995, de Prevencidon de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades

empresariales.BOE.N2 27.31-01-2004

Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y

de salud en las obras de construccién.BOE.N2 256.25-10-1997

Real Decreto 1215/1997 de 18-07, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y

salud para la utilizacidn por los trabajadores de los equipos de trabajo.BOE.N2 188.07-08-1997

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24-03-1995, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.BOE.N2 75.29-03-1995

Instruccid 03/2008 de la Direccié General de Relacions Laborals sobre la comunicacié d’obertura de

centre de treball quan sigui obra de construccié.DOGC. s/n.18-07-2008

subirats

Decret 102/2008, de 06-05-2008, de creacié del Registre d’'Empreses Acreditades de Catalunya per

intervenir en el procés de contractacio en el sector de la construccid.DOGC.N2 5127.08-05-2008

Resolucié TRE/3520/2007, de 07-11-2007, per la qual es déna publicitat a la versio catalana i aranesa
del Llibre de subcontractacié.DOGC.N2 5015.23-11-2007

Ordre TRE/360/2002, de 30-08-2002, per la qual s’aproven els models de comunicacié d’obertura
prévia o represa d'activitats d’un centre de treball i d’avis previ d’obres.DOGC.N2 3754.05-11-2002

Ordre TRE/229/2002, de 28-06-2002, per la qual es regula el servei per via telematica de 'avis previ
de les obres de construccié.DOGC.N2 3670.04-07-2002

1.2 Descripcié de les obres

La descripcio de les obres és la que apareix al document “Memoria” del present projecte.
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2 Condicions generals

2.1 Contradiccions u omissions del projecte

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els planols o viceversa, hauran d’ésser

executats com si fossin exposats en els dos documents.

El contractista haura de coneixer suficientment les condicions del lloc, dels materials utilitzables i de
totes les circumstancies que puguin influir en I'execucio i el cost de les obres, en el benentes que, si
no s'estableix explicitament el contrari, no tindra dret d’eludir les seves responsabilitats ni de
formular cap reclamacié que es fonamenti en dades i antecedents del projecte que puguin resultar

equivocats o incomplets.

2.2 Representant del promotor i del contractista

El contractista designara un tecnic titulat, amb categoria suficient des del punt de vista legal i técnic,
perqué es responsabilitzi de l'obra durant la seva execucid. La designacié d’aquest teécnic haura
d’ésser aprovada pel Director d’obra, que sera el representant legal del promotor. La Direcci6 d’'obra

comptara amb el recolzament de I'Assisténcia Tecnica, la qual sera responsable de la tasca d’inspeccio

subirats

i vigilancia de I'execucioé de I'obra en suport de la Direccié d’obra.

2.3 Pla d’execucié
El contractista estara obligat a presentar a la direccié d’obra un Pla d’Execucio.

L'esmentat Pla d’Execucié incloura un Programa de Treball amb especificacié dels plans parcials i

dates d’acabament de les diferents unitats d’'obra compatibles amb el termini total d’execucio.
Aquest Programa de Treball es realitzara d’acord amb les especificacions assenyalades en aquest plec.

La mateixa programacio regira pel que fa a I'estudi de Seguretat i Salut, segons I'estudi corresponent

d’acord amb la normativa vigent.

2.4 Replanteig de les obres

El Director d’obra sera responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execucié i subministrara

al contractista tota la informacid que es precisi perqué les obres puguin ser realitzades.
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El contractista haura de proveir, al seu carrec, tots el materials, equips i ma d’obra necessaris per

efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de referéncia que es

requereixin.

2.5 Iniciacié i avanc de les obres

El contractista iniciara les obres tan aviat com rebi l'ordre del Director d’obra, i comencara els treballs
en els punts que s’assenyalin. La seva realitzacid s’efectuara de manera que pugui garantir-se el seu

acabament, d’acord amb el projecte que va servir de base al contracte, en els terminis programats.

El contractista dins de les prescripcions d’aquest Plec, tindra llibertat de dirigir i ordenar I'execucié de
les obres de la forma que cregui convenient, sempre que d'aixd no se’n derivi un perjudici per a la
bona execucid o la seva futura subsisténcia. En cas de dubte el Director d’obra ha de resoldre aquests

punts.

2.6 Planols de detall de les obres

A peticio del Director d’obra, el contractista preparara tots el planols de detall que s’estimin
necessaris per a I'execucioé de les obres contractades. Els planols esmentats es sotmetran a

I'aprovacié del Director d’obra, acompanyats si cal per les Memories i Calculs justificatius

subirats

que es requereixin per a la seva major comprensio.

2.7 Permisosi llicéncies

El contractista haura d’obtenir, al seu carrec, tots els permisos o Ilicéncies necessaries per a |'execucio

de les obres, exceptuant els corresponents a I'expropiacid de les zones definides en el projecte.

Les dimensions de la zona d’obres s’han d’ajustar a les especificades en la sol-licitud de la llicéncia

d’obres.
Haura d’haver un tecnic facultatiu que assumeixi la direccié de la instal-lacid.

2.8 Avaluaci6 ambiental, obres de reposicid i recondicionament ambiental i

paisatgistic

El contractista estara obligat a complir les ordres de la Direccid, I'objecte de les quals sigui evitar la
contaminacié del aire, cursos d’aigua, collites i, en general, qualsevol classe de be public o privat que

poguessin produir les obres o instal-lacions i tallers annexos a les mateixes, tot i que hagin estat
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instal-lades en terrenys propietat del contractista, dintre dels limits imposats en les disposicions

vigents sobre conservacio del medi ambient. Aixi com esta obligat a efectuar la reposicié de termes.

El contractista, tant en els treballs que faci dintre dels limits de I'obra com fora d’ells, procedira

adoptant les mesures necessaries perque les afeccions al medi ambient siguin minimes.

El contractista sera |'Unic responsable de les agressions que, en els sentits més amunt apuntats i
qualssevol altres dificilment identificables en aguest moment, produeixi al medi ambient, havent de
canviar els mitjans i métodes emprats i reparar els danys causats seguint les ordres de la direccio

d’obra o dels organismes institucionals competents en la matéria.

El contractista haura d’elaborar un “Pla de gestid dels residus de la construccié” on desenvolupi i

|I ”

adapti I’ “Estudi de gestid de residus de la construccié” contingut al projecte, a les circumstancies

fisiques, de mitjans i metodes en qué desenvolupara els treballs, el qual haura d’estar aprovat per la

direccio facultativa i acceptat per la propietat abans de que s’iniciin els treballs.

2.9 Amidamentiabonament

2.9.1 Amidament de les obres

subirats

La direccié d’obra fara mensualment I'amidament de les unitats d’obra executades durant el periode

de temps anterior; el contractista o el seu delegat podran presenciar la realitzacié d’aquests

amidaments.

Per a les obres o parts d’'obra, les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar posterior
i definitivament ocultes, el contractista esta obligat a avisar a la direccié d’obra amb la suficient
antelacid, per tal que aquesta pugui fer els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els

planols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriura el contractista o el seu delegat.

2.9.2 Abonament de les obres

Els preus unitaris fixats per unitat d’obra cobriran totes les despeses efectuades per a I'execucio
material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, mitjans i materials
auxiliars, sempre que expressament no es digui res en contra en aquest plec de condicions generals i

figurin al quadre de preus els dels elements exclosos com a unitat d’obra independent.
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2.10 Recepcid definitiva de les obres

La recepcio definitiva es realitzara una vegada passat el termini de garantia de les obres, estant

aquestes en perfectes condicions de servei, d’acord amb els documents del present projecte i de les

directrius que en el transcurs de l'obra hagi establert la Direccié.

El termini de garantia comencgara a comptar a partir de la data de I'acta final d’obra.

2.11 Seguretat i Salut

El contractista haura d’elaborar un “Pla de Seguretat i Salut” on desenvolupi i adapti I'’’Estudi de
Seguretat i Salut” contingut al projecte, a les circumstancies fisiques, de mitjans i métodes en qué
desenvolupara els treballs. Haura de realitzar I'obertura al centre de treball, designar al recurs

preventiu i disposar del llibre de subcontractacid en cas de que realitzi alguna subcontractacid.

El contractista s’haura d’atenir a les mesures legals en materia de Seguretat i Salut al Treball, i en

particular, a les prescripcions de I'Estudi de Seguretat i Salut.

Com a element primordial de seguretat s’establira tota la senyalitzacid que sigui necessaria tant

durant el desenvolupament de les obres com durant la seva explotacid, i tant pel que fa a perills

subirats

existents com pel que fa a les limitacions de les estructures. Per aix0 s’usaran, quan existeixin, els

corresponents senyals vigents establerts pel Ministeri d’Obres Publiques i, en el seu defecte, per

altres departaments i organismes nacionals i/o internacionals.

El contractista haura de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les

construccions, i evacuar les deixalles i la brossa.

El contractista prendra totes les mesures de precaucié necessaries durant I'execucié de les obres per

tal de protegir el public i facilitar el transit.

L'execucio de les obres es programara i realitzara de manera que les molésties que es derivin pel
transit siguin minimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el transit ha de mantenir-se en
perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions s’hauran de mantenir els desviaments

precisos.
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2.12 Control de qualitat a I'obra

Respecte al control de qualitat a I'obra, fins el 1 % del cost del control de qualitat anira a carrec del

contractista.

3 Condicions particulars

3.1 Materials
3.1.1 Canonada de polietile

S’instal-lara canonada de polietilé PE 100 PN10 o PN16 (en funcid de les necessitats). Sera de color
negre amb bandes blaves longitudinals (com a minim 3 bandes per a canonada de diametre 63 mm i

minim de 4 bandes per diametres > 63mm) i compliran la normativa UNE 53965-1 EX i UNE 52966EX.

Les canonades de polietilé es subministraran en rotllos o en barres segons el diametre

63<DN<75mm En rotllos de 50 6 100 metres o en barres de 6 metres
90<DN <110 mm En rotllos de 25 6 50 metres o en barres de 6 metres
DN =110 mm En barres de 6 metres

subirats

En els tubs de polietilé PE10O0, la relacié que hauran de complir les dimensions nominal sén:
DN ) . T .
SDR = —,~ OnDNés el diametre nominal i e 'espessor nominal

Per a PN 16, la relacié SDR sera igual a 11
A més, es limita el nUmero de serie S:

SDR-1
§ =281

Per tant, per a PN 16 el nimero de série sera 5.
El tub es subministrara amb taps de proteccid en tots dos extrems.

A més del marcat especificat per la normativa, haura de portar la inscripcié “Apte per a Us alimentari”

i/o el simbol que s’hi correspon.
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Totes les canonades aniran marcades amb la marca de qualitat AENOR per a certificar que han estat
sotmeses als controls i assaigs d’assegurament de qualitat especificats en les normes anteriorment

citades (UNE 53966 EX per a PE 100).

Les canonades de polietilé poden ser emmagatzemades sota sostre o al descobert, ja que estan

degudament protegides de I'accié solar per I'addicio de negre de carboni, segons s’especifica en la
norma UNE-53-131. De totes maneres, és important que no estiguin gaire temps al descobert i sota

Iaccio solar.

Els rodets poden estar emmagatzemats en posicidé horitzontal els uns sobre els altres i en el cas

d’emmagatzemar-los verticalment se’n posara un de sol.

Les barres poden ser emmagatzemades sobre estants horitzontals, disposant el recolzament
necessari per a evitar la seva deformacid. L'algada maxima apilada dels tubs, no haura d’excedir de 1,5

m per tal que no hi hagi deformacid, tant en el cas de rodets com en el de les barres.

El polietile és un material flexible i resistent. No obstant s’han d’evitar practiques com les d’arrossegar

els rodets sobre el terra aspre o el contacte amb objectes de fil tallant.

Si degut a la manipulacié o emmagatzematge defectuosos, una canonada resulta malmesa o amb

subirats

doblecs, el tram afectat haura de ser suprimit completament.

Els vehicles han d’estar equipats d’una superficie horitzontal, lliure de claus i altres elements que

puguin malmetre les canonades.

La carrega es condiciona sobre els vehicles sense utilitzar cables metal-lics ni cadenes a no ser que el
material no estigui en contacte directe amb les mateixes. De la mateixa manera que en |'apartat

d’emmagatzematge, no es col-locaran rodets els uns sobre els altres en posicié vertical.

Durant el transport no s’han de situar altres carregues sobre els tubs per a que no es produeixin

deformacions.

La tirada de la conduccio es realitzara de forma sinuosa, per reduir en part les tensions produides per

variacions termiques.

Les canonades de polietile sén considerades com a conduccions flexibles, susceptibles de

deformar-se permanentment en rad de la carrega i del temps d’aplicacié de la citada carrega.
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Es necessari limitar aquesta deformacié d’acord amb les normes establertes, mitjangant els calculs

necessaris per I'enterrament d’aquest tipus de canonades (veure la norma UNE-53-331).

3.1.1.1 Unid de canonades

Les unions de canonades de polietilé es faran amb maniguets electrosoldables o soldadura a testa.

Els maniguets seran de polietilé d’alta densitat PE 100 segons UNE 53965-1 EX i prEN 12201-3. La

pressié nominal sera de 16 bar.

Les dimensions i tolerancies venen especificades a la prEN 12201-3 (Compatible amb les dimensions

dels tubs segons UNE 53966 EX) i seran de color negre.

La tensié d’alimentacié de les maquines d’electrofussié haura de ser entre 8 i 48 Vac. Les dimensions

del connector sera de diametre 4 mm al Sistema Continental o0 4,7 mm al Sistema America o Angles.

Haura de portar inscrit el tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensié de fusid, temps de fusio i

refredament i codi de barres amb la informacid necessaria per la fusid.

Les peces seran injectades, no manipulades. Les peces disposaran d’indicadors de soldadura correcta.

En el seu defecte, la maquina per soldar ha de detectar I'error en la soldadura (resisténcia trencada)

subirats

Les peces es subministraran de manera individual en bosses de plastic. El fabricant presentara la
documentacié oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs especificats en la norma UNE

53965-1EX.
En el cas de soldadura a testa:

S'utilitza en la unié de canonada de polietilé d’alta densitat, no requerint I'Us d’accessoris. La unio es
produira per l'escalfament dels extrems dels tubs i es realitza mitjancant una placa préviament
escalfada, la qual, és normalment protegida amb politetrafluoretilé (PTFE). Els extrems es mantindran
posteriorment units sota pressié controlada. Es necessari I'equip convenient (préviament acceptat pel

técnic responsable de projecte per assegurar el correcte alineament i I'aplicacié controlada.
La unid es realitzara en tres fases:

a) Preparacio de les superficies: Les superficies d’acoblament que aniran unides estaran

alineades i lliures d’imperfeccions.
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) Escalfament de superficies: S’ha d’assegurar que les superficies de la placa escalfada estiguin
netes i mantenir-les tot seguit a una temperatura de 210 oC +/- 10 2C. Es mantenen les
superficies d’acoblament contra la placa pressionant fins que es formi una rebava de material
fos. A continuacid s'anul-la la pressié mantenint el contacte dels tubs amb la placa.

c) Soldadura: Es retirara la placa calenta i s'uneixen les cares escalfades, sota pressié de 1,5 a 2

Kg/cm2. Es mantindra la pressio fins que I'area d’unié s’hagi refredat suficientment. Aquest
metode produeix una rebava dins i fora de la canonada, i no s’acceptara que excedeixi d’un

terg del gruix de la paret.

3.1.1.2  Accessoris per canonada de polietile

S'utilitzaran bé accessoris de polietilé electrosoldable o per soldar amb maniguets electrosoldables o
bé accessoris de fosa ductil.

® Accessoris electrosoldables
Els accessoris electrosoldables compliran les mateixes especificacions que els maniguets

electrosoldables (veure 3.1.1).

La longitud de les Tes iguals o reduides, aixi com les reduccions tindran unes dimensions el més

aproximades possibles als seus homolegs en fosa ductil i es subministraran, si aixi es requereix, amb

subirats

una brida ja muntada. La brida sera d’acer RSt 37-2 foradada a PN 16 (ISO 7005-1)

® Accessoris de fosa ductil

S‘utilitzaran accessoris de fosa ductil amb unié amb brides. Aquests accessoris seran de

caracteristiques segons la norma UNE-EN 545

L'espessor de paret minim sera de K=12, excepte les Tes que sera com a minim de K=14 (segons
UNE-EN 545). El revestiment tant exterior com interior es fara amb pintura bituminosa de manera

que l'espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 um.

Les dimensions, tolerancies i marcat compliran la normativa UNE-ENE 545.

Quan s’instal-lin accessoris de fosa ductil, la unié es fara amb brides de dimensions i forat a PN 16
segons UNE-EN 1092-2 | connexio a pressio 0 o a pressio amb anell d’atapeiment, ambdds a

contratraccio.
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Connexid a pressio Connexid a pressio amb anell d’atapeiment

Les brides de fosa ductil EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El revestiment exterior i
interior estara recobert amb resina epoxi d’espessor minim 100 um. Lanell d’atapeiment sera de
llautd o resina acetalica i la junta es fara amb elastomer EPDM o NBR. Els cargols seran d’acer

inoxidable AISI 304 0 acer amb recobriment DACROMET

Les brides hauran de portar inscrit la marca, PN i DN de la canonada.

Les brides de fosa hauran d’estar sotmeses a un assaig de corrosié: hauran de mantenir-se durant 240

subirats

hores dins d’una cambra salina segons UNE 112017.

La unié també es podra fer amb un portabrides de polietilé PE 100 PN16 per soldar per una banda a
la canonada amb un maniguet electrosoldable. Les dimensions i tolerancies compliran norma UNE
53966. Sera de color negre i portara la marca, el tipus de resina, la pressié nominal, el fabricant i el

diametre nominal.

Les peces seran injectades, no manipulades i es subministraran en forma individualitzada en bossa de

plastic.

El fabricant haura de presentar la documentacié que acrediti que s’han realitzat els assaigs descrits a

la norma UNE 53965-1 EX

A l'altra banda es col-locara una brida boja d’acer RSt 37-2 foradada a PN16 s/ISO 7005-1.

3.1.2 Canonada de fosa ductil

La canonada de fosa ductil complira la normativa UNE-EN 545.
15
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L'espessor de paret del tub sera K=9, segons norma UNE-EN 545. El revestiment exterior sera de zinc
metal-lic aplicat en una capa minima de 200 g/m2 recoberta per una capa de pintura bituminosa de
70 um d’espessor minim. El revestiment interior sera de morter de ciment aplicat per centrifugacio

del tub en conformitat amb la norma UNE-EN 545.

El tub tindra els extrems de tipus endoll llis i es subministrara amb taps de proteccié en els dos

extrems. La longitud dels tubs sera de 6 metres per a diametres nominals entre 60 i 800 mm.

Les dimensions, tolerancies i marcat dels tubs sera segons norma UNE-EN 545.

El fabricant presentara la documentacid oficial que acrediti que s‘han realitzat els assaigs especificats

en la norma UNE-EN 545.

3.1.2.1 Unions de canonades de fosa ductil

La unio entre canonades de fosa ductil sera de tipus flexible. Amb aquest tipus d’unié, d’estanqueitat
s’'aconsegueix mitjancant la compressid radial de I'anell de I'elastomer ubicat en el seu allotjament de

Iinterior de la campana del tub. La unié es realitza introduint I'extrem llis en I'endoll.

subirats

La junta sera de cautxi EPDM o NBR de caracteristiques segons la norma UNE-EN 681-1.

En casos especials com les unions dins d’un pas de carretera important, autovia, autopista, via del
tren o altres similars i que la canonada transcorri dins una baina tipus HINCA, les unions també
hauran de ser especials i en cada cas es demanara la informacié corresponent a la entitat

subministradora.

3.1.2.2 Accessoris per a canonada de fosa ddctil

Els accessoris seran de fosa ductil de caracteristiques segons la norma UNE-EN 545.
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L'espessor de paret minim sera de k=12, excepte les Tes que sera de com a minim de k=14 (segons
UNE-EN 545). El revestiment tant exterior com interior es fara amb pintura bituminosa de manera

que I'espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 um.

Les dimensions, tolerancies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545.

Les unions es faran:

e Amb brides amb junta d’elastomer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)
e Amb junta mecanica, amb junta d’elastomer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) i contrabrida mobil

foradada i subjecta amb pern d’ancoratge.

Junta mecanica

Les brides seran orientables per diametres < 300 mm i fixes o orientables per diametres superiors. La

subirats

pressié nominal sera de 16 bar.

Els forats de la brida compliran la norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531)

Els cargols seran d’acer inoxidable AlSI 304 o acer amb recobriment DACROMET o equivalent.

=l

—

o

|
= e

Brida orientable

El fabricant haura de presentar la documentacié oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs

especificats en la norma UNE-EN 545,
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3.1.3 Valvules de pas

Les valvules fins a diametre 300 mm seran de comporta amb tancament elastic. Es imprescindible

que el fabricant asseguri la prova hidraulica segons la norma DIN-3230.

Les valvules de més de 300 mm de diametre seran de papallona.

En referéncia a brides, longituds, materials, revestiments, etc., depenen del tipus de valvula escollida.
Les normes sota les quals estan construides i provades seran entregades pel contractista a la direccid

d’obra que sera qui aprovara la utilitzacié d’aquestes.

3.1.4 Hidrants

En el tragat de xarxes d’abastament d’aigua incloses en actuacions de planejament urbanistic, s’ha de
contemplar una instal-lacié d’hidrants, la qual complira les condicions establertes en el Reglament

d’instal-lacions de Proteccid contra Incendis.

Els hidrants han d’estar situats en llocs facilment accessibles, fora de I'espai destinat a circulacio i
estacionament de vehicles, degudament senyalitzats conforme a la Norma UNE-23 033 i distribuits de

tal manera que la distancia entre ells, per espais publics no sigui major de 200 m.

subirats

La xarxa hidraulica que abasteix als hidrants ha de permetre el funcionament simultani de dos
hidrants consecutius durant dues hores, cadascun d’ells amb un cabal de 1.000 |/min i una pressié
minima de 10 m.c.a. En nuclis urbans consolidats a on no es pugui garantir el cabal d’abastament

d’aigua, es pot acceptar que sigui de 500 |/min., pero la pressié es mantindra a 10 m.c.a.

3.1.5 Altres accessoris

En referencia a reguladors de pressid, ventoses, tapes per arquetes i demés peces, el contractista
haura de presentar al técnic responsable de projecte una proposta amb totes les caracteristiques

técniques del material que pretén instal:-lar per a la seva aprovacio.

3.2 Execucio

3.2.1 Pericons

L'execuciod de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

18
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- Preparacié del llit amb sorra compactada
- Col-locacié de la solera de maons calats
Formacio de les parets de formigo, encofrat i desencofrat, previsio de passos de tubs, etc.

- Preparacio per a la col-locacié del marc de la tapa

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT. Les parets han de quedar

planes, aplomades i a escaire. Els orificis d'entrada i sortida de la conduccié han de quedar preparats.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment. Resisténcia caracteristica estimada del formigd (Fest): >= 0,9 Fck (Fck = Resisténcia de

projecte del formigd a compressio)

El procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per

al material. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigd s'ha de posar a I'obra abans que s’inicii el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de

manera que no es produeixin disgregacions.

La normativa de compliment obligatori és el Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que

se aprueba la Instrucciéon de Hormigdn Estructural (EHE).

subirats

3.2.2 Profunditat de rasa

La profunditat de les rases és funcié de les carregues fixes i mobils, si existeixen, de la proteccié de les

canonades davant de les temperatures ambientals i de les condicions particulars de l'obra.

En el cas de no existir carregues mobils i en condicions térmiques favorables, pot ser suficient una

cobertura de 600 mm sobre la generatriu superior del tub.

En terrenys agricoles la profunditat de soterrament haura de ser, com a minim, de 750 mm per sobre

de la generatriu superior per evitar el trencament al realitzar les tasques habituals.

En cas d’existir carregues mobils, i sempre que no s’inclogui cap precaucié en el projecte, s’ha de tenir

en compte les especificacions que recull la norma UNE-53-331.

En aquest ultim cas, la profunditat de la rasa sera, com a minim, d’un metre.

3.2.3 Amplada de la rasa

19
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L'amplada de la rasa depén dels medis mecanics amb que es realitza, de la profunditat d’operaris i el

diametre de la canonada.

En funcié d’aquests dos darrers conceptes, i sempre que es realitzi el muntatge en el fons de la rasa,

I'amplada de la mateixa “B” vindra determinada per la formula B = Dn + 300 mm, amb un minim de

600 mm. En cas de rases de poca profunditat i tubs de diametres inferiors a 110 mm I'amplada

minima podra ser de 400 mm.

La fosa ductil, gracies a la seva resisténcia mecanica, admet recobriments inferiors que, permeten en

un determinat numero de casos (terreny rocds, etc) un substancial estalvi en la col-locacié.

On calgui canvi de direccid, utilitzant la desviacié lateral disponible de les juntes flexibles, la rasa
haura de ser suficientment ample per unir els tubs en linia, per a que la desviacio es faci després

d’haver realitzat la unié.

3.2.4 Topallsiancoratges

Per equilibrar les forces d’empenta de I'aigua dins la canonada, s’hauran de col.locar ancoratges o

topalls de formigd en els segiients casos:

subirats

e Els canvis de direccio (colzes)

e Els canvis de DN (cons de reduccid)
e Les derivacions (Tes)

e Els extrems de la canalitzacié (taps)

Els ancoratges o topalls hauran d’estar degudament calculat per suportar I'empenta que pateixen

aquests accessoris de canonada.

3.2.5 Separacions amb d’altres serveis

Les separacions minimes en planta i algat respecte a altres serveis seran les recollides en la NTE-IFA

d’abastament d’aigua

20
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SERVEI Separacié horitzontal (cm) Separacié vertical (cm)
= Clavegueram 60 50
E— Gas 50 50
— Electricitat alta 30 30

Electricitat baixa 20 20

Telefonia 30 30

Quan no sigui possible mantenir aquestes distancies minimes de separacio, caldra disposar de
proteccions especials segons els casos, les quals hauran de ser especificament aprovades per I'entitat

subministradora i la Direccid Facultativa corresponent.

3.2.6 Llit de recolzament

El fons de rasa haura de ser pla.

El llit de recolzament té com a objectiu garantir una reparticié de les carregues en la zona de
recolzament. Segons el material del fons de rasa es col-locara o no en un llit de recolzament de sorra

abans d’instal:lar la canonada.

Quan el terreny del fons de la rasa sigui material granular, la canonada es pot col-locar directament a

subirats

fons de rasa. Si no, per exemple quan el terreny és de tipus rocds, s’haura de col-locar un llit de

recolzament d’algada 0,1 x (1+DN) metres. Es compactara al 95 % Proctor Normal

3.2.7 Recobriment

Posteriorment es col-locara un recobriment de sorra fins una algada tal que la canonada recolzi amb

un angle de 2a = 1209. Haura de quedar compactat al 95% Proctor Normal per a que no quedin buits.

Un cop estesa la canonada, es recobrira amb sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior en
cas de canonada de polietile i fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior per a canonada de fosa

ductil. La compactacié sera d’un 95 % Proctor Normal.

3.2.8 Senyalitzacié de la canonada
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A una distancia de 15 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada i justament per
damunt de la canonada, s’estendra una cinta de senyalitzacié de color blau d’'una amplada no inferior

a 15 cm, amb una llegenda que indiqui “Aigua Potable”.

3.2.9 Reblert

La resta de reblert fins arribar al nivell natural del terreny, es pot fer amb material sobrant de
I'excavacié degudament seleccionat o amb terrenys d’aportacid, segons el terreny sigui compacte o
rocds respectivament. Es fara amb tongades de com a maxim 25 cm i es compactara al 95% Proctor

Normal.

En el cas d’excavacié amb rasadora per a terreny rocds, el material de I'excavacié es podra utilitzar

com a reblert.

subirats

3.2.10 Requeriments addicionals

En zones on el transit rodat pugui provocar carregues que no sigui absorbides per les propies terres,
degut a poca profunditat o a que la influéncia de la seva magnitud és elevada, sempre que sigui
possible s’instal-lara canonada de fosa ductil. Si s’instal-la canonada de polietile, és convenient
protegir-la; en general aquesta proteccié pot realitzar-se col-locant la canonada dins un tub o baina

de formigé o PVC.
En els carrers de les poblacions, la canonada es col-locara preferentment sota vorera.

3.2.11 Proves de carrega

Es indispensable per a la recepci6 de la xarxa haver obtingut els resultats satisfactoris en la realitzaci6

de les proves.
Els costos derivats de les mateixes aniran a carrec del contractista.

La prova de pressio hidrostatica interior per a la prova en rasa, no ha de sobrepassar mai 1,4 vegades
la pressié maxima de treball de la canonada, en el punt més baix del tracat.

22
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Abans de comengar la prova hauran d‘estar instal-lats tots els accessoris en la seva posicio definitiva i
la canonada estara convenientment ancorada en tots els canvis de direccio, aixi com en els punts
fixos. L' ancorada ha d’ésser dissenyada per resistir la maxima empenta desenvolupada durant la

prova hidrostatica. A causa de les caracteristiques propies del material el disseny de tal ancorada pot

requerir consideracid especial pel que s'han de seguir els consells del fabricant i/o projectista. La rasa

ha d'ésser per petits tragats parcialment farcida, amb la fi d'evitar moviments de la canonada, deixant

sempre al descobert les unions.

Els extrems del tragat que es desitja provar es tancaran convenientment amb peces que s’apuntalaran
per evitar fugues d'aigua i han de ser facilment desmuntables per poder continuar posteriorment el

muntatge de canonada.

Totes les valvules entremig del tracat han d'estar obertes durant la prova. Les ventoses situades en
punts alts han d'ésser obertes durant I’ ompliment de la canonada i en el punt més alt del tragat a
provar, es col-locara una aixeta de purga per I expulsio de I'aire i per comprovar que tot el sistema es

trobi comunicat.

Es comengara a omplir lentament amb aigua el tragat a provar, tancant de sota cap a amunt tots els

elements que estaven oberts, conforme s’ hagi comprovat que no existeix aire aiglies avall. Una

subirats

vegada omplert en la seva totalitat el tragat, es realitzara una inspeccié inicial fins a comprovar que

totes les unions estan estanques.

Les proves de pressid i estancament es realitzaran a una pressié nominal de 10 Kg/cm2, per el PN 10 i

de 16 K/cm2 per el PN 16.

' equip de pressio per donar la pressid de prova podra ser manual o mecanica, perd en aquest cas
haura d’ estar provista de claus de descarrega per poder regular de forma lenta els augments de
pressid. Els increments de pressid no superaran la xifra d'un quilogram per centimetre quadrat i
minut. La situacid de I’ equip de pressio en tots els casos sera en el punt més baix del tragat objecte

de la prova.

Una vegada obtinguda la pressié definida en Il'apartat de pressié hidrostatica, es passara durant
trenta minuts i es considerara satisfactoria la prova quan durant aquest temps el manometre no acusi
un descens superior a rel quadrada de P cinque (W p/5) ésser p la pressié de prova en rasa en
quilograms per centimetre quadrat. Quan el descens del manometre sigui superior, es corregiran les

fugues i es procedira a una nova prova, fins a obtenir un resultat satisfactori.
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ANNEX: PLEC DE CONDICIONS

3.2.11.1 Prova d’estanqueitat

Després d'haver completat satisfactoriament la prova de pressid interior, s'ha de realitzar la d’

estancament.

La pressié de prova d’ estancament sera la maxima estatica que existeixi en el tragat de la canonada

objecte de la prova.

La perdua es defineix com la quantitat d'aigua que s’ha de subministrar al tragat de canonada en
prova mitjangant un bombi tarat, de manera que es mantingui la pressié de prova d’ estancament

després d'haver omplert la canonada d'aigua i haver expulsat I aire.

La durada de la prova d’ estancament sera de dues hores i la pérdua en aquest temps sera inferior al

valor donat per la férmula:

V=KLD

En la qual:

V = pérdua total en la prova en litres.

L = longitud del tram objecte de la prova, en metres.

subirats

D = diametre interior, en metres.

K = coeficient depenent del material.

Segons la seglient taula:

De totes maneres, qualsevol que siguin les pérdues fixades, si aquestes sén sobrepassades, el
contractista, a les seves despeses, repassara totes les juntes i tubs defectuosos; aixi mateix esta

obligat a reparar qualsevol pérdua d'aigua apreciades, encara quan el total sigui inferior al admissible.

3.2.11.2 Desinfeccio de xarxes

Després de la instal-lacié de la canonada i abans de la posada en funcionament, la canonada ha de ser

desinfectada mitjangant un rentant i/o utilitzant desinfectants.

La utilitzacié del desinfectant ha d’efectuar-se respectant les directives de la UE i els reglaments AELC,

aixi mateix han d’observar-se les reglamentacions nacionals i locals.
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Estan permesos els seglients metodes de desinfeccio:

d‘aire.

o Meétode estatic per impregnacié utilitzant aigua potable, amb addicié de desinfectant.

o Metode dinamic per circulacié d’aigua potable amb addicié de desinfectant.
Després de I'operacio de desinfeccid, s’ha de rentar el tram de conduccid tantes vegades com sigui
necessari per garantir que el contingut residual de desinfectant de l'aigua en la conduccié no

sobrepassi les especificacions de les directives de la UE o dels reglaments AELC on sigui aplicable.

Quan el tram de conduccié s‘ompli amb l'aigua potable de la xarxa, s’haura de prendre mostres en
punts del tram i en intervals de temps especificats pel projectista, en conformitat amb el reglament
sanitari si son d’aplicacié. S’haura d’analitzar les mostres per comprovar que es respecten els criteris
de conformitat microbiologics prescrits. Mentre la direccié facultativa no digui el contrari, el

procediment de presa de mostres i analisis d’aquestes, no necessitara aplicar-se en trams curts de

conduccio principal i per escomeses de DN<=80.

Métode per rentat amb aigua potable sense addicié de desinfectant, amb o sense injeccié

ANNEX: PLEC DE CONDICIONS

Autor:
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Ivan Garcia Collell
Enginyer en Organitzacid Industrial
N@ de Col-legiat: 17622-01

Col-legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
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AMIDAMENTS
Renovacié xarxa carrer Castell, Can Rossell (Subirats)
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT
A1 OBRA CIVIL

P214W-FEMQ m  Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondaria com a
minim amb magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir

Tram 2 2 5,00 10,00
Tram 4 2 5,00 10,00
Cala localitzacio 2 1,00 2,00

22,00

P214W-FEMD m Tall paviment form. h>=15cm
Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim
amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

Tram 1 2 340,00 680,00
Tram 3 2 205,00 410,00
Cala connexi6 tram 1 2 1,00 2,00
Cala localitzacio 8 1,00 8,00
Cala boca de reg 2 1,00 2,00

1.102,00

P2146-DJ2T m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 20cm,ampl.fins a 0,6m,retro.+mart.trencad.
+ carrega cam. mec.

Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de
gruix, d'amplaria fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell tren-
cador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics

Tram 2 1 5,00 0,40 2,00
Tram 4 1 5,00 0,40 2,00
Cala localitzacid 1 1,00 1,00 1,00

5,00

P2146-DJ29 m2 Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 20cm,ampl.fins a 0,6m,retro.+mart.trencad. +
carrega cam. mec.

Demolicié de paviment de panots col-locats sobre base de formigd
de fins a 20 cm de gruix, inclos la demolici6 de la base, d'amplaria
fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre camié amb mitjans mecanics

subirats

Tram 1 1 340,00 0,40 136,00
Tram 3 1 205,00 0,40 82,00
Cala connexi6 tram 1 1 1,00 1,00 1,00
Cala localitzacio 4 1,00 1,00 4,00
Cala boca de reg 1 1,00 1,00 1,00
224,00
P2255-DPIR m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,saulé garb.,gmés de 25 i fins a 50cm,pico

vibrant
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb saul6
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilit-
zant picd vibrant

Tram 1 1 340,00 0,40 0,36 48,96
Tram 3 1 205,00 0,40 0,36 29,52
Cala connexi6 tram 1 1 1,00 1,00 0,36 0,36
Cala localitzacio 5 1,00 1,00 0,36 1,80
Cala boca de reg 1 1,00 1,00 0,36 0,36

81,00

P2255-DPGZ m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.toler.excav.,gmés de 25 i fins a 50cm,picé
vibrant,95%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la propia excavacié, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95% PM

Tram 1 1 340,00 0,40 0,20 27,20
Tram 2 1 5,00 0,40 0,18 0,36
Tram 3 1 205,00 0,40 0,20 16,40
Tram 4 1 5,00 0,40 0,18 0,36
Cala connexié tram 1 1 1,00 1,00 0,44 0,44
Cala localitzacid 5 1,00 1,00 0,44 2,20
Cala boca de reg 1 1,00 1,00 0,44 0,44

47,40
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——— Renovacié xarxa carrer Castell, Can Rossell (Subirats)

— cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

P221E-HR11 m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m.terreny trans.(SPT >50),retro.,+terres

deix.vora,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv./

Excavaci6 de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en
terreny sols de transit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora, en entorn urba amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calcada/plataforma Unica
<=7 m d'amplaria, amb afectaci6 per serveis o elements de mobilia-
ri urba, en actuacions de 0.2 a2 m3

Tram 1 1 340,00 0,40 0,80 108,80
Tram 2 1 5,00 0,40 0,80 1,60
Tram 3 1 205,00 0,40 0,80 65,60
Tram 4 1 5,00 0,40 0,80 1,60
Cala connexi6 tram 1 1 1,00 1,00 1,00 1,00
Cala localitzacio 5 1,00 1,00 1,00 5,00
Cala boca de reg 1 1,00 1,00 1,00 1,00

184,60

P931-3G6L m3 Base formigé (CE, EHE) formigé HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment,
camié+vibr.manual, reglejat

Base de formigd (CE, EHE) formigé HM-20/P / 20 / | de consistencia
plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposicio |, abocat des de camidé amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Tram 1 1 340,00 0,60 0,20 40,80
Tram 2 1 5,00 0,60 0,20 0,60
Tram 3 1 205,00 0,60 0,20 24,60
Tram 4 1 5,00 0,60 0,20 0,60
Cala connexi6 tram 1 1 1,00 1,00 0,20 0,20
Cala localitzacio 5 1,00 1,00 0,20 1,00
Cala boca de reg 1 1,00 1,00 0,20 0,20

68,00

B4A1-0D54 m  Beina tub PE densitat alta,D=160mm,PN=10bar
Beina de tub de polietilé de densitat alta, de 160 mm de diametre i

é 10 bar de pressié nominal
I tram 2 1 5,00 5,00
tram 4 1 5,00 5,00
10,00
P312-1405 m3 Form.rases/pous fonam.,formigé en massa HM - 20 / B/ 20 / X0 quant.ciment

200kg/m3, aigualciment =< 0.6,camio
Formigonament de rases i pous, amb formigé en massa HM - 20 / B
/20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camid

tram 2 1 5,00 0,40 0,42 0,84
tram 4 1 5,00 0,40 0,42 0,84
1,68
P9E1-1236 m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.250kg/m3

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 ¢cm de sorra, col-locat a I'estesa amb sorra-ci-
ment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment port-

land

Tram 1 1 340,00 0,60 246,84 1.21
Tram 3 1 205,00 0,60 148,83 1.21
Cala connexi6 tram 1 1 1,00 1,00 121 1.21
Cala localitzacio 5 1,00 1,00 6,05 1.21
Cala boca de reg 1 1,00 1,00 121 1.21

404,14
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AMIDAMENTS
Renovacié xarxa carrer Castell, Can Rossell (Subirats)
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
F9HFU222 m2 Reposicid de paviment de mescla bituminosa en calent de 12 cm, capa de transit de
5 cm mescla bituminosa continua AC 16 B 50/70
Reposicié de paviment de mescla bituminosa en calent de 12 cm,
amb capa de transit de 5 cm de mescla bituminosa continua AC 16
surf B 50/70 D, capa base de 7 cm de mescla bituminosa continua
AC 22 base B 50/70 S, estes manualment i compactat amb corrd, in-
clos regs d'imprimacié i adheréncia, per a superficies superiors a 25
m2
8 Tram 2 1 5,00 0,60 3,00
3 Tram 4 1 5,00 0,60 3,00
< Cala localitzacio 1 1,00 1,00 1,00
§ 7,00
é PDG5-HA2I m  Banda cont.plastic d/color,ampl.=30cm,col.a 20cm s/canalitz.
§ Banda continua de plastic de color de 30 cm d'amplaria, col-locada
g al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalitzacié
5 555,00
§ FFN1U215 u  Obra civil per a muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub nou
g fins a DN300, de fins a 3 m de llargaria, amb de
é Obra civil per a muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o
3 DNA40, sobre tub nou fins a DN300, de fins a 3 m de llargaria, amb
o deteccid de serveis existents, enderroc de paviment, excavacié de
2 terres amb mitjans manuals i/o mecanics, reblert de rasa amb saulo
£ . . .
£ al voltant del tub, col-locacié de malla senyalitzadora i de placa de
1] .z . 7. .
£ proteccio entre serveis, reblert de rasa amb saulé i/o reciclat de for-
£ . .. . s s
s migd segons Ordenances Municipals, formacié de base de formigd
3 de 10 cm de gruix, carrega de runa sobre contenidor, transport a
3 abocador i gesti6 de residus, inclos col-locacié de perico prefabricat
28 i registre, sense incloure la reposicié del paviment, en zones urba-
<5 .. .. N \
27 nes, amb afectacié de serveis i sense preséncia d'estrebada
%
D
gg 4,00
@ Z‘é Trampillo u  Subministre i instal-laci6 de trampillé amb marc i tapa, enrasat amb paviment existent
B o nou, per valvula soterrada
© =
gg Instal.laci6 de registre de trapillé de 20x20, incloent pedestal de for-
NE . 7
SE migd.
FE
83 6,00
o
é 8 P242-DYRJ m3 Carrega mec.transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,dumper de gasoil
[ S e \ . . .
Eg Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contamina-
é; des per a reutilitzar dins de I'obra, amb dumper de gasoil
oz Tram 1 1 340,00 040 020 27,20
§ g Tram 2 1 5,00 0,40 0,20 0,40
38 Tram 3 1 20500 040 020 16,40
a5 Tram 4 1 5,00 0,40 0,20 0,40
Q¢ Cala connexi6 tram 1 1 1,00 1,00 0,44 0,44
§ § Cala localitzacio 5 1,00 1,00 0,44 2,20
% 2 Cala localitzacio 1 1,00 1,00 0,44 0,44
8¢ 47,48
3
58
3 o
83
8 g
%5
T3
o2
c o
g
8%
25
38
Sw
58
g
S
g8
o
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AMIDAMENTS
Renovacié xarxa carrer Castell, Can Rossell (Subirats)
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
A2 OBRA MECANICA

PFB3-W7E9  m  Tub PE 100,DN 63,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris
connect.pressio,fons rasa,grau dific. alt,s/pres.estre
Tub de polietilé de designacié PE 100, diametre nominal DN 63,
pressiéo nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricacié se-
gons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d‘acces-
soris d'uni6 per compressié mecanica, de material plastic, i col-locat
al fons de la rasa, amb grau de dificultat alt, sense preséncia d'estre-

bada

tram 1 1 340,00 340,00
tram 2 1 5,00 5,00
tram 3 1 205,00 205,00
tram 4 1 5,00 5,00

555,00

PN12-DPOL u  Valvula comportatbrides,cos curt,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de
fosa,pericé canal.sot.

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en
pericé de canalitzacié soterrada

1,00

FIM1U151 u  Carreteig, collocacié i muntatge de cabalimetre amb unié embridada, DN50, en zones
no urbanes, sense afectacio de serveis i sen

Carreteig, col-locacié i muntatge de cabalimetre amb unié embrida-
da, DN50, en zones no urbanes, sense afectacié de serveis i sense
preséncia d'estrebada. Inclou contador

subirats

Tram 4 boca de reg 1 1,00
1,00

FFN2U115 u  Muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub existent de fosa ductil
o fibrociment fins a DN300 amb collari, de fi

Muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub
existent de fosa ductil o fibrociment fins a DN300 amb collari, de
fins a 3 m de llargaria, inclos muntatge de clau de registre, sense in-
cloure el subministrament dels materials hidraulics de I'escomesa,

en zones urbanes, amb afectacié de serveis i sense preséncia d'estre-
bada

4,00

FFNG2705 u  Subministrament de materials per a muntatge de tram 1 d'escomesa DN20, sobre tub
existent de polietilé tipus PE 100 SDR 11 (PN16

Subministrament de materials per a muntatge de tram 1 d'escomesa
DN20, sobre tub existent de polietilé tipus PE 100 SDR 11 (PN16),
DN®63, per a uni6 en carrega mitjancant collari rigid de dos sectors
de fosa ductil amb sortida roscada i capgal de presa en carrega amb
sortida directa per a tub de polietilg, inclos valvula de registre DN20
(E-E) per a tub PE 100 SDR 11, DN32, pericé prefabricat de 300x300
mm i registre de fosa de 300x300 mm i classe de carrega B125 se-
gons norma UNE-EN 124

4,00

18 setembre 2023 4
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01.02

PJS5-HYO5

CONTO1

PN12-DPRE

PFB3-W7EK

subirats

02.11

CONo1

TALLO1

MAN_SEC

JFV2R23C

u  Abragadora DN63 sortida DN40
Abracadora DN 63mm amb DN40

5,00

u  Boca reg fosa,entrada DN=40mm,connex.tipus Barcelona,pericé+tapa
fosa,pint.epoxi,instal.

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racord
de connexid tipus Barcelona de 45 mm de diametre, pericé i tapa de
fosa i valvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metal-lic per a connexié amb la canonada,
instal-lada

1,00
u  Contador DN40

Contador DN40, amb material subministrat i muntatge.

Contador boca de reg 1 1,00
1,00

u  Valvula comportatbrides,cos curt,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de
fosa,perico canal.sot.

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en
pericd de canalitzacié soterrada

5,00

m  Tub PE 100,DN 40,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris
connect.pressio,fons rasa,grau dific. baix,s/pres.estr

Tub de polietilé de designaci6 PE 100, diametre nominal DN 40,
pressié nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricacio se-
gons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d‘acces-
soris d'uni6 per compressié mecanica, de material plastic, i col-locat
al fons de la rasa, amb grau de dificultat baix, sense preséncia d'es-
trebada

1,50
u  Tap cec DN63

1,00
u  Connexio antitraccio fins a DN 110
Connexi6 a canonada existent fins a DN 63 amb uni6 antitraccio. In-
clou material

1,00
u  Avis de tall de servei

Avis de tall de subministrament dels abonats afectats

1,00
u  Maniobres per tal de buidar i omplir el sector afectat

1,00
u  Prova de pressio i estanquitat tram xarxa d'abastament d'aigua UNE-EN 805

2,00
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AMIDAMENTS
Renovacié xarxa carrer Castell, Can Rossell (Subirats)
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
FFZNU100 m  Esterilitzacio de tub fins a DN100, inclos subministrament d'hipoclorit, part
proporcional d'aigua aixi com mitjans auxiliars
—— Esterilitzacio de tub fins a DN100, inclos subministrament d'hipoclo-
= rit, part proporcional d'aigua aixi com mitjans auxiliars i personal
——— qualificat per aquesta operacio, neteja i baldeig
] 555,00
A3 PROVISIONAL
2 PFB3-W7EK m  Tub PE 100,DN 40,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris
3 connect.pressio,fons rasa,,grau dific. baix,s/pres.estr
5 Tub de polietilé de designaci6 PE 100, diametre nominal DN 40,
% pressié nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricacié se-
H gons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'acces-
§ soris d'uni6 per compressié mecanica, de material plastic, i col-locat
§ al fons de la rasa, amb grau de dificultat baix, sense presencia d'es-
5 trebada
El tram 1 1 340,00 340,00
s tram 2 1 5,00 5,00
5 tram 3 1 205,00 205,00
2 tram 4 1 5,00 5,00
g 555,00
o PROVCONNO1 u  Connexid provisional antitraccio fins a DN110
”E Connnexié de provisional amb antitraccié fins a DN 110
i
]
E 1,00
2 RECONESC01 u  Reconnexié a escomesa DN 40
o
g Connexi6 d'escomesa existent de fins a 40 mm a canonada provisio-
g, nal. Inclou la part proporcional d'accessoris necessaris.
2T
x
hi
58 4,00
gt R
| A4 GESTIO DE RESIDUS
N
@ Z‘é P2R5-DT1A m3 Transport residus,instal.gestio residus,camio6 7t,carrega mec.,rec.més de 10 i fins a
2% 15km
© =
gg Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus,
S5 amb camid de 7 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb
] ; o
88 un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
4z Tram 1 1 340,00 040 0,60 81,60
89 Tram 2 1 5,00 040 056 1,12
a8 Tram 3 1 205,00 0,40 0,60 49,20
IS Tram 4 1 5,00 040 056 1,12
g £ Cala connexi6 tram 1 1 1,00 1,00 0,44 0,44
Q5 Cala localitzacio 5 1,00 1,00 0,44 2,20
9 % Cala boca de reg 1 1,00 1,00 044 0,44
0
4 136,12
% E P2RA-EUTF m3 Disposicié controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada
3 o dels residus de la construccid, segons la
el
ﬁé’ Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la
g deposicié controlada dels residus de la construccid, segons la LLEI
QE . . . .
33 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, proce-
2o . s . e . .
Za dents de construccié o demolicié, amb codi 17 01 07 segons la Llis-
o T .
a8 ta Europea de Residus
58 Tram 1 1 340,00 040 060 81,60
‘;% Tram 2 1 5,00 0,40 0,56 1,12
g Tram 3 1 205,00 040 060 49,20
55 Tram 4 1 5,00 040 056 1,12
=22 Cala connexi6 tram 1 1 1,00 1,00 0,44 0,44
Es Cala localitzacié 5 1,00 1,00 044 2,20
83 Cala boca de reg 1 1,00 1,00 0,44 0,44
58 136,12
o
S
g8
o
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———— QUADRE DE PREUS 1
——— Renovacio xarxa carrer Castell, Can Rossell (Subirats)
———— N°  CcoDI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT
0001 01.02 U Abracadora DN 63mm amb DN40 61,84
1 SEIXANTA-UN EUROS amb VUITANTA-QUATRE CENTIMS
— 0002 02.11 u 370,44
TRES-CENTS SETANTA EUROS amb
— QUARANTA-QUATRE CENTIMS
— 0003 BAA1-ODS4  m  Beina de tub de polietilé de densitat alta, de 20,16
160 mm de diametre i 10 bar de pressié nomi-
nal
VINT EUROS amb SETZE CENTIMS
0004 CONO1 U Connexi6 a canonada existent fins a DN 63 485,32
amb unié antitraccié. Inclou material
QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb
TRENTA-DOS CENTIMS
0005 CONTO' U Contador DN40, amb material subministrat i 16345
muntatge.
CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-CINC
CENTIMS
0006 FOHFU222 m2 Reposici6 de paviment de mescla bituminosa 108,73

en calent de 12 cm, amb capa de transit de 5
cm de mescla bituminosa continua AC 16 surf B
50/70 D, capa base de 7 cm de mescla bitumi-
nosa continua AC 22 base B 50/70 S, estés ma-

subirats
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2 nualment i compactat amb corrd, inclos regs
S . . .z N . ', .
52\ d'imprimacié i adherencia, per a superficies su-
2 .
5% periors a 25 m2
© =
® o
g E CENT VUIT EUROS amb SETANTA-TRES CENTIMS
QT .
g3 0007 FFN1U215 U Obra civil per a muntatge de tram 1 d'escome- 316,56
S < .
b g sa DN20, DN30 o DN40, sobre tub nou fins a
o = . A .z
gjv: DN300, de fins a 3 m de llargaria, amb detecciod
3 . . .
e de serveis existents, enderroc de paviment, ex-
[T
=y cavacio de terres amb mitjans manuals i/o me-
< <
3 . ,
8% canics, reblert de rasa amb sauld al voltant del
Q . . .
g g tub, col-locacié de malla senyalitzadora i de pla-
Ej':f ca de protecci6 entre serveis, reblert de rasa
§§ amb saulé i/o reciclat de formigd segons Orde-
NS nances Municipals, formacié de base de formi-
%é g6 de 10 cm de gruix, carrega de runa sobre
33 contenidor, transport a abocador i gesti6 de re-
2o . . \ . s . s . .
Za sidus, inclos col-locacid de perico prefabricat i
o T . . . ez .
g registre, sense incloure la reposicié del pavi-
S -
&% ment, en zones urbanes, amb afectaci6 de ser-
c o - NI
5% veis i sense presencia d'estrebada
25
g % TRES-CENTS SETZE EUROS amb CINQUANTA-SIS
S5 CENTIMS
gs
5
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E
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—— Renovacid xarxa carrer Castell, Can Rossell (Subirats)

— N° CoDI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT
0008 FFN2U115 U Muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o 65,70

DN40, sobre tub existent de fosa ductil o fibro-
ciment fins a DN300 amb collari, de finsa 3 m
de llargaria, inclos muntatge de clau de regis-
tre, sense incloure el subministrament dels ma-
terials hidraulics de I'escomesa, en zones urba-
nes, amb afectacié de serveis i sense presencia
d'estrebada

SEIXANTA-CINC EUROS amb SETANTA CENTIMS

0009 FFNG2705 U Subministrament de materials per a muntatge 225,56
de tram 1 d'escomesa DN20, sobre tub existent
de polietile tipus PE 100 SDR 11 (PN16), DN63,
per a unié en carrega mitjancant collari rigid de
dos sectors de fosa ductil amb sortida roscada i
capcal de presa en carrega amb sortida directa
per a tub de polietilg, inclos valvula de registre
DN20 (E-E) per a tub PE 100 SDR 11, DN32, pe-
ricé prefabricat de 300x300 mm i registre de fo-
sa de 300x300 mm i classe de carrega B125 se-
gons norma UNE-EN 124

DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS
CENTIMS
0010 FFZNU100 M Esterilitzaci6 de tub fins a DN100, inclos submi- 315
nistrament d'hipoclorit, part proporcional d'ai-
gua aixi com mitjans auxiliars i personal qualifi-
cat per aquesta operacid, neteja i baldeig

subirats

TRES EUROS amb QUINZE CENTIMS

0011 FIMIU151 U Carreteig, collocacié i muntatge de cabalimetre 20344
amb uni6 embridada, DN50, en zones no urba-
nes, sense afectacio de serveis i sense preséncia
d'estrebada. Inclou contador

DOS-CENTS TRES EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CENTIMS

0012 JFV2R23C u 1.001,70
MIL UN EUROS amb SETANTA CENTIMS

0013 MAN_SEC u 320,12
TRES-CENTS VINT EUROS amb DOTZE CENTIMS

0014 P2146-D129 M2 Demolicié de paviment de panots col-locats so- 1667
bre base de formigé de fins a 20 cm de gruix,
inclos la demolicié de la base, d'amplaria fins a
0,6 m amb retroexcavadora amb martell trenca-
dor i carrega sobre camidé amb mitjans mecanics
SETZE EUROS amb SEIXANTA-SET CENTIMS

0015 P2146-Di2T  m2  Demolicié de paviment de mescla bituminosa 9.84
de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria fins a 0,6 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i
carrega sobre camié amb mitjans mecanics

18 setembre 2023 2

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 26055937 4Q5HK-PZP3C-BLR1R 68CCED4F1FF7EBA992E7020420237E86D34BD77E) generada amb I'aplicaci6 informatica Firmadoc. EI document no requereix signatures. Mitjancant el codi de

verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adreca web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad:



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ADILNT (1099 ADJUNT 415 Projct Excuts ilora xnea N° Entrada: 5267, Data: 26/09/2023 13:55:00, Data de presentacio:
s 26/09/2023 11:55:00

ALTRES DADES

Codi per a validacié: 4Q5HK-PZP3C-BLR1R
Pagina 167 de 177

NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS 1

Renovacio xarxa carrer Castell, Can Rossell (Subirats)
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NOU EUROS amb VUITANTA-QUATRE CENTIMS

0016 P214W-FEMD ~ m  Ta|| en paviment de formigé de 15 cm de fon- 120

daria com a minim amb maquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir
SET EUROS amb VINT CENTIMS
9,72

0017 P214W-FEMQ  m  T3|| en paviment de mescla bituminosa de 15
c¢m de fondaria com a minim amb maquina ta-
llajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir
NOU EUROS amb SETANTA-DOS CENTIMS

0018 P221EHR11  m3  Eycavacié de rasa en preseéncia de serveis fins a 6.21
2 m de fondaria, en terreny sols de transit (SPT
>50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora, en entorn urba amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'am-
plaria o calcada/plataforma Unica <= 7 m d'am-
plaria, amb afectacid per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions de 0.2 a 2 m3
QUARANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SET CENTIMS

0019 P2255DPGZ  m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 2591
0,6 m, amb material tolerable de la propia exca-
vacio, en tongades de gruix de més de 25 i fins
a 50 cm, utilitzant pico vibrant, amb compacta-
ci6 del 95% PM
VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-UN CENTIMS

subirats

0020 P2255DPIR  m3  Repliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 3234
0,6 m, amb saulé garbellat, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant pico
vibrant
TRENTA-DOS EUROS amb TRENTA-QUATRE CENTIMS

0021 P242DYRI m3  C3rrega amb mitjans mecanics i transport de 537
terres no contaminades per a reutilitzar dins de
I'obra, amb dumper de gasoil
CINC EUROS amb TRENTA-SET CENTIMS

0022 P2RS-DTIA M3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada 1241
de gesti6 de residus, amb cami6 de 7 t i temps
d'espera per a la carrega a maquina, amb un re-
corregut de més de 10 i fins a 15 km
DOTZE EUROS amb QUARANTA-UN CENTIMS

0023 P2RAEUTF  m3 Disposicié controlada en dipdsit autoritzat in- 2.
clos el canon sobre la deposicid controlada
dels residus de la construccid, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construccié o
demolici6, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus
VINT-I-SET EUROS amb SETANTA-SET CENTIMS

0024 P312-405 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigd 1952
en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quanti-
tat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ci-
ment =< 0.6, abocat des de camio
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QUADRE DE PREUS 1

Renovacio xarxa carrer Castell, Can Rossell (Subirats)
N° CoDI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

CENT DINOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CENTIMS

0025 P931-3G6L  m3 Base de formigé (CE, EHE) formigé HM-20/P / 11398
20 / 1 de consisténcia plastica, grandaria maxi-
ma del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |, abocat
des de camié amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

CENT TRETZE EUROS amb NORANTA-VUIT CENTIMS

0026 P9E1-1236 M2 paviment de panot per a vorera gris de 37,08
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de
3 cm de sorra, col-locat a I'estesa amb sorra-ci-
ment de 250 kg/m3 de ciment portland i beura-
da de ciment portland
TRENTA-SET EUROS amb VUIT CENTIMS

0027 PDGS-HAZI  m  Banda continua de plastic de color de 30 cm 059
d'amplaria, col-locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalitzacio
ZERO EUROS amb CINQUANTA-NOU CENTIMS

0028 PFB3-WES  m  Tyb de polietilé de designacié PE 100, diametre 1264
nominal DN 63, pressié nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en rotlle, fabricaci6é segons
norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part propor-
cional d'accessoris d'uni6 per compressié meca-
nica, de material plastic, i col-locat al fons de la
rasa, amb grau de dificultat alt, sense preséncia
d'estrebada

subirats

DOTZE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS

0029 PFBI-W/EK  m  Tyb de polietilé de designacié PE 100, diametre 348
nominal DN 40, pressié nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en rotlle, fabricacié segons
norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part propor-
cional d'accessoris d'unié per compressié meca-
nica, de material plastic, i col-locat al fons de la
rasa, amb grau de dificultat baix, sense presen-
cia d'estrebada

TRES EUROS amb QUARANTA-VUIT CENTIMS

0030 PJSSHYOS  u  Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada 235,99
de DN 40 mm i racord de connexi6 tipus Barce-
lona de 45 mm de diametre, pericd i tapa de fo-
sa i valvula de tancament amb junt EPDM, re-
vestida amb pintura epoxi i amb petit material
metal-lic per a connexié amb la canonada, ins-
tal-lada

DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA-NOU
CENTIMS
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| QUADRE DE PREUS 1

—— Renovacio xarxa carrer Castell, Can Rossell (Subirats)

— N° CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT
0031 PN12DPOL v v3lyula de comporta manual amb brides, de 105,57

cos curt, de 50 mm de diametre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en perico de canalitzaci6 soterrada

CENT CINC EUROS amb CINQUANTA-SET CENTIMS

0032 PN12-DPRE u 85,30

Valvula de comporta manual amb brides, de

cos curt, de 40 mm de diametre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGGH50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament

de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021

(AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericé de canalitzacié soterrada

VUITANTA-CINC EUROS amb TRENTA CENTIMS

0033 PROVCONNO1 u  Connnexié de provisional amb antitraccio fins a 37044
DN 110

TRES-CENTS SETANTA EUROS amb
QUARANTA-QUATRE CENTIMS
0034 RECONESCO! u  Connexi6 d'escomesa existent de fins a 40 mm 7,59
a canonada provisional. Inclou la part propor-
cional d'accessoris necessaris.

subirats

SETANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-NOU CENTIMS

0035 TALLOY U Avis de tall de subministrament dels abonats 192,92
afectats

CENT NORANTA-DOS EUROS amb NORANTA-DOS
CENTIMS

0036~ Trampilo U Instal.laci6 de registre de trapillé de 20x20, in- 11,30
cloent pedestal de formigo.

CENT ONZE EUROS amb TRENTA CENTIMS
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PRESSUPOST | AMIDAMENTS
Renovacié xarxa carrer Castell, Can Rossell (Subirats)
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT PREU IMPORT
A1 OBRA CIVIL
P214W-FEMQ m  Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondaria com a
minim amb magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir
Tram 2 2 5,00 10,00
Tram 4 2 5,00 10,00
Cala localitzacio 2 1,00 2,00
22,00 9,72 213,84
8 P214W-FEMD m Tall paviment form. h>=15cm
kE Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim
g amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
s delimitar la zona a demolir
ﬁ Tram 1 2 340,00 680,00
g Tram 3 2 205,00 410,00
g Cala connexio tram 1 2 1,00 2,00
5 Cala localitzacio 8 1,00 8,00
5 Cala boca de reg 2 1,00 2,00
[
g 1102,00 720 7.934,40
) P2146-DJ2T m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 20cm,ampl.fins a 0,6m,retro.+mart.trencad.
H + carrega cam. mec.
£
g Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de
o gruix, d'amplaria fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell tren-
e cador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
£ Tram 2 1 5,00 0,40 2,00
8 Tram 4 1 5,00 0,40 2,00
E Cala localitzacio 1 1,00 1,00 1,00
2 5,00 9,84 49,20
§ P2146-DJ29 m2 Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 20cm,ampl.fins a 0,6m,retro.+mart.trencad. +
£ carrega cam. mec.
2% Demolicié de paviment de panots col-locats sobre base de formigd
€=
= 3 o N PRys ' Ao
é 7 de fins a 20 cm de gruix, inclos la demolici6 de la base, d'amplaria
2g fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega
52\ sobre camié amb mitjans mecanics
58 Tram 1 1 340,00 0,40 136,00
§ & Tram 3 1 205,00 0,40 82,00
a2 Cala connexi6 tram 1 1 1,00 1,00 1,00
i Cala localitzacié 4 1,00 1,00 4,00
< Cala boca de reg 1 1,00 1,00 1,00
% 2 224,00 16,67 3.734,08
E E P2255-DPIR m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,saulé garb.,gmés de 25 i fins a 50cm,pico
3 vibrant
ik Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb saul6
EE‘ garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilit-
Sz zant pico vibrant
IS} % Tram 1 1 340,00 0,40 0,36 48,96
8& Tram 3 1 20500 040 036 29,52
g 8 Cala connexi6 tram 1 1 1,00 1,00 0,36 0,36
$ S Cala localitzacio 5 1,00 1,00 0,36 1,80
§ £ Cala boca de reg 1 1,00 1,00 0,36 0,36
8 81,00 32,34 2.619,54
é H P2255-DPGZ m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.toler.excav.,gmés de 25 i fins a 50cm,picé
9E vibrant,95%PM
59
%g Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material
§E tolerable de la propia excavacié, en tongades de gruix de més de 25
gg i fins a 50 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95% PM
23 Tram 1 1 340,00 0,40 0,20 27,20
ge Tram 2 1 5,00 040 018 0,36
o8 Tram 3 1 205,00 0,40 0,20 16,40
£9 Tram 4 1 5,00 040 018 0,36
5 f Cala connexi6 tram 1 1 1,00 1,00 0,44 0,44
g ; Cala localitzacio 5 1,00 1,00 0,44 2,20
g Cala boca de reg 1 1,00 1,00 0,44 0,44
g 47,40 2591 1.228,13
g8
o
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Renovacié xarxa carrer Castell, Can Rossell (Subirats)
CoDI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU IMPORT

P221E-HR11 m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m.terreny trans.(SPT >50),retro.,+terres
deix.vora,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv./

Excavaci6 de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en
terreny sols de transit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora, en entorn urba amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calcada/plataforma Unica
<=7 m d'amplaria, amb afectaci6 per serveis o elements de mobilia-
ri urba, en actuacions de 0.2 a2 m3

Tram 1 1 340,00 0,40 0,80 108,80
Tram 2 1 5,00 0,40 0,80 1,60
Tram 3 1 205,00 0,40 0,80 65,60
Tram 4 1 5,00 0,40 0,80 1,60
Cala connexi6 tram 1 1 1,00 1,00 1,00 1,00
Cala localitzacio 5 1,00 1,00 1,00 5,00
Cala boca de reg 1 1,00 1,00 1,00 1,00
184,60 46,27 8.541,44

P931-3G6L m3 Base formigé (CE, EHE) formigé HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment,
camié+vibr.manual, reglejat

Base de formigd (CE, EHE) formigé HM-20/P / 20 / | de consistencia
plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposicio |, abocat des de camidé amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Tram 1 1 340,00 0,60 0,20 40,80
Tram 2 1 5,00 0,60 0,20 0,60
Tram 3 1 205,00 0,60 0,20 24,60
Tram 4 1 5,00 0,60 0,20 0,60
Cala connexi6 tram 1 1 1,00 1,00 0,20 0,20
Cala localitzacio 5 1,00 1,00 0,20 1,00
Cala boca de reg 1 1,00 1,00 0,20 0,20
68,00 113,98 7.750,64

B4A1-0D54 m  Beina tub PE densitat alta,D=160mm,PN=10bar
Beina de tub de polietilé de densitat alta, de 160 mm de diametre i

é 10 bar de pressié nominal
I tram 2 1 5,00 5,00
tram 4 1 5,00 5,00
10,00 20,16 201,60
P312-1405 m3 Form.rases/pous fonam.,formigé en massa HM - 20 / B/ 20 / X0 quant.ciment

200kg/m3, aigualciment =< 0.6,camio
Formigonament de rases i pous, amb formigé en massa HM - 20 / B
/20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camid

tram 2 1 5,00 0,40 0,42 0,84
tram 4 1 5,00 0,40 0,42 0,84
1,68 119,52 200,79
P9E1-1236 m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.250kg/m3

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 ¢cm de sorra, col-locat a I'estesa amb sorra-ci-
ment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment port-

land
Tram 1 1 340,00 0,60 246,84 1.21
Tram 3 1 205,00 0,60 148,83 1.21
Cala connexi6 tram 1 1 1,00 1,00 121 1.21
Cala localitzacio 5 1,00 1,00 6,05 1.21
Cala boca de reg 1 1,00 1,00 121 1.21
404,14 37,08 14.985,51
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Renovacié xarxa carrer Castell, Can Rossell (Subirats)
CoDI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU IMPORT

F9HFU222 m2 Reposicid de paviment de mescla bituminosa en calent de 12 cm, capa de transit de
5 cm mescla bituminosa continua AC 16 B 50/70

Reposicié de paviment de mescla bituminosa en calent de 12 cm,
amb capa de transit de 5 cm de mescla bituminosa continua AC 16
surf B 50/70 D, capa base de 7 cm de mescla bituminosa continua
AC 22 base B 50/70 S, estes manualment i compactat amb corrd, in-
clos regs d'imprimacié i adheréncia, per a superficies superiors a 25
m2

Tram 2 1 5,00 0,60 3,00
Tram 4 1 5,00 0,60 3,00
Cala localitzacio 1 1,00 1,00 1,00

7,00 108,73 761,11

PDG5-HA2I m  Banda cont.plastic d/color,ampl.=30cm,col.a 20cm s/canalitz.

Banda continua de plastic de color de 30 cm d'amplaria, col-locada
al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalitzacié

555,00 0,59 327,45

FFN1U215 u  Obra civil per a muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub nou
fins a DN300, de fins a 3 m de llargaria, amb de

Obra civil per a muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o
DN40, sobre tub nou fins a DN300, de fins a 3 m de llargaria, amb
deteccid de serveis existents, enderroc de paviment, excavacié de
terres amb mitjans manuals i/o mecanics, reblert de rasa amb saulo
al voltant del tub, col-locacié de malla senyalitzadora i de placa de
proteccio entre serveis, reblert de rasa amb saulé i/o reciclat de for-
migd segons Ordenances Municipals, formacié de base de formigd
de 10 cm de gruix, carrega de runa sobre contenidor, transport a
abocador i gesti6 de residus, inclos col-locacié de perico prefabricat
i registre, sense incloure la reposicié del paviment, en zones urba-
nes, amb afectacié de serveis i sense presencia d'estrebada

subirats

4,00 316,56 1.266,24

Trampillo u  Subministre i instal-laci6 de trampillé amb marc i tapa, enrasat amb paviment existent
o nou, per valvula soterrada

Instal.laci6 de registre de trapillé de 20x20, incloent pedestal de for-
migo.

6,00 111,30 667,80
P242-DYRJ m3 Carrega mec.transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,dumper de gasoil

Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contamina-

des per a reutilitzar dins de I'obra, amb dimper de gasoil

Tram 1 1 340,00 040 020 27,20
Tram 2 1 5,00 040 020 040
Tram 3 1 20500 040 020 16,40
Tram 4 1 5,00 040 020 040
Cala connexi6 tram 1 1 1,00 1,00 0,44 0,44
Cala localitzacio 5 1,00 1,00 0,44 2,20
Cala localitzacio 1 1,00 100 044 044

47,48 5,37 254,97
TOTALAA1........ 50.736,74
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CoDI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU IMPORT

A2 OBRA MECANICA

PFB3-W7E9  m  Tub PE 100,DN 63,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris
connect.pressio,fons rasa,grau dific. alt,s/pres.estre
Tub de polietilé de designacié PE 100, diametre nominal DN 63,
pressiéo nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricacié se-
gons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d‘acces-
soris d'uni6 per compressié mecanica, de material plastic, i col-locat
al fons de la rasa, amb grau de dificultat alt, sense preséncia d'estre-

bada

tram 1 1 340,00 340,00
tram 2 1 5,00 5,00
tram 3 1 205,00 205,00
tram 4 1 5,00 5,00

555,00 12,64 7.015,20

PN12-DPOL u  Valvula comportatbrides,cos curt,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de
fosa,pericé canal.sot.

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en
pericé de canalitzacié soterrada

1,00 105,57 105,57

FIM1U151 u  Carreteig, collocacié i muntatge de cabalimetre amb unié embridada, DN50, en zones
no urbanes, sense afectacio de serveis i sen

Carreteig, col-locacié i muntatge de cabalimetre amb unié embrida-
da, DN50, en zones no urbanes, sense afectacié de serveis i sense
preséncia d'estrebada. Inclou contador

subirats

Tram 4 boca de reg 1 1,00
1,00 203,44 203,44

FFN2U115 u  Muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub existent de fosa ductil
o fibrociment fins a DN300 amb collari, de fi

Muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub
existent de fosa ductil o fibrociment fins a DN300 amb collari, de
fins a 3 m de llargaria, inclos muntatge de clau de registre, sense in-
cloure el subministrament dels materials hidraulics de I'escomesa,

en zones urbanes, amb afectacié de serveis i sense preséncia d'estre-
bada

4,00 65,70 262,80

FFNG2705 u  Subministrament de materials per a muntatge de tram 1 d'escomesa DN20, sobre tub
existent de polietilé tipus PE 100 SDR 11 (PN16

Subministrament de materials per a muntatge de tram 1 d'escomesa
DN20, sobre tub existent de polietilé tipus PE 100 SDR 11 (PN16),
DN®63, per a uni6 en carrega mitjancant collari rigid de dos sectors
de fosa ductil amb sortida roscada i capgal de presa en carrega amb
sortida directa per a tub de polietilg, inclos valvula de registre DN20
(E-E) per a tub PE 100 SDR 11, DN32, pericé prefabricat de 300x300
mm i registre de fosa de 300x300 mm i classe de carrega B125 se-
gons norma UNE-EN 124

4,00 225,56 902,24
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01.02 u  Abragadora DN63 sortida DN40
Abracadora DN 63mm amb DN40

5,00 61,84 309,20

PJS5-HYO5 u  Boca reg fosa,entrada DN=40mm,connex.tipus Barcelona,pericé+tapa
fosa,pint.epoxi,instal.

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racord
de connexid tipus Barcelona de 45 mm de diametre, pericé i tapa de
fosa i valvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metal-lic per a connexié amb la canonada,
instal-lada

1,00 235,99 235,99
CONTO1 u  Contador DN40

Contador DN40, amb material subministrat i muntatge.

Contador boca de reg 1 1,00
1,00 163,45 163,45

PN12-DPRE u  Valvula comportatbrides,cos curt,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de
fosa,perico canal.sot.

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en
pericd de canalitzacié soterrada

5,00 85,30 426,50

PFB3-W7EK m  Tub PE 100,DN 40,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris
connect.pressio,fons rasa,grau dific. baix,s/pres.estr

subirats

Tub de polietilé de designaci6 PE 100, diametre nominal DN 40,
pressié nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricacio se-
gons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d‘acces-
soris d'uni6 per compressié mecanica, de material plastic, i col-locat
al fons de la rasa, amb grau de dificultat baix, sense preséncia d'es-
trebada

1,50 3,48 5,22
02.11 u  Tap cec DN63

1,00 370,44 370,44
CONO1 u  Connexio antitraccio fins a DN 110
Connexi6 a canonada existent fins a DN 63 amb uni6 antitraccio. In-
clou material

1,00 485,32 485,32
TALLO1 u  Avis de tall de servei

Avis de tall de subministrament dels abonats afectats

1,00 192,92 192,92
MAN_SEC u  Maniobres per tal de buidar i omplir el sector afectat

1,00 320,12 320,12
JFV2R23C u  Prova de pressio i estanquitat tram xarxa d'abastament d'aigua UNE-EN 805

2,00 1.001,70 2.003,40
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FFZNU100 m  Esterilitzacio de tub fins a DN100, inclos subministrament d'hipoclorit, part
proporcional d'aigua aixi com mitjans auxiliars
—— Esterilitzacio de tub fins a DN100, inclos subministrament d'hipoclo-
= rit, part proporcional d'aigua aixi com mitjans auxiliars i personal
——— qualificat per aquesta operacio, neteja i baldeig
] 555,00 3,15 1.748,25
TOTALAZ..... 14.750,06
3 A3 PROVISIONAL
8 PFB3-W7EK  m  Tub PE 100,DN 40,PN 16 (SDR 11),en rotile,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris
; connect.pressio,fons rasa,grau dific. baix,s/pres.estr
<
5 Tub de polietilé de designacio PE 100, diametre nominal DN 40,
2 pressiéo nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricacié se-
2 gons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'acces-
7 soris d'uni6 per compressié mecanica, de material plastic, i col-locat
g al fons de la rasa, amb grau de dificultat baix, sense preséncia d'es-
g trebada
2 tram 1 1 340,00 340,00
é tram 2 1 5,00 5,00
3 tram 3 1 205,00 205,00
s tram 4 1 5,00 5,00
w
g 555,00 348 1.931,40
E PROVCONNO1 u  Connexié provisional antitraccié fins a DN110
E Connnexié de provisional amb antitraccio fins a DN 110
'é
L
s 1,00 370,44 37044
8 RECONESC01 u  Reconnexié a escomesa DN 40
Q
ég Connexi6 d'escomesa existent de fins a 40 mm a canonada provisio-
g% nal. Inclou la part proporcional d'accessoris necessaris.
g
| 400 71,59 286,36
N it
88 TOTALA3....... 2.588,20
™ a
Qe
8% A4 GESTIO DE RESIDUS
gs
§ £ P2R5-DT1A m3 Transport residus,instal.gestio residus,camio 7t,carrega mec.,rec.més de 10 i fins a
S 15km
S8 . . - . - .
ng Transport de residus a instal-laci6 autoritzada de gestié de residus,
S amb camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb
oo ’ . e
e un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
"EL g Tram 1 1 340,00 0,40 0,60 81,60
3 = Tram 2 1 5,00 0,40 0,56 1,12
4e Tram 3 1 205,00 040 060 49,20
g Tram 4 1 5,00 040 056 112
[:4 % Cala connexi6 tram 1 1 1,00 1,00 0,44 0,44
% z Cala localitzacid 5 1,00 1,00 0,44 2,20
Q 2 Cala boca de reg 1 1,00 1,00 0,44 0,44
<
) 136,12 12,4 1.689,25
% 2 P2RA-EUTF m3 Disposicio controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada
§ § dels residus de la construccio, segons la
%-E Disposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la
§§ deposicio controlada dels residus de la construccid, segons la LLEI
éig 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, proce-
g;_f dents de construccié o demolicié, amb codi 17 01 07 segons la Llis-
5 .
§§ ta Europea de Residus
g 5 Tram 1 1 340,00 0,40 0,60 81,60
g Tram 2 1 5,00 040 056 112
33 Tram 3 1 205,00 0,40 0,60 49,20
>3 Tram 4 1 5,00 040 056 112
© 2 Cala connexi6 tram 1 1 1,00 1,00 0,44 0,44
8z Cala localitzacio 5 1,00 1,00 0,44 2,20
E 8 Cala boca de reg 1 1,00 1,00 0,44 0,44
< S
g8
o
g2 18 setembre 2023 6
85
e
ge
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CoDI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU IMPORT
136,12 21,17 3.780,05

TOTALAA........ 5.469,30

A5 SEGURETAT | SALUT
TOTALAS........ 2.206,33
TOTAL 75.750,63

subirats
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Pressupost de I'actuacié de renovacié de la xarxa del carrer Castell de Can
Rossell (Subirats)

RESUM DE PRESSUPOST

OBRA CIVIL Import
OBRA CIVIL 50736.74 €
OBRA MECANICA Import
OBRA MECANICA 14 750.06 €
PROVISIONAL 258820 €
ALTRES Import
GESTIO DE RESIDUS 5469.30 €
SEGURETAT | SALUT 2206.33€
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 75 750.63 €
13 % Despeses generals 9847.58 €
6 % Benefici industrial 454504 €
DESPESES GENERALS D'ESTRUCTURA 14 392.62 €
PRESSUPOST EXECUCIO PER CONTRACTA 90 143.25 €
Honoraris de direcci6 d'execucio 1136.26 €
" Honoraris de direccié en CSS 1136.26 €
s
i TOTAL HONORARIS 227252 €
[ TOTAL PRESSUPOST PER ADMINISTRACIO 92415.77€ |
IVA 21 % 19407.31 €
| TOTAL PRESSUPOST 111823.08 € |

Autor: ” / -
A
Ivan Garcia Collell
Subirats, 15 de setembre de 2023 Enginyer en Organitzacié Industrial

Ne de Col-legiat: 17622-0I

Collegi d’Enginyers Industrials de Catalunya

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 26055937 4Q5HK-PZP3C-BLR1R 68CCED4F1FF7EBA992E7020420237E86D34BD77E) generada amb I'aplicaci6 informatica Firmadoc. EI document no requereix signatures. Mitjancant el codi de
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