CENTRE DALT
RENDIMENT

RESOLUCIO D’APROVACIO DE L’EXPEDIENT NUM. 2026/04 RELATIU A LA LICITACIO DEL
CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE PAVIMENT SINTETIC | DE PARQUET
HOMOLOGAT DELS DOS PAVELLONS DEL CENTRE D’ALT RENDIMENT ESPORTIU DE SANT CUGAT
(CAR)

ANTECEDENTS

El Centre d’Alt Rendiment instrueix I'expedient indicat en que s’ha acreditat la necessitat i la idoneitat del
contracte i s’han dut a terme tots els tramits previstos en la normativa d’aplicacioé per tal d’entendre’l completat.

Aquest expedient de contractacio té per objecte el subministrament i la instal-lacié del paviment sintétic i de
parquet dels dos pavellons del Centre d’Alt Rendiment, ubicats a I'’Avinguda Alcalde Barnils 3-5, 01874 de
Sant Cugat del Vallés, de conformitat amb les caracteristiques establertes al Plec de Prescripcions Técniques
que s’adjunta.

Es tracte d’'un contracte administratiu mixt de subministrament de material i serveis (article 18 de la LCSP), ja
que conté prestacions propies de subministrament, perquée es tracta de I'adquisicié d’'un bé (paviment sintétic
i paviment de parquet) i de serveis perque s'’inclou la instal-lacié d’aquest paviment. D’acord amb l'article 18.2
de la LCSP, atenent que el subministrament (el paviment sintétic i de parquet) és el component principal i la
instal-lacio és accessoria s’aplicaran les regles del contracte de subministrament (article 16.1 LCSP).

Aquest contracte no es divideix en lots pels seglients motius:

- atenent a la naturalesa de les prestacions a subministrar, que guarden uniformitat i només varia el
model o tipologia de producte.

- L’execuci6 dels treballs exigeix una coordinacié técnica continuada entre el subministrament dels
materials, la preparacié de suports, la col-locacié i els acabats finals. La participacié de diversos
contractistes podria afectar la correcta planificacio dels treballs i incrementar els riscs d’interferéncia
i retards.

El Centre no disposa de suficients mitjans personals i materials per a cobrir les necessitats del present
contracte i per aquest motiu té la necessitat de contractar-ho externament. En concret, el Centre no compta
amb personal propi especialitzat en treballs de col-locacié de paviments técnics, ni amb la qualificacié
professional requerida per garantir una correcta execucié dels treballs d’acord amb les especificacions
técniques exigibles, especialment pel que fa a la preparacié de superficies, sistemes d’adhesid, col-locacio,
acabats i compliment de les garanties dels fabricants.

Les caracteristiques principals d’aqguesta licitacio sén:

-Es tracta d’'un contracte administratiu amb tramitacié ordinaria (article 116 i seguents del LCSP), de
subministrament i serveis (article 18.2 LCSP), atenent que el subministrament (el paviment sintétic i de
parquet) és el component principal i la instal-lacid és accessoria s’aplicaran les regles del contracte de
subministrament (article 16.1 LCSP) i procediment obert ( art.156 de la LCSP) i presentacié mitjancant I'eina
de Sobre Digital.

-Durada : ateses les necessitats del CAR i els entrenaments necessaris i importants de hoquei previs a
competicio internacional, el subministrament i la instal-lacié s’hauran de fer a partir del 10 d’octubre de 2026
i havent d’acabar, com a maxim, el dia 20 de desembre, deixant com a termini establert dos mesos naturals.
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-Valor estimat del contracte: 187.835 €, IVA exclds, import que es desglossa de la forma seglent:
Import del contracte: 187.835€

Import possibles prorrogues: No es preveuen

Import modificacions previstes en els plecs (art. 204 LCSP): No es preveuen

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTACTE: 187.835€ IVA exclos.

-Pressupost base de licitacié : 187.835€, IVA exclos (227.280,35€, IVA inclos)

El pressupost base de licitacio es desglossa d’acord amb els costos que a continuacié es relacionen:

Import total del

e contracte

Costos directes:

Paviment sintétic 65.410,00 €

Paviment parquet 117.625,00 €

Total costos directes 183.035,00 €

Costos indirectes:

Retirada material existent

Transport i instal-lacié 2.000,00€ 2.000,00€

Test absorcié impactes 800,00€

Total costos indirectes 4.800,00 €

PRESSUPOST BASE (sense IVA) 187.835,00 €

IVA (21%) 39.445,35 €
| PRESSUPOST DE LICITACIO 227.280,35 €

FONAMENTS JURIDICS

L’article 117,1 de la LCSP, estableix que, completat 'expedient de contractacid, es dictara resolucié motivada
per la que I'dérgan de contractacié aprovara i disposara I'obertura del procediment d’adjudicacid. L’'esmentada
resolucié suposara també I'aprovacio de la despesa.

La resolucio sera objecte de publicacid en el Perfil del Contractant (article 63.3a) i 117.1 de la LCSP.
Vist que el quadre de caracteristiques, el Plec de clausules administratives, annexos i el Plec de Prescripcions

Técniques han estat informats favorablement per part dels Serveis Juridics del Departament d’Esports en data
13 de maig de 2026, emeto la seglient

RESOLUCIO

Primer.- Aprovar les actuacions preparatories efectuades, el quadre de caracteristiques, el Plec de clausules
administratives particulars i els seus annexos aixi com el Plec de Prescripcions Técniques, per a la licitacié
del contracte mixt subministrament i la instal-lacié del paviment sintétic i de parquet homologat dels
dos pavellons del Centre, de conformitat amb I'autoritzacié i aprovacié del Consell d’Administracié del Centre
d’Alt Rendiment en sessi6 de data 13 de novembre de 2025.
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Segon.- Autoritzar 'esmentada quantitat amb carrec a la partida pressupostaria del Centre D/670.0002 (Altre
Immobilitzat material).

Tercer.- Convocar la licitacio per a I'adjudicacio del contracte.

Quart.- Ordenar la publicacié de la present resolucié en el Perfil del Contractant del CAR en la forma i els
mitjans que legalment procedeixin.

Signat digitalment a Sant Cugat del Valles.

Ramon Terrassa i Cusi
Director del Centre d’Alt Rendiment
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