Ajuntament de Badalona

Expedient: 2026/10482D

UO Responsable: S. Manteniment d'Edificis i Instal-lacions Mpals.

Assumpte: Incoacio de la licitacio de les d'obres per a reparacions diverses en 4 Poliesportius de
Badalona

Procediment: Incoacio Expedient de Contractacio (P1)

MEMORIA JUSTIFICATIVA:

Objecte del contracte: LICITACIO DE LES OBRES DE REPARACIONS DIVERSES EN 4
POLIESPORTIUS DE BADALONA.

L'article 63.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector public (LCSP), indica
gue s’haura de publicar en el perfil del contractant una memoria justificativa del contracte i un informe
d'insuficiéncia de mitjans en el cas de contractes de serveis. Pel que fa a la justificacié del contracte,
I'article 28 de la LCSP estableix que I’Ajuntament no podra celebrar altres contractes que aquells que
siguin necessaris per al compliment i realitzacié dels seus fins institucionals. A tal efecte, la naturalesa
i extensié de les necessitats que es pretenen cobrir mitjancant el present contracte, aixi com la
idoneitat del seu objecte i contingut per a satisfer-les sén determinades amb precisié en aquesta
memoria, que formara part de la documentacioé preparatoria, abans d'iniciar el procediment encaminat
a la seva adjudicacio.

Per altra banda, l'article 116.4 de la LCSP demana que es justifiqui adequadament en I'expedient les
decisions sobre els aspectes seguents:

« L’eleccio del procediment de licitacio.

« La classificacié empresarial que podran aportar els licitadors per acreditar la seva solvéncia.

« Els requisits de solvéncia técnica o professional, i economica i financera.

« Els criteris de valoracio de les ofertes per a adjudicar el contracte.

« Les condicions especials d’execuci6 del contracte.

- El valor estimat del contracte con una indicacio de tots els conceptes que l'integren com son
el pressupost base de licitacié desglossat per costos directes i indirectes (i dins dels costos
directes els costos de personals segons categoria professional de conformitat amb el conveni
col-lectiu vigent, les eventuals prorrogues i els suposits de modificacié de contracte que
s’hagin de prevere en els plecs de clausules administratives particulars (desglossant els preus
unitaris per al seu calcul).

« Les necessitats de I'Ajuntament que es pretenen satisfer mitjancant la contractacié de les
prestacions corresponents; i la seva relaci6 amb l'objecte del contracte, que haura de ser
directa, clara i proporcional.

« En els contractes de serveis, I'informe d’insuficiencia de mitjans.

« Ladecisio de no dividir en lots I'objecte del contracte, quan escaigui.

A aquests efectes s'expedeix la memoria segiient:

1. Obijecte del contracte

1.1. L'objecte del contracte de conformitat amb bases técniques aprovades consisteix en la licitacié de
les obres de reparacions diverses en 4 pavellons esportius situats als emplacaments segients:

Emplagament: Poliesportiu Montigala
Adreca: Carrer Rossini s/n 08917 Badalona (Barcelona).
Referencia cadastral: 5395937DF3859E0001EM
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Emplagament: Poliesportiu La Plana
Adrega: Passatge La Plana, nim. 14 08912 Badalona (Barcelona).
Referéncia cadastral: 7089003DF3878G0001UO

Emplacament: Pista Poliesportiva Joaquim Blume.

Adreca: Carrer Coll i Pujol, nim. 153-155 08917 Badalona (Barcelona).
Referéncia cadastral: 6493601DF3869C0002BP

Emplacament: Vestidors Pista Poliesportiva Iris

Adreca: Riera Canyadé 3-5 Baixos. Badalona (Barcelona).

Referéncia cadastral: 8097910DF3889E0028MP

L'objecte d'aquesta contractacié consisteix en les segiients intervencions en els edificis:
Poliesportiu Montigala

« Treballs de reparaci6 de baixants de coberta
« Noves portes d’emergencia

. Documentaci6é ascensor

Poliesportiu La Plana

«  Substitucié de colzes de baixants

Pista Poliesportiva Joaquim Blume
«  Substitucié de lames de policarbonat malmeses al carrer La Selva

«  Substitucié de lames de policarbonat malmeses al carrer Sant Crist

Pista Poliesportiva Iris
* Nou fals sostre
« Nou sistema de produccié ACS i AFCH
« Renovacio il-luminacio vestidors.
« Renovacié mobiliari

«  Fusteries noves

Tot de conformitat amb les Bases Tecniques redactades pel Cap del Departament d’obres i projectes
de manteniment del Servei de manteniment d’'Edificis i Instal-lacions municipals aprovades per
resolucié niim. 2026004153, de la primera tinenca d’'alcaldia, de data primer d’abril de 2026.

1.2. Codi CPV de les obres:

Els codis CPV d'aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissid, de
28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el
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Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comU dels contractes publics (CPV), i les Directives
2014/24/UE de 26 de febrer de 1014, publicada al BOE de 9 de novembre de 2017, que va entrar en
vigor el 9 de marg de 2018 i el Consell sobre els procediments dels contractes publics, pel que fa
referencia a la revisio del CPV, sont;

e 454212290-5 Reparacié i manteniment d’instal-lacions esportives

1.3. Codi CPA de les obres:

Els codis CPA d'aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 451/2008 del Parlament
Europeu i del Consell, de 23 d’'abril de 2008, pel qual s’estableix una nova classificacio estadistica de
productes per activitats (CPA) i es deroga el Reglament (CEE) num. 3696/93 del Consell s6n?;

« 42.99.12 Obres Esportives i recreatives

+ 43.21.10 Treball instal-lacions eléctriques

« 43.22.12 Treballs instal-lacions calefaccio, ventilacio i aire condicionat
+ 43.32.10 Treballs d'instal-lacio de fusteria

« 43.34.20 Treballs de vidrieria

« 43.99.60 Treballs del ram de paleteria

1.4 Motivacié de la no divisié en lots del contracte:
No escau la divisi6 en lots de I'objecte del contracte perqueé:

Es tracta de petites actuacions de poca entitat, que s’han agrupat en un Unic expedient per tal de no
recorre a la contractaci6 menor i que per tal de ser econdmicament sostenibles cal que siguin
executada per un Unic contractista, ja que consten de diferents treballs vinculats entre ells que
requereixen ser executats de forma coordinada i en alguns capitols de forma simultania i conjunta
amb l'objectiu d'optimitzar i simplificar I'execucio6 dels treballs.

Un sol contractista (amb les subcontractacions permeses que calguin) ha de liderar I'obra sense
interferéncies, tant des del punt de vista constructiu, com de gestid dels diversos treballs dins del
mateix equipament, ja sigui perque s'han de fer de manera simultania, intercalada o entrellacada
superposant tasques.

D’acord amb I'anterior, la realitzacié independent de les diverses prestacions compreses en I'objecte
del contracte no permetria I'execucié correcta des del punt de vista técnic i des del punt de vista
economic no s’optimitzarien els recursos municipals disponibles.

1 Els codis CPV els podreu localitzar en I’enllag segiient:

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:1.:2008:074:0001:0375:ES:PDF

2 Els codis CPA els podreu localitzar en I’enllag segiient:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0451&from=ES
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2 .Subcontractacié
Prestacions que s’han de reservar la seva execucio al contractista principal:

S’admet la subcontractacio.

3. Idoneitat del contracte

3.1. L’Ajuntament és competent en materia de conservacié dels edificis municipals de la ciutat de
conformitat amb la legislacié seguent: Article 25.2 apartat d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del régim local.

D’acord amb l'informe emés en data 25/02/2026 pel Servei de Patrimoni d'aquesta corporacié els
béns immobles objecte d’actuacié consten en de I'lnventari Municipal d'Immobles amb els nameros
81 (Pavell6 Montigala) 215 (Poliesportiu Joaquim Blume) 52 (Pavellé La Plana) 84 (Vestidors Pista
Iris).

3.2. Es tramita ara aquest expedient de contractacié d’obres perqué de conformitat amb la memoria
de les bases técniques aprovades:

En els quatre equipaments de la ciutat s’han produit desperfectes en diversos espais interiors o

dependéncies, fruit de I'is normal de les instal-lacions i del deteriorament que es produeix al llarg del
temps que cal reparar per garantir que els edificis es mantenen en bon estat de conservacio.

4. Necessitats a satisfer amb el contracte

Els objectius d’aquest contracte d'obres, de conformitat amb el qué estableix la memaria del projecte,
soén:

« Conservar les instal-lacions en bon estat per a I'Gs public.

« Garantir la seguretat i salut dels usuaris dels equipaments.
« Millorar I'eficiéncia energética dels equipaments.

5. Termini d’execucié o durada del contracte i eventuals prorroques

El contractista haura d’executar les obres en el termini de CINC mesos a comptar des de I'endema
de la signatura de I'acta de comprovacio de replanteig.

6. Eleccié del procediment de licitacié

Atés que el valor estimat del contracte (VEC) és inferior a 2.000.000 € i els criteris de valoraci6 de les
ofertes s6n automatics, el contracte s'adjudicara mitjangant procediment obert simplificat, d’acord amb
I'article 159 de la LCSP.

Tot i que el VEC és inferior a 80.000 euros, s'opta pel procediment obert simplificat i no el simplificat
abreujat, a efectes que els licitadors hagin d’acreditar la seva solvéncia i hagin de dipositar la garantia
definitiva.
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7. _Requisits de solvéncia técnica-professional i economica

7.1. Requisits de solvéncia economica i financera minima a exiqir als licitadors:

a) De conformitat amb I'article 87.1.a) de la LCSP:

« D’acord amb la previsio de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis en I'ambit del
contracte referit al millor dels tres Ultims exercicis anteriors a la data de presentacié de les
proposicions o en funcié de les dates de constitucié o d'inici d'activitats de I'empresa, ha de tenir
un valor superior a 96.683,67 €. En el cas de qué la data de constitucié de I'empresa o d'inici
d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentacié de proposicions, el
requeriment s’entendra proporcional al periode.

« L'acreditacié documental s’efectuara mitjancant:

o Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o
en el Registre oficial que correspongui.

o Les empreses individuals no inscrites al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum
anual de negocis mitjancant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.

« En el cas de qué la data de creaci6 o d'inici de les activitats de I'empresa licitadora sigui inferior
a un any haura d'aportar la documentaci6 acreditativa corresponent.”

Motivacio de I'eleccié d'aquest requisit de solvéncia:L’eleccié d’aquest criteri de solveéncia es justifica
en el fet que la xifra anual de negocis és un clar indicador del nivell d’activitat de I'empresa i del seu
grau d’'acceptacié en el mercat. El volum de negocis es pot associar al funcionament i a la capacitat
productiva i, per tant, permet avaluar la possibilitat que I'empresa assumeixi la realitzaci6 de les
prestacions objecte d’aquest contracte. Pel que fa a la resta de criteris assenyalats a l'article 87.1 de
la LCSP, es descarta el patrimoni net perqué es centra més aviat en la dimensié i la situacié
economica patrimonial i no en la produccio.

7.2. Requisits de solvéncia técnica o professional minima a exigir als licitadors:
a) De conformitat amb l'article 88.1.a) de la LCSP:
« Haver realitzat correctament un minim de 2 obres d’igual o similar naturalesa que la que
constitueix I'objecte del contracte en el curs de com a maxim, els cinc ultims anys, la suma de
les quals representi un import minim de 40.000,00 €.

* Certificats de bona execucid. Aquests certificat han d'indicar I'import, les dates i el lloc
d’execuci6 de les obres

Motivacio de I'eleccio d’aquest requisit de solvencia:

Es requereix d’especialitzacié técnica en I'execucié d'instal-lacions en edificis de publica concurrencia
per tal de garantir la bona execuci6 de les obres aixi com el compliment del termini maxim establert
en el projecte. L'experiéncia en I'execucié de treballs de la mateixa tipologia es considera una
garantia de que aquests treballs seran executats a satisfaccié de I'administracié i en el termini
especificat en el pla de treball de I'obra.

7.3. Classificacio empresarial alternativa al mitjans d’'acreditaci6 de la solvencia

Certificat expedit per la Junta Consultiva de Contractacié Publica de I'Estat , o per la Junta Consultiva
de Contractacid6 Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que acrediti que I'empresa es troba
classificada en el Registre Oficial d’Empreses Classificades en els grups, subgrups i categoria
seguents de conformitat amb els articles 25 i 26 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
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s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques:

Grup C J
Subgrup 4 2
Categoria 1 1
% del PEM 62,14 % 21,88 %

7.4. Solvencia per les empreses de nova creacio.

D’acord amb la previsié de I'article 88.2 de la LCSP, les empreses de nova creacio, entenent com a tals
les que tinguin una antiguitat inferior a 5 anys, acreditaran la seva solvéncia mitjancant una declaracio
indicant el personal técnic o organismes técnics, estiguin o no integrats a I'empresa, de qué aquesta
disposi per a l'execucié de les obres, acompanyada dels documents acreditatius corresponents (art.
88.1 b) de la LCSP)."

8. Aspectes economics del contracte

8.1. Pressupost base de licitaci6 i preu del contracte:

8.1.a) Pressupost base licitacio:

Concepte Base imposable IVA Total, IVA inclos

Obres 79.903,86 € 16.779,81 € 96.683,67 €

El pressupost base de licitacio (IVA inclos), és de 96.683,39 €, de conformitat amb 100 de la LCSP
es desglossa per costos directes i indirectes de la manera seguent:

Concepte Import
A. Total costos Directes 67.146,10 €
B. Total costos indirectes 12.757,76 €
B.1. Despeses generals 8.728,99 €
B.2. Benefici industrial 4.028,77 €
Base imposable 79.903,86 €
IVA al tipus del 21% 16.779,81 €
TOTAL 96.683,67 €

L'estimacié dels costos salarials s'ha calculat prenent com a referéncia el Conveni col-lectiu del
treball de la indUstria de la construccié y obres pUbliques de la provincia de Barcelona (codi de
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conveni nUm.08001065011994) actualitzat segons resolucié de 01/03/2024 de la Direccié General de
Treball pel que es registra i publica I'acta de la Comissié paritaria, en la que s’acorden les taules
salarials del conveni col-lectiu del treball de la indUstria de la construccié y obres publiques de la
provincia de Barcelona per a 2024. (BOE nUm. 63 de 12/03/2024). Aquesta indicacié no prejutja el
conveni que li sigui d'aplicacid.

Els costos salarials s’han calculat a partir d'una plantilla de persones treballadores amb les
categories professionals i hores de dedicacio, segons les necessitats previstes en el projecte d'obres
aprovat.

La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra maxima per sobre de la qual s’estimara
gue les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitacié. En aquest sentit, els licitadors hauran de
presentar el pressupost desglossat tenint en compte les necessitats d’aquesta contractacio, que sén:

* Preus unitaris oferits d’acord amb el desglos especificat en el projecte aprovat i percentatge final de
baixa global oferits.

Tots els preus consignats hauran de portar implicits tots els conceptes previstos en el projecte
aprovat.

El pressupost base de licitacié establert per aquest contracte compren la totalitat de I'objecte del
contracte i s’ha obtingut en base a preus de mercat.

8.2. Valor Estimat del Contracte:

De conformitat amb els articles 1011 116.4 de la LCSP el valor estimat del contracte (VEC) és de

Concepte Total Base imposable

79.903,86 €

Pressupost base de licitacio (IVA exclos)

8.3. Afectacié als principis d’estabilitat pressupostaria_i sostenibilitat financera:

No hi han noves despeses de manteniment associades a 'actuacio.

8.4. Financament:

L'aplicacié pressupostaria per a fer front a la despesa és : 30036094/3420/6320000 (2022) — 2021-20-
| del pressupost d’inversions municipal vigent.

Per assegurar I'existéncia de credit suficient i adequat s’ha expedit document comptable de retencié
de credit, de conformitat amb [larticle 116.3 de la LCSP, amb numero d'operaci6 comptable
12026000010057.

9. Criteris de valoracio de les ofertes

Els criteris, tots avaluables de forma automatica, a tenir en compte a I'hora de considerar quina és la
proposicié més avantatjosa econdmicament seran, (i fins a un maxim de 100 punts), els que tot seguit
s'indiquen, d’acord amb la ponderacié que es detalla per a cadascun d’ells:

Criteri 1. Oferta econdmica sobre el pressupost de licitacid. Fins a 90 punts.
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El preu a la baixa del pressupost base de licitacié (IVA exclos) representa el 90% de la puntuacié total a
obtenir, Es calculara mitjancant I'aplicacié de la férmula:

(Oferta més baixa/ oferta a valorar) x 90

Criteri 2. Ampliacié de garantia de I'obra. Fins a 10 punts.El termini de garantia establert per aquesta
obra i les seves instal-lacions és de 12 mesos des de la signatura de I'acta de recepcio.

S’atorgaran 10 punts a I'oferta que proposi 24 mesos addicionals de garantia, i 5 punt a I'oferta que
proposi 12 mesos addicionals de garantia. En cas contrari no s’atorgara puntuacio. Un cop efectuada
la recepcié comencara a correr el termini de garantia.

Motivacio de I'eleccio d'aquests criteris:

Es justifica el preu a la baixa com a criteri de valoracio de les ofertes pel fet de que I'object contracte
esta perfectament definit en les bases técniques aprovades a on es detallen totes les caracteristiques
i qualitat dels materials emprats, aixi com la seva posta en obra fets que determinen de forma clara i
precisa el seu preu. La férmula utilitzada compleix criteris de transparéncia, igualtat de tractament,
proporcionalitat, presenta logica i no és arbitraria.

Es justifica I'eleccio de I'ampliacié del termini pel fet de que allargar el termini de garantia de I'obra
dona una major seguretat de que I'obra s’ha executat amb la maxima professionalitat i cura.

Criteris relatius a la identificacié de propostes gue poden contenir valors anormals o desproporcionats:

Els criteris relatius a la identificaci6 de propostes que poden contenir valors anormals o
desproporcionats és el que segueix :

Llindar de temeritat: Ofertes anormals i/o desproporcionades. Per determinar si una oferta economica
és anormal i/o desproporcionada, atés el previst en l'article 149 de la LCSP (en concordangca amb
I'article 85 del Reglament general).

En cas d'empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores s’estara a
allo previst a l'article 147.2 de la LCSP

10. Sistema de determinacié del preu del contracte

El sistema de determinacio del preu del contracte s’estableix a tant algat sobre el pressupost base de
licitacio.

11. Designacio del responsable del contracte i de la unitat de sequiment

La unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte, de conformitat amb l'article 62
de la LCSP, és el Servei de manteniment d’edificis i instal-lacions municipals, al qual i
correspondra:

» Efectuar les propostes d'interpretacio dels plecs i el contracte a I'organ de contractacio (article
190 LCSP).
* Promoure les penalitats per incompliment del termini d’execucié (article 193 LCSP).
» Calcular els danys i perjudicis irrogats a I’Ajuntament que poguessin incorrer els contractistes
(article 194 LCSP).
* Assegurar-se que el contracte s’executa a risc i ventura del contractista (art 197
LCSP).
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Adoptar les mesures i fer el seguiment del compliment de les obligacions socials, laborals i
mediambientals del contractista (article 201 LCSP).

Controlar el compliment de condicions especials d’execuci6 del contracte de caracter social,
etic, mediambiental o d’un altre ordre (article 202 LCSP).

Comprovar la idoneitat de les modificacions plantejades pel responsable del contracte
(articles 203 a 207 de la LCSP).

Promoure la suspensié del contracte quan escaigui (article 208 LCSP).

Promoure les causes de resolucid del contracte taxades en la LCSP (articles 211 a 213
LCSP).

Autoritzar possibles cessions de contracte (article 214 LCSP).

Controlar la subcontractacié del contracte (article 215 LCSP).

Pot controlar el pagament del contractista als subcontractistes (articles 216 i 217 LCSP).

El responsable del contracte, i director facultatiu de les obres, de conformitat amb I'article 62 LCSP,
és el Cap de departament de projectes i obres de manteniment, Sr. Albert Camarero Bote, arquitecte
tecnic del Servei de Manteniment d’edificis i instal-lacions municipals a qui li correspondran les
seguents obligacions:

Supervisar I'execucio del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessaries
per assegurar la correcta realitzacié de la prestacio, sempre dins de les facultats que li atorgui
I'drgan de contractacio.

Denunciar els incompliments parcials o compliments defectuosos dels plec

Adoptar la proposta sobre la imposicio de penalitats.

Proposar els mecanismes interns necessaris per assegurar la qualitat de prestacio del servei
Conformar les factures del contracte (article 198 LCSP).

Assistir a I'expedicié de I'acta de comprovacio del replanteig de les obres juntament amb la
direccid facultativa

Proposar les modificacions del contracte que estimi pertinents d'acord amb les eventualitats
gue en el seu cas hagi pogut advertir la direccié facultativa

Assistir a la recepcid de les obres juntament amb la direccié facultativa

Informar la devolucié de la garantia definitiva de les obres com a facultatiu designat per
I'Administracié i com a representant d'aquesta.

Aixi mateix, per a les actuacions previstes en els articles 237 a 246 de la LCSP, les facultats del
responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu de les obres que sera el Cap de
departament de projectes i obres de manteniment.

12. Designacio del responsable de I’Administracio

Es proposa designar com a facultatiu representant de I’Administracio per a la recepcio de les obres,

en compliment de l'article 243.1 de la LCSP, a la Sra. Rosa Sadurni Brugat, Cap del servei de
manteniment d’edificis i Instal-lacions municipals.
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13. Condicions especials d’execucid caracter social, étic, mediambiental o d’altre tipus
De conformitat amb I'article 202.1 de la LCSP sén condicions especials d’execucié d’aquest contracte:

De caracter medioambiental

. Adscriure al contracte, com a minim, un vehicle eléctric o amb nivell d’emissi6 EURO 6
Aquesta condicid s'acreditara amb la presentacio de la fitxa técnica dels vehicles.

Justificacié de l'eleccié: La gesti6 mediambiental correcta per part de I'empresari es considera un
requisit indispensable davant del canvi climatic. En aquest sentit, que I'empresa contractista disposi i
utilitzi vehicles amb distintiu ECO durant I'execucié de les obres implica un menor consum de
combustible i, per tant, una reduccié d’'emissions contaminants a I'atmosfera. Aixi doncs, aquesta
condicié especial d’execuci6 té I'objectiu de millorar els valors mediambientals que puguin veure’s
afectats per I'execuci6 del contracte.

L’incompliment de la condicio especial d’execucio donara lloc a la imposicio de penalitats greus.

14. Adscripcié de mitjans personals i materials

L’equip técnic destinat a I'execucid del contracte haura d’estar integrat per:

. Un técnic, amb un minim de 3 anys d’experiéncia en execucio d'obres, (qualificacio
professional minima grup de classificacié 6 o 7 - Area funcional: Gestion Técnica, disefio y
planificacién, segons conveni de la construccié) o titulat en Arquitectura, Arquitectura Tecnica,
Enginyeria o Enginyeria Técnica. També sera el responsable de I'obra per part de I'empresa
contractista.

. El personal, materials, medis auxiliars i maquinaria necessaris per tal d’executar
I'obra d’acord amb el projecte aprovat.

15. Obligacions del contracte

S6én obligacions del contracte:

e L'empresari haura de comptar amb tots els mitjans materials i personals que figuren al
projecte d’obres incorporat en I'expedient per poder executar I'obra.

» Executar les prestacions d’acord amb I'oferta formulada pel contractista de conformitat amb
l'article 122.3 de la LCSP.

e Subscripcié d'una polissa d'assegurances de responsabilitat civil — cas de no tindre-la ja
contractada i per al cas de resultar-ne proposat a I'adjudicacié d’aquest contracte — per a
cobrir les possibles responsabilitats que se’n puguin derivar de la realitzacio dels treballs que
en constitueixen l'objecte del contracte, per un import minim coincident amb el pressupost
base de licitacié (IVA exclos).

L’'incompliment de les quals comportara, d’acord amb l'article 211.1.f) de la LCSP, la resolucié del
contracte.
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16. Suposits de modificacié de contracte que s’han preveure en els plecs

1. Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l'article 205.2 i 206 LSCP en
les condicions i requisits establerts legalment. El procediment per aquesta modificacié requerira
l'audiéncia al contractista i, si s’escau, del redactor del projecte o de les especificacions tecniques, i la
seva formalitzacié en document administratiu.

2. D'acord amb l'article 242.4 i. de la LCSP, no tindra la consideracié de maodificacié, I'excés de
mesuraments, entenent com a tal la variacido que durant I'execucié correcta de l'obra es produeixi
exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments
del projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent
del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s'ha de recollir en la certificacio final de
l'obra.

3. Tampoc no tindra la consideracié de modificacio, atés el que preveu l'article 242.4.ii. de la LCSP, la
inclusié de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments establerts en aquesta Llei i en les
seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni
afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d'aquest.

17. Régim de penalitats del contracte

17.1. Penalitat per mora en I'execucio:
La constitucié en mora del contractista no requereix intimacié prévia per part de I’Ajuntament.

Quan el contractista, per causes que li son imputables, hagi incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, I’Ajuntament pot optar, ateses les circumstancies del cas, per la resolucié
del contracte o per la imposicié de les penalitats diaries en la proporcié de 0,60 euros per cada 1.000
euros del preu del contracte, IVA exclos.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un multiple del 5 per 100 del preu del contracte,
IVA exclos, I'd0rgan de contractacié esta facultat per procedir a la seva resolucié o acordar la
continuitat de la seva execucié amb impaosicié de noves penalitats.

L’Ajuntament té les mateixes facultats a que es refereixen els apartats anteriors respecte a
incompliment per part del contractista dels terminis parcials, quan s’hagi previst en el plec de
clausules administratives particulars o en el projecte d'obres o quan la demora en el compliment
d’aquells faci presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini total.

17.2. Altres penalitzacions per incompliment del contracte

En els suposits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, I'’Ajuntament podra
constrényer al compliment del contracte, amb imposicié de penalitats, o acordar-ne la resolucié.

El incompliment o compliment defectuds de les obligacions contractuals donara lloc a la imposicié de
penalitats.

Seran causes d'imposicié de penalitats:
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MOLT GREUS:
1.- El compliment defectuds d’'alguna prestacio o subprestacié objecte del contracte.
2.- L'incompliment o no execucié d’'alguna prestacié o subprestacié objecte del contracte.

3.- L'incompliment o el compliment defectuds de la totalitat o part de I'oferta presentada pel
contractista.

GREUS:
1.- L'Incompliment d’alguna de les condicions especials d’execucio.
2.- L'incompliment d’algun de les obligacions previstes en la LCSP.

3.- La paralitzacié de I'execuci6 de les prestacions objecte d’aquest contracte imputable al
contractista.

4.- La resisténcia als requeriments fets per I’Ajuntament, a través de I'd0rgan de contractacio, de la
unitat de seguiment o del responsable del contracte, o la seva inobservanca.

5. La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents als
previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un perjudici en I'execucio del
contracte.

6.- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.

7.- L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencio de riscos
laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions, si escau.

8.- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacio, si escau.

9.- Les modificacions en la relacié de persones destinades a I'execucio del contracte, aixi com de les
seves circumstancies contractuals, que no es comuniquin al responsable del contracte, per a donar
compte a I'd0rgan de contractacio o per a l'autoritzacio prévia d’aquest.

10.- Fer un Us indegut dels recursos municipals i el seu equipament durant I'execucié del contracte.

11.- L’incompliment de les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que
estableixen el dret de la Uni6 Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin I'Estat, i en particular les que estableix
'annex V de la LCSP.

LLEUS:

1.- No facilitar tota la informacié que requereixi I’Ajuntament, en ordre a la identificacié de la plantilla i
responsables de cada treball.

2.- No documentar i uniformitzar al personal adscrit al servei que hagi de prestar el servei en
instal-lacions municipals.

3.- No comunicar immediatament tota resolucié administrativa o judicial que afecti al personal
depenent de I'adjudicatari.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis (article 194 LCSP), en cas d’'incompliment
gue no produeixi resolucié del contracte, I'’Ajuntament podra aplicar les penalitats seglents,
graduades en atenci6 al grau de perjudici, perillositat i/o reiteracio:
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- Incompliments considerats molt greus: penalitat de fins a un 10 % del preu del contracte, IVA
exclos. En cas de reiteracio, s’acordara la confiscacié de la garantia definitiva.

- Incompliments considerats greus: penalitats de fins a un 6 % del preu del contracte, IVA
exclos.

- Incompliments considerats lleus: penalitats de fins a un 3 % del preu del contracte, IVA
exclos.

El conjunt de les penalitats que es poden interposar durant la vigencia d’un contracte no poden
superar el 50% del preu d’adjudicacié.

En la tramitaci6 de I'expedient, es donara audiéncia al contractista, per un termini de 5 des habils, per
a que pugui formular al-legacions, i I'drgan de contractacioé resoldra.

Les penalitats es faran efectives mitjangant la deduccié de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a I'article
194.2 de la LCSP. Si aquestes fossin insuficients es podra confiscar la garantia definitiva.

En cas que es facin efectives sobre la garantia definitiva les penalitats o indemnitzacions exigibles al

contractista, aquest ha de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini
de quinze dies des de I'execucid; en cas contrari, incorre en causa de resolucio.

18. Documentacio a entregar préviament a l'inici de les obres

Previament a l'inici de les obres I'adjudicatari haura de presentar a aprovacié municipal el Pla de
Seguretat i Salut de I'obra que haura d’anar signat pel contractista i pel redactor del pla.

19. Documentacio final d’obra

La documentacio final d'obra que s’haura de redactar per la part del contractista sera supervisada per
la direccio facultativa de I'obra que es nomeni i un cop revisada s’haura d’entregar a I'administracié en
el termini d’'UN mes a comptar des de la data de signatura de I'acta de recepcio6 de I'obra.

Aguesta documentacié serd com a minim la seguent:
Document 1.- Control de Qualitat / Registre de materials i subcontractistes

1.1 - En aquest apartat s'incloura tota la documentacié relacionada amb la certificacio de qualitat dels
materials emprats a I'obra (segells de qualitat, certificats de garantia, etc...).

1.2 - Documentaci6é acreditativa de la correcta gestié dels residus, en compliment de Reial Decret
105/2008, de 10 de febrer, on es regula la produccid i gestio dels residus de la construccié i demolicié.

1.3 - Relacié completa de les empreses subministradores i/0 subcontractistes intervinents durant el
procés d'execucié de les obres, amb les seves dades de contacte, indicant la unitat d'obra realitzada
i/o subministrada.

Document 2.- Planols en format editable de les instal-lacions de fontaneria, instal-lacions eléctriques i
de distribucié als vestidors de la Pista Poliesportiva Iris.
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20. Senyalitzacié de les obres

El contractista tindra la obligacié d’adquirir, instal-lar, eventualment reparar i desinstal-lar un cartell de
publicitat de les obres, en lloc visible i segons model oficial normalitzat que sera facilitat a 'empresa
adjudicataria i es col-locara atenent a les instruccions que al respecte facilitin la direccié de les obres i
el técnic municipal encarregat del seguiment. D’acord amb el model normalitzat per I'ajuntament, de
mides aproximades 150x150 cm en xapa i amb estructura metal-lica de suport i fonamentacio, en cas
de ser necessari.

Badalona, a la data de la signatura digital
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