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MD MEMORIA DESCRIPTIVA

MD 01. Identificacions i Objecte del projecte

01.01 Identificacions:

Projecte técnic de reparacié de filtracions en canals de recollida d’aigua a la coberta de
I'Institut Escola Rafael Alberti de Badalona.

El client i promotor del projecte és I’Ajuntament de Badalona, Departament de
Manteniment d’Edificis i d'Instal-lacions Municipals amb NIF P0801500] i domicili a la
plaga Assemblea de Catalunya 9-12, entresol de Badalona 08911 (t.93 483 26 00).

L'arquitecte autor del projecte és en Sergi Valls Manzano, col-legiat nium. 43.760-3, amb
NIF 44987103T amb domicili al c.Turull 55, 1-6 a Sabadell (08202); tel. 937 265 915,
sergi@vallsmanzano.com

L'Equip de treball esta a més format pel técnic Asensi Robles, graduat en arquitectura.

Es pot contactar amb els autors:

Adreca de correu Ordinari: Turull 55, 1-6, 08202 - Sabadell

E-mail: sergi@vallsmanzano.com

Teléfon: 937 265 915 - 667 947 672, Web: www.vallsmanzano.com
Llicéncia Autocad: 560-90937810; 5125504908
Llicéncia TCQ - ITeC: T0051875 - T001568 - T0015688 - T0051876 - T0015687

01.02 Agents del projecte:

| Projecte:

Titol del projecte: Projecte técnic de reparacio de filtracions en canals de recollida d’aigua a la
coberta de I'Institut Escola Rafael Alberti de Badalona

Emplagament: Avinguda Pius XlIl 33 — Badalona — 08913

| Promotor: |
Promotor: Ajuntament de Badalona — Dep. Manteniment Edificis Municipals  NIF: P0801500J
Adrega: Plaga Assemblea de Catalunya Num. 9-12, entresol
Municipi: Badalona Codi postal: 08911

Redactor del Projecte, Estudi Basic de Seguretat i Salut i del Pla de Control de qualitat:

Empresa VM arquitectura NIF: 44987103T
Representant per:  Sergi Valls Manzano ( arquitecte) NIF: 44987103T
Col-legiat: 43760/3  C.electronic:  sergi@vallsmanzano.com Tel. 937265915

01.03 Objecte del projecte:

L'objecte del projecte és la reparacié de filtracions en canals de recollida d'aigua a la coberta
de I'Institut Escola Rafael Alberti.

Els treballs que es realitzaran son:
- Neteja previa de la canal

- Reparacions puntuals de reposici6 de la geometria de la canal adaptada a la
documentacioé grafica adjunta

- Instal-lacié de recobriment de xapa plegada a la canal amb pendents més pronunciats
- Segellament de juntes entre trams de xapa plegada
- Reparacions interior dins les aules.
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MD 02. Informacié preévia

02.01 Antecedents — emplagament:

L'Institut Escola Rafael Alberti de Badalona s’ubica en una illa definida per I'avinguda Pius XII,
pel carrer de Guasch, pel carrer de Paris, carrer de I’'Escorial, carrer de Madrid i el carrer de
Santa Coloma: es tracta d’una illa on hi trobem un equipament (Institut Escola Rafael
Alberti), dos parcs i edificis residencials.

El centre intervingut disposa d‘un edifici principal i dos annexes separats pels patis interiors
donant tota I'edificacié a I’Av. Pius XII amb una tanca perimetral que envolta la parcel-la.

El recinte disposa de tres accessos, un des de l'avinguda Pius XII, un des del carrer de
I’Escorial i un des d’un passeig de l'illa que separa el pati del centre dels edificis residencials.

L'edifici d'intervencié es un prisma rectangular que es distribueix en planta baixa, planta
primera i planta semisoterrani.
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La referéncia cadastral de I'immoble és: 4676312DF3847F0001T]J

Superficie grafica: 7.301m2
Participacion del inmueble: 100.00 %
Tipo: Parcela construida sin divisién horizontal

Localizacion:
AV PIUS XII 33 CEIP RAFAEL ALBERTI
08913 BADALONA [BARCELONA]

W TN

Clase: URBANO \/ / é ;

Uso principal: Cultural Compeas Expoh lana 2
Superficie construida: 5.138 m2 _v_,_,_.———'—-’A

“ ————— = £

Afio construccign: 1981

Construccidon e R DRI ] -
Destino. Escalera / Planta / Puerta Superficie m? L = = - - —_—

ENSERANZA 14-1/01 528

ENSEFANZA ssi01 1548

ENSEFANZA 10001 1791

DEFCRTIVO SIUELO 1271

434550 Coorgenagas U TH. Huso 3 ETRSS0 [,

Escala:
111500

La superficie construida que consta al cadastre és de 5.138 m? sobre una parcel-la de
7.301m?2.
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02.02 Dades Urbanistiques:

El projecte s'adequa a la normativa urbanistica vigent i s’entén com una actuacid de
redistribucié interior sense afectacié estructural.
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Planejament vigent: Pla General d'Ordenacié Urbana de Badalona
Régim urbanistic del sol: SOL URBA. Qualificacié: Sistema d'Equipaments . Clau 7a

02.03 Superficies utils

S’estima una superficie d'intervenciéo de 100 m2.

02.04 Acords de la visita prévia

Reparacid de filtracions en canals de recollida d'aigua a la coberta de I'Institut Escola Rafael
Alberti.

Ambit d’actuacié de la coberta:

Av. Pius XII

S’observa que la canal existent no té practicament pendent: actualment esta folrada amb tela
asfaltica autoprotegida i pintada amb pintura impermeabilitzant al seu interior.
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Provablement pel sistema constructiu de la fagana (full exterior continu) la part inferior de la
canal esta recolcada sobre un suport que per la cara inferior dona directament a la cambra
d’aire: a la canal es detecten algunes juntes entre tela i recrescuts que poden estar generant
petits bassals interiors a la canal, que propicien I'aparicié de poros: actualment a través de
les juntes de la propia tela autoprotegida que esta forga reseca. I segurament hi ha filtracions
directes cap a la cambra: aix0 fa que l'aigua entri directament a la cambra de la fagana
arribant a l'interior de les aules.

FILTRACIONS PER FACANA: Es detecten també juntes verticals entre blocs del full exterior
amb el segellat vertical deteriorat.
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CONCLUSIONS:

Les filtracions que s’estan produint s6n degudes a un estat
deficient de la canal longitudinal que recull l'aigua de la
coberta de l'edifici (coberta de planxa metal-lica amb un
Unic pendent cap a la fagana afectada). La canal no té
pendent suficient ni la continuitat en la planeitat
requerida, generant bombaments en sentit longitudinal
que provoquen la acumulacié d’aigua en parts de la canal.
Aquest fet, juntament amb [|'‘estat deteriorat de les
diverses impermeabilitzacions aplicades durant els anys a
la canal, fan que en aquests punts es produeixin filtracions
cap a la part inferior.

Per la tipologia constructiva i la posicié d'aquesta canals
envers als fulls que conformen les facanes, fa que la canal
quedi situada a la cambra d’aire de la fagana; per tant,
qualsevol filtracié va directa a aquesta cambra i com que
el full exterior és continu (paret de bloc continua de més
de 9m d’algada) fa que les humitats afectin a les 3 plantes
de I'edifici).

Per tant, els treballs que es realitzaran son:
- Neteja prévia de la canal

- Reparacions puntuals de reposici6 de la geometria de

documentacié grafica adjunta

la canal adaptada a la

- Instal-lacié de recobriment de xapa plegada a la canal amb pendents més pronunciats

- Segellament de juntes entre trams de xapa plegada.
- Reparacions a l'interior de les aules.
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MD 03. Compliment de normativa i dels requeriments basics del CTE

Les actuacions proposades milloren les prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat
de les exigéncies basiques del CTE, aixi com també els requisits basics de la LOE.

A continuacié es defineixen els requisits generals a complimentar en l'actuacié d'aquest
projecte, que depenen de les seves caracteristiques i ubicacid, i que s’agrupen de la seglient
manera:

- DB HS Salubritat
— DB HS 1; Proteccio de la humitat
— DB HS 2; Recollida i evacuacio de residus
— DB HS 3; Qualitat de l'aire interior
— DB HS 4; Subministrament d’aigua
— DB HS 5; Evacuacio d’aiglies
— DB HS 6; Protecci6 front a I'exposicié al radd

DB HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient).

HS 1 Proteccio de la humitat

Es limitara el risc previsible de presencia inadequada d’aigua o humitat a l'interior dels edificis
i als seus tancaments com a conseqliéncia de l'aigua procedent de precipitacions
atmosfeériques, d’escorrentiu, del terreny o de condensacions, disposant mitjans que
impedeixin la seva penetracio o, en el seu cas permetin la seva evacuacié sense produccié de
danys.

HS 2 Recollida i evacuacio de residus
No s’intervé, per tant no es modifiquen les seves condicions inicials.

Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extraure els residus ordinaris generats en ells
d’acord amb el sistema public de recollida de tal forma que es faciliti I'adequada separacié en
origen dels residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestio.

HS 3 Qualitat de I'aire interior
No s’intervé ja que s’actua a la coberta, per tant a l'exterior de I’edifici, no modificant cap
parametre existent interior.

Els edificis disposaran de mitjans per que els seus recintes es puguin ventilar adequadament,
eliminant els contaminants que es produeixin de forma habitual durant el Us normal dels
edificis, de forma que s’aporti un caudal suficient d’aire exterior i es garanteixi la extraccié i
expulsié de l'aire viciat pels contaminants.

Per a limitar el risc de contaminacié de l'aire interior dels edificis i de |'entorn exterior en
facanes i patis, la evacuacié de productes de combustié de les instal-lacions térmiques es
produira, amb caracter general, per la coberta de l'edifici, amb independéncia del tipus de
combustible i de l'aparell que s'utilitzi, d’acord amb la reglamentacié especifica sobre
instal-lacions térmiques.

HS 4 Subministrament d'aigua
No s’intervé ja que s’actua a la coberta, per tant a l’exterior de |’edifici, no modificant cap
parametre existent interior.
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Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a I'equipament higiénic previst
aigua apta per al consum de forma sostenible aportant caudals suficients per al seu
funcionament, sense alteracié6 de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els
possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l'estalvi i

el control de l'aigua.

Els equips de produccié d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulacio i els punts terminals
d’utilitzacié tindran unes caracteristiques tals que evitin el desenvolupament de gérmens

patogens.

D'acord amb el DB HS 4, la instal-lacié podra subministrar als aparells i equipament higiénic

previst, el seglient cabal instantani minim en dm3 per segon:

Tipus d'aparell aigua freda  ACS
Rentamans 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Dutxa 0,20 0,10
Vater amb cisterna 0,10 -
Urinaris amb aixeta temporitzada 0,15 -
Urinaris amb cisterna 0,04 -
Pica domeéstica 0,30 0,10
Pica no doméstica 0,20 0,20
Rentavaixelles coméstic 0,15 0,10
Rentavaixelles industrial (20 serveis) 0,25 0,20
Aixeta aillada 0,15 0,10
Abocador 0,20 -

No obstant d'acord amb el Decret 21/2006, d'ecoeficiéncia en els edificis, totes les aixetes de
lavabos, bidets, aiglieres i equips de dutxa tindran un cabal maxim de 0,20 dm?3 per segon.

HS 5 Evacuacio d'aigiies

Els edificis disposaran de mitjans adequats per extreure les aiglies residuals generades en
ells de forma independent o conjunta amb les precipitacions atmosfériques i amb les

escorrentius.

Les instal-lacions d'evacuacio6 d'aiglies residuals i pluvials compliran les condicions de disseny,
dimensionament, execucid i materials previstes al DB HS 5, aixi com els parametres de
I'article 3 del Decret 21/2006 d'ecoeficiéncia en els edificis.

D'acord amb el DB HS 5, els diametres de les canonades d'aiglies residuals seran els
apropiats per transportar les unitats d'evacuacié seglients:

Tipus d'aparell sanitari

Unitats de desguas

Lavabo
Bidet
Dutxa

Banyera (amb o sense dutxa)

Vater

Amb cisterna
Amb fluxdmetre

Pica de cuina

Safareig
Abocador
Clavegueré sifonic
Rentavaixelles
Rentadora

Bany

Vater amb cisterna

(lavabo, vater, banyera i bidet) Vater amb fluxometre

Bany petit
(lavabo, vater i dutxa)
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D'acord amb el DB HS 5 apeéndix B, per a les dimensions de les canals i baixants es
considerara que en funcio de la situacié del municipi la zona pluviomeétrica és corresponent a
la zona B, el valor de la isoyeta és 70 pel que la intensitat pluviomeétrica és de 150 mm/h.

En relacié a la xarxa de pluvials, la canal existent actualment a I’edifici (la que és objecte
d’intervencio en el present projecte) disposa de baixants segons la documentacié grafica
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HS 6 Proteccio front a I’'exposicio al rado
No s’intervé ja que s’actua a la coberta, per tant a l’exterior de l’edifici, no modificant cap
parametre existent interior, ni en contacte amb el terreny.

MD 04. Dades referents a la contractacioé de subministrament i serveis

No s’intervé ni es modifica cap dels subministres existents al Centre.

A 19 de maig de 2025,

SERGI VALLS MANZANO
ARQ.COL. 43.760 - 3
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MD 05. Resum de caracteristiques economiques

REPARACIO FILTRACIONS EM CAMALS A L'INSTITUT ESCOLA
RAFAEL ALBERTI DE BADALONA, - av. Pius X X3 Badalona 08913

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pég '
PRESSUPOST DEXECUCID MATERIAL ...t 37.833,14
13 % Despeses Indirectes SOBRE 37.8323, 1........ccneee s 49183
& % Benefici Industrial SOBRE 37833, 1. ssssssssmss s 2.269,99

Subtotal 45.021,44
21 % IVA SOBRE 45.021,89......oovvmmevvevesmnemmmassssssssmsmassssssssasssssssssssessssssesssssssssssessssssssssse 9.454,50
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 54.475,94

Aguest pressupost d'execucid per contracte puja a

{ CINQUANTA-QUATRE MIL QUATRE-CEMNTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS )

A 19 de maig de 2025,

SERGI VALLS MANZANO
ARQ.COL. 43.760 - 3
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA:

MC 01. TREBALLS PREVIS

Es proposa la neteja prévia de la canal a reparar aixi com la retirada provisional del cablejat
eléctric existent per poder muntar les noves

Es proposa també el sanejat superficial de la canal eliminant escrostraments, restes
de pintura i/o elements que puguin destorbar per exectuar els treballs de reparacié
de canals.

Al tractar-se de treballs de reforma exterior a la coberta, tots els treballs d’enderroc

s’entenen com a desmuntatges en algada i caldra realitzar-los amb cura i protegint les zones
afectades.

Per I’'execucié dels treballs sera necessari emprar linies de vida.
La gestido de la runa es realitzara mitjancant saques i/o contenidors i caldra realitzar-la a

través de Gestors autoritzats; la runa s’acopiara en zones sense afectar I'is de l'edifici: en
general es protegiran les zones d’acopi.

MC 02. TREBALLS PALETERIA

Es preveu |'aplicacié de morters reparadors dins de la canal per donar pendents i aplicacio
posterior de lamina impermeable previ al muntatge de la nova canal d’alumini.

Es preveu aplicar lamina de poliolefines termoplastiques dins de la canal existent (després de
la neteja i regularitzacié de superficies anteriorment exposades).
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MC 03. NOUS CANALS

Es preveu el muntatge de noves canals; es preveu el desmuntatge puntual de les planxes de
coberta per permetre solapar per la cara inferior la nova canal.

El P2 [ [ ] :
- P1

01 N

02 7; ‘

: N T

ESTAT ACTL(;L/ ENDERRQC PROPOSTA C:/;‘\:NAL i CORONAMENT PROPOSTA CANAL i B\;\leNT 1/15

La nova canal es planteja en dos trams, la que conforma la canal propiament dita, i el remat
de mur de coronament, tot garantint solapaments necessaris per evitar I'entrada d’aigua.

§] b—o2s—F
! ]

Es preveu els desenvolupaments de planxa grafiats (uns 70cm pel coronament i uns 70cm per la canal):
aquestes dimensions s’hauran d’ajustar a la realitat del dimensionat de les canals segons la realitat
dimensional que es verifiqui a I'obra.

Es preveu la connexio de les noves canals amb els baixants existents, generant gargoles de
sobreeixidors de la propia canal.
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Es preveu I'execucié de treballs de reparacio interior d’humitats generades per les filtracions
degut a l'estat actual de la canal.

A 19 de maig de 2025,

SERGI VALLS MANZANO
ARQ.COL. 43.760 - 3
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ME MEMORIA D’EXECUCIO
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DEPARTAMENT MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS
AJUNTAMENT DE BADALONA
arquitectura Reparacio de filtracions en canals de I'Institut Escola Rafael Alberti - BDN. Clau: 2024/3783B

ME MEMORIA D’EXECUCIO

ME 1. Estudi de I'organitzacio i del desenvolupament de les obres

El centre docent on es realitzaran les obres, actualment esta en funcionament i esta condicionat per
desenvolupar l'activitat docent i per tant, disposa dels serveis basics de sanejament, aigua, electricitat i
telecomunicacions, les obres descrites en les actuacions projectades precisen de petits subministraments
d’energia eléctrica i aigua amb quantitats intranscendents pels consums i potencies de que disposa el
centre actualment, per tant no son necessaries contractacions addicionals. Les actuacions tampoc
preveuen afectar serveis actuals.

Es considera que en cas de ser necessari les obres es poden dur a terme mantenint I'activitat docent i
segregant els ambits de les actuacions, establint les proteccions adients.

L’ambit d’intervencié es concentra en la coberta. Caldra delimitar els ambits d’actuacié i consensuar-ne la
seva delimitacié amb el Centre.

Es disposara d’'una Unica zona per ubicar els materials i elements necessaris per executar les obres i
poder treballar sense tenir cap problema d’abassegaments.

ME 2. Termini d’execucio

Per les caracteristiques de les obres a executar es preveu un temps d’execuci6 de les actuacions objecte
d’aquest projecte maxim de tres mesos.

Es considera com a la millor opcié que les obres es duguessin a terme durant les vacances escolars per

tal de no interferir amb les activitats docents del centre, d’aquesta manera es garanteix que mentre
s’executen les obres no s'interfereix I'activitat escolar.

ME 3. Pla de treball

Les obres d’execucié es duran a terme seguint una planificacié practicament lineal per cada una de les
actuacions.

S’adjunta a continuacioé pla de treballs que s’estudiara i concretitzara entre 'empresa adjudicataria, la DF i
Centre.

TREBALLS PREVIS | |

TREBALLS PALETERIA | |

MUNTATGE NOUS CANALS |
REPARACIONS INTERIORS |

CQ: Control Qualitat
GR; Gestio Residus

33, Seguretati Salut

608.4; Institut Escola Rafael Alberti — Badalona 19/05/2025



DEPARTAMENT MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS
AJUNTAMENT DE BADALONA
arquitectura Reparacio de filtracions en canals de I'Institut Escola Rafael Alberti - BDN. Clau: 2024/3783B

ME 4. Expropiacions i serveis afectats

L’actuacio a realitzar, no implica cap expropiacié de sol ni afecta cap servei urba.

ME 5. Manteniment de les obres projectades

S’ha de preveure els manteniments normals de les obres i elements que son objecte d’aquestes
actuacions.

A 19 de maig de 2025,

—
_—

SERGI VALLS MANZANO
ARQ.COL. 43.760 - 3
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DG DOCUMENTACIO GRAFICA
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DEPARTAMENT MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS
AJUNTAMENT DE BADALONA
arquitectura
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U.01.- EMPLACAMENT. ORTOFOTO 1i 2 1/1000  1/4000
U.02.- EMPLACAMENT. PLANTA 1/1000

EA.01.- ESTAT ACTUAL. EMPLACAMENT 1/400

EA.02.- ESTAT ACTUAL. PLANTES 1/400

EA.03.- ESTAT ACTUAL. FACANES 1/400

A.01.- ACTUACIO. REPARACIO CANAL COBERTA 115 1/300

A 19 de maig de 2025,

SERGI VALLS MANZANO
ARQ.COL. 43.760 - 3

608.4; Institut Escola Rafael Alberti — Badalona 19/05/2025
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DEPARTAMENT MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS
AJUNTAMENT DE BADALONA
arquitectura Reparacio de filtracions en canals de I'Institut Escola Rafael Alberti - BDN. Clau: 2024/3783B

PR PRESSUPOST

Ultim full

Resum de pressupost
Pressupost
Amidaments
Justificacio de preus
Quadre de preus n°1
Quadre de preus n°2
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REPARACIO FILTRACIONS EN CANALS AL'INSTITUT ESCOLA
RAFAEL ALBERTI DE BADALONA - av.Pius XIll 33 Badalona 08913

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL ...ttt ee e 37.833,14
13 % Despeses Indirectes SOBRE 37.833,14........oiiiiiiiiieieee e 4.918,31
6 % Benefici Industrial SOBRE 37.833,14.......co oottt 2.269,99

Subtotal 45.021,44
21 % IVA SOBRE 45.021,44...... oottt e et e e e e et e e e e e eeaa e e e e eeeees 9.454,50
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 54.475,94

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( CINQUANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS )




REPARACIO FILTRACIONS EN CANALS A L'INSTITUT ESCOLA
RAFAEL ALBERTI DE BADALONA - av.Pius XIIl 33 Badalona 08913

RESUM DE PRESSUPOST Data:  07/11/25 Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 TREBALLS PREVIS 7.669,43
Capitol 01.02 TREBALLS PALETERIA 5.809,52
Capitol 01.03 NOUS CANALS 19.173,10
Capitol 01.04 TREBALLS COMPLEMENTARIS 3.362,51
Capitol 01.cQ Control Qualitat 350,00
Capitol 01.GR Gestio Residus 550,13
Capitol 01.8S Seguretat i Salut 918,45
Obra 01 Pressupost 608.4_ALBERTI 37.833,14
37.833,14
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost 608.4_ALBERTI 37.833,14

37.833,14

euros



REPARACIO FILTRACIONS EN CANALS A L'INSTITUT ESCOLA
RAFAEL ALBERTI DE BADALONA - av.Pius XIIl 33 Badalona 08913

PRESSUPOST Data: 06/11/25 Pag.: 1
Obra 01 Pressupost 608.4_ALBERTI
Capitol 01 TREBALLS PREVIS
NUM, GO UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 P21GL-HIXX m RETIRADA CABLEJAT CANAL 4,90 109,500 536,55
Retirada de cables situats dins de la canal, fixacié provisional durant
I'execucié dels treballs de reparacié i muntatge de noves canals i
posterior recol-locacié de cablejat, amb mitjans manuals i d'elevacié
necessaris. (P - 3)
2 P21G1-4RXX m SANEJAT DE SUPERFICIE DE CANAL 8,75 109,500 958,13
Sanejat de zona de canal, amb arrancada puntual si s'escau de capes
de pintura, lamines ilo elements existents a la canal, inclosa la seva
neteja i repicats puntuals si s'escau., amb mitians manuals i carrega
manual de runa sobre cami6 o contenidor (P - 2)
3 P122-628J d Amortitzacié diaria de plataforma elevadora telescopica articulada, 411,65 15,000 6.174,75
autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'algaria maxima de
treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de carrega (til, de dimensions
700x245x245 cm en repds i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm (P - 1)
TOTAL  Capitol 01.01 7.669,43
Obra 01 Pressupost 608.4_ALBERTI
Capitol 02 TREBALLS PALETERIA
NUM, GO UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 P774-6QXX  m2 MEMBRANA DE POLIOLEFINES TERMOPLASTIQUES (TPO) 35,59 98,550 3.507,39
Membrana lamina de poliolefines d'1,1 mm de gruix, resistent a la
intempeérie, col-locada adherida. (P - 15)
2 P5Z15-4ZXX m2 FORMACIO DE PENDENTS DINS DE CANAL amb CIMENT 23,36 98,550 2.302,13
FLEXIBLE
elaborat a I'obra, amb acabat remolinat (P - 9)
TOTAL  Capitol 01.02 5.809,52
Obra 01 Pressupost 608.4_ALBERTI
Capitol 03 NOUS CANALS
NUME, GO UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 P5ZB1-14RYY m DESMUNTATGE PARCIAL DE COBERTA DE XAPA METAL-LICA 13,89 109,500 1.520,96
PER CAVALGAR NOVA CANAL
Treballs de desmuntatge i re-muntatge de coberta de xapa a la zona
inferior de la coberta on va implantada la nova canal per tal de garantir
solapaments segons documentacié grafica i indicacions de la DF. (P -
11)
2 P5ZB1-14RXX m CANAL DE PLANXA D'ALUMINI LACADA 74,71 109,500 8.180,75
Canal de planxa d'alumini lacada per I'anvers i el revers de poliester i
duresa Lapiz H (ECCA T4) de 0,7 mm de gruix, preformada i entre
70-90 cm de desenvolupament, collocada amb fixacions mecaniques i
base de regularitzacio si s'escau. (P - 10)
3 P5ZB3-HXX m REMAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA | PRELACADA 69,62 109,500 7.623,39
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de
0,8 mm de gruix, entre 70 i 90cm de desenvolupament, com a maxim,
amb 4 plecs, collocat amb fixacions mecaniques, amb perfils
conformats d' estanquitat (P - 12)
4 P5ZF7-HIXX u TORTUGADA DE CONNEXIO DE CANAL A BAIXANT AMB 168,00 11,000 1.848,00

GARGOLA DE SOBREIXIDOR DE PLANXA D'ALUMINI ADAPTADA
ANOVA CANAL | BAIXANTS EXISTENTS (P - 13)

EUR



REPARACIO FILTRACIONS EN CANALS A L'INSTITUT ESCOLA
RAFAEL ALBERTI DE BADALONA - av.Pius XIII 33 Badalona 08913

PRESSUPOST Data: 06/11/25 Pag: 2
TOTAL Capitol 01.03 19.173,10
Obra 01 Pressupost 608.4_ALBERTI
Capitol 04 TREBALLS COMPLEMENTARIS
NUM, GO UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 P7JF-B2ZR m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliureta de seccid 2x1 21,98 30,000 659,40
cm, col-locat a l'interior del junt (P - 16)
2 P5ZJR-HBNQ m Neteja de canal i desembossament de gargoles i baixants (P - 14) 583 109,500 638,39
3 PD1C-HBWE u Substituci6 de tram de tub en desguas o baixant muntat 62,96 10,000 629,60
superficialment o desencastat préviament, amb tub de PVC de fins a
1'5 m de llarg i diametre nominal comprés entre 110 i 125 mm amb
utilitzacié d'un accessori (P - 21)
4 PD1H-I6TZ u Connexi6 de derivacié individual de DN=110 mm a baixant, 21,96 2,000 43,92
cavalcament de colzes existents, segellat de junts i carrega manual de
runa sobre camié o contenidor (P - 22)
5 P89T-HBZO m2 Pintat en operacions de reparacié de paraments verticals i horitzontals 18,26 23,100 421,81
interiors de guix, afectats per fum o humitats, amb una capa de pintura
acrilica de fons i dues capes de pintura tixotropica, en superficies de
finsa5m2 (P -19)
6 P871-H8XX m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre paraments 33,77 23,100 780,09
afectats per humitats/filtracions, amb aplicacions successives de
producte decapant. (P - 17)
7 P89S-4W4U m Pintat de tub de PVC, a l'esmalt de poliureta, amb una capa de 6,31 30,000 189,30
dissolvent desengreixant i una capa d'acabat fins a 2" de diametre,
com a maxim (P - 18)
TOTAL Capitol 01.04 3.362,51
Obra 01 Pressupost 608.4_ALBERTI
Capitol cQ Control Qualitat
NUM, GO UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 P5V0-02XX u PROVA ESTANQUEITAT CANAL: 350,00 1,000 350,00
Prova d'estanquitat de canal consistent en delimitar la sortida d'aigua
de baixants, mantenint la canal plena d'aigua (5-10cm) durant 12h. (P -
8)
TOTAL Capitol 01.cQ 350,00
Obra 01 Pressupost 608.4_ALBERTI
Capitol GR Gestio Residus
NUM, GO UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 P2RR-WLVN u Subministrament de sac de polipropilé blanc gran, volum de carrega 20,66 4,000 82,64
aproximadament d'1 m3, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i
anses, inclos preparacio i precintat del sac per la retirada d'obra (P - 7)
2 P2R2-EU9P  m3 Classificacio a peu d'obra de residus de construccio o demolicié en 29,15 3,540 103,19
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
-4)
3 P2R5-DT3Y m3 Transport de residus inerts o no especials a instal-lacié autoritzada de 67,73 3,540 239,76
gestio de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 5)
4 P2RA-EUBB  m3 Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus barrejats 35,18 3,540 124,54

inerts amb una densitat 1,0 tm3, procedents de construccié o
demolicid, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P -
6)

EUR



REPARACIO FILTRACIONS EN CANALS A L'INSTITUT ESCOLA
RAFAEL ALBERTI DE BADALONA - av.Pius XIII 33 Badalona 08913

PRESSUPOST Data: 06/11/25 Pag. 3

TOTAL Capitol 01.GR 550,13

Obra 01 Pressupost 608.4_ALBERTI

Capitol SS Seguretat i Salut

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 PA00-SS01 ut Partida per a la Seguretat i Salut de l'obra (P - 20) 918,45 1,000 918,45

TOTAL Capitol 01.SS 918,45

EUR



REPARACIO FILTRACIONS EN CANALS A L'INSTITUT ESCOLA
RAFAEL ALBERTI DE BADALONA - av.Pius XIIl 33 Badalona 08913

AMIDAMENTS Data: 06/11/25 Pag. 1
Obra 01 PRESSUPOST 608.4_ALBERTI
Capitol 01 TREBALLS PREVIS
NUM. CoDi UA DESCRIPCIO
1 P21GL-HIXX m RETIRADA CABLEJAT CANAL

Retirada de cables situats dins de la canal, fixacié provisional durant I'execucié dels treballs de reparacio i
muntatge de noves canals i posterior recol-locacié de cablejat, amb mitjans manuals i d'elevacié necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 C Unitats Longitud Ample Alcada Total
2 Trams Canals 8,000 4,000 32,000 C#'D#E#F#
3 7,000 4,500 31,500 C#'D#E#F#
4 6,000 6,000 36,000 CHD#E#F#
5 1,000 10,000 10,000 C#*D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 109,500

2 P21G1-4RXX m SANEJAT DE SUPERFICIE DE CANAL
Sanejat de zona de canal, amb arrancada puntual si s'escau de capes de pintura, lamines i/o elements existents
ala canal, inclosa la seva neteja i repicats puntuals si s'escau., amb mitians manuals i carrega manual de runa
sobre camié o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 C Unitats Longitud Ample Alcada Total
2 Trams Canals 8,000 4,000 32,000 C#'D#E#*F#
3 7,000 4,500 31,500 CH#'DH#E#*F#
4 6,000 6,000 36,000 C#'D#'E#*F#
5 1,000 10,000 10,000 C#*'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 109,500
3 P122-628J d Amortitzacié diaria de plataforma elevadora telescopica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20
m d'al¢aria maxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de carrega (til, de dimensions 700x245x245 cm en
repos i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 15,000 15,000 C#*‘D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
Obra 01 PRESSUPOST 608.4_ALBERTI
Capitol 02 TREBALLS PALETERIA
NUM. COD Ua DESCRIPCIO
1 P774-6QXX m2 MEMBRANA DE POLIOLEFINES TERMOPLASTIQUES (TPO)
Membrana lamina de poliolefines d'1,1 mm de gruix, resistent a la intempeérie, col-locada adherida.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 C Unitats Longitud Ample Alcada
2 Trams Canals 1,000 109,500 0,900 98,550 C#*'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 98,550
2 P5215-4ZXX m2 FORMACIO DE PENDENTS DINS DE CANAL amb CIMENT FLEXIBLE

elaborat a I'obra, amb acabat remolinat

EUR



REPARACIO FILTRACIONS EN CANALS A L'INSTITUT ESCOLA
RAFAEL ALBERTI DE BADALONA - av.Pius XIII 33 Badalona 08913

AMIDAMENTS Data: 06/11/25 Pag. 2
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2 Trams Canals 1,000 109,500 0,900 98,550 CH#'D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,550

Obra
Capitol

NUM, CODI U&
1 P5ZB1-14RYY m

01
03

PRESSUPOST 608.4_ALBERTI
NOUS CANALS

DESCRIPCIO

DESMUNTATGE PARCIAL DE COBERTA DE XAPA METAL-LICA PER CAVALGAR NOVA CANAL
Treballs de desmuntatge i re-muntatge de coberta de xapa a la zona inferior de la coberta on va implantada la
nova canal per tal de garantir solapaments segons documentacié grafica i indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [c] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Alcada Total
2 Trams Canals 8,000 4,000 32,000 C#D#E#F#
3 7,000 4,500 31,500 CH#'D#E#F#
4 6,000 6,000 36,000 C#'D#E#F#
5 1,000 10,000 10,000 C#'D#E#'F#

2 P5ZB1-14RXX m

TOTAL AMIDAMENT 109,500

CANAL DE PLANXA D'ALUMINI LACADA

Canal de planxa d'alumini lacada per I'anvers i el revers de poliester i duresa Lapiz H (ECCA T4) de 0,7 mm de
gruix, preformada i entre 70-90 cm de desenvolupament, col-locada amb fixacions mecaniques i base de
regularitzacio si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 C Unitats Longitud Ample Alcada Total
2 Trams Canals 8,000 4,000 32,000 C#D#E#F#
3 7,000 4,500 31,500 C#'D#*E#*F#
4 6,000 6,000 36,000 CH#H'D#'E#'F#
5 1,000 10,000 10,000 C#*‘D#'E#'F#

3 P5ZB3-IHXX m

TOTAL AMIDAMENT 109,500

REMAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA | PRELACADA

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, entre 70 i 90cm de
desenvolupament, com a maxim, amb 4 plecs, col-locat amb fixacions mecaniques, amb perfils conformats d'
estanquitat

Num. Text Tipus ] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Alcada
2 Trams Canals 1,000 109,500 109,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 109,500

4 P5ZF7-HOXX u

TORTUGADA DE CONNEXIO DE CANAL A BAIXANT AMB GARGOLA DE SOBREIXIDOR DE PLANXA
D'ALUMINI ADAPTADA A NOVA CANAL | BAIXANTS EXISTENTS

Num. Text

Tipus [l o] [E] IF] TOTAL  Férmula

11,000 11000 CHDHEH#FH
TOTAL AMIDAMENT

EUR



REPARACIO FILTRACIONS EN CANALS A L'INSTITUT ESCOLA
RAFAEL ALBERTI DE BADALONA - av.Pius XIII 33 Badalona 08913

AMIDAMENTS Data: 06/11/25 Pag: 3
Obra 01 PRESSUPOST 608.4_ALBERTI
Capitol 04 TREBALLS COMPLEMENTARIS
NUM., CODI & DESCRIPCIO
1 P7JF-B2ZR m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliureta de seccié 2x1 cm, col-locat a I'interior del junt
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 C Unitats Longitud Ample Alcada Total
2 *Previsio de sellat de juntes de 3,000 10,000 30,000 C#D#E#F#

dilatacio i/o en zones de baixants

2 P5ZJR-HBNQ m

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Neteja de canal i desembossament de gargoles i baixants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 C Unitats Longitud Ample Alcada Total
2 Trams Canals 8,000 4,000 32,000 CH#'D#E#*F#
3 7,000 4,500 31,500 CH#'D#E#F#
4 6,000 6,000 36,000 C#'D#*E#*F#
5 1,000 10,000 10,000 C#'D#E#'F#

3 PD1C-HBWE u

TOTAL AMIDAMENT 109,500

Substitucié de tram de tub en desguas o baixant muntat superficialment o desencastat préviament, amb tub de
PVC de fins a 1'5 m de llarg i diametre nominal comprés entre 110 i 125 mm amb utilitzacié d'un accessori

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 *Previsio 10,000 10,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
4 PD1H-16TZ u Connexié de derivaci¢ individual de DN=110 mm a baixant, cavalcament de colzes existents, segellat de junts i
carrega manual de runa sobre camid o contenidor
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 *Previsio 2,000 2,000 CH#'D#E#F#

5  P89T-HBZO m2

TOTAL AMIDAMENT

Pintat en operacions de reparacié de paraments verticals i horitzontals interiors de guix, afectats per fum o
humitats, amb una capa de pintura acrilica de fons i dues capes de pintura tixotrépica, en superficies de fins a 5
m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Reparacié zona filtracions 3,000 3,000 9,000 CH'D#E#F#
2 2,500 3,000 7,500 CH*'D#E#'F#
3 2,200 3,000 6,600 CH#D#E#F#

6  P871-H8XX m2

TOTAL AMIDAMENT 23,100

Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre paraments afectats per humitats/filtracions, amb
aplicacions successives de producte decapant.

Num. Text

Tipus ] 0] [E] IF] TOTAL Férmula

1 Reparaci6 zona filtracions

3,000 3,000 9,000 C#‘D#E#F#

EUR
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2 2,500 3,000 7,500 C#'D#E#F#
3 2,200 3,000 6,600 CH*'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
7 P89S-4W4U m Pintat de tub de PVC, a I'esmalt de poliureta, amb una capa de dissolvent desengreixant i una capa d'acabat fins
a 2" de diametre, com a maxim
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 30,000 30,000 CH#H'D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
Obra 01 PRESSUPOST 608.4_ALBERTI
Capitol cQ CONTROL QUALITAT
NUM. COD Ua DESCRIPCIO
1 P5V0-02XX u PROVA ESTANQUEITAT CANAL:
Prova d'estanquitat de canal consistent en delimitar la sortida d'aigua de baixants, mantenint la canal plena
d'aigua (5-10cm) durant 12h.
AMIDAMENT DIRECTE
Obra 01 PRESSUPOST 608.4_ALBERTI
Capitol GR GESTIO RESIDUS
NUM. COD Ua DESCRIPCIO
1 P2RR-WLVN u Subministrament de sac de polipropilé blanc gran, volum de carrega aproximadament d'1 m3, mides de
90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclos preparacid i precintat del sac per la retirada d'obra
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2 P2R2-EU9P m3 Classificacié a peu d'obra de residus de construccié o demolicié en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
AMIDAMENT DIRECTE 3,540
3 P2R5-DT3Y m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio autoritzada de gesti6 de residus, amb contenidor d'1 m3
de capacitat
AMIDAMENT DIRECTE
4 P2RA-EU6B m3 Disposici6 controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construccié o demolicié, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
AMIDAMENT DIRECTE
Obra 01 PRESSUPOST 608.4_ALBERTI
Capitol SS SEGURETAT | SALUT
NUM. COD Ua DESCRIPCIO
1 PA00-SS01 ut Partida per a la Seguretat i Salut de I'obra

AMIDAMENT DIRECTE

EUR
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Data: 07/11/25 Pag.: 1
NUMERG  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 P122-628J d Amortitzacié diaria de plataforma elevadora telescopica articulada, autopropulsada amb 41165 €
motor de gasoil, de 20 m d'algaria maxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de carrega
til, de dimensions 700x245x245 cm en repds i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm
(QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
P-2  P21G1-4RXX m SANEJAT DE SUPERFICIE DE CANAL 875 €
Sanejat de zona de canal, amb arrancada puntual si s'escau de capes de pintura, lamines ilo
elements existents a la canal, inclosa la seva neteja i repicats puntuals si s'escau., amb
mitjans manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
(VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
P-3  P21GL-HIXX m RETIRADA CABLEJAT CANAL 490 €
Retirada de cables situats dins de la canal, fixacié provisional durant I'execuci6 dels treballs
de reparaci6 i muntatge de noves canals i posterior recol-locacié de cablejat, amb mitjans
manuals i d'elevacio necessaris.
(QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
P-4 P2R2-EU9P m3 Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en fraccions segons REAL 2915 €
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
(VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
P-5 P2R5-DT3Y m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-laci6 autoritzada de gesti6 de residus, amb 67,73 €
contenidor d'1 m3 de capacitat
(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
P-6 P2RA-EU6B m3 Disposicio controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 35,18 €
t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus
(TRENTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
P-7  P2RR-WLVN u Subministrament de sac de polipropilé blanc gran, volum de carrega aproximadament d'1 m3, 20,66 €
mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclos preparacio i precintat del sac per la
retirada d'obra
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
P-8  P5V0-02XX u PROVA ESTANQUEITAT CANAL: 350,00 €
Prova d'estanquitat de canal consistent en delimitar la sortida d'aigua de baixants, mantenint
la canal plena d'aigua (5-10cm) durant 12h.
(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)
P-9  P5215-4ZXX m2 FORMACIO DE PENDENTS DINS DE CANAL amb CIMENT FLEXIBLE 2336 €
elaborat a I'obra, amb acabat remolinat
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
P-10 P5ZB1-14RXX m CANAL DE PLANXA D'ALUMINI LACADA 74,71 €
Canal de planxa d'alumini lacada per I'anvers i el revers de poliester i duresa Lapiz H (ECCA
T4) de 0,7 mm de gruix, preformada i entre 70-90 cm de desenvolupament, col-locada amb
fixacions mecaniques i base de regularitzacid si s'escau.
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
P-11  P5ZB1-14RYY m DESMUNTATGE PARCIAL DE COBERTA DE XAPA METAL-LICA PER CAVALGAR NOVA 1389 €

CANAL

Treballs de desmuntatge i re-muntatge de coberta de xapa a la zona inferior de la coberta on
va implantada la nova canal per tal de garantir solapaments segons documentacié grafica i
indicacions de la DF.

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
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NOMERO  CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-12

P-13

P-14

P-15

P-16

P-17

P-18

P-19

P-20

P-21

P-22

P5ZB3-IHXX

P5ZF7-HOXX

P5ZJR-HBNQ

P774-6QXX

P7JF-B2ZR

P871-H8XX

P89S-4W4U

P89T-HBZO

PA00-SS01

PD1C-HBWE

PD1H-I6TZ

m2

m2

m2

ut

REMAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA | PRELACADA

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, entre
70 i 90cm de desenvolupament, com a maxim, amb 4 plecs, col-locat amb fixacions
mecaniques, amb perfils conformats d' estanquitat

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

TORTUGADA DE CONNEXIO DE CANAL A BAIXANT AMB GARGOLA DE SOBREIXIDOR
DE PLANXA D'ALUMINI ADAPTADA A NOVA CANAL | BAIXANTS EXISTENTS

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS)

Neteja de canal i desembossament de gargoles i baixants
(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

MEMBRANA DE POLIOLEFINES TERMOPLASTIQUES (TPO)
Membrana lamina de poliolefines d'1,1 mm de gruix, resistent a la intemperie, col-locada
adherida.

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliureta de seccié 2x1 c¢m, col-locat a l'interior
del junt

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

Escatat i decapat de pintures ilo vernissos existents sobre paraments afectats per
humitats/filtracions, amb aplicacions successives de producte decapant.

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

Pintat de tub de PVC, a I'esmalt de poliureta, amb una capa de dissolvent desengreixant i una
capa d'acabat fins a 2" de diametre, com a maxim

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

Pintat en operacions de reparacié de paraments verticals i horitzontals interiors de guix,
afectats per fum o humitats, amb una capa de pintura acrilica de fons i dues capes de pintura
tixotrépica, en superficies de fins a 5 m2

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

Partida per a la Seguretat i Salut de I'obra
(NOU-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

Substitucid6 de tram de tub en desguas o baixant muntat superficialment o desencastat
préviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diametre nominal comprés entre 110 i
125 mm amb utilitzacié d'un accessori

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

Connexié de derivaci6 individual de DN=110 mm a baixant, cavalcament de colzes existents,
segellat de junts i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

6962 €

168,00 €

58 €

3559 €

2198 €

3377 €

631 €

1826 €

91845 €

6296 €

2196 €
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2 S e

NOMERO cODI UA  DESCRIPCIO PREU

P-1 P122-628) d Amortitzacié diaria de plataforma elevadora telescopica articulada, autopropulsada amb 411,65 €
motor de gasoil, de 20 m d'algaria maxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de carrega
(til, de dimensions 700x245x245 cm en repds i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm
Altres conceptes 411,65000 €

pP-2 P21G1-4RX m SANEJAT DE SUPERFICIE DE CANAL 8,75 €
Sanejat de zona de canal, amb arrancada puntual si s'escau de capes de pintura, lamines i/o
elements existents a la canal, inclosa la seva neteja i repicats puntuals si s'escau., amb
mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

Altres conceptes 8,75000 €

P-3 P21GL-HIXX m RETIRADA CABLEJAT CANAL 4,90 €
Retirada de cables situats dins de la canal, fixacié provisional durant I'execucié dels treballs
de reparaci6 i muntatge de noves canals i posterior recol-locacié de cablejat, amb mitjans
manuals i d'elevacio necessaris.

Altres conceptes 4,90000 €
P-4 P2R2-EU9P m3 Classificacié a peu d'obra de residus de construccié o demolicié en fraccions segons REAL 29,15 €
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Altres conceptes 29,15000 €
P-5 P2R5-DT3Y m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-laci6 autoritzada de gesti6 de residus, amb 67,73 €
contenidor d'1 m3 de capacitat
Altres conceptes 67,73000 €
P-6 P2RA-EU6B m3 Disposici6 controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 35,18 €
t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus
B2RA-28TS t Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 30,07000 €
t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus
Altres conceptes 5,11000 €
p-7 P2RR-WLV u Subministrament de sac de polipropilé blanc gran, volum de carrega aproximadament d'1 m3, 20,66 €
mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclos preparacio i precintat del sac per la
retirada d'obra
B2RR-WLS6 u Sac de polipropile blanc gran, volum de carrega aproximadament d'1 m3, mides de 10,77000 €
90x90x110 cm amb tapa superior i anses
Altres conceptes 9,89000 €
P-8 P5V0-02XX u PROVA ESTANQUEITAT CANAL: 350,00 €
Prova d'estanquitat de canal consistent en delimitar la sortida d'aigua de baixants, mantenint
la canal plena d'aigua (5-10cm) durant 12h.
Sense descomposicid 350,00000 €
P-9 P5215-4ZXX m2 FORMACIO DE PENDENTS DINS DE CANAL amb CIMENT FLEXIBLE 23,36 €
elaborat a I'obra, amb acabat remolinat
B090-06VU kg Adhesiu d'aplicacio a dues cares de cautxu sintétic 13,12000 €
Altres conceptes 10,24000 €
P-10 P5ZB1-14R  m CANAL DE PLANXA D'ALUMINI LACADA 741 €
Canal de planxa d'alumini lacada per I'anvers i el revers de poliester i duresa Lapiz H (ECCA
T4) de 0,7 mm de gruix, preformada i entre 70-90 cm de desenvolupament, col-locada amb
fixacions mecaniques i base de regularitzacié si s'escau.
B5Z271-131R u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 044000 €
Altres conceptes 74,27000 €
P-11 P5ZB1-14R  m DESMUNTATGE PARCIAL DE COBERTA DE XAPA METAL:LICA PER CAVALGAR NOVA 13,89 €

CANAL
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NOMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU

Treballs de desmuntatge i re-muntatge de coberta de xapa a la zona inferior de la coberta on
va implantada la nova canal per tal de garantir solapaments segons documentacié grafica i
indicacions de la DF.

B5271-131R  u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,44000 €
Altres conceptes 13,45000 €
P-12 P5ZB3-IHXX m REMAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA | PRELACADA 69,62 €

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, entre
70 i 90cm de desenvolupament, com a maxim, amb 4 plecs, collocat amb fixacions
mecaniques, amb perfils conformats d' estanquitat

BOA5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 1,92000 €
B7JB-12X6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 4,38000 €
BOCHK-20TD m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm 40,26750 €
de desenvolupament, com a maxim, amb 4 plecs, per a vora lliure
Altres conceptes 23,05250 €
P-13 P5ZF7-H9X u TORTUGADA DE CONNEXIO DE CANAL A BAIXANT AMB GARGOLA DE SOBREIXIDOR 168,00 €
DE PLANXA D'ALUMINI ADAPTADA A NOVA CANAL | BAIXANTS EXISTENTS
Altres conceptes 168,00000 €
P-14 P5ZJR-HBN m Neteja de canal i desembossament de gargoles i baixants 5,83 €
Altres conceptes 5,83000 €
P-15 P774-6QXX  m2 MEMBRANA DE POLIOLEFINES TERMOPLASTIQUES (TPO) 35,59 €
Membrana lamina de poliolefines d'1,1 mm de gruix, resistent a la intempérie, col-locada
adherida.
B090-06VU kg Adhesiu d'aplicaci6 a dues cares de cautxu sintétic 459200 €
B774-1KCX ~ m2  Lamina de poliolefines d'1,1 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de poliéster, 17,20620 €
resistent a la intempérie
Altres conceptes 13,79180 €
P-16 P7JF-B2ZR m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliureta de secci6 2x1 cm, col-locat a l'interior 21,98 €
del junt
B7J5-16VV m Junt expansiu en contacte amb I'aigua, de poliureta, de seccié 2x1 cm 6,78300 €
Altres conceptes 15,19700 €
P-17 P871-H8XX m2 Escatat i decapat de pintures ifo vernissos existents sobre paraments afectats per 33,77 €
humitats/filtracions, amb aplicacions successives de producte decapant.
B823-0P24 kg Producte decapant 048348 €
Altres conceptes 33,28652 €
P-18 P89S-4W4U m Pintat de tub de PVC, a I'esmalt de poliureta, amb una capa de dissolvent desengreixant i una 6,31 €
capa d'acabat fins a 2" de diametre, com a maxim
B891-0P01 kg Esmalt de poliureta d'un u component 041616 €
B017-05MK | Dissolvent desengreixant, per a tubs de PVC 0,85037 €
Altres conceptes 5,04347 €
P-19 P89T-HBZO m2 Pintat en operacions de reparacié de paraments verticals i horitzontals interiors de guix, 18,26 €

afectats per fum o humitats, amb una capa de pintura acrilica de fons i dues capes de pintura
tixotrépica, en superficies de fins a 5 m2

B896-HYGA kg Pintura acrilica, antihumitat 2,14600 €
B896-HYAQ kg Pintura plastica tixotropica, per a interiors 3,00600 €
Altres conceptes 13,10800 €

P-20 PA00-SS01  ut Partida per a la Seguretat i Salut de I'obra 918,45 €
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2 e o7112S e 3
NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Sense descomposicié 918,45000 €
P-21 PD1C-HBW u Substitucié de tram de tub en desguas o baixant muntat superficialment o desencastat 62,96 €
préviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diametre nominal compres entre 110 i
125 mm amb utilitzacié d'un accessori
BDW3-FFAO u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,14000 €
BDW3-FFAJ u Accessori generic per a tub de PVC de D=125 mm 9,65000 €
BD1A-INE2 m Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacié B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 13,1500 €
125 mm i de llargaria 5 m, classe de reaccié al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
per a encolar
Altres conceptes 40,01500 €
P-22 PD1H-I6TZ u Connexid de derivacio individual de DN=110 mm a baixant, cavalcament de colzes existents, 21,96 €
segellat de junts i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,10000 €
BDW3-FFAA u Accessori generic per a tub de PVC de D=110 mm 6,90000 €
Altres conceptes 14,96000 €
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Data:  07/11/25 Pag. 1
MA D'OBRA

cool UA  DESCRIPGIO PREU
A01-FEP3 h Ajudant col-locador 26,12000 €
A01-FEP9 h Ajudant pintor 26,12000 €
A01-FEPD h Ajudant electricista 26,08000 €
A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12000 €
A0D-0007 h Manobre 24,55000 €
AOD-W61I h Manobre per a treballs penosos, toxics o perillosos i alcada 27,15000 €
AOE-000A h Manobre especialista 25,38000 €
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 29,42000 €
AOF-000E h Oficial 1a electricista 30,41000 €
AOF-000N h Oficial 1a lampista 30,41000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 30,41000 €
AOF-000T h Oficial 1a paleta 29,42000 €
AOF-000V h Oficial 1a pintor 29,42000 €
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MAQUINARIA
Co LA DESCRIPCID PREU
C1R1-00D1 m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 57,89000
C203-005Q h Maquina amb disc de punxes metal-liques 3,55000
CL40-00J3 h Plataforma elevadora telescopica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'algaria 43,98000

maxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de carrega Util, de dimensions 700x245x245 cm en
repos i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm
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MATERIALS

cool UA  DESCRIPGIO PREU

B017-05MK I Dissolvent desengreixant, per a tubs de PVC 11,91000 €

B090-06VU kg Adhesiu d'aplicacié a dues cares de cautxu sintetic 6,56000 €

BOA5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,32000 €

BOCHK-20TD m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de 38,35000 €
desenvolupament, com a maxim, amb 4 plecs, per a vora lliure

B2RA-28TS t Disposici6 controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, 30,07000 €
procedents de construcci6 o demolicid, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

B2RR-WLS6  u Sac de polipropile blanc gran, volum de carrega aproximadament d'1 m3, mides de 90x90x110 cm 10,77000 €
amb tapa superior i anses

B5271-131R u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,11000 €

B774-1KCX m2 Lamina de poliolefines d'1,1 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de poliester, 14,22000 €
resistent a la intempérie

B7J5-16VV Junt expansiu en contacte amb I'aigua, de poliureta, de seccié 2x1 cm 6,46000 €

B7JB-12X6 Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 4,38000 €

B891-0P01 kg Esmalt de poliureta d'un u component 10,20000 €

B896-HYAQ kg Pintura plastica tixotropica, per a interiors 10,02000 €

B896-HYGA kg Pintura acrilica, antihumitat 10,73000 €

B823-0P24 kg Producte decapant 4,83000 €

BD1A-1NE2 m Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 8,77000 €
mm i de llargaria 5 m, classe de reaccié al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,10000 €

BDW3-FFAA u Accessori genéric per a tub de PVC de D=110 mm 6,90000 €

BDW3-FFAJ u Accessori generic per a tub de PVC de D=125 mm 9,65000 €

BDW3-FFAO u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,14000 €
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B5ZB0-HXXX  ut Planxa d'alumini lacada per l'anvers i el revers de Rend.: 1,000 85,65000 €
poliester i duresa Lapiz H (ECCA T4) de 0,7 mm de
gruix, preformada per formacié de tortugada i gargola
de sobreixidor.
COST DIRECTE 73,20513
COST EXECUCIO MATERIAL 85,6500
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P-1 P122-628J d Amortitzacié  diaria  de plataforma  elevadora Rend.: 1,000 411,65 €
telescopica articulada, autopropulsada amb motor de
gasoil, de 20 m d'algaria maxima de treball i 9,8 en
horitzontal, de 227 kg de carrega util, de dimensions
700x245x245 c¢m en repods i 10886 kg de pes, buida,
amb cistella de dimensions 150x75 cm
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
CL40-00J3 h Plataforma elevadora telescopica articulada, 8,000 /Rx 43,98000 = 351,84000
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alcaria maxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227
kg de carrega Util, de dimensions 700x245x245 cm en
repos i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm
Subtotal: 351,84000 351,84000
COST DIRECTE 351,84000
DESPESES INDIRECTES 17,00 % 59,81280
COST EXECUCIO MATERIAL 411,65280
P-2 P21G1-4RXX m SANEJAT DE SUPERFICIE DE CANAL Rend.: 1,000 8,75 €
Sanejat de zona de canal, amb arrancada puntual si
s'escau de capes de pintura, lamines i/o elements
existents a la canal, inclosa la seva neteja i repicats
puntuals si s'escau., amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO0D-0007 h Manobre 0,300 /Rx 2455000 = 7,36500
Subtotal: 7,36500 7,36500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11048
COST DIRECTE 7,47548
DESPESES INDIRECTES 17,00 % 1,27083
COST EXECUCIO MATERIAL 8,74631
P-3  P21GL-HIXX m RETIRADA CABLEJAT CANAL Rend.: 1,000 4,90 €
Retirada de cables situats dins de la canal, fixacio
provisional durant I'execucié dels treballs de reparacio
i muntatge de noves canals i posterior recol-locacid
de cablejat, amb mitians manuals i d'elevacié
necessaris.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,050 /Rx 30,41000 = 1,52050
AO01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /Rx 26,08000 = 2,60800

Subtotal: 4,12850 4,12850
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DESPESES AUXILIARS 150 % 0,06193
COST DIRECTE 419043
DESPESES INDIRECTES 17,00 % 0,71237
COST EXECUCIO MATERIAL 4,90280
P-4 P2R2-EU9P m3 Classificaci6 a peu d'obra de residus de construccio o Rend.: 1,000 29,15 €
demolicié en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 1,000 /Rx 2455000 = 24,55000
Subtotal: 24,55000 24,55000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36825
COST DIRECTE 24,91825
DESPESES INDIRECTES 17,00 % 4,23610
COST EXECUCIO MATERIAL 29,15435
P-5 P2R5-DT3Y m3 Transport de residus inerts o no especials a Rend.: 1,000 67,73 €
instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat
Unitats Preu Parcial Import
Magquinaria
C1R1-00D1 m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i 1,000 /Rx 57,89000 = 57,89000
recollida amb residus inerts o no especials
Subtotal: 57,89000 57,89000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 57,89000
DESPESES INDIRECTES 17,00 % 9,84130
COST EXECUCIO MATERIAL 67,73130
P-6 P2RA-EU6B m3 Disposicié controlada en centre de reciclatge de Rend.: 1,000 35,18 €
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 17
01 07 segons la Llista Europea de Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28TS t Disposicio controlada en centre de reciclatge de 1,000 X 30,07000 = 30,07000
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construccié o demolicié, amb codi 17
01 07 segons la Llista Europea de Residus
Subtotal: 30,07000 30,07000
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COST DIRECTE 30,07000
DESPESES INDIRECTES 17,00 % 5,11190
COST EXECUCIO MATERIAL 35,18190
P-7 P2RR-WLVN u Subministrament de sac de polipropile blanc gran, Rend.: 1,000 20,66 €
volum de carrega aproximadament d'1 m3, mides de
90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclos
preparacio i precintat del sac per la retirada d'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-W61l  h Manobre per a treballs penosos, toxics o perillosos i 0,250 /R x 27,15000 = 6,78750
alcada
Subtotal: 6,78750 6,78750
Materials
B2RR-WLS6 u Sac de polipropilé blanc gran, volum de carrega 1,000 X 10,77000 = 10,77000
aproximadament d'1 m3, mides de 90x90x110 cm
amb tapa superior i anses
Subtotal: 10,77000 10,77000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10181
COST DIRECTE 17,65931
DESPESES INDIRECTES 17,00 % 3,00208
COST EXECUCIO MATERIAL 20,66140
P-8  P5V0-02XX u PROVA ESTANQUEITAT CANAL: Rend.: 1,000 350,00 €
Prova d'estanquitat de canal consistent en delimitar
la sortida d'aigua de baixants, mantenint la canal
plena d'aigua (5-10cm) durant 12h.
COST DIRECTE 299,14530
DESPESES INDIRECTES 17,00 % 50,85470
COST EXECUCIO MATERIAL 350,0000
P-9 P5215-4ZXX  m2 FORMACIO DE PENDENTS DINS DE CANAL amb Rend.: 1,000 23,36 €
CIMENT FLEXIBLE
elaborat a I'obra, amb acabat remolinat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,125 /Rx 29,42000 = 3,67750
AOD-0007 h Manobre 0,125 /Rx 2455000 = 3,06875
Subtotal: 6,74625 6,74625
Materials
B090-06VU kg Adhesiu d'aplicacié a dues cares de cautxu sintétic 2,000 X 6,56000 = 13,12000
Subtotal: 13,12000 13,12000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10119
COST DIRECTE 19,96744
DESPESES INDIRECTES 17,00 % 3,39447
COST EXECUCIO MATERIAL 23,36191
P-10 P5ZB1-14RXX m CANAL DE PLANXA D'ALUMINI LACADA Rend.: 1,000 74,71 €
Canal de planxa d'alumini lacada per l'anvers i el
revers de poliester i duresa Lapiz H (ECCA T4) de 0,7
mm de gruix, preformada i entre 70-90 cm de
desenvolupament,  collocada amb fixacions
mecaniques i base de regularitzacié si s'escau.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /Rx 26,12000 = 3,91800
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /Rx 30,41000 = 9,12300
Subtotal: 13,04100 13,04100
Materials
B52Z1-131R u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 4,000 X 0,11000 = 0,44000
B5ZB0-H4X m Canal de planxa d'alumini lacada per I'anvers i el 1,100 X 4550000 = 50,05000
revers de poliester i duresa Lapiz H (ECCA T4) de 0,7
mm de gruix, preformada i 125 cm de
desenvolupament.
Subtotal: 50,05000 50,05000
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,32603
COST DIRECTE 63,85703
DESPESES INDIRECTES 17,00 % 10,85569
COST EXECUCIO MATERIAL 74,71272
P-11  P5ZB1-14RYY m DESMUNTATGE PARCIAL DE COBERTA DE XAPA Rend.: 1,000 13,89 €
METAL-LICA PER CAVALGAR NOVA CANAL
Treballs de desmuntatge i re-muntatge de coberta de
xapa a la zona inferior de la coberta on va implantada
la nova canal per tal de garantir solapaments segons
documentacio grafica i indicacions de la DF.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /Rx 30,41000 = 6,08200
AOD-0007  h Manobre 0,100 /Rx 2455000 = 2,45500
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,00 /Rx 26,12000 = 2,61200
Subtotal: 11,14900 11,14900
Materials
B5ZZ1-131R u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 4,000 X 0,11000 = 0,44000
Subtotal: 0,44000 0,44000
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DESPESES AUXILIARS 250 % 0,27873
COST DIRECTE 11,86773
DESPESES INDIRECTES 17,00 % 2,01751
COST EXECUCIO MATERIAL 13,88524
P-12 P5ZB3-IHXX m REMAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA | Rend.: 1,000 69,62 €
PRELACADA
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, entre 70 i
90cm de desenvolupament, com a maxim, amb 4
plecs, collocat amb fixacions mecaniques, amb
perfils conformats d' estanquitat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,300 /Rx 29,42000 = 8,82600
AO1-FEP3 h Ajudant col-locador 0,150 /Rx 26,12000 = 3,91800
Subtotal: 12,74400 12,74400
Materials
B7JB-12X6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer 1,000 X 4,38000 = 4,38000
plegada
BOCHK-20T m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat 1,050 X 38,35000 = 40,26750
galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a maxim, amb 4 plecs, per a
vora lliure
BOA5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000 X 0,32000 = 1,92000
Subtotal: 46,56750 46,56750
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19116
COST DIRECTE 59,50266
DESPESES INDIRECTES 17,00 % 10,11545
COST EXECUCIO MATERIAL 69,61811
P-13  P5ZF7-HIXX u TORTUGADA DE CONNEXIO DE CANAL A Rend.: 1,000 168,00 €
BAIXANT AMB GARGOLA DE SOBREIXIDOR DE
PLANXA D'ALUMINI ADAPTADA A NOVA CANAL |
BAIXANTS EXISTENTS
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /Rx 26,12000 = 26,12000
AOF-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /Rx 30,41000 = 30,41000
Subtotal: 56,53000 56,53000
Materials
B5ZB0-HXX ut Planxa d'alumini lacada per I'anvers i el revers de 1,000 X 85,65000 = 85,65000
poliester i duresa Lapiz H (ECCA T4) de 0,7 mm de
gruix, preformada per formacio de tortugada i gargola
de sobreixidor.
Subtotal: 85,65000 85,65000
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DESPESES AUXILIARS 250 % 1,41325
COST DIRECTE 143,59325
DESPESES INDIRECTES 17,00 % 24,41085
COST EXECUCIO MATERIAL 168,00410
P-14 P5ZJR-HBNQ m Neteja de canal i desembossament de gargoles i Rend.: 1,000 5,83 €
baixants
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,200 /RXx 2455000 = 4,91000
Subtotal: 4,91000 4,91000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07365
COST DIRECTE 4,98365
DESPESES INDIRECTES 17,00 % 0,84722
COST EXECUCIO MATERIAL 5,83087
P-15  P774-6QXX m2 MEMBRANA DE POLIOLEFINES Rend.: 1,000 35,59 €
TERMOPLASTIQUES (TPO)
Membrana lamina de poliolefines d'1,1 mm de gruix,
resistent a la intempeérie, col-locada adherida.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEP3  h Ajudant col-locador 0,100 /Rx 26,12000 = 2,61200
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,200 /R x 29,42000 = 5,88400
Subtotal: 8,49600 8,49600
Materials
B774-1KCX m2 Lamina de poliolefines d'1,1 mm de gruix, 2 1,210 X 14,22000 = 17,20620
armadures de vel de vidre i de malla de poliéster,
resistent a la intempérie
B090-06VU kg Adhesiu d'aplicaci6 a dues cares de cautxu sintetic 0,700 X 6,56000 = 4,59200
Subtotal: 21,79820 21,79820
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12744
COST DIRECTE 30,42164
DESPESES INDIRECTES 17,00 % 5,17168
COST EXECUCIO MATERIAL 35,59332
P-16  P7JF-B2ZR m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de Rend.: 1,000 21,98 €
poliureta de secci6 2x1 cm, col-locat a l'interior del junt
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,100 /Rx 29,42000 = 2,94200
AOE-000A h Manobre especialista 0,350 /Rx 25,38000 = 8,88300
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Subtotal: 11,82500 11,82500
Materials
B7J5-16VW m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliureta, 1,050 X 6,46000 = 6,78300
de secci6 2x1 cm
Subtotal: 6,78300 6,78300
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17738
COST DIRECTE 18,78538
DESPESES INDIRECTES 17,00 % 3,19351
COST EXECUCIO MATERIAL 21,97889
P-17  P871-H8XX m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents Rend.: 1,000 33,77 €
sobre paraments afectats per humitats/filtracions,
amb aplicacions successives de producte decapant.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000V  h Oficial 1a pintor 0,900 /Rx 29,42000 = 26,47800
Subtotal: 26,47800 26,47800
Magquinaria
C203-005Q h Maquina amb disc de punxes metal-liques 0,350 /Rx 3,55000 = 1,24250
Subtotal: 1,24250 1,24250
Materials
B823-0P24 kg Producte decapant 0,1001 X 483000 = 0,48348
Subtotal: 0,48348 0,48348
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,66195
COST DIRECTE 28,86593
DESPESES INDIRECTES 17,00 % 4,90721
COST EXECUCIO MATERIAL 33,77314
P-18  P89S-4W4U Pintat de tub de PVC, a I'esmalt de poliureta, amb Rend.: 1,000 6,31 €
una capa de dissolvent desengreixant i una capa
d'acabat fins a 2" de diametre, com a maxim
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000V  h Oficial 1a pintor 0,125 /Rx 29,42000 = 3,67750
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /Rx 26,12000 = 0,39180
Subtotal: 4,06930 4,06930
Materials
B017-05MK | Dissolvent desengreixant, per a tubs de PVC 0,0714 X 11,91000 = 0,85037
B891-0P01 kg Esmalt de poliureta d'un u component 0,0408 X 10,20000 = 0,41616
Subtotal: 1,26653 1,26653
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06104
COST DIRECTE 5,39687
DESPESES INDIRECTES 17,00 % 0,91747
COST EXECUCIO MATERIAL 6,31434
P-19  P89T-HBZO m2 Pintat en operacions de reparacié de paraments Rend.: 1,000 18,26 €
verticals i horitzontals interiors de guix, afectats per
fum o humitats, amb una capa de pintura acrilica de
fons i dues capes de pintura tixotropica, en
superficies de fins a 5 m2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000V  h Oficial 1a pintor 0,350 /Rx 29,42000 = 10,29700
Subtotal: 10,29700 10,29700
Materials
B896-HYAQ kg Pintura plastica tixotropica, per a interiors 0,300 X 10,02000 = 3,00600
B896-HYGA kg Pintura acrilica, antihumitat 0,200 X 10,73000 = 2,14600
Subtotal: 5,15200 5,15200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15446
COST DIRECTE 15,60346
DESPESES INDIRECTES 17,00 % 2,65259
COST EXECUCIO MATERIAL 18,25604
P-20  PA00-SS01 ut Partida per a la Seguretat i Salut de I'obra Rend.: 1,000 918,45 €
COST DIRECTE 785,00000
DESPESES INDIRECTES 17,00 % 133,45000
COST EXECUCIO MATERIAL 918,4500
P-21  PD1C-HBWE u Substitucié de tram de tub en desguas o baixant Rend.: 1,000 62,96 €
muntat superficialment o desencastat préviament,
amb tub de PVC de fins a 1'6 m de llarg i diametre
nominal comprés entre 110 i 125 mm amb utilitzacio
d'un accessori
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000N  h Oficial 1a lampista 1,000 /Rx 30,41000 = 30,41000
Subtotal: 30,41000 30,41000
Materials
BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000 X 0,14000 = 0,14000
BDW3-FFAJ u Accessori genéric per a tub de PVC de D=125 mm 1,000 X 9,65000 = 9,65000
BD1A-INE2 m Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacié B 1,500 X 8,77000 = 13,15500

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargaria 5 m, classe de reaccié al foc B-s1, d0 segons

norma UNE-EN 13501-1, per a encolar
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Subtotal: 22,94500 22,94500

DESPESES AUXILIARS 150 % 0,45615

COST DIRECTE 53,81115

DESPESES INDIRECTES 17,00 % 9,14790

COST EXECUCIO MATERIAL 62,95905

P-22 PD1H-16TZ u Connexié de derivacié individual de DN=110 mm a Rend.: 1,000 21,96 €

baixant, cavalcament de colzes existents, segellat de
junts i carrega manual de runa sobre cami6 o

contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,400 /Rx 29,42000 = 11,76800
Subtotal: 11,76800 11,76800
Materials
BDW3-FFAA u Accessori generic per a tub de PVC de D=110 mm 1,000 X 6,90000 = 6,90000
BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000 X 0,10000 = 0,10000
Subtotal: 7,00000 7,00000
COST DIRECTE 18,76800
DESPESES INDIRECTES 17,00 % 3,19056

COST EXECUCIO MATERIAL 21,95856
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B5ZB0-H4XX m Canal de planxa d'alumini lacada per I'anvers i el revers de poliester i duresa Lapiz H (ECCA T4) 45,50000 €

de 0,7 mm de gruix, preformada i 125 cm de desenvolupament.
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PLEC TIPUS DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

Plec tipus de clausules administratives redactat a partir de la Llei d’Ordenaci6é de I'Edificacio, Codi
Técnic de I'Edificacio i altra normativa que sigui d’aplicacio.

El present Plec de clausules administratives té caracter supletori en el suposit que hi hagi un Plec de
clausules administratives particulars del Projecte.

Ambdéds, com a part del Projecte arquitectonic, tenen com a finalitat regular I'execucié de les obres i
establir les obligacions dels diferents agents de I'edificaci6 intervinents aixi com les relacions entre ells,
d’acord amb la legislaci6 aplicable i pel contracte que origina la seva intervencio.

Cada projectista haura d’adaptar les clausules del present plec tipus a les circumstancies especifiques
de cada projecte.

Quan es tracti d’'obres promogudes pels ens del sector public, per a la redaccié del Plec de clausules
administratives del Projecte s’hauran de tenir en compte: els plecs de clausules administratives generals
aprovats, la legislacié de contractes del sector public i la resta de normativa d’aplicacié donat que, entre
d’altres aspectes, poden prescriure condicions especifiques relatives a I'execucid, modificacio i extincid
del contracte d’obra.

Titol del projecte: Projecte per a la reparacio de filtracions en canals de recollida d'aigua a la coberta
Emplagament: Institut Escola Rafael Alberti, Av. Pius XIIl 33 - Badalona (08913)
Referéncia: 2024/3783B - 608.4

Nota geneérica:

En relacié al llenguatge no sexista d’aquest document i en concret pel que fa a la denominacié dels agents intervinents en el
procés de I'edificacio, s’ha pres com a referéncia la denominacioé que en fa la Llei 38/1999 d’Ordenacié de I'Edificacié (LOE),
mantenint la concordanga entre ambdos documents.
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PLEC TIPUS DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
Finalitat: regular I'execuci6 de les obres

PART I. DISPOSICIONS GENERALS

I.1. Naturalesa i objecte del plec de clausules administratives

El present Plec de clausules administratives, com a part del Projecte d’edificaci6 de I'obra
de reparacio6 de filtracions en canals de recollida d'aigua a la coberta ,
a l'Institut Escola Rafael Alberti de Badalona , té per finalitat
regular I'execucié de les obres fixant, en base al Projecte d’edificacid, els nivells técnics i la qualitat
exigibles, precisant les intervencions que corresponen als diferents agents de I'edificacio, aixi com les
seves relacions i corresponents obligacions per al compliment del Contracte d’obra.

.2. Documentacio del contracte d'obra

Integren el contracte d'obra els segients documents, relacionats per ordre de prelacié pel cas de
possibles interpretacions, omissions o contradiccions:

Preval 'acord de les parts signants, i a manca d’aquest, se seguira el seglient ordre de prelacio:
- Les condicions fixades en el contracte d'obra.
- El plec de clausules administratives particulars, en el supodsit que n’hi hagi.
- El present plec tipus de clausules administratives
- El contingut del projecte: memories i annexos, planols, plec de condicions técniques particulars,
amidaments i pressupost.

En el cas d'interpretacio dels documents de projecte, prevalen les especificacions literals sobre les
grafiques i les cotes sobre les mesures a escala preses dels planols.

En cas d'incompatibilitat o contradiccié entre el present plec i la resta de la documentacié del projecte,
s'estara al que disposi sobre aquest tema la direcci6 facultativa de I'obra i, en ultim cas, I'arquitecte
director d’obra.

1.3. Projecte d’edificacio

El projecte d’edificacio és el conjunt de documents que defineixen i determinen les exigéncies
técniques, funcionals i estétiques de les obres contemplades a la Llei 38/1999, d'Ordenacié de
I'Edificaci6 (LOE d'aqui en endavant). En el projecte es justificaran tecnicament les solucions
proposades d'acord amb les especificacions requerides per normativa técnica aplicable.

El projecte descriu I'edifici i en defineix les obres d’execucié amb el detall suficient per tal que es puguin
valorar i interpretar de forma inequivoca durant la seva execucio.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjangant projectes parcials o altres documents técnics
sobre tecnologies especifiques o instal-lacions de I'edifici, es mantindra entre tots ells la necessaria
coordinacio, sense que es produeixi una duplicitat en la documentacio ni en els honoraris a percebre
pels autors dels diferents treballs indicats.

El contingut del projecte és el que estableix '’Annex 1 del Codi Técnic de I'Edificacio, sense perjudici
del que, en el seu cas, estableixin les administracions competents.

Format de la documentacio a lliurar:

El nombre d'exemplars de la documentacié que s'ha de lliurar als clients i el format en el qual es lliura
la documentacio -paper, electronic no modificable/no editable (només per a lectura), etc., dependra de
I'acord al qual s'hagi pogut arribar amb els clients en el moment de formalitzar el contracte per al treball
professional encarregat.

Pel que fa als arxius en format electronic, si no s'ha pactat de manera expressa en el contracte, no és
obligatori que els arquitectes lliurin la documentacié en format modificable.

Si les parts ho pacten de forma expressa, el nombre d’exemplars a lliurar és de cinc en format paper
(sis, si l'obra es realitza fora de la demarcaci6 col-legial de la seva residéncia)’.

1 Reial Decret 2512/1977, de 17 de juny, pel qual s'aproven les tarifes d'honoraris dels arquitectes en treballs de la seva professié (declarat
expressament vigent pel que fa als aspectes no econdmics per la Llei 7/1997)
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l.4. Formalitzacio del contracte d'obra

El contracte d’obra es formalitzara, en general, mitjancant document privat, que podra elevar-se a
escriptura publica a peticidé de qualsevol de les parts.

El contingut minim del document sera el segient:
- Els documents que integren el contracte d’obra
- La comunicacié de I'adjudicacio.
- La copia del rebut de diposit de la fianga (en cas que s'hagi exigit).
- La clausula en la qual s'expressi que el contractista s'obliga al compliment del contracte d'obra
conforme al previst en aquest plec de clausules administratives i que ha de permetre I'execucio
de I'obra objecte del contracte.

1.5 Comunicacions entre els agents d’edificacio

Les referéncies que aquest plec contempla en relaci6 amb les comunicacions/notificacions entre els
agents, es duran a terme de la forma que hagin establert préviament com a valides com a mitja de
comunicacié d’'Us habitual, sense perjudici del que la reglamentacié disposi per a determinades
comunicacions?.

2 Veure apartat 11.2. 3 Documents de seguiment en el procés d’execuci6 de I'obra
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PART Il. DISPOSICIONS FACULTATIVES

1.1 AGENTS DE L’EDIFICACIO

Les atribucions dels diferents agents intervinents en I'edificacié son les regulades per la Llei 38/1999
d'Ordenaci6é de I'Edificacié (LOE). Aquesta norma defineix als agents de l'edificacid6 com totes les
persones, fisiques o juridiques, que intervenen en el procés de I'edificaci6. Les seves obligacions
queden determinades pel que disposa la LOE (veure Annex 1).

Aixi mateix, es consideren altres obligacions que siguin d'aplicacié per altra reglamentacio (veure Annex
2) aixi com pel contracte que origina la seva intervencio.

1.2 EXECUCIO DE L'OBRA

1.2.1 Prescripcions generals de I’execucié d’obra

Ambit general
L'empresa contractista esta obligada en la seva execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social, laboral, aixi com mesures de foment de la
igualtat de génere, que estableixi la legislacié vigent.
L’empresa contractista, en relacié amb les dades personals a les quals tingui accés derivades del

contracte, ha de donar compliment a tot el relacionat amb la Normativa de Proteccié de Dades de
Caracter Personal.

Condicions generals d’execucio6 dels treballs.

Les obres de construccié s’executaran amb subjeccidé al projecte i a les seves modificacions
autoritzades pel director d’obra prévia conformitat del promotor, a la legislacié aplicable, a les normes
de bona practica constructiva i a les instruccions del director d’obra i del director d’execucié de I'obra.
Durant I'execucio6 de I'obra s’elaborara la documentacié reglamentaria exigible.

El contingut de la documentaci6 de seguiment de I'obra, aixi com la documentacio del control de I'obra
i el certificat final d’obra, sera el que s’estableix a I’Annex 2 del Codi Técnic de I'Edificacio?, aixi com
altra normativa que sigui d’aplicacidé, sense perjudici del que, en el seu cas, estableixin les
administracions competents i el que es recull a I'apartat 11.2.4 Prescripcions relatives a la finalitzacio
de les obres d’aquest plec.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del Projecte
La interpretacio tecnica del projecte correspon al director d’obra.
El constructor haura de sotmetre als técnics de la direccié facultativa els dubtes, aclariments o
contradiccions amb anticipacié suficient en funcié de la importancia d’aquests.
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels plecs de condicions o indicacions dels

planols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al constructor. En aquest
cas, sera necessari “I'assabentat” del constructor de totes les ordres i indicacions.

Reclamacions contra les ordres de la direccié facultativa
Les reclamacions d’ordre economic que el constructor vulgui fer contra les ordres o instruccions de la
direcci6 facultativa, les haura de presentar davant, informant préviament al director d’obra, d’acord
amb les condicions estipulades en els documents justificatius que corresponguin.
Qualsevol reclamacio del constructor contra les disposicions dels membres de la direcci6 facultativa
s’haura de dirigir en el termini acordat per les parts* al técnic o técnica que I'hagi dictada, qui haura
de lliurar el corresponent justificant de recepcio, si el constructor aixi ho sol-licita.

3RrD 314/2006 pel qual saprova el Codi Tecnic de I’Edificacid i posteriors modificacions.

4 Amanca d’aquest, es podria considerar com a referéncia el termini de 3 dies habils.
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sera objecte de les accions legals escaients, d’

Recusacio pel contractista del personal nomenat per I'arquitecte

El constructor no podra recusar als arquitectes, arquitectes técnics o personal encarregat per aquests
de la vigilancia de I'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als
reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb allo estipulat a I'article precedent,
pero sense que per aixd no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

Responsabilitats del constructor

El constructor és responsable de I'execucié de les obres segons les condicions establertes en el
contracte i en els documents que componen el projecte.

El constructor es responsabilitza de I'execucié de I'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions
d'Us i en la forma, condicions i qualitat convinguda.

Estara obligat a I'enderroc i reconstruccié de tot el que estigui mal executat o a la substitucié d’equips
i sistemes no conformes, independentment que la direccié facultativa hagi visualitzat la construccié
durant les obres, aixi com que hagin estat emeses les certificacions parcials d’obra i abonades
aquestes liquidacions parcials.

Sera obligacié del constructor garantir la seguretat de les persones i els béns i executar les obres de
manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu
compte i carrec, en tot cas, les indemnitzacions que es derivessin de I'execucio de les obres. El
constructor, no només respondra dels actes propis, sin6 també dels corresponents als dels
subcontractistes i als de les persones treballadores autonomes de les empreses subcontractades,
d'acord amb la legislacio vigent.

El constructor sera responsable dels perjudicis que es derivin de les incidéncies causades a les vies
de comunicacio de tot tipus i serveis de qualsevol classe. Cal que aquestes vies i serveis que puguin
quedar afectades hagin estat identificades préviament a fi de limitar-ne el minim possible la seva
afectacio i projectar / programar 'oportuna reparacio i/o substitucio, si s’escau.

A més, el constructor sera responsable de:

a) Mitjans materials, personals, técnics i rendiments.

El constructor té I'obligacio d’assegurar i garantir el rendiment i la planificacio dels treballs, aixi
com Il'assignacié de tots els recursos técnics, personals i materials per garantir la seva execucio
amb la qualitat requerida i en el termini indicat a I'oferta. S’aportara, quan aixi ho disposi la
normativa, la documentacié que avala la idoneitat técnica dels equips i mitjans auxiliars.

El director d’obra, en el suposit d’accions que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, a
causa de I'incompliment de les seves instruccions, incompeténcia o negligéncia, podra requerir al
contractista perque aparti de I'obra al personal responsable de causar-les.

b) Documentacié d’execuciod
Elaborar la documentacié reglamentariament exigible, aixi com el recull de les principals
incidéncies de I'execucio, per tal de traslladar-la a la direcci6 facultativa, perqué un cop aprovada,
la pugui traslladar a la propietat com a part de la documentacié de final d’obra.

c) Planificacié de 'obra.

Mentre duri I'execucié de les obres, i si aixi ho requereix la direccid facultativa o alguna
reglamentacidé en concret, el constructor haura de presentar un document de planificacio de I'obra
ajustat a la seva execucio real, en el termini acordat per les parts.

Sera potestat del constructor la determinacio de I'ordre dels treballs, excepte aquells casos en qué
la direcci6 facultativa estimi convenient la seva variacio per qualsevol circumstancia d’ordre técnic.
En el suposit de modificacions de terminis, tant parcials com totals, el constructor resta obligat a
comunicar-ho a la direccio facultativa.

o
-

Senyalitzacio:

El constructor, en base al que estableix el Pla de seguretat i salut, esta obligat a instal-lar a carrec
seu, els senyals necessaris per a la correcta identificacié de I'accés a I'obra, de la circulacio a la
zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de I'obra (tant a 'esmentada
zona com als limits i rodalies), aixi com qualsevol altra estipulacio recollida en la documentacié
contractual o normativa d’aplicacio.

Sempre utilitzara, quan existeixin, senyals normalitzats d’acord amb la normativa vigent.

e) Manteniment de condicions de seguretat:
El constructor restara obligat, quan la direccié facultativa ho consideri convenient, a introduir les
modificacions necessaries perque es mantinguin totes les condicions de seguretat previstes en el
projecte i en el Pla de seguretat i salut.
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f) Preseéncia i representacié del constructor a I'obra.

g) El constructor, per si mateix o de les persones técniques o encarregades, estara present a I'obra
durant les hores de treball i acompanyara al personal tecnic en les visites, posant-se a la seva
disposicié per practicar els reconeixements que es considerin convenients i subministrant les
dades necessaries per a la comprovacié dels amidaments, de les liquidacions i del compliment de
les mesures de seguretat i salut. Responsabilitats derivades d’altres reglamentacions técniques.

Entre d’altres es destaca la referent a la seguretat i salut de les obres de construccié, el control de
qualitat de I'obra i la de residus de la construcci6 i enderroc (veure Annex 2 d’aquest document)

Rescissio del contracte del constructor

Si en el transcurs de I'obra es produis la rescissio del contracte, el constructor esta obligat , a més de
resoldre els subcontractes que tingués concertats, a retirar tota la maquinaria, material i mitjans
auxiliars i deixar I'obra en condicions de poder ser represa per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran si sén acceptables a criteri de la direccio facultativa.

11.2.2. Prescripcions especifiques de I’execucio d’obres

Preparacio de I’'obra:

Coneixement i verificacié dels documents de projecte

El constructor té I'obligacié d'haver estudiat detingudament els documents del projecte, de reconéixer
tots els emplagaments on s’han d'executar les obres i tenir coneixement de les seves condicions.
Abans del comencament de les obres, el constructor indicara per escrit que la documentacio aportada
és suficient per comprendre la totalitat de 'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitara per escrit
els aclariments corresponents.

Accés i tancaments de 'obra

El constructor, amb els permisos administratius requerits i complint la normativa corresponent,
executara pel seu compte els accessos a l'obra, el seu tancament i el seu manteniment durant
I'execucio de l'obra i la direccié facultativa podra instar a demanar la seva modificacié o millora, si
s’escau.

Oficina a I'obra
El constructor habilitara a I'obra una oficina on, a més de disposar el necessari per a la consulta de la
documentacié de forma adequada, es disposara d’'una farmaciola amb el contingut de material
especificat a la normativa vigent i d’un llistat amb els telefons i adreces dels centres assignats per a
urgéncies, ambulancies, taxis, etc.
També sempre hi haura a disposicié de la direccio facultativa:

- el Projecte basic i d’execucié complet, inclosos els complements que, en el seu cas, redacti el

director d’obra

- la Llicéncia d'obres

- el Llibre d'ordres i assisténcies

- el Llibre d'incidéncies

- el Llibre de subcontractacio, quan sigui necessari

- el Pla/ns de seguretat i salut aprovats

- el Pla de gestio de residus

- el Pla de control de qualitat

- la documentacio6 de les assegurances subscrites pel constructor.

- qualsevol altra documentacié que sigui necessaria i/o requerida per la direcci6 facultativa.

Replanteig i inici d’obres

L'inici de les obres es dura a terme amb la formalitzacioé de I'acta de replanteig i inici d’obres, que
estara signada pel constructor, el director d’obra i el director d’execucié de I'obra. S’hi indicara:
- la conformitat del replanteig amb els documents contractuals del projecte.
- que les obres definides en el projecte son realitzables i no hi ha impediments o servituds aparents
no considerats que puguin afectar-les.
- que el constructor assumeix el compromis que estableix el Reial Decret 1627/19975, havent lliurat
al coordinador del Pla de Seguretat i Salut de les obres per a la seva aprovacié prévia a l'inici de
I'obra.

5 RD. 1627/1997 pel qual s’estableixen les disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccié
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- que el tecnic director d’obra autoritza el comengament un cop sigui aprovat 'esmentat Pla de
seguretat i salut en les obres (Acta d’aprovacioé del pla); que el constructor resta assabentat pel fet
de subscriure aquesta acta; que el termini d’execucié comengara a comptar des de I'endema de
I'aprovacio de 'acta de replanteig i d'inici d'obres.

El constructor comencara les obres en el termini acordat per les parts i es desenvoluparan en la forma
necessaria per poder assolir I'execucié total dins els terminis exigits en el contracte.

El constructor ha de comunicar, obligatoriament i per escrit, a la direccié facultativa la data de
comengament dels treballs amb suficient antelacio.

Una vegada iniciada I'obra, s’elaboraran els planols detallats d'execucié que la direccio d’obra estimi
convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que hi figurin, a raé del resultat
del replanteig, els treballs i assaigs realitzats, i les incidéncies en obra que ho aconsellin i facin
necessari.

En el cas de no complir amb els requisits de preparacié i d’inici de I'obra, la direccié facultativa pot
oposar-se a l'inici de les mateixes.

Treballs no estipulats i obres sense prescripcions

Quan ho disposi el director d’obra i, dins dels limits que el pressupost habiliti per a cada unitat d’obra
i tipus d’execucio, el constructor esta obligat a executar els treballs necessaris per a la correcta
execuciod i aspecte de les obres, tot i que no estigui expressament determinat en els documents del
projecte.

En I'execucié de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades
explicitament en aquest plec ni en la resta de documentacio del projecte, el constructor s’atendra, en
primer lloc, a les instruccions que dicti la direccio facultativa i, en segon lloc, a les regles i practiques
de la bona construccio.

Noves partides d’obra

Aquelles noves partides d’obra que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb tots els detalls,
s’aniran construint segons les necessitats. Quan la seva importancia ho exigeixi es construiran en
base als projectes addicionals que es redactin. En aquests casos, no s'interrompran els treballs i es
continuaran segons les instruccions donades per l'arquitecte en tant es formula o tramita el projecte
reformat.

En els casos de menor importancia es duran a terme conforme a la proposta que formuli el director
d’obra.

Les obres addicionals se subjectaran a les mateixes condicions estipulades en el contracte per a
obres similars degudament justificades.

Prorroga dels terminis de I’execucio de I'obra

Si per causa de forga major no es poguessin comencar les obres, s’haguessin de suspendre o
demorar, el constructor exposara per escrit i dirigit al director d’obra, la causa que impedeix I'execucid
dels treballs i el retard que comporta respecte als terminis inicialment acordats, justificant degudament
la prorroga que sol-licita.

Previa visita d’obra per modificar la planificacié i amb l'informe favorable del director d’obra, el
promotor atorgara una prorroga proporcionada per al compliment de la contracta.

En el suposit que la prorroga excedeixi els terminis fixats pel permis atorgat per 'administracié per a
I'execucio de I'obra, el promotor fara els tramits administratius adients que pertoquin.

Conservacio i neteja de les obres

El constructor retirara, transportara i dipositara adequadament els residus i els materials no
utilitzables, segons estableix el pla de gesti¢ de residus aprovat.

Es obligacié del constructor la conservacio, en perfecte estat, de les unitats d’obra realitzades fins a
la data en qué el promotor recepciona I'obra, assumint les despeses que se’n derivin.

També té obligacié de mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials
sobrants, desmuntant les instal-lacions provisionals que ja no se’n faci Us, aixi com adoptar totes les
mesures que siguin necessaries. En cas d’incompliment, el promotor pot fer-ho a carrec del
constructor.
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sera objecte de les accions legals escaients, d’

Obres ocultes

Tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults en finalitzar I'execucio, s’han de poder
referenciar mitjancant la documentacié que es consideri més adequada per tal que quedin
perfectament definits. Aquests documents seran realitzats per part del director d’execucié de I'obra i
del constructor amb el format que acordin les parts, i s’hauran de lliurar al director d’obra. Els planols
inclosos a la documentacio son indispensables i han d’estar suficientment acotats i referenciats per a
la correcta identificacié dels elements ocults.

Unitats d’obra no ajustades a les prescripcions de la documentacié del projecte

El director d’execucié de I'obra podra acceptar o rebutjar les unitats d’'obra que no s’ajustin al que
s’especifica en el projecte o en el plec de condicions, sigui per una mala execucio o per una deficient
qualitat dels materials utilitzats o equips instal-lats.

Abans de la recepcio definitiva de I'obra es podra disposar I'enderroc i reconstruccio de les obres
objecte d’aquest apartat a carrec de la contracta. En cas de discrepancies per part del contractista,
resoldra el director d’obra.

El promotor podra decidir que la reconstruccio6 de la part mal executada sigui a compte del constructor,
sense que aquest fet sigui motiu de reclamacioé econdomica o d’ampliaci6 del termini d’execucio.

Vicis ocults

Si la direccid facultativa tingués fundades raons per creure en l'existéncia de vicis ocults de
construccié en les obres executades ordenara executar, en qualsevol moment abans de la seva
finalitzacid, les demolicions que cregui necessaries per reconéixer els treballs que pressuposa
defectuosos. Les despeses de demolicid i reconstruccioé que s'originin seran a carrec del constructor
sempre que es demostri I'existéncia d’aquests vicis; en cas contrari aniran a carrec del promotor.

Procedéncia dels materials, productes i equips.

El constructor estara obligat a proveir-se dels materials, productes i equips, seguint les qualitats,
condicions i caracteristiques que estableixen el projecte i tota la seva documentacio.

No es procedira a la utilitzaci6 i col-locacié de materials, productes i equips sense que abans siguin
examinats, acceptats i recepcionats pel director de I'execuci6 de 'obra, en els termes que prescriu el
pla i el programa de control de qualitat, aixi com el Plec de Condicions Técniques Particulars.

El constructor haura de disposar de les mostres i models necessaris, per efectuar les comprovacions,
els assaigs o les proves preceptuades al Pla i al Programa de control de qualitat i al Plec de condicions
técniques particulars, en els moments, periodicitat i terminis que s’hi indiquin.

Materials productes i equips no ajustats a la qualitat requerida en el projecte

Quan els materials, productes o equips no siguin de la qualitat requerida en el projecte i la seva
documentacio, o bé no estiguin perfectament preparats, el director d’execucié de I'obra donara I'ordre
al constructor perqué els reemplaci per altres que s’ajustin a les condicions requerides o, a falta
d’aquests, se seguiran les indicacions del director d’obra. Si en el termini pactat per les parts®, des de
la recepcid de l'ordre, no han estat retirats, el promotor ho podra fer a carrec del constructor.

Si els materials, elements d'instal-lacions o aparells no s’ajustessin a les prescripcions del projecte
pero, a criteri de la direcci6 facultativa i amb el vistiplau del promotor, fossin acceptables, es rebran,
perd amb la rebaixa de preu que ell determini, a excepcidé que el constructor opti per la seva
substitucio.

Despeses ocasionades per analisis, proves i assaigs

S'ha d'especificar els components de I'obra que cal controlar, les classes d'assaigs, analisis i proves,
el moment oportu de fer-los i I'avaluacié econdmica dels assaigs, analisis i proves que vagin a carrec
de la propietat o del promotor. El document de pressupost del projecte té un capitol on s’estimen els
seus costos en base a les proves i assaigs prescrites en el pla de control de qualitat del projecte.

Si es prescriuen proves addicionals o no contemplades al pla, aniran a carrec de la propietat o del
promotor les despeses dels assaigs, analisis i proves fetes per laboratoris i, en general, per altres
agents/entitats que no intervinguin directament en I'obra.

6 A manca de definicié de termini, es pot prendre com a referéncia un termini de 15 dies.
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sera objecte de les accions legals escaients, d’

1.2.3 Documents de seguiment en el procés d’execucio de I’'obra

L'Annex Il del Codi Técnic de I'Edificaci6” detalla, amb caracter indicatiu i sense perjudici del que
estableixin altres administracions publiques competents, el contingut de la documentacio del seguiment
de I'execucio de I'obra, tant I'exigida reglamentariament, com la documentacié del control realitzat al
llarg de I'obra.

La relacié completa de la documentacio de I’Annex |l esta referenciada a I'apartat 11.2.4 Prescripcions
relatives a la finalitzacio de les obres d’aquest Plec. No obstant aix0, a continuacio es recull la relacié
dels llibres de seguiment obligatoris que exigeix la normativa durant I'execucio de les obres.

Llibre d’ordres i assisténcies

Durant I'execucio de les obres, hi haura a I'obra el Llibre d’ordres i assisténcies, en el qual el director
d'obra i el director de I'execucié de |'obra deixen constancia per escrit, consignant les instruccions
propies de les seves respectives funcions i obligacions, aixi com totes aquelles ordres que considerin
oportu donar al constructor o a la persona responsable que designi (sense perjudici de les que se li
hagin pogut comunicar a través d’altres mitjans d’ds habitual, per a les quals el constructor hagi
manifestat el seu assabentat).

Si aixi ho acorden les parts, també tindran validesa les actes d’obres degudament signades i
referenciades al Llibre d’ordres i assisténcies.

Llibre d’incidéncies
Durant I'execucio de les obres, hi haura a I'obra el Llibre d’incidéncies a disposicidé de la direccid
facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors autonoms, representants dels treballadors i

persones o organismes competents en matéria de seguretat i salut en el treball. Aquest llibre el facilita
el coordinador de seguretat i salut en fase d’obra.

El coordinador de seguretat i salut durant I'execucié o, quan no sigui necessari, la direcci6 facultativa,
hi consignaran les ordres i les incidencies de seguretat i salut, notificant-les al constructor afectat. Si
aixi ho acorden les parts, també tindran validesa les actes d’obres degudament signades i
referenciades al Llibre d’incidencies.

En el cas de les ordres de seguretat no ateses, incompliments d'una ordre de seguretat donada, les
repeticions d'una instruccié6 donada o quan hi hagi risc imminent per a la seguretat i salut dels
treballadors, el coordinador o la direccié facultativa hauran de notificar-ho al constructor afectat i als
representants dels seus treballadors, i quan correspongui es donara avis a l'autoritat laboral. En cas
de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, es podra disposar la paralitzacio
parcial o total de I'obra.

Llibre de subcontractacié

El constructor ha de disposar de Llibre de subcontractacié i conservar-lo a I'obra, reflectint, per ordre
cronologic i amb anterioritat al comengament de les obres, les subcontractacions realitzades segons
el que estipuli la normativa sobre la subcontractacié en el sector de la construccio.

El constructor comunicara cada nova subcontractacié al coordinador de seguretat i salut durant
I'execucio6 de les obres i als representants dels treballadors de les diferents empreses que figurin en
el Llibre de subcontractacio.

1.2.4 Prescripcions relatives a la finalitzacio de I'obra

Certificat final d'obra
El Certificat final d'obra forma part de la documentacio obligatoria de final de I'obra i mitjangant el qual
els diferents técnics certifiquen:
Director d'obra:

Certifica que I'edificacio ha estat realitzada sota la seva direccid, de conformitat amb el projecte
objecte de llicéncia i la documentacié tecnica que el complementa, i esta a punt per a la seva
adequada utilitzacié d'acord amb les instruccions d'Us i manteniment.

Director de I'execucié de Il'obra:

Certifica haver dirigit I'execucié material de les obres i controlat quantitativament i qualitativament la
construccié aixi com la seva qualitat d'acord amb el projecte, la documentacié técnica que el
desenvolupa i les normes de la bona construccio.

7 Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi Tecnic de I'Edificacid.
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acord amb la legislacid sobre propietat intel-lectual.

sera objecte de les accions legals escaients, d’

El Certificat final d'obra anira acompanyat com a annexos dels seglients documents:

a) Descripcié de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s'hagin introduit durant
l'obra, fent constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicéncia

b) Relacio6 dels controls realitzats durant I'execucié de I'obra i els seus resultats.

Recepcioé de I'obra

La recepcio de I'obra és l'acte pel qual el constructor, un cop finalitzada I'obra, en fa lliurament al
promotor i és acceptada per aquest.

La recepci6 s'haura de consignar en una Acta de recepcio signada, com a minim, pel promotor i el
constructor, i s'hi fara constar:

- les parts que hi intervenen.

- la data del certificat final de la totalitat de I'obra o de la fase completa i acabada.

- el cost final de I'execucié material de I'obra.

- la declaracié de la recepci6 de I'obra amb reserves o sense, especificant-les, si s'escau, de manera
objectiva i el termini en qué hauran de quedar esmenats els defectes observats. Un cop esmenats
els defectes, es fara constar en una acta de recepcio a part, subscrita pels signants de la mateixa.

- les garanties que, si s'escau, s'exigeixin al constructor per assegurar les seves responsabilitats.

Aixi mateix, s'adjuntara el Certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i el director de I'execucio
de I'obra.

La recepcid de l'obra podra realitzar-se amb reserves (recepcié provisional) o sense reserves
(recepcio definitiva) i el seu abast sera la totalitat de I'obra o les seves fases completes i acabades,
quan aixi s'hagi acordat per les parts i sigui acord a la normativa d’aplicacio.

El promotor podra rebutjar la recepcio de I'obra per considerar que aquesta no esta acabada o que
no s'adequa a les condicions contractuals i s’assenyalara al constructor un termini per acabar-les,
esmentant els defectes observats, donant instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el
termini maxim per a la seva execucio.

En qualsevol cas, el rebuig haura de ser motivat per escrit en I'acta, en la qual es fixara el nou termini
per efectuar la recepcio.

La recepci6 de I'obra, llevat de pacte exprés en contra, tindra lloc dins dels trenta dies seglents a la
data del seu acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que es comptara a partir de la
notificacié efectuada per escrit al promotor. La recepcié s'entendra tacitament produida si
transcorreguts trenta dies des de la data indicada, el promotor no hagués posat de manifest reserves
o rebuig motivat per escrit.

Terminis de responsabilitat i garantia
Les obres i treballs finalitzats es rebran d’acord amb les disposicions d’aquest plec.

La responsabilitat i garantia dels diferents agents de I'edificacio es regulen als articles 17 i 19 de la
Llei 38/1999 d'Ordenacio de I'Edificacié (LOE).
El comput dels terminis de responsabilitat i garantia s'iniciara a partir de la data en qué se subscrigui

I'acta de recepcid, o quan s'entengui aquesta tacitament produida, segons el que preveu l'apartat
anterior.

Documentacié d’obra executada
Documentaci6 final de les obres:

El director d’'obra, assistit pel constructor i els técnics que hagin intervingut en 'obra, redactara la
documentaci6 final de les obres que es facilitara al promotor. El projecte, amb la incorporacio, en el
seu cas, de les modificacions degudament aprovades, sera facilitat pel director d’obra al promotor.

A aquesta documentacio6 s’hi adjuntara, com a minim:

- l'acta de recepcid
- la relacio identificadora dels agents que han intervingut durant el procés d’edificacié
- les instruccions d’Us i manteniment de I'edifici i les seves instal-lacions, de conformitat amb la
normativa que sigui d’aplicacié
Tota aquesta documentacié sera lliurada als usuaris finals de I'edifici i formara part del Llibre de
I'edifici.
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acord amb la legislacid sobre propietat intel-lectual.

sera objecte de les accions legals escaients, d’

Documentacié de seguiment d’obra:

Pel que fa a la documentacié de seguiment d’obra, un cop finalitzada aquesta, sera dipositada pel
director d'obra al col-legi professional corresponent o, si s'escau, a I'administracié publica competent,
que assegurin la seva conservacio i es comprometin a emetre certificacions del seu contingut als qui
acreditin un interes legitim.

Com a minim, la documentacié de seguiment es composara de:

- la documentacio relacionada a I'apartat 11.2.3 Documents de seguiment en el procés d’execucio
de l'obra, d’aquest plec

- el projecte, els seus annexos i modificacions degudament autoritzats pel director d'obra

- lallicéncia d'obres, I'obertura del centre de treball i, si s'escau, altres autoritzacions administratives

- el certificat final de I'obra d'acord amb el Decret 462/1971, d'11 de marg, del Ministeri de I'Habitatge

Aixi mateix, la documentacié de control de qualitat de I'obra, referenciada a '’Annex 2 d’aquest
document, sera dipositada pel director de I'execucié de I'obra al col-legi professional corresponent o,
si s'escau, a I'administracié publica competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre
certificacions del seu contingut als qui acreditin un interes legitim.

Llibre de I'edifici

El Llibre de I'edifici és el conjunt de documents en els quals es recull la informacio que permet conéixer,
a més de les caracteristiques tecniques de l'edifici, les seves dades registrals, administratives i
juridiques.

La seva finalitat és que els usuaris disposin tota la informacio relativa a I'edifici per tal de facilitar-los
el manteniment i conservacio, a fi d’allargar la seva vida util i evitar-ne la degradacié. En el Llibre de
I'edifici es recull i custodia tota la documentacié que es generi durant la seva vida util.

Sense perjudici que estableixi altra normativa, la Llei d’Ordenaci6 de I'Edificacié determina que la
documentacio que, com a minim, constituira el Llibre de I'edifici sera:

- el projecte,
les modificacions del mateix degudament aprovades,
I'acta de recepcio, la relacioé identificadora dels agents intervinents durant el procés d'edificacio,
aixi com la documentacio relativa a les instruccions d'Us i manteniment de I'edifici i les seves
instal-lacions.

El director d’obra facilitara el Llibre de I'edifici al promotor per a la formalitzacié dels corresponents
tramits administratius i per tal que el lliuri als usuaris finals de I'edifici.

A Catalunya, la regulacio® del Llibre de I'edifici dels edificis d’habitatges disposa amb detall les seves
caracteristiques i contingut, aixi com a qui li correspon I'obligatorietat de la seva formalitzacio:

- El Llibre de l'edifici d’habitatges de nova construcci6 o d’habitatges resultants d’'una gran
rehabilitacié el formalitza i signa el/la promotor/a.

- El Llibre de l'edifici dels edificis d’habitatges existents el formalitza la persona propietaria o la
comunitat de propietaris, en el cas d’edificis amb regim de propietat horitzontal.

8. 67/2015 per al foment del deure de conservacié, manteniment i rehabilitacié dels edificis d'habitatges, mitjangant les inspeccions
tecniques i el llibre de I'edifici
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acord amb la legislacio sobre propietat intel-lectual.

sera objecte de les accions legals escaients, d’

PART lIl. DISPOSICIONS ECONOMIQUES

1.1 Aspectes generals

Tots els agents, empreses, entitats, etc. que intervenen en el procés de construccié tenen dret a
percebre puntualment les quantitats acreditades per a la seva correcta actuacio, d'acord amb les
condicions contractualment establertes.

La propietat, el constructor i, en el seu cas, els tecnics poden exigir-se reciprocament les garanties
adequades per al compliment puntual de les seves obligacions de pagament.

ll.2. Fianga: quantia i devolucié

El plec de condicions particulars determinara el percentatge de la garantia. En contractes del sector
public s’aplicara el percentatge que estableixi la normativa d’aplicacio.

La fianca exigida al constructor per garantir el compliment del contracte s’establira al document
contractual. Podra fer-se mitjangant diposit previ, en metal-lic, valors o aval bancari o asseguranca de
caucié (per un percentatge del preu total de contracte a acordar per les parts) o mitjangant retencié en
les certificacions parcials o pagament a compte.

La garantia o fianga constituida respondra de tots els deutes del constructor derivats del contracte, de
I'execucio de les obres, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis provinents de
I'incompliment de les obligacions del constructor, i, amb caracter general, del compliment de totes les
obligacions que li pertoquin durant I'execucio6 de les obres i fins a la finalitzacié del termini de garantia.

La garantia no sera retornada o cancel-lada fins que s'hagi produit el venciment del termini de garantia
i complert satisfactoriament el contracte de qué es tracti, o fins que es declari la contracte d'aquest
sense culpa de contractista.

111.3. Preus

Preus del contracte (d’execuci6é material i d’execuci6é de contracte)

En la fase de preparaci6 del contracte, a més dels seus terminis d’execucié com a element essencial,
és important assegurar-se que el preu sigui adequat per al compliment efectiu del contracte. Es fara
mitjangant I'estimaci6 correcta del seu import, atenent el preu general de mercat, en el moment de
fixar el pressupost base d’execuci6 de contracte.

El preu s’ha d’abonar al contractista en funci6 de la prestacio realment executada i d’acord amb el
que s’ha pactat i podra fer-se de manera total o parcial, mitjiangant abonaments a compte® i/o
mitjangant pagament en cada un dels venciments que s’hagin pactat.

El preu del contracte es pot formular de les segiients maneres:

- en termes de preus unitaris, referits als diferents components de la prestacié -quan aixi es
requereixi- 0 a les unitats d'aquesta que es lliurin o s'executin,

- en termes de preus aplicables a un tant algat, referits a la totalitat o a part de les prestacions del
contracte.

El calcul dels preus de les diferents unitats d'obra inclou els costos directes, els indirectes, les
despeses generals i el benefici industrial.

Costos directes:

Es consideraran costos directes: la ma d'obra, amb els seus plusos i carregues i assegurances socials,
que intervinguin directament en I'execucio de la unitat d'obra; els materials, els preus resultants a peu
d'obra que quedin integrats en la unitat de que es tracti o que siguin necessaris per a la seva execucio;
els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencié i proteccio d'accidents i malalties
professionals; les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per I'accionament
o funcionament de la maquinaria i utilitzades en I'execucié de la unitat d'obra; i les despeses
d'amortitzacié i conservacié de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i equips anteriorment
esmentats.

9 Referéncia als pagaments a compte per al proveiment de materials aixi com per rad de les instal-lacions i els equips necessaris per a |'obra
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acord amb la legislacio sobre propietat intel-lectual.

sera objecte de les accions legals escaients, d’

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execuci6 i
acabament de qualsevol unitat d’'obra es consideren inclosos en el seu preu, malgrat que no figurin
tots especificats a la descomposicio o descripcio dels preus°.

Costos indirectes:

Es consideraran costos indirectes totes aquelles despeses d’execucié que no siguin directament
imputables a unitats d’obra concretes, siné al conjunt o part de I'obra. Com poden ser': les despeses
d'instal-lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificaci6 de magatzems, tallers, pavellons
temporals per a obrers, laboratori, etc., els del personal técnic i administratiu adscrit exclusivament a
I'obra i els imprevistos.

Totes les despeses que, pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels que s’enumeren sota
el concepte de despeses indirectes, excepte aquelles que es reflecteixin al pressupost valorat en
unitats d'obra o en partides algades, es xifraran en un percentatge dels costos directes, igual per a
totes les unitats d'obra, que adoptara, en cada cas, I'autor del projecte a la vista de la naturalesa de
I'obra projectada, de la importancia del seu pressupost i del seu previsible termini d'execucié i, en
consequéncia es consideren sempre inclosos en els preus de les unitats d’obra del projecte quan no
figurin en el pressupost valorat en unitats d’obra o partides algades.

Despeses generals:

Es consideraran despeses generals, les despeses generals d’empresa, les despeses financeres, les
carregues fiscals i les taxes de I'administracio, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge
de la suma dels costos directes i indirectes.

Preu d'execucié material:
Es el resultat obtingut per la suma dels costos directes i costos indirectes.

Preu de contracta:
Es la suma del preu d’execucioé material més les despeses generals més el benefici industrial 2.

L'impost sobre el valor afegit (IVA), que grava l'execucié de I'obra, s’aplica sobre el preu de
contracta’. L’IVA s’ha d’'indicar com a partida independent.

Preus contradictoris

Un preu contradictori es dona quan s’hagin d’introduir noves unitats d’obra, canvis de qualitat en les
unitats d’obra projectades o bé es produis algun cas imprevist que no ha estat contemplat en el
pressupost del projecte i pot donar lloc a nous preus. En aquests sup0sits, el director d'obra ho posara
en coneixement del promotor, indicant el seu valor amb els criteris seglents.

Quan es tracta d’'una nova partida que no ha estat considerada en el projecte inicial:

- Si el pressupost no contempla cap preu descompost de la mateixa, cal fer la nova descripcié de
la partida amb el nou preu a acordar entre el promotor i el constructor.
Es pot prendre com a referéncia aquell preu que resulti del banc de preus d’'ds més freqiient, de
I'any en curs.

- Si en alguna partida del pressupost del projecte hi ha el descompost de la nova partida, aquesta
s’ha de descriure en relacié amb aquests preus descompostos (preus continguts en el quadre de
preus del projecte).

Revisio de preus

Tota possible fluctuacio de preus que pugui executar-se per I'execucié d’obres objecte del contracte,
ha estat considerada en el pressupost de la contracta. Tot i aix0, en base al principi de I'autonomia i
per causes de forga major, les parts pactaran la revisié de preus en els termes que estimin més
adients, considerant perfectament valid qualsevol métode de revisio pactat entre elles.

10 extret del Decret 3854/1970, de 31 de desembre, pel qual s'aprova el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado.

11 Relacié Costos indirectes segons l'article 130 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.
(Orientativament i extret del Document de Contingut i Criteris de la base de dades de BEDEC de I'ITEC de I'abril del 2023 i per a un estudi
realitzat sobre les obres tipus establertes al Banc BEDEC, es poden valorar al voltant del 10% en obres noves d’edificacid; 17,5% en obres
de rehabilitacié d’edificacié; 6% en obres d’urbanitzacié i 5% en obres d’enginyeria civil)

12 Orientativament, en el cas d’obra privada es pot prendre com a referéncia els percentatges establerts per a obra publica, sent aquests en
general, el 13% per a Despesa General d’Empresa (segons Ordre FOM/1824/2013, anteriorment Foment), i del 6 % pel que fa al Benefici
Industrial. (extret del Document de Contingut i Criteris de la base de dades de BEDEC de I'ITEC de I'abril del 2023)

13 Segons el Reial Decret 1624/1992, i modificacions posteriors, I'IVA a aplicar pot ser d’'un 10 % (tipus impositiu reduit) o d’'un 21%, segons
el tipus d’intervencid.
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acord amb la legislacio sobre propietat intel-lectual.

sera objecte de les accions legals escaients, d’

Aplec de materials

El promotor, si ho estima convenient, podra abonar al constructor imports a compte per les operacions
preparatories com instal-lacions o aplec de materials o equips de maquinaria adscrits a I'obra. En
aquest cas, el constructor, a criteri del promotor, haura d’assegurar els referits pagaments a compte
mitjangant la prestacioé de garantia, aval o asseguranca de caucio.

Aquests abonaments a compte podran ser fins a un setanta-cinc per cent'* (75 %) del valor dels
materials aplegats necessaris per a I'obra, prévia autoritzacié del promotor assistit per la direccio
facultativa, que controlara que es tracta dels esmentats materials i que compleixen els requisits
seguents:

- que existeixi peticid expressa del constructor, acompanyant documentacié justificativa de la
propietat o possessié dels materials

- que el constructor es comprometi a emmagatzemar els materials a I'obra o en lloc autoritzat, o que
ja s’hagi produit 'esmentat emmagatzemat

- que el constructor es responsabilitza de la seva custodia i conservacio

- que el constructor presti la seva conformitat al pla de devolucié6 d’aquests imports. La direccio
facultativa acompanyara a la relacié valorada que correspongui, un pla de devolucié de les
quantitats avancades per deduir-lo de I'import total de les unitats d’obra on estiguin inclosos
aquests materials.

Un cop la propietat ha abonat els materials aplegats, aquests sén de la seva exclusiva propietat. La
seva guarda i conservacio és responsabilitat de la constructora.

111.4. Valoracio de les obres

Valoracio de les obres. Relacions valorades i certificacions

En la forma i terminis establerts al contracte d’obra i, en el seu defecte, de forma mensual, es realitzara
un amidament en relacié amb la part d’'obra executada basada en una relacié valorada aportada pel
constructor. D’acord amb l'anterior, el director d’execucié de I'obra elabora i subscriu les certificacions
parcials d’obra i la liquidacio final de les unitats d’obra executades, documents que ha de conformar
el director d’obra.

La certificaci6 mensual d’obra és I'inic document valid a efectes de facturacié. Aquesta certificacié
sera enviada al constructor, per tal que en el termini pactat procedeixi a la seva signatura i presenti a
la propietat la factura de I'obra executada d’acord amb la certificacié emesa.

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts per la normativa
vigent que regula les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Els abonaments al constructor resultants de les certificacions expedides tenen el concepte de
pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin a 'amidament
final i sense suposar de cap manera aprovacioé i recepcio de les obres que compren.

No sera objecte de valoraci6 qualsevol augment d'obra o altres que no estigui previst en el projecte i
que no hagi estat préviament autoritzada per part de la direccié facultativa i la propietat amb la forma
acordada al contracte d’obra.

Valoracio d’obres no finalitzades

Quan per rescissié o altres causes fos necessari valorar les obres no finalitzades i prévia formalitzacié
d’'una acta de I'estat d’execucio de les obres s’aplicaran els preus del pressupost, sense que es pugui
pretendre fer la valoracié de la unitat d’obra fraccionant-la de manera diferent a la fixada en els
quadres de preus.

Imperfeccions en el pressupost

El constructor ha d’haver estudiat detalladament els documents del projecte. Si el constructor no ha
fet cap observacié sobre possibles errors o equivocacions que afectin als preus, no tindra dret a cap
reclamacioé si 'obra es realitza d’acord amb el projecte i conté més unitats d’obra que les previstes,
llevat que les parts puguin convenir de forma diferent. Si, per contra, el nombre d’unitats d’obra fos
inferior, es descomptaran del pressupost.

14 s fa referéncia al percentatge considerat a I'article 155 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques
(Reial Decret 1098/2001)
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acord amb la legislacio sobre propietat intel-lectual.

sera objecte de les accions legals escaients, d’

Millores d’obra, augments i/o reduccions

Només s'admetran millores d'obra quan el director d’'obra hagi especificat per escrit I'execucié de
treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i aparells previstos
en el contracte.

En tots aquests casos sera condici6 indispensable que el director d’obra, el constructor i el promotor,
abans de la seva execucié o utilitzacio, convinguin per escrit els nous imports totals (les unitats
millorades, els preus dels nous materials o dels equips a utilitzar) i els increments que totes aquestes
millores o augments d'obra suposin sobre I'import de les unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment quan el director d’obra introdueixi innovacions que suposin
una reduccio6 apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

Partides algades

A manca del que s’hagi pogut disposar en un altre document d’indole técnic o econdmic, per a la
valoracié de les partides algades es considera:

a) Partides algades a justificar: son les susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts en
unitats d'obra, amb preus unitaris.

b) Partides algades d'abonament integre: sén les que es refereixen a tasques, I'especificacio de les
quals figuri en els documents contractuals del projecte i no siguin susceptibles de mesurament
segons el plec.

Partides algades a justificar:

La seva valoracio es basa en el resultat dels amidaments i, pel que fa als preus, a les condicions
establertes al contracte. En el seu defecte es considera:

- si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, es prendran com a referéncia i s'abonaran,
previ amidament i aplicacié del preu establert.

- si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les
unitats amb partida algada, en relaci6 als preus similars contractats.

- si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algada s'abonara

integrament al constructor, exceptuant el cas que en el pressupost de I'obra s'expressi que I'import
d'aquesta partida s'ha de justificar.
En aquest suposit, el director d’obra indicara al constructor i, amb anterioritat a I'execucio, el
procediment que s'haura de seguir -que tindra consideracié d’obra per administracio- valorant els
materials i jornals d’acord amb els preus que figuren en el pressupost aprovat o, en el seu defecte,
als preus que anteriorment a l'execucié acordin les parts (cal considerar l'increment que
correspongui en concepte de despeses generals i benefici industrial del constructor que hagin
pactat les parts).

Partides algades d’abonament integre:

S'abonaran al constructor en la seva totalitat un cop identificats els treballs o obres a qué es refereixin
d'acord amb les condicions del contracte, sense perjudici del que s’hagi pogut establir respecte del
seu abonament fraccionat.

Quan l'especificacio dels treballs o obres constitutius d'una partida algada d'abonament integre no
figuri en els documents contractuals del projecte o hi figuri de manera incompleta, imprecisa o
insuficient a les finalitats de la seva execucio, s'estara a les instruccions que, a aquests efectes, dicti
per escrit la direccio facultativa a les que es pot oposar el constructor en cas de disconformitat.

111.5. Abonament de les obres i formes de pagament

El promotor efectuara els pagaments en els terminis préviament establerts. L'import en virtut dels quals
es verificaran els pagaments correspondra al de les certificacions d’obra conformades pel director
d’obra.

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts per la normativa
vigent que regula les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aixi mateix, i
pel que fa a les factures, aquestes s’hauran de presentar en la forma que acordin les parts, i en
qualsevol cas, en la forma i en els termes que estableixi la normativa vigent en relacié a la factura
electronica, aixi com altra normativa que li sigui d’aplicacio.

Segons la modalitat triada per a la contractacié de les obres i exceptuant que contractualment s’hagi
establert una altra cosa, I'abonament dels treballs podra efectuar-se com segueix:
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111.6.

tipus fix o tant algat total: s'abonara la xifra préviament fixada, disminuida, en el seu cas, a l'import
de la baixa efectuada per I'adjudicatari.

tipus fix o tant algat per unitat d'obra: s’abonara el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta,
podent només variar el numero d'unitats executades.

tant variable per unitat d'obra: s’abonara segons les condicions en qué es realitzi i els materials
diversos emprats en la seva execucié d'acord amb les ordres de la direccio facultativa.

per llistes de jornals i rebuts de materials: s’abonara en ambdés casos els autoritzats en la forma
acordada per les parts.

per hores de treball executat: s’abonara d’acord a les condicions determinades en el contracte.

Obres per administracié (directa o delegada)

Administracio

Obres per Administracié son aquelles en que les gestions que calgui per a la seva realitzacio les porta
directament la propietat, sigui personalment, a través de representant o bé mitjangant un constructor.

Les obres per administracié poden ser: obres per administracio directa i obres per administracio
delegada o indirecta.

Obres per administracio directa

Son les que la propietat, per si mateixa o mitjangant representant -que pot ser el mateix director d’'obra
autoritzat expressament per aquest tema-, porti directament les gestions que calguin per a lI'execucioé
de I'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a I'obra i, en definitiva, intervenint
directament en totes les operacions precises perque el personal que hagi contractat pugui realitzar-

la.

En aquestes obres, la propietat reuneix la doble condicié de promotora i constructora, ja que la
persona encarregada de la realitzacio de I'obra en depén, ja sigui com assalariada seva o bé com a
autdbnoma o empresa que hagi contractat.

Obres per administracié delegada o indirecta

Son les que acorden la propietat i un constructor per tal de que aquest ultim i per compte de la propietat
, realitzi les gestions i els treballs que calguin i s’acordin.

Caracteristiques de les obres per administracié delegada:

Propietat:

Té Il'obligacio d'abonar directament o per mitja del constructor totes les despeses inherents a la
realitzacio dels treballs convinguts.

La propietat es reserva la facultat de poder ordenar, bé per si mateixa o mitjangant el director
d’'obra en la seva representacio, I'ordre i la marxa dels treballs, i tots els elements que cregui
necessaris per a la realitzacié dels treballs convinguts.

Constructor:

Té l'obligaci6 de portar la gesti6 practica dels treballs, aportant els seus coneixements
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i tot el que es requereixi per a I'execucié dels treballs,
percebent per la tasca un percentatge prefixat sobre Iimport total de les despeses efectuades i
abonades pel constructor.

Adquisicio dels materials i aparells:

Tot i la reserva que la propietat té per a I'adquisicié dels materials i aparells, si s’autoritza al
constructor per a la seva gesti6 i adquisicio, aquest haura de presentar a la propietat o en la seva
representacio6 al director d’obra, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant
abans d’adquirir-los, la seva aprovacioé prévia.

Liquidacio de les obres:

Per a la seva liquidacio, regira el que s’hagi pactat entre les parts i, davant la seva manca, les
despeses d'administracio les presentara el constructor a la propietat, en relacié valorada, a la
qual s'adjuntara els documents segients, tots ells conformats per la direccioé d’execucié d’obra:

Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que
justifiqui el seu diposit o utilitzacié en I'obra.

Les nomines dels jornals abonats, ajustades al que s’estableix en la legislacié vigent,
especificant el nombre d'hores treballades en I'obra pels operaris de cada ofici i la seva
categoria. Les nomines s’acompanyen d’una relacié numerica del personal —relacionat segon
les diferents categories- que hagi treballat en I'obra durant el termini de temps per al qual es
presenten.
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Les factures originals dels transports de materials posats en I'obra i/o de la retirada adequada
dels residus de la construccié.

Els rebuts de llicencies, impostos i altres carregues inherents a I'obra que hagi pagat o en la
gestioé de la qual hi hagi intervingut el constructor, ja que el seu abonament és sempre a
compte de la propietat.

Ala suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la gestié o pagament de la qual hagi
intervingut el constructor, se li aplicara el percentatge® si no hi ha conveni especial, entenent-se
que en aquest estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les
despeses generals que originin al constructor els treballs per administracié que realitzi i el seu
benefici industrial.

Abonament al constructor dels comptes d'administracié delegada:
Llevat pacte diferent, els abonaments al constructor els realitzara la propietat mensualment segons
els comunicats de treball realitzats aprovats per ella o per representant a qui hagi delegat.

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment del seu personal:

Si el director d’'obra advertis en els comunicats mensuals d'obra executada (que de forma
preceptiva li presenta el constructor) que els rendiments de la ma d'obra, en totes o en alguna de
les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als que correspondrien per a unitats
d'obra analogues, li ho notificara per escrit al constructor perqué faci les gestions oportunes a fi de
que els nivells de rendiment siguin els desitjats.

Un cop notificat al constructor si, en el mesos successius, els rendiments no arribessin als
estandards, el propietari queda facultat per compensar-se la diferéncia. En cas de no arribar
ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la ma d'obra, se sotmetra el cas al métode
de resolucié de conflictes més adient (mediacio, arbitratge, etc.).

Responsabilitats del constructor:

El constructor només sera responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs
o unitats executades per ell. Aixi mateix, sera responsable dels accidents o perjudicis que
poguessin sobrevenir a operaris 0 a terceres persones per no haver pres les mesures necessaries
previstes a les disposicions legals vigents.

En base a I'exposat, el constructor esta obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos
i a respondre també dels accidents o perjudicis als seus operaris o a terceres persones.

El constructor no sera responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells
elegits quan la propietat hagi exercit el seu dret d’adquisicié dels mateixos.

I11.7. Altres

Asseguranca de les obres

El constructor estara obligat a assegurar I'obra objecte del contracte durant tot el temps que duri la
seva execucio fins la recepcio definitiva. La quantia de I'asseguranca coincidira en cada moment amb
el valor que tinguin per contracte els objectes assegurats.

En cas de sinistre a I'obra, I'import abonat per 'asseguradora s'ingressara en un compte a nom de la
propietat perqué s’aboni la construccié de I'obra d’acord amb el seu desenvolupament.

En cap cas, llevat conformitat expressa del constructor reflectida en document public, la propietat
podra disposar d'aquest import per altres aspectes que no siguin els de la reconstruccié de la part
sinistrada.

En les obres de reforma o reparaci6 es fixara préviament la part que hagi de ser assegurada i la seva
quantia, entenent-se que l'asseguranga compren tota la part afectada per I'obra, a no ser que es
disposi altra cosa.

El constructor, de forma prévia a la contractacié de I'asseguranca, posara en coneixement de la
propietat, els riscos assegurats i les condicions de la polissa, per tal que manifesti la seva conformitat
o objeccions, si és el cas.

15 A manca de definicio, es pot prendre com a referéncia un percentatge del 15 %.
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Conservacio de I'obra fins a la recepcio definitiva

Entre les obligacions del constructor, hi ha la de conservar I'obra en correctes condicions fins a la
seva recepcio definitiva.

Si el constructor no atén a aquesta obligacio i, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat per la
propietat abans de la recepcio definitiva, el director d’obra, en representacioé de la propietat, podra
disposar el que precisi, a carrec del constructor perqué s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que fos
necessari per a la seva bona conservacio.

En el suposit de recepciod provisional de I'obra, el constructor només podra disposar-hi les eines i
materials indispensables per a la seva vigilancia i neteja i per als treballs que fos necessari executar.

Utilitzacié per part del constructor d'edificis o bens de la propietat

Quan durant I'execucioé de les obres el contractista ocupi i/o utilitzi, prévia autoritzacié de la propietat,
edificis o materials o eines que pertanyin a la mateixa, els haura d’utilitzar i conservar adequadament
per al seu correcte retorn en el moment de la finalitzacié del contracte. De no ser aixi, el constructor
haura d’assumir els costos que se’n derivin.
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Annex 1

AGENTS DE L’EDIFICACIO. Llei 38/1999 d'Ordenacié de I'Edificacié (LOE). DEFINICIO i
OBLIGACIONS

1. DEFINICIO dels agents intervinents en I'edificacio

Promotor

Sera considerat promotora qualsevol persona fisica o juridica, publica o privada, que individualment
o col-lectivament decideix, impulsa, programa i finanga amb recursos propis o aliens, les obres
d'edificacio per a si o per a la seva posterior alienacio, lliurament o cessi6é a tercers sota qualsevol
titol.

Projectista
Es l'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica
corresponent, redacta el projecte.
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que el complementin, altres técnics, sempre
de forma coordinada amb I'autor del projecte.
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjangant projectes parcials o altres documents técnics

segons el que preveu l'apartat 2 de I'article 4 de la LOE, cada projectista assumira la titularitat del seu
projecte.

Constructor

Es l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromis d'executar amb mitjans
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccié al projecte i al
contracte.

Director d'obra

Es l'agent que, formant part de la direccié facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en els
aspectes tecnics, estétics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix,
la llicencia d'edificacio i altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte
d'assegurar la seva adequacio6 a la finalitat proposada.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del director d'obra.

Director de I'execucié de I'obra

Es I'agent que, formant part de la direccio facultativa, assumeix la funcioé técnica de dirigir I'execucio
material de l'obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construcci6 i la qualitat de
I'edificat.

Entitats i laboratoris de control de qualitat de I'edificacié

Son entitats de control de qualitat de I'edificacié aquelles capacitades per prestar assisténcia tecnica
en la verificaci6 de la qualitat del projecte, dels materials i de I'execucié de l'obra i les seves
instal-lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable.

Son laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de I'edificacié els capacitats per prestar assisténcia
tecnica, mitjangant la realitzacié d'assaigs o proves de servei dels materials, sistemes o instal-lacions
d'una obra d'edificacié.

Subministradors de productes

Es consideren subministradors de productes els fabricants, emmagatzemadors, importadors o
venedors de productes de construccio.

S'entén per producte de construccié aquell que es fabrica per a la seva incorporacié permanent en
una obra incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant
acabades com en procés d'execucio.

Propietaris i usuaris

La Llei d'Ordenacié de I'Edificaci6 també inclou als propietaris i als usuaris com a agents de
I'edificacio.
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Coordinador de seguretat i salut

La LOE regula quines son les titulacions que habiliten per desenvolupar la funcié de coordinacié de
seguretat i salut. EI RD 1627/19971¢ integra aquesta figura com a part de la direccié facultativa de
I'obra. El coordinador en materia de seguretat i de salut durant I'elaboracié del projecte d'obra és el
tecnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'obra, I'aplicacié
dels principis que s'esmenten a l'article 8 del Reial Decret 1627/1997.

El coordinador en matéria de seguretat i de salut durant la fase d'execucié de I'obra és el técnic
competent integrat a la direccio facultativa, designat pel promotor per dur a terme les tasques que
s'esmenten a l'article 9 del RD 1627/1997.

2. OBLIGACIONS dels agents intervinents en el procés d’obra

Els agents intervinents en el procés d’edificacio compliran amb les obligacions i les funcions que els
assigna la normativa vigent aplicable, d’acord amb la regulacié de la Llei d’'Ordenacié de I'Edificacio
(LOE) o altra reglamentacio”.

Promotor
Tenir sobre el solar la titularitat d'un dret que el faculti per construir-hi.

Facilitar la documentacié i informacid prévia necessaria per a la redaccidé del projecte, aixi com
autoritzar al director d'obra les seves posteriors modificacions.

Gestionar i obtenir les preceptives llicencies i autoritzacions administratives, aixi com el visat dels
treballs professionals que en el seu cas fossin preceptius.

Subscriure I'acta de recepcio de l'obra i les assegurances previstes a l'article 19 de la LOE.

Lliurar a I'adquirent la documentacié d'obra executada, qualsevol altre document exigible per les
administracions competents o qualsevol altra documentacié que es derivi de la normativa vigent.

Projectista

Estar en possessi6 de la titulacid academica i professional habilitant per a la redacci6 del treball en
aplicaci6 de l'article 10.2.a)"® de la LOE i d’acord amb les seves competéncies i especialitats, i complir
les condicions exigibles per a I'exercici de la professid. En cas de persones juridiques, designar la
persona tecnica redactora del projecte que tingui la titulacié professional habilitant.

Redactar el projecte amb subjeccioé a la normativa vigent i al que s'hagi establert en el contracte i
lliurar-lo.

Acordar, si s'escau, amb el promotor la contractacio de col-laboracions parcials.

Constructor

Executar I'obra amb subjeccio al projecte, a la legislacio aplicable i a les instruccions del director d'obra
i del director de I'execucio de I'obra, per tal d'assolir la qualitat exigida en el projecte.

Tenir la titulacio o capacitacio professional que habilita per al compliment de les condicions exigibles
per actuar com a constructor.

Designar el cap d'obra que assumira la representacio técnica del constructor a I'obra i que, per la seva
titulacié o experiéncia, haura de tenir la capacitacié6 adequada d'acord amb les caracteristiques i la
complexitat de I'obra.

Assignar a I'obra els mitjans humans i materials que la seva importancia requereixi.

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins dels limits
establerts en el contracte.

Signar I'acta de replanteig o de comengament i I'acta de recepcié de I'obra.

Facilitar al director d'obra les dades necessaries per a l'elaboracié de la documentacié de l'obra
executada.

Subscriure les garanties previstes a l'article 19 de la LOE.

6 rp 1627/1997 pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié
17 A 'Annex 2 d’aquest plec es detallen altres obligacions especifiques per a aquest agent previstes a la normativa aplicable.

18 Veure esquema de técnics competents per tipus d’intervencid i Us principal de I'edificacié segons la LOE. Esquema tret de la “Guia breu
de suport técnic dels agents de I'edificacié” de 'OCT-COAC
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Director d’obra

Estar en possessio de la titulacié académica i professional habilitant per dur a terme el treball, segons
correspongui en aplicaci6 de l'article 12.3.a)'® de la LOE i d’acord amb les seves competéncies i
especialitats, i complir les condicions exigibles per a I'exercici de la professio. En cas de persones
juridiques, designar el técnic director d'obra que tingui la titulacié professional habilitant.

Verificar el replanteig i I'adequacio de la fonamentacid6 i de l'estructura projectades a les
caracteristiques geotecniques del terreny.

Resoldre les contingéncies que es produeixin a lI'obra i consignar al Llibre d'ordres i assisténcies les
instruccions precises per a la correcta interpretacio del projecte.

Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte,
que vinguin exigides per la marxa de I'obra sempre que aquestes s'adaptin a les disposicions
normatives contemplades i observades en la redacci6 del projecte.

Subscriure I'acta de replanteig o de comengament d'obra i el certificat final d'obra, aixi com conformar
les certificacions parcials i la liquidacio final de les unitats d'obra executades, amb els visats que en
el seu cas fossin preceptius.

Elaborar i subscriure la documentacio de |'obra executada per lliurar-la al promotor, amb els visats
que en el seu cas fossin preceptius.

En aquells casos en qué el director d'obra i el director de I'execucié de l'obra sigui el mateix
professional, de conformitat amb el que preveu la LOE, el director d’obra també haura d’assumir les
obligacions corresponents al director de I'execucio de I'obra.

Director de I’execucioé de I’obra

Estar en possessio de la titulacié académica i professional habilitant per dur a terme el treball, segons
correspongui en aplicacié de l'article 13.2.a)"® de la LOE i d’acord amb les seves competéncies i
especialitats, i complir les condicions exigibles per a I'exercici de la professio. En cas de persones
juridiques, designar la persona técnica directora de l'execucié de l'obra que tingui la titulaciod
professional habilitant.

Verificar |la recepcid en obra dels productes de construccid, ordenant la realitzacié d'assaigs i proves
precises.

Dirigir I'execucié material de I'obra comprovant els replanteigs, els materials, la correcta execucio i
disposicié dels elements constructius i de les instal-lacions, d'acord amb el projecte i amb les
instruccions del director d'obra.

Consignar en el Llibre d'ordres i assisténcies les instruccions precises.

Subscriure I'acta de replanteig o de comencament d'obra i el certificat final d'obra, aixi com elaborar i
subscriure les certificacions parcials i la liquidaci6 final de les unitats d'obra executades.

Col-laborar amb els restants agents en I'elaboracié de la documentacié de I'obra executada, aportant
els resultats del control realitzat.

Entitats i laboratoris de control de qualitat de I’edificacié

Prestar assisténcia técnica i lliurar els resultats de la seva activitat a I'agent autor de I'encarrec i, en
tot cas, a la persona responsable técnica de la recepci6 i acceptacié dels resultats de l'assisténcia, ja
sigui el director de I'execucié de les obres, o l'agent que correspongui en les fases de projecte,
I'execucio de les obres i la vida util de I'edifici.

Justificar que tenen implantat un sistema de gestié de la qualitat que defineix els procediments i

meétodes d'assaig o inspeccié que utilitza en la seva activitat i que compten amb capacitat, personal,
mitjans i equips adequats.

Subministradors de productes

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent
del seu origen, identitat i qualitat, aixi com del compliment de les exigéncies que, si s'escau, estableixi
la normativa técnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'us i manteniment dels productes subministrats, aixi com les
garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusio en la documentacié de I'obra executada.

Propietaris i usuaris

So6n obligacions de la propietat conservar en bon estat I'edificacié mitjangant un adequat Us i
manteniment, aixi com rebre, conservar i transmetre la documentacié de l'obra executada i les
assegurances i garanties amb qué aquesta compti.
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Son obligacions dels usuaris, siguin o no propietaris, la utilitzacié adequada dels edificis o de part dels
mateixos de conformitat amb les instruccions d'Us i manteniment, contingudes en la documentacié de
I'obra executada.

ESQUEMA DE TECNICS COMPETENTS® -en base a la Llei d’Ordenacié a I'Edificaci6, LOE- en funcié del tipus
d’intervencid, I'Us principal de I'edifici, i d’acord a les especialitats i competéencies especifiques dels técnics.

Us principal de l'edifici

(Art 2.1 LOE) Projectista Direccid d'obra Direccid d'execucio Coord. de seguretat i salut!™
GrupA:
ADMINISTRATIU ARQ. TECNIC ARQUITECTE
- ARQUITECTE ——  ARQUITECTE N
RESDENCIALen — ARQ TECNIC
en
totes les seves formes,
DOCENT | CULTURAL.
ARQ. TECNIC
GrupB: ARQUITECTE ——  ARQUITECTE o
INDUSTRIAL ARQUITECTE ARQUITECTE
s sraurrecre
SUBMINISTRAMENT ENGINYER ENGINYER ARQ. TECNIC ENGINYER
ENG. TECNIC ENG. TECNIC ENGINYER ENG. TECNIC
ENG. TECNIC
GrupC:

- La fitulacid habilitant sera independentment de la funcid:
ARQUITECTE, ARQUITECTE TECNIC, ENGINYER | ENGINYER TECNIC-

ALTRES USO5 NO
RECOLLITS EN ELS
GRUPS ANTERIORS

OBRES RECOLLIDES A LART. 2.2 DE LA LOE:

- Obra nova, i

- Intervencieons en edificis existents:
- Amb caracter d'intervencio toftal, o
- Que suposin una variacié essencial del volum, la composicié exterior o el conjunt del
sistema estructural, o modifiquin els usos caracteristics de I'edifici.

- Obres amb caracter d'intervencio total en edificis catalogats o intervencions que afectin

els elements o parts objecte de proteccic.

En el cas d'intervencions en

edificis existents que no estiguin
contemplades per FArt. 2.2 de la
LOE, I'Arquitecte pot assumir les
funcions del director d'execucid.
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Annex 2

AGENTS DE L’EDIFICACIO. OBLIGACIONS PER ALS DIFERENTS AGENTS segons
altra reglamentacio

(Entre d’altres, es destaca la referent a la seguretat i salut de les obres de construccié, el control de
qualitat de I'obra, la de residus de la construccioé i enderroc i el Codi estructural)

=Seguretat i Salut en les obres de construcci6?®

Promotor

- Designar els coordinadors de seguretat i salut quan siguin necessaris.
- Garantir que les persones coordinadores en matéria de seguretat compleixin les seves obligacions
pel que fa a la preséncia, dedicacio i activitat en relacié amb la seguretat i salut de I'obra.

Constructor

- Elaborar el pla de seguretat i salut en base a I'estudi de seguretat i salut (en obres que requereixen
projecte?’). Quan no sigui necessari un projecte, el constructor podra elaborar un document de
prevencio en base a la seva avaluacio de riscos i als seus procediments de treball o voluntariament
pot presentar un pla de seguretat i salut.

- Comunicar I'obertura del centre de treball i fer complir al seu personal el que estableix el pla de
seguretat i salut.

- Tenir elaborat i actualitzat, conforme les activitats que desenvolupa, un pla de prevencio6 de riscos
laborals que estigui integrat en tota I'organitzacié empresarial.

- Atendre les indicacions i les instruccions de la coordinaci6 de seguretat i salut i les de la direccio
facultativa, seguint els procediments de seguretat en el treball previstos i aprovats en el pla de
seguretat i salut, i les seves possibles actualitzacions.

Coordinador de seguretat i salut

- Aprovar el pla de seguretat i salut i les seves modificacions.

- Adoptar les mesures necessaries perqué nomeés les persones autoritzades puguin accedir a I'obra.

- Coordinar I'aplicacio dels principis generals de prevenci6 i de seguretat, les activitats de I'obra i
organitzar la coordinaci6 d’activitats empresarials, i les accions i funcions de control de I'aplicacié
correcta dels métodes de treball, entre d’altres.

- Adoptar les mesures necessaries per garantir que només les persones autoritzades puguin accedir
al'obra.

Direccio facultativa

Cas particular: en els casos en qué, en base a la normativa, no sigui necessaria la designacio de

coordinador en fase d’obra:

- Aprovar el pla de seguretat i salut i les seves modificacions.

- Adoptar les mesures necessaries per garantir que només les persones autoritzades puguin accedir
a l'obra.

= Control de qualitat de I’obra??

El control de qualitat de les obres realitzat incloura el control de recepci6 de productes, els controls
de I'execucio i de I'obra acabada.

Director d’execucio:

- Elaborar un programa de control de qualitat en base al pla de control de qualitat contingut en el
projecte.

- Recopilar la documentacioé del control realitzat, verificant que és conforme amb el que estableix el
projecte, els seus annexos i modificacions.

20Rp,. 1627/1997 pel qual s’estableixen les disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccid
2! Obres que requereixen projecte en base a l'art. 2.2 de la LOE
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22 RD. 314/2006 pel que s’aprova el Codi técnic de I'edificaci6 (CTE); D. 375/1988 sobre control de qualitat a I'edificacié

Plec tipus de clausules administratives Annex 2. Agents de l'edificacio. Altra reglamentacio COAC febrer 2025

26/27



Arquitectes de Catalunya 2025. Aquest document és per a Us exclusiu dels arquitectes col-legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproduccid, transformacio, difusid, comunicacié o utilitzacié no autoritzada expressament,

© Col-legi d’

acord amb la legislacio sobre propietat intel-lectual.

sera objecte de les accions legals escaients, d’

Constructor:

- Tenir a la seva disposici6 el programa de control de qualitat, elaborat en base al pla, per la direccié
d’execuci6é de I'obra. L'obra s’executara conforme al programa i a les instruccions i ordres de la
direccié facultativa quant a inspeccions, proves, assaigs i altres.

- Recopilar dels subministradors la documentacioé dels productes, materials i equips aixi com les
seves instruccions d'Us i manteniment i les garanties corresponents quan escaigui, per tal de
facilitar-los al director d'obra i al director de I'execucié de I'obra.

- La documentacié de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra
podra servir, si aixi ho autoritzés el director de I'execucio de I'obra, com a part del control de qualitat
de l'obra.

Residus de construccié i enderroc?

Promotor (com a productor de residus)

- Presentar davant de I'ajuntament, amb la sol-licitud de la llicencia d’obres, un document
d’acceptacioé de la gestio de residus de construccio i enderroc, signat pel gestor de residus, on
també hi consti I'import rebut a compte per a la posterior gestio.

- Acceptar el pla de gestio de residus elaborat pel constructor i aprovat per la direcci6 facultativa.

- Disposar del certificat de gestié de residus per acreditar-ne la gesti6 realitzada i garantir la seva
conservacio durant cinc anys.

Constructor

- Elaborar i presentar al productor de residus (promotor) un pla de gestié de residus que reflecteixi
com es dura a terme les obligacions que es deriven en relacio al qual determina I'estudi de gestio
de residus de construccioé i enderroc.

- Separar dins 'ambit de I'obra, en tot cas, els residus, segons estableix la normativa vigent.

Direcci6 facultativa
- Analitzar i aprovar el pla de gestié de residus de construccié i enderroc.

Codi Estructural-212*

Constructor

- Elaborar un directori amb identificacio dels agents i subministradors involucrats a I'obra.

- Comunicar a la direcci6 facultativa el sistema d’emmagatzematge i registre que utilitzara per
garantir el nivell de tragabilitat establert pels materials i productes emprats a I'obra.

- Elaborar els procediments escrits per a cadascun dels processos d’execucio de l'estructura,
coherents amb el projecte, d’acord amb la reglamentacié que sigui aplicable i conforme als mitjans
de produccié propis.

- Elaborar el programa d’autocontrol de I'execucié.

- Disposar la documentacié que avala la idoneitat técnica dels equips i mitjans auxiliars

- Comprovar la conformitat de la documentacié de cadascun dels productes abans de la seva
utilitzacio, d’acord amb els criteris del CodE-21.

- Durant I'execuci6 de l'obra, elaborar la documentacié que reglamentariament sigui exigible i de
conformitat amb l'establert en el projecte i a la normativa vigent.

- Disposar de certificacio de conformitat amb la UNE-EN ISO 14001 o norma equivalent ISO 14001
per I'abast de I'obra si la propietat decideix una certificacié6 ambiental nivell A de I'estructura.

- Estar en possessio d’un sistema de qualitat certificat conforme a la UNE-EN ISO 9001 per a I'abast
de les activitats d’execucio requerides, quan el control d’execucio es realitzi a nivell intens.

Direccio facultativa
Aprovar el pla d’obra i el programa d’autocontrol d’execucioé del constructor.

2 pp. 105/2008 pel qual es regula la produccié i gestié dels residus de construccié i enderroc

24 Reial Decret 470/2021 pel qual s’aprova el Codi Estructural
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REPARACIO FILTRACIONS EN CANALS A L'INSTITUT ESCOLA
RAFAEL ALBERTI DE BADALONA - av.Pius XIII 33 Badalona 08913

B MATERIALS | COMPOSTOS
B0 MATERIALS BASICS

B01 LiQUIDS

B017- DISSOLVENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B017-05MK.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Dissolvent capa¢ d'eliminar restes de greixos 1 altres bruticies de la superficie dels tubs de
pvC.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

No ha de produir danys a la superficie del tub, ni als adhesius dels junts.

No ha de deixar residus ni olors permanents despres de la seva aplicacib.

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envasos tancats hermeticament, sense alteracions, 1 amb una etiqueta amb
les segiients dades:

- Designacidé comercial

- Tipus de dissolvent

- Referéncia a normatives que compleix

- Instruccions d'us

- Exigencies d'acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene al Treball, referents a
1'4s 1 emmagatzematge

- Data de caducitat

Emmagatzematge: D'acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de
l'accidé directe del sol o altres fonts de calor i flames, i ventilats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcid de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BASICS
B09 ADHESIUS .
B090- ADHESIU D'APLICACIO A DUES CARES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B090-06VU.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superficies que s'han d'unir.

S'han considerat els tipus seglients:

- De cautxu sintétic en dissolucid, compatible o no amb el poliestire, o amb el PVC.

- De cloropré

- De resines epoxi bicomponent

ADHESIU DE CAUTXU SINTETIC:

Ha de ser facil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de
temperatura i una gran forga adhesiva inicial.

Si és compatible amb el poliestire, no ha de portar diluents i1 components que reaccionin
quimicament amb aquest.

Si és per a PVC, ha de ser resistent als acids, als alcalis, a l'aigua i als olis.

Temps de pre-assecatge en condicions normals: 10 - 20 min
Temps util de treball: 15 - 30 min
Densitat a 20°C (D): 0,8 <= D <= 0,9 g/cm3

Rendiment: Aprox. 300 g/m2

ADHESIU DE CLOROPRE:

Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolucidé d'hidrocarburs i dissolvents
polars.

Ha de ser facil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de
temperatura i una gran forga adhesiva inicial.

Contingut de solids: 26%

Densitat : 0,83

Resisténcia a la calor: 160°C

ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT

Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un
activador.
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REPARACIO FILTRACIONS EN CANALS A L'INSTITUT ESCOLA
RAFAEL ALBERTI DE BADALONA - av.Pius XIII 33 Badalona 08913

La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coaguls, pellofes ni dipdsits
durs.

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Temperatura d'inflamacié: > 20°C

- Rendiment: > 1 kg/m2

- Temperatura minima d'enduriment: 15°C

- Vida Gtil de la mescla a 20°C: > 3 h

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermeticament tancats.

A cada envas hi ha de figurar les dades segtents:

- Identificacidé del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacidé del producte

- Data de caducitat

- Pes net o volum del producte

- Instruccions d'us

- Limitacions d'Us (temperatura, materials, etc.)

- Toxicitat i inflamabilitat

- Temps d'assecat

- Rendiment

Per adhesius de dos components:

- Proporcidé de la mescla

- Temps d'induccidé de la mescla

- Vida de la mescla

Emmagatzematge: En el seu envas, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:

- De cautxu: 5°C - 30°C

- De cloropré: 10°C - 25°C

Temps maxim d'emmagatzematge:

- De cautxl: <= 6 mesos a partir de la data de fabricacid

- De cloropré: 1 any

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BASICS
BOA FERRETERIA
BOA5- CARGOL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOA5-06VX.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tijes cilindriques o coniques, amb filet de seccid triangular que dibuixa sobre la seva
superficie una hélice continua.

S'han considerat els tipus seglients:

- Cargols autoroscants amb volandera

- Cargols taptite d'acer inoxidable

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relacidé amb el seu diametre (UNE 17-008), i la
llargaria de la rosca, en relacidé amb la seva llargaria (UNE 17-051).

La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a
la vegada el forat i la rosca.

La seva superficie ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.

ACABAT CADMIAT:

El seu recobriment ha de ser 1llis, sense discontinuitats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.

ACABAT GALVANITZAT:

El seu recobriment ha de ser 1llis, sense discontinuitats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.

Proteccidé de galvanitzat: >= 275 g/m2

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
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REPARACIO FILTRACIONS EN CANALS A L'INSTITUT ESCOLA
RAFAEL ALBERTI DE BADALONA - av.Pius XIII 33 Badalona 08913

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B5 COBERTES

B5Z MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES
B5ZZ MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES
B5ZZ1- CLAU D'ACER GALVANITZAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B5Z71-131R.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a col -laborar i complementar 1l'execucid de cobertes de tot tipus.

S'han considerat els elements segilients:

- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plastic, plom i ferro o metall i goma
PECA DE PLANXA:

E1l forat de la peca de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la
planxa que ha d'anar recolzat sobre la paret.

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superficie.
Les arestes han de ser rectes 1 escairades.

El gruix de la planxa ha de ser constant.

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.

PECES D'ACER GALVANITZAT:

El recobriment de zinc ha de ser 1llis, sense discontinuitats ni exfoliacions i1 no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.

No ha d'estar en contacte amb productes quimics de pH < 6 i pH > 12,5.

Puresa del zinc (% en pes): >= 98,5
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
Tolerancies:

- Desenvolupament: + 3 mm

- Llargaria nominal: + 3%, - 0%

- Gruix: £ 0,1 mm

TUB D'ACER GALVANITZAT:

Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilitzacid.
Gruix del tub: >= 0,6 mm

Gruix de la platina: >= 1 mm

Proteccidé de la galvanitzacid (Sendzimir): >= 400 g/m2

ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:

L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unid entre els
elements.

Proteccidé de la galvanitzacid (Sendzimir): >= 275 g/m2

CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:

Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.
L'expressidé de les mesures sempre ha de ser: Diametre x llargaria.

Proteccidé de la galvanitzacid (Sendzimir): >= 275 g/m2
Caracteristiques del junt:
e +
‘Material del Jjunt | Diametre | Diametre ! Gruix !
! ide la peca} del junt I del junt

i i (mm) i (mm) i (mm) i
I I I | I
1Vis: i 5,4 i 24 1 i
'Plom i1 ferro ! 5,5 ' 24 ! >= 10 !
| | 6,5 | 27 i |
|—mmmmm - |mmm ittt bt bt jmmm e |
IVis: | - ! 53 metall | >= 7 metall |
iMetall i goma ! - ' 50 goma | >= 10 goma

| e e e e b o e | e e | e e e I
'Clau: Plom ! - I >= 20 exterior)] >= 2 !
'Clau: Pastic ! - I >= 15 exterior) >= 5 !
e +
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2 .- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PECES D'ACER:

Subministrament: Empaquetades.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempeérie i sense contacte amb
el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PECES D'ACER GALVANITZAT:

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.

UNE 37501:1988 Galvanizacidén en caliente. Caracteristicas y métodos de ensayo.

B7 IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS
B77 LAMINES DE POLIETILE, POLIPROPILE | POLIOLEFINES
B774- LAMINA DE POLIOLEFINES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B774-1KCX.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Lamina plastica flexible per a impermeabilitzacid.

S'han considerat els tipus seglients:

- Lamina de poliolefina

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La lamina ha de ser homogénia.

La lamina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser
rectes.

Ha de ser estanca a l'aigua.

LAMINES PER A IMPERMEABILITZACIO DE COBERTES:

Les caracteristiques segtients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 metode B): Ha de complir

- Resistencia dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2): >= valor declarat pel fabricant

- Factor de transmissidé del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): + 30%

- Resisténcia a l'esquingcament (UNE-EN 12310-2): >= valor declarat pel fabricant per les
direccions transversal i1 longitudinal de la lamina

- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5): <= temperatura de doblegat en fred declarada
pel fabricant

- Resisténcia a la traccidé (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant

- Resisténcia a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant

- Resisténcia a una carrega estatica (UNE-EN 12730): >= valor declarat pel fabricant

- Resistencia a la penetracidé de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir

- Durabilitat (UNE-EN 1297): Ha de complir

La classificacidé respecte a la reaccidé al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.

La classificacid respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb
la norma UNE-EN 13501-5.

Tolerancies:

- Gruix efectiu (lamina sense considerar el reforg) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10%
- Llargaria (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5%

- Amplaria (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1%

- Rectitut (UNE-EN 1848-2): + 50 mm

- Planor (UNE-EN 1848-2): + 10 mm

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.

LAMINES PER A BARRERA DE VAPOR:

Les caracteristiques segtients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)

- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 metode A): Ha de complir

- Resisténcia a 1l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant

- Durabilitat (UNE-EN 1296): Ha de complir

- Resisteéncia a l'esquingament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat pel fabricant

- Resistencia dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2): >= valor declarat pel fabricant

- Factor de transmissidé del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerancia declarada per al valor
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declarat pel fabricant

- Resisténcia a traccid: - Lamines sense armadura (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel
fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de la lamina - Lamines amb
armadura (UNE-EN 13859-1): >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal

i transversal de la lamina
La classificacidé respecte a la reaccidé al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.

Tolerancies:

- Llargaria (UNE-EN 1848-2): Tolerancia declarada pel fabricant

- Amplaria (UNE-EN 1848-2): Tolerancia declarada pel fabricant

- Rectitut (UNE-EN 1848-2): + 75 mm/10 m

- Gruix (UNE-EN 1849-2): Tolerancia declarada pel fabricant

- Massa per unitat de superficie (UNE-EN 1849-2): Tolerancia declarada pel fabricant

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.

LAMINES PER A BARRERES GEOSINTETIQUES:

Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes
de fussid, aportacid del mateix material calent, etc.).

Els requisits de les lamines s'han considerat en funcidé dels usos seglients:

- Membranes d'impermeabilitzacidé en tunels i obres subterranies (UNE-EN 13491)

- Abocadors per a residus liquids (UNE-EN 13492)

- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus solids (UNE-EN 13493)

Les caracteristiques segtents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Caracteristiques essencials: - Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als liquids) (UNE-EN
14150) - Resisténcia a la traccidé (ISO/R 527-66) - Punxonament estatic (UNE-EN ISO
12236) - Durabilitat: - Oxidacidé (UNE-EN 14575) - Fissuracidé sota tensid
en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)

- Caracteristiques complementaries: - Resistencia a l'esquingament (ISO 34) -
Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5) - Resisténcia a la penetracidé d'arrels
(EN 14416)

- Caracteristiques complementaries per a condicions d'uUs especifiques: - Gruix (UNE-EN
1849-2) - Massa per unitat de superficie (UNE-EN 1849-2) - Allargament (ISO/R 527-66)

- Dilatacidé térmica (ASTM D 696-91)
- Caracteristiques complementaries per a Us en membranes d'impermeabilitzacid en tunels i

obres subterranies: - Durabilitat: - Envelliment a la intempérie (UNE-EN 12224)
- Microorganismes (UNE-EN 12225) - Resisténcia quimica (UNE-EN 14414)

- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques en lamines
d'impermeabilitzacidé en tunels i obres subterranies: - Reaccid al foc

Caracteristiques essencials en lamines per a abocadors per a residus liquids o solids: -
Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434) - Durabilitat: - Envelliment a la

intemperie (UNE-EN 12224)

- Caracteristiques complementaries en lamines per a abocadors de residus liquids o solids:

- Friccid, cisallament directe (EN ISO 12957-1) - Friccidé pla inclinat (EN ISO 12957-2)

- Caracteristiques complementaries per a condicions d'uUs especifiques en lamines per a
abocadors de residus liquids o solids: - Durabilitat: - Microorganismes (UNE-EN
12225) - Resisténcia quimica (UNE-EN 14414) - Lixiviacidé (sol.lubilitat en aigua)
(UNE-EN 14415)

2 .- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envas, apilats en posicidé horitzontal
amb un maxim de 5 filades posades en la mateixa direccié, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits
del sol, la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LAMINES PER A IMPERMEABILITZACIO DE COBERTES:

UNE-EN 13956:2006 Léminas flexibles para impermeabilizacidén. Léaminas plésticas y de caucho
para impermeabilizacidén de cubiertas. Definiciones y caracteristicas.

LAMINES PER A BARRERA DE VAPOR:

UNE-EN 13984:2005 Laminas flexibles para impermeabilizacién. Laminas pléasticas y de caucho
para el control del vapor. Definiciones y caracteristicas.

LAMINES PER A BARRERES GEOSINTETIQUES:

UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilizaciédn como membranas de
impermeabilizacidén frente a fluidos en la construccidén de tuneles y obras subterrdneas.

UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilizacidén en la construcciédn de
vertederos para residuos liquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento
secundario.

UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilizacidén en la construcciédn de
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obras de almacenamiento y vertederos de residuos sélidos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se 1li
demana, la documentacidé que acrediti aquest contingut.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN LAMINES PER A IMPERMEABILITZACIO DE
COBERTES:

A cada rotlle o en la documentacidé que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informacid segiient:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Data de fabricacid

- Identificacidé del producte

- Llargaria i amplaria nominals

- Gruix o massa

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats
perillosos

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El
simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la segiient informacid: - E1 numero
d'identificacié de l'organisme de certificacidé del Control de produccidé en fabrica - EL
nom o la marca comercial - L'adreca enregistrada del fabricant - Les dues ultimes
xifres de 1l'any d'impressidé del marcatge - E1 numero de certificat de conformitat CE o del
certificat de control de produccidé en fabrica - Referencia a la norma europea EN -
Descripcidé del producte: material base, armadura, acabat superficial i us previst -
Informacidé sobre les caracteristiques essencials

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hidriques segiients, d'acord amb 1l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS_ 2006 1:

- Estanquitat

- Resisténcia a la penetracid d'arrels

- Envelliment artificial per exposicid prolongada a la combinacidé de radiacidé ultraviolada,
altes temperatures i aigua

- Resisténcia a la fluencia

- Estabilitat dimensional

- Envelliment teérmic

- Flexibilitat a baixes temperatures

- Resisténcia a la carrega estatica

- Resisténcia a la carrega dinamica

- Allargament al trencament

- Resisténcia a la traccid

El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacidé segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacid de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
impermeabilitzacid de cobertes: - Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions - Productes per a
impermeabilitzacid de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe:
productes classe F roof, - Productes per a impermeabilitzacidé de cobertes subjectes a reaccid
al foc de Nivell o Classe: F: - Sistema 4: Declaracidé de Prestacions - Productes per a
impermeabilitzacid de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe:
productes que requereixen assaig, - Productes per a impermeabilitzacidé de cobertes subjectes a
reaccié al foc de Nivell o Classe: (Al, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als
quals una etapa clarament identificable en el procés de produccid no suposa una millora en la
classificacié de reaccidé al foc (per exemple 1l'addicidé de retardadors d'ignicidé o la limitacid
de material organic): - Sistema 3: Declaracidé de Prestacions - Productes per a
impermeabilitzacid de cobertes subjectes a reaccidé al foc de Nivell o Classe: (Al, A2, B, C)*.
* Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de
produccidé suposa una millora en la classificacidé de reaccid al foc (per exemple l'addicid de
retardadors d'ignicié o la limitacié de material organic): - Sistema 1: Declaracid de
Prestacions

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN LAMINES PER A BARRERES DE VAPOR:

A cada rotlle o en la documentacidé que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informacid segiient:

- Data de fabricacid

- Nom del fabricant o marca comercial

- Llargaria i amplaria nominals

- Gruix o massa

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats
perillosos

- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El
simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la segient informacid: - E1 numero

Pagina: 6



REPARACIO FILTRACIONS EN CANALS A L'INSTITUT ESCOLA
RAFAEL ALBERTI DE BADALONA - av.Pius XIII 33 Badalona 08913

d'identificacié de l'organisme de certificacidé del producte (només per al sistema 1) - E1
nom o la marca comercial - L'adreca enregistrada del fabricant - Les dues ultimes
xifres de l'any d'impressidé del marcatge - El numero de certificacidé del producte (només
per al sistema 1) - Referéencia a la norma europea EN - Descripcidé del producte segons
el capitol 8 de la UNE-EN 13984 - Sistema d'instal -lacid previst - Informacidé de les
caracteristiques essencials segons annex ZA de 1'UNE-EN

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hidriques segtients, d'acord amb 1l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 2006 1:

- Resisténcia al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)

El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacid segtient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacid de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentacid de reaccidé al foc, en
els que en una etapa clarament identificable en el procés de produccid, s'ha realitzat una
millora de la classificacidé de la reaccidé al foc, classificats en classes Al, A2, B o C: -
Sistema 1: Declaracidé6 de prestacions

Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentacid de reaccid al foc:

- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de produccid, no s'ha
realitzat una millora de la classificacidé de la reaccid al foc, classificats en classes Al,
A2, B o C

- Productes classificats en classes D o E

Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentacidé de reaccid al foc:
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentacidé de reaccid al foc
classificats en classe F: - Sistema 3: Declaracidé de prestacions - Sistema 4:
Declaracidé de prestacions

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN LAMINES PER A BARRERES GEOSINTETIQUES:
A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglients:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Identificacidé del producte

- Dimensions

- Massa nominal per unitat de superficie (g/m2)

- Tipus de polimer principal

- Classificacié del producte segons ISO 10318

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El
simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la segient informacid: - E1 numero
d'identificacié de l'organisme de certificacié del Control de produccid en fabrica - El
nom o la marca comercial - L'adreca enregistrada del fabricant - Les dues ultimes
xifres de 1l'any d'impressié del marcatge - E1 numero de certificat de conformitat CE o del
certificat de control de produccidé en fabrica - Referencia a la norma europea EN -
Informacié de les caracteristiques essencials segons annex ZA de 1'UNE-EN

El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacidé segtient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacid de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Sistema 2+:
Declaracidé de prestacions

B7 IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS .
B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS | RECONSTRUCCIO VOLUMS
B7J5- JUNT EXPANSIU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7J5-16VV.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Cordd d'escuma de polietilée de cel-la tancada, de seccid circular, de 6 a 50 mm de diametre,
obtingut per extrusid continua.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

Densitat aparent: aprox. 40 kg/m3

Resisténcia a la traccié longitudinal: >= 36 N/mm2
Resisténcia a la traccid transversal: >= 28 N/mm2
Allargament longitudinal: >= 13%

Allargament transversal: >= 7%

Absorcidé d'aigua: Nul-la

Tolerancies:

- Diametre: £ 0,5 mm

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En bobines protegides per a evitar deformacions. L'embalatge ha de portar la
indicacié del producte que conté.

Emmagatzematge: En el seu envas, en llocs protegits del sol i les humitats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7 IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS .
B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS | RECONSTRUCCIO VOLUMS
B7JB- PERFIL D'ESTANQUEITAT PER A PLAQUES DE FIBROCIMENT NT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7JB-12X6.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials amb finalitats diverses per a col -laborar i complementar l'elaboracié de junts i
segellats.

S'han considerat els tipus seglents:

- Cinta de cautxu cru

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartd-guix

- Cinta reforcada amb dues lamines metal -liques per a cantonera de plaques de cartd-guix

- Emprimacidé previa per a segellats

CINTA DE CAUTXU CRU:

Cinta autoadhesiva a base de cautxl no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes
d'impermeabilitzacid amb membranes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CINTA:

Subministrament: En rotlles de diferents mides.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempeérie i de manera que no s'alterin les seves
caracteristiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B8 REVESTIMENTS
B89 MATERIALS PER A PINTURES
B891- ESMALT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B891-0P01.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Pintures, pastes 1 esmalts.

S'han considerat els tipus seglents:

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles

cel -lulodosiques o anilacies i pigments resistents als alcalis

- Pintura a la calc¢: Dissolucidé en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és 1'hidroxid
de calc o la calg¢ apagada

- Pintura al ciment: Dissolucidé en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
l'alcalinitat

- Pintura al latex: Pintura a base de polimers vinilics en dispersid

- Pintura plastica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polimer sintetic, en
dispersidé aquosa 1 pigments carrega-estenedors resistents als alcalis i a la intemperie

- Pintura acrilica: Pintura formada per copolimers acrilics amb pigments 1 carregues
inorganiques, en una dispersid aquosa. Seca a l'aire per evaporacid del dissolvent

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o
sintetiques i dissolvents

- Esmalt sintetic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquidiques, soles o
modificades, pigments resistents als alcalis i a la intemperie i additius modificadors de la
brillantor. Seca a l'aire per evaporacidé del dissolvent
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- Esmalt de poliureta d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliureta, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosféerica i pigments
resistents als alcalis i1 a la intemperie, dissolta en dissolvents adequats

- Esmalt de poliureta de dos components: Pintura formada per copolimers de resines de
poliureta fluidificades 1 pigmentades. Seca per polimeritzacidé mitjancant un catalitzador

- Esmalt de poliureta uretanat: Pintura formada per resines uretanades

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una
resina, que cal barrejar abans de l'aplicacidé. Seca per reaccid quimica dels dos components

- Esmalt en dispersid acrilica: Copolimers acrilics en una emulsid aquosa

- Esmalt de clorcautxu: Seca a l'aire per evaporacidé del dissolvent

- Pasta plastica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polimer sintétic, en
dispersid aquosa 1 pigments carrega-estenedors resistents als alcalis i1 la intempérie

PINTURA A LA COLA:

Caracteristiques de la pel-licula liguida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,
pells, dipodsits durs ni flotacidé de pigments.

- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa o amb corrd. Ha de
fer cérrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l'assecat

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temperatura d'inflamacidé (INTA 16 02 32A): Ininflamable

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: 2 h -
Totalment sec: 4 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

PINTURA A LA CALC:

Un cop preparada ha de tenir una consisteéncia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa,
corrd o procediments neumatics fins a 1l'impregnacié dels porus de la superficie a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempérie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha
de tenir propietats microbicides.

PINTURA AL CIMENT:

Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacid amb brotxa,
corrd o pistola fins a 1l'impregnacidé de la superficie a tractar.

Un cop seca ha de ser resistent a la intemperie.

PINTURA AL LATEX:

Caracteristiques de la pel-licula ligquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,
pells, ni diposits durs

- Un cop preparada ha de fer cdédrrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecat

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 30 -
Totalment sec: < 2 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

PINTURA PLASTICA:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- La pintura continguda al seu envas original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefaccid, pells ni materies extranyes.

- Amb l'envas ple 1 sotmesa a agitacidé (UNE EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coaguls,
pells, dipodsits durs ni flotacid de pigments

- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa o amb corrd. Ha de
fer cérrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l'assecat

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 1 nh -
Totalment sec: < 2 h

- Pes especific: - Pintura per a interiors: < 16 kN/m3 - Pintura per a exteriors: <
15 kN/m3

- Rendiment: > 6 m2/kg

- Relacidé volum pigments + carregues/volum pigments, pes carregues, aglomerat so6lid (PVC): <
80%

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relacidé constant >= 0,98
- Resisténcia al rentat (DIN 53778): - Pintura plastica per a interiors o pasta plastica:
>= 1000 cicles - Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles
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- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha

de complir

Transmissidé del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLASTICA PER A EXTERIORS:
Resisténcia a la immersidé (UNE 48-144):
Resisténcia a la intemperie (DIN 18363):
Resisténcia a l'abrasidé (NF-T-30.015):
Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRILICA:
Caracteristiques de la pel-licula ligquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa,
corrd o procediments pneumatics

Totalment sec: < 14 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

Ha de ser resistent a la intemperie.

ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consisteéncia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa,
corrd o pistola fins a 1l'impregnacidé de la superficie a tractar.
Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 327A): > 30°C

Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50%

Un cop sec,

Al tacte: < 1 h
Totalment sec: < 6 h

ESMALT SINTETIC:

No ha de tenir resines fenodliques (INTA
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,

pells,

No s'observen canvis o defectes
Ha de complir
Ha de complir

* 5% HR (INTA 16 02 29):

ha de tenir bona resisteéncia al fregament i al rentat.

- Al tacte: < 4 h -

16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).

diposits durs ni flotacidé de pigments.

- Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa.

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme despres de l'assecatge.
Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 327A): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

Totalment sec: < 8 h

Material volatil (INTA 16 02 31): >= 70 + 5%

Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg

Index d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
Index de despreniments a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

Caracteristiques de la pel-licula seca:

La pintura ha de ser de color estable
Adheréncia (UNE 48032): <= 2

i insaponificable.

Ha de ser resistent a la intemperie (INTA 16 06 02).

Envelliment accelerat (INTA 16 06 55):
Resisténcia a 1l'abrasidé (UNE 56818) :

< 6 unitats peérdua de lluminositat
Danys moderats

- Al tacte: < 3 h -

(INTA 16 02 08)

Esgrogueiment accelerat per colors amb reflectancia aparent superior al 80% (INTA 160.603):

0,12

ESMALT DE POLIURETA D'UN COMPONENT:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,

pells,

diposits durs ni flotacidé de pigments.

- Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa.

brotxa,

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 327A): > 30°C

Totalment sec: < 8 h
- Index d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5

fndex de despreniments a 23 * 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Caracteristiques de la pel-licula seca:

La pintura ha de ser de color estable
Adhereéncia (UNE 48032): <= 2

i insaponificable.

Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 02).

Envelliment accelerat (INTA 16 06 05):
Resisténcia a l'abrasidé (UNE 56818):
Adherencia i1 resisténcia a 1'impacte:

< 6 unitats perdua de lluminositat
Danys petits

- Al tacte: < 3 h -

(INTA 16 02 08)

Ha de fer cérrer la

Ha de fer cérrer la
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme despres de l'assecatge.
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A les 24 h| Al cap de 7 dies]

I

1
iAdheréencia al quadriculat: i 100%

I

I

I

I

i Impacte directe o indirecte:

'Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) Bé Ha de complir

e +

- Resisteéncia a la carrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats

- Resisténcia a la carrega rodant (UNE 56-815): Danys petits

- Resisténcia a la carrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits

- Resisteéncia al ratllat (UNE 48-173): Resistent

- Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

- Resistencia quimica: - A 1l'acid citric al 10%: 15 dies - A l'acid lactic al 5%: 15
dies - A 1l'acid aceétic al 5%: 15 dies - A 1'0li de cremar: Cap modificacié - Al
xilol: Cap modificacid - Al clorur sodic al 20%: 15 dies - A l'aigua: 15 dies

ESMALT DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicacid.
Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha de fer coédrrer la

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme despres de l'assecatge.

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 3 h
Totalment sec: < 8 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intemperie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats perdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resisténcia a l'abrasidé (UNE 56818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistencia quimica als acids diluits, als hidrocarburs, les sals i als
detergents.

ESMALT DE POLIURETA URETANAT:

Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacid amb brotxa,
corrd o pistola fins a 1l'impregnacidé de la superficie a tractar.

Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h

Ha de tenir bona resisténcia a l'aigua salada i al sol.

ESMALT DE DISPERSIO ACRILICA:

Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa,
corrd o pistola fins a 1l'impregnacidé de la superficie a tractar.

Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): Ininflamable

Temps d'assecatge a 23°C * 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 209):

- Al tacte: < 20 min

- Totalment sec: < 1 h

ESMALT DE CLORCAUTXU:

Un cop preparada ha de tenir una consisteéncia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa o
corrd.

Temps d'assecatge a 23°C +* 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 209):

- Al tacte: < 30 min

- Totalment sec: < 2 h

Ha de ser resistent a l'aigua dolga i salada, als acids i als alcalis.

ESMALT EPOXI:

Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa,
corrd o pistola.

Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 29): > 30°C

Temps d'assecatge a 23°C + 2°C 1 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 30 min

- Totalment sec: < 10 h

Ha de tenir bona resistencia al desgast.

Ha de ser resistent a l'acid lactic 1%, acétic 10%, clorhidric 20%, citric 30%, sosa 1
solucions basiques, als hidrocarburs (benzina, querose) als olis animals i vegetals, a
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etilic 10%.

Resisténcia mecanica (despres de 7 dies de polimeritzacid):

- Traccidé: >= 16 N/mm2

- Compressié: >= 85 N/mm2

Resisténcia a la temperatura: 80°C

PASTA PLASTICA DE PICAR:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,
pells, dipdsits durs ni flotacidé de pigments.
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- Ha de tenir una consistencia adequada.

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 1 h -
Totalment sec: < 2 h

- Pes especific: < 17 kN/m3

- Relacié: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Resisténcia al rentat (DIN 53778): - Pintura plastica per a interiors o pasta plastica:
>= 1000 cicles - Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir

- Transmissi6é del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

- Resisténcia a la immersidé (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes

- Resisténcia a la intemperie (DIN 18363): Ha de complir

- Resisténcia a l'abrasidé (NF-T-30.015): Ha de complir

- Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA, PLASTICA, ESMALT GRAS, SINTETIC, DE POLIURETA, DE
DISPERSIO ACRILICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:

Subministrament: En pots o bidons.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA A LA CALC:

Subministrament de la calc¢ aeria en terrossos o envasada.

La calc¢ hidraulica ha de subministrar-se en pols.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA AL CIMENT:

Subministrament: En pols, en envasos adequats.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i1 no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA,
PLASTICA, ESMALT GRAS, SINTETIC, DE POLIURETA, DE DISPERSIO ACRILICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envas hi ha d'haver les dades seglents:

- Identificacidé del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacié del producte

- Codi d'identificacié

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d'us

- Dissolvents adequats

- Limits de temperatura

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat i inflamabilitat

- Proporcidé de la barreja i temps d'utilitzacid, en els productes de dos components

- Color i acabat, en la pintura plastica o al latex i en l'esmalt sintetic, de poliureta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA A LA CALC:

A cada envas hi ha d'haver les dades seglents:

- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacidé del producte

- Codi d'identificacié

- Pes net o volum del producte

- Toxicitat i inflamabilitat

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA AL CIMENT:

A cada envas hi ha d'haver les dades segients:

- Identificacidé del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacié del producte

- Codi d'identificacié

- Pes net o volum del producte
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- Instruccions d'us

- Temps d'estabilitat de la barreja

- Temperatura minima d'aplicacid

- Temps d'assecatge

- Rendiment tedric en m/1

- Color

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segilients:

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovara que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.

El control de recepcid de material verificara que les caracteristiques dels materials sén
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 1l'apartat
7.2 del CTE.

Control de documentacid: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) 1 els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclodos la documentacid corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacid corresponent.
Control de recepcid mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de
control de recepcid de les caracteristiques del material garantides per la marca; i1 la DF
sol-licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podra sol-licitar assaigs de control de recepcidé si ho creu
convenient.

- Comprovacié de l'estat de conservacidé de la pintura, en un 10 $ dels pots rebuts (INTA 16 02
26) .

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTETIC I DE POLIURETA:

- Recepcid del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs

seglients: - Esmalt sintetic: - Assaigs sobre la pintura liquida: -
Determinacié de la finor de molta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) - Punt
d'inflamacidé INTA 16.02.327A (7.61) - Contingut materia volatil INTA 16.02.31A
(10.7) - Index d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) - Index de
despreniments INTA 16.02.88 - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) -
Assaigs sobre la pel-licula seca: - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74)
6 UNE 48071 - Resisténcia a l'abrasidé d'una capa UNE 48250 -
Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) &6 UNE 48071 - Conservacidé de 1la
pintura INTA 16.02.26 - Esmalt de poliureta: - Assaigs sobre la pintura liquida:
- Punt d'inflamacidé INTA 16.02.32A (7.61) - fndex d'anivellament INTA.16.02.89
(9.68) - fndex de despreniments INTA 16.02.88 - Temps
d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) - Assaigs sobre la pel-licula seca: -
Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) 6 UNE 48071 - Resisteéncia al
impacte UNE EN ISO 6272-1 - Carrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1

- Resisténcia al ratllat UNE EN ISO 1518 - Resistencia a l'abrasidé d'una capa
UNE 48250 - Resistéencia a agents quimics UNE 48027 - Conservaciod
de la pintura INTA 16.02.26 - Resistencia al calor UNE 48033 En cas de no

rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haura de realitzar els assaigs corresponents, al seu carrec i
fora del pressupost d'autocontrol.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
aixi com els que presentin mal estat de conservacid i/o emmagatzematge.

En cas d'observar deficiencies en l'estat de conservacidé d'un pot, es rebutjara la unitat
corresponent i s'incrementara la inspeccid, en primera instancia, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passara a controlar el 100% del
subministrament.

Els assaigs d'identificacidé han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzara
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

B8 REVESTIMENTS
B89 MATERIALS PER A PINTURES
B896- PINTURA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B896-HYGA,B896-HYAQ.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts.

S'han considerat els tipus seglents:

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles

cel -lulodosiques o anilacies i pigments resistents als alcalis

- Pintura a la calc¢: Dissolucidé en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és 1l'hidroxid
de calc¢ o la calg¢ apagada

- Pintura al ciment: Dissolucidé en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
l'alcalinitat

- Pintura al latex: Pintura a base de polimers vinilics en dispersid

- Pintura plastica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polimer sintetic, en
dispersidé aquosa 1 pigments carrega-estenedors resistents als alcalis i a la intemperie

- Pintura acrilica: Pintura formada per copolimers acrilics amb pigments i carregues
inorganiques, en una dispersidé aquosa. Seca a l'aire per evaporacidé del dissolvent

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o
sintetiques i dissolvents

- Esmalt sintétic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquidiques, soles o
modificades, pigments resistents als alcalis i a la intempeérie i additius modificadors de la
brillantor. Seca a l'aire per evaporacidé del dissolvent

- Esmalt de poliureta d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliureta, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosférica i pigments
resistents als alcalis i a la intempérie, dissolta en dissolvents adequats

- Esmalt de poliureta de dos components: Pintura formada per copolimers de resines de
poliureta fluidificades i pigmentades. Seca per polimeritzacidé mitjancant un catalitzador

- Esmalt de poliureta uretanat: Pintura formada per resines uretanades

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una
resina, que cal barrejar abans de l'aplicacid. Seca per reaccid quimica dels dos components
- Esmalt en dispersid acrilica: Copolimers acrilics en una emulsid aquosa

- Esmalt de clorcautxu: Seca a l'aire per evaporacid del dissolvent

- Pasta plastica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polimer sintetic, en
dispersidé aquosa 1 pigments carrega-estenedors resistents als alcalis i la intemperie
PINTURA A LA COLA:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,
pells, dipodsits durs ni flotacidé de pigments.

- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa o amb corrd. Ha de
fer cérrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l'assecat

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamacidé (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: 2 h -

Totalment sec: 4 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

PINTURA A LA CALC:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa,
corrd o procediments neumatics fins a l'impregnacié dels porus de la superficie a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempérie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha
de tenir propietats microbicides.

PINTURA AL CIMENT:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa,
corrd o pistola fins a 1l'impregnacidé de la superficie a tractar.

Un cop seca ha de ser resistent a la intemperie.

PINTURA AL LATEX:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,
pells, ni diposits durs

- Un cop preparada ha de fer cdérrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecat

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 30 -
Totalment sec: < 2 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2
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PINTURA PLASTICA:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- La pintura continguda al seu envas original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefaccid, pells ni materies extranyes.

- Amb l'envas ple 1 sotmesa a agitacidé (UNE _EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coaguls,
pells, dipodsits durs ni flotacid de pigments

- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa o amb corrd. Ha de
fer cbérrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de 1l'assecat

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temps d'assecatge a 23°C * 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 1 h -
Totalment sec: < 2 h

- Pes especific: - Pintura per a interiors: < 16 kN/m3 - Pintura per a exteriors: <
15 kN/m3

- Rendiment: > 6 m2/kg

- Relacidé volum pigments + carregues/volum pigments, pes carregues, aglomerat solid (PVC): <
80%

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.

- Adhereéncia (UNE 48032): <= 2

- Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relacidé constant >= 0,98

- Resisténcia al rentat (DIN 53778): - Pintura plastica per a interiors o pasta plastica:
>= 1000 cicles - Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir

- Transmissié del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

PINTURA PLASTICA PER A EXTERIORS:

Resisténcia a la immersidé (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes

Resisténcia a la intemperie (DIN 18363): Ha de complir

Resisténcia a l'abrasidé (NF-T-30.015): Ha de complir

Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

PINTURA ACRILICA:

Caracteristiques de la pel-licula ligquida:

- Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa,
corrd o procediments pneumatics

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 4 h -
Totalment sec: < 14 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Ha de ser resistent a la intempeérie.

ESMALT GRAS:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa,
corrd o pistola fins a 1l'impregnacidé de la superficie a tractar.

Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C

Temps d'assecatge a 23°C * 2°C i 50% * 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 1 h

- Totalment sec: < 6 h

Un cop sec, ha de tenir bona resisténcia al fregament i al rentat.

ESMALT SINTETIC:

No ha de tenir resines fenodoliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,
pells, dipodsits durs ni flotacidé de pigments.

- Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha de fer coédrrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme despres de l'assecatge.

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres

- Temperatura d'inflamacidé (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 3 h -
Totalment sec: < 8 h

- Material volatil (INTA 16 02 31): >= 70 + 5%

- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg

- Index d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5

- Index de despreniments a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intempeérie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pérdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resistéencia a l'abrasidé (UNE 56818): Danys moderats

- Esgrogueiment accelerat per colors amb reflectancia aparent superior al 80% (INTA 160.603):
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< 0,12

ESMALT DE POLIURETA D'UN COMPONENT:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,
pells, dipodsits durs ni flotacidé de pigments.

- Ha de tenir la consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha de fer cdrrer la

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme despres de l'assecatge.

- Temperatura d'inflamacidé (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 3 h
Totalment sec: < 8 h

- Index d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5

- Index de despreniments a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats perdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistéencia a l'abrasidé (UNE 56818): Danys petits

- Adherencia i resisténcia a 1'impacte:

I
3

iAdheréencia al quadriculat: ! 100%
| Impacte directe o indirecte: !
I
I

iBola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) Bé Ha de complir

e +

- Resisténcia a la carrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats

- Resistencia a la carrega rodant (UNE 56-815): Danys petits

- Resistéencia a la carrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits

- Resisténcia al ratllat (UNE 48-173): Resistent

- Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

- Resistencia quimica: - A l'acid citric al 10%: 15 dies - A l'acid lactic al 5%:
dies - A l'acid acetic al 5%: 15 dies - A 1'oli de cremar: Cap modificacid -
xilol: Cap modificacid - Al clorur sodic al 20%: 15 dies - A l'aigua: 15 dies

ESMALT DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS :
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicacid.
Caracteristiques de la pel-licula liguida:

1
Al

5

- Ha de tenir la consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha de fer cédrrer la

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme despres de l'assecatge.

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 3 h

Totalment sec: < 8 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intempeérie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats perdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resisténcia a l'abrasidé (UNE 56818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistencia quimica als acids diluits, als hidrocarburs, les sals i als
detergents.

ESMALT DE POLIURETA URETANAT:

Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa,
corrd o pistola fins a 1l'impregnacidé de la superficie a tractar.

Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h

Ha de tenir bona resistencia a l'aigua salada i al sol.

ESMALT DE DISPERSIO ACRILICA:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa,
corrd o pistola fins a 1l'impregnacidé de la superficie a tractar.

Temperatura d'inflamacidé (INTA 16 02 32A): Ininflamable

Temps d'assecatge a 23°C + 2°C 1 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 20 min

- Totalment sec: < 1 h

ESMALT DE CLORCAUTXU:

Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacid amb brotxa o

corrd.

Temps d'assecatge a 23°C * 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 209):

- Al tacte: < 30 min

- Totalment sec: < 2 h

Ha de ser resistent a l'aigua dolca i salada, als acids i als alcalis.
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ESMALT EPOXTI:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa,
corrd o pistola.

Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 29): > 30°C

Temps d'assecatge a 23°C + 2°C 1 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 30 min

- Totalment sec: < 10 h

Ha de tenir bona resistencia al desgast.

Ha de ser resistent a l'acid lactic 1%, acétic 10%, clorhidric 20%, citric 30%, sosa 1
solucions basiques, als hidrocarburs (benzina, querose) als olis animals 1 vegetals, a
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etilic 10%.

Resisténcia mecanica (despres de 7 dies de polimeritzaciod):

- Traccidé: >= 16 N/mm2

- Compressié: >= 85 N/mm2

Resisténcia a la temperatura: 80°C

PASTA PLASTICA DE PICAR:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,
pells, dipodsits durs ni flotacidé de pigments.

- Ha de tenir una consisteéncia adequada.

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 1 h -
Totalment sec: < 2 h

- Pes especific: < 17 kN/m3

- Relacié: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Resistéencia al rentat (DIN 53778): - Pintura plastica per a interiors o pasta plastica:
>= 1000 cicles - Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir

- Transmissi6é6 del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

- Resisténcia a la immersid (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes

- Resisténcia a la intemperie (DIN 18363): Ha de complir

- Resisténcia a 1'abrasié (NF-T-30.015): Ha de complir

- Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA, PLASTICA, ESMALT GRAS, SINTETIC, DE POLIURETA, DE
DISPERSIO ACRTLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:

Subministrament: En pots o bidons.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i1 no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA A LA CALC:

Subministrament de la calc¢ aeria en terrossos o envasada.

La calc¢ hidraulica ha de subministrar-se en pols.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA AL CIMENT:

Subministrament: En pols, en envasos adequats.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRTLICA,
PLASTICA, ESMALT GRAS, SINTETIC, DE POLIURETA, DE DISPERSIO ACRTLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envas hi ha d'haver les dades seglients:

- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacidé del producte

- Codi d'identificacié

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d'us

- Dissolvents adequats

- Limits de temperatura
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- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat i inflamabilitat

- Proporcidé de la barreja i temps d'utilitzacid, en els productes de dos components

- Color 1 acabat, en la pintura plastica o al latex i en l'esmalt sintetic, de poliureta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA A LA CALC:

A cada envas hi ha d'haver les dades seglients:

- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacidé del producte

- Codi d'identificacid

- Pes net o volum del producte

- Toxicitat i inflamabilitat

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA AL CIMENT:

A cada envas hi ha d'haver les dades segients:

- Identificacidé del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacidé del producte

- Codi d'identificacié

- Pes net o volum del producte

- Instruccions d'us

- Temps d'estabilitat de la barreja

- Temperatura minima d'aplicacid

- Temps d'assecatge

- Rendiment tedric en m/1

- Color

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovara que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.

El control de recepcidé de material verificara que les caracteristiques dels materials sén
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.

Control de documentacié: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i1 els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclods la documentacid corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjancant distintius de qualitat i1 avaluacions d'idoneitat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacid corresponent.
Control de recepcidé mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de
control de recepcid de les caracteristiques del material garantides per la marca; 1 la DF
sol-licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podra sol-licitar assaigs de control de recepcidé si ho creu
convenient.

- Comprovacidé de l'estat de conservacidé de la pintura, en un 10 $ dels pots rebuts (INTA 16 02
26) .

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLASTICA:

- Recepcid del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
seglients: - Determinacié de la finor de molta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) -
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) - Pes especific UNE EN ISO 2811-1 - Capacitat
de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) - Capacitat de cobriment en sec INTA
16.02.61(2.58) - Conservacidé de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26 En cas de no rebre
aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius,
el contractista haura de realitzar els assaigs corresponents, al seu carrec i fora del
pressupost d'autocontrol.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF 1 els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
aixi com els que presentin mal estat de conservacid i/o emmagatzematge.

En cas d'observar deficiencies en 1l'estat de conservacidé d'un pot, es rebutjara la unitat
corresponent i1 s'incrementara la inspeccid, en primera instancia, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passara a controlar el 100% del
subministrament.

Els assaigs d'identificacidé han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzara
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.
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B8 REVESTIMENTS
B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z3- DECAPANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8Z3-0P24.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.

S'han considerat els tipus seglients:

- Pintura decapant: Producte liquid o semipastds, el component principal del qual és el cloru
de metile amb dissolvents i altres additius

- Decapant de baixa alcalinitat: producte especific per a paviments delicats, es compon
basicament de tensioactius anionics i sabons.

LIQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:

Dilucidé del 25 al 50%

Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat

pH (c.c.): 10,5

PINTURA DECAPANT:

Ha de ser d'evaporacid rapida.

Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.

Ha de tenir una consisténcia per a la seva aplicacidé amb brotxa o espatula.

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

A cada envas hi ha d'haver les dades seglents:

- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacidé del producte

- Codi d'identificacié

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d'us

- Dissolvents adequats

- Limits de temperatura

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat i inflamabilitat

- Temps d'induccidé de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovara que l'etiquetatge dels envasos contingui le
dades exigides a les especificacions.

E1l control de recepcidé de material verificara que les caracteristiques dels materials sén
coincidents amb 1l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.

Control de documentacid: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) 1 els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclods la documentacid corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacid corresponent.
Control de recepcidé mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de
control de recepcid de les caracteristiques del material garantides per la marca; i1 la DF

r

S

sol-licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.

En qualsevol cas, la DF podra sol-licitar assaigs de control de recepcidé si ho creu
convenient.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF 1 els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.

BD MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BD1 TUBS | ACCESSORIS PER A EVACUACIO VERTICAL D'AIGUES RESIDUALS
BD1A- TUB DE PVC PER A EVACUACIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD1A-1NE2.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tubs de materials plastics, per a conductes d'evacuacid d'aigties pluvials i residuals dins
dels edificis.

S'han considerat els tipus seglents:

- Tubs 1 accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1

- Tubs 1 accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1
CARACTERISTIQUES GENERALS:

E1 fabricant ha de garantir que les caracteristiques del material que composen els tubs i
accessoris, aixi com les caracteristiques generals, geometriques, mecaniques i fisiques dels
tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.

La superficie interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes
superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.

El1 tub ha de tenir una superficie de color uniforme.

Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.

El codi d'aplicacié indica on es poden utilitzar els tubs:

- "B" codi per a l'area d'aplicacidé dels components utilitzats per sobre del sol en el
interior de 1l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret.

- "D" codi per a l'area d'aplicacidé que es situa a menys d'lm de 1l'edifici i on els tubs i
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuacid d'aiglies residuals de
l'edifici.

- "BD" codi per a l'area d'aplicacié B i D

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:

Material del tub esta format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la
fabricacié dels components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1
Tolerancies:

- Diametre exterior: - 32-40-50-63: 0 a 0,2mm. - 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0, 3mm
- 140-160-180: 0 a 0,4mm - 200-250: 0 a 0,5mm - 350: 0 a 0,6mm

- Gruix parets: - area d'aplicacidé B - 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm

- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm - 180: 3,6 a 4,2mm - 200: 3,9 a 4,5mm

- 250: 4,9 a 5,6mm - 315: 6,2 a 7,1mm - area d'aplicacidé BD - 75- 80-
82-90-100: 3 a 3,5mm - 110-125: 3,2 a 3,8mm - 140: 3,5 a 4,1 mm

- 160: 4,0 a 4,6 mm - 180: 4,4 a 5,0 mm - 200: 4,9 a 5,6 mm -
250: 6,2 a 7,1 mm - 315: 7,7 a 8,7 mm

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:

Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre
les que s'ha introduit material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els
requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1.

Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, area d'aplicacidé B
Tolerancies:

- Diametre exterior: - 32-40-50-63: 0 a 0,2mm. - 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
- 140-160-180: 0 a 0,4mm - 200-250: 0 a 0,5mm - 350: 0 a 0,6mm

- Gruix total de la paret: - 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm - 110-125-140-
160: 3,2 a 3,8mm - 180: 3,6 a 4,2mm - 200: 3,9 a 4,5mm - 250: 4,9 a 5,6mm

- 315: 6,2 a 7,1mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superficies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:

UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacidédn de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.
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TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:

UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalizacidén en materiales plasticos con tubos de pared
estructurada para evacuacidén de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Requisitos para los tubos y el sistema.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'l m. El marcatge ha
de ser llegible després de 1l'emmagatzematge, exposicidé a la intemperie, instal -lacid i posada
a l'obra del tub.

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminucidé del gruix minim de les
parets, etc.).

El marcatge ha de contenir com a minim la seglient informacid:

- Numero de la norma (si en té d'obligat compliment)

- Nom del fabricant i/o marca comercial

- Diametre nominal

- Gruix minim de paret

- Material

- Codi de l1l'area d'aplicacid

- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD)

- Informacidé del fabricant: any i mes de fabricacidé i identificador del lloc de fabricacid

- Prestacions en clima fred

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

- Sol-licitar del fabricant els certificats de les caracteristiques tecniques dels materials
escollits (si s'escau)

- Control de la documentacidé tecnica subministrada.

- Control d'identificacidé dels materials, verificant que les seves caracteristiques i
dimensionament s'adequa al projecte

- Control de recepcid dels materials i lloc d'emplagament.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF 1 els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Segons criteri de la DF, podra ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BD MATERIALS PER A EVACUACIC'), CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BDW ACCESSORIS GENERICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS | COL-LECTORS
BDW3- ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDW3-FFAO,BDW3-FFAJ,BDW3-FFAA,BDW3-FFAS.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) 1 d'elements especials (materials
per a la unid entre tubs o entre tubs i1 accessoris) per a desguassos 1 baixants.

S'han considerat els elements segilients:

- Accessoris 1 elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa

- Accessoris 1 elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada

- Elements especials per a baixants de fosa grisa

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unidé plegada

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material, la seva qualitat i les caracteristiques fisiques, mecaniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacid
seglients:

- Material

- Tipus

- Diametres

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessaries per a muntar 1 m de tub.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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PVC-U PARET ESTRUCTURADA:

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalizacidén en materiales pléasticos con tubos de pared
estructurada para evacuacidén de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Requisitos para los tubos y el sistema.

PVC-U DE PARET MASSISSA:

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalizacidén en materiales plasticos para evacuacidédn de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1l: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalizacidén en materiales plasticos para saneamiento
enterrado sin presidén. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalizacidén en materiales plasticos para saneamiento
enterrado o aéreo con presidén. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P  PARTIDES D'OBRA | CONJUNTS

P1 TREBALLS PREVIS | D'IMPLANTACIO, PROTECCIONS INDIVIDUALS | COL-LECTIVES | MESURES PREVENTIVES
P12 IMPLANTACIONS D'OBRA

P122- AMORTITZACIO DIARIA DE PLATAFORMA ELEVADORA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P122-628J.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Lloguer de plataformes elevadores mobils per a realitzacid de treball en alcada

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Subministrament a l'obra de l'equip en reégim de lloguer amb els elements auxiliars
necessaris per al funcionament.

- Muntatge i desmuntatge del equips 1 elements auxiliars necessaris per al seu correcte
funcionament.

- Consum de combustible, durant el periode de lloguer d'aquest equip.

- Revisions periodiques per tal garantir el seu correcte funcionament i les condicions de
seguretat.

- Manteniments preventiu, correctiu o substitutiu, durant el periode de lloguer d'aquest
equip.

- Retirada de 1l'obra de l'equip i elements auxiliars per part de l'empresa de lloguer.

La plataforma elevadora ha d'estar sobre un paviment horitzontal, indeformable per la carrega
de la plataforma.

La manipulacié de la plataforma només la pot realitzar personal especialitzat que tingui
formacié especifica del seu funcionament.

La plataforma elevadora ha d'estar sobre un paviment horitzontal, indeformable per la carrega
de la plataforma.

La manipulacié de la plataforma només la pot realitzar personal especialitzat que tingui
formacié especifica del seu funcionament.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

En cas d'amiant, abans de comencar els treballs, s'ha de preparar i senyalitzar la zona de
treball, i els operaris disposaran de tots els EPI's, proteccions col -lectives i
senyalitzacions indicades a 1'Estudi de seguretat i salut i al Pla de treball.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Amortitzacidé en forma de lloguer diari comptabilitzat en funcidé dels criteris definits i
pactats preéviament amb 1'empresa.

Aquest criteri d'amidament inclou els consums de combustible, les revisions periodiques per
tal garantir el seu correcte funcionament en condicions de seguretat i1 per tant no és
d'abonament cap altre concepte (reparacid, manteniment, transport, etc.) necessari per al
correcte funcionament de la magquina.

Tots els conceptes de manteniment preventiu, correctiu o substitutiu es consideren inclosos en
el preu del lloguer diari de l'equip, durant el periode d'utilitzacid d'aquest.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccién.
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P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P21G ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL-LACIONS

P21G1- ARRENCADA | DEMOLICIO D'ELEMENTS D'EVACUACIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P21G1-4RXX.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans
manuals o mecanics.

- Claveguera, claveguerd o cuneta de formigd amb o sense solera de formigd

- Pou, embornal o interceptor de mad amb o sense solera de formigd

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diametre com a maxim

- Baixant

- Xemeneia d'obra ceramica amb revestiment

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacidé de la zona de treball

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients

- Tall d'armadures i1 elements metal -lics

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camid

- Neteja 1 aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcidé dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i1 emmagatzemats en funcidé de 1'Gs a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacid, eliminacidé en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir 1l'ordre de treballs previst a la DT.

L'excavacidé del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdds costats, de manera que
mantinguin el mateix nivell.

Ha d'estar fora de servei.

Qualsevol conduccidé que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucid dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacidé de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S'ha d'impedir l'entrada d'aiglies superficials a la rasa.

No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavacid, a una distancia <= 60 cm.

En cas de demolicidé o retirada de materials que continguin amiant i previament a 1l'inici de
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haura d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.

Quan tecnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de comencar les operacions de demolicid.

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de proteccid individuals i
col -lectives establertes al Real Decret 396/2006.

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a 1'UNE
88411.

Les zones de treball on existeixi risc d'exposicidé a l'amiant han d'estar clarament
delimitades i senyalitzades.

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissidé de fibres d'amiant a
l'ambient.

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertencia de perill.

S'ha de complir la normativa vigent en mateéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge 1 transport de productes de construccid.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CLAVEGUERO, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIO:

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

m de llargaria realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions
de la DT.

ENDERROC XEMENEIA OBRA CERAMICA:

m3 volum realment enderrocat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccidén de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidén al amianto.

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la
Edificacidén. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P21G ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL-LACIONS

P21GL- ARRENCADA DE LiNIA ELECTRICA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P21GL-HIXX.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, carrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col -locacid d'elements d'instal -lacions de gas, electriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra segilients:

- Arrencada de tubs i accessoris d'instal -lacidé de gas, electrica i lampisteria

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Operacions de preparacid

- Desconnexidé de la xarxa d'alimentacid, 1 proteccid dels terminals, en el seu cas

- Desmuntatge o arrencada dels elements

- Enderroc dels fonaments si es el cas

- Neteja de la superficie de les restes de runa

- Carrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i1 condicionament de 1'abocador

- Carrega, transport al magatzem o lloc de nova utilitzacidé dels materials que indica la DT,
descarrega 1 classificacid

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar apilats i1 emmagatzemats en funcidé de 1'Us a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacid, eliminacidé en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir 1l'ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d'estar fora de servei.

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.

Es tindra especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.

Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacidé dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).

Qualsevol conduccidé que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
electric, l'extrem de la part que no es retira ha de gquedar convenientment protegit.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de gquedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucid necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions proximes.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentacidé Tecnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

S'ha d'evitar la formacidé de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
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carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacidé de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material perqué no es produeixin peérdues en el
trajecte.

En cas d'utilitzacidé d'abocador, el contractista no podra abocar material procedent de 1'obra
sense que previament estigui aprovat 1l'abocador pel Director d'Obra i per la comissid de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL-LACIO O RETIRADA DE CABLES:

m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P2R GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO i
P2R2- CLASSIFICACIO A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P2R2-EU9P.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestidé dels residus generats en l'obra: residu de construccid o
demolicidé o material d'excavacié.

S'han considerat les operacions segients:

- Classificacidé dels residus en obra

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

S'han de separar els residus en les fraccions minimes segilients si es supera el limit
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008

- Formigdé LER 170101 (formigd): >= 80 t

- Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i materials ceramics): >= 40 t

- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t

- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t

- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t

- Plastic LER 170203 (plastic) >= 0,5 t

- Paper i1 cartrdé LER 150101 (envasos de paper i cartrd): >= 0,5 t

Els materials que no superin aquest limits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions
anteriors, han de quedar separats com a minim en les fraccions segiients:

- Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics que no contenen
substancies perilloses)

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construccidé i demolicidé que no contenen,
mercuri, PCB ni substancies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construccié i demolicidé (inclosos els residus
barrejats, que contenen substancies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestidé de Residus de 1la
Construccié i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a
aquesta finalitat.

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funcidé del tipus de residu que
continguin, d'acord amb la separacid selectiva prevista.

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcidé del seu desti
final.

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual
de la maquinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i1 protegits de la pluja i la radiacid
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solar excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posicidé vertical i sobre cubetes de retencidé de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col -locar sobre un terra impermeabilitzat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestid de Residus
de Construccié i Enderrocs" de 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestidén de los
residuos de construccidén y demolicidn.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refdés de la Llei
reguladora dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencidén y reduccidédn de la contaminacidn
del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestid de residus de la
construccidé de Catalunya (PROGROC), es regula la produccidé i1 gestid dels residus de la
construccidé i demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construcciod.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacid, la codificacidé i les vies de gestid
dels residus a Catalunya.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P2R GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO
P2RA- DISPOSICIO DE RESIDUS INSTAL-LACIO AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P2RA-EUGB.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestidé dels residus generats en l'obra: residu de construccid o
demolicié o material d'excavacid.

S'han considerat les operacions segients:

- Deposicid del residu no reutilitzat en la instal -lacid autoritzada de gestid on se 1i
aplicara el tractament de valoritzacid, seleccid i1 emmagatzematge o eliminacid

- Deposicidé controlada a dipodosit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605.
- Deposicid controlada a diposit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi
LER 170601

En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal -lacid externa autoritzada, per
tal de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de
gestid de residus.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

- Identificacié del productor dels residus

- Identificacidé del posseidor dels residus

- Identificacié de 1l'obra de la qual prové el residu 1 en el seu cas, el numero de llicencia
d'obra

- Identificacidé del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestid de
valoritzacidé o eliminacié final del residu, la identificacid, cal indicar també qui fara
aquesta gestiod

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacidé segons codi LER

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccidé s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se 1li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valoritzacid, emmagatzematge o eliminacié.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacidé dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIO:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:
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kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicidé de cada tipus de residu al centre
corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a dipodsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual gqueda suspés segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacid necessaria per
complimentar el certificat de disposicidé de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidédn y gestidén de los
residuos de construccidén y demoliciédn.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refds de la Llei
reguladora dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencidén y reduccidn de la contaminacidn
del medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestidé dels residus i
dels canons sobre la disposicidé del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestid de residus de la
construccidé de Catalunya (PROGROC), es regula la produccidé i1 gestid dels residus de la
construccidé i demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construcciod.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacid, la codificacidé i les vies de gestid
dels residus a Catalunya.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidén al amianto.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P2R GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO
P2RR- SUBMINITRAMENT DE SACS | EMBALATGE PER A RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P2RR-WLVN.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a l'aillament en contenidor, sac o embalatge dels residus d'amiant
generats a l'obra, per tal de poder realitzar el transport fins a la instal -lacidé de gestid de
residus autoritzada per a gestionar aquest tipus de residus en condicions de seguretat,
d'acord amb el RD 396/2006 i 1'especificat al Pla de Treballs aprovat.

Els materials han d'estar emmagatzemats o embalats en contenidors, embalatges, sacs, etc.
adequats per a aquest tipus de residu, amb la indicacié del tipus que contenen, segons els
simbols de perillositat representats en les etiquetes.

Els residus han de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la maquinaria
d'obra, per tal d'evitar vessaments.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comencgar els treballs, s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball, i els
operaris disposaran de tots els EPI's i proteccions col -lectives indicades a 1'Estudi de
seguretat i salut i al Pla de treball.

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades segons el que
especifiqui el Pla de treball aprovat, segons RD 396/2006.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BOSSA O SAC:

u d'element necessari amidat amb el criteri de la partida d'obra que 1li correspongui. La
partida inclou el precintat 1 preparacidé del sac ple per a la retirada de 1l'obra.

PLASTIC:

m2 de lamina plastica amidat amb el criteri de la partida d'obra que 1li correspongui. La
partida inclou el precintat del paquet ple per a la retirada de 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidén al amianto.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccidn.

Pagina: 27



REPARACIO FILTRACIONS EN CANALS A L'INSTITUT ESCOLA
RAFAEL ALBERTI DE BADALONA - av.Pius XIII 33 Badalona 08913

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccidén de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicidn a agentes bioldgicos durante el trabajo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacidén por los trabajadores de los equipos de trabajo.

DIN 2635 03.75 Bridas para soldar a tope; presidén nominal 40.

P5 COBERTES

P5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

P5Z1 FORMACIO DE PENDENTS

P5215- FORMACIO DE PENDENTS AMB FORMIGO DE CIMENT PORTLAND

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P5Z15-4ZXX.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacidé de pendents per a suport d'acabat de coberta.

S'han considerat els materials segients:

- Formigdé o morter de 5 a 40 cm de gruix mitja

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Massissat o formacidé de pendents amb formigd o morter amb granulats lleugers:

- Neteja 1 preparacidé de la superficie de suport

- Replanteig dels pendents

- Abocat del material i1 reglejat de la superficie

- Execucid de 1l'acabat, en el seu cas

- Curat i proteccid6 del material

CONDICIONS GENERALS:

Ha de tenir una cohesidé i estabilitat suficients davant les sol-licitacions mecaniques i
teérmiques 1 la seva constitucidé ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components
de la coberta.

El pendent ha de ser 1l'indicat a la Documentacidé Técnica, o a manca d'aquesta, 1l'indicat per
la DF.

El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuacié.

Tolerancies d'execucid:

- Nivells: + 10 mm

- Pendents: + 0,5%

- Planor: %+ 10 mm/2 m

MASSISSAT O FORMACIO DE PENDENTS AMB FORMIGO O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:

La superficie d'acabat ha de ser llisa 1 plana.

S'han de fer junts de dilatacidé i de retraccid. Aquests junts han de quedar plens d'un
material elastic, o bé, buits.

L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanvya.
Tolerancies d'execucid:

- Alineacidé del junt de dilatacié: + 5 mm/m, <= 20 mm/total

FORMACIO DE PENDENTS AMB FORMIGO, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:

Gruix maxim: <= 50 cm

Gruix minim: >= 5 cm

Distancia entre mestres: <= 2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.

FORMACIO DE PENDENTS AMB FORMIGO, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:

Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceramica.

L'espal entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superficie
tot recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment.
MASSISSAT O FORMACIO DE PENDENTS AMB FORMIGO O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests limits s'ha de revisar 1l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar
i refer les parts afectades.

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogénia que s'ha d'utilitzar abans que
comenci 1'adormiment.

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.

Durant l'aplicacidé del formigd o morter s'han de protegir els elements de desguas (canalons,
etc.) .

Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superficie del morter. Agquest procés ha de
durar com a minim:

- 15 dies en temps calords i sec
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- 7 dies en temps humit

No es pot trepitjar la superficie acabada fins al cap de 48 h de 1l'abocament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

MASSISSAT AMB FORMIGO O FORMACIO DE PENDENTS:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccidé de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segiients:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Neteja i preparacié de la superficie de suport

- Replanteig dels pendents

- Abocat del material 1 reglejat de la superficie

- Execucidé de 1l'acabat, en el seu cas

- Curat 1 proteccid del material

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Inspeccid visual de la unitat acabada i control de les condicions geometriques d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correccidé de les irregularitats observades a carrec del contractista.

P5 COBERTES

P5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

P5ZB AIGUAFONS | CANALS INTERIORS

P5ZB1- AIGUAFONS DE PLANXA ZN/CU/PB, COL-LOCAT (D)
P5ZB1-1 AIGUAFONS DE PLANXA ZN/CU/PB, COL-LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P5ZB1-14RYY,P5ZB1-14RXX.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacidé d'element per a recollir aigua en el punt més baix d'unid entre dues pendents de la
coberta o en el remat del pendent en el seu encontre amb el mur de facana.

S'han considerat els elements segilients:

- Aiguafons

- Aiguafons contra parament

- Canal oculta

S'han considerat els materials segients:

- Planxa preformada col -locada amb fixacions mecaniques

- Teula arab col -locada amb morter

- Canal d'obra revestida amb lamina impermeable

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Formacidé d'aiguafons de planxa:

- Neteja i preparacié del suport

- Replanteig de 1l'element

- Col-locaci6 de les lamines metal -liques mitjancant fixacions mecaniques

- Execucidé dels junts entre lamines

Formacidé de canal oculta o d'aiguafons contra parament, de planxa:

- Neteja i preparacié del suport

- Replanteig de 1l'element

- Col-locacié de les lamines metal -liques mitjancant fixacions mecaniques per una banda i
encastades en el parament dins d'una rasa per l'altra

- Execucid dels junts entre lamines

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt de l'element col -locat ha de ser estanc.

L'acabament superior ha d'impedir la filtracidé de l'aigua de pluja en el parament.

La forma de 1l'acabament superior ha de complir l'especificat en 1l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS
1.

En l'aiguafons contra el parament, en la part inferior del vessant, la planxa ha de cavalcar
per sota de les peces de la coberta.
Pendent cap els punts de desguas: >= 1
Tolerancies d'execucid:

oo
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- Alineacions: (5 mm/m, ( 20 mm/total

AIGUAFONS I CANALS INTERIORS DE XAPA:

L'element ha de quedar fixat al suport per la cara o les vores superiors, amb claus, amb junts
de plom, a portell. En l'aiguafons contra parament, per l'altra vora ha d'anar encastat dins
d'una regata que ha de quedar reblerta de morter.

El cavalcament de les lamines s'ha de fer protegint 1l'element en el sentit del recorregut de
l'aigua.

Les grapes d'ancoratge han de quedar soldades a la xapa i1 unides al suport amb fixacions
mecaniques.

Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de
coure han de ser claus de coure o visos de bronze o aliatge de coure

La subjeccidé de les planxes he d'estar feta amb grapes d'ancoratge, amb la vora de la planxa
doblegada encaixada en les patilles de la grapa. Les grapes han de ser de metall compatible
amb el de la planxa.

Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives
que puguin fer malbé el metall.

Els claus han de ser de seccidé circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden
utilitzar claus llisos.

L'extrem de la patilla de la grapa d'ancoratge, oposat al de 1'unidé amb la planxa, ha de
quedar doblegat i cobrir els caps de les fixacions per tal d'evitar que facin malbé la planxa.
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els
moviments de dilatacié del metall.

Els junts alcgats longitudinals de la vessant de la coberta han de quedar abatuts i aplanats en
la zona en contacte amb l'aiguafons.

Els junts entre les peces han d'anar soldats amb estany.

Les unions dels junts de dilatacidé s'han de fer amb les vores de la planxa, doblegades i
encaixades.

Cavalcament de la planxa sobre les peces de la coberta: >= 10 cm

Plec planxa lateral: >= 30+15 mm

Cavalcament entre lamines: >= 10 cm

Cavalcament en el parament: >= 25 cm

Cavalcament entre planxes: >= 50 mm

Distancia entre fixacions mecaniques: <= 50 cm

Separacidé entre grapes d'ancoratge: <= 30 cm

Distancia entre la fixacié i 1'extrem superior: >= 2 cm
Distancia entre junts de dilatacidé: <= 600 cm

Amplaria de l'estanyat en els extrems a soldar: >= 15 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supdsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de 1l'equip.

Si 1l'alcada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturd de seguretat.
AIGUAFONS I CANALS INTERIORS DE XAPA:

E1l suport s'ha de tractar préeviament amb una capa d'emulsid bituminosa.

La col-locacidé dels trams s'ha de comencar pel punt més baix.

La soldadura ha de penetrar completament sota el junt.

No s'han de recalentar les parts a soldar.

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer
galvanitzat o fosa 1 la fusta de cedre.

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de
ciment portland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).

En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calg¢, l'acer no galvanitzat i el
coure sense estanyar.

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments portland
frescos, la calg, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense proteccid
contra la corrosio.

FORMACIO D'AIGUAFONS CONTRA EL PARAMENT I AIGUAFONS AMB PECES CERAMIQUES:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C.

El morter ha de formar una mescla homogenia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 1'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superficies netes.

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

P5 COBERTES
P5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
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P5ZB AIGUAFONS | CANALS INTERIORS
P5ZB3- REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA, EN COBERTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P5ZB3-IHXX.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts
singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o facanes (cantonada,
peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col-locat amb fixacions mecaniques.
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Replanteig de 1l'element

- Col-locacid6 de les lamines metal ‘liques mitjancant fixacions mecaniques

- Execucidé dels junts entre lamines

Les peces han de quedar fixades solidament al suport.

Les peces han de quedar alineades longitudinalment.

Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del
costat.

El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulacidé de 1l'aigua, 1 tenint en compte
els vents dominants.

Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueitat i cabota de
color, si la planxa es prelacada.

Cavalcament sobre les peces del vessant: >= 5 cm

Tolerancies d'execucid:

- Alineacions: * 5 mm/m, £ 20 mm/total

- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supodsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de 1l'equip.

Si 1'alcada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturd de seguretat.

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments portland
frescos, la calg, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i1 l'acer sense proteccid
contra la corrosiod.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Bésico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

- Inspeccid visual de les peces abans de la seva col -locacid, rebutjant les que presentin
defectes.

- Verificacidé del replanteig

- Verificacié dels suports

- Verificacidé del sistema d'execucid de fixacions i junts

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Geometria dels remats i de la fagana

- Estanquitat dels junts

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuacid dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execucié.

P5 COBERTES

P5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
P5ZF ACROTERIS, GARGOLES | IMPOSTES
P5ZF7- GARGOLA DE PLANXA, COL-LOCADA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P5ZF7-HI9XX.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formacidé d'elements per a l'expulsié de l'aigua de la coberta

S'han considerat els elements segilients:
- Gargola de planxa amb reixeta col -locada amb fixacions mecaniques.
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- Gargola de PVC amb reixeta, col-locada amb fixacions mecaniques

- Gargola de planxa, col -locada amb soldadura

- Gargola de pedra, col - -locada amb morter

- Proteccid d'imposta amb planxa, col -locada amb fixacions mecaniques

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions segiients:

Element de planxa col -locat amb fixacions mecaniques:

- Replanteig de 1l'element

- Col-locaci6 de les lamines metal -liques mitjancant fixacions mecaniques

- Execucidé dels junts entre lamines

Gargola col -locada amb soldadura:

- Neteja i preparacidé del suport

- Replanteig de 1l'element

- Col-locacidé de 1l'element amb soldadura

Gargola de pedra col -locada amb morter:

- Replanteig de 1l'element

- Neteja 1 preparacidé del 11lit d'assentament

- Col-locacié de l'element

- Repas dels junts, en el seu cas, 1 neteja final

CONDICIONS GENERALS:

El1 conjunt de l'element col-locat ha de ser estanc.

En els elements formats per varies peces, el sentit del cavalcament ha de protegir l'element
dels vents dominants i del recorregut de l'aigua.

En els elements col -locats amb fixacions mecaniques les peces han de quedar fixades al suport
solidament mitjancant visos.

ELEMENT DE PLANXA:

Les planxes han de quedar col -locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els
sentits, respecte el suport

Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de
coure han de ser claus de coure o visos de bronze o aliatge de coure

Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives
que puguin fer malbé el metall.

Les grapes d'ancoratge han d'estar fixades als llistons o al tauler de fusta mitjangant
fixacions mecaniques.

Els claus han de ser de seccid circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden
utilitzar claus llisos.

Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els
moviments de dilatacié del metall.

La unidé de planxes s'ha de fer, sempre que sigui possible per unid engrapada, per tal de
permetre el lliure moviment de les planxes.

GARGOLA:

La gargola de planxa ha de quedar fixada solidament a l'acroteri mitjancant soldadura d'estany
en tot el seu perimetre.

La gargola de PVC ha de quedar fixada mecanicament al suport horitzontal i collada a l'ampit
amb morter.

La gargola de planxa ha de portar una reixeta per tal d'evitar l'entrada de cossos estranys.
Pendent cap a l'exterior: >= 1 cm

Amplaria de l'estanyat en els extrems a soldar: >= 15 cm

Tolerancies d'execucid:

- Situacidé: £ 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supdsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.

Si l'alcada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturd de seguretat.

ELEMENT DE PLANXA:

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de
ciment portland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).

En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calg¢, l'acer no galvanitzat i el
coure sense estanyar.

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments portland

frescos, la calg, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense proteccid
contra la corrosid.
GARGOLA :

La gargola s'ha de col -locar abans de fer la impermeabilitzacidé del tram de la coberta.

La lamina de la impermeabilitzacid s'ha de rematar dins de la gargola i s'hi ha d'adherir. En
la gargola de PVC s'ha d'adherir de la mateixa forma que els junts entre lamines.

En la gargola de pedra, les peces s'han de col ‘locar sobre un 11it de morter. Cal garantir
l'estabilitat de la peca fins que el morter no hagi endurit i el conjunt sigui estable.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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GARGOLA:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Béasico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

P7 IMPERMEABILITZACIONS, AILLAMENTS | EORMACIO DE JUNTS
P77 MEMBRANES AMB LAMINES DE POLIETILE, POLIPROPILE | POLIOLEFINES
P774- MEMBRANA LAMINA DE POLIOLEFINES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P774-6QXX.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Impermeabilitzacié amb membrana de lamines de polietile i poliolefines.

S'han contemplat les partides d'obra seglients:

- Impermeabilitzacié amb membrana de lamines de poliolefines.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Neteja i preparacidé del suport

- Col-locaci6 de la lamina

- Resolucid dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superficie per impermeabilitzar.

Ha de ser estanca.

Els acords de la membrana amb els diferents paraments superficials no han de donar angles.

En la col -locacid sobre el terreny, la membrana ha de quedar fixada en els punts que calguin
per a evitar desplacaments (coronacid, base del talus, zones de forta pendent, etc.).

Les unions seran soldades i s'efectuaran in situ amb extrussionadors automatics.

El material de la soldadura sera de la mateixa base de les membranes, de manera que les
soldadures siguin homogénies.

Solapament de les unions: >= 15 cm

Cavalcament de la membrana sobre la paret vertical externa de la rasa: >= 15 cm

Tolerancies d'execucid:

- Planor: + 50 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, grau d'humitat elevada (boira, rosada, etc.) o amb vent fort.
En aquest ultim cas s'hauran de llastar les membranes ja col -locades per tal d'evitar que el
vent les desplaci.

Caracteristiques del suport:

- La superficie no ha de tenir pedres, bonys o deformacions que puguin malmetre les membranes.
- Rugositats: <= 2 mm

Les lamines s'han de desenrrotllar a una temperatura ambient <= 36°C.

Un cop estesa la lamina, per treballar s'han de pendre les precaucions necessaries per no
deteriorar-la.

Abans de desenrrotllar la lamina cal comprovar que no tingui defectes que puguin perjudicar el
seu funcionament correcte (forats, estries, rugositats, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccidé de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segiients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

En aquest criteri de deduccidé de forats s'inclou 1l'acabament especific dels acords amb els
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 104421:1995 Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilizacidn de
embalses para riego o reserva de agua con geomembranas impermeabilizantes formadas por laminas
de polietileno de alta densidad (P.E.A.D.) o léminas de polietileno de alta densidad
coextruido con otros grados de polietileno.
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P8 REVESTIMENTS ]
P87 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIO | NETEJA
P871- ESCATAT | DECAPAT DE PINTURES I/0 VERNISSOS EXISTENTS (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P871-H8XX.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tractaments superficials de reparacidé i neteja d'elements de fusta o d'acer, per a aplicar
posteriorment els recobriments d'acabat.

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra seglients:

- Escatat i decapat de pintures i/o vernissos sobre elements de fusta, amb decapant

- Neteja 1 preparacidé de suport de fusta, amb mitjans manuals

- Decapat de pintures 1 oxids sobre elements metal -lics, amb decapant

- Decapat de pintures i oxids sobre elements metal -lics, amb raig de sorra i desgreixat amb
alcohol

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Escatat i1 decapat amb producte decapant:

- Raspallat dels elements

- Aplicacidé del producte decapant en successives aplicacions

- Neteja de la zona de treball

Escatat i decapat amb raig de sorra:

- Proteccid dels elements que no son objecte de la neteja

- Aplicacidé de raig de sorra

- Aplicacidé del producte desengreixant

- Neteja de la zona de treball

Neteja amb mitjans manuals:

- Neteja 1 preparacidé de la superficie a tractar

- Neteja de la zona de treball

CONDICIONS GENERALS:

La superfice ha de quedar neta, sense greixos, O0xid ni restes de materials adherits.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50
km/h.

S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.

Si s'utilitza projeccidé de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de tractar, i
s'ha de fer un sistema de recollida de la sorra projectada.

El sistema d'aplicacié del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autoritzacidé de la DF.

DECAPAT AMB PRODUCTE DECAPANT:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions segiients:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de l'aire > 60%

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.

Si el producte s'aplica en varies capes, no s'ha d'aplicar una capa si l'anterior no esta
completament seca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FUSTERIA:

m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.

Deduccidé de la superficie corresponent a l'envidrament per a peces amb una superficie
envidrada de:

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%

- Menys del 75% 1 més del 50% del total: Es dedueix el 25%

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

ELEMENTS DE PROTECCIO:

m2 de superficie realment executada, segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NETEJA I PREPARACIO I PASSIVAT:

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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P8 REVESTIMENTS

P89 PINTATS

P89S- PINTAT DE TUB DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P89S-4W4U.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparacidé i aplicacidé d'un recobriment de pintura sobre superficies de materials diversos
mitjancant diferents capes aplicades en obra.

S'han considerat els tipus de superficies seglients:

S'han considerat els elements segilients:

- Elements de calefacciod

- Tubs

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacidé de la superficie a pintar, fregat de 1'oxid i neteja previa si és el cas, amb
aplicacié de les capes d'emprimacid, de proteccidé o de fons, necessaries i del tipus adequat
segons la composicié de la pintura d'acabat

- Aplicacid successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

PINTAT A L'ESMALT:

Gruix de la pel-licula seca del revestiment: >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions seglients:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de l'aire > 60%

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.

Les superficies d'aplicacidé han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d'aplicacidé del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autoritzacidé de la DF.

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluida, segons les instruccions del fabricant.S'han d'evitar els treballs que
desprenguin pols o particules prop de l'area a tractar, abans, durant i després de
l'aplicacidé. No s'admet la utilitzacidé de procediments artificials d'assecatge.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMA:

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Inspeccidé visual de la superficie a pintar.

- Acceptacidé del procediment d'aplicacidé de la pintura per part de la DF.

- Comprovacié de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicaciod.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinacidé del gruix de pel-licula del recobriment sobre un element metal -lic (UNE EN ISO
2808)

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuacid dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execucid.
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B  MATERIALS | COMPOSTOS

B5 COBERTES

B5Z MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES

B5ZB MATERIALS PER A AIGUAFONS | CANALS INTERIORS
B5ZB0- PECA PER A AIGUAFONS DE PLANXA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B5ZB0-H4XX,B5ZB0-HXXX.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peca de planxa metal -lica plegada per a resolucid dels punts d'inflexid i encontre amb altres
elements, del vessant de la coberta (aiguafons, canals interiors, esquena d'ase, etc.).
S'han considerat els tipus de planxa seglents:

- Planxa de zinc

- Planxa de coure

- Planxa d'acer galvanitzat

ELEMENTS DE PLANXA:

La superficie ha de ser llisa i plana.

Les arestes han de ser rectes 1 escairades.

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.

El gruix de la planxa ha de ser constant.

No ha de tenir cops, senyals de corrosid, doblecs ni altres deformacions o defectes

superficials.

Tolerancies:

- Desenvolupament: + 3 mm

PECA DE PLANXA DE ZINC:

Contingut de zinc (UNE 37-301): 99, 95%
Llargaria: 200 - 300 cm

Tolerancies:

- Impureses (UNE 37-301): Ha de complir
- Gruix: £ 0,03 mm

- Llargaria: + 5 mm

PECA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
E1l recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superficie.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

Contingut de zinc (UNE 36-130): 98, 5%
Tolerancies:

- Gruix: £ 0,1 mm

- Llargaria nominal: + 3%, - 0%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PECES DE CERAMICA O DE PLANXA DE ZINC O COURE

No hi ha normativa de compliment obligatori.

XAPA D'ACER GALVANITZAT:

* UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.

A 19 de maig de 2025,

SERGI VALLS MANZANO
ARQ.COL. 43.760 - 3
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AN ANNEXES

AN-01 Relacié de normativa técnica general aplicable

AN-02 Control de qualitat dels materials

AN-03 Estudi basic de seguretat i salut

AN-04 Manual d’ds i manteniment

AN-05 Fitxa del compliment del decret 201/1994 i 89/2010. Reguladors dels enderrocs i
altres residus de la construcci6
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AN-01 Relacié de normativa técnica general aplicable
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Normativa técnica general d’Edificacio

Aspectes generals
Ley de Ordenacion de la Edificacion, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Cddigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006, de 17 de mar¢ de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correccié d’errades (BOE 23/09/2009)

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacid, en matéria d’accessibilitat i no discriminacio a persones amb discapacitat (BOE
11/03/2010)

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualitzacié del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcci6 d'errades (BOE 08/11/2013)

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Técnic de I'Edificacié (BOE 27/12/2019).

Reglamento Europeo de Productos de Construccion (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

Normas para la redaccién de proyectos y direccion de obras de edificacion
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificacié

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion
09/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de direccion de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificacio

REQUISITS BASICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIO

Us de I’edifici
Habitatge

Llei de I'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correccid errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions

Condicions minimes d’habitabilitat dels habitatges i la cedula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificacid

Acreditacié de determinats requisits préviament a I'inici de la construccié dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92)

Altres usos

Segons reglamentacions especifiques

Accessibilitat

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacién de los espacios
publicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de I'11/5/2007) i la seva posterior modificacié

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacié i accessibilitat, SUA

CTE DB Document Basic SUA Seguretat d’utilitzacié i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificacid

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
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D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions

Segu retat estructural
CTE Part | Exigéncies basiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul

CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacié

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Basic Seguretat en cas d’Incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Prevencio i seguretat en materia d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions

Instruccions técniques complementaries, SPs (DOGC 25/10/2012)

Ordenanga Municipal de proteccié en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilitzacid i accessibilitat
CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacié i accessibilitat, SUA

CTE DB SUA Document Basic Seguretat d’Utilitzacioé i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacié
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Salubritat

CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Salubritat, HS

CTE DB HS Document Basic Salubritat
HS 1 Proteccié enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuacié de residus
HS 3 Qualitat de I'aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua

HS 5 Evacuacio d’aigiies

HS 6 Protecci6 contra I’exposicié al rado
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula 'adopci6 de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) | D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Proteccio enfront del soroll
CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Proteccié davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Basic Proteccié davant del soroll

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificacio

Zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificacid

Llei de proteccié contra la contaminacié acustica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificacio

Reglament de la Llei 16/2002 de proteccié contra la contaminacié acustica

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions

Es regula 'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficieéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part | Exigéncies basiques d’estalvi d’energia, HE

CTE DB HE Document Basic Estalvi d’Energia

HE-0 Limitacié del consum energétic
HE-1 Condicions per al control de la demanda energeética
HE-2 Condicions de les instal-lacions termiques
HE-3 Condicions de les instal-lacions d’il-luminacié
HE-4 Contribucié minima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
HE-5 Generacié minima d’energia eléctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Es regula I'adopci6 de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacio
CTE DB SE C Document Basic Fonaments
CTE DB SE A Document Basic Acer
CTE DB SE M Document Basic Fusta
CTE DB SE F Document Basic Fabrica
CTE DB SI 6 Resistencia al foc de I’estructura i Annexes C, D, E, F

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

NCSE-02 Norma de Construccion Sismorresistente. Parte general y edificacion
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

CE Codi Estructural
RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural

NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en I'edificacié en les obres de rehabilitacié estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges

0 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecci6 enfront de la humitat

CTE DB HS 6 Proteccio contra I’exposicié al rad6

CTE DB HR Protecci6 davant del soroll

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energética
CTE DB SE AE Accions en I'edificacié

CTE DB SE F Fabrica i altres

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1i Sl 2, Annex F

CTE DB SUA Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat, SUA 1i SUA 2

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions.

Es regula I'adopci6 de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis

Instal-lacions d’ascensors

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilitzacié i accessibilitat (ascensor accessible)
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable)
D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal-lacions de proteccié en cas d’incendi (ascensor d’emergéncia)
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

Reglamento de aparatos de elevacion y su manutencion. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions

Instruccion Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificacio

Normes per a la comercialitzacié i posada en servei de les maquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificacié

Se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas
Resolucion 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificacio

Se autoriza la instalacion de ascensores con maquinas en foso
Resolucién 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal-lacions d’ascensors en edificis existents sense espai lliure
de seguretat o refugi en els extrems del recorregut

Instruccio 8/05 (DGEMSI 07/07/2005)

Aplicacié a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instruccié técnica complementaria AEM 1 “Ascensors”
del Reglament d’aparells d’elevacié i manutenci6, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Instal-lacions de recollida i evacuacio de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacié de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal-lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificacié

Reglamento d’equips a pressid. Instruccions técniques complementaries
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)
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Es regula 'adopci6 de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencid i el control de la legionel-losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a I'estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicacio obligatoria als edificis destinats a serveis publics de
la Generalitat de Catalunya, aixi com en els habitatges finangats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal-lacions d’aigua calenta sanitaria

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

CTE DB HE 4 Contribucié minima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificacio

Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Instal-lacions d’evacuacio

CTE DB HS 5 Evacuacio d’aigiies
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula 'adopci6 de criteris ambientals i d’ecoeficieéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC16/7/2009)

Ordenances municipals

Instal-lacions de proteccié contra el radé

CTE DB HS 6 Proteccio contra I’exposicié al rad6
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Técnic de I’Edificacié (BOE 27/12/2019).

Instal-lacions térmiques

CTE DB HE 2 Condicions de les instal-lacions térmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors i modificacions

Requisitos de disefio ecolégico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificacid

Reglamento de equipos a presion. Instrucciones técnicas complementarias
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencio i el control de la legionel-losi
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D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Ordenances municipals

Instal-lacions de ventilacio

CTE DB HS 3 Qualitat de laire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors i modificacions

CTE DB SI 3.7 Control de fums
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal-lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribucion y utilizaciéon de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depdsitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) para uso propio

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento general del servicio publico de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es disposa al
“Reglamento técnico de distribucion y utilizacidon de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat
pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones

0 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es disposa al
“Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat
pel RD 919/2006

Gas-oil

Instruccién Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petroliferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificacié

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions

Instal-lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tension. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Instruccion Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos”,
del Reglamento electrotécnico de baja tensidn, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificacid

CTE DB HE-5 Generacié minima d’energia eléctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Actividades de transporte, distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligacié de centre de transformacid, distancies linies eléctriques
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Reglamento de condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions

Normas sobre ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion
Resoluci6 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexion a red de instalaciones de produccion de energia eléctrica de pequefia potencia

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions

Procediment administratiu aplicable a les instal-lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa eléctrica

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Técniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag
Resolucié ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribucié Eléctrica, SLU.
Resoluci6 de 5 de desembre de 2018 de la Direccié General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal-lacions en Us no inscrites al Registre
d’instal-lacions técniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)

Instruccié 1/2015, de 12 de marg de la Direccio General d’Energia i Mines

Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques

Resoluci6 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal-lacions d’enllag eléctriques de baixa tensié

Instruccié 3/2014, de 20 de marg, de la Direccié General d’Energia i Mines

Vehicle eléctric

Instruccion Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tension, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificacid

Instal-lacions fotovoltaiques

REBT Reglamento electrotécnico para baja tension. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Condicions administratives, técniques i economiques de I'autoconsum d’energia eléctrica
RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal-lacions d’il-luminacio

CTE DB HE-3 Condicions de les instal-lacions d’il-luminacié

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il-luminacié inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

REBT ITC-28 Instal:-lacions en locals de publica concurréncia

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Llei d’ordenacié ambiental de I’enllumenament per a la proteccié del medi nocturn

Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions
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Instal-lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciéon
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el
interior de las edificaciones

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcion de television en el proceso de su adecuacion para la recepcion de TDT y
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicacion en el interior de los
edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal-lacions de proteccié contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions

CTE DB Sl 4 Instal-lacions de proteccié en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Instal-lacions de proteccié al llamp

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per I’accié del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Certificacio energeética dels edificis

Procedimiento Basico para la certificacion energética de los edificios
Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)

Control de qualitat

Marc general

Cddigo Técnico de la Edificacion, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CE Cddigo Estructural. Capitulo 5. Bases generales para la gestion de la calidad de las estructuras
RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021)

Control de qualitat en I'edificacié d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulacion de los productos de construccion
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Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia
frente al fuego

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

UC-85 recomanacions sobre I'tis de cendres volants en el formigé
012/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instruccidn para la recepcion de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d’utilitzacié en I'obra publica de determinats productes utilitzats en I'edificacio
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestio de residus de construccio i enderrocs

Regulador de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de Prevencion y Gestion de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions

Residuos y suelos contaminados para una economia circular
Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022)

Normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizacién en operaciones de relleno y obras distintas a
aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017)

Text refds de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions

Programa de gestio de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié de residus de la construccid i
demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions

Llibre de I’edifici

Ley de Ordenacion de la Edificacion, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Cddigo Técnico de la Edificacion, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llibre de I'edifici per a edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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AN-02 Control de qualitat dels materials
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CONTROL DE QUALITAT

Relacio6 i definicié dels controls que s’han de fer d’acord amb el
Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 . Adaptat a CTE i EHE-08.

JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88

El present document té la finalitat d’establir els criteris basics per al desenvolupament del Control de Recepcié de Materials,
amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat
en I'Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de
marg de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).

L’arquitecte autor del projecte d’execucié enumerara i definira els controls a realitzar que siguin necessaris per a la correcta
execucié de I'obra. Aquests controls seran, com a minim, els especificats en les normes de compliment obligat i, en qualsevol
cas, tots aquells que l'arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqiiéncia, establir criteris de control
més estrictes que els establerts legalment, variant la definici6 dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant
d’altres complementaris o I'aplicacié de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la
resta de la Direccié Facultativa.

L’arquitecte técnic que intervingui en la direccid6 d’obres elaborara, segons les prescripcions contingudes al Projecte
d’Execucio, un Programa de Control de Qualitat del qual haura de donar coneixement al promotor. Al Programa de Control de
Qualitat s’hauran d’especificar els components de I'obra que cal controlar, el tipus d’assajos, analisis i proves, el moment
oportu de fer-los i I'avaluacié economica dels que vagin a carrec del promotor. El Programa de Control de Qualitat podra
preveure analisis i proves complementaries, i podra ser modificat durant I'obra en funcié del desenvolupament d’aquesta,
prévia aprovacio de la Direccié Facultativa i del promotor.

Aniran a carrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, analisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats
que no intervinguin directament en I'obra. El resultat de les proves encarregades haura de ser posat a disposicid de la
Direccié Facultativa en el termini maxim de 10 dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari es
compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els
resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realitzacié de les obres motivat per la manca de
disponibilitat dels resultats sera responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direccio
Facultativa, la qual podra ordenar la paralitzacié de tots o part del treballs d’execuci6 si considera que la seva realitzacio,
sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de I'obra executada.

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control
de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectués comunicat per la

Direccié Facultativa.

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de I'edificacié hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial Decret
410/2010 de 31 de marg de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat.
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el segient:
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA)

- Caracteristiques técniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'utilitzin en
les obres, aixi com els condicionants del seu subministrament, recepcié i conservacio,
emmagatzematge i manipulacio, les garanties de qualitat i el control de recepcid que s’hagi de
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptacio i rebuig, i
les accions a adoptar i els criteris d’Us, conservacio i manteniment.

2.- Prescripcions en quan a I'execuci6 per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIO)

- Caracteristiques tecniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execucié, normes
d’aplicacid, condicions que han de complir-se abans de la seva realitzacid, tolerancies admissibles,
condicions d’acabat, conservacié i manteniment, control d’execucio, assaigs i proves, garanties de
qualitat, criteris d’acceptacio i rebuig.

3.- Prescripcions sobre verificacions en I'edifici acabat. (CONTROL DE L'OBRA ACABADA)

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les
prestacions finals de I'edifici.

Aixi doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execucié d’obra ha de generar diversos tipus de
controls, que son els seguents:

A) Pels materials.

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepcié en obra de productes, equips i sistemes.

Tenen per objecte comprovar que les caracteristiques técniques dels productes, equips i sistemes
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.

Es faran a partir de:

- El control de la documentacié dels subministrament, que com a minim contindra els segients
documents:

- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.

- Certificat de garantia del fabricant

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclos el marcat CE.

- El control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions tecniques d’idoneitat.
A2. ASSAIGS: Comprovacié de caracteristiques de materials segons el que estableix la reglamentacio
vigent. S’efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF.
B) Unitats d’obra.

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execucié d’'unitats d’obra. Es comprovara l'adequacio i
conformitat amb el projecte.

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada

aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislacié aplicable.

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls minimes que caldra realitzar per tal de complir amb el que
estableix el CTE en relacié al Control de Materials i Execucid, aixi com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de
Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concrecio6 els controls a realitzar.
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CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. Justificacié del Compliment del Decret 375/1998

PROCES DE CONTROL: TOTS ELS MATERIALS DE L’OBRA:

Control documental de tots els materials emprats a l'obra: caldra que la EC (Empresa
Constructora) aporti la documentacié técnica de tots i cadascun dels materials que proposi
emprar a l'obra: caldra aportar:

- Fitxes técniques dels materials i Certificats CE i qualsevol documentacio técnica que la DF
consideri necessaria d’aportacié per aclarir les prestacions necessaries dels materials
proposats.

- Certificat de subministrament i tragabilitat de materials (proveidor — subcontracta i contrata

principal si s’escau).

PROCES DE CONTROL: PROVA D’ESTANQUITAT DE CANALS:
Es proposa la realitzacié de prova d’estanqueitat de nova canal mitjangant la inundacio de la
canal (UNE 104401.2013).

PROCEDIMENT:
- Sellat provisional de canal en el punt de connexi6 a baixants.
- Omplenat de canal entre 5-10cm d’aigua durant 24h.

- Comprovacio6 de la inexisténcia d’humitats i/o filtracions.

PARAMETRES A CONTROLAR:

- Inexisténcia de filtracions.

PROCES DE CONTROL: PROVA ESTANQUEITAT DE UNIO COBERTA-CANAL:
Es proposa la realitzacié de prova per aspersié de la zona d’unié entre la coberta i la nova
canal mitjangant aspersi6 de la canal (UNE 104401.2013).

PROCEDIMENT:

- Muntatge de ruixadors a la coberta a uns 1,5m de la canal existent durant un tram de 8-15m
de longitud de la canal.

- Activacio de ruixadors durant 45 minuts.

- Control visual de les estances inferiors i fagana de la zona assajada.

PARAMETRES A CONTROLAR:

- Inexisténcia de filtracions.
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Com s’ha comentat, el present document té la finalitat d’establir els criteris basics per al desenvolupament del Control de
Recepcié de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data
28/12/88, desenvolupat en I'Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de
1992 (DOGC 22/6/92), 18 de marg de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).

Fins al moment, en el present document s’han indicat els controls minims establerts a la normativa vigent.

A banda d’aquests controls (molts dels quals per la tipologia de projecte de reforma interior al que fa referencia el present
Control de Qualitat) no sén d’aplicacié (no hi ha partides d’obra que els requereixin, excepte en el cas dels aillaments térmics
i acustics). Es per aquest motiu que el técnic considera que a banda d’aquests controls normatius, es podrien realitzar
controls de caracter voluntari dels acabats interiors per tal d’assolir els estandards de qualitat establerts pel client i/o

promotor de l'obra.

Si que sera prescriptiu el lliurament de la documentacié de qualitat de qualsevol material que entri a I’obra, fitxa de

caracteristiques de fabricant aixi com indicar I'industrial que ha executat la partida i la tragabilitat del material.

Aixi doncs, per la tipologia de projecte, els processos constructius que es consideren que poden ser objecte de revisi¢ a
I'hora de realitzar el Control de Qualitat de I'obra i que hauran de ser consensuats conjuntament amb la DEO de l'obra i

’empresa constractista son:

Moviments de terres Elements de Proteccio i Senyalitzacio
Fonaments X | Instal-lacions: sanejament
Estructures Instal-lacions: calefaccio

X | Cobertes Instal-lacions: climatitzacié
Tancaments exteriors Instal-lacions: electricitat i contrib. fotovoltaica
Tancaments interiors Instal-lacions: Gas
Impermeabilitzacions Instal-lacions: Aigua, ACS, contrib.solar
Aillaments Instal-lacions: parallamps
Acabats (verticals i de sostres) Instal-lacions: ICT
Paviments Instal-lacions: transport i elevadors
Elements practicables Altres Instal-lacions industrials

Altres

A 19 de marg de 2025,

SERGI VALLS MANZANO
ARQ.COL. 43.760 - 3
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AN-03 Estudi basic de seguretat i salut
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT ]
I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

Dades de l'obra

Projecte técnic de reparacio6 de filtracions en canals
Tipus d'obra: de recollida d’aigua a la coberta de I'Institut Escola
Rafael Alberti de Badalona

Emplagament: Avinguda Pius XIII 33
Badalona 08913
Superficie zona afectacio: 100 m? aproximadament
Promotor: Departament Manteniment Edificis Municipals

Ajuntament de Badalona

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execucio: Sergi Valls Manzano

Técnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut:  Sergi Valls Manzano

Dades tecniques de I'emplagcament

Topografia: No s’intervé — intervencié en edifici existent.

Caracteristiques del terreny: No s’intervé — intervencioé en edifici existent.

Condicions fisiques i d'us dels edificis de I'entorn L’entorn immediat és el pati del centre educatiu

Instal-lacions de serveis publics, tant vistes com La zona disposa de tots els serveis publics: aigua,
soterrades: clavegueram, electricitat i teléfon.
Ubicacié de vials: Avinguda Pius XIIl 33 — Badalona

Agents del projecte

| Promotor:
Promotor: Ajuntament de Badalona — Dep. Manteniment Edificis Municipals ~ NIF: P0801500J
Adreca: Plaga Assemblea de Catalunya Num. 9-12, entresol
Municipi: Badalona Codipostal: - 08911

Redactor del Projecte, Estudi Basic de Seguretat i Salut i del Pla de Control de qualitat: |

Empresa VM arquitectura NIF: 44987103T
Representant per:  Sergi Valls Manzano ( arquitecte) NIF: 44987103T
Collegiat: 43760/3  C.electronic:  sergi@vallsmanzano.com Tel. 937265915

Altres agents del projecte sén:
Marc Solé Ferrer — 1.93.483.26.00 ext.3130 msolef@badalona.cat
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Compliment del RD 1627 /97 de 24 d'octubre sobre disposicions
minimes de seguretat i salut a les obres de construccio

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevencio
de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacio Util per efectuar en el seu dia, en les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de
la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

En base a l'art. 7¢, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en
el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
I'execucid de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccid Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Publiques
s'haura de sotmetre a l'aprovacié d'aquesta Administracid. Es recorda I'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi
hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment del Pla. Qualsevol anotacid feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en
coneixement de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que
els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans del comencament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons
model inclos a I'annex III del Reial Decret. La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral
competent haura d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra o qualsevol integrant de la Direccié Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar I'obra parcialment o totalment,
comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccid Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢).

 Descripci6 de I'obra

Projecte técnic per a la reparacié de filtracions en canals de recollida d'aigua a la coberta, on s’executaran treballs de
neteja de la canal, reparacions puntuals de reposicié de lamina autoprotegida deteriorada, aplicacié de lamina
impermeable liquida tipus cautxu a la totalitat del tram, instal‘lacié de recobriment de xapa plegada amb pendents
pronunciats i segellament de juntes entre trams de xapa plegada.

 Termini d'execuci6 i Ma d’obra

El termini d’execucié per la realitzacié de les obres sera de 2 mesos, amb un maxim de 6 treballadors simultanis.

Interferéncies i Serveis afectats

Per a I'execucio dels treballs previstos en el present projecte, no es preveu cap afeccio de serveis existents.

De totes maneres, I'adjudicatari ve obligat a la seva propia investigacié abans de I'inici de I'obra per a la qual cosa
sollicitara dels titulars d’obres i serveis, planols de situacio i localitzara i descobrira les conduccions i obres
enterrades, per mitja del detector de conduccions o per cales. Les obres es realitzaran amb precaucio per si existis
algun servei no conegut per 'empresa propietaria.
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 Principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accid preventiva recollits en I'art. 15& de la "Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant I'execucid de I'obra i en particular en
les segiients activitats:

- El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

- L'eleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacié

- La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal*lacions i dispositius
necessaris per a l'execucio de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i
salut dels treballadors

- Ladelimitacid i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en particular si
es tracta de mateéries i substancies perilloses

- La recollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i I'eliminacio o evacuacié de residus i runes

- L'adaptacio en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les diferents
feines o fases del treball

- La cooperacié entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

- Lesinteraccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o prop de
I'obra.

Els principis d'accio preventiva establerts a l'article 15¢ de la Llei 31/95 son els seglients:

L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord amb els seglients principis
generals:

- Evitar riscos

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar

- Combatre els riscos a l'origen

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio dels llocs de treball, I'eleccié
dels equips i els métodes de treball i de produccio, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu i reduir els
efectes del mateix a la salut

- Tenir en compte I'evolucid de la técnica

- Substituir allo que és perillds per allo que tingui poc o cap perill

- Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié del treball, les
condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

- Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col*lectiva a la individual

- Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en matéria de seguretat i salut en el

moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informacio

suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries que pogués
cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de cobertura la previsio
de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la prestacio del seu treball
personal.
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‘Identificaci6 dels riscos

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex IV del Reial
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucié de l'obra o bé ser aplicables a d'altres
feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son, caigudes, talls, cremades, erosions i
cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacid veines i tenir cura en
minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacio,
manteniment...).

Tots els treballs d’excavacio es faran amb la maxima cura, estan atents a qualsevol alteracié del sol que pugui indicar
existéncia d’un servei soterrat, el localitzar.-lo s'aillara manualment i es verificara pels mitjans necessaris que no esta
en servei, abans de tallar-lo.

Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferéncies amb Instal*lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosfériques

Treballs previs

- Interferéncies amb Instal*lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Enderrocs

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Projeccid de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Fallida de I'estructura

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Acumulacio i baixada de runes

Ram de paleta

- Generaci excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Projeccid de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades
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- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Revestiments i acabats

- Generaci excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Pintura

- Exposicié a dissolvents i emanacié de gasos toxics

- Cossos estranys als ulls (gotes de pintura, motes de pigments)

- Intoxicacions per treballs en atmosferes nocives

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
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Relacio no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials

La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de construccié esta
contemplada a la llei 54/2003. Dacord amb aquesta llei, la preséncia dels recursos preventius a les obres de
construccio sera preceptiva en els segiients casos:

Quan a les obres de construccid coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultania,
puguin constituir un risc especial per interferéncia d’activitats, la presencia dels "Recursos preventius" és, en aquests
casos, necessaria. En l'obra, s’haura de nomenar els Recursos Preventius necessaris per part del Contractista.

Els recursos preventius son necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a I'annex II del RD
1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o I'entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals I'exposicid a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat, o pels que

la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la delimitacié de
zones controlades o vigilades.

Treballs a la proximitat de linies electriques d'alta tensid.
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio.
Obres d’excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.
Treballs realitzats en caixons d‘aire comprimit.
Treballs que impliquin I'Gs d’explosius.
10.  Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
Mesures de prevencio i proteccio

Com a criteri general primaran les proteccions col*lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en
bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra banda els medis de proteccid
hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacio,
manteniment...).

w

W ® N U K

Mesures de proteccio col*lectiva
- Organitzacid i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions dins I'obra
- Senyalitzacio de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulacio de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de I'obra com en relacié amb
els vials exteriors

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
- Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents

- Els elements de les Instal‘lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants

- Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la carrega
maxima, delimitacié del radi d'accid, frenada, blocatge, etc

- Revisid periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

- Sistema de rec que impedeixi I'emissi6 de pols en gran quantitat

- Comprovacié de I'adequacié de les solucions d'execucio a I'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)
- Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccié de rases

- Utilitzacio de paviments antilliscants.

- Col*locacié de baranes de proteccid en llocs amb perill de caiguda.

- Col'locacié de xarxes en forats horitzontals

- Proteccid de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
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- Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal‘lades
- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides
- Col*locacid de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

Mesures de proteccio individual

- Utilitzacio de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules
- Utilitzacié de calcat de seguretat

- Utilitzacio de casc homologat

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccio6 caldra establir punts d'ancoratge segurs per
poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacid del qual sera obligatoria

- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de
talls i punxades

- Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilitzacio de mandils

- Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicacio.
Utilitzacio d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccio a tercers

- Tancament, senyalitzacio i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de preveure un
passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacio de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials exteriors
- Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega

- Comprovacié de I'adequacié de les solucions d'execucio a I'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)
- Proteccid de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

éServeis i instal*lacions provisionals d'obra pels treballadors

Les instal*lacions provisionals d'obra s'adaptaran a les caragterl'stiques especificades als articles 15 i ss del R.D.
1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una persona o un equip, els quals
podran alternar aquest treball amb altres propis de l'obra.

Per I'execucié d’aquesta obra, es disposara de les instal*lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit:
Lavabos

Com a minim un per a cada 10 persones.

Cabines d’evacuacio

S'ha d'instal*lar una cabina d'1,5 m2 x 2,3 m d‘altura, dotada de placa turca, com a minim, per a cada 25 persones
Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’'una cabina de dutxa de dimensions minimes d'1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada
d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

Superficie aconsellable 1,5 m2 per treballador contractat.

Vesturaris

El vestuari disposara de caselles individuals amb clau, taquilles personals i seients (o banc de fusta).
Menjador

El Menjador sera diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a I'obra

Formacio en Seguretat i Salut

Tot el personal ha demostrar que ha rebut la formacié de primer i segon cicle que especifica el Conveni de la
Construccié abans d'ingressar a I'obra. El Contractista fara entrega d’una exposicié de la metodologia de treball i els
riscos que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures que s’hauran de tenir en compte segons el Pla
de Seguretat de I'obra. També s’informara al personal sobre primers auxilis, de manera que tota brigada d’obra
disposi d'una persona capacitada per a actuar en cas d’emergencia.
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Prevenci6 de riscs de danys a tercers

Per tal d’evitar danys a tercers, es col*locaran tota classe de senyals preceptives, de perill i informatives, aixi com
qualsevol tipus de senyalitzacio i proteccid que garanteixi la maxima seguretat.

S’indicaran els accessos naturals a I'obra, prohibint-me el pas de tota persona externa a la mateixa, col'locant els
tancaments necessaris.

Es preveura el sistema de circulacié de vehicles en relacio als vials exteriors i per carrega/descarrega de
materials. Es procedira a la immobilitzacié de camions mitjancant falques durant els treballs de carrega i
descarrega.

' Medicina Preventiva i Primers auxilis

En compliment dels articles 44 a 52 del Reglamento de Servicios Médicos de Empresa i article 58 de la Ordenanza
Laboral de la Construccion, Vidrio i Ceramica, tots els treballadors amb independéncia de llur categoria professional,
abans de la seva admissid a I'empresa seran sotmesos a un reconeixement médic i una vegada incorporats al treball
se’ls fara reconeixement médic al menys un cop a I'any. Es practicaran reconeixements semestrals o0 mensuals en els
casos que indica l'article 50 del Reglamento de los Servicios Médicos de la Empresa, i si, com a conseqiiéncia
d’aquest reconeixement, fos aconsellable el canvi de lloc de treball, I'empresa queda obligada a realitzar-lo.

Es disposara d'una farmaciola d’urgéncia, situada ben visible a peu d’obra i estara al carrec de I'encarregat de I'obra
que sera designat per ocupar-se dels mateixos. Si el vigilant de seguretat tingués un titol de socorrista delegaria a
aquest tal responsabilitat. Cada vehicle haura d'incorporar una farmaciola d’urgencia.

El contingut minim de la farmaciola sera: aigua oxigenada, alcohol de 96, tintura de iode, mercurocrom, amoniac,
gassa esteril, coto hidrofil, venes, esparadrap, antiespasmodics, analgesics i tonics cardiacs d’emergéncia, torniquet,
bosses de goma per aigua i gel, guants esterilitzats, i termometre clinic.

Mensualment es passara revista, per la persona responsable, del contingut de la farmaciola i es reposara
immediatament I'utilitzat, prévia comunicacié del cap d’obra.

S'informara a l'inici de l'obra, de la situacio dels diferents centres medics als quals s'hauran de traslladar els
accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels centres
assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.

Els sinistres de danys personals lleus o menys greus es remetran als seglient centre:
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Llistat de normativa de seguretat i salut

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 26/08/92)

TEMPORALES O MOVILES

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS R.D. 1627/1997. 24 octubre  (BOE:

OBRAS DE CONSTRUCCION

25/10/97)Transposicié de la Directiva
92/57/CEE

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE:
10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE

RIESGOS LABORALES

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE: 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE:
31/01/97). Modificacions: RD
780/1998 . 30 abril (BOE: 01/05/98)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE

R.D. 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

R.D. 485/1997. 14 abril (BOE:
23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
EN LOS LUGARES DE TRABAJO

R.D. 486/1997 . 14 de abril (BOE: 23/04/97)

En el capitol 1 exclou les obres de construccid, pero el RD
1627/1997 I'esmenta en quant a escales de ma. Modifica i
deroga alguns capitols de la “Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE RIESGOS, EN

R.D. 487/1997 .14 abril
(BOE: 23/04/97)

PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y
SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS
QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACION

R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE
EL TRABAJO

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y
SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y
SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97)
transposicié de la directiva 89/655/CEE
modifica i deroga alguns capitols de la “ordenanza
de seguridad e higiene en el trabajo” (0. 09/03/1971)

PROTECCION A LOS TRABAJADORES FRENTEALOS
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICION AL RUIDO
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27 octubre (BOE: 02/11/89)

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

R.D. 614/2001 . 8 junio (BOE: 21/06/01)

608.4; Institut Escola Rafael Alberti — Badalona
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INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-
APQ-006. ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS
CORROSIVOS

R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL
TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)

modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
0. 23 septiembre de 1966 (BOE:

01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 gener de

1956

Derogat capitol 11l pel RD 2177/2004

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS
INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y
CERAMICA

0. de 28 de agosto de 1970. ART. 1° A 4°, 183° A 291° Y
ANEXOS | Y Il (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correccio
d'errades: BOE: 17/10/70

SENALIZAC[ON, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y
TERMINACION DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA
DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES
PARA OBRAS

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
modificacié:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE:
14/03/81)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-
AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACION Y MANUTENCION REFERENTE A
GRUAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a
partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de
junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificacio: O. de 16
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO
SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE AMIANTO

O.de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 |
17/03/71) correcci6 d'errades (BOE: 06/04/71)
modificacio: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capitols
per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 | RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES
EN OBRES DE CONSTRUCCIO

O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R.
MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R.
MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R.
MT-3: modificacio: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R.
MT-4 modificacio: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R.

MECANICOS MT-5 modificacié: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R.
MT-6 modificacio: BOE: 28/10/75

608.4; Institut Escola Rafael Alberti — Badalona
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EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS R. de 28 de julio de 1975

(BOE: 06/09/75): N.R.

RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y MT-7 modificaci6: BOE: 29/10/75

ADAPTADORES FACIALES

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificacio: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificacio: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS

QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificacié: BOE: 01/11/75

608.4; Institut Escola Rafael Alberti — Badalona
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DEPARTAMENT MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS
AJUNTAMENT DE BADALONA
arquitectura

Reparacio de filtracions en canals de I'Institut Escola Rafael Alberti - BDN. Clau: 2024/3783B

Instruccions d’us i manteniment

Detall
Projecte técnic per a la reparacio de filtracions en canals de recollida d’aigua a la coberta de I'Institut Escola
Rafael Alberti de Badalona

Emplacament:
Avinguda Pius XIII 33
Codi Postal: 08913
Municipi: Badalona

Promotor

Ajuntament de Badalona — Departament Manteniment Edificis Municipals
NIF/DNI/NIE: P0801500J

Adrecga: Plaga Assemblea de Catalunya 9-2, entresol

Codi postal: 08911

Municipi: Badalona

Autor/s del projecte:
Sergi Valls Manzano
N° col-legiat: 43.760-3

A 19 d’abril de 2025,

SERGI VALLS MANZANO
ARQ.COL. 43.760 - 3
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Introduccio

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la proteccié del medi
ambient, I'edificacié ha de rebre un Us i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris,
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’us i manteniment que s'especifiquen a continuacio.

L'Us incorrecte i/o la no realitzacio de les operacions de manteniment previst a I'edifici pot comportar:

e Laperdua de les garanties i assegurances atorgades a I'edificacio.

e L'envelliment prematur de I'edifici, amb la consequient depreciacié del seu valor patrimonial, funcional
i estetic.

e Aparicions de deficiencies que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a
tercers amb la corresponent responsabilitat civil.

e La reducci6é de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervencié sobre una
deficiéncia detectada a temps, mitjangant unes revisions periodiques.

e Una davallada en el rendiment de les instal-lacions amb els consequients augments de consums
d’energia i de contaminacié atmosfeérica.

e La pérdua de seguretat de les instal-lacions que pot comportar la seva interrupcié o clausura.

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis esta reflectida en diverses normatives, entre les que es
destaquen:

Codi Civil.

Codi Civil de Catalunya

Llei d’Ordenacio de I'edificacio, Llei 38/1999 de 5 novembre.

Codi Tecnic de I'Edificacio, Reial Decret 314/2006 de 17 de marg.
Llei de I'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.

Legislacions urbanistiques estatals i autondmiques.

Legislacions sobre els Régims de propietat.

Ordenances municipals.

Reglamentacions técniques.

Sobre les instruccions d'us i manteniment

Les instruccions d’us i manteniment formaran part de la documentacié de I'obra executada que, juntament
amb el projecte — el qual incorporara les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, I'acta
de recepci6 de I'obra i la relacié dels agents que han intervingut en el procés edificatori, conformaran el
contingut basic del Llibre de I'Edifici. Aquest llibre sera lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals
estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.

Instruccions d’us:
Les instruccions d’us inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris — siguin o no propietaris -
per desenvolupar a I'edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat

i construit.

Els usos previstos a I'edifici son els seguents:

Us principal: Situacié:
docent Tot centre

Instruccions de manteniment:

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives basiques i genériques que cal realitzar
a 'edifici perqué conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.

L’adaptacié a l'edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de

608.4; Institut Escola Rafael Alberti — Badalona 19/05/2025
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de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot
d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tecnics redactors del mateix. Els
propietaris i usuaris de I'edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de I’edifici encarregant a un técnic
competent les operacions programades pel seu manteniment.

Al llarg de la vida util de I'edifici s’anira recollint tota la documentaci6 relativa a les operacions efectuades pel
seu manteniment aixi com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparacio, reforma o
rehabilitaci6. Tota aquesta documentacié esmentada s’anira consignant al Llibre de I'Edifici.

A continuacié es relacionen els diferents sistemes que composen l'edificacié fent una relacié de les seves
instruccions d’'Us i manteniment especifiques.

10.- Instal-lacié de desguas
I.- Instruccions d’us:
Condicions d’us:

La instal-laci6 de desguas s'utilitzara exclusivament per a I'Us projectat, mantenint les
prestacions de salubritat i de funcionalitat especifiques per a les quals s'ha dissenyat la
instal-lacid.

L'inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llengar elements (bosses, plastics,
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i liquids (greixos, olis, benzines,
liquids inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa
de desguas.

En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar acids o
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los.

Intervencions durant la vida Gtil de I’edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacid o rehabilitacié de la xarxa de
desguas, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les
normatives vigents, i I'execucié d'una empresa especialitzada.

Neteja:

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifoniques de les terrasses s’han de netejar i,
per evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.

Incidéncies extraordinaries:

e Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pérdues en la xarxa de desguas
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de I'edifici perque
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguas s'han de
reparar immediatament per operaris competents, ja que I'accié continuada de I'aigua pot
malmetre |'estructura, la fonamentacioé i/o modificar les condicions resistents del subsol.

e Quan s’observin obstruccions o una disminucié apreciable del cabal d’evacuacié es
revisaran els sifons i les valvules.

e Les alteracions dels terrenys propis (plantacié d’arbres, moviments de terres, entre
d’altres) i/o veins (noves construccions, tunels i carreteres, entre d'altres) poden afectar
els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguas.

608.4; Institut Escola Rafael Alberti — Badalona 19/05/2025
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. Reparacio de filtracions en canals de I'Institut Escola Rafael Alberti - BDN. Clau: 2024/3783B
arquitectura

I1.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periodic d'acord
amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les segiients operacions:

e Revisid de la instal-lacid.
e Neteja d’arquetes.

e Revisid i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous
i bombes d’elevacid

A 19 d’abril de 2025,

SERGI VALLS MANZANO
ARQ.COL. 43.760 - 3
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AN-05 Fitxa del compliment del decret 201/1994 i 89/2010.
Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construccié
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GESTIO DE RESIDUS:

S’adjunta a continuaci6 Fitxa de Gestié de Residus on s’han considerat els seglients parametres:

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara I'obra | donades les operacions de minimitzacié abans
descrites, el cdalcul inicial de generacio de residus, a efectes del calcul de la fianca, s'estima que es podra reduir en
un percentatge del:

Previsié inicial de I'Estudi Percentatge de reduccio per |  Previsié final de
minimitzacio I'Estudi
Total excavacio (tones) 0 T 0o00T
Total censiruccid | enderroc (fones) 0.00 % 270T

Si per les previsions del Pla de gestid de residus (que ha d’elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generacio de residus, per causa de modificacié dels procediments de treball o en I'execucic de les obres, aquest
document s'actualizara i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de Badalona

Cdlcul de la fianca
Residus d'excavacio * 0T 11 euros/T 0,00 euros
Residus de construccio i enderroc * 27T 11 euros/T 29,70 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS I 2,7 Tones
|Toic¢| fianca ** | 150,00 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavacid i construccié de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)
** Fianga minima 150€

A 19 d’abril de 2025,

SERGI VALLS MANZANO
ARQ.COL. 43.760 - 3
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)

( Font: "Guia d'aplicacié del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC"

Oficina Consultora Tecnica. Collegi d'Arquitectes de Catalunya febrer de 2011. V4

1/ 6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitacié i Ampliacio

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacid,

Ampliacid
tipus
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i enderroc quantitats
DECRET 89/2010, Regulador de la produccié i gestié de residus de la construccid,i enderroc codificacié

DECRET 21/2006 Adopcid de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

Obra: Reparacié de filtracions en canals a la coberta Institut Escola Rafael Alberti
Situacio: Avinguda Pius XIIl 33
Municipi: Badalona [Comarca:  BARCELONES

AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavacié (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Codificacio residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacio 0,00 t 0,00 m*
Desti de les terres i materials d'excavacié
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en no es considera residu és residu
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu reutilitzacié abocador
nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
no no no

Residus d'enderroc

Codificacié residus LER Pes/m pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m?) (tones) (m*/m?) (m)
obra de fabrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000
formigd 170101 0,084 0,000 0,062 0,000
petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000
metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000
fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000
vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000
plastics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000
betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000
fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000
definir altres: - 0,000 - 0,000
altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000
altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
totals d'enderroc 0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m’
Residus de construccié
Codificaciére:  Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2  (tones/m’) (tones) (m~/m?) (m”)
sobrants d'execucio 0,0500 2,5766 0,0896 2,6871
obra de fabrica 170102 0,0150 1,0990 0,0407 1,2210
formigd 170101 0,0320 1,0939 0,0261 0,7815
petris 170107 0,0020 0,2358 0,0118 0,3540
guixos 170802 0,0039 0,1178 0,0097 0.2916
altres 0,0010 0,0300 0,0013 0,0390
embalatges 0,0380 0,1280 0,0285 0,8559
fustes 170201 0,0285 0,0362 0,0045 0,1350
plastics 170203 0,0061 0,0474 0,0104 0.3105
paper i cartrd 170904 0,0030 0,0249 00119 0.3564
metalls 170407 0,0004 0,0195 0,0018 0,0540
totals de construccié 2,70 t 3,54 m’

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra s'’han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

Residus que contenen PCB

Terres contaminades

altres especificar

especificar

especificar

especificar
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Enderroc, Rehabilitacié,
Ampliacid
minimitzacié

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

gestié dins obra

MINIMITZACIO

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han prés les segUents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren si

2.- S’han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. si

3.- L'adequacidé de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -

5.- .

6.- -

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions segUents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes Si

2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva ufilitzacié Si

3.- Els materials granulars (graves, sorres, efc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -

4- -

5.- -

6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 000 M
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 m’
acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 m”
altres : 0,00 t 0,00 M
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 M’

GESTIO (obra)

Terres
Excavacié / Mov. terres Volum reutilizacié Terres per a I'abocador

m® (+20%) |q | mateixa obra a altra autoritzada (m®)

ierna vegeiai 0 0,00 0,00 0,00

graves/ sores; pearaple 0 0,00 0,00 0,00

argies 0 0,00 0,00 0,00

ames 0 0,00 0,00 0,00

ieres coniaminaaes 0 0,00

Total 0 0,00 0,00 0,00

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadasci
d'ells a I'obra supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigé 80 1,09 no inert

Maons, teules i ceramics 40 1,10 no inert

Metalls 2 0,02 no no especial

Fusta 1 0,04 no no especial
Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,02 no no especial
Paper i cartré 0,50 0,02 no no especial
Especials* inapreciablefnapreciablé si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéeries perilloses, vemissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificiiment quantificables, estan presents a lI'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
I'obra en contenidors o espais reservats pels seglents residus

R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigd no si
InertsjContenidor per Ceramics (maons,teules...) no no
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics no no
No especialsfContenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartrd no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
EspeciolsIPeriHosos (un contenidor per cada tipus de residu es si si

* Ala cella projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestié, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacio,

Ampliacié
gestié fora obra
pressupost

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacidé de residus les

realitzard fora de I'obra un gestor autoritzat EI

Instal lacions de reciclatge i/o valoritzacid EI

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccid E
Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu
tipus de residu gestor adrega codi del gestor

Tofs PLANTA VILADECAVALLS Crta. P-1213, km.1,75 - 08232 - Viladecavalls [E-515/98

Tots PUIGFEL S.A. Cta. Cerdanyola a St. Cugat km3 -Cerdanyol{E-796.02 / E-815.03

PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*

Les previsions de separacié de I'apartat de gestid i : Classificacié a obra: entre 12-16 €/m*® 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m® (minim 100 €) 5,00
La distancia mitjiana al abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m® 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 1. Abocador: runa bruta [barrejaf): enfre 15-25 €/m° 15,00
Contenidors de 5m® per cada tipus de residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport 0
Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m® 5,00
La gestié de terres inclou la seva caracteritzacio*** Gestor ferres contaminades: entre 70-90 €/m*® 70,00

*  Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haurd residus especials a obra, per tant sempre caldrd una previsié de nombre de transports per la seva
correcta gestiod

*** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents
(dins el cost s'ha previst  una caracteritzacié, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m® (+20%) 12,00 €/m® 5,00 €/m 5,00 €/m° 70,00 €/m*
Terres 0,00 - - 0,00
Terres contaminades 0,00 - - 0.00
runa neta runa bruta
Construccié m® (+35%) 4,00 €/m* 15,00 €/m®
Formigdé 1,06 12,66 5,28 4,22 -
Maons i ceramics 1,65 - 824 - 24,73
Petris barrejats 0,48 - 2,39 - 717
Metalls 0,07 - 0.36 - 1,09
Fusta 0,18 - 0,921 - 2,73
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plastics 0,42 - 2,10 - 6,29
Paper i cartré 0,48 - 2,41 - 7,22
Guixos i no especials 0,45 - 2,23 - 6,69
Altres 0,00 0,00 - - -
Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00
12,66 100,00 4,22 55,92
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Alires tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
0,00
0,00
El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de : 172,80 €
El volum dels residus és de : 3,54 m’

[ET pressupost de la gesti6 de residus és de : 172,80]euros
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacio,
Ampliacié

documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

q | I | >

140

= =

170

CONTENIDOR9 M *

Contenidor 9 m*. Apte pera formigd, cerdmics, petris i fustc

120

CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES

17Q

Contenidor 5m®. Apte per a pldstics, paper i cartré, metalls i fusta

unitats | - |

CONTENIDOR 5 M?

170

Contenidor 5m®. Apte per a formigd, ceramics, petris, fusta i metalls

—

b

150

T il

CONTENIDOR 1000 L

100

120

unitats [ 1]

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, plastics

[unitats | 1 |

e

CONTENIDOR 200 L

Bidd 200 L .Apte per a residus especials

unitats [ - |

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal 1acions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacié i altres

operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacid, aquests planols d'instal 1acions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut si

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestid de Residus -

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucid, previ

acord de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres instal lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Alfres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc..)
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacio,

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacid, fransport i disposicid dels residus generats a obra, s'ajustaran al
que determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i
acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestié de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucid de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestid en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direccié Facultativaise'n
donard comunicacié per a la seva acceptacid a la Propietat.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacid,

fianga

FIANCA

|F|ANCA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans
descrites, el calcul inicial de generacid de residus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podra reduir en
un percentatge del:

Previsié inicial de I'Estudii Percentatge de reduccié per |  Previsi6 final de
minimitzacid I'Estudi
Total excavacio (tones) 0,00 T
Total construccid i enderroc (tones) 0,00 % 270 T

Si per les previsions del Pla de gestié de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generacié de residus, per causa de modificacié dels procediments de treball o en I'execucid de les obres, aquest
document s'actualizard i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de Badalona

Calcul de la fianga
Residus d'excavacié * 0T 11 euros/T 0,00 euros
Residus de construccié i enderroc * 27 11 euros/T 29,70 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS | 2,7 Tones
Total fianga ** | 150,00 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavaciéd i construccié de la Previssié final de L'Estudi (apartat superior)
** Flanca minima 150€



