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Expedient: 2026/3870L
Ref. Addic.:
UO Responsable: S. Manteniment d'Edificis i Instal·lacions Mpals.
Assumpte: Licitació de les obres per a la reparació de filtracions en canals de recollida d'aigua 

a la coberta de l'escola Rafael Alberti
Procediment: Incoació Expedient de Contractació (P1)

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA:

Objecte del contracte: Licitació de les obres per a la reparació de filtracions en canals de recollida 
d'aigua a la coberta de l'escola Rafael Alberti.

L’article 63.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic (LCSP), indica 
que s’haurà de publicar en el perfil del contractant una memòria justificativa del contracte i un informe 
d'insuficiència de mitjans en el cas de contractes de serveis. Pel que fa a la justificació del contracte, 
l’article 28 de la LCSP estableix que l’Ajuntament no podrà celebrar altres contractes que aquells que 
siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins institucionals. A tal efecte, la naturalesa 
i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així com la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les són determinades amb precisió en aquesta 
memòria, que formarà part de la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat 
a la seva adjudicació.

Per altra banda, l’article 116.4 de la LCSP demana que es justifiqui adequadament en l’expedient les 
decisions sobre els aspectes següents:

• L’elecció del procediment de licitació.
• La classificació empresarial que podran aportar els licitadors per acreditar la seva solvència.
• Els requisits de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera.
• Els criteris de valoració de les ofertes per a adjudicar el contracte.
• Les condicions especials d’execució del contracte.
• El valor estimat del contracte con una indicació de tots els conceptes que l’integren com són 

el pressupost base de licitació desglossat per costos directes i indirectes (i dins dels costos 
directes els costos de personals segons categoria professional de conformitat amb el conveni 
col·lectiu vigent, les eventuals pròrrogues i els supòsits de modificació de contracte que 
s’hagin de prevere en els plecs de clàusules administratives particulars (desglossant els preus 
unitaris per al seu càlcul).

• Les necessitats de l’Ajuntament que es pretenen satisfer mitjançant  la contractació de les 
prestacions corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que haurà de ser 
directa, clara i proporcional.

• En els contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans.
• La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, quan escaigui.

A aquests efectes s’expedeix la memòria següent:

1.   Objecte del contracte
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1.1. L’objecte del contracte de conformitat amb el projecte tècnic aprovat consisteixen en la reparació 
de filtracions en canals de recollida d'aigua de l'escola Rafael Alberti.

L’edifici objecte del projecte va ser construït el 1981 i, des del moment de la construcció, no s’ha 
intervingut en les canals de l’edifici. Aquestes, pel pas natural del temps, s’han deteriorat perdent la 
seva capacitat impermeable i produint filtracions a l’interior de l’edifici i a les façanes.

El present document pretén establir les condicions d’execució per reparar les filtracions de les canals 
de recollida d’aigua.  

Es planteja la neteja de les canals i baixants existents, reparacions puntuals, recobriment de la canal i 
reparacions interiors. 

Tot de conformitat amb el Projecte tècnic redactat per l’arquitecte Sergi Valls Manzano aprovat per 
resolució núm. 2026003888, de la primera tinença d’alcaldia, el 24 de març de 2026.

1.2.  Codi CPV de les obres:

Els codis CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 
28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el 
Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 
2014/24/UE de 26 de febrer de 1014, publicada al BOE de 9 de novembre de 2017, que va entrar en 
vigor el 9 de març de 2018 i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa 
referència a la revisió del CPV, són1:

• 45261420-4 – Treballs d’impermeabilització
• 45262670-8 – Treballs de metal·listeria
• 45262520-2 – Treballs de paleta

1.3. Codi CPA de les obres:

Els codis CPA d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 451/2008 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2008, pel qual s’estableix una nova classificació estadística de 
productes per activitats (CPA) i es deroga el Reglament (CEE) núm. 3696/93 del Consell són2:

• 43.99.10 – Treballs d’impermeabilització

1Els codis CPV els podreu localitzar en l’enllaç següent: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:ES:PDF

2Els codis CPA els podreu localitzar en l’enllaç següent:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0451&from=ES
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1.4 Motivació de la no divisió en lots del contracte:

No escau la divisió en lots de l’objecte del contracte perquè:

Es tracta de petites actuacions de poca entitat i que, per tal de ser econòmicament sostenibles, cal 
que siguin executada per un únic contractista, ja que consten de diferents treballs vinculats entre ells 
que requereixen ser executats de forma coordinada i en alguns capítols de forma simultània i conjunta 
amb l'objectiu d'optimitzar i simplificar l’execució dels treballs.

Un sol contractista (amb les subcontractacions permeses que calguin) ha de liderar l'obra sense 
interferències, tant des del punt de vista constructiu, com de gestió dels diversos treballs dins del 
mateix equipament, ja sigui perquè s'han de fer de manera simultània, intercalada o entrellaçada 
superposant tasques. 

D’acord amb l’anterior, la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte 
del contracte no permetria l’execució correcta des del punt de vista tècnic i des del punt de vista 
econòmic no s’optimitzarien els recursos municipals disponibles.

2 .Subcontractació

Prestacions que s’han de reservar la seva execució al contractista principal:

S’admet la subcontractació

3.   Idoneïtat del contracte

3.1. L’Ajuntament és competent en matèria de conservació dels edificis municipals de la ciutat de 
conformitat amb la legislació següent: Article 25.2 apartat d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local.

D’acord amb l’informe emès en data 30 de juny de 2025 pel Servei de Patrimoni d’aquesta corporació 
el bé immoble objecte d’actuació consta en l’Inventari Municipal d’Immobles amb el número 120.

3.2. És tramita ara aquest expedient de contractació d’obres de conformitat amb la memòria del 
projecte tècnic aprovat:

L’escola té greus filtracions d’aigua l’interior de les aules degudes a un estat deficient de la canal 
longitudinal que recull l’aigua de la coberta de l’edifici. L’objecte del contracte és reparar la canal i 
evitar l’entrada d’aigua a l’edifici.

4.    Necessitats a satisfer amb el contracte

Els objectius d’aquest contracte d’obres, de conformitat amb el què estableix la memòria del projecte, 
són:
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• Reparar desperfectes en l’equipament
• Conservar les instal·lacions en bon estat per a l’ús públic.
• Garantir la seguretat i salubritat dels usuaris dels equipaments.
• Millorar l’eficiència energètica dels equipaments.

5.    Termini d’execució o durada del contracte i eventuals pròrrogues

El contractista haurà d’executar les obres en el termini de TRES mesos a comptar des de l’endemà 
de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig.

6.   Elecció del procediment de licitació

Es proposa que la licitació es tramiti pel procediment obert simplificat per raó de la quantia de 
conformitat amb l’article 159 de la LCSP.

7.    Requisits de solvència tècnica-professional i econòmica 

7.1. Requisits de solvència econòmica i financera mínima a exigir als licitadors:

a) De conformitat amb l’article 87.1.a) de la LCSP:

• D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis en l’àmbit del contracte 
referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en 
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir un valor superior a 
50.000,00 €. En el cas de què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un 
any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional 
al període.  

Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència: 

L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica en el fet que la xifra anual de negocis és un clar 
indicador del nivell d’activitat de l’empresa i del seu grau d’acceptació en el mercat. El volum de 
negocis es pot associar al funcionament i a la capacitat productiva i, per tant, permet avaluar la 
possibilitat que l’empresa assumeixi la realització de les prestacions objecte d’aquest contracte. Pel 
que fa a la resta de criteris assenyalats a l’article 87.1 de la LCSP, es descarta el patrimoni net 
perquè es centra més aviat en la dimensió i la situació econòmica patrimonial i no en la producció.

Per acreditar el volum anual de negocis el licitador haurà d’aportar una còpia dels comptes anuals 
aprovats i dipositats al Registre Mercantil de l’any, d’entre els últims tres, en que hagi tingut més 
facturació, si l’empresari està inscrit en aquest registre.

En cas contrari una còpia dels comptes anuals aprovats i dipositats al registre oficial en el que hagi 
d’estar inscrita.
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En el cas que la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des 
de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període.

L’acreditació documental s’efectuarà mitjançant:

• Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el 
Registre oficial que correspongui.

• Les empreses individuals no inscrites al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de 
negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

• En el cas de què la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a un 
any haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent.

7.2.  Requisits de solvència tècnica o professional mínima a exigir als licitadors:

a) De conformitat amb l’article 88.1.a) de la LCSP:

• Haver realitzat correctament un mínim de 2 obres d’igual o similar naturalesa que la que constitueix 
l’objecte del contracte en el curs de com a màxim, els cinc últims anys, la suma de les quals 
representi un import mínim de 40.000,00 € (IVA exclòs).

Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència:

Es requereix d’especialització tècnica en l’execució d’instal·lacions en edificis de pública concurrència 
per tal de garantir la bona execució de les obres així com el compliment del termini màxim establert 
en el projecte. L’experiència en l’execució de treballs de la mateixa tipologia es considera una 
garantia de que aquests treballs seran executats a satisfacció de l’administració i en el termini 
especificat en el pla de treball de l’obra.

L’acreditació documental s’efectuarà mitjançant certificats de bona execució. Aquests certificats 
indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van portar normalment 
a bon terme, expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest (empresa 
a qui s’ha executat l’obra) o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari (a qui 
s’ha executat l’obra), acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la 
prestació.

Empreses de nova creació

D’acord amb l’article 88.2 de la LCSP, en el cas de concórrer una empresa de nova creació (antiguitat 
inferior a 5 anys), la solvència tècnica s’acreditarà mitjançant la lletra f) de l’article 88.1 de la LCSP, i 
que es refereix a:

«f) Declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es disposa per a 
l’execució de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent quan li ho 
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requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de contractació.»

7.3. Classificació empresarial alternativa al mitjans d’acreditació de la solvència

Certificat expedit per la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat , o per la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que acrediti que l’empresa es troba 
classificada en el Registre Oficial d’Empreses Classificades en els grups, subgrups i categoria 
següents de conformitat amb els articles 25 i 26 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques:

Grup C

Subgrup 7

Categoria 1

% del PEM 58,25 %

8.   Aspectes econòmics del contracte

8.1. Pressupost base de licitació i preu del contracte:

8.1.a) Pressupost base licitació:

Concepte Base imposable IVA Total, IVA inclòs

Obres   45.021,44 € 9.454,50 € 54.475,94 €

El pressupost base de licitació (IVA inclòs), és de 54.475,94 €, de conformitat amb 100 de la LCSP es 
desglossa per costos directes i indirectes de la manera següent:

Concepte Import

A. Total costos Directes 37.833,14 €

A1. Mà d’obra 14.386,46 €

A2. Material i maquinària 23.446,68 €

B. Total costos indirectes 7.188,30 €
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B.1. Despeses generals 4.918,31 €

B.2. Benefici industrial 2.269,99 €

Base imposable 45.021,44 €

IVA al tipus del 21% 9.454,50 €

TOTAL 54.475,94 €

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu del treball 
de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni 
núm.08001065011994)  actualitzat segons resolució de 06/03/2026 del Departament d’Empresa i 
Treball per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord Parcial relatiu a les Taules Salarials per 
a l’any 2026.  (BOPB de 17/03/2026). Aquesta indicació no prejutja el conveni que li sigui d’aplicació.

Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores amb les categories 
professionals i hores de dedicació, segons les necessitats previstes en el projecte d’obres aprovat.

La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra màxima per sobre de la qual s’estimarà 
que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació. En aquest sentit, els licitadors hauran de 
presentar el pressupost desglossat tenint en compte les necessitats d’aquesta contractació, que són:

• Preus unitaris oferits d’acord amb el desglòs especificat en el projecte aprovat i percentatge final de 
baixa global oferits.

Tots els preus consignats hauran de portar implícits tots els conceptes previstos en el projecte 
aprovat.

El pressupost base de licitació establert per aquest contracte compren la totalitat de l’objecte del 
contracte i s’ha obtingut en base a preus de mercat.

8.2. Valor Estimat del Contracte:

De conformitat amb els articles 101 i 116.4 de la LCSP  el valor estimat del contracte (VEC) és de:
 
Concepte Total Base imposable
Pressupost base de licitació (IVA exclòs) 45.021,44 €

8.3. Afectació als principis d’estabilitat pressupostària  i sostenibilitat financera:

No hi han noves despeses de manteniment associades a l’actuació.

8.4. Finançament:

Les aplicacions pressupostàries per a fer front a la despesa són:
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Aplicació pressupostària núm. 30036094/3231/21200
A tal efecte per assegurar l'existència de crèdit suficient i adequat s’ha procedit a realitzar les 
corresponents operacions comptables de retenció de crèdit, de conformitat amb l’article 116.3 de la 
LCSP amb els núm. següents:

núm. 12026000004952 per import de  54.475,94 €  

9.    Criteris de valoració de les ofertes

Els criteris, tots avaluables de forma automàtica, a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la 
proposició més avantatjosa econòmicament seran, (i fins a un màxim de 100 punts), els que tot seguit 
s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:

Criteri 1. Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació. Fins a 90 punts.

El preu a la baixa del pressupost base de licitació (IVA exclòs) representa el 90% de la puntuació total a 
obtenir. Es calcularà mitjançant l’aplicació de la fórmula:

(Oferta més baixa/ oferta a valorar) x 90

Criteri 2. Ampliació de garantia de l’obra. Fins a 10 punts.

El termini de garantia establert per aquesta obra i les seves instal·lacions és de 12 mesos des de la 
signatura de l’acta de recepció.

S’atorgaran 10 punts a l’oferta que proposi 24 mesos addicionals de garantia, i 5 punt a l’oferta que 
proposi 12 mesos addicionals de garantia. En cas contrari no s’atorgarà puntuació. Un cop efectuada 
la recepció començarà a córrer el termini de garantia.

Motivació de l'elecció d’aquests criteris:

Es justifica el preu a la baixa com a criteri de valoració de les ofertes pel fet de que l’object contracte 
està perfectament definit en el projecte tècnic aprovat a on es detallen totes les característiques  i 
qualitat dels materials emprats, així com la seva posta en obra fets que determinen de forma clara i 
precisa el seu preu. La fórmula utilitzada compleix criteris de transparència, igualtat de tractament, 
proporcionalitat, presenta lògica i no és arbitrària.

Es justifica l’elecció de l’ampliació del termini pel fet de que allargar el termini de garantia de l’obra 
dona una major seguretat de que l’obra s’ha executat amb la màxima professionalitat i cura.

Criteris relatius a la identificació de propostes que poden contenir valors anormals o 
desproporcionats:
 
Els criteris relatius a la identificació de propostes que poden contenir valors anormals o 
desproporcionats és el que segueix :

file://seu.badalona.cat/validacio


Pàgina 9 de 15

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el 
CSV: 16354735554266517131 en https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J  - Plaça La Vila, 1 - 08911

Llindar de temeritat: Ofertes anormals i/o desproporcionades. Per determinar si una oferta econòmica 
és anormal i/o desproporcionada, atès el previst en l’article 149 de la LCSP (en concordança amb 
l’article 85 del Reglament general).

En cas d'empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores s’estarà a 
allò previst a l’article 147.2 de la LCSP 

10.     Sistema de determinació del preu del contracte

El sistema de determinació del preu del contracte s’estableix a tant alçat sobre el pressupost base de 
licitació. 

11.  Designació del responsable del contracte i de la unitat de seguiment

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, de conformitat amb l’article 62 
de la LCSP, és el Servei de manteniment d’edificis i instal·lacions municipals, al qual li 
correspondrà:

• Efectuar les propostes d’interpretació dels plecs i el contracte a l’òrgan de contractació (article 
190 LCSP).

• Promoure les penalitats per incompliment del termini d’execució (article 193 LCSP).
• Calcular els danys i perjudicis irrogats a l’Ajuntament que poguessin incórrer els contractistes 

(article 194 LCSP).
• Assegurar-se que el contracte s’executa a risc i ventura del contractista (art 197 LCSP).
• Adoptar les mesures i fer el seguiment del compliment de les obligacions socials, laborals i 

mediambientals del contractista (article 201 LCSP).
• Controlar el compliment de condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, 

ètic, mediambiental o d’un altre ordre (article 202 LCSP).
• Comprovar la idoneïtat de les modificacions plantejades pel responsable del contracte 

(articles 203 a 207 de la LCSP).
• Promoure la suspensió del contracte quan escaigui (article 208 LCSP).
• Promoure les causes de resolució del contracte taxades en la LCSP (articles 211 a 213 

LCSP).
• Autoritzar possibles cessions de contracte (article 214 LCSP).
• Controlar la subcontractació del contracte (article 215 LCSP).
• Pot controlar el pagament del contractista als subcontractistes (articles 216 i 217 LCSP).

El responsable del contracte, i director facultatiu de les obres, de conformitat amb l’article 62 LCSP, 
serà el tècnic que es designi del Servei de Manteniment d’edificis i instal·lacions municipals a qui li 
correspondran les següents obligacions:

• Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries 
per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui 
l’òrgan de contractació.

• Denunciar els incompliments parcials o compliments defectuosos dels plec
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• Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.

• Proposar els mecanismes interns necessaris per assegurar la qualitat de prestació del servei 

• Conformar les factures del contracte (article 198 LCSP).

• Assistir a l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig de les obres juntament amb la 
direcció facultativa

• Proposar les modificacions del contracte que estimi pertinents d'acord amb les eventualitats 
que en el seu cas hagi pogut advertir la direcció facultativa

• Assistir a la recepció de les obres juntament amb la direcció facultativa

• Informar la devolució de la garantia definitiva de les obres com a facultatiu designat per 
l'Administració i com a representant d'aquesta.

Així mateix, per a les actuacions previstes en els articles 237 a 246 de la LCSP, les facultats del 
responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu de les obres que serà el Sr. Javier 
Garcia Valero, enginyer del Servei de Manteniment d’Edificis i Instal·lacions Municipals.

12.  Designació del representant de l’Administració 

Es proposa designar com a facultatiu representant de l’Administració per a la recepció de les obres, 
en compliment de l’article 243.1 de la LCSP, al Sr. Albert Camarero Bote cap del departament de 
projectes i obres de manteniment, adscrit al servei de manteniment d’edificis i Instal·lacions 
municipals.

13.     Condicions especials d’execució caràcter social, ètic, mediambiental o d’altre tipus

De conformitat amb l’article 202.1 de la LCSP són condicions especials d’execució d’aquest contracte:

De caràcter medioambiental

• Adscriure al contracte, com a mínim, un vehicle elèctric o amb nivell d’emissió EURO 6

Aquesta condició s’acreditarà amb la presentació de la fitxa tècnica dels vehicles.

Justificació de l'elecció: La gestió mediambiental correcta per part de l’empresari es considera un 
requisit indispensable davant del canvi climàtic. En aquest sentit, que l’empresa contractista disposi i 
utilitzi vehicles amb distintiu ECO durant l’execució de les obres implica un menor consum de 
combustible i, per tant, una reducció d’emissions contaminants a l’atmosfera. Així doncs, aquesta 
condició especial d’execució té l’objectiu de millorar els valors mediambientals que puguin veure’s 
afectats per l’execució del contracte.

L’incompliment de la condició especial d’execució donarà lloc a la imposició de penalitats greus.

14. Adscripció de mitjans personals i materials
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L’equip tècnic destinat a l’execució del contracte haurà d’estar integrat per:

• Un encarregat, capataç o cap d’obra, amb un mínim de 3 anys d’experiència en 
execució d’obres, (qualificació professional mínima  grup de classificació 4 - Área funcional: 
Producción y Actividades asimiladas,  segons conveni de la construcció) o titulat en formació 
professional: cicles formatius de grau superior en projectes d’obra civil. També serà el 
responsable de l’obra per part de l’empresa contractista. 

• El personal, materials, medis auxiliars i maquinària necessaris per tal d’executar 
l’obra d’acord amb el projecte aprovat.  

15.  Obligacions  del contracte

Són obligacions del contracte:

• L'empresari haurà de comptar amb tots els mitjans materials i personals que figuren al 
projecte d’obres incorporat en l'expedient per poder executar l'obra.

• Executar les prestacions d’acord amb l’oferta formulada pel contractista  de conformitat amb 
l’article 122.3 de la LCSP.

• Subscripció d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil – cas de no tindre-la ja 
contractada i per al cas de resultar-ne proposat a l’adjudicació d’aquest contracte – per a 
cobrir les possibles responsabilitats que se’n puguin derivar de la realització dels treballs que 
en constitueixen l’objecte del contracte, per un import mínim coincident amb el pressupost 
base de licitació (IVA exclòs).

L’incompliment de les quals comportarà, d’acord amb l’article 211.1.f) de la LCSP, la resolució del 
contracte.

16.   Supòsits de modificació de contracte que s’han preveure en els plecs

1. Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LSCP en 
les condicions i requisits establerts legalment. El procediment per aquesta modificació requerirà 
l’audiència al contractista i, si s’escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la 
seva formalització en document administratiu.

2. D’acord amb l’article 242.4 i. de la LCSP, no tindrà la consideració de modificació, l'excés de 
mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l'execució correcta de l'obra es produeixi 
exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments 
del projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent 
del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s'ha de recollir en la certificació final de 
l'obra.

3. Tampoc no tindrà la consideració de modificació, atès el que preveu l’article 242.4.ii. de la LCSP, la 
inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en aquesta Llei i en les 
seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni 
afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d'aquest.
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17.   Règim de penalitats del contracte

17.1. Penalitat per mora en l’execució:

La constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part de l’Ajuntament.

Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total, l’Ajuntament pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució 
del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 
euros del preu del contracte, IVA exclòs.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, 
IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar la 
continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

L’Ajuntament té les mateixes facultats a què es refereixen els apartats anteriors respecte a 
l’incompliment per part del contractista dels terminis parcials, quan s’hagi previst en el plec de 
clàusules administratives particulars o en el projecte d’obres o quan la demora en el compliment 
d’aquells faci presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini total.

17.2. Altres penalitzacions per incompliment del contracte

En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, l’Ajuntament podrà 
constrènyer al compliment del contracte, amb imposició de penalitats, o acordar-ne la resolució.

El incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de 
penalitats.

Seran causes d’imposició de penalitats:

MOLT GREUS:

1.- El compliment defectuós d’alguna prestació o subprestació objecte del contracte.
2.- L’incompliment o no execució d’alguna prestació o subprestació objecte del contracte.
3.- L’incompliment o el compliment defectuós de la totalitat o part de l’oferta presentada pel 
contractista.

GREUS:

1.- L’Incompliment d’alguna de les condicions especials d’execució.
2.- L’incompliment d’algun de les obligacions previstes en la LCSP.
3.- La paralització de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte imputable al 
contractista.
4.- La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament, a través de l’òrgan de contractació, de la 
unitat de seguiment o del responsable del contracte, o la seva inobservança.
5. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 
previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un perjudici en l’execució del 
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contracte.
6.- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.
7.- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 
laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions, si escau.
8.- L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si escau.
9.- Les modificacions en la relació de persones destinades a l’execució del contracte, així com de les 
seves circumstàncies contractuals, que no es comuniquin al responsable del contracte, per a donar 
compte a l’òrgan de contractació o per a l’autorització prèvia d’aquest.
10.- Fer un ús indegut dels recursos municipals i el seu equipament durant l’execució del contracte.
11.- L’incompliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que 
estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de 
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l’Estat, i en particular les que estableix 
l’annex V de la LCSP.

LLEUS:

1.- No facilitar tota la informació que requereixi l’Ajuntament, en ordre a la identificació de la plantilla i 
responsables de cada treball.
2.- No documentar i uniformitzar al personal adscrit al servei que hagi de prestar el servei en 
instal·lacions municipals.
3.- No comunicar immediatament tota resolució administrativa o judicial que afecti al personal 
depenent de l’adjudicatari.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis (article 194 LCSP), en cas d’incompliment 
que no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents, 
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

•  Incompliments considerats molt greus: penalitat de fins a un 10 % del preu del contracte, IVA 
exclòs. En cas de reiteració, s’acordarà la confiscació de la garantia definitiva.

• Incompliments considerats greus: penalitats de fins a un 6 % del preu del contracte, IVA 
exclòs.

• Incompliments considerats lleus: penalitats de fins a un 3 % del preu del contracte, IVA 
exclòs.

El conjunt de les penalitats que es poden interposar durant la vigència d’un contracte no poden 
superar el 50% del preu d’adjudicació.

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista, per un termini de 5 des hàbils, per 
a que pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.

Les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a l’article 
194.2 de la LCSP. Si aquestes fossin insuficients es podrà confiscar la garantia definitiva.

En cas que es facin efectives sobre la garantia definitiva les penalitats o indemnitzacions exigibles al 
contractista, aquest ha de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini 
de quinze dies des de l’execució; en cas contrari, incorre en causa de resolució.
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18.  Documentació a entregar  prèviament a l’inici de les obres

Prèviament a l’inici de les obres l’adjudicatari haurà de presentar a aprovació municipal el Pla de 
Seguretat i Salut de l’obra que haurà d’anar signat pel contractista i pel redactor del pla. 

19.   Documentació final d’obra

La documentació final d’obra que s’haurà de redactar per la part del contractista serà supervisada per 
la direcció facultativa de l’obra que es nomeni i un cop revisada s’haurà d’entregar a l’administració en 
el termini d’UN mes a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció de l’obra.

Aquesta documentació serà com a mínim la següent:

Document 1.- Control de Qualitat / Registre de materials i subcontractistes

1.1 - En aquest apartat s’inclourà tota la documentació relacionada amb la certificació de qualitat dels 
materials emprats a l’obra (segells de qualitat, certificats de garantia, etc...).

1.2 - Documentació acreditativa de la correcta gestió dels residus, en compliment de Reial Decret 
105/2008, de 10 de febrer, on es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició.

1.3 - Relació completa de les empreses subministradores i/o subcontractistes intervinents durant el 
procés d’execució de les obres, amb les seves dades de contacte, indicant la unitat d’obra realitzada 
i/o subministrada.

20.   Senyalització de les obres

El contractista  tindrà la obligació d’adquirir, instal·lar, eventualment reparar i desinstal·lar un cartell de 
publicitat de les obres, en lloc visible i segons model oficial normalitzat que serà facilitat a l’empresa 
adjudicatària i es col·locarà atenent a les instruccions que al respecte facilitin la direcció de les obres i 
el tècnic municipal encarregat del seguiment.

Badalona, a la data de la signatura digital
________________________________________________________________________
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