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Exp. CSCVITAE 1- 26 

 

 

Informe de no divisió en lots 

El present informe tècnic té per finalitat donar a conèixer la justificació dels motius, pels quals, la contractació 

del servei de neteja ordinari i extraordinari, gestió intracentre del rober i recollida del residus del Centre 

Integral del Salut Cotxeres (exp. CSCVITAE 1-26) es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 

I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN CONTRACTE DEL SECTOR 

PÚBLIC.  

El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 

Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant 

LCSP) ,en el que es disposa el següent: 

“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització 

independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar 

lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.  

No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi motius 

vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos de contractes de 

concessió d’obres. 

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de l’objecte del 

contracte, els següents:  

a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament 

la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe 

previ a l’autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació 

de la circumstància esmentada.  

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 

contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l’execució 

correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de 

coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la 

seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si 

s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient.” 

Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública aprovat 

pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a l’article 5 estableix el següent: 

“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en 

justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que 

regeixen les contractacions.” 
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Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els elements 

necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 

 

II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 

Tal i com es descriu a l’objecte d’aquesta licitació, la contractació es basa en el servei de neteja ordinari i 

extraordinari, gestió intracentre del rober i recollida del residus del Centre Integral del Salut Cotxeres. La 

naturalesa i l’objecte del contracte no permeten la divisió en lots, ja que dificultaria la correcta execució del 

mateix des d’un punt de vista tècnic. Es a dir, la neteja, la gestió del rober i la recollida de residus s’executen 

sobre el mateixos circuits, espais i temps de treball, amb interacció constant entre zones netes i brutes, per 

tant hi ha una interdependència funcional. L’execució per diferents contractistes dificultaria la coordinació de 

tasques, incrementaria el risc d’interferència entre circuits nets i bruts, comprometent la correcta prestació del 

servei des de el punt de vista tècnic i de seguretat sanitària.  

Amb tot lo anterior, existeix la necessitat de coordinar l’execució de diferents prestacions dins del mateixa 

contracte i per això, és imprescindible que la totalitat de l’execució del contracte recaigui sobre la mateixa 

empresa adjudicatària, de conformitat amb el previst a l’article 99 de la LCSP.  

CONCLUSIÓ: Com s’ha pogut constatar en cap cas la divisió en lots propiciaria la concurrència degut a la 
pròpia naturalesa de la prestació. Per tant, considerem que no és adequada la divisió en lots de l’objecte del 
contracte. 
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