
Identificació del document 

EXPEDIENT 2026/4497. Informe tècnic en relació a l’expedient de contractació referent al 
Contracte de les obres contingudes al Projecte d’obra pública pas Inferior C/ Baixador i Rin de 
Segur de Calafell.

Objecte (art. 99 LCSP)

Obres contingudes al Projecte d’obra pública pas Inferior C/ Baixador i Rin de Segur de 
Calafell.

Justificació de la necessitat (arts. 28, 63.3.a), 116.1 i 116.4.e LCSP)

Pel municipi de Calafell passa la via del tren. Tot i que actualment ja existeix algun pas 
soterrat, el cert és que és del tot insuficient. Per aquest motiu, s’ha plantejat la necessitat de 
construir-ne un més.

El present projecte constructiu queda justificat, principalment, per la necessitat de millorar la 
seguretat de les persones que creuen la via, evitant el seu creuament a nivell, a la vegada que 
es millora la permeabilitat entre ambdós costats de la població.

La zona en la que es vol construir el pas inferior, que es situa al PK 624+748 de la línia 
Madrid - Barcelona, es situa a l’alçada del carrer Rin, tocant a la seva vorera dreta en sentit 
muntanya. 

Les obres que es volen executar consisteixen en la construcció d’un pas inferior de vianants al 
PK 624+748 de la Línia Madrid – Barcelona, entre l’eix i la vorera dreta del carrer Rin, per 
millorar la connectivitat entre ambdós costat de la via.

Per aquest motiu, la Junta de Govern Local de 10 de maig de 2021, va adjudicar a l’empresa 
E3 SOLINTEG, S.L. la redacció del Projecte d’obra pública pas Inferior C/ Baixador i Rin de 
Segur de Calafell.

L’11 de novembre de 2024, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment l’esmentat 
projecte.

Aquest acord va ser sotmès a informació pública mitjançant la seva publicació, en data 3 de 
desembre de 2024, en el al BOPT núm. 2024-10853, i en data 11 de desembre de 2024, al 
tauler d’anuncis i la web d’aquest Ajuntament.

El 28 d'abril de 2025, el BOPT va publicar l’aprovació definitiva de l’esmentat projecte.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Les obres del projecte són d’urbanització de carrer, que no afecten les condicions d’estabilitat 
i estanquitat de cap edifici.

Responsable del contracte (art. 62 LCSP)

L’arquitecte municipal.

Lots (arts. 99 i 116.4.g) 62 LCSP)

L’objecte d’aquest contracte no és susceptible de dividir-se en lots atès que les obres a 
realitzar, descrites amb detall en el projecte, estan relacionades i la seva separació constituiria 
ineficiències tècniques i econòmiques que acabarien repercutint en el preu satisfet per 
l’Ajuntament de Calafell.

Codi CPV 

45221000-2 Treballs de construcció de ponts i túnels, pous i passos subterranis 

Durada del contracte

Vuit (8) mesos

L’empresa adjudicatària presentarà a l’inici dels treballs el Pla de Seguretat i Salut dels treballs 
i el Pla de Treball, ajustant-se a la durada prevista.

Projecte “As built”

En el termini de 15 dies al finalitzar les obres, l’empresa adjudicatària presentarà el projecte 
“As built” de l’estat final de l’obra i la localització dels serveis complert en format digital i 
editable.

Determinació del preu

Consta detallat en el Projecte d’obra pública pas Inferior C/ Baixador i Rin de Segur de 
Calafell.

Valor estimat del contracte

1.654.026,09.-€ IVA exclòs

Pressupost base licitació (IVA exclòs) 1.654.026,09.-€
Possibles modificacions 0,00.-€
Possibles pròrrogues 0,00.-€
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Valor estimat del contracte (IVA exclòs) 1.654.026,09.-€

Pressupost base de licitació

2.001.371,57.-€ (1.654.026,09.-€ més 347.345,48.-€ en concepte d’IVA).

Finançament

Aplicacions pressupostàries: 200/1500/6190007 (projecte 20200000006 Pas soterrani carrer 
Rhin)

Solvència econòmica i financera

(i) Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en 
l'àmbit d'activitats corresponent al contracte, referit com a màxim als tres últims 
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de 
l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències d'aquest volum de negocis. 

El volum global de negoci anual haurà de ser de com a mínim d’un cop i mig el valor 
estimat del lot o suma dels lots als que es concorri, en algun dels tres últims exercicis 
disponibles.

Acreditació documental: Comptes anuals i declaració de l’empresari en què indiqui el 
volum de negocis global de l’empresa (segons l’article 87.2 LCSP). 

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades 
podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra 
documentació considerada com suficient per l’Ajuntament de Calafell. 

Solvència tècnica o professional

a) Una relació de les obres principals efectuades de la mateixa naturalesa o similar que els 
que constitueixen l’objecte del contracte en el curs dels tres últims anys. 

Per acreditar la solvència, serà necessari que l’import anual acumulat dels quals l’any 
de més execució sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana del 
contracte.

Forma d’acreditar: Certificats de bona execució. Aquests certificats hauran d’indicar 
l’import, la data i el destinatari, públic o privat. En cas que no es disposi d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents que 
tingui en poder seu que acreditin la realització de la prestació.

Classificació
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Obligatòria.

Classificació
Grup Subgrup

Denominació Categoria

B 2
B) Ponts, viaductes i grans estructures:
2. De formigó armat.

e

D 5
D) Ferrocarrils:
5. Obres de ferrocarrils sense qualificació específica

d

Criteris d’adjudicació

Criteris:

 CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR

1.- Memòria justificativa del projecte (fins a 15 punts)

 CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FÓRMULES

1.- L'oferta econòmica (fins a 60 punts)

2.- Millores en la qualitat de l’obra sense cost addicional (fins a 25 punts)

Ponderació / puntuació:

CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR

1.- Memòria justificativa del projecte (fins a 15 punts)

Memòria de coneixement del projecte i l’execució dels treballs a realitzar: un màxim de 15 
punts a partir de la valoració de la memòria presentada per cada licitador on es reflecteixi 
el coneixement del projecte, la seva viabilitat, les incidències que creguin que es poden 
produir durant la seva execució i les seves possibles solucions.

CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FÓRMULES

1.- L'oferta econòmica (fins a 60 punts)

A) S’atribuirà la màxima puntuació (60 punts) a la proposició admesa que ofereixi el 
preu més baix.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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B) La puntuació de les ofertes econòmiques de la resta de proposicions admeses, 
resultarà de l’aplicació de la fórmula següent:

Punts= ((Pressupost licitació – Oferta) / (Pressupost licitació – Oferta més econòmica 
admesa)) x (60).

C) Tots els percentatges, de baixa i de puntuació, es calcularan amb dos decimals. 
Les fraccions percentuals del segon decimal s’arrodoniran inferiorment quan siguin 
inferiors a mig punt i s’arrodoniran superiorment quan siguin iguals o superiors a mig 
punt percentual.

D) Les ofertes seran considerades anormalment baixes quan concorrin les 
circumstàncies previstes de conformitat amb els criteris que estableixen l’article 149 de 
la LCSP i l’article 85 del RGLCAP i previstos en aquest apartat.

En la valoració de les ofertes anormalment baixes es tindrà en compte l’import ofert en 
concepte de millores en la qualitat dels treballs sense cost addicional.

2.- Millores en la qualitat dels treballs sense cost addicional (fins a 25 punts)

En aquest apartat es valora qualsevol obra complementària que millori les prestacions dels 
treballs objecte de contractació. Aquestes millores s’hauran de fonamentar i valorar. 
S’haurà de presentar una relació de les mesures proposades amb indicació del seu valor 
econòmic en partides individuals.

Per la determinació d’aquest valor econòmic, com a referència, es tindran en compte els 
preus definits en la memòria i, en el supòsit que en aquest no hagin estat definits, 
s’hauran de determinar d’acord amb els preus ITEC vigents i, subsidiàriament, d’acord 
amb altres bases de preus de referència, havent-se de justificar la seva utilització. 

En tot cas, els valors econòmics de la millora ofertada hauran d’expressar el preu 
d’execució material sense incloure l’IVA, ni les despeses generals ni el benefici industrial.

En el cas d’aquesta licitació, les millores han d’estar relacionades amb millores en 
l’accessibilitat del pas, millores en els acabats, millores en la urbanització dels carrers Rin, 
Lluis Companys i Baixador a l’entorn del nou pas soterrat.

La valoració de les millores ofertades en aquest apartat s’efectuarà mitjançant l’aplicació 
de la formula següent:

    Valor econòmic de la millora ofertada
Puntuació = 25   x    -----------------------------------------------

    Millor oferta de totes les ofertades
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Modificacions del contracte

Sí:  No: X

L’arquitecte municipal
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