
1 Demoliciones
1.1 Revestimientos y trasdosados
1.1.1 Suelos y pavimentos .............................................… 2.062,93
1.1.2 Falsos techos ...................................................… 1.152,37
1.1.3 Alicatados ......................................................… 711,98

Total 1.1 Revestimientos y trasdosados ..........: 3.927,28
1.2 Fachadas
1.2.1 Fábricas ........................................................… 73,95

Total 1.2 Fachadas ..........: 73,95
1.3 Particiones
1.3.1 Tabiquería de fábrica ...........................................… 1.246,95

Total 1.3 Particiones ..........: 1.246,95
1.4 Carpintería, vidrios y protecciones solares
1.4.1 Carpintería .....................................................… 41,92
1.4.2 Puertas .........................................................… 90,72

Total 1.4 Carpintería, vidrios y protecciones solares ..........: 132,64
1.5 Equipamiento
1.5.1 Cocinas .........................................................… 2.675,85

Total 1.5 Equipamiento ..........: 2.675,85
1.6 Firmes y pavimentos
1.6.1 Cortes ..........................................................… 487,13

Total 1.6 Firmes y pavimentos ..........: 487,13
Total 1 Demoliciones ..........: 8.543,80

2 Acondicionamiento del terreno
2.1 Movimiento de tierras en edificación
2.1.1 Excavaciones ....................................................… 1.525,16
2.1.2 Rellenos y compactaciones .......................................… 936,83

Total 2.1 Movimiento de tierras en edificación ..........: 2.461,99
2.2 Red de saneamiento horizontal
2.2.1 Arquetas ........................................................… 4.256,74
2.2.2 Acometidas ......................................................… 102,25
2.2.3 Colectores ......................................................… 2.828,90

Total 2.2 Red de saneamiento horizontal ..........: 7.187,89
2.3 Nivelación
2.3.1 Encachados ......................................................… 550,69
2.3.2 Soleras .........................................................… 3.256,00
2.3.3 Base recrecido ..................................................… 1.986,85

Total 2.3 Nivelación ..........: 5.793,54
Total 2 Acondicionamiento del terreno ..........: 15.443,42

3 Fachadas y particiones
3.1 Fábrica no estructural
3.1.1 Hoja exterior para revestir en fachada de dos hojas .............… 991,69
3.1.2 Hoja interior para revestir en fachada de dos hojas .............… 37,33

Total 3.1 Fábrica no estructural ..........: 1.029,02
3.2 Tabiquería de entramado autoportante
3.2.1 De placas de yeso laminado ......................................… 8.603,34

Total 3.2 Tabiquería de entramado autoportante ..........: 8.603,34
3.3 Defensas
3.3.1 Rejas metálicas .................................................… 443,37
3.3.2 Barandillas y pasamanos .........................................… 564,66

Total 3.3 Defensas ..........: 1.008,03
Total 3 Fachadas y particiones ..........: 10.640,39

4 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
4.1 Carpintería
4.1.1 De aluminio .....................................................… 2.407,02

Total 4.1 Carpintería ..........: 2.407,02
4.2 Puertas interiores
4.2.1 De madera .......................................................… 4.046,23

Total 4.2 Puertas interiores ..........: 4.046,23
4.3 Puertas cortafuegos
4.3.1 De acero ........................................................… 5.685,69

Total 4.3 Puertas cortafuegos ..........: 5.685,69
Total 4 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares .......… 12.138,94

5 Revestimientos y trasdosados
5.1 Pinturas en paramentos interiores
5.1.1 Plásticas .......................................................… 740,74

Total 5.1 Pinturas en paramentos interiores ..........: 740,74
5.2 Pavimentos
5.2.1 De caucho, de linóleo y vinílicos ...............................… 13.341,00
5.2.2 Morteros y pastas de nivelación .................................… 2.904,94
5.2.3 Bases de pavimento y grandes recrecidos .........................… 6.921,86

Total 5.2 Pavimentos ..........: 23.167,80
5.3 Falsos techos en interiores
5.3.1 Continuos, de placas de yeso laminado ...........................… 660,62
5.3.2 Registrables, de placas de yeso laminado ........................… 4.998,93

Total 5.3 Falsos techos en interiores ..........: 5.659,55
5.4 De piezas rígidas en paramentos verticales
5.4.1 De azulejo ......................................................… 3.619,20

Total 5.4 De piezas rígidas en paramentos verticales ..........: 3.619,20
5.5 Conglomerados tradicionales
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5.5.1 Enfoscados ......................................................… 1.044,97
Total 5.5 Conglomerados tradicionales ..........: 1.044,97

5.6 Escaleras
5.6.1 Flexibles .......................................................… 106,95

Total 5.6 Escaleras ..........: 106,95
Total 5 Revestimientos y trasdosados ..........: 34.339,21

6 Instalaciones
6.1 Calefacción, climatización y A.C.S.
6.1.1 Fontaneria y ACS ................................................… 4.581,75
6.1.2 Sistemas de conducción de aire ..................................… 1.697,97
6.1.3 Unidades autónomas de climatización .............................… 11.678,48

Total 6.1 Calefacción, climatización y A.C.S. ..........: 17.958,20
6.2 Eléctricas
6.2.1 Instalaciones interiores ........................................… 15.311,84
6.2.2 Aparamenta ......................................................… 16.233,68
6.2.3 Mecanismos ......................................................… 1.674,03

Total 6.2 Eléctricas ..........: 33.219,55
6.3 Iluminación
6.3.1 Interior ........................................................… 4.873,24

Total 6.3 Iluminación ..........: 4.873,24
6.4 Contra incendios
6.4.1 Detección y alarma ..............................................… 5.211,19
6.4.2 Señalización ....................................................… 69,28
6.4.3 Sistemas de abastecimiento de agua ..............................… 393,59
6.4.4 Extintores ......................................................… 87,74

Total 6.4 Contra incendios ..........: 5.761,80
6.5 Gases combustibles
6.5.1 Instalación existente adaptacion ................................… 1.069,51
6.5.2 Instalación interior ............................................… 4.550,03
6.5.3 Elementos .......................................................… 1.110,17

Total 6.5 Gases combustibles ..........: 6.729,71
Total 6 Instalaciones ..........: 68.542,50

7 MOBILIARIO COCINA
7.1 ZONA RECEPCION, ALMACEN Y CAMARAS .................................… 41.981,67
7.2 ZONA SALA FRIA ....................................................… 23.038,54
7.3 ZONA COCCION ......................................................… 128.777,61
7.4 ZONA LAVADO .......................................................… 29.065,38
7.5 PANELES ...........................................................… 28.056,38

Total 7 MOBILIARIO COCINA ..........: 250.919,58
8 Transporte

8.1 Salvaescaleras ....................................................… 7.867,00
Total 8 Transporte ..........: 7.867,00

9 VARIOS ..................................................................… 7.168,94
10 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................… 2.720,31
11 Gestión de residuos

11.1 Gestión de residuos inertes
11.1.1 Transporte de residuos inertes .................................… 468,90
11.1.2 Entrega de residuos inertes a gestor autorizado ................… 231,35

Total 11.1 Gestión de residuos inertes ..........: 700,25
Total 11 Gestión de residuos ..........: 700,25

12 OBSERVACIONES ..........................................................… 1,00
Pressupost d'execució material 419.025,34
6% de despeses generals 25.141,52
13% de benefici industrial 54.473,29
Suma 498.640,15
21% IVA 104.714,43

Pressupost d'execució per contracta 603.354,58

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SIS-CENTS TRES MIL
TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.
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