
Expedient: 4303630008-2026-0000540
Òrgan competent: Alcaldia

DECRET

Licitació obres per executar el projecte constructiu del nou pou al Mas del
Plata T.M. de Cabra del Camp (Tarragona), pel procediment obert
simplificat

Fets

La determinació concreta de les obres objecte de contractació és la que s’
inclou al Projecte constructiu del nou pou al Mas del Pla redactat per Jose
Antonio Lopez Vales i la separata del projecte que descriu les dos fases d’
execució i distribueix les partides a executar en cadascuna:
- Fase 1: Construcció i assaig de bombeig.
- Fase 2: Instal·lació d’equip elevador
Aquest projecte i la separata que descriu les dos fases d’execució i distribueix
les partides a executar en cadascuna, ha estat aprovat inicialment per la Junta
de Govern Local de data 19 de desembre de 2025, publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona (BOPT), en data 14 de gener de 2026, pel termini de
30 dies hàbils.
Aquest contracte té per objecte licitar les obres necessàries per a que es porti a
terme la construcció del nou pou a la urbanització Mas del Plata del terme
municipal de Cabra del Camp (Tarragona).
Les actuacions a executar son:
 
Perforació
Es projecta una perforació de 250 metres de profunditat amb un diàmetre de
390 mm els primers 6 metres i 311 mm la resta. A instàncies de la propietat, la
profunditat final podria variar en funció dels materials geològics travessats.
La perforació es realitzarà amb perforadora a rotopercussió amb martell de
fons.
Els llots procedents de la perforació es gestionaran convenientment com a
residus de construcció, i la seva correcta gestió serà a càrrec del contractista.
 
Revestiment



En cas de resultar positiu, el sondeig quedarà revestit per un tub metàl·lic de
320x5 mm els primers 6 metres i un tub metàl·lic de 250x5 mm a tota la
perforació, ranurat en la zona on hi ha aigua.
La part superior (els 6 primers metres) serà cimentat per aïllar i protegir el pou
de l'entrada d'aigües superficials.
 
Condicionament i segellat
 
En el cas de que es trobin zones conflictives que puguin alterar la viabilitat
futura del pou, s’instal·larà un prefiltre de graves silícies classificades a l’espai
anular comprés entre la perforació i el revestiment, disminuint, en aquest cas,
el diàmetre final d’entubació. De no haver-hi indicis de la presència d’aquests
materials, no es col·locarà aquest prefiltre per a evitar problemes lligats al
desenvolupament de precipitats i/o incrustacions.
Als primers metres del tram superior de la perforació es farà una cementació
anul·lar amb ciment bentonita per assegurar la protecció i aïllament del pou.
 
Neteja i desenvolupament
Un cop finalitzat el sondeig, es realitzarà una neteja amb aire comprimit (air-lift),
a fi de no sols netejar, sinó també d’extreure fins de l’entorn del sondeig ,
augmentant d’aquesta manera la permeabilitat del terreny.
Aquesta operació molt sovint ja dona una apreciació valorativa de la
potencialitat hídrica de la captació.
Un cop finalitzada la neteja air-lift es procedirà al desmuntatge, retirada i neteja
del lloc. Si hi ha afecció a elements de la via pública o a qualsevol altre element
de la mateixa, aquests es reposaran a càrrec del contractista. El residu de la
perforació es retirarà i es gestionarà completament i l’espai es deixarà net.
 
Assaig de bombament
A la finalització dels treballs de construcció i neteja del pou es realitzarà un
assaig de bombament per a determinar les característiques hidrodinàmiques
del sondeig d’acord amb la guia per definir els requisits d’aforament i d’assaigs
de bombament de captacions, publicada per l’ACA.
El bombament serà de tipus esglaonat, amb cabals creixents i la mesura de la
recuperació al finalitzar el bombament. Durant l'assaig es prendran mesures
periòdiques de la profunditat a la qual es troba el nivell d'aigua, del cabal
instantani de bombament i de les pressions a capçalera del pou. També es
controlaran diferents paràmetres de qualitat de l'aigua com la conductivitat
elèctrica, pH, terbolesa i arrossegaments de fins. Conclòs l'aforament es



mesurarà la recuperació del nivell d'aigua després de l’aturada de les
extraccions. La durada total de l’assaig serà de com a mínim de 24 hores
(segons l’estabilització dels nivells).
A partir dels resultats obtinguts es podrà determinar el cabal crític/òptim del
pou, el seu règim òptim d’explotació, l’eficiència del pou, les pèrdues de
càrrega, els paràmetres hidrogeològics de l’aqüífer en el seu entorn pròxim, i
dimensionar l’equip de bombament adequat per a la captació.
Abans de finalitzar el bombament s’agafarà una mostra d’aigua per a fer una
analítica completa d’acord amb la normativa vigent (RD 3/2023).
 
Durant els treballs d’aforament hi haurà un seguiment en camp per part d’un
tècnic amb experiència en el control d’assajos, que interpretarà l’assaig i
elaborarà un informe final amb els resultats dels treballs, conclusions i
recomanacions per a l’explotació. Aquest informe es realitzarà seguint les
prescripcions tècniques de l’ACA.
Tots els treballs es duran a terme de forma responsable i els residus generats
es gestionaran de forma eficient i sostenible, en condicions adequades de
seguretat i salut per als treballadors i els usuaris de la via pública.
 

Partida UA Preu (€) Mesura Import
(€)

1 CONSTRUCCIÓ DEL SONDEIG       51.470,00

1.1. Transport, emplaçament i retirada de la màquina i del
personal.

ut. 1.800,00 1 1.800,00

1.2. Perforació amb sistema rotopercussió amb martell de fons
Ø390 mm.

ml 140,00 6 840,00

1.3. Perforació amb sistema rotopercussió amb martell de fons
Ø311 mm.

ml 85,00 244 20.740,00

1.4. Instal·lació de canonada cega d’acer de Ø320x5 mm. ml 115,00 6 690,00

1.5. Instal·lació de canonada d’acer de Ø250x5 mm. ml 82,00 200 16.400,00

1.6. Instal·lació de canonada ranurada d’acer de Ø200x5 mm. ml 85,00 50 4.250,00

1.7. Neteja del sondeig amb sistema air-lift a 200 m de profunditat
(inclou col·locació i retirada de maniobra).

ut. 300,00 5 1.500,00

1.8. Segellat superficial amb ciment - bentonita. ut. 750,00 1 750,00

1.9. Direcció tècnica en perforació, interpretació de resultats i
informe final d'obra.

ut. 3.000,00 1 3.000,00

1.10. Imprevistos d'obra a justificar ut. 1.500,00 1 1.500,00

2 ASSAIG DE BOMBEIG       6.410,00

2.1. Desplaçament de l’equip per a realitzar l’aforament. ut. 500,00 1 500,00

2.2. Muntatge i desmuntatge de bomba submergible a 250 m amb
capacitat d’extracció de fins a 60 m³/h.

ut. 1.450,00 1 1.450,00

2.3. Bombeig amb equip autònom submergible. h 80,00 24 1.920,00

2.4. Recuperació h 70,00 2 140,00



2.5. Interpretació i confecció d’informe de bombament. ut. 1.200,00 1 1.200,00

2.6. Recollida i analítica completa de l’aigua segons RD 3/2023. ut. 1.200,00 1 1.200,00

 
 
Les característiques de la contractació són les següents:
 
Tipus de contracte: Obres

 
Objecte del contracte:

Construcció del nou pou al Mas del Plata del terme
municipal de Cabra del Camp (FASE 1)

Procediment de contractació: Obert simplificat

Tipus de Tramitació: Ordinària

Valor estimat del contracte: 68.877,20 €

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 68.877,20 €

IVA %: 21% (14.464,21 €)

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 83.341,41 €

Durada del contracte

20 dies
 

L’execució de la FASE 2 resta condicionada a la
finalització completa de la FASE 1, atès que els
treballs corresponents a la instal·lació de l’equip
elevador no es poden iniciar fins que s’hagin
executat i validat les actuacions de perforació i l’
assaig de bombeig. En conseqüència, la licitació
de la FASE 2 s’executarà de manera successiva i
no simultània.

 

El Codi CPV que correspon són:
 

45262220-9 Perforació de pous d’aigua

 
 
Anàlisi d'execució per lots
D’acord amb el que estableix l’article 99.3 de la Ley de Contratos del Sector
Público, es justifica la no divisió en lots del present contracte pels motius
tècnics i funcionals que s’exposen a continuació.
L’objecte del contracte consisteix en l’execució de les obres corresponents a la
construcció del nou pou al sector del Mas del Plata, al terme municipal de
Cabra del Camp, incloent les actuacions necessàries per a la perforació,
execució constructiva, instal·lacions associades i posada en servei inicial de la
infraestructura prevista en aquesta Fase 1.
La naturalesa de les actuacions objecte del contracte comporta una unitat
funcional i tècnica indivisible, atès que les diferents prestacions previstes es
troben directament vinculades entre si i requereixen una coordinació contínua
durant tota l’execució de les obres.



La divisió en lots comportaria dificultats tècniques rellevants en la correcta
execució del contracte, especialment pel que fa a:

la coordinació simultània dels treballs d’obra civil, perforació i
instal·lacions,
la compatibilitat tècnica dels sistemes executats,
la coordinació en matèria de seguretat i salut,
la planificació temporal de les diferents fases d’execució,
i la determinació de responsabilitats davant possibles incidències o
defectes constructius.

Així mateix, la separació en diferents lots podria comportar:

un increment del risc d’interferències entre contractistes,
retards en l’execució,
majors costos de coordinació i seguiment,
i una afectació negativa a l’eficiència global del contracte.

 
Es considera, per tant, que la realització unitària de les prestacions resulta la
forma més adequada per garantir:

la correcta execució tècnica de l’obra,
la coherència funcional de la infraestructura,
l’optimització dels recursos públics,
i el compliment dels terminis previstos.

 
Per tot l’exposat, es conclou que la no divisió en lots del contracte queda
degudament justificada per motius tècnics, funcionals i d’eficiència en l’
execució, d’acord amb la normativa de contractació pública aplicable.
 
A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Document Data

Providència d’Alcaldia 20/05/2026

Informe de Secretaria 20/05/2026

Memòria justificativa 20/05/2026

Plec de clàusules administratives 20/05/2026

 
 
A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per
l'adjudicació mitjançant procediment Obert simplificat.



Examinada la documentació que l'acompanya i vist l'informe del secretari
interventor accidental.
Vist que l'aprovació correspon a la JGL de la Corporació conforme els articles
54 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat per
Decret 214/1990, de 30 de juliol, i 52 del text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local a Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril
No obstant això, atenent la necessitat de tramitar i adjudicar el contracte amb
caràcter urgent per tal de garantir l’execució de les obres dins els terminis
establerts per a la justificació de la subvenció atorgada, i davant la
impossibilitat material de convocar la Junta de Govern Local dins el termini
necessari, l’Alcaldia assumirà l’aprovació de l’expedient en exercici de les
competències residuals i de direcció de l’administració municipal previstes a l’
article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
sens perjudici de la seva posterior ratificació per la Junta de Govern Local, si
escau.

Fonaments de dret

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
Decret Legislatiu 3/2011, de 24 de maig, del Govern i de l'Administració
de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
de contractes del sector públic de Catalunya.

En conseqüència, RESOLC:

 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació de les obres corresponents a la
Construcció del nou pou al Mas del Plata del terme municipal de Cabra del
Camp (FASE 1), convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que
regiran el contracte.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent: El pressupost màxim de licitació
ascendeix a la quantitat de 83.341,41 € IVA inclòs.
QUART. Donar compte de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a
l'efecte de practicar les anotacions comptables que procedeixin.



CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
SISÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives
particulars i el projecte d’obra. La documentació necessària per a la
presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de
l'anunci de licitació.
SETÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:

President/a
Titular: Javier Romero Aznar
Suplent: Andreu Ferre Targa

 

Vocal 1
Titular: Carlos Garcia Martos
Suplent: Dolors Plana Toldrà

 

Vocal 2
Titular: Ramon Martorell Prado
Suplent:.

 

Vocal 3
Titular: Ester Guardia Torres
Suplent: Alba Canton Bermudez

 

Secretari/a: Dolors Plana Toldrà

 
 
 

Règim de recursos:



Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de 2 mesos
des de la notificació, davant el Tribunal d'Instància de Tarragona, Secció
contenciosa administrativa.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

L'alcalde
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA 

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER EXECUTAR EL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL 

NOU POU AL MAS DEL PLATA T.M. DE CABRA DEL CAMP (FASE 1) PEL 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 

 
 
 
1a. OBJECTE DEL CONTRACTE, TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA 
D’ADJUDICACIÓ 
 
 
La determinació concreta de les obres objecte de contractació és la que s’inclou al Projecte 
constructiu del nou pou al Mas del Pla redactat per Jose Antonio Lopez Vales i la separata 
del projecte que descriu les dos fases d’execució i distribueix les partides a executar en 
cadascuna:  
 
- Fase 1: Construcció i assaig de bombeig. 
- Fase 2: Instal·lació d’equip elevador 
 
Aquest projecte i la separata que descriu les dos fases d’execució i distribueix les partides a 
executar en cadascuna, ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 20 
de febrer de 2026, publicat al Butlleti Oficial de la Provincia de Tarragona (BOPT), en data 
14 de gener de 2026, pel termini de 30 dies hàbils.  
 
 
Aquest contracte té per objecte licitar les obres necessàries per a que es porti a terme la 
construcció del nou pou a la urbanització Mas del Plata del terme municipal de Cabra del 
Camp (Tarragona).  
 
Les actuacions a executar son: 
 
Perforació  
 
Es projecta una perforació de 250 metres de profunditat amb un diàmetre de 390 mm els 
primers 6 metres i 311 mm la resta. A instàncies de la propietat, la profunditat final podria 
variar en funció dels materials geològics travessats.  
La perforació es realitzarà amb perforadora a rotopercussió amb martell de fons.  
Els llots procedents de la perforació es gestionaran convenientment com a residus de 
construcció, i la seva correcta gestió serà a càrrec del contractista. 
 
Revestiment  
 
En cas de resultar positiu, el sondeig quedarà revestit per un tub metàl·lic de 320x5 mm els 
primers 6 metres i un tub metàl·lic de 250x5 mm a tota la perforació, ranurat en la zona on hi 
ha aigua.  
La part superior (els 6 primers metres) serà cimentat per aïllar i protegir el pou de l'entrada 
d'aigües superficials. 
 
Condicionament i segellat  
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En el cas de que es trobin zones conflictives que puguin alterar la viabilitat futura del pou, 
s’instal·larà un prefiltre de graves silícies classificades a l’espai anular comprés entre la 
perforació i el revestiment, disminuint, en aquest cas, el diàmetre final d’entubació. De no 
haver-hi indicis de la presència d’aquests materials, no es col·locarà aquest prefiltre per a 
evitar problemes lligats al desenvolupament de precipitats i/o incrustacions.  
Als primers metres del tram superior de la perforació es farà una cementació anul·lar amb 
ciment bentonita per assegurar la protecció i aïllament del pou. 
 
Neteja i desenvolupament  
 
Un cop finalitzat el sondeig, es realitzarà una neteja amb aire comprimit (air-lift), a fi de no 
sols netejar, sinó també d’extreure fins de l’entorn del sondeig , augmentant d’aquesta 
manera la permeabilitat del terreny.  
Aquesta operació molt sovint ja dona una apreciació valorativa de la potencialitat hídrica de 
la captació.  
Un cop finalitzada la neteja air-lift es procedirà al desmuntatge, retirada i neteja del lloc. Si hi 
ha afecció a elements de la via pública o a qualsevol altre element de la mateixa, aquests es 
reposaran a càrrec del contractista. El residu de la perforació es retirarà i es gestionarà 
completament i l’espai es deixarà net. 
 
Assaig de bombament  
 
A la finalització dels treballs de construcció i neteja del pou es realitzarà un assaig de 
bombament per a determinar les característiques hidrodinàmiques del sondeig d’acord amb 
la guia per definir els requisits d’aforament i d’assaigs de bombament de captacions, 
publicada per l’ACA.  
El bombament serà de tipus esglaonat, amb cabals creixents i la mesura de la recuperació al 
finalitzar el bombament. Durant l'assaig es prendran mesures periòdiques de la profunditat a 
la qual es troba el nivell d'aigua, del cabal instantani de bombament i de les pressions a 
capçalera del pou. També es controlaran diferents paràmetres de qualitat de l'aigua com la 
conductivitat elèctrica, pH, terbolesa i arrossegaments de fins. Conclòs l'aforament es 
mesurarà la recuperació del nivell d'aigua després de l’aturada de les extraccions. La durada 
total de l’assaig serà de com a mínim de 24 hores (segons l’estabilització dels nivells).  
A partir dels resultats obtinguts es podrà determinar el cabal crític/òptim del pou, el seu 
règim òptim d’explotació, l’eficiència del pou, les pèrdues de càrrega, els paràmetres 
hidrogeològics de l’aqüífer en el seu entorn pròxim, i dimensionar l’equip de bombament 
adequat per a la captació.  
 
Abans de finalitzar el bombament s’agafarà una mostra d’aigua per a fer una analítica 
completa d’acord amb la normativa vigent (RD 3/2023).  
 
Durant els treballs d’aforament hi haurà un seguiment en camp per part d’un tècnic amb 
experiència en el control d’assajos, que interpretarà l’assaig i elaborarà un informe final amb 
els resultats dels treballs, conclusions i recomanacions per a l’explotació. Aquest informe es 
realitzarà seguint les prescripcions tècniques de l’ACA. 
 
Tots els treballs es duran a terme de forma responsable i els residus generats es 
gestionaran de forma eficient i sostenible, en condicions adequades de seguretat i salut per 
als treballadors i els usuaris de la via pública. 
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Partida UA Preu (€) Mesura 
Import 
(€) 

1 CONSTRUCCIÓ DEL SONDEIG    51.470,00 

1.1. Transport, emplaçament i retirada de la 
màquina i del personal. 

ut. 1.800,00 1 1.800,00 

1.2. Perforació amb sistema rotopercussió amb 
martell de fons Ø390 mm. 

ml 140,00 6 840,00 

1.3. Perforació amb sistema rotopercussió amb 
martell de fons Ø311 mm. 

ml 85,00 244 20.740,00 

1.4. Instal·lació de canonada cega d’acer de 
Ø320x5 mm. 

ml 115,00 6 690,00 

1.5. Instal·lació de canonada d’acer de Ø250x5 mm. ml 82,00 200 16.400,00 

1.6. Instal·lació de canonada ranurada d’acer de 
Ø200x5 mm. 

ml 85,00 50 4.250,00 

1.7. Neteja del sondeig amb sistema air-lift a 200 m 
de profunditat (inclou col·locació i retirada de 
maniobra). 

ut. 300,00 5 1.500,00 

1.8. Segellat superficial amb ciment - bentonita. ut. 750,00 1 750,00 

1.9. Direcció tècnica en perforació, interpretació de 
resultats i informe final d'obra. 

ut. 3.000,00 1 3.000,00 

1.10. Imprevistos d'obra a justificar ut. 1.500,00 1 1.500,00 

2 ASSAIG DE BOMBEIG    6.410,00 

2.1. Desplaçament de l’equip per a realitzar 
l’aforament. 

ut. 500,00 1 500,00 

2.2. Muntatge i desmuntatge de bomba submergible 
a 250 m amb capacitat d’extracció de fins a 60 m³/h. 

ut. 1.450,00 1 1.450,00 

2.3. Bombeig amb equip autònom submergible. h 80,00 24 1.920,00 
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Partida UA Preu (€) Mesura 
Import 
(€) 

2.4. Recuperació h 70,00 2 140,00 

2.5. Interpretació i confecció d’informe de 
bombament. 

ut. 1.200,00 1 1.200,00 

2.6. Recollida i analítica completa de l’aigua segons 
RD 3/2023. 

ut. 1.200,00 1 1.200,00 

 
 
Les característiques de la contractació són les següents: 
 

Tipus de contracte: Obres 

 

Objecte del contracte: 

Construcció del nou pou al Mas del Plata 

del terme municipal de Cabra del Camp 

(FASE 1) 

Procediment de contractació: Obert simplificat 

Tipus de Tramitació: Ordinària 

Valor estimat del contracte: 68.877,20 € 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 68.877,20 € 

IVA %: 21% (14.464,21 €) 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 83.341,41 € 

Durada del contracte 20 dies 

 

L’execució de la FASE 2 resta 
condicionada a la finalització completa 
de la FASE 1, atès que els treballs 
corresponents a la instal·lació de 
l’equip elevador no es poden iniciar 
fins que s’hagin executat i validat les 
actuacions de perforació i l’assaig de 
bombeig. En conseqüència, la licitació 
de la FASE 2 s’executarà de manera 
successiva i no simultània. 
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El Codi CPV que correspon són:  

 

• 45262220-9 Perforació de pous d’aigua 

 
A la vista de la necessitat existent i de les característiques de l'obra demandada, el 
procediment d'adjudicació que millor s'adequa a la consecució d'aquestes finalitats és el 
procediment obert simplificat amb tramitació ordinària. 
 
L'expedient de contractació es tramitarà de conformitat amb les regles que regeixen aquesta 
forma d'adjudicació i que es troben compreses als articles 131 a 159 de la LCSP. 
 
     
2a. QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE I RÈGIM JURÍDIC 
 
El contracte que regeix el present plec té caràcter administratiu i es tipifica com un contracte 
d'obres a l'empara de l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara 
endavant, LCSP). 
 
La seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regiran per allò que s'ha fixat en aquest 
plec i en el plec de prescripcions tècniques (incloses dins del projecte d’obra) i pel no previst 
en aquests, serà d'aplicació la LCSP i la seva normativa de desenvolupament, determinada, 
principalment, pel Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (d'ara endavant, RGLCAP) i 
pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en el que no s'oposin al que es 
disposa en la LCSP. Supletòriament, seran d'aplicació les normes que regeixen el 
procediment administratiu comú recollides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment 
Administratiu Comú i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
Si per no trobar-se comprès en la normativa contractual o en aquest plec s'hagués d'acudir a 
altres fonts legals, podrà acudir-se a la legislació bàsica del sector públic local regulada per 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i la resta de les disposicions vigents. 
 
El dret comunitari, particularment en termes de transparència i de protecció dels principis 
bàsics de la contractació pública, podrà ser d'aplicació si amb la normativa interna no 
resultés suficient per a la protecció de l'interès públic. 
 
El present plec, juntament amb el projecte d’obra, revesteixen caràcter contractual. En cas 
de discrepància entre els plecs o aquests i els restants documents contractuals, prevaldrà el 
que es disposa en Plec de Clàusules Administratives Particulars 
 
3a. NECESSITATS ADMINISTRATIVES I DIVISIÓ EN LOTS 
 
L’Ajuntament de Cabra del Camp vol realitzar una nova captació d’aigües subterrànies a la 

urbanització de Mas del Plata, mitjançant la construcció d’un nou pou, amb l’objectiu de 

millorar el subministrament de la seva xarxa d’aigua municipal. 
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La nova captació s'ubica a la parcel·la 14, polígon 05397 del terme municipal de Cabra del 

Camp (Alt Camp), just al nord de la urbanització de Mas del Plata. La zona es pot accedir 

pel punt quilomètric 23 de la carretera C-37, la qual connecta més al sud-oest amb 

l’autopista AP-2. Concretament, el pou es localitzarà a les següents coordenades:  

Pou Mas del Plata  

UTM31N - ETRS89  

X: 360.496,06 m  

Y: 4.583.880,38 m  

Z- 502,87 m.s.n.m.  

Coordenades geogràfiques: lat. 41°23'40" N, long. 1°19'53" E 

Es tracta d’una zona accessible per maquinària pesant, una vegada condicionada la seva 

accessibilitat, que disposaria de tots els serveis necessaris per al funcionament de les 

instal·lacions de la futura captació, i que s’ubica estratègicament, de manera que permetria 

derivar l’aigua extreta de la nova captació amb relativa facilitat. 

 
Anàlisi d'execució per lots 
 

D’acord amb el que estableix l’article 99.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, es 
justifica la no divisió en lots del present contracte pels motius tècnics i funcionals que 
s’exposen a continuació. 

L’objecte del contracte consisteix en l’execució de les obres corresponents a la construcció 
del nou pou al sector del Mas del Plata, al terme municipal de Cabra del Camp, incloent les 
actuacions necessàries per a la perforació, execució constructiva i posada en servei inicial 
de la infraestructura prevista en aquesta Fase 1. 

La naturalesa de les actuacions objecte del contracte comporta una unitat funcional i tècnica 
indivisible, atès que les diferents prestacions previstes es troben directament vinculades 
entre si i requereixen una coordinació contínua durant tota l’execució de les obres. 

La divisió en lots comportaria dificultats tècniques rellevants en la correcta execució del 
contracte, especialment pel que fa a: 

• la coordinació simultània dels treballs d’obra civil, perforació i instal·lacions, 

• la compatibilitat tècnica dels sistemes executats, 

• la coordinació en matèria de seguretat i salut, 

• la planificació temporal de les diferents fases d’execució, 

• i la determinació de responsabilitats davant possibles incidències o defectes 
constructius. 

Així mateix, la separació en diferents lots podria comportar: 
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• un increment del risc d’interferències entre contractistes, 

• retards en l’execució, 

• majors costos de coordinació i seguiment, 

• i una afectació negativa a l’eficiència global del contracte. 

 

Es considera, per tant, que la realització unitària de les prestacions resulta la forma més 
adequada per garantir: 

• la correcta execució tècnica de l’obra, 

• la coherència funcional de la infraestructura, 

• l’optimització dels recursos públics, 

• i el compliment dels terminis previstos. 

 

Per tot l’exposat, es conclou que la no divisió en lots del contracte queda degudament 
justificada per motius tècnics, funcionals i d’eficiència en l’execució, d’acord amb la 
normativa de contractació pública aplicable. 

 

 
 
4a. FINANÇAMENT I CRÈDIT PRESSUPOSTARI 
 
Finançament 
 
El present contracte està finançat per les següents subvencions: 
 

• Aquesta actuació està subvencionada pel Pla de cooperació mitjançant concertació amb 
municipis i entitats municipals descentralitzades 2024-2027 atorgada per la Diputació de 
Tarragona 

 
El termini màxim establert en la subvenció per justificar l’obra és el dia 31 de desembre de 
2026. 
 
Existència de crèdit: Les obligacions econòmiques que es derivin de l'execució del 
contracte s'abonaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 161/61904 del pressupost 
municipal, existint crèdit adequat i suficient per import de 83.341,41 € corresponent al 
pressupost base de licitació del contracte (IVA inclòs). 
 
 
5a. DADES ECONÒMIQUES. 
 
5a.1 Determinació del preu: 
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D’acord amb les especificacions del projecte executiu. 
 
 
5a.2 Valor estimat del contracte: 
 
El valor estimat del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 de la LCSP, és de 
eixanta-vuit mil vuit-cents setanta-set euros amb vint cèntims (68.877,20€) IVA exclòs. 
 
El mètode de càlcul per a la determinació del VEC, és el següent: 
Import del contracte sense IVA: 68.877,20 € 
Import possibles pròrrogues: - € 
Import modificacions previstes en els plecs (Art. 204 LCSP): - € 
Total valor estimat del contracte: 68.877,20 € 
 

CONTRACTE Valor estimat 

FASE 1 - Construcció i assaig de bombeig 68.877,20 € (IVA exclòs) 

 

TOTAL VALOR ESTIMAT 68.877,20 € 

 
 

5a.3 Pressupost de licitació. 

El pressupost màxim de licitació ascendeix a la quantitat de 83.341,41 € IVA inclòs.  

El preu anterior queda desglossat en una base de 68.877,20 € i en l’impost sobre el valor 
afegit de 14.464,21 €. Aquest preu es configura com import màxim global a que pot ascendir 
el contracte. 

Concepte Import (€) 

PEM Construcció sondeig 51470 

PEM Assaig bombament 6410 

Total PEM 57880 

13% Despeses generals 7524,4 

6% Benefici industrial 3472,8 

Subtotal 68877,2 

21% IVA 14464,21 

TOTAL  83.341,41 

 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a 
l’article 100 LCSP i concordants. 
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6a. GARANTIES 
 
 
6a.1 Garantia provisional 

 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional (art.106 del LCSP) i art.159.4 b), respecte 
del procediment obert simplificat. 
 
 
6a.2 Garantia definitiva 

 
- Si  
 
- Import: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs). 
 
En aplicació de l’article 107.2 LCSP, que preveu una garantia complementària de fins a un 
5% del preu d’adjudicació per a casos especials, i, en particular “per aquells casos on l‘oferta 
de l’adjudicatari resultés inicialment incursa en presumpció d’anormalitat”, es preveu que la 
garantia definitiva sigui del 10% de l’import d’adjudicació (sense IVA) en cas que 
l’adjudicatària ho hagi resultat, després de justificar la seva proposta, incursa en presumpció 
d’anormalitat d’acord amb el contingut dels presents Plecs. 
 
- Forma de constitució: 
 

a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció a les 
condicions establertes a la LCSP i en la normativa de desenvolupament. L’efectiu o 
els valors s’han de dipositar a la tresoreria general de l’ens contractant. 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per 
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de 
crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, en la forma 
i condicions establertes reglamentàriament. L’aval s’ha de dipositar a la tresoreria 
general de l’ens contractant. 

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 
autoritzada per operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El 
certificat de l’assegurança s’ha de dipositar a la tresoreria general de l’ens 
contractant. 

 
 
7a. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS. 

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs, projecte d’obra i 
documentació que regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació 
incondicionada per l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o 
condicions, sense excepció o reserva alguna. 

Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta 
en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió 
temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes 
per ell subscrites. 
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La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les 
seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i 
presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.  

La utilització d'aquests serveis suposa: 

• La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.  

• La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.  

• L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.  

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del 
termini de 20 DIES NATURALS comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de 
licitació en el perfil de contractant, exclusivament de forma electrònica a través de l'Eina de 
Preparació i Presentació d'ofertes que la plataforma 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/20732936?categoria=0 

posa a la disposició de candidats i entitats licitadores per a tal fi.  

Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors 
interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Contractació 
Pública. 

L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
públiques. 

Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva obertura, 
l'eina xifrarà aquests sobres en l'enviament. 

Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un justificant 
d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps. 

Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un arxiu electrònic, signat 
pel licitador, en el qual es farà constar la denominació de l’arxiu electrònic i la llegenda 
“Proposició per licitar a l'adjudicació del Contracte d'obres per la construcció del nou pou a la 
urbanització Mas del Plata del terme municipal de Cabra del Camp (FASE 1).”. La 
denominació dels sobres és la següent: 

ARXIU ELECTRÒNIC «ÚNIC» 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA, PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ 
QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA 

  
a) Model de sol·licitud i Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les 
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condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració, i documentació 
acreditativa segons la clàusula novena d’acord amb el model de l’annex I. 

b) Proposició econòmica i criteris diferents del preu, que s'hagin de quantificar de forma 
automàtica. (Es conté en l’Annex II). 

 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, les empreses licitadores s’obliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els 
hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la Clàusula 16a. del present plec. Les 
condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del 
termini de presentació de proposicions, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 

 

 
8a. MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS 
 
La tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions 
que en derivin per mitjans exclusivament electrònics. 
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-se el contingut de la 
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums 
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació. 
 
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i 
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de 
notificació e-NOTUM. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de 
les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils 
de les empreses que els hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable que 
consta en aquest Plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s o SMS indicant que la 
notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les 
persona/es designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual 
on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o 
amb contrasenya.  
 
 
9a. APTITUD PER CONTRACTAR. Solvència tècnica i financera. 
 
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent les persones naturals o jurídiques que reuneixin les condicions següents: 
 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 
l’article 65 de la LCSP. 

- No estar incurses en cap de les circumstàncies de prohibició de contractar 
recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol 
dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP. 

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur 
a terme la prestació que constitueix l’objecte del contracte. 

 
Les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les seves 
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus 
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estatuts o de les seves regles fundacionals. 

La capacitat d’obrar i la no concurrència de les prohibicions de contractar de les empreses 
catalanes o espanyoles, persones jurídiques s’acredita mitjançant la inscripció en el Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores. La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades del Sector Públic acredita, d'acord amb l'en ell reflectit i excepte 
prova en contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i 
capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica 
i financera i tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la 
concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en 
aquest. 

 
Les empreses comunitàries o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu 
i les empreses no comunitàries s’estarà al que disposen els articles 68 i 69 LCSP. 
 
1.-  Solvència econòmica i financera (art.87 LCSP) 

 

El volum anual de negoci s’acreditarà per mitjà dels comptes anuals aprovats i dipositats en 
el Registre Mercantil, si l’empresa estigués inscrita en el registre i, en cas contrari, per les 
dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrita. Les empreses individuals no 
inscrites en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els 
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. Aquesta xifra es 
calcularà en proporció a la data d’inici de l’activitat quan, per aquest motiu, no es poguessin 
acreditar els tres últims exercicis. 

 

 

2. Els/les empresaris/àries individuals no inscrits/es al Registre Mercantil acreditaran el seu 
volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil o degudament compulsats. 

3. Disposar d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals, vigent durant el 
període de presentació d'ofertes, per import igual o superior a 300.000 euros. Aquesta 
s’acreditarà amb certificat expedit per l'assegurador, on constin els imports, riscos 
assegurats i data de venciment, i l'aportació del document de compromís vinculant de 
subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança que, en tot cas, garanteixi la seva 
vigència i cobertura durant tota la vigència del contracte. 

 

 
2.- Solvència tècnica i professional (Art. 90LCSP):  

S’haurà d’acreditar de la manera següent: 

Contracte Valor estimat Volum anual de negocis 

FASE 1 - Construcció i 
assaig de bombeig 

68.877,20€ (IVA exclòs) 

 

103.315,80€ 
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- L’experiència en la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa que l’objecte del 
contracte (art.88.1.a) LCSP). 

L’experiència s’haurà d’acreditar mitjançant la relació dels treballs efectuats pel licitador dins 
els últims cinc anys, del mateix tipus o naturalesa que l’objecte del contracte. 

S’haurà d’avalar amb la presentació de certificats de bona execució, en relació a les obres 
més importants; aquests certificats indicaran l’import, data i el lloc d’execució de les obres i 
es precisarà si es van realitzar segons les regles per les que es regeix la professió i es van 
portar a bon terme. Els certificats de bona execució de les obres el destinatari de les quals 
sigui una entitat del sector públic, podran ser comunicades directament a l’òrgan de 
contractació per l’entitat contractant de les obres. 

Tant en la relació com en els certificats a presentar, cal indicar objecte, import, dates, lloc 
d’execució i destinatari públic o privat. 

El requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any de major execució ha de ser igual 
o superior al 100% del valor estimat del contracte. I en cas d’haver subcontractacions, el seu 
import acumulat no podrà superar el 60% de l’import anual acumulat en l’any de major 
execució. A aquests efectes cal acreditar, en relació a les subcontractacions realitzades en 
l’any de major execució, el nom de l’empresa, l’objecte, l’import i percentatge sobre el total 
del pressupost de l’obra. 

2. Les empreses licitadores poden recórrer, per a l’execució del contracte a les capacitats 
d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb 
elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, 
sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les 
empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte 
disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del 
compromís per escrit de les entitats esmentades. 

No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a 
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres 
entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats 
esmentades. 

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la 
unió o d'altres entitats.  

Si una empresa recorre a les capacitats d'altres entitats respecte als requisits de solvència 
econòmica i financera, es determina la responsabilitat solidària de l’empresa adjudicatària i 
de l’empresa/es en relació a les quals s’hagi recorregut a la seva solvència econòmic 
financera. 

Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència 
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de 
selecció qualitativa que figurin en aquests. 

3. En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència 
exigida en aquest plec. Per tal de determinar la solvència de la unió empresarial, s’acumula 
l’acreditada per cadascuna de les seves integrants. 

4. L'article 77.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(d'ara endavant LCSP) determina que la classificació dels empresaris com a contractistes 
d'obres és exigible i fa efecte per a l'acreditació de la seva solvència per contractar, per als 
contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui igual o superior a 500.000 euros. Atès 
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que no ens trobem davant d’un contracte d’import superior a 500.000 euros no s’exigeix cap 
classificació als empresaris. 

 
10a. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 
Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor 
relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’article 145 LCSP, criteris que versaran 
sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte. Els criteris a aplicar 
per la valoració de les ofertes, amb un màxim total per a tots ells de 100 punts són les 
següents: 

10.1.1 Oferta econòmica: Fins a 60 punts, la millor oferta econòmica, representant el 60 % 
de la puntuació final.  

Es valorarà amb un màxim de 60 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el 
pressupost base de licitació sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris: 
 

a) Obtindrà la màxima puntuació (60 punts) l’oferta que presenti la baixa més 
econòmica sobre el preu de licitació total, sense comptar aquelles que, d’acord amb 
els criteris establerts en els presents Plecs, es considerin com a baixes anormals. 
  

b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord amb 
un criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula: 
 

 
 

 
 
 

𝑃𝑖 = punts de l’oferta i 
𝑃 = punts del criteri preu 

𝑂𝑖 = preu de l’oferta i 
𝑂𝑚 = preu de la millor oferta 

𝐼𝐿 = import de licitació 
 

 
 
• Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses.  
 

10.1.2 Altres criteris automàtics: 

 

A. Proposta ampliació del termini de garantia: fins a un màxim de 10 punts 
 

Es valorarà amb un màxim de 10 punts la proposta d’ampliació del termini de garantia per 
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sobre del mínim establert al projecte, els quals representen un 10% sobre la puntuació total.  

Al ser l’objecte del contracte la construcció del nou pou a la urbanització Mas del Plata del 
terme municipal de Cabra del Camp (Tarragona)., es proposa la valoració d’aspectes 
concrets d’ ampliació del termini de garantia, en base a la següent consideració:  

- No proposa ampliació del termini de garantia: 0 punts 
- Proposa ampliació de 2 anys del termini de garantia: 2 punts 
- Proposa ampliació de 3 anys del termini de garantia: 4 punts 
- Proposa ampliació de 4 anys del termini de garantia: 6 punts 
- Proposa ampliació de 5 anys del termini de garantia: 10 punts 

 
 

B. MILLORA: Ampliació dels treballs de neteja i desenvolupament del pou, incorporant 
fins a 5 hores addicionals d’actuació per garantir-ne el correcte resultat final  30 punts 

 

Es valorarà amb 30 punts l’oferta que inclogui, sense cost addicional per a l’Ajuntament, 
l’ampliació dels treballs de neteja i desenvolupament del pou, incorporant fins a 5 hores 
addicionals d’actuació respecte les previstes al pressupost base, per garantir el correcte 
resultat final, supervisades per la direcció facultativa 

 

- Oferta la millora: 30 punts. 

- No oferta la millora: 0 punts. 

 

10.2 Criteri de baixa anormal o desproporcionada 

En cas que l’òrgan de contractació presumeixi que una oferta resulta inviable per haver estat 
formulada en termes que la facin anormalment baixa, només podrà excloure-la del 
procediment prèvia tramitació del procediment establert a l’article 149 LCSP. 
 
A efectes de determinar l’existència d’ofertes anormalment baixes, es tindrà en compte 
l’oferta considerada en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament el preu.  
 
Per ser considerada una oferta anormal o desproporcionada, caldrà complir una de les 
següents condicions: 
 
Es consideraran proposicions anormalment baixes aplicant els següents criteris: 
 
A. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta econòmica 
que sigui un 25% mes baixa que el pressupost de licitació. 
 
B. Si concorren dues o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta 
econòmica que sigui un 20% més baixa que la mitjana aritmètica de les altres ofertes. 
Les proposicions anormals es valoraran d’acord amb l’article 149 de la LCSP. 
 
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció 
d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les 
hagin/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix 
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nivell dels preus, o de costos o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit 
la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es 
licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les 
pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 5 dies hàbils per 
presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes  
 
En cas que es presentessin dues o més empreses d’un mateix grup d’empreses 
(d’acord amb l’article 42.1 del Codi de Comerç), es prendrà únicament, per tal d’aplicar el 
règim d’identificació de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, aquella que fos 
més baixa, i això amb independència que presentin la seva oferta en solitari o conjuntament 
amb altre/s empresa/es alienes al grup i amb les quals concorri en unió temporal. 
 

Procediment en cas de propostes en baixa anormal  
 

Tal com disposa l’art. 149 de la LCSP quan s’identifiqui una proposició que pugui ser 
considerada anormalment baixa, haurà de donar-se audiència al licitador que l’hagi 
presentat, per termini suficient, perquè justifiqui i desglossin raonadament i detalladament la 
valoració de l’oferta, precisant les condicions de la mateixa, en particular en allò que es 
refereix al baix nivell de preus, o de costos o de qualsevol altre paràmetre en base al qual 
s’hagi definit l’anormalitat. Lògicament, caldrà que justifiqui especialment aquells capítols 
que a efectes d’aquests càlculs han portat a què l’oferta de l’empresa sigui considerada 
anormalment baixa. 
 
La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació d’aquella informació i documents 
que resultin pertinents als efectes indicats. 
 
En qualsevol cas, s’estarà a allò que disposa la clàusula 14.5 del present PCAP. 
 
 

10.3 Criteris en cas d’empat de puntuació.  

En cas d’igual puntuació definitiva d’una o varies empreses aquestes seran requerides 
perquè aportin la documentació corresponent als següents criteris de desempat:  

a) En primer lloc s’atendrà i adjudicarà el contracte al licitador que, referit a la data 
final de presentació de proposicions, tingui a la seva plantilla el major percentatge de 
treballadors amb discapacitat, en tot cas superior al 2%.  

b) En segon lloc, de persistir l’empat, s’adjudicarà al licitador que disposi d’un pla 
d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.  

c) En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris d’adjudicació addicionals, 
l’adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, 
prèvia convocatòria. 

 

 
11a  MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DE LES PROPOSICIONS 
 
11.1 Mesa de contractació. La mesa de contractació estarà constituïda, en aplicació de la 
disposició addicional 3 7 LCSP, per: 
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President/a  
 
Titular: Javier Romero Aznar 
Suplent: Andreu Ferre Targa 
 
Vocal 1 
 
Titular: Carlos Garcia Martos 
Suplent: Dolors Plana Toldrà 
 
Vocal 2 
 
Titular: Ramon Martorell Prado 
Suplent:. 
 
Vocal 3  
 
Titular: Ester Guardia Torres 
Suplent: Alba Canton Bermudez 
 
 
Secretari/a: Dolors Plana Toldrà 

 

11.2 Obertura de les proposicions. L’òrgan de contractació procedirà, en acte públic, a 
l’obertura de les proposicions, a la qualificació de la documentació administrativa acreditativa 
del compliment dels requisits previs per participar en el procediment presentada pels 
licitadors, i a la valoració de les ofertes d’acord amb els criteris de valoració automàtica 
establerts en aquest plec. 
 
L’òrgan de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el 
sentit de l’oferta.  
 
Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en els ofertes sempre que no 
comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi 
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 
 
 
12a CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE 
 
L’òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades i que 
no hagin estat declarades desproporcionades o anormals, i proposar l’adjudicació a l’òrgan 
de contractació, i la Secretaria ha de requerir al licitador que hagi presentat la millor oferta 
(art. 150.2 de la Llei) per tal que, dins el termini de 5 dies hàbils, a comptar des del següent 
a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti: 
 

a. la documentació administrativa no aportada inicialment, si no s’ha aportat amb 
anterioritat, tant del licitador com de les altres empreses a les capacitats de les 
quals es recorri, sense perjudici del que estableix l’article 140.3.2n de la Llei; 
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b. la documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte de conformitat amb 
l’article 76.2; i  

 
Si no s’executa adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entén que el 
licitador ha retirat la seva oferta, i se li exigeix l’import del 3% del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. 
 
En el supòsit que assenyala el paràgraf anterior, s’ha de sol·licitar la mateixa documentació 
al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
 
13a. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.  
 
L’adjudicació s’ha d’efectuar dins del termini de 5 dies hàbils següents a la recepció de la 
documentació (art. 150.3 de la Llei) i finalització de l’exposició pública del projecte al BOP de 
Tarragona. 
 
Dita adjudicació cal notificar als licitadors i publicar al perfil del contractant de l’Ajuntament 
en el termini de 15 dies (art. 151.1 de la Llei). 

 

La formalització del contracte en document administratiu s’ha d’efectuar dins els 5 dies 
següents a comptar de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, d’acord amb l’article 8 I) 
del Decret llei 3/2016. 
 
Aquest document constitueix títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. 
 
El contractista pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, però corren del seu 
càrrec les corresponents despeses. 
 
 
14a. DURADA DEL CONTRACTE 
 
El termini d’execució estimat del contracte es fixa en un màxim de 20 dies naturals, 
distribuïts en: 
 
FASE 1. Construcció del sondeig i assaig de bombeig: 20 dies naturals aproximadament, 
desglossats en: 

• Fase 1.1: Construcció del sondeig — 10 dies. 

• Fase 1.2: Assaig de bombeig — 10 dies. 
 

 
 
15a. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
S’estableixen les següents condicions especials d’execució del contracte, d’acord amb 
l’establert a l’article 202 de la LCSP: 
 
Consideracions de tipus ambiental: 

- L’empresa adjudicatària haurà de recuperar o reutilitzar els envasos i embalatges o 
productes usats. 



  
                 AJUNTAMENT DE 
                    CABRA DEL CAMP 

 

 
 

- L’empresa adjudicatària haurà de recollir i reciclar els desfets o els productes usats. 
Consideracions de tipus social: 

- L’empresa adjudicatària haurà de fer un ús no sexista del llenguatge en tota la 
documentació, publicitat, imatge o material que es generi com a conseqüència de 
l’execució del contracte, evitant qualsevol imatge discriminatòria de les dones o 
estereotips sexistes. 
- Si l’empresa adjudicatària compta amb més de 250 persones a la plantilla, haurà 
d’acreditar el disseny i l’aplicació efectiva del Pla d’Igualtat que preveu la Llei 3/2007. 

 
En cas d’incompliment de les condicions especials d’execució, s’imposaran les penalitats 
que corresponguin, d’acord amb el què estableix l’art. 192 de la LCSP. 
 
16a. DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
El projecte disposa d’un Estudi Bàsic de seguretat i salut, de conformitat amb els articles 4.2 
i 6 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s‘estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
En aplicació de l’estudi bàsic, el contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut (PSS) en 
el Treball, de conformitat amb l’article 7 del RD 1627/1997, que s’haurà d’aprovar per part de 
l’Administració abans de l’inici de l’obra, previ informe favorable del coordinador en matèria 
de Seguretat i Salut. D’acord amb el què s’estableix a la clàusula quarta, el PSS s’haurà 
d’haver presentat a l’Ajuntament en el termini màxim de 3 setmanes a comptar des de la 
data de signatura del contracte. 
 
El contractista es farà càrrec de les despeses que comporti el desenvolupament del Pla de 
Seguretat i Salut , d’acord amb els imports que consten al pressupost que serveix de base a 
aquesta adjudicació, per aquest concepte.  
 
L’Administració nomenarà un/a Coordinador/a en matèria de Seguretat i Salut, de 
conformitat amb el què s’estableix al RD 1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
17a COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 
 
L’execució del contracte començarà amb l’acte de comprovació del replanteig que es 
realitzarà en el termini màxim d’un mes des de la formalització del contracte, i un cop 
aprovat el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa adjudicatària. 
 
La comprovació del replanteig de les obres s’efectuarà en presència de l’adjudicatari o 
del/de la seu/seva representat, havent en aquest darrer cas d’acreditar la seva representació 
mitjançant poder suficient, extrem que constarà a l’acta, que es subscriurà en la forma i amb 
els efectes previstos a l’article 237 LCSP i els articles 139 i 140 del RGLCAP en tot allò que 
no contradigui la LCSP. 
 
18a Responsable municipal del contracte i Director Facultatiu de l’obra 
 
L’Ajuntament té contractada la direcció de l’obra a l’empresa Jose Antonio Lopez Vales 
 
El Director Facultatiu de l'obra és la persona designada per l'Administració amb titulació 
adequada i suficient responsable de la direcció i control de l'execució de l'obra, assumint la 
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representació de l'Administració davant el contractista (articles 237 a 246 de la LCSP). 
El Director Facultatiu assumirà, a més de les funcions derivades del Reial decret 1627/1997, 
de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres de construcció i altra normativa concordant sobre la matèria, les funcions del 
responsable del contracte previstes en l'article 62 de la LCSP, i en concret les següents: 
 
- Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per a constatar que el 
contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el 
contracte. 
- Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, fiscal i 
mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així com el compliment 
de les obligacions establertes en el contracte que suposin l'aportació de documentació o la 
realització de tràmits de tipus administratiu. 
 
- Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident que 
sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolució per 
l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que estableix l'article 97 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
- Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment del 
contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar a 
la seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicació pugui implicar que siguin 
inútils posteriorment en funció del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres 
casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a 
adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin 
procedir. 
 
- Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 
 
- Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat l'execució 
del contracte. 
 
19a RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES 
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Ajuntament i l’empresa contractista en l’execució 
del contacte, per diferències en la interpretació del què s’ha convingut o bé per la necessitat 
de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que 
inclourà necessàriament les actuacions descrites a l’article 97 RGLCAP. 
 
Llevat de motius d’interès públic que ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 
 
 
20a. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

20.1. Obligacions laborals, socials i de transparència 
 
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de 
seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, 
de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les 
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 
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març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre 
prevenció de riscos laborals, i del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat per Reial 
decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant l'execució 
del contracte. 
 
L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del contracte 
les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, 
l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al 
Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació. 
 
Així mateix, de conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 
de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del contracte està obligat 
a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la informació necessària per al 
compliment de les obligacions previstes en la citada norma, així com en aquelles normes 
que es dictin. 
 
20.2 Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del contracte 
 
Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents: 

 
a. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de 
valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte. 
 
b. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 
particulars en relació amb la subcontractació. 

 
c. La finalització de l’obra dins el termini acordat. 
 
d. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 
particulars en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució del 
contracte. 
 
e. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la 
normativa vigent i en el pla de seguretat i salut. 
 
f. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com 
l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social. 
 

Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, l'adjudicatari ha 
de presentar davant la unitat administrativa que ha tramitat el contracte, quan li sigui 
requerit, la següent informació: 
 

- Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així com 
dels realitzats als subcontractistes. 
- Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les seves 
obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències que 
s'hagin produït sobre aquest tema. 

 
El responsable del contracte de l’entitat elaborarà un informe sobre el compliment d'aquesta 
justificació, si així li requereix l’òrgan de contractació. En aquest informe es farà també 
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expressa referència al compliment de les obligacions indicades en aquesta clàusula en 
relació amb el personal que gestiona el contracte. 
 
Si aquest informe és desfavorable no es donarà curs al pagament de la factura corresponent 
i s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de resolució del contracte, segons 
sigui procedent. 
 
20.3 Obligacions de l’empresa contractista 
 
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme, 
així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres 
persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en 
l’execució del contracte. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin 
ocasionats com a conseqüència immediata i directa per una ordre de l’administració. Per 
tant, està obligat a disposar de la corresponent pòlissa de responsabilitat civil d’import que 
cobreixi possibles indemnitzacions a tercers, la qual haurà de mantenir vigent durant 
l’execució del contracte i el període de garantia (art. 196 i 197 LCSP). 
 
En cas que el contractista no hagi finalitzat i lliurat l’obra per a la seva recepció abans 
d' a comptar des de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig, 
s’aplicaran les penalitats previstes per demora en l’execució, sense perjudici de les 
altres mesures que pugui adoptar l’òrgan de contractació d’acord amb els articles 192 
i 193 de la LCSP. 
 
 
 
20.4 Altres obligacions de l’empresa contractista 
 
En tot cas, són obligacions de l’adjudicatari les següents: 
 
1. El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals o materials suficients per a l’execució del contracte. 
 
2. El contractista ha de complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigent en 
matèria laboral, fiscal, de protecció a les persones minusvàlides, de Seguretat Social i de 
Seguretat i Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. 
 
3. També haurà d’obtenir al seu càrrec tots els permisos necessaris per a l’execució de 
l’obra, llevat dels corresponents a expropiacions, imposició de servituds i llicències 
municipals. 
 
4. El contractista ha d’encarregar-se que el personal contractat per a l’execució del contracte 
sigui informat i format vers els riscos inherents a les tasques que desenvolupen. 
 
5. L’adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis 
ocasionats en els béns abans del seu lliurament a l’administració, llevat que aquesta hagués 
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incorregut en mora al rebre’ls. 
 
6. El contractista s’obliga a aplicar, en executar l’obra, les mesures destinades a promoure la 
igualtat entre homes i dones. 
 
7. El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que en la interpretació tècnica del 
contracte li doni el director de l’obra. 
 
8. El contractista ha de facilitar al director de l’obra i a l’Administració l’accés a tota la 
informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant 
l’execució de les obres. 
 
9. El contractista ha de conservar el llibre d’ordres i llibre d’incidències. 
 
10. El contractista ha de complir el Programa de Treball. 
 
11. Les obres hauran d’estar degudament senyalitzades durant la vigència del contracte, 
cosa que serà vigilada pel director d’obres. 
 
12. El contractista ha de presentar a l’administració, en cas d’obres subjectes a la Llei 
3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, una memòria final que ha de tenir el contingut 
establert a l’article 49 de la llei esmentada. 
 
13. L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’ajuntament 
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, 
si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en el rètols, les 
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de 
l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
 
14. El contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 

- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 
d’organismes oficials o particulars. 
- Les derivades de la verificació dels anàlisis i assajos que siguin necessaris de 
materials, equips, maquinària, instal·lacions i/o unitats d’obra, fins a un import màxim 
del 2% del pressupost d’adjudicació. 
- Les derivades del desenvolupament de l’Estudi i del Pla de Seguretat i Salut. 
- Les derivades de la creació, instal·lació, manteniment i retirada del cartell informatiu 
de l’obra segons les instruccions fent constar que les obres estan finançades per la 
Diputació de Tarragona (Pla de cooperació mitjançant concertació amb municipis i 
entitats municipals descentralitzades). 
- També les tanques publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i 
de la resta de mesures d’informació que indiqui el director de l’obra. 
- El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per a 
indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de 
possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i 
rodalies. A més, el contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels 
cartells i senyals esmentats i estarà obligat a la seva immediata reposició. Les 
despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 
 

15. El contractista s’obliga a la gestió de residus. 
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16. El contractista s’obliga a deixar net l’emplaçament una vegada finalitzada l’execució de 
l’obra.  
 
17. La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió 
de l’execució de les prestacions derivades d’aquest contracte i que correspon a 
l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter 
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. 
Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de 
l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 
 
21a. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Dins del límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu ompliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat 
imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, 
acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i 
amb els límit que estableix la LCSP. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 
 
L’exercici de les prerrogatives de l’administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert a l’article 191 LCSP. 
 
22a. FORMA DE PAGAMENT. 
 
L'Ajuntament expedirà mensualment, en els primers deu dies següents al mes al qual 
corresponguin, certificacions que comprenguin l'obra executada conforme al projecte durant 
aquest període de temps, que tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les 
rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final. 
 
Aquestes certificacions mensuals en cap cas suposaran l'aprovació i la recepció de les 
obres. 
 
Codis DIR3 per emetre la factura electrònica: 

 
- Òrgan gestor: L01430363 
- Unitat tramitadora: L01430363 
- Oficina comptable: L01430363 

 
El contractista, una vegada expedida la certificació mensual d'obra, haurà de presentar la 
factura. La factura haurà de presentar-se telemàticament a la plataforma e-FACT del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, a la qual es podrà accedir a través de la seu 
electrònica de l’Ajuntament, disponible a la seva pàgina web. Tanmateix, poden remetre les 
factures fent servir el Punt CVE: 20230- General d’entrada de Factures Electròniques FACe 
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al qual s’accedeix mitjançant la pàgina web https://face.gob.es/es/. 
 
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les 
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent 
pels costos de cobrament en els termes establerts a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions 
establerts a l’art. 200 LCSP. 
 
23.a. REVISIÓ DE PREUS. 
 
Aquest contracte no està subjecte a revisió de preus. 
 
No obstant, si es donen les circumstàncies adequades en aquest contracte, es tindran en 
compte les mesures de revisió de preus del Reial decret llei 3/2022, d’1 de març, així com 
l’acord de govern GOV/60/2022, de 5 d’abril, per a l’aplicació a Catalunya de les mesures 
excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d’obres. 
 
 
24.a. MODIFICACIÓ, CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE. 
 
Modificacions previstes 
 
El contracte només el podrà modificar per raons d’interès públic d’acord amb el què 
estableixen els articles 203 a 207 de la LCSP. 
 
El contractista no podrà introduir ni executar cap modificació que no hagi estat prèviament 
aprovada per l’òrgan de contractació, restant obligat a refer la part dels treballs o 
modificacions afectades per les modificacions no consentides, sense dret a rebre cap 
abonament per aquest concepte. 
 
Les modificacions que s’acordin seran obligatòries pel contractista. En aquest supòsit, el 
contractista restarà obligat a seguir prestant els treballs amb estricta subjecció a les normes 
que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i sense que 
per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni suspendre’ls. 
 
Modificació del contracte (art. 242 en relació a l’art. 205 LCSP) 
 
La modificació del contracte només es podrà efectuar quan es compleixin els requisits i 
concorrin els supòsits previstos a l’art. 205 LCSP, de conformitat amb el procediment regulat 
a l’art. 191 LCSP i amb les particularitats previstes a l’art. 207 LCSP. 
 
Les modificacions del contractes es formalitzaran d’acord amb el què estableix l’art. 153 
LCSP. 
 
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les alteracions de l’empresa 
contractista i de tots els informes que, si escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació 
de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de 
contractació, es publicaran en el perfil del contractant. 
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Successió en la persona del contractista 
 
En cas de successió del contractista s’estarà a l’establert a l’art. 98 LCSP. 
 
Cessió del contracte 
 
D’acord amb l’art. 214 LCPS, els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es 
podran cedir per l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats 
tècniques o personals de qui cedeixi no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del 
contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el 
mercat, quan es compleixin els requisits següents: 
 
- L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el 
termini de dos mesos sense que s’hagi notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització 
de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu. 
 
- L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per cent 100 de l’import del contracte. 
Amb les excepcions que estableix el propi article 214.2.b) LCSP. 
 
- La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura 
pública. 
 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 
Subcontractació 
 
Es permet la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del contracte en 
els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 LCSP. El subcontractista ha de 
complir els requisits exigits en aquest plec a les empreses licitadores  
 
La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents: 
 
a) Comunicació prèvia i per escrit l’Ajuntament, per part de l'adjudicatari, de les dades 
següents en relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar: 
 

- Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i 
solvència. 
- Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista. 
- Import de les prestacions a subcontractar. 

 
No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar amb 
l'Administració ni que no disposin de la capacitat, solvència i habilitació professional precisa 
per executar les prestacions concretes que es subcontracten. 
 
El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels treballs 
que subcontracti, l'afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors que realitzin els 
treballs en qüestió en compliment de l'establert en el Reial decret llei 5/2011, de 29 d'abril, 
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de mesures per a la regularització i control de l'ocupació submergida i foment de la 
rehabilitació d'habitatges. 
 
El contractista haurà d'informar, si s’escau, als representants dels treballadors de la 
subcontractació, d'acord amb la legislació laboral. 
 
Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que assumirà 
la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront l’Ajuntament, amb compliment 
estricte als plecs de clàusules administratives particulars i als termes del contracte, sense 
que el coneixement per part l’ajuntament de l'existència de subcontractacions alteri la 
responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
 
El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions que 
realitzin com a mínim en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per 
garantir aquest compliment, amb cada facturació a l’ajuntament el contractista haurà 
d’aportar el justificant del pagament dels treballs realitzats en el mes anterior per les 
empreses o autònoms que hagi subcontractat en el marc del contracte actual. 
 
 
25a. PENALITATS. 
 
El compliment per part del contractista dels terminis previstos per a la realització de l'objectiu 
del contracte s'ajustarà al que es disposa en els articles 192 i 193 de la LCSP. 
 

El contractista incorrerà en demora en el cas d'incompliment tant del termini total com 
dels terminis parcials que, si escau, s'hagin previst; sense que la constitució en mora 
d'aquest requereixi la interpretació o la intimació prèvia per part de l'òrgan de 
contractació. 

 
En el cas que l’Ajuntament opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista 
les penalitats següents: 
 

1) Obligació essencial 
“La recepció de l’obra abans de l’1 de Juliol de 2026 a comptar des de la signatura 
de l’acta de comprovació del replanteig és obligació essencial.” 
 
2) Penalitat automàtica per superar la data 
5 % del preu del contracte per no haver lliurat l’obra a aquesta data. 
 
3) Penalitat diària acumulativa 
 
Penalitat = preu del contracte / 300 
 
 

*Si per causa imputable al contractista no és possible justificar o es denega el pagament 
d’alguna de la subvenció, total o parcialment, l’import deixat de rebre per part de 
l’ajuntament anirà a càrrec del contractista. 
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26a. RECEPCIÓ. 
 
A la recepció de les obres en la seva finalització concorrerà el responsable del contracte, si 
es va nomenar, o un facultatiu designat per l’Administració representant d’aquesta, el 
facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el contractista assistit si així es considera 
convenient.  
 
Dins del termini de tres mesos a comptar a partir de la recepció, l’òrgan de contractació 
aprovarà la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a 
compte de la liquidació del contracte.  
 
Si les obres es troben en bon estat i d’acord a les prescripcions previstes, el funcionari tècnic 
designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta, les donarà per rebudes, 
aixecant l’acta corresponent i començarà el termini de garantia.  
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar en l’acta i el Director 
d’aquestes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un 
termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no els ha efectuat, 
podrà concedir un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.  
 
 
27a. TERMINI DE GARANTIA. 
 
El termini de garantia és d’1 any o, si és el cas, el que hagi ofertat l’adjudicatari, i començarà 
a computar el dia de l’acta de recepció de l’obra. 
 
Dins el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 
facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de 
les obres. Si l’informe és favorable el contractista quedarà exonerat de tota responsabilitat, 
llevat dels casos de responsabilitat per vicis ocults – art. 244 LCSP-, procedint a la seva 
devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, en el seu cas, al 
pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de 60 dies. 
 
En el cas que l’informe no fos favorable i els defectes observats tinguessin origen en 
l’execució de l’obra i no al seu ús, durant el termini de garantia, el director facultatiu dictarà 
les oportunes instruccions al contractista per a la seva reparació, concedint-se-li un termini 
màxim de fins a un mes per fer-ho, durant el qual continuarà encarregat de la conservació 
de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per l’ampliació del termini de garantia. 
 
 
28a. RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS 
 
Si l’obra s’arruïna per vicis ocults amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia, degut 
a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i 
perjudicis que es manifestin durant el termini de 15 anys a comptar des de la seva recepció. 
Si transcorregut aquest termini no s’ha manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment 
extingida la responsabilitat del contractista – art. 244 LCSP- . 
 
 
29a.  CAUSES DE RESOLUCIÓ 
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Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211, 306 i 
concordants de la LCSP, el fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de 
prohibició per a contractar amb l’Administració Pública establertes a l’article 71 de la LCSP. 
 
A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin 
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a  l'execució del contracte 
que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que 
l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats de conformitat amb els 
plecs.  
  
Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211.f) de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic les establertes com a 
obligacions essencials per l'òrgan de contractació. 
  
La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres 
realitzades conformement al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del 
contractista. Serà necessària la citació del contractista per a la seva assistència a l'acte de 
comprovació i mesurament. 
  
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva, 
sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en el 
que excedeixin de l'import de la garantia. 
 
 
30a. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ.   
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seua resolució i 
determinar-ne els efectes. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les 
prerrogatives esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 
 
 
31a. CLÀUSULA  ÈTICA. 
 
Els licitadors i contractistes assumeixen les obligacions següents: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i /o les prestacions corresponent a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució del contractes. 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 

l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per 

al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant 
la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
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transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en 
relació amb l’Administració de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 
Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especial d’execució del contracte. 
 
 
32a. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, 
l’alcaldia. 
 
33a. CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE DADES 
 
L’empresa contractista, en l’execució de l’obra adjudicada no podrà accedir a dades de 
caràcter personal. Ara bé, en el supòsit que en el desenvolupament d’aquestes tasques, 
arribi a tenir accés a dades de caràcter personal, resta obligada al més estricte secret 
professional respecte d’aquestes. Aquesta obligació subsistirà, fins i tot, en el supòsit 
d’extinció i/o finalització del contracte. 
 
En compliment del que disposa la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal i 
el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general de 
protecció de dades), els licitadors queden informats que les dades de caràcter personal que, 
si escau, siguin recollits a través de la presentació de la seva oferta i altra documentació 
necessària per procedir a la contractació seran tractats per aquest ajuntament amb la 
finalitat de garantir l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del 
contracte.  
 
34a. RÈGIM DE RECURSOS 
 
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació procedirà la interposició del recurs 
potestatiu de reposició, de conformitat amb els article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o del 
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el què disposa la Llei 29/1998,de 13 de  
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el què 
disposa la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del Règim jurídic i del Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu 
comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el què disposa la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
35a. RÈGIM D’INVALIDESA 
 
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la 
LCSP. 
 
36a. JURISDICCIÓ APLICABLE. 
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Seran d’aplicació al contracte, amb exclusió de tot altre procediment, jurisdicció i fur, el 
procés administratiu i el contenciós-administratiu, sotmetent-se el contractista als Tribunals i 
jutjats del domicili de la Corporació que fossin competents per conèixer de les qüestions que 
puguin suscitar-se. 
 
37a. RÈGIM JURÍDIC DE LA CONTRACTACIÓ. 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït per aquest plec de clàusules administratives 
particulars, el Plec de prescripcions tècniques, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 
2014, i la seva normativa de desplegament, pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, en tot allò no modificat ni derogat, pel Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública en la part no derogada, i per la resta de 
normativa legal aplicable, i per l’ordre TSF/1455/2020. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l’obligació de complir-les. 
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CONTINGUT DEL SOBRE ÚNIC  
 
 
ANNEX I 
 
Model de sol·licitud i  declaració responsable: 
 
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom 
propi / en nom i representació de l’empresa ....................... amb CIF de la qual actua en 
qualitat de (administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o 
mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el Notari de (lloc), senyor 
..........., en data ........ i número de protocol, declara sota la seva responsabilitat, com a 
empresa licitadora del contracte obert simplificat de les obres per la construcció del nou pou 
a la urbanització Mas del Plata del terme municipal de Cabra del Camp ( FASE 1): 

- Que està facultat/da per contractar amb l'administració, ja que té la capacitat 
d’obrar, l’habilitació empresarial o professional i la solvència econòmica i financera 
així com la solvència tècnica o professional o, si s’escau, la classificació empresarial, 
requerida en el Plec de clàusules administratives particulars i no es troba compresa 
en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en els articles 
65 a 97 de la LCSP. 
- Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix l’article 71.1 d) de la LCSP i els 
articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
- Que autoritza a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans 
administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si 
s’escau, a l’adjudicació del contracte. 
- Que ........................... (indicar SÍ/NO) està inscrit en el Registre de Licitadors de la 
Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat i que les dades que 
hi consten no han experimentat cap variació. 
- Que l’empresa ........ (indicar SÍ/NO) recorrerà a solvència externa, i que en cas 
afirmatiu, compta amb el compromís per escrit de les entitats corresponents per a 
disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en l’execució del contracte. 
- Que, en el seu cas, declara comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte 
determinats mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi. 
- Que la plantilla de l’empresa (indicar SÍ/NO) consta de 50 treballadors o mes. 
- Que la plantilla de l’empresa ........... (indicar SÍ/NO) està integrada per un nombre 
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de persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha adoptat 
alguna de les mesures alternatives previstes en l’article 2 del Reial decret 364/2005, 
de 8 d’abril. 
- Que l’empresa disposa (indicar SÍ/NO) del corresponent pla d’igualtat entre les 
dones i 
els homes. 
- Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols 
de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb 
renúncia expressa del fur propi Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
- Que en cas de ser una empresa estrangera d’estats no membres de la Unió 
Europea, declaro que disposo d’una sucursal oberta a Espanya i que s’han designat 
persones apoderades o representants per a les seves operacions i consten inscrites 
en el Registre Mercantil, quan així es requereixi. 
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 
pertanyen és (indicar les empreses que el composen). 
- Que en relació al tractament de dades de caràcter personal, l’empresa declara que 
ofereix garanties suficients per aplicar, en cas que el contracte comporti el tractament 
de dades de caràcter personal, mesures tècniques i organitzatives apropiades, per 
tal que el tractament s’efectuï de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com, si 
escau, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE. 
- Que la informació i documents aportats en el sobres electrònics són de contingut 
absolutament cert. 
- Que l’adreça de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició de 
les notificacions electròniques i la persona autoritzada a accedir a les notificacions 
electròniques és: 
 
Nom i Cognoms: 
 
NIF: 
 
Adreça de correu electrònic: 
 
- Que com a signant d’aquesta declaració té capacitat suficient, en la representació 
amb la qual actua, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de 
documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica. 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
Signatura electrònica 
 

Signatura del licitador, ».  
 

 

NOTA 1: En els casos en què l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses 
de conformitat amb l’article 75 de la Llei 9/2017, cadascuna d’aquestes també ha de 
presentar una declaració responsable en la qual figuri la informació pertinent per a aquests 
casos d’acord amb el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació a què 
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es refereix l’article 76.  

NOTA 2: En tots els supòsits en què diversos empresaris concorrin agrupats en una unió 
temporal, cada empresa participant ha d’aportar una declaració responsable en la qual ha de 
figurar la informació requerida en aquests casos en el formulari del document europeu únic 
de contractació. Addicionalment a la declaració o declaracions a què es refereix el paràgraf 
anterior, els empresaris que siguin part de la unió temporal han d’aportar el compromís de la 
seva constitució de conformitat amb el que exigeix l’apartat 3 de l’article 69 de la Llei 9/2017.  

NOTA 3: les empreses estrangeres, en els casos en què el contracte s’hagi d’executar a 
Espanya, han d’aportar una declaració de submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals 
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta 
puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que 
pugui correspondre al licitador. 

 

ANNEX II. MODEL D’OFERTA DE CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT 
 

«_________________________, amb DNI _________, (ompliu només en cas de persones 
jurídiques les dades següents) en representació de l'entitat ___________________, amb 
CIF ___________, assabentat/da de l’expedient per a la contractació mitjançant “Contracte 
de les obres corresponents al projecte “Contracte d'obres per la construcció del nou pou 
a la urbanització Mas del Plata del terme municipal de Cabra del Camp (FASE 1) ", per 
procediment obert simplificat, faig constar que conec el plec que serveix de base al contracte 
i que l’accepto íntegrament, que prenc part de la licitació i que:  

 
1r. Que es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a executar-lo 
amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de:  
 

 ...........................€ (xifra en lletres i en números) , de les 
quals...........................................€, es corresponen al preu del contracte i 
......................... € es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).  
 

CONTRACTE PRESSUPOST BASE DE 
LICITACIÓ (IVA exclòs) 

OFERTA (IVA inclòs) 

FASE 1 - Construcció i assaig 
de bombeig 

68.877,20€ (IVA exclòs) 

 

 

 

 
 

 
2n. Que declaro responsablement i em comprometo, respecte de la resta de criteris 
valorables automàticament amb el seu compliment durant l’execució del contracte en cas 
d’adjudicació: 
 

Criteri Respecte del següent criteri declaro que em 
comprometo a realitzar les obres amb una garantia de: 

Declaro: 

10.1.2.1 2 anys SÍ   □      NO □ 
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10.1.2.2 3 anys SÍ   □      NO □ 

10.1.2.3 4 anys SÍ   □      NO □ 

10.1.2.4 5 anys SÍ   □      NO □ 

 

 
3er. MILLORA: Ampliació dels treballs de neteja i desenvolupament del pou, incorporant fins 
a 5 hores addicionals d’actuació per garantir-ne el correcte resultat final. 

 

SÍ   □      NO □ 


