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 Identificació i objecte del projecte 

 

L’objecte del present document és definir, descriure i justificar les obres necessàries per a la 

reforma de l’espai sota coberta de la zona destinada al públic del Teatre Fortuny de Reus, amb 

la finalitat de corregir les patologies derivades de les filtracions d’aigua, substituir els elements 

deteriorats i garantir unes condicions adequades de seguretat estructural, d’ús i de manteniment. 

L’actuació es considera especialment necessària per l’elevat risc associat als treballs de 

manteniment en aquest àmbit, atès que qualsevol fallida podria comportar una caiguda 

aproximada de 14 metres des de la zona del pati de butaques. 
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 Agents del projecte 

 
Promotor:              Nom: CONSORCI DEL TEATRE FORTUNY  
 NIF: P9300001 
 Adreça: Plaça prim 4 
 43201 Reus 
Arquitecte: Nom: Anton Banús Tella 
 Colꞏlegiat n 28315-0 
 NIF: 39846363 J 
 Adreça: Av. Pintor Tapiró 2  1er A 
 43202 Reus 
 
Arquitecte 
colꞏlaborador: Nom: Miquel Àngel Sala i Mateus 
 Colꞏlegiat n 24700-6 
 NIF: 40885717C 
 Adreça: C. Herzegovina n 25 Entsol 4ta 
 08006 Barcelona 
 
 MASALA consultors 

2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1 Informació prèvia 

El Teatre Fortuny, situat al centre de Reus, és un equipament cultural de referència construït el 

1882, amb un alt valor patrimonial i reconegut oficialment com a Bé d’Interès Nacional i local. El 

1982 es va dur a terme la restauració i remodelació del teatre a càrrec dels arquitectes Carles 

Espinós, Josep Huguet, Antoni Piñol i Lluís Serra, que mantingueren l'estil del segle XIX, 

conservant l'estructura del teatre avui dia. També s'hi introduïren nous elements decoratius com 

el gran lampadari del pati de butaques, alꞏlegoria al sol. 

L’edifici està compost per dos volums totalment diferenciats. D’una banda, l’espai per al públic, 

al qual s’hi accedeix des de la Plaça del Prim. De l’altra banda, l’espai de la caixa escènica, 

camerinos, oficines, magatzems i serveis, amb accés des del carrer Boule.  
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ESPAI PER AL PÚBLIC 

Es distribueix en 5 nivells.  

● El nivell d’accés des de la Plaça del Prim hi ha el vestíbul a doble alçada, les escales 

d’accés únicament a platea i dues caixes d’escala que donen accés a la resta de plantes. En una 

d’aquestes hi ha una ascensor. També hi ha una sala d’actes (on hi havia hagut el bar inicialment) 

i dos serveis, un dels quals és l’únic servei adaptat de l’edifici, que no compleix els requeriments 

d’accessibilitat. 

● A nivell de planta primera hi ha la platea, les llotges corresponents i uns serveis als quals 

s’hi accedeix des del foyer de la planta amb 3 graons.  

● Els nivells 2 i 3 es troben les llotges respectives i un paquet de serveis format únicament 

per 4 cabines. 

● En nivell 4 una llotja contínua dóna accés a les grades dels galliners. 

Tot aquest espai es cobreix amb vuit encavallades metàlꞏliques triangulars d’uns 27 metres de 

llum i 7,5 metres d’alçada, separades 2,8 metres. El cordó inferior de les encavallades suporta 

tant el fals sostre de la sala com el terra de l’espai de sota coberta. 

La coberta de la zona de públic i la coberta de la caixa escènica presenten greus patologies de 

filtracions d’aigua degut al sistema constructiu original. Aquest es basa en la colꞏlocació de la 

teula plana directament recolzada sobre corretges de les encavallades abans descrites a base 

de perfils metàlꞏlics LPN de 40 colꞏlocats cada 33 cm aproximadament, coincidint amb la mida 

de la teula. Malgrat que es tractava d’una solució correcta en el seu moment, ha arribat al final 

de la seva vida útil, ja sigui pel deteriorament de la pròpia teula com pel sistema de subjecció 

d’aquestes a les corretges, que es va fer lligant-les una a una amb filferro. 
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L’estructura auxiliar del fals sostre està formada per biguetes de fusta de 7,5x15 cm que suporten 

al seu torn llates de fusta i el cel ras d’escaiola de la sala. Aquestes biguetes descansen sobre 

un perfil angular LPN 80 disposat al cordó inferior de les encavallades metàlꞏliques. 

En la reforma duta a terme l’any 1982 es va disposar, sobre aquestes biguetes, un paviment de 

servei format per taulers aglomerats  de 19 mm amb un especejament aproximat de 240 x 61 

cm. Aquest paviment donava accés al manteniment del mecanisme del lampadari central i de la 

ilꞏluminació dels òculs de la sala.  

Degut a les filtracions d’aigua el tauler aglomerat està molt malmès i presenta un risc de seguretat 

per les persones de manteniment que accedeixen a aquest espai sota coberta. 

 
 

A l’interior d’aquest espai es diferencien tres nivells principals. El primer correspon al nivell 

d’accés, situat a la planta quarta des del carrer de Boule i vinculat als laterals de la sala. El segon 

correspon al nivell de la ferradura, situat aproximadament 1,40 metres per damunt de l’anterior. 

El tercer correspon al fals sostre del galliner, situat aproximadament 2,50 metres per damunt del 
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nivell de la ferradura. Dins del nivell dels laterals se situa també l’espai del prosceni, que baixa 

uns 0,80 metres a la zona de la boca d’escenari. 

 

Com a treball previ s’ha efectuat un aixecament exhaustiu de l’estat actual de l’espai sota coberta, 

amb identificació individualitzada de totes les biguetes de fusta i de la configuració de les 

encavallades metàlꞏliques. Aquest aixecament ha servit de base per establir criteris diferenciats 

d’intervenció segons les diferents zones. 

A la zona de la ferradura, les biguetes presenten una separació variable compresa 

aproximadament entre 60 i 90 cm. A la zona dels laterals, en canvi, les biguetes es disposen de 

mur a mur, amb una separació aproximada de 60 cm. 

El fet que les biguetes dels laterals recolzin directament sobre els murs agreuja el seu procés de 

deteriorament, especialment als punts afectats per humitats i filtracions produïdes a les parts 

baixes de la coberta. 

L’estat actual de l’espai sota coberta presenta un grau important de degradació derivat 

principalment de les filtracions d’aigua produïdes durant els darrers anys a través de la cobertura 

de teula plana. Aquestes filtracions han afectat especialment el paviment executat l’any 1982, 

format per taulers aglomerats, que actualment es troba en molt mal estat i comporta un risc 

evident per a la seguretat de les persones que han d’accedir a aquest espai. 

A la zona de la ferradura, dels galliners i en part del prosceni, les biguetes de fusta presenten, 

amb caràcter general, un estat aparentment correcte, sense deformacions significatives ni lesions 

greus que facin preveure una substitució generalitzada. 
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A la zona dels laterals, en canvi, la retirada puntual d’alguns taulers ha permès comprovar 

l’existència de biguetes de fusta de secció aproximada 7,5 x 11 cm amb taques d’humitat i signes 

de degradació associats a les fortes filtracions que s’han produït a les parts baixes de la coberta. 

Actualment encara hi ha dues safates de recollida d’aigua disposades provisionalment en 

aquests punts, fet que evidencia la persistència del problema. El fet que les biguetes dels laterals 

recolzin directament sobre els murs agreuja el seu procés de deteriorament, especialment als 

punts afectats per humitats i filtracions produïdes a les parts baixes de la coberta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anton Banús Tella, arquitecte 
 

 

 

 9/24
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta situació, juntament amb el mal estat general del paviment superior, justifica la retirada 

dels elements més afectats i la renovació del sistema de circulació i manteniment a l’espai sota 

coberta. 

2.2 Descripció del projecte 

Criteri general d’intervenció 

La proposta d’intervenció es planteja amb criteris de seguretat, funcionalitat i respecte pels 

elements existents que mantenen unes condicions adequades de conservació. L’èmfasi principal 

de la reforma recau en la seguretat durant l’execució dels treballs i en les futures operacions de 

manteniment, atès que es tracta d’un espai de difícil accés, amb desnivells interiors importants i 

sense marge admissible per a errades d’execució o d’ús. 

En aquest sentit la intervenció s’ha de plantejar amb una especial exigència pel que fa a l’ordre 

d’execució, la sectorització dels treballs, la protecció temporal dels buits i la implantació de 

sistemes de protecció colꞏlectiva i individual adequats en totes les fases de l’obra. 

Descripció de les obres proposades 

• Retirada integral dels taulers aglomerats existents, incloses les tapes de registre corresponents 

als òculs i al lampadari. 

• Retirada, a la zona de la ferradura, dels llistons de fusta de 6 x 6 cm que es van disposar damunt 

de les biguetes per guanyar alçada respecte al passamans del cordó inferior de l’encavallada. 

• Conservació de les biguetes existents a la zona de la ferradura, atès el seu correcte estat 

aparent. 
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• Retirada de totes les biguetes de fusta existents a la zona dels laterals i del prosceni, excepte 

les situades a la boca de la caixa escènica si se’n comprova la idoneïtat durant l’execució. 

• Colꞏlocació de noves bigues laminades de fusta de secció 8 x 16 cm a la zona dels laterals. 

• Disposició de llistons de fusta de 6 x 6 cm en direcció perpendicular a les biguetes principals, 

amb funció de subestructura auxiliar per al suport del nou paviment, garantint la llibertat en 

l’especejament. 

• Execució d’un nou paviment amb tauler contraxapat de bedoll tipus carrosser, amb peces de 

250 x 150 x 1,8 cm i peces complementàries de 250 x 75 x 1,8 cm, segons el replanteig definitiu 

de l’obra. 

• Hi ha una sèrie d’actuacions complementàries de serralleria, com son l’arriostrament de les 

encavallades, la colꞏlocació de barana de protecció en la zona de ferradura i la millora d’accés i 

protecció a la zona de les màquines d’aire condicionat, que queden reflectides en la memòria 

constructiva i en el pressupost. 

Solució constructiva prevista per zones 

Zona Estat / criteri Intervenció prevista 

Laterals Biguetes afectades per humitats i recolzament directe sobre murs Es 

retiren les biguetes existents i es colꞏloquen noves bigues laminades de fusta de 8 x 16 cm. 

Prosceni Àmbit inclòs dins el criteri general de renovació Es retiren les biguetes existents, 

excepte a la boca de la caixa escènica si es confirma el bon estat. 

Ferradura Biguetes existents en estat aparentment correcte Es mantenen les 

biguetes existents. Es retiren els llistons 6 x 6 cm afegits i s’executa la nova base per al paviment. 

Galliner  Elements amb estat aparentment correcte Es manté el sistema existent, 

condicionat a la revisió final durant l’obra. 

Condicions de seguretat de la intervenció 

Atesa la configuració de l’espai sota coberta i l’alçada existent respecte de la sala, la intervenció 

haurà d’executar-se amb mesures de seguretat especialment estrictes. A la zona de la ferradura, 

una eventual fallida del suport de treball o del paviment provisional podria comportar una caiguda 

aproximada de 14 metres, mentre que a la zona dels laterals el risc de caiguda és d’uns 3 metres. 

Aquestes circumstàncies condicionen de manera determinant la definició i la planificació de 

l’obra. 

En conseqüència, abans de l’inici dels treballs caldrà definir amb detall la seqüència de 

desmuntatge i de reposició dels elements, evitar en tot moment situacions de trepitjada sobre 

peces degradades, i establir proteccions provisionals que garanteixin l’estabilitat de les zones de 

pas i de treball. Igualment, caldrà preveure la delimitació dels àmbits d’actuació, la protecció dels 

buits, l’ús de línies de vida o sistemes equivalents quan sigui necessari, i totes les mesures de 

protecció colꞏlectiva i individual que determini l’estudi o estudi bàsic de seguretat i salut. 
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La justificació de la reforma no respon únicament a la necessitat de substituir elements 

deteriorats, sinó també a la necessitat d’eliminar una situació de risc greu tant per a les persones 

que han d’executar l’obra com per a les que posteriorment accedeixin a l’espai per a tasques de 

manteniment. La nova solució haurà de garantir, per tant, un suport continu, estable i resistent, 

compatible amb un ús segur i amb la conservació futura de les instalꞏlacions i elements singulars 

de la sala. 

Consideracions finals 

La intervenció definida permetrà substituir els elements degradats, recuperar les condicions 

mínimes de seguretat de l’espai sota coberta i reduir de manera substancial el risc associat tant 

a l’execució de les obres com a les futures operacions de manteniment. L’actuació es formula 

amb un criteri prioritari de prevenció del risc de caiguda, atesa la severitat que comportaria 

qualsevol fallida en un àmbit situat sobre la sala del teatre. 

La definició definitiva de determinats punts singulars restarà condicionada a la comprovació de 

l’estat real dels elements existents durant l’execució de les obres, especialment als punts de 

recolzament, a les zones afectades per humitat i a la boca de la caixa escènica. 

 

La superfície d’intervenció és de 604 m2 

 

El pressupost d’execució material PEM puja la quantitat de 156.828,52 €  

Cent cinquanta-sis mil vuit-cents vint-i-vuit euros amb cinquanta-dos cèntims 

 

 

El pressupost d’execució per contracte PEC sense IVA puja la quantitat de 186.625,94 €  

Cent vuitanta-sis mil sis-cents vint-i-cinc euros amb noranta-quatre cèntims 

 

 

 

 

 

Reus, abril de 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Banús Tella                                                             

Arquitecte                                                                           
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2.3 Compliment CTE 

 

Abast d’aquest apartat. Es justifica el compliment del Codi Tècnic de l’Edificació en allò aplicable 

a la intervenció projectada, exceptuant la seguretat estructural (DB-SE), que es desenvolupa 

específicament a la memòria de càlcul. 

1. Marc normatiu 

El present projecte es redacta d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial decret 

314/2006, de 17 de març, i les seves modificacions posteriors, en allò que sigui d’aplicació a la 

intervenció projectada. 

La justificació s’efectua en funció de l’abast real de les obres, que consisteixen en la reforma de 

l’espai sota coberta del cos destinat al públic del Teatre Fortuny, amb renovació del paviment de 

servei, substitució parcial d’elements de fusta, adaptació de recolzaments, implantació de mitjans 

de manteniment i disposició d’un sistema definitiu de seguretat per a ús de conservació. 

2. DB-SE Seguretat estructural 

La justificació del compliment del DB-SE Seguretat estructural no s’inclou en aquest apartat, atès 

que es desenvolupa específicament a la memòria de càlcul i a la documentació tècnica 

corresponent de l’estructura existent. 

3. DB-SI Seguretat en cas d’incendi 

La intervenció projectada no modifica l’ús principal de l’edifici, no implanta nous sectors d’incendi, 

no redefineix l’esquema general d’evacuació de la sala ni altera substancialment la configuració 

funcional dels recorreguts d’ús públic, atès que l’actuació se situa en un espai tècnic sota coberta 

destinat bàsicament a manteniment. 

La intervenció s’ha d’entendre, per tant, com una obra parcial en edifici existent, sense alteració 

essencial de les condicions generals de compartimentació i evacuació, i amb el criteri bàsic de 

no empitjorar les condicions preexistents de seguretat en cas d’incendi. 

Pel que fa als materials incorporats, el nou paviment de servei es resol amb tauler contraxapat 

de bedoll tipus carrosser, amb classificació de reacció al foc Bfl-s1, la qual cosa permet disposar 

d’una prestació coneguda del revestiment de sòl previst a l’àmbit intervingut. El producte final 

aportat a obra haurà d’acreditar documentalment aquesta classificació. 

Atès que l’espai objecte d’actuació no es destina a ús habitual del públic sinó a inspecció i 

manteniment, i que la intervenció no altera les condicions generals d’evacuació del teatre, es 

considera que la solució adoptada és compatible amb les exigències bàsiques del DB-SI, sens 

perjudici del compliment de les prescripcions particulars que resultin aplicables als materials 

finalment colꞏlocats i a la compatibilitat amb les instalꞏlacions existents de protecció contra 

incendis. 
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4. DB-SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 

El DB-SUA és especialment rellevant en aquesta intervenció, ja que un dels seus objectius 

principals és millorar la seguretat d’utilització d’un espai sota coberta amb desnivells importants 

i risc de caiguda. 

La renovació del paviment de servei, la substitució dels elements deteriorats, la regularització 

dels suports i la incorporació d’un sistema definitiu de línies de vida i punts d’ancoratge per a 

manteniment responen directament a aquest objectiu i permeten reduir el risc de caiguda durant 

les tasques futures d’inspecció i conservació. 

Pel que fa a l’accessibilitat, la naturalesa de l’actuació no comporta la creació d’un espai d’ús 

públic ni d’un itinerari accessible nou, sinó la reforma d’un àmbit tècnic restringit de manteniment. 

Per tant, no s’entén exigible la transformació d’aquest espai en itinerari accessible d’ús general, 

sens perjudici que la intervenció no introdueixi noves barreres en els accessos existents de 

servei. 

5. DB-HS Salubritat 

El DB-HS, i en particular l’exigència HS 1 Protecció davant la humitat, és directament pertinent 

en aquesta actuació, atès que l’origen principal de la intervenció és la degradació causada per 

filtracions d’aigua a través de la coberta. 

En coherència amb aquest criteri, el projecte preveu la substitució dels elements deteriorats i la 

recuperació de les condicions de seguretat i manteniment de l’espai sota coberta. 

Mentre no s’executi la futura renovació integral de la coberta, es disposarà una mesura 

provisional de recollida i conducció d’aigües consistent en la colꞏlocació de dipòsits , amb pendent 

i desguàs cap a els colꞏlectors de recollida existents, amb la finalitat de limitar l’entrada d’aigua 

sobre l’espai intervingut i reduir l’afecció directa sobre els nous elements de fusta i sobre el nou 

paviment. 

6. DB-HE Estalvi d’energia 

En la intervenció descrita no es preveu una actuació substancial sobre les instalꞏlacions 

tèrmiques, ni sobre la ilꞏluminació general de l’edifici 

Per aquest motiu, la incidència del DB-HE en aquesta fase de projecte es considera limitada. 

Quan s’abordi la futura substitució integral de la coberta, s’haurà de justificar de manera 

específica el compliment del document bàsic que resulti aplicable a la nova solució d’envolupant. 

7. DB-HR Protecció davant del soroll 

La incidència del DB-HR en aquesta actuació es considera no significativa, atès que no es creen 

nous recintes habitables, no es modifiquen substancialment separacions entre espais d’ús 

ordinari i no es planteja una alteració general de les condicions acústiques de la sala. L’actuació 

se centra en un espai tècnic sota coberta destinat a manteniment. 
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8. Conclusió 

D’acord amb l’abast de la intervenció, es considera procedent justificar específicament el 

compliment del CTE en relació amb els documents bàsics DB-SI, DB-SUA, DB-HS, DB-HE i DB-

HR, mentre que la justificació del DB-SE es remet a la memòria de càlcul estructural. 

En aquest projecte, els aspectes més rellevants són la millora de la seguretat d’utilització de 

l’espai sota coberta, la compatibilitat del nou paviment de servei amb una classificació coneguda 

de reacció al foc Bfl-s1, i la previsió d’una mesura provisional de control d’aigües mitjançant 

dipòsits i conducció cap a safates existents, fins a la futura renovació integral de la coberta. 

Nota tècnica: La classificació de reacció al foc del tauler s’haurà d’acreditar amb la documentació 

tècnica i les fitxes dels productes realment aportats a obra. 
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3 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

3.1. Objecte de la intervenció 

La present memòria constructiva descriu la solució tècnica prevista per a la reforma de l’espai 

sota coberta del cos destinat al públic del Teatre Fortuny de Reus, amb la finalitat de substituir 

els elements deteriorats, resoldre les afeccions derivades de les filtracions d’aigua i dotar aquest 

àmbit d’unes condicions adequades de seguretat tant durant l’execució de les obres com en el 

seu ús posterior per a inspecció i manteniment. L’actuació s’emmarca en un espai especialment 

sensible des del punt de vista de la seguretat, atès que les cotes interiors i la configuració del fals 

sostre fan que una eventual fallida del suport provisional o definitiu pugui comportar caigudes de 

gran gravetat. 

Condicions particulars d’execució, protecció del sostre existent i mesures específiques 

de seguretat 

L’actuació prevista se situa sobre l’àmbit del fals sostre de la sala del teatre, en una zona 

especialment sensible tant per la seva configuració constructiva com per la presència 

d’elements ornamentals i acabats susceptibles de patir afeccions durant l’execució de 

l’obra. Així mateix, els treballs es desenvoluparan en condicions d’alçada, amb un risc 

potencial de caiguda aproximat de 14,00 m, circumstància que obliga a extremar les 

mesures preventives, els sistemes de protecció colꞏlectiva i individual, així com les 

precaucions de manipulació i muntatge. 

En conseqüència, l’execució de l’obra s’haurà de dur a terme sota els criteris i condicions 

particulars següents: 

 

a) Treballs en alçada i protecció individual permanent 

Tota operació executada per personal operari en l’àmbit del fals sostre o sobre els 

elements auxiliars disposats per a la intervenció s’haurà de realitzar amb ús permanent de 

sistema anti caigudes, mitjançant arnès de seguretat degudament colꞏlocat i connectat en 

tot moment a línia de vida, punt d’ancoratge homologat o sistema equivalent, adequat a la 

naturalesa i seqüència dels treballs. No s’admetrà, en cap fase de l’obra, l’execució de 

tasques sense connexió efectiva al corresponent sistema de protecció contra caigudes. 

 

b) Accés restringit i ús obligatori dels equips de protecció individual 

L’accés a la zona d’intervenció quedarà limitat exclusivament al personal autoritzat i 

expressament habilitat per a l’execució d’aquests treballs. Tot el personal haurà d’anar 

proveït dels equips de protecció individual que resultin exigibles d’acord amb el risc 

existent i amb el que estableixi l’Estudi de Seguretat i Salut, o si escau l’Estudi Bàsic, així 

com el posterior Pla de Seguretat i Salut del contractista. En tot cas, seran d’ús obligatori, 

com a mínim, el casc de protecció, calçat de seguretat, arnès anticaigudes, guants 
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adequats, i la resta d’EPIs complementaris que siguin exigibles segons els procediments 

d’execució adoptats. 

 

c) Implantació prèvia de sistemes de retenció i protecció de la zona inferior 

Abans de l’inici de qualsevol actuació de desmuntatge, manipulació, subjecció o 

colꞏlocació dels elements definitius, s’haurà de disposar un sistema d’emmallat, xarxa de 

retenció o solució equivalent en totes les zones d’actuació, suficient per impedir la 

caiguda accidental d’eines, peces, ferratges o materials menors sobre la sala. Aquest 

sistema s’haurà d’implantar amb caràcter previ a la resta de fases d’obra i mantenir-se en 

servei durant tot el temps que persisteixi el risc de despreniment o caiguda accidental 

d’objectes. 

 

d) Delimitació i protecció de la vertical de treball 

La projecció vertical de la zona d’intervenció sobre la sala haurà de quedar perfectament 

delimitada, senyalitzada i, si escau, físicament protegida, amb prohibició expressa de 

circulació, permanència o execució de treballs per part de tercers sota l’àmbit afectat. 

Aquesta delimitació haurà de mantenir-se durant tota l’execució de les tasques en alçada 

i especialment durant les operacions de moviment de materials, desmuntatge i muntatge. 

 

e) Manipulació controlada dels elements constructius 

La manipulació, elevació, desplaçament i colꞏlocació de taulers, perfils, biguetes i 

qualsevol altre element de l’actuació s’haurà de realitzar amb la màxima cura, evitant cops, 

impactes, fregaments o recolzaments sobtats contra el fals sostre existent. Els treballs es 

desenvoluparan de forma progressiva, sense transmissions brusques de càrrega ni 

vibracions innecessàries, amb la finalitat d’evitar sotracs que puguin comprometre 

l’estabilitat, la integritat superficial o la conservació de les motllures, revestiments i 

elements ornamentals existents. 

 

f) Limitació de càrregues i acopi controlat de materials 

No es permetrà l’acopi incontrolat de materials, eines o peces sobre les zones d’actuació 

ni sobre elements auxiliars no previstos específicament per suportar aquestes càrregues. 

Els materials necessaris s’introduiran de manera gradual i en quantitat estrictament 

necessària per a cada fase d’execució, assegurant en tot moment una distribució 

compatible amb les condicions de seguretat i amb la capacitat resistant dels mitjans 

auxiliars i de les superfícies de suport. 
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g) Mitjans auxiliars específics i no improvisats 

Les plataformes, passeres, bastides, punts d’ancoratge, línies de vida i altres mitjans 

auxiliars que siguin necessaris per a l’execució de l’obra hauran de ser específicament 

adequats per als treballs previstos, trobar-se en correcte estat de conservació i haver estat 

objecte de comprovació prèvia abans de la seva utilització. No s’admetran solucions 

improvisades ni recolzaments sobre elements preexistents que no hagin estat verificats 

expressament per a aquesta funció. 

 

h) Seqüència d’execució i control de les fases crítiques 

L’empresa contractista haurà de planificar de manera detallada la seqüència dels treballs, 

definint prèviament l’ordre de desmuntatge, reforç, substitució, colꞏlocació i tancament, 

així com els punts d’accés, la implantació dels sistemes de seguretat i els recorreguts 

interns de materials. Les fases crítiques hauran d’executar-se sota supervisió directa del 

responsable de l’obra i amb coneixement de la direcció facultativa, especialment quan 

puguin derivar-se riscos afegits per al sostre existent o per a la seguretat dels operaris. 

 

i) Protecció dels elements existents i control d’afeccions 

Durant tota l’obra s’hauran d’adoptar les precaucions necessàries per preservar l’estat del 

fals sostre actual, de les seves motllures, cornises, elements ornamentals, acabats i resta 

de components visibles o ocults que puguin resultar afectats per vibracions, impactes o 

despreniments accidentals. Qualsevol incidència detectada durant l’execució haurà de ser 

immediatament comunicada a la direcció facultativa, amb suspensió, si escau, de la fase 

d’obra causant fins a la valoració corresponent. 

 

j) Inspecció final i verificació de l’estat de conservació 

Una vegada finalitzats els treballs, i abans de la recepció de l’obra, s’haurà d’efectuar una 

revisió final de les motllures, revestiments i elements del fals sostre existents a la zona 

d’actuació i al seu entorn immediat, per tal de comprovar l’absència de fissures, 

deformacions, despreniments, vibracions perjudicials o qualsevol altra afectació derivada 

de l’execució. Aquesta revisió final podrà donar lloc, si la direcció facultativa ho considera 

oportú, a la formulació de les mesures correctores o reparacions que resultin necessàries. 

 

 

Totes aquestes determinacions tindran la consideració de condicions mínimes d’execució, sense 

perjudici de les mesures addicionals que hagin de quedar recollides en l’Estudi de Seguretat i 

Salut o en l’Estudi Bàsic, així com en el corresponent Pla de Seguretat i Salut que haurà 

d’elaborar l’empresa contractista abans de l’inici dels treballs. 
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3.2. Situació de partida i criteri general d’intervenció 

Durant l’execució de les obres, les condicions de suport i trepitjada a l’espai sota coberta 

quedaran especialment limitades. Atesa l’alçada sobre la sala i la severitat del risc associat 

a qualsevol fallida o trepitjada incorrecta, la definició de la seqüencia d’obra, la delimitació 

dels àmbits de treball i la implantació dels mitjans auxiliars provisionals són aspectes 

determinats de la intervenció 

A la zona dels laterals i prosceni, la retirada de les biguetes existents comportarà la pèrdua 

temporal de suport habitual, fet que obliga a preveure un sistema provisional específic de 

sosteniment pas i treball fins a la colꞏlocació de les noves bigues laminades i del nou 

paviment 

A la zona de la ferradura, degut al mal estat del tauler aglomerat, el pas dels operaris 

quedarà limitat a les biguetes de fusta conservades, de secció 7,5x15 cm, que 

constitueixen l’únic suport disponible fins a l’execució del nou sistema. Aquesta 

circumstància obliga igualment a preveure una execució molt controlada, evitant en tot 

moment trepitjades fora dels punts resistents i disposant passeres, plataformes auxiliars 

o elements provisionals de repartiment que garanteixin unes condicions màximes de 

seguretat durant els treballs. 

Per altra banda durant els treballs es tindrà molta cura en produir els mínims impactes 

sobre l’estructura existent ja que es podria produir despreniments de les motllures de guix 

al voltant del lampadari. Al finalitzar les obres es comprovarà el bon esta d’aquestes 

motllures. 

Com ja s’ha dit en la memòria descriptiva es diferencien tres zones coincidint amb tres nivells: 

- Zona Laterals i prosceni, és el nivell que coincideix amb  la quarta planta de la zona de 

serveis i despatxos amb accés des de les dues escales situades a la façana del carrer 

Boule. Es en aquest nivell per on accedirem a l’espai sota coberta pels dos laterals. Les 

biguetes en aquesta zona descansen en les parets perimetrals. 

- Zona ferradura, és el nivell que marca la forma del pati de butaques i que se eleva 

respecte de l’anterior de l’ordre d’1,4 metres. 

- Zona galliner, es situa a uns 2,5 metres respecte de la ferradura i forma el fals sostre 

del galliner. 

D’acord amb l’estat observat, el criteri general d’intervenció és diferenciat per zones. A la 

ferradura es mantenen les biguetes de fusta existents, en considerar-se que presenten un estat 

aparentment correcte. Als laterals, en canvi, es preveu la retirada de les biguetes existents i la 
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seva substitució per noves bigues laminades de fusta. Al prosceni s’aplica el mateix criteri general 

de renovació, amb l’excepció dels punts propers a la boca de la caixa escènica que, si escau, es 

puguin conservar prèvia comprovació durant l’obra. Als galliner es manté el sistema existent, 

condicionat a la revisió final del seu estat real. 

 

3.3 Descripció solució constructiva de la solució adoptada 

La intervenció comprèn la retirada integral del paviment de taulers aglomerats existent de mides, 

en general, 60x240cm,incloses les tapes de registre dels òculs i del lampadari, així com la 

retirada dels llistons de fusta de 6 x 6 cm colꞏlocats a sobre de les biguetes de la zona de la 

ferradura. Un cop eliminats aquests elements, es conservaran les biguetes existents de la 

ferradura i es retiraran les biguetes dels laterals i del prosceni que no reuneixin les condicions 

adequades de conservació, i es reposaran amb biguetes de fusta laminada de secció 8x16cm. . 

Posteriorment s’executarà una nova subestructura auxiliar de llistons de fusta de 7 x 7 cm, 

disposats perpendicularment a les biguetes  i fiades amb cargols d’acer inox, sobre la qual es 

colꞏlocarà el nou paviment format per tauler contraxapat de bedoll tipus carrosser, de 18 mm de 

gruix, amb un especejament , en general de 250x75 cm.. La part de paviment coincidint amb el 

cordó inferior de l’encavallada es rel amb tires d’uns 30 cm d’amplada. 

 El tauler contraxapat carrosser vindrà amb galze en els cantells i es fixarà als llistons de 7x7 cm 

amb cargols d’acer inox. cada 30 cm en els testers i una fixació coincidint amb cada llistó separats 

uns 80 cm de mitja. 

.Així mateix, es preveu la formació de noves tapes de registre per als òculs, el lampadari i aquells 

punts d’accés a instalꞏlacions o elements de manteniment que hagin de romandre accessibles. 

Aquesta nova solució ha de proporcionar un suport continu, estable i resistent, adequat tant per 

a les tasques de manteniment com per a la conservació futura dels elements singulars de la sala. 

La proposta es formula, per tant, no només com una substitució material d’elements degradats, 

sinó com una reordenació de l’espai de circulació i manteniment sota coberta. 

 

3.4. Actuació específica a la zona dels laterals i del prosceni 

Als laterals es retiraran les biguetes de fusta existents, actualment afectades per humitats i 

degradació, i se substituiran per noves bigues laminades de fusta de secció 8 x 16 cm. El mateix 

criteri s’aplicarà a l’àmbit del prosceni, amb les reserves abans indicades en els punts singulars 

que es puguin conservar. 

En els laterals les biguetes descansen en tres parets :dos de maçoneria d’uns 60 cm en els 

extrems i una paret intermèdia de maó calat e 14 cm . Aquest fet fa que la reposició de les noves 

biguetes sigui més fàcil ja que tenim joc de moviment per entra-les en els forats actuals. No pas 

el mateix en la zona del prosceni en que les biguetes van de paret a paret.  

De tota manera la colꞏlocació de les noves bigues laminades obliga a adaptar els forats o 

encaixos existents en els murs de maçoneria, ja que aquests havien allotjat antigues biguetes de 
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menor secció, passem d’una secció de 7x11 cm a una de 8x16 cm. En conseqüència, caldrà 

repicar i regularitzar puntualment els recolzaments per permetre la correcta introducció i 

assentament de les noves peces, amb una ampliació orientativa de l’ordre de 2 cm en planta i 8 

cm en alçada. 

Des del punt de vista constructiu, aquesta fase és delicada perquè la retirada de les biguetes 

existents comporta la pèrdua temporal del suport de trepitjada i de treball. Per això, la substitució 

no es podrà executar de manera generalitzada i simultània, sinó mitjançant una seqüència 

sectoritzada i controlada, amb disposició prèvia de mitjans auxiliars provisionals de sosteniment, 

pas i repartiment de càrregues. 

3.5. Actuació específica a la zona de la ferradura i del galliner 

A la zona de la ferradura es mantindran les biguetes de fusta existents, atès el seu estat 

aparentment correcte. La intervenció consistirà principalment en la retirada del paviment 

aglomerat actual i dels llistons afegits de 6 x 6 cm, conservant els elements estructurals principals 

existents i disposant una nova base auxiliar per a la colꞏlocació del nou paviment de servei. 

Des del punt de vista constructiu, aquesta fase presenta una dificultat rellevant: una vegada retirat 

el paviment existent, el suport de pas i treball queda limitat a les biguetes de fusta conservades, 

de secció aproximada 7,5 x 15 cm, que esdevenen l’únic suport resistent disponible fins a la 

colꞏlocació del nou sistema superior. Per aquest motiu, la seqüència d’obra a la ferradura s’haurà 

de plantejar amb especial precaució, limitant estrictament les zones de trepitjada i 

complementant-les amb passeres, plataformes auxiliars o elements provisionals de repartiment 

de càrregues quan sigui necessari. 

A fi de millorar les condicions de seguretat durant l’ús posterior de manteniment, es preveu la 

colꞏlocació d’una barana metàlꞏlica fixa de manteniment al perímetre de la zona de la ferradura, 

destinada a reduir el risc de caiguda dels operaris cap als nivells inferiors. Aquesta protecció 

perimetral es disposarà als punts on existeix un desnivell aproximat d’entre 1,40 m i 1,60 m, 

mitjançant una solució metàlꞏlica lleugera i permanent, amb alçada aproximada de 0,90 m, 

muntants metàlꞏlics disposats cada 1,00 m aproximadament, passamà superior format per barra 

llisa d’acer de Ø20 mm, element intermedi de protecció i ancoratge adequat al suport existent. 

 

 

 

3.6. Arriostrament de les encavallades 

Per tal de millorar l’estabilitat del conjunt i arristrar longitudinalment les encavallades, es preveu 

la colꞏlocació de tres perfils tubulars circulars d’acer de diàmetre exterior 60 mm i gruix 6 mm, 

disposats un al carener i un a cada una de les dues vessants de l’encavallada. Aquests perfils es 

colꞏlocaran amb les unions, peces auxiliars i fixacions necessàries per garantir-ne la continuïtat i 

l’eficàcia estructural. 
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La intervenció presenta una dificultat de muntatge significativa, atès que el perfil situat al carener 

queda aproximadament a 8 metres per sobre del nivell de la ferradura. Per aquest motiu, el 

muntatge haurà de preveure els mitjans auxiliars necessaris per a la manipulació interior dels 

perfils, la seva pujada fins a cota de treball, la presentació, la fixació i el repàs de protecció 

anticorrosiva en els punts d’unió o treball, tot això en coherència amb la seqüència d’obra i les 

mesures de seguretat previstes. 

el lampadari i aquells punts d’accés a instalꞏlacions o elements de manteniment que hagin de 

romandre accessibles. 

3.7. Actuacions en coberta zones maquinària aire condicionat 

Per tal de millorar l’accés al manteniment dels aparells d’aire condicionat situats a la coberta 

damunt de la zona del prosceni, es colꞏlocaran dues escales de gat, una a cada cantó, amb 

protecció dorsal i retràctil, en les plataformes superiors es tancarà l’espai amb una malla anti 

ocells formant un entramat de tub i malla electrosoldada de 20x20 mm per evitar l’entrada de 

coloms, deixant porta batent per manteniment. També es revisarà el paviment d’aquestes 

plataformes i l’estat de conservació les baranes. 

3.8. Mitjans auxiliars provisionals de treball 

Atesa la configuració de l’espai i la necessitat d’intervenir sobre un àmbit sense suport continu 

durant determinades fases, l’obra requerirà la implantació de mitjans auxiliars provisionals 

específics. Aquests mitjans no s’han d’entendre com a simples complements de seguretat, sinó 

com a part essencial del procés constructiu. En concret, caldrà preveure passeres, plataformes 

auxiliars, punts de suport temporals i elements provisionals de repartiment de càrregues tant a la 

ferradura com als laterals, al prosceni i durant el muntatge dels arriostraments. 

A la ferradura, aquests mitjans seran necessaris durant la fase en què només es disposi de les 

biguetes existents com a suport resistent. Als laterals, seran imprescindibles durant la fase de 

substitució de biguetes, en què es perd temporalment el suport habitual fins a la colꞏlocació de 

les noves bigues laminades. En el muntatge dels perfils tubulars d’arriostrament, especialment 

al carener, caldrà igualment disposar els mitjans auxiliars adequats per treballar amb seguretat 

a la cota superior de les encavallades. 

3.9. Seguretat provisional durant l’execució 

La seguretat d’obra haurà de plantejar-se amb criteris especialment estrictes. Una eventual fallida 

a la ferradura podria comportar una caiguda aproximada de 14 metres i als laterals una caiguda 

d’uns 3 metres. Per aquest motiu, abans d’iniciar els treballs s’haurà de definir amb detall la 

seqüència de desmuntatge i reposició, la delimitació dels àmbits de treball, la protecció dels buits, 

la implantació de proteccions colꞏlectives i l’ús de sistemes anticaigudes o equivalents quan sigui 

necessari. 

A nivell constructiu, cal diferenciar entre els mitjans auxiliars provisionals de suport i pas, que 

formen part del procediment d’obra, i les mesures específiques de seguretat provisional, que 

inclouran les proteccions colꞏlectives, les delimitacions, la senyalització, els punts d’ancoratge 
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temporals, els equips auxiliars i els mitjans de rescat que es determinin a l’estudi o estudi bàsic 

de seguretat i salut. 

3.10. Sistema definitiu de línies de vida per a manteniment 

Atès que l’espai sota coberta mantindrà el seu ús com a àmbit d’accés per a inspecció i 

manteniment, es preveu la instalꞏlació d’un sistema definitiu de seguretat anticaigudes format per 

línies de vida i punts d’ancoratge homologats. Aquest sistema no es concep com a mesura 

provisional d’obra, sinó com a element permanent incorporat a l’edifici per garantir les futures 

operacions de manteniment en condicions adequades de seguretat. 

A la zona de la ferradura, el traçat del sistema s’haurà d’adaptar a la configuració real de les 

encavallades metàlꞏliques existents i a la presència de diagonals i muntants, que fragmenten el 

pas longitudinal i condicionen la continuïtat dels recorreguts. Per aquest motiu, la solució no s’ha 

de plantejar necessàriament com una única línia contínua per cada encavallada, sinó com un 

conjunt de recorreguts protegits, disposats als costats més operatius o en diversos trams, segons 

la geometria real, els punts d’accés i la solució homologada del fabricant. 

 

3.11. Seqüència constructiva orientativa 

L’ordre d’execució previst, sens perjudici dels ajustos puntuals que puguin resultar necessaris 

durant l’obra, es planteja d’acord amb la proximitat a l’accés, la necessitat de disposar 

progressivament de superfícies segures de treball i la conveniència de consolidar cada nivell 

abans d’intervenir en el superior. 

1. Laterals: retirada de taulers i biguetes existents a la zona més propera a l’accés. 

2. Laterals i prosceni: engrandiment i regularització dels forats de recolzament en murs de 

maçoneria. 

3. Laterals i prosceni: colꞏlocació de noves bigues laminades, llistons i tauler. 

4. Ferradura: pujada al nivell situat aproximadament 1,40 m per sobre dels laterals i retirada de 

taulers, tapes i llistons. 

5. Ferradura: colꞏlocació de nous llistons i nou tauler sobre les biguetes conservades. 

6. Galliner: pujada al nivell superior, desmuntatge dels taulers existents i colꞏlocació de llistons i 

nou tauler. 

3.12. Remats finals:, implantació definitiva de les proteccions perimetrals, instalꞏlació del 

sistema de línies de vida per a manteniment, i intervenció en accés a coberta en zona de 

maquines aire condicionat. 

Aquesta seqüència permet que l’obra avanci de baix a dalt dins l’espai sota coberta, començant 

pels àmbits més accessibles i consolidant progressivament els nous suports de treball i circulació, 

amb una reducció del risc durant l’execució i una millor organització dels mitjans auxiliars 

provisionals. 
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3.13Transport vertical interior de materials 

Per a la pujada de materials des del carrer Boule fins a la planta quarta del teatre, es preveu la 

utilització d’un mitjà auxiliar provisional de transport vertical interior aprofitant el buit de les 

escales existents, de dimensions aproximades 1,80 x 1,90 m. La solució prevista consisteix en 

la implantació d’un polipast elèctric sobre una estructura auxiliar de suport, que permeti elevar 

els materials fins al nivell d’accés a l’espai d’intervenció amb una reducció significativa de la 

manipulació manual per escala. 

Aquest sistema es considera especialment adequat atesa la configuració de l’edifici, la naturalesa 

dels materials a transportar i la necessitat de limitar els riscos associats a la pujada manual de 

peces, taulers, perfils i altres elements fins a les cotes superiors de l’obra. 

La seva implantació requerirà la verificació prèvia dels punts de suport, la correcta sectorització 

del buit d’escala, la protecció de les zones de càrrega i descàrrega i la coordinació de les 

maniobres amb la resta de fases de l’obra. La definició definitiva del sistema s’haurà d’ajustar a 

la càrrega útil necessària, a les dimensions reals de les peces a transportar i a les condicions 

d’ús segures durant tota l’execució. 

 

 

  



Anton Banús Tella,arquitecte  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 NORMATIVA APLICABLE 
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Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat estructural 
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CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 
 
 
 
 
 



NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 
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Anton Banús Tella, Miquel Àngel Sala i Mateus, arquitectes
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 Programa de necessitats 

 Descripció de l’estructura 

El present document té per objecte la descripció i justificació de tots els elements estructurals 
que actualment conformen l’estructura de la coberta de la sala de butaques del Teatre Fortuny 
de Reus, obra d’en Francesc Blanch, arquitecte i en Josep M. Puig, decorador, que obra les 
portes el 16 de novembre de1882. 

  

Aquesta coberta esta realitzada a partir de cinc cavalls metàl·lics molt esvelts, amb una alçada 
de 7,75m, cada 2,80m, que donen lloc a una coberta a dues vessants, acabada amb peces de 
teula ceràmica plana, que es suportada per angulars de 40mm cada 33cm, ja que aquesta queda 
vista des de l’interior de l’edifici. 

 

 

  

 

  



 
 

EXP 2402 

Memòria Tècnica 
 

www.masalaconsultors.com 4/33 
 

Com es pot veure, aquesta estructura, va ser alterada amb la introducció de dos nous muntants, 
que no coincideixen amb els nusos del cavall, que redueixen la llum del cavall, amb la intenció 
de millorar la seva situació, donat que, aquests redueixen la llum dels 26,85m als 18,40m que es 
la distància del mur que defineix la sala del teatre. 

Aquest cavall està format per la combinació de perfils en L, molt habitual en construccions de 
principis de del segle XX, els muntants, amb 2L 60.6, separats 30mm, les diagonals amb 2L de 
80.8, també separats 30mm i els cordons amb 2L 80.8, amb una xapa de 200x10mm, separat 
entre ells 10mm i els muntant que es va introduir alterant la geometria, estan realitzats per 2L 
80.8, pel que es van tenir que tallar els angulars de la diagonal amb la que intersecciona. 

També s’ha de dir que, en el cas que aquests muntants, que sembla que ja es van introduir en 
el moment de la seva construcció, si no s’hagessin previst, aquesta estructura tindria greus 
problemes d’estabilitat i segurament hauria col·lapsat, donat que, els esforços serien majors i 
conseqüentment els problemes derivats de la seva esveltesa serien insalvables amb el model 
actual. 

En el àmbit del pati de butaques, es va realitzar un cel ras de fusta trepitjable realitzat amb un 
tauler de fusta de safatans, tauler aglomerat, en tota la seva superfície, únicament accessible per 
temes de manteniment. 

Aquest tauler es va recolzar sobre les biguetes de fusta, de 7,5x15cm cada 90cm, que salven la 
llum dels 2,80m entre cavalls i que simultàniament suporten el cel ras realitzat d’escaiola amb 
llistons de fusta, segurament aquesta superfície pel manteniment, es va introduir en la important 
reforma que es va realitzar, que va ser inaugurada l’any 1988, i en la que, es va introduir el gran 
lampadari del pati de butaques, al·legoria al sol, el qual necessita ser accessible per poder-li fer 
el manteniment corresponent. 

Tal i com s’ha descrit les vessants de la coberta estan formalitzades directament amb les peces 
de ceràmica de la teula plana, amb una important pendent, sobre uns rastrells de l 40.4 cada 
33cm, però aquestes, no garanteixen la impermeabilització exigida, pel que, hi ha moltes 
filtracions, les quals, donen lloc a una important degradació del taulers de fusta d’aglomerat, el 
que, atenent a la seva composició,  absorbeix l’aigua i altera significativament el seu aglomerant 
i al aglomerat, el que dona lloc a segregació dels safatans, i així, la pèrdua de la seva compacitat, 
que es la que garanteix la seva estabilitat estructural, motiu pel que s’han produït els recents 
accidents i que motiven la redacció d’aquest projecte de rehabilitació d’aquest espai. 

  

Pel que fa al tauler de cel ras accessible que es va executar, s’ha de tenir en compte que aquest 
també defineix una topografia que s’ha de contemplar en aquesta comprovació, ja que, hi ha un 
primer nivell, que coincideix amb el pati de butaques que coincideix amb el cordó inferior de les 
encavallades, un altre, mes elevat, que defineix el nivell de la zona del galliner i finalment el que 
defineix la boca de l’escenari, que queda al nivell més baix, tots aquests nivells son el que afecten 
directament al estat tensional de l’encavallada que defineix la coberta, i finalment hi ha un darrer 
nivell perimetral al pati de butaques, que afecta a l’àmbit dels palcos i passadissos de la sala, 
que es recolza en parets de càrrega, no afectant a les encavallades. 
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Secció longitudinal 

 
Planta cel ras 

 

 

 
 

 

 

 

Secció transversal 

 

Per poder realitzar les comprovacions estructurals necessàries, hi ha hagut un treball de recerca 
molt important per obtenir totes les dimensions que seguidament s’empraran per finalment definir 
els elements estructurals que garanteixin l’estabilitat del conjunt. 

 Consideracions Prèvies 

En primer lloc es imprescindible tenir en compte la reglamentació a contemplar, donat que, hi ha 
un problema de desencaix i més important en el moment de tractar els edificis patrimonials, ja 
que, els estats de càrrega a considerar, evidentment han canviat al llarg del temps, donat que 
aquests van associats al estat de benestar de cada moment, al igual que els coeficients de 
seguretat, que a més, aquests, van associats als processos industrials del seu control de qualitat, 
reduint-se segons el graus de qualitat que s’ha assolit en la fabricació d’aquests materials. 

Es a dir, abans del 1900 no existia cap normativa o codi oficial, es treballava amb regles 
empíriques o amb llibres tècnics, Rankine, Eiffel, ...., en els que, en el cas dels elements 
comprimits, que son el mes compromesos, es coneixia la teoria de la càrrega critica de Euler, 
que s’emprava com a límit d’esforç a suportar i per dimensionar el perfil, se li aplicaven coeficients 
de seguretat molt elevats, de l’ordre de 4 i 6, no es fins l’any 1923 que es publiquen les primeres 
recomanacions, editada per American Institute of Steel Construction (AISC) i la primera normativa 
a España correspon a la NBE MV 102/1964.  

Però donat, donat que es preveu la substitució de tot aquest tauler d’aglomerat per un tauler 
carrosser, del que s’adjunta la fitxa de característiques al final d’aquest document, es pot 
considerar que es una intervenció significativa en la seva estructura, pel que, serà d’aplicació la 
reglamentació vigent del nou Código Estructural, segons l’aprovació del 29 de juny dels 2021 del 
RD 470/2021, que entra en vigor a partir del 10 de novembre del 2021 
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 Anàlisi 

En primera instància hem realitzat les comprovacions de tots els elements que formen part de 

l’estructura del cel ras trepitjable, es a dir, des del nou tauler contraxapat fenòlic, tipus carrosser, 

de 18mm., les biguetes i llates existents que s’han previs com les biguetes de fusta laminada que 

es preveu col·locar 

Tal i com s’exposa en l’apartat, mes endavant, d’aquesta memòria, s’ha considerat el pes propi 

del tauler de contraxapa fenòlic i com a càrregues permanents, únicament s’ha considerat el pes 

del cel ras d’escaiola existent, en les biguetes del cel ras central, donat que no es preveu la seva 

substitució ni el seu doblat. 

Per realitzar aquestes comprovacions, s’ha considerat el CTE SE-M, donat que tots aquests 

elements son nous, pel que han d’estar sotmesos a la reglamentació vigent, pel que, s’ha tingut 

en compte que aquest àmbit es troba en una classes de servei 2. 

Pel que fa a les sobrecàrregues, s’ha considerat una sobrecàrrega de manteniment de 

0,40kN/m2, a la que en la combinació per no superar l’Estat Límit Últim ha estat majorada per 

1,5 i una sobrecàrrega considerada com accidental, donat que correspon a la necessària per 

realitzar la restauració o substitució de les vessants, la que s’ha quantificat en 1,50kN/m2, encara 

que s’ha considerat que estarà afectada per un coeficient de 1,2. 

Tenint en compte el que s’ha exposat anteriorment, tal i com es detalla en les justificacions 

numèriques que s’adjunten en l’Annex, el tauler contraxapat fenòlic salvant una llum màxima de 

1,20m, assoleix una tensió de 25,5kp/cm2, molt inferior a la admissible que pot arribar a 

201,0kp/cm2, segons les característiques facilitades pel fabricant i que s’adjunten en l’annex, i 

en el cas de les llates de 60x60mm cada 84cm, que es preveuen col·locar sobre l’àmbit que 

cobreix el pati de butaques i les llates de 70x70 cada 81cm, que es col·locaran entre biguetes en 

l’àmbit del cel ras baix, seran noves i preveuen amb una fusta aserrada de qualitat c-14, i un cop 

realitzades les comprovacions, aquestes llates assoleixen tensions màximes de 50,31kp/cm2 i 

48,40kp/cm2, respectivament, molt inferiors a la tensió admissible de 64,62kp/cm2 que ens 

ofereix aquesta qualitat de fusta. 

El cas de substituir el 100% de les biguetes, l’hem previst en l’àmbit del cel ras baix, donat que, 

coincideix sota del que en algun moment ha estat una canal, pel que actualment manifesten 

greus problemes de durabilitat i deteriorament, donat que han estat exposades reiteradament a 

períodes de molta aigua i d’altres de sequera, el que els ha dut que una important quantitat 

estiguin afectades per fongs. 

En el cas de l’encavallada, ja s’ha exposat que s’ha considerat l’acer tipus 42b i els estat de 

càrrega descrits, i en les vessants, es a dir, en el cordó superior, s’ha considerat l’acció de la neu 

de 0,40kN/m2 

Per l’avaluació de l’encavallada, s’ha realitzat un model de barres, segons detallem i s’ha realitzat 

la determinació dels esforços en totes les barres a partir del programa Robot Structural Analysis. 

Segons les comprovacions que s’han realitzat, sempre segons un model de càlcul atenent al 

Código Estructural, s’ha pogut comprovar que no es supera la tensió admissible del material 

emprat. 

Seguidament es detalla el model de càlcul segons el programa Robot Structural Analysis, en el 

que, es detallen els quatre recolzaments i es pot veure l’alteració que es va realitzar en aquest 

elements estructurals. 
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Un cop realitzat el càlcul, es detallen els diagrames d’esforços axials i de moments flectors, i es 

pot veure en grog els elements traccionats i en blau els comprimits. 

Com es pot observar al diagrama d'axials, l’encavallada té perfils molt esvelts treballant a 

compressió, particularment les dues diagonals centrals. Tot i els límits d'esveltesa elevats, s'han 

revisat els elements a ELU, considerant els factors reductors de guerxament normatius utilitzant 
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les corbes de guerxament europees, i s'ha trobat que tots els perfils de muntants i diagonals són 

capaços de resistir els esforços amb les condicions de trava que tenen actualment.  

Pel que fa al cordó superior que conforma les vessants, composades per 2 L80.8 amb una xapa 

de 200x10mm, separades 10mm entre elles, en fer la revisió d'ELU per a les condicions i les 

longituds reals, ens trobem que la barra està treballant entre un 30 i un 35 per cent per sobre de 

la seva capacitat admissible. Aquesta superació de la resistència admissible, no és deguda a una 

manca d'àrea d'acer, sinó a l'elevada longitud de guerxament a considerar donat que actualment, 

únicament ,hi ha uns perfils de L 40.4 cada 33cm, de 2,80m de llum, que únicament han de 

suportar les teules planes existents i no es poden considerar-se suficients per garantir 

l’estabilització dels cordons. Per aquesta raó, que aquests elements han d’estar travats 

transversalment, pel que, atenent a la reglamentació vigent, es considera imprescindible la 

introducció de tres perfils tubulars, 60.4, un en el carener i els altres dos a mitat de les vessants, 

unint totes les encavallades entre elles fins encastar-se als murs timpà, que seran els que 

suportaran l’empenta per garantir que no hi hagi guerxament  dels cordons de l’encavallada. Amb 

aquesta solució de trava lateral, la longitud de guerxament es redueix a la meitat i la secció és 

completament capaç de suportar els esforços plantejats. 

A l'annex de càlcul, adjunt al present informe, es troba el càlcul detallat de cadascuna de les 

barres, mostrant-ne les longituds de guerxament, la resistència calculada i la ràtio de treball del 

perfil.  

És important esmentar, que en els casos en els quals apareix un avís de "perfil inestable" 

simplement es refereix al fet que aquest supera l'esveltesa màxima normativa per a noves 

estructures, però, es podrà observar que la secció continua complint els ELU, pel que la seva 

estabilitat queda garantida 

 Usos previstos al projecte 

Els usos previstos per a l’estructura del projecte objecte del present document són d’equipament 
cultural 

 Bases de càlcul 

 Vida útil nominal 

Donat que l’ús de la construcció és del tipus normal i en manca d’un requeriment superior per 
part de la propietat s’ha considerat una vida útil nominal de 50 anys. 

 Característiques dels materials 

Els materials que poden haver estat emprats per a la realització dels elements estructurals es 
detallen a continuació. 

 Acer laminat 

S’utilitza per a la confecció dels elements d’estructura metàl·lica, excepte els espàrrecs 
d’ancoratge i subjecció en formigó, per als quals s’utilitza acer B-500S. Segons la norma 
“Documento Básico SE-A. Seguridad Estructural Acero” es distingeixen les característiques dels 
materials per a perfils i xapes, per a cargols, rosques i volanderes, i per al material d’aportació. 

Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs a què s’hauria de sotmetre, 
queden especificats als Plecs de Condicions per a l’execució i la posta en obra de l’estructura 
metàl·lica. 

L’acer laminat considerat en projecte es del tipus S235, que antigament corresponia al A-37b, 
segons nomenclatura de la NBE-MV-102 
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2.2.1.1. Acer per xapes i perfils 

S’utilitzen els acers establerts a la norma UNE-EN 10025 (Productes laminats en calent d’acer 
sense aliatges, per a construccions metàl·liques d’ús general), així com l’establert a les normes 
UNE-EN 10210-1:1994, relativa a perfils buits per a construcció acabats en calent d’acer no aliat 
de gra fi, i UNE-EN 10219-1:1998, relativa a seccions buides d’acer estructural conformades en 
fred. A la taula (DB SE-A-11, taula 4.1) s’especifiquen les característiques mecàniques mínimes 
dels acers UNE EN 10025, que són les que han estat utilitzades en els càlculs del present 
projecte d’estructura. 

Tipus d’acer  S235 

fy (N/mm2) xapes <16mm N/mm2 235 

Mòdul d’elasticitat, E N/mm2 200 000 

Mòdul d’elasticitat transversal, G N/mm2 81 000 

Coeficient de Poisson, ν - 0.30 

Coeficient de dilatació tèrmica, λ °C-1 1.2 x 10-5 

Densitat kg/m³ 7 850 

A la taula següent (DB SE-A-12, taula 4.2) s’especifiquen els espessors màxims (en mm) de 
xapes per als quals no és necessari comprovar el comportament dúctil del material.  

Tots els acers esmentats i utilitzats en el present projecte d’estructura són soldables i únicament 
es requereix l’adopció de precaucions en el cas d’unions especials (entre xapes de gran 
espessor, d’espessors molt desiguals, en condicions molt difícils d’execució, etc.). 

2.2.1.2. Cargols, rosques i volanderes 

Les característiques mecàniques dels acers per a cargols, rosques i volanderes s’han pres de la 
Taula 4.3 (DB SE-A-13) 

L’acer per a cargols i volanderes considerat en projecte es del tipus TR 10.9, preveure el 
tractament de les superfícies segons s’indica en els plànols de projecte. 

2.2.1.3. Materials d’aportació 

Les característiques mecàniques dels materials d’aportació seran, en tot cas, superiors a les dels 
materials base. 

2.2.1.4. Resistència de càlcul 

Es defineix resistència de càlcul, fyd, es defineix com el quocient entre la tensió de límit elàstic i 
el coeficient de seguretat del material, definit en l’apartat corresponent. 

fyd= fy/γM 

Per al cas específic de les comprovacions de resistència última del material o de la secció, s’ha 
adoptat com a resistència de càlcul el valor: 

fud=fu/ γM2 

essent γM2 el coeficient de seguretat per a resistència última. 

 Elements de fusta 

S’utilitza, per substituir corretges i llates, elements sotmesos principalment a esforços de flexió, 
que segons s’ha pogut comprovar, es considera fusta serrada tipus C-14 o fusta laminada tipus 
GL24h i tauler contraxapat fenòlic (carrocer) de 18mm. 

Totes les especificacions i característiques del material s’han definit en base al “DB SE-M 
Seguridad estructural: Madera” i en la fitxa de característiques que s’adjunta al final d’aquest 
document. 

2.2.2.1. Denominació i tipificació 

Les peces a utilitzar en l’elaboració d’elements de fàbrica seran, segons s’estableix al DB SE-M 
a la taula E.1 i E-3, segons la classe resistent de fusta serrada i fusta laminada segons 
correspongui 

En aquest cas, la fusta serrada serà tipus C-14 i la laminada GL24h 
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2.2.2.2. Característiques mecàniques de la fusta. Resistència característica a flexió. 

Per al càlcul de la resistència a flexió de la fusta especificada, s’ha considerat la taula E-1 i E-3 
del DB SE-M. La resistència característica a flexió de la fusta serrada C-14, fm,k és de 14N/mm2, 
i de la fusta laminada GL24h, fm,k és de 24N/mm2. 

En el cas del tauler contraxapat fenòlic de 18mm, la resistència característica a flexió es de 
40,2N/mm2. 

2.2.2.3. Característiques mecàniques de la fusta. Mòdul de deformació longitudinal. 

Com a mòdul d’elasticitat secant instantani, E, s’ha pres 7 i 11,6kN/mm2, tal i com indica DB SE-
M, quadre E-1 i E-2. 

En el cas del tauler contraxapat fenòlic de 18mm, s’ha pres 10,05kN/mm2. 

 Accions considerades 

La determinació de les accions sobre l’edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint en 
consideració l’aplicació de les normatives que es relacionen a l’apartat corresponent del present 
informe. 

Segons el DB SE-AE “Acciones en la edificación”, les accions i les forces que actuen sobre un 
edifici es poden agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables i accions 
accidentals. 

La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla en els següents subapartats, i respon 
a l’estipulat als apartats 2, 3 i 4 del DB SE-AE. 

 Accions permanents 

S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la magnitud de les quals tingui una variació 
amb el temps menyspreable, o sigui monòtona fins arribar a un valor límit. Es consideren 3 grups 
d’accions permanents que es detallen a continuació. 

2.3.1.1. Pes propi 

S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements 
separadors, envans, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, guarniments, falsos 
sostres...), reblerts (com els de terres) i equips fixes. 

El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor 
mig obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjos de cadascun dels 
emprats o existents. 

 Accions variables 

Són les accions que compleixen que la seva variació en el temps, no és monòtona ni 
menyspreable respecte el valor mig. Es contemplen dins d’aquesta categoria les sobrecàrregues 
d’ús, les accions sobre les baranes i elements divisoris, l’acció del vent, les accions tèrmiques i 
l’acció que produeix l’acumulació de neu. 

2.3.2.1. Sobrecàrregues d’ús 

La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici degut al seu ús. 

S’ha considerat, pel càlcul dels esforços en els elements estructurals, l’aplicació d’una càrrega 
distribuïda uniformement, adoptant els valors característics de la taula 3.1 del DB SE-AE. Per les 
comprovacions locals de capacitat portant s’ha considerat una càrrega concentrada actuant a 
qualsevol punt de la zona afectada. Aquesta càrrega concentrada s’ha considerat actuant 
simultàniament amb la càrrega uniformement repartida en les zones d’ús de trànsit i aparcament 
de vehicles lleugers, i de manera independent i no simultània amb ella a la resta de casos descrits 
a la taula anterior. 

S’ha realitzat la comprovació amb alternança de càrregues en elements crítics tals com vols 
importants o zones d’aglomeració. 

En aquest cas, s’ha considerat únicament la de manteniment i una sobrecàrrega d’explotació, no 
concomitants, donat que també es contempla la possibilitat que aquest cel ras, possiblement, 
haurà de suportar l’acció degudes a la reforma que s’ha de dur a terme per garantir la 
impermeabilització de la coberta, ja que el punt alt es troba a uns 7,75m d’alçada. 
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2.3.2.2. Vent 

Les càrregues de vent són les produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats 
a ell. Per a la seva determinació es considera que aquest actua perpendicularment a la superfície 
exposada amb una pressió estàtica qe que es pot expressar com a: 

qe qb·ce·cp, essent: 
qb Pressió dinàmica del vent.  
ce Coeficient d’exposició, en funció de l’altura de l’edifici i del grau d’aspresa de l’entorn.  
cp Coeficient eòlic o de pressió, en funció de la forma. 

Per a la determinació de la pressió dinàmica del vent (qb) s’utilitza la simplificació proposada pel 
DB SE-AE per tot el territori espanyol, adoptant el valor de 0.5kN/m2. 

Per a la determinació del coeficient d’exposició s’ha considerat el grau d’aspresa de l’entorn i 
l’altura en cada punt segons la taula 3.4 del DB SE-AE. 

Per a la determinació del coeficient eòlic o de pressió s’ha considerat l’esveltesa en el pla paral·lel 
al vent segons la taula 3.5 del DB SE-AE. 

En el cas que es detalla, els paràmetres considerats han estat els que s’expliciten tot seguit: 

Grau d’aspresa d’entorn considerat - IV 

Altura màxima de l’edifici m 24.0 

Coeficient d’exposició [ce (24,00m)] - 2,4 

Pressió dinàmica del vent, qb kN/m² 0.50 

Esveltesa en el pla paral·lel al vent - 0,40 

Coeficients eòlics:   
cp: - 0.70 
cs: - -0.40 

Cal especificar que el coeficient d’exposició s’ha adaptat a l’altura dels diferents punts de l’edifici 
exposats al vent. 

2.3.2.3. Accions tèrmiques 

Les accions tèrmiques han estat considerades en el projecte en els casos en que s’ha estimat 
possible l’existència d’un gradient tèrmic o que les dimensions d’un determinat element continu 
d’estructura han sobrepassat els valors límit que estableix la normativa al respecte (40 m.). Per 
això s’ha sotmès a l’estructura a l’acció tèrmica causada per un increment de temperatura que 
correspon al que estableix la norma DB SE-AE en els articles 3.4.1 i 3.4.2. Per elements exposats 
a la intempèrie s’ha pres com a temperatures extremes màximes i mínimes les que consten a 
”CTE DB SE-AE Anejo E. Datos climáticos”. 

Els coeficients de dilatació tèrmica adoptats s’especifiquen quan es fa referència a les 
característiques dels materials. 

2.3.2.4. Neu 

Segons el DB SE-AE, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície pot determinar-se 
amb la fórmula: 

kn μ·sq =  

essent  el coeficient de forma la coberta, i sk el valor característic de la càrrega de neu sobre un 
terreny horitzontal. 

En cobertes planes i terreny horitzontal el coeficient de forma pren el valor =1. A la localitat de 
Reus, Tarragona, el valor característic de la càrrega de neu pren el valor sk=0,40 kN/m2. 

Amb aquests valors s’ha considerat una sobrecàrrega de neu en les zones desprotegides de 
valor 0,40 kN/m2. 
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 Accions accidentals 

2.3.3.1. Reforma coberta 

Les càrregues degudes a la utilització per poder realitzar les obres de reforma de la coberta, ja 
que tal i com s’ha exposat, es imprescindible intervenir-hi per tal de garantir la seva 
impermeabilització. 

S’han analitzat considerat els ELU donat que es considera una càrrega puntual en un moment 
determinat i garantint un control rigorós de les càrregues a col·locar, per tal de no superar en cap 
cas les accions considerades 

 Estats de càrrega considerats 

A continuació es resumeixen els estats de càrrega considerats en cada sostre o zona de sostre 
en base a les accions establertes en l’apartat anterior. 

Zona  
Cel ras 

accessible 
Coberta 

Tipus de sostre - Unidireccional Unidireccional 

Gruix cm  16 

Càrregues    

Pes propi kN/m² 0,40 0.10 

C. permanents kN/m² 0,30 0.40 

Ús kN/m² 0,40 0.40 

Neu kN/m² 0.00 0,40 

Reforma kN/m2 1,50 0,00 

TOTAL kN/m² 1,10 0,90 

C. concentrada kN 1.00 1.00 

En aquests estat de càrrega s’han considerat que no son concomitants les combinacions de la 
sobrecàrrega de manteniment en cel ras amb la de la sobrecàrrega per reforma de la coberta, al 
igual que la de manteniment de la coberta amb la neu, tal i com ja s’exposa en el CTE,SE-AE, 
donat que es considera un coberta lleugera, sense forjat, únicament amb corretges. 

 Coeficients de seguretat 

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels 
materials, com a les accions que sol·liciten a l’estructura. Ambdues tipologies es detallen a 
continuació. 

 Coeficients de minoració de resistències dels materials 

Els coeficients de minoració de resistència graven de forma diferent als elements en funció de 
diversos paràmetres, el més rellevant dels quals és el tipus de material que els constitueix. Per 
a cada cas es té: 

2.4.1.1. Acer laminat 

S’han adoptat els següents valors: 

M0 = 1.05 relatiu a la plastificació del material. 

M1 = 1.05 relatiu a fenòmens d’inestabilitat. 

M2 = 1.25 relatiu a resistència última del material o secció, i a medis d’unió. 

M3 = 1.10 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELS.  

M3 = 1.25 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU. 

M3 = 1.40 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU, en 
el cas de forats ovals o amb sobre mesura. 

2.4.1.2. Fàbrica de maó 

S’ha considerat un coeficient de seguretat de M = 3.0, per al qual s’ha tingut en compte una 
categoria d’execució C, i una categoria del control de fabricació de II. El coeficient s’ha establert 
en base a la taula 4.8 del DB SE-F. 
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2.4.1.3. Fusta serrada i laminada 

S’han adoptat els següents valors: 

M = 1.30 relatiu a la fusta serrada. 

M = 1.25 relatiu a la fusta laminada. 

 Coeficients de majoració d’accions 

Paral·lelament als anteriors, els de majoració d’accions depenen del material. Amb aquest criteri 
s’observen els coeficients que a continuació es detallen. 

2.4.2.1. Acer laminat i fusta 

En relació als coeficients c que graven en les estructures d’acer, es consideren els que estableix 
el Documento Básico SE Seguridad estructural, a la taula 4.1 del capítol 4. 

Tipus de verificació Situació Persistent o Transitòria 

Efecte 
desfavorable 

Efecte 
favorable 

Resistència Permanents 
   Pes propi 
   Empenta del terreny 
   Pressió aigua i reforma 

 
1.35 
1.35 
1.20 

 
0.80 
0.70 
0.90 

Variable 1.50 0.00 

Estabilitat  Desestabil. Estabilitzadora 

Permanents 
   Pes propi 
   Empenta del terreny 
   Pressió aigua 

 
1.10 
1.35 
1.05 

 
0.90 
0.80 
0.95 

Variable 1.50 0.00 

Taula 3: Coeficients parcials  de seguretat per a accions. 

 Hipòtesis de càlcul 

Les hipòtesis de càlcul contemplades per a l’anàlisi de l’estructura que es presenta han estat 
diverses, en funció del material constituent d’un element o part de l’estructura, principalment. 
D’aquest mode es tenen els següents quadres d’hipòtesis considerades per a Estats Límit Últims 
(ELU) i Estats Límit de Servei (ELS). 

 Estructures d’acer laminat i fusta 

Han estat considerades les que tipifiquen la DB-SE “, Documento Básico SE Seguridad 
estructural” en el seu article 4.2.2 i 4.3.2, segons el detall: 

• Per a Estats Límit Últims. Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents 
criteris: 

Situacions persistents o transitòries: 

 Qψγ+Qγ+Gγ+Gγ i k,i 0, i Q,

1>i

k,1Q,1
*

jk,j* G

1j

jk,jG,

1j




 

Situacions accidentals:  

 Qψγ+Qψγ+Aγ+Gγ+Gγ ik,i2,iQ,

1>i

k,11,1Q,1kA
*

jk,jG
1j

jk,jG,

1j

*
,




 

Situacions sísmiques: 

 Qψγ+Aγ+Gγ+Gγ ik,i2,iQ,

1i

kE,A
*

jk,j,G
1j

jk,jG,

1j

* 

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• Per a Estats Límit de Servei. Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat 
amb els següents criteris: 

Combinació característica 

 


++
1i

ik,0,1iQ,

1j

k,1Q,1jk,
*

j,Gjk,jG,

1j

QΨγQγGγ+Gγ *  

Combinació freqüent 




++
1i

ik,i2,iQ,

1j

k,11,1Q,1jk,
*

j,Gjk,jG,

1j

QΨγQΨγGγ+Gγ *  

Combinació quasi permanent  

 


+
1i

ik,i2,iQ,

1j

jk,
*

j,Gjk,jG,

1j

QΨγGγ+Gγ *  

on: 

Gk,j Valor característic de les accions permanents 
G*

k,j Valor característic de les accions permanents de valor no constant 
Qk,1 Valor característic de l’acció variable determinant 
ψo,i Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 
ψ1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 
ψ2,i Qk,i Valors representatius quasi permanents de les acciones variables amb l’acció 

determinant o amb l’acció accidental 
Ak  Valor característic de l’acció accidental 
AE,k  Valor característic de l’acció sísmica 

 Mètodes de càlcul 

Per a la determinació dels esforços en els elements estructurals s’han utilitzat, genèricament, els 
postulats bàsics de l’elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través 
de diferents metodologies, en funció de l’element o conjunt a analitzar, tal i com es detalla a 
continuació. 

D’altra banda, per a la comprovació de les seccions de formigó, s’han utilitzat les bases del càlcul 
en trencament, considerant que el material treballa en règim plàstic, contemplant, d’aquesta 
manera, les fissures per tracció i l’elasto-plasticitat en compressió, segons s’ha especificat en 
l’apartat segon d’aquesta Memòria. Per a la comprovació de les seccions d’acer, en general 
s’utilitzen les bases del càlcul elàstic, encara que en algunes unions es contemplen puntualment 
les consideracions del càlcul elasto-plàstic. 

L’especificació de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus estructurals 
es detalla a continuació. 

 Estructures de barres 

Llur anàlisi es porta a terme mitjançant el càlcul matricial d’estructures definides a l’espai. 

Per a la determinació de les matrius de rigidesa de les barres es contemplen els dos teoremes 
de Mohr, la llei de Hooke i la teoria de la torsió de Saint Venant. Tot això permet relacionar tots 
el moviments possibles dels extrems de les barres amb els esforços que els provoquen. 

En els casos que l’esveltesa de l’estructura és determinant, s’utilitza també el càlcul matricial, 
encara que basat en la formulació de l’equació d’equilibri de l’estructura sota les consideracions 
de la teoria en segon ordre, deduint les matrius de rigidesa de les barres i els vectors d’accions 
en funció de l’esforç axial que les sol·licita. El procés no lineal plantejat es resol mitjançant una 
aproximació pel mètode de Newton-Raphson. 

 Comprovació de perfileria metàl·lica 

La comprovació de la perfileria metàl·lica s’ha portat a terme en base a les consideracions de la 
norma “DB-SE-A, Documento Básico SE Seguridad Estructural Acero”, segons mètodes elàstics 
i anelàstics. 

  



 
 

EXP 2402 

Memòria Tècnica 
 

www.masalaconsultors.com 15/33 
 

 Programes informàtics de càlcul utilitzats 

 Processadors. Definició d’esforços i estats tensionals 

Robot Structural Analysis (Autodesk Inc). Anàlisi lineal i no lineal d’estructures de barres i làmines 
pel mètode dels elements finits. 

Wineva, anàlisis lineal d’estructures de barres, a partir del càlcul matricial. 

 Post-processadors. Comprovació d’estructures 

Robot Structural Analysis (Autodesk Inc). Anàlisi lineal i no lineal d’estructures de barres i làmines 
pel mètode dels elements finits. 

Diversos fulls de càlcul (MASALA Consultors) destinats a la verificació i dimensionat de tots els 
elements resistents i a l’armat i dimensionat de les seccions. 

 Criteris de dimensionat 

En el dimensionat dels elements que composen l’estructura ha estat considerada la satisfacció 
dels estats límits últims, ELU i els estats límits de servei, ELS, que es detallen a continuació: 

• ELU d’equilibri: els efectes de càlcul estabilitzants sobrepassen als efectes de càlcul 
desestabilitzants. 

• ELU d’esgotament enfront a les sol·licitacions: les forces internes capaces de 
desenvolupar-se en tota secció de l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul 
que les sol·liciten. 

• ELU d’inestabilitat: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota secció de 
l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten sumades a les 
derivades dels efectes de segon ordre o de inestabilitat.  

• ELS de deformació: el dimensionat ha estat realitzat en base a l’establert a l’apartat 4.3.3 
del DB SE. Això és: 

En el cas de considerar la integritat dels elements constructius, considerant les deformacions que 
es produeixen després de la posada en obra de l’element (totes les càrregues excepte el pes 
propi de l’element estructural), limitant-les als valors exposats a la taula següent 

Tipus de tancament Valor fletxa/llum 

Pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes 1/500 

Pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes 1/400 

Resta dels casos 1/300 

En el cas de tenir en compte el confort dels usuaris, considerant les deformacions produïdes per 
les accions de curta durada (accions variables), limitant-les a L/350 (essent L la llum de 
l’element), que es la que s’ha de contemplar en el cas que ens ocupa, 

En el cas de considerar l’aparença de l’obra, considerant les deformacions produïdes per 
qualsevol combinació d’accions quasipermanent, limitant-les al menor L/300 o L/500 +1cm 
(essent L la llum de l’element). 

 Procés constructiu 

El procés constructiu considerat a observar en la posta en obra de l’edifici que es presenta té en 
compte l’execució, per aquest ordre cronològic: 

La primera tasca consistirà en garantir la seguretat a nivell d’estabilitat de les encavallades, pel 
que es imprescindible col·locar un perfil que connecti tots els cordons superiors, un en cada 
vessant. 

Es una obra que es preveu que s’executi la retirada de tots elements malmesos i aquests 
s’hauran substituir simultàniament o realitzar el reforç previst per tal d’avançar amb seguretat 

D’aquest procés, cal destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que 
hagi assolit la resistència prevista en projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a situacions 
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de càrrega més desfavorables que les previstes, tal i com fixen els Plecs de Condicions 
corresponent. 

 Manteniment de l’estructura 

 Elements constituïts per acer laminat 

Les estructures d’acer tradicionalment són les que comporten major repercussió quant a les 
tasques relatives al seu manteniment, donada la major inestabilitat del material a tenor de la seva 
estructura molecular. Principalment, el manteniment haurà de fer front a l’oxidació i a la corrosió. 

Per això, s’ha de protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements constructius 
especificats en projecte, en les condicions que fixen els Plecs de Condicions adjunts. 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa d’inspecció i 
manteniment concret en base als següents preceptes: 

• Control general del comportament de l’estructura 

- Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció 
l’existència de símptomes de danys estructurals que es manifestin en danys en els 
elements inspeccionats (fissures en tancaments a causa de deformacions...). 
També s’identificaran danys potencials (humitats, condensacions, ús inadequat...). 

- Inspecció cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que 
encara no afectin a altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas 
s’observaran situacions on puguin produir-se lliscaments no previstos d’unions 
cargolades, corrosions localitzades... 

• Control de l’estat de conservació del material 

Es distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició: 

- L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals 
nocius. (Classes d’exposició C1 i C2 segons taula 80.1.a). Haurà de realitzar-se una 
revisió de l’estructura cada cinc anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i 
en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona 
deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de 
les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada 15 anys s’haurà de 
procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat 
total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques 
que l’utilitzat en l’obra. 

- L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat 
moderada. (Classe d’exposició C3 segons taula 80.1.a). Haurà de realitzar-se una 
revisió de l’estructura cada tres anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i 
en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona 
deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de 
les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada 10 anys s’haurà de 
procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat 
total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques 
que l’utilitzat en l’obra. 

- L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada i 
extrema (Classe d’exposició C4, C5 i CX segons taula 80.1.a). Haurà de realitzar-se 
una revisió anual de l’estructura, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la 
zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona 
deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de 
les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada cinc anys s’haurà de 
procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat 
total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques 
que l’utilitzat en l’obra. 

Les inspeccions es coordinaran fent coincidir els dos conceptes: comportament de l’estructura i 
conservació del material. 

En el present cas, la classe d’exposició és de tipus C2.  
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Designació Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de gruix en el primer any, 
acers amb contingut baix de carboni 

 Classe d’exposició a la 
corrosió atmosfèrica. 

Pèrdua de massa g/m2 Pèrdua de gruix μm 

C1 Molt baixa 10 1.3 

C2 Baixa >10 fins a 200 >1.3 fins a25 

C3 Mitja >200 fins a 400 >25 fins a 50 

C4  Alta >400 fins a 650 >50 fins a 80 

C5-I Molt alta (Industrial) >650 fins a 1500 >80 fins a 200 

C5-M Molt alta (marina) >650 fins a 1500 >80 fins a 200 

Taula 4 Pèrdua de massa en funció de l’exposició 

 Higiene, salut i medi ambient 

Es considerarà aquest requisits segons s’indica en el CE en el cas que la propietat no ho hagi 
establert. Es recorda que la no consideració d’aquest requisit no obvia, en cap cas, el compliment 
de la legislació mediambiental vigent en cada cas. Es vetllarà per l’execució de processos que 
minimitzin l’impacta mediambiental.  

 Normativa utilitzada 

 Normativa bàsica 

CTE “Código Técnico de la Edificación”. Real Decreto 314/2006, (BOE: 28/03/06) (modificación 
BOE: 25/01/08) 

▪ DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”  
▪ DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 
▪ DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 
▪ DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica” 
▪ DB-SE-M, “Documento Básico SE Seguridad estructural Madera” 
 
Código Estructural. Real Decreto 470/2021 (BOE: 22/08/2008) (modificación BOE: núm.190 del 
10/08/21) 

RC-16, “Instrucción para la recepción de cementos” Real Decreto 256/2016 (BOE: 25/06/2016)   

 Normativa complementària 

La normativa complementària no és d’obligat compliment però serveix per a resoldre les 
indefinicions existents en la normativa bàsica. En cas de contradicció sempre preval la normativa 
bàsica, llevat que es justifiqui (tal i com s’especifica en la mateixa) el no compliment de la mateixa. 

EUROCÓDIGO 0: Bases de cálculo de estructuras 

▪ EN 1990. Bases de cálculo de estructuras 
 
EUROCÓDIGO 1: Acciones en estructuras 

▪ EN 1991-1-1. Pesos específicos, pesos propios y sobrecargas 
▪ EN 1991-1-2. Acciones en estructuras expuestas al fuego 
▪ EN 1991-1-3. Cargas de nieve 
▪ EN 1991-1-4. Acciones de viento 
▪ EN 1991-1-5. Acciones térmicas 
▪ EN 1991-1-6. Acciones durante la ejecución 
▪ EN 1991-1-7. Acciones accidentales 
 
  

http://normativaconstruccion.cype.info/6_01_c


 
 

EXP 2402 

Memòria Tècnica 
 

www.masalaconsultors.com 18/33 
 

EUROCÓDIGO 3: Proyecto de estructuras de acero 

▪ EN 1993-1-1. Reglas generales y reglas para edificios 
▪ EN 1993-1-2. Estructuras expuestas al fuego 
▪ EN 1993-1-3. Perfiles y chapas de paredes delgadas conformadas en frío  
▪ EN 1993-1-4. Aceros inoxidables 
▪ EN 1993-1-5. Placas planas cargadas en plano  
▪ EN 1993-1-6. Láminas 
▪ EN 1993-1-7. Placas planas cargadas transversalmente  
▪ EN 1993-1-8. Uniones 
▪ EN 1993-1-9. Fatiga 
▪ EN 1993-1-10. Tenacidad de fractura y resistencia transversal 
▪ EN 1993-1-11. Cables y tirantes  
 

EUROCÓDIGO 5: Proyecto de estructuras de madera 

▪ EN 1995-1-1. Reglas generales y reglas para edificación 
▪ EN 1995-1-2. Estructuras sometidas al fuego 
▪ EN 1995-2. Puentes 
 

EUROCÓDIGO 6: Proyecto de estructuras de fábrica (albañilería) 

▪ EN 1996-1-1. Reglas comunes para estructuras de fábrica y fábrica 
▪ EN 1996-1-2. Proyecto estructural en caso de incendio 
▪ EN 1996-2. Consideraciones de proyecto, selección de materiales 
▪ EN 1996-3. Métodos de cálculo simplificado para estructuras de fábrica 
 
NTE “Norma Tecnológica de la Edificación” 

ROM 0.2-90. “Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias en lo que respecta a la 
acción del viento” 

ROM 0.4-95 “Acciones climáticas II: Viento”. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  

 Declaració de compliment dels documents bàsics 

En el disseny i anàlisi dels elements estructurals descrits en el present document s’ha atès a 
totes les exigències i requeriments estipulats en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i en 
particular als Documents Bàsics que es citen a continuació: 

▪ DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural” 
▪ DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 
▪ DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 
▪ DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 
▪ DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica” 
▪ DB-SE-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio” 

 
Antoni Banús i Tella 
Arquitecte 
Prof. Assoc. a la URV 

Miquel Àngel Sala i Mateus 
Arquitecte 
Prof. Assoc. a la URV 
MASALA Consultors, SLP 
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 Annex de càlcul 

 Verificacions fusta 
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 Verificacions encavallada metàl·lica 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPO:        

BARRA:   2   PUNTOS:   3COORDENADA:   x = 1.00 L = 7.90 m 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   104 104  (1+2+6)*1.00+5*1.20 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 235  ( S 235 ) fy = 235.00 MPa fyd,0 = 223.81 MPa fyd,1 = 223.81 MPa

  

fu = 360.00 MPa fud = 288.00 MPa gM0=1.05 gM1=1.05  

gM2=1.25   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  2 CAE 60x6 

h=6.0 cm  Ay=7.20 cm2  Az=6.48 cm2  Ax=13.82 cm2  

b=15.0 cm  Iy=45.58 cm4  Iz=186.19 cm4  Ix=1.64 cm4  

tw=0.6 cm  Wply=19.65 cm3  Wplz=44.08 cm3  

tf=0.6 cm  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -67.46 kN        

Nt,Rd = 309.25 kN      

   CLASE DE LA 

SECCION = 1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

   PARAMETROS DE ALABEO:  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje Y:       respecto al eje Z: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 

N,Ed/Nt,Rd = 0.22 < 1.00   (6.2.8.(1)) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

DESPLAZAMIENTOS LIMITES 

   Flechas (COORDENADAS LOCALES):   

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/350.00 = 2.3 cm Verificado 

Caso de carga más desfavorable:   201 201  (1+3+2)*1.00 

   Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES):  No analizado 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

Perfil correcto !!! 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPO:        

BARRA:   18   PUNTOS:   1COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.00 m 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   104 104  (1+2+6)*1.00+5*1.20 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 235  ( S 235 ) fy = 225.00 MPa fyd,0 = 214.29 MPa fyd,1 = 214.29 MPa

  

fu = 360.00 MPa fud = 288.00 MPa gM0=1.05 gM1=1.05  

gM2=1.25   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  2L80.8+200.10 

h=20.0 cm  Ay=15.20 cm2  Az=44.93 cm2  Ax=65.12 cm2  

b=19.0 cm  Iy=2699.56 cm4  Iz=485.39 cm4  Ix=106.04 cm4  

tw=2.6 cm  Wply=369.40 cm3  Wplz=104.65 cm3  

tf=0.8 cm  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -11.87 kN   My,Ed = 18.33 kN*m     

Nt,Rd = 1395.43 kN  My,pl,Rd = 79.16 kN*m    

  My,c,Rd = 79.16 kN*m   Vz,Ed = -16.82 kN 

     Vz,pl,Rd = 555.84 

kN 

 Mb,Rd = 29.19 kN*m   

 Mef,y,Ed = 17.84 kN*m CLASE DE LA SECCION = 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE ALABEO:  
z = 0.00 Mcr = 55.97 kN*m Curva,LT - d XLT = 0.37 

Lc,upp=18.84 m Lam_LT = 1.22 fi,LT = 1.63  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje Y:       respecto al eje Z: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 

N,Ed/Nt,Rd + My,Ed/My,c,Rd = 0.24 < 1.00   (6.2.8.(1)) 

Vz,Ed/Vz,pl,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

Control de estabilidad global de la barra: 

Mef,y,Ed/(XLT*Wy*fyd,1) = 0.61 < 1.00   (6.3.4.1.(1)) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESPLAZAMIENTOS LIMITES 

   Flechas (COORDENADAS LOCALES):   

uz = 0.4 cm  <  uz max = L/350.00 = 5.4 cm Verificado 

Caso de carga más desfavorable:   203 203  (1+2+3+6+4)*1.00 

   Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES):  No analizado 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

Perfil correcto !!! 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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GRUPO:        

BARRA:   20   PUNTOS:   2COORDENADA:   x = 0.50 L = 1.94 m 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   103 103  (1+2+6)*1.35+3*1.50+4*1.05 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 235  ( S 235 ) fy = 225.00 MPa fyd,0 = 214.29 MPa fyd,1 = 214.29 MPa

  

fu = 360.00 MPa fud = 288.00 MPa gM0=1.05 gM1=1.05  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  2L80.8+200.10 

h=20.0 cm  Ay=15.20 cm2  Az=44.93 cm2  Ax=65.12 cm2  

b=19.0 cm  Iy=2699.56 cm4  Iz=485.39 cm4  Ix=106.04 cm4  

tw=2.6 cm  Wply=369.40 cm3  Wplz=104.65 cm3  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 1.98 kN   My,Ed = 12.05 kN*m     

Nc,Rd = 1395.43 kN  My,pl,Rd = 79.16 kN*m    

Nb,Rd = 446.18 kN  My,c,Rd = 79.16 kN*m   Vz,Ed = 3.36 kN 

     Vz,pl,Rd = 555.84 

kN 

 Mb,Rd = 59.83 kN*m   

  CLASE DE LA SECCION = 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE ALABEO:  
z = 0.00 Mcr = 291.91 kN*m Curva,LT - d XLT = 0.76 

Lc,upp=3.89 m Lam_LT = 0.53 fi,LT = 0.77 kyLT = 1.00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje Y:       respecto al eje Z: 
Ly = 3.89 m  Xy = 0.77  Lz = 3.89 m  Xz = 0.32 

Lk,y = 3.89 m  Cm,y = 0.95 Lk,z = 3.89 m   

Lamy = 60.40  ay = 0.60  Lamz = 142.44   

Lam_y = 0.63 ky = 1.00 Lam_z = 1.48   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 

N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd = 0.15 < 1.00   (6.2.8.(1)) 

Vz,Ed/Vz,pl,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

Control de estabilidad global de la barra: 

Lambda,y = 60.40 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 142.44 < Lambda,max = 210.00    

ESTABLE 

My,Ed/Mb,Rd = 0.20 < 1.00   (6.3.3.2) 

N,Ed/(Xz*Ax*fyd,1) + kyLT*My,Ed/(XLT*Wy*fyd,1) = 0.21 < 1.00   (6.3.4.2.(1)) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESPLAZAMIENTOS LIMITES 

   Flechas (COORDENADAS LOCALES):   

uz = 0.3 cm  <  uz max = L/350.00 = 1.1 cm Verificado 

Caso de carga más desfavorable:   203 203  (1+2+3+6+4)*1.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perfil correcto !!! 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPO:        

BARRA:   21   PUNTOS:   1COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.00 m 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   100 100  (1+2)*1.35+4*1.50 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 235  ( S 235 ) fy = 235.00 MPa fyd,0 = 223.81 MPa fyd,1 = 223.81 MPa

  

fu = 360.00 MPa fud = 288.00 MPa gM0=1.05 gM1=1.05  

gM2=1.25   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  2 CAE 60x6 

h=6.0 cm  Ay=7.20 cm2  Az=6.48 cm2  Ax=13.82 cm2  

b=15.0 cm  Iy=45.58 cm4  Iz=186.19 cm4  Ix=1.64 cm4  

tw=0.6 cm  Wely=10.58 cm3  Welz=24.82 cm3  

tf=0.6 cm  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 3.19 kN        

Nc,Rd = 309.25 kN      

Nb,Rd = 23.30 kN      

  CLASE DE LA SECCION = 3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE ALABEO:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje Y:       respecto al eje Z: 
Ly = 5.93 m  Xy = 0.08  Lz = 5.93 m  Xz = 0.27 

Lk,y = 5.93 m   Lk,z = 5.93 m   

Lamy = 326.22    Lamz = 161.41   

Lam_y = 3.47  Lam_z = 1.72   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 

N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.8.(1)) 

Control de estabilidad global de la barra: 

Lambda,y = 326.22 > Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 161.41 < Lambda,max = 210.00    

INESTABLE 

N,Ed/Nb,Rd = 0.14 < 1.00   (6.3.2) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

DESPLAZAMIENTOS LIMITES 

   Flechas (COORDENADAS LOCALES):   

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/350.00 = 1.7 cm Verificado 

Caso de carga más desfavorable:   200 200  (1+4+2)*1.00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

Perfil inestable !!! 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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GRUPO:        

BARRA:   22   PUNTOS:   1COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.00 m 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   102 102  (1+2+6)*1.35+4*1.50 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 235  ( S 235 ) fy = 235.00 MPa fyd,0 = 223.81 MPa fyd,1 = 223.81 MPa

  

fu = 360.00 MPa fud = 288.00 MPa gM0=1.05 gM1=1.05  

gM2=1.25   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  2 CAE 60x6 

h=6.0 cm  Ay=7.20 cm2  Az=6.48 cm2  Ax=13.82 cm2  

b=15.0 cm  Iy=45.58 cm4  Iz=186.19 cm4  Ix=1.64 cm4  

tw=0.6 cm  Wely=10.58 cm3  Welz=24.82 cm3  

tf=0.6 cm  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 23.75 kN        

Nc,Rd = 309.25 kN      

Nb,Rd = 49.72 kN      

   CLASE DE LA 

SECCION = 3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE ALABEO:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje Y:       respecto al eje Z: 
Ly = 3.95 m  Xy = 0.16  Lz = 3.95 m  Xz = 0.51 

Lk,y = 3.95 m   Lk,z = 3.95 m   

Lamy = 217.48    Lamz = 107.61   

Lam_y = 2.32  Lam_z = 1.15   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 

N,Ed/Nc,Rd = 0.08 < 1.00   (6.2.8.(1)) 

Control de estabilidad global de la barra: 

Lambda,y = 217.48 > Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 107.61 < Lambda,max = 210.00    

INESTABLE 

N,Ed/Nb,Rd = 0.48 < 1.00   (6.3.2) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

DESPLAZAMIENTOS LIMITES 

   Flechas (COORDENADAS LOCALES):   

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/350.00 = 1.1 cm Verificado 

Caso de carga más desfavorable:   200 200  (1+4+2)*1.00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 

Perfil inestable !!! 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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GRUPO:        

BARRA:   23   PUNTOS:   1COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.00 m 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   104 104  (1+2+6)*1.00+5*1.20 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 235  ( S 235 ) fy = 235.00 MPa fyd,0 = 223.81 MPa fyd,1 = 223.81 MPa

  

fu = 360.00 MPa fud = 288.00 MPa gM0=1.05 gM1=1.05  

gM2=1.25   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  2 CAE 60x6 

h=6.0 cm  Ay=7.20 cm2  Az=6.48 cm2  Ax=13.82 cm2  

b=15.0 cm  Iy=45.58 cm4  Iz=186.19 cm4  Ix=1.64 cm4  

tw=0.6 cm  Wely=10.58 cm3  Welz=24.82 cm3  

tf=0.6 cm  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 22.41 kN        

Nc,Rd = 309.25 kN      

Nb,Rd = 155.09 kN      

   CLASE DE LA 

SECCION = 3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE ALABEO:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje Y:       respecto al eje Z: 
Ly = 1.98 m  Xy = 0.50  Lz = 1.98 m  Xz = 0.85 

Lk,y = 1.98 m   Lk,z = 1.98 m   

Lamy = 108.74    Lamz = 53.80   

Lam_y = 1.16  Lam_z = 0.57   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 

N,Ed/Nc,Rd = 0.07 < 1.00   (6.2.8.(1)) 

Control de estabilidad global de la barra: 

Lambda,y = 108.74 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 53.80 < Lambda,max = 210.00    

ESTABLE 

N,Ed/Nb,Rd = 0.14 < 1.00   (6.3.2) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESPLAZAMIENTOS LIMITES 

   Flechas (COORDENADAS LOCALES):   

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/350.00 = 0.6 cm Verificado 

Caso de carga más desfavorable:   200 200  (1+4+2)*1.00 

   Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES):  No analizado 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perfil correcto !!! 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPO:        
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BARRA:   24   PUNTOS:   1COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.00 m 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   103 103  (1+2+6)*1.35+3*1.50+4*1.05 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 235  ( S 235 ) fy = 235.00 MPa fyd,0 = 223.81 MPa fyd,1 = 223.81 MPa

  

fu = 360.00 MPa fud = 288.00 MPa gM0=1.05 gM1=1.05  

gM2=1.25   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  2 CAE 80x8 

h=8.0 cm  Ay=12.80 cm2  Az=11.52 cm2  Ax=24.53 cm2  

b=19.0 cm  Iy=144.50 cm4  Iz=491.36 cm4  Ix=5.19 cm4  

tw=0.8 cm  Wely=25.17 cm3  Welz=51.72 cm3  

tf=0.8 cm  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 81.36 kN        

Nc,Rd = 549.11 kN      

Nb,Rd = 317.61 kN      

   CLASE DE LA 

SECCION = 3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE ALABEO:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje Y:       respecto al eje Z: 
Ly = 2.35 m  Xy = 0.58  Lz = 2.35 m  Xz = 0.86 

Lk,y = 2.35 m   Lk,z = 2.35 m   

Lamy = 96.68    Lamz = 52.43   

Lam_y = 1.03  Lam_z = 0.56   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 

N,Ed/Nc,Rd = 0.15 < 1.00   (6.2.8.(1)) 

Control de estabilidad global de la barra: 

Lambda,y = 96.68 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 52.43 < Lambda,max = 210.00    

ESTABLE 

N,Ed/Nb,Rd = 0.26 < 1.00   (6.3.2) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

DESPLAZAMIENTOS LIMITES 

   Flechas (COORDENADAS LOCALES):   

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/350.00 = 0.7 cm Verificado 

Caso de carga más desfavorable:   203 203  (1+2+3+6+4)*1.00 

   Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES):  No analizado 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

Perfil correcto !!! 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

GRUPO:        

BARRA:   25   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 

0.00 L = 0.00 m 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   104 104  (1+2+6)*1.00+5*1.20 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

MATERIAL: 
S 235  ( S 235 ) fy = 235.00 MPa fyd,0 = 223.81 MPa fyd,1 = 223.81 MPa

  

fu = 360.00 MPa fud = 288.00 MPa gM0=1.05 gM1=1.05  

gM2=1.25   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  2 CAE 80x8 

h=8.0 cm  Ay=12.80 cm2  Az=11.52 cm2  Ax=24.53 cm2  

b=19.0 cm  Iy=144.50 cm4  Iz=491.36 cm4  Ix=5.19 cm4  

tw=0.8 cm  Wply=46.57 cm3  Wplz=92.25 cm3  

tf=0.8 cm  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -76.53 kN        

Nt,Rd = 549.11 kN      

   CLASE DE LA 

SECCION = 1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

   PARAMETROS DE ALABEO:  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje Y:       respecto al eje Z: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 

N,Ed/Nt,Rd = 0.14 < 1.00   (6.2.8.(1)) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

DESPLAZAMIENTOS LIMITES 

   Flechas (COORDENADAS LOCALES):   

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/350.00 = 1.1 cm Verificado 

Caso de carga más desfavorable:   203 203  (1+2+3+6+4)*1.00 

   Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES):  No analizado 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

Perfil correcto !!! 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

GRUPO:        

BARRA:   26   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 

0.00 L = 0.00 m 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   103 103  (1+2+6)*1.35+3*1.50+4*1.05 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

MATERIAL: 
S 235  ( S 235 ) fy = 235.00 MPa fyd,0 = 223.81 MPa fyd,1 = 223.81 MPa

  

fu = 360.00 MPa fud = 288.00 MPa gM0=1.05 gM1=1.05  

gM2=1.25   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  2 CAE 80x8 

h=8.0 cm  Ay=12.80 cm2  Az=11.52 cm2  Ax=24.53 cm2  

b=19.0 cm  Iy=144.50 cm4  Iz=491.36 cm4  Ix=5.19 cm4  

tw=0.8 cm  Wply=46.57 cm3  Wplz=92.25 cm3  

tf=0.8 cm  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -18.29 kN        

Nt,Rd = 549.11 kN      

   CLASE DE LA 

SECCION = 1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

   PARAMETROS DE ALABEO:  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje Y:       respecto al eje Z: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 

N,Ed/Nt,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.8.(1)) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

DESPLAZAMIENTOS LIMITES 

   Flechas (COORDENADAS LOCALES):   

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/350.00 = 1.5 cm Verificado 

Caso de carga más desfavorable:   202 202  (1+2+4+6)*1.00 

   Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES):  No analizado 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

Perfil correcto !!! 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPO:        

BARRA:   27   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 

1.00 L = 6.81 m 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   104 104  (1+2+6)*1.00+5*1.20 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 235  ( S 235 ) fy = 235.00 MPa fyd,0 = 223.81 MPa fyd,1 = 223.81 MPa

  

fu = 360.00 MPa fud = 288.00 MPa gM0=1.05 gM1=1.05  

gM2=1.25   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  2 CAE 80x8 

h=8.0 cm  Ay=12.80 cm2  Az=11.52 cm2  Ax=24.53 cm2  

b=19.0 cm  Iy=144.50 cm4  Iz=491.36 cm4  Ix=5.19 cm4  

tw=0.8 cm  Wely=25.17 cm3  Welz=51.72 cm3  

tf=0.8 cm  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 22.52 kN        

Nc,Rd = 549.11 kN      

Nb,Rd = 55.07 kN      

   CLASE DE LA 

SECCION = 3 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

   PARAMETROS DE ALABEO:  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje Y:       respecto al eje Z: 
Ly = 6.81 m  Xy = 0.10  Lz = 6.81 m  Xz = 0.30 

Lk,y = 6.81 m   Lk,z = 6.81 m   

Lamy = 280.46    Lamz = 152.09   

Lam_y = 2.99  Lam_z = 1.62   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 

N,Ed/Nc,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.8.(1)) 

Control de estabilidad global de la barra: 

Lambda,y = 280.46 > Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 152.09 < Lambda,max = 210.00    

INESTABLE 

N,Ed/Nb,Rd = 0.41 < 1.00   (6.3.2) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESPLAZAMIENTOS LIMITES 

   Flechas (COORDENADAS LOCALES):   

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/350.00 = 1.9 cm Verificado 

Caso de carga más desfavorable:   203 203  (1+2+3+6+4)*1.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perfil inestable !!! 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPO:        

BARRA:   31   PUNTOS:   3COORDENADA:   x = 1.00 L = 0.73 m 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   103 103  (1+2+6)*1.35+3*1.50+4*1.05 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 235  ( S 235 ) fy = 225.00 MPa fyd,0 = 214.29 MPa fyd,1 = 214.29 MPa

  

fu = 360.00 MPa fud = 288.00 MPa gM0=1.05 gM1=1.05  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  2L80.8+200.10 

h=20.0 cm  Ay=15.20 cm2  Az=44.93 cm2  Ax=65.12 cm2  

b=19.0 cm  Iy=2699.56 cm4  Iz=485.39 cm4  Ix=106.04 cm4  

tw=2.6 cm  Wply=369.40 cm3  Wplz=104.65 cm3  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 39.73 kN   My,Ed = -26.76 kN*m     

Nc,Rd = 1395.43 kN  My,pl,Rd = 79.16 kN*m    

Nb,Rd = 1339.33 kN  My,c,Rd = 79.16 kN*m   Vz,Ed = -54.11 kN 

     Vz,pl,Rd = 555.84 

kN 

 Mb,Rd = 79.16 kN*m   

  CLASE DE LA SECCION = 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE ALABEO:  
z = 0.00 Mcr = 1436.82 kN*m Curva,LT - a XLT = 1.00 

Lc,low=0.73 m Lam_LT = 0.24 fi,LT = 0.00 kyLT = 0.88 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje Y:       respecto al eje Z: 
Ly = 0.73 m  Xy = 1.00  Lz = 0.73 m  Xz = 0.96 

Lk,y = 0.73 m  Cm,y = 0.95 Lk,z = 0.73 m   

Lamy = 11.36  ay = 0.60  Lamz = 26.79   

Lam_y = 0.12 ky = 1.00 Lam_z = 0.28   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 

N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd = 0.37 < 1.00   (6.2.8.(1)) 

Vz,Ed/Vz,pl,Rd = 0.10 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

Control de estabilidad global de la barra: 

Lambda,y = 11.36 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 26.79 < Lambda,max = 210.00    

ESTABLE 

My,Ed/Mb,Rd = 0.34 < 1.00   (6.3.3.2) 

N,Ed/(Xy*Ax*fyd,1) + ky*Cm,y*My,Ed/(XLT*Wy*fyd,1) = 0.35 < 1.00   (6.3.4.2.(1)) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESPLAZAMIENTOS LIMITES 

   Flechas (COORDENADAS LOCALES):   

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/350.00 = 0.2 cm Verificado 

Caso de carga más desfavorable:   203 203  (1+2+3+6+4)*1.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perfil correcto !!! 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPO:        

BARRA:   36  cordones_36 PUNTOS:   1COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.00 m 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   103 103  (1+2+6)*1.35+3*1.50+4*1.05 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 235  ( S 235 ) fy = 225.00 MPa fyd,0 = 214.29 MPa fyd,1 = 214.29 MPa

  

fu = 360.00 MPa fud = 288.00 MPa gM0=1.05 gM1=1.05  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  2L80.8+200.10 

h=20.0 cm  Ay=15.20 cm2  Az=44.93 cm2  Ax=65.12 cm2  

b=19.0 cm  Iy=2699.56 cm4  Iz=485.39 cm4  Ix=106.04 cm4  

tw=2.6 cm  Wply=369.40 cm3  Wplz=104.65 cm3  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 80.74 kN   My,Ed = -26.76 kN*m     

Nc,Rd = 1395.43 kN  My,pl,Rd = 79.16 kN*m    

Nb,Rd = 71.68 kN  My,c,Rd = 79.16 kN*m   Vz,Ed = 15.46 kN 

     Vz,pl,Rd = 555.84 

kN 

 Mb,Rd = 39.90 kN*m   

  CLASE DE LA SECCION = 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE ALABEO:  
z = 0.00 Mcr = 96.09 kN*m Curva,LT - d XLT = 0.50 

Lc,low=10.94 m Lam_LT = 0.93 fi,LT = 1.21 kyLT = 0.33 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje Y:       respecto al eje Z: 
Ly = 10.94 m  Xy = 0.24  Lz = 10.94 m  Xz = 0.05 

Lk,y = 10.94 m  Cm,y = 0.95 Lk,z = 10.94 m   

Lamy = 169.84  ay = 0.60  Lamz = 400.53   

Lam_y = 1.77 ky = 1.38 Lam_z = 4.17   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 

N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd = 0.40 < 1.00   (6.2.8.(1)) 

Vz,Ed/Vz,pl,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

Control de estabilidad global de la barra: 

Lambda,y = 169.84 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 400.53 > Lambda,max = 210.00    

INESTABLE 

My,Ed/Mb,Rd = 0.67 < 1.00   (6.3.3.2) 

N,Ed/(Xz*Ax*fyd,1) + kyLT*My,Ed/(XLT*Wy*fyd,1) = 1.35 > 1.00   (6.3.4.2.(1)) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESPLAZAMIENTOS LIMITES 

   Flechas (COORDENADAS LOCALES):   

uz = 0.4 cm  <  uz max = L/350.00 = 3.1 cm Verificado 

Caso de carga más desfavorable:   203 203  (1+2+3+6+4)*1.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perfil inestable !!! 

 



Anton Banús Tella,arquitecte  
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PLA CONTROL DE QUALITAT 

Projecte: 
Emplaçament:    

referència 

El projecte incorpora els següents sistemes: 
SISTEMES document en 

projecte 

FONAMENTS FONAMENTS DIRECTES, MURS DE CONTENCIÓ I SOLERES f1 

FONAMENTS PROFUNDS I PANTALLES f2 

ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT e1 

ACER  e2 

OBRA DE FÀBRICA e3 

FUSTA e4 

ESTRUCTURA MIXTA . FORJAT COL·LABORANT e5 

CONSTRUCCIÓ FAÇANES I MITGERES c1 

COBERTA PLANA c2 

COBERTA INCLINADA c3 

MURS I SOLERES EN CONTACTE AMB EL TERRENY c4 

DIVISIONS INTERIORS VERTICALS c5 

REVESTIMENTS I ACABATS INTERIORS c6 

INSTAL·LACIONS SUBMINISTRAMENT D’AIGUA i1 

DEPURACIÓ D’AIGUA i2 

EVACUACIÓ D’AIGÜES i3 

SUBMINISTRAMENT DE GAS i4 

VENTILACIÓ  HABITATGE i5.1 

ALTRES USOS i5.2 

TÈRMIQUES: AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) AMB BOMBA DE CALOR AEROTERMIA i6.1 

ACS  AMB ACUMULADOR ELÈCTRIC I FOTOVOLTAICA i6.2 

ACS I CALEFACCIÓ AMB CALDERA i6.3 

ACS I CALEFACCIÓ  AMB BOMBA DE CALOR AEROTÈRMIA i6.4 

ACS  I CLIMA (CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ) AMB BOMBA DE CALOR EXPANSIÓ DIRECTA / 
REFRIGERANT VARIABLE 

i6.5 

ACS I CLIMA (CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ) AMB BOMBA DE CALOR AIRE AIGUA i6.6 

CLIMA (CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ) AMB BOMBA DE CALOR EXPANSIÓ DIRECTA / REFRIGERANT 
VARIABLE 

i6.7 

SOLAR TÈRMICA i7 

FOTOVOLTAICA i8 

ELECTRICITAT  i9 

ENLLUMENAT  i10 

TELECOMUNICACIONS: INFRAESTRUCTURA COMUNA SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, ICT  i11.1 

TELECOMUNICACIONS i11.2 

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS i12 

PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP i13 

PROTECCIÓ CONTRA LA INTRUSIÓ i14 

ASCENSORS I ALTRES i15 

CONTROL CENTRALITZAT i16 

EDIFICI COMPLET PROTECCIO PASSIVA AL FOC  Gfoc1 
ASSAIGS i PROVES FINALS  G1 

ALTRES 
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PLA CONTROL DE QUALITAT EDIFICACIÓ 

ASPECTES GENERALS  G0 
El Pla de control de qualitat del projecte, és un document que es redacta com a annex al projecte, que ha de permetre incidir en el control 
dels productes, equips i sistemes que s’incorporen de forma permanent a l’obra. El projecte defineix les característiques tècniques que han 
de complir els materials/productes, equips i sistemes i les solucions adoptades per tal de satisfer les exigències bàsiques reglamentàries i les 
establertes pel projecte. 

En aquest sentit, i segons  l’art. 6 del CTE “Condicions del projecte” cal definir: 
- Les condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de dur a terme per als productes, equips i 

sistemes 
- Les verificacions i controls que s’han de realitzar per comprovar la seva idoneïtat amb el que s’indica al projecte, per a cada unitat d’obra

acabada 
- Les verificacions i proves de servei que, si s’escau, calgui realitzar per comprovar les prestacions finals de l’edifici

La Direcció d’execució d’obra (DEO), agent responsable de dur a terme el control de qualitat (Llei 38/1999, LOE), elaborarà el Programa de 
control de qualitat abans de l’inici de l’obra en base al Pla de control de qualitat, a la resta de documents que integren el projecte i a la 
normativa vigent. 

El Programa de control tindrà en compte els condicionants dels processos d’obra i dels mitjans del constructor i contemplarà almenys, els 
següents aspectes: 

- Identificació dels productes, equips i sistemes objecte de control, descrivint per a cada cas les comprovacions a realitzar i els criteris a
seguir en cas de no conformitat.

- Identificació dels processos objecte de control, descrivint per a cada cas les comprovacions a realitzar i els criteris a seguir en cas de no
conformitat.

- Previsió dels mitjans materials i humans destinats al control identificant, si és el cas, les activitats de control a subcontractar.
- Programació del control.
- Organització de les diferents activitats de control, la designació de responsables i la gestió de la documentació de control generada.

El constructor, segons la LOE, és l’agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d’executar amb mitjans humans i 
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al projecte i al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions 
de la Direcció facultativa (DF), per tal d’assolir la qualitat exigida en el projecte.  
Dins del pressupost d’execució s’entenen incloses les despeses derivades del seu pla d’assegurament de la qualitat de l’obra executada. El 
constructor aportarà, durant l’execució de l’obra, puntual informació del seguiment del seu pla d’assegurament de la qualitat, lliurant a la DF 
tota la documentació necessària (documentació dels productes, equips i sistemes; certificacions, resultats de proves de servei i assajos; 
resultats del seu autocontrol, altres documents). 

A més del control de qualitat que ha de dur a terme el constructor, supervisat per la DEO i sota les instruccions de la DF, hi ha assaigs i proves 
de servei que han de ser realitzats per entitats o laboratoris de control de qualitat de l’edificació (degudament homologats i acreditats), 
diferents i independents dels realitzats pel constructor. 
El pressupost del projecte ha d’incorporar un capítol específic de Control de Qualitat que inclogui les proves i assaigs obligatoris i, si és el cas, 
els addicionals prescrits per la DF, realitzats per les mencionades entitats externes acreditades que s’adequarà abans de l’inici de l’obra amb 
la redacció del Programa de control i la quantificació i valoració dels diferents assajos i proves.  

CONTROL DE RECEPCIÓ DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES   

El Control del recepció té per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes, satisfan allò exigit pel 
projecte i la normativa. 
En els productes amb marcatge CE (associat a norma UNE EN o/a EAD-ETA)1, obligatori a la majoria de productes de la construcció segons el 
Reglament de productes de la construcció (RPC), el fabricant declara unes determinades prestacions, segons la norma UNE-EN corresponent, 
de les que es fa responsable i ha d’estar en condicions d’aportar-ne garantia, posant a disposició de l’usuari la documentació necessària.  
El marcatge CE no garanteix, només per si mateix, la idoneïtat d’un producte per a un ús concret i serà el control de recepció el que haurà de 
vetllar perquè el producte incorporat a l’obra sigui l’adequat per a l’ús i compleixi amb les especificacions requerides. A més, hi ha altres 
normes de caràcter general (CTE, Codi Estructural, Reglaments de seguretat industrial, etc.) que regulen les característiques dels productes, 
del control de recepció, de la posada en obra i de les proves finals obligatòries, i que remeten a normes UNE-EN.  
Aquest Pla de control dona informació sobre l’obligatorietat del marcatge CE i d’altres normes dels productes, equips i sistemes, encara que 
de manera no exhaustiva. Es podrà actualitzar aquesta informació a mesura que s’aprovin les corresponents normes harmonitzades i entrin 
en vigor en el marc de la Unió Europea. 
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Es controlarà que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes són conformes a la normativa i satisfan allò exigit en 
projecte mitjançant: 

1. Control de la documentació del subministrament:

a) Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
b) Certificat de garantia del fabricant, signat per persona física. 
c) Declaració de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al

marcatge CE2, si és el cas.

2. Assaigs:

Per verificar l’adequació de productes, equips i sistemes al compliment normatiu i a les exigències del projecte pot ser necessari, en 
determinats casos, realitzar assajos i proves, segons l’establert a reglamentació vigent, al que s’especifiqui en projecte o ordenats per la 
Direcció facultativa (DF).  
El Programa de control de qualitat establirà els criteris sobre el mostreig, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les 
accions a adoptar.  
La DF, fent ús de les seves atribucions, podrà disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions o assajos addicionals que 
permetin comprovar el compliment de les especificacions del projecte. 

3. Control per mitjà de Distintius de qualitat: 
La DF podrà considerar les garanties addicionals aportades per distintius de qualitat dels productes, equips i sistemes que n’assegurin 
les característiques tècniques exigides en el projecte. En aquest cas el subministrador haurà d’aportar els certificats, assajos o documents 
corresponents. 
La DEO verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

La Direcció d’execució d’obra, controlarà l’execució de cada unitat d’obra, verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta 
disposició i execució dels elements constructius i de les instal·lacions; en comprovarà la seva conformitat amb el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la Direcció facultativa.  
Es seguiran les recomanacions de col·locació, muntatge i manteniment facilitades pel fabricant. 
S’adoptaran les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
El control d’execució comprendrà, entre d’altres, la realització d’inspeccions de verificació dels processos durant l’execució i la comprovació 
del control propi del constructor. 
El Programa de control establirà, tant pel control propi del constructor com per les inspeccions de verificació, les unitats d’obra a controlar, 
els controls a realitzar, les freqüències d’aquestes comprovacions, etc. 
En el control de l’execució es poden tenir en compte les certificacions de gestió de qualitat de que disposin els agents que intervenen, així 
com les verificacions que, si és el cas, realitzin les entitats de control de qualitat. 

CONTROL D’UNITAT / OBRA ACABADA 

A l’obra acabada, sobre l’edifici en conjunt o sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, s’han de 
realitzar les comprovacions i proves de servei exigides per la normativa aplicable, les previstes en el projecte i les ordenades per la DF. 
Totes les activitats relacionades amb el control han de quedar documentades en els corresponents registres físics o electrònics, de manera 
que permetin disposar de les evidencies documentals de totes les comprovacions, inspeccions, proves i actes d’assaig que s’hagin dut a terme. 
Aquesta documentació s’incorporarà a la documentació final de l’obra. 
La documentació de qualitat preparada pel constructor podrà servir, si així ho autoritzés la DEO, como a part del Control de qualitat de l’obra. 
La DEO recopilarà la documentació final del Control realitzat, verificant que és conforme amb el que estableix el projecte, els seus annexes i 
modificacions. El constructor li lliurarà tota la documentació dels productes, equips i sistemes facilitada pels subministradors o instal·ladors, 
així com les instruccions d’ús i manteniment i les garanties corresponents, si és el cas. 

 1 En els fulls de Control de qualitat de cada sistema hi figura la norma harmonitzada de marcatge CE obligatori (UNE-EN), si aquesta existeix a la 
data de redacció d’aquest document, o el Document d’Avaluació Europeu (EAD- European assessment document) i l’Avaluació Tècnica Europea 
(ETA- European technical assessment) de marcatge CE voluntari. 
L’existència de Document d’avaluació europeu-EAD, permet, però no obliga, que cada fabricant sol·liciti una Avaluació tècnica europea -ETA en 
base a la que emetrà i lliurarà la Declaració de prestacions (DdP) i demès documentació obligatòria del marcatge CE.

2 En cas de marcatge CE, la documentació que obligatòriament ha de subministrar el fabricant o distribuïdor és: 
Declaració de prestacions (DdP, pot substituir la garantia del fabricant en cas de productes amb marcatge CE) 
Etiquetat o marcat CE  
Instruccions d’ús i informació sobre seguretat (substancies perilloses), si és el cas 
Veure per més detall la Guía básica sobre el marcado CE de los productos de construcción (Ministerio de Industria) 
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PLA CONTROL DE QUALITAT 

ESTRUCTURES 
 
ACER  e2 

Característiques dels materials i de les solucions constructives, estructurals i de les instal·lacions  

El projecte defineix les característiques tècniques que han de complir els materials/productes estructurals i les solucions adoptades per tal de satisfer 
les exigències bàsiques normatives i les establertes pel projecte.  
Tots els materials incorporats a l’obra hauran de complir la legislació que els hi sigui d’aplicació. 

Normativa de referència:  Codi Estructural (CodE-21), CTE-DB SE A 

CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS I PRODUCTES 

El control abans, durant i desprès del subministrament s’ajustarà al CodE-21, al CTE, al Plec de condicions, al Programa de control que es redactarà a l’inici 
de l’obra i a  les indicacions de la Direcció facultativa (DF).  

Inclourà les comprovacions necessàries, documentals i experimentals, que permetin assumir la conformitat dels materials. 
ELEMENT / SISTEMA MATERIAL  Tipus d’acer  Marcatge   CE 

(UNE-EN / EAD- ETA) ⓘ 
fitxa  

control 
en 

 projecte 

BIGUES 

BIGUETES 
/CORRETGES 

PILARS 

ESTRUCTURES 
TRIANGULADES 

ESTRUCTURES 
TUBULARS 

MALLES 

TOTA 
L’ESTRUCTURA  

Perfils i xapes d’acer laminat en calent S235JR  

UNE-EN 10025-1 
UNE-EN 1090-1 

Ac_1 
S275JR 

S275J0 

S355JR 

Perfils tubulars acabats en calent 
(conformats en calent amb o sense 
tractament tèrmic posterior o conformats 
en fred amb tractament tèrmic posterior) 

S235JRH 

UNE-EN 10210-1  
Ac_1 S275J0H 

S355J2H 

Perfils tubulars conformats en fred 
(sense tractament posterior) 

S275J0H 

UNE-EN 10219-1 
Ac_1  S355J2H 

Perfils de secció oberta conformats en 
fred: L, U, C, Z, Omega, tub rejuntat  
UNE-EN 10162  

S235JR 

UNE-EN 1090-1 
Ac_1  S275JR 

UNIONS SOLDADES Material d’aportació UNE-EN 13479 

Ac_2 UNIONS 
CARGOLADES 

Cargols, femelles, volanderes i bolons per a unions cargolades 
(1) pretesats, (2) no pretesats 

UNE-EN 14399-1(1) 
UNE-EN 15048 (2) 

o DCOR 

Documentació complementària de control dels materials adjuntada com a annex de fitxes 

DCOR Distintiu de qualitat oficialment reconegut  ⓘ  en 
projecte 

Sempre que sigui possible, es procurarà que els materials emprats en el projecte disposin de DCOR per a una 
major qualitat i per a facilitat del seu control.        

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DCOR:  

DAP Declaració ambiental de producte  ⓘ en 
projecte 

Sempre que sigui possible, es procurarà que els materials emprats en el projecte disposin de DAP          

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DAP: 
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✔

✔

EAD-European Assessment
Document (Document d’avaluació
europeu) ETA-European Tehcnical
Assessment (Avaluació tècnica
europea)

Distintiu de qualitat oficialment reconegut  És un segell de qualitat de caràcter voluntari, oficialment
reconegut per l’Administració Pública competent. Ofereix garanties de compliment dels requisits del CodE-
21 mitjançant auditories, inspeccions i assajos dels processos de fabricació i dels productes que han de
realitzar organismes de certificació acreditats segons UNE-EN ISO/IEC 17065 i el Reglament (CE) Nº
765/2008, del Parlament Europeu i del Consell

Els productes indicats disposaran de Declaració ambiental de producte, DAP (conforme la norma ISO 14025 - anàlisi del
cicle de vida)
En funció de la família del producte, diverses normes harmonitzades permeten efectuar les declaracions ambientals i en
conseqüència avaluar la sostenibilitat de les obres de construcció

✔
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Durabilitat  Classe d’exposició ambiental  ⓘ     Classe 
d’exposició 

en 
projecte 

Corrosió molt baixa Interior d’edificis amb calefacció i atmosferes netes C1 

Corrosió baixa Interior d’edificis sense calefacció on hi puguin haver condensacions. Exteriors amb baixos nivells de 
contaminació C2 

Corrosió mitja Interiors amb humitat elevada i lleugera contaminació. Exteriors en zones urbanes o industrials amb 
contaminació moderada i àrees costaneres de baixa salinitat. C3 

Corrosió alta Interiors de plantes químiques, piscines, etc. Exteriors d’àrees industrials i àrees costaneres amb salinitat 
moderada C4 

Corrosió molt alta Interiors amb condensacions permanents i contaminació elevada. Exteriors en zones industrials amb humitat 
alta i atmosfera agressiva i àrees costaneres amb alta salinitat. C5 

Corrosió extrema Interiors en àrees industrials amb humitat extrema i atmosfera agressiva CX 

Contacte amb aigua 
dolça 

Estructures riberenques, plantes hidroelèctriques 
lm1 

Contacte amb aigua 
salada 

Estructures en àrees portuàries, dics, comportes, embarcadors, sense protecció catòdica 
lm2 

Contacte amb el terra Pilons d’acer, tancs o tubs  enterrats lm3 

Contacte amb aigua 
dolça 

Estructures en contacte amb aigua de mar amb protecció catòdica, estructures of-shore 
lm4 

Classes d’exposició segons especificacions del projecte: 

Sistemes de protecció  fitxa  
control 

en 
projecte 

Sistema de pintura segons UNE-EN ISO 12944-5  (es comprovarà amb el fabricant que es garanteixi la 
durabilitat requerida per a la classe d’exposició ambiental dels diferents elements) Ac_2 
Galvanitzat en calent   

Durabilitat esperada dels sistemes de protecció Grau en 
projecte 

fins a 7 anys L (baix) 

entre 7 i 15 anys M (mig) 

entre 15 i 25 anys H (alt) 

més de 25 anys VH (molt alt)  

veure especificacions en el projecte 

Resistència al foc document 
control 

en 
projecte 

Utilització de sistemes de protecció passiva al foc per garantir la resistència al foc requerida a l’estructura Gfoc1 

- 

Gestió del Control  ⓘ  Tipus en 
projecte 

Control basat en comprovacions estadístiques dels productes i processos, portada a terme per un 
laboratori o entitat de control independent que desenvolupa la seva activitat per a la DF 

A 

Control basat en comprovacions estadístiques dels productes i processos, portada a terme directament 
pel constructor, combinat amb un control extern de la DF, assistida o no per laboratoris o entitats de 
control independents. 

B 

Gestió mediambienta  ⓘ Nivell en 
projecte 

Nivell de certificació mediambiental 
 (dins de l’abast de la certificació del constructor segons UNE EN ISO 14001 o ISO 14001 equivalent) 

A 

Nivell de sensibilització mediambiental  
(fora del nivell A, però on la DF comprovi que el constructor compleix una sèrie de requisits ambientals 
específics recollits en el projecte, previ acord amb la propietat) 

B 

Nivell d’operativitat mediambiental, 
 (el constructor es limita al compliment de la legislació mediambiental vigent)  C 
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Classes d’exposició, veure Guia OCT Estructures d’acer (I)

Camp obert per especificar grups d’elements estructurals i la seva classe d’exposició ambiental

El tipus de Gestió del control l’estableix la propietat. Com a mínim caldrà especificar el tipus de gestió B
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CONTROL D’EXECUCIÓ 

Es comprovarà la seva conformitat amb el projecte, el DB-SE A, el CodE-21, el Plec de condicions tècniques, la legislació aplicable, les normes de bona 
pràctica i les instruccions de la DF.  
El Programa de control, en consonància amb el Pla d’autocontrol del constructor, definirà els lots d’execució, les unitats d’inspecció i les freqüències de 
comprovació, segons especificacions del projecte, d’aquest Pla i de les prescripcions normatives 

1. Nivell de risc  ⓘ Nivell  
en 

projecte 

Elements que la seva fallida compromet la seguretat general de persones (edificis públics) o pot generar 
grans pèrdues econòmiques CC3

Elements que la seva fallida compromet la seguretat de les persones, però no del públic en general, o pot 
generar apreciables pèrdues econòmiques. CC2

Elements no inclosos en els nivells anteriors CC1

2. Categoria d’ús  ⓘ Categoria  
en 

projecte 
Estructures i components sotmesos a accions predominantment estàtiques (edificis). Estructures amb 
unions dissenyades per a accions sísmiques moderades que no requereixin ductilitat. 

SC1 

Estructures i components sotmesos a accions de fatiga (ponts de carretera i ferrocarril, ponts grua). 
Estructures sotmeses a vibracions per efecte del vent, pas de vianants o maquinària. Estructures amb 
unions que requereixin ductilitat per requisit de disseny sísmic.

SC2 

3. Categoria d’execució  ⓘ Categoria  
en 

projecte 

Components sense unions soldades, amb qualsevol tipus d’acer. Components amb soldadures d’acer de grau 
inferior a S355, realitzades a taller. 

PC1 

Components amb soldadures d’acer de grau S355 o superior. Execució de soldadures en obra d’elements 
principals. Elements sotmesos a tractament tèrmic durant la seva fabricació. Peces de perfils buits amb retalls 
a boca de llop. 

PC2 

Classe d’execució 

Nivell de risc CC1 CC2 CC3 

Categoria d’ús SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2 

PC1 Classe 1 Classe 2 Classe 2 Classe 3 Classe 3 Classe 3 

PC2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 3 Classe 3 Classe 4 

Classe d’execució en  
projecte 

La combinació de: Nivell de risc, Categoria d’ús i Categoria d’execució, dona la Classe d’execució  ⓘ Classe 1 

Classe 2 

Classe 3 

Camp obert per especificar parts de l’estructura amb diferent classe d’execució:  

Nivell de control d’execució  ⓘ  Classe d’execució Nivell de traçabilitat associada 
en 

projecte 

Control d’execució normal Classe 2 Nivell B 
relaciona cada partida / remesa amb el lot d’execució 

Control d’execució intens Classe 3 o 4 Nivell A 
relaciona cada partida / remesa amb l’element construït 

Actuacions prèvies a 
l’inici de la fabricació i 
execució 

Constructor  
- Elaboració d’un directori amb identificació dels agents involucrats a l’obra i dels subministradors, amb els materials i productes

subministrats i permanentment actualitzat. 
- Anàlisi de tots els documents de projecte, amb recull de possibles dubtes i comprovació de que no hi ha hagut modificacions de 

l’estructura just abans de començar l’obra. 
- Comunicació a la DF del sistema d’emmagatzematge i registre  que utilitzarà per garantir el nivell de traçabilitat establert pels 

materials i productes emprats a l’obra. 
- Procediments escrits per a cadascun dels processos d’execució de l’estructura, coherents amb el projecte, d’acord a la

reglamentació que sigui aplicable i conforme als mitjans de producció propis. 
- Cronograma o pla d’obra.

 - Programa d’autocontrol de l’execució.
- Documentació que avala la idoneïtat tècnica dels equips i mitjans auxiliars
 - Comprovació de la conformitat de la documentació de cadascun dels productes abans de la seva utilització, d’acord amb els 

criteris del CodE-21. 
- Abans de l’inici del procés de fabricació a taller, el constructor haurà de presentar a la DF per a la seva acceptació, els plànols de

taller per a la fabricació de l’estructura metàl·lica, aprovats i signats per un tècnic del taller metàl·lic responsable de la seva 
elaboració i per un representant del constructor que es responsabilitzarà, per la seva part, del compliment de totes les 
exigències requerides de conformitat amb el projecte i amb el CodE-21. 
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El nivell de risc CC2 seria el més habitual en edificació, excepte per a edificis públics

En edificació la categoria d’ús SC1 seria la més habitual

La categoria d’execució PC1 o PC2 no varia la classe d’execució per edificis amb nivell de risc
CC2

Camp obert per especificar grups d’elements estructurals i la seva classe d’exposició ambiental.
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Direcció d’execució d’obres:  
- Comprovació de que el constructor disposa de la documentació que avala la idoneïtat tècnica dels equips  i dels mitjans

auxiliars previstos per a la seva utilització a l’obra. (ex: grues, elements provisionals de subjecció, apuntalaments, etc) 
Direcció facultativa:  

- Aprovació del cronograma o pla d’obra del constructor.
- Aprovació del programa d’autocontrol del constructor 
- Aprovació del Programa de Control (que inclourà el Programa de punts d’inspecció – PPI) 
- Acceptació dels plànols de taller facilitats pel constructor, abans d’iniciar la fabricació de l’estructura.
- Dipòsit a les instal·lacions de l’obra del corresponent llibre d’ordres o equivalent 

Instal·lacions alienes a l’obra:  
- Les instal·lacions industrials alienes a l’obra que subministrin productes elaborats o semielaborats  (tallers d’estructura 

metàl·lica per ex.), hauran de disposar dels sistemes adequats de gestió per mantenir els nivells de traçabilitat establerts per 
l’estructura. 

- La DF valorarà la conveniència (especialment si el taller no disposa de DCOR) d’efectuar, directament o a través d’una entitat de 
control de qualitat, una visita d’inspecció al taller de fabricació per valorar la idoneïtat de les instal·lacions, la verificació dels 
equips i la capacitat del taller de complir amb les toleràncies establertes pel projecte i pel CodE-21. 

Actuacions prèvies al 
muntatge 

Constructor:  
- Preparació del programa i procediments de muntatge que constarà de: Memòria, Plànols i PPI del muntatge, segons arts. 92.2.2

i 103.3 del CodE 
- Preparació de l’emplaçament per a l’emmagatzematge i muntatge de les estructures d’acer, segons art 92.2.1 del CodE i de 

manera que es minimitzi el risc de malmetre els elements per sol·licitacions inadequades o per afectació de les condicions de 
durabilitat. 

Direcció d’execució: 
- Comprovació de la correspondència amb el projecte dels elements elaborats a taller, així com la conformitat de la

documentació subministrada i del marcatge dels elements per a la seva identificació. 
- Comprovació de les dimensions dels elements segons plànols de taller i toleràncies establertes.
- Comprovació del correcte estat de les peces per si han patit qualsevol abonyegament, curvatura, torçada o danys a les 

superfícies, les vores, els bisells o al sistema de protecció durant el transport o aplec. Caldrà corregir i/o reparar qualsevol dany 
amb els procediments aprovats i amb els requisits exigits per a la fabricació a taller. 

Direcció facultativa: 
- Aprovació del programa i procediments de muntatge del constructor
- Autorització expressa de la sortida de taller dels elements, un cop demostrada la seva conformitat.

Comprovacions 
durant el muntatge a 
l’obra 

- Abans de l’inici de l’execució s’haurà de fer una valoració acurada de totes les possibles interferències que cal preveure amb
elements de finques veïnes o de l’espai públic i prendre les mesures adients per evitar qualsevol afectació. 

- Totes les activitats desenvolupades a l’obra hauran de ser conformes amb els procediments definits prèviament pel constructor 
en el Pla d’obra i autocontrol i la memòria i els plànols de muntatge, autoritzats per la DF. 

- El control d’execució de l’estructura metàl·lica es realitzarà a partir de la seva definició en els plànols de taller aprovats.
Qualsevol incidència o desviació dels procediments s’haurà de documentar i s’haurà d’informar a la DF. 

- Es comprovarà que cada operació s’efectua en l’ordre establert i amb els procediments i les eines especificades; que el personal
encarregat de cada operació té la qualificació adequada i que es manté la traçabilitat suficient. 

- Per a cada procés utilitzat a l’obra s’establiran les comprovacions i els assajos corresponents: 
- Tall tèrmic i perforació: art. 103.2.2.1 del CodE.
- Conformat o adreçat de peces: segons UNE-EN 1090-2
- Soldadura: comprovació de la qualificació adequada i vigent dels soldadors, verificació dels processos de soldadura, 

inspeccions visuals i assajos segons Programa de control. 
- Unions cargolades: verificació del procediment de fixació amb elements mecànics (mètode i seqüencia de collat, valors de 

referència, calibratge periòdic de les eines, etc); inspecció visual i verificacions segons Programa de control. 

Lots d’execució i 
unitats d’inspecció 

El Programa de control, en consonància amb el pla d’autocontrol del constructor definirà els lots d’execució, les unitats 
d’inspecció, les freqüències de comprovació i establirà un Programa de punts d’inspecció (PPI): 
Lots d’execució: d’acord a l’article 101.1 del CodE-21 i adequats al Pla d’obra del constructor 

Unitats d’inspecció: d’acord a l’article 101.2 del CodE-21 i adequats al Pla d’obra del constructor 

Freqüències de comprovació: s’establiran com a mínim les freqüències orientatives de l’Annex 17 del CodE-21 

Programa de punts d’inspecció (PPI): d’acord a l’article 102.1 del CodE 

Control de cada element acabat 

El constructor efectuarà una inspecció de l’element acabat, deixant constància documental, amb l’objecte de comprovar que es 
compleixen les prescripcions del projecte. La DF verificarà la documentació aportada pel constructor 
Caldrà comprovar que: 
- No hi ha indicis de que els seus components s’han deformat o sobrecarregat
- Totes les fixacions i traves provisionals s’han retirat un cop deixen de ser necessàries
- La posició geomètrica dels punts d’unió amb altres trams no presenta desalineacions o desploms que superin les toleràncies

màximes permeses. 

Toleràncies i criteris d’acceptació o rebuig 

Segons els programa de control de qualitat, el Plec de condicions tècniques i com a mínim les establertes al CodE i al DB SE-A. 
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CONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA 

El constructor efectuarà una inspecció de la unitat d’obra acabada, deixant constància documental, amb l’objecte de comprovar que es compleixen les 
prescripcions del projecte. La DF verificarà la documentació aportada pel constructor. 

La conformitat de l’estructura requereix que la traçabilitat dels productes col·locats en obra amb caràcter permanent i 
totes les activitats relacionades amb el control estiguin convenientment documentades en registres físics o electrònics, 
signats per persona física responsable, de manera que permetin disposar de les evidències documentals de totes les 
comprovacions, actes d’assaigs i informes d’inspecció que s’hagin dut a terme durant l’obra.  
Tota la documentació de control s’incorporarà a la documentació de final d’obra. 
Caldran assajos d’informació complementaria o proves de càrrega en els següents casos: 

- Si així o disposen les instruccions o reglaments específics del tipus d’estructura o edificació o si així s’estableix al Plec de 
condicions tècniques particulars 

- Per condicions específiques que hagi de complir l’estructura i que convingui comprovar
- Quan a criteri de la DF existeixin dubtes raonable sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l’estructura

Observacions / aspectes addicionals 
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PLA CONTROL DE QUALITAT 

ESTRUCTURES FUSTA  e4 
Característiques dels materials i de les solucions constructives, estructurals i de les instal·lacions  
El projecte defineix les característiques tècniques que han de complir els materials/productes estructurals i les solucions adoptades per tal de satisfer 
les exigències bàsiques normatives i les establertes pel projecte.  
Tots els materials incorporats a l’obra hauran de complir la legislació que els hi sigui d’aplicació. 

Normativa de referència:  CTE:  DB SE-M  

CONTROL DE RECEPCIÓ DEL MATERIAL 

El control abans, durant i desprès del subministrament s’ajustarà al DB SE-M, al Plec de condicions, al Programa de control que es redactarà a l’inici de 
l’obra i a  les indicacions de la Direcció facultativa (DF).  
Inclourà les comprovacions necessàries, documentals i experimentals, que permetin assumir la conformitat dels materials 

ELEMENT / SISTEMA MATERIAL Classe resistent  Marcatge   CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) ⓘ   

fitxa  
control 

en 
 projecte 

BIGUES, BIGUETES 

PILARS 

MURS 

SOSTRES 

Fusta serrada C16 

UNE-EN 14081-1 Fu_1 

C18 

C22 

C24 

D35 

Fusta laminada GL24h 

UNE EN 14080 Fu_2 

GL28h 

GL24c 

GL28c 

Fusta microlaminada LVL 
(laminated veneer lumbar)  

LVL40 S 

UNE EN 14374 Fu_4 LVL45 S 

Fusta massissa encolada RSW 
(reconstituted solid wood) 

C18 

UNE EN 14080 Fu_2 
C22 

C24 

Fusta contralaminada  CLT 
(cross laminated timber)  
(UNE-EN 16351) 

C18 

EAD 130005-00-0304 Fu_3 
C22 

C24 

UNIONS Claus, grapes, cargols o tirafons, 
passadors i perns 

UNE-EN 14592 
EAD 13033 

EAD 130118 
EAD 130287 Fu_6 

Connectors d’anell, de placa, de placa 
dentada, de fusta 

UNE-EN 14545 
UNE-EN 912 

Plaques de clavat tridimensionals EAD 130186 

ALTRES 

N
om

 d
el

 c
ol

·le
gi

at
: A

nt
on

i B
an

ús
 i 

T
el

la
   

  N
úm

er
o 

de
 c

ol
·le

gi
at

: 2
83

15
   

  D
at

a:
 0

6-
04

-2
02

6

9/20

Espai sota cobertaEspai sota coberta - Pla de control de qualitat

✔ ✔

✔

✔

✔

EAD-European
Assessment Document
(Document d’avaluació
europeu) ETA-
European Tehcnical
Assessment (Avaluació
tècnica europea) ✔

✔
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ELEMENT / SISTEMA MATERIAL Classe resistent  Marcatge   CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) 

fitxa  
control 

en 
 projecte 

TAULERS 
ESTRUCTURALS 

Fusta contraxapada  
(UNE EN 313-2 / UNE-EN 636) 

ambient interior sec 

UNE-EN 13986 
Fu_5  

ambient interior humit 

ambient exterior 

Encenalls Orientats OSB  
(oriented strand board) 
(UNE-EN 300) 

ambient interior sec  OSB 2 

UNE-EN 13986 Fu_5 
ambient interior humit OSB 3 

Altes prestacions ambient humit OSB 4 

Partícules aglomerades  
ciment (UNE-EN 633 /UNE-EN 634-2) 
resina (UNE-EN 309 /UNE-EN 312) 

P4 ambient interior sec 

UNE-EN 13986 
Fu_5 

P5 ambient interior humit 

P6 Altes prestacions, ambient sec 

P7 Altes prestacions, ambient humit 

Fibres- durs – HB  
(hard board ) 
(UNE-EN 316 / UNE-EN 622-2) 

ambient interior sec 
UNE-EN 13986 Fu_5 ambient interior humit 

Fibres- semidurs - MBH  
(medium hard board) 
(UNE-EN 316 / UNE-EN 622-3) 

ambient interior sec 
UNE-EN 13986 Fu_5 ambient interior humit 

Fibres- fabricat en sec - MDF  
medium density fibreboard 
(UNE-EN 316 / UNE-EN 622-5) 

ambient interior sec 
UNE-EN 13986 

Fu_5 ambient interior humit 

Documentació complementària de control dels materials adjuntada com a annex de fitxes 

ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS DE FUSTA  Característiques  
(secció, dimensions segons projecte) 

 Marcatge   CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) 

fitxa  
control 

en 
 projecte 

Encavallades, bigues, murs i forjats de fusta massissa amb connectors de plaques de claus.  UNE-EN 14250 

Bigues i pilars d’ànima metàl·lica EAD 130031 

Bigues i pilars de fusta mixta (ales de fusta i ànimes de tauler) EAD 130367 

Panells sandwich prefabricats de taulers portants EAD 140022 

DCOR Distintiu de qualitat oficialment  reconegut ⓘ en 
projecte 

Sempre que sigui possible, es procurarà que els materials emprats en el projecte disposin de DCOR per a un major 
assegurament de la qualitat i per facilitar el seu control.           

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DCOR:  

DAP Declaració ambiental de producte ⓘ en 
projecte 

Sempre que sigui possible, es procurarà que els materials emprats en el projecte disposin de DAP         

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DAP : 

Altres certificacions 
mediambientals ⓘ
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✔ ✔

✔

Distintiu de qualitat oficialment  reconegut  És un segell de
qualitat de caràcter voluntari, oficialment reconegut per
l’Administració Pública competent. Ofereix garanties de
compliment dels requisits del CodE-21 mitjançant auditories,
inspeccions i assajos dels processos de fabricació i dels
productes que han de realitzar organismes de certificació
acreditats segons UNE-EN ISO/IEC 17065 i el Reglament
(CE) Nº 765/2008, del Parlament Europeu i del Consell

Els productes indicats disposaran de Declaració ambiental
de producte, DAP (conforme la norma ISO 14025 - anàlisi
del cicle de vida)
En funció de la família del producte, diverses normes
harmonitzades permeten efectuar les declaracions
ambientals i en conseqüència avaluar la sostenibilitat de les
obres de construcció.

Certificació forestal sostenible (GFS), Certificació de
la cadena de custòdia de les produccions forestals
(GFS+CoC), Certificació mediambiental dels
processos segons ISO 14000.
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Durabilitat  Classe d’exposició ambiental – Classe d’ús Classe  
d’ús 

en 
projecte 

Ambient interior 1 

Ambient exterior sota cobert 2 

Ambient exterior sense cobrir, per sobre del terreny, amb mesures de disseny i constructives per impedir una 
exposició excessiva a la intempèrie, inclemències atmosfèriques i humitat 3.1 

Ambient exterior sense cobrir, per sobre del terreny, sense mesures de protecció 3.2 

En contacte amb el terreny o amb aigua dolça 4 

En contacte permanent amb aigua salada. 5 

Classe d’ús segons especificacions del projecte 

Sistemes de protecció  en 
projecte 

El fabricant garantirà que s’assoleix la protecció específica per a la classe d’ús indicada.  
(per a classes d’ús igual o superior a 3 els elements estructurals hauran d’estar protegits en front a agents meteorològics) 

Resistència al foc document 
control 

en 
projecte 

El dimensionat de l’estructura garanteix la resistència al foc requerida  

Utilització de sistemes de protecció passiva per garantir la resistència al foc requerida a l’estructura  Gfoc1 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Es comprovarà la seva conformitat amb el projecte, el CTE DB SE-M, el Plec de condicions tècniques, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica i les 
instruccions de la DF. 
El Programa de control, , en consonància amb l’autocontrol del constructor, definirà les unitats d’inspecció i les freqüències de comprovació, segons 
especificacions del projecte, d’aquest Pla i de les prescripcions normatives 
Actuacions prèvies a 
l’inici de la fabricació i 
execució 

Constructor :  
- Elaboració d’un directori amb identificació dels agents involucrats a l’obra i dels subministradors, amb els materials i productes

subministrats i permanentment actualitzat. 
- Anàlisi de tots els documents de projecte, amb recull de possibles dubtes i comprovació de que no hi ha hagut modificacions

de l’estructura just abans de començar l’obra. 
- Comunicació a la DF del sistema d’emmagatzematge i registre  que utilitzarà per garantir el nivell de traçabilitat establert pels 

materials i productes emprats a l’obra. 
- Procediments escrits per a cadascun dels processos d’execució de l’estructura, coherents amb el projecte, d’acord a la 

reglamentació que sigui aplicable, als mètodes i procediments que es contemplin a les instruccions d’ús o al EAD i conforme 
als mitjans de producció propis. 

- Cronograma o pla d’obra.
- Programa d’autocontrol de l’execució.
- Documentació que avala la idoneïtat tècnica dels equips i mitjans auxiliars
- Comprovació de la conformitat documental de cadascun dels productes abans de la seva utilització. 

Direcció d’execució d’obres:  
- Comprovació de que el constructor disposa de la documentació que avala la idoneïtat tècnica dels equips i dels mitjans auxiliars 

previstos per a la seva utilització a l’obra (càrregues màximes d’elevació de les grues, etc). 

Direcció facultativa:  
- Aprovació del cronograma o pla d’obra del constructor.
- Aprovació del programa d’autocontrol del constructor 
- Aprovació del Programa de control
- Acceptació dels plànols de taller facilitats pel constructor, abans d’iniciar la fabricació de l’estructura.
- Dipòsit a les instal·lacions de l’obra del corresponent llibre d’ordres o equivalent 

Instal·lacions alienes a l’obra:  
- Les instal·lacions industrials alienes a l’obra que subministrin productes elaborats o semielaborats hauran de disposar dels

sistemes adequats de gestió per mantenir els nivells de traçabilitat
- La DF valorarà la conveniència (especialment si el taller no disposa de DCOR) d’efectuar, directament o a través d’una entitat 

de control de qualitat, una visita d’inspecció al taller de fabricació per valorar la idoneïtat de les instal·lacions, la verificació dels 
equips i la capacitat del taller de complir amb les toleràncies establertes pel projecte 
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✔

Camp obert per concretar grups d’elements estructurals i la seva classe d’ús
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Actuacions prèvies al 
muntatge 

Constructor:  
- Preparació del programa i procediments de muntatge
- Preparació de l’emplaçament per a l’emmagatzematge i muntatge de l’estructura de manera que es minimitzi el risc de 

malmetre els elements per sol·licitacions inadequades o per afectació de les condicions de durabilitat (descàrrega adient, 
emmagatzematge sobre superfície plana i seca segons instruccions del fabricant, protecció de la intempèrie i de la humitat 
elevada). Es procurarà que l’emmagatzematge garanteixi que la humitat de la fusta en el moment de col·locació sigui el més 
propera possible a la de l’obra acabada. 

Direcció d’execució: 
- Comprovació de la correspondència amb el projecte dels elements subministrats, així com la conformitat de la documentació i

del marcatge dels elements per a la seva identificació. 
- Comprovació de les dimensions dels elements segons plànols i toleràncies establertes.
- Comprovació del correcte estat de les peces per si han patit qualsevol abonyegament, curvatura o torçada o danys a les 

superfícies, les vores o al sistema de protecció durant el transport o aplec. Caldrà corregir i/o reparar qualsevol dany amb els 
procediments aprovats. 

Direcció facultativa: 
- Aprovació del programa i procediments de muntatge del constructor

Actuacions durant el 
muntatge a l’obra 

- Abans de l’inici de l’execució s’haurà de fer una valoració acurada de totes les possibles interferències que cal preveure amb 
elements de finques veïnes o de l’espai públic i prendre les mesures adients per evitar qualsevol afectació. 

- Totes les activitats desenvolupades a l’obra hauran de ser conformes amb els procediments definits prèviament pel 
constructor en el Pla d’obra i autocontrol i autoritzats per la DF. Qualsevol incidència o desviació dels procediments s’haurà de 
documentar i s’haurà d’informar a la DF. 

- El director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els productes 
utilitzats, els mitjans auxiliars i de seguretat i la correcta execució i disposició dels elements constructius. Es faran les 
comprovacions reglamentàries i demés controls necessaris per a garantir la conformitat amb el projecte, la normativa 
aplicable, la bona pràctica constructiva i les instruccions de la DF. 

- Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 

- S’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin als documents tècnics dels productes, especialment en el cas de 
sistemes innovadors. 

Unitats d’inspecció  Unitats d’inspecció: segons Programa de control 

Freqüències de comprovació: Segons Programa de control 

Toleràncies i condicions d’acceptació o rebuig 

Segons Programa de control, Plec de condicions tècniques i com a mínim les establertes al DB SE-M i a les UNE-EN associades. 

CONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA 

El constructor efectuarà una inspecció de l’element acabat, deixant constància documental, amb l’objecte de comprovar que es compleixen les 
prescripcions del projecte. La DF verificarà la documentació aportada pel constructor.    

La conformitat de l’estructura requereix que la traçabilitat dels productes col·locats en obra amb caràcter permanent i totes les 
activitats relacionades amb el control estiguin convenientment documentades en registres físics o electrònics, signats per 
persona física responsable, de manera que permetin disposar de les evidències documentals de totes les comprovacions, actes 
d’assaigs i informes d’inspecció que s’hagin dut a terme durant l’obra.  

Tota la documentació de control s’incorporarà a la documentació de final d’obra. 
Caldran assajos d’informació complementaria o proves de càrrega en els següents casos: 

- Si així ho disposen les instruccions o reglaments específics del tipus d’estructura o edificació o si així s’estableix al Plec de 
condicions Tècniques Particulars 

- Per a condicions específiques que hagi de complir l’estructura i que convingui comprovar
- Quan a criteri de la DF existeixin dubtes raonable sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l’estructura.

Observacions / aspectes addicionals 
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FITXA DE CONTROL DE MATERIAL ESTRUCTURES D’ACER 

ELEMENTS ESTRUCTURALS D’ACER AMB MARCATGE CE segons UNE-EN 1090-1 acer Ac_1 

Elements estructurals d’acer elaborats a taller 

Comunicacions 
prèvies 

- El constructor  traslladarà per escrit el cronograma de l’obra al taller de fabricació.

- El taller respondrà per escrit a la DF indicant el programa de fabricació, amb indicació dels processos que utilitzarà (conformació, 
adreçat, tall amb disc, tall tèrmic, perforació, soldadura, etc) i si disposa de DCOR (Distintiu de qualitat oficialment reconegut 
conforme a  l’art. 18 del CodE-21-21) dels materials i dels processos que utilitzarà per tal d’adequar el Programa de control. 

- El taller elaborarà uns plànols de fabricació que presentarà a la DF, aprovats i signats pel tècnic del taller responsable de la seva 
elaboració, així com per un representant del constructor, que es responsabilitzarà per la seva part del compliment de totes les 
exigències requerides, de conformitat amb el projecte i amb el CodE-21. 

 - La DF haurà de verificar i aprovar els plànols de taller abans de l’inici de la fabricació.

Comprovació de les 
instal·lacions 

La DF valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de qualitat, una visita prèvia 
d’inspecció al taller de fabricació dels elements estructurals per tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures 
que es requereixen a l’obra.  

Control documental  Instal·lació de fabricació sense DCOR  Instal·lació de fabricació amb DCOR 

Documentació prèvia 
al subministrament 
dels elements 
estructurals 

- Còpia de la Declaració de prestacions (DdP)
- Marcatge o etiquetatge CE del producte.
- Instruccions de muntatge i informació de seguretat.
- Documentació relativa al pla de control de producció a fàbrica segons UNE-EN 1090 (manual del pla de control, procediments

de treball i fabricació, etc) 

- Si és el cas, document acreditatiu de que els materials que 
s’utilitzaran per a la fabricació dels elements d’estructura 
metàl·lica disposen d’un DCOR. 

- Si s’utilitzen processos de soldadura:
- Certificats de qualificació dels soldadors associats als tipus de 
soldadura a realitzar, segons UNE-EN ISO 9606-1 

- Certificats de qualificació del operadors de soldadura, segons 
UNE-EN ISO 14732 

- Especificacions dels procediments de soldadura, WPS, per a
cada tipus d’unió especificada. 

- Certificats de qualificació dels procediments de soldadura (per 
a classes d’execució 3 i 4 segons UNE-EN ISO 14513 i 15614-1, 
per a la classe d’execució 2, la qualificació també es podrà fer 
segons UNE-EN ISO 15610, 15611 i 15612 

- Pla de control de qualitat de les soldadures, fixacions 
mecàniques i sistemes de protecció. 

- Altra documentació a requeriment de la DF.

- Còpia del certificat vigent del distintiu, signat per
persona física representativa, on hi consti com a mínim:

- Identificació de la entitat certificadora
- Logotip del distintiu de qualitat 
- Identificació del fabricant
- Abast del certificat
- Número de certificat
- Data d’expedició del certificat
- Període de vigència del certificat

- La documentació dels materials o processos que quedin 
fora de l’abast del certificat del distintiu de qualitat o 
altre documentació a requeriment de la DF. 

La DF autoritzarà la sortida de taller de les peces un cop demostrada la conformitat amb el projecte. 

Documentació durant 
el subministrament 

Full de subministrament:  
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la instal·lació de fabricació
- Identificació del peticionari
- Lloc, data i hora del lliurament
- Identificació de l’acer utilitzat 
- Identificació i marcatge de l’element

Declaració d’estar en possessió d’un DCOR 

La DF acceptarà la documentació de la remesa d’elements desprès de comprovar que és conforme amb allò especificat en 
projecte. 

Documentació després 
del subministrament 
Certificat final 

Certificat de subministrament de manera que es pugui mantenir la traçabilitat, amb indicació de: 
- Dates
- Números d’albarà
- Tipus d’elements i  quantitats subministrades

Certificació de la possessió de DCOR fins a l’últim 
subministrament 
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Presa de mostres 
Acta de presa de 
mostres 

La DF , per si mateixa, a través d’una entitat de control o d’un laboratori de control, podrà efectuar la presa de mostres a la 
instal·lació on es trobin els productes destinats a l’obra. La presa de mostres s’efectuarà abans del muntatge dels elements 
sempre que sigui possible.  

Les actes de presa de mostres tindran com a mínim la següent informació: 
- Identificació del laboratori i de l’obra
- Identificació del producte
- Data, hora i lloc de la presa de la mostra, nº d’albarà i element d’on s’extrau la mostra.
- Identificació i signatura dels responsables presents a la presa de mostres
- Identificació i nombre de mostres
- Dimensions de les mostres

Control experimental Amb marcatge CE,  amb o sense DCOR 

Control de la 
fabricació 

- El control dels productes emprats i de la fabricació en taller hauran de ser conformes al CodE-21 i demès normatives associades. El
responsable del taller de fabricació recepcionarà els materials de manera que s’eviti qualsevol refús posterior atribuïble als 
materials i mantenint la necessària traçabilitat. 

- El taller realitzarà i controlarà les operacions de preparació del material, acoblament, armat i muntatge en blanc segons CodE-21, 
UNE EN 1090-2 i altre normativa associada.

Control visual - Comprovació de que la càrrega, descàrrega, transport i aplec a l’obra es realitza de manera adient per tal de no provocar sobre-
sol·licitacions, distorsions o danys a les peces o a la seva protecció. S’evitarà l’exposició a ambients o substàncies que les puguin 
perjudicar física o químicament. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques i geomètriques i altres especificacions establertes pel projecte o 
el Plec de condicions. El fabricant és el responsable de la conformitat del producte amb la DdP i ha de posar a disposició del 
constructor i de la DF la garantia d’adequació del seu producte a l’ús previst i tota la documentació que ho avali. 

- Si és el cas, comprovació de la conformitat del certificat vigent del DCOR i de la seva correspondència amb les especificacions del 
projecte. 

Assajos Si així ho determina el Programa de control de qualitat o si la DF ho considera convenient. 

Criteris d’acceptació o rebuig 

- S’aplicaran les toleràncies definides al Plec de condicions, les pactades amb el fabricant o com a mínim les definides a l’Annex
16 del CodE-21, a la UNE-EN 1090-1 i a les UNE-EN específiques de cada producte. 

- Per a unions soldades s’aplicaran els criteris definits a la norma UNE-EN ISO 5817
- Per a unions cargolades s’aplicaran els criteris definits a la norma UNE-EN 1090-2
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FITXA DE CONTROL DE MATERIAL ESTRUCTURES DE FUSTA 

FUSTA SERRADA ESTRUCTURAL fusta Fu_1 

Fusta serrada per a bigues, biguetes o pilars, amb marcatge CE, amb o sense DCOR (Distintiu de qualitat oficialment reconegut
conforme a 5.2 Part 1 del CTE) 

Control documental sense DCOR amb DCOR 

Documentació prèvia 
al subministrament 

- Còpia de la Declaració de Prestacions (DdP), marcatge o etiquetat CE, instruccions d’ús i informació de seguretat, si és el cas.
- Verificació de que els valors declarats a la DdP són conformes amb les especificacions del projecte i amb el DB SE-M.
- Verificació d’altres característiques tècniques no contemplades al marcatge CE establertes en el projecte.

Còpia del certificat vigent del distintiu, signat per persona física 
representativa, on hi consti com a mínim: 

- Identificació de la entitat certificadora
- Logotip del distintiu de qualitat 
- Identificació del fabricant
- Abast del certificat
- Número de certificat
- Data d’expedició del certificat
- Període de vigència del certificat

Documentació durant 
el subministrament 

Full de subministrament,  
- Nom i adreça del subministrador
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom i adreça de la fàbrica o serradora 
- Identificació del peticionari
- Lloc, data i hora del lliurament
- Quantitat d’elements subministrats classificats per tipus
- Espècie botànica, qualitat estructural i/o classe resistent
- Dimensions nominals
- Contingut d’humitat o indicació segons la norma de classificació corresponent.
- Altres propietats o instruccions 

Certificat del tractament de protecció:
- Identificació de l’aplicador 
- Mètode emprat
- Espècie de fusta tractada
- Protector aplicat i nº de registre sanitari 
- Classe d’ús que avala, penetració i retenció segons UNE-EN 355
- Data de tractament
- Precaucions a prendre davant de mecanitzacions posteriors al tractament i altres informacions necessàries.

Tractament d’acabat superficial: 
- Garantia del subministrador i manteniment recomanat. 

Declaració d’estar en possessió d’un DCOR 

Presa de mostres La presa de mostres s’efectuarà abans del subministrament a obra, sempre que sigui possible.  

Actes de Presa de 
mostres 

Les actes de presa de mostres tindran com a mínim la següent informació: 
- Identificació del laboratori i de l’obra
- Identificació del producte
- Data, hora i lloc de la presa de la mostra, nº d’albarà i element d’on s’extrau la mostra.
- Identificació i nombre de mostres
- Dimensions de les mostres
- Identificació i signatura dels responsables presents a la presa de mostres

N
om

 d
el

 c
ol

·le
gi

at
: A

nt
on

i B
an

ús
 i 

T
el

la
   

  N
úm

er
o 

de
 c

ol
·le

gi
at

: 2
83

15
   

  D
at

a:
 0

6-
04

-2
02

6

15/20

Espai sota cobertaEspai sota coberta - Pla de control de qualitat



   Fitxes Control de Qualitat      fusta   Fu_1    OCT- COAC octubre 2025  

©
 C

o
l·

le
gi

 d
’ 

A
rq

u
it

ec
te

s 
d

e 
C

at
al

u
n

ya
 2

02
5.

 A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s p
er

 a
 ú

s e
xc

lu
si

u 
de

ls
 a

rq
ui

te
ct

es
 c

ol
·le

gi
at

s 
au

to
rit

za
ts

 p
el

 C
O

AC
. Q

ua
ls

ev
ol

 re
pr

od
uc

ci
ó,

 tr
an

sf
or

m
ac

ió
, d

ifu
si

ó,
 c

om
un

ic
ac

ió
 o

 u
til

itz
ac

ió
 n

o 
au

to
rit

za
da

 
ex

pr
es

sa
m

en
t, 

se
rà

 o
bj

ec
te

 d
e 

le
s a

cc
io

ns
 le

ga
ls

 e
sc

ai
en

ts
, d

’ 
ac

or
d 

am
b 

la
 le

gi
sl

ac
ió

 s
ob

re
 p

ro
pi

et
at

 in
te

l·l
ec

tu
al

. 

Control experimental sense DCOR amb DCOR 

Control visual - Marcatge CE
- A l’arribada dels productes a l’obra caldrà comprovar que la seva disposició i protecció en el camió és l’adequada per a no 

malmetre’ls. 
- La descàrrega, manipulació i aplec es farà seguint les indicacions del fabricant, de manera que no es malmetin les propietats 

resistents, de durabilitat i d’aspecte final. En l’aplec s’evitarà l’exposició dels materials a ambients o substàncies que els puguin 
perjudicar física o químicament. 

- El constructor efectuarà les següents comprovacions, deixant constància documental: 
- Els materials es corresponen amb la identificació declarada pel fabricant i facilitada pel subministrador. En cas de detectar 

qualsevol problema de traçabilitat es procedirà a rebutjar el material afectat. 
- Els materials són conformes amb les especificacions del projecte, no presenten defectes aparents i estan correctament aplegats. 
- Just abans de la seva col·locació en obra els materials aplegats estan en perfecte estat. 

La DF verificarà que el constructor realitzi les comprovacions oportunes i revisarà la documentació aportada. 

Assajos Es realitzaran els assajos que determini el Programa de control o els que la DF 
consideri necessaris durant l’obra: 

- Espècie botànica, identificació per laboratori especialitzat classe resistent
(UNE-EN 1912 i UNE 56544) 

- Contingut d’humitat, ≤ 20%, valor mig amb xilohigròmetre o segons UNE-EN
13183 

- Altres 

S’eximeix del control experimental llevat 
que el Programa de control redactat a 
l’inici de l’obra o el Plec de condicions així 
ho determinin o si durant l’obra la DF ho 
considera convenient. 

Criteris d’acceptació o rebuig  

L’incompliment d’alguna de les especificacions d’un producte, excepte demostració de que no suposa risc apreciable, tant de les 
residències mecàniques com de la durabilitat, serà condició suficient per a la no acceptació del producte o partida. 

Toleràncies dimensionals: segons DB SE-M, UNE-EN 336 i el Plec de condicions. 
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FITXA DE CONTROL DE MATERIAL ESTRUCTURES DE FUSTA 

FUSTA LAMINADA ESTRUCTURAL fusta Fu_2 

Fusta laminada/fusta massissa encolada, amb marcatge CE, amb o sense DCOR (Distintiu de qualitat oficialment reconegut
conforme a 5.2 Part 1 del CTE) 

Control documental sense DCOR amb DCOR 

Documentació prèvia 
al subministrament 

- Còpia de la Declaració de Prestacions (DdP), marcatge o etiquetat CE, instruccions d’ús i informació de seguretat, si és el cas.
- Verificació de que els valors declarats a la DdP són conformes amb les especificacions del projecte i amb el DB SE-M.
- Verificació d’altres característiques tècniques no contemplades al marcatge CE establertes en el projecte.

Còpia del certificat vigent del distintiu, signat per persona física 
representativa, on hi consti com a mínim: 

- Identificació de la entitat certificadora
- Logotip del distintiu de qualitat 
- Identificació del fabricant
- Abast del certificat
- Número de certificat
- Data d’expedició del certificat
- Període de vigència del certificat

Documentació durant 
el subministrament 

Full de subministrament,  
- Nom i adreça del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom i adreça de la fàbrica o serradora 
- Identificació del peticionari
- Lloc, data i hora del lliurament
- Quantitat d’elements subministrats classificats per tipus
- Espècie botànica, qualitat estructural i/o classe resistent
- Dimensions nominals
- Contingut d’humitat o indicació segons la norma de classificació corresponent
- Resistència al foc
- Altres propietats o instruccions 

Certificat del tractament de protecció:
- Identificació de l’aplicador 
- Mètode emprat
- Espècie de fusta tractada
- Protector aplicat i nº de registre sanitari 
- Classe d’ús que avala, penetració i retenció segons UNE-EN 355
- Data de tractament
- Precaucions a prendre davant de mecanitzacions posteriors al tractament i altres informacions necessàries.

Tractament d’acabat superficial: 
- Garantia del subministrador i manteniment recomanat. 

Declaració d’estar en possessió d’un DCOR 

Presa de mostres La presa de mostres s’efectuarà abans del subministrament a obra, sempre que sigui possible.  

Acta de presa de 
mostres 

Les actes de presa de mostres tindran com a mínim la següent informació: 
- Identificació del laboratori i de l’obra
- Identificació del producte
- Data, hora i lloc de la presa de la mostra, nº d’albarà i element d’on s’extrau la mostra.
- Identificació i nombre de mostres
- Dimensions de les mostres
- Identificació i signatura dels responsables presents a la presa de mostres
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Control experimental sense DCOR amb DCOR 

Control visual - Marcatge CE
- A l’arribada dels productes a l’obra caldrà comprovar que la seva disposició i protecció en el camió és l’adequada per a no 

malmetre’ls. 
- La descàrrega, manipulació i aplec es farà seguint les indicacions del fabricant, de manera que no es malmetin les propietats 

resistents, de durabilitat i d’aspecte final. En l’aplec s’evitarà l’exposició dels materials a ambients o substàncies que els puguin 
perjudicar física o químicament. 

- El constructor efectuarà les següents comprovacions, deixant constància documental: 
- Els materials es corresponen amb la identificació declarada pel fabricant i facilitada pel subministrador. En cas de detectar 

qualsevol problema de traçabilitat es procedirà a rebutjar el material afectat. 

- Els materials són conformes amb les especificacions del projecte, no presenten defectes aparents i estan correctament aplegats. 
- Just abans de la seva col·locació en obra els materials aplegats estan en perfecte estat. 

La DF verificarà que el constructor realitzi les comprovacions oportunes i revisarà la documentació aportada. 

Assajos Es realitzaran els assajos que determini el Programa de control o els que la DF consideri 
necessaris durant l’obra: 

- Determinació de propietat físiques i mecàniques segons UNE-EN 408
- Contingut d’humitat: ≤ 15% (Classe de servei 1 i 2) , ≤ 18% (Classe de servei 3), valor 

mig amb xilohigròmetre mesurat immediatament desprès de l’apertura dels paquets 
o segons UNE-EN 13183 

- Qualitat de l’encolat, si es considera necessari s’assajarà segons UNE-EN 14080
- Emissió de formaldehid, si es considera necessari s’assajarà segons UNE-EN 717-1

S’eximeix del control experimental 
llevat que el Programa de control 
redactat a l’inici de l’obra o el Plec de 
condicions així ho determinin o si 
durant l’obra la DF ho considera 
convenient. 

Criteris d’acceptació o rebuig  

- L’incompliment d’alguna de les especificacions d’un producte, excepte demostració de que no suposa risc apreciable, tant de les
resistències mecàniques com  de la durabilitat, serà condició suficient per a la no acceptació del producte o partida. 

- Toleràncies dimensionals: segons DB SE-M, UNE-EN 14080 i el Plec de condicions.
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FITXA DE CONTROL DE MATERIAL ESTRUCTURES DE FUSTA 

TAULERS ESTRUCTURALS fusta Fu_5 

Taulers estructurals derivats de la fusta, amb marcatge CE, amb o sense DCOR (Distintiu de qualitat oficialment 
Reconegut segons 5.2 Part 1-CTE)

de fusta contraxapada (UNE-EN 313-2 / UNE-EN 636) de fibres, durs (UNE-EN 316 / UNE-EN 622-2) 

d’encenalls orientats - OSB (UNE-EN 300) de fibres, semidurs (UNE-EN 316 / UNE-EN 622-3) 

de partícules aglomerades (UNE-EN 312) de fibres, fabricats en sec - MDF (UNE-EN 316 / UNE-EN 622-5) 

Control documental sense DCOR amb DCOR 

- Còpia de la Declaració de Prestacions (DdP), marcatge CE, instruccions d’ús i informació de seguretat, si és el cas.
- Verificació de que els valors declarats a la DdP són conformes amb les especificacions del projecte i amb el DB SE-M.
- Verificació d’altres característiques tècniques no contemplades al marcatge CE establertes en el projecte.

Còpia del certificat vigent del distintiu, signat per persona física 
representativa, on hi consti com a mínim: 
- Identificació de la entitat certificadora
- Logotip del distintiu de qualitat 
- Identificació del fabricant
- Abast del certificat
- Número de certificat
- Data d’expedició del certificat
- Període de vigència del certificat

Documentació durant 
al subministrament 

- Full de subministrament:
- Nom i adreça del subministrador
- Nom i direcció del fabricant 
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del peticionari
- Lloc, data i hora del lliurament
- Tipus de tauler segons norma UNE
- Densitat 
- Dimensions nominals
- Contingut d’humitat 
- Valors característics de les propietats mecàniques
- Durabilitat 
- Emissió de formaldehid
- Reacció al foc
- Resistència al foc
- Quantitat d’elements subministrats classificats per tipus
- Altres propietats o instruccions

Declaració d’estar en possessió d’un DCOR 

Presa de mostres    La presa de mostres es faran abans del subministrament a l’obra, sempre que sigui possible. 

Actes de presa de 
mostres  

Les actes de presa de mostres tindran com a mínim la següent informació: 
- Identificació del laboratori i de l’obra
- Identificació del producte
- Data, hora i lloc de la presa de la mostra, nº d’albarà i element d’on s’extrau la mostra.
- Identificació i nombre de mostres
- Dimensions de les mostres
- Identificació i signatura dels responsables presents a la presa de mostres
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Control experimental sense DCOR amb DCOR 
Control visual - Marcatge CE

- A l’arribada dels productes a l’obra caldrà comprovar que la seva disposició i protecció en el camió és l’adequada per a no 
malmetre’ls. 

- La descàrrega, manipulació i aplec es farà seguint les indicacions del fabricant, de manera que no es malmetin les propietats 
resistents, de durabilitat i d’aspecte final. En l’aplec s’evitarà l’exposició dels materials a ambients o substàncies que els puguin 
perjudicar física o químicament. 

- El constructor efectuarà les següents comprovacions, deixant constància documental: 
- Els materials es corresponen amb la identificació declarada pel fabricant i facilitada pel subministrador. En cas de detectar 

qualsevol problema de traçabilitat es procedirà a rebutjar el material afectat. 
- Els materials són conformes amb les especificacions del projecte, no presenten defectes aparents i estan correctament aplegats. 
- Just abans de la seva col·locació en obra els materials aplegats estan en perfecte estat. 

La DF verificarà que el constructor realitzi les comprovacions oportunes i revisarà la documentació aportada. 

Assajos Es realitzaran els assajos que determini el Programa 
de control o els que la DF consideri necessaris durant 
l’obra: 
- Determinació de propietat físiques i mecàniques segons 

UNE-EN que li sigui d’aplicació. 
- Contingut d’humitat 
- Emissió de formaldehid 
- Altres 

S’eximeix el control experimental de les característiques avalades 
pel DCOR llevat que el Programa de control redactat a l’inici de 
l’obra o el Plec de condicions així ho determinin o si durant l’obra la 
DF ho considera convenient. 

Criteris d’acceptació o rebuig  

L’incompliment d’alguna de les especificacions d’un producte, excepte demostració de que no suposa risc apreciable, tant de les 
resistències mecàniques com de la durabilitat, serà condició suficient per a la no acceptació del producte o partida. 
Toleràncies dimensionals segons Plec de condicions i com a mínim les establertes a: 

- UNE-EN 300 per a taulers d’encenalls orientats 
- UNE-EN 312 per a taulers de partícules 
- UNE EN 315 per a taulers contraxapats. 
- UNE EN 622-1 per a taulers de fibres
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Anton Banús Tella,arquitecte  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 



      Decisió 2014/955/UE Codificació residus LER

Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
grava i sorra compacta 0.00 0.00

grava i sorra solta 0.00 0.00
argiles 0.00 0.00

terra vegetal 0.00 0.00
pedraplè 0.00 0.00

terres contaminades 170503 0.00 0.00
altres 0.00 0.00

totals d'excavació 0.00 t 0.00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0.542 0.000 0.512 0.000

formigó 170101 0.084 0.000 0.062 0.000

petris 170107 0.052 2.600 0.082 1.000

metalls 170407 0.004 0.000 0.001 0.000

fustes 170201 0.023 12.480 0.066 15.600

vidre 170202 0.001 0.000 0.004 0.000

plàstics 170203 0.004 0.000 0.004 0.000

guixos 170802 0.027 0.000 0.004 0.000

betums 170302 0.009 0.000 0.001 0.000

fibrociment 170605 0.010 0.000 0.018 0.000

definir altres: - 0.000 - 0.000

altre material 1 0.000 0.000 0.000 0.000

altre material 2 0.000 0.000 0.000 0.000

0.7556 15.08 t 0.7544 16.60 m3

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0.0500 0.0000 0.0896 0.0000

obra de fàbrica 170102 0.0150 0.0000 0.0407 0.0000
formigó 170101 0.0320 0.0000 0.0261 0.0000

petris 170107 0.0020 0.0000 0.0118 0.0000
guixos 170802 0.0039 0.0000 0.0097 0.0000
altres 0.0010 0.0000 0.0013 0.0000

   embalatges 0.0380 0.0000 0.0285 0.0000

fustes 170201 0.0285 0.0000 0.0045 0.0000
plàstics 170203 0.0061 0.0000 0.0104 0.0000

paper i cartró 170904 0.0030 0.0000 0.0119 0.0000
metalls 170407 0.0004 0.0000 0.0018 0.0000

totals de construcció 0.00 t 0.00 m3

- altres

-
-
-

Codificació 
residus LER

-

Terres contaminades
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Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                   

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus. Si
durant l'execució de l'obra es detecten terres contaminades o altres residus perillosos, s'actualitzarà el Pla de Gestió de Residus.

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

D. 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Plaça Prim 4
Comarca : Baix Camp

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Reus

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

R. D. 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) tipus
quantitats

R. D. 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

codificació

és residu:

ESPAI SOTA COBERTA TEATRE FORTUNY DE RESU

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

D. 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER



-
-
-
si
-
-

si
-
-
-
-
-

0.00 t 0.00 m3

12.48 t 15.60 m3

0.00 t 0.00 m3

                    altres : 0.00 t 0.00 m3

Total d'elements reutilitzables 12.48 t 15.60 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0.0
grava i sorra solta 0.0
argiles 0.0
terra vegetal 0.0
pedraplé 0.0
altres 0.0
terres contaminades 0.0
Total 0.0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0.00
Maons, teules i ceràmics 40 0.00
Metalls 2 0.00
Fusta 1 12.48
Vidres 1 0.00
Plàstics 0.50 0.00
Paper i cartró 0.50 0.00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00
volum aparent (m3)

0.000.00
0.00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

si no especial

0.00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0.00

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00 0.000.00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
residu 1
residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12.00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5.00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4.00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15.00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5.00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70.00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12.00 €/m3 5.00 €/m3 5.00 €/m3 70.00 €/m3

Terres 0.00

Terres contaminades 0.00 0.00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4.00 €/m3 15.00 €/m3

Formigó 0.00 0.00

Maons i ceràmics 0.00 -

Petris barrejats 1.35 20.25

Metalls 0.00 0.00

Fusta 21.06 -

Vidres 0.00 0.00

Plàstics 0.00 0.00

Paper i cartró 0.00 0.00

Guixos i no especials 0.00 0.00

Altres 0.00 -

Perillosos Especials 0.00

22.41 20.25
Elements Auxiliars

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

-

- -

Classificació      

El volum dels residus és de : 22.41

- -

- 0.00

- -

-

0.00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0.00

-

-

252.72 112.05 84.24

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 469.26
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252.72 105.30 84.24

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

469.26

- -

-

0.00

-6.75

- -

0.00

- -

0.00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

gestor

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

adreça codi del gestor



unitats -

unitats 4

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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plec de condicions
tècniques



T 0.00 T
T 2.60 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 2.6 T 11 euros

Tones

euros150.00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0.00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0.00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 28.60

2.6

***Dipòsit mínim 150€
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2.60Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0.00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS



Anton Banús Tella,arquitecte  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT 



Instruccions d’ús i manteniment 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Detall 
Projecte: 

 ESPAI SOTA COBERTA TEATRE FORTUNY DE REUS 

Emplaçament 

Adreça:Plaça Prim 4 

Codi Postal: 43201 Municipi:Reus 

Urbanització: Parcel·la: 

  

Promotor  

Nom:CONSORCI TEATRE FORTUNY DNI/NIF: P9300001 

Adreça:Plaça Prim 

Codi Postal: 43201 Municipi:Reus 

  

Autor/s projecte 

Nom:Anton Banús Tella Núm. col.:28315/0 

Nom: Miquel Àngel Sala I Mateus Núm. Col: 24700/6 

    

  
L’arquitecte/es: 
  
  
  

Signatura/es 

  

Lloc i data:  Reus  a  6 de  abril de  2026 

  

  

  

  

  

  



Visats oficials 

Introducció 

  
  
  
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, 
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
  
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
  

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 
funcional i estètic. 

• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 
tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 

• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 
deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 
d’energia i de contaminació atmosfèrica. 

• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  
  
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 
destaquen: 
  

• Codi Civil. 

• Codi Civil de Catalunya 

• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

• Legislacions sobre els Règims de propietat. 

• Ordenances municipals. 

• Reglamentacions tècniques. 
   
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
  
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament 
amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, 
l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran 
el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els 
quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
  

Instruccions d’ús: 
  
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
  
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
  
Ús principal: Situació: 
 Manteniment  Espai sota coberta 
Usos subsidiaris: Situació: 
    
    
    
    

  
Instruccions de manteniment: 
  



Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
  
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació 
i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han 
de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics 
redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment 
de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment. 
  
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 

  
  
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 
  
  

Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, 
canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les 
quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els 
existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d'altres: 
caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en 
sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones 
de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions en 
museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 



Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.) 5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 3 - (300) 

D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 

 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 

G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 

zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així com 
els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en 
la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment 
de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han 
de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres) 
perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 



• Inspeccions tècniques de l’estructura. 

• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 



Anton Banús Tella,arquitecte  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 





SSECCIÓ TRANSVERSAL 

SECCIÓ LONGITUDINAL

SUPERFÍCIE 80 M2 

SUPERFÍCIE 18 M2 

SUPERFÍCIE 62 M2 

SUPERFÍCIE 18 M2 

SUPERFÍCIE 24 M2 

616161616161 6161

61
61

61
3434

61
61

61

61 61 61 61 61 61 6161

61
61

61
74

RETIRADA DE TAULER DE AGLOMERAT DE 19 mm 
SUPERFÍCIE = 202 M2

140 TAULERS APROXIMADAMENT DE 244x61cm 

NOTA: L'ESPECEJAMENT EN EL SENTIT 244 ÉS UNA SUPOSICIÓ

24
4

24
4

244

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU 
ESPAI SOTA COBERTA DEL TEATRE FORTUNY DE REUS 

ABRIL DE 2026

CONSORCI TEATRE FORTUNY, promotor 
Anton Banús Tella, Miquel Àngel Sala i Mateus, arquitectes

END-01
RETIRADA TAULER AGLOMERAT ZONA LATERALS I PROSCENI

ESCALA 1:100 - 1:300



61
61

61
61

61
61

61
27

61
61

61
57

61
29

61
61

61
61

26
61

61
61

61
24

61
61

61
61

61

REGISTRE

SUPERFÍCIE 45 M2

SUPERFÍCIE 44 M2

SUPERFÍCIE 44 M2

SUPERFÍCIE 48 M2
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RETIRADA DE 90 BIGUETES DE 11x 7,5 cm
LONGITUD TOTAL = 328 METRES
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PERÍMETRE FERRADURA 10 BIGUETES DE 8x16 cm i 2,75 M DE MITJA
REFORÇOS LONGITUDINALS ÒCULS I LAMPADARI 24 BIGUETES DE 8x16 cm i 2,75 M DE MITJA

REFORÇOS TRANSVESALS BIGUETES DE 78x16 cm 24 M LINEALS
TOTAL BIGUETES FUSTA LAMINADA DE 8x16 = 117 METRES
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LLISTONS DE FUSTA DE 7x7 cm
LA MAJOR PART DE L'ESPECEJAMENT S´HA FET AMB MIDES DE 2,7M I DE 3 M

TOTAL 622 METRES LINEALS
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7 PLEC DE CONDICIONS 



PLEC GENERAL DE CONDICIONS TÈCNIQUES EN 
EDIFICACIÓ 2022 CAIB-COAC 

 
"Les referències normatives que s'inclouen en aquest plec de condicions tècniques particulars es poden 
substituir per altres normes equivalents. D'aquesta manera, les prescripcions tècniques proporcionaran als 
empresaris un accés en condicions d'igualtat al procediment de contractació i no tindran obstacles 
injustificats per defecte en el moment d'obrir la contractació pública a la competència." 
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1.1. Demolicions 
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PART III. Gestió de residus de construcció o demolició en 
l’obra  

1. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra 

  
  



PART I: Condicions d’execució de les unitats d’obra 

1. Actuacions prèvies 

1.1. Demolicions 

Descripció 

Descripció 

Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o d’un element constructiu, incloent-hi 
o no la càrrega, el transport i la descàrrega dels materials utilitzables i no utilitzables que es produeixin en 
els derrocaments. 

Tindrà preferència la demolició selectiva, tot procurant recuperar, separar i classificar el percentatge 
més gran possible dels residus generats durant els treballs de derrocament, de manera que els elements 
alçats o demolits en l’edifici puguin ser aprofitats i estiguin preparats per a després reutilitzar-los, reciclar-
los o recuperar-los per mitjà d’un procediment adequat. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

El criteri de mesurament serà com s’indica en els diferents capítols. 
Generalment, es mesurarà independentment el derrocament en: metre lineal (m), metre quadrat (m2) 

o metre cúbic (m3), depenent de la naturalesa de l’element. En demolicions i derrocaments d’elements es 
mesurarà preferiblement en metres cúbics aparents, considerant el volum de l’envoltant, descomptant 
elements auxiliars, desmuntables i similars. Aquesta unitat inclou els treballs de derrocament, demolició i 
evacuació o retirada en l’obra mateixa. En una unitat independent es valoren els treballs de preparació per 
a reutilitzar, reciclar o valorar, així com la càrrega i transport del material per a fer-ho, mesurat en m3 o 
tona. En cas que no sigui possible, es mesurarà la càrrega sobre camió, transport i gestió en punt 
autoritzat en m3 o tona. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

• Condicions prèvies 

Es farà un reconeixement previ de l’estat de les instalꞏlacions, estructura, estat de conservació, estat 
de les edificacions confrontants o mitgeres. Es prestarà especial atenció en la inspecció de soterranis, 
espais tancats, dipòsits, etc., per a determinar l’existència o no de gasos, vapors tòxics, inflamables, etc. 
Es comprovarà que no hi hagi emmagatzematge de materials combustibles, explosius o perillosos. A més, 
es comprovarà l’estat de resistència de les diferents parts de l’edifici. Es procedirà a apuntalar i baixar 
buits i façanes, quan sigui necessari, i se seguirà com a procés de treball de baix cap amunt, és a dir, de 
manera inversa a com es realitza la demolició. Així, es reforçaran les cornises, escopidors, balcons, 
voltes, arcs, murs i parets. Es desconnectaran les diferents instalꞏlacions de l’edifici, com ara aigua, 
electricitat i telèfon, neutralitzant-se les seves connexions de servei. Es deixaran previstes preses d’aigua 
per al reg, per a evitar la formació de pols, durant els treballs. Es protegiran els elements de servei públic 
que puguin veure’s afectats, com boques de reg, tapes i embornals d’albellons, arbres, fanals, etc. En 
edificis amb estructura de fusta o amb abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, 
d’un extintor manual contra incendis. Es procedirà a desinsectar, en els casos on es faci necessari, 
sobretot quan es tracti d’edificis abandonats, totes les dependències de l’edifici. 

S’haurà de donar prioritat als treballs de desconstrucció abans que als de demolició indiscriminada 
per a facilitar la gestió de residus a realitzar en l’obra. 

L’arreplega selectiva dels materials per a reutilitzar-los, reciclar-los i recuperar-los inclou una fase 
prèvia de prevenció i preparació perquè es puguin aprofitar. 

Abans de començar obres de demolició s’hauran de prendre les mesures adequades per a identificar 
els materials que puguin contenir amiant. Si existeix cap mena de dubte sobre la presència d’amiant en un 
material o una construcció, hauran d’observar-se les disposicions del Reial decret 396/2006. L’amiant, 
classificat com a residu perillós, s’haurà d’arreplegar per empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb 



Registre d’Amiant (RERA), per a separar-lo de la resta de residus en origen, en embalatges degudament 
etiquetats i amb tancaments apropiats, i transportar d’acord amb la normativa específica sobre transport 
de residus perillosos. 

Procés d’execució 

• Execució 

En l’execució s’inclouen dues operacions: enderrocament i retirada dels materials d’enderrocament. 
Totes dues es realitzaran d’acord amb l’inventari d’elements per a desconstrucció, reutilització o demolició 
selectiva, al programa d’arreplega i selecció en origen o in situ, i a la Part III d’aquest Plec de condicions 
sobre gestió de residus de demolició i construcció en l’obra. 

- La demolició podrà realitzar-se segons els procediments següents: 
Demolició per mitjans mecànics: 
Demolició per espenta, quan l’altura de l’edifici que vagi a demolir-se, o part d’aquest, sigui inferior a 

2/3 del que pugui assolir la màquina i aquesta pugui maniobrar lliurement sobre el sòl amb prou 
consistència. No es pot usar contra estructures metàlꞏliques ni de formigó armat. S’haurà demolit abans, 
element a element, la part de l’edifici que estigui en contacte amb mitgeres, de maneta que es deixi aïllat 
el tall de la màquina. 

Demolició per colꞏlapse; pot efectuar-se mitjançant espenta per impacte de bola de gran massa o 
mitjançant ús d’explosius. Els explosius no s’utilitzaran en edificis d’estructures d’acer, amb predomini de 
fusta o elements fàcilment combustibles. 

Demolició manual o element a element, quan els treballs s’efectuïn seguint un ordre que, en general, 
correspon a l’ordre invers seguit per a la construcció, planta per planta, començant per la coberta de dalt 
cap avall. S’ha de procurar l’horitzontalitat i evitar que treballen operaris situats a diferents nivells. 

S’ha d’evitar treballar en obres de demolició i derrocament cobertes de neu o en dies de pluja. Les 
operacions de derrocament s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients i evitar danys en les construccions pròximes, i es designaran i marcaran 
els elements que hagin de conservar-se intactes. Els treballs es faran de manera que produeixin la menor 
molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a l’obra que cal derrocar. 

No se suprimiran els elements atirantats o d’enriostament en la mesura que no se suprimeixin o 
contraresten les tensions que incideixin sobre aquests. En elements metàlꞏlics en tensió es tindrà present 
l’efecte d’oscilꞏlació quan es realitzi el tall o se suprimeixin les tensions. El tall o desmuntatge d’un element 
no manejable per una sola persona es farà mantenint-lo suspès o apuntalat, evitant caigudes brusques i 
vibracions que es transmeten a la resta de l’edifici o als mecanismes de suspensió. En la demolició 
d’elements de fusta s’arrancaran o doblegaran les puntes i claus. No s’acumularan RCDs ni recolzaran 
elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin de romandre drets. 
Tampoc es dipositaran RCDs sobre bastides. S’evitarà l’acumulació de materials procedents del 
derrocament en les plantes o forjats de l’edifici per a impedir les sobrecàrregues. 

L’abatiment d’un element constructiu es realitzarà permetent el gir, però no el desplaçament, dels 
punts de suport, mitjançant mecanisme que treballi per damunt de la línia de suport de l’element i permeti 
el descens lent. Quan calgui derrocar arbres, es delimitarà la zona, es tallaran per la seva base havent-los 
atirantat abans i s’abatran després. 

Els compressors, martells pneumàtics o similars, s’utilitzaran amb autorització prèvia de la direcció 
facultativa. Les grues no s’usaran per a fer esforços horitzontals o oblics. Les càrregues es començaran a 
elevar lentament amb la finalitat d’observar si es produeixen anomalies; en aquest cas, s’esmenaran 
després d’haver descendit novament la càrrega al seu lloc inicial. No es descendiran les càrregues sota 
l’únic control del fre. 

S’evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i/o enderrocs. En finalitzar la jornada 
no han de quedar elements de l’edifici en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o altres 
causes puguin esfondrar. Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de 
l’edifici que puguin ser afectats per aquella. 

- L’evacuació dels RCDs es podrà realitzar de les maneres següents: 
Es prohibirà llançar els RCDs des de dalt dels pisos de l’obra al buit. 
Obertura de buits en forjats, coincidents en vertical amb l’ample d’un entrebigat i longitud d’1 m a 

1,50 m, distribuïts de tal manera que en permeten la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà 
emprar-se en edificis o restes d’edificis amb un màxim de dues plantes i quan els RCDs siguin de 
grandària manejable per una persona. 

Mitjançant grua, quan es disposi d’un espai per a la instalꞏlació i zona per a descàrrega de l’enderroc. 



Mitjançant baixants tancats, prefabricats o fabricats in situ. L’últim tram del baixant s’inclinarà de 
manera que es redueixi la velocitat d’eixida del material i de manera que l’extrem quedi com a màxim a 2 
m per damunt del recipient d’arreplega. El baixant no anirà situat exteriorment en façanes que donen a la 
via pública, llevat del tram inclinat inferior, i la seva secció útil no serà superior a 50 x 50 cm. La seva 
embocadura superior estarà protegida contra caigudes accidentals, i a més estarà proveïda de tapa 
susceptible de ser tancada amb clau, i s’ha de tancar abans de retirar el contenidor. Els baixants estaran 
allunyats de les zones de pas i se subjectaran convenientment a elements resistents del seu lloc 
d’emplaçament, de manera que en quedi garantida la seguretat. 

Per desenrunat mecanitzat. La màquina s’aproximarà a la mitgeria com a màxim la distància que 
assenyali la documentació tècnica, sense sobrepassar en cap cas la distància d’1 m i treballant en 
direcció no perpendicular a la mitgeria. 

En tot cas, l’espai on cauen els RCDs estarà delimitat i vigilat. No es permetran fogueres dins de 
l’edifici, i les fogueres exteriors estaran protegides del vent i vigilades. En cap cas s’utilitzarà el foc amb 
propagació de flama com a mitjà de demolició. 

Ha d’establir-se un sistema en obra per a comptabilitzar el volum de residus generat i un seguiment 
dels lots o grups de residus i materials seguint la traçabilitat de reutilització, reciclatge i altres formes de 
recuperació del material, i s’arreplegaran els certificats de les operacions de valorització. En cas que no 
sigui possible, s’arxivaran els certificats de la correcta gestió en abocador autoritzat. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats segons la Part III: Gestió de 
residus de construcció o demolició en l’obra. 

• Condicions d’acabament 

En la superfície del solar es mantindrà el desaigüe necessari per a impedir l’acumulació d’aigua de 
pluja o neu que pugui perjudicar locals o fonaments de finques confrontants. Finalitzades les obres de 
demolició, es netejarà el solar. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Durant l’execució es vigilarà i es comprovarà que s’adopten les mesures de seguretat especificades, 
que es disposa dels mitjans adequats i que l’ordre i la forma d’execució s’adapten al que s’indica. 

Durant la demolició, si apareixen clivelles en els edificis mitgers, es paralitzaran els treballs i s’avisarà 
a la direcció facultativa, per a efectuar-ne l’apuntalament o consolidació si fos necessari, prèvia colꞏlocació 
o no de testimonis. 

Pel que fa als RCDs generats, es comprovarà que es duu a terme la classificació i la traçabilitat de 
cada lot o grup de residus, degudament documentats i evitant contaminacions. 

Conservació i manteniment 

En la mesura que s’efectuï la consolidació definitiva, en el solar on s’hagi realitzat la demolició, es 
conservaran les contencions, apuntalaments i fitacions fetes per a subjectar les edificacions mitgeres, així 
com les tanques i/o tancaments. 

Una vegada aconseguida la cota 0, es farà una revisió general de les edificacions mitgeres per a 
observar les lesions que hagin pogut sorgir. Les tanques, embornals, arquetes, pous i fitacions quedaran 
en perfecte estat de servei. 

2. Estructures 

2.1. Estructures de fusta 

Descripció 

Descripció 

Sistema estructural dissenyat amb elements de fusta o productes derivats d’aquest material, que 
units entre si formaran un conjunt resistent a les solꞏlicitacions que puguin incidir sobre l’edificació. 



Inclou: 
- elements verticals (pilars o murs entramats) 
- elements horitzontals (bigues, biguetes de forjat i entrebigat de sòl) 
- armadura de cobertes de corretges, de parells, de cintres i de voltes i cúpules. 
Els pilars de fusta massissa podran tenir secció quadrada, rectangular o massissa, amb altures de 3 

o 4 metres. 
Les bigues principals constitueixen els sistemes de suport dels forjats. 
Els cairats de forjat comprenen aquelles peces que s’empren per a la construcció de forjats de pisos, 

i se’n poden diferenciar: 
- sistemes lleugers d’entramat format per peces d’escairada menuda; 
- sistemes tradicionals de peces de gran escairada amb entrebigat reblit de morter, emprat en les 

edificacions antigues. 
L’entramat de fusta massissa s’utilitza en construccions senzilles, generalment de caràcter rural, i es 

poden emprar també en la construcció de ponts o passarelꞏles de fusta en què s’utilitzin aquests 
empostats com a superfície de trànsit o de rodadura. 

En els forjats anomenats pesats, els revoltons són de voltes de rajola i rebliment amb enderrocs, tot 
corresponent aquesta tipologia a l’edificació antiga. També poden resoldre’s amb revoltons de guix. En la 
construcció actual s’usa aquest sistema, encara que pot completar-se l’entrebigat amb revoltons d’argila 
cuita i altres materials com taulers de fusta o ceràmics. 

Els murs d’entramats, molt usats en la construcció lleugera, consisteixen en muntants de fusta de 
petita secció disposats a una separació de 40 cm, armats amb tauler contraxapat. En la construcció 
tradicional el sistema de muntants es completa amb reble de fàbrica de rajola, de pedra o d’atovó. En 
aquesta solució els muntants solen estar més separats. 

Les armadures de coberta consisteixen en sistemes estructurals que poden consistir en l’ús de 
parells recolzats en l’extrem inferior directament sobre mur o sobre estreps, i l’extrem superior recolzats 
l’un contra l’altre o bé contra la filera que constitueix el carener. Els estreps poden estar lligats mitjançant 
tirants, amb la qual cosa millora el seu comportament estructural, i poden tenir falsos tirants, a més de 
tirants, o exclusivament falsos tirants. 

Les cintres són sistemes triangulats que recolzen directament sobre murs o sobre dorments, estan 
separades d’1 a 3 o més metres i es relacionen entre si mitjançant corretges. La tipologia de cintres podrà 
variar entre la cintra de parells, tirant i pendó, cintra romana de parells, tornapuntes, tirant i pendeló, la 
cintra en W, cintra en ventall, tipus Polonceau, de tisora, biga recta en gelosia, sobre forjat creant espai 
habitable, pòrtics rígids de fusta serrada i cartelꞏles de tauler contraxapat clavat, entre altres. 

Totes aquestes estructures poden ser de fusta massissa o de fusta laminada. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

Metre quadrat de forjat amb cairat de fusta, especificant escairada del cairat i tipus de fusta, de 
revoltó i de formigó. 

Unitat de cintra de fusta especificant tipus de fusta, llum i càrrega. 
Metre quadrat d’estructura de fusta laminada en arcs especificant llum i tipus d’arcs. 
Metre quadrat d’estructura de fusta laminada pòrtics especificant llum i tipus de pòrtics. 
Metre quadrat d’empostat de coberta especificant tipus de fusta i secció. 
Metre quadrat d’estructura de fusta laminada per a coberta, especificant tipus de fusta, llum i 

pendent. 
Metre lineal d’elements de pals, bigues, corretges, i cabirons, especificant escairada i tipus de fusta. 
Metre quadrat de tractament de la fusta contra insectes xilòfags a l’exterior, mitjançant ruixat a 

pressió. 
Metre quadrat de tractament de la fusta contra insectes xilòfags a l’exterior, mitjançant gasificat o 

fum. 
Metre quadrat de tractament interior de murs contra insectes xilòfags, mitjançant injector de ɸ12 mm. 
Metre quadrat de tractament interior de murs contra insectes xilòfags, fins a 1 m, mitjançant injector 

de ɸ18 mm. 
Unitat de tap per a tractament de fusta. 
Metre quadrat de tractament de protecció de la fusta contra el foc, especificant tipus de producte i 

procediment d’aplicació. 
Es consideraran incloses en els mesuraments les operacions d’anivellament, mitjans auxiliars 

utilitzats en el muntatge, desaprofitaments per unions, encaixos i diferents pèrdues per acoblaments dels 



elements per al muntatge de l’estructura, inclosos els ferratges necessaris per a realitzar els encaixos i 
unions, és a dir, tots els conceptes que intervenen per a ultimar perfectament la unitat d’obra. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra. 

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el de la documentació dels 
subministraments (incloent-hi la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 
qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

Els materials que s’incorporen a les unitats d’obra són els següents: 
- Fusta massissa: 
Dins de la fusta massissa s’inclou la fusta serrada i la fusta de roll. Per a la fusta serrada es realitza 

una assignació de classe resistent per a diferents classes arbòries, (CTE DB-SE-M), que permet que, 
especificada una classe resistent, es pugui utilitzar, en el càlcul, els valors de les propietats de resistència, 
rigidesa i densitat associats a aquesta (vegeu taules E.1 i E.2 del CTE DB-SE-M). 

Les classes resistents són: 
- a) per a coníferes i xop: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45 i C50; 
- b) per a frondoses: D30, D35, D40, D50, D60 i D70. 
En la taula C.1 de l’Annex C del CTE DB-SE-M, s’estableix per a la fusta serrada, amb caràcter 

informatiu i no exhaustiu, l’assignació de classe resistent, en funció de la qualitat segons la norma de 
classificació l’espècie arbòria i la procedència considerada. En la taula C.2 annex C del CTE DB SE-M 
s’inclou, amb caràcter informatiu i operatiu, una selecció del contingut de la norma UNE 56544:2022 
relativa a l’assignació de classe resistent a la fusta serrada, i en la taula C.3, CTE DB SE-M, s’inclou la 
relació de les espècies arbòries, citades en la Taula C.1, indicant-ne el nom botànic i la procedència. 
Altres denominacions possibles de les espècies arbòries, locals o comercials, s’identificaran pel seu nom 
botànic. 

La fusta en roll se sol utilitzar per a la formació de forjats en medis rurals, així com en la construcció 
d’armadures de corretges o de parells, també en sistemes rústics. 

El contingut d’humitat serà el que correspongui a la humitat d’utilització, sempre que el procés de 
fabricació ho permeti, a fi de reduir els moviments del material a causa de la variació d’humitat. 

- Fusta laminada encolada: 
Els elements de fusta laminada encolada constitueixen peces estructurals formades per encolat de 

làmines de fusta amb direcció de la fibra sensiblement paralꞏlela. La fusta laminada podrà estar fabricada 
amb totes les fustes citades en la norma UNE-EN 14080:2022 «Estructures de fusta. Fusta laminada 
encolada i fusta massissa encolada. Requisits». Les unions dentades per a peces senceres fabricades 
d’acord amb la norma UNE-EN 14080:2022, no han d’utilitzar-se en classe de servei 3 quan en la unió 
canvia la direcció de la fibra. 

El contingut d’humitat de cada làmina haurà d’estar comprès entre el 8 i el 15%. La variació del 
contingut d’humitat de les làmines d’una mateixa peça no excedirà el 4%. La comprovació del contingut 
d’humitat es farà mitjançant la norma UNE-EN 13183-3:2006. 

La fusta laminada encolada, per al seu ús en estructures, estarà classificada segons a una classe 
resistent, d’acord amb el CTE DB SE-M, tot basant-se en una de les dues opcions següents: 

- Experimentalment, amb assaigs normalitzats, segons l’apartat D.2 del CTE DB SE-M 
- Deduïda teòricament a partir de les propietats de les làmines de fusta, que conformen l’element 

estructural, segons l’apartat D.3, del CTE DB SE-M tenint en compte que els valors de les propietats, de la 
fusta laminada encolada així classificada, són majors o iguals als que corresponen per a la classe 
resistent assignada, cosa que permet al projectista que, especificada una Classe Resistent, pugui utilitzar, 
en el càlcul, els valors de les propietats de resistència, rigidesa i densitat associats a aquesta. 

Les classes resistents són les següents: 
- a) per a fusta laminada encolada homogènia: GL24h, GL28h, GL32h i GL36h; 
- b) per a fusta laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c i GL36c; 
En la taula D.1 del CTE-DB-SE-M s’expressa l’assignació de classes resistents de la fusta laminada 

encolada, i en l’apartat D.4, Taula D.2 del mateix document, s’inclouen les correspondències conegudes 
entre les classes resistents de fusta laminada encolada i de fusta serrada emprada en les làmines. 



L’assignació de classe resistent a la fusta laminada encolada s’obté, en aquest cas, mitjançant 
assaigs d’acord amb la norma UNE-EN 14080:2022. Els valors obtinguts de les propietats, mitjançant 
assaigs, han de ser superiors, o iguals, als corresponents a la classe resistent a assignar. 

L’assignació de classe resistent a la fusta laminada encolada mitjançant assaigs s’obté mitjançant 
càlcul aplicant les expressions matemàtiques que figuren en la norma UNE-EN 14080:2022, per a la qual 
cosa cal conèixer, prèviament, els valors característics de les propietats de la fusta serrada a emprar en 
les làmines, d’acord amb el que s’estableix en l’annex E, CTE DB SE-M. 

En fusta laminada combinada, les expressions s’apliquen a les propietats de les parts individuals de 
la secció transversal. L’anàlisi de les tensions pot realitzar-se basant-se en la hipòtesi de la deformació 
plana de la secció. La comprovació de la resistència ha de realitzar-se en tots els punts rellevants de la 
secció transversal. Els valors de les propietats obtinguts mitjançant les expressions que figuren en la 
norma UNE-EN 14080:2022 han de ser superiors o iguals als corresponents a la classe resistent a 
assignar. 

L’assignació de la classe resistent, respecte als valors de les propietats de resistència, rigidesa i 
densitat associades es farà d’acord amb les indicacions del CTE, DB-SE-M, annex E, Taula E.3 per a la 
fusta laminada encolada homogènia i Taula E.4 per a la fusta laminada encolada combinada. 

Els requisits mínims de fabricació s’indiquen en la norma UNE-EN 14080:2022 «Fusta laminada 
encolada. Especificacions i requisits mínims de fabricació», o la UNE-EN 14080:2022, segons la classe de 
servei. 

- Fusta microlaminada: 
és un producte derivat de la fusta per a ús estructural fabricat amb xapes de fusta de petit gruix (de 

l’ordre de 3 a 5 mm) encolades amb la mateixa direcció de la fibra, coneguda amb les sigles del seu nom 
en anglès, LVL. La fusta microlaminada per a ús estructural haurà de subministrar-se amb una certificació 
dels valors de les propietats mecàniques i de l’efecte de la grandària d’acord amb els plantejaments 
generals del CTE DB SE-M. 

- Tauler estructural: 
El tauler és, en general, una peça en la qual predominen la longitud i l’amplària sobre el gruix, i en la 

qual l’element constitutiu principal és la fusta. Se’l coneix, també, com a producte derivat de la fusta. 
Els taulers poden ser: 
- tauler contraxapat; 
- tauler de fibres; 
- tauler de partícules (tauler aglomerat i tauler de borumballa). 
El tauler contraxapat és el format per capes de xapes de fusta encolades de manera que les 

direccions de les fibres de dues capes consecutives formen un cert angle, generalment de 90°. Els valors 
característics de les propietats mecàniques dels taulers contraxapats han de ser aportats pel fabricant 
d’acord amb la normativa d’assaig UNE-EN 789:2006 i la UNE-EN 1058:2010. 

El tauler de fibres és el format per fibres lignocelꞏlulòsiques mitjançant l’aplicació de calor i/o pressió. 
La cohesió s’aconsegueix per les propietats adhesives intrínseques de les fibres o per addició d’un 
aglomerant sintètic. Podran ser: Tauler de fibres de densitat mitjana (tauler DM o MDF); Tauler de fibres 
dur (densitat major o igual a 900 kg/m3); Tauler de fibres semidur (densitat compresa entre 400 i 900 
kg/m3). 

El tauler de partícules és aquell format per partícules de fusta o d’un altre material llenyós, 
aglomerades entre si mitjançant un adhesiu i pressió, a la temperatura adequada. També és anomenat 
tauler aglomerat. 

El tauler de borumballa és un tauler de constitució similar al de partícules però fabricat amb 
borumballa de dimensions majors. Les seves propietats mecàniques són majors. Pot ser Tauler 
d’encenalls orientats OSB (Oriented Strand Board) i, en aquest cas, la borumballa de les capes externes 
estan orientades seguint la direcció longitudinal del tauler, per la qual cosa les propietats mecàniques del 
tauler s’incrementen en aqueixa direcció i disminueixen en la direcció perpendicular. Els valors de les 
propietats de resistència, rigidesa i densitat dels taulers de fibres s’inclouen en les taules E.9 i E.10, del 
CTE, DB SE-M, i ambient en el qual s’utilitzen. 

En les estructures de fusta, dels taulers anteriors, s’utilitzen solament aquells que, en les normes 
UNE corresponents, s’especifica per a ús estructural o d’alta prestació estructural (aquest últim amb 
propietats de resistència i de rigidesa majors que l’anàleg estructural). 

L’ús dels diferents tipus de taulers ha de limitar-se a les classes de servei recollides per a cada tipus 
en la taula 2.1, del CTE DB SE-M. En l’annex E.3 del mateix DB, figuren els valors de les propietats de 
resistència, rigidesa i densitat associats a cada tipus de tauler estructural dels que allí s’especifiquen. En 



els apartats E.3.1 a E.3.3 s’estableixen els valors de les propietats de resistència, rigidesa i densitat 
associats als tipus de taulers i a l’ambient en el qual s’utilitzen. 

En les taules E.5 a E.8 del CTE DB SE-M, s’indiquen els valors de les propietats de resistència, 
rigidesa i densitat associades a cada tipus de tauler de partícules i ambient en el qual s’utilitzen. 

- Adhesius: 
La documentació tècnica de l’adhesiu ha d’incloure les prescripcions d’ús i incompatibilitats. L’encolat 

de peces de fusta d’espècies diferents o de productes derivats de la fusta variats (sobretot si els 
coeficients de contracció són diferents) requereix un coneixement específic sobre la seva viabilitat. 

En la taula 4.1 del CTE DB SE-M, es descriuen els adhesius utilitzats en fusta per a ús estructural i la 
seva adequació a la classe de servei. Els adhesius utilitzats en la fabricació d’elements estructurals de 
fusta s’ajustaran a les normes UNE-EN 301:2018 i UNE-EN 12436:2002 ERRATUM:2005. 

Els adhesius que compleixin les especificacions per al Tipus I, definides en UNE-EN 301:2018, 
poden utilitzar-se en totes les classes de servei, i els que compleixin les especificacions per al Tipus II, 
únicament en la classe de servei 1 o 2 i mai exposats de forma prolongada a temperatures superiors als 
50°C. En el producte s’indicarà de manera visible que l’adhesiu és apte per a ús estructural, així com per 
a classes de servei per a les quals és apte. 

- Unions: 
Les unions de peces estructurals de fusta es realitzaran mitjançant 
Elements mecànics de fixació de tipus clavilla (claus, perns, passadors, tirafons i grapes); 
Elements mecànics de fixació de tipus connectors; 
Unions tradicionals. 
Elements mecànics de fixació 
Els elements mecànics de fixació contemplats en aquest DB per a realitzar les unions són: 
De tipus clavilla: claus de fust llis o amb relleixos, grapes, tirafons (caragols rosca fusta), perns o 

passadors. 
Connectors: d’anell, de placa o dentats. 
En el projecte s’especificarà, per a la utilització en estructures de fusta, i per a cada tipus d’element 

mecànic: 
Resistència característica a tracció de l’acer fu,k. 
Informació geomètrica que permeti l’execució correcta dels detalls. 
Les unions exteriors exposades a l’aigua estaran subjectes a les consideracions de durabilitat. Tots 

els elements metàlꞏlics que s’utilitzen tindran la mateixa resistència al foc que l’estructura mateixa 
construïda en fusta o producte derivat d’aquest material. 

Per a les unions tipus clavilles, s’estarà al que es disposa en el CTE, DB SE-M, apartat 8.3; unions 
amb claus, apartat 8.3.2., tot establint-se en la taula 8.2 la separació i distàncies mínimes; unions amb 
grapes, apartat 8.3.3, del DB SE-M., tot establint-se en la taula 8.3 les separacions i distàncies mínimes 
en grapes; unions amb perns, apartat 8.3.4 del DB SE-M., tot establint-se en la taula 8.5 les separacions i 
distàncies mínimes; unions amb passadors, apartat 8.3.5.; unions amb tirafons, apartat 8.3.6., tot 
establint-se en la taula 8.6 les separacions i distàncies mínimes a la vora per a tirafons. 

Per a unions amb connectors s’estarà al que es disposa en el CTE DB SE-M, apartat 8.4, tot 
establint-se en la taula 8.8 les separacions i distàncies mínimes per a connectors d’anell i de placa. 

Unions tradicionals 
Les unions tradicionals, també denominades fusteres o unions per contacte, transmeten les forces 

mitjançant tensions de compressió localitzada i de tallant entre les mateixes peces de fusta mitjançant el 
tall i mecanització adequats. El material aportat (generalment ferratges en forma de plaques de ferro i 
altres elements de fixació) és molt reduït i la seva funció és la de mantenir en posició les unions. En 
alguns casos poden servir per a reforçar la unió o per a resistir una inversió de la solꞏlicitació. 

Condicions de subministrament i recepció 
El control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministren té per objecte 

comprovar que les característiques tècniques dels productes subministrats satisfan el que s’exigeix en el 
projecte. S’indicaran les condicions particulars de control per a la recepció dels productes, incloent-hi els 
assaigs necessaris per a comprovar que aquests reuneixen les característiques. 

Ha de comprovar-se que els productes rebuts: 
- corresponen als especificats en el plec de condicions del projecte 
- disposen de la documentació exigida: 
- estan caracteritzats per les propietats exigides; 
- han sigut assajats, quan així s’estableixi en el plec de condicions o ho determini la direcció 

facultativa, amb la freqüència establida. 



Comprovacions 
Per a la fusta i els productes derivats de fusta per a ús estructural hi ha Marcatge CE, que s’aniran 

actualitzant segons les resolucions oficials que es publiquen. Segons Resolució de 13 de novembre de 
2006, de la Direcció General de Desenvolupament Industrial (BOE 20 desembre de 2006), les normes de 
marcatge CE vigents fins a la data susdita, referents a aquests productes, són les següents: 

- Taulers derivats de la fusta per a la utilització en la construcció (vegeu Part II: Relació de productes 
amb marcatge CE, 19.7). 

- Estructura de fusta. Fusta laminada encolada (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge 
CE, 1.5). 

- Estructures de fusta. Fusta estructural amb secció transversal rectangular (vegeu Part II: Relació de 
productes amb marcatge CE, 1.5). 

- Estructures de fusta. Elements estructurals prefabricats que utilitzen connectors metàlꞏlics de placa 
dentada (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 1.5). 

- Estructures de fusta. Fusta microlaminada (LVL). Requisits (vegeu Part II: Relació de productes 
amb marcatge CE, 1.5). 

- Elements metàlꞏlics d’unió: (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 1.1). Aquests 
acers podran ser de les qualitats 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 i 10.9 normalitzades per ISO, les característiques 
mecàniques dels quals es recullen en la taula 4.3 de DB SE-A. 

Les últimes disposicions d’aquesta matèria estan recollides en el Reial decret 110/2008 d’1 de febrer, 
pel qual s’aprova la classificació dels productes de construcció (BOE de 12-2-2008). 

A l’arribada dels productes a l’obra, el director de l’execució de l’obra comprovarà: 
Amb caràcter general: aspecte i estat general del subministrament i que el producte és identificable, i 

s’ajusta a les especificacions del projecte. 
Amb caràcter específic: es faran, també, les comprovacions que en cada cas es consideren 

oportunes de les quals a continuació s’estableixen excepte, en principi, les que estiguin avalades pels 
procediments reconeguts en el CTE; 

Per a la fusta serrada: 
- Espècie botànica: la identificació anatòmica es farà en laboratori especialitzat; 
- Classe Resistent: la propietat o propietats de resistència, rigidesa i densitat s’especificaran segons 

notació i assaigs de l’apartat 4.1 del CTE DB SE-M; 
- toleràncies en les dimensions: S’ajustaran a la norma UNE-EN 336:2014 per a fustes de coníferes. 

Aquesta norma, en tant que no existeixi norma pròpia, s’aplicarà també per a fustes de frondoses amb els 
coeficients d’inflor i minvament de l’espècie de frondosa utilitzada; 

- contingut d’humitat: Excepte especificació en contra, ha de ser ≤ 20%. 
Per als taulers: 
- Propietats de resistència, rigidesa i densitat: Es determinaran segons notació i assaigs de l’apartat 

4.4.1, del CTE DB SE-M; 
- toleràncies en les dimensions: Segons UNE-EN 312:2010 per a taulers de partícules, UNE-EN 

300:2007 per a taulers de borumballa orientats (OSB), UNE-EN 622-1:2004 ERRATUM per a taulers de 
fibres i EN 315:2001 per a tauler contraxapat; 

Per als elements estructurals de fusta laminada encolada: 
- Classe Resistent: la propietat o propietats de resistència, de rigidesa i la densitat, s’especificaran 

segons notació de l’apartat 4.2.1 del CTE DB SE-M; 
- toleràncies en les dimensions: Segons UNE-EN 14080:2022. 
- Dimensions de la mostra a assajar: una llesca de la secció transversal de la peça amb una amplària 

de 50 mm, presa de l’extrem de la peça. 
- Determinació de la resistència característica de les unions dentades d’entroncament de làmines. 

Norma d’assaig UNE-EN 408:2011+A1:2012 «Estructures de fusta. Fusta serrada i fusta laminada 
encolada per a ús estructural. Determinació d’algunes propietats fisicomecàniques». 

Per a altres elements estructurals realitzats en taller. 
- Tipus, propietats, toleràncies dimensionals, planitud, contrafletxes (en el seu cas): comprovacions 

segons el que s’especifica en la documentació del projecte. 
Per a fusta i productes derivats de la fusta, tractats amb productes protectors: es comprovarà la 

certificació del tractament. 
Per als elements mecànics de fixació: es comprovarà la certificació del tipus de material utilitzat i del 

tractament de protecció. 
Criteri general de no acceptació del producte. 



L’incompliment d’alguna de les especificacions d’un producte, llevat de demostració que no suposi 
risc apreciable, tant de les resistències mecàniques com de la durabilitat, serà condició suficient per a la 
no acceptació del producte i en el seu cas de la partida. 

Control de la documentació dels subministraments 
S’ha de comprovar que tots els productes venen acompanyats pels documents d’identificació exigits 

per la normativa de compliment obligatori i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Aquesta 
documentació comprendrà, almenys, els documents següents: 

Els documents d’origen, full de subministrament i etiquetatge. 
El certificat de garantia del fabricador, signat per persona física. 
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 

documentació corresponent al marcatge CE dels productes de construcció, quan sigui pertinent, d’acord 
amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afecten els productes 
subministrats. 

En l’albarà de subministrament o, en el seu cas, en documents a banda, el subministrador facilitarà, 
almenys, la informació següent per a la identificació dels materials i dels elements estructurals: 

Amb caràcter general: nom i direcció de l’empresa subministradora; nom i direcció de la fàbrica o de 
la serradora, segons correspongui; data del subministrament; quantitat subministrada; certificat d’origen, i 
distintiu de qualitat del producte, en el seu cas. 

Amb caràcter específic: 
Fusta serrada: espècie botànica i classe resistent, dimensions nominals; contingut d’humitat o 

indicació d’acord amb la norma de classificació corresponent. 
Tauler: tipus de tauler estructural segons norma UNE (amb declaració dels valors de les propietats 

de resistència, rigidesa i densitat associades al tipus de tauler estructural); dimensions nominals. 
Element estructural de fusta laminada encolada: tipus d’element estructural i classe resistent (de la 

fusta laminada encolada utilitzada); dimensions nominals; marcat segons la norma UNE-EN 14080:2022. 
Altres elements estructurals realitzats en taller: tipus d’element estructural i declaració de la capacitat 

portant de l’element amb indicació de les condicions de suport (o els valors de les propietats de 
resistència, rigidesa i densitat dels materials que ho conformen); dimensions nominals. 

Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
certificat del tractament en el qual ha de figurar: la identificació de l’aplicador; 
l’espècie de fusta tractada; el protector empleat i el seu número de registre (Ministeri de Sanitat i 

Consum); el mètode d’aplicació emprat; la categoria de risc que cobreix; la data del tractament; 
precaucions que cal prendre davant de mecanitzacions posteriors al tractament; informacions 
complementàries, en el seu cas. 

Elements mecànics de fixació: tipus (clau sense o amb relleixos, tirafons, passador, pern o grapa) i 
resistència característica a tracció de l’acer i tipus de protecció contra la corrosió; dimensions nominals; 

Declaració, quan calgui, dels valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic per a 
unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica (garanties de 
qualitat) 

S’haurà de comprovar que els productes de construcció incorporats a la unitat d’obra porten el 
marcatge CE, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 305/2011 de productes de construcció. El 
subministrador proporcionarà la documentació necessària sobre: 

Els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes subministrats, que 
n’asseguren les característiques tècniques exigides en el projecte i documentarà, en el seu cas, el 
reconeixement oficial del distintiu. 

Les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors. 
Control de recepció mitjançant assaigs 
En determinats casos pot ser necessari realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons el 

que s’estableix en la reglamentació vigent, o bé segons el que s’especifica en el projecte o ordenats per la 
direcció facultativa. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el 
projecte o els indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte. 

L’assignació de classe resistent a la fusta laminada encolada s’obté, en aquest cas, mitjançant 
assaigs d’acord amb les normes UNE-EN 408:2011+A1:2012 i UNE-EN 14080:2022. 

Els valors obtinguts de les propietats, mitjançant assaigs, han de ser superiors, o iguals, als 
corresponents a la classe resistent a assignar. 

Criteris d’acceptació i rebuig 
El criteri d’acceptació en els casos en què no calgui fer assaigs serà: 



Que la documentació de subministrament aportada és suficient i adequada a la normativa i a les 
especificacions del projecte. 

Que el producte està en possessió d’un distintiu de qualitat que l’eximeix d’assaigs. 
Que els resultats dels assaigs estiguin d’acord amb els valors admissibles de la normativa, del 

projecte o de la direcció facultativa. 
Es verificarà que la documentació anterior és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 

sistemes emparats per aquesta. Si no és així, la direcció facultativa estudiarà si ha de rebutjar-se; o bé 
condicionarà l’acceptació a la realització dels assaigs oportuns o a la presentació d’informes o actes 
d’assaigs realitzats per un laboratori aliè al fabricant. 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i 
manteniment) 

Els elements de fusta per a estructures hauran d’emmagatzemar-se en condicions favorables de 
contingut d’humitat, no superiors a les d’utilització final d’aquests incorporats a les obres. Es recomana 
que aquests productes no s’emmagatzemen a la intempèrie per a no modificar-ne el contingut d’humitat 
considerablement, tenint en compte que en els dies de major temperatura i aire més sec es poden produir 
clevills i guerxaments després d’un assecat brusc de la fusta. També es tindrà en compte l’efecte de la 
llum solar en la superfície, que aquesta podrà alterar-ne de manera desigual el color. Així mateix, es 
recomana que la fusta emmagatzemada no estigui assentada en contacte amb el terreny o directament 
sobre la superfície sobre la qual recolza, i aquesta ha d’estar separada, per a permetre’n la ventilació. 

S’evitarà, durant el magatzematge dels elements de fusta o productes derivats d’aquest material, que 
estiguin sotmesos a tensions superiors a les previstes per a les condicions de servei. Si es tractés 
d’elements de grans dimensions, especialment en el cas de tractar-se de peces de fusta laminada, 
s’evitarà que en la manipulació es produeixin distorsions que els danyen de manera permanent. 

En el cas de tractar-se de fusta laminada, aquesta es mantindrà protegida de l’acció de la humitat, 
atenent a les característiques dels adhesius que uneixen les làmines. 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

• Condicions prèvies: suport 

Es faran tasques de replantejament tenint en compte les toleràncies admissibles per a les estructures 
de fusta, i les operacions necessàries per a la seva presentació en obra i muntatge final. 

Es recomana que els suports es fixen a les bases de formigó o de fàbrica de rajola previstes en 
projecte, mitjançant elements metàlꞏlics no envoltants, que en permeten la ventilació de l’extrem. 
Aquestes bases hauran d’estar perfectament anivellades per a permetre el fàcil assentament de 
l’estructura. 

En el cas de tractar-se d’elements horitzontals que s’incorporin a l’estructura vertical pètria, es 
preveurà realitzar un replantejament exacte d’aquests, més la folgança necessària per al seu muntatge i 
ventilació posterior dels caps. és convenient anivellar perfectament la zona de suport dels elements 
horitzontals mitjançant la preparació d’una capa de morter, sobre la qual es podrà colꞏlocar abans una 
planxa metàlꞏlica per a garantir-ne un recolzament complet. 

Les unions es replantejaran amb cura especial perquè una vegada unides o acoblades les diferents 
peces, aquestes encaixen perfectament. 

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

Es recomana tenir en compte les incompatibilitats químiques d’alguns materials de construcció que 
estiguin en contacte entre si. En tot cas, es tindrà en compte l’alteració que tant la calç com el ciment 
produeixen en la fusta, i s’evitarà, per tant, així qualsevol contacte entre aquests materials. 

Procés d’execució 

• Execució 



Abans d’utilitzar-la en la construcció, la fusta ha d’assecar-se, tant com sigui possible, fins a 
aconseguir continguts d’humitat adequats a l’obra acabada (humitat d’equilibri higroscòpic). 

Si els efectes de les contraccions o minvaments no es consideren importants, o si han sigut 
reemplaçades les parts danyades de l’estructura, poden acceptar-se continguts més elevats d’humitat 
durant el muntatge sempre que s’asseguri que la fusta podrà assecar-se al contingut d’humitat desitjat. 

S’evitarà el contacte de la fusta directament amb el terreny. Si el primer forjat sobre el terreny fos de 
fusta, es construirà elevat d’aquest, i s’haurà de quedar ventilada la cambra que es formi, amb orificis 
protegits amb reixeta i situats a tal altura que eviti que hi pugui entrar aigua. La secció mínima d’aquests 
és de 1.500 cm3. 

Els ancoratges de les llates a la fonamentació seran de barres o platines d’acer amb secció mínima 
de 5 mm2 amb una separació màxima de 180 cm entre si i de 60 cm a les cantonades de la construcció. 
La longitud de l’ancoratge encastat en obra gruixuda serà de 10 cm com a mínim. 

Les peces de solera s’ancoraran a la llata amb la mateixa quantia anterior, i separació no superior a 
100 cm. La solució de l’ancoratge serà capaç de resistir accions de succió mitjançant platines de gruix 
petit que es claven o caragolen als muntants i s’ancoren en el formigó de la fonamentació. 

Els cairats tindran un lliurament sobre les bigues d’almenys 10 cm de longitud (recomanat). 
Per a la construcció de juntes entre elements, i per a elements formats amb fusta de conífera, es 

consideraran les variacions dimensionals d’origen higrotèrmic següents: 
Per a taulers contraxapats i de OSB, i en el seu plànol, seran com a màxim de valor 0,02% per cada 

1% de variació de contingut d’humitat d’aquest. 
Per a fusta serrada, laminada o microlaminada es podrà prendre, per cada 1% de variació de 

contingut d’humitat, un valor de 0,01% en direcció longitudinal i 0,2% en la transversal (aquesta última 
correspon en realitat a la tangencial, i la radial es podrà prendre com 0,1%). 

Tot seguit s’enumeren una sèrie de bones pràctiques que milloren notablement la durabilitat de 
l’estructura: 

evitar el contacte directe de la fusta amb el terreny, mantenint una distància mínima de 20 cm i 
disposant un material hidròfug (barrera antihumitat); 

evitar que les arrancades de suports i arcs queden encastades en el formigó o un altre material de 
fàbrica. Per tant, es protegiran de la humitat colꞏlocant-los a una distància suficient de terra o sobre capes 
impermeables; 

ventilar les trobades de bigues en murs, mantenint una separació mínima de 15 mm entre la 
superfície de la fusta i el material del mur. El suport en la seva base ha de fer-se a través d’un material 
intermedi, separador, que no transmeti la possible humitat del mur (vegeu CTE DB SE-M, figura 11.1.a); 

evitar unions en les quals es pugui acumular l’aigua; 
protegir la cara superior dels elements de fusta que estiguin exposats directament a la intempèrie i 

en els quals pugui acumular-se l’aigua. En el cas d’utilitzar un cavalló (normalment de xapa metàlꞏlica), 
aquesta ha de permetre, a més, la ventilació de la fusta que cobreix (vegeu CTE DB SE-M figura 11.1.b); 

evitar que les testes dels elements estructurals de fusta queden exposades a l’aigua de pluja 
ocultant-les, quan sigui necessari, amb una peça de remat protectora (vegeu CTE DB SE-M, figura 
11.1.c); 

facilitar, en general, al conjunt de la coberta la ràpida evacuació de les aigües de pluja i disposar 
sistemes de desaigüe de les condensacions en els llocs pertinents. 

Els possibles canvis de dimensions, produïts per la inflor o minvament de la fusta, no han de quedar 
restringits pels elements d’unió: 

en general, en peces de cantell superior a 80 cm, no han d’utilitzar-se entroncaments ni nusos rígids 
fets amb plaques d’acer que coarten el moviment de la fusta (vegeu CTE DB SE-M, figura 11.2.a); 

les solucions amb plaques d’acer i perns queden limitades a situacions en les quals s’esperen petits 
canvis de les condicions higrotèrmiques de l’ambient i el cantell dels elements estructurals no supera els 
80 cm. Igualment esdevé en unions de tipus corona en els nucs d’unió de pilar/llinda en pòrtics de fusta 
laminada, figura 11.2, del CTE DB SE-M. 

Per a l’acaragolament dels elements metàlꞏlics d’unió es practicaran pretrepants, amb un diàmetre no 
major del 70% del diàmetre del caragol o element de subjecció, i en tot cas atenent a les especificacions 
del DB SE-M per a evitar el trencament de la peça per fem. 

Toleràncies admissibles 

Les toleràncies dimensionals, o desviacions admissibles respecte a les dimensions nominals de la 
fusta serrada, s’ajustaran als límits de tolerància de la classe 1 definits en la norma UNE-EN 336:2014 per 
a coníferes i xop. Aquesta norma s’aplicarà, també, per a fustes d’altres espècies de frondoses amb els 



coeficients d’inflor i minvament corresponents, en tant que no existeixi norma pròpia. Les toleràncies 
dimensionals, o desviacions admissibles respecte a les dimensions nominals de la fusta laminada 
encolada, s’ajustaran als límits de tolerància definits en la norma UNE-EN 14080:2022. 

L’enguerximent de columnes i bigues, mesurada en el punt mitjà de l’obertura, en aquells casos en 
els quals puguin presentar-se problemes d’inestabilitat lateral, o en barres de pòrtics, ha de limitar-se a 
1/500 de la longitud de l’obertura en peces de fusta laminada i microlaminada o a 1/300 en peces de fusta 
massissa. 

Muntatge de fusta laminada: 
El fabricant o muntador de l’estructura de fusta haurà de comprovar el replantejament de l’obra en els 

punts de suport de les peces. El constructor haurà d’observar les següents toleràncies no acumulables 
admeses generalment: 

Sobre la llum ± 2 cm 
Transversalment ±1 cm 
D’anivellament ±2 cm 
En les cantonades de la construcció ±1 cm 
Les toleràncies es reduiran a la meitat en el cas de colꞏlocar les plaques d’ancoratge en el moment 

de l’abocament del formigó. 
Gelosies amb unions de plaques dentades 
Després del muntatge, s’admet un enguerximent màxim de 10 mm en qualsevol peça de la cintra 

sempre que s’afermi de manera segura en la coberta acabada de manera que s’eviti el moment provocat 
per aquesta distorsió. La desviació màxima d’una cintra respecte a la vertical no ha d’excedir el valor de 
10 + 5•(H - 1) mm, amb un valor màxim de 25 mm; on H és l’altura (diferència de cota entre suports i punt 
més alt), expressada en metres. 

• Condicions d’acabament 

Durabilitat de les estructures de fusta 
Ha de garantir-se la durabilitat de les estructures de fusta tant del material com de les fixacions 

metàlꞏliques emprades en les unions. S’hauran de prendre mesures, per tant, per a garantir la durabilitat 
de l’estructura almenys durant el temps que es consideri període de servei i en condicions d’ús adequat. 
Es tindrà en compte tant el disseny de l’estructura mateixa com la possibilitat d’afegir un tractament. 

Tractament contra la humitat: 
La fusta ha d’estar tractada contra la humitat, segons la classe de risc. Les especificacions del 

tractament hauran de fer referència a: 
- tipus de producte a utilitzar 
- sistema d’aplicació: pinzellat, polvoritzat, autoclau, immersió 
- retenció i penetració del producte 
Protecció de la fusta: 
La protecció de la fusta davant dels agents biòtics i abiòtics serà preventiva. Es preveurà la 

possibilitat que la fusta no pateixi atacs deguts a aquest origen en un nivell acceptable. Els productes a 
aplicar-hi hauran d’estar indicats pels fabricants, que en l’envàs i en la documentació tècnica d’aquest 
producte indicaran les instruccions d’ús i manteniment. 

Protecció preventiva davant dels agents biòtics. 
Segons el grau d’exposició a l’augment del contingut d’humitat de la fusta durant el temps en el qual 

estarà en servei, s’estableixen cinc nivells de risc dels elements estructurals (art. 3.2.1.2.del CTE SE M): 
Tipus de protecció davant d’agents biòtics i mètodes d’impregnació 
S’estableixen sis nivells de protecció (NP) (UNE-EN 351-1:2023) 
NP1, per a classes de risc 1 i 2, es recomana protecció superficial amb producte insecticida per a 

classe de risc 1, i amb producte insecticida i fungicida per a classe de risc 2: és aquella en la qual la 
penetració és com a mínim d’1 mm en qualsevol part de la superfície tractada. 

NP2, per a classe de risc 3.1, és aquella en la qual la penetració mitjana aconseguida pel protector 
és d’almenys 3 mm en la blancor de totes les cares de la peça tractada. 

NP3, per a classe de risc 3.2, és aquella en la qual la penetració mitjana aconseguida pel protector 
és d’almenys 6 mm en la blancor de totes les cares de la peça tractada. 

NP4, per a classe de risc 4, és aquella en la qual la penetració mitjana aconseguida pel protector és 
d’almenys 25 mm en totes les cares de la peça tractada, de secció circular. En cas que s’utilitzen fustes 
no durables, aquestes han de ser impregnables. 

NP5, per a classe de risc 4, és aquella en la qual la penetració és total en la blancor i totes les cares 
tractades. 



NP6, per a classe de risc 5, és aquella en la qual la penetració és total en la blancor i d’almenys 6 
mm en la fusta de duramen exposada. En cas d’emprar-se fustes no durables, aquestes han de ser 
impregnables. 

L’elecció del tipus de protecció davant d’agents biòtics es recull la taula 3.1 del DB SE-M, en la qual 
s’indica el tipus de protecció exigit en funció de la classe de risc. 

S’ha de tenir en compte que no totes les espècies són igualment impregnables. Entre les difícilment 
impregnables es troben algunes espècies coníferes: avets, pícea, cedre roig, en les quals cal emprar 
procediments especials. El fabricant garantirà que s’aconsegueix la protecció per a la classe d’ús. 

A més, cada espècie, i en concret les zones de duramen i blancor, poden tenir associada el que es 
diu durabilitat natural. La blancor o el duramen d’una espècie no tenen per què requerir protecció per a 
una determinada classe de risc a pesar que així ho indiqués la taula 3.1. La durabilitat natural de cada 
espècie es defineix en la norma UNE-EN 350:2016. 

Cada espècie i zona té també associada una impregnabilitat, és a dir, una certa capacitat de ser 
impregnada amb major o menor profunditat. En cas que s’especifiqui l’espècie i zona, ha de comprovar-se 
que el tractament prescrit a l’element és compatible amb la seva impregnabilitat. 

Si el tractament alterés el contingut d’humitat la fusta, en obra ha de constatar-se que s’entrega el 
producte d’acord amb els requisits del projecte. 

El fabricant garantirà que l’espècie a tractar és compatible amb el tractament en profunditat (i amb 
les coles en el cas d’usar-se). 

En obres de rehabilitació estructural, amb detecció d’atacs previs per agents xilòfags, 
s’incrementaran els nivells de protecció corresponents a les classes d’ús normals, en una categoria. 

Als elements nous que s’integren en l’obra, s’aplicarà com a mínim: 
- Tractament superficial (NP2) insecticida i fungicida, quan no tinguin una durabilitat natural, segons 

patologies observades. 
- Tractament en profunditat (NP5), on s’hagin detectat atacs previs per tèrmits, que es garantirà en 

caps de bigues, en una longitud axial de 50 cm; si una vegada tractada la fusta es produís un retestat de 
la peça, haurà d’aplicar-se in situ un tractament superficial en les testes (NP 2), amb un producte protector 
almenys amb caràcter insecticida. Si l’atac fos actiu, es valorarà la conveniència de tractaments de 
barrera addicionals destinats a protegir el conjunt de l’edifici, o de tractaments mitjançant sistemes 
d’esquers a fi d’erradicar la colònia. 

Als elements estructurals existents, s’aplicaran tractaments curatius: 
- Tractament en profunditat, per injecció (mínim NP 5) per a atacs actius de fongs de podriment i 

tèrmits, per a poder impregnar la zona de duramen. 
Per a la protecció de peces de fusta laminada encolada: 
a) Per a la classe d’ús 2, es realitzarà sobre la peça acabada i després de les operacions d’acabat 

(raspallat, mecanitzat d’arestes i trepants etc.). 
b) Per al cas de protecció i classe d’ús 3.1, el tractament protector podrà fer-se sobre la peça 

acabada o sobre les làmines prèviament al seu encolat. 
c) Per a classes d’ús 3.2 o 4, es realitzarà sobre les làmines prèviament al seu encolat. El fabricant 

haurà de comprovar que el producte protector és compatible amb l’encolat, especialment quan es tracti de 
protectors orgànics. 

Protecció preventiva enfront d’agents meteorològics. 
En aquest cas es tindrà una cura especial en el disseny dels detalls constructius atès que en això 

està la clau per a mantenir allunyada la humitat dels elements de fusta, tot evitant en tots els casos que 
l’aigua quedi retinguda en els elements de fusta. Per a la classe de risc igual o superior a 3, els elements 
estructurals han d’estar protegits davant dels agents meteorològics, i s’haurà d’emprar en l’exterior 
productes de porus obert, com els lasurs, ja que no formen pelꞏlícula, i permetre així el flux d’humitat entre 
l’ambient i la fusta. Si s’empressin productes que formen una pelꞏlícula, com les pintures i els vernissos, 
haurà d’establir-se i seguir-se un programa de manteniment posterior. 

Protecció contra la corrosió dels elements metàlꞏlics. 
S’estarà al que es disposa en el DB SE-M, per als valors mínims del gruix del revestiment de 

protecció davant de la corrosió o el tipus d’acer necessari segons les diferents classes de servei, segons 
s’expressa en la Taula 3.2. 

Protecció preventiva davant de l’acció del foc. 
Es tindran en compte les indicacions referent a això indicats en el CTE, DB SI vigent. 
Consideracions respecte a les unions 



Les unions exposades a l’aigua es dissenyaran de manera que s’eviti la retenció d’aigua. En les 
classes de servei diferents a les 1 i 2, les unions quedaran ventilades i de tal forma que puguin evacuar 
ràpidament l’aigua, sense retencions. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Per a fer el control de l’execució de qualsevol element serà preceptiva l’acceptació prèvia de tots els 
productes constituents o components d’aquesta unitat d’inspecció, independentment del mode de control 
utilitzat per a la recepció d’aquest. 

El control de l’execució de les obres es realitzarà en les diferents fases, d’acord amb les 
especificacions del projecte, els seus annexos i modificacions autoritzats per la direcció facultativa i les 
instruccions del director de l’execució de l’obra. 

Es comprovarà el replantejament d’eixos, així com la verticalitat dels suports, es comprovaran les 
dimensions i disposició dels elements resistents, així com els encaixos i unions, tant visualment com de la 
seva geometria. S’atendrà especialment les condicions d’enriostament de l’estructura i, en el cas d’unions 
acaragolades, es comprovarà com estan d’apretats els caragols. 

En cas de disconformitat amb la unitat d’inspecció, la direcció facultativa donarà l’oportuna ordre de 
reparació o demolició i nova execució. Esmenada la deficiència, es procedirà de nou a la inspecció fins 
que aquest estigui satisfactòriament executat; i es podrà, en el seu cas, ordenar una prova de servei 
d’aqueixa unitat d’inspecció abans de la seva acceptació. 

Acceptades les diferents unitats d’inspecció, només es donarà per acceptat l’element en cas de no 
estar programada la prova de servei. 

Assaigs i proves 

Els assaigs a realitzar podran ser, en cas de dubte, de comprovació de les característiques 
mecàniques i de tractaments dels elements estructurals. Es procedirà d’acord amb la normativa d’assaigs 
recollits per les normes vigents. 

En cas d’haver d’efectuar proves de càrrega, d’acord amb la programació de control o bé per ordre 
de la direcció facultativa, es procedirà a la seva realització, i es comprovarà si els seus resultats estan 
d’acord amb els valors de la normativa, del projecte o de les indicacions de la direcció facultativa. En cas 
afirmatiu es procedirà a l’acceptació final. 

Si els resultats de la prova de càrrega no són conformes, la direcció facultativa donarà les ordres 
oportunes de reparació o, en el seu cas, de demolició. Esmenada la deficiència, es procedirà de nou com 
en el cas general, fins a l’acceptació final de l’element controlat. 

Conservació i manteniment 

Haurà de vigilar-se especialment que els elements estructurals construïts en fusta natural, o bé amb 
productes derivats d’aquest material, puguin banyar-se a causa de les filtracions d’aigua de pluja durant 
els treballs impermeabilització de la coberta, o perquè no hi ha sistemes de tancament en les obertures, i 
també a causa de les aportacions d’aigua en aquells oficis que comporten el seu ús. 

També es tindrà molta cura amb les taques superficials que es puguin produir en la superfície del 
material, que difícilment es podran retirar en penetrar en la seva estructura porosa. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

Es comprovarà l’aspecte final de l’estructura i particularment de les unions i encaixos. L’eficàcia de la 
impermeabilitat de la coberta, així com dels tancaments verticals, és d’especial importància a causa de les 
alteracions que pot ocasionar un augment en el contingut d’humitat de la fusta. 

Quan s’entri en càrrega l’estructura, es comprovarà visualment el seu comportament eficaç, sense 
que es produeixin deformacions o clevills en els elements estructurals. En el cas de percebre’s algun 
problema, per estar indicat en projecte, amb caràcter voluntari, o bé en cas que la direcció facultativa ho 
requereixi, es podran realitzar proves de càrrega, o bé altres comprovacions sobre el producte acabat si el 
resultat no fora satisfactori. Es realitzaran d’acord amb un Pla d’Assaigs que avaluï la viabilitat de la prova, 
per una organització amb experiència en aquesta mena de treballs, dirigida per un tècnic competent, que 
ha de recollir els següents aspectes (adaptats a l’article 72.2 del Codi Estructural): 



Viabilitat i finalitat de la prova 
Magnituds que han de mesurar-se i localització dels punts de mesura 
Procediments de mesura. 
Escalons de càrrega i descàrrega. 
Mesures de seguretat. 
Condicions per a les quals l’assaig resulta satisfactori. 
Aquests assaigs s’apliquen fonamentalment en elements sotmesos a flexió. 
Es comprovarà, a més, l’efectivitat de les unions metàlꞏliques, així com la protecció a foc. 

3. Revestiments i paviments 

3.1. Paviments de sòls i escales 

3.1.1. Paviments de fusta per a sòls i escales 

Descripció 

Descripció 

Revestiments de terres constituïts per elements de fusta, amb diferents formats, colꞏlocats sobre el 
forjat (suport) o sobre una capa colꞏlocada sobre el suport (normalment terra flotant segons el DB HR o 
solera, si és el cas). 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

Metre quadrat de paviment colꞏlocat conformat per làmines recolzades sobre el forjat o terra flotant; 
llistons adherits a la solera o al terra flotant; o tarima clavada o encolada als llistons (fixos o flotants). 
Inclou, o no, el poliment i l’envernissat, i fins i tot els talls, l’eliminació de restes i la neteja. Els 
revestiments d’escaló i els sòcols es mesuraran i valoraran per metre lineal. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà d’acord amb la «Part II: Condicions de recepció 
de productes». Això comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del 
marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques 
d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

Segons CTE DB HE 1, punt 6 de l’apartat 5.1, en cas de formar part de l’envoltant tèrmic, es 
comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels productes utilitzats en els tancaments es corresponen 
amb les especificades en el projecte: conductivitat tèrmica λ, factor de resistència a la difusió del vapor 
d’aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específic cp, de manera que es compleixi amb la transmitància 
tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l’envoltant tèrmic. 

Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les 
característiques acústiques dels productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els 
productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de 
superfície kg/m2. En el cas de productes aïllants de soroll d’impactes que s’utilitzen en terres flotants, es 
caracteritzen per la rigidesa dinàmica en MN/m3, obtinguda d’acord amb la norma UNE-EN 29052-1:1994, 
i per la classe de compressibilitat, definida en les seves pròpies normes UNE. 

- Terra flotant: vegeu capítol «Terres flotants», de la part I del plec. 
- Solera: el suport més habitual per a la colꞏlocació de paviments de fusta és la solera de morter de 

ciment. Es recomana com a dosatge estàndard aquell que està integrat per ciment CEM-II 32.5 i arena de 
riu llavada, amb una grandària màxima del gra de 4 mm en proporcions d’1 a 3, respectivament. 

- Terres de fusta (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 8.5): paviments interiors 
formats per l’acoblament d’elements de fusta. Tipus: 

Terres de fusta massissos: parquet amb ranures o llengüetes. Lamparquet massís. Parquet amb 
sistema d’interconnexió. Taula de parquet preacoblada. 

Terres de xapes de fusta: parquet multicapa. Paviment flotant. 



Parquet: està constituït per llistons petits adossats, però no units entre si, que formen figures 
geomètriques. 

Segons la grandària del llistó, els sòls de parquet poden ser: 
Lamparquet: per a llistons d’una longitud mínima de 200 mm (generalment per damunt dels 250 mm). 
Parquet embotit: per a llistons de menys de 200 mm de longitud (generalment per davall de 160 mm). 
Es recomana que els llistons porten una petita mecanització en el perímetre per a evitar l’efecte de 

pujada i sobreeiximent de l’adhesiu pels cantells, o que els cantells dels llistons presenten un cert angle 
de bisell (mínim recomanat 6°) cap a l’interior. 

Es recomana que els llistons porten almenys dues ranures en la contracara per a ancorar-hi millor 
l’adhesiu. Aquestes ranures mai seran d’una profunditat major d’1/5 del gruix del llistó. 

Tarima tradicional (clavada o encolada als llistons): el gruix de les posts pot ser de 18 a 22 mm o 
major. 

Llistons per a la colꞏlocació d’entarimats: s’admet qualsevol fusta conífera o frondosa, sempre que no 
presenti defectes que comprometen la solidesa de la peça (nusos, clivelles, etc.). Les fustes més 
habituals són les de conífera de pi i avet. L’amplària habitual dels llistons serà d’entre 50 i 70 mm. 

Tarima o parquet flotant, està format per: 
Capa base o suport, de fusta de conífera (generalment de pi o avet) de 2 mm de gruix, amb la fibra 

recta, densitat mitjana i hidrofugada. Aquesta capa és la que serveix de suport a les altres en la tarima 
instalꞏlada i queda en contacte amb la capa aïllant. 

Capa intermèdia o persiana, formada per un enllistonat també en fusta de conífera de 9 mm de gruix. 
Els llistons van cosits entre si. Els llistons dels extrems són substituïts per tires de contraxapat per a donar 
major cohesió a l’encadellat de testa de la tarima. Aquesta capa dona cohesió i flexibilitat al conjunt. 

Capa noble o d’ús, constituïda per un mosaic de posts de ± 3,2 mm de grossària, amb disposició en 
paralꞏlel i junta alternada. 

Les tres capes van encolades entre si amb adhesius d’ureaformaldehid, de baix contingut en 
formaldehids. 

Les tarimes van encadellades en tot el perímetre. 
Laminatges. La composició del sòl laminat d’alta prestació en general: 
Laminat d’alta pressió (HPL): és el component exterior del conjunt. El laminat o estratificat d’alta 

pressió està format per la superposició de tres elements units entre si mitjançant resines, que es calfen i 
comprimeixen a alta pressió per a formar una massa homogènia. 

Capa superficial: en contacte amb l’ambient exterior, proporciona la resistència a l’abrasió. Està 
formada per una o diverses fines làmines de composició similar al paper, impregnades amb resines de 
melamina i reforçades amb òxid d’alumini en pols. 

Capa decorativa: és la capa intermèdia, portadora del dibuix que es pretén reproduir. Té una 
composició similar a l’anterior i també està impregnada amb resina de melamina. 

Capa base. Està formada per diverses planxes de paper kraft impregnades amb resines fenòliques, 
que proporcionen cohesió al conjunt i dissipen la calor i els impactes. 

Aglomerat o tauler de suport: és la base on descansa el laminat. Consisteix en un tauler aglomerat 
de partícules de fusta, amb fibres de composició especial, que aporta les característiques mecàniques, 
cohesives i de resistència a la deformació del paviment. La durabilitat del tauler aglomerat varia segons el 
tipus de producte seleccionat (850 ÷ 1.100 kg/m3). 

Reforç inferior: és la protecció inferior del conjunt. Té la missió d’obtenir un equilibri higrotèrmic intern 
de la peça òptim. Es constitueix amb un full compost per dos papers kraft entre els quals es disposa una 
fina capa de polietilè. 

- Tarima per a exteriors: 
S’utilitzen normalment les que són més aptes per les propietats físiques i mecàniques que tenen. 

També és possible utilitzar altres prou menys resistents a la intempèrie, però és imprescindible sotmetre-
les a tractaments d’assecament, impregnació i/o autoclau. 

Les primeres són de la família de les frondoses tropicals. Totes elles tenen una resistència natural a 
la intempèrie i només necessiten tractament d’acabat si volem ressaltar o mantenir la seva bellesa al llarg 
del temps. 

Les segones pertanyen a la família de les frondoses de zones temperades i coníferes. Aquestes 
fustes, excepte alguns casos, han de ser tractades segons la classe de risc al qual seran exposades. 

- Adhesius: 
Adhesius en dispersió aquosa d’acetat de polivinil: es recomanen per a apegar parquet mosaic i 

lamparquet de petits formats (per davall de 300 mm de longitud i 12 mm de gruix). 



Adhesius de reacció: són productes a base de resines epoxídiques o de poliuretà, exempts de 
solvents o productes volàtils. Es recomanen per a apegar grans formats. Existeixen els següents tipus: 
adhesius de poliuretà monocomponents i adhesius de dos components. 

Es recomana utilitzar adhesius que mantinguin l’elasticitat al llarg de la seva vida de servei. 
Els adhesius per a colꞏlocar paviments flotants han de ser com a mínim de la classe D2 segons la 

norma UNE-EN 204:2016. No serveixen a aquest efecte els adhesius convencionals per a apegar 
lamparquet i parquet mosaic. 

- Aïllant: vegeu capítol «Terres flotants» de la part I del plec. 
- Barrera contra el vapor. 
Quan sigui necessari, caldrà disposar d’una barrera de vapor que, excepte especificació en sentit 

contrari en el projecte, estarà integrada per films de polietilè PE-80 o PE-100, de 0,15 a 0,20 mm de gruix. 
- Materials de juntes: farciment amb materials flexibles. 
- Material auxiliar: per a tarimes clavades es recomana utilitzar claus d’1,3 x 35 mm o d’1,4 x 40 mm. 

En cas d’utilitzar grapes, seran com a mínim de la mateixa longitud que els claus. 
Amb la finalitat de limitar el risc d’esvarada, els sòls tindran una classe (resistència a l’esvarada) 

adequada d’acord amb el DB-SUA 1, en funció de l’ús i localització en l’edifici. 
Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.2, quan es tracti de revestiment exterior, ha de tenir una 

determinada resistència a la filtració. 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i 
manteniment) 

Les caixes es transportaran i s’emmagatzemaran en posició horitzontal. El paviment s’aclimatarà dins 
de l’embalatge original en el lloc d’instalꞏlació com a mínim 48 hores abans. El plàstic s’haurà de retirar en 
el moment d’efectuar el treball. Durant l’emmagatzematge i la instalꞏlació, la temperatura mitjana i la 
humitat relativa han de ser les mateixes que existiran en el moment d’habitar l’edifici. En la majoria dels 
casos, això significa que la temperatura, abans i durant la instalꞏlació, ha de ser entre 18 °C i 28 °C i la 
taxa d’humitat entre 35% i 65%. 

Els parquets s’han d’emmagatzemar en l’obra a l’abric de la intempèrie, en un local fresc, ventilat, net 
i sec. S’apilaran deixant espais lliures entre la fusta, el sòl i les parets. Si els llistons o els plafons arriben 
embolicats amb plàstic retràctil, es mantindran d’aquesta manera fins que s’utilitzin. Igualment, si els 
parquets arriben agrupats en palets, es mantindran d’aquesta manera fins que s’utilitzin. 

Els vernissos i adhesius s’emmagatzemaran d’acord amb les indicacions del fabricant. En general, 
en locals frescos i secs, a temperatures entre 13 i 25 °C, en els embalatges tancats i protegits de la 
radiació solar directa o d’altres fonts de calor. Normalment, en aquestes condicions poden 
emmagatzemar-se fins a 6 mesos sense perdre propietats. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les 
característiques acústiques dels elements constructius que s’han obtingut mitjançant assaigs en 
laboratori. Si s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs 
han d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 

• Condicions prèvies: suport 

El suport (independentment de la seva naturalesa i del sistema de colꞏlocació del revestiment de 
fusta que vagi a rebre), haurà d’estar net i lliure d’elements que puguin dificultar l’adherència, l’estesa de 
llistons o l’assentament correcte dels llistons en els sistemes de colꞏlocació flotant. 

El suport haurà d’estar pla i horitzontal abans d’iniciar-se la colꞏlocació del parquet. 
El revestiment de fusta es colꞏlocarà quan el local disposi de tancaments exteriors envidrats per a 

evitar l’entrada d’aigua de pluges, els efectes de les gelades, les variacions excessives de la humitat 
relativa i la temperatura, etc. Els materials de parets i sostres hauran de presentar una humitat inferior al 
2,5%, excepte els guixos i les pintures que podran arribar al 5%. S’iniciaran els treballs de colꞏlocació 
quan s’aconsegueixin (i mantinguin) les següents condicions d’humitat relativa dels locals: 

En zones de litoral: per sota del 70%. 
En zones de l’interior peninsular: per sota del 60%. 



Les proves d’instalꞏlacions de proveïment i evacuació d’aigües, electricitat, calefacció, aire 
condicionat, i fins i tot colꞏlocació d’aparells sanitaris, hauran de fer-se abans d’iniciar els treballs de 
colꞏlocació del sòl de fusta. 

La colꞏlocació d’altres revestiments de terres com ara els ceràmics, els de marbre etc., en zones de 
banys, cuines i replans d’entrada a pisos es conclourà abans d’iniciar la colꞏlocació del revestiment de 
fusta. En qualsevol cas, s’assegurarà el secatge adequat dels morters amb què s’asseguren aquests 
revestiments. Els treballs d’estesa de guix blanc i la colꞏlocació d’escaioles estaran acabats. Els marcs del 
buit de la porta estaran colꞏlocats. 

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

Quan calgui millorar les prestacions del vernís de fàbrica de la tarima flotant segons els requisits d’ús 
del local en què es colꞏlocarà, s’haurà de preveure la compatibilitat del nou producte amb el vernís original 
aplicat en fàbrica. 

Procés d’execució 

Execució 

Terra flotant: vegeu capítol «Terres flotants» de la part I del plec. 
Solera: 
El morter s’abocarà sobre el forjat net. S’estendrà amb regla i s’allisarà amb la plana (no amb una 

planxa). El gruix mínim de les soleres serà d’uns 5 cm. En cas que la solera inclogui canonades d’aigua 
(sanitàries o de calefacció), hauran d’estar aïllades, i el gruix mínim recomanada anteriorment es 
mesurarà per damunt de l’aïllament.  

En cas d’instalꞏlacions de calefacció o terra radiant, se seguiran les recomanacions del fabricant del 
sistema. 

Colꞏlocació de parquet encolat: 
Es recomana no fer treballs d’encolat o d’acabat per davall de 10 °C, ni per damunt de 30 °C. Els 

adhesius es poden aplicar amb espàtula dentada o amb una altra eina que s’adapti al tipus d’adhesiu. Se 
seguiran les recomanacions d’aplicació i dosatge del fabricant de l’adhesiu. Excepte especificació en 
sentit contrari per part del fabricant de l’adhesiu, es recomana un temps mínim de trànsit de 24 hores i un 
temps mínim d’espera per al poliment de 72 h. 

Per a iniciar la colꞏlocació dels llistons, s’abocarà sobre el suport la quantitat adequada d’adhesiu i 
s’estendrà uniformement amb una espàtula dentada, que treballarà sobre la pasta diverses vegades amb 
amplis moviments en semicercle, perquè es mescli bé l’adhesiu. Una vegada estesa la cola, es 
colꞏlocaran els llistons de parquet, segons el disseny triat. Les posts s’espentaran suaument les unes 
contra les altres mentre es pressiona alhora cap avall, perquè s’asseuen i s’encolin perfectament. El 
paviment recentment colꞏlocat no haurà de ser transitat almenys durant 24 hores després de l’apegat, per 
a donar temps a l’enduriment complet de l’adhesiu. 

Una vegada colꞏlocat, comença el poliment i l’envernissat. El procés complet de poliment requereix 
diverses passades amb paper d’escat de diferents grans, que dependran dels desnivells de la superfície i 
de la fusta que s’hi ha instalꞏlat. Si després de la passada amb el paper d’escat, s’observen clivelles, 
fissures o imperfeccions, haurà d’aplicar-s’hi una massilla que no taqui la fusta, ompli les juntes i permeti 
el poliment en poc de temps. Finalment, es farà l’envernissat, que consisteix en el poliment i afinat de la 
fusta mitjançant l’aplicació de dues, tres o més capes de vernís per a aconseguir l’acabat desitjat. La 
duració de l’assecat varia segons el tipus de vernís, el gruix de la pelꞏlícula, la temperatura, la humitat de 
l’aire, etc., i no és recomanable xafar la superfície abans de les 24 hores després de l’aplicació del vernís. 
No obstant això, el vernís continuarà endurint-se fins a aconseguir la màxima duresa a partir dels 18-20 
dies després de l’aplicació. El procés culminarà amb la instalꞏlació del sòcol. 

Colꞏlocació de tarima flotant: 
Es disposarà sobre el suport una capa de material aïllant a soroll d’impactes segons les indicacions 

d’SF3 (vegeu capítol «Terres flotants» de la part I del plec). Les bandes s’hauran de colꞏlocar en sentit 
perpendicular a les làmines. Si les dimensions dels locals sobrepassen uns certs límits, hauran de 
disposar-se juntes d’expansió que puguin absorbir els moviments d’inflor i minva que pateixen aquest 
tipus de paviments. Aquestes juntes d’expansió seran d’una amplària mínima de 10 mm. 

Els llocs més adequats per a disposar les juntes d’expansió són les arrancades de corredor, els 
passos de porta, i els estrenyiments entre barandats que separen diferents espais del recinte. Per a 
rematar l’extrem final de cada filada es podran utilitzar retallades de longituds qualssevol. No obstant això, 
en trams intermedis no són admissibles retallades de longitud inferior a tres vegades l’ample de la post. 



Les làmines hauran d’encolar-se en tot el perímetre (testes i cantells). Els parquets flotants hauran de 
portar en tot el perímetre juntes d’expansió d’una amplària mínima del 0,15% de la dimensió del recinte 
perpendicular al sentit de colꞏlocació, i com a mínim d’1 cm. Aquesta junta haurà de disposar-se també en 
tots els elements que travessen el parquet (canonades de diferents tipus d’instalꞏlacions) i en les zones de 
contacte amb elements de fusteria (marcs de la porta). 

Colꞏlocació de tarima tradicional (parquet sobre llistons): 
Hi ha dos sistemes de llistons. D’una banda, el flotant, en què el sistema de llistons (simple, doble, 

etc.), es recolza sobre el suport però no es fixa (els llistons podran portar material aïllant a soroll 
d’impactes, tant en la cara superior com en la inferior, si estem en un cas SF3 segons el capítol «Terres 
flotants» del plec). De l’altra, el fix, en què el sistema de llistons es fixa al suport, la qual cosa pot fer-se 
mitjançant diferents sistemes secs (apegats al suport; caragolats sobre tacs; clavats mitjançant sistema 
d’impacte o altres), o humits (discontinus, el llistó es recolza en diferents punts sobre pilots de guix blanc o 
negre; o continus, el llistó es recolza totalment sobre un morter de ciment. Es disposaran claus alternats a 
banda i banda del llistó cada 40 cm de longitud com a màxim i en posició obliqua, per a facilitar 
l’adherència del llistó sobre la pasta o morter). 

Distribució, colꞏlocació i anivellament dels llistons: la colꞏlocació s’inicia disposant en el perímetre del 
recinte una faixa de llistons a fi de proporcionar superfície de suport a les rematades de menors 
dimensions. Es guardarà en tot moment una separació mínima de 2 cm respecte als murs o barandats. Es 
recomana la distribució dels llistons de manera paralꞏlela a la direcció menor del recinte. En els sistemes 
humits, la xapa o el gruix del morter entre la cara inferior del llistó i el forjat o superfície de suport serà com 
a mínim de 2 cm. Els cantells del llistó hauran de quedar totalment embeguts en la pasta o morter. 

Colꞏlocació clavada de les posts: excepte especificació en sentit contrari, l’enfustat es disposarà 
sempre en sentit paralꞏlel a la direcció major del recinte. S’anivellaran i fixaran els llistons: de manera 
flotant sobre falques anivelladores, o sobre suports, assegurats amb morter de ciment, i si la qualitat del 
suport és adequada, també es colꞏloquen apegats. Si els llistons s’han assegurat en humit, no s’iniciarà la 
colꞏlocació fins a comprovar que la humitat del morter és inferior al 2,5% i la del llistó, inferior al 18%. La 
fixació de la post al llistó es farà clavant sobre mascle, amb claus de ferro de cap pla o amb grapes, amb 
clavadores semiautomàtiques o automàtiques. Els claus que hagin quedat mal afermats s’embotiran 
manualment amb martell i punter. Els claus hauran de penetrar com a mínim 2 cm en el llistó. Els claus 
hauran de quedar embotits totalment en la fusta per a evitar problemes d’afermament entre les posts. 
L’angle de clavat ha d’aproximar-se a 45°. Cada post haurà de quedar clavada i recolzada com a mínim 
sobre dos llistons, excepte en les rematades dels perímetres. En general, no s’utilitzaran peces menors de 
40 cm excepte en les rematades dels perímetres. En els panys paralꞏlels a les posts es deixarà una junta 
perimetral del 0,15% de l’amplària de l’empostat (dimensió en sentit perpendicular a les posts). En tot cas, 
la junta haurà de quedar totalment coberta pel sòcol, que alhora haurà de permetre el moviment lliure de 
l’empostat. 

Colꞏlocació de les posts apegades: se seguiran les instruccions del fabricant de l’adhesiu quant a 
dosatge, separació entre llistons, gruix dels cordons, etc. 

Acabat: 
La tarima pot vindre envernissada o untada de fàbrica, o ser polida i envernissada en l’obra després 

de colꞏlocar-la. El procés complet de poliment requereix diverses passades amb paper d’escat de 
diferents grans, que dependran dels desnivells de la superfície i de la fusta instalꞏlada. Si després de la 
passada amb paper d’escat, s’observen clivelles, fissures o imperfeccions, haurà d’aplicar-se una massilla 
que no taqui la fusta, ompli les juntes i permeti el poliment final en breu temps.  
Finalment, es farà l’envernissat, que consisteix en el poliment i afinament de la fusta mitjançant l’aplicació 
de dues, tres o més capes de vernís per a aconseguir l’acabat desitjat. La duració de l’assecat varia 
segons el tipus de vernís, el gruix de la pelꞏlícula, la temperatura, la humitat de l’aire, etc. No és 
recomanable xafar la superfície abans de les 24 hores després de l’aplicació del vernís. No obstant això, 
el vernís continuarà endurint-se fins a aconseguir la màxima duresa a partir dels 18-20 dies de l’aplicació. 
El procés culmina amb la instalꞏlació del sòcol. 

Colꞏlocació de parquet sobre terres amb sistemes de calefacció radiant: 
El sistema de colꞏlocació de parquet més adequat per a les instalꞏlacions de calefacció sobre terra 

radiant és el parquet encolat. S’han d’utilitzar preferentment formats petits. En tot cas, el gruix del parquet 
serà menor o igual que 2,2 cm. En aquest cas el contingut d’humitat de la solera o terra flotant serà 
inferior al 2%. No s’iniciaran treballs de colꞏlocació fins que la solera hagi aconseguit la temperatura 
ambient. Es recomana un gruix mínim de la solera o del sòl flotant d’uns 3 cm comptats per damunt de les 
canonades de conducció del sistema. 

Tarimes exteriors: 



La instalꞏlació comença amb la disposició, anivellat i subjecció dels llistons. Els llistons s’anivellaran 
assegurats sobre morter de ciment; caragolats o subjectes mitjançant un altre sistema al suport existent; 
flotants recolzats sobre grava o arena condicionada; flotants sobre falques anivelladores; flotants elevats 
sobre suports regulables en alçària. La separació entre llistons serà en funció de la tarima a instalꞏlar, 
entre 30 i 40 cm. Les tarimes utilitzades per a la instalꞏlació en exteriors arriben de fàbrica: les arestes 
dels seus cantells són arredonides, no porten mascles d’unió i les femelles tenen un fresatge antilliscant o 
un d’especial que depèn de la grapa de subjecció que s’utilitzi per a ancorar-les. Aquesta tarima es pot 
subjectar al llistó caragolada quan s’han fet trepants amb anterioritat o caragolada amb grapes d’acer o 
altres materials plàstics. Les potes de les grapes s’introdueixen en les femelles de la tarima i, en ser 
estretes, permeten la subjecció contra el llistó, alhora que marquen la separació obligatòria entre les posts 
per a l’evacuació de l’aigua. La tarima per a exteriors, tant si és fusta natural apta sense tractament, com 
si és un altre tipus de fusta degudament tractada, es tractarà en l’obra aplicant-li una capa d’oli a base de 
llinosa. 

Barrera contra el vapor: 
Quan sigui necessari, la barrera contra el vapor es colꞏlocarà de manera que solapi els plecs 20 cm 

com a mínim i pugi en el perímetre fins a l’altura del sòcol. En cas que el suport sigui una solera o terra 
flotant de morter de ciment, la barrera de vapor es colꞏlocarà preferentment davall d’aquesta. Es disposarà 
una barrera de vapor en les soleres, terres flotants o forjats de planta baixa d’edificacions d’una sola altura 
i en els edificis de diverses altures en els forjats de primera planta, quan baix d’aquesta primera planta hi 
hagi locals no calefactats, com ara garatges, o magatzems. 

Juntes: 
La mitjana de l’amplària de les juntes no haurà de sobrepassar de mitjana el 2% de l’amplària de la 

peça. 
Les juntes seran com a màxim de 3 mm. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats segons la «Part III: Gestió de 
residus de construcció o demolició en l’obra». 

• Toleràncies admissibles 

Productes: 
Les làmines de la tarima flotant compliran les següents toleràncies: 
Gruix de la xapa superior o capa noble: ≥ 2,5 mm. 
Desviació admissible en amplària: ± 0,1%. 
Desviació admissible en escairada: ≤ 0,2% respecte a l’amplària. 
Curvatura de cantell: ≤ 0,1% respecte a la longitud. 
Curvatura de cara: ≤ 0,2% respecte a l’amplària. 
Juntes perimetrals: han de disposar-se juntes de 5 ± 1 mm. 
Toleràncies de colꞏlocació: 
Dissenys en quadrícula (panells de parquet mosaic o lamparquet): la desviació d’alineació entre dos 

panells consecutius serà menor de 2 mm. La desviació d’alineació “acumulada” en una longitud de 2 m de 
panells serà de 5 mm. 

Dissenys en espiga (lamparquet i tarima): la desviació màxima d’alineació entre les cantonades de 
les posts en qualsevol tram de 2 m de longitud d’una mateixa filada, serà menor de 2 mm. 

Disseny en junta regular (lamparquet i tarima): les juntes de testa entre dues posts alternes (no 
adjacents) que pertanyen a filades diferents han de quedar alineades entre si amb una tolerància de: 
lamparquet ± 2 mm, i tarima ± 3 mm. L’extrem de cada peça ha de coincidir amb el punt mitjà de les peces 
adjacents amb una tolerància (b) de: lamparquet ± 2 mm, i tarima ± 3 mm. 

• Condicions d’acabament 

Les tarimes flotants s’envernissen normalment en la fàbrica. No obstant això, es podran millorar les 
prestacions del vernís de fàbrica segons els requisits d’ús del local en què es colꞏlocarà. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 



- Suport: planitud local: es mesurarà amb regla de 20 cm, i no s’han de manifestar fletxes superiors a 
1 mm, independentment de quin sigui el lloc i l’orientació de la regla. Planitud general: es mesurarà amb 
regla de 2 m. Es distingeixen els següents casos: parquets encolats (no han de manifestar-se fletxes de 
més de 5 mm independentment de quin sigui el lloc i l’orientació de la regla) i parquets flotants (no han de 
manifestar-se fletxes de més de 3 mm). Horitzontalitat: es mesurarà amb regla de 2 m i nivell, i no s’han 
de manifestar desviacions d’horitzontalitat superiors al 0,5% independentment de quin sigui el lloc i 
l’orientació de la regla. 

- Solera/terra flotant: prèviament a la colꞏlocació de qualsevol tipus de terra de fusta, s’ha de mesurar 
el contingut d’humitat, que ha de ser inferior al 2,5%. Els mesuraments de contingut d’humitat de la 
solera/terra flotant es faran a una profunditat aproximada de la meitat del gruix de la solera, i en tot cas a 
una profunditat mínima de 2 cm. 

- Entarimat: colꞏlocació de llistons, paralꞏlelisme entre si dels llistons, anivellament de cada llistó (en 
sentit longitudinal), anivellament entre llistons (en sentit transversal). 

Controls una vegada finalitzada l’execució. 
- Entarimat: una vegada finalitzat l’enllistonat, els llistons hauran de quedar anivellats en els dos 

sentits (cada llistó i entre llistons). 

Conservació i manteniment 

En l’obra, pot succeir que transcorrin diverses setmanes (o fins i tot mesos) des de la colꞏlocació del 
parquet (sigui quin sigui el sistema) fins a l’inici de les operacions d’acabament. En aquest cas, es 
protegirà amb un material transpirable. 

En cas de parquets envernissats en fàbrica, donades les seves característiques d’acabat i la seva 
rapidesa de colꞏlocació, es faran, si és possible, després dels treballs de pintura. 

Durant els treballs d’acabat es mantindran les condicions d’higrometria dels locals. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a soroll 
aeri, d’aïllament acústic a soroll d’impactes i de limitació del temps de reverberació, es faran per 
laboratoris i segons el que estableixen les UNE-EN ISO 16283-1:2015 (amb UNE-EN ISO 16283-
1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri i la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN 
ISO 3382-2:2008 (amb UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberació. La 
valoració global de resultats dels mesuraments d’aïllament es farà d’acord amb les definicions de 
diferència de nivells estandarditzada per a cada tipus de soroll que estableix l’annex H del DB HR. 

Per al compliment de les exigències del DB HR s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 
mesuraments in situ i els valors límit establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dB per a aïllament a soroll 
aeri, de 3 dB per a aïllament a soroll d’impacte i de 0,1 s per a temps de reverberació. 
  



PART II. Condicions de recepció dels productes 

1. Condicions de recepció dels productes 

1.1. Codi Tècnic de l’Edificació 

Segons s’indica en el Codi Tècnic de l’Edificació, en la Part I, article 7.2, el control de recepció en 
obra de productes, equips i sistemes, es farà així: 

 
 

7.2. Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
1. El control de recepció té per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, 

equips i sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en el projecte. Aquest control comprendrà: 
a) el control de la documentació dels subministraments, realitzat d’acord amb l’article 7.2.1; 
b) el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat, segons l’article 7.2.2; 

i 
c) el control mitjançant assaigs, d’acord amb l’article 7.2.3. 
 

 
7.2.1. Control de la documentació dels subministraments. 
1. Els subministradors lliuraran al constructor, que els facilitarà a la direcció facultativa, els 

documents d’identificació del producte exigits per la normativa de compliment obligat i, si és el cas, pel 
projecte o per la direcció facultativa. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els documents 
següents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament i etiquetatge; 
b) el certificat de garantia del fabricador, signat per persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa 

la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de construcció, quan sigui pertinent, d’acord 
amb les disposicions que siguin transposició de les directives europees que afecten els productes 
subministrats. 

 
 

7.2.2. Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica. 
1. El subministrador proporcionarà la documentació necessària sobre: 
a) els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes subministrats, que 

asseguren les característiques tècniques d’aquests exigits en el projecte i documentarà, si és el cas, el 
reconeixement oficial del distintiu d’acord amb el que s’estableix en l’article 5.2.3; i 

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 
d’acord amb el que s’estableix en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les característiques 
tècniques. 

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per aquesta. 

 
 

7.2.3. Control de recepció mitjançant assaigs. 
1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en determinats 

casos, portar a cap assaigs i proves sobre alguns productes, segons el que s’estableix en la 
reglamentació vigent, o bé segons el que s’especifica en el projecte o ordenats per la direcció facultativa. 

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establits en el projecte o indicats 
per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assaigs a dur a terme, els criteris 
d’acceptació i de rebuig i les accions a adoptar. 

 
 

Aquest plec de condicions, d’acord amb el que s’indica en el CTE, desenvolupa el procediment a 
seguir en la recepció dels productes en funció que estiguen afectats o no pel Reglament (UE) núm. 
305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s’estableixen condicions 



harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE 
del Consell. 

 
 

Aquest Reglament fixa condicions per a la introducció en el mercat o la comercialització dels 
productes de construcció establint regles harmonitzades sobre com expressar les prestacions dels 
productes de construcció en relació amb les característiques essencials i sobre l’ús del marcatge CE en 
aquests productes. 

 
 

1.2. Productes afectats pel Reglament europeu de productes de construcció (RPC) 

Els productes de construcció de famílies específiques cobertes per una norma harmonitzada (hEN) o 
d’acord amb una avaluació tècnica europea (ETE) emesa per a aquests, disposen del marcatge CE i 
d’aquesta manera és possible conèixer les característiques essencials per a les quals el fabricant en 
declararà les prestacions quan aquest s’introdueixi en el mercat. 

 
 

Aquests productes seran rebuts en obra segons el procediment següent: 
 

 
a) Control de la documentació dels subministraments: es verificarà l’existència dels documents 

establits en els apartats a) b) i c) de l’article 7.2.1 de l’apartat 1.1 anterior, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE: 

1. Haurà de portar el marcatge CE. Si no el tingués, s’hauria de rebutjar. El marcatge CE vindrà 
colꞏlocat: 

- en el producte de construcció, de manera visible, llegible i indeleble, o 
- en una etiqueta adherida a aquest. 
Quan això no sigui possible o no pugui garantir-se a causa de la naturalesa del producte, vindrà: 
- en l’envàs, o 
- en els documents d’acompanyament (per exemple en l’albarà o en la factura). 
2. S’haurà de verificar sobre les característiques essencials indicades el compliment de les 

característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació, pel projecte, o per la direcció 
facultativa, la qual cosa es farà mitjançant la comprovació d’aquestes en el marcatge CE. 

3 Es comprovarà la documentació del marcatge CE. 
 

 
El marcatge CE vindrà colꞏlocat únicament en els productes de construcció respecte dels quals el 

fabricant, l’importador o el distribuïdor, hagi emès una declaració de prestacions (DdP o DoP). Si no s’ha 
emès la DdP, no podrà haver-se introduït en el mercat amb el marcatge CE. No es podran incloure o 
sobreposar amb aquestes altres marques de qualitat de producte, sistemes de qualitat (ISO 9000), altres 
característiques no incloses en l’especificació tècnica europea harmonitzada aplicable, etc. 

 
 

La DdP, sigui en paper o per via electrònica, d’acord amb les especificacions tècniques 
harmonitzades, inclou les prestacions per nivells, classes o una descripció de totes les característiques 
essencials relacionades amb l’ús o usos previstos del producte que apareguin en l’annex o els annexos Z 
de les corresponents normes harmonitzades vinculades amb el producte. 

 
 

Quan sigui procedent, la DdP també ha d’anar acompanyada d’informació sobre el contingut de 
substàncies perilloses en el producte de construcció, per a millorar les possibilitats de la construcció 
sostenible i facilitar el desenvolupament de productes respectuosos amb el medi ambient. 

 
 

Els fabricants, com a base per a la DdP, hauran elaborat una documentació tècnica en la qual es 
descriguin tots els documents corresponents relatius al sistema requerit d’avaluació i verificació de la 



constància de les prestacions. Però aquesta documentació tècnica no es lliura al client, únicament haurà 
d’estar disponible per a l’Administració o les autoritats de vigilància de mercat. 

 
 

En el cas de productes sense normes harmonitzades, pot donar-se la situació que el fabricant, 
havent obtingut d’un organisme d’avaluació tècnica (OAT) una avaluació tècnica europea (ATE), o un 
anterior DITE, per al seu producte i un ús o usos previstos, hagi preparat una DdP i el marcatge CE. Una 
vegada emplenada l’avaluació i verificació de la constància de prestacions, a partir d’un document 
d’avaluació europeu (DAE) o Guia DITE, ja elaborat i que en cobreixi l’avaluació, o ben elaborat i adoptat 
expressament, es pot procedir a continuació a l’emissió de l’ATE. També pot donar-se la situació que per 
a aquesta classe de producte, d’altres fabricants, pugui trobar-se en el mercat sense el marcatge CE, per 
la qual cosa hauran d’utilitzar-se altres instruments previstos en la reglamentació per a demostrar el 
compliment dels requisits reglamentaris. Sobre aquest tema, poden continuar utilitzant-se productes que 
disposen de DITE, expedits abans de l’1 de juliol de 2013, durant tot el seu període de validesa, llevat que 
passi a ser obligatori el marcatge CE per a aquest producte per disposar-se de norma harmonitzada (una 
vegada finalitzat el període de coexistència). 

 
 

Quedarien exempts de disposar de marcatge CE, per no haver-se emès per a aquests la declaració 
de prestacions: 

- Els productes de construcció fabricats per unitat o fets a mida en un procés no en sèrie, en resposta 
a una comanda específica i instalꞏlats en una obra única determinada per un fabricant. 

- Els productes que s’elaboren o s’obtenen per la mateixa empresa responsable de l’obra i per a 
instalꞏlar-los en aquesta obra, i no hi haurà una comercialització del producte a una tercera part, és a dir, 
que no hi ha transacció comercial (ex.: morter dosificat i barrejat en l’obra). 

- Els productes singulars fabricats de manera específica per a la restauració d’edificis històrics o 
artístics per a conservació del patrimoni. 

 
 

El receptor de producte, o d’una partida dels productes, rebrà del fabricant o si és el cas del 
distribuïdor o importador, una còpia de la DdP (no és necessari que siguin originals signats), bé en paper 
o bé per via electrònica. 

 
 

També, alguns fabricants, distribuïdors o importadors, pot ser que donen accés a la còpia de la DdP 
a través de la consulta en la pàgina web de l’empresa, sempre que es compleixi: 

a) es garanteixi que el contingut de la DdP no es modificarà després d’haver donat accés a aquesta; 
b) es garanteixi que estigui subjecta a un seguiment i manteniment a fi que els destinataris de 

productes de construcció tinguin sempre accés a la pàgina web i a les DdP; 
c) es garanteixi que els destinataris de productes de construcció tinguin accés gratuït a la DdP durant 

un període de deu anys després que el producte de construcció s’hagi introduït en el mercat; i 
d) de les instruccions als destinataris de productes de construcció sobre la manera d’accedir a la 

pàgina web i les DdP emeses per a aquests productes disponibles en aquesta pàgina web. 
 

 
No obstant el que s’acaba de dir, és obligatori el lliurament d’una còpia de la DdP en paper si així ho 

requereix el receptor del producte. La còpia de la DdP a Espanya s’exigeix que es faciliti, almenys en 
castellà. A voluntat del fabricant pot ser que es presenti, de manera afegida, en alguna de les llengües 
cooficials. 

 
 

També s’adjuntarà amb la DdP la «fitxa de seguretat» sobre les substàncies perilloses segons els 
articles 31 i 33 del Reglament «REACH» núm. 1907/2006. 

 
 

A més, al costat del producte, bé en els envasos, albarans, fulls tècnics, etc. vindran les seves 
instruccions pertinents d’ús, muntatge, instalꞏlació, conservació, etc. perquè la prestació declarada es 
mantingui a condició que el producte sigui correctament instalꞏlat; també la informació de seguretat, amb 



possibles avisos i precaucions. Això serà particularment rellevant per a productes que es venen en forma 
d’equips per a instalꞏlar-los. 

 
 

NOTA: Els distribuïdors no estan obligats a retirar de les seves instalꞏlacions els productes de 
construcció que hagin rebut abans de l’1 de juliol de 2013 i que ja ostentaven el marcatge CE segons la 
Directiva de productes de construcció, encara que no estiguin acompanyats per una DdP, i podran 
continuar venent-los fins a esgotar l’estoc de productes rebuts abans d’aquesta data. 

 
 

La informació necessària per a la comprovació del marcatge CE s’amplia per a determinats 
productes rellevants i d’ús freqüent en edificació en la subsecció 2.1 de la present Part II del Plec. 

 
 

b) En el cas que alguna especificació d’un producte no estigui prevista en les característiques 
tècniques del marcatge CE, haurà de realitzar-se complementàriament el control de recepció mitjançant 
distintius de qualitat o mitjançant assaigs, segons que sigui adequat a la característica en qüestió. 

 
 

1.3. Productes no afectats pel Reglament europeu de productes de construcció (RPC), o 
amb marcatge CE en el qual no consti la característica requerida 

Els procediments per a l’avaluació de les prestacions dels productes de construcció en relació amb 
les seves característiques essencials que no estiguin coberts per una norma harmonitzada s’exposen a 
continuació. 

 
 

Si el producte no està afectat pel RPC, el procediment a seguir per a la seva recepció en obra 
(excepte en el cas de productes provinents de països de la UE que posseeixin un certificat d’equivalència 
emés per l’Administració general de l’Estat) consisteix en la verificació del compliment de les 
característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació, el projecte, o la direcció facultativa, 
mitjançant els controls previstos en el CTE, a saber: 

 
 

a) Control de la documentació dels subministraments: es verificarà en obra que el producte 
subministrat ve acompanyat dels documents establits en els apartats a) i b) de l’article 7.2.1 de l’apartat 
1.1 anterior, i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 
entre els quals cal esmentar: 

La certificació de conformitat amb els requisits reglamentaris (antic certificat d’homologació) emès 
per un laboratori d’assaig acreditat per ENAC (d’acord amb les especificacions del RD 2200/1995) per als 
productes afectats per disposicions reglamentàries vigents del Ministeri d’Indústria. 

En determinats casos particulars, es requereix el certificat del fabricant, que acrediti la succió en 
fàbriques amb categoria d’execució A, si aquest valor no ve especificat en la declaració del subministrador 
o DdP del marcatge CE (CTE DB ES F). 

 
 

b) Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions tècniques de la idoneïtat: 
Segell o marca de conformitat a norma emés per una entitat de certificació acreditada per ENAC 

(Entitat Nacional d’Acreditació) d’acord amb les especificacions del RD 2200/1995. 
Avaluació tècnica favorable d’idoneïtat del producte per a l’ús previst en el qual es reflecteixin les 

propietats d’aquest. 
En la pàgina web del Codi Tècnic de l’Edificació es pot consultar la relació de marques, els segells, 

les certificacions de conformitat i altres distintius de qualitat voluntaris de les característiques tècniques 
dels productes, els equips o els sistemes, que s’incorporen als edificis i que contribueixin al compliment de 
les exigències bàsiques. 

A més dels distintius de qualitat inscrits en aquest registre, hi ha els distintius oficialment reconeguts 
conforme al Codi Estructural i a la Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC 16). Les dues instruccions 
defineixen requisits específics per als distintius de qualitat a fi d’aportar un valor afegit per als usuaris. 



En la mateixa pàgina web es poden consultar també els organismes autoritzats per les 
administracions públiques competents per a la concessió d’avaluacions tècniques de la idoneïtat de 
productes o sistemes innovadors o altres autoritzacions o acreditacions d’organismes i entitats que avalen 
la prestació de serveis que faciliten l’aplicació del CTE. 

 
 

c) Control de recepció mitjançant assaigs: 
Certificat d’assaig d’una mostra del producte elaborat per un laboratori d’assaigs per al control de 

qualitat de l’edificació inscrit en el Registre General del Codi Tècnic de l’Edificació de les entitats de 
control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació. 

Es pot consultar el registre general de laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació i 
la relació d’assaigs i proves de servei que poden fer per a la prestació de l’assistència tècnica en la pàgina 
web del Codi Tècnic de l’Edificació. 

La justificació de les característiques dels productes de construcció i la seva posada en obra resulta 
rellevant per a la direcció facultativa, ja que d’acord amb l’art. 7 de la part I del CTE, s’hauran d’incloure en 
el llibre de l’edifici les acreditacions documentals dels productes que s’incorporin a l’obra, així com les 
instruccions d’ús i manteniment de l’edifici. A més, aquesta documentació serà dipositada en el colꞏlegi 
professional corresponent o, si és el cas, en l’Administració pública competent. 

A continuació, en l’apartat 2. Relació de productes amb marcatge CE, s’especifiquen els productes 
d’edificació als quals se’ls exigeix el marcatge CE, segons l’última resolució publicada en el moment de la 
redacció del present document (Resolució de 6 d’abril de 2017, de la Direcció General d’Indústria i de la 
Petita i Mitjana Empresa, per la qual s’amplien els annexos I, II i III de l’Ordre de 29 de novembre de 2001, 
per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que són transposició de normes 
harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses 
famílies de productes de construcció). 

A mesura que vagin apareixent noves resolucions, aquesta relació haurà d’actualitzar-se en els plecs 
de condicions tècniques particulars de cada projecte. 

2. Relació de productes amb marcatge CE 

A continuació s’inclou una llista de productes classificats per l’ús en elements constructius, si està 
determinat o, en altres casos, pel material constituent a partir de: 

- La relació de productes de construcció corresponent a la Resolució de 6 d’abril de 2017, de la 
Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual s’amplien els annexos I, II i III de 
l’Ordre de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que són 
transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor del 
marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. 

- La relació de productes de construcció corresponent a la Resolució de 15 de desembre de 2011, de 
la Direcció General d’Indústria, per la qual es modifiquen i amplien els annexos I, II i III de l’Ordre 
CTE/2276/2002, de 4 de setembre, per la qual s’estableix l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a 
determinats productes de construcció d’acord amb el document d’idoneïtat tècnica europeu (DITE). 

 
 

Per a cada un d’aquests es detalla la data a partir de la qual és obligatori el marcatge CE, la 
referència a la norma UNE d’aplicació o la Guia DITE, com un DEE; i el sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions. 

 
 

En el llistat apareixen uns productes referenciats amb asterisc (*), que són els productes per als 
quals s’amplia la informació i es desenvolupen en l’apartat 2.1. Productes amb informació ampliada de les 
característiques. Es tracta de productes per als quals es considera oportú conèixer-ne més a fons les 
especificacions tècniques i característiques, a l’hora de dur a terme la recepció, ja que són productes d’ús 
freqüent i determinants per a garantir el compliment de les exigències bàsiques que s’estableixen en la 
reglamentació vigent. 
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1. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES 

1.1. Acer 

1.1.1. Baines de fleix d’acer per a tendons de pretesat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 523:2005 

ERRATUM:2011. Baines de fleix d’acer per a tendons de pretesat. Terminologia, especificacions, control 
de la qualitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

1.1.2. Productes laminats en calent, d’acer no aliat, per a construccions metàlꞏliques d’ús 
general 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 10025-1:2006. 
Productes laminats en calent, d’acer no aliat, per a construccions metàlꞏliques d’ús general. Part 1: 
Condicions tècniques de subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

1.1.3. Conjunts d’elements de fixació estructurals d’alta resistència per a precàrrega 
Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 14399-1:2016. 

Conjunts d’elements de fixació estructurals d’alta resistència per a precàrrega. Part 1: Requisits generals. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.1.4. Acers modelats per a usos estructurals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

10340:2008/AC:2008 i des de l’1 de gener de 2011, norma d’aplicació: UNE-EN 10340:2008. Acers 
modelats per a usos estructurals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
2+. 

1.1.5. Unions caragolades estructurals sense precàrrega 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 15048-1:2018. 

Unions caragolades estructurals sense precàrrega. Part 1: Requisits generals. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+. 



1.1.6. Adhesius estructurals 
Marcatge CE obligatori des del 13 de novembre de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 15275:2015. 

Adhesius estructurals. Caracterització d’adhesius anaeròbics per a unions metàlꞏliques coaxials en 
edificació i estructures d’enginyeria civil. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

1.1.7. Consumibles per a la soldadura 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13479:2018. 

Consumibles per a la soldadura. Norma general de producte per a metalls d’aportació i fundents per a la 
soldadura per fusió de materials metàlꞏlics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

1.2. Productes prefabricats de formigó 

1.2.1 Plaques alveolars* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1168:2006+A3:2012. 

Productes prefabricats de formigó. Plaques alveolars. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 2+. 

1.2.2 Pilons de fonamentació* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 

12794:2006+A1:2008 i des de l’1 d’agost de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 
12794:2006+A1:2008/AC:2009. Productes Prefabricats de formigó. Pilons de fonamentació. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.3 Elements de fonamentació 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14991:2008. 

Productes prefabricats de formigó. Elements de fonamentació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+. 

1.2.4 Elements per a forjats nervats* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 13224:2012. 

Productes prefabricats de formigó. Elements per a forjats nervats. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.5 Elements estructurals lineals* 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació UNE-EN 13225:2013. 

Productes prefabricats de formigó. Elements estructurals lineals. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+. 

1.2.6 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Cairats 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15037-1:2010. 

Productes prefabricats de formigó. Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 1: Cairats. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.7 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Revoltons de formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2012. Normes d’aplicació: UNE-EN 15037-

2:2009+A1:2011 i UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 ERRATUM:2011. Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 2: Revoltons de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.8 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Revoltons d’argila cuita 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2012. Norma d’aplicació UNE-EN 15037-

3:2010+A1:2011. Productes prefabricats de formigó. Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 3: 
Revoltons d’argila cuita. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.9 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Revoltó de poliestirè expandit 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15037-

4:2010+A1:2014. Productes prefabricats de formigó. Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 4. 
Revoltó de poliestirè expandit. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/2+/3/4. 

1.2.10 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Revoltons lleugers per a encofrats simples 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació UNE-EN 15037-5:2013. 

Productes prefabricats de formigó. Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 5: Revoltons lleugers per a 
encofrats simples. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

1.2.11 Elements per a murs 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 
14992:2008+A1:2012. Productes prefabricats de formigó. Elements per a murs. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

1.2.12 Elements de murs de contenció 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15258:2009. 

Productes prefabricats de formigó. Elements de murs de contenció. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.13 Escales 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14843:2008. 

Productes prefabricats de formigó. Escales. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

1.2.14 Blocs d’encofrat de formigó d’àrids densos i lleugers 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15435:2009. 

Productes prefabricats de formigó. Blocs d’encofrat de formigó d’àrids densos i lleugers. Propietats del 
producte i prestacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

1.2.15 Blocs d’encofrat de formigó amb borumballes de fusta 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15498:2009. 

Productes prefabricats de formigó. Blocs d’encofrat de formigó amb borumballes de fusta. Propietats del 
producte i prestacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

1.3. Suports estructurals 

1.3.1. Suports elastomèrics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-3:2005. 

Suports estructurals. Part 3: Suports elastomèrics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1/3. 

1.3.2. Suports de corró 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 1337-4:2005 i des 

de l’1 de gener de 2008, norma d’aplicació: UNE-EN 1337-4:2005/AC:2007. Suports estructurals. Part 4: 
Suports de corró. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

1.3.3. Suports «pot» 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-5:2006. 

Suports estructurals. Part 5: Suports «pot». Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3. 

1.3.4. Suports oscilꞏlants 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-6:2005. 

Suports estructurals. Part 6: Suports oscilꞏlants. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1/3. 

1.3.5. Suports PTFE cilíndrics i esfèrics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-7:2004. Suports 

estructurals. Part 7: Suports de PTFE cilíndrics i esfèrics. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3. 

1.3.6. Suports guia i suports de bloqueig 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-8:2009. 

Suports estructurals. Part 8: Suports guia i suports de bloqueig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3. 

1.4. Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó 

1.4.1. Sistemes per a protecció de superfície 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 1504-2:2005. 

Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control 
de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 2: Sistemes per a protecció de superfície. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

1.4.2. Reparació estructural i no estructural 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 1504-3:2006. 

Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control 
de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 3: Reparació estructural i no estructural. Sistema d’avaluació 
i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 



1.4.3. Adhesió estructural 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 1504-4:2005. 

Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control 
de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 4: Adhesió estructural. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

1.4.4. Adhesius d’ús general per a unions estructurals 
Marcatge CE obligatori des del 13 de novembre de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 15274:2015. 

Adhesius d’ús general per a unions estructurals. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.4.5. Productes i sistemes d’injecció del formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació UNE-EN 1504-5:2014. 

Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control 
de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 5: Productes i sistemes d’injecció del formigó. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

1.4.6. Ancoratges d’armadures d’acer 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació UNE-EN 1504-6:2007. 

Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control 
de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 6: Ancoratges d’armadures d’acer. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

1.4.7. Protecció contra la corrosió d’armadures 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació UNE-EN 1504-7:2007. 

Productes i sistemes per a protecció i reparació d’estructures de formigó - Definicions, requisits, control de 
qualitat i avaluació de la conformitat. Part 7: Protecció contra la corrosió d’armadures. Sistema d’avaluació 
i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

1.5. Estructures de fusta 

1.5.1. Fusta laminada encolada 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Normes d’aplicació: UNE-EN 14080:2022. 

Estructures de fusta. Fusta laminada encolada i fusta massissa encolada. Requisits. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

1.5.2. Fusta estructural amb secció transversal rectangular, classificada per la resistència 
Marcatge CE obligatori des del 31 de desembre de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 14081-

1:2016+A1:2020. Estructures de fusta. Fusta estructural amb secció transversal rectangular, classificada 
per la seva resistència. Part 1: Requisits generals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 2+. 

1.5.3. Productes per a cintres prefabricades acoblades amb connectors de placa clau 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14250:2010. 

Estructures de fusta. Requisits de producte per a cintres prefabricades acoblades amb connectors de 
placa clau. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.5.4. Fusta microlaminada (LVL) 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14374:2005. 

Estructures de fusta. Fusta microlaminada (LVL). Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1. 

1.5.5. Bigues i pilars compostos a base de fusta 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 011. Bigues i pilars compostos a base de fusta. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
1.5.6. Connectors 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14545:2009. 

Estructures de fusta. Connectors. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+/3. 

1.5.7. Elements de fixació de tipus clavilla 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14592:2023. 

Estructures de fusta. Elements de fixació de tipus clavilla. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 3. 

1.5.8. Fusta massissa estructural amb empiuladures per unió dentada 
Marcatge CE obligatori a partir del 10 d’octubre de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15497:2014. 

Fusta massissa estructural amb empiuladures per unió dentada. Requisits de prestació i requisits mínims 
de fabricació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 



1.6. Sistemes i equip d’encofrat perdut no portant de blocs buits, plafons de materials 
aïllants i, a vegades, de formigó 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 009. Sistemes i equip d’encofrat perdut no portant de blocs buits, 
plafons de materials aïllants i, a vegades, de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/2+. 

1.7. Dispositius antisísmics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15129:2019. 
Dispositius antisísmics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

1.8. Ancoratges metàlꞏlics per a formigó 

1.8.1. Ancoratges en general 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-1. Ancoratges metàlꞏlics per a formigó. Part 1: Ancoratges en 

general. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
1.8.2. Ancoratges d’expansió controlats per parell de collament 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-2. Ancoratges metàlꞏlics per a formigó. Part 2: Ancoratges 

d’expansió controlats per parell de collament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

1.8.3. Ancoratges per soscavat 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-3. Ancoratges metàlꞏlics per a formigó. Part 3: Ancoratges 

per soscavat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
1.8.4. Ancoratges d’expansió per deformació controlada 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-4. Ancoratges metàlꞏlics per a formigó. Part 4: Ancoratges 

d’expansió per deformació controlada. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

1.8.5. Ancoratges químics 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-5. Ancoratges metàlꞏlics per a formigó. Part 5: Ancoratges 

químics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
1.8.6. Ancoratges per a fixació múltiple en aplicacions no estructurals 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-6 Ancoratges metàlꞏlics per a formigó. Part 6: Ancoratges 

per a fixació múltiple en aplicacions no estructurals (per a càrregues lleugeres). Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.9. Equips de posttesat per al pretesat d’estructures 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 013. Equips de posttesat per al pretesat d’estructures. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 

1.10. Connectors i plaques dentades, plaques clavades i resistents a esforços tallants 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 015. Connectors i plaques dentades, plaques clavades i 
resistents a esforços tallants (Three-dimensional nailing plates). Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+. 

1.11. Execució d’estructures d’acer i alumini 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 1090-
1:2011+A1:2012. Execució d’estructures d’acer i alumini. Part 1: Requisits per a l’avaluació de la 
conformitat dels components estructurals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

 
 

2. FÀBRICA DE CONSTRUCCIÓ 

2.1. Peces per a fàbrica de construcció 

2.1.1. Peces d’argila cuita* 



Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 771-
1:2011+A1:2016. Especificacions de peces per a fàbriques de construcció. Part 1: Peces d’argila cuita. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

2.1.2. Peces silicocalcàries* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 771-

2:2011+A1:2016. Especificacions de peces per a fàbriques de construcció. Part 2: Peces silicocalcàries. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

2.1.3. Blocs de formigó (àrids densos i lleugers)* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE-EN 771-

3:2011+A1:2016 i UNE 127 771-3:2008 (complement nacional de la norma europea). Especificacions de 
peces per a fàbriques de construcció. Part 3: blocs de formigó (àrids densos i lleugers). Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

2.1.4. Blocs de formigó celꞏlular curat en autoclau* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE-EN 771-

4:2011+A1:2016. Especificacions de peces per a fàbriques de construcció. Part 4. Blocs de formigó 
celꞏlular endurit en autoclau. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

2.1.5. Peces de pedra artificial* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE-EN 771-

5:2011+A1:2016. Especificacions de peces per a fàbrica de construcció. Part 5: Peces de pedra artificial. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

2.1.6. Peces de pedra natural* 
Marcatge CE obligatori des del 4 d’agost de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 771-6:2012+A1:2016. 

Especificació de peces per a fàbrica de construcció. Part 6: Peces de pedra natural. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

2.2. Components auxiliars per a fàbriques de construcció 

2.2.1. Claus, amarraments, penjadors, mènsules i angles* 
Marcatge CE obligatori a partir del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 845-

1:2014+A1:2018. Especificació de components auxiliars per a fàbriques de construcció. Part 1: Claus, 
amarraments, penjadors i mènsules. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 3. 

2.2.2. Llindes 
Marcatge CE obligatori a partir del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 845-

2:2014+A1:2018. Especificacions de components auxiliars per a fàbriques de construcció. Part 2: Llindes. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

2.2.3. Armadures de junta de capa d’argamassa amb malla d’acer* 
Marcatge CE obligatori a partir del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 845-

3:2014+A1:2018. Especificacions de components auxiliars per a fàbriques de construcció. Part 3: 
Armadures de junta de capa d’argamassa amb malla d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 3. 

2.2.4. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements de formigó i obra de fàbrica per 
a aplicacions no estructurals 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-1. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements 
de formigó i obra de fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 1: Aspectes generals. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-2. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements 
de formigó i obra de fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 2: Ancoratges de plàstic per a formigó 
de densitat normal. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-3. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements 
de formigó i obra de fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 3: Ancoratges de plàstic per a fàbrica 
de construcció massissa. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-4. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements 
de formigó i obra de fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 4: Ancoratges de plàstic per a fàbrica 
de construcció perforada o buida. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
2+. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-5 Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements de 
formigó i obra de fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 5: Ancoratges de plàstic per a formigó 
celꞏlular curat en autoclau. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 



Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 29 Ancoratges metàlꞏlics per injecció per a fàbriques de 
construcció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

 
 

3. AÏLLANTS TÈRMICS 

3.1. Productes manufacturats de llana mineral (MW) 

3.1.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13162:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de llana mineral (MW). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

3.1.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instalꞏlacions industrials 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14303:2017. 

Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instalꞏlacions industrials. Productes manufacturats de 
llana mineral (MW). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

3.2. Productes aïllants tèrmics formats in situ a partir de llana mineral (MW) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 14064-1:2019. 
Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes aïllants tèrmics formats in situ a 
partir de llana mineral (MW). Part 1: Especificació per als productes a granel abans de la seva instalꞏlació 
(ratificada per AENOR el juny de 2010). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

3.3. Productes manufacturats de poliestirè expandit (EPS)3.2 3.3 

3.3.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13163:2013+A2:2017. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de poliestirè expandit (EPS). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.3.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instalꞏlacions industrials 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14309:2017. 

Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instalꞏlacions industrials. Productes manufacturats de 
poliestirè expandit (EPS). Especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

3.4. Productes manufacturats de poliestirè extrudit (XPS) 

3.4.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13164:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de poliestirè extrudit (XPS). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.4.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instalꞏlacions industrials 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14307:2017. 

Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instalꞏlacions industrials. Productes manufacturats de 
poliestirè extrudit (XPS). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

3.5. Productes manufacturats d’escuma rígida de poliuretà (PUR) 

3.5.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 
Marcatge CE obligatori des del 14 d’octubre de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13165:2013+A2:2017. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats d’escuma rígida de poliuretà (PUR). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.5.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instalꞏlacions industrials 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14308:2017. 
Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instalꞏlacions industrials. Productes manufacturats 
d’escuma rígida de poliuretà (PUR) i escuma de poliisocianurat (PIR). Especificació. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.6. Productes d’escuma rígida de poliuretà (PUR) i poliisocianurat (PIR). In situ 

3.6.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14315-1:2013. 

Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes d’escuma rígida de poliuretà (PUR) i 
poliisocianurat (PIR) projectat in situ. Part 1: Especificacions per als sistemes de projecció d’escuma rígida 
abans de la instalꞏlació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14318-1:2013. 
Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes d’escuma rígida de poliuretà (PUR) i 
poliisocianurat (PIR) per a colada in situ. Part 1: Especificacions per als sistemes de colada d’escuma 
rígida abans de la instalꞏlació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

3.6.2. Productes aïllants tèrmics per a equips en edificació i instalꞏlacions industrials 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14319-1:2013. 

Productes aïllants tèrmics per a equips en edificació i instalꞏlacions industrials. Productes d’escuma rígida 
de poliuretà (PUR) i poliisocianurat (PIR) per a bugada in situ. Part 1: Especificacions per als sistemes de 
colada d’escuma rígida abans de la instalꞏlació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1/3/4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14320-1:2013. 
Productes aïllants tèrmics per a equips en edificació i instalꞏlacions industrials. Productes d’escuma rígida 
de poliuretà (PUR) i poliisocianurat (PIR) projectat in situ. Part 1: Especificacions per als sistemes de 
projecció d’escuma rígida abans de la instalꞏlació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1/3/4. 

3.7. Productes manufacturats d’escuma fenòlica (PF) 

3.7.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 
Marcatge CE obligatori des del 14 d’octubre de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13166:2013+A2:2016. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats d’escuma fenòlica (PF). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

3.7.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instalꞏlacions industrials 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14314:2015. 

Productes aïllants tèrmics per a equipament d’edificis i instalꞏlacions industrials. Productes manufacturats 
d’escuma fenòlica (PF). Especificacions (ratificada per AENOR a l’abril de 2016). Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.8. Productes manufacturats de vidre celꞏlular (CG) 

3.8.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13167:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de vidre celꞏlular (CG). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

3.8.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instalꞏlacions industrials 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14305:2017. 

Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instalꞏlacions industrials. Productes manufacturats de 
vidre celꞏlular (CG). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

3.9. Productes manufacturats de llana de fusta (WW)* 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13168:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de llana de fusta (WW). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 



3.10. Productes manufacturats de perlita expandida (EPB)* 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13169:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de perlita expandida (EPB). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.11. Productes manufacturats de suro expandit (ICB)* 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13170:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de suro expandit (ICB). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

3.12. Productes manufacturats de fibra de fusta (WF)* 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13171:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de fibra de fusta (WF). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

3.13. Productes manufacturats de perlita expandida (EP) i vermiculita exfoliada (EV) 

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15501:2017. 
Productes aïllants tèrmics per a equipament d’edificis i instalꞏlacions industrials. Productes manufacturats 
de perlita expandida (EP) i vermiculita exfoliada (EV). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.14. Productes de perlita expandida (EP). In situ 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació UNE-EN 15599-1:2010. 
Productes aïllants tèrmics per a equipaments d’edificis i instalꞏlacions industrials. Aïllament tèrmic in situ 
format a base de productes de perlita expandida (EP). Part 1: Especificació dels productes aglomerats i a 
granel abans de la instalꞏlació (ratificada per AENOR el juny de 2011). Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 3/4. 

3.15. Productes de vermiculita exfoliada (EV). In situ 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació UNE-EN 15600-1:2010. 
Productes aïllants tèrmics per a equipaments d’edificis i instalꞏlacions industrials. Aïllament tèrmic in situ 
format a base de productes de vermiculita exfoliada (EV). Part 1: Especificació dels productes aglomerats 
i a granel abans de la instalꞏlació (ratificada per AENOR el juny de 2011). Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

3.16. Productes d’àrids lleugers d’argila expandida aplicats in situ 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14063-1:2006 i des 
de l’1 de gener de 2008, norma d’aplicació: UNE-EN 14063-1:2006/AC:2008. Productes i materials aïllants 
tèrmics. Productes d’àrids lleugers d’argila expandida aplicats in situ. Part 1: Especificació dels productes 
per a rebliments aïllants abans de la instalꞏlació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1/3/4. 

3.17. Productes aïllaments tèrmics in situ a partir de perlita expandida (PE) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14316-1:2005. 
Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes aïllants tèrmics in situ a partir de 
perlita expandida (PE). Part 1: Especificació per als productes aglomerats i a granel abans de la seva 
instalꞏlació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

3.18. Productes aïllaments tèrmics in situ a partir de vermiculita exfoliada (EV) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14317-1:2005. 
Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes aïllants tèrmics in situ a partir de 



vermiculita exfoliada (EV). Part 1: Especificació per als productes aglomerats i a granel abans de la seva 
instalꞏlació. Sistema d’avaluació i verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

3.19. Productes manufacturats d’escuma elastomèrica flexible (FEF) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14304:2017. 
Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instalꞏlacions industrials. Productes manufacturats 
d’escuma elastomèrica flexible (FEF). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

3.20. Productes manufacturats de silicat càlcic (CS) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14306:2017. 
Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instalꞏlacions industrials. Productes manufacturats de 
silicat càlcic (CS). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

3.21. Productes manufacturats d’escuma de polietilè (PEF) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14313:2017. 
Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instalꞏlacions industrials. Productes manufacturats 
d’escuma de polietilè (PEF). Especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
16069:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats d’escuma de polietilè (PEF). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.22. Sistemes i equips compostos per a l’aïllament tèrmic exterior amb referit o 
arrebossat 

Guia DITE núm. 004. Sistemes i kits compostos per a l’aïllament tèrmic exterior amb referit o 
arrebossat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+. 

3.23. Ancoratges de plàstic per a fixació de sistemes i equips compostos per a l’aïllament 
tèrmic exterior amb referit o arrebossat 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 014. Ancoratges de plàstic per a fixació de sistemes i equips 
compostos per a l’aïllament tèrmic exterior amb referit. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+. 

3.24. Equips per a elements prefabricats per a aïllament tèrmic exterior en murs (vetures) 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 017. Equips d’elements prefabricats per a aïllament tèrmic 
exterior en murs (vetures). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.25. Equips d’aïllament de cobertes invertides 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 31-1. Equips aïllament de cobertes invertides. Part 1: General. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 31-2. Equips aïllament de cobertes invertides. Part 2: Aïllament 
amb acabat de protecció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/2+/3/4. 

4. IMPERMEABILITZACIÓ 

4.1. Làmines flexibles per a impermeabilització 

4.1.1. Làmines bituminoses amb armadura per a impermeabilització de cobertes* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 13707:2014. 

Làmines flexibles per a la impermeabilització. Làmines bituminoses amb armadura per a 
impermeabilització de cobertes. Definicions i característiques. Sistemes d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

4.1.2. Làmines auxiliars per a cobertes amb elements discontinus* 



Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 13859-1:2014. 
Làmines flexibles per a impermeabilització. Definicions i característiques de les làmines auxiliars. Part 1: 
Làmines auxiliars per a cobertes amb elements discontinus. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

4.1.3. Capes base per a murs* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 13859-1:2014. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Definicions i característiques de les làmines auxiliars. Part 2: 
Làmines auxiliars per a murs. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

4.1.4. Làmines plàstiques i de cautxú per a impermeabilització de cobertes* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 13956:2013. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Làmines plàstiques i de cautxú per a impermeabilització de 
cobertes. Definicions i característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/2+/3/4. 

4.1.5. Làmines anticapilꞏlaritat plàstiques i de cautxú 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13967:2013+A1:2017. Làmines flexibles per a impermeabilització. Làmines anticapilꞏlaritat plàstiques i de 
cautxú, incloses les làmines plàstiques i de cautxú que s’utilitzen per a l’estanquitat d’estructures 
colgades. Definicions i característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/2+/3/4. 

4.1.6. Làmines anticapilꞏlaritat bituminoses 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 

13969:2005/A1:2007. Làmines flexibles per a impermeabilització. Làmines anticapilꞏlaritat bituminoses 
incloent làmines bituminoses per a l’estanquitat d’estructures colgades. Definicions i característiques. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

4.1.7. Làmines bituminoses per al control del vapor d’aigua* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 

13970:2005/A1:2007. Làmines flexibles per a impermeabilització. Làmines bituminoses per al control del 
vapor d’aigua. Definicions i característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

4.1.8. Làmines plàstiques i de cautxú per al control del vapor 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 13984:2013. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Làmines plàstiques i de cautxú per al control del vapor. 
Definicions i característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

4.1.9. Barreres anticapilꞏlaritat plàstiques i de cautxú 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14909:2013. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Barreres anticapilꞏlaritat plàstiques i de cautxú. Definicions i 
característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

4.1.10. Barreres anticapilꞏlaritat bituminoses 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 14967:2007. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Barreres anticapilꞏlaritat bituminoses. Definicions i 
característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

4.1.11. Betums i aglutinadors bituminosos 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14023:2010. 

Betums i aglutinadors bituminosos. Estructura d’especificacions dels betums modificats amb polímers. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

4.1.12. Recobriments gruixuts de betum modificat amb polímers per a impermeabilització 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

15814:2011+A2:2017. Recobriments grossos de betum modificat amb polímers per a impermeabilització. 
Definicions i requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

4.1.13. Membranes líquides d’impermeabilització per al seu ús sota taulells ceràmics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14891:2017. 

Membranes líquides d’impermeabilització per a usar-les davall taulellets ceràmics colꞏlocats amb 
adhesius. Requisits, mètodes d’assaig, avaluació i verificació de la constància de les prestacions, 
classificació i marcat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

4.2. Sistemes d’impermeabilització de cobertes 



4.2.1. Sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida 
Guia DITE núm. 005. Sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
4.2.2. Sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades 

mecànicament 
Guia DITE núm. 006. Sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades 

mecànicament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
4.3. Geotèxtils i productes relacionats 
4.3.1. ús en moviments de terres, fonamentacions i estructures de contenció 
Marcatge CE obligatori des de 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 13251:2017. 

Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per al seu ús en moviments de terres, fonamentacions i 
estructures de contenció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

4.3.2. ús en sistemes de drenatge 
Marcatge CE obligatori des del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 13252:2017 

Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per al seu ús en sistemes de drenatge. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

4.3.3. Característiques requerides per al seu ús en paviments i cobertes asfàltiques 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15381:2008. 

Geotèxtils i productes relacionats. Característiques requerides per usar-los en paviments i cobertes 
asfàltiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

4.4. Plaques 

4.4.1. Plaques bituminoses amb armadura mineral i/o sintètica 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 544:2011. Plaques 

bituminoses amb armadura mineral i/o sintètica. Especificació del producte i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

1.4.2. Plaques ondulades bituminoses 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 534:2007+A1:2010. 

Plaques ondulades bituminoses. Especificacions de productes i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

5. COBERTES 

5.1. Sistemes de coberta translúcida autoportant (excepte les de vidre) 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 010. Sistemes de coberta translúcida autoportant (excepte les de 
vidre). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

5.2. Elements especials per a cobertes 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13693:2005+A1:2010. Productes prefabricats de formigó. Elements especials per a cobertes. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

5.3. Accessoris prefabricats per a cobertes 

5.3.1. Instalꞏlacions per a accés a teulades. Passarelꞏles, passos i escales 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 516:2006. 

Accessoris prefabricats per a cobertes. Instalꞏlacions per a accés a teulades. Passarelꞏles, passos i 
escales. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

5.3.2. Ganxos de seguretat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 517:2006. 

Accessoris prefabricats per a cobertes. Ganxos de seguretat. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 3. 

5.3.3. Claraboies individuals en materials plàstics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 

1873:2015+A1:2016. Accessoris prefabricats per a cobertes. Claraboies individuals en materials plàstics. 
Especificació de producte i mètodes d’assaig. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

5.3.4. Escales de coberta permanents 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12951:2006. 
Accessoris per a cobertes prefabricats. Escales de coberta permanents. Especificacions de producte i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

5.4. Claraboies contínues de plàstic amb sòcol o sense 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14963:2007. 
Cobertes per a teulades. Claraboies contínues de plàstic amb sòcol o sense. Classificació requisits i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

5.5. Plaques rígides inferiors per a teulades i cobertes de colꞏlocació discontínua 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14964:2007. 
Plaques rígides inferiors per a teulades i cobertes de colꞏlocació discontínua. Definicions i 
característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

5.6. Plaques de plàstic perfilades translúcides d’una sola capa per a cobertes interiors i 
exteriors, parets i sostres 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 
1013:2013+A1:2015. Plaques de plàstic perfilades translúcides d’una sola capa per a cobertes interiors i 
exteriors, parets i sostres. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

5.7. Plaques translúcides planes de diverses capes de policarbonat (PC) per a cobertes 
interiors i exteriors, parets i sostres 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
16153:2013+A1:2015. Plaques translúcides planes de diverses capes de policarbonat (PC) per a cobertes 
interiors i exteriors, parets i sostres. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

6. BARANDATS INTERIORS 

6.1. Conjunts de barandats interiors 

Guia DITE núm. 003. Conjunts de barandats interiors. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

7. FUSTERIA, DEFENSES, FERRATGES I VIDRE 

7.1. Fusteria 

7.1.1. Finestres i portes exteriors per als vianants* 
Marcatge CE obligatori des de febrer de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. 

Finestres i portes. Norma de producte, característiques de prestació. Part 1: Finestres i portes exteriors. 
(La frase relativa a la «capacitat de desbloqueig» que figura en la secció 1 «Camp d’aplicació» queda 
exclosa de l’àmbit d’aplicació de la referència publicada.). Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.1.2. Portes i portes grans industrials, comercials, de garatge i finestres practicables 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2019. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13241:2004+A2:2017. Portes i portes grans industrials, comercials, de garatge. Norma de producte, 
característiques de prestació. Part 1: Productes sense característiques de resistència al foc o control de 
fums. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2019. Norma d’aplicació: UNE-EN 16034:2015. 
Portes per als vianants, industrials, comercials, de garatge i finestres practicables. Norma de producte, 
característiques de prestació. Característiques de resistència al foc i/o control de fum. Sistema d’avaluació 
i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

NOTA: La norma UNE-EN 16034:2015 només s’aplicarà juntament amb la norma UNE-EN 
13241:2004+A2:2017 o la UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. 

7.1.3. Façanes lleugeres 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13830:2016+A1:2021 Façanes lleugeres. Norma de producte. (la norma citada en el DOUE i amb la qual 



es realitza el marcatge CE és la norma anulꞏlada EN 13830:2003). Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 1/3. 

7.2. Defenses 

7.2.1. Persianes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 13659:2016. 

Persianes i persianes venecianes exteriors. Requisits de prestacions inclosa la seguretat. (la norma citada 
en el DOUE i amb la qual es realitza el marcatge CE és la norma anulꞏlada EN 13659:2004+A1:2008). 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

7.2.2. Tendals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13561:2015/AC:2016. Persianes exteriors i tendals. Requisits de prestacions inclosa la seguretat. (La 
norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza el marcatge CE és la norma anulꞏlada EN 
13561:2004+A1:2008.) Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

7.2.3. Dispositius de reducció del soroll de trànsit. Especificacions 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14388:2016. 

Dispositius de reducció del soroll de trànsit. Reductors de soroll de trànsit en carreteres. Especificacions. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

7.3. Ferratges 

7.3.1. Dispositius d’emergència accionats per una manilla o un polsador per a recorreguts 
d’evacuació 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 179:2009. 
Ferratges per a l’edificació. Dispositius d’emergència accionats per una manilla o un polsador per a 
recorreguts d’evacuació. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1. 

7.3.2. Dispositius antipànic per a eixides d’emergència activats per una barra horitzontal 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 1125:2009. 

Ferratges per a l’edificació. Dispositius antipànic per a eixides d’emergència activats per una barra 
horitzontal. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

7.3.3. Dispositius de tancament controlat de portes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 1154:2003 i des de 

l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 1154:2003/AC:2006. Ferratges per a l’edificació. 
Dispositius de tancament controlat de portes. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

7.3.4. Dispositius de retenció electromagnètica per a portes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 1155:2003 i des de 

l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 1155:2003/AC:2006. Ferratges per a l’edificació. 
Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

7.3.5. Dispositius de coordinació de portes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 1158:2003 i des de 

l’1 de juny de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. Ferratges per a l’edificació. 
Dispositius de coordinació de portes. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 1. 

7.3.6. Frontisses d’un sol eix 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2003, norma d’aplicació: UNE-EN 1935:2002 i des 

de l’1 de gener de 2007, norma d’aplicació: UNE-EN 1935:2002/AC:2004. Ferratges per a l’edificació. 
Frontisses d’un sol eix. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1. 

7.3.7. Panys, pestells i tancadors mecànics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12209:2017. 

Ferratges per a edificació. Panys i tancadors mecànics. Requisits i mètodes d’assaig. (la norma citada en 
el DOUE i amb la qual es realitza el marcatge CE és l’anulꞏlada EN 12209:2003). Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14846:2010. 
Ferratges per a edificació. Panys i pestells. Panys i tancadors electromecànics. Requisits i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

7.4. Vidre 

7.4.1. Vidre de silicat sodocàlcic* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 572-9:2006. 

Vidre per a la construcció. Productes bàsics de vidre. Vidre de silicat sodocàlcic. Part 9: Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

7.4.2. Vidre de capa* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1096-4:2019. 

Vidre per a l’edificació. Vidre de capa. Part 4: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.3. Unitats de vidre aïllant* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 1279-5:2019. Vidre 

per a l’edificació. Unitats de vidre aïllant. Part 5: Avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.4. Vidre borosilicatat* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1748-1-2:2005. 

Vidre per a l’edificació. Productes bàsics especials. Part 1-2: Vidre borosilicatat. Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

7.4.5. Vidre de silicat sodocàlcic termoendurible* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1863-2:2005. 

Vidre per a l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic termoendurible. Part 2: Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

7.4.6. Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 12150-2:2005 

ERRATUM:2011. Vidre per a l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament. 
Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.7. Vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12337-2:2006. 

Vidre per a l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament. Part 2: Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

7.4.8. Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament de perfil en O* 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15683-2:2014. 

Vidre en l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament de perfil en O. Part 2: 
Avaluació de la conformitat/norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

7.4.9. Vidre borosilicatat de seguretat temperat tèrmicament* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13024-2:2005. 

Vidre per a l’edificació. Vidre borosilicatat de seguretat temperat tèrmicament. Part 2: Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

7.4.10. Productes de vidre de silicat bàsic alcalinoterri* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14178-2:2005. 

Vidre per a l’edificació. Productes de vidre de silicat bàsic alcalinoterri. Part 2: Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

7.4.11. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri temperat tèrmicament i tractat heat soak* 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15682-2:2014. 

Vidre en l’edificació. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri temperat tèrmicament i tractat heat soak. 
Part 2: Avaluació de la conformitat/norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 



7.4.12. Vidre de seguretat de silicat sodocàlcic temperat en calent* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14179-2:2006. Vidre 

per a l’edificació. Vidre de seguretat de silicat sodocàlcic temperat en calent. Part 2: Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

7.4.13. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit en calent* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14321-2:2006. Vidre 

per a l’edificació. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit en calent. Part 2: Avaluació de la 
conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.14. Vidre laminat i vidre laminat de seguretat* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14449:2006. Vidre 

per a l’edificació. Vidre laminat i vidre laminat de seguretat. Avaluació de la conformitat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.15. Vidre per a l’edificació. Vitroceràmiques 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1748-2-2:2005. 

Vidre per a l’edificació. Productes bàsics especials. Part 2-2: Vitroceràmiques. Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

7.4.16. Espills de vidre recobert de plata per a ús intern 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 1036-2:2009. Vidre 

per a l’edificació. Espills de vidre recobert de plata per a ús intern. Part 2: Avaluació de la conformitat; 
norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.17. Blocs de vidre i pavesos de vidre 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 1051-2:2008. Vidre 

per a l’edificació. Blocs de vidre i pavesos de vidre. Part 2: Avaluació de la conformitat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.18. Sistemes d’envidrament estructural de segellat 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 002-1. Sistemes d’envidrament estructural de segellat. Part 1: 

Amb suport i sense suport. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+. 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 002-2. Sistemes d’envidrament estructural de segellat. Part 2: 

Alumini lacat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+. 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 002-3. Sistemes d’envidrament estructural de segellat. Part 3: 

Trencament de pont tèrmic. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+. 

8. REVESTIMENTS 

8.1. Pedra natural 

8.1.1. Taulells de pedra natural per a ús com a paviment exterior* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1341:2013. 

Taulells de pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

8.1.2. Llambordes de pedra natural per a ús com a paviment exterior 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1342:2013. 

Llambordes de pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

8.1.3. Rastells de vorera de pedra natural per a ús com a paviment exterior 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1343:2013. 

Rastells de pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

8.1.4. Pedra natural. Plaques per a revestiments murals* 
Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació UNE-EN 1469:2015. Pedra 

natural. Plaques per a revestiments murals. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.1.5. Productes de pedra natural. Plaquetes* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12057:2015. 

Productes de pedra natural. Plaquetes. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 3/4. 

8.1.6. Productes de pedra natural. Taulells per a paviments i escales* 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12058:2015. 
Productes de pedra natural. Taulells per a paviments i escales. Requisits. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

8.1.7. Productes de pissarra i pedra natural per a teulades i revestiments discontinus 
Marcatge CE obligatori a partir del 13 de febrer de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 12326-1:2015. 

Productes de pissarra i pedra natural per a teulades i revestiments discontinus. Part 1: Especificació de 
producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.2. Pedra aglomerada 

8.2.1 Pedra aglomerada. Paviment 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15285:2009. Pedra 

aglomerada. Taulells modulars per a paviment (ús intern i extern). Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.2.2 Pedra aglomerada. Paret 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15286:2013. 

Pedra aglomerada. Lloses i taulells per a acabats de paret (interiors i exteriors). Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.3. Formigó 

8.3.1. Teules i peces de formigó per a teulades i revestiment de murs* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2012, normes d’aplicació: UNE-EN 490:2012+A1:2018 i 

UNE 127100:1999 (complement nacional de la norma europea). Teules i peces de formigó per a teulades 
i revestiment de murs. Especificacions de producte. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 3/4. 

8.3.2. Llambordes de formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2005, norma d’aplicació: UNE-EN 1338:2004 i des de 

l’1 de gener de 2007, normes d’aplicació: UNE-EN 1338:2004/AC:2006 i UNE 127338:2022 Llambordes 
de formigó. (Complement nacional de la norma europea.) (Aviat serà substituïda per UNE 127338:2022). 
Especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4. 

8.3.3. Taulells de formigó* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2005, norma d’aplicació: UNE-EN 1339:2004 i des de 

l’1 de gener de 2007, normes d’aplicació: UNE-EN 1339:2004/AC:2006 i UNE 127339:2022. Taulells de 
formigó. Especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4. 

8.3.4. Rastells prefabricats de formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2005, norma d’aplicació: UNE-EN 1340:2004 i des de 

l’1 de gener de 2007, normes d’aplicació: UNE-EN 1340:2004 ERRATUM:2007 i UNE 127340:2006 
(complement nacional de la norma europea). Rastells prefabricats de formigó. Especificacions i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

8.3.5. Taulells de terratzo per a ús interior* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 13748-1:2005, 

UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005 i UNE 127748-1:2012. Taulells de terratzo. Part 1: Taulells de 
terratzo per a ús interior. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

8.3.6. Taulells de terratzo per a ús exterior* 
Obligatori des de l’1 d’abril de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 13748-2:2005 i UNE 127748-

2:2012 (complement nacional de la norma europea). Taulells de terratzo. Part 2: Taulells de terratzo per a 
ús exterior. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

8.3.7. Prelloses per a sistemes de forjat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13747:2006+A2:2011. Productes prefabricats de formigó. Prelloses per a sistemes de forjat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

8.3.8. Morter per a capa fina i acabats de paviments 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13813:2014. Morter 

per a capa fina i acabats de paviments. Propietats i requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.3.9. Ancoratges metàlꞏlics utilitzats en paviments de formigó 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13877-3:2005. 
Paviments de formigó. Part 3: Especificacions per a ancoratges metàlꞏlics utilitzats en paviments de 
formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

8.4. Argila cuita 

8.4.1. Teules d’argila cuita per a colꞏlocació discontínua* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 1304:2020. Teules 

i peces auxiliars d’argila cuit. Definicions i especificacions de producte; i UNE 136020:2004. Teules 
ceràmiques. Codi de pràctica per al disseny i el muntatge de cobertes amb teules ceràmiques. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

8.4.2. Llambordes d’argila cuita 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 1344:2015. 

Llambordes d’argila cuita. Especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.4.3. Adhesius per a taulells ceràmics* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 12004-1:2017. 

Adhesius per a taulells ceràmics. Requisits, avaluació de la conformitat, classificació i designació. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 

8.4.4. Taulells ceràmics* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14411:2016. Taulells 

ceràmics. Definicions, classificació, característiques i marcat. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.5. Fusta 

8.5.1. Paviments de fusta i parquet* 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 14342:2013. 

Paviments de fusta i parquet. Característiques, avaluació de conformitat i marcat. (L’apartat 4.4 de la 
norma queda exclòs de l’àmbit d’aplicació de la referència publicada.) Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.5.2. Frisos i entaulats de fusta 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015, norma d’aplicació: UNE-EN 

14915:2013+A2:2021. Frisos i entaulats de fusta massissa. Característiques, avaluació de la conformitat i 
marcat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.6. Metall 

8.6.1. Enllistonats i cantoneres metàlꞏliques. Lluïda interior 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 13658-1:2006. 

Malles i filets metàlꞏlics. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Part 1: Arrebossat interior. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

8.6.2. Enllistonat i cantoneres metàlꞏliques. Arrebossat exterior 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 13658-2:2006. 

Malles i filets metàlꞏlics. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Part 2: Lluïda exterior. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

8.6.3. Xapes metàlꞏliques autoportants per a recobriment i revestiment de cobertes i façanes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14782:2006 

ERRATUM:2010. Xapes metàlꞏliques autoportants per a recobriment i revestiment de cobertes i façanes. 
Especificacions i requisits de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 3/4. 

8.6.4. Xapes i fleixos de metall totalment suportats per a cobertes i revestiments interiors i 
exteriors. 

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 14783:2015. 
Xapes i fleixos de metall totalment suportats per a cobertes i revestiments interiors i exteriors. 
Especificació de producte i requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

8.6.5. Plafons sàndwitx aïllants autoportants de doble cara metàlꞏlica 



Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015, norma d’aplicació: UNE-EN 14509:2014. 
Plafons sàndwitx aïllants autoportants de doble cara metàlꞏlica. Productes fets en fàbrica. Especificacions. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.7. Laminatges compactes i plafons de compost HPL per a acabats de parets i sostres 

Marcatge CE obligatori des d’1 de novembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 438-7:2005. 
Laminatges decoratius d’alta pressió (HPL). Làmines basades en resines termoestables (normalment 
denominades laminatges). Part 7: Laminatges compactes i plafons de compost HPL per a acabats de 
parets i sostres externs i interns. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

8.8. Recobriments de sòl resilients, tèxtils i laminats 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14041:2018. 
Revestiments de sòl resilients, tèxtils i laminats. Característiques essencials. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.9. Sostres suspesos 

Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 13964:2016. Sostres 
suspesos. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

8.10. Plaques d’escaiola per a sostres suspesos 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2008, norma d’aplicació: UNE-EN 14246:2007. Plaques 
d’escaiola per a sostres suspesos. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

8.11. Superfícies per a àrees esportives 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 14904:2007. 
Superfícies per a àrees esportives. Especificacions per a sòls multiesportius d’interior. La nota 1 de 
l’annex ZA.1 de la norma queda exclosa de l’àmbit d’aplicació de la referència publicada. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

8.12. Betums i aglutinants bituminosos 

8.12.1. Especificacions de betums per a pavimentació 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 12591:2009. 

Betums i aglutinants bituminosos. Especificacions de betums per a pavimentació. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

8.12.2. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 13808:2023. 

Betums i aglutinants bituminosos. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

8.12.3. Especificacions de betums durs per a pavimentació 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Normes d’aplicació: UNE-EN 13924-1:2016. 

Betums i aglutinants bituminosos. Marc per a l’especificació dels betums especials per a pavimentació. 
Part 1: Betums durs per a pavimentació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

8.12.4. Marc per a l’especificació dels aglutinants bituminosos fluïdificats i fluxats 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15322:2014. 

Betums i aglutinants bituminosos. Marc per a l’especificació dels aglutinants bituminosos fluïdificats i 
fluxats. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

8.13. Revestiments decoratius per a parets 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 15102:2019. 
Revestiments decoratius per a parets. Revestiments en forma de rotllos. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 



8.14. Referits exteriors i lluïdes interiors basats en aglutinants orgànics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15824:2017. 
Especificacions per a referits exteriors i lluïdes interiors basats en aglutinants orgànics. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.15. Equips de revestiments impermeables per a sòls i/o parets de peces humides 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 022-1. Equips de revestiments impermeables per a sòls i/o parets 
de peces humides. Part 1: Revestiments aplicats en forma líquida amb superfícies de protecció per a ús 
transitable o sense. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 022-2. Equips de revestiments impermeables per a sòls i/o parets 
de peces humides. Part 2: equips basats en làmines flexibles. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 022-3. Equips de revestiments impermeables per a sòls i/o parets 
de peces humides. Part 3: equips basats en plafons estancs. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

9. PRODUCTES PER A SEGELLAMENT DE JUNTES 

9.1. Productes de segellament aplicats en calent 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14188-1:2005. 
Productes per a segellament de juntes. Part 1: Especificacions per a productes de segellament aplicats en 
calent. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

9.2. Productes de segellament aplicats en fred 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14188-2:2005. 
Productes per a segellar de juntes. Part 2: Especificacions per a productes de segellament aplicats en 
fred. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

9.3. Juntes preformades 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14188-3:2007. 
Productes per a segellament de juntes. Part 3: Especificacions per a juntes preformades. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

9.4. Producte de segellar per a elements de façana 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 15651-1:2017. 
Productes de segellar per a ús no estructural en juntes d’edificis i zones per als vianants. Part 1: 
Productes de segellar per a elements de façana. (La norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza el 
marcatge CE és l’anulꞏlada UNE-EN 15651-1:2017). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

9.5. Productes de segellar per a envidrament 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 15651-2:2017. 
Productes de segellar per a ús no estructural en juntes en edificis i zones per als vianants. Part 2: 
Productes de segellar per a envidrament. (La norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza el 
marcatge CE és l’anulꞏlada UNE-EN 15651-2:2017). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

9.6. Productes de segellar per a juntes sanitàries 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 15651-3:2017. 
Productes de segellar per a ús no estructural en juntes d’edificis i zones per als vianants. Part 3: 
Productes de segellar per a juntes sanitàries. (La norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza el 
marcatge CE és l’anulꞏlada UNE-EN 15651-3:2017). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

9.7. Productes de segellar per a zones per als vianants 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 15651-4:2017. 
Productes de segellar per a ús no estructural en juntes en edificis i zones per als vianants. Part 4: 
Productes de segellar per a zones per als vianants. (La norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza 
el marcatge CE és l’anulꞏlada UNE-EN 15651-4:2017.) Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

10. INSTALꞏLACIÓ DE CALEFACCIÓ 

10.1. Aparells inseribles, inclosos les llars obertes, que utilitzen combustibles sòlids 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 16510-1:2023. 
Equips de calefacció residencial alimentats amb combustibles sòlids. Part 1: Requisits generals i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

10.2. Estufes que utilitzen combustibles sòlids 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 16510-1:2023. 
Equips de calefacció residencial alimentats amb combustibles sòlids. Part 1: Requisits generals i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

10.3. Estufes per a combustibles líquids, amb cremadors de vaporatge i conductes 
d’evacuació de fums 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 1:1999/A1:2008. 
Estufes per a combustibles líquids, amb cremadors de vaporatge i conductes d’evacuació de fums. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

10.4. Estufes de sauna amb combustió múltiple alimentades per troncs de fusta natural 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 15821:2011. Estufes 
de sauna amb combustió múltiple alimentades per troncs de fusta natural. Requisits i mètodes d’assaig. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

10.5. Calderes domèstiques independents que utilitzen combustible sòlids 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 16510-1:2023. 
Equips de calefacció residencial alimentats amb combustibles sòlids. Part 1: Requisits generals i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

10.6. Plafóns radiants muntats en el sostre alimentats amb aigua a una temperatura 
inferior a 120 °C 

Marcatge CE obligatori des del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 14037-1:2017. 
Superfícies suspeses alimentades amb aigua per a calefacció i refrigeració a una temperatura inferior a 
120 °C. Part 1: Plafons radiants prefabricats per a calefacció muntats en el sostre. Requisits i 
especificacions tècniques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

10.7. Radiadors i convectors 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 442-1:2015. 
Radiadors i convectors. Part 1: Especificacions i requisits tècnics. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 3. 

10.8. Tubs radiants suspesos amb monocremador 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2010. Normes d’aplicació: UNE-EN 17175:2021. 
Bandes radiants i sistemes de tubs radiants continus amb multicremador suspesos que utilitzen 
combustibles gasosos per a ús no domèstic. Seguretat i eficiència energètica; i UNE-EN 416:2021. Tubs i 
sistemes de tubs radiants suspesos que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Seguretat i 
eficiència energètica. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

10.9. Tubs radiants suspesos amb multicremador 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010, Norma d’aplicació: UNE-EN 416:2021. Tubs 
i sistemes de tubs radiants suspesos que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Seguretat i 
eficiència energètica. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 416:2021. Tubs 
i sistemes de tubs radiants suspesos que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Seguretat i 
eficiència energètica. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 416:2021. Tubs 
radiants suspesos amb multicremador que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Part 3: 
Sistema F, seguretat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 416:2021. Tubs 
i sistemes de tubs radiants suspesos que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Seguretat i 
eficiència energètica. Sistema H, seguretat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+/4. 

10.10. Generadors d’aire calent per convecció forçats per a la calefacció de locals d’ús 
domèstic, sense ventilador 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 17082:2021. 
Generadors d’aire calent per convecció forçada, que funcionen amb combustibles gasosos, per a la 
calefacció de locals d’usos domèstics i no domèstics de consum calorífic inferior o igual a 300 kW. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

10.11. Generadors d’aire calent per convecció forçada per a la calefacció de locals d’ús 
domèstic, que incorporen cremadors amb ventilador 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 17082:2021. 
Generadors d’aire calent per convecció forçada, que funcionen amb combustibles gasosos, per a la 
calefacció de locals d’usos domèstic i no domèstic de consum calorífic inferior o igual a 300 kW. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

10.12. Generadors d’aire calent per convecció forçada per a la calefacció de locals d’ús no 
domèstic, sense ventilador 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 17082:2021. 
Generadors d’aire calent per convecció forçada, que funcionen amb combustibles gasosos, per a la 
calefacció de locals d’usos domèstics i no domèstics de consum calorífic inferior o igual a 300 kW. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

10.13. Generadors d’aire calent per convecció forçada per a la calefacció de locals d’ús no 
domèstic, que incorporen un ventilador 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 17082:2021. 
Generadors d’aire calent per convecció forçada, que funcionen amb combustibles gasosos, per a la 
calefacció de locals d’usos domèstics i no domèstics de consum calorífic inferior o igual a 300 kW. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

10.14. Aparells de calefacció domèstica alimentats amb pèlꞏlets de fusta 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 14785:2007. 
Aparells de calefacció domèstica alimentats amb pèlꞏlets de fusta. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

10.15. Aparells amb alliberament lent de calor alimentats amb combustibles sòlids 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15250:2008. 
Aparells amb alliberament lent de calor alimentats amb combustibles sòlids. Requisits i mètodes d’assaig. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

11. INSTALꞏLACIÓ DE DEPÒSITS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS 

11.1. Tancs termoplàstics fixos per a emmagatzematge en superfície de gasoils domèstics 
de calefacció, querosè i combustibles dièsel 



Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13341:2005+A1:2011. Tancs termoplàstics fixos per a emmagatzematge en superfície de gasoils 
domèstics de calefacció, querosè i combustibles dièsel. Tancs de polietilè modelats per emmotlament 
rotacional i de poliamida 6 fabricats per polimerització iònica. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

12. INSTALꞏLACIÓ DE GAS 

12.1. Juntes elastomèriques. Materials de juntes emprades en tubs i accessoris per a 
transport de gasos i fluids hidrocarbonats 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2003. Norma d’aplicació: UNE-EN 682:2002. 
Juntes elastomèriques. Requisits dels materials de juntes emprades en tubs i accessoris per a transport 
de gasos i fluids hidrocarbonats. Norma d’aplicació: UNE-EN 682:2002/A1:2006 des de l’1 de juliol de 
2012. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

12.2. Sistemes de detecció de fugues 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 13160-1:2017. 
Sistemes de detecció de fugues. Part 1: Principis generals. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 3/4. 

12.3. Tubs, ràcords i accessoris de fosa dúctil i les seves unions per a conduccions de gas 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 969:2009. Tubs, 
ràcords i accessoris de fosa dúctil i les seves unions per a conduccions de gas. Requisits i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

12.4. Canonada flexible metàlꞏlica corrugada de seguretat per a la connexió d’aparells 
domèstics que utilitzen combustibles gasosos 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14800:2009. 
Canonada flexible metàlꞏlica corrugada de seguretat per a la connexió d’aparells domèstics que utilitzen 
combustibles gasosos. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

12.5. Vàlvula de seguretat per a tubs flexibles metàlꞏlics destinats a la unió d’aparells d’ús 
domèstic que utilitzen combustibles gasosos 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15069:2009. 
Vàlvula de seguretat per a tubs flexibles metàlꞏlics destinats a la unió d’aparells d’ús domèstic que utilitzen 
combustibles gasosos. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

12.6. Claus d’obturador esfèric i de mascle cònic, accionades manualment, per a 
instalꞏlacions de gas en edificis 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 331:2016. Claus 
d’obturador esfèric i de mascle cònic, accionades manualment, per a instalꞏlacions de gas en edificis. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

13. INSTALꞏLACIÓ D’ELECTRICITAT 

13.1. Columnes i bàculs d’enllumenat de formigó armat i formigó pretesat 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 40-4:2006. 
Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 4: Requisits per a columnes i bàculs d’enllumenat de formigó armat i 
formigó pretesat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

13.2. Columnes i bàculs d’enllumenat d’acer 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 40-5:2003. 
Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 5: Requisits per a les columnes i bàculs d’enllumenat d’acer. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

13.3. Columnes i bàculs d’enllumenat d’alumini 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 40-6:2003. 
Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 6: Requisits per a les columnes i bàculs d’enllumenat d’alumini. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

13.4. Columnes i bàculs d’enllumenat de materials compostos polimèrics reforçats amb 
fibra 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 40-7:2003. 
Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 7: Requisits per a columnes i bàculs d’enllumenat de materials 
compostos polimèrics reforçats amb fibra. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

13.5. Cables d’energia, control i comunicació per a aplicacions generals subjectes a 
requisits de reacció al foc 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 50575:2015 i des de 
l’1 de juliol de 2017, norma d’aplicació: UNE-EN 50575:2015/A1:2016. Cables d’energia, control i 
comunicació. Cables per a aplicacions generals en construcció subjectes a requisits de reacció al foc. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+/3/4. 

14. INSTALꞏLACIÓ DE SANEJAMENT I DRENATGE 

14.1. Tubs 

14.1.1. Canonades de gres, accessoris i juntes per a sanejament 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-1:2013. 

Sistemes de canonades de gres per a sanejament. Part 1: Requisits per a canonades, accessoris i juntes. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-4:2013. 
Sistemes de canonades de gres per a sanejament. Part 4: Requisits per a adaptadors, connectors i unions 
flexibles. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-5:2013. 
Sistemes de canonades de gres per a sanejament. Part 5: Requisits per a unions i canonades perforades. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-6:2013. 
Sistemes de canonades de gres per a sanejament. Part 6: Requisits per als components de les boques 
d’home i càmeres d’inspecció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-7:2013. 
Sistemes de canonades de gres per a sanejament. Part 7: Requisits per a canonades de gres i juntes per 
a clavament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.1.2. Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i càmeres 
d’inspecció 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2003. Norma d’aplicació: UNE-EN 588-2:2002. 
Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Part 2: Passos d’home i càmeres d’inspecció. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.1.3. Tubs i accessoris d’acer galvanitzat en calent soldats longitudinalment amb maneguet 
acoblable per a canalització d’aigües residuals 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 1123-1:2000 i UNE-
EN 1123-1:2000/A1:2006. Tubs i accessoris d’acer galvanitzat en calent soldats longitudinalment amb 
maneguet acoblable per a canalització d’aigües residuals. Part 1: Requisits, assaigs, control de qualitat. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.1.4. Tubs i accessoris d’acer inoxidable soldats longitudinalment, amb maneguet acoblable 
per a canalització d’aigües residuals 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 1124-1:2000 i UNE-
EN 1124-1:2000/A1:2006. Tubs i accessoris d’acer inoxidable soldats longitudinalment, amb maneguet 
acoblable per a canalització d’aigües residuals. Part 1: Requisits, assaigs, control de qualitat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.1.5. Tubs i accessoris de fosa, les unions i peces especials destinats a l’evacuació d’aigües 
dels edificis 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 877:2022. Tubs i 
accessoris de fosa, les unions i peces especials destinats a l’evacuació d’aigües dels edificis. Requisits, 
mètodes d’assaig i assegurament de la qualitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 4. 

14.1.6. Canonades, accessoris i peces especials de fosa dúctil i les unions 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 598:2008+A1:2009. 

Canonades, accessoris i peces especials de fosa dúctil i les unions per a aplicacions de sanejament. 
Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.2. Pous de registre 

14.2.1. Pous de registre i càmeres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó 
amb fibres d’acer 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Normes d’aplicació: UNE-EN 1917:2008 i UNE 
127917:2021 (complement nacional de la norma europea). Pous de registre i càmeres d’inspecció de 
formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibres d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 4. 

14.2.2. Barrots per a pous de registre colgats 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13101:2003. Barrots 

per a pous de registre enterrats. Requisits, marcat, assaigs i avaluació de conformitat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.2.3. Escales fixes per a pous de registre 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 14396:2004. 

Escales fixes per a pous de registre. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4. 

14.3. Plantes elevadores d’aigües residuals 

14.3.1. Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2002. Norma d’aplicació: UNE-EN 12050-1:2015. 

Plantes elevadores d’aigües residuals per a edificis i instalꞏlacions. Principis de construcció i assaig. Part 
1: Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 3. 

14.3.2. Plantes elevadores d’aigües residuals que no contenen matèries fecals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2002. Norma d’aplicació: UNE-EN 12050-1:2015 

Plantes elevadores d’aigües residuals per a edificis i instalꞏlacions. Part 1: Plantes elevadores d’aigües 
residuals que contenen matèries fecals. UNE-EN 12050-2:2015 Part 2: Plantes elevadores d’aigües 
residuals que no contenen matèries fecals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 3. 

14.3.3. Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals per a aplicacions 
limitades 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2002. Norma d’aplicació: UNE-EN 12050-3:2015. 
Plantes elevadores d’aigües residuals per a edificis i instalꞏlacions. Part 3: Plantes elevadores d’aigües 
residuals que contenen matèries fecals per a aplicacions limitades. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 3. 

14.4. Vàlvules 

14.4.1. Vàlvules de retenció per a aigües residuals que no contenen matèries fecals i per a 
aigües residuals que contenen matèries fecals en plantes elevadores d’aigües residuals 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2002. Norma d’aplicació: UNE-EN 12050-4:2015. 
Plantes elevadores d’aigües residuals per a edificis i instalꞏlacions. Part 4: Vàlvules de retenció per a 
aigües residuals que no contenen matèries fecals i per a aigües residuals que contenen matèries fecals. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

14.4.2. Vàlvules equilibradores de pressió per a sistemes de desaigüe 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 12380:2003. 

Vàlvules equilibradores de pressió per a sistemes de desaigüe. Requisits, mètodes d’assaig i avaluació de 
la conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.5. Canals de desaigüe per a zones de circulació utilitzades per vianants i vehicles 



Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 1433:2003 i des de l’1 
de gener de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canals de desaigüe per a zones de 
circulació utilitzades per vianants i vehicles. Classificació, requisits de disseny i d’assaig, marcat i 
avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

14.6. Instalꞏlacions de depuració d’aigües residuals menudes 

14.6.1. Fosses sèptiques prefabricades 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-1:2017. 

Instalꞏlacions de depuració d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants 
equivalents. Part 1: Fosses sèptiques prefabricades. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 3. 

14.6.2. Plantes de depuració d’aigües residuals domèstiques prefabricades i/o muntades en la 
destinació 

Marcatge CE obligatori des del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-3:2017. 
Instalꞏlacions de depuració d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants 
equivalents. Part 3: Plantes de depuració d’aigües residuals domèstiques prefabricades i/o muntades en 
la destinació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

14.6.3. Fosses sèptiques muntades en la destinació a partir de conjunts prefabricats 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-4:2017. 

Instalꞏlacions de depuració d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants 
equivalents. Part 4: Fosses sèptiques muntades en la destinació a partir de conjunts prefabricats. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

14.6.4. Unitats de depuració prefabricades per a efluents de fosses sèptiques 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-6:2017. 

Instalꞏlacions de depuració d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants 
equivalents. Part 6: Unitats de depuració prefabricades per a efluents de fosses sèptiques. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

14.6.5. Unitats prefabricades de tractament terciari 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-6:2017. 

Instalꞏlacions de depuració d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants 
equivalents. Part 7: Unitats prefabricades de tractament terciari. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

14.7. Dispositius antiinundació per a edificis 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13564-1:2003. 
Dispositius antiinundació per a edificis. Part 1: Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 4. 

14.8. Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge 

14.8.1. Cautxú vulcanitzat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 681-1:1996, des de 

l’1 de gener de 2004, normes d’aplicació: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999 i UNE-EN 681-1:1996/A2:2002 i 
des de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 681-1:1996/A3:2006. Juntes elastomèriques. 
Requisits dels materials per a juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en 
drenatge. Part 1: Cautxú vulcanitzat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4. 

14.8.2. Elastòmers termoplàstics 
Marcatge CE obligatori des d’1 de gener de 2004, normes d’aplicació: UNE-EN 681-2:2001 i UNE-EN 

681-2:2001/A1:2002 i des de l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 681-2:2001/A2:2006. 
Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a juntes d’estanquitat de canonades emprades en 
canalitzacions d’aigua i en drenatge. Part 2: Elastòmers termoplàstics. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 4. 

14.8.3. Materials celꞏlulars de cautxú vulcanitzat 
Marcatge CE obligatori des d’1 de gener de 2004. Normes d’aplicació: UNE-EN 681-3:2001 i UNE-

EN 681-3:2001/A1:2002 i des de l’1 de juliol de 2012, norma d’aplicació: UNE-EN 681-3:2001/A2:2006. 
Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a juntes d’estanquitat de canonades emprades en 



canalitzacions d’aigua i en drenatge. Part 3: Materials celꞏlulars de cautxú vulcanitzat. Sistema d’avaluació 
i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.8.4. Elements d’estanquitat de poliuretà modelat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2004. Normes d’aplicació: UNE-EN 681-4:2001 i UNE-

EN 681-4:2001/A1:2002 i des de l’1 de juliol de 2012, norma d’aplicació: UNE-EN 681-4:2001/A2:2006. 
Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a juntes d’estanquitat de canonades emprades en 
canalitzacions d’aigua i en drenatge. Part 4: Elements d’estanquitat de poliuretà modelat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.9. Separadors de greixos 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 1825-1:2005 i 
des de l’1 de gener de 2007, norma d’aplicació: UNE-EN 1825-1:2005/AC:2006. Separadors de greixos. 
Part 1: Principis de disseny, característiques funcionals, assaigs, marcat i control de qualitat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

14.10. Adhesius per a sistemes de canalització en materials termoplàstics sense pressió 

Marcatge CE obligat des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14680:2016. Adhesius 
per a sistemes de canalització en materials termoplàstics sense pressió. Especificacions. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15. INSTALꞏLACIÓ DE CANONADES I APARELLS SANITARIS 

15.1. Vàters i conjunts de vàters amb sifó incorporat 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 997:2019. Vàters i 
conjunts de vàters amb sifó incorporat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4. 

15.2. Urinaris murals 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13407:2016+A1:2019. Urinaris murals. Requisits funcionals i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.3. Tubs i ràcords d’acer per al transport de líquids aquosos, inclòs l’aigua destinada al 
consum humà 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 10224:2003 i UNE-
EN 10224:2003/A1:2006. Tubs i ràcords d’acer per al transport de líquids aquosos, inclòs l’aigua 
destinada al consum humà. Condicions tècniques de subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 4. 

15.4. Juntes per a la connexió de tubs d’acer i ràcords per al transport de líquids aquosos 
inclòs aigua per al consum humà 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 10311:2006. Juntes 
per a la connexió de tubs d’acer i ràcords per al transport de líquids aquosos inclòs aigua per al consum 
humà. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.5. Tubs i ràcords d’acer inoxidable per al transport de líquids aquosos incloent-hi aigua 
per al consum humà 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 10312:2003 i UNE-
EN 10312:2003/A1:2006. Tubs i ràcords d’acer inoxidable per al transport de líquids aquosos incloent-hi 
aigua per al consum humà. Condicions tècniques de subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 4. 

15.6. Banyeres d’hidromassatge 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 
12764:2016+A1:2019. Aparells sanitaris. Especificacions per a banyeres d’hidromassatge. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 



15.7. Piques d’escurar de cuina 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13310:2016+A1:2019. Piques d’escurar de cuina. Requisits funcionals i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.8. Bidets 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 
14528:2016+A1:2019. Bidets. Requisits funcionals i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 4. 

15.9. Safes de llavada comunes per a usos domèstics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 
14296:2016+A1:2019. Safes de llavada comunes per a usos domèstics. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.10. Mampares de dutxa 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 
14428:2016+A1:2019. Mampares de dutxa. Requisits funcionals i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.11. Coure i aliatges de coure. Tubs redons de coure, sense soldadura, per a aigua i gas 
en aplicacions sanitàries i de calefacció 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2010. Normes d’aplicació: UNE-EN 
1057:2007+A1:2010. Coure i aliatges de coure. Tubs redons de coure, sense soldadura, per a aigua i gas 
en aplicacions sanitàries i de calefacció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

15.12. Lavabos 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 
14688:2016+A1:2019. Aparells sanitaris. Lavabos. Requisits funcionals i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.13. Cisternes per a vàters i urinaris 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14055:2019. 
Cisternes per a vàters i urinaris. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.14. Banyeres d’ús domèstic 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 
14516:2017+A1:2019. Banyeres d’ús domèstic. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 4. 

15.15. Plats de dutxa per a usos domèstics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 
14527:2016+A1:2019. Plats de dutxa per a usos domèstics. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 4. 

15.16. Adhesius per a sistemes de canalització de materials termoplàstics per a fluids 
líquids a pressió 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14814:2016. 
Adhesius per a sistemes de canalització de materials termoplàstics per a fluids líquids a pressió. 
Especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

16. INSTALꞏLACIÓ DE VENTILACIÓ 

16.1. Sistemes per al control de fums i de calor 



16.1.1. Cortines de fum 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2008. Normes d’aplicació: UNE-EN 12101-1:2007 i 

UNE-EN 12101-1:2007/A1:2007. Sistemes per al control de fums i de calor. Part 1: Especificacions per a 
cortines de fum. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

16.1.2. Airejadors d’extracció natural d’extracció de fums i calor 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-2:2021. 

Sistemes per al control de fums i de calor. Part 2: Especificacions per a airejadors d’extracció natural 
d’extracció de fums i calor. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

16.1.3. Airejadors extractors mecànics de control de fum i calor 
Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-3:2016. 

Sistemes de control de fums i calor. Part 3: Especificacions per a airejadors mecànics de control de fum i 
calor (ventiladors). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

16.1.4. Sistemes de pressió diferencial. Equips 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-6:2022. 

Sistemes per a control de fums i de calor. Part 6: Sistemes de pressió diferencial. Equips. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

16.1.5. Sistemes per al control de fum i de calor 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-7:2013. 

Sistemes per al control de fum i de calor. Part 7: Seccions de conductes de fums. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-8:2015. 
Sistemes per al control de fum i de calor. Part 8: Comportes de control de fums. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

16.1.6. Subministrament d’energia 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-10:2007. 

Sistemes de control de fums i calor. Part 10: Subministrament d’energia. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

16.1.7. Alarmes de fum autònomes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2008, norma d’aplicació: UNE-EN 14604:2006 i des de 

l’1 d’agost de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 14604:2006/AC:2009. Alarmes de fum autònomes. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

16.2. Fumerals 

16.2.1. Fumerals amb conductes de fum d’argila o ceràmics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 13063-

1:2006+A1:2008. Fumerals. Fumerals amb conductes de fum d’argila o ceràmics. Part 1: Requisits i 
mètodes d’assaig per a resistència al sutge. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13063-
2:2006+A1:2008. Fumerals. Fumerals amb conductes de fum d’argila o ceràmics. Part 2: Requisits i 
mètodes d’assaig en condicions humides. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13063-3:2008. 
Fumerals. Fumerals amb conductes interiors d’argila o ceràmics. Part 3: Requisits i mètodes d’assaig per 
a fumerals amb sistema de tir d’aire. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+/4. 

16.2.2. Parets exteriors d’argila o ceràmiques per a fumerals modulars 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 13069:2006. 

Fumerals. Parets exteriors d’argila o ceràmiques per a fumerals modulars. Requisits i mètodes d’assaig. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.3. Materials per a conductes de rajola de fumerals industrials autoportants 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 13084-5:2006. 

Fumerals industrials autoportants. Part 5: Materials per a conductes de rajola. Especificació del producte. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.4. Construccions cilíndriques d’acer d’ús en fumerals de paret simple d’acer i 
revestiments d’acer de fumerals autoportants 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 13084-7:2013. 
Fumerals autoportants. Part 7: Especificacions de producte per a construccions cilíndriques d’acer d’ús en 
fumerals de paret simple d’acer i revestiments d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 2+. 

16.2.5. Conductes de fum d’argila o ceràmics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 1457-1:2013. 

Fumerals. Conductes de fum d’argila o ceràmics. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.6. Fumerals metàlꞏlics modulars 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 1856-1:2010. 

Fumerals. Requisits per a fumerals metàlꞏlics. Part 1: Fumerals modulars. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

16.2.7. Conductes interiors i conductes d’unió metàlꞏlics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 1856-2:2010. 

Fumerals. Requisits per a fumerals metàlꞏlics. Part 2: Conductes interiors i conductes d’unió metàlꞏlics. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.8. Conductes interiors de formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 1857:2013. 

Fumerals. Components. Conductes interiors de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+. 

16.2.9. Blocs per a conductes de fum de formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1858:2011+A1:2011. 

Fumerals. Components. Blocs per a conductes de fum de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.10. Elements de paret exterior de formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 12446:2012. 

Fumerals. Components. Elements de paret exterior de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+. 

16.2.11. Terminals dels conductes de fums argilencs/ceràmics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13502:2003. 

Fumerals. Terminals dels conductes de fums argilencs/ceràmics. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

16.2.12. Fumerals modulars amb conductes interiors de plàstic 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14471:2013+A1:2016. Fumerals. Fumerals modulars amb conductes interiors de plàstic. Requisits i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

16.2.13. Blocs per a conductes de fum d’argila o ceràmics per a fumerals de paret simple 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 1806:2008. 

Fumerals. Blocs per a conductes de fum d’argila o ceràmics per a fumerals de paret simple. Requisits i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.14. Terminals verticals per a calderes tipus C6 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14989-1:2008. 

Fumerals. Requisits i mètodes d’assaig per a fumerals metàlꞏlics i conductes de subministrament d’aire 
independents del material per a calderes estanques. Part 1: Terminals verticals per a calderes tipus C6. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.15. Conductes de fums i de subministrament d’aire per a calderes estanques individuals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14989-2:2011. 

Fumerals. Requisits i mètodes d’assaig per a fumerals metàlꞏlics i conductes de subministrament d’aire 
independents del material per a calderes estanques. Part 2: Conductes de fums i de subministrament 
d’aire per a calderes estanques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
2+. 

17. INSTALꞏLACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

17.1. Productes de protecció contra el foc 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 018-1. Productes de protecció contra el foc. Part 1: General. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 



Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 018-2. Productes de protecció contra el foc. Part 2: Pintures 
reactives per a la protecció contra el foc d’elements d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 018-3. Productes de protecció contra el foc. Part 3: Productes i 
equips de sistemes de referit per a aplicacions de protecció contra el foc. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 018-4. Productes de protecció contra el foc. Part 4: Productes i 
equips per a protecció contra el foc a base de plafons rígids i semirígids, i mantes. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

17.2. Hidrants 

17.2.1. Hidrants davall de terra 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14339:2006. 

Hidrants contra incendi davall de terra. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

17.2.2. Hidrants 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14384:2006. 

Hidrants. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3. Sistemes de detecció i alarma d’incendis 

17.3.1. Dispositius d’alarma d’incendis acústics 
Marcatge CE obligatori des del 30 de juny de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-3:2016+A1:2019. 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 3: Dispositius d’alarma d’incendis. Dispositius acústics. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.2. Dispositius d’alarma de foc. Dispositius d’alarma visual 
Marcatge CE obligatori des del 31 de desembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-23:2011. 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 23: Dispositius d’alarma d’incendis. Dispositius d’alarma 
visual. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.3. Equips de subministrament d’alimentació 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2005, normes d’aplicació: EN 54-4:1997, adoptada com 

UNE 23007-4:1998 i EN 54-4/AC:1999, adoptada com UNE 23007-4:1999 ERRATUM i des de l’1 d’agost 
de 2009, normes d’aplicació: EN 54-4/A1:2003, adoptada com UNE 23007-4:1998/1M:2003 i EN 54-
4:1997/A2:2007, adoptada com UNE 23007-4:1998/2M:2007. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. 
Part 4: Equips de subministrament d’alimentació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1. 

17.3.4. Detectors de calor puntuals 
Marcatge CE obligatori des del 30 de juny de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-5:2017+A1:2019. 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 5: Detectors de calor. Detectors puntuals. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.5. Detectors de fum puntuals que funcionen segons el principi de llum difusa, llum 
transmesa o per ionització 

Marcatge CE obligatori des del 30 de juny de 2005, norma d’aplicació: UNE-EN 54-7:2019. Sistemes 
de detecció i alarma d’incendis. Part 7: Detectors de fum. Detectors puntuals que funcionen segons el 
principi de llum difusa, llum transmesa o per ionització. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1. 

17.3.6. Detectors de flama puntuals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2008. Normes d’aplicació: UNE-EN 54-10:2002 i 

UNE-EN 54-10:2002/A1:2007. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 10: Detectors de flama. 
Detectors puntuals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.7. Polsadors manuals d’alarma 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2008, normes d’aplicació: UNE-EN 54-11:2001 i 

UNE-EN 54-11:2001/A1:2007. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 11: Polsadors manuals 
d’alarma. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.8. Detectors de fum de línia que utilitzen un feix òptic de llum 
Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2019. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-12:2019. Sistemes 

de detecció i alarma d’incendis. Part 12: Detectors de fum. Detectors de línia que utilitzen un feix òptic de 
llum. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 



17.3.9. Aïlladors de curtcircuit 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2008, norma d’aplicació: UNE-EN 54-17:2007. 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 17: Aïlladors de curtcircuit. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.10. Dispositius d’entrada/eixida 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-18:2007. 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 18: Dispositius d’entrada/eixida. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.11. Detectors d’aspiració de fums 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 54-20:2007 i des de 

l’1 d’agost de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 54-20:2007/AC:2009. Sistemes de detecció i alarma 
d’incendis. Part 20: Detectors d’aspiració de fums. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1. 

17.3.12. Equips de transmissió d’alarmes i avisos de fallada 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-21:2007. 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 21: Equips de transmissió d’alarmes i avisos de fallada. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.13. Equips de control i indicació 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2009. Normes d’aplicació: EN 54-2:1997, adoptada com 

UNE 23007-2:1998, EN 54-2:1997/A1:2006, adoptada com UNE 23007-2:1998/1M:2008 i EN 54-
2:1997/AC:1999, adoptada com UNE 23007-2:1998/ERRATUM:2004. Sistemes de detecció i alarma 
d’incendis. Part 2: Equips de control i indicació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

17.3.14. Control d’alarma per veu i equips indicadors 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-16:2010. Sistemes 

de detecció i alarma d’incendis. Part 16: Control d’alarma per veu i equips indicadors. Sistema d’avaluació 
i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.15. Components dels sistemes d’alarma per veu. Altaveus 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-24:2010. Sistemes 

de detecció i alarma d’incendis. Part 24: Components dels sistemes d’alarma per veu. Altaveus. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.16. Components que utilitzen enllaços radioelèctrics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-25:2009 i des de l’1 

de juliol de 2012, norma d’aplicació: UNE-EN 54-25:2009/AC:2012 . Sistemes de detecció i alarma 
d’incendis. Part 25: Components que utilitzen enllaços radioelèctrics. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1. 

17.4. Instalꞏlacions fixes de lluita contra incendis. Sistemes equipats amb mànegues 

17.4.1. Boques d’incendi equipades amb mànegues semirígides 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 671-1:2013. 

Instalꞏlacions fixes de lluita contra incendis. Sistemes equipats amb mànegues. Part 1: Boques d’incendi 
equipades amb mànegues semirígides. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

17.4.2. Boques d’incendi equipades amb mànegues planes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 671-2:2013. 

Instalꞏlacions fixes de lluita contra incendis. Sistemes equipats amb mànegues. Part 2: Boques d’incendi 
equipades amb mànegues planes. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1. 

17.5. Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció 
mitjançant agents gasosos 

17.5.1. Dispositius automàtics i elèctrics de control i retard 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-1:2004. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 1: Requisits i mètodes d’assaig per als dispositius automàtics i elèctrics de control i retard. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.2. Dispositius automàtics no elèctrics de control i de retard 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-2:2004. 
Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 2: Requisits i mètodes d’assaig per als dispositius automàtics no elèctrics de control i de retard. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.3. Dispositius manuals de disparament i de parada 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-3:2003. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 3: Requisits i mètodes d’assaig per als dispositius manuals de disparament i de parada. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.4. Conjunts de vàlvules dels contenidors d’alta pressió i els seus actuadors 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-4:2005. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 4: Requisits i mètodes d’assaig per als conjunts de vàlvules dels contenidors d’alta pressió i els seus 
actuadors. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.5. Vàlvules direccionals d’alta i baixa pressió i els seus actuadors per a sistemes de CO2 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-5:2007. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 5: Requisits i mètodes d’assaig per a vàlvules direccionals d’alta i baixa pressió i els seus actuadors 
per a sistemes de CO2. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.6. Dispositius no elèctrics d’avortament per a sistemes de CO₂ 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-2:2004. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 2: Requisits i mètodes d’assaig per als dispositius automàtics no elèctrics de control i de retard. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.7. Difusors per a sistemes de CO2 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-7:2001 i des de 

l’1 de novembre de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005. Sistemes fixos d’extinció 
d’incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. Part 7: Requisits i mètodes 
d’assaig per a difusors per a sistemes de CO2. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

17.5.8. Connectors 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-8:2007. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 8: Requisits i mètodes d’assaig per a connectors. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1. 

17.5.9. Detectors especials d’incendis 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-9:2003. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 9: Requisits i mètodes d’assaig per a detectors especials d’incendis. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.10. Pressòstats i manòmetres 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-10:2004. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 10: Requisits i mètodes d’assaig per a pressòstats i manòmetres. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.11. Dispositius mecànics de pesatge 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-11:2003. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 11: Requisits i mètodes d’assaig per a dispositius mecànics de pesatge. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.12. Dispositius pneumàtics d’alarma 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-12:2004. 

Sistemes fixos d’extinció d’incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 12: Requisits i mètodes d’assaig per a dispositius pneumàtics d’alarma. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.13. Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-13:2001 i des 

de l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 12094-13/AC:2002. Sistemes fixos de lluita contra 



incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. Part 13: Requisits i mètodes 
d’assaig per a vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1. 

17.6. Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’arruixadors i 
aigua polvoritzada 

17.6.1. Arruixadors automàtics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12259-1:2002, 

des de l’1 de març de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005 i des de l’1 de novembre 
de 2007, norma d’aplicació: UNE-EN 12259-1:2002/A3:2007. Protecció contra incendis. Sistemes fixos de 
lluita contra incendis. Components per a sistemes d’arruixadors i aigua polvoritzada. Part 1: Ruixadors 
automàtics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.6.2. Conjunts de vàlvules d’alarma de canonada mullada i càmeres de retard 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 12259-2:2000, UNE-

EN 12259-2/A1:2001 i UNE-EN 12259-2:2000/A2:2007, des de l’1 de juny de 2005, norma d’aplicació: 
UNE-EN 12259-2/AC:2002. Protecció contra incendis. Sistemes fixos de lluita contra incendis. 
Components per a sistemes d’arruixadors i aigua polvoritzada. Part 2: Conjunts de vàlvules d’alarma de 
canonada banyada i càmeres de retard. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

17.6.3. Conjunts de vàlvules d’alarma per a sistemes de canonada seca 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 12259-3:2001, UNE-

EN 12259-3:2001/A1:2001 i UNE-EN 12259-3:2001/A2:2007. Protecció contra incendis. Sistemes fixos de 
lluita contra incendis. Components per a sistemes d’arruixadors i aigua polvoritzada. Part 3: Conjunts de 
vàlvules d’alarma per a sistemes de canonada seca. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1. 

17.6.4. Alarmes hidromecàniques 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2004. Normes d’aplicació: UNE-EN 12259-4:2000 i UNE-

EN 12259-4:2000/A1:2001. Protecció contra incendis. Sistemes fixos de lluita contra incendis. 
Components per a sistemes d’arruixadors i aigua polvoritzada. Part 4: Alarmes hidromecàniques. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.6.5. Detectors de flux d’aigua 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12259-5:2003. 

Protecció contra incendis. Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes 
d’arruixadors i aigua polvoritzada. Part 5: Detectors de flux d’aigua. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 1. 

17.7. Productes tallafoc i de segellament contra el foc 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 026-1. Productes tallafoc i de segellament contra el foc. Part 1: 
General. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 026-2 Productes tallafoc i de segellament contra el foc. Part 2: 
Segellament de penetracions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 026-3 Productes tallafoc i de segellament contra el foc. Part 3: 
Segellament de juntes i obertures lineals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 026-5 Productes tallafoc i de segellament contra el foc. Part 5: 
Barreres en cavitats. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

17.8. Comportes tallafocs 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 15650:2010: 
Ventilació d’edificis. Comportes tallafocs. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

18. EQUIPS DE CONSTRUCCIÓ 

18.1. Edificis prefabricats 

18.1.1. D’estructura de fusta 



Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 007. Equips de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de 
fusta. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

18.1.2. D’estructura de troncs 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 012. Equips de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de 

troncs. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
18.1.3. D’estructura de formigó 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 024. Equips de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de 

formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
18.1.4. D’estructura metàlꞏlica 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 025. Equips de construcció d’edificis prefabricats d’estructura 

metàlꞏlica. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
18.1.5. Magatzems frigorífics 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 021-1. Equips de construcció de magatzems frigorífics. Part 1: 

equips de càmeres frigorífiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 021-2. Equips de construcció de magatzems frigorífics. Part 2: 
equips d’edificis frigorífics i de l’envolupant d’edificis frigorífics. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1. 

18.1.6. Unitats prefabricades de construcció d’edificis 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 023. Unitats prefabricades de construcció d’edificis. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

19. ALTRES (Classificació per material) 

19.1. FORMIGONS, MORTERS I COMPONENTS 

19.1.1. Ciments comuns* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 197-1:2011. Ciment. 

Part 1: Composició, especificacions i criteris de conformitat dels ciments comuns. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1+. 

19.1.2. Ciments de construcció 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 413-1:2011. 

Ciments de construcció. Part 1: Composició, especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 

19.1.3. Ciment d’aluminiat càlcic 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14647:2006. Ciment 

d’aluminiat càlcic. Composició, especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1+. 

19.1.4. Ciments especials de molt baixa calor d’hidratació 
Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 14216:2015. Ciment. 

Composició, especificacions i criteris de conformitat dels ciments especials de molt baixa calor 
d’hidratació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 

19.1.5. Ciments supersulfatats 
Marcatge CE obligatori des del 13 de novembre de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

15743:2010+A1:2015. Ciment supersulfatat. Composició, especificacions i criteris de conformitat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 

19.1.6. Cendres volants per a formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 450-1:2013. 

Cendres volants per a formigó. Part 1: Definicions, especificacions i criteris de conformitat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 

19.1.7. Calçs per a la construcció* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2012, norma d’aplicació: UNE-EN 459-1:2016. Calçs per 

a la construcció. Part 1: Definicions, especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.1.8. Additius per a formigons* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 934-

2:2010+A1:2012. Additius per a formigons, morters i pastes. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, 
requisits, conformitat, marcatge i etiquetatge. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 



19.1.9. Additius per a morters per a obra 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 934-

3:2010+A1:2012. Additius per a formigons, morters i pastes. Part 3: Additius per a morters per a obra. 
Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetatge. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+. 

19.1.10. Additius per a pastes per a tendons de pretesat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 934-4:2010. Additius 

per a formigons, morters i pastes. Part 4: Additius per a pastes per a tendons de pretesat. Definicions, 
especificacions, conformitat, marcat i etiquetatge. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 2+. 

19.1.11. Additius per a formigó projectat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 934-5:2009. 

Additius per a formigons, morters i pastes. Part 5: Additius per a formigó projectat. Definicions, 
especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

19.1.12. Morters per a referit i arrebossat* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 998-1:2018. 

Especificacions dels morters per a obra. Part 1: Morters per a referit i arrebossat. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 4. 

19.1.13. Morters per a obra* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 998-2:2018. 

Especificacions dels morters per a obra de paleta. Part 2: Morters per a obra de paleta. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

19.1.14. Àrids per a formigó* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

12620:2003+A1:2009. Àrids per a formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en general a aquests productes a efectes 
reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions reglamentàries específiques de cada producte 
podran establir per a determinats productes i usos el sistema d’avaluació 4. 

19.1.15. Àrids lleugers per a formigó, morter i injectat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13055-1:2003 i des 

de l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 13055-1/AC:2004. Àrids lleugers. Part 1: àrids 
lleugers per a formigó, morter i injectat. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en general a aquests productes a efectes 
reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions reglamentàries específiques de cada producte 
podran establir per a determinats productes i usos el sistema d’avaluació 4. 

19.1.16. Àrids lleugers per a mescles bituminoses, tractaments superficials i aplicacions en 
capes tractades i no tractades 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13055-2:2005. Àrids 
lleugers. Part 2: àrids lleugers per a mescles bituminoses, tractaments superficials i aplicacions en capes 
tractades i no tractades. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. El 
sistema d’avaluació aplicable en general a aquests productes a efectes reglamentaris serà el 2+; no 
obstant això, les disposicions reglamentàries específiques de cada producte podran establir per a 
determinats productes i usos el sistema d’avaluació 4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13043:2003 i des de 
l’1 de juny de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 13043/AC:2004. Àrids per a mescles bituminoses i 
tractaments superficials de carreteres, aeroports i altres zones pavimentades. Sistemes d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en general a aquests 
productes a efectes reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions reglamentàries 
específiques de cada producte podran establir per a determinats productes i usos el sistema d’avaluació 
4. 

19.1.17. Àrids per a morters* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 13139:2003 i des de 

l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 13139/AC:2004. Àrids per a morters. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en 
general a aquests productes a efectes reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions 
reglamentàries específiques de cada producte podran establir per a determinats productes i usos el 
sistema d’avaluació 4. 



19.1.18. Àrids per a capes granulars i capes tractades amb conglomerats hidràulics per a usar-
los en capes estructurals de ferms 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13242:2003+A1:2008. Àrids per a capes granulars i capes tractades amb conglomerats hidràulics per al 
seu ús en capes estructurals de ferms. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en general a aquests productes a efectes 
reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions reglamentàries específiques de cada producte 
podran establir per a determinats productes i usos el sistema d’avaluació 4. 

19.1.19. Fum de sílice per a formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 13263-

1:2006+A1:2009. Fum de sílice per a formigó. Definicions, requisits i control de la conformitat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 

19.1.20. Aglomerants, aglomerants compostos i mescles fetes en fàbrica per a sòls 
autonivellants a base de sulfat de calci 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13454-1:2006. 
Aglomerants, aglomerants compostos i mescles fetes en fàbrica per a sòls autonivellants a base de sulfat 
de calci. Part 1: Definicions i especificacions. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

19.1.21. Aglomerants per a soleres contínues de magnèsia. Magnèsia càustica i clorur de 
magnesi 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 14016-1:2006. 
Aglomerants per a soleres contínues de magnèsia. Magnèsia càustica i clorur de magnesi. Part 1: 
Definicions i especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.1.22. Pigments per a la coloració de materials de construcció basats en ciment i/o calç 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 12878:2014. 

Pigments per a la coloració de materials de construcció basats en ciment i/o calç. Especificacions i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.1.23. Fibres d’acer per a formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 14889-1:2008. Fibres 

per a formigó. Part 1: Fibres d’acer. Definicions, especificacions i conformitat. Sistema d’avaluació de la 
conformitat: 1/3. 

19.1.24. Fibres polimèriques per a formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 14889-2:2008. Fibres 

per a formigó. Part 2: Fibres polimèriques. Definicions, especificacions i conformitat. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

19.1.25. Escòries granulades moltes de forn alt per al seu ús en formigons, morters i pastes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 15167-1:2008. 

Escòries granulades moltes de forn alt per al seu ús en formigons, morters i pastes. Part 1: Definicions, 
especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1+. 

19.1.26. Conglomerant hidràulic per a aplicacions no estructurals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació UNE-EN 

15368:2010+A1:2011. Conglomerant hidràulic per a aplicacions no estructurals. Definició, especificacions 
i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.2. GUIX I DERIVATS 

19.2.1. Plaques de guix laminat* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

520:2005+A1:2010. Plaques de guix laminat. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.2. Plafons de guix* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 12859:2012. 

Plafons de guix. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.3. Plafons transformats amb plaques de guix laminat amb ànima celꞏlular de cartó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 13915:2018. Plafons 

transformats amb plaques de guix laminat amb ànima celꞏlular de cartó. Definicions, especificacions i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 



19.2.4. Adhesius a base de guix per a plafons de guix 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2003. Normes d’aplicació: UNE-EN 12860:2001 i UNE-

EN 12860:2002 ERRATUM i des de l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 
12860:2001/AC:2002. Adhesius a base de guix per a plafons de guix. Definicions, especificacions i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.5. Guix de construcció i conglomerants a base de guix per a la construcció* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 13279-1:2009. Guix 

de construcció i conglomerants a base de guix per a la construcció. Part 1: Definicions i especificacions. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.6. Plafons compostos de cartó guix aïllants tèrmic/acústics 
Marcatge CE obligatori a partir del 13 de febrer de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 13950:2014. 

Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic/acústic. Definicions, especificacions i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

19.2.7. Material per a juntes per a plaques de guix laminat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 13963:2014. 

Material per a juntes per a plaques de guix laminat. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.8. Transformacions de placa de guix laminat procedents de processos secundaris 
Marcatge CE obligatori des de 13 de febrer de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 14190:2014. 

Transformacions de placa de guix laminat procedents de processos secundaris. Definicions, 
especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

19.2.9. Motlures de guix prefabricades 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14209:2017. 

Motlures de guix prefabricades. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.10. Adhesius a base de guix per a aïllament tèrmic/acústic de plafons de compòsit i 
plaques de guix 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14496:2017. 
Adhesius a base de guix per a aïllament tèrmic/acústic de plafons de compòsit i plaques de guix. 
Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 3/4. 

19.2.11. Materials en guix fibrós 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13815:2012. 

Productes en staff (guix fibrós). Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

19.2.12. Cantonera i perfils metàlꞏlics per a plaques de guix laminat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14353:2017. 

Cantonera i perfils metàlꞏlics per a plaques de guix laminat. Definicions, especificacions i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.13. Elements de fixació mecànica per a sistemes de plaques de guix laminat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14566+A1:2009. Elements de fixació mecànica per a sistemes de plaques de guix laminat. Definicions, 
especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4. 

19.2.14. Plaques de guix laminat reforçades amb teixit de fibra 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15283-1+A1:2009. 

Plaques de guix laminat reforçades amb fibres. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Part 1: Plaques 
de guix laminat reforçades amb teixit de fibra. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 3/4. 

19.2.15. Plaques de guix laminat amb fibres 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15283-2+A1:2009. 

Plaques de guix laminat reforçades amb fibres. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Part 2: Plaques 
de guix laminat amb fibres d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.3. FIBROCIMENT 

19.3.1. Plaques ondulades o nervades de ciment reforçat amb fibres i les seves peces 
complementàries 



Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 494:2013+A1:2017. 
Plaques ondulades o nervades de ciment reforçat amb fibres i les seves peces complementàries. 
Especificació de producte i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

19.3.2. Plaquetes de fibrociment i peces complementàries 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 492:2013+A2:2018. 

Plaquetes de ciment reforçat amb fibres i peces complementàries. Especificacions de producte i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.3.3. Plaques planes de fibrociment 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 

12467:2013+A2:2018. Plaques planes de ciment reforçat amb fibres. Especificacions del producte i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

19.4. PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

19.4.1. Components prefabricats de formigó armat d’àrids lleugers amb estructura oberta 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1520:2011. 

Components prefabricats de formigó armat d’àrids lleugers amb estructura oberta amb armadura 
estructural i no estructural. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

19.4.2. Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra 
d’acer 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Normes d’aplicació: UNE-EN 1916:2008 i UNE 
127916:2020 (complement nacional de la norma europea). Tubs i peces complementàries de formigó en 
massa, formigó armat i formigó amb fibra d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 4. 

19.4.3. Elements per a tanques 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 12839:2012. 

Productes prefabricats de formigó. Elements per a tanques. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 4. 

19.4.4. Pals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 12843:2005. 

Productes prefabricats de formigó. Pals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

19.4.5. Garatges prefabricats de formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13978-1:2006. 

Productes prefabricats de formigó. Garatges prefabricats de formigó. Part 1: Requisits per a garatges 
reforçats d’una peça o formats per elements individuals amb dimensions d’una habitació. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.4.6. Marcs 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14844:2007+A2:2012. Productes prefabricats de formigó. Marcs. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+/4. 

19.4.7. Reixetes de sòl per a bestiar 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Normes d’aplicació: UNE-EN 

12737:2006+A1:2008 i UNE-EN 12737:2006+A1:2008 ERRATUM:2011. Productes prefabricats de 
formigó. Reixetes de sòl per a bestiar. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

19.4.8. Elements prefabricats de formigó celꞏlular armat endurit en autoclau 
Marcatge CE obligatori a partir del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 12602:2019. 

Elements prefabricats de formigó celꞏlular armat endurit en autoclau. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 2+/4. 

19.5. ACER 

19.5.1. Perfils buits per a construcció acabats en calent, d’acer no aliat de gra fi 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 10210-1:2007. 

Perfils buits per a construcció acabats en calenta, d’acer no aliat de gra fi. Part 1: Condicions tècniques de 
subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.5.2. Perfils buits per a construcció soldats, conformats en fred d’acer no aliat i de gra fi 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 10219-1:2007 
ERRATUM:2010. Perfils buits per a construcció soldats, conformats en fred d’acer no aliat i de gra fi. Part 
1: Condicions tècniques de subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

19.5.3. Perfils metàlꞏlics per a particions, murs i sostres en plaques de guix laminat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14195:2015. Perfils 

metàlꞏlics per a particions, murs i sostres en plaques de guix laminat. Definicions, requisits i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.5.4. Tubs d’acer no aliat aptes per a soldadura i roscat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 

10255:2005+A1:2008. Tubs d’acer no aliat aptes per a soldadura i roscat. Condicions tècniques de 
subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.5.5. Acers per a tremp i recuit 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 10343:2010. Acers 

per a tremp i recuit per a usar-los en la construcció. Condicions tècniques de subministrament. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.5.6. Acers inoxidables. Xapes i bandes d’acers resistents a la corrosió 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 10088-4:2010. 

Acers inoxidables. Part 4: Condicions tècniques de subministrament per a xapes i bandes d’acers 
resistents a la corrosió per a usos en construcció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 2+. 

19.5.7. Acers inoxidables. Barres, fil de màquina, fil d’acer, perfils i productes brillants d’acers 
resistents a la corrosió 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 10088-5:2010. 
Acers inoxidables. Part 5: Condicions tècniques de subministrament per a barres, fil de màquina, fil d’acer, 
perfils i productes brillants d’acers resistents a la corrosió per a usos en construcció. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.6. ALUMINI 

19.6.1. Alumini i aliatges d’alumini. Productes estructurals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 15088:2006. 

Alumini i aliatges d’alumini. Productes estructurals per a construcció. Condicions tècniques d’inspecció i 
subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.7. FUSTA 

19.7.1. Taulers derivats de la fusta 
Marcatge CE obligatori des del 13 de novembre de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13986:2006+A1:2015. Taulers derivats de la fusta per a usar-los en la construcció. Característiques, 
avaluació de la conformitat i marcat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/2+/3/4. 

19.7.2. Plafons a base de fusta prefabricats portants de cares en tensió 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 019. Plafons a base de fusta prefabricats portants de cares en 

tensió. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
19.7.3. Pals de fusta per a línies aèries 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14229:2011. 

Fusta estructural. Pals de fusta per a línies aèries. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 2+. 

19.8. MESCLES BITUMINOSES 

19.8.1. Revestiments superficials 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 12271:2007. 

Revestiments superficials. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

19.8.2. Beurades bituminoses 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 12273:2009. 

Beurades bituminoses. Especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 



19.8.3. Formigó bituminós 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-1:2019. 

Mescles bituminoses: Especificacions de materials. Part 1: Formigó bituminós. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.8.4. Mescles bituminoses per a capes primes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-2:2007 i des 

de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13108-2:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. 
Especificacions de materials: Part 2: Mescles bituminoses per a capes primes. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.8.5. Mescles bituminoses tipus SA 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-3:2007 i des 

de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13108-3:2007/AC:2008. Mescles bituminoses: 
Especificacions de materials. Part 3: Mescles bituminoses tipus SA. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.8.6. Mescles bituminoses tipus HRA 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-4:2007 i des 

de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13108-4:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. 
Especificacions de materials. Part 4: Mescles bituminoses tipus HRA. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.8.7. Mescles bituminoses tipus SMA 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-5:2007 i des 

de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13108-5:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. 
Especificacions de materials. Part 5: Mescles bituminoses tipus SMA. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.8.8. Màstics bituminosos 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-6:2007 i des 

de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13108-6:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. 
Especificacions de materials. Part 6: Màstics bituminosos. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.8.9. Mescles bituminoses drenants 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-7:2007 i des 

de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13108-7:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. 
Especificacions del material. Part 7: Mescles bituminoses drenants. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.9. PLÀSTICS 

19.9.1. Perfils de poli(clorur de vinil) no plastificat (PVC-O) 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 13245-

2:2009/AC:2010 i a partir de l’1 de juliol de 2012, norma d’aplicació: UNE-EN 13245-2:2009. Plàstics. 
Perfils de poli(clorur de vinil) no plastificat (PVC-O) per a aplicacions en edificació. Part 2: Perfils per a 
acabats interiors i exteriors de parets i sostres. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

19.10. DIVERSOS 

19.10.1. Cuines domèstiques que utilitzen combustibles sòlids 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2007, normes d’aplicació: UNE-EN 16510-1:2023. 

Cuines de calefacció residencial alimentats amb combustibles sòlids. Part 1: Requisits generals i mètodes 
de suport. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

19.10.2. Sostres en tensió 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14716:2006. 

Sostres tibats. Especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1/3/4. 

19.10.3. Escales prefabricades (equips) 
Guia DITE núm. 008. Equips d’escales prefabricades. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 
19.10.4. Plafóns compostos lleugers autoportants 



Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 016-1. Plafóns compostos lleugers autoportants. Part 1: Aspectes 
generals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 016-2. Plafóns compostos lleugers autoportants. Part 2: Aspectes 
específics per a ús en cobertes. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 016-3. Plafóns compostos lleugers autoportants. Part 3: Aspectes 
específics relatius a plafons per a ús com a tancament vertical exterior i com a revestiment exterior. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 016-4. Plafóns compostos lleugers autoportants. Part 4: Aspectes 
específics relatius a plafons per a ús en barandats i sostres. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

19.10.5. Equips de protecció contra caiguda de roques 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 027. Equips de protecció contra caiguda de roques. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
19.10.6. Materials per a senyalització viària horitzontal 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2012. Normes d’aplicació: UNE-EN 1423:2013 i 

des de l’1 de juliol de 2013, UNE-EN 1423:2013/AC:2013. Materials per a senyalització viària horitzontal. 
Materials de postbarrejat. microesferes de vidre, àrids antilliscants i mescles de tots dos. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  



PART III. Gestió de residus de construcció o demolició en 
l’obra  

1. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra 

1. Descripció 

Descripció 

Operacions destinades a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si és el cas, altres operacions 
de gestió dels residus de construcció o demolició generats dins de l’obra. D’acord amb el que s’exposa en 
la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, es consideren els 
residus d’obres de construcció o demolició en l’activitat descrita en el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer. 
Es tindrà en compte el concepte d’economia circular en la reducció de residus, en la generació d’aquests, 
en l’emmagatzematge i la segregació, i en la reutilització o reciclatge, i serà el transport a abocador 
sempre l’última alternativa a considerar. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

- Metre cúbic i tona de residu de construcció i demolició generat en l’obra, codificat segons la vigent 
llista europea de residus (LER) en Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014. 

- Unitat de contenidor per a RCD fins i tot transport, instalꞏlació, recollida i trasllat fins a lloc de 
reutilització, reciclatge o tractament. 

- Metre quadrat o metre lineal o unitat de desmuntatge, embalatge, precinte i etiquetatge de residu 
perillós. 

- Metre cúbic o unitat de càrrega i transport de RCD en camió a una distància determinada, 
realitzada per transportista autoritzat a lloc de reutilització, reciclatge, valorització i/o eliminació, incloent-hi 
cànon i temps de càrrega i espera. 

- Els residus de construcció i demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan de 
manera individualitzada per a cada una d’aquestes fraccions, la quantitat de generació per al total de 
l’obra superi les qualitats següents: 

- Formigó: 80 t. 
- Rajoles, teules, ceràmics: 40 t. 
- Metall: 2 t. 
- Fusta: 1 t. 
- Vidre: 1 t. 
- Plàstic: 0,5 t. 
- Paper i cartó: 0,5 t. 
Es recomana la disposició d’un contenidor específic per als residus de guix, o amb guix, a fi d’evitar 

la contaminació d’altres fraccions pètries. 

2. Prescripció quant a l’execució de l’obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

• Condicions prèvies 

La direcció facultativa ha de comprovar prèviament que s’ha implantat un sistema per a 
comptabilitzar el volum de residus generat i realitzar un seguiment del destí dels lots de residus i de 
materials al final de la seva vida útil. 

S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCD, que el destí final (planta de reciclatge, 
abocador, pedrera, incineradora, centre de reciclatge de plàstics/fusta…) són centres amb l’autorització de 
l’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma, així mateix s’haurà de contractar 
només transportistes o gestors autoritzats per aquest òrgan, i inscrits en els registres corresponents. 

El posseïdor de residus està obligat a presentar a la propietat d’aquests un pla que acrediti com durà 
a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb la gestió de residus en l’obra; s’ajustarà a 
l’expressat en l’estudi de gestió de residus inclòs, pel productor de residus, en el projecte d’execució. El 
pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels 
documents contractuals de l’obra. 



El pla de gestió de residus ha d’abastar tant els materials de construcció que formen part de l’edifici 
com els productes de construcció que formen part del procés d’edificació, establint els sistemes per a la 
recollida separada de materials in situ per a la reutilització, reciclatge i altres formes de recuperació. Si és 
el cas, també el percentatge mínim de recuperació. 

Les activitats de valorització en l’obra, es duran a terme sense posar en perill la salut humana i sense 
utilitzar procediments ni mètodes que perjudiquin el medi ambient i, en particular, l’aigua, l’aire, el sòl, la 
fauna o la flora, sense provocar molèsties per soroll ni olors, i sense danyar el paisatge i els espais 
naturals que gaudeixin d’alguna mena de protecció d’acord amb la legislació aplicable. 

En el cas en què la legislació de la comunitat autònoma eximeixi de l’autorització administrativa per a 
les operacions de valorització dels residus no perillosos de construcció i demolició en la mateixa obra, les 
activitats hauran de quedar obligatòriament registrades en la forma que estableixi la comunitat autònoma. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de 
constar en document fefaent aquelles dades expressades en l’article 5 del Reial decret 105/2008. El 
posseïdor de residus té l’obligació, mentre es troben en el seu poder, de mantenir-los en condicions 
adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que n’impedeixi 
o en dificulti la valorització o l’eliminació posteriors. 

Preveure l’apilament dels materials i productes de construcció fora de zones de trànsit de l’obra, de 
manera que romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la utilització, amb la finalitat d’evitar 
residus, per exemple, procedents del trencament de peces. 

Han de prendre’s mesures per a minimitzar la generació de residus en obra durant el 
subministrament, l’apilament de materials i durant l’execució de l’obra. Per a això se solꞏlicitarà als 
proveïdors que realitzin els subministraments amb la menor quantitat possible d’embalatge i envasos, 
sense menyscapte de la qualitat dels productes. 

Procés d’execució 

• Execució 

La separació en les diferents fraccions, la durà a terme preferentment el posseïdor dels residus de 
construcció i demolició dins de l’obra. Quan, per falta d’espai físic en l’obra, no resulti tècnicament viable 
efectuar aquesta separació en origen, es podrà encomanar a un gestor de residus en una instalꞏlació 
externa a l’obra, amb l’obligació, per part del posseïdor, de sufragar els corresponents costos de gestió i 
d’obtenir la documentació acreditativa que s’ha complit, en el seu nom, l’obligació que li corresponia. Els 
residus han de ser classificats almenys en les fraccions següents: fusta, fraccions de minerals (formigó, 
rajoles, taulells, ceràmica i pedra), metalls, vidre, plàstic i guix. Aquesta classificació es realitzarà de 
manera preferent, en el lloc de generació dels residus. 

S’haurà de planificar l’execució de l’obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i 
de la possible minimització o reutilització, així com designar un coordinador responsable de posar en 
marxa el pla i explicar-lo a tots els membres de l’equip. 

El personal ha de tenir la formació suficient sobre els procediments establerts per a la correcta gestió 
dels residus generats (emplenar la documentació de transferència de residus, comprovar la qualificació 
dels transportistes i la correcta manipulació dels residus). 

Han de separar-se els residus a mesura que són generats perquè no es mesclen amb uns altres i 
resulten contaminats. No han de colꞏlocar-se residus apilats i mal protegits al voltant de l’obra per a evitar 
entropessades i accidents. 

Les excavacions s’ajustaran a les dimensions especificades en projecte. 
Quant als materials i productes de construcció, s’hauran de replantejar en obra i comprovar la 

quantitat a emprar-ne amb el previ subministrament per a generar el menor volum de residus. 
Els materials bituminosos que es demanen en rotllos, es farà el més ajustat possible a les 

dimensions necessàries per a evitar sobrants. Abans de la colꞏlocació, se’n planificarà la disposició per a 
procedir a l’obertura del menor nombre de rotllos. 

En l’execució de revestiments de guix, es recomana la disposició d’un contenidor específic per a 
l’acumulació de grans quantitats de pasta que puguin contaminar els residus petris. 

Quant a l’obra de fàbrica i elements menuts, com ara rajoles, aquests han d’utilitzar-se en peces 
completes; les retallades es reutilitzaran per a solucionar detalls que hagin de resoldre’s amb peces 
petites, per evitar d’aquesta manera el trencament de noves peces. Per a facilitar aquesta tasca és 
convenient delimitar una àrea on emmagatzemar aquestes peces que després seran reutilitzades. 

Les restes procedents de la rentada de les cisternes del subministrament de formigó seran 
considerats com a residus. 



Els residus especials, com ara olis, pintures i productes químics, han de separar-se i guardar-se en 
contenidor segur o en zona reservada i tancada. Es prestarà especial atenció a l’abocament de productes 
químics (per exemple, líquids de bateria o olis usats en la maquinària d’obra). Igualment, s’haurà d’evitar 
l’abocament de llots o residus procedents de la rentada de la maquinària que, sovint, poden contenir 
també dissolvents, greixos i olis. 

En cas que s’adopten altres mesures de minimització de residus, s’haurà d’informar, de manera 
fefaent, a la direcció facultativa perquè en prengui coneixement i, si és el cas, les aprovi, sense que 
aquestes suposen menyscapte de la qualitat de l’execució. 

Les activitats de valorització de residus en obra s’ajustaran al que s’estableix en l’estudi de gestió de 
residus i al pla de gestió de residus. En particular, la direcció facultativa de l’obra haurà d’aprovar els 
mitjans previstos per a aquesta valorització in situ. 

En les obres de demolició, hauran de prevaldre els treballs de desconstrucció sobre els de demolició 
indiscriminada. En cas que els elements alçats siguin reutilitzables, es tractaran amb compte per a no 
deteriorar-los i emmagatzemar-los en lloc segur per evitar que es mesclin amb altres residus. 

En el cas dels àrids reciclats obtinguts com a producte d’una operació de valorització de residus de 
construcció i demolició hauran de complir els requisits tècnics i legals per a l’ús a què es destinin. 

La terra vegetal que pugui reutilitzar-se es retirarà i s’emmagatzemarà en cavallons de no més de 2 
m d’alçària, per garantir que no es compacten i, en cas d’exposició prolongada abans de la reutilització, es 
procedirà a l’oreig d’aquesta. 

Les obres amb residus que continguin amiant hauran de complir el Reial decret 108/1991, així com la 
legislació laboral corresponent. La determinació de residus perillosos es farà segons la vigent LER en 
Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014. 

Així mateix, els residus de caràcter urbà generats en l’obra seran gestionats segons els preceptes 
marcats per la legislació i autoritats municipals. 

La quantitat de residus no perillosos de construcció i demolició destinats a la preparació per a la 
reutilització, el reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de rebliment, a 
exclusió dels materials en estat natural definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus, haurà 
d’aconseguir com a mínim el 70% en pes dels produïts. 

3. Prescripció quant a l’emmagatzematge en l’obra 

Es disposaran els contenidors més adequats per a cada tipus de residu. 
L’emmagatzematge dels materials o productes de construcció en l’obra ha de tenir un emplaçament 

segur i que en faciliti el maneig per a reduir el vandalisme i el trencament de peces, mantenint les 
condicions adequades d’higiene i seguretat mentre es troben en el seu poder. 

S’ha de preveure en obra els contenidors mínims segons abast de les actuacions, d’acord amb 
fraccions de RCD indicades anteriorment, les zones reservades per a l’emmagatzematge i la 
senyalització, les proteccions previstes per a evitar la contaminació de l’entorn i els mateixos residus, etc. 

Els contenidors, sacs, dipòsits i altres recipients de magatzematge i transport dels diversos residus 
han d’estar etiquetats degudament. Aquestes etiquetes tindran la grandària i disposició adequada, de 
manera que siguin visibles, intelꞏligibles i duradores, això és, capaces de suportar la deterioració dels 
agents atmosfèrics i el pas del temps. Les etiquetes han d’informar sobre quins materials poden, o no, 
emmagatzemar-se en cada recipient. La informació ha de ser clara i comprensible i facilitar la correcta 
separació de cada residu. En aquests ha de figurar aquella informació que es detalla en la corresponent 
reglamentació de cada comunitat autònoma, així com les ordenances municipals. El responsable de l’obra 
a la qual presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per a evitar el dipòsit de residus 
aliens a aquesta. Els contenidors romandran tancats o coberts, almenys, fora de l’horari de treball, per a 
evitar el dipòsit de residus aliens a les obres a la qual presten servei. 

Una vegada aconseguit el volum màxim admissible per al sac o contenidor, el productor del residu 
taparà aquest i en solꞏlicitarà, de manera immediata, al transportista autoritzat, la retirada. El productor 
haurà de procedir a la neteja de l’espai ocupat pel contenidor o sac en efectuar les substitucions o retirada 
d’aquests. Els transportistes de terres hauran de procedir a la neteja de la via afectada, en cas que la via 
pública s’embruti a conseqüència de les operacions de càrrega i transport. 

Quan es generen residus classificats com a perillosos, el posseïdor (constructor) haurà de separar-
los respecte als no perillosos, apilant-los per separat i identificant clarament el tipus de residu i la data 
d’emmagatzematge, ja que els residus perillosos no podran ser emmagatzemats més de sis mesos en 
l’obra. 

La duració de l’emmagatzematge dels residus no perillosos en el lloc de producció serà inferior a dos 
anys quan es destinin a valorització i a un any quan es destinin a eliminació. 



4. Prescripció quant al control documental de la gestió 

El posseïdor haurà de lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió de 
residus. 

Per a aquells residus que siguin reutilitzats en altres obres, s’haurà d’aportar evidència documental 
del destí final. 

El gestor dels residus haurà d’estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i 
demolició, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si és el 
cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que dugui a terme una 
operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà de transmetre al 
posseïdor o gestor que li va lliurar els residus, a més dels certificats de l’operació de valorització o 
d’eliminació subsegüent a què van ser destinats els residus. 

Tant el productor com el posseïdor hauran de mantenir la documentació corresponent a cada any 
natural durant els cinc anys següents. 



Anton Banús Tella,arquitecte  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 AMIDAMENTS I PRESSUPOST 



Pressupost i amidament



1.1 0XM030 U Implantació, muntatge, manteniment i desmuntatge de sistema provisional
de transport vertical interior de materials mitjançant polipast elèctric
sobre estructura auxiliar de suport, aprofitant el buit d’escala existent
d’aproximadament 1,80 x 1,90 m, incloent biga, bastidor o pòrtic
provisional de suport, ancoratges, cablejat, elements de suspensió,
sectorització i protecció de la zona de càrrega i descàrrega, mitjans de
maniobra, proves de funcionament i totes les operacions auxiliars
necessàries per al transport de materials entre la planta d’accés i la
planta quarta, completament operatiu.

La partida inclou igualment la implantació de les proteccions
provisionals necessàries al perímetre del buit d’escala durant les
maniobres de càrrega i descàrrega, així com els ajustos, moviments
interiors i successius canvis de posició o d’organització que exigeixi la
seqüència real de l’obra.

No inclou la distribució manual final del material dins de cada planta o
dins de l’espai sota coberta, que es considera inclosa a les partides
d’obra corresponents.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Dos
escales
des del
carre
Boule 2 2,000

Total U ............: 2,000 2.800,55 5.601,10

ESPAI SOTA COBERTA TEATRE FORTUNY Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies
Codi U Denominació Amidament Preu Total



2.1 DLP220 U Desmuntatge de tapes de registre dels òculs en el fals sostre de la
ferradura, amb mitjans manuals, apilat provisional, fragmentació puntual
si cal, la baixada manual pel buit d'escala existent, la cacàrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels
elements de fixació i dels elements d'il·luminació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat.La baixada manual pel buit d'escala existent Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada
segons especificacions de Projecte

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Òculs al
voltant
del
lampadari 10 10,000

Total U ............: 10,000 15,12 151,20

2.2 DLP220b U Desmuntatge de tapes de registre del lampadari en el fals sostre de la
ferradura, amb mitjans manuals, apilat provisional, fragmentació puntual
si cal, la baixada manual pel buit d'escala existent, la cacàrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels
elements de fixació i dels elements d'il·luminació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat.La baixada manual pel buit d'escala existent Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada
segons especificacions de Projecte

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
4 tapes de
registre
en zona
lampadari 4 4,000

Total U ............: 4,000 41,13 164,52

2.3 DEM070 m² Desmuntatge en zona de fals sostre zona galliners de tauler aglomerat de
fusta de 2 cm de gruix i de mides màximes 244 x621 cm, cargolats a les
biguetes o llistons existents, amb mitjans manuals, apilat provisional,
fragmentació puntual si cal, la baixada manual pel buit d'escala
existent, la cacàrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels
elements de fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada
segons especificacions de Projecte

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona fals
sostre
galliners 101 101,000

Total m² ............: 101,000 24,56 2.480,56
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2.4 DEM070b m² Desmuntatge en zona de fals sostre zona de "ferradura" de tauler
aglomerat de fusta de 2 cm de gruix i de mides màximes 244 x621 cm,
cargolats a les biguetes o llistons existents, amb mitjans manuals,
apilat provisional, fragmentació puntual si cal, la baixada manual pel
buit d'escala existent, la cacàrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels
elements de fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat.La baixada manual pel buit d'escala existent Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada
segons especificacions de Projecte

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona fals
sostre
ferradura 260 260,000

Total m² ............: 260,000 23,53 6.117,80

2.5 DEM070c m² Desmuntatge en zona de fals sostre zones de laterals i prosceni de tauler
aglomerat de fusta de 2 cm de gruix i de mides màximes 244 x621 cm,
cargolats a les biguetes o llistons existents, amb mitjans manuals,
apilat provisional, fragmentació puntual si cal,  baixada manual pel buit
d'escala existent, la cacàrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels
elements de fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada
segons especificacions de Projecte

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zones fals
sostre
laterals i
prosceni 206 206,000

Total m² ............: 206,000 22,53 4.641,18

2.6 DRS041 m Aixecat de tapeta de fusta en encontre de paviment de fusta en zona
ferradura amb paret d'obra, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels
elements de fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Entrega
paviment
ferradura
amb parets 2 18,000 36,000

Total m ............: 36,000 2,03 73,08
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2.7 DEM050 m Desmuntatge de bigueta de fusta de 7,5x 11 cm i 4 a 5 m de longitud
mitja,a laterals i prosceni, incloent tall puntual, desancoratge dels
recolzaments, apilat, transport interior fins a punt d’acopi i neteja
bàsica de la zona, completament acabat
Inclou: Demolició de l'element. Tall puntual. Desancoratge dels
recolzaments en paret. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs.La baixada manual pel buit d'escala
existent Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Laterals i
prosceni
91
biguetes
amb un
total de
328 metres 328 328,000

Total m ............: 328,000 15,73 5.159,44

2.8 DEM110 m Demolició de llistó de fusta de 6x6 cm cargolat sobre biguetes de la zona
ferradura, amb mitjans manuals fragmentació puntual si cal,  baixada
manual pel buit d'escala existent, la cacàrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels
elements de fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Llistons
zona
ferradura 440 440,000

Total m ............: 440,000 6,30 2.772,00

2.9 DRT020 m² Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola, situat
a una altura menor de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de
l'estructura metàl·lica de subjecció, de les falses bigues i dels
acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
proceni 2
unitats de
18 m2 36 36,000

Total m² ............: 36,000 8,35 300,60
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3.1 HYO010 U Adaptació puntual de forats o encaixos existents en murs de maçoneria per
permetre la col·locació de les noves biguetes laminades de fusta,
incloent replanteig, repicat o tall controlat de la fàbrica, eixamplament
aproximat del buit existent en 5 cm en planta i 8 cm en alçada, extracció
de fragments solts, neteja interior, regularització puntual de les cares
de suport, retirada de runa i totes les operacions auxiliars necessàries
per deixar el recolzament en condicions adequades, completament acabat.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Protecció dels elements de
l'entorn. Replanteig.. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Unitats mesures segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
laterals 63 63,000

Total U ............: 63,000 25,71 1.619,73

3.2 HYO010b U Adaptació puntual de forats o encaixos existents en murs de maçoneria per
permetre la col·locació de les noves biguetes laminades de fusta,
incloent replanteig, repicat o tall controlat de la fàbrica, eixamplament
aproximat del buit existent en 20 cm en planta i 8 cm en alçada,
extracció de fragments solts, neteja interior, regularització puntual de
les cares de suport, retirada de runa i totes les operacions auxiliars
necessàries per deixar el recolzament en condicions adequades,
completament acabat.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Protecció dels elements de
l'entorn. Replanteig.. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Unitats mesures segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
prosceni 32 32,000

Total U ............: 32,000 35,44 1.134,08
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4.1 EME120 m Bigueta de fusta laminada encolada homogènia d'abet  amb certificat PEFC,
de 80x160 mm de secció, classe resistent GL-24h i classe E1 en emissió de
formaldehid segons UNE-EN 14080; per a classe d'ús 1 segons UNE-EN 335,
amb protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de
penetració NP1 segons UNE-EN 351-1, amb acabat raspallat. Col·locació en
obra: s'aprofiten els recolzaments existents en les dues parets de la
zona lateral i proceni.
No inclou: l'adaptació dels forats de recolzament en murs existents, que
s'amida en partida independent.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de la
bigueta. Col·locació i fixació provisional de la bigueta. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, incloent els acords.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els acords. Es consideren
inclosos tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els
plànols i detalls del Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
laterlas i
proceni 76
biguetes
amb un
total de
195 m 195 195,000
Reforços
zona
ferradura 117 117,000

Total m ............: 312,000 34,64 10.807,68

4.2 EME020 m Bigueta de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris) procedent
d'Espanya amb certificat PEFC, de 70x70 mm de secció i de 270 0 300 cm de
llargada, classe resistent C24 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912, qualitat
estructural ME-1 segons UNE 56544; per a classe d'ús 1 segons UNE-EN 335,
amb protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de
penetració NP1 segons UNE-EN 351-1, amb acabat raspallat. Col·locació en
obra: simplement recolzada i fixada a bigueta de suport amb cargols
d'acer inox.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de la
bigueta. Col·locació i fixació provisional de la bigueta. Aplomat i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, incloent els acords.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els acords. Es consideren
inclosos tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els
plànols i detalls del Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
laterals i
proceni 350 350,000
Zona
ferradura 622 622,000
Zona
galliners 242 242,000

Total m ............: 1.214,000 10,88 13.208,32

ESPAI SOTA COBERTA TEATRE FORTUNY Pàgina 6
Pressupost parcial nº 4 Estructures
Codi U Denominació Amidament Preu Total



4.3 EMT010 m² Tauler estructural contraxapat de bedoll "carrosser" de 2500x1500x18 mm,
cantells amb galze, col·locat en obra amb peces de 2500x750 mm, amb
resistència característica a flexió de 40,2 N/mm2 i amb mòdul
d'elasticitat de 10,05 Kn/mm2 segons UNE-EN 312,  i amb qualificació de
reacció al foc Bfl-s1. Cantells amb galze, col·locat en obra amb peces de
2500x750 mm, fixat a l'estructura de fusta amb cargols d'acer inox.

Inclou: Subministrament del tauler fins a l'espai de sota coberta,
replanteig  i tall de les peces. Fixació dels taulers al suport base.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
laterals i
proceni 206 206,000
Zona
ferradura 287 287,000
zona
galliners 105 105,000

Total m² ............: 598,000 75,82 45.340,36

4.4 LPM010 U Tapes de registe dels òculs del fals sostre de la zona ferradura, amb
tauler contraxapat de bedoll "carrosser" de 88x88 cm aproximadament i de
18 mm de gruix, incloent fabricació de la tapa, ajust d’encaixos,
ferratges, fixacions, remats i acabats necessaris, completament acabat.
Inclou: Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de
tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà e nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Tapes de
registre
òculs al
voltant
del
lampadari 10 10,000
Tapes de
rgistre de
lampadari
central 4 4,000

Total U ............: 14,000 160,04 2.240,56

4.5 EAT030 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en corretges metàl·liques formades per perfil
tubular circular d’acer de diàmetre 60 mm i gruix 6 mm, disposat al
carener i a les vessants, incloent tall, presentació, peces auxiliars,
platines, fixacions, soldadura o cargolat, manipulació interior, pujada a
cota de treball, col·locació en alçada, repàs de protecció anticorrosiva
i operacions auxiliars necessàries, amidat per kg d’acer col·locat,
completament acabat.
Inclou: Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació
de les corretges sobre les encavallades. Aplomat i anivellació
definitius. Execució de les unions soldades o cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
3 perfils
en cada
inter eix
x 3 m = 9
metres 9 x
8 espais =
72 m 72m x
8Gg/m =
576 Kg 576 576,000

Total kg ............: 576,000 11,79 6.791,04
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4.6 EAE040 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en baranes d'escala, rampes, passarel·les i
plataformes de treball, amb peces simples de perfils laminats en calent
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació
antioxidant, amb unions soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació provisional dels perfils.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Barana
protecció
caiguda de
zona
ferradura
a part
baixa zona
prosceni
16m x
8Kg/m=128
Kg 128 128,000

Total kg ............: 128,000 17,65 2.259,20

4.7 EAE140 U Subministrament i col·locació d’escala de gat metàl·lica amb protecció
dorsal i sistema retràctil anticaigudes, per a una alçada aproximada de
2,00 m i sortida superior cap a porta exterior, incloent replanteig,
fabricació, manipulació, transport interior, col·locació, ancoratges,
fixacions, protecció anticorrosiva i operacions auxiliars necessàries,
completament acabada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Accés a
màquines
aire
condiciona
t 2 2,000

Total U ............: 2,000 1.090,53 2.181,06

4.8 EAE100 U Execució de paviment metàl·lic de plataforma de clima mitjançant
col·locació de tramex sobre xapa existent, en un àmbit aproximat de 30,00
m de longitud per 0,50 m d’amplada, incloent replanteig, peces auxiliars,
fixacions, ajustos, manipulació i col·locació, completament acabat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les peces
especials i les peces de subjecció.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament.
Col·locació i fixació provisional de la reixeta electrosoldada. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
màquines
aire
condiciona
t 2 2,000

Total U ............: 2,000 2.630,73 5.261,46
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4.9 EAE040b U Revisió, reparació i reforç puntual de baranes metàl·liques existents a
la plataforma de clima, incloent sanejament, substitució o reforç dels
punts en mal estat, ajustos, fixacions i protecció anticorrosiva dels
elements intervinguts, completament acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
màquines
aire
condiciona
t 2 2,000

Total U ............: 2,000 850,64 1.701,28

4.10 EAE100b U Subministrament i col·locació de tancament antiocells a la plataforma de
clima, format per entramat de tub i malla electrosoldada de 20x20 rígida,
per evitar l’entrada de coloms, incloent porta batent per a entrada de
materials, replanteig, fabricació, manipulació, transport interior,
col·locació, fixacions, protecció anticorrosiva i operacions auxiliars
necessàries, completament acabat.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament.
Col·locació i fixació provisional de la malla electrosoldada. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
màquines
aire
condiciona
t 2 2,000

Total U ............: 2,000 7.840,71 15.681,42

4.11 EAE100c U Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de passada
de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants
d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de
20x2 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada
retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D,
de 4 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN
10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 20x2 mm, fixat amb
peces de subjecció, per a replà d'escala.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les peces
especials i les peces de subjecció.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament.
Col·locació i fixació provisional de la reixeta electrosoldada. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Soldant
tramex
sobre
estructura
existent
aproximada
ment 30
metres de
500 mm
d'amole 2 2,000

Total U ............: 2,000 2.630,73 5.261,46
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Pressupost parcial nº 4 Estructures
Codi U Denominació Amidament Preu Total



5.1 RTA010 m² Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït
per plaques d'escaiola amb nervadures, de 100x60 cm, amb cantell recte i
acabat llis, suspeses del forjat mitjançant estopades penjants de pasta
d'escaiola i fibres vegetals, repartides uniformement (3 fixacions/m²) i
separades dels paraments verticals un mínim de 5 mm. Inclús pasta
d'escaiola per al enganxat de les vores de les plaques i rejuntat de la
cara vista i lliscat final.
Inclou: Traçat en els murs del nivell del fals sostre. Col·locació i
fixació de les estopades. Tall de les plaques. Col·locació de les
plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Realització d'orificis
pel pas dels tubs de la instal·lació elèctrica. Lliscat de les plaques
amb pasta d'escaiola. Pas de la canalització de protecció del cablejat
elèctric.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments,
segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
proceni 2
unitats de
18 m2 36 36,000

Total m² ............: 36,000 22,63 814,68

5.2 RTA022 m Formació de trobada entre el fals sostre continu de plaques d'escaiola i
el parament vertical, mitjançant la fixació al parament de motllura
prefabricada d'escaiola de 4x4 cm, per a suport perimetral de les
plaques; deixant una separació mínima de 5 mm entre les plaques i el
parament. Inclús cola per a escaiola per a la fixació de les peces.
Inclou: Replantig i traçat en el parament. Presentació i tall de les
peces. Humectació de la base de fixació. Estesa de la cola. Col·locació i
rejuntat de les peces. Repàs de trobades entre peces, cantonades i
racons.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
proceni 2
unitats de
20 metres 40 40,000

Total m ............: 40,000 19,60 784,00

5.3 RIP030 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura
llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de
l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins
3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
proceni 2
unitats de
18 m2 36 36,000

Total m² ............: 36,000 8,92 321,12
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Pressupost parcial nº 5 Revestiments i extradossats
Codi U Denominació Amidament Preu Total



6.1 YCL120 pa Subministrament i instal·lació de sistema definitiu de seguretat
anticaigudes per a manteniment a l’espai sota coberta, format per línies
de vida homologades, punts d’ancoratge, terminals, tensors, suports,
fixacions, plaques identificatives, verificacions de muntatge i
documentació final del sistema, completament instal·lat i preparat per al
seu ús.

La partida inclou el replanteig del traçat, la definició dels punts de
fixació sobre els elements resistents de l’estructura, el subministrament
de tots els components necessaris, la col·locació, ajust, comprovació i
lliurament de la documentació d’ús i manteniment.

A la zona de la ferradura, el sistema s’adaptarà a la configuració real
de les encavallades metàl·liques i a la fragmentació del pas produïda per
diagonals i muntants, podent resoldre’s mitjançant diversos trams o
recorreguts diferenciats segons la solució homologada adoptada.

Els amidaments i preus de les partides de mitjans auxiliars provisionals,
seguretat provisional i sistema definitiu de línies de vida tenen
caràcter orientatiu i s’hauran d’ajustar en funció de la definició
executiva final, la seqüència real d’obra, els recorreguts de manteniment
previstos i la solució homologada finalment adoptada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1 1,000

Total pa ............: 1,000 6.400,83 6.400,83

6.2 YID010 pa Partida alçada de muntatge, manteniment i desmuntatge de passeres,
plataformes i mitjans auxiliars provisionals de pas i treball a les zones
de laterals, prosceni, ferradura i galliners de l’espai sota coberta,
incloent elements de repartiment de càrregues, punts de suport temporals,
fixacions, ajustos, sectorització i moviments interiors necessaris per
executar amb seguretat la retirada dels elements existents i la
col·locació del nou sistema estructural i de paviment, segons fases
d’obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total pa ............: 1,000 4.500,97 4.500,97

6.3 YID020 pa Partida alçada de mesures provisionals de seguretat i salut per a
treballs en alçada a l’espai sota coberta durant l’execució de l’obra,
incloent proteccions col·lectives temporals, delimitació i sectorització
de zones, senyalització, ancoratges provisionals si cal, equips auxiliars
i mitjans de rescat, completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total pa ............: 1,000 2.750,78 2.750,78
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Pressupost parcial nº 6 Seguretat i salut
Codi U Denominació Amidament Preu Total



7.1 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de fusta produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de
distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Enderroc
tauler
aglomerat
563m2x0,02
m=11,3 m3 11,3 11,300
Enderroc
biguetes
328mx0.11x
0,07=2,5
m3 2,5 2,500
Enderroc
llistons
440mx0.06x
0.06=1,6
m3 1,6 1,600
Enderroc
tapes
registre
14unitats
x0,9x0,9x0
,02 =
0.22m3 0,22 0,220

Total m³ ............: 15,620 6,44 100,59

7.2 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de fusta, produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Enderroc
tauler
aglomerat
563m2x0,02
m=11,3 m3 11,3 11,300
Enderroc
biguetes
328mx0.11x
0,07=2,5
m3 2,5 2,500
Enderroc
llistons
440mx0.06x
0.06=1,6
m3 1,6 1,600
Enderroc
tapes
registre
14unitats
x0,9x0,9x0
,02 =
0.22m3 0,22 0,220

Total m³ ............: 16,620 12,42 206,42
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Pressupost parcial nº 7 Gestió de residus
Codi U Denominació Amidament Preu Total



Pressupost d'execució material

1. Actuacions prèvies ................................… 5.601,10
2. Demolicions ........................................ 21.860,38
3. Acabaments i ajudes ...............................… 2.753,81
4. Estructures ........................................ 110.733,84
5. Revestiments i extradossats .......................… 1.919,80
6. Seguretat i salut .................................… 13.652,58
7. Gestió de residus .................................… 307,01

Total: 156.828,52

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT 
CINQUANTA-SIS MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS.



Capítol 1 Actuacions prèvies 5.601,10
Capítol 2 Demolicions 21.860,38
Capítol 3 Acabaments i ajudes 2.753,81
Capítol 4 Estructures 110.733,84
Capítol 5 Revestiments i extradossats 1.919,80
Capítol 6 Seguretat i salut 13.652,58
Capítol 7 Gestió de residus 307,01
Pressupost d'execució material 156.828,52
13% de despeses generals 20.387,71
6% de benefici industrial 9.409,71
Suma 186.625,94
21% IVA 39.191,45
Pressupost d'execució per contracta 225.817,39

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-CINC MIL
VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS.

Projecte: ESPAI SOTA COBERTA TEATRE FORTUNY
Capítol Import



Anton Banús Tella,arquitecte  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 QUADRE DE PREUS 1 



Quadre de preus nº 1

1 U Implantació, muntatge, manteniment i
desmuntatge de sistema provisional de
transport vertical interior de materials
mitjançant polipast elèctric sobre
estructura auxiliar de suport, aprofitant
el buit d’escala existent d’aproximadament
1,80 x 1,90 m, incloent biga, bastidor o
pòrtic provisional de suport, ancoratges,
cablejat, elements de suspensió,
sectorització i protecció de la zona de
càrrega i descàrrega, mitjans de maniobra,
proves de funcionament i totes les
operacions auxiliars necessàries per al
transport de materials entre la planta
d’accés i la planta quarta, completament
operatiu.

La partida inclou igualment la implantació
de les proteccions provisionals necessàries
al perímetre del buit d’escala durant les
maniobres de càrrega i descàrrega, així com
els ajustos, moviments interiors i
successius canvis de posició o
d’organització que exigeixi la seqüència
real de l’obra.

No inclou la distribució manual final del
material dins de cada planta o dins de
l’espai sota coberta, que es considera
inclosa a les partides d’obra
corresponents.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.800,55 DOS MIL VUIT-CENTS EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
2 m Desmuntatge de bigueta de fusta de 7,5x

11 cm i 4 a 5 m de longitud mitja,a
laterals i prosceni, incloent tall puntual,
desancoratge dels recolzaments, apilat,
transport interior fins a punt d’acopi i
neteja bàsica de la zona, completament
acabat
Inclou: Demolició de l'element. Tall
puntual. Desancoratge dels recolzaments en
paret. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs.La baixada manual pel buit
d'escala existent Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 15,73 QUINZE EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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3 m² Desmuntatge en zona de fals sostre zona
galliners de tauler aglomerat de fusta de 2
cm de gruix i de mides màximes 244 x621 cm,
cargolats a les biguetes o llistons
existents, amb mitjans manuals, apilat
provisional, fragmentació puntual si cal,
la baixada manual pel buit d'escala
existent, la cacàrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge dels elements de
fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada
i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte 24,56 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
4 m² Desmuntatge en zona de fals sostre zona

de "ferradura" de tauler aglomerat de fusta
de 2 cm de gruix i de mides màximes 244
x621 cm, cargolats a les biguetes o
llistons existents, amb mitjans manuals,
apilat provisional, fragmentació puntual si
cal, la baixada manual pel buit d'escala
existent, la cacàrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge dels elements de
fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada
i apilament del material desmuntat.La
baixada manual pel buit d'escala existent
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte 23,53 VINT-I-TRES EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
5 m² Desmuntatge en zona de fals sostre zones

de laterals i prosceni de tauler aglomerat
de fusta de 2 cm de gruix i de mides
màximes 244 x621 cm, cargolats a les
biguetes o llistons existents, amb mitjans
manuals, apilat provisional, fragmentació
puntual si cal,  baixada manual pel buit
d'escala existent, la cacàrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge dels elements de
fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada
i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte 22,53 VINT-I-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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6 m Demolició de llistó de fusta de 6x6 cm
cargolat sobre biguetes de la zona
ferradura, amb mitjans manuals fragmentació
puntual si cal,  baixada manual pel buit
d'escala existent, la cacàrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge dels elements de
fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada
i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte 6,30 SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS

7 U Desmuntatge de tapes de registre dels
òculs en el fals sostre de la ferradura,
amb mitjans manuals, apilat provisional,
fragmentació puntual si cal, la baixada
manual pel buit d'escala existent, la
cacàrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge dels elements de
fixació i dels elements d'il·luminació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada
i apilament del material desmuntat.La
baixada manual pel buit d'escala existent
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte 15,12 QUINZE EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS
8 U Desmuntatge de tapes de registre del

lampadari en el fals sostre de la
ferradura, amb mitjans manuals, apilat
provisional, fragmentació puntual si cal,
la baixada manual pel buit d'escala
existent, la cacàrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge dels elements de
fixació i dels elements d'il·luminació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada
i apilament del material desmuntat.La
baixada manual pel buit d'escala existent
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte 41,13 QUARANTA-U EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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9 m Aixecat de tapeta de fusta en encontre de
paviment de fusta en zona ferradura amb
paret d'obra, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge dels elements de
fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada
i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte. 2,03 DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS

10 m² Demolició de fals sostre continu de
plaques de guix o d'escaiola, situat a una
altura menor de 4 m, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la demolició de l'estructura
metàl·lica de subjecció, de les falses
bigues i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 8,35 VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS
11 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en baranes

d'escala, rampes, passarel·les i
plataformes de treball, amb peces simples
de perfils laminats en calent L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular o platina,
acabat amb emprimació antioxidant, amb
unions soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els
casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
provisional dels perfils. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 17,65 DISSET EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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12 U Revisió, reparació i reforç puntual de
baranes metàl·liques existents a la
plataforma de clima, incloent sanejament,
substitució o reforç dels punts en mal
estat, ajustos, fixacions i protecció
anticorrosiva dels elements intervinguts,
completament acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 850,64 VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS

AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
13 U Execució de paviment metàl·lic de

plataforma de clima mitjançant col·locació
de tramex sobre xapa existent, en un àmbit
aproximat de 30,00 m de longitud per 0,50 m
d’amplada, incloent replanteig, peces
auxiliars, fixacions, ajustos, manipulació
i col·locació, completament acabat.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els talls, les peces especials i les
peces de subjecció.
Inclou: Replanteig. Preparació de la
superfície de recolzament. Col·locació i
fixació provisional de la reixeta
electrosoldada. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 2.630,73 DOS MIL SIS-CENTS TRENTA

EUROS AMB SETANTA-TRES
CÈNTIMS

14 U Subministrament i col·locació de
tancament antiocells a la plataforma de
clima, format per entramat de tub i malla
electrosoldada de 20x20 rígida, per evitar
l’entrada de coloms, incloent porta batent
per a entrada de materials, replanteig,
fabricació, manipulació, transport
interior, col·locació, fixacions, protecció
anticorrosiva i operacions auxiliars
necessàries, completament acabat.
Inclou: Replanteig. Preparació de la
superfície de recolzament. Col·locació i
fixació provisional de la malla
electrosoldada. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 7.840,71 SET MIL VUIT-CENTS QUARANTA

EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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15 U Paviment de reixeta electrosoldada
antilliscant, de 34x38 mm de passada de
malla, acabat galvanitzat en calent,
realitzada amb platines portants d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla
laminat en calent, de 20x2 mm, separades 34
mm entre si, separadors de vareta quadrada
retorçada, d'acer amb baix contingut en
carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de
costat, separats 38 mm entre si i marc
d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil omega laminat en calent, de 20x2 mm,
fixat amb peces de subjecció, per a replà
d'escala.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els talls, les peces especials i les
peces de subjecció.
Inclou: Replanteig. Preparació de la
superfície de recolzament. Col·locació i
fixació provisional de la reixeta
electrosoldada. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 2.630,73 DOS MIL SIS-CENTS TRENTA

EUROS AMB SETANTA-TRES
CÈNTIMS

16 U Subministrament i col·locació d’escala de
gat metàl·lica amb protecció dorsal i
sistema retràctil anticaigudes, per a una
alçada aproximada de 2,00 m i sortida
superior cap a porta exterior, incloent
replanteig, fabricació, manipulació,
transport interior, col·locació,
ancoratges, fixacions, protecció
anticorrosiva i operacions auxiliars
necessàries, completament acabada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.090,53 MIL NORANTA EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
17 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en corretges

metàl·liques formades per perfil tubular
circular d’acer de diàmetre 60 mm i gruix 6
mm, disposat al carener i a les vessants,
incloent tall, presentació, peces
auxiliars, platines, fixacions, soldadura o
cargolat, manipulació interior, pujada a
cota de treball, col·locació en alçada,
repàs de protecció anticorrosiva i
operacions auxiliars necessàries, amidat
per kg d’acer col·locat, completament
acabat.
Inclou: Replanteig de les corretges sobre
les encavallades. Presentació de les
corretges sobre les encavallades. Aplomat i
anivellació definitius. Execució de les
unions soldades o cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 11,79 ONZE EUROS AMB SETANTA-NOU

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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18 m Bigueta de fusta serrada de pi silvestre
(Pinus sylvestris) procedent d'Espanya amb
certificat PEFC, de 70x70 mm de secció i de
270 0 300 cm de llargada, classe resistent
C24 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912,
qualitat estructural ME-1 segons UNE 56544;
per a classe d'ús 1 segons UNE-EN 335, amb
protecció davant d'agents biòtics que es
correspon amb la classe de penetració NP1
segons UNE-EN 351-1, amb acabat raspallat.
Col·locació en obra: simplement recolzada i
fixada a bigueta de suport amb cargols
d'acer inox.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els
punts de suport de la bigueta. Col·locació
i fixació provisional de la bigueta.
Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, incloent els acords.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els
acords. Es consideren inclosos tots els
elements integrants de l'estructura
senyalats en els plànols i detalls del
Projecte. 10,88 DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT

CÈNTIMS
19 m Bigueta de fusta laminada encolada

homogènia d'abet  amb certificat PEFC, de
80x160 mm de secció, classe resistent
GL-24h i classe E1 en emissió de
formaldehid segons UNE-EN 14080; per a
classe d'ús 1 segons UNE-EN 335, amb
protecció davant d'agents biòtics que es
correspon amb la classe de penetració NP1
segons UNE-EN 351-1, amb acabat raspallat.
Col·locació en obra: s'aprofiten els
recolzaments existents en les dues parets
de la zona lateral i proceni.
No inclou: l'adaptació dels forats de
recolzament en murs existents, que s'amida
en partida independent.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els
punts de suport de la bigueta. Col·locació
i fixació provisional de la bigueta.
Aplomat i anivellació. Execució de les
unions.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, incloent els acords.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els
acords. Es consideren inclosos tots els
elements integrants de l'estructura
senyalats en els plànols i detalls del
Projecte. 34,64 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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20 m² Tauler estructural contraxapat de bedoll
"carrosser" de 2500x1500x18 mm, cantells
amb galze, col·locat en obra amb peces de
2500x750 mm, amb resistència característica
a flexió de 40,2 N/mm2 i amb mòdul
d'elasticitat de 10,05 Kn/mm2 segons UNE-EN
312,  i amb qualificació de reacció al foc
Bfl-s1. Cantells amb galze, col·locat en
obra amb peces de 2500x750 mm, fixat a
l'estructura de fusta amb cargols d'acer
inox.

Inclou: Subministrament del tauler fins a
l'espai de sota coberta, replanteig  i tall
de les peces. Fixació dels taulers al
suport base.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 75,82 SETANTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS
21 m³ Transport amb camió de residus inertes

de fusta produïts en obres de construcció
i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada,
la descàrrega i el viatge de tornada, però
no inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions
de Projecte. 6,44 SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE

CÈNTIMS
22 m³ Cànon d'abocament per lliurament de

residus inertes de fusta, produïts a obres
de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de
Projecte. 12,42 DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS

CÈNTIMS
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23 U Adaptació puntual de forats o encaixos
existents en murs de maçoneria per permetre
la col·locació de les noves biguetes
laminades de fusta, incloent replanteig,
repicat o tall controlat de la fàbrica,
eixamplament aproximat del buit existent en
5 cm en planta i 8 cm en alçada, extracció
de fragments solts, neteja interior,
regularització puntual de les cares de
suport, retirada de runa i totes les
operacions auxiliars necessàries per deixar
el recolzament en condicions adequades,
completament acabat.
Inclou: Preparació de la zona de treball.
Protecció dels elements de l'entorn.
Replanteig.. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Unitats
mesures segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 25,71 VINT-I-CINC EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS
24 U Adaptació puntual de forats o encaixos

existents en murs de maçoneria per permetre
la col·locació de les noves biguetes
laminades de fusta, incloent replanteig,
repicat o tall controlat de la fàbrica,
eixamplament aproximat del buit existent en
20 cm en planta i 8 cm en alçada, extracció
de fragments solts, neteja interior,
regularització puntual de les cares de
suport, retirada de runa i totes les
operacions auxiliars necessàries per deixar
el recolzament en condicions adequades,
completament acabat.
Inclou: Preparació de la zona de treball.
Protecció dels elements de l'entorn.
Replanteig.. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Unitats
mesures segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 35,44 TRENTA-CINC EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
25 U Tapes de registe dels òculs del fals

sostre de la zona ferradura, amb tauler
contraxapat de bedoll "carrosser" de 88x88
cm aproximadament i de 18 mm de gruix,
incloent fabricació de la tapa, ajust
d’encaixos, ferratges, fixacions, remats i
acabats necessaris, completament acabat.
Inclou: Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà e
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 160,04 CENT  SEIXANTA EUROS AMB

QUATRE CÈNTIMS
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26 m² Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica, acabat mat, textura llisa,
diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament
interior de guix o escaiola, vertical, de
fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs i la resolució de punts
singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació
d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base. 8,92 VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS

CÈNTIMS
27 m² Fals sostre continu suspès, situat a una

altura menor de 4 m, constituït per plaques
d'escaiola amb nervadures, de 100x60 cm,
amb cantell recte i acabat llis, suspeses
del forjat mitjançant estopades penjants de
pasta d'escaiola i fibres vegetals,
repartides uniformement (3 fixacions/m²) i
separades dels paraments verticals un mínim
de 5 mm. Inclús pasta d'escaiola per al
enganxat de les vores de les plaques i
rejuntat de la cara vista i lliscat final.
Inclou: Traçat en els murs del nivell del
fals sostre. Col·locació i fixació de les
estopades. Tall de les plaques. Col·locació
de les plaques. Resolució de trobades i
punts singulars. Realització d'orificis pel
pas dels tubs de la instal·lació elèctrica.
Lliscat de les plaques amb pasta
d'escaiola. Pas de la canalització de
protecció del cablejat elèctric.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions. 22,63 VINT-I-DOS EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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28 m Formació de trobada entre el fals sostre
continu de plaques d'escaiola i el parament
vertical, mitjançant la fixació al parament
de motllura prefabricada d'escaiola de 4x4
cm, per a suport perimetral de les plaques;
deixant una separació mínima de 5 mm entre
les plaques i el parament. Inclús cola per
a escaiola per a la fixació de les peces.
Inclou: Replantig i traçat en el parament.
Presentació i tall de les peces. Humectació
de la base de fixació. Estesa de la cola.
Col·locació i rejuntat de les peces. Repàs
de trobades entre peces, cantonades i
racons.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 19,60 DINOU EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS
29 pa Subministrament i instal·lació de

sistema definitiu de seguretat anticaigudes
per a manteniment a l’espai sota coberta,
format per línies de vida homologades,
punts d’ancoratge, terminals, tensors,
suports, fixacions, plaques
identificatives, verificacions de muntatge
i documentació final del sistema,
completament instal·lat i preparat per al
seu ús.

La partida inclou el replanteig del traçat,
la definició dels punts de fixació sobre
els elements resistents de l’estructura, el
subministrament de tots els components
necessaris, la col·locació, ajust,
comprovació i lliurament de la documentació
d’ús i manteniment.

A la zona de la ferradura, el sistema
s’adaptarà a la configuració real de les
encavallades metàl·liques i a la
fragmentació del pas produïda per diagonals
i muntants, podent resoldre’s mitjançant
diversos trams o recorreguts diferenciats
segons la solució homologada adoptada.

Els amidaments i preus de les partides de
mitjans auxiliars provisionals, seguretat
provisional i sistema definitiu de línies
de vida tenen caràcter orientatiu i
s’hauran d’ajustar en funció de la
definició executiva final, la seqüència
real d’obra, els recorreguts de manteniment
previstos i la solució homologada finalment
adoptada. 6.400,83 SIS MIL QUATRE-CENTS EUROS

AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS
30 pa Partida alçada de muntatge, manteniment

i desmuntatge de passeres, plataformes i
mitjans auxiliars provisionals de pas i
treball a les zones de laterals, prosceni,
ferradura i galliners de l’espai sota
coberta, incloent elements de repartiment
de càrregues, punts de suport temporals,
fixacions, ajustos, sectorització i
moviments interiors necessaris per executar
amb seguretat la retirada dels elements
existents i la col·locació del nou sistema
estructural i de paviment, segons fases
d’obra. 4.500,97 QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS

AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
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31 pa Partida alçada de mesures provisionals
de seguretat i salut per a treballs en
alçada a l’espai sota coberta durant
l’execució de l’obra, incloent proteccions
col·lectives temporals, delimitació i
sectorització de zones, senyalització,
ancoratges provisionals si cal, equips
auxiliars i mitjans de rescat, completament
acabat. 2.750,78 DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA

EUROS AMB SETANTA-VUIT
CÈNTIMS
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Anton Banús Tella,arquitecte  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 QUADRE DE PREUS 2 



Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la
valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 Actuacions prèvies
1.1 U Implantació, muntatge, manteniment i desmuntatge de sistema provisional de transport

vertical interior de materials mitjançant polipast elèctric sobre estructura auxiliar de suport,
aprofitant el buit d’escala existent d’aproximadament 1,80 x 1,90 m, incloent biga, bastidor o
pòrtic provisional de suport, ancoratges, cablejat, elements de suspensió, sectorització i
protecció de la zona de càrrega i descàrrega, mitjans de maniobra, proves de funcionament i
totes les operacions auxiliars necessàries per al transport de materials entre la planta d’accés
i la planta quarta, completament operatiu.

La partida inclou igualment la implantació de les proteccions provisionals necessàries al
perímetre del buit d’escala durant les maniobres de càrrega i descàrrega, així com els ajustos,
moviments interiors i successius canvis de posició o d’organització que exigeixi la seqüència
real de l’obra.

No inclou la distribució manual final del material dins de cada planta o dins de l’espai sota
coberta, que es considera inclosa a les partides d’obra corresponents.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Maquinària)
Muntatge i desmuntatge de muntacàrregues … 1,157 U 2.303,947 2.665,67
(Resta d'obra) 53,31
3% Costos indirectes 81,57

2.800,55

2 Demolicions
2.1 U Desmuntatge de tapes de registre dels òculs en el fals sostre de la ferradura, amb mitjans

manuals, apilat provisional, fragmentació puntual si cal, la baixada manual pel buit d'escala
existent, la cacàrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació i dels
elements d'il·luminació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.La baixada
manual pel buit d'escala existent Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions
de Projecte

(Mà d'obra)
Ajudant fuster. 0,613 h 23,470 14,39
(Resta d'obra) 0,29
3% Costos indirectes 0,44

15,12
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2.2 U Desmuntatge de tapes de registre del lampadari en el fals sostre de la ferradura, amb
mitjans manuals, apilat provisional, fragmentació puntual si cal, la baixada manual pel buit
d'escala existent, la cacàrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació i dels
elements d'il·luminació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.La baixada
manual pel buit d'escala existent Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions
de Projecte

(Mà d'obra)
Ajudant fuster. 1,668 h 23,470 39,15
(Resta d'obra) 0,78
3% Costos indirectes 1,20

41,13

2.3 m² Desmuntatge en zona de fals sostre zona galliners de tauler aglomerat de fusta de 2 cm de
gruix i de mides màximes 244 x621 cm, cargolats a les biguetes o llistons existents, amb
mitjans manuals, apilat provisional, fragmentació puntual si cal, la baixada manual pel buit
d'escala existent, la cacàrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions
de Projecte

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 1,294 h 18,060 23,37
(Resta d'obra) 0,47
3% Costos indirectes 0,72

24,56

2.4 m² Desmuntatge en zona de fals sostre zona de "ferradura" de tauler aglomerat de fusta de 2
cm de gruix i de mides màximes 244 x621 cm, cargolats a les biguetes o llistons existents,
amb mitjans manuals, apilat provisional, fragmentació puntual si cal, la baixada manual pel
buit d'escala existent, la cacàrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.La baixada
manual pel buit d'escala existent Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions
de Projecte

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 1,240 h 18,060 22,39
(Resta d'obra) 0,45
3% Costos indirectes 0,69

23,53
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2.5 m² Desmuntatge en zona de fals sostre zones de laterals i prosceni de tauler aglomerat de
fusta de 2 cm de gruix i de mides màximes 244 x621 cm, cargolats a les biguetes o llistons
existents, amb mitjans manuals, apilat provisional, fragmentació puntual si cal,  baixada
manual pel buit d'escala existent, la cacàrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions
de Projecte

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 1,187 h 18,060 21,44
(Resta d'obra) 0,43
3% Costos indirectes 0,66

22,53

2.6 m Aixecat de tapeta de fusta en encontre de paviment de fusta en zona ferradura amb paret
d'obra, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,107 h 18,060 1,93
(Resta d'obra) 0,04
3% Costos indirectes 0,06

2,03

2.7 m Desmuntatge de bigueta de fusta de 7,5x 11 cm i 4 a 5 m de longitud mitja,a laterals i
prosceni, incloent tall puntual, desancoratge dels recolzaments, apilat, transport interior fins a
punt d’acopi i neteja bàsica de la zona, completament acabat
Inclou: Demolició de l'element. Tall puntual. Desancoratge dels recolzaments en paret.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.La
baixada manual pel buit d'escala existent Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 0,238 h 23,040 5,48
Peó ordinari construcció. 0,475 h 18,060 8,58
(Maquinària)
Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'esp… 0,271 h 3,370 0,91
(Resta d'obra) 0,30
3% Costos indirectes 0,46

15,73
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2.8 m Demolició de llistó de fusta de 6x6 cm cargolat sobre biguetes de la zona ferradura, amb
mitjans manuals fragmentació puntual si cal,  baixada manual pel buit d'escala existent, la
cacàrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions
de Projecte

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,070 h 26,060 1,82
Peó especialitzat construcció. 0,070 h 23,040 1,61
Peó ordinari construcció. 0,116 h 18,060 2,09
(Maquinària)
Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'esp… 0,142 h 3,370 0,48
(Resta d'obra) 0,12
3% Costos indirectes 0,18

6,30

2.9 m² Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola, situat a una altura menor
de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de
subjecció, de les falses bigues i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,440 h 18,060 7,95
(Resta d'obra) 0,16
3% Costos indirectes 0,24

8,35

3 Acabaments i ajudes
3.1 U Adaptació puntual de forats o encaixos existents en murs de maçoneria per permetre la

col·locació de les noves biguetes laminades de fusta, incloent replanteig, repicat o tall
controlat de la fàbrica, eixamplament aproximat del buit existent en 5 cm en planta i 8 cm en
alçada, extracció de fragments solts, neteja interior, regularització puntual de les cares de
suport, retirada de runa i totes les operacions auxiliars necessàries per deixar el recolzament
en condicions adequades, completament acabat.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Protecció dels elements de l'entorn. Replanteig..
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Unitats mesures segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 1,355 h 18,060 24,47
(Resta d'obra) 0,49
3% Costos indirectes 0,75

25,71
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3.2 U Adaptació puntual de forats o encaixos existents en murs de maçoneria per permetre la
col·locació de les noves biguetes laminades de fusta, incloent replanteig, repicat o tall
controlat de la fàbrica, eixamplament aproximat del buit existent en 20 cm en planta i 8 cm en
alçada, extracció de fragments solts, neteja interior, regularització puntual de les cares de
suport, retirada de runa i totes les operacions auxiliars necessàries per deixar el recolzament
en condicions adequades, completament acabat.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Protecció dels elements de l'entorn. Replanteig..
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Unitats mesures segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 1,868 h 18,060 33,74
(Resta d'obra) 0,67
3% Costos indirectes 1,03

35,44

4 Estructures
4.1 m Bigueta de fusta laminada encolada homogènia d'abet  amb certificat PEFC, de 80x160 mm

de secció, classe resistent GL-24h i classe E1 en emissió de formaldehid segons UNE-EN
14080; per a classe d'ús 1 segons UNE-EN 335, amb protecció davant d'agents biòtics que es
correspon amb la classe de penetració NP1 segons UNE-EN 351-1, amb acabat raspallat.
Col·locació en obra: s'aprofiten els recolzaments existents en les dues parets de la zona
lateral i proceni.
No inclou: l'adaptació dels forats de recolzament en murs existents, que s'amida en partida
independent.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de la bigueta. Col·locació i fixació
provisional de la bigueta. Aplomat i anivellació. Execució de les unions.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
incloent els acords.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte, incloent els acords. Es consideren inclosos tots els elements integrants de
l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura de fusta. 0,205 h 29,640 6,08
Ajudant muntador d'estructura de fusta. 0,098 h 26,360 2,58
(Materials)
Ferraments d'acer inoxidable AISI 304 i c… 0,160 kg 25,428 4,07
Fusta laminada encolada homogènia de pi s… 0,013 m³ 1.557,181 20,24
(Resta d'obra) 0,66
3% Costos indirectes 1,01

34,64
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4.2 m Bigueta de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris) procedent d'Espanya amb
certificat PEFC, de 70x70 mm de secció i de 270 0 300 cm de llargada, classe resistent C24
segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912, qualitat estructural ME-1 segons UNE 56544; per a
classe d'ús 1 segons UNE-EN 335, amb protecció davant d'agents biòtics que es correspon
amb la classe de penetració NP1 segons UNE-EN 351-1, amb acabat raspallat. Col·locació en
obra: simplement recolzada i fixada a bigueta de suport amb cargols d'acer inox.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de la bigueta. Col·locació i fixació
provisional de la bigueta. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
incloent els acords.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte, incloent els acords. Es consideren inclosos tots els elements integrants de
l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura de fusta. 0,082 h 29,640 2,43
Ajudant muntador d'estructura de fusta. 0,040 h 26,360 1,05
(Materials)
Fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylv… 0,005 m³ 1.373,711 6,87
(Resta d'obra) 0,21
3% Costos indirectes 0,32

10,88

4.3 m² Tauler estructural contraxapat de bedoll "carrosser" de 2500x1500x18 mm, cantells amb
galze, col·locat en obra amb peces de 2500x750 mm, amb resistència característica a flexió
de 40,2 N/mm2 i amb mòdul d'elasticitat de 10,05 Kn/mm2 segons UNE-EN 312,  i amb
qualificació de reacció al foc Bfl-s1. Cantells amb galze, col·locat en obra amb peces de
2500x750 mm, fixat a l'estructura de fusta amb cargols d'acer inox.

Inclou: Subministrament del tauler fins a l'espai de sota coberta, replanteig  i tall de les peces.
Fixació dels taulers al suport base.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura de fusta. 0,480 h 29,640 14,23
Ajudant muntador d'estructura de fusta. 0,481 h 26,360 12,68
(Materials)
Grapes d'acer al carboni galvanització el… 0,200 kg 69,091 13,82
Tauler estructural de partícules de fusta… 1,050 m² 29,946 31,44
(Resta d'obra) 1,44
3% Costos indirectes 2,21

75,82
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4.4 U Tapes de registe dels òculs del fals sostre de la zona ferradura, amb tauler contraxapat de
bedoll "carrosser" de 88x88 cm aproximadament i de 18 mm de gruix, incloent fabricació de la
tapa, ajust d’encaixos, ferratges, fixacions, remats i acabats necessaris, completament
acabat.
Inclou: Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà e nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 0,692 h 26,520 18,35
Ajudant fuster. 0,692 h 23,470 16,24
(Materials)
Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 m… 1,000 U 10,058 10,06
Galze de MDF, amb rexapat de fusta, pi pa… 5,100 m 2,147 10,95
Tapajuntes de MDF, amb rexapat de fusta, … 10,400 m 0,933 9,70
Porta interior cega, de tauler aglomerat,… 1,000 U 72,522 72,52
Joc de manovella i escut llarg de llautó,… 1,000 U 5,187 5,19
Pomel·la de 100x58 mm, amb acabat, de lla… 3,000 U 0,471 1,41
Cargol de llautó 21/35 mm. 18,000 U 0,039 0,70
Pany d'embotir, front, accessoris i cargo… 1,000 U 7,208 7,21
(Resta d'obra) 3,05
3% Costos indirectes 4,66

160,04

4.5 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en corretges metàl·liques formades per perfil tubular circular
d’acer de diàmetre 60 mm i gruix 6 mm, disposat al carener i a les vessants, incloent tall,
presentació, peces auxiliars, platines, fixacions, soldadura o cargolat, manipulació interior,
pujada a cota de treball, col·locació en alçada, repàs de protecció anticorrosiva i operacions
auxiliars necessàries, amidat per kg d’acer col·locat, completament acabat.
Inclou: Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges sobre
les encavallades. Aplomat i anivellació definitius. Execució de les unions soldades o
cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,149 h 26,030 3,88
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,084 h 23,290 1,96
(Maquinària)
Equip d'oxitall, amb acetilè com combusti… 0,041 h 25,959 1,06
(Materials)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per a c… 1,000 kg 4,325 4,33
(Resta d'obra) 0,22
3% Costos indirectes 0,34

11,79
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4.6 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en baranes d'escala, rampes, passarel·les i plataformes de
treball, amb peces simples de perfils laminats en calent L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
platina, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació provisional dels perfils. Aplomat i anivellació. Execució
de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,305 h 26,030 7,94
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,305 h 23,290 7,10
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,029 h 3,430 0,10
(Materials)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perf… 1,000 kg 1,660 1,66
(Resta d'obra) 0,34
3% Costos indirectes 0,51

17,65

4.7 U Subministrament i col·locació d’escala de gat metàl·lica amb protecció dorsal i sistema
retràctil anticaigudes, per a una alçada aproximada de 2,00 m i sortida superior cap a porta
exterior, incloent replanteig, fabricació, manipulació, transport interior, col·locació, ancoratges,
fixacions, protecció anticorrosiva i operacions auxiliars necessàries, completament acabada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 4,344 h 26,030 113,07
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 4,344 h 23,290 101,17
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,158 h 3,430 0,54
(Materials)
Esglaó recte de 700x250 mm, de xapa perfo… 1,000 U 823,227 823,23
(Resta d'obra) 20,76
3% Costos indirectes 31,76

1.090,53

4.8 U Execució de paviment metàl·lic de plataforma de clima mitjançant col·locació de tramex
sobre xapa existent, en un àmbit aproximat de 30,00 m de longitud per 0,50 m d’amplada,
incloent replanteig, peces auxiliars, fixacions, ajustos, manipulació i col·locació, completament
acabat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les peces especials i les peces de
subjecció.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació i fixació provisional
de la reixeta electrosoldada. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 49,800 h 26,030 1.296,29
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 49,798 h 23,290 1.159,80
(Materials)
Reixeta electrosoldada antilliscant, de 3… 1,000 m² 47,940 47,94
(Resta d'obra) 50,08
3% Costos indirectes 76,62

2.630,73
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4.9 U Revisió, reparació i reforç puntual de baranes metàl·liques existents a la plataforma de
clima, incloent sanejament, substitució o reforç dels punts en mal estat, ajustos, fixacions i
protecció anticorrosiva dels elements intervinguts, completament acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 16,381 h 26,030 426,40
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 16,381 h 23,290 381,51
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,029 h 3,430 0,10
(Materials)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perf… 1,000 kg 1,660 1,66
(Resta d'obra) 16,19
3% Costos indirectes 24,78

850,64

4.10 U Subministrament i col·locació de tancament antiocells a la plataforma de clima, format per
entramat de tub i malla electrosoldada de 20x20 rígida, per evitar l’entrada de coloms, incloent
porta batent per a entrada de materials, replanteig, fabricació, manipulació, transport interior,
col·locació, fixacions, protecció anticorrosiva i operacions auxiliars necessàries, completament
acabat.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació i fixació provisional
de la malla electrosoldada. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 150,348 h 26,030 3.913,56
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 150,347 h 23,290 3.501,58
(Materials)
Reixeta electrosoldada antilliscant, de 3… 1,000 m² 47,940 47,94
(Resta d'obra) 149,26
3% Costos indirectes 228,37

7.840,71

4.11 U Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de passada de malla, acabat
galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR,
en perfil pla laminat en calent, de 20x2 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta
quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4
mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil
omega laminat en calent, de 20x2 mm, fixat amb peces de subjecció, per a replà d'escala.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les peces especials i les peces de
subjecció.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació i fixació provisional
de la reixeta electrosoldada. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 49,800 h 26,030 1.296,29
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 49,798 h 23,290 1.159,80
(Materials)
Reixeta electrosoldada antilliscant, de 3… 1,000 m² 47,940 47,94
(Resta d'obra) 50,08
3% Costos indirectes 76,62

2.630,73

5 Revestiments i extradossats
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5.1 m² Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per plaques
d'escaiola amb nervadures, de 100x60 cm, amb cantell recte i acabat llis, suspeses del forjat
mitjançant estopades penjants de pasta d'escaiola i fibres vegetals, repartides uniformement
(3 fixacions/m²) i separades dels paraments verticals un mínim de 5 mm. Inclús pasta
d'escaiola per al enganxat de les vores de les plaques i rejuntat de la cara vista i lliscat final.
Inclou: Traçat en els murs del nivell del fals sostre. Col·locació i fixació de les estopades. Tall
de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars.
Realització d'orificis pel pas dels tubs de la instal·lació elèctrica. Lliscat de les plaques amb
pasta d'escaiola. Pas de la canalització de protecció del cablejat elèctric.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª escaiolista. 0,333 h 26,060 8,68
Peó escaiolista. 0,333 h 21,760 7,25
(Materials)
Pasta d'escaiola, segons UNE-EN 13279-1. 0,006 m³ 212,343 1,27
Fibres vegetals en rotllos. 0,220 kg 1,653 0,36
Placa d'escaiola amb nervadures, de 100x6… 1,050 m² 3,792 3,98
(Resta d'obra) 0,43
3% Costos indirectes 0,66

22,63

5.2 m Formació de trobada entre el fals sostre continu de plaques d'escaiola i el parament
vertical, mitjançant la fixació al parament de motllura prefabricada d'escaiola de 4x4 cm, per a
suport perimetral de les plaques; deixant una separació mínima de 5 mm entre les plaques i el
parament. Inclús cola per a escaiola per a la fixació de les peces.
Inclou: Replantig i traçat en el parament. Presentació i tall de les peces. Humectació de la
base de fixació. Estesa de la cola. Col·locació i rejuntat de les peces. Repàs de trobades
entre peces, cantonades i racons.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª escaiolista. 0,318 h 26,060 8,29
Peó escaiolista. 0,318 h 21,760 6,92
(Materials)
Cola per a escaiola. 0,150 kg 0,714 0,11
Motllura d'escaiola, de 4x4 cm, per a sol… 1,100 m 3,040 3,34
(Resta d'obra) 0,37
3% Costos indirectes 0,57

19,60

5.3 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb
un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola,
vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,128 h 26,060 3,34
Ajudant pintor. 0,128 h 23,310 2,98
(Materials)
Emprimació acrílica, reguladora de l'abso… 0,058 l 6,870 0,40
Pintura plàstica per a interior, a base d… 0,200 l 8,870 1,77
(Resta d'obra) 0,17
3% Costos indirectes 0,26

8,92
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6 Seguretat i salut
6.1 pa Subministrament i instal·lació de sistema definitiu de seguretat anticaigudes per a

manteniment a l’espai sota coberta, format per línies de vida homologades, punts d’ancoratge,
terminals, tensors, suports, fixacions, plaques identificatives, verificacions de muntatge i
documentació final del sistema, completament instal·lat i preparat per al seu ús.

La partida inclou el replanteig del traçat, la definició dels punts de fixació sobre els elements
resistents de l’estructura, el subministrament de tots els components necessaris, la
col·locació, ajust, comprovació i lliurament de la documentació d’ús i manteniment.

A la zona de la ferradura, el sistema s’adaptarà a la configuració real de les encavallades
metàl·liques i a la fragmentació del pas produïda per diagonals i muntants, podent resoldre’s
mitjançant diversos trams o recorreguts diferenciats segons la solució homologada adoptada.

Els amidaments i preus de les partides de mitjans auxiliars provisionals, seguretat provisional i
sistema definitiu de línies de vida tenen caràcter orientatiu i s’hauran d’ajustar en funció de la
definició executiva final, la seqüència real d’obra, els recorreguts de manteniment previstos i
la solució homologada finalment adoptada.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Seguretat i Salut. 96,871 h 25,110 2.432,43
Peó Seguretat i Salut. 145,348 h 20,970 3.047,95
(Materials)
Fixació composta per tac químic, volander… 4,000 U 8,889 35,56
Tensor de caixa oberta, amb ull en un ext… 1,000 U 122,273 122,27
Conjunt d'un subjectacables i un terminal… 1,000 U 46,309 46,31
Placa de senyalització de la línia d'anco… 1,000 U 22,981 22,98
Conjunt de dos precintes de seguretat. 1,000 U 27,783 27,78
Protector per a cap, de PVC, color groc. 1,000 U 7,408 7,41
Ancoratge terminal amb amortidor, d'acer … 1,000 U 158,953 158,95
Fixació composta per tac químic, volander… 10,000 U 7,335 73,35
Ancoratge terminal d'aliatge d'alumini L-… 2,000 U 18,154 36,31
Ancoratge intermedi d'aliatge d'alumini L… 1,000 U 47,239 47,24
Cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 … 10,500 m 3,239 34,01
(Resta d'obra) 121,85
3% Costos indirectes 186,43

6.400,83

6.2 pa Partida alçada de muntatge, manteniment i desmuntatge de passeres, plataformes i
mitjans auxiliars provisionals de pas i treball a les zones de laterals, prosceni, ferradura i
galliners de l’espai sota coberta, incloent elements de repartiment de càrregues, punts de
suport temporals, fixacions, ajustos, sectorització i moviments interiors necessaris per
executar amb seguretat la retirada dels elements existents i la col·locació del nou sistema
estructural i de paviment, segons fases d’obra.

(Materials)
Connector bàsic (classe B), EPI de catego… 0,250 U 21,850 5,46
Dispositiu anticaigudes lliscant sobre lí… 0,250 U 12.687,493 3.171,87
Corda de fibra com a element d'amarrament… 0,250 U 92,470 23,12
Absorbidor d'energia, EPI de categoria II… 0,250 U 131,970 32,99
Arnès anticaigudes, amb un punt d'amarrad… 0,250 U 4.202,994 1.050,75
(Resta d'obra) 85,68
3% Costos indirectes 131,10

4.500,97
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6.3 pa Partida alçada de mesures provisionals de seguretat i salut per a treballs en alçada a
l’espai sota coberta durant l’execució de l’obra, incloent proteccions col·lectives temporals,
delimitació i sectorització de zones, senyalització, ancoratges provisionals si cal, equips
auxiliars i mitjans de rescat, completament acabat.

(Materials)
Connector bàsic (classe B), EPI de catego… 0,250 U 21,850 5,46
Corda de fibra com a element d'amarrament… 0,250 U 92,470 23,12
Absorbidor d'energia, EPI de categoria II… 0,250 U 131,970 32,99
Arnès de seient, EPI de categoria III, se… 0,250 U 10.226,879 2.556,72
(Resta d'obra) 52,37
3% Costos indirectes 80,12

2.750,78

7 Gestió de residus
7.1 m³ Transport amb camió de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o

demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de
distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega
en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

(Maquinària)
Camió de transport de 10 t amb una capaci… 0,056 h 109,503 6,13
(Resta d'obra) 0,12
3% Costos indirectes 0,19

6,44

7.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de fusta, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

(Maquinària)
Cànon d'abocament per lliurament de resid… 1,315 m³ 8,989 11,82
(Resta d'obra) 0,24
3% Costos indirectes 0,36

12,42
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Anton Banús Tella,arquitecte  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



Annex de justificació de preus



1 0XM030 U Implantació, muntatge, manteniment i
desmuntatge de sistema provisional de
transport vertical interior de materials
mitjançant polipast elèctric sobre estructura
auxiliar de suport, aprofitant el buit
d’escala existent d’aproximadament 1,80 x
1,90 m, incloent biga, bastidor o pòrtic
provisional de suport, ancoratges, cablejat,
elements de suspensió, sectorització i
protecció de la zona de càrrega i descàrrega,
mitjans de maniobra, proves de funcionament i
totes les operacions auxiliars necessàries
per al transport de materials entre la planta
d’accés i la planta quarta, completament
operatiu.

La partida inclou igualment la implantació de
les proteccions provisionals necessàries al
perímetre del buit d’escala durant les
maniobres de càrrega i descàrrega, així com
els ajustos, moviments interiors i successius
canvis de posició o d’organització que
exigeixi la seqüència real de l’obra.

No inclou la distribució manual final del
material dins de cada planta o dins de
l’espai sota coberta, que es considera
inclosa a les partides d’obra corresponents.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mq07mon030a 1,157 U 2.303,947 2.665,67Muntatge i desmuntatge de
muntacàrregues d'obra amb
cable i tambor d'enrotllament
per a transport de materials
de 4 parades i 300 kg de
càrrega màxima.

% 2,000 % 2.665,670 53,31Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 2.718,980 81,570

Total per U ............: 2.800,55
Són DOS MIL VUIT-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS per U.
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2 DEM050 m Desmuntatge de bigueta de fusta de 7,5x 11 cm
i 4 a 5 m de longitud mitja,a laterals i
prosceni, incloent tall puntual, desancoratge
dels recolzaments, apilat, transport interior
fins a punt d’acopi i neteja bàsica de la
zona, completament acabat
Inclou: Demolició de l'element. Tall puntual.
Desancoratge dels recolzaments en paret.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs.La baixada manual pel buit d'escala
existent Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mq09sie010 0,271 h 3,370 0,91Serra de cadena a benzina, de
50 cm d'espasa i 2 kW de
potència.

mo112 0,238 h 23,040 5,48Peó especialitzat
construcció.

mo113 0,475 h 18,060 8,58Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 14,970 0,30Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 15,270 0,460

Total per m ............: 15,73
Són QUINZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m.

3 DEM070 m² Desmuntatge en zona de fals sostre zona
galliners de tauler aglomerat de fusta de 2
cm de gruix i de mides màximes 244 x621 cm,
cargolats a les biguetes o llistons
existents, amb mitjans manuals, apilat
provisional, fragmentació puntual si cal, la
baixada manual pel buit d'escala existent, la
cacàrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge dels elements de
fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte

mo113 1,294 h 18,060 23,37Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 23,370 0,47Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 23,840 0,720

Total per m² ............: 24,56
Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
per m².
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4 DEM070b m² Desmuntatge en zona de fals sostre zona de
"ferradura" de tauler aglomerat de fusta de 2
cm de gruix i de mides màximes 244 x621 cm,
cargolats a les biguetes o llistons
existents, amb mitjans manuals, apilat
provisional, fragmentació puntual si cal, la
baixada manual pel buit d'escala existent, la
cacàrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge dels elements de
fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat.La baixada
manual pel buit d'escala existent Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte

mo113 1,240 h 18,060 22,39Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 22,390 0,45Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 22,840 0,690

Total per m² ............: 23,53
Són VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
per m².

5 DEM070c m² Desmuntatge en zona de fals sostre zones de
laterals i prosceni de tauler aglomerat de
fusta de 2 cm de gruix i de mides màximes 244
x621 cm, cargolats a les biguetes o llistons
existents, amb mitjans manuals, apilat
provisional, fragmentació puntual si cal, 
baixada manual pel buit d'escala existent, la
cacàrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge dels elements de
fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte

mo113 1,187 h 18,060 21,44Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 21,440 0,43Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 21,870 0,660

Total per m² ............: 22,53
Són VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per
m².

Annex de justificació de preus Pàgina 3

Num. Codi U Descripció Total



6 DEM110 m Demolició de llistó de fusta de 6x6 cm
cargolat sobre biguetes de la zona ferradura,
amb mitjans manuals fragmentació puntual si
cal,  baixada manual pel buit d'escala
existent, la cacàrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge dels elements de
fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte

mq09sie010 0,142 h 3,370 0,48Serra de cadena a benzina, de
50 cm d'espasa i 2 kW de
potència.

mo020 0,070 h 26,060 1,82Oficial 1ª construcció.
mo112 0,070 h 23,040 1,61Peó especialitzat

construcció.
mo113 0,116 h 18,060 2,09Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 6,000 0,12Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,120 0,180

Total per m ............: 6,30
Són SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m.

7 DLP220 U Desmuntatge de tapes de registre dels òculs
en el fals sostre de la ferradura, amb
mitjans manuals, apilat provisional,
fragmentació puntual si cal, la baixada
manual pel buit d'escala existent, la
cacàrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge dels elements de
fixació i dels elements d'il·luminació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat.La baixada
manual pel buit d'escala existent Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte

mo058 0,613 h 23,470 14,39Ajudant fuster.
% 2,000 % 14,390 0,29Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 14,680 0,440

Total per U ............: 15,12
Són QUINZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per U.
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8 DLP220b U Desmuntatge de tapes de registre del
lampadari en el fals sostre de la ferradura,
amb mitjans manuals, apilat provisional,
fragmentació puntual si cal, la baixada
manual pel buit d'escala existent, la
cacàrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge dels elements de
fixació i dels elements d'il·luminació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat.La baixada
manual pel buit d'escala existent Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte

mo058 1,668 h 23,470 39,15Ajudant fuster.
% 2,000 % 39,150 0,78Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 39,930 1,200

Total per U ............: 41,13
Són QUARANTA-U EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per U.

9 DRS041 m Aixecat de tapeta de fusta en encontre de
paviment de fusta en zona ferradura amb paret
d'obra, amb mitjans manuals, sense deteriorar
els elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge dels elements de
fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

mo113 0,107 h 18,060 1,93Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 1,930 0,04Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 1,970 0,060

Total per m ............: 2,03
Són DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS per m.
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10 DRT020 m² Demolició de fals sostre continu de plaques
de guix o d'escaiola, situat a una altura
menor de 4 m, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la demolició de l'estructura
metàl·lica de subjecció, de les falses bigues
i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mo113 0,440 h 18,060 7,95Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 7,950 0,16Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 8,110 0,240

Total per m² ............: 8,35
Són VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per m².

11 EAE040 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en baranes
d'escala, rampes, passarel·les i plataformes
de treball, amb peces simples de perfils
laminats en calent L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular o platina, acabat amb emprimació
antioxidant, amb unions soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els
casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
provisional dels perfils. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010dcb 1,000 kg 1,660 1,66Acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, acabat amb
emprimació antioxidant.
Treballat i muntat en taller,
per a col·locar amb unions
soldades en obra.

mq08sol020 0,029 h 3,430 0,10Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo047 0,305 h 26,030 7,94Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.
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mo094 0,305 h 23,290 7,10Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 16,800 0,34Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 17,140 0,510

Total per kg ............: 17,65
Són DISSET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per kg.

12 EAE040b U Revisió, reparació i reforç puntual de
baranes metàl·liques existents a la
plataforma de clima, incloent sanejament,
substitució o reforç dels punts en mal estat,
ajustos, fixacions i protecció anticorrosiva
dels elements intervinguts, completament
acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010dcb 1,000 kg 1,660 1,66Acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, acabat amb
emprimació antioxidant.
Treballat i muntat en taller,
per a col·locar amb unions
soldades en obra.

mq08sol020 0,029 h 3,430 0,10Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo047 16,381 h 26,030 426,40Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 16,381 h 23,290 381,51Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 809,670 16,19Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 825,860 24,780

Total per U ............: 850,64
Són VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS per U.
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13 EAE100 U Execució de paviment metàl·lic de plataforma
de clima mitjançant col·locació de tramex
sobre xapa existent, en un àmbit aproximat de
30,00 m de longitud per 0,50 m d’amplada,
incloent replanteig, peces auxiliars,
fixacions, ajustos, manipulació i
col·locació, completament acabat.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els talls, les peces especials i les
peces de subjecció.
Inclou: Replanteig. Preparació de la
superfície de recolzament. Col·locació i
fixació provisional de la reixeta
electrosoldada. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt07rel010aa 1,000 m² 47,940 47,94Reixeta electrosoldada
antilliscant, de 34x38 mm de
passada de malla, acabat
galvanitzat en calent,
realitzada amb platines
portants d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil pla laminat en calent,
de 20x2 mm, separades 34 mm
entre si, separadors de
vareta quadrada retorçada,
d'acer amb baix contingut en
carboni UNE-EN ISO 16120-2
C4D, de 4 mm de costat,
separats 38 mm entre si i
marc d'acer laminat UNE-EN
10025 S235JR, en perfil omega
laminat en calent, de 20x2
mm, inclús peces de
subjecció.

mo047 49,800 h 26,030 1.296,29Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 49,798 h 23,290 1.159,80Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 2.504,030 50,08Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 2.554,110 76,620

Total per U ............: 2.630,73
Són DOS MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-TRES
CÈNTIMS per U.
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14 EAE100b U Subministrament i col·locació de tancament
antiocells a la plataforma de clima, format
per entramat de tub i malla electrosoldada de
20x20 rígida, per evitar l’entrada de coloms,
incloent porta batent per a entrada de
materials, replanteig, fabricació,
manipulació, transport interior, col·locació,
fixacions, protecció anticorrosiva i
operacions auxiliars necessàries,
completament acabat.
Inclou: Replanteig. Preparació de la
superfície de recolzament. Col·locació i
fixació provisional de la malla
electrosoldada. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt07rel010aa 1,000 m² 47,940 47,94Reixeta electrosoldada
antilliscant, de 34x38 mm de
passada de malla, acabat
galvanitzat en calent,
realitzada amb platines
portants d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil pla laminat en calent,
de 20x2 mm, separades 34 mm
entre si, separadors de
vareta quadrada retorçada,
d'acer amb baix contingut en
carboni UNE-EN ISO 16120-2
C4D, de 4 mm de costat,
separats 38 mm entre si i
marc d'acer laminat UNE-EN
10025 S235JR, en perfil omega
laminat en calent, de 20x2
mm, inclús peces de
subjecció.

mo047 150,348 h 26,030 3.913,56Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 150,347 h 23,290 3.501,58Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 7.463,080 149,26Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 7.612,340 228,370

Total per U ............: 7.840,71
Són SET MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA-U
CÈNTIMS per U.
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15 EAE100c U Paviment de reixeta electrosoldada
antilliscant, de 34x38 mm de passada de
malla, acabat galvanitzat en calent,
realitzada amb platines portants d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla
laminat en calent, de 20x2 mm, separades 34
mm entre si, separadors de vareta quadrada
retorçada, d'acer amb baix contingut en
carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de
costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega
laminat en calent, de 20x2 mm, fixat amb
peces de subjecció, per a replà d'escala.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els talls, les peces especials i les
peces de subjecció.
Inclou: Replanteig. Preparació de la
superfície de recolzament. Col·locació i
fixació provisional de la reixeta
electrosoldada. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt07rel010aa 1,000 m² 47,940 47,94Reixeta electrosoldada
antilliscant, de 34x38 mm de
passada de malla, acabat
galvanitzat en calent,
realitzada amb platines
portants d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil pla laminat en calent,
de 20x2 mm, separades 34 mm
entre si, separadors de
vareta quadrada retorçada,
d'acer amb baix contingut en
carboni UNE-EN ISO 16120-2
C4D, de 4 mm de costat,
separats 38 mm entre si i
marc d'acer laminat UNE-EN
10025 S235JR, en perfil omega
laminat en calent, de 20x2
mm, inclús peces de
subjecció.

mo047 49,800 h 26,030 1.296,29Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 49,798 h 23,290 1.159,80Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 2.504,030 50,08Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 2.554,110 76,620

Total per U ............: 2.630,73
Són DOS MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-TRES
CÈNTIMS per U.
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16 EAE140 U Subministrament i col·locació d’escala de gat
metàl·lica amb protecció dorsal i sistema
retràctil anticaigudes, per a una alçada
aproximada de 2,00 m i sortida superior cap a
porta exterior, incloent replanteig,
fabricació, manipulació, transport interior,
col·locació, ancoratges, fixacions, protecció
anticorrosiva i operacions auxiliars
necessàries, completament acabada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt26aha030a 1,000 U 823,227 823,23Esglaó recte de 700x250 mm,
de xapa perforada d'acer
galvanitzat, amb perforacions
rodones a portell 60°, R2 T3,
de 2 mm de diàmetre i 3 mm de
distància entre centres de
dues perforacions contigües,
de 2 mm d'espessor i amb un
40% de la superfície
perforada, amb les vores
llargues doblegades en U de
25x25 mm.

mq08sol020 0,158 h 3,430 0,54Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo047 4,344 h 26,030 113,07Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 4,344 h 23,290 101,17Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 1.038,010 20,76Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 1.058,770 31,760

Total per U ............: 1.090,53
Són MIL NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
per U.

17 EAT030 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en corretges
metàl·liques formades per perfil tubular
circular d’acer de diàmetre 60 mm i gruix 6
mm, disposat al carener i a les vessants,
incloent tall, presentació, peces auxiliars,
platines, fixacions, soldadura o cargolat,
manipulació interior, pujada a cota de
treball, col·locació en alçada, repàs de
protecció anticorrosiva i operacions
auxiliars necessàries, amidat per kg d’acer
col·locat, completament acabat.
Inclou: Replanteig de les corretges sobre les
encavallades. Presentació de les corretges
sobre les encavallades. Aplomat i anivellació
definitius. Execució de les unions soldades o
cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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mt07ala245a 1,000 kg 4,325 4,33Acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, per a corretja
formada per peça simple, de
perfils laminats en calent de
les sèries IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, acabat amb
emprimació antioxidant,
treballat en taller, per a
col·locar en obra mitjançant
soldadura.

mq08sol010 0,041 h 25,959 1,06Equip d'oxitall, amb acetilè
com combustible i oxigen com
comburent.

mo047 0,149 h 26,030 3,88Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,084 h 23,290 1,96Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 11,230 0,22Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 11,450 0,340

Total per kg ............: 11,79
Són ONZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per kg.

18 EME020 m Bigueta de fusta serrada de pi silvestre
(Pinus sylvestris) procedent d'Espanya amb
certificat PEFC, de 70x70 mm de secció i de
270 0 300 cm de llargada, classe resistent
C24 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912, qualitat
estructural ME-1 segons UNE 56544; per a
classe d'ús 1 segons UNE-EN 335, amb
protecció davant d'agents biòtics que es
correspon amb la classe de penetració NP1
segons UNE-EN 351-1, amb acabat raspallat.
Col·locació en obra: simplement recolzada i
fixada a bigueta de suport amb cargols d'acer
inox.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els
punts de suport de la bigueta. Col·locació i
fixació provisional de la bigueta. Aplomat i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, incloent els acords.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els
acords. Es consideren inclosos tots els
elements integrants de l'estructura senyalats
en els plànols i detalls del Projecte.

mt07mee100gai1maa 0,005 m³ 1.373,711 6,87Fusta serrada de pi silvestre
(Pinus sylvestris) procedent
d'Espanya amb certificat
PEFC, per biguetes, de fins a
5 m de longitud, de 70x70 mm
de secció, classe resistent
C24 segons UNE-EN 338 i
UNE-EN 1912, qualitat
estructural ME-1 segons UNE
56544; per a classe d'ús 1
segons UNE-EN 335, amb
protecció davant d'agents
biòtics que es correspon amb
la classe de penetració NP1
segons UNE-EN 351-1, amb
acabat raspallat.

mo048 0,082 h 29,640 2,43Oficial 1ª muntador
d'estructura de fusta.

mo095 0,040 h 26,360 1,05Ajudant muntador d'estructura
de fusta.

% 2,000 % 10,350 0,21Costos directes
complementaris
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3,000 % Costos indirectes 10,560 0,320

Total per m ............: 10,88
Són DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m.

19 EME120 m Bigueta de fusta laminada encolada homogènia
d'abet  amb certificat PEFC, de 80x160 mm de
secció, classe resistent GL-24h i classe E1
en emissió de formaldehid segons UNE-EN
14080; per a classe d'ús 1 segons UNE-EN 335,
amb protecció davant d'agents biòtics que es
correspon amb la classe de penetració NP1
segons UNE-EN 351-1, amb acabat raspallat.
Col·locació en obra: s'aprofiten els
recolzaments existents en les dues parets de
la zona lateral i proceni.
No inclou: l'adaptació dels forats de
recolzament en murs existents, que s'amida en
partida independent.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els
punts de suport de la bigueta. Col·locació i
fixació provisional de la bigueta. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, incloent els acords.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els
acords. Es consideren inclosos tots els
elements integrants de l'estructura senyalats
en els plànols i detalls del Projecte.

mt07mel100ce1aa 0,013 m³ 1.557,181 20,24Fusta laminada encolada
homogènia de pi silvestre
(Pinus sylvestris) procedent
d'Espanya amb certificat PEFC
per biguetes, de fins a 15 m
de longitud, de 80x160 mm de
secció, classe resistent
GL-24h i classe E1 en emissió
de formaldehid segons UNE-EN
14080; per a classe d'ús 1
segons UNE-EN 335, amb
protecció davant d'agents
biòtics que es correspon amb
la classe de penetració NP1
segons UNE-EN 351-1, amb
acabat raspallat.

mt07emr511h 0,160 kg 25,428 4,07Ferraments d'acer inoxidable
AISI 304 i cargols rosca-xapa
d'acer inoxidable AISI 304,
per a encaix d'estructures de
fusta, per a classes de
servei 1, 2 i 3 segons UNE-EN
1995-1-1.

mo048 0,205 h 29,640 6,08Oficial 1ª muntador
d'estructura de fusta.

mo095 0,098 h 26,360 2,58Ajudant muntador d'estructura
de fusta.

% 2,000 % 32,970 0,66Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 33,630 1,010

Total per m ............: 34,64
Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
per m.
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20 EMT010 m² Tauler estructural contraxapat de bedoll
"carrosser" de 2500x1500x18 mm, cantells amb
galze, col·locat en obra amb peces de
2500x750 mm, amb resistència característica a
flexió de 40,2 N/mm2 i amb mòdul
d'elasticitat de 10,05 Kn/mm2 segons UNE-EN
312,  i amb qualificació de reacció al foc
Bfl-s1. Cantells amb galze, col·locat en obra
amb peces de 2500x750 mm, fixat a
l'estructura de fusta amb cargols d'acer
inox.

Inclou: Subministrament del tauler fins a
l'espai de sota coberta, replanteig  i tall
de les peces. Fixació dels taulers al suport
base.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt08eff040ae 1,050 m² 29,946 31,44Tauler estructural de
partícules de fusta per a ús
en ambient humit, tipus P5,
segons UNE-EN 312, de
2510x1210 mm i 25 mm de
gruix, amb vores cairejades,
Euroclasse D-s2, d0 de
reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1, classe E1 en emissió
de formaldehid, segons UNE-EN
13986.

mt07emr512a 0,200 kg 69,091 13,82Grapes d'acer al carboni
galvanització electrolítica,
de secció rectangular, amb
puntes de cisell o
divergents, de varies
dimensions, amb una
resistència a tracció del
filferro igual o superior a
800 N/mm², segons UNE-EN
14592 i Eurocodi 5, per a
fixació fusta-fusta, per a
classes de servei 1 i 2
segons UNE-EN 1995-1-1.

mo048 0,480 h 29,640 14,23Oficial 1ª muntador
d'estructura de fusta.

mo095 0,481 h 26,360 12,68Ajudant muntador d'estructura
de fusta.

% 2,000 % 72,170 1,44Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 73,610 2,210

Total per m² ............: 75,82
Són SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per
m².
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21 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de
fusta produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat
a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no
inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions
de Projecte.

mq04cap020aa 0,056 h 109,503 6,13Camió de transport de 10 t
amb una capacitat de 8 m³ i 2
eixos.

% 2,000 % 6,130 0,12Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 6,250 0,190

Total per m³ ............: 6,44
Són SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³.

22 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
inertes de fusta, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de
Projecte.

mq04res025ba 1,315 m³ 8,989 11,82Cànon d'abocament per
lliurament de residus inerts
de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en
abocador específic,
instal·lació de tractament de
residus de construcció i
demolició externa a l'obra o
centre de valorització o
eliminació de residus.

% 2,000 % 11,820 0,24Costos directes
complementaris
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3,000 % Costos indirectes 12,060 0,360

Total per m³ ............: 12,42
Són DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m³.

23 HYO010 U Adaptació puntual de forats o encaixos
existents en murs de maçoneria per permetre
la col·locació de les noves biguetes
laminades de fusta, incloent replanteig,
repicat o tall controlat de la fàbrica,
eixamplament aproximat del buit existent en 5
cm en planta i 8 cm en alçada, extracció de
fragments solts, neteja interior,
regularització puntual de les cares de
suport, retirada de runa i totes les
operacions auxiliars necessàries per deixar
el recolzament en condicions adequades,
completament acabat.
Inclou: Preparació de la zona de treball.
Protecció dels elements de l'entorn.
Replanteig.. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Unitats
mesures segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mo113 1,355 h 18,060 24,47Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 24,470 0,49Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 24,960 0,750

Total per U ............: 25,71
Són VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per U.

24 HYO010b U Adaptació puntual de forats o encaixos
existents en murs de maçoneria per permetre
la col·locació de les noves biguetes
laminades de fusta, incloent replanteig,
repicat o tall controlat de la fàbrica,
eixamplament aproximat del buit existent en
20 cm en planta i 8 cm en alçada, extracció
de fragments solts, neteja interior,
regularització puntual de les cares de
suport, retirada de runa i totes les
operacions auxiliars necessàries per deixar
el recolzament en condicions adequades,
completament acabat.
Inclou: Preparació de la zona de treball.
Protecció dels elements de l'entorn.
Replanteig.. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Unitats
mesures segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mo113 1,868 h 18,060 33,74Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 33,740 0,67Costos directes

complementaris

Annex de justificació de preus Pàgina 16

Num. Codi U Descripció Total



3,000 % Costos indirectes 34,410 1,030

Total per U ............: 35,44
Són TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
per U.

25 LPM010 U Tapes de registe dels òculs del fals sostre
de la zona ferradura, amb tauler contraxapat
de bedoll "carrosser" de 88x88 cm
aproximadament i de 18 mm de gruix, incloent
fabricació de la tapa, ajust d’encaixos,
ferratges, fixacions, remats i acabats
necessaris, completament acabat.
Inclou: Col·locació de la fulla. Col·locació
dels ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Ajustament final. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà e
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22aap011ja 1,000 U 10,058 10,06Bastiment de base de fusta de
pi, 90x35 mm, per porta d'una
fulla, amb elements de
fixació.

mt22aga010bbg 5,100 m 2,147 10,95Galze de MDF, amb rexapat de
fusta, pi país, 90x20 mm,
envernissat en taller.

mt22pxg020abb 1,000 U 72,522 72,52Porta interior cega, de
tauler aglomerat, xapat amb
pi país, envernissada en
taller, amb plafons de forma
recta, de 203x82,5x3,5 cm.
Segons UNE 56803.

mt22ata010abf 10,400 m 0,933 9,70Tapajuntes de MDF, amb
rexapat de fusta, pi país,
70x10 mm, envernissat en
taller.

mt23ibl010jb 3,000 U 0,471 1,41Pomel·la de 100x58 mm, amb
acabat, de llautó, acabat
brillant, per a porta de pas
interior.

mt23ppb031 18,000 U 0,039 0,70Cargol de llautó 21/35 mm.
mt23ppb200 1,000 U 7,208 7,21Pany d'embotir, front,

accessoris i cargols de
lligat, per a porta de pas
interior, segons UNE-EN
12209.

mt23hbl010aa 1,000 U 5,187 5,19Joc de manovella i escut
llarg de llautó, color negre,
acabat brillant, sèrie
bàsica, per a porta interior.

mo017 0,692 h 26,520 18,35Oficial 1ª fuster.
mo058 0,692 h 23,470 16,24Ajudant fuster.
% 2,000 % 152,330 3,05Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 155,380 4,660

Total per U ............: 160,04
Són CENT  SEIXANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per U.
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26 RIP030 m² Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes
amb un 15% d'aigua o sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament
interior de guix o escaiola, vertical, de
fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de l'entorn
que puguin veure's afectats durant els
treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació
d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base.

mt27pfs010b 0,058 l 6,870 0,40Emprimació acrílica,
reguladora de l'absorció,
permeable al vapor d'aigua i
resistent als àlcalis, per a
aplicar amb brotxa, corró o
pistola.

mt27pii070c 0,200 l 8,870 1,77Pintura plàstica per a
interior, a base de polímers
acrílics, color blanc, acabat
mat, textura llisa, de gran
resistència al frec humit;
per a aplicar amb brotxa,
corró o pistola.

mo038 0,128 h 26,060 3,34Oficial 1ª pintor.
mo076 0,128 h 23,310 2,98Ajudant pintor.
% 2,000 % 8,490 0,17Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 8,660 0,260

Total per m² ............: 8,92
Són VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per m².
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27 RTA010 m² Fals sostre continu suspès, situat a una
altura menor de 4 m, constituït per plaques
d'escaiola amb nervadures, de 100x60 cm, amb
cantell recte i acabat llis, suspeses del
forjat mitjançant estopades penjants de pasta
d'escaiola i fibres vegetals, repartides
uniformement (3 fixacions/m²) i separades
dels paraments verticals un mínim de 5 mm.
Inclús pasta d'escaiola per al enganxat de
les vores de les plaques i rejuntat de la
cara vista i lliscat final.
Inclou: Traçat en els murs del nivell del
fals sostre. Col·locació i fixació de les
estopades. Tall de les plaques. Col·locació
de les plaques. Resolució de trobades i punts
singulars. Realització d'orificis pel pas
dels tubs de la instal·lació elèctrica.
Lliscat de les plaques amb pasta d'escaiola.
Pas de la canalització de protecció del
cablejat elèctric.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits
per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar
buits per instal·lacions.

mt12fpe010b 1,050 m² 3,792 3,98Placa d'escaiola amb
nervadures, de 100x60 cm i de
8 mm d'espessor (20 mm de
gruix total, incloent les
nervadures), amb cantell
recte i acabat llis, sense
revestir, per a falsos
sostres.

mt12fac010 0,220 kg 1,653 0,36Fibres vegetals en rotllos.
mt09pes010 0,006 m³ 212,343 1,27Pasta d'escaiola, segons

UNE-EN 13279-1.
mo035 0,333 h 26,060 8,68Oficial 1ª escaiolista.
mo117 0,333 h 21,760 7,25Peó escaiolista.
% 2,000 % 21,540 0,43Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 21,970 0,660

Total per m² ............: 22,63
Són VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per
m².
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28 RTA022 m Formació de trobada entre el fals sostre
continu de plaques d'escaiola i el parament
vertical, mitjançant la fixació al parament
de motllura prefabricada d'escaiola de 4x4
cm, per a suport perimetral de les plaques;
deixant una separació mínima de 5 mm entre
les plaques i el parament. Inclús cola per a
escaiola per a la fixació de les peces.
Inclou: Replantig i traçat en el parament.
Presentació i tall de les peces. Humectació
de la base de fixació. Estesa de la cola.
Col·locació i rejuntat de les peces. Repàs de
trobades entre peces, cantonades i racons.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09eyc030 0,150 kg 0,714 0,11Cola per a escaiola.
mt12rea400ad 1,100 m 3,040 3,34Motllura d'escaiola, de 4x4

cm, per a solució perimetral
de fals sostre.

mo035 0,318 h 26,060 8,29Oficial 1ª escaiolista.
mo117 0,318 h 21,760 6,92Peó escaiolista.
% 2,000 % 18,660 0,37Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 19,030 0,570

Total per m ............: 19,60
Són DINOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m.
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29 YCL120 pa Subministrament i instal·lació de sistema
definitiu de seguretat anticaigudes per a
manteniment a l’espai sota coberta, format
per línies de vida homologades, punts
d’ancoratge, terminals, tensors, suports,
fixacions, plaques identificatives,
verificacions de muntatge i documentació
final del sistema, completament instal·lat i
preparat per al seu ús.

La partida inclou el replanteig del traçat,
la definició dels punts de fixació sobre els
elements resistents de l’estructura, el
subministrament de tots els components
necessaris, la col·locació, ajust,
comprovació i lliurament de la documentació
d’ús i manteniment.

A la zona de la ferradura, el sistema
s’adaptarà a la configuració real de les
encavallades metàl·liques i a la fragmentació
del pas produïda per diagonals i muntants,
podent resoldre’s mitjançant diversos trams o
recorreguts diferenciats segons la solució
homologada adoptada.

Els amidaments i preus de les partides de
mitjans auxiliars provisionals, seguretat
provisional i sistema definitiu de línies de
vida tenen caràcter orientatiu i s’hauran
d’ajustar en funció de la definició executiva
final, la seqüència real d’obra, els
recorreguts de manteniment previstos i la
solució homologada finalment adoptada.

mt50spl110 2,000 U 18,154 36,31Ancoratge terminal d'aliatge
d'alumini L-2653 amb
tractament tèrmic T6, acabat
amb pintura epoxi-polièster.

mt50spl105a 10,000 U 7,335 73,35Fixació composta per tac
químic, volandera i cargol
d'acer de 12 mm de diàmetre i
80 mm de longitud.

mt50spl100 1,000 U 158,953 158,95Ancoratge terminal amb
amortidor, d'acer inoxidable
AISI 316, acabat brillant.

mt50spl005 4,000 U 8,889 35,56Fixació composta per tac
químic, volandera i cargol
d'acer inoxidable de 12 mm de
diàmetre i 80 mm de longitud.

mt50spl120 1,000 U 47,239 47,24Ancoratge intermedi d'aliatge
d'alumini L-2653 amb
tractament tèrmic T6, acabat
amb pintura epoxi-polièster.

mt50spl130a 10,500 m 3,239 34,01Cable flexible d'acer
galvanitzat, de 10 mm de
diàmetre, compost per 7
cordons de 19 fils, inclús
premsat terminal amb casquet
de coure i guardacable en un
extrem.

mt50spl040 1,000 U 122,273 122,27Tensor de caixa oberta, amb
ull en un extrem i forquilla
en l'extrem oposat.

mt50spl050 1,000 U 46,309 46,31Conjunt d'un subjectacables i
un terminal manual, d'acer
inoxidable.

mt50spl080 1,000 U 7,408 7,41Protector per a cap, de PVC,
color groc.

mt50spl060 1,000 U 22,981 22,98Placa de senyalització de la
línia d'ancoratge.
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mt50spl070 1,000 U 27,783 27,78Conjunt de dos precintes de
seguretat.

mo119 96,871 h 25,110 2.432,43Oficial 1ª Seguretat i Salut.
mo120 145,348 h 20,970 3.047,95Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 6.092,550 121,85Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 6.214,400 186,430

Total per pa ............: 6.400,83
Són SIS MIL QUATRE-CENTS EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS per pa.

30 YID010 pa Partida alçada de muntatge, manteniment i
desmuntatge de passeres, plataformes i
mitjans auxiliars provisionals de pas i
treball a les zones de laterals, prosceni,
ferradura i galliners de l’espai sota
coberta, incloent elements de repartiment de
càrregues, punts de suport temporals,
fixacions, ajustos, sectorització i moviments
interiors necessaris per executar amb
seguretat la retirada dels elements existents
i la col·locació del nou sistema estructural
i de paviment, segons fases d’obra.

mt50epd010d 0,250 U 21,850 5,46Connector bàsic (classe B),
EPI de categoria III, segons
UNE-EN 362, complint tots els
requisits de seguretat segons
el Reglament (UE) 2016/425.

mt50epd011d 0,250 U 12.687,493 3.171,87Dispositiu anticaigudes
lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible, EPI de
categoria III, segons UNE-EN
353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364
i UNE-EN 365, complint tots
els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE)
2016/425.

mt50epd012ad 0,250 U 92,470 23,12Corda de fibra com a element
d'amarrament, de longitud
fixa, EPI de categoria III,
segons UNE-EN 354, complint
tots els requisits de
seguretat segons el Reglament
(UE) 2016/425.

mt50epd013d 0,250 U 131,970 32,99Absorbidor d'energia, EPI de
categoria III, segons UNE-EN
355, complint tots els
requisits de seguretat segons
el Reglament (UE) 2016/425.

mt50epd014d 0,250 U 4.202,994 1.050,75Arnès anticaigudes, amb un
punt d'amarrador, EPI de
categoria III, segons UNE-EN
361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 i
UNE-EN 365, complint tots els
requisits de seguretat segons
el Reglament (UE) 2016/425.

% 2,000 % 4.284,190 85,68Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 4.369,870 131,100

Total per pa ............: 4.500,97
Són QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS per pa.
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31 YID020 pa Partida alçada de mesures provisionals de
seguretat i salut per a treballs en alçada a
l’espai sota coberta durant l’execució de
l’obra, incloent proteccions col·lectives
temporals, delimitació i sectorització de
zones, senyalització, ancoratges provisionals
si cal, equips auxiliars i mitjans de rescat,
completament acabat.

mt50epd010d 0,250 U 21,850 5,46Connector bàsic (classe B),
EPI de categoria III, segons
UNE-EN 362, complint tots els
requisits de seguretat segons
el Reglament (UE) 2016/425.

mt50epd012ad 0,250 U 92,470 23,12Corda de fibra com a element
d'amarrament, de longitud
fixa, EPI de categoria III,
segons UNE-EN 354, complint
tots els requisits de
seguretat segons el Reglament
(UE) 2016/425.

mt50epd013d 0,250 U 131,970 32,99Absorbidor d'energia, EPI de
categoria III, segons UNE-EN
355, complint tots els
requisits de seguretat segons
el Reglament (UE) 2016/425.

mt50epd015d 0,250 U 10.226,879 2.556,72Arnès de seient, EPI de
categoria III, segons UNE-EN
813, complint tots els
requisits de seguretat segons
el Reglament (UE) 2016/425.

% 2,000 % 2.618,290 52,37Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 2.670,660 80,120

Total per pa ............: 2.750,78
Són DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB
SETANTA-VUIT CÈNTIMS per pa.

Annex de justificació de preus Pàgina 23

Num. Codi U Descripció Total



Anton Banús Tella,arquitecte  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 



 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: ESPAI SOTA COBERTA TEATRE FORETUNY  
Emplaçament: Plaça Prim 4 , Reus  
Superfície construïda: 600  
Promotor: Consorci Teatre Fortuny  
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Anton Banús Tella,  Miquel Àngels Sala i Mateu  
Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:  

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: L’actuació es en el sota coberta   
Característiques del terreny: (resistència, cohesió)  
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:  
Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades)  
Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres)  

 

  



COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, l'empresa 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S 
i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les persones 
que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que tinguin la consideració 
de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots-
contractista i representants de les persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

• Evitar riscos  
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
• Combatre els riscos a l'origen  
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir 
els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut de les persones treballadores  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  
• La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a l'obra en 

règim d'autònoms  
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra  

 

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria de seguretat 
i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 



 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de riscos 
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim d'autònoms. Les 
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones 
associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada persona que 
treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, 
l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les persones que 
treballen a l'obra han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
• Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores designades per 

realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la 
seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

• Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
• Riscos derivats del funcionament de grues  
• Caiguda de la càrrega transportada  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
• Altres 

Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades  



• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de materials 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
• Altres 

Enderrocs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Fallida de l'estructura  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Acumulació i baixada de runes  
• Altres  

Estructura 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Fallides d'encofrats  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Riscos derivats de l'accés a les plantes  
• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
• Altres  

Coberta 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Talls i punxades  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  



• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Caigudes de pals i antenes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Altres  

Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
• Altres  

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  



Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
• Utilització de paviments antilliscants.  
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les 

persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
• Instal·lació de serveis sanitaris  
• Adoptar mesures adients de protecció de les persones treballadores en front de qualsevol risc relacionat 

amb fenòmens meteorològics adversos, incloses les temperatures extremes 

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
• Utilització de calçat de seguretat  
• Utilització de casc homologat  
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat a les persones 
treballadores amb formació i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
• Utilització de mandils  
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa a l'obra 

pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn 
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema 
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin accedir a la mateixa  



• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de 
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. NORMATIVA APLICABLE 
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NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE  
(DOCE: 26/08/1992)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997 
(BOE 25/10/1997) 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ley 31/1995 
(BOE: 10/11/1995) 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 54/2003 
(BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997 
(BOE: 31/01/1997)  

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010  
(BOE 1/05/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004  
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997 
(BOE: 23/04/1997)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997 
(BOE: 23/04/1997) 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

DESARROLLO DE LA LEY 32/2006, REGULADORA DE LA 
SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

RD 1109/2007                                       
(BOE 25/08/2007) 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 

 

RD 337/2010  
(BOE 23/03/2010) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA 
EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL 
RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604/2006 
(BOE 29/05/2006) 

RESOLUCIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, POR LA QUE SE 
REGISTRA Y PUBLICA EL VII CONVENIO COLECTIVO 
GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

R. 6 de septiembre de 2023 
(BOE 23/09/2023) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD 
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 

 

 
 
 
  

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, 
PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997  
(BOE: 23/04/1997) 

REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD CONTRA 
LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN A LAS 
RADIACIONES IONIZANTES 

RD 1029/2022   
(BOE: 21/12/2022) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997 
(BOE: 24/05/1997)  

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS, MUTÁGENOS O REPROTÓXICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/1997)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997 
(BOE: 12/06/1997 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997 
(BOE: 07/08/1997)              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001 
(BOE: 21/06/2001) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL 
TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de maig de 1952            (BOE: 
15/06/1952) 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I 
CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

 

 

R. de 4 de novembre de 1988  
(DOGC: 30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 d’agost de 1970  
Art. 1 a 4, 183 a 291, i annexes I i II 
(BOE: 05/09/1970) 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 d’agost de 1987 
(BOE: 18/09/1987) 
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003 
(BOE: 17/07/2003) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 
 
 
 
  

O. de 9 de març de 1971 
(BOE: 16 i 17/03/1971) 

 
 
 
 
 
 

 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/1998) 

 

 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

Norma Tècnica Reglamentària (N.R.) MT-1 
(BOE: 30/12/1974) 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

N.R. MT-2  
(BOE: 01/09/1975) 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

N.R. MT-3 
(BOE: 02/09/1975) 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

N.R. MT-4  
(BOE: 03/09/1975) 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

N.R. MT-6  
(BOE: 05/09/1975) 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

 

N.R. MT-7  
(BOE: 06/09/1975) 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

N.R. MT-8  
(BOE: 08/09/1975) 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

N.R. MT-9  
(BOE: 09/09/1975) 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

 

N.R. MT-10  
(BOE: 10/09/1975) 

 

 

 

 

 

 

Nota:  

El llistat de normativa fa referència a la norma en concret i a les seves posteriors modificacions i/o 
correccions d’errates. 



Anton Banús Tella,arquitecte  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 ANNEX A L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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ANNEX AL ESTUDI BÀSIC 
DE SEGURETAT I SALUT 

Reforma de l'espai sota coberta del Teatre Fortuny de Reus 

Projecte bàsic i executiu 

 

Emplaçament Plaça de Prim / carrer de Boule, Reus 

Edifici Teatre Fortuny 

Objecte Reforma de l'espai sota coberta 

Promotor Consorci Teatre Fortuny 

Tecnics redactors Anton Banús Tella,  Miquel Àngel Sala i Mateus 

Data Abril 2026 

 

Document orientatiu. El contractista haurà de redactar el corresponent Pla de Seguretat i Salut abans de 
l'inici dels treballs. 
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1. Objecte de l'estudi 

L'objecte del present estudi bàsic de seguretat i salut és establir els criteris preventius, identificar els riscos 
previsibles i definir les mesures generals de protecció que s'han de tenir en compte durant l'execució de les 
obres de reforma de l'espai sota coberta del cos destinat al públic del Teatre Fortuny de Reus. 

Aquest document s'incorpora al projecte com a base per a la posterior elaboració, per part del contractista, del 
Pla de Seguretat i Salut, que haurà de desenvolupar i adaptar aquestes previsions al sistema real d'execució, 
als equips, als mitjans auxiliars i a la planificació efectiva de l'obra. 

2. Descripció resumida de l'obra 

L'actuació consisteix en la retirada dels taulers aglomerats existents de l'espai sota coberta, la substitució de 
les biguetes deteriorades de la zona dels laterals i del prosceni per noves bigues laminades de fusta, 
l'adaptació dels recolzaments en murs de maçoneria, l'execució d'una nova subestructura de llistons, la 
col·locació d'un nou paviment de servei de tauler contraxapat i la instal·lació d'un sistema definitiu de línies de 
vida per a manteniment. 

L'espai es desenvolupa en diferents nivells interiors: el nivell d'accés vinculat als laterals, el nivell de la 
ferradura situat aproximadament 1,40 m per damunt dels laterals i el nivell dels galliners, situat a una cota 
superior. Aquesta configuració, juntament amb la manca de suport continu durant diverses fases d'obra, 
constitueix el principal condicionant preventiu de la intervenció. 

3. Agents intervinents 

Promotor Consorci Teatre Fortuny 

Projectistes Anton Banús Tella,  Miquel Àngel Sala i Mateus 

Direcció facultativa A determinar 

Coordinació de seguretat i 
salut 

A determinar 

Contractista A determinar 

Les dades anteriors s'hauran de completar en fase de contractació i inici efectiu de les obres. 

4. Condicions de l'emplaçament i de l'entorn 

L'accés a l'àmbit d'obra es realitza per l'interior de l'edifici. La logística de materials, eines i residus s'haurà de 
resoldre principalment de manera manual, amb transport interior i amb especial control dels recorreguts 
d'entrada i sortida. 

Atès el caràcter singular de l'edifici, caldrà protegir els espais inferiors, especialment la sala, els elements 
ornamentals, la il·luminació i qualsevol altre element sensible a la caiguda de pols, runa o eines. Així mateix, 
s'haurà de coordinar l'obra amb el règim d'ús de l'edifici i impedir l'accés de personal aliè als treballs. 

5. Seqüència prevista d'execució 

La seqüència d'obra és un element essencial de la seguretat de la intervenció i s'haurà d'executar de manera 
progressiva, consolidant cada nivell abans d'actuar sobre el següent. 

1. Retirada dels taulers i de les biguetes existents a la zona dels laterals, per ser l'àmbit més proper a 
l'accés. 

2. Engrandiment i regularització dels forats de recolzament en els murs de maçoneria per permetre la 
col·locació de les noves bigues laminades. 

3. Col·locació de les noves bigues laminades, dels llistons i del nou tauler a la zona dels laterals i del 
prosceni. 

4. Pujada al nivell de la ferradura, situat aproximadament 1,40 m per damunt dels laterals, i retirada de 
taulers, tapes i llistons. 
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5. Col·locació de llistons i de nou tauler en aquest nivell de la ferradura, mantenint les biguetes existents que 
es comprovin aptes. 

6. Pujada al nivell dels galliners, desmuntatge dels taulers existents i col·locació de llistons i nou tauler. 

Qualsevol alteració d'aquesta seqüència haurà de ser valorada específicament des del punt de vista preventiu 
abans d'executar-se. 

6. Identificació dels riscos previsibles 

Fase o situació Risc principal Mesures generals 

Retirada de taulers 
existents 

Caiguda a diferent nivell per 
pèrdua de suport continu 

Sectorització, passeres provisionals, 
limitació de zones de trepitjada, treball 
seqüenciat 

Retirada de biguetes 
laterals 

Treball sense suport estable i 
caiguda de persones o 
materials 

Plataformes auxiliars, sosteniment 
provisional, protecció d'espais inferiors 

Adaptació de 
recolzaments en murs 

Cops, projeccions i 
despreniments puntuals de 
maçoneria 

Repicat controlat, ulleres, guants, ordre i 
retirada immediata de runa 

Col·locació de noves 
bigues i llistons 

Sobreesforços, atrapaments i 
caiguda d'elements durant la 
manipulació 

Manipulació planificada, mitjans auxiliars, 
acopi ordenat, treball en equip 

Treballs a ferradura i 
galliners 

Caiguda en alçada, trepitjada 
incorrecta sobre biguetes o 
zones no resistents 

Passeres, repartiment de càrregues, 
línies o punts d'ancoratge provisionals si 
cal 

Treballs generals a 
l'interior de l'edifici 

Caiguda d'objectes sobre 
nivells inferiors, pols i 
interferències amb l'ús de 
l'edifici 

Tancament de zones, protecció inferior, 
neteja freqüent i control d'accessos 

7. Mesures preventives i proteccions tècniques 

7.1 Principis generals 

 Abans de l'inici de cada fase s'haurà de verificar l'estabilitat del suport disponible i delimitar clarament les 
zones transitables. 

 No es permetrà trepitjar taulers degradats, peces sense comprovació prèvia o àmbits no habilitats com a 
pas. 

 Es prioritzaran sempre les proteccions col·lectives i les solucions de suport estable respecte de les 
exclusivament individuals. 

7.2 Protecció en els laterals i prosceni 

 La retirada de les biguetes existents s'haurà d'executar per sectors, mantenint en tot moment un esquema 
de suport segur per al personal. 

 Abans de retirar completament cada tram, s'hauran de disposar els mitjans auxiliars provisionals 
necessaris per permetre el pas, el treball i la col·locació de les noves peces. 

 Els recolzaments en murs s'hauran d'adaptar mitjançant repicat controlat, amb retirada immediata de 
fragments solts i sense comprometre la fàbrica existent més enllà del necessari. 

7.3 Protecció en la ferradura 

 Un cop retirat el tauler aglomerat, el suport de trepitjada queda limitat a les biguetes de fusta existents; per 
tant, el pas s'haurà de restringir a punts resistents i completar-se amb passeres o plataformes provisionals 
quan sigui necessari. 
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 Les tapes i registres s'hauran de desmuntar de manera identificada, evitant obertures no protegides o 
espais sense senyalització. 

7.4 Protecció en el galliner 

 Els treballs s'iniciaran només quan el nivell inferior es trobi consolidat com a suport segur de pas i 
operació. 

 Es mantindrà el mateix criteri de retirada seqüenciada i reposició immediata del nou sistema superior. 

7.5 Protecció d'espais inferiors 

 S'hauran d'adoptar mesures de protecció de la sala i dels elements singulars davant la possible caiguda 
de pols, restes o eines. 

 Es delimitaran físicament les zones inferiors afectades i s'impedirà el pas de personal no autoritzat. 

8. Mitjans auxiliars, equips i proteccions individuals 

8.1 Mitjans auxiliars provisionals 

 Passeres, plataformes auxiliars i peces de repartiment de càrregues a laterals i ferradura. 

 Punts de suport temporals i elements auxiliars de sosteniment durant la substitució de biguetes i la 
col·locació de les noves bigues. 

 Mitjans de protecció inferior i sectorització de zones de treball. 

8.2 Equips de protecció individual mínims 

 Casc de seguretat. 
 Calçat de seguretat antilliscant. 

 Guants adequats a manipulació de fusta, ferralla i maçoneria. 

 Ulleres de protecció en tasques de tall, repicat o risc de projeccions. 
 Arnès i sistema anticaigudes quan així ho determini el Pla de Seguretat i Salut i no sigui possible resoldre 

el risc mitjançant protecció col·lectiva. 

9. Instal·lacions provisionals, ordre i neteja 

L'obra haurà de mantenir un nivell elevat d'ordre i neteja, amb retirada freqüent de runa, apilat controlat de 
peces i delimitació clara de les zones transitables. No es permetrà l'acumulació desordenada de materials ni 
residus sobre els nivells de treball. 

Els materials nous i els elements desmuntats s'acopiaran en zones estables i fora dels recorreguts principals, 
evitant sobrecàrregues puntuals no justificades. 

10. Emergències, primers auxilis i evacuació 

Abans de l'inici dels treballs el contractista haurà de definir el protocol d'emergència de l'obra, amb cadena 
d'avisos, telèfons útils, persona responsable i procediment de rescat en cas de caiguda o immobilització en 
alçada. 

Caldrà disposar de farmaciola, mitjans de comunicació operatius i identificació visible dels itineraris 
d'evacuació i dels centres assistencials de referència. Quan s'utilitzin sistemes anticaigudes, s'haurà de 
preveure expressament el rescat del treballador suspès. 

11. Coordinació i obligacions del contractista 

El contractista haurà d'elaborar el Pla de Seguretat i Salut abans de l'inici de les obres, adaptant el contingut 
d'aquest estudi als equips, procediments, subcontractes i mitjans efectivament utilitzats. 

Cap treball s'iniciarà sense haver implantat prèviament els sistemes de protecció col·lectiva, els mitjans 
auxiliars de pas i suport, la protecció dels espais inferiors i la sectorització dels àmbits d'intervenció. 
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12. Sistema definitiu de línies de vida 

Atès que l'espai sota coberta mantindrà el seu ús com a àmbit de manteniment, es preveu la instal·lació d'un 
sistema definitiu de seguretat anticaigudes format per línies de vida i punts d'ancoratge homologats. Aquest 
sistema forma part de la solució final de l'obra i no s'ha de confondre amb les mesures provisionals durant 
l'execució. 

A la zona de la ferradura, el traçat definitiu s'haurà d'adaptar a la configuració real de les encavallades 
metàl·liques i a la fragmentació del pas causada per diagonals i muntants. La definició executiva final haurà 
d'ajustar-se a la solució homologada del fabricant i als punts estructurals aptes per a l'ancoratge. 

13. Criteri econòmic orientatiu 

Els amidaments i preus de les partides de mitjans auxiliars provisionals, seguretat provisional i sistema 
definitiu de línies de vida tenen caràcter orientatiu i s'hauran d'ajustar en funció de la definició executiva final, 
la seqüència real d'obra, els recorreguts de manteniment previstos i la solució homologada finalment 
adoptada. 

14. Conclusió 

L'obra presenta un risc especial derivat del treball en alçada, de la manca de suport continu en fases de 
desmuntatge i de la singularitat de l'edifici existent. La seguretat de la intervenció depèn principalment d'una 
seqüència d'obra estricta, de la implantació real de mitjans auxiliars provisionals de pas i suport, de la 
protecció dels espais inferiors i d'una planificació preventiva detallada per part del contractista. 

Aquest estudi bàsic estableix el marc general preventiu del projecte, que haurà de ser desenvolupat i 
concretat mitjançant el corresponent Pla de Seguretat i Salut abans de l'inici de les obres. 
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