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. Area/Ambit que proposa la contractacié

1. Area que impulsa

Administracio

2. Geréncia que proposa la contractacio

Gerencia de Tecsal,S.A.

3. Responsable del contracte

Maribel Collado Soler, Cap d’” Administracié
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II. La necessitat i idoneitat del contracte

4. Objecte del contracte i expedient de contractacio

Expedient de contractacié nim. 2026-09L

L’objecte del present contracte és I'execucid de les obres d’adequacio interior i millora de les
mesures de proteccio activa i passiva contra incendis del Garden (Jardinarium) de Tecsal,S.A.,
incloent actuacions constructives, instal-lacions de proteccié contra incendis, adequacions
electriques i treballs auxiliars necessaris per garantir el compliment de la normativa vigent en
materia de seguretat contra incendis.

Les actuacions inclouen, entre d’altres:

- Xarxa de distribucié d’ aigua

- Boca d’ incendi equipada

- Proteccid passiva contra incendis d’estructura metal-lica, amb pintura intumescent EI-30
- Proteccié passiva contra incendis d’ estructura metal-lica, amb morter projectat EI-90

- Mitjans auxiliars

- Substitucié de lluernaris i franja tallafocs

La prestacid objecte del contracte incloura | aportacié de tots els mitjans humans i materials
necessaris per a | execucié de les obres.

Les obres s’executaran a les instal-lacions del Garden (Jardinarium) de Tecsal,S.A., ubicades al
Carrer Progrés 10-12 de Cornella de Llobregat (08940).

No procedeix la divisio en lots, ja que la realitzacio independent de les diverses prestacions que
formen |'objecte del contracte podria comprometre la coordinacid preventiva, la compatibilitat
tecnica de les instal-lacions de proteccié contra incendis (PCl), aixi com la correcta planificacio i
execucio simultania dels treballs en unes instal-lacions en funcionament. Aixi mateix, la divisio en
lots podria comportar una perdua d’eficiencia i dificultats de coordinacié en I’'execucié global del
contracte

4.1. Codificacid

El CPV del contracte és el seglent:

- 45343000-3 Treballs d’instal-lacio de dispositius de proteccié contra incendis

5. Justificacid de la necessitat del contracte

La necessitat del contracte es justifica en I'obligacid de Tecsal,S.A. de garantir la seguretat de les
seves instal-lacions i I'adequacio dels espais del Garden a la normativa vigent en mateéria de
proteccié contra incendis, evacuacié i seguretat dels treballadors i usuaris.
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Les actuacions previstes inclouen tant mesures de proteccid activa com passiva contra incendis,
aixi com adequacions constructives i electriques necessaries per garantir la seguretat i
funcionalitat de les instal-lacions.

En tractar-se d’una prestacio de servei que implica un conjunt de treballs que, donada la seva
magnitud, sén inassolibles amb personal i recursos propis, es fa necessaria la seva contractacié
externa per part d’ una empresa especialitzada.

L” empresa adjudicada haura de ser especialista i professional donant compliment als requisits
gue causa un servei com aquest per tal de garantir qualitat i seguretat.

6. Idoneitat de I’ objecte i contingut del contracte que es proposa per a satisfer-les

Aquest contracte té caracter privat i es tipifica com a contracte d’ obres d’ acord amb I" article 13
de la LCSP.

Es planteja un plec en el qual per a la seleccié del contractista, es valoraran criteris quantitatius i
qualitatius; s’ adjudicara el contracte a I’ oferta que presenti una millor relacié qualitat — preu.

7. Determinacions necessaries per a la redaccié del PCAP
7.1. Procediment i tramitacié de I’ expedient
Tramitacio: Ordinaria
Procediment d’ adjudicacid: Obert. No subjecte a regulacié harmonitzada

Forma d’ adjudicacid: criteri quantitatiu i qualitatius

L’ oferta adjudicada sera la que obtingui més puntuacié d’ acord amb els criteris indicats a
la clausula 18 del plec de clausules administratives.

7.2. Solvencia

a) Solvencia economica i financera

S’ ha d’ acreditar mitjangant:

- Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, o registre oficial on estigui
inscrit, el volum anual de negocis del licitador, referit a I'any de major volum de negoci
dels 3 ultims anys conclosos, el qual caldra que sigui al menys una vegada i mitja el
valor anual mitja del contracte

- Declaracié del compromis de renovacié o prorroga de la polissa d’asseguranca
d’indemnitzacié de riscos professionals, que d’acord amb I'article 87.3 b) LCSP, no
podra ser inferior al Valor Estimat del Contracte (VEC)
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- En previsid de possibles danys a tercers, el contractista haura de comptar amb una
asseguranca vigent de responsabilitat civil general, que cobreixi tots els possibles
accidents i danys produits a tercers.

Import minim de cada risc:
— Capital assegurat per sinistre: 300.000,00 €
— Capital assegurat per victima: 60.000 €

b) Solvencia professional o tecnica
S’ ha d’ acreditar mitjangant:

- Saportara relacid de les principals obres realitzades en els Ultims 3 anys, que siguin
d’igual o similar naturalesa (segons codi CPV) als que constitueixen I'objecte del
contracte, acompanyats de certificats de bona execucié expedits pels clients

- LUimport anual acumulat en I'any de major execucio de les obres d’igual o similar
naturalesa ha de ser igual o superior al 70 per 100 de 'anualitat mitja del contracte.

7.3. Criteris de valoracié

S’adjudicara el contracte a I'oferta que presenti la millor oferta en relacié qualitat - preu,
valorada d’acord amb una puntuacié total la qual es fixa en 100 punts, i es desglossara
de la seglient forma:

1. Criteri quantitatiu: de 0 a 49 punts
2. Criteris qualitatius: de 0 a 51 punts

7.4. Valor estimat

A continuacio es detalla el valor estimat del contracte, calculat d’acord amb el Pressupost
Base de Licitacio (PBL) i la possible modificacié prevista del 10%, IVA exclos:

Concepte PBL 10% Valor estimat del
modificacié contracte
TOTAL VE 47.508,49 € 4.750,85 € 52.259,34 €

(amb possible modificacid)

7.5. Sistema de determinacié del preu

El sistema de determinacié del PBL (Pressupost Base de Licitacié) s’ha establert en base
a l'estimaciéo economica de les actuacions objecte del contracte, d’acord amb els
amidaments, unitats d’obra, preus de mercat, costos de ma d’obra, materials, mitjans
auxiliars i instal-lacions necessaries per a I'execucioé de les obres aixi com augment IPC,
percentatge de benefici industrial, despeses generals i d’altres.
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8. Insuficiéncia de mitjans propis

En tractar-se d’una prestacid de servei que implica un conjunt de treballs que, donada la seva
magnitud, sén inassolibles amb personal i recursos propis, es fa necessaria la seva contractacié
externa. " empresa adjudicada haura de ser especialista i professional donant compliment als
requisits que causa un servei com aquest per tal de garantir qualitat i seguretat.

9. Inici i termini del contracte

El termini maxim d’execucié del contracte sera de sis (6) mesos, amb previsié d’inici durant el
mes de juliol de 2026. No hi ha possibilitat de prorrogues.

10. Mesa de contractacio

La mesa estara formada per:

Mihai Fodor, Conseller delegat com a President

Pat Casala Albacete, Gerenta com a Secretaria

Maribel Collado Soler, Cap d’administracié com a Vocal

Marta Gonzalez Tobes, Cap de seccié com a Vocal

11. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

Els criteris que es tindran en compte per apreciar les ofertes desproporcionades o temeraries,
seran els establerts en els articles 84-86 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, del Reglament de la
Llei de contractes de les administracions publiques (BOE 26-10-2001).

Si I" oferta economica es troba en algun dels seglients sup0sits sera considerada anormal o
desproporcionada:

- Quan, concorrent un unic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitacié en més de 25
unitats percentuals.

- Quan concorren dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a I'altre
oferta.

- Quan concorren tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmeética de les ofertes presentades. No obstant s’excloura per al comput de
I’'esmentada mitjana I'oferta de la quantia més elevada quan sigui superior en més de deu unitats
percentuals a dita mitjana. En qualsevol cas, es considerara desproporcionada la baixa superior a
25 unitats percentuals.

- Quan concorren quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de deu unitats
percentuals a la mitjana aritmetica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen
ofertes que siguin superior a I'esmentada mitjana en més de deu unitats percentuals es procedira
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al calcul d’'una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el suposit indicat. En tot
cas si el numero de les ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calculara sobre les tres ofertes
de menor quantia.

En el suposit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament anormal o
desproporcionada, la Mesa de contractacio sol-licitara a I'empresa licitadora que I’'hagi presentat
perque la justifiqui per tal que I'drgan de contractacié pugui determinar si efectivament |'oferta
resulta anormal o desproporcionada.

L’'empresa licitadora disposara d’un termini de tres (3) dies, a comptar des de la data de publicacié
del requeriment, per presentar les justificacions per escrit.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractacid no rep la informacié justificativa
sol-licitada es considerara que la proposicié no podra ser completada, quedant I'empresa
licitadora exclosa del procediment.

Si la Mesa de contractacié rep la informacid justificativa sol-licitada en el termini esmentat, la
sotmetra a consideracié dels seus membres per tal que aquests decideixin per votacid previ
assessorament técnic del servei corresponent, o bé I’ acceptacio de I'oferta, perque considera
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig i exclusio.

12. Variants

No s’ admeten variants.

13. Garanties

No se’n requereixen. D’ acord amb I article 107 de la LCSP, s" eximeix a |’ adjudicatari de
I” obligacié de constituir una garantia ja que I’ objecte del contracte té relacié directa amb la
inclusié social i laboral de persones que pertanyen a col-lectius en risc d” exclusié social.

14. Forma de pagament

35% del total del pressupost a I’ acceptacié del pressupost
65% del total del pressupost a la finalitzacio de I’ obra

Pagament previa presentacio de factura i aprovacié d’aquesta per part del cap d’ administracié.

15. Revisio de preus

No procedeix
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16. Causes especials de resolucié del contracte

Soén causes de resolucio del contracte, a més de les previstes a la LCSP, les seglients:

- El fet d’incdrrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibicid per contractar amb
I’'administracio publica estipulades a I'article 71 de la LCSP.

- Perl'incompliment del termini total o parcial per causes imputables al contractista.
- Perl'incompliment d’alguna de les condicions especials d’execucio del contracte.

- Per I'incompliment per part del contractista de tenir, en cas d’emergencia o necessitats
extraordinaries del servei, la disponibilitat del personal i/o equipaments técnics indicats pel
mateix o per I'incompliment d’atendre 'emergéncia o necessitat en el temps de resposta a
gue es va comprometre.

- Cedir el contracte o subcontractar amb tercers la prestacié parcial del mateix, sense el vist-i-
plau de Tecsal, S.A

- La falsedat comprovada en qualsevol moment per Tecsal, S.A. de les dades o documents
aportats per I'adjudicatari en la fase de licitacio

- Per I'incompliment per part de I'adjudicatari de qualsevol altra de les seves obligacions
contractuals o el seu compliment defectuds

- Lincompliment de I'obligacié del contractista del deure de confidencialitat respecte de les
dades o antecedents que no essent publics o notoris estiguin relacionats amb 'objecte del
contracte.

- Lincompliment de l'obligacié del contractista de disposar d’una polissa d’asseguranca de
responsabilitat civil per un import minim de 300.000 euros.

- Lincompliment de l'obligacié del contractista d’adscriure a I'execucié del contracte els
mitjans personals i materials necessaris per a I’ execucié de I objecte del contracte

17. Penalitats

En cas d’'incompliment parcial, compliment defectuds o demora en I'execucio de les prestacions
objecte del contracte imputables al contractista, Tecsal, S.A. podra imposar les penalitats
seglents, sense perjudici de la indemnitzacié pels danys i perjudicis efectivament causats.

Es consideraran incompliments contractuals, entre d’altres, els seglients:

a) Incompliments lleus

- Retard de fins a dos (2) dies habils respecte del termini d’inici compromeés pel licitador.
- Incompliments puntuals de caracter administratiu o documental que no afectin de manera
rellevant I’execucio del contracte.
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Deficiencies puntuals en la coordinacié o comunicacié amb Tecsal, S.A., sempre que no
afectin greument el desenvolupament de les obres.

b) Incompliments greus

Retard d’entre tres (3) i cinc (5) dies habils respecte del termini d’inici compromes.
Paralitzacid injustificada parcial de les obres o disminucio significativa del ritme d’execucié.
Incompliment injustificat del planning o cronograma d’execucié presentat pel contractista,
quan afecti el desenvolupament normal de les obres o lactivitat ordinaria de les
instal-lacions.

Incompliment de les obligacions de coordinacié d’activitats empresarials (CAE).

No aportar la documentacié tecnica o administrativa requerida dins els terminis establerts,
sense causa justificada.

Incompliment de les instruccions técniques o organitzatives dictades per Tecsal, S.A.
Incompliment reiterat de les obligacions de coordinacié, seguiment o comunicacié
establertes al contracte.

Les ofenses verbals o fisiques o el tractament vexatori a qualsevol persona

La manca de puntualitat sistematica (reiteracid) en la prestacié del servei

¢) Incompliments molt greus

Retard superior a cinc (5) dies habils respecte del termini d’inici compromes.

En cas d’ urgencia, I" incompliment del termini de resposta de 24 hores des de la notificacié
de Tecsal,S.A.

Retard injustificat en el termini total d’execucié del contracte.

Paralitzacio total de les obres per causa imputable al contractista.

Abandonament parcial o total de les obres sense autoritzacié prévia de Tecsal, S.A.
Disminucié manifesta i continuada dels recursos humans o materials adscrits al contracte que
comprometi la correcta execucié de les obres.

Execucid de treballs que no compleixin la normativa técnica o de seguretat aplicable,
especialment en materia de proteccié contra incendis.

Incompliment de les obligacions essencials del contracte o execucid manifestament
defectuosa de les prestacions.

Incompliment de les obligacions en materia de seguretat i salut laboral que comporti risc greu
per a les persones o instal-lacions.

Cessié o subcontractacio no autoritzada del contracte.

Falsedat en la documentacié presentada durant la licitacié o execucid del contracte.

Es considerara reiteracio la comissié de tres (3) incompliments del mateix tipus en un periode de
sis (6) mesos.

Imports de les penalitats:

Incompliments lleus: fins al 2% del preu d’adjudicacié del contracte, IVA exclos.
Incompliments greus: fins al 5% del preu d’adjudicacié del contracte, IVA exclos.
Incompliments molt greus: fins al 10% del preu d’adjudicacié del contracte, IVA exclos.
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La imposicié d'aquestes penalitats es pot realitzar sense perjudici del dret que assisteix a Tecsal,
S.A. de formular la corresponent reclamacio a I'adjudicatari per danys i perjudicis

Quan la suma de les penalitzacions imposades al contractista, ja sigui per incompliment total o
parcial de termini d'execucid, arribi a un import equivalent al 20% del preu del contracte, es
produira necessariament la seva resolucid, sens perjudici de la facultat d'opcié que tindra
atribuida Tecsal, S.A. en suposits d'imports inferiors d'acumulacié de penalitzacions.

18. Modificacié del contracte

Es preveu la possible modificacid del contracte tot justificant-ho d’acord amb les condicions,
abast i limits seglients: quan sigui necessari realitzar prestacions addicionals que Unicament pugui
portar a terme el contractista per raons econdmiques o técniques o perquée una nova adjudicacid
pugui generar inconvenients significatius o un augment substancial de costos per Tecsal,S.A.

Per a dur a terme la modificacié es seguira el seglient procediment:

- I adjudicatari ha d’informar i justificar a Tecsal,S.A. la necessitat de sol-licitar un ajust en
I" import del contracte

- Tecsal,S.A. ho valorara i informara a I’ adjudicatari de la seva resolucio

- Es publicara un anunci de modificacié al perfil del contractant de I"6rgan de contractacié en el
termini de cinc (5) dies des de I'aprovacié de la mateixa.

La modificacié del contracte es formalitzara conforme al que estableix I'article 153 de la LCSP

La modificacid del contracte podra afectar, com a maxim, a I'al¢a o a la baixa el 10% del pressupost
base de licitacid. IVA exclos.

La modificacié no pot suposar 'establiment de nous preus unitaris no previstos al contracte

Maribel Collado Soler Pat Casala Albacete
Cap d’ administracid Gerenta

Cornella de Llobregat, emes a data 20 de maig de 2026 i signat a la data de la signatura
electronica.
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