



Ajuntament de  
Torrelles de Llobregat

**Expedient núm.:** X2026001828

**Informe de necessitats**

**Procediment:** Procediment obert.

**Nom del contracte:** Contracte de subministrament, instal·lació i posada en funcionament de l'equipament de cuina de l'edifici Groc de l'Institut Escola Torrelles, a Torrelles de Llobregat

## INFORME DE NECESSITATS I DE NO DIVISIÓ EN LOTS

### 1. Antecedents i motivació de la necessitat

L'Ajuntament de Torrelles de Llobregat té la necessitat de dotar l'edifici Groc de l'Institut Escola Torrelles de l'equipament de cuina necessari per garantir el correcte funcionament del servei de menjador escolar i assegurar unes condicions adequades de preparació, conservació i servei dels aliments.

Amb aquesta finalitat, els Serveis Tècnics Municipals han redactat la "Memòria valorada pel subministrament, instal·lació i posada en funcionament de l'equipament de cuina de l'edifici Groc de l'Institut Escola Torrelles, a Torrelles de Llobregat", signada per l'arquitecte municipal Oleguer Gelpí al març de 2026.

L'actuació prevista inclou el subministrament, transport, muntatge, instal·lació, connexió i posada en funcionament de l'equipament de cuina industrial necessari per a la completa funcionalitat de l'espai destinat a cuina i menjador del centre educatiu.

El pressupost base de licitació del contracte ascendeix a la quantitat de CENT SETANTA-TRES MIL CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (173.544,18 €), IVA inclòs.

Atesa la naturalesa i import del contracte, es considera adient que la contractació es dugui a terme mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, d'acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

### 2. No divisió en lots

D'acord amb el que estableix l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, no es considera procedent la divisió del contracte en lots.

L'objecte del contracte constitueix una actuació funcionalment unitària, atès que els equips objecte del subministrament requereixen compatibilitat tècnica, coordinació en el muntatge i una posada en funcionament conjunta.



Ajuntament de  
Torrelles de Llobregat

La divisió en lots podria comportar dificultats tècniques de coordinació, possibles incompatibilitats entre equips i una major complexitat en la determinació de responsabilitats derivades del funcionament global de la instal·lació.

Per tot l'exposat, es considera que no és procedent la divisió del contracte en lots.

*Datat i signat digitalment.*