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1. FINALITAT

El present Plec, que formara part del Contracte, té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i
enumerar els conceptes que han d’ésser objecte d’estudi; definir les condicions, necessitats, directrius i
criteris técnics generals que han de servir de base per a realitzacié dels treballs encarregats, i concretar
la redaccio i presentacio dels diferents documents en la realitzacio dels quals ha d’intervenir I'adjudicatari
de I'encarrec, perquée el contingut de I'encarrec, un cop quedi garantida i assegurada la seva qualitat,
coheréncia i homogeneitat, pugui esser rebut i acceptat per I’Area Metropolitana de Barcelona (d’ara
endavant AMB).

2. OBJECTE DE L’ENCARREC

L’'objecte de I'encarrec el constitueix la prestacié de serveis d’assisténcia técnica a 'AMB per a
I'elaboracio i desenvolupament de les seglents tasques:

— Encaix, document basic i projecte d’execucié de la Ciutat de la musica de Badalona a la fabrica
CACI.

— Infografies de la proposta. Durant les diferents fases, 'AMB podra requerir I'elaboracio
d’infografies (renders), ja sigui dels espais interiors o exteriors.

— Estudi de seguretat i salut

— Projecte de la llicencia ambiental del nou equipament

— Projecte de mobiliari. Si s’escau, durant la redaccio del projecte, 'AMB podra indicar la necessitat
que aquest projecte de mobiliari s’esdevingui un document per si sol, separat del projecte
d’execucid).

— Modificacio del pla especial urbanistic. Si s’escau, s’haura de modificar el Pla Especial Urbanistic
d’ampliacié del tipus d’equipament a I'antiga fabrica CACI de Badalona (adjunt a aquest PCT),
per tal d’adaptar-lo a la volumetria resultant del projecte.

— Estudi acustic que justifiqui les solucions adoptades en tots els espais amb requeriments
especials o especifics pel que fa a l'acustica.

— Certificacié energeética en fase de projecte

— Certificacié energética de I'obra executada

— Direcci6 de les obres

En I'’Annex1. Document de definicié de I'encarrec, s’adjunta tota la informacié necessaria per a la seva
comprensio.

El treball objecte del contracte té com a finalitat el lliurament d’'un document segons el que prescriuen les
normatives, i que ha de descriure i definir totes les caracteristiques técniques, dimensionals i
economiques per poder executar els treballs i I'assisténcia técnica necessaria per a dur a terme 'execucio
del projecte.

Aquest encarrec compreén la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per I'adjudicatari, d’acord
amb les prescripcions que s’estableixen en aquest Plec, per tal que s’assoleixi la correcta i completa
definicio de les obres a executar.
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3. TREBALLS DE REDACCIO DEL PROJECTE
3.1 Abast dels treballs a realitzar

El treball consisteix en elaborar un document a nivell de projecte d’execucid I'equipament de la Ciutat de
la Musica de Badalona a la fabrica CACI, amb el corresponent estudi de seguretat i salut i projecte de la
llicencia ambiental. Aquest haura de tenir especial atencié en respectar el contingut del programa
funcional i técnic fruit d’'una profunda i llarga reflexié per part de I'Ajuntament de Badalona, descrit a
I'’Annex adjunt a aquest Plec i que s’anira desenvolupant en funcié de nous criteris que puguin sorgir
durant la redaccié del projecte.

Si bé els criteris de '’AMB sén els basics per desenvolupar el treball, 'adjudicatari hi haura d’aprofundir i
podra exposar a la direccié del projecte, lliure perd raonadament, d’altres que consideri técnica o
economicament millors.

El consultor haura de fer les peticions de serveis existents de companyies, abonant les taxes vigents, aixi
com la dels serveis municipals. Per a la gesti6 dels serveis afectats, sol-licitara a les diferents companyies
projecte i pressupost per tal d’incorporar-lo al projecte.

3.2 Desenvolupament dels treballs
El treball s’executara en les segients fases, amb lliurament de tres documents:

Encaix

El consultor treballara sobre la seva proposta del concurs en un nou document d’encaix on incorpori els
ajustos i canvis que li comuniquin ’AMB i I’Ajuntament de Badalona.

Document Basic

En primer lloc, el consultor haura de concretar una proposta a nivell de Document Basic, en qué restaran
recollides les dades i caracteristiques de I'obra, aixi com I'estudi de les diverses solucions estudiades,
analitzant les fases constructives, durada de cada una d’elles, afeccions i despeses que suposen.

Aquesta proposta servira, degudament validada, per a I'elaboracié del Projecte Executiu en dos fases i
servira de suport també per a totes les gestions amb les companyies afectades i els Ajuntaments que
siguin necessaries realitzar per la bona finalitat del projecte.

El Document Basic haura d’incloure tots aquells criteris i modificacions establerts pels serveis técnics de
'AMB i de I'Ajuntament de Badalona en les reunions inicials de llangament i les posteriors de seguiment
realitzades.

El contingut minim del Document Basic sera:

—  Memoria

— Planols emplagament, situacio i estat actual

— Planols de la proposta (plantes, seccions i algats)

— Planols i detalls de I'estructura

— Planols de la proposta d’instal-lacions

— Detalls constructius dels elements més representatius de la proposta
— Pressupost detallat i per capitols
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D’aquest document caldra confeccionar un dossier resum per presentar als Ajuntaments.

Els planols es presentaran impresos en colors, excepte en els casos en qué, donada la informacié que
es troba en ells, aquesta policromia no aporti un benefici objectiu respecte a la definicié en blanc i negre.

Es prescriu explicitament la necessitat d’incloure, en la llista de planols, diferents infografies (“renders”)
de I'obra acabada, aixi com I'elaboracié de panells de presentacié i/o PowerPoint (o similar) per tal de fer
les presentacions necessaries davant dels Ajuntaments, entitats, i veins.

Projecte d’execucié

Un cop validat el Document Basic per part de 'AMB i de I'’Ajuntament de Badalona, es redactara el
Projecte Executiu on s’afegiran la resta d’elements que li s6n propis junt amb el corresponent Estudi de
Seguretat i Salut.

En el decurs de la redaccié del Projecte, I'adjudicatari podra sol-licitar tota mena d’aclariments i
informacions complementaries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes.

El consultor realitzara la totalitat dels treballs de produccié: calculs, reproduccio, ordenacio,
enquadernacio, etc. dels documents que integren el projecte.

El consultor estara obligat a complir amb el programa de treballs descrit per a la redaccié del projecte
dins el termini que es fixa en el plec de clausules administratives del contracte.

Previ al lliurament definitiu del projecte, el consultor lliurara una maqueta del projecte d’execucié en format
PDF per a la seva revisio.

Un cop obtingut el vist i plau de 'AMB i de I'Ajuntament, I'adjudicatari entregara el projecte tal com es
descriu al punt 3.7.

3.3 Seguiment i control dels treballs

La gestid, el seguiment, el control i I'acceptacié dels treballs de redaccié del projecte, corresponen a
'AMB. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal técnic adscrit a la DSEP
tindra accés, en nom de ’AMB i en qualsevol moment, a les dades i documents que I'adjudicatari estigui
elaborant sigui quin sigui I'estat de desenvolupament en qué es trobin. A aquests efectes, I'adjudicatari
facilitara la revisio dels treballs en curs als técnics designats per 'AMB.

L’AMB disposa d’'una metodologia de treball pel seguiment dels projectes amb equips externs, la qual
s’adjunta aquest PCT. L’AMB, juntament amb I'adjudicatari, establiran en cada cas i a la reunié d’inici del
projecte, la planificacié i el seguiment dels treballs aixi com el régim de reunions de seguiment a
desenvolupar i el seu contingut.

Les reunions les dirigira el Cap de servei responsable del projecte.

Seran les seglents:

— Reunié de presentacio

— Reunié d’inici de projecte

— Reunions de seguiment

— Reunié de control intermedia (reunié de seguiment en fase de redaccié del projecte d’execucio).
— Reunié de tancament
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La reunié de presentacio serveix per presentar als agents, definir la planificacié estratégica (calendari
dels plecs) i confirmar les dades inicials del projecte.

A la reunio d’inici de projecte assisteixen el cap de servei, els técnics municipals responsables i I'autor
de projecte. A partir de la informacié de la reunié de presentacioé del projecte, el agents faran arribar
aquelles consideracions d’ordre genéric que creguin importants pel desenvolupament del projecte.

A les reunions de seguiment es convida a tots els agents. S’ha de poder fer al mateix ritme de la
redaccid; per tant, en aquestes reunions cal fixar dia i hora (coordinacié entre el cap de servei i el técnic
municipal). El nombre de reunions dependra, en cada cas, de la complexitat del projecte i/o procediment.

(Si cal integrar presentacions veinals, processos participatius,...)

La reunié de control intermédia és una reunié de seguiment que es realitza a la meitat aproximadament
en fase de redaccid del projecte d’execucié. En la reunié es fa repas técnic de les solucions implicades
en el projecte, i de I'estimacié econdmica amb projeccié al tancament de projecte. L’autor/a de projecte
ha d’assistir a la reuni6 amb tots els técnics/ques col-laboradors/es (pressupost, estructures,
instal-lacions,...). En aquesta reunio cal que el cap de servei decideixi la continuitat en la redaccié o, a la
vista de possibles desajustos sobre pressupost i/o fases anteriors acordades estableixi esmenes amb
nova data de lliurament de la revisio.

La reunié de tancament és la darrera reunio de seguiment. Aquesta reunié es realitza en funcio de I'estat
del projecte. Si el cap de servei va establir criteris d’esmenes es convocara obligatoriament. Si no hi va
haver esmenes, la reunié es pot substituir per intercanvi de documentacid. L’objectiu de la reunio és el
mateix a la reunié de control intermédia, en estat més avancgat del projecte.

A la guia Metodologia. Seguiment de la redaccié de projectes amb equips externs, facilitada als
licitadors, es detallen els objectius i procediments d’aquesta metodologia a seguir per I'equip redactor del
projecte.

3.4 Espai comu (carpeta compartida)

L’Espai comu (EC) és una carpeta al nuvol (OneDrive) a la que tenen accés el del Servei de Projectes i
Obres i 'equip redactor extern. Es un espai compartit, d’intercanvi de la documentacié per facilitar el
seguiment dels treballs. A continuacié es defineix el funcionament i la sistematica entre 'AMB i els equips
redactors externs.

Permisos i accés

Tenen accés a la carpeta el Servei de Projectes i Obres que té assignada I'actuacio i I'equip redactor
extern. Ambdods tenen accés d’edicio a la carpeta. Procediment:

1 El Servei de Projectes i Obres crea la carpeta de I’EC.
L’autor/a de projecte facilitara un correu electronic al Servei perqué li doni accés d’edicié a
I'EC. Unicament es donara al correu de I'autor/a del projecte. En cas de ser varis autors/es s’haura
de designar una persona responsable, que sera la que vetllara per mantenir actualitzat el
contingut de I'EC.

3 El Servei de Projectes i Obres facilitara a I'autor/a de projectes, a través d’'un correu electronic,
un enllag d’accés a I’EC.

4 [’accés a I'EC estara actiu durant tota la vigéncia del contracte de I'assisténcia técnica.
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5 Un cop finalitzada I'assisténcia técnica, 'AMB descarregara tota la documentacié pel seu
arxivament i tancara I'EC.

Estructura de carpeta ’'EC

F1_AA_NNNNNN_PROJECTE
00_General
01_EN

01_EnProces
01_DocEscrita
02_DocGrafica
03_EstimacioEconomica
02_Lliurat

02_DB

01_EnProces

01_MemoriaAnnexos

02_DocGrafica

03_Pressupost
02_Lliurat

03_PE

01_EnProces

01_MemoriaAnnexos
02_DocGrafica

03_PlecPrescripTecniques

04 _Pressupost
02_Lliurat

Aquesta estructura de carpetes pot ser modificada segons les necessitats de cada projecte. En cas que
sigui necessari, el servei determinara I'estructura de les carpetes.

Avisos d’actualitzacio

L’autor/a del projecte avisara per correu electronic al servei cada vegada que actualitzi el contingut de
'EC. Al correu electronic s’adjuntara I'enllag amb accés al document inserit.

Lliurament del projecte d’execucié

El lliurament del projecte d’execucio es fa a través de 'EC i la presentaci6 d’instancia general telematica.
A l'instancia s’haura d’indicar I'enlla¢ a la carpeta que contingui la documentacié del projecte d’execucié.

Veure el punt 3.7 Documentacié a lliurar per part de I'adjudicatari a ’AMB.
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3.5 Auditoria del projecte d’execucié

Abans del lliurament definitiu del Projecte d’Execucio es presentara una Maqueta del Projecte que sera
sotmesa a una Auditoria Técnica.

Un cop auditat, s’emetra un Informe del Projecte d’Execucié amb dos possibles resultats:

— Informe APTE
— Informe NO APTE

Procediment a seguir:

— En cas que la qualificacié sigui APTE, s’emetra un Informe d’acceptacié del projecte. Si s’escau,
l'informe incorporara un llistat d’esmenes que es lliurara al redactor del projecte per la seva
incorporacio en el Projecte d’Execucié Final. El redactor redactara un contra informe, explicant
la resolucié de les esmenes rebudes punt per punt, que incorporara com a annex en el projecte
d’execucio final.

— En cas que la qualificacio sigui NO APTE, s’emetra un Informe de revisid, incorporant el llistat
d’esmenes. En aquest cas caldra que el redactor revisi la globalitat del projecte i el retorni a
l'auditor per tal que el torni a informar. EIl redactor redactara un contra informe, explicant la
resolucié de les esmenes rebudes.

— Un cop el Projecte hagi obtingut la qualificaci6 APTE, el Responsable dels Treballs emetra
'Informe de validacié del projecte d’execucio.

3.6 Documentacio a facilitar per part de ’AMB a I’adjudicatari

— Topografic de I'ambit

— Informe de cales

— Metodologia pel seguiment de la redaccidé de projectes amb equips externs

— Protocol de Sostenibilitat de ’AMB

— Contingut i redaccio del projecte (politica de qualitat i medi ambient SIGQMA)

— Atés que I'AMB té implantat un sistema integrat de gestié de la qualitat i del medi ambient
segons les normes UNE-EN-ISO 9001:2008 i 14001:2004, cal que la redaccié tant dels
projectes com dels treballs de col-laboracié segueixi el procediment que es troba a la pagina
web de 'AMB: (www.amb.cat/web/11696/194).

— Documentacio especifica de I'actuacio. Veure I'Annex1. Document de definicié de I'encarrec.

3.7 Documentacio a lliurar per part de I’adjudicatari a ’AMB

Encaix Document Encaix en PDF, lliurat a través de 'EC.

Document Basic Document Basic en PDF, lliurat a través de I'EC.

Projecte d’execucio en format PDF (en un sol arxiu) signat

Projecte executiu o constructiu digitalment i els amidaments i pressupost en format TCQ, a
través de I'EC.Arxius del projecte en formats editables
degudament indexats, a través de I'EC.

Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 8/102.

Verificaci6 :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

Codi per a validacié :6VSFR-AIP73-SYW60

i[5l AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC

e



uitectura, enginyeria i paisatge Il

de Servei Ari

Data signatura :04/03/2026 9:19:01
HASH:327B7B90AD376EC49455C045723959D78C889A6B

ORTIZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL (2 de 2)

Cap

itecte SAEP 11 2
HASH:327B7B90AD376EC49455C045723959D78C889A6B

GARCIA MURIOZ, Oriol (1 de 2)
ui
Data signatura :04/0%/2026 8:13:06

Técnic/a superior ar

Area Metropalitana
de Barcelona

A AMB

APROVAT

A la finalitzacié de la Direccié de Projecte d’'obra executada (as-built) en format PDF, signat
les obres digitalment, a través de I'EC.

3.8 Compliment de la Politica de Qualitat i Medi Ambient

Atés que 'AMB té una Politica de Qualitat i Medi Ambient enfocada a la millora de la gesti6 de les seves
activitats i el respecte al medi ambient, cal que la redacci6 del projecte es faci segons les normes de
qualitat i de medi ambient UNE-EN-ISO 9001:2000 i 14001:2004.

L’AMB disposa d’un procediment per a la redaccié de projectes que han de seguir els projectes que es
redactin sota la seva gesti6. S’haura de seguir alld que prescriu la Guia per a redaccié de Projectes: IT
730.02.A Guia per a la redaccio de projectes d'obra civil i espais verds de 'AMB. També hi ha unes fitxes
per l'autocontrol i seguiment del projecte que hauran de ser complimentades per I'autor del projecte, i un
model d’acta de reunions, també a complimentar per I'autor del projecte.

La documentacié que conforma el procediment per a la redaccio de projectes i demés documents de guia
de I'AMB es poden trobar al seglent enllag: https://www.amb.cat/web/amb/administracio-
metropolitana/gestio-de-la-qualitat-i-mediambiental/siggma/requisits-per-a-projectes-publics-de-
construccio-i-documents-urbanistics

3.9 Sostenibilitat

El Protocol de sostenibilitat és una eina transversal de suport i orientacié en clau de sostenibilitat per a la
redaccio de projectes d’edificacio i espai public i per a I'execucio de les obres que es fan des de la Direccid
de Serveis de I'Espai Public i de 'IMPSOL de I'’Area Metropolitana de Barcelona.

El projecte haura de complir amb el criteris ambientals que apareixen al Protocol de Sostenibilitat de
I’AMB, facilitat als licitadors.

3.10 BIM

El projecte s’haura de desenvolupar seguint els requisits de la metodologia BIM (Building Information
Modelling), que s’especifica en la Guia de Requisits BIM de 'AMB, de forma coordinada amb els
responsables de I'Oficina BIM de la Direccio de Serveis de I'Espai Public. Aquesta documentacio es pot
consultar a la web https://bim.amb.cat/

3.11 Auditoria de reaprofitament de recursos

L’equip redactor haura de desenvolupar una Auditoria de reaprofitament de recursos, que inclogui
linventari dels elements existents, la redaccié del Pla de reaprofitament de materials existents i
valoritzacio dels residus de I'edifici objecte de rehabilitacié, d’acord amb la normativa vigent i amb el que
s’estableix a I’Annex 5.

Aquesta auditoria tindra com a objectiu analitzar i avaluar, des d’un punt de vista tecnic, el potencial de
reutilitzacid, reciclatge i valoritzacioé dels materials i elements constructius existents, i derivar propostes
concretes de reaprofitament integrades al Projecte d’Execucid, incorporant-se, sempre que sigui
técnicament i normativament viable, a les solucions constructives, als amidaments, al pressupost i als
criteris d’execucié de I'obra, amb I'objectiu de reduir la generacié de residus.
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4, TREBALLS DE DIRECCIO D’OBRA
4.1 Direcci6 de les obres
El director de I'obra haura d’estar en possessié de la titulacié académica i professional habilitant.

Per tal de garantir una correcta execucio de les obres esmentades cal dotar dels mitjans professionals
necessaris per tal de vigilar, comprovar i actualitzar que les partides del Projecte aprovat i la seva
realitzacioé soén les adequades. S’efectuaran totes les accions, calculs i assaigs necessaris per poder
assessorar '’AMB abans de prendre les decisions d’indole técnica, econdmica i/o funcional que calguin
per dur a terme aquests treballs.

Aquesta assisténcia anira enfocada cap a totes les vessants del projecte, és a dir, que I'equip adjudicatari
haura d’estar integrat per personal amb coneixements i experiéncia suficients en les matéries que
integren el projecte.

El Director d’Obra haura de garantir la presencia dels técnics especialistes que formen part de I'equip
redactor del projecte i que també formaran part de 'equip de direccié de les obres. Els técnic especialistes
hauran d’estar disponibles sempre que les necessitats de I'obra ho justifiquin, o que els técnics de TAMB
ho demanin.

Aquest personal, malgrat aix0, haura d’actuar coordinadament i les seves instruccions i ordres hauran de
ser donades al contractista sempre per la Direccié d’obra.

De vital importancia, també ha de ser el control econdmic del procés per tal d’evitar increments injustificats
del cost total.

4.2 Tasques i funcions técniques

L’equip técnic que hagi resultat adjudicatari del present plec assumira les seguents funcions:
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De manera genérica:

— Les corresponents a les tasques de direccié de I'obra d’acord amb la legislacié de contractacié
administrativa i més concretament, les assimilades a les que s’especifiquen als art. 12 de la Llei
38/1999, de 5 de novembre, d’ordenacio de I'edificacio.

— La direccid, organitzacio i impuls de I'execucié de les obres i instal-lacions, d’acord amb el projecte
definit, amb les normes i regles de la bona construccid; aportant el seu coneixement i experiéncia a
I'estudi de les solucions constructives més adients per garantir el millor resultat en alld referent a
I'estabilitat de I'obra, a I'Us a que esta destinada, a I'economia general i al termini d’execucio.

— La coordinacié d’altres professionals en quant a estructura, instal-lacions i altres especialitats que
no fossin incloses a les responsabilitats contractades.

— Resoldre les contingéncies que es produeixin a I'obra.

— Assistir a totes les visites dobra necessaries pel correcte desenvolupament de [I'obra,
independentment de la visita setmanal a peu d’obra amb totes les parts implicades o de les que
I’AMB consideri oportunes en cada moment.

— Laredaccit i elaboracié de les actes d’obra o llibre d’ordres corresponents a les visites efectuades,
a meés de sempre que es consideri necessari.

— La preparacio en el seu cas dels pressupostos de modificats, complementaris, preus contradictoris,
incloent la definicié técnica pertinent, els calculs que fossin necessaris i I'estimacié de la seva
repercussio temporal i econdmica, liquidacio, etc.

De manera concreta:

— Gestionar, si escau, els tramits corresponents a I'ordre TIC amb Endesa fins a la seva signatura,
previ a qualsevol treball d’excavacié

— Lavalidacio i aprovacié del Pla de Gestié de Residus presentat pel contractista. En cas que la seva
redaccié depengui de dades només conegudes durant I'execucié dels treballs que repercuteixin als
amidaments finals o a la tipologia dels residus generats, aquest Pla pot ésser redactat i aprovat
durant I'obra. En qualsevol altre cas s’haura d’aprovar abans de comencar.

— La supervisi6 i validacio del pla d’obres presentat pel contractista aixi com les seves posteriors
adequacions al desenvolupament dels treballs.

— Lasignatura de I'acta de comprovacié de replanteig preparada per ’AMB o I’Ajuntament, en cas que
aquest sigui el Promotor de I'obra.

— Validar i signar cada certificacié d’obra mensual perqué el contractista pugui presentar la factura
corresponent.

— Donar comptes periddicament al Serveis Técnics de 'AMB de I'estat de I'obra en quant a treballs
previstos inicialment i executats realment, terminis i seguiment de pressupost. Com a minim, es fara
mitjangcant el lliurament d’'un informe conjuntament amb cada certificaci6 mensual. L’informe
exposara el desenvolupament de I'obra a origen i mensual, explicant els diferents problemes trobats
i les solucions adoptades, fara referéncia al compliment de terminis parcials i la seva afectacioé al
termini final, explicant la possible recuperacié o no d’endarreriments, i es faran les previsions de cost
fruit de la propia dinamica de l'obra.

— Si’AMB ho cregués oportd, haura de fer qualsevol altre informe técnic o nota d’aclariment, ja sigui
global o sobre un tema particular.

— Elaborar la documentacié i els planols de les modificacions del projecte durant I'obra.

— Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per garantir la correcta execucié del projecte.
Verificacié de les dades de control geomeétric, replanteig de les obres i control del compliment de les
tolerancies geometriques previstes.
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— Establiment d’adequacions i detalls al projecte.

— Durant l'obra, gesti6 de les peticions d’escomeses i afectacions necessaries a les diferents
companyies de serveis, estiguin previstes o no a projecte. Aquesta gestid inclou la peticié inicial, el
seguiment de la tramitacié i I'execucié dels treballs necessaris, fins a la seva finalitzacié.

— Larevisid de 'obra per tal de possibilitar la recepcié de les obres, incloent I'elaboracié de la llista de
repassos i / o de treballs pendents, aixi com el seguiment de la seva correcta execucié.

— Lavalidaci6 dels projectes necessaris per a la legalitzacio de les instal-lacions executades, aixi com
el seguiment de les inspeccions reglamentaries necessaries.

— Elaboracié del certificat final d’obra (CFO) i signatura juntament amb la resta de la direccio
facultativa.

— Elaboracié i signatura de l'acta de recepcid, segons model de 'AMB o I’Ajuntament (en cas que
aquest sigui el promotor de I'obra) juntament amb la resta de la direccié facultativa, el promotor i el
contractista, i control dels documents contractuals de recepcié provisional i definitiva

— La redacci6 del projecte d’obra executada, o as built, que ha de ser lliurat a TAMB abans de
I'aprovacio de la Certificacié Final de les Obres. Aquest document ha d’'incorporar tota la informacio
de l'obra realment executada, fent especial émfasi a les alteracions i/o modificacions de les
determinacions del projecte constructiu, aixi com a les instruccions d’Us i manteniment de l'obra
construida i de les seves instal-lacions, de conformitat amb la normativa que els sigui d’aplicacio6.
També haura d’incloure la relacié de proveidors i caracteristiques dels materials emprats i el control
de qualitat dut a terme durant I'execucio dels treballs.

— Elaborar I'informe de la Certificacié Final d’Obra que ha de servir per fer el tancament economic final
de la mateixa i aixi poder tramitar, si escau, una darrera factura d’obra.

— Tots aquells altres treballs que corresponen a la direcci6 facultativa fins a la liquidacié de les obres
al final del periode de garantia (visites periddiques si escau, visita final prévia amb I'aixecament de
I'acta corresponent i I'informe técnic associat, i visites posteriors en cas d’haver-hi alguna actuacio
a fer-ne).

5. ALTRES TREBALLS A REALITZAR PER L’ADJUDICATARI

L’adjudicatari realitzara la totalitat dels treballs complementaris que calgui per a I'execucioé del contracte
com: comprovacio de calculs, memories, annexes, etc., tant dels documents redactats durant el transcurs
de I'obra com els sol-licitats per '’Administracio, aixi com la d’elaborar i subscriure la documentacié de
I'obra executada amb els visats respectius, si son necessaris.
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01. Dades inicials

01.01. Introduccio

Els projectes que promou 'AMB s’han de fonamentar en la maxima qualitat de la solucié arquitectonica i
'optimitzacié dels recursos econdmics, energétics i materials.

L’AMB vetllara perqué tots els projectes es facin dins d’'un marc en el que es prioritzi:

Dissenyar I’espai public per a les persones

Do

Do

-
[ ]

Prioritzar i facilitar la mobilitat dels vianants.

o Dissenyar espais facilment comprensibles.

e Garantir que siguin espais accessibles i segurs.

e Assegurar que tothom pugui gaudir en condicions d’igualtat.

Redactar projectes, executar les obres i fer una gestio de I’espai public que faci
una aposta clara per espais més verds i sostenibles

e Ha de tendir a l'autosuficiéncia, a partir del consum minim d’energia i una bona gestié de
l'aigua i altres recursos.

e Garantir el confort.

e Apostar per I'increment de la infraestructura verda i la biodiversitat urbana.

e Promoure els modes de transport sostenible.

1 Promoure actuacions saludables, resilients i adaptatives als canvis

i e Ha de ser un espai saludable i que garanteixi el benestar de les persones.
e Ha de ser obert, lliure i fluid.
o Comptabilitzar usos diversos.
e Ha de ser flexible i adaptable als canvis i amb capacitat per evolucionar i transformar-se per
fer front a les noves necessitats.

VSFR-AIP73-SYW60
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e Ha de ser durable, funcional i eficient.
e Amb pocs elements.
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01.02. Situacio i emplacament

L’ambit de I'encarrec se situa a I'extrem est del front maritim de Badalona, a tocar del port, a la parcel-la de
I'edifici de I'antiga fabrica CACI, amb referencia cadastral 6879601DF3867H0001HB, i una superficie total de
3.376,10 m2. Es troba dins de l'illa delimitada pel carrer Eduard Maristany, carrer de Cervantes, carrer de la
Mar Tirrena i el Passeig Maritim. L’emplagament es caracteritza per la proximitat amb les vies del tren a un
costat i amb la platja a 'altre. Per aquesta banda, pero, s’interposen dues torres de dimensions considerables
que entorpeixen la relacid visual i d’accessibilitat entre la CACI i el passeig maritim.

JEN GARRIGA |

CARRERS O
TAARIA AUXILADORA.

LATIA DEL - LATIA DEL PONT DEL PETROLI - LATIA DE LESTACIO +- PLATIADELS PATINS A VELA — TIA DELS

01.03. Antecedents i situacio actual

La Fabrica CACI (“Compafia Auxiliar del Comercio y la Industria’) de Badalona és un edifici industrial
emblematic situat al front maritim de la ciutat, construit per Jaume Botey i Garriga I'any 1899, un constructor
i mestre d’obres que també va ser alcalde de Badalona entre els anys 1875 i 1876. Destinada inicialment a la
produccio de midé per a colls de camisa, va ser la seu de I'empresa téxtil CACI. Actualment és de propietat
municipal. Se la coneixia popularment com “e/ Coco”.

Es un edifici amb una estructura de formigé armat, amb facanes de maé vist, de tres cossos, amb el cos
central més alt i un cos transversal annex. Totes les obertures son d'arc rebaixat, ressaltades amb motllures
a les llindes, fetes també amb mad vist. Va ser un dels primers edificis construits a Europa amb el metode
denominat "Hennebique", una variant del formigd armat consistent en blocs reforgats amb I'ajuda de barres
d’acer longitudinals a la cara inferior. Després del seu tancament, la CACI va quedar en desus durant anys
fins que es va projectar la seva rehabilitacié 'any 2011 per acollir futurs usos culturals i institucionals.
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Després de 17 anys de la recerca d’un programa definitiu per a I'edifici de la CACI, el govern municipal de
Badalona ha decidit que I'antiga fabrica esdevindra la Nova Ciutat de la Musica de Badalona. El gran complex,
de més de 6.000 metres quadrats, es vol convertir en un equipament cultural de referencia a la ciutat, tant per
als usuaris habituals com per a la ciutadania en general.

Analisi ambiental de I'emplacament

S’analitza 'emplagament de 'actuacié des del punt de vista ambiental segons els parametres d’estructura
urbana i social, energia, infraestructura verda i aigua. Els diagrames de I'analisi s’inclouen en I'Annex 04
Aspectes Ambientals.

o Estructura urbana i social: L’emplagcament es troba dins d’un teixit residencial consolidat, amb alta
compacitat i una vulnerabilitat social baixa, tot i la preséncia de rendes baixes i immigracioé nova.

e Clima: La seva proximitat immediata al mar modera les condicions térmiques, pero I'efecte illa de
calor es manté en un nivell mitja. L’albedo mitja de les cobertes és moderat.

o Infraestructura verda: La cobertura vegetal de 'emplagament és molt baixa, amb un NDVI també
molt reduit. Les Uniques arees amb preséncia vegetal significativa sén espais privats i la zona limitrofa
amb les vies del tren, mentre que les places publiques de I'entorn mostren poca vegetacio. L’ambit
pateix un déficit marcat de zones verdes, amb el parc del Turé del Caritg com a gran espai més proper,
situat a més d’'un quildmetre de distancia. L’edifici es troba en la cruilla de dos eixos verds
estructurants: un de litoral que connecta Barcelona amb el Maresme, i un altre en direccié mar-
muntanya que enllaca el passeig maritim amb els parcs del Turé del Caritg i de Montigala.

o Hidrologia: L’edifici es troba proper al tracat d’'una antiga riera, actualment canalitzada, al carrer de
Maria Auxiliadora.

Situacio estructural

En el marc del projecte de rehabilitacié estructural que es va dur a terme fa poc més de 10 anys, es va
constatar un empitjorament generalitzat de I'estat de I'estructura respecte de la diagnosi inicial que es va
realitzar, amb aparicié de noves patologies i agreujament de les existents degut al desus de I'edifici durant
anys.

Intervencions estructural executades

La intervencidé resultant de I'esmentat projecte va consistir en I'execucié d’'un sistema d’encamisat dels
elements estructurals existents. Aquesta solucié va permetre mantenir la geometria original de pilars, jasseres
i biguetes, millorar el lligam estructural entre els diferents elements i garantir-ne I'estabilitat i la resisténcia al
foc. A banda d’aquesta solucid, va ser necessari I'enderroc i reconstruccio de diversos forjats.

Aixi doncs, a conseqiiencia de les intervencions executades, actualment I'estructura de l'edifici es troba
completament reforcada. Durant la redaccié del projecte caldra comprovar la capacitat portant de tots els
elements estructurals adaptats al futur estat de carregues.
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01.04. Planejament vigent

El planejament general d’ordenacié d’aplicacié a I'ambit d’actuacié és el Pla General Metropolita (PGM),
aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, i les posteriors modificacions de les Normes Urbanistiques.

S’adjunta I'lnforme Urbanistic Previ en 'Annex 1.

El sOl que ocupa esta qualificat amb la clau 7b, Equipaments comunitaris i dotacionals.
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02. Caracteristiques de I'actuacio

02.01. Objecte técnic del projecte

Encarrec

La seu actual del Patronat de la Musica de Badalona actualment ocupa part del Centre Civic Dalt la Vila, en
unes instal-lacions que es troben obsoletes i I'edifici de Pare Claret 2.

El projecte objecte d’aquesta licitacid consisteix en la rehabilitacié integral de I'antic edifici de la CACI per
convertir-lo en I'edifici que aculli 'equipament de la Nova ciutat de la Musica de Badalona.

Tot aixd d’acord amb un programa funcional establert que inclou aules no instrumentals, aules instrumentals,
cabines d’estudi, auditori, camerinos, estudi d’enregistraments, sala de professors, secretaria, biblioteca, una
cantina amb funcié d’espai polivalent i altres espais complementaris.

L’edifici de la CACI esta conformat, al seu interior, per una reticula isdtropa de pilars de formigé armat. La nau
té una forma rectangular paral-lela a la linia de costa, amb un cos central de sis plantes i dos cossos laterals
a banda i banda de quatre plantes. Tots ells es rematen amb una coberta a dues aigles, rehabilitada fa
aproximadament 10 anys. Les faganes es componen amb finestres d’arc rebaixat disposades per igual en
cada pis i amb el mateix ritme a les quatre fagcanes. Tot i la intervencio estructural duta a terme anteriorment,
en el procés de redaccid del projecte sera necessari verificar la capacitat portant de tots els elements
estructurals, tenint en compte la seva adaptacié al nou estat de carregues.

Per tal d’adaptar-hi els nous usos, es plantegen dos tipus de programa en funcié de la seva superficie. Les
sales i dependéncies de petit i mitja format podran distribuir-se a les plantes baixa, primera i segona, que
tenen 'espai fragmentat per una reticula de pilars de formigé amb llums de 5 metres aproximadament. En
aquest sentit, la planta baixa haura d'incloure la biblioteca i un espai polivalent que inclogui una cantina, per
tal de donar servei a I'activitat del centre i fomentar-ne la vida comunitaria, i d’aquesta manera amb I'espai
public de I'entorn.

En canvi, a la tercera planta dels dos cossos laterals hi trobem espais diafans sense pilars, amb cobertes a
dues aigues sostingudes per encavallades tipus Fink. Es considera que les dependéncies del programa que
requereixen superficies de major format, com l'auditori, la sala de cambra i l'aula de conjunts, hauran
d’emplagar-se en aquestes plantes de distribucio lliure.

Tanmateix, aquests espais diafans compten amb una algada insuficient a causa de la preséncia de les
encavallades que suporten la coberta, fet que no permet assolir I'algada lliure minima de 6 metres requerida
per a usos com l'auditori o la sala de cambra. Per aquest motiu, es descarta la possibilitat de mantenir la
coberta existent en aquests ambits, i es preveu la seva substitucio o modificacié per tal d’adequar les
condicions espacials a les necessitats del nou programa funcional.

L’estructura actual de la coberta sobre aquesta planta tercera esta formada per jasseres d’acer instal-lades fa
pocs anys, que recolzen sobre un céercol de formigd que recorre tota la fagana, i per sota de les quals es
conserven les antigues encavallades. L’envolupant de la coberta i els sistemes de recollida d’aiglies també
van ser renovats recentment. Malgrat el bon estat d’aquests elements, el projecte haura de contemplar una
intervencié formal i estructural que permeti resoldre l'algada interior exigida pel programa en les ultimes
plantes de I'edifici.
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El volum del centre, amb dues plantes més d’algada que a les naus laterals, es preveu que aculli els nuclis de
comunicacio verticals i els serveis. També es preveu que s’hagi d’ampliar I'edifici pels dos testers laterals per
resoldre I'accessibilitat i per sumar més espais complementaris aquest volum central de serveis.

A banda de les actuacions en el propi edifici, I'actuacié haura d’'incorporar també el tractament de tot I'espai
public adjacent a I'edifici que forma part de la parcel-la. Tindra especial interés la relacié de la planta baixa
amb el carrer des dels seus accessos per les faganes longitudinals, la del passeig maritim i la del carrer
d’Eduard Maristany, paral-lel a les vies del tren.

Caldra resoldre també la relacié del tester nord-est que connecta amb el carrer Mar Tirrena i amb la plaga del
Pati de Vela, ara mateix desconnectada de la plaga del Vaixell de Maria Assumpta per la fractura que suposa
el pas del tren i que es comuniquen només per a vianants a través del Pont vermell, esdevenint la principal
connexidé amb els vianants que procedents de I'altra banda de les vies.

En resum, el projecte haura d’atendre i donar resposta als segiients punts, en base a la relacié de I'edifici amb
'entorn urba i social, a la propia arquitectura de I'edifici i al programa funcional.

Sinérgies equipament — ciutat:

— Generaci6 de sinérgies amb I’entorn urba, a escala local i de ciutat.

— Tractament i millora de la relacié entre I'edifici i I’espai public, especialment en planta baixa, i la
relacié d’aquesta amb el passeig maritim i el carrer Eduard Maristany.

— Millora de la connexié urbana del tester nord-est, tenint en compte que I'arribada a I'edifici es produira
tant pel passeig maritim com pel pas sobre les vies que uneix les places del Vaixell de Maria Assumpta i
del Pati de Vela. Aquest tester conformara, a més, una de les faganes de la plaga del Pati de Vela.

— Inclusié d’espais com la biblioteca i 'espai polivalent amb cantina, com a serveis oberts a la ciutadania
i no només als usuaris habituals, per tal de reforgar I'is social de I'edifici i les sinérgies entre el propi
edifici i el conjunt dels ciutadans.

Patrimoni arquitectonic i industrial:

— Rehabilitacié integral de I'edifici, preservant les seves caracteristiques arquitectoniques principals i
adaptant-les als nous usos.

— Foment de 'edifici com a simbol del passat industrial de la ciutat.

— Protecci6 i promocié de I'estructura de formigé armat existent, com a mostra d’'una tecnologia pionera
del segle XIX.

Programa funcional:

— Adequacié completa al programa funcional que forma part d’aquest document.

— Distribucié dels espais segons les caracteristiques estructurals de I'edifici: les plantes baixa,
primera i segona per a usos petits i mitjans, i la tercera planta dels cossos laterals, que és diafana, per a
usos de gran format com I'auditori i la sala de cambra.
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— Intervencio en les cobertes existents, descartant la seva conservacio en I'estat actual, ja que no permet
assolir l'algada lliure minima requerida per a usos com l'auditori i la sala de cambra. L’actuacié haura de
preveure la modificacié o substitucioé de les encavallades.

— Ampliacié de l'edifici als testers laterals, per tal de millorar I'accessibilitat i dotar a I'edifici de les
comunicacions i serveis necessaris.

Agents validadors especifics

e Patronat de la Musica de Badalona
¢ Ajuntament de Badalona

02.02. Objecte ambiental del projecte

Requisits del Protocol de sostenibilitat

Tant el projecte com la obra han de donar compliment a la versioé vigent del “Protocol de sostenibilitat. Criteris
ambientals per als projectes i les obres de 'AMB i 'IMPSOL”. El document consta de 19 criteris, amb diferents
requisits d’obligat compliment segons la tipologia de projecte i el grau d’actuacio.

El compliment dels requisits del Protocol s’ha de justificar per separat per cadascun dels ambits seguents,
que I'equip de sostenibilitat de 'AMB definira amb més detall a I'inici de la redaccié de cada projecte:

- Aplicacio dels requisits de Rehabilitacio de I’edificacié. en I'edifici

- Aplicacio dels requisits de Urbanitzacié d’edificacio: en I'espai public.

En 'Annex Aspectes Ambientals s’especifiquen els requisits ambientals per cada ambit.

Estrategia ambiental

En base a I'analisi ambiental, s’identifiquen les oportunitats i potencialitats de 'emplagament i del programa,
amb l'objectiu de reduir 'impacte ambiental de I'actuacio, i a la vegada fer-la resilient al canvi climatic.

- Minimitzacié de la demanda i del consum energétics. S'utilitzaran estratégies passives per a
millorar el comportament energétic de I'edifici, tenint en compte els valors de la preexisténcia.

- Reaprofitament i reutilitzacio de materials: Es minimitzaran els elements a enderrocar, analitzant
del potencial de conservacié d’aquells que mantenen les caracteristiques d’estabilitat i funcionalitat
que els permeten seguir essent utils, amb I'objectiu d’allargar la seva vida util.

- Minimitzacié de la petjada de carboni. S’utilitzaran materials de baix impacte per a tots els elements
nous a incorporar.

- Minimitzacié del consum d’aigua potable. Degut a les dimensions de la coberta i disposar d’espai
exterior enjardinat sera obligatoria la col-locacié d’un dipodsit per I'aprofitament d’aiglies pluvials.

- Reduccio de I’efecte de I’illa de calor: S'utilitzaran estrategies per a reduccié de I'efecte illa de calor,
tant maximitzant la reflectivitat de la coberta, com la preséncia de vegetacié i permeabilitat en I'espai
public.

S’haura d’assegurar una adequada proteccioé de I'edifici davant les condicions propies de I'entorn maritim i
urba, tot garantint que les solucions adoptades no comprometin els requisits funcionals del programa interior
ni la qualitat ambiental necessaria per al correcte desenvolupament de l'activitat docent i musical.

APROVAT

Aquesta és una copia impresa del document electronic referenciat : 22/102.

Verificaci6 :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

Codi per a validaci6 :6VSFR-AIP73-SYW60



uitectura, enginyeria i paisatge Il

g

Data signatura :04/03/2026 9:19:01
HASH:327B7B90AD376EC49455C045723959D78C889A6B

ORTIZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL (2 de 2)

Cap de Servei Ar

itecte SAEP 11 2
HASH:327B7B90AD376EC49455C045723959D78C889A6B

GARCIA MURIOZ, Oriol (1 de 2)
ui
Data signatura :04/093/2026 8:13:06

Técnic/a superior ar

/ AMB

APROVAT

02.03. Programa de necessitats

D’acord amb la proposta de I’Ajuntament de Badalona de traslladar els ensenyaments del Patronat de la
Musica de Badalona a I'edifici de la CACI, els seus responsables han redactat un projecte d’'usos tenint en
compte el volum actual d’alumnes del seu centre i preveient un creixement raonable.

Per al calcul dels espais necessaris, han fet uns estudis d’ocupacié d’aules en funcié de I'aplicacié del pla
d’estudis dels diferents nivells educatius amb el nombre d’alumnes de cada nivell amb una distribucio
equilibrada d’especialitats instrumentals, en una ocupacié dels espais optimitzada a la franja d’estudis
extraescolars.

El programa d’espais es basa en el Decret 389/1992 que és la normativa vigent que regula els espais dedicats
als ensenyaments musicals. S’estableixen les diferents tipologies d’aules en funcié de I'activitat aixi com tots
els espais singulars que ha de tenir el centre en funcio dels estudis que s’ofereixen.

Us Nombre Sup uatil. (m2)  Sup. atil Total (m2)

Espais singulars (d’especial sinérgia amb la ciutat)

Biblioteca 1 150 150
Espai polivalent/cantina 1 200 200
350

Espais docents

Aules no instrumentals 9 25 225
Aules instrumentals 30 15 450
Aules instrumentals percussié i orgue 2 30 60
Aules de musica de cambra/combo 11 30 330
Estudi d'enregistrament 1 100 100
Cabines d'estudi 21 8 168
Magatzem d’instruments 2 25 50 )
1383 E)
Espais per a treballadors i professors O
Departaments 5 15 75 § %
Sala de professors 1 30 30 <z;: gg
Despatxos de direccié 4 12,5 50 o §§
Secretaria 1 50 50 tu) %;
205 g &8
m §%
Sales, auditoris i d’altres espais g g%g
Auditori (250/300 localitats) 1 350 350 <ZE E%g
Sala de cambra (150/200 localitats) 1 250 250 E %%g
Aules conjunts 1 100 100 Q gg%
Camerinos individuals auditoris 3 8 24 8 EE;"}
Camerinos col-lectius 2 30 60 g %é%
TOTAL SUPERFICIE UTIL REQUERIDA PEL PROGRAMA 2.722 g(: gé:‘
=
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En aquest quadre no estan inclosos els espais de comunicacions, tan verticals com horitzontals, ni els
destinats a serveis i instal-lacions. Queda a disposicio i interpretacid del participant la ubicacio i dimensid

®©
c
il
[&]
c
=]
L=
@©
IS
()
—
[®)]
[e)
—
o
) — g ;
— " 2 =
nm.. { T —v_ === = T M.RL
- ] 7
S I i n“w : m
= f—— |
© L = | o
o 1§ . € z
5 1 3 > = (O o
m 2 4
[0} P — =
..m @ m | @ \\' J4 ) 2
o © ool | 50 R
0] ‘€ ! P = 3
= [0) s a— @ o
o o | ? 2
© @ | 2 &
] ! & o
0 3 — o =)
o] = - i &
w. c = 2
= [72] o &= &
Q [} 3 . ks =
o] g — £ £
nld = = | @ w
= — | L o
c = 2] | o T o
o ..& N, ‘. x T
R c » | 2 o
@© o o | = » o
39 s |
(7] ) | T
o 9 & |
82 ) =} |
] - < |
() h= = | 1L
=1 o C | —
O [<1 Q | @)
@© = o ( o
© n <C \ A {

99V6880820656€2.570055Y6Y0I9LEAV068.8L2E HSYH 99V68808.0656€2.5P0SSY6Y0I9,6AV068.8L2E HSYH
T0:6T:6 9202/E0/p0: BINeUBIS eleq 90:ET:8 9202/E0/P0: BINBUDIS Blea

] mmﬁm_ma 1 m_‘_m\n:_ U ‘einoalnbly 1I8AI8S ap QNO 2 Il d3V'S 818unbre ‘_Dth:m B/oIud3 |

(23p 2) 13NNV YOLDIA ‘ZIHONVS ZILHO (2 ap 1) 1040 ‘ZONNW VIDHYD



"Z0T/ST : YelouIa4a1 2JUuQIIa[d JUBWNIoP [ap esalduwi eided eun s ejsenby
3WOY/0JUSNIOIOPEILISA/NED GUIB IOPRIYLISA//:SANY: QI0BIYLIDA
1VAOddV 09MAS-€LdIV-44SA9: 0loepifen e Jad IpoD

OINO3L O37d - YNO1304dV4d 3d VNVLI10dOd 1IN VIV

of:

A AMB

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL (OBRA NOVA + REHABILITACIO

6.300 M2

SUPERFICIE DELS POSSIBLES CREIXEMENTS PER A NUCLIS DE

COMUNICACIONS | INSTAL-LACIONS (OBRA NOVA):

900 M2

RESUM DE SUPERFICIES CONSTRUIDES:

SUPERFICIE DE REHABILITACIO:
5.400 M2
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02.04. Cronograma de l'actuacio

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Contractacié

Encaix

Document basic

Projecte d'execucié

Aprovacio del projecte

Licitacié de les obres

Execucié de les obres

02.05. Estudis necessaris

Els estudis necessaris per la redaccio del projecte d’aquesta actuacié seran les segiients:

o Estudi geotécnic

¢ Aixecament topografic (navol de punts)
e Cales i assaigs

o Estudi acustic

02.06. Metodologia BIM

La metodologia BIM s’usara en aquest projecte i obra de manera obligatoria.

02.07. Estimaciéo economica

L’estimacié econdmica, basada en ratis, és de 12.715.000,00 Euros (PEC IVA inclos)

Aquesta és una copia impresa del document electronic referenciat : 26/102.
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A AMB + Area Metropolitana
® + de Barcelona

AREA DE POLITIQUES URBANISTIQUES
| ESPAIS NATURALS
Servei d'Informacié i Estudis Territorials

INFORME PREVI
Num. d’expedient: 900967 / 25

Assumpte: Informe previ dels condicionants urbanistics que afecten al projecte de
rehabilitacié integral de I'antiga fabrica Caci com a conservatori de musica

Interessat: Direccié de Serveis d’Espai Public

Municipi i Comarca: Badalona — Barcelonés

INFORME DELS CONDICIONANTS URBANISTICS

1. ANTECEDENTS
A data 13 de marg de 2025, i a peticid a través d’un correu electronic de la Direccié de Serveis d’Espai

Public, es redacta el present informe previ dels condicionants urbanistics que afecten al projecte de
rehabilitacio integral de I'antiga fabrica Caci com a conservatori de musica.

2. AMBIT D’ACTUACIO | DESCRIPCIO BREU DEL PROJECTE

2.1 Situacid i estat actual
L’actuacié es situa al carrer d’Eduard Maristany al terme municipal de Badalona .

L'ambit d’actuacio correspon a l'illa d’equipaments delimitada pels carrer d’Eduard Maristany, el carrer
de Cervantes i la plaga del Pati de Vela.

2.2 Proposta del projecte

Segons la documentacid lliurada per I'equip redactor, I'objecte d’aquesta actuacid és la rehabilitacié
integral de I'antic edifici de la CACI per a convertir-lo en un nou conservatori de musica de la ciutat
d'acord amb un programa funcional establert que inclou aules no instrumentals, aules instrumentals,
cabines d'estudi, auditori, camerinos, estudi d'enregistraments, sala de professors, secretaria, biblioteca
entre d'altres espais.

De cara a encabir-hi el nou programa, es plantegen dos tipus de programa en funcio de la seva superficie.

La superficie de 'ambit d’actuacid es de 3.318 m?, aproximadament.

3. REGIM URBANISTIC DELS TERRENYS

3.1 Planejament vigent

El planejament urbanistic que regula aquest ambit és:

APROVAT

Aquesta és una copia impresa del document electronic referenciat : 28/102.
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1. Pla General Metropolita (nim. expedient 1976/000477), aprovat definitivament el 14/07/1976
i publicat en el BOP el 19/07/1976.

e Qualifica la totalitat de I’ambit de zona industrial, clau 22a.

2. Modificacié del Pla general metropolita en I'ambit de la zona costanera (nim. expedient
1984/000424), aprovat definitivament el 17/12/1986 i publicat el 11/02/1987).

e Qualifica la totalitat de I’ambit de zona de remodelacio publica, clau 14a.

3. Pla especial del sector de costa A-3 de la Fagana Maritima (nim. expedient 1998/002987),
aprovat definitivament el 15/11/2000 i publicat el 21/02/2001.

e Qualifica la totalitat de I'ambit de sistema d'equipaments comunitaris i dotacions, de
nova creacio de caracter local, clau 7b.

4. Pla especial urbanistic d'ordenacié volumeétrica i assignacié d'us de I'antiga CACI: museu del
comic i la il-lustracié (nim. expedient 2011/045582), aprovat definitivament el 27/10/2011 i
publicat el 23/12/2011.

e Assigna a la totalitat de I’'ambit, una volumetria i un us especific (cultural).

5. Pla especial d'ampliacié de tipus d'equipament a I'antiga fabrica CACI (nim. expedient
2021/074172), aprovat definitivament el 23/04/2021 i publicat el 13/05/2021.

e Assigna a la totalitat de I’'ambit, nous usos especifics. Veure punt 3.3.

El planejament urbanistic normatiu que regula aquest ambit és:

6. Modificacié puntual del Pla General Metropolita (PGM) en relacié amb la regulacié del sistema
d'equipaments comunitaris de diversos municipis (nim. expedient 2023/080137), aprovat
definitivament el 12/12/2023 i publicat el 20/02/2024.

e Modifica els articles 212 a 217 referents a la regulacié dels equipaments comunitaris
de les Normes urbanistiques del Pla general metropolita.

3.2 Classificacid del sol

La totalitat d’aquest ambit es troba en sol urba.

3.3 Qualificacié del sol

L’ambit d’actuacid esta qualificat amb els seglients sistemes:

1. La qualificacié de sistema d'equipaments comunitaris i dotacions. De nova creacié de caracter
local (clau 7b) esta regulada per I'article 8, del Pla especial d'ampliacio de tipus d'equipament a
I'antiga fabrica CACI (2021/074172) i pel que no determini, pels articles 212, 213, 214, 215, 216
i 217 de les NNUU del Pla General Municipal Metropolita (1976/000477) i modificats per la
Modificacié puntual del Pla General Metropolita (PGM) en relacié amb la regulacié del sistema
d'equipaments comunitaris de diversos municipis (2023/080137) referits als mateixos articles 212,
213, 214, 215,216 217.
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Les determinacions d’aquest equipament son les segiients:

- Edificabilitat: 6.300m?

- Nombre de plantes: B+5 cos central, B+3 en les ales laterals, B+2 en la nau frontal, B+3
en els cossos afegits

- Perimetre regulador: segons planol (P1)

- Us: docent (public o privat), cultural-civic, técnic-administratiu,

- Cossos auxiliars: algada 4,5 metres i 50% ocupacié maxima dels espais lliures (aquest
sostre no computara).

El projecte dona compliment als parametres que marca el planejament vigent

4. VALORACIONS

Vista la documentacid aportada, es conclou que la proposta no contradiu ni altera les determinacions
del planejament urbanistic, ni provoca un augment del sostre maxim permes. Per tant, es conclou que
les obres del projecte de rehabilitacio integral de I'antiga fabrica Caci com a conservatori de musica, sén
compatibles amb el planejament vigent.

5. ALTRES CONSIDERACIONS A TENIR PRESENTS

Per tal de dur a terme el projecte de rehabilitacid integral de I'antiga fabrica Caci com a conservatori de
musica, s’hauran de tenir en compte les segilients consideracions:

e Disposar de la peticio de I’Ajuntament de Badalona dirigida a ’AMB de la necessitat de realitzar
les obres.

e Demanar a I’Ajuntament de Badalona la disponibilitat de tots els terrenys afectats per I'obra.

o Abansde l'inici de les obres, caldra disposar de la informacié de totes les companyies de serveis
gue travessin I'area d’influéncia, inclos els serveis que depenen de I’Ajuntament.

Barcelona, 13 de maig de 2025
Seccié d’Informacié Urbanistica.

APROVAT
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MEMORIA

1. Objecte

Objectiu urbanistic i conveniéncia de la formulacié del Pla

L’objecte d’aquest Pla especial urbanistic és 'ampliacio del tipus d’equipament de I'antic
edifici industrial que alberga la “Compafia Auxiliar del Comercio i de la Industria”
(anomenat CACI) de Badalona rehabilitat en I'Ultima década. Es proposa que els tipus
d’equipament permesos en l'edifici seran: docent (centres docents, publics o privats), el
técnic administratiu (centres o edificis per a serveis de I’Administracié publica i d’'altres
d'interés municipal) i el cultural ja en vigor (centres o instal-lacions per a congressos,
exposicions, sales de reunions, d’interés public, social o comunitari).

Formulacié del Pla especial urbanistic (iniciativa de la formulacio)

Aquest Pla es formula per iniciativa de I’Ajuntament de Badalona, que el promou amb la
voluntat d’activar I'activitat en aquest edifici del patrimoni historic badaloni.

La seva tramitaci6 queda regulada pels articles 67, 78, 85 i 96 del DL. 1/2010 de 3
d’agost pel qual s’aprova el TRLU i altre Normativa Urbanistica General.

2. Ambit

L’ambit d’aquest Pla especial urbanistic correspon a la parcel-la que inclou I'edifici de
I'antiga fabrica Caci amb referéncia cadastral 6879601DF3867H0001HB, i una superficie
total de 3.376,10 m2.

Es troba dins de l'illa delimitada pel carrer Eduard Maristany, carrer de Cervantes, carrer
de la Mar Tirrena i el Passeig Maritim.

RN
NN

e l/{,[,' : X

Ambit del Planejament

Verificaci6 :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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ANTECEDENTS

3.1 Antecedents urbanistics

L’ambit d’aquest Pla Especial Urbanistic ha estat inclos des del Pla general metropolita
en diversos instruments de planejament derivat i modificacions puntuals de pla general
que han anat transformant el caracter totalment industrial de la fagana de Badalona al
mar per un territori de nous habitatges i un percentatge important de dotacions publiques.

En ordre cronologic els antecedents de planejament son els segients:

- Pla General Metropolita, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976. (BOPB
19/07/1976). El pla general va qualificar I'antiga parcel-la de la Companyia Auxiliar del
Comerg i de la Industria (CACI) de zona industrial, clau 22a, reconeixent la seva
estructura urbana, aixi com la de tot els terrenys del sector costaner, que concentraven
tota la gran industria de desenvolupament industrial des de principis del segle XX fins
més enlla dels anys 70.

- Modificacié del PGM de la zona costanera, aprovat el 17/12/86, (DOGC 11/02/1987).
Aquesta modificacié inicia la transformacid del sector de costa de I'area metropolitana,
fixant Ambits de reforma interior que permetien un canvi d’Gs d’industrial a residencial, i
obrint els al mar. Respecte la parcel-la que ens ocupa, en aquesta modificacié va quedar
inclosa en un sector de reforma interior, que a l'hora permetria desmantellar les
instal-lacions de Campsa a la parcel-les confrontants.

- Pla Especial Facana Maritima de Badalona, aprovat pel Consell Metropolita de la
Corporacié Metropolitana de Barcelona el 6/11/1986 (BOPB 29/06/87). Es plantejava la
fagana maritima en dividida en diversos sectors, per tal de procedir a un planejament
pormenoritzat, que establis el tipus de tramitacié adient a les diverses situacions
urbanistiques. La parcel-la de la Caci s’incloia en el sector de Costa A-3, qualificat de
zona 14a, remodelacid publica amb el parametres de remodelacid privada,
desenvolupament que comportava un ampli percentatge de cessions per a sistemes.

- Pla especial del sector de Costa A-3 de la Facana Maritima de Badalona, aprovat
definitivament el 15 de novembre de 2000. (DOGC 21/02/2001). La parcel-la actual que
ocupa l'edifici de la Caci prové del desenvolupament de la Unitat d’ Actuacio 1 (UA1),
com cessio per equipaments, mantenint-se I'edifici existent.

- Pla Director Urbanistic del sistema costaner aprovat el 25/05/2005. (DOGC 16/06/2005).
- Pla especial urbanistic d’'ordenacié volumétrica i d’assignacid d’Uus de I’ antiga
Caci, museu del comic i la il-lustracié , aprovat definitivament el 27 d’octubre de
2011 (DOGC 23/12/11).

3.2 Origen de ’antic pla i la proposta actual

A principis de febrer de 2008 el conseller de Cultura de la Generalitat va anunciar que el
seu equip estava buscant espais on ubicar un futur museu de comic.
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Van haver quatre ciutats candidates a albergar el futur museu: I'antiga fabrica de Albert
Germans de I'Hospitalet de Llobregat, I'antiga fabrica Can Bertrand de San Feliu de
Llobregat, el Centre de Disseny de Sitges i I'antiga fabrica Caci de Badalona.

L’11 de desembre de 2009 es va prendre la decisié per part de la comissié assessora que
més tard redactaria el pla director del museu, de ubicar a Badalona, a I'antic edifici de la
CACI, el Museu del Comic i la ll-lustracié. Es va avaluar 'esmentada decisidé per la
facilitat d’accés amb la xarxa de transports publics i la seva localitzacio a primera linia de
platja, aixi com que I'edifici donava la dimensié adequada a les necessitats del programa
elaborat en el pla director.

El 20 de gener de 2010 es va signar entre el conseller del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicacié i l'alcalde de Badalona el conveni de col-laboracié per a la
creacio del Centre de les Arts, el Comic i la ll-lustracié (CACI).

En el mateix acte es va donar a conéixer el Pla Director del Museu, creat per una
comissio de treball integrada per membres del departament de cultura i Mitjans de
Comunicacié i professionals representants del sector.

El CACI es plantejava com un espai de referéncia internacional en el mén del comic i la
il-lustracié, que apart d’'una col-lecci6 amplia de I'obra grafica catalana, contindra una
bona mostra dels autors i de les publicacions internacionals de reconegut valor artistic i
cultural. Aixi mateix, sera un forum d’intercanvi entre els creadors del mon del comic i la
il-lustracio, que estimulara la creativitat dels visitants, animant-los a descobrir i
experimentar.

La consolidacié de l'estructura, una mesura urgent que calia no demorar, donat el
deteriorament progressiu de I'edifici amb greus problemes d’estanqueitat, es va iniciar en
el primer trimestre del 2010. Aquestes obres es realitzen acollint-se al fons estatal per a
l'ocupacié i la sostenibilitat local (FEOSL). Sén les obres que preparaven l'edifici per a
abordar 'obra del projecte de museu, que va redactat el despatx d’arquitectes Espinet-
Ubach.

L’anterior Pla Especial aportava una normativa urbanistica capag¢ d’integrar el programa
museistic dins de l'edificacié existent i la regulacié dels possibles espais externs que
completin el projecte, sense malmetre la imatge del valor documental de I'arquitectura de
I'edifici.

Finalment, I'anterior planejament que es va tramita per a la implantacié del Museu del
comic, no es va desenvolupar. La implantacié del Museu del Comic no va prosperat i
I'edifici de patrimoni municipal es troba actualment sense activitat ja que un sol tipus
d’equipament establert va limitar en excés qualsevol activitat publica permesa. Amb
aquest planejament es pretén ampliar el ventall de tipus d’equipament per a reactivar la
utilitzacio d’aquest edifici tant emblematic per a la ciutat.
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4. ESTAT ACTUAL

4.1 Descripci6é general de I'ambit

Topografia :

L’ambit objecte del present Pla especial és de forma irregular aproximadament
rectangular amb el limit sud-est irreqular per adaptar-se als edificis propers mitjangant
dues mitgeres corbes. i sense pendent perceptible.

Entorn :

L’ambit d’actuacié es situa a la fagana maritima del barri del Progrés de Badalona, dins
dels marges que defineixen el tragat del ferrocarril i el Passeig Maritim. La seva ubicacio
representava un dels entorns més importants de la industria a principis del segle XX a
Badalona.

L’edifici, en la seva facana nord-oest queda delimitat pel tracat del carrer d’Eduard
Maristany i per les vies del ferrocarril. En la seva fagana sud-est queda delimitat per dos
edificis d’habitatges formats per dos torres de PB+12 i pel posterior Passeig Maritim.
Aquests edificis es situen en els extrems longitudinals en sentit mar i de forma simétrica
(vora els carrers de la Mar Tirrena i de Cervantes). També en els dos extrems i seguint el
perimetre de la parcel-la que ens ocupa, es situen edificis annexes de PB dels habitatges,
on es situen els accessos als aparcaments, locals comercials i altres usos comunitaris
dels habitatges.

A les facanes laterals de I'edifici, tant la nord-est com la sud-oest, el limit el formen els
carrers de la Mar Tirrena i de Cervantes, respectivament.

4.2 Descripcié de I'edificacié existent

L’edifici on es desenvolupa la intervencid, I'antiga fabrica CACI, consisteix en una nau de
69 X 16 metres en el sentit paral-lel al mar, formada per un nucli central de PB+5, dues
naus laterals simétriques de PB+3 i una nau frontal central de 12 metres de fondaria en la
seva facana sud-est de PB+2.

Es tracta d’un edifici del mestre d’obres Jaume Botey, construit a finals del segle XIX
(1899). Un edifici de 5.400 metres quadrats amb sis plantes al cos central i quatre plantes
a banda i banda amb una nau frontal de 3 plantes.

Va ser construit per allotjar una fabrica de colls de camisa de cotd. Constitueix una de les
obres emblematiques de I'época industrial i representa un dels escassos vestigis del
passat modernista de Badalona.

Destaca el seu sistema estructural donat que es tracta d’'un edifici de formigé armat
interior amb un exterior d’'obra vista. Es tracta d’'un sistema original de formigé armat
anomenat Hennebique, composat per una llosa de 8 a 10 cm, unes bigues principals de
cantell de 16x35cm i unes bigues perpendiculars secundaries de 16x25cm. Donada la
seva exclusiva naturalesa del sistema caldra que sigui recuperat.

Les faganes es composen per finestres modulades i repetitives amb algunes variacions
segons la seva situacio, com succeeix amb les finestres del nivell superior.

La coberta de I'edifici és inclinada a dos aiglies, sent la part més alta I'eix vertebrador que
connecta les naus laterals amb la central. El volum del cos central de la facana sud-est té
tambeé la coberta a dos aiglies en sentit perpendicular a la resta de cobertes.
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Malgrat el significat que va adoptar en el seu moment, actualment ja fa gairebé 30 anys
que ha caigut en desus, arribant al limit de la supervivéncia.

4.3 Propietat

L’ambit del present Pla especial és de titularitat municipal, adquirida per cessio dels
estandards corresponents de la Unitat d’Actuacié 1 del Pla especial del sector de Costa
A-3 de la facana maritima de Badalona.

5. Justificacié de la proposta
El present Pla especial urbanistic es justifica, per la necessitat d’ampliar el ventall de tipus
de l'edifici i no condicionar I'antiga fabrica CACI unicament al tipus d’equipament cultural.

La rehabilitacié de l'antiga fabrica de la Caci va suposar una gran inversioé publica. El
tipus tan restringit de cultural que és va definir en el planejament vigent per a la
implantacié del Museu del comic de Catalunya i la posterior decisié de no implantar-lo ha
fet que durant els ultims anys, després de la seva rehabilitacid, I'edifici hagi estat
desocupat i per tant, esta suposant un gran desgast. El tipus limitat definit per el
planejament vigent i les grans dimensions de I'edifici ha fet que cap altre tipus d’activitat
cultural es trobi interessada en I'ocupacio de I'edifici.

Assignar un ventall ampli de tipus d’equipament sera garantia de la conservacié del
patrimoni historic. Aixi doncs, caldra compatibilitzar aquest doble objectiu de posada en
valor d’una edificacio existent i la difusié artistica de la mateixa proposant nous possibles
tipus que s’adaptin al caracter de la volumetria i sistema estructural de I'edifici historic,
aixi com possibilitar el desenvolupament de diferents programes sense que la dimensio
de l'antiga fabrica representi un obstacle.

6. Descripcio de la proposta

El Planejament vigent estableix, per I'ambit que ens ocupa, una qualificacié d’equipament
comunitari (clau 7b), del tipus cultural, amb les condicions d’edificacié que s’adapten a
I'edifici preexistent amb dos volums de PB+3 situats als testers, amb un sostre maxim de
6.300 m2.

Aquest pla especial proposa ampliar el nombre de tipus d'equipament, per tal de possibili-
tar la utilitzacié o posada en funcionament de I'edifici.

Aquesta ampliacié dels tipus d’equipament facilitara la implantacié de manera simultania
de diferents activitats. L’edifici construit te unes condicions d’edificacié que permeten
aquesta simultaneitat de tipus d’equipament.

Els tipus d’equipament que es proposen son : docent (centres docents, publics o privats),
cultural (centres o instal-lacions per a congressos, exposicions, sales de reunions,
d'interés public, social o comunitari), equipaments técnics administratius (centres o
edificis per a serveis de I'Administracio publica i d'altres d'interés public).

Les condicions d’edificacié mantenen les del pla vigent.
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7. Programa de participacié ciutadana

El programa de participacié ciutadana que es proposa aplicar al llarg del procés de
tramitacio del Pla especial per a garantir I'efectivitat dels drets reconeguts pels articles 8 i

59.3 del TRLU és el seguent:

1. Publicacié de l'acord d’aprovacio inicial del Pla especial efectuat per la Junta de
Govern Local als seglients mitjans de comunicacioé:

- Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB)

- Diari de premsa periodica

- Tauler d’anuncis oficials de I'Ajuntament de Badalona

- Pagina web de I'Ajuntament de Badalona: www.badalona.cat

2. Un cop publicat I'acord d’aprovacio inicial al BOP, s’obrira un periode d’informacié
publica d’'un mes a comptar des de 'endema de la data de publicacid, periode en qué els
interessats podran efectuar, si s’escau, les seves al-legacions. En el cas de publicar-se
durant el mes d’agost, el periode d’'informacié publica s’ampliara en un mes

3. La documentacié es pot consultar al Departament de Planol de la Ciutat de I'Area
d’'Urbanisme (Plaga de 'Assemblea de Catalunya, num. 9-12, planta baixa) de dilluns a
divendres de 9 a 14 h, prévia sol-licitud de cita i en la pagina web de la Ajuntament de
Badalona.

4. Presentacié de la proposta del Pla especial a la Comissié Informativa de 'Ambit de
Territori, per a la seva aprovacio provisional per part de Ple de I’Ajuntament.

8. Justificacié de les mesures adoptades per a facilitar I’assoliment d’una mobilitat
sostenible

De conformitat amb el Decret 344/2006 de 19 de setembre de regulacié dels Estudis
d’avaluacié de la mobilitat generada, concretament a l'article 3: 3.1.c estableix que s’ha
dlincloure un estudi de Mobilitat generada en aquell planejament derivat i llurs
modificacions, que tinguin per objectiu la implantacié de nous usos o activitats.

El Pla especial, atés que no planteja nous usos i que manté el sistema d’equipament
public, no s’haura d’acompanyar d’'un Estudi de la Mobilitat generada, ja que no tindra
incidéncia ni es generaran nous fluxos.

9. Consideracions mediambientals

Per a l'actuacido proposada no és rellevant la redaccié d'un informe mediambiental,
malgrat tot, es tindra cura en I'aplicacié d’energies renovables, mobilitat, conservacié de
la vegetacio existent, tractament de residus, unitat de paisatge urba i altres previsions
mediambientals que sén aplicables en els projectes d’edificacié publica de la ciutat.

En referéncia a la gestio i tractament de residus s’efectuara segons el Decret 2004/94 i el
Decret 181/2001 regulador d’enderrocs i el decret 21/2006 d'adopcié de criteris
ambientals d’eco eficiéncia en els edificis.
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10. Estudi d’impacte i integracio paisatgistic

Tot i que lactuacié proposada es troba dins de la franja de 500 m., terra endins,
mesurada des de I'atermenament del domini public maritim - terrestre, que estableix com
a ambit territorial afectat el Pla Director Urbanistic del sistema costaner, aprovat el
25/05/2005 i publicat al DOGC el 16/06/2005, no és considera rellevant la redaccié d’'un
estudi paisatgistic, ja que el present Pla s’aplica a un volum existent totalment integrat en
el paisatge urba on es troba i per altre banda aquest pla no modifica cap de les
condicions d’edificacié del planejament vigent.

Badalona, febrer de 2021

L’arquitecta del Departament
de Planejament Urbanistic
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NORMATIVA

CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1 - Objecte

L’objecte d’aquest Pla especial urbanistic és I'ampliacié del tipus d’equipament de I'antic
edifici industrial que alberga la “Compafia Auxiliar del Comercio i de la Industria”
(anomenat CACI) de Badalona rehabilitat en I'Ultima década. Es proposa que els tipus
d’equipament permesos en l'edifici seran: docent (centres docents, publics o privats), el
técnic administratiu (centres o edificis per a serveis de I'’Administracié publica i d’altres
d'interés municipal) i el cultural ja en vigor (centres o instal-lacions per a congressos,
exposicions, sales de reunions, d’interés public, social o comunitari).

Article 2 - Formulacié del Pla especial urbanistic

Aquest Pla es formula per iniciativa publica de ’Ajuntament de Badalona, que el promou
amb la voluntat d’activar 'activitat en aquest edifici del patrimoni historic de la ciutat.

La seva tramitacid6 queda regulada pels articles 67, 78, 85 i 96 del DL. 1/2010 de 3
d'agost pel qual s’aprova el TRLU i altre Normativa Urbanistica General.

Article 3 - Ambit d’aplicacio

L’ambit d’aquest Pla especial urbanistic correspon a la parcel-la que inclou I'edifici de
I'antiga fabrica Caci amb referéncia cadastral 6879601DF3867H0001HB, i una superficie
total de 3.376,10 m2.

Es troba dins de Tilla delimitada pel carrer Eduard Maristany, carrer de Cervantes, carrer
de la Mar Tirrena i el Passeig Maritim. Caviar també a la Normativa.

Article 4 -Vigéncia

La vigéncia del Pla especial, un cop executat en els terminis previstos, sera indefinida,
sens prejudici que puguin formular-ne noves modificacions dins I'ambit quan les
circumstancies aixi ho aconsellin.

Article 5 - Interpretacio6

La present normativa, els conceptes i terminologia utilitzats en la present Pla especial,
s’ajusten a les utilitzades en les NNUU del PGM i s’hauran d’interpretar d’acord amb
aquestes, aixi com les demés disposicions d’aplicacié general, en concret la del Text
refos de la Llei d’'urbanisme i el seu Reglament.

Article 6 - Documentacié
El Pla especial es composa de la seglient documentacié:
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ONOORAWN A

Article 7 - Obligatorietat i Supletorietat

Els particulars i 'administracié estan obligats a complir les disposicions del present Pla
especial urbanistic, i molt especialment les de la present Normativa. En conseqliéncia,
qualsevol actuacié sobre el sector objecte d’aquest planejament, tant si és publica o
privada, com si és provisional o definitiva, haura d’ajustar-se a les disposicions
esmentades, de conformitat amb el que es preveu als articles 99 i 100 del Text refos de la
Llei d’urbanisme.

Per a totes aquelles determinacions urbanistiques o de caracter normatiu que no estiguin
regulades expressament en la present Normativa, regira amb caracter supletori el Pla
General Metropolita i les determinacions del "Pla especial urbanistic d’ordenacio
volumeétrica i d’assignacié d’us de I' antiga CACI: museu del comic i la il-lustracio" ,
aprovat definitivament el 27 d’octubre de 2011 que es mantindra vigent per a tots els
aspectes les que no contradiguin la present Normativa.

CAPITOL IIl. QUALIFICACIO DEL SOL

Article 8 - Sistema d’equipaments comunitari de nova creacié (clau 7b)
Formen el sistema d’equipaments els sols destinats a equipaments comunitaris amb una
superficie de 3.376,10 m2.

Aquests sols es regiran per les NNUU del PGM d’acord amb I'article 212 i seguents.

Els tipus d’equipament permesos en la parcel-la de lantiga fabrica CACI son els
seguents:
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a. Equipaments docents. Centres docents, publics o privats.

b. Equipaments culturals. Centres o instal-lacions per a congressos, exposicions, sales de
reunions, d'interés public, social o comunitari.

c. Equipaments técnics administratius. Centres o edificis per a serveis de I'Administracio
publica i d'altres d'interés public.

Les qualificacions urbanistiques i els tipus s’especifiquen al planol P.1 PLANEJAMENT
PROPOSTA.

Article 9 - Sistema ferroviari (clau 3)

Sense perjudici de la competéncia estatal en matéria de ferrocarrils, constitueixen el
sistema ferroviari els sols afectats a aquest sistema i I'entorn o espai sotmés a un régim
de limitacions per raé d’aquest sistema.

Aquest sol es regira per la Ley 38/2015, de 29 de setembre, del Sector Ferroviario, el
Real Decreto 2387/ 2004, de 30 de desembre, per el que s’aprova el Reglamento del
Sector ferroviario i les NNUU del PGM d'acord amb els articles 191 a 195.

D’acord amb els articles 12 a 18 de la Ley del Sector Ferroviario i els articles 24 a 40 del
seu Reglament, en els planols d’informacid, es descriuen les limitacions a la propietat
dels terrenys confrontants amb el ferrocarril que representen la zona de domini public, la
zona de proteccié ferroviaria i la linia limit d’edificacio.

Llevat que el Ministeri de Foment, de forma expressa, determini unes distancies inferiors
a aplicar a una determinada linia de ferrocarril, les limitacions seran:

La zona de domini public, que compréen dels terrenys ocupats per I'explanacié de la linia
ferroviaria i una franja de terreny de 8 metres a cada costat de la mateixa, mesurada en
horitzontal i perpendicularment a I'eix de la linia des les arestes exteriors de la explanacio.
Tanmateix, al sol classificat com urba consolidat pel planejament urbanistic, aquesta
distancia es redueix a 5 metres.

La zona de proteccidé consisteix en franges de terreny situades a ambdoés costats de les
linies de ferrocarril i delimitades, interiorment per la zona de domini public i, exteriorment,
per unes linies paral-leles a I'eix de la linia que delimita aquesta i situades a setanta (70)
metres de l'aresta exterior de la explanaci® més proxima. En sol qualificat com urba
consolidat pel planejament urbanistic aquesta distancia es redueix a 8 metres.

La linia limit d'edificacié es situa a 50 metres de la aresta exterior de la plataforma,
mesurats horitzontalment a partir de la mateixa. No obstant, i en virtut de I'Ordre
Ministerial FOM1223012005 de 6 de Juliol (BOE 12 de Juliol), en els trams de las linies
que discorren per zones urbanes i sempre que ho permeti el planejament urbanistic
corresponent, dita distancia es redueix amb caracter general a 20 metres.

Les obres que es duguin a terme a la zona de domini public i a la zona de proteccié i que
tinguin per finalitat salvaguardar paisatges o construccions o limitar el soroll que provoca
el transit per les linies ferroviaries seran costejades per els promotors de les mateixes.

Les edificacions projectades a la zona de proteccid del ferrocarril, aportaran
obligatoriament un estudi de sorolls i vibracions previ a la concessio de les llicéncies
d’edificacio.
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CAPITOL lll. PARAMETRES URBANISTICS

Article 10 - Tipus d’ordenacié i condicions d’edificacio
Ordenacié segons volumetria especifica, configuracio flexible. Els galibs sén els
establerts i delimitats al planol P.1 PLANEJAMENT PROPOSTA.

El parametres urbanistics de I'edificacio son els seguents:

Edificabilitat:
L’edificabilitat maxima és de 6.300 m? i inclou els dos volums de PB+3 adossats als
testers de la nau principal.

Nombre maxim de plantes:

El nombre maxim de plantes es determina en el planol P.1.
Es mantindra el numero de plantes de la volumetria existent :

- PB+5 en el cos central de la nau principal

- PB + 3 en les ales laterals de |la nau principal,

- PB + 2 en la nau frontal central, a la banda mar.

Aquest cos té la planta baixa lliure, formant un porxo d’accés.

En els cossos afegits, el numero de plantes sera el seglent:

- PB + 3 en els dos volums afegits als dos testers de I'edifici.

Perimetre regulador:

El perimetre regulador es determina en el planol P.1.

Aquest perimetre fa referéncia a les faganes respecte vials. L'ocupaci6 maxima de
I'edificacié dins del perimetre regulador es la total superficie de la parcel-la deixant lliure
una superficie no edificable com a pati d’entorn per accessos i circulacions.

Perfil regulador

El perfil regulador es defineix en I edificacié proposada de dues formes, una es defineix
segons el perfil de les cobertes inclinades de I'edifici existent i l'altra, que regula els nous
volums afegits, segons plans horitzontals a I'alcada grafiada en el planol P.1.

Cota de referéncia de la planta baixa

La cota de referéncia de la planta baixa es situa a la cota natural del terreny en el punt
mig de la fagana amb front al carrer d’Eduard Maristany.

El valors del galibs establerts podran ajustar-se depassant un marge de 15 ¢
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Edificacions auxiliars

S’admetran construccions auxiliars en els terrenys que queden lliures d’edificacié, amb
una ocupacié que no superi el 50% d’aquest espais i una algada maxima de 4,5 metres.
El sostre que es destini a construccions auxiliars no computara a efectes d’edificabilitat.

Elements técnics d’instal-lacions

Els elements técnics d'instal-lacions es podran situar en els terrenys que queden lliures
d’edificacié. També es podran integrar en I'edificacié mitjangant cobertes, lames o d’altres
elements de tancament superior o lateral, quan el disseny del projecte constructiu
plantegi aquesta solucié de forma integrada amb l'edificaci6 existent. La superficie que es
destini a elements técnics d’instal-lacions no computara a efectes d’ocupacio.
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APROVAT

Pagina 1 de 1
Fecha 7/9/2005
Finca : 28562 de BADALONA 1

REGISTRO DE LA PROPIEDAD BADALONA Num, 1
NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE DOMINIO Y CARGAS

Solicitante: AJUNTAMENT BARCELONA
IDENTIFICACION DE LA FINCA:
Finca : 28962 de BADALONA 1

URBANA. PARCELA B. Fabrica de almidién sita en Badalona, calle de Eduardo
Maristany numero ciento ochenta y tres / cientoc noventa y uno, de la
Unidad de Actuacidn ntmero 1 del Plan Especial del Sector A-3 de 1la
Fagana Maritima, que comprende el edificio principal con un pabellén
central de cinco pisos y dos alas de tres pisos, almacenes, talleres,
salas de maguinas, chimeneas, estanque, casa habitacidn para el Director,
el subdirector y el portero, cuadras, cochera y patic cercado con un
muro, sobre una parcela de forma irregular de superficie tres mil
trescientos setenta y seis metros diez decimetros cuadrados y LINDA: al
Norte con el limite de Sector mediante la finca destinada a vial; al Sur
en parte con limite de sector y en parte con la parcela edificable
resultante ntmero 1; al Este en parte las parcelas edificables
resultantes 1 y 2 y en parte con la parcela destinada a wvialidad; y al
Oeste con limite del sector.

TITULARES ACTUALES:

INSCRITO el dominio de esta finca a favor de AYUNTAMIENTO BADALONA ,
segin la inscripcidn 12, de la finca de que se trata, al folic 48, del
tomo 3668, del archivo, libro B&62, de fecha nueve de octubre de dos mil
dos.

CARGAS Y GRAVAMENES:
Libre de cargas

ASIENTOS PENDIENTES
Sin Asientos Pendientes

HONORARIOS: N° Arancel: 4.1 £
Honorarios sin IVA: 3'01 euros.

Aquesta és una copia impresa del document electronic referenciat : 55/102.
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Annex 02. Serveis existents i afectats

Agbar

Pel ¢/ Eduard Maristany hi ha una canonada de Aigua de 150 amb una derivacié que entra a I'edifici.
També disposa d’un hidrant a la fagana.

AMB

Als dos laterals de la nau hi ha xarxa de sanejament i pous de connexié. S’haura de mirar les algades possibles
de connexi6é perqué no es disposa d’aquesta informacié.

e-Distribucion
La companyia disposa de dos centres de transformacio molt propers a I'edifici el 69234 i el 56866.
Si fos necessari demanar subministrament de socors, seria de facil execucio.

Actualment segons planols de companyia hi ha un subministrament a la nau en Baixa tensié que ve de
CT56866.

Gas natural

Al ¢/ Eduard Maristany es disposa de xarxa de gas natural de PE110, actualment no existeix derivacié a
I'edifici.

Vodafone

Al c/ Eduard Maristany es disposa de xarxa de telecomunicacions, actualment no existeix derivacié a I'edifici.
Telefonica

Al c/ Eduard Maristany es disposa de xarxa de telecomunicacions, actualment existeix derivacié a I'edifici.

Escomeses existents

A data de tancament d’aquest document no es disposa de la informacié sobre les escomeses existents

Legalitzacions
A data de tancament d’aquest document no es disposa de la informacié sobre les legalitzacions.
Nous subministraments

Segons les dimensions de I'edifici sera necessaria una estacio transformadora pel subministrament en Mitja
Tensié o per Baixa tensié segons indiqui 'Ajuntament de Badalona.

L’escomesa d’aigua potable actual possiblement servira pel futur Us de I'edifici perd sera necessaria una
escomesa contra incendis

Sera necessaria la comprovacié de les algades de connexio a la xarxa de sanejament.

Aquesta és una copia impresa del document electronic referenciat : 56/102.
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Annex 03. Instal-lacions

Les instal-lacions han de complir les premisses de la Guia de Criteris de 'AMB

Térmiques

Es proposa un sistema de aerotérmia alimentada per plaques solars fotovoltaiques aprofitant la gran extensié
de coberta de I'edificacié que estigui insonoritzat per no intervenir en I'activitat musical de l'interior. Cal garantir
també l'aillament acustic en el sistema de conductes per la renovacié d’aire d’'una aula a l'altre.

Donada la diferéncia d’'usos entre les diferents estances, s’instal-laran diferents subsistemes de produccio i
ventilacié que s’ajustaran a la tipologia i temps d’Us de cadascuna d’elles.

Es col-locara un sistema de climatitzacié i ventilacié independent per la zona de 'auditori.

Tots els espais hauran d’estar ventilats de manera mecanica i aillats termicament de I'exterior. A més, per tal
de mantenir la temperatura constant a l'interior, convé que l'edifici sigui el més efectiu possible, amb un
aillament passiu elevat tant en tancaments com d’obertures.

El sistema BMS de I'edifici haura de ser capag¢ de visualitzar i controlar tots els elements de produccio,
distribucié i terminals segons requeriments d’AMB i de I'’Ajuntament de Badalona.

Pel correcte manteniment dels programa interior i dels instruments, els espais del centre hauran de mantenir
una temperatura i grau d’humitat el més constant possible durant tot 'any, amb un marge de 20 a 22° d
temperatura i entre el 40 i 60% d’humitat.

Lampisteria

L’edifici comptara amb aigua calenta sanitaria per les zones dels camerinos i la cantina.

L’aigua freda sanitaria vindra de I'escomesa actual i alimentara al usos de I'edifici i a la instal-lacié de reg.

Sanejament

Es preveura un sistema de reaprofitament d’aiglies pluvials pel reg de la zona enjardinada perimetral i
dimensionat segons requeriment de '’AMB i Ajuntament de Badalona.

Electricitat i il-luminacio

S’haura de preveure una estacié transformadora per abastir el futur edifici ja que la poténcia prevista superara
els 100kW.

S’hauran de col-locar subquadres i comptadors parcials per poder fer un seguiment del consum segons els
requeriments de 'AMB i I'’Ajuntament Badalona

Tot I'enllumenat sera Led i complira amb els requeriments de la normativa i estara gestionat pel sistema BMS.

Les plaques solars fotovoltaiques es consideraran amb el sistema d’autoconsum perd s’ha de preveure la
venta d’excedents a xarxa.

El sistema BMS de I'edifici haura de ser capag¢ de visualitzar i controlar tots els elements eléctrics segons
requeriments d’AMB i de I’Ajuntament de Badalona.
Comunicacions

Tots el sistemes de comunicacions seguiran les especificacions del Departament TIC de I'Ajuntament de
Badalona.
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Sanejament

Es preveura un sistema de reaprofitament d’aiglies pluvials dimensionat segons requeriment de I'AMB i
I’Ajuntament de Badalona.

Instal-lacié de proteccié contra incendis

S’haura de dimensionar els sistemes de PCI segons els aforaments requerits per ’Ajuntament de Badalona i
s’hauran de fer reunions prévies amb bombers per comprovar la idoneitat del sistemes.

Instal-lacié de control

El sistema de Control (BMS) sera global per totes les interaccions i permetra actuar en totes elles i
interrelacionar-les.

Es realitzara un annex especific del sistema de monitoritzacié i control, on s’especificara tots els punts de
control, passarel-les i elements necessaris. S’adjuntara un esquema de principi per facilitar la comprensié de
I'arquitectura del sistema.
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Annex 04. Aspectes ambientals

Analisi ambiental de I'emplacament

Estructura urbana i social

Vulnerabilitat social dels
teixits urbans

Vulnerabllitats socials

Envelliment

Immigracié nova

Rendes baixes

Envelliment + Immigracié nova
Envelliment + Immigracié antiga i nova
Envelliment + Rendes baixes

Immigracié nova + Rendes baixes
Immigracié antiga | nova + Rendes baixes
Envelliment + Immigracié nova + Rendes baixes >
Envelliment + Immigracié antiga i nova + Rendes baixes
Seccions censals sense vulnerabilitat

Index de vulnerabilitat social > 4
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Analisi climatic de I'emplacament

L’estudi de les condicions climatiques es basa en projeccions de futur regionalitzades que divideixen I'ambit
metropolita en tres subclimes. El projecte s’ubica en el subclima 1, corresponent a la plana costanera inclosa
en el continu urba de Barcelona.

Mitjangant el programa Climate Consultant, s’ha generat un abac
psicrométric a partir de dades climatiques horaries, on es
representa la zona de confort i la relacié amb diferents solucions
passives de control ambiental. El grafic permet identificar tres
situacions: les hores en que I'edifici es troba dins la zona de confort,
emmarcades amb un rectangle blau; les hores en que el confort
podria assolir-se mitjangant estratégies passives, indicades amb o . Clima 1
punts de color verd; i, finalment, les hores en qué caldra aplicar | M Clima 2
sistemes passius addicionals per garantir el confort térmic,
representades amb punts de color vermell.

I Clima 3

RELATIVE HUMIDITY 100% 80%

DESIGN STRATEGIES: JANUARY through DECEMBER / /
20.7% 1 Comfort - ASHRAE Standard 55 Model(1817 hrs) / / /
12.7% 2 Sun Shading of Windows(1114 hrs) / ?f”h 7 7 .028

I~ / 36
/ / //

5 Direct Evaporative Cooling(0 hrs) / \ /
6 Two-Stage Evaporative Cooling(0 hrs) /
26.2% 7 Adaptive Comfort Ventilation(2292 hrs) /

T

.024

2.7% 8 Fan-Forced Ventilation Cooling(233 hrs) /
46.3% 9 Internal Heat Gain(4057 hrs)

10 Passive Solar Direct Gain Low Mass(0 hrs) /

11.3% 11 Passive Solar Direct Gain High Mass(993 hrs) xEleI;BEUL?URE /

12 Wind Pr ion of Outdoor Sp (0 hrs)
13 Humidification Oniy(0 hrs)

.020
14 Dehumidification Onhy{0 hrs)

15 Cooling, add Dehumidfication if needed(0 hrs)
16 Heating, add Humidification if needed(0 hrs)

83.4% Comfortable Hours using Selected Strategies
(7307 out of 8760 hrs)

b\i}f\/\

.016

P
i

HUMIDITY RATIO

.012

DEWY POINT TEMPE
&
1

X
/3

/

— 9 -004

15 20 25 30 35 40
DRY-BULB TEMPERATURE, DEG. C

Estratégies Passives per ordre d’efectivitat en el sub-clima de I'ambit:

1. Ombreig de finestres per a evitar sobreescalfaments a I'estiu.

2. Radiacio6 solar directa per a guany térmic a I’hivern, sobre materials amb massa térmica.
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Requisits del Protocol de sostenibilitat

URBANITZAC[O REHABILITACIO
D'EDIFICACIO D'EDIFICI
Criteris obligatoris segons tipologia requisits requisits
1.1 Analisi d'alternatives d'emplacament - obligatori
1 Optimitzaci6 de programa
1.2 Optimitzacié del programa funcional. - obligatori
2 Seguiment ambiental 2.1 Seguiment ambiental integrat del projecte obligatori obligatori
3.1 Espais, equips i accessibilitat pel manteniment obligatori obligatori
3.2 Elaboracié d’'una analisi del manteniment. obligatori obligatori
3 Manteniment i explotacio eficients 3.3 Gestio de residus durant la fase d’Us. obligatori obligatori
3.4 Monitoratge de consums obligatori obligatori
3.5 Sistemes de gestié energetica d’edificis - obligatori
4.1 Estudi d’optimitzacié del disseny passiu. - obligatori
Demanda
2. -
4.2 Minimitzacié de demanda i consum energétics - 20kVCVh/m any
onsum

110kWh/m2-any

Minimitzacié de la demandai el . .
Consum: A - Emissions

iz V]

consum energeétics 4.3 Qualificacié energética minima - CO2-eq- A
4.4 Consum de I'enllumenat exterior obligatori -
4.5 Eficiencia de I'enllumenat exterior. IEE > 1,3 -
5.1 Poténcia minima d’energia renovable. - 25%> exigencia CTE
5 Generaci6 d’energia renovable
5.2 Cobertura total amb energia renovable. - obligatori )
=z
lav1,5l/m | cui i dut O
6.1 Cabal d'aigua dels aparells sanitaris. - 5l/min inod 3/4,5l/d | urin Ll'_J
1,21/d O
| .
@ 6 Minimitzaci6 del consum d'aigua 6.3 Sistemes de recuperacié d’aiglies pluvials - obligatori = S
g potable Qs
% . 2 [
=8 o, - potable: 400 I/m?-any - ) < 8
<8 6.4 Limitacié del consum d’aigua de reg total: 650 1/m2-any % §§
38 2 | 9@
s § i g®
g’a;ﬁg 7 Minimitzacié de la petjada de CO2 7.1 Definicié de materials i sistemes constructius obligatori obligatori O E.g
2288 x ss
3553 < 23
Esad . ) 0 33
£2ge 7.2 Valors maxims de petjada de CO2-eq 209 kgCO2eq/m? 361kgCO2eq/m? Wols
>283 QgEL
Uese <25
9835 7.3 Contingut minim de productes reciclats obligatori obligatori Z 588
ZIT~ <
HNEY ~og
BT o
3 E35s
ooex 8 Materials amb ecoetiquetes 8.1 Percentatge minim ecoetiquetes tipus 1i Ill. 25% 35% o) %% g
O SLeE
@ (O K
S e X 228
2 9.1 Qualitat termica interior. - -0,7<PMV<0,7 = 8509
9 wEsg
g s s<s32
8 ©:00
& 9 Confort higrotérmic 9.2 Qualitat de I'aire interior. - obligatori E ?ggg
753 o
23 ¥ sES
B3 - . o <328
gogS 9.3 Qualitat higrotermica exterior. obligatori - &
<£88 :
2
g
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10.1 lI-luminacié natural i enlluernament - obligatori
10 Confort luminic
10.2 ll-luminaci¢ artificial i zonificacio. - obligatori
11 Materials nocius per les persones 11.1 Materials nocius per a les persones - obligatori
12 Materials nocius pel medi ambient 12.1 Materials nocius per al medi ambient obligatori obligatori
13.1 Preservacio dels espais verds obligatori obligatori
Increment de la infraestructura
13 verda
0, ii - 0,
13.2 Superficie minima d’espais verds 55% zenital - 70% Y capes 25% zenital - 25%
Ycapes
14.1 Identificacié d'espécies d’especial interés obligatori obligatori
14 Contribucié a la biodiversitat
14.2 Increment de la biodiversitat 5 actuacions 3 actuacions
15 Gesti6 activa d’aigua de pluja 15.1 Volum minim d’escolament superficial 10mm -
16 llla de calor de la urbanitzacié 16.1 Valor maxim de paviment que reté la calor. 40% -
17 Reduccié illa de calor a 'edificacié l;l';r Superficie maxima denvolupant que reté la . 40%
. . e 20uts/100 treball. -
18.1 Aparcaments de bicicletes i VMP en edificis - 3uts/100 visit. simultanis
. . 18.2 Serveis complementaris per usuaris de 1,25 dutxes/100
18 Vehicles unipersonals - -
bicicleta treballadors
18.3 Aparcaments per a bicicletes i VMP 25uts/100 seients -
- . . 2ut. i 100% vehicles
19 Infraestructura per a vehicle eléectric 19.1 Minim de punts ds recarrega per a vehicles - oficials

electrics

100% preinstal-lacié
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Annex 05. Requisits AMB

Guia de criteris técnics

https://www.amb.cat/web/territori/espai-public/documentacio

Protocol de Sostenibilitat

https://www.amb.cat/es/web/territori/espai-public/documentacio

Guia de requisits BIM
https://bim.amb.cat/

Contingut i redaccié del projecte. Politica de qualitat i medi ambient SIGQMA

Atés que '’AMB té implantat un sistema integrat de gestié de la qualitat i del medi ambient segons les normes
UNE-EN-ISO 9001:2008 i 14001:2004, cal que la redaccié tant dels projectes com dels treballs de
col-laboracié segueixi el procediment que es troba a la pagina web de 'AMB.

www.amb.cat/web/11696/194
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Annex 06. Requeriments técnics especifics

A continuacié s’exposen un conjunt de requeriments tecnics a tenir en compte durant el desenvolupament del
projecte per tal d’adequar I'edifici a I'Us especific en questio:

Control de llum natural

La ubicacié de I'edifici de la CACI fa que I'impacte de la llum solar a les aules afecti en I'escalfament d’aquests
espais, especialment sobre els instrumentals. Es convenient trobar un sistema de proteccié solar
automatitzada que funcioni via domética i que garanteixi la protecci6 interior de les aules i del material.

Estanqueitat d’obertures en fagana

Cal garantir 'estanqueitat de I'envolupant térmic de I'edifici i de les obertures en fagana, aixi com la correcta
resolucié dels ponts térmics, atenent a I'alta exposicié de I'edifici a 'ambient maritim del passeig de Badalona,
caracteritzat per nivells elevats d’humitat relativa i preséncia de salinitat, factors que poden afectar a I'activitat
interior de I'edifici i en els materials i instruments musicals.

Aillament i condicionament acustic dels espais

L’aillament acustic entre les aules i les cabines d’estudi ha de garantir la total independéncia sonora, evitant
qualsevol contaminacié acustica entre les diferents classes instrumentals i entre aquestes i els espais amb
equips amplificats. Es requereix un aillament del 100% entre espais adjacents.

Les portes d’accés a les aules podran ser de fusta o metal-liques, incorporant un visor que permeti la
supervisié visual de I'activitat interior i una guillotina inferior que asseguri un aillament acustic minim de 45
dB. Aquesta disposicio permetra detectar lleument, des del passadis, l'activitat desenvolupada dins l'aula,
garantint aixi la seguretat sense comprometre l'aillament.

A més de l'aillament entre espais, és imprescindible 'adequacié acustica interna de cada aula, ajustada a la
tipologia especifica d’'activitat que s’hi realitza. Per tant, s’haura de realitzar una analisi acurada dels
parametres acustics, com ara el temps de reverberacid, la difusiod i la refraccié del so.

Les aules podran incorporar elements fisics fixos dissenyats per optimitzar la qualitat acustica, com ara
difusors, pantalles i materials absorbents. Aixi mateix, es preveura la instal-lacié d’elements modulables o
manipulables (per exemple, cortines absorbents) que permetin ajustar de manera flexible les condicions
acustiques en funcié dels instruments o activitats que s’hi duguin a terme.

Ascensor i muntacarregues

Tenint en compte que la ubicacio preestablerta de I'auditori i la sala de cambra ha de ser a les naus laterals
de la tercera planta, sent la planta exempta d’estructura vertical, és necessari la col-locacié d’ascensors que
tinguin capacitat per al desplagament de totes les persones que vulguin accedir a aquestes sales.

També es requereix la col-locacié d’'un muntacarregues mixt entre persones i instruments de gran volum (com
per exemple un piano de 2,70 x 2,00m).

Aquesta és una copia impresa del document electronic referenciat : 66/102.
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Els blocs de serveis sanitaris s’han de situar a cada planta i, a poder ser, d’us mixt. Cap la possibilitat d'unificar
la necessitat dels serveis adaptats amb serveis d’us habitual exclusiu per al professorat i personal del centre.

Caldra tindre en compte la instal-lacié de fonts d’aigua amb filtre d’'osmosi també a cada planta.
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PLATJA DELS PESCADORS

Planol
Situacié
Escala

Direcci6 de serveis de I'espai Public

Expedient

Tipus d'estudi
Fase 0

PLATJA DEL PONT DEL PETROLI ——————————— PLATJA DE LESTACIO — - PLATJA DELS PATINS A VELA

Municipi
Badalona

PLATJA DEL COCO

T fmoavinixny ViRV
/ORIy N2.Q SRV

Conservatori de musica a I'antiga fabrica CACI

Fase 0

Titol

®
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METODOLOGIA PEL SEGUIMENT DE LA REDACCIO DE

= Area Metropolitana
= de Barcelona
ANNEX 2.
PROJECTES AMB EQUIPS EXTERNS

/> AMB
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Metodologia Seguiment de la redaccié de projectes amb equips externs

Sumari

Sumari

Objectius

Procediment

6 prévia

Reuni

Reunié d’inici del projecte
Reunions de seguiment

Lliurament del document basic
Reunid de control intermédia
Reunié de tancament

execucio

Lliurament de la maqueta del projecte d’

execucio

Lliurament del projecte d’

Diagrama del procés

L’espai comu (EC)

Annex Seguiment de redaccié de projectes
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Técnic/a superior ar

Metodologia Seguiment de la redaccié de projectes amb equips externs

APROVAT

Objectius

Una part dels projectes que redactem a la Direccié de Serveis de I'Espai
Public es fan amb equips pluridisciplinaris amb professionals externs
contractats especificament per a cada projecte.

Aquest document defineix una metodologia de seguiment de la redaccié dels
projectes redactats amb professionals externs. S’estableix el procediment que
s’ha de seguir pel que fa a reunions i lliuraments.

Procediment

El seguiment de la redaccid de projectes de professionals externs
s’organitza a partir de les seglents reunions:

R1  Reuni6 prévia

RI Reunié d’inici del projecte

RS Reunié de seguiment

L1 Lliurament del document basic

RC Reunié de control intermédia

RT Reunioé de tancament

L2 Lliurament de la maqueta del projecte d’execucié

L3 Lliurament del projecte d’execucié

Aquesta és una copia impresa del document electronic referenciat : 79/102.

Verificaci6 :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

Codi per a validacié :6VSFR-AIP73-SYW60
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Metodologia Seguiment de la redaccié de projectes amb equips externs

APROVAT

Reunio previa

Reunié de presentacié del projecte

Assistents
AMB — Cap del Servei de Projectes i Obres
Ajuntament — Carrec electe responsable

— Técnic municipal responsable
Equip redactor — Autor del projecte

Caracteristiques i objectius de la reunié

1 Presentacioé de la proposta guanyadora

L’autor del projecte exposara breument la proposta guanyadora del
concurs.

2 Posadaen comuiacord

L’AMB i 'Ajuntament poden aportar totes les consideracions que calgui
afegir per a la redacci6 del projecte. L’Ajuntament es pronunciara sobre
I'adequacio de la proposta a les expectatives inicials.

3 Pressupost

Es contrasta el pressupost estimat pel projecte i el finangament.
S’analitza la capacitat del projecte d’ajustar-s’hi.

4 Planificacio

El cap de servei exposara el calendari previst inicialment, remarcant la
importancia de la validacié del document basic per garantir el flux de
treball durant la redaccio6 del projecte d’execucio.

De la reunié ha de sortir
— Acta de la reunio

L’equip redactor ha de fer I’acta de la reunio (segons el format Qualitat
penjat a la pagina web de 'AMB).

Aquesta acta s’ha de remetre a tots els assistents a la reunié i s’ha
d’enviar com a maxim en el termini d’una setmana a partir del dia de
la reunio.

Aquesta és una copia impresa del document electronic referenciat : 80/102.

Verificaci6 :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

Codi per a validaci6 :6VSFR-AIP73-SYW60

i[5l AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
i [m]




uitectura, enginyeria i paisatge Il

g

Data signatura :04/03/2026 9:19:01
HASH:327B7B90AD376EC49455C045723959D78C889A6B

ORTIZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL (2 de 2)

Cap de Servei Ar

itecte SAEP 11 2
HASH:327B7B90AD376EC49455C045723959D78C889A6B

GARCIA MURIOZ, Oriol (1 de 2)
ui
Data signatura :04/0%/2026 8:13:06

Técnic/a superior ar

Metodologia Seguiment de la redaccié de projectes amb equips externs

APROVAT

Reunio
d’inici del projecte

Assistents
AMB — Cap del Servei de Projectes i Obres
— Técnics de seguiment
Ajuntament —  Técnic municipal responsable
— Abans de la reunid, I'Ajuntament ha de confirmar
quins agents participaran a la reunid i al
seguiment del projecte.
Equip redactor — Autor del projecte

— Col‘laboradors

Objectius de la reunié

La reunio serveix per presentar els agents, definir la planificacié dels treballs i
confirmar les dades inicials del projecte.

1 Presentaci6 dels agents

Presentacié de tots els agents que faran tant la redacci6 com el
seguiment del projecte.

Es confirmaran col-laboradors segons l'oferta presentada i els agents
que 'AMB i I'Ajuntament considerin necessaris per al seguiment del
projecte.

2 Annex: Seguiment del projecte

L’annex redaccié del projecte és un document que conté les dades
basiques de l'actuacid, les dades de contacte de tots els agents, el
calendari de reunions, els criteris técnics dels diferents ambits i aspectes
relacionats amb les caracteristiques dels lliuraments del projecte.

Aquest document el preparara 'AMB, el presentara a la resta d’agents
assistents a la reunid i els en facilitara una copia.

3 Presentaci6 de la proposta

L’'autor del projecte exposara breument la proposta guanyadora del
concurs. La resta d’agents podran aportar totes les consideracions que
calgui afegir per a la redaccié del projecte.

Aquesta és una copia impresa del document electronic referenciat : 81/102.

Verificaci6 :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

Codi per a validaci6 :6VSFR-AIP73-SYW60

4 Repas de l'estat de bases de treball i trameses de documents
necessaris

El AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
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Metodologia Seguiment de la redaccié de projectes amb equips externs

APROVAT

— Topografia

— Cales

— Geotécnia

— Serveis existents de companyies i municipals
— Altres

5 Repas i comentaris dels criteris técnics de I’annex per al seguiment
del projecte

— Criteris tecnics d’instal-lacions i serveis

—  Criteris tecnics d’espais verds (jardineria i reg)
— Criteris de sostenibilitat

—  Criteris BIM

— Errors més freqlents als pressupostos

6 Acords relatius document basic

— Format, contingut i data de lliurament

7 Repas de les dades de contacte dels agents implicats en la redaccié
del projecte

Al final d’aquesta reunio es facilitara el full de contactes a tots els agents.

D’aquest full de contactes es generara un grup d’Outlook (el fara el
Servei de Projectes i Obres de 'AMB) amb el seguent criteri de nom:

EQUIP_Nom Projecte Abreujat

Aquest grup d’Outlook servira per a les comunicacions del projecte.

De la reunid, n’ha de sortir:
— L’acta de la reunié

L’equip redactor ha de fer I'acta de cada reunié (segons el format
Qualitat penjat a la pagina web de '’AMB).

Aquesta acta sera remesa als contactes del grup d’Outlook. S’ha
d’enviar com a maxim en el termini d’'una setmana a partir del dia de
la reunio.

La resta d’agents, si han de fer esmenes, ho han d’indicar per correu
electronic com a maxim la setmana seglient a la recepcio. Si és necessari
s’actualitzara I'acta, que s’enviara signada digitalment a tots els agents,
un cop completat el circuit.

— El calendari de reunions

En funcié de la complexitat del projecte, es fixen les reunions fins al
lliurament del document basic.

Aquesta és una copia impresa del document electronic referenciat : 82/102.

Verificaci6 :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

Codi per a validaci6 :6VSFR-AIP73-SYW60
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APROVAT

Reunions
de seguiment

Assistents

Reunié amb invitacié a tots els agents

AMB — Cap del Servei de Projectes i Obres
— Teécnics de seguiment

Ajuntament —  Técnic municipal responsable
— Agents confirmats a la reunié de presentacié

Equip redactor — Autor del projecte
— Col-laboradors

Caracteristiques i objectius de la reunié

— S’ha de poder fer al mateix ritme de la redaccio; per tant, en aquestes
reunions cal fixar dia i hora (coordinacié entre el cap de servei i el técnic
municipal).

— Els que no hi puguin assistir han de facilitar, si n’hi ha, la informacié que
cal transmetre en les reunions. Aquesta informacié s’ha d’aportar per
escrit (pot ser via correu electronic).

— El nombre de reunions dependra, en cada cas, de la complexitat del
projecte i/o procediment (si cal integrar presentacions veinals, processos
participatius...).

De la reunio, n’ha de sortir:
— L’acta de la reunio

L’equip redactor ha de fer I’acta de cada reunio (segons el format
Qualitat penjat a la pagina web de '’AMB).

Aquesta acta sera remesa als contactes del grup d’Outlook. S’ha
d’enviar com a maxim en el termini d’'una setmana a partir del dia de
la reunio.
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APROVAT

Lliurament
del document basic

Contingut

El contingut del document basic esta definit al plec de condicions técniques.

Procediment

— S’ha de fer amb format digital i en paper DIN A3.

— Un cop validat pel cap de servei s’enviara a I'Ajuntament perqué el revisi
i el validi.

— Enuntermini de 15 dies I'Ajuntament emet un informe sobre el document,
en qué dona la conformitat o indica les esmenes que cal incorporar.

— En cas d’esmenes, I'equip redactor disposa de 15 dies per incorporar-
les.

Aquesta és una copia impresa del document electronic referenciat : 84/102.

Verificaci6 :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

Codi per a validaci6 :6VSFR-AIP73-SYW60
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Metodologia Seguiment de la redaccié de projectes amb equips externs

APROVAT

Reunid
de control intermedia

Reunié de seguiment n en fase de redaccio del projecte
d’execucié

Assistents

En aquesta reunié estan convocats tots els agents.

ANMB — Cap del Servei de Projectes i Obres
— Teécnics de seguiment

Ajuntament — Técnic municipal responsable
— Agents confirmats a la reunié de presentacio

Equip redactor — Autor del projecte
Col-laboradors

Caracteristiques i objectius de la reunio

— L’autor del projecte ha d’assistir a la reuni6 amb tots els técnics
col-laboradors (pressupost, estructures, instal-lacions...).

— En la reunid es fara un repas técnic de les solucions implicades en el
projecte i de I'estimacié econdmica amb projeccié al tancament del
projecte.

En aquesta reunié cal que el cap de Servei decideixi la continuitat en la
redaccié o, a la vista de possibles desajustos sobre pressupost i/o
solucions formals i constructives anteriorment acordades, estableixi
esmenes amb nova data de lliurament de la revisié

De la reunio, n’ha de sortir
— Actade lareunio

L’equip redactor ha de fer I’acta de cada reunié (segons el format
Qualitat penjat a la pagina web de ’AMB).

Aquesta acta sera remesa als contactes del grup d’Outlook. S’ha
d’enviar com a maxim en el termini d’'una setmana a partir del dia de
la reunié.
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Metodologia Seguiment de la redaccié de projectes amb equips externs

APROVAT

Reunid
de tancament

Assistents

Reunié amb invitacié a tots els agents.

AMB — Cap del Servei de Projectes i Obres
— Técnics de seguiment

Ajuntament —  Técnic municipal responsable
— Agents confirmats a la reunié de presentacio

Equip redactor — Autor del projecte
—  Col‘laboradors

Caracteristiques i objectius de la reunié

— Lareunio6 s’ha de dur a terme en funcié de I'estat del projecte.
— Si el cap del Servei va fer esmenes, cal convocar-la obligatoriament.

— Sino s’hi van fer esmenes, la reunio es pot substituir per un intercanvi de
documentacio.

— L’objectiu de la reunié és el mateix que el de la reunié de control
intermeédia, en estat més avancat del projecte.

De la reunio, n’ha de sortir:
— Acta de la reunioé

L’equip redactor ha de fer I’acta de cada reunio (segons el format
Qualitat penjat a la pagina web de 'AMB).

Aquesta acta sera remesa als contactes del grup d’Outlook. S’ha
d’enviar com a maxim en el termini d’'una setmana a partir del dia de
la reunié.
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Metodologia Seguiment de la redaccié de projectes amb equips externs

APROVAT

Lliurament de la maqueta
del projecte d’execucio

Procediment

— L’equip redactor ha de penjar la maqueta del projecte d’execucié en
format PDF, preferiblement en un unic arxiu. Si l'arxiu és molt pesat i és
dificil manipular-lo, es pot dividir segons els documents que formen el
projecte.

— El cap del Servei el tramet a I'empresa auditora per tal de que faci
I'auditoria del projecte.

— Les consideracions i/o esmenes es faran arribar al cap del servei, com a
maxim durant els 10 dies naturals després de I'enviament.

— En rebre lauditoria, juntament amb la resta consideracions de
I'Ajuntament, el cap del Servei I'ha de remetre a 'autor del projecte, aixi
com els informes d’altres agents.

— L’equip redactor ha de remetre I'informe d’esmenes en un maxim de 10
dies.

— El cap del Servei validara l'informe per tal de que, en un termini d’una
setmana es lliuri el projecte d’execucio.

— El projecte d’execucio es remet a 'empresa auditora i la resta d’agents,
que han de fer-ne una valoracié i emetre un informe en un maxim d’'una
setmana.

uitectura, enginyeria i paisatge Il
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Metodologia Seguiment de la redaccié de projectes amb equips externs

APROVAT

Lliurament
del projecte d’execucio

Contingut

El contingut del document basic esta definit a les guies de redaccio de
projectes.

Procediment

— Amb els informes favorables de 'empresa auditora i de la resta d’agents,
el cap del Servei fara la peticié del lliurament del projecte d’execucio
signat digitalment.

— El cap del Servei remet digitalment el projecte d’execucioé a I'Ajuntament
i inicia la tramitacio del projecte.
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Diagrama del proces
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Metodologia Seguiment de la redaccié de projectes amb equips externs

APROVAT

Espai comu

L’espai comu (EC) és una carpeta compartida al navol a la qual tenen accés
el Servei de Projectes i Obres i I'equip redactor extern. Es un espai compartit,
d’'intercanvi de documentacio, per facilitar el seguiment dels treballs. A
continuacio es defineix el funcionament entre 'AMB i els equips redactors
externs.

Permisos i accés

Tenen accés a la carpeta el Servei de Projectes i Obres que té assignada
'actuacié i I'equip redactor extern. Ambdds tenen permisos d’edicio a la
carpeta. Procediment:

1 El Servei de Projectes i Obres crea la carpeta de I'EC.
L’autor del projecte facilita un correu electronic al Servei perqué
aquest li doni permis d’edicié a 'EC. Unicament es dona permis al correu
de l'autor/a del projecte. En cas que hi hagi diversos autors/es cal
designar una persona responsable, que és la que ha de vetllar per
mantenir actualitzat el contingut de 'EC.

3 El Servei de Projectes i Obres facilitara un enllag d’accés a I’EC a I'autor
del projecte a través d’un correu electronic.

4 L’accés a I'EC estara actiu durant tota la vigéncia del contracte de
I'assisténcia técnica.

5 Un cop finalitzada l'assisténcia técnica, IAMB descarregara tota la
documentacio, I'arxivara i tancara I'EC.

Estructura de carpeta ’'EC

F1_AA_NNNNNN_PROJECTE

00_General

01_EN

01_EnProces

01_DocEscrita

02_DocGrafica

03_EstimacioEconomica

02_Lliurat

02_DB

Aquesta és una copia impresa del document electronic referenciat : 91/102.

Verificaci6 :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

Codi per a validacié :6VSFR-AIP73-SYW60
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Metodologia Seguiment de la redaccié de projectes amb equips externs

APROVAT

01_MemoriaAnnexos

02_DocGrafica

03_Pressupost

02_Lliurat

03_PE

01_EnProces

01_MemoriaAnnexos

02_DocGrafica

03_PlecPrescripTecniques

04 Pressupost

02_Lliurat

Aquesta estructura de carpetes pot ser modificada segons les necessitats de
cada projecte. En cas que sigui necessari, el Servei determinara I'estructura
de les carpetes.

Avisos d’actualitzacio

L’'autor del projecte avisara el Servei per correu electronic cada vegada que
actualitzi el contingut de 'EC. Al correu electronic hi ha d’adjuntar I'enllag amb
acceés al document inserit.

Lliurament del projecte d’execucié

El lliurament del projecte d’execucié es fa a través de 'EC i la presentacié

d’'instancia genérica telematica. A la instancia cal indicar I'enllag a la carpeta
que contingui la documentacio del projecte d’execucio.

Aquesta és una copia impresa del document electronic referenciat : 92/102.

Verificaci6 :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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Metodologia Seguiment de la redaccié de projectes amb equips externs

Annex Seguiment de

redaccio de projectes

L’annex redaccié del projecte és un document que conté les dades

basiques de I'actuacio, les dades de contacte de tots els agents, el calendari
de reunions, els criteris técnics dels diferents ambits i els aspectes relacionats

amb les caracteristiques dels lliuraments del projecte.
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Introduccio

A continuacié s’explica com eliminar les metadades de les propostes grafiques per als concursos de projectes quan
genereu l'arxiu en format electronic PDF.

Objectius
Aquesta guia vol mostrar, pas a pas, el procediment per eliminar les metadades de documents PDF.

Es detallen els requeriments per fer-ho i el programari necessari (totalment gratuit), i s’explica com instal-lar-lo i fer-
lo servir.

Resultats

Aconseguireu tenir arxius PDF sense metadades.

Consideracions previes

1. No obligatorietat

Aquest procediment d’instruccié és una mera recomanacié que I'’AMB facilita als concursants com a mesura d’ajuda,
pero no té caracter obligatori.

2. Garantia d’anonimat

La utilitzacio d’aquesta eina és lliure i voluntaria. El seu Us no eximeix de I'obligacié dels concursants de garantir
I'anonimat total i absolut de la proposta que presentin. Es tracta d’'una eina, no d’una finalitat en si mateixa.

3. Declaracio de responsabilitat

El programa PDF Metadata Editor no és propietat de 'AMB. Per aquest motiu, 'AMB no ofereix suport técnic del
programa ni es fa responsable dels danys, defectes o riscos de qualsevol indole que la instal-lacié o Us d’aquest
programari pugui ocasionar.

4. Programari necessari

Només necessiteu aquests dos elements:

e La plataforma Java: https://www.java.com/es/

e El programa PDF Metadata Editor: http://broken-by.me/pdf-metadata-editor/help/
(Es probable que per instal-lar-los necessiteu un usuari amb permisos d’administrador).

Aquesta és una copia impresa del document electronic referenciat : 95/102.
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Passos a seguir

1. Descarregar i instal-lar Java

En cas de no tenir Java instal-lat, accediu al web de Java indicat (https://www.java.com/es/) i feu clic a “Descarrega
gratuita”. Accepteu les condicions i inicieu la descarrega. A continuacio, executeu l'arxiu. Comencara el procés
d’instal-lacié: feu clic a “Instalar”.

VConfigura:\f)n de Java - Bienvenido EI@‘

Bienvenido a Java

Java da acceso a un fantdstico mundo de contenido. Desde soluciones empresariales a dtiles herramientas y
ocio, Java le da mas vida a su experiencia en Internet.

Nota: En este proceso de instalacion no se registra ningin dato personal. Haga clic aqui para obtener mas
informacion sobre los datos que recopilamos.

Haga clic en Instalar para aceptar el acuerdo de licencia e instalar ahora Java.

[] cambiar la Carpeta de Destino [ Cancelar ] [ Instalar > ]

Si Java detecta que hi ha una versi6 antiga, recomanara que es desinstal:li. Per fer-ho, marqueu totes
0 les versions antigues i cligueu “Desinstalar”.
Després feu clic a “Siguiente”. A la pantalla segiient, desmarqueu l'opci6é “Restaurar peticiones de datos
de seguridad de Java” i feu clic a “Siguiente” un altre cop.

2. Descarregar i instal-lar PDF Metadata Editor

Anem a la URL indicada (http://broken-by.me/pdf-metadata-editor/help/) i descarregueu el programa fent clic a
“Download the installer”.

Broken By Me

The things I break, the things I
fix )

Pdf Metadata Editor Help

STUFF PILE .
Installation

Pdf Metadata Editor

couchtool 1. Windows and Linux :

¢ Make sure you have Java installed.

e |

e Double click the installer and follow the installation process
2.MacOS X

Building Python 3.5 for Cent0S ¢ Download the DMG
e Openit, and drag the Pdf Metadata Editor.app to your applications

RECENT POSTS

Lazy load nvm for faster shell
T folder

Executeu l'arxiu .jar que s’ha descarregat perquée comenci la instal-lacié. Aneu clicant “Next” totes les vegades que
calgui, fins que s’acabi el procés d’instal-lacio.

Codi per a validacié :6VSFR-AIP73-SYW60
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Bhpack—lnsta\\atmn of Pdf Metadata Editor IEIIE

Finished

| 4

Installation has completed successfully.

8% An uninstaller program has been created in:
C:\Program Files\PdfMetadataEditor Uninstaller

(Made with IzPack - htp://izpack.org/)

3. Cercar el document del qual s’han d’eliminar les metadades

Un cop tingueu instal-lat el programa PDF Metadata Editor, inicieu-lo. Us trobareu una interficie inicial senzilla. Heu
de clicar “Open PDF” per buscar el document al qual voleu esborrar les metadades.

= PDF Metadata Editor E’

[ Document | XMP Basic | XMP PDF | XMP Dublin Core | XMP Rights |

Title | fl=

Author | |
Subject

Keywords

Creator | |

Producer | |
Creation Date
Modification Date

Trapped >

| Copy XMP To Document |

4]

| Copy Document To XMP |

Quan obriu 'arxiu desitjat, els camps a la pantalla inicial que estaven buits s’emplenaran amb les metadades que
conté el PDF actualment.

/= PDF Metadata Editor == =]
CUsersicarosperezDssKopPDFS\Connesto_vtpaf

Title |Plataforma de acceso

Author |F'edr0 Sanchez
Subject [Contoso S.A

Keywords

Creator |Microsoft® Word 2016

Producer [Microsoft® Waord 2016
Creation Date [2016-03-31 09:41.24 [ 3]
Modification Date [2018-02-19 16:24:29 |3
"

‘ Copy XMP To Document |

Codi per a validacié :6VSFR-AIP73-SYW60
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Hi ha cinc pestanyes entre les quals es distribueixen totes les metadades disponibles: Document, XMP
Basic, XMP PDF, XMP Dublin Core i XMP Rights.

4. Esborrar els camps amb informacié

Els camps que estan en blanc no contenen cap metadada. Els que contenen informacié es poden modificar o
esborrar. Sil'objectiu és eliminar totes les metadades que conté I'arxiu PDF, esborreu la informaci6 de tots els camps
de cada pestanya.

5. Guardar ’arxiu

Un cop hagueu modificat o esborrat el contingut desitjat, deseu el document fent clic a “Save”.
El programa no us mostrara cap missatge quan finalitzi el procés.

Document | XMP Basic | XMP PDF | XMP Dublin Core | XMP Rights |
Title | =

Author | |
Subject

Keywords

Creator | |

Producer ‘ \
Creaonpate |3
Modificationpate | |3

Trapped - =

‘ Copy XMP To Document |
| Save

‘ Copy Document To XMP

Editor i verifigueu que el contingut sigui el desitjat (és a dir, que no surti cap dada als camps que havieu

O Per comprovar que el procés ha finalitzat correctament, obriu I'arxiu un altre cop amb el PDF Metadata
= esborrat).

o Per defecte, quan feu clic a “Save”, esteu sobreescrivint I'arxiu. Si voleu guardar-lo com un arxiu
./ independent, obriu el desplegable que apareix a la dreta de “Save” i cliqueu I'opcié “Save as...".

} Save -

Save
Save & rename

Save As . C—

T Verificaci6 :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
o [m] Aquesta és una copia impresa del document electronic referenciat : 98/102.
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ANNEX 5. AUDITORIA DE REAPROFITAMENT DE RECURSOS

1. OBJECTE

El present annex té per objecte establir les condicions técniques minimes per a la realitzacié d’una
Auditoria de reaprofitament de recursos,que haura de ser desenvolupada per I'’equip redactor durant la
redaccid del Projecte d’Execucio de I'actuacié objecte del contracte.

2. FINALITAT

Aquesta auditoria tindra com a objectiu identificar, analitzar i avaluar, des d’un punt de vista técnic, el
potencial de reutilitzacio, reciclatge i valoritzacié dels materials i elements constructius existents, i derivar
propostes concretes de reaprofitament aplicables al projecte executiu objecte del contracte.

3. METODOLOGIA

L’auditoria haura de desenvolupar-se seguint una metodologia estructurada, que inclogui com a minim
els apartats seguents:

3.1 Diagnosi, analisi preliminar i inventari de materials

e Analisi de documentacio disponible: Revisions de planols, informes i altra documentacio
técnica existent sobre I'edifici objecte de I'estudi, per obtenir una visié prévia dels materials i
sistemes constructius empleats en la seva construccié original.

e Visites i inspeccions in situ: Realitzacié de visites técniques a l'edifici per identificar els
elements i materials que en formen part, valorant el seu estat de conservacié i detectant possibles
condicionants per al seu reaprofitament o reciclatge.

¢ Inventari dels materials i elements de I’edificacio: Identificacid, caracteritzacio i quantificacio
dels materials i elements recuperables, estimacio de volums, estat de conservacié i classificacid
inicial per a la seva reutilitzacio, reciclatge o gestié com a residus.

Llistat detallat d’elements recuperables per categories constructives, que inclogui:

- Tipologia d’elements: paviments, revestiments, estructures, mobiliari, instal-lacions...
- Ubicacio en l'edifici: planols i descripcio de la ubicacio.

- Quantitat i dimensions: mesures i volums disponibles.

- Material i condicié actual.

- Impacte ambiental evitat: calculs d’estalvi en emissions de CO,

Descripcio técnica per a cada element:

- Codi d’identificacio.

- Meétode d’extraccié recomanat: per garantir la integritat.
- Condicions d’emmagatzematge i transport.

- Opcions de reparacio o posta a punt.

- Possibles aplicacions de reutilitzacio.

3.2 Proposta de reaprofitament

Aquesta és una copia impresa del document electronic referenciat : 101/102.
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e Avaluacié técnica de les diferents opcions de reaprofitament dels materials identificats, atenent
criteris técnics, normatius, de seguretat i de viabilitat econdmica, aixi com la seva compatibilitat
amb el nou programa funcional.,

e Propostes concretes de reutilitzacié i reciclatge per als materials identificats com a recuperables,
un cop determinat que la seva recuperacio és técnicament i normativament viable. La definicio
de les propostes de reaprofitament, un cop validades per la DSEPU, hauran d’integrar-se de
manera efectiva en el projecte d’execucid, incorporant-se a les solucions constructives
adoptades, als amidaments, al pressupost del projecte, i als criteris d’execucié de I'obra.

3.3 Pla d’enderrocs

En el marc de l'auditoria s’haura de definir un Pla de desconstruccié selectiva i Pla d’enderrocs que
estableixi: la sequiéncia d’actuacions prévies i fases d’enderroc o desconstruccid, tenint en consideracio
la separacié selectiva de materials en origen i incorporant els criteris per maximitzar el reaprofitament i
minimitzar residus.

Aixi mateix, 'auditoria i el pla de desmuntatge i enderrocs haura de coordinar-se amb I'Estudi de Gestio
de Residus del projecte, garantint la coheréncia entre ambdés documents i reflectint la classificacié i
valoracio dels residus derivats de les obres de deconstruccidé o enderroc, amb I'establiment
d’estratégies per a la seva gestio segons la normativa vigent en matéria de gesti6 de residus. .

4. CONSIDERACIONS

Compliment normatiu: L’estudi s’haura de dur a terme d’acord amb el Codi Técnic de I'Edificacié (CTE)
i la normativa vigent aplicable.

Assaigs de laboratori (si s’escau): En cas que sigui necessari, es podran realitzar assaigs de laboratori
per determinar la qualitat i el potencial de reaprofitament de materials especifics. (a gestionar des de
'AMB)

Criteris de classificaciéo dels materials: Els materials es classificaran segons el seu potencial de
reutilitzacid, reciclatge, valoritzacié o gestié com a residus, tenint en compte factors técnics (estat de
conservacio, integritat estructural) i economics.

Metodologia per a la proposta de reaprofitament: Les recomanacions de reutilitzacio i reciclatge es
fonamentaran en criteris técnics verificables, prioritzant solucions sostenibles i segures.

Les propostes de reaprofitament i reutilitzacié acordades, un cop validades per la Direccié de Serveis
de I'Espai Public, hauran reflectir-se en les solucions constructives del projecte d’execucio, aixi com en
els amidaments i pressupost.

5. LLIURAMENTS

Els documents que caldra lliurar en cada fase del projecte seran els seglents, els quals hauran
d’elaborar-se d’acord amb les directrius, criteris i estructura definits per 'AMB:

- Fase d’encaix: Inventari dels materials i elements de I'edificacié

- Document basic: Estudi de la proposta de reaprofitament dels materials inventariats

- Projecte Executiu: Informe final del reaprofitament dels materials, pla de desconstrucci6 i I'estudi
de gestid der residus.

Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 102/102.
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