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MG 3 Relacié de documents complementaris i projectes parcials

TOPOGRAFIC

Aixecament topografic Amalia Orive | Torras
Mira topografia

GEOTECNIC

Geotécnic No s’ha subministrat

PROJECTE

Projecte basic i d’execuci6 Eidée arquitectes

Estudi de gestio de residus de la construccio: Eidée arquitectes

Pla de control de qualitat: Eidée arquitectes

Estudi de seguretat i salut Eidée arquitectes
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MD. 1. MEMORIA DESCRIPTIVA

MD 1.1 Objecte del projecte

L'objecte de la redaccié del present projecte es la substitucid del paviment de gespa artificial
existent al Camp de Futbol municipal de Santpedor sobre la base asfaltica existent. Una part de la
gespa existent a retirar es reubicara a una zona annexa al camp com a zona d’escalfament.
L’actuacio no afecta a les instal-lacions existents. Es realitzara drenatge de la gespa reubicada que
es connectara a la xarxa de sanejament existent.

Com a complement de les obres de substitucido de gespa es realitzaran dos treballs addicionals, es
sanejara una zona de terra situada par darrera de les grades, al lateral oest del camp i fins a la
tanca existent i es pintaran les linies a la zona d’aparcament.

L'area de Serveis Urbanistics ha emés informe de necessitat i conveniéncia de la contractacié del
servei de redaccio del projecte executiu per la substitucio de la gespa del camp de futbol municipal..
A l'expedient que es tramita ha quedat acreditada l'existéncia de consignacié pressupostaria
suficient per dur a terme la contractaci6 esmentada, amb carrec a l'aplicacié pressupostaria
30.150.22706. Expedient: X2025003345 numero d’operacio 22025000.

MD 1.2 Estat actual i condicionants.

MD 1.2.1 Emplagament

El camp de futbol municipal Josep Guardiola de Santpedor es troba ubicat a la zona esportiva,
carretera de Navarcles s/n 08251 Santpedor.

El situa a les afores del nucli urba, a uns 700 metres de la plaga de I'Ajuntament.

S’hi accedeix per la carretera de Navarcles BV-4511. Disposa d’aparcament asfaltat situat al lateral
Est del camp.

El camp es troba formant part del sol urba consolidat, Qualificacié E5 Equipament esportiu

L’accés a les instal.lacions del camp es realitza per la zona d’aparcament al lateral Est del camp.

El recinte del camp esta delimitat per tanques. Per accedir-hi a peu hi ha una porta situada una
garita. A costat esquerra de la garita hi ha l'accés de servei de vehicles per manteniment i
emergencies. A l'interior del recinte a la dreta, situat paral-lel al lateral Est hi ha I'edifici de vestidors,
serveis i, instal.lacions. També hi ha un altre edifici al recinte destinat a bar situat al Nord del camp.
El camp disposa de una petita grada coberta situada al lateral oest del camp per aproximadament
130 espectadors.

El terreny de joc amb les zones perimetrals de gespa es troba delimitat per una barana metal.lica en
el seus laterals i de xarxes parapilotes en els fons darrera de les porteries de futbol 11 . També hi
ha xarxa parapilotes puntual darera de les quetre porteries de futbol 7 i darrera de la porteria de la
zona d’escalfament.

Al lllarg dels costats Est i Oest del camp hi ha el sistema d’il.luminacié del camp format per 2 baculs
a cada costat.

Les dimensions del terreny de joc son 100m de llargada per 60m d’amplada. On es pot jugar a
futbol 11 o transversalment 2 partits de futbol 7. Les dimensions incloent les franges de seguretat
perimetrals es aproximadament 105mx64m.

El camp disposa de gespa artificial sobre base asfaltica. Les fibres que composen la moqueta de
gespa artificial estan xafades i desgastades havent perdut part de la longitud total del filament.

Els fils estan molt desfibril-lats, amb pérdua normal de material. El granulat elastic de farciment
s’acumula sobre el camp i s’observa que no hi ha una uniformitat en tota la superficie del camp,
com a consequéncia de la pérdua d’altura de la fibra. L'aspecte i la funcionalitat del camp es veuen
perjudicats. La resiliéncia de la gespa es molt baixa.
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Disposa de sistema de reg per aspersio i drenatge a dues aigiies amb canaletes linials de recollida.

Reportatge fotografic.
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MD 1.2.2 Codicionants técnics.

El projecte es redacta mitjangant topografic subministrat per part de I'’Ajuntament de Santpedor,
redactat per Amalia Orive i Torras, Mira topografia. Aixi mateix mitjangant les dades extretes del
POUM de Santpedor, ortofotomapes de I'Institut Cartografic de Catalunya i fotografies i dades
preses en visita i inspeccid. No s’ha subministrat geotécnic.

Es tracta d’'un equipament en funcionament, segons els terminis de contractacio caldra adequar la
planificacio de les obres per afertar el minim el funcionament normal de la instal.lacio.

Segons indicacions de I'Ajuntament i dels responsables del Club de Futbol Santpedor s’ha previst
que les obres es puguin executar pricipalment durant I'estiu, quan I'activitat esportiva esta aturada.

MD 1.2.2 Codicionants fisics.

La parcel.la del camp de futbol es troba a la zona esportiva, carretera de Navarcles s/n 08251
Santpedor, a a les afores del nucli urba. Amb una superficie total segons cadastre de 26.808 m2
segons cadastre. Referéncia Cadastral: 4463301DG0246S0001FY.

Sol urba consolidat, Qualificacié E5 Equipament esportiu.

L’equipament esportiu es troba delimitat per tanca de simple torsié. Annexe al lateral est del camp i
fora de I'ambit delimitat per la tanca es troba I'aparcament asfaltat.

L’edifici dels vestidors, serveis i instal.lacions i es troba al costat est del camp. Aqui es troben els
magatzems i els espais destinats a instal.lacions per al funcionament de la instal.lacio.

D’acord amb les normes NIDE:
Les dimensions de I'area de joc del camp son de 100x60m .

La franja de seguretat perimetral minima d’acord amb la Federacio6 és de 1,5m als laterals i 2,5m a
fons. Franges laterals 2,03 m.
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Fora de la franja perimetral de seguretat actualment esta delimitada per tanques metal.liques de
contencio d'espectadors i xarxes parapilotes. Els fanals perimetrals es troben fora de la zona de
gespa.

MD 1.2.3 Serveis existents i accessos.

El camp de futbol es troba ubicat a les afores del nucli urba, es pot arribar a peu (14 minuts des de
la plaga de I'Ajuntament) o amb vehicle per la la carretera de Navarcles BV-4511. Disposa
d’'aparcament asfaltat situat al lateral Est del camp.

L’'accés a les instal.lacions del camp es realitza pel lateral Est per la zona de I'aparcament.

Hi ha un accés per vianants i una porta de servei per a vehicles d’emergéncies i manteniment a la
tanca que delimita la instal.lacio

Accés directe dels jugadors a peu pla al camp des dels vestidors

Els espectadors es poden ubicar al voltant de les tanques que delimiten el camp i a la grada coberta
situada al lateral oest del camp.

Instal.lacié d’il.luminacié amb 2 files columnes a banda i banda.
Reg per aspersié amb 6 canons de superficie

Drenatge per superficie mitjancant pendent a dues aiglies amb canaletes linials de recollida
paral-leles als laterals del camp.

El quadre electric es trova a I'edifici de Serveis i vestidors situat al costat Est del camp.
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MD 1.2.4 Normativa urbanistica
POUM de Manresa .

Classificacio
Sol urba consolidat

Qualificacio
E5 Sistema d’equipaments. Equipament esportiu

Planejament territorial
Pla territorial parcial de les Comarques Centrals

Planejament general

2007/25942/N Pla territorial general

2003/6781/N Pla director urbanistic

2015/57309/N Pla director urbanistic

2018/67068/C Pla director urbanistic

2012/47157/N Pla d’ordenacié urbanistica municipal

2015/56990/N Modificacié del pla d’'ordenacié urbanistica municipal
2021/75174/N Modificacié del pla d’'ordenacié urbanistica municipal

Cadastre
Referéncia cadastral: 4463301DG0246S0001FY

MD 1.3 Descripci6 de les obres

Actualment aquesta instal.lacié presenta un camp de futbol 11 de dimensions de joc de 100x60m
reglamentari, de gespa artificial, llastrat amb sorra de i cautxu negre, amb els marcatges d’un camp
de futbol 11 (blanc) i dos de futbol 7 transversals (groc) i un de rugbi(blau)

La gespa artificial es troba instal.lada sobre una base asfaltica sobre sub-base granular
compactada.

Perimetralment la gespa es troba delimitada per canaleta linial de formigd polimer. Pel costats de
darrera les porteries, on no es recull 'aigua, hi ha una vorada de formigo prefabricat que delimita la
zona de la gespa.

Es substituira la gespa existent per una de nova generacié amb una superficie total de 6722,70 m2

Es reservan uns 1000 m2 de la gespa actual per col-locarlos en una zona anexa al lateral Oest per a
escalfament.

Es sanejara una zona de terra situada al darrera de les grades de una superficie aproximada de
1.200 m2

Es pintaran les linies de la zona d’aparcament

No s’actuara sobre les instal-lacions existents a excepcié de la connexio del drenatge de la zona
d’escalfament.

La resta d’espais no sén objecte d’intervencio.
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| QUADRE DE SUPERFICIES GESPA ARTIFICIAL

1| GESPA ARTIFICIAL NOVA Sup. m2
TERRENY DE JOC 6.000,00
ESPAIS PERIMETRALS 722,70

| Sup. TOTAL gespa artificial nova | 6.722,70 |
2 | GESPA RECUPERADA Sup. m2
ZONA ESCALFAMENT 916,72

| Sup. TOTAL gespa artificial nova | 916,72 |

MD 1.4 Justificacioé de la solucié adoptada
S’ha fixat com a criteris basics en la redaccio del projecte:
- Pla d’Ordenacié Uurbanistica Municipal POUM.

- Futbol 11 Normes NIDE 2021 per camps grans.
- Futbol 7 Normes NIDE 2024.

- Directrius i recomanacions de les Fitxes Téecniques d’Equipaments Esportius del Cosell

Catala de I'esport
- Pladirector d’instal.lacions i equipaments esportius de Catalunya.

- Indicacions dels técnics de I'Ajuntament de Santpedor i dels responsables del Club de

Futbol Santpedor
- No utilitzacié en el farcit de la gespa artificial de microplastics inferiors a 5Smm.

Afectacions
Durant la duraci6 de les obres la instal.lacié romandra tancada i no es podra utilitzar.

Control de qualitat

La Direccio Facultativa podra designar els assajos o controls que estimi oportuns fins a un maxim del
1,5% del PEM a cost i carrec del contractista.

Consideracions finals
Compliment de la normativa vigent

En la redaccié de la present memoria valorada s'ha tingut en compte que compleixi la normativa
vigent que es detalla..

La memoria incorpora la documentacié necessaria pel tipus d’obra a executar i déna compliment, en
quant a documentacié necessaria, a allo exigit al I'article 233 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
contractes del sector public i als articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Revisio de preus

No hi haura cap revisié de preus per cap motiu ni concepte si el Plec de Clausules Administratives no
ho indica explicitament.

D’acord amb 100.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public (LCSP) el
pressupost base de licitacié desglossa els costos directes i indirectes i altres despeses eventuals
calculades per a la seva determinacio. El calcul dels costos directes i indirectes s’ha establert de
conformitat amb I'article 130 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques(RGLCAP). Per a
I'elaboracio dels preus continguts a la memoria valorada s’ha utilitzat com a base el banc de preus de
Cype per Catalunya, adaptant-los a les peculiaritats de I'obra i de I'entorn. En aquest sentit es
considera que el pressupost del projecte és adequat als preus del mercat

CONCLUSIO

Amb els documents que formen el projecte, s'estima suficientment detallat per poder realitzar
I'expedient administratiu, contractacio i 'obra programada.
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MC. MEMORIA CONSTRUCTIVA | CONDICIONS PARTICULARS

MC 1 Descripci6 de les obres i materials
MC 1.1 Substitucié de la gespa existent

Els treballs a realitzar es basen en la substitucié de la gespa artificial existent, mantenint les
actuals mides del camp i també els marcatges existents que corresponen a:

1 camp de futbol 11 de dimensions actuals: 100 x 60 metres.
2 camps de futbol 7 transversals.

A la nova gespa es realitzara un tercer marcatge de futbol-7 longitudinal amb dimensions per a
competicions internacionals.

Les especificacions dels treballs a realitzar en aquest projecte es descriuen a continuacio:

Treballs previs:
Es retirara tot 'equipament esportiu existent, porteries, banderoles de cérner, etc per a poder
reinstal-lar-los un cop hagin finalitzat els treballs de substitucié de la gespa artificial.

Tot aquest material, es troba en bon estat d'Us i de conservaci6. Aquestes instal-lacions hauran
de quedar en perfecte estat d’us un cop finalitzades les obres de substitucié de la gespa.

Retirada de la gespa artificial existent:
La superficie total a substituir és de 6.722,70 m2 que es correspon a les dimensions totals del camp de
100 x 60 metres i les seves zones perimetrals.

Desmuntatge de la gespa artificial existent mitjancant maquinaria especialitzada, separant la gespa
artificial dels reblerts de sorra silicia i granulat de cautxu. La gespa artificial s’enrotllara en bobines de 2
metres de llargada i de diametre variable, mentre que els reblerts de sorra i cautxu es dipositaran en big-
bags d’1 m3 pel seu posterior reciclatge.

Durant el procés d’enrotllat de la gespa artificial, s’anira separant els reblerts de sorra i cautxi que es
dipositaran en bigs bags subjectats per carretons elevadors. Es reservara una superficie de gespa
suficient per ser reutilitzada a la zona d’escalfament, 916,72 m2 + les corresponents mermes.

Es descartaran les pars amb linies aixi com les zones mes deteriorades com les arees.

Les parts no aprofitables i residus generats es duran a abocador autoritzat. Es presentara certificat de
residus.

Neteja de la plataforma:

Neteja de la base asfaltica amb mitjans mecanics (escombradora) i manuals, doncs amb el desmuntatge,
un percentatge petit de llast, es queda a I'asfalt, i per tal de poder instal-lar la gespa nova, la plataforma
ha d’estar totalment neta de sorra i cautxi que puguin crear irregularitats en la planimetria.

Es reparan puntualment les parts de la base que presentin blandons o irregularitats

Instal-lacié de base elastica:

Es procedira a instalslar la base elastica prefabricada de tipus multifoam: Matchbase.pro 200/10 o
equivalent. Producte reciclat,certificat segons la normativa EN-15330-1; Handbook for Football Turf 2012
i FIFA 2015. Fformada per fragments de espuma de poliureta flexible, 10 mm gruix. Perfecta per a
I'absorcié del'impacte, reduir risc de lesié i per un drenatge excel-lent. Facil d'instal-lar, sense necessitat
de cola o maquinaria especialitzada. Ideal per a climes calents i temperats. La seva densitat és de 205
kg/m3 (x15%), la seva duresa de compressio > 65 KPa, la seva forga de traccié > 160 KPa, la maxima
elongacié >40%, té un drenatge de 11.766 mm/h, a més de un 336% d’absorcié d’aigua i un percentatge
d'absorcio d'impactes > 32%..
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A mesura que es vagi extenent la base elastica, s’anira extenent la gespa artificial, protegint la base
elastica i garantint que no es mogui degut a I'acci6 del vent.

Instalelacié de la gespa artificial:

Abans de procedir a la instal-lacio de la gespa artificial, es verifiquen: les dimensions del terreny de joc,
els marcatges i senyalitzacions sol-licitades, es comprova els ancoratges dels diferents equipaments
esportius a col-locar.

Sobre la capa elastica col-loquem la gespa presentada. Un cop preparada la junta a testa, és convenient
procedir al seu encolat el més rapidament possible. Qualsevol variacié de temperatura pot contraure o
dilatar les peces de gespa i provocar que la junta resultant no sigui satisfactoria. Es imprescindible que
cada dia es preparin Unicament les juntes que es puguin enganxar el mateix dia.

Atés que es tracta d'una instal-lacio flotant (la gespa no es fixa sobre el paviment de terra), les bobines
van unides sobre una cinta plastica de diferents amplades, 30 cm per a les juntes de bobines i 40 cm per
a les juntes amb marcatge. La bobina es fixa a la cinta mitjangant adhesiu de poliureta bicomponent amb
un consum aproximat de 550 gr/ml

Abans d'aixecar els laterals de les dues bobines per encolar, és molt important comprovar que la cinta es
troba ubicada exactament al centre de la junta. A continuacid, es tomben les bobines comengant per la
vora retallada, ja que en tenir menys puntades cap a l'exterior és més facil evitar que s'enganxin les
fibres a I'adhesiu. Es comprovara la junta sobre tota la longitud aixecant-la per assegurar que les fibres
situades a les vores no han quedat retingudes sota el suport de base.

-Un cop esteses les bobines sobre la cinta s'aplicara pressié immediatament, i posteriorment es realitzara
una nova aplicacio de pressié en el moment en qué comenci la reaccié de polimeritzacié de la cola, ja
que aquest tipus d'adhesius no presenten adheréncia inicialment. La primera aplicacioé de pressio té per
objectiu fer fluir la cola per tots els intersticis de la gespa. La segona s'aplica quan es constata un
espessiment de la cola entre 20 i 90 minuts després de l'inici de la mescla, depenent de la temperatura.

Marcatges linies:

Un cop instalslada tota la gespa es realitzaran tots els marcatges dels quatre camps de joc amb gespa
artificial de les mateixes caracteristiques perd de diferent color, segons les seglents especificacions: 1
camp longitudinal de futbol 11 de mides: 100 x 60 metres. (Marcatges amb linia de color blanc de 10 cm
d’amplada) i 2 camps transversals de futbol 7 (Marcatges linia de color blau de 8 cm d’amplada). | un
camp longitudinal de futbol 7, per a competicions internacionals (Marcatges linia de color groc de 8 cm
d’amplada).

Mides a la documentacio grafica, planol DG05-CO

Per I'execucid d’aquests treballs, es realitzaran talls en la gespa installada amb maquinaria especifica
de tall, per a poder inserir les linies de marcatge. El procés d’encolat sera el mateix que el que s’ha
aplicat a la resta de gespa. El marcatge de les linies haura de complir amb la reglamentacié de la
R.F.E.F., fitxes NIDE 2021 per a Futbol 11 i NIDE 2024 per a futbol 7.
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Reblert:

Una vegada instalslada la gespa i els marcatges realitzats, es procedira a I'estesa del reblert amb una
sola capa de sorra silicia de 20-22 kg/m2. amb l'ajuda de maquinaria especifica. Seguidament es
raspallara les fibres per homogeneitzar la superficie i afavorir la posicio vertical dels filaments.

Reistal*lacio de I’equipament esportiu:
Per finalitzar s'instalslara I'equipament esportiu desmuntat a l'inici de les obres, en la seva posicio
original.

Neteja final d’obra:
Un cop acabades totes les feines descrites, es procedira a realitzar una neteja de tot 'ambit de I'obra i en
especial de les canaletes de recollida d’aigiies.

MC 1.1.1 Descripci6 dels materials

Caracteristiques de la gespa a instalar

Gespa artificial de 40 mm. Fibra 100% Polytan PE-R de polietilé regranulat, provinent de matéries
primeres reciclades amb tecnologia Entanglement (minim 35% de plastic reciclat), extruit individualment,
sense tallar.

Fibra de 40 mm monofilament bicolor (verd llima/verd camp), amb tecnologia COOL PLUS (reduccié de
temperatura gracies als pigments especials integrats en la formulacié de la fibra, que reflecteixen la
radiacio infraroja). Proteccid contra I'abrasié millorada mitjangant cadenes de molécules entrellagades
tridimensionalment a les fibres.

Fabricacié en tufting vellut en forma de ziga-zaga, en galga 3/8. Sistema compost per 10 fils per puntada,
combinant dos tipus de fibra:

Sistema 1: 6 fils monofilament recte (no corb) amb contingut minim de 20% de material reciclat,
extrusionat, d'un gruix de 365 micres i 13.000 dtex.

Sistema 2: 4 fils monofilament texturitzat d'un gruix de 255 micres i 8.000 dtex.

El conjunt ofereix un total de 14.700 puntades per m2, per a un total de 147.000 filaments per m2. Total
21.000 dtex per puntada. Doble suport o “backing” format per:

Suport 1: 100% fibra de polipropilé estabilitzat als raigs UV.

Suport 2: Vidre PP/PES. Suport estabilitzador.

Revestiment PolyCoat 100% PU amb funcié TuftGuard (poliureta sostenible), a raé de 650gr/m2.

Pes brut del fil: 1450 gr/m2. Pes total aprox. 2.350 gr/m2.

La gespa sera servida en rotlles de 4,00 m d'ample com a minim, encolades les juntes amb adhesiu
poliuretanic bicomponent, sobre banda de poliéster (resisténcia ruptura > 45N). Marcatge blanc, segons
normes RFEF, del mateix material que la resta de la gespa, inserida i encolada amb el mateix sistema.
Llastat amb una Unica capa de 20-22 kg/m2 de sorra.

El fabricant de la gespa FIFA PREFERER PROVIDER.

El sistema de la gespa compleix amb la normativa EN-15330-1:2013

El control de qualitat sera a carrec del licitador i seguira els criteris marcats pel Consell Catala de I'Esport

i recollits al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 07/07/2006. Aquesta condicié6 s’haura
d’acreditar amb assaigs de laboratori homologat pel Consell Catala de I'Esport.
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MC 1.2 Zona d’escalfament

A la zona indicada al planol DG03-CO es procedira a col-locar la gespa existent reservada per aquesta
zona, amb una superficie total de 916,72 m2.

L’espai d’ealfament quedara delimitat a la cara Oest per paviment de formigd existent, a les cares Sud i
Oest amb nou paviment de formigé i a la part Nord amb vorada de formigé de nova construccio.

Moviments de terres:

Es realitzara rebaix i compactacio del terreny de per poder encabir i executar la caixa de la base del
paviment i de les zones perimetrals objecte de nova pavimentacié. Aixi mateix la formacio, reblert i
compactacio de les rases d’instal.lacions.

Condicions generals

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els planols del projecte, i amb les dades obtingudes del
replanteig general de les obres i les ordres de la DF.

La unitat d’excavacio incloura, si s’escau, I'ampliacio, millora i rectificacié dels talussos de les zones de
desmunt, aixi com llur refinament i I'execucié de cunetes provisionals o definitives.

Quan les excavacions arribin a la rasant de I'esplanada, els treballs que s’executaran per a deixar
'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a endegar I‘execucié de lactivitat de
construcci6 del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de I'excavacio.

Si I'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessaries, la DF podra ordenar una
excavacio addicional sota la rasant, que sera mesurada i abonada mitjangant el mateix preu unic, per a
totes les excavacions.

Amb l'esmentada excavacié addicional i el conseguent rebliment amb sol de qualitat adequada o
seleccionada es garantira el comportament de I'esplanada.

Totes les operacions esmentades de refinament i compactacio de I'esplanada i la possible substitucio de
sOls inadequats o tolerables per sols seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al
projecte per als moviments de terres.

L’excavacio en roca es fara de manera que no es malmeti ni es formin fissures a la roca no excavada.
Sempre que no es contradigui amb el que es cita en projecte i amb les determinacions de la DF, els
talussos de terres tindran un pendent maxim de 3H:2V. Quan existeixi la possibilitat de que es donin
fendmens erosius, els talussos s’estabilitzaran amb geotextil d'armadura de vegetacio, amb hidrosembra
o0 amb altres técniques de bioenginyeria consensuades amb la DF.

Les partides de geotextil i hidrosembra es realitzaran d’acord amb les especificacions recollides als
apartats corresponents del present Plec.

Si aixi ho indica el projecte o en cas que aixi ho determini expressament la Direcci6 General del
Patrimoni Cultural, es realitzara una prospeccié arqueologica a peu d’obra durant els moviment de terres.

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueologics o directament béns del patrimoni cultural,
cal paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho a la Direccié General del Patrimoni Cultural per tal
que es decideixin les mesures a prendre.

Excavacio de rases

Compreén totes les operacions necessaries per obrir les rases definides al projecte.

Condicions generals
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Si durant I'execucié de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa,
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar 'aigua.

Si durant els treballs d’excavacidé apareixen serveis existents, els treballs s’executaran amb mitjans
manuals, per no fer malbé aquestes instal-lacions, tot completant I'excavacié amb el calgat o penjat,
segons indicacions de la DF, de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal-lacions electriques,
telefoniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir.

Les rases a peu de talis s’excavaran de manera que el terreny afectat no perdi resisténcia degut a la
deformacio de les parets de la rasa o a un drenatge defectuds.

Si aixi ho indica el projecte o en cas que aixi ho determini expressament la Direccid6 General del
Patrimoni Cultural, es realitzara una prospeccioé arqueologica a peu d’obra durant els moviment de terres.

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueologics o directament béns del patrimoni cultural,
cal paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho a la Direccié General del Patrimoni Cultural per tal
que es decideixin les mesures a prendre.

Rebliment de rases
Compreén totes les operacions necessaries per reblir les rases definides al projecte .
Condicions generals

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a minim, de qualitat igual o
superior a la del sol tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran
de ser sols adequats o seleccionats.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no sén adequats per a llur rebliment, s’obtindran
de I'excavacio de I'obra o de préstecs externs.

Per a les terres de préstec, es complira I'establert a I'apartat de subministrament de sols dins de I'apartat
corresponent de Condicions Generals.

Quan es tracti de sorres, es donara preferencia a sorres provinents de Residus de la Construccio i
Demolicié davant d’altres de préstecs d’activitats extractives.

El replé de les rases s’executara amb el mateix grau de compactacio exigit als terraplens. El contractista
emprara els mitjans de compactacié lleugers necessaris i reduira el gruix de les tongades, sense que
aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu.

Pel que fa a la densitat, haura de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la
maxima densitat obtinguda a I'assaig Proctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del
mateix terreny a la zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haura de ser igual o superior al 98% de la maxima densitat
obtinguda a 'assaig Proctor Modificat.

En cas que segons projecte, es revegeti en superficie mitjangant sembra d’herbacies, s’afegira una
darrera capa d’un gruix minim de 30 cm de terra vegetal.

Escarificacio

L’escarificacio es dura a terme a les zones i amb les profunditats que estipulin el Projecte o la DF, no
havent d’afectar en cap cas aquesta operacié a una profunditat menor de quinze centimetres (15 cm),ni
major de trenta centimetres (30 cm). En aquest ultim cas seria preceptiva la retirada del material i la seva
posterior col-locacio per tongades.

Hauran d’assenyalar-se i tractar-se especificament aquelles zones en les quals I'operacié pugui interferir
amb obres subjacents de drenatge o reforg del terreny.
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Compactacioé

La compactacié dels materials escarificats se'n realitzara d’acord amb I'especificat a l'article 330,
"Terraplens" del PG-3. La densitat sera igual a la exigible a la zona d’obra que es tracti.

Hauran d’assenyalar-se i tractar-se especificament les zones que corresponguin a la part superior
d’obres subjacents de drenatge o a refor¢ del terreny adoptant a més les mesures de proteccio, davant la
possible contaminacié del material granular per les terres d’embasament/fonament de terraplé, que
prevegi el Projecte o, en el seu defecte, assenyali la DF.

Reblerts

Repas i piconatge de terres
El repas i piconatge de terres és el conjunt d’'operacions necessaries per a aconseguir I'acabat geométric
de I'element.

S’han considerat els elements seglients:

Sol de rasa

Esplanada

Anivellacio, refi i compactacié de caixa de paviment
Perfilat i allisat de talussos

e o o o

Condicions generals
L’execuci6 de la unitat d’obra inclou les operacions seglents:

Preparacié de la zona de treball (no inclou entibacid)
Situacio dels punts topografics

Execucio del repas

Compactacioé de les terres, en el seu cas.

El repas s’ha de fer poc abans de completar I'element.

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L’acord entre el sol i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.

L’aportacié de terres per a correccions de nivell ha de ser minima, de les mateixes existents i
d’igual
compacitat.
Tolerancies d’execucio:
e Horitzontalitat prevista: £ 20 mm/m
e Planor: £ 20 mm/m
e Nivells: £ 50 mm
Els talussos han de tenir el pendent especificat per la DF
La superficie del talis no ha de tenir material engrunat.
Els canvis de pendent i I'acord amb el terreny han de quedar arrodonits.
Tolerancies d’execucio:

e Variacio en I'angle del talus: £ 2°

La qualitat del terreny després del repas, necessita I'aprovacio explicita de la DF.
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En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s’han de
suspendre
els treballs i avisar a la DF

L’acabat i allisada de parets atalussades s’ha de fer per a cada fondaria parcial no més gran de
3m.

Pavimentacio

L’activitat de pavimentacié s’ha de realitzar preceptivament després de construida la infraestructura de
serveis i d’acceptar I'esplanada que haura servit de plataforma de treball per a realitzar una part de I'obra
d’'urbanitzacié. Consisteix principalment en la col-locacido de la gespa artificial i paviments de formigd
capa de formigoé a les zones perimetrals (cares Nord i Oest de la zona d’escalfament) sobre la capa de
subbase o base corresponent.

Com a criteri general, per a la realitzacié de la capa de base i subbase de calgada i de paviment es
procurara, sempre que sigui possible, disminuir I'aportacié de materials i terres de fora de I'obra
mitjancant I'is d’arids procedents del reciclatge dels residus generats als enderrocs i demolicions de dins
de I'obra, i de les terres generades dins de I'obra. Quan aixd no sigui possible, es prioritzara I'is de
materials reciclats provinents de plantes productores d’arids reciclats a partir de tractament de residus de
la construccié i demolicié, davant d’altres procedents d’activitats extractives.

Sobre la base compactada i perfilada es col.locara lamina separadora de polietilé de galga 600gr/m2,
amb solapament de 20cm. entre rotllos i tipus teulada seguint la pendent del camp.

Instal.lacié de gespa reutilitzada sobre amb una dotacio de sorra de silice de 12kg/m2.
Collocacié mitjangant encolat de juntes dels rotllos havent preseleccionat la de millor estat provinent del
propi camp retirat.

La part de gespa no aprofitable i resta de residus i material sobrer que I’Ajuntament no vulgui aprofitar es
transportaran i gestionaran a abocador autoritzat.

Subbases i bases de material granular (Tot-u)

El material podra ser tot-u natural, tot-u artificial, o tot-u artificial amb granulats reciclats. procedent de
residus de construccio i demolicid i d’escories siderurgiques.

El tot-u natural es material obtingut directament de diposits naturals. Actualment es dificil trobar-ne.

El tot-u artificial és una barreja de granulats procedents d’una instal-lacié d’esmicolament amb
granulometria de tipus continu. Els granulats poden ser d’origen natural, de pedreres, o materials
reciclats.

El tot-u reciclat és una barreja de granulats procedents dels residus generats en activitats del sector de la
construccio (RCD, residus de la construccio i demolicid), que han estat préviament tractats en plantes de
reciclatge autoritzades per I'’Agéncia de Residus de Catalunya. aixi com escories procedents dels alts
forns del sector siderurgic, seguint les directrius de la DF.

Condicions minimes d’acceptacio

Ha de complir les prescripcions de l'article 510 del PG-3 i de la ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de
novembre, per la qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions de ferm”, de la instruccioé de carreteres.

En el cas d’escories siderurgiques, s’exigira també el compliment del Decret 32/2009 de 24 de febrer del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, “sobre valoritzacié d’escories
siderurgiques” i les condicions establertes en els capitols sobre base, 02.02.01.02, i subbase,
02.02.01.01.
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La granulometria haura de complir les seglents condicions:

-La corba granulométrica estara compresa entre els limits indicats als quadres 1 2.
-La fraccidé del material que passi pel tamis 0,063 mm UNE 933-2 sera inferior als 2/3 de la fraccio que
passi pel tamis 0,250 mm UNE 933-2.

Quadre 1 - Tot-u natural
TAMISSOS Garbellament ponderal acumulat (%)

ZM40 ZN25 IN20
50 100 = -
40 80-95 100
25 65-90 75-95 100
20 54-84 65-50 BO-100
8 35-63 40-68 4575
4 22-46 27-51 32-61
2 15-35 20-40 25-50
0,500 7-23 7-26 10-32
0,250 4-18 4-20 5-24
0,063 =] 011 o-11

Quadre 2 - Tot-u artificial

TAMISS0OS Garbellament ponderal acumulat (3:)

UME 833-2 ZA25 ZAz0 ZAD=20
40 100

25 75-100 100 100

20 55-80 75-100 B5-100
8 40-53 4573 30-58
4 26-45 31-54 14-37
2 15-32 20-40 015
0,500 7-21 o-24 -6
0,250 416 518 0-4
0,053 o9 i) 0-2

La qualitat dels materials correspondra a un coeficient de desgast, mesurat per 'Assaig de Los Angeles,

inferior a:
Tot-u artificial arid natural 35
Tot-u artificial arid reciclat 40
Tot-u natural and natural 40
Tot-u natural and reciclat 45

L’index de llenques, segons UNE-EN 933-3 sera inferior a trenta-cinc (<35).

Pel que fa a la plasticitat, el material sera "no plastic", segons UNE 103104, per al tot-u artificial en
qualsevol cas. Pel tot-u natural en transits assimilables a TO o T1 o T2 el material sera “no plastic” per a
la resta de transits es compliran simultaniament les condicions seglents:

-Limit liquid inferior a 25 (LL < 25)

-index de plasticitat inferior a 6 (IP < 6)

Els materials estaran lliures de terrossos d’argila, margues, matéria organica o qualsevol altre que pugui
afectar la durabilitat de la tongada.

En el cas del tot-u artificial, el coeficient de netedat, segon I'annex C de la UNE 146130, sera inferior a
dos (2).

L’equivalent de sorra del material sera en tot cas superior a:
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Tot-u artificial EA>30

Tot-u natural EA>25

En quant a la procedéncia dels materials de fora de I'obra, quan es tracti de material procedent d’una
activitat extractiva, s’ha de donar a la DF, una copia de la documentacio relativa a la legalitzacio de
I'activitat extractiva, d’acord amb la legislacié vigent. Aquesta documentacié es sol-licita a I'entitat
concessionaria de I'explotacié de I'activitat.

Quan es tracti d’'escories siderurgiques, han d’haver estat préviament declarades com valoritzables per al
seu Us en obra civil segons procediment especificat en el Decret 32/2009.

El granulat siderurgic de forns d’acer haura de tenir una expansivitat inferior al cinc per cent (5%) segons
la UNE-EN 1744-1. La duraci6 del assaig sera de vint i quatre hores (24 h) quan el contingut d’oxid de
magnesi, segons la UNE-EN 196-2, sigui menor o igual al cinc per cent (5%) i de cent seixanta vuit hores
(168 h) a la resta de casos.

La subbase o base s’estendra en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm.
El valor del modul de compressibilitat al segon cicle de carrega de I'assaig de carrega amb placa (Ev2),
segons la NLT-357, sera superior al menor valor dels seguents:

Tipus Tot-u Categoria transit pesat :

T0-T1 T2 T3 T4 ivorals
Artificial 180 150 100 80
Matural 80 &0

El valor de la relacié de moduls Ev2/Ev1 sera inferior a 2,2.

A la superficie compactada de subbase granular s’exigira una densitat superior al 98% de la densitat
maxima obtinguda a I'assaig Proctor Modificat. S’haura d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones
especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars.

La densitat de la capa de base granular compactada no sera inferior al 100% de la maxima densitat
obtinguda a I'’Assaig Proctor Modificat. Aquesta condicié de densitat es complira també a totes les zones
singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de cal¢ada).

La diferéncia entre la superficie acabada i la de projecte no superara a la tedrica en cap punt ni quedara
per sota d’aquesta en més de quinze mil-limetres (15 mm) en calgades de vials amb categoria de transit
pesat TO a T2, ni en més de vint mil-limetres (20 mm) a la resta dels casos.

En cas de preveure la utilitzacio de bases de tot-u provinents de materials reciclats de dins o fora
(plantes de tractament) de I'obra, s’haura de dur a terme els controls de qualitat escaients i la DF haura
de determinar la possibilitat del seu Us.

En el cas d’escories siderurgiques, s’exigira el compliment del Decret 32/2009 de 24 de febrer del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, “sobre valoritzacié d’escories
siderurgiques”

Bases de formigé
L’execuci6 de la unitat d’obra inclou les operacions seguents:

-Preparacio i comprovacio de la superficie d’'assentament
-Muntatge d’encofrats i d’elements de guiat de les maquines
-Col-locacio del formigd

-Execucié de junts de formigonat

-Proteccié del formigé fresc i curat

-Desmuntatge dels encofrats

El formigé ha de complir els requisits del article 551 del PG3
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La superficie acabada ha d’estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuitats.

Ha de formar una superficie plana amb una textura uniforme i s’ha d’ajustar a les alineacions i a les
rasants previstes.

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s’ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de
retraccio.

La resisténcia caracteristica del formigé es comprovara d’acord amb I'article 86 de 'EHE-08

Tolerancies d’execucio:
-Nivell: - 10 mm / +0 mm

El formigonament s’ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S’han d’aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigo fresc.
S’ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.

Durant 'adormiment i fins que s’aconsegueixi el 70% de la resisténcia prevista, s’ha de mantenir humida
la superficie del formigé amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions
climatologiques del lloc.

Aquest procés ha de durar com a minim:

-15 dies en temps calorés i sec
- 7 dies en temps humit

La capa no s’ha de trepitjar durant les 72 h seglents a la seva formacié
Xarxa de drenatge

La recollida de les aiglies del sistema de drenatge de la zona d’escalfament consistira en la instal.lacio
de canaleta linial prefabricada amb “areneros” cada 15m de formigd polimer tipus ULMA SPORT
DP100.20, 155mmx235mm i ample interior 100mm, reixa d'acer galvanitzat Classe A15, arqueta
"arenero" ADP100 de 500x560x155mm amb sortida de 90/110/160mm, cistella de recollida de sorra
CU100 amb cancel.les de seguretat CS100, tapes cegues i cargols, i col.locada solera de formigo, en
massa HM-20/B/20/l de 10 cm de gruix.

El decantador de sorra de formigd polimer prefabricat amb reixa d’acer galvanitzada i cistella extraible
conectara mitjangant tub corrugat de doble paret de polietile HDPE tipus B,area aplicacié U, l'exterior
corrugada i la interior llisa, diametre nominal 160 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m? segons UNE-EN
13476-3, i seccid circular, amb una pendent minima del 0,50%, per a conduccié de sanejament sense
pressio, col-locat al fons de la rasa. Inclus junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces
especials. Aquest connectara amb col.lector perimetral soterrat en terreny no agressiu, amb reforg sota
calgada,format per tub corrugat de doble paret de polietiieé HDPE tipus B,area aplicacio U, I'exterior
corrugada i la interior llisa, diametre nominal de 315 mm a 500mm segons posicid, rigidesa anular
nominal 8 kN/m? segons UNE-EN 13476-3, i seccio circular, amb una pendent minima del 0,50%, per a
conduccié de sanejament sense pressio, col-locat al fons de la rasa. A les cantonades del camp per al
camp de direccio i registre de la instal.lacié es col.locaran pous de registre d'elements prefabricats de
formigd en massa, de 1,2 m de diametre interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigo
armat HA-30/B/20/l1Ib+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 & 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigd en massa de 70 cm d'altura, amb dues
perforacions i junts de cautxi EPDM per a connexié amb col-lectors de 300 mm de diametre nominal,
con asimetric prefabricat de formigé en massa de 30 cm d'altura, modul d'ajust prefabricat de formigd en
massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigd
en massa HM-30/B/20/I+Qb; amb tancament de tapa circular per integracié de gespa artificial amb
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bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, i formigé en massa HM-30/B/20/1+Qb
per a formacié de canal en el fons del pou.

Col-lector principal soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropile, série SN-10, rigidesa
anular nominal 10 kN/m?, de 200 mm de diametre exterior i seccio circular, amb una pendent minima del
0,50%, per a conduccié de sanejament sense pressid, col-locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picé vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior.
Inclus, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.

Es realitzara pou de registre per conectar el col-lector a la xaxa de sanejament existent. D'elements
prefabricats de formigd en massa, de 1,2 m de diametre interior i 3,4 m d'altura util interior, sobre solera
de 25 cm d'espessor de formigd armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla
electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400
segons UNE-EN 124.

Xarxa de reg

La zona d’escalfament no disposara de sistema de reg.

MC 1.3 Acondicionament i sanejat de terreny no pavimentat

La zona de terra situada darrera de la grada presenta problemes amb unes herbes amb punxes.

Es sanejara la superficie amb mitjans mecanics, s’excavara una capa superficial de 15 cms.

Es compactara de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat.

Sobre la base compactada, capa separadora de geotéxtil no teixit compost per fibres de poliéster unides
per tiretes, amb una resisténcia a la traccio longitudinal de 1,63 kN/m, una resisténcia a la traccio
transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforacié dinamica segons UNE-EN ISO
13433 inferior a 27 mm, resisténcia CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m?,
repas manual de vores, humectacio, compactat i neteja.

S’afegira capa de saulé de 15 cm de gruix Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecanics i repassada
amb mitjans mecanics amb replanteig topografic dels perfils i pendents a assolir.

La zona de superficie 1.170 m2 queda delimitada a la documentaci6 grafica, planol DG03-CO

MC 1.4 Pintat linies

A la zona d’aparcament asfaltada annexa al camp de futbol s’ha de realitzar pintat de les linies segons
indicacions dels serveis técnics de I’Ajuntament.

En primer lloc s’hauran d’eliminar les linies existents amb pintura alquidica de color negre.

Posteriorment es pintaran les linies definides al planol DG04-CO segons normatva de senyalitzacio
viaria.

Passos de vianants, carrils, places d’aparcament de cotxe i moto, illetes, fletxes i senyalitzacions
especials de parada de autobusos i places reservades per persones amb mobilitat reduida.

S’ha modificat el trassat de linies a la zona d’incorporacié desde la carretera per facilitar les maniobres
de autobusos i altres vehicles.

Es delimiten dues zones amb prohibicié de circulacié i estacionament , una al costat dels aparcaments
de motos una altra davant de la garita d’accés al camp de futbol.
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MC 2 Equipaments
Els equipaments previstos consiteixen en:

- Subministre i col-locacié de nova porteria fixa de futbol 11 a la zona d’escalfament/entrenament. De
mides 7,32 m de base i 2,44 m d'altura formada per: pals i travesser de secci6 rectangular de 120x100
mm, d'alumini lacat en color blanc i xarxa de nilé6 amb cordes de 3 mm de diametre amb suports de
poliamida per a subjeccié de la xarxa a la porteria, fixada a una base de formigé HM-20/P/20/X0 amb
elements d'ancoratge.

- Subministre de joc de porteries de futbol-7 traslladables reglamentaries de 6 metres de longitud interior
per 2 metres d'algada interior Tp Sport o equivalent. Fabricada amb perfil d’alumini de diametre
90x2mm, segons la norma EN 748:2004, amb reforgos interiors i ranura posterior per a la col-locacié dels
ganxos de polipropilé que serveixen de subjeccio per a les xarxes i cargoleria per a la seva completa
incrustacio. El conjunt es compon de dos pals i un travesser, units mitjangant maneguets metal-lics,
col-locats a l'interior del perfil i cargoleria d’alta resisténcia. Els ganxos de subjeccié de la xarxa son anti
lesio, de polipropile d’alta densitat, completament arrodonits, amb un enganxament especial creuat per
evitar la sortida de la xarxa; Joc de xarxes de f-7 reforgades confeccionades en malla de polipropilé de 4
mm, malla de 120x120 mm. Mides de 6000x2000x1000x1500 mm.

- Substitucié de xarxa de proteccié de pista esportiva , fixa, especialment indicada per a camps de futbol
7, futbol 11, de futbol sala o d'handbol, per evitar la sortida de pilotes del camp,de 1,1m d'algada fixada al
terra amb ancoratge de ganxos d'acer inoxidable i a passamans de tanca existent amb brides, de cordes
de nilé de 100x100 mm de llum de malla i 3 mm de diametre. Inclosa retirada previa de xarxa existent i
ancoratges. Inclou la carrega a camid conjuntamet amb la gespa, transport i taxes a abocador incloses a
la partida de reciclatge de la gespa.

- Substitucio de xarxa de proteccié de pista esportiva, fixa, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 6
m d'altura, de cordes de nilé6 de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de diametre, cosida amb cable
d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat de 90x2 mm de diametre,
de 6 m d'altura. Inclos replanteig perns per a fixacio de I'equipament esportiu, i tensors per al tesat del
conjunt. Inclosa retirada previa de xarxa existent i ancoratges. Inclou la carrega a camié conjuntamet
amb la gespa, transport i taxes a abocador incloses a la partida de reciclatge de la gespa. Situades als
dos fons del camp de futbol 11 i darrera la zona d’entrenament /escalfament.

- Nova xarxa de proteccid de pista esportiva per complementar I'existent al fons de la zona
d’entrenament / escalfament, fixa, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 m d'altura, de cordes de
nilé de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de diametre, cosida amb cable d'acer trenat superior i
inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat de 90x2 mm de diametre, de 7 m d'altura i 5 mm
de gruix i separador superior de 50x2mm, col-locats cada 5 m, fixats a una base de formigé HM-
20/P/20/X0. Inclos replanteig, excavacido manual del terreny, pots, plaques d'ancoratge i perns per a
fixacié de l'equipament esportiu, pals per a punts singulars i tensors per al tesat del conjunt. Totalment
muntada i provada per I'empresa instal-ladora. Caldra la demolicié d’una part de la xarxa existent d’'uns 4
m. d’ampada.

- Proteccio esportiva de baculs i columnes exteriors, a la zona d’escalfament/entrenament, fins a 1,8m
d'algada amb escuma d'alta densitat de poliureta de 25kg/m2 amb recobriment de pvc poliester de 620
gr/m2 ignifug color a escollir.Subministre i instal.lacio.

- Subministre i col.locacié de 6 nou protectors rectangulars pels canons de reg existents, de fibra de
vidre color blanc, amb logotip de I'Ajuntament o equip, amb cantells arrodonits.
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MC 3 Resum del pressupost

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

1 Treballs previs, retirada de gespa existent i gestié de residus. . 68.075,41
2 Acondicionament i sanejat del terreny no pavimentat . 14.166,36
3 Instal iacio de drenatge . 14.506,47
4 Gespa artificial camp . 219.336,93
5 Gespa artificial recuperada . 30.236,47
6 Equipaments . 26.205,13
7 Condicionament de I'aparcament camp de futbol . 5.157,33
8 Seguretat i salut . 1.821,83
9 Control de qualitat . 4.686,99
Pressupost d'execucié de material (PEM) 384.192,92
13% de despeses generals 49.945,08
6% de benefici industrial 23.051,58
Pressupost d'execucié per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 457.189,58
21% IVA 96.009.81
Pressupost d'execucié per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG 553.199,39

+ Bl + IVA)

Puja el pressupost d'execucidé per contracta a I'expressada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA-TRES MIL

CENT NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS.

Manresa novembre 2025
Eidée arquitectes slp- C/carrié n°® 27, 2°, 6°. 08242 Manresa - tel. 938752424
Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina
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MN. NORMATIVA APLICABLE

MN 1 Normativa técnica d’urbanitzacio

Normativa técnica d’urbanitzacio

General

Llei 3/2012 Modificacié del Text refds de la Llei d’urbanisme (DOGC 29/2/2012)

Decret Legislatiu 1/2010 Text refés de la Llei d’urbanisme (DOGC 5/8/2010)

Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme (DOGC 24/7/2006)

Codigo Técnico de la Edificacion

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervencion de los bomberos (BOE 28/03/2006)

RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo Il (BOE 17/12/2004)

Decret 123/2005, de mesures de prevencio dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuitat immediata amb la trama urbana.
(DOGC nGim. 4407 de 16/06/2005)

Llei 20/1991 de promocid de I'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques.

Capitol 1: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques
(DOGC niim. 1526 de 4/12/1991)

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promocié de I'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques, i
d’aprovacio del Codi d’accessibilitat. (Capitol 2: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques —-BAU-)

(DOGC niim. 2043 de 28/04/1995)

Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions basiques d’accessibilitat i no discriminaci6 de les persones amb discapacitat per a
I'accés i utilitzacio dels espais publics urbanitzats i edificacions.(BOE 11/05/2007)

Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003)

Vialitat

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la instruccién de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitacién de firmes”, de la Instruccién de
carreteras.(BOE 12/12/2003)

Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instruccién de carreteras” (BOE 2/02/2000)

Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instruccion de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”(BOE 23/05/1990)

UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos. Principios de
construccion, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” (BOE 2/07/1976i7/07/1976
respectivamente).

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002)Modificacions i derogacions: veure analisi juridic al
format HTML del BOE

Ordenanga d’obres i d’instal-lacions de serveis en el domini public municipal de la ciutat de Barcelona.

(BOP num. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificaci6 (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)

Ordenanga reguladora del procediment sancionador (26/03/2010)

Geneéric d’instal-lacions urbanes

Decret 120/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Caracteristiques que han de complir les proteccions
a instal-lar entre les xarxes dels diferents subministraments publics que discorren pel subsol. (DOGC nim. 1606 de 12/06/1992)

Decret 196/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica 'apartat a) del preambul i el
punt 1.2 de Iarticle 1 del Decret 120/1992. (DOGC nim. 1649 de 25/09/1992)

Ordenanga d’obres i d’instal-lacions de serveis en el domini piblic municipal de la ciutat de Barcelona.(BOP 22/05/1991)
Especificacions Técniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

Normes UNE de materials, sistemes o métodes de col-locacié i calcul
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Xarxes de proveiment d’aigua potable

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificacié del Reglament de domini public hidraulic.(BOE 6/6/2003)
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refds legislacié en matéria d’aiglies de Catalunya (DOGC 21/11/2003)

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano
(BOE 21/02/2003)

Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas.(BOE 24/07/01)
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenacid, gestio i tributacié de I’aigua.(DOGC 22/07/99)

Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)

Norma Tecnologica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento”
Norma Tecnologica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”

Reglament general del servei metropolita d’abastament domiciliari d’aigua a I’lambit metropolita
Consell metropolita de 13/03/2003 i rectificacions posteriors

Hidrants d’incendi
Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra incendios”
(BOE 14/12/1993)

Xarxes de sanejament
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis publics de sanejament (DOGC 29/05/2003)

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigiies residuals urbanes.
(BOE 20/12/1995)

Ordre 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)

Ambit municipal o supramunicipal:

Reglament metropolita d’abocaments d’aigiies residuals. (Area metropolitana de Barcelona) (BOPB 14/06/2004)

Ordenanga General del Medi Ambient Urba del municipi de Barcelona Titol V: Sanejament d’aiglies residuals i pluvials
(BOPB 6/06/1999, correcci6 d’errades BOP 30/07/1999)

Xarxes de distribucié de gas canalitzat

Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias”:
(BOE 4/09/2006)

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribucién de combustibles gaseosos por canalizacion

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depdsitos fijos

Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.

Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos”
derogat en tot allo que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribucién y utilizacién de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio publico de gases combustibles”

(BOE 21/11/1973, modificacié BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento
técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Xarxes de distribucié d’energia eléctrica

GENERAL
Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico (BOE 28/11/1997)

Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribucion comercialitzacion de instalaciones de energia
eléctrica. (BOE 27/12/2000) correccié d’errades (BOE 13/03/2001)
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ALTA TENSIO

Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09”

(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010)

Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal-lacions de xarxa i a les
instal-lacions d’enllag. (DOGC num. 4827 de 22/2/2007).

NTP - LAMT Linies aéries de mitjana tensié
NTP - LSMT Linies subterranies de mitjana tensio

BAIXA TENSIO

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
(BOE num. 224 18/09/2002) En particular:

ITC BT-06 Redes aéreas para distribucién en baja tension

ITC BT-07 Redes subterraneas para distribucion en baja tension

ITC BT-08 Sistemas de conexion del neutro y de las masas en redes de distribucién
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior

ITC BT-10 Prevision de cargas para suministros en baja tensién

ITC BT-11 Redes de distribucion de energia eléctrica. Acometidas

Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal-lacions
de xarxa i a les instal-lacions d’enllag (DOGC num. 4827 de 22/2/2007)

NTP - LABT Linies aéries de baixa tensio

NTP - LSBT Linies subterranies de baixa tensio

CENTRES DE TRANSFORMACIO

Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformacién” (BOE 1/12/1982, (Correccié d’errors BOE 18/01/83)

Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacién”(BOE 01/08/1984)

Resoluci6 19/06/1984: “Ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion”.(BOE 26/06/1984)

Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal-lacions de xarxa i a les
instal-lacions d’enllag (DOGC 22/2/2007)

NTP - CT Centres de transformacié en edificis

NTP - CTR Centres de transformacié I’entorn rural

ENLLUMENAT PUBLIC

Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.(BOE 19/11/2008)

Llei 6/2001, d’ordenacié ambiental de I’enllumenat per a la proteccié del medi ambient (DOGC 12/06/2001)

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado
exterior.(BOE 18/09/2002)

Norma Tecnologica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

Xarxes de telecomunicacions

Especificacions técniques de les Companyies

MN 2 Normativa técnica general d’Edificacié

Aspectes generals

Ley de Ordenacidn de la Edificacion, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),i les seves posteriors modificacions

Codigo Técnico de la Edificacion, CTE
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RD 314/2006, DE 17 DE MARG DE 2006 (BOE 28/03/2006), MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) | PER RD 1675/2008 (BOE
18/10/2008), | LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 | 25/01/2008)

ORDEN VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), | LA SEVA CORRECCIO D’ERRADES (BOE 23/09/2009)

RD 173/2010 PEL QUAL ES MODIFICA EL CODI TECNIC DE L’EDIFICACIO, EN MATERIA D’ACCESSIBILITAT | NO DISCRIMINACIO A PERSONES
AMB DISCAPACITAT (BOE 11/03/2010)

LEY 8/2013 (BOE 27/6/2013)

ORDEN FOM/ 1635/2013, D'ACTUALITZACIO DEL DB HE (BOE 12/09/2013) AMB CORRECCIO D'ERRADES (BOE 08/11/2013)
ORDEN FOM/588/2017, PEL LA QUAL ES MODIFICA EL DB HE | EL DB HS (BOE 23/06/2017)

RD 732/2019, DE 20 DE DESEMBRE DE 2019, PEL QUE ES MODIFICA EL CODI TECNIC DE L’EDIFICACIO (BOE 27/12/2019).
RD 450/2022, DE 14 DE JUNY DE 2022, PEL QUAL ES MODIFICA EL CODI TECNIC DE L’EDIFICACIO (BOE 15/06/2022)

Reglamento Europeo de Productos de Construccidon (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024) (d’aplicaci6 obligatoria parcialment a partir del 08/01/2026)
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions (derogat parcialment pel R. 2024/3110 a partir del 08/01/2040)

Normas para la redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificacié

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion
09/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de direccion de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificacié

Requisits basics de qualitat de I’edificacié

Us de I'edifici
Habitatge
Llei de I'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcci6 errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions
Condicions minimes d’habitabilitat dels habitatges i la cedula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificacio
Acreditacié de determinats requisits préviament a l'inici de la construccié dels habitatges

D 282/91 (DOGC:15/01/92)

Altres usos

Segons reglamentacions especifiques

Accessibilitat

CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y
UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES

RD 505/2007 (BOE 113 de 1'11/5/2007). | la seva posterior modificacié
CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzaci6 i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Basic SUA Seguretat d’utilitzacié i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

LLEI D’ACCESSIBILITAT

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificacié
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014
D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcci6 d’errades

Seguretat estructural
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CTE Part | Exigéncies basiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacié

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

‘Seguretat en cas d’incendi
CTE PART | EXIGENCIES BASIQUES DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI, SI

CTE DB S| DOCUMENT BASIC SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RSCIEI

RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025)

PREVENCIO | SEGURETAT EN MATERIA D’INCENDIS EN ESTABLIMENTS, ACTIVITATS, INFRAESTRUCTURES | EDIFICIS.
LLEI 3/2010 DEL 18 DE FEBRER (DOGC: 10.03.10), i les seves posteriors modificacions

INSTRUCCIONS TECNIQUES COMPLEMENTARIES, SPS
ORDRE INT/322/2012, INT/323/2012 | INT/324/2012 (DOGC 25/10/2012)
ORDRE ISP/19/2025, ISP/20/2025 | 1SP/28/2025 (DOGC 24/02/2025, 03/03/2025)

ORDENANGA MUNICIPAL DE PROTECCIO EN CAS D’INCENDI DE BARCELONA, OMCPI 2008 (només per projectes a barcelona)

Seguretat d’utilitzacid i accessibilitat

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacié i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Basic Seguretat d’Utilitzacio i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacié
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

| Salubritat

CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Basic Salubritat

HS 1 Protecci6 enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuacié de residus

HS 3 Qualitat de I'aire interior

HS 4 Subministrament d’aigua

HS 5 Evacuacié d’aigiies
HS 6 Proteccié contra I’exposicié al rado

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula ’adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
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D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) | D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecci6 enfront del soroll

CTE PART | EXIGENCIES BASIQUES D’HABITABILITAT PROTECCIO DAVANT DEL SOROLL, HR
CTE DB HR DOCUMENT BASIC PROTECCIO DAVANT DEL SOROLL

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

LEY DEL RUIDO

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificacié
ZONIFICACION ACUSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACUSTICAS
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificacio

LLEI DE PROTECCIO CONTRA LA CONTAMINACIO ACUSTICA

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificacio
Reglament de la Llei 16/2002 de proteccié contra la contaminacié acustica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions
Es regula I’adopci6 de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Ordenances municipals

_Estalvi d’energia

CTE PART | EXIGENCIES BASIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA, HE
CTE DB HE DOCUMENT BASIC ESTALVI D’ENERGIA
HE-0 Limitacié del consum energétic
HE-1 Condicions per al control de la demanda energética
HE-2 Condicions de les instal-lacions téermiques
HE-3 Condicions de les instal-lacions d’il-luminacié
HE-4 Contribucié minima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

HE-5 Generacié minima d’energia eléctrica

HE-6 Dotacions minimes per a la infraestructura de recarrega de vehicles eléectrics
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
Es regula I’adopci6 de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I’edificacié
CTE DB SE C Document Basic Fonaments
CTE DB SE A Document Basic Acer
CTE DB SE M Document Basic Fusta

CTE DB SE F Document Basic Fabrica
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CTE DB SI 6 Resisténcia al foc de I'estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
NCSE-02 Norma de Construccidn Sismorresistente. Parte general y edificacion
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
CE Codi Estructural
RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correccié d’errors

NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en I'edificacié en les obres de rehabilitacié estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges

0 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecci6 enfront de la humitat

CTE DB HS 6 Protecci6 contra I'exposicié al radé

CTE DB HR Proteccié davant del soroll

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energética

CTE DB SE AE Accions en I’edificacié

CTE DB SE F Fabrica i altres

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 SI 2, Annex F

CTE DB SUA Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat, SUA 1i SUA 2

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
Codi d'accessibilitat de catalunya, de desplegament de la llei 13/2014
D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correccié d’errades

Es regula I’adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL-LACIONS | SERVEIS

Instal-lacions d’ascensors

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilitzacid i accessibilitat (ascensor accessible)

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Codi d’accessibilitat de catalunya, de desplegament de la llei 13/2014

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcci6 d’errades

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal-lacions de proteccié en cas d’incendi (ascensor d’emergéncia)

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

Reglamento de aparatos de elevacién y su manutencion. Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions

Instruccion Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la puesta en servicio, modificacion, mantenimientio e
inspeccion de los ascensores, asi como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente

RD 355/2024 (BOE 13/04/2024)
Normes per a la comercialitzacié i posada en servei de les maquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificacié

Se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas
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Resolucion 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificacié
Se autoriza la instalacion de ascensores con maquinas en foso
Resolucién 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Seguretat industrial dels establiments, les instal-lacions i els productes
D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)

Instal-lacions de recollida i evacuacio de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacié de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal-lacions d’aigua

CTE DB HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro
RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcci6 d’errades

Requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificacié
Real Decreto 614/2024, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 487/2022

Reglamento d’equips a pressio. Instruccions técniques complementaries

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Es regula I’adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencid i el control de la legionel-losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a I’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicacio obligatoria als edificis destinats a serveis
publics de la Generalitat de Catalunya, aixi com en els habitatges finangats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de
Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal-lacions d’aigua calenta sanitaria
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CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificaciéns

CTE DB HE 4 Contribucié minima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificacié
Condicions higienicosanitaries per a la prevencid i el control de la legionel-losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Es regula I’adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Instal-lacions d’evacuacio

CTE DB HS 5 EVACUACIO D’AIGUES
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

ES REGULA L’ADOPCIO DE CRITERIS AMBIENTALS | D’ECOEFICIENCIA EN ELS EDIFICIS
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC16/7/2009)

Ordenances Municipals

INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO CONTRA EL RADO

CTE DB HS 6 PROTECCIO CONTRA L’EXPOSICIO AL RADO
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Técnic de I’Edificacié (BOE 27/12/2019).

INSTAL-LACIONS TERMIQUES

CTE DB HE 2 RENDIMENT DE LES INSTAL-LACIONS TERMIQUES (REMET AL RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Requisitos de disefio ecolégico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificacio

Reglamento de equipos a presion. Instrucciones técnicas complementarias

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)
Seguretat industrial dels establiments, les instal-lacions i els productes
D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencio i el control de la legionel-losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Ordenances municipals

Instal-lacions de ventilacid

CTE DB HS 3 Qualitat de I’aire interior
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors i modificacions

CTE DB SI 3.7 Control de fums

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, rsciei
RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025)

Ordenances municipals

Instal-lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribucidn y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depésitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento general del servicio publico de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificacié (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es disposa
al “Reglamento técnico de distribucién y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat
pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones

0 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificacié (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es disposa al
“Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat
pel RD 919/2006

Gas-oil

Instruccién técnica complementaria mi-ip-03 "instalaciones petroliferas para uso propio"

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificacid

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions

Instal-lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tension. Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Instruccién técnica complementaria (itc) bt 52 “instalaciones con fines especiales. infraestructura para la recarga de vehiculos
eléctricos”, del reglamento electrotécnico de baja tension, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificacié
CTE DB HE-5 Generacié minima d’energia eléctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Actividades de transporte, distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia
eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligacié de centre de transformacid, distancies linies
electriques
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Reglamento de condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensidn y sus instrucciones técnicas
complementarias, itc-lat 01 a 09

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions

Normas sobre ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion
Resoluci6 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexion a red de instalaciones de produccion de energia eléctrica de pequeiia potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions

Procediment administratiu aplicable a les instal-lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa eléctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes técniques particulars de fecsa-endesa relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag
RESOLUCIO ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Especificacions particulars i projectes tipus d’endesa distribucié eléctrica, SLU.

Resoluci6 de 5 de desembre de 2018 de la Direccié General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)
Seguretat industrial dels establiments, les instal-lacions i els productes
D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)
Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques
Resoluci6 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Vehicle eléctric
HE-6 Dotacions minimes per a la infraestructura de recarrega de vehicles eléctrics
RD 450/2022 (BOE 15/06/2022)

Instruccién técnica complementaria (itc) bt 52 “instalaciones con fines especiales. infraestructura para la recarga de vehiculos
eléctricos”, del reglamento electrotécnico de baja tension, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificacid

Instal-lacions fotovoltaiques

REBT Reglamento electrotécnico para baja tension. instrucciones técnicas complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Condicions administratives, técniques i economiques de 'autoconsum d’energia eléctrica
RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal-lacions d’il-luminacid

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il-luminacié inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

REBT ITC-28 Instal-lacions en locals de publica concurréncia

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions.
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LLEI D’ORDENACIO AMBIENTAL DE L'ENLLUMENAMENT PER A LA PROTECCIO DEL MEDI NOCTURN

Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions

Instal-lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacién
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en
el interior de las edificaciones

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para
el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcion de television en el proceso de su adecuacién para la recepcion de
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicacion en el
interior de los edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions

CTE DB Sl 4 Instal-lacions de proteccié en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI
RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025)

Instal-lacions de proteccié al llamp

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per I'accié del llamp

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

_ Certificacio énekgéticé dels edificis

Procedimiento Basico para la certificacion energética de los edificios
Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)

Marc general
Codigo Técnico de la Edificacion, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) | LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS.

CE Codigo Estructural. Capitulo 5. Bases generales para la gestion de la calidad de las estructuras
RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021)
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Control de qualitat en I'edificacié d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulacion de los productos de construccién
Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024) (d’aplicaci6 obligatoria parcialment a partir del 08/01/2026)
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions (derogat parcialment pel R. 2024/3110 a partir del 08/01/2040)

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccidn y de resistencia
frente al fuego

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
UC-85 recomanacions sobre I'is de cendres volants en el formigé O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instruccién para la recepcién de cementos RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d’utilitzacié en I’obra publica de determinats productes utilitzats en I'edificacié R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestio de residus de construccié i enderrocs

Regulador de la produccién y gestion de los residuos de construccién y demoliciéon RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de Prevencion y Gestion de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions

Residuos y suelos contaminados para una economia circular Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022)

Normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas

en las que se generaron Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017)
Text ref6s de la Llei reguladora dels residus Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions

Programa de gesti6 de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestié de residus de la construccié i
demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions

Utilitzacio dels arids reciclats procedents de la valoritzacié de residus de la construccié i demolicié
ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023)

Llibre de Pedifici

Ley de Ordenacion de la Edificacion, LOE Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions
Cédigo Técnico de la Edificacion, CTE RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Llibre de I'edifici per a edificis d’habitatge D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

MN 3 Altres

Ordenances municipals.
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1. DOCUMENTACIO GRAFICA

DG U DEFINICIO URBANISTICA | D'IMPLANTACIO

DGO01-EM Emplagament.
DGO02-EA Topografic estat actual. Fotografies

DG A DEFINICIO ARQUITECTONICA

DGO03-CO Cotes i superficies. Planta zona camp de futbol
DG04-CO Cotes i superficies. Planta zona aparcament
DG05-CO Linies terreny de joc

DG | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL-LACIONS | SERVEIS

DG06-DE Drenatge zona escalfament

DG C SISTEMES CONSTRUCTIUS
DGO06-DE Detalls.
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QUADRE DE SUPERFICIES

1| GESPA NOVA Sup.m2
TERRENY DE JOC 6.000,00

ESPAIS PERIMETRALS 722,7
Sup. TOTAL gespa nova 6.722,70

2
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Sup. TOTAL gespa recuperada 916,72
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Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)", el projecte definira les obres
projectades amb el detall adequat a les seves caracteristiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions
proposades compleixen les exigéncies basiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definicié incloura, almenys,
la seguient informacié continguda en el Plec de Condicions:

¢ Les caracteristiques técniques minimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma
permanent a l'edifici projectat, aixi com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el
control de recepcidé que hagi de realitzar-se. Aquesta informacié es troba en l'apartat corresponent a les
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.

e Les caracteristiques técniques de cada unitat d'obra, amb indicacié de les condicions per a la seva execuci6 i les
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les
mesures a adoptar durant l'execucié de les obres i en I'Us i manteniment de l'edifici, per a assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informacié es troba en
I'apartat corresponent a les Prescripcions quant a I'execucié per unitats d'obra del present Plec de Condicions.

e Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de
I'edifici. Aquesta informacié es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en I'edifici
acabat, del present Plec de Condicions.
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1. PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

1.1. Disposicions Generals

Les disposicions de caracter general, les relatives a treballs i materials, aixi com les recepcions d'edificis i obres annexes,
es regiran per l'exposat en el Plec de Clausules Particulars per a contractes amb I'Administracié Publica corresponent,
segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".

1.2. Disposicions Facultatives

1.2.1. Definicio, atribucions i obligacions dels agents de I'edificacio

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificacid son les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenacion de la Edificacion".

Es defineixen agents de I'edificacié totes les persones, fisiques o juridiques, que intervenen en el procés de I'edificacio.
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion" i altres
disposicions que siguin d'aplicacié i pel contracte que origina la seva intervencio.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificaci6 queden recollides en el capitol III "Agents de
I'edificacid", considerant-se:

1.2.1.1. El promotor

Es la persona fisica o juridica, plblica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa, programa i financa
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacié per a si o per a la seva posterior alienacid, lliurament o cessié a
tercers sota qualsevol titol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificacid, impulsant la gestié necessaria per a portar a terme l'obra
inicialment projectada, i es fa carrec de tots els costos necessaris.

Segons la legislacié vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives,
comunitats de propietaris, o altres analogues que assumeixen la gestié econdomica de I'edificacio.

Quan les Administracions publiques i els organismes subjectes a la legislacié de contractes de les Administracions
publiques actuin com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico" i, en el que no esta
contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion".

1.2.1.2. El projectista

Es I'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el
projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres técnics, de forma coordinada amb
'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjangant projectes parcials o altres documents técnics segons el previst en
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion", cada projectista assumira la titularitat del seu projecte.
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1.2.1.3. El constructor o contractista

Es l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromis d'executar amb mitjans humans i materials,
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccio al Projecte i al Contracte d'obra.

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIO QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLICIT DELS VICIS O DEFECTES
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIO D'AQUEST CAP
ALS SUBCONTRACTISTES.

1.2.1.4. El director d'obra

Es l'agent que, formant part de la direcci6 facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics,
estetics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicéncia d'edificacié i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar la seva adequacié per fi proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del director d'obra.

1.2.1.5. El director de I'execucié de I'obra

Es I'agent que, formant part de la direccié facultativa, assumeix la funcié técnica de dirigir I'Execucié Material de I'Obra i
de controlar qualitativa i quantitativament la construccié i qualitat de Il'edificat. Per a aix0 és requisit indispensable
I'estudi i analisi prévia del projecte d'execucié una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol:-licitar-li, amb
antelacio a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva
competéncia i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent I'execucié de les mateixes.

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de I'edificacio

Soén entitats de control de qualitat de I'edificacié aquelles capacitades per a atorgar assisténcia técnica en la verificacio
de la qualitat del projecte, dels materials i de I'execuci6é de l'obra i les seves instal-lacions d'acord amb el projecte i la
normativa aplicable.

Son laboratoris d'assajos per al control de qualitat de I'edificacié els capacitats per a atorgar assisténcia técnica,
mitjancant la realitzacié d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal-lacions d'una obra d'edificacio.

1.2.1.7. Els subministradors de productes

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de
productes de construccio.

S'entén per producte de construccidé aquell que es fabrica per a la seva incorporacié permanent en una obra, incloent
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execucio.

1.2.2. Agents que intervenen en I'obra
La relacié d'agents intervinents es troba en la memoria descriptiva del projecte.

1.2.3. Agents en mateéria de seguretat i salut
La relacié d'agents intervinents en matéria de seguretat i salut es troba en la memoria descriptiva del projecte.



Projecte Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.

Promotor Ajuntament de Santpedor
Eidée arquitectes - C/Carrié n° 27, 29, 63. Manresa. 08242 -

938752424 - https://eidee.cat
Data Novembre de 2025 Plec de clausules administratives

Situacioé

Arquitectes Plec de condicions

1.2.4. Agents en matéria de gestio de residus

La relacié d'agents intervinents en matéria de gestid de residus, es troba en I'Estudi de Gestié de Residus de Construccid
i Demolicid.

1.2.5. La direccio facultativa

La direccié facultativa esta composta per la direccié6 d'Obra i la direccié d'Execucié de I'Obra. A la direccié facultativa
s'integrara el Coordinador en matéria de Seguretat i Salut en fase d'execucié de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat
aquesta missid a facultatiu distint dels anteriors.

Representa técnicament els interessos del promotor durant I'execucié de I'obra dirigint el procés de construccié en funcio
de les atribucions professionals de cada técnic participant.

1.2.6. Visites facultatives

Son les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direccid
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependra de les comeses que a cada agent li sdn propies, podent variar en
funcié dels requeriments especifics i de la major o menor exigéncia presencial requerida al técnic a aquest efecte en
cada cas i segons cadascuna de les fases de I'obra. Hauran d'adaptar-se al procés logic de construccio, podent els agents
ésser o no coincidents en I'obra en funcié de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa
exigible a cadascu.

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents

Les obligacions dels agents que intervenen en I'edificacié sén les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la
Edificacion" i altra legislacio aplicable.

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.

Facilitar la documentacié i informacié prévia necessaria per a la redaccié del projecte, aixi com autoritzar al director
d'obra, al director de I'execucié de I'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles
per a dur a bon terme el projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulaci6 i capacitat professional necessaria, que garanteixin el compliment
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme I'objecte del promogut, en els
terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjangant el compliment dels requisits basics estipulats per
als edificis.

Gestionar i fer-se carrec de les preceptives llicencies i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construccié d'edificis, la urbanitzacié que procedis en el seu entorn
immediat, la realitzacié d'obres que en ells s'executin i la seva ocupacid.

Garantir els danys materials que I'edifici pugui sofrir, per a I'adequada proteccid dels interessos dels usuaris finals, en les
condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes
propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislacié vigent, s'ha de respondre.

La subscripcié obligatoria d'una asseguranga, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els
danys materials que ocasionin en I'edifici I'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la
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seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en régim de
autopromocid, que es regiran per tot alldo especialment legislat a aquest efecte.

Contractar als técnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic, si escau, igual que als técnics
coordinadors en la matéria en la fase que correspongui, tot aixd segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997.
Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién".

Subscriure l'acta de recepci6 final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar I'acceptacioé de les obres,
que podra efectuar-se amb o sense reserves i que haura d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas
de fer esment exprés a reserves per a la recepcid, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiéncies i s'haura
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de I'Edifici que conté el manual d'Us i manteniment del
mateix i altra documentaci6 d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

1.2.7.2. El projectista

Redactar el projecte per encarrec del promotor, amb subjeccié a la normativa urbanistica i técnica en vigor i contenint la
documentacié necessaria per a tramitar tant la lliceéncia d'obres i altres permisos administratius -projecte basic- com per
a ser interpretada i poder executar totalment I'obra, lliurant al promotor les copies autoritzades corresponents,
degudament visades pel seu col-legi professional.

Definir el concepte global del projecte d'execucié amb el nivell de detall grafic i escrit suficient i calcular els elements
fonamentals de I'edifici, especialment la fonamentacio i I'estructura. Concretar en el Projecte I'emplagament de cambres
de maquines, de comptadors, fornicules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilacio,
allotjament de sistemes de telecomunicacié i, en general, d'aquells elements necessaris en I'edifici per a facilitar les
determinacions concretes i especificacions detallades que sén comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-
se al Projecte d'Execucié, no podent contravenir-ho de cap manera. Haura de lliurar-se necessariament un exemplar del
projecte complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal-lacions corresponents.

Acordar amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials d'altres técnics professionals.

Facilitar la col-laboracié necessaria perqué es produeixi I'adequada coordinacié amb els projectes parcials exigibles per la
legislacié o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu,
que haurien de ser redactats per técnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona fisica. Els
projectes parcials seran aquells redactats per altres técnics la competéncia dels quals pot ser distinta i incompatible amb
les competéncies del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislacidé vigent en els quals és legalment
competent per a la seva redaccid, excepte declinacié expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent
exigir la compensacié economica en concepte de cessidé de drets d'autor i de la propietat intel-lectual si s'hagués de
lliurar a altres técnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat,
en suport paper o informatic.

Ostentar la propietat intel-lectual del seu treball, tant de la documentacié escrita com dels calculs de qualsevol tipus, aixi
com dels planols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.7.3. El constructor o contractista

Tenir la capacitat professional o titulacié que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar
com constructor.
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Situacioé

Arquitectes Plec de condicions

Organitzar els treballs de construccié per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal-lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.

Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de I'execuci6é. Per a aixo,
elaborara el pla d'obra i el programa d'autocontrol de I'execucié de I'estructura, desenvolupant el pla de control definit en
el projecte. El programa d'autocontrol contemplara les particularitats concretes de I'obra, relatives a mitjans, processos i
activitats, i es desenvolupara el seguiment de l'execuci6 de manera que permeti comprovar la conformitat amb les
especificacions del projecte. Aquest programa sera aprovat per la direccié facultativa abans de l'inici dels treballs.

Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en I'autocontrol en un suport, fisic o electronic, que estara
a la disposicid de la direcci6 facultativa. Cada registre haura d'estar signat per la persona fisica que hagi estat designada
pel constructor per a I'autocontrol de cada activitat.

Mantenir a la disposicié de la direccié facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les
designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment I'autocontrol relatiu a cada procés d'execucio.
Una vegada finalitzada la construccid, aquest registre s'incorporara a la documentacié final d'obra.

Definir un sistema de gestié dels aplecs suficients per aconseguir la tragabilitat requerida dels productes i elements que
es col-loquen en I'obra.

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema
d'execucié de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevencid
proposades, amb la corresponent justificacié técnica, que no podran implicar disminucié dels nivells de proteccié prevists
en l'estudi o estudi basic.

Comunicar a l'autoritat laboral competent I'obertura del centre de treball en la qual incloura el Pla de Seguretat i Salut al
que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccién".

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matéria de Prevencié de Riscos laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislacié vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de I'establert en I'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i
dotant al personal de I'equipament de seguretat exigibles, aixi com complir les ordres efectuades pel coordinador en
matéeria de Seguretat i Salut en la fase d'Execucié de I'obra.

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu carrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions basiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Examinar la documentaci6é aportada pels técnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execucié com dels projectes
complementaris, aixi com de I'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensié de la
totalitat de I'obra contractada o, en cas contrari, sol:licitant els aclariments pertinents.

Facilitar la tasca de la direccié facultativa, subscrivint I'Acta de Replanteig executant les obres amb subjeccio al Projecte
d'Execucioé que haura d'haver examinat préviament, a la legislacié aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del
director de I'execucié material de I'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.
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Situacioé

Arquitectes Plec de condicions

Efectuar les obres seguint els criteris a 1'is que son propis de la correcta construccio, que té l'obligacié de coneixer i
posar en practica, aixi com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin
especificament ressenyats en la seva totalitat en la documentacié de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de
tot el personal que intervingui en I'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de I'obra imposin, disposant del nombre adequat
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjancant subcontractistes a
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en I'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre
diferents treballs alhora sense provocar interferéncies, contribuint amb aixo a la agilitzacié i finalitzacié de I'obra dintre
dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu carrec perqué efectui les actuacions pertinents per a
executar les obres amb solvéncia, diligentment i sense interrupcié, programant-les de manera coordinada amb el
director d'execucié material de I'obra.

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcérrer sense
dilacié i amb adequat ordre i concert, aixi com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuin, i ordenant la modificacié de totes aquelles
tasques que es presentin malament efectuades.

Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcié facultativa del director de I'execuci6 de l'obra els
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentacié6 minima exigible o
documents d'idoneitat requerits per les normes d'aplicacid, havent de recaptar de la direccié facultativa la informacié que
necessiti per a complir adequadament la seva comesa.

Dotar de material, maquinaria i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament
les instal-lacions necessaries i no menyscabar amb la posada en obra les caracteristiques i naturalesa dels elements
constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.

Posar a la disposicié del director d'execucié material de I'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita técnica el pla a seguir quant a les preses de mostres,
trasllats, assajos i altres actuacions necessaries.

Cuidar que el personal de I'obra guardi el degut respecte a la direcci6 facultativa.

Auxiliar al director de I'execucié de I'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest,
I'acta corresponent d'inici d'obra, aixi com la de recepci6 final.

Efectuar la inspeccié de cada fase de l'estructura executada, deixant constancia documental, a fi de comprovar que es
compleixen les especificacions dimensionals del projecte.

Facilitar als directors d'obra les dades necessaries per a l'elaboracié de la documentacio final d'obra executada.

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion" i que, en
funcié de la seva naturalesa, arriben a periodes de 1 any (danys per defectes de terminacié o acabat de les obres), 3
anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal-lacions que afectin a I'habitabilitat) o 10 anys (danys
en fonamentacid o estructura que comprometin directament la resisténcia mecanica i I'estabilitat de I'edifici).
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Situacioé

Arquitectes Plec de condicions

1.2.7.4. La direccio facultativa

Constatar abans de l'inici de I'execucié de cada part de I'obra, que existeix un programa de control per als productes i
per a l'execucid, que hagi estat redactat especificament per a l'obra, conforme a l'indicat en el projecte i la normativa
d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, provocara I'ajornament de l'inici de I'obra
fins que la direccié facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat
incompliment.

Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en I'obra, elaborat d'acord amb el pla de control
definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment
d'autocontrol.

Validar el control de recepcio, vetllant perqué els productes incorporats en I'obra siguin adequats al seu Us i compleixin
amb les especificacions requerides.

Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE sén conformes amb les
especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'aix0, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE
no garanteix la seva idoneitat per a un Us concret.

1.2.7.5. El director d'obra

Dirigir I'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execucid, facilitant la seva interpretacié técnica, economica i estética als
agents que intervenen en el procés constructiu.

Detenir I'obra per causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en el Llibre d'Ordres i Assisténcies,
donant explicacions immediates al promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o planols complementaris que es precisin per a l'adequat
desenvolupament de les obres. Es facultat expressa i Unica la redaccié d'aquelles modificacions o aclariments
directament relacionats amb I'adequacié de la fonamentacié i de l'estructura projectades a les caracteristiques
geotécniques del terreny; el calcul o recalcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i
complementaris de la fonamentacié i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la
distribucié d'espais i les solucions de fagana i coberta i dimensionament i composicié de buits, aixi com la modificacid
dels materials previstos.

Assessorar al director de I'execucié de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingéncies que es produeixin per a assegurar la correcta interpretacio i
execucié del projecte, aixi com impartir les solucions aclaridores que fossin necessaries, consignant en el Llibre d'Ordres
i Assisténcies les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretacié de tot el que
esta projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportu.

Signar I'Acta de replanteig o de comengament d'obra i el Certificat Final d'Obra aixi com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instancies del promotor, la supervisio de la
documentacié que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prévia a la seva liquidacio final, tot aixo
amb els visats que si escau fossin preceptius.

Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons técniques o normatives,
comporten una variacié del construit pel que fa al projecte basic i d'execucié i que afectin o puguin afectar al contracte
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.
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Situacioé

Arquitectes Plec de condicions

Redactar la documentacio final d'obra, pel que fa a la documentacioé grafica i escrita del projecte executat, incorporant
les modificacions efectuades. Per a aix0, els técnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran
obligatoriament lliurar-li la documentacioé final en la que es faci constar I'estat final de les obres i/o instal-lacions per ells
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels
documents presentats.

Al Projecte Final d'Obra s'annexara I'Acta de Recepcio Final; la relacio identificativa dels agents que han intervingut en el
procés d'edificacio, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Us i Manteniment de I'Edifici i
de les seves instal-lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicacié.

La documentacié a la qual es fa referéncia en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de I'Edifici i el
promotor haura de lliurar una copia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haura de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o
per I'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir
els requisits de manteniment que consten en la citada documentacio.

A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missid
especifica seva la direcci6 mediata, denominada alta direccié en el que al compliment de les directrius generals del
projecte es refereix, i a I'adequacié del construit a aquest.

S'ha d'assenyalar expressament que la resistencia al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca
d'alta direccié es considerara com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de I'ordenat posés en perill I'obra
o les persones que en ella treballen, podra recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el
contractista de les conseqiéncies legals i economiques.

1.2.7.6. El director de l'execucio de I'obra

Correspon al director d'execucié material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la
Edificacion" i altra legislacié vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a
continuacio

La direccié6 immediata de I'Obra.

Verificar personalment la recepcié a peu d'obra, previ al seu aplec o col-locacié definitiva, de tots els productes i
materials subministrats necessaris per a lI'execuci6 de I'obra, comprovant que s'ajusten amb precisi6 a les
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptacié o rebuig dels
mateixos en cas que ho considerés oportl i per causa justificada, ordenant la realitzacié de proves i assajos que fossin
necessaris.

Dirigir I'execucié material de I'obra d'acord amb les especificacions de la memoria i dels planols del Projecte, aixi com, si
escau, amb les instruccions complementaries necessaries que recaptés del director d'obra.

Anticipar-se amb I'antelacié suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director
d'obra o directors d'obra que fossin necessaries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentacié dels oportuns
certificats de idoneitat dels mateixos.
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Verificar la correcta execucio i disposicié dels elements constructius i de les instal-lacions, estenent-se aquesta comesa a
tots els elements de fonamentacié i estructura horitzontal i vertical, amb comprovacié de les seves especificacions
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequacié a fitxa técnica homologada, diametres nominals,
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.

Observanga dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instruccié del Formigd vigent
i d'aplicacio.

Comprovacié del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat tracat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que sén d'aplicacié; a dimensions parcials i totals
d'elements, a la seva forma i geometria especifica, aixi com a les distancies que han de guardar-se entre ells, tant en
horitzontal com en vertical.

Verificacié de d'adequada posada en obra de fabriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellagament i, en
general, al que pertoca a l'execucié material de la totalitat de I'obra i sense excepci6é alguna, d'acord als criteris i lleis
dels materials i de la correcta construccio (lex artis) i a les normatives d'aplicacio.

Assistir a I'obra amb la freqiiéncia, dedicaci6 i diligéncia necessaries per a complir eficagment la deguda supervisié de
I'execuci6 de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalitzacié de I'edifici, donant les
ordres precises d'execucio al contractista i, si escau, als subcontractistes.

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assisténcies les instruccions precises que considerés oportl ressenyar per a la correcta
execucié material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres préviament efectuades i l'adequacié del realment
executat a l'ordenat préviament.

Verificar l'adequat tragat d'instal-lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuacié i el seu dimensionament,
comprovant la seva idoneitat i ajustament tant a I'especificacions del projecte d'execucié com dels projectes parcials,
coordinant aquestes actuacions amb els técnics redactors corresponents.

Detenir I'Obra si, al seu judici, existis causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en el Llibre
d'Ordres i Assisténcies, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessariament corroborar-la per a
la seva plena efectivitat, i al promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a I'especificat per la normativa vigent, en la comesa
de la qual i obligacions té legalment competéncia exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament
coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessaries d'elements
estructurals, aixi com les proves d'estanquitat de facanes i dels seus elements, de cobertes i les seves
impermeabilitzacions, comprovant I'eficacia de les solucions.

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement
dels mateixos, proposant-li la realitzacié de proves complementaries en cas de resultats adversos.

Després de l'oportuna comprovacié, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.

Col-laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unié entre aquests, el
contractista, els subcontractistes i el personal de I'obra.
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Elaborar i subscriure responsablement la documentacié final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en
concret, a aquells assajos i verificacions d'execucié d'obra realitzats sota la seva supervisio relatius als elements de la
fonamentacid, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de faganes, a les verificacions del
funcionament de les instal-lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa
de Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb aix0 la seva conformitat a la correcta execuci6 de les
obres i a la comprovacio i verificacié positiva dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omis de les ordres efectuades pel director d'execucié material de I'obra, es considerés com falta greu i, en
cas que, al seu judici, I'incompliment de I'ordenat posés en perill I'obra o les persones que en ella treballen, podra acudir
a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqiiéncies legals i economiques.

1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de I'edificacio

Prestar assisténcia técnica i lliurar els resultats de la seva activitat a I'agent autor de I'encarrec i, en tot cas, al director
de I'execucié de I'obra.

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditacié oficial atorgada per les Comunitats Autonomes amb
competéncia en la mateéria.

Demostrar la seva independéncia respecte a la resta dels agents involucrats en I'obra. En conseqiiéncia, préviament a
I'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaraci6é signada per la persona fisica que avali la referida independéncia,
de manera que la direcci6 facultativa pugui incorporar-la a la documentacio final de I'obra.

Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepcié en l'obra, que seran
encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat
suficient.

Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encarrec i, en tot cas , a la direccié facultativa, que aniran
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confianca, aixi com la informacié relativa a les
dates de I'entrada de les mostres en el laboratori i de la realitzacié dels assajos.

1.2.7.8. Els subministradors de productes

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen,
identitat i qualitat, aixi com del compliment de les exigéncies que, si escau, estableixi la normativa técnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'Us i manteniment dels productes subministrats, aixi com les garanties de
qualitat corresponents, per a la seva inclusié en la documentacié de I'obra executada.

Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de
manera que es mantingui la necessaria tragabilitat dels materials o productes certificats.

1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris

Sén obligacions dels propietaris conservar en bon estat I'edificaci6 mitjancant un adequat Us i manteniment, aixi com
rebre, conservar i transmetre la documentacio de I'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

!
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Sén obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilitzaci6 adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'Us i manteniment contingudes en la documentacié de l'obra executada.

1.2.8. Documentacio final d'obra: Llibre de I'Edifici

D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion”, una vegada finalitzada I'obra, el projecte amb la
incorporacio, si escau, de les modificacions degudament aprovades, sera facilitat al promotor pel director d'obra per a la
formalitzacié dels corresponents tramits administratius.

A aquesta documentacio s'adjuntara, almenys, I'acta de recepcid, la relacié identificativa dels agents que han intervingut
durant el procés d'edificacié aixi com la relativa a les instruccions d'Us i manteniment de I'edifici i les seves instal-lacions,
de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicacio.

Tota la documentaci6é que fan referéncia els apartats anteriors, que constituira el {{Llibre de I'Edifici}}, sera lliurada als
usuaris finals de I'edifici.

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris

Sén obligacions dels propietaris conservar en bon estat I'edificaci6 mitjancant un adequat Us i manteniment, aixi com
rebre, conservar i transmetre la documentacio de I'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

Sén obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilitzaci6 adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'Us i manteniment contingudes en la documentacié de l'obra executada.

1.3. Disposicions Economiques

Es regiran per I'exposat en el Plec de Clausules Administratives Particulars per a contractes amb I'Administracié Publica
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".
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2. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

2.1. Prescripcions sobre els materials

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de I'execucié de l'obra per al control de recepcié6 en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a I'obra d'acord amb I'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Cddigo
Técnico de la Edificacion (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les caracteristiques técniques que haurien de
complir els productes, equips i sistemes subministrats.

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Aixi mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caracter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferéncia en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessi6 de Document d'Idoneitat
Tecnica que avali les seves qualitats, emés per Organismes Tecnics reconeguts.

Aquest control de recepci6 en obra de productes, equips i sistemes comprendra:

o El control de la documentacié dels subministraments.
e El control mitjancant distintius de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat.
e El control mitjangant assajos.

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligacié de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que préviament a l'ocupacié dels mateixos se solliciti
I'aprovacié del director d'execucié de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de I'obra.

El contractista sera responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del
nivell de control de qualitat que s'estableixi per a I'acceptacié dels mateixos.

El contractista notificara al director d'execucié de l'obra, amb suficient antelacid, la procedéncia dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan aixi ho sol:liciti el director d'execucié de I'obra, les mostres i dades necessaries per a
decidir sobre la seva acceptacié.

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execucié de l'obra abans de la seva ocupacié6 en obra, sense
I'aprovacié de la qual no podran ser apilats en obra ni es podra procedir a la seva col-locacié. Aixi mateix, encara després
de col-locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que
vagi en perjudici del bon acabat de I'obra, seran retirats de I'obra. Tots les despeses que aix0 ocasionés seran a carrec
del contractista.

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.

La simple inspeccié o examen per part dels Técnics no suposa la recepcié absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneitat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests
efectes fins a la recepcié definitiva de I'obra.

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE)

El terme producte de construccié queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporacié, amb caracter
permanent, a les obres d'edificacio i engenieria civil que tinguin incidéncia sobre els seglients requisits esencials:

¢ Resisténcia mecanica i estabilitat.
e Seguretat en cas d'incendi.

» Higiene, salut i medi ambient.

e Seguretat d'utilitzacio.

e Proteccié contra el soroll.

e Estalvi d'energia i aillament térmic.

El marcat CE d'un producte de construccié indica:

e Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions técniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guias DITE (Guies pel Document d'Idoneitat Técnica
Europeu).

e Que s'ha complert el sistema d'avaluacié i verificacié de la constancia de les prestacions indicat en els mandats
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions técniques harmonitzades.
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Sent el fabricant el responsable de la seva fixacid i I'Administracié competent en matéria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilitzacié del marcat CE.

Es obligacié del director de I'execucié de I'obra verificar si els productes que entren en I'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser aixi, si es compleixen les condicions establertes en el "Reglamento
(UE) N°© 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacién de productos
de construccion y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".

El marcat CE es materialitza mitjangan el simbol “CE” acompanyat d'una informacié complementaria.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferéncia:

e En el producte propiament dit.

e En una etiqueta adherida al mateix.

e En el seu envas o embalatge.

¢ En la documentacié comercial que I'acompanya.

Les lletres del simbol CE han de tenir una dimensié vertical no inferior a 5 mm.

A més del simbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una série d'inscripcions
complementaries, el contingut especific de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:

¢ el nombre d'identificacié de I'organisme notificat (quan procedeixi)

e el nom comercial o la marca distintiva del fabricant

e la direccio6 del fabricant

e el nom comercial o la marca distintiva de la fabrica

e les dues Ultimes xifres de I'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte

e el nimero del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)

e el nimero de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els nimeros de totes elles

o la designacié del producte, el seu Us previst i la seva designacié normalitzada

¢ informaci6é addicional que permeti identificar les caracteristiques del producte atenent les seves especificacions
técniques

Les inscripcions complementaries del marcat CE no tenen perqué tenir un format, tipus de lletra, color o composicid
especial, havent de complir Unicament les caracteristiques remarcades anteriorment pel simbol.

Dins de les caracteristiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti I'esment "Prestacié no determinada"
(PND).

L'opcié PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada caracteristica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta caracteristica.

2.1.2. Formigons
2.1.2.1. Formigo estructural

2.1.2.1.1. Condicions de subministre

m El formigd s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de
lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variacié sensible en les caracteristiques que posseien
acabades de pastar.

m Quan el formigd es pasta completament en central i es transporta en pastadores mobils, el volum de formigd
transportat no haura d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigé es pasta, o s'acaba de pastar, en
pastadora mobil, el volum no excedira dels dos tergos del volum total del tambor.

m Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigd o morter endurit, per a aixd es netejaran
curosament abans de procedir a la carrega d'una nova massa fresca de formig6. Aixi mateix, no haurien de presentar
desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superficie interior que puguin afectar a I'homogeneitat del

formigo.



Projecte Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.

Promotor Ajuntament de Santpedor
Eidée arquitectes - C/Carrié n° 27, 20, 63. Manresa. 08242

- 938752424 - https://eidee.cat
Data Novembre de 2025 Plec de condicions técniques particulars

Situacioé

Arquitectes Plec de condicions

m El transport es podra realitzar en pastadores mobils, a la velocitat d'agitaci6 o en equips amb o sense agitadors,
sempre que tals equips tinguin superficies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir I'homogeneitat del formigd
durant el transport i la descarrega.

2.1.2.1.2. Recepcio i control

m Documentacid dels subministraments:

m Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitara a la direccié6 facultativa, qualsevol document
d'identificacié del producte exigit per la reglamentacié aplicable o, si escau, pel projecte o per la direccid
facultativa. Es facilitaran els seglients documents:

e Abans del subministrament:

¢ Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament.

e Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de I'establert en el Codi Estructural.
e Durant el subministrament:

e Cada carrega de formig6 fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal-lacions d'obra, anira
acompanyada d'un full de subministrament que estara en tot moment a la disposicié de la Direccié d'Obra, i
en el qual haurien de figurar, com a minim, les segtients dades:

o Nom de la central de fabricaci6é de formigo.
e Nombre de série del full de subministrament.
o Data d'entrega.
o Nom del peticionari i del responsable de la recepcid.
o Especificacié del formigd.
e En cas que el formigd es designi per propietats:
¢ Designacio.
e Contingut de ciment en quilos per metre cubic (kg/m3) de formigd, amb una tolerancia de 15
kg.
e Relacio aigua/ciment del formigd, amb una tolerancia de +0,02.
e En cas que el formig6 es designi per dosificacio:
e Contingut de ciment per metre cubic de formigo.
¢ Relacio aigua/ciment del formigd, amb una tolerancia de +0,02.
e Tipus d'ambient.
 Tipus, classe i marca del ciment.
« Consisténcia.
e Grandaria maxima de l'arid.
¢ Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicacié expressa que no conté.
e Procedéncia i quantitat d'addicié (cendres volants o fum de silici) si I'hagués i, en cas contrari,
indicacio expressa que no conté.
o Designacié especifica del lloc del subministrament (nom i lloc).
¢ Quantitat de formigd que compon la carrega, expressada en metres cubics de formig6 fresc.
o Identificacié del cami6 formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la descarrega.
e Hora limit d'Us per al formigé.
o Després del subministrament:

e El certificat final de subministrament, signat per persona fisica amb poder de representacié suficient, en el

qual es garanteixi la necessaria tragabilitat del producte certificat.

m Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

m Assajos:

m La comprovaciéo de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi
Estructural.

2.1.2.1.3. Conservacié, emmagatzamatge i manipulacioé

m En I'abocament i col-locacié de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera continua
mitjancant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregacié de la mescla.
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2.1.2.1.4. Recomanacions per al seu us en obra

m El temps transcorregut entre I'addicié d'aigua de pastat al ciment i als arids i la col-locaci6é del formigd, no ha de ser
major d'hora i mitja. En temps calords, o sota condicions que contribueixin a un rapid enduriment del formigd, el
temps limit haura de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigo,
augmentin el temps d'enduriment.

m Formigonat en temps fred:

m La temperatura de la massa de formigo, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no sera inferior a 5°C.

m Es prohibeix abocar el formigd sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui inferior
a zero graus centigrads.

m En general, se suspendra el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores segtents,
pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centigrads.

m En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures
necessaries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigd, no es produiran
deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les caracteristiques
resistents del material.

m Formigonat en temps calords:

m Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendra el formigonat, tret que, prévia
autoritzacié expressa de la Direcci6 d'Obra, s'adoptin mesures especials.

2.1.3. Acers per a formigé armat
2.1.3.1. Acers corrugats

2.1.3.1.1. Condicions de subministre

m Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i I'agressivitat de I'atmosfera ambiental.

2.1.3.1.2. Recepcio i control

m Documentacié dels subministraments:

m Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitara a la Direccié Facultativa, qualsevol document
d'identificacié del producte exigit per la reglamentacié aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direccid
facultativa. Es facilitaran els seglients documents:

e Abans del subministrament:
¢ Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament.
e Fins a I'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de
les seglients caracteristiques:
o Caracteristiques mecaniques minimes garantides pel fabricant.
o Abséncia d'esquerdes després de I'assaig de doblegat-desdoblegat.
o Aptitud al doblegat simple.
e Els acers soldables amb caracteristiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits dels
assajos de fatiga i deformacié alternativa.
o Caracteristiques d'adheréncia. Quan el fabricant garanteixi les caracteristiques d'adheréncia mitjangant
I'assaig de la biga, presentara un certificat d'homologacié d'adheréncia, en el qual constara, almenys:
e Marca comercial de I'acer.
e Forma de subministrament: barra o rotllo.
¢ Limits admissibles de variacié de les caracteristiques geomeétriques dels ressalts.
e Composicié quimica.
e En la documentacid, a més, constara:
¢ El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori public, declaracié d'estar acreditat per a

I'assaig referit.
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o Data d'emissio del certificat.
e Durant el subministrament:

e Les fulles de subministrament de cada partida o remesa.

e Fins a I'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntara una declaracié del sistema d'identificacidé de I'acer que
hagi emprat el fabricant.

¢ La classe técnica s'especificara mitjangant un codi d'identificacié del tipus d'acer mitjangant engrandiments o
omissions de corrugues o grafiles. A més, les barres corrugades haurien de dur gravades les marques
d'identificacié que inclouen informacid sobre el pais d'origen i el fabricant.

e En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de redregat
prévies al seu subministrament, haura d'indicar-se explicitament en la corresponent fulla de
subministrament.

e En el cas de barres corrugades en les quals, donades les caracteristiques de l'acer, es precisi de
procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant haura d'indicar-los.

o Després del subministrament:

e El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona fisica amb poder de representacié

suficient.

m Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:

m Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitara a la Direccid Facultativa, una copia
compulsada per persona fisica dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en
possessio d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constara la seglient informacio:

o Identificaci6 de I'entitat certificadora.

o Logotip del distintiu de qualitat.

o Identificacié del fabricant.

e Abast del certificat.

o Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificacio).
e Nombre de certificat.

o Data d'expedicio del certificat.

m Abans de l'inici del subministrament, la Direccié Facultativa valorara, en funcié del nivell de garantia del distintiu i
d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucci6 de Formigd Estructural (EHE-08), si la
documentacié aportada és suficient per a I'acceptacié del producte subministrat o, si escau, quines comprovacions
han d'efectuar-se.

m Assajos:

m La comprovacio de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instruccié de
Formigd Estructural (EHE-08).

m En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la incertesa
de mesura per a un determinat nivell de confianga, aixi com la informaci6 relativa a les dates, tant de I'entrada de
la mostra en el laboratori com de la realitzacié dels assaigs.

m Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a I'agent autor de
I'encarrec i, en tot cas, a la Direccid Facultativa.

2.1.3.1.3. Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

m Durant I'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de I'agressivitat de I'atmosfera
ambiental. Fins el moment de la seva ocupacid, és conservessin en obra, curosament classificades segons els seus
tipus, qualitats, diametres i procedéncies, per a garantir la necessaria tragabilidat.

m Abans de la seva utilitzacié i especialment després d'un llarg periode d'emmagatzematge en obra, s'examinara l'estat
de la seva superficie, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'oxid
en la superficie de les barres no es considera perjudicial per la seva utilitzacié. No obstant aix0, no s'admetran péerdues
de pes per oxidacio superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar I'0xid adherit, que
siguin superiors a I'1% respecte el pes inicial de la mostra.

m En el moment de la seva utilitzacid, les armadures passives han d'estar exemptes de substancies estranyes en la seva
superficie tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservacié o
la seva adheréncia.

E
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m L'elaboracié d'armadures mitjancant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal-lacions que permetin
desenvolupar, almenys, les seglients activitats:

® Emmagatzematge dels productes d'acer emprats.
m Procés de redrecat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo.
m Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas.

2.1.3.1.4. Recomanacions per al seu us en obra

m Per a prevenir la corrosid, s'haura de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de recobriment.

m Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent
potencial galvanic.

m Es prohibeix emprar materials components (aigua, arids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants,
com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

2.1.3.2. Malles electrosoldades

2.1.3.2.1. Condicions de subministre

m Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i I'agressivitat de I'atmosfera ambiental.

2.1.3.2.2. Recepcio i control

m Documentacié dels subministraments:

m Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitara a la direccié6 facultativa, qualsevol document
d'identificacié del producte exigit per la reglamentacié aplicable o, si escau, pel projecte o per la direccid
facultativa. Es facilitaran els seglients documents:

e Abans del subministrament:

¢ Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament.

¢ Fins a I'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntara un certificat de garantia del fabricant signat per persona
fisica amb representacio suficient i que abasti totes les caracteristiques contemplades en el Codi Estructural.

e Es lliurara copia de documentacio relativa a l'acer per a armadures passives.

e Durant el subministrament:

e Els fulls de subministrament de cada partida o remesa.

¢ Fins a I'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntara una declaracié del sistema d'identificacié de I'acer que
hagi emprat el fabricant.

e Les classes tecniques s'especificaran mitjancant codis d'identificacié dels tipus d'acer emprats en la malla
mitjangant els corresponents engruiximents o omissions de corrugues o grafiles. A més, les barres
corrugades o els filferros, si escau, haurien de dur gravades les marques d'identificacié que inclouen
informacid sobre el pais d'origen i el fabricant.

o Després del subministrament:

o El certificat final de subministrament, signat per persona fisica amb poder de representacié suficient, en el

qual es garanteixi la necessaria tragabilitat del producte certificat.

m Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

m Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitara a la direcci6 facultativa, una copia compulsada
per persona fisica dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en possessié d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constara la seglient informacié:

o Identificacié de I'entitat certificadora.

o Logotip del distintiu de qualitat.

o Identificacié del fabricant.

o Abast del certificat.

o Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificacio).
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o Nombre de certificat.
o Data d'expedicio del certificat.
m Abans de l'inici del subministrament, la direcci6 facultativa valorara, en funcié del nivell de garantia del distintiu i
d'acord amb l'indicat en el projecte i I'establert en el Codi Estructural, si la documentacié aportada és suficient per
a l'acceptacié del producte subministrat o, si s'escau, quines comprovacions s'han d'efectuar.

m Assajos:

m La comprovacié6 de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi
Estructural.

m En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la incertesa
de mesura per a un determinat nivell de confianca, aixi com la informacié relativa a les dates, tant de I'entrada de
la mostra en el laboratori com de la realitzacié dels assaigs.

m Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a I'agent autor de
I'encarrec i, en tot cas, a la direccié facultativa.

2.1.3.2.3. Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

m Durant I'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de I'agressivitat de I'atmosfera
ambiental. Fins el moment de la seva ocupacid, es conservaran en obra, curosament classificades segons els seus
tipus, qualitats, diametres i procedéncies, per a garantitzar la necessaria tracabilidat.

m Abans de la seva utilitzacié i especialment després d'un llarg periode d'emmagatzematge en obra, s'examinara l'estat
de la seva superficie, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'oxid
en la superficie de les barres no es considera perjudicial per la seva utilitzacié. No obstant aix0, no s'admetran péerdues
de pes per oxidacio superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar I'0xid adherit, que
siguin superiors a I'1% respecte el pes inicial de la mostra.

m En el moment de la seva utilitzacid, les armadures passives han d'estar exemptes de substancies estranyes en la seva
superficie tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservacié o
la seva adheréncia.

2.1.3.2.4. Recomanacions per al seu us en obra

m Per a prevenir la corrosid, s'haura de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de recobriment.

m Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent
potencial galvanic.

m Es prohibeix emprar materials components (aigua, arids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants,
com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

2.1.4. Acers per a estructures metal-liques

2.1.4.1. Acers en perfils laminats

2.1.4.1.1. Condicions de subministre
m Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions permanents i els

danys superficials siguin minims. Els components han d'estar protegits contra possibles danys en els punts de bragat
(per on se subjecten per a hissar-los).
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m Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats per sobre
del terreny i sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulacié d'aigua. Els components han de
mantenir-se nets i col-locats de manera que s'evitin les deformacions permanents.

m S'ha de verificar que les peces d'acer que arribin a I'obra acabades amb imprimacié antioxidant tinguin una preparacio
de superficies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i hagin rebut al taller dues mans d'imprimacié anticorrosiva,
lliure de plom i de cromats, amb un gruix minim de pel-licula seca de 35 micres per ma, excepte a la zona en qué
s'hagin de fer les soldadures en obra, a una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura.

m Es verificara que les peces d'acer que arribin a obra amb acabat galvanitzat tinguin el recobriment de zinc homogeni i
continu en tota la seva superficie, i no s'apreciin esquerdes, exfoliacions, ni despreniments en aquest.

2.1.4.1.2. Recepcié i control

m Documentacié dels subministraments:

m Juntament amb el lliurament de l'acer en perfils laminats, el subministrador proporcionara un full de
subministrament en el qual es recollira, com a minim:
 Identificacié del suministrador.
¢ Quan estigui vigent el marcatge CE, nombre de la declaracié de prestacions.
e Nombre de série del full de subministrament.
e Nom de la fabrica.
« Identificacié del peticionari.
e Data d'entrega.
e Quantitat d'acer subministrat classificat per geometria i tipus d'acer.
« Dimensions dels perfils o xapes subministrats.
» Designacio6 dels tipus d'acers subministrats.
e En el seu cas, estar en possessié d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
o Identificacio del lloc de subministrament.
m Per als productes plans:
o Excepte acord en contrari, I'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i S355 de grau
JR queda a eleccio del fabricant.
¢ Si en la comanda se sol-licita inspeccié i assaig, s'haura d'indicar:
o Tipus d'inspeccié i assajos (especifics o no especifics).
o El tipus de document de la inspeccié.
m Per als productes llargs:
o Excepte acord en contrari, I'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i S355 de
grau JR queda a eleccié del fabricant.

m Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:
m Assajos:

m La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.4.1.3. Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

m Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg periode de temps, o d'una manera tal que poguessin haver
sofert una deterioracié important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a assegurar-se que segueixen
complint amb la norma de producte corresponent. Els productes d'acer resistents a la corrosié atmosferica poden
requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupacio per a proporcionar-los una base uniforme per a l'exposicié a la
intempérie.

m El material haura d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant, quan es disposi

d'aquestes.
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2.1.4.1.4. Recomanacions per al seu us en obra

m El material no haura d'emprar-se si s'ha superat la vida Util en magatzem especificada pel seu fabricant.

2.1.5. Materials ceramics

2.1.5.1. Maons ceramics per revestir

2.1.5.1.1. Condicions de subministre

m Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets.

m Els paquets no han de ser totalment hermeétics, per a permetre I'absorcié de la humitat ambient.

m La descarrega s'ha de realitzar directament en les plantes de I'edifici, situant els palets prop dels pilars de I'estructura.

2.1.5.1.2. Recepcio i control

m Documentacid dels subministraments:

m Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

m Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:

m Assajos:

m La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.5.1.3. Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

m S'han d'apilar sobre superficies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es recepcionin
altres materials o es realitzin altres treballs de I'obra que els puguin tacar o deteriorar.

m Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., provocant en
la posterior posta en obra |'aparicié de taques i eflorescéncies.

m Els maons s'han de conservar empaquetats fins al moment del seu Us, preservant-los d'accions externes que alterin el
seu aspecte.

m S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe.

m El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecanics i la seva manipulacié ha de ser curosa, evitant
frecs entre les peces.

m Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estara neta en tot moment i disposara de doll d'aigua sobre el disc.

m Una vegada tallada correctament la pega, s'ha de netejar la superficie vista, deixant assecar el mad abans de la seva

posta en obra.
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m Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la maquina, especialment cada vegada que es canvii de color de
maod.

2.1.5.1.4. Recomanacions per al seu us en obra

m Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra.

2.1.6. Prefabricats de ciment
2.1.6.1. Voreres de formigé

2.1.6.1.1. Condicions de subministre

m Les voreres s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques, i havent
transcorregut com a minim set dies des de la seva data de fabricacio.

2.1.6.1.2. Recepcio i control

m Documentacié dels subministraments:

m Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

m Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:

m Assajos:

m La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.6.1.3. Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

m L'emmagatzematge es realitzara en llocs protegits d'impactes.

2.1.7. Aillants i impermeabilitzants

2.1.7.1. Aillants conformats en planxes rigides

2.1.7.1.1. Condicions de subministre

m Els aillants s'han de subministrar en forma de panells, envoltats en films plastics.

m Els panells s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzematge i transport.

m En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es desplacin per la caixa
del transport.

2.1.7.1.2. Recepcio i control
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m Documentacié dels subministraments:

m Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

m Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant
declarara el valor del factor de resisténcia a la difusié de l'aigua.

m Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:

m Assajos:

m La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.7.1.3. Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

m Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempérie per un periode limitat de temps.
m S'apilaran horitzontalment sobre superficies planes i netes.

m Es protegiran de la insolacié directa i de I'accié del vent.

2.1.7.1.4. Recomanacions per al seu us en obra

m Es seguiran les recomenacions d'aplicacié i d'Us proporcionades pel fabricant en la seva documentacid técnica.

2.1.8. Instal-lacions
2.1.8.1. Tubs de plastic (PP, PE-X, PB, PVC)

2.1.8.1.1. Condicions de subministre

m Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sol pla, sense paletitzar, i els accessoris en caixes
adequades per a ells.

m Els tubs s'han de col-locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb arestes
vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris.

m Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioracié durant el transport. Els tubs
s'han d'apilar a una altura maxima d'1,5 m.

m S'ha d'evitar la col-locacié de pes excessiu damunt dels tubs, col-locant les caixes d'accessoris en la base del camio.

m Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col-locar de forma horitzontal en la base del camid, o damunt dels
tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.

m Els rotllos de gran diametre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posicié horitzontal,
han de col-locar-se verticalment, tenint la precaucié que romanguin el menor temps possible en aquesta posicio.

m Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente.
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2.1.8.1.2. Recepcio i control

m Documentacié dels subministraments:

m Els tubs han d'estar marcats a intervals maxims d'l m i almenys una vegada per accessori, amb:
o Els caracters corresponents a la designacié normalitzada.
o La tragabilitat del tub (informaci6 facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricacid, en xifres o en codi, i
un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricacié en cas d'existir més d'una).
m Els caracters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera que siguin
llegibles després del seu emmagatzematge, exposicié a la intempérie, instal-lacié i posada en obra
m El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el comportament
funcional del tub o accessori.
m Si s'utilitza el sistema d'impressid, el color de la informacié ha de ser diferent al color base del tub o accessori.
m La grandaria del marcat ha de ser facilment llegible sense augment.
m Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqiéncia.

m Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:

m Assajos:

m La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.8.1.3. Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

m S'han d'evitar el dany en les superficies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els
embalatges d'origen.

m S'ha d'evitar I'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs periodes de temps.

m S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sol llis i anivellat o un jag pla d'estructura de fusta, amb
la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioracié dels tubs.

m Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats préviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits
contra la deterioraci6 i els extrems quedin lliures de carregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura i
els extrems sense embocadura o en capes adjacents.

m Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o prestatgeries
especialment dissenyades per a aquest fi.

m El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en espiral.

m Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i evitant
dejar-los caure sobre una superficie dura.

m Quan s'utilitzin mitjants mecanics de manipulacio, les técniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen danys
en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulacié no han d'entrar en contacte amb
el tub.

m S'ha d'evitars qualsevol indici de bruticia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es
neteja, a instal-lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el fi d'evitar I'entrada de
bruticia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

m El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs.
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2.1.9. Varis
2.1.9.1. Equips de proteccié individual

2.1.9.1.1. Condicions de subministre

m L'empresari subministrara els equips gratuitament, de manera que el cost mai podra repercutir sobre els treballadors.

2.1.9.1.2. Recepcio i control

®m Documentacié dels subministraments:

m Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

m Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

m Assajos:

m La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.9.1.3. Conservacié, emmagatzamatge i manipulacioé

m La utilitzacié, 'emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfeccid i la reparacié dels equips quan s'escaigui,
s'han d'efectuar d'acord amb les instruccions del fabricant.

2.1.9.1.4. Recomanacions per al seu us en obra

m Excepte en casos excepcionals, els equips de proteccid individual només s'han d'utilitzar per als usos previstos.

m Els equips de protecci6 individual estan destinats, en principi, a un Us personal. Si les circumstancies exigissin la
utilitzacié d'un equip per diverses persones, s'han d'adoptar les mesures necessaries perqué aixd no origini cap
problema de salut o d'higiene als diferents usuaris.

m Les condicions en qué un equip de proteccié hagi de ser utilitzat, en particular, pel que fa al temps durant el qual s'hagi
de portar, es determinaran en funcié de:

m L a gravetat del risc.

m El temps o freqiiéncia d'exposicié al risc.

m Les prestacions del propi equip.

m Els riscos addicionals derivats de la propia utilitzacié de I'equip que no s'hagin pogut evitar.

2.2. Prescripcions quant a I'Execucié per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a l'execucié de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els seglients apartats:

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS 1
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant fisiques com a quimiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.
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CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura especifica
correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la propia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIO
S'especifiquen les normes que afecten a la realitzacié de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacci6é del projecte, amidament que després sera comprovat en
obra.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

Abans d'iniciar-se els treballs d'execucié de cada una de les unitats d'obra, el director de I'execucié de I'obra haura rebut
els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a I'establert en la documentacié pertinent pel técnic redactor
del projecte. Sera preceptiva I'acceptacid prévia per part del director de I'execucié de I'obra de tots els materials que
constitueixen la unitat d'obra.

Aixi mateix, es realitzaran una série de comprovacions prévies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals
de I'entorn, i la qualificaci6é de la ma d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una série de requisits previs sobre I'estat de les unitats d'obra realitzades préviament, que poden servir
de suport a la nova unitat d'obra.

AMBIENTALS
En determinades condicions climatiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execuci6 de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o sera necessari adoptar una série de mesures protectores.

DEL CONTRACTISTA

En alguns casos, sera necessaria la presentacié al director de I'execucié de I'obra d'una série de documents per part
del contractista, que acreditin la seva qualificacid, o la de I'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessié d'un Document d'Idoneitat Técnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietaria del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control técnic.

PROCES D'EXECUCIO
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execucié de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIO
S'enumeren, per ordre d'execucid, les fases de les quals consta el procés d'execucidé de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIO
En algunes unitats d'obra es fa referéncia a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra,
perqué no interfereixi negativament en el procés d'execucié de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execucié de cada unitat d'obra, el contractista retirara els mitjans
auxiliars i procedira a la neteja de I'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador especific o centre d'acollida o transferéncia.
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PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa
instal-ladora, el cost de les quals es troba inclos en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatoria la
seva realitzacié per mitja de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capitol X de
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execucié Material (PEM).

Per exemple, aix0 és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no esta inclos en el preu de la unitat d'obra
el cost de I'assaig de densitat i humitat "in situ".

CONSERVACIO I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservacio i
manteniment en obra, fins a la seva recepcio final.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda I'acceptacio final per part del director d'execucié de I'obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzara, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capitol, tindra lloc en preséncia i amb intervencié del contractista, entenent que aquest rendncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, sera valid el resultat que el director d'execuci6é de
I'obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats
acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Técniques Particulars i Prescripcions pel que fa a
I'Execucié per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, canons, transport, manipulacié i ocupacié dels materials, maquinaria,
mitjans auxiliars, ma d'obra necessaria per a la seva execucio i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, aixi com
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execucié de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtencié dels permisos necessaris, aixi com de les operacions necessaries per a
la reposici6 de servituds i serveis publics o privats afectats tant pel procés d'execucié de les obres com per les
instal-lacions auxiliars.

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definici6 de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execucio, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicéncies,
taxes o similars.

No s'abonara al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els planols o en les modificacions
autoritzades per la direccié facultativa. Tampoc li sera abonat, si escau, el cost de la restitucié de I'obra a les seves
dimensions correctes, ni I'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direccié facultativa per a resoldre qualsevol
defecte d'execucio.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuacid, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capitols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referira a I'estat de les terres una vegada extretes. Per a aixo, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, sera la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funcié de les caracteristiques del terreny.

.
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Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referira a I'estat del reble una vegada finalitzat el procés de
compactacio.

Volum tedric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades
en els planols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.

FONAMENTACIONS

Superficie teorica executada. Sera la superficie que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques
especificades en els planols de Projecte, independentment que la superficie ocupada pel formigd hagués quedat amb
majors dimensions.

Volum tedric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades
en els planols de Projecte, independentment que les seccions de formigd haguessin quedat amb majors dimensions.

ESTRUCTURES

Volum tedric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades
en els planols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb
majors dimensions.

ESTRUCTURES METAL-LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metal-lics els pesos nominals que,
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.

ESTRUCTURES (FORJATS)

Deduint els buits de superficie major de X m2. Es mesurara la superficie dels forjats de cara exterior a cara exterior
dels cércols que delimiten el perimetre de la seva superficie, descomptant Gnicament els buits o passos de forjats que
tinguin una superficie major de X m2,

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin
en una jassera o mur de carrega comuna a ambdds draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidara des de
fora a cara exterior dels elements delimitadors a I'eix de la jassera o mur de carrega comuna.

En els casos de forjats inclinats es prendra en veritable magnitud la superficie de la cara inferior del forjat, amb el
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deduccié de buits.

ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superficie major de X m2. S'aplicara el mateix criteri que per a faganes i particions.

FACANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superficie major de X m2. S'amidaran els paraments verticals de faganes i particions
descomptant tnicament aquells buits la superficie dels quals sigui major de X m2, el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m2 es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compensacié de mesurar buit per massis, no es mesuraran els treballs de formacié de queixals en
brancals i llindes.

Quan els buits siguin més grans de X m2, es deduira la superficie d'aquests buits, perd es sumara al mesurament
la superficie de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.



Projecte Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.

Promotor Ajuntament de Santpedor
Eidée arquitectes - C/Carrié n° 27, 20, 63. Manresa. 08242

- 938752424 - https://eidee.cat
Data Novembre de 2025 Plec de condicions técniques particulars

Situacioé

Arquitectes Plec de condicions

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de facanes i particions descomptant la superficie de tots
els buits, pero s'inclou I'execucié de tots els treballs precisos per a la resolucié del buit, aixi com els materials que
formen llindes, brancals i escopidors.

Als efectes anteriors, s'entendra com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En
cas de tractar-se d'un buit en la fabrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduira sempre el mateix a I'amidar la
fabrica, sigui com sigui la seva superficie.

En el suposit de tancaments de fagana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una
o dues filades de regularitzacié que abastin tot I'espessor del tancament, a l'efectuar I'amidament de les unitats
d'obra es mesurara la seva alcada des del forjat i, en compensacid, no es mesurara les filades de regularitzacio.

INSTAL-LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)

Deduint, en els buits de superficie major de X m2, I'excés sobre els X m2. Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superficie menor a X m2. Per a buits de major superficie, es
descomptara Unicament l'excés sobre aquesta superficie. En ambdds casos es considerara inclosa I'execucié de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensid.

2.2.1. Demolicions

Unitat d'obra DTM060: Demolicié de xarxa de proteccié de pista esportiva, fixa, per evitar la sortida de
pilotes del camp, de 6 m d'altura, de cordes de nilé6 de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de diametre,
cosida amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat de 90x2
mm de diametre, de 7 m d'altura i 5 mm de gruix i separador superior de 50x2mm, col:locats cada 5 m,
fixats a una base de formigé HM-20/P/20/X0. Inclos replanteig, excavacié6 manual del terreny, pots,
plaques d'ancoratge i perns per a fixacié de I'equipament esportiu, pals per a punts singulars i tensors per al
tesat del conjunt. Inclou la carrega a camié conjuntamet amb la gespa, transport i taxes a abocador incloses
a la partida de reciclatge de la gespa.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Desmuntatge de joc infantil, tipus conjunt modular, de 520 kg de pes maxim, amb mitjans manuals, i carrega manual
sobre camid o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Desmuntatge de l'element. Reparacidé de la superficie de recolzament. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Carrega manual del material desmuntat i restes de I'obra sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.
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CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou la reparacié de desperfectes en la superficie de suport.

Unitat d'obra DTM060b: Desmuntatge i posterior muntatge de porteries, xarxes, baranes i o altres elements
i equipaments existents aprofitant els anclatges,afectats per la retirada i instal.lacié de gespa, amb mitjans
manuals, i recuperacié del material per a la seva posterior reinstal.lacié , deixant el material apilat i protegit
dins del recint; Neteja de canaletes , previ el desmuntatge i recol-locacié al final de la obra. Inclou carrega
de residus generats sobre camio per a gestio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Desmuntatge i posterior muntatge de porteries, xarxes, baranes i o altres elements i equipaments existents aprofitant
els anclatges,afectats per la retirada i instal.lacié de gespa, amb mitjans manuals, i recuperacié del material per a la
seva posterior reinstal.lacié , deixant el material apilat i protegit dins del recint; Neteja de canaletes , previ el
desmuntatge i recol-locacié al final de la obra. Inclou carrega de residus generats sobre camid per a gestio.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Conjunt d'elements existents.

FASES D'EXECUCIO
Desmuntatge dels elements afectats, acopiament i proteccié del material , equipaments i canaletes retirats, neteja de
canaletes, gestid de residus, recol.locacié del material a la seva posici6 original. inclou la ma d'obra i matreial necessari.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Conjunt d'elements existents

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou la reparacié de desperfectes ei restitucié dels elements al seu estat original.

Unitat d'obra DMF010: Demolicié de paviment d'aglomerat asfaltic de 10 cm de gruix mitja, amb martell
pneumatic, i carrega manual sobre camié o contenidor.Inclou el tall perimetral de la zona afectada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Demolicié de paviment d'aglomerat asfaltic de 10 cm de gruix mitja, amb martell pneumatic, i carrega manual sobre
camio o contenidor.Inclou el tall perimetral de la zona afectada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direcciéon General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
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PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de la superficie a demolir. Demolicié de I'element. Fragmentacié dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre camié o
contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedara neta de restes del material.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la demolicié de la base suport. inclou el tall perimetral necessari.

2.2.2. Condicionament del terreny

Unitat d'obra ANS010: Paviment de formigé amb addicié de fibres de 15 cm d'espessor, realitzada amb
formigé HM-25/B/12/X0 fabricat en central i abocament amb cubilot amb un contingut de fibres sense
funcié estructural, fibres de vidre resistents als alcalis (AR) de 3 kg/m3, estés i vibrat manual mitjancant
regla vibrant, amb acabat superficial mitjancant remolinador mecanic i posterior ras aplicacié d'agent
filmogen, (0,15 I/m2); amb junts de retraccié6 de 5 mm d'espessor cada 4m, mitjancant tall amb disc de
diamant. Inclos panell de poliestiré expandit de 3 cm d'espessor, per a I'execucié de juntes de retraccio, i
massilla elastica per a segellat dels junts de retraccié.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Paviment de formigé amb addicié de fibres de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigé HM-25/B/12/X0 fabricat en
central i abocament amb cubilot amb un contingut de fibres sense funcié estructural, fibres de vidre resistents als alcalis
(AR) de 3 kg/m3, esteés i vibrat manual mitjangant regla vibrant, amb acabat superficial mitjangant remolinador mecanic
i posterior ras aplicacié d'agent filmogen, (0,15 I/m2); amb junts de retraccié6 de 5 mm d'espessor cada 4m, mitjangant
tall amb disc de diamant. Inclos panell de poliestiré expandit de 3 cm d'espessor, per a I'execucio de juntes de retraccid,
i massilla elastica per a segellat dels junts de retraccio.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigé: Codigo Estructural.

Execuci6: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacid grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie base presenta una planitud adequada, compleix els valors resistents tinguts en
compte en la hipotesi de calcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades.

El nivell freatic no originara sobre-empenta.
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AMBIENTALS

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores seglents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposara en obra d'una série de mitjans, en previsi6 que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior periode d'enduriment, no podent comencar-se el formigonat dels
diferents elements sense I'autoritzacié per escrit del director de I'execucié de I'obra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Preparaci6 de la superficie de recolzament del formigd. Replanteig dels junts de construccié i de dilatacié. Estesa
de nivells mitjancant tocaments, mestres de formigd o regles. Reg de la superficie base. Formaci6é de juntes de
construccié i de juntes perimetrals de dilataci6. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes
d'instal-lacions projectades. Mesclat en camié formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigd. Connexié dels
elements exteriors. Aplicacié de l'agent filmogen. Fratasado mecanic de la superficie. Replanteig dels junts de
retraccio. Cort del formigd. Neteja final i segellat dels junts de retracci6.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La superficie de la solera complira les exigéncies de planitud, acabat superficial i resisténcia.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Es protegira el formigd fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. Es protegira el ferm enfront del transit
pesat fins que transcorri el temps previst.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superficie ocupada pels
pilars situats dintre del seu perimetre.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la base de la solera.

Unitat d'obra ANS035: Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metal-lic, per a solera, format per
panells metal-lics, amortitzables en 100 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclas
elements de sustentacid, fixacié i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i liquid desencofrant,
per evitar I'adheréncia del formig6 a I'encofrat.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metal-lic, per a solera, format per panells metal-lics, amortitzables en 100
usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclis elements de sustentacid, fixacié i apuntalaments necessaris
per a la seva estabilitat i liquid desencofrant, per evitar I'adheréncia del formigé a I'encofrat.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execuci6: Cddigo Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie d'encofrat en contacte amb el formigd, mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
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CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Abans de procedir a I'execucié dels encofrats cal assegurar-se que les excavacions estan no només obertes, sind
en les condicions que convingui a les caracteristiques i dimensions de I'encofrat.

DEL CONTRACTISTA
No podra comengar el muntatge de I'encofrat sense I'autoritzacio per escrit del director de I'execucié de I'obra, qui
comprovara que l'estat de conservacié de la seva superficie i de les unions, s'ajusta a l'acabat del formigé previst
en el projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Neteja i preparacido del planol de suport. Replanteig. Aplicacié del liquid desencofrant. Muntatge del sistema
d'encofrat. Col-locaci6 d'elements de sustentacié, fixacidé i apuntalament. Aplomat i anivellaci6 de l'encofrat.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de I'encofrat.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les superficies que vagin a quedar vistes no presentaran imperfeccions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie d'encofrat en contacte amb el formigd realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ASA010: Peric6é de pas, registrable, soterrada, construit amb fabrica de maé ceramic massis,
de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x50 cm,
sobre solera de formigé en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formacié de pendent minima
del 2%, amb el mateix tipus de formigé, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial,
amb additiu hidrofug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i
tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124; prévia excavacié6 amb mitjans manuals i posterior
reomplert de I'extradés amb material granular. Inclis morter per a segellat de junts i col-lector de connexié
de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Pericoé de pas, registrable, soterrada, construit amb fabrica de mad ceramic massis, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb
morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre solera de formigé en massa HM-
30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formacié de pendent minima del 2%, amb el mateix tipus de formigo, arrebossat
i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja
canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124; prévia excavaci6 amb
mitjans manuals i posterior reomplert de I'extradés amb material granular. Inclis morter per a segellat de junts i
col-lector de connexié de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigd: Codigo Estructural.

Execuci6é: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
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CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la ubicacié de I'arqueta es correspon amb la de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Excavacié amb mitjans manuals. Eliminacié de les terres soltes del fons de I'excavacié. Abocat i
compactacié del formigd en formacié de solera. Formacié de I'obra de fabrica amb maons, préviament humits,
col-locats amb morter. Connexionat dels col-lectors al perico. Reomplert de formigd per a formacié de pendents.
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericé. Col-locacié del
col-lector de connexié de PVC en el fons del perico. Realitzacié del tancament hermétic i col-locacié de la tapa i els
accessoris. Reblert de I'extradés. Comprovacié del seu correcte funcionament. Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La arqueta quedara totalment estanca.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacié: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i obturacions. Es taparan totes els pericons per a evitar accidents.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ASB020c: Connexié de I'escomesa a la xarxa general de sanejament a través de pou de
registre (sense incloure). Inclos comprovacié del bon estat de I'escomesa existent, treballs de connexio,
trencament del pou de registre des de I'exterior amb martell compressor fins la seva complerta perforacio,
acoblament i rebuda del tub de connexié de servei, empalmament amb junta flexible, repas i brunyiment
amb morter de ciment, industrial, M-5 en l'interior del pou, segellat, reposicié6 d'elements en cas de
trencaments o d'aquells que es trobin deteriorats en el tram d'escomesa existent. Totalment muntada,
connexionada i provada. Subministrament i muntatge.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Connexi6 de l'escomesa a la xarxa general de sanejament a través de pou de registre (sense incloure). Inclos
comprovacié del bon estat de I'escomesa existent, treballs de connexid, trencament del pou de registre des de I'exterior
amb martell compressor fins la seva complerta perforacié, acoblament i rebuda del tub de connexié de servei,
empalmament amb junta flexible, repas i brunyiment amb morter de ciment, industrial, M-5 en l'interior del pou,
segellat, reposici6 d'elements en cas de trencaments o d'aquells que es trobin deteriorats en el tram d'escomesa
existent. Totalment muntada, connexionada i provada. Subministrament i muntatge.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la ubicacié de la connexié es correspon amb la de Projecte.
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PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig i tracat de la connexié en el pou de registre. Trencament del pou amb compressor. Col-locaci6 de la
connexid de servei. Resolucié de la connexid. Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La connexi6é romandra tancada fins a la seva posada en servei.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacié: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou I'excavacio.

Unitat d'obra ACE010: Excavacié per esplanacié en terreny de transit compacte, amb mitjans mecanics, i
carrega a camio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Excavacio per esplanacié en terreny de transit compacte, amb mitjans mecanics, i carrega a camio.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucid: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direcciéon General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions tedriques de I'excavacio, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara la possible existéncia de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal-lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposara de la informaci6 topografica i geotécnica necessaria, recollida en el corresponent estudi geotécnic del
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'area técnica corresponent, i que incloura, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consisténcia del terreny.

Es disposaran punts fixes de referéncia en llocs que puguin veures afectats per la excavacio, als quals es referiran
totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovara l'estat de conservacié dels edificis mitgers i de les construccions proximes que poden veures
afectades per les excavacions. E
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DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal-lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol-licitara de les
corresponents companyies s ubministradores la seva situacié i, si escau, la soluci6 a adoptar, aixi com les
distancies de seguretat a esteses aéries de conduccié d'energia eléctrica.

Notificara al director de I'execucié de I'obra, amb I'antelacié suficient, l'inici de les excavacions.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig en el terreny. Situacié dels punts topografics. Excavacié en successives rases horitzontals i extraccié de
terres. Carrega a camio de les terres excavades.

CONSERVACIO I MANTENIMENT

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosié o ensorrada per part de les aiglies de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves caracteristiques geometriques romanen
inamovibles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el volum teoric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavacié no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la seccid tedrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurara l'excavacié una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectui cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués I'excavacié abans de conformat I'amidament, s'entendra que s'avé al que unilateralment determini
el director de I'execuci6 de l'obra.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ACE010b: Excavacié per esplanacié en terreny de transit compacte, amb mitjans mecanics, i
carrega a camio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Excavacio per esplanacié en terreny de transit compacte, amb mitjans mecanics, i carrega a camio.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucid: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions tedriques de I'excavacio, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara la possible existéncia de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal-lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposara de la informaci6 topografica i geotécnica necessaria, recollida en el corresponent estudi geotécnic del
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'area técnica corresponent, i que incloura, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consisténcia del terreny.
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Es disposaran punts fixes de referéncia en llocs que puguin veures afectats per la excavacio, als quals es referiran
totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovara l'estat de conservacié dels edificis mitgers i de les construccions proximes que poden veures
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal-lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol-licitara de les
corresponents companyies s ubministradores la seva situacié i, si escau, la soluci6 a adoptar, aixi com les
distancies de seguretat a esteses aéries de conduccié d'energia eléctrica.

Notificara al director de I'execuci6 de I'obra, amb I'antelacié suficient, l'inici de les excavacions.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig en el terreny. Situacié dels punts topografics. Excavacié en successives rases horitzontals i extraccié de
terres. Carrega a camio de les terres excavades.

CONSERVACIO I MANTENIMENT

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosié o ensorrada per part de les aiglies de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves caracteristiques geometriques romanen
inamovibles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el volum teoric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavacié no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la seccié tedrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurara l'excavacié una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectui cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués I'excavacié abans de conformat I'amidament, s'entendra que s'avé al que unilateralment determini
el director de I'execuci6 de l'obra.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ACE030: Excavacié de pous en terra sense classificar, de més de 1,25 m de profunditat
maxima, amb mitjans mecanics, i carrega a camio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Excavacié de pous en terra sense classificar, de més de 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans mecanics, i carrega
a camio.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucid: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions tedriques de I'excavacio, segons documentacié grafica de Projecte.
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CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara la possible existéncia de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal-lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposara de la informacid topografica i geotécnica necessaria, recollida en el corresponent estudi geotécnic del
terreny realitzat per un laboratori acreditat a I'area técnica corresponent, i que incloura, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consisténcia del terreny.

Es disposaran punts fixes de referéncia en llocs que puguin veures afectats per la excavacio, als quals es referiran
totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovara l'estat de conservacié dels edificis mitgers i de les construccions proximes que poden veures
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal-lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol-licitara de les
corresponents companyies s ubministradores la seva situacié i, si escau, la soluci6 a adoptar, aixi com les
distancies de seguretat a esteses aéries de conduccié d'energia eléctrica.

Notificara al director de I'execucié de I'obra, amb I'antelacié suficient, l'inici de les excavacions.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig en el terreny. Situacié dels punts topografics. Excavacié en successives rases horitzontals i extraccié de
terres. Carrega a camio de les terres excavades.

CONSERVACIO I MANTENIMENT

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosié o ensorrada per part de les aiglies de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves caracteristiques geometriques romanen
inamovibles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el volum teoric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavacié no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la seccid tedrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurara l'excavacié una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectui cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués I'excavacié abans de conformat I'amidament, s'entendra que s'avé al que unilateralment determini
el director de I'execuci6 de l'obra.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ACEO031: Excavaci6é de pous en terreny de transit dur, de fins a 1,25 m de profunditat maxima,
amb mitjans manuals, i carga manual a camié.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Excavacié de pous en terreny de transit dur, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans manuals, i carga
manual a camid.
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NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direcciéon General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions tedriques de I'excavacio, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara la possible existéncia de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal-lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposara de la informacid topografica i geotécnica necessaria, recollida en el corresponent estudi geotécnic del
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'area técnica corresponent, i que incloura, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consisténcia del terreny.

Es disposaran punts fixes de referéncia en llocs que es puguin veure afectats per la excavacid, als quals es
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplagaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovara l'estat de conservacio dels edificis mitgers i de les construccions proximes que es poden veure
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal-lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol-licitara de les
corresponents companyies subministradores la seva situacid i, si escau, la soluci6 a adoptar, aixi com les
distancies de seguretat a esteses aéries de conduccié d'energia eléctrica.

Notificara al director de I'execucié de I'obra, amb I'antelacié suficient, l'inici de les excavacions.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig en el terreny. Situacié dels punts topografics. Excavacié en successives rases horitzontals i extraccié de
terres. Carrega manual a camié dels materials excavats.

CONSERVACIO I MANTENIMENT

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosié o ensorrada per part de les aiglies de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves caracteristiques geometriques romanen
inamovibles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el volum teoric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavacié no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la seccid tedrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurara l'excavacié una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectui cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués I'excavacié abans de conformat I'amidament, s'entendra que s'avé al que unilateralment determini
el director de I'execuci6 de l'obra.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la carrega dels materials excavats.
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Unitat d'obra ACE040c: Excavacié de rases en terreny de transit dur, de fins a 1,25 m de profunditat
maxima, amb mitjans mecanics, i carrega a camio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Excavacio de rases en terra sense classificar, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans mecanics, i carrega a
camio.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direcciéon General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions tedriques de I'excavacio, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara la possible existéncia de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal-lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposara de la informacid topografica i geotécnica necessaria, recollida en el corresponent estudi geotécnic del
terreny realitzat per un laboratori acreditat a I'area técnica corresponent, i que incloura, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consisténcia del terreny.

Es disposaran punts fixes de referéncia en llocs que puguin veures afectats per la excavacio, als quals es referiran
totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovara l'estat de conservacié dels edificis mitgers i de les construccions proximes que poden veures
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal-lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol-licitara de les
corresponents companyies s ubministradores la seva situacié i, si escau, la soluci6 a adoptar, aixi com les
distancies de seguretat a esteses aéries de conduccié d'energia eléctrica.

Notificara al director de I'execucié de I'obra, amb I'antelacié suficient, l'inici de les excavacions.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig en el terreny. Situacié dels punts topografics. Excavacié en successives rases horitzontals i extraccié de
terres. Carrega a camio de les terres excavades.

CONSERVACIO I MANTENIMENT

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosié o ensorrada per part de les aiglies de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves caracteristiques geometriques romanen
inamovibles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el volum teoric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavacié no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la seccidé tedrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurara l'excavacié una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectui cap tipus de reblert. Si el
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Contractista tanqués I'excavacidé abans de conformat I'amidament, s'entendra que s'avé al que unilateralment determini
el director de I'execuci6 de l'obra.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats. El preu inclou el transport i retirada de la maquinaria necessaria.

Unitat d'obra ACEO040cb: Excavacié de rases en terreny de transit dur, de fins a 1,25 m de profunditat
maxima, amb mitjans mecanics, i carrega a camio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Excavacio de rases en terra sense classificar, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans mecanics, i carrega a
camio.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direcciéon General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions tedriques de I'excavacio, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara la possible existéncia de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal-lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposara de la informaci6 topografica i geotécnica necessaria, recollida en el corresponent estudi geotécnic del
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'area técnica corresponent, i que incloura, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consisténcia del terreny.

Es disposaran punts fixes de referéncia en llocs que puguin veures afectats per la excavacio, als quals es referiran
totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovara l'estat de conservacié dels edificis mitgers i de les construccions proximes que poden veures
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal-lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol-licitara de les
corresponents companyies s ubministradores la seva situacié i, si escau, la soluci6 a adoptar, aixi com les
distancies de seguretat a esteses aéries de conduccié d'energia eléctrica.

Notificara al director de I'execucié de I'obra, amb I'antelacié suficient, l'inici de les excavacions.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig en el terreny. Situacié dels punts topografics. Excavacié en successives rases horitzontals i extraccié de
terres. Carrega a camio de les terres excavades.
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CONSERVACIO I MANTENIMENT

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosié o ensorrada per part de les aiglies de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves caracteristiques geometriques romanen
inamovibles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el volum teoric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavacié no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la seccidé tedrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurara l'excavacié una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectui cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués I'excavacié abans de conformat I'amidament, s'entendra que s'avé al que unilateralment determini
el director de I'execuci6 de l'obra.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats. El preu inclou el transport i retirada de la maquinaria necessaria.

Unitat d'obra ACP040: Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecanics i repassada amb mitjans mecanics.
Inclou el replanteig topografic dels perfils i pendents a assolir.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecanics i repassada amb mitjans mecanics. Inclou el replanteig topografic dels
perfils i pendents a assolir.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Preparacié de la zona de treball. Situacié dels punts topografics. Execucio de I'estesa, del perfilat i de la repassada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte. El preu inclou el transport i retirada de
la maquinaria necessaria.

Unitat d'obra ACP040b: Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecanics i repassada amb mitjans mecanics.
Inclou el replanteig topografic dels perfils i pendents a assolir.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecanics i repassada amb mitjans mecanics. Inclou el replanteig topografic dels
perfils i pendents a assolir.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Preparacié de la zona de treball. Situacié dels punts topografics. Execucio de I'estesa, del perfilat i de la repassada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte. El preu inclou el transport i retirada de
la maquinaria necessaria.
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Unitat d'obra ACP040c: Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecanics i repassada amb mitjans mecanics.
Inclou el replanteig topografic dels perfils i pendents a assolir.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecanics i repassada amb mitjans mecanics. Inclou el replanteig topografic dels
perfils i pendents a assolir.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Preparacié de la zona de treball. Situacié dels punts topografics. Execucié de I'estesa, del perfilat i de la repassada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte. El preu inclou el transport i retirada de
la maquinaria necessaria.

Unitat d'obra ACR020b: Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de diametre, i compactacié en tongades
successives de 25 cm d'espessor maxim amb mitjans mecanics, fins a assolir una densitat seca no inferior al
959% de la maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de diametre, i compactacié en tongades successives de 25 cm d'espessor
maxim amb mitjans mecanics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la maxima obtinguda en I'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direcciéon General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions tedriques de I'excavacio, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Quan el reblert s'hagi d'assentar sobre un terreny en el qual existeixin corrents d'aigua superficial o subalvia, es
desviaran les primeres i captaran i conduiran les Ultimes fora de I'area on es vagi a construir el reblert.

AMBIENTALS
Es comprovara que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectacié o dessecacié de cada tongada.
Compactacio.
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CONDICIONS DE TERMINACIO
Les terres o arids de reblert hauran arribat al grau de compactacié adequat.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Les terres o arids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminacié per materials estranys

o per aigua de pluja, aixi com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavacid no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la realitzacié de I'assaig Proctor Modificat.

Unitat d'obra ACR0O20bb: Reblert de rases i pous amb terra seleccionada procedent de la propia excavacio, i
compactacié en tongades successives de 25 cm d'espessor maxim amb mitjans mecanics, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Reblert de rases i pous amb terra seleccionada procedent de la propia excavacid, i compactacié en tongades successives
de 25 cm d'espessor maxim amb mitjans mecanics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la maxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direcciéon General

de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions tedriques de I'excavacio, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Quan el reblert s'hagi d'assentar sobre un terreny en el qual existeixin corrents d'aigua superficial o subalvia, es
desviaran les primeres i captaran i conduiran les Ultimes fora de I'area on es vagi a construir el reblert.

AMBIENTALS
Es comprovara que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a I'ombra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectacié o dessecacié de cada tongada.

Compactacio.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les terres o arids de reblert hauran arribat al grau de compactacié adequat.
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CONSERVACIO I MANTENIMENT
Les terres o arids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminacié per materials estranys
o per aigua de pluja, aixi com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavacid no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la realitzacié de l'assaig Proctor Modificat. El preu inclou el transport i retirada de la maquinaria
necessaria.

Unitat d'obra ACR060: Compactacié de fons de rasa o pou, al 95% del Proctor Modificat, amb picé vibrant de
guiat manual.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Compactacié de fons de rasa o pou, al 95% del Proctor Modificat, amb picé vibrant de guiat manual.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direcciéon General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Situacié dels punts topografics. Baixada de la maquinaria al fons de I'excavaci6. Humectacié de les terres.
Compactacio. Retirada de la maquinaria del fons de I'excavacio.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El fons de I'excavacié haura aconseguit el grau de compactacié adequat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en perfil compactat, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavacié no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la realitzacié de l'assaig Proctor Modificat. El preu inclou el transport i retirada de la maquinaria
necessaria.

Unitat d'obra ACR060c: Compactacié de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb
mitjans mecanics.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Compactacié de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb mitjans mecanics.
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NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direcciéon General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Situacioé dels punts topografics. Transport de la maquinaria. Humectacié de les terres. Compactacio. Retirada de la
maquinaria del fons de I'excavacio.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El fons de I'excavacié haura aconseguit el grau de compactacié adequat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en perfil compactat, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavacid no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la realitzacié de l'assaig Proctor Modificat. El preu inclou el transport i retirada de la maquinaria
necessaria.

Unitat d'obra ACR060cb: Compactacié de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb
mitjans mecanics.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Compactacié de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb mitjans mecanics.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucid: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacid grafica de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Situacioé dels punts topografics. Transport de la maquinaria. Humectacié de les terres. Compactacid. Retirada de la
maquinaria del fons de I'excavacio.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El fons de I'excavacié haura aconseguit el grau de compactacié adequat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en perfil compactat, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavacid no autoritzats.
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CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la realitzacié de l'assaig Proctor Modificat. El preu inclou el transport i retirada de la maquinaria
necessaria.

Unitat d'obra ACR0O60cbb: Compactacié de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb
mitjans mecanics.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Compactacié de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb mitjans mecanics.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucid: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Situacioé dels punts topografics. Transport de la maquinaria. Humectacié de les terres. Compactacio. Retirada de la
maquinaria del fons de I'excavacié.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El fons de I'excavacié haura aconseguit el grau de compactacié adequat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en perfil compactat, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavacié no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la realitzacié de l'assaig Proctor Modificat. El preu inclou el transport i retirada de la maquinaria
necessaria.

2.2.3. Ferms i paviments urbans

Unitat d'obra MBG010bb: Base granular amb tot-u artificial ZA20, i compactacié al 95% del Proctor Modificat
amb mitjans mecanics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al
95% del Proctor Modificat de la maxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les
propietats resistents del terreny.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Formacio de base granular amb tot-u natural calcari, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecanics,
en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la
maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents
del terreny. Inclis carrega, transport i descarrega a peu de tall dels arids a utilitzar en els treballs de reblert i
humectaci6 d'aquests.
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NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direcciéon General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els planols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el terreny que forma l'esplanada que servira de suport té la resisténcia adequada.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C a I'ombra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Transport i descarrega del material a peu de tall. Estés del material en tongadas d'espessor uniforme. Humectacid
o dessecaci6 de cada tongada. Compactacio.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les terres o arids hauran aconseguit el grau de compactacié adequat.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Les terres o arids utilitzats quedaran protegits de la possible contaminacié per materials estranys o per aigua de pluja,
aixi com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavacid no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la realitzacié de I'assaig Proctor Modificat.

Unitat d'obra MBGO10bbc: Base granular amb tot-u artificial ZA20, i compactacié al 95% del Proctor
Modificat amb mitjans mecanics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la maxima obtinguda a I'assaig Proctor Modificat, per a millora de
les propietats resistents del terreny.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Formacio de base granular amb tot-u natural calcari, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecanics,
en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la
maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents
del terreny. Inclis carrega, transport i descarrega a peu de tall dels arids a utilitzar en els treballs de reblert i
humectaci6 d'aquests.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucid: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion General

de Carreteras.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els planols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el terreny que forma l'esplanada que servira de suport té la resisténcia adequada.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C a I'ombra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Transport i descarrega del material a peu de tall. Estés del material en tongadas d'espessor uniforme. Humectacid
o dessecaci6 de cada tongada. Compactacio.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les terres o arids hauran aconseguit el grau de compactacié adequat.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Les terres o arids utilitzats quedaran protegits de la possible contaminacié per materials estranys o per aigua de pluja,
aixi com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavacid no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la realitzacié de I'assaig Proctor Modificat.

Unitat d'obra MPB020b: Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred de composicié densa, tipus
DF12, amb arid calcari i emulsié bituminosa estesa i compactacié6 de forma manual i puntual per a la
reparaci6 de blandons en recinte tancat.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred de composicié densa, tipus DF12, amb arid calcari i emulsio
bituminosa estesa i compactacié de forma manual i puntual per a la reparacié de blandons en recinte tancat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada en projeccié horitzontal, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie suport reuneix les condicions de anivellacid, qualitat i forma previstes.
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Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensié de la mescla bituminosa. Compactacié de la
capa de mescla bituminosa. Execucié de juntes transversals. Neteja final.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La superficie quedara plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Es protegira enfront del trafic fins que la mescla estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en projeccié horitzontal, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la capa base. Inclou el transport puntual el material necessari i la seva estesa i compactacié manual.

Unitat d'obra MPO020: Paviment terrenc/saulé per a vianants, de 15 cm de gruix, realitzat amb sorra
granitica, estesa i rasantajada amb motoanivelladora, sobre base ferm existent, no inclosa en aquest preu.
Inclis capa separadora de geotéxtil no teixit compost per fibres de poliéster unides per tiretes, amb una
resisténcia a la traccié longitudinal de 1,63 kN/m, una resisténcia a la traccié transversal de 2,08 kN/m, una
obertura de con a l'assaig de perforacié dinamica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resisténcia
CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m2, repas manual de vores, humectacio,
compactat i neteja.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Paviment terrenc/saulé per a vianants, de 15 cm de gruix, realitzat amb sorra granitica, estesa i rasantajada amb
motoanivelladora, sobre base ferm existent, no inclosa en aquest preu. Inclis capa separadora de geoteéxtil no teixit
compost per fibres de poliéster unides per tiretes, amb una resisténcia a la traccié longitudinal de 1,63 kN/m, una
resisténcia a la traccié transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforacié dinamica segons UNE-EN
ISO 13433 inferior a 27 mm, resisténcia CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m?2, repas manual
de vores, humectacié, compactat i neteja.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada en projeccié horitzontal, segons documentaci6 grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que s'ha estabilitzat i compactat el sol natural sobre el qué s'actuara.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Carrega i transport a peu de tall del material. Col:locacié de la capa separadora. Estesa del material. Repassada
manual de vores. Humectacié. Compactacio.
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CONDICIONS DE TERMINACIO
Tindra un correcte drenatge i presentara una superficie plana i anivellada, amb les rasants previstes.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Es protegira el replenat enfront del pas de vehicles per a evitar rodadures.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en projeccié horitzontal, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra MDB0O05: Gespa artificial de 40 mm. Fibra 100% Polytan PE-R de polietilé regranulat, o
equivalent , provinent de matéries primeres reciclades amb tecnologia Entanglement (minim 35% de plastic
reciclat), extruit individualment, sense tallar. Fibra de 40 mm monofilament bicolor (verd llima/verd camp),
amb tecnologia COOL PLUS (reducci6 de temperatura gracies als pigments especials integrats en la
formulaci6 de la fibra, que reflecteixen la radiacié infraroja). Proteccié contra I'abrasié millorada mitjancant
cadenes de molécules entrellacades tridimensionalment a les fibres. Fabricacié en tufting vellut en forma de
ziga-zaga, en galga 3/8. Sistema compost per 10 fils per puntada, combinant dos tipus de fibra: Sistema 1:
6 fils monofilament recte (no corb) amb contingut minim de 20% de material reciclat, extrusionat, d'un
gruix de 365 micres i 13.000 dtex. Sistema 2: 4 fils monofilament texturitzat d'un gruix de 255 micres i
8.000 dtex. El conjunt ofereix un total de 14.700 puntades per m2, per a un total de 147.000 filaments per
m2. Total 21.000 dtex per puntada. Doble suport o “backing” format per: Suport 1: 100% fibra de
polipropilé estabilitzat als raigs UV. Suport 2: Vidre PP/PES. Suport estabilitzador Revestiment PolyCoat
100% PU amb funcié TuftGuard (poliureta sostenible), a raé de 650gr/m2. Pes brut del fil: 1450 gr/m2. Pes
total aprox. 2.350 gr/m2. Rotlles de 4 m, encolades les juntes amb adhesiu poliuretanic bicomponent, sobre
banda de poliéster (resisténcia ruptura > 45N). Marcatge blanc, segons normes RFEF, del mateix material
que la resta de la gespa, inserida i encolada amb el mateix sistema. Llastat amb una Unica capa de 20-22
kg/m2 de sorra. El fabricant de la gespa haura de ser FIFA PREFERER PROVIDER. El sistema de gespa haura
de complir la normativa EN-15330-1:2013. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel,
llastrada amb sorra de silex, rodona, neta i seca, de granulometria 0,4-1,2 mm en una proporcié de + 20 kg
/ m2. Col-locacié mitjancant encolat de juntes dels rotllos. Servit en rotllos de 4,02 m. d'ample. Marcatge de
linies de joc futbol 11 en el mateix material en color blanc de 10 cm, 2 camps tranversals de futbol 7 en blau
i camp de futbol 7 central de color groc complint la reglamentacié de la RFEF vigent en el moment de la
instal.lacié. Subministrament i instal-lacié inclosa gesti6é de residus generats.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Gespa artificial de 40 mm. Fibra 100% Polytan PE-R de polietilé regranulat, o equivalent , provinent de matéries
primeres reciclades amb tecnologia Entanglement (minim 35% de plastic reciclat), extruit individualment, sense tallar.

Fibra de 40 mm monofilament bicolor (verd llima/verd camp), amb tecnologia COOL PLUS (reduccié de temperatura
gracies als pigments especials integrats en la formulacié de la fibra, que reflecteixen la radiacié infraroja). Proteccié
contra I'abrasié millorada mitjancant cadenes de molécules entrellagades tridimensionalment a les fibres.

Fabricaci6é en tufting vellut en forma de ziga-zaga, en galga 3/8. Sistema compost per 10 fils per puntada, combinant
dos tipus de fibra:

Sistema 1: 6 fils monofilament recte (no corb) amb contingut minim de 20% de material reciclat, extrusionat, d'un gruix
de 365 micres i 13.000 dtex.

Sistema 2: 4 fils monofilament texturitzat d'un gruix de 255 micres i 8.000 dtex.

El conjunt ofereix un total de 14.700 puntades per m2, per a un total de 147.000 filaments per m2. Total 21.000 dtex
per puntada. Doble suport o “backing” format per:
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Suport 1: 100% fibra de polipropilé estabilitzat als raigs UV.

Suport 2: Vidre PP/PES. Suport estabilitzador

Revestiment PolyCoat 100% PU amb funcié TuftGuard (poliureta sostenible), a raé de 650gr/m2.

Pes brut del fil: 1450 gr/m2. Pes total aprox. 2.350 gr/m2.

Rotlles de 4 m, encolades les juntes amb adhesiu poliuretanic bicomponent, sobre banda de poliéster (resisténcia
ruptura > 45N). Marcatge blanc, segons normes RFEF, del mateix material que la resta de la gespa, inserida i encolada
amb el mateix sistema. Llastat amb una Unica capa de 20-22 kg/m2 de sorra. El fabricant de la gespa haura de ser FIFA
PREFERER PROVIDER. El sistema de gespa haura de complir la normativa EN-15330-1:2013.

Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb sorra de silex, rodona, neta i seca, de
granulometria 0,4-1,2 mm en una proporcié de £ 20 kg / m2.

Col-locacié mitjangant encolat de juntes dels rotllos. Servit en rotllos de 4,02 m. d'ample.

Marcatge de linies de joc futbol 11 en el mateix material en color blanc de 10 cm, 2 camps tranversals de futbol 7 en
blau i camp de futbol 7 central de color groc complint la reglamentacié de la RFEF vigent en el moment de la instal.lacio.
Subministrament i instal-lacié inclosa gesti6 de residus generats.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad.

- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada en projeccié horitzontal, segons documentaci6 grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie base esta neta i exempta de pols, greix i materies estranyes.

La superficie podra estar seca o humida, perod en cap cas amb aigua estancada.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de les dimensions de la pista esportiva. Col-locacié de la gespa sintética. Replanteig, marcat i tall de
les linies de joc. Col-locacié de la gespa sintética per a les linies de joc. Llastrat de la superficie.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Tindra un correcte drenatge i presentara una superficie amb les rasants previstes.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en projeccié horitzontal, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la superficie base.

Unitat d'obra MDB0O5b: Instal.lacié de gespa reutilitzada sobre el paviment existent , amb una dotacio de
sorra de silice de 12kg/m2.Col-locacié mitjancant encolat de juntes dels rotllos havent preseleccionat la de
millor estat provinent del propi camp retirat

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Instal.lacié de gespa reutilitzada sobre el paviment existent , amb una dotacio de sorra de silice de 12kg/m2.Col-locacio
mitjangant encolat de juntes dels rotllos havent preseleccionat la de millor estat provinent del propi camp retirat

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad.

- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada en projeccié horitzontal, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie base esta neta i exempta de pols, greix i matéries estranyes.

La superficie podra estar seca o humida, pero en cap cas amb aigua estancada.
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PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de les dimensions de la pista esportiva. Col-locacié de la gespa sintética. Replanteig, marcat i tall de
les linies de joc. Col-locacié de la gespa sintética per a les linies de joc. Llastrat de la superficie.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Tindra un correcte drenatge i presentara una superficie amb les rasants previstes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en projeccié horitzontal, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la superficie base.

Unitat d'obra MLB010: Vorada - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, col-locat sobre base
de formig6 en massa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-
5.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Peces de vorada recta de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada de calgada C5 (25x15) cm, classe climatica B
(absorcié <=6%), classe resistent a I'abrasié H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexié T (R-5 N/mm?2), de 100 cm
de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col-locades sobre base de formigd en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix
uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camid, estés i vibrat, amb acabat
reglejat, segons pendents del projecte i col-locat sobre explanada amb index CBR > 5 (California Bearing Ratio), no
inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada maxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclis
topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calgada i al revers respectivament, amb un
minim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigd: Codigo Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que s'ha realitzat un estudi sobre les caracteristiques de la seva base de suport.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estés de formigd en llit de suport. Col-locacid, rebut i anivellacié de
les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera monolitic i quedara alineat.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Es protegira enfront del transit, pluges, gelades i temperatures elevades.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra MSH010: Aplicaci6 manual de pintura alquidica color blanc, per a marca vial longitudinal
continua, de 10 cm d'amplada, per a separacié de carrils, separacié6 de sentits de circulacié, vores de
calgada, regulacié de I'avangament i delimitacié de zones o places d'estacionament. Inclis microesferes de
vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Aplicaci6 manual de pintura alquidica color blanc, per a marca vial longitudinal continua, de 10 cm d'amplada, per a
separacid de carrils, separacioé de sentits de circulacio, vores de calgada, regulacié de I'avangcament i delimitacié de zones
o places d'estacionament. Inclis microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instruccion de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el suport esta sec, net, ferm i lliure d'olis, grasses o qualsevol resta de bruticia que pogués
interferir en I'adheréncia de la pintura.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Escombratge mitjancant escombradora mecanica. Premarcatge. Aplicacié manual de la mescla.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Tendra bon aspecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara a cinta correguda, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra MSHO010b: Aplicaci6 manual de pintura alquidica color blanc, per a marca vial longitudinal
continua, de 40 cm d'amplada, per a separacié de carrils. Inclis microesferes de vidre, per aconseguir
efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Aplicaci6 manual de pintura alquidica color blanc, per a marca vial longitudinal continua, de 40 cm d'amplada, per a
separacid de carrils. Inclis microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instruccion de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
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CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el suport esta sec, net, ferm i lliure d'olis, grasses o qualsevol resta de bruticia que pogués
interferir en I'adheréncia de la pintura.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Escombratge mitjancant escombradora mecanica. Premarcatge. Aplicacié manual de la mescla.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Tendra bon aspecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara a cinta correguda, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra MSHO10c: Aplicaci6 manual de pintura alquidica color blanc, per a marca vial longitudinal
discontinua, de 50 cm d'amplada, per a preavis d'una bifurcacié. Inclis microesferes de vidre, per
aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Aplicaci6 manual de pintura alquidica color blanc, per a marca vial longitudinal discontinua, de 50 cm d'amplada, per a
preavis d'una bifurcacid. Inclis microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instruccion de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el suport esta sec, net, ferm i lliure d'olis, grasses o qualsevol resta de bruticia que pogués
interferir en I'adheréncia de la pintura.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Escombratge mitjancant escombradora mecanica. Premarcatge. Aplicacié manual de la mescla.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Tendra bon aspecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara a cinta correguda, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra MSH030: Aplicaci6 mecanica amb maquina d'accionament manual de pintura alquidica color
blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclis microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Aplicaci6 mecanica amb maquina d'accionament manual de pintura alquidica color blanc, per a marcat de fletxes i
inscripcions en vials. Inclis microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instruccion de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el suport esta sec, net, ferm i lliure d'olis, grasses o qualsevol resta de bruticia que pogués
interferir en I'adheréncia de la pintura.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Escombratge mitjangant escombradora mecanica. Premarcatge. Aplicacié mecanica de la mescla amb maquina
d'accionament manual.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Tendra bon aspecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment fresada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra MSHO50: Aplicacié manual de pintura alquidica color negre, per a marca vial longitudinal de
emmascarament, de 15 cm d'amplada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Aplicaci6 manual de pintura alquidica color negre, per a marca vial longitudinal de emmascarament, de 15 cm
d'amplada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instruccion de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el suport esta sec, net, ferm i lliure d'olis, grasses o qualsevol resta de bruticia que pogués
interferir en I'adheréncia de la pintura.
E
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PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Escombratge mitjangant escombradora mecanica. Aplicacié manual de la mescla.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Tendra bon aspecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra MSHO070: Aplicacié manual de pintura alquidica color negre, per a emmascarament de fletxes i
inscripcions en vials.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Aplicacié6 manual de pintura alquidica color negre, per a emmascarament de fletxes i inscripcions en vials.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instruccion de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el suport esta sec, net, ferm i lliure d'olis, grasses o qualsevol resta de bruticia que pogués
interferir en I'adheréncia de la pintura.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Escombratge mitjancant escombradora mecanica. Aplicacié manual de la mescla.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Tendra bon aspecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment fresada segons especificacions de Projecte.

2.2.4. Instal-lacions
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Unitat d'obra IUS012: Col-lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropile, série SN-10,
rigidesa anular nominal 10 kN/m2, de 200 mm de diametre exterior i seccié circular, amb una pendent
minima del 0,50%, per a conducciéo de sanejament sense pressid, col-locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picé vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior. Inclas, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Col-lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropile, série SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m?2,
de 200 mm de diametre exterior i seccié circular, amb una pendent minima del 0,50%, per a conduccié de sanejament
sense pressio, col-locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picé vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre
de la generatriu superior. Inclis, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U..

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projeccié horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unidé, segons
documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, esta net de residus, terres soltes o
disgregades i vegetacio.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig del recorregut del col-lector. Presentacidé en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col-locacié dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte
funcionament. Execuci6 del reblert envoltant. Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La xarxa romandra tancada fins la seva posta en servei. Quedara lliure d'obturacions, garantint una rapida
evacuacio de las aigles.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacié: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara en projeccid horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unid, incloent els trams ocupats per peces especials.
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CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou els equips i la maquinaria necessaris per al desplagament i la disposicié en obra dels elements, perd no
inclou I'excavacié ni el reblert principal.

Unitat d'obra IUS012b: Col-lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropilé, série SN-10,
rigidesa anular nominal 10 kN/m2, de 160 mm de diametre exterior i seccié circular, amb una pendent
minima del 0,50%, per a conduccié de sanejament sense pressid, col-locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picé vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior. Inclias, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Col-lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropilé, série SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m?2,
de 160 mm de diametre exterior i secci6 circular, amb una pendent minima del 0,50%, per a conduccié de sanejament
sense pressio, col-locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picé vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre
de la generatriu superior. Inclis, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U..

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projeccié horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unid, segons
documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, esta net de residus, terres soltes o
disgregades i vegetacio.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig del recorregut del col-lector. Presentacidé en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col-locacié dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte
funcionament. Execucid del reblert envoltant. Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La xarxa romandra tancada fins la seva posta en servei. Quedara lliure d'obturacions, garantint una rapida
evacuaci6 de las aigles.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacié: CTE. DB-HS Salubridad
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara en projeccié horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unid, incloent els trams ocupats per peces especials.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou els equips i la maquinaria necessaris per al desplagament i la disposicié en obra dels elements, perd no
inclou I'excavacié ni el reblert principal.

Unitat d'obra IUS050cbbb: Pou de registre d'elements prefabricats de formigé en massa, de 1,2 m de
diametre interior i 3,4 m d'altura atil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigé armat HA-
30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular
estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal-lat en calgades de
carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Formacio de pou de registre d'elements prefabricats de formigd en massa, de 1,2 m de diametre interior i 2,2 m d'altura
util interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigdé armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb
malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigd en massa de 100 cm
d'altura, amb tres perforacions i junts de cautx( EPDM, per a connexié amb col-lectors de diametres nominals 500, 300 i
500 mm, anell prefabricat de formigdé en massa de 50 cm d'altura, con asimétric prefabricat de formigé en massa de 60
cm d'altura, modul d'ajust prefabricat de formigé en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de
150x150 cm i 20 cm de gruix de formigd en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular estanca amb
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal-lat en calgades de carrers, incloent les per
vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclis lubricant per a muntatge i formigd en massa HM-
30/B/20/X0+XA2 per a formacié de canal en el fons del pou.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigd: Codigo Estructural.

Execuci6: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la ubicacié es correspon amb la de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié de la malla electrosoldada. Abocat i compactacié del formigé en formacié de solera.
Muntatge. Formacié del canal en el fons del pou. Execucié de forats pel connexionat dels col-lectors al pou.
Connexionat dels col:lectors al pou. Col-locacié dels pates. Abocat i compactacié del formigd per formacio de la
llosa al voltant de la boca del con. Col-locacié de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovacio del seu correcte
funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El pou quedara totalment estanc.
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PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacié: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops, especialment durant el reblert i compactacié d'arids i enfront del trafic pesat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou els equips i la maquinaria necessaris per al desplagament i la disposicié en obra dels elements, perd no
inclou I'excavacié ni el replé del extrados.

Unitat d'obra IUS081: Canaleta prefabricada i repercussié d'arquetes "arenero" cada 15m de formigé
polimer tipus ULMA SPORT DP100.20, 155mmx235mm i ample interior 100mm, reixa d'acer galvanitzat
Classe A15, arqueta "arenero” ADP100 de 500x560x155mm amb sortida de 90/110/160mm, cistella de
recollida de sorra CU100. Incloses incloses amb cancel.les de seguretat CS100, tapes cegues i cargols, i amb
solera de formig6, en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix; inclosa prévia excavaci6 amb mitjans
manuals i posterior reomplert de I'extradés amb formigé. Subministre i col.locacié6 amb fixacié de gespa i
lamina impermeable funcionant.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i muntatge de canaleta prefabricada i repercussié d'arquetes "arenero" cada 15m de formigd polimer
tipus ULMA SPORT DP100.20, 155mmx235mm i ample interior 100mm, reixa d'acer galvanitzat Classe Al5, arqueta
"arenero" ADP100 de 500x560x155mm amb sortida de 90/110/160mm, cistella de recollida de sorra CU100. Incloses
incloses amb cancel.les de seguretat CS100, tapes cegues i cargols, i amb solera de formigd, en massa HM-20/B/20/1 de
10 cm de gruix; prévia excavacié amb mitjans manuals i posterior reomplert de I'extradés amb formigd. Subministre i
col.locacié funcionant.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigd: {{Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08)}}.

Execucid: {{CTE. DB-HS Salubridad}}.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projeccid horitzontal, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la ubicacio i el recorregut es corresponen amb els de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. Excavacié amb mitjans manuals. Eliminacié de les terres
soltes del fons de I'excavacid. Abocat i compactacié del formigdé en formacié de solera. Col-locacié de la canaleta
de drenatge sobre la base de formigd. Muntatge dels accessoris en la canaleta de drenatge. Execucié de forats pel
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connexionat de la canonada a la canaleta de drenatge. Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta de
drenatge. Col-locacié del sifé en linia. Reblert de I'extradds. Comprovacio del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Es connectara amb la xarxa de sanejament de l'edifici, assegurant-se la seva estanquitat i circulacio.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Es protegira enfront d'obturacions i trafic pesat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara en projeccié horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IUS081b: Substitucié de reixa existent de canaleta prefabricada de recollida d'aigiies ULMA
SPORT. Incloses incloses cancel.les de seguretat i cargols. Subministre i col.locacié.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Substitucié de reixa existent de canaleta prefabricada de recollida d'aigiies ULMA SPORT. Incloses incloses cancel.les de
seguretat i cargols. Subministre i col.locacid.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigd: {{Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08)}}.

Execuci6: {{CTE. DB-HS Salubridad}}.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projeccié horitzontal, segons documentaci6 grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la ubicacio i el recorregut es corresponen amb els de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. Excavacid6 amb mitjans manuals. Eliminacié de les terres
soltes del fons de I'excavacié. Abocat i compactacié del formigd en formacié de solera. Col-locacié de la canaleta
de drenatge sobre la base de formigd. Muntatge dels accessoris en la canaleta de drenatge. Execucié de forats pel
connexionat de la canonada a la canaleta de drenatge. Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta de
drenatge. Col-locacié del sifé en linia. Reblert de I'extradds. Comprovacio del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Es connectara amb la xarxa de sanejament de l'edifici, assegurant-se la seva estanquitat i circulacio.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Es protegira enfront d'obturacions i trafic pesat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara en projeccié horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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2.2.5. Aillaments e impermeabilitzacions

Unitat d'obra NGLO10bb: Lamina separadora impermeable de poletilé de galga 600gr/m2, col.locada sota la
base elastica i damunt del terreny natural, amb solapament de 20cm entre rotllos i tipus teulada seguint la
pendent del camp.Subministre i instal.lacié.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Lamina separadora impermeable de poletilé de galga 600gr/m2, col.locada sota la base elastica i damunt del terreny
natural, amb solapament de 20cm entre rotllos i tipus teulada seguint la pendent del camp.Subministre i instal.lacié.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que les caracteristiques del material sobre el qual es va estendre la lamina separadora es
corresponen amb les previstes en el Projecte.

La superficie estara neta, seca i exempta de material trencadis que pugui perforar la lamina separadora per
punxonament.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu.

FASES D'EXECUCIO
Col-locacié de la lamina separadora sobre el terreny. Resolucié de cavalcaments i unions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

Unitat d'obra NGLO10Obbb: Base elastica prefabricada de tipus multifoam: Matchbase.pro 200/10 o
equivalent. Producte reciclat, certificat segons la normativa EN-15330-1; Handbook for Football Turf 2012 i
FIFA 2015. Base elastica formada per fragments de espuma de poliureta flexible, 10 mm gruix. Perfecta per
a I'absorcio de I'impacte, reduir risc de lesié i per un drenatge excel-lent. Facil d'instal-lar, sense necessitat
de cola o maquinaria especialitzada. Ideal per a climes calents i temperats. La seva densitat és de 205
kg/m3 (£ 15%), la seva duresa de compressié > 65 KPa, la seva forca de traccié6 > 160 KPa, la maxima
elongacié > 40%, té un drenatge de 11.766 mm/h, a més de un 336% d’absorcié d'aigua i un percentatge
d'absorcié d'impactes > 32%. Subministrament i col-locacié.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Base elastica prefabricada de tipus multifoam: Matchbase.pro 200/10 o equivalent. Producte reciclat, certificat segons la
normativa EN-15330-1; Handbook for Football Turf 2012 i FIFA 2015. Base elastica formada per fragments de espuma
de poliureta flexible, 10 mm gruix. Perfecta per a l'absorcié de I'impacte, reduir risc de lesié i per un drenatge excel-lent.
Facil d'instal-lar, sense necessitat de cola o maquinaria especialitzada. Ideal per a climes calents i temperats. La seva
densitat és de 205 kg/m3 (+ 15%), la seva duresa de compressié6 > 65 KPa, la seva forca de tracci6 > 160 KPa, la
maxima elongacié > 40%, té un drenatge de 11.766 mm/h, a més de un 336% d’absorcié d'aigua i un percentatge
d'absorcid d'impactes > 32%. Subministrament i col-locacio.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que les caracteristiques del material sobre el qual es va estendre la lamina separadora es
corresponen amb les previstes en el Projecte.

La superficie estara neta, seca i exempta de material trencadis que pugui perforar la lamina separadora per
punxonament.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu.

FASES D'EXECUCIO
Col-locacié de base elastica sobre lamina de polietile. Resolucié de cavalcaments i unions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

2.2.6. Equipament urba

Unitat d'obra TIJR020: Proteccidé esportiva de baculs i columnes exteriors fins a 1,8m d'alcada amb escuma
d'alta densitat de poliureta de 25kg/m2 amb recobriment de pvc poliester de 620 gr/m2 ignifug color a
escollir.Subministre i instal.lacioé.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locacié de proteccié esportiva de baculs i columnes exteriors fins a 1,8 m d'algada amb escuma
d'alta densitat de poliureta de 25kg/m2 amb recobriment de pvc poliester de 620 gr/m2 ignifug color a
escollirSubministre i instal.lacid.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat instal.lada.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie base és adequada i llisa

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Tindra un correcte drenatge.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Unitat instal.lada.
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Unitat d'obra TSV050: Subministrament i col-locacié6 sobre el suport de senyal vertical de transit d'acer
galvanitzat, rectangular, de 60x90 cm, amb retroreflectancia nivell 2 (H.I.). Inclis accessoris, cargols i
elements d'ancoratge.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament i col-locacié sobre el suport de senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, rectangular, de 60x90 cm,
amb retroreflectancia nivell 2 (H.1.). Inclis accessoris, cargols i elements d'ancoratge.

NORMATIVA D'APLICACIO
Muntatge: Norma 8.1-IC. Sefalizacién vertical de la Instruccién de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte.

DEL CONTRACTISTA
Si la senyalitzacio s'instal-lés en la via publica, sol-licitara el permis necessari de |'autoritat competent.

FASES D'EXECUCIO
Muntatge.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
No es procedira a la retirada de I'embalatge fins que ho indiqui el director de I'execucié de I'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra TDG110: Porteria fixa de futbol 11 de 7,32 m de base i 2,44 m d'altura formada per: pals i
travesser de seccié rectangular de 120x100 mm, d'alumini lacat en color blanc i xarxa de nilé6 amb cordes de
3 mm de diametre amb suports de poliamida per a subjeccié de la xarxa a la porteria, fixada a una base de
formigé HM-20/P/20/X0 amb elements d'ancoratge.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Porteria fixa de futbol 11 de 7,32 m de base i 2,44 m d'altura formada per: pals i travesser de seccié rectangular de
120x100 mm, d'alumini lacat en color blanc i xarxa de nil6 amb cordes de 3 mm de diametre amb suports de poliamida
per a subjeccié de la xarxa a la porteria, fixada a una base de formigé HM-20/P/20/X0 amb elements d'ancoratge.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigd: Codigo Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
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CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal-lacio.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Excavaci6 amb mitjans manuals. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge i fixacié de I'equipament
esportiu. Comprovacié del seu correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou I'excavacio.

Unitat d'obra TDG110h: Joc de porteries de futbol-7 abatibles reglamentaries de 6 metres de longitud
interior per 2 metres d'algada interior Tp Sport o equivalent. Fabricades segons normativa UNE EN 748, en
perfil d'alumini rodé de 90 mm, amb reforgos interiors i ranura posterior especial per a ubicaci6 dels ganxos
de polirpopilé que serveixen de subjeccié per les xarxes i cargols per a la seva completa incrustacio. Sistema
d'abatiment composat per bracos telescopics amb rodes de polipropilé fixats a paret, o bé fixats a terra
mitjancant postes posteriors ancorats que treballen com a punt de gir dels bracos telescopics durant
I'abatiment. El conjunt es composa de 2 pals i un travesser, units mitjancant matxons metal-lics col-locats
en l'interior del perfil i cargols d'alta resisténcia. Els ganxos de subjeccié de les xarxes so6n antilesiéo en
polipropilé d'alta densitat, completament arrodonits, amb subjeccié especial creuat per evitar la sortida de
la xarxa; Joc de xarxes de f-7 reforcades confeccionades en malla de polipropilé de 4 mm, malla de 120x120
mm. Mides de 6000x2000x1000x1500 mm.Fixada a ancoratges de formigé HM-20/P/20/X0.Subministre i
col.locacié.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Joc de porteries de futbol-7 abatibles reglamentaries de 6 metres de longitud interior per 2 metres d'algada interior Tp
Sport o equivalent. Fabricades segons normativa UNE EN 748, en perfil d'alumini rodé de 90 mm, amb reforcos interiors
i ranura posterior especial per a ubicacié dels ganxos de polirpopilé que serveixen de subjeccié per les xarxes i cargols
per a la seva completa incrustacié. Sistema d'abatiment composat per bragos telescopics amb rodes de polipropilé fixats
a paret, o bé fixats a terra mitjangant postes posteriors ancorats que treballen com a punt de gir dels bragos telescopics
durant l'abatiment. El conjunt es composa de 2 pals i un travesser, units mitjancant matxons metal-lics col-locats en
I'interior del perfil i cargols d'alta resisténcia. Els ganxos de subjeccié de les xarxes son antilesié en polipropilé d'alta
densitat, completament arrodonits, amb subjeccié especial creuat per evitar la sortida de la xarxa; Joc de xarxes de f-7
reforcades confeccionades en malla de polipropile de 4 mm, malla de 120x120 mm. Mides de 6000x2000x1000x1500
mm.Fixada a ancoratges de formigé HM-20/P/20/X0.Subministre i col.locacié.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigd: Codigo Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre de jocs de 2 previstos, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva

instal-lacio.
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FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Excavacid. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge i fixacié de I'equipament esportiu.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara de jocs de 2 realment executats segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra TDG110hb: Joc de porteries de futbol-7 traslladables reglamentaries de 6 metres de longitud
interior per 2 metres d'algada interior Tp Sport o equivalent.Fabricada amb perfil d’alumini de diametre
90x2mm. Fabricada segons la norma EN 748:2004, amb reforgos interiors i ranura posterior per a la
col-locacio dels ganxos de polipropilé que serveixen de subjeccié per a les xarxes i cargoleria per a la seva
completa incrustacié. El conjunt es compon de dos pals i un travesser, units mitjancant maneguets
metal-lics, col-locats a l'interior del perfil i cargoleria d’alta resisténcia. Els ganxos de subjeccioé de la xarxa
son anti lesid, de polipropilé d’alta densitat, completament arrodonits, amb un enganxament especial creuat
per evitar la sortida de la xarxa; Joc de xarxes de f-7 reforcades confeccionades en malla de polipropilé de 4
mm, malla de 120x120 mm. Mides de 6000x2000x1000x1500 mm.Subministre i col.locacioé.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Joc de porteries de futbol-7 traSLLADABLES reglamentaries de 6 metres de longitud interior per 2 metres d'alcada
interior Tp Sport o equivalent.Fabricada amb perfil d’alumini de diametre 90x2mm. Fabricada segons la norma EN
748:2004, amb reforgos interiors i ranura posterior per a la col-locacié dels ganxos de polipropilé que serveixen de
subjeccié per a les xarxes i cargoleria per a la seva completa incrustacié. El conjunt es compon de dos pals i un
travesser, units mitjancant maneguets metal-lics, col:-locats a l'interior del perfil i cargoleria d'alta resisténcia. Els ganxos
de subjeccié de la xarxa son anti lesid, de polipropilé d’alta densitat, completament arrodonits, amb un enganxament
especial creuat per evitar la sortida de la xarxa; Joc de xarxes de f-7 reforcades confeccionades en malla de polipropilé
de 4 mm, malla de 120x120 mm. Mides de 6000x2000x1000x1500 mm.Subministre i col.locacid.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigé: Codigo Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre de jocs de 2 previstos, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal-lacié.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Excavacid. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge i fixacié de I'equipament esportiu.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara de jocs de 2 realment executats segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra TDG170: Xarxa de proteccié de pista esportiva, fixa, per evitar la sortida de pilotes del camp,
de 6 m d'altura, de cordes de nilé6 de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de diametre, cosida amb cable
d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat de 90x2 mm de diametre, de
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7 m d'altura i 5 mm de gruix i separador superior de 50x2mm, col-locats cada 5 m, fixats a una base de
formigé HM-20/P/20/X0. Inclos replanteig, excavacié manual del terreny, pots, plaques d'ancoratge i perns
per a fixaciéo de l'equipament esportiu, pals per a punts singulars i tensors per al tesat del conjunt.
Totalment muntada i provada per I'empresa instal-ladora.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Xarxa de proteccié de pista esportiva, fixa, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 m d'altura, de cordes de nil6 de
35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de diametre, cosida amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a
pals de tub d'acer galvanitzat de 90x2 mm de diametre, de 7 m d'altura i 5 mm de gruix i separador superior de
50x2mm, col-locats cada 5 m, fixats a una base de formigé HM-20/P/20/X0. Inclos replanteig, excavacié manual del
terreny, pots, plaques d'ancoratge i perns per a fixacié de l'equipament esportiu, pals per a punts singulars i tensors per
al tesat del conjunt. Totalment muntada i provada per I'empresa instal-ladora.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigd: Codigo Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte. ml.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Excavacié. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge i fixacié de I'equipament esportiu.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra TDG170b: Substitucié de xarxa de proteccié de pista esportiva, fixa, especialment indicada per
a camps de futbol 7, futbol 11, de futbol sala o d'handbol, per evitar la sortida de pilotes del camp,de 1,1m
d'algada fixada al terra amb ancoratge de ganxos d'acer inoxidable i a passamans de tanca existent amb
brides, de cordes de nil6 de 100x100 mm de llum de malla i 3 mm de diametre. Inclosa retirada previa de
xarxa existent i ancoratges. Inclou la carrega a camié conjuntamet amb la gespa, transport i taxes a
abocador incloses a la partida de reciclatge de la gespa.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Substitucié de xarxa de proteccioé de pista esportiva, fixa, especialment indicada per a camps de futbol 7, futbol 11, de
futbol sala o d'handbol, per evitar la sortida de pilotes del camp,de 1,1m d'algada fixada al terra amb ancoratge de
ganxos d'acer inoxidable i a passamans de tanca existent amb brides, de cordes de nil6 de 100x100 mm de llum de
malla i 3 mm de diametre. Inclosa retirada previa de xarxa existent i ancoratges. Inclou la carrega a camié conjuntamet
amb la gespa, transport i taxes a abocador incloses a la partida de reciclatge de la gespa.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigd: Codigo Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
ml, segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Excavacié amb mitjans manuals. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge i fixacié de I'equipament
esportiu. Comprovacié del seu correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesuraraan els ml realment executades segons especificacions de Projecte.
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CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el desmuntatge , transport i reciclatge, incloses taxes, a abocador autoritzat.

Unitat d'obra TDG170c: Substitucié de xarxa de proteccié de pista esportiva, fixa, per evitar la sortida de
pilotes del camp, de 6 m d'altura, de cordes de nilé6 de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de diametre,
cosida amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat de 90x2
mm de diametre, de 6 m d'altura. Inclos replanteig perns per a fixaciéo de I'equipament esportiu, i tensors
per al tesat del conjunt. Inclosa retirada previa de xarxa existent i ancoratges. Inclou la carrega a camié
conjuntamet amb la gespa, transport i taxes a abocador incloses a la partida de reciclatge de la gespa.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Substitucié de xarxa de proteccié de pista esportiva, fixa, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 m d'altura, de
cordes de nil6 de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de diametre, cosida amb cable d'acer trenat superior i
inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat de 90x2 mm de diametre, de 6 m d'altura. Inclos replanteig perns
per a fixacié de l'equipament esportiu, i tensors per al tesat del conjunt. Inclosa retirada previa de xarxa existent i
ancoratges. Inclou la carrega a camié conjuntamet amb la gespa, transport i taxes a abocador incloses a la partida de
reciclatge de la gespa.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigd: Codigo Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
ml en tota I'elcada executats

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Excavacid. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge i fixacié de I'equipament esportiu.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
ml en tota l'algada executats. El preu inclou el desmuntatge , transport i reciclatge, incloses taxes, a abocador autoritzat.

2.2.7. Gestio de residus

Unitat d'obra GTA020: Transport de terres amb camié dels productes procedents de I'excavacié de qualsevol
tipus de terreny a abocador especific, instal-laci6 de tractament de residus de construccié i demolicié
externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacioé de residus, situat a una distancia no limitada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport de terres amb camié dels productes procedents de l'excavacié de qualsevol tipus de terreny a abocador
especific, instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o
eliminacio de residus, situat a una distancia no limitada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gestid de residus: Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions tedriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
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CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulacio, per
a l'organitzacio del trafic.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Transport de terres a I'abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicié externa
a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, amb proteccié de les mateixes mitjangant la seva
cobertura amb teles.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les vies de circulacio utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de
tornada, pero no inclou la carrega en obra.

Unitat d'obra GTB020: Canon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Canon d'abocament per lliurament de terres procedents de I'excavacio, en abocador especific, instal-lacié de tractament
de residus de construccié i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gestid de residus: Regulacién de la produccién y gestidn de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teoriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou el transport.
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Unitat d'obra GRB020b: Canon d'abocament per lliurament dels volums i pesos totals de residus generats
previament classificats i separats de la retirada de la gespa i farcits de sorra i cautxu i altres residus de la
construccié generats en el procés d'obres de nova instal.lacié6 d'obres de construccié i/o demolicié, en
abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre
de valoritzacié o eliminacié de residus. Inclou el transport amb camié fins al centre de valoritzacié o
eliminacié de residus corresponent.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Canon d'abocament per lliurament dels volums i pesos totals de residus generats previamemt classificats i separats de la
retirada de la gespa i farcits de sorra i cautxl i altres residus de la construccidé generats en el procés d'obres de nova
instal.lacié6 d'obres de construccié i/o demolici4, en abocador especific, instal-lacid de tractament de residus de
construccié i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus. Inclou el transport amb camid
fins al centre de valoritzacid o eliminacié de residus corresponent.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gestid de residus: Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum real total existent dels diferents materials que componen els residus de la retirada de la gespa i de la instal.lacié
de la nova .

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el transport al centre de gestié corresponent

2.2.8. Control de qualitat i assaigs

Unitat d'obra XTR0O10b: Assaigs per a la seleccié i control d'un material de reblert de sol seleccionat. Assaigs
a laboratori: 3 d'analisis granulomeétric; 3 de limits d'Atterberg; 4 de Proctor Modificat; 3 de C.B.R. 3 de
contingut de matéria organica; 3 de contingut en sals solubles. Assaigs "in situ": 3 de densitat i humitat.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Assaigs per a la seleccié i control d'un material de reblert de sol seleccionat. Assaigs a laboratori acreditat en I'area
técnica corresponent, sobre una mostra agafada en obra: 3 d'analisis granulométric UNE-EN ISO 17892-4; 3 de limits
d'Atterberg UNE-EN ISO 17892-12; 4 de Proctor Modificat segons UNE 103501; 3 de C.B.R. segons UNE 103502; 3 de
contingut de mateéria organica segons UNE 103204; 3 de contingut en sals solubles segons UNE 103205. Assaigs "in
situ": 3 de densitat i humitat segons ASTM D6938. Fins i tot desplagament a obra i redaccié d'informe técnic amb
especificacié de cadascun dels resultats obtinguts per a la seleccié i control del material de reblert.

NORMATIVA D'APLICACIO
Seleccid i control: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Assaig a realitzar, segons documentacié del Pla de control de qualitat.

FASES D'EXECUCIO
Desplagament a obra. Presa de mostres. Realitzacié d'assaigs a laboratori. Realitzacié d'assaigs "in situ". Redacci
d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
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2.2.9. Seguretat i salut

Unitat d'obra YCUO010: Subministrament i col-locacié d'extintor portatil de pols quimic ABC polivalent
antibrasa, amb pressié incorporada, d'eficacia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manometre i
manega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament i col-locacié d'extintor portatil de pols quimic ABC polivalent antibrasa, amb pressi6é incorporada,
d'eficacia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb mandmetre i manega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO
Marcat de la situacié dels extintors en els paraments. Col-locacié i fixacidé de suports. Penjada dels extintors.
Senyalitzacié. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YCRO30: Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m,
formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforg, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diametre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diametre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigo, de 65x24x12
cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4
mm i tacs d'expansié d'acer. Malla d'ocultacié de polietileé d'alta densitat, color verd, col-locada sobre les
tanques.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada
amb plecs de reforg, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diametre i verticals de 4
mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diametre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigd, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al
paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansié d'acer. Malla d'ocultacié de polietilé d'alta densitat, color verd,
col-locada sobre les tanques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO
Muntatge del conjunt. Fixacié de les bases al paviment. Col-locacié de la malla. Desmuntatge del conjunt. Transport fins
al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.
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Unitat d'obra YIC010: Subministrament de casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de
cops del seu cap contra objectes durs i immobils, amortitzable en 10 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament de casc contra cops, destinat a protegir a I'usuari dels efectes de cops del seu cap contra objectes durs
i immobils, amortitzable en 10 usos.

NORMATIVA D'APLICACIO
Utilitzacié: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por los
trabajadores de equipos de proteccién individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIJ010: Subministrament d'ulleres de protecci6 amb muntura universal, d'as basic, amb dos
oculars integrats en una muntura d'ulleres convencional amb proteccié lateral, amortitzable en 5 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament d'ulleres de protecci6 amb muntura universal, d'Us basic, amb dos oculars integrats en una muntura
d'ulleres convencional amb proteccid lateral, amortitzable en 5 usos.

NORMATIVA D'APLICACIO
Utilitzacié: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIM010: Subministrament de parell de guants contra riscos mecanics, de coté amb reforg de
serratge bovi al palmell, resistent a I'abrasio, al tall per fulla, als estrips i a la perforacié, amortitzable en 4
usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament de parell de guants contra riscos mecanics, de coté6 amb refor¢ de serratge bovi al palmell, resistent a
I'abrasio, al tall per fulla, als estrips i a la perforacid, amortitzable en 4 usos.

NORMATIVA D'APLICACIO
Utilitzacié: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por los
trabajadores de equipos de proteccién individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIM040: Subministrament de protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament de protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos.

NORMATIVA D'APLICACIO
Utilitzacié: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIO010: Subministrament de joc de orelleres, estandard, compost per un casquet dissenyat
per produir pressié sobre el cap mitjangant un arnés i ajust amb encoixinat central, amb atenuacié acustica
de 36 dB, amortitzable en 10 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament de joc de orelleres, estandard, compost per un casquet dissenyat per produir pressié sobre el cap
mitjancant un arnés i ajust amb encoixinat central, amb atenuaci6 aclstica de 36 dB, amortitzable en 10 usos.

NORMATIVA D'APLICACIO
Utilitzacié: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por los
trabajadores de equipos de proteccién individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIP0O10: Subministrament de parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un
impacte de fins a 200 J i a una compressiéo de fins a 15 kN, la zona del talé tancada, amb resisténcia al
lliscament, amb codi de designacié SB, amortitzable en 2 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament de parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressié de fins a 15 kN, la zona del talé6 tancada, amb resisténcia al lliscament, amb codi de designacié SB,
amortitzable en 2 usos.
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NORMATIVA D'APLICACIO
Utilitzacié: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por los
trabajadores de equipos de proteccién individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIUO030: Subministrament de granota d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat
d'augmentar la visibilitat de I'usuari quan I'Gnica llum existent prové dels fars de vehicles, amortitzable en 5
usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament de granota d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat d'augmentar la visibilitat de I'usuari quan
I"lnica llum existent prové dels fars de vehicles, amortitzable en 5 usos.

NORMATIVA D'APLICACIO
Utilitzacié: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por los
trabajadores de equipos de proteccién individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIUO050: Subministrament de faixa de proteccié6 lumbar amb ampli suport abdominal i
subjecci6 regulable mitjangant velcro, amortitzable en 4 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament de faixa de proteccié lumbar amb ampli suport abdominal i subjeccié regulable mitjancant velcro,
amortitzable en 4 usos.

NORMATIVA D'APLICACIO
Utilitzacié: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por los
trabajadores de equipos de proteccién individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i

Salut.
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Unitat d'obra YIU060: Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera elastica i amb esponja
de cel-lulosa, amortitzable en 4 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera elastica i amb esponja de cel-lulosa, amortitzable en 4
usos.

NORMATIVA D'APLICACIO
Utilitzaci6: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccién individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIV020: Subministrament de careta autofiltrant contra particules, fabricada totalment de
material filtrant, que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermeétic a la cara del treballador
enfront de I'atmosfera ambient, FFP1, amb valvula d'exhalacié, amortitzable en 1 us.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament de careta autofiltrant contra particules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la
boca i la barbeta, garantint un ajust hermetic a la cara del treballador enfront de I'atmosfera ambient, FFP1, amb valvula
d'exhalacié, amortitzable en 1 Us.

NORMATIVA D'APLICACIO
Utilitzacié: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YMMO010: Subministrament i col-locacié de farmaciola d'urgéncia per a caseta d'obra, proveida
de desinfectants i antiséptics autoritzats, gases estérils, coté hidrofil, benes, esparadrap, aposits adhesius,
un parell de tisores, pinces, guants d'un sol Us, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmodics,
analgésics, tonics cardiacs d'urgéncia, un torniquet, un termometre clinic i xeringues d'un sol s, fixada al
parament amb cargols i tacs.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament i col-locacié de farmaciola d'urgéncia per a caseta d'obra, proveida de desinfectants i antiséptics
autoritzats, gases esteérils, cot6 hidrofil, benes, esparadrap, aposits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol
Us, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmodics, analgésics, tonics cardiacs d'urgéncia, un torniquet, un
termometre clinic i xeringues d'un sol Us, fixada al parament amb cargols i tacs.

.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO
Replantig en el parament. Col-locaci6 i fixacié mitjangant cargols.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSB050: Cinta per a abalisament, de material plastic, de 10 cm d'amplada, impresa per
ambdues cares en franges de color vermell i blanc.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament, col-locacié i desmuntatge de cinta per a abalisament, de material plastic, de 10 cm d'amplada i 0,1
mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color vermell i blanc, subjecta sobre un suport existent (no
inclos en aquest preu).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO
Collocacié. Desmuntatge posterior. Retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSB060: Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilé i base
de cautxi, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amortitzable en
10 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locacié de con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilé i base de
cautxt, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos. Inclis
p/p de manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi i desmuntatge.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO
Collocacié i comprovacié. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.
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Unitat d'obra YSV010: Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm,
amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amb cavallet portatil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5
usos i el cavallet en 5 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament, col-locacié i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular,
L=70 cm, amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet portatil d'acer galvanitzat,
amortitzable en 5 usos. Inclis p/p de manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es
requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL CONTRACTISTA
Si la senyalitzaci6 provisional s'instal-lés en la via publica, sol-licitara el permis necessari de I'autoritat competent.

FASES D'EXECUCIO
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSV010b: Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentacio6 i prioritat,
circular, =60 cm, amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amb cavallet portatil d'acer galvanitzat.
Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament, col-locacié i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentaci6 i
prioritat, circular, @=60 cm, amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet portatil d'acer
galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclis p/p de manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps
que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL CONTRACTISTA
Si la senyalitzaci6 provisional s'instal-lés en la via publica, sol-licitara el permis necessari de I'autoritat competent.

FASES D'EXECUCIO
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.
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Unitat d'obra YSN020: Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilé, amb senyal de detencié
obligatoria per una cara i de pas per I'altra, amb manec d'alumini, amortitzable en 5 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament de paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilé, amb senyal de detenci6é obligatoria per
una cara i de pas per l'altra, amb manec d'alumini, amortitzable en 5 usos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YSS020: Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable
en 3 usos, fixat amb brides.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament, col-locacié i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm,
amb 6 orificis de fixacid, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de nild. Inclis p/p de manteniment en condicions
segures durant tot el periode de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO
Col-locacié. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSS030: Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre
de forma triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament, col-locacié i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb
pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixacid, amortitzable en 3 usos, fixada amb
brides de nild. Inclis p/p de manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO
Col-locacié. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.
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Unitat d'obra YSS031: Senyal de prohibicié, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de
forma circular sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament, col-locacié6 i desmuntatge de senyal de prohibicio, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb
pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixacidé, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides
de nilé. Inclis p/p de manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO
Col-locacié. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSS032: Senyal d'obligacio, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de
forma circular sobre fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament, col-locacié i desmuntatge de senyal d'obligacié, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb
pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixacid, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides
de nild. Inclus p/p de manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO
Col-locacié. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSS033: Senyal d'extincié, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de
forma rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament, col-locacié i desmuntatge de senyal d'extincid, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma
blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixaci6, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de
nilé. Inclds p/p de manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO
Col-locacié. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSS034: Senyal d'evacuacié, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament, col-locacié i desmuntatge de senyal d'evacuacid, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297
mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de fixacié, amortitzable en 3 usos,
fixada amb brides de nil6. Inclis p/p de manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es
requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO
Col-locacié. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSM010: Malla de senyalitzacié de polietilé d'alta densitat (200 g/m2), color taronja, de 1,20
m d'altura, subjecta mitjangant brides de nilé a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de
longitud i 20 mm de diametre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalitzacié i delimitacié
de les vores de I'excavacié. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3
usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Senyalitzacié i delimitacié de zones de risc de caiguda en altura inferior a 2 m en vores d'excavacié mitjangant malla de
senyalitzacio de polietilé d'alta densitat (200 g/m2), doblement reorientada, amb tractament ultraviolat, color taronja, de
1,20 m d'altura, subjecta mitjangant brides de nilé a suports de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75
m de longitud i 20 mm de diametre, clavats en el terreny cada 1,00 m i separats de la vora del talis més de 2 m. Inclis
p/p de muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es
requereixi i desmuntatge. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO
Clavat de les barres en el terreny. Subjeccié de la malla de senyalitzacié a les barres. Col-locacié de taps protectors.
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

2.2.10. Senyalitzacié i equipament
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Unitat d'obra SVB020: Unitat de banc per jugadors suplents fabricat, TP Sport o equivalent, amb potes
d “estructura metal.lica i seient amb fustes de pi flandes ample 115 x 20 mm. Suport inferior de fusta 50 x
20 mm. Cargolaria zincada. Longitud 2,5 metres. Subministre i col.locacié.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Unitat de banc per jugadors suplents fabricat, TP Sport o equivalent, amb potes d "estructura metal.lica i seient amb
fustes de pi flandes ample 115 x 20 mm. Suport inferior de fusta 50 x 20 mm. Cargolaria zincada. Longitud 2,5 metres.
Subministre i col.locacid.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicacié esta completament
terminada.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Muntatge i col-locaci6 del banc.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SVB020c: Protector rectamgular de canons de reg de fibra de vidre color blanc, amb logotip de
I'Ajuntament o equip,amb cantells arrodonits.Subministre i col.locacié.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Protector rectamgular de canons de reg de fibra de vidre color blanc, amb logotip de I'Ajuntament o equip,amb cantells
arrodonits.Subministre i col.locacié.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicacié esta completament
terminada.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Muntatge i col-locacié del banc.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions de Projecte.
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2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat

D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Codigo Técnico de la Edificacién (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre I'edifici en el
seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal-lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a
més de les que puguin establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present
plec, per part del constructor, i al seu carrec, independentment de les ordenades per la direcci6 facultativa i les exigides
per la legislacio aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament
en el capitol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execucié material (PEM) del projecte.

I INSTAL-LACIONS

Les proves finals de la instal-lacié s'efectuaran, un cop estigui I'edifici acabat, per I'empresa instal-ladora, que disposara
dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realitzacio.

Totes les proves s'efectuaran en preséncia de l'instal-lador autoritzat o del director d'Execuci6 de I'Obra, que ha de donar
la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part
de la documentacié final de la instal-lacié. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de
funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa.

Quan per estendre el certificat de la instal-lacié sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol-licitara a
I'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal:-lador autoritzat o pel
director de la instal-lacio, i sota la seva responsabilitat.

Seran a carrec de I'empresa instal-ladora totes les despeses ocasionades per la realitzacié d'aquestes proves finals, aixi
com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes.

2.4. Prescripcions en relacié amb I'emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions de
gestio dels residus de construccio i demolicio

El corresponent Estudi de Gestid dels Residus de Construccié i Demolicid, contindra les segiients prescripcions en relaci6
amb I'emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions de gestid dels residus de I'obra:

El diposit temporal de la runa es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicacié i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cubic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestio.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda
de material reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant de forma clara i llegible la
seglient informacio:

e Rad social.

¢ Codi d'Identificaci6 Fiscal (C.I.F.).

e NUmero de teléfon del titular del contenidor / envas.

e Numero d'inscripcioé en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contencio.

El responsable de I'obra a la qual déna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de I'horari de treball, amb tal d'evitar el
diposit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separacié que es dedicaran a cada
tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicéncia
d'obra, especialment si obliguen a la separacié en origen de determinades matéries objecte de reciclatge o deposicio, i el
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluacié economica de les condicions en qué és viable aquesta operacio,
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considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construccié ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinacio final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauracid, s'haura d'aportar evidéncia documental de la destinaci6 final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigd prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacié mitjangant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacio.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacié de sols degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'algada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulacio i la seva contaminacio.
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1 Treballs previs, retirada de gespa existent i gestié de residus.

N° U Descripcié Amidament
1.1 U Desmuntatge i posterior muntatge de porteries, xarxes, baranes i o altres elements i equipaments
existents aprofitant els anclatges,afectats per la retirada i instal.lacié de gespa, amb mitjans manuals, i
recuperacié del material per a la seva posterior reinstal.lacié , deixant el material apilat i protegit dins del
recint; Neteja de canaletes , previ el desmuntatge i recol-locaci¢ al final de la obra. Inclou carrega de
residus generats sobre camié per a gestio.
Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
Retirada ireinstal.lacié de d'equipaments afectats 1 1,000
1,000 1,000
1.2 M2 Extraccid, retirada i classificacid de residus del 100% de la gespa artificial existent i de tots els seus
materials i components, utilitzant maquinaria especialitzada, tipus TurfCutter i TurfMuncher SMG, separant
la totalitat de la gespa i els farcits per al seu reaprofitament, embalatge dels materials recuperats i
carrega sobre camié per al seu transport a gestor autoritzat per al seu posterior tractament. Els rotlles de
gespa recuperat seran de 2 metres d'amplada i una llargada cormresponent a 'ample total de l'actual
camp. La maqguinaria separard en el moment de l'extraccié la sorra i la goma que es dipositard en Big
Bags per a la seva classificaciod i posterior reciclatge.
Amb classificacié i separacié de gespa zona Uts. m2 Amplada Algcada Parcial Subtotal
entrenament
Terreny de joc 6.000,000 6.000,000
Zona perimetral terreny de joc 723,000 723,000
6723000  6.723,000
1.3 U Canon d'abocament per lliurament dels volums i pesos totals de residus generats previament classificats i
separats de la refirada de la gespa i farcits de sorra i cautxd i alfres residus de la construccid generats en
el procés d'obres de nova instal.lacié d'obres de construccié i/o demolicié, en abocador especific,
installacié de tractament de residus de construccid i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacid
o eliminacié de residus. Inclou el transport amb camié fins al centre de valoritzacié o eliminacié de
residus corresponent.
Uts. llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
Totalitat de residus de la construccid i demolicio 1 1,000
generats
1,000 1,000
1.4 M3 Transport de terres amb camid dels productes procedents de l'excavacié de qualsevol tipus de terreny a
abocador especific, installacié de tractament de residus de construccid i demolicié externa a l'obra o
cenfre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a una distancia no limitada.
No s'admetran esponjamemts superiors als Uts. m3 Amplada Algcada Parcial Subtotal
previstos a l'estudi de gestid de residus
Terres 1.030,300 1.030,300
©1.030,300  1.030,300
1.5 M3 Cdnon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat.

No s'admetran esponjamemts superiors als Uts. m3 Amplada  Algcada Parcial Subtotal
previstos a l'estudi de gestid de residus

Terres 1.030,300 1.030,300
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1 Treballs previs, retirada de gespa existent i gestié de residus.

N° U Descripcié Amidament

1.030,300 1.030,300
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2 Acondicionament i sanejat del terreny no pavimentat

N° U Descripcié Amidament
2.1 M3 Excavacié per esplanacié en terreny de transit compacte, amb mitjans mecdanics, i carrega a camid.
Uts. M3 m2  Alcada Parcial Subtotal
Sanejat superficial de terres zona darrera grada 1.170,000 0,150 175,500
175,500 175,500
2.2 M2 Compactacié de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb mitjans mecdanics.
Uts. M3 m2  Alcada Parcial Subtotal
Sanejat superficial de terres zona darrera grada 1.170,000 1.170,000
1.170,000 1.170,000
23 M2 Paviment terrenc/sauld per a vianants, de 15 cm de gruix, realitzat amb sorra granitica, estesa i
rasantajada amb motoanivelladora, sobre base ferm existent, no inclosa en aquest preu. Inclis capa
separadora de geotéxtil no teixit compost per fibres de poliester unides per tiretes, amb una resisténcia a
la traccié longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la fraccid transversal de 2,08 kN/m, una obertura
de con a l'assaig de perforacié dinamica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resisténcia CBR a
punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m? repds manual de vores, humectacio,
compactat i neteja.
Uts. Llargada m2  Algcada Parcial Subtotal
Sanejat superficial de terres zona darrera grada 1.170,000 1.170,000
1.170,000 1.170,000
2.4 M?  Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecanics i repassada amb mitjans mecanics. Inclou el replanteig

topografic dels perfils i pendents a assolir.

Uts. M3 m2  Algcada Parcial Subtotal
Sanejat superficial de terres zona darrera grada. 1.170,000 1.170,000
Anivellat terres
1.170,000 1.170,000
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IV Amidaments

3 Instal lacio de drenatge

N° U Descripcié Amidament
3.1 M3®  Excavacié de rases en terreny de transit dur, de fins a 1,25 m de profunditat mdaxima, amb mitjans
mecdanics, i carrega a camio.
Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
Excavacié rasa canal perimetral recollida aigles 40,000 0,200 0,300 2,400
camp entrenament
Excavacié de rasa canalitzacié 200 33,000 0,450 1,000 14,850
Excacavié rasa canalitzacié 160 2 2,000 0,450 1,000 1,800
19,050 19,050
3.2 M3®*  Excavacié de pous en terra sense classificar, de més de 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans
mecdanics, i carrega a camio.
Pous Uts. m3 m2  Algcada Parcial Subtotal
Pou de connexid 2,600 4,000 10,400
10,400 10,400
3.3 M2 Compactacié de fons de rasa o pou, al 95% del Proctor Modificat, amib picé vibrant de guiat manual.
Uts. Llargada Amplada m2 Parcial Subtotal
Excavacié rasa canal recollida camp entrenament 40,000 0,200 8,000
Excavacié de rasa canalitzacié 200 33,000 0,450 14,850
Exvacacié rasa canalitzacié 160 2 2,000 0,450 1,800
Pou 2,600 2,600
27,250 27,250
3.4 u Connexié de l'escomesa a la xarxa general de sanejament a través de pou de registre (sense incloure).
Inclds comprovacié del bon estat de I'escomesa existent, treballs de connexid, trencament del pou de
registre des de l'exterior amb martell compressor fins la seva complerta perforacié, acoblament i rebuda
del tub de connexié de servei, empalmament amb junta flexible, repds i brunyiment amb morter de
ciment, industrial, M-5 en linterior del pou, segellat, reposicié d'elements en cas de trencaments o
d'aquells que es tfrobin deteriorats en el fram d'escomesa existent. Totalment muntada, connexionada i
provada. Subministrament i muntatge.
Treballs de connexié amb claverguera Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
existent
Connexié de nova canaleta zona enfrenament a 1 1,000
xarxa existent
1,000 1,000
3.5 u Pou de registre d'elements prefabricats de formigd en massa, de 1,2 m de diametre interior i 3,4 m

d'altura Util interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigd armat HA-30/B/20/XC4+XA2
lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb
blogueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instaliat en calcades de carrers, incloent
les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

Alcada estimada Uts. Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal

Pou sifonic 1 1,000
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3 Instal lacio de drenatge

NO

U

Descripcié Amidament

3.6

3.7

3.8

3.9

1,000 1,000

Pericé de pas, registrable, soterrada, construit amb fdabrica de mad ceramic massis, de 1/2 peu
d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre solera
de formigd en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formacié de pendent minima del 2%,
amb el mateix tipus de formigd, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb
additiv hidrofug, M-15 formant arestes i cantonades a mitjia canya, tancat superiorment amb marc i tapa
de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124; prévia excavacidé amb mitjans manuals i posterior
reomplert de l'extradds amb material granular. Inclds morter per a segellat de junts i collector de
connexié de PVC, de fres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a frobades.

Uts. Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal

Arqueta de registre col.lector ] 1,000

M

1,000 1,000

Canaleta prefabricada i repercussié d'arquetes "arenero” cada 15m de formigd polimer fipus ULMA
SPORT DP100.20, 155mmx235mm i ample interior 100mm, reixa d'acer galvanitzat Classe A15, arqueta
"arenero” ADP100 de 500x560x155mm amb sortida de 90/110/160mm, cistella de recollida de sorra
CU100. Incloses incloses amb cancel.les de seguretat CS100, tapes cegues i cargols, i amb solera de
formigd, en massa HM-20/B/20/1 de 10 cm de gruix; inclosa prévia excavacié amb mitjons manuals i
posterior reomplert de l'extradds amb formigd. Subministre i col.locacié amb fixacié de gespa i lamina
impermeable funcionant.

Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal

Canal tipus ULMA SPORT DP100.20 40,000 40,000

40,000 40,000

Col{ector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropile, serie SN-10, rigidesa anular
nominal 10 kN/m?, de 200 mm de didmetre exterior i seccid circular, amb una pendent minima del 0,50%,
per a conduccié de sanejament sense pressid, coldocat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picd vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior.
InclUs, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.

Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal

linia de drenatge zona tanca camp entrenbament 31,000 31,000

31,000 31,000

Col{ector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropile, serie SN-10, rigidesa anular
nominal 10 kN/m?, de 160 mm de didmetre exterior i seccid circular, amb una pendent minima del 0,50%,
per a conduccid de sanejament sense pressid, coldocat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picd vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior.
InclUs, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.

Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal

Unié arenero-col.lector 2 1,000 2,000

2,000 2,000
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IV Amidaments

3 Instal lacio de drenatge

N° U Descripcié Amidament
3.10 M3  Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de didmetre, i compactacidé en tongades successives de 25 cm
d'espessor maxim amb mitjans mecanics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la maxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Uts. Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal
Excavacié de rasa canalitzacié 200 33,000 0,450 1,000 14,850
Exvacavié rasa canalitzacié 160 2 2,000 0,450 1,000 1,800
Pou de connexié 2,600 4,000 10,400
27,050 27,050
3.11 M Substitucié de reixa existent de canaleta prefabricada de recollida d'aigles ULMA SPORT. Incloses
incloses cancel.les de seguretat i cargols. Subministre i col.locacié.
Uts. Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal
Previsié substitucié reixes malmeses pel pas del 50,000 50,000
temps
50,000 50,000
3.12 M*  Reblert de rases i pous amb terra seleccionada procedent de la propia excavacio, i compactacié en

tongades successives de 25 cm d'espessor maxim amb mitjans mecanics, fins a assolir una densitat seca
no inferior al 95% de la maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

Previsié remats zona exterior. base bordd. Uts. Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal
Excavacié rasa canal recollida camp entrenament 40,000 0,200 0,300 2,400
Bordd de delimitacié de gespa recuperada 20,500 0,200 0,300 1,230
17,000 0,200 0,300 1,020

4,650 4,650
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4 Gespa artificial camp

N° U Descripcié Amidament
4.1 M2 Demolicié de paviment d'aglomerat asfaltic de 10 cm de gruix mitja, amb martell pneumatic, i carrega
manual sobre camié o contenidor.Inclou el tall perimetral de la zona afectada.
Uts. m2 Amplada Algcada Parcial Subtotal
Previsié reparacié possibles "blandons" puntuals 50,000 50,000
50,000 50,000
4.2 M3®*  Excavacié de pous en terreny de transit dur, de fins a 1,25 m de profunditat mdaxima, amb mitjans
manuals, i carga manual a camid.
Uts. Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal
Previsié reparacié possibles "blandons" puntuals 50,000 0,200 10,000
10,000 10,000
4.3 M2 Compactacié de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb mitjans mecdanics.
Uts. m2 Amplada Algcada Parcial Subtotal
Previsié reparacié possibles "blandons" puntuals 50,000 50,000
50,000 50,000
4.4 M3®*  Base granular amb tot-u artificial ZA20, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb mitjans

mecanics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del
Proctor Modificat de la maxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats
resistents del terreny.

Uts. Llargada m2  Alcada Parcial Subtotal

Previsié reparacié possibles "blandons" puntuals 50,000 0,200 10,000
10,000 10,000
4.5 M2 Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecanics i repassada amb mitjans mecanics. Inclou el replanteig

topografic dels perfils i pendents a assolir.

Uts. m2 Amplada  Algcada Parcial Subftotal

Previsié reparacié possibles "blandons" puntuals 50,000 50,000
50,000 50,000
4.6 M2 Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred de composicid densa, tipus DF12, amb arid

calcari i emulsid bituminosa estesa i compactacié de forma manual i puntual per a la reparacié de
blandons en recinte tancat.

Nombre Uts. m2 Amplada Algcada Parcial Subtotal
Previsié reparacié possibles "blandons" puntuals 50,000 50,000
50,000 50,000
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4 Gespa artificial camp

NO

Descripcié Amidament

4.7

4.8

M2

Base elastica prefabricada de tipus multifoam: Matchbase.pro 200/10 o equivalent. Producte reciclat,
certificat segons la normativa EN-15330-1; Handbook for Football Turf 2012 i FIFA 2015. Base eldstica
formada per fragments de espuma de poliureta flexible, 10 mm gruix. Perfecta per a l'absorcid de
limpacte, reduir risc de lesié i per un drenatge excellent. Facil d'instaliar, sense necessitat de cola o
maquinaria especialitzada. Ideal per a climes calents i temperats. La seva densitat és de 205 kg/m3 (£
15%), la seva duresa de compressid > 65 KPa, la seva forca de traccié > 160 KPa, la maxima elongacié >
40%, té un drenatge de 11.766 mm/h, a més de un 336% d'absorcié d'aigua i un percentatge d'absorcid
d'impactes > 32%. Subministrament i col locacié.

Uts. m2 Amplada Algcada Parcial Subtotal

Temreny de joc

6.000,000 6.000,000

Zona perimetral terreny de joc 723,000 723,000

M2

6.723,000 6.723,000

Gespa artificial de 40 mm. Fibra 100% Polytan PE-R de polietilé regranulat, o equivalent , provinent de
materies primeres reciclades amb tecnologia Entanglement (minim 35% de plastic reciclat), extruit
individualment, sense tallar. Fiora de 40 mm monofilament bicolor (verd lima/verd camp), amb
tecnologia COOL PLUS (reduccié de temperatura gracies als pigments especials integrats en la
formulacié de la fibra, que reflecteixen la radiacid infraroja). Proteccié confra l'abrasidé millorada
mitjancant cadenes de molecules entrellacades tridimensionalment a les fibres. Fabricacié en tufting
vellut en forma de ziga-zaga, en galga 3/8. Sistema compost per 10 fils per puntada, combinant dos tipus
de fibra: Sistema 1: 6 fils monofilament recte (no corb) amb contingut minim de 20% de material reciclat,
extrusionat, d'un gruix de 365 micres i 13.000 dtex. Sistema 2: 4 fils monofilament texturitzat d'un gruix de
255 micres i 8.000 dtex. El conjunt ofereix un total de 14.700 puntades per m2, per a un total de 147.000
filaments per m2. Total 21.000 dfex per puntada. Doble suport o “backing” format per: Suport 1: 100%
fiora de polipropile estabilitzat als raigs UV. Suport 2: Vidre PP/PES. Suport estabilitzador Revestiment
PolyCoat 100% PU amb funcid TuftGuard (poliureta sostenible), a rad de 650gr/m2. Pes brut del fil: 1450
gr/m2. Pes total aprox. 2.350 gr/m2. Rotlles de 4 m, encolades les juntes amb adhesiu poliuretdnic
bicomponent, sobre banda de poliester (resistencia ruptura > 45N). Marcatge blanc, segons normes
RFEF, del mateix material que la resta de la gespa, inserida i encolada amb el mateix sistema. Llastat
amb una Unica capa de 20-22 kg/m2 de sorra. El fabricant de la gespa haurd de ser FIFA PREFERER
PROVIDER. El sistema de gespa haurd de complir la normativa EN-15330-1:2013. Fibra amb tractament
anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb sorra de silex, rodona, neta i seca, de granulometria
0,4-1,2 mm en una proporcid de + 20 kg / m2. Collocacié mitjancant encolat de juntes dels rotllos. Servit
en rotllos de 4,02 m. d'ample. Marcatge de linies de joc futbol 11 en el mateix material en color blanc de
10 cm, 2 camps tranversals de futbol 7 en blau i camp de futbol 7 central de color groc complint la
reglamentacié de la RFEF vigent en el moment de la instal.lacié. Subministrament i instaldacié inclosa
gestié de residus generats.

Uts. m2 Amplada Algcada Parcial Subtotal
Terreny de joc 6.000,000 6.000,000
Zona perimetral terreny de joc 723,000 723,000

6.723,000 6.723,000
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5 Gespa artificial recuperada

N° U Descripcié Amidament
5.1 M3 Excavacié per esplanacié en terreny de transit compacte, amb mitjans mecdanics, i carrega a camid.
Uts. llargada m2  Alcada Parcial Subtotal
Sanejat de terres zona camp d'entrenament gespa 917,000 0,200 183,400
reciclada
Zona vorera formigé 102,000 0,200 20,400
203,800 203,800
5.2 M2 Compactacié de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb mitjans mecdanics.
Uts. llargada m2  Alcada Parcial Subtotal
Sanejat de terres zona camp d'enfrenament gespa 917,000 917,000
reciclada
Zona vorera formigd 102,000 102,000
1.019,000 1.019,000
5.3 M3®*  Base granular amb tot-u artificial ZA20, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb mitjans
mecanics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del
Proctor Modificat de la maxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats
resistents del terreny.
Uts. llargada m2  Alcada Parcial Subtotal
Sanejat de terres zona camp d'entrenament gespa 917,000 0,200 183,400
reciclada
Zona vorera formigé 102,000 0,200 20,400
203,800 203,800
5.4 M2 Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecanics i repassada amb mitjans mecanics. Inclou el replanteig
topografic dels perfils i pendents a assolir.
Uts. llargada m2  Alcada Parcial Subtotal
Sanejat de terres zona camp d'entrenament gespa 917,000 917,000
reciclada
Zona vorera formigd 102,000 102,000
1.019,000 1.019,000
5.5 M3®*  Excavacié de rases en terreny de transit dur, de fins a 1,25 m de profunditat mdaxima, amb mitjans
mecdanics, i carrega a camio.
Previsid remats zona exterior. base bordd. Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Bordd de delimitacié de gespa recuperada 20,500 0,400 0,300 2,460
17,000 0,400 0,300 2,040
4,500 4,500
5.6 M  Vorada - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, col focat sobre base de formigd en massa

(HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amlb morter de ciment, industrial, M-5.
Previsié remats zona exterior. base bordd. Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
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5 Gespa artificial recuperada

N° U Descripcié Amidament
Bordé de delimitacié de gespa recuperada 20,500 20,500
17,000 17,000

37,500 37,500

5.7 M2 Lamina separadora impermeable de poletile de galga 600gr/m2, collocada sota la base elastica i

damunt del terreny natural, amb solapament de 20cm entre rotllos i tipus teulada seguint la pendent del
camp.Subministre i instal.lacié.

Uts. m2 Amplada Algcada Parcial Subtotal
Zona d'escalfament 917,000 917,000
Paviment de formigé 102,000 102,000

© 1019000 1.019,000

5.8 M2 Installacid de gespa reutilitzada sobre el paviment existent , amb una dotacio de sorra de silice de

12kg/m2.Col1ocacié mitjancant encolat de juntes dels rotllos havent preseleccionat la de millor estat
provinent del propi camp retirat

Uts. m2 Amplada Alcada Parcial Subtotal

Zona d'escalfament 917,000 917,000
917,000 917,000
5.9 M2 Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metdllic, per a solera, format per panells metaldics,

amortitzables en 100 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclds elements de sustentacio,
fixacid i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i liquid desencofrant, per evitar Iladherencia
del formigd a l'encofrat.

Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal

Encofrat perimetral paviment formigd 123,000 0,150 18,450
18,450 18,450
5.10 M2 Paviment de formigd amb addicié de fibres de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigd HM-25/B/12/X0

fabricat en central i abocament amb cubilot amb un contingut de fibres sense funcié estructural, fibres
de vidre resistents als alcalis (AR) de 3 kg/m?, estés i vibrat manual mitjangcant regla vibrant, amb acabat
superficial mitjangant remolinador mecanic i posterior ras aplicacié d'agent fimogen, (0,15 1/m?); amb
junts de retraccié de 5 mm d'espessor cada 4m, mitjancant tall amb disc de diamant. Inclos panell de
poliestire expandit de 3 cm d'espessor, per a lI'execucié de juntes de retraccid, i massilla eldstica per a
segellat dels junts de retraccio.

Uts. m2 Amplada Alcada Parcial Subtotal
paviment formigé 102,000 102,000
previsié 100,000 100,000
202,000 202,000
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6 Equipaments

NO

Descripcié Amidament

6.1

6.2

6.3

6.4

Porteria fixa de futbol 11 de 7,32 m de base i 2,44 m d'altura formada per: pals i fravesser de seccid
rectangular de 120x100 mm, d'alumini lacat en color blanc i xarxa de nild amb cordes de 3 mm de
diametre amb suports de poliamida per a subjeccié de la xarxa a la porteria, fixada a una base de
formigd HM-20/P/20/X0 amb elements d'ancoratge.

Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
porteria fixa zona enfrenament 1 1,000
1,000 1,000

Joc de porteries de futbol-7 traslladables reglamentaries de 6 metres de longitud interior per 2 metres
d'algada interior Tp Sport o equivalent.Fabricada amb perfil d’alumini de didmetre 90x2mm. Fabricada
segons la norma EN 748:2004, amb reforgos interiors i ranura posterior per a la col focacié dels ganxos de
polipropile que serveixen de subjeccié per a les xarxes i cargoleria per a la seva completa incrustacio. El
conjunt es compon de dos pals i un travesser, units mitjiangant maneguets metal lics, coldocats a I'interior
del perfil i cargoleria d’alta resistencia. Els ganxos de subjeccid de la xarxa sén anti lesid, de polipropile
d'alta densitat, completament arrodonits, amb un enganxament especial creuat per evitar la sortida de
la xarxa; Joc de xarxes de f-7 reforcades confeccionades en malla de polipropilé de 4 mm, malla de
120x120 mm. Mides de 6000x2000x1000x1500 mm.Subministre i col.locacio.

Uts. Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal
Futbol 7. Joc de 2 porteries mobils cenfre camp 1 1,000
1,000 1,000

Substitucié de xarxa de proteccid de pista esportiva, fixa, especialment indicada per a camps de futbol
7, futbol 11, de futbol sala o d'handbol, per evitar la sortida de pilotes del camp,de 1,1m d'algdda fixada
al terra amb ancoratge de ganxos d'acer inoxidable i a passamans de tanca existent amb brides, de
cordes de nilé de 100x100 mm de llum de malla i 3 mm de didmetre. Inclosa retirada previa de xarxa
existent i ancoratges. Inclou la carrega a camid conjuntamet amb la gespa, transport i taxes a
abocador incloses a la partida de reciclatge de la gespa.

Uts. Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal
Perimetre tanca perimetral existent 342,000 342,000
342,000 342,000

Substitucié de xarxa de proteccié de pista esportiva, fixa, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 6
m d'altura, de cordes de nilé de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de didmetre, cosida amb cable
d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat de 90x2 mm de didmetre,
de 6 m d'altura. Inclos replanteig perns per a fixacid de I'equipament esportiu, i tensors per al tesat del
conjunt. Inclosa retirada previa de xarxa existent i ancoratges. Inclou la carrega a camié conjuntamet
amb la gespa, transport i taxes a abocador incloses a la partida de reciclatge de la gespa.

Uts. Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal

2 65,000 130,000

xarxa fons pista entrenament 1 15,000 15,000
145,000 145,000
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6 Equipaments

NO

Descripcié Amidament

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

M  Xarxa de proteccidé de pista esportiva, fixa, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 m d'altura, de
cordes de nildé de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de didmetre, cosida amb cable d'acer trenat
superior i inferiorment i subjecta a pals de fub d'acer galvanitzat de 90x2 mm de didmetre, de 7 m
d'altura i 5 mm de gruix i separador superior de 50x2mm, collocats cada 5 m, fixats a una base de
formigd HM-20/P/20/X0. Inclos replanteig, excavacié manual del terreny, pots, plagues d'ancoratge i
perns per a fixacié de l'equipament esportiu, pals per a punts singulars i tensors per al tesat del conjunt.
Totalment muntada i provada per 'empresa instal iadora.

Uts. Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal

Nova xarxa a fons de pista entrenamemt 10,000 10,000
10,000 10,000

U Unitat de banc per jugadors suplents fabricat, TP Sport o equivalent, amb potes d’estructura metal.lica i
seient amb fustes de pi flandes ample 115 x 20 mm. Suport inferior de fusta 50 x 20 mm. Cargolaria
zincada. Longitud 2,5 metres. Subministre i col.locacid.

Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal

Futbol 7 1 1,000
1,000 1,000

M Demolicié de xarxa de proteccié de pista esportiva, fixa, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 m
d'altura, de cordes de nild de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de didmetre, cosida amb cable
d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat de 90x2 mm de didmetre,
de 7 m d'altura i 5 mm de gruix i separador superior de 50x2mm, coliocats cada 5 m, fixats a una base
de formigd HM-20/P/20/X0. Inclos replanteig, excavacié manual del terreny, pots, plaques d'ancoratge i
perns per a fixacié de l'equipament esportiu, pals per a punts singulars i tensors per al tesat del conjunt.
Inclou la carrega a camié conjuntamet amb la gespa, transport i taxes a abocador incloses a la partida
de reciclatge de la gespa.

Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal

Demolicié de xarxa de 6m fons zona entrenament 4,000 4,000
4,000 4,000

u Proteccié esportiva de baculs i columnes exteriors fins a 1,8m d'alcada amb escuma d'alta densitat de
poliuretd de 25kg/m2 amb recobriment de pvc poliester de 620 gr/m2 ignifug color a escollir.Subministre i
instal.lacié.

Uts. Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal

Proteccié de baculs d'il.luminacid 2 2,000
2,000 2,000

u Protector rectamgular de canons de reg de fibra de vidre color blanc, amb logotip de I'Ajuntament o
equip,amb cantells arrodonits.Subministre i col.locacié.

Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
Protectors canons de reg 6 6,000
6,000 6,000
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6 Equipaments

NO

Descripcié Amidament

Joc de porteries de futbol-7 abatibles reglamentdries de 6 metres de longitud interior per 2 metres
d'algada interior Tp Sport o equivalent. Fabricades segons normativa UNE EN 748, en perfil d'alumini rodd
de 90 mm, amb reforcos interiors i ranura posterior especial per a ubicacié dels ganxos de polirpopile
que serveixen de subjeccid per les xarxes i cargols per a la seva completa incrustacié. Sistema
d'abatiment composat per bragos telescopics amb rodes de polipropilé fixats a paret, o bé fixats a terra
mitjangant postes posteriors ancorats que treballen com a punt de gir dels bragos telescopics durant
abatiment. El conjunt es composa de 2 pals i un travesser, units mitjiangant matxons metallics collocats
en linterior del perfil i cargols d'alta resisténcia. Els ganxos de subjeccid de les xarxes sén antilesié en
polipropile d'alta densitat, completament arrodonits, amb subjeccié especial creuat per evitar la sortida
de la xarxa; Joc de xarxes de -7 reforgades confeccionades en malla de polipropile de 4 mm, malla de
120x120  mm. Mides de 6000x2000x1000x1500 mm.Fixada a ancoratges de formigd HM-
20/P/20/X0.Subministre i col.locacid.

Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
Previsié 1 1,000
1,000 1,000
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IV Amidaments

7 Condicionament de I'aparcament camp de futbol

N° U Descripcié Amidament
71 M Aplicacié manual de pintura alguidica color negre, per a marca vial longitudinal de emmascarament,
de 15 cm d'amplada.
Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
Senyalitzacié existent 17,600 17,600
16,000 16,000
97,000 97,000
23,000 23,000
18,000 18,000
18,000 18,000
4,000 4,000
193,600 193,600
7.2 M2 Ap:icocié manual de pintura alquidica color negre, per a emmascarament de fletxes i inscripcions en
vials.
Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
Senyalitzacié existent, illetes, textos... 37,000 37,000
22,000 22,000
26,000 26,000
22,000 22,000
10,000 10,000
10,000 10,000
14,000 14,000
3,000 3,000
3,000 3,000
3,000 3,000
3,000 3,000
3,000 3,000
3,000 3,000
159,000 159,000
7.3 M2 Aplicacié mecanica amb maqguina d'accionament manual de pintura alquidica color blanc, per a

marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclds microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector
en sec i amb humitat o pluja.

Uts. m2 Amplada Algcada Parcial Subtotal
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7 Condicionament de I'aparcament camp de futbol

N° U Descripcié Amidament
Senyals al terra de fletxes, stop, minusvalids, 16,200 16,200
bus..segons documentacié grafica
16,200 16,200
7.4 M Aplicacié manual de pintura alquidica color blanc, per a marca vial longitudinal continua, de 10 cm
d'amplada, per a separacié de carrils, separacié de sentits de circulacid, vores de calgada, regulacid
de lavancament i delimitacié de zones o places d'estacionament. Inclis microesferes de vidre, per
aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.
Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
Linies zones aparcament segons documentacio 940,000 940,000
grafica
940,000 940,000
7.5 M Aplicacié manual de pintura alquidica color blanc, per a marca vial longitudinal continua, de 40 cm
d'amplada, per a separacid de carrils. Inclus microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector
en sec i amb humitat o pluja.
Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
Linies zones aparcament segons documentacio 247,000 247,000
grafica
247,000 247,000
7.6 M Aplicacié manual de pintura alquidica color blanc, per a marca vial longitudinal discontinua, de 50 cm
d'amplada, per a preavis d'una bifurcacid. Inclis microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec i amb humitat o pluja.
Uts. Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal
Linies zones aparcament segons documentacié 171,000 171,000
grafica
171,000 171,000
7.7 U Subministrament i col locacié sobre el suport de senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, rectangular,

de 60x90 cm, amb retroreflectancia nivell 2 (H.l.). Inclus accessoris, cargols i elements d'ancoratge.

Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
Previsié a designar contingut per I'Ajuntament 4 4,000
4,000 4,000
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8 Seguretat i salut

N° Descripcié Amidament
8.1 Subministrament i collocacié d'extintor portatil de pols quimic ABC polivalent antibrasa, amb pressid
incorporada, d'eficacia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manometre i manega amb filtre
difusor, amortitzable en 3 usos.
Uts. Amplada Alcada Parcial Subtotal
Extintor 2 2,000
2,000 2,000
8.2 Subministrament de casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap
contra objectes durs i immobils, amortitzable en 10 usos.
Uts. Amplada Algcada Parcial Subtotal
Cascs 4 4,000
4,000 4,000
8.3 Subministrament d'ulleres de proteccid amb muntura universal, d'Us basic, amb dos oculars integrats en
una muntura d'ulleres convencional amb proteccié lateral, amortitzable en 5 usos.
Uts. Amplada Algcada Parcial Subtotal
Ulleres 4 4,000
4,000 4,000
8.4 Subministrament de parell de guants contra riscos mecanics, de coté amb reforg de serratge bovi al
palmell, resistent a I'abrasid, al tall per fulla, als estrips i a la perforacié, amortitzable en 4 usos.
Uts. Amplada Alcada Parcial Subtotal
Guants 4 4,000
4,000 4,000
8.5 Subministrament de profector de mans per punter, amortitzable en 4 usos.
Uts. Amplada  Algcada Parcial Subtotal
Punter 1 1,000
1,000 1,000
8.6 Subministrament de joc de orelleres, estandard, compost per un casquet dissenyat per produir pressid
sobre el cap mitjangant un ameés i gjust amb encoixinat central, amb atenuacié acustica de 36 dB,
amortitzable en 10 usos.
Uts. Amplada Algcada Parcial Subtotal
Orelleres ] 1,000
1,000 1,000
8.7 Subministrament de parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i
a una compressid de fins a 15 kN, la zona del taldé tancada, amb resisténcia al lliscament, amb codi de
designacié SB, amortitzable en 2 usos.
Uts. Amplada Algcada Parcial Subtotal
Sabates de seguretat 4 4,000
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8 Seguretat i salut

N° U Descripcié Amidament
4,000 4,000
8.8 U Subministrament de granota d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat d'augmentar la visibilitat
de l'usuari guan I'Unica llum existent prové dels fars de vehicles, amortitzable en 5 usos.
Uts. Amplada Algcada Parcial Subtotal
Granota 4 4,000
4,000 4,000
8.9 U Subministrament de faixa de proteccié lumbar amb ampli suport abdominal i subjeccid regulable
mitjancant velcro, amortitzable en 4 usos.
Uts. Amplada Algcada Parcial Subtotal
Faixes 4 4,000
4,000 4,000
8.10 U Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera eldstica i amb esponja de celulosa,
amortitzable en 4 usos.
Uts. Amplada Algcada Parcial Subtotal
Genolleres 4 4,000
4,000 4,000
8.11 U Subministrament de careta autofiltrant contra particules, fabricada totalment de material filtrant, que
cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermétic a la cara del treballador enfront de
I'atmosfera ambient, FFP1, amb valvula d'exhalacio, amortitzable en 1 Us.
Uts. Amplada Algcada Parcial Subtotal
Careta 4 4,000
4,000 4,000
8.12 U Subministrament i col{ocacié de farmaciola d'urgéncia per a caseta d'obra, proveida de desinfectants i
antiseptics autoritzats, gases esterils, cotd hidrdfil, benes, esparadrap, apdsits adhesius, un parell de
fisores, pinces, guants d'un sol Us, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmaodics, analgésics, tonics
cardiacs d'urgéncia, un torniquet, un termdmetre clinic i xeringues d'un sol Us, fixada al parament amb
cargols i tacs.
Uts. Amplada  Algcada Parcial Subtotal
Farmaciola 1 1,000
1,000 1,000
8.13 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietile i base de cautxy, amb 1
banda reflectora de 300 mm d'ampladal i retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos.
Uts. Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal
Cons de senyalitzacié 5 5,000
5,000 5,000
8.14 M  Cinta per a abalisament, de material plastic, de 10 cm d'amplada, impresa per ambdues cares en

franges de color vermell i blanc.

Pagina: 18-21



Projecte: Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Promotor:  Ajuntament de Santpedor

Situacié: Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.
Eidée arquitectes slp- C/carrié n° 27, 2°, 6°. 08242 Manresa - tel. |V Amidamenis

938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina

8 Seguretat i salut

N° U Descripcié Amidament
Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
Cinta senyalitzadora 25,000 25,000
25,000 25,000
8.15 1] Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectancia
nivell 1 (E.G.), amb cavallet portatil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5
UsOS.
Uts. Amplada Algcada Parcial Subtotal
Senyalitzacié 1 1,000
1,000 1,000
8.16 1] Senyal provisional d'obra de xapa dacer galvanitzat, de reglamentacié i prioritat, circular, @=60 cm,
amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amb cavallet portatil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5
usos i el cavallet en 5 usos.
Uts. Amplada Algcada Parcial Subtotal
Senyalitzacié 1 1,000
1,000 1,000
8.17 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropile, amb senyal de detencié obligatoria per una
cara i de pas per l'altra, amb manec d'alumini, amortitzable en 5 usos.
Uts. Amplada Algcada Parcial Subtotal
Senyalitzacié accés de maquindria 2 2,000
2,000 2,000
8.18 1] Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat
amb brides.
Uts. Amplada  Algcada Parcial Subtotal
Accés a l'obra 1 1,000
1,000 1,000
8.19 u Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma triangular
sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Uts. Amplada  Algcada Parcial Subtotal
Accés a l'obra 1 1,000
1,000 1,000
8.20 U Senyal de prohibicié, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma circular

sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

Uts. Amplada  Algcada Parcial Subtotal
Accés a l'obra ] 1,000
1,000 1,000
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N° U Descripcié Amidament
8.21 U Senyal d'obligacié, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma circular
sobre fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Uts. Amplada Algcada Parcial Subtotal
Accés a l'obra 1 1,000
1,000 1,000
8.22 u Senyal d'extincio, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular
sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Uts. Amplada Algcada Parcial Subtotal
Senyalitzacié extintors 2 2,000
2,000 2,000
8.23 1] Senyal d'evacuacié, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc
de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Uts. Amplada Algcada Parcial Subtotal
Accés obra ] 1,000
1,000 1,000
8.24 M Malla de senyalitzacié de polietile d'alta densitat (200 g/m?), color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta

mitjangant brides de nilé a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 mm de
diametre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalitzacié i delimitacié de les vores de
l'excavacié. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.

Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
Malla de senyalitzacié de buits 25,000 25,000
© 25000 25,000
8.25 M  Clos provisional de solar compost per tangues traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla

electrosoldada amb plecs de reforg, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm
de didmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de didmetre, acabat
galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigd, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per
a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs
d'expansid d'acer. Malla d'ocultacié de polietilé d'alta densitat, color verd, collocada sobre les tanques.

Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
Tanca per material 60,000 60,000
60,000 60,000
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9 Control de qualitat
N° U Descripcié Amidament
9.1 U Proves de control i certificacié del paviment de gespa artificial de camp de futbol i rugby sobre el terrey

de joc d'acord amb la UNE-EN 15330-1. Desplacament a l'obra,assajos i redaccié d'informe de resultats
per part d'empresa qualificada. S'executaran també el conjunt d'assaigs "in situ" sobre el sistema d'herba
artificial acabat, complint els requisits d'assajos dels materials per a tots els nivells especificats a la NIDE
2021 i per a nivell local i recreatiu.

Confrol de qualitat fins a 1,5% PEM a cost i Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
carrec del contractista.

Proves de control d'acord amb la UNE-EN 15330- 1 1,000
1:2014 i FIFA Quality Pro.
1,000 1,000
9.2 1] Assaigs per a la seleccid i control d'un material de reblert de sol seleccionat. Assaigs a laboratori: 3

d'analisis granulometric; 3 de limits d'Atterberg; 4 de Proctor Modificat; 3 de C.B.R. 3 de contingut de
materia orgdnica; 3 de contingut en sals solubles. Assaigs "in situ": 3 de densitat i humitat.

Confrol de qualitat fins a 1,5% PEM a cost i Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
carrec del contractista.

Control de qualitat base perfilada i compactada 1 1,000

1,000 1,000
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Capitol N° 1 Treballs previs, retirada de gespa existent i gestié de residus.

NO

Descripcié Amidament Preu Import

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

M2

M3

M3

Desmuntatge i posterior muntatge de porteries, xarxes, baranes i o altres elements i equipaments existents
aprofitant els anclatges,afectats per la retirada i instal.lacié de gespa, amb mitjans manuals, i recuperacid
del material per a la seva posterior reinstal.lacié , deixant el material apilat i protegit dins del recint; Neteja
de canaletes , previ el desmuntatge i recol-locacio al final de la obra. Inclou carrega de residus generats
sobre camid per a gestio.

Total U : 1,000 1.972,54 1.972,54

Extraccié, retirada i classificacié de residus del 100% de la gespa artificial existent i de tots els seus materials i
components, utilitzant maquinaria especialitzada, tipus TurfCutter i TurfMuncher SMG, separant la totalitat
de la gespa i els farcits per al seu reaprofitament, embalatge dels materials recuperats i carrega sobre
camié per al seu tfransport a gestor autoritzat per al seu posterior tractament. Els rotlles de gespa recuperat
seran de 2 metres d'amplada i una llargada corresponent a 'ample total de 'actual camp. La maquinaria
separard en el moment de l'extraccid la sorra i la goma que es dipositard en Big Bags per a la seva
classificacio i posterior reciclatge.

Totalm2 : 6.723,000 4,88 32.808,24

Canon d'abocament per lliurament dels volums i pesos totals de residus generats previament classificats i
separats de la retirada de la gespa i farcits de sorra i cautxd i altres residus de la construccidé generats en el
procés d'obres de nova instal.lacié d'obres de construccié i/o demolicid, en abocador especific, instal {acid
de tractament de residus de construccid i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié
de residus. Inclou el transport amb camié fins al centre de valoritzacié o eliminacié de residus corresponent.

Total U : 1,000 24.949,20 24.949,20

Transport de terres amb camié dels productes procedents de I'excavacid de qualsevol fipus de terreny a
abocador especific, installacié de tractament de residus de construccid i demolicié externa a l'obra o
centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a una distancia no limitada.

Totalm?® : 1.030,300 591 6.089,07
Canon d'abocament per liurament de terres a gestor autoritzat.

Totalm® : 1.030,300 2,19 2.256,36

Parcial N° 1 Treballs previs, retirada de gespa existent i gestié de residus. : 68.075,41
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Capitol N° 2 Acondicionament i sanejat del terreny no pavimentat

NO

Descripcié Amidament Preu Import

2.1

22

23

24

MS

M2

M2

M2

Excavacié per esplanacié en terreny de transit compacte, amb mitjans mecanics, i carrega a camid.
Totalm?® : 175,500 3,52 617,76
Compactacié de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb mitjans mecadnics.
Totalm? : 1.170,000 2,68 3.135,60

Paviment terrenc/sauld per a vianants, de 15 cm de gruix, realitzat amb sorra granitica, estesa i rasantajada
amb motoanivelladora, sobre base ferm existent, no inclosa en aquest preu. Inclis capa separadora de
geotextil no teixit compost per fibres de poliester unides per tiretes, amb una resisténcia a la traccié
longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la traccié transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a
l'assaig de perforacié dindmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resisténcia CBR a punxonament
0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m?, repds manual de vores, humectacidé, compactat i neteja.

Totalm? : 1.170,000 7,60 8.892,00

Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecanics i repassada amb mitjans mecanics. Inclou el replanteig
topogrdafic dels perfils i pendents a assolir.

Totalm? : 1.170,000 1,30 1.521,00

Parcial N° 2 Acondicionament i sanejat del terreny no pavimentat : 14.166,36
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Capitol N° 3 Instal lacio de drenatge

NO

Descripcié Amidament Preu Import

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

MS

M3

M2

Excavacié de rases en terreny de transit dur, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans
mecanics, i carrega a camio.

Totalm?® : 19,050 50,45 961,07

Excavacid de pous en terra sense classificar, de més de 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjians
mecdanics, i carrega a camio.

Totalm? : 10,400 19,03 197,91
Compactacié de fons de rasa o pou, al 95% del Proctor Modificat, amb picé vibrant de guiat manual.
Totalm? : 27,250 3,55 96,74

Connexié de l'escomesa a la xarxa general de sanejament a través de pou de registre (sense incloure).
Inclds comprovaciéd del bon estat de I'escomesa existent, treballs de connexid, trencament del pou de
registre des de l'exterior amb martell compressor fins la seva complerta perforacid, acoblament i rebuda del
tub de connexié de servei, empalmament amb junta flexible, repds i brunyiment amb morter de ciment,
industrial, M-5 en linterior del pou, segellat, reposicié d'elements en cas de trencaments o d'aquells que es
trobin deteriorats en el tram d'escomesa existent. Totalment muntada, connexionada i provada.
Subministrament i muntatge.

Total U : 1,000 289,33 289,33

Pou de registre d'elements prefabricats de formigd en massa, de 1,2 m de didmetre interior i 3,4 m d'altura
Util interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigd armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada
amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat
classe D-400 segons UNE-EN 124, installat en calgades de carrers, incloent les per vianants, o zones
d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

Total U : 1,000 1.424,26 1.424,26

Pericé de pas, registrable, soterrada, construit amb fabrica de mad cerdmic massis, de 1/2 peu d'espessor,
rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre solera de formigd en
massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formacid de pendent minima del 2%, amb el mateix tipus
de formigd, amrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiv hidrofug, M-15
formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-
125 segons UNE-EN 124; previa excavacié amb mitjans manuals i posterior reomplert de I'extradds amb
material granular. InclUs morter per a segellat de junts i collector de connexié de PVC, de tres entrades i
una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.

Total U : 1,000 317,05 317,05

Canaleta prefabricada i repercussié d'arquetes "arenero” cada 15m de formigd polimer tipus ULMA SPORT
DP100.20, 155mmx235mm i ample interior 100mm, reixa d'acer galvanitzat Classe A15, arqueta "arenero"
ADP100 de 500x560x155mm amb sorfida de 90/110/160mm, cistella de recollida de sorra CU100. Incloses
incloses amb cancel.les de seguretat CS100, tapes cegues i cargols, i amb solera de formigd, en massa HM-
20/B/20/I de 10 cm de gruix; inclosa previa excavacié amb mitjans manuals i posterior reomplert de
l'extradds amb formigd. Subministre i col.locacié amb fixacié de gespa i ldmina impermeable funcionant.

Totalm : 40,000 149,72 5.988,80

Col1ector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropile, serie SN-10, rigidesa anular nominal
10 kN/m?, de 200 mm de didmetre exterior i seccié circular, amb una pendent minima del 0,50%, per a
conduccié de sanejament sense pressid, collocat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picé vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclds, junts de goma,
lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.

Totalm : 31,000 89,85 2.785,35
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Capitol N° 3 Instal lacio de drenatge

NO

Descripcié Amidament Preu Import

3.9

3.10

3n

3.12

M3

MS

Col1ector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropile, serie SN-10, rigidesa anular nominal
10 kN/m?, de 160 mm de didmetre exterior i seccié circular, amb una pendent minima del 0,50%, per a
conduccid de sanejament sense pressid, collocat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picéd vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclds, junts de goma,
lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.

Totalm : 2,000 61,73 123,46

Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de didmetre, i compactacid en tongades successives de 25 cm
d'espessor maxim amb mitjans mecanics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la maxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

Totalm?® : 27,050 21,85 591,04

Substitucié de reixa existent de canaleta prefabricada de recollida d'aigies ULMA SPORT. Incloses incloses
cancel.les de seguretat i cargols. Subministre i col.locacio.

Totalm : 50,000 34,02 1.701,00

Reblert de rases i pous amb terra seleccionada procedent de la propia excavacid, i compactacié en
tongades successives de 25 cm d'espessor maxim amb mitjans mecanics, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

Totalm? : 4,650 6,55 30,46

Parcial N° 3 Instal iacio de drenatge : 14.506,47
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Capitol N° 4 Gespa artificial camp

N° U Descripcié Amidament Preu Import
4.1 M2 Demolicié de paviment d'aglomerat asfaltic de 10 cm de gruix mitjd, amb martell pneumatic, i carega
manual sobre camié o contenidor.Inclou el tall perimetral de la zona afectada.
Totalm? : 50,000 9,30 465,00
4.2 M?®  Excavacié de pous en terreny de transit dur, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amib mitjans manuals, i
carga manual a camio.
Totalm® : 10,000 85,77 857,70
4.3 M2  Compactacié de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amlb mitjans mecdnics.
Totalm? : 50,000 2,68 134,00
4.4 M3*  Base granular amb tot-u artificial ZA20, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb mitjons mecanics,
en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor
Modificat de la maxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats resistents del
terreny.
Totalm? : 10,000 23,27 232,70
4.5 M2 Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecadnics i repassada amb mitjans mecdnics. Inclou el replanteig
topografic dels perfils i pendents a assolir.
Totalm? : 50,000 1,30 65,00
4.6 M2  Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred de composicié densa, tipus DF12, amib arid calcari i
emulsié bituminosa estesa i compactacié de forma manual i puntual per a la reparacié de blandons en
recinte tancat.
Totalm? : 50,000 34,14 1.707,00
4.7 M2  Base elastica prefabricada de tipus multifoam: Matchbase.pro 200/10 o equivalent. Producte reciclat,

certificat segons la normativa EN-15330-1; Handbook for Football Turf 2012 i FIFA 2015. Base eldstica formada
per fragments de espuma de poliuretda flexible, 10 mm gruix. Perfecta per a l'absorcié de limpacte, reduir
risc de lesid i per un drenatge excellent. Facil dinstaliar, sense necessitat de cola o maguinaria
especidlitzada. Ideal per a climes calents i temperats. La seva densitat és de 205 kg/m3 (= 15%), la seva
duresa de compressié > 65 KPa, la seva forca de traccié > 160 KPa, la maxima elongacié > 40%, té un
drenatge de 11.766 mm/h, a més de un 336% d'absorcié d'aigua i un percentatge d'absorcié d'impactes >
32%. Subministrament i col locacidé.

Totalm? : 6.723,000 7,80 52.439,40
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Projecte: Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Promotor: Ajuntament de Santpedor

Situacié: Camp de futbol Josep Guardiola. Carmretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.

Eidée arquitectes slp- C/carrié n° 27, 2°, 6°. 08242 Manresa - tel.

938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina V PreSSUpOSf

Capitol N° 4 Gespa artificial camp

NO

Descripcié Amidament Preu Import

4.8

M2

Gespa artificial de 40 mm. Fibra 100% Polytan PE-R de polietile regranulat, o equivalent , provinent de
materies primeres reciclades amb tecnologia Entanglement (minim 35% de plastic reciclat), extruit
individualment, sense tallar. Fibra de 40 mm monofilament bicolor (verd lima/verd camp), amb tecnologia
COOL PLUS (reduccid de temperatura gracies als pigments especials integrats en la formulacié de la fibra,
que reflecteixen la radiacié infraroja). Proteccid confra l'abrasid millorada mitiancant cadenes de
molécules entrellacades tridimensionalment a les fibres. Fabricacié en tufting vellut en forma de ziga-zaga,
en galga 3/8. Sistema compost per 10 fils per puntada, combinant dos tipus de fibra: Sistema 1: 6 fils
monofilament recte (no corb) amb contingut minim de 20% de material reciclat, extrusionat, d'un gruix de
365 micres i 13.000 dtex. Sistema 2: 4 fils monofilament texturitzat d'un gruix de 255 micres i 8.000 dtex. El
conjunt ofereix un total de 14.700 puntades per m2, per a un total de 147.000 filaments per m2. Total 21.000
dtex per puntada. Doble suport o “backing” format per: Suport 1: 100% fibra de polipropile estabilitzat als
raigs UV. Suport 2: Vidre PP/PES. Suport estabilitzador Revestiment PolyCoat 100% PU amb funcié TuftGuard
(poliuretd sostenible), a rad de 650gr/m2. Pes brut del fil: 1450 gr/m2. Pes total aprox. 2.350 gr/m2. Rotlles de
4 m, encolades les juntes amb adhesiu poliuretdnic bicomponent, sobre banda de poliester (resistencia
ruptura > 45N). Marcatge blanc, segons normes RFEF, del mateix material que la resta de la gespa, inserida i
encolada amb el mateix sistema. Llastat amb una Unica capa de 20-22 kg/m2 de sorra. El fabricant de la
gespa haurd de ser FIFA PREFERER PROVIDER. El sistema de gespa haura de complir la normativa EN-15330-
1:2013. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb sorra de silex, rodona, neta i
seca, de granulometria 0,4-1,2 mm en una proporcié de = 20 kg / m2. Collocacié mitiangant encolat de
juntes dels rotllos. Servit en rofllos de 4,02 m. d'ample. Marcatge de linies de joc futbol 11 en el mateix
material en color blanc de 10 cm, 2 camps tranversals de futbol 7 en blau i camp de futbol 7 central de
color groc complint la reglamentacié de la RFEF vigent en el moment de la instal.lacié. Subministrament i
instal lacié inclosa gestid de residus generats.

Totalm? : 6.723,000 24,31 163.436,13

Parcial N° 4 Gespa artificial camp : 219.336,93
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Capitol N° 5 Gespa artificial recuperada

NO

Descripcié Amidament Preu Import

5.1

5.2

53

54

55

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

MS

M2

M3

M2

MS

M2

M2

M2

M2

Excavacié per esplanacié en terreny de transit compacte, amb mitjans mecanics, i carrega a camid.
Totalm?® : 203,800 3,52 717,38
Compactacié de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb mitjans mecadnics.
Totalm? : 1.019,000 2,68 2.730,92

Base granular amb tot-u artificial ZA20, i compactacid al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecanics,
en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor
Modificat de la maxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats resistents del
terreny.

Totalm® : 203,800 23,27 4.742,43

Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecanics i repassada amb mitjans mecdanics. Inclou el replanteig
topogrdafic dels perfils i pendents a assolir.

Totalm? : 1.019,000 1,30 1.324,70

Excavacié de rases en terreny de transit dur, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans
mecdanics, i carrega a camio.

Totalm? : 4,500 50,45 227,03

Vorada - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, col1ocat sobre base de formigd en massa
(HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amlb morter de ciment, industrial, M-5.

Totalm : 37.500 34,45 1.291,88

Lamina separadora impermeable de poletile de galga 600gr/m2, collocada sota la base elastica i damunt
del terreny natural, amb solapament de 20cm entre rotllos i tipus teulada seguint la pendent del
camp.Subministre i instal.lacié.

Totalm? : 1.019,000 1,48 1.508,12

Instal.lacié de gespa reutilitzada sobre el paviment existent , amb una dotacio de sorra de silice de
12kg/m2.Col1ocacié mitjiancant encolat de juntes dels rotllos havent preseleccionat la de millor estat
provinent del propi camp retirat

Totalm? : 917,000 9,52 8.729,84

Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metdldic, per a solera, format per panells metaldics,
amortitzables en 100 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. InclUs elements de sustentacio,
fixacid i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i liquid desencofrant, per evitar ladheréncia del
formigd a lencofrat.

Totalm? : 18,450 22,96 423,61

Paviment de formigd amb addicié de fibres de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigd HM-25/B/12/X0
fabricat en central i abocament amb cubilot amb un contingut de fibres sense funcié estructural, fibres de
vidre resistents als alcalis (AR) de 3 kg/m?, estes i vibrat manual mitjancant regla vibrant, amb acabat
superficial mitjangant remolinador mecanic i posterior ras aplicacié d'agent fimogen, (0,15 I/m?); amb junts
de retraccié de 5 mm d'espessor cada 4m, mitjiancant tall amb disc de diamant. Inclos panell de poliestire
expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execucid de juntes de retraccid, i massilla elastica per a segellat dels
junts de retraccio.

Totalm? : 202,000 42,28 8.540,56

Parcial N° 5 Gespa artificial recuperada : 30.236,47
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Capitol N° 6 Equipaments

NO

Descripcié Amidament Preu Import

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Porteria fixa de futbol 11 de 7,32 m de base i 2,44 m d'altura formada per: pals i travesser de seccid
rectangular de 120x100 mm, d'alumini lacat en color blanc i xarxa de nilé amb cordes de 3 mm de
diametre amb suports de poliamida per a subjeccid de la xarxa a la porteria, fixada a una base de formigd
HM-20/P/20/X0 amb elements d'ancoratge.

Total U : 1,000 1.258,12 1.258,12

Joc de porteries de futbol-7 traslladables reglamentaries de 6 metres de longitud interior per 2 metres
d'alcada interior Tp Sport o equivalent.Fabricada amb perfil d'alumini de didmetre 90x2mm. Fabricada
segons la norma EN 748:2004, amb reforcos interiors i ranura posterior per a la col1ocacié dels ganxos de
polipropile que serveixen de subjeccid per a les xarxes i cargoleria per a la seva completa incrustacié. El
conjunt es compon de dos pals i un travesser, units mitjangant maneguets metadl lics, coliocats a I'interior
del perfil i cargoleria d’alta resistencia. Els ganxos de subjeccid de la xarxa sén anti lesid, de polipropile
d’alta densitat, completament arrodonits, amb un enganxament especial creuat per evitar la sortida de la
xarxa; Joc de xarxes de f-7 reforcades confeccionades en malla de polipropile de 4 mm, malla de 120x120
mm. Mides de 6000x2000x1000x1500 mm.Subministre i col.locacid.

Total U : 1,000 2.662,05 2.662,05

Substitucié de xarxa de proteccid de pista esportiva, fixa, especialment indicada per a camps de futbol 7,
futbol 11, de futbol sala o d'handbol, per evitar la sorfida de pilotes del camp,de 1,1m d'algcdda fixada al
terra amb ancoratge de ganxos d'acer inoxidable i a passamans de tanca existent amb brides, de cordes
de nilé de 100x100 mm de llum de malla i 3 mm de didmetre. Inclosa retirada previa de xarxa existent i
ancoratges. Inclou la carrega a camid conjuntamet amb la gespa, transport i taxes a abocador incloses a
la partida de reciclatge de la gespa.

Totalm : 342,000 15,39 5.263,38

Substitucié de xarxa de proteccid de pista esportiva, fixa, per evitar la sortida de pilotes del camp, de é m
d'altura, de cordes de nilé de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de didmetre, cosida amb cable d'acer
trenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat de 90x2 mm de didmetre, de 6 m
d'altura. Inclos replanteig perns per a fixacié de l'equipament esportiu, i tensors per al tesat del conjunt.
Inclosa retirada previa de xarxa existent i ancoratges. Inclou la carrega a camié conjuntamet amb la
gespa, tfransport i taxes a abocador incloses a la partida de reciclatge de la gespa.

Totalm : 145,000 71,41 10.354,45

Xarxa de proteccid de pista esportiva, fixa, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 m d'altura, de
cordes de nilé de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de didmetre, cosida amb cable d'acer tfrenat
superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat de 90x2 mm de didmetre, de 7 m d'altura i
5 mm de gruix i separador superior de 50x2mm, colocats cada 5 m, fixats a una base de formigd HM-
20/P/20/X0. Inclos replanteig, excavacié manual del terreny, pots, plagues d'ancoratge i perns per a fixacid
de l'equipament esportiu, pals per a punts singulars i tensors per al tesat del conjunt. Totalment muntada i
provada per I'empresa instal ladora.

Totalm : 10,000 162,92 1.629,20

Unitat de banc per jugadors suplents fabricat, TP Sport o equivalent, amb potes d’estructura metal.lica i
seient amb fustes de pi flandes ample 115 x 20 mm. Suport inferior de fusta 50 x 20 mm. Cargolaria zincada.
Longitud 2,5 metres. Subministre i col.locacié.

Total U : 1,000 299,60 299,60

Demolicié de xarxa de proteccid de pista esportiva, fixa, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 m
d'altura, de cordes de nilé de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de didmetre, cosida amb cable d'acer
frenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat de 90x2 mm de didmetre, de 7 m
d'altura i 5 mm de gruix i separador superior de 50x2mm, collocats cada 5 m, fixats a una base de formigd
HM-20/P/20/X0. Inclds replanteig, excavacié manual del terreny, pots, plagues d'ancoratge i perns per a
fixacid de l'equipament esportiu, pals per a punts singulars i tensors per al tesat del conjunt. Inclou la
cdamrega a camid conjuntamet amb la gespa, transport i taxes a abocador incloses a la partida de
reciclatge de la gespa.
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Capitol N° 6 Equipaments

N° U Descripcié Amidament Preu Import
Totalm : 4,000 10,09 40,34
6.8 U Proteccié esportiva de bdculs i columnes exteriors fins a 1,8m d'algada amb escuma d'alta densitat de
poliuretd de 25kg/m2 amb recobriment de pvc poliester de 620 gr/m2 ignifug color a escollir.Subministre i
instal.lacié.
Total U : 2,000 169,53 339,06
6.9 u Protector rectamgular de canons de reg de fibra de vidre color blanc, amb logotip de I'Ajuntament o
equip,amb cantells arrodonits.Subministre i col.locacié.
Total U : 6,000 351,24 2.107,44
6.10 u Joc de porteries de futbol-7 abatibles reglamentaries de é metres de longitud interior per 2 metres d'algada

interior Tp Sport o equivalent. Fabricades segons normativa UNE EN 748, en perfil d'alumini rodé de 90 mm,
amb reforcos interiors i ranura posterior especial per a ubicacié dels ganxos de polirpopile que serveixen de
subjeccid per les xarxes i cargols per a la seva completa incrustacié. Sistema d'abatiment composat per
bragos telescopics amb rodes de polipropile fixats a paret, o bé fixats a terra mitjangant postes posteriors
ancorats que treballen com a punt de gir dels bracos telescopics durant 'abatiment. El conjunt es composa
de 2 pals i un travesser, units mitjangant matxons metdllics coldocats en linterior del perfil i cargols d'alta
resisténcia. Els ganxos de subjeccié de les xarxes son antilesié en polipropile d'alta densitat, completament
arrodonits, amb subjeccid especial creuat per evitar la sortida de la xarxa; Joc de xarxes de -7 reforcades
confeccionades en malla de polipropile de 4 mm, malla de 120x120 mm. Mides de 6000x2000x1000x1500
mm.Fixada a ancoratges de formigd HM-20/P/20/X0.Subministre i col.locacio.

Total U : 1,000 2.251,47 2.251,47

Parcial N° é Equipaments : 26.205,13
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Capitol N° 7 Condicionament de I'aparcament camp de futbol

NO

Descripcié Amidament Preu Import

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

M2

M2

Aplicacié manual de pintura alquidica color negre, per a marca vial longitudinal de emmascarament, de
15 cm d'amplada.

Totalm : 193,600 1,46 282,66
Aplicacié manual de pintura alquidica color negre, per a emmascarament de fletxes i inscripcions en vials.
Totalm? : 159,000 11,90 1.892,10

Aplicacié mecdanica amb mdqguina d'accionament manual de pintura alguidica color blanc, per a marcat
de fletxes i inscripcions en vials. InclUs microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec i
amb humitat o pluja.

Totalm? : 16,200 6,71 108,70

Aplicacié manual de pintura alquidica color blanc, per a marca vial longitudinal continua, de 10 cm
d'amplada, per a separacié de carrils, separacié de sentits de circulacié, vores de calcada, regulacié de
avancament i delimitacié de zones o places d'estacionament. InclUs microesferes de vidre, per aconseguir
efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

Totalm : 940,000 1,45 1.363,00

Aplicacié manual de pintura alquidica color blanc, per a marca vial longitudinal continua, de 40 cm
d'amplada, per a separacié de carrils. Inclis microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en
sec i amb humitat o pluja.

Totalm : 247,000 2,36 582,92

Aplicacié manual de pintura alquidica color blanc, per a marca vial longitudinal discontinua, de 50 cm
d'amplada, per a preavis d'una bifurcacidé. Inclis microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector
en sec i amb humitat o pluja.

Totalm : 171,000 2,21 377,91

Subministrament i col{ocacidé sobre el suport de senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, rectangular, de
60x90 cm, amb retroreflectancia nivell 2 (H.l.). InclUs accessoris, cargols i elements d'ancoratge.

Total U : 4,000 137,51 550,04

Parcial N° 7 Condicionament de I'aparcament camp de futbol : 5.157,33
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Capitol N° 8 Seguretat i salut

NO

Descripcié Amidament Preu Import

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.1

8.12

Subministrament i collocacid d'extintor portatil de pols quimic ABC polivalent antibrasa, amb pressié
incorporada, d'eficacia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manometre i manega amb filtre
difusor, amortitzable en 3 usos.

Total U : 2,000 20,81 41,62

Subministrament de casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra
objectes durs i immobils, amortitzable en 10 usos.

Total U : 4,000 0,31 1,24

Subministrament d'ulleres de proteccié amb muntura universal, d'Us bdsic, amb dos oculars integrats en una
muntura d'ulleres convencional amb proteccid lateral, amortitzable en 5 usos.

Total U : 4,000 3,44 13,76

Subministrament de parell de guants contra riscos mecdnics, de cotd amb reforg de serratge bovi al
palmell, resistent a l'abrasid, al tall per fulla, als estrips i a la perforacid, amortitzable en 4 usos.

Total U : 4,000 4,44 17,76
Subministrament de protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos.
Total U : 1,000 1,09 1,09

Subministrament de joc de orelleres, estandard, compost per un casquet dissenyat per produir pressid sobre
el cap mitjangant un arnés i gjust amb encoixinat central, amb atenuacidé acustica de 36 dB, amortitzable
en 10 usos.

Total U : 1,000 8,62 8,62

Subministrament de parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a
una compressid de fins a 15 kN, la zona del talé tancada, amb resisténcia al lliscament, amb codi de
designacié SB, amortitzable en 2 usos.

Total U : 4,000 24,94 99,76

Subministrament de granota d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat d'augmentar la visibilitat de
l'usuari quan I'Unica llum existent prové dels fars de vehicles, amortitzable en 5 usos.

Total U : 4,000 10,82 43,28

Subministrament de faixa de proteccid lumbar amb ampli suport abdominal i subjeccid regulable
mitjangant velcro, amortitzable en 4 usos.

Total U : 4,000 6,32 25,28

Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera elastica i amb esponja de celdulosa,
amortitzable en 4 usos.

Total U : 4,000 4,15 16,60

Subministrament de careta autofiltrant contra particules, fabricada totalment de material filtrant, que
cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermétic a la cara del treballador enfront de
I'atmosfera ambient, FFP1, amb valvula d'exhalacié, amortitzable en 1 Us.

Total U : 4,000 3,81 15,24

Subministrament i coliocacié de farmaciola d'urgéncia per a caseta d'obra, proveida de desinfectants i
antiseptics autoritzats, gases estérils, cotd hidrofil, benes, esparadrap, apdsits adhesius, un parell de tisores,
pinces, guants d'un sol Us, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmodics, analgesics, tonics cardiacs
d'urgencia, un torniquet, un termdmetre clinic i xeringues d'un sol Us, fixada al parament amb cargols i tacs.

Total U : 1,000 133,57 133,57
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Capitol N° 8 Seguretat i salut

NO

Descripcié Amidament Preu Import

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietile i base de cautxd, amb 1
banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos.

Total U : 5,000 2,65 13,25

Cinta per a abalisament, de material plastic, de 10 cm d'amplada, impresa per ambdues cares en franges
de color vermell i blanc.

Totalm : 25,000 2,09 52,25

Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectancia
nivell 1 (E.G.), amb cavallet portatil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5
Usos.

Total U : 1,000 15,13 15,13

Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentacié i prioritat, circular, @=60 cm, amb
retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amb cavallet portatil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i el
cavallet en 5 usos.

Total U : 1,000 15,40 15,40

Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropile, amb senyal de detencié obligatdria per una
cara i de pas per l'altra, amb manec d'alumini, amortitzable en 5 usos.

Total U : 2,000 11,24 22,48

Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat amb
brides.

Total U : 1,000 10,89 10,89

Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma triangular
sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

Total U : 1,000 7,30 7,30

Senyal de prohibicié, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma circular sobre
fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

Total U : 1,000 7,30 7,30

Senyal d'obligacié, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre
fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

Total U : 1,000 7,30 7,30

Senyal d'extincio, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular
sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

Total U : 2,000 9,02 18,04

Senyal d'evacuacié, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de
forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

Total U : 1,000 9,02 9.02

Malla de senyalitzacié de polietile d'alta densitat (200 g/m?), color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta
mitjangant brides de nild a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 mm de
digmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalitzacié i delimitacié de les vores de
l'excavacid. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.

Totalm : 25,000 8,25 206,25
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Projecte: Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Promotor: Ajuntament de Santpedor

Situacié: Camp de futbol Josep Guardiola. Carmretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.

Eidée arquitectes slp- C/carrié n° 27, 2°, 6°. 08242 Manresa - tel.

938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina V PreSSUpOSf

Capitol N° 8 Seguretat i salut

NO

Descripcié Amidament Preu Import

8.25

Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforg, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diametre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de didmetre, acabat
galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigd, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a
suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansid
d'acer. Malla d'ocultacié de polietilé d'alta densitat, color verd, col{iocada sobre les tanques.

Totalm : 60,000 16,99 1.019,40

Parcial N° 8 Seguretat i salut : 1.821,83
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Projecte: Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Promotor: Ajuntament de Santpedor

Situacié: Camp de futbol Josep Guardiola. Carmretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.

Eidée arquitectes slp- C/carrié n° 27, 2°, 6°. 08242 Manresa - tel.

938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina V PreSSUpOSf

Capitol N° 9 Control de qualitat

NO

Descripcié Amidament Preu Import

9.1

9.2

Proves de conftrol i certificacié del paviment de gespa artificial de camp de futbol i rugby sobre el terrey de
joc d'acord amb la UNE-EN 15330-1. Desplacament a l'obra,assajos i redaccié dinforme de resultats per
part d'empresa quadlificada. S'executaran també el conjunt d'assaigs "in situ" sobre el sistema d'herba
artificial acabat, complint els requisits d'assajos dels materials per a tots els nivells especificats a la NIDE 2021
i per a nivell local i recreatiu.

Total U : 1,000 3.111,00 3.111,00

Assaigs per a la seleccid i control d'un material de reblert de sol seleccionat. Assaigs a laboratori: 3 d'andlisis
granulométric; 3 de limits d'Atterberg; 4 de Proctor Modificat; 3 de C.B.R. 3 de contingut de matéria
orgdnica; 3 de contingut en sals solubles. Assaigs "in situ": 3 de densitat i humitat.

Total U : 1,000 1.575,99 1.575,99

Parcial N° 9 Control de qualitat : 4.686,99
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Projecte: Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.
Promotor: Ajuntament de Santpedor

Situacié: Camp de futbol Josep Guardiola. Carmretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.

Eidée arquitectes slp- C/carrié n° 27, 2°, 6°. 08242 Manresa - tel.
938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina

V Pressupost

1 Trebadlls previs, retirada de gespa existent i gestié de residus. . 68.075,41
2 Acondicionament i sanejat del terreny no pavimentat . 14.166,36
3 Instal {acio de drenatge . 14.506,47
4 Gespa artificial camp . 219.336,93
5 Gespa artificial recuperada . 30.236,47
6 Equipaments . 26.205,13
7 Condicionament de I'aparcament camp de futbol . 5.157,33
8 Seguretat i salut. 1.821,83
9 Control de quadilitat . 4.686,99
Pressupost d'execucié de material (PEM) 384.192,92
13% de despeses generals 49.945,08
6% de benefici industrial 23.051,58
Pressupost d'execucié per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 457.189,58
21% IVA 96.009,81
Pressupost d'execucié per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + Bl + 553.199,39
IVA)

Puja el pressupost d'execucié per contracta a ]’expressada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA-TRES MIL
CENT NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS.

Santpedor- Novembre 2025
Eidée arquitectes slp- C/carrié n° 27, 2°, 6°. 08242 Manresa - tel.
938752424
Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina
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Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.



Projecte:

Promotor:  Ajuntament de Santpedor
Situacié:
Santpedor.

Eidée arquitectes slp- C/carrié n° 27, 2°, 6°. 08242 Manresa -
tel. 938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa
Jambrina

Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251

V Pressupost: Quadre de preus n° 1

Ne°

Designacié

Import

En xifra

(Euros)

En lletra

(Euros)

2.1

1 Treballs previs, retirada de gespa existent i
gestié de residus.

U Desmuntatge i posterior muntatge de porteries,
xarxes, baranes i o altres elements i equipaments
existents aprofitant els anclatges,afectats per la
retirada i installacié de gespa, amb mitjans
manudals, i recuperacié del material per a la seva
posterior reinstal.lacié , deixant el material apilat i
protegit dins del recint; Neteja de canaletes , previ
el desmuntatge i recol-locacié al final de la obra.
Inclou carrega de residus generats sobre camid
per a gestio.

m2 Extraccié, retirada i classificacié de residus del
100% de la gespa artificial existent i de tots els seus
materials i components, utilitzant magquinaria
especialitzada, tipus TurfCutter i TurfMuncher SMG,
separant la totalitat de la gespa i els farcits per al
seu reaprofitament, embalatge dels materials
recuperats i cdarrega sobre camié per al seu
transport a gestor autoritzat per al seu posterior
fractament. Els rotlles de gespa recuperat seran de
2 metres d'amplada i una llargada corresponent a
Iample total de l'actual camp. La maquinaria
separard en el moment de l'extraccié la sorra i la
goma que es dipositard en Big Bags per a la seva
classificacio i posterior reciclatge.

U Canon d'abocament per lliurament dels volums i
pesos totals de residus generats previaoment
classificats i separats de la retirada de la gespa i
farcits de sorra i cautxy i altres residus de la
construccié generats en el procés d'obres de nova
instal.lacié d'obres de construccid i/o demolicio,
en abocador especific, instal lacié de fractament
de residus de construccié i demolicié externa a
l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de
residus. Inclou el fransport amb camié fins al centre
de valoritzacid6 o eliminacié de residus
corresponent.

m? Transport de terres amb camid dels productes
procedents de lexcavacié de qualsevol tipus de
terreny a abocador especific, instaldacié de
tractament de residus de construccié i demolicid
externa a lobra o centre de valoritzacid o
eliminacié de residus, situat a una distancia no
limitada.

m?® Canon d'abocament per lliurament de terres a
gestor autoritzat.

2 Acondicionament i sanejat del terreny no
pavimentat

m? Excavacid per esplanacié en terreny de transit

compacte, amb mitjans mecdnics, i carrega a
camié.

1.972,54 €

4,88 €

24.949,20 €

591¢€

2,19€

3,62¢€

MIL NOU-CENTS SETANTA-DOS
EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE
CENTIMS

QUATRE EUROS AMB VUITANTA-
VUIT CENTIMS

VINT--QUATRE MIL NOU-CENTS
QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT
CENTIMS

CINC EUROS AMB NORANTA-U
CENTIMS

DOS EUROS AMB DINOU CENTIMS

TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS
CENTIMS
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Projecte:

Promotor:  Ajuntament de Santpedor
Situacié:
Santpedor.

Eidée arquitectes slp- C/carrié n° 27, 2°, 6°. 08242 Manresa -
tel. 938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa
Jambrina

Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251

V Pressupost: Quadre de preus n° 1

Ne°

Designacié

Import

En xifra

(Euros)

En lletra

(Euros)

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

m? Compactacié de fons de caixa de paviment, al
95% del Proctor Modificat, amb mitjans mecanics.

m? Paviment terrenc/sauld per a vianants, de 15
cm de gruix, realitzat amb sorra granitica, estesa i
rasantajada amb motoanivelladora, sobre base
ferm existent, no inclosa en aqguest preu. Inclis
capa separadora de geotextil no teixit compost
per fibres de poliester unides per tiretes, amb una
resistencia a la traccié longitudinal de 1,63 kN/m,
una resistencia a la traccid transversal de 2,08
kN/m, una obertura de con o lassaig de
perforacié dindmica segons UNE-EN ISO 13433
inferior a 27 mm, resisténcia CBR a punxonament
0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m?, repds
manual de vores, humectacié, compactat i
neteja.

m? Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecadnics i
repassada  amb  mitjans mecanics. Inclou el
replanteig topografic dels perfils i pendents a
assolir.

3 Instal lacio de drenatge

m?® Excavacid de rases en terreny de transit dur, de
fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans
mecanics, i carrega a camio.

m? Excavacid de pous en terra sense classificar, de
més de 1,25 m de profunditat maxima, amb
mitjans mecadnics, i carrega a camid.

m? Compactacié de fons de rasa o pou, al 95% del
Proctor Modificat, amb picd vibrant de guiat
manual.

U Connexié de l'escomesa a la xarxa general de
sanejament a través de pou de registre (sense
incloure). Inclds comprovacié del bon estat de
l'escomesa existent, freballs de connexid,
trencament del pou de registre des de l'exterior
amb martell compressor fins la seva complerta
perforacié, acoblament i rebuda del tub de
connexié de servei, empalmament amb junta
flexible, repds i brunyiment amb morter de ciment,
industrial, M-5 en linterior del pou, segellat,
reposicié d'elements en cas de trencaments o
d'aquells que es trobin deteriorats en el tram
d'escomesa existent.  Totalment  muntada,
connexionada i provada. Subministrament i
muntatge.

2,68€

760€

1,30€

50,45 €

19,03 €

3,55€

289,33 €

DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CENTIMS

SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS

U EURO AMB TRENTA CENTIMS

CINQUANTA EUROS AMB
QUARANTA-CINC CENTIMS

DINOU EUROS AMB TRES CENTIMS

TRES EUROS AMB CINQUANTA-
CINC CENTIMS

DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS
AMB TRENTA-TRES CENTIMS
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Projecte: Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Promotor:  Ajuntament de Santpedor

Situacié: Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251

Santpedor.

Eidée arquitectes slp- C/carrié n° 27, 2°, 6°. 08242 Manresa -
tel. 938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa
Jambrina

V Pressupost: Quadre de preus n° 1

Ne°

Designacié

Import

En xifra

(Euros)

En lletra

(Euros)

3.5

3.6

3.7

3.8

U Pou de registre d'elements prefabricats de
formigd en massa, de 1,2 m de diametre interior i
3,4 m d'altura Util interior, sobre solera de 25 cm
d'espessor de formigd armat HA-30/B/20/XC4+XA2
lleugerament armada amb malla electrosoldada,
amb tancament de tapa circular estanca amb
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons
UNE-EN 124, instaldat en calcades de carrers,
incloent les per vianants, o zones d'aparcament
per a tot tipus de vehicles.

U Pericé de pas, registrable, soterrada, construit
amb fabrica de mad cerdmic massis, de 1/2 peu
d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial,
M-5, de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre
solera de formigd en massa HM-30/B/20/X0+XA2
de 15 cm d'espessor, formacié de pendent minima
del 2%, amb el mateix tipus de formigd, arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment,
industrial, amb additiv hidrofug, M-15 formant
arestes i cantonades a mitja canya, tancat
superiorment amb marc i tapa de ferro colat
classe B-125 segons UNE-EN 124; previa excavacioé
amb mitjans manuals i posterior reomplert de
I'extradds amb material granular. Inclds morter per
a segellat de junts i collector de connexié de PVC,
de ftres entrades i una sortida, amb tapa de
registre, per a trobades.

m Canaleta prefabricada i repercussié d'arquetes
"arenero” cada 15m de formigd polimer tipus ULMA
SPORT DP100.20, 155mmx235mm i ample interior
100mm, reixa d'acer galvanitzat Classe A15,
arqueta "arenero" ADP100 de 500x560x155mm
amb sorfida de 90/110/160mm, cistella de recollida
de sorra CUI100. Incloses incloses amb cancel.les
de seguretat CS100, tapes cegues i cargols, i amb
solera de formigd, en massa HM-20/B/20/I de 10
cm de gruix; inclosa prévia excavacié amb mitjans
manuals i posterior reomplert de l'extradds amb
formigd. Subministre i collocacié amb fixacid de
gespa i ldmina impermeable funcionant.

m Collector soterrat en terreny no agressiu, format
per tub de polipropile, serie SN-10, rigidesa anular
nominal 10 kN/m?, de 200 mm de diadmetre exterior
i seccié circular, amb una pendent minima del
0,50%, per a conduccid de sanejaoment sense
pressid, coldocat sobre lit de sora de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada
amb picd vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. InclUs, junts de goma, lubricant
per a muntatge, accessoris i peces especials.

1.424,26 €

317,05 €

149,72 €

89,85 €

MIL QUATRE-CENTS VINT--QUATRE
EUROS AMB VINT--SIS CENTIMS

TRES-CENTS DISSET EUROS AMB
CINC CENTIMS

CENT QUARANTA-NOU EUROS
AMB SETANTA-DOS CENTIMS

VUITANTA-NOU EUROS AMB
VUITANTA-CINC CENTIMS
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Projecte:

Promotor:  Ajuntament de Santpedor
Situacié:
Santpedor.

Eidée arquitectes slp- C/carrié n° 27, 2°, 6°. 08242 Manresa -
tel. 938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa
Jambrina

Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251

V Pressupost: Quadre de preus n° 1

Ne°

Designacié

Import

En xifra

(Euros)

En lletra

(Euros)

3.9

3.10

3.12

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

m Collector soterrat en terreny no agressiu, format
per tub de polipropile, serie SN-10, rigidesa anular
nominal 10 kN/m?, de 160 mm de didmetre exterior
i seccidé circular, amb una pendent minima del
0,50%, per a conduccid de sanejament sense
pressid, coldocat sobre lit de sora de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada
amb picéd vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. InclUs, junts de goma, lubricant
per a muntatge, accessoris i peces especials.

m® Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de
didmetre, i compactacié en tongades successives
de 25 cm d'espessor maxim amb mitjans mecanics,
fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de
la maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501.

m Substitucid de reixa existent de canaleta
prefabricada de recollida d'aigles ULMA SPORT.
Incloses incloses cancel.les de seguretat i cargols.
Subministre i col.locacio.

me Reblert de rases i pous amb terra seleccionada
procedent de la propia excavacio, i compactacid
en tongades successives de 25 cm d'espessor
maxim amb mitjans mecdnics, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la maxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.

4 Gespa artificial camp

m? Demolicié de paviment d'aglomerat asfdltic de
10 cm de gruix mitjd, amb martell pneumdtic, i
carrega manual sobre camidé o contenidor.Inclou
el tall perimetral de la zona afectada.

m?® Excavacié de pous en terreny de transit dur, de
fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans
manuals, i carga manual a camid.

m? Compactacid de fons de caixa de paviment, al
95% del Proctor Modificat, amb mitjans mecdnics.

m?*® Base granular amb tot-u artificial ZA20, i
compactacid al 95% del Proctor Modificat amib
mitjans mecdnics, en tongades de 30 cm de gruix,
fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al
95% del Proctor Modificat de la maxima obtinguda
a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les
propietats resistents del terreny.

m? Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecadnics i
repassada  amb  mitjans mecanics. Inclou el
replanteig topografic dels perfils i pendents a
assolir.

61,73 €

21,85€

34,02 €

6,55€

9,30 €

85,77 €

2,68€

23,27 €

1,30€

SEIXANTA-U EUROS AMB SETANTA-
TRES CENTIMS

VINT-I-U EUROS AMB VUITANTA-
CINC CENTIMS

TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOS
CENTIMS

SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CENTIMS

NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS

VUITANTA-CINC EUROS AMB
SETANTA-SET CENTIMS

DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CENTIMS

VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SET
CENTIMS

U EURO AMB TRENTA CENTIMS
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Projecte: Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Promotor:  Ajuntament de Santpedor

Situacié: Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251

Santpedor.

Eidée arquitectes slp- C/carrié n° 27, 2°, 6°. 08242 Manresa -
tel. 938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa

V Pressupost: Quadre de preus n° 1

Jambrina
Import
Ne Designacié
En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
4.6 m? Capa de 7 cm despessor de mescla 34,14 € TRENTA-QUATRE EUROS AMB
bituminosa en fred de composicié densa, tipus CATORZE CENTIMS
DF12, amb arid calcari i emulsié bituminosa estesa i
compactacié de forma manual i puntual per a la
reparacié de blandons en recinte tancat.
4.7 m? Base eldstica prefabricada de tipus multifoam: 7,80 € SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS

Matchbase.pro 200/10 o equivalent. Producte
reciclat, certificat segons la normativa EN-15330-1;
Handbook for Football Turf 2012 i FIFA 2015. Base
elastica formada per fragments de espuma de
poliuretd flexible, 10 mm gruix. Perfecta per a
I'absorcié de limpacte, reduir risc de lesié i per un
drenatge excellent. Facil dinstaldar, sense
necessitat de cola o maguinaria especialitzada.
Ideal per a climes calents i temperats. La seva
densitat és de 205 kg/m3 (= 15%), la seva duresa
de compressid > 65 KPa, la seva for¢a de traccié >
160 KPa, la maxima elongacid > 40%, té& un
drenatge de 11.766 mm/h, a més de un 336%
d'absorcié d'aigua i un percentatge d'absorcid
d'impactes > 32%. Subministrament i col locacié.
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Promotor:  Ajuntament de Santpedor
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V Pressupost: Quadre de preus n° 1

Ne°

Designacié

Import

En xifra

(Euros)

En lletra

(Euros)

4.8

5.1

m? Gespa artificial de 40 mm. Fibra 100% Polytan
PE-R de polietileé regranulat, o equivalent
provinent de matéries primeres reciclades amb
tecnologia Entanglement (minim 35% de pldstic
reciclat), extruit individualment, sense tallar. Fibra
de 40 mm monofilament bicolor (verd llima/verd
camp), amb tecnologia COOL PLUS (reduccié de
temperatura  gracies als pigments  especials
integrats en la formulacid de la fibra, que
reflecteixen la radiacié infraroja). Proteccid contra
l'abrasi®  millorada  mitjancant  cadenes de
molecules entrellagades tridimensionalment a les
fibres. Fabricacié en tufting vellut en forma de ziga-
zaga, en galga 3/8. Sistema compost per 10 fils per
puntada, combinant dos tipus de fibra: Sistema 1:
6 fils monofilament recte (no corb) amb contingut
minim de 20% de material reciclat, extrusionat,
d'un gruix de 365 micres i 13.000 dtex. Sistema 2: 4
fils monofiloment texturitzat d'un gruix de 255
micres i 8.000 dtex. El conjunt ofereix un total de
14.700 puntades per m2, per a un total de 147.000
filaments per m2. Total 21.000 dtex per puntada.
Doble suport o “backing” format per: Suport 1:
100% fibra de polipropile estabilitzat als raigs UV.
Suport 2: Vidre PP/PES. Suport estabilitzador
Revestiment PolyCoat 100% PU amb funcié
TuftGuard  (poliuretd  sostenible), a rad de
650gr/m2. Pes brut del fil: 1450 gr/m2. Pes total
aprox. 2.350 gr/m2. Rotlles de 4 m, encolades les
juntes amb adhesiu poliuretanic bicomponent,
sobre banda de poliester (resistencia ruptura >
45N). Marcatge blanc, segons normes RFEF, del
mateix material que la resta de la gespa, inserida i
encolada amb el mateix sistema. Llastat amb una
Unica capa de 20-22 kg/m2 de sorra. El fabricant
de la gespa haurd de ser FIFA PREFERER PROVIDER.
El sistema de gespa haurd de complir la normativa
EN-15330-1:2013. Fibra amb tractament anti UVA
resistent a la calor i al gel, llastrada amb sorra de
silex, rodona, neta i seca, de granulometria 0,4-1,2
mm en una proporcié de £ 20 kg / m2. Col{ocacié
mitjancant encolat de juntes dels rotllos. Servit en
rotllos de 4,02 m. d'ample. Marcatge de linies de
joc futbol 11 en el mateix material en color blanc
de 10 cm, 2 camps tranversals de futbol 7 en blau i
camp de futbol 7 central de color groc complint la
reglamentacié de la RFEF vigent en el moment de
la instal.lacié. Subministrament i instal dacié inclosa
gestié de residus generats.

5 Gespa artificial recuperada
m?® Excavacié per esplanacié en terreny de transit

compacte, amb mitjans mecdnics, i carrega a
camié.

24,31 €

3,52¢€

VINT-I-FQUATRE EUROS AMB TRENTA-

U CENTIMS

TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS

CENTIMS

Pagina: 7-16




Projecte:
Promotor:  Ajuntament de Santpedor
Situacié:

Santpedor.

Eidée arquitectes slp- C/carrié n° 27, 2°, 6°. 08242 Manresa -
tel. 938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa

Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251

V Pressupost: Quadre de preus n° 1

Jambrina
Import
Ne Designacié
En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
5.2 m? Compactacié de fons de caixa de paviment, al 2,68 € DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
95% del Proctor Modificat, amb mitjans mecanics. CENTIMS
5.3 m® Base granular amb fot-u artificial ZA20, i 23,27 € VINT--TRES EUROS AMB VINT-I-SET
compactacié al 95% del Proctor Modificat amib CENTIMS
mitjans mecadnics, en tongades de 30 cm de gruix,
fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al
95% del Proctor Modificat de la maxima obtinguda
a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les
propietats resistents del terreny.
5.4 m? Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecadnics i 1,30 €U EURO AMB TRENTA CENTIMS
repassada  amb  mitjans mecanics. Inclou el
replanteig topografic dels perfils i pendents a
assolir.
5.5 m? Excavacié de rases en terreny de transit dur, de 50,45 € CINQUANTA EUROS AMB
fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans QUARANTA-CINC CENTIMS
mecanics, i cdrrega a camio.
5.6 m Vorada - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - T(R-5) - 34,45 € TRENTA-QUATRE EURQS AMB
UNE-EN 1340, coliocat sobre base de formigd en QUARANTA-CINC CENTIMS
massa  (HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i
rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5.
5.7 m? Lamina separadora impermeable de poletile 1,48 € U EURO AMB QUARANTA-VUIT
de galga 600gr/m2, collocada sota la base CENTIMS
elastica i damunt del tferreny natural, amb
solapament de 20cm entre rotllos i tipus teulada
seguint la  pendent del camp.Subministre i
instal.lacié.
5.8 m? Installaci® de gespa reutilitzada sobre el 9,52 € NOU EUROS AMB CINQUANTA-
paviment existent , amb una dotacio de sorra de DOS CENTIMS
silice de 12kg/m2.Coldocacié mitjongant encolat
de juntes dels rotllos havent preseleccionat la de
millor estat provinent del propi camp retirat
5.9 m? Muntatge de sistema d'encofrat recuperable 22,96 € VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-

metallic, per a solera, format per panells
metallics, amortitzables en 100 usos, i posterior
desmuntatge del sistema  d'encofrat.  Inclis
elements de sustentacio, fixacié i apuntalaments
necessaris per a la seva estabilitat i liquid
desencofrant, per evitar ladherencia del formigé a
I'encofrat.

SIS CENTIMS
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5.10

6.1

6.2

m? Paviment de formigd amb addicié de fibres de
15 cm d'espessor, realitzada amb formigd HM-
25/B/12/X0 fabricat en central i abocament amb
cubilot amb un contingut de fibres sense funcid
estructural, fibres de vidre resistents als dlcalis (AR)
de 3 kg/m?, estés i vibrat manual mitjancant regla
vibrant, amb acabat superficial mitjiancant
remolinador mecadnic i posterior ras aplicacid
d'agent filmogen, (0,15 I/m?); amb junts de
retraccié de 5 mm d'espessor cada 4m, mitjancant
tall amb disc de diamant. Inclos panell de
poliestireé expandit de 3 cm d'espessor, per a
I'execucid de juntes de retraccid, i massilla eldstica
per a segellat dels junts de retraccid.

6 Equipaments

U Porteria fixa de futbol 11 de 7,32 m de base i 2,44
m d'altura formada per: pals i travesser de seccid
rectangular de 120x100 mm, d'alumini lacat en
color blanc i xarxa de nild amb cordes de 3 mm de
didmetre amb suports de poliamida per a
subjeccié de la xarxa a la porterig, fixada a una
base de formigd HM-20/P/20/X0 amb elements
d'ancoratge.

U Joc de porteries de futbol-7 traslladables
reglamentaries de 6 metres de longitud interior per
2 metres dalgada interior Tp Sport o
equivalent.Fabricada amb perfil d'alumini de
diametre 90x2mm. Fabricada segons la norma EN
748:2004, amb reforgos interiors i ranura posterior
per a la collocacid dels ganxos de polipropile que
serveixen de subjeccid per a les xarxes i cargoleria
per a la seva completa incrustacid. El conjunt es
compon de dos pals i un travesser, units mitjangant
maneguets metadllics, collocats a I'interior del
perfil i cargoleria d'alta resistencia. Els ganxos de
subjeccié de la xarxa sén anti lesié, de polipropile
d'alta densitat, completament arrodonits, amb un
enganxament especial creuat per evitar la sortida
de la xarxa; Joc de xarxes de f-7 reforcades
confeccionades en malla de polipropile de 4 mm,
malla de 120x120 mm. Mides de
6000x2000x1000x1500 mm.Subministre i col.locacid.

42,28 €

1.258,12 €

2.662,05€

QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-
[-VUIT CENTIMS

MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT
EUROS AMB DOTZE CENTIMS

DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-DOS
EUROS AMB CINC CENTIMS
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6.3

6.4

6.5

6.6

m Substitucié de xarxa de proteccid de pista
esportiva, fixa, especialment indicada per a
camps de futbol 7, futbol 11, de futbol sala o
d'handbol, per evitar la sortida de pilotes del
camp,de 1,Im d'algdda fixada al terra amb
ancoratge de ganxos dacer inoxidable i a
passamans de tanca existent amb brides, de
cordes de nild de 100x100 mm de llum de malla i 3
mm de didmetre. Inclosa retirada previa de xarxa
existent i ancoratges. Inclou la cdrrega a camié
conjuntamet amb la gespa, transport i taxes a
abocador incloses a la partida de reciclatge de la
gespa.

m Substitucidé de xarxa de proteccié de pista
esportiva, fixa, per evitar la sortida de pilotes del
camp, de é m d'altura, de cordes de nilé de 35x35
mm de llum de malla i 3,5 mm de didmetre, cosida
amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i
subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat de 90x2
mm de didmetre, de é m d'altura. Inclos replanteig
perns per a fixacidé de lequipament esportiu, i
tensors per al tesat del conjunt. Inclosa retirada
previa de xarxa existent i ancoratges. Inclou la
carrega a camid conjuntamet amb la gespa,
fransport i taxes a abocador incloses a la partida
de reciclatge de la gespa.

m Xarxa de proteccid de pista esportiva, fixa, per
evitar la sortida de pilotes del camp, de é m
d'altura, de cordes de nild de 35x35 mm de llum
de malla i 3,5 mm de didmetre, cosida amb cable
d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a
pals de tub d'acer galvanitzat de 90x2 mm de
diametre, de 7 m d'alfura i 5 mm de gruix i
separador superior de 50x2mm, coliocats cada 5
m, fixats a una base de formigd HM-20/P/20/X0.
Inclos replanteig, excavacié manual del terreny,
pots, plagues d'ancoratge i perns per a fixacié de
'equipament esportiu, pals per a punts singulars i
tensors per al tesat del conjunt. Totalment
muntada i provada per I'empresa instal ladora.

U Unitat de banc per jugadors suplents fabricat, TP
Sport o equivalent, amb potes d’estructura
metal.lica i seient amb fustes de pi flandes ample
115 x 20 mm. Suport inferior de fusta 50 x 20 mm.
Cargolaria  zincada. Longitud 2,5 metres.
Subministre i col.locacio.

15,39 €

na€

162,92 €

299,60 €

QUINZE EUROS AMB TRENTA-NOU
CENTIMS

SETANTA-U EUROS AMB
QUARANTA-U CENTIMS

CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB
NORANTA-DOS CENTIMS

DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS
AMB SEIXANTA CENTIMS
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6.7

6.8

6.9

m Demolicié de xarxa de proteccié de pista
esportiva, fixa, per evitar la sortida de pilotes del
camp, de é m d'altura, de cordes de nilé de 35x35
mm de llum de malla i 3,5 mm de didmetre, cosida
amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i
subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat de 90x2
mm de didmetre, de 7 m d'altura i 5 mm de gruix i
separador superior de 50x2mm, coliocats cada 5
m, fixats a una base de formigd HM-20/P/20/X0.
Inclos replanteig, excavacié manual del terreny,
pots, plagues d'ancoratge i perns per a fixacié de
'equipament esportiu, pals per a punts singulars i
tensors per al tesat del conjunt. Inclou la carrega a
camié conjuntamet amb la gespa, transport i
taxes a abocador incloses a la partida de
reciclatge de la gespa.

U Proteccié esportiva de baculs i columnes
exteriors fins a 1,8m d'alcada amb escuma d'alta
densitat  de poliuretd  de 25kg/m2 amb
recobriment de pvc poliester de 620 gr/m2 ignifug
color a escollir.Subministre i instal.lacio.

U Protector rectamgular de canons de reg de fibra
de vidre color blanc, amb logotip de I'Ajuntament
o equip,amb cantells arrodonits.Subministre i
col.locacio.

U Joc de porteries de futbol-7 abatibles
reglamentaries de 6 metres de longitud interior per
2 metres d'algada interior Tp Sport o equivalent.
Fabricades segons normativa UNE EN 748, en perfil
d'alumini rodé de 90 mm, amb reforcos interiors i
ranura posterior especial per a ubicacid dels
ganxos de polirpopile que serveixen de subjeccid
per les xarxes i cargols per a la seva completa
incrustacié. Sistema d'abatiment composat per
bracos telescopics amb rodes de polipropile fixats
a paret, o bé fixats a terra mitjangant postes
posteriors ancorats que treballen com a punt de
gir dels bracos telescopics durant l'abatiment. El
conjunt es composa de 2 pals i un travesser, units
mitjancant matxons metallics collocats en
l'interior del perfil i cargols d'alta resistencia. Els
ganxos de subjeccié de les xarxes sén antilesié en
polipropile d'alta densitat, completament
arrodonits, amb subjeccié especial creuat per
evitar la sorfida de la xarxa; Joc de xarxes de -7
reforgades confeccionades en malla de
polipropile de 4 mm, malla de 120x120 mm. Mides
de 6000x2000x1000x1500 mm.Fixada a ancoratges
de formigé HM-20/P /20/X0.Subministre i
col.locacio.

7 Condicionament de I'aparcament camp
de futbol

10,09 €

169,53 €

351,24 €

2.251,47 €

DEU EUROS AMB NOU CENTIMS

CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB
CINQUANTA-TRES CENTIMS

TRES-CENTS CINQUANTA-U EUROS
AMB VINT--QUATRE CENTIMS

DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-
U EUROCS AMB QUARANTA-SET

CENTIMS
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

m Aplicaci® manual de pintura alguidica color
negre, per a marca vial longitudinal de
emmascarament, de 15 cm d'amplada.

m? Aplicacié manual de pintura alquidica color
negre, per a emmascarament de fletxes i
inscripcions en vials.

m?2  Aplicaci®6 mecdnica amb  madqguina
d'accionament manual de pintura alquidica color
blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en
vials. Inclds microesferes de vidre, per aconseguir
efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

m Aplicacié6 manual de pintura alquidica color
blanc, per a marca vial longitudinal continua, de
10 cm d'amplada, per a separacidé de carrils,
separacié de sentits de circulacié, vores de
calcada, regulacié de 'avancament i delimitacid
de zones o places d'estacionament. Inclis
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

m Aplicacié6 manual de pintura alquidica color
blanc, per a marca vial longitudinal continua, de
40 cm d'amplada, per a separacié de carrils. Inclis
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

m Aplicacié6 manual de pintura alquidica color
blanc, per a marca vial longitudinal discontinua,
de 50 cm d'amplada, per a preavis duna
bifurcacié. Inclis microesferes de vidre, per
aconseguir efecte retroreflector en sec i amb
humitat o pluja.

U Subministrament i collocacié sobre el suport de
senyal vertical de ftransit d'acer galvanitzat,
rectangular, de 60x90 cm, amb retroreflectancia
nivell 2 (H.l.). Inclds accessoris, cargols i elements
d'ancoratge.

8 Seguretat i salut

U Subministrament i coldocacié d'extintor portatil
de pols quimic ABC polivalent antibrasa, amb
pressié incorporada, d'eficacia 21A-144B-C, amb 6
kg d'agent extintor, amb manometre i mdanega
amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos.

U Subministrament de casc contra cops, destinat a
protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap
contra objectes durs i immobils, amortitzable en 10
Usos.

U Subministrament d'ulleres de proteccié amb
muntura universal, d'Us basic, amb dos oculars
integrats en una muntura d'ulleres convencional
amb proteccié lateral, amortitzable en 5 usos.

1,46 €

11,90 €

6,71 €

1,45€

2,36 €

2,21€

137,51 €

20,81 €

031¢€

344 €

U EURO AMB QUARANTA-SIS
CENTIMS

ONZE EUROS AMB NORANTA
CENTIMS

SIS EUROS AMB SETANTA-U
CENTIMS

U EURO AMB QUARANTA-CINC
CENTIMS

DOS EUROS AMB TRENTA-SIS
CENTIMS

DOS EUROS AMB VINT-I-U CENTIMS

CENT TRENTA-SET EUROS AMB
CINQUANTA-U CENTIMS

VINT EUROS AMB VUITANTA-U
CENTIMS

TRENTA-U CENTIMS

TRES EUROS AMB QUARANTA-
QUATRE CENTIMS
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.12

8.13

8.14

U Subministrament de parell de guants contra
riscos mecanics, de cotd amb refor¢ de serratge
bovi al palmell, resistent a I'abrasid, al tall per fulla,
als estrips i a la perforacié, amortitzable en 4 usos.

U Subministrament de protector de mans per
punter, amortitzable en 4 usos.

U Subministrament de joc de orelleres, estandard,
compost per un casquet dissenyat per produir
pressié sobre el cap mitjancant un ameés i ajust
amb encoixinat central, amb atenuacidé acustica
de 36 dB, amortitzable en 10 usos.

U Subministrament de parell de sabates de
seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressié de fins a 15 kN, la
zona del tald tancada, amb resistencia al
liscament, amb codi de designacié SB,
amortitzable en 2 usos.

U Subministrament de granota d'alta visibilitat, de
material reflector, encarregat d'augmentar la
visibilitat de l'usuari quan I'Unica llum existent prové
dels fars de vehicles, amortitzable en 5 usos.

U Subministrament de faixa de proteccid lumbar
amb ampli suport abdominal i subjeccié regulable
mitjangant velcro, amortitzable en 4 usos.

U Subministrament de parell de genolleres amb la
part davantera elastica i amb esponja de
cellulosa, amortitzable en 4 usos.

U Subministrament de careta autofiltrant contra
particules, fabricada totalment de material filtrant,
que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint
un agjust hermetic a la cara del treballador enfront
de latmosfera ambient, FFP1, amb valvula
d'exhalacid, amortitzable en 1 Us.

U Subministrament i coldocacié de farmaciola
d'urgéncia per a caseta d'obra, proveida de
desinfectants i antiseptics autoritzats, gases esterils,
cotd hidrofil, benes, esparadrap, apodsits adhesius,
un parell de fisores, pinces, guants d'un sol Us,
bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmodics,
analgesics, tonics cardiacs d'urgéncia, un
torniquet, un termometre clinic i xeringues d'un sol
Us, fixada al parament amb cargols i facs.

U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura,
de 2 peces, amb cos de polietilé i base de cautxy,
amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i
retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10
Usos.

m Cinta per a abalisament, de material plastic, de
10 cm d'amplada, impresa per ambdues cares en
franges de color vermell i blanc.

444€

1,09€

8,62¢€

24,94 €

10,82 €

6,32€

4,15€

3.81¢€

133,57 €

2,65€

2,09€

QUATRE EUROS AMB QUARANTA-
QUATRE CENTIMS

U EURO AMB NOU CENTIMS

VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CENTIMS

VINT-I-QUATRE EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CENTIMS

DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS
CENTIMS

SIS EUROS AMB TRENTA-DOS
CENTIMS

QUATRE EUROS AMB QUINZE
CENTIMS

TRES EUROS AMB VUITANTA-U
CENTIMS

CENT TRENTA-TRES EUROS AMB
CINQUANTA-SET CENTIMS

DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CENTIMS

DOS EUROS AMB NOU CENTIMS
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Ne Designacié
En xifra En lletra
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8.15 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer 15,13 € QUINZE EUROS AMB TRETZE
galvanitzat, de perill, triangular, =70 cm, amb CENTIMS
refroreflectancia nivell 1 (E.G.), amb cavallet
portatil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal
en 5 usos i el cavallet en 5 usos.
8.16 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer 15,40 € QUINZE EUROS AMB QUARANTA
galvanitzat, de reglamentacié i prioritat, circular, CENTIMS
@=60 cm, amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.),
amb  cavallet  portafil d'acer  galvanitzat.
Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5
Usos.
8.17 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de 11,24 € ONZE EUROS AMB VINT--QUATRE
polipropile, amb senyal de detencié obligatoria CENTIMS
per una cara i de pas per l'altra, amb mdnec
d'alumini, amortitzable en 5 usos.
8.18 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de 10,89 € DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU
serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, CENTIMS
fixat amb brides.
8.19 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 7,30 € SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS

420x297 mm, amb pictograma negre de forma
friangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos,
fixada amb brides.

8.20 U Senyal de prohibicié, de PVC de serigrafia, de 7,30 € SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS
420x297 mm, amb pictograma negre de forma
circular sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos,
fixada amb brides.

8.21 U Senyal d'obligacié, de PVC de serigrafia, de 7,30 € SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS
420x297 mm, amb pictograma blanc de forma
circular sobre fons blau, amortitzable en 3 usos,
fixada amb brides.

8.22 U Senyal dextincié, de PVC de serigrafia, de 9,02 € NOU EUROS AMB DOS CENTIMS
420x297 mm, amb pictograma blanc de forma
rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 3
usos, fixada amb brides.

8.23 U Senyal d'evacuacid, salvament i socors, de PVC 9,02 € NOU EUROS AMB DOS CENTIMS
de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma
blanc de forma rectangular sobre fons verd,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

8.24 m Malla de senyalitzacié de polietilé d'alta densitat 8,25 € VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC
(200 g/m?), color taronja, de 1,20 m d'altura, CENTIMS

subjecta mitjancant brides de nild a suports de
barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de
longitud i 20 mm de didmetre, clavats en el terreny
cada 1,00 m, utilitzada com a senydlitzacié i
delimitacié de les vores de lexcavacio.
Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3 usos i
els taps protectors en 3 usos.
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8.25 m Clos provisional de solar compost per tanques 16,99 € SETZE EUROS AMB NORANTA-NOU
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell CENTIMS

de malla electrosoldada amb plecs de reforg, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de didmetre i verticals de 4
mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de didmetre, acabat  galvanitzat,
amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de
formigd, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a
suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al
paviment amb platines de 20x4 mm i tacs
d'expansid d'acer. Malla d'ocultacid de polietile
d'alfa densitat, color verd, collocada sobre les
tanques.

8.26 U Cartell general indicatiu de riscos bioldgics, de 15,20 € QUINZE EUROS AMB VINT CENTIMS
PVC, de 1 mm d'espessor, serigrafiat amb textos i
pictogrames, de 420x297 mm, amb 6 orificis de
fixacio. Inclus brides de fixacié al parament.

8.27 U Senyal normalitzat rectangular, indicativa de 10,89 € DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU
riscos bioldgics, de PVC de 1 mm despessor, CENTIMS

serigrafiat amb textos i pictogrames, de 297x210
mm, amb 4 orificis de fixacié. Inclis brides de
fixacié al parament.

8.28 U Estacié d'higiene, de 6é0xé60x160 cm, formada 139,02 € CENT TRENTA-NOU EUROS AMB
per: panell autoportant de tauler de fibres tipus DOS CENTIMS

HDF, de 25 mm d'espessor, amb text i pictograma
indicatiu del seu Us, vores arrodonides i cantejats
amb plastic, peus regulables, i dos prestatges de
xapa d'acer, acabat lacat,inclos i per col.locar les
caixes de guants i mascaretes; dosificador de gel
hidroalcoholic viricida, emplenable
d'accionament manual, de 1 | de capacitat, de
polipropile; i contenidor, de 40 | de capacitat, de
polipropile, amb pedal d'obertura de tapa, per
dipositar els guants usats i les mascaretes usades.

8.29 U Garrafa de desinfectant bactericida, viricida, 51,87 € CINQUANTA-U EUROS AMB
fungicida i algicida, de 5 | de capacitat, per a la VUITANTA-SET CENTIMS
desinfeccié de contacte de superficies i equips i
per a la desinfeccié aéria mitjiangant nebulitzacié,
prévia dilucié amb aigua.

8.30 U Careta autofiltrant contra particules, fabricada 0,54 € CINQUANTA-QUATRE CENTIMS
totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la
boca i la barbeta, garantint un ajust hermeétic a la
cara del treballador enfront de [atmosfera
ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos.

9 Control de qualitat
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9.1

9.2

U Proves de conftrol i certificacié del paviment de
gespa artificial de camp de futbol i rugby sobre el
terrey de joc d'acord amb la UNE-EN 15330-1.
Desplacament a l'obra,assajos i redaccié d'informe
de resultats per part dempresa qualificada.
S'executaran també el conjunt d'assaigs "in situ"
sobre el sistema d'herba artificial acabat, complint
els requisits d'assajos dels materials per a tots els
nivells especificats a la NIDE 2021 i per a nivell local
i recreatiu.
U Assaigs per a la seleccié i control d'un material
de reblert de sol seleccionat. Assaigs a laboratori: 3
d'andlisis granulomeétric; 3 de limits d'Atterberg; 4
de Proctor Modificat; 3 de C.B.R. 3 de contingut de
materia orgdnica; 3 de contfingut en sals solubles.
Assaigs "in situ": 3 de densitat i humitat.

Santpedor- Novembre 2025
Eidée arquitectes slp- C/carrié n°® 27, 2°, 62. 08242

Manresa - tel. 938752424

Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina

3.111,00 €

1.575,99 €

TRES MIL CENT ONZE EUROS

MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC
EUROS AMB NORANTA-NOU

CENTIMS
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2

3

4

5

6

ACEO10

ACEO10b

ACEO30

ACEO31

ACEO40c

ACEO40cb

Projecte: Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.
Promotor:  Ajuntament de Santpedor
Situacié: Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.
Eidée arquitectes slp- C/carrié n° 27, 2°, 6°. 08242 Manresa - tel. N o
938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina V PressuPos*’ Quadre de preus n 2
m?® Excavacid per esplanacid en terreny de transit compacte, amb mitjans mecanics, i
cdrrega a camio.
Ma d'obra 0,59 €
Maguinaria 2,86 €
Mitjans auxiliars 0,07 €
Total per me............: 3,52€
$én TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS per m®
m? Excavacid per esplanacid en terreny de transit compacte, amb mitjans mecanics, i
carrega a camio.
Ma d'obra 0,59 €
Maguinaria 2,86 €
Mitjans auxiliars 0,07 €
Total per me............: 3,52€
$én TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS per m®
m?® Excavacié de pous en terra sense classificar, de més de 1,25 m de profunditat maxima,
amb mitjans mecanics, i carrega a camio.
Ma d'obra 543 €
Maguinaria 13,23 €
Mitjans auxiliars 0,37 €
Total per me............: 19,03 €
$én DINOU EUROS AMB TRES CENTIMS per m?
m? Excavacid de pous en terreny de transit dur, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb
mitjans manuals, i carga manual a camio.
Ma d'obra 79,45 €
Magqguinadria 4,64 €
Mitjans auxiliars 1,68 €
Total per me............: 85,77 €
$6n VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS per m*
m?® Excavacié de rases en terreny de transit dur, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb
mitjans mecdanics, i carrega a camid.
Ma d'obra 14,86 €
Maguinaria 34,60 €
Mitjans auxiliars 0,99 €
Total per me............: 50,45 €
$6n CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS per m?
m?® Excavacié de rases en terreny de transit dur, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb

mitjans mecdanics, i carrega a camid.
Ma& d'obra 14,86 €
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8

9

10

11
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ACRO020b
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Projecte: Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.
Promotor:  Ajuntament de Santpedor
Situacié: Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.
T AN R V Pressupost: Quadre de preus n°2
Magqguinadria 34,60 €
Mitjans auxiliars 0,99 €
Total per me............: 50,45 €

m2

m2

m2

m?

m3

$6n CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS per m®

Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecdanics i repassada amb mitjans mecanics. Inclou
el replanteig topografic dels perfils i pendents a assolir.

Maguinaria 1,27 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
Total per ma...........: 1,30 €

$6n U EURO AMB TRENTA CENTIMS per m?

Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecdanics i repassada amb mitjans mecanics. Inclou
el replanteig topografic dels perfils i pendents a assolir.

Maguinaria 1,27 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
Total per ma...........: 1,30 €

$6n U EURO AMB TRENTA CENTIMS per m?

Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecanics i repassada amb mitjans mecanics. Inclou
el replanteig topografic dels perfils i pendents a assolir.

Maguinaria 1,27 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
Total per ma...........: 1,30 €

$6n U EURO AMB TRENTA CENTIMS per m?

Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de didmetre, i compactacié en tongades
successives de 25 cm d'espessor maxim amb mitjans mecanics, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 95% de la maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.

Ma d'obra 0,59 €
Maguinaria 503¢€
Materials 15,80 €
Mitjans auxiliars 0,43 €

Total per me............: 21,85¢€

$6n VINT-I1-U EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS per m®

Reblert de rases i pous amb terra seleccionada procedent de la propia excavacioé, i
compactacié en tongades successives de 25 cm d'espessor maxim amb mitjans
mecanics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la maxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modiificat, realitzat segons UNE 103501.

Ma d'obra 0,59 €
Maguinaria 583 €
Mitjans auxiliars 0,13€
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ACRO60

ACRO060c

ACR060cb

ACRO060cbb

ANSO10

m2

m2

m2

m2

m2

Total per m®............: 6,55 €
$6n SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS per m?

Compactacié de fons de rasa o pou, al 95% del Proctor Modificat, amb picd vibrant de
guiat manual.

Ma d'obra 2,63 €
Maguinaria 0,85€
Mitjans auxiliars 0,07 €

Total per ma...........: 3,55€

$6n TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS per m?

Compactacié de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amio mitjans
mecanics.

Maguinaria 2,63 €
Mitjans auxiliars 0,05 €
Total per ma...........: 2,68 €

$6n DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS per m?

Compactacié de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb mitjans
mecanics.

Maguinaria 2,63 €
Mitjans auxiliars 0,05 €
Total per m...........: 2,68 €

$6n DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS per m?

Compactacié de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amib mitjans
mecanics.

Maguinaria 2,63 €
Mitjans auxiliars 0,05 €
Total per ma...........: 2,68 €

$6n DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS per m?

Paviment de formigd amb addicié de fibres de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigd
HM-25/B/12/X0 fabricat en central i abocament amb cubilot amb un contingut de fibres
sense funcié estructural, fibres de vidre resistents als dlcalis (AR) de 3 kg/m?®, estes i vibrat
manual mitfjancant regla vibrant, amb acabat superficial mitjangant remolinador
mecdanic i posterior ras aplicacié d'agent filmogen, (0,15 1/m?); amb junts de retraccid de
5 mm d'espessor cada 4m, mitjangant tall amb disc de diamant. Inclos panell de poliestiré
expandit de 3 cm d'espessor, per a I'execucié de juntes de retraccid, i massilla eldstica
per a segellat dels junts de retraccid.

Ma d'obra 12,75 €
Maguinaria 556 €
Materials 23,14 €
Mitjans auxiliars 0.83 €

Total per ma...........: 42,28 €
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17

18

19

20

ANSO035

ASAO10

ASBO20c

DMFO10

m2

m2

$6n QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS per m?

Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metdllic, per a solera, format per panells
metal lics, amortitzables en 100 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclis
elements de sustentacid, fixacid i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i liquid
desencofrant, per evitar ladheréncia del formigd a l'encofrat.

Ma d'obra 20,52 €
Materials 1,99 €
Mitjans auxiliars 0,45 €

Total per m...........: 22,96 €

$6n VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS per m?

Pericé de pas, registrable, soterrada, construit amb fdbrica de mad ceramic massis, de
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors
50x50x50 cm, sobre solera de formigd en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor,
formacié de pendent minima del 2%, amb el mateix tipus de formigd, arrebossat i brunyit
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-15 formant arestes
i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe
B-125 segons UNE-EN 124; previa excavacié amb mitjans manuals i posterior reomplert de
l'extradds amb material granular. Inclds morter per a segellat de junts i collector de
connexié de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.

Ma d'obra 125,27 €
Materials 185,56 €
Mitjans auxiliars 6,22 €

Total per U............: 317,05 €

$6n TRES-CENTS DISSET EUROS AMB CINC CENTIMS per U

Connexié de l'escomesa a la xarxa general de sanejaoment a través de pou de registre
(sense incloure). Incldos comprovacié del bon estat de l'escomesa existent, treballs de
connexid, frencament del pou de registre des de I'exterior amb martell compressor fins la
seva complerta perforacid, acoblament i rebuda del tub de connexid de servei,
empalmament amb junta flexible, repds i brunyiment amb morter de ciment, industrial, M-
5 en linterior del pou, segellat, reposicid d'elements en cas de trencaments o d'aquells
que es trobin deteriorats en el tram d'escomesa existent. Totalment muntada,
connexionada i provada. Subministrament i muntatge.

Ma d'obra 243,07 €
Maguinaria 19,55 €
Materials 21,04 €
Mitjans auxiliars 5,67 €

Total per U............: 289,33 €

$6n DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS per U

Demolicié de paviment d'aglomerat asfdltic de 10 cm de gruix mitjd, amb martell
pneumdatic, i carrega manual sobre camié o contenidor.Inclou el tall perimetral de la
zona afectada.

Ma d'obra 3,93 €
Maguinaria 519 €
Mitjans auxiliars 0,18 €
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22
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GTA020

U

U

m3

Total per m2............: 9.30 €
$6n NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS per m?

Demolicié de xarxa de proteccid de pista esportiva, fixa, per evitar la sortida de pilotes
del camp, de 6 m d'altura, de cordes de nild de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de
didmetre, cosida amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub
d'acer galvanitzat de 90x2 mm de didmetre, de 7 m d'altura i 5 mm de gruix i separador
superior de 50x2mm, collocats cada 5 m, fixats a una base de formigd HM-20/P/20/XO0.
Inclos replanteig, excavacié manual del terreny, pots, plagues d'ancoratge i perns per a
fixacid de l'equipament esportiu, pals per a punts singulars i tensors per al tesat del
conjunt. Inclou la cdrrega a camid conjuntamet amb la gespa, transport i taxes a
abocador incloses a la partida de reciclatge de la gespa.

Ma d'obra 2,46 €
Maguinaria 7,43 €
Mitjans auxiliars 0,20 €

Total per m............. 10,09 €

$6n DEU EUROS AMB NOU CENTIMS per m

Desmuntatge i posterior muntatge de porteries, xarxes, baranes i o alires elements i
equipaments existents aprofitant els anclatges,afectats per la retirada i installacié de
gespa, amb mitjans manuals, i recuperacié del material per a la seva posterior
reinstal.lacié , deixant el material apilat i protegit dins del recint; Neteja de canaletes ,
previ el desmuntatge i recol-locacié al final de la obra. Inclou carrega de residus generats
sobre camid per a gestio.

Ma d'obra 1.296,79 €
Maguinaria 637,07 €
Mitjans auxiliars 38,68 €

Total per U............: 1.972,54 €

$6n MIL NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS per U

Canon d'abocament per lliurament dels volums i pesos totals de residus generats
previament classificats i separats de la retirada de la gespa i farcits de sorra i cautxy i
altres residus de la construccid generats en el procés d'obres de nova instal.lacié d'obres
de constfruccid i/o demolicid, en abocador especific, installacié de tractament de
residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié
de residus. Inclou el transport amb camid fins al centre de valoritzacié o eliminacié de
residus corresponent.

Maguinaria 24.460,00 €
Mitjans auxiliars 489,20 €
Total per U............: 24.949,20 €

$6n VINT-I-QUATRE MIL NOU-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS per U

Transport de terres amb camié dels productes procedents de lexcavacié de qualsevol
tipus de terreny a abocador especific, instaldacié de tractament de residus de
construccié i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus,
situat a una distdncia no limitada.

Maguinaria 579 €
Mitjans auxiliars 0,12%¢€
Total per me............: 591€
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U

$6n CINC EUROS AMB NORANTA-U CENTIMS per m?

Canon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat.

Maguinaria 2,15€
Mitjans auxiliars 0,04 €
Total per me............: 2,19 €

$6n DOS EUROS AMB DINOU CENTIMS per m?

Colfector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropile, serie SN-10,
rigidesa anular nominal 10 kN/m?, de 200 mm de didmetre exterior i seccié circular, amb
una pendent minima del 0,50%, per a conduccié de sanejament sense pressid, col focat
sobre liit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picéd
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclds, junts de goma,
lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.

Ma d'obra 8,59 €
Maguinaria 2,95 €
Materials 76,55 €
Mitjans auxiliars 1,76 €

Total per m............. 89,85 €

$6n VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS per m

Colfector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropile, serie SN-10,
rigidesa anular nominal 10 kN/m?, de 160 mm de didmetre exterior i seccié circular, amb
una pendent minima del 0,50%, per a conduccié de sanejament sense pressid, col focat
sobre liit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picd
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Incls, junts de goma,
lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.

Ma d'obra 772€
Maguinaria 2,58 €
Materials 50,22 €
Mitjans auxiliars 1,21 €

Total per m............: 61,73 €

$6n SEIXANTA-U EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS per m

Pou de registre d'elements prefabricats de formigd en massa, de 1,2 m de didmetre
interior i 3,4 m d'altura Util interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigd armat HA-
30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de
tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN
124, instaldat en calgades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per
a tot tipus de vehicles.

Ma d'obra 416,53 €
Maguinaria 33,27 €
Materials 946,53 €
Mitjans auxiliars 27,93 €
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Projecte:

Promotor:

Situacié:

Eidée arquitectes slp- C/carrié n° 27, 2°, 6°. 08242 Manresa - tel.
938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina

Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.
Ajuntament de Santpedor

Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.

V Pressupost: Quadre de preus n° 2

29

30

31

32

1US081

IUSO81b

MBGO10bb

MBGO10bbc

m?

m?

Total per U............: 1.424,26 €
$6n MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS per U

Canaleta prefabricada i repercussié d'arquetes "arenero” cada 15m de formigd polimer
fipus ULMA SPORT DP100.20, 155mmx235mm i ample interior 100mm, reixa d'acer
galvanitzat Classe A15, arqueta "arenero” ADP100 de 500x560x155mm amb sortida de
90/110/160mm, cistella de recollida de sorra CU100. Incloses incloses amb cancel.les de
seguretat CS100, tapes cegues i cargols, i amb solera de formigd, en massa HM-20/8/20/I
de 10 cm de gruix; inclosa previa excavacié amb mitjans manuals i posterior reomplert de
lextradds amb formigd. Subministre i collocacidé amb fixacié de gespa i ldmina
impermeable funcionant.

Ma d'obra 16,70 €
Materials 130,08 €
Mitjans auxiliars 2,94 €

Total per m............: 149,72 €

$6n CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS per m

Substitucié de reixa existent de canaleta prefabricada de recollida d'aiglies ULMA SPORT.
Incloses incloses cancel.les de seguretat i cargols. Subministre i col.locacio.

Ma d'obra 835 €
Materials 25,00 €
Mitjans auxiliars 0,67 €

Total per m............: 34,02 €

$6n TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS per m

Base granular amb tot-u artificial ZA20, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb
mitjans mecanics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la maxima obtinguda a l'assaig Proctor
Modificat, per a millora de les propietats resistents del terreny.

Ma d'obra 1,23 €
Maguinaria 9.11 €
Materials 12,47 €
Mitjans auxiliars 0,46 €

Total per me............: 23,27 €

$6n VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-1-SET CENTIMS per m®

Base granular amb tot-u artificial ZA20, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb
mitjans mecdnics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la mdxima obtinguda a l'assaig Proctor
Modificat, per a millora de les propietats resistents del terreny.

Ma d'obra 1,23€
Maguinaria 9.11€
Materials 12,47 €
Mitjans auxiliars 0,46 €

Total per me............. 23,27 €

Pagina: 8- 21



Projecte: Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Promotor:  Ajuntament de Santpedor

Situacié: Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.

Eidée arquitectes slp- C/carrié n° 27, 2°, 6°. 08242 Manresa - tel. N o

938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina V PressuPos*’ Quadre de preus n 2

33

34

35

MDB005

MDBO005b

MLBO10

m2

m2

$6n VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS per m®

Gespa artificial de 40 mm. Fibra 100% Polytan PE-R de polietile regranulat, o equivalent ,
provinent de materies primeres reciclades amb tecnologia Entanglement (minim 35% de
plastic reciclat), extruit individualment, sense tallar. Fibra de 40 mm monofilament bicolor
(verd lima/verd camp), amb tecnologia COOL PLUS (reduccidé de temperatura gracies
als pigments especials integrats en la formulacié de la fibra, que reflecteixen la radiacid
infraroja). Proteccié contra l'abrasidé millorada mitjancant cadenes de molecules
entrellagades tridimensionalment a les fibres. Fabricacié en tufting vellut en forma de
ziga-zaga, en galga 3/8. Sistema compost per 10 fils per puntada, combinant dos tipus de
fiora: Sistema 1: 6 fils monofilament recte (no corb) amb contingut minim de 20% de
material reciclat, extrusionat, d'un gruix de 365 micres i 13.000 dtex. Sistema 2: 4 fils
monofilament texturitzat d'un gruix de 255 micres i 8.000 dtex. El conjunt ofereix un total de
14.700 puntades per m2, per a un total de 147.000 filaments per m2. Total 21.000 dtex per
puntada. Doble suport o “backing” format per: Suport 1: 100% fibra de polipropile
estabilitzat als raigs UV. Suport 2: Vidre PP/PES. Suport estabilitzador Revestiment PolyCoat
100% PU amb funcid TuftGuard (poliuretd sostenible), a rad de 650gr/m2. Pes brut del fil:
1450 gr/m2. Pes total aprox. 2.350 gr/m2. Rotlles de 4 m, encolades les juntes amb adhesiu
poliuretanic bicomponent, sobre banda de poliester (resistencia ruptura > 45N).
Marcatge blanc, segons normes RFEF, del mateix material que la resta de la gespa,
inserida i encolada amb el mateix sistema. Llastat amb una Unica capa de 20-22 kg/m2
de sorra. El fabricant de la gespa haurd de ser FIFA PREFERER PROVIDER. El sistema de
gespa haurd de complir la normativa EN-15330-1:2013. Fibra amb tractament anti UVA
resistent a la calor i al gel, llastrada amb sorra de silex, rodona, neta i seca, de
granulometria 0,4-1,2 mm en una proporcié de + 20 kg / m2. Coliocacié mitjangant
encolat de juntes dels rotllos. Servit en rotllos de 4,02 m. d'ample. Marcatge de linies de
joc futbol 11 en el mateix material en color blanc de 10 cm, 2 camps franversals de futbol
7 en blau i camp de futbol 7 central de color groc complint la reglamentacié de la RFEF
vigent en el moment de la instal.lacié. Subministrament i instal{acié inclosa gestié de
residus generats.

Ma d'obra 2,64 €
Maguinaria 0,78 €
Materials 20,41 €
Mitjans auxiliars 0,48 €

Total per m...........: 24,31 €

$6n VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-U CENTIMS per m?

Instal.lacié de gespa reutilitzada sobre el paviment existent , amb una dotacio de sorra
de silice de 12kg/m2.Coldocacié mitjancant encolat de juntes dels rotllos havent
preseleccionat la de millor estat provinent del propi camp reftirat

Ma d'obra 541 €
Maguinaria 1,57 €
Materials 2,35€
Mitjans auxiliars 0,19 €

Total per ma...........: 9,52 €

$6n NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS per m?

Vorada - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, coldocat sobre base de
formigd en massa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment,
industrial, M-5.

Ma d'obra 18,31 €

Materials 15,46 €
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38

39

MPB020b

MPO020

MSHO10

MSHO10b

Projecte: Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.
Promotor:  Ajuntament de Santpedor
Situacié: Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.
T AN R V Pressupost: Quadre de preus n°2
Mitjans auxiliars 0,68 €
Total per m............: 3445 €

m2

m

$6n TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS per m

Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred de composicid densa, tipus DF12,
amb arid calcari i emulsid bituminosa estesa i compactacié de forma manual i puntual
per d la reparacié de blandons en recinte tancat.

Ma d'obra 541 €
Maguinaria 11,96 €
Materials 16,10 €
Mitjans auxiliars 0,67 €

Total per m...........: 34,14 €

$6n TRENTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CENTIMS per m?

Paviment terrenc/sauld per a vianants, de 15 cm de gruix, realitzat amb somra granitica,
estesa i rasantajoda amb motoanivelladora, sobre base ferm existent, no inclosa en
aqguest preu. InclUs capa separadora de geotéxtil no teixit compost per fibres de poliester
unides per tiretes, amb una resistencia a la traccié longitudinal de 1,63 kN/m, una
resistencia a la traccié transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a lassaig de
perforacid dindmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resisténcia CBR a
punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m?, repds manual de vores,
humectacié, compactat i neteja.

Ma d'obra 0,50 €
Maguinaria 1,61 €
Materials 534 €
Mitjans auxiliars 0,15€

Total per ma...........: 7,60 €

$6n SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS per m?

Aplicacié manual de pintura alquidica color blanc, per a marca vial longitudinal
continua, de 10 cm d'amplada, per a separacié de carrils, separacié de sentits de
circulacié, vores de calcada, regulacié de I'avancament i delimitacié de zones o places
d'estacionament. Inclds microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec
i amb humitat o pluja.

Ma d'obra 1,12€
Materials 0,30 €
Mitjans auxiliars 0,03 €

Total per m............: 145€

$6n U EURO AMB QUARANTA-CINC CENTIMS per m
Aplicacié manual de pintura alquidica color blanc, per a marca vial longitudinal

continua, de 40 cm d'amplada, per a separacié de carrils. Inclis microesferes de vidre,
per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

Ma d'obra 1,12 €

Materials 1,19 €
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MSHO10c

MSHO30

MSHO50

MSHO070
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Projecte: Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.
Promotor:  Ajuntament de Santpedor
Situacié: Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.
T AN R V Pressupost: Quadre de preus n°2
Mitjans auxiliars 0,05 €
Total per m............: 2,36 €

m2

m2

m2

$6n DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS per m

Aplicacié manual de pintura alquidica color blanc, per a marca vial longitudinal
discontinua, de 50 cm d'amplada, per a preavis d'una bifurcacid. Inclds microesferes de
vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

Ma d'obra 112€
Materials 1,05 €
Mitjans auxiliars 0,04 €

Total per m............: 221€

$6n DOS EUROS AMB VINT-1-U CENTIMS per m

Aplicacié mecdnica amb maqguina d'accionament manual de pintura alquidica color
blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclds microesferes de vidre, per
aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

Ma d'obra 3,36 €
Magqguinadria 0,24 €
Materials 2,98 €
Mitjans auxiliars 0,13€

Total per m...........: 6,71 €

$6n SIS EUROS AMB SETANTA-U CENTIMS per m?

Aplicacié manual de pintura alquidica color negre, per a marca vial longitudinal de
emmascarament, de 15 cm d'amplada.

Ma d'obra 112€
Materials 031 €
Mitjans auxiliars 0,03 €

Total per m............. 1,46 €

$6n U EURO AMB QUARANTA-SIS CENTIMS per m

Aplicacié manual de pintura alquidica color negre, per a emmascarament de fletxes i
inscripcions en vials.

Ma d'obra 9,59 €
Materials 2,08 €
Mitjans auxiliars 0,23 €

Total per ma...........: 11,90 €

$6n ONZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS per m?
Lamina separadora impermeable de poletile de galga 600gr/m2, col.locada sota la base

elastica i damunt del terreny natural, amb solapament de 20cm entre rotllos i tipus
teulada seguint la pendent del camp.Subministre i instal.lacié.

Ma d'obra 0,50 €

Materials 0,95 €
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Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.
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Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.
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45
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48
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Q335J01
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m2

U

m2

Mitjans auxiliars 0,03 €
Total per m...........: 1,48 €
$6n U EURO AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS per m?

Base elastica prefabricada de tipus multifoam: Matchbase.pro 200/10 o equivalent.
Producte reciclat, certificat segons la normativa EN-15330-1; Handbook for Football Turf
2012 i FIFA 2015. Base elastica formada per fragments de espuma de poliureta flexible, 10
mm gruix. Perfecta per a l'absorcié de limpacte, reduir risc de lesid i per un drenatge
excellent. Facil d'instaldar, sense necessitat de cola o maquinaria especialitzada. Ideal
per a climes calents i temperats. La seva densitat és de 205 kg/m3 (£ 15%), la seva duresa
de compressid > 65 KPa, la seva forca de traccid > 160 KPa, la maxima elongacié > 40%,
té un drenatge de 11.766 mm/h, a més de un 336% d'absorcid d'aigua i un percentatge
d'absorcié d'impactes > 32%. Subministrament i col locacié.

Ma d'obra 0,73€
Materials 6,92 €
Mitjans auxiliars 0,15€

Total per ma...........: 7,80 €

$6n SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS per m?

Proves de conftrol i certificacié del paviment de gespa artificial de camp de futbol i rugby
sobre el terrey de joc d'acord amb la UNE-EN 15330-1. Desplagcament a l'obra,assajos i
redaccié dinforme de resultats per part d'empresa qualificada. S'executaran també el
conjunt d'assaigs "in situ" sobre el sistema d'herba artificial acabat, complint els requisits
d'assajos dels materials per a tots els nivells especificats a la NIDE 2021 i per a nivell local i
recreatiu.

Ma d'obra 3.050,00 €
Mitjans auxiliars 61,00 €
Total per U............: 3.111,00 €

S6n TRES MIL CENT ONZE EUROS per U

Extraccid, retirada i classificacié de residus del 100% de la gespa artificial existent i de tots
els seus materials i components, utilitzant maquinaria especialitzada, tipus TurfCutter i
TurfMuncher SMG, separant la totalitat de la gespa i els farcits per al seu reaprofitament,
embalatge dels materials recuperats i carrega sobre camid per al seu transport a gestor
autoritzat per al seu posterior tractament. Els rotlles de gespa recuperat seran de 2 metres
d'amplada i una llargada corresponent a l'ample total de l'actual camp. La maquinaria
separard en el moment de l'extraccid la sorra i la goma que es dipositard en Big Bags per
a la seva classificacio i posterior reciclatge.

Ma d'obra 2,96 €
Maguinaria 1,73€
Materials 0,09 €
Mitjans auxiliars 0,10 €

Total per m2............: 4,88 €

$6n QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS per m2

Unitat de banc per jugadors suplents fabricat, TP Sport o equivalent, amb potes
d’estructura metal.lica i seient amb fustes de pi flandes ample 115 x 20 mm. Suport inferior
de fusta 50 x 20 mm. Cargolaria zincada. Longitud 2,5 metres. Subministre i col.locacié.

Ma d'obra 9,35€
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Projecte: Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.
Promotor:  Ajuntament de Santpedor
Situacié: Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.
T AN R V Pressupost: Quadre de preus n°2
Materials 284,38 €
Mitjans auxiliars 587 €
Total per U............: 299,60 €

U

$6n DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS per U

Protector rectamgular de canons de reg de fibra de vidre color blanc, amb logotip de
I'Ajuntament o equip,amb cantells arrodonits.Subministre i col.locacié.

Ma d'obra 9,35€
Materials 335,00 €
Mitjans auxiliars 6,89 €

Total per U............: 351,24 €

$6n TRES-CENTS CINQUANTA-U EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS per U

Porteria fixa de futbol 11 de 7,32 m de base i 2,44 m d'altura formada per: pals i travesser
de seccid rectangular de 120x100 mm, d'alumini lacat en color blanc i xarxa de nild amb
cordes de 3 mm de didmetre amb suports de poliamida per a subjeccid de la xarxa a la
porteria, fixada a una base de formigd HM-20/P/20/X0 amb elements d'ancoratge.

Ma d'obra 160,49 €
Materials 1.072,96 €
Mitjans auxiliars 24,67 €

Total per U............: 1.258,12 €

$6n MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS per U

Joc de porteries de futbol-7 abatibles reglamentdries de 6 metres de longitud interior per
2 metres d'algada interior Tp Sport o equivalent. Fabricades segons normativa UNE EN 748,
en perfil d'alumini rodd de 90 mm, amb reforcos interiors i ranura posterior especial per a
ubicacié dels ganxos de polirpopile que serveixen de subjeccid per les xarxes i cargols per
a la seva completa incrustacié. Sistema d'abatiment composat per bracos telescopics
amb rodes de polipropilé fixats a paret, o bé fixats a terra mitjancant postes posteriors
ancorats que treballen com a punt de gir dels bragos telescopics durant 'abatiment. El
conjunt es composa de 2 pals i un travesser, units mitjancant matxons metal lics col locats
en linterior del perfil i cargols d'alta resisténcia. Els ganxos de subjeccié de les xarxes sén
antilesié en polipropile d'alta densitat, completament arrodonits, amb subjeccié especial
creuat per evitar la sortida de la xarxa; Joc de xarxes de f-7 reforgades confeccionades
en malla de polipropile de 4 mm, malla de 120x120 mm. Mides de 6000x2000x1000x1500
mm.Fixada a ancoratges de formigd HM-20/P/20/X0.Subministre i col.locacio.

Ma d'obra 160,49 €
Materials 2.046,83 €
Mitjans auxiliars 44,15 €

Total per U............: 2.251,47 €

$6n DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-U EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS per U
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Projecte: Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Promotor:  Ajuntament de Santpedor

Situacié: Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.

Eidée arquitectes slp- C/carrié n° 27, 2°, 6°. 08242 Manresa - tel. N o

938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina V PTESSUPOSL Quadre de preus n 2

52 TDG110hb U Joc de porteries de futbol-7 traslladables reglamentaries de é metres de longitud interior
per 2 metres d'alcada interior Tp Sport o equivalent.Fabricada amb perfil d’alumini de
didmetre 90x2mm. Fabricada segons la norma EN 748:2004, amb reforcos interiors i ranura
posterior per a la collocacid dels ganxos de polipropile que serveixen de subjeccid per a
les xarxes i cargoleria per a la seva completa incrustacié. El conjunt es compon de dos
pals i un travesser, units mitjiangant maneguets metaliics, coldocats a I'interior del perfil i
cargoleria d'alta resistencia. Els ganxos de subjeccié de la xarxa sén anti lesid, de
polipropile d'alta densitat, completament arrodonits, amb un enganxament especial
creuat per evitar la sortida de la xarxa; Joc de xarxes de f-7 reforgades confeccionades
en malla de polipropile de 4 mm, malla de 120x120 mm. Mides de 6000x2000x1000x1500
mm.Subministre i col.locacid.

Ma d'obra 63,94 €
Materials 2.534,17 €
Mitjans auxiliars 63,94 €

Total per U............: 2.662,05 €

$6n DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS per U

53 TDG170 m Xarxa de proteccid de pista esportiva, fixa, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 6
m d'altura, de cordes de nild de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de didmetre, cosida
amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat
de 90x2 mm de didmetre, de 7 m d'altura i 5 mm de gruix i separador superior de 50x2mm,
coldocats cada 5 m, fixats a una base de formigd HM-20/P/20/X0. Inclds replanteig,
excavacié manual del terreny, pots, plaques d'ancoratge i perns per a fixacié de
l'equipament esportiu, pals per a punts singulars i tensors per al tesat del conjunt.
Totalment muntada i provada per lempresa instal iadora.

Ma d'obra 71,88 €
Materials 87.85 €
Mitjans auxiliars 3,19 €

Total per m............: 162,92 €

$6n CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS per m

54 TDG170b m Substitucié de xarxa de proteccié de pista esportiva, fixa, especialment indicada per a
camps de futbol 7, futbol 11, de futbol sala o d'handbol, per evitar la sortida de pilotes del
camp,de 1,1m d'alcdda fixada al terra amb ancoratge de ganxos d'acer inoxidable i a
passamans de tanca existent amb brides, de cordes de nildé de 100x100 mm de llum de
malla i 3 mm de didmetre. Inclosa retirada previa de xarxa existent i ancoratges. Inclou la
cdrrega a camid conjuntamet amb la gespa, transport i taxes a abocador incloses a la
partida de reciclatge de la gespa.

Ma d'obra 11,79 €
Materials 3,30 €
Mitjans auxiliars 0,30 €

Total per m............. 15,39 €

$6n QUINZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS per m

55 TDG170c m Substitucié de xarxa de proteccié de pista esportiva, fixa, per evitar la sortida de pilotes
del camp, de 6 m d'altura, de cordes de nild de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de
diametre, cosida amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub
d'acer galvanitzat de 90x2 mm de didmetre, de 6 m d'altura. Inclos replanteig perns per a
fixacid de l'equipament esportiu, i tensors per al tesat del conjunt. Inclosa retirada previa
de xarxa existent i ancoratges. Inclou la cdarrega a camid conjuntamet amb la gespa,
transport i taxes a abocador incloses a la partida de reciclatge de la gespa.
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Projecte: Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Promotor:  Ajuntament de Santpedor

Situacié: Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.
e e V Pressupost: Quadre de preus n° 2
Ma d'obra 52,01 €
Materials 18,00 €
Mitjans auxiliars 1,40 €
Total per m............: 71,41 €

$6n SETANTA-U EUROS AMB QUARANTA-U CENTIMS per m

56 TJRO20 V] Proteccié esportiva de bdaculs i columnes exteriors fins a 1,8m d'alcada amb escuma
d'alta densitat de poliuretd de 25kg/m2 amb recobriment de pvc poliester de 620 gr/m2
ignifug color a escollir.Subministre i instal.lacié.

Ma d'obra 16,21 €
Materials 150,00 €
Mitjans auxiliars 3,32¢€

Total per U............: 169,53 €

$6n CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS per U

57 TSV050 V] Subministrament i coldocacié sobre el suport de senyal vertical de ftransit d'acer
galvanitzat, rectangular, de 60x90 cm, amb retroreflectancia nivell 2 (H.L.). Inclis
accessoris, cargols i elements d'ancoratge.

Ma d'obra 13,19 €
Magqguinadria 9,45 €
Materials 112,17 €
Mitjans auxiliars 2,70 €

Total per U............: 137,51 €

$6n CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-U CENTIMS per U

58 XTRO10b V] Assaigs per a la seleccié i control d'un material de reblert de sol seleccionat. Assaigs a
laboratori: 3 d'andlisis granulometric; 3 de limits d'Atterberg; 4 de Proctor Modificat; 3 de
C.B.R. 3 de contingut de materia organica; 3 de contingut en sals solubles. Assaigs "in situ'":
3 de densitat i humitat.

Materials 1.545,09 €
Mitjans auxiliars 30,90 €
Total per U............: 1.575,99 €

$6n MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS per U

59 YCRO30 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforg, de 200x100 mm de pas de malla,
amb filferros horitzontals de 5 mm de didmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a
pals verticals de 40 mm de didmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigd, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansid
d'acer. Mdlla d'ocultacié de polietile d'alta densitat, color verd, collocada sobre les

tanqgues.

Ma d'obra 12,15 €
Materials 4,51 €
Mitjans auxiliars 0,33 €
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Projecte:
Promotor:

Situacié:

Eidée arquitectes slp- C/carrié n° 27, 2°, 6°. 08242 Manresa - tel.
938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina

Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.
Ajuntament de Santpedor

Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.

V Pressupost: Quadre de preus n° 2

60

61

62

63

64

65

YCUO10

YICO10

YI1Jo10

YIMO10

YIMO40

YIO010

Total per m............: 16,99 €
$6n SETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS per m
Subministrament i coldocacid d'extintor portdtil de pols quimic ABC polivalent antibrasa,

amb pressié incorporada, d'eficacia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent exfintor, amb
manometre i manega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos.

Ma d'obra 290 €
Materials 17,50 €
Mitjans auxiliars 0,41 €

Total per U............: 20,81 €

$6n VINT EUROS AMB VUITANTA-U CENTIMS per U

Subministrament de casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops
del seu cap contra objectes durs i immobils, amortitzable en 10 usos.

Materials 0,30 €
Mitjans auxiliars 0,01 €
Total per U............: 0,31 €

$6n TRENTA-U CENTIMS per U

Subministrament d'ulleres de proteccié amb muntura universal, d'Us basic, amb dos
oculars integrats en una muntura d'ulleres convencional amb proteccid lateral,
amortitzable en 5 usos.

Materials 3,37 €
Mitjans auxiliars 0,07 €
Total per U............: 344 €

$6n TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS per U

Subministrament de parell de guants contra riscos mecdnics, de coté amb reforc de
semratge bovi al palmell, resistent a I'abrasié, al tall per fulla, als estrips i a la perforacio,
amortitzable en 4 usos.

Materials 4,35 €
Mitjans auxiliars 0,09 €
Total per U............: 444 €

$6n QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS per U

Subministrament de protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos.

Materials 1,07 €
Mitjans auxiliars 0,02€
Total per U............: 1,09 €

$6n U EURO AMB NOU CENTIMS per U

Subministrament de joc de orelleres, estandard, compost per un casquet dissenyat per
produir pressié sobre el cap mitjangcant un arnes i ajust amb encoixinat central, amb
atenuacié acustica de 36 dB, amortitzable en 10 usos.

Materials 8,45 €
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Projecte: Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Promotor:  Ajuntament de Santpedor

66

67

68

69

70

71

YIPO10

YIUO30

YIUOS0

YIUO40

YIV020

YIVO20b

Situacié: Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.
Eidée arquitectes slp- C/carrié n° 27, 2°, 6°. 08242 Manresa - tel. N o
938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina V PressuPos*’ Quadre de preus n 2
Mitjans auxiliars 0,17 €
Total per U............: 8,62 €

$6n VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS per U

Subministrament de parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte
de fins a 200 J i a una compressid de fins a 15 kN, la zona del talé tancada, amb
resistencia al lliscament, amb codi de designacid SB, amortitzable en 2 usos.

Materials 24,45 €
Mitjans auxiliars 0,49 €
Total perU....uiit 24,94 €

$6n VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS per U

Subministrament de granota d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat
d'augmentar la visibilitat de l'usuari quan l'Gnica llum existent prové dels fars de vehicles,
amortitzable en 5 usos.

Materials 10,61 €
Mitjans auxiliars 0,21 €
Total per U............: 10,82 €

$6n DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS per U

Subministrament de faixa de proteccié lumbar amb ampli suport abdominal i subjeccid
regulable mitjangant velcro, amortitzable en 4 usos.

Materials 6,20 €
Mitjans auxiliars 0,12€
Total per U............: 6,32 €

$6n SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS per U

Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera eldstica i amb esponja
de cellulosa, amortitzable en 4 usos.

Materials 4,07 €
Mitjans auxiliars 0,08 €
Total per U............: 4,15€

$6n QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS per U

Subministrament de careta autofiltrant contra particules, fabricada totalment de material
filtrant, que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermétic a la cara del
freballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP1, amb valvula d'exhalacié, amortitzable
en 1 Us.

Materials 3,74 €
Mitjans auxiliars 0,07 €
Total per U............: 3,81€

$6n TRES EUROS AMB VUITANTA-U CENTIMS per U
Careta autofiltrant contra particules, fabricada totalment de material filfrant, que cobreix

el nas, la boca i la barbeta, garantint un gjust hermétic a la cara del treballador enfront
de I'atmosfera ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos.
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Projecte: Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Promotor:  Ajuntament de Santpedor

Situacié: Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.
T AN R V Pressupost: Quadre de preus n°2
Materials 0,53 €
Mitjans auxiliars 0,01 €
Total per U............: 0,54 €

$6n CINQUANTA-QUATRE CENTIMS per U

72 YMMO10 V] Subministrament i col focacié de farmaciola d'urgéncia per a caseta d'obra, proveida de
desinfectants i antiseptics autoritzats, gases esterils, cotd hidrofi, benes, esparadrap,
apdsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol Us, bossa de goma per a
aigua i gel, anfiespasmodics, analgésics, tonics cardiacs d'urgéncia, un torniquet, un
termometre clinic i xeringues d'un sol Us, fixada al parament amb cargols i tacs.

Ma d'obra 577 €
Materials 125,18 €
Mitjans auxiliars 2,62 €

Total per U............: 133,57 €

$6n CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS per U

73 YSBOS50 m Cinta per a abalisament, de material plastic, de 10 cm d'amplada, impresa per ambdues
cares en franges de color vermell i blanc.
Ma d'obra 1,87 €
Materials 0,18€
Mitjans auxiliars 0,04 €
Total per m............. 2,09 €

$6n DOS EUROS AMB NOU CENTIMS per m

74 YSB0O60 V] Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilé i base de
cautxt, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectancia nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 10 usos.

Ma d'obra 0,59 €
Materials 2,01 €
Mitjans auxiliars 0,05 €

Total per U............: 2,65€

$6n DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS per U

75 YSMO10 m Malla de senyalitzacié de polietile d'alta densitat (200 g/m?), color taronja, de 1,20 m
d'altura, subjecta mitjangant brides de nild a suports de barra corrugada d'acer B 500 S
de 1,75 m de longitud i 20 mm de diadmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada
com a senyalitzacié i delimitaciéd de les vores de I'excavacid. Amortitzable la malla en 1
us, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.

Ma d'obra 577 €
Materials 2,32 €
Mitjans auxiliars 0,16 €

Total per m............. 8,25 €

$6n VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS per m
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Projecte: Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Promotor:  Ajuntament de Santpedor

Situacié: Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251

Santpedor.

Eidée arquitectes slp- C/carrié n° 27, 2°, 6°. 08242 Manresa - tel.
938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina

V Pressupost: Quadre de preus n° 2

76

77

78

79

80

81

YSNO20

Y$S020

YSS030

YS$S031

Y$S032

YSS033

u Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropile, amb senyal de detencid
obligatodria per una cara i de pas per l'altra, amb manec d'alumini, amortitzable en 5 usos.
Ma d'obra 0,59 €
Materials 10,43 €
Mitjans auxiliars 0,22 €
Total per U............: 11,24 €

$6n ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS per U

V] Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en
3 usos, fixat amb brides.
Ma d'obra 577 €
Materials 4,91 €
Mitjans auxiliars 0,21 €
Total per U............: 10,89 €

$6n DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS per U

U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de
forma triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Ma d'obra 4,35€
Materials 2,81 €
Mitjans auxiliars 0,14 €
Total per U............: 7,30 €

$6n SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS per U

Senyal de prohibicié, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de
forma circular sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

Ma d'obra 4,35 €
Materials 2,81 €
Mitjans auxiliars 0,14 €

Total per U............: 7,30 €

$6n SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS per U

Senyal d'obligacié, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de
forma circular sobre fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

Ma d'obra 435¢€
Materials 2,81 €
Mitjans auxiliars 0,14 €

Total per U............: 7,30 €

$6n SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS per U

Senyal d'extincid, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma
rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

Ma d'obra 4,35€
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Projecte:
Promotor:

Situacié:

Eidée arquitectes slp- C/carrié n° 27, 2°, 6°. 08242 Manresa - tel.
938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina

Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.
Ajuntament de Santpedor

Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.

V Pressupost: Quadre de preus n° 2

82

83

84

85

YS$S034

YSVO10

YSVO10b

YVEO10

U

Materials 4,49 €
Mitjans auxiliars 0,18 €
Total per U............: 9,02 €

$6n NOU EUROS AMB DOS CENTIMS per U

Senyal d'evacuacié, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada
amb brides.

Ma d'obra 4,35 €
Materials 4,49 €
Mitjans auxiliars 0,18 €

Total per U............: 9,02 €

$6n NOU EUROS AMB DOS CENTIMS per U

Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb
retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amb cavallet portatil d'acer galvanitzat. Amortitzable el
senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos.

Ma d'obra 4,35 €
Materials 10,48 €
Mitjans auxiliars 0,30 €

Total per U............: 15,13 €

$6n QUINZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS per U

Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentacié i prioritat,

circular, @=60 cm, amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amb cavallet portatil d'acer
galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos.
Ma d'obra 4,35 €
Materials 10,75 €
Mitjans auxiliars 0,30 €
Total per U............: 15,40 €

$6n QUINZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS per U

Estacié d'higiene, de 60x60x160 cm, formada per: panell autoportant de tauler de fibres
tipus HDF, de 25 mm d'espessor, amb text i pictograma indicatiu del seu Us, vores
arrodonides i cantejats amb pldstic, peus regulables, i dos prestatges de xapa d'acer,
acabat lacat,inclos i per collocar les caixes de guants i mascaretes; dosificador de gel
hidroalcohdlic viricida, emplenable d'accionament manual, de 1 | de capacitat, de
polipropilé; i contenidor, de 40 | de capacitat, de polipropile, amb pedal d'obertura de
tapa, per dipositar els guants usats i les mascaretes usades.

Materials 136,29 €
Mitjans auxiliars 2,73 €
Total per U............: 139,02 €

$6n CENT TRENTA-NOU EUROS AMB DOS CENTIMS per U
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Eidée arquitectes slp- C/carrié n° 27, 2°, 6°. 08242 Manresa - tel.
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Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.
Ajuntament de Santpedor

Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
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86

87

88

YVGI110

YVVO010

YVV020

U

Garrafa de desinfectant bactericida, viricida, fungicida i algicida, de 5 | de capacitat,
per a la desinfeccié de contacte de superficies i equips i per a la desinfeccié aéria
mitjangant nebulitzacié, prévia dilucid amb aigua.

Materials 50,85 €
Mitjans auxiliars 1,02€
Total per U............: 51,87 €

$6n CINQUANTA-U EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS per U

Cartell general indicatiu de riscos bioldgics, de PVC, de 1 mm d'espessor, serigrafiat amb
textos i pictogrames, de 420x297 mm, amb 6 orificis de fixacid. Inclus brides de fixacié al
parament.

Ma d'obra 1,01 €
Materials 13,89 €
Mitjans auxiliars 0,30 €

Total per U............: 15,20 €

$6n QUINZE EUROS AMB VINT CENTIMS per U

Senyal normalitzat rectangular, indicativa de riscos bioldgics, de PVC de 1 mm d'espessor,
serigrafiot amb textos i pictogrames, de 297x210 mm, amb 4 orificis de fixacid. Inclis
brides de fixacié al parament.

Ma d'obra 1,01 €
Materials 9,67 €
Mitjans auxiliars 0,21 €

Total per U............: 10,89 €

$6n DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS per U
Santpedor- Novembre 2025

Eidée arquitectes slp- C/carrié n° 27, 2°, 6°. 08242 Manresa - tel. 938752424
D. Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina
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Projecte:  Substitucid de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Promotor:  Ajuntament de Santpedor

Situacié: Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251

Santpedor.

Eidée arquitectes slp- C/carrié n° 27, 2°, 6°. 08242 Manresa -
tel. 938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa
Jambrina

V Quadre de materials

20

21

22

Canaleta prefabricada i repercussid d'arquetes "arenero”
cada 15m de formigd polimer tipus ULMA SPORT
DP100.20, 155mmx235mm i ample interior 100mm, reixa
d'acer galvanitzat Classe A15, arqueta "arenero” ADP100
de 500x560x155mm amb sortida de 90/110/160mm,
cistella de recollida de sorra CU100. Incloses incloses amb
cancel.les de seguretat CS100, tapes cegues i cargols.

Saques
Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de didmetre, neta.
Sorra de 0 a 5 mm de digmetre, neta.

Sorra granitica seleccionada de picament, color, amb
granulometria de 0 a 5 mm de didmetre.

Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de didmetre.
Tot-u artificial

Mad ceramic massis d'elaboracié mecadnica, per revestir,
29x14x5 cm, per a Us en fabrica protegida (peca P),
densitat 2400 kg/m?®, segons UNE-EN 771-1.

Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S,
subministrat en obra en barres sense elaborar, de varis
didmetres.

Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla
laminat en calent, de 20x4 mm, per aplicacions
estructurals.

Malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080.

Aigua.
Agent filmogen, per la cura de formigons i morters.

Agent desemmotllant, a base d'olis especials,
emulsionant en aigua, per a encofrats metdlics, fendlics
o de fusta.

Panells metal lics de varies dimensions, per encofrar
elements de formigé.

Fleix d'acer galvanitzat, per a encofrat metallic.

Fibres de vidre resistents als alcalis (AR), amb un contingut
minim de zirconi del 17,1%, de 13 mm de longitud i 13,5
micres de didmetre, amb 100 filaments per bri units entre
si mitjangant adhesiu, limit elastic 74000 N/mm?,
resisténcia a traccié 1620 MPa, per a preveure fissures per
retraccié en elements de formigd, segons UNE-EN 15422,

Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de didmetre.
Puntes d'acer de 20x100 mm.

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5 (resisténcia a compressié 5 N/mm?2),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidrofug, categoria M-15 (resisténcia a
compressid 15 N/mm?), subministrat en sacs, segons UNE-
EN 998-2.

Formigd HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat en central, amb
ciment SR.

108,570
10,000
14,030

8,780

24,290
11,100

10,842

0,620

0818

1,036

3,581
1,977

1,520

1,760

50,740

0,280

8,520
1,460

8,540

41,991

70,500

120,000

40,000 ml
60,507 U
10,787 m®

48,690 t

210,600 m?®
0,600 t

245,870 m®

90,000 U

45,375 kg

5,760 m

3,768 m?
0,268 m®

30,300 |

0,554 1

0,185 m?

1,845 m

90,900 kg
0,923 kg

1,845 kg

0,505 t

0,035t

0,283 m®

4.342,80
605,07
151,46

427,39

5.112,90
6,66

2.666,09
55,80
37,00

6,00

13,49
0,46

46,46

0,92

9,41

0,55

773,66
1,29

15,68

21,36

2,47

33,96
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Formigd HM-20/B/20/1, fabricat en central.

Formigd HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb
ciment SR.

Formigd HM-20/P/20/X0, fabricat en central.
Formigd HM-25/B/12/X0, fabricat en central.
Formigd no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central.

Lubrificant per a unié mitjancant junt elastica de tubs i
accessoris.

Marc i tapa de ferro colat, 60x60 cm, per pericd
registrable, classe B-125 segons UNE-EN 124,

Tub de polipropilé per sanejament, serie SN-10, rigidesa
anular nominal 10 kN/m?, de paret fricapa, color teula,
de 160 mm de digmetre exterior i 5,5 mm de gruix,
fabricat segons la norma CEN TC 155 WG13, inclUs junts
de goma.

Tub de polipropilé per sanejament, serie SN-10, rigidesa
anular nominal 10 kN/m?, de paret fricapa, color teula,
de 200 mm de didgmetre exterior i 6,8 mm de gruix,
fabricat segons la norma CEN TC 155 WG13, inclUs junts
de goma.

Conjunt d'elements necessaris per garantir el tancament
hermeétic al pas d'olors mefitics en pericons de
sanejament, compost per: angulars i xapes metalliques
amb els seus elements de fixacié i ancoratge, junt de
neopre, oliialtres accessoris.

Col1ector de connexié de PVC, amb tres entrades i una
sortida, amb tapa de registre.

Material per a execucié de junta flexible en
lempalmament de la connexié de servei al pou de
registre.

Geotextil no teixit compost per fibres de poliester unides
per tiretes, amb una resisténcia a la fraccioé longitudinal
de 1,63 kN/m, una resisténcia a la traccié transversal de
2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforacié
dindmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistencia CBR a punxonament 0,4 kN i una massa
superficial de 200 g/m?, segons UNE-EN 13252.

Massilla bicomponent, resistent a hidrocarburs i olis, per a
closa de juntes de retraccié en soles de formigo.

Panell rigid de poliestire expandit, segons UNE-EN 13163,
mecanitzat lateral recte, de 30 mm d'espessor, resistencia
térmica 0,8 m2K/W, conductivitat térmica 0,036 W/(mK),
per junta de dilatacié.

Lamina separadora impermeable de poletile de galga
600gr/m2

Base eldstica prefabricada de tipus multifoam:
Matchbase Pro 200/10 o equivalent. Producte reciclat,
certificat segons la normativa EN-15330-1

Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccid
normalitzada de calcada C5 (25x15) cm, classe climatica
B (absorcié <=6%), classe resistent a I'abrasié H (petjada
<=23 mm) i classe resistent a flexié T (R-5 N/mm?), de 100
cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340.

115,000

120,000
135,700
117,000

135,700

10,742

51,430

43,880

68,480

7,620

34,650

15,881

0,920

1,000

1,890

0,860

6,290

3,532

7,480 m? 860,40
0,690 m? 82,80
2,700 m? 366,44

31,916 m? 3.734,98
3,150 m? 427,50
0,099 kg 0.99
1,000 U 51,43
2,100 m 92,14

32,550 m 2.228,90
1,000 U 7.62
1,000 U 34,65
1,000 U 15,88

1,228,500 m? 1.134,90

101,000 m 101,00

10,100 m? 18,18

1,120,900 m? 968,05

7.395,300 m? 46.523,16

39,375 U 139,13
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Ancoratge mecdanic amb tac d'expansié d'acer
galvanitzat, femella i volandera.

Pintura alguidica color blanc, segons UNE-EN 1871.
Pintura alquidica color negre, segons UNE-EN 1871,
Microesferes de vidre.

Extintor portatil de pols quimic ABC polivalent antibrasa,
amb pressié incorporada, d'eficacia 21A-144B-C, amb 6
kg d'agent extintor, amb mandmetre i manega amb filtre
difusor, amb accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3.

Unitat de banc per jugadors suplents fabricat, TP Sport o
equivalent, amb potes d’estructura metallica i seient
amb fustes de pi flandes ample 115 x 20 mm. Suport
inferior de fusta 50 x 20 mm. Cargolaria zincada. Longitud
2,5 metres. Inclou material, tfransport i descarrega a
l'obra.

Base prefabricada de formigd en massa per a formacid
de pou de registre, de 120 cm de didmetre nominal
(interior), 100 cm d'altura Utili 16 cm de gruix, classe N
(Normal), carrega de ruptura 90 kN/m?, de 2260 kg, amb
junt de cautxt EPDM, de lliscament i compressid, per a
unié amb altres moduls, per a connexié amb colfector
de fins a 500 mm de didmetre, resistencia a compressié
major de 30 N/mm?, segons UNE-EN 1917.

Anell prefabricat de formigd en massa per a formacié de
pou de registre, de 120 cm de didmetre nominal
(interior), 50 cm d'altura Utili 16 cm de gruix, classe N
(Normal), carrega de ruptura 90 kN/m?, de 800 kg, amb
junt de cautxt EPDM, de lliscament i compressid, per a
unié amb altres moduls, resisténcia a compressié major
de 30 N/mm?, segons UNE-EN 1917.

Con asimetric prefabricat de formigd en massa per a
formacié de pou de registre, de 120 a 60 cm de didmetre
nominal (interior), 180 cm d'altura Util i 16 cm de gruix,
classe N (Normal), carrega de ruptura 90 kN/m?, de 2920
kg, amb junt de cautxt EPDM, de liscament i compressio,
per a unié amb altres moduls, segons UNE-EN 1917.

Modul d'ajust prefabricat de formigd, de 60 cm de
diametre nominal (interior), 10 cm d'alfura Utili 10 cm de
gruix, de 68,7 kg, amb junt de cautxU EPDM, de lliscament
i compressid, per a unid amb altres moduls, segons UNE-
EN1917.

Junt de cautxt EPDM, de lliscament i compressid, tipus
arpd, per a connexié de collector de 300 mm de
didmetre nominal (interior) a base prefabricada de
formigd per a formacié de pou de registre, segons UNE-
EN 681-1.

Junt de cautxl EPDM, de lliscament i compressid, tipus
arpd, per a connexié de collector de 500 mm de
didmetre nominal (interior) a base prefabricada de
formigd per a formacié de pou de registre, segons UNE-
EN 681-1.

Pate de polipropilé conformat en U, per pou, de 330x160
mm, seccid transversal de D=25 mm, segons UNE-EN 1917.
Lubrificant per a unié amb junta eldstica, en pous de
registre prefabricats.

1,908
2,890
2,890

2,010

52,540

284,380

208,408

91,187

237,220

26,865

17,140

25,156

5,070

3,061

11,520 U
193,572 kg
135,389 kg

121,068 kg

0,666 U

3,000 U

1,000 U

1,000 U

1,000 U

1,000 U

1,000 U

2,000 U
10,000 U

0,110 kg

22,20
560,94
390,74

242,82

35,00

853,14

208,41

91.19

237,22

26,87

17,14

50,31
50,70

0,34

Pagina: 4-8



Projecte:  Substitucid de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Promotor:  Ajuntament de Santpedor

Situacié: Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251

Santpedor.

Eidée arquitectes slp- C/carrié n° 27, 2°, 6°. 08242 Manresa -
tel. 938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa
Jambrina

V Quadre de materials

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Tapa circular estanca model GEO PKSR de Norinco, o
equivalent, amb bloqueig mitjangant quatre cargols i
marc de foneria ductil de 850 mm de didmetre exterior i
100 mm d'altura, pas lliure de 600 mm, per pou, classe D-
400 segons UNE-EN 124. Tapa revestida amib pintura
bituminosa i marc proveit de junt d'insonoritzacié de
polietile i dispositiu antirobatori.

Mescla bituminosa en fred de composicid densa, tipus
DF12, amb arid calcari i emulsié bituminosa.

Arid silici,rodona, neta i seca de granulometria compresa
entre 0,41 1,2 mm subministrat en sacs.

Banda d'unié de geotextil, de 300 mm d'amplada de 300
mm d'amplada, per a camps de futbol de gespa
sintetica, subministrada en roftllos.

Adhesiu de poliuretd bicomponent.

Gespa artificial de 40 mm. Fibra 100% Polytan PE-R de
polietile regranulat, o equivalent , provinent de materies
primeres reciclades amb tecnologia Entanglement
(minim 35% de pldastic reciclat), extruit individualment,
sense tallar.

Gespa artificial de color 40 mm. Fibra 100% Polytan PE-R
de polietile regranulat, o equivalent , provinent de
materies primeres reciclades amb tecnologia
Entanglement (minim 35% de plastic reciclat), extruit
individualment, sense tallar.

Desplagcament de personal i equip a obra per a la
realitzacié de l'assaig de densitat i humitat.

Informe técnic sobre els resultats obtinguts en els assaigs
realitzats per laboratori acreditat a I'drea técnica
corresponent en material de replé o terraplenament.

Assaig per determinar els Limits d'Atterberg (limit liquid i
plastic d'una mostra de sol), segons UNE 103103 i UNE
103104.

Assaig per determinar la densitat i humitat "in situ" del
terreny, segons ASTM D6938.

Andlisis granulometric per tamisat d'una mostra de
material de replé o terraplenament, segons UNE 103101.

Assaig quantitativ per determinar el contingut en sals
solubles d'una mostra de sol, segons UNE 103205.

Assaig quantitativ per determinar el contingut en materia
orgdnica d'una mostra de sol, segons UNE 103204.

Agafament d'una mostra de material de replé o
terraplenament.

Assaig Proctor Modificat, segons UNE 103501.

Assaig C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratori,
segons UNE 103502, sense incloure assaig Proctor, en
explanades.

Cinta per a abalisament, de material plastic, de 10 cm
d'ampladai0,1 mm de gruix, impresa per ambdues cares
en franges de color vermell i blanc.

Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2
peces, amb cos de polietile i base de cautxy, amb 1
banda reflectora de 300 mm d'amplada i
retroreflectancia nivell 1 (E.G.).

157,496

100,000

0,120

0,680

4,800

16,440

16,450

53,100

147,500

35,400

18,880

33,040

35,400

27,258

27,258

106,200

147,500

0,164

20,117

1,000 U
8,050 t

145.464,000 kg

3.667,200 m

916,800 kg

6.723,000 m?

268,920 m?

1,000 U

1,000 U

3,000 U
3,000 U
3,000 U
3,000 U
3,000 U

1,000 U

4,000 U

3,000 U

27,500 m

0,500 U

157,50
805,00

17.455,68

2.521,20

4.431,20

110.526,12

4.437,18

53,10
147,50

106,20
56,64
99,12

106,20
81,77

27,26

424,80
442,50

4,50

10,05
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Farmaciola d'urgencia proveida de desinfectants i
antiseptics autoritzats, gases esterils, cotd hidrofil, benes,
esparadrap, aposits adhesius, un parell de tisores, pinces,
guants d'un sol Us, bossa de goma per a aigua i gel,
antiespasmaodics, analgeésics, tonics cardiacs d'urgencia,
un torniquet, un termometre clinic i xeringues d'un sol Us,
amb cargols i tacs per fixar 6 paramento.

Casc contra cops, EPI de categoria ll, segons EN 812,
complint tots els requisits de seguretat segons el R.D.
1407/1992.

Ulleres de proteccié amb muntura universal, EPI de
categoria ll, segons UNE-EN 166, complint tots els requisits
de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

Parell de guants contra riscos mecadnics, EPl de categoria
Il, segons UNE-EN 420 i UNE-EN 388, complint tots els
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

Protector de mans per punxd, EPl de categoria |, segons
UNE-EN 420, complint tots els requisits de seguretat segons
el R.D. 1407/1992.

Joc d'orelleres, estandard, amb atenuacié acustica de
36 dB, EPI de categoria ll, segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D.
1407/1992.

Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a
un impacte de fins a 200 J i a una compressid de fins a 15
kN, la zona del tald tancada, amb resisteéncia al
liscament, EPI de categoria ll, segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN ISO 20345, complint tots els requisits de seguretat
segons el R.D. 1407/1992.

Granota d'alta visibilitat, de material reflector, EPI de
categoria ll, segons UNE-EN 471 i UNE-EN 340, complint
tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

Faixa de proteccié lumbar amb ampli suport abdominal i
subjeccié regulable mitjancant velcro, EPl de categoria ll,
segons UNE-EN 340, complint tots els requisits de seguretat
segons el R.D. 1407/1992.

Parell de genolleres amb la part davantera eldstica i
amb esponja de cellulosa, EPI de categoria ll, segons
UNE-EN 340, complint tots els requisits de seguretat segons
el R.D. 1407/1992.

Careta autofiltrant contra particules, FFP1, amb valvula
d'exhalacié, EPI de categoria lll, segons UNE-EN 149,
complint tots els requisits de seguretat segons el R.D.
1407/1992.

Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de
perill, friangular, L=70 cm, amb retroreflectancia nivell 1
(E.G.), segons la Instruccid 8.3-IC.

Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de
reglamentacié i prioritat, circular, @=60 cm, amb
retroreflectancia nivell 1 (E.G.), segons la Instruccid 8.3-IC.
Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia,
de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixacio.

Senyal d'extincié, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm,
amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons
vermell, amb 4 orificis de fixacid, segons R.D. 485/1997.

125,183

3,013

16,832

17,391

4,293

84,486

48,900

53,030

24,805

16,286

3,735

42,086

43,463

13,997

13,015

1,000 U

0,400 U

0,800 U

1,000 U

0,250 U

0,100 U

2,000 U

0,800 U

1,000 U

1,000 U

4,000 U

0,200 U

0,200 U

0,333 U

0,666 U

125,18
1,20
13,48
17,40

1,07

8,45

97.80

42,44
24,80
16,28

14,96
8,42

8,69

4,66

8,66
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Senyal d'evacuacié, salvament i socors, de PVC de
serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de
forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de
fixacio, segons R.D. 485/1997.

Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297
mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre
fons groc, amb 4 orificis de fixacid, segons R.D. 485/1997.

Senyal de prohibicié, de PVC de serigrafia, de 420x297
mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons
blanc, amb 4 orificis de fixacid, segons R.D. 485/1997.

Senyal d'obligacié, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm,
amb pictograma blanc de forma circular sobre fons blau,
amb 4 orificis de fixacid, segons R.D. 485/1997.

Cavallet portatil d'acer galvanitzat, per a senyal
provisional d'obra.

Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de
polipropile, amb senyal de detencid obligatoria per una
cara i de pas per l'altra, amb manec d'alumini.

Tauld de fusta de pi, de 20x7,2 cm.
Puntal metal lic telescopic, de fins a 3 m d'altura.

Malla de senyalitzacié de polietile d'alta densitat (200
g/m?), doblement recrientada, amb fractament
ultraviolat, color taronja, de 1,2 m d'altura.

Tap protector de PVC, tipus bolet, de color vermell, per a
proteccié dels extrems de les armadures.

Brida de nil6, de 4,8x200 mm.

Malla atapeida de polietileé d'alta densitat, amb
tractament ultraviolat, color verd, 60% de percentatge
de tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perimetre.

Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell
de malla electrosoldada amb plecs de reforg, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de
5 mm de didmetre i verticals de 4 mm de diadmetre,
soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de
diametre, acabat galvanitzat, per a delimitacié
provisional de zona d'obres, inclUs argolles per a unié de
pals.

Base prefabricada de formigd, de 65x24x12 cm, amb 8
orificis, reforcada amb varetes d'acer, per a suport de
tfanca traslladable.

Joc de porteries de futbol-7 trasllables reglamentaries de
6 metres de longitud interior per 2 metres d'algada interior
Tp Sport o equivalentsegons la norma EN 748:2004,
reforgos interiors i ranura posterior per a la collocacié
dels ganxos de polipropilé que serveixen de subjeccid
per a les xarxes i cargoleria per a la seva completa
incrustacié. El conjunt es compon de dos pals i un
fravesser, units mitjancant maneguets metal fics,
coldocats a l'interior del perfil i cargoleria d’alta
resistencia. Els ganxos de subjeccid de la xarxa antilesif;
Joc de xarxes de f-7 reforcades confeccionades en
malla de polipropilé de 4 mm, malla de 120x120 mm.
Mides de 6000x2000x1000x1500 mm

13,015

7,946

7,946

7,946

10,290

52,144
6,060

18,450

0,641

0,109

0,041

0,572

40,028

6,242

1.965,408

0,333 U

0,333 U

0,333 U

0,333 U

0,400 U

0,400 U
0,738 m

0,240 U

25,000 m

10,500 U

124,500 U

120,000 m?

3,600 U

4,800 U

2,000 U

4,33
2,65
2,65

2,65

4,12

20,86
4,43

4,43

16,00

1,25

4,96

68,40

144,00

30,00

3.930,82
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Porteria fixa de futbol 11 de 7,32 m de base i 2,44 m
d'altura formada per: pals i travesser de seccid
rectangular de 120x100 mm, d'alumini lacat en color
blanc i xarxa de nilé amb cordes de 3 mm de didmetre
amb suports de poliamida per a subjeccié de la xarxa a
la porteria, inclUs pots d'acer per encastar els pals.

Xarxa de proteccié de pista esportiva, de cordes de nild
de 100x100 mm de llum de malla i 3 mm de didmetre,
amb ganxos d'acer galvanitzat per subjectar la xarxa.

Xarxa de proteccié de pista esportiva, fixa, de é m
d'altura, de cordes de nilé de 100x100 mm de llum de
malla i 3 mm de didmetre.

Pal de tub d'acer galvanitzat de 90 mm de didmetre, de
7 m d'altura i 5 mm de gruix, inclis pots d'acer per
encastar els pals.

Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, rectangular,
de 60x90 cm, amb retroreflectancia nivell 2 (H.l.), segons
UNE-EN 12899-1, inclUs accessoris, cargolam i elements
d'ancoratge.

Protector rectamgular de canons de reg de fibra de
vidre color blanc, amb logotip de I'Ajuntament o
equip,amb cantells arrodonits.

Protector esportiva de bdaculs i columnes exteriors fins a
2,5m d'algada amb escuma d'alta densitat de poliureta
de 25kg/m2 amb recobriment de pvc poliester de 620
gr/m2 ignifug color a escollir.

Reixa per canaleta prefabricada de recollida d'aigies
ULMA SPORT per a canal existent; cancel.les de seguretat
i cargols

Santpedor- Novembre 2025
Eidée arquitectes slp- C/carrié n°® 27, 2°, 6°. 08242
Manresa - tel. 938752424
Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jamlbrina

991,540

3,000

3,000

222,937

112,170

335,000

150,000

25,000

1,000 U

376,200 m?

930,000 m?

2,220 U

4,000 U

6,000 U

2,000 v

50,000 ml

Import total:

991,54
1.128,60
2.790,00

494,90

448,68

2.010,00

300,00

1.250,00

229.848,33
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Situacié: Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251

Santpedor.
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tel. 938752424: Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa

V Pressupost: Quadre de ma d'obra

Jambrina
Import
Ne° Designacié
Preu Quantitat Total
(Euros) (Hores) (Euros)

1 Proves de control i certificacié del paviment de gespa

artificial de camp de futbol i rugby sobre el terrey de joc

d'acord amb la UNE-EN 15330-1:2014 i FIFA Quality.

Desplagcament a l'obra,assajos i redaccié d'informe de

resultats per part d'empresa qualificada. S'executaran

també el conjunt d'assaigs "in situ" sobre el sistema

d'herba artificial acabat, complint els requisits d'assajos

dels mo’reriolg per a foT§ els nive!ls especificats a la NIDE 3.050,000 1,000 U 3.050,00

2017 i per a nivell local i recreatiu.
2 Maquinista 10,710 60,507 h 672,30
3 Oficial 1* muntador. 30,443 269,743 h 8.210,88
4 Oficial 1¢ construccio. 29,463 522,678 h 15.384,38
5 Oficial 1¢ construccié d'obra civil. 29,463 683,745 h 20.133,58
6 Oficial 1¢ encofrador. 28,390 6,458 h 183,39
7 Ajudant construccid. 25,280 14,140 h 357,54
8 Ajudant muntador. 19,056 4,443 h 84,66
9 Ajudant construccié d'obra civil. 24,570 681,796 h 16.727,44
10 |Ajudant encofrador. 25,250 7,731 h 195,20
11 Ped especialitzat construccié. 25,424 33,029 h 840,20
12 Ped ordinari construccio. 24,570 459,901 h 11.312,00
13 |Oficial 1¢ Seguretat i Salut. 29,463 7,080 h 208,80
14 Ped Seguretat i Salut. 24,570 31,245 h 767,47

Import total: 78.127,84

Santpedor- Novembre 2025
Eidée arquitectes slp- C/carrié n°® 27, 2°, 62. 08242
Manresa - tel. 938752424
Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina
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V Quadre

de magquinaria

20

21

22

23

24

25

26

Maguina talladora de gespa tipus TurfCutter SMG

Maquina separadora i emmagatzematge de reblerts en Big
Bags i d'enrotllat de gespa tipus TurfMuncher SMG

Retroexcavadora hidraulica sobre pneumdatics, de 105 kW.
Motoanivelladora de 141 kW.

Pala carregadora sobre pneumatics de 120 kW/1,9 m2.
Retrocarregadora sobre pneumatics, de 70 kW.

Retrocarregadora sobre pneumatics, de 55 kW, amb
martell trencador.

Camié cisterna de 8 m® de capacitat.
Corré vibrant

Picé vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de
30x30 cm, tipus piconadora de granota.

Compactadora tandem autopropulsat, de 63 kW, de 8,751,
amplada de treball 168 cm.

Compactadora tandem autopropulsat, de 63 kW, de 9,651,
amplada de treball 168 cm.

Compactador monocilindric vibrant autopropulsat, de 129
kW, de 16,2 t, amplada de treball 213,4 cm.

Camié basculant de 12t de carrega, de 162 kW.
Camid basculant de 20 t de carrega, de 213 kW.
Camié amb grua de finsa 6 t.

Camié amb grua de fins a 10 1.

DUmper de descarrega frontal de 2 t de cdrrega Ufil.

Canon d'abocament per lliurament dels volums i pesos
totals de residus generats previament classificats i separats
de la retirada de la gespa i farcits de sorra i cautxd i altres
residus de la construccid generats en el procés d'obres de
nova installacié d'obres de construcciod i/o demolicid, en
abocador especific, instal lacié de tractament de residus
de construccid i demolicid externa a l'obra o centre de
valoritzacié o eliminacié de residus. Inclou el transport amb
camié fins al centre de valoritzacié o eliminacié de residus
corresponent.

Canon d'abocament per lliurament de terres procedents
de l'excavacié, en abocador especific, instal {acié de
fractament de residus de construccid i demolicié externa a
l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

Martell pneumdatic.

Compressor portatil electric 2 m*/min de cabal.
Compressor portatil diesel mitja pressié 10 mé/min.
Equip per a tall de juntes en soleres de formigd.
Arremolinadora mecanica de formigd.

Regla vibrant de 3 m.

38,000

83,000
51,100
90,933
52,989

48,097

56,740
53,399

55,130

4,661

43,380

54,625

83,001
53,276
46,710
54,539
74,264

12,293

24.460,000

2,110
5,370
4,200
2,118
10,520
5,620

5,170

40,338 h

87.399 h

4,781 h
52,667 h
20,800 h

4,071 h

10,056 h
39.617 h

5,000 h

9,428 h

11,700 h

8,552 h

55,353 h
0,070 h
127,757 h
0,610 h
8,400 h

21,380 h

1,000 U

1.047,815 m®
19,919 h
4,850 h
3,535 h
38,582 h
111,706 h

17,372 h

1.546,29

7.260,84

244,22
4.782,67
1.101,60

195,85

570,62
2.116,94

275,50

44,07
503,10
468,22

4.589,70
3,72
5.965,44
33,27
623,83

262,97

24.460,00

2.215,15
107,03
20,40
32,48
406,02
628,22

88,88
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V Quadre de maquinaria

27

28

29

30

31

32

33

Camié amb cistell elevador de brag articulat de 16 m
d'altura maxima de treball i 260 kg de carrega maxima.

Carreté elevador diésel de doble traccié de 8 t.

Maguina manual, per pintar marques vials sobre la
calcada.

Escombradora remolcada amb motor auxiliar.
Compactador

Talladora de paviment amb arrencada, desplacament i
regulaci¢ del disc de tall manuals.

Estenedora fibril ladora per a gespa sintética.

Santpedor- Novembre 2025
Eidée arquitectes slp- C/carrié n°® 27, 2°, 6. 08242
Manresa - tel. 938752424
Ramon Subirana i Jové - Arturo de visa Jambrina

54,630

32,356

33,180
65,980

64,500

40,900

61,753

0,692 h

164,412 h

0,081 h
0,016 h

5,000 h

5,100 h
68,456 h

Import total:

37,80
5.305,19
2,75
113
322,50
208,50

4.202,10
68.627,00
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Projecte Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Situacié Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251 Santpedor.

Promotor Ajuntament de Santpedor
Eidée arquitectes - C/Carrié n° 27, 2°, 62. Manresa. 08242 - 938752424 - https://eidee.cat |. Estudi de seguretat i salut
Data Novembre de 2025 1. Memoria

1.1. Introduccio

1.1.1. Justificacio

El present estudi de seguretat i salut, d'ara endavant anomenat ESS, s'elabora amb la finalitat de complir amb la legislacié
vigent en la mateéria, la qual determina I'obligatorietat del promotor d'elaborar durant la fase de projecte el corresponent
estudi de seguretat i salut.

L'ESS es pot definir com el conjunt de documents que, formant part del projecte d'obra, s6n coherents amb el contingut
d'aquest i recullen les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realitzacié d'aquesta obra.

1.1.2. Objecte

El seu objectiu és oferir les directrius basiques a I'empresa contractista, perqué compleixi amb les seves obligacions pel
que fa a la prevencié de riscos professionals, mitjangant I'elaboracié del corresponent Pla de Seguretat i Salut
desenvolupat a partir d'aquest ESS, sota el control del coordinador en materia de seguretat i salut durant I'execucié de
I'obra.

Es voluntat de l'autor d'aquest ESS identificar, segons el seu bon saber i entendre, tots els riscos que pugui comportar el
procés de construccié de I'obra, amb la finalitat de projectar les mesures de prevencié adequades.

En el present Estudi de seguretat i salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la prevencié dels riscos
d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant I'execucié de l'obra, aixi com les instal-lacions
preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

S'exposen unes directrius basiques d'acord amb la legislacié vigent, pel que fa a les disposicions minimes en materia de
seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions pel que fa a la prevencié de
riscos professionals.

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi de seguretat i salut sén:

o Garantir la salut i integritat fisica dels treballadors

« Evitar accions o situacions perilloses per improvisacié, o per insuficiéncia o falta de mitjans

» Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matéeria de seguretat de les persones que intervenen en el procés
constructiu

o Determinar els costos de les mesures de proteccio i prevencio

« Referir la classe de mesures de proteccié a emprar en funcié del risc

o Detectar a temps els riscos que es deriven de I'execucié de l'obra

o Aplicar técniques d'execucié que redueixin al maxim aquests riscos

En I'ESS s'apliquen les mesures de proteccié sancionades per la practica, en funcié del procés constructiu definit en el
projecte d'execucié. En cas que el contractista, en la fase d'elaboracié del Pla de Seguretat i Salut, utilitzi tecnologies o
procediments diferents als previstos en aquest ESS, haura de justificar les seves solucions alternatives i adequar-les
tecnicament als requisits de seguretat continguts en aquest.

L'ESS és un document rellevant que forma part del projecte d'execucié de I'obra i, per aix0, haura de romandre en aquesta
degudament custodiat, juntament amb la resta de documentacié del projecte. En cap cas pot substituir al pla de seguretat i
salut.

1.1.3. Contingut

El Estudi de seguretat i salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a I'obra, contemplant la identificacié dels
riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures técniques necessaries per a aixo, aixi com la relacié dels
riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions tecniques tendents a
controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficacia, especialment quan es proposin mesures alternatives, a més de
qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta.

En el Estudi de seguretat i salut es contemplen també les previsions i les informacions Uutils per efectuar en el seu moment,
en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de reparacié o manteniment, sempre dins
del marc de la Llei de Prevencié de Riscos Laborales.
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Situacié Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251 Santpedor.
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Eidée arquitectes - C/Carrié n° 27, 2°, 62. Manresa. 08242 - 938752424 - https://eidee.cat |. Estudi de seguretat i salut
Data Novembre de 2025 1. Memoria

L'ESS es compon dels seglients documents: memoria, plec de condicions, amidaments i pressupost, annexos i planols.

Tots els documents que l'integren sén compatibles entre si, complementant-se els uns als altres per formar un cos integre i

inseparable, amb informacié consistent i coherent amb les prescripcions del projecte d'execucié que desenvolupen.
Memoria

Es descriuen els procediments, els equips tecnics i els mitjans auxiliars que s'utilitzaran a I'obra o la utilitzacié dels
quals estigui prevista, aixi com els serveis sanitaris i comuns dels quals s'haura de dotar el centre de treball de I'obra,
segons el nombre de treballadors que els utilitzaran. Es precisa, aixi mateix, la manera d'execucié de cadascuna de les
unitats d'obra, segons el sistema constructiu definit en el projecte d'execucié i la planificacié de les fases de I'obra.

S'identifiquen els riscos laborals que poden ser evitats, indicant a aquest efecte les mesures técniques necessaries per
a aixo.
S'exposa la relacié dels riscos laborals que no es poden eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions

tecniques tendents a controlar i reduir aquests riscos, valorant la seva eficacia, especialment quan es proposin
mesures alternatives.

S'inclouen les previsions i informacions Utils per efectuar en el seu moment els treballs posteriors de reparacié o
manteniment, en les degudes condicions de seguretat i salut.

Plec de condicions particulars

Recull les especificacions tecniques propies de I'obra, tenint en compte les normes legals i reglamentaries aplicables,
aixi com les prescripcions que s'hauran de complir en relacié amb les caracteristiques, la utilitzacié i la conservaci6 de
les maquines, Utils, eines, sistemes i equips preventius.

Igualment, contempla els aspectes de formacid, informacié i coordinacio i les obligacions dels agents intervinents.
Amidaments i Pressupost

Inclou els amidaments de tots aquells elements de seguretat i salut en el treball que hagin estat definits o contemplats
en I'ESS, amb la seva respectiva valoracio.

El pressupost quantifica el conjunt de despeses previstes per a l'aplicacié i execucié de les mesures contemplades,
considerant tant la suma total com la valoracié unitaria dels elements que el componen.

Aquest pressupost s'ha d'incloure, a més, com un capitol independent del pressupost general del Projecte d'edificacio.
Annexos

En aquest apartat es recullen aquells documents complementaris que ajuden a aclarir la informacié continguda en els
apartats anteriors.

Planols

Recullen els grafics i esquemes necessaris per a la millor definicié i comprensié de les mesures preventives definides
en la memoria, amb expressié de les especificacions técniques necessaries. En ells s'identifica la ubicacié de les
proteccions concretes de I'obra i s'aporten els detalls constructius de les proteccions adoptades. La seva definicié ha
de ser suficient per a I'elaboracié dels corresponents amidaments del pressupost i certificacions d'obra.

1.1.4. Ambit d'aplicacio

L'aplicacié del present ESS sera vinculant per a tot el personal que realitzi el seu treball a l'interior del recinte de I'obra, a
carrec tant del contractista com dels subcontractistes, amb independéncia de les condicions contractuals que regulin la
seva intervencié en aquesta.

1.1.5. Variacions

El pla de seguretat i salut elaborat per I'empresa constructora adjudicataria que desenvolupa el present ESS podra ser
variat en funcié del procés d'execucié de I'obra i de les possibles incidencies o modificacions de projecte que puguin sorgir
durant el transcurs d'aquesta, sempre prévia aprovacié expressa del coordinador en matéria de seguretat i de salut durant
I'execucié de I'obra.

1.1.6. Agents intervinents
Entre els agents que intervenen en matéria de seguretat i salut a I'obra objecte del present estudi, es ressenyen:

Eidée arquitectes slp -Ramon Subirana i Jové - Arturo

Autors de I'Estudi de Seguretat i Salut de Visa Jambrina
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Coordinador en materia de seguretat i de salut durant I'elaboracié

. ; i A determinar en fase d'execucio
del projecte d'execucid

Contractistes A determinar en fase de contractacio
Subcontractistes A determinar en fase de contractacié
Coordinador en materia de seguretat i de salut durant I'execuci6 de

A determinar en fase d'execucié

I'obra

1.2. Dades identificatives de I'obra

1.2.1. Dades generals

De la informacié disponible en la fase de projecte basic i d'execucio, s'aporta aquella que es considera rellevant i que pot
servir d'ajuda per a la redacci6 del pla de seguretat i salut.

Denominacié del projecte Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Emplagament

Santpedor., Barcelona (Barcelona)
Superficie de la parcel-la (m?) 26.808,00
Superficies d'actuacié (m?) 8.911,42
Nombre de plantes sobre 1
rasant
Numero de plantes sota rasant 0
Pressupost d'Execucié Material
(PEM) 384.192,92€
Pressupost de I'ESS 1.821,83€

1.2.2, Nombre mitja mensual de treballadors previst a I'obra

A l'efecte del calcul dels equips de proteccié individual, de les instal-lacions i dels serveis d'higiene i benestar necessaris,
es tindra en compte que el nombre mitja mensual de treballadors previstos que treballin simultaniament a I'obra sén 6.

1.2.3. Termini previst d'execucié de I'obra
El termini previst d'execucié de l'obra és de 3 mesos.

1.2.4. Tipologia de I'obra a construir
L'objecte del projecte és la substitucié de la gespa del camp de futbol.

1.2.5. Programa de necessitats

Substitucié de la gespa existent al camp de futbol, recuperacié de part de la gespa per pavimentaci6 de zona
d'escalfament, sanejat de 15cm d'espessor de terres de la zona de darrera les grades i reorganitzacié i pintat de la zona
d'aparcament exterior.

1.2.6. Dades relatives al moment en qué es redacta aquest ESS

El projecte es redacta mitjangant topografic subministrat per part de 'Ajuntament de Santpedor. Aixi matéix de dades
extretes del POUM , ortofotomapes de I'Institut Cartografic de Catalunya i fotografies i dades preses en visita i inspeccié.
No s’ha subministrat geotécnic.

1.2.7. Reunions i entrevistes mantingudes amb I'Autor/s del projecte d'obra
Reunions, entrevistes i visites amb I'Alcaldia, regidoria d'esports i els serveis tecnics.

1.2.8. Canvis realitzats per eliminar riscos en I'origen
Analisi per a la integraci6 dels elements preexistents.

1.3. Condicions del solar en el qual es realitzara I'obra i del seu entorn

En aquest apartat s'especifiquen aquelles condicions relatives al solar i a I'entorn on se situa I'obra, que poden afectar a
I'organitzacié inicial dels treballs i/o a la seguretat dels treballadors, valorant i delimitant els riscos que es puguin originar.
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1.3.1. Accessos a l'obra i vies de circulacié

El camp de futbol s'hi accedeix através de la carretera BV-4511 en direccié a Navarcles aprop del pavell6 i les piscines
municipals. Davant de I'ambit del camp de futbol al costat est hi ha la zona d'aparcament i des d'aqui I'accés principal al
camp. Al costat Nord hi ha un accés auxiliar al camp que dona davant de la Ronda de Sant Pere.

1.3.2. Existéncia de serveis urbans

Recinte tancat i delimitat. Instal.lacions soterrades al servei del camp de futbol. Xarxa d'enllumenat public al perimetre del
camp i de recollida d'aigua als laterals.

1.3.3. Serveis urbans afectats

Es realitzaran els treballs de connexié de I'escomesa a la xarxa de desguas existent a l'interior del recinte del camp per a
la connexié de la nova canaleta perimetral de drenatge.

1.3.4. Preséncia de trafic rodat en via urbana i interferéncies amb el mateix
Camp de futbol. Recinte tancat i delimitat. No hi ha transit rodat.

1.3.5. Interferéncies amb la circulacio per als vianants en via urbana
Camp de futbol. Recinte tancat i delimitat. Es tancara I'accés al public durant I'execucié de les obres.

1.3.6. Circulacié de vianants i vehicles a l'interior de I'obra

Camp de futbol. Recinte tancat i delimitat. Es tancara I'accés al public durant I'execucié de les obres. Els Unics vehicles
que accediran al recinte seran els necessaris per |'execucié de els obres.

1.3.7. Existéencia de linies eléctriques aéries i soterrades en tensié
Linia electrica de I'enllumentat dels baculs perimetrals del camp de futbol.

1.3.8. Existéncia de canalitzacions soterrades que travessen el solar
Xarxa de recollida d'aigiies pluvials de drenatge del camp objecte de substitucié de la gespa.

1.3.9. Interferéncies amb mitgeres d'edificis contigus
No hi ha mitgeres tocant el recinte del camp de jocs i espais perimetrals objectes de I'actuaci6.

1.3.10. Tipus de coberta
No és objecte. No n'hi ha.

1.3.11. Interferéncies amb altres edificacions
Es realitzaran moviments de terres de sanejat del terreny existent a la part posterior de la zona de les grades.

1.3.12. Servituds de pas
Recinte esportiu tancat. No hi ha servituds que es coneguin.

1.3.13. Topografia del terreny
Topografia del terreny: La parcel.la on es troba el camp de futbol t& una forma rectangular i és plan.

1.3.14. Caracteristiques del terreny
No s'ha subministart estudi geotecnic.

1.3.15. Condicions climatiques i ambientals

Condicions climatiques i ambientals: La comarca del Bages té un clima mediterrani de muntanya mitjana amb tendéncia
continental. Pero dins de la comarca s'hi poden trobar microclimes locals deguts a factors com el relleu, la distancia al mar
o la altitud. Al Bages, la influéncia maritima és poc important degut a les serres que la separen del litoral. En general, el
clima es caracteritza per uns hiverns freds i uns estius calorosos. Dins la mateixa estacié, també hi ha diferencia entre les
temperatures del Pla de Bages i les temperatures de les serralades de la periféria. Les gelades sé6n més freqiients al pla
que al Moianés. Els estius sén més calorosos al pla que a les zones elevades. Les precipitacions soén forga irregulars.
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L'alcada del campt de futbol és de 287m sobre el nivell del mar. Al pla plou entre 500 i 600 mm anuals. Al Moianés,
Montserrat i Sant Lloreng del Munt superen els 700 mm. Als termes municipals propers a la Segarra i Anoia (Fonollosa,
Castellfollit, Aguilar,...) la pluviositat disminueix degut a la tendéncia continental de les comarques veines. Les maximes
pluges s'enregistren a la tardor i a la primavera. Les de la tardor, de vegades, s6n molt fortes i poden provocar inundacions
importants. A l'hivern i a l'estiu plou menys perd es poden formar tempestes de caracter local moltes vegades
acompanyades de calamarsa que poden provocar danys greus a l'agricultura.

1.4. Sistemes de control i senyalitzacio d'accessos a I'obra

1.4.1. Tancat del solar

Resulta especialment important restringir I'accés a I'obra de personal no autoritzat, de manera que tot el recinte de I'obra
quedi inaccessible per a tota persona aliena a ella.

Per a aixd es disposara un clos provisional de solar amb tanques traslladables, d'algada no inferior a dos metres,
delimitant la zona de I'obra.

1.4.2. Senyalitzaci6 d'accessos

Se senyalitzaran degudament les diferents entrades a l'obra, tant I'accés dels treballadors com el dels vehicles. Se situara
en un lloc perfectament visible un senyal d'obra que indiqui la prohibicié d'entrada a tota persona aliena a I'obra.

En cadascun dels accessos a I'obra es col-locara un panell de senyalitzacié que reculli les prohibicions i les obligacions
que ha de respectar tot el personal de I'obra.

1.5. Instal-lacio eléctrica provisional d'obra

Previa peticié a I'empresa subministradora, aquesta realitzara la connexié de servei provisional d'obra i connexié amb la
xarxa general per mitja d'un armari de proteccié aillant dotat de clau de seguretat, que constara d'un quadre general, presa
de terra i les degudes proteccions de seguretat.

Amb anterioritat a l'inici de les obres, s'hauran de realitzar les segiients instal-lacions provisionals d'obra:

1.5.1. Interruptors

La funcié basica dels interruptors consisteix a tallar la continuitat del pas de corrent entre el quadre d'obra i les preses de
corrent d'aquest. Poden ser interruptors purs, com és el cas dels seccionadors, o exercir alhora funcions de proteccio
contra curtcircuits i sobrecarregues, com és el cas dels magnetotérmics.

S'ajustaran expressament a les disposicions i especificacions reglamentaries, havent-se d'instal-lar a l'interior de caixes
normalitzades, proveides de porta d'entrada amb pany de seguretat, degudament senyalitzades i col-locades en
paraments verticals o en peus drets estables.

1.5.2. Presa de corrent

Les preses de corrent seran bases d'endoll tipus femella, protegides mitjancant una tapa hermética amb ressort,
compostes de material aillant, de manera que els seus contactes estiguin protegits. S'ancoraran a la tapa frontal o als
laterals del quadre general d'obra o dels quadres auxiliars.

Les preses de corrent aniran proveides d'interruptors de tall omnipolar que permetin deixar-les sense tensi6é quan no hagin
de ser utilitzades. Cada presa subministrara energia eléctrica a un sol aparell, maquina o maquina-eina i disposara d'un
cable per a la connexi6 a terra. Mai s'hauran de desconnectar tirant del cable.

1.5.3. Cables

Els cables i les manegues eléctriques tenen la funcié de transportar fins al punt de consum el corrent eléctric que alimenta
les instal-lacions o maquinaries. Es denomina cable quan es tracta d'un Unic conductor i manega quan esta format per un
conjunt de cables aillats individualment, agrupats mitjangant una funda protectora aillant exterior.

Els conductors utilitzats en instal-lacions interiors seran de tipus flexible, aillats amb elastomers o plastics, i tindran una
seccio suficient per suportar una tensié nominal minima de 440 V. En el cas de connexions de servei, la seva tensié
nominal sera com a minim de 1000 V.

La distribucié des del quadre general de I'obra als quadres secundaris o de planta s'efectuara mitjangant canalitzacions
aeries a una algada minima de 2,5 m en les zones de pas de vianants i de 5,0 m en les de pas de vehicles. Quan aixo no
sigui possible, es podran portar estesos pel terra prop dels paraments verticals, degudament canalitzats, senyalitzats i
protegits.
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Els extrems dels cables i manegues estaran dotats de clavilles de connexié, quedant terminantment prohibides les
connexions a través de fils nus a la base de I'endoll.

En cas d'haver d'efectuar empalmaments provisionals entre manegues, aquests es realitzaran mitjangant connexions
normalitzades estanques antihumitat, disposant-se elevats fora de l'abast dels operaris, mai estesos pel terra. Els
empalmaments definitius s'executaran utilitzant caixes d'empalmaments normalitzades estanques de seguretat.

1.5.4. Prolongadors o allargadors

S'empalmaran mitjangant connexions normalitzades estanques antihumitat o fondes aillants termoretractils, amb proteccié
minima IP 447.

En cas d'utilitzar-se durant un curt periode de temps, es podran portar estesos pel terra prop dels paraments verticals, per
evitar caigudes per ensopegades o que siguin trepitjats.

1.5.5. Instal‘lacié d'enllumenat

Les zones de treball s'il-luminaran mitjangant aparells d'enllumenat portatils, projectors, focus o llums, les masses dels
quals es connectaran a la xarxa general de terra. Seran de tipus protegit contra raigs d'aigua, amb un grau de proteccio
minim IP 447.

S'haura d'emprar il-luminacié artificial en aquelles zones de treball que manquin d'il-luminacié natural o aquesta sigui
insuficient, o quan es projectin ombres que dificultin els treballs. Per a aixo, s'utilitzaran preferentment focus o punts de
llum portatils proveits de proteccié antixoc, perque proporcionin la il-luminacié apropiada a la tasca a realitzar.

1.5.6. Equips i eines d'accionament eléctric

Tots els equips i eines d'accionament electric que s'utilitzin en obra disposaran de la corresponent placa de
caracteristiques teécniques, que ha d'estar en perfecte estat, amb la finalitat de que puguin ser identificats els seus
sistemes de proteccié.

Totes les maquines d'accionament eléctric s'han de desconnectar després de finalitzar el seu Us.

Cada treballador haura de ser informat dels riscos que comporta I'is de la maquina que utilitzi, no permetent-se en cap
cas el seu Us per personal inexpert.

A les zones humides o en llocs molt conductors, la tensié d'alimentacié de les maquines es realitzara mitjangant un
transformador de separacié de circuits i, en cas contrari, la tensié d'alimentacié no sera superior a 24 volts.

1.5.7. Conservacié i manteniment de la instal-lacié eléctrica provisional d'obra
Diariament s'efectuara una revisié general de la instal-lacié, havent-se de comprovar:

« El funcionament dels interruptors diferencials i magnetotérmics.

» La connexi6 de cada quadre i maquina amb la xarxa de terra, verificant-se la continuitat dels conductors a terra.

o El grau d'humitat de la terra en que es troben soterrats els eléctrodes de posada a terra.

» Que els quadres eléctrics romanen amb el pany en correcte estat.

» Que no existeixen parts en tensi6é al descobert en els quadres generals, en els auxiliars ni en els de les diferents
maquines.

Tots els treballs de conservacié i manteniment, aixi com les revisions periodiques, s'efectuaran per un instal-lador
autoritzat, que estendra el corresponent part en el qual quedara reflectit el treball realitzat, lliurant una de les copies al
responsable del seguiment del pla de seguretat i salut.

Abans d'iniciar els treballs de reparacié de qualsevol element de la instal-lacié, es comprovara que no hi ha tensié en
aquesta, mitjangant els aparells apropiats. En desconnectar la instal-lacié per efectuar treballs de reparacié, s'adoptaran
les mesures necessaries per evitar que es pugui connectar novament de manera accidental. Per a aix0, es disposaran els
senyals reglamentaris i es custodiara la clau del quadre.

1.6. Altres instal-lacions provisionals d'obra
Amb antelacié a l'inici de les obres, es realitzaran les segiients instal-lacions provisionals.
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1.6.1. Zona d'emmagatzematge i aplec de materials
A la zona d'emmagatzematge i aplec de materials s'adoptaran les seglients mesures de caracter preventiu:

« Se situara, sempre que sigui possible, a una distancia minima de 10 m de la construccié.

o Haura de presentar una superficie de recolzament resistent, plana, anivellada i lliure d'obstacles. Estara elevada, per
evitar la seva inundacié en cas de fortes pluges.

» Sera facilment accessible per a camions i grues.

o S'apilaran els materials de manera ordenada sobre falques de fusta, de manera que l'algada d'emmagatzematge no
superi la indicada pel fabricant.

o Quedara degudament delimitada i senyalitzada.

o S'estudiara el recorregut des d'aquesta zona d'emmagatzematge i aplec dels materials fins al lloc de la seva
utilitzacié en I'obra, de manera que estigui lliure d'obstacles.

1.6.2. Zona d'emmagatzematge de residus

S'habilitara una zona d'emmagatzematge neteja i ordenada, on es dipositaran els contenidors amb els sistemes precisos
de recollida de possibles vessaments, tot aixd segons disposicions legals i reglamentaries vigents en materia de residus.
S'adoptaran les seglients mesures de caracter preventiu:

» Se segregaran tots els residus que sigui possible, amb la finalitat de no generar més residus dels necessaris ni
convertir en perillosos, en mesclar-los, aquells residus que no ho sén per separat.

« Haura de presentar una superficie de recolzament resistent, plana, anivellada i lliure d'obstacles. Estara elevada, per
evitar la seva inundacié en cas de fortes pluges.

» Sera facilment accessible per a camions i grues.

» Quedara degudament delimitada i senyalitzada.

« S'estudiara el recorregut des d'aquesta zona d'emmagatzematge de residus fins a la sortida de I'obra, de manera que
estigui lliure d'obstacles.

1.7. Serveis d'higiene i benestar dels treballadors

Els serveis higienics de I'obra compliran les "Disposicions minimes generals relatives als llocs de treball en les obres"
contingudes a la legislacié vigent en la materia.

El calcul de la superficie dels locals destinats als serveis d'higiene i benestar dels treballadors, s'ha obtingut en funcié de
I'ts i del nombre mitja d'operaris que treballaran simultaniament, segons les especificacions del pla d'execucié de I'obra.

Es portaran les connexions de servei d'energia electrica i d'aigua fins als diferents moduls provisionals dels diferents
serveis sanitaris i comuns que es vagin a instal-lar en aquesta obra, realitzant-se la instal-lacié de sanejament per evacuar
les aiglies procedents dels mateixos cap a la xarxa general de clavegueram.

1.7.1. Vestuaris
Seran de facil accés i estaran propers a l'area de treball.
La dotacié minima prevista per als vestuaris és de:

e 1 armari guarda-roba o taquilla individual, dotada de clau i amb la capacitat necessaria per guardar la roba i el calgat,
per cada treballador.

« 1 cadira o plaga de banc per cada treballador.

» 1 penjador per cada treballador.

Justificacié: No s'inclou previsié de vestuaris perqué la instal.lacié del camp de futbol disposa de vestidors que restaran a
la disposicié dels treballadors i tancats al public i esportives durant I'execucioé de les obres.

1.7.2. Lavabos
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal-lacié d'aigua freda i calenta.

La dotacié minima prevista per als lavabos és de:

o 1 dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin simultaniament a I'obra
» 1 vater per cada 25 homes o fracci6 i 1 per cada 15 dones o fraccio.
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» 1 lavabo per cada 10 treballadors o fraccié que treballin simultaniament a l'obra.
« 1 urinari per cada 25 homes o fraccio

¢ 1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo

¢ 1 sabonera dosificadora per cada lavabo

« 1 mirall de dimensions minimes 40x50 cm per cada 10 treballadors o fraccié.

« 1 recipient per a recollida de cel-lulosa sanitaria

« 1 portarotllos amb paper higiénic per cada vater

Les dimensions minimes de la cabina per a vater o dutxa seran d'1,20x1,00 m i 2,30 m d'altura. S'han de preveure les
corresponents reposicions de sabd, paper higiénic i detergents. Les cabines tindran facil accés i estaran properes a l'area
de treball, sense visibilitat des de I'exterior, i estaran proveides de penjador i porta amb tancament interior. Disposaran de
ventilacié a l'exterior i, en cas que no es puguin connectar a la xarxa municipal de clavegueram, s'utilitzaran vaters
anaerobics.

Justificacié: No s'inclou previsié de lavabos perque la instal.lacié del camp de futbol disposa de lavabos que restaran a la
disposici6 dels treballadors i tancats al public i esportives durant I'execucié de les obres.

1.7.3. Menjador
La dotacié minima prevista per al menjador és de:

» 1 aigliera amb servei d'aigua potable per cada 25 treballadors o fraccié.
« 1 taula amb seients per cada 10 treballadors o fraccié.

« 1 forn microones per cada 25 treballadors o fraccié.

« 1 frigorific per cada 25 treballadors o fraccié.

Estara situat en lloc proper als de treball, separat d'altres locals i de focus insalubres o molests. Tindra una altura minima
de 2,30 m, amb il-luminacio, ventilacié i temperatura adequades. El terra, les parets i el sostre seran susceptibles de facil
neteja. Disposara de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol Us, per a cada treballador.

Queden prohibits els menjadors provisionals que no estiguin degudament habilitats. En qualsevol cas, tot menjador ha
d'estar en bones condicions de neteja i ventilacié. A la sortida del menjador s'instal-laran galledes d'escombraries per a la
recollida selectiva de residus organics, vidres, plastics i paper, que seran dipositats diariament en els contenidors dels
serveis municipals.

Justificacié: No s'inclou previsié de menjador perque la instal.lacié del camp de futbol disposa de Bar i espais apropiats
que restaran a la disposicié dels treballadors durant I'execucié de les obres.

1.8. Instal-lacié d'assisténcia a accidentats i primers auxilis

L'evacuacié de ferits als centres sanitaris es dura a terme exclusivament per personal especialitzat, en ambulancia. Tan sol
els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota la supervisié del responsable
d'emergencies de I'obra.

Es disposara a un lloc visible de I'obra un cartell amb els teléfons d'urgencies i dels centres sanitaris més propers.

1.8.1. Mitjans d'auxili en obra

A l'obra es disposara una farmaciola en lloc visible i accessible als treballadors i degudament equipada segons les
disposicions vigents en la matéria, que regulen el subministrament a les empreses de farmacioles amb material de primers
auxilis en cas d'accident de treball.

El seu contingut minim sera de:

o Un flascé contenint aigua oxigenada.

« Un frasco contenint alcohol de 96°.

¢ Un flasco contenint tintura de iode.

¢ Un flascod contenint mercurocrom.

¢ Un flascod contenint amoniac.

« Una caixa contenint gasa esteril.

o Una caixa contenint coto hidrofil esteéril (cot6 fluix).
« Una caixa d'aposits adhesius.

e Benes.

¢ Un rotllo d'esparadrap.
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» Una bossa de goma per a aigua i gel.
* Una bossa amb guants esterilitzats.

o Antiespasmadics.

« Analgésics.

e Un parell de tisores.

» Tonics cardiacs d'urgéncia.

« Un torniquet.

o Un termometre clinic.

» Xeringues d'un sol Us.

El responsable d'emergéncies revisara periddicament el material de primers auxilis, reposant els elements utilitzats i
substituint els productes caducats.

1.8.2. Mesures en cas d'emergéncia

El contractista haura de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions d'emergéncia, establint
les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a aix6 a personal amb formaciéd, que es fara carrec
d'aquestes mesures.

Els treballadors responsables de les mesures d'emergéncia tenen dret a la paralitzacié de la seva activitat, havent d'estar
garantida l'adequada administracié dels primers auxilis i, quan la situacié ho requereixi, el rapid trasllat de I'operari a un
centre d'assisténcia medica.

1.8.3. Preséncia dels recursos preventius del contractista

Donades les caracteristiques de I'obra i els riscos previstos en el present Estudi de seguretat i salut, cada contractista
haura d'assignar la presencia dels seus recursos preventius a I'obra, segons s'estableix en la legislacié vigent en la
materia.

A tals efectes, el contractista haura de concretar els recursos preventius assignats a I'obra amb capacitacié suficient, que
hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en el corresponent pla de
seguretat i salut.

Aquesta vigilancia incloura la comprovacié de l'eficacia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, aixi com
I'adequacié de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparicié de riscos no previstos i derivats de la situacié
que determina la necessitat de la preséncia dels recursos preventius.

Si, com a resultat de la vigilancia, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones que tinguin
assignada la preséncia faran les indicacions necessaries per al correcte i immediat compliment de les activitats
preventives, havent de posar tals circumstancies en coneixement de I'empresari perque aquest adopti les mesures
oportunes per corregir les deficiencies observades.

1.8.4. Trucades en cas d'emergéncia

En cas d'emergencia per accident, incendi, etc.

112

Fundacié Althaia
C/ Dr. Joan Soler, 1-3, 08243 Manresa, Barcelona
938 7593 00

Temps estimat: 44 minuts

ASPECTES QUE HA DE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALITZA LA TRUCADA AL TELEFON D'EMERGENCIES

Especificar a poc a poc i amb veu molt clara:
1 |QUI TRUCA?: Nom complet i carrec que exerceix a I'obra.
2 |ON ES L'EMERGENCIA?: Identificacié de I'emplagament de I'obra.
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|3 |QUINA ES LA SITUACIO ACTUAL?: Persones implicades i ferits, accions empreses, etc.

#BVILLA CAN COSME
Mejor valorados

COMUNICACIO ALS EQUIPS DE SALVAMENT

Ambulancies 112
Bombers 112
Policia nacional 112
Policia local 112
Guardia civil 112
Mutua d'accidents de treball A determinar durant la fase d'execuci6.

COMUNICACIO A L'EQUIP TECNIC

Cap d'obra A determinar durant la fase d'execucié. T.
. A determinar durant la fase d'execucié. T.

Responsable de seguretat de I'empresa

Coordinador de seguretat i salut A determinar durant la fase d'execucié. T.
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Servei de prevencié de I'obra

Nota: S'hauran de situar copies d'aquest full en llocs facilment visibles de I'obra, per a la informacié i coneixement de tot el
personal.

1.9. Instal-lacié contra incendis

A l'annex corresponent al Pla d'Emergencia s'estableixen les mesures d'actuacié en cas d'emergéncia, risc greu i accident,
aixi com les actuacions a adoptar en cas d'incendi.

Els recorreguts d'evacuacié estaran lliures d'obstacles, d'aqui la importancia que suposa l'ordre i la neteja en tots els talls.

A l'obra es disposara I'adequada senyalitzacié, amb indicacié expressa de la situacié d'extintors, recorreguts d'evacuacio i
de totes les mesures de proteccié contra incendis que s'estimin oportunes.

A causa que durant el procés de construccié el risc d'incendi prové fonamentalment de la falta de control sobre les fonts
d'energia i els elements facilment inflamables, s'adoptaran les segiients mesures de caracter preventiu:

o S'ha d'exercir un control exhaustiu sobre la manera d'emmagatzematge dels materials, incloent els de rebuig, en
relacié a la seva quantitat i a les distancies respecte a altres elements facilment combustibles.

« S'evitara tota instal-lacié incorrecta, encara que sigui de caracter provisional, aixi com el maneig inadequat de les
fonts d'energia, ja que constitueixen un clar risc d'incendi.

Els mitjans d'extincié a utilitzar en aquesta obra consistiran en mantes ignifugues, sorra i aigua, a més d'extintors portatils,
la carrega dels quals i capacitat estaran d'acord amb la naturalesa del material combustible i el seu volum.

Els extintors se situaran a les zones d'emmagatzematge de materials, al costat dels quadres eléectrics i en els llocs de
treball on es realitzin operacions de soldadura, oxitall, pintura o vernissat.

Quedara totalment prohibit, dins del recinte de l'obra, realitzar fogueres, utilitzar fogons de gas i fumar, aixi com executar
qualsevol treball de soldadura i oxitall en els llocs on existeixin materials inflamables.

Totes aquestes mesures han estat concebudes amb la finalitat de que el personal pugui extingir I'incendi en la seva fase
inicial o pugui controlar i reduir I'incendi fins a I'arribada dels bombers, que hauran de ser avisats immediatament.

1.9.1. Quadre eléctric

Es col-locara un extintor de neu carbonica CO2 al costat de cadascun dels quadres eléctrics que existeixin a I'obra, inclis
els de caracter provisional, en llocs facilment accessibles, visibles i degudament senyalitzats.

1.9.2, Zones d'emmagatzematge

Els magatzems d'obra se situaran, sempre que sigui possible, a una distancia minima de 10 m de la zona de treball. En
cas que s'utilitzin diverses casetes provisionals, la distancia minima aconsellable entre elles sera també de 10 m. Quan no
es puguin mantenir aquestes distancies, les casetes hauran de ser no combustibles.

Els materials que hagin de ser utilitzats per oficis diferents, s'emmagatzemaran, sempre que sigui possible, en recintes
separats. Els materials combustibles estaran clarament discriminats entre si, evitant-se qualsevol tipus de contacte
d'aquests materials amb equips i canalitzacions eléctriques.

Els combustibles liquids s'emmagatzemaran en casetes independents i dins de recipients de seguretat especialment
dissenyats per a tal fi.

Les substancies combustibles es conservaran en envasos tancats amb la identificaci6 del seu contingut mitjangant
etiquetes facilment llegibles.

Els espais tancats destinats a emmagatzematge hauran de disposar de ventilacié directa i constant. Per extingir possibles
incendis, es col-locara un extintor adequat al tipus de material emmagatzemat, situat a la porta d'accés amb un senyal de
perill d'incendi i una altra de prohibit fumar.

g:sse de Materials a extingir Extintor recomanat
A Materials solids que formen brases Pols ABC, Aigua, Escuma i CO2
B Combustibles liquids (benzines, olis, vernissos, pintures, etc.) Pols ABC, Pols BC, Escuma i CO2
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Solids que fonen sense cremar (polietilé expandit, plastics

termoplastics, PVC, etc.)

c Focs or[glnats per combustibles gasosos (gas natural, gas propa, Pols ABC, Pols BC i CO2
gas buta, etc.)

Focs originats per combustibles liquids sota pressi6 (oli de circuits

hidraulics, etc.)

Focs originats per la combustié de metalls inflamables i compostos |Consultar amb el proveidor en funcié del

quimics (magnesi, alumini en pols, sodi, liti, etc.) material o materials a extingir

D

1.9.3. Casetes d'obra

Es col-locara en cadascuna de les casetes d'obra, en un lloc faciiment accessible, visible i degudament senyalitzat, un
extintor de pols seca polivalent d'eficacia 13-A.

1.9.4. Treballs de soldadura
S'haura de tenir especial cura en el manteniment dels equips de soldadura.

Per extingir focs incipients ocasionats per particules incandescents originades en operacions de tall i soldadura,
s'escampara sobre el lloc reescalfat sorra abundant, que posteriorment es xopara amb aigua.

Es col-locaran al costat de la zona de treball, en un lloc facilment accessible, visible i degudament senyalitzat, extintors de
carro amb agent extintor d'acord amb el tipus de foc previsible.

A les fitxes de seguretat que apareixen als Annexos, s'expliciten les circumstancies que requereixen d'extintor.

1.10. Senyalitzacid i il-luminacié de seguretat

1.10.1. Senyalitzacié

Se senyalitzaran i il-luminaran les zones de treball, tant diirnes com a nocturnes, fixant a cada moment les rutes
alternatives i els desviaments que en cada cas siguin pertinents.

Aquesta obra haura de comprendre, almenys, la segiient senyalitzacio:

o En els quadres eléctrics general i auxiliar d'obra, s'instal-laran els senyals d'advertiment de risc eléctric.

¢ A les zones on existeixi perill d'incendi, com és el cas d'emmagatzematge de materials combustibles o inflamables,
s'instal-lara el senyal de prohibit fumar.

e A les zones on hi hagi perill de caiguda d'algada, s'utilitzaran els senyals d'utilitzacié obligatoria de I'arnes de
seguretat.

» A les zones d'ubicacio dels extintors, es col-locaran els corresponents senyals per a la seva facil localitzacio.

o Les vies d'evacuacié en cas d'incendi estaran degudament senyalitzades mitjangant els corresponents senyals.

e A la zona d'ubicacié de la farmaciola de primers auxilis, s'instal-lara el corresponent senyal per ser facilment
localitzat.

No obstant aixd, en cas que poguessin sorgir al llarg del seu desenvolupament situacions no previstes, s'utilitzara la
senyalitzacié adequada a cada circumstancia amb el vistiplau del coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I'execucié de I'obra.

Durant I'execuci6 de I'obra s'haura d'utilitzar, per a la delimitacié de les zones on existeixi risc, la cinta abalisadora o malla
de senyalitzacié, fins al moment en qué s'instal'li definitivament el sistema de proteccié col-lectiva i es col-loqui el senyal
de risc corresponent. Aquests casos es recullen en les fitxes d'unitats d'obra.

1.11. Analisi dels sistemes constructius previstos en el projecte d'execucio.

En aquest apartat es descriuen els sistemes constructius definits en el projecte d'execucié. En funcié de les
caracteristiques de I'obra, es descriu I'organitzacio i el procediment de treball a adoptar.

La utilitzacié d'un sistema o un altre comporta la consideracié d'activitats diferents, amb riscos totalment diferents, la
valoracié i planificacié6 de prevencié i proteccié dels quals ha servit per redactar aquest ESS, que contempla les
caracteristiques especifiques d'aquesta obra.

No obstant aixd, en honor de millorar les condicions de seguretat de I'obra, i després d'entrevistes previes amb I'autor del
projecte, s'ha procedit a enumerar una serie de propostes de canvi d'alguns sistemes constructius, en aquells capitols

d'obra en els quals s'ha considerat important.
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Cadascuna d'aguestes propostes de canvi, que a continuacié es detallen, hauran de ser definitivament acceptades per
part de l'autor del projecte.

1.11.1. Condicionament del terreny
Sistema constructiu previst en el projecte d'execucio

Extraccid, retirada i classificacié de residus del 100% de la gespa artificial existent i de tots els seus materials i
components, utilitzant maquinaria especialitzada, tipus TurfCutter i TurfMuncher SMG, separant la totalitat de la gespa i els
farcits per al seu reaprofitament, embalatge dels materials recuperats i carrega sobre camio per al seu transport a gestor
autoritzat per al seu posterior tractament. Els rotlles de gespa recuperat seran de 2 metres d'amplada i una llargada
corresponent a 'ample total de I'actual camp. La maquinaria separara en el moment de I'extraccié la sorra i la goma que es
dipositara en Big Bags per a la seva classificacio i posterior reciclatge

Els treballs de moviments de terres cosisteixen en els treballs de rebaix del terreny a la zona objecte d'instal.laci6 de a
gespa reciclada i a la zona de darrera les grades objecte de sanejat i la realitzacié de les rases destinades al drenatge
d'aiglies de la nova zona d'entrenament amb gespa reciclada. Un cop compactada la base es col.locara geotextil i
paviment terrenc/saulé per a vianants, de 15 cm de gruix, realitzat amb sorra granitica a la zona objecte de sanejament i
Base granular amb tot-u artificial ZA20, i compactaci6 al 95% com a base de la zona d'instal.lacié de gespa reciclada.

Proposada de canvi

No es preveu. A determinar pel pla de seguretat.

1.11.2. Instal-lacions
Sistema constructiu previst en el projecte d'execucio

Es realitzara instal.lacié de drenatge de la gespa reciclada a instal.lar a la zona d'entrenament a base d'instal.laci6 de
col-lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropile, serie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m?, de
160 i 200 mm conmectatas a arqueta i pou per a la connexié amb la xarxa existent de sanejament. La recollida de les
aiglies pluvials de la zona d'entrenament es realitzara mitjangant canaleta prefabricada i repercussié d'arquetes "arenero”
cada 15m de formigé polimer tipus ULMA SPORT DP100.20, 155mmx235mm i ample interior 100mm, reixa d'acer
galvanitzat Classe A15, arqueta "arenero" ADP100 de 500x560x155mm amb sortida de 90/110/160mm, cistella de
recollida de sorra CU100.

Proposada de canvi

No es preveu. A determinar pel pla de seguretat.

1.11.3. Aillaments e impermeabilitzacions
Sistema constructiu previst en el projecte d'execucio

Ala zona el camp principal, un cop retirada la gespa existent i reparats els "blandons" de la base de paviment asfaltic, es
col.locara base elastica prefabricada de tipus multifoam: Matchbase.pro 200/10 o equivalent. Producte reciclat, certificat
segons la normativa EN-15330-1; Handbook for Football Turf 2012 i FIFA 2015. Sobre aquesta es col.locara la nova gespa
artificial de 40 mm. Fibra 100% Polytan PE-R de polietilé regranulat, o equivalent , provinent de matéries primeres
reciclades amb tecnologia Entanglement. A la zona d'entreament amb gespa reciclda procedent del camp principal es
col.locara lamina separadora impermeable de poletile de galga 600gr/m2, col.locada sota la base elastica i damunt del
terreny natural, amb solapament de 20cm entre rotllos i tipus teulada seguint la pendent del camp.Sore aquesta es
realitzara la instal.lacié de gespa reutilitzada sobre el paviment existent , amb una dotacio de sorra de silice de
12kg/m2.Col-locacié mitjangant encolat de juntes dels rotllos havent preseleccionat la de millor estat provinent del propi
camp retirat.
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Proposada de canvi

No es preveu. A determinar pel pla de seguretat.

1.11.4. Gestio de residus
Sistema constructiu previst en el projecte d'execucio

Extraccio, retirada i classificacié de residus del 100% de la gespa artificial existent i de tots els seus materials i
components, utilitzant maquinaria especialitzada, tipus TurfCutter i TurfMluncher SMG, separant la totalitat de la gespa i els
farcits per al seu reaprofitament, embalatge dels materials recuperats i carrega sobre camio per al seu transport a gestor
autoritzat per al seu posterior tractament. Els rotlles de gespa recuperat seran de 2 metres d'amplada i una llargada
corresponent a 'ample total de I'actual camp. La maquinaria separara en el moment de I'extraccié la sorra i la goma que es
dipositara en Big Bags per a la seva classificacio i posterior reciclatge. es seleccionara la gespa aprofitable de millor
qualitat per a la seva reinstal.lacié al camp d'entrenament. La resta de es procedira al seu reciclatge del totals de residus
generats previament classificats i separats de la retirada de la gespa i farcits de sorra i cautxt i altres residus de la
construccié generats en el procés d'obres de nova instal.lacié d'obres de construccié i/o demolicié, en abocador especific,
instal-lacié de tractament de residus de construcci6 i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de
residus.

Transport i canon d'abocament de terres amb cami6 a abocador especific sobreres de formacié de base i obertura de
rases i pous

Transport i canon d'abocament amb camié de mescla sense classificar de residus inerts produits a I'obra amb separacio
dels residus plastics

Proposada de canvi

No es preveu. A determinar pel pla de seguretat.

1.11.5. Control de qualitat i assaigs
Sistema constructiu previst en el projecte d'execucio

Conjunt de proves especificades al programa de control de qualitat i als amidaments.

Proposada de canvi

No es preveu. A determinar pel pla de seguretat.

1.11.6. Seguretat i salut
Sistema constructiu previst en el projecte d'execucio

Conjunt de mesutres de proteccié individual i col.lectives d'acord amb I'estudi de seguretat i salut i amidaments del
projecte

Proposada de canvi

No es preveu. A determinar pel pla de seguretat.

1.12. Riscos laborals
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1.12.1. Relacio de riscos considerats en aquesta obra

Amb la finalitat d'unificar criteris i servir d'ajuda en el procés d'identificacié dels riscos laborals, s'aporta una relacié
d'aquells riscos que es poden presentar durant el transcurs d'aquesta obra, amb el seu codi, icona d'identificacio, tipus de
risc i una definicié resumida.

Codi

Imatge

Risc

Definicio

01

Caiguda de persones a

: diferent nivell.

Inclou tant les caigudes des de punts elevats, tals com a edificis, arbres,
magquines o vehicles, com les caigudes en excavacions o pous i les caigudes a
través d'obertures.

02 . |Caiguda de persones al Inclou caigudes en llocs de pas o superficies de treball i caigudes sobre o
\ |mateix nivell. contra objectes.
03 Caiguda d'objectes per El risc existeix per la possibilitat de desplom o esfondrament de: estructures
desplom. elevades, piles de materials, envans, enfonsaments de forjats per
sobrecarrega, enfonsaments de masses de terra, roques en tall de talusos,
rases, etc.
04 Caiguda d'objectes per Possibilitat de caiguda d'objectes o materials sobre un treballador durant
manipulacié. I'execucié de treballs o en operacions de transport i elevacié per mitjans
manuals o mecanics, sempre que l'accidentat sigui la mateixa persona a la qual
li caigui I'objecte que estava manipulant.
05 ~|Caiguda d'objectes Possibilitat de caiguda d'objectes que no s'estan manipulant i es desprenen de
\ |despresos. la seva situacio. Exemples: peces ceramiques en facanes, terres d'excavacio,
aparells suspesos, conductes, objectes i eines deixades en punts elevats, etc.

06 Trepitjades sobre objectes. |Risc de lesions (torgades, esquingos, punxades, etc.) per trepitjar o ensopegar
amb objectes abandonats o irregularitats del sol, sense produir caiguda.
Exemples: eines, runa, retalls, residus, claus, desnivells, tubs, cables, etc.

o7 \ | Xoc contra objectes Considera al treballador com a part dinamica, és a dir, que intervé de forma

\ |immoabils. directa i activa, copejant-se contra un objecte que no estava en moviment.

08 Xoc contra objectes mobils. |Possibilitat de rebre un cop per parts mobils de maquinaria fixa i objectes o
materials en manipulacié o transport. Exemples: elements mobils d'aparells,
bracos articulats, carros lliscants, mecanismes de pisto, grues, transport de
materials, etc.

09 . |Cop itall per objectes o Possibilitat de lesio produida per objectes tallants, punxants o abrasius, eines i

\ |eines. utils manuals, etc. Exemples: eines manuals, fulles, tornavisos, martells, llimes,
D raspalls metal-lics, moladors, arestes vives, cristalls, serres, cisalles, etc.
10 ~ |Projecci6 de fragments o Risc de lesions produides per peces, fragments o petites particules. Compren
\ |particules. els accidents deguts a la projeccié sobre el treballador de particules o
b fragments procedents d'una maquina o eina.

" Atrapament per objectes. Possibilitat de sofrir una lesio per atrapament de qualsevol part del cos per
mecanismes de maquines o entre objectes, peces o materials, tals com
engranatges, corrons, corretges de transmissié, mecanismes en moviment, etc.

12 ~ |Aixafament per bolcada de |Possibilitat de sofrir una lesi6 per aixafament a causa de la bolcada de

\ [maquines. maquinaria mobil, quedant el treballador atrapat per aquesta.

13 Sobreesforg. Possibilitat de lesions musculoesquelétiques i/o fatiga fisica en produir-se un
desequilibri entre les exigéncies de la tasca i la capacitat fisica de l'individu.
Exemples: maneig de carregues a brag, pastat, escatat manual, postures
inadequades o moviments repetitius, etc.

14 _ |Exposici6 a temperatures  |Possibilitat de dany per permanéncia en ambient amb calor o fred excessius.

\ |ambientals extremes. Exemples: forns, calderes, cambres frigorifiques, etc.
15 Contacte termic. Risc de cremades per contacte amb superficies o productes calents o freds.

Exemples: estufes, calderes, canonades, bufadors, resisténcies eléctriques,
etc.
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Codi

Imatge

Risc

Definicio

16

Contacte electric.

Danys causats per descarrega eléctrica en entrar en contacte amb algun
element sotmes a tensié electrica. Exemples: connexions, cables i endolls en
mal estat, soldadura electrica, etc.

17 Exposicié a substancies Possibilitat de lesions o afeccions produides per la inhalacié, contacte o
\ |nocives. ingestié de substancies perjudicials per a la salut. S'inclouen les asfixies i els
b ofecs.
18 Contacte amb substancies |Possibilitat de lesions produides per contacte directe amb substancies
\ |caustiques o corrosives. agressives. Exemples: acids, alcalis (sosa caustica, calg viva, ciment, etc.).

19 Exposicié a radiacions. Possibilitat de lesié o afeccié per I'accié de radiacions. Exemples: raigs X, raigs
gamma, raigs ultraviolats en soldadura, etc.

20 Explosié. Possibilitat que es produeixi una mescla explosiva de I'aire amb gasos o
substancies combustibles o esclat de recipients a pressié. Exemples: gasos de
buta o propa, dissolvents, calderes, etc.

21 Incendi. Accidents produits per efectes del foc o les seves conseqiiencies.

22 ~ |Afeccio causada per éssers |Risc de lesions o afeccions per I'acci6 sobre I'organisme d'animals,

\ |Vius. contaminants biologics i altres éssers vius. Exemples: Mossegades d'animals,
b picades d'insectes, parasits, etc.

23 Atropellament amb vehicles. |Possibilitat de patir una lesié per cop o atropellament per un vehicle (pertanyent
o no a I'empresa) durant la jornada laboral. Inclou els accidents de transit en
hores de treball i exclou els produits en anar o tornar del treball.

24 Exposicié a agents quimics. |Risc de lesions o afeccions per entrada d'agents quimics en el cos del
treballador a través de les vies respiratories, per absorcié cutania, per contacte
directe, per ingesti6 o per penetracié per via parenteral a través de ferides.

25 Exposicié a agents fisics. Risc de lesions o afeccions per I'accié del soroll o de la pols.

26 Exposicié a agents Risc de lesions o afeccions per entrada d'agents bioldgics en el cos del

biologics. treballador a través de les vies respiratories, mitjancant la inhalacié de
bioaerosols, pel contacte amb la pell i les mucoses o per inoculacié amb
material contaminat (via parenteral).

27 Exposicié a agents Inclou els riscos provocats per la deficient organitzacié del treball, que pot

\ |psicosocials. provocar situacions d'estrés excessiu que afectin a la salut dels treballadors.

28 . |Derivat de les exigencies del|Inclou els riscos derivats de I'estrés de carrega o postural, factors ambientals,

\ |treball. estrés mental, hores extra, torns de treball, etc.

29 Personal. Inclou els riscos derivats de l'estil de vida del treballador i d'altres factors
socioestructurals (posicié professional, nivell d'educacié i social, etc.).

30 Deficiéncia en les Inclou els riscos derivats de la falta de neteja en les instal-lacions d'obra

instal-lacions de neteja corresponents a vestuaris, menjadors, lavabos, etc.
\ [personal i de benestar de
les obres.
31 Altres.

Els riscos considerats sén els ressenyats per l'estadistica del "Anuari d'Estadistica d'Accidents de Treball de la Secretaria
General Tecnica de la Sotsdireccié General d'Estadistiques Socials i Laborals del Ministeri de Treball i Assumptes
Socials".
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1.12.2. Relacio de riscos evitables

A continuacié s'identifiquen els riscos laborals evitables, indicant-se les mesures preventives a adoptar perque siguin
evitats a l'origen, abans de l'inici dels treballs en I'obra.

Entre els riscos laborals evitables de caracter general destaquem els segiients, ometent el prolix llistat ja que totes
aquestes mesures estan incorporades en les fitxes de maquinaria, petita maquinaria, eines manuals, equips auxiliars, etc.,
que es recullen en els Annexos.

Risc eliminat Mesures preventives previstes

Els originats per I'ls de maquines

. : Control dels seus llibres de manteniment.
sense manteniment preventiu.

Els originats per la utilitzaci6 de
maquines mancades de proteccions
en les seves parts mobils.

Control del bon estat de les maquines, apartant de I'obra aquelles que presentin
qualsevol tipus de deficiencia.

Exigencia que totes les maquines estiguin dotades de doble aillament o, si s'escau,
de presa de terra de les carcasses metal-liques, en combinacié amb els interruptors
diferencials dels quadres de subministrament i amb la xarxa de presa de terra
general eléctrica.

Els originats per la utilitzaci6 de
maquines mancades de proteccions
contra els contactes eléctrics.

Els riscos laborals evitables especifics s'enumeren pel mateix ordre en que els capitols d'obra figuren en el projecte
d'execucio, establint-se una relacié dels riscos laborals que hem evitat a I'origen, abans del comencament dels treballs,
com a consequencia dels sistemes constructius adoptats i les mesures preventives previstes.

1.12.2.1. Condicionament del terreny

Codi|lmatge|Risc eliminat Mesures preventives previstes
01 A\ |Caiguda de persones a Mesures de proteccio col.lectiva. Instal.lacié de tanques, baranes , proteccié de
/- A\ |diferent nivell. buits i senyalitzacié.
02 . |Caiguda de persones al Senyalitzacié i delimitacié de les zones de treball , accés i emmagatzematge.
\ mateix nivell.
06 Trepitjades sobre objectes. |Equips de proteccié individual, neteja i delimitacié de les zones de treball i
emmagatzematge.
08 Xoc contra objectes mobils. |Planificar I'execucié en temps diferent al de la utilitzacié de la maquinaria
d'excavaci6 i transport.Senyalitzacié.
09 . |Cop i tall per objectes o Equips de protecci6 individual.
\ |eines.
10 ~ |Projecci6 de fragments o Equips de protecci6 individual.
\ |particules.
12 _|Aixafament per bolcada de |Planificar I'execucié en temps diferent al de la utilitzacié de la maquinaria
_|maquines. d'excavaci6 i transport.Senyalitzacié.
13 Sobreesforg. Equips de protecci6 individual, ajudes mecaniques, medicina preventiva i
formacio.
23 Atropellament amb vehicles. |Planificar I'execucié en temps diferent al de la utilitzacié de la maquinaria
d'excavacio i transport.Senyalitzacié.
28 Derivat de les exigéncies Equips de protecci6 individual, medicina preventiva i formacié.
\ |del treball.
1.12.2.2. Instal-lacions
Codi|lmatge|Risc eliminat Mesures preventives previstes
01 /\ |Caigudade persones a |Mesures de protecci6 col.lectiva. Instal.laci6 de tanques, baranes , protecci6 de
A\ |diferent nivell. buits i senyalitzacié.

Pagina 18 - 22



Projecte Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Situacié Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251 Santpedor.

Promotor Ajuntament de Santpedor

Eidée arquitectes - C/Carrié n° 27, 2°, 62. Manresa. 08242 - 938752424 - https://eidee.cat |. Estudi de seguretat i salut
Data Novembre de 2025

1. Memoria

Codi|lmatge|Risc eliminat Mesures preventives previstes
02 A |Caiguda de persones al | Senyalitzaci6 i delimitacié de les zones de treball , accés | emmagatzematge.
\ 'Mmateix nivell.
Y
03 Caiguda d'objectes per |Casc i delimitacié de les zones de treball inferiors.
\ |desplom.
05 . |Caiguda d'objectes Casc i delimitacio de les zones de treball inferiors.
\ |despresos.
06 . | Trepitjades sobre Equips de proteccio individual, neteja i delimitacié de les zones de treball i
objectes. emmagatzematge.
09 . |Cop itall per objectes o  Equips de protecci6 individual.
\ |eines.
10 . |Projecci6 de fragments o [Equips de protecci6 individual.
\ |Particules.
13 Sobreesforg. Equips de protecci6 individual, ajudes mecaniques, medicina preventiva i formacié.
16 Contacte electric. Equips de protecci6 individual, sistemes de proteccio electrica i de desconnexio
automatica dels equips, aillaments i postes a terra.
21 Incendi. Extintors, senyalitzacié, aillaments i porteccion, neteja i evitar la proximitat de
materials inflamables amb fonts de calor, guspires i altres.
28 Derivat de les exigéncies |[Equips de proteccié individual, medicina preventiva i formacio.

\ \ |del treball.

1.12.2.3. Aillaments e impermeabilitzacions

Codi|lmatge |Risc eliminat Mesures preventives previstes
02 A |Caiguda de persones al Senyalitzaci6 i delimitacié de les zones de treball , accés i emmagatzematge.
\ mateix nivell.
06 Trepitjades sobre objectes. |Equips de proteccié individual, neteja i delimitacié de les zones de treball i
emmagatzematge.
08 Xoc contra objectes mobils. |Planificar I'execucié en temps diferent al de la utilitzacié de la maquinaria
d'excavaci6 i transport.Senyalitzacio.
09 . |Cop i tall per objectes o Equips de protecci6 individual.
\ eines.
13 Sobreesforg. Equips de proteccié individual, ajudes mecaniques, medicina preventiva i
formacio.
28 Derivat de les exigéncies  |Equips de proteccié individual, medicina preventiva i formacio.

\ |del treball

1.12.2.4. Gestio de residus

Codi

Mesures preventives previstes

06

Imatge|Risc eliminat

Trepitjades sobre objectes. |Equips de proteccié individual, neteja i delimitacié de les zones de treball i

emmagatzematge.
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Codi|lmatge|Risc eliminat Mesures preventives previstes
09 A |Cop itall per objectes o Equips de protecci6 individual.
\ |eines.
10 Projeccié de fragments o Equips de proteccio individual.
\ |particules.
12 Aixafament per bolcada de |Planificar I'execucié en temps diferent al de la utilitzacié de la maquinaria
\ |Maquines. d'excavaci6 i transport.Senyalitzaci6.
13 Sobreesforg. Equips de protecci6 individual, ajudes mecaniques, medicina preventiva i
formacio.
23 Atropellament amb vehicles. |Planificar I'execucié en temps diferent al de la utilitzacié de la maquinaria
d'excavaci6 i transport.Senyalitzacié.
28 Derivat de les exigéncies Equips de protecci6 individual, medicina preventiva i formacié.

/=) |del treball

1.12.2.5. Control de qualitat i assaigs

Codi|lmatge |Risc eliminat Mesures preventives previstes
02 A |Caiguda de persones al mateix |Senyalitzacio i delimitacié de les zones de treball , accés i emmagatzematge.
\ |nivell.
06 Trepitjades sobre objectes. Equips de proteccié individual, neteja i delimitacié de les zones de treball i
emmagatzematge.
09 Cop i tall per objectes o eines. |Equips de proteccié individual.
10 Projeccié de fragments o Equips de protecci6 individual.
\ |Particules.
13 Sobreesforg. Equips de proteccié individual, ajudes mecaniques, medicina preventiva i
formacio.
28 . |Derivat de les exigéncies del |Equips de protecci6 individual, medicina preventiva i formacié.
\ |treball.
1.12.2.6. Seguretat i salut
Codi|lmatge |Risc eliminat Mesures preventives previstes
01 A |Caiguda de persones a Mesures de protecci6 col.lectiva. Instal.lacié de tanques, baranes , proteccié de
\ [diferent nivell. buits i senyalitzaci6.
02 . |Caiguda de persones al |Senyalitzaci6 i delimitacié de les zones de treball , accés i emmagatzematge.
\ |mateix nivell.
03 Caiguda d'objectes per | Sistemes de fixacio, senyalitzacié i mesures de proteccié individual.
\ |desplom.
06 . | Trepitjades sobre Equips de proteccio individual, neteja i delimitacié de les zones de treball i
\ |objectes. emmagatzematge.
o7 . |Xoc contra objectes Senyalitzacid, proteccié dels elements i mesures de proteccié individual.
\ |immobils.
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Codi|lmatge|Risc eliminat Mesures preventives previstes
08 A | Xoc contra objectes Planificar I'execucié en temps diferent al de la utilitzacié de la maquinaria
~|mobils. d'excavacié i transport.Senyalitzacié.
09  |Cop itall per objectes o |[Equips de protecci6 individual.
\ |eines.
10 _|Projecci6 de fragments o |Equips de proteccio individual.
\ |Particules.
12 _ |Aixafament per bolcada Planificar I'execucié en temps diferent al de la utilitzacié de la maquinaria
\ |de magquines. d'excavaci6 i transport.Senyalitzacié.
13 Sobreesforg. Equips de protecci6 individual, ajudes mecaniques, medicina preventiva i formacié.
16 Contacte electric. Equips de protecci6 individual, sistemes de proteccio eléctrica i de desconnexid
automatica dels equips, aillaments i postes a terra.
21 Incendi. Extintors, senyalitzacié, aillaments i porteccion, neteja i evitar la proximitat de
materials inflamables amb fonts de calor, guspires i altres.
23 A\ |Atropellament amb Planificar I'execucié en temps diferent al de la utilitzacié de la maquinaria
& vehicles. d'excavacié i transport.Senyalitzacié.
28 A |Derivat de les exigéncies |Equips de protecci6 individual, medicina preventiva i formaci6.
\ |del treball.

1.12.3. Relacio de riscos no evitables

Finalment, s'indica la relacié dels riscos no evitables o que no es poden eliminar. Aquests riscos s'exposen a l'annex de
fitxes de seguretat de cadascuna de les unitats d'obra previstes, amb la descripcié de les mesures de prevencié
corresponents, amb la finalitat de minimitzar els seus efectes o reduir-los a un nivell acceptable.

1.13. Treballs que impliquen riscos especials

A l'obra objecte del present Estudi Basic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen presentar a la
demolicié de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de seguretat i de proteccié. Cal
destacar:

« Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.

» Execucié de tancaments exteriors.

« Formacio dels ampits de coberta.

o Col‘locacié de forques i xarxes de proteccio.

o Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjangant baranes i xarxes homologades.
« Disposicié de plataformes volades.

o Elevacio i acoblament dels moduls de bastimentada per a I'execucié de les faganes.

1.14. Treballs posteriors de conservacio, reparacio o manteniment.

La utilitzacié dels mitjans de seguretat i salut en aquests treballs respondra a les necessitats de cada moment, sorgides
com a consequéncia de I'execucid de les cures, reparacions o activitats de manteniment que durant el procés d'explotacio
es duguin a terme, seguint les indicacions del manual d'Us i manteniment.

L'edifici ha estat dotat de vies d'accés a les zones de coberta on es puguin situar possibles instal-lacions de captaci6 solar,
aparells d'aire condicionat o antenes de televisié, havent-se estudiat en tot cas la seva col-locacio, durant I'obra, en llocs el
més accessibles possible.

Els treballs posteriors que comporten majors riscos sén aquells associats a la necessitat d'un projecte especific, en el qual
s'inclouran les corresponents mesures de seguretat i salut a adoptar per a la seva realitzacié, seguint les disposicions
vigents en el moment de la seva redaccié.
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A continuacié s'inclou un llistat on s'analitzen alguns dels tipics treballs que es podrien realitzar una vegada lliurat I'edifici.
L'objectiu d'aquest llistat és el de servir com a guia per al futur técnic redactor del projecte especific, que sera la persona
que hagi d'estudiar en cada cas les activitats a realitzar i plantejar les mesures preventives a adoptar.

Treballs: Neteja o reparacié de canonades, pericons o pous de la xarxa de sanejament.

Codi|lmatge |Risc eliminat Mesures preventives previstes

17 Exposicié a substancies |Es comprovara l'absencia de gasos explosius i es dotara al personal especialitzat
_|nocives. dels equips de protecci6é adequats.

Treballs: Neteja o reparacié de tancament de fagana, reparacié de cornises, revestiments o defenses exteriors, neteja
d'embornals o cornises, substitucié de teules i altres reparacions en la coberta.

Codi|lmatge|Risc eliminat Mesures preventives previstes

01 Caiguda de persones a |Es col-locaran mitjans auxiliars segurs, creant plataformes de treball estables i amb
\ |diferent nivell. baranes de protecci6.

05 Caiguda d'objectes Acotacié amb tanques que impedeixin el pas de persones a través de les zones de

\ \ |despresos. perill de caiguda d'objectes, sobre la via publica o patis interiors.

Treballs: Aplicacié de pintures i vernissos.

Codi|lmatge|Risc eliminat Mesures preventives previstes

17 Exposicié a substancies Es realitzaran amb ventilacié suficient, adoptant els elements de proteccié
\ |nocives. adequats.

Aquells altres treballs de manteniment realitzats per una empresa especialitzada que tingui un contracte amb la propietat
de l'immoble, com pugui ser el manteniment dels ascensors, es realitzaran seguint els procediments segurs establerts per
la propia empresa i per la normativa vigent a cada moment, sent I'empresa la responsable de fer complir les normes de
seguretat i salut en el treball que afectin a I'activitat desenvolupada pels seus treballadors.

Per a la resta d'activitats que es vagin a desenvolupar i no necessitin de la redaccié d'un projecte especific, tals com la
neteja i manteniment dels falsos sostres, la substitucié de lluminaries, etc., se seguiran les pautes indicades en aquesta
memoria per a l'execucié d'aquestes mateixes unitats d'obra.
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2.1. Introduccio

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del Projecte
d'execucio, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en matéria de Seguretat i
Salut, aixi com les condicions que han de complir les mesures preventives, les proteccions individuals i col-lectives de la
construccié de I'obra "Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.”, situada en Camp de
futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251 Santpedor., Barcelona (Barcelona), segons el
projecte redactat per Eidée arquitectes - C/Carrié n® 27, 2° 62. Manresa. 08242 - 938752424 - https://eidee.cat. Tot aixo
amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de I'execucié
de l'obra o en els futurs treballs de conservacié, reparacié i manteniment.

2.2. Legislacio vigent aplicable a aquesta obra
A continuacié s'exposa la normativa i legislacié en materia de seguretat i salut aplicable a aquesta obra.

2.2.1. Y. Seguretat i salut

Ley de Prevencién de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada per:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificacién de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada per:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmésferas
explosivas en el lugar de trabajo
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Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada per:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desenvolupat per:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion
de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada per:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposicién a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada per:

Modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos
durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion
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Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completat per:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposicién a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificaciéon del Reglamento de los Servicios de Prevencién y de las Disposiciones minimas de seguridad y
de salud en las obras de construccién

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Modificacién del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevenciéon

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacién de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abiril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Modificat per:

Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.0O.E.: 13 de noviembre de 2004
Modificat per:

Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequia y al agravamiento de las condiciones
del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatolégicas, asi como de
promocion del uso del transporte publico colectivo terrestre por parte de los jovenes y prevencion de riesgos
laborales en episodios de elevadas temperaturas

Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 12 de mayo de 2023

Manipulacion de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abiril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protecciéon de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidon a agentes cancerigenos durante
el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protecciéon de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y ampliacion de su ambito
de aplicacion a los agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protecciéon de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo
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Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilizacion de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:

Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.0O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Modificat per:

Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificaciéon del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de seguridad y
de salud en las obras de construccién

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.2.1.1. YC. Sistemes de proteccio col-lectiva
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2.2.1.1.1. YCU. Proteccio contra incendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de los
equipos a presion

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 11 de octubre de 2021

Senalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
seifalizaciéon de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.2.1.2. Yl. Equips de protecci6 individual

Utilizacion de equipos de proteccién individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correcci6 d'errors:

Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual

Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
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Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021

2.2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

2.2.1.3.1. YMM. Material médic

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en
caso de accidente de trabajo, como parte de la accion protectora del sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.2.1.4. YS. Senyalitzacié provisional d'obres

2.2.1.4.1. YSB. Abalisament

Instruccion 8.3-IC Seiializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Senalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protecciéon de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.2.1.4.2. YSV. Senyalitzacio vertical

Instruccion 8.3-IC Seializacién de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.2.1.4.3. YSN. Senyalitzacié manual

Instruccion 8.3-IC Seiializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.2.1.4.4. YSS. Senyalitzacio de seguretat i salut

Senalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protecciéon de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.3. Aplicacio de la normativa: responsabilitats

En compliment de la legislaci6 en matéria de prevencié de riscos laborals, les empreses intervinents a l'obra, ja siguin
contractistes o subcontractistes, realitzaran l'activitat preventiva atenent als segiients criteris de caracter general:

2.3.1. Organitzacié de l'activitat preventiva de les empreses

2.3.1.1. Servei de Prevencio

Les empreses podran tenir un servei de prevencié propi, mancomunat o ali¢, que haura d'estar en condicions de
proporcionar l'assessorament i el recolzament que aquestes precisin, segons els riscos que es poden presentar durant
I'execucié de les obres. Per a aix0 es tindra en consideracio:

» El disseny, aplicacio i coordinacié dels plans i programes d'actuacié preventiva.

 L'avaluacié dels factors de risc que poden afectar a la seguretat i salut dels treballadors en els termes previstos en la
llei.

e La determinacié de les prioritats en I'adopcié de les mesures preventives adequades i la vigilancia de la seva
eficacia.

o La formacié i informacié als treballadors, per garantir que en cada fase de I'obra puguin realitzar les seves tasques en
perfectes condicions de salut.

o La prestacié dels primers auxilis i el compliment dels plans d'emergencia.

 La vigilancia de la salut dels treballadors en relacié amb els riscos derivats del treball.

2.3.1.2. Delegat de Prevencio

Les empreses tindran un o diversos Delegats de Prevencid, en funcié del nombre de treballadors que tinguin en plantilla.
Aquests seran els representants dels treballadors amb funcions especifiques en materia de prevencié de riscos en el
treball.

2.3.1.3. Comité de Seguretat i Salut

Si I'empresa t&€ més de 50 treballadors, es constituira un comite de seguretat i salut en els termes descrits per la llei. En
cas contrari, es constituira abans de linici de I'obra una Comissié6 de Seguretat formada per un representant de cada
empresa subcontractista, un técnic de prevencié com a recurs preventiu de I'empresa contractista i el coordinador en
matéria de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra, designat pel promotor.

2.3.1.4. Vigilancia de la salut dels treballadors per part de les empreses

L'empresa constructora contractara els serveis d'una entitat independent, la missi6 de la qual consisteix en la vigilancia de
la salut dels treballadors mitjancant el seguiment i control dels seus reconeixements medics, amb la finalitat de garantir
que puguin realitzar les tasques assignades en perfectes condicions de salut.

2.3.1.5. Formaci6 dels treballadors en matéria preventiva

L'empresa constructora contractara els serveis d'un centre de formacié o d'un professional competent per a aixo, que
imparteixi i acrediti la formacié en matéria preventiva als treballadors, amb I'objecte de garantir que, en cada fase de l'obra,
tots els treballadors tenen la formacié necessaria per executar les seves tasques, coneixent els riscos d'aquestes, de
manera que puguin col-laborar de forma activa en la prevencié i control d'aquests riscos.

2.3.1.6. Informacié als treballadors sobre el risc

Mitjancant la presentacié al contractista d'aquest estudi de seguretat i salut, es considera complida la responsabilitat del
promotor, pel que fa al deure d'informar adequadament als treballadors sobre els riscos que pot comportar I'execucié de
les obres.

Es responsabilitat de les empreses intervinents en I'obra realitzar I'avaluaci6 inicial de riscos i el pla de prevencié de la
seva empresa, tenint l'obligacié d'informar als treballadors del resultat d'aquests.

2.3.2. Reunions de coordinaci6 de seguretat

Totes les empreses intervinents en aquesta obra tenen l'obligacié de cooperar i coordinar la seva activitat preventiva. Per a
tal fi, es realitzaran les reunions de coordinacié de seguretat que s'estimin oportunes.
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L'empresari titular del centre de treball té I'obligacié d'informar i instruir als altres empresaris (subcontractistes) sobre els
riscos detectats i les mesures a adoptar.

L'Empresa principal esta obligada a vigilar que els contractistes i subcontractistes compleixin la normativa sobre Prevencié
de Riscos Laborals. Aixi mateix, els treballadors autdonoms que desenvolupin activitats en aquesta obra tenen el deure
d'informar-se i instruir-se degudament, i de cooperar activament en la prevencié dels riscos laborals.

S'organitzaran reunions de coordinacio, dirigides pel coordinador en materia de seguretat i salut durant I'execucié de
I'obra, en les quals s'informara al contractista principal i a tots els representants de les empreses subcontractistes, dels
riscos que poden presentar-se en cadascuna de les fases d'execucié segons les unitats d'obra projectades.

Els riscos associats a cada unitat d'obra es detallen a les corresponents fitxes dels annexos a la memoria.

2.3.3. Coordinador en mateéria de seguretat i de salut durant I'elaboracié del projecte d'execucio

Es el técnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execucio, l'aplicacié dels principis
i criteris generals de prevenci6é en matéria de seguretat i salut.

2.3.4. Coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'execucié de I'obra

El coordinador en materia de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra haura de ser nomenat pel promotor en tots
aquells casos en els quals intervé més d'una empresa, o bé una empresa i treballadors autdonoms o diversos treballadors
autonoms. Ha d'assumir la responsabilitat i I'encarrec de les tasques segients:

e Coordinar l'aplicacié dels principis generals de prevencié i de seguretat, prenent les decisions técniques i
d'organitzacié, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a desenvolupar
simultania o successivament, estimant la durada requerida per a I'execuci6 de les mateixes.

« Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els treballadors
autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'accié preventiva recollits en la legislacié
vigent.

o Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduides en el mateix.

« Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials.

« Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball.

o Adoptar les mesures necessaries perqué només les persones autoritzades puguin accedir a I'obra. La Direccié
facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacié d'un coordinador.

Es compromet, a més, a complir la seva funcié en estreta col-laboracié amb els diferents agents que intervenen en el
procés constructiu. Qualsevol divergencia entre ells sera plantejada davant el promotor.

2.3.5. Principis generals aplicables durant I'execucio de I'obra

Amb la finalitat de minimitzar els riscos inherents a tot procés constructiu, es ressenyen alguns principis generals que
s'han de tenir presents durant I'execucié d'aquesta obra:

« El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

o L'eleccié correcta i adequada de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les condicions d'accés i
la determinacié de les vies o zones de desplagament i circulacio.

o La correcta manipulacié dels diferents materials i 'adequada utilitzacié dels mitjans auxiliars.

« El manteniment i control periddic de les instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de I'obra, aixi com el
seu control previ a la posada en servei, a fi de corregir els defectes que poden afectar a la seguretat i salut dels
treballadors.

» El correcte emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runa.

» La cooperacié efectiva entre els contractistes, subcontractistes i treballadors auténoms.

2.3.6. Deures d'informacio del promotor, dels contractistes i d'altres empresaris

En relacié6 amb les obligacions d'informacié dels riscos per part de I'empresari titular, abans de l'inici de cada activitat el
coordinador de seguretat i salut donara les oportunes instruccions al contractista principal sobre els riscos existents en
relaci6 amb els procediments de treball i 'organitzacié necessaria de l'obra, perque la seva execucié es desenvolupi
d'acord amb les instruccions contingudes en el corresponent pla de seguretat i salut.

L'empresa contractista principal, i totes les empreses intervinents, contribuiran a I'adequada informacié del coordinador de
seguretat i salut, incorporant les disposicions tecniques per ell proposades en les opcions arquitectoniques, tecniques i/o
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organitzatives contingudes en el projecte d'execucid, o ben plantejant mesures alternatives d'una eficacia equivalent o
millorada.

2.3.7. Obligacions dels contractistes i subcontractistes

Els contractistes i subcontractistes estan obligats a complir i fer complir al seu personal I'establert en el pla de seguretat i
salut, aixi com la normativa en materia de prevencié de riscos laborals, durant I'execucié de l'obra. A més, hauran
d'informar als treballadors autonoms de totes les mesures que s'hagin d'adoptar en relacié a la seva seguretat i salut.

Quan concorrin diverses empreses a l'obra, I'empresa contractista principal té el deure de vetllar pel compliment de la
normativa de prevencié. Per a aixd, exigira a les empreses subcontractistes que acreditin haver realitzat l'avaluacié de
riscos i la planificacié preventiva de les obres per les quals se'ls ha contractat i que hagin complert amb les seves
obligacions de formar i informar als seus respectius treballadors dels riscos que comporten les tasques que exerceixen a
I'obra.

L'empresa contractista principal comprovara que s'han establert els mitjans necessaris per a la correcta coordinacié dels
treballs la realitzacié simultania dels quals pugui agreujar els riscos.

2.3.8. Obligacions dels treballadors autonoms i dels empresaris que exerceixin personalment una activitat
professional a I'obra

Els treballadors autonoms i els empresaris que exerceixin personalment una activitat professional a I'obra, han d'utilitzar
equipaments de protecci6 individual apropiats al risc que s'ha de prevenir i adequats a l'entorn de treball. Aixi mateix,
hauran de respondre a les prescripcions de seguretat i salut propies dels equipaments de treball que el contractista posara
a la disposicié dels treballadors.

2.3.9. Responsabilitat, drets i deures dels treballadors

Es ressenyen les responsabilitats, els drets i els deures més rellevants, que afecten als treballadors que intervinguin en
I'obra.

Drets dels treballadors en matéria de seguretat i salut:

o Estar degudament formats per manejar els equips de treball, la maquinaria i les eines amb les quals realitzaran els
treballs a I'obra.

» Disposar de tota la informacié necessaria sobre els riscos laborals relacionats amb la seva feina, rebent formacié
periddica sobre les bones practiques de treball.

» Estar degudament proveits de la roba de treball i dels equips de proteccié individual, adequats al tipus de treball a
realitzar.

« Ser informats de forma adequada i comprensible, podent plantejar propostes alternatives en relacié a la seguretat i
salut, especialment sobre les previsions del pla de seguretat i salut.

o Poder consultar i participar activament en la prevencio dels riscos laborals de I'obra.

o Poder dirigir-se a l'autoritat competent.

o Interrompre el treball en cas de perill serids.

Deures i responsabilitats dels treballadors en materia de seguretat i salut:

o Usar adequadament els equips de treball, la maquinaria i les eines manuals amb els quals desenvoluparan la seva
activitat en obra, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles.

o Utilitzar correctament i fer bon Us dels mitjans i equips de proteccié facilitats per I'empresari, d'acord amb les
instruccions rebudes d'aquest.

« Controlar i comprovar, abans de l'inici dels treballs, que els accessos a la zona de treball sén els adequats, que la
zona de treball es troba degudament delimitada i senyalitzada, que estan muntades les proteccions col-lectives
reglamentaries i que els equips de treball a utilitzar es troben en bones condicions d'Us.

» Contribuir al compliment de les seves obligacions establertes per l'autoritat competent, aixi com les de la resta de
treballadors, amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat i salut en el treball.

» Consultar immediatament amb el seu superior jerarquic directe qualsevol dubte sobre el métode de treball a emprar,
no comengant una tasca sense abans tenir coneixement de la seva correcta execucio.

« Informar al seu superior jerarquic directe de qualsevol perill o practica insegura que s'observi a I'obra.

« No desactivar els dispositius de seguretat existents a I'obra i utilitzar-los de forma correcta.

o Transitar per I'obra prestant la major atencié possible, evitant discérrer al costat de maquines i vehicles o sota
carregues suspeses.

o No fumar en el lloc de treball.

« Obeir les instruccions de I'empresari en el que fa a la seguretat i salut.
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» Responsabilitzar-se dels seus actes personals.

2.3.10. Normes preventives de caracter general a adoptar per part dels treballadors durant I'execucié d'aquesta
obra

La formacié i informaci6é dels treballadors sobre els riscos laborals i els méetodes de treball segur a utilitzar durant
I'execucié de l'obra, s6n fonamentals per a I'exit de la prevencié dels riscos i en la reduccié dels accidents laborals que es
poden ocasionar a l'obra.

El contractista principal i la resta dels empresaris subcontractistes i treballadors autdonoms, estan legalment obligats a
formar al personal al seu carrec en el métode de treball segur, amb la finalitat de que tots els treballadors coneguin:

o Els riscos propis de I'activitat laboral que exerceixen.

« Els procediments de treball segur que han d'aplicar.

« La utilitzacié correcta de les proteccions col-lectives i la cura que els han de dispensar.
o L'Us correcte dels equips de proteccié individual necessaris per al seu treball.

2.3.10.1. Normes generals

Es pretén identificar les normes preventives més generals que han d'observar els treballadors de I'obra durant la seva
jornada de treball, independentment del seu ofici.

Sera requisit imprescindible, abans de comengar qualsevol treball a I'obra, que hagin estat préviament disposades i
verificades les proteccions col-lectives i individuals i les mesures de seguretat pertinents. En tal sentit, hauran d'estar:

» Col-locades les proteccions col-lectives necessaries i comprovades per personal qualificat.

» Senyalitzades, acotades i delimitades les zones afectades.

« Dotats els treballadors dels equips de proteccié individual necessaris i de la roba de treball adequada.

o Els talls nets de substancies, d'elements punxants, sortints, abrasius, relliscosos o altres que suposin qualsevol risc
per als treballadors.

 Advertits i degudament formats i instruits tots els treballadors.

» Adoptades totes les mesures de seguretat que siguin necessaries en cada cas.

Una vegada disposades les proteccions col-lectives i individuals i les mesures de prevencié necessaries, es comprovaran
periodicament, mantenint-se i conservant durant tot el temps que hagin de romandre en obra, seguint les instruccions del
fabricant.

Durant I'execuci6 de qualsevol treball o unitat d'obra, es prendran les segiients mesures:

« Se seguiran en tot moment les indicacions del plec de condicions técniques particulars del projecte d'execucié i les
ordres i instruccions de la direcci6 facultativa, en relacié al procés d'execucié de l'obra.

« S'observaran les prescripcions del present ESS, les normes contingudes en el corresponent pla de seguretat i salut i
les ordres i instruccions dictades pel responsable del seguiment i control d'aquest, que afectin a la seguretat i salut
dels treballadors.

« Hauran de ser revisades i inspeccionades les mesures de seguretat i salut adoptades, segons la periodicitat definida
en el corresponent pla de seguretat i salut.

Una vegada finalitzats els treballs d'execucio de qualsevol treball o unitat d'obra, es prendran les segilients mesures:

o Es disposaran els equips de proteccid col-lectiva i les mesures de seguretat necessaries per evitar noves situacions
potencials de risc.

 Es traslladaran als treballadors les instruccions i els advertiments que es considerin oportuns, sobre el correcte Us,
conservacié i manteniment de la part d'obra executada, aixi com sobre les proteccions col-lectives i mesures de
seguretat disposades.

« Es retiraran del lloc o area de treball, els equips, petita maquinaria, equips auxiliars i eines manuals, els materials
sobrants i la runa generada.
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2.3.10.2. Llocs de treball situats per sobre o per sota del nivell del terra
Els llocs de treball de I'obra, bé siguin mobils o fixos, situats per sobre o per sota del nivell del terra, hauran de ser sdlids i
estables. Abans de la seva utilitzacié s'ha de comprovar:

« El nombre de treballadors que els van a ocupar.
o Les carregues maximes a suportar i la seva distribucié en superficie.
o Les accions exteriors que els puguin influir.

Amb la finalitat d'evitar qualsevol desplagament del conjunt o part d'aquest, s'haura de garantir la seva estabilitat
mitjan¢ant elements de fixacié apropiats i fiadors.

Hauran de disposar d'un adequat manteniment técnic que verifiqui la seva estabilitat i solidesa, procedint a la seva neteja
periodica per garantir les condicions d'higiene requerides per al seu correcte Us.

2.3.10.3. Llocs de treball

L'empresari haura d'adaptar el treball a les condicions particulars de I'operari, aixi com a I'eleccié dels equips i metodes de
treball, amb vista a atenuar el treball mondton i repetitiu, que pot ser una font d'accidents i repercutir negativament en la
salut dels treballadors de I'obra.

Tots els treballadors que intervinguin a I'obra hauran de tenir la capacitacié i qualificacié adequades a la seva categoria
professional i als treballs o activitats que hagin de desenvolupar, de manera que no es permetra I'execucié de treballs per
operaris que no posseeixin la preparacio i formacié professional suficients.

2.3.10.4. Zones de risc especial

Les zones de l'obra que comportin riscos especials, tals com a magatzems de productes inflamables o centres de
transformacié, entre d'altres, hauran d'estar equipades amb dispositius de seguretat que evitin que els treballadors no
autoritzats puguin accedir a elles.

Quan els treballadors autoritzats entrin a les zones de risc especial, s'hauran de prendre les mesures de seguretat
pertinents, podent accedir només aquells treballadors que hagin rebut informacié i formacié adequades.

Les zones de risc especial hauran d'estar degudament senyalitzades de manera visible i intel-ligible.

2.3.10.5. Zones de transit, comunicacio i vies de circulacié

Les zones de transit, comunicacié i vies de circulacié6 de l'obra, incloses escales i passarel-les, hauran d'estar
dissenyades, situades, condicionades i preparades per al seu Us, de manera que es puguin utilitzar amb facilitat i amb
plena seguretat, conforme a I'is al que se'ls hagi destinat.

Quan s'utilitzin mitjans de transport a les vies de circulacié dins de l'obra, s'hauran de preveure unes distancies de
seguretat o mitjans de proteccié adequats per als vianants.

Agquells llocs de I'obra pels quals hagin de circular els treballadors i que suposin un risc per a ells, hauran de disposar de
passarel-les amb un ample minim de 60 cm.

Les rampes de les escales que comuniquin els diferents nivells, hauran de disposar d'esglaons des del mateix moment de
la seva construcci6.

Cap porta d'accés als llocs de treball o a les diferents plantes de I'edifici en construccié romandra tancada, de manera que
no pugui impedir la sortida dels operaris durant I'horari de treball.

Les vies de circulacié destinades a vehicles i maquines hauran d'estar situades a una distancia suficient de les portes,
accessos, passos de vianants, passadissos i escales.

Les zones de transit i les vies de circulacié hauran d'estar degudament marcades, senyalitzades i il-luminades, mantenint-
se sempre lliures d'objectes o obstacles que impedeixin la seva correcta utilitzacio.

Les portes d'accés a les escales de I'obra no s'obriran directament sobre els seus esglaons, sind sobre els replans.
Totes aquelles zones que, de manera provisional, quedin sense protecciod, seran tancades, condemnades i degudament
senyalitzades, per evitar la preséncia de treballadors en aquestes zones.

2.3.10.6. Ordre i neteja de I'obra

Les vies de circulacié interna, les zones de transit, els locals i llocs de treball, aixi com els serveis d'higiene i benestar dels
treballadors, s'hauran de mantenir sempre en bon estat de salubritat, per a aixd es realitzara la neteja periddica d'aquests.
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2.4. Agents intervinents en I'organitzacio de la seguretat a I'obra

Es convenient que tots els agents intervinents a I'obra coneguin tant les seves obligacions com les de la resta dels agents,
amb l'objecte que puguin ser coordinats i integrats en la consecucié d'una mateixa finalitat.

2.4.1. Promotor de les obres

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa, programa i financa
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacié per a si o per a la seva posterior alienacid, lliurament o cessié a tercers
sota qualsevol titol.

Té la responsabilitat de contractar als técnics redactors del preceptiu estudi de seguretat i salut, igual que als técnics
coordinadors en la materia en la fase que correspongui, facilitant copies a les empreses contractistes i subcontractistes i
als treballadors autdonoms contractats directament pel promotor, exigint la presentacié6 de cada Pla de seguretat i salut
previament al comengament de les obres.

El promotor tindra la consideracié de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de I'obra amb mitjans
humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autonoms per a la seva realitzacié o per a
treballs parcials d'aquesta.

El promotor esta obligat a abonar al contractista, prévia certificacié del coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I'execucié de l'obra i si no de la direcci6 facultativa, les unitats d'obra incloses a I'ESS.

2.4.2. Contractista

Contractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans humans i
materials propis o aliens, el compromis d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjeccié al projecte i al contracte.

Rep I'encarrec directament del promotor i executara les obres segons el projecte técnic.

Haura de presentar un pla de seguretat i salut redactat sobre la base del present ESS i al projecte d'execucié d'obra, per a
la seva aprovacié per part del coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra, independentment que
existeixi un contractista principal, subcontractistes o treballadors autonoms, abans de l'inici dels treballs en aquesta obra.

No es podran iniciar les obres fins a lI'aprovacié del corresponent pla de seguretat i salut per part del coordinador en
materia de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra. Aquest comunicara a la direccié facultativa de I'obra I'existencia i
contingut del pla de seguretat i salut finalment aprovat.

Adoptara totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matéria de Prevencié de Riscos Laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislacié vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment
estricte i permanent de l'establert en I'Estudi de seguretat i salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al
personal de I'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel coordinador en matéria de seguretat i
de salut en la fase d'execucio de I'obra.

Supervisara de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu carrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions basiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Lliurara la informacié suficient al coordinador en materia de seguretat i de salut durant I'execucié de I'obra, on s'acrediti
l'estructura organitzativa de I'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, procediments i recursos materials i
humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada accio preventiva de riscos de I'obra.

Designara un delegat de prevencid, que coordini juntament amb el coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I'execucié de I'obra, els mitjans de seguretat i salut laboral prevists en aquest ESS.

Aplicar els principis de I'accié preventiva que es recullen a la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.
Complir i fer complir al seu personal I'establert en el pla de seguretat i salut.

Complir la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions sobre
coordinacié d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant I'execucié de I'obra.

Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autdonoms sobre totes les mesures que
s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en I'obra.

Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matéria de seguretat i salut, complint estrictament les seves
instruccions durant I'execucié de l'obra.
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Respondran de la correcta execucié de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les
obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autonoms pels contractats.

Respondran solidariament de les consequiencies que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié facultativa i del promotor, no eximiran de les seves responsabilitats
als contractistes i als subcontractistes.

2.4.3. Subcontractista

Subcontractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el
compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb subjeccié al projecte pel qual es regeix la seva
execucio.

Es contractat pel contractista, estant obligat a congixer, adherir-se i complir les directrius contingudes en el pla de
seguretat i salut.

2.4.4. Treballador autonom

Es la persona fisica, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una activitat
professional, sense subjeccié a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el promotor, el contractista
o el subcontractista, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra.

Aportara el seu manual de prevencié de riscos a I'empresa que ho contracti, podent adherir-se al pla de seguretat i salut
del contractista o del subcontractista, o bé realitzar el seu propi pla de seguretat i salut relatiu a la part de l'obra
contractada.

Complira les condicions de treball exigibles a I'obra i les prescripcions contingudes al pla de seguretat i salut.

Quan el treballador autdnom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindra la consideracié de contractista o
subcontractista.

2.4.5. Treballadors per compte d'altri
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informacié adequada de totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra.

La consulta i la participacié dels treballadors o dels seus representants, es realitzaran de conformitat amb el que es
disposa en la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

El contractista facilitara als representants dels treballadors en el centre de treball una copia del pla de seguretat i salut i de
les seves possibles modificacions.

2.4.6. Fabricants i subministradors d'equips de proteccioé i materials de construccio

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinaria, equips, productes i eines de treball, hauran de subministrar la
informacié que indiqui la forma correcta d'utilitzacié pels treballadors, les mesures preventives addicionals que s'hagin de
prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu s normal com la seva manipulacié o ocupacié inadequada.

2.4.7. Projectista

Es l'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el
projecte.

Prendra en consideracioé en les fases de concepcid, estudi i elaboracié del projecte basic i d'execucid, els principis i criteris
generals de prevencié en matéria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislaci6 vigent.

2.4.8. Direccio6 facultativa

S'entén com a direcci6 facultativa:

El técnic o els técnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcci6 i del control de I'execucié de I'obra.
Les responsabilitats de la Direccié facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuibles als contractistes i
als subcontractistes.

2.4.9. Coordinador en mateéria de seguretat i de salut durant I'elaboracio del projecte d'execucié
Es el técnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execucié, I'aplicacié dels principis

i criteris generals de prevenci6é en matéria de seguretat i salut.
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2.4.10. Coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'execucié de I'obra

Es el técnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execucié, I'aplicacié dels principis
i criteris generals de prevencié en matéria de seguretat i salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra, és el técnic competent designat pel promotor, que forma
part de la direcci6 facultativa.

Assumira les tasques i responsabilitats associades a les seguents funcions:

o Coordinar l'aplicacié dels principis generals de prevencié i de seguretat, prenent les decisions técniques i
d'organitzacié, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a desenvolupar
simultania o successivament, estimant la durada requerida per a I'execuci6 de les mateixes.

« Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els treballadors
autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'accié preventiva recollits en la legislacié
vigent.

o Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduides en el mateix.

« Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials.

« Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball.

o Adoptar les mesures necessaries perqué només les persones autoritzades puguin accedir a I'obra. La Direccié
facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacié d'un coordinador.

2.5. Documentacié necessaria per al control de la seguretat en I'obra

2.5.1. Estudi de seguretat i salut

Es el document elaborat pel t&cnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de seguretat i salut
aplicables a l'obra, contemplant la identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures técniques
necessaries per a aixo.

2.5.2, Pla de seguretat i salut

En aplicacié del present Estudi de seguretat i salut, cada contractista elaborara el corresponent pla de seguretat i salut en
el treball, en el que s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el Estudi de seguretat i
salut, en funcié del seu propi sistema d'execucié de I'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures
alternatives de prevencié que el contractista proposi amb la corresponent justificacié técnica, que no podran implicar
disminucié dels nivells de proteccié prevists en aquest Estudi de seguretat i salut.

El coordinador en materia de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra aprovara el pla de seguretat i salut abans de l'inici
d'aquesta.

El pla de seguretat i salut podra ser modificat pel contractista en funci6 del procés d'execucié de I'obra, de I'evolucié dels
treballs i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir durant el desenvolupament de la mateixa, sempre
amb l'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la direccié facultativa.

Els qui intervinguin en I'execucié de l'obra, aixi com les persones o drgans amb responsabilitats en materia de prevencio
de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de forma
raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estara en I'obra
a disposicié permanent dels mateixos i de la direccié facultativa.

2.5.3. Acta d'aprovacio del pla de seguretat i salut

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista sera aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de
I'obra, per la direccié facultativa o per I'Administracié en el cas d'obres publiques, qui haura d'emetre un acta d'aprovacié
com a document acreditatiu d'aquesta operacio, visat pel Col-legi Professional corresponent.

2.5.4. Comunicacio d'obertura de centre de treball

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent sera previa al comengament dels treballs i es
presentara Unicament pels empresaris que tinguin la consideracié de contractistes.

La comunicacié contindra les dades de I'empresa, del centre de treball i de produccié i/o emmagatzematge del centre de
treball. Haura d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

S'haura d'exposar a I'obra en lloc visible i es mantindra permanentment actualitzada en el cas que es produeixin canvis no

identificats inicialment.
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2.5.5. Llibre d'incidéncies

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existira un llibre d'incidéncies que
constara de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.

Sera facilitat pel col-legi professional que visi I'acta d'aprovacié del pla o I'oficina de supervisié de projectes o organ
equivalent quan es tracti d'obres de les administracions publiques.

El llibre d'incidéncies s'haura de mantenir sempre a I'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié
de l'obra, tenint accés la direccié facultativa de I'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autonoms, aixi
com les persones o organs amb responsabilitats en materia de prevencié en les empreses intervinents en l'obra, els
representants dels treballadors i els tecnics dels organs especialitzats en materia de seguretat i salut en el treball de les
administracions publiques competents, els qui podran fer anotacions en el mateix.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de la demolicié6 haura de notificar al contractista afectat i als
representants dels treballadors d'aquest, les anotacions efectuades en el llibre d'incidéncies.

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es remetra una
copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haura d'especificar si
I'anotaci6 es tracta d'una nova observacié o suposa una reiteracié d'un advertiment o observacié anterior.

2.5.6. Llibre d'ordres
A l'obra existira un llibre d'ordres i assisténcies, en el qual la direccié facultativa ressenyara les incidéncies, ordres i
assistencies que es produeixin en el desenvolupament de I'obra.

Les anotacions aixi exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execucié d'obra i, en conseqliéncia, seran
respectades pel contractista de l'obra.

2.5.7. Llibre de subcontractacié

El contractista haura de disposar d'un llibre de subcontractacio, que romandra en tot moment en I'obra, reflectint per ordre
cronologic des del comengcament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una determinada
obra amb empreses subcontractistes i treballadors autdonoms.

Al llibre de subcontractacio tindran accés el promotor, la direccié facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut en fase
d'execucio6 de I'obra, les empreses i treballadors autdonoms intervinents en I'obra, els técnics de prevencio, els delegats de
prevencio, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en I'execucié
de l'obra.

2.6. Criteris d'amidament, valoracio, certificacié i abonament de les unitats d'obra de
seguretat i salut

2.6.1. Amidaments i pressupostos
Se seguiran els criteris d'amidament definits per a cada unitat d'obra de I'ESS.
Els errors que es poguessin trobar a l'estat d'amidaments o al pressupost, s'aclariran i es resoldran en preséncia del

coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra, abans de l'execucié de la unitat d'obra que
contingués aquest error.

Les unitats d'obra no previstes donaran lloc a lI'oportuna elaboracié d'un preu contradictori, el qual haura d'haver estat
aprovat pel coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra abans d'escometre el treball.

2.6.2. Certificacions

Les certificacions dels treballs de Seguretat i Salut es realitzaran a través de relacions valorades de les unitats d'obra
totalment executades, en els termes pactats en el corresponent contracte d'obra.

Tret que s'indiqui el contrari a les estipulacions del contracte d'obra, I'abonament de les unitats de seguretat i salut
s'efectuara mitjangant certificacié de les unitats executades conforme al criteri d'amidament en obra especificat, per a cada
unitat d'obra, en I'ESS.

Per efectuar I'abonament s'aplicaran els imports de les unitats d'obra que procedeixin, que hauran de ser coincidents amb
les de I'estudi de seguretat i salut. Sera imprescindible la preévia acceptacié del coordinador en matéria de seguretat i salut
durant I'execucié de I'obra.
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Per a I'abonament de les unitats d'obra corresponents a la formacié especifica dels treballadors en matéria de Seguretat i
Salut, els reconeixements medics i el seguiment i el control intern en obra, sera requisit imprescindible la previa verificacié
i justificacié del compliment per part del coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra, de les
previsions establertes que ha de contenir el pla de seguretat i salut. Per a tal fi, sera preceptiu que el promotor aporti
I'acreditacié documental corresponent.

2.6.3. Disposicions Economiques

El marc de relacions econdmiques per a I'abonament i recepcié de l'obra, es fixa en el plec de condicions del projecte o en
el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir almenys els punts seglents:

e Fiances
e Dels preus
¢ Preu basic

o Preu unitari

o Pressupost d'Execucié Material (PEM)

» Preus contradictoris

« Reclamaci6 d'augment de preus

o Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus
e De la revisi6 dels preus contractats

o Aplec de materials

o Obres per administracié

« Valoracié i abonament dels treballs
« Indemnitzacions Mutues

» Retencions en concepte de garantia
« Terminis d'execucié i pla d'obra

o Liquidaci6é economica de les obres
e Liquidaci6 final de I'obra

2.7. Condicions técniques

2.7.1. Maquinaria, bastimentades, petita maquinaria, equips auxiliars i eines manuals

Es responsabilitat del contractista assegurar-se que tota la maquinaria, bastimentades, petita maquinaria, equips auxiliars i
eines manuals empleats a I'obra, compleixin les disposicions legals i reglamentaries vigents sobre la materia.

» Queda prohibit el muntatge parcial de qualsevol maquinaria, bastimentades, petita maquinaria, equips auxiliars i
eines manuals. Es a dir, no es pot ometre cap component amb els que es comercialitzen per a la seva correcta
funcio.

La utilitzacié, muntatge i conservacié de tots ells es fara seguint estrictament les condicions de muntatge i utilitzacié
segura, contingudes en el manual d'Us subministrat pel fabricant.

Unicament es permet en aquesta obra, la maquinaria, bastimentades, petita maquinaria, equips auxiliars i eines
manuals, que tinguin incorporats els seus propis dispositius de seguretat i compleixin les disposicions legals i
reglamentaries vigents en matéria de seguretat i salut.

El contractista adoptara les mesures necessaries perque tota la maquinaria, bastimentades, petita maquinaria,
equips auxiliars i eines manuals que s'utilitzin en aquesta obra, siguin les més apropiades al tipus de treball que
s'hagi de realitzar, de tal forma que quedi garantida la seguretat i salut dels treballadors. En aquest sentit, es tindran
en compte els principis ergonomics en relacié al disseny del lloc de treball i a la posicié dels treballadors durant el
seu Us.

El manteniment de les eines és fonamental per conservar-les en bon estat d'Us. Per aix0, es realitzaran inspeccions
periodiques per comprovar el seu bon funcionament i el seu optim estat de neteja, el seu correcte afilat i el greixatge
de les articulacions.

Els requisits per a la correcta instal-lacié, utilitzacié i manteniment de la maquinaria, bastimentades, petita maquinaria,
equips auxiliars i eines manuals a utilitzar en aquesta obra es defineixen a les corresponents fitxes de prevencié de riscos

incloses en els annexos.
Pégina 19-25



Projecte Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Situacié Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251 Santpedor.

Promotor Ajuntament de Santpedor
Eidée arquitectes - C/Carrié n° 27, 2°, 62. Manresa. 08242 - 938752424 - https://eidee.cat |. Estudi de seguretat i salut
Data Novembre de 2025 2. Plec de condicions particulars

2.7.2. Mitjans de protecci6 individual

2.7.2.1. Condicions generals

Tots els mitjans de proteccié individual empleats a I'obra, a més de complir estrictament amb la normativa vigent en la
matéria, reuniran les seglents condicions:

» Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a I'embalatge i al fullet informatiu.

» Seran ergonomics i no causaran molésties innecessaries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la seva
seguretat de forma involuntaria.

o El fabricant els subministrara juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions d'Us i
manteniment, nom i adreca del fabricant, grau o classe de proteccié, accessoris que pugui portar i caracteristiques
de les peces de recanvi, limit d'Us, termini de vida util i controls als quals s'ha sotmes. Estara redactat de forma
comprensible i, en el cas d'equips d'importacio, traduits a la llengua oficial.

o Els equips de proteccié individual seran subministrats gratuitament pel contractista i reemplacats immediatament
quan es deteriorin com a consequencia del seu Us, al final del periode de la seva vida Gtil o després d'estar sotmesos
a sol-licitacions limit. Ha de quedar constancia per escrit del motiu del recanvi, especificant a més el nom de
I'empresa i I'operari que rep el nou equip de proteccié individual, per garantir el correcte Us d'aquestes proteccions.

o S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat de
Prevenci6.

e Les normes d'utilitzacié dels equips de proteccié individual s'hauran d'atenir a les recomanacions incloses en els
fullets explicatius dels fabricants, que el contractista certificara haver lliurat a cadascun dels treballadors.

 Els equips es netejaran peridodicament i sempre que s'embrutin, guardant-los en un lloc sec no exposat a la llum
solar. Cada operari é€s responsable de I'estat i bon Us dels equips de proteccioé individual (EPIs) que utilitzi.

e Els equips de proteccié individual que tinguin data de caducitat, abans d'arribar aquesta, s'apilaran de forma
ordenada i seran revisats pel coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra, perqué autoritzi
la seva eliminacié de l'obra.

Els requisits que han de complir cadascun dels equips de proteccié individual (EPIs) a utilitzar a I'obra, es defineixen a les
corresponents fitxes de prevencioé de riscos incloses en els annexos.

2.7.2.2. Control de lliurament dels equips

El contractista incloura, en el seu pla de seguretat i salut, el model de part de lliurament dels equips de proteccié individual
als seus treballadors, que com a minim ha de contenir les segiients dades:

o Numero del part.

« Identificacié del contractista.

« Empresa afectada pel control, sigui contractista, subcontractista o un treballador autdonom.
« Nom del treballador que rep els equips de proteccié individual.

» Ofici que exerceix, especificant la seva categoria professional.

o Llistat dels equips de proteccié individual que rep el treballador.

» Signatura del treballador que rep I'equip de proteccio individual.

« Signatura i segell de I'empresa.

Els parts s'han d'elaborar almenys per duplicat, quedant I'original arxivat en poder de I'encarregat de seguretat i salut, el
qual lliurara una copia al coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra.

2.7.3. Mitjans de proteccio col-lectiva

2.7.3.1. Condicions generals

El contractista és el responsable que els mitjans de proteccié col-lectiva utilitzats a I'obra compleixin les disposicions legals
i reglamentaries vigents en matéria de seguretat i salut, a més de les seglients condicions de caracter general:

o Les proteccions col-lectives previstes en aquest ESS i descrites en els planols protegeixen els riscos de tots els
treballadors i visitants de I'obra. El pla de seguretat i salut respectara les previsions de I'ESS, encara que les podra
modificar mitjangant la corresponent justificacié tecnica documental, havent de ser aprovades tals variacions pel
coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra.

« Els mitjans de proteccio col-lectiva es col-locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut abans
d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos.
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o Estaran disponibles per al seu Us immediat, dos dies abans de la data prevista del seu muntatge en obra, apilades en
les condicions idonies d'emmagatzematge per a la seva bona conservacié.

» Quan s'utilitzi fusta per al muntatge de les proteccions col-lectives, aquesta sera totalment massissa, sana i sense

imperfeccions, nusos o estelles. No s'utilitzara en cap cas material de rebuig.

Queda prohibida la iniciacié d'un treball o activitat que requereixi una proteccié col-lectiva fins que aquesta quedi

muntada per complet en I'ambit del risc que neutralitza o elimina.

El contractista queda obligat a incloure en el seu pla d'execucié d'obra la data de muntatge, manteniment, canvi

d'ubicaci¢ i retirada de cadascuna de les proteccions col-lectives previstes en aquest estudi de seguretat i salut.

Abans de la utilitzacié de qualsevol sistema de proteccié col-lectiva, es comprovara que les seves proteccions i

condicions d'Us so6n les apropiades al risc que es vol prevenir, verificant que la seva instal-lacié no representa un

perill afegit a tercers.

Es controlara el nombre d'usos i el temps de permanéncia de les proteccions col-lectives, amb la finalitat de no

sobrepassar la seva vida Util. Es deixaran d'utilitzar, de forma immediata, en cas de deterioracio, trencament d'algun

component o quan sofreixin qualsevol altra incidéncia que comprometi o menyscabi la seva eficacia. Una vegada

col-locades en obra, hauran de ser revisades periddicament i sempre abans de l'inici de cada jornada.

Només s'han d'utilitzar els models de proteccions col-lectives prevists expressament per a aquesta obra.

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del periode de la seva vida util, després d'estar sotmesos a

sol-licitacions limit, o quan les seves tolerancies siguin superiors a les admeses o aconsellades pel fabricant. Tan

aviat com es produeixi la necessitat de reposar o substituir les proteccions col-lectives, es paralitzaran els talls

protegits per elles i es desmuntaran de forma immediata. Fins que s'aconsegueixi de nou el nivell de seguretat que

s'exigeix, aquestes operacions quedaran protegides mitjancant I'is de sistemes anticaigudes subjectes a dispositius i

linies d'ancoratge.

El contractista, en virtut de la legislacié vigent, esta obligat al muntatge, al manteniment en bon estat i a la retirada de

la proteccié col-lectiva pels seus propis mitjans o mitjangant subcontractacié, quedant incloses totes aquestes

operacions en el preu de la contracta.

El manteniment sera vigilat de forma periddica (cada setmana) pel Delegat de Prevencio.

En cas que una proteccié col-lectiva falli per qualsevol causa, el contractista queda obligat a conservar-la en la

posicié d'Us prevista i muntada, fins que es realitzi la investigacié oportuna, donant compte al coordinador en matéria

de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra.

Quan la fallada es degui a un accident, es procedira segons les normes legals vigents, avisant sense demora,

immediatament després d'océrrer els fets, al coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra.

En totes les situacions en les que es prevegi que es pot produir risc de caiguda a diferent nivell, s'instal-laran previament
dispositius d'ancoratge per I'enganxall dels arnesos de seguretat. De forma especial, en aquells treballs pels quals, per la
seva curta durada, s'ometin les proteccions col-lectives, en els quals s'haura de concretar la ubicacié i les caracteristiques
d'aquests dispositius d'ancoratge.

Els requisits que han de complir cadascun dels equips de proteccié col-lectiva a utilitzar en aquesta obra es defineixen a
les corresponents fitxes de prevencié de riscos incloses en els annexos.

2.7.3.2. Manteniment, canvis de posicid, reparacié i substitucio

El contractista proposara al coordinador en matéria de seguretat i salut, dins del seu pla de seguretat i salut, un "programa
d'avaluacio” on figuri el grau de compliment del que es disposa en aquest plec de condicions en materia de prevenci6 de
riscos laborals.

Aquest programa d'avaluacié contindra, almenys, la metodologia a seguir segons el propi sistema de construccié del
contractista, la freqliencia de les observacions o dels controls que realitzara, els itineraris per a les inspeccions planejades,
el personal que preveu utilitzar en cada tasca i I'analisi de I'evolucié dels controls efectuats.

2.7.3.3. Sistemes de control d'accessos a I'obra

El coordinador en materia de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra, haura de tenir coneixement de I'existencia de les
mesures necessaries perqué només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. Per a aix0, el contractista o els
contractistes elaboraran una relacié de:

o Les persones autoritzades a accedir a l'obra.

» Les persones designades com a responsables i encarregades de controlar I'accés a I'obra.

¢ Les instruccions per al control d'accés, en les quals s'indiqui I'horari previst, el sistema de tancament de I'obra i el
mecanisme de control de I'accés.
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2.7.4. Instal-lacio electrica provisional d'obra

2.7.4.1. Condicions generals

La instal-laci6 electrica provisional d'obra es realitzara seguint les pautes assenyalades en els apartats corresponents de
la memoria i dels planols de I'ESS, havent de ser realitzada per una empresa autoritzada.

La instal-lacié s'haura de realitzar de manera que no constitueixi un perill d'incendi ni d'explosi6, i de manera que les
persones quedin degudament protegides contra els riscos d'electrocucié per contacte directe o indirecte.

Per a la seleccié del material i dels dispositius de prevencié de les instal-lacions provisionals, s'haura de prendre en
consideracié el tipus i la poténcia de I'energia distribuida, les condicions d'influencia exteriors i la competéncia de les
persones que tinguin accés a les diverses parts de la instal-lacié.

Les instal-lacions de distribucié d'obra hauran de ser verificades periddicament i mantingudes en bon estat de
funcionament. Les instal-lacions existents abans del comengament de l'obra hauran de ser identificades, verificades i
comprovades, indicant clarament en quina condicié es troben.

2.7.4.2. Personal instal-lador

El muntatge de la instal-lacié haura de ser realitzat necessariament per personal especialitzat. Podra dirigir-ho un
instal-lador autoritzat sense titol facultatiu fins a una poténcia total instal-lada de 50 kW. A partir d'aquesta potencia, la
direccié de la instal-lacié correspondra a un técnic qualificat.

Una vegada finalitzat el muntatge i abans de la seva posada en servei, el contractista haura de presentar al técnic
responsable del seguiment del pla de seguretat i salut, la certificacié acreditativa del correcte muntatge i funcionament de
la instal-laci6.

2.7.4.3. Ubicacié i distribucio dels quadres eléctrics

Es col-locaran en llocs sobre els quals no existeixi risc de caiguda de materials o objectes procedents de treballs realitzats
en nivells superiors, tret que s'utilitzi una proteccié especifica que eviti completament aquests riscos. Aquesta proteccid
sera extensible tant al lloc on se situi cada quadre, com a la zona d'accés de les persones que s'hagin d'apropar a aquest.

Estaran dins del recinte de l'obra, separats dels llocs de pas de maquines i vehicles. L'accés al lloc en qué se situi
cadascun dels quadres estara lliure d'objectes i materials que entorpeixin el pas.

La base sobre la qual trepitgin les persones que puguin accedir als quadres eléctrics, estara constituida per una tarima de
material aillant, elevada del terra com a minim a una algada de 30 cm, per evitar els riscos derivats de possibles
embassaments o inundacions.

Existira un quadre general del qual es prendran, si s'escau, les derivacions per a altres auxiliars, a fi de facilitar la connexio
de maquines i equips portatils, evitant linies eléctriques excessivament llargues.

2.7.5. Altres instal-lacions provisionals d'obra

2.7.5.1. Instal-lacio d'aigua potable i sanejament

La connexi6 de servei d'aigua potable a l'obra es realitzara per la companyia subministradora a la zona designada en els
planols de I'ESS, seguint les especificacions técniques i requisits establerts per la companyia subministradora d'aigles.

Es connectara la instal-lacié de sanejament a la xarxa publica.

2.7.5.2. Emmagatzematge i senyalitzacié de productes

Els tallers, els magatzems i qualsevol altra zona, que haura d'estar detallada en els planols, on es manipulin,
emmagatzemin o apilin substancies o productes explosius, inflamables, nocius, perillosos o insalubres, estaran
degudament identificats i senyalitzats, segons les especificacions contingudes a la fitxa técnica del material corresponent.
Aquests productes compliran les disposicions legals i reglamentaries vigents en matéria d'envasat i etiquetatge.

Amb caracter general, s'haura de senyalitzar:

o Els riscos especifics de cada local, tals com a perill d'incendi, d'explosid, de radiacio, etc.
o La ubicacio dels mitjans d'extincié d'incendis.

o Les vies d'evacuacioé i sortides.

o La prohibicié de fumar en aquestes zones.

» La prohibicié d'utilitzacié de telefons mobils, en cas necessari.
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2.7.6. Serveis d'higiene i benestar dels treballadors

Els locals destinats a instal-lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il-luminacié, ventilaci6 i
condicions d'humitat adequades per al seu Us. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran continus, llisos i
impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o
antiseptics.

El contractista mantindra les instal-lacions en perfectes condicions sanitaries (neteja diaria), estaran proveides d'aigua
corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabd, tovalloles i recipients
de deixalles.

Els terres, les parets i els sostres d'aquestes instal-lacions seran continus, llisos i impermeables, arrebossats en tons clars
i amb materials que permetin el rentat amb la freqliiéncia requerida per a cada cas, mitjangcant liquids desinfectants o
antiseptics.

Tots els elements de la instal-lacié sanitaria, tals com aixetes, desguassos i ruixadors de dutxes, aixi com els armaris i
bancs, estaran sempre en bon estat d'Us.

Els locals disposaran de llum i es mantindran en les degudes condicions de confort i salubritat.

2.7.7. Assisténcia a accidentats i primers auxilis

Per a l'assisténcia a accidentats, es disposara a I'obra d'una caseta o un local condicionat per a tal fi, que contingui les
farmacioles per a primers auxilis i petites cures, amb la dotacié reglamentaria, a més de la informacié detallada de
I'emplagcament dels diferents centres medics més propers on poder traslladar als accidentats.

El contractista ha de disposar d'un pla d'emergéncia en la seva empresa i tenir formats als seus treballadors per atendre
els primers auxilis.

Els objectius generals per posar en marxa un dispositiu de primers auxilis es resumeixen en:

« Salvar la vida de la persona afectada.

» Posar en marxa el sistema d'emergencies.

« Garantir I'aplicacié de les tecniques basiques de primers auxilis fins a l'arribada dels sistemes d'emergéncia.
« Evitar realitzar accions que, per desconeixement, puguin provocar a l'accidentat un dany major.

2.7.8. Instal-lacié contra incendis

Per evitar possibles riscos d'incendi, queda totalment prohibida en preséncia de materials inflamables o de gasos, la
realitzacio de fogueres i operacions de soldadura, aixi com la utilitzacié d'encenedors. Quan, per qualsevol circumstancia
justificada, aix0 resulti inevitable, aquestes operacions es realitzaran amb extrema precaucié, disposant sempre d'un
extintor adequat al tipus de foc previst.

Hauran d'estar instal-lats extintors adequats al tipus de foc en els seglients llocs: local de primers auxilis, oficines d'obra,
magatzems amb productes inflamables, quadre general eléctric d'obra, vestuaris i lavabos, menjadors, quadres de
magquines fixos d'obra, en la proximitat de qualsevol zona on es treballi amb soldadura i en magatzems de materials i
aplecs amb el risc d'incendi.

2.7.9. Senyalitzacié i il'luminacié de seguretat

2.7.9.1. Senyalitzacié de I'obra: normes generals

El promotor haura d'establir un sistema de senyalitzacié de seguretat adequat, amb la finalitat de cridar I'atencié de forma
rapida i intel-ligible sobre aquells objectes i situacions susceptibles de provocar riscos, aixi com per indicar 'emplagament
dels dispositius i equips que es consideren importants per a la seguretat dels treballadors.

La posada en practica del sistema de senyalitzacié en obra, no eximira en cap cas al contractista de I'adopcié dels mitjans
de protecci6 indicats en el present ESS.

S'haura d'informar adequadament als treballadors, perqué coneguin clarament el sistema de senyalitzacié establert.

El sistema de senyalitzacié de I'obra complira les exigéncies reglamentaries establertes en la legislacié vigent. No
s'utilitzaran a l'obra elements que no s'ajustin a tals exigéncies normatives, ni senyals que no compleixin amb les
disposicions vigents en matéeria de senyalitzacié dels llocs de treball o que no siguin capagos de resistir tant les
inclemeéncies meteorologiques com les condicions adverses de I'obra.

La fixaci6 del sistema de senyalitzacié de I'obra es realitzara de manera que es mantingui en tot moment estable.

Pagina 23 - 25



Projecte Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Situacié Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251 Santpedor.

Promotor Ajuntament de Santpedor
Eidée arquitectes - C/Carrié n° 27, 2°, 62. Manresa. 08242 - 938752424 - https://eidee.cat |. Estudi de seguretat i salut
Data Novembre de 2025 2. Plec de condicions particulars

2.7.9.2. Senyalitzacio de les vies de circulacié de maquines i vehicles

Les vies de circulaci6 al recinte de I'obra per on transcorrin maquines i vehicles, hauran d'estar senyalitzades d'acord amb
les disposicions legals i reglamentaries vigents en materia de circulacié de vehicles en carretera.

2.7.9.3. Personal auxiliar dels maquinistes per a les labors de senyalitzacio

Quan un maquinista realitzi operacions o moviments en els que existeixin zones que quedin fora del seu camp de visié,
s'emprara a una o diverses persones com a senyalistes, encarregades de dirigir les maniobres per evitar qualsevol
contratemps o accident.

Els maquinistes i el personal auxiliar encarregat de la senyalitzacié de les maniobres seran instruits i hauran de conéixer el
sistema de senyals normalitzat préviament establert.

2.7.9.4. ll-luminacid dels llocs de treball i de transit

Tots els llocs de treball o de transit disposaran, sempre que sigui possible, d'il-luminacié natural. En cas contrari, es
recorrera a la il-luminacié artificial o mixta, que sera apropiada i suficient per a les operacions o treballs que s'efectuin en
ells.

La distribucié dels nivells d'il-luminacié sera el més uniforme possible, procurant mantenir uns nivells i contrastos de
luminancia adequats a les exigencies visuals de cada tasca.

S'evitaran els enlluernaments directes produits per la llum solar o per fonts de llum artificial d'alta luminancia, aixi com els
enlluernaments indirectes, produits per superficies reflectores situades a la zona de treball o en les seves proximitats.

En els llocs de treball i de transit amb el risc de caigudes, escales i sortides d'urgéncia o d'emergencia, s'haura
d'intensificar la il-luminacié per evitar possibles accidents.

S'haura d'emprar il-luminacié artificial en aquelles zones de treball que manquin d'il-luminacié natural o aquesta sigui
insuficient, o quan es projectin ombres que dificultin els treballs. Per a aixo, s'utilitzaran preferentment focus o punts de
llum portatils proveits de proteccié antixoc, perque proporcionin la il-luminacié apropiada a la tasca a realitzar.

Les intensitats minimes d'il-luminacié per a les diferents zones de treball previstes a I'obra seran:

« En patis, galeries i llocs de pas: 20 lux.

o Ales zones de carrega i descarrega: 50 lux.

o En magatzems, diposits, vestuaris i labavos: 100 lux.
e En treballs amb maquines: 200 lux.

 En les zones d'oficines: 300 a 500 lux.

En els locals i llocs de treball amb el risc d'incendi o explosio, la il-luminacié sera antideflagrant.

Es disposara d'il-luminacié d'emergencia adequada a les dimensions dels locals i al nombre d'operaris que treballin
simultaniament, que sigui capa¢ de mantenir almenys durant una hora una intensitat de 5 lux. La seva font d'energia sera
independent del sistema normal d'il-luminacié.

2.7.10. Materials, productes i substancies perilloses

Els productes, materials i substancies quimiques que impliquin algun risc per a la seguretat o la salut dels treballadors,
s'hauran de rebre en obra degudament envasats i etiquetats, de manera que identifiquin clarament tant el seu contingut
com els riscos que comporta el seu emmagatzematge, manipulacié o utilitzacié.

Es proporcionara als treballadors la informacié adequada, les instruccions sobre la seva correcta utilitzacio, les mesures
preventives addicionals a adoptar i els riscos associats tant al seu Us correcte, com a la seva manipulacié o ocupacié
inadequats.

No s'admetran en obra envasos de substancies perilloses que no siguin originals ni aquells que no compleixin amb les
disposicions legals i reglamentaries vigents sobre la materia. Aquesta consideracié es fara extensiva a l'etiquetatge dels
envasos.

Els envasos de capacitat inferior o igual a un litre que continguin substancies liquides molt toxiques o corrosives hauran de
portar una indicacié de perill facilment detectable.

2.7.11. Ergonomia. Maneig manual de carregues
Condicions d'aplicacié del R.D. 487/2007 a l'obra.
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2.7.12. Exposicié al soroll
Condicions d'aplicacié del R.D. 286/2006 a I'obra.

2.7.13. Condicions técniques de I'organitzacioé i implantacié
Procediments per al control general de tancats, accessos, circulacié interior, extintors, etc.
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I. Estudi de seguretat i salut
3. Pressupost d'execucié material

3.1. Pressupost d'execucié material

PRESSUPOST SEGURETAT | SALUT

N° U

DESCRIPCIO QUANTITAT PREU TOTAL

1 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m,

10U

11U

122U

13U

14 U

formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforg, de 200x100 mm de
pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diametre i verticals de 4 mm,
soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diametre, acabat galvanitzat,
amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigd, de 65x24x12 cm, amb 8
orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb
platines de 20x4 mm i tacs d'expansidé d'acer. Malla d'ocultacié de polietilé d'alta
densitat, color verd, col-locada sobre les tanques. 60,00

Subministrament i col-locacié d'extintor portatii de pols quimic ABC polivalent
antibrasa, amb pressio incorporada, d'eficacia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor,
amb manometre i manega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos. 2,00

Subministrament de casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de
cops del seu cap contra objectes durs i immobils, amortitzable en 10 usos. 4,00

Subministrament d'ulleres de proteccié6 amb muntura universal, d'Us basic, amb dos
oculars integrats en una muntura d'ulleres convencional amb protecci6 lateral,
amortitzable en 5 usos. 4,00

Subministrament de parell de guants contra riscos mecanics, de coté amb refor¢ de
serratge bovi al palmell, resistent a l'abrasio, al tall per fulla, als estrips i a la
perforacié, amortitzable en 4 usos. 4,00

Subministrament de protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos. 1,00

Subministrament de joc de orelleres, estandard, compost per un casquet dissenyat
per produir pressié sobre el cap mitjangant un arnés i ajust amb encoixinat central,
amb atenuacié acuUstica de 36 dB, amortitzable en 10 usos. 1,00

Subministrament de parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un
impacte de fins a 200 J i a una compressié de fins a 15 kN, la zona del tal6 tancada,
amb resisténcia al lliscament, amb codi de designacié SB, amortitzable en 2 usos. 4,00

Subministrament de granota d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat
d'augmentar la visibilitat de l'usuari quan I'nica llum existent prové dels fars de
vehicles, amortitzable en 5 usos. 4,00

Subministrament de faixa de proteccié lumbar amb ampli suport abdominal i subjeccié
regulable mitjangant velcro, amortitzable en 4 usos. 4,00

Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera elastica i amb esponja
de cel-lulosa, amortitzable en 4 usos. 4,00

Subministrament de careta autofiltrant contra particules, fabricada totalment de
material filtrant, que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermeétic a
la cara del treballador enfront de I'atmosfera ambient, FFP1, amb valvula d'exhalacié,
amortitzable en 1 Us. 4,00

Careta autofiltrant contra particules, fabricada totalment de material filtrant, que
cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermetic a la cara del
treballador enfront de I'atmosfera ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos. 0,00

Subministrament i col-locacié de farmaciola d'urgéncia per a caseta d'obra, proveida
de desinfectants i antiseéptics autoritzats, gases esterils, cot6 hidrofil, benes,
esparadrap, aposits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol Us, bossa
de goma per a aigua i gel, antiespasmodics, analgesics, tonics cardiacs d'urgencia,
un torniquet, un termometre clinic i xeringues d'un sol Us, fixada al parament amb
cargols i tacs. 1,00

16,99 1.019,40

20,81 41,62
031 1,24
3,44 13,76
4,44 17,76
1,09 1,09
8,62 8,62
2494 99,76
10,82 43,28
6,32 25,28
4,15 16,60
3,81 15,24
0,54 0,00

133,57 133,57
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I. Estudi de seguretat i salut
3. Pressupost d'execucié material

PRESSUPOST SEGURETAT | SALUT

N° U DESCRIPCIO

QUANTITAT PREU TOTAL

15 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietile i base
de cautxt, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectancia nivell 1
(E.G.), amortitzable en 10 usos.

16 m Cinta per a abalisament, de material plastic, de 10 cm d'amplada, impresa per
ambdues cares en franges de color vermell i blanc.

17 m Malla de senyalitzacié de polietile d'alta densitat (200 g/m?), color taronja, de 1,20 m
d'altura, subjecta mitjangant brides de nil6 a suports de barra corrugada d'acer B 500
S de 1,75 m de longitud i 20 mm de diametre, clavats en el terreny cada 1,00 m,
utilitzada com a senyalitzacié i delimitacié de les vores de l'excavacié. Amortitzable la
malla en 1 us, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.

18 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilé, amb senyal de detencio
obligatoria per una cara i de pas per l'altra, amb manec d'alumini, amortitzable en 5
usos.

19 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm,
amortitzable en 3 usos, fixat amb brides.

20 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre
de forma triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

21 U Senyal de prohibicié, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre
de forma circular sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

22 U Senyal d'obligacié, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de
forma circular sobre fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

23 U Senyal d'extincié, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de
forma rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

24 U Senyal d'evacuacio, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada
amb brides.

25 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm,
amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amb cavallet portatil d'acer galvanitzat.
Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos.

26 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentaci6 i prioritat,
circular, @=60 cm, amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amb cavallet portatil d'acer
galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos.

27 U Estacié d'higiene, de 60x60x160 cm, formada per: panell autoportant de tauler de
fibres tipus HDF, de 25 mm d'espessor, amb text i pictograma indicatiu del seu Us,
vores arrodonides i cantejats amb plastic, peus regulables, i dos prestatges de xapa
d'acer, acabat lacat,inclos i per collocar les caixes de guants i mascaretes;
dosificador de gel hidroalcohdlic viricida, emplenable d'accionament manual, de 1 | de
capacitat, de polipropile; i contenidor, de 40 | de capacitat, de polipropile, amb pedal
d'obertura de tapa, per dipositar els guants usats i les mascaretes usades.

28 U Garrafa de desinfectant bactericida, viricida, fungicida i algicida, de 5 | de capacitat,
per a la desinfeccié de contacte de superficies i equips i per a la desinfecci6é aeria
mitjangant nebulitzacio, prévia dilucié amb aigua.

29 U Cartell general indicatiu de riscos biologics, de PVC, de 1 mm d'espessor, serigrafiat
amb textos i pictogrames, de 420x297 mm, amb 6 orificis de fixacié. Inclus brides de
fixaci6 al parament.

30 U Senyal normalitzat rectangular, indicativa de riscos biologics, de PVC de 1 mm
d'espessor, serigrafiat amb textos i pictogrames, de 297x210 mm, amb 4 orificis de
fixacio. Inclis brides de fixacié al parament.

2,65 13,25

2,09 52,25

8,25 206,25

11,24 22,48
10,89 10,89
7,30 7,30
730 7,30
7,30 7,30

9,02 18,04

9,02 9,02

15,13 15,13

15,40 15,40

139,02 0,00

51,87 0,00

15,20 0,00

10,89 0,00

Pagina3-4



Projecte Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.
Situacié Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251 Santpedor.
Promotor Ajuntament de Santpedor

Eidée arquitectes - C/Carrié n° 27, 2°, 62. Manresa. 08242 - 938752424 - https://eidee.cat I. Estudi de seguretat i salut
Data Novembre de 2025 3. Pressupost d'execucio material
PRESSUPOST SEGURETAT | SALUT
N° U DESCRIPCIO QUANTITAT PREU TOTAL
TOTAL PRESSUPOST SEGURETAT | SALUT: 1.821,83

Ascendeix el Pressupost d'execuci6 material a I'expressada quantitat de MIL VUIT-CENTS VINT-I-U EUROS AMB
VUITANTA-TRES CENTIMS
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iNDEX

1. INTRODUCCIO

2. MAQUINARIA
2.1. Maquinaria en general
2.2, Maquinaria mobil amb conductor
2.3. Retroexcavadora hidraulica sobre pneumatics.
2.4. Motoanivelladora.
2.5, Pala carregadora sobre pneumatics.
2.6. Retrocarregadora sobre pneumatics.
2.7. Retrocarregadora sobre pneumatics, amb martell trencador.
2.8. Camio cisterna.
2.9. Corré vibrant tandem autopropulsat.
2.10. Picé vibrant de guiat manual, tipus piconadora de granota.
2.11. Compactadora tandem autopropulsat.
2.12. Compactador monocilindric vibrant autopropulsat.
2.13. Cami6 basculant.
2.14. Camié amb grua.
2.15. Dumper de descarrega frontal.
2.16. Martell pneumatic.
2.17. Compressor portatil eléctric.
2.18. Compressor portatil diéesel.
2.19. Equip per a tall de juntes en soleres de formigo.
2.20. Arremolinadora mecanica de formigé.
2.21. Regla vibrant de 3 m.
2.22. Camié amb cistell elevador de brag¢ articulat.
2.23. Carret6 elevador diesel de doble traccié.
2.24. Maquina manual, per pintar marques vials sobre la calgada.
2.25. Escombradora remolcada amb motor auxiliar.
2.26. Compactador de pneumatics autopropulsat.
2.27. Talladora de paviment.
2.28. Estenedora fibril-ladora per a gespa sintetica.

3. PETITA MAQUINARIA
3.1. Mola o radial.
3.2. Tornavis.
3.3. Talladora manual de metall, de disc.
3.4. Clau d'impacte.
3.5. Trepant.

4. EQUIPS AUXILIARS
4.1. Cubilot.
4.2. Canaleta per a abocament del formigé.
4.3. Vibrador de formigo, eléctric.
4.4. Escala manual de tisora.
4.5. Eslinga de cable d'acer.

Pagina2-3



Projecte Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.
Situacié Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251 Santpedor.
Promotor Ajuntament de Santpedor

Eidée arquitectes - C/Carrié n° 27, 2°, 62. Manresa. 08242 - 938752424 - https://eidee.cat Annexos
Data Novembre de 2025 Fitxes de prevencio de riscos

4.6. Carret6 manual.
4.7. Transpalet.

5. EINES MANUALS
5.1. Eines manuals de cop: martells, cisells, tests i piquetes.

5.2. Eines manuals de tall: tenalles, alicates, tisores, ganivets, fulles retractils, xerracs, cisalles,
garlopes i claus de grifa.

5.3. Eines manuals de torsié: tornavisos i claus.

5.4. Eines manuals d'acabat: planes, paletes, paletins i fregadores.

5.5. Eines manuals d'amidament i replanteig: flexometres i nivells.

5.6. Eines manuals per rascar: espatules, rasquetes, rascadors i raspadors.

6. PROTECCIONS INDIVIDUALS (EPIS)
6.1. Careta autofiltrant contra particules, FFP2.

7. PROTECCIONS COL-LECTIVES
7.1. Clos provisional de solar amb tanques traslladables.
7.2. Extintor.
7.3. Cinta bicolor.
7.4. Malla de senyalitzacié amb suports clavats al terreny.
7.5. Senyal provisional d'obra.

8. OFICIS PREVISTOS
8.1. Ma d'obra en general
8.2. Construccio.
8.3. Encofrador.
8.4. Muntador.
8.5. Construccio d'obra civil.

9. UNITATS D'OBRA
9.1. Excavaci6 per esplanacié, amb mitjans mecanics.
9.2. Excavaci6 de pous, de més de 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans mecanics.
9.3. Excavaci6 de pous, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans manuals.
9.4. Excavacio6 de rases, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans mecanics.
9.5. Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecanics i repassada amb mitjans mecanics.
9.6. Reblert de rases amb sorra 0/56 mm, i compactacié amb mitjans mecanics.
9.7. Compactacio de fons de rasa o pou, amb picé vibrant de guiat manual.
9.8. Compactacio de fons de caixa de paviment, amb mitjans mecanics.

9.9. Solera de formigé amb addicié de fibres, estés i vibrat manual, amb acabat superficial
mitjangcant remolinador mecanic, i posterior aplicacié d'agent filmogen.

9.10. Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable metal-lic, per a solera.

9.11. Perico6 de pas, registrable, d'obra de fabrica, amb marc i tapa de ferro colat.

9.12. Connexio de la connexié de servei de I'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi.
9.13. Demolici6 de paviment d'aglomerat asfaltic, amb martell pneumatic.

9.14. Desmuntatge de joc infantil, tipus conjunt modular, amb mitjans manuals.

9.15. Desmuntatge de porteriors, banquetes, jocs infantils fanals o altres similars , amb mitjans
manuals.

9.16. Transport de terres amb camié a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construccid i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.
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9.17. Col-lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropile.

9.18.

9.19.
9.20.
9.21.
9.22.

9.23.
9.24.

9.25.
9.26.

9.27.
9.28.

9.29.
9.30.
9.31.
9.32.
9.33.
9.34.

9.35.

9.36.
9.37.

9.38

Pou de registre prefabricat de formigé en massa, sobre solera de formigé armat, amb
tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons
UNE-EN 124, instal-lat en calgades de carrers, incloent les per vianants, o zones
d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

Canaleta prefabricada de polipropilé, amb reixeta quadriculada d'acer galvanitzat.
Base granular amb tot-u natural calcari, i compactacié amb mitjans mecanics.
Paviment esportiu per a camp de futbol, format per gespa sintética.

Vorada recte de formigo, per a us en calgades, sobre base de formigé en massa, abocament
des de camio, estés i vibrat, amb acabat reglejat.

Capa de mescla bituminosa en fred de composicié densa.

Paviment gibrell per als vianants, realitzat amb sorra granitica, estesa i rasantajada amb
motoanivelladora amb capa separadora de geotéxtil no teixit compost per fibres de poliéster
unides per tiretes.

Aplicacié manual de pintura alquidica, per a marca vial longitudinal.

Aplicacio mecanica amb maquina d'accionament manual de pintura alquidica, per a marcat
de fletxes i inscripcions en vials.

Aplicaciéo manual de pintura alquidica, per a marca vial longitudinal de emmascarament.

Aplicaciéo manual de pintura alquidica, per a emmascarament de fletxes i inscripcions en
vials.

Lamina separadora de polietile.

Banc amb sabater de tauler fenolic HPL i estructura d'acer inoxidable, per a vestuari.
Porteria de futbol 11, fixada a una base de formigo.

Porteria de futbol 7 o futbol 8, fixada a una base de formigé.

Xarxa de proteccioé de pista esportiva, fixats a una base de formigo.

Xarxa de proteccioé de pista esportiva, subjecta a pals de tub d'acer, fixats a una base de
formigo.

Paviment absorbidor d'impactes, en arees de jocs infantils, format per gespa sintética amb
base amortidora.

Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, rectangular.

Cartell general indicatiu de riscos biologics, de PVC.

. Senyal normalitzat rectangular, indicativa de riscos biologics, de PVC.
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1. Introduccioé

m S'exposa a continuacié, en format de fitxa, una série de procediments preventius d'obligat compliment, per a la correcta
execucié d'aquesta obra, des del punt de vista de la Seguretat i Salut Laboral.

m De I'ampli conjunt de mitjans i proteccions, tant individuals com col-lectius, que segons les disposicions legals en matéria
de Seguretat i Salut és necessari utilitzar per realitzar els treballs de construcci6 amb la deguda seguretat, les
recomanacions contingudes en les fitxes, pretenen triar entre les alternatives possibles, aquelles que constitueixen un
procediment adequat per realitzar els treballs referits.

m Tot aix0 amb la finalitat de facilitar el posterior desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut, a elaborar pel constructor o
constructors que realitzin els treballs propis de I'execucié de l'obra. En el Pla de Seguretat i Salut s'estudiaran,
analitzaran, desenvoluparan i complementaran les previsions aqui contingudes, en funcié del propi sistema d'execucio
de l'obra que es vagi a emprar, i s'inclouran, si s'escau, les mesures alternatives de prevencié que els constructors
proposin com més adequades, amb la deguda justificacié técnica, i que, formant part dels procediments d'execucio,
vagin a ser utilitzats en I'obra mantenint, en tot cas, els nivells de proteccié aqui previstos.

m Cada constructor realitzara una avaluacié dels riscos previstos en aquestes fitxes, basada en les activitats i oficis que
realitza, qualificant cadascun d'ells amb la gravetat del dany que produiria si s'arribés a materialitzar.

m S'han classificat segons:
m Maquinaria
m Bastimentades
m Petita maquinaria
m Equips auxiliars
m Eines manuals
m Proteccions individuals (EPIs)
m Proteccions col-lectives
m Oficis previstos
m Unitats d'obra

= Advertiment important

m Les fitxes aqui contingudes tenen un caracter de guia informativa d'actuacié. No substitueixen ni eximeixen de
I'obligatorietat que té I'empresari de I'elaboracié del Pla de Prevencié de Riscos, Avaluaciéo dels Riscos i
Planificacio de I'Activitat Preventiva, ni dels deures d'informacio als treballadors, segons la normativa vigent.
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2. Maquinaria

m S'especifica en aquest apartat la relacié de maquinaria la utilitzacié de la qual s'ha previst en aquesta obra, complint tota
ella amb les condicions tecniques i d'Us que determina la normativa vigent, indicant-se en cadascuna d'aquestes fitxes la
identificacié dels riscos laborals que la seva utilitzacié pot ocasionar, especificant les mesures preventives i les
proteccions individuals a adoptar i aplicar a cadascuna de les maquines, tot aixdo amb la finalitat de controlar i reduir, en
la mida del possible, aquests riscos inevitables.

m Per evitar ser reiteratius, s'han agrupat aquells aspectes que sén comuns a tot tipus de maquinaria en la fitxa de
'‘Magquinaria en general', considerant els seguents punts: requisits exigibles a tota maquina a utilitzar en aquesta obra,
normes d'Us i manteniment de caracter general, identificacié de riscos no evitables, i mesures preventives a adoptar
tendents a controlar i reduir aquests riscos.

m Aquells altres que s6n comuns a totes les maquines que necessiten un conductor per al seu funcionament, s'han
agrupat a la fitxa de 'Maquinaria mobil amb conductor', considerant els seglients punts: requisits exigibles a tota
magquina mobil amb conductor a utilitzar en aquesta obra, requisits exigibles al conductor, normes d'ds i manteniment de
caracter general, identificacié de riscos no evitables, i mesures preventives a adoptar tendents a controlar i reduir
aquests riscos.

m Els treballadors disposaran de les instruccions precises sobre I's de la maquinaria i les mesures de seguretat
associades.

m Advertiment important

m Aquestes fitxes no substitueixen al manual d'instruccions del fabricant, sent les normes aqui contingudes de
caracter general, per la qual cosa pot ser que algunes recomanacions no resultin aplicables a un model concret.

2.1. Maquinaria en general

MAQUINARIA EN GENERAL

Requisits exigibles a la maquina
m Disposara de marcat CE, declaracié de conformitat i manual d'instruccions.

m S'assegurara el bon estat de manteniment de les proteccions col-lectives existents en la propia
maaquinaria.

Normes d'as de caracter general
m L'operari mantindra en tot moment el contacte visual amb les maquines que estiguin en moviment.

m No s'engegara la maquina ni s'accionaran els comandaments si 'operari no es troba en el seu lloc
corresponent.

m No s'utilitzaran accessoris no permesos pel fabricant.
m Es comprovara el correcte enllumenat en treballs nocturns o en zones d'escassa il-luminacié.

Normes de manteniment de caracter general

m Els residus generats com a conseqiiencia d'una avaria s'abocaran en contenidors adequats.

Codi | Riscos Mesures preventives a adoptar
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Xoc contra objectes mobils. | m Es col-locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels
elements mobils de la maquinaria.

Projeccié de fragments o m Es verificara l'abséncia de persones en el radi d'accié de la
particules. maquina.

Atrapament per objectes. m No s'utilitzara roba folgada ni joies.

Aixafament per bolcada de | m No se sobrepassaran els limits d'inclinacié especificats pel
magquines. fabricant.

Contacte termic. m Les operacions de reparacié es realitzaran amb el motor aturat,
evitant el contacte amb les parts calentes de la maquina.

Exposicié a agents m S'assegurara la correcta ventilacié de les emissions de gasos de
quimics. la maquinaria.
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2.2. Maquinaria mobil amb conductor

MAQUINARIA MOBIL AMB CONDUCTOR

Requisits exigibles al vehicle

m Es verificara la validesa de la Inspeccié Técnica de Vehicles (ITV) i es comprovara que tots els retols
d'informacié dels riscos associats a la seva utilitzacié es troben en bon estat i situats en llocs visibles.

Requisits exigibles al conductor

m Quan la maquina circuli Unicament per I'obra, es verificara que el conductor té l'autoritzacio, disposa de la
formacié especifica que fixa la normativa vigent, i ha llegit el manual d'instruccions corresponent.

Normes d'as de caracter general

m Abans de pujar a la maquina:
m Es comprovara que els recorreguts de la maquina en l'obra estan definits i senyalitzats perfectament.
m El conductor s'informara sobre la possible existéncia de rases o buits a la zona de treball.
m Es comprovara que l'altura maxima de la maquina és l'adequada per evitar interferéencies amb
qualsevol element.

m Abans d'iniciar els treballs:

m Es verificara I'existéncia d'un extintor en la maquina.

m Es verificara que tots els comandaments estan en punt mort.

m Es verificara que les indicacions dels controls s6n normals.

m S'ajustara el seient i els comandaments a la posicié adequada per al conductor.

m S'assegurara la maxima visibilitat mitjangant la neteja dels retrovisors, parabrises i miralls.

m La cabina estara neta, sense restes d'oli, grassa o fang i sense objectes a la zona dels
comandaments.

m En arrencar, es fara sonar la botzina si la maquina no porta avisador acustic d'arrencada.

m No es comengara a treballar amb la maquina abans que I'oli aconsegueixi la temperatura normal de
treball.

m Durant el desenvolupament dels treballs:

m El conductor utilitzara el cinturé de seguretat.

m Es controlara la maquina Unicament des del seient del conductor.

m Es comptara amb I'ajuda d'un operari de senyalitzacié per a les operacions d'entrada als solars i de
sortida d'aquests i en treballs que impliquin maniobres complexes o perilloses.

m Se circulara amb la llum giratéria encesa.

m En moure la maquina, es fara sonar la botzina si la maquina no porta avisador acustic de moviment.

m La maquina haura d'estar dotada d'avisador acustic de marxa enrere.

m Per utilitzar el teléfon mobil durant la conduccio, es disposara d'un sistema de mans lliures.

m El conductor no pujara a la maquina ni baixara d'ella recolzant-se sobre elements sortints.

m No es realitzaran ajustos en la maquina amb el motor en marxa.

m No es bloquejaran els dispositius de maniobra que es regulen automaticament.

m No s'utilitzara el fre d'estacionament com a fre de servei.

m En treballs en pendent, s'utilitzara la marxa més curta.

m Es mantindran tancades les portes de la cabina.

m En aparcar la maquina:
m No s'abandonara la maquina amb el motor en marxa.
m S'aparcara la maquina en terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, despreniments o inundacions.
m S'immobilitzara la maquina mitjangant falques o mordasses.
m No s'aparcara la maquina en el fang ni en tolls.

m En operacions de transport de la maquina:
m Es comprovara si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjeccié son els adients.
m Es verificara que les rampes d'accés poden suportar el pes de la maquina.
m Una vegada situada la maquina en el remolc, es retirara la clau de contacte.

Normes de manteniment de caracter general

m Es comprovaran els nivells d'oli i d'aigua.
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Codi | Riscos Mesures preventives a adoptar
Caiguda de persones a m El conductor es netejara el calgat abans d'utilitzar I'escala d'accés
diferent nivell. a la cabina, que romandra sempre neteja de greix, fang, formigé i
obstacles.

m El conductor pujara i baixara de la maquina Unicament per l'escala
prevista, utilitzant sempre les dues mans, de cara a la maquina i
mai amb materials o eines a la ma.

m Mentre la maquina estigui en moviment, el conductor no pujara ni
baixara d'aquesta.

m No es transportaran persones.

m Durant el desplagament, el conductor no anira dempeus ni
assegut en un lloc perillés.

Trepitjades sobre objectes. | m Les zones d'accés a la maquinaria es mantindran netes de
materials i eines.

Xoc contra objectes m S'utilitzaran, sempre que sigui possible, les vies de pas previstes

immobils. per a la maquinaria en l'obra.

m La maquinaria s'ha d'estacionar en els llocs establerts, fora de la
zona de pas dels treballadors.

Atrapament per objectes. m La maquinaria s'estacionara amb el fre d'estacionament connectat,
la palanca de transmissi6 en punt mort, el motor aturat,
l'interruptor de la bateria en posicié de desconnexié i bloquejada.

m Es comprovara el bon funcionament dels dispositius de seguretat
de les finestres i portes.

Aixafament per bolcada de | m La plataforma de treball sera estable i horitzontal, amb el terreny

maquines. compacte, sense enfonsaments ni protuberancies.

m En treballs en pendent, la maquina treballara en el sentit del
pendent, mai transversalment, i no es realitzaran girs.

m No es baixaran els terrenys amb pendent amb el motor aturat o en
punt mort, sempre amb una marxa posada.

m S'evitaran desplacaments de la maquina en zones a menys de 2
m de la vora de I'excavacié.

m En reiniciar una activitat després de produir-se pluges importants,
es tindra en compte que les condicions del terreny poden haver
canviat i es comprovara el funcionament dels frens.

m Si la visibilitat en el treball disminueix, per circumstancies
meteorologiques adverses, per sota dels limits de seguretat,
s'aparcara la maquina en un lloc segur i s'esperara fins que les
condicions millorin.

Contacte eléctric. m S'identificaran totes les linies eléctriques, requerint la preséncia
d'empleats de la companyia subministradora.

m S'informara a la companyia subministradora en el cas que algun
cable presenti desperfectes.

m No es tocara ni s'alterara la posicié de cap cable eléctric.

m En treballs en zones properes a cables electrics, es comprovara la
tensié d'aquests cables per identificar la distancia minima de
seguretat.

m S'avisara a tots els conductors afectats per aquest risc.

m Se suspendran els treballs quan les condicions meteorologiques
posin en perill les condicions de seguretat.

m En cas de contacte de la maquina amb un cable en tensié, el
conductor no sortira de la cabina si es troba dins ni s'apropara a la
magquina si es troba fora.
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Incendi. m Durant les tasques d'ompliment amb combustible del dipdsit de la

magquina, es desconnectara el contacte i es parara la radio.

m No se soldara ni s'aplicara calor prop del diposit de combustible i
s'evitara la preséncia de draps impregnats de greix, combustible,
oli o altres liquids inflamables

Atropellament amb m Si el conductor no disposa de suficient visibilitat, comptara amb

vehicles. I'ajuda d'un operari de senyalitzaci6, amb qui utilitzara un codi de
comunicacié conegut i predeterminat.

m Es parara esment al senyal lluminés i acUstica de la maquina.

m No es passara per darrere de les maquines en moviment.

m Es respectaran les distancies de seguretat.

Exposicié a agents fisics. m La maquina disposara de seients que atenuin les vibracions.
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2.3. Retroexcavadora hidraulica sobre pneumatics.

mq01exn020a

Retroexcavadora hidraulica sobre pneumatics.

Normes d'as de caracter especific

m Durant el desenvolupament dels treballs:
m La maquina es moura sempre amb la cullera recollida.
m No s'utilitzara la cullera com a bastida ni com a plataforma de treball.
m S'evitara que la cullera se situi per sobre de les persones.
m No s'utilitzara la cullera per transportar materials diferents dels previstos pel fabricant de la maquina.
m No es carregara la cullera per sobre de la seva carrega maxima.
m No s'elevaran carregues que no estiguin ben subjectes.
m No es deixara la carrega en suspensié en abséncia del conductor.
m Durant els treballs d'excavacio, es col-locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en terreny ferm.
m Es mantindra una distancia lliure minima amb les linies eléctriques de 5 m.

m En operacions de carrega de camions:
m S'evitara que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle que s'esta carregant.
m Durant aquesta operacio, el material quedara uniformement distribuit en el camié, la carrega no sera
excessiva i es deixara sobre el camié amb precaucio.

m En aparcar la maquina:
m La cullera es deixara en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant una lleugera
pressio cap avall.

Normes de manteniment de caracter especific

m Els gats hidraulics es col-locaran sobre una base ferma i disposaran de mecanismes que evitin el
descens brusc.

m Es comprovara la pressio dels pneumatics.
m Es verificara I'abséncia de talls en els pneumatics.

Pagina 7 - 109



Projecte Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Situacié Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251 Santpedor.

Promotor Ajuntament de Santpedor
Eidée arquitectes - C/Carrié n° 27, 2°, 62. Manresa. 08242 - 938752424 - https://eidee.cat Annexos
Data Novembre de 2025 Fitxes de prevencio de riscos

2.4. Motoanivelladora.

mqO01mot010a

Motoanivelladora.

Normes d'as de caracter especific

m Durant el desenvolupament dels treballs:
m Se circulara amb la fulla elevada, disposada de manera que no sobresurti als costats de la maquina.
m En desplacaments sobre terrenys en pendent, el brag d'elevacié de la fulla s'orientara cap avall.
m Si la motoanivelladora circula per una via publica, el conductor haura de tenir el permis de conduccié
de la classe C.

m En aparcar la maquina:
m La fulla es deixara en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant una lleugera pressié
cap avall.

Normes de manteniment de caracter especific

m Es comprovara la pressi6 dels pneumatics.
m Es verificara I'abséncia de talls en els pneumatics.
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2.5. Pala carregadora sobre pneumatics.

mqO1lpan010a

Pala carregadora sobre pneumatics.

Normes d'as de caracter especific

m Durant el desenvolupament dels treballs:
m No s'utilitzara la cullera com a bastida ni com a plataforma de treball.
m S'evitara que la cullera se situi per sobre de les persones.
m No s'utilitzara la cullera per transportar materials diferents dels previstos pel fabricant de la maquina.
m No es carregara la cullera per sobre de la seva carrega maxima.
m No es deixara la carrega en suspensié en abséncia del conductor.
m Es mantindra una distancia lliure minima amb les linies eléctriques de 5 m.

m En operacions de carrega de camions:
m S'evitara que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle que s'esta carregant.
m Durant aquesta operacio, el material quedara uniformement distribuit en el camié, la carrega no sera
excessiva i es deixara sobre el camié amb precaucio.

m En aparcar la maquina:
m La cullera es deixara en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant una lleugera
pressi6 cap avall.

Normes de manteniment de caracter especific

m Els gats hidraulics es col-locaran sobre una base ferma i disposaran de mecanismes que evitin el
descens brusc.

m Es comprovara la pressio dels pneumatics.
m Es verificara I'abséncia de talls en els pneumatics.
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2.6. Retrocarregadora sobre pneumatics.

mqO01ret020b

Retrocarregadora sobre pneumatics.

Normes d'as de caracter especific

m Durant el desenvolupament dels treballs:
m No s'utilitzara la cullera com a bastida ni com a plataforma de treball.
m S'evitara que la cullera se situi per sobre de les persones.
m No s'utilitzara la cullera per transportar materials diferents dels previstos pel fabricant de la maquina.
m No es carregara la cullera per sobre de la seva carrega maxima.
m No s'elevaran carregues que no estiguin ben subjectes.
m No es deixara la carrega en suspensié en abséncia del conductor.
m Durant els treballs d'excavacio, es col-locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en terreny ferm.
m Es mantindra una distancia lliure minima amb les linies eléctriques de 5 m.

m En operacions de carrega de camions:
m S'evitara que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle que s'esta carregant.
m Durant aquesta operacio, el material quedara uniformement distribuit en el camié, la carrega no sera
excessiva i es deixara sobre el camié amb precaucio.

m En aparcar la maquina:
m La cullera es deixara en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant una lleugera
pressio cap avall.

Normes de manteniment de caracter especific

m Els gats hidraulics es col-locaran sobre una base ferma i disposaran de mecanismes que evitin el
descens brusc.

m Es comprovara la pressi6 dels pneumatics.
m Es verificara I'abséncia de talls en els pneumatics.
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2.7. Retrocarregadora sobre pneumatics, amb martell trencador.

mqO01ret030b

Retrocarregadora sobre pneumatics, amb martell trencador.

Normes d'as de caracter especific

m Durant el desenvolupament dels treballs:
m No s'utilitzara la cullera com a bastida ni com a plataforma de treball.
m S'evitara que la cullera se situi per sobre de les persones.
m No s'utilitzara la cullera per transportar materials diferents dels previstos pel fabricant de la maquina.
m No es carregara la cullera per sobre de la seva carrega maxima.
m No s'elevaran carregues que no estiguin ben subjectes.
m No es deixara la carrega en suspensié en abséncia del conductor.
m Durant els treballs d'excavacio, es col-locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en terreny ferm.
m Es mantindra una distancia lliure minima amb les linies eléctriques de 5 m.

m En operacions de carrega de camions:
m S'evitara que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle que s'esta carregant.
m Durant aquesta operacio, el material quedara uniformement distribuit en el camié, la carrega no sera
excessiva i es deixara sobre el camié amb precaucio.

m En aparcar la maquina:
m La cullera es deixara en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant una lleugera
pressio cap avall.

Normes de manteniment de caracter especific

m Els gats hidraulics es col-locaran sobre una base ferma i disposaran de mecanismes que evitin el
descens brusc.

m Es comprovara la pressi6 dels pneumatics.
m Es verificara I'abséncia de talls en els pneumatics.
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2.8. Camio cisterna.

mqO02cia020j

Camio cisterna.

Normes d'as de caracter especific

m Abans d'iniciar els treballs:
m Es comprovara el bon funcionament i I'estat de la caldera i de la llanga de reg.

Normes de manteniment de caracter especific

m Es comprovara la pressio dels pneumatics.
m Es verificara I'abséncia de talls en els pneumatics.
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2.9. Corro vibrant tandem autopropulsat.

mq02ron010a

Corro6 vibrant tandem autopropulsat.

Normes d'as de caracter especific

m Durant el desenvolupament dels treballs:

m No se circulara per la via publica, ja que la maquina no esta dissenyada per a aixo.

m En treballs propers a rases i buits, almenys 2/3 del corré§ romandran sobre material ja compactat.

m Es girara el seient en funci6 del sentit de marxa.

m Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovara que no hi ha rases ni buits.

m No es canviara el sentit de marxa amb la maquina en moviment.

m Es treballara amb el grau de vibracié adequat per al tipus de material a compactar.

m Es treballara a una velocitat adequada, en funcié de les condicions del terreny a compactar.

m No s'utilitzara la maquina amb el sistema de vibracié connectat sobre terres gelats, sobre superficies
dures com el formig6 o I'asfalt compactat ni als voltants d'edificis.

m S'evitara pujar o baixar vorades.

m No es treballara en pendents superiors al 30% amb el sistema de vibracié connectat ni al 40% amb el
sistema de vibraci6é desconnectat.

m No s'utilitzara la maquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs periodes de temps.
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2.10. Pic6 vibrant de guiat manual, tipus piconadora de granota.

mq02rop020

Pic6 vibrant de guiat manual, tipus piconadora de granota.

Normes d'as de caracter especific

m Abans d'iniciar els treballs:
m Es verificara I'existencia d'un extintor en un lloc accessible prop de la maquina.

m Durant el desenvolupament dels treballs:
m Se subjectara la maquina amb ambdues mans.
m Per al desplagament dins de I'obra s'utilitzaran els ancoratges per a elevacié disposats en la maquina.
m Es treballara amb el grau de vibracié adequat per al tipus de material a compactar.
m Es treballara a una velocitat adequada, en funcié de les condicions del terreny a compactar.
m No s'utilitzara la maquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs periodes de temps.
m No s'abandonara la maquina amb el motor en marxa.
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2.11. Compactadora tandem autopropulsat.

mq02rot030a
mqO02rot030b

Compactadora tandem autopropulsat.

Normes d'as de caracter especific

m Abans d'iniciar els treballs:
m Es comprovara el bon funcionament de l'inversor de marxa i del sistema de frenat.

m Durant el desenvolupament dels treballs:

m No se circulara per la via publica, ja que la maquina no esta dissenyada per a aixo.

m En treballs propers a rases i buits, almenys 2/3 del corré6 romandran sobre material ja compactat.

m Es girara el seient en funcié del sentit de marxa.

m No es canviara el sentit de marxa amb la maquina en moviment.

m Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovara que no hi ha rases ni buits.

m Es treballara amb el grau de vibracié adequat per al tipus de material a compactar.

m Es treballara a una velocitat adequada, en funcié de les condicions del terreny a compactar.

m No s'utilitzara la maquina amb el sistema de vibracié connectat sobre terres gelats, sobre superficies
dures com el formig6 o I'asfalt compactat ni als voltants d'edificis.

m No s'utilitzara la maquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs periodes de temps.
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2.12. Compactador monocilindric vibrant autopropulsat.

mqO02rov010i

Compactador monocilindric vibrant autopropulsat.

Normes d'as de caracter especific

m Abans d'iniciar els treballs:
m Es comprovara el bon funcionament de l'inversor de marxa i del sistema de frenat.

m Durant el desenvolupament dels treballs:

m No se circulara per la via publica, ja que la maquina no esta dissenyada per a aixo.

m En treballs propers a rases i buits, almenys 2/3 del corré6 romandran sobre material ja compactat.

m Es girara el seient en funcié del sentit de marxa.

m Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovara que no hi ha rases ni buits.

m No es canviara el sentit de marxa amb la maquina en moviment.

m Es treballara amb el grau de vibracié adequat per al tipus de material a compactar.

m Es treballara a una velocitat adequada, en funcié de les condicions del terreny a compactar.

m No s'utilitzara la maquina amb el sistema de vibracié connectat sobre terres gelats, sobre superficies
dures com el formig6 o I'asfalt compactat ni als voltants d'edificis.

m No es treballara en pendents superiors al 55% amb el sistema de vibracié connectat ni al 60% amb el
sistema de vibraci6é desconnectat.

m No s'utilitzara la maquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs periodes de temps.

Normes de manteniment de caracter especific

m Es comprovara la pressio dels pneumatics.

m Es verificara I'abséncia de talls en els pneumatics.
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2.13. Camio basculant.

mq04cab010c
mqO04cab010e

Camié basculant.

Normes d'as de caracter especific

m Durant el desenvolupament dels treballs:
m Durant la carrega i descarrega, el conductor estara dins de la cabina.
m La carrega i descarrega del cami6 es realitzara en llocs habilitats per a aixo.
m El material quedara uniformement distribuit en el camié.
m Es cobrira el material carregat amb un tendal, que se subjectara de forma solida i segura.
m Quan una peca sobresurti del camié, se senyalitzara adequadament.
m No se circulara amb el bolquet aixecat.
m Abans d'aixecar el bolquet, es comprovara l'absencia d'obstacles aeris i de treballadors en el lloc de
descarrega, i s'anunciara la maniobra amb un senyal acustic.

Normes de manteniment de caracter especific

m Es comprovara la pressio dels pneumatics.
m Es verificara I'abséncia de talls en els pneumatics.
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2.14. Camié amb grua.

mq04cag010a
mq04cag010b

Cami6 amb grua.

Normes d'as de caracter especific

m Abans d'iniciar els treballs:
m S'instal-laran falques en les quatre rodes per immobilitzar el camioé.
m Es verificara que el camié grua es troba en equilibri.
m Es verificara que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i les eslingues estan ben
col-locades.

m Durant el desenvolupament dels treballs:
m El conductor no abandonara el seu lloc de treball amb carregues suspeses a la grua.
m La carrega de la grua instal-lada sobre el camié no sera excessiva.
m S'evitara que el brag de la grua, amb carrega o sense ella, se situi per sobre de les persones.
m S'assegurara la immobilitat del brag de la grua abans d'iniciar qualsevol desplagament.
m Abans d'hissar una carrega, el conductor comprovara, en les taules de carregues de la cabina, la
distancia d'extensié maxima del brag¢ de la grua.
m No s'utilitzaran eslingues que no portin impresa la carrega que resisteixen.

Normes de manteniment de caracter especific

m Es comprovara l'estat dels limitadors de recorregut i d'esfor¢ de la grua.

m Es comprovara l'estat dels cables, de les cadenes i del sistema d'elevacié.
m Es comprovara la pressi6 dels pneumatics.

m Es verificara I'abséncia de talls en els pneumatics.
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2.15. Dumper de descarrega frontal.

mq04dua020b

Dumper de descarrega frontal.

Normes d'as de caracter especific

m Abans d'iniciar els treballs:
m Es verificara que la maquina té portic de seguretat antibolcada.

m Durant el desenvolupament dels treballs:
m Només s'utilitzaran els bolquets permesos pel fabricant.
m No se circulara amb el bolquet aixecat.
m No es transportaran carregues que sobresurtin als costats de la maquina.
m La carrega quedara uniformement distribuida en el bolquet.
m En els pendents on circulin aquestes maquines, existira una distancia lliure de 70 cm a cada costat.

Normes de manteniment de caracter especific

m Es comprovara la pressi6 dels pneumatics.
m Es verificara I'abséncia de talls en els pneumatics.
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2.16. Martell pneumatic.

mq05mai030 -

Martell pneumatic.

Normes d'as de caracter especific

m Abans d'iniciar els treballs:
m S'inspeccionara el terreny i els elements estructurals propers per detectar la possibilitat de
despreniments per la vibracié transmesa.

m Durant el desenvolupament dels treballs:
m No s'abandonara la maquina mentre estigui en funcionament.
m S'utilitzara trepitjant sobre sol ferm i subjectant I'eina fermament amb totes dues mans.
m No es recolzara tot el pes del cos sobre el martell, ja que aquest pot lliscar i provocar la caiguda de
l'operari.
m No es deixara el martell clavat en el material que s'ha de trencar.
m No es faran esforgos de palanca amb el martell en funcionament.
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2.17. Compressor portatil eléctric.

mq05pdmO010a

Compressor portatil electric.

Normes d'as de caracter especific

m Durant el desenvolupament dels treballs:
m La unié del compressor amb la maquina es fara amb elements adequats que suportin les pressions de
treball.
m El compressor es col-locara a una distancia considerable de la zona de treball per evitar que s'uneixin
els dos tipus de soroll.

m En aparcar la maquina:
m El compressor s'estacionara amb la llanga d'arrossegament en posicioé horitzontal i amb tascons en
les quatre rodes per immobilitzar-ho.
m No s'estacionara la maquina en zones situades a menys de 2 m de la vora de l'excavacio.

m En operacions de transport de la maquina:
m El pes del compressor remolcat no sera excessiu per a la capacitat de frenat del vehicle tractor.

Normes de manteniment de caracter especific

m S'assegurara la connexié i es comprovara el bon funcionament de la presa de terra.
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2.18. Compressor portatil diésel.

mqO05pdm110

Compressor portatil diesel.

Normes d'as de caracter especific

m Durant el desenvolupament dels treballs:
m No es realitzaran treballs prop del tub d'escapament del compressor.
m La unié del compressor amb la maquina es fara amb elements adequats que suportin les pressions de
treball.
m El compressor es col-locara a una distancia considerable de la zona de treball per evitar que s'uneixin
els dos tipus de soroll.

m En aparcar la maquina:
m El compressor s'estacionara amb la llanga d'arrossegament en posicié horitzontal i amb tascons en
les quatre rodes per immobilitzar-ho.
m No s'estacionara la maquina en zones situades a menys de 2 m de la vora de I'excavacié.

m En operacions de transport de la maquina:
m El pes del compressor remolcat no sera excessiu per a la capacitat de frenat del vehicle tractor.
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2.19. Equip per a tall de juntes en soleres de formigé.

mq06cor020

Equip per a tall de juntes en soleres de formigé.

Normes d'as de caracter especific

m Abans d'iniciar els treballs:
m Es comprovara que la tensié d'alimentacié correspon amb la de funcionament de la maquina.
m Es comprovara que el sentit de gir del disc és el correcte.
m Es comprovara l'estat dels discos, per verificar I'abséncia d'oxidacio, esquerdes o dents trencades.
m Els discos de tall es col-locaran correctament per evitar vibracions i moviments no previstos.
m Se seleccionara el disc adequat per al material que es vagi a tallar.
m Disposara d'un col-lector de pols per eliminar la pols produida per les operacions de tall.

m Durant el desenvolupament dels treballs:
m S'evitara I'entrada d'humitat en els components eléctrics.
m Es comprovara que els comandaments de la maquina soén de material aillant.
m No s'utilitzaran cables electrics en mal estat.
m No es realitzaran empalmaments manuals.
m Les connexions es realitzaran mitjangant endolls i clavilles normalitzades.
m En treballs en pendent, la maquina treballara en sentit descendent.
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2.20. Arremolinadora mecanica de formigo.

mq06fra010

Arremolinadora mecanica de formigé.

Normes d'as de caracter especific

m Abans d'iniciar els treballs:
m Es comprovara que les pales son les corresponents al treball a desenvolupar i que estan muntades en
la posicié correcta.
m Es verificara que el formigé s'ha adormit i que la seva superficie esta neta, llisa i sense elements que
sobresurtin.
m Es verificara I'existencia d'un extintor en un lloc accessible prop de la maquina.

m Durant el desenvolupament dels treballs:
m Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovara que no hi ha rases ni buits.
m No s'utilitzara la maquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs periodes de temps.
m No s'abandonara la maquina amb el motor en marxa.

Normes de manteniment de caracter especific

m Es comprovara el nivell d'oli.
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2.21. Regla vibrant de 3 m.

mqO06vib020

Regla vibrant de 3 m. \\%

Normes d'as de caracter especific

m Abans d'iniciar els treballs:
m Es verificara I'existencia d'un extintor en un lloc accessible prop de la maquina.

m Durant el desenvolupament dels treballs:
m No es vibrara el formigéd amb vent fort o pluja.
m No s'abandonara la maquina mentre estigui en funcionament.
m Se subjectara la maquina amb ambdues mans.
m No s'utilitzara la maquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs periodes de temps.
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2.22. Camioé amb cistell elevador de brag articulat.

mq07cce010a

Camié amb cistell elevador de brag articulat.

Normes d'as de caracter especific

m Abans d'iniciar els treballs:
m S'identificaran totes les linies eléctriques, requerint la preséncia d'empleats de la companyia
subministradora.
m En treballs en zones properes a cables eléctrics, es comprovara la tensié d'aquests cables per
identificar la distancia minima de seguretat.
m Es comprovara el bon funcionament dels comandaments de parada i de baixada d'emergéncia de la
plataforma.

m Durant el desenvolupament dels treballs:

m No es treballara quan la velocitat del vent sigui superior a 45 km/h.

m Si el cami6 circula per una via publica, el conductor haura de tenir el permis de conduccié de la classe
C.

m La plataforma estara en la posicié més baixa possible, tant per pujar com per baixar de la maquina.

m Després d'accedir a la plataforma, es tancara la porta o es col-locara la barra de protecci6.

m Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovara que no hi ha rases ni buits.

m Quan sigui necessari pujar o baixar vorades, s'executaran rampes de poc pendent.

m Solament podra treballar en pendent quan disposi d'estabilitzadors.

m No circulara amb operaris en la plataforma.

m Quan la plataforma s'estigui elevant, els operaris se subjectaran a les baranes.

m Els operaris que estiguin treballant des de la plataforma, hauran de mantenir el cos dins de la
plataforma amb els dos peus recolzats sobre la superficie.

m No es treballara sobre bastides, escales o altres elements similars, recolzats sobre la plataforma per
aconseguir un punt de major altura.

m No se sobrepassara el nombre maxim de persones previst pel fabricant de la maquina.

m La carrega quedara uniformement distribuida en la plataforma.

m Se subjectaran els materials carregats en la plataforma quan es puguin desplacgar o superin l'altura de
la barana.

m Mai se subjectara la plataforma a estructures fixes.

m En aparcar la maquina:
m No s'estacionara la maquina en zones situades a menys de 3 m de la vora de I'excavacié.

Normes de manteniment de caracter especific

m La plataforma i I'escala es mantindran sempre netes de greix, fang, formigé i obstacles.
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2.23. Carreto elevador diésel de doble traccio.

mqO07cel010

Carret6 elevador diesel de doble traccié.

Normes d'as de caracter especific

m Abans d'iniciar els treballs:
m Es comprovara el bon funcionament dels sistemes d'elevacio, d'inclinacié del mastil i de desplagcament
de la forquilla.
m Es comprovara que la plataforma sobre la qual es troba el material a transportar esta neta, en bon
estat i que les seves dimensions s6n adequades per a la longitud de la forquilla.
m Es verificara que el material carregat no limita la visibilitat al conductor.

m Durant el desenvolupament dels treballs:

m No es treballara amb vent fort ni amb pluja.

m Si el carretd circula per una via publica, el conductor haura de tenir el permis de conduccié de la
classe C.

m No s'utilitzara per elevar persones.

m Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovara que no hi ha rases ni buits.

m Se circulara sempre amb el mastil inclinat cap enrere.

m Se circulara amb la forquilla separada aproximadament 20 cm del terra, tant si la maquina circula amb
carrega com sense ella.

m Quan sigui necessari pujar o baixar vorades, s'executaran rampes de poc pendent.

m No es treballara en pendents superiors al 20% en terrenys humits ni superiors al 30% en terrenys
secs.

m Si és necessari descendir amb carrega pendents superiors al 10%, l'operacié es realitzara marxa
enrere.

m No es carregara el carretd elevador per sobre de la seva carrega maxima.

m La carrega quedara uniformement distribuida en la plataforma.

m Si s'aprecia risc de desplacament dels materials carregats en la plataforma, es procedira a la seva
subjeccio.

m En aparcar la maquina:

m No s'estacionara la maquina en zones situades a menys de 3 m de la vora de l'excavacio.

m En cas d'estacionar el carret6 elevador en un pendent, s'instal-laran falques en les quatre rodes per
immobilitzar-la.

Normes de manteniment de caracter especific

m Es comprovara la pressio dels pneumatics.

m Es verificara I'abséncia de talls en els pneumatics.
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2.24. Maquina manual, per pintar marques vials sobre la cal¢ada.

mqO08war010a

Magquina manual, per pintar marques vials sobre la calgada.

Normes d'as de caracter especific

m Durant el desenvolupament dels treballs:
m S'utilitzaran pintures amb etiqueta ecoldgica, sempre que sigui possible.

Normes de manteniment de caracter especific

m Es comprovara la pressio dels pneumatics.
m Es verificara I'abséncia de talls en els pneumatics.

Pagina 28 - 109



Projecte Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Situacié Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251 Santpedor.

Promotor Ajuntament de Santpedor
Eidée arquitectes - C/Carrié n° 27, 2°, 62. Manresa. 08242 - 938752424 - https://eidee.cat Annexos
Data Novembre de 2025 Fitxes de prevencio de riscos

2.25. Escombradora remolcada amb motor auxiliar.

mqllibar010

Escombradora remolcada amb motor auxiliar.

Normes d'as de caracter especific

m En operacions de transport de la maquina:
m El pes de I'escombradora remolcada no sera excessiu per a la capacitat de frenat del vehicle tractor.
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2.26. Compactador de pneumatics autopropulsat.

mqlicomO010

Compactador de pneumatics autopropulsat. m

Normes d'as de caracter especific

m Abans d'iniciar els treballs:
m Es comprovara el bon funcionament de l'inversor de marxa i del sistema de frenat.

m Durant el desenvolupament dels treballs:
m No se circulara per la via publica, ja que la maquina no esta dissenyada per a aixo.
m Es girara el seient en funcié del sentit de marxa.
m No es canviara el sentit de marxa amb la maquina en moviment.
m Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovara que no hi ha rases ni buits.
m Es treballara a una velocitat adequada, en funcié de les condicions del terreny a compactar.
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2.27. Talladora de paviment.

mqlleqc010

Talladora de paviment.

Normes d'as de caracter especific

m Durant el desenvolupament dels treballs:
m Es comprovara que el sentit de gir del disc és el correcte.
m Els discos de tall es col-locaran correctament per evitar vibracions i moviments no previstos.
m Se seleccionara el disc adequat per al material que es vagi a tallar.
m El sistema d'accionament permetra la seva parada total amb seguretat.
m S'evitara I'escalfament dels discos de tall, no fent-los girar innecessariament.
m No es copejara el disc al mateix temps que es talla.
m Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocara el disc.
m Els talls es realitzaran per via humida.
m En treballs en pendent, la maquina treballara en sentit descendent.
m No s'abandonara la maquina mentre estigui en funcionament.

Normes de manteniment de caracter especific

m Es comprovara l'estat dels discos, per verificar I'absencia d'oxidacio, esquerdes o dents trencades.
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2.28. Estenedora fibril-ladora per a gespa sintética.

mqllext020

Estenedora fibril-ladora per a gespa sintética.

Normes d'as de caracter especific

m Durant el desenvolupament dels treballs:
m Es prohibira 'accés a la regla d'estesa.
m Totes les maniobres de I'estenedora estaran dirigides per I'encarregat de I'equip.
m Els operaris de I'equip mantindran les distancies de seguretat respecte a I'estenedora.

Normes de manteniment de caracter especific
m En finalitzar els treballs, es comprovara que s'ha evacuat tot el material d'estesa.
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3. Petita maquinaria

m S'exposa una relacié detallada de la petita maquinaria la utilitzacié de la qual s'ha previst en aquesta obra, complint tota
ella les condicions técniques i d'utilitzacié que determina la normativa vigent, indicant-se en cadascuna d'aquestes fitxes:
les normes d'Us, la identificacié dels riscos laborals que el seu Us comporta, les mesures preventives a adoptar i aplicar
a cadascuna de les maquines, tendents a controlar i reduir aquests riscos inevitables, aixi com les proteccions
individuals a utilitzar per part dels treballadors durant el seu maneig en aquesta obra.

m Advertiment important

m Aquestes fitxes no substitueixen al manual d'instruccions del fabricant, sent les normes aqui contingudes de
caracter general, per la qual cosa pot ser que algunes recomanacions no resultin aplicables a un model concret.
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3.1. Mola o radial.

op00amo010

Mola o radial. A

Normes d'us

m Després de finalitzar la tasca, s'apagara la maquina i s'esperara fins que el disc s'hagi detingut
completament abans de dipositar la maquina.

m No es deixara la maquina amb el material abrasiu recolzat al terra.

Codi | Riscos Mesures preventives a adoptar
Caiguda d'objectes per m No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulacié.
manipulacio.

Xoc contra objectes mobils. | m Es col-locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels
elements mobils de la maquinaria.

Cop i tall per objectes o m No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.
eines.

Projeccié de fragments o m Es verificara l'abséncia de persones en el radi d'abast dels

particules. fragments o particules que es desprenen.

m Es col'locara el disc de tall adequadament en la maquina, per
evitar vibracions i moviments no previstos que facilitin les
projeccions.

m S'utilitzara el disc de tall més adequat per al material a tallar.

m Es comprovara diariament l'estat del disc de tall, que s'haura de
mantenir en perfectes condicions.

Sobreesforg. m S'evitaran postures forgades i inadequades.

m Es mantindra I'esquena recta durant la seva utilitzacié, sempre
que sigui possible.

m Es realitzaran pauses durant I'activitat.

Contacte termic. m S'evitara entrar en contacte directe amb els elements de gir de la
maquina, immediatament després d'haver acabat de treballar
amb ella.

Exposicié a substancies m Es prohibira la preparacié i consumicié d'aliments i begudes a les

nocives. arees de treball on hi hagi exposicié a la pols.

Exposicié a agents fisics. m S'utilitzaran elements aillants i amortidors en les maquines.

m No s'utilitzara la maquina de forma continuada pel mateix operari
durant llargs periodes de temps.
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3.2. Tornavis.

Tornavis.

op00ato010

Normes d'ls

m Durant la realitzacié d'operacions en les quals la maquina pugui entrar en contacte amb cables ocults, es mantindra
subjecta exclusivament per la superficie d'unié aillada.

Codi

Riscos

Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulacié.

m No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulacio.

Cop i tall per objectes o
eines.

m No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Sobreesforg.

m S'evitaran postures forgades i inadequades.

m Es mantindra lI'esquena recta durant la seva utilitzacié, sempre que sigui
possible.

m Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Exposicié a substancies
nocives.

m Es prohibira la preparacié i consumicié d'aliments i begudes a les arees de
treball on hi hagi exposicié a la pols.

Exposicié a agents fisics.

m S'utilitzaran elements aillants i amortidors en les maquines.
m No s'utilitzara la maquina de forma continuada pel mateix operari durant
llargs periodes de temps.
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3.3. Talladora manual de metall, de disc.

op00cor020

Talladora manual de metall, de disc.

Normes d'us

m Es comprovara diariament l'estat dels discos, per verificar I'abseéncia d'oxidacié, esquerdes o dents
trencades.

m Els discos de tall es col-locaran correctament per evitar vibracions i moviments no previstos.
m Se seleccionara el disc adequat per al material que es vagi a tallar.
m Sempre s'utilitzara caputxa de proteccié per al disc.

m Les mans es mantindran allunyades tant de I'area de tall com del disc.

Codi | Riscos Mesures preventives a adoptar
Caiguda d'objectes per m No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulacié.
manipulacio.

Xoc contra objectes mobils. | m Es col-locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels
elements mobils de la maquinaria.

Cop i tall per objectes o m No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.
eines.

Projeccié de fragments o m Es verificara l'abséncia de persones en el radi d'abast dels

particules. fragments o particules que es desprenen.

m Es col'locara el disc de tall adequadament en la maquina, per
evitar vibracions i moviments no previstos que facilitin les
projeccions.

m S'utilitzara el disc de tall més adequat per al material a tallar.

m Es comprovara diariament l'estat del disc de tall, que s'haura de
mantenir en perfectes condicions.

Sobreesforg. m S'evitaran postures forgades i inadequades.

m Es mantindra I'esquena recta durant la seva utilitzacio, sempre
que sigui possible.

m Es realitzaran pauses durant I'activitat.

Contacte térmic. m S'evitara entrar en contacte directe amb els elements de gir de la
maquina, immediatament després d'haver acabat de treballar
amb ella.

Contacte electric. m S'evitara el pas de cables per zones de pas i zones humides.

m Es retiraran els cables que presentin risc de contacte eléctric.
m La maquina es desendollara tirant la clavilla, mai del cable.
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Exposicié a substancies m Es prohibira la preparacié i consumicié d'aliments i begudes a les
nocives. arees de treball on hi hagi exposicié a la pols.
Exposicié a agents fisics. m S'utilitzaran elements aillants i amortidors en les maquines.

m No s'utilitzara la maquina de forma continuada pel mateix operari
durant llargs periodes de temps.
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3.4. Clau d'impacte.

op00I11a010

Clau d'impacte.

Normes d'us

m S'utilitzara trepitjant sobre sol ferm i subjectant I'eina fermament amb totes dues mans.

Codi

Riscos

Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulacio.

m No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulacié.

Cop i tall per objectes o
eines.

m No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecci6 de fragments o
particules.

m Es verificara l'abséncia de persones en el radi d'abast dels
fragments o particules que es desprenen.

Sobreesforg.

m S'evitaran postures forgades i inadequades.

m Es mantindra I'esquena recta durant la seva utilitzacié, sempre
que sigui possible.

m Es realitzaran pauses durant I'activitat.

Exposicié a substancies
nocives.

m Es prohibira la preparacié i consumicié d'aliments i begudes a les
arees de treball on hi hagi exposicié a la pols.

Exposicié a agents fisics.

m S'utilitzaran elements aillants i amortidors en les maquines.
m No s'utilitzara la maquina de forma continuada pel mateix operari
durant llargs periodes de temps.
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3.5. Trepant.

op00talo10

Trepant.

Normes d'is
m Les mans es mantindran allunyades de les peces giratories.
m S'utilitzara trepitjant sobre sol ferm i subjectant I'eina fermament amb totes dues mans.

m Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocara ni la broca ni la pega de treball.

Codi | Riscos Mesures preventives a adoptar
Caiguda d'objectes per m No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulacié.
manipulacio.

Xoc contra objectes mobils. | m Es col-locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels
elements mobils de la maquinaria.

Cop i tall per objectes o m No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.
eines.

Projeccié de fragments o m Es verificara I'abséncia de persones en el radi d'abast dels
particules. fragments o particules que es desprenen.

Sobreesforg. m S'evitaran postures forgades i inadequades.

m Es mantindra I'esquena recta durant la seva utilitzacié, sempre
que sigui possible.

m Es realitzaran pauses durant I'activitat.

Exposicié a substancies m Es prohibira la preparacié i consumicié d'aliments i begudes a les
nocives. arees de treball on hi hagi exposicié a la pols.
Exposicié a agents fisics. m S'utilitzaran elements aillants i amortidors en les maquines.

m No s'utilitzara la maquina de forma continuada pel mateix operari
durant llargs periodes de temps.
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4. Equips auxiliars

m S'exposa una relacio detallada dels equips auxiliars la utilitzacié dels quals s'ha previst en aquesta obra. En cadascuna
d'aquestes fitxes s'inclouen les condicions técniques per a la seva utilitzacio, les seves normes d'instal-lacio, Us i
manteniment, la identificacié dels riscos durant el seu Us, les mesures preventives a adoptar i aplicar a cadascun
d'aquests equips, tendents a controlar i reduir aquests riscos inevitables, aixi com les proteccions individuals a utilitzar
per part dels treballadors durant el seu maneig en aquesta obra.

m Els procediments de prevencié que s'exposen sén complementaris als d'obligada aplicacié per a la utilitzacié correcta i
segura dels equips, continguts en el manual del fabricant.

m Advertiment important

m Unicament s'utilitzaran en aquesta obra models comercialitzats, que compleixin amb la normativa vigent.
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4.1. Cubilot.

au00auh010

Cubilot.

Condicions técniques
m El cubilot tindra marcada la carrega maxima admissible en un lloc visible.

m En treballs en zones properes a cables electrics, es comprovara la tensié d'aquests cables per identificar
la distancia minima de seguretat.

Normes d'instal-lacié
m Se seguiran les instruccions del fabricant.
Normes d'Us i manteniment

m No es carregara el cubilot per sobre de la seva carrega maxima ni per sobre de la carrega maxima que
pot elevar la grua.

= No es treballara amb vent fort ni amb pluja.
m La boca de sortida del formigd es netejara després de cada jornada de treball, per evitar que quedi
obstruida per restes de formig6, impedint el seu tancament i provocant vessaments d'aquest durant el

recorregut del cubilot.

m El sistema de tancament del cubilot es comprovara i es greixara diariament.

IDENTIFICACIO DELS RISCOS DURANT L'US

Codi | Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per m Abans de linici de I'abocament del formig6, es revisara el bon

desplom. estat de les entibacions i dels encofrats.

m No es formigonara al peu de talussos que presentin simptomes
d'inestabilitat.

Caiguda d'objectes m No s'ompliran fins a limits en els quals el balanceig provocat per
despresos. la grua pugui provocar vessaments de formigé.

Xoc contra objectes m Es realitzara un estudi previ del seu recorregut en I'obra per evitar
immobils. interferéncies durant aquest.

m S'evitara copejar amb el cubilot els encofrats o les entibacions.

Cop i tall per objectes o m S'evitaran els moviments oscillants del cubilot suspés de la grua,
eines. durant els treballs d'abocament del formigé.
Atrapament per objectes. m Per controlar el moviment del cubilot s'empraran cordes guia.
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Sobreesforg.

m S'evitaran postures forgades i inadequades.

Exposicié a agents
quimics.

m Es prohibira el pas de treballadors per sota dels cubilots, per
evitar el contacte de la pell amb el formigé a causa de possibles

vessaments.
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4.2. Canaleta per a abocament del formigo.

au00auh020

Canaleta per a abocament del
formigo.

Normes d'instal-lacio

Normes d'Gs i manteniment

m Es collocaran falques a les rodes posteriors del camié per immobilitzar-lo.

m El treballador no se situara en el lloc de formigonat fins que el camié formigonera no estigui en posicié
d'abocament.

m El camié formigonera no canviara de posicié mentre s'aboca el formigo.

IDENTIFICACIO DELS RISCOS DURANT L'US

Codi

Riscos

Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

m Quan sigui imprescindible que el camioé s'apropi a la vora d'una
rasa o d'un talls durant I'abocament del formigo, es col-locara un
topall de seguretat.

Atrapament per objectes.

m Qualsevol canvi de posicié del camié formigonera es fara amb la
canaleta fixa.

m Es tindra especial cura en les operacions de desplegament de la
canaleta, per evitar amputacions durant I'encaix dels moduls de
prolongacio de la canaleta.

Atropellament amb
vehicles.

m Es verificara l'abséncia de persones darrere del camié
formigonera durant les maniobres de retrocés.
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4.3. Vibrador de formigé, eléctric.

au00auh040

Vibrador de formigé, eléctric.

Condicions técniques

m Es verificara que la longitud de la manega és suficient per poder aconseguir la zona de treball sense
dificultat.

Normes d'instal-lacié

m S'evitaran angles bruscos en els canvis de direccié de la manega.
Normes d'us i manteniment

m No es treballara a l'interior de rases.

m L'agulla s'introduira verticalment en el formig6 en tota la seva longitud.
m S'intentara que I'agulla no s'enganxi amb les armadures.

m L'agulla no es forgara dins del formigé.

m El vibrat es realitzara des d'una posici6 estable.

m L'agulla vibrant es mantindra a una distancia minima de 7 cm de les vores dels encofrats.
m El vibrador no s'utilitzara per estendre el formigé horitzontalment.

m No es vibrara el formigé amb vent fort o pluja.

= No s'abandonara mentre estigui en funcionament.

m Se subjectara amb ambdues mans.

m No es permetra que el vibrador treballi en el buit.

m L'agulla es retirara del formigé lentament.

m Mai es desconnectara la manega sota pressio.

IDENTIFICACIO DELS RISCOS DURANT L'US

Codi | Riscos Mesures preventives a adoptar

Projeccié de fragments o m Abans d'iniciar els treballs, es comprovara que la manega i

particules. I'agulla vibrant estan correctament fixades.
Contacte termic. m Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocara I'agulla
vibrant.
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Contacte eléctric. m Les connexions es realitzaran mitjancant endolls i clavilles

normalitzades.

m El cable es connectara a una base d'endoll amb presa de terra.

m El motor de la maquina no es mullara ni es manipulara amb les
mans mullades.

Exposicié a agents fisics. m No s'utilitzara el vibrador de forma continuada pel mateix operari
durant llargs periodes de temps.
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4.4. Escala manual de tisora.

00aux020

Escala manual de tisora.

Condicions técniques

m La seva utilitzacié quedara restringida als casos en qué no sigui possible utilitzar una plataforma de
treball o un altre equip de treball més segur.

m El sistema de recolzament al terra sera mitjangant sabates antilliscants.

m La superficie de recolzament sera plana, horitzontal, resistent i antilliscant.

m L'escala incloura tensors que impedeixin la seva obertura, tals com cadenes o cables.
Normes d'instal-lacié

m L'angle d'obertura sera de 30° com a maxim.

m El tensor quedara completament estirat.

m En cap cas es col-locaran en zones de pas.

m Es mantindra una distancia lliure minima amb les linies eléctriques de 5 m.

Normes d'Us i manteniment

m El treballador no es podra situar amb una cama en cada lateral de I'escala.

m El treballador pujara i baixara de I'escala utilitzant sempre les dues mans, de cara a aquesta, i mai amb
materials o eines a la ma.

m No s'utilitzara la mateixa escala per més d'una persona simultaniament.
m El treballador no descendira de I'escala lliscant sobre els travessers.
m No s'utilitzara com a passarel-la ni per transportar materials.

m Es comprovara amb regularitat el bon estat de I'escala.

IDENTIFICACIO DELS RISCOS DURANT L'US

Codi | Riscos Mesures preventives a adoptar
Caiguda de persones a m No s'utilitzaran en treballs propers a buits d'ascensor, a finestres o
diferent nivell. a qualsevol altre buit.
Caiguda de persones al m Tant el calgat de I'operari com els esglaons de I'escala romandran
mateix nivell. sempre nets de greix, fang, formigé i obstacles.
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Caiguda d'objectes per

m El treballador no transportara ni manipulara materials o eines,

manipulacio. quan pel seu pes o dimensions comprometin la seva seguretat
durant I'is de I'escala.

Caiguda d'objectes m Es prohibira el pas de treballadors per sota de les escales.

despresos. m Els materials o les eines que s'estiguin utilitzant no es deixaran

sobre els esglaons.

Xoc contra objectes
immobils.

m Es transportaran amb la part davantera cap aval, mai
horitzontalment.

Sobreesforg.

m S'evitaran postures forgades i inadequades.
m No es transportaran les escales manualment si el seu pes supera
els 55 kg.
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4.5. Eslinga de cable d'acer.

00aux030

Eslinga de cable d'acer.

Condicions técniques

m Es calculara de manera que l'eslinga suporti la carrega de treball a la qué estara sotmesa.
m L'eslinga tindra marcada la carrega maxima admissible en un lloc visible.

Normes d'instal-lacié

m S'evitara que l'eslinga recolzi directament sobre arestes vives, per prevenir possibles danys o talls en les
eslingues, per a aixo es col-locaran cantoneres de proteccié.

m Els diferents ramals de I'eslinga no s'hauran de creuar en el ganxo d'elevacio.
Normes d'us i manteniment

m Abans de I'elevacié definitiva de la carrega, l'eslinga s'haura de tibar i elevar 10 cm, per verificar el seu
amarratge i equilibri.

m Després de qualsevol incident o sinistre, es canviara l'eslinga.

m Es comprovara diariament l'estat de l'eslinga, per verificar I'abséncia d'oxidacié, deformacions
permanents, desgast o esquerdes.

m L'eslinga s'engreixara amb regularitat.

IDENTIFICACIO DELS RISCOS DURANT L'US

Codi | Riscos Mesures preventives a adoptar
Caiguda d'objectes m Les eslingues se subjectaran a guardacaps adequats.
despresos.
Atrapament per objectes. m Es retiraran les mans abans de posar en tensi6 I'eslinga unida al

ganxo de la grua.
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4.6. Carreté manual.

00aux040

Carretdé manual.

Condicions técniques

Normes d'Gs i manteniment

m No es transportaran persones.

m S'utilitzaran Unicament rodes de goma.

m Es comprovara la pressi6 del pneumatic.
m Es verificara I'abséncia de talls en el pneumatic.
m La carrega quedara uniformement distribuida en el carretd.

m No es carregara el carretd per sobre de la seva carrega maxima.

IDENTIFICACIO DELS RISCOS DURANT L'US

Codi

Riscos

Mesures preventives a adoptar

Xoc contra objectes
immobils.

m Es conduiran a una velocitat adequada.
m Es col-locaran fora de les zones de pas.

Sobreesforg.

m S'evitaran postures forgades i inadequades.
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4.7. Transpalet.

0O0aux110

Transpalet.

Condicions técniques

m Es comprovara el bon funcionament del sistema de direccié i del sistema d'elevacié i descens de la
carrega.

Normes d'instal-lacio

m Abans d'elevar la carrega, es comprovara que les dimensions dels palets s6n adequades per a la longitud
de la forca del transpalet.

m Els bracos de la forca s'introduiran fins al fons del palet.

Normes d'Us i manteniment

m No es transportaran persones.

m La carrega quedara uniformement distribuida en el transpalet.

m No es carregara el transpalet per sobre de la seva carrega maxima.

m No s'elevara la carrega utilitzant només un brag de la forca, ni amb els extrems dels bragos.

m Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovara que no hi ha rases ni buits.

m No es treballara en pendents superiors al 5%.

m Per transportar carregues de pes superior a 1500 kg, s'utilitzaran transpalets amb motor electric.
m No es transportaran carregues que sobresurtin de les dimensions del palet.

m No se circulara amb la forca elevada al maxim portant el transpalet carregat.

m No s'estacionara el transpalet en zones situades a menys de 2 m de la vora de l'excavaci6.

m S'aparcara el transpalet en terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, despreniments o inundacions.
m Es comprovara la pressi6 dels pneumatics.

m Es verificara I'abséncia de talls en els pneumatics.

IDENTIFICACIO DELS RISCOS DURANT L'US

Codi | Riscos Mesures preventives a adoptar
Xoc contra objectes m Es conduiran a una velocitat adequada.
immobils. m Les operacions de gir no es realitzaran amb moviments bruscs.

m Es col-locaran fora de les zones de pas.
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Sobreesforg.

m S'evitaran postures forgades i inadequades.
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5. Eines manuals

m Son equips de treball utilitzats de forma individual que Unicament requereixen per al seu accionament la forca motriu
humana.

m S'exposa una relacié detallada de les eines manuals la utilitzacié de les quals s'ha previst en aquesta obra, complint
totes elles les condicions técniques i d'utilitzacié que determina la normativa vigent, indicant-se en cadascuna de les
fitxes la identificacio dels riscos laborals que el seu Us comporta, especificant les mesures preventives a adoptar i aplicar
a cadascuna de les eines, tendents a controlar i reduir aquests riscos inevitables.

m També s'inclouen les normes d'Us d'aquestes eines i les proteccions individuals que els treballadors han d'utilitzar durant
el seu maneig.

m Advertiment important

m Unicament s'utilitzaran en aquesta obra models comercialitzats, que compleixin amb la normativa vigent.
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5.1. Eines manuals de cop: martells, cisells, tests i piquetes.

00hmao10

Eines manuals de cop: martells,
cisells, tests i piquetes.

Normes d'us

m Els cisells podran ser manejats per un sol operari Unicament si sén de petita mida. Els cisells grans seran
subjectats amb tenalles per un operari i copejats per un altre.

m Els cisells s'utilitzaran amb un angle de tall de 70°.

m Per copejar els cisells s'utilitzaran martells suficientment pesats.

m Els martells, macetes i piquetes no s'utilitzaran com a palanca.

m El pom del manec de martells, macetes i piquetes no s'utilitzara per copejar.

m S'utilitzaran martells amb manecs de longitud proporcional al pes del cap i sense estelles.
m La peca a copejar es recolzara sobre una base solida per evitar rebots.

m Els martells se subjectaran per I'extrem del manec.

Codi

Riscos

Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulacio.

m No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulacié.

Cop i tall per objectes o
eines.

m No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projeccié de fragments o
particules.

m Es verificara I'abséncia de persones en el radi d'abast dels fragments o
particules que es desprenen.

Sobreesforg.

m S'evitaran postures forgades i inadequades.

m Es mantindra I'esquena recta durant la seva utilitzacié, sempre que sigui
possible.

m Es realitzaran pauses durant l'activitat.
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5.2. Eines manuals de tall: tenalles, alicates, tisores, ganivets, fulles retractils, xerracs, cisalles, garlopes i claus
de grifa.

00hma020

Eines manuals de tall: tenalles, / @ — S | g /
alicates, tisores, ganivets, fulles / o \ / 9

retractils, xerracs, cisalles, garlopes
i claus de grifa.

Normes d'us

m Els ganivets s'utilitzaran de manera que el recorregut de tall sigui en direccié contraria al cos.
m No es deixaran els ganivets ni sota papers o draps ni entre altres eines.

m Els ganivets no s'utilitzaran com a tornavis o palanca.

m Les alicates no s'utilitzaran per deixar anar o collar rosques o cargols.

m No es col-locaran els dits entre els manecs de les alicates ni entre els de les tenalles.

m Ni les alicates ni les tenalles s'utilitzaran per copejar peces ni objectes.

m Les tisores no s'utilitzaran com a punxo.

m Les tenalles no s'utilitzaran per tallar materials més durs que les maixelles.

m Es greixara periodicament el passador de l'articulacié de les tenalles.

m No es permetra que el tall de la part tallant de les tenalles estigui desdentat.

Codi | Riscos Mesures preventives a adoptar
Caiguda d'objectes per m No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulacié.
manipulacié.

Cop i tall per objectes o m No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.
eines.

Projecci6 de fragments o | m Es verificara I'absencia de persones en el radi d'abast dels fragments o particules
particules. que es desprenen.

Sobreesforg. m S'evitaran postures forgades i inadequades.
m Es mantindra I'esquena recta durant la seva utilitzacié, sempre que sigui possible.
m Es realitzaran pauses durant I'activitat.
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5.3. Eines manuals de torsié: tornavisos i claus.

00hma030

Eines manuals de torsié: tornavisos i
claus.

Normes d'us

m La pecga de treball no se subjectara amb les mans.
m Les claus no s'utilitzaran com a martell o palanca.

m Els tornavisos no s'utilitzaran com a cisell o palanca.

Codi | Riscos

Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulacio.

m No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulacié.

Cop i tall per objectes o
eines.

m No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projeccié de fragments o
particules.

m Es verificara I'abséncia de persones en el radi d'abast dels fragments o
particules que es desprenen.

Sobreesforg.

m S'evitaran postures forgades i inadequades.

m Es mantindra I'esquena recta durant la seva utilitzacié, sempre que sigui
possible.

m Es realitzaran pauses durant l'activitat.
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5.4. Eines manuals d'acabat: planes, paletes, paletins i fregadores.

00hmao040

Eines manuals d'acabat: planes,
paletes, paletins i fregadores.

\.“?\\
4

?Q LN

Normes d'us
m La ma que no subjecta I'eina no es recolzara sobre la superficie de treball, per evitar talls.

m Els cabassos utilitzats per transportar les planes, paletes i paletines no es col-locaran a la vora de les plataformes de
treball ni de les bastides.

Codi | Riscos Mesures preventives a adoptar
Caiguda d'objectes per m No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulacié.
manipulacié.

Cop i tall per objectes o
eines.

m No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projeccié de fragments o
particules.

m Es verificara I'abséncia de persones en el radi d'abast dels fragments o
particules que es desprenen.

Sobreesforg.

m S'evitaran postures forgades i inadequades.

m Es mantindra I'esquena recta durant la seva utilitzacié, sempre que sigui
possible.

m Es realitzaran pauses durant l'activitat.
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5.5. Eines manuals d'amidament i replanteig: flexometres i nivells.

00hmao050

Eines manuals d'amidament i
replanteig: flexometres i nivells.

Normes d'us

m Els flexdmetres s'enrotllaran lentament, per evitar talls.

Codi

Riscos

Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulacio.

m No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulacié.

Cop i tall per objectes o
eines.

m No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Sobreesforg.

m S'evitaran postures forgades i inadequades.
m Es mantindra I'esquena recta durant la seva utilitzacié, sempre que sigui

possible.

m Es realitzaran pauses durant |'activitat.
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5.6. Eines manuals per rascar: espatules, rasquetes, rascadors i raspadors.

00hma060

Eines manuals per rascar: espatules,
rasquetes, rascadors i raspadors.

Normes d'is
m La ma que no subjecta I'eina no es recolzara sobre la superficie de treball, per evitar talls.

m Les espatules, rasquetes, rascadors i raspadors no s'utilitzaran com a palanca.

m El pom del manec d'espatules, rasquetes, rascadors i raspadors no s'utilitzara per donar cops.
m Abans d'iniciar els treballs, es verificara el bon estat de les lamines metal-liques.

m Els llavis de goma dels raspadors se substituiran quan estiguin esberlats o desgastats.

m En finalitzar els treballs, es netejara la lamina metal-lica.

Codi

Riscos

Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulacio.

m No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulacié.

Cop i tall per objectes o
eines.

= No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projeccié de fragments o
particules.

m Es verificara I'abséncia de persones en el radi d'abast dels fragments o
particules que es desprenen.

Sobreesforg.

m S'evitaran postures forgades i inadequades.

m Es mantindra I'esquena recta durant la seva utilitzacié, sempre que sigui
possible.

m Es realitzaran pauses durant |'activitat.

Pagina 58 - 109



Projecte Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Situacié Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251 Santpedor.

Promotor Ajuntament de Santpedor
Eidée arquitectes - C/Carrié n° 27, 2°, 62. Manresa. 08242 - 938752424 - https://eidee.cat Annexos
Data Novembre de 2025 Fitxes de prevencio de riscos

6. Proteccions individuals (EPIs)

m Un equip de protecci6 individual és aquell que protegeix d'uns determinats riscos Unicament a la persona que ho utilitza.

m De l'analisi i identificacid dels riscos laborals detectats en les diferents unitats d'obra, es desprén la necessitat
d'utilitzacié per a aquesta obra d'una serie d'equips de proteccié individual, les especificacions técniques de la qual,
marcat i normativa que han de complir, es detallen en cadascuna de les seglients fitxes.

m Advertiment important

m Tal com s'estableix en la normativa vigent, I'equip de proteccié individual sera subministrat pel fabricant
juntament amb un fullet informatiu que haura d'anar escrit com a minim en espanyol, en el qual s'especifiquin
les condicions d'utilitzacio, ocupacio, caracteristiques i manteniment d'aquest.
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6.1. Careta autofiltrant contra particules, FFP2.
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7. Proteccions col-lectives

m Es consideren com a proteccions col-lectives aquells mitjans que tenen com a objectiu protegir de forma simultania a
una o més persones d'uns determinats riscos.

m A continuacié es detallen, en una serie de fitxes, les proteccions col-lectives previstes en aquesta obra i que han estat
determinades a partir de la identificacié dels riscos laborals en les diferents unitats d'obra, recollint-se en cadascuna
d'elles les condicions tecniques, normes d'instal-lacié i Us i manteniment de les proteccions col-lectives.

m Aixi mateix, es detallen els riscos no evitables que es produeixen durant les operacions de muntatge, manteniment i
retirada de les proteccions col-lectives, indicant les mesures preventives a adoptar per part dels muntadors i les
proteccions individuals a utilitzar. Aquestes operacions es desenvoluparan després d'haver parat I'activitat.

m Advertiment important

m En tots aquells treballs en els quals el treballador s'exposi al risc de caiguda a diferent nivell i pels quals, per la
seva curta durada en el temps, s'ometi la col-locacioé de proteccions col-lectives o aquestes es puguin veure
puntualment desmuntades, el treballador estara subjecte mitjangant un arnés anticaigudes un dispositiu
d'ancoratge, degudament instal-lat en pilars, bigues o forjats de I'estructura de [I'edifici, segons les
prescripcions del fabricant.

m Les imatges que apareixen en aquestes fitxes no son utilitzables com a detalls constructius.
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7.1. Clos provisional de solar amb tanques traslladables.

YCRO30

Clos provisional de solar amb 1
tanques traslladables. L

Condicions técniques

m La seva funcié sera impedir I'accés a I'obra de persones alienes a aquesta.

m Es col-locara abans d'iniciar els treballs.

Normes d'instal-lacié

m Les bases de formigo es fixaran al paviment mitjancant platines d'acer.

m Es col-locara a una distancia d'almenys 2 m de la vora de I'excavacié.

m Es tancara completament el perimetre del solar i es col-locaran portes d'accés a aquest.
Normes d'us i manteniment

m Es comprovara, tant en finalitzar la jornada com durant el desenvolupament d'aquesta, que l'obra esta
totalment tancada.

m Es comprovara la seva resisténcia i estabilitat.

m Es verificara amb regularitat que el clos segueix correctament col-locat.

IDENTIFICACIO DELS RISCOS DURANT EL MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA
DE LA PROTECCIO

Codi | Riscos Mesures preventives a adoptar
Atrapament per objectes. m Per controlar el moviment dels elements suspesos s'empraran
cordes guia.
Sobreesforg. m Els elements pesats que componen el sistema de proteccid

col-lectiva es transportaran utilitzant mitjans mecanics.
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7.2. Extintor.

YCUO10

Extintor.

Condicions técniques

Normes d'instal-lacié

Normes d'Gs i manteniment

m La seva ubicacié estara definida en els planols.

m S'instal‘laran sobre patilles de penjat, acompanyats de la senyalitzacié reglamentaria.

m Tant les revisions periddiques com la recarrega seran realitzades per empreses autoritzades.

DE LA PROTECCIO

IDENTIFICACIO DELS RISCOS DURANT EL MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA

Codi | Riscos

Mesures preventives a adoptar

Sobreesforg.

m Els elements pesats que componen el sistema de proteccid
col-lectiva es transportaran utilitzant mitjans mecanics.
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7.3. Cinta bicolor.

YSBO050

-
LY ‘
Cinta bicolor. N
N o

-

Condicions técniques

m La seva funcié sera senyalitzar i delimitar les zones de treball.
Normes d'instal-lacié

m La cinta es col‘locara perfectament tensada.

Normes d'us i manteniment

m Es verificara amb regularitat que la cinta segueix correctament col-locada.
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7.4. Malla de senyalitzacio amb suports clavats al terreny.

YSMO010

Malla de senyalitzacié amb suports
clavats al terreny.

Condicions técniques

m La seva funci6é sera senyalitzar i delimitar la vora de l'excavacio en el qual hi hagi risc de caiguda de
persones o objectes des d'algades inferiors a 2 m.

Normes d'instal:-lacié

m Es col-locara abans d'iniciar I'activitat que provoca el risc de caiguda.

m Es col-locara a una distancia d'almenys 2 m de la vora de I'excavacié.

m La malla de senyalitzaci6 de senyalitzacié es col-locara perfectament tensada.
Normes d'us i manteniment

m Es comprovara la seva resisténcia i estabilitat.

m Es verificara amb regularitat que la malla de senyalitzacié segueix correctament col-locada.
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7.5. Senyal provisional d'obra.

YSV010
YSV010b

Senyal provisional d'obra.

Condicions técniques

m La seva funcié sera indicar una situacié o un risc a tenir en compte.

m Les dimensions del senyal garantiran la seva bona visibilitat i comprensié.
Normes d'instal:-lacié

m Es col-locara a una altura i en una posicié apropiades a l'angle visual de les persones a les quals vagi
dirigida.

m Es comprovara que no existeix cap obstacle que dificulti la seva visibilitat.
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8. Oficis previstos

m Tot treballador intervinent en aquesta obra estara sotmés a una série de riscos comuns, no evitables, independentment
de I'ofici o lloc de treball a exercir. Aquests riscos, juntament amb les mesures preventives a adoptar per minimitzar els
seus efectes, es representen en la fitxa 'Ma d'obra en general'.

m A continuacié s'exposa una relacié d'aquells oficis previstos per a la realitzacié de les diferents unitats d'obra
contemplades en aquesta memoria, recollits cadascun d'ells en una fitxa en la qual s'assenyalen una série de punts
especifics: identificacié de les tasques a desenvolupar; riscos laborals no evitables, als quals amb major freqiiéncia van
a estar exposats els treballadors durant el desenvolupament del seu ofici o lloc de treball; mesures preventives a adoptar
i proteccions individuals a utilitzar (EPIs), per minimitzar els seus efectes i aconseguir un treball més segur.

m Advertiment important

m De cap manera aquestes fitxes pretenen substituir I'obligacié de la Formacio Especifica que ha de garantir
I'empresari al treballador d'acord amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.
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Annexos

Fitxes de prevencié de riscos

8.1. Ma d'obra en general

Ma d'obra en general

IDENTIFICACIO DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi | Riscos

Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

m En treballs en algades superiors a 5 m s'utilitzaran plataformes de
treball en substitucié de les escales.

m En cas d'utilitzar bastides, no seran bastides improvisades amb
elements tals com bidons, caixes o revoltons.

m S'utilitzara un arnés anticaigudes ancorat a un dispositiu
d'ancoratge o a una linia d'ancoratge, préviament instal-lats, quan
es treballi a més de 2 m d'altura sobre una plataforma de treball
sense baranes contra caigudes d'altura.

m S'utilitzara un arnés anticaigudes ancorat a un dispositiu
d'ancoratge o a una linia d'ancoratge, préviament instal-lats, en
les proximitats dels buits exteriors.

m No se saltara d'una plataforma de treball a una altra.

Caiguda de persones al

m La zona de treball romandra sempre neteja de greix, fang, formigé

mateix nivell. i obstacles.
m Les eines i el material necessaris per treballar s'apilaran de forma
adequada i fora dels llocs de pas.
m A les zones de treball existira un nivell d'il-luminacié adequat.
Caiguda d'objectes m Abans de col-locar les eslingues per aixecar les carregues, es
despresos. comprovara que els elements d'hissat s6n adequats per al pes a

suportar.

m S'evitara la circulacié de persones sota la vertical de risc de
caiguda de materials.

m S'utilitzaran les zones de pas i els camins senyalitzats en obra i
s'evitara la permanéncia sota plataformes de bastides.

m Mai es retiraran els entornpeus de les plataformes de les bastides
ni de les plataformes de treball.

Trepitjades sobre objectes.

m La zona de treball es mantindra neta de materials i eines.

Xoc contra objectes mobils.

m Els treballadors romandran allunyats de la zona del recorregut de
la plataforma del muntacarregues.

m S'acotara l'entorn d'aquelles maquines les parts mobils de les
quals, peces o tubs puguin envair altres zones de treball.

eines.

Cop i tall per objectes o

m No es transportaran eines punxants o tallants ni a les mans ni a
les butxaques.

m S'utilitzaran les eines adequades per a l'obertura de recipients i
envasos.
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Sobreesforg.

m S'evitaran postures forgades i inadequades.

m Els elements pesats, voluminosos o de dificil adherencia es
transportaran utilitzant mitjans mecanics.

m Es comptara amb I'ajuda d'un altre operari per a la manipulacié de
peces pesades.

m Per agafar el pes es mantindra en tot moment I'esquena recta i
per carregar-ho o transportar-ho es fara en posicié dreta pegant-
ho al cos.

m S'interrompran els processos de llarga durada que requereixin
moviments repetits.

Exposicié a temperatures
ambientals extremes.

m En els treballs a l'aire lliure, s'evitara I'exposicié perllongada a les
altes temperatures a I'estiu i a les baixes temperatures a I'hivern.

m En els treballs exposats a temperatures ambientals extremes, el
treballador s'aplicara crema protectora, beura aigua amb
freqiencia i realitzara les activitats més dures a primera hora del
mati, per evitar I'excés de calor.

Exposicié a substancies
nocives.

m No es treballara en cap recinte confinat sense bona ventilacio.
m Se seguiran les instruccions del fabricant per a la utilitzacié dels
productes.

Incendi.

m Es verificara l'existéncia d'un extintor a la zona amb el risc
d'incendi.
m No es fumara a la zona de treball.

A Atropellament amb
& vehicles.

m Els operaris no se situaran a les proximitats de les maquines
durant el seu treball, especialment durant les maniobres de marxa
cap enrere dels vehicles.

Exposicié a agents
psicosocials.

m Es repartiran els treballs per activitats afins.

m S'indicara la prioritat de les diferents activitats, per evitar el
cavalcament entre els treballadors.

m S'evitaran les conductes competitives entre treballadors.

m S'informara als treballadors sobre el nivell de qualitat del treball
que han realitzat.

m Es motivara al treballador responsabilitzant-lo de la seva tasca.

Derivat de les exigéncies
del treball.

m No es prolongara excessivament la jornada laboral, per evitar
I'estres.

m Es planificaran els diferents treballs de la jornada, tenint en
compte una part de la mateixa per a possibles imprevists.

m El treballador no realitzara activitats per les quals no estigui
qualificat.

Personal.

m S'incentivara la utilitzacié de mesures de seguretat.

m S'informara als treballadors sobre els riscos laborals que es
poden trobar.

m S'informara sobre les consequencies que pot tenir el no usar els
equips de proteccié individual adequats.

m Es planificaran amb regularitat reunions sobre seguretat en el
treball.

m Es conscienciara als treballadors sobre la seva responsabilitat en
la seguretat dels seus companys.

Deficiencia en les
instal-lacions de neteja
personal i de benestar de
les obres.

m Es verificara I'existéncia d'una farmaciola en un lloc accessible
per als treballadors.

m La situacié del material de primers auxilis sera estrategica per
garantir una prestacié rapida i eficag.

m El material de primers auxilis sera revisat periddicament.
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8.2. Construccio.

Construccio.

mo020
mo077
moll2
mol1l3

Identificacio de les tasques a desenvolupar

m Treballs de moviment de terres, replanteig, anivellaci6 de pendents, execucié de pericons, pous,
drenatges, registres, connexions de servei, recalgcos, bases de pavimentacié, paviments continus de
formigd, preparacié de superficies per revestir, arrebossats, reparacions i obres d'urbanitzacié a l'interior
de la parcel-la.

IDENTIFICACIO DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi | Riscos Mesures preventives a adoptar
Caiguda d'objectes per m No es treballara a l'interior d'una rasa si les terres han estat
desplom. emmagatzemades en les vores d'aquesta.
Exposicié a substancies m S'evitara el contacte de la pell amb els additius, les resines i els
nocives. productes especials.

Contacte amb substancies | m S'evitara el contacte de la pell amb el morter.
caustiques o corrosives. m S'evitara el contacte de la pell amb acids, sosa caustica, calg viva
o ciment.
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8.3. Encofrador.

Encofrador.

mo044
mo091

Identificacio de les tasques a desenvolupar

m Treballs de muntatge i desmuntatge d'encofrats de fusta, metal-lics o d'altres materials, utilitzats per
modelar el formigé i construir elements estructurals.

IDENTIFICACIO DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi

Riscos

Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

m L'ascens i el descens als encofrats es realitzara a través
d'escales manuals reglamentaries, plataformes elevadores o
torres d'accés.

m Els taulers excessivament guerxats no s'utilitzaran com a
encofrat.

m No es treballara quan la velocitat del vent sigui superior a 60
km/h.

m La plataforma de treball tindra la resistencia i estabilitat
necessaries per suportar els treballs que es realitzen sobre ella.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

m Es caminara cap endavant, recolzant els peus en dos taulers
alhora, és a dir, sobre els junts.

m Els taulers del sistema d'encofrat s'apilaran ordenadament, una
cop conclosos els treballs, per al seu transport.

Caiguda d'objectes per
desplom.

m No s'improvisaran zones d'apilament d'encofrats ni zones per a
I'abocament dels enderrocs.

m Els elements d'apuntalament seran revisats periddicament.

m S'assegurara la vigilancia, el control i la direccié per una persona
competent de les operacions de muntatge i desmuntatge dels
sistemes d'encofrat.

m Els encofrats i les armadures no s'apilaran a les vores de les
excavacions.

Trepitjades sobre objectes.

m Es retirara el material de rebuig i s'eliminaran els claus i les
puntes existents en els taulers usats.

m Es recolliran els claus arrencats dels taulers de fusta mitjangant
escombrada.

Cop i tall per objectes o
eines.

m Durant el tall de posts de fusta, s'eliminaran aquells posts amb
humitat o amb incrustacions de puntes d'acer.

Exposicié a substancies
nocives.

m S'evitara el contacte de la pell amb els productes desencofrants.
m L'aplicacié del desencofrant es realitzara seguint les instruccions
de la fitxa de seguretat del fabricant.
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8.4. Muntador.

Muntador.

mo011
mo080

Identificacio de les tasques a desenvolupar

m Treballs de muntatge de diferents elements, tals com aspiradors, conductes flexibles i obertures en
sistemes de ventilacid, tendals i persianes en sistemes de proteccio solar, i terres tecnics.

IDENTIFICACIO DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi | Riscos Mesures preventives a adoptar
Caiguda de persones al m En cas d'haver de treballar en una zona de pas, s'haura de
mateix nivell. preveure una zona alternativa per al pas de la resta de

treballadors de I'obra.

Caiguda d'objectes per m Es vigilara la disposicié dels sotaponts i la verticalitat dels puntals
desplom. utilitzats, per evitar el despreniment de les plaques recentment
col-locades en el sostre.

Caiguda d'objectes m No es llangara runa des d'altura, per evitar danyar a altres
despresos. treballadors situats a la zona de treball.
Incendi. m Els rotllos de fibres vegetals es mantindran allunyats dels punts

en que es puguin produir espurnes o flames.

Pagina 72 - 109



Projecte Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.
Situacié Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251 Santpedor.
Promotor Ajuntament de Santpedor

Eidée arquitectes - C/Carrié n° 27, 2°, 62. Manresa. 08242 - 938752424 - https://eidee.cat

Data Novembre de 2025

8.5. Construccio d'obra civil.

mo041
mo087

Construccio d'obra civil.

A\ _/

Identificacio de les tasques a desenvolupar

m Treballs d'execucié de replanteig, demolicié de paviments, anivellacié i formacié de pendents, col-locacié
d'apuntalaments, execucié d'arquetes, pous, drenatges, registres, connexions a col-lectors, talls i
assemblatges de tubs, muntatge de tubs en xarxes de sanejament, compactat del terreny, col-locaci6 del
mobiliari urba, execucioé de ferms i obra civil complementaria.

IDENTIFICACIO DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi

Riscos

Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

m Es protegiran, horitzontal i verticalment, els buits i desnivells
existents en el terreny.

Caiguda d'objectes per
desplom.

m No es treballara a l'interior d'una rasa si les terres han estat
emmagatzemades en les vores d'aquesta.

m S'instal-laran els mitjans d'estintolament i trava necessaris per
assegurar l'estabilitat dels talussos.

m Es prohibira el pas de vehicles i persones en les proximitats del
talus.

m Les terres, els materials i els tubs no s'apilaran a les vores del
talus.

Exposicié a substancies
nocives.

m S'evitara el contacte de la pell amb els betums, els aglomerats
asfaltics, les resines i els adhesius.

Contacte amb substancies
caustiques o corrosives.

m S'evitara el contacte de la pell amb el morter.
m S'evitara el contacte de la pell amb acids, sosa caustica, calg viva
o ciment.

Atropellament amb
vehicles.

m En els treballs al costat de vies de circulacio, s'exigira la
col-locacié de la senyalitzacié oportuna, el desviament parcial del
trafic i la preséncia de treballadors que dirigeixin les maniobres de
la maquinaria i dels vehicles.
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9. Unitats d'obra

m A continuacié s'exposa una relacié, ordenada per capitols, de cadascuna de les unitats d'obra, en les quals s'analitzen
els riscos laborals no evitables que no hem pogut eliminar, i que apareixen en cadascuna de les fases d'execucié de la
unitat d'obra, descrivint-se per a cadascuna d'elles les mesures preventives a adoptar i els sistemes de senyalitzacié i
proteccié col-lectiva a utilitzar per poder controlar els riscos o reduir-los a un nivell acceptable, en cas de materialitzar-se
l'accident.

m Al seu torn, cadascuna d'aquestes fitxes recull, a manera de resum, la relacié de maquinaria, bastimentada, petita
maquinaria, equip auxiliar i proteccié col-lectiva utilitzats durant el desenvolupament dels treballs, i els oficis intervinents,
amb indicacio de la fitxa corresponent a cadascun d'ells.

m Els riscos inherents a I'Us de tots aquests equips (maquinaria, bastimentades, etc.) son els descrits en les fitxes
corresponents, havent-se de tenir en compte les mesures de prevenci6 i proteccié que en elles s'indiquen, en totes les
fases en les quals s'utilitzin aquests equips. D'aquesta manera es pretén evitar repetir, en diferents fases, els mateixos
equips amb els seus riscos, ja que els riscos associats a ells ja han quedat reflectits amb caracter general per al seu Us
durant tota l'obra en les fitxes corresponents.

m Advertiment important

m Aquesta exhaustiva identificacié de riscos no es pot considerar una avaluacio de riscos ni una planificacié de la
prevencio, simplement representa una informacié que es pretén sigui de gran utilitat per a la posterior
elaboracié dels corresponents Plans de Seguretat i Salut i Prevencié de Riscos Laborals, documents en els
quals s'avaluaran, per part de I'empresa, les circumstancies reals de cadascun dels llocs de treball en funcié
dels mitjans dels quals es disposi.

m El Pla de Seguretat i Salut és el document que, en construccié, conté I'avaluacié de riscos i la planificacié de
I'activitat preventiva, sent essencial per a la gesti6 i aplicacié del Pla de Prevenci6 de Riscos Laborals.
Estudiara, desenvolupara i complementara les previsions contingudes en I'ESS, en funcié del seu propi sistema
d'execucié de I'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevencié
que el contractista proposi amb la corresponent justificacio técnica, que no podran implicar una disminucié
dels nivells de proteccié prevists en I'ESS.
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9.1. Excavaci6 per esplanacio, amb mitjans mecanics.

ACEO10 Excavacid per esplanacié, amb mitjans mecanics.
FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Replanteig en el terreny.
— Situacié dels punts topografics.
A — Excavacié en successives rases horitzontals i
MAQUINARIA extraccio de terres.

] — Carrega a camio de les terres excavades.
mqO01pan010a Pala carregadora sobre pneumatics.

PROTECCIONS COL-LECTIVES

YSMO010 Malla de senyalitzacié amb suports
clavats al terreny.

Durant totes les fases d'execucio.
Sistemes de
. . . proteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar col-lectiva i
senyalitzacio
Caiguda de m Se senyalitzara la vora de I'excavaci6. = YSMO005
persones a
diferent nivell.
Caiguda de m L'interior de I'excavacié es mantindra net.
persones al
mateix nivell.
Fase d'execucid Situacié dels punts topografics.
Sistemes de
. . . proteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar col-lectiva i
senyalitzacioé
Caiguda de m No es treballara en zones properes a les vores | m YSM010
persones a i als talls del terreny.
diferent nivell.
Caiguda m No es treballara en zones on es puguin produir | m YSM010
d'objectes per despreniments de roques, terres o arbres.
desplom.
Atropellament m Es verificara |'abséncia de persones en el radi | m YSMO005
amb vehicles. d'accié de la maquina.
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Fase d'execucio Excavacié en successives rases horitzontals i extracci6 de terres.
Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc'lo .
col-lectiva i
senyalitzacio
Caiguda m No s'apilara la terra en zones situades a menys
d'objectes per de 2 m de la vora de I'excavacié.
desplom.
Fase d'execucid Carrega a camié de les terres excavades.
Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc_lo .
col-lectiva i
senyalitzacioé
Caiguda m S'evitara la circulaci6 de persones sota la
d'objectes vertical de risc de caiguda de materials.
despresos.
9.2. Excavacio de pous, de més de 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans mecanics.
ACEO30b Excavacié de pous, de més de 1,25 m de profunditat maxima, amb
mitjans mecanics.
FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Replanteig en el terreny.
— Situacio6 dels punts topografics.
A — Excavacié en successives rases horitzontals i
MAQUINARIA extraccio de terres.
— Carrega a camio de les terres excavades.
mqO01ret020b Retrocarregadora sobre pneumatics.
PROTECCIONS COL-LECTIVES
YSMO010 Malla de senyalitzacié amb suports
clavats al terreny.

Durant totes les fases d'execucio.

Sistemes de
proteccio
col-lectiva i
senyalitzacioé

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
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Caiguda de
persones a
diferent nivell.

m Es col'locara una barana de seguretat per a
proteccié de la vora de l'excavacié, a 2 m
d'aquesta.

= YCB070

Caiguda m Es comptara amb I'ajuda d'un altre operari en

d'objectes per I'exterior de l'excavaci6 que, en cas

desplom. d'emergéncia, avisara a la resta de

treballadors.
m Es col-locara una escala de ma.
Fase d'execucio Situacioé dels punts topografics.
Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc_lo .

col-lectiva i
senyalitzacioé

Caiguda de m No es treballara en zones properes a les vores | m YSM010

persones a i als talls del terreny.

diferent nivell.

Caiguda m No es treballara en zones on es puguin produir | m YSM010

d'objectes per despreniments de roques, terres o arbres.

desplom.

Atropellament m Es verificara |'abséncia de persones en el radi | m YSMO005

amb vehicles. d'accié de la maquina.

Fase d'execucié

Excavacié en successives rases horitzontals i extraccié de terres.

Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc_lo .
col-lectiva i
senyalitzacioé
Caiguda m No s'apilara la terra en zones situades a menys
d'objectes per de 2 m de la vora de I'excavacié.
desplom.

Fase d'execucid

Carrega a cami6 de les terres excavades.

Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc_lo .
col-lectiva i
senyalitzacioé
Caiguda m S'evitara la circulaci6 de persones sota la
d'objectes vertical de risc de caiguda de materials.
despresos.
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9.3. Excavacio de pous, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans manuals.

ACEO31 Excavacid de pous, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans
manuals.
FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Replanteig en el terreny.
— Situacio6 dels punts topografics.
A — Excavaci6 en successives rases horitzontals i
MAQUINARIA extraccio de terres.
— Carrega manual a camié dels materials excavats.
mqg05mai030 Martell pneumatic.
mqg05pdm010a Compressor portatil electric.

PROTECCIONS COL-LECTIVES

YSMO010 Malla de senyalitzacié amb suports
clavats al terreny.

Durant totes les fases d'execucio.

Sistemes de

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc_lo .
col-lectiva i
senyalitzacioé

Caiguda de m Se senyalitzara la vora de I'excavaci6. = YSMO005

persones a
diferent nivell.

Caiguda de m L'interior de I'excavacié es mantindra net.
persones al
mateix nivell.
Fase d'execucio Situacioé dels punts topografics.
Sistemes de
. . . proteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar col-lectiva i
senyalitzacio
Caiguda de m No es treballara en zones properes a les vores | m YSM010
persones a i als talls del terreny.
diferent nivell.
Caiguda m No es treballara en zones on es puguin produir | m YSM010
d'objectes per despreniments de roques, terres o arbres.
desplom.
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A Atropellament m Es verificara I'abséncia de persones en el radi | m YSM005
& amb vehicles. d'accié de la maquina.

Fase d'execucid

Excavacié en successives rases horitzontals i extraccié de terres.

Codi Riscos

Mesures preventives a adoptar

Sistemes de
proteccio
col-lectiva i
senyalitzacio

Caiguda m No s'apilara la terra en zones situades a menys
d'objectes per de 2 m de la vora de I'excavacié.
desplom.

Fase d'execucié

Carrega manual a camié dels materials excavats.

Codi Riscos

Mesures preventives a adoptar

Sistemes de
proteccio
col-lectiva i
senyalitzacio

Sobreesforg.

m Per agafar el pes es mantindra en tot moment
I'esquena recta i per carregar-ho o transportar-
ho es fara en posicié dreta pegant-ho al cos.

9.4. Excavacio6 de rases, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans mecanics.

ACE040 Excavacid de rases, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans
mecanics.
FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Replanteig en el terreny.
— Situacié dels punts topografics.
A — Excavacié en successives rases horitzontals i
MAQUINARIA extraccio de terres.
— Carrega a camio de les terres excavades.
mq01ret030b Retrocarregadora sobre pneumatics, amb
martell trencador.
mq01exn020a Retroexcavadora hidraulica sobre
pneumatics.
PROTECCIONS COL-LECTIVES
YSMO010 Malla de senyalitzacié amb suports

clavats al terreny.
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Durant totes les fases d'execucié.

Sistemes de

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc'|o .
col-lectiva i
senyalitzacio

Caiguda de m Se senyalitzara la vora de I'excavaci6. = YSMO005

persones a
diferent nivell.

Caiguda de m L'interior de I'excavacié es mantindra net.
persones al
mateix nivell.
Fase d'execuci6 Situacié dels punts topografics.
Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc'lo .
col:-lectiva i
senyalitzacio
Caiguda de m No es treballara en zones properes a les vores | m YSM010
persones a i als talls del terreny.
diferent nivell.
Caiguda m No es treballara en zones on es puguin produir | m YSM010
d'objectes per despreniments de roques, terres o arbres.
desplom.
Atropellament m Es verificara I'abséncia de persones en el radi | m YSMO005
amb vehicles. d'accié de la maquina.
Fase d'execucio Excavacié en successives rases horitzontals i extracci6 de terres.
Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc'lo .
col:-lectiva i
senyalitzacioé
Caiguda m No s'apilara la terra en zones situades a menys
d'objectes per de 2 m de la vora de I'excavacio.
desplom.
Fase d'execucio Carrega a cami6 de les terres excavades.
Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc'lo .
col:-lectiva i
senyalitzacio
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Caiguda m S'evitara la circulaci6 de persones sota la
d'objectes vertical de risc de caiguda de materials.
despresos.
9.5. Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecanics i repassada amb mitjans mecanics.
ACP0O40 Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecanics i repassada amb mitjans
mecanics.
FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Preparacié de la zona de treball.
— Situacio6 dels punts topografics.
A — Execucié de l'estesa, del perfilat i de la
MAQUINARIA repassada.
mq01mot010a Motoanivelladora.
Fase d'execucio Situacié dels punts topografics.

Sistemes de
proteccio
col:-lectiva i
senyalitzacioé

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Atropellament m Es verificara l'abséncia de persones en el radi | m YSMO005
amb vehicles. d'accié de la maquina.

9.6. Reblert de rases amb sorra 0/5 mm, i compactacié amb mitjans mecanics.

ACRO020 Reblert de rases amb sorra 0/5 mm, i compactacié amb mitjans mecanics.
FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme.
N — Humectaci6 o dessecacié de cada tongada.
MAQUINARIA — Compactacio.
mq02cia020j Camié cisterna.
mq01pan010a Pala carregadora sobre pneumatics.
mq02rov010i Compactador monocilindric vibrant
autopropulsat.
Fase d'execucio Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
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Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc_lo .
col-lectiva i
senyalitzacioé
Caiguda m En les operacions de descarrega del material, | m YCB060
d'objectes per els camions no s'aproximaran a les vores de
desplom. I'excavacié, per evitar sobrecarregues que
afectin a I'estabilitat del terreny.
Fase d'execucio Humectacié o dessecaci6 de cada tongada.
Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc'lo .
col-lectiva i
senyalitzacio

Aixafament per | m El camio cuba tindra una sortida d'aigua lateral,

bolcada de per evitar la necessitat d'aproximar-se a les
magquines. vores dels talussos.
Fase d'execucio Compactacié.
Sistemes de
. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar p P

col-lectiva i
senyalitzacié

Projeccié de m Es verificara I'abséncia de persones en el radi | m YSM005

fragments o d'accié de la maquina.

particules.

9.7. Compactacio de fons de rasa o pou, amb pic6 vibrant de guiat manual.

ACRO60 Compactacié de fons de rasa o pou, amb picé vibrant de guiat manual.
FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Situacio6 dels punts topografics.
— Baixada de la maquinaria al fons de I'excavacio.
MAQUINARIA — Humectacioé de les terres.
— Compactacié.
L . X — Retirada de la maquinaria del fons de
mq02rop020 Picé vibrant de guiat manual, tipus I'excavacio.
piconadora de granota.
mqg02cia020j Cami6 cisterna.

Fase d'execucio Compactacié.
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Codi

Riscos

Mesures preventives a adoptar

Sistemes de
proteccio
col-lectiva i
senyalitzacioé

Projecci6 de
fragments o
particules.

m Es verificara I'absencia de persones en el radi | m YSM005
d'accié de la maquina.

9.8. Compactacio de fons de caixa de paviment, amb mitjans mecanics.

ACRO60b

Compactacio6 de fons de caixa de paviment, amb mitjans mecanics.

FITXES

AGENTS I EQUIPS

RELACIONADES | INTERVINENTS

MAQUINARIA

mq02rov010i Compactador monocilindric vibrant
autopropulsat.
mq02cia020j Camié cisterna.

Fases d'execucio:

— Situacié dels punts topografics.

— Baixada de la maquinaria al fons de I'excavacio.

— Humectacio de les terres.

— Compactacio.

— Retirada de la maquinaria del fons de
I'excavacio.

Fase d'execucié

Compactacio.

Codi

Riscos

Mesures preventives a adoptar

Sistemes de
proteccio
col-lectiva i
senyalitzacioé

Projeccié de
fragments o
particules.

m Es verificara I'absencia de persones en el radi | m YSM005
d'accié de la maquina.

9.9. Solera de formigé amb addici6 de fibres, estés i vibrat manual, amb acabat superficial mitjiancant remolinador

mecanic, i posterior aplicacié d'agent filmogen.

RELACIONADES | INTERVINENTS

MAQUINARIA

mqO06vib020

Regla vibrant de 3 m.

ANSO010 Solera de formigé amb addicié de fibres, estés i vibrat manual, amb
acabat superficial mitjancant remolinador mecanic, i posterior aplicaci6
d'agent filmogen.

FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:

— Preparacié de la superficie de recolzament del
formigo.

— Replanteig dels junts de construccio6 i de
dilatacié.

— Estesa de nivells mitjancant tocaments, mestres
de formigé o regles.
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mqQ06fra010 Arremolinadora mecanica de formig6. — Reg de la superficie base.
— Formacio de juntes de construccié i de juntes
mq06cor020 Equip per a tall de juntes en soleres de perimetrals de diatacio.
f Y — Connexionat, ancoratge i embroquetat de les
ormigo. xarxes d'instal-lacions projectades.
— Mesclat en camié formigonera.
EQUIPS AUXILIARS — Abocat, estesa i vibrat del formigé.
— Connexi6 dels elements exteriors.
au00auh010 Cubilot — Aplicacié de I'agent filmogen.
’ — Fratasado mecanic de la superficie.
— Replanteig dels junts de retraccio.
— Cort del formigé.
— Neteja final i segellat dels junts de retraccio.
Fase d'execucié Abocat, estesa i vibrat del formigé.
Sistemes de
. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar p P
col-lectiva i
senyalitzacioé
Caiguda de m La plataforma de treball des de la qual
persones al s'executaran els treballs d'abocament i vibrat
mateix nivell. del formigé tindra una amplada minima de 60
cm.
Cop i tall per m Es comprovara que en les zones a formigonar
objectes o no hi ha objectes punxants.
eines.
Fase d'execuci6 Cort del formigé.
Sistemes de
. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar p L
col:-lectiva i
senyalitzacioé
Cop i tall per m Se seguira el procediment de treball i s'evitaran
objectes o les presses.
eines.

9.10. Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable metal-lic, per a solera.

ANSO035

Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable metal-lic, per a
solera.
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FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:

RELACIONADES

INTERVINENTS

— Replanteig.

apuntalament.

— Neteja i preparacio del planol de suport.

— Aplicacié del liquid desencofrant.
— Muntatge del sistema d'encofrat.
— Col‘locaci6 d'elements de sustentacio, fixacio i

— Aplomat i anivellacié de I'encofrat.
— Desmuntatge del sistema d'encofrat.
— Neteja i emmagatzematge de I'encofrat.

Fase d'execucid

Muntatge del sistema d'encofrat.

Codi

Riscos

Mesures preventives a adoptar

Sistemes de
proteccio
col:-lectiva i
senyalitzacio

Atrapament per

m Per controlar el moviment dels elements

objectes. suspesos s'empraran cordes guia.

Caiguda m Se senyalitzara i delimitara la zona afectada
d'objectes per les maniobres d'hissat, restringint-se el pas
despresos. de vehicles i persones.

Caiguda m Els panells d'encofrat no es desenganxaran de
d'objectes per les eslingues fins a no haver procedit a la seva
desplom. estabilitzacio.

Caiguda de m No es grimpara pel sistema d'encofrat, ni es
persones a romandra en equilibri sobre aquest.

diferent nivell.

Fase d'execucid

Desmuntatge del sistema d'encofrat.

Sistemes de
proteccio

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar .
col:lectiva i
senyalitzacié

Caiguda de m No es grimpara pel sistema d'encofrat, ni es
persones a romandra en equilibri sobre aquest.

diferent nivell.

Cop i tall per m La separacié del panell d'encofrat del formigé
objectes o es realitzara mitjangant mitjans manuals, no
eines. utilitzant la grua com a element de tir.

Atrapament per
objectes.

m Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.
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Caiguda
d'objectes
despresos.

m Se senyalitzara i delimitara la zona afectada
per les maniobres d'hissat, restringint-se el pas
de vehicles i persones.

9.11. Pericé de pas, registrable, d'obra de fabrica, amb marc i tapa de ferro colat.

RELACIONADES | INTERVINENTS

EQUIPS AUXILIARS

au00auh040

Vibrador de formigd, eléectric.

ASAO010 Pericé de pas, registrable, d'obra de fabrica, amb marc i tapa de ferro
colat.
FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:

— Replanteig.

— Excavacié amb mitjans manuals.

— Eliminacié de les terres soltes del fons de
I'excavaci6.

— Abocat i compactacié del formigé en formacié de
solera.

— Formacié de I'obra de fabrica amb maons,
préviament humits, col-locats amb morter.

— Connexionat dels col-lectors al pericé.

— Reomplert de formigé per a formacié de
pendents.

— Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els
angles del fons i de les parets interiors del perico.

— Col-locacio del col-lector de connexi6é de PVC en
el fons del perico.

— Realitzacié del tancament hermétic i col-locacié
de la tapa i els accessoris.

— Reblert de I'extrados.

— Comprovaci6 del seu correcte funcionament.

— Realitzacié de proves de servei.

Fase d'execucié

Replanteig.

Sistemes de

sobre objectes. materials i eines.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc_lo .
col-lectiva i
senyalitzacié

Trepitjades mlLa zona de treball es mantindra neta de | m YSMO005

Fase d'execucid

Excavacié amb mitjans manuals.

Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc_lo .
col-lectiva i
senyalitzacioé
Caiguda de m Per passar sobre una excavaci6 oberta, no se | m YCB040
persones a saltara d'un costat a un altre d'aquesta.
diferent nivell.
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Fitxes de prevencié de riscos

Caiguda m No s'apilara la terra en zones situades a menys

d'objectes per de 2 m de la vora de I'excavacio.

desplom.

Fase d'execuci6 Eliminacié de les terres soltes del fons de I'excavacié.
Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc'|o .

col-lectiva i
senyalitzacioé

Caiguda de m La superficie del fons de I'excavacié es deixara

persones al plana i lliure d'obstacles.

mateix nivell.

Fase d'execucio Abocat i compactacié del formigé en formacié de solera.
Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc_lo .

col-lectiva i
senyalitzacioé

Caiguda de m La plataforma de treball des de la qual

persones al s'executaran els treballs d'abocament i vibrat

mateix nivell. del formigé tindra una amplada minima de 60

cm.
Cop i tall per m Es comprovara que en les zones a formigonar
objectes o eines. no hi ha objectes punxants.

Fase d'execucid

Formacié de I'obra de fabrica amb maons, préviament humits,

col-locats amb morter.

Sistemes de

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc'lo .
col-lectiva i
senyalitzacioé

Caiguda de m Durant la seva construccid, es protegira amb | m YCA020
persones a tapes provisionals.

diferent nivell.

Contacte amb
substancies
caustiques o
corrosives.

m S'evitara el contacte de la pell amb el morter.

Fase d'execucié

Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les

parets interiors del perico.
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Sistemes de
. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar p P
col-lectiva i
senyalitzacioé
Contacte amb m S'evitara el contacte de la pell amb el morter.
substancies
caustiques o
corrosives.
, ” Realitzacié del tancament hermetic i col-locacié de la tapa i els
Fase d'execucid A
accessoris.
Sistemes de
. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar p P
col-lectiva i
senyalitzacio
Exposicié a m S'han de seguir les instruccions del fabricant
substancies per a la utilitzacié d'adhesius en els junts.
nocives.
Fase d'execucid Reblert de I'extradés.
Sistemes de
. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar p P
col-lectiva i
senyalitzacioé
Caiguda m Els materials de reblert no s'apilaran a les | m YCB060
d'objectes per vores de les excavacions.
desplom.
Fase d'execucid Realitzacié de proves de servei.
Sistemes de
. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar p L
P P col-lectiva i
senyalitzacioé
Altres. m Préviament a la realitzacié de les proves de
servei, es comprovara que no ha quedat cap
element accessible a tercers que, manipulat de
forma inoportuna, pugui donar lloc a imprevists.

9.12. Connexid de la connexio de servei de I'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi.

ASB020 Connexié de la connexi6 de servei de I'edifici a la xarxa general de
sanejament del municipi.

Pagina 88 - 109



Projecte Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.
Situacié Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251 Santpedor.
Promotor Ajuntament de Santpedor

Eidée arquitectes - C/Carrié n° 27, 2°, 62. Manresa. 08242 - 938752424 - https://eidee.cat Annexos
Data Novembre de 2025 Fitxes de prevencio de riscos
FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Replanteig i tragat de la connexi6 en el pou de
registre.
N — Trencament del pou amb compressor.
MAQUINARIA — Col-locacio de la connexi6 de servei.

— Resoluci6 de la connexio.

mqg05pdm110 Compressor portatil diesel. — Realitzacié de proves de servei.
mq05mai030 Martell pneumatic.
Fase d'execucid Resolucié de la connexio.
Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc_|o .
col-lectiva i
senyalitzacio
Contacte amb m S'evitara el contacte de la pell amb el morter.
substancies
caustiques o
corrosives.
Fase d'execucio Realitzacié de proves de servei.
Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc_lo .
col-lectiva i
senyalitzacioé
Altres. m Préviament a la realitzacié de les proves de
servei, es comprovara que no ha quedat cap
element accessible a tercers que, manipulat de
forma inoportuna, pugui donar lloc a imprevists.
9.13. Demolici6 de paviment d'aglomerat asfaltic, amb martell pneumatic.
DMFO010 Demolicié de paviment d'aglomerat asfaltic, amb martell pneumatic.
FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Replanteig de la superficie a demolir.
— Demolici6 de I'element.
A — Fragmentacioé dels enderrocs en peces
MAQUINARIA manejables.
] ] — Retirada i arreplegat de enderrocs.
mqg05mai030 Martell pneumatic. — Neteja de les restes de I'obra.
- Carregg manual d'enderrocs sobre cami6 o
mqg05pdm110 Compressor portatil digsel. contenidor.
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Durant totes les fases d'execucié.
Sistemes de
. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar p L
col-lectiva i
senyalitzacio
Caiguda de m Es prohibira l'accés d'altres treballadors a la | m YSM006
persones al zona en la qual s'esta realitzant la demolicid,
mateix nivell. indicant-se itineraris alternatius.
Fase d'execucio Fragmentacio dels enderrocs en peces manejables.
Sistemes de
. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar p L
col-lectiva i
senyalitzacio
Projeccié de m Es verificara I'absencia de persones en el radi
fragments o d'abast dels fragments o particules que es
particules. desprenen.
Fase d'execucid Retirada i arreplegat de enderrocs.
Sistemes de
. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar p L
col-lectiva i
senyalitzacio
Exposicié a m La runa es regara amb frequéncia, per evitar la
agents quimics. formacié de pols.
Fase d'execucid Neteja de les restes de I'obra.
Sistemes de
. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar p L
col-lectiva i
senyalitzacio
Caiguda de m La zona de treball es mantindra en perfectes
persones al condicions d'ordre i neteja.
mateix nivell.
Fase d'execucid Carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.
Sistemes de
. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar p L
P P col-lectiva i
senyalitzacioé
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Sobreesforg. m Per agafar el pes es mantindra en tot moment
I'esquena recta i per carregar-ho o transportar-
ho es fara en posicié dreta pegant-ho al cos.
9.14. Desmuntatge de joc infantil, tipus conjunt modular, amb mitjans manuals.
DTMO060 Desmuntatge de joc infantil, tipus conjunt modular, amb mitjans manuals.
FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Desmuntatge de I'element.
— Reparacio de la superficie de recolzament.
A — Retirada i apilament del material desmuntat.
MAQUINARIA — Neteja de les restes de I'obra.
., — Carrega manual del material desmuntat i restes

mq04cag010b Camié amb grua. de I'obra sobre camié o contenidor.

Fase d'execucid

Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos

Mesures preventives a adoptar

Sistemes de
proteccio
col-lectiva i
senyalitzacioé

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

m La zona de treball es mantindra en perfectes
condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execucid

contenidor.

Carrega manual del material desmuntat i restes de I'obra sobre camié o

Codi Riscos

Mesures preventives a adoptar

Sistemes de
proteccio
col-lectiva i
senyalitzacio

Sobreesforg.

m Per agafar el pes es mantindra en tot moment
I'esquena recta i per carregar-ho o transportar-
ho es fara en posicié dreta pegant-ho al cos.

9.15. Desmuntatge de porteriors, banquetes, jocs infantils fanals o altres similars , amb mitjans manuals.

DTMO60b Desmuntatge de porteriors, banquetes, jocs infantils fanals o altres
similars , amb mitjans manuals.

FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:

RELACIONADES | INTERVINENTS — Desmuntatge de I'element.
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MAQUINARIA

mq04cag010b

Camié amb grua.

— Reparacio de la superficie de recolzament.

— Classificacio i etiquetatge.

— Aplec dels materials a reutilitzar.

— Carrega manual del material a reutilitzar sobre
camio.

— Retirada i aplec de les restes d'obra.

— Neteja de les restes de I'obra.

— Carrega manual de les restes d'obra sobre camié
o contenidor.

Fase d'execucio Carrega manual del material a reutilitzar sobre camié.
Sistemes de
. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar p L
col-lectiva i
senyalitzacio
Sobreesforg. m Per agafar el pes es mantindra en tot moment
I'esquena recta i per carregar-ho o transportar-
ho es fara en posicié dreta pegant-ho al cos.
Fase d'execucid Neteja de les restes de I'obra.
Sistemes de
. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar p L
col-lectiva i
senyalitzacio
Caiguda de m La zona de treball es mantindra en perfectes
persones al condicions d'ordre i neteja.
mateix nivell.
Fase d'execucid Carrega manual de les restes d'obra sobre camié o contenidor.
Sistemes de
. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar p L
col-lectiva i
senyalitzacio
Sobreesforg. m Per agafar el pes es mantindra en tot moment
I'esquena recta i per carregar-ho o transportar-
ho es fara en posicié dreta pegant-ho al cos.
9.16. Transport de terres amb camié a abocador especific, instal-lacio de tractament de residus de construccio i
demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.
GTAO020 Transport de terres amb cami6 a abocador especific, instal-lacié de
tractament de residus de construcci6 i demolicié externa a I'obra o centre
de valoritzaci6 o eliminacié de residus.
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FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:

RELACIONADES | INTERVINENTS — Transport de terres a l'abocador especific,
instal-lacié de tractament de residus de

\ construccié i demolicié externa a I'obra o centre
MAQUINARIA de valoritzacié o eliminacié de residus, amb
proteccio de les mateixes mitjangant la seva
.. cobertura amb teles.
mq04cab010e Camié basculant. Y

9.17. Col-lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropilé.

IUS012 Col-lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropilée.
IUSO012b
FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Replanteig del recorregut del col-lector.
— Presentacio en sec dels tubs.
A — Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
MAQUINARIA — Descens i col-locacié dels tubs en el fons de la
rasa.
mqO01ret020b Retrocarregadora sobre pneumatics. — Muntatge, connexionat i comprovacié del seu
correcte funcionament.
mq02rop020 Pico vibrant de guiat manual, tipus — Execuci6 del reblert envoltant.
piconadora de granota — Realitzacié de proves de servei.

Durant totes les fases d'execucié.

Sistemes de

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc_lo .
col-lectiva i
senyalitzacio

Caiguda de m Se senyalitzara la vora de I'excavacio. = YSMO05
persones a

diferent nivell.

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

m L'interior de I'excavacié es mantindra net.

Fase d'execucié

Replanteig del recorregut del col-lector.

Codi

Riscos

Mesures preventives a adoptar

Sistemes de
proteccio
col-lectiva i
senyalitzacio
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Trepitjades sobre
objectes.

mlLa zona de treball es mantindra neta de

materials i eines.

Fase d'execucid Presentacié en sec dels tubs.
Sistemes de
. . . roteccioé
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar p L
col-lectiva i
senyalitzacié

Atrapament per
objectes.

m Els tubs s'apilaran sobre travesses, en una
superficie el més horitzontal possible.

m Els tubs no s'apilaran en les vores de les
excavacions.

Fase d'execucié Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Sistemes de
. . . roteccioé
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar P L
col-lectiva i
senyalitzacioé
Caiguda m S'evitara la presencia de treballadors a l'interior
d'objectes de l'excavacid, sota la vertical de risc de
despresos. caiguda de materials.
Fase d'execucid Descens i col-locacié dels tubs en el fons de la rasa.
Sistemes de
. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar p L
P P col-lectiva i
senyalitzacioé

Atrapament per

m Per col-locar els tubs a linterior de la rasa

objectes. s'utilitzaran cordes guia, equips i maquinaria
adequats per a aixo.
Caiguda m Els tubs es lligaran en dos punts per al seu
d'objectes descens.
despresos. m S'evitara la preséncia de treballadors a l'interior
de l'excavacid, sota la vertical de risc de
caiguda de materials.
Fase d'execucid Execucio del reblert envoltant.
Sistemes de
. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar p P
col-lectiva i
senyalitzacio
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Caiguda m Els materials de reblert no s'apilaran a les
d'objectes per vores de les excavacions.
desplom.

= YCB060

Fase d'execucio Realitzacié de proves de servei.
Sistemes de
. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar P L.
col-lectiva i
senyalitzacioé
Altres. m Préviament a la realitzacié de les proves de
servei, es comprovara que no ha quedat cap
element accessible a tercers que, manipulat de
forma inoportuna, pugui donar lloc a imprevists.

9.18. Pou de registre prefabricat de formigé en massa, sobre solera de formigé armat, amb tancament de tapa
circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal-lat en calgcades de
carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

IUSO050 Pou de registre prefabricat de formigé en massa, sobre solera de formigé
armat, amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de
ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal-lat en calgades de
carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de
vehicles.

FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:

RELACIONADES | INTERVINENTS — Replanteig.

— Col-locacié de la malla electrosoldada.
A — Abocat i compactacio6 del formigé en formaci6 de
MAQUINARIA olra Leomp ¢
— Muntatge.
mqg04cag010a Cami6 amb grua. — Formacio del canal en el fons del pou.
— Execucio de forats pel connexionat dels
EQUIPS AUXI LIARS col-lectors al pou.
— Connexionat dels col-lectors al pou.
L, — Col-locacié dels pates.

au00auh020 Canaleta per a abocament del formigé. — Abocat | compactacié del formigé per formacié de

la llosa al voltant de la boca del con.

au00auh040 Vibrador de formigd, electric. — Col-locaci6 de marc, tapa de registre i

accessoris.
— Comprovacio del seu correcte funcionament.
— Realitzacié de proves de servei.

Fase d'execucid

Abocat i compactacié del formigé en formacié de solera.

Codi

Riscos Mesures preventives a adoptar

Sistemes de
proteccio
col-lectiva i
senyalitzacioé
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Caiguda de m La plataforma de treball des de la qual

persones al s'executaran els treballs d'abocament i vibrat

mateix nivell. del formigé tindra una amplada minima de 60
cm.

Cop i tall per m Es comprovara que en les zones a formigonar

objectes o eines. no hi ha objectes punxants.

Fase d'execucié

Col'locacié dels pates.

Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc_lo .
col-lectiva i
senyalitzacio
Caiguda de m Es disposara de barana de seguretat per a | m YCA025
persones a proteccié del pou de registre obert.
diferent nivell.

Fase d'execucid

Abocat i compactacio del formigé per formacié de la llosa al voltant de

la boca del con.

Sistemes de

objectes o eines.

no hi ha objectes punxants.

. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar p L
col:-lectiva i
senyalitzacioé
Cop i tall per m Es comprovara que en les zones a formigonar

Fase d'execucid

Realitzacié de proves de servei.

Sistemes de

servei, es comprovara que no ha quedat cap
element accessible a tercers que, manipulat de
forma inoportuna, pugui donar lloc a imprevists.

. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar p L.
col-lectiva i
senyalitzacio
Altres. m Préviament a la realitzacié de les proves de

9.19. Canaleta prefabricada de polipropilé, amb reixeta quadriculada d'acer galvanitzat.

IUS081

Canaleta prefabricada de polipropilé, amb reixeta quadriculada d'acer

galvanitzat.
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FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Replanteig del recorregut de la canaleta de
drenatge.

— Excavacié amb mitjans manuals.

— Eliminacié de les terres soltes del fons de
I'excavacio.

au00auh020 Canaleta per a abocament del formigé. - Ablocat i compactacié del formigé en formacié de
solera.

au00auh040 Vibrador de formigé, eléctric. e o & canaleta de drenage sobre |2

— Muntatge dels accessoris en la canaleta de
drenatge.

— Execucioé de forats pel connexionat de la
canonada a la canaleta de drenatge.

— Acoblament i rejuntat de la canonada a la
canaleta de drenatge.

— Col-locacié del sifé en linia.

— Reblert de I'extradoés.

— Comprovacio6 del seu correcte funcionament.

EQUIPS AUXILIARS

Fase d'execuci6 Excavacié amb mitjans manuals.
Sistemes de
. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar p L
col:-lectiva i
senyalitzacioé
Caiguda de m Per passar sobre una excavacié oberta, no se | m YCB040
persones a saltara d'un costat a un altre d'aquesta.
diferent nivell.
Caiguda m No s'apilara la terra en zones situades a menys
d'objectes per de 2 m de la vora de I'excavacié.
desplom.
Fase d'execucio Eliminacié de les terres soltes del fons de I'excavacié.
Sistemes de
. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar P L
col-lectiva i
senyalitzacioé
Caiguda de m La superficie del fons de I'excavacié es deixara
persones al planai lliure d'obstacles.
mateix nivell.
Fase d'execucio Abocat i compactacié del formigé en formacié de solera.
Sistemes de
. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar p L
col:-lectiva i
senyalitzacioé
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Caiguda de m La plataforma de treball des de la qual

persones al s'executaran els treballs d'abocament i vibrat

mateix nivell. del formigé tindra una amplada minima de 60
cm.

Cop i tall per m Es comprovara que en les zones a formigonar

objectes o eines. no hi ha objectes punxants.

Fase d'execucié

Reblert de I'extradés.

Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc_lo .
col-lectiva i
senyalitzacio
Caiguda m Els materials de reblert no s'apilaran a les | m YCB060
d'objectes per vores de les excavacions.
desplom.
9.20. Base granular amb tot-u natural calcari, i compactacié amb mitjans mecanics.
MBGO10 Base granular amb tot-u natural calcari, i compactacié amb mitjans
mecanics.
FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Transport i descarrega del material a peu de tall.
— Estés del material en tongadas d'espessor
N uniforme.
MAQUINARIA — Humectaci6 o dessecacié de cada tongada.
— Compactacié.
mq02rot030b Compactadora tandem autopropulsat.
mq04dua020b Dumper de descarrega frontal.
mqg02cia020j Cami6 cisterna.

Fase d'execucid

Transport i descarrega del material a peu de tall.

Sistemes de

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc'lo .
col:-lectiva i
senyalitzacioé

Xoc contra m Les zones on es vagi a dipositar el material | m YSMO005
objectes estaran delimitades i fora dels llocs de pas.
immobils.
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Fase d'execucid

Estes del material en tongadas d'espessor uniforme.

Codi Riscos

Mesures preventives a adoptar

Sistemes de
proteccio
col:-lectiva i
senyalitzacio

Caiguda
d'objectes per
desplom.

m En les operacions de descarrega del material, | m YCB060

els camions no s'aproximaran a les vores de
I'excavacid, per evitar sobrecarregues que
afectin a l'estabilitat del terreny.

Fase d'execucié

Humectacié o dessecacié de cada tongada.

Codi Riscos

Mesures preventives a adoptar

Sistemes de
proteccio
col-lectiva i
senyalitzacioé

Aixafament per
bolcada de
maquines.

m El camié cuba tindra una sortida d'aigua lateral,
per evitar la necessitat d'aproximar-se a les
vores dels talussos.

Fase d'execucié

Compactacié.

Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc_lo .
col-lectiva i
senyalitzacioé
Projeccié de m Es verificara I'abséncia de persones en el radi | m YSM005
fragments o d'acci6 de la maquina.
particules.
9.21. Paviment esportiu per a camp de futbol, format per gespa sinteética.
MDBOOS Paviment esportiu per a camp de futbol, format per gespa sintetica.

FITXES AGENTS I EQUIPS
RELACIONADES | INTERVINENTS

esportiva.
MAQUINARIA — Col-locaci6 de la gespa sintética.
mq07cel010 Carretd elevador diésel de doble tracci6. de joc.
— Llastrat de la superficie.
mq11ext020 Estenedora fibril-ladora per a gespa
sintetica.

Fases d'execucio:
— Replanteig de les dimensions de la pista

— Replanteig, marcat i tall de les linies de joc.
— Col-locacié de la gespa sintética per a les linies
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9.22. Vorada recte de formigo, per a us en calcades, sobre base de formigé en massa, abocament des de camio,
estés i vibrat, amb acabat reglejat.

MLBO10O Vorada recte de formigo, per a Us en calgades, sobre base de formigé en
massa, abocament des de camio, estés i vibrat, amb acabat reglejat.

FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Replanteig d'alineacions i nivells.
— Abocament i estés de formig6 en llit de suport.
PETITA MAQUINARIA — Col-locacio, rebut i anivellacié de les peces,

incloent-hi topalls o contraforts.
— Reomplert de junts amb morter de ciment.

op00amo010 Mola o radial.

Durant totes les fases d'execucio.

Sistemes de

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc_no .
col:-lectiva i
senyalitzacioé

Caiguda de m Es prohibira l'accés d'altres treballadors a la | m YSMOO06
persones al zona que s'esta pavimentant, indicant-se
mateix nivell. itineraris alternatius.
Fase d'execuci6 Abocament i estes de formigé en llit de suport.
Sistemes de

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc'lo .
col:-lectiva i
senyalitzacioé

Cop i tall per m Es comprovara que en les zones a formigonar
objectes o no hi ha objectes punxants.
eines.

, ” Collocacié, rebut i anivellacié de les peces, incloent-hi topalls o
Fase d'execucié

contraforts.
Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc_lo .

col-lectiva i
senyalitzacio

Cop i tall per m Es tindra especial cura en la manipulacié de

objectes o peces acabades de tallar.

eines.
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Sobreesforg. m La presentacio de les peces es realitzara per,
almenys, dos operaris.
Fase d'execucio Reomplert de junts amb morter de ciment.
Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc'lo .
col-lectiva i
senyalitzacio
Contacte amb m S'evitara el contacte de la pell amb el morter.
substancies
caustiques o
corrosives.
9.23. Capa de mescla bituminosa en fred de composicié densa.
MPB020 Capa de mescla bituminosa en fred de composicié densa.
FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Replanteig de nivells.
— Transport de la mescla bituminosa.
A — Extensi6 de la mescla bituminosa.
MAQUINARIA — Compactacié de la capa de mescla bituminosa.
.. . — Execuci6 de juntes transversals.
mqg02ron010a Corr6 vibrant tandem autopropulsat. — Neteja final.
mqg11com010 Compactador de pneumatics
autopropulsat.

Durant totes les fases d'execucio.

Sistemes de

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc_lo .
col-lectiva i
senyalitzacio

Caiguda de m Es prohibira l'accés d'altres treballadors a la | m YSMOO06
persones al zona que s'esta pavimentant, indicant-se
mateix nivell. itineraris alternatius.

Contacte amb m S'evitara el contacte de la pell amb els

substancies productes bituminosos.
caustiques o
corrosives.

Fase d'execuci6 Neteja final.
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Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc_lo .
col-lectiva i
senyalitzacioé
Caiguda de m La zona de treball es mantindra en perfectes
persones al condicions d'ordre i neteja.
= mateix nivell.

9.24. Paviment gibrell per als vianants, realitzat amb sorra granitica, estesa i rasantajada amb motoanivelladora
amb capa separadora de geotéxtil no teixit compost per fibres de poliéster unides per tiretes.

MPO0O020 Paviment gibrell per als vianants, realitzat amb sorra granitica, estesa i
rasantajada amb motoanivelladora amb capa separadora de geotextil no
teixit compost per fibres de poliéster unides per tiretes.

FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:

RELACIONADES | INTERVINENTS — Carrega i transport a peu de tall del material.

— Col‘locacio6 de la capa separadora.
A — Estesa del material.
MAQUINARIA — Repassada manual de vores.
. — Humectacio.

mqg01mot010a Motoanivelladora. — Compactacié.

mq02rot030a Compactadora tandem autopropulsat.

mq02cia020j Camié cisterna.

Durant totes les fases d'execucio.

Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc'lo .
col:-lectiva i
senyalitzacié
Caiguda de m Es prohibira l'accés d'altres treballadors a la | m YSMO06
persones al zona que s'esta pavimentant, indicant-se
mateix nivell. itineraris alternatius.

Fase d'execucié

Humectacio.

Codi

Riscos

Mesures preventives a adoptar

Sistemes de
proteccio
col-lectiva i
senyalitzacio

Aixafament per
bolcada de

maquines. vores dels talussos.

m El camié cuba tindra una sortida d'aigua lateral,
per evitar la necessitat d'aproximar-se a les
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Fase d'execucid

Compactacio.

Codi

Riscos

Mesures preventives a adoptar

Sistemes de
proteccio
col-lectiva i
senyalitzacio

Projeccié de
fragments o
particules.

d'accié de la maquina.

m Es verificara I'absencia de persones en el radi

m YSMO005

9.25. Aplicacié manual de pintura alquidica, per a marca vial longitudinal.

MSHO010 Aplicacié manual de pintura alquidica, per a marca vial longitudinal.
MSHO010b

MSHO010c

FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Escombratge mitjangant escombradora mecanica.

— Premarcatge.
— Aplicacié manual de la mescla.

9.26. Aplicacié6 mecanica amb maquina d'accionament manual de pintura alquidica, per a marcat de fletxes i

inscripcions en vials.

MSHO30 Aplicacié6 mecanica amb maquina d'accionament manual de pintura
alquidica, per a marcat de fletxes i inscripcions en vials.
FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Escombratge mitjancant escombradora
mecanica.
N — Premarcatge.
MAQUINARIA — Aplicacié mecanica de la mescla amb maquina
d'accionament manual.
mq11bar010 Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.
mqO08war010a Maquina manual, per pintar marques vials
sobre la calgada.

9.27. Aplicacié manual de pintura alquidica, per a marca vial longitudinal de emmascarament.

MSHO50

Aplicacio manual de pintura alquidica, per a marca vial longitudinal de

emmascarament.
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FITXES

RELACIONADES | INTERVINENTS — Replanteig.

AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:

— Escombratge mitjangant escombradora
mecanica.
— Aplicacié manual de la mescla.

Durant totes les fases d'execucio.

Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc_l o
col-lectiva i
senyalitzacio
Caiguda de m Es prohibira l'accés d'altres treballadors a la | m YSMOO06
persones al zona en la qual s'esta realitzant el fresat,
mateix nivell. indicant-se itineraris alternatius.

9.28. Aplicacié manual de pintura alquidica, per a emmascarament de fletxes i inscripcions en vials.

MSHO70 Aplicacié manual de pintura alquidica, per a emmascarament de fletxes i
inscripcions en vials.

FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:

RELACIONADES | INTERVINENTS - Replanteig.

— Escombratge mitjangant escombradora
mecanica.
— Aplicacié manual de la mescla.

Durant totes les fases d'execucio.

Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc_u o
col-lectiva i
senyalitzacio
Caiguda de m Es prohibira l'accés d'altres treballadors a la | m YSM006
persones al zona en la qual s'esta realitzant el fresat,
mateix nivell. indicant-se itineraris alternatius.

9.29. Lamina separadora de polietile.

NGLO10

Lamina separadora de polietile.
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FITXES

RELACIONADES

INTERVINENTS

AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
— Col-locacié de la lamina separadora sobre el terreny.
— Resolucié de cavalcaments i unions.

9.30. Banc amb sabater de tauler fenolic HPL i estructura d'acer inoxidable, per a vestuari.

SVB020 Banc amb sabater de tauler fenolic HPL i estructura d'acer inoxidable, per
a vestuari.
FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Replanteig.
— Muntatge i col-locacié del banc.
PETITA MAQUINARIA
op00ato010 Tornavis.
op00tal010 Trepant.

9.31. Porteria de futbol 11, fixada a una base de formigé.

TDG110 Porteria de futbol 11, fixada a una base de formigo.
FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Replanteig.

— Excavacié amb mitjans manuals.

— Formigonat de la base de recolzament.

— Muntatge i fixacié de I'equipament esportiu.
— Comprovacioé del seu correcte funcionament.

Fase d'execucid

Formigonat de la base de recolzament.

Sistemes de
proteccio

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar .
col-lectiva i
senyalitzacio

Cop i tall per m Es comprovara que en les zones a formigonar
objectes o no hi ha objectes punxants.
eines.

9.32. Porteria de futbol 7 o futbol 8, fixada a una base de formigé.

TDG110h

Porteria de futbol 7 o futbol 8, fixada a una base de formigé.
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FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Replanteig.
— Excavacio.

— Formigonat de la base de recolzament.
— Muntatge i fixacié de I'equipament esportiu.

Fase d'execucio Formigonat de la base de recolzament.
Sistemes de
. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar P L
col-lectiva i

senyalitzacié

Cop i tall per m Es comprovara que en les zones a formigonar
objectes o no hi ha objectes punxants.
eines.

9.33. Xarxa de proteccio de pista esportiva, fixats a una base de formigé.

TDG170 Xarxa de protecci6 de pista esportiva, fixats a una base de formigd.
FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Replanteig.

— Excavacié.

— Formigonat de la base de recolzament.
— Muntatge i fixacié de I'equipament esportiu.

Fase d'execucid Formigonat de la base de recolzament.
Sistemes de
. . . roteccié
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar p L
P P col-lectiva i

senyalitzacié

Cop i tall per m Es comprovara que en les zones a formigonar
objectes o no hi ha objectes punxants.
eines.

9.34. Xarxa de protecci6 de pista esportiva, subjecta a pals de tub d'acer, fixats a una base de formigé.

TDG170b Xarxa de proteccid de pista esportiva, subjecta a pals de tub d'acer, fixats
a una base de formigo.
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FITXES

RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execucio6:

— Replanteig.

— Excavacié amb mitjans manuals.

— Formigonat de la base de recolzament.

— Muntatge i fixacié de I'equipament esportiu.
— Comprovacio6 del seu correcte funcionament.

Fase d'execucid Formigonat de la base de recolzament.
Sistemes de
. . . roteccio
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar p L
P P col:-lectiva i
senyalitzacié
Cop i tall per m Es comprovara que en les zones a formigonar
objectes o no hi ha objectes punxants.
eines.

9.35. Paviment absorbidor d'impactes, en arees de jocs infantils, format per gespa sintética amb base amortidora.

TIJR020 Paviment absorbidor d'impactes, en arees de jocs infantils, format per
gespa sintética amb base amortidora.
FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Replanteig.
— Col-locacio6 de la gespa sintética.

Durant totes les fases d'execucio.

Sistemes de
Codi Riscos Mesures preventives a adoptar protecc_|o .
col:-lectiva i
senyalitzacié
Caiguda de m Es prohibira l'accés d'altres treballadors a la | m YSMOO06
persones al zona que s'esta pavimentant, indicant-se
mateix nivell. itineraris alternatius.

9.36. Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, rectangular.

TSV050 Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, rectangular.
FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Muntatge.
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MAQUINARIA

mq07cce010a

Camié amb cistell elevador de brag
articulat.

9.37. Cartell general indicatiu de riscos biologics, de PVC.

YVVO010 Cartell general indicatiu de riscos biolagics, de PVC.
FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Col-locacié de I'element.

9.38. Senyal normalitzat rectangular, indicativa de riscos biologics, de PVC.

YVV020 Senyal normalitzat rectangular, indicativa de riscos biologics, de PVC.
FITXES AGENTS I EQUIPS Fases d'execucio:
RELACIONADES | INTERVINENTS — Collocacio de I'element.

Pagina 108 - 109



Projecte Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.
Situacié Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251 Santpedor.
Promotor Ajuntament de Santpedor

Eidée arquitectes - C/Carrié n° 27, 2°, 62. Manresa. 08242 - 938752424 - https://eidee.cat Annexos
Data Novembre de 2025 Fitxes de prevencio de riscos

DOCUMENTACIO GRAFICA -PLANOLS

Pagina 109 - 109



ta

el Llerat
\f

L elMirdorde

11 montserrat
by 5

i
oaealy e

-,

o, UEMdTTES)

| |
I 5ﬂﬁt§!' I!Il’rl l il
1 di l‘laz-.t

|

“heradjonf®

B

iy
i
i

y Ll

k=

V‘J:Fl W, ]
r,'.(.._“@ M, | "
A M I R )
L . A

Pty e fes Q!;y_ms

Tarroel
deBa

'] ; .“ ?

-

-~

& T il

w ui; '“),
- _’

EPEO00

W s
| I 4

Limite rara verde

parteds = Hidrografia

£
.

— Limite
Mobils

Limile @& manzana
= Limife e cominictionss

404 BOU Cooimenaoss U TM boso 3t ETRSES

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localizacidn:
CR NAVARCLES
08251 SANTPEDOR [BARCELONA]

Clase: URBANG

Uso principal: Deportivo
Superficie construida: 18.126 m2

PARCELA

Superficie grifica: 26808 m2
Participacion del inmueble: 100,00 %
Tipo: Parcala construida sin divisian he

]
by

£ Lt
.nﬁ‘lntfn'dng
iy

L—Il'-"u Ly

iy

Camp xtfr ¥
omib Are

i |

Pavalld mphicipa F«; b
Rafa Myrtines
o
i Sl e
Iflfare S '.:‘_

g

\
\\
|
4
l
,"/
A ‘
7,/
F RIS
_/’"'—”d"_‘
—
\ V5
| e
|| ‘
| |
=3
| | Ta2

REGIM DEL 50U
Lt 54 Lt Clomuoiclat (90101
Lo S Urtah N Conmmtal
Livsd 54 Uttt Dusirvital
v L B Urtandrate Mo Dtmtal S40

411 Irsegent iheiuacio Urbanistica
| Py i M Urbana

i Pl Livbanistic

P Pt 20 Delimitacio

M i f
Tiirdr de oL : .
" Splanesk [0 . Referencia catastral: 4463301DG0246S0001FY
ORTOFOTOPLANOL CADASTRE
TREBALL: Q59
‘\ 7""':‘\ ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
N \\ N = o \ SUBSTITUCIO DE LA GESPA ARTIFICIAL
\ PN D ] | DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANTPEDOR
\ ‘ e, SNU
al L, | B, EMPLAGAMENT:
> JAMENT DEFIVAT |

CAMP DE FUTBOL JOSEP GUARDIOLA
CARRETERA DE NAVARCLES S/N ZONA ESPORTIVA
08251 SANTPEDOR (BARCELONA)

MANRESA NOVEMBRE 2025

|| F | st s st
P | St s, satoma general
1 bkt sk ttoma genoral

PROTECCHD DE SISTEMES
pep——
vt 5585 | mita tensio

PARAMETRES EDIFICATORIS S—

naita

b o i

20MES AMS SECTORS DE
DESENVOLUPAMENT

Sallant

8
&
2
=
2

EMPLAGAMENT

ORDENACIO (POUM)
ESCALA DIN—-A3 1:2500

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
SUBSTITUCIO DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL DE SANTPEDOR

PROMOTOR:
AJUNTAMENT DE SANTPEDOR

446666
I

ARQUITECTES:

RAMON SUBIRANA | JOVE
ramonsubirana@eidee.cat
ARTURO DE VISA JAMBRINA
arturodevisa@eidee.cat

TEL: 93.875.24.24

www.eidee.cat

eidéearquitectes

N

PLANOL

LOCALITZACIO, ORTOFOTOPLANOL

CADASTRE, EMPLAGAMENT
PLANOL D’ORDENACI6O POUM

SSO1—-EM

ESCALA DIN-A3
REGISTRE

1/2500

Q593ssEM




~ | I
' —5 H ] | | I ﬁ Jel | . IMPORTANT:

. / . S ' ] . . ‘ﬂu 2O o
o \ = TOTS ELS DETALLS | MESURES
/ v - - S N DE SEGURETAT DIBUIXATS | INDICATS
\‘ @CCCESE%%EEB%B‘RA @ES‘ECSLES ) SON D'APLICACIO A TOTS ELS PUNTS

DE CARACTERISTIQUES SEMBLATS O
IGUALS ENCARA QUE NO ESTIGUIN
DIBUIXATS O INDICATS A TOTS ELS
ALCATS, PLANTES | SECCIONS DE
SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABORAL LA DOCUMENTACIO GRAFICA.
S'INDIQUEN DE MANERA GENERICA
PER TAL DE FACILITAR—NE LA
LECTURA | INTERPRETACIO

VEURE DETALLS | MESURES DE
SEGURETAT A LA MEMORIA ESCRITA

EXTINTOR
QUADRE ELECTRIC SECUNDARI

TREBALL: Q59

‘ ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
SUBSTITUCIO DE LA GESPA ARTIFICIAL
‘ DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANTPEDOR

EMPLAGAMENT:
. CAMP DE FUTBOL JOSEP GUARDIOLA
f CARRETERA DE NAVARCLES S/N ZONA ESPORTIVA
08251 SANTPEDOR (BARCELONA)
m 5 MANRESA NOVEMBRE 2025
o a \\ o
L = = i ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
L SUBSTITUCIO DE [A GESPA ARTIFICIAL
— DEL CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL DE SANTPEDOR
ZJRSVL\ATC/TMOERN:T DE SANTPEDOR “_m
CONTENIDORS DE RUNA } \
PROTEGITS AMB LONA \
\ . EMMAGATZEMATGE '
—_ | e | T e @@
I——— TANCA PROVISIONAL e et
SEGURETAT | SALUT. ESCALA DIN-A3 1:400 S —_— o © EXCAVACIS POU ARTURD. DE VISA JAMBRINA §
z CA METALL'CA — . < | ) @ ) . . TEL: 83.875.24.24 i
5 0 5 10m. - T \—, g
i
3
LLEGENDA SEGURETAT | SALUT B3 SENYALITZACIO SEGURETAT LABORAL CONTENIDOR DE RUNA www.eldee.cat
= © m PROTEGIT AMB UNA LONA PLANOL COTES | SUPERFICIES
SENYALITZACIO PROVISIONAL /1 QUADRE ELECTRIC SECUNDARI PLANTA ZONA APARCAVENT
ABALISAMENT TANCA ‘ EMMAGATZEMATGE DE MATERIAL
SENYALITZACIO DESPLAGAMENT SENYALITZACIO ADVERTIMENT |
VEHIOLES A L'0BRA " PROLIBICIO 2 T a— SS02-CO
B EXTINTOR (] SENYAL/EXTINTOR ESCALA DIN-A3 1/400
) i REGISTRE Q593ssCO




Annex: Pla de Control de Qualitat

Projecte Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.
Situacié Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251 Santpedor.
Promotor Ajuntament de Santpedor
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Projecte Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.

Promotor Ajuntament de Santpedor
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Situacioé

Arquitectes Data Novembre de 2025

1. INTRODUCCIO.

El Codi Tecnic de I'Edificacié (CTE) estableix les exigéncies basiques de qualitat que han de complir els edificis, incloses
les seves instal-lacions, per satisfer els requisits basics de seguretat i habitabilitat.

El CTE determina, a més, que aquestes exigéncies basiques han de complir-se en el projecte, la construccié, el
manteniment i la conservacié dels edificis i les seves instal-lacions.

La comprovacié del compliment d'aquestes exigéncies basiques es determina mitjangant una série de controls: el control
de recepcioé en obra dels productes, el control d'execucié de I'obra i el control de I'obra acabada.

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a I'establert a I'Annex |
de la part | del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memoria, havent estat elaborat atenent a les prescripcions
de la normativa d'aplicacié vigent, a les caracteristiques del projecte i a l'estipulat en el Plec de Condicions del present
projecte.

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda suficientment
referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tecniques Particulars del projecte.

El control de qualitat de les obres inclou:

 El control de recepcié en obra dels productes.
o El control d'execucié de I'obra.
« El control de I'obra acabada.

Per a aixo:

1) El director de I'execucié de I'obra recopilara la documentacié del control realitzat, verificant que és conforme a
I'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions.

2) El constructor recaptara dels subministradors de productes i facilitara al director d'obra i al director de I'execuci6 de
l'obra la documentacié dels productes anteriorment assenyalada, aixi com les seves instruccions d'Us i
manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui.

3) La documentacié de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podra servir, si aixi ho
autoritzés el director de I'execucié de I'obra, com a part del control de qualitat de I'obra.

Una vegada finalitzada I'obra, la documentacié del seguiment del control sera dipositada pel director de I'execuci6é de
I'obra, en el Col-legi Professional corresponent o, si escau, en I'Administracié Publica competent, que asseguri la seva
tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interes legitim.
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2. NORMATIVA | LEGISLACIO APLICABLES.

2.1. Normativa de caracter general

NORMATIVA DE CARACTER GENERAL

Ley de Ordenacion de la Edificacién

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999

Texto consolidado. Ultima modificacién: 15 de julio de 2015
Modificada per:

Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitacion edificatoria en el contexto del Plan de
Recuperacién, Transformacion y Resiliencia

Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de noviembre de 2017
Modificada per:

Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento juridico espafiol diversas directivas de la Unién
Europea en el ambito de la contratacion publica en determinados sectores: de seguros privados, de planes y
fondos de pensiones, del ambito tributario y de litigios fiscales

Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 5 de febrero de 2020

Modificada per:

Ley de calidad de la Arquitectura

Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Coédigo Técnico de la Edificacion (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificat per:

Aprobacion del documento basico "DB-HR Proteccion frente al ruido" del Cédigo Técnico de la Edificacion y
modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correcci6 d'errors:
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Correccion de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007

Correcci6 d'errors:

Correccion de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificaciéon

Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 18 de octubre de 2008

Modificat per:

Modificaciéon de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificacién y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion, para el ejercicio de su
actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.0O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:

Anulado el articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de
la Edificacion

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificat per:

Ley de rehabilitacion, regeneracién y renovacion urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposicién final undécima. Modificacién de los articulos 1y 2 y el anejo lll de la parte | del Real Decreto 314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo
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Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Codigo Técnico de la Edificacion (CTE). Parte |

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias basicas, contenido del proyecto,
documentacion del seguimiento de la obra y terminologia.

Modificat per:

Modificaciéon del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correcci6 d'errors:

Correccion de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificaciéon

Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion, para el ejercicio de su
actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:

Anulado el articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de
la Edificacion

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificat per:

Ley de rehabilitacién, regeneracion y renovacion urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposicién final undécima. Modificacién de los articulos 1y 2 y el anejo lll de la parte | del Real Decreto 314/2006.
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B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construcciéon
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006

Desenvolupat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccién

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Modificada per:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Modificada per:

Modificaciéon del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica.
B.O.E.: 2 de junio de 2021

2.2. X. Control de qualitat i assaigs
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Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion, para el ejercicio de su
actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010

2.2.1. XE. Estructures de formigé

Cédigo Estructural

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

B.O.E.: 10 de agosto de 2021
Correcci6 d'errors:
Correccion de errores del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
B.O.E.: 2 de febrero de 2024

2.2.2. XM. Estructures metal-liques

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero

Codigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico SE-A.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Codigo Estructural

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

B.O.E.: 10 de agosto de 2021
Correcci6 d'errors:
Correccion de errores del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
B.O.E.: 2 de febrero de 2024

2.2.3. XS. Estudis geotécnics

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos
Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Béasico SE-C.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
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B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
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3. CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS
MATERIALS.

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les condicions de
subministrament; recepci6 i control; conservacié, emmagatzematge i manipulacié, i recomanacions per al seu Us en obra,
de tots aquells materials utilitzats en I'obra.

El control de recepcié abastara assaigs de comprovacié sobre aquells productes als que aixi se'ls exigeixi en la

reglamentacié vigent. Aquest control s'efectuara sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris d'acceptacié i
rebuig i adoptant-se les decisions alla determinades.

El director d'execucié de l'obra cursara instruccions al constructor perque aporti els certificats de qualitat i el marcat CE
dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a I'obra.
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIO: PRESCRIPCIONS SOBRE
L'EXECUCIO PER UNITAT D'OBRA.

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre I'execucié per unitat d'obra, s'enumeren les fases
de I'execucié de cada unitat d'obra.

Les unitats d'obra s6n executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de qualitat, per la qual
cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents que els avalen, no obstant aixo, la
qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat d'obra).

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control minimes a realitzar durant
I'execucié de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execucié descrites en el Plec, aixi com les proves de
servei a realitzar a carrec i compte de I'empresa constructora o instal-ladora.

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqiiéncia minima de control a
realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execucié de la unitat d'obra, a verificar per part del director
d'execucio6 de I'obra durant el procés d'execucio.

A continuaci6 es detallen els controls minims a realitzar pel director d'execucié de I'obra, i les proves de servei a realitzar
pel contractista, al seu carrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:

DTMO060 Demolicié de xarxa de proteccié de pista esportiva, fixa, per evitar la sortida de pilotes del camp, 4,00 m

de 6 m d'altura, de cordes de nilé de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de diametre, cosida amb
cable d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat de 90x2 mm
de diametre, de 7 m d'altura i 5 mm de gruix i separador superior de 50x2mm, col-locats cada 5 m,
fixats a una base de formigé HM-20/P/20/X0. Inclos replanteig, excavacié manual del terreny, pots,
plaques d'ancoratge i perns per a fixacié de I'equipament esportiu, pals per a punts singulars i
tensors per al tesat del conjunt. Inclou la carrega a camié conjuntamet amb la gespa, transport i
taxes a abocador incloses a la partida de reciclatge de la gespa.

|FASE| 1 |Retiradaiapilamentdel material desmuntat.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

1.1|Aplec. 1 per unitat m No s'han apilat i emmagatzemat en funcié de la
seva posterior gestio.
m S'han abocat en I'exterior del recinte.

DTMO060b Desmuntatge i posterior muntatge de porteries, xarxes, baranes i o altres elements i equipaments 1,00 U
existents aprofitant els anclatges,afectats per la retirada i instal.laci6 de gespa, amb mitjans
manuals, i recuperacié del material per a la seva posterior reinstal.lacié , deixant el material apilat
i protegit dins del recint; Neteja de canaletes , previ el desmuntatge i recol-locacié al final de la
obra. Inclou carrega de residus generats sobre camio per a gestio.

| FASE | 1 |Classificacié i etiquetatge.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

|1.1 Identificacio. 1 per unitat m Abséncia d'etiqueta.

| FASE | 2 |Aplec dels materials a reutilitzar.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

2.1|Aplec. 1 per unitat m No s'han apilat i emmagatzemat en funcié de la
seva posterior gestio.

| FASE | 3 |Retirada i aplec de les restes d'obra. |
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Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

3.1

Aplec.

1 per unitat

m No s'han apilat i emmagatzemat en funcié de la
seva posterior gestio.
m S'han abocat en I'exterior del recinte.

DMF010 Demolicié de paviment d'aglomerat asfaltic de 10 cm de gruix mitja, amb martell pneumatic, i 50,00 m?
carrega manual sobre camié o contenidor.Inclou el tall perimetral de la zona afectada.

|FASE| 1 |Retiradaiarreplegatdeenderrocs.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

1.1

Aplec.

1 per paviment

m No s'han apilat i emmagatzemat en funcié de la
seva posterior gestio.
m S'han abocat en I'exterior del recinte.

ANS010 Paviment de formigé amb addicié de fibres de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigé HM- 202,00 m?
25/B/12/X0 fabricat en central i abocament amb cubilot amb un contingut de fibres sense funcio
estructural, fibres de vidre resistents als alcalis (AR) de 3 kg/m?® estés i vibrat manual
mitjangant regla vibrant, amb acabat superficial mitjangant remolinador mecanic i posterior ras

aplicacio d'agent filmogen, (0,15 I/m?); amb junts de retraccié de 5 mm d'espessor cada 4m,
mitjancant tall amb disc de diamant. Inclos panell de poliestire expandit de 3 cm d'espessor,

per a I'execucié de juntes de retraccio, i massilla elastica per a segellat dels junts de retraccio.

| FASE | 1 |Preparacic’> de la superficie de recolzament del formigé.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

1.1|Densitat i rasant de la superficie |1 per solera m Diferéncies respecte a les especificacions de
de recolzament. projecte.

| FASE | 2 |Estesa de nivells mitjangant tocaments, mestres de formig6 o regles.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

21

Rasant de la cara superior.

1 per solera

m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

|FASE| 3 |Formacic’>dejuntesde

construcci6 i de juntes perimetrals de dilatacio.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

3.1

Encontres amb pilars i murs.

1 per element

m Inexisténcia de junt de dilatacio.

3.2

Profunditat del junt de dilatacié.

1 per solera

m Inferior al gruix de la solera.

3.3

Gruix dels junts.

1 per junt

m Inferior a 0,5 cm.
m Superiora 1 cm.

|FASE| 4 |Mesclaten camio formigonera.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

41

Tipus de fibres, dosificacio i
manera d'efectuar la mescla.

1 per solera

m Incompliment de les prescripcions del fabricant.

| FASE | 5 |Abocat, estesa i vibrat del formigé.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

5.1

Gruix.

1 per solera

m Inferior a 15 cm.
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Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

5.2|Condicions d'abocament del
formigo.

1 per solera

m Consistencia de la pasterada en el moment de la
descarrega distinta de lI'especificada en el projecte o
que presenti principi d'adormiment.

m Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una altra
substancia nociva no prevista en el projecte.

| FASE | 6 |Aplicacio de I'agent filmogen.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

6.

-

Métode aplicat, temps de curat i
proteccié de superficies.

1 per fase de formigonat

m Diferéncies respecte a
projecte.

les especificacions de

|FASE| 7 |Replanteig dels junts de retraccio.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

7.1|Situacié de junts de retraccié. 1 per solera m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
7.2|Separacié entre junts. 1 en general m Superior a 5 m.

7.3|Superficie delimitada per junts.

1 cada 100 m?

m Superior a 20 m2

| FASE | 8 [Cort del formigo.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

|8.1 Profunditat de junts de retraccid.

1 per solera

m Inferior a 5 cm.

ANS035 Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metal-lic, per a solera, format per panells metal-lics, 18,45 m?
amortitzables en 100 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclis elements de
sustentacio, fixacié i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i liquid desencofrant, per
evitar I'adheréncia del formigé a I'encofrat.

|FASE| 1 |Muntatge del sistema d'encofrat.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

1.1|Superficie interior de I'encofrat.

1 cada 250 m? de

m Manca d'uniformitat.

superficie m Existencia de restes de bruticia.

1.2|Junts. 1 cada 250 m? de m Diferencies respecte a les especificacions de
superficie projecte.

1.3|Forma, situacio i dimensions. 1 cada 250 m? de m Diferencies respecte a les especificacions de
superficie projecte.

|FASE| 2 |Desmuntatge del sistema d'encofrat.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

2.1|Periode minim de desmuntatge
del sistema d'encofrat en funcié
de l'edat, resisténcia i condicions
d'endurit.

1 per fase de formigonat

m Diferéncies respecte a les
projecte.

especificacions de

d'encofrat.

2.2|Ordre de desmuntatge del sistema

1 per fase de formigonat

m Diferéncies
projecte.

respecte a les especificacions de
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ASA010 Peric6 de pas, registrable, soterrada, construit amb fabrica de maé ceramic massis, de 1/2 peu 1,00 U
d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x50 cm,
sobre solera de formigé en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formacié de pendent
minima del 2%, amb el mateix tipus de formigo, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de
ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat
superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124; prévia excavacio
amb mitjans manuals i posterior reomplert de I'extradés amb material granular. Inclis morter per a
segellat de junts i col-lector de connexi6 de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de

registre, per a trobades.

|FASE| 1 |Replanteig.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1|Situacié. 1 per unitat m Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.
1.2|Dimensions. 1 per unitat m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
1.3|Distancia a altres elements i 1 per unitat m Diferéncies respecte a les especificacions de
instal-lacions. projecte.

|FASE| 2 |Excavaciéambmitjans manuals.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
2.1|Dimensions i acabat de 1 per unitat m Diferéncies respecte a les especificacions de
I'excavacio. projecte.

| FASE | 3 |Eliminaci6 de les terres soltes del fons de I'excavacié.

Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig

3.1|Superficie de recolzament. 1 per unitat

m Manca de planitud o preséencia d'irregularitats en el
pla de recolzament.

| FASE | 4 |Abocat i compactacié del formigé en formacioé de solera.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

4.1|Gruix. 1 per unitat m Inferior a 15 cm.

4.2|Condicions d'abocament del 1 per unitat m Consistencia de la pasterada en el moment de la
formigé. descarrega distinta de lI'especificada en el projecte o

que presenti principi d'adormiment.
m Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una altra
substancia nociva no prevista en el projecte.

| FASE | 5 |Formacic’> de l'obra de fabrica amb maons, préviament humits, col-locats amb morter.

Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig

|5.1 Dimensions interiors. 1 per unitat

m Variacions superiors al 10%.

|FASE| 6 |Connexionatdels col-lectors al perico.

Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig

6.1|Connexions dels tubs i segellat. |1 per tub

m Entrega de tubs insuficient.
m Fixacié defectuosa.
m Manca d'hermeticitat.

| FASE | 7 |Reomplert de formigé per a formacié de pendents.
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Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig

|7.1 Pendent. 1 per unitat

m Inferior al 2%.

| FASE | 8 |Arrebossatibrunyit amb morter, arrodonint els angl

es del fons i de les parets interiors del perico.

Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig

|8.1 Acabat interior. 1 per unitat

m Existéncia d'irregularitats.

| FASE | 9 |Co|-locacic’> del col-lector de connexié de PVC en el

fons del pericd.

Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig

9.1|Enrasat del col-lector. 1 per unitat

m Acabat del col-lector de connexié de PVC amb el
formigé a diferent nivell.

| FASE | 10 |Rea|itzacié del tancament hermétic i col-locaci6 de

la tapa i els accessoris.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
10.1|Tapa de registre i sistema de 1 per unitat m Diferencies de mesura entre el marc i la tapa.
tancament. m Manca d'hermeticitat en el tancament.

| FASE | 11 [Reblert de I'extrados.

Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig

11.1/Tipus i granulometria. 1 per unitat

m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

PROVES DE SERVEI

Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacié CTE. DB-HS Salubridad

ASB020c Connexié de I'escomesa a la xarxa general de san
incloure). Inclos comprovacié del bon estat de

ejament a través de pou de registre (sense 1,00 U
I'escomesa existent, treballs de connexio,

trencament del pou de registre des de I'exterior amb martell compressor fins la seva complerta
perforacié, acoblament i rebuda del tub de connexié de servei, empalmament amb junta flexible,

repas i brunyiment amb morter de ciment, industrial
d'elements en cas de trencaments o d'aquells que

, M-5 en l'interior del pou, segellat, reposicié
es trobin deteriorats en el tram d'escomesa

existent. Totalment muntada, connexionada i provada. Subministrament i muntatge.

| FASE | 1 |Replanteig i tracat de la connexi6 en el pou de registre.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1/|Situacié. 1 per unitat m Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.
1.2|Distancia a altres elements i 1 per unitat m Diferencies respecte a les especificacions de
instal-lacions. projecte.

|FASE| 2 |Resoluciéde la connexio.

Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig

2.1|Situacio i dimensions del tubila |1 per unitat

m Falta de correspondéncia entre el tub i la perforacio

perforacié del pou.

per a la seva connexié.
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Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

2.2|Connexions dels tubs i segellat.

1 per unitat

m Entrega de tubs insuficient.
m Fixacié defectuosa.
m Manca d'hermeticitat.

PROVES DE SERVEI

Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacié

CTE. DB-HS Salubridad

ACEO010 Excavacié per esplanacié en terreny de transit compacte, amb mitjans mecanics, i carrega a 175,50 m?

camio.

ACEO010b Excavacio per esplanacio en terreny de transit compacte, amb mitjans mecanics, i carrega a 203,80 m®

camio.

ACEO030 Excavacié de pous en terra sense classificar, de més de 1,25 m de profunditat maxima, amb 10,40 m?
mitjans mecanics, i carrega a camio.

ACEO031 Excavacié de pous en terreny de transit dur, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb 10,00 m?

mitjans manuals, i carga manual a camié.

ACE040c Excavacid de rases en terreny de transit dur, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb 19,05 m*
mitjans mecanics, i carrega a camié.

ACE040cb Excavacié de rases en terreny de transit dur, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb 4,50 m®
mitjans mecanics, i carrega a camio.

|FASE| 1 |Replanteig en el terreny.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

1.1|Distancies relatives a llindes de
parcel-la, serveis, servituds,
fonamentacions i edificacions
proximes.

1 en general

m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

| FASE | 2 |Excavacic’> en successives rases horitzontals i extracci6 de terres.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

2.1|Altura de cada franja.

1 per esplanacié

m Variacions superiors a #50 mm respecte a les
especificacions de projecte.

2.2|Cota del fons.

1 per esplanacio

m Variacions superiors a #50 mm respecte a les
especificacions de projecte.

2.3|Anivellacié de l'excavacio.

1 per esplanacio

m Variacions no acumulatives de 50 mm en general.

2.4/||dentificacio6 de les
caracteristiques del terreny del
fons de I'excavacio.

1 per esplanacié

m Diferéncies respecte a les especificacions de
I'estudi geotecnic.

2.

o

el tall de terres.

Discontinuitats del terreny durant

1 per esplanacié

m Existéncia de llenties o restes d'edificacions.

ACRO020b Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de diametre, i compactacié en tongades successives 27,05 m?®
de 25 cm d'espessor maxim amb mitjans mecanics, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 95% de la maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
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ACRO020bb Reblert de rases i pous amb terra seleccionada procedent de la propia excavacio, i 4,65 m®
compactacié en tongades successives de 25 cm d'espessor maxim amb mitjans mecanics,
fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la maxima obtinguda en I'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501.

| FASE | 1 |Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

1.1|Gruix de les tongades. 1 per tongada m Superior a 25 cm.

1.2|Materials de les diferents capes. |1 per tongada m No sén de caracteristiques uniformes.

1.3|Pendent transversal de la 1 per tongada m Inferior al 6%.
superficie de les capes durant m No permet assegurar l'evacuacié de les aigles
I'execucié del reomplert. sense perill d'erosié.

| FASE | 2 |Humectacic’) o dessecacio de cada tongada.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
2.1|Contingut d'humitat. 1 per tongada m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

| FASE | 3 [Compactaci6.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
3.1|Uniformitat de la superficie 1 per tongada m Existéncia d'assentaments.
d'acabat.

ACR060 Compactacié de fons de rasa o pou, al 95% del Proctor Modificat, amb picé vibrant de 27,25 m?
guiat manual.

ACR060c Compactacio de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb mitjans 1.170,00 m?
mecanics.

ACR060cb Compactaciéo de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb mitjans 50,00 m?
mecanics.

ACR060cbb Compactacio de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb mitjans 1.019,00 m?
mecanics.

|FASE| 1 |Humectacic’> de les terres.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1|Contingut d'humitat. 1 per excavacié m Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

|FASE| 2 |Compactacic’>.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
2.1|Uniformitat de la superficie 1 per excavacio m Existéncia d'assentaments.
d'acabat.

MBGO010bb Base granular amb tot-u artificial ZA20, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb 10,00 m®
mitjans mecanics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la maxima obtinguda a I'assaig Proctor Modificat,
per a millora de les propietats resistents del terreny.

Pagina 21 - 33



Projecte Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.

Promotor Ajuntament de Santpedor

Eidée arquitectes - C/Carrié n° 27, 29, 63, Manresa. 08242 - 938752424 -
https://eidee.cat

Situacioé

Arquitectes Data Novembre de 2025

MBGO010bbc Base granular amb tot-u artificial ZA20, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb 203,80 m®
mitjans mecanics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la maxima obtinguda a I'assaig Proctor Modificat,
per a millora de les propietats resistents del terreny.

|FASE| 1 |Estésdel material en tongadas d'espessor uniforme.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1|Gruix de les tongades. 1 per tongada m Superior a 30 cm.
1.2|Gruix total. 1 per unitat m Gruix diferent en més d'1/5 del gruix especificat en
el projecte.
1.3|Planitud. 1 per unitat m Variacions superiors a #10 mm, amidades amb
reglade 3 m.

| FASE | 2 |Humectaci6 o dessecacio de cada tongada.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
2.1|Contingut d'humitat. 1 per tongada m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

| FASE | 3 [Compactaci6.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
3.1|Uniformitat de la superficie 1 per tongada m Existéncia d'assentaments.
d'acabat.

MPBO020b Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred de composicié densa, tipus DF12, amb 50,00 m?
arid calcari i emulsié bituminosa estesa i compactaciéo de forma manual i puntual per a la
reparacié de blandons en recinte tancat.

|FASE| 1 |Extensic’>de la mescla bituminosa.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1|Cavalcament entre franges 1 cada 100 m? m Inferior a 10 cm.
longitudinals. m Coincidéncia de cavalcaments entre la primera i la
segona capa, en cas d'aplicacié de doble capa.

| FASE | 2 |Compactaci6 de la capa de mescla bituminosa.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

2.1|Acabat de la superficie. 1 cada 100 m? m No ha presentat una textura homogenia, uniforme i
exempta de segregacions.

| FASE | 3 |Execucié de juntes transversals.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

3.1|Junta transversal en finalitzar 1 cada 100 m? m Inexisténcia de junta.
I'extensié de cada franja.
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MPOO020 Paviment terrenc/saulé per a vianants, de 15 cm de gruix, realitzat amb sorra granitica, 1.170,00 m?

estesa i rasantajada amb motoanivelladora, sobre base ferm existent, no inclosa en aquest
preu. Inclis capa separadora de geotéxtil no teixit compost per fibres de poliéster unides per
tiretes, amb una resisténcia a la traccio longitudinal de 1,63 kN/m, una resisténcia a la traccio
transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a I'assaig de perforacié dinamica segons UNE-
EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistéencia CBR a punxonament 0,4 kN i una massa
superficial de 200 g/m?, repas manual de vores, humectacié, compactat i neteja.

|FASE| 1 |Estesa del material.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

1.1

Gruix. 1 cada 100 m? m Inferior a 15 cm.

MDBO005 Gespa artificial de 40 mm. Fibra 100% Polytan PE-R de polietilé regranulat, o equivalent , 6.723,00 m?

provinent de matéries primeres reciclades amb tecnologia Entanglement (minim 35% de
plastic reciclat), extruit individualment, sense tallar. Fibra de 40 mm monofilament bicolor
(verd llima/verd camp), amb tecnologia COOL PLUS (reduccié de temperatura gracies als
pigments especials integrats en la formulacié de la fibra, que reflecteixen la radiacio
infraroja). Proteccié contra [l'abrasi6 millorada mitjancant cadenes de molécules
entrellagcades tridimensionalment a les fibres. Fabricaci6 en tufting vellut en forma de ziga-
zaga, en galga 3/8. Sistema compost per 10 fils per puntada, combinant dos tipus de fibra:
Sistema 1: 6 fils monofilament recte (no corb) amb contingut minim de 20% de material
reciclat, extrusionat, d'un gruix de 365 micres i 13.000 dtex. Sistema 2: 4 fils monofilament
texturitzat d'un gruix de 255 micres i 8.000 dtex. El conjunt ofereix un total de 14.700
puntades per m2, per a un total de 147.000 filaments per m2. Total 21.000 dtex per puntada.
Doble suport o “backing” format per: Suport 1: 100% fibra de polipropilé estabilitzat als
raigs UV. Suport 2: Vidre PP/PES. Suport estabilitzador Revestiment PolyCoat 100% PU amb
funcié TuftGuard (poliureta sostenible), a raé de 650gr/m2. Pes brut del fil: 1450 gr/m2. Pes
total aprox. 2.350 gr/m2. Rotlles de 4 m, encolades les juntes amb adhesiu poliuretanic
bicomponent, sobre banda de poliéster (resisténcia ruptura > 45N). Marcatge blanc, segons
normes RFEF, del mateix material que la resta de la gespa, inserida i encolada amb el
mateix sistema. Llastat amb una Unica capa de 20-22 kg/m2 de sorra. El fabricant de la
gespa haura de ser FIFA PREFERER PROVIDER. El sistema de gespa haura de complir la
normativa EN-15330-1:2013. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel,
llastrada amb sorra de silex, rodona, neta i seca, de granulometria 0,4-1,2 mm en una
proporcié de * 20 kg / m2. Col-locacié mitjangant encolat de juntes dels rotllos. Servit en
rotllos de 4,02 m. d'ample. Marcatge de linies de joc futbol 11 en el mateix material en color
blanc de 10 cm, 2 camps tranversals de futbol 7 en blau i camp de futbol 7 central de color
groc complint la reglamentacié de la RFEF vigent en el moment de la instal.lacié.
Subministrament i instal-laci6 inclosa gestié de residus generats.

MDBO005b Instal.lacio de gespa reutilitzada sobre el paviment existent , amb una dotacio de sorra de 917,00 m?
silice de 12kg/m2.Col-locacié6 mitjangant encolat de juntes dels rotllos havent
preseleccionat la de millor estat provinent del propi camp retirat

| FASE | 1 |Replanteig de les dimensions de la pista esportiva.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
|1.1 Amplada de les franges de gespa. |1 cada 100 m? m Incompliment de les prescripcions del fabricant.

|FASE| 2 |Co|-|ocacic’>de la gespa sintetica.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

21

Unié entre franges de gespa. 1 cada 100 m? m Abséncia de banda d'unié.

m Separaci6 entre rotllos superior a 0,4 cm.
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Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

Aplicacié de I'adhesiu. 1 cada 100 m? m Manca d'uniformitat.
m No s'ha aplicat amb una espatula dentada.

2.3|Premi la gespa contra I'adhesiu. |1 cada 100 m? m No s'ha pressionat la part posterior de la gespa
contra l'adhesiu.

2.4|Acabat. 1 cada 100 m? m No s'ha aconseguit la forma desitjada del contorn de
la gespa.

m No s'ha eliminat I'adhesiu sobrant amb un rasclet o
una escombra.

2.

N

MLBO010 Vorada - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, col-locat sobre base de formigé en 37,50 m
massa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5.

| FASE | 1 |Replanteig d'alineacions i nivells.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
|1.1 Replanteig. 1cada20m m Variacions superiors a 20 mm.

| FASE | 2 |Abocament i estes de formigé en llit de suport.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

2.1|Gruix. 1 cada 20 m m Inferior a 20 cm.

2.2|Condicions d'abocament del 1cada20m m Consistencia de la pasterada en el moment de la
formigé. descarrega distinta de lI'especificada en el projecte o

que presenti principi d'adormiment.
m Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una altra
substancia nociva no prevista en el projecte.

| FASE | 3 |Co|-locacié, rebut i anivellacié de les peces, incloent-hi topalls o contraforts.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
3.1|Assentament de la vorada. 1cada20m m Assentament insuficient o discontinu.
3.2|Rejuntat. 1cada20m m Superior a 2 cm.

MSHO010 Aplicaciéo manual de pintura alquidica color blanc, per a marca vial longitudinal continua, de 940,00 m
10 cm d'amplada, per a separacié de carrils, separacié6 de sentits de circulacio, vores de
calgada, regulacié de I'avangament i delimitacié6 de zones o places d'estacionament. Inclius
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

MSHO010b Aplicacié6 manual de pintura alquidica color blanc, per a marca vial longitudinal continua, de 247,00 m
40 cm d'amplada, per a separacié de carrils. Inclis microesferes de vidre, per aconseguir
efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

MSHO010c Aplicacié manual de pintura alquidica color blanc, per a marca vial longitudinal discontinua, 171,00 m
de 50 cm d'amplada, per a preavis d'una bifurcaci6. Inclis microesferes de vidre, per
aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

| FASE | 1 |Aplicacic’> manual de la mescla.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

1.1|Color, forma, dimensions i 1 cada 100 m m Diferéncies respecte a les especificacions de
situacio. projecte.

1.2|Vores de la marca vial. 1 cada 100 m m Les vores no han quedat correctament perfilades.
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MSH030 Aplicacié mecanica amb maquina d'accionament manual de pintura alquidica color blanc, per a 16,20 m?
marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclis microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

| FASE | 1 |Ap|icacic’> mecanica de la mescla amb maquina d'accionament manual.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

1.1|Color, forma, dimensions i 1 cada 100 m m Diferéncies respecte a les especificacions de
situacio. projecte.

1.2|Vores de la marca vial. 1 cada 100 m m Les vores no han quedat correctament perfilades.

MSHO050 Aplicaci6 manual de pintura alquidica color negre, per a marca vial longitudinal de 193,60 m
emmascarament, de 15 cm d'amplada.

MSHO070 Aplicaci6 manual de pintura alquidica color negre, per a emmascarament de fletxes i 159,00 m?
inscripcions en vials.

| FASE | 1 |Ap|icacic’) manual de la mescla.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

1.1|Color, forma, dimensions i 1 cada 100 m m Diferéncies respecte a les especificacions de
situacio. projecte.

1.2|Vores de la marca vial. 1 cada 100 m m Les vores no han quedat correctament perfilades.

IUS012 Col-lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropilé, série SN-10, rigidesa 31,00 m
anular nominal 10 kN/m? de 200 mm de diametre exterior i seccié circular, amb una pendent
minima del 0,50%, per a conduccié de sanejament sense pressio, col-locat sobre llit de sorra de
10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picé vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm
per sobre de la generatriu superior. Inclis, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i
peces especials.

IUS012b Col-lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropilé, série SN-10, rigidesa 2,00 m
anular nominal 10 kN/m? de 160 mm de diametre exterior i seccié circular, amb una pendent
minima del 0,50%, per a conduccié de sanejament sense pressio, col-locat sobre llit de sorra de
10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picé vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm
per sobre de la generatriu superior. Inclis, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i
peces especials.

|FASE| 1 |Replanteig del recorregut del col-lector.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1|Situacié. 1cada10m m Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.
1.2|Dimensions, profunditat i tragcat. |1 cada 10 m m Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.
1.3|Distancia a altres elements i 1cada10m m Diferencies respecte a les especificacions de
instal-lacions. projecte.

| FASE | 2 |Presentacic’> en sec dels tubs.
\Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
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Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig

2.1|Nombre, tipus i dimensions. 1cada10m

m Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

| FASE | 3 |Abocat de la sorra en el fons de la rasa.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
3.1|Gruix de la capa. 1cada10m m Inferior a 10 cm.
3.2|Humitat i compacitat. 1cada10m m Diferéncies respecte a les especificacions de

projecte.

| FASE | 4 |Descens i col-locacié dels tubs en el fons de la rasa.

Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig

|4.1 Neteja de l'interior dels col-lectors. |1 cada 10 m

m Existéncia de restes o elements adherits.

| FASE | 5 |Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte funcionament.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
5.1|Pendent. 1cada10m m Inferior al 0,50%.
5.2|Neteja. 1cada10m m Existéncia de restes de bruticia.
5.3|Junt, connexi6 i segellat. 1 per junt m Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

| FASE | 6 |Execucic’> del reblert envoltant.

Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig

6.1/Gruix. 1cada10m

m Inferior a 30 cm.

PROVES DE SERVEI

Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacio CTE. DB-HS Salubridad

IUS050cbbb Pou de registre d'elements prefabricats de formigé en massa, de 1,2 m de diametre interior i 1,00 U
3,4 m d'altura atil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigé armat HA-
30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa
circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal-lat
en calgades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de

vehicles.

| FASE | 1 [Replanteig.

Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig

1.1|Situacié. 1 per unitat m Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.
1.2|Dimensions i tragat. 1 per unitat m Variacions superiors a 50 mm.

|FASE| 2 |Co|-locaciéde la malla electrosoldada.

Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig

2.1|Disposici6 de les armadures. 1 per unitat

m Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.
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Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig

2.2|Disposici6 i longitud 1 per unitat
d'empalmaments i ancoratges.

m Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

2.3|Recobriments de les armadures. |1 per unitat

m Variacions superiors al 15%.

| FASE | 3 |Abocat i compactacié del formigé en formacioé de solera.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
3.1|Gruix. 1 per unitat m Inferior a 25 cm.
3.2|Condicions d'abocament del 1 per unitat m Consistencia de la pasterada en el moment de la
formigé. descarrega distinta de I'especificada en el projecte o
que presenti principi d'adormiment.
m Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una altra
substancia nociva no prevista en el projecte.
3.3|Cota de la solera. 1 per unitat m Variacions superiors a £30 mm.

| FASE | 4 [Muntatge.

Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig

|4.1 Unié entre peces. 1 per unitat

m Inexisténcia de junts expansius de segellat.

|FASE| 5 |Formacic’>delcanalenelfonsdel pou.

Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig

|5.1 Pendent. 1 per unitat

m Inferior al 5%.

|FASE| 6 |Connexionatdels col-lectors al pou.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
6.1|Connexions dels tubs. 1 per tub m Entrega de tubs insuficient.
m Fixaci6 defectuosa.
6.2|Desnivell entre el col-lector 1 per unitat m Inexisténcia de desnivell.
d'entrada i el de sortida. m Desnivell negatiu.

| FASE | 7 |Co|-locacié dels pates.

Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig

7.1|Distancia entre pates. 1 per unitat

m Inferior a 30 cm.
m Superior a 40 cm.

7.2|Distancia del pate superior a la 1 per unitat
boca d'accés.

m Inferior a 40 cm.
m Superior a 50 cm.

| FASE | 8 |Abocat i compactacié del formigé per formacio de la llosa al voltant de la boca del con.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

8.1|Gruix. 1 per unitat m Inferior a 20 cm.

8.2|Condicions d'abocament del 1 per unitat m Consistencia de la pasterada en el moment de la
formigé. descarrega distinta de lI'especificada en el projecte o

que presenti principi d'adormiment.
m Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una altra

substancia nociva no prevista en el projecte.

| FASE | 9 |Co|-|ocacic’> de marc, tapa de registre i accessoris.

‘Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig
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Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

paviment.

9.1|Marc, tapa i accessoris. 1 per unitat m Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.
9.2|Enrasat de la tapa amb el 1 per unitat m Variacions superiors a £5 mm.

PROVES DE SERVEI

Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacié

CTE. DB-HS Salubridad

IUS081 Canaleta prefabricada i repercussié d'arquetes "arenero” cada 15m de formigé polimer tipus 40,00 m
ULMA SPORT DP100.20, 155mmx235mm i ample interior 100mm, reixa d'acer galvanitzat Classe
A15, arqueta "arenero” ADP100 de 500x560x155mm amb sortida de 90/110/160mm, cistella de
recollida de sorra CU100. Incloses incloses amb cancel.les de seguretat CS100, tapes cegues i
cargols, i amb solera de formigé, en massa HM-20/B/20/ de 10 cm de gruix; inclosa prévia
excavacié amb mitjans manuals i posterior reomplert de I'extradés amb formigé. Subministre i
col.locacié amb fixacié de gespa i lamina impermeable funcionant.

IUS081b Substitucié de reixa existent de canaleta prefabricada de recollida d'aigiies ULMA SPORT. 50,00 m
Incloses incloses cancel.les de seguretat i cargols. Subministre i col.locacio.

| FASE | 1 |Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1|Situacié. 1 per canaleta de drenatge |m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
1.2|Dimensions, profunditati tragat. |1 per canaleta de drenatge |m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

| FASE | 2 |Abocat i compactacié del formigé en formacié de solera.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

2.1|Gruix. 1 per canaleta de drenatge |m Inferior a 10 cm.
2.2|Condicions d'abocament del 1 per canaleta de drenatge |m Consistencia de la pasterada en el moment de la
formigé. descarrega distinta de I'especificada en el projecte o

que presenti principi d'adormiment.
m Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una altra
substancia nociva no prevista en el projecte.

| FASE | 3 |Co|-|ocacic’> de la canaleta de drenatge sobre la base de formigé.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

3.1|Disposicid, tipus i dimensions.

1 per canaleta de drenatge

m Diferéncies respecte a
projecte.

les especificacions de

| FASE | 4 |Muntatge dels accessoris en la canaleta de drenatge.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

4.1|Disposicio, tipus i dimensions.

1 per canaleta de drenatge

m Diferéncies respecte a
projecte.

les especificacions de

| FASE | 5 |Execucic’) de forats pel connexionat de la canonada a la canaleta de drenatge. |
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Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
5.1|Situacio i dimensions dels tubs i |1 per canaleta de drenatge |m Manca de correspondéncia entre els tubs i les
les perforacions. perforacions per a la seva connexié.

| FASE | 6 |Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta de drenatge.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

6.1|Connexions dels tubs i segellat. |1 per tub m Entrega de tubs insuficient.
m Fixacié defectuosa.
m Manca d'hermeticitat.

| FASE | 7 [Collocacié del sifé en linia.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
7.1|Disposicio i tipus. 1 per canaleta de drenatge m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
7.2|Connexio6 i segellat. 1 per unitat m Entrega de tubs insuficient.
m Segellat de junts defectuds.

| FASE | 8 [Reblert de I'extrados.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
8.1|Acabat i compactat. 1 per canaleta de drenatge |m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

TSV050 Subministrament i col-locacié6 sobre el suport de senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, 4,00 U
rectangular, de 60x90 cm, amb retroreflectancia nivell 2 (H.l.). Inclis accessoris, cargols i elements
d'ancoratge.

| FASE | 1 [Muntatge.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1|Altura. 1 per unitat m Variacions superiors a 50 mm.
1.2|Desplom. 1 per unitat m Superior al 2%.

GTAO020 Transport de terres amb camié dels productes procedents de I'excavacio de qualsevol tipus 1.030,30 m?
de terreny a abocador especific, instal-lacio de tractament de residus de construccié i
demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a una
distancia no limitada.

Transport de terres a l'abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicié
FASE 1 |externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacioé de residus, amb proteccié de les mateixes mitjangant
la seva cobertura amb teles.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1|Carrega sobre camio. 1 per camio m El cami6 supera la massa maxima autoritzada.
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5. CONTROL DE RECEPCIO DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE
VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.

A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a I'edifici acabat s'estableixen les
verificacions i proves de servei a realitzar per I'empresa constructora o instal-ladora, per comprovar les prestacions finals
de Il'edifici; sent al seu carrec el cost de les mateixes.

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislacié aplicable, contingudes en el preceptiu ESTUDI DE
PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director d'execucié de I'obra, com les indicades
en el Plec de Prescripcions Tecniques del projecte i les que pogués ordenar la direccié facultativa durant el transcurs de
I'obra.
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6. VALORACIO ECONOMICA

Atenent a l'establert en I'Art. 11 de la LOE, és obligacidé del constructor executar I'obra amb subjeccié al projecte, al
contracte, a la legislacié aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de I'execucié de l'obra, a fi
d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjangant I'aportacié de certificats, resultats de proves de servei,
assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida.

El cost de tot aixo és a carrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de manera diferenciada
i especifica en el capitol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execucié material del projecte.

Traduccié En aquest capitol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats per entitats o
laboratoris de control de qualitat de I'edificacié, degudament homologats i acreditats, diferents i independents dels
realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de qualitat de I'obra, sense perjudici del previst en
el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director
d'execucioé de I'obra, ascendeix a la quantitat de 1.575,99 Euros.

A continuacié es detalla el capitol de Control de qualitat i Assaigs del Pressupost d'Execucié material (PEM).

N° U DESCRIPCIO QUANTITAT PREU TOTAL

1 U Assaigs per a la seleccié i control d'un material de reblert de sol seleccionat. Assaigs
a laboratori: 3 d'analisis granulometric; 3 de limits d'Atterberg; 4 de Proctor
Modificat; 3 de C.B.R. 3 de contingut de materia organica; 3 de contingut en sals
solubles. Assaigs "in situ": 3 de densitat i humitat. 1,00 1.575,99 1.575,99

TOTAL: 1.575,99
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT

En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccién y
demolicién”, el present estudi desenvolupa els punts segients:

- Agents intervinents en la Gestié de RCE.
- Normativa i legislacié aplicable.

- Identificacié dels residus de construccié i demolicié generats en I'obra, codificats segons la "Decisién 2014/955/UE.
Lista europea de residuos".

- Estimacié de la quantitat generada en volum i pes.

- Mesures per a la prevencio6 dels residus en I'obra.

- Operacions de reutilitzacid, valoritzacié o eliminacié que es destinaran els residus.

- Mesures per a la separacioé dels residus en obra.

- Prescripcions en relacié amb I'emmagatzematge, maneig, separaci6 i altres operacions de gestié dels residus.

- Valoracio del cost previst de la gestié de RCE.

2. AGENTS INTERVINENTS

2.1. Identificacio

El present estudi correspon al projecte Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor., situat en
Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251 Santpedor..

Els agents principals que intervenen en I'execuci6 de I'obra son:

Promotor Ajuntament de Santpedor

Projectista Eidée arquitectes - C/Carrié n° 27, 2°, 62. Manresa. 08242 - 938752424 - https://eidee.cat
Director d'Obra A designar pel promotor

Director d'Execucié |A designar pel promotor

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execucié material (Pressupost d'execucié material) de 384.192,92€.

2.1.1. Productor de residus (promotor)

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisié Ultima de construir o demolir. Es poden presentar tres
casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o demolicié; en aquelles
obres que no precisin de llicencia urbanistica, tindra la consideracié de productor del residu la persona fisica o
juridica titular del bé immoble objecte d'una obra de construccié o demolicié.

2. La persona fisica o juridica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que ocasionin un canvi
de naturalesa o de composicié dels residus.

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Uni6é Europea de residus de construccié i demolicio.
En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus: Ajuntament de Santpedor

2.1.2. Posseidor de residus (constructor)

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat I'agent que actuara com Posseidor dels Residus, és responsabilitat de el
Productor dels residus (promotor) la seva designacié abans del comengament de les obres.
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2.1.3. Gestor de residus

Es la persona fisica o juridica, o entitat plblica o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la
recollida, I'emmagatzematge, el transport la valoritzacié i I'eliminacié dels residus, inclosa la vigilancia d'aquestes
operacions i la dels abocadors, aixi com la seva restauracié o gestié ambiental dels residus, amb independéncia d'ostentar
la condicié de productor dels mateixos. Aquest sera designat pel productor dels residus (promotor) amb anterioritat al
comengament de les obres.

2.2, Obligacions

2.2.1. Productor de residus (promotor)

El productor inicial de residus esta obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de conformitat amb els
principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a aix0, disposara de les seglents opcions:

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent autoritzacié per a dur a terme
I'operacié de tractament.

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus autoritzat que realitzi
operacions de tractament.

c) Lliurar els residus a una entitat publica o privada de recollida de residus, incloses les entitats d'economia social, per al
seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que s'estableix en aquesta llei.

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment.

Ha d'incloure en el projecte d'execucié de l'obra un estudi de gestié de residus de construccié i demolicié, que contindra
com a minim:

1. Una estimacié de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus de construccié i demolicié que es
generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos".

2. Les mesures per a la planificacié i optimitzacio de la gestié dels residus generats a l'obra objecte del projecte.
3. Les operacions de reutilitzacio, valoritzacié o eliminacié que es destinaran els residus que es generaran en l'obra.
4. Les mesures per a la separacié dels residus en obra per part del posseidor dels residus.

5. Els planols de les instal-lacions previstes per a 'emmagatzematge, maneig, separacié i, si escau, altres operacions de
gestié dels residus de construccid i demolicié dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte
d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucid, previ acord de la direccid
facultativa de I'obra.

6. Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en relaci6 amb I'emmagatzematge,
maneig, separacio i, si escau, altres operacions de gestié dels residus de construccié i demolicié dintre de l'obra.

7. Una valoracié del cost previst de la gesti6 dels residus de construccié i demolicié, que formara part del pressupost del
projecte en capitol independent.

Esta obligat a disposar de la documentacié que acrediti que els residus de construccié i demolicié realment produits en les
seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal-lacié de valoritzacié o d'eliminacié per al seu
tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en el "Real Decreto 105/2008. Regulacién de la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion” i, en particular, en el present estudi o en les seves
modificacions. La documentacié corresponent a cada any natural s'haura de mantenir durant els cinc anys seguents.

Aixi mateix, esta obligat a subscriure una asseguranga o una altra garantia financera que cobreixi les responsabilitats a
que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves caracteristiques, perillositat i potencial de risc, havent de
complir amb el que es preveu a l'article 23.5.c. de la Llei 7/2022. Queden exempts d'aquesta obligacié els productors de
residus perillosos que generin menys de 10 tones a I'any.

En obres d'enderroc, rehabilitacié, reparacié o reforma, caldra que prepareu un inventari dels residus perillosos que es
generaran, que haura d'incloure en I'estudi de gestié de RCE, aixi com preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar
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la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de residus
perillosos.

En les obres de demolicid, s'hauran de retirar els residus, prohibint la seva mescla amb altres residus, i manejar-se de
manera segura les substancies perilloses, en particular, I'amiant.

La demolicié es dura a terme preferiblement de manera selectiva, garantint la retirada de, almenys, les seglients fraccions:
fusta, fraccions de minerals (formig6, maons, taulells, ceramica i pedra), metalls, vidre, plastic i guix. Aquells elements
susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, sanitaris o elements estructurals, es classificaran de manera preferent en el
lloc de generacié dels residus i sense perjudici de la resta de residus que ja tenen establerta una recollida separada
obligatoria.

En el seu cas, es disposara de llibres digitals de materials emprats en les noves obres de construccié, de conformitat amb
el que s'estableixi a nivell de la Unié Europea en I'ambit de I'economia circular. Aixi mateix, s'establiran requisits
d'ecodisseny per als projectes de construcci6 i edificacio.

En els casos d'obres sotmeses a llicencia urbanistica, el posseidor de residus, queda obligat a constituir una fianga o
garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta llicencia en relacié amb els
residus de construccié i demolicié de I'obra, en els termes previstos en la legislaci6 de les comunitats autonomes
corresponents.

La responsabilitat del productor inicial o posseidor del residu no concloura fins que quedi degudament documentat el
tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus, i quan sigui necessari, mitjancant un
certificat o declaracio responsable de la instal-lacié de tractament final, els quals podran ser sol-licitats pel productor inicial
0 posseidor

2.2.2. Posseidor de residus (constructor)

La persona fisica o juridica que executi I'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la normativa
aplicable, esta obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portara a terme les obligacions que
li incumbeixin en relacié als residus de construccié i demolicié que es vagin a produir en I'obra.

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direccié facultativa, passara a formar part dels
documents contractuals de l'obra.

El posseidor de residus de construccié i demolicié, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense perjudici dels
requeriments del projecte aprovat, estara obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o
conveni de col-laboracié per a la seva gestié. Els residus de construccié i demolicié es destinaran preferentment, i per
aquest ordre, a operacions de reutilitzacio, reciclat o a altres formes de valoritzacié.

El lliurament dels residus de construccié i demolicié a un gestor per part del posseidor haura de constar en document
fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificaci6é del posseidor i del productor, I'obra de procedéncia i, si escau, el nombre
de lliceéncia de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres cubics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el
tipus de residus lliurats, codificats conformement a la "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos", i la identificacio
del gestor de les operacions de destinacié.

Quan el gestor al que el posseidor lliuri els residus de construccié i demolicié efectui Unicament operacions de recollida,
emmagatzematge, transferéncia o transport, en el document de lliurament haura de figurar també el gestor de valoritzacié
o d'eliminaci6 ulterior al que es destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relacié amb la cessié dels residus de construccié i demolicio per part dels
posseidors als gestors es regira per I'establert en la legislacié vigent en materia de residus.

Mentre es trobin en el seu poder, el posseidor dels residus estara obligat a mantenir-los en condicions adequades
d'higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior
valoritzaci6 o eliminacié.

La separacio6 en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus dintre de I'obra que es produeixin.

Quan per falta d'espai fisic en I'obra no resulti técnicament viable efectuar aquesta separacié en origen, el posseidor podra
encomanar la separacié de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament de residus de construccié i
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demolicié externa a l'obra. En aquest Ultim cas, el posseidor haura d'obtenir del gestor de la instal-lacié documentacié
acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, I'obligacié recollida en el present apartat.

L'drgan competent en materia mediambiental de la comunitat autbnoma on se situi I'obra, de forma excepcional, i sempre
que la separacié dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, podra eximir al posseidor
dels residus de construccié i demolicié de I'obligacié de separacié d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

El posseidor dels residus de construccié i demolicié estara obligat a sufragar els corresponents costos de gestio i a lliurar
al productor els certificats i la documentacié acreditativa de la gestié dels residus, aixi com a mantenir la documentacié
corresponent a cada any natural durant els cinc anys seglents.

2.2.3. Gestor de residus

A més de les recollides en la legislacié especifica sobre residus, el gestor de residus de construccié i demolicié complira
amb les segiients obligacions:

1. En el suposit d'activitats de gestié sotmeses a autoritzacié per la legislacié de residus, dur un registre en el qual, com a
minim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres culbics, el tipus de residus, codificats
conformement a la "Decisién 2014/955/UE. Lista europea de residuos", la identificacié del productor, del posseidor i de
I'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operacié anterior de gesti6, el metode de gestié aplicat,
aixi com les quantitats, en tones i en metres cubics, i destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat.

2. Posar a la disposicié de les administracions pUbliques competents, a peticié de les mateixes, la informacié continguda
en el registre esmentat en el punt anterior. La informacio referida a cada any natural s'haura de mantenir durant els
cinc anys seglients.

3. Estendre al posseidor o al gestor que i lliuri residus de construccié i demolicid, els certificats acreditatius de la gestié
dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicencia de I'obra de procedéncia. Quan es tracti
d'un gestor que porti a terme una operacié exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferéncia o transport,
haura d'a més transmetre al posseidor o al gestor que li va lliurar els residus, els certificats de I'operacié de valoritzacio
o d'eliminacié subseglient que van ser destinats els residus.

4. En el cas que manqui d'autoritzacié per a gestionar residus perillosos, haura de disposar d'un procediment d'admissio
de residus en la instal-lacié6 que asseguri que, préviament al procés de tractament, es detectaran i se separaran,
emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest
caracter i puguin arribar a la instal-lacié barrejats amb residus no perillosos de construccioé i demolicié. Aquesta

obligacié s'entendra sense perjudici de les responsabilitats que pugui incorrer el productor, el posseidor o, si escau, el
gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal-lacié.

3. NORMATIVA | LEGISLACIO APLICABLE

Per a I'elaboracié del present estudi s'ha considerat la normativa segient:

- Article 45 de la Constitucié Espanyola.

G GESTIO DE RESIDUS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccion de la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizacién en operaciones de
relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente.
B.O.E.: 21 de octubre de 2017

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos
Directiva (UE) 2018/851, de 30 de mayo de 2018, del Parlamento Europeo y del Consejo.
Diario Oficial de la Unién Europea: 14 de junio de 2018

Real Decreto por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depdsito en vertedero
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transicién Ecologica y el Reto Demografico.
B.O.E.: 8 de julio de 2020

Real Decreto sobre las garantias financieras en materia de residuos

Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

B.O.E.: 1 de abril de 2022

Texto consolidado

Ley de residuos y suelos contaminados para una economia circular
Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de abril de 2022

Completada per:

Criterios para determinar cuando los residuos termoplasticos sometidos a tratamientos mecanicos y
destinados a la fabricacion de productos plasticos dejan de ser residuo con arreglo a la Ley 7/2022, de 8 de
abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular

Orden TED/646/2023, de 9 de junio, del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico.
B.O.E.: 22 de junio de 2023

Real Decreto de envases y residuos de envases
Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transiciéon Ecolégica y el Reto Demografico.
B.O.E.: 28 de diciembre de 2022

Plan estatal marco de gestion de residuos (PEMAR) 2024-2035

Resolucién de 14 de enero de 2025, del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico.
B.O.E.: 22 de enero de 2025

Pagina 7 - 14



Projecte Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.

Promotor Ajuntament de Santpedor

Eidée arquitectes - C/Carrié n° 27, 29, 63, Manresa. 08242 - 938752424 -
https://eidee.cat

Situacioé

Arquitectes Data Novembre de 2025

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda de Catalufia.
D.O.G.C.: 28 de julio de 2009

B.O.E.: 30 de octubre de 2009

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestion de residuos de la construccién de Cataluiia (PROGROC), se
regula la produccion y gestion de los residuos de la construccion y demolicion, y el canon sobre la deposicion
controlada de los residuos de la construccion

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda de Catalufa.
D.O.G.C.: 6 de julio de 2010

Derogado, salvo los articulos 2, 3 y 4, los capitulos lll, IV y V, la disposicién derogatoria, las disposiciones adicionales y
las disposiciones finales 1y 3, y modificados los articulos 11y 15 por:

Programa de Prevencion y Gestion de Residuos y Recursos de Cataluiia (PRECAT20)
Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio Ambiente.
B.O.E.: 16 de abril de 2018

Orden por la que se regula la utilizacion de los aridos reciclados procedentes de la valorizacion de residuos de la
construccion y demolicion

Orden ACC/9/2023, de 23 de enero, de la Consejeria de Accion Climatica, Alimentacion y Agenda Rural de Catalufia.
D.O.G.C.: 26 de enero de 2023

4. IDENTIFICACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO
GENERATS EN L'OBRA.

Tots els possibles residus de construccié i demolicié generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislacié vigent en
materia de gestié de residus, "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos", donant lloc als seglents grups:

RCE de Nivell I: Terres i materials petris, no contaminats, procedents d'obres d'excavacié
Com a excepcid, no tenen la condicié legal de residus:

Les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent o
en una activitat de restauracié, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva
destinaci6 a reultilitzacio.

RCE de Nivell Il: Residus generats principalment en les activitats propies del sector de la construccid, de la demolicié, de
la reparacié domiciliaria i de la implantacié de serveis.

S'ha establert una classificacié de RCE generats, segons els tipus de materials de qué estan compostos:

RCE de Nivell |

1 Terres i petris de I'excavacid

RCE de Nivell Il

RCE de naturalesa no pétria

1 Asfalt

2 Fusta

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)
4 Paper i cartrd
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5 Plastic

6 Vidre

7 Guix

8 Escombraries

RCE de naturalesa pétria

1 Sorra, grava i altres arids

2 Formigé

3 Maons, teules i materials ceramics
4 Pedra

RCE potencialment perillosos
1 Altres

5. ESTIMAQIO DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO |
DEMOLICIO QUE GGENERARAN EN L'OBRA

S'ha estimat la quantitat de residus generats a I'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funcié del pes de materials
integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de obra, determinant el pes de les
restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapgadures, etc) i el de I'embalatge dels productes subministrats.

El volum de excavacié de les terres i dels materials petris no utilitzats en I'obra, s'ha calculat en funcié de les dimensions
del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjangant una densitat aparent definida pel quocient entre el pes del
residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor.

6. MESURES PER A LA PLANIFICACIO | OPTII\[IITZACIO DE LA GESTIO DELS
RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO DE L'OBRA
OBJECTE DEL PROJECTE

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de disseny, optant per
aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construccié i d'explotacié, facilitant, a més, el
desmantellament de I'obra al final de la seva vida util amb el menor impacte ambiental.

Per tal de generar menys residus en la fase d'execucid, el constructor assumira la responsabilitat d'organitzar i planificar
I'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisié de materials i procés d'execuci6.

Com a criteri general, s'adoptaran les segients mesures per a la planificacié i optimitzacié de la gestié dels residus
generats durant I'execucio de l'obra:

- L'excavaci6 s'ajustara a les dimensions especifiques del projecte, atenent a les cotes dels planols de fonamentacio, fins
a la profunditat indicada en el mateix que coincidira amb I'Estudi Geotécnic corresponent amb el vist i plau de la Direccié
Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitara I'extensié de les bosses dels mateixos.

- S'ha d'evitar en el possible la produccié de residus de naturalesa pétria (bitlles, grava, sorra, etc.), pactant amb el
proveidor la devolucié del material que no s'utilitzi a I'obra.

- El formigé subministrat sera preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les parts de I'obra que
es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, reblerts, etc.

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensi6 i extensio, per tal d'evitar els
sobrants innecessaris. Abans de la seva col locacié es planificara I'execucidé per procedir a I'obertura de les peces
minimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la solucié, minimitzar el
seu consum i generar el menor volum de residus.

Pagina 9 - 14



Projecte Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.

Promotor Ajuntament de Santpedor

Eidée arquitectes - C/Carrié n° 27, 29, 63, Manresa. 08242 - 938752424 -
https://eidee.cat

Situacioé

Arquitectes Data Novembre de 2025

- El subministrament dels elements metal-lics i els seus aliatges, es realitzara amb les quantitats minimes i estrictament
necessaries per a l'execucié de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de I'obra, a excepcio del
muntatge dels corresponents kits prefabricats.

- Es demanara de forma expressa als proveidors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor quantitat
d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementaries per a la planificacié i optimitzacié de la gesti6 dels
residus de l'obra, se li comunicara de forma fefaent al director d'obra i al director de l'execucié de l'obra per al seu
coneixement i aprovacio. Aquestes mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat de I'obra, ni interferiran en el
procés d'execucié de la mateixa.

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORITZACI() o ELIMJNACI() QUE ES
DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO QUE ES
GENERIN EN L'OBRA

El desenvolupament de les activitats de valoritzacié de residus de construccié i demolicié requerira autoritzacié prévia de
I'organ competent en matéria mediambiental de la Comunitat Autdnoma corresponent, en els termes establerts per la
legislacio vigent en materia de residus.

L'autoritzacié podra ser atorgada per a una o varies de les operacions que es vagin a realitzar, i sense perjudici de les
autoritzacions o llicéncies exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat. S'atorgara per un termini de temps
determinat, i podra ser renovada per periodes successius.

L'autoritzacié només es concedira previa inspeccié de les instal-lacions en les que es vagi a desenvolupar l'activitat i
comprovacioé de la qualificacié dels técnics responsables de la seva direccié i que esta prevista I'adequada formacio
professional del personal encarregat de la seva explotacié.

Els arids reciclats obtinguts com producte d'una operacié de valoritzacié de residus de construccié i enderrocament
haurien de complir els requisits técnics i legals per a I'lis que es destinin.

Quan es prevegi l'operacié de reutilitzacié en una altra construccié dels sobrants de les terres procedents de I'excavacio,
dels residus minerals o petris, dels materials ceramics o dels materials no petris i metal-lics, el procés es realitzara
preferentment en el diposit municipal.

Quan es destinin residus no perillosos de construccié i demolicio, a la preparacié per a la reutilitzacio, el reciclatge i una
altra valoritzacié de materials, incloses les operacions de reomplert, haura d'aconseguir com a minim el 70% en pes dels
produits, excloent els materials en estat natural de terres sobrants i restes de pedra definits en la categoria 17 05 04 de la
llista de residus.

En relacié a la destinacioé prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les caracteristiques, la
seva quantitat, el tipus de tractament i el seu desti, a la taula seglent:

Material segons "Decision 2014/955/UE. . . Pes Volum
Lista europea de residuos" Gl L= R D t) (m?3)
RCE de Nivell |

1 Terres i petris de I'excavacio

Terra i pedres diferents de les
especificades en el codi 17 05 03.

Terra i pedres diferents de les
especificades en el codi 17 05 03.

RCE de Nivell Il
\RCE de naturalesa no pétria
1 Asfalt |

17 05 04 |Sense tractament especific|Restauracié / Abocador 1.025,344(607,821

17 05 04 |Reutilitzacio Propia obra 9,002| 5,626
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Material segons "Decisién 2014/955/UE.
Lista europea de residuos"

Codi LER

Tractament

Desti

Pes

®

Volum
(m2)

Barreges bituminoses diferents de les
especificades en el codi 17 03 01.

17 03 02

Reciclat

Planta reciclatge RCE

10,585

10,585

2 Fusta

Fusta.
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)

17 02 01

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs ‘

1,549

1,408

Envasos metal-lics.

1501 04

Diposit / Tractament

Gestor autoritzat RNPs

0,000

0,000

Ferro i acer.
4 Paper i cartré

17 04 05

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

0,626

0,298

Envasos de paper i cartré.
5 Plastic

1501 01

|Reciclat

|Gestor autoritzat RNPs ‘

0,010

0,013

Plastic.
6 Vidre

17 02 03

|Reciclat

|Gestor autoritzat RNPs |

1,860

3,100

Vidre.
7 Escombraries

17 02 02

|Reciclat

|Gestor autoritzat RNPs ‘

0,001

0,001

Materials d'aillament diferents dels
especificats en els codis 17 06 01 i 17
06 03.

17 06 04

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

0,125

0,208

Residus barrejats de construccié i
demolicié diferents dels especificats en
els codis 17 09 01,17 09 02 i 17 09 03.

RCE de naturalesa petria

17 09 04

Diposit / Tractament

Gestor autoritzat RNPs

0,038

0,025

1 Sorra, grava i altres arids

Residus de grava i roques triturades
diferents dels esmentats en el codi 01
04 07.

010408

Reciclat

Planta reciclatge RCE

3,200

2,133

Residus de sorra i argiles.

0104 09

Reciclat

Planta reciclatge RCE

1,733

1,083

2 Formigé

Formig6 (formigons, morters i
prefabricats).

17 0101

Reciclat / Abocador

Planta reciclatge RCE

0,415

0,277

3 Maons, teules i materials ceramics

Maons.

17 01 02

Reciclat

Planta reciclatge RCE

0,007

0,006

RCE potencialment perillosos
1 Altres

Residus de pintura i vernis que
contenen dissolvents organics o altres
substancies perilloses.

08 01 11

Diposit / Tractament

Gestor autoritzat RPs

0,018

0,020

Teixits.

2001 11

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

0,004

0,005

Notes:
RCE: Residus de construcci6 i demolicié
RSU: Residus sdlids urbans
RNPs: Residus no perillosos
RPs: Residus perillosos

8. MESURES PER A LA SEPARACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO |
ENDERROCAMENT EN OBRA

Els residus de construccié i demolicié se separaran en les seglents fraccions quan, de forma individualitzada per a
cadascuna de les fraccions esmentades, la quantitat prevista de generacié de residus per al total de I'obra superi les
quantitats expressades a la seglent taula:
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TOTAL RE i6 obligatori i
TIPUS DE RESIDU | e | SRR
Formigé LER 17 01 01 0,42 >80 NO OBLIGATORIA
Fraccions  ears s b ceimes | 7om0ess NO OBLIGATORIA
Pedra LER 17 05 04 0,00 -— OBLIGATORIA
Metalls (inclosos els seus aliatges) LER 17 04 0,63 -— OBLIGATORIA
Fusta LER 17 02 01 1,55 -— OBLIGATORIA
Plastic LER 17 02 03 1,86 — OBLIGATORIA
Vidre LER 17 02 02 1,000e-03 -— OBLIGATORIA
Guix LER 17 08 02 0,00 -— OBLIGATORIA
Paper i cartré LER 15 01 01 0,01 >0,50 NO OBLIGATORIA

Quan el pes estimat de la fraccié de formigd o de la fraccié6 de maons/teules/ceramics/taulellets superi els llindars de la
taula anterior, aquestes fraccions s'han de separar de les fraccions minerals.

En aquells casos en que sigui obligatoria la classificacié a I'obra de les fraccions dels residus de construccié i demolicié,
s'acreditara documentalment aquesta obligacié mitjancant el lliurament als gestors autoritzats per tal de sol‘licitar la
devolucié de la garantia corresponent.

Si per falta d'espai fisic en I'obra no és técnicament viable fer aquesta separaci6 en origen, el posseidor podra encomanar
la separacié de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament de residus de construccié i
enderrocament extern a l'obra. En aquest Ultim cas, el posseidor haura d'obtenir del gestor de la instal-laci6 documentacié
acreditativa que aquest ha complert, en nom seu.

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIO AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG,
SEPARACIO | ALTRES OPERACIONS DE GESTIO DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO | ENDERROCAMENT

El diposit temporal de la runa es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicacié i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cubic, quedant degudament senyalitzats
i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gesti6.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda

de material reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant de forma clara i llegible la
seglent informacio:

- Raé social.
- Codi d'ldentificacié Fiscal (C.I.F.).
- Numero de teléfon del titular del contenidor / envas.

- Numero d'inscripcié en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contencio.

El responsable de I'obra a la qual déna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de I'horari de treball, amb tal d'evitar el
diposit de restes aliens a I'obra i el vessament de dels residus.

A I'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separacié que es dedicaran a cada tipus
de RCE.
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S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicencia
d'obra, especialment si obliguen a la separacié en origen de determinades matéries objecte de reciclatge o deposicio, i el
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluacié economica de les condicions en que és viable aquesta operacio,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construccié ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinacio final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauracio, s'haura d'aportar evidencia documental de la destinacié final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigd prefabricat seran considerats
com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacié mitjancant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacio.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacié de sols degradats, seran acuradament retirades
i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'algada no superior a 2 metres, evitant la
humitat excessiva, la seva manipulacié i la seva contaminacio.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislacié vigent sobre esta matéria, aixi com la
legislacio laboral d'aplicacié.

10. VALORACIQ DEL COST PREVIST DE LA GESTIO DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO | ENDERROC.

El cost previst de la gestié dels residus s'ha determinat a partir de l'estimaci6 descrita a l'apartat 5, "ESTIMACIO DE LA
QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO QUE GGENERARAN EN L'OBRA", aplicant els preus
corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capitol de Gestié de Residus del pressupost del projecte.

Capitol 1 TOTAL PEM (€)

TOTAL 24.949,20

11. DETERMINACIO DE L'IMPORT DE LA FIANGA

Per tal de garantir la correcta gesti6 dels residus de construccié i enderrocament generats en les obres, les entitats locals
exigeixen el diposit de una fianga o una altra garantia financera equivalent, que respongui de la correcta gestié dels
residus de construccié i demolicié que es produeixin en la obra, en els termes previstos en la legislacié autondmica i
municipal.

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinacié de l'import de la fianga, els import minim i maxim fixats
per |'Entitat Local corresponent.

- Costos de gesti6 de RCE de Nivell I:  9.74 €/m?
- Costos de gestié de RCE de Nivell Il:  15.40 €/m?
- Import minim de la fianga: 150.00 € - com a minim un 0.2 % del PEM.

- Import maxim de la fianga: 27000.00 €

En el quadre seglient, es determina I'import de la fianga o garantia financera equivalent prevista a la gestié de RCE.
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Projecte Substitucié de gespa artificial del camp de futbol municipal de Santpedor.

Camp de futbol Josep Guardiola. Carretera de Navarcles sn zona esportiva. 08251
Santpedor.

Promotor Ajuntament de Santpedor

Eidée arquitectes - C/Carrié n° 27, 29, 63, Manresa. 08242 - 938752424 -
https://eidee.cat

Situacioé

Arquitectes Data Novembre de 2025

A.1. RCE de Nivell |
Terres i petris de I'excavacio ‘ 6.345,43€‘ ‘

A.2. RCE de Nivell Il

24.949,20€

Notes:
() Entre 150,00€ i 27.000,00€.
2 Com a minim un 0.2 % del PEM.

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 384,19 0,10

12. INSTAL-LACIONS PREVISTES PER A L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG,
SEPARACIO | ALTRES OPERACIONS DE GESTIO DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO | ENDERROC

Les instal lacions previstes per a I'emmagatzematge, maneig, separacié i, si s'escau, altres operacions de gestio dels
residus de construccié i enderrocament dins de I'obra, s’indiquen a continuacio:

- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE.

- Els contenidors per a residus urbans.

- La planta mobil de reciclatge "in situ", si escau.

- Els materials reciclats, com arids, materials ceramics o terres a reutilitzar.

- L'emmagatzematge dels residus i productes toxics potencialment perillosos, si n'hi ha.

Podran ser objecte d'adaptacié al procés d'execucid, organitzacié i control de I'obra, aixi com a les caracteristiques
particulars d'aguesta, sempre prévia comunicacié i acceptacié per part del director d'obra i del director de I'execucié de
I'obra.

En Novembre de 2025
EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | ENDERROCAMENT

Pagina 14 - 14



