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Informe d’insuficiència de mitjans 
Serveis d’Auditoria amb seguiment dinàmic durant el desenvolupament del 

projecte i servei de Direcció d’Execució de les obres per a la rehabilitació de la 

Casa de la Premsa a l’Avinguda de Rius i Taulet 5, al Districte de Sants-Montjuïc 

a Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.- EXP. NÚM. 

603.2026.066. 

 
 
 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la 
prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l’entitat, per raons 
de, 
 

- Insuficiència de mitjans personals: L’entitat compta amb una plantilla amb una càrrega 
de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres tasques.  

 
- Insuficiència de mitjans materials: L’entitat no compta amb els mitjans materials 

apropiats per poder donar compliment a l’objecte del contracte que precisa. 
 
 
Per això, resulta del tot necessari la contractació dels serveis de referència. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricard Font i Hereu  
Director General  

 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica. 
 


