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Informe juridic justificatiu de la no divisio en lots

Serveis d’Auditoria amb seguiment dinamic durant el desenvolupament del
projecte i servei de Direccidé d’Execucio de les obres per a la rehabilitacié de la
Casa de la Premsa a I'Avinguda de Rius i Taulet 5, al Districte de Sants-Montjuic

a Barcelona, amb mesures de contractacié publica sostenible.- EXP. NUM.
603.2026.066.

D’acord amb I'Informe técnic de la Direccié técnica de Gestié Territorial i d’Edificacio en el que
es justifica la no divisié en lots del contracte de referéncia, s’informa el seguent:

.- JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS

En el present cas, la no divisio en lots es troba emparada en 'informe técnic emés per la Direccid
técnica de Gestid Territorial i d’Edificacié d’aquesta entitat de data 7 de maig de 2026, en el que
s’indica:

“Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi
en lots:

- L’objecte del contracte no admet divisio.

En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestacié de serveis
d’Auditoria amb seguiment dinamic durant el desenvolupament del projecte i Direccié d’Execucio
d’Obra, suport al procés de valoracioé d’ofertes i coordinacié dels subministraments de les obres
de rehabilitacié de I'ambit MAC i soterrani al Mercat de les Flors, al districte de Sants-Montjuic,
de Barcelona, el mateix ha de ser prestat per un tnic contractista i no admet la seva divisié.

CONCLUSIO: No procedeix la divisié del contracte indicat en lots per les raons exposades en el
present informe.”

Il.- JUSTIFICACIO JURIDICA

La divisio de I'objecte del contracte en lots es troba regulat a 'article 99 de la LCSP, en el que es
disposa el seguent:

“1. L'objecte dels contractes del sector public ha de ser determinat. Aquest objecte es pot
definir segons les necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer, sense
tancar l'objecte del contracte a una soluci6 tnica. En especial, s’han de definir d’aquesta
manera en els contractes en qué es consideri que es poden incorporar innovacions
tecnologiques, socials o0 ambientals que millorin I'eficiencia i sostenibilitat dels béns, obres
0 serveis que es contractin.

2. No es pot fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir aixi
els requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicacié que corresponguin..
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3. Sempre que la naturalesa o I'objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la
realitzaci6 independent de cadascuna de les seves parts mitjangant la seva divisié en lots,
i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposicié addicional quarta.

No obstant aixo, I'organ de contractacié pot no dividir en lots I'objecte del contracte quan
hi hagi motius valids, que s’han de justificar degudament en I'expedient, excepte en els
casos de contractes de concessié d’obres.

En tot cas, es consideren motius valids, a I'efecte de justificar la no-divisié en lots de
I'objecte del contracte, els segiients: a) El fet que la divisié en lots de I'objecte del contracte
comporti el risc de restringir injustificadament la competencia. A I'efecte d’aplicar aquest
criteri, I'organ de contractacié ha de sol-licitar un informe previ a 'autoritat de defensa de
la competéncia corresponent perquée es pronuncii sobre 'apreciacié de la circumstancia
esmentada. b) El fet que la realitzacié independent de les diverses prestacions compreses
en l'objecte del contracte en dificulti I'execucié correcta des del punt de vista técnic; o bé
que el risc per a I'execucié correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu
objecte, en implicar la necessitat de coordinar I'execucié de les diferents prestacions,
qliestio que es podria veure impossibilitada per la seva divisié en lots i 'execucié per una
pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s‘escau, s’han de justificar
degudament en I'expedient. (...)".

Consequientment, segons es disposa en aquest precepte en el suposit que el contracte no es
divideixi en lots s’haura de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte
no és objecte de fraccionament.

En el present cas, trobem que d’acord amb I'informe técnic abans esmentat, no procedeix la
divisio del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no divisié
en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant el que es preveu a 'esmentat
article de la LCSP.

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir
en lots I'actual expedient de contractacio.

Laura Gascons Mélich
Cap de Contractacio d’Edificacio

Barcelona, a la data de la signatura electronica.



