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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

1. OBJETE DEL PLEC 

El present plec de condicions particulars té per objecte descriure les condicions i requisits que els 

licitadors han de complir per realitzar el servei de Manteniment preventiu, correctiu i revisions 

generals dels Motors dièsel de les Locomotores H-12, DM6, D9 i L09 de Vall de Núria (Lot1) i les 

Locomotores Dtc1 i Dtc2 del tren del ciment (Lot2). 

Aquest plec complementa allò especificat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

2. ABAST 

Abast d’aquesta licitació: 

Realitzar el manteniment preventiu i correctiu dels Motors dièsel Mercedes, segons els Plans de 

Manteniment (FGC) de les Locomotora H-12, DM6, D9, i la Llevaneus L09 segons el PM (Mercedes) 

Realitzar el manteniment preventiu i correctiu dels Motors dièsel Deutz, segons els Plans de 

Manteniment (FGC) de les Locomotores Dtc1 i Dtc2. 

FGC sol·licitarà realitzar o no, els manteniments preventius o correctius segons necessitat.  

FGC no estarà obligada a realitzar un numero concret o determinat de preventius o correctius.  

La finalitat del contracte és sol·licitar a demanda, depenent de les necessitats durant la durada del 

mateix. 

Es contemplen actuacions com substitucions o desmuntatges de Motors, entre altres treballs 

relacionats en Motors dièsel. 

Puntualment FGC pot demanar subministrament de materials, prèvia oferta autoritzada per FGC. 

3. LOT1 

3.1 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

 

Locomotora H-12, DM6, D9 i Llevaneus L09. (Motors Mercedes) 

- Manteniment preventiu: 

 

El personal de l’empresa adjudicada, s’haurà de desplaçar al dipòsit de ribes per realitzar el 

manteniment preventiu dels motors dièsel. 

 

Les dates i el tipo de manteniment preventiu en les locomotores H-12, D9 i DM6  aniran 

regits pel Pla de Manteniment  motors dièsel de Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya.  

FGC comunicarà a l’adjudicatari quin tipo de revisió li correspon, sigui per hores de treball 

motor dièsel o temps excedit anual. 

Les revisions seran programades amb una antelació mínima de 15 dies.  

L’empresa adjudicatària estarà obligada a tenir disponibilitat dins els 15 dies esmentats. 
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Les possibles revisions a realitzar seran les següents: 

 

- H-12: M+V2, M+Z2, M+V2+Z2, M+Z2+Z3 (Pla de manteniment adjunt a la licitació) 

 

- D9: 100h, 200h, 400h o RG (Pla de manteniment adjunt a la licitació) 

 

- DM6: 100h, 200h, 400h o RG (Aplica el Pla de manteniment de la D9 adjunt a la licitació) 

 

- L09: Manteniment preventiu prèvia temporada d’hivern (RPT) i manteniment preventiu a 

les 200h. (Segons pla de manteniment Mercedes, amb uns requeriments mínims de revisió 

en annex 15.1.2) Entre aquestes possibles revisions a realitzar, també s’inclouen altres 

manteniments periòdics que puguin sorgir per hores de treball o temps excedit anual. 

 

En el cas que del manteniment preventiu derivi un manteniment correctiu, s’haurà d’informar 

al Gestor o Supervisor per valorar conjuntament i procedir a la seva reparació. 

 

- Correctiu: 

El personal de l’empresa adjudicada, s’haurà de desplaçar al dipòsit de ribes i reparar o 

canviar els elements que siguin necessaris perquè el motor tingui un funcionament òptim lo 

avanç possible. 

Els treballs per correctius, poden sorgir derivats d’un preventiu, avaria o per PM. 

L’empresa adjudicatària estarà obligada a realitzar l’actuació per esmenar l’anomalia en un 

temps màxim de 48h, de dilluns a divendres feiners. 

 

- Revisió General Motor dièsel en cas de necessitat. 

En cas de haver de realitzar una RG en algun motor dièsel del diferent Material Mòbil, i per 

tal de reduir al mínim el temps de immobilització, l’empresa adjudicatària ha de poder  

realitzar un intercanvi de motor per un que ja disposi plenament operatiu. 

Aquests tipus d’actuacions seran programades amb una antelació mínima de 30 dies. 

L’empresa adjudicatària estarà obligada a tenir disponibilitat dins els 30 dies esmentats. 

S’haurà d’acreditar documentalment l’esmentada RG a traves dels corresponents certificats. 

 

Tots els treballs es realitzaran al Dipòsit de Ribes prèvia coordinació amb el Gestor o Supervisor. 

Tot el personal que accedeixi al dipòsit de ribes estarà degudament registrat i amb tota la 

documentació al dia de la Coordinació d’activitats Empresarials. 

El manteniment preventiu mai serà d’obligat compliment. FGC sempre serà qui decidirà cada 

actuació a realitzar. 

En el cas que d’un manteniment preventiu es derivi una revisió general, FGC serà qui decidirà 

l’actuació a realitzar 
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4. LOT2 

4.1 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

 

Locomotora DTC1 I DTC2. (Motors Deutz) 

- Manteniment preventiu:  

El personal de l’empresa adjudicada, s’haurà de desplaçar al dipòsit del Tren del Ciment per 

realitzar el manteniment preventiu del motor dièsels. 

 

Les dates i el tipus de manteniment preventiu en les locomotores DTC1 i DTC2 aniran regits 

pel Pla de Manteniment  motors dièsel de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.  

FGC comunicarà a l’adjudicatari quin tipo de revisió li correspon, sigui per hores de treball 

motor dièsel o temps excedit anual. 

Les revisions seran programades amb una antelació mínima de 15 dies. L’empresa 

adjudicatària estarà obligada a tenir disponibilitat dins els 15 dies esmentats. 

 

Les possibles revisions a realitzar seran les següents: 

 

            - DTC1 i DTC2: RPT, 250h, 500h, 4000h, 8000h i RG  

 

Entre aquestes possibles revisions a realitzar, s’inclouen els treballs de RPT que apliquin en 

el motor dièsel.  (Pla de manteniment adjunt a la licitació) 

 

En el cas que del manteniment preventiu derivi un manteniment correctiu, s’haurà d’informar 

al Gestor o Supervisor per valorar conjuntament i procedir a la seva reparació. 

 

- Correctiu: 

El personal de l’empresa adjudicada, s’haurà de desplaçar al dipòsit del Tren del Ciment i 

reparar o canviar els elements que siguin necessaris perquè el motor tingui un funcionament 

òptim lo avanç possible. 

Els treballs per correctius, poden sorgir derivats d’un preventiu, avaria o per PM 

L’empresa adjudicatària estarà obligada a realitzar l’actuació per esmenar l’anomalia en un 

temps màxim de 48h, de dilluns a divendres feiners. 

 

- Revisió General Motor dièsel en cas de necessitat. 

 

En cas de haver de realitzar una RG en algun motor dièsel del diferent Material Mòbil, i per 

tal de reduir al mínim el temps de immobilització, l’empresa adjudicatària ha de poder 

realitzar un intercanvi de motor per un que ja disposi plenament operatiu. 

Aquests tipus d’actuacions seran programades amb una antelació mínima de 30 dies. 

L’empresa adjudicatària estarà obligada a tenir disponibilitat dins els 30 dies esmentats. 

S’haurà d’acreditar documentalment l’esmentada RG a traves dels corresponents certificats. 

 

Tots els treballs es realitzaran al dipòsit del Tren del Ciment prèvia coordinació amb el Gestor o 

Supervisor. 
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Tot el personal que accedeixi al dipòsit del Tren del Ciment estarà degudament registrat i amb tota 

la documentació al dia de la Coordinació d’activitats Empresarials. 

El manteniment preventiu mai serà d’obligat compliment. FGC sempre serà qui decidirà cada 

actuació a realitzar. 

En el cas que d’un manteniment preventiu es derivi una revisió general, FGC serà qui decidirà 

l’actuació a realitzar. 

 

5. NORMATIVA APLICABLE 

S’adoptarà com a marc normatiu de referencia el següent: 

- UNE-EN 45545-2:2021. Aplicacions ferroviàries. Protecció contra el foc de vehicles ferroviaris. Part 

2: Requisits per al comportament en front del foc dels materials i components(requeriment R21 i 

categoria HL3). 

- DIN 5510-2:2007-10. Protecció preventiva contra incendis en vehicles ferroviaris - Part 

2:Comportament del foc i efectes secundaris del foc de materials i peces - Classificació, requisits i 

mètodes d'assaig. 

- Reglamento de ejecución nº402/2013 de la comisión de 30 de Abril de 2013.- ISO 9001:2015 

Sistemas de gestión de la calidad. 

- UNE-EN 10204 Productos metálicos. Tipos de documentos de inspección. 

- Les normes aplicades als plans de manteniment usats per a realitzar els manteniments indicats. 

Si la normativa anterior es substituïda per una actualització o per una de nova, s’aplicarà sempre la 

vigent durant el termini d’execució del servei. 

Si en algun aspecte no fos possible seguir estrictament les normes o alguna d’aquestes entrés en 

contradicció amb alguna de les prescripcions particulars establertes en el present plec, l’adjudicatari 

haurà d’indicar a FGC aquesta circumstancia, havent FGC d’autoritzar l’alternativa proposada. 

 

6. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR EN FASE D’OFERTES 

- La requerida al Plec Administratiu de la present licitació. 

 

7. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER L’ADJUDICATARI EN CADA 

SERVEI 

L’adjudicatari ha de lliurar a FGC la següent documentació en cada servei: 

• Informe amb descripció dels treballs realitzats, valoracions i observacions. 

El temps màxim per presentar l’esmentat informe serà de 5 dies hàbils posteriors a 

l’actuació, ja sigui per preventiu o correctiu. 

La documentació s’haurà d’enviar digitalment per tal de poder avaluar-ne el contingut. 

• Relació de peces canviades amb els certificats de conformitat dels materials i les 

fitxes tècniques en cas que siguin requerides.  

• Verificacions de muntatge. 

• Verificacions i proves final, juntament amb l’avaluació del resultat i unes conclusions. 

• Quilometres o Hores motor en el moment de l’actuació. 
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• Reportatge fotogràfic en cas necessari. 

 

8. ASSISTENCIA TECNICA PER AVARIES 

 

- El temps màxim d’actuació davant una avaria és de 48h, de dilluns a divendres feiners. 

Serà necessari disposar d’un numero de telèfon de contacte per atendre aquestes 

necessitats. 

-     La distancia del lloc de treball de l’Adjudicatari al Dipòsit de Ribes (Lot1) o al Tren del 

ciment (Lot2), no serà mai un inconvenient per garantir el temps de reacció. 

 

 

9. QUALITAT EN EL TREBALL  

 

• El contractista ha de garantir la qualitat dels treballs i no introduirà variacions a no ser que 

siguin acordades amb FGC. 

• L’adjudicatari haurà de presentar un pla de Qualitat, segons ISO 9001:2015 al principi del 

contracte revisable semestralment en cas necessari i aprovat per el servei de Qualitat de 

FGC.  

• Els treballs executats per l’Empresa adjudicatària estaran subjectes a la Certificació de 

Qualitat vigent ( de l’empresa adjudicatària).  

• L’empresa adjudicatària haurà de col·laborar a les auditories que vulgui realitzar FGC , 

estan presents i facilitant tota la documentació necessària per al correcte 

desenvolupament. En cas que es detectin anomalies, l’empresa adjudicatària les resoldrà i 

realitzarà accions preventives per que no tornin a succeir. 

• Les despeses que poguessin sorgir relatius a Qualitat, es consideren inclosos al present 

contracte.  

• Les auditories, controls que vulgui fer FGC seran de manera concertada amb l’adjudicatari.  

 

 

10. QUALITAT DEL MATERIAL DE RECANVI O CONSUMIBLES 

 
• L’empresa adjudicatària podrà subministrar tot el material de recanvi necessari pel 

manteniment dels motors dièsel acordat prèviament amb el supervisor o gestor de FGC.  

• Tots els elements a reposar, reparar o substituir, hauran de ser els originals de la marca, i 

els que mostri el pla de manteniment oficial Mercedes Lot 1 i Deutz Lot2. 

En cas de no disposar dels elements originals, l’empresa adjudicatària ho haurà de 

comunicar a FGC, amb una solució de compatibilitat. FGC donarà l’acceptació o no del 

subministrament o instal·lació dels elements compatibles. 

• De tots els components que siguin substituïts FGC  podrà demanar:  la fitxa tècnica del 

component, el certificat 3.1 segons UNE-EN  10204 i els planós dels components on es 

puguin verificar les cotes crítiques el component.  

Tots els subministraments de recanvis o consumibles que no corresponguin als originals, 

s’haurà de gestionar el canvi aplicant el RE 402/2013.  

• Per tal de reduir el temps de reparacions, serà de valoració que l’empresa disposi un 

mínim de material de recanvi dels diferents motors que apliquen en aquest PPTP. 
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11. INSPECCIÓ, RECEPCIÓ 
 

• FGC podrà inspeccionar les tasques efectuades pel contractista, la seva metodologia de 

treball, assistir a assaigs i proves, e inspeccionar els materials a emprar abans de la seva 

utilització.  

• La presència dels representants de FGC durant els treballs no eximirà de cap manera la 

responsabilitat de l’adjudicatari respecte de l’acompliment del que s’especifica en els plecs 

de condicions ni en el contracte ni en la qualitat. 

• La necessitat de reposició i/o reparació de maquinària, equips o EPIs, no podrà suposar 

mai un retard en els terminis establerts per FGC. 

 

 

12. TRANSPORT i TREBALLS 

 

En el cas de transport de material de recanvi i despeses de desplaçament pel servei de manteniment 

correctiu o preventiu correrà a càrrec de l’adjudicatari, els tràmits i les despeses de duana “Si fos el 

cas” seran gestionats per l’adjudicatari. 

 

TRANSPORT I TREBALLS LOT1 

La realització dels treballs o d’entrega de carrega i descarrega serà al dipòsit de FGC a Ribes de 

Freser. 

Plaça estació Ribes-Vila, 3 

17534 Ribes de Freser (Girona) 

 

TRANSPORT I TREBALLS LOT2 

L’entrega, carrega i descarrega de material serà al dipòsit de FGC a Ribes de Freser o al dipòsit del 

Tren del Ciment. 

Plaça estació Ribes-Vila, 3 

17534 Ribes de Freser (Girona) 

 

Treballs: 

La realització dels treballs seran al dipòsit del Tren del Ciment. 

Dipòsit FTALL.  

Taller de manteniment (FGC) Clot del Moro 

08696 Castellar de N’Hug. (Barcelona) 

Tren turístic alt Llobregat 

Estació Clot del Moro (Costat Museu del Ciment) 

  



 

10 / 22 

 

 

13. IDIOMA 
 

• Tots els documents tècnics i/o administratius associats a aquesta licitació estaran redactats 

en idioma català. En el seu defecte, en l’idioma castellà. 

 

 

14. INTERLOCUCIÓ 

 

• El personal del Dipòsit de Ribes, actuarà com a interlocutor amb l'adjudicatari per a la 

gestió d'aquest servei.  

• Persones de contacte:  

Gestor Dipòsit de Ribes: David Adelantado colom, 634750348  

O en el seu defecte, 

Supervisor: Enric Monje, 637389755 

 

De dilluns a Divendres 

Taller: 639370629 de 6:00 a 22:00 

 

 

15. ANNEXOS: FITXA TÈCNICA i PLANOLS LOTS 1 i 2. 
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15.1.1 LOT 1 

 
LOCOMOTORES i MOTORS H-12, DM6, D9 I LLEVANEUS L09 
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H12: OM 502 LA Mercedes 480kw a 1800rpm 
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DM6: OM 444 LA Mercedes Benz 12V 183 TB 32 
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15 / 22 

 

 

D9: Mercedes/MTU 12- cilindres OM 444A  12 V 183 TA 12 
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L09: OM 926 LA Mercedes 
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15.1.2 Annex Requeriments mínims revisió llevaneus L09 

 

MOTOR DIESEL L09  

El manteniment preventiu del motor dièsel de la Llevaneus L09 es fera segons el pla de manteniment  

motor dièsels Mercedes amb un mínim de les següents actuacions: 

 

RPT, manteniment preventiu previ temporada d’hivern: 

- Posta en marxa per verificar el seu funcionament. 

- Canvi d’ oli  

- Canvi filtre d’oli. 

- Comprovar el contingut d’anticorrosiu del refrigerant. 

- Canvi del líquid refrigerant. 

- Ajustar suports de goma.  

- Ajustar jocs de les vàlvules. 

- Examinar estat corretges trapezoidals, re tensar-les,  substituir en cas necessari. 

- Comprovar nivell d’oli en el filtre d’aire.   

- Canvi d’oli filtre d’aire. 

- Filtre d’aire en sec renovar element filtrant i neteja de cubeta. 

- Comprovació d’ estanqueïtat de les canonades de combustible. 

- Comprovació d’ estanqueïtat de les canonades d’ oli. 

- Comprovació d’ estanqueïtat de les canonades d’aspiració d’aire. 

- Comprovar col·lectors d’ escapament i re apretar-los. 

- Comprovar estat i fugues en radiador. 

- Examinar estat del varillatge d’acceleració del motor. 

- Netejar element del  pre filtre de combustible del motor. 

- Canvi del filtre de combustible. 

- Comprovar gasos desvaporador.   

- Comprovar sorolls anormals.         

- Comprovar color de gasos d’ escapament. 

- Comprovar pressió d’ oli. 

- Comprovar temperatura motor.              

- Comprovar barreja d’ oli  i aigua.    

- Comprovar acceleració.                                 

- Verificar revolucions al relatí.                     

- Verificar que als 75ºC actua la vàlvula electró hidràulica i entra en funcionament el ventilador. 

 



 

19 / 22 

 

Les actuacions anteriors son el global de les següents RV de FGC: RVD1+RVD2+RVD3+RVD4 

 

Manteniment preventiu de 200h 

- Posta en marxa per verificar el seu funcionament. 

- Canvi d’ oli 

- Canvi filtre d’oli. 

- Comprovar estat i fugues en radiador. 

- Comprovar sorolls anormals. 

- Comprovar col·lectors d’ escapament i re apretar--los. 

- Examinar estat corretges trapezoidals, re tensar-les, substituir en cas necessari. 

- Comprovació d’ estanqueïtat de les canonades de combustible. 

- Comprovació d’ estanqueïtat de les canonades d’aspiració d’aire. 

- Netejar element del pre filtre de combustible del motor. 

- Comprovació acceleració 

  



 

20 / 22 

 

 

15.2 LOT 2  

 

LOCOMOTORA DTC1 I DTC2 
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LOCOMOTORA DTC1: DEUTZ F6L912 
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LOCOMOTORA DTC2: TDC 2013 L04 2V 

 

 

 


